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D.6.7.13 Provision y colocacién columpio de 3 elemento (3,50m x h:2,70m)................... 139

G.1 Puen

G.2 Puen

D.6.7.14 - D.6.7.14 Muro perimetral tipologia A de contencion de H°A° H17 h= 0,70cm
sobre nivel de vereda , moldeado in situ , hormigén visto, incluye cimiento .- Muro
perimetral tipologia B de contencion de H°A° H17 0,50cm sobre nivel de vereda, moldeado

in situ , hormigon visto*(9) incluye cimiento contencidn de rocas ........cccccveeveeevveeennennn. 139
D.6.11 ESCENARIO Y GRADAS ...ttt ettt ettt sht et s st b st e se e sbe et s eaes 139
D.6.11.2 - Reticulado estructural (50x100 y 50x40) + tirante metalico perfil "C" 120 X 50 X
15 X2 Mm (pérgola plaza)+ pintura PErgola.......cccveeeiieicieeciee ettt s 140
tes Peatonales .........ccuiiiiiiiiiiic i s e 140
G.1.1.3 Construccidn de puente peatonal de H2A2(1,50mx2mx0,12M)....cccveeerrreerveennen. 140
tes Vehiculares ......ccicrirviimirmnnss s s s s s n s n s n s nmn s nmn s 141
G.2.1.1 Construccién de puente vehicular de H2A2(4AmMx2mx0,15M) ....cveevvrieeereeerveennen. 141
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

UBICACION:

El Barrio Carbometal se encuentra emplazado en el Distrito Ciudad del Departamento de Malargiie.
Se ubica en el sector Este de la Ciudad, limitando al Norte y al Este con el predio de Yacimientos
Petroliferos Fiscales (YPF), al Sur con el predio de la Municipalidad de Malargle (Servicios Publicos)
y terrenos naturales y al Oeste con terrenos destinados a Parque Industrial y de Servicios. La
superficie del Barrio Carbometal es de aproximadamente 62.600 m2.

GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
Proyecto y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien
construida.

La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten necesarios
y complementen los del presente Pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos y planillas
de doblado de hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares que requiera la
Direccion Técnica (Inspeccidn) de la Obra. Los mismos se presentaran en escalas convenientes de
tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccién detallada.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones,
debiendo llamar inmediatamente la atencidn de la Direccién Técnica sobre cualquier error, omisidn
o contradiccion. La interpretaciéon o correccién de estas anomalias correrd por cuenta de la
Direccidn Técnica y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provisiéon completa de materiales, herramientas,
equipos y mano de obra para la ejecucién de todos los items.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra misceldnea para ejecutar los
trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados
expresamente indicada en los planos, o en su defecto, la que resulte del cdlculo. Toda aclaracién
técnica de resolucion constructiva, sea estructural o de disefio, se debera adaptar a los detalles que
forman parte de la Documentacién, en caso de no existir el o los detalles necesarios se los deberd
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proponer a la Inspeccidn y coordinar con ella su resolucidn en obra. No se permitiran resoluciones
importantes sin aprobacién de ésta ultima.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
proyecto y documentacién técnico. A partir de la firma del Contrato de Obra, la Contratista se
deberd presentar ante los distintos organismos, prestatarias e instituciones y debera realizar todas
las gestiones necesarias a fin de obtener la visacién y aprobacion de la documentacion necesaria
para la obra.

La contratista deberd considerar el pago de honorarios profesionales, aforos, copias, sellados,
permisos, estudios complementarios, interferencias de redes y todo estudio derivado de la
presente documentacién, ante el municipio y distintas reparaciones involucradas en la aprobacién
del proyecto.

A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregara a la Inspeccién de Obra la totalidad
de la documentacién técnica de la obra aprobada o visada por los distintos organismos
intervinientes.

La documentacién requerida a saber sera:

RUBRO DE OBRA DOCUMENTACION DOCUMENTACION A CARGO DE
EN PLIEGO CONTRATISTA ANTES DEL INICIO
LICITATORIO DE CADA RUBRO

Estudio de Desagle| Elaborado a nivel Proyecto.| *Presentacion y aprobaciéon definitiva
superficiales. ante Direccion de Hidraulica.
*Presentacion y aprobacion definitiva
ante Dpto. General de Irrigacion.

Obras de Urbanizacion:| Elaborado a nivel de *Presentacion ante  municipio vy
Red Vial- Red Peatonal-| Proyecto Direccion de Recursos Naturales para
Sistemas de desaguie. obtencion de visacion definitiva.

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracion de la Inspeccién el Plan de
Trabajos a desarrollar, detallando la fecha de iniciacién y de terminacidn de cada uno de los items.

La Contratista durante la obra, debera presentar informes ante la Unidad Ejecutora (IPV) y la SISU.
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La Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar
con personal capacitado para tal fin.

OBIJETO

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter técnico es el de complementar, adaptar y/o
modificar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Este Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales.

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccién el Plan de
Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra segun el Acta de Inicio y detallando la fecha
de iniciacién y terminacidn de cada uno de los items. Ademas, consignard el monto aproximado de
la certificacién mensual, concordante con dicho Plan de Trabajos.

PROYECTO EJECUTIVO

El Oferente deberd cotizar la Obra en funcidn de las directrices dadas en el presente Pliego, las
cuales estan confeccionadas a nivel de anteproyecto. El oferente deberd elaborar el proyecto
ejecutivo completo y en caso de suscitarse inconvenientes no contemplados, se debera consultar
de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Pliegos que hacen a la presente licitacidn.

La Contratista podra presentar alternativas técnicas constructivas superadoras del proyecto
original, las cuales deberdn ser evaluadas y aprobadas por la Inspeccion de Obra.

La Contratista deberd previo al inicio efectivo de los trabajos tramitar a su cargo todo lo necesario,
ya sea documentacidén técnica, instructivos, autorizaciones, certificados de no interferencia,
etcétera, ante la totalidad de entes u organismos cuyos servicios se localicen en el drea de la obra.

PLANOS CONFORME A OBRA

Con dos meses de anticipacion a la finalizacién de las obras, mediante orden de servicio se instara
ala Contratista a la presentacion de planos conforme a obra y formacion de expediente de las obras
de urbanizacion ante el Municipio de Malargue.

Para la recepcidn definitiva de las obras por parte de la Municipalidad de Malargiie la contratista
debera obtener la aprobacion de los planos Conforme a Obra de la urbanizacidn, y las Actas de
transferencia de obras de las prestatarias de servicios, la aprobacién de las obras por parte de
Direccion de Hidraulica y Departamento General de Irrigacién.

A TAREAS PRELIMINARES
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A.1 PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 TAREAS PRELIMINARES

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacion y movimiento de suelos,
con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior
compactacién. Antes de iniciarse cualquier tipo de construccién, se limpiara el terreno, eliminando
la capa de material vegetal superficial, dejdndolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios,
escombros, malezas, etc. A tal fin la Inspeccién de Obra indicara la localizacion exacta en el terreno,
una vez acordada con la Municipalidad de Lujan de Cuyo, de las redes de infraestructura a construir
y en correspondencia con la planimetria general respectiva. Si la Inspeccién lo considerara
necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar que no existan
materiales enterrados no deseados, mediante excavacién por retroexcavadora. El gasto de esta
tarea correra por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni
ampliaciones de plazo contractual. Los movimientos de suelos a ejecutar trataran de equilibrarse
entre los desmontes y terraplenes requeridos para la menor pérdida de material posible con su
correspondiente compactacién y/o extraccion de material sobrante. Se realizara toda excavacion y
relleno que, aunque no incluidos en otro item sean necesarios para la construccién de las obras.
Las extracciones que se requieran se haran de tal forma que no afecte el entorno inmediato,
realizando el retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir
la acumulacién del material fuera del sector. Los aportes se realizaran materiales aptos, en los
lugares que indique los planos, especificaciones respectivas y érdenes impartidas por la inspeccion
municipal. Como se indicé anteriormente se procedera a realizar todos los trabajos necesarios para
nivelar de acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

Serd de obligacién para la Contratista cumplimentar con todas las medidas de seguridad
establecidas por la prestataria que se encuentra adjunta en el anexo 1y por la normativa nacional,
provincial y municipal.

A.1.1.2 CARTEL DE OBRA

La empresa confeccionard un (01) cartel de obra en lugar a determinar por la Direccidon Técnica
Municipal.

El costo de provisidn, transporte, colocacidn y todo otro gasto originado por este item como asi
también su conservacién en buen estado, serd por cuenta exclusiva del Contratista. Queda
expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad
que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.
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El cartel serad confeccionado en lona tensada, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores
de madera o en chapa de hierro BWG n° 18. Deberd asimismo ser tratado en su totalidad con dos
manos de pintura antiéxido, acabado con pintura sintética.

Sus dimensiones minimas 3,80 alto x 2,50m de ancho o ampliado en proporcién. La distancia entre
la base del cartel y el piso serd de 2m. El cartel estard sostenido con palos de rollizos de palmera o
eucaliptos de 0.15mts de didmetro empotrados 1.00m como minimo. La grafica sera producida en
lona front impresa a todo color tensada sobre el bastidor.

DETALLE DE GRAFICA: ver Anexo XIV del PBCP

Eiemplo; Cartel de obra
h |
@ Argentina ® I,-,,r.—.
N\ Construccion de
Equipamiento

Deportivo donerpeii

MEDICION: Se medira por unidad, teniendo en cuenta en la medicién que se considera el item
finalizado cuando los mismos se encuentren colocados en los lugares aprobados e indicados por la
inspeccion.

PAGO: Los carteles medidos en la forma especificada se pagaran por unidad a los precios unitarios
de contrato fijados para el item respectivo, el que serd compensacién total por la provision,
transporte, carga, y descarga de los carteles, y todos los materiales que se requieran, todo segun
planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta

A.1.1.3 REPLANTEO DE OBRA

Antes de iniciar el replanteo, el contratista debera ratificar las medidas del terreno y comunicar a
la Municipalidad, cualquier diferencia que encuentre con las consignaciones en los planos.
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El contratista verificard las medidas del terreno, estando en el deber de comunicar por escrito a la
inspeccién, cualquier diferencia que encontrase en los angulos y medidas del terreno con las
consignadas en los planos de obra.

El replanteo serd ejecutado por el contratista y verificado por la inspeccion de obra, previo a dar
comienzo de los trabajos.

Establecera los ejes principales y los ejes secundarios delineados en forma perfecta y permanente,
fijandolos con estacas.

Los ejes de replanteo y los referentes de nivelacion, serdn materializados mediante elementos
adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad, convenientemente protegidos vy
sefializados en forma indeleble y permanente hasta la finalizacién de las obras.

Sera responsabilidad del contratista proteger dichos puntos de referencia y otros que él debera
establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos del predio y de las obras.

El contratista debera verificar la correcta ubicacidn de los puntos de referencia antes mencionados
no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se produzcan en la posicidon de los
mismos.

La inspeccién de obra hard una verificacién de la nivelacién, previo a cualquier trabajo que requiera
de ésta.

El contratista esta obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un
correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de pago
adicional alguno.

Todas las tareas de replanteo aprobadas quedaran registradas en el Libro de obra, como Actas de
replanteo.

A.1.1.4 REPLANTEO DE OBRA (REDES)

El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que
obren en la documentacion de la oferta y debera presentarlo para su aprobacién a la Inspeccidn de
Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra. La Contratista serd la responsable de toda
la informacion volcada en planos y estara bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones,
debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisidn que pudiera haberse deslizado en los
planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacién de verificacidn directa en
el terreno. La Inspeccién de Obra fijard en el terreno los niveles finales de referencia para ser
considerados como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciacién de los trabajos, la
Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra, la aprobaciéon del trabajo de replanteo
realizado. Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de
referencia que fijara la Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un
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mojén que a tal efecto debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e
inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a
un punto fijo conocido con cota y coordenadas.

Medicidn y Pago: Se medird en metros lineales de redes a construir y pagara en forma global, en
funcion del visto bueno de la Inspeccién, respecto al cumplimiento efectivo de lo requerido e
indicado por la inspeccién.

REPLANTEO INTRADOMICILIARIA

La Inspeccion de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados
como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciacién de los trabajos, la Contratista debera
solicitar a la Inspeccion de Obra, la aprobacién del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la
obra que figuran en el plano general, estardn referidos a una cota de referencia que fijara la
Inspeccidn de Obra en el terreno y que se materializard en el mismo con un mojdn que a tal efecto
deberd colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure
durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estard vinculada a un punto fijo conocido
con cota y coordenadas.

Para efectuar dicho replanteo se debera contar con el visto bueno del propietario para ingresar a
su lote y/o vivienda, el cual sera acordado por el equipo de campo a cargo del proyecto.

Medicidn y Pago: Se medira y pagara en forma unitaria, en funcidn del visto bueno de la Inspeccion,
por cada replanteo domiciliario efectuado.

A.1.1.5 OBRADORES CONTAINERS HABITABLES CON BANO

CERCO DE OBRA Y SEGURIDAD

La Contratista efectuard el cierre total de un sector a determinar en forma conjunta con la
Inspeccién de Obra y la Inspeccion Municipal, el cual debe prever el espacio necesario para la
Instalacion del Obrador, la Oficina Técnica, los sanitarios y el espacio necesario de acopio de
materiales, mediante un cerco alambrado de seguridad conformado por tejido romboidal y en cuya
parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzara una altura minima de 2.40m
y serd aprobado por la Inspeccién de Obra. Todo ello para impedir el acceso de personas extrafias
a la obra. La estructura soporte sera de postes de eucalipto, colocados con una distancia maxima
de 5 mtrs. El cierre de seguridad permanecera instalado hasta la Recepcidn Provisoria de la obra.

La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en la obra en horarios
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no laborables. La Administracién no asume ningun tipo de responsabilidad por la contravencién de
esta obligacion, ni podra fundarse en dicha causa reclamo alguno.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por
personal de la Contratista mediante personal permanente propio, es decir, un portero. Ademas,
deberd existir la carteleria necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de
seguridad (cascos, botines, etc.) para el personal que trabaja en obra y la prohibicion de ingreso a
toda persona ajena a la obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

La Contratista construird a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositaran y
acomodardn en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterdn los entrepisos
a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estard prohibido depositar tierra y otros
materiales fuera de |a valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones con
mezcladores de hormigén en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Se ha contemplado la construccion del mismo de manera desmontable, con chapas de cerramiento
vertical y horizontal, asi mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo.

La Contratista gestionard y abonara a su cargo la provisidn del agua y energia eléctrica para la obra
y demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la
provision de agua potable para el personal obrero o de Inspeccién de Obra y Direccidén Técnica, y
agua para la fabricacién de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estard permitido bajo ninglin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de
riego para la fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correrd por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Medicién y Pago: El Obrador deberd cumplir con las especificaciones del presente pliego. El pago
del item se efectuara una vez de forma global, en funcién del visto bueno de la Inspeccién, respecto
al cumplimiento efectivo de lo requerido e indicado por la inspeccién.

LIMPIEZA DE OBRA (Incluye retiro de cierre existente)
El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hara en

forma permanente. No se permitird que escombros sean enterrados en el predio en donde se
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ejecutan las obras. Se ha contemplado la utilizacién de contenedores de obra para efectuar la
descarga y retiro de los escombros.

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcién provisoria, la Contratista procederd al inmediato retiro de todas las
instalaciones y construcciones del obrador.

A.1.1.6 SANITARIOS (baiio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas)

La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se
desempefiara en la obra, los locales construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias de la ley
y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacién y limpieza a
exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desagies
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros. Se podra utilizar dos unidades de bafios quimicos.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccién de
Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Medicién y Pago: Este item se pagara en funcién de que exista un visto bueno de la Inspeccién
respecto al cumplimento de lo especificado en el presente pliego. El pago del item se efectuara
mensualmente y respecto al por porcentaje de avance de obra, promedidndose el monto global en
los meses que dure la Obra.

B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS

SISTEMA DE ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la
ejecucion de RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO CARBOMETAL en
un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas que conforman estas
Especificaciones Técnicas.

DOCUMENTACION DE OBRA
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La obra no podra ser iniciada sin la autorizacion escrita de AySAM SA. Esta autorizacion se otorgara
una vez que se complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con
la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitacion de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de
Ordenes de Servicio.

La Empresa Contratista debera realizar todos los tramites necesarios ante los distintos organismos
oficiales y/o privados para completar la documentacién del proyecto y ejecutar la obra (empalmes,
roturas, etc.). Los costos de estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de
la contratista y deberan ser distribuidos uniformemente en los items de la obra.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hace entrega de anteproyecto a la contratista, quedando
a cargo de ésta completar dicha carpeta, verificar si necesita actualizacién por pérdida de vigencia
y una vez ejecutada, completar la documentacion final para darla por aprobada por AySAM. Cabe
mencionar que corre por cuenta de la Contratista corroborar la longitud de cafieria a colocar, para
la correcta elaboracion de la carpeta de proyecto definitiva. Ya que, si existiera alguna diferencia
entre la correspondiente al anteproyecto y a la real en obra, no sera causal de reconocimiento de
mayores costos.

Ademas, deberdn ser tenidos en cuenta todos los lineamientos para la documentacion de la obra
dados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

GENERALIDADES

Para la ejecucion de las obras, la Contratista debera tener en cuenta lo expresado en el presente
pliego particulary las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Obras por Cuenta
de Terceros de la empresa AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA), y demas reglamentaciones
de la entidad prestataria del servicio de Agua Potable.
<& Tramites a cargo del contratista
El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberd designar un
profesional habilitado para cumplir las funciones de Representante Técnico y Proyectista de la red
distribuidora a construir. El mismo debera adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las
exigencias que imponga el E.P.A.S. (Entre Provincial del Agua y de Saneamiento), AySAM para su
aprobacion, incluyendo la tramitacién de los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos
que de parte de otros Organismos sean necesarios para la realizacion de la obra. Los costos
provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el Contratista.
<& Aprobacidn de materiales
La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas
Vigentes en la empresa AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza), E.P.A.S. (Ente Provincial del Agua
y de Saneamiento), y haber sido aprobados por la Inspeccidén de obra antes del inicio de los trabajos
y previo a su utilizacién en obra.
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Al pedir la aprobacién de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados y/o datos
garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas
Nacionales o Internacionales bajo las cuales se procede a su fabricacion.

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje de caferias se deberan tener
en cuenta lo prescripto en las normas IRAM.

<& Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por
excavaciones, se dispondra la colocacidn de una malla de advertencia que indique a los maquinistas
de excavadoras la existencia de las mismas. La ubicacion de la malla serd a 50 cm por debajo del
perfil natural del terreno. La malla a colocar sera de PVC de color azul y llevard impresa la siguiente
leyenda: “RED DE AGUA”. Asimismo, poseera incorporado hilo metalico doble continuo e inoxidable
que permita ser ubicada con un detector de metales.

< Sefializacién de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procederd a la sefializacion del area
de trabajo por medio de letreros, malla de sefializacidn, balizas luminicas, etc. Los elementos de
seguridad y prevencion seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocacién y
mantenimiento serd también del mismo. El Contratista serd responsable de cualquier accidente y
las derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno serd a cargo del
Contratista. La carteleria debera responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion de Redes de Agua Potable vigentes en AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA)
para obra por Cuenta de Terceros. Como asi también al programa de Higiene y Seguridad que
debera presentar la Contratista aprobado por los organismos correspondientes.

< Orden de los trabajos

El inicio y finalizacién de cada item se realizard respetando el PLAN DE TRABAJO presentado por la
contratista y APROBADO por la Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares. Los frentes de obra seran abiertos con consenso de la
Contratista (deberan participar el Representante Técnico y Jefe de Obra), y la inspeccion de obra,
donde se especificardn: sector a intervenir, modalidad de trabajo, plazos de cierre de cada frente
abierto. Los acuerdos logrados serdn registrados en Libro de Acta habilitado y trasladados al Libro
de Ordenes de Servicio.

< Trabajos Previos a la Excavacion
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El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberd gestionar ante los
organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la
realizacion de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. Las
diferentes operaciones de excavacién deberdn hacerse conforme a un programa establecido con
anticipacion por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra

B.1. OBRA DE NEXO DE AGUA
B.1.1 CANERIA DE INTERCONEXION

B.1.1.2 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENOS DE CUALQUIER CATEGORIA
Descripcidon General

Se debera realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente
las caracteristicas de los suelos en todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones.-

La excavacion comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelacién
geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavacién del suelo; los
enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja
para mantenerla estable; la eliminacién del agua freatica y de la lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la
zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacién y pruebas hidraulicas de
lascafierias; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de
otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesariaspara minimizar
los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas deseguridad a adoptar para evitar
accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del
material sobrante, que no pueda utilizarseen otro lugar de la obra, seran depositados en los
lugares habilitados para tal fin; laprestacién de enseres, equipos y maquinarias y todos
aquellos materiales ytrabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean
necesarios parala correcta ejecucion de las excavaciones.

Trabajos Previos a la Excavacion

Antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacion
de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procedera a efectuar la
limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacién
de arboles, arbustos y toda vegetacién, que a juicio de la Inspeccién, pueda invadir la zona
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de trabajo, la cual indicara el destino final del material orgéanico. El ancho de limpieza sera
definido por la Inspeccion de Obra.

La ubicacién planimétrica del eje de la traza de las cafierias serd definida en oportunidad de
ejecutar las obras a fin de teneren cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras
instalaciones que puedan obligar a modificar la posicién indicada en planos, todo lo cual
debera merecer la aprobacion escrita de la Inspeccién de Obray de |la entidad prestataria del
servicio.

Se procederdan a la medicidon lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y
levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, apoyandose en las
estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil
longitudinal se comparara con el que figure en los planos de la Licitacidon y permitird aportar
cualquier modificacion que juzgue necesaria la Inspeccién. En tal caso, el Representante
Técnico de la Contratista solicitard a la Inspeccion de Obra la aprobacidn y ejecucion de las
modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar,
modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulaciéon o incremento de piezas, etc. La
Inspeccidon devolverd al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el
responsable de la Direccién Técnico, los que reemplazaran a los planos de la Licitacién.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran
incluidos en los items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizaciény
no dara lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacién de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar con
la autorizacién escrita de la Inspeccién.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo
a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del
terreno y demds circunstancias locales. Como Unica excepcién se presenta la rotura de
pavimentos, sean estos de Hormigdn o asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado
mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e
instalaciones préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajosinadecuados o de falta de
prevision de su parte.

La Inspeccidn podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o lapresentacién de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la
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intervencidn correspondiente, sin que ello exima alContratista de su responsabilidad, ni le
otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacidon deberdn hacerse conforme a un programaestablecido
con anticipacién por el Contratista y aprobado por la Inspecciéon de Obra.

Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendrd la profundidad necesaria para permitir la correcta
instalacién de las cafierias, de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto adjuntos. La
minima tapada para la red de agua potable no debe serinferior a 1,20m en calles y 1,00m en
veredas.

El Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavacidon hecha a mayor
profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de lasobras. El relleno sera
efectuado con grava de tamaiio uniforme (promedio 1”), arena y colocada en suelo en capas,
tal que el espesor de las mismas compactadasy terminadas no superen los 0,15m.

Antes de instalar los conductos, se procederd a la nivelacién final de la zanja, trabajo que se
ejecutard a mano y que se controlard mediante la nivelacion geométrica del fondo.

Anchos de Zanjas de Agua

Al efecto de la certificacién de excavacidn, y relleno, se consideraran los anchos deexcavacion
dados en la tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE
OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de AGUAS LUJAN (Agua y

Saneamiento Mendoza) para la ejecucion de redes distribuidoras de agua potable. Las medidas
dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre los paramentosde la excavacidn no
reconociéndose sobre-anchos por la ejecucidon de apuntalamientos independiente del ancho
gue adopte el contratista para la construccion, segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC é PAD

Diametros menores de 150 mm: 0,60m ancho de zanja

Diametro  150mm: 0,65m ancho de zanja

Diametro  200mm: 0,65m ancho de zanja

Didmetro 250mm: 0,70m ancho de zanja

Didmetro 300mm: 0,75m ancho de zanja

Didmetro 350mm: 0,80m ancho de zanja
Medicion:

La medicidn de la excavacidon de zanjas se realizard por metro cubico (m3) multiplicando el ancho
de zanja indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja
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terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la
limpieza y el emparejamiento del microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del
fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los
trabajos y materiales que se requieran, segln planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.1.1.4 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA 1RA ETAPA (ARENA)

La cafieria se asentara sobre una capa de arena compactada de por lo menos 0,10m de
espesor, este material granular debe cumplir con las curvas granulométricas que la
Municipalidad de Malargiie exija.

El relleno para tapado de cafieria en la primera etapa se realizara con pala a mano y en capas
sucesivas, de tal manera que las cargas a ambos lados de la cafieria estén siempre equilibradas
y compactadas para lograr una densidad la cual debera ser igual a la que tenia en su estado
original

Con este mismo tipo de material se completara el relleno de esta primera etapa, en capas de
20cm de espesor hasta una altura de mas (+) 30cm sobre el intradds de la cafieria. La
compactaciéon se hara en forma manual por medio de pisones, hasta alcanzar la densidad
mencionada, quedando estrictamente prohibido utilizar agua como vehiculo compactador,
salvo autorizacidn en contrario emanada de la Inspeccién de Obra.

No se permitird en obra la disminucidn de esas medidas y en base a ello se certificara el item,
aungque en la realidad se ocupare un ancho mayor. El tapado de las zanjas podra ser realizado
con el material extraido de la excavacion, el que serd acopiado al costado de la zanja. Si fuera
necesario acarrearmaterial de relleno, por no ser apto el extraido, los gastos que esto origine,
cualquiera sea la distancia de transporte, correrdan por cuenta y cargo de la empresa
Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar
los estudios y sondeos previos correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural noalterado. Se
requiere que el Contratista preste la mayor atenciéon en la ubicacién ycompactacién del
material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (didmetro horizontal del cafio).
El relleno y compactacidon se continuard hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacién de los 15 cmsuperiores a la clave del cafio, evitando dafiar el cafo
por impacto.
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Una vez aprobada la prueba hidrdulica se procedera al tapado y compactacién de la zanja. Todo
material sobrante de la excavacion debera ser retirado del lugar por elContratista.

La Empresa no podra proceder al relleno de la capa siguiente sin tener la aprobacién de la capa
en cuestién. Debera solicitar la Inspeccidon de dicha capa con una anticipacién minima de 24
horas.

Pruebas hidraulicas

La prueba hidraulica a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red a 1,5 veces la presidn
nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos y en este tiempo no deberd observarse
variacién alguna en el mandémetro de control instalado a tal fin. Una vez transcurridos los 15
minutos, se podra realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja
tapada.

Se realizara pruebas hidraulicas por tramos de longitud no superior a 300 metros (en
concordancia con la distancia permitida para mantener la zanja abierta).

Para cada tramo aprobado, la Inspeccién de Obra labrard un acta donde figure fecha, hora de
la prueba, presiones y progresiva del tramo ensayado.

Medicion: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicion todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los
trabajos y materiales que se requieran, segln planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

B.1.1.5 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA 2DA ETAPA (TERRENO NATURAL)

El mismo se llevara a cabo con suelo del lugar libre de escombros; o piedras que superen @
2”, su contenido de humedad no debe superar al 3%; y debe ser colocado en capas de
no mas de 0,20m de espesor la cual se compactard de manera tal de lograr una densidad la
cual debera ser igual a la que tenia en suestado original. Para los ultimos 50cm de altura de
relleno debera obtenerse unacompactacion minima e igual a la original, si la calle cuenta con
pavimento, sea este asfaltico u hormigoén.

En caso de que la inspeccién no considere adecuado el material de la excavacidn para efectuar
los rellenos, la Contratista deberd prever el alejamiento de los suelosrechazados, hasta los
lugares habilitados para tal fin. También debera prever los lugares de extraccion de los suelos
convenientes y su transporte hasta la obra para efectuar los rellenos.

Medicidn: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicion todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.
Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio

unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los
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trabajos y materiales que se requieran, segln planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

COLOCACION DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS

Este item comprende todos los materiales y trabajos necesarios para la provisién, acopio en obra y
colocacién de cafieria, de acuerdo a las Normas vigentes, a las indicaciones del fabricante y de la
Inspeccién (tanto de AySAM como del Municipio) para el correcto funcionamiento de la
conduccion.

Previo a su colocacidén, los cafos y todo material a utilizar debe ser aprobado por AySAM. Los cafios
se revisaran, limpidndose sus espigas, enchufes y anillos de caucho, para evitar cierres imperfectos
que produzcan pérdidas. Los tubos se colocaran de manera que apoyen sobre la rasante en toda su
longitud.

Las piezas especiales, ramales, curvas, reducciones, transiciones, hidrantes, etc. y los cambios de
direccion serdn anclados con dados de hormigdn simple de resistencia minima H17. Las piezas se
colocardn siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a los planos tipo de AySAM SA.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, la extremidad de la misma y de
las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos
extrafios y/o animales.

En el caso de existencia de napa fredtica en la excavacion, se realizard la depresién de la misma de
manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacién de la tuberia.

B.1.1.6 Y B.1.1.7 - Provision e instalacion de caferia en P.V.C. 110 mm K10 JE - Prov. y coloc.
caiierias PVC 160 mm K10 JE

Se proveera e instalard de acuerdo a los planos de proyecto cafieria de P.V.C. Clase 10, con junta
eldstica del didmetro que se indica en los planos, siendo la longitud de aproximadamente:

Debera contemplarse ademads la instalacion de todos los accesorios necesarios, como cruces,
ramales tee, etc.

La cafieria a proveer cumplird con las especificaciones de fabricacion establecidas por las Normas
IRAM 13485, debiendo ser de reconocida marca y calidad.

Las longitudes son aproximadas y deberan ser verificadas IN SITU por los OFERENTES para realizar
el computo de su propuesta.

Todos los cafios deberan poseer Certificacion IRAM, debiendo presentar una de las tres opciones
siguientes:

1) Sello IRAM de conformidad con Norma IRAM.
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2) Certificado de conformidad de fabricacién con Norma IRAM de aplicacién, emitido por el IRAM
o el INTI. 3)Certificado de aprobacidn por lote de conformidad con Norma IRAM de aplicacién,
emitido por el IRAM o el INTI.

Cualquiera sea la opcidn elegida, la cafieria debera estar perfectamente marcada en forma legible
e indeleble mediante un estampado continuo a lo largo de una de sus generatrices. En la marca
estaran incluidas las siguientes indicaciones:

a) La marca registrada o el nombre y apellido o la razdn social del fabricante o del responsable de
la comercializacidn (representante, fraccionador, vendedor, importador, exportador, etc.).

b) La designacién del tubo (PVC, didmetro exterior, espesor nominal en milimetros e
indicacién de uso “agua potable”) segliin la Norma IRAM que corresponde.En el caso 1, sello IRAM
de conformidad con Norma IRAM, el oferente deberd presentar un Certificado de IRAM otorgado
al fabricante y vigente a la fecha, que acredite haber logrado el sello. LA PRESENCIA DE OBLEAS
PEGADAS NO SERAN ACEPTADAS COMO CERTIFICADO.

No se recibiran partidas de la mercaderia si previamente no ha sido presentado el Certificado IRAM
o INTI otorgado por el fabricante y vigente a la fecha, del lote que se entrega. Las piezas de conexién
deberan ser inyectadas, con junta eldstica y tendran la marca del fabricante en relieve. No se
aceptaran accesorios con identificacidon del fabricante mediante obleas pegadas Unicamente. Las
gomas de las juntas cumplirdan como minimo la Norma IRAM 113048 “Aros, Arandelas y planchas
de caucho no resistente a los hidrocarburos para junta de cafierias”.

La inspeccién y aprobacidon de materiales para su uso, debera ser dada también por AySAM con
aviso previo a su colocacidon y traslado a obra. Es importante destacar, que no se certificard la
compra de materiales ni acopio, sino trabajo terminado, es decir, provisidén, acarreo y colocacién
de tuberia de P.V.C., excavacidn, retape lateral y superior, y colocacién de malla de proteccidn, con
prueba hidraulica aprobada.

Las piezas especiales, ramales, curvas, reducciones, transiciones, hidrantes, etc. y los cambios de
direccidn seran anclados con dados de hormigén simple tipo IV. Las piezas se colocaran siguiendo
las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a los planos tipo de AySAM. S.A.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, la extremidad de la misma y de
las piezas especiales deberan ser cegadas con un tapdn de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos
extrafios y/o animales.

Medicion y pago: Todos los trabajos de Provisidn, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para
agua, enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se
pagara por metro lineal de caferia y una vez que la inspeccién de obra apruebe la segunda prueba
hidraulica.
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B.2. EXTENSION DE SUMINISTRO

B.2.1 CANERIAS DE DISTRIBUCION

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la
ejecucion de RED DE AGUA POTABLE en BARRIO CARBOMETAL en un todo de acuerdo al presente
pliego, planos, planillas de propuestas que conforman estas Especificaciones Técnicas.

Por lo tanto, correspondera construir dicha redes por calles Publica (librada al uso publico), todo de
acuerdo a los condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de produccién,
potabilizacidn, reserva y distribucion de agua potable.

La contratista para su cotizacién considerard que deberd proveer caferias de P.V.C. - K-
10 con junta eldstica (aro de goma), que posea sello de conformidad decalidad segin Norma
IRAM 13351 en el diametro de acuerdo a los requerimientosdel anteproyecto adjunto. Todas
las conexiones de las caferias con los accesorios de PVC inyectado K10 para agua potable
(ramales, curvas, reducciones).

La colocacién de la caferia incluye la preparacién de la cama de asiento de arena debidamente
compactada, su emplazamiento y alineacién en la zanja, la ejecucidonde juntas, cortes, prueba
hidrdulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento. No deberd quedar la caferia
apoyada sobre piedras, estas deberdnextraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra.

La prueba hidraulica serd a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y las conexiones a
1,5 veces la presion nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los
15 minutos, se podra realizar el relleno total dela zanja para volver a probar la tuberia a zanja
tapada.

Medicion: Se medirda en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidon todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineales al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacién total por la todos los
trabajos y materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provision de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.2.1.1 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENOS DE CUALQUIER CATEGORIA

idem item B1.1.2

B.2.1.4 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA 1RA ETAPA (ARENA)
idem item B1.1.4
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B.2.1.6yB.2.1.7 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS DE PVC K10 DE 90mm - PROVISION
Y COLOCACION DE CANERIAS DE PVC K10 DE 110mm

La contratista para su cotizacidn considerard que deberd proveer cafierias de P.V.C. - K-
10 de 90 y 110 mm segun corresponda, con junta eldstica (aro de goma), que posea sello de
conformidad de calidad segin Norma IRAM 13351 en el didmetro de acuerdo a los
requerimientosdel anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios
de PVCinyectado K10 para agua potable (ramales, curvas, reducciones).

La colocacién de la caferia incluye la preparacién de la cama de asiento de arena debidamente
compactada, su emplazamiento y alineacién en la zanja, la ejecucidonde juntas, cortes, prueba
hidrdulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento. No deberd quedar la caferia
apoyada sobre piedras, estas deberanextraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra.

La prueba hidraulica serd a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y las conexiones a
1,5 veces la presidn nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los
15 minutos, se podra realizar el relleno total dela zanja para volver a probar la tuberia a zanja
tapada.

Medicidn: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidon todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.
Pago: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineales al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los
trabajos y materiales que se requieran, segln planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

B.2.2.VALVULAS

B.2.2.4 Prov. y coloc. V.E. Bridada 90 mm, incluye construcciéon de cdmara- B.2.2.5 Prov. y coloc.
V.E. Bridada 100 mm, incluye construccion de camara

Las valvulas esclusas a instalar que debera proveer la Contratista seran de hierro fundido ductil
con bridas normalizadas; protegidas interior y exteriormente con unrevestimiento epoxi cuyo
espesor minimo debe ser igual 6 superior a 250 um.; su compuerta debe estar recubierta de
un elastdmero tipo EPDM; y ser aptas para trabajar hasta una presidon de 16 BAR; similares a
las Euro 20 tipo 21.

Se instalaran en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o bien
atendiendo a las indicaciones que oportunamente realicen tanto la Inspeccién,como AYSAM.
El Contratista esta obligado ademas a construir las cdmaras para valvulas esclusas,seguin los
planos tipo de Aysam. El tubo de para alojar el sobre macho que prolonga el vastago de la
valvula serd de PVC @ 160 mm con unalongitud tal que permita que la caja brasero al ser

embutida en la losa de H2 A2 de0,60 x0,60m; quede al nivel proyectado para la rasante de la
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calle, siguiendo paraello las instrucciones impartidas por la Inspeccién en cada caso en
particular.

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con
la documentacidn contractual. Asi mismo el Contratista deberd proveer todas las
herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar
los revestimientos epdxicos, ajustar, y ensayar todas las vdlvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas, estas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

El Contratista debera presentar planos de taller para todas las vdlvulas y mecanismos de
accionamiento.

El Contratista deberd presentar una declaracién certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccidn estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos. Las vdlvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno
responderan a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y seran aptas para una presion de
trabajo de 10 kg/cm?2 o la que se indique en los planos.

El cuerpo y la tapa seran de fundicién ductil con recubrimiento interior y exterior por
empolvado de epoxy (procedimiento electrostatico). El obturador sera de fundicién ductil
recubierto integramente de elastémero con cierre estanco por compresidon del mismo. De
no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las vdlvulas serdn de cuerpo largo, de igual
didametro que la cafieria sobre la que se instale. El eje de maniobra sera de acero inoxidable
forjado en frio. La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos téricos de
elastomero. El accionamiento de las valvulas serd, salvo expreso requerimiento de la
Reparticién, directo y de indole manual.

Con la finalidad de operar las valvulas éstas contaran con un sobremacho segun Plano Tipo.
El sentido de giro del mismo sera antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre
de la vdlvula no demandara, por parte del operario, la aplicacién de esfuerzo mayor que 15

kg.

El cierre de la vdlvula se realizard mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido
antihorario, consiguiéndose la compresion de todo el obturador en el perimetro interno de
la parte tubular del cuerpo. Este obturador estara totalmente recubierto de elastémero, por
lo que el cuerpo no llevara ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el
cizallamiento total o parcial del elastémero.

El obturador se debe replegar totalmente en la cipula de manera tal que cuando la valvula
esté abierta el paso esté 100% libre. El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura

debera indicarse en el volante, cuadrado del eje o lugar visible de la tapa.
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Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberd apreciarse ningun
estrechamiento de la seccién de paso, es decir, que ninguna fraccién del obturador podra
sobresalir en la parte tubular de la valvula.

El disefio de la vdlvula sera tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad
de separar el cuerpo de la instalacion. Asimismo, debera ser posible sustituir los elementos
impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando
la conduccidn en servicio, sin necesidad de desmontar la valvula ni el obturador.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas serdn sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

Las valvulas podran instalarse alojadas en registros o camaras accesibles o visitables, o
enterradas a semejanza de la propia conduccién, por lo que las juntas de enlace seran del
mismo tipo que las descriptas para las tuberias de fundicién, en general, para juntas a
brida/brida.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacidon se hard como se indica
en el plano Tipo correspondiente.

Cuando se indique, la instalacién se realizara con un carrete de desmontaje, salvo en el caso
de instalacién enterrada en que se suprimird esta pieza, anclandose el cuerpo de la valvula,
segun se especifica en “Asiento y Anclaje de Caferias”. El dispositivo de acceso y maniobra de
las vdlvulas enterradas constara de tubular, caja forma brasero y vastago de accionamiento.

Medicién y pago: Cada una de las vélvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo precio
unitario estara incluida la construccion de su correspondiente cdmara. Los materiales y la mano
de obra para ejecucién de camaras, bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de
apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tiposeran provistos por el Contratista.

CAMARA VALVULA ESCLUSA PARA DESAGUE LIMPIEZA

Se construirdn camaras de desagilie en los emplazamientos indicados en el plano de
anteproyecto respetando para ello los planos tipo de Aysam, vigentes para estas
instalaciones. Para ello se tendrd en cuenta que las valvulas a instalar y la cdmara para
operarla seran construidas con las mismas caracteristicasque las expresadas oportunamente
prolongando ademas los desagiies hasta la acequia publica mas préxima segun indique la
Inspeccidon de Obra. La ejecucidn de las excavaciones, mamposterias, hormigonesy revoques
se efectuara de acuerdo a las especificaciones consignadas en los respectivos items.
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Todas las cdmaras deberan calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a
los esfuerzos no compensados para la condicion de vdlvula cerrada. Estas fuerzas se
determinaran en base a la presién de prueba, y seran equilibradas por el suelo mediante
empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser necesario, el
rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.

Para todas las camaras de hormigén armado se exigira la aprobacidn previa de los planos de
ejecucién por parte de la Inspeccién de Obras.

Las camaras para hidrantes y vdlvulas de aire se construiran de acuerdo con las dimensiones
recomendadas por la Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas
debera ser elaborado por la Contratista y deberd ser sometido a aprobacién de la Inspeccién
de Obras, debiendo ser las paredes de las cdmaras de mamposteria de ladrillos asentados
con mortero "L", de hormigdn simple B o de hormigén premoldeado.

Las camaras para valvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construiran
segun las recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Las cdmaras para valvulas mariposa y de desaglie, se construirdn en hormigén armado,
empledandose hormigén H 30 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuracidon para la
condicidn de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

Deberd preverse la metodologia constructiva (colocacién de cinta Water Stop, junta
hidroexpansiva) en juntas de trabajo a fin de asegurar la estanqueidad.

Las cdmaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes,
responderdn a las recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

La colocacidn de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En
las calzadas y veredas de tierra se construirda un macizo de hormigén "D" alrededor de las
cajas y marcos. Este macizo tendra un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30
cm.

La Contratista proveerd e instalard marcos, tapas y cajas segln se requiera, completas, y
responderan a las recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Medicién y pago: Cada una de las vélvulas serdn certificados por unidad (U). Los materiales
y la mano de obra para ejecucién bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de
apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tiposeran provistos por el Contratista.

B.2.3- Prov. y coloc. Hidrante bridado a bola 75 mm, incluye construccion de camara
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Se proveeran los hidrantes de bronce completos de didmetro 75mm con todos los accesorios
necesarios para su correcta conexion, segun se indican en los planos y a las disposiciones finales
que dé AySAM.

Las cdmaras serdn construidas de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan y las
dimensiones que se especifican en Plano.

Los ladrillos antes de ser colocados, seran mojados abundantemente para que no absorban el agua
del mortero; las juntas entre ladrillos no seran mayores de 1,5 cm, llendndose perfectamente la
misma. Se observaran, en general, las reglas del buen arte de construir.

La caja brasero con tapa cuadrada tipo hidrante se instalara en una losa de apoyo de 0,60m x 0,60m
y 0,15 m de espesor, construida con hormigdén armado. Para este hormigén se usara cemento
poértland puzolanico, en dosificacion de 300 Kg/m3 y armadura cuadrada de 18 mm cada 20 cm.

La elevacion para el sobremacho se hara con un tubo de P.V.C. 110 mm que pasa por el interior de
la caja brasero en forma deslizante sin estar fijo a la misma, terminando 15 cm debajo de la tapa.
El nivel superior de la caja brasero estard dado por la Municipalidad.

Medicién y Pago: La Inspeccion de Obra los certificard por unidad de hidrante colocado y sdlo
cuando el mismo haya sido aprobado por la Inspeccion.

A continuacidn se detallan los demas materiales a utilizar para el abastecimiento de agua potable.
Tee Bridada

Tee bridada H°D° DN 200 a 150: 1 unidad
Tee bridada H°D° DN 150 a 100: 2 unidad
Tee bridada H°D° DN 150 a 80: 1 unidad
Tee bridada H°D° DN 100 a 80: 9 unidades
Tee bridada H°D° DN 100: 15 unidades
Adaptador

Adaptador bridado H°D° DN 200 PVC: 2 unidades
Adaptador bridado H°D° DN 150 a 160 PVC: 6 unidades
Adaptador bridado H°D° DN 100 a 110 PVC: 50 unidades
Adaptador bridado H°D° DN 100 a 90 PVC: 38 unidades
Adaptador bridado H°D° DN 80 a 75 PVC: 22 unidades
Curvas y otros

Curva bridada 45° H°D° DN 100: 10 unidades

° Curva bridada 45° H°D° DN 100/90: 1 unidad

° Curva Bridada 90° H°D° DN 100: 1 unidad
° Cruz bridada H°D° DN 100: 2 unidades
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° Tapa ciega bridada H°D® DN 150: 1 unidades
PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la Obra y antes de la Recepcidn Provisoria, el Contratista procedera a confeccionar los
planos conforme a obra, debiendo entregar a la Inspeccidn un juego de planos en papel y otro en
medios magnéticos (cd o zip con archivos en formato DWG, libre de contrasefias).

Ademads, debe realizar todos los tramites de conforme a obra en AYSAM vy entregarlos como
documentacidn final a este Municipio.

Los planos conforme a obra serdn realizados tomando como base el listado de planos de proyecto
que integran el presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la
efectiva construccién de la obra.

Se deberdn tener en cuenta todas las consideraciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

< LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, Dec.
Nac. N2351/79y 911/96).

<& Se debera cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y
permanentemente y a lo

largo del desarrollo de toda la obra.

R0

< Técnico en Seguridad e Higiene

La Obra tendra a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que
deberd presentarse en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley.

R

< Indumentaria personal obrero

Principalmente pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley se deberd
cuidar y garantizar el uso de casco, lentes de seguridad, protectores auditivos, botines de seguridad,
guantes de cuero, cinturones de seguridad tipo arnés, de andamios seguros con doble tablén y
baranda, de obrador de personal con bafios, proteccidn contra incendios, primeros auxilios,
instalacidn eléctrica de obra protegida con puesta a tierra y disyuntor diferencial, no presencia de
cables sueltos o empalmados en el piso, etc.

Serd la Contratista la responsable de la provision de todos los elementos anteriormente
mencionados.

ENSAYOS DE LABORATORIO
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La Empresa deberad responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego,
realizandose por cuenta propia o por terceros autorizados y avalados por la inspeccion.

La Municipalidad podra prestar los servicios de laboratorio los cuales se descontaran de los
certificados correspondientes.

Ademads, deberan ser tenidos en cuenta todos los lineamientos dados en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

B.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED

B.3.1 CONEXION DE AGUA

Antes de realizar la conexién desde la red principal hasta la linea municipal, la contratista
debera informarse ante la empresa prestataria (AySAM) y/o los distintos organismos
oficiales para completar la documentacién del proyecto y estar en conocimiento sobre los
requerimientos, especificaciones y materiales que se deben utilizar para dicha conexion,
ya que la gran mayoria de los materiales son proporcionados por la prestadora, cuyo costo
serd a cuenta y cargo de la empresa que gane la licitacién y deberdn ser distribuidos
uniformemente en los items de la obra. Esto no podra ser contabilizado en el presupuesto
inicial.

La obra no podra ser iniciada sin la autorizacion escrita de AySAM. Esta autorizacién se
otorgara una vez que se complete toda la documentacién técnica reglamentaria. El inicio
se oficializard con la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitacién de los libros de
pedidos de inspecciones y de drdenes de servicio.
Las conexiones domiciliarias seran ejecutadas con cafieria de polietileno de baja densidad
del tipo tricapa con resistencia K10; cuyo didmetro serd de acuerdo a lo estipulado para
viviendas individuales de una planta, con una tapada minima en vereda de 0,18m. Para su
enlace con la red distribuidora se utilizara abrazadera de media cafia en
P.V.C. con aro de goma, del tipo abulonada y con inserto de rosca metadlica para ajustar la
férula de bronce. Para dilatar la cafieria de polietileno para facilitar su enchufe con las
espigas de la férula o de la rosca-espiga de la caja del kit; solo se permitira el uso de agua
o aire caliente rechazandose todos los enlaces donde se observe el polietileno derretido
por llama. Todos los enlaces se ajustaran con abrazaderas de material no oxidable segln
requerimiento de AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDQOZA).

Al momento de iniciar la excavacion, en la zona de trabajo estara debidamente sefializada
y protegida por un cerco perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de
sefializacion de excavaciones en la via publica.

Se deberd mantener la iluminacién nocturna del area de trabajo, preferentemente por
medio de elementos eléctricos con fuente de alimentacién de bajo voltaje que permitan
advertir claramente toda la sefalizacion de la obra.
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La excavacion y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizard de acuerdo con la entidad
que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda.

Cuando la conexidn deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado deberd cumplir
las exigencias impartidas por la Direccidon General de Irrigacidn y las presentes clausulas.
La inspeccidn exigira la presentacién de las instrucciones, los permisos y certificados de
recepcién conforme correspondientes emitidos por la Direccidon General de Irrigacion.

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

1. El matriculado o profesional actuante por parte de la contratista es el responsable
de la obra y en quien recae el deber de observar y hacer observar el cumplimiento de las
presentes Clausulas, la Ley Nacional de Higiene del Trabajo N2 19.587 y sus Decretos
Reglamentarios, deslindando a AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. toda
responsabilidad por accidentes o perjuicios que pudieran afectar al personal por él
contratado o a terceros.

2. La contratista sera responsable de solicitar informes de instalaciones existentes y
realizar sondeos, previo al trabajo de excavacioén para verificar interferencias con la nueva
conexion que impidan que ésta se ejecute segun las presentes clausulas. En caso que
existan forestales, columnas, cdmaras, etc., que interfieran con la traza de la conexidn, se
deberan respetar las instrucciones que impartan las entidades que tengan jurisdiccidn
sobre esas instalaciones y elementos, especialmente en lo referente a la separacién de la
conexion a éstos. AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. exigird una separacién minima
de 0,80m.

3.  El matriculado o profesional no deberda comenzar los trabajos con anterioridad a la
fecha comunicada por él el formulario IE.03 Pedido de conexién y empalme. En caso que
AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. detectare trabajos realizados previos a la fecha de
aviso, aplicara las multas y/o sanciones que correspondan al matriculado o profesional
responsable.

4. Al momento de iniciar la excavacién, la zona de trabajos estard debidamente
sefalizada y protegida por un cerco perimetral que satisfaga en todo las ordenanzas
municipales de sefalizacion de excavaciones en la via publica y las de AGUA y
SANEAMIENTO MENDQOZA S.A. consistentes en un cerco perimetral construido con vallas
metalicas pintados con pintura reflectante y/o malla de PVC color naranja con una altura
no menora 1,00m.

5. El matriculado la contratista debera obligatoriamente colocar en el lugar de los
trabajos, un cartel de obra con sus datos Zanja Abierta.
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6. Se deberd mantener la iluminacion nocturna del area de trabajo, preferentemente
por medio de elementos eléctricos con fuente de alimentacién de bajo voltaje y/o candiles
gue permitan advertir claramente toda la sefalizacion de la obra.

MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccién y tendran las siguientes
caracteristicas:

< El polietileno debera ser de baja densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM.

<% La abrazadera de derivacién sera de H2F? tipo silla y estribo para distribuidoras de
A2C?2 o0 H2F?, y de PVC de doble cuerpo con tornillos, para distribuidoras de PVC. En todos
los casos se colocara una férula de bronce.

2

« Las abrazaderas y tornillos de los empalmes extremos serdn de hierro galvanizado.

% La malla de advertencia y deteccidn serd del tipo Agua, color azul, con doble hilo
metalico y de un ancho minimo de 0,15m.

PROVISION Y COLOCACION DE KIT PARA MEDIDORES.

La Contratista deberd adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y AySAM
seguird las normas del organismo mencionado para la instalaciéon de las cajas de
medidores a nivel de piso. Las mismas deben quedar emplazadas a una distancia minima
de 0,40m de la linea municipal con su tapa enrasada con el nivel proyectado para la vereda
terminada previendo que para su apertura el operario esté de frente a la vivienda servida.

El kit de la caja de medidor debera contener: valvula antiretorno, vdlvula esférica % vuelta,
tuercas espiga %4”, niple de polietileno.

Medicién y Pago: Por unidad de caja de medidor colocada y aprobada por la Inspeccidn de
Obray por llave de paso y canilla de servicio aprobada por la inspeccion de Obra

OBRAS

1. La excavacién y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizard de acuerdo con la
entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas en las
presentes cldusulas.

2. Sise utiliza flecha o tunelera, el didametro de la perforaciéon no serd superiora 7,5 cm.
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3. Para excavaciones en zanja, el ancho minimo de la misma en calzada y vereda sera
de 0,60m, dejando banquinas de un ancho minimo de 0,60m a ambos lados de la
excavacion.

4, Sobre el punto de empalme, la excavacién sera de 1,20m x 1,20m como minimo.

5. En caso que la conexidn deba cruzar toda la calzada con excavacién a cielo abierto,
el matriculado o profesional gestionara el corte de transito. Si ello no fuera posible, el
trabajo se realizara en dos etapas, la primera comenzard desde el kit de medicién hasta la
mitad de la calzada y una vez aprobada, se realizara la segunda etapa para su aprobacion.
La inspeccion autorizard el empalme de la conexidon una vez aprobados dos tramos
construidos.

6. La rasante de apoyo de la tuberia para excavaciones a cielo abierto, tendrd un
espesor minimo de 0,10m y estara constituida por arena hiumeda compactada, sobre ésta
se colocard el tubo de polietileno de un solo tramo, con el sello y la leyenda hacia arriba.
Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentara con agua caliente. No se
admite calentar el tubo con aplicacién directa de llama.

7. Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0,30m de arena humeda
compactada sobre la tuberia y sobre esa arena, la malla de advertencia y deteccidn.

8. Durante el desarrollo de las tareas, se debera proteger la tuberia distribuidora en
servicio mediante tablones de madera colocados unos centimetros por encima de la
misma o tapandose con arena.

9. Cuando se instale mas de una conexién de agua potable o en la excavacion se
encontrara una existente, éstas tendran una separacién minima de 0,60m. La separacion
minima entre la conexion domiciliaria de agua potable y una conexién de cloaca serd de
1,00m y de otras instalaciones (Gas, teléfono, electricidad, etc.) deberd ser la que
determina el Ente que corresponda, exigiendo AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. una
separacion minima de 0,60m. Todas las medidas son consideradas en la proyeccién de un
plano horizontal.

10. La profundidad minima de la conexién en la calzada sera de 0,80m.

11. Ladireccidn de la conexién serd perpendicular a la linea de edificacién desde el kit al
punto de empalme. Si por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se debera
solicitar la aprobacion del inspector.

12. El kit de medicién reglamentario deberd colocarse de acuerdo con los croquis
adjuntos y la Resolucidn 171/96, segun el didametro de la conexidn.
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13. Por cualquier circunstancia particular para la ejecucién del trabajo no contemplada
en estas Cldusulas, el matriculado o profesional debera consultar en el Departamento
Obras, Obras por Cuenta de Terceros, a fin de resolver las disyuntivas, antes de comenzar
los trabajos.

14. El incumplimiento de algun articulo de estas clausulas serd motivo de rechazo del
trabajo y obligard al matriculado o profesional a solicitar una nueva inspeccién en la oficina
comercial.

REGISTROS DE RECHAZOS, MULTAS Y SANCIONES A MATRICULADOS Y PROFESIONALES

1. AGUAySANEAMIENTO MENDOZA S.A. podra facturar a la contratista, el importe de
los trabajos de inspecciones que deba realizara partir de la segunda inspeccién rechazada,
dejando registro de esos rechazos para la evaluacién del mismo y la aplicacién de las
sanciones que pudieran corresponder.

2. La contratista que incurran en reiterados rechazos de las inspecciones o en faltas a
la reglamentacién vigente para la construccién de conexiones, seran pasibles de multas y
sanciones, pudiendo llegar AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. a su inhibicién para
realizar trabajos en el ambito de la Compaiiia, con comunicacién al Consejo profesional,
Colegio de Arquitectos o Técnicos, seguin corresponda.

CASOS DE FUERZA MAYOR

1.Cuando la conexidn esté aprobada y debido a causas fortuitas o de fuerza mayor, lluvias,
tormentas, etc., se produzcan dafios y/o deterioros en los trabajos ya aprobados que no
permitan realizar el empalme, el matriculado o profesional solicitara la postergacién del
mismo mientras restaura las obras afectadas dejandolas en la misma condicién que cuando
fueron aprobadas.

2.Una vez reacondicionados los trabajos, el matriculado o profesional solicitard a la
inspeccion el empalme postergado.

SENALIZACION - ESQUEMAS TIPO DE INSTALACION

Al momento de iniciar la excavacién, en la zona de trabajo estarad debidamente sefializada y
protegida por un cerco perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de
sefalizacion de excavaciones en la via publica, consistentes en un cerco perimetral
construido con vallas metdlicas pintados con pintura reflectante y/o malla de PVC color
naranja con una altura no menor a 1,00m.

El matriculado o profesional debera obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un
cartel de “obra con sus datos” y uno de “Peligro Zanja Abierta”. Se deberda mantener la
iluminacién nocturna del area de trabajo, preferentemente por medio de elementos
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eléctricos con fuente de alimentacién de bajo voltaje que permitan advertir claramente toda
la sefializacién de la obra.

La pintura deberd estar aplicada sobre el bastidor que debe ser construido con madera o
chapa lisa. No se admitira papel o cartén pintado colocado sobre el bastidor.

Dimensiones y Colores: Las dimensiones de estas sefales serdn como minimo las siguientes:
Cartel de Obra con datos (A) Cartel de Peligro zanja abierta (B)

Ancho: 1,00 m Ancho 0,60 m

Alto: 0,50 mAlto 0,50m

Color del fondo: Anaranjado

Color del reflectivo: Blanco de alta visibilidad Color del Texto: Blanco
Tipo de letra: Arial

Las franjas reflectivas a 452 tendrdn un ancho de 0,15 m y alto de 0,20 m minimo con
separacion entre reflectivas de 0,15 m.

Planos Conforme a Obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcidn, el Contratista debera presentar en soporte
digital e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de
E.P.AS.

En dichos planos debera incluirse cota y ubicacién de todas las instalaciones subterrdneas
detectadas durante las obras, con indicacién de sus principales caracteristicas. El Contratista
debera entregar la informacién de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de Calidad
OSM/IE.01/P0O09/a (Planilla de Control y Observaciones).

Asimismo, el Contratista debera presentar unos juegos de copias debidamente firmados por el
Proyectista, el Director Técnico, la Administracién y aprobados por E.P.A.S. y entidad prestataria
del servicio AYSAM, dicha documentacion deberd ser acompafiada ademas del Acta de Recepcion
Provisoria emitida por la inspeccidn de obra

Medicidn y Pago: La Inspeccién de Obra los certificara por unidad de conexidn domiciliaria
ejecutada y sélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccién. Asi mismo de existir
pérdidas de agua o rotura de materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra
obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden correctamente
ejecutados.

B.4 INSTALACION INTRA-LOTE DE AGUA
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B.4.1 INSTALACION DE AGUA

Comprende la construccién de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave
de paso de la LM hacia adentro del lote. Tramo de cafieria de alimentaciéon didm. 19mm
horizontal enterrado por terreno libre de construccién hasta 15 metros, subida hasta T.R.
contemplar unos 5 metros aprox. para la subida (se contempla como medida en cafieria de 3/4
limite en horizontal 15 m y limite en vertical 5 m).

Se les provisionard y colocara un tanque de reserva y se hara dos bajadas de agua, una para
termotanque y otra para bafo. En este caso se contemplard un desarrollo de cafierias de 15 m
en 19mm.

B.4.1.1 CONEXION DESDE CAJA MAESTRA A CABALLETE C.S Y LL.P. Conexién desde caja
maestra a C.S. y LLP. (x 3mt. cafieria PVC fusion 3/4)

Las caierias de agua fria, se realizard con caferia de diametro nominal3”, de polipropileno
tricapa, o polipropileno copolimero Random 3 , ambas para fusionar (el Gnico medio de
unién que se acepta es la fusion), los tramos de cafneria rectos deben tener sello IRAM de
fabricacion conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se
aceptaran materiales que no cumplan con esta condicién) Las tuberias, conexiones y
reducciones conformaran un sistema Unico (una misma marca) que permita fusionar las
piezas entre si segun las recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de
cafierias y accesorios para agua fria y caliente, se exige certificado de vida util emitido por el
fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones terminales de la instalacién que
reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan contar con
inserto metalico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las
conexiones con selladores con cafiamo incorporado, de primera calidad y segun
recomendaciones del fabricante.

No se admitird ninguna cafieria de agua fria embutidas en columnas o vigas. Una vez
ejecutadas las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran
las pruebas hidraulicas que aseguren que no existan pérdidas.

Caiieria directa de agua fria

Se resalta la obligacidon del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los
tramos de caferias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccién las
propuestas de armado de tramos de cafierias a construir. La alimentacién de agua a la vivienda
sera de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra llave de paso didmetro nominal @ %” y una “te” con canilla
de servicio con pico para manguera. Toda cafieria enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m
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de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrird con
tierra y posteriormente con una proteccién mecanica de ladrillones extendidos en la zanja.
Luego se tapara la zanja con terreno natural.

SE DEBE ASEGURAR QUE EL SERVICIO DE CONEXION INTERNA PREVISTA DE AGUA QUEDE EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, CONECTANDO A SUBIDA DE TANQUE D EAGUA
EXISTENTE.

Medicién y Pago: La Inspeccién de Obra los certificara por unidad de instalacion domiciliaria
ejecutada y sélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidon. Asi mismo de existir
pérdidas de agua o rotura de materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra
obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden correctamente
ejecutados.

B.4.1.2 Alimentacién a TC/TR PVC fusidn %” x 10 m. Excavacion, cierre y compactacion de
zanja.

Subida tanque de agua: Se ejecutard mediante tuberia de diametro nominal @ %” con llave de
corte de bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada
al tanque de reserva.

En tramos horizontales, las excavaciones de zanja seran de 0,60m de profundidad y el tapado de la
misma se realizara con el mismo material retirado de la excavacién.

B.4.2 INSTALACION DE TANQUES

En este item se prevé la colocacidn de 65 tanques de reserva en el Barrio Carbometal, los cuales
tendran una capacidad util de 850 L y se colocaran a una altura minima de +4.50m, tomando como
nivel de referencia 0.00 al nivel del piso terminado de la vivienda.

B.4.2.3 Tanque de Reserva Tricapa Poliet. 850Its ¢/ Blister valvula incluye: Flotante
mecanico de media presion de ;" de PP, ventilacién de PVC diametro 0,25 con malla fina
inoxidable y Tl, Colector de %” C PPCR con VL, llave de cierre general, 2 LLP.

La base del tanque de agua apoyara a una altura minima de +4.95m, tomando como nivel
de referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda, se debe verificar y tener en
cuenta que el tanque de reserva del termotanque solar debe quedar 20cm por debajo del
fondo del tanque de reserva de la vivienda. El tanque de agua serd de Polietileno tricapa con
proteccion contra rayos UV. (Segin norma ASTM G26/96 de la resina plastica), Deberd
contar con certificacién de aptitud para depdsito de agua potable, con sello de certificacion
conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que
ofrezcan una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10 afios). Tendra una
capacidad util de 850 litros. La tapa de tanque estard asegurada mediante rosca.
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En su instalaciéon se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica didametro nominal
de @ %” en su alimentacién (subida) y una vélvula de limpieza en el colector (tipo esférica,
minimo @ 1”). Se ubicara de acuerdo a la posicién indicada en el plano de proyecto.

Contara con flotante de bronce para alta presion y conducto de ventilacién @ 1” de PVC (tipo
periscopio) ubicado en la tapa del tanque.

Todas las llaves de corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad
reconocidas. Las llaves de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su
correcto empotramiento y colocacién de revoques y revestimiento.

En general, todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccién de cafios
de poliuretano (dos medias cafias unidas y atadas), Esta se fijara cada 30 cm con precintos
pldsticos. El Contratista podra ofrecer la ejecucidn de las cafierias en forma embutidas.

Medicién y Pago: La Inspeccidn de Obra los certificara por unidad de instalacién domiciliaria
ejecutada y sélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidn. Asi mismo de existir
pérdidas de agua o rotura de materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra
obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden correctamente
ejecutados.

B.4.2.4 - Base de tanque modular + estructura de sostén (Torre con base metalica para
tanque de reserva (Estructura metalica 4,50m desde nivel piso vivienda)

1. Columna de tanque de agua : Se realizara de acuerdo a plano adjunto
2. Apoyo de Tanque de agua: Estructura perfiles metalicos segln detalle.
3. Base de tanque : Segun Calculo de 1m ancho x 1m de largo x 1 m de profundidad

La armadura estara conformada por una parrilla de @10 ¢/15 cm, en ambas direcciones y
elevada en los laterales unos 0,70 cm armando un cajén. Las paredes laterales de la
excavacion deberdn estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las excavacién
no sean estables (se desmoronan) se debera efectuar un sobre ancho en la excavacién para
lograr el ancho de excavacién necesario. Los fondos de las excavaciones de las bases estaran
perfectamente nivelados y compactados con vibrocompactador o plancha vibradora.

La Inspeccidon Podra exigir la profundizacién de la excavacidn, cuando consideren que la cota
de fundacién alcanzada no sea apta para fundar. El material procedente de las excavacién
de las bases se podra utilizar como material de relleno bajo contrapisos y veredines, siempre
gue el mismo esté libre de todo material organico y sea mezclado con material grueso para
ser conveniente compactado. Las cotas de fundacién deberan considerarse desde el nivel
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de terminaciéon del terraplén y debera ajustarse a las recomendaciones indicadas en el
estudio de suelo que se adjunta a la documentacion.

B.4.2.6- Colector 1" con 2 Bajadas (Agua Fria / Caliente ) de termofusion %” 20 Mm y
valvula de limpieza. Incluye: tramos horizontales hasta 8ml a conexién a canilla,
reparaciones varias y prueba hidradilica.

La bajada desde el tanque de reserva que alimentard al calefén o termotanque debe
ejecutarse con cafieria didmetro nominal en @ 1” y la distribucidn del resto de los artefactos
sera de didmetro nominal @ %”.

En el colector debe prever las siguientes bajadas: una bajada de agua a termotanque o
calefén existente, y de no contar con dicho artefacto se colocara tapdn y llave de paso.La
otra bajada se llevard hasta bafio y cocina, con la conexién a una griferia y colocacién de
llave de paso en ambos ambientes, de tal manera que la conexién al bafio deje funcionando
por lo menos la alimentacién al depdsito de un inodoro y una pileta de lavar. El resto de los
artefactos de los nucleos humedos de la vivienda, serdn conectados por el propietario.

Aguellas conexiones terminales de la instalacion que reciban canillas, mezcladores o
conexiones flexibles para artefactos deberdn contar con inserto metalico de “rosca
prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las conexiones con selladores
con caflamo incorporado, de primera calidad y segin recomendaciones del fabricante.

No se admitird ninguna cafieria de agua fria embutidas en columnas o vigas. Una vez
ejecutadas las canerias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran
las pruebas hidraulicas que aseguren que no existan pérdidas.

Se resalta la obligacion del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los
tramos de cafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccién las
propuestas de armado de tramos de cafierias a construir.

La caferia de alimentacién de tanque como asi también la del colector, debera contar con
un revestimiento mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de
proteccidn exterior, o alternativa con cinta autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que
la anterior, y debera cubrir todos los accesorios Esta se fijara cada 30cm con precintos
plasticos.

SE DEBE ASEGURAR QUE EL SERVICIO DE CONEXION DESDE EL TANQUE DE AGUA QUEDE EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO CON LA CONEXION INTERNA DE LA VIVIENDA.

Medicién y Pago: La Inspeccién de Obra los certificard por unidad de instalacién domiciliaria
ejecutada y sélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccién. Asi mismo de existir
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pérdidas de agua o rotura de materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra
obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden correctamente
ejecutados.

SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

B.8 Instalaciones intra-lote de cloaca

B.8.2 Instalacion cloacal interna

Este item contempla el diagndstico y ejecucion de tareas necesarias y complementarias para la
puesta en servicio del sistema sanitario, para ellos se procederad al cegado de dos pozos existentes
en el barrio, para luego ejecutar 11 nuevos pozos absorbentes con sus respectivas cdmaras de
inspeccién, cdmaras sépticas y conexiones, ya que en algunos casos no hay y en otros casos estan
en malas condiciones o son compartidos con vecinos.

B.8.2.1 Excavacion en terreno de cualquier categoria, compactacién camara séptica y zanja
(3,41 m3/u)

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible
que se produzcan desprendimientos o deslizamientos. En igual forma se adoptaran las medidas de
proteccion necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o
colindantes.

La excavacién tendrd sus bordes perfectamente aplomado y no tendran elementos salientes, tales
como piedras, raices, etc. Si para alcanzar la cota de fundacién se debe penetrar en un manto de
arena, se revocard la cara expuesta con un salpicado de cemento y arena, a fin de prevenir
derrumbes. Se debera prever el achique de aguas pluviales o provenientes de napa freatica hasta
llegar al nivel de profundidad proyectado. Las excavaciones se ajustaran a las medidas parciales y
totales fijadas en los planos correspondientes. El contratista convendra con la inspeccion los
detalles para el mas adecuado emplazamiento de las excavadoras o maquinarias de cualquier
indole que pretenda utilizar. Esta sera responsable de los desmoronamientos que sucedieran por
deficiencias y volvera a levantar a sus expensas las tierras caidas. Si en el curso de las excavaciones
aparecieran antiguos pozos, acequias, el contratista procedera a su llenado, previo informe a la
inspeccién, con sucesivas capas de tierra de 0,30 m de espesor que seran individualmente
humedecidas y compactadas.

B.8.2.2 Construccion de camara séptica 1000L incluye base de concreto, muros laterales,
enlucidos y tapa H°A°
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Se ejecutara de acuerdo a plano tipo en hormigén H17. La capacidad atil minima sera de 1500
litros o la que corresponda segun el proyecto y célculo. Sus dimensiones responderan a planos,
pero en general no seran inferiores a las siguientes: ancho util: 1.00m; largo util: 1.50m,
profundidad util (altura de liquidos): 1.00m y espesor de hormigén: 0.15m En su construccidn
se utilizara cemento tipo ARS caso de ser necesario y para conformar un hormigdén resistente a
los sulfatos tipo H 17. Interiormente estara revestida mediante un enlucido impermeable de
cemento que asegure la estanqueidad. La cafieria de entrada estard 5 cm por encima de la de
salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La cafieria de salida tendra una te sin tapa y
con un parante que se sumerja en el liquido. Los liquidos de la cdmara séptica concurriran a
pozo absorbente o lecho percolador segln se indique en la Especificaciones Técnicas.

B.8.2.3 CONSTRUCCION DE POZOS ABSORBENTES 8m + TAPA H°A°

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible
que se produzcan desprendimientos o deslizamientos.

La calidad del terreno en cuanto a su absorcién sera determinado previo al inicio de los trabajos de
excavacion por la Contratista, mediante un estudio de suelo que deberd ser ejecutado por la misma
a su cuenta y cargo; estableciéndose de este modo la profundidad del pozo absorbente (8m
profundidad), como asi también las secciones del mismos, debiendo ser presentados estos estudios
para su aprobacidn a la Inspeccion de la obra. Se colocard una tapa de H°A° H17 de 2m x 2m x 12cm.

La Contratista en un principio excavara cada pozo hasta 1,5 m de profundidad donde se introducira
un molde de 1.50m para general un aro de H2 de 30 cm de espesor, a efectos de calzar el pozo y
evitar derrumbes en su vida Util de uso.

Pozo absorbente: Los pozos absorbentes colectores de los desagiies cloacales deberdn contar en
su parte superior con un anillo de H® 0,30m de espesor o en H2A2 de 0,10m de espesor minimo y
una altura no inferior a 1,50m, contada a partir del lugar en acomete la cafieria de entrada al pozo.
Sobre este anillo se construird una losa de H2A2 de 2,00m x 2,00m que cubra perfectamente el pozo
y espesor igual o mayor 0,12m

Se deberd prever una abertura o acceso para una eventual necesidad de desagote.

En caso de tratarse de terreno blando o anegable de poca profundidad, deberd efectuarse una
excavacién troncocdnica y revestirse con material que impida el desmoronamiento,
preferentemente con ladrillos, los cuales seran asentados con mortero hasta una profundidad no
menor del tercio del total.

En el resto del pozo, los ladrillos del revestimiento se colocaran en seco y en forma de cribas con
separaciones no menores de 0,05 m entre ellos. El pozo absorbente distard no menos de 1,50m de
la linea divisoria entre predios y de la linea municipal y se podra ubicar a una distancia mayor de
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10,00 m de ésta ultima, siempre y cuando se coloquen bocas de inspeccién cada 10,00m ademas,
distard no menos de 10,00 m de cualquier pozo de captacion de agua, propio o de predio vecino.

Medicién y Pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificardn por unidad de pozo
nuevo con camara séptica y de inspeccidn, conectado y funcionando en vivienda totalmente
terminado, previa aprobacién de la inspeccién de obra.

B.8.2.6 Provision de Camara de Inspeccién 0,60 m x 0,60 m. Incluye: base de concreto, tapa,
ventilacién.

Se construird de 0.60 m x 0.60 m, hasta una profundidad maxima de 1,20 m; para mayores
profundidades sera de 1,00 m x 0,60 m. El cuerpo de soporte sera de 0,15 m. de espesor de
hormigdn simple o armado, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares. Sobre
el fondo de la cdmara se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desagie cloacal) de modo que las
entradas estén 50mm por encima de los de salida de la caferia cloacal. Los cojinetes se
terminardn con enlucido impermeable o mediante elementos pre moldeados de PVC. Sobre el
cuerpo de soporte se colocardn los marcos premoldeados de la cdmara de inspeccion, provistos
de tapay contratapa. Todas las cdmaras se construiran con cuerpos premoldeados de hormigén
simple u hormigdn armado. El espesor minimo de las de las paredes de sera de 8cm. El sellado
de unidn de las piezas premoldeadas se ejecutard con mortero de arena fina o pegamento
cementicio impermeable para lograr una total estanqueidad.

B.8.2.8 Cegado pozo absorbente existente . Incluye: desagote de pozo, compactacidn, rotura
de losa, relleno, espar. de cal

Este item contempla el diagndstico y ejecucidon de tareas necesarias y complementarias para
realizar el cegado de pozos sépticos segln el relevamiento realizado en el barrio Carbometal,
para ello se debera realizar el siguiente procedimiento.

EXCAVACIONES PARA CANERIA SANITARIA

Las zanjas que se excaven no afectara la estabilidad de los muros existentes. Las zanjas
correspondientes a las excavaciones para cafieria sanitaria, tendran las siguientes dimensiones:
para caifos de 110 mm o mas, seran de 0.40 m de ancho y para cafios de 60mm, seran de 0.30 m;
en todos los casos la profundidad sera variable y determinada por el nivel de la caferia. Tendran el
fondo perfectamente plano y apisonado; para el caso de ser necesaria su consolidacién, se aplicara
una capa de hormigén pobre. El relleno de las zanjas se efectuard en capas de tierra o arena de 20
cm de espesor, humedecido y bien apisonado.

Cegado de Pozo absorbente

PROCEDIMIENTO:
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1. Secolocard cercado y sefializacion de seguridad.

2. Seremovera la tierra, escombro o cualquier material que se encuentre sobre la tapa
del pozo. Mediante el empleo de camidn cisterna autorizado para el transporte de
residuos y equipado se realizara el desagote, se retirara la tapa de inspeccidn, en caso
de no existir dicha tapa realizar una perforacién en la tapa del pozo e instalar un cafio
tipo Acuaduct @ 110-3,2 con tapa ciega de modo que sobrepase el nivel de terreno
de facil identificacion.

3. Elpozose desagotara por completo cuando se retire la totalidad del liquido existente.
En ningun caso se provocaran derrames de liquidos cloacales a la via publica.

4. Se desinfectara el pozo arrojando en él una bolsa de 25 kg de cal viva por cada metro
cubico de pozo. Si no se conoce el volumen del mismo, arrojar como minimo tres
bolsas del material mencionado. En el caso de cdmaras, se desinfectara y demolera
la mamposteria para rellenar y sanear de igual manera que el pozo absorbente.

5. Rellenar hasta la superficie natural del terreno con material limo arcilloso (tierra
greda), que se puede mezclar con una pequefia proporcion de escombro y/o piedra.

6. Compactar el material mencionado, por ejemplo, agregando agua, lo que provocara
que se deba continuar introduciendo material y compactando hasta lograr el llenado
completo. Esta operacion se repetira las veces que sea necesario.

7. Verificar que no se hallen fallas estructurales en toda la cubierta del pozo que hagan
peligrar su estabilidad.En caso necesario se realizara la reposicidon de piso o relleno
de tierra compactada a mano dejando nivel para evacuacion de agua de lluvia, limpiar
y desinfectar el sector donde se intervino.

Medicién y Pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran por unidad de pozo
ciego saneado.

SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desagiies pluviales estd constituido por:

Obras de Nexo Pluvial, que son externas al barrio por calle Puesto Rojas, para la captacién y
conduccién de aguas de lluvias provenientes de un sector de la Ciudad, que por pendiente
actualmente terminan siendo captadas en el barrio Carbometal.

Las otras obras que conforman el sistema de desagiies pluviales son dos, un sistema interno en el
barrio para conducir el escurrimiento superficial en las inmediaciones del amanzanamiento que se
conformara con corddn y banquina. Y la otra obra lo conforma la construccién de una cuneta por
calle Ejército de los Andes cuya funcion es recolectar el agua de lluvia proveniente de la trama
urbana de la zona industrial al oeste del barrio y conducirla hacia el canal de calle Puesto Rojas.
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Generalidades
Se tendra en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las recomendaciones y normas

explicitadas en el Anexo N2, donde se indican para los tipos de Hormigones y Acero, las calidades,
normas a cumplir y recomendaciones del arte del buen construir

Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las disposiciones
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como parte de la documentacién
contractual, quedando obligados a su estricto cumplimiento.

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuacion se anteponen a las
Especificaciones Técnicas Generales, cuando ellas se refieran a trabajos coincidentes.

Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras

Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolicién de elementos que se encuentran dentro
de la zona de trabajos, definida como la zona publica de calle que se encuentra entre las lineas de
edificacién, y que resulten afectados por las obras.

Demolicién de Accesos a Propiedades

El presente trabajo prevé la demolicién de accesos a propiedades de cualquier material en los
lugares indicados en los planos, u érdenes de la Inspeccion que resulten afectados por el
emplazamiento de las obras.

Con relacion a los materiales resultantes de la demolicién, el Contratista debera trasladarlos y
depositarlos fuera de los limites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo
a lo que disponga al respecto la Inspeccidn.

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones deberan ser
atendidos de inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la Inspeccidn actuara como arbitro,
comunicando a la Municipalidad las resoluciones tomadas para proceder de conformidad. En el
tiempo de zanja abierta hasta el hormigonado del nuevo puente, la Contratista deberd proveer un
acceso vehicular provisorio. Los trabajos descriptos no recibirdn pago directo alguno estando su
costo incluido en el resto de los items que integran el contrato.

Descripcion de los trabajos a Cotizar:

Los trabajos a ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucion de
cordones, banquinas y cunetas, de hormigdén armado, en un todo de acuerdo al presente pliego,
planos, planillas de propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Los mismos se construiran de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle.
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Las juntas transversales de contraccion y de dilatacién deberdn ser ejecutadas con prolijidad y
esmero y en un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. Ver articulo de juntas de
construccion en el presente pliego.

El retiro de los moldes tendra lugar cuando el hormigdn vertido haya cumplido 24 horas como
minimo. Las armaduras se efectuaran con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles graficos y
escritos.

Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas
del tipo quimicas de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, el que previo a su
utilizacidn serd aprobado por la Inspecciéon de obra.

El hormigdn deberd presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea y sin
vacios.

Como evidencia de su compactacion las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los
tramos deficientes ejecutados y se realizaran nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no
dard derecho a reclamos econdmicos alguno.

Sector donde se ejecutardn los Trabajos:

La construccion de los cordones-banquinas se ejecutara en los barrios, en los tramos sefialados en
el plano general de desaglies pluviales correspondiente a la documentacién grafica. Por lo que
todos los cordones de los barrios deben quedar correctamente ejecutados y completos.

REPLANTEO:

La determinacidn de las lineas de eje de calle como asi también la de los cordones- banquinas,
respetaran en untodo a lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Inspeccién de Obra,
quien trasmitira los datos para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la
Contratista. En forma general, salvo excepcidn indicada en planos o por la Inspeccién de Obra, el
fondo de las banquinas colectoras llevara la misma pendiente longitudinal que la de la calle.

Una vez finalizado el replanteo plan altimétrico de la obra, por la Contratista, serd revisado por la
Inspeccidn, para lo que deberd contar con los elementos necesarios para su concrecidn y control.
(Ejemplo: Nivel Optico y Estacién total).

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberd gestionar ante los
organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la
realizacion de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las cunetas a construir y las existentes se procederd a efectuar la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacién de arboles,
arbustos y toda vegetacion, que, a juicio de la Inspeccidn, pueda invadir la zona de trabajo, la cual
indicara el destino final del material organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspecciéon
de Obra.

La ubicacion planimetria del eje de la traza de las cunetas serd definida en oportunidad de ejecutar

las obras entre la Inspeccién y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstaculos,
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conductos u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la posicién indicada en planos, todo
lo cual debera merecer la aprobacién escrita de la Inspeccidén de Obra y de la entidad prestataria
del servicio.

La Inspeccidon y el Contratista procederan a la medicién lineal con cinta métrica, estaqueo,
amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias,
apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este
perfil longitudinal se comparard con el que figure en los planos de la Licitacién y permitirad aportar
cualquier modificacion que juzgue necesaria la Inspeccidn. En tal caso, el Representante Técnico de
la Contratista solicitard a la Inspeccidon de Obra la aprobacién y ejecucién de las modificaciones
necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las
tapadas, corrimientos, anulacion o incremento de piezas, etc. La Inspeccidn devolverd al Contratista
los planos modificados debidamente rubricados por el responsable de la Direccién Técnico, los que
reemplazaran a los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos
en los items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacién y no dard lugar
a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar con la
autorizacion escrita de la Inspeccion.

DISPOSICION DE CORDONES CURVOS:

En el caso de las curvas, es necesario aclarar que la forma de las mismas, obedeceran a sectores de
circunferencia, no permitiéndose en ningln caso la ejecucién de poligonales.

ARMADURAS:

Las dimensiones deberan ser las indicadas en los planos, también debera tomarse las precauciones
necesarias para evitar que los estribos queden flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero sera
el especificado en el apartado de armaduras. Se debera respetar en un todo las exigencias
solicitadas en documentacién Técnica grafica y escrita.
Las armaduras se colocaran en las zanjas y/o encofrados respetando las disposiciones, asegurando
su posterior recubrimiento, inmovilidad durante el hormigonado, para lo cual se colocaran las
barras, separadores y/o ataduras que fuese menester. Los extremos de las barras que conforman
cada una de los tramos deberan estar provistos de escuadras conformes a detalle.
No se permitirdn empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatacion.
Las juntas de contraccidn, construccidn y dilatacion respetaran en un todo el detalle gréfico y escrito
adjunto, ademads de las consideraciones que considere oportuna la Inspeccién de obra.
Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura sera verificada y aprobada por la
Inspeccidn.
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HORMIGONADO:

Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos (entre junta y junta) se procedera al
hormigonado de cada tramo, tales tareas deberdn responder a un plan aprobado previamente por
la Inspeccion de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.
El hormigdn a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo H21 con un
contenido minimo de cemento de 350 Kgrs. /m3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacién de los ensayos y asumira los
gastos que su realizacion demande. La inspeccion podra requerir a su juicio todos los ensayos que
considere necesarios, pero como minimo se fija en dos probetas cada 250m de corddén banquina.
Los resultados de estos ensayos deberan ser entregados lo antes posible a la Inspeccién de Obra a
través de nota de pedido, y esta a su vez elevarlo a la Supervisidon de obra.

La compactacién del hormigén sera eficaz. La Inspeccidn fijara las partes en que el hormigonado
debera hacerse en forma continua, también podrd prohibir esta tarea durante las horas de excesivo
frio o calor, o condiciones de viento zonda.

Las juntas de dilatacidon, seran controladas rigurosamente por la Inspeccion de Obra, quienes
suministrardn los datos y detalles técnicos para cada caso en particular.

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las
posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado. Producido el primer fragiie se
protegera de la intemperie las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de
la masa colada.

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, debera ejecutarse el
corddn superior, debiendo tener la precaucidn de asegurar la adherencia entre ambos hormigones.
Queda prohibido avanzar con la ejecucion de banquinas hasta no completar el cordén en los tramos
de banquinas ya ejecutados. Los cordones sdlo se interrumpiran en las entradas vehiculares, tal
como se indica en los detalles graficos.

La Inspeccidn ejecutard controles en caso de que asi lo crea conveniente en caso de:

1) Su resistencia: la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 dias de edad de las probetas.
U.T.N.- U.N.C. (Universidad Tecnoldgica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo).

2) A la calidad del hormigdn: la cual debera ser garantizada por escrito por la empresa proveedora
y por la contratista, ademas deberan contener los camiones y las probetas precinto de
inviolabilidad, para su transporte.

JUNTAS DE CONSTRUCCION:

Las superficies de hormigén existentes a las cuales deba ligarse hormigdn y las superficies de
hormigdn nuevo que hayan fraguado, serdn consideradas como juntas de construccién.

Cuando la colocacion del hormigdn sea suspendida, deberan efectuarse los trabajos de preparacion
para anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo suficientemente rugosas, y
completamente limpias, debiendo proceder para esto, con la aplicacién de cepillado y chorros de
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agua. Reanudado el trabajo, se limpiard perfectamente el hormigdn colocado anteriormente,
librdndolo de materias extrafias o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo,
si no fuera suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciara el nuevo hormigén.
Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construccidn, se la mantendra perfectamente
mojada por espacio no menor de media hora y se extenderd, en toda su superficie una capa de
mortero de 1cm de espesor, compuesta de una parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena
o lechada espesa de cemento. Este mortero o lechada de cemento, se repartird uniformemente
para cubrir las irregularidades de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su
fraguado inicial, se colocara el hormigén.

La ubicacién de las juntas de construccion deberd ser autorizada por la inspeccidn. Una vez
endurecido el hormigdn, se procedera a limpiar la superficie que debera ponerse en contacto con
el nuevo hormigén.

PROTECCION Y CURADO:

Todo hormigédn colocado en obra sera curado durante un lapso no menor de siete (7) dias corridos,
contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacién del hormigén, el contratista debera tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y proteccién, de acuerdo a lo que se indica en estas
Especificaciones, como ser tanques y depdsitos de agua, o los materiales necesarios para realizar el
tipo de curado que la Inspeccién de obra especifique en cada caso.

El método, o combinacidon de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como
asi mismo los materiales que para ello se emplean, deberdn haber sido previamente aprobados,
por escrito, por la inspeccién. Se aplicaran inmediatamente después de haberse colocado el
hormigdn, en forma tal de evitar el cuarteo, fisuras y agrietamiento de las superficies y la pérdida
de humedad, debera ser evitada durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigén fresco deberd ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos
del sol. El hormigdn serd convenientemente protegido contra toda accién mecdanica que pueda
dafnarlo. Durante la colocacidn, y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos
del lugar, se mantendran fuera de contacto con el Hormigon.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, serd mantenido suficientemente himedo
durante el tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad.
Durante los primeros siete dias, se lo protegerd segun lo indicado anteriormente. Durante el tiempo
restante, el medio ambiente deberd ser mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese
peligro de heladas, se tomaran, asimismo, los cuidados especiales para su proteccién.

Como recomendacion, para la proteccion y curado del hormigén, se indican los siguientes
procedimientos:
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1) Curado con agua: Si el hormigdn es curado con agua, las superficies seran constantemente
humedecidas, cubriéndolas con nylon o material similar, saturandose en agua. El agua que se utilice
para el curado, sera limpia y libre de sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de
superficies expuestas a la vista. Las juntas de construccion en las estructuras, deberdn ser curadas,
y las mismas deberan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al hormigonado
del tramo siguiente.

2) Curado con arena humeda: Las superficies horizontales podran ser curadas con arena humeda.
Deberan ser cubiertas con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor
minimo de 5cm. La arena serd mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de
curado, correspondiente a la superficie en cuestion.

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podran utilizarse para el curado, otros
métodos tales como: colocacién de polietileno, membranas superficiales, etc. En todos los casos la
Inspeccidn de obra dara el método a utilizar, para la proteccién y el curado del hormigdn.

Si se propone el empleo de membrana eldstica transparente, el contratista o el fabricante, deberan
tramitar previamente, el correspondiente certificado de aprobacidn expedido por un laboratorio
aprobado por la inspeccién.

En todos los casos la inspeccién de obra, podra ordenar un tipo de procedimiento de curado de los
ya sefialados. Salvo orden contraria de la inspeccién se realizard el curado con membranas o
pinturas tipo antisol o similar.

DESENCOFRADO:

La Inspeccion de Obra fijara y controlard los desencofrados, respetando un plazo minimo de 24 hs.

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA:

Durante la ejecucién de la obra y en forma parcial antes de proceder al hormigonado, la Inspeccién
de obra efectuard los controles necesarios para comprobar la correcta geometria, nivelacién y
trazado. El contratista suministrard el personal y elementos necesarios para efectuar dichos
controles.

B.9 OBRA DE NEXO PLUVIAL PUESTO ROJAS

Se ejecutard un canal colector de desagilie pluvial por la calle Puesto Rojas, en la seccién
comprendida entre las calles Jorge Newbery y Ejército de los Andes, serd de hormigén H-17 y sus
dimensiones interiores seran variables de acuerdo a plano de documentacién grafica, la
construccion del canal colector estard acompanado de corddn banquina, tres alcantarillas, ocho
puentes peatonales de 1,50m de ancho y tres puentes vehiculares de 4m de ancho.
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Los bordes superiores, los cuales deberdn ser biselados con mata canto (Cartabdn), evitando de
esta manera aristas peligrosas.

B.9.1 CORDON Y BANQUINA (PUESTO ROIJAS)

El proyecto prevé la construccién de cordones banquina de hormigén armado de acuerdo a las
caracteristicas, medidas y ubicaciones que indican los planos de detalle.

La Inspeccién debera aprobar por escrito la superficie de apoyo, las cuales Irdn sobre subrasante
compactada con capacidad soporte CBR>20. En caso que la subrasante no tenga la calidad de suelo
necesaria deberd realizarse una sub base granular con CBR>=50 de 10 cm. de espesor.

Se procederd en primer lugar al retiro de material organico si lo hubiera, al relleno con material
estabilizado procediendo a su compactacidon, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel
correcto con un Proctor del 90%.

Se ejecutaran en hormigén simple calidad H20. La seccion respondera a lo establecido planos,
detalles y segun instrucciones municipales. Al momento de hormigonado de banquina se insertaran
sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero @ 6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m,
para vincularse mediante una barra de igual didmetro en sentido longitudinal. Se deberan dejar
previstas las interrupciones de hormigonado para la ubicacidon de futuros puentes vehiculares
dejando un resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a banquina. Las barbacanas
resultaran de un corte a 60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia no mayor
de 10m y segun la ubicacién indicada por la Inspeccién de obra. En coincidencia con las barbacanas,
se practicard un corte en el hormigén de % de la altura de la banquina y por todo su ancho. Todos
los trabajos deberdn protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200
micrones.

Para su encofrado se utilizaran moldes metalicos rectos, en buen estado de conservacion y que
permitan lograr una terminacién superficial lisa y pulida. Para ello sera obligatorio ademas el uso
de vibrador eléctrico. A todos los moldes (limpios) se le aplicard liquido desmoldante en su
superficie para facilitar su retiro.

Las barras de acero pertenecientes a la armadura, se colocaran en la cantidad y formas indicadas
en los planos utilizando cualquier sistema que permita mantener las barras en su posicion exacta.
Se empleara hormigoén de calidad H-30 elaborado.

Las partes vistas de los cordones deben alisarse y los bordes seran terminados de acuerdo con lo
que figura en los planos. Antes de efectuar el terminado del hormigén en las partes rectas se
procedera a controlar la alineacidn y la pendiente con una regla de 3 m de largo, elimindndose las
sobre elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores a 5 mm. Las juntas de dilatacién
se construiran cada una longitud maxima de 3m, seran de un (1) cm de espesor, y se rellenaran con
material bituminoso. Las superficies internas de los encofrados, se deben limpiar en forma
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cuidadosa, eliminando todo resto de mortero u hormigdn endurecidos y cualquier otra sustancia
extrafia o restos de madera que ocupen el lugar donde se debe colocar el hormigon.

Al empezar la colocacidn del hormigdn no debe existir acumulacién de agua u otros liquidos sobre
la superficie de los encofrados.

Los encofrados de cordones deben retirarse antes que el hormigdén haya fraguado, debiendo
adoptarse como norma en la ejecucion del trabajo, que las partes emergentes de los cordones se
iniciardn y terminardn totalmente en el dia. Los defectos de poca importancia que aparezcan al
retirar los moldes, siempre que asi lo indique la Inspeccidn, se corregirdn con mortero de cemento
calidad H-30. El alisado de las caras vistas de los cordones se efectuard por medio de fratachos o
trozos de madera humedecidos. No se permitird el revoque de los cordones; cuando éstos se
rechacen, deberan demolerse y reconstruirse, sin que por ello corresponda pago adicional alguno.
Una vez que el corddn adquiera el grado de dureza conveniente se procedera a efectuar su curado,
se procedera a la aplicacidn de sellador tipo antisol, entre dos y tres capas con pulverizador.

El hormigonado se efectuard a temperaturas adecuadas, si durante el fraguado las temperaturas
estan bajo 0°C, la empresa debera calefaccionar los hormigones con algiin método.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provision,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun
planosy especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacion de las obras.

B.9.3 ALCANTARILLAS

B.9.3.1 - Excavacion de zanja terreno de cualquier categoria. 1.90mX1,40m
Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del
terrenoy demas circunstancias locales. Como Unica excepcién se presenta la rotura de pavimentos,
sean estos de Hormigdn o asfalto, los cuales deberdn ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista serd el Unico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones
préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de prevision de su
parte.
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La Inspeccion podrd exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentacidon de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencion
correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni les otorgue derecho a
reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacién deberan hacerse conforme a un programa establecido
con anticipacion por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Una vez definidas las lineas y aprobado el replanteo por la Inspeccién de obra, se procederd a la
ejecucion de las excavaciones correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe destacar
que las cotas de nivel, seran las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la
Inspeccidn de Obra.

Se perfilard el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las cotas referenciales
y las ordenes de la inspeccidn.

Luego de fraguado el hormigdn y de retirado los moldes, se debera rellenar las excavaciones
sobrantes hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo realizar la compactacién
convenientemente como lo especificado para terraplén en el rubro movimiento de suelos.
Posteriormente se retirard el material sobrante.

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS:

A los efectos de proceder a la cotizacidn, la Contratista deberd considerar que la totalidad de los
materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los materiales inservibles,
deberan ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.

MEDICION:

La medicién de la excavacion de zanjas se realizard por metro cibico (m3) multiplicando el ancho
de zanja indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja
terminada (sin la capa inferior de 0,10m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la
limpieza y el emparejamiento del micro relieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del
fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccidn.

PAGO: La Inspeccidon del I.P.V. medird y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior por
m?3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacion presentadas por
la Contratista, y en proporcién directa al avance de la instalacion de la cafieria, que a su vez haya
aprobado la inspeccion de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable.

B.9.3.10 Construccion de alcantarillas de H2A2 1,50mx1,20m calle puesto rojas
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En el presente item se contempla la Ejecucién Alcantarillas de hormigén armado Clase H-30.

Llevaran losa de 0,20m de espesor, con armadura principal de 12mm (estribo),repartida cada 15
cm y armadura de reparticion de 8mm cada 15cm.

El fondo y las paredes laterales tendran un espesor minimo de 15cm. Todos los trabajos deberan
protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales a
utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle
constructivo correspondiente.

Se deberd respetar distancias y didmetros, tanto de armaduras longitudinales principales,
adicionales, separadores y de reparticion, seglin se especifica plano de detalle. Los muros y el piso
también estaran armados con estribos de 8mm y armadura de reparticion de 6 mm cada 20 cm.

El contratista debera realizar los relevamientos topograficos necesarios para verificar pendientes
de fondo, asegurando una pendiente minima de solera de 1%.

Medicidn y pago: La construccion de alcantarillas de hormigén armado se medira y pagaran por
unidad de alcantarilla realmente construida al precio unitario de contrato. Dicho precio sera
compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones (manual o mecénica), saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provisién,
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos,
materiales para curado, acero especial, madera y/o chapa para encofrado, agua, elaboracion,
mezclado, hormigdn de limpieza, colocacidn y terminado del hormigdn, mano de obra, equipos y
toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma
especificada.

B.9.3.11 - Rejillas de limpieza= 1,20x0,70m p/alcantarilla -Colector P.Rojas

El presente trabajo contempla la ejecucidn y colocacidn de rejas metdlicas para alcantarillas de
1,20cm x 0,70cm, conformadas por planchuela 3” x %4” separadas entre si cada 0,4 cm. y rigidizadas
perpendicularmente por la misma planchuela cada 16.5 cm. La contratista debera proveer y colocar
las rejas en la alcantarilla. El detalle de la construccién de las rejas sera de acuerdo a las
dimensiones, espesores, cotas, materiales y detalles descriptos en la documentacién y de
conformidad con las especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui indicados. Las
soldaduras se efectuardn respetando las Normas CIRSOC 304, y se utilizardn para ello electrodos
tipo rutilicos comunes para Acero Dulce Tipo CONARCO 13-A. Todas las rejas seran provistas de dos
manos de antioxido color negro.

Almomento del hormigonado de la alcantarilla debera dejarse un hierro anclaje para poder vincular
la reja mediante una cadena metalica anti vandalica aprobada por la inspeccidn la cual debera
soldarse a fines de evitar su sustraccion. Las rejas de alcantarillas deberdn estar separadas cada
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5,50 m una de otra, los huecos deben corresponder con las dimensiones de las rejas, dichos huecos
estan en el centro de la alcantarilla y perfectamente alineados en el momento del hormigonado.
Medicion y forma de pago: La construccidn y colocacién de Rejas Metalicas para Alcantarillas, se
mediran y pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacion definitiva al precio unitario de
contrato estipulado.

B.9.4 Colector de Desagiie Pluvial (Puesto Rojas)

B.9.4.1- Excavacion de zanja terreno de cualquier categoria. -Colector P.Rojas

fdem item B.9.3.1

B.9.4.2 - B.9.4.3 - B.9.4.4 - B.9.4.5- Ejecucidn de colector de hormigén H-17 1,00m X 0,85m -
Colector P.Rojas, Ejecucion de colector de hormigén H-17 1,50m X 0,95m -Colector P.Rojas,
Ejecucidn de colector de hormigén H-17 1,50m X 1,20m -Colector P.Rojas, Ejecucién de colector
de hormigén H-17 1,80m X 1,50m -Colector P.Rojas

Ambos lados de las paredes de los colectores, serdn de hormigén armado H17, con armadura
longitudinal y transversal de 06 c/15cm, y espesor total de 15cm. Se deberan utilizar moldes
metadlicos uniformes y evitar retocar el hormigén.

Deberan ejecutarse los cribados que se consideren necesarios para la correcta infiltracion de agua
en el fondo del colector, y deberan respetarse las especificaciones establecidas por la Direccién de
Arbolado Publico.

Los colectores deberan ser de dimensiones regulares, no produciendo angostamientos o cambios
bruscos de seccidn en ningin momento de su recorrido. Deberdn ser realizadas con moldes
metadlicos uniformes que aseguren una terminacién perfecta una vez desencofradas sin necesidad
de retoques o agregados posteriores. Se deberan realizar todas las juntas que la Inspeccién
considere necesarias y deberdn materializarse de manera prolija y sistematizada.

En caso que un tramo no sea construido correctamente o presente defectos debera ser demolido
y reconstruido por la contratista.

Durante todos los trabajos de construccién de cunetas se debera tener especial cuidado con los
forestales existentes y sus raices. Si se dafiara alguno de ellos se debera dar aviso inmediato a la
inspeccion.

Los fondos hormigonados quedaran perfectamente alisados, con las pendientes establecidas en
plano de proyecto. Las paredes laterales deberdn quedar libres de espacios huecos y holladuras
para lo cual se debera apisonar y/o vibrar el hormigdn a fin de asegurar ese fin. Una vez retirados
los moldes de encofrado se deberd mojar abundantemente cada uno de los sectores hormigonados
para asegurar un correcto curado de los mismos.
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* Grava de Asiento: Se colocara una capa de grava en toda la longitud del canal de 0.20 m de
espesor, con sobre anchos de 0,20 m a cada lado de los muros del canal, esta grava funcionara
como drenaje del canal. Esta grava serd del tipo GP que cumple con la finalidad de dren del canal,
ademas de mejorar la capacidad portante de los suelos. En caso de realizar sobre excavaciones, por
debajo del nivel requerido por la obra, se deberan rellenar con este tipo de material, a los efectos
de no perjudicar las condiciones de estabilidad de la obra.

¢ Hormigdn de limpieza: Sobre la grava de asiento se colocarad el hormigén de limpieza que
facilitara el armado y la construccion del canal. Se ha previsto un espesor de 0.05 m cubriendo todo
el ancho de grava.

* Hormigdn de canal y obras de arte: El hormigonado de muros y solera debera ser simultaneo.

e Juntas: Las juntas de contraccidon se ubicaran cada 4 metros, los encofrados deberan estar
correctamente modulados a los efectos de que no se produzcan defectos que lleven a la formacién
de juntas entre pafos. Las armaduras en este tipo de juntas serdn interrumpidas. Luego seran
aserradas las juntas en las uniones entre pafios, para ser selladas debidamente con los materiales
especificados en el pliego (en ningun caso se utilizaran elementos bituminosos, deberan emplearse
elementos selladores poliuretdanico mono componentes). Las juntas de construccién deben
coincidir con las juntas de contraccidn, dejandolas perfectamente selladas de igual manera que
estas Ultimas. Las Juntas de Dilatacion se colocaran al inicio de la obra, antes y después de las obras
de arte y singularidades.

Moldes y encofrados

Al iniciar los trabajos, el Contratista debe presentar el calculo estatico de los encofrados y un claro
esquema de disefio del sistema de encofrados (respondiendo a las reglamentaciones del CIRSOC
201 vigente), el cual serd aprobado previamente al iniciar el hormigonado por la Inspeccién de
Obras. Serdn de madera, metalicos o de otro material rigido que reuna iguales condiciones de
eficacia.

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones
de colocacidon y compactacion. Las superficies internas estaran libres de irregularidades,
combaduras, dientes, nudos, etc. Para las superficies que deben quedar expuestas a la vista, y/o en
contacto con agua, los encofrados de madera se construiran con tablas cepilladas y de espesor
uniforme, debiendo cuidarse muy especialmente el aspecto de las juntas, que deben ser
perfectamente horizontales o verticales, segin corresponda. Los encofrados que previamente
hayan sido empleados se limpiardn cuidadosamente y se le extraerdn los clavos antes de
reutilizarlos. Las tablas que no sean rectasy las que tengan alabeos, no deberan emplearse sin antes
corregir dichos defectos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidara de obtener
una adecuada alineacién de las superficies y se realizara un ajuste conveniente con la parte de
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estructura construida anteriormente. Las juntas deben impedir la pérdida de mortero. Cuando se
compruebe, antes o durante la colocacion del hormigdn que los encofrados o moldes adolecen de
defectos evidentes, o no cumplen las condiciones establecidas, la Inspeccién ordenard interrumpir
las operaciones de colocacién de hormigdn, las que no serdn reiniciadas hasta tanto no se hayan
corregido las deficiencias observadas, sin que esto signifique variacién del plazo de obra.

Previamente a la colocacidn del hormigdn se procederd a la limpieza, humedecimiento y aceitado
de los moldes; el aceitado se realizard previamente a la colocacién de las armaduras, usando un
aceite para encofrado de buena calidad que no manche ni decolore el hormigén.

MEDICION: Se medirad en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisién,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segin
planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacion de las obras.

B.10 EXTENSION DE RED
B.10.1 - Corddn Banquina

B.10.1.1 —Ejecucion de cordén banquina de hormigén H30 de 0,60 m A= 0,16m2

CORDON

Se procedera en primer lugar al retiro de material orgdnico si lo hubiera, al relleno con material
estabilizado procediendo a su compactacidn, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel
correcto con un Proctor del 90%. Se ejecutardn en hormigdn simple calidad H20. La seccion
respondera a lo establecido planos, detalles y segun instrucciones municipales. Al momento de
hormigonado de banquina se insertaran sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero @ 6mm,
conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse mediante una barra de igual diametro
en sentido longitudinal. Se deberadn dejar previstas las interrupciones de hormigonado para la
ubicacién de futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior de la cuneta
colindante a banquina. Las barbacanas resultaran de un corte a 60° en el hormigonado de cordones
practicado a una distancia no mayor de 10m y segun la ubicacién indicada por la Inspeccién de obra.
En coincidencia con las barbacanas, se practicard un corte en el hormigén de % de la altura de la
banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura
apropiada de film de polietileno de 200 micrones.
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MEDICION: Se medirad en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provision,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segin
planos y especificaciones.

B.10.2 BADEN PLUVIAL

En este item escurrimiento rapido de las aguas pluviales hacia puntos bajos y el rdpido desagote de
las calles.

Las dimensiones, espesor estan estipuladas en los planos de detalle, la armadura principal sera de
12mm (estribo) y estara repartida cada 20 cm, la armadura de reparticion de 8mm estara repartida
cada 20 cm, ademas se debera asegurar una profundidad del badén de 8 a 9 cm en el centro.

Se deberd respetar distancias y didmetros, tanto de armaduras longitudinales principales,
adicionales, separadores y de reparticidn, segun se especifica plano de detalle.

Medicién y pago: La construccion de Corddn Banquina y Badén Pluvial, se medird y pagaran por
metro lineal realmente construido al precio de contrato. Dicho precio serd compensacién total por
la realizacidn de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones (manual o mecanica),
saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga de
todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial,
madera y/o chapa para encofrado, agua, elaboracién, mezclado, hormigén de limpieza, colocacion
y terminado.

B.10.3 — Alcantarillas

B.10.3.1 - Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria

idem item B.9.3.1

B.10.3.10 - Construccion de alcantarillas de H2A?2 Ejercito de los Andes

idem item B.9.3.10

B.10.3.12 — Rejillas de limpieza=1,20 mX0,70m para alcantarilla Ejercito de los Andes
idem item B.9.3.11

B.10.8 Colector de Desagiie Pluvial (Ejercito de los Andes)
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La ejecucion de uno de los canales colectores de desagtie pluvial se realizara por la calle Ejército de
los Andes, sera de hormigén H-17 y sus dimensiones interiores seran de 0,80m de profundidad x
0,80m de ancho.

Las paredes irdn revestidas de hormigdn con un espesor minimo de 0,15m al igual que su fondo.
Para su encofrado se utilizaran moldes metalicos rectos, en buen estado de conservacion y que
permitan lograr una terminacién superficial lisa y pulida. Para ello serd obligatorio ademads el uso
de vibrador eléctrico. A todos los moldes (limpios) se le aplicard liquido desmoldante en su
superficie para facilitar su retiro. Todos los trabajos deberadn protegerse mediante cobertura
apropiada de film de polietileno de 200 micrones. El desagiie general del Barrio deberd evacuar en
un desagtie publico.

Los bordes superiores, los cuales deberan ser biselados con mata canto (Cartabodn), evitando de
esta manera aristas peligrosas.

Se deberan seguir las mismas especificaciones técnicas que los items B.9.4.2 - B.9.4.3 - B.9.4.4 -
B.9.4.5.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provision,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun
planosy especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacion de las obras.

B.10.8.4 Ejecucion de colector conducto fi=1.00m -Colector Ejerc. Los Andes

El Contratista proveerd la cafieria de PRFV para conducciones sin presion interna, completa, de
conformidad con la Norma ASTM D 3262/87 y restante documentacion contractual.

Certificacidn

El Contratista deberd presentar una Declaracién certificando que los cafios y juntas suministrados
cumplen con los estandares de calidad requeridos.

Inspeccién

Los cafios podran ser inspeccionados en Fabrica de acuerdo con las disposiciones de las normas de
aplicacion y requisitos establecidos en la presente especificacién. El Contratista notificara la
Inspeccidn por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por lo menos 15 (quince) dias antes
del comienzo de cualquier etapa de fabricacién del cafio, excepto que suministre este ultimo con
Sello de Conformidad IRAM y que el comienzo de su fabricacién sea anterior a la feha del contrato.
Durante la fabricacidn de los cafios, la Inspeccidn tendra acceso a todas las areas donde se realice
dicha fabricacidn, y se le permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar

el cumplimiento de las Especificaciones.
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Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en el presente Capitulo, todo material empleado para fabricar el
cafio serd ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas de aplicacion segun corresponda.
La Inspeccidn podra requerir al Contratista pruebas para determinar sus dimensiones del cafio,
constante de rigidéz de los aros, aplastamiento y estanqueidad de las juntas de acuerdo a lo
requerido por la Norma ASTMD D 3262/1987. Los ensayos del caso, se llevaran a cabo en un
Laboratorio que designara la Municipalidad.

Marcas

Todos los cafos suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma exigida por
la Norma ASTM D 3262/1987, IRAM 13414:2012 Tubos Plasticos de pared estructural y superficie
interna lisa, para redes de desagiies pluviales, y DIN 16961 Tuberias y accesorios termoplasticos
con pared exterior perfilada y superficie interna lisa.

Manipuleo y Almacenamiento

Efectuar la descarga y manipuleo mediante la utilizacién de eslingas de tejido o cuerdas, sujetando
al tubo por dos puntos, ubicados a una distancia, con respecto a los externos, de 1/3 de su longitud
total.

Para la sujecidn, utilizar correas lisas y suaves, evitando el uso de cables, cuerdas de acero, cadenas
o cualquier material con bordes afilados. En caso de realizar la descarga con un montacargas, revisar
previamente los “dientes” del mismo buscando bordes filosos y, en caso de haberlos, envolverlos
con material de proteccidn, de manera que no incidan sobre la pieza descargada.

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se
daiie el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar la parte externa del cafo. Los
cafios almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran para
evitar que rueden en forma accidental.

Para evitar ovalizaciones que pudieran complicar el futuro proceso de acople de los tubos, se
debera evitar apoyar las campanas de los mismos directamente sobre el terreno. Para esto,
deberan disponerse listones de madera en la superficie de acopio, separados entre si en no mas de
1/3 de la longitud de los tubos, y sobre éstos se apoyara el fuste de las tuberias de manera de dejar
la campana “suspendida” en el aire y separando al tubo de posibles solicitaciones puntuales.
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Figura 3.1. Apoyo en el drea de estiba

Terminaciones
Los cafios deberan tener una superficie suave y densa y deberdn estar libre de fracturas,
agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Clasificacion celular

Los cafios responderan a la Norma ASTM D 3262/1987 Tipo 1 6 2, acabado 1,2 6 3, grado 1 6 2.
Los caios deberan ser del didmetro indicado en los planos de proyecto.

El didametro nominal serd el didametro interno.

La rigidez minima de los cafios, determinada mediante los ensayos previstos en la Norma ASTM D
2412/1981, sera de 1.27 kg/cm?2. El fabricante tendra a su cargo el disefio del espesor real de la
pared de acuerdo con la Norma AWWA C 950 en lo que sea aplicable.

La presién minima de los cafios sera de 2.5 bar.
Componentes de la zanja

El paquete estructural tuberia-zanja se debera conformar de acuerdo a lo establecido en la figura:

Pagina 63 de 142

Licitacion Publica — Expte. EX - 2022 -07091087 - GDEMZA - IPV

Preparé: Reviso: Aprobé: B° CARBOMETAL

GERENCIA DE HABITAT ARQ. MARIELA BONNE ARQ. LILIANA LANGA OCTUBRE 2022




T, A

Instituto Provincial &,
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

B° CARBOMETAL - MALARGUE

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

1. Superficie Terreno Natural

2. Borde inferior de la ruta o riel de
construccidn, si existe

3. Pared de Zanja

4. Relleno superior

5. Cobertura minima para compactacién
mecanica sobre el tubo

6. Relleno de contencion

7. Cama de asiento superior

8. Cama de asiento inferior

9. Fondo de Zanja

10. Tapada

8
11. Espesor Cama de Asiento
9 12. Espesor del relleno de contencion
Flgurad:1. Componienteste o Zanja 13. Profundidad total de la zanja

a. Espesor de la cama de asiento inferior
b. Espesor de la cama de asiento superior

El conjunto tuberia-zanja deberd asegurar una capacidad portante suficiente para resistira a las
solicitaciones externas que actuaran durante el funcionamiento normal de la conduccién. Para esto,
el proyectista, de acuerdo al cdlculo estructural que haya realizado en funcién de las condiciones
del proyecto, especificara las caracteristicas que deberd cumplir cada una de los componentes de
la zanja.

El material de relleno para la zanja, asi como el grado de compactacién, debera estar conforme con
las especificaciones técnicas.

La funcién de La cama de asiento es la de proveer soporte firme y uniforme al tubo y evitar
asentamientos diferenciales de relevancia. Por ello es importante que el tubo descanse sobre la
misma en la totalidad de la superficie de apoyo, sin espacios libres. El espesor de la cama de asiento

“un

inferior “a”, medido desde el fondo de la tuberia, no podra ser menor que los siguientes valores:
. 100 mm, para condiciones normales de terreno.
. 150 mm para terreno con rocas o tierra dura.

El espesor “b” de la cama de asiento superior deberd ser el especificado por el proyectista, de
acuerdo al calculo estructural realizado para la tuberia, con un minimo de 100 mm + 1/10 DE (en
mm). Este relleno ser realizard en capas de no mas de 150 mm de espesor, compactando cada una
y cuidando de rellenar adecuadamente los espacios por debajo de la tuberia (rifiones), de manera
de no dejar huecos en la superficie de apoyo.
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Profundidad de la zanja: debido a que la ubicacién del cafio es debajo de un cruce de calle con
transito vehicular, la cobertura minima por encima del lomo de la tuberia sera: para rellenos de
confinamiento hechos con materiales clase IA o IB: 60 cm o un diametro (el que sea mayor). Para
rellenos de confinamiento hechos con materiales clase Il, lll o IVA: 90 cm o un didmetro (el que sea
mayor).

En la zanja, debera asegurarse la estabilidad de las paredes, ya sea a través de un sistema de
apuntalamiento, inclinando las paredes laterales o por otros medios. Los sistemas de
apuntalamiento se removeran cuidadosamente, de manera de no alterar el confinamiento logrado
de la tuberia con el relleno de la zanja.

Juntas

Se utilizara la junta tipo espiga — enchufe o tipo manguito. Los aros de caucho responderan a la
Norma IRAM N2113047-1974. El acople se realizara mediante una fuerza axial aplicada
progresivamente, teniendo ciudado de no tensionar de mas los componentes ni golpearlos. Cuando
los tubos no se pueden ensamblar en forma manual, se debera recurrir a la ayuda de equipos
adicionales. Puede realizarse mediante el uso de correas rodeando el perimetro de los dos cafios a
unir y un dispositivo de tiro adecuado (tirfor o cricket), haciendo fuerza entre ellas, o bien entre la
tuberia y la estructura de entibiado de la zanja.

El relleno alrededor del tubo, o relleno de contencidn, es el que provee la mayor parte de la
resistencia estructural del conjunto tubo-zanja ante las cargas del suelo y del transito. El suelo a
ambos lados de la tuberia debera colocarse en capas al mismo tiempo, compactando con precisién,
hasta alcanzar los niveles especificados en el proyecto, debera tenerse cuidado de que la tuberia
permanezca en su posicidon y no se mueva. Deberan controlarse con cierta frecuencia los grados de
compactacion obtenidos.

Colocacion

La colocacién de tuberias se comenzara desde la seccidén aguas abajo, con la campana apuntando
hacia aguas arriba. No deberad arrastrarse, arrojarse o rolarse los tubos dentro de la zanja.

La instalacidn se ajustard a los requisitos de la Norma IRAM 13480/1998, a los requisitos aplicables
del Capitulo 7, a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a los requisitos
complementarios o modificaciones contenidas en el presente Pliego y restante documentacién
contractual. No se permitird la instalacion de cafios de PRFV para tapadas menores de 1.50 m salvo
que se efectle un revestimiento estructural de hormigdn armado que tome las cargas externas,
manteniendo los espesores y demas caracteristicas del cafio. El hormigdn a emplear serd H-13 y el
acero A-420. Una vez que el aro esté debidamente colocado en la ranura de la espiga, se aflojara la
tension del aro poniendo un destornillador debajo del aro y pasandolo alrededor de la
circunferencia de dicha unién. Se limpiaran los extremos del cafio y se aplicara una capa fina de

lubricante a la superficie externa de la espiga, con el aro ubicado en posicidn, y a la superficie
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interna del enchufe. No se usara otro lubricante que no sea el suministrado con el cafio. Se entrard
a presion el extremo del caiio dentro de la hembra del cafio adyacente. Podra emplearse la pala de
una retroexcavadora o un aparejo de cable, pero la fuerza debera ser pareja, no una fuerza de
impacto, y se distribuira de manera uniforme para no dafiar el extremo del cafio. Debera ponerse
un taco de madera sobre la cara para absorber la presidn.

Sin desmedro de las normas citadas, seran de aplicacion, en lo que correspondan las Normas IRAM
del Vocabulario 83.14.30 “Tuberias de Plastico, Accesorios y Valvulas” del Catdlogo 2001, como
asimismo toda otra Norma —se nacional o internacional- que dispongan la Direccién Técnica y/o la
Inspeccidn.

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

OBRA: Linea Aérea de Media Tension, Subestacién Transformadora CN250 y Linea Aérea de Baja
Tensién segln ETO 106 (incluidos los suministros domiciliarios).

Potencia Demandada Prevista en el Proyecto: 187,85 KW

Tipo de Electroducto (linea/instalacion eléctrica): Linea Aérea de Baja Tension segin ETO 106,
Alumbrado Publico, Linea Aérea de Media Tensién y Subestacion Transformadora Aérea CN250 con
Servidumbre de Electroducto y calle publica.

El presente proyecto contempla la ejecucién de las obras necesarias para dotar de energia eléctrica
al Loteo “CARBOMETAL”, ubicado Calle Ejército de los Andes 160 m al Oeste de Calle Puesto Rojas,
Malargiie para 58 viviendas unifamiliares, una plaza y alumbrado publico con 77 luminarias LED.

B.13 LINEA DE MEDIA TENSION

Para alimentar con Linea Aérea de Media Tensién (LAMT) a la SETA ubicada en Piquete 200 se
proyecta una LAMT desde el Piquete 205 ya existente (columna doble de 12m), donde se montara
un arranque de linea con vano flojo (de 23m) sobre crucetas de madera dobles hasta la retencion
(arranque de linea) en Media Tensién (MT) con rienda, piquete 206, que serd una Columna de
Hormigdén Armado (H2A2) 12-1200; dicha LAMT finaliza con retencion con rienda MT en la misma
SETA CN250, piquete 200, ubicada a 180 m al Norte. En el punto intermedio ird una suspension MT
sobre Columna H2A2 12-900, piquete 207.

En la segunda SETA CN250 existente, piquete 201, ya estd en servicio, se renovara todo el montaje
electromecanico y cambio del Transformador.

B.14 SUBESTACION TRANSFORMADORA CN 250

Se ha proyectado alimentar el proyecto con dos Subestaciones Transformadoras (SETA) CN250: una
proyectada en el Piquete 200 y otra ya existente (a renovar) en el Piquete 201.
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B.14.1ESTRUCTURA DE SOSTEN , B.14.2CONDUCTORES Y B.14.3 TRANSFORMADOR

Las columnas de M.T. serdn de H® A° con una altura minima de 12 m, todas fundadas en hormigén
simple de 250 kg/cm2, correspondiendo el tamafio de la fundacién al método de calculo Sulberger
o Pool, y de acuerdo a la resistencia especifica del terreno. Los accesorios seran de H°A° salvo en
donde se deban utilizar, en linea existentes, crucetas MN 111. Para el caso de MN 111, las especies
forestales responderan a IRAM 9540. La inspeccion y recepcion serd segin ET 15 de EDEMSA e IRAM
9540. Los seccionadores de entrada de la linea de M.T. seran MN 243 o los que autorice la
prestataria del servicio en la zona. En caso de cercania de arboles se utilizard conductor protegido
si asi lo solicitara la prestataria del servicio. Las lineas de media tensidon a construir como las
modificaciones a lineas existentes deberan corresponderse con la ET 200 de EDEMSA. La caida de
tensién maxima serd igual al 5% de la tensién nominal. La altura minima desde el nivel natural del
suelo hasta el conductor mds bajo en el lugar y condicién climatica de mayor flecha serad en Zona
urbana de 7,00 m.

La estructura de cada Subestacidon Transformadora (SET), se regira por las normas vigentes y los
detalles correspondientes. Ver Detalles graficos en ANEXO. Las estructuras requeridas para el
proyecto seran:

e Estructura de H°A° de subestacion doble poste (CN250)

e Electromecdnico de SETA (CN250)-Final de linea Los seccionadores interruptores fusibles con
desenganche automatico a colocar, serdn los indicados por EDEMSA. En todos los casos, sera
EDEMSA quien determine el uso de uno u otro cable y la forma de tendido, ya que el mostrado en
plano es orientativo. Las botellas terminales de los cables subterraneos seran aptos para uso
exterior. Los terminales serdn estanco. Cuando la inspeccion lo indique, el cable se sujetara a las
columnas con flejes de acero inoxidable y en el tramo de bajada del transformador, podran unirse
con precintos autocerrantes aptos para intemperie. Las columnas se proveeran de fdbrica con
orificios cénicos, para la instalacion del cable de puesta a tierra de los descargadores y del neutro.
Los orificios deberdn ser correctamente obturados con hormigén comun una vez colocado el cable.
Ubicaran sobre generatrices a 180° y a las siguientes alturas:

¢ Columnas de 10 m: a 5,30y a 1,40 m a partir de la base.
e Columnas de 11 m: a 2,40 m a partir de la cima; a 1,60 m a partir de la base.
¢ Columnas de 12 m: a 3,30 m a partir de la cima; a 1,70 m a partir de la base.

La conicidad de los orificios disminuira desde la superficie externa de la columna y sus dimensiones
seran tales que faciliten la colocacion del cable, con un didmetro minimo de 15 mm. Salvo lo aqui
consignado, la columna responderd a la ET 5 de EDEMSA. En terrenos quimicamente agresivos se
debera pintar la columna como indica la ET 100 de EDEMSA. Los morsetos de conexion y los
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terminales serdn bimetdlicos o no, seglin corresponda y aptos para cada seccion de conductor a
conectar. Las cantidades dependeran del equipamiento a instalar.

Puesta a tierra

Disposiciones generales Se deberan conectar a tierra: - Los soportes y los elementos montados
sobre él. Ejemplo, aparatos de maniobra y/o medicién, descargadores de sobretensidn,
transformadores, blindajes de cable subterrdneo. - Los comandos de aparatos montados sobre
soportes que sean operados por contacto directo o indirecto de personas.

Materiales para conductores y dispersores

Los conductores para la conexion de los aparatos y soportes al dispersor, seran de cobre
electrolitico desnudo de 25 mm? de seccién minima o de acero-cobre tipo A-30, IRAM 2466, de
seccidn segun calculo. Para traspasar la zona quimicamente agresiva, se podra instalar un cable
unipolar tipo subterraneo de cobre, aislacion PVC, hasta alcanzar el dispersor. El sistema enterrado
o dispersor, podra ser de cobre o acero-cobre en forma de jabalinas o de conductores extendidos
bajo tierra. Tendra como minimo una seccién eléctricamente equivalente a 1,5 veces la seccién del
cable de conexidn a tierra.

Profundidad de enterramiento

La profundidad de enterramiento del dispersor dependera de la calidad de la conduccién eléctrica
de las capas de tierra existente, comprobandose tal propiedad con mediciones de la resistencia
eléctrica del terreno. Dependerd ademads de la preservacion fisica del dispersor, cuando se prevean
movimientos de tierra de relativa profundidad. Cualquier tipo de dispersor se instalara a una
profundidad de 800 mm minimo. La distancia minima a la base de hormigén sera de 1000 mm. Los
dispersores de proteccion, por ejemplo de descargadores y los de servicio, por ejemplo neutro de
transformadores, no deberdn conectarse entre siy guardaran como minimo 4000 mm de distancia.
En lo posible se evitaran conexiones abulonadas o identadas bajo tierra, en tal caso se debera
proteger con algln material bituminoso como por ejemplo alquitrdn, para evitar el contacto con la
humedad y la actividad quimica que deteriore los materiales componentes. Se recomienda el uso
de soldadura cupro-aluminotérmica, o morsetos a peine de bronce estafiado, segun el dispersor
adoptado. Articulo 8.4- Resistencia del sistema de puesta a tierra La resistencia eléctrica de toda la
instalacidn de puesta a tierra no superara los 10 Ohm.

La medicidn se realizara desde el bloquete de seccionamiento inferior, por cuestiéon de comodidad,
pero se deberd tener en cuenta en lo posible, la totalidad de la longitud de la instalacidn de puesta
atierra, comenzando por los aparatos instalados en la cima del soporte. Se tendrd especial cuidado
en la reconexion del seccionamiento inferior a fin de que el contacto sea éptimo. Ante la rotura del
conductor terminal y/o conexidn, se debera reparar a nuevo toda la unién.
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MEDICION Y PAGO: La construccidn, colocacién y puesta en funcionamiento se certificard en forma
global, acordando un 30% por la provisidn, un 30% por su colocacién in situ y un 40% por su puesta
en funcionamiento y certificacion de la inspeccién de la Prestataria del servicio.

B.15. EXTENSION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

DESMONTAJE DE RED PROVISORIA ELECTRICA EXISTENTE

Una vez que se haya realizado la provisidn y ejecucién de la nueva Red eléctrica y de alumbrado
publico se procedera a realizar el desmantelamiento de la red eléctrica existente. El recupero de
material de uso electromecdnico que esté o no en condiciones funcionales de seguir prestando
servicio, serd obligacidon del Contratista transportar el material, desmontarlo y depositario en el
lugar que a tal efecto disponga la Inspeccion de Obra.

Asimismo, en presencia de la Inspeccidn de Obra, efectuara un inventario completo de los mismos,
en cuanto a cantidades, tipos, caracteristicas y estado.-

DESMONTAJE Y RETIRO DE OBRA DE POSTE DE MADERA DE RED ELECTRICA EXISTENTE

Se han tenido en cuenta los postes de madera de eucalipto que han sido relevados in situ. Para
proceder a su desmantelamiento correcto se deberdn tener en cuenta todas las medidas de
seguridad necesaria, utilizando las correspondientes riendas y una grda para su extraccion.
Previamente se debera dejar efectivamente sin servicio la red eléctrica, con la intervencién directa
de la prestataria del servicio. Luego del desmantelamiento del tendido de cables se procedera a
realizar la extraccidn de los postes.

En el caso que por su ubicacion los postes hubiesen impedido terminar la correcta construccion de
veredas, calzadas, acequias, etc, se deberdn prever todos los trabajos de excavacion de bases y
movimiento de suelos para dejar la superficie adecuada para la correcta terminacion.

Este item incluye el traslado de los postes al lugar que especifique la Inspeccién en un radio no
mayor a 50 kilémetros del lugar de la obra.

DESMONTAJE DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE.

Se considera todo el tendido eléctrico existente que debera ser desmantelado. Para proceder a su
desmantelamiento correcto se deberan tener en cuenta todas las medidas de seguridad necesaria,
utilizando las correspondientes riendas y una gria para su extraccion. Previamente se debera dejar
efectivamente sin servicio la red eléctrica, con la intervencién directa de la prestataria del servicio,
ya que se debera coordinar la desconexidn de la linea a desmantelar, y en forma inmediata la
conexién a la nueva red, de manera de garantizar la continuidad de servicio eléctrico en el mismo
dia de realizarse los trabajos.
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Para realizar este trabajo se deberd coordinar con EDEMSA, y el mismo podrd realizarse por zonas
en funcion de la complejidad y capacidad de las cuadrillas intervinientes. Asi mismo este item
incluye el traslado de los cables al lugar que especifique la Inspeccién en un radio no mayor a 50
kilbmetros del lugar de la obra.

B.15.1. ESTRUCTURA DE SOSTEN
Generalidades

La alimentacion eléctrica de alumbrado Publico se realizard conforme al proyecto ejecutivo que
deberd presentar la Contratista ante los entes de control y prestatarios de servicio
correspondientes.

Enla elaboracién del Proyecto y en los trabajos a ejecutar, se deberdn tener en cuenta las siguientes
normas:

e NORMAS IRAM referente a Alumbrado Publico.

. NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra.

. Recomendaciones de la Asociacion Argentina de Luminotecnia.
. Exigencias del organismo provincial.

Se debera responder, en particular y no siendo exclusiva, a la Especificacion Técnica de Materiales
N2 6 de EDEMSA. El Contratista tendrd a su cargo realizar los tramites correspondientes para el
retiro de las columnas existentes, e instalar las columnas de iluminacién proyectadas acorde al
proyecto adjunto al presente o que derivara del proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y
aprobado por la Inspeccion de Obra.

Asimismo, tendra bajo su cargo, la responsabilidad de tramitar los permisos correspondientes ante
la entidad prestataria correspondiente para la toma de energia para alimentar la/las luminarias/s
publica correspondiente.

El Contratista deberd proveer todos los materiales necesarios para realizar la instalacién en
conformidad con lo detallado en el presente documento. Los gastos administrativos que conllevan
realizar todos los tramites antes indicados y aquellos otros necesarios, aunque no estuvieran
indicados, seran a cargo del Contratista.

REPLANTEO, EXCAV., FUND.BASE H21. COL.AC.RBT

Las fundaciones de los soportes tendran, como minimo 200 mm de pared, entre la columna y el
costado de la base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacién y
caracteristicas previstas en las CN para los diferentes casos. Si a criterio del Contratista o de la
Inspeccién de Obra se debieran efectuar fundaciones mayores, se verificard cada caso mediante
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analisis del terreno y calculo de la fundacidn, prefiriéndose el método de Sulzberger con coeficiente
al vuelco de 1,5 para terrenos con capacidad resistente mayor de 0,5 Kg/cm2.

Las columnas serdn tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la zona segun las
Normas IRAM (minima velocidad de célculo130 km/h). Estaran empotradas en fundaciones de
hormigdn y deberan verificarse para la zona, seguiin el método de Sulzberger.

El empotramiento de la columna de acero no serd menor de 1 metro de altura y un minimo de 0,1
m por debajo de la base de la columna, segln se indica en el plano de Construccién Normalizada
N23 de EDEMSA. Podra ser un cilindro de didmetro de 0,6 m o un dado de 0,50 x 0,50 m por lado,
centrado al eje de la columna.

Las columnas de acero podran estar constituidas por:

e Tubos sin costura de una sola pieza.

e Tubos con o sin costura de distintos didmetros soldados entre si.
Fijacion Columnas

Las columnas serdn colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que sera igual al uno
por ciento (1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna serd rellenado con arena fina y seca. Los ultimos cinco (5)
centimetros se dejardn vacios y el espacio anular serd posteriormente llenado con mortero de
cemento tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base
y la columna. Esta operacion deberd cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la
columna.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Se certificard por conexién terminada y aprobada por la Inspeccién de
Obra.

B.15.1.8 COLUMNA ACERO RECTA CON BRAZO PESCANTE DE 2 M, C/HERR.Y MORSET. (9 MTRS)

El material de las columnas de acero sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 vy la calidad
debe ser certificada por parte del fabricante. Para las columnas construidas con tramos soldados,
el material de aporte de la soldadura entre tramos debera tener las siguientes caracteristicas:
a) Resistencia a la traccién minima 44 — 49 Kg/mm?2;
b) Limite de fluencia minimo 36 — 40 Kg/mm2;
c) Alargamiento minimo 23/27%.
Sobre las respectivas tolerancias, que deberan cumplir los diferentes tramos tubulares de acero de
la columna metalica, se adoptaran las siguientes a saber:
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a) Sobre la longitud de los tramos: +/- 1,25%; b) Sobre la longitud de la columna +/- 0,50%; c) Sobre
angulo del brazo: +/- 5 minutos

La disminucion del didmetro por aplastamiento de la seccion del tubo en toda la curva, no sera
mayor al 10% del didametro original. En la parte recta el eje real no deberd desviarse mds de 3 mm
por metro de longitud de eje tedrico de la columna, computandose fallas de rectitud en los tramos
y/o excentricidad de secciones entre tramos soldados.

El espesor minimo del tubo de mayor diametro de la columna sera de 4,85 mm para altura libre de
hasta 10 m y de 6,52 mm hasta una altura libre de 15 m. La flecha admisible en la direccién mas
desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30 kg no excedera del 1,5 % de la longitud
desarrollada en la parte exterior del empotramiento. Como altura libre de columna se considerara
a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior.

Las columnas deberan ser dimensionadas para soportar un peso del artefacto de iluminacién con
mas los efectos producidos por el viento maximo de la zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h
como minimo), segln las Normas IRAM, considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28
m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha maxima admitida
para la accion del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto serd del 2,5 % de la altura
libre. Para cada tipo de columna, se debera presentar calculo de verificacidn estatica en los distintos
tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante.

De todo aquello que no se especifique en estas cldusulas precedentes se observara lo indicado en
la norma IRAM 2619/2620. Todas las columnas contardn con una abertura ubicada a una altura de
2,40 m por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3 mm de
espesor soldada en el interior de la misma, para soporte de las borneras de interconexién y eventual
de tablero de derivacion. Tendrd una tapa de cierre metdlica de un espesor no menor a 3 mm
apoyada sobre los bordes y sujeta mediante tornillos.

Las dimensiones de las ventanas de inspeccién, seran las establecidas en la Norma IRAM 2620 (95

mm x 160 mm; 100 mm x 170 mm). La columna poseera una perforacién de 150 mm x 76 mm para

el pasaje de los conductores subterraneos y a una distancia de 300 mm por debajo del nivel de

empotramiento.

La columna contendra una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM

2620, para la realizacién de la puesta a tierra de la misma y estard acompafiada con el

correspondiente tornillo de bronce.

Pintura y numeracion Columnas

Las columnas deberan ser protegidas de los agentes atmosféricos en todo su exterior. Para ello, se

liberard toda la superficie exterior de éxidos sulfatos, brillo, escamas de prefilado y escorias de
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soldadura de manera de garantizar un metal blanco, utilizando métodos de cepillado, arenado,
granallado y/o agentes quimicos desoxidantes fosfatiantes. Sobre la superficie limpia y antes de
producirse nueva oxidacidn, se aplicard una mano gruesa a pincel o dos a soplete de antiéxido al
cromato de zinc hasta cubrir total y homogéneamente la columna. Con la capa de antidxido
convenientemente seca se dard el acabado final que consistird en una mano gruesa a pincel o dos
a soplete de esmalte sintético de color a definir por la Inspeccién de Obra.

La aplicacién de la pintura no se efectuard cuando por el estado del tiempo, condiciones
atmosféricas pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo.
Posteriormente se efectuara la numeracion de las mismas indicando ademas nimero de circuito,
fase segun planos de proyecto. De no contarse con ello, serd determinado conjuntamente con la
Inspeccién de Obra. Se efectuard con plantilla y esmalte sintético.

Instalacion de los pescantes

En el caso de utilizar pescantes, deberdn ser de acero serdn de tipo tubulares, de acero bajo las
Normas IRAM 2591/2592 y la calidad debe ser certificada por parte del fabricante. El limite de
fluencia minimo serda de 30 kg/mm2 vy la carga de rotura minima de 45 kg/mm?2.

El espesor minimo del tubo sera de 4,85 mm, aproximadamente.

El empotramiento del pescante debera ser dimensionado para soportar un peso del artefacto de
iluminacidn con mas los efectos producidos por el viento maximo de la zona (debe ser tenido en
cuenta

130 km/h como minimo), segun las Normas IRAM, considerando una superficie efectiva del
artefacto de 0,28 m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha
maxima admitida para la accidn del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto sera del
2,5 % de la altura libre. Se debera presentar calculo de verificacidn estatica en los distintos tramos,
junto con el plano correspondiente y remito del fabricante.

En la base del pescante se deberd instalar una caja de 0,15 m x 0,15 m, aptas para alojar dispositivos
de proteccidn eléctricos. La caja debera ser disefiada para ser instalada en intemperie, soportar los
rayos UV y con un grado de proteccion IP43 minimamente. La tapa debera cerrarse con tornillo.
Dentro de la misma debera alojarse una chapa de hierro de 3 mm de espesor soldada en el interior
de la misma, para soporte de borneras de interconexién y eventual de tablero de derivacién.

Para el tratamiento superficial y terminacion final, se debera aplicar sobre el pescante un espesor
minimo de cuarenta (40) micrones de anti dxido al cromato de zinc en toda su extensidn y desde su
extremo inferior hasta una altura de 0,30 m por encima de la longitud de empotramiento. El color
final de la columna sera definido por la Inspeccién de Obra y mediante esmalte sintético resistente
a la radiacién UV.
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El pescante contendrd una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM
2620-, para la realizacion de la puesta a tierra de la misma y estard acompafiada con el
correspondiente tornillo de bronce. Como terminacién superficial se aplicara tres manos de pintura
sintética y del color que indique la Inspeccion de Obra, efectuando previamente retoques de anti
6xido al cromato de zinc donde correspondiere.

La aplicacién de la pintura no se efectuard cuando por el estado del tiempo, condiciones
atmosféricas pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo.
Posteriormente se efectuara la numeracion de las mismas indicando ademas numero de circuito,
fase segun planos de proyecto. De no contarse con ello, serd determinado conjuntamente con la
Inspeccidn de Obra. Se efectuara con plantilla y esmalte sintético.

Los trabajos se deberdn realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones
de EDEMSA

Conexioén Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexién entre luminaria y fuente de alimentacion se hard segun especificaciones de la Empresa
Eléctrica prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de cable de cobre
aislado para 1 KV en P.V.C. de 4+4 mm2 de seccién, envainado tipo antihurto que se alojara por el
exterior del poste y serd atado con precintos. No podran realizarse empalme o uniones de
conductores en el interior de las cafierias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables
subterraneos si los hubiera.

Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Conexion a la Linea

La conexidn de la linea se hard a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccion adecuada. La
parte descubierta del conductor y del morseto deberd protegerse mediante un capuchdn protector
unico de neoprene y grasa neutra. Se debe instalar sobre la fase de alimentacién un fusible aéreo
de porcelana para 10 A.

Puesta a Tierra para Columna

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Riendas Simples para Baja Tension

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La ejecucion de este item, se medirdn y pagaran por unidad de
columna instalada incluido el brazo metdlico, que deberdn estar incluido en el precio unitario
cotizado. Dicho precio sera compensacién total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: La provision de columnas nuevas, las excavaciones necesarias para su
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movimiento y colocacion, los saneamientos, el relleno y compactacion del suelo de los pozos; la
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién, mano
de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las
obras en la forma especificada.

B.15.2 CONDUCTORES
B.15.2.6 PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADOS 3X95+1X50+1X25 AP

Comprende la provision e instalacién de conjunto preensamblado para lineas aéreas de distribucion
de energia de baja tensidn, aislacidn 1,1 Kv, fabricado segin Norma IRAM 2263. Dicho conductor
preensamblado debera contener también al conductor de fase del AP.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar
deterioros en los conductores que forman parte del conjunto.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en él se instalen accesorios
(morsetos, terminales, etc.), se deberd encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora
vinilica, auto soldable y terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba
de intemperie

Conjunto de Suspensidn y Retencidn para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico

Comprende la provision y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, herrajes,
conectores y aislacidn necesaria, que intervengan para este fin, para cables pre ensamblados y
alumbrado publico.

Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencién
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC. El vano
maximo no debera sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las especificaciones técnicas
particulares o en la Memoria de Calculo aprobada. Los conductores serdn suspendidos mediante
el uso de morseteria fijadas en columnas y postes. Las mdaquinas y herramientas utilizadas en el
montaje no deberan producir marcas dafios mecanicos y magulladuras. Se seguiran las indicaciones
y especificaciones técnicas de EDEMSA.

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC de secciones
3x95+50+25 mm2 Al. El vano maximo no debera sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las
especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de Calculo aprobada. Los conductores seran
suspendidos mediante el uso de morseteria fijadas en columnas y postes. Las maquinas vy
herramientas utilizadas en el montaje no deberan producir marcas dafios mecanicos y
magulladuras. Se seguiran las indicaciones y especificaciones técnicas de EDEMSA.
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MEDICION Y PAGO: La ejecucidn de esto item, se medirdn y pagaran por metro al precio unitario,
Dicho precio serd compensacién total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e
incluye: La provision de los conductores o cableado y colocacion, mano de obra, equipos y toda otra
erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.
La certificacidn se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provisidn y colocacion
del cableado en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios solicitados.

2) EI 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la inspeccion de
obray por EDEMSA.

B.15.4. LUMINARIAS

B.15.4.7. Luminaria (LED 50W) - s / Norma Municipal de Malargiie

Las luminarias deberan tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el
deslizamiento en cualquier direccidn.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el equipo auxiliar
(sistema electrénico) para la potencia maxima a utilizar.

Deberd tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de acuerdo a lo
indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM — AADL J 2028.
Requerimientos mecanicos

Los materiales utilizados en la fabricacién de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca
reconocida. La carcasa debe ser de aleacidn de Aluminio inyectado.

Se deberd suministrar ensayos de la carcasa de la luminaria, que demuestren que son aptos por
normas

IRAM e internacionales a la torsion, impacto, vibracidn y una proteccién al impacto IK mayor o igual
a 10y las partes fragiles mayor o igual a 8. No se admitiran luminarias de chapa estampada, ni del
tipo convencionales para [dmparas de descarga adaptadas para LED.

El disefio de la carcasa de la luminaria no permitira la acumulacién de suciedad u otros elementos
del medio que pueda perjudicar su eficiencia, de forma que quede garantizado el funcionamiento
sin requerir labores de conservacién y limpieza distintas del mantenimiento.

No se aceptaran luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento.

La carcasa debe ser construida de forma tal que los médulos de LED y la fuente de alimentacién no
superen la temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante (tc) cuando la
luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 252 C +/- 3° y a 220 volts + 10 %.

No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccién forzada utilizando un ventilador u otro
elemento).
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Ademas, el disefio de la luminaria permitira la reposicion del sistema dptico y del dispositivo de

control electrénico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no

implique el cambio de la luminaria completa.

El cuerpo de la luminaria deberd ser compatible mecdnicamente con futuras actualizaciones de

fuentes luminosas o driver, sin alterar sus propiedades iniciales.

Requerimientos eléctricos

Los conductores que conecten el o los mdédulos de LED, a la fuente de alimentacién, deben

conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con indicacion de polaridad,

fijas a la carcasa o tapa porta equipo, para permitir un rapido y seguro cambio de alguna de las

partes. En ningln caso se admiten empalmes en los conductores.

Si se realizan uniones por fuera del recinto porta equipo, estas deberan ser IP66 o superior,

mediante el empleo de conectores adecuados (conectores enchufables).

Las conexiones que se realicen dentro de un recinto portan equipo se admitirdn con menor grado

de proteccion (borneras de conexidn), siempre y cuando el mismo cumple con un nivel de

estanqueidad IP66 o superior.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa o bornera.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad

eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

Terminacion de la luminaria

Las partes de aluminio serdn sometidas a un tratamiento de oxidacion electrolitica de espesor

adecuado para soportar el uso a la intemperie o pre-pintado con proteccion anticorrosiva y base

mordiente para la pintura, protegida con pintura termopldastica en polvo poliéster horneada entre

40y 100 micrones de espesor.

Recinto éptico

El recinto éptico que contiene a las placas de LED debera ser protegido con un vidrio frontal,

transparente, plano o curvo. Se puede usar plastico u otros materiales, siempre que estos cumplan

con los ensayos indicados en la IRAM-AADL J 2021.

El recinto éptico que contiene el o los moédulos, debe tener un grado de estanqueidad IP65 o

superior.

Se aceptardn luminarias, que, por su disefio, los médulos LED dispongan de su propio cerramiento

Optico, prescindiendo de un recinto dptico en el cuerpo de la luminaria.

En estos casos, el mddulo sera IP66. En estos casos, los cerramientos de cada modulo deberan

cumplir con los ensayos indicados anteriormente. Si la cubierta es de policarbonato debe tener

proteccion a radiacién UV. En todos los casos la proteccidén contra impactos debera ser IK>8, segln

IRAM AADL J2021.

Modulos de LED

Estardn montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor conductividad

térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estaran disefiadas de tal

manera de conectar los LED en condicidn serie y/o paralelo segun corresponda al disefio elegido y
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de maneratal que la salida de servicio de un LED no implique la salida de servicio de todo el médulo.
Las pistas estaran protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una mascara resistente
a la humedad.

Sobre los LED se dispondra de un dispositivo durable (no degradable) para obtener la curva de
distribucién solicitada en esta especificacion.

La vida media garantizada para los mddulos debe ser de 50.000 horas. Es la que alcanzaran los
mddulos LED cuando el flujo luminoso sea < a 70%, en la mitad del lote (50%) de las luminarias
(L70/B50). No se aceptaran modulos que utilicen tecnologia COB (Chip on Board).

Recinto porta equipo

De apertura superior o inferior. Para mantener los equipos electrénicos en perfectas condiciones
de uso, la hermeticidad del mismo debera garantizar una proteccién IP65 o superior, o en su defecto
el recinto serd IP 33 con la utilizacién de drivers/equipos IP66.

De existir una bandeja porta equipo, esta debe ser de aluminio.

No se admitirdn equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o en el recinto dptico, ni
tapas porta equipo de chapa.

Debe prever el espacio necesario para los equipos de telegestién, con sus correspondientes
conexionados.

Montaje sobre columna

El diametro exterior nominal del manguito de acople en las columnas es de 60,3 mm %1, por lo que
el didmetro interior de la entrada de la luminaria 63 £ 1 mm.

Sin embargo, las luminarias deberan prever accesorios de montaje para didmetro exterior nominal
del manguito 42,4 mm + 1, didametro interior de la entrada de la luminaria 45 + Imm.

Se aceptara, sistemas, de posicidén angular orientable, que permita la nivelacién y regulacion del
angulo de montaje en intervalos de +52 sin el uso de piezas auxiliares, ni variaciones en el capuchdén
de la columna.

Se debe garantizar la rigidez del conjunto y la tolerancia a vibraciones, mediante el ensayo
correspondiente, de la luminaria en conjunto con todos los accesorios de montaje.
Requerimientos luminicos:

Distribucion luminosa:

* Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

e Limitacion del deslumbramiento:

e La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias
apantalladas.

Eficiencia luminosa de la luminaria:
¢ Deberd ser mayor o igual a 110 limenes/watts.
e Estos requerimientos se verificardn con el ensayo fotométrico presentado.
¢ Debera tener correspondencia con lo indicado en los célculos de la vida media del médulo
LED.
Pagina 78 de 142

Licitacion Publica — Expte. EX - 2022 -07091087 - GDEMZA - IPV

Preparé: Reviso: Aprobé: B° CARBOMETAL

GERENCIA DE HABITAT ARQ. MARIELA BONNE ARQ. LILIANA LANGA OCTUBRE 2022




T, A

Instituto Provincial &,
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

B° CARBOMETAL - MALARGUE

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Temperatura de color:
e La temperatura de color permitida sera de 3500K a 4100K (blanco neutral) y el indice de
reproduccion cromatica (IRC) sera mayor o igual a 70.
Otros parametros luminicos:
e Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminacién luminica, el flujo
hemisférico superior instalado (FHSINST) de la luminaria debe ser inferior al 1%.
* Por otra parte, las luminarias deben evitar en lo posible la emisién en la banda de longitudes de
onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda
superiores a 525 nm. Ademas, la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de
onda menores de 500 nm sera inferior al 15% de su radiancia total.
Requerimientos mecdnicos y eléctricos
Deben tener cables para la conexién a la bornera de red de la luminaria y a la bornera o cables con
fichas del moédulo de LED.
La caja que contiene las partes electrdnicas debe ser resistente a la corrosién y estar protegida
contra los agentes externos, teniendo un grado de Proteccion mecdnica IP 66 o superior cuando el
recinto porta equipo tenga un IP menor a 65.
Las fuentes podran ser de tensidn o corriente constante y/o potencia constante, siendo los
parametros de salida los necesarios para los mddulos que seran conectados a ella.
La vida util de la fuente debera ser 2 50.000 horas.
Distorsion armonica total:
e La distorsion armanica total en corriente eléctrica, debe ser menor a 20%.
Dispositivos de proteccién de driver:
La luminaria debera ser provista con un elemento o dispositivo externo al driver que lo proteja de
sobretensiones transitorias o de origen atmosférico. Este elemento deberd poseer un IP65 o
superior. Su voltaje nominal de operacién debe ser 220V 50Hz. Su maximo voltaje de operacién no
serd menor a 300V. El nivel de proteccion de voltaje no serd menor a 1400 V.
Sistema de Calidad
La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestidn de la Calidad ISO 9001
certificado por un organismo internacional, como ser la red Internacional IQNet, para garantizar la
continuidad de los equipos y un permanente sistema de atencién a reclamos de Clientes.
Garantia
Se establece una garantia minima para el material suministrado, contra defecto de fabricacién y/o
funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de normativa vigente para la luminaria
LED) de cinco afios, para cualquier elemento o material de la instalacidn que provoque un fallo total
o una pérdida de flujo superior a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida util),
garantizdndose las prestaciones luminosas de los productos.
Los aspectos principales a cubrir por la garantia son:
Fallo del LED: Se considerara fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un porcentaje del 10%
de los LED totales que componen una luminaria no funcionaran.
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Reduccidn indebida del flujo luminoso: La luminaria deberd mantener el flujo luminoso indicado en
la garantia.

Fallo del sistema de alimentacién: Los drivers o fuentes de alimentacion, deberan mantener su
funcionamiento sin alteraciones en sus caracteristicas, durante el plazo de cobertura de la garantia.
Los defectos mecdnicos debidos a fallas de material, ejecucidn o fabricacién por parte del
fabricante. Todos los términos de garantia deben ser acordados entre el suministrador y el
fabricante, considerandose necesario que todos los aspectos y componentes los que afecte la
misma queden reflejados y recogidos en el documento de garantia.

Durante el periodo de garantia, la empresa adjudicataria estara obligada con la EPEC a la reparacion
o sustitucién de los componentes dafiados o defectuosos por causas imputables al suministrador o
al fabricante.

Finalizado el plazo de garantia sin que se haya producido incidencia alguna, la empresa
adjudicataria quedara exenta de responsabilidad por razén del material suministrado.

Carpeta técnica de la obra:

La empresa elaborard y presentara para su aprobacion la carpeta técnica de la obra ante la empresa
distribuidora eléctrica responsable en la zona donde se desarrollard la obra, conforme a los
requisitos que se soliciten para dicha presentacion. Se debera presentar paralelamente una copia
de la mencionada carpeta a la Direccidn de la Obra.

Planos conforme a obra:

La empresa elaborard, al final de la obra, un plano “conforme obra terminada” firmado por
profesional habilitado. De dicho plano, entregara dos originales en papel y los archivos digitales
correspondientes (en formato .dwg) en un CD, a la Direccién de Obras Municipales de la
Municipalidad.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se certificara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacién de las luminarias y el
cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccidn de obra y por EDEMSA.

JABALINA P/TIERRA DE BRONCE CON ACCESORIOS

La Puesta A Tierra De La Luminaria Serd Cable unipolar verde amarillo IRAM NM 247-3. La derivacion

a la columna se hard mediante cable cobre desnudo de 6 mm2. Se colocardn Puestas a Tierra

individuales por columna/pescante y gabinete. El sistema sera del tipo TT, segiin norma IRAM 2379.

Las jabalinas tendrdn una longitud minima de 1500 mm y un didmetro minimo de 19 mm. Estas

deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccidn circular. Se ajustaran a

la norma IRAM 2309.

Se hard el hincado de las jabalinas necesarias en inmediaciones de cada columna de iluminacién.
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El niUmero de jabalinas a colocar estard en funcién de la resistividad del terreno, de forma tal que
se consiga una resistencia del conjunto menor de diez 10 Ohms. En principio se prevé 1 jabalinas
para cada columna.

En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

1) Profundizar la jabalina.

2) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima de 3 m entre
cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una seccién minima de 10 mm2.
Finalizados los trabajos de hincado de jabalinas, el Contratista debera entregar a la Inspeccién de
Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los valores de la puesta a tierra
de cada una de las columnas y/o gabinetes de comando. Dichos valores seran verificados por la
Inspeccién. No se permitira alterar las condiciones del terreno para lograr los valores requeridos.

La unidén de la jabalina a la columna se realizard mediante terminal de ojal pre-aislado. La unidn del
cable PE a la jabalina se realizard con soldadura cupro aluminotérmica. Debe comprobarse si la
resistencia con respecto a tierra esta dentro de los valores indicados en las Normas.

La medicién de la resistencia de puesta a tierra se efectuara preferentemente aplicando el método
del telurémetro descrito en la norma IRAM 2281 - Parte I.

Se utilizard un telurémetro de cuatro terminales, con una escala minima de 1Q y una maxima no
mayor a 100 Q. La medicién debera realizarse sobre cada jabalina y una vez desconectada de la
colectora de tierras.

Deberdn seguirse los siguientes pasos

1) Elcable de la jabalina a ensayar, sera desconectado de la colectora de tierras.

2) Latierra de referencia, del instrumento, se ubicara en un punto que garantice estar fuera de
la zona de influencia de la puesta a tierra por medir.

El valor de la resistencia sera el promedio de 2 mediciones tomadas en la parte plana de la curva 'y
a aproximadamente el 65 % de la distancia entre la jabalina y la tierra de referencia.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se certificara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacidn de las luminarias y el
cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccién de obra y por EDEMSA.

B.16. CONEXION DOMICILIARIA DE ELECTRICIDAD A RED
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Se realizardn conexiones domiciliarias hasta pilastra. Toda conexién se realizard sobre pilastras
nuevas. Las mismas deberdn poseer las caracteristicas especificadas por EDEMSA, para conexiones
residenciales ETO 102, para suministros menores a 10kw.

B.16.1. CONEXION ELECTRICA

B.16.1.1. Colocacion de Pilastra eléctrica normalizada (material metalico), prefabricada de
hormigén.(completa)con jabalina. Incluye tramite, presentacion a prestataria

Las Pilastras para alojar los medidores en cajas, deberdn ubicarse instaladas sobre la linea municipal
dentro de los limites de la propiedad del cliente, a no menos de 15cm de la medianera, a fin de
permitir el montaje de postes o columnas para tendidos aéreos de distribucién, a una altura de
160cm (x 10cm), medidos desde el nivel del piso terminado hasta la arista superior de la caja.
Cuando la linea municipal no esté definida, la instalacion se emplazar- sobre el limite de la
propiedad con acceso desde la via publica.

Cuando no sea factible la instalacidn sobre la linea municipal, se permitir- sobre medianera a no
mas de 30cm de la linea de edificacién. En todos los casos deben instalarse de manera tal que
permitan el libre acceso para su lectura y mantenimiento de manera que no sea necesaria
autorizacion alguna para realizar estas tareas, caso contrario la Distribuidora exigir la constitucién
de servidumbre y permiso de paso.

La estructura que contiene las canalizaciones y alojamientos para los conductores, el medidor y las
protecciones, constructivamente se puede realizar: sobre pilar Con las siguientes variantes: de
mamposteria o Premoldeado.

Mamposteria: Debe estar constituido de ladrillos y mortero de arena y cemento Unicamente (4 a
1), con una seccién cuadrada minima a superficie terminada que oscilar entre 48cm y 50cm de
lado60cm x 60cm e ir reforzado con 4 llaves de Hierro N2 6 dispuestas en forma vertical, las que se
deberan prolongar 20cm arriba y abajo de la caja donde se aloje el medidor. La terminacion del
mismo sera revocada, revestido, o de ladrillo visto a criterio de la inspeccidn.

Premoldeado: Previo a su instalacion debe verificarse que el modelo de pilar y fabricante se
encuentren detallados en el Registro de Pilares Premoldeados de hormigdén armado para el Servicio
Eléctrico (REPIPSE) seguiin Resolucién EPRE N2 005/07, que garantizar- que su construccion esté de
acuerdo a lo estipulado en la Resolucién EPRE N2 227/06.

ACOMETIDA A PILAR. INCLUYE: PIPETA DESARMABLE, GRAMPA DE SUJECION, CANO DE PILAR 1
1/2" X 3M DOBLE AISLADO

Este item incluye todos los materiales necesarios para la instalaciéon de la pilastra de luz. Esta
compuesto por un cafio de pilar doble aislacién, caja de medidor, caja para térmica, pipeta,
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conector y accesorios para conexionado. Cuenta con cafo doble aislacion de 2mm con sello IRAM,
asi mismo se incluye el cable Aéreo de Acometida: Se denomina asi al cable que parte desde el
herraje que vincula la derivacién con la acometida, hasta la caja de medidor, pasando por el cafio
de bajada. Responderd a IRAM 2178.

El tendido de alimentacién de acometida sera realizado mediante cable “coaxil” antifraude de 6
mm?2 de seccién desde la red de distribucidn hasta el cafio de acometida en pilastra. Este conductor
sera provisto por la Contratista. El cable debera poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente
alallama (no propaga el fuego).

TABLERO PRINCIPAL. (INCLUYE: DISYUNTOR DIFERENCIAL 25A, TERMICA GRAL 25A, C., CAJA
ESTANCA 4 POLOS IP65, JABALINA DE 3/8 X 1,5M, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON JABALINA.
0 SEGUN REQUISITOS DE LA INSTALACION)

Proteccion Termo magnéticas: En el tablero se colocara una llave térmica bipolar o trifasica de corte
general, de potencia de seccionamiento necesaria en funcién del consumo domiciliario establecido.
La misma debe poseer con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma.

Los elementos de proteccién deberan ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar
en calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

Dispersor a tierra:

Cada pilastra se incluird una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne
al que se conectard el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con tapa
para inspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” @
%"

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los
0,40 m iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la protecciéon y humedecimiento
de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Para ejecutar los trabajos en caso de empotramiento, sobre la pared de mamposteria, se deberan
seguir los siguientes pasos:

1) Se debera dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo.

2) Se debera solicitar el ingreso al domicilio con un escribano publico. El objetivo sera labrar el acta
de relevamiento, dénde se verifique el estado de la pared en la cual se realizaran los trabajos. Dicha
acta debe estar en conformidad con el vecino.
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3) Una vez ejecutado el trabajo, se deberd realizar todos los trabajos necesarios para evitar el
ingreso de agua en el vecino.

4) Se debera solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano publico para verificar el
estado de la pared luego de realizar los trabajos y labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe
estar en conformidad con el vecino.

MEDICION Y PAGO: La provisién y colocacién de las pilastras se medird y pagara por unidad global
al precio unitario segun el precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y
de acuerdo a lo siguiente:

2) EI 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, cables, proto, conectores, jabalina, térmica, etc.
segun lo especificado en pliego.

3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccidn de obra y por EDEMSA.

B.17 INSTALACION INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD

Generalidades:

Los trabajos comprenderdn la provision de materiales y mano de obra para la instalacion eléctrica
de iluminacidn, timbres, bajada de antena tv, tomas en habitaciones, etc. La Contratista, debera
proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacién municipal. En ellos se
indicaran la toma de alimentacién, tableros, trazado de cafierias y conductores, con sus respectivas
caracteristicas y secciones. Toda la instalacion debera ser totalmente embutida y los materiales
seran de marcas reconocidas, contaran con sello de calidad de Normas IRAM y permitidos por los
reglamentos vigentes. La cantidad de instalaciones intralotes han sido previstas en funcién del
relevamiento efectuado por los técnicos de la Municipalidad de Malargiie.

B.17.1. INSTALACION ELECTRICA INTRALOTE. DESDE TP HASTA TS DISTRIBUCION
INTERNA

B.17.1.1. Tablero principal a Tablero Secundario en vivienda. Incluye: disyuntor diferencial 32A,
2 térmicas grales (15A o 16A), caja estanca 4 polos IP65 y 8m de cable 3x4 mm bajo goma para
conectar tablero de pilastra con tablero secundario en forma aérea o subterranea, incluye zanja
y tapado

Generalidades:

Los trabajos comprenderan la provision de materiales y mano de obra para la instalacidn eléctrica
de iluminacidn, timbres, bajada de antena tv, tomas en habitaciones, etc. La Contratista, debera
proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacién municipal. En ellos se
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indicaran la toma de alimentacién, tableros, trazado de cafierias y conductores, con sus respectivas
caracteristicas y secciones. Toda la instalacion debera ser totalmente embutida y los materiales
seran de marcas reconocidas, contaran con sello de calidad de Normas IRAM y permitidos por los
reglamentos vigentes.

La cantidad de instalaciones intralotes han sido previstas en funcién del relevamiento efectuado
por los técnicos de la Municipalidad de Malargte.

La bajada y las comunicaciones de caja de medidor a tablero deberdn efectuarse con cable aislado
a 1000 volts y de una seccién minima de 4 mmz2 para conexién monofasica. El tablero Secundario
se ubicard en lugar accesible a no mas de dos metros de la puerta de ingreso a la vivienda. La caja
del tablero secundario debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe
ser tipo “protodur”, en caso de ser subterraneo. La cafieria de salida del conductor desde tablero
principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario debera tener un
didmetro de 18,4 mm y podra ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o caiieria de P.V.C.
rigida aprobada por 0.S.M. Cuando se instale el cable “protodur” de TP a TS se colocard a 70 cm de
profundidad en un lecho de arenay protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo
veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio de P.V.C.

Circuitos

Para alumbrado no deberdn tener una proteccién mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas.
Para identificar cada circuito se utilizara un mismo color para sus conductores, adoptando otros
colores para diferenciar los restantes circuitos.

Caios y cajas

Sélo se utilizaran cafios semi-pesados y cajas de hierro del tipo pesado, aprobado y por ninguna
causa se aceptard cafio liviano. El cafio tendrd un didmetro minimo interior 15,4 mm. No se
permitira la colocacién de cafios flexibles. Las cafierias se colocaran con una leve inclinacion hacia
las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin de impedir la acumulaciéon de agua por
condensacién dentro de ella. En caso que no se puedan evitar sifones, se utilizaran caferias
galvanizadas y conductores especiales. Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas
roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y
boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar conectores.

Las cajas para centros se ubicardn de acuerdo a planos. En cada una se colocard un gancho de
sujecion de artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente al techo o estructura de forma tal que no
soporten esfuerzo alguno por suspensién de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la
realizacion de dichos ganchos. Se permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de
techo.

Una vez montada la caiieria en la caja, en techos de madera, la misma serd sujetada y cubierta con
un poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.
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La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, serd a través
de conectores sujetos con el tornillo. No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar
las cafierias mediante el uso de clavos formando un gancho u omega. Queda expresamente
prohibido la utilizacion de cajas octogonales grandes en pared.

Ubicacién de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. Las cajas
de llaves se ubicardn a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. Las cajas de tablero
secundario se ubicaran a 1,60 m desde nivel de piso terminado.

La caja para tablero secundario, serd metalica con tapa del mismo material, con apertura en sentido
horario. La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendrd la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de
circuitos que figuren en planos aprobados y su dimension debera prever la incorporacién de las
futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda. En la caja de tablero secundario se
debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.

Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del célculo y como minimo se debera
observar lo siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo heptafilar (7hilos), de seccion minima de 4 mm?, con
aislacién de PVC antiflama y con certificacion de calidad de Norma IRAM.

La union entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor tipo “protodur” de seccién
minima de 4 mm?2, unifilar, con doble capa de aislacién. El primer tramo de conductores para la
alimentacion de los distintos circuitos serd de una seccion minima de 2,5 mm?, multifilar antiflama,
con aislacidon de PVC. Para Is tomas se deberd utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar,
antiflama, con aislacion de PVC. Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mm?,
de seccién, multifilar, antiflama, con aislacién de PVC. Los conductores de puesta a tierra seran
revestidos de 1,5 mm?2. Los conductores de baja tensién (timbre), seran unifilares de una seccién
de 0,8 mm?, antiflama con aislacion de PVC. No se deberan pasar conductores para la instalacion
de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares dentro de los cafios que se emplean para la
linea de energia para tomas e iluminacién.

Los puntos de unién y derivacidon deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben

cubrirse con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

Llaves y tomas

Los interruptores y toma corrientes serdn del tipo a tecla para alojar en cajas rectangulares, con

tapas de material aislante. Las llaves de seccionamiento para iluminacion, seran de plastico,

modulares, con contactos de cobre o estafio del tipo Plasnavi, linea Cité o similar que cumplan con
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certificacion de Normas IRAM 2007, 2071 y 2073. Las tomas corrientes a instalar seran de tres
contactos mixtos, de cobre o estafio con aislacién de plastico entre los contactos y tornillos de
sujecion. Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito. Todas las
llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. Las partes internas de la misma
deben quedar bien sujetas a las cajas metdlicas. Los toma corriente tendrdn una capacidad minima
de 10 A.

Protecciones

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero
secundario de la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del cdlculo de la instalacién
domiciliaria.

El disyuntor diferencial sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento Normas IRAM.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

b) Termomagneticas: En el tablero principal se colocard una llave bipolar de potencia de
seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar.

En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de potencia de seccionamiento igual al
calculo de la potencia a instalar.

En ningun caso se podra dimensionar las llaves para su seccionamiento.

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual
al cdlculo de la potencia a instalar.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrd un
borne al que se conectard el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigdn con
tapa parainspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell”
D%

El pozo donde se alojard la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terrenoy en los
0,40 m iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento
de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacidn eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y
previa aprobacidn de los trabajos por parte de la Inspeccién de Obras.

Las inspecciones obligatorias serdn las siguientes:

. Cafieria de techos
. Cafieria de bajada
o Cableado y colocacién de llaves y tomas
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. Pilastra de acometida

. Armado de tableros

Prueba de Funcionamiento

Se realizara una prueba final de la instalacion, tanto de aislacion de conductores, como de puesta
a tierra.

CIRCUITO DE ILUMINACION Y DE TOMAS. INCLUYE: CABLEADO, CANALIZACION Y ACCESORIOS DE
TRES CIRCUITOS SEPARADOS: CIRCUITO DE ILUMINACION CON 5 BOCAS (1,5MM2); CIRCUITO DE
TOMAS CON 5 TOMAS (2,5MM2); CIRCUITO DE 5 TOMAS (4MM2); CON KIT DE PROTECCION,
MODULOS 1Y 2 PUNTOS.

Dichos circuitos internos de vivienda seran definidos por la Inspeccién de Obra, en funcién de los
hogares relevados e informados por la inspeccidn técnica municipal. Los mismos contendran tres
circuitos definidos en: un circuito de iluminacidn, un circuito de electrificacion con 5 tomas
comunes y otro circuito con tomas de fuerza, para soportar equipos de calefacciéon o aire
acondicionado. Los mismos podran modificarse a criterio de la Inspeccién para brindar una mejor
solucién a las necesidades del hogar, considerando el reemplazo de algunos de los tomas
considerados por bocas de luz y/o al contrario, sin que esto genere reclamo por mayores costos por
parte de la Empresa Contratista.

Los circuitos se conectaran a tablero secundario, el cual debera poseer el kit de proteccién y los
maddulos de llaves térmicas necesarias para los circuitos previstos.

MEDICION Y PAGO: La instalacién intralote de electricidad se medird y pagara por unidad global al
precio unitario segun el precio del item, debidamente ejecutado segln el contrato estipulado.

1) El 80% (ochenta por ciento) habiéndose colocado, cajas, cafierias, cables, conectores, jabalina,
térmica, etc. segun lo especificado en pliego.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccién de obra y por el Municipio.

SISTEMA DE GAS NATURAL

GENERALIDADES

Los trabajos a ejecutarse se ajustaran a las Normas Municipales y al Reglamento de la Distribuidora
Prestataria del Servicio( Ecogas), con sus "Disposiciones y Normas Minimas para la ejecucion de
redes distribuidoras de Gas", normas NAG en vigencia y sus resoluciones complementarias; planos,
Especificaciones Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones que
imparta las Inspecciones de Obra de LA PRESTATARIA y del Municipio.

REQUISITOS DE DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR
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La obra no podrd ser iniciada sin la autorizacion escrita de Ecogas. Esta autorizacion se otorgard una
vez que se complete toda la documentacién técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la
firma del ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitacion de los libros de pedidos de inspecciones y de
ordenes de servicio.

La Empresa Contratista debera realizar todos los tramites necesarios ante los distintos organismos
oficiales y/o privados para completar la documentacién del proyecto y ejecutar la obra (empalmes,
roturas, etc.). Los costos de estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de
la contratista y deberan ser distribuidos uniformemente en los items de la obra.

La Municipalidad hace entrega de la documentacién para la aprobacién de anteproyecto, quedando
a cargo de la Contratista elaborar el proyecto definitivo hasta su aprobacién, la contratista debera
verificar si necesita actualizacién por pérdida de vigencia permisos, factibilidades, etc. y una vez
ejecutada la obra debera completar la documentacion final.

La Empresa Contratista deberad presentar la documentacién con suficiente antelaciéon para su
aprobacion, la ejecucidn de los trabajos dependera de ello.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuard, por su cuenta y cargo tramitard y
aprobacion de los "planos conforme a obra" en un todo de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccidn de Obra y previo a la Recepcidon Provisoria de la misma.

La Direccién Técnica serd ejercida por profesional habilitado y matriculado en Ecogas, a cargo
exclusivo de la Empresa Contratista.

Los libros de obra seran el nexo obligatorio entre la Inspeccidon de Ecogas con el Director Técnico.
En éstos se emitiran las Notas de Pedido de inspeccién y las Ordenes de Servicio de cumplimiento
obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos y cualquier
documento que el Director Técnico desee entregar a la inspeccion, debera hacer referencia a una
Nota de Pedido. De igual manera, la inspeccion referira las notas o documentos que entregue al
Director Técnico a una Orden de Servicio, quedando una copia disponible para el Municipio.

El comienzo efectivo de los trabajos serd comunicado por el Director Técnico en el Libro de Notas
de Pedidos, solicitando en ese momento la inspeccion de los materiales a utilizar, que deberan estar
acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad, clase y marca de los mismos.

Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente y corregidos por la Empresa Contratista.

La Empresa Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera Ecogas, gestionard su
aprobaciéon y abonard los derechos que correspondan, entregando al Municipio toda la
documentacion técnica correspondiente debidamente aprobada como asi también una copia
digital editable.
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B.19 EXTENSION DE RED

Requisitos Técnicos Basicos

Para la ejecucion de obras de red de gas en el sector, la contratista debera verificar el proyecto y el
cémputo. Si hubiera errores o falencias en el proyecto por los que no se garantice el correcto
funcionamiento de la red, el contratista debera corregirlos y completarlos. La solucién propuesta
deberd presentarse al comitente con anterioridad al inicio de obras y debera contar con la
aprobacion del ente prestatario del servicio. Toda modificacién al proyecto debera ajustarse a la
reglamentacion vigente de Eco Gas.

La contratista deberd presentar ademds del plano de red de gas y conexiones domiciliarias
definitivo, un plano de detalles de los nudos a ejecutar, todos visados por el ente prestatario del
servicio. La contratista ejecutard el trabajo a su cargo y sin posibilidad de reclamo de adicionales,
por lo que debe considerar el cumplimiento de estos requisitos al formular la oferta, y prorratear
el precio en los items especificos.

R

g Rotura de construcciones

En caso de que, por cualquier motivo referente a la obra, se dafie alguna construccién o red
existente, la misma deberd ser reparada, quedando en condiciones de seguridad superiores a la
gue se encontraba anteriormente, debiendo la solucién propuesta, contar con la aprobacién de la
Inspeccidn.

R

< Limpieza final de las obras

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, el Contratista esta obligado a
retirar de la calzada, banquinas y zonas adyacentes dentro del ancho total del camino o calle, todos
los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el
desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos.
La Inspeccidn exigird el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de recepcién
provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se ha dado debido cumplimiento a la
presente disposicion. -

<& Orden de los trabajos

El inicio y finalizacién de cada item se realizard respetando el PLAN DE TRABAJO presentado por la
contratista y APROBADO por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares.

Los frentes de obra seran abiertos con consenso de la Contratista (deberan participar el
Representante Técnico y Jefe de Obra), y la inspeccién de obra, donde se especificaran: sector a
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intervenir, modalidad de trabajo, plazos de cierre de cada frente abierto. Los acuerdos logrados
seran registrados en Libro de Acta habilitado y trasladados al Libro de Ordenes de Servicio.

B.19.1 Caiierias de distribucion

Las caferias y accesorios, seran de polietileno (para termofusién o electrofusidon segin Normas NAG
129-130-131-132) que deberan contar con sello de certificacion de calidad acorde a lo exigido por
las normas NAG referidas, y aptos para una presion de trabajo de 1,5 kg/cm?. Las vélvulas a instalar
certificaran norma NAG 133. Se realizaran todos los ensayos de materiales y las pruebas de cafierias
requeridas por la Inspeccion designada por el municipio y por la empresa prestataria del servicio
(Normas NAG 129-130-131-132 entre otras).

Las cafierias a colocar, tendrdn didmetros de @ 90mm y 63 mm segun se indican en los planos de
proyecto como asi también accesorios, valvulas, valvula de bloqueo, derivacion de polietileno y
todas condicionantes técnicas requeridas por Ecogas.

Cabe destacar que los materiales a utilizar, debera contar con la expresa aprobacién de Ecogas que
se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los requisitos técnicos
exigidos en este tipo de trabajos.

En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacién tecnologia o uso, el Director
Técnico podrd presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para su consulta,
quedando a criterio de Ecogas decidir su utilizacion.

B.19.1.1 EXCAVACION DE ZANJAS

R0

< Descripcion General

Por la sola presentacidon de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado todos los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos en
todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no
se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores
precios que los que haya cotizado en su oferta.

R0

< Trabajos Previos a la Excavacion

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberd gestionar ante los
organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la
realizacion de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procedera a efectuar la limpieza
del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacién de arbustos y
toda vegetacion a juicio de la Inspeccidon de Obra. El ancho de limpieza serd definido por la
Inspeccidn de Obra.
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La ubicacién planimétrica del eje de la traza de las caferias serd definida oportunamente entre la
Inspeccidn y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras
instalaciones que puedan obligar a modificar la posicién indicada en planos, todo lo cual debera
merecer la aprobacion escrita de la Inspeccidn de Obra y de la entidad prestataria del servicio.

La Inspeccion y el Contratista procederdn a la medicién lineal con cinta métrica, estaqueo,
amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias,

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar con la
autorizacion escrita de la Inspeccion.

<& Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del
terreno y demas circunstancias locales. Como Unica excepcién se presenta la rotura de pavimentos,
sean estos de hormigdn o asfalto, los cuales deberdn ejecutarse con aserrado mecanico.

En todos los casos la contratista debera restituir a su estado original el sector donde se ejecuto la
excavacion.

El Contratista serd el Unico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones
préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de prevision de su
parte.

La Inspeccién podrd exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacién del
empleo de determinados sistemas o medios de trabajo, a fin de tomar la intervencién
correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni les otorgue derecho a
reclamos de pagos adicionales.

< Excavaciones

La Contratista realizara la apertura de zanjas para la colocacion de cafierias segun la traza del
proyecto definitivo. La profundidad esta sometida a las exigencias que establece por normas NAG
100, 136 manteniendo una distancia mayor o igual a 1.00 m de la linea de arboles y a 1.50m de la
linea municipal (LM) y/o las instrucciones que Ecogas indique respecto de cada obra en particular.

El fondo de zanja debera tener en todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la
correcta instalacion de la tuberia.

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomard todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacién hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafos a construcciones préximas. En todos los
casos la responsabilidad civil, dafios econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo
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de la ejecucién de los trabajos, son responsabilidad exclusiva del Contratista, el Director Técnico y
la Empresa Constructora.

El fondo de la excavacién tendrd un espesor minimo de 0,10 m de arena gruesa o de una mezcla
humedecida de grava fina y arena comun en proporcién 1:1, con granulometria dentro del siguiente
rango: tamafio maximo 1/2" y contenido de finos en malla N2 200 menor al 10 %. La inspeccién
podra exigir al Director Técnico la realizacidon de ensayos para determinar que esta base de apoyo,
humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad minima exigida por la norma
municipal, admitiendose para la humedad una tolerancia de mas o menos el 3%.

En el caso de existencia de napa fredatica en la excavacion, se realizara la depresion de la misma de
manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacién de la tuberia.

B.19.1.5 - B.19.1.6 Provision y colocacién cafierias 63 mm - Provisidn y colocacién caferias 90
mm

COLOCACION DE LAS TUBERIAS

Para la colocacién de la cafieria serd necesario preparar en el fondo de las excavaciones un manto
de 0.10cm de espesor de arena gruesa o una mezcla segln se especifica anteriormente, libre de
piedras o escombros, manteniendo una rasante rectilinea y nivelada sobre la que se instalara la
cafieria respetando la traza indicada en el plano aprobado por Ecogas. En el caso de utilizar caierias
de polietileno fusionables la Contratista debera presentar a Ecogas certificados de habilitacion del
personal especializado a cargo de los trabajos de fusionado o soldadura segln corresponda. Se
debera cumplir ademds con las normas indicadas por el fabricante para el transporte, estibado y
devanado de las caferias (norma NAG 129).

La contratista debera tener en cuenta en su cotizacion las exigencias de Ecogas sobre el material de
relleno a utilizar en las excavaciones tanto sobre el que se asentara la cafieria como con el que se
rellenara el resto de la excavacion. Asi mismo debera considerar los encamisados, protecciones
mecdnicas y venteos de cafierias que Ecogas pueda exigir.

Ante cualquier causa que se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de la misma y de
las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén para evitar la entrada de cuerpos extrafios
y/o animales.

Para proceder con el tapado de la cafieria, se compactara el suelo verificando que esté libre de
piedras o escombros y se la cubrird con una malla de polietileno amarilla normalizada que advierta
su presencia segln normas NAG 136 y se dispondra las protecciones mecanicas que Ecogas exija
para cada obra.

Las conexiones domiciliarias que se construyan, seran ejecutadas mediante prueba de presion, de
manera que ésta se realice probando en forma conjunta tuberia y conexiones. Las conexiones
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quedaran terminadas en el nicho domiciliario con su correspondiente llave de paso gas tipo esférica
de % de vuelta (NAG 212).

La contratista sera responsable de los perjuicios que ocasione a otras instalaciones u obras, o por
trabajos defectuosos y por deficiencia de mano de obra.Debera reparar y reemplazar el material
deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su cuenta y cargo.

La Contratista debera entregar los trabajos totalmente terminados y la red de gas en perfecto
estado de funcionamiento debidamente habilitada por el operador.

B.20 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS ARED
B.20.1 Conexion de gas

B.20.1.1 Conexidn domiciliaria de gas (de red a gabinete)

Conjuntamente con la red distribuidora de gas se cotizara la ejecucion del servicio integral
domiciliario con cafieria de polietileno @ 25mm. o el que determine ECOGAS en cada obra
especifica, que empalmara mediante toma de servicio fusionado sobre la red de gas. La cafieria
serd protegida con vaina anticorte y luego de tapada se advertird su posicion con malla de
polietileno amarilla, dejando el extremo del servicio mediante el accesorio de transicion de acero a
polietileno, amurado al cuerpo del gabinete con tornillos pasantes zincados, e instalado la valvula
de servicio tipo esférica de % de vuelta con tapdn todo segin Normas N.A.G. 212.

B.20.1.2 Gabinete de medidor completo (Provision y colocacion)

El nicho para alojar al conjunto regulador-medidor, serd un gabinete de hormigdn armado
premoldeado con medidas minimas de 0.30 m x 0.40 m x 0.50 m. Contara con puerta de PVCy visor
acrilico todo seguin normas NAG 237 (o sera de chapa negra DD N° 18 protegida con pintura
antioxido segun disposiciones minimas para instalaciones de gas), que se instalard sobre linea
municipal.

Se aclara que las instalaciones domiciliarias (Intra lote) como son Cafierias, accesorios, llaves,
artefactos de gas y/o materiales en general, como asi también habilitacién de instalaciones
existente o nuevas quedara a cargo del propietario del inmueble, quienes deberdn gestionar
habilitaciones y pedido medidor de gas ante el prestador del servicio, representado por un
instalador matriculado a cargo exclusivo también del propietario.

Al momento de iniciar la excavacion, en la zona de trabajo estard debidamente sefializada y
protegida segln las exigencias establecida por ECOGAS.

La excavacion y el tapado de zanjas de la conexion, se realizara de acuerdo con las exigencias de
IPV.
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Medicidn y Pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran por unidad de gabinete,
previa aprobacion de la inspeccién de obra.

INSPECCIONES Y PRUEBAS DE PRESION

Todas las cafierias y accesorios de la red distribuidora de gas seran sometidas a la prueba de presién
minima exigidas por Ecogas, para comprobar la hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad
neumaticas referidas a realizar sobre la red, seran efectuadas hasta la valvula de servicio, a una
presion minima de 4,5 Bar (kg/cm?) durante 48 horas entregando a la Inspeccién de Obra, copia del
Acta de Prueba, conformada por Ecogas. Sélo entonces se dard como aprobada la red que relna
este requisito a los efectos de su certificacién.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberd practicar, a requerimiento de la
Inspeccidn de Obra designada por la Administracién, en cualquier momento esas mismas pruebas
u otras cuando esta lo estime conveniente, aun en los casos que se hubieran realizados con
anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de las responsabilidades por el buen funcionamiento
posterior de las instalaciones. La Inspeccién de Obra solo autorizara el tapado de las cafierias una
vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

La prueba de funcionamiento se efectuara previo a la recepcion provisoria de las obras. La
Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y
control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.

REPARACION DE CALZADAS Y VEREDAS

La Empresa Constructora es la responsable de la reparacién de las calzadas y veredas afectadas por
los trabajos, por lo que deberdn gestionar la constancia de conformidad del organismo publico o
privado que tenga jurisdiccidn sobre ellas para su presentacion a la inspeccion antes del empalme.

Toda calle o vereda de hormigdn que sea demolida a causa de pases o conexiones seran restauradas
a su estado original al igual que terraplenes, zanjas de drenaje, céspedes, cercados y caminos
particulares.

En los lugares donde se deba rellenar, el material aportado debera ser compactado con rodillo tipo
liso vibrante o un equipo compactador adecuado para tal tarea, siempre que la inspeccién lo
apruebe, hasta densificar el suelo a un valor minimo del 98% del ensayo de compactacién PROCTOR
STANDARD. Este proceso se realizara cada 0,20 m de relleno. El proceso de compactacion debera
ser verificado por la inspeccidn mediante determinaciones In Situ de la densidad de compactacion.

Solo una vez que se apruebe la compactacidn por la inspeccidn, se procedera a la realizacién de los
hormigones de calles o veredas.

En el caso que la Empresa procediera a la realizacién de los contrapisos sin la densidad aprobada,
la Inspeccion podra ordenar la demolicién de los mismos.
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HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS

La Contratista previo habilitar el libro de obra, debera designar el Profesional que tomara a su cargo
el Plan de Higiene y Seguridad que Ecogas exija aportando toda la documentacion reglamentaria
para dar cumplimiento a las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes (Norma
NAG 123 - 165). El cumplimiento de estos requisitos es condicidn indispensable para autorizar el
inicio de los trabajos.

El profesional de Higiene y Seguridad, sera el responsable de controlar que el Director Técnico y la
Empresa Constructora, adopten las medidas necesarias y cumplan el Plan de higiene y seguridad
presentado al inicio de la obra y las Normas de Higiene y Seguridad vigentes. Asimismo debera
actuar para prevenir accidentes, dafios a la obra o a terceros, de proteccién al personal, equipos y
al medio ambiente.

El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir las
Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la seguridad en la
zona de los trabajos, por lo que deberan implementar durante la realizacidn de la obra las medidas
que correspondan, entre las cuales estan la colocacion de vallas, balizas, carteles con las leyendas
PELIGRO, PELIGRO ZANJA ABIERTA, DESVIO, etc.

Es obligatorio colocar en el lugar donde se realiza la obra un cartel que tendrd las dimensiones y
colores que exija Ecogas. La Inspeccion podra solicitar una mayor cantidad de carteles en funcién
de la envergadura de la obra. Asimismo, el lugar de los trabajos debera estar protegido por un cerco
perimetral en un todo de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la
via publica.

SISTEMA DE EXTENSION RED VIAL
B.23. EXTENSION DE RED VIAL

Los trabajos a cotizar comprenden la provisién de mano de obra, mdquinas y todo lo necesario para
la ejecucion los trabajos, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas,
y especificaciones técnicas.

Estos trabajos, en general, consisten en toda tarea necesaria (relleno y desmonte) segun
correspondan para la nivelacion de la calzada e incluird la compactacion de subrasante vy
terminacion de éstas segln planos de red vial, especificaciones respectivas y érdenes de la
inspeccion.

Antes de realizarse la construccion de la calzada, deberdn ejecutarse las redes de servicio de agua
potable, y red de gas con sus respectivas conexiones segun corresponda, como asi también deberan
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haberse ejecutado antes los cordones con cunetas banquinas, los cuales servirdn para trazar la
rasante de la calle.

La Contratista debera dimensionar y nivelar topograficamente las calles por debajo del nivel de los
terrenos existente considerandolo como cota (-+0.00). Sus calles terminadas deberan tener cotas
(-0.15m) para conseguir un correcto escurrimiento de las aguas pluviales desde los terrenos hacia
la calzada. Los desagiies se ejecutaran a través de cordén banquina por ambos lados de las calles a
intervenir.

La Contratista elaborard y gestionard el visado, ante la Municipalidad de Malargie y el
Departamento General de Irrigacion, de toda la documentacion técnica de obras de urbanizacion,
cumpliendo las exigencias municipales (planimetria, niveles, escurrimientos, forestacion, etc.).

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Deberd verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencién de la Inspeccion de Obra sobre cualquier error de proyecto, omisién o
contradiccién. La interpretacion o correccion de estas anomalias correrd por cuenta de la
Inspeccién de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para la Contratista.

La Contratista dard cumplimiento a todas las leyes, normas y reglamentaciones vigentes
municipales, provinciales y nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos,
presentacién de planos, pedidos de inspecciones, etc.

B.23.1 Tareas previas
LIMPIEZA PREVIA'Y RETIRO DE ESCOMBROS

Debera realizarse en los lugares del terreno que asi lo requieran, mediante los medios adecuados
que se dispongan para asegurar la posterior realizacién del replanteo y ejecucién de obras. Todos
los materiales y elementos retirados deberan depositarse en los sitios que a tal efecto determine
la Inspeccion de Obra. En ningln caso estos materiales podran utilizarse como relleno de areas del
predio.

Se debera considerar el retiro de los tramos de vias de ferrocarril en calles 3, 4, 5y 6 y realizar el
desmonte correspondiente para alcanzar los niveles de proyecto de urbanizacién.

DESMONTE SIN EXTRACCION DEL LOTEO
Comprende la ejecucién completa de los trabajos que a continuacion se detallan:

Desmonte de terrenos y excavaciones de terraplenes.
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La Contratista tomard en consideracion los niveles del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccién de Obra. Debe entenderse que estos trabajos comprenden la
totalidad de los desmontes, excavaciones, rellenos y terraplenamientos sin excepcién, de acuerdo
alas necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de
Obra.

Los desmontes se efectuardan de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto
debiendo la Contratista disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar
simultaneamente los desmontes con los rellenos y/o terraplenamientos.

Los suelos excedentes, deberan retirarse de la obra, salvo indicacidn en contrario de la Inspecciéon
de Obra. La Contratista deberad retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes
del desmonte y no distribuya en el relleno del terreno. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicho desmonte quedaran a disposicidn de la Contratista
para reubicarlos en el terreno Asimismo cuando ésta asi lo requiera, la Contratista deberad retirar
de la obra los suelos no aptos o aquellos que tengan un indice de plasticidad superior a 15.

La Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Correrd por cuenta de la Contratista los
achiques de agua procedentes de eventuales precipitaciones o filtraciones que tuvieran las
excavaciones en general, cualquier clase de contencidén necesaria, tablestacados, etc. y su costo.

No se impondra a la Contratista restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar los desmontes, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del terreno
y demads circunstancias locales.

La Inspeccidon de Obra podra exigir a la Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la
justificacidn del sistema de trabajo elegido, a fin de tomar la intervencién correspondiente sin que
ello exima a la Contratista de su responsabilidad.

Equipos: Los equipos a incorporar para la ejecucidon de estos trabajos, seran propuestos por la
Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra, debiendo reunir las condiciones adecuadas a las
caracteristicas de los trabajos a realizar y contar con la versatilidad necesaria para conseguir una
terminacion adecuada de los mismos.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INTERNO

El relleno con el material proveniente del desmonte y autorizado por la Inspecciéon de Obra, se
realizara hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente el suelo en
capas de espesor suelto de no mas de 20 cm. No se hara ninguna capa sin estar perfectamente
compactada a la anterior (incluso la capa de asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que
indique la Inspeccién de Obra. El material que la Contratista debe redistribuir para ejecutar
terraplenamientos y rellenos sera limpio y seco, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni
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desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposicidn. Tendran caracteristicas tales
que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen
estas especificaciones.

No se impondra a la Contratista restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar los rellenos, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno y
demas circunstancias locales.

La Inspeccién de Obra podra exigir a la Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacién
del sistema de trabajo elegido, a fin de tomar la intervencién correspondiente sin que ello exima a
la Contratista de su responsabilidad.

RELLENO COMPACTADO CON APORTE DE MATERIAL EXTERNO

El relleno faltante del material proveniente del desmonte, deberad incorporarse con material
externo y autorizado por la Inspeccion de Obra. Se colocara este material hasta llegar a las cotas y
perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente el suelo en capas de espesor suelto de no mas
de 20 cm. No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa
de asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que indique la Inspeccion de Obra. Los suelos
que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serdn limpios y secos,
sin cascotes, piedras ni residuos orgdnicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de
descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones.

No se impondra a la Contratista restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar los rellenos, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del terreno y
demas circunstancias locales.

La Inspeccién de Obra podra exigir a la Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion
del sistema de trabajo elegido, a fin de tomar la intervencién correspondiente sin que ello exima a
la Contratista de su responsabilidad.

Equipos: Los equipos a incorporar para la ejecucién de estos trabajos, seran propuestos por la
Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra, debiendo reunir las condiciones adecuadas a las
caracteristicas de los trabajos a realizar y contar con la versatilidad necesaria para conseguir una
terminacion adecuada de los mismos.

B.23.1.1 APERTURA DE CALLES

EXCAVACION

Este trabajo consistird en toda excavacion no incluida en otro item, necesaria para la construccién
de calles. Incluird desmontes, préstamos para la extraccion de suelos, necesarios para la formacién
de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, asi como otros trabajos de
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excavacion o utilizacién de materiales excavados, no incluidos en otro item del Contrato, necesarios
para la terminacion de calles de acuerdo a los perfiles indicados en los planos, especificaciones
respectivas y ordenes de la Inspeccidn de Obra.

Incluird asi mismo la conformacién, perfilado y conservacién, durante la construccién de corddén
banquina, canal colector, badenes, subrasantes y demds superficies formadas con los productos de
la excavacién o dejadas al descubierto por las mismas.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serdn utilizados para la conformacion de
terraplenes, subrasantes, banquinas y/o rellenos de la obra, siempre que estas tareas estén
incluidas en los planos o hayan sido sefialados por la Inspeccidn de Obra.

Todos los productos sobrantes de la excavacion que no sean utilizados en los sitios indicados seran
dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspeccién de Obra o retirados del
predio. Los depdsitos de materiales deberan ser ordenados y perfilados, no debiendo ocasionar
perjuicios a terceros.

Los trabajos de excavacion concluirdn una vez obtenida una seccidn transversal terminada de
acuerdo con las indicaciones de los Planos o de la Inspeccién de Obra.

No deber3d, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavacién alguna por debajo de la cota de
la subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagtie indicadas en los planos.

La Inspeccidon de Obra podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados,
estando la Contratista obligado a efectuar este trabajo por su propia cuenta en la forma que ella
indique.

Desde su inicio los trabajos de excavacion deberdn conformarse de modo de asegurar un correcto
desagiie. Si a juicio de la Inspeccidén de Obra, el material existente a la cota de la subrasante en los
desmontes no fuera apto para subrasante, la excavacidn se profundizara en todo el ancho de la
calzada hasta 0,30 m. como minimo, por debajo de dicha cota y se rellenara con suelo apto segun
se describe en el punto siguiente

Los trabajos de excavacidn seran ejecutados de tal modo que no causen dafio ni perjuicios a
terceros, aunque tales trabajos estadn indicados en los respectivos planos, siendo la Contratista el
unico responsable de los dafios emergentes de la falta de cumplimiento de esta disposicion, salvo
orden escrita de la Inspeccion de Obra.

B.23.1.2 PREPARACION DE TERRENO. COMPACTACION DE SUBRASANTE

Los trabajos consistiran en la preparacién de la subrasante de calzada en todo el barrio, en el cual
se han realizado con anterioridad todos los trabajos de movimiento de suelos, para la construccién
inmediata de una base firme.
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Se considerara como subrasante aquella porcidn de superficie que servird de asiento o fundacién
para la base firme a construir con el ancho que corresponda segun la calzada.

La verificacion de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, sera revisada por la
Inspeccidn y sera la misma quién las aprobara.

Este trabajo deberd hacerse en forma de eliminar las irregularidades en sentido transversal como
longitudinal, con el fin de asegurar que la base firme a construir sobre la subrasante preparada, una
vez perfilada a su seccién final, tenga el espesor que corresponda.

El terraplén consistira en realizar el aporte de material estabilizado en capas no mayores de 15 cm
de espesor en todo su ancho de calzada, incluyendo toda la franja del ancho de la banquina y del
corddn segun corresponda al detalle, las que serdn compactadas (en forma independiente)
logrando un valor minimo del 98% del ensayo Proctor Modificado.

La preparacién de cada seccion subrasante debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra antes de
gue se comience a depositar los materiales para la construccién de la base firme en dicha seccién.

Una vez terminada la preparacién de la subrasante en la seccidn de calzada, deberd conservarse la
superficie lisa y perfiles correctos, hasta la terminacién de la construccién de la base firme.

Si antes de finalizar la construccion de la base firme se observan ablandamientos o formacién de
irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se colocara el material removido.

El perfil transversal de la subrasante se construird de acuerdo a las indicaciones de los planos o a
las especificaciones que en su reemplazo disponga la Inspeccion de Obra, admitiendo algunas
tolerancias minimas.

Medicion y pago: Este item se cotizara por m2 (metro cuadrado), y debera ser abonado al precio
unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion total por excavacion, provision de aridos,
magquinaria, herramientas, rotura, carga, transporte, descarga, mantenimiento de equipos,
limpieza, y todas otras operaciones necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos.

MATERIALES A UTILIZAR EN CALZADA
<& Ripio

Estara constituido por gravas o arenas gruesas aluvionales o provenientes de los lechos de los rios
o sus barrancas y debera tener una granulometria tal que por si o por mezcla con el suelo cohesivo
en proporciones adecuadas, suministre un producto final que cumpla con los requisitos
especificados. Cuando el ripio se encuentre en estado natural, no permita obtener el producto
especificado por la mezcla con el suelo cohesivo; el mismo debera ser corregido por zarandeo,
mezclas u otros procedimientos aprobados.
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< Suelo cohesivo

Consistira en suelo natural con plasticidad y soltura tal que permita obtener por mezcla con el ripio,
un producto final de las caracteristicas especificadas. Una vez en condiciones de ser mezcladas con
el ripio, no contendra restos vegetales, raices, matas de pastos u otras sustancias putrescibles.

R0

< Composicidn de la mezcla

La mezcla podra obtenerse utilizando los materiales descriptos o bien mediante la incorporacién
de “material estabilizado” premezclado. En este caso el dosaje de ripio y suelo cohesivo debera
cumplir con la siguiente condicidén granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA

2" 100%
1%° 80%-90%
1" 60%-80%
3/8" 40%-70%
N°4 15%-40%
N°200 0%-10%

La Contratista deberd llevar muestras del material a laboratorio de la Municipalidad para su
respectivo andlisis.

Se ejecutardn mediante capas compactadas sucesivas teniendo un grado éptimo de humedad por
capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacidon, para cada capa se debera lograr
por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la realizacion de los
ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspeccién de Obra, a su costo.

R

< Compactacién

Antes de iniciarse la compactacion de la calzada deberdn formarse y compactarse las banquinas en
todo su ancho con un espesor no menor al de la capa de mezcla extendida, a fin de que las mismas
sirvan de contencidn al material a compactar.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada serd compactada intensa y
uniformemente con rodillo del tipo neumatico multiple. Durante la compactacion se proseguira con
el riego de agua si es necesario y se mantendra la superficie lisa y con forma y bombé indicado.

R

< Capa superficial

Concluidos los trabajos de compactacion se extendera sobre toda la superficie de la calzada un
manto de granza para obtener un espesor minimo de 0,05m.

B.23.2 Calzadas
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B.23.2.12 Provision y colocacion de Pavimento articulado tipo "Holanda"(Pasaje)

Se realizara la construccién de adoquinado intertrabado vial en el Pasaje del barrio Carbometal, el
cual consta en el plano general del proyecto.

La contratista deberd realizar la Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion
de pisos de adoquines de hormigén intertrabados, con su respectiva cama de arena, en tanto que
las restantes tareas de construccion de la calzada intertrabada quedan incorporadas en los items
especificos: perfilado y compactado de calles, relleno compactado, cordén-banquina de hormigdn
para contencién lateral, etc.

Esta especificacién establece las normas y requisitos para la ejecucidon de pisos de hormigdn
intertrabados de transito vehicular y peatonal, previstos en los planos de proyecto, de acuerdo a
especificaciones y érdenes que imparta la Inspeccidn.

MATERIALES

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el
momento de su utilizacién todos los materiales deberan cumplir las condiciones que permitieron
su aceptacion. En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales, deberd solicitar la
aprobacion de los mismos.

Antes de su incorporacidn a la obra, los materiales deberan ser aprobados por la Inspeccidn; a tal
efecto, la misma fijara la anticipacidn minima con respecto a la fecha de empleo, en que el
Contratista debe entregar las muestras representativas de todos los materiales en las cantidades
indicadas.

BLOQUES DE HORMIGON

Se utilizaran bloques de hormigén premoldeados, vibrado y comprimido, de color gris, o el color
que indique oportunamente la Inspeccidon de Obra, segin se indique en planos, con disefio
rectangular, comunmente conocidos como modelo “Holanda”, con picos espaciadores que
garanticen un ancho de junta de entre 3mm y 5mm. El espesor de los bloques serd de 6 cm como
minimo. Las medidas en plantas pueden variar segun el fabricante pero seran del orden de 10 cm
por 20 cm. No se admitiran biseles mayores a 5 mm en las aristas superiores.

La forma de los adoquines debe ser uniforme, no admitiendose piezas de ajuste de dimensiones
diferentes, con excepcidn de las destinadas a terminacién de bordes. No tendran fracturas nifisuras
que los debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado. No presentaran melladuras de aristas
ni esquinas y su cara vista debera tener textura y color uniforme en todas las partidas.

Resistencia a la compresion: Las resistencias minimas de rotura a la compresién a los 28 dias del
hormigdn integrante de los adoquines deberd ser mayor o igual a 45 Mpa.
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Resistencia al desgaste: Mediante una prueba con mdquina Dorry, el desgaste determinado debe
ser inferior de 1,5mm.

Absorcidn de agua: La absorcidn de agua debe ser inferior o igual a 5% para el promedio, referida
a la masa del adoquin seco.

Los bloques cumpliran con lo estipulado en la norma IRAM correspondientes para transito
peatonal.

CAMA DE ARENA'Y RELLENO DE JUNTAS

Para la cama de arena se utilizard arena silicea gruesa y limpia de granulometria comprendida entre
0,5mm y 3mm, exenta de impurezas y sales solubles.

Para el llenado de juntas posterior a la colocacion de los bloques se utilizara arena silicea fina y
limpia, de granulometria menor a 2mm.

Las arenas no deben contener mas de un 3% de arcillas o limos.
METODO CONSTRUCTIVO

Los trabajos seran ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores
reglas del arte. Se deberan respetar las dimensiones y caracteristicas consignadas en el plano tipo
respectivo.

Previo a la ejecucion del presente item deben estar finalizadas y aprobadas las tareas previas
correspondientes a la preparacion de la tierra compactada y cordén banquina de hormigdn para
contencién lateral, ésta tarea resulta imprescindible para la estabilidad de la calle de bloques de
hormigdn colocados sobre cama de arena, evitando su desplazamiento durante la compactacion.

La construccion comprende las siguientes etapas:
1- Ejecucidn de la cama de arena

La cama de arena gruesa para asiento de los bloques debera ser de espesor uniforme, que
compactado quedara entre 3cmy 5 cm.

No se admitird corregir mediante variaciones de espesor de la capa de arena las imperfecciones
altimétricas de la base de suelo cemento, la cual debera ser controlada con regla al momento de
ejecutarse.

Antes del inicio de esta etapa deberan estar terminados los cordones laterales y los drenajes de la
superficie, en caso de corresponder.

Para evitar desperdiciar el material no es recomendable extender arena en tramos muy extensos a
la vez, lo que implica una correcta organizacién del médulo constructivo en tramos de no mas de 3
metros.
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La arena se extenderd en una Unica capa uniforme, suelta y sin compactar. El sistema a utilizar para
“rasantear” esta capa es la utilizacién de reglas corridas sobre tirantes maestros de la altura
requerida.

Una vez nivelada, la capa se precompactard mediante apisonadoras de rodillo o bandejas
vibratorias.

2- Colocacion de los adoquines

Una vez precompactada la cama de arena se procedera a colocar los bloques manualmente
siguiendo el aparejo especificado. La pendiente transversal recomendada para la superficie
terminada es del orden del 2 %.

Es recomendable tomar piezas de varios pallets simultdneamente, y por capas verticales, para
evitar la segmentacion de los tonos y lograr una regularidad visual del solado.

No es aconsejable colocar piezas de tamafio menor a % del adoquin. Si la distancia entre una pieza
entera y el borde es inferior a 4 cm, el hueco correspondiente puede llenarse con mortero de
cemento y arena.

La junta entre piezas estard comprendida siempre entre 3mm y 5mm como maximo. Sobre la base
de estas tolerancias el colocador podra realizar los ajustes a efectos de mantener las alineaciones.

La colocacion de los adoquines se realizara evitando terminantemente pisar la capa de arena. Para
ello, los operarios trabajaran accediendo al frente de colocacién a través de la parte ya ejecutada,
procurando no concentrar cargas debidas a apilamiento de material cerca del borde (depositar
adoquines a mas de un metro detras del frente de avance).

No se colocaran adoquines sobre camas de arenas encharcadas o excesivamente humedas. El
posicionamiento y nivelacién de cada bloque se efectuara con mazo de goma.

3- Compactacion vibratoria del solado

A fin de compactar el solado deben efectuarse dos o tres pasadas (ortogonales entre si) de una
placa vibratoria o bandeja vibrante provista de suelas de neopreno para evitar el daiho de las piezas.
Para superficies extensas puede utilizarse un compactador de rodillo liso vibratorio de pequefio
porte, con la precaucion de extender, en este caso, a modo de alfombra, una ldmina de fieltro que
disminuya los impactos directos.

Los elementos utilizados deberan transmitir una fuerza util comprendida entre 50 y 75 kN/m2 a
frecuencias entre 600 y 100 Hz.

4- Relleno de juntas con arena
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Luego de la primera secuencia de compactacion, y antes de la densificacion final de la arena, se
extenderd sobre los adoquines arena fina procurando el relleno de las juntas mediante el barrido
de la misma sobre la superficie del firme.

No se utilizard agua en esta etapa.

La distribucién de la misma se efectuara con cepillos de cerda dura. El sobrante debera ser retirado
previo al reingreso del equipo de compactacion.

5- Compactacién final

Con las mismas prescripciones indicadas en el punto (3) se procedera a la compactacion final de la
superficie, con dos o tres pasadas del equipo de densificacion. Tras cada pasada se comprobara el
estado de las juntas, afiadiendo arena a medida que ésta va introduciéndose en las juntas.
Finalizada la compactacién se procedera a rellenar con arena las juntas que hubieren quedado sin
colmatar.

6- Lavado de la superficie

Retirados los sobrantes de arena se procederd a lavar la superficie del pavimento con agua para
facilitar el apelmazamiento del drido y dejar la superficie en condiciones de ser liberada al transito.

EQUIPOS

El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la ejecucién de los trabajos,
deberdn haber sido aprobados previamente por la Inspeccion. Esta ultima puede exigir las
modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones de los trabajos efectuados hasta su puesta
en servicio y recepcién definitiva.

En los lugares o zonas donde existan protuberancias o irregularidades superficiales que provoquen
apartamientos mayores de tres (3) milimetros el Contratista corregira las deficiencias
reconstruyendo el drea afectada, que serd delimitada por la Inspeccién. Las cotas de bordes, de
ejes de calle y de todo punto indicado en los planos deberdn ajustarse a lo especificado en el
proyecto.

La tolerancia en exceso sobre las cotas establecidas sera como maximo dos centimetros (2 cm). La
tolerancia en defecto sobre las cotas establecidas es de cero centimetro (0 cm). Mas alla de dichas
tolerancias el Contratista estd obligado a demoler y reconstruir, sin compensacién adicional, la
seccion defectuosa.
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Las caracteristicas estructurales y resistentes de los adoquines seran evaluadas por la Inspeccién
con la frecuencia que ésta juzgue conveniente, en un laboratorio oficial a designar. El costo de estos
ensayos correra por cuenta del Contratista.

El Contratista ejecutard de inmediato las reparaciones, reposiciones y reconstrucciones de
cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna naturaleza.

Medicién y pago: Este item se cotizara por m2(metro cuadrado), y serd abonado al precio unitario
de contrato. Dicho precio serd compensacion total por excavacidn, provisién de dridos, maquinaria,
herramientas, carga, transporte, descarga, mantenimiento de equipos, limpieza, y todas otras
operaciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

SISTEMA DE RED PEATONAL
B.25 Red Peatonal

CONSIDERACIONES GENERALES

Consiste en ejecutar veredas perimetrales, cabezales de esquina, rampas para minusvalidos en la
zona habitada del Barrio Carbometal, provocando cierre de manzana en el mismo. Por otro lado,
se elaborard una limitada cantidad de puentes vehiculares sobre canal pluvial.

En el caso que se requiera el corrimiento de cercos o en algunos casos (correccién de linea), se
demolera los cercos existentes como es el caso de tejido de alambre. Se detallara segun ubicacién
en los planos.

Se ejecutaran rampas para minusvalidos en todas las intersecciones de calles, donde existan
cabezales de esquina, los mismos seran de hormigdn, y estardn compuestos por cordén banquina.

La linea de construccion de la vereda es coincidente con la linea de edificacién (L.M.E.) salvo
indicacidn de Inspeccion.

Los trabajos a cotizar comprenden la provisién de mano de obra, mdquinas y todo lo necesario para
la ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de
propuestas y especificaciones técnicas.

B.25.1 TRATAMIENTO BASE

B.25.1.2 PERFILADO Y HORMIGONADO DE VEREDAS Y OCHAVAS

Los presentes trabajos contemplan la ejecucidon “in situ” de Veredas Peatonales en el Barrio
Carbometal con Hormigdn H-17, con un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3, indicadas en
la documentacién y de conformidad con las especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui
indicados.
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Para la ejecucién de las mismas se deberad realizar una rasante plana. Sobre Linea Municipal llevara
25 cm de nivel sobre cota definitiva de calle de tierra. Tendra 1% de pendiente hacia la calle.

La superficie de tierra serd compactada y alisada. Deberan seguirse las Instrucciones e indicaciones
de la Inspeccién de Obra.

B.25.2 VEREDAS
Las veredas se ejecutaran con un espesor uniforme de 10 cm y ancho de 1,20 m.

Los pafios, se ejecutaran como maximo de 3,00m de largo (longitud de pafios que sera prorrateada
segun el largo de la cuadra). El pafio sera dividido en tres partes, por juntas de contraccién (cortado
con ldmina de Tergopol cada junta).

La terminacion de su superficie sera fratasada y llaneada, libre de ondulaciones e imperfecciones,
sus cantos serdn redondeados, continuos y uniformes con un perimetro alisado de cinco
centimetros (5cm) de ancho, guardaran relacidén armdnica con las juntas de contraccion.

En los casos correspondientes a las esquinas, se respetara la silueta y dimensiones que figuran en
croquis en planos de detalles.

El retiro de las reglas y/o moldes tendra lugar cuando el hormigdn vertido haya cumplido 24 horas
como minimo. Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar,
el de membranas del tipo quimicas, de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, la
que previo a su utilizacién debera ser aprobadas por la Direccidn e Inspeccidn Técnica.

El hormigdn debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin vacios y como
evidencia de su compactacion las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los pafios
deficientes ejecutandose nuevamente a cargo del Contratista, lo que no dara derecho a reclamos
econdmicos alguno.

METODO CONSTRUCTIVO

1. Replanteo: La determinacién de las lineas de la senda peatonal, respetaran en un todo a lo
detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Municipalidad, quien, por medio de la
Direccidn e Inspeccién Obra, trasmitira para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada
en obra por la Contratista.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, serd revisado por la
Direccion Técnica para lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecion y
control. Una vez finalizado tal control se autorizara la continuidad de los trabajos.

2. Nivelacién y Preparacién de Base: Una vez determinadas las distintas cotas de veredas, se
debera realizar inicialmente una excavacién de 20cm de espesor por debajo del nivel de vereda
terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberd rellenar y compactar con material
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estabilizado los primeros 7cm de esa excavacidn y el resto del espesor (aproximadamente 3cm) con
ripio pelado (compactado), sobre el que se construird previo humectado la laja de hormigén de
10cm de espesor.

se procederd al enrase y nivelacién de la superficie de terreno natural, la cual debera ser lisa y
continua, cabe destacar que las cotas de nivel seran controladas oportunamente por la Direccién
Técnica.

Luego se procederd al nivelado y compactado de forma adecuada para recibir el hormigén
correspondiente, al igual que se menciona anteriormente tales trabajos seran controlados y
aprobados por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera contemplar que si en las tareas de ejecucién de las excavaciones, dafiase
instalaciones existentes, las mismas deberdn ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o
los servicios; dichas reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte
del buen construir y reglamentaciones vigentes.

B.25.2.1 Ejecucidn de Contrapiso de Hormigon:

Una vez finalizadas las tareas de colocacion de reglas y/o moldes, se procederd al hormigonado de
cada panio, tales tareas deberan responder a un plan aprobado previamente por la Direccion e
Inspeccidn de Obra. Es obligatoria |la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.

El hormigdn a emplear en todos los casos serd elaborado en planta dosificadora, tipo H-17 con un
contenido minimo de 350 Kgr./m3 siendo sus otras caracteristicas las consignadas por la Direccion
Técnica.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacién de los ensayos y asumira los
gastos que su realizacién demande.

La compactacion del hormigdn sera eficaz y se requerird la utilizacion permanente de vibrador. La
Direccion y/o Inspeccidn fijara las partes en que el hormigonado debera hacerse en forma continua,
también podra prohibir tales tareas durante las horas de excesivo frio o calor.

Las juntas de dilatacion se realizardn mediante el corte mediante ldmina de Tergopol que asegure
1cm de junta, seran controladas rigurosamente por la Direccién e Inspeccidon de Obra, quienes
suministraran los datos y detalles técnicos para cada caso en particular.

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las
posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado; Para esto se protegera de la
intemperie las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

Para el curado debera aplicarse un rociado de antisol ¢ producto similar en el momento de
terminada su ejecucion.
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Medicién y Pago: La construccion del item Vereda, se medird y pagaran por metro cuadrado de
vereda construida, terminada y fraguada, al precio unitario de contrato estipulado.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacidn de los trabajos en la forma especificada e
incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provisién, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales
para curado, moldes para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y terminado del
hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.

B.25.2.7 Rampas para discapacitados

Se ejecutaran rampas que formen parte de las esquinas concretamente, estas son
complementarias, las cuales se realizan para permitir continuidad de circulaciones. Poseen las
mismas caracteristicas que las rampas de esquinas y se ejecutaran con los mismos métodos
constructivos de estas, segun los planos de detalle y se ubicaran en sectores.

Medicion y forma de pago

La construccién de RAMPAS PARA DISCAPACITADOS se medira y pagaran por unidad realmente
construida y aprobada por la Inspeccion de Obra, al precio unitario de contrato estipulado para el
item. Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provisién,
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos,
materiales para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado,
colocaciéon y terminado del hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera
necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

B.25.2.10 Cabezal de esquina con rampa

Se ejecutaran la ochava, esquina con 2 rampas, de acuerdo a detalles de planos. Se buscara la
continuidad de los cordones mediante la utilizacion de molde curvo, manteniendo la altura de
aquellos. En el cruce de linea municipal y como continuidad de las veredas, se ejecutardn las rampas
para minusvalidos.

CARACTERISTICAS GENERALES

Las esquinas serdn resueltas de acuerdo a medidas indicadas en los Planos de detalles de
Urbanizacién y Plano de Detalles de Urbanizacion del barrio de referencia y de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccién

Los hormigones seran del tipo H-17, con un contenido minimo de cemento de 300 kg 2C/m3.
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Laterminacion sera fratasada rugosa con un perimetro alisado de diez centimetros (10cm) de ancho
y con un espesor de doce centimetros (12cm). Las juntas se rellenaran con material bituminoso.

METODO CONSTRUCTIVO

1. Replanteo: La determinacion de las lineas de veredas, respetaran en un todo a lo detallado
en plano adjunto y a las disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direccién e
Inspeccién Obra, trasmitird para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por
la Contratista.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera revisado por la
Direccién Técnica para lo que deberd contar con los elementos necesarios para su concrecién y
control. Una vez finalizado tal control se autorizara la continuidad de los trabajos.

La determinacién de las lineas de veredas respetaran en un todo lo detallado en plano adjuntoy a
las disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direccién e Inspeccidn Obra, trasmitira
para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.

2. Materiales de Demolicién y Escombros: A los efectos de proceder a la cotizacién , la
Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de la
preparacion de la superficie y/o movimiento de suelos, el material sobrante y/o restos de los
materiales inservibles , deberan ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.

3. Excavaciones: Este trabajo comprende la excavacion de la seccidn existente hasta alcanzar
las dimensiones del Proyecto.

Rige para los presentes trabajos la Especificaciones Técnicas indicadas las siguientes
complementaciones:

a) Limpieza del Terreno: La Contratista deberd realizar la limpieza de la franja de ocupacién
de las excavaciones. La limpieza del terreno consistira en la extraccién de arboles, arbustos, raices,
tocones, asi como también la remocidn de todo otro impedimento natural o artificial, como ser
cafios de desagties pluviales, etc., debiendo transportar y depositar los residuos resultantes en el
lugar que indique oportunamente la Inspeccién.

b) No se impondra a la Contratista restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas
del terreno y demas circunstancias locales.-

c) La Contratista sera unica responsable de cualquier dafio, desperfecto, perjuicio directo o
indirecto, que sean ocasionados a personas, a las obras mismas o a instalaciones préximas
derivados del empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta de previsién de su parte.-
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d) La Inspeccién podra exigir a la Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacién
del sistema de trabajo elegido, a fin de tomar la intervencién correspondiente sin que ello exima a
la Contratista de su responsabilidad.

e) Equipos: Los equipos a incorporar para la ejecucién de estos trabajos, seran propuestos por
la Contratista y aprobados por la Inspeccion, debiendo reunir las condiciones adecuadas a las
caracteristicas de los trabajos a realizar y contar con la versatilidad necesaria para conseguir una
terminacion adecuada de los mismos.

4 Armaduras y Hormigones: El corddn, cabezal de esquina y rampas se ejecutaran de acuerdo a las
presentes especificaciones, se efectuara con hormigén H-17 en las dimensiones indicadas en los
planos. La terminacidn sera fratasada rugosa con un perimetro alisado de diez centimetros (10cm)
de ancho y con un espesor de doce centimetros (12cm). Las juntas se rellenaran con material
bituminoso.

Se materializard una armadura en la losa del cabezal de esquina segln plano de detalle . Esta
armadura se colocara de manera de garantizar un recubrimiento minimo de 3,00 cm.

Las barras de hierro que se utilizaran seran de ACERO Tipo Ill — ADN — 420, en los lugares y con las
dimensiones, espesores, cotas, armaduras y pendientes de fondo indicadas en la documentacion y
de conformidad con las especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui indicados.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizaciéon de los ensayos y asumira los
gastos que su realizacion demande

La compactacion del hormigdn sera eficaz. La Direccion y/o Inspeccion fijara las partes en que el
hormigonado deberd hacerse en forma continua, también podra prohibir tales tareas durante las
horas de excesivo frio o calor.

Las secciones de hormigdn corresponderdn a los planos y detalles de urbanizacién de acuerdo a las
instrucciones municipales, a solicitar por la contratista.

Los hormigonados quedaran perfectamente alisados con las pendientes establecidas en el plano de
proyecto. Una vez retirados los moldes se deberd mojar abundantemente cada uno de los sectores
hormigonados para asegurar un correcto curado de los mismos

Las juntas de dilatacion, serdn controladas rigurosamente por la Direccién e Inspeccion de Obra,
quienes suministraran los datos y detalles técnicos para cada caso en particular.-

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las
posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado; Producido el fragiie se protegera
de la intemperie las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa
colada.
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Para el curado debera aplicarse un rociado de antisol 6 producto similar en el momento de
terminada su ejecucion.

Medicién y forma de pago

La construccién de cabezales de ESQUINAS se medirany pagaran por UNIDAD realmente construida
al precio unitario de contrato estipulado para el item.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacidon de los trabajos en la forma especificada e
incluye: provisién, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el
hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para encofrado, agua;
elaboracién, mezclado, colocacién y terminado del hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra
erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada.

B.25.3 CORRIMIENTO DE CERCOS

Para establecer las trazas proyectado en el Barrio Carbometal, se deberd realizar corrimiento de
cercos, los cuales se localizan segun planimetria de documentacion grafica.

En calle Ejercito de los Andes, en el predio del SUM, debera realizarse cierre perimetral con tubing
y zécalo de hormigdn, y alambre 2 n2 12.

B.25.3.1 Cierre olimpico alambre 2" n°12, poste de Tubing con zocalo de hormigo (sobre
Ejercito de los andes)

Postes: seran metalicos, de cafio tubing de 2 7/8” x 6 mm de espesor, de 2,1 m de altura libre desde
el terreno natural, con brazo. Todos los postes se fijaran al suelo con mezcla de hormigén simple
H21 adecuadamente compactado, ademas, en su parte inferior, se le soldaran varillas de hierro de
8mm a modo de anclaje.

Alambrado olimpico: debera estar construido con tela de alambre tejido del tipo Acindar Tejimet,
de 2.00 metros de altura, la cual sera soportada por postes metalicos. En los vértices, se ubicara un
poste denominado tensor en escuadra (ver plano de detalle). Los postes irdan fundados sobre una
base de hormigén H21, cuadrada de 50x50 y 70cm de profundidad (se fundara sobre la base de
terraplén a construir). Este cierre deberd llevar 3 hilos de alambre galvanizado N° 13. Se resolverd
la llegada de la tela a los postes de retencién con todos los accesorios como indica el detalle del
planoy para el caso cunado la tela pasa por delante de cada poste se hara una atadura con alambre
galvanizado.

Se realizard un corddn de hormigdn (0.20 m sobre nivel de vereda), que permitird anclar el alambre
tejido galvanizado en su parte inferior.

B. 25.3.2 Alambrado provision y colocacion de lanza con 3 hilos de alambre galvanizado y 1
hilo de alambre pua + poste de madera dura + tensores
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En el resto del barrio se corregira los frentes de los lotes indicados en plano, con el fin de establecer
la linea municipal y poder proceder a materializar la vereda.

Se debera proceder a retirar aquellos cierres de viviendas que por reformulacion de la traza vial sea
necesario efectuar un corrimiento para despejar el espacio publico, en los lugares indicados en los
planos, u érdenes de la Inspeccion.

Dicha tarea serd ejecutada en forma posterior a la construccién del nuevo cierre a los efectos que
la vivienda no quede sin cierres por un lapso de tiempo. Se trasladaran puertas y portones
existentes, debiendo proceder a reemplazar o reparar segun corresponda piezas deterioradas,
marcos, etc.

Para la ejecucidn del nuevo cierre, ; los postes serdn de madera dura (quebracho)de 2,40m a 2,50
m de alto para ser enterrados y que queden a 1.50 m sobre el nivel del terreno, ademas estara
conformado por varillas, 3 hilos de alambre de acero galvanizado,1 hilo de alambre de pua en la
parte superior y tensores.

Medicién y Forma de pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagaran por metro
lineal de tarea realmente ejecutada y aprobada por la Inspeccién de Obra. El transporte y depdsito
de los escombros en los sitios habilitados para tal fin, y aprobado por la Inspeccién de Obra se
considera dentro del precio de la unidad

B. 25.3.3 - B. 25.3.4 Prov. Y Colocacion de puerta a=1m de ancho, revestida en tela tipo
olimpico n°12, bastidor metalico - Prov. Y Colocacion de porton a=3m de ancho, revestido en
tela tipo olimpico n°12, bastidor metalico

Se ubicaran de acuerdo a lo que indican los planos. Marco: cafios tubing 2 7/8” en el caso del predio
del SUM, hincadas en bases de H°A° 50x50x70cm H-21. Bisagras: dos bisagras por hoja, compuesta
de varillas de acero especial (el vastago de amortiguador de auto) y cojinete de acero torneado,
adaptado a la varilla. Hojas: cada puerta tendra una (1) hoja compuesta de un bastidor metalico de
cafio tubing 2 7/8” de 1.00 metro de ancho, con tela romboidal de iguales caracteristicas que el
cierre perimetral. Pasador horizontal en las hojas para candado, con hierro @ 12 mm. La puerta
tendrd doble mano de convertidor de dxido. Color: Pintado con dos manos de epoxi poliuretdnico
blanco. Herrajes: un candado por puerta, reforzados tipo Sekur, 62mm, Doble Traba, 3 Llaves, Perno
11mm de didmetro cementado. Seran vélidas todas las especificaciones dadas en el Articulo 16.3.
Pintura para estructuras metdlicas.

En el resto de los accesos a los predios de las viviendas donde se realizara el corrimiento, los marcos
seran metdlicos de 5”, de acuerdo a detalle en plano de documentacién grafica, cerrado con malla
olimpica N2 12, complementandose con trabas y/o herrajes robustas, tanto portones como puertas
deberan ser soldados a las columnas (tubing) de los pafios de cerco aledafios por medio de 4
(Cuatro) bisagras robusta.
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Proceso de pintura a realizar: Este abarca la totalidad de las piezas metdlicas que contiene la obra
en cuestidén. Todos los productos utilizados en los trabajos, como ser diluyentes, antioxidos,
esmaltes, etc., deberan pertenecer a la linea de productos de un mismo fabricante. Dichos
productos seran de marcas reconocidas y de primera calidad. Se deberan respetar para la aplicacion
todas las indicaciones brindadas por los fabricantes. Todo elemento metalico, salvo indicacién en
contrario sera pintado con esmalte sintético.

Medicién y Pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificardn por unidad colocada
y aprobado por la inspeccion de obra.

D. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
D.1. CONTENEDORES
D.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS

D.1.1.1 PROV. Y COLOCACION DE CONTENEDORES DOMICILIARIOS DE RESIDUOS

Esta prevista la colocacidn de cestos de residuos a razén de un cesto por vivienda en el Barrio
Carbometal. Se instalaran en el frente de todas las propiedades, incluidas las ubicadas en las
esquinas. Por lo que el total de contenedores a colocar es de 58 Unidades.

Los cestos se ubicaran a 60 cm o mas entre eje de canasto y corddn por cada frente de lote, esto se
debe al espacio que existe en veredas. Los mismos serdn metdlicos y responderan en un todo a los
lineamientos que figuran en los planos de detalles, especificaciones y a las indicaciones de la
Inspeccidn.

Contaran con un tubo de soporte redondo de 2” y como minimo de 2mm de espesor, el mismo
tendra sellada su boca en la parte superior (tapdn de chapa soldada). El contenedor sera de metal
desplegado semipesado 500-35-40 y como estructura de borde angulo de %”. Todo el contenedor
debera contar con 2 manos de antiéxido Gris y 2 manos de esmalte sintético de acabado superficial
color Verde Inglés.

Deberan ser anclados a terreno firme por debajo del nivel de vereda como minimo 50cm, y como
base un dado de hormigén H-17 armado de 30x30x50cm, y una armadura de 4 310 sujetando el
cafio principal de la estructura. La altura total por sobre el nivel de vereda en ningln caso podra ser
inferior al 1.50m, incluido el contenedor (ver plano de especificaciones). La ubicacidn de los mismos
serd dispuesta por la inspeccién de obra y el propietario.

Medicién y Pago: La colocacion de cestos de basura “Contenedores”, se medirdn y pagaran por
unidad colocada y fijada al terreno mediante dado Hormigdn tipo H-17. Dicho precio sera
compensacién total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:

Pagina 115 de 142

Licitacion Publica — Expte. EX - 2022 -07091087 - GDEMZA - IPV

Preparé: Reviso: Aprobé: B° CARBOMETAL

GERENCIA DE HABITAT ARQ. MARIELA BONNE ARQ. LILIANA LANGA OCTUBRE 2022




T, A

Instituto Provincial &,
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

B° CARBOMETAL - MALARGUE

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

excavaciones, relleno y compactacion; provisién, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para la colocacién del contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda
otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma
especificada.

D.1.1.3 Provisidn y colocacién de contenedores comunitarios de residuos

Estardn constituidos por un canasto metdlico con tapa de metal desplegado semipesado
1.20x70x50cm. Su estructura estard formada por hierro angulo, como asi también todos los
refuerzos que figuran en plano de detalle, los cuales se soldaran al metal desplegado. Se colocaran
aproximadamente 4(cuatro) contenedores domiciliarios en el barrio.

El canasto contenedor ird montado sobre 2 soportes metélicos de @ 2 1/2" x 3.65mm, los cuales a
la vez se fijaran al suelo por medio de (los dados de Hde 0.40m x 0.40m x 0.50m Hormigén H-17.)

Los soportes metdlicos deberdn ingresar no menos de 50 cm en los dados y llevardn en su parte
inferior 4 crucetas hierro 10, soldadas a los soportes para mejorar la sustentabilidad.

La soldadura de los mismos debera ser completamente uniformes y prolijas, tanto en la estructura
de hierros dngulos como en los soportes y las mallas, deberdn presentarse esmeriladas y no
presentar ningun tipo de rebarbas, a su vez todo el contenedor debera estar tratado con dos manos
de pintura antidxido gris y dos manos de terminacidén con esmalte sintético color (Verde Inglés) la
ubicacidn sera definida en plano y por la inspeccién de obra.

El contenedor comunitario propuesto debera contar con la aprobacién de la direccién de obra, para
lo cual el contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad.

La ubicacién de los mismos serd dispuesta por la inspeccion de obra.

Medicién y Pago: La colocacidn de contenedores comunitarios de residuos, se medird y pagaran
por unidad colocada y aprobada por la inspeccidn.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacidon de los trabajos en la forma especificada e
incluye: excavaciones, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para la colocacion del contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda
otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada.

D.2. SENALETICA URBANA
D.2.1. NOMENCLADORES URBANOS

D.2.1.1. - D.2.1.2. - Prov. y coloc. de indicadores de calles - Prov. y coloc. de indicadores de
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parada de colectivo

La sefializacion vial estard materializada por carteles de esquina, que responderan en sus
caracteristicas a las establecidas por la Ley de Transito de la Provincia de Mendoza, Ley 9024, en su
ANEXO II.

Se procederd a su colocacidon después de realizado todo movimiento de suelos y obras de
hormigonado. Ejecutado el pozo, se separara el producto de la excavacidn, para ser posteriormente
retirado como suelo “no apto”. Una vez colocado el letrero, se realizara el relleno del pozo con un
hormigén tipo H17.

Las excavaciones tendran las dimensiones tendran un didmetro no inferior a 80 cm y de igual
profundidad.

En general se deberan seguir las indicaciones de la Inspeccién de Obra, sobre todo para los lugares
de implantacion.

Medicidén y Pago: La colocacién de sefalizadores de calles, se mediran y pagaran por unidad
colocada y amurada al piso mediante H-17. Dicho precio sera compensacion total por la realizacién
de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion; provisién,
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocaciéon del sefialador en
el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.

D.4 REFUGIOS

D.4.1 PARADA DE COLECTIVO

GENERALIDADES

Esta obra consiste en la construccion y provisién de 1 (Uno) apeaderos o refugios para paradas de
colectivos, las cuales se colocaran en un lugar estratégico, seglin plano de urbanizacion y recorrido
de colectivo.

Las mismas estan compuestas de una estructura metalica y cubierta de policarbonato, ademas se
complementa de papelero, pasamanos, sefialética, iluminaciéon nocturna, un drea para publicidad,
asientos y contrapiso de hormigdn.

MATERIALES

Los materiales a utilizar en estas obras, deben contar con la expresa aprobacion de la Inspeccidn,
que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los requisitos
técnicos exigidos en este tipo de trabajos.
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En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacidn tecnologia o uso, el Director
Técnico podra presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para su consulta,
quedando a criterio de la empresa la Inspeccién decidir su utilizacién.

PERMISOS

Estardn a cargo del contratista y dentro de las 72 hs de firmada el Acta de Iniciacidn, la solicitud de
los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos, entendiéndose por tal a Organismos
Nacionales, Provinciales, Municipales o Entes Privados, y que seran solicitados por la Inspeccién de
Obra antes de comenzar los trabajos.

Se considerardn incluidos en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en
conceptos de tasas, aforos, regalias, etc.

PROYECTO CONSTRUCTIVO

Serd responsabilidad del Contratista como paso previo a la construccién de la obra, realizar los
proyectos constructivos de la misma, en un todo de acuerdo a la descripcidn que en lineas
generales se efectla en las condiciones particulares y a las especificaciones que se sefialan en esta
seccidn y a las normas que resulten de aplicacion.

El proyecto constructivo que elaborara el Contratista incluird traza general, detalles especiales,
perfiles transversales y longitudinales, y debera dar soluciéon a todos los aspectos técnicos y
constructivos necesarios para materializar la presente obra.

El contratista debera prever en su oferta la realizaciéon de todos estos trabajos necesarios, no
reconociéndose para la ejecucién de los mismos ningun tipo de adicional, como tampoco los
surgidos por modificaciones no sustanciales que se impongan por parte de la Inspeccidn tendientes
a resolver los problemas técnicos.

Con la presentaciéon del proyecto constructivo, si correspondiere, la empresa contratista debera
presenta los relevamientos, a lo largo de toda la obra, y la orden de compra que ampara la provisién
de las mismas. La orden de compra debe estipular los plazos de entrega. Tampoco seran causales
de ampliacién de plazo las demoras en efectuar las presentaciones, devoluciones, rechazos o
aprobacion definitiva o parcial.

EJECUCION DE PARADA DE COLECTIVOS O APEADERO

COLUMNAS

Son dos columnas metalicas circulares de 4” de diametro. De 1,80 metros de altura sobre la vereda.
De 5 mm de espesor de pared. Con tapa superior, perforada al costado para conducir el cableado
hasta el artefacto de sefializacidon “Parada” que lleva iluminacién de bajo consumo incorporado.
Esta perforacion debe ir acompafiada de un pequefio tramo de caferia para proteccion del cable
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protodur. La base de las columnas tiene 4 escuadras de chapa de 10 mm, de 8 cm de base x 15 cm
de altura.

Lleva platina en el pie de cada columna. Esta platina tiene base cuadrada de 25 x 25 cm, de 10 mm
de espesor. Lleva 4 hierros de didmetro 20 mm formando ganchos, y diversos hierros, angulo 50 x
50 x 5 mm soldados a distintas alturas. Sera provista independientemente a fin de que el Comitente
la fije al hormigonar la fundacidn. El Contratista, al entregar los apeaderos en el sitio, debera realizar
la soldadura perimetral completa del pie de las columnas a esas platinas.

ESTRUCTURA CANO CURVO

Son dos soportes curvos laterales construidos en cafio redondo de 3” x 3/16 mm de espesor de
pared. Se curvara conforme a plano adjunto, en forma eliptica. Lleva cordén de soldadura continuo
a las columnas a lo largo de toda la superficie de contacto en el tramo recto, por ambos costados.
El extremo inferior va cortado a 452 con tapa. El extremo superior también va cortado a 452 para
recibir la Ultima correa o cenefa.

Ambos cafios llevan un soporte de rigidizacién a la columna, en cafio de 2” x 3,16 mm de espesor
de pared, con soldadura continua en la unién de ambos cafos, en ambos extremos, y
perfectamente esmerilada.

En el lado inferior de cada cafio curvado, se debe soldar un perfil T 50 x 50 x 5 mm, a todo lo largo
de la superficie de contacto. Para producir el canal por donde se introducira la placa de
policarbonato, de un lado debe también colocarse soldado, una planchuela de 20 x 2 mm separada
1 cm del ala del T. El Contratista deberd presentar muestra de este detalle previo a la ejecucién del
trabajo.

CORREAS CANO CURVO

Se ubican tres correas de cafio redondo de 2” x 3/16 mm en posicion vertical curvada, segun planos,
a una separacién de 75 cm entre si. Estas correas seran soldadas perimetralmente abajo al soporte
inferior (10) y arriba a la cenefa (9).

En el lado inferior de cada cafio curvado, se debe soldar un perfil T 50 x 50 x 5 mm, a todo lo largo
de la superficie de contacto. Para producir el canal por donde se introducird la placa del
policarbonato, de los dos lados debe también colocarse soldado una planchuela de 20 x 2 mm
separada 1 cm del ala del T. El Contratista debera presentar muestra de este detalle previo a la
ejecucion del trabajo.

CUBIERTA DE CHAPA N218

Se colocara en toda la curvatura, una cubierta de chapa n218 lisa entre el soporte inferior y la
cenefa.
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Afin de que no deforme hacia abajo, se colocan rigidizadores de planchuela de 40 x4 mm en sentido
horizontal. La planchuela inferior va a nivel del pasamano (5) y la superior a 80 cm de éste. Lleva
incorporado este trabajo, lo que se llama area ley N2 7344 (11), que consiste en una chapa N2 16
de 15 x 15 cm destinado a pegar fotos de personas desaparecidas. Abajo, esta chapa queda soldada
a dos planchuelas de 20 x 2 mm (espesor 4 mm).

Las fijaciones con tornillos deben estar ocultas y firmes, con uso de arandelas de neopreno, segln
detalle de disefio propuestos por la Contratista.

PASAMANOS

Se trata de un cafo de 2” de seccién circular reforzado, que sirve como baranda de proteccion del
policarbonato a 7 cm de separacién del mismo. Se suelda en los extremos a la columna circular.

PAPELERO

Consiste en un papelero cilindrico de chapa N2 16, de 25 cm de didmetro x 50 cm de altura, abierto
arriba. El canto superior debe tener una pestafia de proteccidon. Con tapa inferior de tela
electrosoldada enmarcada con planchuela. Se sujeta directamente al pasamanos mediante
planchuelas atornilladas, segln plano de detalle adjunto; todo de construccion reforzada y bien
terminada.

SENALETICA — ILUMINACION NOCTURNA

Consiste en incorporar a ambas columnas circulares, un brazo vertical de 40 cm de longitud, el cual
posee un soporte que toma la estructura de un artefacto de iluminacién con sefialética
confeccionado especialmente. Este tiene como pantalla un cilindro de policarbonato incoloro, en
la parte superior, un casquete para contener la caja de conexién eléctrica, abajo queda libre para
el recambio de la ldmpara. La confeccidn de este elemento debe ser bajo normas IP65.

AREA PUBLICIDAD

Consiste en un marco de planchuela o chapa reforzada en forma de U que se suelda a las 3 correas
intermedias por el lado superior (cara externa del apeadero). Debe permitir el ingreso de carteles
desde los costados, los cuales se deslizan por el canal superior e inferior hasta topar con el perfil T
20 x 20 x 2 mm. Lleva 2 placas de policarbonato idem a la cubierta, también selladas.

Los laterales llevan un perfil de chapa doblada atornillada con tornillos que impidan su extraccién
por personas extrafias. El Contratista debe aportar una solucién técnica especial a este problema
especifico.

CENEFA:

Consiste en un cafio tubo reforzado que vincula ambas estructuras de cafio curvado (2). Va

integramente soldado a estas y a las 3 correas. lleva tapas laterales que también ocultan el perfil

de chapa doblada que sujeta la cubierta de policarbonato. Este perfil sera de chapa reforzada.
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Toma el canto de la placa, va sellado por arriba y por abajo. Ademas, va atornillado a la cenefa
mediante perforaciones adecuadas que permiten esconder el tornillo

SOPORTE INFERIOR:

Consiste en un cafo tubo reforzado que vincula ambas estructuras de cafio curvado (2). Va
integramente soldado a estas y a las 3 correas. Lleva tapas laterales. Lleva en el canto superior 2
planchuelas de 20 x 2 mm donde encajan las placas de policarbonato.

CAJA CONEXIONES ELECTRICAS:

La instalacion eléctrica es completa desde el artefacto de iluminacién hasta la columna de
alumbrado publico mas cercana. Se realiza bajando cable protodur hasta la caja de conexiones o
cajita con bornera con tapa con tornillos rober. Lleva un gabinete estanco con llave térmica y
disyuntor de primera marca. La acometida se realiza hasta la columna de alumbrado publico. El
Comitente dejara un cafio camisa para pasar el cable proto y puesta a tierra. El Contratista debe
ejecutar la puesta a tierra.

ASIENTOS:

Se trata de la provision de un molde metdlico, de 35 cm de didmetro, por 45 cm de altura,
construido en dos partes semicirculares perfectas, con planchuelas reforzadas a modo de orejas y
accesorios de fijacién entre las partes, que permita el colado de hormigdn para construir asientos
una cantidad indefinida de veces y que mantenga detalles de terminaciéon buenos, segun
requerimientos de la inspeccién. Se usara chapa de 16 mm.

El sistema debe proveer también el accesorio que permita fijar con total precisién un perno vertical
centrado (donde luego irad atornillado un asiento circular de madera dura), antes del colado del
hormigdn, trabajo éste por cuenta del Comitente.

PINTURA COMPLETA:

Este item consiste en la ejecucion en fabrica de la pintura de todos los elementos. La Contratista
podra resolver la aplicacién con soplete o con rodillo, pero la Inspeccién de Obra realizara las
inspecciones en taller que crea conveniente a fin de garantizar la calidad del producto terminado.
Se usard esmalte poliuretdnico de primera marca y de primera linea. La apertura de los envases se
realizard en presencia de la Inspeccién en taller. Cada mano de pintura anticorrosiva sera de
diferente color. Las manos finales de pintura no se contabilizan pues dependera de la aprobacién
del espesor dado, a criterio de la Inspeccién. Se aplicara un color oscuro a definir por parte de la
Inspeccidn.

Las paradas de colectivos o apeaderos, deberdn responder en un todo a los lineamientos que
figuran en los planos, especificaciones y a las indicaciones de la Inspeccién.

CONTRAPISO DE HORMIGON:
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Todo el espacio que ocupe este refugio deberd estar materializado con contrapiso de hormigén
segun especificaciones, y dando continuidad a este, se realizara losa sobre terreno con armadura
segun plano de detalle y apeadero hasta llegar a cordén.

CONSTRUCCION DE LOSA SOBRE TERRENO NATURAL H2 A2

Medidas: espesor LOSA 0,12 cm. Armadura As principal =& 8 ¢/ 20 cm. Armadura As reparticion =
A£8c/20cm.

Los hormigones seran del tipo “C” — Clase H-17, con un contenido minimo de cemento puzolanico
de 350 kg 2C/m3.

La terminacién sera lisa a la llana con un perimetro alisado de cinco centimetros (5 cm) de ancho y
con un espesor de doce centimetros (15 cm). Las juntas se llenaran con material bituminoso.

Para el curado debera aplicarse un rociado de anti sol é producto similar en el momento de
terminada su ejecucion.

Dicho contrapiso tendrad un espesor de 15cm., serd alisado al llana, el tipo de hormigdn sera de
Tipo H-17; con una dosificacién de 350 kg/m3 de cemento como minimo, usando cemento
puzolanico.

Previamente se realizara la preparacion de terreno existente, limpieza desmonte o relleno donde
corresponda, se compactara por capas con material cohesivo se aconseja material del Pequenco
(ripio arcilloso). La terminacion de los pafios en todo el perimetro serd biselado alisado de cinco
centimetros (5 cm). Las juntas de dilatacidn seran de 2 cm. entre pafios y se llenardn con material
bituminoso.

Medicién y Pago: Los trabajos descriptos en este item se medira y pagard la unidad de apeadero
terminado y dispuestos en los sitios correspondientes, segun plano de detalle adjunto, y aprobado
por la Inspeccion de Obra.

D.5 PARQUIZACION ARBOLADO Y COBERTURA VERDE DE ViA PUBLICA
D.5.1 Arbolado Publico

Los arboles con tutor a colocar deberan ser especies de probada adaptacién al medio. Se colocaran
unidades debiendo tener un crecimiento no menor a 2,50 m y 4 afios de edad como minimo. Se
implantard con tutores para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser
inclinados o derribados por el viento. En el Barrio Carbometal se colocaran forestales
correspondiente a completamiento del mismo en la via publica.

Cabe destacar que el riego y el cuidado de los forestales colocados deberan ser realizados por cada
uno de los frentistas del barrio, esto se debe a que en el barrio no existen cunetas con agua de riego
para los mismos.
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Criterio para la ubicacion del arbolado

Para la colocacidn del nuevo arbolado en el barrio, se utilizaran los siguientes criterios para su
ubicacidn en la via publica:

En términos generales, se incorporaran los ejemplares cada 4m - 5m de distancia uno del otro.

A su vez, la colocacidn de cada arbol dependera de los espacios disponibles en cada uno de los
frentes de los lotes, teniendo en cuenta los espacios de ingresos a las viviendas ya sea de tipo
peatonal como ingresos de tipo vehicular.

También se debera tener en cuenta la ubicacién de los cestos de residuos domiciliarios y el de los
postes para el alumbrado publico.

Los arboles que se observan en planos son proyectados a plantar (también muestran arboles ya
existentes).

Los arboles proyectados a plantar, se colocaran a nivel de vereda, esto se debe a que en el barrio
no existen cunetas de riego. Por lo tanto no se realizaran los nichos donde se aloja el forestal
establecidos por el Articulo 65 de la Ley N2 7.874.

La colocacién del Arbolado publico, Incluye la provisién y plantacién de las especies que indiquen
los planos de proyecto y/o las especificaciones técnicas particulares. En las especies a plantar se
realizarad una excavacion adecuada en suelo limpio y preparado, compactando, junto con un tutor
por especie, formado por una alfajia de dlamode 1% “x 1% “ de 2 m de largo, hincado a 0.50 cm
de profundidad, segun ubicaciéon y detalle en plano.

Esta incluido en este item el reemplazo con tierra vegetal en los metros cubicos alli indicados, el
canasto de proteccidn, transporte y el primer riego posterior a la plantacién, ademas de:

Excavaciones: Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar
a las raices de las plantas una situacion holgada dentro del agujero.

Rellenos: Los rellenos seran del mismo volumen que la excavacién.

Tutorado: Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o
derribados por el viento se colocara un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamafio
proporcional al de la planta.

Precauciones Previas a la plantacion: se debera tener en cuenta el depdsito de las plantas cuando
la plantacidn no pueda efectuarse inmediatamente, se debera tener la precaucién de no realizar la
plantaciéon fuera de época para ello.

Asimismo, las especies que no resistan la implantacidn serdn removidas y sustituidas por otras
nuevas, por la empresa contratista.
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Erradicacion de Arboles

En el barrio Carbometal no estd programada la erradicacién de ninguno de los forestales existentes,
a no ser que por situaciones excepcionales al momento de la ejecucién de la obra las especies
existentes no respondan a los lineamientos urbanisticos del Barrio, que imposibilite |la realizacién
de la obra, algun ejemplar enfermo o cuyo estado vegetativo sea tal que necesite ser reemplazado
seran erradicadas y reemplazadas por nuevas. Por cada forestal que se erradique sera reemplazado
por dos forestales nuevos.

PLAZA

La plaza existente ubicada en el Barrio Carbometal serd mejorada en cuanto a su equipamiento
como alumbrado, senderos, cestos de residuos y juegos para nifios segun ubicacién en plano y
planos de detalle. La plaza posee pequefias dimensiones y se adicionaran 4 forestales a los ya
existentes. Debido a la falta de disponibilidad de agua para el riego de cobertura verde, esta sera
de tipo plaza seca. En las dreas verdes se reforestara con una mayor cantidad de especies arbéreas
de bajo requerimiento hidrico con el fin de extender la escasa sombra ya proyectada por los arboles
existentes y generar un espacio de esparcimiento, segin plano de ubicacién.

Tareas preliminares
REPLANTEO, NIVELACION Y COMPACTACION

La Empresa efectuara el replanteo y nivelacion de todos los sectores a intervenir, ubicando los
distintos elementos y componentes de la plaza, lo que serd verificado por la Inspecciéon de Obra,
antes de dar comienzo a los trabajos. Se ajustard a los planos correspondientes, pudiendo ser
modificado por la Inspeccién, no dando derecho de reclamo alguno por parte del Contratista,
siempre que dichas modificaciones no impliquen variaciones importantes en las superficies y tipos
de elementos involucrados. Cualquier trabajo extraordinario que fuere necesario efectuar con
motivo de errores cometidos en el replanteo, serd por cuenta de la Empresa. Se realizara la
nivelacion de acuerdo a las cotas establecidas en los planos de proyecto y en conformidad con la
Inspeccidon de obra. Serd obligaciéon de la Contratista efectuar el desmonte y terraplenamiento
necesario para llevar el terreno a las cotas establecidas en el proyecto.

Desmontes

Se efectuard el desmonte de terreno hasta llegar a suelo firme adecuado, para el posterior relleno
y compactacién con relleno estabilizado humedecido y en capas compactadas.

Rellenos

El material a utilizar para la construccién de rellenos serd el suelo estabilizado con las condiciones
Optimas de humedad que permita la ejecucién de los trabajos con los requisitos especificados, no
debiendo contener troncos, ramas, raices u otras sustancias putrescibles. El relleno debera ser
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compactado en capas de 5 cm. hasta alcanzar una densidad minima necesaria .En todos los casos
las capas seran de espesor uniforme y en lo posible de suelo homogéneo y cubriendo la superficie
total del terraplén.

Las compactaciones de los 0,05 m. superiores serdn como minimo del 100 % de la densidad maxima
del Ensayo Proctor Estandar. La humedad debera ser de +/- el 3 % éptima para la compactacion.

Cuando la subrasante se encuentre en secciones de desmonte o se construya en caja, se extraera
el suelo en una profundidad de 0,30 m. desde la cota de subrasante y en el ancho de la capa
inmediata superior incrementada en un sobreancho de 0,25 m. a cada lado, debiéndose en este
caso compactar la superficie de asiento asi descubierta hasta alcanzar una densidad minima del 90
% del P.U.V.S. en 0,20 m de espesor.

La nivelacién del terreno previa a todo trabajo de movimientos de suelos, debera realizarse antes
de su limpieza, levantando perfiles cada 20 m., los que serdn aprobados por escrito por la
Inspeccidn de Obra.

La Contratista deberd organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningun caso las aguas
pluviales o de cualquier otra procedencia permanezcan estancadas o causen inundaciones que
perturben la marcha de las obras. A tal efecto, si fuera necesario prevé un sistema de canalizaciones
que permita alojar y conducir las aguas recogidas a desagiies naturales o urbanos.

LIMPIEZA DE TERRENO

Antes de iniciar las obras, el Contratista procederd a la limpieza total del terreno dentro de los
limites designados para cada sector, retirando todos los residuos de demoliciones, malezas, etc.,
con el objeto de dejarlo en condiciones aptas para la ejecucién de la obra.

Los materiales sobrantes deberan ser retirados por cuenta y cargo de la Contratista.
LIMPIEZA DE OBRA

La Contratista debera mantener la obra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo, tanto sea
de su propio personal o subcontratado. Esta limpieza debera efectuarse en forma permanente,
dentro de las obras y en su entorno inmediato, hasta la completa terminacién de las mismas. No se
permitird la acumulacion de materiales producto de los trabajos de demolicion y/o desperdicios en
lapsos mayores a 24 horas.

Los elementos y/o materiales a desechar, salvo los previamente indicados por la Inspeccién de
Obra, deberan ser retirados por la Contratista.

También serd responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas condiciones
de uso.

CERCO DE OBRA
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Por tratarse de obras a ejecutarse en espacios publicos, el Contratista debera extremar los cuidados
en relacidn con la materializacién de todas las protecciones necesarias, a los efectos de no afectar
con escombros y desechos al entorno inmediato y/o transito de peatones.

En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo de accidentes
de cualquier naturaleza, el Contratista debera construir los vallados o cercos transitorios que
resulten necesarios.

El Contratista deberd proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que la Inspeccién
indique.

Se deja constancia que el cerramiento a ser utilizado por la Contratista no contard con la
autorizacién para ser utilizado como soporte de publicidad, y que debera contar en cada uno de los
pafios que compongan el cerramiento con la leyenda “PROHIBIDO FIJAR CARTELES”.

LUZ DE OBRA Y AGUA DE CONSTRUCCION

La Empresa deberd efectuar todos los trabajos y proveer todos los elementos necesarios
para el correcto abastecimiento de agua y luz, realizando su mantenimiento hasta la completa
terminacion de los trabajos.

Asimismo debera adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan, siendo la misma
responsable por cualquier dafio o perjuicio producido a instalaciones existentes o a terceras
personas.

RETIRO DE JUEGOS INFANTILES

Se retiraran los juegos infantiles existentes. Se deberd tener especial cuidado de no dafiarlos
ya que serdn reacondicionados por la contratista y colocados en la misma plaza.

D.6.1.1 - D.6.1.2 - Provisidn y plantacion arbol con tutor (Pino SP 2,5m con tutor + 1m3 tierra
humus) - Provision y plantacion de arboles con tutor del tipo(Fresno americano "1U" y Acer
"4U" + 1m3 tierra humus)copa no menos de 4,50m

Comprende la colocacién de ejemplares nuevos segun se indique en los planos y el mantenimiento
de la vegetacidn existente.

Se realizara un nuevo disefio de la distribucidn de las diferentes areas verdes, recreativas y juegos
infantiles. Se proveerd y colocaran 4 arboles con tutor (Pino Sp.) que posea 2,5 m de altura como
minimo. Cabe aclarar que se exigira a la contratista por intermedio de la inspeccidn de obra que los
arboles existentes que se encuentren en buen estado fitosanitario, puedan ser recuperados y
trasplantados con riego y mantenimiento.

No se prevé la erradicacidon de ningun forestal a no ser que existan situaciones excepcionales,
llamese imposibilidad de ejecutar dicha obra de forma normal. Solo las especies existentes que no
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respondan a los lineamientos urbanisticos del Barrio seran erradicadas y reemplazadas por Especies
nuevas.

TAREAS PRELIMINARES

En primer lugar, se marcara mediante estacas el lugar donde ird colocada cada planta, debiendo ser
aprobado éste por la Inspeccién de Obras.

El tamarfio de los hoyos para las plantas seran los indicados por la inspeccidn, y en caso de estar en
tierra abierta se abrirdn en los lugares marcados, y serd proporcional a la extension del sistema
radical de cada variedad. Los arboles a plantar seran fuertes y bien conformados.

Llegadas las plantas a la obra y aprobada su recepcidn debera ser plantadas con la mayor brevedad.
Antes de procedera la colocacion de cada planta, se llenard el hoyo respectivo con tierra vegetal
hasta los 2/3 aproximados de su capacidad, segutn el tamafio de las raices o pan de tierra.

Luego se colocard la planta en forma vertical, cubriendo con tierra vegetal. El cuello de la raiz
quedara 5 cm. por debajo del nivel del suelo. Una vez colocada la planta en el hoyo, se formara
alrededor de la misma una cavidad de 30 cm. de radio y 10 cm. de altura, para almacenar agua.
Dichas cavidades se mantendran libres de pastos y malezas. Las plantas se revisaradn
periddicamente para conservarlas derechas, especialmente después del primer dia de riego y dias
de viento. Inmediatamente después de colocadas en los hoyos, se les suministrara un riego de 50
Its. de agua.

La contratista debera colocar el sistema de tutores de fijacion por arbol que la Inspeccién de Obra
aprobard. En las especies a plantar se realizard una excavacion adecuada, compactando, junto con
un tutor por especie, formado por una alfajia de dlamode 1% “x 1% “ de 2 m de largo, hincado a
0.50 cm de profundidad, segun ubicacién y detalle en plano.

El contratista debera realizar los pozos para la reubicacion de las especies existentes, el traslado y
trasplante en el mismo dia, en los lugares establecidos en proyecto; la Inspeccién de Obra indicara
la cantidad de especies a remover y su ubicacidn definitiva.

La Inspeccién de Obra inspeccionard los arboles luego de su plantacién, y se reserva la facultad de
exigir a la contratista todas las modificaciones que considere necesarias.

Medicidn y Pago: Este item se medird y pagara por unidad de arbol plantado con su respectivo
tutor y aprobado por la inspeccién de obra.

BASE ESTABILIZADA

Previo a iniciar el relleno con la base estabilizada se deberan escarificar los 10 cm superiores del

terreno natural y luego se procedera a su compactacion.
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Luego se iniciard con la provisién y transporte de base estabilizada siguiendo con las operaciones
de humectado y extension del caballete y la compactacién del material de base para dejarlo del
espesor fijado y la densidad proyectada.

En la superficie del terreno natural se construird una base granular de 0,20 m de espesor
compactado.

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn, una curva granulométrica del material a utilizar en
la construccidn de la base, la cual debera ser aprobada por la Inspeccidn.

DESCRIPCION

Consisten en la construccion de capas de material granular con las dimensiones y caracteristicas
que se indican en la presente documentacion, incluyendo la provisién y el transporte de los
materiales intervinientes.

MATERIALES

El o los yacimientos a utilizar quedan a eleccién del Contratista. La mezcla a utilizar en la base deben
cumplir las siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte:

CRIBAS Y TAMICES IRAM Porcentajes que Pasan (%)(Base) 38 mm (1 ") 100

25 mm (1") 80 - 100
19 mm (3/4") 60 - 90
9,5 mm (3/8") 45 - 75
4,8 mm (N° 4) 35 - 60
2 mm (N° 10) 25 - 50
420 (N° 40) 15 - 30
74 (N° 200) 3 - 10

Medicidn y Pago: Este item se medirdn y certificaran por metro cuadrado de superficie preparada
para ser sembrada
D.6.3 Vereda

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicion de realizacién uniforme, sin partes
diferenciadas.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos segun
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente
sefiale oportunamente la Inspeccion de Obra.
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Con el minimo de antelacién necesaria, el Contratista presentara a aprobacién de la Inspeccién de
Obra, las muestras de cada una de las piezas especificadas para la obra. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion
de otras piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporacién en la obra. Asimismo,
el Contratista ejecutara a su entero costo pafios de muestra de cada tipo de solado, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor
realizacion y resolucién de detalles constructivos no previstos.

HORMIGONES

El hormigdn a utilizar tendrd una resistencia a la compresién: 250 kg./cm2. Debera ser elaborado
en planta industrial, siendo del tipo H 21 (350 kg/m3), pedregullo 10/20, asentamiento 8 (relacion
a/c), Se tomaran y analizaran las probetas respectivas a cuenta de la contratista.

Tendra un espesor promedio de 10 cm.

El hormigonado se ejecutara por pafios, utilizando reglas metalicas correctamente niveladas y
contemplando las pendientes indicadas en planos Se ejecutardn entre pafios, juntas de dilatacion.

La superficie llevara color seglin se indica en la documentacion técnica (planos de obra).
Oportunamente la Inspeccién de Obra aprobara el color, en base a pruebas efectuadas por el
Contratista, las que serviran también como testigos a tener en cuenta en relacién a texturas, bordes
y demas terminaciones. El Ultimo paso consistird en la aplicaciéon de una emulsién acrilica, como
sellador que obture e impermeabilice los poros (producto de primera linea y marca reconocida en
el mercado nacional). Dicha emulsién se aplicara en dos manos, la primera dejando pasar 72 hs.
como minimo, de fraguado y endurecimiento. La segunda se regulard conforme el avance de obra
y finalizacién de los trabajos.

Los pisos ya sea de gradas, escenario y veredas deberan ser terminados al frataz y presentar la
minima cantidad de intersticios y/o rebabas en su superficie, logrando un acabado perfectamente
parejo.

Se construird un borde perimetral de 5 cm de ancho con (Cartavon).
JUNTAS DE DILATACION
Se incluye en este item la ejecucién de juntas de dilatacién entre pafios.

La regulaciéon del ancho y profundidad para las juntas se lograra mediante un elemento compresible
(poliestireno expandido, densidad 24 kg. x m3), (No se permitird el aserrado de juntas de dilatacion
mecanico en ningun caso). Simultdneo a la colocacion de los solados. La regularidad en el
alojamiento para la junta se asegurara retirando a posteriori parte del poliestireno, y
reemplazandolo por un fondo de junta preformado de Polietileno Celular Expandido, (Sika Rod o
andloga calidad).
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La superficie a las cuales se aplicara el sellador debe estar firme, limpia y seca. Dada esta condicion,
se aplicara en los flancos o paredes de la junta una solucién imprimadora en base a poliuretano
liquido mediante pincel (Sika Primer o calidad analoga).

El sellado se efectuard mediante un sellador para juntas, de elasticidad permanente, a base de
poliuretano de un componente, transitable y resistente a U.V., dureza Shore A=20-25 (Sikaflex 1a
Plus o calidad andloga). Los bordes de la junta sellada deben terminarse prolijamente ( lisa y plana).
Para ello previamente se protegeran con cinta de enmascarar, delineando asi el angulo recto entre
el flanco de la juntay la superficie del sustrato. Necesitando una vez aplicado, un tiempo de curado
o polimerizado, en las primeras horas se evitara que se adhieran polvillos o que cualquier material
se desplace malogrando la superficie del sellador.

D.6.5 Bancos y Mesas

D.6.5.1 Bancos de plaza sin respaldo

Los bancos irdn ubicados segun se indican en plano de detalle o segln lo indique la inspeccion de
obra, los mismos seran del tipo modelo ASIENTO FRISSO de la empresa CIMALCO soluciones
urbanas, similar o superior en calidad y precio, pudiendo la empresa presentar alternativas
superadoras de los mismos. Su colocacion se ajustara a las especificaciones brindadas por el
proveedor del producto, garantizando su estabilidad y el correcto funcionamiento del mismo.

Se deberan prever los orificios en los mddulos de piso, para las bases de anclaje de bancos, las
cuales serdn llenadas en el momento de colocacién de los mismos. Queda a cargo de la contratista
su colocacién. Dicho proyecto deberd ser aprobado por la Inspeccidn antes de ejecutar los trabajos.

Se deberdan prever los orificios en los médulos de piso, para las bases de anclaje de bancos, las
cuales serdn llenadas en el momento de colocacién de los mismos. Queda a cargo de la contratista
su colocacién. Dicho proyecto deberd ser aprobado por la Inspeccidn antes de ejecutar los trabajos.

D.6.5.2 Mesa multiproposito, superficie terminada en granito pulido y el centro tablero de
ajedrez con granito pulido

Las mesas y los asientos irdn ubicadas segln se indican en plano de detalle, los mismos seran del
modelo tipo DOLMEN de la empresa CIMACO soluciones urbanas.

Caracteristicas:
Conjunto de mesas y asientos para espacios exteriores, publicos, semi-publicos o privados.

Disefio de voliumenes sdlidos y antivanddlicos que invitan a realizar multiples actividades al aire
libre. Sus terminaciones son lisas y homogéneas con cantos redondeados para mejor duracion.

La mesa es cuadrada con un tablero de ajedrez en su centro
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Materiales

Mesa y bases: hormigdn armado visto con cantos redondeados para mejor duracién Tablero de
ajedrez/damas: mosaico veneciano vitreo.

Asientos:Pieza Unica de hormigdn armado.

Medidas

Mesa de tapa cuadrada: 100cm x 100cm. Asiento: Altura 42 cm.

Fijacién

Fijados al suelo mediante anclajes metdlicos provistos juntos con los productos.

Medicidn y pago: Este item se cotizara por unidad colocada y funcionando. Serd abonado al precio
unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion total por la provisién, transporte, carga ,
descarga de lo producido y todos los materiales que se requieran y todas otras operaciones
necesarias para la correcta ejecuciéon de los trabajos.

D 6.6.9 CESTOS DE RESIDUOS

Los cestos de residuos irdan ubicados segln se indican en plano de detalle o segln lo indique la
inspeccién de obra, los mismos serdn del tipo modelo PAPELERO TOBRUK de la empresa CIMALCO
soluciones urbanas, similar o superior en calidad y precio, pudiendo la empresa presentar
alternativas superadoras de los mismos. Su colocacién se ajustard a las especificaciones brindadas
por el proveedor del producto, garantizando su estabilidad y el correcto funcionamiento del mismo.

Medicidn y pago: Este item se cotizara por unidad colocada y funcionando. Sera abonado al precio
unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion total por la provisién, transporte, carga ,
descarga de lo producido y todos los materiales que se requieran y todas otras operaciones
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

D.6.6 Alumbrado Plaza
ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Se consideraran incluidos los siguientes trabajos:

Provision e instalacion de la iluminacién, tableros y fuerza motriz para la obra.

Provision e instalacion de los conductores de alimentacién y distribucion principal y secundaria de
la obra, con sus respectivas canalizaciones.

Instalacion de iluminacidn, con provision de artefactos y soportes.
Provision e instalacion de tableros de seguridad antivandalicos tanto generales como seccionales
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Instalacion de sistemas de puesta a tierra.
Puesta en marcha de las instalaciones y prueba de las mismas.

Provision, montaje y conexidn de banco automatico de capacitores para correccién de la energia
reactiva.

(En caso que se requieran)
Ensayos de las instalaciones en general, conductores eléctricos, tableros y equipamiento especial.

Provision y montaje de canalizaciones y tendidos para sistemas de baja tension. Tramitacion,
ejecucion y provisién de documentacién y planos conforme a obra.

ALIMENTACION ELECTRICA

D.6.6.6 Tablero de Alumbrado Publico

Se instalard un tablero de comandos en lugar a definir por Inspeccién de obra, en el cual se alojaran
las protecciones y accionamientos de las luminarias.

El tablero sera apto para instalacidon con grado minimo de proteccidn para intemperie.

Los componentes prefabricados a instalar dentro de los gabinetes deberan cumplir con las normas
IRAM respectivas, selectividad y por lo menos 6 kA de capacidad de ruptura, permitir la
estandarizacidon de los montajes y conexiones con el fin simplificar la intercambiabilidad y el
agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccién al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicién simple de aparatos y componentes y su operacion serd razonablemente
sencilla a fin de evitar confusiones.

Cada salida de alimentacién a luminarias debera poseer una proteccién diferencial, destinada a la
proteccion de seres humanos y animales.

Se debera disponer en cada tablero de un espacio del 25% de reserva no equipada, ademas de
espacio suficiente para permitir realizar cémodamente los trabajos de acceso, montaje y
conexionado de los cables de potencia de alimentacién y de salidas.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad,
conforme a la norma IEC 695.2.1.

CANOS Y CANALIZACIONES

Dado que una parte de la instalacidon eléctrica debe realizarse en forma subterranea, y para lo cual
deben seguirse determinadas pautas para su implementacion.

Se deberdn realizar excavaciones de 40 a 70 cm para no interferir en cualquier otra instalacién
subterranea.
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Se realizard una proteccién mecdnica sobre los cableados subterrdneos nuevos, a través de
recubrimiento de ladrillos a una distancia de alrededor de 10 centimetros.

Si la ruta de instalacién pasa a través de calles debe colocarse conductos de PVC u otros elementos
para ese propdsito. Si los cruces tienen trafico pesado se debe colocar una losa de cemento.

Deben proveerse pozos de inspeccion en los cambios de direccién y en las longitudes rectas
superiores a 50 metros. Las tapas deben estar construidas en materiales que resistan las cargas que
se le impongan con un amplio margen de seguridad.

Las cajas de pase / inspeccion deberdn ser empotradas en piso, nivel IP correspondiente y
resistencia mecanica acorde a las exigencias del sector emplazado.

CONDUCTORES DE BAJA TENSION

La totalidad de los cables deberdn ser antillama y antihumo y deberan responder a las normas IRAM
2178 e IEC60502-1. Para uso subterraneo directamente enterrado.

Categorial, resistente a golpes, a sustancias quimicas, a abrasion. Con doble proteccién. Flexibilidad
clase 5 seglin norma IRAM 2022.

Conductores de cobre desnudo para lineas de puesta a tierra estos estaran formados por cuerdas
redondasy regulares de cobre duro sin recocer, sin hilos salientes y formando coronas concéntricas,
respondiendo a la norma IRAM 2004.

Para cables de potencia de BT se utilizaran terminales y empalmes de acuerdo a normas. Las partes
de conductor expuestas sin aislacion sin justificativo deberan ser cubiertas con material
termocontraible.

ILUMINACION
ARTEFACTOS

Afin de jerarquizar y dar seguridad a la plaza, se proveera de iluminacién acorde con los artefactos
adecuados y de acuerdo a la exigencia Municipal.

Se deberan respetar las ubicaciones y modelos propuestos en planos adjuntos.

Los titulos, modelos y marcas son orientativos, pero se deberd respetar para cada caso la cantidad
de lumenes a satisfacer, la calidad, el formato de la luminaria y su uso especifico. También debera
respetarse el grado de proteccién IP de cada uno de los artefactos sugeridos.

En todo caso se deberan cablear en forma subterranea las columnas entre ellas.

D.6.6.1Provision y montaje de farolas completas
Se deberdn instalar las luminarias segun se indica en planos.
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Los titulos, modelos y marcas son orientativos, pero se deberd respetar para cada caso la cantidad
de lumenes a satisfacer, la calidad, el formato de la luminaria y su uso especifico. También debera
respetarse el grado de proteccién IP de cada uno de los artefactos sugeridos.

Las ldmparas deberdn ser LED 150W de potencia, marca tipo Osram, en caso de no ser ésta, serd
una similar respetando potencia, limenes, distribucion luminica, caracteristicas, calidad y uso
especifico; en todo los casos debera respetar la exigencia Municipal.

Se utilizara farola anti vandalica y brazos laterales en inyeccién de aluminio.

La terminacién serd esmaltada, con pintura termo convertible color verde inglés, bowl moldeado
en metacrilato cristal.

D.6.6.2 Provisién y montaje de columnas metalicas de 7,70m

Las columnas seran tubulares en cafos de acero, sin costura, segin norma IRAM, de didmetros y
espesores apropiados, tendran una altura libre de 8 metros.

Las acometidas serdn aérea de seccién acorde por corriente nominal y por caida de tensién, tendran
a los 1.40 mts de altura de nivel piso terminado una abertura con tapa metdlica atornillada con
tornillos imperdibles e inviolables, donde alojara la bornera de conexidn y la proteccién de la
luminaria, abertura que estara apuntada hacia la calle Todas las columnas tendran una proteccién
de PAT, mediante jabalina tipo Cooperweld de 19 mm de didmetro y minimo 1500 mm de longitud,
simplemente hincada, con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccién minima 10
mm?, terminal a presién y toma cable de bronce @12 mm x 25 mm, arandelas planas y de presion.

La terminacidén se realizara, previo tratamiento de las mismas, desengrasado, dos manos de
antioxido y dos manos de esmalte sintético, color a determinar por la Inspeccion.

D.6.7Juegos para Plaza

Comprende la ejecucién de un espacio de recreacién seco con la provisidon y colocacién de juegos
infantiles tantos nuevos como reacondicionados existentes.

La ubicacion del mismo es la indicada en los planos de detalles y los planos Generales del proyecto.
HORMIGON ARMADO

Los trabajos de hormigén armado se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por lo especificado en
este Pliego. Comprende la ejecucion de bases para el anclaje de juegos infantiles, zapata corrida,
etc.

La ejecucién de dichos trabajos (instalacion de juegos) no significara delegacion de responsabilidad,
siendo el Contratista el Unico responsable por la correcta ejecucidn de la estructura para dichos
juegos.
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La calidad del hormigdn no serd menor a clase H-17 y el contenido minimo de cemento sera de 300
kg. La contratista debera realizar y aprobar los calculos correspondientes de la profundidad y
dimensiones de las bases y de los insertos y anclajes para fijar los juegos.

No podrd comenzarse con la colocacién del hormigdn sin que la Inspeccion de Obra haya verificado
la correcta ubicacién de las armaduras. Se comunicara con la suficiente anticipacién la fecha del
hormigonado de modo tal que la Inspeccién de Obra pueda efectuar la revision. Se tomard el
maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de los hierros durante la colocacion del
hormigon.

BORDE PERIMETRAL EN AREA DE JUEGOS

Se materializara un borde perimetral (murete) entre los pisos de hormigdn (vereda) y el de baldosas
en el drea de juego de H2A?2,

Los encofrados se ejecutaran con terciado fendlico y accesorios de madera cepillada. Los espesores
de estos moldes responderan segun el caso, conforme se trate de superficies curvas o rectas. La
totalidad de la superficie de hormigdn a la vista debe presentar absoluta continuidad, sin resaltos,
hendiduras, depresiones y/o juntas de ninguna especie.

A su vez, efectuado el desencofrado se eliminaran imperfecciones menores como ligeras rebabas u
oquedades. La Inspeccién de Obra ordenara la demolicidén de todos aquellos sectores que a su juicio
no cumplan con estos requisitos. Igual decisidn se adoptara ante desnivelaciones, desplomes, falsas
escuadras, o cualquier otra alteracion sobre la presente documentacion.

El recubrimiento minimo de las armaduras de acero sera de 3cm, utilizdndose para asegurar dicho
espesor separadores de cemento, los que seran convenientemente disimulados.

Todas las aristas vivas deberdn ser redondeadas o chaflanadas a 452 por moldeo.

El acabado de terminaciones del hormigdn a la vista se realizara cuando las superficies alcancen la
uniformidad antes CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE

Se realizard contrapiso de hormigén pobre en todo el sector indicado con piso de baldosa
antigolpes. Se procedera previamente a limpiar el suelo de toda tierra vegetal o cargada de materias
inorgdnicas, etc. y proceder a la adecuada compactacion del terreno mediante apisonado con la
intensidad adecuada a cada caso, rellenando las partes que fuesen necesarias. La ejecucion de los
contrapisos se realizara previa autorizacion de la Inspeccidn, quién comprobara los trabajos de
compactacion. Se preveran los agujeros para bases de los juegos infantiles los que seran llenados
al momento de su colocacion.

Sera de un espesor minimo de 15 cm y consistira en un hormigoén de resistencia media (clase H-13).

Antes de proceder a la construccién del contrapiso, se deberd disponer un film de polietileno negro
de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del hormigén.
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Deberan ser terminados al frataz y presentar la minima cantidad de intersticios y/o rebabas en su
superficie, logrando un acabado perfectamente parejo.

En todos aquellos lugares donde corresponda efectuar juntas de dilatacién, se deberdn dejar los
intersticios previstos o realizar los cortes necesarios, los que interesaran todo el espesor del
contrapiso. Se prestara especial atencion a la clausura transitoria de dichas ranuras a fin de
garantizar su limpieza. Las mismas se llenardn con un elemento compresible (poliestireno
expandido, densidad 24 kg. x m3).

PROVISION Y COLOCACION DE JUEGOS NUEVO INFANTILES

Comprende la provision y colocacion de juegos infantiles nuevos dentro de las areas de recreacion
infantil. Las cantidades y tipos dentro de cada area de juego son las indicadas en el catalogo de
juegos.

Los equipos de recreo en cuanto a su disefio, construccidn, instalacidon y mantenimiento, deberan
sujetarse a las disposiciones de la Ley Nacional N°13805 de Infraestructura de Plazas, a los
requerimientos establecidos en las normas del Instituto de Racionalizacién de Materiales (IRAM)
asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los mismos y a las indicaciones y aprobaciones de
la Inspeccion de Obra.

En el anclaje de juegos se debera respetar las mismas condiciones de calidad antes mencionadas
(hormigén armado).

D.6.7.1 Provision y colocacion de Tobogan metalico h=2,20m x 3,50ml
De construccion compacta, en una sola pieza, para soportar grandes esfuerzos.

Laterales y escalones, en cafio de 1 1/2” x 1.6mm de espesor. Debera poseer un refuerzo en forma
de travesafio para otorgarle mayor resistencia al uso en plazas. En sus patas deberd tener 30cm
para ser enterrado con base de hormigén.

Deslizador en chapa galvanizada en caliente N°18 perfilada.

Terminacién: mediante pintura esmalte sintético en variados y vistosos colores, sobre base
antiéxido, previo desengrasado y fosfatizado. Deslizador galvanizado.

Dimensiones generales: altura 2,20mts. - deslizador 3,50mts.
D.6.7.2 Provision y colocacién de Calesita flor con asiento metalico d=2,50m

Calesita con asientos en forma de pétalos - capacidad de 18 nifios (modelo de 2,00mts de diametro).
Piso y asientos en metal desplegado 250-30- 34, sobre perfil planchuela. Eje de acero SAE 4140
torneado, montado sobre rodamiento conico con retén en su parte inferior, y doble rodamiento de
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bolas blindado 100% en su parte superior - comparando, similar a la punta de eje de un vehiculo.
Cierre superior con una tapa soldada para evitar vandalismo.

Terminacion por pintura sintético en variados colores, sobre base antiéxido, previo desengrasado
y fosfatizado. Barandas por galvanizado electrolitico.

Se construird una plataforma circular de 3,00mts para que el nifio no provoque una “zanja” en su
perimetro.

D.6.7.6 Provision y colocacién Caminadora doble en el aire

Caminadora para que puedan trabajar 2 personas en forma simultdnea, apoyado con ambos pies,
en cada apoya pie, tomado de la barra o utilizando los bastones, realizando movimientos de
caminata adelante y atrds en forma continua.

Columnas en Cafio de 4” x 3,2mm, con terminacién tapa media esfera. Brazos secundarios en cafio
CNL de 1 1/2” (48mm). Apoya pie en chapa estampada. Movimientos por rodamientos blindados
marca SKF de primera calidad con eje macizo de acero y tapas soldadas antivandalicas.

Terminacion: mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicién al material
2000C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccidon segln catalogo.

D.6.7.10 Provisidon y colocaciéon de piso de goma 500x500x23 mm Incluye contrapiso de H17
alisado a la llana

CARPETA

Sobre el contrapiso, se ejecutara una carpeta de 2 cm como minimo para emparejar y nivelar la
superficie, de concreto 1:3 con hidréfugo, terminacidn fratazada, con pendiente 1% hacia los
bordes indicados en planos. Se debera realizar un rehundido de 10cm en la carpeta a modo de
colectora, de 15cm de ancho con pendiente 1,5% hacia las rejillas y separada 15cm del borde, para
posibilitar el montaje del piso. Sobre la misma se colocara rejilla de hierro fundido sobre toda la
longitud de la canaleta.

Sobre la carpeta niveladora de hormigén alisado se colocard piso antigolpes, compuesto por
baldosas de goma de 500x500x23mm de aplicacion para dreas de juegos infantiles, patios de
juegos. Se deberan verificar perfectamente los niveles con el fin de no presentar ningun tipo de
discontinuidad, espacio, ni escalonamiento entre el piso de hormigdn y el de baldosas antigolpes.

El Contratista debera tener en cuenta que los pisos a emplear en obra se ajusten en todos los casos
a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacién uniforme,
sin partes diferenciadas.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentard a aprobacion de la Inspeccion de
Obra, las muestras de las piezas especificadas para la obra. Las muestras aprobadas se mantendran
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en obray servirdn de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcién de otras piezas
de su tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporacién en la obra. Asimismo, el Contratista
ejecutara a su entero costo pafios de muestra de cada tipo de solado, a fin de establecer en la
realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realizacién y
resolucion de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones. A tal fin, el
Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al
embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras o
fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la recepcién de las obras.

Se desechard todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccién de Obra motivado por las causas antes mencionadas, alcanzando esta disposicién hasta
el retiro y reconstruccién de solados si llegara el caso.

Los pisos antigolpes seran de las siguientes caracteristicas:

Componentes

Deberd estar construido integramente con caucho reciclado, encastrable, eldstico, absorbedor de
impactos y de larga vida util. Sistema de doble densidad, una capa de goma gruesa que asegura la
suficiente amortiguacion, y otra de goma fina, mds compactada para proteger el piso de la abrasién
y el desgaste.

Debera contar con canales de drenaje en la superficie inferior.

a)Calidad

Debera contar con certificados de Normas IRAM 3616 sobre superficies absorbedoras de impactos.
b)Colocacion

Se debera pegar a la carpeta de cemento con el adhesivo especial antivandalismo.

D.6.7.11 Provision y colocacidon sube y baja de dos vigas y ocho asientos

Sube y baja metalico , con viga en cafio negro laminado CNL de 2” (60,3mm) con refuerzo superior.
Movimiento compuesto por: eje de acero con rodamientos blindados y tapas protectoras para
evitar vandalismo.

Asientos anatémicos de polietileno rotomoldeado anti-golpe con agarraderas firmemente soldadas
Dimensiones: largo 3,00mts. - Altura 0,50mts.

Terminacién: mediante pintura esmalte sintético en variados y vistosos colores, sobre base
antioxido, previo desengrasado y fosfatizado.
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D.6.7.12 Provisidn y colocacidn laberinto galvanizado 2m x 2m

Medidas generales: clbico, de 2mts por lado, construido en cafios de acero de gruesa pared.
Estructura completa en cafio CNL de 3/4" (27mm.), con 2 puertas inferiores, 2 puertas superiores,
1 escalera interna y 2 escaleras externas.

Terminacion: mediante pintura esmalte sintético en variados colores, sobre base antiéxido, previo
desengrasado y fosfatizado, galvanizado electrolitico.

D.6.7.13 Provision y colocacion columpio de 3 elemento (3,50m x h:2,70m)

Altura util es de 2,70mts. — Largo 7,00mts — Ancho 3.50mts, construccion en cafios negros
laminados CNL. Viga de 21/2” (76mm) con patas triples de 11/4” (42mm).

Movimiento de disefio exclusivo altamente probado, realizado en acero SAE 4140 torneado y
templado.Cadenas No 60 — Carga de trabajo 350kgs.

Dispone de destorcedores, para evitar que se enreden las cadenas de los elementos.
Asientos: 2 silla plana hamaca y 1 silla bebé, con refuerzo interno anti vandalico.

Terminacién: Las cadenas por galvanizado electrolitico. Estructura mediante pintura esmalte
sintético, sobre base antidxido, previo desengrasado y fosfatizado con marcas para anclaje.
Buloneria

antivandalica galvanizada

D.6.7.14 - D.6.7.14 Muro perimetral tipologia A de contencion de H°A° H17 h=0,70cm sobre
nivel de vereda , moldeado in situ , hormigén visto, incluye cimiento .- Muro perimetral
tipologia B de contencion de H°A° H17 0,50cm sobre nivel de vereda , moldeado in situ ,
hormigén visto*(9) incluye cimiento contencion de rocas

Deberan ejecutarse muros perimetrales segin plano de detalles de la plaza obrante en la
documentacion grafica del pliego licitatoiro.

Medicién y forma de pago: se medira por metro lineal construido y se pagara por item terminado
y aprobado por la inspeccion.

D.6.11 ESCENARIO Y GRADAS

Se ejecutardn los bancos continuos de H2A2 (gradas) a la vista en las areas de anfiteatro siguiendo
las formas y dimensiones indicadas en planos y detalles, en un todo de acuerdo a lo indicado en los
planos respectivos y conforme lo especificado. Llevaran una malla de ¢ 6mm de 15x15 en toda la
superficie, la cual estara vinculada a una viga de H°A°, a lo largo de toda su extensidn, llamese piso
escenario y gradas.
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El hormigén se emprolijard eliminando rebabas, oquedades e imperfecciones, mediante cemento
con mejorador de adherencia (Sika Latex o calidad analoga). Se debera materializar una pendiente
minima sobre los planos horizontales, hacia los bordes de libre escurrimiento, ademas se deberan
respetar los colores que se le adicionaran al cemento superficial alisado a la llana.

RAMPA

Se ejecutara como una losa armada, sobre viga de hormigdén armado, su terminacién superficial
sera en cemento peinado, dandole de esta manera una cierta rugosidad de adherencia.

BARANDA DE TUBO PINTADA

Siguiendo el perimetro del area de escenario y rampa de discapacitado, se colocaran dos lineas de
cafios estructural horizontales de 50 x 100 x 2 mm y parantes verticales redondo ¢9.7cm (tubing)
cada 1.50 m, amurados a la viga de borde perimetral, pintada con antioxidante y pintura sintética,
siguiendo el disefio, medidas y colocacién indicadas en planos y detalles.

D.6.11.2 - Reticulado estructural (50x100 y 50x40) + tirante metadlico perfil "C" 120 X 50 X 15
X2 Mm (pérgola plaza)+ pintura pérgola

Se ejecutardy colocard pérgola seguiin dimensiones y disefio de detalles adjuntos. Se deberan prever
los orificios en el solado de escenario, para las bases de anclaje de la pérgola, las cuales seran
llenadas en el momento de colocaciéon de las mismas.

Las columnas (redondas) se materializardan en hormigén armado segun detalle, a su vez dichas
columnas soportardn cerchas de celosia metélica que sostendran la pérgola metalica construidas
con perfiles “C” (120mm).

Toda la estructura metdlica debera contar con dos manos de antidxido y dos manos de pintura
sintética verde inglés.

G. OBRAS ESPECIALES

G.1 Puentes Peatonales

G.1.1.3 Construccion de puente peatonal de H2A2(1,50mx2mx0,12m)

Se construirdn puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también
reponiendo todos aquellos que por las obras de desaglie pluvial hayan sido demolidos (Ver plano
de obras red peatonal - detalles). Estos se construiran de hormigén armado Clase H21 con un
contenido minimo de cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea
externa del lateral de cuneta (por encima de cuneta) en donde se deberd dejar los pelos
correspondientes de @ 10 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los laterales
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dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigdn. La pendiente maxima no
superara el 27%. La armadura principal a colocar sera de longitudinales 148 c/15 cm y transversales
de 1910 ¢/15 cm.

La contratista deberd tener en cuenta que debera proveer de puente vehicular y peatonal a cada
lote frentista de la zona de intervencidn, en caso de existir mas puentes que se encuentren en buen
estado en un mismo lote, en zonas de demolicidn de acequias y cordones la contratista debera
construir por su cargo los mismos. Aprobados por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: La construccién de Puentes peatonales; se mediran y pagaran por unidad
realmente terminada, al precio unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion total por la
realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos,
transportes, rellenoy compactacién; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el hormigon, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para
encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y terminado del hormigdén, mano de obra,
equipos ytoda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en
la forma especificada.

G.2 Puentes Vehiculares

G.2.1.1 Construccion de puente vehicular de H2A2(4mx2mx0,15m)

Se construirdn puentes vehiculares sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también
reponiendo todos aquellos que por las obras de desaglie pluvial hayan sido demolidos (Ver plano
de obras red peatonal - detalles). Estos se construiran de hormigén armado Clase H21 con un
contenido minimo de cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea
externa del lateral de cuneta (por encima de cuneta) en donde se deberd dejar los pelos
correspondientes de @ 10 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los laterales
dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigén. La pendiente maxima no
superara el 27%. La armadura principal a colocar sera de longitudinales 1¢8 c/15 cm y transversales
de 1910 ¢/15 cm.

La contratista debera tener en cuenta que debera proveer de puente vehicular a cada lote frentista
de la zona de intervencidn, en caso de existir mds puentes que se encuentren en buen estado en
un mismo lote, en zonas de demolicién de acequias y cordones la contratista debera construir por
su cargo los mismos. Aprobados por la Inspeccién.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La construccién de Puentes vehiculares; se mediran y pagaran por
unidad realmente terminada, al precio unitario de contrato estipulado. Dicho precio serd
compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
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GOBIERNO

B° CARBOMETAL - MALARGUE

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios para el hormigén, aditivos, materiales para curado,
acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y terminado
del hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.
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