
Superficie cubierta = 8,64 + Sup. Alero al 50% = 0,96 m2  = Sup. Total = 9,60 m2

Mes referencial MARZO de 2022
 Conexión Inst. Sanitaria: A Pozo

 Latex Muros Interior

 Latex Muros Exteriores

 Piso ceramico en toda la Vivienda

 Enlucido de yeso en Muros

Termotanque solar y calefón modulante

1

1.1 1000 m2 10,08 781,58$              7.878,34$                             0,30%

1.2 1410 m3 630,11$              -$                                     0,00%

1.3 1413 m3 8,18 2.680,92$           21.940,63$                           0,83%

2

2.1 1010 Excavación para zapata m3 1,74 3.009,70$           5.236,88$                             0,20%

3

3.1 1021 m3 0,35 22.733,98$         7.911,43$                             0,30%

3.2 1052 m3 1,62 51.672,62$         83.916,33$                           3,17%

3.5 1102 m3 0,58 103.385,82$       59.550,23$                           2,25%

3.6 1917 m3 0,05 101.711,97$       4.882,17$                             0,18%

3.10 1121 m3 0,25 62.452,86$         15.738,12$                           0,60%

3.12 1072 m3 0,32 119.034,64$       37.669,11$                           1,42%

3.15 1912 m3 0,25 147.118,02$       36.564,71$                           1,38%

4

4.1 1135 m2 25,66 4.573,33$           117.351,59$                         4,44%

5

5.1 1126 m2 24,80 183,68$              4.555,20$                             0,17%

5.2 1127 m2 8,67 1.302,34$           11.291,26$                           0,43%

5.3 1218 m2 24,90 726,27$              18.084,10$                           0,68%

5.4 1218 m2 21,66 726,27$              15.730,99$                           0,59%

6

6.1 1941 m2 10,56 11.787,19$         124.472,76$                         4,71%

6.5 2004 m2 1,68 1.944,42$           3.266,63$                             0,12%

7

7.1 1206 m2 7,60 2.358,54$           17.924,89$                           0,68%

7.2 1211 ml 15,20 3.002,24$           45.634,03$                           1,73%

8

8.1 1285 m2 7,60 3.994,46$           30.357,89$                           1,15%

8.2 1230 m2 2,82 2.329,93$           6.570,41$                             0,25%

8.3 1300 ml 3,20 971,05$              3.107,37$                             0,12%

8.4 1295 m2 21,66 4.216,69$           91.333,60$                           3,45%

9

9.1 1219 m2 24,90 1.487,49$           37.038,62$                           1,40%

9.2 1217 m2 21,66 1.803,33$           39.060,03$                           1,48%

9.3 1222 m2 8,16 1.371,28$           11.189,68$                           0,42%

9.4 1233 m2 8,16 795,05$              6.487,58$                             0,25%

10

10.3 1237 P3 -  2.10 x 1,00 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. nº18 ) un 1,00 100.151,13$       100.151,13$                         3,79%

10.6 S/C V2 ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 1,00 13.384,34$         13.384,34$                           0,51%

11

11.1 S/C un 1,00 63.817,09$         63.817,09$                           2,41%

11.2 S/C un 1,00 72.014,97$         72.014,97$                           2,72%

11.3 S/C un 1,00 18.256,38$         18.256,38$                           0,69%

11.4 S/C Tanque de reserva polietileno tricapa un 1,00 60.046,68$         60.046,68$                           2,27%

11.5 S/C un 1,00 608.063,92$       608.063,92$                         22,99%

11.6 S/C un 1,00 419.275,74$       419.275,74$                         15,85%

11.7 S/C un 1,00 18.276,96$         18.276,96$                           0,69%

11.8 S/C un 1,00 19.479,86$         19.479,86$                           0,74%

11.9 S/C Cámara séptica un 1,00 141.323,42$       141.323,42$                         5,34%

11.10 S/C Pozo absorbente (incluye ventilación) un 1,00 156.441,02$       156.441,02$                         5,92%

12

12.1 222 un 1,00 8.817,72$           8.817,72$                             0,33%

12.2 225 gl 1,00 6.370,38$           6.370,38$                             0,24%

12.3 S/C un 1,00 12.674,90$         12.674,90$                           0,48%

14

14.1 1139 ml 0,60 6.080,21$           3.648,13$                             0,14%

16

16.3 1306 m2 4,20 1.301,23$           5.465,16$                             0,21%

16.4 1308 m2 8,16 1.167,98$           9.530,70$                             0,36%

16.5 1313 m2 24,90 1.220,32$           30.385,87$                           1,15%

16.6 1310 m2 7,60 865,07$              6.574,50$                             0,25%

17

17.2 1315 m2 0,24 3.817,79$           916,27$                                0,03%

17.3 1323 m2 10,08 482,81$              4.866,69$                             0,18%

2.644.526,41$    100,00%
1,410000

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022

Coeficiente de impacto Vivienda=
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 41/100.-

Pintura latex exterior

Barniz en Cielorrasos 

VARIOS

Vidrio 4 mm

Limpieza de obra

P  R  E  C  I  O    T  O  T  A  L  

Tableros interruptores

ANTEPECHOS

Antepecho de hormigón armado

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería

Pintura latex interior 

Termotanque solar incluye soporte 

Cámara de inspección

Ventilación cámara de inspección

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañerias y cajas

Cableado llaves y tomas

 CARPINTERÍA

INSTALACIÓN SANITARIA

Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)

Agua caliente y fria (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)

Colector de tanque de Reserva

Artefactos, grifería y colocación 

Rev.cerámico monococción esmalt.0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)

REVOQUES

Revoque grueso exterior e= 2,50 cm

Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest. Baño y cocina

Revoque grueso interior común

Enlucido de yeso

Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza

Veredin  perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20

Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura

Zócalo cerámico

Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 

Aisl.vert.azotado concreto baño/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) 

CUBIERTA DE TECHO

Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones)

Aislación hidráulica sobre losa Tº Aº

CONTRAPISOS

Columna tipo CT 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ladrillón

AISLACIONES

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)

Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm

Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)

Viga HºAº - VT-VV-4f8 est. ø6 c/15cm  hº 350 kg 

Viga de cálculo Vtanque agua

Losa Tanque de agua 350 kg ø 8 c/15 cm  rep. ø 6 c/ 20 

Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote 

Relleno estabilizado en franja de viviendas

EXCAVACIONES

HORMIGONES

OBRA: MEJORO MI CASA - TIPOLOGÍA 2 - BAÑO DISCAPACITADO LAVADERO

N° ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL %


