~IPV (€£3) MENDOZA
i €Y GOBIERNO

OBRA: MEJORO MI CASA - TIPOLOGIA 5 - SALON

Superficie cubierta = 22,08 + Sup. Alero al 50% = 1,42 m2 = Sup. Total = 23,50 m2
Mes referencial MARZO de 2022

Conexion Inst. Sanitaria: A Pozo

Latex Muros Interior
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Enlucido de yeso en Muros
N°ITEM | COD. IPV ITEMS DE OBRA uo CANT U?IT‘F:IIR(I)O PRECIO TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 Preparacion y replanteo m2 $ 17.257,31 1,04%
1.2 1410 Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
1.3 1413 Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 37.221,87 2,24%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 Excavacion para zapata | m3 | | | $ 8.758,22 0,53%
3 HORMIGONES
3.1 1021 Hormigon de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 13.231,18 0,80%
3.2 1052 Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 140.342,83 8,45%
3.5 1102 Viga H°A® - VT-VV-4¢8 est. 86 c/15cm h® 350 kg m3 $ 96.355,59 5,80%
3.12 1072 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4¢8 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 67.425,98 4,06%
4 MAMPOSTERIA
4.1 1135  |Mamposteria ladrillon | m2 | | | $ 191.942,57 11,55%
5 AISLACIONES
5.1 1126 Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 7.126,68 0,43%
52 1127 Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 22.269,97 1,34%
53 1218 Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 33.386,58 2,01%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1941 Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones) m2 $ 292.793,88 17,62%
7 CONTRAPISOS
71 1206 Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza m2 $ 42.925,39 2,58%
7.2 1211 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) ml $ 66.649,71 4,01%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285 Piso ceramico monococcién esmaltado antideslizante 0,20x0,20 m2 $ 72.699,15 4,37%
8.2 1300  |Zocalo ceramico mi $ 17.187,64 1,03%
8.3 1230 Zbcalo imperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 12.371,93 0,74%
9 REVOQUES
9.1 1219 Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 68.380,14 4.11%
9.3 1222 Revoque grueso interior comin m2 $ 57.552,78 3,46%
9.4 1233 Enlucido de yeso m2 $ 33.368,12 2,01%
10 CARPINTERIA
10.3 1237 P2 - 2.10 x 0.90 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. n°18 ) un $ 90.136,02 5,42%
10.6 s/IC V11,20 x 1,10 m ( hoja y marco aluminio linea herrero) segin corresponda un $ 76.696,90 4,62%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 222 Carierias y cajas un $ 11.384,76 0,69%
12.2 225 Cableado llaves y tomas gl $ 10.530,53 0,63%
12.3 S/IC Tableros interruptores un $ 12.674,90 0,76%
14 ANTEPECHOS
14.1 1139 [Antepecho de hormigén armado | ml | | | $ 14.592,51 0,38%
16 PINTURA
16.3 1306 Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 4.918,64 0,30%
16.4 1308 Pintura latex interior m2 $ 49.020,02 2,95%
16.5 1313 Pintura latex exterior m2 $ 56.097,93 3,38%
16.6 1310  |Barniz en Cielorrasos m2 $ 15.744,20 0,95%
17 VARIOS
17.2 1315 |Vidrio 4 mm m2 $ 10.078,96 0,61%
17.3 1323 Limpieza de obra m2 $ 10.660,36 0,64%

PRECIO TOTAL 661.783,25 100,00%

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 25/100.-

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022



