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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR:

Nombre de la intervencion: Obras de urbanizacion e infraestructura - B° Carbometal
Provincia: Mendoza

Departamento / Municipio: Malargue

Localidad: Malargue

Barrio: Carbometal

Cantidad de familias: 65

Cantidad total de lotes existentes: 58 lotes ocupados + 4 lotes baldios: 62 lotes
Cantidad total de lotes de proyecto: 58 lotes ocupados + 35 lotes baldios: 93 lotes

CROQUIS DEL SECTOR DE INTERVENCION

INTRODUCCION
En el marco del Programa Argentina Unida por la integracion de Barrios Populares, impulsado por
la Secretaria de Integracion Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacidn, la
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Direccion de Vivienda de la Municipalidad de Malargue, elabora el Proyecto de Obras Tempranas
(POT), el cual incluye al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliacion del
equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios formales, el tratamiento de
los espacios libres y publicos, la eliminacion de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y
conectividad, el saneamiento y mitigacion ambiental, el fortalecimiento de las actividades
econdmicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la
regularizacion dominial.

El Barrio Carbometal se encuentra emplazado en el Distrito Ciudad del Departamento de
Malargie. Se ubica en el sector Este de la Ciudad, limitando al Norte y al Este con el predio de
Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF), al Sur con el predio de la Municipalidad de Malargie
(Servicios Publicos) y terrenos naturales y al Oeste con terrenos destinados a Parque Industrial y
de Servicios.

Coordenadas: 35°28" 41.38"S - 69°33" 26.16"0
Objetivo:

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones ambientales e integrar el barrio Carbometal a
la trama urbana existente, mediante el acceso a servicios basicos de infraestructura, urbanizacion
y equipamiento urbano.

DESCRIPCION

Sellevaran a cabo las obras de infraestructura (red de agua, red eléctrica, red de gas), se mejoraran
las vias de circulacion peatonal y vehicular, se ejecutaran las obras de corddn banquina y se
colocaran ejemplares arboreos. Ademas, el espacio que actualmente se utiliza como plaza (se
encuentra frente al barrio), se acondicionara para convertirla en un lugar de encuentro e
interaccion social para todos los habitantes del barrio.

La implementacion de este proyecto contempla la intervencion de 58 lotes ocupados y prevé
generar 35 nuevos lotes, los cuales responden a la necesidad de conformary cerrar las manzanas
donde se ubican las familias, con el fin de propiciar las obras de urbanizacion y desagues pluviales
que resuelven el escurrimiento superficial, cierre de malla de red de agua, y provision de red
cloacal.

Actualmente existe demanda de terrenos urbanizados debido al crecimiento poblacional, por lo
que se debera realizar la mensura y fraccionamiento correspondiente para ordenar el territorio
completando la trama urbanay la infraestructura en predio.

Una vez efectuada dicha mensura y fraccionamiento, se reqularizara a favor de las familias que
demandan soluciones habitacionales urgentes (actualmente registradas en el Municipio).

Obras a ejecutar:

<> Nexo de agua.

< Red de agua potable y Conexiones intradomiciliarias de agua.

< Instalaciones Intralote de cloaca: Pozos absorbentes

<> Nexo Pluvial calle Puesto Rojas

<> Sistema de desagues pluviales, canales colectores.

<> Red Eléctrica, incluye estaciones transformadoras, alumbrado publico completo, conexiones

domiciliarias eléctricas e intradomiciliarias.
< Red de Gas hasta linea municipal, incluye gabinete.
< Red vial
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< Red peatonal: veredas, esquinas y rampas, corrimiento de cercos.

<> Equipamiento Urbano: Arbolado publico, contenedores de residuos domiciliarios,
comunitarios, sefalizacion de calles y paradas de colectivos.

< Plaza Carbometal.

< Obras especiales: puentes peatonales y vehiculares

< Mensura.

A. TAREAS PRELIMINARES

La contratista realizara la colocacion del Cartel de Obra, el cual hara alusion a la obra a realizar.
También en esta etapa se realizard el replanteo de la obra, donde se verificaran las medidas del
terreno, se estableceran los ejes principales y secundarios, y también se estableceran los niveles.
Previamente a lo antes mencionado se realizara la limpieza de los sectores a intervenir.

Se debera instalar el obrador y los sanitarios para el personal de trabajo.
A. OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS
B.1- Obra de Nexo de Agua:

El objetivo es realizar la red de agua potable a todos los lotes habitados del Barrio Carbometal y
generar ademas cierre de mallas, para ello se debera encauzar desde el conducto existente de 200 mm
ubicado en interseccion de calles Puesto Rojas y Jorge Newbery con tuberia de 160 mm hasta calle
Ejército de los Andes (595,40m).

Luego se deberd instalar tuberia de 120 mm por las calles externas circundantes al barrio (calles

Ejército de los Andes, Publica n°206, calle Estela de Olivera y Republica Ferroviaria).

Prov. y coloc. caferias PVC 110 mm K10 JE: 714.5 ml Prov. y coloc. caferias PVC 160 mm Kzio JE:
595.4 ml

B.2- Extension del suministro de la Red de Agua

El Barrio Carbometal no cuenta con el servicio de agua potable, el suministro de agua que tienen

algunas familias son conducidas a las vivienda por mangueras plasticas, esto es producto de obras

(precarias por emergencia) realizadas por la Municipalidad de Malargue, cabe sefalar que el servicio
solo es pagado por el municipio.

En el resto de calles internas se instalaran tuberias de 9o mm: 1534.5 ml

Cabe aclarar que en el Certificado de Factibilidad del servicio de agua potable AySAM, se mencionan
las siguientes calles: calle publica norte, calle publica proyectada n° 1, calle publica proyectadan® 1oy
calle publican© 3, las cuales corresponden a proyectos municipales de ampliacion de red de agua, fuera
del poligono de Renabap y excluidas del actual proyecto.

R0

<& 676.40 ml Caferia de Diam. 220mm

R

< 1534.50 ml Caiferia de Diam. gomm
B.3- Conexiones domiciliarias de agua

Comprende la ejecucidn de las conexiones desde la red nueva a ejecutar, hasta la linea municipal, con
caja de medicidn en vereda.

cant: 62 unidades

B.4- Conexion intra lote de agua
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Se suministrara una torre con base metalica, provision y colocacion de tanque de reserva 850l con sus
respectivos implementos de conexion, valvulas de cierre y canilla de servicio. La instalacion de agua
intralote de agua comprende la alimentacion hasta el tanque de reserva y dos bajadas de agua desde
colector del tanque. Una bajada de agua sera conectada a termotanque o calefon existente, y de no
tenerlo, se colocara tapdn en el sitio donde en un futuro el propietario lo coloque. La otra bajada se
llevara hasta bano y cocina, con la conexion a una griferia y colocacion de llave de paso, de tal manera
que quede conectado por lo menos un inodoro y una pileta de lavar. El resto de la instalacion interna
a los artefactos existentes en la vivienda quedara a cargo del propietario.

Cant: 65 unidades

Cabe aclarar que las conexiones intralotes son 65 unidades, por el motivo que existen algunos casos
en el barrio en los que hay lotes con mas de una vivienda.

SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

B.8 Instalaciones intra-lote de cloaca Ejecucion de Pozos Absorbentes

Debido a la falta de red cloacal en Malargie la mayor parte de las viviendas tienen pozos absorbentes,
en el caso del Barrio Carbometal los pozos que existen tienen una antigiedad entre 3y 6 anos, pero
se deberan construir 11 pozos nuevos, ya que hay viviendas que lo comparten o estan en mal estado.

Cabe aclarar que existen 2 pozos que estan al borde del colapso y tienen que ser cegados luego de las
correspondientes conexiones al pozo nuevo. Cada pozo nuevo tendrd un diametro de 1.20my 8 m de
profundidad, se terminara con una losa de hormigon armado de 2x2 m con malla de acero 0.20x0.20
m N° 10 espesor hormigdon H-17 espesor 0.15m.

Se fijard junto con el hormigonado un cafo de PVC 110 de 1m de largo con tapa de inspeccion de PVC
en el centro del pozo, cuya funcion sera conducir los liquidos cloacales dentro del mismo, ademas del
dicho centro se conectara la ventilacion. El nivel de la losa serd a 0.50 m por debajo del nivel del
terreno.

La cdmara séptica se debera instalar proxima a la vivienda para ser conectada a la salida de la cloaca
existente, deberan ser pre moldeadasy /o plastica que aseguren una completa digestion. Los distintos
componentes se vincularan mediante morteros de cemento para evitar movimientos. El armado sera
cuidadoso mediante equipos de izado acorde a las cargas a elevar y el terreno de apoyo. Las piezas
rajadas seran rechazadas a juicio de la Inspeccion de Obra. La base de apoyo serad una cama de arena
en el fondo de la excavacion. Se verificara la estanqueidad de la cdmara mediante el completo llenado
con agua antes del relleno de la excavacion perimetral. Las tapas de inspeccion deberan contar con
una contratapa sellada que asegure el perfecto cierre hermético.

Construccidn de nuevos pozos absorbentes: 11 Cegado de pozos: 2

SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES
B.9- Obra de Nexo Pluvial calle Puesto Rojas

Se realizara la construccion de un colector pluvial por fuera del poligono de Renabap, a lo largo de la
calle Puesto Rojas (entre las calles Jorge Newbery y Ejército de los andes), el canal sera
impermeabilizado en hormigon y colectara el agua de lluvia del sector Oeste de la ciudad.

<> Alcantarilla 48,5 ml (Correspondiente a alcantarilla ubicada en interseccion P. Rojas y E. de
los Andes)

<& Alcantarillas 60 ml (correspondientes a 3 alcantarillas de 20 ml c/u)

<> Rejas de alcantarilla 6 unid.

< Cordodn banquina de HoA®° clase H30: 540 ml
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B.10- Extension de Red Pluvial

El sistema de desague pluvial contempla conducir el escurrimiento superficial por gravedad. Los
excedentes de precipitacion de los lotes y calles, se conducen a través de una seccidn cordon-banquina
colectora hacia el punto mas bajo del terreno. En el caso donde se produzcan tormentas superiores a
una recurrencia de 10 afos, la seccion cordén- banquina colectora y la calzada, funciona como calle
canal. Cabe aclarar, que los aportes de escurrimientos externos, generados por la zona industrial,
ubicada al NO del barrio, seran captados por un colector sobre calle Ejercito de Los Andes, y
descargara sobre el colector existente de calle Rojas.

El punto de evacuacion pluvial, se ubica en el sector SE, lugar donde se ubicara un reservorio y algunas
trincheras de infiltracion. Esta solucion (no tradicional), contempla generar un espacio para captar,
retener y absorber el agua pluvial, en busca de lograr un bajo impacto hidroldgico; descartando el
tradicional disefio del colector de evacuacion.

En vista que las obras a ejecutar deben estar comprendidas dentro del poligono de RENABAP, se
plantearon dos etapas de ejecucion. La primera comprende la ejecucion de la seccion cordon-
banquina colectora sobre las calles comprendidas en el poligono de asentamiento. El punto de vuelco
se ubica en el sector sureste, ocupado por campos incultos extensos, con cobertura vegetal nativa
completa, con lo cual se asegura una plena retencion y absorcion del agua pluvial, sin afectar a los
terrenos colindantes.

En una seqgunda etapa, se proyecta completar la trama urbana de dicho barrio y se presentara para ser
aprobado por la linea de financiamiento LOTEAR, por lo tanto, se deberdn completar las obras
correspondientes al sistema de desague pluvial. Es decir, para el buen funcionamiento del sistema, se
deberan ejecutar las trincheras de infiltracion y el reservorio.

En resumen, para la primera etapa planteada en este POT, no es necesario la construccion tanto del
reservorio como de las trincheras de infiltracion, ya que no solo quedarian fuera de la urbanizacion
correspondiente a esta etapa y a la poblacion asentada, sino que la funcion de estos elementos
responde directamente a un escenario donde se encuentre todo el terreno urbanizado.

Ejecucion de Corddn Banquina seccion 0,22 m2 de hormigéon Armado HeA®° clase H30 0,6om: 4068,60
ml

Ejecucion de 17 Badenes de hormigon armado cruza calle H°A° clase H30 e=0,22m: 301,66 ml
Construccion de alcantarillas de HoA© Ejército de los Andes: 109.22 ml

Ejecucion de colector de hormigdn H-17 0,8om X 0,8om -Colector Ejerc. Los Andes: 587 ml
Ejecucion de colector de hormigdn H-17 0,90m X 0,95m -Colector Ejerc. Los Andes: 126 ml
Ejecucion de colector conducto fi=1.00m -Colector Ejerc. Los Andes: 35 ml

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

B.13 Red de Media Tension

Se ejecutard una extension de la red de media tension, de 60 metros por calle Ejército de los Andes,
con la instalacion de una estacion transformadora (SETA)CN250 que se ubicara en la plaza, sobre la
misma calle, para poder alimentar red eléctrica y alumbrado publico en el barrio Carbometal.
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B.15- Extension de Red Eléctrica y Alumbrado Publico

El proyecto consiste en otorgar energia eléctrica al Barrio Carbometal para 58 lotes, una plazay
alumbrado publico con 77 luminarias LED de 5o Wat. Cabe destacar que se debera corregir la traza
(linea eléctrica) sobre calle Ejército los Andes. Dicha obra debera respetar las normas de EDEMSA
prevista para redes de barrios carenciados.

B.16- Conexiones domiciliarias de red eléctrica

Se colocaran 58 pilastras nuevas correspondientes una por cada lote, dentro de ésta cantidad, 18
pilastras ubicadas sobre calle Ejercito de los Andes deberan ser reemplazadas ya que las mismas se
encuentran en mal estado o fuera de linea segun el proyecto propuesto. Cabe aclarar que las
conexiones seran hasta el tablero general.

Las nuevas pilastras deberan cumplir con las nuevas normativas establecidas por EDEMSA, la
empresa encargada de la obra deberd informar al ente regulador respecto a ésto.

cant: 62 conexiones domiciliarias
B.17 Conexion intra lote

Se realizara la conexion eléctrica desde la pilastra hasta tablero secundario mediante cable aéreo 3x4
mm, dicho tablero sera plastico de apoyar y tendra capacidad de alojar dos térmicas de 16 A (cada
una) y un disyuntor.

El tablero debera estar ubicado en el interior de la vivienda en la zona mas cercana a la pilastra.

El cable aéreo ingresara a la vivienda por medio de un caio de tipo eléctrico (plastico o metalico)
hasta el tablero secundario, mediante la perforacién del muro en la vivienda.

Cabe destacar que el resto de la instalacion eléctrica en cada vivienda estara a cuenta y cargo del
propietario.

cant: 62 conexiones intralote

SISTEMA DE GAS NATURAL

Ejecucion de Red de Gas

El objetivo de este apartado, es la realizacion de la red de gas natural para todos los habitantes del
barrio Carbometal, generando ademas cierre de mallas en cada una de las manzanas intervenidas.

El barrio en su totalidad no cuenta con red de gas, por lo cual deberd ser encauzada desde el punto
de conexion entre calles Puesto Rojas y Ejército de los Andes ubicadas a 220 m del barrio, el mismo
se realizard por medio de caferia troncal de gomm y distribucion interna en forma de peine con
caferia secundaria 63mm.

La red de gas incluira las conexiones domiciliarias hasta gabinete sobre linea municipal, también
contara con la provision del gabinete reglamentario, pero el pedido de medidor lo debera realizar el
propietario como asi también las instalaciones en la vivienda.

Cabe destacar que se puede realizar mas de una conexion domiciliaria de gas por cada lote, esto se
debe a que existen en algunos casos dos viviendas por lote, es por éste motivo que de 62 lotes en
total habran 65 conexiones domiciliarias de gas.

Detalle de obra

R

< Cafieria diametro go mm 688,90 ml

X Caneria diametro 63 mm 1750,80 ml
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SISTEMA DE RED VIAL
B.23- Extension de Red Vial:

En este caso se tiene como objetivo, eliminar dos secciones del antiguo terraplén vial (ferrocarril) ya
que en esas secciones se hard la apertura de calle y esto otorgara el nivel y continuidad a la calle
proyectada, para luego realizar compactado con aprovechamiento de suelo natural y aporte de
material externo. Una vez nivelado se prepararan y perfilaran las calles; conjuntamente se llevara a
cabo tareas de limpieza y nivelacion del terreno en base a tareas de desmonte.

Por otro lado, se colocara adoquinado en el pasaje existente, ya que el mismo es angosto y extenso
(1060,50 M2 aprox.) esto provoca que se torne intransitable en presencia de nieve y/o lluvias, ademas
no cuenta con veredas en ninguno de los dos margenes por lo que se convierte en una calle peatonal
también.

Detalle de Obra:

X Red Vial 7300 m2 (Apertura de calle)

<& Retiro de escombros: 872 m3 (terraplén)

Licitacion Privada -EX-2022-07091087- -GDEMZA-IPVEX - 2022

Preparé: Revisé: Aprobd: B° CARBOMETAL

GERENCIA DE HABITAT ARQ. MARIELA BONNE ARQ. LILIANA LANGA OCTUBRE 2022




21"V a

Instituto Provincial _ o . N
de la Vivienda Instituto Provincial de la Vivienda

B° CARBOMETAL- MALARGUE

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
para Licitacién, Contratacién y Ejecucién de Obra

< Relleno y compactado con material interno.
<> Relleno y compactado con material externo.
< Adoquinado vial en pasaje 1y 2: 1060,50 m2

SISTEMA DE RED PEATONAL
B.25- Extension de Red Peatonal

Se proyecta la construccion de veredas en todas las manzanas que interviene el poligono de
RENABAP, las mismas seran ejecutadas en losa de hormigon de 1.2om de ancho, ademas se realizaran
los cabezales de esquinas con rampas para discapacitados. Para su ejecucidn se tomara en cuenta el
nivel del cordon banquinay se asegurara el nivel de acceso a la vivienda, ya sea peatonal y vehicular.

Detalle de obra:

<® Veredas barrio 2451.60 m2

< Veredas plaza 191,05 m2

<> Cabezal de esquina plaza (Tratamiento diferente al resto del barrio) 84m2
< Cabezal de esquina barrio 462 m2

B.25.3 Corrimiento de Cerco

En el presente proyecto se plantea el retiro y relocalizacion de cercos, los mismos estan frente a
terrenos y se encuentran dentro de la nueva traza proyectada; Este trabajo permitira alineary
proporcionar el ancho apropiado para el transito peatonal y vehicular.

La ubicacion de dichos cercos se encuentran en plano de documentacion grafica de pliego licitatorio

D. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
D.1  Cestos de residuos domiciliarios y comunitarios

El Barrio Carbometal cuenta con factibilidad de servicio de recoleccion de residuos domiciliarios. La
frecuencia en este sector es de una vez por semana. Se prevé la colocacion de 39 contenedores
domiciliarios y 4 contenedores comunitarios para garantizar la higiene y la eficiencia del servicio.

D.2 Carteles nomencladores

Se colocaran 17 carteles nomencladores de calles en las esquinas que entran en el poligono de
RENABAP.

D.4 Paradade colectivos

Tiene como objetivo instalar un refugio de colectivo para las personas que esperen el transporte
publico y garantizar un mejor funcionamiento del espacio, ademas busca contribuir con el
embellecimiento del espacio publico a la vez que colabora con iluminacion, haciendo de este un sitio
mas seguro.

D.5  Arbolado publico

Elarbolado urbano debera estar constituido por especies de probada adaptacion al medio y aptas para
el urbanismo por ser especies que posean raices no agresivas, que no produzcan frutos tdxicos o
espinosos y que no ensucian las veredas. El arbolado propuesto se debera ajustar al espacio existente
por el frente de cada lote y se debera colocar cada 4m o sm como maximo. Para la colocacion de los
forestales se debera prestar atencion a los futuros ingresos vehiculares y peatonales de cada lote para
su ubicacion; preferiblemente en correspondencia del punto medio del lote o la linea separacion entre
lotes. Los arboles deben ser plantados segun reglamentacion vigente. El riego del arbolado publico
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debera realizarse por el propietario de cada lote, esto se debe a la escasa disponibilidad de agua ya
que en el barrio no hay cunetas para el riego de los mismos. Se colocaran 82 arboles nuevos.

D.6 Renovacion de Plaza Carbometal

El barrio Carbometal carece de un espacio publico para realizar tareas recreativas y de esparcimiento,
como asi también para actos sociales, es por ello que se plantea intervenir en el espacio existente para
tal fin, el mismo contara con veredas de hormigon antideslizante, luminarias, bancos de descanso,
juegos infantiles, estaciones saludables, ademas se construira un anfiteatro con gradas en desnivel
para lograr una éptima visualizacion.

Cabe destacar que el barrio no cuenta con disponibilidad de agua como para la construccion de un
sistema de riego, por lo que se tratara de una plaza seca y en la misma se realizara una reforestacion
adecuada al lugar. El equipamiento existente en el lugar (luminarias y juegos infantiles) se
acondicionaran para utilizarlos nuevamente

G. OBRAS ESPECIALES
Las obras especiales que se ejecutaran seran:

La construccion de 8 puentes peatonales de H°A° y g puentes vehiculares de HoA?, los cuales se
construiran sobre los canales colectores de desagies pluviales, tanto en el canal colector de nexo
pluvial por calle Puesto Rojas, como el canal colector pluvial por calle Ejército de los Andes.

MODALIDAD DE EJECUCION/ADJUDICACION DE LAS OBRAS:
La obra se realizara mediante un solo llamado a licitacion publica en un plazo de obra de 18 meses.

La empresa adjudicataria de la obra tendra la obligacion de contratar un 25% de mano de obra
constituida por habitantes del Barrio, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27453/18 y de acuerdo
a lo establecido en los pliegos licitatorios. Mensualmente el Contratista debera proveer informacion
acerca de las contrataciones realizadas y aquellas que estén en proceso, esta contratacion aplica tanto
para el Contratista como para todas las Subcontratistas.
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