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RELEVAMIENTO FISICO

El relevamiento planialtimétrico, tiene por objeto la adecuacion del proyecto de
urbanizacién, los proyectos de desagies pluviales y cloacales y servir de base para la
realizacion del futuro loteo del barrio a efectos, finalmente, de la regularizacion
dominial.

Estara a cargo de la contratista la realizacion del relevamiento planialtimétrico del area
de intervencién, ubicando la misma en la cuenca de influencia y/o red de drenaje
natural, verificando las medidas reales del area comprendida en el proyecto y sus
limites.

Deberd ubicar lineas municipales o de cierres existentes (muros, alambrados,
empalizadas, chapas, etc.) y los limites entre lotes y/o posesiones existentes; relevara
también la ubicacion de poligonos construidos (viviendas, construcciones,
edificaciones, etc.) Levantamiento de puntos al interior de los lotes 0 manzanas, a fin
del posterior estudio de niveles. Debera relevarse cualquier obstaculo, elementos de
estructura urbana, alcantarillas, bocas de agua, bocas de registro, arboles, postes, etc.
Ubicacion de cauces naturales y cualquier otro accidente topogréfico; ubicacion de vias
de F.F.C.C,, rutas, colectores, canales y cualquier otra estructura urbana, pluvial y/o de
riego existente.

Ubicacién de columnas y lineas de media y/o alta tension, gasoductos de media o alta
presion, acueductos y colectoras en general; Ubicacion de postes y columnas de
alumbrado publico y telefonia.

De existir debera relevarse la ubicacion de plantas industriales/fabricas, actividades
extractivas, basurales u otras fuentes potenciales de contaminacion.

Debera confeccionarse una grafica por manzana acompafiada por una planilla donde
guede identificada la manzana, la posesion delimitada y el/los beneficiarios del
Proyecto.

Toda la tarea debera ser realizada por profesional competente y con perfil adecuado a
la misma y al trabajo interdisciplinario ya que la tarea debera ser ejecutada con el
acompafiamiento y apoyo del Equipo de Acompafiamiento Territorial (E.A.T.) y
consensuada con el Departamento Habitat del Instituto Provincial de la Vivienda.

Debera considerar en su cotizacion, si fuera menester, la ejecucion de rellenos,
desmontes y obras necesarias a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los
proyectos de desagues pluviales y cloacales domiciliarios, del barrio en general, como
asi también la red vial y peatonal.
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A efectos del control de obra y movimiento de suelos, la empresa debera definir una red
de puntos fijos en el sector a intervenir, materializados adecuadamente con estacas de
hierro @12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo
fotogréfico.

La empresa sera responsable por el mantenimiento de esta red y se obliga a reponer
los puntos que por cualquier razén faltaren ya que la misma deberd estar siempre
operativa y permanecer asi hasta la recepcién provisoria de la obra.

Dadas las caracteristicas particulares del Proyecto, en cuanto a que el mismo se realiza
en zonas ocupadas por poblacion estable, se establecera, de acuerdo a las
posibilidades existentes, como nivel +/- 0.00m al eje de calle y a partir de €l definir los
niveles de banquinas, cordones y veredas, teniendo siempre en cuenta los niveles
internos de los lotes y viviendas existentes, los que siempre deberan tener niveles
superiores al eje de calle.

El relevamiento planialtimétrico deberda ser realizado por la contratista dentro de los
plazos indicados al efecto en el Plan de Trabajo.

MENSURAS, FRACCIONAMIENTOS, LOTEOS

La Empresa Contratista deberd tramitar la aprobacion de las mensuras,
fraccionamientos y/o loteos necesarios para lograr la regularizacion dominial.

Dadas las caracteristicas propias del loteo a realizar (barrio existente) el mismo se
enmarcara en la Ley Provincial N° 9.221/20 o el instrumento legal que la reemplace,
previa nota de presentacion y enmarque que aportara el I.P.V. La determinacion de las
lineas de cierre, anchos de calle y conformacién de cada lote seran determinados con
el acompanamiento y apoyo del Equipo de Acompafamiento Territorial (E.A.T.) y
consensuada con el Departamento Habitat del Instituto Provincial de la Vivienda, como
asi también el disefio de la urbanizacion, perfiles y detalles.

Asimismo, las factibilidades, memorias técnicas, certificados de avance, etc. necesarios
para la visacion del loteo seran aportados por el municipio correspondiente y/o el
Instituto Provincial de la Vivienda.

Los certificados finales de obra (eléctrica, agua, cloacas, gas, irrigacién, hidraulica,
vialidad, urbanizacion y estaqueo final) seran tramitados y obtenidos por la Contratista.
Para la existencia de otras situaciones se establecera en cada caso particular.

Debera la contratista proponer el profesional habilitado por el Colegio de Agrimensura
de la Provincia de Mendoza y la expresa aceptacion de esa designacion por parte del
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mismo, el que a partir de ese momento se hara cargo de las tramitaciones técnicas y
administrativas necesarias ante las Reparticiones Publicas y Privadas para la obtencion
de la aprobacién del loteo.

El profesional designado sera solidariamente responsable junto con la empresa
contratista de la aprobacion del proyecto de urbanizacién y su correcta ejecucion en el
terreno.

Ademas del proyecto de urbanizacion aprobado por el municipio, debera realizar el
plano con curvas de nivel y el proyecto de desagues pluviales con el correspondiente
calculo pluvioaluvional aprobado por la Direccion de Hidraulica y la correspondiente
factibilidad y aprobacion del Departamento General de Irrigacion.

Si el proyecto contemplara la conduccion de desagles cloacales, aguas de riego y/o
desagiies pluviales sobre propiedades vecinas, debera prever a su costo la realizacion
de los planos de mensura y escrituras para la constitucion de servidumbres y el
acuerdo pertinente con el titular del terreno involucrado.

Las tareas descriptas deberan ser realizadas por la contratista dentro de los plazos
indicados al efecto en el Plan de Trabajo.

PLAZOS

La Contratista debera cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra,
gue se detallan a continuacion:

1. A partir de la notificacion efectiva de la adjudicacion de la Licitacion, el Oferente
tendra un plazo de noventa (90) dias corridos a efectos de entregar a la
Inspeccién de Obras:

e Estudio de titulos del area de intervencion.

e Estudio catastral del area de intervencion.

¢ Relevamiento fisico del area de intervencion con la materializacién de la red de
puntos fijos, con estacas de hierro @12mm enterradas 0,40m con base de
mortero, balizados y con apoyo fotografico.

En funcion del relevamiento planialtimétrico, debera adecuar y presentar los
proyectos de desagues cloacales y de urbanizacion -elaborado con el apoyo del Equipo
de Acompafnamiento Territorial (E.A.T.)- con los niveles correspondientes a:
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ejes de calles.

banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas.

bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de
escurrimiento), conexiones domiciliarias y de las obras complementarias que
plantee el proyecto de desagie cloacal.

fondos de cuneta y alcantarillas (segun estudio y calculo pluvioaluvional),
indicando pendientes y sentido de escurrimiento.

desagule de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuacion y
detalles de obras complementarias y de mitigacidén, que sean necesarias para el
adecuado funcionamiento del sistema de desagtes pluviales.

permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (o constancia de su
tramitacion) ante la Municipalidad, EPAS, AYSAM o el operador que
corresponda, la Direccion de Hidraulica, el Departamento General de Irrigacion,
etc.

. Durante la ejecucion de las obras y con un plazo de sesenta (60) dias corridos a

partir del Acta de Inicio de las Obras, la Contratista deberd presentar a la
Inspeccion de Obras:

a) Copia fisica y digital del o los planos de proyecto definitivo de mensura y
fraccionamiento o loteo que correspondan, de acuerdo a la normativa municipal y de
la Direccion General de Catastro.

b) Nimeros de expedientes involucrados:

Municipal de loteo

Municipal de urbanizacion

Factibilidad del Departamento General de Irrigacion
Técnico de Catastro

Certificado de lineas de Vialidad (cuando corresponda)

c) Copia fisica y digital del plano de proyecto de niveles.

3. Durante la ejecucion de las obras y con un plazo de ciento veinte (120) dias

corridos a partir del Acta de Inicio de las Obras, la Contratista debera
confeccionar, aprobar y entregar a la Inspeccion de Obras:

Licitacion Privada EX - 2022 - 07091087- GDEMZA - IPV

GERENCIA HABITAT GERENCIA HABITAT INSTITUTO

Preparo : Reviso : Aprobo : B° CARBOMETAL

PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Fecha: OCTUBRE 2022




nll"V/ a

Instituto Provincial

\&/

MENDOZA

de la Vivienda GOBIERNO

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

AGRIMENSURA
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 7 de 7

Planos de mensura y fraccionamiento o loteo o la variante utilizada, visados por
la Direccion General de Catastro de la Provincia de Mendoza, a efectos de la
regularizacién dominial a los beneficiarios del proyecto.

Plano de Urbanizacién y detalles, con curvas de niveles y proyecto de niveles de
la totalidad del barrio con el respectivo calculo pluvio aluvional, con aprobacion
y/o visado de la Municipalidad correspondiente, la Direccion de Hidraulica y el
Departamento General de Irrigacion.

Los gastos que demande la gestion y aprobacion de proyectos y planos correran por
cuenta de la Contratista, incluidos los aportes previsionales.

4.

Previo a la presentacion del Ultimo Certificado, la Contratista debera hacer
entrega a la Inspeccion de Obra de dos (2) copias legalizadas ante Escribano
Publico de:

Certificado final de obra de red eléctrica.

Certificado final de obra de red agua potable.

Acta de Inspeccion Final de Urbanizacion labrada conjuntamente entre el
Municipio y el Consejo de Loteos.

Certificado final de obra de Irrigacion y/o Hidraulica.

De corresponder deberé también entregar:

Certificado final de obra de red cloaca.

Certificado final de obra de red gas.

Certificado final de obra de Vialidad.

Acta de aprobacion de la Inspeccion de Obra del estagueo completo de loteo.

Cuando la documentacidn precedentemente detallada haya sido cumplimentada y

entregada a la Inspeccion de Obra, se procedera a la Recepciéon Provisoria de la

misma.
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