
PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de Integración Socio Urbana Fecha: agosto 2022

Ubicación: B° CARBOMETAL - Municipalidad: Malargüe.ID3407

Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem
% ítem 

s/Rubro
$ Rubro

A TAREAS PRELIMINARES 1,04% $0,00
A.1 PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 Tareas preliminares 1,04%

A.1.1.2 Cartel de Obra(chapa n°18, ploteado,postes, trasl. Y colocacion) m2
15,36

A.1.1.3 Replanteo de obra m2 300
A.1.1.4 Replanteo de obra (redes) ml 2700
A.1.1.5 Obradores Containers Habitables con baño (6.20m*2.30m) m 18
A.1.1.6 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas)(x4) m 18
B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 88,69% $0,00

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
B.1 Obra de Nexo de Agua
B.1.1 Cañería de interconexión 5,98%

B.1.1.2 Excavación de zanja en terreno de cualquier 
categoría(1,40mx0,60m)

m3 1100,31

B.1.1.4 Tapado y compactación de zanja. 1° Etapa (Arena) m3 314,40
B.1.1.5 Tapado y compactación de zanja. 2° Etapa (Terreno Natural) m3 385,94
B.1.1.6 Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm K10 JE ml 714,50
B.1.1.7 Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm K10 JE ml 595,40
B.2 Extensión de suministro
B. 2.1 Cañerías de distribución 8,09%

B.2.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 
(1,40mx0,60m)

m3 1855,30

B.2.1.3 Tapado y compactación de zanja. 1° Etapa (Arena) m3 530
B.2.1.4 Tapado y compactación de zanja. 2° Etapa (Terreno Natural) m3 1325,22
B.2.1.6 Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm ml 1534,50
B.2.1.7 Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm ml 676,40
B.2.2 Válvulas 1,29%

B.2.2.4 Prov. y coloc. V.E. Bridada 90 mm, incluye construcción de 
cámara

U 16

B.2.2.5 Prov. y coloc. V.E. Bridada 100 mm, incluye construcción de 
cámara

U 10

B.2.3 Hidrantes 0,51%

11 Prov. y coloc. Hidrante bridado a bola 75 mm, incluye 
construcción de cámara

U 12

B.3 Conexiones domiciliarias de agua a red
B.3.1 Conexión de agua 0,98%

B.3.1.1 Ejecución excavaciones , relleno para conexión domiciliaria de 
agua (1,53 m3/u)

U 62

B.3.1.2

Ejecución de conexión domiciliaria de agua (Chicote de 
conexión PVC fusión de 3/4, con tuerca loca en ambos 
extremos y llave maestras). Albañilería, colocación y nivelación 
de cajas.

U 62

B.4 Instalación intra-lote de agua
B.4.1 Instalación de agua 1,05%

B.4.1.1
Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. (x 3mt. cañería PVC 
fusión 3/4)

U 65

B.4.1.2 Alimentación a TC/TR  PVC fusión ¾” x 10 m. Excavación, cierre  
y compactación de zanja.

U 65

B.4.2 Instalación tanques 1,99%

B.4.2.3
Tanque de Reserva Tricapa Poliet.  850lts c/ Blister válvula 
incluye:  Flotante mecánico de media presión de ½” de PP, 
ventilación de PVC diametro 0,25 con malla fina inoxidable y TI, 
Colector de ½” C PPCR con VL, llave de cierre general, 2 LLP. 

U 65

B.4.2.4
Base de tanque modular + estructura de sosten(Torre con base 
metalica para tanque de reserva  (Estructura metalica 4,50m 
desde nivel piso vivienda) 

U 65

B.4.2.6

Colector 1" con 2 Bajadas (Agua Fria / Caliente ) de termofusion  
½” 20 Mm y valvula de limpieza. Incluye: tramos horizontales 
hasta 8ml a conexion a canilla, reparaciones varias y prueba 
hidraulica. 

U 65

Sistema de Desagües Cloacales
B.8 Instalaciones intra-lote de cloaca 
B.8.2 Instalación cloacal interna (en caso de que no exista red de suministro) 1,25%

B.8.2.1
Excavación en terreno de cualquier categoría, compactacion 
camara septica y zanja (3,41 m3/u)

U 11

B.8.2.2
Construcción de cámara séptica 1000L incluye base de 
concreto, muros laterales, enlucidos y tapa H°A°

U 11

B.8.2.3 Construcción de pozo absorbente 8m + tapa H°A° U 11

B.8.2.6
Provision de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60 m. Incluye:  
base de concreto, tapa, ventilación.

U 11

B.8.2.7
Ejecución de conexión domiciliaria de pozo absorvente nuevo a  
camara de inspeccion y camara septica.  Incluye:  tramos 
horizontales PVC 110 hasta 8ml.

U 11

B.8.2.8 Cegado pozo absorbente existente . Incluye: desagote de pozo, 
compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal

U 2

Sistema de Desagües Pluviales 
B.9 Obra de Nexo pluvial 
B.9.1 Cordon Banquina (Puesto Rojas) 0,91%
B.9.1.1 Ejecución de Cordón Banquina de hormigon H30 0,60m  ml 540
B.9.3 Alcantarillas 0,31%

B.9.3.1
Excavación de zanja en terreno de cualquier 
categoría.1,90mx1,40m

m3 129

B.9.3.10
Construcción de alcantarillas de HºAº 1,50mx1,20m calle 
puesto rojas 

ml 48,5

B.9.4.9 Rejillas de limpieza= 1,20x0,70m p/alcantarilla -Colector P.Rojas
u 6,0

B.9.4  Colector de Desagüe Pluvial (Puesto Rojas) 14,08%

B.9.4.1
Excavación de zanja terreno de cualquier categoría. -Colector 
P.Rojas

m3 2704,3

B.9.4.2
Ejecución de colector de hormigón H-17 1,00m X 0,85m -
Colector P.Rojas

ml 151,1

B.9.4.3
Ejecución de colector de hormigón H-17 1,50m X 0,95m -
Colector P.Rojas

ml 137,7

B.9.4.4
Ejecución de colector de hormigón H-17 1,50m X 1,20m -
Colector P.Rojas

ml 224,9

B.9.4.5
Ejecución de colector de hormigón H-17 1,80m X 1,50m -
Colector P.Rojas

ml 457,7

B.9.4.6
Ejecución de alcantarilla H-17 1,00x0,85 -Colector P.Rojas calle 
F. Malargue

ml 20,0

B.9.4.7
Ejecución de alcantarilla H-17 1,50x0,95 -Colector P.Rojas calle 
P 16

ml 20,0

B.9.4.8
Ejecución de alcantarilla H-17 1,50x1,20 -Colector P.Rojas calle 
E.L.Andes

ml 20,0

| Extensión de red (Barrio)
B.10.1 Cordón Banquina 6,49%

B.10.1.1 Ejecución de cordón banquina de hormigón H30 de 0,60 m A= 
0,16m2 

ml 3860,77

B.10.2 Badén 0,44%

B.10.2.1 Ejecución de Badén de hormigón armado cruza calle  H30 
e=0,22m (según detalle)

ml 234,4

B.10.3 Alcantarillas 0,76%
B.10.3.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. m3 143
B.10.3.10 Construcción de alcantarillas de HºAº Ejercito de los Andes ml 109,22

B.10.3.12 Rejillas de limpieza=1,20 mX0,70m para alcantarilla Ejercito de 
los Andes

u 24

B.10.8  Colector de Desagüe Pluvial (Ejercito de los Andes) 5,10%

B.10.8.1
Excavación de zanja terreno de cualquier categoría. -Colector 
Ejerc. Los Andes (1,25mx1,05m)

m3 715,9

B.10.8.2
Ejecución de colector de hormigón H-17 0,80m X 0,80m -
Colector Ejerc. Los Andes

ml 587,0

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)



B.10.8.3
Ejecución de colector de hormigón H-17 0,90m X 0,95m -
Colector Ejerc. Los Andes

ml 126,0

B.10.8.4
Ejecución de colector conducto fi=1.00m -Colector Ejerc. Los 
Andes

ml 35,0

Sistema de Energía Eléctrica
B.13 Red Primaria de Media Tensión
B.13.1 Estructura de sostén 0,13%
B.13.1.3 Columna H°A° 12/900 U 1,0
B.13.1.4 Columna H°A° 12 R-1200 U 1,0
B.13.2 Conductores 0,11%
B.13.2.3 Cable Cu desnudo 1x25mm2 p/puesta a tierra m 66,0
B.13.2.4 Cable Al Al 1x35 desnudo m 663,3
B.14 Subestación Transformadora CN 250
B.14.1 Estructura de sostén 0,10%
B.14.1.2 Columna H°A° 10 R-900 U 1,0
B.14.1.3 Columna H°A° 12 R-1200 U 1,0
B.14.2 Conductores 0,02%
B.14.2.1 Cable de cobre desnudo de 25 mm2 m 60,0
B.14.2.2 Cable protegido Al-Ac 50/8 (p/antena MT) m 20,0
B.14.3 Transformador 0,90%
B.14.3.4 Transformador Trifásico 13,2/0,4-0,231Kv 315 kVA U 1,0
B.14.3.5 Descargador de sobretensión 12 o 15 KV s/pliego, 5KVA. U 3,0
B.15 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público
B.15.1 Estructura de sostén 2,06%
B.15.1.8 Columna Ac MN 590 U 77,0
B.15.1.11 Cable de acero MN 100 - (diám=6mm) - 7 hilos m 396,0
B.15.1.12 Cable de acero MN 100 - (diám=6mm) - 7 hilos m 21,3
B.15.1.13 Cable de acero MN 100 - (diám=6mm) - 7 hilos m 42,5
B.15.2 Conductores 3,37%
B.15.2.5 Conductor Bajo Plomo (2x2,5mm2) m 385,0
B.15.2.6 Preensamblado 3x95+50+25 m 2310,0
B.15.2.7 Preensamblado 2x25 Al para AºPº m 42,4
B.15.4 Luminarias 0,38%
B.15.4.7 Luminaria (LED 50W) - s / Norma Municipal de Malargüe U 77,0
B.16 Conexión Domiciliaria de electricidad a red
B.16.1 Conexión eléctrica 1,04%

B.16.1.1
Colocacion de Pilastra electrica normalizada (material 
metalico), prefabricada de hormigon.(completa)con jabalina. 
Incluye tramite, presentacion a prestataria

U 62

B.16.1.2 Remocion de bateria de medidores existente, para cambio 
(Ejercito de los andes) x 18 unidades

Gl 1,0

B.17 Instalación Intra-lote de electricidad 
B.17.1 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. 0,57%

B.17.1.1

Tablero principal a Tablero Secundario en vivienda. Incluye: 
disyuntor diferencial 32A, 2 térmicas grales (15A o 16A), caja 
estanca 4 polos IP65 y 8m de cable 3x4 mm bajo goma para 
conectar tablero de pilastra con tablero secundario en forma 
aerea o subterranea, incluye zanja y tapado

U 62

Sistema de Gas Natural
B.19 Extensión de red
B.19.1 Cañerías de distribución 7,20%
B.19.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m3 1317,43
B.19.1.3 Tapado y compactación de zanja. m3 1317,43
B.19.1.5 Provisión y colocación cañerías 63 mm ml 1750,8
B.19.1.6 Provisión y colocación cañerías 90 mm ml 688,9
B.20 Conexiones domiciliarias de gas a red
B.20.1 Conexión de gas. 0,81%
B.20.1.1 Conexión domiciliaria de gas. (de red a gabinete) U 62
B.20.1.2 Gabinete de medidor completo(Provision y colocacion) U 62

Sistema de Red Vial
B.23 Extensión de Red Vial
B.23.1 Tareas previas 5,56%
B.23.1.1 Apertura de calles. m2 7300
B.23.1.2 Preparación de terreno. Compactación de subrasante m2 7300

B.23.1.4
Movimiento de suelo en pasajes(01 y 02) de a=15 cm, remocion  
y compactacion listo para el adoquin (Entre banquina y 
banquina) 

m3 1560,8

B.23.1.6 Desmonte con retiro de material  ( retiro de talud de vías 
existentes)

m3 872,0

B.23.2 Calzadas 3,39%

B.23.2.12
Provision y colocacion de Pavimento articulado tipo 
"Holanda"(Pasaje)

m2 1060,5

Sistema de Red Peatonal
B.25 Red Peatonal
B.25.1 Tratamiento base 0,32%
B.25.1.2 Perfilado, humedecido  y compactado sin aporte  m² 2570,0
B.25.2 Vereda 6,60%

B.25.2.1 
Ejecución de contrapiso de hormigón H17 alisado al fratacho( 
a=1,20m )incluye: junta de dilatacion +biselado en borde 

m2 2451,6

B.25.2.7 Rampas para discapacitados H17 (barrio) m2 72
B.25.2.8 Losa de H°A° H17 de acceso a lotes m2 436,88

B.25.2.10 Cabezal de esquina alisado a la llana + junta de dilatacion 
+biselado en borde 

m2 462

B.25.3 Corrimiento de Cerco 6,90%

B.25.3.1 Cierre olimpico alambre 2" n°12, poste de Tubing con zocalo de 
hormigo (sobre Ejercito de los andes)

ml 566,5

B.25.3.2
Alambrado  provision y colocacion de lanza con 3 hilos de 
alambre galvanizado y 1 hilo de alambre pua +  poste de 
madera dura + tensores 

ml 566,5

B.25.3.3 Prov. Y Colocacion de puerta a=1m de ancho, revestida en tela 
tipo olimpico n°12, bastidor metalico 

U 13

B.25.3.4 Prov. Y Colocacion de porton a=3m  de ancho, revestido en tela 
tipo olimpico  n°12, bastidor metalico 

U 13

D OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 9,30% $0,00
D.1 Contenedores
D.1.1 Contenedores de residuos 0,42%

D.1.1.1 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos U 62

D.1.1.3 Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos U 4

D.1.1.4 Prov. y colocación de contenedores de residuos en plaza 
(TobruK)

U 5

D.2 Señalética urbana
D.2.1 Nomencladores urbanos 0,32%
D.2.1.1 Prov. y coloc. de  indicadores de calles U 17
D.2.1.2 Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo U 1
D.4 Refugios
D.4.1 Paradas de colectivos 0,36%
D.4.1.1 Ejecución de refugios en paradas de colectivos U 1
D.5 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública
D.5.1 Arbolado Público 0,14%
D.5.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor U 82
D.6 Plazas, Espacios Verdes y Parques
D.6.1 Arbolado 0,21%

D.6.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor(Pino SP 2,5m con tutor + 
1m3 tierra humus)

U 8

D.6.1.2
Provisión y plantación de árboles con tutor del tipo(Fresno 
americano  "1U"  y Acer "4U" + 1m3 tierra humus)copa no 
menos de  4,50m

U 5

D.6.1.5 Maceta en H°A° diámetro=2,0 m   H-21    terminación hormigón 
Armado (moldeado in situ) REDONDO

U 1,0

D.6.1.6 Maceta en H°A° diámetro=1,50 m   H-21    terminación 
hormigón visto (moldeado in situ) REDONDO O CUADRADO

U 4,0

D.6.3 Vereda 2,23%

D.6.3.1 Ejecución de contrapiso de hormigón biselado, fratasado H17 
color cemento

m2 179,55

D.6.3.6 Rampas para discapacitados m2 15,5

D.6.3.8
Cabezal de esquina y sector mesas, incluye: prov y colocacion 
granito pulido, contrapiso+ carpeta de nivelacion y pastina

m2 110



D.6.3.9
Ejecucion solado aproximacion de granito pulido. Incluye 
contra piso 0,12 cm ( provisión y ,mano de obra)*(entre grada 
azul y escenario)

m2 77,5

D.6.3.11 Provision y colocacion de revestimiento con piedra plato a 
junta tomada sector entre cordón y vereda. 

m2 115,0

D.6.3.12 Relleno de Granza blanca ubicado en zona norte de la plaza 
a=015m

m2 66,0

D.6.5 Bancos y Mesas 0,40%
D.6.5.1  Bancos de plaza sin respaldo U 4

D.6.5.2 Mesa multiproposito, superficie terminada en granito pulido y 
el centro tablero de ajedrez con granito pulido 

U 3

D.6.5.3 Asientos de hormigon según detalle U 12
D.6.6 Alumbrado plaza 0,45%
D.6.6.1 Provisión y montaje de farolas completas U 3
D.6.6.2 Provisión y montaje de columnas metálicas de 7,70m U 3
D.6.6.5 Provisión y colocación de cables subterráneos ml 116,4
D.6.6.6 Tablero de Alumbrado Público U 1
D.6.6.9 Cestosa de Basura U 4
D.6.6.10 Pilastra de medicion electrica completa trifasica U 1
D.6.7 Juegos para plaza 1,93%
D.6.7.1 Provisión y colocación de Tobogan metalico h=2,20m x 3,50ml U 2

D.6.7.2 Provisión y colocación de Calesita flor con asiento metalico 
d=2,50m

U 1

D.6.7.6 Provisión y colocación Caminadora doble en el aire U 1

D.6.7.10 Provisión y colocación de piso de goma 500x500x23 mm Incluye 
contrapiso de H17 alisado a la llana 

m2 192,5

D.6.7.11 Provisión y colocación sube y baja de dos vigas y ocho asientos U 2
D.6.7.12 Provisión y colocación laberinto galvanizado 2m x 2m U 1

D.6.7.13 Provisión y colocación columpio de 3 elemento (3,50m x 
h:2,70m)

U 1,0

D.6.7.14
Muro perimetral tipologia A de contencion  de H°A° H17  h= 
0,70cm sobre nivel de vereda , moldeado in situ , hormigón 
visto, incluye cimiento .

ml 34,0

D.6.7.15
Muro  perimetral tipologia B de contencion  de H°A° H17 
0,50cm sobre nivel de vereda , moldeado in situ , hormigón 
visto*(9) incluye cimiento contención de rocas

ml. 24,5

D.6.11 Escenario 2,87%

D.6.11.1 Estructura resistente en HºAº (pilotes 2,50m) prov. Y ejerc. In 
situ "pergola"

U 10,0

D.6.11.2
Reticulado estructural (50x100 y 50x40)  + tirante metálico 
perfil "C "  120 X 50 X 15 X 2 Mm  (pérgola plaza)+ pintura 
pérgola

gl 1,0

D.6.11.3 Piso en H°A° H21  e=0,12m alisado color 2cm -  (Escenario y 
gradas en distintos colores según proyecto ) 

m² 267,0

D.6.11.4 Relleno estabilizado humedecido y compactado (escenario) m³ 188,0

D.6.11.5
Texturado plástico color (sobre muro de mampostería exterior) 
perímetro de gradas , escenario y muro sobre escenario

m² 90,0

D.6.11.6 Baranda sobre escenario y rampa de discapacitado con 
puntales tubing  (pintado color negro) 

ml 43,0

D.6.11.7 Mástil  metálico bandera  9m desde nivel escenario U 1,0

D.6.11.8
Letras corporeas 3D "CARBOMETAL" en Chapa  Negra, no 
menos de 5 mm de espesor de acero conformado terminada  
0,70 m alto x 4 m x 0,06m pintada y colocada

gl 1,0

D.6.11.9 Loza Rampa de discapacitado  a escenario   H°A° H21  e=0,12 
texturizado color antideslizante  

m² 16,0

D.6.11.11 Escaleras a escenario m² 7,5

D.6.11.12
Muro mampostería 18cm enlucido grueso y fino  h=0,90cm  
sobre nivel de vereda y escenario  incluye cimiento vigas y 
columnas 

ml 120,0

G OBRAS ESPECIALES 0,30% $0,00
G.1 Puentes Peatonales
G.1.1 Puentes de  HºAº 0,06%

G.1.1.3 Construcción de puente peatonal de HºAº(1,50mx2mx0,12m) U 8

G.2 Puentes Vehiculares
G.2.1 Estructura de HºAº 0,24%
G.2.1.1 Construcción de puente vehicular de HºAº(4mx2mx0,15m) U 9
H EJECUCIÓN DE PLANO DEFINITIVO DEL BARRIO PARA MENSURA 0,66% $0,00
H.1 Ejecución de plano definitivo del barrio para mensura 0,66%
H.1.1 Ejecución de plano definitivo del barrio para mensura gl 1

TOTAL PRESUPUESTO 100,00% $445.527.643,60


