PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de Integracion Socio Urbana Fecha: agosto 2022
Ubicacion: B° CARBOMETAL - Municipalidad: Malargiie.lD3407
A} MENDOZA GOBIERNO
€Y/ Instituto Provincial de la Vivienda
Planilla de Cotizacion (por Rubro, Item y subitem)
De pCiod 0 bite Rubro
R pro
AREAS PR AR 04% 0,00

A.1 PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 Tareas preliminares 1,04%

o : 15,36
Al1.1.2 Cartel de Obra(chapa n°18, ploteado,postes, trasl. Y colocacion)| m2
Al113 Replanteo de obra m2 300
Al.1.4 Replanteo de obra (redes) ml 2700
A1.15 Obradores Containers Habitables con bafio (6.20m*2.30m) m 18
A1.16 Sanitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas)(x4 m 18

OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

88,69%

|s.1 Obra de Nexo de Agua
B.1.1 Cafieria de interconexién 5,98%
8112 Excavacion de zanja en terreno de cualquier m3 1100,31
categoria(1,40mx0,60m)
B.1.1.4 Tapado y compactacion de zanja. 1° Etapa (Arena) m3 314,40
B.1.1.5 Tapado y compactacién de zanja. 2° Etapa (Terreno Natural) m3 385,94
B.1.1.6 Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm K10 JE ml 714,50
B.1.1.7 Prov. y coloc. cafierias PVC 160 mm K10 JE ml 595,40
B.2 ion de
B.2.1 Caiierias de distribucion 8,09%
B211 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 1855,30
(1,40mx0,60m)
B.2.1.3 Tapado y compactacion de zanja. 1° Etapa (Arena) m3 530
B.2.1.4 Tapado y compactacién de zanja. 2° Etapa (Terreno Natural) m3 1325,22
Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm ml 1534,50
Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm ml 676,40
Valvulas 1,29%
Prov. y coloc. V.E. Bridada 90 mm, incluye construccion de U 16
camara
B.2.25 PI:OV' y coloc. V.E. Bridada 100 mm, incluye construccién de U 10
camara
B.2.3 Hidrantes 0,51%
1 Prov. y coloc. Hidrante bridado a bola 75 mm, incluye ‘ U | 12 ‘
| construccién de cdmara
B.3 Ct i iciliarias de agua a red
B.3.1 Conexién de agua 0,98%
B311 Ejecucién excavaciones , relleno para conexion domiciliaria de U 62
agua (1,53 m3/u)
Ejecucion de conexion domiciliaria de agua (Chicote de
8312 conexion PVC fusion de 3/4, con tuerca loca en ambos U 62
extremos y llave maestras). Albafileria, colocacion y nivelacion
de caia;
B.4 Instalacion intra-lote de agua
B.4.1 Instalacién de agua 1,05%
Conexion desde caja maestra a C.S. y LLP. (x 3mt. cafieria PVC
B.4.1.1 L U 65
fusién 3/4)
8412 Alimentacién. fx TC/TR I.JVC fusion %” x 10 m. Excavacion, cierre U 65
Y compactacién de zanja,
B.4.2 Instalacién tanques 1,99%
Tanque de Reserva Tricapa Poliet. 850lts ¢/ Blister vélvula
B.4.2.3 incluye: Flotante mecanico de media presién de %" de PP, U 65
ventilacién de PVC diametro 0,25 con malla fina inoxidable y Tl,
Colector de %" C PPCR con VL, llave de cierre general, 2 LLP.
Base de tanque modular + estructura de sosten(Torre con base
B.4.2.4 metalica para tanque de reserva (Estructura metalica 4,50m u 65
desde nivel piso vivienda)
Colector 1" con 2 Bajadas (Agua Fria / Caliente ) de termofusion
%" 20 Mm y valvula de limpieza. Incluye: tramos horizontales
B.426 hasta 8ml a conexion a canilla, reparaciones varias y prueba v 65
hidraulica.
Sistema de Desagiies Cloacales
B.8 Instalaciones intra-lote de cloaca
B.8.2 Instalacion cloacal interna (en caso de que no exista red de suministro) 1,25%
B.8.2.1 Excavacion en terren? de cualquier categoria, compactacion U 1
camara septica y zanja (3,41 m3/u)
Construccién de camara séptica 1000L incluye base de
B.8.2.2 . U 11
concreto, muros laterales, enlucidos y tapa H°A°
B.8.2.3 Construccién de pozo absorbente 8m + tapa H°A® U 11
B.82.6 Provision de Camara de Insp?cc{?n 0,60 m x 0,60 m. Incluye: U 1
base de concreto, tapa, ventilacion.
Ejecucién de conexion domiciliaria de pozo absorvente nuevo a
B.8.2.7 camara de inspeccion y camara septica. Incluye: tramos U 11
horizontales PVC 110 hasta 8ml.
8.8.2.8 Cegado pozo absorbente existente . Incluye: desagote de pozo, U 2
compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal
Sistema de Desagiies Pluviales
B.9 Obra de Nexo pluvial
B.9.1 Cordon Banquina (Puesto Rojas 0,91%|
B.9.1.1 Ejgcucién de Cordon muina de hornlig_on H30 0,60m ‘ ml | 540
IE.9.3 Alcantarillas 0,31%|
Excavacion de zanja en terreno de cualquier
B m3 129
B.9.3.1 categoria.1,90mx1,40m
Construccién de alcantarillas de H2A2 1,50mx1,20m calle ml 485
B.9.3.10 puesto rojas 7
- A . . u 6,0
B.9.4.9 Rejillas de I|mE|eza= 1,20x0,70m p/alcantarilla -Colector P.Rojas
B.9.4 Colector de Desagiie Pluvial (Puesto Ro'as! 14,08%
Excavacion de zanja terreno de cualquier categoria. -Colector
B.9.4.1 P.Rojas m3 27043
Ejecucién de colector de hormigén H-17 1,00m X 0,85m -
B.9.4.2 Colector P.Rojas ml 1511
Ejecucién de colector de hormigén H-17 1,50m X 0,95m -
B.9.4.3 Colector P.Rojas ml 1377
Ejecucién de colector de hormigén H-17 1,50m X 1,20m -
. ml 224,9
B.9.4.4 Colector P.Rojas
Ejecucién de colector de hormigén H-17 1,80m X 1,50m -
B.9.4.5 Colector P.Rojas ml 457,7
Ejecucién de alcantarilla H-17 1,00x0,85 -Colector P.Rojas calle
B.9.4.6 F. Malargue ml 200
Ejecucién de alcantarilla H-17 1,50x0,95 -Colector P.Rojas calle ml 200
B.9.4.7 P16 !
Ejecucién de alcantarilla H-17 1,50x1,20 -Colector P.Rojas calle
B.948  |ELAndes m 200
| Extension de red (Barrio)
B.10.1 Cordén Banquina 6,49%|
81011 Ejecucion de cordén banquina de hormigdn H30 de 0,60 m A= | ml | 3860,77 ‘
0,16m2
B.10.2 Badén 0,44%|
B Ejecucién de Badén de hormigén armado cruza calle H30 | mi | 244 ‘
| 22m (se detalle
B.10.3 Alcantarillas 0,76%|
B.10.3.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. m3 143
B.10.3.10 Construccion de alcantarillas de H2A?2 Ejercito de los Andes ml 109,22
8.10.3.12 Rejillas de limpieza=1,20 mX0,70m para alcantarilla Ejercito de u 2
los Andes
B.10.8 Colector de Desagiie Pluvial (Ejercito de los Andes) 5,10%
Excavacion de zanja terreno de cualquier categoria. -Colector
B.10.8.1 Ejerc. Los Andes (1,25mx1,05m) m3 7159
Ejecucién de colector de hormigén H-17 0,80m X 0,80m -
B.10.8.2 Colector Ejerc. Los Andes ml 587,0



Ejecucion de colector de hormigén H-17 0,90m X 0,95m -
B.10.8.3 Colector Ejerc. Los Andes ml 1260
Ejecucion de colector conducto fi=1.00m -Colector Ejerc. Los
B.10.8.4 |Andes m! 30
Sistema de Energia Eléctrica
B.13 Red Primaria de Media Tensién
B.13.1 Estructura de sostén 0,13%|
B.13.1.3  [Columna H°A° 12/900 | u 1,0 |
B.13.1.4  |Columna H°A° 12 R-1200 | u 1,0 |
B.13.2 Conductores 0,11%]
B.13.2.3 ‘Cable Cu desnudo 1x25mm?2 p/puesta a tierra | m 66,0 |
B.13.2.4  |Cable Al Al 1x35 desnudo | m 6633 |
B.14 Subestacién Transformadora CN 250
B.14.1 Estructura de sostén 0,10%|
B.14.1.2  [Columna H°A° 10 R-900 [ v 1,0 |
B.14.1.3  |Columna H°A° 12 R-1200 | v 1,0 |
B.14.2 Conductores 0,02%|
B.14.2.1 ‘Cable de cobre desnudo de 25 mm2 | m 60,0 |
B.14.2.2  |Cable protegido Al-Ac 50/8 (p/antena MT) | m 200 |
B.14.3 Transformador 0,90%'
B.14.3.4  [Transformador Trifasico 13,2/0,4-0,231Kv 315 kVA [ v 1,0 |
B.14.3.5 ‘Descargador de sobretension 12 o 15 KV s/pliego, 5KVA. | U 3,0 |
B.15 Extension de Red Eléctrica y Alumbrado Piblico
B.15.1 Estructura de sostén 2,06%
B.15.1.8 Columna Ac MN 590 Y 77,0
B.15.1.11 Cable de acero MN 100 - (didm=6mm) - 7 hilos m 396,0
B.15.1.12 Cable de acero MN 100 - (didm=6mm) - 7 hilos m 21,3
B.15.1.13 Cable de acero MN 100 - (didm=6mm) - 7 hilos m 42,5
B.15.2 Conductores 3,37%
B.15.2.5 Conductor Bajo Plomo (2x2,5mm?2) m 385,0
B.15.2.6 Preensamblado 3x95+50+25 m 2310,0
B.15.2.7 Preensamblado 2x25 Al para A2P2 42,4
B.15.4 Luminarias 0,38%|
B.15.4.7 ‘Luminaria (LED 50W) - s / Norma Municipal de Malargiie | U 77,0 |
B.16 Conexién Domiciliaria de electricidad a red
B.16.1 Conexion eléctrica 1,04%|
Colocacion de Pilastra electrica normalizada (material
B.16.1.1 metalico), prefabricada de hormigon.(completa)con jabalina. V) 62
Incluye tramite, presentacion a prestataria
8.16.1.2 Remocion de bateria de medidores existente, para cambio Gl 10
(Ejercito de los andes) x 18 unidades
B.17 Instalacion Intra-lote de electricidad
B.17.1 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. 0,57%
Tablero principal a Tablero Secundario en vivienda. Incluye:
disyuntor diferencial 32A, 2 térmicas grales (15A o 16A), caja
B.17.1.1 estanca 4 polos IP65 y 8m de cable 3x4 mm bajo goma para u 62
conectar tablero de pilastra con tablero secundario en forma
aerea o subterranea, incluye zanja y tapado
1 Sistema de Gas Natural
B.19 Extensién de red
B.19.1 Cafierias de distribucién 7,20%
B.19.1.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 1317,43
B.19.1.3 Tapado y compactacion de zanja. m3 1317,43
B.19.1.5 Provision y colocacion cafierias 63 mm ml 1750,8
B.19.1.6 Provision y colocacidn cafierias 90 mm ml 688,9
B.20 Conexiones domiciliarias de gas a red
B.20.1 Conexion de gas. 0,81%
B.20.1.1 ‘Conexién domiciliaria de gas. (de red a gabinete) | u 62 |
B.20.1.2 ‘Gabinete de medidor completo(Provision y colocacion) | U 62 |
Sistema de Red Vial
B.23 Extension de Red Vial
B.23.1 Tareas previas 5,56%
B.23.1.1 Apertura de calles. m2 7300
B.23.1.2 Preparacion de terreno. Compactacion de subrasante m2 7300
Movimiento de suelo en pasajes(01y 02) de a=15 cm, remocion
B.23.14 y compactacion listo para el adoquin (Entre banquina y m3 1560,8
banquina)
82316 De.smonte con retiro de material ( retiro de talud de vias m3 872,0
existentes)
B.23.2 Calzadas 3,39%
Provision y colocacion de Pavimento articulado tipo | |
B.23.2.12 . m2 1060,5
olanda"(Pasaje;
Sistema de Red Peatonal
B.25 Red Peatonal
B.25.1 Tratamiento base 0,32%|
B.25.1.2 \Perfilado, humedecido y compactado sin aporte | m? 2570,0
B.25.2 Vereda 6,60%]
8.25.2.1 Ejecucion .de contr.apiso de h_ormigén H1_7 alisado al fratacho( m2 24516
a=1,20m )incluye: junta de dilatacion +biselado en borde
B.25.2.7 Rampas para discapacitados H17 (barrio) m2 72
B.25.2.8 Losa de H°A° H17 de acceso a lotes m2 436,88
8.25.2.10 Ca.bezal de esquina alisado a la llana + junta de dilatacion m2 462
+biselado en borde
B.25.3 Corrimiento de Cerco 6,90%
8.25.3.1 Cierre olimpico alambre 2" n°12, poste de Tubing con zocalo de ml 566,5
hormigo (sobre Ejercito de los andes)
Alambrado provision y colocacion de lanza con 3 hilos de
B.25.3.2 alambre galvanizado y 1 hilo de alambre pua + poste de ml 566,5
madera dura + tensores
8.25.33 Prov. Y Colocacion de puerta a=1m de ancho, revestida en tela U 13
tipo olimpico n°12, bastidor metalico
8.25.3.4 P.rov. Y Co!ocacion de po.rton a:3m. de ancho, revestido en tela U 13
tipo olimpico_n°12, bastidor metalico
D OBRAS DE EQUIPA O URBANO
D.1 Contenedores
D.1.1 Contenedores de residuos 0,42%
D.1.1.1 Prov. y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos u 62
D.1.13 Prov. y colocacion de contenedores comunitarios de residuos u 4
D114 Prov. y colocacién de contenedores de residuos en plaza U 5
(Tobruk)
D.2 Sefialética urbana
D.2.1 Nomencladores urbanos 0,32%
D.2.1.1 ‘Prov. y coloc. de indicadores de calles | U 17 |
D.2.1.2 ‘Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo | Y 1 |
D.4 Refugios
D.4.1 Paradas de colectivos 0,36%'
D.4.1.1 |Ejecucion de refugios en paradas de colectivos | v 1 |
D.5 Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica
D.5.1 Arbolado Publico 0,14%|
D.5.1.1 |Provisién y plantacion arbol con tutor | v 82 |
D.6 Plazas, Espacios Verdes y Parques
D.6.1 Arbolado 0,21%|
D.6.1.1 Provisién y plantacién arbol con tutor(Pino SP 2,5m con tutor + U s
1m3 tierra humus)
Provision y plantacién de arboles con tutor del tipo(Fresno
D.6.1.2 americano "1U" y Acer "4U" + 1m3 tierra humus)copa no u 5
menos de 4.50m
D.6.15 Maceta en H°A° didmetro=2,0 m H-21 terminacién hormigén U 10
Armado (moldeado in situ) REDONDO
D.6.16 Maceta en H°A° didmetro=1,50 m H-21 terminacion U 40
hormigdn visto (moldeado in situ) REDONDO O CUADRADO
D.6.3 Vereda 2,23%
D.6.3.1 Ejecucion de contrapiso de hormigén biselado, fratasado H17 m2 17955
color cemento
D.6.3.6 Rampas para discapacitados m2 15,5
D.63.8 Cabe}al de‘esquina y sgctor mesas, incluj/e: prf)vy cologacion m2 110
granito pulido, contrapiso+ carpeta de nivelacion y pastina



Ejecucion solado aproximacion de granito pulido. Incluye

D.6.3.9 contra piso 0,12 cm ( provisién y ,mano de obra)*(entre grada m2 77,5
azul v escenario)
D.6.3.11 Provision y colocacion de revestimiento con piedra plato a m2 115,0
iunta tomada sector entre cordén v vereda.
D.6.3.12 Relleno de Granza blanca ubicado en zona norte de la plaza m2 66,0
a=015m
D.6.5 Bancos y Mesas 0,40%
D.6.5.1 Bancos de plaza sin respaldo u 4
D.6.5.2 Mesa multiproposito, superficie terminada en granito pulido y U 3
el centro tablero de ajedrez con granito pulido
D.6.5.3 Asientos de hormigon segun detalle U 12
D.6.6 Alumbrado plaza 0,45%
D.6.6.1 Provisién y montaje de farolas completas U 3
D.6.6.2 Provisién y montaje de columnas metalicas de 7,70m U 3
D.6.6.5 Provision y colocacion de cables subterraneos ml 116,4
D.6.6.6 Tablero de Alumbrado Publico u 1
D.6.6.9 Cestosa de Basura u 4
D.6.6.10 Pilastra de medicion electrica completa trifasica U 1
D.6.7 Juegos para plaza 1,93%
D.6.7.1 Provision y colocacion de Tobogan metalico h=2,20m x 3,50ml V) 2
D.6.7.2 Provisién y colocacidn de Calesita flor con asiento metalico U 1
d=2,50m
D.6.7.6 Provisién y colocacion Caminadora doble en el aire U 1
D.6.7.10 Provisién y colocacion de piso de goma 500x500x23 mm Incluye m2 1925
contrapiso de H17 alisado a la llana
D.6.7.11 Provisién y colocacién sube y baja de dos vigas y ocho asientos u 2
D.6.7.12 Provisién y colocacién laberinto galvanizado 2m x 2m u 1
0.6.7.13 Provisién y colocacion columpio de 3 elemento (3,50m x U 1,0
h:2,70m)
Muro perimetral tipologia A de contencion de H°A° H17 h=
D.6.7.14 0,70cm sobre nivel de vereda , moldeado in situ , hormigén ml 34,0
visto, incluve cimiento .
Muro perimetral tipologia B de contencion de H°A° H17
D.6.7.15 0,50cm sobre nivel de vereda , moldeado in situ , hormigén ml. 24,5
visto*(9) incluye cimiento contencidn de rocas
D.6.11 Escenario 2,87%
D.6.11.1 Estructura resistente en H2A2 (pilotes 2,50m) prov. Y ejerc. In U 10,0
situ "pergola”
Reticulado estructural (50x100 y 50x40) + tirante metdlico
D.6.11.2 perfil "C" 120X 50 X 15 X 2 Mm (pérgola plaza)+ pintura gl 1,0
pérgola
D.6.11.3 Piso en H"Af H‘21 e=0,12m allsaldo color 2cm - (Escenario y m? 267,0
gradas en distintos colores segtin proyecto )
D.6.11.4 Relleno estabilizado humedecido y compactado (escenario) m? 188,0
D.6.115 Texturado plastico color (sobr.e muro de mamposteria.exterior) m? 90,0
perimetro de gradas , escenario y muro sobre escenario
D.6.11.6 Baranda sobl.'e esce.:nario y rampa de discapacitado con ml 43,0
puntales tubing (pintado color negro)
D.6.11.7 Mastil metélico bandera 9m desde nivel escenario 1,0
Letras corporeas 3D "CARBOMETAL" en Chapa Negra, no
D.6.11.8 menos de 5 mm de espesor de acero conformado terminada gl 1,0
0.70 m alto x 4 m x 0.06m pintada v colocada
D.6.11.9 Loza Rlampa de d|sca;l1ac|tlado aescenario H°A°H21 e=0,12 m? 160
texturizado color antideslizante
D.6.11.11  |Escaleras a escenario m? 7,5
Muro mamposteria 18cm enlucido grueso y fino h=0,90cm
D.6.11.12  |sobre nivel de vereda y escenario incluye cimiento vigas y ml 120,0
columnas
OBRA p 0,30% 0,00
G.1 Puentes Peatonales
G.1.1 Puentes de H2A2 o,os%l
G.1.13 ‘Construccién de puente peatonal de H2A2(1,50mx2mx0,12m) | u 8
G.2 Puentes Vehiculares
G.2.1 Estructura de H2A2 0,24%‘
G.2.1.1 Construccion de puente vehicular de H2A2(4mx2mx0,15m) U 9

EJECUCION DE PLANO DEFINITIVO DEL BARRIO PARA MENSURA

Ejecucién de plano definitivo del barrio para mensura

Ejecucion de plano definitivo del barrio para mensura
TOTAL PRESUPUESTO

gl

$445.527.643,60



