
 Proyecto BARRIO AMAS DE CASA 
 Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias. 

 Maipú - Mendoza 
 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 ANEXO VII 
 PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA) 

 Empresa 
 Domicilio legal 
 Ciudad 
 Provincia 

 Nº  Comitente  Designación de la Obra  Ubicación  Cant. conexiones  Monto de Contrato  Fecha inicio  Plazo de ejecución 
 Contractual  Plazo real de ejecución 

 Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares 
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 ANEXO VIII 

 PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN (OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA) 

 Empresa 
 Domicilio legal 
 Ciudad 
 Provincia 

 Nº  Comitente  Designación de la Obra  Ubicación  Cant. 
 conexiones 

 Monto de 
 Contrato 

 Fecha 
 inicio 

 Plazo de 
 ejecución 

 Contractual 
 Plazo real de ejecución y 

 Estado % de avance a la fecha 

 Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares 


