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ANEXO Xil

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES
IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme a
las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego.

El Plan debera contar con:

a) Definicién de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y medicion (se
debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicion).

b) Identificacién de los sitios de control y medicion.
c) Frecuencia de control y medicion.
d) Plan de contingencias.

1. Preparacion del sitio

- La limpieza del terreno debe reducirse al minimo necesario para el desarrollo de la actividad
constructiva. El material extraido durante la etapa de limpieza del sitio debera ser dispuesto en
sitios seleccionados de tal forma que no cause trastornos en el entorno y las familias,
fundamentalmente no se deben alterar los sistemas de drenaje y riego existentes, tanto
naturales como construidos.

- En caso de existir desmonte, el material extraido nunca debera ser quemado en el sitio,
debe ser retirado y su disposicién final debera ser acordada con el Municipio.

- En caso de existir demoliciones se debe retirar todo el material proveniente de la
demolicion y, al igual que los escombros de obra deberan ser retirados diariamente o
periédicamente segun el volumen de la obra y su transporte y disposicion final debera ser
acordado con el Municipio.

- Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos
erosivos, en el entorno de la obra.

2.0Obrador/Oficina técnica
En caso de existir obradores transitorios y/o méviles se tendran en cuenta las siguientes
medidas:
- Localizacion: ubicar, de ser posible, en un espacio que ya haya sido utilizado. Se
debera evitar su localizacion en el espacio destinado a espacio verde, a recreacion o futura
vivienda.
- Debera, en lo posible, permanecer alejado de las viviendas, comercios e industrias a fin
de evitar molestias a los vecinos.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién
Pagina 1 de 6



1 | ]
N 2
Instituto Provincial n

de la Vivienda @

MENDOZA
GOBIERNO

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.
Maipu - Mendoza

para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

- Deberan contar con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la Ley N°
19.587 de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decretos reglamentarios. Se debera
proporcionar a los trabajadores informacién sobre normas de higiene.

- Debera contar con un cerco perimetral y portén que no permita el acceso a personas
ajenas a la obra.

- Los desechos tendran el tratamiento y disposicién final de acuerdo a la normativa
vigente. De acuerdo a lo descrito en el punto 7.

- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran en tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para ser
retirados por empresas autorizadas como Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos,
inscriptas en la Direccién de Saneamiento y Control Ambiental. La gestién de los mismos
debera cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto Reglamentario N° 2625/99.

- Se debera verificar el correcto tratamiento de los liquidos cloacales generados por los
sanitarios para el personal (bafos quimicos o instalados), a fin de minimizar el impacto sobre
los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterranea -.

- Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller
adecuado a tal fin y no en obra.

- Una vez terminados los trabajos se debera realizar el retiro de la totalidad de las
instalaciones fijas y moviles, retiro y correcta disposicion de todo sobrante de insumos de
tareas: chatarras, escombros, cercas. Solo podran permanecer los elementos que signifiquen
una mejora para la zona con un uso determinado. Tapar y compactar toda zanja o pozo que se
hubiera realizado en la etapa constructiva, utilizando el material removido. Restaurar los
caminos utilizados para acceder a la obra y el obrador. Reconstruir toda la infraestructura
privada afectada por las obras (alambrados, postes, etc.).

2.1. Acopio de materiales

- No se acopian materiales fuera del area del obrador, so6lo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante sera devuelto al obrador una vez
finalizada las tareas diarias.

- Las areas de acopio de materiales deberan estar perfectamente identificadas vy
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos

Durante todo el periodo de construccidén, se adoptaran las siguientes medidas para el
movimiento de vehiculos:

- Todo vehiculo y equipo mévil debera estar en buen estado mecanico y de carburacion,
de manera de evitar las emisiones de gases, humos y ruidos.

- Se evitara al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar
al ambiente, realizandose el mantenimiento de los vehiculos y maquinarias fuera de la obra.
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- Se adoptaran medidas especiales para el movimiento de vehiculos dentro del area de
trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad de accidentes de transito. Los circuitos deberan
estar convenientemente sefalizados para evitar dafios a otros vehiculos, personas y a las
propiedades particulares.

- Los equipos deben operarse de tal manera que eviten producir ruidos y deterioros al
medio.

4. Transporte de materiales

- Las tareas de acondicionamiento y construccion de las obras deberan realizarse en
horario diurno. Teniendo especial cuidado de las personas y animales que habitan en las
viviendas a mejorar.

- Todos los movimientos de materiales deberdn asegurar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo humedo el suelo extraido y evitando en la medida de
lo posible la simultaneidad de tareas contaminantes. Los estandares de emision y los horarios
de funcionamiento seran convenidos con el Municipio.

- Los monticulos de tierra permaneceran solo por un breve periodo de tiempo, para evitar
que en jornadas ventosas la dispersion del polvo afecte al ambiente.

- El suelo extraido y los escombros de obra seran retirados diariamente o periédicamente
segun el volumen de la obra y su transporte y disposicion final debera ser acordado
previamente con el Municipio.

- La tierra extraida, en caso de ser necesaria su reutilizacion, se ubicara de forma tal que
no intercepte la infraestructura de desagties pluviales o riego urbano.

- El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), debera cubrirse de
tal forma de no dispersar material particulado y la carga no debera superar la capacidad tedrica
del vehiculo.

- Se debera asegurar que ningun material caiga de los vehiculos durante el transporte de
los mismos evitando dafios a caminos, vehiculos, personas y animales.

- El traslado de los materiales de desecho debera transportarse y almacenarse
adoptando medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o dafos por lluvias,
anegamientos, vientos, robos, incendios u otras causas, con dispositivos de seguridad
adecuados para hombres, vehiculos y bienes.

5.Movimiento de suelo y excavaciones

- Planificar los movimientos. Se debe avisar con anticipacién a los habitantes de las
viviendas sobre las excavaciones que se realizaran a los fines de proteger nifos, adultos y
animales de posibles accidentes y cuyos accesos se interrumpe.

- Coordinar con los vecinos y el area de Servicios Publicos municipal la recoleccion diaria de
los residuos de las cuadras interrumpidas.
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- Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

- No se debe acumular tierra que interrumpa los drenajes superficiales, que obstruyan el
paso, la entrada o salida de autos o personas.

- Corregir toda acumulacion de agua por mala disposicién del material de excavaciones,
pozo, acumulacion de material y desvio.

6.Desvios y senalizaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la etapa de construccion se sefalizaran
debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

- Se utilizaran dispositivos de carteles con sefiales preventivas, vallas que indiquen
variaciones de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duracion de las
tareas y todo otro dispositivo o elemento de tecnologia superior para brindar las mejores
condiciones de seguridad y de acuerdo a la legislacién vigente.

- En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se debera prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- En caso de ser necesario la realizacion de desvios sobre una ruta se debera presentar
con antelacion un plan de desvios de vehiculos a la Municipalidad, a la Direccion de Vias y
Medios de Transporte, a la Direccion Nacional o Provincial de Vialidad y, senalizar
correctamente los desvios y los cambios producidos en el transito vehicular.

- Para asegurar la fluidez del transito se deberan extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y el Decreto 779/95, Sistema Uniforme de
Senalizacion Vial y la Guia de Sefalizacion Vial Transitoria de Obras y Desvios, del Instituto de
Seguridad y Educacion Vial.

- Durante el dia la sefalizacién se debe realizar con vallados de seguridad, y durante la
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la zona de
peligro, a fin de minimizar los accidentes de cualquier indole.

7. Manejo de residuos

- Todos los residuos (residuos organicos, desechos de construccion, etc.) se removeran
diariamente y su disposicién final se realizara de acuerdo a las disposiciones del municipio.

- La tierra y escombros se deben depositar en cajones o containers todo de acuerdo a lo
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentaciones municipales vigentes.

- Durante el desarrollo de los trabajos se debe mantener el maximo orden y limpieza. Se
deben dejar los espacios y calzadas totalmente limpias.

Para la disposicion y evacuacion de los desechos de obra se respetaran las siguientes etapas:

- Almacenamiento o disposicion temporaria: El almacenamiento se efectuara en
contenedores ubicados en lugares accesibles y despejados, de manera de no interferir el
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normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de
transito por la via secundaria.

- Transporte: El transporte se realizara con vehiculos preparados para tal fin autorizados por la
municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el recorrido
hasta el lugar de su disposicién final.

- Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de residuos.

- Disposicién final: La disposicion final se llevara a cabo en el o los sitios autorizados para tal
efecto por la municipalidad correspondiente.

Los residuos se clasifican en las siguientes categorias, las que tendran la siguiente gestion de
disposicion transitoria, transporte y disposicion final:

Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de hormigén, metal de
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cables, aisladores, plasticos, etc.

- La disposicion transitoria se realizara en contenedores habilitados para tal efecto.
- Se debera gestionar contratacién y retiro con empresas de contenedores.
- Se debera gestionar permiso de vuelco con el municipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustibles y tierras, barros y
trapos contaminados con los mismos. También se incluyen dentro de esta categoria envases
de aceites, lubricantes y restos de pintura.

- La disposicion transitoria debera realizarse en contenedores cerrados y rotulados, provistos
por empresa operadora de residuos peligrosos, registrada en la Direccién de Saneamiento y
Control Ambiental de la Provincia.

- Se debera gestionar el retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y operador
de residuos peligrosos. El transportista debera estar registrado en la Direccién de Saneamiento
y Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicién final estara dada por la tecnologia que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8.Ruidos
- Se debera respetar los niveles de ruido regulados por Ley.
- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas lo mas posible de las viviendas.

- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas verificando el éptimo estado de maquinarias y
equipos.

9.Plan de contingencias

La empresa elaborara el correspondiente plan de contingencias el que debera ser
aprobado por el responsable del Instituto del seguimiento de la obra.
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En general para el caso de construccion de los mejoramientos de conjuntos habitacionales
corresponde un Plan de Contingencias Grado Il, el que debera tener en cuenta entre otros los
siguientes aspectos:

- Riesgo de vertidos liquidos y gaseosos.
- Riesgo de residuos peligrosos.
- Riesgos que puedan producirse por la interceptacion con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circulara el transporte de carga que
genera la propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.
- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnolodgico

10.Inspeccion ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se realizaran inspecciones ambientales
periddicas, durante todo el proceso de construccion, no mas de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigacion propuestas. En caso
que se detecten situaciones imprevistas se debera en forma inmediata proponer la medida
correctora.
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