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MENDOZA
GOBIERNO

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA
Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.

Maipu - Mendoza

para Licitacion, Contratacién y Ejecucién de Obra

ANEXO VII

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA)

Empresa

Domicilio legal

Ciudad

Provincia

N° Comitente Designacion de la Obra Ubicacion

Cant. conexiones

Monto de Contrato

Fecha inicio

Plazo de ejecucion
Contractual

Plazo real de ejecucion

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares
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ANEXO VI

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA)

Empresa
Domicilio legal
Ciudad
Provincia
Plazo de . ‘.
° . . L. S Cant. Monto de Fecha . gt Plazo real de ejecuciéon y
N Comitente Designacion de la Obra Ubicacién conexiones Contrato inicio Ceciﬁ:;?&r;l Estado % de avance a la fecha

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares




