



Instituto Provincial  
de la Vivienda



**Proyecto BARRIO AMAS DE CASA**  
**Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.**  
**Maipú - Mendoza**  
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra

**ANEXO VII**

**PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA)**

<b>Empresa</b> <b>Domicilio legal</b> <b>Ciudad</b> <b>Provincia</b>								
<b>Nº</b>	<b>Comitente</b>	<b>Designación de la Obra</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Cant. conexiones</b>	<b>Monto de Contrato</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Plazo de ejecución Contractual</b>	<b>Plazo real de ejecución</b>
<b>Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares</b>								



Instituto Provincial  
de la Vivienda



**Proyecto BARRIO AMAS DE CASA**  
**Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.**  
**Maipú - Mendoza**  
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra

**ANEXO VIII**

**PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN (OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA)**

<b>Empresa</b> <b>Domicilio legal</b> <b>Ciudad</b> <b>Provincia</b>								
<b>Nº</b>	<b>Comitente</b>	<b>Designación de la Obra</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Cant. conexiones</b>	<b>Monto de Contrato</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Plazo de ejecución Contractual</b>	<b>Plazo real de ejecución y Estado % de avance a la fecha</b>
<b>Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares</b>								