
PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de Integración Socio Urbana

Ubicación: B° Amas de Casa - Municipio Maipú

Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem
% ítem 
s/Rubro

$ Rubro

A TAREAS PRELIMINARES 5,42% $ 0,00

A.01 PRELIMINARES GENERALES $ 0,00 5,42%
A.01.01 Tareas preliminares 5,42%

A.01.01.01 Cerco de Obra ( construcción de nuevo cerco de seguridad) m 120
A.01.01.02 Obrador - Casilla habitable m² 28,8
A.01.01.03 Sanitarios (2 unidades) mes 10

A.01.01.04 Cartel de Obra (Chapa Nº 18, ploteado, postes, trasl. y colocación) m² 15,36
A.01.01.05 Replanteo redes m 750
A.01.01.06 Replanteo intradomiciliarias u 18
A.01.01.07 Limpieza (Incluye retiro de cierre existente) mes 10

B SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 10,35% $ 0,00

B.01 EXTENSIÓN DE SUMINISTRO 2,09%
B.01.01 Extensión de suministro 1,47%
B.01.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m³ 78
B.01.01.02 Tapado y compactación de zanja 1° etapa m³ 15,6
B.01.01.03 Tapado y compactación de zanja 2° etapa m³ 62,4
B.01.01.04 Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm m 65
B.01.02 Válvulas e hidrantes 0,62%
B.01.02.01 Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara u 1
B.01.02.02 Ramal tee bridado HD DN 110 x 110 mm u 1
B.01.02.03 Ramal cruz bridado HD DN 110 x 110 mm (empalme a red existente) u 1
B.01.02.04 Camara valvula esclusa para desague limpieza u 1
B.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED 1,47%
B.02.01 Conexión de agua 1,47%
B.02.01.01 Ejecución excavaciones y relleno para conexión domiciliaria de agua m³ 9,6

B.02.01.02

Ejecución de conexión domiciliaria de agua (Chicote de conexión PVC fusión de 3/4, 
con tuerca loca en ambos extremos y llave maestras). Excavacion, albañilería, 
colocación y nivelación de cajas. u 2

B.02.01.03 Colocación de caja para medidor u 19
B.03 INSTALACION INTRA - LOTE DE AGUA 6,79%
B.03.01 Instalación de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva) 6,79%

B.03.01.01
Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500ltrs (incluye 
provision e instalacion de torre de sosten)+ 2 bajadas u 14

C SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 3,12% $ 0,00

C.01 EXTENSION DE SUMINISTRO 0,85%
C.01.01 Cañerías 0,85%
C.01.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. m³ 104
C.01.01.02 Tapado y compactación de zanja 1° etapa m³ 52
C.01.01.03 Tapado y compactación de zanja 2° etapa m³ 120
C.01.01.04 Prov. y coloc. cañerías  PVC 160 mm m 65
C.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED 0,21%
C.02.01 Conexión cloacal 0,21%

C.02.01.01 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal Media PVC 110 u 2
C.03 INSTALACIONES INTRA - LOTE DE CLOACA 2,06%
C.03.01 Instalación cloacal interna ( tipología 1) 1,42%

C.03.01.01
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, 
compactacion, base de concreto, tapa, ventilación. u 11

C.03.01.02
Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. 
de cal u 11

C.03.01.03

Tendido de cañeria desde CI a conexion existente. Incluye:  tramos horizontales hasta 
8ml hasta  a PPA, 2BA (baño+cocina), ventilacion y prueba hidraulica. Dsitribución 
desagües cloacales y separación de pluviales u 11

C.03.01.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. u 11
C.03.02 Instalación cloacal interna (tipología 2 ) 0,65%

C.03.02.01
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, 
compactacion, base de concreto, tapa, ventilación. m³ 4

C.03.02.02
Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. 
de cal u 4

C.03.02.03

Tendido de cañeria desde CI a conexion existente. Incluye:  tramos horizontales hasta 
15ml hasta  a PPA, 2BA (baño+cocina), ventilacion y prueba hidraulica. Dsitribución 
desagües cloacales y separación de pluviales u 4

C.03.02.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. u 4

D SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 11,31% $ 0,00

D.01 EXTENSION DE RED 11,31%
D.01.01 Cordón cuneta 6,59%
D.01.01.01 Demolición y ejecucion de cordones hormigon armado 0,15 m m 620
D.01.01.02 Demolicion y ejecucion de cunetas en hormigon simple 0,60*0,70m m 490
D.01.02 Alcantarillas 2,42%
D.01.02.01 Demolición y Construcción de alcantarillas de HºAº m 20
D.01.02.02 Alcantarilla= excavación - 0,80x0,80m. m 40
D.01.02.03 Alcantarilla= construcción HºAº - 0,80x0,80m m 20
D.01.02.04 Rejillas de limpieza= 1,20x0,70m p/alcantarilla u 4
D.01.03 Desagüe pluvial a cielo abierto 2,30%
D.01.03.01 Limpieza de canales y zanjas m 651

E SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 35,67% $ 0,00

E.01 Subestación Transformadora 9,35%
E.01.01 Transformador 9,35%

E.01.01.01
Retiro de SETA existente, provisión y colocación de SETA (500KVA) + seccionadores 
BT u 1

E.02 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público 1243,00%

E.02.01 Estructura de Sosten 3,75%

E.02.01.01 Provisión y montaje de columna de Ac MN590 u 12
E.02.02 Conductores 6,25%
E.02.02.01 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25 m 200
E.02.02.02 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x50+1x50+1x25 m 350
E.02.03 Luminarias 2,43%
E.02.03.01 Provisión y colocación de luminarias led 150W u 12
E.02.03.02 Jabalina p/tierra de bronce con accesorios u 12

E.03 Conexión Domiciliaria de electricidad a red 6,70%
E.03.01 Conexión eléctrica 6,70%

E.03.01.01

Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón - impermeabilizado. Incluye 
Tablero Principal IP 65 embutido (PVC sin Termo magnética ni DD) y caja para 
medidor monofásico. u 20

E.03.01.02
Acometida a pilar. Incluye: pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 
diámetro interno 2" x 4,20m de largo doble aislado. u 20



E.03.01.03
Protecciones dentro Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 
32A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. u 20

E.04 Instalación Intra-lote de electricidad 7,19%
E.04.01 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. 7,19%

E.04.01.01
Circuito de alimentación: salida del TG al TP (subterránea). Cable tipo "Sintenax" de 
10mm2. Incluye excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de 
protección.O según requisitos de la instalación. u 20

E.04.01.02

Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 8 modulos / de aplicar (no 
para embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 
3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta a tierra. O según requiitos de la 
instalación. u 20

E.04.01.03

Circuito de iluminacion y de tomas. Incluye: cableado, canalización y accesorios de tres 
circuitos separados: circuito de iluminación con 5 bocas (1,5mm2); circuito de tomas 
con 5 tomas (2,5mm2); circuito de 5 tomas (4mm2); con kit de protección, módulos 1 y 
2 puntos, caja 02215PG Genrody. u 20

F SISTEMA DE RED VIAL 17,27% $ 0,00

F.01 EXTENSION DE RED VIAL
F.01.01 Tareas previas 1,29%
F.01.01.01 Preparación de terreno. Compactación de subrasante m² 3415
F.01.02 Calzadas 15,98%
F.01.02.01 Concreto asfáltico (incluye riego de liga). Esp: 5 cm m² 3415

G SISTEMA DE RED PEATONAL 13,55% $ 0,00

G.01 RED PEATONAL 13,55%
G.01.01 Vereda 13,55%
G.01.01.01 Vereda construcción tipo laja H°sple 300kg/m3 - a=variable h=10 cm m² 678

G.01.01.02
Esquinas y rampas peatonales (Curva e=15cm 300 Kg / Plana e= 10cm 250 Kg + 2 
Rampas) u 7

H OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 2,67% $ 0,00

H.01 Contenedores 0,87%
H.01.01 Contenedores de residuos 0,87%
H.01.01.01 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos u 20
H.02 Señalética urbana 0,51%
H.02.01 Nomencladores urbanos 0,51%
H.02.01.01 Prov. y coloc. de  indicadores de calles u 6
H.02.01.02 Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo u 1
H.03 Refugios 0,92%
H.03.01 Paradas de colectivos 0,92%
H.03.01.01 Ejecución de refugios en paradas de colectivos u 1
H.04 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 0,37%
H.04.01 Arbolado Público 0,37%
H.04.01.01 Provisión y plantación árbol con tutor u 25
H.04.01.02 Provision y colocacion de caño de PVC  diam 110mm para riego u 25

I OBRAS ESPECIALES 0,64% $ 0,00

I.01 Puentes Vehiculares 0,64%
I.01.01 Estructura de H°A° 0,64%
I.01.01.01 Construcción de puente vehicular de HºAº (ancho: 1,20 x 3,00: luz) u 14

TOTAL 100,00% $ 0,00


