Instituto Provincial
de la Vivienda

NOTA ACLARATORIA N°1

REF: EX-2022-08795231- -GDEMZA-IPV
OBRA: CONSTRUCCION BARRIO CEC VIII - 3° Etapa. 47
VIVIENDAS. SAN MARTIN

En respuesta a consultas realizadas, se dice:

PREGUNTA 1.
Siendo vivienda prototipo oasis construccion tradicional se observa que en el articulado segun
PETP de vivienda la mencién de aisiacion acustica.

RESPUESTA 1:
No corresponde en esta licitacion.

PREGUNTA 2:
¢ En vivienda corresponderia termo tanque a gas o calefén modulante?.

RESPUESTA 2:
Corresponde calefén modulante.

PREGUNTA 3:
Se requiere especificaciones técnicas particulares de la Obras de Urbanizacién e infraestructura
(Urbanizacion, Red eléctrica, Red de agua y Red de cloaca.

RESPUESTA 3:
Se adjunta lo solicitado.

Mendoza, 11 de Abril de 2023.
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BARRIO CEC VIII 3ra ETAPA SAN MARTIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico
ETP R.E: 3de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES DE RED ELECTRICA

Articulo 1° - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Energia Eléctrica domiciliaria y Alumbrado Publico al Barrio
objeto del presente Pliego.

Las obras descriptas tienen caracter indicativo y su ejecucién se subordinara a las Normas vigentes y
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo cual
el contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un
Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios demas aportes deberan
ser costeados por la contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion, expedido por el Consejo y/o
Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

La documentacién a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:

Memoria Descriptiva.

Planos de Proyecto y Conforme a Obra.
Colocacion de Columnas segun proyecto.
Colocacion de Luminarias segun proyecto.
Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension.
Tendido de Red para Alumbrado Publico.

) Tendido de Red de Media Tensién.

h) Instalacion de Subestacién Transformadora.

.
eooooTe

Articulo 2° - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
GARANTIZADAS

Deberan contener toda la informaciéon necesaria para cumplimentar la documentaciéon, de acuerdo a lo
consignado en el modelo que se establezca, indicando también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacién, es responsabilidad del
profesional a cargo de la Direccion Técnica indicar el numero y fecha de aprobacién del mismo.

b) Sila presentacion se debe a exigencia municipal, el N° de dicha actuacion.

c) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el maximo de claridad, indicando toda informacién
necesaria para la compresion del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a
proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica antes de su
instalacion por parte de la empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los
mismos debiendo adjuntar folletos, catadlogos o una eventual certificacion de que se trata de materiales
aprobados por IRAM.

Articulo 3° - FUNDACIONES

Las fundaciones de los soportes para baja tensién tendran, como minimo 200 mm de pared entre la columna y
el costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacion. Si a criterio
del proyectista o del Inspector de Obra se debiera efectuar fundaciones mayores, se verificara cada caso
mediante analisis del terreno y calculo de la fundacién.

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigon sera del 1/10 de su longitud total.

No se admiten el uso de acelerantes de fragle.

Los postes de madera seran empotrados segun se indica en las Especificaciones Técnica Generales.

Articulo 4° - MONTAJE DE COLUMNAS

Las columnas de B.T. seran MN 590 segun normas de EDEMSA.

Previo al montaje de los postes metalicos en la fundacion, se debera controlar el estado superficial, el mismo no
debe presentar puntos o superficies con 6xido y/o deterioro en los materiales empleados. De ser asi se debe
corregir todos los defectos y pintar a nuevo, dichos trabajos son responsabilidad de la Empresa Contratista.
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BARRIO CEC VIII 3ra ETAPA SAN MARTIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico
ETP R.E:4de 5

Articulo 5° - LINEA AEREA SECUNDARIA

5.1. Linea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado

Comprende la provisién e instalacion de conjunto preensamblado para lineas aéreas de distribucion de energia
de baja tension, aislacién 1,1 Kv, fabricado segun Norma IRAM 2263.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los
conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberan llevar una
identificacion que podra ser un nimero o letra, separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen accesorios (morsetos,
terminales, etc.), se debera encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, auto soldable
y terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie

5.2. Conjunto de Suspension y Retencién para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico
Comprende la provision y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, herrajes, conectores y
aislacion necesaria, que intervengan para este fin, para cables preensamblados y alumbrado publico.

5.3. Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencion.
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.

5.4. Alumbrado Publico
El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 6° - MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS

6.1. Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexién entre luminaria y fuente de alimentacion se hara segun especificaciones de la Empresa Eléctrica
prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en
P.V.C. de 2 x 2,5 mm2 de seccion, envainado tipo bajo plomo que se alojara por el interior de la columna,
debiendo dejarse como reserva, un metro del mismo. No podran realizarse empalme o uniones de conductores
en el interior de las cafierias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables subterraneos si los hubiera.

6.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

6.3. Conexién ala Linea

La conexion de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccién adecuada. La parte
descubierta del conductor y del morseto debera protegerse mediante un capuchoén protector Unico de neoprene
y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacién un fusible aéreo de porcelana para 10 A.

6.4. Puesta a Tierra para Columna
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

6.5. Riendas Simples para Baja Tension
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 7° - PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES

Comprende la provision, montaje y conexionado de seccionadores de baja tension del tipo MN 700. El mismo se
instalara en la Subestacion.

Los seccionadores deberan responder a la E.T. 64.

El montaje del mismo se ejecutara segun se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.
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BARRIO CEC VIII 3ra ETAPA SAN MARTIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico
ETP R.E: 5de 5

Articulo 8° - CONEXIONADO DEL NEUTRO A COLUMNA.

Comprende la provisién, colocacion e interconexion de la puesta a tierra del neutro del preensamblado en la
totalidad de las columnas de alumbrado publico.

La conexidn entre el neutro y la columna se hard mediante un cable de cobre aislado de 16mm2, de
aproximadamente 300 mm de longitud doblado en forma de “S” estirada. La conexidn se realizara con conector
segun ET 56. En Soportes de retencion el neutro se conectara directamente al bloquete superior.

Articulo 9° - DERIVACIONES

Realizar las acometidas con cable antihurto 4+4 una por usuario segun especificaciones de la empresa
prestataria del servicio.

9.1. Derivacion a Usuarios
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales.

9.2. Derivaciones Monofasicas con cruce de calles
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales.
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OBRA: URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
BARRIO CEC VIII 3° Etapa - San Martin
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Obras de Agua

ETP: 1 de 4

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

BARRIO CEC VIII 3° ETAPA
SAN MARTIN

RED DE AGUA

ETP redes agua potable
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OBRA: URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
BARRIO CEC VIII 3° Etapa - San Martin
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Obras de Agua

ETP: 3de 4

ARTICULO 1°: Generalidades

En el futuro Barrio CEC VIII 3° Etapa, Departamento de San Martin, se deberan construir
las redes distribuidoras segun condicionamientos emitido por AYSAM. Correspondera
construir un tramo de red por calle Tomés Guido (entre calle Tropero Sosa y Silvina Bulrich),
todo de acuerdo a los condicionamientos recabados por el oferente, con empalmes a las
redes existentes. Ademas, debera construir 47 conexiones domiciliarias en las siguientes
parcelas del loteo.

MANZANA A — Lotes 5a 11 — Cantidad: 7 conexiones
MANZANA G - Lotes 1 a 8 — Cantidad: 8 conexiones
MANZANA H - Lotes 2 a 9 — Cantidad: 8 conexiones
MANZANA K — Lotes 14 a 18 — Cantidad: 5 conexiones
MANZANA L — Lotes 5 a 19 — Cantidad: 15 conexiones
MANZANA M - Lotes 13 a 16 — Cantidad: 4 conexiones

a) Construir cierre de malla por calle Tomas Guido con tuberia de PVC K10 @ 110 mm
desde la cafieria existente en Calle Tropero Sosa (A° C° @ 200 mm) hasta la cafieria
existente en la interseccion de calles Silvina Bulrich y Tomas Guido (PVC @ 110 mm),
segln anteproyecto adjunto.

b) Colocar VE bridadas segun plano de anteproyecto.
c) Colocar un hidrante en red existente en calle Mujica Lainez.

En la red a construir, se debera tener en cuenta la provision y colocacién de valvula esclusas
segun proyecto aprobado y ademas, el desarrollo de nudos con todos los accesorios
necesarios para completar y poder habilitar los tramos de red exigidos AYSAM.

Las conexiones domiciliarias de agua potable se ejecutaran conforme a las instrucciones de
AYSAM vy las especificaciones del IPV. Para su cotizacion la Contratista tomard como base el
plano de proyecto provisto y aprobado por la Prestadora del Servicio y ademas, debera
tomar a su cargo los gastos que demande la documentacion técnica inicial (tramite de
factibilidad y planos del proyecto de red de agua potable, aprobados), final
(documentacion conforme a obra y certificados de habilitaciones) y los honorarios de
los profesionales que sean necesarios para los tramites iniciales y la aprobacion
definitiva de dicho proyecto. Asi mismo considerara que para construir lo indicado en los
planos aprobados, incluira ademas de las exigencias de AYSAM, las que impone el pliego de
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. para la ejecucion de las redes distribuidoras y
conexiones de agua potable, con los kits de medicidn respectivos de modo que todas las
instalaciones queden habilitadas y en servicio a cargo del prestador del mismo para las 47
unidades habitacionales del barrio. La Direccion Técnica sera ejercida por profesional
habilitado e idoneo a cargo exclusivo de la Contratista. Una vez concluidos los trabajos en
obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, la confeccidn, tramitacion y
aprobacion de los “planos conforme a obra”, certificados de habilitacion de las redes
colectoras e instalaciones internas, en un todo de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccion de Obray previo a la Recepcién Provisoria de la misma.

ETP redes agua potable
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OBRA: URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
BARRIO CEC VIII 3° Etapa - San Martin
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Obras de Agua

ETP: 4 de 4

Con antelacion a la RECEPCION DEFINITIVA del barrio, la Contratista debera acreditar
la RECEPCION DEFINITIVA de las presentes obras de redes emitida por la Prestadora
del servicio (condicion excluyente)

ARTICULO 2°: Agua de obra

La cotizacion también debe incluir las conexiones que sean necesarias para el agua de obra
(incluyendo los aforos que aplique LA PRESTATARIA DEL SERVICIO por el agua para
construccion).

ARTICULO 3°: Kits de medicion

Las cajas para los kits de medicidon de las conexiones domiciliarias de agua potable quedaran
instaladas en la vereda frente a la acometida prevista en los planos de instalaciones
sanitarias domiciliarias. Para ello se debera coordinar la construccion de la vereda
coincidente con la posicion de la caja del kit, en forma simultanea de modo que luego no sean
necesarios trabajos de rotura y reparacion de la vereda nueva.

ETP redes agua potable
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OBRA: URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
BARRIO CEC VIII 3° Etapa - SAN MARTIN
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Obras de Cloacas

ETP: 1 de 4

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

BARRIO CEC Viil 3° ETAPA
SAN MARTIN

RED DE CLOACAS

ETP redes de cloaca

Prepard : Reviso : Aprobo : DOCUMENTO N° 04

Ing. Alejandro Lujan Ing. Alejandro Lujan
Fecha: MARZO 2023




all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

OBRA: URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
BARRIO CEC VIII 3° Etapa - SAN MARTIN
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Obras de Cloacas

ETP: 2 de 4

ARTICULO 1°: Generalidades

INDICE

ARTICULO 2°: Pendientes, tapadas y distancias entre Bocas de registro

ARTICULO 3°: Bocas de registro

ARTICULO 4°; Conexiones de cloacas

ARTICULO 5°: Inspecciones

ETP redes de cloaca
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OBRA: URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
BARRIO CEC VIII 3° Etapa - SAN MARTIN
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Obras de Cloacas

ETP: 3 de 4

ARTICULO 1°: Generalidades

La obra consiste en la construccion de la red de cloacas para el Barrio CEC VIII 3° Etapa,
Departamento de San Martin, utilizando para ello cafierias de PVC cloacal, e=3.2 mm, en
los diametros indicados en el plano de anteproyecto que se adjunta.

Por lo tanto correspondera construir un tramo de la red colectora por por calle Tomas Guido
(entre calle Tropero Sosa y Silvina Bulrich) en PVC @ 160 mm. Ademas, deber& construir
47 conexiones domiciliarias, en las siguientes parcelas:

MANZANA A — Lotes 5a 11 — Cantidad: 7 conexiones
MANZANA G - Lotes 1 a 8 — Cantidad: 8 conexiones
MANZANA H — Lotes 2 a 9 — Cantidad: 8 conexiones
MANZANA K — Lotes 14 a 18 — Cantidad: 5 conexiones
MANZANA L — Lotes 5 a 19 — Cantidad: 15 conexiones
MANZANA M - Lotes 13 a 16 — Cantidad: 4 conexiones

a) Se debera construir una boca de registro y el tramo de cafieria de PVC @ 160 mm
(je) por Calle Tomas Guido, segun plano de anteproyecto adjunto, y descargar a BR
existente en la interseccion de calle Silvina Bulrich y Tomas Guido.

Para la cotizacion de las redes de cloacas la Contratista tomard como base el plano de
anteproyecto provisto en la documentacion licitatoria, teniendo en cuenta que para su
aprobacion debera tomar a su cargo todos los gastos necesarios para la adecuacion de
dicho anteproyecto a los condicionamientos técnicos que sean exigidos en la factibilidad
respectiva emitida por AYSAM. La elaboracion del proyecto ejecutivo con aprobacion
del Ente Prestatario, estara a cargo del Contratista. Su construccidn se realizara bajo
el régimen que indique el Ente Prestatario, estando la inspeccién a cargo de esta
Gltimay del IPV.

Ademds, debera tomar a su cargo los gastos que demande la documentacion técnica
inicial (tramite de factibilidad y planos del proyecto de red de cloacas aprobados),
final (documentacion conforme a obra y certificados de habilitaciones) y los
honorarios de los profesionales que sean necesarios para los tramites iniciales y la
aprobacién definitiva de dicho proyecto. Asi mismo considerard que para construir lo
indicado en los planos, incluira ademas de las exigencias de AYSAM, las que impone el
pliego de Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. para la ejecucion de las redes
colectoras y sus conexiones domiciliarias, de modo que todas las instalaciones queden
habilitadas y en servicio a cargo del prestador del mismo para las (47) unidades
habitacionales del barrio.

La Direccion Técnica sera ejercida por profesional habilitado e idoneo a cargo exclusivo de
la Contratista.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuard, por su cuenta y
cargo, la confeccién, tramitacion y aprobacién de los “planos conforme a obra”,
certificados de habilitacion de las redes colectoras, en un todo de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra y previo a la Recepcidén Provisoria de la
misma.

Con antelacion a la RECEPCION DEFINITIVA del barrio, la Contratista debera acreditar
la RECEPCION DEFINITIVA de las presentes obras de redes emitida por la Prestadora
del servicio (condicion excluyente).

El oferente debe solicitar a la prestadora del servicio informacion sobre la factibilidad de la
propuesta presentada en este Pliego, con mantenimiento o no de dichos condicionamientos,

ETP redes de cloaca
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OBRA: URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
BARRIO CEC VIII 3° Etapa - SAN MARTIN
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Obras de Cloacas

ETP: 4 de 4

no contemplandose a la futura Contratista adicional alguno por cambios de diametro y/o
longitudes de las cafierias.

ARTICULO 2°: Pendientes, tapadas y distancias entre Bocas de registro

La pendiente de la excavacion sobre la que se instalara la cafieria, deberéd ser uniforme
entre bocas de registro, respetando los valores de pendientes, tapadas y longitudes
asignados a cada tramo en el plano de proyecto aprobado.

ARTICULO 3°: Bocas de registro

Durante la construccion de las cadmaras para las bocas de registro el contratista sera
responsable de mantener las mismas tapadas, evitando el ingreso de material extrafio a las
mismas que luego puedan ocasionar obstrucciones en la cafieria instalada.

ARTICULO 4° Conexiones de cloacas

La conexiones de cloacas seran rectilineas y a 90° con el colector evitando cambios de
direccibn o saltos, de modo que las mismas queden perfectamente alineadas con la
posicién prevista para la cAmara de inspeccion domiciliaria respetando lo indicado tanto los
planos de las redes de cloacas como lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias
domiciliarios provistos por la Administracién. En el empalme sobre el colector se utilizara
ramal “Y”, con curva larga a 45°, todo en @ 110 mm.

ARTICULO 5°: Inspecciones

La Direcciébn Técnica serd ejercida por profesional habilitado e idéneo a cargo
exclusivo de la Contratista, quien debera obtener la aprobacion todos los trabajos
ejecutados segun el régimen de inspecciones que imparta la Prestataria del Servicio,
incluyendo en su cotizacién los costos de esas inspecciones como las de aquellas que
deben reiterarse.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y
cargo, la confeccion, tramitacién y aprobacion de los “planos conforme a obra”,
certificados de habilitacion de las redes colectoras e instalaciones internas, en un
todo de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra y previo a la Recepcion

Provisoria de la misma.

Con antelacion a la RECEPCION DEFINITIVA del barrio, la Contratista debera acreditar
la RECEPCION DEFINITIVA de las presentes obras de redes emitida por la Prestadora
del servicio (condicion excluyente).

ETP redes de cloaca
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES
URBANIZACION

Articulo 1: Descripcién General

El terreno en el cual se ejecutaran las obras es propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda
(en trdmite de Transferencia) ubicado en calle Tropero Sosa S/N°, Octavo Barrio CEC, Distrito
Ciudad del Departamento San Martin.

Se proyecta la construccion de 47 viviendas que se distribuirdn parcialmente en 6 manzanas
gue se ubicaran en 3 inmuebles o fracciones identificadas catastralmente segun el siguiente
detalle:

FRACCION | — PLANO MENSURA y FRACCIONAMIENTO visado y archivado en la D.G. de
Catastro bajo el N° 08/41.385-1 de octubre de 2.021, CORREGIDO POR EE-2179-2023 y POR
EE-6095-2023

Nom. Catastral: 08-2550441-6339973-0000-4

P. Rentas: 08/463064-5

Sup. s/mensura: 9.811,75m2

Segun plano de implantacion se proyectan sobre esta fraccion:

7 parcelas en la Mz A — (lotes 5 al 11)

8 parcelas en la Mz H — (lotes 2 al 9)

8 parcelas en la Mz G — (lotes 1 al 8)

FRACCION Il = PLANO MENSURA y FRACCIONAMIENTO (visado y archivado en la D.G. de
Catastro bajo el N° 08/41.482-0 de noviembre de 2.021, CORREGIDO POR EE-2178-2023 y
POR EE-6092-2023

Nom. Catastral: 08-2550564-6339751-0000-9

P. Rentas: 08/463574-8

Sup. s/mensura: 6.936,82m2

Segun plano de implantacion se proyectan sobre esta fraccion:

5 parcelas en la Mz K — (lotes 14 al 18)

14 parcelas en la Mz L — (lotes 6 al 19)

4 parcelas en la Mz M — (lotes 13 al 16)

FRACCION Ill - PLANO MENSURA y FRACCIONAMIENTO (visado y archivado en la D.G. de
Catastro bajo el N° 08/41.385-1 de octubre de 2.021, CORREGIDO POR EE-2179-2023 y POR
EE-6095-2023

Nom. Catastral: 08-2550592-6339833-0000-7

P. Rentas: 08/463062-7

Sup. s/mensura: 379,06m2

Segun plano de implantacion se proyectan sobre esta fraccion:

1 parcela en la Mz L — (lote 5)

La totalidad de las obras se ejecutaran de acuerdo a Planos de Urbanizacidbn aprobados
(tramitados por la Contratista), cumpliendo las presentes Especificaciones Técnicas vy las
Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Provincial de la Vivienda.

Articulo 2°: Replanteo y limpieza del terreno.
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El replanteo se realizar4 de acuerdo a los planos respectivos, confeccionados por profesional
habilitado por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza, quien firmara en forma
conjunta con el Representante Técnico, el acta de replanteo respectiva. Los puntos definidos
deberan ser materializados con estacas. Los puntos fijos se materializaran con estacas de
hierro @ 12 mm fijados mediante mojones de hormigon de 35 cm (minimo) de profundidad.

En la limpieza del terreno, se eliminara todo tipo de matas, pastos, arboles que no estén dentro
del trazado del loteo, resto de raices u otro obstaculo que impida la ejecucion de la obra. El
material no apto se cargara, transportara y descargara fuera del barrio en lugar que disponga la
Municipalidad. ElI material sobrante de la excavacién libre de yuyos y malezas podra ser
utilizado para el relleno de lotes si asi fuera aceptado por la inspeccion de obra.

Articulo 3°: Apertura de cunetas: excavacion.

Se realizara la excavacion de cunetas en:

Manzana “A”: frente a lotes N° 5 al N° 8 y lateral del lote N° 9 por calle Silvina Bulrich; frente a
los lotes N° 9 a N° 11 y lateral del lote N° 12 por calle Tomas Guido.

Manzana “H”: frente a lotes N° 2 al N° 8 y lateral de los lotes N° 1 y N° 9 por calle Tomas
Guido; frente al lote N° 9 por calle Mujica Lainez.

Manzana “G”: frente a lotes N° 2 al N° 8 y lateral del lote N° 1 por calle Tomas Guido; frente al
lote N° 1 por calle Mujica Lainez.

Manzana “K”: en todos los lados de la Manzana.

Manzana “L”: en todos los lados de la Manzana.

Manzana “M”: frente a lotes N° 14 al N° 19 por calle Belgrano y lateral del lote N° 19 por calle
Vicente Lopez y Planes.

Todo de acuerdo a plano de planimetria y detalles de urbanizacion. El fondo de cunetas sera
ejecutado a la profundidad de la rasante respectiva y debera asegurar el correcto escurrimiento
del agua de forma compatible a las condiciones de riego existentes, respetando los niveles de
las cunetas existentes. Las paredes laterales se perfilaran de modo de asegurar un ancho
constante de la excavacion. En la excavacion se eliminara todo resto de raices, matas, pastos
u otro obstaculo. El material sobrante de la excavacion libre de yuyos y malezas debera ser
paleado para la formacion de terraplenes como relleno de veredas o taludes; si es aprobado
por la inspeccién; cuando sea necesario. El material no apto se cargard, transportara y
descargara fuera del barrio.

Articulo 4°: Hormigonado de cunetas.

Se realizara hormigonado de cunetas en:

Manzana “A”: frente a lotes N° 5 al N° 8 y lateral del lote N° 9 por calle Silvina Bulrich; frente a
los lotes N° 9 a N° 11 por calle Tomas Guido.

Manzana “H”: frente a lotes N° 2 al N° 8 y lateral del lote N° 9 por calle Tomas Guido; frente al
lote N° 9 por calle Mujica Lainez.

Manzana “G”: frente a lotes N° 2 al N° 8 y lateral del lote N° 1 por calle Tomas Guido; frente al
lote N° 1 por calle Mujica Lainez.

Manzana “K”: frente a lotes N° 14 al N° 18 por calle Belgrano; lateral al lote N° 18 por calle
Mujica Lainez; lateral al lote N° 14 por calle Julio Cortazar.

Manzana “L”: frente a lotes N° 6 al N° 13 y lateral de los lotes N° 5y N° 14 por calle Vicente
Lopez y Planes; frente a lotes N° 14 al N° 19 por calle Belgrano; lateral al lote N° 19 por calle
Julio Cortazar.

Manzana “M”: frente a lotes N° 14 al N° 19 por calle Belgrano y lateral del lote N° 19 por calle
Vicente Lopez y Planes.

El hormigonado ser4 de hormigon simple (calidad H-17 segun C.I.LR.S.0.C.201), Las
secciones de hormigon responderan a los planos y detalles de urbanizacion de acuerdo a las
instrucciones municipales, a solicitar por la Contratista. Los fondos hormigonados quedaran
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perfectamente alisados, con las pendientes establecidas en plano de proyecto. Las paredes
laterales deberan quedar libres de espacios huecos y holladuras para lo cual se debera
apisonar y/o vibrar el hormigén a fin de asegurar ese fin. Una vez retirados los moldes de
encofrado se debera mojar abundantemente cada uno de los sectores hormigonados para
asegurar un correcto curado de los mismos.

Articulo 5°: Ejecucién de banquinas y cordones.

Se realizara los cordones y banquinas en:

Manzana “A”: frente a lotes N° 5 al N° 8 y lateral del lote N° 9 por calle Silvina Bulrich; frente a
los lotes N° 9 a N° 11 por calle Tomas Guido.

Manzana “H”: frente a lotes N° 2 al N° 8 y lateral del lote N° 9 por calle Tomas Guido; frente al
lote N° 9 por calle Mujica Lainez.

Manzana “G”: frente a lotes N° 2 al N° 8 y lateral del lote N° 1 por calle Tomas Guido; frente al
lote N° 1 por calle Mujica Lainez.

Manzana “K”: frente a lotes N° 14 al N° 18 por calle Belgrano; lateral al lote N° 18 por calle
Mujica Lainez; lateral al lote N° 14 por calle Julio Cortézar.

Manzana “L”: frente a lotes N° 6 al N° 13 y lateral de los lotes N° 5y N° 14 por calle Vicente
Lépez y Planes; frente a lotes N° 14 al N° 19 por calle Belgrano; lateral al lote N° 19 por calle
Julio Cortézar.

Manzana “M”: frente a lotes N° 14 al N° 19 por calle Belgrano y lateral del lote N° 19 por calle
Vicente Lopez y Planes.

Los cordones y banquinas se ejecutaran de hormigén armado (calidad H-17 segun
C.LR.S.0.C.201). Los cordones llevan un estribo en forma de “V” invertida de @ 6 mm cada
40 cm unidos por una varilla longitudinal de g 6 mm. Se provocara la interrupcion del cordén
de 2,50m donde se ubiqguen los futuros puentes vehiculares y en donde se ejecuten las
barbacanas de desagle pluvial. Al igual que las cunetas, las superficies deberan quedar
perfectamente alisadas y niveladas, no permitiéndose tareas de reparacion con posterioridad
al desmolde de los mismos.

Articulo 6°: Ejecucion de veredas.

Seran ejecutadas frente y a los lados de los 47 lotes que se intervienen en la presente
licitacion.

Se ejecutaran con hormigon simple en lajas 1.00m de largo por 1.20m de ancho, segun
planos de urbanizacién y sobre la Linea Municipal. Se preveran juntas de dilatacion en toda
su seccion transversal de 10mm de ancho.

Nota: Los niveles a respetar son los indicados en los perfiles del plano de Detalles de
Urbanizacion visados por la Municipalidad respectiva.

Articulo 7°: Ejecucién de puentes peatonales.

Se ejecutaran 47 puentes peatonales de 0,80m de ancho y el largo sera el ancho con que
cuente la cuneta mas 0.20m en cada extremo para apoyo en los bordes de la cuneta. Se
ejecutaran en hormigon armado (Contenido de cemento: 300 Kg/m3) con una armadura
cruzada de acero @ 6mm cada 0.20m. Se fijara a las banquinas de la cuneta dejando prevista
en esta, prolongaciones de hierro para vincular los hormigones.

Articulo 8°: Alcantarillas, provision y montaje de rejas.
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Se construirdn 6 alcantarillas en las intersecciones de: calle Toméas Guido con calle Silvina
Bulrich (lado norte) y con calle Mujica Lainez (lado sur); calle Rivadavia con calle Vicente
Lépez y Planes (lado sur) y calle Belgrano con calle Vicente Lopez y Planes (lado norte),
con calle Julio Cortazar (lado norte) y con calle Mujica Lainez (lado norte). con rejas de
limpieza, segun planos de detalles. Se construirdn de hormigdn armado (calidad H-21 segun
C..LR.S.0.C.201) de dimensiones segun plano de detalle, llevara losa de 15 cm de espesor
con armadura g10 mm cada 10 cm y g6 mm cada 20 cm con armadura de reparticion.

La Contratista debera verificar el plano de proyecto de urbanizacién y calculo pluvioaluvional.
Todos los gastos y sellados seran por cuenta de la Contratista.

Articulo 9°: Movimiento de Suelos.

El material resultante de la apertura de: ¥4 de calle en: Calle Silvina Bulrich (entre Mariano
Moreno y Tomas Guido); Calle Tomas Guido (entre Silvina Bulrich y Vicente Lopez y Planes);
Calle Vicente Lopez y Planes (entre Rivadavia y Belgrano) y calle completa en: Calle Tomas
Guido (entre Silvina Bulrich y Tropero Sosa); Calle Mujica Lainez (sector frentista a Lote 9
Manzana H y Lote 1 Manzana G); Calle Vicente Lépez y Planes (sector lateral a Lote 14
Manzana L y Lote 16 Manzana M); Calle Julio Cortazar (sector lateral a Lote 14 Manzana K y
Lote 19 Manzana L); Calle Mujica Lainez (sector lateral a Lote 14 Manzana J y Lote 18
Manzana K) sera usado para el relleno y posterior compactado de las manzanas (en caso
gue sea apto y si es aprobado por la inspeccién). EI material sobrante se transportara fuera
de la obra y depositado en lugar apto a tal fin dispuesto por la Municipalidad.

Articulo 10°: Perfilado, compactado y enripiado de calles.

Se debera considerar limpieza, Relleno y Compactado de la superficie de la calzada de: ¥ de
calle en: Calle Silvina Bulrich (entre Mariano Moreno y Tomas Guido); Calle Tomas Guido
(entre Silvina Bulrich y Vicente Lopez y Planes); Calle Vicente Lopez y Planes (entre
Rivadavia y Belgrano) y calle completa en: Calle Tomas Guido (entre Silvina Bulrich y
Tropero Sosa); Calle Mujica Lainez (sector frentista a Lote 9 Manzana H y Lote 1 Manzana
G); Calle Vicente Lopez y Planes (sector lateral a Lote 14 Manzana L y Lote 16 Manzana M);
Calle Julio Cortazar (sector lateral a Lote 14 Manzana K y Lote 19 Manzana L); Calle Mujica
Lainez (sector lateral a Lote 14 Manzana J y Lote 18 Manzana K)

Articulo 11°: Ejecucidon de esquinas con rampas para minusvalidos.

Se ejecutaran 9 esquinas con rampas para minusvalidos, de acuerdo a detalles de planos, y
se respetaran los niveles de las manzanas existentes. En el cruce de linea municipal y como
continuidad de las veredas, se ejecutaran las rampas para minusvalidos.

Articulo 12°: Arbolado urbano.

Se procedera de acuerdo a las instrucciones municipales. En general, la inspeccién de obra
debera asegurar lo siguiente:

e La plantacion de arboles se realizara preferentemente en forma paulatina en la medida
gue los espacios queden liberados de los efectos de la ejecucion de la obra civil. Al
finalizar la obra quedara completamente realizada la forestacion.

e No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en
obra en una de estas épocas, deberan depositarse hasta que cesen las heladas.
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e Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados
no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocaran asi en un lugar cubierto
donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccion).

e Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para
gue el cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre
este particular, que depende de la condicion del suelo y de los cuidados que puedan
proporcionarse después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra y se
tendrd en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse,
como término medio, alrededor del 15%. La cantidad de abono organico indicada para
cada caso en el proyecto se incorporara a la tierra de forma que quede en las
proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitara por
tanto, la practica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo.

e Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la
plantacidén y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo
que el agua atraviese el cepellon donde se encuentran las raices y no se pierda por la
tierra que lo rodea. El primer riego se realizard en el momento de la plantacién y los
riegos subsiguientes seran realizados dia por medio en los meses de septiembre a
marzo y cada siete dias en los meses de abril a agosto.

e La Inspeccidn de obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego,
si las condiciones ambientales asi lo requieren.

e Los riegos seran de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectie el lavado
del suelo, ni den lugar a erosion del terreno. Se efectuaran en las primeras horas de la
mafiana y en las Ultimas de la tarde.

Articulo 13°: Cajén para Arbolado.

Se procedera de acuerdo a las instrucciones municipales y en especial a lo establecido por el
Art. 65 de la Ley N° 7874 y el Art. 20 del Decreto Reglamentario N° 1.099/09 que dispone que
el nicho o espacio donde se aloje el forestal debera contar con las medidas minimas de 0,80
mts. x 0,80 mts. x 0,80 mts., tomadas en profundidad largo y ancho. Debera implantarse a
fondo de acequia, dejando descubierto de tierra el nicho desde la base de implantacion hasta
el borde superior o nivel de vereda.

Se debera dejar libre de cementacion la base de la cuneta de riego en:
Todo el tramo colindante con el nicho de implantacion.
Superficies discontinuas igualmente sin cemento, en el espacio entre arbol y arbol.

No se debera cubrir con cemento el lateral de acequia que se corresponde con la abertura del
nicho de plantacion. Se terminara la tarea de plantacién con la colocacion del respectivo tutor y
de un cesto de proteccion.

Articulo 14°: Limpieza de obra.

Consistira en el retiro de todos los materiales sobrantes de la obra, tales como restos de
mezcla, hormigones, encofrados, acopios de aridos sobrantes, envases vacios de materiales.
Los mismos seran retirados por cuenta de la Contratista, fuera de los limites del terreno y en un
lugar apto a tal fin indicado por la Municipalidad. La limpieza debera efectuarse en forma
periddica de acuerdo al avance de los trabajos y se realizard una limpieza final al concluir la
obra.

Articulo 15°: Profesional actuante.
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La contratista debera designar un profesional habilitado por el Colegio de Agrimensura de la
Provincia de Mendoza a efectos de confeccionar la documentacion técnica de urbanizacion,
sobre la base del anteproyecto de loteo existente. Debera gestionar y obtener la aprobacion
del Plano de Urbanizacion y detalles por parte del municipio.

Articulo 16°: Consideraciones generales de hidraulica e irrigacion

Segun informe de caracterizacion del terreno emitido por la Direccion de Hidraulica, el terreno
se ubica en Zona considerada No Aluvional y Resolucién de Aprobacién del Proyecto
Pluvioaluvional.

La Contratista debera gestionar la renovacién de la Factibilidad de Irrigacién y ejecutar las
obras de urbanizacion que indique el Departamento General de Irrigacion en la misma.

EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LA DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) DE
ACUERDO AL PROYECTO VISADO DOR LA DIRECCION DE HIDRAULICA Y
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD QUE EMITA EL DEPARTAMENTO GENERAL DE
IRRIGACION.
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