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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR:

Obras de Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacién, ampliacion de infraestructura de red agua,
red de cloacas, red pluvial y conexiones intradomiciliarias.

Provincia: Mendoza

Departamento / Municipio: Maipu

Localidad: Luzuriaga

Barrios: Amas de casa

Cantidad de familias: 20

Cantidad total de lotes de proyecto: 20

CROQUIS SECTOR DE INTERVENCION
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En el marco del Programa Argentina Unida por la integracion de Barrios Populares, impulsado por
la Secretaria de Integracidon Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion, la
Direccién de Vivienda de la Municipalidad de Maipu, elabora el Proyecto de Obras Tempranas
(POT), el cual incluye al conjunto de acciones orientadas a la mejora completamiento de la
infraestructura, el acceso a los servicios formales, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el
saneamiento y mitigacion ambiental.

El loteo esta identificado en Catastro Provincial como Asociacion Civil Amas de casa. Presenta
diversidad de situaciones que se han manifestado en el transcurso de los afos: conformacion de
dos barrios populares (Registrados en ReNaBaP como Amas de Casa 'y como Nestor Kichner); lotes
baldios adjudicados y lotes baldios sin adjudicar por el IPV.

OBIJETIVO:

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones ambientales e integrar los barrios y
asentamientos a la trama urbana existente, mediante el acceso a servicios basicos de
infraestructura, urbanizacion y conexiones domiciliarias a redes.

DESCRIPCION

El Barrio cuenta con urbanizacion y redes de agua y cloaca - las cuales se encuentran en
funcionamiento- . El déficit y |la precariedad se presenta en cuanto a:

- Infraestructura: especificamente se trata de la red eléctrica (la existente se encuentra deteriorada
por abandono y falta de completamiento, ademas de ser obsoleta en relacion a las normas
vigentes de la prestataria eléctrica)

- Urbanizacion: fue realizada con el proyecto habitacional inicial, pero no cuenta con puentes
vehiculares, ni cestos de basura. En algunos sectores las obras estan muy deterioradas.

- Conexiones intradomicliarias: En la mayoria de los casos la conexion es deficitaria e informal.

Para dar cumplimiento al objetivo, se describe el conjunto de obras que forman parte de este POT.
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
Extension de suministro

Se ejecutara una extension de la red existente por calle 7, conectando calle 6 con calle del Barrio
Costa Madero.

- cafleria PVC K10 DN 110

- Valvula 110

Conexiones domiciliarias de agua a red:

Se completara por calle 7, la conexion de red a linea municipal de dos lotes.
Instalacion intralote de agua

Se contempla el completamiento de la instalacidon de agua en las viviendas, en las cuales algunas
comprenden la conexidn a nucleo sanitario hasta tanque de reserva existente y otras contemplan
la construccion de torre metalica para alojar tanque de reserva ya que las construcciones de las
viviendas no permiten la colocacion de un tanque en la estructura de la misma. En estos casos, la
instalacion se completara con bajadas de cafierias desde tanque de reserva hasta nicleo sanitario
y termotanque existente.

SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
Extension de suministro

La obra comprende la extension de la red cloacal del barrio por calle 7, y su punto de vuelco en boca
de registro existente en barrio Costa del Madero. Cafieria PVC didmetro 160

Conexiones domiciliarias de cloaca a red
Conexion cloacal

Se prevén realizar dos conexiones sobre calle 7, sobre tramo de red cloacal nueva a ejecutar

Instalacion intralote de cloaca

Las Instalaciones intralote de cloaca contempla la ejecucion de dos tipos de intervencion
dependiendo de la distancia interna desde linea municipal hasta nucleo sanitario existente.
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Instalacion intralote de cloaca tipologia 1

Comprende la instalacion de camara de inspeccion y caieria de ventilacion hasta una distancia de
8 metros desde la linea municipal y conexion a nucleo hUmedo. Se tendra en cuenta la instalacion
y conexion con piletas de patio abiertas en el caso de existencia de desagies de lavarropas y piletas
de lavar. Luego de asegurar el desagie de liquidos cloacales a camara, se deberd proceder al
cegado de pozo existente. se deberan realizar todas las reparaciones en la vivienda resultantes de
la obra.

Instalacion intralote de cloaca tipologia 2

Comprende la instalacion de hasta dos camaras de inspeccion y caferia de ventilacion hasta una
distancia de 15 metros desde la linea municipal, y conexion a nicleo humedo, teniendo en cuenta
la instalacion y conexidn con piletas de patio abiertas en el caso de existencia de desagUes de
lavarropasy piletas de lavar, y conexidn hasta dos bafios. Luego de asegurar el desagie de liquidos
cloacales a camara, se debera proceder al cegado de pozo existente. se deberan realizar todas las
reparaciones en la vivienda resultantes de la obra.

SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES
Extension de red - Corddn banquina y cunetas

Debido al mal estado de los cordones existentes, se proyecta la demolicion y ejecucion de la
totalidad de los cordones de las manzanas E y D. La mayoria de las cunetas también deberan ser
demolidas y ejecutadas nuevamente, ya que las existentes estan parcialmente dafadas y no
permiten el correcto escurrimiento.

Se deberan reconstruir dos alcantarillas existentes segun plano.
RED ELECTRICA

Se describe a continuacidn, el conjunto de obras que forman parte de la electrificacion del barrio
Amas de Casa, ubicado en calle N°6 esquina Rawson s/n, del distrito Gral. Gutiérrez. Las obras son:

A) Lineas aéreas de baja tension y alumbrado publico.
B) Aumento de potencia del transformador ubicado en la SETA CN250 N° Mogs4.
Subestacion Transformadora

Se debera realizar un aumento de potencia en el transformador existente en el barrio Costa el
Madero, que segun calculo sera de S = 500 kVA
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Extension de Red Eléctrica y Alumbrado PUblico

El tendido de las lineas aéreas de distribucion secundaria se realizara con conductores
preensamblados de las secciones que figuran en el plano de proyecto, sequn el perfil otorgado por
la Municipalidad de Maipu. Los conductores de las lineas aéreas de alumbrado publico, seran todas
de AlAl aisladas de 35 mm cuadrados de seccion.

Los conductores seran soportados por columnas de Ac MN5g90 segun ET100 de EDEMSA.
Las columnas se hincaran el 10% de su altura, con bases de hormigon.

Las riendas seran todas a tierra ejecutadas segun la CN 11 de EDEMSA.

Todas las luminarias seran de luz led segun caracteristicas que exija el municipio.

La LABT del barrio Amas de Casa tiene previsto colocar:

12 Columnas de Ac MN5qo para soportar dicha linea.

200m de cable preensamblado 3x95+50+35 mm?2

350m de cable preensamblado 3x50+50+35 mm2

Las caidas de tension en ningun caso superaran los 19V entre fase y fase para distribucion
secundariay los V entre fase y neutro para alumbrado publico.

Todas las viviendas de las manzanas D, E y lateral este de la C tendran acometida eléctrica con
pilastra de hormigdén homologada.

Las viviendas de las manzanas D y E también tendran instalacion intra lotes.

Se usara el comando de alumbrado publico ubicado en la SETA CN250 N° Mogsy.
Conexiones domiciliarias eléctricas

Se realizaran 20 conexiones domiciliarias eléctricas en manzanas D, E y C sobre calle 7.
Conexiones eléctricas intradomiciliarias:

Se contempla la ejecucion de 20 intervenciones intradomiciliarias sélo en manzanas D y E,
comprendiendo tablero principal y 5 bocas eléctricas.

Extension de Red Vial
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En calle 6, entre Rawson y calle 8, y tramo de apertura de calle en calle 7b, se procedera a nivelary
compactar, y posteriormente se contempla el asfaltado de dichas calles a los efectos de mejorar la
accesibilidad del barrio.

Concreto asfaltico (incluye riego de imprimacion):
Red Peatonal

Comprende la ejecucion de veredas de 1,50m de ancho de hormigdn simple, y la construccion de
las esquinas con rampas en el encuentro de calle 6 y calle 7b.

OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
Contenedores

Se proveera y colocara un cesto metalico de residuos por cada lote, en el frente del mismo, segun
detalle de plano en pliego licitatorio.

Senalética Urbana

Se debera proveery colocar 6 nomencladores urbanos en las esquinas de las manzanas , indicando
nombre de calle y numeracion. También se prevé la colocacion de 1 indicador de parada de
colectivo, de acuerdo a normativa de transporte publico de pasajeros, junto al refugio de
colectivos.

Refugios

Se prevé colocar 1 refugio de colectivos en calle Rawson con ubicacion a confirmar de acuerdo a la
parada de colectivos.

Parquizacion, Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica

Contempla la provision y colocacién de forestales para arbolado publico con ubicacion de acuerdo
a instrucciones del Municipio de Maipu. El riego se asegurara con la instalacion de un cafio de pvc
perforado a los efectos de que cada familia pueda proceder al riego adecuado del forestal
asegurando su implantacion y desarrollo.

Puente Vehiculares

Se ejecutara la construccion de 14 puentes vehiculares completando el acceso a todas las viviendas
de las manzanas Dy E.
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