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GENERALIDADES

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del Proyecto y
Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten necesarios y
complementen los del presente pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos y planillas de doblado de
hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares que requiera la Direccidén Técnica (Inspeccidn) de
la Obra. Los mismos se presentaran en escalas convenientes de tal forma que permitan definir con precisidn las
partes de la construccion detallada.

La Contratista deberd verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma
gue sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencién de la Direccién Técnica sobre cualquier error, omision o contradiccion. La
interpretacidén o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Direccion Técnica y sus decisiones son
terminantes y obligatorias para el Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas, equipos y mano de
obra para la ejecucion de todos los items.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra misceldnea para ejecutar los trabajos tal como
estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente indicada en los planos, o
en su defecto, la que resulte del célculo. Toda aclaracién técnica de resolucion constructiva, sea estructural o de
disefio, se debera adaptar a los detalles que forman parte de la Documentacion, en caso de no existir el o los
detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccion y coordinar con ella su resolucidn en obra. No se
permitiran resoluciones importantes sin aprobacion de ésta ultima.

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracidon de la Inspeccién el Plan de Trabajos a
desarrollar, detallando la fecha de iniciacién y de terminacién de cada uno de los items.

La Contratista durante la obra, debera presentar informes ante la Unidad Ejecutora (IPV) y la SISU.

La Contratista asumird la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar con personal
capacitado para tal fin.
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OBIJETO

El Objeto de estas Cldusulas Particulares de carécter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Este Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto y
documentacion técnica. A partir de la firma del Contrato de Obra, la Contratista se deberd presentar ante los
distintos organismos, prestatarias e instituciones y debera realizar todas las gestiones necesarias a fin de obtener
la visacion y aprobacion de la documentacidn necesaria para la obra.

La contratista deberd considerar el pago de honorarios profesionales, aforos, copias, sellados, permisos, estudios
complementarios, interferencias de redes y todo estudio derivado de la presente documentacién, ante el
municipio y distintas reparaciones involucradas en la aprobacién del proyecto.

A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregard a la Inspeccidon de Obra la totalidad de la
documentacidn técnica de la obra aprobada o visada por los distintos organismos intervinientes.

RUBRO DE OBRA

DOCUMENTACION EN
PLIEGO LICITATORIO

DOCUMENTACION A CARGO DE LA CONTRATISTA
ANTES DEL INICIO DE CADA RUBRO

A TAREAS PRELIMINARES

*Presentacion documentacién p/ conexiones de agua de obra
requerida por la prestataria.
*Presentacion documentacion p/ conexiones de luz de obra
requerida por la prestataria.

B OBRAS ESPECIFICAS:
SERVICIOS SISTEMA DE
AGUA POTABLE / CLOACA
-Extensidn de suministro
-Conexiones domiciliarias

- Anteproyecto de
ampliacion de red cloacal y
de agua

-Certificados de factibilidad

*Presentacion ante Municipalidad de Maipu proyecto
ejecutivo de extension de redes de agua y cloaca
*Presentacion de roturas de calzadas ante el municipio ya sea
por redes como por conexiones domiciliarias a redes
existentes.

*Presentacion ante Secretaria de Infraestructura y Servicios
Publicos del Municipio de Maipu, de las solicitudes de
conexiones domiciliarias a redes existentes, quedando a
exclusiva cuenta y cargo el costo y tramitacion de aforos,
certificados, y aportes
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SISTEMA DE DESAGUES | -Caracterizacién Hidrdulica *Presentacion proyecto y aprobacién del proyecto ejecutivo

PLUVIALES ante la Municipalidad de Maipu, como también certificado
GISTEMA DE RED de final de obras de urbanizacién.
PEATONAL

GISTEMA DE RED VIAL

SISTEMA DE RED | -Elaborado a nivel de proy. *Presentacion de proyecto ejecutivo ante la prestataria del
ELECTRICA -Factibilidad de Edemsa. | servicio,, para su aprobacion inicial y aprobacion final de
Barrio Amas de Casa obra.
D | OBRASDEEQUIPAMIENTO | -Elaborado a nivel de | *Presentacion y aprobacién de proyecto de arbolado y
URBANO proyecto colocacion de contenedores domiciliarios y puentes
vehiculares.

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracidon de la Inspeccién el Plan de Trabajos a
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra segun el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciacién y terminacion
de cada uno de los items. Ademas, consignara el monto aproximado de la certificacion mensual, concordante con
dicho Plan de Trabajos.

PROYECTO EJECUTIVO

El Oferente debera cotizar la Obra en funcién de las directrices dadas en el presente Pliego, las cuales estan
confeccionadas a nivel de anteproyecto. El oferente debera elaborar el proyecto ejecutivo completo y en caso de
suscitarse inconvenientes no contemplados, se debera consultar de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Pliegos que hacen a la presente licitacién.

La Contratista podrd presentar alternativas técnicas constructivas superadoras del proyecto original, las cuales
deberan ser evaluadas y aprobadas por la Inspeccidn de Obra.

La Contratista deberd previo al inicio efectivo de los trabajos tramitar a su cargo todo lo necesario, ya sea
documentacidn técnica, instructivos, autorizaciones, certificados de no interferencia, etcétera, ante la totalidad de
entes u organismos cuyos servicios se localicen en el drea de la obra.

PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obra planos conforme a obra tanto de arquitectura y estructura,
instalaciones eléctricas, sanitarias, etc., en escala acorde a su lectura e interpretacion. Los mismos deberan estar
confeccionados seglin normas municipales vigentes y firmados por los profesionales con incumbencias designado
por el contratista para cada funcion. Deberan ser presentados antes de la Recepcidn Provisoria de las obras.
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PLANOS CONFORME A OBRA

Con dos meses de anticipacion a la finalizacion de las obras, mediante orden de servicio se instara a la Contratista
a la presentacion de planos conforme a obra y formacién de expediente de las obras de urbanizacién ante el
Municipio de Maipu.

A.TAREAS PRELIMINARES
A.01.TAREAS PRELIMINARES GENERALES

u A.01.01 Tareas preliminares

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparaciéon y movimiento de suelos, con los
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactacidon. Antes de iniciarse
cualquier tipo de construccion, se limpiaran los terrenos a intervenir, eliminando la capa de material vegetal
superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraifios, escombros, malezas, etc. A tal fin la Inspeccidn
de Obra indicara la localizacidn exacta en el terreno, de cada tarea, una vez acordada con la inspeccién de obra,
de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetria general respectiva. Si la Inspeccidn lo considerara
necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar que no existan materiales
enterrados no deseados, antiguos pozos y/o cdmaras sépticas, mediante excavacion por retroexcavadora. El gasto
de esta tarea correrd por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni
ampliaciones de plazo contractual. Los movimientos de suelos a ejecutar tratardn de equilibrarse entre los
desmontes y terraplenes requeridos para la menor pérdida de material posible con su correspondiente
compactacién y/o extraccién de material sobrante. Se realizara toda excavacién y relleno que, aunque no incluidos
en otro item sean necesarios para la construccion de las obras. Las extracciones que se requieran se haran de tal
forma que no afecte el entorno inmediato, realizando el retiro de lo producido, por medio de container de salida
permanente para no permitir la acumulacion del material fuera del sector. Los aportes se realizaran con materiales
aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones respectivas y érdenes impartidas por la inspeccion
de obra. Como se indicé anteriormente se procedera a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de
acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

Sera de obligacidn para la Contratista cumplimentar con todas las medidas de seguridad establecidas por la
normativa nacional, provincial y municipal.

A.01.01.01 Cerco de Obra ( construccion de nuevo cerco de seguridad)

La Contratista efectuard el cierre total de un sector a determinar en forma conjunta con la Inspeccién de Obray la
Inspeccién Municipal, el cual debe prever el espacio necesario para la Instalacion del Obrador, la Oficina Técnica,
los sanitarios y el espacio necesario de acopio de materiales, mediante un cerco alambrado de seguridad
conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzara
una altura minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccion de Obra. Todo ello para impedir el acceso de
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personas extrafias a la obra. La estructura soporte serd de postes de eucalipto, colocados con una distancia maxima
de 5m. El cierre de seguridad permanecera instalado hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras
propias o ajenas; con tal fin, uno o mds serenos permaneceran en la obra en horarios no laborables. La
Administracion no asume ningun tipo de responsabilidad por la contravencién de esta obligacidn, ni podra
fundarse en dicha causa reclamo alguno.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de la
Contratista mediante personal permanente propio, es decir, un portero. Ademas, deberda existir la carteleria
necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc.) para el personal
que trabaja en obra y la prohibicidn de ingreso a toda persona ajena a la obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcidn Provisoria de la obra.

La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados, de
acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositaran y acomodaran en forma adecuada
para su estabilidad y resistencia y no se someterdn los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido
calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la
limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Se ha contemplado la construccién del mismo de manera desmontable, con chapas de cerramiento vertical y
horizontal, asi mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo.

La Contratista gestionara y abonard a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra, con los servicios de agua corriente y energia eléctrica,
la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision de agua potable para el
personal obrero o de Inspeccién de Obra y Direccién Técnica, y agua para la fabricacién de hormigones, mezclas y
lavados en general.

No estard permitido bajo ninglin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la
fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correrd por su exclusiva cuenta la provisién de cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica para el
correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Medicion y Pago: El pago del item se efectuara una vez realizado el cerco descripto, en funcién del visto bueno de
la Inspecciodn, respecto al cumplimiento efectivo de lo requerido e indicado por la inspeccidn.
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A.01.01.02 Obrador - Casilla habitable

La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados, de
acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositaran y acomodaran en forma adecuada
para su estabilidad y resistencia y no se someterdn los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido
calculadas.

Estara prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o
lavado de camiones con mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Se ha contemplado la construccion del mismo de manera desmontable, con chapas de cerramiento vertical y
horizontal, asi mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo.

La Contratista gestionara y abonard a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra, con los servicios de agua corriente y energia eléctrica,
la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision de agua potable para el
personal obrero o de Inspeccién de Obra y Direccidn Técnica, y agua para la fabricacién de hormigones, mezclas y
lavados en general.

No estard permitido bajo ninguin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la
fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica para el
correcto abastecimiento del servicio para la obra.

MEDICION: El Obrador debera cumplir con las especificaciones del presente pliego.

PAGO: el pago se efectuara una vez instalada la casilla y obrador, en funcionamiento pleno para su habitabilidad y
uso, en funcién del visto bueno de la Inspeccidn, respecto al cumplimiento efectivo de lo requerido e indicado por
la inspeccidn.

A.01.01.03 Sanitarios (2 unidades)

La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se desempefiara en
la obra, los locales construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre
Seguridad e Higiene Industrial, con conservacién y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias serdn: bafios con provision de agua potable y desaglies cloacales, la
cantidad de artefactos estard en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros. Se podra
utilizar dos unidades de bafios quimicos.
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MEDICION: Este item se pagara en funcidén de que exista un visto bueno de la Inspeccidn respecto al cumplimento
de lo especificado en el presente pliego.

PAGO: el pago del item se efectuara mensualmente y respecto al por porcentaje de avance de obra,
promedidandose el monto global en los meses que dure la Obra.

A.01.01.04 Cartel de Obra (Chapa N° 18, ploteado, postes, trasl. y colocacion)
La empresa confeccionard un (01) cartel de obra en lugar a determinar por la Direccién Técnica Municipal.

El costo de provision, transporte, colocacidon y todo otro gasto originado por este item como asi también su
conservacidon en buen estado, serd por cuenta exclusiva del Contratista. Queda expresamente prohibida la
colocacidn en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente
por el Comitente.

El cartel sera confeccionado en lona tensada, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera o
en chapa de hierro BWG n° 18. Deberda asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antidxido,
acabado con pintura sintética.

Sus dimensiones minimas son 3,80 de alto x 2,50m de ancho o ampliado en proporcidn. La distancia entre la base
del cartel y el piso sera de 2m. El cartel estara sostenido con palos de rollizos de palmera o eucaliptos de 0.15mts
de didametro empotrados 1.00m como minimo. La grafica sera producida en lona front impresa a todo color tensada
sobre el bastidor.

DETALLE DE GRAFICA: ver Anexo XIV del PBCP
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Eiemplo: Cartel de obra
N
@ Argentina @ :,-:',.,.i..-_:.r;l.}"
A Construccion de
Equipamiento

Deportivo

MEDICION: Se medira por unidad, teniendo en cuenta en la medicién que se considera el item finalizado cuando
los mismos se encuentren colocados en los lugares aprobados e indicados por la inspeccion.

PAGO: Los carteles medidos en la forma especificada se pagardn por unidad a los precios unitarios de contrato
fijados para el item respectivo, el que serd compensacién total por la provisidn, transporte, carga, y descarga de
los carteles, y todos los materiales que se requieran, todo segun planos y especificaciones y por la provisidn de
mano de obra, equipo y herramientas para la correcta

A.01.01.05 Replanteo redes

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren en la
documentacién de la oferta y deberadn presentarlos aprobados por Municipalidad de Maipu, Edemsa, a la
Inspeccién de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra. La Contratista sera la responsable de toda
la informacidn volcada en planos y estard bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisidon que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en
esto, no exime a la Contratista, de la obligacion de verificacidn directa en el terreno. La Inspeccion de Obray a la
inspeccidn de la empresa prestataria fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados
como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciacién de los trabajos, la Contratista deberd solicitar a la
Inspeccién de Obra, la aprobacién del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en el plano
general, estardn referidos a cotas de referencia que fijara la Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializara
en el mismo con un mojon que a tal efecto debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia
e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dichas cotas de referencia estaran vinculadas a un punto
fijo conocido con cota y coordenadas.
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MEDICION: Se medird en metros lineales de redes a construir.

PAGO: pagara en forma global, en funcién del visto bueno de la Inspeccidn, respecto al cumplimiento efectivo de
lo requerido e indicado por la inspeccidn.

A.01.01.06 Replanteo intradomiciliarias

La Inspeccién de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como puntos fijos
para el replanteo. Previo a la iniciacion de los trabajos, la Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra, la
aprobacién del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran
referidos a una cota de referencia que fijara la Inspeccién de Obra en el terreno y que se materializard en el mismo
con un mojon que a tal efecto debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e
inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un punto fijo
conocido con cota y coordenadas.

Para efectuar dicho replanteo se deberd contar con el visto bueno del propietario para ingresar a su lote y/o
vivienda, el cual serd acordado por el equipo de campo a cargo del proyecto.

MEDICION: Se medira en forma unitaria, en funciéon del visto bueno de la Inspeccién, por cada replanteo
domiciliario efectuado.

PAGO: el pago del item se efectuard mensualmente y respecto al porcentaje de avance de obra, promediandose
el monto global en los meses que dure la Obra.

A.01.01.07 Limpieza (Incluye retiro de cierre existente)

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obray de todo el terreno, se hara en forma permanente.
No se permitird que escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras. Se ha contemplado
la utilizacién de contenedores de obra para efectuar la descarga y retiro de los escombros.

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion provisoria de la
obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las instalaciones y
construcciones del obrador.

OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS
B SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

DOCUMENTACION DE OBRA
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La obra no podra ser iniciada sin la autorizacién escrita del Municipio de Maipu. Esta autorizacion se otorgara una
vez que se complete toda la documentacidn técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del ACTA DE
INICIO DE OBRA y habilitacién de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Ordenes de Servicio.

La Empresa Contratista debera realizar todos los tramites necesarios ante los distintos organismos oficiales y/o
privados para completar la documentacion del proyecto y ejecutar la obra (empalmes, roturas, etc.). Los costos de
estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la contratista y deberan ser distribuidos
uniformemente en los items de la obra.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hace entrega de anteproyecto a la contratista, quedando a cargo de ésta
completar dicha carpeta, verificar si necesita actualizacién por pérdida de vigencia y una vez ejecutada, completar
la documentacion final para darla por aprobada por Municipio de Maipu. Cabe mencionar que corre por cuenta de
la Contratista corroborar la longitud de cafieria a colocar, para la correcta elaboracién de la carpeta de proyecto
definitiva. Ya que, si existiera alguna diferencia entre la correspondiente al anteproyecto y a la real en obra, no
sera causal de reconocimiento de mayores costos.

Ademds, deberan ser tenidos en cuenta todos los lineamientos para la documentacién de la obra dados en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

B.01 EXTENSION DE SUMINISTRO

n B.01.01 Extension de suministro

Generalidades

Comprende la instalacidn de cafierias de distribucion de agua potable, en los barrios a intervenir y reemplazo de
caferia en los casos que sea necesario, de tuberias en PVC y empalmes a cafierias existentes segun planos.

Para la ejecucion de las obras, la Contratista debera tener en cuenta lo expresado en el presente pliego particular
y las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién de Obras por Cuenta de Terceros de la empresa
AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA), y demas reglamentaciones de la entidad prestataria del servicio de
Agua Potable.

Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera designar un profesional habilitado
para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red distribuidora a construir. El mismo deberd
adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que impongan las empresas prestatarias de
los Servicio Publicos intervenidos y la entidad prestataria del servicio para su aprobacidn, incluyendo la tramitacion
de los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios
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para la realizacion de la obra. También deberd pedir y tramitar todas las inspecciones, interferencias y demas
tramitaciones que exija la entidad prestataria del servicio.

Los costos provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el Contratista.
Aprobacidn de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra deberd satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes de Aysam
y haber sido aprobados por la Inspeccidén de obra antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacidn en obra.

Al pedir la aprobacién de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados y/o datos garantizados
de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales
bajo las cuales se procede a su fabricacion.

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y estibaje de cafierias se deberdn tener en cuenta lo
prescripto en las normas IRAM.

Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se dispondra
la colocacion de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas.
La ubicacidon de la malla serd a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar sera de PVC de color azul y llevard impresa la siguiente leyenda: “RED DE AGUA”. Asimismo
poseera incorporado hilo metalico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de
metales.

Sefalizacién de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o los vehiculos se procedera a la sefializacidén del area de trabajo
por medio de carteleria, malla de sefializacién, balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencion seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocacion
y mantenimiento sera también del mismo. El Contratista sera responsable de cualquier accidente y las derivaciones
que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno serd a cargo del Contratista.

La carteleria debera responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Redes de Agua
Potable vigentes en Aysam para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento
de Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que deberd presentar la
Contratista.
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Excavaciones Exploratorias

A efecto de programar las excavaciones el Contratista debera proceder al replanteo de las instalaciones a ejecutar
demarcando ademds todas las instalaciones preexistentes; utilizando para ello los planos de demarcaciones e
indicaciones impartidas por las respectivas empresas de servicios publicos y o privados.

El Contratista deberd proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante la
ejecucion de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por la Inspeccion y la Empresa
prestadora del servicio correspondiente. La documentacion de dicha aprobacion deberd ser presentada a la
Inspeccién de Obras para su verificacion.

El Contratista debera determinar la localizacién y profundidad de las redes e instalaciones identificadas durante la
ejecucion de los sondeos. Esa informacion sera volcada a los planos de replanteo.

Con esta tarea el Contratista no deberd interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones,
como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalacién no identificada durante la construccidn, el Contratista deberd notificar a
la Inspeccion de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones
existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberan estar
disponibles para la Inspeccion, con una anticipacion minima de diez (10) dias a cualquier excavacion o construccién
que se efectule, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los lugares donde se deberan ejecutar los
sondeos seran indicados por la Inspeccion de Obras.

Ademds de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podra optar por efectuar los sondeos adicionales
gue considere necesarios.

Si como resultados de la observacidn en los sondeos se determinara que los didmetros de las redes existentes
involucradas en la renovacion, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista
debera informar a la brevedad a la Inspeccidn. Acto seguido debera presentar a la Inspeccidon para su aprobacion,
la resolucién de los nudos con los nuevos didametros encontrados en los sondeos.

El Contratista debera informar a la Inspeccion de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que cualquier
servicio publico resulte dafiado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacion inmediata, a su coste.

El Contratista debera llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figuraran las ubicaciones
y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser verificado por la Inspeccidn, antes de que se rellenen
los sondeos. El registro se debera presentar a la Inspeccion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a contar
desde la terminacién del sondeo.
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Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista debera provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de acero de
resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de transito caracteristico de la zona. Debera asegurar que las
chapas apoyen en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de vehiculos.

Para ello, las mismas deberdn asentar sobre flejes de goma dura. Previamente se debera trabajar en media calzada,
realizar los correspondientes trabajos, tapar y compactar, para recién ahi proceder a la otra media calzada.

El Contratista deberd implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de intersecciones.

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

1.El matriculado o profesional actuante por parte de la contratista es el responsable de la obra y en quien recae el
deber de observar y hacer observar el cumplimiento de las presentes Clausulas, la Ley Nacional de Higiene del
Trabajo N2 19.587 y sus Decretos Reglamentarios, deslindando al MUNICIPIO DE MAIPU toda responsabilidad por
accidentes o perjuicios que pudieran afectar al personal por él contratado o a terceros.

2.La contratista serd responsable de solicitar informes de instalaciones existentes y realizar sondeos, previo al
trabajo de excavacién para verificar interferencias con la nueva conexién que impidan que ésta se ejecute segun
las presentes clausulas. En caso que existan forestales, columnas, cdmaras, etc., que interfieran con la traza de la
conexiodn, se deberdn respetar las instrucciones que impartan las entidades que tengan jurisdiccién sobre esas
instalaciones y elementos, especialmente en lo referente a la separacion de la conexién a éstos. El Municipio de
Maipu exigird una separacién minima de 0,80m.

3.El matriculado o profesional no debera comenzar los trabajos con anterioridad a la fecha comunicada por él el
formulario 1E.03 Pedido de conexion y empalme. En caso que AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. detectare
trabajos realizados previos a la fecha de aviso, aplicara las multas y/o sanciones que correspondan al matriculado
o profesional responsable.

4.Al momento de iniciar la excavacion, la zona de trabajos estara debidamente sefializada y protegida por un cerco
perimetral que satisfaga en todo las ordenanzas municipales de sefializacion de excavaciones en la via publica y las
de AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. consistentes en un cerco perimetral construido con vallas metalicas
pintados con pintura reflectante y/o malla de PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m.

5.El matriculado la contratista deberd obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de obra con
sus datos Zanja Abierta.

6.Se debera mantener la iluminacidn nocturna del area de trabajo, preferentemente por medio de elementos
eléctricos con fuente de alimentacién de bajo voltaje y/o candiles que permitan advertir claramente toda la
sefializacién de la obra.
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MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidn y tendran las siguientes caracteristicas:

B El polietileno deberd ser de baja densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM.
< La abrazadera de derivacidn sera de H2F? tipo silla y estribo para distribuidoras de A2C2 o HeF?, y de PVC

de doble cuerpo con tornillos, para distribuidoras de PVC. En todos los casos se colocara una férula de bronce.

B Las abrazaderas y tornillos de los empalmes extremos seran de hierro galvanizado.
< La malla de advertencia y deteccion sera del tipo Agua, color azul, con doble hilo metalico y de un ancho

minimo de 0,15m.

B.01.01.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria
Descripcion general

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las cafierias correspondientes a
los diversos items de la Planilla de Cotizacidn.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios
necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos de todos los lugares donde se efectuaran las
excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho
a reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

La excavacion de zanjas para la instalacion de cafierias comprende la ejecucidn a costo y cargo de la Contratista de
los siguientes trabajos: sondeos, relevamiento de instalaciones existentes, el replanteo y la nivelacion geométrica
del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; rotura de pavimento si los hubiera; excavacién del suelo; los
enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable;
la eliminacién del agua fredtica y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro
procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la
instalacion y pruebas hidraulicas de las cafierias; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas
de lluvia o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los
riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas,
equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en
otro lugar de la obra hasta lugares autorizados; la prestacidon de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos
materiales y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta
ejecucion de las excavaciones.

Trabajos Previos a la Excavacion
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El Contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberd gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacion de la obra, estando
a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

La ubicacion planimétrica del eje de la traza de las cafierias esta definida en planos y en terreno salvo que se trate
de una renovacién que debera ser ejecutada por traza de tuberias existentes y en operacién. Si al momento del
replanteo surgiera la necesidad de modificar la ubicacidon del eje de la traza, la propuesta serd puesta a
consideracién de la Inspeccion y del Jefe de Proyecto designado por AYSAM SA para su aprobacioén escrita.

Una vez aprobada por escrito la ubicacidn definitiva del eje de las trazas, se procedera a efectuar la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacidn de arbustos y toda vegetacion,
que a juicio de la Inspeccidn, y contando con los permisos municipales requeridos para tal caso, puedan invadir la
zona de trabajo, la cual indicard el destino final del material organico. El ancho de limpieza sera definido por la
Inspeccién de Obra.

La Inspeccién y el Contratista procederan a la medicién lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y
levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, con la densidad que la Inspeccidon
ordene, apoydndose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso.

Este perfil longitudinal se comparara con el que figure en los planos de la Licitacidén y permitird aportar cualquier
modificacién que juzgue necesaria la Inspeccién. En tal caso, la Inspeccidn de Obra solicitard al Jefe de Proyecto de
Agua y Saneamiento Mendoza la aprobacion y ejecucion de las modificaciones necesarias, tales como cambios de
las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de
piezas, etc. La Inspeccidn devolvera al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el Jefe de
Proyecto de la Empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A., los que reemplazardn a los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los items de
la Planilla de Cotizacion y no dara lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar con la autorizacién escrita
de la Inspeccion.

El fondo de las excavaciones tendra la profundidad necesaria para permitir la correcta instalacién de las cafierias,
de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto (fondo de zanja igual a tapada + didmetro exterior de la
cafieria + cama de asiento).

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propdsito o razén,
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspeccién, y sean debidas o no a fallas del Contratista, sera a
expensas del contratista.

Excavaciones para cafierias — profundidad y ancho de zanjas Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos
indique que se deba utilizar otro método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de
zanjas para cafierias y servicios se realizard a cielo abierto.
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El Contratista deberd determinar qué informacidn necesita para establecer los medios, sistemas de trabajo, disefio
y otras actividades relacionadas con la excavacion; debiendo interpretar los resultados de los estudios de suelos y
cualquier otro dato por él obtenido.

El Contratista se referirda al de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o tablestacados,
apuntalamientos, desagote, depresién de napa y/u otras medidas para la proteccion de los trabajadores,
estructuras adyacentes, instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y hundimiento del suelo durante
la excavacion e instalacion de los caferias. Entregara copia a la Inspeccidn, previo al inicio de los trabajos, de su
plan (incluyendo informes con las memorias de célculo utilizadas) debidamente preparado y firmado por el
Representante Técnico. Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos, la Inspeccidon podra ordenar la
suspension de las Obras en su totalidad o parcialmente hasta que se efectue el cumplimiento.

Cualquiera sea el sistema de contencién empleado, debera removerse a medida que se efectue el relleno de la
zanja. Esta operacidn deberd hacerse con cuidado de no poner en peligro las nuevas instalaciones, instalaciones
vecinas, o propiedades adyacentes. Cualquier oquedad que se forme, durante la extraccidn de los elementos de
soporte, debera rellenarse inmediatamente utilizando para ello un procedimiento debidamente aprobado por la
Inspeccién.

En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes, deberan ser de tipo y dimensiones
adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de modo de asegurar la perfecta ejecucion de la parte de
obra respectiva.

Cualquiera que sea el tipo de obra de contencidn ejecutada, el costo de provision, hinca y retiro de las tablestacas,
de los apuntalamientos y de las demds eventualidades inherentes, se considerara incluido dentro de los precios
unitarios contratados para la excavacién.

La instalacion definitiva de los conductos se realizard segun la rasante y tapada de disefio que se indican en los
planos de proyecto ejecutivo, respetando los valores de tapada minima.

Definicion: tapada de la cafieria es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda hasta el
extradds de la cafieria en la vertical del mismo.

Las tapadas de disefio para la instalacidn de las cafierias son las siguientes:

¢ La tapada minima de las redes de distribucién de agua potable de didmetro menor o igual a 250 mm sera de
1,20m.

¢ La tapada minima de los colectores de didmetro menor o igual a 300 mm serd de 1,70m.
¢ La tapada minima del Acueducto principal de didmetro mayor o igual 300 mm sera de 1,50m.

Las cafierias se instalaran segun las cotas indicadas en los Planos de Ejecucion.
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Deberan respetar en todos los casos las tapadas minimas requeridas por cada organismo -Publico o Privado —
responsable de la jurisdiccidn o concesionaria de la via, en la cual se encuentre la obra (caminos comunales o
municipales, rutas provinciales o nacionales, rutas o autopistas concesionadas, vias férreas, etc.).

En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cafieria con una tapada mayor que la indicada en los
Planos de Ejecucion, se profundizara lo minimo compatible con la ejecucion del trabajo, previa aprobacién de la
Inspeccién.

Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista deberda recabar de la Municipalidad y/o Comuna
correspondiente la cota definitiva de pavimentacidn o, de no ser ello viable, se considerara como posible cota de
las futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos mas préximos.

El ancho de las zanjas deberd ser lo mds estrecho posible, siempre que permita realizar un correcto relleno y
compactacion mediante las herramientas de uso habitual.

Los anchos que se consignan en la excavacion se consideraran como la luz libre entre paramentos de la excavacion.
La profundidad que se adoptara para el cdmputo sera la que resulte de la medicién directa con respecto al nivel
del terreno natural.

Los anchos de zanja tipicos, minimos requeridos a los efectos de permitir una correcta compactacién se encuentran
detallados en los planos tipos que forman parte de la presente documentacion.

No se reconoceran sobre anchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de entibacion, apuntalamientos o
tablestacados bajo ninguna circunstancia. No obstante ello, el Contratista podrd modificar estos anchos a su
exclusivo criterio, debiendo incorporar los costos inherentes a los mismos en el precio unitario del item.

B.01.01.02 Tapado y compactacion de zanja 1° etapa

La cafieria debe colocarse sobre un lecho de asiento de suelo seleccionado de idéntica caracteristica que el relleno
de primera, de por lo menos 0,10 m de altura. Una vez colocado el cafio se procedera a rellenar la zanja.

El material de relleno por sobre la cama de asiento y hasta una altura de 0,30 m por encima de la generatriz
superior de la cafieria (extradds), constituye el relleno de primera propiamente dicho.

A medida que se coloquen las cafierias, se ejecutaran los rellenos a mano del mismo material que la cama de apoyo
y seran compactados hasta una altura de por lo menos 30 cm por encima del extradds de la cafieria.

Al finalizar con el relleno de 12 se colocara una malla de advertencia de PVC que incluya la leyenda de “AGUA” o
“CLOACA” segun corresponda, y un hilo de metalico en toda su longitud.

Las juntas quedaran al descubierto hasta la realizacion de las pruebas hidraulicas. Inmediatamente después que la
Inspeccién preste su conformidad con las pruebas, se rellenardn las juntas a mano, siguiendo las mismas
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prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura minima de 0,30 m a lo largo de toda la zanja
por sobre la generatriz superior y exterior de las caferias.

El relleno se ejecutard a mano de manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y
en capas sucesivas de no mas de 20 cm, bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cafieria, de manera
de obtener una densidad correspondiente al 90 % del ensayo Proctor Standart (A.A.S.H.O. T-99) y se admitira para
la humedad una tolerancia en mds o en menos del 3 por ciento.

Este trabajo asi como el asiento de la cafieria se realizardn segun lo establecido en el presente pliego y de acuerdo
ala normativa de instalaciéon de cada tipo de cafio en particular.

La cama de asiento y el relleno hasta los 30 cm por encima del extradds del cafio, ejecutados ambos con el mismo
material, constituyen el denominado relleno de primera etapa. El relleno de primera etapa, en zonas libres de napa
fredtica, estard constituido por un agregado fino que pase como minimo el tamiz IRAM 4.8 mm N° 4 y quede
retenido en el tamiz IRAM 74 (N° 200).

Se destaca que a los efectos de este pliego el Oferente debera cotizar el empleo de los materiales descritos en este
apartado en Planilla de Cotizacidn. En caso de proponer otro tipo de relleno debera presentarlo como una variante
técnica que la Inspeccion de Obra se reserva el derecho de aceptar o descartar sin que esto requiera
reconocimientos de mayores costos y/o extension de plazos de obra.

Si el oferente opta por proponer otro tipo de rellenos, debera adjuntar los estudios de suelos respectivos e indicar
el método de control de densidades (normalizado) que empleard durante la ejecucion de los trabajos para que sea
considerado al momento de evaluar las ofertas.

El método de trabajo a emplear lo propone el Contratista, pero el relleno siempre deberd ejecutarse en capas y
con los controles de densidad requeridos en el presente pliego.

B.01.01.03  Tapado y compactacion de zanja 2° etapa

Luego de colocado el relleno de 1°, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior, se proseguira con el relleno
de la zanja (puede realizarse con maquina) en capas no mayores de 0,20 m utilizdndose suelo seco, piedras que
superen @ 2”, el contenido de humedad no debe superar al 3%, agregandose el agua minima necesaria para
obtener una compactacién minima (con el empleo de vibro compactadores adecuados) del 95 % referida al
PROCTOR STANDARD AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia en mas o en menos 3% (tres por
ciento). Para los ultimos 50 cm de altura de relleno debera obtenerse una compactacién minima del 98 % (o lo que
requiera el Municipio o ente en cuya jurisdiccidon se efectuen las obras, el grado de compactacion que resulte mas
restrictivo) referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99, si la calle cuenta con pavimento, sea este asféltico u
hormigon.

Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, el Contratista debera dar
estricto cumplimiento a las disposiciones de los organismos competentes, en cuanto a materiales, compactacion,
humedad y métodos de trabajo.
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El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones éptimas de humedad y desmenuzamiento que permita
la correcta ejecucién de los trabajos.

En las zonas con presencia de napa fredtica, el Contratista deberd prever la incorporacidon de material de aporte
(estabilizado granular) en la ejecucion del relleno de 2° etapa. Las proporciones dependeran del tipo de suelo, pero
deberan garantizarse la estabilidad del mismo y que el contenido de humedad no sobrepase los limites indicados
en el presente pliego y anexos.

En caso de no considerar la Inspeccion de Obra adecuado el material de las excavaciones para efectuar los rellenos,
el contratista debera prever el alejamiento de los suelos extraidos de la excavacion como asi también debera
prever los lugares de extraccidon de suelos convenientes y su correspondiente transporte hasta la obra para
efectuar los rellenos. El precio de estos trabajos se considera incluido en los items de la planilla de cotizacion.

Los suelos a utilizar deberdn ser aprobados por la Inspeccidn, debiendo estar libres de escombros y de piedras
retenidas en tamiz de 4".

Los materiales excedentes del relleno seran transportados hasta lugares autorizados bajo responsabilidad
exclusiva de la Contratista y a su costo.

Hasta la recepcion definitiva, el Contratista tendra que emparejar las zanjas, tapadas y compactadas, que se
hubieran hundido.

En el caso de existir material sobrante debera ser trasladado a depdsitos debidamente autorizados, los gastos
derivados del transporte y disposicién final correran por cuenta y cargo del Contratista y debera presentar a la
Inspeccidn el certificado que autoriza la disposicion del sobrante en el predio designado por el Municipio.

ENSAYOS DE COMPACTACION A EFECTUAR EN RELLENOS DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

Se requiere la realizacidon de un minimo de 2 ensayos de verificacién de compactacién por cada capa de 20 cm. de
relleno colocado y cada 120 metros de separacién maximo, tanto en el relleno de 1° como en el de 2° etapa.

Sera facultad de la Inspeccion la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los que correran por
cuenta y cargo del Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno.

Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los ftems Relleno de Primera y Segunda
etapa.

B.01.01.04  Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm

Provisién de materiales
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El presente capitulo se aplicara a todas las cafierias que integren las obras e instalaciones de la presente licitacion,
salvo especificacion en contrario, incluida en este Pliego, para los casos particulares que en él se indiquen.

La provisidn e instalacién de canerias comprende:

® La provision y el transporte de las cafierias hasta la obra, seguin corresponda, incluyendo los manguitos, aros de
goma, juntas de union y todos los accesorios necesarios;

¢ El almacenamiento transitorio (estiba) de los cafios en el obrador, en forma ordenada (y en los casos que sea
necesario, con proteccién de los rayos solares), su posterior acarreo y distribucién en forma ordenada al costado
de las zanjas hasta su instalacion;

® Colocacién de los cafios a cielo abierto previa colocacidén de la cama de asiento;

® Provision, acarreo y colocacion de todos los accesorios indicados en los planos definitivos surgidos del proyecto
ejecutivo, por la Inspeccidn o que sean necesarios para la correcta instalacidon y funcionamiento de las cafierias;

* Reparacion de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados;
¢ Limpieza y desinfeccion de las cafierias;
® Pruebas hidrdulicas segun especificaciones técnicas y normativas vigentes;

e Construccion de pasarelas, puentes provisorios y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o
provision necesarios para su completa terminacién y correcto funcionamiento.

El disefio, fabricacion, colocacidn y reparacion de dichas cafierias responderan a las normas y especificaciones
técnicas que se indican a continuacién y a las normas IRAM que se mencionan, y que el Oferente debera conocer
y las que seran de aplicacidn obligatoria, teniendo validez las Ultimas versiones de dichas normas, vigentes en la
fecha en que deban aplicarse, siempre que no se opongan a lo expresamente establecido en el presente Pliego.
Las cafierias y accesorios a ser provistas por el Contratista llevaran el sello IRAM correspondiente.

] B.01.02 Valvulas e hidrantes

B.01.02.01 Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construccion de camara

Seguln especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provision de materiales mano de obra y
equipamiento necesario. Incluye ejecucién de blogues de anclaje.

Comprende la provision de materiales, maquinaria y equipos para los trabajos y tareas que sean necesarias para
la correcta ejecucidon de vdlvulas esclusas, valvulas mariposa, bloques de anclaje, empalmes de acueductos
principales, empalme a red existente y cruces especiales si los hubiera. Se detallard en este mismo pliego la
metodologia y materiales a tener en cuenta.
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Se deberad incluir el sondeo y la excavacion para la ubicacion de la cafieria a empalmar y/o accesorio a colocar; la
excavacion del pozo de trabajo; el achique por bombeo (si fuese necesario); el relleno y compactacién del pozo
segun exigencias del ente involucrado; rotura y reparacion de pavimento afectado y la provisién de personal y
equipos necesarios para asistir a los operarios de AM (AGUAS MENDOCINAS) que ejecutaran el trabajo.

La realizacion de estas tareas estaran condicionadas a las posibilidades operativas de realizar la suspension o corte
programado del servicio, por lo que con la debida antelacién, la Inspeccidn de la obra deberd remitir el Plan de
Trabajo relacionado con estas tareas a los responsables de la operacion del servicio de AYSAM Si por razones
operativas dichas actividades deben postergarse, La Contratista no tendrd derecho a reclamo alguno hacia el
Comitente o hacia AYSAMM Personal de AYSAM serd el encargado de los ajustes finales y la intervencién sobre el
acueducto a empalmar, debiendo La Contratista tener a disposicidn los equipos y maquinaria necesarios para
dichos trabajos. De igual manera se entiende que La Contratista debera tener preparados y dispuestos en la zanja
los accesorios y piezas del nudo a empalmar.

Valvulas Esclusas

Las vélvulas esclusas responderdn a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y seran aptas para una presion de
trabajo de 10 kg/cm2 o superior segun lo indicado en la planilla de cotizacién.

Los cuerpos de las valvulas esclusas deberdn ser de hierro fundido ductil. Todas las valvulas seran de cuerpo largo
salvo que se indique otra cosa en los planos o planillas de cotizacién.

El sistema de unidn entre el cuerpo y la tapa superior podré ser mediante tornillos. Los mismos deberan roscar en
el cuerpo y no ser pasantes; tampoco se podra utilizar tuercas.

Las compuertas seran de hierro fundido ductil de alguno de los tipos definidos en la norma ISO, enteramente
recubiertas con EPDM.

La vélvula tanto externa como internamente debe estar protegida por un revestimiento epoxi de espesor minimo
de 250 micras.

El disefio de la vélvula debe permitir el desmontaje y reemplazo de la prensa de estanqueidad en carga.

El sistema de apertura y cierre de la compuerta sera por tornillo fijo no ascendente. El eje de maniobra estard
construido en acero inoxidable AlSI 420. El sentido de cierre debe ser horario.

La valvula debe ser del tipo paso total. La compuerta debe apoyar y cerrar sobre la superficie inferior interior de la
vélvula al mismo nivel que la conduccién, no aceptandose hendiduras y/o depresiones algunas.

El sistema de union debe ser por bridas con perforacion segiin norma ISO 7005-2 “Metallic flanges -- Part 2: Cast
iron flanges”.
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La Inspeccion en forma aleatoria podra disponer en fabrica o en laboratorios independientes la realizacién de
determinados ensayos y previo al despacho, siendo condicidn necesaria para su recepcion y conformidad que la
partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es sometido en los términos de esta especificacion, a
saber:

Determinacién del tipo de fundicién ductil

Espesor del revestimiento epoxi

Determinacién del tipo elastémero empleado.

Protocolos de ensayos en fabrica seglin norma ISO.

Valvulas mariposa

Las valvulas mariposa a proveer tendran didmetros nominales y mecanismos de operacién de las valvulas serdn los
indicados en los planos de proyecto. Las valvulas seran provistas completas y funcionando, accionadas por
actuador mecanico con reductor y volante para accionamiento manual o actuador eléctrico, segun se indica en
planos de proyecto.

Ademads debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para
instalar, aplicar revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del proyecto.

Las valvulas mariposa podran ser “de seccionamiento” cuando permitan o interrumpan la circulacion de fluido,
segun que este abierta o cerrada; o seran “de regulacion o modulantes” si permiten regular o ajustar las
caracteristicas de caudal del circuito a las diversas condiciones de servicio.

Las valvulas a proveer deberdn tener las siguientes caracteristicas:

- Cuerpo cilindrico con extremos bridados de hierro fundido ductil ASTM 536

- Revestimiento de epoxi de uso alimentario, aplicado electrostaticamente en horno, segiin DIN 30677

- Bridas segiin norma ISO 7005/2, con clase PN10

- Disco obturador de acero inoxidable, bronce-aluminio o hierro fundido ductil perfectamente balanceado y
superficie hidrodindmica

- Eje de acero inoxidable AISI 420 centrado o excéntrico. El eje podra ser Unico o formado por dos semiejes (un
semieje de arrastre al que acopla el sistema o mecanismo de maniobray el otro semieje de fijacion).

- Buje de acetal/bronce

- Tornillo del disco de acero inoxidable AISI 304

- O’ring de BUNA N

- Tornilleria de acero inoxidable

- Asiento aplicado en el disco de mariposa o junta de mariposa enterizo de EPDM

- Juntas de proteccién tedricas de EPDM

- Deberan proveerse con indicador de cierre y apertura
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En las vélvulas que se instalen actuadores mecanico el accionamiento sera mediante volante e indicador de
posicién ON-OFF

En las valvulas que utilicen actuadores eléctricos, las brida de conexidon para el mecanismo de maniobra con
accionamiento mediante actuador eléctrico seran segin norma ISO 5210 ISO 5211, con indicador de posicién ON-
OFF Las valvulas se instalardn con eje horizontal y apertura en sentido del flujo, por lo cual el sentido de cierre sera
definido por requerimientos de proyecto.

El disco de las vélvulas mariposa se desplazara en el fluido por rotacion alrededor de un eje, ortogonal al eje de
circulacion del fluido y coincidente o no con éste. En el caso de valvulas de obturado excéntrico, deberan montarse
de forma que éstos queden aguas arriba en relacidn a la mariposa para que la propia presion del agua favorezca el
cierre estanco.

Las vélvulas y actuadores deben cumplir con la norma ISO 5752 serie 14, o norma AWWA C504, Clase B. El
proveedor debe garantizar mediante compromiso escrito el cumplimiento de toda la normativa exigida.

Medicidn y pago: Cada una de las vélvulas serdn certificados por unidad (U) y en cuyo precio unitario estara incluida
la construccién de su correspondiente cdmara. Los materiales y la mano de obra para ejecucion de cdmaras, bases
de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo seran provistos
por el Contratista.

Empalme al sistema de distribucion de agua potable existente Este item comprende la provision de la mano de
obray equipos necesarios para la apertura y posterior tapado y compactacion de los pozos de trabajo respectivo,
como también el proyecto y replanteo, corte de cafieria, eventual retiro y disposicion final de cafierias y/o
accesorios existentes, acarreo y colocacién y/o ejecucién de juntas y el material de las mismas, desagote, ejecucion
de bloques de anclaje y asiento de cafierias incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios.

El Contratista debera ejecutar el replanteo y los Planos de Detalle de los empalmes y someterlos a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra. A fin de confeccionar los Planos de Detalle anteriormente mencionados, el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacion el lugar donde se ejecutaran los empalmes.

El Contratista deberd presentar, para su aprobacidn por parte de la Inspeccidon de Obra, una Memoria Técnico
Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicara los métodos de
trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva, a los efectos de poder ir transfiriendo los
servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestacidn de los mismos.

Los desagotes incluyen toda el agua que quede dentro de la cafieria luego de los cierres de valvulas y de las pérdidas
ocasionadas por el cierre imperfecto de éstas, para lo cual el Contratista debera disponer de equipos de bombeo
adecuados.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo serdn: 1,50 m de largo, tomando éste paralelo al eje de la
distribuidora existente; 1,50 m de ancho y la profundidad debera ajustarse segun la posicion del eje de la cafieria
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distribuidora, debiendo mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60 m. Estas son
medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera ejecutar el empalme.

Cuando se realicen las tareas de relleno y compactacion de los sondeos y/o excavaciones para los empalmes y
anulacién de cafieria se deberd tomar las medidas necesarias para garantizar que la cafieria o los nudos
desafectado no experimente movimiento alguno (principalmente rotacion) durante los trabajos lo que implique a
posterior realizar nuevas intervenciones. Para ello se recomienda, previo relleno del pozo retira todo el material
humedecido y posteriormente realizar el relleno y compactacién sobre suelo seco. A tal fin no debera dejarse un
tramo de caferia mayor a 1m para minimizar el riesgo de cabeceo o rotacion de la cafieria existente.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedaran durante la ejecucién del empalme, como asistencia al
personal AYSAM S.A, que es quien realizard las tareas de empalme propiamente dichas. La Contratista debe prever
que las tareas de empalme pueden ejecutarse, por pedido de AYSAM en jornada nocturna y eventualmente fin de
semana. Por lo que debera considerarlo en sus costos, no teniendo derecho a reclamo posterior.

Algunas de las tareas descriptas, incluyen:

- El sondeo y la excavacion para la ubicacién de la cafieria a vincular, posterior tapado y compactacion.

- La excavacion y posterior relleno y compactacidn del pozo de trabajo, conforme a lo establecido en las ordenanzas
municipales vigentes.

- Los materiales y mano de obra para la ejecucion de bloques de anclaje, conforme a lo establecido en los Planos
Tipo y/o ETP.

- Los materiales y mano de obra necesarios para la anulaciéon de la cafieria a renovar como también de las
conexiones domiciliaras reemplazadas.

- El achique por bombeo de la zanja o pozo de trabajo.

- El personal y equipos necesarios para asistir a AYSAM en las tareas de ejecucion del empalme.

Blogue de Anclaje

Todas aquellas partes de la cafieria, solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que impliquen cambios de
direccidn, seccidon o extremos cerrados), originadas por la presién de agua durante el servicio o las pruebas
hidraulicas, se anclaran por medio de bloques (muertos) de anclaje de hormigén H-13 simple o armado, segun
corresponda, siendo en este Ultimo caso el acero ADN 420.

Los bloques de anclaje deberan dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados con la presién de prueba
hidraulica. Los mismos deberdn ser equilibrados mediante la reaccién del suelo por empuje pasivo, tomando un
coeficiente de seguridad de dos (2), y de ser necesario podra considerarse el rozamiento entre la estructura (sélo
la superficie inferior) y el terreno, con un coeficiente de seguridad minimo de uno y medio (1,50).

Para considerar la contribucidon del empuje pasivo, los bloques deberan ser hormigonados directamente en
contacto con el terreno que lo soportard, sin interposicion de encofrados. El Contratista deberd realizar el
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dimensionamiento de los mismos y presentar a la Inspeccidn de Obra para su aprobacién, la memoria de calculo y
los lanos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobacidn no podra dar inicio a los trabajos.

En casos que la Inspeccidn considere necesario se podra instalar a cada lado del bloque de anclaje o camara de
hormigdn, separado de este una distancia aproximada de 1.50 m uniones flexibles que permitan absorber los
posibles asentamientos que pudieran darse en el macizo de hormigén.

Se deberan tomar las medidas necesarias para que los anclajes provisorios, luego de superada la prueba hidraulica,
no interfieran o dificulten la correcta ejecucién del bloque de anclaje definitivo. El costo que demande la utilizacién
de estos anclajes provisorios correra exclusivamente por cuenta de la Contratista y no dara lugar a reclamo de
pago adicional ante el Comitente.

B.01.02.02 Ramal tee bridado HD DN 110 x 110 mm

Se deberan cumplir las especificaciones técnicas de la prestataria del servicio.

B.01.02.03 Ramal cruz bridado HD DN 110 x 110 mm (empalme a red existente)
Se deberan cumplir las especificaciones técnicas de la prestataria del servicio.

B.01.02.04 Camara valvula esclusa para desagiie limpieza

Se construiran cdmaras de desagiie en los emplazamientos indicados en el plano de anteproyecto respetando para
ello los planos tipo de Aysam en caso de no tener planos tipos Aguas Lujan, vigentes para estas instalaciones. Para
ello se tendrd en cuenta que las valvulas a instalar y la cdmara para operarla seran construidas con las mismas
caracteristicas que las expresadas oportunamente prolongando ademas los desaglies hasta la acequia publica mas
préxima segun indique la Inspeccidn de Obra. La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y
revoques se efectuara de acuerdo a las especificaciones consignadas en los respectivos items.

Todas las camaras deberan calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a los esfuerzos no
compensados para la condicidn de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran en base a la presidon de prueba,
y seran equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser
necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.

Para todas las camaras de hormigdn armado se exigird la aprobacion previa de los planos de ejecucién por parte
de la Inspeccion de Obras.

Las cdmaras para hidrantes y valvulas de aire se construiran de acuerdo con las dimensiones recomendadas por la
Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas deberd ser elaborado por la Contratista y debera
ser sometido a aprobacion de la Inspeccién de Obras, debiendo ser las paredes de las cdmaras de mamposteria de
ladrillos asentados con mortero "L", de hormigdn simple B o de hormigén premoldeado.
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Las camaras para valvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construirdn segun las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Las cdmaras para valvulas mariposa y de desaglie, se construirdn en hormigén armado, empledndose hormigén H
30y acero A 420, debiéndose verificar la fisuracidn para la condicién de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y
17.6.2).

Debera preverse la metodologia constructiva (colocacidn de cinta Water Stop, junta hidroexpansiva) en juntas de
trabajo a fin de asegurar la estanqueidad.

Las cdamaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes, responderan a las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

La colocacion de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y veredas
de tierra se construird un macizo de hormigdén "D" alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendrd un ancho
de 30 cm vy alcanzarda una profundidad de 30 cm.

La Contratista proveerd e instalard marcos, tapas y cajas segun se requiera, completas, y responderan a las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Medicidn y pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U). Los materiales y la mano de obra para
ejecucion bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo
seran provistos por el Contratista. Segun especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provision de
materiales, mano de obray equipamiento necesario.

B.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED

n B.02.01 Conexion de agua

Antes de realizar la conexién desde la red principal hasta la linea municipal, la contratista debera informarse ante
la empresa prestataria y/o los distintos organismos oficiales para completar la documentacion del proyecto y estar
en conocimiento sobre los requerimientos, especificaciones y materiales que se deben utilizar para dicha conexién,
ya que la gran mayoria de los materiales son proporcionados por la prestadora, cuyo costo sera a cuenta y cargo
de la empresa que gane la licitacion y deberdn ser distribuidos uniformemente en los items de la obra. Esto no
podra ser contabilizado en el presupuesto inicial.

La obra no podra ser iniciada sin la autorizacidn escrita del MUNICIPIO DE MAIPU. Esta autorizacidn se otorgara
unavez que se complete toda la documentacidn técnica reglamentaria. El inicio se oficializard con la firma del ACTA
DE INICIO DE OBRA y habilitacién de los libros de pedidos de inspecciones y de érdenes de servicio.
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Las conexiones domiciliarias seran ejecutadas con cafieria de polietileno de baja densidad del tipo tricapa con
resistencia K10; cuyo didmetro interior serd de 13mm, con una tapada minima en vereda de 0,18m. Para su enlace
con la red distribuidora se utilizard abrazadera de media cafia en P.V.C. con aro de goma, del tipo abulonada y con
inserto de rosca metalica para ajustar la férula de bronce. Para dilatar la cafieria de polietileno para facilitar su
enchufe con las espigas de la férula o de la rosca-espiga de la caja del kit; solo se permitira el uso de agua o aire
caliente rechazandose todos los enlaces donde se observe el polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se
ajustaran con abrazaderas de material no oxidable seguin requerimiento de AySAM

Al momento de iniciar la excavacidn, en la zona de trabajo estard debidamente sefializada y protegida por un cerco
perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de sefializacién de excavaciones en la via publica.

Se deberda mantener la iluminacién nocturna del area de trabajo, preferentemente por medio de elementos
eléctricos con fuente de alimentaciéon de bajo voltaje que permitan advertir claramente toda la sefializacién de la
obra.

La excavacion y el tapado de zanjas de la conexion, se realizara de acuerdo con la entidad que otorgue el permiso
de rotura de calzada y vereda.

Cuando la conexion deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado debera cumplir las exigencias impartidas
por la Direccién General de Irrigacién y las presentes cldusulas. La inspeccidon exigira la presentacion de las
instrucciones, los permisos y certificados de recepcién conforme correspondientes emitidos por la Direccion
General de Irrigacion.

B.02.01.01 Ejecucién excavaciones y relleno para conexion domiciliaria de agua

La excavacion y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizard de acuerdo con las exigencias del Municipio,
Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas
en las presentes cldusulas. 8.2 Si se utiliza flecha o tunelera, el didmetro de la perforacién no serd superiora 7,5cm.

Para excavaciones en zanja, el ancho minimo de la misma en calzada y vereda sera de 0,60m, dejando banquinas
de un ancho minimo de 0,60 m a ambos lados de la excavacidn. Sobre el punto de empalme, la excavacion sera de
1,20m x 1,20m como minimo.

En calles con pavimento asfaltico o de hormigdn, el corte previo a la rotura del pavimento se realizard mediante
aserrado mecanico hasta una profundidad de 5cm como minimo, para luego proceder a la rotura definitiva y
excavacion.

En caso que la conexidn deba cruzar toda la calzada con excavacion a cielo abierto, el matriculado o profesional
gestionara el corte de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizarad en dos etapas, la primera comenzara
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desde el kit de medicién hasta la mitad de la calzada y una vez aprobada, se realizara la segunda etapa para su
aprobacién. La inspeccién autorizara el empalme de la conexion una vez aprobados dos tramos construidos.

SENALIZACION — ESQUEMAS TIPO DE INSTALACION

Al momento de iniciar la excavacidn, en la zona de trabajo estard debidamente sefializada y protegida por un cerco
perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de sefializacion de excavaciones en la via publica,
consistentes en un cerco perimetral construido con vallas metalicas pintados con pintura reflectante y/o malla de
PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m.

El matriculado o profesional deberd obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de “obra con
sus datos” y uno de “Peligro Zanja Abierta”. Se deberd mantener la iluminacién nocturna del area de trabajo,
preferentemente por medio de elementos eléctricos con fuente de alimentacidn de bajo voltaje que permitan
advertir claramente toda la sefializacién de la obra.

La pintura deberd estar aplicada sobre el bastidor que debe ser construido con madera o chapa lisa. No se admitira
papel o cartén pintado colocado sobre el bastidor.

Dimensiones y Colores: Las dimensiones de estas sefiales seran como minimo las siguientes:

Cartel de Obra con datos (A)

Cartel de Peligro zanja abierta (B)

Ancho: 1,00 m Ancho 0,60 m

Alto: 0,50 m Alto 0,50 m

Color del fondo: Anaranjado

Color del reflectivo: Blanco de alta visibilidad Color del Texto: Blanco
Tipo de letra: Arial

Las franjas reflectivas a 452 tendrdn un ancho de 0,15 my alto de 0,20 m minimo con separacidn entre reflectivas
de 0,15 m.

B.02.01.02 Ejecucion de conexion domiciliaria de agua
(Chicote de conexion PVC fusion de 3/4, con tuerca loca en ambos extremos y llave maestras). Excavacion,
albafiileria, colocacién y nivelacién de cajas.

Generalidades

Materiales
Licitacién Privada- EX-2023-01819658- GDEMZA-IPV
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Los materiales a utilizar deberdn ser aprobados por la inspeccion y tendran las siguientes caracteristicas: El
polietileno debera ser de alta densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM hasta conexion de 32mm. En caso
de conexién de didmetro mayor se deberd consultar en el Departamento Obras por Cuenta de Terceros.- La
abrazadera de derivacion sera cincha de acero inoxidable segun el rango del diametro externo de la red
distribuidora a la cual se va a conectar y toma en carga de polietileno de alta densidad. La malla de advertencia y
deteccién sera del tipo Agua, color azul, con doble hilo metdlico y de un ancho minimo de 0,15m.

La rasante de apoyo de la tuberia para excavaciones a cielo abierto, tendra un espesor minimo de 0,10m y estara
constituida por arena hiumeda compactada, sobre ésta se colocara el tubo de polietileno de un solo tramo, con el
sello y la leyenda hacia arriba. Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentarad con agua caliente.
No se admite calentar el tubo con aplicacidn directa de llama.-

Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0,30m de arena himeda compactada sobre la tuberia y sobre
esa arena, la malla de advertencia y deteccion.-

Durante el desarrollo de las tareas, se debera proteger la tuberia distribuidora en servicio mediante tablones de
madera colocados unos centimetros por encima de la misma o tapandola con arena.-

Cuando se instale mas de una conexion de agua potable o en la excavacidn se encontrara una existente, éstas
tendrdn una separacién minima de 0,60m- La separaciéon minima entre la conexidn domiciliaria de agua potable y
una conexion de cloaca serd de 1,00m y de otras instalaciones (Gas, teléfono electricidad, etc.) debera ser la que
determina el Ente que corresponda, exigiendo AYSAM una separacién minima de 0,60 m Todas las medidas son
consideradas en la proyeccion de un plano horizontal. La profundidad minima de la conexidén en la calzada sera de
0,80m.

La direccién de la conexién sera perpendicular a la linea de edificacidon desde el kit al punto de empalme. Si por
condiciones especiales esto no se puede cumplir, se debera solicitar la aprobacion del inspector. El kit de medicidon
reglamentario deberd colocarse de acuerdo con los croquis adjuntos y la Resolucién 171/96, segun el diametro de

la conexion.-

Por cualquier circunstancia particular para la ejecucion del trabajo no contemplada en estas Clausulas, el
matriculado o profesional debera consultar en el Departamento Obras por Cuenta de Terceros, a fin de resolver
las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos.-

Cuando la conexion deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado debera cumplir las exigencias impartidas
por la DGl y las presentes clausulas. AYSAM exigira la presentacidn de las instrucciones, los permisos y certificados
de recepcion conforme correspondientes emitidos por la DGI.-

Planos Conforme a Obra
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Terminado todos los trabajos, previo a la recepcion, el Contratista debera presentar en soporte magnético e
impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de AYSAM.-

En dichos planos deberd incluirse cota y ubicacion de todas las instalaciones subterraneas detectadas durante las
obras, con indicacion de sus principales caracteristicas. El Contratista deberd entregar la informacion de acuerdo
a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones).

Asimismo, el Contratista deberda presentar un juego de copias debidamente firmados por el Proyectista, el Director
Técnico, la Administracion (1.P.V.) y aprobados por la entidad prestataria del servicio, dicha documentacion debera
ser acompafiada ademas del Acta de Recepcion Provisoria de la red distribuidora de agua potable construida como
condicidn previa para solicitar la cancelacién del ultimo certificado de la obra.

Medicidn y Pago: La Inspeccion de Obra los certificara por unidad de conexién domiciliaria ejecutada y sélo cuando
el mismo haya sido aprobado esta Inspeccion. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura de materiales en el
plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden
correctamente ejecutados.

B.02.01.03  Colocacion de caja para medidor

La Contratista deberd adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y AySAM seguird las normas del
organismo mencionado para la instalacion de las cajas de medidores a nivel de piso. Las mismas deben quedar
emplazadas a una distancia minima de 0,40m de la linea municipal con su tapa enrasada con el nivel proyectado
para la vereda terminada previendo que para su apertura el operario esté de frente a la vivienda servida.

El kit de la caja de medidor deberd contener: vélvula antiretorno, valvula esférica % vuelta, tuercas espiga %”, niple
de polietileno.

Medicidn y Pago: Por unidad de caja de medidor colocada y aprobada por la Inspeccién de Obray por llave de paso
y canilla de servicio aprobada por la inspeccién de Obra

REGISTROS DE RECHAZOS, MULTAS Y SANCIONES A MATRICULADOS Y PROFESIONALES

1.MUNICIPALIDAD DE MAIPU. podra facturar a la contratista, el importe de los trabajos de inspecciones que deba
realizara partir de la segunda inspeccién rechazada, dejando registro de esos rechazos para la evaluacién del
mismo y la aplicacion de las sanciones que pudieran corresponder.

2.La contratista que incurran en reiterados rechazos de las inspecciones o en faltas a la reglamentacidn vigente
para la construccion de conexiones, seran pasibles de multas y sanciones, pudiendo llegar el MUNICIPIO DE MAIPU.
a suinhibicidn para realizar trabajos en el ambito de la Compaiiia, con comunicacién al Consejo profesional, Colegio
de Arquitectos o Técnicos, segln corresponda.
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CASOS DE FUERZA MAYOR

1. Cuando la conexién esté aprobada y debido a causas fortuitas o de fuerza mayor, lluvias, tormentas, etc., se
produzcan dafios y/o deterioros en los trabajos ya aprobados que no permitan realizar el empalme, el matriculado
o profesional solicitard la postergacion del mismo mientras restaura las obras afectadas dejandolas en la misma
condicidn que cuando fueron aprobadas.

2. Una vez reacondicionados los trabajos, el matriculado o profesional solicitara a la inspeccidon el empalme
postergado.

Planos Conforme a Obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcidn, el Contratista debera presentar en soporte digital e impreso,
los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de E.P.A.S.

En dichos planos deberd incluirse cota y ubicacion de todas las instalaciones subterraneas detectadas durante las
obras, con indicacion de sus principales caracteristicas. El Contratista deberd entregar la informacion de acuerdo
a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones).

Asimismo, el Contratista debera presentar unos juegos de copias debidamente firmados por el Proyectista, el
Director Técnico, la Administracion y aprobados por E.P.A.S. y entidad prestataria del servicio AYSAM, dicha
documentacién deberd ser acompafiada ademads del Acta de Recepcidn Provisoria emitida por la inspeccién de
obra

Medicion y Pago: La Inspeccién de Obra los certificard por unidad de conexién domiciliaria ejecutada y sélo cuando
el mismo haya sido aprobado esta Inspeccion. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura de materiales en el
plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden
correctamente ejecutados.

B.03 INSTALACION INTRA - LOTE DE AGUA

[ | B.03.01 Instalacion de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de
reserva)

Comprende la construccion de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de la LM
hacia adentro del lote. Tramo de cafieria de alimentacidon diam. 19mm horizontal enterrado por terreno libre de
construccidn hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida (se contempla
como medida en cafieria de 3/4 limite en horizontal 15 my limite en vertical 5 m) .
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Se les provisionara y colocara un tanque de reserva y se hard dos bajadas de agua, una para termotanque y otra
para bano. En este caso se contemplard un desarrollo de cafierias de 15 m en 19mm

Cafierias de distribucion de agua, accesorios y piezas

Las cafierias de agua fria, se realizara con cafieria de diametro nominal%”, de polipropileno tricapa, o polipropileno
copolimero Random 3, ambas para fusionar (el unico medio de unién que se acepta es la fusidn), los tramos de
cafieria rectos deben tener sello IRAM de fabricacion conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de
1,0 Mpa (no se aceptardn materiales que no cumplan con esta condicion) Las tuberias, conexiones y reducciones
conformaran un sistema Unico (una misma marca) que permita fusionar las piezas entre si segun las
recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de cafierias y accesorios para agua fria y caliente,
se exige certificado de vida util emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones
terminales de la instalacidon que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan
contar con inserto metalico de “rosca prolongada”, incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las conexiones
con selladores con caflamo incorporado, de primera calidad y segun recomendaciones del fabricante.

No se admitird ninguna cafieria de agua fria embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas las cafierias de las
instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran las pruebas hidraulicas que aseguren que no existan
pérdidas.

Cafieria directa de agua fria

Se resalta la obligacidn del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los tramos de cafierias, para
evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccion las propuestas de armado de tramos de cafierias a
construir. La alimentacion de agua a la vivienda sera de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendré llave de paso didametro nominal @ %” y una “te” con canilla de servicio con pico
para manguera. Toda cafieria enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad,
sobre manto de arena, luego de colocada se cubrird con tierra y posteriormente con una proteccion mecanica de
ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapard la zanja con terreno natural.

Se proveera tanque de reserva sera de polietileno tricapa con proteccién contra rayos UV. (Seglin norma ASTM
G26/96 de la resina plastica), debera contar con certificacién de aptitud para depdsito de agua potable, con sello
de certificaciéon conforme a norma de SENASA, I.N.A.L e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan
una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10 afios). El tanque debera estar fijo a la base metalica
evitando volcadura producto de los fuertes vientos de la zona.

La tapa del tanque estara asegurada mediante rosca. La contratista debera proponer a la inspeccidn de obra un
esfuerzo mecdnico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de las paredes
del tanque, para evitar dafios en caso de condiciones climaticas adversas (granizo).
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En su instalacién se dispondra de una llave de corte (tipo vélvula esférica didametro nominal de @ 3/4” en su
alimentacion (subida agua de red) y una vélvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @1”) el colector
contara con dos bajadas, cada una estard provista de su llave de paso esférica @ %” una estard destinada a
alimentar el termotanque mientras la otra, bafio y cocina respectivamente. Las tuberias tanto del colector como
bajadas seran de polipropileno tipo saladillo para fusidn con sello IRAM, conforme a norma para presion 1.0 MPA.

Se ubicara de acuerdo a la posicion indicada en el plano de proyecto, el consenso entre la inspeccion de obra y
propietario.

Contara con flotante metalico de %” de PP y conducto de ventilaciéon @ 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado en la
tapa del tanque.

La cafieria de alimentacién de tanque como asi también la del colector, debera contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccidn exterior o alternativa con cinta
autoadhesiva aislante de igual caracteristica que la anterior y debera cubrir todos los accesorios. Esta se fijard cada
30 cm con precintos plasticos.

Cabe aclarar que las conexiones entre el colector del tanque y los artefactos en la vivienda deberdn ser realizadas
por el propietario en forma particular y por un instalador matriculado.

En general, todas las caferias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccién de cafios de poliuretano (dos
medias cafas unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucion de las cafierias en forma embutidas.

Tanque de reserva La base del tanque de agua apoyara a una altura minima de +4.95m, tomando como nivel de
referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua serd de Polietileno tricapa con
proteccion contra rayos UV. (Segin norma ASTM G26/96 de la resina plastica), Debera contar con certificacion de
aptitud para depdsito de agua potable, con sello de certificacién conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM
dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10
afios). Tendra una capacidad util de 850 litros. La tapa de tanque estara asegurada mediante rosca.

En su instalacion se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica didmetro nominal de @ %” en su
alimentacién (subida) y una valvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @ 1”). Se ubicara de acuerdo
a la posicién indicada en el plano de proyecto.

Contard con flotante de bronce para alta presion y conducto de ventilacién @ 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado
en la tapa del tanque.

En el colector debe prever las siguientes bajadas: 1) distribuciéon de agua fria 2) prevista para calefén o
termotanque, y si no contara la vivienda con este artefacto, se terminard con un tapén.
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La cafieria de alimentacién de tanque como asi también la del colector, deberd contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccidn exterior, o alternativa con cinta
autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que la anterior, y debera cubrir todos los accesorios Esta se fijara
cada 30cm con precintos plasticos.

Medicidn y Pago: La Inspeccién de Obra los certificard por unidad de instalacion intradomiciliaria ejecutada, con
prueba de funcionamiento, y sélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccion. Asi mismo de existir
pérdidas de agua o rotura de materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los
trabajos necesarios para que los mismos queden correctamente ejecutados.

B.03.01.01 Conexion desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500ltrs

(incluye provision e instalacion de torre de sostén)+ 2 bajadas
Torre de tanque

El tanque de agua estard montado sobre una torre con base metdlica cuyos calculos estructurales y presentacion
en Obras Privadas de la Municipalidad de Capital, deberan estar a cargo de la contratista hasta su correspondiente
aprobacién, ademas deberan tener en cuenta las normas vigentes en la zona.

La base metalica de la estructura debera ser anclada en una base de hormigdn de acuerdo a documentacion técnica
aprobada, ademas se le deberd colocar dos manos de antidxido y dos manos de pintura sintética color verde inglés.
La ubicacién de dicha base metdlica estara proxima a la vivienda y a las instalaciones existentes de la misma. La
estructura metalica debera tener 4,50 m de altura desde el nivel de piso de la vivienda.

Subida tanque de agua: Se ejecutard mediante tuberia de didmetro nominal @ %” con llave de corte de bronce
(tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. La bajada desde
el tanque de reserva que alimentard al calefén debe ejecutarse con cafieria didmetro nominal en @ 1” y la
distribucién del resto de los artefactos sera de didmetro nominal @ %”. Todas las llaves de corte a utilizar serén de
tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de corte embutidas deben tener un largo
de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacién de revoques y revestimiento.

PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la Obra y antes de la Recepcidn Provisoria, el Contratista procedera a confeccionar los planos
conforme a obra, debiendo entregar a la Inspeccién un juego de planos en papel y otro en medios magnéticos
(cd o zip con archivos en formato DWG, libre de contrasefias).

Ademds, debe realizar todos los tramites de conforme a obra en AYSAM y entregarlos como documentacion final
a este Municipio.
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Los planos conforme a obra seran realizados tomando como base el listado de planos de proyecto que integran
el presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la efectiva construccién de la
obra.

Se deberdn tener en cuenta todas las consideraciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

o3 LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, Dec. Nac. N2 351/79
y 911/96).
B Se deberd cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y permanentemente y a

lolargo del desarrollo de toda la obra.
< Técnico en Seguridad e Higiene

La Obra tendrd a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que debera
presentarse en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley.

B Indumentaria personal obrero

Principalmente pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley se debera cuidary
garantizar el uso de casco, lentes de seguridad, protectores auditivos, botines de seguridad, guantes de cuero,
cinturones de seguridad tipo arnés, de andamios seguros con doble tablén y baranda, de obrador de personal
con bafios, proteccidon contra incendios, primeros auxilios, instalacion eléctrica de obra protegida con puesta a
tierra y disyuntor diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el piso, etc.

Serd la Contratista la responsable de |a provisién de todos los elementos anteriormente mencionados.
ENSAYOS DE LABORATORIO

La Empresa debera responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego, realizandose por cuenta
propia o por terceros autorizados y avalados por la inspeccién.

La Municipalidad podra prestar los servicios de laboratorio los cuales se descontaran de los certificados
correspondientes.

Ademads, deberdn ser tenidos en cuenta todos los lineamientos dados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

C SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
C.01 EXTENSION DE SUMINISTRO

Generalidades
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El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera designar un profesional habilitado
para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red colectora a construir. El mismo debera
adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.Sy la entidad prestataria
del servicio para su aprobacidn, incluyendo la tramitacién de los pedidos de demarcaciones e instrucciones y
permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para la realizacién de la obra.

También debera pedir y tramitar todas las inspecciones, y demds tramitaciones que se exijan.
Los costos provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el Contratista.
Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en AYSAM.
(Agua y Saneamiento Mendoza), antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacion en obra. Normas Vigentes
en la empresa AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), y E.P.A.S.

Al pedir la aprobacién de los materiales a utilizar el Contratista presentard los certificados y/o datos garantizados
de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales
bajo las cuales se procede a su fabricacion.

Malla indicadora de caiieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se dispondra
la colocacion de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas.
La ubicacion de la malla sera a 50cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar sera de PVC de color rojo y llevara impresa la siguiente leyenda: “RED DE CLOACAS”. Asimismo
poseera incorporado hilo metalico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de
metales.

Sefalizacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procederd a la sefializacién del area de trabajo por
medio de letreros, malla de sefializacion, balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencion seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocacion
y mantenimiento sera también del mismo. El Contratista sera responsable de cualquier accidente y las derivaciones
que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno serd a cargo del Contratista.

La carteleria debera responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Redes Colectoras
vigentes en AYSAM, para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento de
Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que debera presentar la
Contratista ante ese organismo a su exclusivo cargo.

Excavaciones Exploratorias
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El Contratista deberd proteger, relocalizar o remover seglin cada caso, todas las interferencias ajenas que
encuentre durante la ejecucién de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por la
Inspeccién o la Empresa servidora.

La documentacién de dicha aprobacién debera ser presentada a la Inspeccion de Obras para su verificacion.

El Contratista debera determinar la localizacién y profundidad de las redes e instalaciones identificadas durante la
ejecucion de los sondeos. Esa informacion sera volcada a los planos de replanteo.

Con esta tarea el Contratista no deberd interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones,
como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalacidn no identificada durante la construccidn, el Contratista debera notificar a
la Inspeccion de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones al respecto.

El Contratista realizard sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones
existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberan estar
disponibles para la Inspeccién, con una anticipacion minima de 10 dias a cualquier excavacion o construccion que
se efectle, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los lugares donde se deberan ejecutar los
sondeos seran indicados por la Inspeccién de Obras.

Ademds de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podré optar por efectuar los sondeos adicionales
gue considere necesarios.

Si como resultados de la observacidn en los sondeos se determinara que los didmetros de las redes existentes
involucradas en la renovacion, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista
deberd informar a la brevedad a la Inspeccion.

Acto seguido debera presentar a la Inspeccién para su aprobacién, la resolucién de los nudos con los nuevos
didmetros encontrados en los sondeos.

El Contratista debera informar a la Inspeccion de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que cualquier
servicio publico resulte dafiado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparaciéon inmediata, a su coste.

El Contratista debera llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figuraran las ubicaciones
y dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberd ser verificado por la Inspeccidn antes de que se rellenen los
sondeos. El registro se deberd presentar a la Inspeccion dentro de los cinco dias hébiles siguientes a contar desde
la terminacién del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista debera provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de acero de
resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de transito caracteristico de la zona. Debera asegurar que las
chapas apoyen en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de vehiculos. Para
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ello, las mismas deberdn asentar sobre flejes de goma dura. (Observacidn idem al caso de abastecimiento de agua
potable).

El Contratista deberd implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de intersecciones.

n C.01.01 Canerias

C.01.01.01  Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria.
Se seguiran todas las indicaciones para excavacién de zanjas de cualquier categoria indicado en el rubro B.01.01.01
Anchos de Zanjas Cloaca

Al efecto de la certificacién de excavacion, y relleno, se consideraran los anchos de excavacion dados en la tabla
de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de
AYSAM, para la ejecucion de redes colectoras. Las medidas dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre
los paramentos de la excavacion no reconociéndose sobre-anchos por la ejecucién de apuntalamientos
independiente del ancho que adopte el contratista para la construccidn segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD: Didmetro 160mm se realizara en 0,65m ancho de zanja.

Medicidn y pago: del zanjeo de cloacas. La medicion de la excavacidn de zanjas se realizard por metro ctbico (m3)
multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo
de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza
y el emparejamiento del microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo de la
zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccién.

La Inspeccidon de Obra medird y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior por m3; respetando para
ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacién presentadas por la Contratista, y en proporcién directa
al avance de la instalacidn de la cafieria que a su vez haya aprobado AYSAM.

C.01.01.02 Tapado y compactacion de zanja 1° etapa
idem item B.01.01.02
C.01.01.03 Tapado y compactacion de zanja 2° etapa

idem item B.01.01.03
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C.01.01.04  Prov. y coloc. cafierias PVC 160 mm

La contratista para su cotizacion considerard que debera proveer cafierias de P.V.C. - K-10 con junta elastica (aro
de goma), que posea sello de conformidad de calidad segiin Norma IRAM 13326 en el didmetro de acuerdo a los
requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios de PVCinyectado
K10 para cloaca (ramales, curvas, reducciones).

La colocacidn de cafieria incluye la preparacion de la cama de asiento, la ubicacion en zanja de la cafieria, ejecucidn
de juntas, corte, prueba hidraulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento.

La conexion de la cafieria de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o estructuras de H2A® se efectuard
mediante un mango de empotramiento; para el PVC tipo H-H de didmetro adecuado, con aro de goma para tomar
el cafio (ver plano tipo).de Aguas Lujan o en su defecto Aysam.

Materiales de cafierias para cloacas

Cafierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326 Se debera proveer y colocar todos los
indicados en planos como por ejemplo:

-Cafieria de PVC cloacal 160. En todos los casos la instalacidn se regira por las especificaciones de fabrica y las que
fija la inspeccion.

-Cinta de deteccién
-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal
-Provision de materiales para realizar conexiones domiciliarias

-Demas materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, son necesarios para la ejecucién de los
trabajos encomendados

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcion definitiva del material o incorporarlo a la obra, el mismo sera
controlado por la Inspeccidn, que exigira los certificados de los materiales que estén normalizados por las normas
IRAM.

Actas de replanteo y verificacion de niveles.

El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresa deberan suscribir en el acta de
replanteo de la obra de la red de cloacas los niveles de terreno en los puntos de emplazamiento de todas las bocas
de registro referidas a la cota de terreno de la boca de registro existente en el punto de empalme que fije AYSAM
, Dichos niveles deben ser tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de las calles para ser comparados con
los del proyecto que oportunamente apruebe AYSAM , En el caso de existir diferencias las mismas deben ser
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comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspeccion de AYSAM vy solo cuando esta Inspeccién haya aprobado el
replanteo se podra dar el inicio a las excavaciones.

Una vez excavados los pozos para la construccién de las bocas de registro la Direccidn Técnica fijara los niveles a
asignar a la losa de fondo de las cdmaras modo de que a partir de ellos se verifiquen las cotas de intradds de
proyecto en cada extremo de la cafieria a instalar. Terminada la colocacién de la cafieria se verificaran los niveles
en sobre el fuste de cada cafio préximo a su cabeza de modo de comprobar que su perfil es perfectamente
rectilineo entre los dos puntos de empalme de la cafieria a las bocas registro. Estos datos de cotas deben quedar
registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificacidén de niveles a la Inspeccion de AYSAM.

El gasto que demande el cumplimiento de lo presente deberd ser considerado en el item "colocacion de cafieria”.
Pruebas Hidraulicas en cloaca

Una vez terminada la colocacion de la cafieria, para su aprobacion se procedera a efectuar las pruebas hidraulicas
del tramo entre bocas de registro, a zanja abierta con tapada de arena solo en los laterales de la cafieria, y con sus
juntas expuestas. La prueba hidrdulica se realizard sometiendo la red con sus conexiones a una presion de 0,2
kg/cm? durante 15 minutos, medida en el punto més alto entre las bocas de registro extremas del traml

Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presion de prueba, y verificando ademas en la
zanja que la cafieria estd seca sobre su cama de asiento, se permitira rellenar completamente la zanja para volver
a probar la tuberia a zanja tapada.

Aprobada la prueba hidraulica y una vez terminados todos los detalles constructivos de la obra (cojinetes,
colocacién de marcos y tapas, etc.) se procedera a solicitar la Inspeccidn con equipo de televisién de toda la red
de cloacas construida.

El Contratista deberd informar a la Inspeccion, con suficiente antelacion, cuando realizard dichas pruebas y no
podrd ejecutarlas sin la presencia de la Inspeccién, debiendo repetirlas tantas veces como sean necesarias hasta
alcanzar un resultado satisfactorio:

El costo de estas pruebas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la cafieria.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisidn, transporte, acarreo y colocacién de caferias para cloacas,
enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por ml. de
cafieria colocada y una vez aprobada por AGUAS LUJAN, la segunda prueba hidraulica.

Cama de asiento cafieria

La cafieria se asentard sobre una capa de arena compactada por lo menos 0.10m de espesor, este material granular
debe cumplir con las curvas granulométricas que AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA exija.
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C.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED

n C.02.01 Conexion cloacal

Solo se admitird una conexidn por lote. En caso de existir mas de una vivienda deberd realizarse el fraccionamiento
correspondiente.

C.02.01.01 Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal Media PVC 110

Comprende la excavacion, del tramo de zanja entre la Red existente y la linea municipal, corresponde la colocacién
de un ramal a 452 de P.V.C. @ (didmetro existente en la calle) x 110 mm, una curva larga a 452 del mismo material
o poncho de (diametro existente en la calle) x 110 mm , esta eleccidn la debe resolver el inspector de obra de
acuerdo a la exigencia de la prestataria, se debera colocar el tramo de caferia de PVC cloacal diametro 110 mm;
todos con junta elastica (aro de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad, segiin norma de calidad IRAM
13326. Incluye ademas el aporte y colocacién de lecho de arena de 0.10 m de espesor y calce, el relleno
compactado de la zanja, el desparramo vy retiro del sobrante y las pruebas hidraulicas (las que se realizardn en
conjunto con las de la cafieria). En vereda se debera respetar la tapada reglamentaria de 1,00 m sobre el intradds
de la conexién.

La ubicacién de dichas conexiones la determinara el plano de instalacion sanitaria o la Inspeccidon de obra en
funcion de la ubicacion de cdmaras o cafierias de las viviendas. Para la conexion externa de cloaca se debera contar
con las inspecciones correspondiente exigidas por la prestataria del servicio cloacal.-

Todas las caferias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos los casos, desde la
cafleria principal, existente en la calle, hasta la linea municipal, lugar en que se producirad el empalme con la cafieria
intralote.

Se realizara una excavacion de una zanja de 60 centimetros de ancho, por la profundidad necesaria, cuya traza
sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que llegara hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexion domiciliaria se empalmara a la cafieria principal por medio de un ramal con
reduccion, cuando lo permita la prestataria o con un poncho con reduccidn, todo con la aprobacion de la
prestataria del servicio de cloacas.-

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccidon perpendicular a la de la cafieria principal y se
alojara la cafieria de la conexién domiciliaria en el fondo de la zanja, teniéndose la precaucién de la continuidad
del apoyo de los cafios. En caso de existencia de elementos extrafios se ejecutard un colchén de arena para apoyo
de la cafieria.

En funcién de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda que las conexiones
domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas, para evitar probables interferencias entre
los cafios, lo que asegurard que las tapadas serdn mayores a la minima.
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Hasta tanto se ejecute la camara de inspeccidon dentro de cada lote los cafios extremos de cada conexidén
domiciliaria se cerrardn con una tapa que asegure que no entren elementos extrafios y que ademas permitira la
ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia entre dos camaras de
inspeccidn, consecutivas, se pasara un tapdn de madera dura en toda la longitud del tramo y se rechazaran las
caflerias que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapdn pase sin
inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos. El tapon tendrd un didmetro menor en 6mm.
al interior de la cafieria a probar, su largo sera una vez y media el didametro de la misma y se pasara con la cafieria
tapada hasta el nivel del terreno natural.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacion de estas conexiones se efectuara por perforaciéon
del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias adecuadas. Estas perforaciones tendrdn un
diametro mayor que el cafio, de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario
efectuar el relleno. Se considerara que estas condiciones se cumplen si el didametro de la perforacidn no es mayor
gue dos didmetros de la cafieria de conexién. Si no se cumpliera esta ultima condicién debera rellenarse la
perforacion con “arena cemento” inyectada a presién. Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora
y en la vereda, en segundo lugar la perforacion entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se
instalaran y uniran los tramos de cafieria de la conexion entre la colectora y la vereda. Por ultimo, se colocara el
ramal a 45°, |a cafieria ascendente y camara de inspeccion de hormigdn ubicada dentro del lote 20,50 m de la linea
municipal. Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberd adoptar las precauciones necesarias para
evitar deterioros en las instalaciones subterrdneas existentes pues sera por su cuenta la reparacién de los que se
produjesen y deberd afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.

La conexion debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con tierra compactada, y
las calzadas y veredas afectadas serdn restituidas a su condicién original.

MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidn y tendran las siguientes caracteristicas:
1-La tuberia debera ser de PVC uso cloacal JE de 3,2mm de espesor y tener sello de calidad IRAM.

2- Las curvas de PVC deben tener sello de calidad IRAM.-

3- Los aros de goma tendran sello de calidad IRAM.

4- La malla de advertencia y deteccidn serd del tipo cloaca, color naranja, con doble hilo metalico y un ancho
minimo de 0,15m

5- No estd permitido utilizar materiales de PVC con junta pegada.
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6- Cuando la colectora sea de PVC, el matriculado o profesional debera proveer el pegamento para colocar el ramal
poncho y si ésta fuera de hormigdén comprimido, la medida del ramal poncho de PVC sera de un didmetro superior
al de la colectora, debiendo el matriculado o profesional proveer el cemento y el hormigdon necesario para el
anclaje del poncho, Ej.: en colectoras de hormigén de @150mm se utilizard un ramal poncho de #200mm.-

PREMISAS

1- La excavacién y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizard de acuerdo con las exigencias del Municipio,
Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas
en las presentes clausulas.

2- La excavacién para conexiones domiciliarias de cloaca se realizara a cielo abierto desde la Linea Municipal hasta
la colectora. Solo se permitira realizar tuneles debajo de cunetas o hijuelas.-

3- El zanjeo en la calzada y la vereda tendra 0,60m de ancho como minimo, dejando banquinas de un ancho minimo
de 0,60 m a ambos lados de la excavacion.-

4- Sobre el punto de empalme la excavacién sera de 1,20m x 1,40m y en forma de "L”, segun detalle de plano.

5- En caso de tener que cruzar toda la calzada con la excavacién, el matriculado o profesional gestionara el corte
de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizara en dos etapas, la primera comenzando desde el punto
de empalme con la colectora hasta la mitad de la calzada. Una vez aprobado el tramo, se comenzara la segunda
etapa para su aprobacion. Una vez aprobados los dos tramos la inspeccidn gestionara el empalme.-

6- La rasante de apoyo de la tuberia estara formada por arena humeda compactada de 0,10m de espesor sobre la
que se instalard la tuberia con la leyenda (marca, sello, etc.) hacia arriba. La curva y el ramal poncho se dejaran
presentados sin los aros de goma, ya que dicha instalacién sera realizada por personal de OSM S.A. en el momento
de realizar el empalme.-

7- Queda “PROHIBIDQ” realizar trabajos sobre la colectora a personal ajeno a AYSAM.-

8- La traza de la conexion cloacal debera ser en todos los casos perpendicular a la linea de edificacion Toda
excepcion debera ser solicitada por escrito y aprobada por la inspeccidn.-

9- La separacion minima entre la conexién de cloaca y conexiones de agua sera de 1,00m, y entre conexiones de
cloaca serad de 0,60m. La separacidn minima con otras instalaciones (Gas, teléfono electricidad, etc.) debera ser la
que determine el Ente que corresponda, fijando AYSAM una separacion de 0,60 m.-

10- Todos las distancias de separaciones entre instalaciones seran las correspondientes a las medidas en la
proyeccidn en un plano horizontal.-

11- La pendiente de la conexién estara comprendida entre un maximo de 5% y un minimo de 1%.-
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10- El tendido de la tuberia de la conexidn serd tal que permita la presentacion de la curva y el ramal poncho hasta
que el ramal forme un dngulo de ingreso de 452 respecto al eje vertical del plano transversal de la colectora. Ver
esquema ilustrativo de pdagina 4 para mayores detalles.-

11- En el caso excepcional que la conexion cloacal tenga que cruzar forzosamente la red distribuidora de agua por
encima de la misma, se deberd colocar en la conexién de cloaca un cafio camisa de acero de 3 mm de espesor
minimo, protegido con revestimiento anticorrosivo epodxico, un largo de 1,50m y empotrado con un dado de
hormigdn en cada extremo. El didmetro del caifio camisa serd igual al diametro externo de la cabeza de la tuberia
de la cloaca mas 5 cm.-

12- La camara de inspeccién dentro de la propiedad se debe construir en lugar abierto o en locales no habitables.-

Medicién y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de terminada y aprobada por la
inspeccidon de AYSAM , las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segun debe
detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

C.03 INSTALACIONES INTRA - LOTE DE CLOACA

[ C.03.01 Instalacion cloacal interna ( tipologia 1)

En los lotes o viviendas designados por la Inspeccion se deberan efectuar los trabajos necesarios para conectar la
base de cloaca existente a la nueva conexidn cloacal y a la red de desagtie cloacal.

C.03.01.01 Ejecucion de Camara de Inspeccion 0,60 m x 0,60.

Incluye: excavacién, compactacion, base de concreto, tapa, ventilacion.

Contempla lainstalacion desde la linea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 6 metros, 1 (una) cdmara
de inspeccidn 60x60, 1 (un) caio de ventilacidon con un tramo recto de 3 metros y altura promedio que salga a los
4 vientos promedio 4 m. Salida y empalme desde cdmara de inspeccidn de didmetro 110 a salida del bafio con
accesorio (contemplar una curva 459), y otra salida de la cdmara de inspeccién % 110 a desagle pileta de patio
(lavarropa o de cocina), contemplar la colocacién de pileta de patio tapada para lavarropa o PL y un tramo de
cafieria de Diam. 40 con curva a 902 y otro tramo de cafieria de diam. 60 para PL con curva.

En las viviendas que no cuenten con desagiies de lavanderia se debera realizar.

Los desaglies cloacales primarios y secundarios se ejecutardn conforme al plano de proyecto aprobado, o lo que
determine el inspector de obra y seran de Polipropileno con junta elastica (con guarnicion elastomérica) o de P.V.C.
con junta elastica (con guarnicion elastomérica) en los diametros indicados en planos, con piezas reforzadas
especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas, deberan contar con sello de
certificacion conforme a las Normas IRAM, segun Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de
la Inspeccion de Obra, a la que se le debera proponer la marca de cafierias y accesorios a utilizar en la obra. En el
caso de aceptacion de cafierias y accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se
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tendrd especial cuidado en la seleccion del material de pegamento para la unidn de juntas, el que debera responder
a las indicaciones del fabricante de la cafieria. (Pegamento que permita fusidn entre las superficies a unir).

La instalacion deberd estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales a los
ambientes:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifon y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm x
20cm, debidamente sellada.

Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y sifén de pileta de cocina @
50mm.

Secundario: @ 50mm (para desaglie de receptaculos de ducha y piletas de lavanderia) y 40 mm (para desagiies de
lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de piso.

Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).
Ventilacion

En cdmara de inspeccion domiciliaria, conducto de ventilacién @ 110mm e=3.2mm, hasta una altura conforme a
reglamentacidn municipal, a los 4 vientos sobre el nivel maximo de techos y con sombrerete de PVC. Toda columna
de ventilacién expuesta a la intemperie serd pintada con pintura al latex para exteriores, (color a definir con la
Inspeccién de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las cafierias de ventilacidn seran
soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que
indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijacion, construir una columna de rollizo de madera para
fijar la columna de ventilacion.

Medicién y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de terminada y aprobada por la
inspeccidon de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segun debe
detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

C.03.01.02 Cegado PN.

Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, esparcimiento de cal

Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la propiedad por falta de uso, y para prevenir la
contaminacioén del suelo.

a. Cegado de pozo ciego

a.1. Desagote de pozo mediante un camion atmosférico.
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a.2. Demolicidon de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno., debera sacarse fuera de la
construccién a lugar especificado por la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Lujan

a.3. Colocacion de 30 kg de cal, por m3 en el interior del pozo, para la desinfeccién.

a.4. Relleno con ripio de barrancas ligeramente himedo hasta que su profundidad quede sélo de 2 m
(apisonamiento y relleno en capas sucesivas de no mas de 50 cm de espesor, debidamente compactadas, hasta 20
cm por debajo del nivel del terreno).

a.5. Construccién de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El diametro de la losa debe superar
al del pozo en al menos 30 cm.

Medicién y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificardn por unidad de pozo cegado y aprobado por
la inspeccidn de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segun debe
detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

C.03.01.03 Tendido de caifieria desde CI a conexion existente.
Incluye: tramos horizontales hasta 8ml hasta a PPA, 2BA (bafio+cocina), ventilaciéon y prueba hidraulica.
Distribucion desaglies cloacales y separacion de pluviales

Comprende, la excavacion del tramo de zanja correspondiente, el transporte y colocacion de un ramal PVC
@110mm, una curva larga de 452, del mismo material de 110mm y un tramo variable, segln indique la inspeccién
en cada caso y los planos de detalle, de cafieria de PVC @#110mm, todos con junta eldstica (aro de goma) con
certificado de calidad IRAM 13.326. Incluye ademas el aporte y colocacién de lecho de arena de 0.10m de espesor
y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidrdulicas
correspondientes (las que se realizardn en conjunto con el resto de la cafieria).

Medicién y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de pozo cegado y aprobado por
la inspeccidon de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segun debe
detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

C.03.01.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda.

Se debera contemplar reparar piso, contrapiso y carpetas de viviendas, que se dafien al realizar las instalaciones
intralotes. En contrapisos con cerdmico o de hormigdn, el corte previo a la rotura del contrapiso se realizard
mediante aserrado mecanico hasta una profundidad de 5cm como minimo, para luego proceder a la rotura
definitiva y excavacion.-

Una vez aserrado la cerdmica u Hormigdn existente se procedera a retirar el material, si es ceramica podra volver
a usarse, si es hormigdn debera ser sacado de la obra al lugar indicado por la Direccién de Obras Municipales de la
Municipalidad de Maipu.
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Para restituir la ceramica u Hormigdn se deberan respetar todas las especificaciones técnicas de la Direccidn de
Obras privadas de la Municipalidad de Maipu, tomando como premisa que toda reparacion debera ser superior en
cuanto a calidad y duracién del existente y con una garantia, por parte de la empresa contratista hasta que se
recepciones definitivamente la obra.

Medicidn y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagara por unidad de vivienda reparada, en funcidn del detalle provisto en la documentacion
grafica.

[ C.03.02 Instalacion cloacal interna (tipologia 2 )

idem item C.03.01. en cuanto a las condiciones constructivas. Se deberda agregar una segunda cdmara de inspeccién
en la posicién que corresponde al Ultimo nucleo sanitario a los efectos de facilitar el desaglie del mismo. Se
contempla este tipo de conexidn intradomiciliaria en tramos que sean necesarios llegar hasta 15m medidos desde
la linea municipal.

C.03.02.01 Ejecucion de Camara de Inspeccién 0,60 m x 0,60.

Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto, tapa, ventilacién.
Idem C.03.01.01

C.03.02.02 Cegado PN.
Incluye: desagote de pozo, compactacidn, rotura de losa, relleno, espar. de cal

Idem C.03.01.02

C.03.02.03 Tendido de cafieria desde Cl a conexion existente.
Incluye: tramos horizontales hasta 15ml hasta a PPA, 2BA (bafio+cocina), ventilacion y prueba hidraulica.
Dsitribucion desagiies cloacales y separacion de pluviales

Idem C.03.01.03

C.03.02.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda.
Idem C.03.01.01

D SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desaglies pluviales esta constituido por la demolicién y reconstruccién de cordén y banquina,
alcantarillas, detallados en planos de Urbanizacion.
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D.01 EXTENSION DE RED

Generalidades

Se tendrd en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las recomendaciones y normas explicitadas en el
pliego de especificaciones técnicas generales, donde se indican para los tipos de Hormigones y Acero, las calidades,
normas a cumplir y recomendaciones del arte del buen construir Queda entendido que el Oferente y su
Representante Técnico conocen y aceptan las disposiciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(P.E.T.G.) como parte de la documentacion contractual, quedando obligados a su estricto cumplimiento.

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuacion se anteponen a las Especificaciones Técnicas
Generales, cuando ellas se refieran a trabajos coincidentes. Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de
Obras

Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolicién de elementos que se encuentran dentro de la zona de
trabajos, definida como la zona publica de calle que se encuentra entre las lineas de edificacion, y que resulten
afectados por las obras.

Demolicidn de Accesos a Propiedades

El presente trabajo prevé la demolicion de accesos a propiedades de cualquier material en los lugares indicados
en los planos, u 6rdenes de la Inspeccion que resulten afectados por el emplazamiento de las obras.

Con relacién a los materiales resultantes de la demolicién, el Contratista debera trasladarlos y depositarlos fuera
de los limites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la
Inspeccidn.

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones deberan ser atendidos de inmediato
por el Contratista. En caso de polémicas la Inspeccidn actuard como arbitro, comunicando a la Municipalidad las
resoluciones tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta hasta el hormigonado del
nuevo puente, la Contratista debera proveer un acceso vehicular provisorio. Los trabajos descriptos no recibiran
pago directo alguno estando su costo incluido en el resto de los items que integran el contrato.

Descripcion de los trabajos a Cotizar:

Los trabajos a ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucidon de cordones,
cunetas y banquinas, de hormigén armado, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de
propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Los mismos se construirdn de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle.

Las juntas transversales de contraccién y de dilatacion deberan ser ejecutadas con prolijidad y esmero y en un todo
de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. Ver articulo de juntas de construccion en el presente pliego.
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El retiro de los moldes tendra lugar cuando el hormigén vertido haya cumplido 24 horas como minimo.
Las armaduras se efectuaran con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles graficos y escritos.

Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del tipo
guimicas de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, el que previo a su utilizacién serd aprobado por
la Inspeccién de obra.

El hormigdn deberd presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea y sin vacios. Como
evidencia de su compactacidn las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los tramos deficientes
ejecutados y se realizardn nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dard derecho a reclamos
econdmicos alguno.

Sector donde se ejecutardn los Trabajos:

La construccién de los cordones-banquinas se ejecutara en los barrios, en los tramos sefialados en el plano general
de desaglies pluviales correspondiente a la documentacidn grafica. Por lo que todos los cordones de los barrios
deben quedar correctamente ejecutados y completos.

REPLANTEO: La determinacién de las lineas de eje de calle como asi también la de los cordones-banquinas,
respetaran en un todo a lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Inspecciéon de Obra, quien
trasmitird los datos para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista. En forma
general, salvo excepcion indicada en planos o por la Inspeccidon de Obra, el fondo de las banquinas colectoras
llevara la misma pendiente longitudinal que la de la calle.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, serd revisado por la Inspeccion, para
lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecién y control. (Ejemplo: Nivel Optico y Estacidn
total).

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacién, la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los materiales
inservibles, deberan ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.

EXCAVACIONES: Una vez definidas las lineas y aprobado el replanteo por la Inspeccién de obra, se procederd a la
ejecucion de las excavaciones correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe destacar que las cotas
de nivel, seran las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd contemplar que si en las tareas de ejecucion de las excavaciones, dafase instalaciones de
acometidas existentes, las mismas deberan ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios; dichas
reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y las
reglamentaciones vigentes de los entes prestadores, considerdndose su costo dentro del precio unitario del item
correspondiente.
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Se perfilara el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las cotas referenciales y las ordenes
de la inspeccion.

Luego de fraguado el hormigdén y de retirado los moldes, se deberd rellenar las excavaciones sobrantes hasta llegar
al perfil transversal de proyecto, debiendo realizar la compactaciéon convenientemente como lo especificado para
terraplén en el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirara el material sobrante.

DISPOSICION DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario aclarar que la forma de las mismas,
obedeceran a sectores de circunferencia, no permitiéndose en ningun caso la ejecucién de poligonales.

ARMADURAS: Las dimensiones deberdn ser las indicadas en los planos, también debera tomarse las precauciones
necesarias para evitar que los estribos queden flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero sera el especificado
en el apartado de armaduras. Se debera respetar en un todo las exigencias solicitadas en documentacidn Técnica
grafica y escrita.

Las armaduras se colocaran en las zanjas y/o encofrados respetando las disposiciones, asegurando su posterior
recubrimiento, inmovilidad durante el hormigonado, para lo cual se colocarén las barras, separadores y/o ataduras
que fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los tramos deberan estar provistos
de escuadras conformes a detalle.

No se permitirdan empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatacion.

Las juntas de contraccidn, construccion y dilatacion respetaran en un todo el detalle grafico y escrito adjunto,
ademas de las consideraciones que considere oportuna la Inspeccién de obra.

Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura serd verificada y aprobada por la Inspeccidn.
Especificaciones Técnicas

HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos (entre junta y junta) se procedera al
hormigonado de cada tramo, tales tareas deberdn responder a un plan aprobado previamente por la Inspeccién
de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.

El hormigén a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo H21 con un contenido minimo
de cemento de 350 Kgrs. /m3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacidon de los ensayos y asumira los gastos que su
realizacion demande. La inspeccion podra requerir a su juicio todos los ensayos que considere necesarios, pero
como minimo se fija en dos probetas cada 250m de corddn banquina. Los resultados de estos ensayos deberdn ser
entregados lo antes posible a la Inspeccidn de Obra a través de nota de pedido, y esta a su vez elevarlo a la
Supervision de obra.
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La compactacién del hormigdn serd eficaz. La Inspeccion fijara las partes en que el hormigonado debera hacerse
en forma continua, también podra prohibir esta tarea durante las horas de excesivo frio o calor, o condiciones de
viento zonda.

Las juntas de dilatacion, seran controladas rigurosamente por la Inspeccion de Obra, quienes suministraran los
atos y detalles técnicos para cada caso en particular.

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las posibles fisuras
de las superficies durante el periodo de fraguado. Producido el primer fragilie se protegerd de la intemperie las
superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, debera ejecutarse el corddn superior,
debiendo tener la precaucion de asegurar la adherencia entre ambos hormigones.

Queda prohibido avanzar con la ejecucidn de banquinas hasta no completar el cordén en los tramos de banquinas
ya ejecutados. Los cordones sélo se interrumpiran en las entradas vehiculares, tal como se indica en los detalles
graficos.

La Inspeccién ejecutard controles en caso de que asi lo crea conveniente en caso de:

1) Su resistencia: la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 dias de edad de las probetas. U.T.N.- U.N.C.
(Universidad Tecnoldgica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo).

2) A la calidad del hormigdn: la cual debera ser garantizada por escrito por la empresa proveedora y por la
contratista, ademads deberan contener los camiones y las probetas precinto de inviolabilidad, para su transporte.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Las superficies de hormigén existentes a las cuales deba ligarse hormigén y las
superficies de hormigdn nuevo que hayan fraguado, seran consideradas como juntas de construccion.

Cuando la colocacién del hormigdn sea suspendida, deberan efectuarse los trabajos de preparacién para anexar
futuras obras, de manera de formar superficies lo suficientemente rugosas, y completamente limpias, debiendo
proceder para esto, con la aplicacién de cepillado y chorros de agua. Reanudado el trabajo, se limpiarad
perfectamente el hormigdn colocado anteriormente, librandolo de materias extrafias o espuma de cemento con
herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciara el
nuevo hormigon.

Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construccidn, se la mantendra perfectamente mojada por
espacio no menor de media hora y se extendera, en toda su superficie una capa de mortero de 1cm de espesor,
compuesta de una parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada espesa de cemento. Este mortero
o lechada de cemento, se repartird uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie, y sobre él, antes
de que haya experimentado su fraguado inicial, se colocara el hormigén.
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La ubicacién de las juntas de construccién debera ser autorizada por la inspeccion. Una vez endurecido el
hormigdn, se procederd a limpiar la superficie que deberd ponerse en contacto con el nuevo hormigdn.

Especificaciones Técnicas

PROTECCION Y CURADO: Todo hormigén colocado en obra serad curado durante un lapso no menor de siete (7)
dias corridos, contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacidn del hormigdn, el contratista debera tener a pie de obra, todo el equipo necesario
para asegurar su curado y proteccidn, de acuerdo a lo que se indica en estas Especificaciones, como ser tanques y
depdsitos de agua, o los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la Inspeccién de obra especifique
en cada caso.

El método, o combinacidon de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como asi mismo los
materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por escrito, por la inspeccién.

Se aplicaran inmediatamente después de haberse colocado el hormigdn, en forma tal de evitar el cuarteo,
fisuracion y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad, deberd ser evitada durante el tiempo
establecido como periodo de curado.

El hormigdn fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos del sol. El
hormigdn serd convenientemente protegido contra toda acciéon mecdnica que pueda dafarlo.

Durante la colocacidn, y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se mantendran
fuera de contacto con el Hormigon.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, sera mantenido suficientemente humedo durante el tiempo
de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Durante los primeros siete dias, se
lo protegerd segun lo indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio ambiente deberd ser
mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se tomaran, asimismo, los cuidados
especiales para su proteccion.

Como recomendacidn, para la proteccion y curado del hormigdn, se indican los siguientes procedimientos:

1) Curado con agua: Si el hormigdn es curado con agua, las superficies seran constantemente humedecidas
cubriéndose con nylon o material similar, situdndose en agua. El agua que se utilice para el curado, sera limpia y
libre de sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies expuestas a la vista. Las juntas de
construccién en las estructuras, deberdn ser curadas, y las mismas deberdn hallarse mojadas permanentemente,
hasta que se proceda al hormigonado del tramo siguiente.

2) Curado con arena humeda: Las superficies horizontales podran ser curadas con arena himeda. Deberan ser
cubiertas con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor minimo de 5cm. La arena sera
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mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado, correspondiente a la superficie en
cuestion.

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podran utilizarse para el curado, otros métodos tales
como: colocacién de polietileno, membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspeccién de obra dari el
método a utilizar, para la proteccién y el curado del hormigén.

Si se propone el empleo de membrana eldstica transparente, el contratista o el fabricante, deberan tramitar
previamente, el correspondiente certificado de aprobacién expedido por un laboratorio aprobado por la
inspeccion.

En todos los casos la inspeccidn de obra, podra ordenar un tipo de procedimiento de curado de los ya sefialados.
Salvo orden contraria de la inspeccion se realizara el curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar.
DESENCOFRADO: La Inspeccion de Obra fijard y controlara las tareas, respetando un plazo minimo de 24 hs.

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecucién de la obra y en forma parcial antes de proceder al
hormigonado, la Inspeccion de obra efectuara los controles necesarios para comprobar la correcta geometria,
nivelacion y trazado. El contratista suministrara el personal y elementos necesarios para efectuar dichos controles.

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado en banquinas, se debera compactar
el suelo de apoyo hasta obtener las caracteristicas necesarias; en el caso de no lograrse con el suelo original debera
reemplazarse a cargo del contratista.

n D.01.01 Cordon cuneta

D.01.01.01 Demolicion y ejecucion de cordones hormigén armado 0,15 m
Se procedera en primer lugar a la demolicién y retiro de material sobrante de los cordones.

Se ejecutaran en hormigdén simple calidad H20. La seccidn responderd a lo establecido planos, detalles y segun
instrucciones municipales. Se realizard un refuerzo en la armadura de hierro de los mismos, de ser necesaria, los
refuerzos serdn de acero @ 6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse mediante una barra
de igual diametro en sentido longitudinal. Se deberan dejar previstas las interrupciones de hormigonado para la
ubicacién de futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a
banquina. Las barbacanas resultaran de un corte a 60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia
no mayor de 10m y seguln la ubicacién indicada por la Inspeccion de obra. En coincidencia con las barbacanas, se
practicara un corte en el hormigdn de % de la altura de la banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberan
protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados en planos
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.
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PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de contrato
fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisidn, el transporte, carga, y descarga de
lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provision de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

D.01.01.02 Demolicion y ejecucion de cunetas en hormigon simple 0,60*0,70m

El contratista, antes de iniciar los trabajos debera gestionar ante los organismos que correspondan (Reparticiones
Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacion de la obra, estando a su cargo el pago de los
respectivos derechos o aranceles.

Se deberd proceder a la demolicidn y reconstruccidon de los tramos de cuneta cuyo hormigdén se encuentre
deteriorado y se procedera a rectificacion de fondos de acequia a los fines de un escurrimiento de las aguas
pluviales.

Previo a reconstruir se procedera a efectuar la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como
también la eliminacion de arboles, arbustos y toda vegetacion, que a juicio de la Inspeccidn, pueda invadir la zona
de trabajo, la cual indicard el destino final del material organico. El ancho de limpieza serd definido por la
Inspeccién de Obra.

La ubicacidon planimetria del eje de la traza de las cunetas sera definida en oportunidad de ejecutar las obras entre
la Inspeccion y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras instalaciones
gue puedan obligar a modificar la posicion indicada en planos, todo lo cual deberd merecer la aprobacidn escrita
de la Inspeccion de Obra y de la entidad prestataria del servicio.

Especificaciones Técnicas

La Inspeccidn y el Contratista procederan a la medicién lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y
levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, apoyandose en las estacas y en los
mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparara con el que figure
en los planos de la Licitacidn y permitird aportar cualquier modificacién que juzgue necesaria la Inspeccién.

En tal caso, el Representante Técnico de la Contratista solicitard a la Inspeccion de Obra la aprobacion y ejecucion
de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones
de las tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de piezas, etc. La Inspeccion devolvera al Contratista los
planos modificados debidamente rubricados por el responsable de la Direccidn Técnico, los que reemplazaran a
los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los items
correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacidn y no dara lugar a reclamo alguno de pago
adicional ante el Comitente.
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Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberda previamente contar con la autorizacién escrita
de la Inspeccién.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para
ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno y demds circunstancias
locales. Como Unica excepcidn se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigdn o asfalto, los cuales
deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado del
empleo de sistemas de trabajo inadecuados o de falta de previsidén de su parte.

Ejecucidn de acequia de hormigdn seccion T1 0,40/0,60 x 0,60

Las cunetas seran de seccidn trapezoidal. Las dimensiones minimas serdn las siguientes: Base (lado menor): 0,40m
de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m. Las paredes iran revestidas de hormigén con un
espesor minimo de 0,10m al igual que su fondo. El hormigdn a utilizar sera de calidad H20. Para su encofrado se
utilizaran moldes metalicos rectos, en buen estado de conservacidén y que permitan lograr una terminacién
superficial lisa y pulida. Para ello sera obligatorio ademas el uso de vibrador eléctrico. A todos los moldes (limpios)
se le aplicard liquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. Todos los trabajos deberdn protegerse
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. El desaglie general del Barrio debera
evacuar en un desaglie publico.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados en planos
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de contrato
fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisidn, el transporte, carga, y descarga de
lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

n D.01.02 Alcantarillas

D.01.02.01 Demolicion y Construccion de alcantarillas de H°A°

Se demolera alcantarilla existente segun plano de pliego, y se reconstruird la misma en hormigén armado. Las
dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles. La calidad de hormigén sera del tipo H21. La losa
tendrd un ancho minimo de 90cm y su espesor minimo sera de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estara
conforma por acero @ de 10mm en sentido transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticién de @ 6
mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrdn un espesor
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minimo de 10cm. Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de
200 micrones. Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran
indicados en el detalle constructivo correspondiente.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores indicados en planos
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de contrato
fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisidn, el transporte, carga, y descarga de
lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provision de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

D.01.02.02  Alcantarilla= excavacion - 0,80x0,80m.
Una vez demolidas las alcantarillas, se procedera al retiro del material sobrante y se rectificara.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados en planos
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de contrato
fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisidn, el transporte, carga, y descarga de
lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provision de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

D.01.02.03  Alcantarilla= construccion H°A° - (0,80x0,80m
Se reconstruira la alcantarilla demolida, segun lo especificado en el item D.01.02.01
D.01.02.04 Rejillas de limpieza= 1,20x0,70m p/alcantarilla

Este item consiste en la provisidén y colocacidn del marco y rejilla de dimensiones de 0,70mts de ancho por 1,20mts
de largo, se colocaran en las bocas de limpieza en las alcantarillas y en los lugares indicados en los planos u
ordenados por la Municipalidad. Se ejecutaran segun las caracteristicas que figuran en el correspondiente plano
de detalle. El marco estard conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla estara conformada en su perimetro
por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldardn transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79.

Seincluyen todas las tareas necesarias de: provisidn, carga, transporte, descarga, pintura, preparacion y colocacién
de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra, equipos,
herramientas, etc.

Medicidn y Forma de pago: La construccion y colocacion de Rejas Metdlicas para Alcantarillas, se mediran y
pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacién definitiva al precio unitario de contrato estipulado.
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[ D.01.03 Desagiie pluvial a cielo abierto

D.01.03.01 Limpieza de canales y zanjas

Se deberd proceder a la limpieza de las acequias existentes a reconstruir y sectores aledafios al lugar de la obra.

E. SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

Generalidades

La obra tiene como fin construir la red de baja tensién, alumbrado publico y conexiones domiciliarias, e
intradomiciliarias de las viviendas ubicadas en el Barrio Amas de Casa.

Para la ejecucién de la Red de Alumbrado Publico, la contratista deberd ejecutar y aprobar toda la documentacion
técnica necesaria, designando para ello un Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales,
cuyos honorarios y demas aportes deberan ser costeados por la contratista. Se debera presentar certificado de
habilitacion, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Por esto, se deberd presentar previamente para su aprobacion la Memoria de Célculo de la instalacion, en la cual
se deberan explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las normas que
cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Las obras descritas tienen caracter indicativo y su ejecucién se subordinara a las Normas vigentes y Especificaciones
Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo cual el contratista debera
ejecutar y aprobar toda la documentacion técnica necesaria, designando para ello un Director Técnico de obras
habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y demds aportes deberdn ser costeados por la
contratista. Se deberd presentar certificado de habilitacion, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente,
por la labor desarrollada.

La documentacién a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:

Memoria Descriptiva.

Planos de Proyecto y Conforme a Obra.
Colocaciéon de Columnas segln proyecto.
Colocaciéon de Luminarias segun proyecto.
Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensidn.
Tendido de Red para Alumbrado Publico.
Ampliacién de Transformador

ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS
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Deberan contener toda la informacion necesaria para cumplimentar la documentacion, de acuerdo a lo consignado
en el modelo que se establezca, indicando también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacidn, es responsabilidad del profesional
a cargo de la Direccidn Técnica indicar el numero y fecha de aprobacién del mismo.

b) Si la presentacion se debe a exigencia municipal, el N2 de dicha actuacidn. c) El detalle de todos los trabajos a
ejecutar con el maximo de claridad, indicando toda informacidn necesaria para la compresién del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a proveer.
Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica antes de su instalacidon por parte de la
empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos debiendo adjuntar folletos,
catalogos o una eventual certificacion de que se trata de materiales aprobados por IRAM.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA.

Para el aumento de potencia, serd responsabilidad de la contratista realizar las gestiones ante la empresa
prestataria para el mencionado aumento de potencia.

Estos trabajos deberan ajustarse a normas vigentes de la empresa prestataria en la zona,

E.01 Subestacion Transformadora

n E.01.01 Transformador

Se debera realizar ampliacidn de potencia del transformador existente ubicado segin plano de pliego licitatorio.
Calculo de Potencia Barrio Amas de Casa (35 Viviendas)

35 x 2000 W/vivienda = 70 kW

11 Luminarias x 270W/luminaria = 2,97 kW
Potencia Activa = 72,97 kW

Suponemos cos fi = 0,85

Potencia Aparente =S =72,97kW / 0,85 = 85,85 kVA
Consideramos una sobre carga del 15%, entonces
85% 85,85 kVa

100% x =100 kVA

S (con 15% sobre car) = 100 kVA

Adoptamos un aumento de potencia de S = 100 kVA
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E.01.01.01 Retiro de SETA existente, provision y colocacion de SETA (500KVA) +
seccionadores BT

Se debera retirar el transformador existente y proveer 1 transformador de nuevo. El mismo sera ensayado acorde
a los protocolos de la distribuidora. Ensayos y traslados a cargo del oferente. Se deberd cumplimentar todas
las reglamentaciones y tramitar todas las aprobaciones de la prestataria del servicio

Medicidn y pago:La ejecucidn de la Subestacion Transformadora se medira y pagara unidad global al precio unitario
segun el item debidamente ejecutado como item global de contrato estipulado.

E.02 Extensién de Red Eléctrica y Alumbrado Publico

n E.02.01 Estructura d e Sostén

E.02.01.01 Provision y montaje de columna de Ac MN590

Las columnas seran tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la zona segun las Normas IRAM
(minima velocidad de calculo 130 km/h). Estaran empotradas en fundaciones de hormigén y deberan verificarse
para la zona, segun el método de Sulzberger.

Las fundaciones de los soportes tendrdn, como minimo 200 mm de pared, entre la columna y el costado de la
base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna'y el piso de la excavacion y caracteristicas previstas en las
CN para los diferentes casos. Si a criterio del Contratista o de la Inspeccion de Obra se debieran efectuar
fundaciones mayores, se verificara cada caso mediante analisis del terreno y calculo de la fundacion, prefiriéndose
el método de Sulzberger con coeficiente al vuelco de 1,5 para terrenos con capacidad resistente mayor de 0,5
Kg/cm?2.

El empotramiento de la columna de acero no serd menor de 1 metro de altura y un minimo de 0,1 m por debajo
de la base de la columna, segun se indica en el plano de Construccién Normalizada N23 de EDEMSA.

Las columnas de acero podrdan estar constituidas por:

® Tubos sin costura de una sola pieza.
® Tubos con o sin costura de distintos diametros soldados entre si.

El material de las columnas de acero sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 y la calidad debe ser
certificada por parte del fabricante.

Para las columnas construidas con tramos soldados, el material de aporte de la soldadura entre tramos debera
tener las siguientes caracteristicas:

a) Resistencia a la traccién minima 44 — 49 Kg/mm?2;
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b) Limite de fluencia minimo 36 — 40 Kg/mm2;
c) Alargamiento minimo 23/27%.

Sobre las respectivas tolerancias, que deberdn cumplir los diferentes tramos tubulares de acero de la columna
metalica, se adoptaran las siguientes a saber:

a) Sobre la longitud de los tramos: +/- 1,25%;
b) Sobre la longitud de la columna +/- 0,50%;
c) Sobre angulo del brazo: +/- 5 minutos

La disminucidon del didametro por aplastamiento de la seccién del tubo en toda la curva, no serd mayor al 10% del
didametro original. En la parte recta el eje real no debera desviarse mas de 3 mm por metro de longitud de eje
tedrico de la columna, computandose fallas de rectitud en los tramos y/o excentricidad de secciones entre tramos
soldados.

Especificaciones Técnicas

El espesor minimo del tubo de mayor didmetro de la columna sera de 4,85 mm para altura libre de hasta12 my
de 6,52 mm hasta una altura libre de 15 m.

La flecha admisible en la direccidn mas desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30 kg no
excederd del 1,5 % de la longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. Como altura libre de
columna se considerard a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior.

Las columnas deberan ser dimensionadas para soportar un peso del artefacto de iluminaciéon con mas los efectos
producidos por el viento maximo de la zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h como minimo), segun las Normas
IRAM, considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el
plano normal a la misma. La flecha maxima admitida para la accidn del viento sobre la superficie de la columna y
el artefacto serd del 2,5 % de la altura libre. Para cada tipo de columna, se debera presentar cdlculo de verificacién
estatica en los distintos tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante.

De todo aquello que no se especifique en estas cldusulas precedentes se observara lo indicado en la norma IRAM
2619/2620.

Todas las columnas contaran con una abertura ubicada a una altura de 2,40 m por encima del nivel de
empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3 mm de espesor soldada en el interior de la misma,
para soporte de las borneras de interconexién y eventual de tablero de derivacién. Tendrd una tapa de cierre
metalica de un espesor no menor a 3 mm apoyada sobre los bordes y sujeta mediante tornillos.

Las dimensiones de las ventanas de inspeccion, seran las establecidas en la Norma IRAM 2620 (95 mm x 160 mm;
100 mm x 170 mm).
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La columna poseera una perforaciéon de 150 mm x 76 mm para el pasaje de los conductores subterraneos y a una
distancia de 300 mm por debajo del nivel de empotramiento.

La columna contendrd una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620, para la
realizacion de la puesta a tierra de la misma y estara acompafiada con el correspondiente tornillo de bronce.

Fijacion Columnas

Las columnas serdn colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que serd igual al uno por ciento (1%)
de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna serd rellenado con arena fina y seca. Los Ultimos cinco (5) centimetros se dejaran
vacios y el espacio anular sera posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las debidas
precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operacién debera
cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la columna.

Pintura y numeracion Columnas

Las columnas deberan ser protegidas de los agentes atmosféricos en todo su exterior. Para ello, se liberard toda
la superficie exterior de dxidos sulfatos, brillo, escamas de prefilado y escorias de soldadura de manera de
garantizar un metal blanco, utilizando métodos de cepillado, arenado, granallado y/o agentes quimicos
desoxidantes fosfatizantes. Sobre la superficie limpia y antes de producirse nueva oxidacion, se aplicara una mano
gruesa a pincel o dos a soplete de antidxido al cromato de zinc hasta cubrir total y homogéneamente la columna.
Con la capa de antidxido convenientemente seca se dara el acabado final que consistird en una mano gruesa a
pincel o dos a soplete de esmalte sintético de color a definir por la Inspeccién de Obra.

La aplicacién de la pintura no se efectuara cuando por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran
peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por efectos
de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuara la numeracién de las mismas indicando
ademas numero de circuito, fase segln planos de proyecto. De no contarse con ello, serd determinado
conjuntamente con la Inspeccién de Obra. Se efectuara con plantilla y esmalte sintético.

Especificaciones Técnicas
Provision y colocacidn brazo metalico

En el caso de utilizar pescantes, deberan ser de acero seran de tipo tubulares, de acero bajo las Normas IRAM
2591/2592 vy la calidad debe ser certificada por parte del fabricante. El limite de fluencia minimo sera de 30
kg/mmz2 y la carga de rotura minima de 45 kg/mm2.

El espesor minimo del tubo sera de 4,85 mm, aproximadamente. El empotramiento del pescante debera ser
dimensionado para soportar un peso del artefacto de iluminacién con mas los efectos producidos por el viento
maximo de la zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h como minimo), segln las Normas IRAM, considerando
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una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el plano normal a la
misma. La flecha maxima admitida para la accién del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto sera
del 2,5 % de la altura libre. Se deberd presentar célculo de verificacion estética en los distintos tramos, junto con
el plano correspondiente y remito del fabricante.

En la base del pescante se debera instalar una cajade 0,15 m x 0,15 m, aptas para alojar dispositivos de proteccién
eléctricos. La caja deberd ser disefiada para ser instalada en intemperie, soportar los rayos UV y con un grado de
proteccién IP43 minimamente. La tapa deberd cerrarse con tornillo.

Dentro de la misma debera alojarse una chapa de hierro de 3 mm de espesor soldada en el interior de la misma,
para soporte de borneras de interconexidén y eventual de tablero de derivacion.

Para el tratamiento superficial y terminacidn final, se deberd aplicar sobre el pescante un espesor minimo de
cuarenta (40) micrones de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extensidn y desde su extremo inferior hasta
una altura de 0,30 m por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna sera definido por
la Inspeccién de Obra y mediante esmalte sintético resistente a la radiacidon UV. El pescante contendra una tuerca
de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620-, para la realizacién de la puesta a tierra de
la misma y estard acompafiada con el correspondiente tornillo de bronce.

Como terminacién superficial se aplicard tres manos de pintura sintética y del color que indique la Inspeccién de
Obra, efectuando previamente retoques de anti éxido al cromato de zinc donde correspondiere.

La aplicacién de la pintura no se efectuara cuando por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran
hacer peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por
efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuara la numeracién de las mismas
indicando ademads numero de circuito, fase seglin planos de proyecto. De no contarse con ello, serd determinado
conjuntamente con la Inspeccién de Obra. Se efectuara con plantilla y esmalte sintético.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA
Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion La conexidn entre luminaria y fuente de alimentacion se hara segun
especificaciones de la Empresa Eléctrica prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de
cable de cobre aislado para 1 KV en P.V.C. de 4+4 mm2 de seccién, envainado tipo antihurto que se alojard por el
exterior del poste y serd atado con precintos. No podran realizarse empalme o uniones de conductores en el
interior de las cafierias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables subterraneos si los hubiera.

Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Conexion a la Linea
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La conexion de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccién adecuada. La parte descubierta
del conductor y del morseto deberd protegerse mediante un capuchdn protector Unico de neoprene y grasa
neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacidn un fusible aéreo de porcelana para 10 A.
Puesta a Tierra para Columna

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Riendas Simples para Baja Tensién

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Medicién y forma de pago: La ejecucion de estos item, se medirdn y pagaran por unidad de columna instalada
incluido el brazo metélico, que deberan estar incluido en el precio unitario cotizado. Dicho precio sera
compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: La provisién de columnas
nuevas, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacion, los saneamientos, el relleno y compactacién
del suelo de los pozos; la provisidn, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la
colocacién, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacién de las
obras en la forma especificada.

n E.02.02 Conductores

Una vez realizado el izado de columnas, y habiendo dejado el tiempo suficiente de acuerdo con la Inspeccion, para
el buen curado de bases, se procedera al tendido de cables, de acuerdo a las especificaciones de EDEMSA y seguin
lo indicado en plano. Dichas lineas se uniran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Previamente, el Contratista solicitard la presencia del Inspector de Obra, con no menos de 24 horas de
anticipacion, presencia sin la cual no podra comenzar los trabajos de tendido.

El Contratista debera contar con todos los elementos y maquinarias para el traslado de las bobinas desde el
depdsito a la obra, como asi también para la descarga y/o eventual carga. No se permitird en ningln caso arrojar
las bobinas al suelo o sobre monticulos de arena, ni hacer rodar las bobinas para su traslado.

Las bobinas vacias o con restos de cables seran agrupadas en el obrador, sin cargo, hasta su devolucién.

Para tender los cables, se colocard la bobina con su eje en posicién horizontal sobre un carro portabobinas, calzado
este de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotacién de la bobina. Este debe ser tal que el cable
se desenrolle de arriba hacia abajo, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el
cable se desenrolle apresuradamente.

El esfuerzo de traccidon sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos.
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Debera protegerse cuidadosamente el cable de giros, flexiones, plegados, golpes y tracciones excesivas. El ingreso
del cable al iEn los casos que el tendido debe efectuarse en forma manual, los operarios encargados de impulsar
el cable deberan distribuirse uniformemente sobre la longitud del mismo, de manera que la fuerza se aplique en
forma repartida y que el cable se desenrolle en forma suave.

El Contratista poseera la media o camisa elastica para la traccién del cable por su extremo, no permitiéndose unir
el cable a la soga de traccidn con atadura de alambre interior del cafiero debe ser suave para no afectar el cable.

E.02.02.01 Provision y colocacion de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25

E.02.02.02 Provision y colocacion de cables aéreos preensamblados 3x50+1x50+1x25

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC. de secciones
3x95+1x50+1x25 mm2 A11/1ALy 3x95+1x50+1x25 mm2 A1/1AL, segln corresponda. El vano maximo no debera
sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de
Célculo aprobada. Los conductores serdn suspendidos mediante el uso de morseteria.

CONECTORES
Tipo conjunto preensamblado

Comprende la provision e instalaciéon de conjunto preensamblado para lineas aéreas de distribucidn de energia
de baja tensidn, aislacién 1,1 Kv, fabricado segin Norma IRAM 2263. Dicho conductor preensamblado debera
contener también al conductor de fas del AP.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los
conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberdn llevar una
identificacidn que podra ser un nimero o letra, separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen accesorios (morsetos,
terminales, etc.), se deberd encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, auto soldable y
terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie Conjunto de Suspension
y Retencidn para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico Comprende la provision y montaje de la totalidad
de los materiales de morseteria, herrajes, conectores y aislacion necesaria, que intervengan para este fin, para
cables pre ensamblados y alumbrado publico.

Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retenciéon

Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.
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Alumbrado Publico
El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC. El vano maximo no debera
sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de
Calculo aprobada. Los conductores serdn suspendidos mediante el uso de morseteria fijadas en columnas y
postes. Las maquinas y herramientas utilizadas en el montaje no deberan producir marcas dafios mecanicos y
magulladuras. Se seguirdn las indicaciones y especificaciones técnicas de EDEMSA.

] E.02.03 Luminarias

E.02.03.01 Provision y colocacion de luminarias led 150W
Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacién

La conexion entre luminaria y fuente de alimentacion se hara segun especificaciones de la Empresa Eléctrica
prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en P.V.C.
de 4+4 mm2 de seccion, envainado tipo antihurto que se alojara por el exterior del poste y sera atado con
precintos. No podran realizarse empalme o uniones de conductores en el interior de las cafierias o conductos de
cualquier tipo incluyendo cables subterraneos si los hubiera.

Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.
Conexidn ala Linea

La conexion de la linea se hard a través de morsetos bimetdlicos tipo “T” de seccién adecuada. La parte descubierta
del conductor y del morseto deberd protegerse mediante un capuchén protector Unico de neoprene y grasa
neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacidn un fusible aéreo de porcelana para 10 A.
Puesta a Tierra para Columna

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Riendas Simples para Baja Tension

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Sistema de montaje — Montaje sobre columnas
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Las luminarias deberan tener un sistema que lafije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier
direccién.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el equipo auxiliar (sistema
electrénico) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de acuerdo a lo indicado en las
normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM —AADL J 2020-2 y IRAM—-AADL J 2028.

Requerimientos mecanicos

Los materiales utilizados en la fabricacién de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca reconocida. La
carcasa debe ser de aleacidn de Aluminio inyectado.

Se debera suministrar ensayos de la carcasa de la luminaria, que demuestren que son aptos por normas IRAM e
internacionales a la torsidn, impacto, vibracidon y una proteccion al impacto IK mayor o igual a 10 y las partes
fragiles mayor o igual a 8. No se admitirdan luminarias de chapa estampada, ni del tipo convencionales para
ldamparas de descarga adaptadas para LED.

El disefio de la carcasa de la luminaria no permitira la acumulaciéon de suciedad u otros elementos del medio que
pueda perjudicar su eficiencia, de forma que quede garantizado el funcionamiento sin requerir labores de
conservacion y limpieza distintas del mantenimiento.

No se aceptardn luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento.
Especificaciones Técnicas

La carcasa debe ser construida de forma tal que los médulos de LED y la fuente de alimentacién no superen la
temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una
temperatura ambiente de 252 C +/- 3° y a 220 volts + 10 %.

No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccion forzada utilizando un ventilador u otro elemento).

Ademds, el disefio de la luminaria permitira la reposicidn del sistema 6ptico y del dispositivo de control electrénico
de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la luminaria
completa.

El cuerpo de la luminaria debera ser compatible mecanicamente con futuras actualizaciones de fuentes luminosas
o driver, sin alterar sus propiedades iniciales.

Requerimientos eléctricos

Los conductores que conecten el o los mddulos de LED, a la fuente de alimentacidn, deben conectarse por fichas
o conectores polarizados enchufables o borneras con indicacién de polaridad, fijas a la carcasa o tapa porta
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equipo, para permitir un rapido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningliin caso se admiten empalmes
en los conductores.

Si se realizan uniones por fuera del recinto porta equipo, estas deberan ser IP66 o superior, mediante el empleo
de conectores adecuados (conectores enchufables).

Las conexiones que se realicen dentro de un recinto porta equipo se admitirdan con menor grado de proteccién
(borneras de conexidn), siempre y cuando el mismo cumple con un nivel de estanqueidad IP66 o superior.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa o bornera.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las partes
metalicas de la luminaria.

Terminacién de la luminaria

Las partes de aluminio seran sometidas a un tratamiento de oxidacion electrolitica de espesor adecuado para
soportar el uso a la intemperie o pre-pintado con proteccidn anticorrosiva y base mordiente para la pintura,
protegida con pintura termoplastica en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de espesor.

Recinto éptico

El recinto dptico que contiene a las placas de LED debera ser protegido con un vidrio frontal, transparente, plano
o curvo. Se puede usar plastico u otros materiales, siempre que estos cumplan con los ensayos indicados en la
IRAM-AADL J 2021.

El recinto dptico que contiene el o los mddulos, debe tener un grado de estanqueidad IP65 o superior.

Se aceptardn luminarias, que, por su disefio, los mdédulos LED dispongan de su propio cerramiento Optico,
prescindiendo de un recinto dptico en el cuerpo de la luminaria.

En estos casos, el mdédulo sera IP66. En estos casos, los cerramientos de cada modulo deberan cumplir con los
ensayos indicados anteriormente.

Si la cubierta es de policarbonato debe tener proteccidn a radiacion UV.
En todos los casos la proteccidn contra impactos deberd ser IK>8, segun IRAM AADL J2021.
Moédulos de LED

Estardn montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor conductividad térmica, con
pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estardn disefiadas de tal manera de conectar los

Licitacion Privada- EX-2023-01819658- GDEMZA-IPV

Preparé: Revisé: Aprobo: PROYECTO BARRIO AMAS
DE CASA
GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
MAYO 2023

74




1Y, a

Instituto Provincial A
de la Vivienda GOBIERNO

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA
Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.

Maipu - Mendoza
PETP
para Licitacion, Contratacion y Ejecuciéon de Obra

LED en condicidn serie y/o paralelo segin corresponda al disefio elegido y de manera tal que la salida de servicio
de un LED no implique la salida de servicio de todo el mdédulo. Las pistas estaran protegidas, salvo las pistas de
soldadura de los LED, por una mascara resistente a la humedad.

Requerimientos luminicos:

Distribuciéon luminosa:

Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacion del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias apantalladas.
Eficiencia luminosa de la luminaria:

eDebera ser mayor o igual a 110 limenes/watts.
sEstos requerimientos se verificaran con el ensayo fotométrico presentado.
eDebera tener correspondencia con lo indicado en los calculos de la vida media del médulo LED.

Temperatura de color:

eLa temperatura de color permitida sera de 3500K a 4100K (blanco neutral) y el indice de reproduccién cromatica
(IRC) serd mayor o igual a 70.

Otros parametros luminicos:

eCon la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminacién luminica, el flujo hemisférico superior
instalado (FHSINST) de la luminaria debe ser inferior al 1%.

*Por otra parte, las luminarias deben evitar en lo posible la emisién en la banda de longitudes de onda corta del
espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. Ademas, la
suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda menores de 500 nm sera inferior al 15% de
su radiancia total.

Driver
Requerimientos mecanicos y eléctricos

Deben tener cables para la conexidn a la bornera de red de la luminaria y a la bornera o cables con fichas del
modulo de LED.

La caja que contiene las partes electrdnicas debe ser resistente a la corrosion y estar protegida contra los agentes
externos, teniendo un grado de Proteccidon mecdanica IP 66 o superior cuando el recinto porta equipo tenga un IP
menor a 65.
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Las fuentes podran ser de tensidn o corriente constante y/o potencia constante, siendo los pardmetros de salida
los necesarios para los médulos que seran conectados a ella.

La vida util de la fuente debera ser 2 50.000 horas.
La fuente debera soportar una tension de alimentacion entre 120y 270 V; 50/60 Hz.

Es condicidn excluyente que las fuentes sean del tipo regulable y que sean compatibles con cualquier sistema de
control o tele gestion

No se admitiran en la propuesta proveedores de luminarias que, por su tecnologia, no requieren driver.
Corriente de linea

El factor de potencia debe ser igual o superior a 0,95 funcionando con el médulo correspondiente.
Especificaciones Técnicas

Distorsion arménica total:

eLa distorsion armodnica total en corriente eléctrica, debe ser menor a 20%.
eProtecciones del DRIVER

eLa fuente debe poseer las siguientes protecciones obligatorias:
eCortocircuito a la salida

eSobre corriente a la salida

eSobre tensidn a la salida

*Baja tensidn a la salida

eAdemas, debe poseer filtro de salida de alta frecuencia

Dispositivos de proteccién de driver:

La luminaria deberd ser provista con un elemento o dispositivo externo al driver que lo proteja de sobretensiones
transitorias o de origen atmosférico. Este elemento debera poseer un IP65 o superior. Su voltaje nominal de
operacion debe ser 220V 50Hz. Su maximo voltaje de operacidn no serd menor a 300V. El nivel de proteccion de
voltaje no sera menor a 1400 V.

Condiciones de recepcion Sistema de Calidad

La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestidn de la Calidad ISO 9001 certificado por un
organismo internacional, como ser la red Internacional IQNet, para garantizar la continuidad de los equipos y un
permanente sistema de atencidn a reclamos de Clientes.

Garantia
Licitacién Privada- EX-2023-01819658- GDEMZA-IPV
Preparé: Revisé: Aprobo: PROYECTO BARRIO AMAS
DE CASA
GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
MAYO 2023

76




1Y, a

Instituto Provincial A
de la Vivienda GOBIERNO

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA
Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.

Maipu - Mendoza
PETP
para Licitacion, Contratacion y Ejecuciéon de Obra

Se establece una garantia minima para el material suministrado, contra defecto de fabricacion y/o funcionamiento
(incluidos los causantes de incumplimiento de normativa vigente para la luminaria LED) de cinco afios, para
cualquier elemento o material de la instalacion que provoque un fallo total o una pérdida de flujo superior a la
prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida util), garantizandose las prestaciones luminosas de los
productos.

Los aspectos principales a cubrir por la garantia son:

Fallo del LED: Se considerard fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un porcentaje del 10% de los LED
totales que componen una luminaria no funcionaran. Reduccién indebida del flujo luminoso: La luminaria debera
mantener el flujo luminoso indicado en la garantia.

Fallo del sistema de alimentacion: Los drivers o fuentes de alimentacién, deberdan mantener su funcionamiento
sin alteraciones en sus caracteristicas, durante el plazo de cobertura de la garantia.

Los defectos mecanicos debidos a fallas de material, ejecucidn o fabricacidn por parte del fabricante.

Todos los términos de garantia deben ser acordados entre el suministrador y el fabricante, considerandose
necesario que todos los aspectos y componentes a los que afecte la misma queden reflejados y recogidos en el
documento de garantia.

Durante el periodo de garantia, la empresa adjudicataria estard obligada con la EPEC a la reparacidn o sustitucion
de los componentes dafiados o defectuosos por causas imputables al suministrador o al fabricante.

Finalizado el plazo de garantia sin que se haya producido incidencia alguna, la empresa adjudicataria quedara
exenta de responsabilidad por razén del material suministrado.

Documentacién solicitada

La empresa licitadora, al momento de presentar las ofertas, debe aportar obligatoriamente una Memoria Técnica
con los siguientes datos, parametros y caracteristicas de la luminaria LED:

Marca y modelo.

° Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, forma de instalacidn,
conservacion, posibilidad de reposicién de los distintos componentes y demas especificaciones.

° Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del elemento.

° Ficha técnica del producto, donde se describan sus caracteristicas, dimensiones, prestaciones y
parametros técnicos de funcionamiento, donde se debe contemplar:

. Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.

° Factor de potencia de la luminaria

° Numero de LED, marca y modelo de LED y su sistema de alimentacidn (intensidad y voltaje).

° Temperatura maxima asignada (tc) de los componentes.

Licitacion Privada- EX-2023-01819658- GDEMZA-IPV

Preparé: Revisé: Aprobo: PROYECTO BARRIO AMAS
DE CASA
GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
MAYO 2023

77




1Y, a

Instituto Provincial A
de la Vivienda GOBIERNO

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA
Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.

Maipu - Mendoza
PETP
para Licitacion, Contratacion y Ejecuciéon de Obra

Medicién y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Se mediran por
unidad (U) de luminaria colocada y se certificard de la siguiente manera:

El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las luminarias y el cableado
correspondiente en condiciones de funcionamiento.

El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la inspeccién de obra
y por EDEMSA.

Carpeta técnica de la obra:

La empresa elaboraray presentard para su aprobacion la carpeta técnica de la obra ante la empresa distribuidora
eléctrica responsable en la zona donde se desarrollara la obra, conforme a los requisitos que se soliciten para
dicha presentacion. Se debera presentar paralelamente una copia de la mencionada carpeta a la Direccidn de la
Obra.

Planos conforme a obra:

La empresa elaborara, al final de la obra, un plano “conforme a obra terminada” firmado por profesional
habilitado.

De dicho plano, entregara dos originales en papel y los archivos digitales correspondientes (en formato .dwg) en
un CD, a la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad.

E.02.03.02 Jabalina p/tierra de bronce con accesorios
Ejecucion de la puesta a tierra

La puesta a tierra de la luminaria sera cable unipolar verde amarillo IRAM NM 247-3. La derivacion a la columna
se hard mediante cable cobre desnudo de 6 mmz2.

Se colocarédn Puestas a Tierra individuales por columna/pescante y gabinete. El sistema serd del tipo TT, segun
norma IRAM 2379.

Las jabalinas tendrdn una longitud minima de 1500 mm y un didametro minimo de 19 mm. Estas deberdn ser de
alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2309.

Se hard el hincado de las jabalinas necesarias en inmediaciones de cada columna de iluminacién.

El nimero de jabalinas a colocar estara en funcidn de la resistividad del terreno, de forma tal que se consiga una
resistencia del conjunto menor de diez 10 Ohms. En principio se prevé 1 jabalinas para cada columna.
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En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

1) Profundizar la jabalina.
2) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima de 3 m entre cada una de ellas,
con un conductor de cobre desnudo de una seccién minima de 10 mm?2.

Finalizados los trabajos de hincado de jabalinas, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra un reporte
avalado por el Representante Técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas
y/o gabinetes de comando. Dichos valores seran verificados por la Inspeccion.

No se permitird alterar las condiciones del terreno para lograr los valores requeridos. La unién de la jabalina a la
columna se realizarda mediante terminal de ojal pre-aislado. La unién del cable PE a la jabalina se realizara con
soldadura cupro aluminotérmica.

Debe comprobarse si la resistencia con respecto a tierra estd dentro de los valores indicados en las Normas. La
medicidon de la resistencia de puesta a tierra se efectuara preferentemente aplicando el método del telurimetro
descrito en la norma IRAM 2281 - Parte |.

Se utilizara un telurimetro de cuatro terminales, con una escala minima de 1Q y una maxima no mayor a 100 Q.
La medicién debera realizarse sobre cada jabalina y una vez desconectada de la colectora de tierras.

Deberan seguirse los siguientes pasos

1) El cable de la jabalina a ensayar, sera desconectado de la colectora de tierras.
2) La tierra de referencia, del instrumento, se ubicard en un punto que garantice estar fuera de la zona de
influencia de la puesta a tierra por medir.

El valor de la resistencia serda el promedio de 2 mediciones tomadas en la parte plana de la curva y a
aproximadamente el 65 % de la distancia entre la jabalina y la tierra de referencia.

n E.03 Conexion domiciliaria de electricidad a red

Se realizardn 20 conexiones domiciliarias hasta pilastra. Toda conexién se realizara sobre pilastras nuevas. Las
mismas deberdn poseer las caracteristicas especificadas por la prestataria del servicio, para conexiones
residenciales ETO 102, para suministros menores a 10kw.

n E.03.01 Conexion eléctrica

E.03.01.01 Provision y Colocacion pilar prefabricado de Hormigon - impermeabilizado.
Incluye Tablero Principal IP 65 embutido (PVC sin Termo magnética ni DD) y caja para medidor monofasico.

Este ftem incluye todos los materiales necesarios (pipeta metalica o de baquelita, grampa de sujecidn, cafio de
pilar 2" x 3m doble aislado) para la instalacion de la pilastra de luz, caja de medidor, caja para térmicas, ambas
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deben ser aptas para intemperie, conector y accesorios para conexionado. Cuenta con cafio doble aislacién de
2mm con sello IRAM, asi mismo se incluye el cable Aéreo de Acometida: Se denomina asi al cable que parte desde
el herraje que vincula la derivacidn con la acometida, hasta la caja de medidor, pasando por el cafio de bajada.
Respondera a IRAM 2178.

Eltendido de alimentacion de acometida seran realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de 6 mm2 de seccién
desde la red de distribucidon hasta el cafio de acometida en pilastra. Este conductor sera provisto por la
Contratista. El cable debera poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente a la llama (no propaga el fuego).

Medicidn y pago: La provisidn y colocacidn de las pilastras se medira y pagara por metro lineal al precio unitario
segun el precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

1) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, los cables, segun lo especificado en pliego.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la inspeccién de
obray por la empresa prestataria del servicio.

E.03.01.02 Acometida a pilar.

Incluye: pipeta desarmable, grampa de sujecidn, cafio de pilar diametro interno 2" x 4,20m de largo doble aislado.

Se ha previsto realizar la acometida desde la linea de energia, propiedad de distribuidora, hasta cafio
reglamentario galvanizado de pilastra de medicién con conductor aéreo pre-ensamblado de 2 X 10 m.

Desde la pilastra de medicion y/o tablero principal (T.P.) hasta el tablero secundario (T.S.) de vivienda se
acometera con conductor subterraneo tipo "Protodur" de 2 X 6 mm2 enterrado y/o aéreo 2x6 mm2 de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes.

En todos los casos se mantendra el costo si la acometida a linea de energia es cruce de vereda y/o calle, la
Contratista debera constatar.

E.03.01.03 Protecciones dentro Tablero principal.

Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

Proteccién Termo magnéticas: En el tablero se colocara una llave térmica bipolar o trifasica de corte general, de
potencia de seccionamiento necesaria en funcidn del consumo domiciliario establecido. La misma debe poseer
con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma.

Los elementos de proteccion deberdn ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en calidad y
precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima deberd ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la instalacion.

Dispersor a tierra:
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Cada pilastra incluird una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al que se conectara
el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigdn con tapa para inspeccion de 20 cm x 20 cm. La
jabalina serd del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %”.

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m iniciales
se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la protecciéon y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizard con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado con el
suelo natural extraido en proporciones iguales.

Para ejecutar los trabajos en caso de empotramiento, sobre la pared de mamposteria, se deberan seguir los
siguientes pasos:

1) Se debera dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo.

2) Se deberd solicitar el ingreso al domicilio con un escribano publico. El objetivo serd labrar el acta de
relevamiento, donde se verifique el estado de la pared en la cual se realizaran los trabajos. Dicha acta debe estar
en conformidad con el vecino.

3) Una vez ejecutado el trabajo, se deberdn realizar todos los trabajos necesarios para evitar el ingreso de agua al
vecino.

4) Se deberd solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano publico para verificar el estado de la pared
luego de realizar los trabajos y labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe estar en conformidad con el vecino.

Medicién y pago:
La provision y colocacion de las pilastras se medira y pagara por unidad global al precio unitario segtn el precio del
item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

2) El 80% (ochenta por ciento) habiéndose colocado, cables, proto, conectores, jabalina, térmica, etc. segin lo
especificado en pliego.

3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la inspeccidn de obra
y por la prestataria del servicio.

E.04 Instalacion Intra-lote de electricidad

Generalidades:

Los trabajos comprenderan la provision de materiales y mano de obra para la instalacién eléctrica de Tablero
principal y diez bocas, dentro de las cuales contaran de iluminacién y tomas en habitaciones de la vivienda. La
Contratista, debera proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacién municipal. En ellos se
indicaran la toma de alimentacidn, tableros, trazado de cafierias y conductores, con sus respectivas caracteristicas
y secciones. Toda la instalacidon deberd ser totalmente embutida y los materiales seran de marcas reconocidas,
contaran con sello de calidad de Normas IRAM y permitidos por los reglamentos vigentes.

La cantidad de instalaciones intralotes han sido previstas en funcién del relevamiento efectuado por los técnicos
de la Municipalidad.
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n E.04.01 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS.

E.04.01.01 Circuito de alimentacion: salida del TG al TP (subterranea).
Cable tipo "Sintenax" de 10mma2. Incluye excavacidn, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de
proteccién.O segun requisitos de la instalacion.

La bajada y las comunicaciones de caja de medidor a tablero deberdn efectuarse con cable aislado a 1000 volts y
de una seccién minima de 4 mm2 para conexién monofasica. El tablero Secundario se ubicard en lugar accesible a
no mas de dos metros de la puerta de ingreso a la vivienda. La caja del tablero secundario debe ser estanca con
cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterraneo. La cafieria
de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario
debera tener un diametro de 18,4 mm y podra ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C.
rigida aprobada por la prestataria.

Cuando se instale el cable “protodur” de TP a TS se colocara a 70 cm de profundidad en un lecho de arena y
protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de
un cafio de P.V.C.

Medicidn y pago: Sera por unidad global al precio unitario segun el precio del item, debidamente ejecutado segun
el contrato estipulado.

E.04.01.02 Tablero seccional y kit de proteccién.

Incluye: Tablero para 8 médulos / de aplicar (no para embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra,
Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta a tierra. O segun requisitos de la
instalacion.

E.04.01.03 Circuito de iluminacion y de tomas.
Incluye: cableado, canalizacidn y accesorios de tres circuitos separados:

circuito de iluminacion con 5 bocas (1,5mmz2); circuito de tomas con 5 tomas (2,5mm?2); circuito de 5 tomas
(4mm2); con kit de proteccidén, médulos 1y 2 puntos, caja 02215PG Genrody.

Circuitos

Para alumbrado no deberan tener una proteccién mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas. Para identificar
cada circuito se utilizard un mismo color para sus conductores, adoptando otros colores para diferenciar los
restantes circuitos.

Caios y cajas

Sélo se utilizaran cafios semi-pesados y cajas de hierro del tipo pesado, aprobado y por ninguna causa se aceptara
cafio liviano. El cafio tendra un diametro minimo interior 15,4 mm. No se permitira la colocacion de cafios flexibles.
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Las cafierias se colocaran con una leve inclinacién hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin de
impedir la acumulacién de agua por condensacién dentro de ella. En caso que no se puedan evitar sifones, se
utilizaran cafierias galvanizadas y conductores especiales. Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas
roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de
aluminio y solo en bajadas se podran utilizar conectores.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una se colocara un gancho de sujecion de
artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por
suspension de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizacién de dichos ganchos. Se permite
colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con un poncho de
membrana asféltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, serd a través de conectores
sujetos con el tornillo. No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las cafierias mediante el uso
de clavos formando un gancho u omega. Queda expresamente prohibido la utilizacion de cajas octogonales
grandes en pared.

Ubicacién de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.
Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.
Las cajas de tablero secundario se ubicaran a 1,60 m desde nivel de piso terminado.

La caja para tablero secundario, sera metdlica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario. La
caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendra la cantidad de llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos que
figuren en planos aprobados y su dimensién debera prever la incorporacién de las futuras llaves a instalar por las
ampliaciones de la vivienda. En la caja de tablero secundario se deberd colocar una bornera para neutro y otra
para la puesta a tierra.

Conductores:
Las secciones de los conductores, serdn las que resulten del calculo y como minimo se deberd observar lo siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo heptafilar (7 hilos), de seccién minima de 4 mm?, con aislacion de
PVC antiflama y con certificacién de calidad de Norma IRAM.

La unién entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor tipo “protodur” de seccién minima de 4
mm?, unifilar, con doble capa de aislacién. El primer tramo de conductores para la alimentacién de los distintos
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circuitos serd de una seccién minima de 2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC. Para los tomas se
deber3 utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccidn, multifilar, antiflama, con aislacién de PVC. Para los retornos de
las llaves se utilizard un conductor de 1 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con aislacién de PVC. Los
conductores de puesta a tierra serdn revestidos de 1,5 mm?2. Los conductores de baja tension (timbre), seran
unifilares de una seccién de 0,8 mm?, antiflama con aislacién de PVC. No se deberan pasar conductores para la
instalacion de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares dentro de los cafios que se emplean para la linea
de energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de unidn y derivacién deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse con cinta
aisladora de PVC de la mejor calidad.

Llaves y tomas

Los interruptores y tomacorrientes seran del tipo a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material
aislante. Las llaves de seccionamiento para iluminacién, serdn de plastico, modulares, con contactos de cobre o
estafo del tipo Plasnavi, linea Cité o similar que cumplan con certificacién de Normas IRAM 2007, 2071 y 2073. Las
tomas corrientes a instalar serdn de tres contactos mixtos, de cobre o estafio con aislacién de plastico entre los
contactos y tornillos de sujecidn. Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
Todas las Ilaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. Las partes internas de la misma deben
quedar bien sujetas a las cajas metalicas. Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10A.

Protecciones
Las protecciones a utilizar serdn de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero secundario de la
vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del célculo de la instalacion domiciliaria. El disyuntor diferencial
sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de cumplimiento Normas IRAM.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

b) Termomagnéticas: En el tablero principal se colocara una llave bipolar de potencia de seccionamiento igual al
calculo de la potencia a instalar. En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de potencia de
seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar.

En ningln caso se podra dimensionar las llaves para su seccionamiento.

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al calculo de la
potencia a instalar.

Dispersor a tierra
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En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al que se
conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigdn con tapa para inspeccién de 20 cm x
20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %” .

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m iniciales
se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado con el
suelo natural extraido en proporciones iguales.

Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones municipales de
instalacion eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y previa aprobacidon de los trabajos
por parte de la Inspeccién de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

Cafieria de techos

Cafieria de bajada

Cableado y colocacidn de llaves y tomas
Pilastra de acometida

Armado de tableros

Prueba de Funcionamiento

Se realizard una prueba final de la instalacién, tanto de aislaciéon de conductores, como de puesta a tierra.
Medicion y pago:

La ejecucién de la conexién intradomiciliaria se medirdy pagara por unidad global al precio unitario segun el precio
del item, debidamente ejecutado segln el contrato estipulado y con la prueba final de toda la instalacion, aprobada
por la inspeccién de obra y por el Municipio.

F SISTEMA DE RED VIAL
F.01 EXTENSION DE RED VIAL

La obra consiste en la ejecucidn de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,05mts de espesor sobre la
base estabilizada imprimada, en calles que indica plano de Red Vial a intervenir.

La carpeta de rodamiento en concreto asféltico estard formada por una o mds capas preparadas en caliente,
empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:
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Agregado grueso
Agregado fino
Arena silicea
Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita.

Método Constructivo

Regira lo dispuesto en la Seccidn N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
-Afio 1971- de la Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico.

[ | F.01.01 Tareas previas

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina
imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la
superficie a regar libre de polvo y demds impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pueda caer
al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacion de la inspeccién. En ningln caso se podra
regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccién. Una vez finalizada la colocacidn de la carpeta de concreto
inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se deberd colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se realizardn las
correcciones que a juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar
en cualquier punto de la calzada no podrd ser inferior a 0,04m. En ningun caso se podra colocar carpeta de concreto
después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con contenido de humedad o
que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el que indique la inspeccion.

El oferente deberd presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio o alquilado,
detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccidn, potencia, afio de fabricacion, estado
general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente los equipos
ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la empresa estara
obligada a dar cumplimiento.

La carpeta bituminosa tipo concreto asféltico tendra un espesor minimo de 0,05m, seran rechazados los tramos
gue no cumplan con esta condicion, en caso de que se exceda este espesor no recibira pago adicional alguno.
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Si bien la medicién y la forma de pago se efectuardn por m? de carpeta construida y aprobada, a los efectos de
controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la inspeccién una copia de los
vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora. Este elemento servira,
conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el espesor
colocado. En ninguin caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra, (esto se debe
a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacién de los dridos y les permite acomodarse en
el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucidn y la compactacién de la misma.

F.01.01.01 Preparacion de terreno. Compactacion de subrasante

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningln caso cualquier tipo de solvente para la
limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucidon del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacidn de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para
evitar que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningun caso
permitird que esto ocurra. Los depdsitos de agua acompaiaran al tren de compactacidn para evitar Se produzcan
demoras en la provisién de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultdneamente y en todos
los casos la aplanadora trabajarad detrds de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora
ocupara el 75% del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior.

En cuanto a las juntas transversales se rematardn con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente
al de la carpeta de concreto en caliente, no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para
producir el despegue del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintard con
liga tanto la junta transversal como la longitudinal.

n F.01.02 Calzadas

F.01.02.01  Concreto asfaltico (incluye riego de liga). Esp: 5 cm

Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccidn y no podra regarse en ningln caso con el material
a una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la Inspeccion), los picos de la barra deberdn estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha.
El sistema deberd ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podrd suspender los trabajos de colocacidn de carpeta hasta tanto de
solucion a los problemas mencionados.

El célculo del espesor promedio calculado segun lo especificado en el punto ll-b), no reemplaza de ninguna manera
lo especificado en el punto ll-a), respecto del control de espesor permanente durante la ejecucidn de la carpeta y
el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.

Materiales
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Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones: 3-1) Se anula la primera parte del parrafo
4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente: En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo
calcdreo se deben cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad

Sobre la fraccidn que pasa el tamiz N° 420 (N° 40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%. El ensayo de
plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra comprendida en un 1Kg
y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N° 40, el material retenido en ese tamiz se lava sobre el mismo
con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz N° 40, tanto por la via seca,
como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa a una
temperatura menor de 50° C, no debiendo ser eliminada por ninglin otro medio, cuando la muestra se halla con
una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido deberd procederse al ensayo segun los
procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-NE-2 y 3/65.

Relacidn Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via humeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.- Equivalente de arena.

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma
y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al
50%.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la inaceptabilidad de
la arena de trituracion como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales Los agregados pétreos locales y los suelos serdn extraidos de yacimientos
elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacién, estudios, derechos de paso y explotacién,
destapes, zarandeos, trituracidn, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizaciéon no
recibiendo por ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales

Los agregados depositados en los acopios deberdn estar de acuerdo con las exigencias establecidas para cada
material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentardn una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberdn tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.- Si los acopios ser
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realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las distintas fracciones de agregados
deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitird el empleo de agregados que se
hayan mezclado con materiales extrafios. La descarga el acopio de todo material se realizard sobre la base
preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningln caso se admitira la descarga fuera de la base
antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio.

Toma y remisidn de Muestras
Agregados Pétreos

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberdn ser
aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerard como
tamiz de corte el 3/8” o el N° 4.

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200m3 o mas frecuentemente si la inspeccién lo
considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles” se realizara
cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por duplicado, una
por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no sera menor de los indicados en el
siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra

9,5mm ( 3/8”) o menos 1,0Kg.

9,5mm ( 3/8”) a 19mm (3/4”) 2,5Kg.
19mm (3/4”) a 38mm (1.1/2”) 10.0Kg.
38mm (1.1/2”) a 76mm (3”) 25.0Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras para las
verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como minimo, un
ensayo por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo
las indicaciones de la inspeccién.

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion admisibles
propuestos por el Contratista al presentar la “Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla especificada,
el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000tn de mezcla o
jornada de trabajo, serdn extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del paston y
proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un extractor de
muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del material,
estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su
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costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y con la aprobacion
de la inspeccion.

Férmula para las mezclas asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista
debera solicitar, con la debida anticipacidn, la aprobacidn de la “Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las
especificaciones correspondientes. No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcla
no sea aprobada.

No dard derecho a ampliaciéon del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa
obligacion del Contratista.

Al someter a consideracién la férmula para obra, el Contratista deberd presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendrdn en la mezcla los agregados, el relleno mineral
si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignard ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran:

desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados saturados,
adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccidn verifique los resultados de los
ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estara obligado a suministrar
una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con las
siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y tamices
de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u (N°100)
ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N° 200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a su vez entre
los limites establecidos en la especificacién correspondiente.

El Contratista deberd someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos agregados que
formaran parte de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicion deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspecciéon no medira, ni certificard los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar la obtencién de un producto
que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de
obra descripta en N-1-5-11 y especificacion complementaria.
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Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto asfaltico: 75

b) Fluencia: 2,0mm a 4,5mm

c) Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.

Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%. Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos
(Método Rice)

d) Relacion betun- Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.- para Carpeta de concreto asfaltico:
entre 70% y 80%.

e) Relacién C/CS: Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-

Siendo:

C. Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betun, considerandose filler a la fraccion de la mezcla
gue pasa el tamiz IRAM N°200.-

CS- Concentracién critica del filler.

Estabilidad:

Para base de concreto asféltico: minimo 500Kg.
Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.

g) Relacidn estabilidad-fluencia:

Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.
Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.

Deberad evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas

h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria.

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-IV Ensayo de compactacion - Inmersidén para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condiciéon , el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:

Cambiar el agregado pétreo.
Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.
Incorporar, mejorador de adherencia.

Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del Contratista.
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Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de la
mezcla. En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacidon de la Inspeccidn la férmula de
obra, en la forma antes descripta.-

Mdéquina Mezcladora Fija

El parrafo “C” del apartado N-I1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de material en
frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos
o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-

Maquina Terminadora para Distribucién de la mezcla

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacién de las capas de
material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la misma deberd proveerse una maquina similar y en ningln caso podrd realizarse con una mdquina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccién.

Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacios de las Mezclas en Caliente

El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de calidad de la mezcla se realizara
tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500tn o fraccion, ademas se tomardan muestras de
camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500tn. Sobre estos materiales se realizaran los
siguientes ensayos.

a) Muestras de material sobre camidn: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccién.

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general.

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo
de extraccién de betun y granulometria de agregados.

¢) Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las especificaciones o no
respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estard obligado a corregir los procedimientos de
incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspeccién podra
suspender los trabajos hasta que se efectlen las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor inferior
al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento del
area rechazada se efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calculara
multiplicando dicha drea por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda
de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
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especificada se suspendera la preparacién de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula
o el procedimiento de trabajo, segin corresponda.-

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcion”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

Para base de concreto asfiltico:

Grava zarandeada: 83%

Arena natural, maximo. 15%

Cal hidratada: 2%

II) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las mezclas

de éridos:

CONCRETO ASFALTICO PARA BASE

CONCRETO ASFALTICO PARA CARPETA

Cribas y Tamices

porcentaje en Peso que pasa

Porcentaje en Peso que pasa

38 mm-1.1/2”

32 mm-1.1/4"

CONCRETO ASFALTICO PARA BASE

CONCRETO ASFALTICO PARA CARPETA

Cribas y Tamices

porcentaje en Peso que pasa

Porcentaje en Peso que pasa

25 mm-1”

90-100

19 mm - 3/4”

80-95

100

12,7mm -1/2”

70-90

9,5 mm - 3/8”

4,8 mm - N°4

2,4 mm - N°8

30-45

40-55

1,2 mm- N°16

0,59 mm-N°30

0,297mm-N°50

0,140mm-N°100

0,074mm-N°200

2-8

4-10

La formula de mezcla aprobada se controlard en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de
1.1/4”,1”7,3/4”,1/2",3/8”, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen

en N-I-3.-

El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
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Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70- 100.-

El titulo N-XII-4-Mdquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o0 mas fracciones granulométricas se exigira una tolva por cada
fraccién.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67
PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la densidad
maxima obtenida con la dosificaciéon dptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las mezclas
asfélticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el numero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad maxima
se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por caray el otro juego
con el nimero méximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores obtenidos
(numero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala logaritmica
para el numero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-
NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75 DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:
“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados en las
mezclas asfalticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via himeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad.-

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacidn del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
** Norma de ensayo VN-E-7-65 Andlisis mecanico de materiales granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacion por le método de la arena.-

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
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** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.-

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacion de la concentracion critica rellenos material.-

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas compactadas.
** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcidén de agregados pétreos gruesos.-

** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el método
Abson.-

** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campaniia para la determinacidn de sales solubles y sulfatos de suelos
estabilizados y suelos granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacidn del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de agregados
pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall debido a
los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1) exigencias.-
** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2) exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucién de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

— Instalaciones Existentes

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones existentes de
agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semaforos, carteles
indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por cuenta exclusiva del
Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las reparaciones, el Contratista,
debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el Organismo que corresponda, de
acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

— Instrumental y Ensayo de Laboratorio

El Contratista debera poseer un laboratorio en el cudl realizara todos los ensayos previstos en este Pliego de
Especificaciones a fin de controlar la calidad de los materiales y los trabajos durante el desarrollo de la obra, hasta
la recepcién provisoria.- El Contratista propondra el lugar de instalacion del laboratorio y su equipamiento, la
inspeccidn decidira si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La Municipalidad de Maipu ejecutard los ensayos de
laboratorio previstos en pliegos de licitacién en dicho laboratorio o en entidad oficial que determine.-
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- Instrumental Topografico y Accesorio:

1°) Un nivel con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o similar completo.

2°) Dos miras plegables de 4 m de longitud.-

3°) Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.-

4°) Dos maquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raiz cuadrada y memoria.

5°) Papel, planillas, libretas y utiles elementales de escritorio y dibujo.-

6°) Dichos elementos deberdn estar aprobados por la inspeccidn y provistos a la fecha de firma del acta de
replanteo.-

7°) Nivel y miras serdn devueltas al Contratista una vez efectuada la recepcién provisoria.-

Medicién y Forma de Pago:

La medicidén y el pago de este item se realizaran segun lo establecido por el P.E.T.G en el Capitulo I, Rubro 4, punto
9. Este item se medira en metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico terminada y aprobada
por la Inspeccidn y se pagara al precio unitario del contrato.- Dicho precio sera compensacion total por los trabajos
de correccién de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca y de agua potable, barrido y soplado de
calles y banquinas de hormigdn, riego de liga de carpeta, provisidn, carga, transporte, descarga, distribucién,
compactacion, etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes, etc., y cualquier
otro material y operacion que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.-
Laboratorio de obra:

El contratista deberd proveer antes de la iniciacion de los trabajos, todos los elementos que a juicio de la
inspeccidn sean necesarios para la ejecucion de los ensayos de consistencia, (tronco de cono) y granulometria de
los agregados gruesos y finos, asi también como los de resistencia y medicidn. Para los ensayos de resistencia, el
contratista debera proveer moldes metdlicos desarmables de 15cm de diametro por 30 cm de altura. También el
contratista debera proveer todos los otros elementos que a juicio de la inspeccidén resulten necesarios para
asegurar la adecuada obtencién del producto final en cuanto a lo especificado (termdmetros de maxima y minima,
termdmetros para medir temperaturas de hormigon, etc.)

Resistencia

La tension de rotura por compresidn de las probetas cilindricas a los 28 dias, seran de 280 Kg/cm2 como minimo,
tomandose este valor como resistencia tedrica, a los fines de la aplicacion de penalidades, que incluyan rechazo
de tramo, con su correspondiente demolicion y reconstruccién del tramo, quedando supeditado a criterio de la
inspeccidn. El ensayo de compresién se hara bajo normas vigentes en Vialidad Nacional y Provincial.

Medicién y Forma de Pago:

Este item se medird en metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico terminada y aprobada por
la Inspeccidn y se pagara al precio unitario del contrato.- Dicho precio serd compensacidn total por los trabajos de
correccion de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca y de agua potable, barrido y soplado de calles
y banquinas de hormigdn, riego de liga de carpeta, provisién, carga, transporte, descarga, distribucién,
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compactacion, etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes, etc., y cualquier
otro material y operacidn que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

G SISTEMA DE RED PEATONAL
G.01 RED PEATONAL

n G.01.01 Vereda

Se ejecutaran VEREDAS en el Barrio, con un espesor de 10 cm y ancho de 1,20 m, Los pafios, se ejecutaran como
maximo de 3,00m. de largo ( longitud de pafios que sera prorrateada segun el largo de la cuadra), el pafio serd
dividido en tres partes, por juntas de contraccion.

La terminacion de su superficie sera fratasada, lisa, libre de ondulaciones e imperfecciones, sus cantos seran
redondeados, continuos y uniformes, guardaran relaciéon armdnica con las juntas de contraccién.

El espesor minimo de las mismas, para todos los casos es de 10 cm, y debera ser uniforme.

Las juntas transversales de dilatacion entre pafio y pafio, deberan ser de 3 cm., por 10 cm. de profundidad, por el
ancho del pafio, y de idénticas dimensiones en el contra frente lindante con la linea municipal (construcciones
existentes y/o cordones de confinamiento de cierres).

En los casos correspondientes a las esquinas, se respetard la silueta y dimensiones que figuran en croquis, siendo
su factura de terminacion y caracteristicas técnicas las que se determinan en planos de detalle de pliego licitatorio.

El retiro de las reglas y/o moldes tendrd lugar cuando el hormigdn vertido haya cumplido 24 horas como minimo.

Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del tipo
guimicas, de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, la que previo a su utilizacién deberd ser
aprobadas por la Direccidn e Inspeccidn Técnica, segun el articulo de curado.

El hormigdn deberd presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin vacios y como evidencia de su
compactacion las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los pafios deficientes ejecutandose
nuevamente a cargo del Contratista, lo que no dard derecho a reclamo econémico alguno.

REPLANTEO: La determinacién de las lineas de veredas, respetaran en un todo a lo detallado en plano adjuntoy a
las disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direccidn e Inspeccion Obra, trasmitira para cada caso
en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.
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Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera revisado por la Direccidén Técnica
para lo que deberd contar con los elementos necesarios para su concrecién y control. Una vez finalizado tal control
se autorizara la continuidad de los trabajos.

La determinacién de las lineas de veredas respetaran en un todo lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones
de la Municipalidad, quien por medio de la Direccion e Inspeccién Obra, trasmitird para cada caso en particular,
con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.-

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacidn , la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de la preparacién de la superficie y/o movimiento
de suelos, el material sobrante y/o restos de los materiales inservibles , deberan ser retirados del predio afectado
a la obra diariamente.-

NIVELACION Y PREPARACION DE BASE: Una vez determinadas las distintas cotas de veredas, se procederd al enrase
y nivelacién de la superficie de terreno natural, la cual deberd ser lisa y continua, cabe destacar que las cotas de
nivel seran controladas oportunamente por la Direccion Técnica.-

G.01.01.01 Vereda construccion tipo laja H°sple 300kg/m3 - a=variable h=10 cm

Se ejecutaran VEREDAS en el Barrio, con un espesor de 10 cm y ancho de 1,20 m, Los pafios, se ejecutaran como
maximo de 3,00m. de largo ( longitud de pafios que sera prorrateada segun el largo de la cuadra), el pafio sera
dividido en tres partes, por juntas de contraccion.

La terminacion de su superficie sera fratasada, lisa, libre de ondulaciones e imperfecciones, sus cantos seran
redondeados, continuos y uniformes, guardaran relaciéon armdnica con las juntas de contraccién.

El espesor minimo de las mismas, para todos los casos es de 10 cm, y debera ser uniforme.

Las juntas transversales de dilatacion entre pafio y paiio, deberdn ser de 3 cm., por 10 cm. de profundidad, por el
ancho del pafio, y de idénticas dimensiones en el contra frente lindante con la linea municipal (construcciones
existentes y/o cordones de confinamiento de cierres).

En los casos correspondientes a las esquinas, se respetara la silueta y dimensiones que figuran en croquis, siendo
su factura de terminacion y caracteristicas técnicas las que se determinan en planos de detalle de pliego licitatorio.

El retiro de las reglas y/o moldes tendrd lugar cuando el hormigdn vertido haya cumplido 24 horas como minimo.

Se deberd tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del tipo
quimicas, de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, la que previo a su utilizacién deberd ser
aprobadas por la Direccidn e Inspeccidn Técnica, segun el articulo de curado.
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El hormigdn debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin vacios y como evidencia de su
compactaciéon las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los pafos deficientes ejecutandose
nuevamente a cargo del Contratista, lo que no dara derecho a reclamo econémico alguno.

REPLANTEO: La determinacién de las lineas de veredas, respetaran en un todo a lo detallado en plano adjuntoy a
las disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direcciéon e Inspeccién Obra, trasmitird para cada caso
en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera revisado por la Direccidén Técnica
para lo que deberd contar con los elementos necesarios para su concrecion y control. Una vez finalizado tal control
se autorizara la continuidad de los trabajos.

La determinacién de las lineas de veredas respetaran en un todo lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones
de la Municipalidad, quien por medio de la Direccidn e Inspeccién Obra, trasmitira para cada caso en particular,
con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.-

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacidn , la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de la preparacién de la superficie y/o movimiento
de suelos, el material sobrante y/o restos de los materiales inservibles , deberan ser retirados del predio afectado
a la obra diariamente.-

NIVELACION Y PREPARACION DE BASE: Una vez determinadas las distintas cotas de veredas, se procedera al enrase
y nivelacién de la superficie de terreno natural, la cual deberd ser lisa y continua, cabe destacar que las cotas de
nivel seran controladas oportunamente por la Direccion Técnica.-

Luego se procederd al nivelado y compactado de forma adecuada para recibir el hormigén correspondiente, al
igual que se menciona anteriormente tales trabajos seran controlados y aprobados por la Inspeccidn de Obra.

La Contratista deberd contemplar que si en las tareas de ejecucion de las excavaciones, dafase instalaciones de
acometidas existentes, las mismas deberan ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios; dichas
reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y reglamentaciones
vigentes.-

Practicada la excavacion se trasladara y/o retirara el material sobrante donde indique la Direccidn Técnica.

HORMIGONADO: Una vez finalizadas las tareas de colocacidn de reglas y/o moldes, se procedera al hormigonado
de cada pafio, tales tareas deberan responder a un plan aprobado previamente por la Direccién e Inspeccién de
Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.-

El hormigdn a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo “C” Clase H-17 con un
contenido minimo de cemento de 300 Kg./m3 siendo sus otras caracteristicas las consignadas por la Direccion
Técnica.
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Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se deberd cumplimentar lo especificado en
anexo al Rubro 3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacidon de los ensayos y asumira los gastos que su
realizacion demande La compactacién del hormigdn sera eficaz. La Direccidn y/o Inspeccidn fijara las partes en que
el hormigonado deberd hacerse en forma continua, también podra prohibir tales tareas durante las horas de
excesivo frio o calor.

Las juntas de dilatacién, seran controladas rigurosamente por la Direccidon e Inspeccion de Obra, quienes
suministraran los datos y detalles técnicos para cada caso en particular.-

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las posibles fisuras
de las superficies durante el periodo de fraguado; Producido el fraglie se protegera de la intemperie las superficies
no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

Para el curado deberd aplicarse un rociado de antisol producto similar en el momento de terminada su ejecucién.

Medicién y Forma de pago: La construccion de Veredas de Hormigdn fratasado se mediran y pagaran por metro
cuadrado de vereda realmente construida y aprobada por la Inspeccién de Obra, al precio unitario de contrato
estipulado para el item.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y descarga de todos
los materiales necesarios para el hormigén, aditivos, materiales para curado, madera para encofrado, agua;
elaboracion, mezclado, colocacidn y terminado del hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que
fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.-

G.01.01.02 Esquinas y rampas peatonales
(Curva e=15cm 300 Kg / Plana e= 10 cm 250 Kg + 2 Rampas)

Las esquinas y rampas seran resueltas de acuerdo a plano de detalles.

Los hormigones serdn del Clase H-21, con un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3 y las armaduras
especificados en los planos correspondientes. Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua
se deberd cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

La rugosidad del piso no serd superior a 1cm. El espesor del contrapiso sera como minimo de 0,20m. La terminacién
de losas sera de tipo rugosas o escobeadas aprobadas por inspeccidn. Para los hormigones y agregados ver las
especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente pliego. Para el curado
debera aplicarse un rociado de antisol ¢ producto similar en el momento de terminada su ejecucién. Las
Especificaciones Técnicas para excavacion seran las mismas que se indican en el rubro excavaciones para terrenos
de cualquier categoria.
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En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutaran conforme a los planos de detalles.

Medicién y pago: La construccion de ESQUINAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CHAVAS EN ESQUINAS, se
mediran y pagaran por unidad terminada, realmente construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al
precio unitario de contrato estipulado para este item.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y descarga de todos
los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para
encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y terminado del hormigén, mano de obra, equipos y toda otra
erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.-

H OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

H.01 Contenedores

n H.01.01 Contenedores de residuos

H.01.01.01  Prov. y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Estd prevista la colocacidn de cestos de residuos a razon de un cesto por lote, en lotes baldios NO se dejara dicho
cesto. Se adjunta detalle de los mismos, que seran construidos de material metalico.

Los cestos se ubicaran de acuerdo a la posicion convenida con los vecinos. Los mismos serdn metalicos y
responderan en un todo a los lineamientos que figuran en plano de detalles y a las indicaciones de la Inspeccidn.

Medicién y Forma de pago: La colocacion de cestos de basura “Contenedores”, se mediran y pagaran por unidad
colocada y amurada al piso mediante Hormigdn tipo H13. Dicho precio sera compensacion total por la realizacion
de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacién; provision, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacion del contenedor en el lugar, mano de
obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma
especificada.

H.02 Senalética urbana

n H.02.01 Nomencladores urbanos

H.02.01.01 Prov.y coloc. de indicadores de calles

La contratista debera proveer y colocar seis (6) nomencladores urbanos con las siguientes caracteristicas, en
esquinas conforme a plano de urbanizacién:
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Dimensiones Generales

Flecha de 330x330 mm., especificacién de calle 330x670 mm. Chapa de acero de doble decapada espesor 1,65mm.
Pintura de base: Poliuretano (dos componentes).

Leyendas y Flechas: impresas en planograf, blanco indeleble.

Flechas: Con estrellas de vidrio reflectivas.

Caio Portante: De didmetro exterior 60mm., espesor 3.25mm. Pintado con poliuretano.

Abrazadera: de hierro 3.15mm. Espesor con buloneria cincada.

Chapa: Reforzada de acero de 2.10mm. Leyendas:

- Standard - impresién planograf blanco.

- Fondo y texto en lamina de 3M reflectivo

Permisos:

Estardn a cargo del contratista, la solicitud de los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos,
entendiéndose por tal a Organismos Municipales o Entes Privados, y que seran solicitados por la Inspeccién de
Obra antes de comenzar los trabajos.

Se consideraran incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en conceptos de tasas,
aforos, regalias, etc.

Medicidn y pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagara por unidad terminada, colocada y
amurada al piso mediante Hormigdn tipo H13 y dispuestas en los sitios correspondientes, segin planos de
urbanizacidn, refuncionalizacidn o de intervencién del entorno, seguin corresponda y aprobado por la Inspeccion
de Obra. Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye:
La provision de los nomencladores nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacién, el
relleno y compactacion del suelo de los pozos; la provisidn, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para la colocacion de los pilares como el hormigén, mano de obra, equipos y toda otra
erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacidn de las obras en la forma especificada.

H.02.01.02  Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo
Se deberdn cumplir las indicaciones del ente regulador del transporte publico de mendoza.

Medicidn y Forma de pago: La colocacidon del indicador de parada de colectivo, se mediran y pagaran por unidad
colocada y amurada al piso mediante Hormigdn tipo H17. Dicho precio serd compensacion total por la realizacion
de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacidn; provision, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacion del contenedor en el lugar, mano de
obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma
especificada.
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H.03 Refugios

] H.03.01 Paradas de colectivos

GENERALIDADES

Esta obra consiste en la construccidn y provision de 1 (Uno) apeaderos o refugios para paradas de colectivos, las
cuales se colocaran en un lugar estratégico, segun recorrido de colectivo.

Las mismas estan compuestas de una estructura metalica y cubierta de policarbonato, ademas se complementa
de papelero, pasamanos, sefialética, iluminacidén nocturna, un area para publicidad, asientos y contrapiso de
hormigon.

MATERIALES

Los materiales a utilizar en estas obras, deben contar con la expresa aprobacién de la Inspeccion, que se reserva
el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los requisitos técnicos exigidos en este tipo de
trabajos.

En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacidon tecnologia o uso, el Director Técnico podra
presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para su consulta, quedando a criterio de la
empresa la Inspeccion decidir su utilizacidn.

Especificaciones Técnicas
PERMISOS

Estaran a cargo del contratista y dentro de las 72 hs de firmada el Acta de Iniciacidn, la solicitud de los permisos
necesarios para el desarrollo de los trabajos, entendiéndose por tal a Organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales o Entes Privados, y que seran solicitados por la Inspeccidon de Obra antes de comenzar los trabajos.

Se consideraran incluidos en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en conceptos de tasas,
aforos, regalias, etc.

PROYECTO CONSTRUCTIVO

Sera responsabilidad del Contratista como paso previo a la construccién de la obra, realizar los proyectos
constructivos de la misma, en un todo de acuerdo a la descripcién que en lineas generales se efectlia en las
condiciones particulares y a las especificaciones que se sefialan en esta seccion y a las normas que resulten de
aplicacion.
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El proyecto constructivo que elaborard el Contratista incluird traza general, detalles especiales, perfiles
transversales y longitudinales, y deberd dar solucién a todos los aspectos técnicos y constructivos necesarios para
materializar la presente obra.

El contratista deberd prever en su oferta la realizacién de todos estos trabajos necesarios, no reconociéndose para
la ejecucién de los mismos ninguin tipo de adicional, como tampoco los surgidos por modificaciones no sustanciales
que se impongan por parte de la Inspecciéon tendientes a resolver los problemas técnicos.

Con la presentacion del proyecto constructivo, si correspondiere, la empresa contratista debera presenta los
relevamientos, a lo largo de toda la obra, y la orden de compra que ampara la provisidon de las mismas. La orden
de compra debe estipular los plazos de entrega. Tampoco seran causales de ampliacidon de plazo las demoras en
efectuar las presentaciones, devoluciones, rechazos o aprobacion definitiva o parcial.

H.03.01.01 Ejecucion de refugios en paradas de colectivos
1. COLUMNAS

Son dos columnas metdlicas circulares de 4” de diametro. De 1,80 metros de altura sobre la vereda. De 5 mm de
espesor de pared. Con tapa superior, perforada al costado para conducir el cableado hasta el artefacto de
sefializacién “Parada” que lleva iluminacion de bajo consumo incorporado. Esta perforacién debe ir acompafiada
de un pequefio tramo de cafieria para proteccion del cable protodur. La base de las columnas tiene 4 escuadras de
chapa de 10 mm, de 8 cm de base x 15 cm de altura.

Lleva platina en el pie de cada columna. Esta platina tiene base cuadrada de 25 x 25 cm, de 10 mm de espesor.
Lleva 4 hierros de didmetro 20 mm formando ganchos, y diversos hierros, angulo 50 x 50 x 5 mm soldados a
distintas alturas.

Sera provista independientemente a fin de que el Comitente la fije al hormigonar la fundacidn. El Contratista, al
entregar los apeaderos en el sitio, debera realizar la soldadura perimetral completa del pie de las columnas a esas
platinas.

2. ESTRUCTURA CANO CURVO

Son dos soportes curvos laterales construidos en cafio redondo de 3” x 3/16 mm de espesor de pared. Se curvara
conforme a plano adjunto, en forma eliptica. Lleva cordén de soldadura continuo a las columnas a lo largo de toda
la superficie de contacto en el tramo recto, por ambos costados. El extremo inferior va cortado a 452 con tapa. El
extremo superior también va cortado a 452 para recibir la Gltima correa o cenefa.

Ambos cafios llevan un soporte de rigidizacién a la columna, en cafio de 2” x 3,16 mm de espesor de pared, con
soldadura continua en la unidon de ambos cafios, en ambos extremos, y perfectamente esmerilada.

En el lado inferior de cada cafio curvado, se debe soldar un perfil T 50 x 50 x 5 mm, a todo lo largo de la superficie
de contacto. Para producir el canal por donde se introducird la placa de policarbonato, de un lado debe también
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colocarse soldado, una planchuela de 20 x 2 mm separada 1 cm del ala del T. El Contratista debera presentar
muestra de este detalle previo a la ejecucidn del trabajo.

3. CORREAS CANO CURVO

Se ubican tres correas de cafio redondo de 2” x 3/16 mm en posicién vertical curvada, segin planos, a una
separacion de 75 cm entre si. Estas correas seran soldadas perimetralmente abajo al soporte inferior (10) y arriba
ala cenefa (9).

En el lado inferior de cada cafio curvado, se debe soldar un perfil T 50 x 50 x 5 mm, a todo lo largo de la superficie
de contacto. Para producir el canal por donde se introducira la placa del policarbonato, de los dos lados debe
también colocarse soldado una planchuela de 20 x 2 mm separada 1 cm del ala del T. El Contratista debera
presentar muestra de este detalle previo a la ejecucion del trabajo.

4. CUBIERTA DE CHAPA N918
Se colocara en toda la curvatura, una cubierta de chapa n218 lisa entre el soporte inferior y la cenefa.

A fin de que no deforme hacia abajo, se colocan rigidizadores de planchuela de 40 x 4 mm en sentido horizontal.
La planchuela inferior va a nivel del pasamano (5) y la superior a 80 cm de éste. Lleva incorporado este trabajo, lo
que se llama drea ley N2 7344 (11), que consiste en una chapa N2 16 de 15 x 15 cm destinado a pegar fotos de
personas desaparecidas. Abajo, esta chapa queda soldada a dos planchuelas de 20 x 2 mm (espesor 4 mm).

Las fijaciones con tornillos deben estar ocultas y firmes, con uso de arandelas de neopreno, segun detalle de disefio
propuestos por la Contratista.

5. PASAMANOS

Se trata de un cafio de 2” de seccidn circular reforzado, que sirve como baranda de proteccién del policarbonato
a 7 cm de separacion del mismo. Se suelda en los extremos a la columna circular.

6. PAPELERO

Consiste en un papelero cilindrico de chapa N2 16, de 25 cm de diametro x 50 cm de altura, abierto arriba. El canto
superior debe tener una pestafia de proteccidon. Con tapa inferior de tela electrosoldada enmarcada con
planchuela. Se sujeta directamente al pasamanos mediante planchuelas atornilladas, segun plano de detalle
adjunto; todo de construccién reforzada y bien terminada.

7. SENALETICA — ILUMINACION NOCTURNA

Consiste en incorporar a ambas columnas circulares, un brazo vertical de 40 cm de longitud, el cual posee un
soporte que toma la estructura de un artefacto de iluminacién con sefialética confeccionado especialmente. Este
tiene como pantalla un cilindro de policarbonato incoloro, en la parte superior, un casquete para contener la caja
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de conexidn eléctrica, abajo queda libre para el recambio de la lampara. La confeccion de este elemento debe ser
bajo normas IP65.

8. AREA PUBLICIDAD

Consiste en un marco de planchuela o chapa reforzada en forma de U que se suelda a las 3 correas intermedias
por el lado superior (cara externa del apeadero). Debe permitir el ingreso de carteles desde los costados, los cuales
se deslizan por el canal superior e inferior hasta topar con el perfil T 20 x 20 x 2 mm. Lleva 2 placas de policarbonato
idem ala cubierta, también selladas.

Los laterales llevan un perfil de chapa doblada atornillada con tornillos que impidan su extraccidn por personas
extrafias. El Contratista debe aportar una solucion técnica especial a este problema especifico.

9. CENEFA:

Consiste en un cafio tubo reforzado que vincula ambas estructuras de cafo curvado (2). Va integramente soldado
aestasy alas 3 correas. lleva tapas laterales que también ocultan el perfil de chapa doblada que sujeta la cubierta
de policarbonato. Este perfil serad de chapa reforzada.

Toma el canto de la placa, va sellado por arriba y por abajo. Ademads, va atornillado a la cenefa mediante
perforaciones adecuadas que permiten esconder el tornillo.

10. SOPORTE INFERIOR:

Consiste en un cafio tubo reforzado que vincula ambas estructuras de cafio curvado (2). Va integramente soldado
a estas y alas 3 correas. Lleva tapas laterales. Lleva en el canto superior 2 planchuelas de 20 x 2 mm donde encajan
las placas de policarbonato.

11. CAJA CONEXIONES ELECTRICAS:

La instalacidn eléctrica es completa desde el artefacto de iluminacién hasta la columna de alumbrado publico mas
cercana. Se realiza bajando cable protodur hasta la caja de conexiones o cajita con bornera con tapa con tornillos
rober. Lleva un gabinete estanco con llave térmica y disyuntor de primera marca. La acometida se realiza hasta la
columna de alumbrado publico. EI Comitente dejara un cafio camisa para pasar el cable proto y puesta a tierra. El
Contratista debe ejecutar la puesta a tierra.

12. ASIENTOS:

Se trata de la provisidn de un molde metélico, de 35 cm de didmetro, por 45 cm de altura, construido en dos partes
semicirculares perfectas, con planchuelas reforzadas a modo de orejas y accesorios de fijacién entre las partes,
que permita el colado de hormigdn para construir asientos una cantidad indefinida de veces y que mantenga
detalles de terminacién buenos, segiin requerimientos de la inspeccién. Se usara chapa de 16 mm.
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El sistema debe proveer también el accesorio que permita fijar con total precision un perno vertical centrado
(donde luego ira atornillado un asiento circular de madera dura), antes del colado del hormigdn, trabajo éste por
cuenta del Comitente.

13. PINTURA COMPLETA:

Este item consiste en la ejecucidn en fabrica de la pintura de todos los elementos. La Contratista podra resolver la
aplicacion con soplete o con rodillo, pero la Inspeccidon de Obra realizara las inspecciones en taller que crea
conveniente a fin de garantizar la calidad del producto terminado. Se usara esmalte poliuretanico de primera
marcay de primera linea. La apertura de los envases se realizara en presencia de la Inspeccion en taller. Cada mano
de pintura anticorrosiva sera de diferente color. Las manos finales de pintura no se contabilizan pues dependera
de la aprobacidn del espesor dado, a criterio de la Inspeccidn. Se aplicard un color oscuro a definir por parte de la
Inspeccién.

Las paradas de colectivos o apeaderos, deberan responder en un todo a los lineamientos que figuran en los planos,
especificaciones y a las indicaciones de la Inspeccidn.

14. CONTRAPISO DE HORMIGON:

Todo el espacio que ocupe este refugio deberd estar materializado con contrapiso de hormigdén segun
especificaciones, y dando continuidad a este, se realizard losa sobre terreno con armadura segun plano de detalle
y apeadero hasta llegar a cordén.

CONSTRUCCION DE LOSA SOBRE TERRENO NATURAL H2 A2

Medidas: espesor LOSA 0,12 cm.
Armadura As principal =& 8 ¢/ 20 cm.
Armadura As reparticion = £ 8 ¢/ 20 cm.

Los hormigones seran del tipo “C” — Clase H-17, con un contenido minimo de cemento puzolanico de 350 kg 2C/m3.

La terminacidn sera lisa a la llana con un perimetro alisado de cinco centimetros (5 cm) de ancho y con un espesor
de doce centimetros (15 cm). Las juntas se llenardn con material bituminoso.

Para el curado deberd aplicarse un rociado de anti sol 6 producto similar en el momento de terminada su ejecucion.

Dicho contrapiso tendra un espesor de 15cm., serd alisado al llana, el tipo de hormigdn sera de Tipo H-17; con una
dosificacion de 350 kg/m3 de cemento como minimo, usando cemento puzolénico.

Previamente se realizara la preparacion de terreno existente, limpieza desmonte o relleno donde corresponda, se
compactara por capas con material cohesivo se aconseja material del Pequenco (ripio arcilloso). La terminacion de
los pafios en todo el perimetro serd biselado alisado de cinco centimetros (5 cm). Las juntas de dilatacidn seran de
2 cm. entre pafios y se llenaran con material bituminoso.
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Medicidn y Pago: Los trabajos descriptos en este item se medird y pagara la unidad de apeadero terminado y
dispuestos en los sitios correspondientes, segun plano de detalle adjunto, y aprobado por la Inspeccion de Obra.

H.04 Parquizacion, Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica

] H.04.01 Arbolado Publico

Los arboles con tutor a colocar deberan ser especies de probada adaptacion al medio. Se colocardn unidades
debiendo tener un crecimiento no menor a 2,50 my 4 afios de edad como minimo. Se implantara con tutores para
asegurar lainmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento.

Cabe destacar que el riego y el cuidado de los forestales colocados deberdn ser realizados por cada uno de los
frentistas del barrio, esto se debe a que en el barrio no existen cunetas con agua de riego para los mismos.

Criterio para la ubicacién del arbolado

Para la colocacion del nuevo arbolado en el barrio, se utilizardn los siguientes criterios para su ubicacidn en la via
publica:

® En términos generales, se incorporaran los ejemplares cada 4m - 5m de distancia uno del otro.

® A su vez, la colocacién de cada arbol dependera de los espacios disponibles en cada uno de los frentes de los
lotes, teniendo en cuenta los espacios de ingresos a las viviendas ya sea de tipo peatonal como ingresos de tipo
vehicular.

e También se deberd tener en cuenta la ubicacion de los cestos de residuos domiciliarios y el de los postes para el
alumbrado publico.

Los arboles que se observan en planos son proyectados a plantar (también muestran arboles ya existentes).
Los arboles proyectados a plantar, se colocaran a nivel de fondo de cuneta.
H.04.01.01 Provision y plantacién arbol con tutor

Se colocaran forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicacion y cantidad segun plano del proyecto.
Se dejara previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 080 mt de ancho para el forestal, interrumpiendo las
paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m.

Las especies a implantar seran indicadas por La Municipalidad de Maipu, de 5 aflos de edad, 5 cm de tronco,
llenando el contenedor con turba hasta 1m de profundidad debajo del bosque forestal.

Se debera prever que, en ningun caso, la ubicacién del forestal coincida con el espacio destinado a construir el
futuro puente vehicular.
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Se debera respetar que ningun forestal sea ubicado en el drea comprendida por la proyeccion de lalinea de ochava
de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el transito vehicular.

Provisidn y plantacion de arbol

La ubicacion de los forestales sera segun lo indicado en plano. Si llegara a existir alguin ejemplar cuya ubicacién no
fuera posible por cualquier motivo, sera tarea de la inspeccién indicara una nueva ubicacion. Cada uno de los
arboles serd protegido con un cerco de malla plastica de al menos 50cm de didmetro y 150cm de alto sostenida
por un bastidor de madera.

El tutor estara formado por una alfajia de dlamo de 1 %” x 1 1/2 “ a 0,50m segun ubicacion forestal. Las especies
forestales a implantar, seran detalladas por la inspeccion de obra.

Asimismo, las especies que no resistan la implantacién serdn removidas y sustituidas por la empresa contratista.

La colocacidn de los forestales se realizara de acuerdo a las normas que exige la Municipalidad de Maipu, Direccion
de Servicios Publicos sobre laimplantacidn y el cuidado inicial de los forestales. Serd responsabilidad de la Empresa
el mantenimiento de los mismos hasta que se realice la recepcién definitiva de la obra.

Limpieza de suelo

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido de
humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipacion al momento de plantar o sembrar.

Sobre el lugar a implantar cada forestal se eliminaran piedras, raices, rizomas, etc. El resultado debe ser una
superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracién. Se realizara un pozo de
0,80cm de didmetro por 1m de profundidad. Los abonados, se haran directamente en el hoyo, en el momento de
la plantacidn. Los abonos minerales preferibles son los de liberacion lenta de composicién 16-8-12.

Precauciones Previas a la Plantacién

Depdsito: Cuando la plantacidon no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que
proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a raiz desnuda o con cepellén
cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario cuando el cepelldn esta cubierto
con material impermeable (maceta de plastico, lata, etc.).

La operacidn consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con una capa de tierra de al
menos 10 ¢cm, sin intersticios, en su interior, para protegerlas de la desecacién o de las heladas hasta el momento
de su plantacion definitiva. Si no se pudiese ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan quedar
las plantas en vivero hasta su ubicacién definitiva.

Desecacidn y heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.
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Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no deben plantarse, ni
siquiera desembalarse, y se colocan asi en un lugar cubierto donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran
locales con calefaccién).

Presentacién: Antes de presentar la planta, se echard en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de
la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre este particular, que depende de la condicién
del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccién de
Obra, y se tendrd en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse, como término medio,
alrededor del 15%. La cantidad de abono organico indicada para caso en el Proyecto se incorporara a la tierra de
forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitara por
tanto, la practica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo.

Medicién y Forma de pago: Este item se medira y certificard por unidad de forestal perfectamente implantado
con su respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y aprobado por la Inspeccion

H.04.01.02  Provision y colocacion de cafio de PVC diam 110mm para riego

Para el riego del forestal, se realizara un pozo de 1.50m de profundidad al lado de cada forestal a implantar con el
fin de colocar un cafio de PVC 60 ranurado cada 10cm ,con tapa ciega de 15X15cm sobre base de 0,20x0,20m,
espesor de 0,08m de hormigdn simple, segun plano de detalle.

Medicién y Forma de pago: Este item se medird y certificard por unidad perfectamente implantada con su
respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y colocacién de cafio de riego, aprobado por la Inspeccidn.

I OBRAS ESPECIALES

1.01 Puentes Vehiculares

n 1.01.01Estructura de H°A°

1.01.01.01 Construccion de puente vehicular de H°A° (ancho: 1,20 x 3,00: luz)

Se construiran puentes vehiculares sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también reponiendo
todos aquellos que por las obras de desaglie pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras red peatonal -
detalles). Estos se construiran de hormigon armado Clase H21 con un contenido minimo de cemento de 320 Kg/m3,
desde banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de cuneta (por encima de cuneta) en donde se
deberd dejar los pelos correspondientes de @ 10 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los laterales
dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigdn. La pendiente méaxima no superara el 27%. La
armadura principal a colocar sera de longitudinales 1¢10 ¢/15 cm y transversales de 1¢10 ¢/15 cm.

La contratista deberd tener en cuenta que deberd proveer de puente vehicular a cada lote frentista de la zona de
intervencidn, en caso de existir mds puentes que se encuentren en buen estado en un mismo lote, en zonas de
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demolicién de acequias y cordones la contratista debera construir por su cargo los mismos. Aprobados por la
Inspeccién.

Medicién y Forma de pago: La construccidn de puentes vehiculares; se medirdn y pagaran por unidad realmente
terminada, al precio unitario de contrato estipulado. Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de
los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion;
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigén, aditivos, materiales
para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y terminado del
hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las
obras en la forma especificada.

ACIONES TECNICAS AMBIENTALES
1. GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) establecen las obligaciones del Contratista en materia
ambiental a fin de prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos detectados para la ejecucion
de las obras, ademas de cumplir con la normativa ambiental vigente. Ademas, se debera cumplir con los requisitos
de la Declaracién de Impacto Ambiental y/o el documento aprobatorio a emitir por las autoridades de aplicacion
ambiental correspondientes.

2. PERSONAL CLAVE

El Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar dentro de su
personal con profesionales habilitados para tal fin. Para ello deberd presentar con su oferta el Curriculum Vitae,
matricula profesional y habilitacion de los profesionales que asumirdn los roles de Responsable Ambiental.

[ 2.1 RESPONSABLE AMBIENTAL

El Contratista designard una persona fisica, profesional con titulo universitario habilitante, como Responsable
Ambiental (RA), que tendrd a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la totalidad de
las etapas de la obra.

El profesional debera poseer amplios y probados conocimientos, y contara con experiencia necesaria en puestos
similares en obras, quien asimismo deberd acreditar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones nacionales,
provinciales y municipales que lo habiliten a desempefiarse en tales funciones.

El RA efectuara las presentaciones requeridas por los marcos legales y reglamentarios, ante las autoridades
nacionales, provinciales y/o municipales, segin corresponda, y sera el responsable de su cumplimiento durante
todo el desarrollo de la obra.
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El RA sera el responsable de la ejecucion y seguimiento del Plan de Gestiéon Ambiental (PGA) de la obra, y serd el
representante del Contratista en relacién con la Inspeccion Ambiental designada por el Comitente.

El Contratista podrd reemplazar el RA por otro profesional que posea iguales o mejores antecedentes que el
reemplazado. Para ello debera presentar el curriculum y las constancias de los principales antecedentes del nuevo
RA a los efectos de su aprobacion por la Inspeccién Ambiental.

3. PERMISOS AMBIENTALES

El Contratista deberda gestionar y obtener los permisos ambientales y operacionales de utilizacidn,
aprovechamiento o afectacién de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra.

Entre los permisos que podria necesitar obtener se mencionan los siguientes (lista no taxativa):

® Permiso de vuelco de efluentes.

® Permiso de captacion de agua.

e Habilitacidn para transporte de mercancias peligrosas

e Manifiestos/certificados/habilitacion de transporte, tratamiento y disposicion de materiales y residuos
peligrosos.

® Autorizacidn para disposiciéon de materiales de destronques, podas, desmalezamientos y excavaciones.

® Disposicion de residuos sélidos comunes.

® Autorizacién de la instalacién del obrador y plantas de elaboracién de materiales.

e Aptitudes hidraulicas o hidricas

® Permiso de desmonte

El Contratista debe cumplimentar con las estipulaciones y con los requisitos para cada permiso procesado, y
quedara sujeta la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las autoridades competentes.

4. IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS DE LA OBRA
Calidad del aire

Durante la ejecucidon de las obras se generaran residuos propios de las operaciones de construccion como
escombros, restos de ladrillo, hormigén endurecido, etc., los cuales seran dispuestos en un sitio designado para
ello en los contenedores correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. Sumado a esto, durante las obras
se generaran emisiones de material particulado, gases de combustidon y aumentaran los niveles de ruido. No
obstante, estas situaciones son eventuales y existen medidas para su prevencion, contencidn y mitigacion.

Suelo
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Durante la ejecucidn de las obras podrian generarse impactos negativos sobre el recurso suelo relacionados a una
potencial contaminacién por fugas y/o derrames de combustibles, aceites, lubricantes, etc.; una inadecuada
gestion de residuos sélidos domésticos como residuos peligrosos; o compactacion y degradacion del suelo por el
movimiento de maquinarias. No obstante, existen medidas para prevenir tales eventualidades, asi como planes de
contingencia y medidas de mitigacidn para implementar en caso de suceder.

Recursos Hidricos

No se espera que las obras generen impactos ambientales negativos sobre este componente. Sin embargo, durante
la etapa de obras, pueden surgir situaciones que deriven en impactos negativos sobre el recurso hidrico, como el
derrame de residuos considerados peligrosos (combustible, aceite, lubricante) e inadecuada gestidon de los
residuos sélidos urbanos y peligrosos. Al igual que con el recurso suelo, estas situaciones son eventuales y existen
medidas para su prevencion, contencidn y mitigacion.

Ecosistemas, Fauna y Vegetacion

El proyecto contempla la forestacion mediante arbolado urbano, por lo tanto, el impacto se considera positivo ya
que aumentara la cobertura arbdrea del sitio.

Aspectos Socioeconémicos y Culturales

Como se menciond anteriormente, durante la ejecucidn de las obras podrian aumentar los niveles de ruido dada
la operacién de vehiculos y maquinarias, asi como la cantidad de polvo en suspensidn lo cual podria representar
una molestia para la comunidad, sumado a la interrupcién temporal del trafico tanto vehicular como peatonal.
Durante la etapa de obra, podria aumentar el riesgo de caidas o accidentes por ocurrencia de imprevistos que
pueden afectar a las personas que se desplazan en las obras y en su entorno.

5. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista debera considerar el PGA del Aviso de Proyecto Ambiental correspondiente al Proyecto. Asimismo,
con base en las particularidades de las obras y en caso de ser necesario, debera ampliar, profundizar o ajustar el
PGA.

El Contratista deberd, antes de iniciar las obras, presentar el PGA para su aprobacion por parte de la Inspeccion
Ambiental, el cual debera cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en las presentes ETAs y
por las normas y legislacion vigentes al momento de la ejecucion de las obras.

Los contenidos minimos del PGAS son:

[ 5.1- PROGRAMA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Objetivo:

Tramitar y documentar los permisos ambientales.
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Medidas
El Contratista deberd tramitar y documentar los siguientes permisos, si corresponden:

° Permisos de captaciéon de agua para uso industrial, previo al inicio de los trabajos, se someterad a
consideracién y aprobacion del Comitente, la ubicacién de los lugares de donde se extraerd el agua necesaria para
la construccion. El Contratista presentard al Comitente los permisos de captacién de agua otorgados por la
Autoridad Publica Competente. La extraccion de agua para la construccidn de ninguna manera podrd afectar las
fuentes de alimentacion de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos en la zona de influencia de la
obra.

° Disposicion de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.

° Localizacion de obradores

° Disposicion de residuos sélidos.

. Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, aditivos, etc.) y
de residuos peligrosos (aceites usados).

° El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada

permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las autoridades
provinciales y/o municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspeccién dentro
de los plazos estipulados segun corresponda.

n 5.2- PROGRAMA DE GESTION DEL OBRADOR

Objetivos
Evitar o minimizar la afectacidn al ambiente como consecuencia de la instalacidn y funcionamiento del obrador.
Medidas

° Se procurara minimizar la superficie ocupada por el obrador. El mismo debera localizarse en algun espacio
ya utilizado y que cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso)
y no en un area de uso particular o forestada.

° Los residuos generados de bafios quimicos, deberan tratarse segln la normativa vigente.

° Los materiales almacenados en el obrador deberan protegerse de la accidn del viento y la lluvia mediante
riego, cobertores plasticos o resguardo en sitios techados.

[ 5.3- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES, PELIGROSOS Y DE
OBRA

Objetivos

Minimizar en lo posible la generacidn de los RSU provenientes de la obra.

Medidas
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° Previo a la instalacién de obradores, el Contratista presentara: 1) Croquis mostrando ubicacién, sus
partes, superficie, accesos y los detalles necesarios; 2) Registro grafico de la situacion previa a la obra, para
asegurar su restitucion plena vy su linea de base; 3) Delimitacién con cerco perimetral.

° Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remocién de vegetacion.

° Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remocién de la vegetacién en
general y cortes de arboles en particular.

. Deberan instalarse bafios quimicos con empresas autorizadas, realizando la gestién de efluentes de
acuerdo a la normativa reguladora de la actividad.

° Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y gestionar el retiro por el
servicio municipal o realizar el depdsito en el centro de disposicion final habilitado.

° Construir depdsito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustancias relacionadas,

con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentracion de derrames
(recipiente o pozo impermeabilizado), para su extraccion y disposicion final.

. Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de
limpieza de vehiculos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o suelos, asi como cualquier otro
residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante la
construccién.

[ 5.4- PROGRAMA DE EMISIONES GASEOSAS, MATEIAL PARTICULADO,
RUIDOS Y VIBRACIONES

Objetivos

Minimizar la generacidon de emisiones gaseosas (gases de combustion), material particulado y la generacion de
ruidos o que las mismas sean inferiores a las permitidas

Medidas

° Implementar las siguientes acciones tanto durante la etapa de construccidn como durante las tareas de
mantenimiento:

. Controlar del correcto estado de los vehiculos y maquinarias utilizados para la construccidon y
mantenimiento de los caminos y del vaso.

. Presentar los certificados de revision técnica vehicular (RTV) de vehiculos y las certificaciones de
mantenimiento de las maquinas y equipos de la obra.

° Elegir vias de transporte que alejen a los vehiculos y maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las

molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

m 55 PROGRAMA DE GESTION DEL USO DEL AGUA Y MANEJO DE
EFLUENTES LiQUIDOS.

Objetivo
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Prevenir la posible afectacion de la calidad del agua y del suelo por derrames de sustancias potencialmente
contaminantes.

Medidas

. Contar con proteccién impermeable en las zonas de mantenimiento de maquinaria, vehiculos, depdsito
de combustibles, lubricantes y la de acopio de residuos.

. Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales.

° Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y sefializacion.

° Instalar bafios quimicos y/o prever otro tipo de sanitario, adecuado para el personal.

° Separar los distintos tipos de fluidos y demas elementos potencialmente contaminantes que se puedan
generar en obrador y frentes de obra.

° Delimitar fisicamente la zona de acopio y abastecimiento de combustible (cercado) y prever la colocacién
de los elementos de seguridad necesarios en la zona.

. Realizar un depdsito para residuos peligrosos, con contenciones e impermeabilizado, segin normativa
legal vigente.

. Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas autorizadas.

[ 5.6- PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELO Y REMOCION DE COBERTURA
VEGETAL

Objetivos:

Proteger el suelo y la vegetacion existente durante el desarrollo de la obra como resultado de las operaciones de
movimiento de suelo, desmalezamiento, destronque, podas y limpieza de terreno.

Medidas

. Deberan planificarse las acciones para evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias.

° Los trabajos de limpieza del terreno se llevardn a cabo en un ancho minimo, compatible con la
construccién de la obra, con la finalidad de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente.
. Se deberan utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbacién del suelo, su
compactacion y la pérdida de la cubierta vegetal.

° Se deberd conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauracion de los
sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin.

. Cubrir el suelo desnudo con los restos de pasto y ramas hasta finalizar la obra.

Se prohibe el control quimico de la vegetacién con productos nocivos para el ambiente

[ 57- PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGUES Y|
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|ANEGAMIENTOS

Objetivos

Evitar o minimizar la afectacidn al ambiente por problemas de drenaje o anegamientos.

Medidas

° En los trabajos de excavacion se adoptaran las precauciones necesarias para asegurar el desvio y
conduccidn controlada de las aguas superficiales y subterraneas.

° Se desaguaran los excedentes de agua para mantener en seco las excavaciones para evitar

derrumbamientos y erosiones.

[ 5.8- PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA, FAUNA'Y PLAGAS

Objetivos

Implementar acciones para la proteccidn de la fauna y flora existentes; y controlar la propagacion de plagas.
Medidas

° Mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, estratificacién y composicién de especies de la
vegetacion natural y de los habitats terrestres.

° Realizar la minima indispensable remocidn de vegetacion, vinculada al desarrollo de infraestructura
prevista o limpieza o apertura de drenes.

° Realizar la remocidn de la vegetacion con los equipos adecuados.

° Garantizar que los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida del desmonte, o de limpieza

de las obras a realizar, no lleguen a los cuerpos o cursos de agua, y se deberan disponer enterrados en zonas bajas
de los cauces, dando asi aporte a la biomasa del sector o se deben disponer en sectores autorizados por cada
municipio en particular.

° No se permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego.

° Tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los
trabajadores enciendan fuegos.

° Prohibir que los trabajadores efectuen actividades predatorias sobre la fauna.

[ 5.9- PROGRAMA DE ATENCION DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS
PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE LA OBRA

Objetivo
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Informar y promover la adhesion al proyecto por parte de las partes interesadas y de la comunidad afectada en
general.

Medidas

° Evitar incidentes que deriven en demoras del cronograma de obras debido a reclamos de la comunidad
hacia la empresa. Para ello se verificard el cumplimiento respecto a una permanente y apropiada informacién de
la poblacidon de cada drea comprometida sobre las actividades vinculadas con la construccidon que habra de
ocasionarles eventuales inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana o actividades
productivas.

° Facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos y mecanismos a través de los cuales la unidad
ejecutora responsable investiga y resuelve los problemas y necesidades ambientales.

° Mantener al publico completamente informado sobre el estado y progreso de las obras y de las
implicancias de las actividades de construcciéon del proyecto.

° Brindar informacidn sobre cortes de calles, desvios de transporte publico de pasajeros, etc.

. Solicitar a los ciudadanos afectados que expresen de forma activa sus opiniones y percepciones acerca de

las actividades de la obra y sus necesidades o preferencias acerca de la utilizacién de recursos o de gestion
alternativa, asi como cualquier otra informacién de utilidad, que minimice los eventuales conflictos.

[ 5.10-PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS CULTURALES, FiSICOS Y
HALLAZGOS FORTUITOS.

Objetivo

Comunicar eficientemente a la comunidad sobre las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura durante
la etapa de obra.

Medidas

. Notificar con anticipaciéon acerca del inicio de la construccién a la Autoridad responsable, segun
corresponda.

° Suspender transitoriamente los trabajos, en el caso de algun descubrimiento de material arqueoldgico,

sitios de asentamiento indigena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fésiles, meteoritos, u otros
objetos de interés arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineraldgico durante la realizacion de las obras.

° Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra.

° Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestién y dejara personal de custodia con el fin
de evitar los posibles saqueos.

° Elaborar un registro fotografico del hallazgo.

. Dar aviso de inmediato al Cliente.
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n 5.11- PROGRAMA DE CONTROL DE TRANSITO

Objetivo

Regular y ordenar la circulacién vial y peatonal en las zonas de obra, con el fin de evitar accidentes, minimizar las
molestias a la poblaciéon circundante, y prevenir el deterioro de la infraestructura vial y congestionamientos.

Medidas

Minimizar las distorsiones y molestias a la comunidad.

Comunicar en tiempo y forma el tipo y duracién de trabajos, asi como los riesgos y molestias asociados
Realizar talleres de seguridad en obra con la comunidad.

Implementar instrumentos de sefializacion diurna y nocturna, asi como elementos de proteccién (vallado,
redes plasticas, etc.).

° Contar con las correspondientes autorizaciones municipales para todos los trabajos a ejecutar.

° Dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas, centros de salud, equipamientos
comunitarios, etc.

[ 512- PROGRAMA DE COMUNICACION, ATENCION DE RECLAMOS Y
RESOLUCION DE CONFLICTOS.

Objetivo

Contar con algin mecanismo de atencién de reclamos y resolucién de conflictos, que canalizara la recepcién de
inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de los vecinos y otras partes interesadas del proyecto, derivarlos a las
areas correspondientes y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos.

Medidas

En los casos en que no resulte posible evitar los conflictos, se promovera la negociacién y el esfuerzo de buena
voluntad en alcanzar la resolucion del mismo de modo que los actores involucrados (incluyendo el proyecto) se
vean beneficiados con la solucion.

Etapas:
° Recepcion y registro de reclamos
Se dispondra de: Libro de registro de reclamos en Oficina del Constructor en la zona del Proyecto.

Buzdn de inquietudes en los distintos barrios del Proyecto en puntos estratégicos en dénde se estén desarrollando
obras (obrador, comercios donde hayan frentes de obra) a través de una pequefia planilla que detalle el reclamo.
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Disposicién de un numero de teléfono de la empresa Contratista Constructor que podra utilizarse para atender
reclamos del proyecto.

Cartel de Obra con direccién de email de la empresa Contratista y del area correspondiente (Departamento de
Habitat).

Reuniones periddicas con los vecinos y personal de la empresa contratista.

Estos mecanismos seran informados y regularmente publicitados a través de folleteria y otros medios de
comunicacidn que se estimen como mas eficaces.

Los reclamos recibidos por cualquier medio seran asentados en un libro diario donde se detallaran el reclamo en
siy los datos personales del reclamante (nombre y apellido, género: mujer/varén/otras identidades, DNI, direccion
y teléfono). Se ird consignando alli mismo el seguimiento correspondiente.

° Evaluacion de los reclamos
La evaluacién y pertinencia del reclamo estara a cargo de la Empresa Contratista.

Cuando se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo debera ser considerado y respondido, arbitrando
los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. En caso de que el reclamo o la queja
sean rechazadas, el reclamante debera ser informado de la decisién y de los motivos de la misma. Para ello, debera
brindarse informacion pertinente, relevante y entendible por el reclamante. En este, asi como en todos los casos,
el reclamante podra exponer su reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de Justicia provincial.
Asimismo, se le informard que podra también comunicarse con las siguientes instituciones relacionadas con el
proyecto:

-Defensoria del Pueblo de la Provincia de la Nacion, sede Mendoza: Teléfono: 0261-437-0125/0148. Pagina web:
http://www.defensor.gov.ar

-Secretaria de Infraestructura Urbana, Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda: Teléfono 5411-5071-9600.
Pagina web: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-urbana.

° Respuesta a reclamos

Aquellos reclamos que resulten pertinentes al proyecto serdn respondidos con la premura que amerite el reclamo.
La informacidn a brindar debera ser relevante y entendible por el interesado.

. Resolucién de conflictos

El receptor del Reclamo deberd traspasar el reclamo para que lo revise el inspector de obra o trabajadora social.
Si se trata de un factor atinente a la obra se emitira una orden de servicio a la empresa responsable. La orden
debera ser por triplicado: una copia para la empresa, otra para el inspector y otra para el Cliente que la anexard al
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libro diario de seguimiento de reclamos. La orden de servicio especificara el plazo que se le otorgue a la empresa
para dar solucién al problema que originé el reclamo.

De persistir el problema mas alld de la fecha estimada por omisiéon, incumplimiento u otra situacién que amerite,
el inspector de obra aplicard la multa correspondiente y se reiterard el procedimiento, seguin esté estipulado en el
Pliego de Licitacion.

Si se trata de un factor atinente a aspectos socio-comunitarios se abordara en funcién de la modalidad de
intervencidn prevista para estos casos.

[ 5.13- PROGRAMA DE GESTION DE TRABAJADORES

Objetivo

Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente

Medidas

° Capacitar al personal de obra en materia de género, gestién de residuos, seguridad e higiene, etc.

° Realizar campafias preventivas de seguridad en el trabajo y contra enfermedades.

° Elaboracién de un Cédigo de Conducta destinado a preservar la salud y las condiciones de higiene del

trabajador, asi como las condiciones socio ambientales y sanitarias en el obrador y el entorno.

[ 5.14- PROGRAMA DE CAPACITACION

Objetivo

Brindar entrenamiento sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del
Plan de Gestion Ambiental.

Medidas
° Cubrir contenidos vinculados a proteccion ambiental y social, seguridad e higiene y medicina laboral.
. Capacitacién permanente para los distintos niveles operativos y administrativos.

[ 5.15- PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE LABORAL

Objetivo

Elaborar un Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) antes del inicio de
los trabajos, aplicando la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N2 19.587, el Decreto Reglamentario 351/79 y
911/96 y Riesgo del Trabajo N2 24.557, sus modificaciones, y toda otra normativa concordante.
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Medidas

. Realizar una evaluacion de los peligros y adoptar los controles, barreras y protecciones que eliminen o
mitiguen los riesgos para el trabajador y la comunidad adyacente.

° Uso de EPP (elementos de proteccidn personal) registrado en planilla.

. Capacitaciones constantes al personal.

° Sefalizaciones en los sectores que representan un riesgo a la seguridad de los trabajadores.

. Sefializaciones diurnas y nocturnas tanto peatonal como vehicular.

n 5.16- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Objetivo
Establecer procedimientos de actuacidn ante eventuales emergencias durante el desarrollo de la obra
Medidas

Se deben realizar capacitaciones y simulacros periddicos para agilizar las respuestas ante los eventos de
emergencias, de modo de minimizar los impactos que de estas deriven.

n 5.17- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Objetivos

Reducir los riesgos de contingencias ambientales, mediante la aplicacién de los procedimientos de emergencia,
que se activan rapidamente al ocurrir eventos inesperados, dando maxima seguridad al personal de Obray a los
pobladores del area de influencia.

Medidas
° Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la Obra para la prevencién, limpieza e informe
de escapes de productos que dafien al ambiente.
. Brindar informacidn al personal para responder ante una emergencia.
° Definir una guia para la movilizacién del personal y de los recursos necesarios para hacer frente a la
emergencia hasta lograr su control.
° Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de prevencion y
respuesta a emergencias.
° Implementar los procedimientos del Plan en caso de una emergencia (inundacion, explosion, derrames,
errores humanos), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales.
° Documentar los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias.
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° Instruir a todo el personal en el sitio, sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una
emergencia; los numeros telefénicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se expondran en todas
las oficinas y serd suministrada durante la induccion del empleado en la etapa de incorporacion.
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n 5.18- PROGRAMA DE DESOCUPACION Y REHABILITACION DEL SITIO

Objetivo

Establecer los mecanismos de accidn que deben emplearse al finalizar la obra de modo tal que el cese de la
actividad genere el menor impacto posible.

Medidas

Cierre y desmantelamiento del obrador

Limpieza del predio

Repavimentacion

Reparacion de dafios ambientales si los hubiese

Recomposicion de la flora y tapiz vegetal

Indicar al supervisor de obra el modo correcto de cese y finalizacion de la actividad.

Las tareas, en caso de ser necesario, seran supervisadas por personal municipal o provincial segin corresponda,

quien emitira una constancia o certificado de final de obra.

6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista deberd establecer y mantener los registros ambientales de forma de proveer evidencia de
conformidad con los requerimientos legales.

El RA de la Contratista debera elaborar un informe mensual o con la frecuencia y contenido que establezca la
autoridad de aplicacion. El informe escrito debera describir el estado de todas las acciones ambientales de las
obras. El informe ambiental debera ser presentado a la Inspeccion Ambiental en formato .pdf firmado por el/la
RA. El contenido minimo del informe incluira:

. Avance de ejecucién de las obras.

. Actividades principales ejecutadas en el mes.

. Descripcién general del estado de cumplimiento de los Programas del PGA.

. Hallazgos relativos al seguimiento de las actividades.

. Resumen de contingencias ambientales ocurridas.

. Resumen de gestidn de quejas y reclamos recibidos en los frentes de obra.

. Plan de Accién Correctivo Ambiental.

. Conclusiones y recomendaciones.

9. Anexos:

® Registro fotografico.

® Reportes de contingencias ambientales.

® Registros de quejas y reclamos.
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Al finalizar las obras, el Contratista debera entregar un informe final ambiental donde se incorpore toda la
informacion correspondiente a la implementacién del PGA, incluyendo los registros de ejecucidn de planes y
programas.

La frecuencia y contenidos del informe estardn establecidos segun lo indicado por la autoridad de aplicacidn.
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