
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA  
Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias. 

Maipú - Mendoza 
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 
 

 
 

ANEXO VII 
 

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA) 
  

    
Empresa 
Domicilio legal 
Ciudad 
Provincia 

 

 

 

 

 

Nº Comitente Designación de la Obra Ubicación Cant. conexiones Monto de Contrato Fecha inicio Plazo de ejecución 
Contractual 

Plazo real de ejecución  

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares   
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ANEXO VIII 

 
 

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN (OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA) 
 

    
Empresa 
Domicilio legal 
Ciudad 
Provincia 

 
 
 
 

Nº Comitente Designación de la Obra Ubicación Cant. 
conexiones 

Monto de 
Contrato 

Fecha 
inicio 

Plazo de 
ejecución 

Contractual 

Plazo real de ejecución y 
Estado % de avance a la fecha 

         
         
         
         
         
         

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares      
 


