



Instituto Provincial  
de la Vivienda



	<b>LOTE.AR B° CARBOMETAL-MALARGÜE</b> <b>“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”</b> para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra
--	---

**ANEXO VII**

<b>PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA)</b>
---

<b>Empresa</b> <b>Domicilio legal</b> <b>Ciudad</b> <b>Provincia</b>								
<b>Nº</b>	<b>Comitente</b>	<b>Designación de la Obra</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Cant. conexiones</b>	<b>Monto de Contrato</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Plazo de ejecución Contractual</b>	<b>Plazo real de ejecución</b>
<b>Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares</b>								



Instituto Provincial  
de la Vivienda



	<b>LOTE.AR B° CARBOMETAL-MALARGÜE</b> <b>“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”</b> para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra
--	---

**ANEXO VIII**

<b>PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN (OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA)</b>
---

<b>Empresa</b> <b>Domicilio legal</b> <b>Ciudad</b> <b>Provincia</b>								
Nº	Comitente	Designación de la Obra	Ubicación	Cant. conexiones	Monto de Contrato	Fecha inicio	Plazo de ejecución Contractual	Plazo real de ejecución y Estado % de avance a la fecha
<b>Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares</b>								