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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1¢: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la TERMINACION de 9 viviendas y CONSTRUCCION de 6 viviendas del
BARRIO ATUEL NORTE del departamento de San Rafael, segun tipologias provistas por la
Administracion.

1.1. De Ilas Obras:

Los trabajos de terminacién son los establecidos en el presupuesto oficial y los indicados en el pliego
de especificaciones técnicas particulares de vivienda que forman parte del presente pliego licitatorio.

Las tipologias de viviendas construidas, disponen de una superficie cubierta total de 68.90m2. La
unidad habitacional es de tres dormitorios, segun detalle:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo municipal a terminar (conex. a pozo) 9
Prototipo municipal a construir (conex. a pozo) 6

Urbanizacion e Infraestructura )
NO SE DEBERAN PRESUPUESTAR OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

El terreno donde se ejecutaran las obras queda entre calles Larga Vieja y Ruta Nacional N® 143 y
entre Calle N® 11 y Calle N? 12, distrito Cafada Seca, del departamento de San Rafael.

Las viviendas se detallan a continuacion:

Viviendas a terminar:

Lotes A6 a A14.

Vivienda a construir:

Lotes B02, B05, BO7, B09, B11 y A02.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucidn se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 6 meses
(180) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra y

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacién de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcién Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacién de los trabajos.

La discriminacién de items, codigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 36.202.056,12 (pesos treinta y seis millones
doscientos dos mil cincuenta y seis con 12/100).

Montos base considerados al mes de: Diciembre 2020 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de consulta de pliegos
Los Pliegos podran ser consultados en la pagina Web de la institucion www.ipvmendoza.gov.ar, o en
el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y Gestion de Bienes.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
escrito al Instituto Provincial de la Vivienda con una anticipaciéon de 5 (cinco) dias habiles anteriores a
la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacién.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.
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Articulo 13°: Alternativa obligatoria

La Administracion no preveé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignaciéon del monto del anticipo financiero se deducird, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o companias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberd constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Péliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.
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La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilaciéon con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafno incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contaré con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metélico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdénicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por ano, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por ano mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metélica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metéalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
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agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacion: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provisidn, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccién de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (0 su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspecciéon de Obra, en cuyo caso la obligaciéon de la empresa
se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra o a la
persona que la administracion designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estaciéon de Servicio a no mas de 2 (dos) kildbmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacioén total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.
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En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

b) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”.
Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.
En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcidn Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacién de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).
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Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidn
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

» Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidén Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

» Instalaciones eléctricas.

* Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

» Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
» Arquitectura. Viviendas
» Estructura. Viviendas
» Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
* Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACION BARRIO ATUEL NORTE - (Obra Faltante) Terminacién
de 9 viviendas y ejecucion de 6 viviendas nuevas

DEPTO. SAN RAFAEL

Obra Faltante al 14/01/2021

Mes Referencial: DICIEMBRE 2020

PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO
Ejecucion de 6 unidades habitacionales nuevas : $18.631.541,92
B02, B0S, B07, B09, B11 y A02 " $3.108.256,99 ’

Terminacion de otras 9 unidades A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, A13 y A14 con distintos Avances 1 $17.504.450,38 $17.504.450,38

Fisicos

_PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

0, -
RUBRO CANT i A PRECIO TOTAL ez
UNITARIO INCID.
Desmonte rollizos, machimbre, aislaciones y chapa @
acanalada N° 25 de A6 y A11 1 $36.837,20 $36.837,20 55,76%
Desmonte de pilastras de medicién eléctrica en 4
viviendas A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13y A14 ! 32043854 b e
PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) $66.063,82 100,00%
_ PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2) i
% 0,
RUBRO PRECIO TOTAL * O
INCID.
VIVIENDA $36.135.992,30 99,82%
OBRAS COMPLEMETARIAS $66.063,82 0,18%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL OBRAS $36.202.056,12 100,00%

TREINTA'Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 12/100.-

s ,W GERENCIA DE PROYECTOS
B4 DERARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

/" Enero del 2021

M.M.O/RAFAEL LARRAMENDY

Cowhputos y Pfesupuestos
instituto Previnei Vivi ) AZCARATE

revincial de la Vivienda GARDO AZCARAIE
§ upuestos

X da
i da 1a Viviendaa
gl da la Vivie



Instituto Provincial O B | E R N o

de la Vivienda
PRESUPUESTO OFICIAL OBRA FALTANTE PARA EJECUCION DE 6 VIVIENDAS NUEVAS I

OBRA: CONSTRUCCION OBRA FALTANTE BARRIO ATUEL NORTE

UBICACION: ATUEL NORTE - SAN RAFAEL - MENDOZA

CANTIDAD DE VIVIENDAS A EJECUTAR: 6

Fecha de emision certificado: 14/01/2021

Sup. cubierta = 59,64 m2 + Sup. Alero al 50% = 3,566 m2 = Sup. Total = 63,20 m2 MES REFERENCIAL: DICIEMBRE DEL 2020

1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 16.599,07 0,53%

21 1010 |Excavaciones m3 $ 17.945,96 0,58%

3.1 1021 |Hormigén de limpieza (€=0,05m) m3 $ 20.299,34 0,65%
3.2 1052 |Zapata corrida incluye viga de fundacion m3 $194.622,39 6,27%
33 2008 |Base B1 m3 $ 2.890,95 0,09%
34 1106 |Vigas VT, VT1, VD y VD1 m3 $103.145,72 3,32%
35 1076 |Columnas C1 m3 $ 5.256,09 0,17%
36 1072 |Columnas CV - CV1 m3 $ 89.846,98 2,89%
37 1080 |Columnas T°A° m3 $20.122,85 0,65%
38 1925 |Losa tanque de agua m3 $9.953,45 0,32%

41 1135 |Mamposteria (a=0,17m) m2 $ 363.728,16 11,71%
$9.541,70

Mamposteria muros interiores (a:

5.1 1126 |F 200 bif m2 $8.622,45 0,28%
52 1127 |Aislacién horizontal c/hidréfugo 5 hiladas m2 $ 38.156,44 1,23%
53 1218 |Aislacion vertical chicoteado hidréfugo muro exterior m2 $ 34.462,07 1,11%
54 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque de agua m2 $1.357,98 0,04%

6.1 1159 |Cubierta de techo completa (incluye tiranteria) m2 $ 343.698,97 11,07%

73 1206 |Contrapiso con capa ripio de limpieza (e=8cm) m2 $64.126,86 2,07%
72 1210 |Carpeta nivelacion H® Simple m2 $ 39.065,22 1,26%
71 1212 |Veredin perimetral e:10cm - ancho: ml $ 50.566,47 1,63%
72 1437 |ingreso 2 la vivenda (a=1,00mts.) m2 $ 5.518,90 0,18%
73 1230 |Zocalo imperm.exterior c/hidréfugo esp:5cm, h:30cm m2 $ 32.909,79 1,06%
7.4 1295 |Revestimiento ceramico (bafio, cocina y lav.) 0,20x0,20 m2 $43.874,08 1,41%
75 1285 |Piso ceramico monococién total vivienda 0,20x0,20 m2 $115.882,28 3,73%
76 1300 |Zécalo ceramico monococcién interior mi $ 27.560,83 0,89%
Revoque grueso interior impermeable birevest $ 37.146,74
82 1219 |Revoque grueso exterior fratasado entrefino m2 $78.323,86 2,52%
83 1222 |Revoque grueso interior m2 $112.520,96 3,62%
84 1223 |Enlucido interior m2 $81.579,03 2,63%
85 2010 |Enmarques de aberturas m2 $6.325,01 0,20%
10.1 SIC  |Puerta P1 Marco chapa 18 Hoja doble 20 chapa inyectada (0,90x2,10) Un $ 49.068,00 1,58%
102 SIC  |Puerta PV2 Marco chapa 18 (0,80X2,10) + ventana chapa N°18 (0,60x1,20) Un $58.472,82 1,88%
10.3 SIC  |Puerta P3 Marco chapa 18 Hoja placa madera (0,80x2,10) Un. $ 38.228,14 1,23%
104 SIC  |Puerta P4 Marco chapa 18 Hoja placa madera (0,75x2,10) Un $12.742,72 0,41%
10.5 SIC  |Ventana V1 corrediza aluminio (1,50x1,20) un. $ 31.349,40 1,01%
106 SIC  |Ventana V2 corrediza aluminio (1,20x1,20) Un. $75.238,56 2,42%
10.7 S/C  |Ventana V3 basculante aluminio (0,60x0,50) Un $5.224,90 0,17%

111 SIC |Base de cloaca completa Gl $26.149,17 0,84%
11.2 SIC  |Caferia de agua fria y caliente completa Gl $ 33.786,03 1,09%
113 S/C  |Tanque de agua tricapa 850 Its. Incluye colector Gl. $36.791,64 1,18%
11.4 SIC  |Artefactos, griferia y mesada de cocina Gl $125.527,82 4,04%
115 SIC  |Céamara de inspeccién con ventilacion Gl $10.748,30 0,35%
116 SIC  |Biodigestor polietileno 950 Its. Gl $61.956,81 2,00%
1.7 SIC  |Pozo absorbente h=9mts. con ventilacién al. $90.234,37 2,91%
11.8 SIC  |Desague pluvial Gl. $10.467,53 0,34%
121 S/C  |Caferiay cajas ‘ Gl $24.335,84 0,78%
122 SIC |Cableado, llaves y tomas al $ 37.979,84 1,22%
123 SI/C  |Tablero e interruptores Gl. $ 16.813,96 0,54%

Pilastra de medicion y puesta a tierra Gl. $ 25.299,52 0,81%

131 SIC |Caferias y llaves de paso interna Gl. $ 30.148,01 0,97%

13.2 SIC  |Rejillas aporte de aire Gl. $3.217,00 0,10%
133 SIC  |Ventilacién de cocina y calefén Gl. $7.408,04 0,24%
13.4 siC inete metalico c/p para gas Gl. $ 26.367,00

Latex acrilico en muros interiores : ; $109.342,90
14.2 1313 |Pintura exterior m2 /_\ $ 69.805,12 2,25%
14.3 1310 |Barniz poliuretanico en techo de madera m2 /, \ $ 33.371,55 1,07%
14.4 1306 |Esmalte sintetico en carpinteria de madera y{ $10.109,64 0,33%
14.5 1305 |Antiéxido en carpinteria metalica /m2 $5.552,26 0,18%
146 1306 |Esmalte sintetico en carpinteria metalica V' m2 $ 10.965,49

15.1 1315 |Vidrios 4mm m2 $ 16.467,64 0,63%

153 1323 [Limpieza de obra [ m2 $ 16.881,26 0,54%
ONTO TOTAL POR ON D DA A $ 3.105.256,99 00,00%
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MENDOZA
GOBIERNO

EJECUCION OBRAS COMPLEMENTARIAS

Proyecto: B° ATUEL NORTE

Ubicacién: San Rafael
Superficie cubierta = 59,64 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,56 m2 = Sup. Total = 63,20 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial DICIEMBRE 2020

IPV

Instituto Provincial
de la Vivienda

DESMONTE CUB. TECHO Y PILASTRAS
- i LiUnidadde | ~...- ] PRECIO I . ..
medida C,ANT Uiiame | (o0
11 Desmonte rollizos, machlmpr_e, aislaciones y chapa acanalada N° 25 en m2 $36.837,20
viviendas A6 y A11 e
Desmonte de pilastras de medicion eléctrica en viviendas A6, A7, A8, A9, e -~
- A10, A11, A12, A13y Al4 Un. 5 29.,335,6 .

MONTO TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 66.063,82

GERENCIA EVALUACION DE PROYECTOS
Departamento de Cémputo y Presupuesto
Mendoza, 26 de enero del 2021

/ A.M.0.[EDGARDO AZCARATE
/ - +ns | Presupuestos

M/M.0, RAFAEL LARRAMENDY R s
_Céfputos y Presupuestos V(18 id

" Instituto Provincial de la Vivienda \




