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 INTRODUCCIÓN: 

 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR: 

 Obras  de  Red  Eléctrica,  mejoramiento  de  urbanización,  ampliación  de  infraestructura  de  red 
 agua, red de cloacas, red pluvial y conexiones intradomiciliarias. 
 Provincia: Mendoza     
 Departamento / Municipio:  Maipú 
 Localidad: Luzuriaga 
 Barrios: Amas de casa 
 Cantidad de familias: 20 
 Cantidad total de lotes de proyecto: 20 

 CROQUIS SECTOR DE INTERVENCIÓN 
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 En  el  marco  del  Programa  Argentina  Unida  por  la  integración  de  Barrios  Populares,  impulsado 
 por  la  Secretaría  de  Integración  Socio  Urbana  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Nación,  la 
 Dirección  de  Vivienda  de  la  Municipalidad  de  Maipú,  elabora  el  Proyecto  de  Obras  Tempranas 
 (POT),  el  cual  incluye  al  conjunto  de  acciones  orientadas  a  la  mejora  completamiento  de  la 
 infraestructura,  el  acceso  a  los  servicios  formales,  la  mejora  en  la  accesibilidad  y  conectividad,  el 
 saneamiento y mitigación ambiental. 

 El  loteo  está  identificado  en  Catastro  Provincial  como  Asociación  Civil  Amas  de  casa.  Presenta 
 diversidad  de  situaciones  que  se  han  manifestado  en  el  transcurso  de  los  años:  conformación  de 
 dos  barrios  populares  (Registrados  en  ReNaBaP  como  Amas  de  Casa  y  como  Nestor  Kichner); 
 lotes baldíos adjudicados y lotes baldíos sin adjudicar por el IPV. 

 OBJETIVO: 

 El  objetivo  del  proyecto  es  mejorar  las  condiciones  ambientales  e  integrar  los  barrios  y 
 asentamientos  a  la  trama  urbana  existente,  mediante  el  acceso  a  servicios  básicos  de 
 infraestructura, urbanización y conexiones domiciliarias a redes. 

 DESCRIPCIÓN 

 El  Barrio  cuenta  con  urbanización  y  redes  de  agua  y  cloaca  -  las  cuales  se  encuentran  en 
 funcionamiento- . El déficit y la precariedad se presenta en cuanto a: 

 -  Infraestructura:  específicamente  se  trata  de  la  red  eléctrica  (la  existente  se  encuentra 
 deteriorada  por  abandono  y  falta  de  completamiento,  además  de  ser  obsoleta  en  relación 
 a las normas vigentes de la prestataria eléctrica) 

 -  Urbanización:  fue  realizada  con  el  proyecto  habitacional  inicial,  pero  no  cuenta  con 
 puentes  vehiculares,  ni  cestos  de  basura.  En  algunos  sectores  las  obras  están  muy 
 deterioradas. 

 -  Conexiones  inradomicliarias:  En  la  mayoría  de  los  casos  la  conexión  es  deficitaria  e 
 informal. 

 Para  dar  cumplimiento  al  objetivo,  se  describe  el  conjunto  de  obras  que  forman  parte  de  este 
 POT. 
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 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 Extensión de suministro 

 Se  ejecutará  una  extensión  de  la  red  existente  por  calle  7,  conectando  calle  6  con  calle  del  Barrio 
 Costa Madero. 

 - cañería PVC K10 DN 110 

 - Válvula 110 

 Conexiones domiciliarias de agua a red: 

 Se completará por calle 7, la conexión de red a línea municipal de dos lotes. 

 Instalación intralote de agua 

 Se  contempla  el  completamiento  de  la  instalación  de  agua  en  las  viviendas,  en  las  cuales  algunas 
 comprenden  la  conexión  a  núcleo  sanitario  hasta  tanque  de  reserva  existente  y  otras  contemplan 
 la  construcción  de  torre  metálica  para  alojar  tanque  de  reserva  ya  que  las  construcciones  de  las 
 viviendas  no  permiten  la  colocación  de  un  tanque  en  la  estructura  de  la  misma.  En  estos  casos,  la 
 instalación  se  completará  con  bajadas  de  cañerías  desde  tanque  de  reserva  hasta  núcleo  sanitario 
 y termotanque existente. 

 SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 

 Extensión de suministro 

 La  obra  comprende  la  extensión  de  la  red  cloacal  del  barrio  por  calle  7,  y  su  punto  de  vuelco  en 
 boca de registro existente en barrio Costa del Madero. Cañería PVC diámetro 160 

 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 

 Conexión cloacal 

 Se prevén realizar dos conexiones sobre calle 7, sobre tramo de red cloacal nueva a ejecutar 

 Instalación intralote de cloaca 

 Las  Instalaciones  intralote  de  cloaca  contempla  la  ejecución  de  dos  tipos  de  intervención 
 dependiendo de la distancia interna desde línea municipal hasta núcleo sanitario existente. 
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 Instalación intralote de cloaca tipología 1 

 Comprende  la  instalación  de  cámara  de  inspección  y  cañería  de  ventilación  hasta  una  distancia  de 
 8  metros  desde  la  línea  municipal  y  conexión  a  núcleo  húmedo.  Se  tendrá  en  cuenta  la  instalación 
 y  conexión  con  piletas  de  patio  abiertas  en  el  caso  de  existencia  de  desagües  de  lavarropas  y 
 piletas  de  lavar.  Luego  de  asegurar  el  desagüe  de  líquidos  cloacales  a  cámara,  se  deberá  proceder 
 al  cegado  de  pozo  existente.  se  deberán  realizar  todas  las  reparaciones  en  la  vivienda  resultantes 
 de la obra. 

 Instalación intralote de cloaca tipología 2 

 Comprende  la  instalación  de  hasta  dos  cámaras  de  inspección  y  cañería  de  ventilación  hasta  una 
 distancia  de  15  metros  desde  la  línea  municipal,  y  conexión  a  núcleo  húmedo,  teniendo  en  cuenta 
 la  instalación  y  conexión  con  piletas  de  patio  abiertas  en  el  caso  de  existencia  de  desagües  de 
 lavarropas  y  piletas  de  lavar,  y  conexión  hasta  dos  baños.  Luego  de  asegurar  el  desagüe  de 
 líquidos  cloacales  a  cámara,  se  deberá  proceder  al  cegado  de  pozo  existente.  se  deberán  realizar 
 todas las reparaciones en la vivienda resultantes de la obra. 

 SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 

 Extensión de red - Cordón banquina y cunetas 

 Debido  al  mal  estado  de  los  cordones  existentes,  se  proyecta  la  demolición  y  ejecución  de  la 
 totalidad  de  los  cordones  de  las  manzanas  E  y  D.  La  mayoría  de  las  cunetas  también  deberán  ser 
 demolidas  y  ejecutadas  nuevamente,  ya  que  las  existentes  están  parcialmente  dañadas  y  no 
 permiten el correcto escurrimiento. 

 Se deberán reconstruir dos alcantarillas existentes según plano. 

 RED ELECTRICA 

 Se  describe  a  continuación,  el  conjunto  de  obras  que  forman  parte  de  la  electrificación  del  barrio 
 Amas  de  Casa,  ubicado  en  calle  Nº6  esquina  Rawson  s/n,  del  distrito  Gral.  Gutiérrez.  Las  obras 
 son: 

 A) Líneas aéreas de baja tensión y alumbrado público. 

 B) Aumento de potencia del transformador ubicado en la SETA CN250 Nº M0954. 

 Subestación Transformadora 

 Se  deberá  realizar  un  aumento  de  potencia  en  el  transformador  existente  en  el  barrio  Costa  el 
 Madero, que según cálculo será de S = 500 kVA 
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 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público 

 El  tendido  de  las  líneas  aéreas  de  distribución  secundaria  se  realizará  con  conductores 
 preensamblados  de  las  secciones  que  figuran  en  el  plano  de  proyecto,  según  el  perfil  otorgado 
 por  la  Municipalidad  de  Maipú.  Los  conductores  de  las  líneas  aéreas  de  alumbrado  público,  serán 
 todas de AlAl aisladas de 35 mm cuadrados de sección. 

 Los conductores serán soportados por columnas de Ac MN590 según ET100 de EDEMSA. 

 Las columnas se hincarán el 10% de su altura, con bases de hormigón. 

 Las riendas serán todas a tierra ejecutadas según la CN 11 de EDEMSA. 

 Todas las luminarias serán de luz led según características que exija el municipio. 

 La LABT del barrio Amas de Casa tiene previsto colocar: 

 12 Columnas de Ac MN590 para soportar dicha línea. 

 200m de cable preensamblado 3x95+50+35 mm2 

 350m de cable preensamblado 3x50+50+35 mm2 

 Las  caídas  de  tensión  en  ningún  caso  superarán  los  19V  entre  fase  y  fase  para  distribución 
 secundaria y los V entre fase y neutro para alumbrado público. 

 Todas  las  viviendas  de  las  manzanas  D,  E  y  lateral  este  de  la  C  tendrán  acometida  eléctrica  con 
 pilastra de hormigón homologada. 

 Las viviendas de las manzanas D y E también tendrán instalación intra lotes. 

 Se usará el comando de alumbrado público ubicado en la SETA CN250 Nº M0954. 

 Conexiones domiciliarias eléctricas 

 Se realizarán 20 conexiones domiciliarias eléctricas en manzanas D , E y C sobre calle 7. 

 Conexiones eléctricas intradomiciliarias: 

 Se  contempla  la  ejecución  de  20  intervenciones  intradomiciliarias  sólo  en  manzanas  D  y  E, 
 comprendiendo tablero principal y 5 bocas eléctricas. 

 Extensión de Red Vial 

 En  calle  6,  entre  Rawson  y  calle  8,  y  tramo  de  apertura  de  calle  en  calle  7b,  se  procederá  a  nivelar 
 y  compactar,  y  posteriormente  se  contempla  el  asfaltado  de  dichas  calles  a  los  efectos  de  mejorar 
 la accesibilidad del barrio. 
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 Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación): 

 Red Peatonal 

 Comprende  la  ejecución  de  veredas  de  1,50m  de  ancho  de  hormigón  simple,  y  la  construcción  de 
 las esquinas con rampas en el encuentro de calle 6 y calle 7b. 

 OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 Contenedores 

 Se  proveerá  y  colocará  un  cesto  metálico  de  residuos  por  cada  lote,  en  el  frente  del  mismo,  según 
 detalle de plano en pliego licitatorio. 

 Señalética Urbana 

 Se  deberá  proveer  y  colocar  6  nomencladores  urbanos  en  las  esquinas  de  las  manzanas  , 
 indicando  nombre  de  calle  y  numeración.  También  se  prevé  la  colocación  de  1  indicador  de 
 parada  de  colectivo,  de  acuerdo  a  normativa  de  transporte  público  de  pasajeros,  junto  al  refugio 
 de colectivos. 

 Refugios 

 Se  prevé  colocar  1  refugio  de  colectivos  en  calle  Rawson  con  ubicación  a  confirmar  de  acuerdo  a 
 la parada de colectivos. 

 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 

 Contempla  la  provisión  y  colocación  de  forestales  para  arbolado  público  con  ubicación  de 
 acuerdo  a  instrucciones  del  Municipio  de  Maipú.  El  riego  se  asegurará  con  la  instalación  de  un 
 caño  de  pvc  perforado  a  los  efectos  de  que  cada  familia  pueda  proceder  al  riego  adecuado  del 
 forestal asegurando su implantación y desarrollo. 

 Puente Vehiculares 

 Se  ejecutará  la  construcción  de  14  puentes  vehiculares  completando  el  acceso  a  todas  las 
 viviendas de las manzanas D y E. 
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