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GENERALIDADES

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del Proyecto y
Documentacién Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten necesarios y
complementen los del presente pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos y planillas de doblado de
hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares que requiera la Direccion Técnica (Inspeccidn) de
la Obra. Los mismos se presentaran en escalas convenientes de tal forma que permitan definir con precision las
partes de la construccién detallada.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacidon de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.

Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencién de la Direccion Técnica sobre cualquier error, omisién o contradiccidn. La
interpretacion o correccidn de estas anomalias correrd por cuenta de la Direccidn Técnica y sus decisiones son
terminantes y obligatorias para el Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas, equipos y mano de
obra para la ejecucion de todos los items.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como
estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente indicada en los planos, o
en su defecto, la que resulte del calculo. Toda aclaraciéon técnica de resolucién constructiva, sea estructural o de
disefo, se deberd adaptar a los detalles que forman parte de la Documentacién, en caso de no existir el o los
detalles necesarios se los deberd proponer a la Inspeccidén y coordinar con ella su resolucion en obra. No se
permitirdn resoluciones importantes sin aprobacion de ésta ultima.

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracién de la Inspeccién el Plan de Trabajos a
desarrollar, detallando la fecha de iniciacion y de terminacidn de cada uno de los items.

La Contratista durante la obra, deberd presentar informes ante la Unidad Ejecutora (IPV) y la SISU.

La Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar con personal
capacitado para tal fin.

OBIJETO

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Este Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto y
documentacion técnica. A partir de la firma del Contrato de Obra, la Contratista se deberd presentar ante los
distintos organismos, prestatarias e instituciones y debera realizar todas las gestiones necesarias a fin de obtener
la visacidn y aprobacion de la documentacion necesaria para la obra.

La contratista debera considerar el pago de honorarios profesionales, aforos, copias, sellados, permisos, estudios
complementarios, interferencias de redes y todo estudio derivado de la presente documentacion, ante el
municipio y distintas reparaciones involucradas en la aprobacion del proyecto.

A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregara a la Inspeccién de Obra la totalidad de la
documentacion técnica de la obra aprobada o visada por los distintos organismos intervinientes.

RUBRO DE OBRA

DOCUMENTACION EN
PLIEGO LICITATORIO

DOCUMENTACION A CARGO DE LA CONTRATISTA
ANTES DEL INICIO DE CADA RUBRO

TAREAS PRELIMINARES

*Presentacion documentacion p/ conexiones de agua de
obra requerida por la prestataria.

*Presentacion documentacion p/ conexiones de luz de obra
requerida por la prestataria.

OBRAS ESPECIFICAS:
SERVICIOS SISTEMA DE
AGUA POTABLE / CLOACA
-Extensidn de suministro
-Conexiones domiciliarias

- Proyecto elaborado por
AySAM

-Certificados de
factibilidades
n201-4689-02/02-3597-02;
01-5048-02/02-3895-02.

*Presentacidon ante Aysam proyecto ejecutivo de extension
de redes de agua y cloaca

*Presentacion de roturas de calzadas ante el municipio ya
sea por redes como por conexiones domiciliarias a redes
existentes.

*Presentacion ante Aysam de las solicitudes de conexiones
domiciliarias a redes existentes, quedando a exclusiva cuenta
y cargo el costo y tramitacion de aforos, certificados, y
aportes

SISTEMA DE DESAGUES
PLUVIALES

-Caracterizacion Hidrdulica
-Estudio Pluvioaluvional
aprobado por

*Presentacion final de obra ante la Direccién de Hidraulica.
*Presentacion proyecto ejecutivo de urbanizacién y
Pluvioaluvional y aprobacién del proyecto ante la Direccién

SISTEMA DE RED Res.N243-DH-2021, General de Irrigacion, como asi también el certificado final

PEATONAL EX2021-02155563-GDMZA- | de obra

SISTEMA DE RED VIAL MESA#MIPIP *Presentacion proyecto y aprobacién del proyecto ejecutivo
ante la Municipalidad de Maipu, como también certificado
de final de obras de urbanizacién.

SISTEMA DE Rep | -Elaborado a nivel de proy. *Presentacidon de proyecto ejecutivo ante la prestataria del

ELECTRICA

-Factibilidad de Edemsa.
Barrio Amas de Casa

servicio,,
obra.

para su aprobacion inicial y aprobacidn final de

OBRAS DE EQUIPAMIENTO
URBANO

-Elaborado a nivel de
proyecto

*Presentacion y aprobacion de proyecto de arbolado vy
colocacion de contenedores domiciliarios y puentes
vehiculares.
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PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracién de la Inspeccién el Plan de Trabajos a
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra segin el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciacién y
terminacidn de cada uno de los items. Ademds, consignara el monto aproximado de la certificacién mensual,
concordante con dicho Plan de Trabajos.

PROYECTO EJECUTIVO

El Oferente deberd cotizar la Obra en funcion de las directrices dadas en el presente Pliego, las cuales estan
confeccionadas a nivel de anteproyecto. El oferente debera elaborar el proyecto ejecutivo completo y en caso de
suscitarse inconvenientes no contemplados, se debera consultar de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Pliegos que hacen a la presente licitacion.

La Contratista podra presentar alternativas técnicas constructivas superadoras del proyecto original, las cuales
deberan ser evaluadas y aprobadas por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera previo al inicio efectivo de los trabajos tramitar a su cargo todo lo necesario, ya sea
documentacion técnica, instructivos, autorizaciones, certificados de no interferencia, etcétera, ante la totalidad
de entes u organismos cuyos servicios se localicen en el area de la obra.

PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra planos conforme a obra tanto de arquitectura y
estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc., en escala acorde a su lectura e interpretacion. Los mismos
deberan estar confeccionados segin normas municipales vigentes y firmados por los profesionales con
incumbencias designado por el contratista para cada funcién. Deberan ser presentados antes de la Recepcidn
Provisoria de las obras.

PLANOS CONFORME A OBRA

Con dos meses de anticipacidn a la finalizacidn de las obras, mediante orden de servicio se instara a la Contratista
a la presentacion de planos conforme a obra y formacion de expediente de las obras de urbanizacién ante el
Municipio de Maipu.

PLANOS CONFORME A OBRA

Con dos meses de anticipacion a la finalizacién de las obras, mediante orden de servicio se instara a la Contratista
a la presentacion de planos conforme a obra y formacion de expediente de las obras de urbanizacion ante el
Municipio de Maipu
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A.TAREAS PRELIMINARES
A.01.TAREAS PRELIMINARES GENERALES
A.01.01 Tareas preliminares

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacion y movimiento de suelos, con los
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactacién. Antes de iniciarse
cualquier tipo de construccién, se limpiaran los terrenos a intervenir, eliminando la capa de material vegetal
superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. A tal fin la Inspeccidn
de Obra indicara la localizacién exacta en el terreno, de cada tarea, una vez acordada con la inspeccion de obra,
de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetria general respectiva. Si la Inspeccion lo considerara
necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar que no existan materiales
enterrados no deseados, antiguos pozos y/o cadmaras sépticas, mediante excavacidn por retroexcavadora. El gasto
de esta tarea correrda por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni
ampliaciones de plazo contractual. Los movimientos de suelos a ejecutar trataran de equilibrarse entre los
desmontes y terraplenes requeridos para la menor pérdida de material posible con su correspondiente
compactacidén y/o extraccion de material sobrante. Se realizard toda excavacién y relleno que, aunque no
incluidos en otro item sean necesarios para la construccion de las obras. Las extracciones que se requieran se
haran de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando el retiro de lo producido, por medio de
container de salida permanente para no permitir la acumulacidn del material fuera del sector. Los aportes se
realizardn con materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones respectivas y érdenes
impartidas por la inspecciéon de obra. Como se indico anteriormente se procedera a realizar todos los trabajos
necesarios para nivelar de acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

Sera de obligacidn para la Contratista cumplimentar con todas las medidas de seguridad establecidas por la
normativa nacional, provincial y municipal.

MEDICION: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores indicados en
planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serda compensacion total por la provisién, el transporte, carga, y
descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segin planos y especificaciones y por la
provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacidén de las obras.

A.01.01.01 Cerco de Obra ( construccion de nuevo cerco de seguridad)

La Contratista efectuard el cierre total de un sector a determinar en forma conjunta con la Inspeccién de Obray la
Inspeccion Municipal, el cual debe prever el espacio necesario para la Instalacién del Obrador, la Oficina Técnica,
los sanitarios y el espacio necesario de acopio de materiales, mediante un cerco alambrado de seguridad
conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este
alcanzara una altura minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccion de Obra. Todo ello para impedir el
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acceso de personas extrafias a la obra. La estructura soporte serd de postes de eucalipto, colocados con una
distancia maxima de 5m. El cierre de seguridad permanecera instalado hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras
propias o ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en la obra en horarios no laborables. La
Administracion no asume ningln tipo de responsabilidad por la contravencién de esta obligacién, ni podra
fundarse en dicha causa reclamo alguno.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de la

Contratista mediante personal permanente propio, es decir, un portero. Ademads, deberd existir la carteleria
necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc.) para el
personal que trabaja en obray la prohibicion de ingreso a toda persona ajena a la obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcidén Provisoria de la obra.

La Contratista construird a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados, de
acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositaran y acomodaran en forma adecuada
para su estabilidad y resistencia y no se someterdn los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido
calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la
limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Se ha contemplado la construccién del mismo de manera desmontable, con chapas de cerramiento vertical y
horizontal, asi mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo.

La Contratista gestionard y abonard a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccidn de la obra, con los servicios de agua corriente y energia eléctrica,
la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision de agua potable para el
personal obrero o de Inspeccién de Obra y Direccién Técnica, y agua para la fabricacion de hormigones, mezclas y
lavados en general.

No estara permitido bajo ninglin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la
fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica para el
correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Medicion y Pago: El Obrador deberd cumplir con las especificaciones del presente pliego. El pago del item se
efectuard una vez de forma global, en funcién del visto bueno de la Inspeccion, respecto al cumplimiento efectivo
de lo requerido e indicado por la inspeccidn.
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A.01.01.02 Obrador - Casilla habitable

La Contratista construird a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados, de
acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositaran y acomodaran en forma adecuada
para su estabilidad y resistencia y no se someterdn los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido
calculadas.

Estara prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o
lavado de camiones con mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Se ha contemplado la construccién del mismo de manera desmontable, con chapas de cerramiento vertical y
horizontal, asi mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo.

La Contratista gestionara y abonara a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccidn de la obra, con los servicios de agua corriente y energia eléctrica,
la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision de agua potable para el
personal obrero o de Inspeccién de Obra y Direccidn Técnica, y agua para la fabricacion de hormigones, mezclas y
lavados en general.

No estara permitido bajo ningun concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la
fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica para el
correcto abastecimiento del servicio para la obra.

MEDICION: El Obrador debera cumplir con las especificaciones del presente pliego.

PAGO: el pago se efectuara una vez de forma global, en funcidn del visto bueno de la Inspeccién, respecto al
cumplimiento efectivo de lo requerido e indicado por la inspeccion.

A.01.01.03 Sanitarios (2 unidades)

La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se desempeiiara en
la obra, los locales construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre
Seguridad e Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias serdn: bafios con provision de agua potable y desagilies cloacales, la
cantidad de artefactos estara en relacion de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros. Se podra
utilizar dos unidades de bafos quimicos.

MEDICION: Este item se pagara en funcién de que exista un visto bueno de la Inspeccidn respecto al cumplimento
de lo especificado en el presente pliego.
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PAGO: el pago del item se efectuara mensualmente y respecto al por porcentaje de avance de obra,
promediandose el monto global en los meses que dure la Obra.

A.01.01.04 Cartel de Obra (Chapa N2 18, ploteado, postes, trasl. y colocacion)
La empresa confeccionara un (01) cartel de obra en lugar a determinar por la Direccidn Técnica Municipal.

El costo de provision, transporte, colocacién y todo otro gasto originado por este item como asi también su
conservacion en buen estado, serd por cuenta exclusiva del Contratista. Queda expresamente prohibida la
colocacion en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad que no hayan sido autorizados
debidamente por el Comitente.

El cartel sera confeccionado en lona tensada, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera o
en chapa de hierro BWG n° 18. Deberd asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antidxido,
acabado con pintura sintética.

Sus dimensiones minimas son 3,80 de alto x 2,50m de ancho o ampliado en proporcidn. La distancia entre la base
del cartel y el piso sera de 2m. El cartel estard sostenido con palos de rollizos de palmera o eucaliptos de 0.15mts
de didmetro empotrados 1.00m como minimo. La grafica serd producida en lona front impresa a todo color
tensada sobre el bastidor.

DETALLE DE GRAFICA: ver Anexo XIV del PBCP

Eiemplo: Cartel de obra
A
@ ,ﬂ:r‘gm_\tina ® ;J-ll';ﬂ;-l:"t"‘::‘
A Construccion de
Equipamiento —
Deportivo
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MEDICION: Se medira por unidad, teniendo en cuenta en la medicién que se considera el item finalizado cuando
los mismos se encuentren colocados en los lugares aprobados e indicados por la inspeccion.

PAGO: Los carteles medidos en la forma especificada se pagaran por unidad a los precios unitarios de contrato
fijados para el item respectivo, el que serd compensacidn total por la provision, transporte, carga, y descarga de
los carteles, y todos los materiales que se requieran, todo segln planos y especificaciones y por la provision de
mano de obra, equipo y herramientas para la correcta

A.01.01.05 Replanteo redes

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren en la
documentacion de la oferta y deberan presentarlos aprobados por Aysam, Ecogas, Edemsa, Municipalidad e
Direccion General de Irrigacion a la Inspeccion de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra. La
Contratista sera la responsable de toda la informacién volcada en planos y estara bajo su responsabilidad la
exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisidn que pudiera haberse
deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacidn de verificacion directa
en el terreno. La Inspeccion de Obra y a la inspeccion de la empresa prestataria fijara en el terreno los niveles
finales de referencia para ser considerados como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciacion de los
trabajos, la Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra, la aprobacién del trabajo de replanteo realizado.
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a cotas de referencia que fijard la
Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojon que a tal efecto deberd colocar
la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra.
Dichas cotas de referencia estaran vinculadas a un punto fijo conocido con cota y coordenadas.

MEDICION: Se medira en metros lineales de redes a construir.

PAGO: pagara en forma global, en funcidon del visto bueno de la Inspeccién, respecto al cumplimiento efectivo de
lo requerido e indicado por la inspeccidn.

A.01.01.06 Replanteo intradomiciliarias

La Inspeccién de Obra fijard en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como puntos fijos
para el replanteo. Previo a la iniciacién de los trabajos, la Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra, la
aprobacion del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaradn
referidos a una cota de referencia que fijara la Inspeccidn de Obra en el terreno y que se materializara en el
mismo con un mojon que a tal efecto deberd colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e
inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un punto fijo
conocido con cota y coordenadas.

Para efectuar dicho replanteo se deberd contar con el visto bueno del propietario para ingresar a su lote y/o
vivienda, el cual serd acordado por el equipo de campo a cargo del proyecto.

MEDICION: Se medird en forma unitaria, en funcién del visto bueno de la Inspeccién, por cada replanteo
domiciliario efectuado.
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PAGO: el pago del item se efectuara mensualmente y respecto al porcentaje de avance de obra, promediandose
el monto global en los meses que dure la Obra.

A.01.01.07 Limpieza (Incluye retiro de cierre existente)

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hara en forma
permanente. No se permitira que escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras. Se ha
contemplado la utilizacion de contenedores de obra para efectuar la descarga y retiro de los escombros.

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion provisoria de la
obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.

Cumplida la recepcidn provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las instalaciones y
construcciones del obrador.

OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS

B SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

DOCUMENTACION DE OBRA

La obra no podra ser iniciada sin la autorizacidén escrita de AySAM SA. Esta autorizacidn se otorgard una vez que
se complete toda la documentacidn técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del ACTA DE INICIO
DE OBRA y habilitacién de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Ordenes de Servicio.

La Empresa Contratista debera realizar todos los tramites necesarios ante los distintos organismos oficiales y/o
privados para completar la documentacion del proyecto y ejecutar la obra (empalmes, roturas, etc.). Los costos
de estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la contratista y deberan ser distribuidos
uniformemente en los items de la obra.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hace entrega de anteproyecto a la contratista, quedando a cargo de
ésta completar dicha carpeta, verificar si necesita actualizacién por pérdida de vigencia y una vez ejecutada,
completar la documentacion final para darla por aprobada por AySAM. Cabe mencionar que corre por cuenta de
la Contratista corroborar la longitud de cafieria a colocar, para la correcta elaboracion de la carpeta de proyecto
definitiva. Ya que, si existiera alguna diferencia entre la correspondiente al anteproyecto y a la real en obra, no
sera causal de reconocimiento de mayores costos.

Ademas, deberan ser tenidos en cuenta todos los lineamientos para la documentacién de la obra dados en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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B.01 EXTENSION DE SUMINISTRO
B.01.01 Extension de suministro
Generalidades

Comprende la instalacién de cafierias de distribucidon de agua potable, en los barrios a intervenir y reemplazo de
cafieria en los casos que sea necesario, de tuberias en PVC y empalmes a cafierias existentes segun planos.

Para la ejecucion de las obras, la Contratista debera tener en cuenta lo expresado en el presente pliego particular
y las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Obras por Cuenta de Terceros de la empresa
AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA), y demas reglamentaciones de la entidad prestataria del servicio de
Agua Potable.

Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberd designar un profesional habilitado
para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red distribuidora a construir. El mismo debera
adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que impongan las empresas prestatarias de
los Servicio Publicos intervenidos y la entidad prestataria del servicio para su aprobacidén, incluyendo la
tramitacion de los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean
necesarios para la realizacion de la obra. También deberd pedir y tramitar todas las inspecciones, interferencias y
demas tramitaciones que exija la entidad prestataria del servicio.

Los costos provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el Contratista.
Aprobacién de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes de Aysam
y haber sido aprobados por la Inspeccion de obra antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacion en obra.

Al pedir la aprobacion de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados y/o datos garantizados
de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales
bajo las cuales se procede a su fabricacion.

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y estibaje de cafierias se deberdn tener en cuenta lo
prescripto en las normas IRAM.

Malla indicadora de caferia existente

Con el objeto de indicar la traza de una caferia en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se
dispondra la colocacion de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la existencia
de las mismas. La ubicacion de la malla sera a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno.
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La malla a colocar serd de PVC de color azul y llevara impresa la siguiente leyenda: “RED DE AGUA”. Asimismo
poseerd incorporado hilo metalico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de
metales.

Seiializacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o los vehiculos se procedera a la sefializacién del drea de trabajo
por medio de carteleria, malla de sefializacidn, balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencion seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocacién
y mantenimiento serd también del mismo. El Contratista serd responsable de cualquier accidente y las
derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno serd a cargo del Contratista.

La carteleria deberd responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Redes de Agua
Potable vigentes en Aysam para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento
de Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que debera presentar la
Contratista.

Excavaciones Exploratorias

A efecto de programar las excavaciones el Contratista debera proceder al replanteo de las instalaciones a ejecutar
demarcando ademas todas las instalaciones preexistentes; utilizando para ello los planos de demarcaciones e
indicaciones impartidas por las respectivas empresas de servicios publicos y o privados.

El Contratista debera proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante la
ejecucioén de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por la Inspeccion y la Empresa
prestadora del servicio correspondiente. La documentacion de dicha aprobaciéon deberd ser presentada a la
Inspeccién de Obras para su verificacidn.

El Contratista deberd determinar la localizacién y profundidad de las redes e instalaciones identificadas durante la
ejecucion de los sondeos. Esa informacion sera volcada a los planos de replanteo.

Con esta tarea el Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones,
como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalacién no identificada durante la construccién, el Contratista debera notificar a
la Inspeccidn de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones
existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberan
estar disponibles para la Inspeccién, con una anticipacion minima de diez (10) dias a cualquier excavacién o
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construccion que se efectle, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los lugares donde se deberdn
ejecutar los sondeos seran indicados por la Inspeccién de Obras.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podrd optar por efectuar los sondeos
adicionales que considere necesarios.

Si como resultados de la observacién en los sondeos se determinara que los didmetros de las redes existentes
involucradas en la renovacién, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista
debera informar a la brevedad a la Inspeccidn. Acto seguido debera presentar a la Inspeccion para su aprobacién,
la resolucién de los nudos con los nuevos diametros encontrados en los sondeos.

El Contratista debera informar a la Inspeccion de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que
cualquier servicio publico resulte dafiado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacion
inmediata, a su coste.

El Contratista deberd llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figuraran las
ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser verificado por la Inspeccién, antes de que
se rellenen los sondeos. El registro se debera presentar a la Inspeccion dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar desde la terminacién del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista debera provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de acero de
resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de transito caracteristico de la zona. Debera asegurar que las
chapas apoyen en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de vehiculos.

Para ello, las mismas deberdn asentar sobre flejes de goma dura. Previamente se deberd trabajar en media
calzada, realizar los correspondientes trabajos, tapar y compactar, para recién ahi proceder a la otra media
calzada.

El Contratista deberd implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de intersecciones.
B.01.01.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria
Descripcién general

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las cafierias correspondientes a
los diversos items de la Planilla de Cotizacidn.

Por la sola presentacién de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios
necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos de todos los lugares donde se efectuaran las
excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocera, bajo ninguna circunstancia, el
derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.
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La excavacidn de zanjas para la instalacidon de cafierias comprende la ejecucion a costo y cargo de la Contratista
de los siguientes trabajos: sondeos, relevamiento de instalaciones existentes, el replanteo y la nivelacion
geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; rotura de pavimento si los hubiera; excavacion
del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para
mantenerla estable; la eliminacidn del agua freatica y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o
cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo
necesario para la instalacion y pruebas hidraulicas de las cafierias; el mantenimiento del libre escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad
necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de seguridad a adoptar para
evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del material
sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra hasta lugares autorizados; la prestacion de enseres,
equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este
Pliego sean necesarios para la correcta ejecucion de las excavaciones.

Trabajos Previos a la Excavacién

El Contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacién de la obra, estando
a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

La ubicacién planimétrica del eje de la traza de las cafierias estd definida en planos y en terreno salvo que se trate
de una renovacion que debera ser ejecutada por traza de tuberias existentes y en operacién. Si al momento del
replanteo surgiera la necesidad de modificar la ubicacién del eje de la traza, la propuesta sera puesta a
consideracion de la Inspeccién y del Jefe de Proyecto designado por AYSAM SA para su aprobacidn escrita.

Una vez aprobada por escrito la ubicacion definitiva del eje de las trazas, se procedera a efectuar la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacion de arbustos y toda vegetacion,
que a juicio de la Inspeccidn, y contando con los permisos municipales requeridos para tal caso, puedan invadir la
zona de trabajo, la cual indicara el destino final del material organico. El ancho de limpieza serd definido por la
Inspeccion de Obra.

La Inspeccion y el Contratista procederan a la medicion lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y
levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, con la densidad que la Inspeccion
ordene, apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso.

Este perfil longitudinal se comparara con el que figure en los planos de la Licitacidén y permitira aportar cualquier
modificacidon que juzgue necesaria la Inspeccion. En tal caso, la Inspeccidon de Obra solicitara al Jefe de Proyecto
de Agua y Saneamiento Mendoza la aprobacion y ejecucién de las modificaciones necesarias, tales como cambios
de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o
incremento de piezas, etc. La Inspeccidn devolvera al Contratista los planos modificados debidamente rubricados
por el Jefe de Proyecto de la Empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A., los que reemplazaran a los planos de la
Licitacion.
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Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los items de
la Planilla de Cotizacion y no dara lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista debera previamente contar con la autorizacién
escrita de la Inspeccién.

El fondo de las excavaciones tendra la profundidad necesaria para permitir la correcta instalacién de las cafierias,
de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto (fondo de zanja igual a tapada + didmetro exterior de la
cafieria + cama de asiento).

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propdsito o razon,
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspeccidn, y sean debidas o no a fallas del Contratista, sera a
expensas del contratista.

Excavaciones para cainerias — profundidad y ancho de zanjas Salvo que el resultado del analisis del estudio de
suelos indique que se deba utilizar otro método o que en el presente se especifique de otra manera, la
excavacion de zanjas para caferias y servicios se realizara a cielo abierto.

El Contratista deberd determinar qué informacién necesita para establecer los medios, sistemas de trabajo,
disefo y otras actividades relacionadas con la excavacion; debiendo interpretar los resultados de los estudios de
suelos y cualquier otro dato por él obtenido.

El Contratista se referira al de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o tablestacados,
apuntalamientos, desagote, depresion de napa y/u otras medidas para la proteccién de los trabajadores,
estructuras adyacentes, instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y hundimiento del suelo durante
la excavacion e instalacion de los cafierias. Entregard copia a la Inspeccion, previo al inicio de los trabajos, de su
plan (incluyendo informes con las memorias de calculo utilizadas) debidamente preparado y firmado por el
Representante Técnico. Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos, la Inspeccién podrd ordenar la
suspension de las Obras en su totalidad o parcialmente hasta que se efectie el cumplimiento.

Cualquiera sea el sistema de contencién empleado, deberd removerse a medida que se efectue el relleno de la
zanja. Esta operacion deberd hacerse con cuidado de no poner en peligro las nuevas instalaciones, instalaciones
vecinas, o propiedades adyacentes. Cualquier oquedad que se forme, durante la extraccion de los elementos de
soporte, debera rellenarse inmediatamente utilizando para ello un procedimiento debidamente aprobado por la
Inspeccion.

En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes, deberan ser de tipo vy
dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de modo de asegurar la perfecta ejecucion de
la parte de obra respectiva.

Cualquiera que sea el tipo de obra de contencién ejecutada, el costo de provision, hinca y retiro de las
tablestacas, de los apuntalamientos y de las demas eventualidades inherentes, se considerara incluido dentro de
los precios unitarios contratados para la excavacion.
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La instalacion definitiva de los conductos se realizara segun la rasante y tapada de disefio que se indican en los
planos de proyecto ejecutivo, respetando los valores de tapada minima.

Definicidn: tapada de la cafieria es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda hasta el
extrados de la cafieria en la vertical del mismo.

Las tapadas de disefio para la instalacion de las cafierias son las siguientes:

¢ La tapada minima de las redes de distribucién de agua potable de didmetro menor o igual a 250 mm serd de
1,20m.

e La tapada minima de los colectores de didmetro menor o igual a 300 mm sera de 1,70m.
¢ La tapada minima del Acueducto principal de didmetro mayor o igual 300 mm sera de 1,50m.
Las cafierias se instalaran segun las cotas indicadas en los Planos de Ejecucion.

Deberan respetar en todos los casos las tapadas minimas requeridas por cada organismo -Publico o Privado —
responsable de la jurisdiccion o concesionaria de la via, en la cual se encuentre la obra (caminos comunales o
municipales, rutas provinciales o nacionales, rutas o autopistas concesionadas, vias férreas, etc.).

En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cafieria con una tapada mayor que la indicada en los
Planos de Ejecucidn, se profundizard lo minimo compatible con la ejecucién del trabajo, previa aprobacion de la
Inspeccion.

Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista debera recabar de la Municipalidad y/o Comuna
correspondiente la cota definitiva de pavimentacidn o, de no ser ello viable, se considerard como posible cota de
las futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos mds préximos.

El ancho de las zanjas debera ser lo mas estrecho posible, siempre que permita realizar un correcto relleno y
compactacion mediante las herramientas de uso habitual.

Los anchos que se consignan en la excavacion se considerardan como la luz libre entre paramentos de la
excavacion. La profundidad que se adoptara para el cdmputo serd la que resulte de la medicion directa con
respecto al nivel del terreno natural.

Los anchos de zanja tipicos, minimos requeridos a los efectos de permitir una correcta compactacién se
encuentran detallados en los planos tipos que forman parte de la presente documentacion.

No se reconoceran sobreanchos de ninguna especie en razéon de la ejecucion de entibacion, apuntalamientos o
tablestacados bajo ninguna circunstancia. No obstante ello, el Contratista podra modificar estos anchos a su
exclusivo criterio, debiendo incorporar los costos inherentes a los mismos en el precio unitario del item.
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B.01.01.02 Tapado y compactacion de zanja 1° etapa

La cafieria debe colocarse sobre un lecho de asiento de suelo seleccionado de idéntica caracteristica que el
relleno de primera, de por lo menos 0,10 m de altura. Una vez colocado el cafio se procedera a rellenar la zanja.

El material de relleno por sobre la cama de asiento y hasta una altura de 0,30 m por encima de la generatriz
superior de la cafieria (extradds), constituye el relleno de primera propiamente dicho.

A medida que se coloquen las cafierias, se ejecutaran los rellenos a mano del mismo material que la cama de
apoyo y seran compactados hasta una altura de por lo menos 30 cm por encima del extradds de la cafieria.

Al finalizar con el relleno de 12 se colocara una malla de advertencia de PVC que incluya la leyenda de “AGUA” o
“CLOACA” segun corresponda, y un hilo de metdlico en toda su longitud.

Las juntas quedaran al descubierto hasta la realizacidon de las pruebas hidraulicas. Inmediatamente después que
la Inspeccidn preste su conformidad con las pruebas, se rellenaran las juntas a mano, siguiendo las mismas
prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura minima de 0,30 m a lo largo de toda la zanja
por sobre la generatriz superior y exterior de las cafierias.

El relleno se ejecutara a mano de manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y
en capas sucesivas de no mas de 20 cm, bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la caieria, de
manera de obtener una densidad correspondiente al 90 % del ensayo Proctor Standart (A.A.S.H.O. T - 99) y se
admitird para la humedad una tolerancia en mas o en menos del 3 por ciento.

Este trabajo asi como el asiento de la caferia se realizardan segun lo establecido en el presente pliego y de
acuerdo a la normativa de instalacién de cada tipo de cafio en particular.

La cama de asiento y el relleno hasta los 30 cm por encima del extradds del cafio, ejecutados ambos con el mismo
material, constituyen el denominado relleno de primera etapa. El relleno de primera etapa, en zonas libres de
napa fredtica, estara constituido por un agregado fino que pase como minimo el tamiz IRAM 4.8 mm N° 4 y quede
retenido en el tamiz IRAM 74 (N° 200).

Se destaca que a los efectos de este pliego el Oferente debera cotizar el empleo de los materiales descritos en
este apartado en Planilla de Cotizacidn. En caso de proponer otro tipo de relleno debera presentarlo como una
variante técnica que la Inspeccion de Obra se reserva el derecho de aceptar o descartar sin que esto requiera
reconocimientos de mayores costos y/o extension de plazos de obra.

Si el oferente opta por proponer otro tipo de rellenos, debera adjuntar los estudios de suelos respectivos e
indicar el método de control de densidades (normalizado) que empleara durante la ejecucién de los trabajos para
gue sea considerado al momento de evaluar las ofertas.

El método de trabajo a emplear lo propone el Contratista, pero el relleno siempre debera ejecutarse en capasy
con los controles de densidad requeridos en el presente pliego.
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B.01.01.03 Tapado y compactacion de zanja 2° etapa

Luego de colocado el relleno de 1°, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior, se proseguira con el relleno
de la zanja (puede realizarse con maquina) en capas no mayores de 0,20 m utilizdndose suelo seco, piedras que
superen @ 2”, el contenido de humedad no debe superar al 3%, agregandose el agua minima necesaria para
obtener una compactacién minima (con el empleo de vibro compactadores adecuados) del 95 % referida al
PROCTOR STANDARD AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia en mas o en menos 3% (tres por
ciento). Para los ultimos 50 cm de altura de relleno debera obtenerse una compactacion minima del 98 % (o lo
qgue requiera el Municipio o ente en cuya jurisdiccidn se efectuen las obras, el grado de compactacion que resulte
mas restrictivo) referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99, si la calle cuenta con pavimento, sea este asfaltico u
hormigon.

Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, el Contratista deberd dar
estricto cumplimiento a las disposiciones de los organismos competentes, en cuanto a materiales, compactacion,
humedad y métodos de trabajo.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones éptimas de humedad y desmenuzamiento que permita
la correcta ejecucién de los trabajos.

En las zonas con presencia de napa freatica, el Contratista debera prever la incorporacion de material de aporte
(estabilizado granular) en la ejecucion del relleno de 2° etapa. Las proporciones dependeran del tipo de suelo,
pero deberan garantizarse la estabilidad del mismo y que el contenido de humedad no sobrepase los limites
indicados en el presente pliego y anexos.

En caso de no considerar la Inspeccién de Obra adecuado el material de las excavaciones para efectuar los
rellenos, el contratista debera prever el alejamiento de los suelos extraidos de la excavacidn como asi también
debera prever los lugares de extraccidon de suelos convenientes y su correspondiente transporte hasta la obra
para efectuar los rellenos. El precio de estos trabajos se considera incluido en los items de la planilla de
cotizacién.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccidn, debiendo estar libres de escombros y de piedras
retenidas en tamiz de 4".

Los materiales excedentes del relleno seran transportados hasta lugares autorizados bajo responsabilidad
exclusiva de la Contratista y a su costo.

Hasta la recepcidn definitiva, el Contratista tendrd que emparejar las zanjas, tapadas y compactadas, que se
hubieran hundido.

En el caso de existir material sobrante debera ser trasladado a depdsitos debidamente autorizados, los gastos
derivados del transporte y disposicién final correrdn por cuenta y cargo del Contratista y deberd presentar a la
Inspeccion el certificado que autoriza la disposicién del sobrante en el predio designado por el Municipio.
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ENSAYOS DE COMPACTACION A EFECTUAR EN RELLENOS DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

Se requiere la realizacion de un minimo de 2 ensayos de verificacion de compactacion por cada capa de 20 cm. de
relleno colocado y cada 120 metros de separacion maximo, tanto en el relleno de 1° como en el de 2° etapa.

Sera facultad de la Inspeccion la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los que correran por
cuenta y cargo del Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno.

Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los items Relleno de Primera y Segunda
etapa.

B.01.01.04 Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm
Provision de materiales

El presente capitulo se aplicard a todas las cafierias que integren las obras e instalaciones de la presente
licitacidn, salvo especificacidn en contrario, incluida en este Pliego, para los casos particulares que en él se
indiquen.

La provision e instalacion de cafierias comprende:

e La provision y el transporte de las cafierias hasta la obra, segln corresponda, incluyendo los manguitos, aros de
goma, juntas de union y todos los accesorios necesarios;

¢ El almacenamiento transitorio (estiba) de los cafios en el obrador, en forma ordenada (y en los casos que sea
necesario, con proteccion de los rayos solares), su posterior acarreo y distribucion en forma ordenada al costado
de las zanjas hasta su instalacion;

¢ Colocacion de los cafios a cielo abierto previa colocacién de la cama de asiento;

® Provision, acarreo y colocacion de todos los accesorios indicados en los planos definitivos surgidos del proyecto
ejecutivo, por la Inspeccién o que sean necesarios para la correcta instalacidon y funcionamiento de las cafierias;

* Reparacion de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados;
e Limpieza y desinfeccion de las cafierias;
* Pruebas hidraulicas segln especificaciones técnicas y normativas vigentes;

e Construccion de pasarelas, puentes provisorios y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o
provisidn necesarios para su completa terminacion y correcto funcionamiento.

El disefio, fabricacién, colocacidn y reparaciéon de dichas cafierias responderan a las normas y especificaciones
técnicas que se indican a continuacion y a las normas IRAM que se mencionan, y que el Oferente debera conocer
y las que seran de aplicacion obligatoria, teniendo validez las ultimas versiones de dichas normas, vigentes en la
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fecha en que deban aplicarse, siempre que no se opongan a lo expresamente establecido en el presente Pliego.
Las cafierias y accesorios a ser provistas por el Contratista llevaran el sello IRAM correspondiente.

B.01.02 Valvulas e hidrantes
B.01.02.01 Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construccion de camara

Segun especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provision de materiales mano de obra y
equipamiento necesario. Incluye ejecucion de bloques de anclaje.

Comprende la provisiéon de materiales, maquinaria y equipos para los trabajos y tareas que sean necesarias para
la correcta ejecucién de valvulas esclusas, valvulas mariposa, bloques de anclaje, empalmes de acueductos
principales, empalme a red existente y cruces especiales si los hubiera. Se detallara en este mismo pliego la
metodologia y materiales a tener en cuenta.

Se deberd incluir el sondeo y la excavacion para la ubicacidn de la cafieria a empalmar y/o accesorio a colocar; la
excavacion del pozo de trabajo; el achique por bombeo (si fuese necesario); el relleno y compactacion del pozo
segun exigencias del ente involucrado; rotura y reparacion de pavimento afectado y la provision de personal y
equipos necesarios para asistir a los operarios de AM (AGUAS MENDOCINAS) que ejecutaran el trabajo.

La realizacidén de estas tareas estaran condicionadas a las posibilidades operativas de realizar la suspensién o
corte programado del servicio, por lo que con la debida antelacién, la Inspeccidon de la obra debera remitir el Plan
de Trabajo relacionado con estas tareas a los responsables de la operacion del servicio de AYSAM Si por razones
operativas dichas actividades deben postergarse, La Contratista no tendra derecho a reclamo alguno hacia el
Comitente o hacia AYSAMM Personal de AYSAM sera el encargado de los ajustes finales y la intervencién sobre el
acueducto a empalmar, debiendo La Contratista tener a disposicidon los equipos y maquinaria necesarios para
dichos trabajos. De igual manera se entiende que La Contratista debera tener preparados y dispuestos en la zanja
los accesorios y piezas del nudo a empalmar.

Valvulas Esclusas

Las valvulas esclusas responderan a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y seran aptas para una presion de
trabajo de 10 kg/cm2 o superior segun lo indicado en la planilla de cotizacién.

Los cuerpos de las valvulas esclusas deberan ser de hierro fundido ductil. Todas las valvulas seran de cuerpo largo
salvo que se indique otra cosa en los planos o planillas de cotizacion.

El sistema de unidn entre el cuerpo y la tapa superior podra ser mediante tornillos. Los mismos deberan roscar en
el cuerpo y no ser pasantes; tampoco se podra utilizar tuercas.

Las compuertas seran de hierro fundido ductil de alguno de los tipos definidos en la norma ISO, enteramente
recubiertas con EPDM.

La valvula tanto externa como internamente debe estar protegida por un revestimiento epoxi de espesor minimo
de 250 micras.
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El disefio de la valvula debe permitir el desmontaje y reemplazo de la prensa de estanqueidad en carga.

El sistema de apertura y cierre de la compuerta sera por tornillo fijo no ascendente. El eje de maniobra estara
construido en acero inoxidable AISI 420. El sentido de cierre debe ser horario.

La valvula debe ser del tipo paso total. La compuerta debe apoyar y cerrar sobre la superficie inferior interior de
la valvula al mismo nivel que la conduccidn, no aceptandose hendiduras y/o depresiones algunas.

El sistema de unién debe ser por bridas con perforacion segiin norma ISO 7005-2 “Metallic flanges -- Part 2: Cast
iron flanges”.

La Inspeccidn en forma aleatoria podra disponer en fabrica o en laboratorios independientes la realizacion de
determinados ensayos y previo al despacho, siendo condicidén necesaria para su recepcién y conformidad que la
partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es sometido en los términos de esta especificacion, a
saber:

Determinacion del tipo de fundicién ductil

Espesor del revestimiento epodxi

Determinacion del tipo elastdmero empleado.

Protocolos de ensayos en fabrica segin norma ISO.

Valvulas mariposa

Las valvulas mariposa a proveer tendran didmetros nominales y mecanismos de operacion de las valvulas seran
los indicados en los planos de proyecto. Las valvulas seran provistas completas y funcionando, accionadas por
actuador mecanico con reductor y volante para accionamiento manual o actuador eléctrico, segun se indica en
planos de proyecto.

Ademas debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para
instalar, aplicar revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del proyecto.

Las valvulas mariposa podran ser “de seccionamiento” cuando permitan o interrumpan la circulacién de fluido,
seglin que este abierta o cerrada; o seran “de regulacion o modulantes” si permiten regular o ajustar las
caracteristicas de caudal del circuito a las diversas condiciones de servicio.

Las valvulas a proveer deberdn tener las siguientes caracteristicas:

- Cuerpo cilindrico con extremos bridados de hierro fundido ductil ASTM 536

- Revestimiento de epoxi de uso alimentario, aplicado electrostaticamente en horno, segiin DIN 30677

- Bridas segtin norma 1SO 7005/2, con clase PN10

- Disco obturador de acero inoxidable, bronce-aluminio o hierro fundido ductil perfectamente balanceado y
superficie hidrodinamica

- Eje de acero inoxidable AISI 420 centrado o excéntrico. El eje podra ser unico o formado por dos semiejes (un
semieje de arrastre al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra y el otro semieje de fijacion).

- Buje de acetal/bronce
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- Tornillo del disco de acero inoxidable AlSI 304

- O’ring de BUNA N

- Tornilleria de acero inoxidable

- Asiento aplicado en el disco de mariposa o junta de mariposa enterizo de EPDM
- Juntas de proteccién tedricas de EPDM

- Deberdn proveerse con indicador de cierre y apertura

En las valvulas que se instalen actuadores mecanico el accionamiento serd mediante volante e indicador de
posicién ON-OFF

En las valvulas que utilicen actuadores eléctricos, las brida de conexidn para el mecanismo de maniobra con
accionamiento mediante actuador eléctrico seran segin norma ISO 5210 ISO 5211, con indicador de posicidn
ON-OFF Las valvulas se instalaran con eje horizontal y apertura en sentido del flujo, por lo cual el sentido de
cierre sera definido por requerimientos de proyecto.

El disco de las valvulas mariposa se desplazara en el fluido por rotacién alrededor de un eje, ortogonal al eje de
circulacién del fluido y coincidente o no con éste. En el caso de valvulas de obturado excéntrico, deberan
montarse de forma que éstos queden aguas arriba en relacidn a la mariposa para que la propia presion del agua
favorezca el cierre estanco.

Las valvulas y actuadores deben cumplir con la norma ISO 5752 serie 14, o norma AWWA (504, Clase B. El
proveedor debe garantizar mediante compromiso escrito el cumplimiento de toda la normativa exigida.

Medicion y pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo precio unitario estara
incluida la construccion de su correspondiente camara. Los materiales y la mano de obra para ejecucion de
camaras, bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo
seran provistos por el Contratista.

Empalme al sistema de distribucion de agua potable existente Este item comprende la provision de la mano de
obra y equipos necesarios para la apertura y posterior tapado y compactacién de los pozos de trabajo respectivo,
como también el proyecto y replanteo, corte de caferia, eventual retiro y disposicidn final de cafierias y/o
accesorios existentes, acarreo y colocacion y/o ejecucién de juntas y el material de las mismas, desagote,
ejecucién de bloques de anclaje y asiento de cafierias incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean
necesarios.

El Contratista debera ejecutar el replanteo y los Planos de Detalle de los empalmes y someterlos a la aprobacién
de la Inspeccidn de Obra. A fin de confeccionar los Planos de Detalle anteriormente mencionados, el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacién el lugar donde se ejecutaran los empalmes.

El Contratista debera presentar, para su aprobacidén por parte de la Inspeccién de Obra, una Memoria Técnico
Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicard los métodos de
trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva, a los efectos de poder ir transfiriendo los
servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestacion de los mismos.
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Los desagotes incluyen toda el agua que quede dentro de la caferia luego de los cierres de valvulas y de las
pérdidas ocasionadas por el cierre imperfecto de éstas, para lo cual el Contratista debera disponer de equipos de
bombeo adecuados.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 1,50 m de largo, tomando éste paralelo al eje de la
distribuidora existente; 1,50 m de ancho y la profundidad debera ajustarse segun la posicidn del eje de la cafieria
distribuidora, debiendo mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60 m. Estas son
medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera ejecutar el empalme.

Cuando se realicen las tareas de relleno y compactacion de los sondeos y/o excavaciones para los empalmes y
anulacion de cafieria se deberd tomar las medidas necesarias para garantizar que la cafieria o los nudos
desafectado no experimente movimiento alguno (principalmente rotacion) durante los trabajos lo que implique a
posterior realizar nuevas intervenciones. Para ello se recomienda, previo relleno del pozo retira todo el material
humedecido y posteriormente realizar el relleno y compactacién sobre suelo seco. A tal fin no debera dejarse un
tramo de cafieria mayor a 1m para minimizar el riesgo de cabeceo o rotacidn de la cafieria existente.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedaran durante la ejecucion del empalme, como asistencia al
personal AYSAM S.A, que es quien realizard las tareas de empalme propiamente dichas. La Contratista debe
prever que las tareas de empalme pueden ejecutarse, por pedido de AYSAM en jornada nocturna y
eventualmente fin de semana. Por lo que deberd considerarlo en sus costos, no teniendo derecho a reclamo
posterior.

Algunas de las tareas descriptas, incluyen:

- El sondeo y la excavacion para la ubicacion de la cafieria a vincular, posterior tapado y compactacion.

- La excavacion y posterior relleno y compactacion del pozo de trabajo, conforme a lo establecido en las
ordenanzas municipales vigentes.

- Los materiales y mano de obra para la ejecucién de bloques de anclaje, conforme a lo establecido en los Planos
Tipo y/o ETP.

- Los materiales y mano de obra necesarios para la anulacion de la cafieria a renovar como también de las
conexiones domiciliaras reemplazadas.

- El achique por bombeo de la zanja o pozo de trabajo.

- El personal y equipos necesarios para asistir a AYSAM en las tareas de ejecucion del empalme.

Bloque de Anclaje

Todas aquellas partes de la cafieria, solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que impliquen cambios de
direccidn, seccion o extremos cerrados), originadas por la presién de agua durante el servicio o las pruebas
hidrdulicas, se anclardn por medio de bloques (muertos) de anclaje de hormigén H-13 simple o armado, segun
corresponda, siendo en este Ultimo caso el acero ADN 420.

Los bloques de anclaje deberdn dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados con la presidn de prueba
hidraulica. Los mismos deberan ser equilibrados mediante la reaccidn del suelo por empuje pasivo, tomando un
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coeficiente de seguridad de dos (2), y de ser necesario podra considerarse el rozamiento entre la estructura (sélo
la superficie inferior) y el terreno, con un coeficiente de seguridad minimo de uno y medio (1,50).

Para considerar la contribucion del empuje pasivo, los bloques deberan ser hormigonados directamente en
contacto con el terreno que lo soportara, sin interposiciéon de encofrados. El Contratista deberd realizar el
dimensionamiento de los mismos y presentar a la Inspeccidén de Obra para su aprobacién, la memoria de calculo
y los lanos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobacion no podra dar inicio a los trabajos.

En casos que la Inspeccidn considere necesario se podra instalar a cada lado del bloque de anclaje o cdmara de
hormigdn, separado de este una distancia aproximada de 1.50 m uniones flexibles que permitan absorber los
posibles asentamientos que pudieran darse en el macizo de hormigon.

Se deberan tomar las medidas necesarias para que los anclajes provisorios, luego de superada la prueba
hidraulica, no interfieran o dificulten la correcta ejecucidn del bloque de anclaje definitivo. El costo que demande
la utilizacion de estos anclajes provisorios correra exclusivamente por cuenta de la Contratista y no dara lugar a
reclamo de pago adicional ante el Comitente.

B.01.02.02 Ramal tee bridado HD DN 110 x 110 mm

Se deberan cumplir las especificaciones técnicas de la prestataria del servicio.
B.01.02.03 Ramal cruz bridado HD DN 110 x 110 mm (empalme a red existente)
Se deberan cumplir las especificaciones técnicas de la prestataria del servicio.
B.01.02.04 Camara valvula esclusa para desagiie limpieza

Se construirdn camaras de desagiie en los emplazamientos indicados en el plano de anteproyecto respetando
para ello los planos tipo de Aysam en caso de no tener planos tipos Aguas Lujan, vigentes para estas
instalaciones. Para ello se tendrd en cuenta que las valvulas a instalar y la cdmara para operarla serdn construidas
con las mismas caracteristicas que las expresadas oportunamente prolongando ademas los desagles hasta la
acequia publica mas proxima segun indique la Inspeccion de Obra. La ejecucion de las excavaciones,
mamposterias, hormigones y revoques se efectuara de acuerdo a las especificaciones consignadas en los
respectivos items.

Todas las camaras deberan calcularse para que actiien como anclaje de la cafieria frente a los esfuerzos no
compensados para la condicidn de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran en base a la presidn de prueba,
y seran equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser
necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.

Para todas las camaras de hormigén armado se exigira la aprobacion previa de los planos de ejecucién por parte
de la Inspeccion de Obras.
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Las cdmaras para hidrantes y vdlvulas de aire se construirdn de acuerdo con las dimensiones recomendadas por la
Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas deberd ser elaborado por la Contratista y
debera ser sometido a aprobacion de la Inspeccion de Obras, debiendo ser las paredes de las camaras de
mamposteria de ladrillos asentados con mortero "L", de hormigdn simple B o de hormigdn premoldeado.

Las cdmaras para valvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construirdn segun las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Las cdmaras para valvulas mariposa y de desagiie, se construirdn en hormigdén armado, empleandose hormigén H
30 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuracién para la condicién de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y
17.6.2).

Debera preverse la metodologia constructiva (colocacion de cinta Water Stop, junta hidroexpansiva) en juntas de
trabajo a fin de asegurar la estanqueidad.

Las camaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes, responderan a las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

La colocacidn de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y veredas
de tierra se construird un macizo de hormigén "D" alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendra un ancho
de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

La Contratista proveerd e instalard marcos, tapas y cajas segun se requiera, completas, y responderan a las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Medicion y pago: Cada una de las vélvulas seran certificados por unidad (U). Los materiales y la mano de obra
para ejecucion bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier
tipo seran provistos por el Contratista. Segun especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provision de
materiales, mano de obra y equipamiento necesario.

B.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
B.02.01 Conexidn de agua
B.02.01.01 Ejecucion excavaciones y relleno para conexion domiciliaria de agua

La excavacion y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizara de acuerdo con las exigencias del Municipio,
Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las
determinadas en las presentes cldusulas. 8.2 Si se utiliza flecha o tunelera, el didmetro de la perforacion no sera
superior a 7,5cm.
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Para excavaciones en zanja, el ancho minimo de la misma en calzada y vereda serd de 0,60m, dejando banquinas
de un ancho minimo de 0,60 m a ambos lados de la excavacidn. Sobre el punto de empalme, la excavacion sera
de 1,20m x 1,20m como minimo.

En calles con pavimento asfaltico o de hormigon, el corte previo a la rotura del pavimento se realizard mediante
aserrado mecdanico hasta una profundidad de 5cm como minimo, para luego proceder a la rotura definitiva y
excavacion.

En caso que la conexién deba cruzar toda la calzada con excavacion a cielo abierto, el matriculado o profesional
gestionara el corte de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizard en dos etapas, la primera comenzara
desde el kit de medicién hasta la mitad de la calzada y una vez aprobada, se realizara la segunda etapa para su
aprobacion. La inspeccidn autorizara el empalme de la conexidn una vez aprobados dos tramos construidos.

B.02.01.02 Ejecucion de conexion domiciliaria de agua
(Chicote de conexién PVC fusion de 3/4, con tuerca loca en ambos extremos y llave maestras). Excavacion,
albanileria, colocacion y nivelacién de cajas.

Generalidades
Materiales

Los materiales a utilizar deberdn ser aprobados por la inspeccion y tendran las siguientes caracteristicas: El
polietileno deberd ser de alta densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM hasta conexiéon de 32mm. En caso
de conexién de diametro mayor se debera consultar en el Departamento Obras por Cuenta de Terceros.- La
abrazadera de derivacion sera cincha de acero inoxidable segin el rango del didmetro externo de la red
distribuidora a la cual se va a conectar y toma en carga de polietileno de alta densidad. La malla de advertencia y
deteccidn sera del tipo Agua, color azul, con doble hilo metalico y de un ancho minimo de 0,15m.

La rasante de apoyo de la tuberia para excavaciones a cielo abierto, tendra un espesor minimo de 0,10m y estara
constituida por arena himeda compactada, sobre ésta se colocara el tubo de polietileno de un solo tramo, con el
sello y la leyenda hacia arriba. Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentara con agua caliente.
No se admite calentar el tubo con aplicacién directa de llama.-

Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0,30m de arena humeda compactada sobre la tuberia y sobre
esa arena, la malla de advertencia y deteccion.-

Durante el desarrollo de las tareas, se debera proteger la tuberia distribuidora en servicio mediante tablones de
madera colocados unos centimetros por encima de la misma o tapandola con arena.-

Cuando se instale mas de una conexion de agua potable o en la excavacidn se encontrara una existente, éstas
tendran una separacion minima de 0,60m- La separacion minima entre la conexién domiciliaria de agua potable y
una conexion de cloaca sera de 1,00m y de otras instalaciones (Gas, teléfono electricidad, etc.) debera ser la que
determina el Ente que corresponda, exigiendo AYSAM una separacion minima de 0,60 m Todas las medidas son
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consideradas en la proyeccién de un plano horizontal. La profundidad minima de la conexién en la calzada sera de
0,80m.

La direccidn de la conexion serd perpendicular a la linea de edificacion desde el kit al punto de empalme. Si por
condiciones especiales esto no se puede cumplir, se deberd solicitar la aprobacién del inspector. El kit de
medicion reglamentario debera colocarse de acuerdo con los croquis adjuntos y la Resolucion 171/96, segun el
diametro de la conexion.-

Por cualquier circunstancia particular para la ejecucién del trabajo no contemplada en estas Clausulas, el
matriculado o profesional deberd consultar en el Departamento Obras por Cuenta de Terceros, a fin de resolver
las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos.-

Cuando la conexion deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado debera cumplir las exigencias impartidas
por la DGI y las presentes clausulas. AYSAM exigird la presentaciéon de las instrucciones, los permisos y
certificados de recepcién conforme correspondientes emitidos por la DGI.-

Planos Conforme a Obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcidn, el Contratista debera presentar en soporte magnético e
impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de AYSAM.-

En dichos planos debera incluirse cota y ubicacién de todas las instalaciones subterraneas detectadas durante las
obras, con indicacion de sus principales caracteristicas. El Contratista debera entregar la informacién de acuerdo
a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/P0O09/a (Planilla de Control y Observaciones).

Asimismo, el Contratista debera presentar un juego de copias debidamente firmados por el Proyectista, el
Director Técnico, la Administracion (I.PV.) y aprobados por la entidad prestataria del servicio, dicha
documentacion deberd ser acompafiada ademas del Acta de Recepcidn Provisoria de la red distribuidora de agua
potable construida como condicion previa para solicitar la cancelacidn del ultimo certificado de la obra.

Medicion y Pago: La Inspeccidon de Obra los certificara por unidad de conexién domiciliaria ejecutada y sdlo
cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidén. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura de
materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que
los mismos queden correctamente ejecutados.

B.02.01.03 Colocacidn de caja para medidor

La Contratista deberd adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y AySAM seguira las normas del
organismo mencionado para la instalacién de las cajas de medidores a nivel de piso. Las mismas deben quedar
emplazadas a una distancia minima de 0,40m de la linea municipal con su tapa enrasada con el nivel proyectado
para la vereda terminada previendo que para su apertura el operario esté de frente a la vivienda servida.
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El kit de la caja de medidor debera contener: vdlvula antiretorno, vdlvula esférica % vuelta, tuercas espiga %",
niple de polietileno.

Medicion y Pago: Por unidad de caja de medidor colocada y aprobada por la Inspeccidon de Obra y por llave de
paso y canilla de servicio aprobada por la inspeccién de Obra

OBRAS

1.La excavacién y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizard de acuerdo con la entidad que otorgue el
permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas en las presentes clausulas.

2.Si se utiliza flecha o tunelera, el didmetro de la perforacidén no sera superior a 7,5 cm.

3.Para excavaciones en zanja, el ancho minimo de la misma en calzada y vereda serd de 0,60m, dejando
banquinas de un ancho minimo de 0,60m a ambos lados de la excavacién.

4.Sobre el punto de empalme, la excavacion sera de 1,20m x 1,20m como minimo.

5.En caso que la conexion deba cruzar toda la calzada con excavacion a cielo abierto, el matriculado o profesional
gestionara el corte de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizara en dos etapas, la primera comenzara
desde el kit de medicién hasta la mitad de la calzada y una vez aprobada, se realizara la segunda etapa para su
aprobacidn. La inspeccidn autorizara el empalme de la conexidn una vez aprobados dos tramos construidos.

6.La rasante de apoyo de la tuberia para excavaciones a cielo abierto, tendra un espesor minimo de 0,10m y
estara constituida por arena himeda compactada, sobre ésta se colocara el tubo de polietileno de un solo tramo,
con el sello y la leyenda hacia arriba. Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentard con agua
caliente. No se admite calentar el tubo con aplicacién directa de llama.

7.Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0,30m de arena himeda compactada sobre la tuberia y sobre
esa arena, la malla de advertencia y deteccion.

8.Durante el desarrollo de las tareas, se debera proteger la tuberia distribuidora en servicio mediante tablones de
madera colocados unos centimetros por encima de la misma o tapandose con arena.

9.Cuando se instale mdas de una conexién de agua potable o en la excavacion se encontrara una existente, éstas
tendrdn una separacidon minima de 0,60m. La separacién minima entre la conexion domiciliaria de agua potable y
una conexion de cloaca sera de 1,00m y de otras instalaciones (Gas, teléfono, electricidad, etc.) debera ser la que
determina el Ente que corresponda, exigiendo AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. una separacion minima de
0,60m. Todas las medidas son consideradas en la proyeccién de un plano horizontal.

10.La profundidad minima de la conexidn en la calzada sera de 0,80m.
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11.La direccién de la conexidn serd perpendicular a la linea de edificacion desde el kit al punto de empalme. Si
por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se debera solicitar la aprobacion del inspector.

12.El kit de medicion reglamentario debera colocarse de acuerdo con los croquis adjuntos y la Resolucion 171/96,
segun el didametro de la conexidn.

13.Por cualquier circunstancia particular para la ejecucion del trabajo no contemplada en estas Clausulas, el
matriculado o profesional debera consultar en el Departamento Obras, Obras por Cuenta de Terceros, a fin de
resolver las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos.

14.El incumplimiento de algun articulo de estas clausulas sera motivo de rechazo del trabajo y obligara al
matriculado o profesional a solicitar una nueva inspeccion en la oficina comercial.

REGISTROS DE RECHAZOS, MULTAS Y SANCIONES A MATRICULADOS Y PROFESIONALES

1.AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. podra facturar a la contratista, el importe de los trabajos de
inspecciones que deba realizara partir de la segunda inspeccién rechazada, dejando registro de esos rechazos
para la evaluacién del mismo y la aplicacién de las sanciones que pudieran corresponder.

2.La contratista que incurran en reiterados rechazos de las inspecciones o en faltas a la reglamentacion vigente
para la construccidn de conexiones, seran pasibles de multas y sanciones, pudiendo llegar AGUA y SANEAMIENTO
MENDOZA S.A. a su inhibicidn para realizar trabajos en el ambito de la Compafiia, con comunicacion al Consejo
profesional, Colegio de Arquitectos o Técnicos, segln corresponda.

CASOS DE FUERZA MAYOR

1. Cuando la conexidn esté aprobada y debido a causas fortuitas o de fuerza mayor, lluvias, tormentas, etc., se
produzcan dafios y/o deterioros en los trabajos ya aprobados que no permitan realizar el empalme, el
matriculado o profesional solicitara la postergacion del mismo mientras restaura las obras afectadas dejandolas
en la misma condicion que cuando fueron aprobadas.

2. Una vez reacondicionados los trabajos, el matriculado o profesional solicitara a la inspeccién el empalme
postergado.

SENALIZACION — ESQUEMAS TIPO DE INSTALACION

Al momento de iniciar la excavacidn, en la zona de trabajo estara debidamente sefalizada y protegida por un
cerco perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de sefalizacién de excavaciones en la via
publica, consistentes en un cerco perimetral construido con vallas metélicas pintados con pintura reflectante y/o
malla de PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m.

El matriculado o profesional debera obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de “obra con
sus datos” y uno de “Peligro Zanja Abierta”. Se deberd mantener la iluminacidon nocturna del area de trabajo,

Licitacion Publica EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: PROYECTO BARRIO AMAS
DE CASA
GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
MARZO 2023

34




all"V/ a

\&/

Instituto Provincial
de la Vivienda eoBIERNo

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.
Maipu - Mendoza

PETP

para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obra

preferentemente por medio de elementos eléctricos con fuente de alimentacidn de bajo voltaje que permitan
advertir claramente toda la sefializacion de la obra.

La pintura deberd estar aplicada sobre el bastidor que debe ser construido con madera o chapa lisa. No se
admitird papel o cartdn pintado colocado sobre el bastidor.

Dimensiones y Colores: Las dimensiones de estas sefiales serdan como minimo las siguientes:

Cartel de Obra con datos (A)

Cartel de Peligro zanja abierta (B)

Ancho: 1,00 m Ancho 0,60 m

Alto: 0,50 m Alto 0,50 m

Color del fondo: Anaranjado

Color del reflectivo: Blanco de alta visibilidad Color del Texto: Blanco
Tipo de letra: Arial

Las franjas reflectivas a 452 tendran un ancho de 0,15 m y alto de 0,20 m minimo con separacion entre reflectivas
de 0,15 m.

Planos Conforme a Obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcion, el Contratista debera presentar en soporte digital e impreso,
los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de E.P.A.S.

En dichos planos debera incluirse cota y ubicacidn de todas las instalaciones subterraneas detectadas durante las
obras, con indicacion de sus principales caracteristicas. El Contratista debera entregar la informacion de acuerdo
a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/P0O09/a (Planilla de Control y Observaciones).

Asimismo, el Contratista deberd presentar unos juegos de copias debidamente firmados por el Proyectista, el
Director Técnico, la Administracion y aprobados por E.P.A.S. y entidad prestataria del servicio AYSAM, dicha
documentacion deberd ser acompanada ademas del Acta de Recepcidn Provisoria emitida por la inspeccion de
obra

Medicion y Pago: La Inspeccidn de Obra los certificard por unidad de conexion domiciliaria ejecutada y sélo
cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidén. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura de
materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que
los mismos queden correctamente ejecutados.

B.03  INSTALACION INTRA - LOTE DE AGUA

Antes de realizar la conexién desde la red principal hasta la linea municipal, la contratista debera informarse ante
la empresa prestataria (AySAM) y/o los distintos organismos oficiales para completar la documentacion del
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proyecto y estar en conocimiento sobre los requerimientos, especificaciones y materiales que se deben utilizar
para dicha conexion, ya que la gran mayoria de los materiales son proporcionados por la prestadora, cuyo costo
sera a cuenta y cargo de la empresa que gane la licitacién y deberan ser distribuidos uniformemente en los items
de la obra. Esto no podra ser contabilizado en el presupuesto inicial.

La obra no podra ser iniciada sin la autorizacion escrita de AySAM. Esta autorizacidn se otorgara una vez que se
complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del ACTA DE INICIO DE
OBRA y habilitacién de los libros de pedidos de inspecciones y de érdenes de servicio.

Las conexiones domiciliarias seran ejecutadas con cafieria de polietileno de baja densidad del tipo tricapa con
resistencia K10; cuyo didmetro interior sera de 13mm, con una tapada minima en vereda de 0,18m. Para su
enlace con la red distribuidora se utilizard abrazadera de media cafia en PV.C. con aro de goma, del tipo
abulonada y con inserto de rosca metalica para ajustar la férula de bronce. Para dilatar la cafieria de polietileno
para facilitar su enchufe con las espigas de la férula o de la rosca-espiga de la caja del kit; solo se permitira el uso
de agua o aire caliente rechazandose todos los enlaces donde se observe el polietileno derretido por llama. Todos
los enlaces se ajustaran con abrazaderas de material no oxidable segun requerimiento de AySAM

Al momento de iniciar la excavacion, en la zona de trabajo estara debidamente sefalizada y protegida por un
cerco perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de sefalizacién de excavaciones en la via
publica.

Se deberd mantener la iluminacion nocturna del area de trabajo, preferentemente por medio de elementos
eléctricos con fuente de alimentacidn de bajo voltaje que permitan advertir claramente toda la sefializacién de la
obra.

La excavacion y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizara de acuerdo con la entidad que otorgue el permiso
de rotura de calzada y vereda.

Cuando la conexidn deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado debera cumplir las exigencias impartidas
por la Direccién General de Irrigacion y las presentes cldusulas. La inspeccidn exigira la presentacion de las
instrucciones, los permisos y certificados de recepciéon conforme correspondientes emitidos por la Direccidn
General de Irrigacion.

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

1.El matriculado o profesional actuante por parte de la contratista es el responsable de la obra y en quien recae el
deber de observar y hacer observar el cumplimiento de las presentes Clausulas, la Ley Nacional de Higiene del
Trabajo N2 19.587 y sus Decretos Reglamentarios, deslindando a AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. toda
responsabilidad por accidentes o perjuicios que pudieran afectar al personal por él contratado o a terceros.

2.La contratista sera responsable de solicitar informes de instalaciones existentes y realizar sondeos, previo al
trabajo de excavacion para verificar interferencias con la nueva conexidn que impidan que ésta se ejecute segun
las presentes clausulas. En caso que existan forestales, columnas, cdmaras, etc., que interfieran con la traza de la
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conexion, se deberdn respetar las instrucciones que impartan las entidades que tengan jurisdiccidn sobre esas
instalaciones y elementos, especialmente en lo referente a la separacion de la conexidn a éstos. AGUA y
SANEAMIENTO MENDOZA S.A. exigira una separacion minima de 0,80m.

3.El matriculado o profesional no deberd comenzar los trabajos con anterioridad a la fecha comunicada por él el
formulario IE.03 Pedido de conexidén y empalme. En caso que AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. detectare
trabajos realizados previos a la fecha de aviso, aplicara las multas y/o sanciones que correspondan al matriculado
o profesional responsable.

4.Al momento de iniciar la excavacidn, la zona de trabajos estard debidamente sefalizada y protegida por un
cerco perimetral que satisfaga en todo las ordenanzas municipales de sefializacion de excavaciones en la via
publica y las de AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. consistentes en un cerco perimetral construido con vallas
metalicas pintados con pintura reflectante y/o malla de PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m.

5.El matriculado la contratista deberd obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de obra con
sus datos Zanja Abierta.

6.Se debera mantener la iluminacidn nocturna del area de trabajo, preferentemente por medio de elementos
eléctricos con fuente de alimentacion de bajo voltaje y/o candiles que permitan advertir claramente toda la
sefializacion de la obra.

MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidn y tendran las siguientes caracteristicas:

<& El polietileno deberd ser de baja densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM.

<& La abrazadera de derivacion sera de H2FQ tipo silla y estribo para distribuidoras de A2C2 o H2F2, y de PVC
de doble cuerpo con tornillos, para distribuidoras de PVC. En todos los casos se colocard una férula de
bronce.

<* Las abrazaderas y tornillos de los empalmes extremos seran de hierro galvanizado.

<& La malla de advertencia y deteccién sera del tipo Agua, color azul, con doble hilo metdlico y de un ancho

minimo de 0,15m.

B.03.01 Instalacion de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva)

Comprende la construccidon de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de la LM
hacia adentro del lote. Tramo de caferia de alimentaciéon didam. 19mm horizontal enterrado por terreno libre de
construccion hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida (se contempla
como medida en cafieria de 3/4 limite en horizontal 15 my limite en vertical 5 m) .

Se les provisionard y colocara un tanque de reserva y se hara dos bajadas de agua, una para termotanque y otra
para bafio. En este caso se contemplara un desarrollo de cafierias de 15 m en 19mm
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Cafierias de distribucién de agua, accesorios y piezas

Las cafierias de agua fria, se realizard con cafieria de didmetro nominal3%”, de polipropileno tricapa, o
polipropileno copolimero Random 3, ambas para fusionar (el Gnico medio de unién que se acepta es la fusion),
los tramos de cafieria rectos deben tener sello IRAM de fabricacién conforme a Norma IRAM en la materia, para
presiones de 1,0 Mpa (no se aceptaran materiales que no cumplan con esta condicidn) Las tuberias, conexiones y
reducciones conformaran un sistema unico (una misma marca) que permita fusionar las piezas entre si segun las
recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de cafierias y accesorios para agua fria y caliente,
se exige certificado de vida util emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones
terminales de la instalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan
contar con inserto metdlico de “rosca prolongada”, incorporada a la pieza. Las griferias se unirdn a las conexiones
con selladores con cdfiamo incorporado, de primera calidad y segin recomendaciones del fabricante.

No se admitira ninguna caferia de agua fria embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas las cafierias de
las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizardn las pruebas hidraulicas que aseguren que no
existan pérdidas.

Cafieria directa de agua fria

Se resalta la obligacidn del constructor de seguir una secuencia ldgica en el armado de los tramos de cafierias,
para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccidn las propuestas de armado de tramos de cafierias a
construir. La alimentacién de agua a la vivienda serad de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra llave de paso didmetro nominal @ %” y una “te” con canilla de servicio con
pico para manguera. Toda cafieria enterrada se alojard en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de
profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrira con tierra y posteriormente con una proteccion
mecdnica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapara la zanja con terreno natural.

Se proveera tanque de reserva sera de polietileno tricapa con proteccién contra rayos UV. (Segun norma ASTM
G26/96 de la resina plastica), debera contar con certificacion de aptitud para depdsito de agua potable, con sello
de certificacidon conforme a norma de SENASA, I.N.A.L e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan
una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10 afios). El tanque debera estar fijo a la base metalica
evitando volcadura producto de los fuertes vientos de la zona.

La tapa del tanque estara asegurada mediante rosca. La contratista deberd proponer a la inspeccion de obra un
esfuerzo mecanico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de las
paredes del tanque, para evitar dafios en caso de condiciones climaticas adversas (granizo).

En su instalacién se dispondra de una llave de corte (tipo vélvula esférica didmetro nominal de @ 3/4” en su
alimentacién (subida agua de red) y una valvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @1”) el colector
contard con dos bajadas, cada una estard provista de su llave de paso esférica @ %” una estara destinada a
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alimentar el termotanque mientras la otra, bafio y cocina respectivamente. Las tuberias tanto del colector como
bajadas seran de polipropileno tipo saladillo para fusion con sello IRAM, conforme a norma para presién 1.0 MPA.

Se ubicara de acuerdo a la posicién indicada en el plano de proyecto, el consenso entre la inspeccion de obray
propietario.

Contara con flotante metdlico de %” de PP y conducto de ventilacién @ 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado en la
tapa del tanque.

La cafieria de alimentacidon de tanque como asi también la del colector, debera contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccién exterior o alternativa con cinta
autoadhesiva aislante de igual caracteristica que la anterior y debera cubrir todos los accesorios. Esta se fijara
cada 30 cm con precintos plasticos.

Cabe aclarar que las conexiones entre el colector del tanque y los artefactos en la vivienda deberan ser realizadas
por el propietario en forma particular y por un instalador matriculado.

Especificaciones Técnicas

En general, todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccion de cafios de poliuretano (dos
medias cafas unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucion de las caierias en forma embutidas.

Tanque de reserva La base del tanque de agua apoyara a una altura minima de +4.95m, tomando como nivel de
referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua serd de Polietileno tricapa con
proteccién contra rayos UV. (Segiin norma ASTM G26/96 de la resina plastica), Debera contar con certificacién de
aptitud para depdsito de agua potable, con sello de certificacion conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM
dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10
afios). Tendrd una capacidad util de 850 litros. La tapa de tanque estara asegurada mediante rosca.

En su instalacion se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica didmetro nominal de @ %” en su
alimentacion (subida) y una vélvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @ 1”). Se ubicara de acuerdo
a la posicidn indicada en el plano de proyecto.

Contard con flotante de bronce para alta presion y conducto de ventilacion @ 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado
en la tapa del tanque.

En el colector debe prever las siguientes bajadas: 1) distribucién de agua fria 2) prevista para caleféon o
termotanque, y si no contara la vivienda con este artefacto, se terminara con un tapon.

La cafieria de alimentaciéon de tanque como asi también la del colector, debera contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccién exterior, o alternativa con cinta
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autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que la anterior, y debera cubrir todos los accesorios Esta se fijara
cada 30cm con precintos plasticos.

Medicion y Pago: La Inspeccién de Obra los certificara por unidad de instalacién intradomiciliaria ejecutada, con
prueba de funcionamiento, y sélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidn. Asi mismo de existir
pérdidas de agua o rotura de materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los
trabajos necesarios para que los mismos queden correctamente ejecutados.

B.03.01.01 Conexidn desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500Itrs
(incluye provision e instalacion de torre de sostén)+ 2 bajadas

Torre de tanque

El tanque de agua estard montado sobre una torre con base metdlica cuyos calculos estructurales y presentacion
en Obras Privadas de la Municipalidad de Capital, deberdan estar a cargo de la contratista hasta su
correspondiente aprobacién, ademas deberan tener en cuenta las normas vigentes en la zona.

La base metdlica de la estructura debera ser anclada en una base de hormigén de acuerdo a documentacion
técnica aprobada, ademas se le debera colocar dos manos de antidxido y dos manos de pintura sintética color
verde inglés. La ubicacion de dicha base metdlica estard proxima a la vivienda y a las instalaciones existentes de la
misma. La estructura metalica deberd tener 4,50 m de altura desde el nivel de piso de la vivienda.

Subida tanque de agua: Se ejecutard mediante tuberia de didmetro nominal @ %” con llave de corte de bronce
(tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. La bajada
desde el tanque de reserva que alimentara al calefén debe ejecutarse con cafieria didmetro nominalen @ 1” y la
distribucion del resto de los artefactos sera de didmetro nominal @ %”. Todas las llaves de corte a utilizar serdn de
tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de corte embutidas deben tener un largo
de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacidn de revoques y revestimiento.

PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la Obra y antes de la Recepcidn Provisoria, el Contratista procederd a confeccionar los planos
conforme a obra, debiendo entregar a la Inspeccidn un juego de planos en papel y otro en medios magnéticos (cd
o zip con archivos en formato DWG, libre de contrasenias).

Ademas, debe realizar todos los tramites de conforme a obra en AYSAM y entregarlos como documentacion final
a este Municipio.

Los planos conforme a obra seran realizados tomando como base el listado de planos de proyecto que integran el
presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la efectiva construccion de la
obra.

Se deberan tener en cuenta todas las consideraciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

<& LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, Dec. Nac. N2 351/79 y
911/96).

<& Se debera cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y permanentemente y a
lolargo del desarrollo de toda la obra.

< Técnico en Seguridad e Higiene

La Obra tendra a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que deberd

presentarse en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley.

<& Indumentaria personal obrero

Principalmente pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley se debera cuidar y garantizar
el uso de casco, lentes de seguridad, protectores auditivos, botines de seguridad, guantes de cuero, cinturones de
seguridad tipo arnés, de andamios seguros con doble tabldn y baranda, de obrador de personal con bafios,
proteccidn contra incendios, primeros auxilios, instalacidn eléctrica de obra protegida con puesta a tierra y
disyuntor diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el piso, etc.

Sera la Contratista la responsable de la provision de todos los elementos anteriormente mencionados.
ENSAYOS DE LABORATORIO

La Empresa debera responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego, realizindose por cuenta
propia o por terceros autorizados y avalados por la inspeccion.

La Municipalidad podra prestar los servicios de laboratorio los cuales se descontaran de los certificados
correspondientes.

Ademas, deberan ser tenidos en cuenta todos los lineamientos dados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

C SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

c.01 EXTENSION DE SUMINISTRO
Generalidades

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberd designar un profesional habilitado
para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red colectora a construir. El mismo debera
adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.AS y la entidad
prestataria del servicio para su aprobacion, incluyendo la tramitacién de los pedidos de demarcaciones e
instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para la realizacién de la obra.

También debera pedir y tramitar todas las inspecciones, y demas tramitaciones que se exijan.

Los costos provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el Contratista.
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Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en AYSAM.
(Agua y Saneamiento Mendoza), antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacion en obra. Normas Vigentes
en la empresa AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), y E.P.A.S.

Al pedir la aprobacion de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados y/o datos garantizados
de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales
bajo las cuales se procede a su fabricacion.

Malla indicadora de caferia existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se
dispondra la colocacion de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la existencia
de las mismas. La ubicacion de la malla sera a 50cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar serd de PVC de color rojo y llevard impresa la siguiente leyenda: “RED DE CLOACAS”. Asimismo
poseera incorporado hilo metalico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de
metales.

Seializacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procedera a la sefializacion del area de trabajo por
medio de letreros, malla de sefializacidn, balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencion seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocacién
y mantenimiento serd también del mismo. El Contratista sera responsable de cualquier accidente y las
derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno serd a cargo del Contratista.

La carteleria debera responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién de Redes Colectoras
vigentes en AYSAM, para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento de
Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que deberd presentar la
Contratista ante ese organismo a su exclusivo cargo.

Excavaciones Exploratorias

El Contratista deberda proteger, relocalizar o remover segin cada caso, todas las interferencias ajenas que
encuentre durante la ejecucion de sus trabajos. Estas operaciones deberdn ser coordinadas y aprobadas por la
Inspeccion o la Empresa servidora.

La documentacidn de dicha aprobacidn debera ser presentada a la Inspeccién de Obras para su verificacion.

El Contratista deberd determinar la localizacién y profundidad de las redes e instalaciones identificadas durante la
ejecucidn de los sondeos. Esa informacidn serd volcada a los planos de replanteo.

Con esta tarea el Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones,
como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias.
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En caso que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccion, el Contratista deberd notificar a
la Inspeccién de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones
existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberan
estar disponibles para la Inspeccién, con una anticipacién minima de 10 dias a cualquier excavaciéon o
construccion que se efectue, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los lugares donde se deberdn
ejecutar los sondeos serdn indicados por la Inspeccion de Obras.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podrd optar por efectuar los sondeos
adicionales que considere necesarios.

Si como resultados de la observacién en los sondeos se determinara que los didmetros de las redes existentes
involucradas en la renovacién, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista
deberd informar a la brevedad a la Inspeccion.

Acto seguido debera presentar a la Inspeccion para su aprobacidn, la resolucién de los nudos con los nuevos
didmetros encontrados en los sondeos.

El Contratista debera informar a la Inspeccion de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que
cualquier servicio publico resulte dafiado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacion
inmediata, a su coste.

El Contratista deberd llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figuraran las
ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser verificado por la Inspeccidn antes de que
se rellenen los sondeos. El registro se debera presentar a la Inspeccion dentro de los cinco dias habiles siguientes
a contar desde la terminacidon del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista debera provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de acero de
resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de transito caracteristico de la zona. Debera asegurar que las
chapas apoyen en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de vehiculos. Para
ello, las mismas deberan asentar sobre flejes de goma dura. (Observacion idem al caso de abastecimiento de
agua potable).

El Contratista deberd implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de intersecciones.
C.01.01 Cafierias
C.01.01.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria.

Se seguiran todas las indicaciones para excavacion de zanjas de cualquier categoria indicado en el rubro
B.01.01.01

Anchos de Zanjas Cloaca
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Al efecto de la certificacion de excavacién, y relleno, se considerardn los anchos de excavacién dados en la tabla
de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de
AYSAM, para la ejecucion de redes colectoras. Las medidas dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre
los paramentos de la excavacion no reconociéndose sobre-anchos por la ejecucidon de apuntalamientos
independiente del ancho que adopte el contratista para la construccion segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD: Didmetro 160mm se realizard en 0,65m ancho de zanja.

Medicién y pago: del zanjeo de cloacas. La medicidn de la excavacion de zanjas se realizarad por metro ctbico (m3)
multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo
de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la
limpieza y el emparejamiento del microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo de la
zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccidn.

La Inspeccion de Obra medira y certificard los trabajos enunciados en el punto anterior por m3; respetando para
ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacién presentadas por la Contratista, y en proporcién
directa al avance de la instalacién de la cafieria que a su vez haya aprobado AYSAM.

C.01.01.02 Tapado y compactacion de zanja 1° etapa
idem item B.01.01.02

C.01.01.03 Tapado y compactacion de zanja 2° etapa
idem item B.01.01.03

C.01.01.04 Prov. y coloc. cafierias PVC 160 mm

La contratista para su cotizacion considerard que debera proveer cafierias de PV.C. - K-10 con junta eldstica (aro
de goma), que posea sello de conformidad de calidad segin Norma IRAM 13326 en el diametro de acuerdo a los
requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las caferias con los accesorios de PVC
inyectado K10 para cloaca (ramales, curvas, reducciones).

La colocacion de cafieria incluye la preparacion de la cama de asiento, la ubicacidon en zanja de la cafieria,
ejecucién de juntas, corte, prueba hidraulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento.

La conexion de la cafieria de PV.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o estructuras de H2A? se efectuara
mediante un mango de empotramiento; para el PVC tipo H-H de didmetro adecuado, con aro de goma para
tomar el cafio (ver plano tipo).de Aguas Lujan o en su defecto Aysam.

Materiales de cafierias para cloacas
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Caiierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326 Se debera proveer y colocar todos los
indicados en planos como por ejemplo:

-Cafieria de PVC cloacal 160. En todos los casos la instalacidon se regira por las especificaciones de fabrica y las
que fija la inspeccidn.

-Cinta de deteccidn
-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal
-Provisidon de materiales para realizar conexiones domiciliarias

-Demds materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, son necesarios para la ejecucién de los
trabajos encomendados

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcidn definitiva del material o incorporarlo a la obra, el mismo sera
controlado por la Inspeccidn, que exigira los certificados de los materiales que estén normalizados por las normas
IRAM.

Actas de replanteo y verificacion de niveles.

El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresa deberan suscribir en el acta de
replanteo de la obra de la red de cloacas los niveles de terreno en los puntos de emplazamiento de todas las
bocas de registro referidas a la cota de terreno de la boca de registro existente en el punto de empalme que fije
AYSAM , Dichos niveles deben ser tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de las calles para ser
comparados con los del proyecto que oportunamente apruebe AYSAM , En el caso de existir diferencias las
mismas deben ser comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspeccién de AYSAM vy solo cuando esta Inspeccidn
haya aprobado el replanteo se podra dar el inicio a las excavaciones.

Una vez excavados los pozos para la construccion de las bocas de registro la Direccidn Técnica fijara los niveles a
asignar a la losa de fondo de las camaras modo de que a partir de ellos se verifiquen las cotas de intradds de
proyecto en cada extremo de la cafieria a instalar. Terminada la colocacién de la cafieria se verificaran los niveles
en sobre el fuste de cada cafio préximo a su cabeza de modo de comprobar que su perfil es perfectamente
rectilineo entre los dos puntos de empalme de la cafieria a las bocas registro. Estos datos de cotas deben quedar
registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificacion de niveles a la Inspeccién de AYSAM.

El gasto que demande el cumplimiento de lo presente debera ser considerado en el item "colocacion de cafieria".
Pruebas Hidraulicas en cloaca

Una vez terminada la colocacion de la cafieria, para su aprobacidn se procedera a efectuar las pruebas hidraulicas
del tramo entre bocas de registro, a zanja abierta con tapada de arena solo en los laterales de la cafieria, y con
sus juntas expuestas. La prueba hidraulica se realizard sometiendo la red con sus conexiones a una presién de 0,2
kg/cm? durante 15 minutos, medida en el punto mas alto entre las bocas de registro extremas del tramg|
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Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presién de prueba, y verificando ademas en la
zanja que la cafieria esta seca sobre su cama de asiento, se permitira rellenar completamente la zanja para volver
a probar la tuberia a zanja tapada.

Aprobada la prueba hidraulica y una vez terminados todos los detalles constructivos de la obra (cojinetes,
colocacion de marcos y tapas, etc.) se procedera a solicitar la Inspeccidén con equipo de televisidn de toda la red
de cloacas construida.

El Contratista debera informar a la Inspeccion, con suficiente antelacidn, cuando realizarad dichas pruebas y no
podra ejecutarlas sin la presencia de la Inspeccién, debiendo repetirlas tantas veces como sean necesarias hasta
alcanzar un resultado satisfactorio:

El costo de estas pruebas deberd estar incluido en el precio de la instalacién de la cafieria.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisidn, transporte, acarreo y colocacion de caferias para cloacas,
enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagard por ml. de
cafieria colocada y una vez aprobada por AGUAS LUJAN, la segunda prueba hidraulica.

Cama de asiento cafieria

La cafieria se asentard sobre una capa de arena compactada por lo menos 0.10m de espesor, este material
granular debe cumplir con las curvas granulométricas que AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA exija.

C.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED
C.02.01 Conexion cloacal

Solo se admitira una conexion por lote. En caso de existir mas de una vivienda deberd realizarse el
fraccionamiento correspondiente.

C.02.01.01 Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal Media PVC 110

Comprende la excavacidn, del tramo de zanja entre la Red existente y la linea municipal, corresponde la
colocacién de un ramal a 452 de PV.C. @ (didmetro existente en la calle) x 110 mm, una curva larga a 452 del
mismo material o poncho de (didmetro existente en la calle) x 110 mm , esta eleccién la debe resolver el
inspector de obra de acuerdo a la exigencia de la prestataria, se debera colocar el tramo de caferia de PVC
cloacal didmetro 110 mm; todos con junta eldstica (aro de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad,
segln norma de calidad IRAM 13326. Incluye ademas el aporte y colocacion de lecho de arena de 0.10 m de
espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidraulicas
(las que se realizaran en conjunto con las de la caferia). En vereda se debera respetar la tapada reglamentaria de
1,00 m sobre el intradds de la conexion.

La ubicacidn de dichas conexiones la determinara el plano de instalacion sanitaria o la Inspeccién de obra en
funcion de la ubicacién de cdmaras o cafierias de las viviendas. Para la conexion externa de cloaca se deberd
contar con las inspecciones correspondiente exigidas por la prestataria del servicio cloacal.-
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Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos los casos, desde la
cafieria principal, existente en la calle, hasta la linea municipal, lugar en que se producira el empalme con la
cafieria intralote.

Se realizara una excavacidn de una zanja de 60 centimetros de ancho, por la profundidad necesaria, cuya traza
sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que llegara hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexion domiciliaria se empalmara a la cafieria principal por medio de un ramal con
reduccién, cuando lo permita la prestataria o con un poncho con reduccién, todo con la aprobacién de la
prestataria del servicio de cloacas.-

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccion perpendicular a la de la cafieria principal y se
alojara la cafieria de la conexion domiciliaria en el fondo de la zanja, teniéndose la precaucion de la continuidad
del apoyo de los cafios. En caso de existencia de elementos extrafios se ejecutara un colchdn de arena para apoyo
de la cafieria.

En funcidn de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda que las conexiones
domiciliarias cloacales pasen por debajo de la caferia principal de gas, para evitar probables interferencias entre
los cafios, lo que asegurara que las tapadas serdn mayores a la minima.

Hasta tanto se ejecute la cdmara de inspeccién dentro de cada lote los cafios extremos de cada conexién
domiciliaria se cerrardn con una tapa que asegure que no entren elementos extrafios y que ademads permitira la
ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacion de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia entre dos cdmaras de
inspeccion, consecutivas, se pasara un tapén de madera dura en toda la longitud del tramo y se rechazaran las
cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapdn pase
sin inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos. El tapdn tendra un didametro menor en
6mm. al interior de la cafieria a probar, su largo serd una vez y media el didmetro de la misma y se pasara con la
cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacion de estas conexiones se efectuara por
perforacion del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias adecuadas. Estas perforaciones
tendran un didmetro mayor que el cafio, de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no
sea necesario efectuar el relleno. Se considerara que estas condiciones se cumplen si el diametro de la
perforacidn no es mayor que dos didmetros de la cafieria de conexién. Si no se cumpliera esta ultima condicién
debera rellenarse la perforacidn con “arena cemento” inyectada a presion. Se ejecutaran en primer lugar los
pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar la perforacién entre los pozos para alojar el cafio con
tuneleras; luego, se instalaran y uniran los tramos de cafieria de la conexion entre la colectora y la vereda. Por
ultimo, se colocara el ramal a 45°, la cafieria ascendente y cdmara de inspeccion de hormigdn ubicada dentro del
lote a 0,50 m de la linea municipal. Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las
precauciones necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por su
cuenta la reparacidon de los que se produjesen y debera afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.
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La conexion deberd estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con tierra compactada, y
las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicion original.

MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidn y tendran las siguientes caracteristicas:
1-La tuberia debera ser de PVC uso cloacal JE de 3,2mm de espesor y tener sello de calidad IRAM.

2- Las curvas de PVC deben tener sello de calidad IRAM .-

3- Los aros de goma tendrdan sello de calidad IRAM.

4- La malla de advertencia y deteccion sera del tipo cloaca, color naranja, con doble hilo metalico y un ancho
minimo de 0,15m

5- No estd permitido utilizar materiales de PVC con junta pegada.

6- Cuando la colectora sea de PVC, el matriculado o profesional debera proveer el pegamento para colocar el
ramal poncho vy si ésta fuera de hormigdn comprimido, la medida del ramal poncho de PVC serd de un didmetro
superior al de la colectora, debiendo el matriculado o profesional proveer el cemento y el hormigdn necesario
para el anclaje del poncho, Ej.: en colectoras de hormigén de @150mm se utilizard un ramal poncho de #200mm.-

PREMISAS

1- La excavacion y el tapado de zanjas de la conexion, se realizarad de acuerdo con las exigencias del Municipio,
Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las
determinadas en las presentes clausulas.

2- La excavacion para conexiones domiciliarias de cloaca se realizara a cielo abierto desde la Linea Municipal
hasta la colectora. Solo se permitird realizar tuneles debajo de cunetas o hijuelas.-

3- El zanjeo en la calzada y la vereda tendrd 0,60m de ancho como minimo, dejando banquinas de un ancho
minimo de 0,60 m a ambos lados de la excavacion.-

4- Sobre el punto de empalme la excavacion serd de 1,20m x 1,40m y en forma de "L”, segin detalle de plano.

5- En caso de tener que cruzar toda la calzada con la excavacion, el matriculado o profesional gestionara el corte
de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizara en dos etapas, la primera comenzando desde el punto
de empalme con la colectora hasta la mitad de la calzada. Una vez aprobado el tramo, se comenzara la segunda
etapa para su aprobacion. Una vez aprobados los dos tramos la inspeccion gestionara el empalme.-

6- La rasante de apoyo de la tuberia estara formada por arena humeda compactada de 0,10m de espesor sobre la
que se instalard la tuberia con la leyenda (marca, sello, etc.) hacia arriba. La curva y el ramal poncho se dejaran
presentados sin los aros de goma, ya que dicha instalacion sera realizada por personal de OSM S.A. en el
momento de realizar el empalme.-
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7- Queda “PROHIBIDO” realizar trabajos sobre la colectora a personal ajeno a AYSAM .-

8- La traza de la conexion cloacal debera ser en todos los casos perpendicular a la linea de edificacién Toda
excepcion debera ser solicitada por escrito y aprobada por la inspeccion.-

9- La separacién minima entre la conexidn de cloaca y conexiones de agua sera de 1,00m, y entre conexiones de
cloaca sera de 0,60m. La separacidon minima con otras instalaciones (Gas, teléfono electricidad, etc.) debera ser la
que determine el Ente que corresponda, fijando AYSAM una separacién de 0,60 m.-

10- Todos las distancias de separaciones entre instalaciones seran las correspondientes a las medidas en la
proyeccién en un plano horizontal.-

11- La pendiente de la conexion estard comprendida entre un maximo de 5% y un minimo de 1%.-

10- El tendido de la tuberia de la conexidn serd tal que permita la presentacién de la curva y el ramal poncho
hasta que el ramal forme un angulo de ingreso de 452 respecto al eje vertical del plano transversal de la
colectora. Ver esquema ilustrativo de pdagina 4 para mayores detalles.-

11- En el caso excepcional que la conexion cloacal tenga que cruzar forzosamente la red distribuidora de agua por
encima de la misma, se debera colocar en la conexidén de cloaca un cafo camisa de acero de 3 mm de espesor
minimo, protegido con revestimiento anticorrosivo epdxico, un largo de 1,50m y empotrado con un dado de
hormigén en cada extremo. El diametro del cafio camisa serd igual al didmetro externo de la cabeza de la tuberia
de la cloaca mas 5 cm.-

12- La camara de inspeccién dentro de la propiedad se debe construir en lugar abierto o en locales no habitables.-

Medicion y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de terminada y aprobada por
la inspeccidon de AYSAM , las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segin debe
detallar el Contratista en la planilla de cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

C.03  INSTALACIONES INTRA - LOTE DE CLOACA
C.03.01 Instalacién cloacal interna ( tipologia 1)

En los lotes o viviendas designados por la Inspeccidn se deberan efectuar los trabajos necesarios para conectar la
base de cloaca existente a la nueva conexion cloacal y a la red de desagiie cloacal.

C.03.01.01 Ejecucion de Camara de Inspeccién 0,60 m x 0,60.
Incluye: excavacidn, compactacién, base de concreto, tapa, ventilacion.

Contempla la instalacion desde la linea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 6 metros, 1 (una)
camara de inspeccién 60x60, 1 (un) cafo de ventilacién con un tramo recto de 3 metros y altura promedio que
salga a los 4 vientos promedio 4 m. Salida y empalme desde cdmara de inspeccion de diametro 110 a salida del
bafio con accesorio (contemplar una curva 452), y otra salida de la cdmara de inspeccion % 110 a desagle pileta

Licitacion Publica EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: PROYECTO BARRIO AMAS
DE CASA
GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
MARZO 2023

49




all"V/ a

\&/

Instituto Provincial
de la Vivienda eoBIERNo

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.
Maipu - Mendoza

PETP

para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obra

de patio (lavarropa o de cocina), contemplar la colocacién de pileta de patio tapada para lavarropa o PL y un
tramo de cafieria de Diam. 40 con curva a 902 y otro tramo de cafieria de diam. 60 para PL con curva.

En las viviendas que no cuenten con desaglies de lavanderia se deberd realizar.

Los desaglies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado, o lo que
determine el inspector de obra y seran de Polipropileno con junta eldstica (con guarnicion elastomérica) o de
PV.C. con junta elastica (con guarnicion elastomérica) en los diametros indicados en planos, con piezas reforzadas
especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas, deberan contar con sello de
certificacién conforme a las Normas IRAM, segun Especificaciones Técnicas Generales del I.PV. y conformidad de
la Inspeccién de Obra, a la que se le debera proponer la marca de cafierias y accesorios a utilizar en la obra. En el
caso de aceptacion de cafierias y accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se
tendrd especial cuidado en la selecciéon del material de pegamento para la unidn de juntas, el que debera
responder a las indicaciones del fabricante de la cafieria. (Pegamento que permita fusion entre las superficies a
unir).

La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales a los
ambientes:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifén y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o PV.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm x
20cm, debidamente sellada.

Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y sifon de pileta de cocina @
50mm.

Secundario: @ 50mm (para desaglie de receptdculos de ducha y piletas de lavanderia) y 40 mm (para desagiies de
lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de piso.

Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).
Ventilacidon

En cdmara de inspeccion domiciliaria, conducto de ventilacién @ 110mm e=3.2mm, hasta una altura conforme a
reglamentacion municipal, a los 4 vientos sobre el nivel maximo de techos y con sombrerete de PVC. Toda
columna de ventilacion expuesta a la intemperie sera pintada con pintura al latex para exteriores, (color a definir
con la Inspeccion de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las caferias de
ventilacion seran soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los
elementos rigidos que indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijacion, construir una columna
de rollizo de madera para fijar la columna de ventilacion.

Medicion y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificardn por unidad de terminada y aprobada por
la inspeccidon de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segun debe
detallar el Contratista en la planilla de cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.
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C.03.01.02 Cegado PN.
Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, esparcimiento de cal

Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la propiedad por falta de uso, y para prevenir la
contaminacion del suelo.

a. Cegado de pozo ciego
a.1. Desagote de pozo mediante un camién atmosférico.

a.2. Demolicién de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno., debera sacarse fuera de la
construccion a lugar especificado por la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad de Lujan

a.3. Colocacion de 30 kg de cal, por m3 en el interior del pozo, para la desinfeccion.

a.4. Relleno con ripio de barrancas ligeramente humedo hasta que su profundidad quede sélo de 2 m
(apisonamiento y relleno en capas sucesivas de no mas de 50 cm de espesor, debidamente compactadas, hasta
20 cm por debajo del nivel del terreno).

a.5. Construccion de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El diametro de la losa debe superar
al del pozo en al menos 30 cm.

Medicion y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de pozo cegado y aprobado
por la inspeccidn de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segun
debe detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

C.03.01.03 Tendido de cafieria desde Cl a conexion existente.
Incluye: tramos horizontales hasta 8ml hasta a PPA, 2BA (bafo+cocina), ventilacién y prueba hidrdulica.
Distribucidn desagiies cloacales y separacion de pluviales

Comprende, la excavacidon del tramo de zanja correspondiente, el transporte y colocacion de un ramal PVC
@110mm, una curva larga de 4592, del mismo material de 110mm y un tramo variable, segun indique la inspeccion
en cada caso y los planos de detalle, de cafieria de PVC @#110mm, todos con junta eldstica (aro de goma) con
certificado de calidad IRAM 13.326. Incluye ademads el aporte y colocacidon de lecho de arena de 0.10m de
espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidraulicas
correspondientes (las que se realizaran en conjunto con el resto de la cafieria).

Medicion y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de pozo cegado y aprobado
por la inspeccidn de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segun
debe detallar el Contratista en la planilla de computo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

C.03.01.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda.

Se debera contemplar reparar piso, contrapiso y carpetas de viviendas, que se dafien al realizar las instalaciones
intralotes. En contrapisos con ceramico o de hormigon, el corte previo a la rotura del contrapiso se realizara
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mediante aserrado mecanico hasta una profundidad de 5cm como minimo, para luego proceder a la rotura
definitiva y excavacion.-

Una vez aserrado la ceramica u Hormigoén existente se procedera a retirar el material, si es cerdmica podra volver
a usarse, si es hormigdn debera ser sacado de la obra al lugar indicado por la Direccién de Obras Municipales de
la Municipalidad de Maipu.

Para restituir la ceramica u Hormigdn se deberan respetar todas las especificaciones técnicas de la Direccion de
Obras privadas de la Municipalidad de Maipu, tomando como premisa que toda reparacién debera ser superior
en cuanto a calidad y duracién del existente y con una garantia, por parte de la empresa contratista hasta que se
recepciones definitivamente la obra.

Medicidn y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagara por unidad de vivienda reparada, en funciéon del detalle provisto en la
documentacion grafica.

C.03.02 Instalacion cloacal interna (tipologia 2 )

fdem iftem C.03.01. en cuanto a las condiciones constructivas. Se deberd agregar una segunda camara de
inspeccion en la posicién que corresponde al ultimo nucleo sanitario a los efectos de facilitar el desagiie del
mismo. Se contempla este tipo de conexidn intradomiciliaria en tramos que sean necesarios llegar hasta 15m
medidos desde la linea municipal.

C.03.02.01 Ejecucion de Camara de Inspeccién 0,60 m x 0,60.
Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto, tapa, ventilacion.

Idem C.03.01.01

C.03.02.02 Cegado PN.
Incluye: desagote de pozo, compactacidn, rotura de losa, relleno, espar. de cal

Idem C.03.01.02

C.03.02.03 Tendido de cafieria desde Cl a conexion existente.
Incluye: tramos horizontales hasta 15ml hasta a PPA, 2BA (bafio+cocina), ventilacion y prueba hidraulica.
Dsitribucién desagiies cloacales y separacion de pluviales

Idem C.03.01.03
C.03.02.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda.

Idem C.03.01.01
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D SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desagilies pluviales esta constituido por la demolicidn y reconstruccion de corddn y banquina,
alcantarillas, detallados en planos de Urbanizacién.

D.01 EXTENSION DE RED
Generalidades

Se tendra en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las recomendaciones y normas explicitadas en el
pliego de especificaciones técnicas generales, donde se indican para los tipos de Hormigones y Acero, las
calidades, normas a cumplir y recomendaciones del arte del buen construir Queda entendido que el Oferente y
su Representante Técnico conocen y aceptan las disposiciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(P.E.T.G.) como parte de la documentacidn contractual, quedando obligados a su estricto cumplimiento.

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuacidén se anteponen a las Especificaciones Técnicas
Generales, cuando ellas se refieran a trabajos coincidentes. Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de
Obras

Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolicién de elementos que se encuentran dentro de la zona de
trabajos, definida como la zona publica de calle que se encuentra entre las lineas de edificacion, y que resulten
afectados por las obras.

Demolicion de Accesos a Propiedades

El presente trabajo prevé la demolicion de accesos a propiedades de cualquier material en los lugares indicados
en los planos, u érdenes de la Inspeccidn que resulten afectados por el emplazamiento de las obras.

Con relacién a los materiales resultantes de la demolicidn, el Contratista debera trasladarlos y depositarlos fuera
de los limites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la
Inspeccion.

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones deberan ser atendidos de
inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la Inspeccidon actuard como arbitro, comunicando a la
Municipalidad las resoluciones tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta hasta el
hormigonado del nuevo puente, la Contratista deberd proveer un acceso vehicular provisorio. Los trabajos
descriptos no recibirdn pago directo alguno estando su costo incluido en el resto de los items que integran el
contrato.

Descripcidn de los trabajos a Cotizar:

Los trabajos a ejecutar comprenden la provisién de mano de obra y materiales para la ejecucidon de cordones,
cunetas y banquinas, de hormigdén armado, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de
propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
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Los mismos se construiran de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle.

Las juntas transversales de contraccion y de dilatacion deberan ser ejecutadas con prolijidad y esmero y en un
todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. Ver articulo de juntas de construccion en el presente

pliego.
El retiro de los moldes tendra lugar cuando el hormigén vertido haya cumplido 24 horas como minimo.
Las armaduras se efectuaran con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles graficos y escritos.

Se deberd tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del tipo
guimicas de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, el que previo a su utilizacidn serd aprobado
por la Inspeccion de obra.

El hormigdn debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea y sin vacios. Como
evidencia de su compactacion las caras vistas no presentardn huecos. Se demolerdn los tramos deficientes
ejecutados y se realizardan nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dard derecho a reclamos
econdmicos alguno.

Sector donde se ejecutaran los Trabajos:

La construccion de los cordones-banquinas se ejecutara en los barrios, en los tramos sefialados en el plano
general de desaglies pluviales correspondiente a la documentacién grafica. Por lo que todos los cordones de los
barrios deben quedar correctamente ejecutados y completos.

REPLANTEO: La determinacion de las lineas de eje de calle como asi también la de los cordones-banquinas,
respetaran en un todo a lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Inspecciéon de Obra, quien
trasmitira los datos para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista. En forma
general, salvo excepcién indicada en planos o por la Inspeccién de Obra, el fondo de las banquinas colectoras
llevara la misma pendiente longitudinal que la de la calle.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera revisado por la Inspeccién, para
lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecidn y control. (Ejemplo: Nivel Optico y Estacién
total).

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacién, la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los materiales
inservibles, deberdn ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.

EXCAVACIONES: Una vez definidas las lineas y aprobado el replanteo por la Inspeccidén de obra, se procedera a la
ejecucion de las excavaciones correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe destacar que las cotas
de nivel, seran las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd contemplar que si en las tareas de ejecucion de las excavaciones, dafiase instalaciones de
acometidas existentes, las mismas deberan ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios;
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dichas reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y las
reglamentaciones vigentes de los entes prestadores, considerandose su costo dentro del precio unitario del item
correspondiente.

Se perfilara el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las cotas referenciales y las ordenes
de la inspeccion.

Luego de fraguado el hormigén y de retirado los moldes, se deberd rellenar las excavaciones sobrantes hasta
llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo realizar la compactacion convenientemente como lo
especificado para terraplén en el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirara el material sobrante.

DISPOSICION DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario aclarar que la forma de las mismas,
obedeceran a sectores de circunferencia, no permitiéndose en ningun caso la ejecucion de poligonales.

ARMADURAS: Las dimensiones deberan ser las indicadas en los planos, también debera tomarse las precauciones
necesarias para evitar que los estribos queden flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero sera el especificado
en el apartado de armaduras. Se deberd respetar en un todo las exigencias solicitadas en documentacién Técnica
grafica y escrita.

Las armaduras se colocaran en las zanjas y/o encofrados respetando las disposiciones, asegurando su posterior
recubrimiento, inmovilidad durante el hormigonado, para lo cual se colocaran las barras, separadores y/o
ataduras que fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los tramos deberdn estar
provistos de escuadras conformes a detalle.

No se permitiran empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatacion.

Las juntas de contraccidn, construccién y dilatacion respetardn en un todo el detalle grafico y escrito adjunto,
ademads de las consideraciones que considere oportuna la Inspeccidn de obra.

Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura sera verificada y aprobada por la Inspeccién.
Especificaciones Técnicas

HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos (entre junta y junta) se procedera al
hormigonado de cada tramo, tales tareas deberan responder a un plan aprobado previamente por la Inspeccion
de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.

El hormigén a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo H21 con un contenido
minimo de cemento de 350 Kgrs. /m3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacién de los ensayos y asumira los gastos que su
realizacion demande. La inspeccion podra requerir a su juicio todos los ensayos que considere necesarios, pero
como minimo se fija en dos probetas cada 250m de corddn banquina. Los resultados de estos ensayos deberan
ser entregados lo antes posible a la Inspeccién de Obra a través de nota de pedido, y esta a su vez elevarlo ala
Supervision de obra.
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La compactacion del hormigdn sera eficaz. La Inspeccion fijara las partes en que el hormigonado deberd hacerse
en forma continua, también podra prohibir esta tarea durante las horas de excesivo frio o calor, o condiciones de
viento zonda.

Las juntas de dilatacion, seran controladas rigurosamente por la Inspeccién de Obra, quienes suministraran los
atos y detalles técnicos para cada caso en particular.

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomardn los recaudos necesarios para evitar las posibles fisuras
de las superficies durante el periodo de fraguado. Producido el primer fragiie se protegerd de la intemperie las
superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, debera ejecutarse el corddn superior,
debiendo tener la precaucién de asegurar la adherencia entre ambos hormigones.

Queda prohibido avanzar con la ejecuciéon de banquinas hasta no completar el cordén en los tramos de
banquinas ya ejecutados. Los cordones sélo se interrumpiran en las entradas vehiculares, tal como se indica en
los detalles graficos.

La Inspeccidn ejecutara controles en caso de que asi lo crea conveniente en caso de:

1) Su resistencia: la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 dias de edad de las probetas. UT.N.- U.N.C.
(Universidad Tecnoldgica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo).

2) A la calidad del hormigdn: la cual deberad ser garantizada por escrito por la empresa proveedora y por la
contratista, ademas deberdn contener los camiones y las probetas precinto de inviolabilidad, para su transporte.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Las superficies de hormigdn existentes a las cuales deba ligarse hormigén vy las
superficies de hormigdn nuevo que hayan fraguado, seran consideradas como juntas de construccion.

Cuando la colocacién del hormigén sea suspendida, deberan efectuarse los trabajos de preparacién para anexar
futuras obras, de manera de formar superficies lo suficientemente rugosas, y completamente limpias, debiendo
proceder para esto, con la aplicacion de cepillado y chorros de agua. Reanudado el trabajo, se limpiara
perfectamente el hormigdn colocado anteriormente, librandolo de materias extrafias o espuma de cemento con
herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciard el
nuevo hormigén.

Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construccién, se la mantendra perfectamente mojada por
espacio no menor de media hora y se extendera, en toda su superficie una capa de mortero de 1cm de espesor,
compuesta de una parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada espesa de cemento. Este
mortero o lechada de cemento, se repartird uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie, y
sobre él, antes de que haya experimentado su fraguado inicial, se colocara el hormigdn.

La ubicacion de las juntas de construccidn deberd ser autorizada por la inspeccion. Una vez endurecido el
hormigdn, se procedera a limpiar la superficie que deberd ponerse en contacto con el nuevo hormigon.
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Especificaciones Técnicas

PROTECCION Y CURADO: Todo hormigdn colocado en obra sera curado durante un lapso no menor de siete (7)
dias corridos, contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacion del hormigdn, el contratista debera tener a pie de obra, todo el equipo necesario
para asegurar su curado y proteccion, de acuerdo a lo que se indica en estas Especificaciones, como ser tanques y
depdsitos de agua, o los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la Inspecciéon de obra
especifique en cada caso.

El método, o combinacion de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como asi mismo los
materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por escrito, por la inspeccion.

Se aplicaran inmediatamente después de haberse colocado el hormigén, en forma tal de evitar el cuarteo,
fisuracidon y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad, debera ser evitada durante el tiempo
establecido como periodo de curado.

El hormigoén fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos del sol. El
hormigdn sera convenientemente protegido contra toda accion mecanica que pueda dafiarlo.

Durante la colocacién, y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se mantendran
fuera de contacto con el Hormigon.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, sera mantenido suficientemente himedo durante el tiempo
de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Durante los primeros siete dias, se
lo protegera segun lo indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio ambiente deberd ser
mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se tomaran, asimismo, los cuidados
especiales para su proteccion.

Como recomendacidn, para la proteccion y curado del hormigdn, se indican los siguientes procedimientos:

1) Curado con agua: Si el hormigdn es curado con agua, las superficies serdan constantemente humedecidas
cubriéndose con nylon o material similar, situdndose en agua. El agua que se utilice para el curado, sera limpia 'y
libre de sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies expuestas a la vista. Las juntas de
construccion en las estructuras, deberdn ser curadas, y las mismas deberdn hallarse mojadas permanentemente,
hasta que se proceda al hormigonado del tramo siguiente.

2) Curado con arena humeda: Las superficies horizontales podran ser curadas con arena hiumeda. Deberan ser
cubiertas con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor minimo de 5cm. La arena serd
mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado, correspondiente a la superficie en
cuestién.

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podran utilizarse para el curado, otros métodos tales
como: colocacion de polietileno, membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspeccion de obra dara el
método a utilizar, para la proteccién y el curado del hormigén.
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Si se propone el empleo de membrana elastica transparente, el contratista o el fabricante, deberdn tramitar
previamente, el correspondiente certificado de aprobacion expedido por un laboratorio aprobado por la
inspeccion.

En todos los casos la inspeccion de obra, podra ordenar un tipo de procedimiento de curado de los ya sefialados.
Salvo orden contraria de la inspeccidn se realizard el curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar.
DESENCOFRADO: La Inspeccién de Obra fijarad y controlara las tareas, respetando un plazo minimo de 24 hs.

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecucién de la obra y en forma parcial antes de proceder al
hormigonado, la Inspeccién de obra efectuara los controles necesarios para comprobar la correcta geometria,
nivelacion y trazado. El contratista suministrara el personal y elementos necesarios para efectuar dichos
controles.

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado en banquinas, se deberd compactar
el suelo de apoyo hasta obtener las caracteristicas necesarias; en el caso de no lograrse con el suelo original
debera reemplazarse a cargo del contratista.

D.01.01 Corddn cuneta
D.01.01.01 Demolicién y ejecucion de cordones hormigén armado 0,15 m
Se procedera en primer lugar a la demolicién y retiro de material sobrante de los cordones.

Se ejecutaran en hormigdn simple calidad H20. La seccidn respondera a lo establecido planos, detalles y segun
instrucciones municipales. Se realizard un refuerzo en la armadura de hierro de los mismos, de ser necesaria, los
refuerzos seran de acero @ 6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse mediante una barra
de igual didmetro en sentido longitudinal. Se deberdn dejar previstas las interrupciones de hormigonado para la
ubicacion de futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a
banquina. Las barbacanas resultaran de un corte a 60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia
no mayor de 10m y segun la ubicacion indicada por la Inspeccion de obra. En coincidencia con las barbacanas, se
practicara un corte en el hormigén de % de la altura de la banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos
deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados en
planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisidn, el transporte, carga, y
descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segin planos y especificaciones y por la
provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.
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D.01.01.02 Demolicién y ejecucidn de cunetas en hormigon simple 0,60*0,70m

El contratista, antes de iniciar los trabajos debera gestionar ante los organismos que correspondan (Reparticiones
Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacién de la obra, estando a su cargo el pago de los
respectivos derechos o aranceles.

Se deberd proceder a la demolicién y reconstruccidén de los tramos de cuneta cuyo hormigdn se encuentre
deteriorado y se procederd a rectificacion de fondos de acequia a los fines de un escurrimiento de las aguas
pluviales.

Previo a reconstruir se procedera a efectuar la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi
como también la eliminacion de darboles, arbustos y toda vegetacion, que a juicio de la Inspeccién, pueda invadir
la zona de trabajo, la cual indicard el destino final del material organico. El ancho de limpieza sera definido por la
Inspeccion de Obra.

La ubicacidn planimetria del eje de la traza de las cunetas serd definida en oportunidad de ejecutar las obras
entre la Inspeccién y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstdculos, conductos u otras
instalaciones que puedan obligar a modificar la posicidn indicada en planos, todo lo cual debera merecer la
aprobacidn escrita de la Inspeccidn de Obra y de la entidad prestataria del servicio.

Especificaciones Técnicas

La Inspeccion y el Contratista procederan a la medicion lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y
levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, apoyandose en las estacas y en los
mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparara con el que
figure en los planos de la Licitacidén y permitird aportar cualquier modificacién que juzgue necesaria la Inspeccion.

En tal caso, el Representante Técnico de la Contratista solicitara a la Inspeccidn de Obra la aprobacion y ejecucion
de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar,
modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacion o incremento de piezas, etc. La Inspeccidén devolvera al
Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el responsable de la Direccién Técnico, los que
reemplazaran a los planos de la Licitacidn.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los items
correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacién y no dara lugar a reclamo alguno de pago
adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista debera previamente contar con la autorizacion
escrita de la Inspeccion.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucién de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para
ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas circunstancias
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locales. Como Unica excepcidn se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigdn o asfalto, los cuales
deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista serd el unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado del
empleo de sistemas de trabajo inadecuados o de falta de prevision de su parte.

Ejecucion de acequia de hormigdn seccion T1 0,40/0,60 x 0,60

Las cunetas seran de seccion trapezoidal. Las dimensiones minimas seran las siguientes: Base (lado menor):
0,40m de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m. Las paredes iran revestidas de hormigdn con
un espesor minimo de 0,10m al igual que su fondo. El hormigdn a utilizar sera de calidad H20. Para su encofrado
se utilizardn moldes metdlicos rectos, en buen estado de conservacién y que permitan lograr una terminacién
superficial lisa y pulida. Para ello sera obligatorio ademads el uso de vibrador eléctrico. A todos los moldes
(limpios) se le aplicara liquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. Todos los trabajos deberan
protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. El desagiie general del Barrio
debera evacuar en un desagtie publico.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados en
planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisidn, el transporte, carga, y
descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segin planos y especificaciones y por la
provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

D.01.02 Alcantarillas
D.01.02.01 Demolicidn y Construccion de alcantarillas de H2A2

Se demolera alcantarilla existente segin plano de pliego, y se reconstruira la misma en hormigdén armado. Las
dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles. La calidad de hormigdn serd del tipo H21. La losa
tendra un ancho minimo de 90cm y su espesor minimo sera de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estara
conforma por acero @ de 10mm en sentido transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticién de @ 6
mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendran un espesor
minimo de 10cm. Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de
200 micrones. Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran
indicados en el detalle constructivo correspondiente.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados en
planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serda compensacion total por la provisién, el transporte, carga, y
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descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segin planos y especificaciones y por la
provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacidn de las obras.

D.01.02.02 Alcantarilla= excavacion - 0,80x0,80m.
Una vez demolidas las alcantarillas, se procedera al retiro del material sobrante y se rectificara.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados en
planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisidn, el transporte, carga, y
descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segin planos y especificaciones y por la
provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

D.01.02.03 Alcantarilla= construccion H2A®2 - 0,80x0,80m
Se reconstruira la alcantarilla demolida, segun lo especificado en el item D.01.02.01
D.01.02.04 Rejillas de limpieza= 1,20x0,70m p/alcantarilla

Este item consiste en la provision y colocacién del marco y rejilla de dimensiones de 0,70mts de ancho por
1,20mts de largo, se colocaran en las bocas de limpieza en las alcantarillas y en los lugares indicados en los planos
u ordenados por la Municipalidad. Se ejecutardn segun las caracteristicas que figuran en el correspondiente plano
de detalle. El marco estard conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla estard conformada en su
perimetro por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldaran transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79.

Se incluyen todas las tareas necesarias de: provision, carga, transporte, descarga, pintura, preparacion y
colocacion de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra, equipos,
herramientas, etc.

Medicion y Forma de pago: La construccion y colocacién de Rejas Metalicas para Alcantarillas, se mediran y
pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacidn definitiva al precio unitario de contrato estipulado.

D.01.03 Desagiie pluvial a cielo abierto

D.01.03.01 Limpieza de canales y zanjas

Se debera proceder a la limpieza de las acequias existentes a reconstruir y sectores aledafios al lugar de la obra.
E. SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

Generalidades
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La obra tiene como fin construir la red de baja tensién, alumbrado publico y conexiones domiciliarias, e
intradomiciliarias de las viviendas ubicadas en el Barrio Amas de Casa.

Para la ejecucidon de la Red de Alumbrado Publico, |la contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacion
técnica necesaria, designando para ello un Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales,
cuyos honorarios y demas aportes deberan ser costeados por la contratista. Se deberd presentar certificado de
habilitacién, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Por esto, se debera presentar previamente para su aprobacion la Memoria de Calculo de la instalacidn, en la cual
se deberan explicar claramente las cargas utilizadas para el cdlculo de las columnas y sus bases, y las normas que
cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Las obras descritas tienen caracter indicativo y su ejecuciéon se subordinard a las Normas vigentes vy
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo cual el
contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacion técnica necesaria, designando para ello un Director
Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser
costeados por la contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion, expedido por el Consejo y/o Colegio
correspondiente, por la labor desarrollada.

La documentacion a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:

Memoria Descriptiva.

Planos de Proyecto y Conforme a Obra.
Colocacién de Columnas segun proyecto.
Colocacién de Luminarias segun proyecto.
Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension.
Tendido de Red para Alumbrado Publico.
Ampliacién de Transformador

ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS

Deberan contener toda la informacién necesaria para cumplimentar la documentacion, de acuerdo a lo
consignado en el modelo que se establezca, indicando también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacion, es responsabilidad del profesional
a cargo de la Direccion Técnica indicar el numero y fecha de aprobacién del mismo.

b) Si la presentacion se debe a exigencia municipal, el N2 de dicha actuacion. c) El detalle de todos los trabajos a
ejecutar con el maximo de claridad, indicando toda informacidn necesaria para la compresidon del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a proveer.
Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica antes de su instalacion por parte de la
empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos debiendo adjuntar folletos,
catalogos o una eventual certificacidén de que se trata de materiales aprobados por IRAM.
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Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA.

Para el aumento de potencia, serd responsabilidad de la contratista realizar las gestiones ante la empresa
prestataria para el mencionado aumento de potencia.

Estos trabajos deberdn ajustarse a normas vigentes de la empresa prestataria en la zona.
E.O01 Subestacion Transformadora
E.01.01 Transformador

Se debera realizar ampliacién de potencia del transformador existente ubicado segun plano de pliego licitatorio.
Calculo de Potencia Barrio Amas de Casa (35 Viviendas)

35 x 2000 W/vivienda = 70 kW

11 Luminarias x 270W/luminaria = 2,97 kW
Potencia Activa = 72,97 kW

Suponemos cos fi = 0,85

Potencia Aparente =S =72,97kW / 0,85 = 85,85 kVA
Consideramos una sobre carga del 15%, entonces
85% 85,85 kVa

100% x =100 kVA

S (con 15% sobre car) = 100 kVA
Adoptamos un aumento de potencia de S = 100 kVA

E.01.01.01 Retiro de SETA existente, provision y colocacion de SETA (500KVA) + seccionadores BT

Se debera retirar el transformador existente y proveer 1 transformador de nuevo. El mismo serd ensayado
acorde a los protocolos de la distribuidora. Ensayos y traslados a cargo del oferente. Se deberd cumplimentar
todas las reglamentaciones y tramitar todas las aprobaciones de la prestataria del servicio

Medicion y pago:La ejecucién de la Subestacidon Transformadora se medira y pagara unidad global al precio
unitario segun el item debidamente ejecutado como item global de contrato estipulado.
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E.02 Extensidon de Red Eléctrica y Alumbrado Publico
E.02.01 Estructura d e Sostén
E.02.01.01 Provisidn y montaje de columna de Ac MN590

Las columnas seran tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la zona segun las Normas IRAM
(minima velocidad de calculo 130 km/h). Estaran empotradas en fundaciones de hormigdn y deberan verificarse
para la zona, segun el método de Sulzberger.

Las fundaciones de los soportes tendran, como minimo 200 mm de pared, entre la columna y el costado de la
base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacidn y caracteristicas previstas en
las CN para los diferentes casos. Si a criterio del Contratista o de la Inspeccién de Obra se debieran efectuar
fundaciones mayores, se verificara cada caso mediante analisis del terreno y calculo de la fundacidn,
prefiriéndose el método de Sulzberger con coeficiente al vuelco de 1,5 para terrenos con capacidad resistente
mayor de 0,5 Kg/cm?2.

El empotramiento de la columna de acero no serd menor de 1 metro de altura y un minimo de 0,1 m por debajo
de la base de la columna, segun se indica en el plano de Construccion Normalizada N23 de EDEMSA.

Las columnas de acero podran estar constituidas por:

¢ Tubos sin costura de una sola pieza.
e Tubos con o sin costura de distintos didmetros soldados entre si.

El material de las columnas de acero sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 vy la calidad debe ser
certificada por parte del fabricante.

Para las columnas construidas con tramos soldados, el material de aporte de la soldadura entre tramos debera
tener las siguientes caracteristicas:

a) Resistencia a la traccién minima 44 — 49 Kg/mm?2;
b) Limite de fluencia minimo 36 — 40 Kg/mm2;
c) Alargamiento minimo 23/27%.

Sobre las respectivas tolerancias, que deberdn cumplir los diferentes tramos tubulares de acero de la columna
metalica, se adoptaran las siguientes a saber:

a) Sobre la longitud de los tramos: +/- 1,25%;
b) Sobre la longitud de la columna +/- 0,50%;
c) Sobre angulo del brazo: +/- 5 minutos

La disminucién del diametro por aplastamiento de la seccion del tubo en toda la curva, no sera mayor al 10% del
didmetro original. En la parte recta el eje real no deberd desviarse mas de 3 mm por metro de longitud de eje
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tedrico de la columna, computandose fallas de rectitud en los tramos y/o excentricidad de secciones entre
tramos soldados.

Especificaciones Técnicas

El espesor minimo del tubo de mayor didametro de la columna sera de 4,85 mm para altura libre de hasta 12 my
de 6,52 mm hasta una altura libre de 15 m.

La flecha admisible en la direccion mas desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30 kg no
excederd del 1,5 % de la longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. Como altura libre de
columna se considerard a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior.

Las columnas deberdn ser dimensionadas para soportar un peso del artefacto de iluminacidn con mas los efectos
producidos por el viento maximo de la zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h como minimo), segin las
Normas IRAM, considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la columna y 0,14
m2 en el plano normal a la misma. La flecha maxima admitida para la accién del viento sobre la superficie de la
columnay el artefacto serd del 2,5 % de la altura libre. Para cada tipo de columna, se debera presentar cédlculo de
verificacidn estatica en los distintos tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante.

De todo aquello que no se especifique en estas cldusulas precedentes se observara lo indicado en la norma
IRAM 2619/2620.

Todas las columnas contaran con una abertura ubicada a una altura de 2,40 m por encima del nivel de
empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3 mm de espesor soldada en el interior de la misma,
para soporte de las borneras de interconexion y eventual de tablero de derivacién. Tendra una tapa de cierre
metdlica de un espesor no menor a 3 mm apoyada sobre los bordes y sujeta mediante tornillos.

Las dimensiones de las ventanas de inspeccidn, seran las establecidas en la Norma IRAM 2620 (95 mm x 160
mm; 100 mm x 170 mm).

La columna poseera una perforacién de 150 mm x 76 mm para el pasaje de los conductores subterraneos y a una
distancia de 300 mm por debajo del nivel de empotramiento.

La columna contendra una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620, para la
realizacidn de la puesta a tierra de la misma y estara acompafada con el correspondiente tornillo de bronce.

Fijacion Columnas

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que sera igual al uno por ciento
(1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna serd rellenado con arena fina y seca. Los ultimos cinco (5) centimetros se
dejaran vacios y el espacio anular serad posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las debidas
precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operacién debera
cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la columna.
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Pintura y numeracién Columnas

Las columnas deberdn ser protegidas de los agentes atmosféricos en todo su exterior. Para ello, se liberara toda
la superficie exterior de 6xidos sulfatos, brillo, escamas de prefilado y escorias de soldadura de manera de
garantizar un metal blanco, utilizando métodos de cepillado, arenado, granallado y/o agentes quimicos
desoxidantes fosfatizantes. Sobre la superficie limpia y antes de producirse nueva oxidacidn, se aplicard una
mano gruesa a pincel o dos a soplete de antidxido al cromato de zinc hasta cubrir total y homogéneamente la
columna. Con la capa de antiéxido convenientemente seca se dara el acabado final que consistird en una mano
gruesa a pincel o dos a soplete de esmalte sintético de color a definir por la Inspeccién de Obra.

La aplicacién de la pintura no se efectuara cuando por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran
peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por
efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuara la numeracién de las mismas
indicando ademas nimero de circuito, fase segun planos de proyecto. De no contarse con ello, sera determinado
conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Se efectuard con plantilla y esmalte sintético.

Especificaciones Técnicas
Provision y colocacidn brazo metalico

En el caso de utilizar pescantes, deberan ser de acero seran de tipo tubulares, de acero bajo las Normas IRAM
2591/2592 y la calidad debe ser certificada por parte del fabricante. El limite de fluencia minimo serd de 30
kg/mm2 y la carga de rotura minima de 45 kg/mm?2.

El espesor minimo del tubo serd de 4,85 mm, aproximadamente. El empotramiento del pescante debera ser
dimensionado para soportar un peso del artefacto de iluminacién con mas los efectos producidos por el viento
maximo de la zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h como minimo), segtin las Normas IRAM, considerando
una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el plano normal a la
misma. La flecha maxima admitida para la accion del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto sera
del 2,5 % de la altura libre. Se debera presentar calculo de verificacion estatica en los distintos tramos, junto con
el plano correspondiente y remito del fabricante.

En la base del pescante se deberd instalar una caja de 0,15 m x 0,15 m, aptas para alojar dispositivos de
proteccidn eléctricos. La caja deberd ser disefiada para ser instalada en intemperie, soportar los rayos UV y con
un grado de proteccion IP43 minimamente. La tapa debera cerrarse con tornillo.

Dentro de la misma deberd alojarse una chapa de hierro de 3 mm de espesor soldada en el interior de la misma,
para soporte de borneras de interconexién y eventual de tablero de derivacion.

Para el tratamiento superficial y terminacién final, se deberd aplicar sobre el pescante un espesor minimo de
cuarenta (40) micrones de anti éxido al cromato de zinc en toda su extension y desde su extremo inferior hasta
una altura de 0,30 m por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna sera definido por
la Inspeccidén de Obra y mediante esmalte sintético resistente a la radiacién UV. El pescante contendrd una tuerca
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de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620-, para la realizacion de la puesta a tierra de
la misma y estard acompanada con el correspondiente tornillo de bronce.

Como terminacién superficial se aplicara tres manos de pintura sintética y del color que indique la Inspeccién de
Obra, efectuando previamente retoques de anti 6xido al cromato de zinc donde correspondiere.

La aplicacién de la pintura no se efectuara cuando por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran
hacer peligrar su bondad o resultado final. Se deberdn tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por
efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuara la numeracién de las mismas
indicando ademads numero de circuito, fase segun planos de proyecto. De no contarse con ello, sera determinado
conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Se efectuara con plantilla y esmalte sintético.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA
Conexidn Luminaria - Fuente de Alimentacidon La conexidn entre luminaria y fuente de alimentacidn se hara
segln especificaciones de la Empresa Eléctrica prestadora del servicio y como minimo por medio de un
conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en PV.C. de 4+4 mm2 de seccidn, envainado tipo antihurto que se
alojard por el exterior del poste y sera atado con precintos. No podrdn realizarse empalme o uniones de
conductores en el interior de las cafierias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables subterraneos si los
hubiera.

Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.
Conexién a la Linea

La conexion de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccidn adecuada. La parte
descubierta del conductor y del morseto deberd protegerse mediante un capuchdn protector Unico de neoprene
y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacion un fusible aéreo de porcelana para 10 A.
Puesta a Tierra para Columna

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Riendas Simples para Baja Tensidn

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Medicion y forma de pago: La ejecucion de estos item, se mediran y pagaran por unidad de columna instalada
incluido el brazo metadlico, que deberan estar incluido en el precio unitario cotizado. Dicho precio sera
compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: La provisidén de
columnas nuevas, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacién, los saneamientos, el relleno y
compactacion del suelo de los pozos; la provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales
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necesarios para la colocacién, mano de obra, equipos y toda otra erogacidén que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.

E.02.02 Conductores

Una vez realizado el izado de columnas, y habiendo dejado el tiempo suficiente de acuerdo con la Inspeccion,
para el buen curado de bases, se procedera al tendido de cables, de acuerdo a las especificaciones de EDEMSA y
segun lo indicado en plano. Dichas lineas se uniran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Previamente, el Contratista solicitard la presencia del Inspector de Obra, con no menos de 24 horas de
anticipacion, presencia sin la cual no podra comenzar los trabajos de tendido.

El Contratista deberad contar con todos los elementos y maquinarias para el traslado de las bobinas desde el
depdsito a la obra, como asi también para la descarga y/o eventual carga. No se permitira en ningln caso arrojar
las bobinas al suelo o sobre monticulos de arena, ni hacer rodar las bobinas para su traslado.

Las bobinas vacias o con restos de cables seran agrupadas en el obrador, sin cargo, hasta su devolucidn.

Para tender los cables, se colocara la bobina con su eje en posicién horizontal sobre un carro portabobinas,
calzado este de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotacién de la bobina. Este debe ser tal que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para
evitar que el cable se desenrolle apresuradamente.

El esfuerzo de traccidn sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos.

Debera protegerse cuidadosamente el cable de giros, flexiones, plegados, golpes y tracciones excesivas. El
ingreso del cable al iEn los casos que el tendido debe efectuarse en forma manual, los operarios encargados de
impulsar el cable deberan distribuirse uniformemente sobre la longitud del mismo, de manera que la fuerza se
aplique en forma repartida y que el cable se desenrolle en forma suave.

El Contratista poseerd la media o camisa elastica para la traccion del cable por su extremo, no permitiéndose
unir el cable a la soga de traccidn con atadura de alambre interior del cafiero debe ser suave para no afectar el
cable.

E.02.02.01 Provisidn y colocacién de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25
E.02.02.02 Provisidn y colocacion de cables aéreos preensamblados 3x50+1x50+1x25

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC. de secciones
3x95+1x50+1x25 mm2 A11/1AL y 3x95+1x50+1x25 mm2 A1/1AL, segin corresponda. El vano maximo no debera
sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de
Calculo aprobada. Los conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria.
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CONECTORES
Tipo conjunto preensamblado

Comprende la provisidon e instalacién de conjunto preensamblado para lineas aéreas de distribucion de energia
de baja tensidn, aislacion 1,1 Kv, fabricado segin Norma IRAM 2263. Dicho conductor preensamblado debera
contener también al conductor de fas del AP.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los
conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberan llevar una
identificacion que podra ser un nimero o letra, separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen accesorios (morsetos,
terminales, etc.), se debera encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, auto soldable y
terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie Conjunto de Suspension
y Retencidn para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico Comprende la provisiéon y montaje de la totalidad
de los materiales de morseteria, herrajes, conectores y aislacién necesaria, que intervengan para este fin, para
cables pre ensamblados y alumbrado publico.

Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencion

Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.
Alumbrado Publico

El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC. El vano méaximo no debera
sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de
Calculo aprobada. Los conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria fijadas en columnas y
postes. Las maquinas y herramientas utilizadas en el montaje no deberan producir marcas dafios mecanicos y
magulladuras. Se seguiran las indicaciones y especificaciones técnicas de EDEMSA.

E.02.03 Luminarias
E.02.03.01 Provisidn y colocacion de luminarias led 150W
Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexion entre luminaria y fuente de alimentacion se hara segun especificaciones de la Empresa Eléctrica
prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en PV.C.
de 4+4 mm2 de seccidn, envainado tipo antihurto que se alojara por el exterior del poste y serd atado con
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precintos. No podrdn realizarse empalme o uniones de conductores en el interior de las cafierias o conductos de
cualquier tipo incluyendo cables subterraneos si los hubiera.

Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.
Conexidn a la Linea

La conexion de la linea se hard a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccién adecuada. La parte
descubierta del conductor y del morseto deberd protegerse mediante un capuchdn protector Unico de neoprene
y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacion un fusible aéreo de porcelana para 10 A.
Puesta a Tierra para Columna

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Riendas Simples para Baja Tensidn

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Sistema de montaje — Montaje sobre columnas

Las luminarias deberan tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el equipo auxiliar (sistema
electrdnico) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de acuerdo a lo indicado en
las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM—- AADL J 2028.

Requerimientos mecdnicos

Los materiales utilizados en la fabricacién de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca reconocida. La
carcasa debe ser de aleacion de Aluminio inyectado.

Se deberd suministrar ensayos de la carcasa de la luminaria, que demuestren que son aptos por normas IRAM e
internacionales a la torsién, impacto, vibracidon y una proteccion al impacto IK mayor o igual a 10 y las partes
fragiles mayor o igual a 8. No se admitiran luminarias de chapa estampada, ni del tipo convencionales para
lamparas de descarga adaptadas para LED.
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El disefio de la carcasa de la luminaria no permitira la acumulacién de suciedad u otros elementos del medio que
pueda perjudicar su eficiencia, de forma que quede garantizado el funcionamiento sin requerir labores de
conservacion y limpieza distintas del mantenimiento.

No se aceptaran luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento.
Especificaciones Técnicas

La carcasa debe ser construida de forma tal que los mddulos de LED y la fuente de alimentacién no superen la
temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una
temperatura ambiente de 252 C +/- 3° y a 220 volts + 10 %.

No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccién forzada utilizando un ventilador u otro elemento).

Ademas, el disefio de la luminaria permitird la reposicidon del sistema optico y del dispositivo de control
electrénico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de
la luminaria completa.

El cuerpo de la luminaria deberd ser compatible mecanicamente con futuras actualizaciones de fuentes
luminosas o driver, sin alterar sus propiedades iniciales.

Requerimientos eléctricos

Los conductores que conecten el o los médulos de LED, a la fuente de alimentacion, deben conectarse por fichas
o conectores polarizados enchufables o borneras con indicacién de polaridad, fijas a la carcasa o tapa porta
equipo, para permitir un rdpido y seguro cambio de alguna de las partes. En ninglin caso se admiten empalmes
en los conductores.

Si se realizan uniones por fuera del recinto porta equipo, estas deberan ser IP66 o superior, mediante el empleo
de conectores adecuados (conectores enchufables).

Las conexiones que se realicen dentro de un recinto porta equipo se admitiran con menor grado de proteccidn
(borneras de conexion), siempre y cuando el mismo cumple con un nivel de estanqueidad IP66 o superior.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa o bornera.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las
partes metalicas de la luminaria.

Terminacion de la luminaria

Las partes de aluminio seran sometidas a un tratamiento de oxidacion electrolitica de espesor adecuado para
soportar el uso a la intemperie o pre-pintado con proteccidon anticorrosiva y base mordiente para la pintura,
protegida con pintura termoplastica en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de espesor.
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Recinto éptico

El recinto dptico que contiene a las placas de LED deberd ser protegido con un vidrio frontal, transparente, plano
o curvo. Se puede usar pldstico u otros materiales, siempre que estos cumplan con los ensayos indicados en la
IRAM-AADL J 2021.

El recinto éptico que contiene el o los mddulos, debe tener un grado de estanqueidad IP65 o superior.

Se aceptaran luminarias, que, por su disefio, los médulos LED dispongan de su propio cerramiento Optico,
prescindiendo de un recinto éptico en el cuerpo de la luminaria.

En estos casos, el modulo sera IP66. En estos casos, los cerramientos de cada mdédulo deberdn cumplir con los
ensayos indicados anteriormente.

Si la cubierta es de policarbonato debe tener proteccion a radiacion UV.
En todos los casos la proteccidn contra impactos debera ser IK>8, segiin IRAM AADL J2021.
Mddulos de LED

Estardn montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor conductividad térmica, con
pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estaran disefiadas de tal manera de conectar los
LED en condicidn serie y/o paralelo segln corresponda al disefio elegido y de manera tal que la salida de servicio
de un LED no implique la salida de servicio de todo el médulo. Las pistas estaran protegidas, salvo las pistas de
soldadura de los LED, por una mascara resistente a la humedad.

Requerimientos luminicos:

Distribucidn luminosa:

Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias apantalladas.
Eficiencia luminosa de la luminaria:

eDebera ser mayor o igual a 110 limenes/watts.
*Estos requerimientos se verificaran con el ensayo fotométrico presentado.
eDebera tener correspondencia con lo indicado en los calculos de la vida media del médulo LED.

Temperatura de color:

eLa temperatura de color permitida sera de 3500K a 4100K (blanco neutral) y el indice de reproduccion
cromatica (IRC) serd mayor o igual a 70.
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Otros pardmetros luminicos:

*Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminacién luminica, el flujo hemisférico superior
instalado (FHSINST) de la luminaria debe ser inferior al 1%.

*Por otra parte, las luminarias deben evitar en lo posible la emision en la banda de longitudes de onda corta del
espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. Ademds, la
suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda menores de 500 nm sera inferior al 15% de
su radiancia total.

Driver
Requerimientos mecanicos y eléctricos

Deben tener cables para la conexidn a la bornera de red de la luminaria y a la bornera o cables con fichas del
modulo de LED.

La caja que contiene las partes electrénicas debe ser resistente a la corrosidn y estar protegida contra los
agentes externos, teniendo un grado de Proteccién mecanica IP 66 o superior cuando el recinto porta equipo
tenga un IP menor a 65.

Las fuentes podran ser de tension o corriente constante y/o potencia constante, siendo los parametros de salida
los necesarios para los mddulos que serdn conectados a ella.

La vida util de la fuente debera ser 2 50.000 horas.
La fuente debera soportar una tension de alimentacién entre 120y 270 V; 50/60 Hz.

Es condicion excluyente que las fuentes sean del tipo regulable y que sean compatibles con cualquier sistema de
control o tele gestion

No se admitirdn en la propuesta proveedores de luminarias que, por su tecnologia, no requieren driver.
Corriente de linea

El factor de potencia debe ser igual o superior a 0,95 funcionando con el médulo correspondiente.
Especificaciones Técnicas

Distorsidn arménica total:

oL a distorsidon armodnica total en corriente eléctrica, debe ser menor a 20%.
*Protecciones del DRIVER

eLa fuente debe poseer las siguientes protecciones obligatorias:
eCortocircuito a la salida

eSobre corriente a la salida

eSobre tension a la salida
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*Baja tension a la salida
eAdemas, debe poseer filtro de salida de alta frecuencia

Dispositivos de proteccion de driver:

La luminaria debera ser provista con un elemento o dispositivo externo al driver que lo proteja de
sobretensiones transitorias o de origen atmosférico. Este elemento debera poseer un IP65 o superior. Su voltaje
nominal de operacion debe ser 220V 50Hz. Su maximo voltaje de operacién no serd menor a 300V. El nivel de
proteccidn de voltaje no sera menor a 1400 V.

Condiciones de recepcion Sistema de Calidad

La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestién de la Calidad ISO 9001 certificado por un
organismo internacional, como ser la red Internacional IQNet, para garantizar la continuidad de los equipos y un
permanente sistema de atencién a reclamos de Clientes.

Garantia

Se establece una garantia minima para el material suministrado, contra defecto de fabricacion y/o
funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de normativa vigente para la luminaria LED) de cinco
afios, para cualquier elemento o material de la instalacidn que provoque un fallo total o una pérdida de flujo
superior a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida Util), garantizdndose las prestaciones
luminosas de los productos.

Los aspectos principales a cubrir por la garantia son:

Fallo del LED: Se considerara fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un porcentaje del 10% de los LED
totales que componen una luminaria no funcionaran. Reduccién indebida del flujo luminoso: La luminaria
debera mantener el flujo luminoso indicado en la garantia.

Fallo del sistema de alimentacidon: Los drivers o fuentes de alimentacidn, deberan mantener su funcionamiento
sin alteraciones en sus caracteristicas, durante el plazo de cobertura de la garantia.

Los defectos mecanicos debidos a fallas de material, ejecuciéon o fabricacidn por parte del fabricante.

Todos los términos de garantia deben ser acordados entre el suministrador y el fabricante, considerandose
necesario que todos los aspectos y componentes a los que afecte la misma queden reflejados y recogidos en el
documento de garantia.

Durante el periodo de garantia, la empresa adjudicataria estara obligada con la EPEC a la reparacion o sustitucion
de los componentes dafiados o defectuosos por causas imputables al suministrador o al fabricante.

Finalizado el plazo de garantia sin que se haya producido incidencia alguna, la empresa adjudicataria quedara
exenta de responsabilidad por razén del material suministrado.
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Documentacién solicitada

La empresa licitadora, al momento de presentar las ofertas, debe aportar obligatoriamente una Memoria Técnica
con los siguientes datos, parametros y caracteristicas de la luminaria LED:

Marca y modelo.

e Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, forma de instalacion,
conservacion, posibilidad de reposicion de los distintos componentes y demas especificaciones.

e Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del elemento.

Ficha técnica del producto, donde se describan sus caracteristicas, dimensiones, prestaciones y

parametros técnicos de funcionamiento, donde se debe contemplar:

Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.

Factor de potencia de la luminaria

Numero de LED, marca y modelo de LED y su sistema de alimentacidn (intensidad y voltaje).

Temperatura maxima asignada (tc) de los componentes.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Se mediran
por unidad (U) de luminaria colocada y se certificard de la siguiente manera:

El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacién de las luminarias y el cableado
correspondiente en condiciones de funcionamiento.

El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalaciéon, aprobada por la inspeccion de obra
y por EDEMSA.

Carpeta técnica de la obra:

La empresa elaborara y presentara para su aprobacidn la carpeta técnica de la obra ante la empresa distribuidora
eléctrica responsable en la zona donde se desarrollara la obra, conforme a los requisitos que se soliciten para
dicha presentacion. Se debera presentar paralelamente una copia de la mencionada carpeta a la Direccion de la
Obra.

Planos conforme a obra:

La empresa elaborard, al final de la obra, un plano “conforme a obra terminada” firmado por profesional
habilitado.

De dicho plano, entregara dos originales en papel y los archivos digitales correspondientes (en formato .dwg) en
un CD, a la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad.
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E.02.03.02 Jabalina p/tierra de bronce con accesorios
Ejecucion de la puesta a tierra

La puesta a tierra de la luminaria sera cable unipolar verde amarillo IRAM NM 247-3. La derivacidn a la columna
se hard mediante cable cobre desnudo de 6 mm?2.

Se colocaran Puestas a Tierra individuales por columna/pescante y gabinete. El sistema sera del tipo TT, segun
norma IRAM 2379.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500 mm y un didmetro minimo de 19 mm. Estas deberan ser de
alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccién circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2309.

Se hara el hincado de las jabalinas necesarias en inmediaciones de cada columna de iluminacion.

El nimero de jabalinas a colocar estara en funcidn de la resistividad del terreno, de forma tal que se consiga una
resistencia del conjunto menor de diez 10 Ohms. En principio se prevé 1 jabalinas para cada columna.

En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

1) Profundizar la jabalina.
2) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima de 3 m entre cada una de
ellas, con un conductor de cobre desnudo de una seccién minima de 10 mm?2.

Finalizados los trabajos de hincado de jabalinas, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra un
reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una de las
columnas y/o gabinetes de comando. Dichos valores seran verificados por la Inspeccion.

No se permitird alterar las condiciones del terreno para lograr los valores requeridos. La unién de la jabalina a la
columna se realizard mediante terminal de ojal pre-aislado. La unién del cable PE a la jabalina se realizard con
soldadura cupro aluminotérmica.

Debe comprobarse si la resistencia con respecto a tierra estd dentro de los valores indicados en las Normas. La
medicidon de la resistencia de puesta a tierra se efectuara preferentemente aplicando el método del telurimetro
descrito en la norma IRAM 2281 - Parte |.

Se utilizard un telurimetro de cuatro terminales, con una escala minima de 1Q y una maxima no mayor a 100 Q.
La medicidn debera realizarse sobre cada jabalina y una vez desconectada de la colectora de tierras.

Deberan seguirse los siguientes pasos

1) El cable de la jabalina a ensayar, sera desconectado de la colectora de tierras.
2) La tierra de referencia, del instrumento, se ubicard en un punto que garantice estar fuera de la zona de
influencia de la puesta a tierra por medir.
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El valor de la resistencia serd el promedio de 2 mediciones tomadas en la parte plana de la curva y a
aproximadamente el 65 % de la distancia entre la jabalina y la tierra de referencia.

E.O3  Conexion domiciliaria de electricidad a red

Se realizaran 20 conexiones domiciliarias hasta pilastra. Toda conexion se realizard sobre pilastras nuevas. Las
mismas deberan poseer las caracteristicas especificadas por la prestataria del servicio, para conexiones
residenciales ETO 102, para suministros menores a 10kw.

E.03.01 Conexidn eléctrica

E.03.01.01 Provisidn y Colocacion pilar prefabricado de Hormigon - impermeabilizado.
Incluye Tablero Principal IP 65 embutido (PVC sin Termo magnética ni DD) y caja para medidor monofasico.

Este item incluye todos los materiales necesarios (pipeta metalica o de baquelita, grampa de sujecidn, cafio de
pilar 2" x 3m doble aislado) para la instalacién de la pilastra de luz, caja de medidor, caja para térmicas, ambas
deben ser aptas para intemperie, conector y accesorios para conexionado. Cuenta con cafio doble aislacion de
2mm con sello IRAM, asi mismo se incluye el cable Aéreo de Acometida: Se denomina asi al cable que parte
desde el herraje que vincula la derivacidn con la acometida, hasta la caja de medidor, pasando por el cafio de
bajada. Respondera a IRAM 2178.

El tendido de alimentacién de acometida seran realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de 6 mm2 de
seccion desde la red de distribucion hasta el cafio de acometida en pilastra. Este conductor sera provisto por la
Contratista. El cable debera poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente a la llama (no propaga el fuego).

Medicion y pago: La provision y colocacion de las pilastras se medira y pagara por metro lineal al precio unitario
segun el precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

1) EI 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, los cables, segun lo especificado en pliego.

2) ElI 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la inspeccién de
obray por la empresa prestataria del servicio.

E.03.01.02 Acometida a pilar.
Incluye: pipeta desarmable, grampa de sujecidn, cafio de pilar didmetro interno 2" x 4,20m de largo doble
aislado.

Se ha previsto realizar la acometida desde la linea de energia, propiedad de distribuidora, hasta cafio
reglamentario galvanizado de pilastra de medicién con conductor aéreo pre-ensamblado de 2 X 10 m.

Desde la pilastra de medicién y/o tablero principal (T.P.) hasta el tablero secundario (T.S.) de vivienda se
acometera con conductor subterraneo tipo "Protodur" de 2 X 6 mm2 enterrado y/o aéreo 2x6 mm2 de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes.
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En todos los casos se mantendrd el costo si la acometida a linea de energia es cruce de vereda y/o calle, la
Contratista debera constatar.

E.03.01.03 Protecciones dentro Tablero principal.
Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con
jabalina.

Proteccion Termo magnéticas: En el tablero se colocard una llave térmica bipolar o trifasica de corte general, de
potencia de seccionamiento necesaria en funcién del consumo domiciliario establecido. La misma debe poseer
con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma.

Los elementos de proteccidon deberdn ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en calidad y
precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la instalacion.

Dispersor a tierra:

Cada pilastra incluird una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al que se
conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigdn con tapa para inspeccion de 20 cm x
20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %”.

El pozo donde se alojara la jabalina serd de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m
iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccion y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizard con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado con el
suelo natural extraido en proporciones iguales.

Para ejecutar los trabajos en caso de empotramiento, sobre la pared de mamposteria, se deberan seguir los
siguientes pasos:

1) Se debera dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo.

2) Se deberd solicitar el ingreso al domicilio con un escribano publico. El objetivo sera labrar el acta de
relevamiento, donde se verifique el estado de la pared en la cual se realizaran los trabajos. Dicha acta debe estar
en conformidad con el vecino.

3) Una vez ejecutado el trabajo, se deberdan realizar todos los trabajos necesarios para evitar el ingreso de agua al
vecino.

4) Se debera solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano publico para verificar el estado de la
pared luego de realizar los trabajos y labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe estar en conformidad con
el vecino.

Medicion y pago:
La provision y colocacidn de las pilastras se medira y pagara por unidad global al precio unitario segun el precio
del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

2) El 80% (ochenta por ciento) habiéndose colocado, cables, proto, conectores, jabalina, térmica, etc. segin lo
especificado en pliego.

3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la inspeccidn de
obray por la prestataria del servicio.
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E.O4 Instalacidn Intra-lote de electricidad
Generalidades:

Los trabajos comprenderan la provision de materiales y mano de obra para la instalacion eléctrica de Tablero
principal y diez bocas, dentro de las cuales contaran de iluminacién y tomas en habitaciones de la vivienda. La
Contratista, debera proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacién municipal. En ellos se
indicaran la toma de alimentacidn, tableros, trazado de cafierias y conductores, con sus respectivas caracteristicas
y secciones. Toda la instalacidon debera ser totalmente embutida y los materiales serdn de marcas reconocidas,
contaran con sello de calidad de Normas IRAM y permitidos por los reglamentos vigentes.

La cantidad de instalaciones intralotes han sido previstas en funcién del relevamiento efectuado por los técnicos
de la Municipalidad.

E.04.01 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS.

E.04.01.01 Circuito de alimentacidn: salida del TG al TP (subterranea).
Cable tipo "Sintenax" de 10mmz2. Incluye excavacion, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de
proteccidn.O segun requisitos de la instalacion.

La bajada y las comunicaciones de caja de medidor a tablero deberan efectuarse con cable aislado a 1000 volts y
de una seccidn minima de 4 mm2 para conexidn monofasica. El tablero Secundario se ubicara en lugar accesible a
no mas de dos metros de la puerta de ingreso a la vivienda. La caja del tablero secundario debe ser estanca con
cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterraneo. La cafieria
de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario
debera tener un didmetro de 18,4 mm y podra ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de PV.C.
rigida aprobada por la prestataria.

Cuando se instale el cable “protodur” de TP a TS se colocara a 70 cm de profundidad en un lecho de arena y
protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de
un cafio de PV.C.

Medicion y pago: Sera por unidad global al precio unitario segun el precio del item, debidamente ejecutado
segun el contrato estipulado.

E.04.01.02 Tablero seccional y kit de proteccion.

Incluye: Tablero para 8 mddulos / de aplicar (no para embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra,
Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta a tierra. O segun requisitos de la
instalacién.

E.04.01.03 Circuito de iluminacién y de tomas.
Incluye: cableado, canalizacion y accesorios de tres circuitos separados:

circuito de iluminacién con 5 bocas (1,5mm2); circuito de tomas con 5 tomas (2,5mm?2); circuito de 5 tomas
(4mm2); con kit de proteccion, médulos 1y 2 puntos, caja 02215PG Genrody.
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Circuitos

Para alumbrado no deberan tener una proteccion mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas. Para
identificar cada circuito se utilizara un mismo color para sus conductores, adoptando otros colores para
diferenciar los restantes circuitos.

Caios y cajas

Sélo se utilizaran cafios semi-pesados y cajas de hierro del tipo pesado, aprobado y por ninguna causa se aceptara
cafio liviano. El cafio tendrd un didmetro minimo interior 15,4 mm. No se permitira la colocacién de cafios
flexibles. Las cafierias se colocaran con una leve inclinacidn hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a
fin de impedir la acumulacién de agua por condensacién dentro de ella. En caso que no se puedan evitar sifones,
se utilizardn cafierias galvanizadas y conductores especiales. Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante
cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas
de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar conectores.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una se colocard un gancho de sujecién de
artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno
por suspension de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizacion de dichos ganchos. Se permite
colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con un poncho de
membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unidon entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, sera a través de conectores
sujetos con el tornillo. No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las cafierias mediante el
uso de clavos formando un gancho u omega. Queda expresamente prohibido la utilizacién de cajas octogonales
grandes en pared.

Ubicacion de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.
Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.
Las cajas de tablero secundario se ubicardn a 1,60 m desde nivel de piso terminado.

La caja para tablero secundario, serd metdlica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario. La
caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendra la cantidad de llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos que
figuren en planos aprobados y su dimensién debera prever la incorporacion de las futuras llaves a instalar por las
ampliaciones de la vivienda. En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra
para la puesta a tierra.
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Conductores:

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del cidlculo y como minimo se debera observar lo
siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo heptafilar (7 hilos), de seccion minima de 4 mm?, con aislacién de
PVC antiflama y con certificacion de calidad de Norma IRAM.

La union entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor tipo “protodur” de seccion minima de 4
mm?, unifilar, con doble capa de aislacién. El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos
circuitos sera de una seccién minima de 2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC. Para los tomas se
deberd utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con aislacién de PVC. Para los retornos de
las llaves se utilizard un conductor de 1 mm? de seccidén, multifilar, antiflama, con aislacién de PVC. Los
conductores de puesta a tierra seran revestidos de 1,5 mm?2. Los conductores de baja tensién (timbre), seran
unifilares de una seccién de 0,8 mm?, antiflama con aislacién de PVC. No se deberan pasar conductores para la
instalacién de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares dentro de los cafios que se emplean para la
linea de energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de unidn y derivacidn deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse con
cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

Llaves y tomas

Los interruptores y tomacorrientes seran del tipo a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material
aislante. Las llaves de seccionamiento para iluminacion, seran de pldstico, modulares, con contactos de cobre o
estafio del tipo Plasnavi, linea Cité o similar que cumplan con certificacion de Normas IRAM 2007, 2071 y 2073.
Las tomas corrientes a instalar seran de tres contactos mixtos, de cobre o estafio con aislacidn de plastico entre
los contactos y tornillos de sujecion. Las llaves combinadas de punto y toma, deberdn adecuarse a lo antes
descrito. Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. Las partes internas de la
misma deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas. Los toma corriente tendran una capacidad minima de
10A.

Protecciones
Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero secundario de la
vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del célculo de la instalacién domiciliaria. El disyuntor diferencial
sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacién de cumplimiento Normas IRAM.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

b) Termomagnéticas: En el tablero principal se colocara una llave bipolar de potencia de seccionamiento igual al
calculo de la potencia a instalar. En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de potencia de
seccionamiento igual al cdlculo de la potencia a instalar.
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En ningun caso se podra dimensionar las llaves para su seccionamiento.

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al calculo de la
potencia a instalar.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al que se
conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigdn con tapa para inspeccién de 20 cm x
20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %” .

El pozo donde se alojara la jabalina serd de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m
iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccion y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado con el
suelo natural extraido en proporciones iguales.

Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones municipales de
instalacién eléctrica domiciliaria. Estas se solicitardn con suficiente anticipacidén y previa aprobacién de los
trabajos por parte de la Inspeccidn de Obras.

Las inspecciones obligatorias serdn las siguientes:

Cafieria de techos

Cafieria de bajada

Cableado y colocacién de llaves y tomas
Pilastra de acometida

Armado de tableros

Prueba de Funcionamiento

Se realizard una prueba final de la instalacién, tanto de aislacidon de conductores, como de puesta a tierra.
Medicion y pago:

La ejecucién de la conexién intradomiciliaria se medird y pagara por unidad global al precio unitario segtn el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y con la prueba final de toda la instalacién,
aprobada por la inspeccién de obra y por el Municipio.
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F SISTEMA DE RED VIAL
F.01  EXTENSION DE RED VIAL

La obra consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,05mts de espesor sobre la
base estabilizada imprimada, en calles que indica plano de Red Vial a intervenir.

La carpeta de rodamiento en concreto asfaltico estard formada por una o mds capas preparadas en caliente,
empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

Agregado grueso
Agregado fino
Arena silicea
Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita.

Método Constructivo

Regira lo dispuesto en la Seccidn N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas
usuales -Afo 1971- de la Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo
concreto asfaltico.

F.01.01 Tareas previas

Antes de realizar el riego de liga, se efectuard la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina
imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecénica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la
superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pueda
caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacién de la inspeccidon. En ningln caso se
podra regar sin la autorizacidn previa por parte de la inspeccidn. Una vez finalizada la colocacidn de la carpeta de
concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector
completamente limpio.

Se deberad colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se realizaran las
correcciones que a juicio de la inspeccidn crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar
en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04m. En ningun caso se podra colocar carpeta de
concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con contenido de
humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el que indique la inspeccidn.
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El oferente deberd presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio o
alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afio de fabricacion,
estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de utilidad para evaluar correctamente los
equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la
empresa estara obligada a dar cumplimiento.

La carpeta bituminosa tipo concreto asféltico tendra un espesor minimo de 0,05m, seran rechazados los tramos
que no cumplan con esta condicidn, en caso de que se exceda este espesor no recibird pago adicional alguno.

Si bien la medicién y la forma de pago se efectuardn por m? de carpeta construida y aprobada, a los efectos de
controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la inspeccidén una copia de
los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora. Este elemento servir3,
conjuntamente con la medicidon de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el espesor
colocado. En ningln caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra, (esto se debe
a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacién de los aridos y les permite acomodarse en
el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucion y la compactacion de la misma.

F.01.01.01 Preparacion de terreno. Compactacion de subrasante

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningun caso cualquier tipo de solvente para la
limpieza de los neumaticos porque este produce la diluciéon del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacidn de carpeta, como elemento sustituto Se podrd reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para
evitar que se pegue el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ninguin caso
permitird que esto ocurra. Los depdsitos de agua acompanaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan
demoras en la provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultdneamente y en todos
los casos la aplanadora trabajara detrds de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora
ocupara el 75% del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior.

En cuanto a las juntas transversales se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea
equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro
material para producir el despegue del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta
se pintara con liga tanto la junta transversal como la longitudinal.

F.01.02 Calzadas
F.01.02.01 Concreto asfaltico (incluye riego de liga). Esp: 5 cm

Para el riego debera contar con la aprobacidn de la inspeccidn y no podra regarse en ningun caso con el material
a una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la Inspeccién), los picos de la barra deberdn estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha.
El sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
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baches, caso que esto ocurra la inspeccidén podrd suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de
solucidn a los problemas mencionados.

El calculo del espesor promedio calculado segln lo especificado en el punto Il-b), no reemplaza de ninguna
manera lo especificado en el punto Il-a), respecto del control de espesor permanente durante la ejecucion de la
carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.

Materiales

Rige lo especificado en el Titulo N-1-2, salvo las siguientes modificaciones: 3-1) Se anula la primera parte del
parrafo 4 del apartado N-1-2-1 y se reemplaza por lo siguiente: En los agregados para mezclas asfalticas, excepto
el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad

Sobre la fraccién que pasa el tamiz N° 420 (N° 40), el indice de Plasticidad serd menor o igual al 4%. El ensayo de
plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra comprendida en un 1Kg
y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N° 40, el material retenido en ese tamiz se lava sobre el
mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz N° 40, tanto por la via
seca, como por via humeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa a una
temperatura menor de 50° C, no debiendo ser eliminada por ningin otro medio, cuando la muestra se halla con
una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo segun los
procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-NE-2 y 3/65.

Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad
librada por lavado.- Equivalente de arena.

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de
goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o
igual al 50%.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la inaceptabilidad de
la arena de trituracién como componente de la mezcla asfdltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales Los agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos
elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacién, estudios, derechos de paso y explotacidn,
destapes, zarandeos, trituracion, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizacién no
recibiendo por ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales
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Los agregados depositados en los acopios deberdn estar de acuerdo con las exigencias establecidas para cada
material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.- Si los acopios ser
realizaran con cinta transportadora, estos deberdn achatarse con topadora. Las distintas fracciones de agregados
deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el empleo de agregados que se
hayan mezclado con materiales extrafios. La descarga el acopio de todo material se realizara sobre la base
preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningln caso se admitird la descarga fuera de la base
antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio.

Toma y remisidon de Muestras
Agregados Pétreos

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberadn ser
aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacidn o acopio en obra.

Los ripios deberdn ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerard como
tamiz de corte el 3/8” o el N° 4.

De cada una de estas fracciones se tomardn muestras cada 200m® o mas frecuentemente si la inspeccién lo
considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles” se realizara
cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomardn muestras de materiales para ser ensayadas por duplicado, una
por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no sera menor de los indicados en el
siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra

9,5mm ( 3/8”) o menos 1,0Kg.

9,5mm ( 3/8”) a 19mm (3/4”) 2,5Kg.
19mm (3/4”) a 38mm (1.1/2”) 10.0Kg.
38mm (1.1/2”) a 76mm (3”) 25.0Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras para las
verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como minimo, un
ensayo por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo
las indicaciones de la inspeccion.

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién admisibles
propuestos por el Contratista al presentar la “Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla especificada,
el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademads por cada 1.000tn de mezcla o

Licitacion Publica EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: PROYECTO BARRIO AMAS
DE CASA
GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
MARZO 2023

86




all"V/ a

\&/

Instituto Provincial
de la Vivienda eoBIERNo

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.
Maipu - Mendoza

PETP

para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obra

jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del pastény
proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un extractor de
muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del material,
estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y
su costo estard a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y con la
aprobacidn de la inspeccion.

Férmula para las mezclas asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraradn en la preparacién de la mezcla bituminosa, el Contratista
debera solicitar, con la debida anticipacion, la aprobacién de la “Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a
las especificaciones correspondientes. No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de
mezcla no sea aprobada.

No dard derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa
obligacién del Contratista.

Al someter a consideracion la férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de
cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno
mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran:

desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineraldgica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los
resultados de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccién, el Contratista estard
obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas
fijadas , con las siguientes tolerancias: mds o menos 0,25% para el material bituminoso; o mds o menos 4% para
las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm (
N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N° 200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a su vez entre
los limites establecidos en la especificacion correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracién los limites de variacidon admisibles de los distintos agregados que
formaran parte de la mezcla.

La faja de variacién asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicion deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos
de granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccidon no medira, ni certificara los
correspondientes acopios.
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Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar la obtencién de un producto
gue responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla
de obra descripta en N-I-5-11 y especificacion complementaria.

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto asfaltico: 75

b) Fluencia: 2,0mm a 4,5mm

c) Vacios: Para base de concreto asféltico: entre 4% y 7%.

Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%. Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos
(Método Rice)

d) Relacion betun- Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.- para Carpeta de concreto asfaltico:
entre 70% y 80%.

e) Relacion C/CS: Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-

Siendo:

C. Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- bettn, considerandose filler a la fraccidén de la mezcla
gue pasa el tamiz IRAM N°200.-

CS- Concentracidn critica del filler.

Estabilidad:

Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.
Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.

g) Relacion estabilidad-fluencia:

Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.
Para carpeta de concreto asféltico: minimo 2.100Kg/cm.

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas

h) El ensayo Marshall se efectuarda de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria.

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-IV Ensayo de compactacién - Inmersidn para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicidn , el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:

Cambiar el agregado pétreo.
Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.
Incorporar, mejorador de adherencia.

Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correrdn por cuenta del Contratista.
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Cualquiera que sea la solucidn que el Contratista elija, deberdn cumplirse siempre las demds exigencias de la
mezcla. En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccién la férmula de
obra, en la forma antes descripta.-

Maquina Mezcladora Fija

El parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de material en
frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en
dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-

M4dquina Terminadora para Distribucion de la mezcla

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizard para la colocacion de las capas de
material bituminoso una maquina terminadora con control electréonico de espesor y direccidn.- En caso de rotura
de la misma deberad proveerse una maquina similar y en ningln caso podra realizarse con una maquina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizardn los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la empresa dard aviso de inmediato a la inspeccién.

Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacios de las Mezclas en Caliente

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de calidad de la mezcla se realizara
tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500tn o fraccidn, ademds se tomardn muestras de
camion inmediatamente después de mezclado, a razdén de una por 500tn. Sobre estos materiales se realizaran los
siguientes ensayos.

a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo
VN-E-9.86 apartado 9.8 control de produccién.

El numero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general.

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo
de extraccion de betlin y granulometria de agregados.

c) Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las especificaciones o
no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estard obligado a corregir los procedimientos de
incorporacién y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspeccién podra
suspender los trabajos hasta que se efectlen las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El
descuento del area rechazada se efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se
calculara multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le
corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la
estabilidad especificada se suspenderda la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija
convenientemente la férmula o el procedimiento de trabajo, segin corresponda.-
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De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcidn”, se dan a continuacién los agregados a utilizar:
Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

II) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de las
mezclas de aridos:

CONCRETO ASFALTICO PARA BASE CONCRETO ASFALTICO PARA CARPETA

Cribas y Tamices

porcentaje en Peso que pasa

Porcentaje en Peso que pasa

38 mm-1.1/2"

32 mm-1.1/4"

CONCRETO ASFALTICO PARA BASE

CONCRETO ASFALTICO PARA CARPETA

Cribas y Tamices

porcentaje en Peso que pasa

Porcentaje en Peso que pasa

25 mm-1”

90-100

19 mm - 3/4”

80-95

100

12,7mm -1/2”

70-90

9,5 mm -3/8”

4,8 mm - N°4

2,4 mm - N°8

30-45

40-55

1,2 mm-N°16

0,59 mm-N°30

0,297mm-N°50

0,140mm-N°100

0,074mm-N°200

2-8

4-10

La férmula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de
1.1/4”, 1”7, 3/4”,1/2”, 3/8”, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen

en N-I-3.-

El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizard cemento asfaltico tipo C.A 70- 100.-

El titulo N-XII-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:
En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-
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Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mads fracciones granulométricas se exigird una tolva por
cada fraccion.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67
PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la densidad
maxima obtenida con la dosificacién dptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las mezclas
asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad maxima
se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el otro
juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores obtenidos
(nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-
NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75 DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:
“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados en las
mezclas asfalticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via himeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad.-

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacién de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacion del valor soporte o hinchamiento de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-7-65 Analisis mecanico de materiales granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacion por le método de la arena.-

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.-

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacion de la concentracién critica rellenos material.-

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacién del peso especifico aparente de mezclas asfalticas compactadas.
** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos gruesos.-
** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-
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** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el método
Abson.-

** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campafia para la determinacién de sales solubles y sulfatos de suelos
estabilizados y suelos granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinaciéon del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y absorcién de asfalto de agregados
pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall debido a
los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1) exigencias.-
** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2) exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucidn de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

— Instalaciones Existentes

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones existentes de
agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semaforos, carteles
indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacidn sera por cuenta exclusiva
del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las reparaciones, el
Contratista, deberd realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el Organismo que
corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

— Instrumental y Ensayo de Laboratorio

El Contratista debera poseer un laboratorio en el cudl realizard todos los ensayos previstos en este Pliego de
Especificaciones a fin de controlar la calidad de los materiales y los trabajos durante el desarrollo de la obra,
hasta la recepcion provisoria.- EI Contratista propondra el lugar de instalacion del laboratorio y su equipamiento,
la inspeccidn decidira si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La Municipalidad de Maipu ejecutara los ensayos
de laboratorio previstos en pliegos de licitacion en dicho laboratorio o en entidad oficial que determine.-

- Instrumental Topografico y Accesorio:

1°) Un nivel con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o similar completo.
2°) Dos miras plegables de 4 m de longitud.-

3°) Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.-

4°) Dos maquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raiz cuadrada y memoria.
5°) Papel, planillas, libretas y utiles elementales de escritorio y dibujo.-
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6°) Dichos elementos deberan estar aprobados por la inspeccidn y provistos a la fecha de firma del acta de
replanteo.-
7°) Nivel y miras seran devueltas al Contratista una vez efectuada la recepcién provisoria.-

Medicidn y Forma de Pago:

La medicion y el pago de este item se realizaran segun lo establecido por el P.ET.G en el Capitulo I, Rubro 4, punto
9. Este item se medira en metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico terminada y aprobada
por la Inspeccidon y se pagard al precio unitario del contrato.- Dicho precio serd compensacion total por los
trabajos de correccién de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca y de agua potable, barrido y
soplado de calles y banquinas de hormigdn, riego de liga de carpeta, provisidn, carga, transporte, descarga,
distribucion, compactacion, etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes, etc.,
y cualquier otro material y operacion que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.-

Laboratorio de obra:

El contratista debera proveer antes de la iniciacién de los trabajos, todos los elementos que a juicio de la
inspeccion sean necesarios para la ejecucion de los ensayos de consistencia, (tronco de cono) y granulometria
de los agregados gruesos y finos, asi también como los de resistencia y medicion. Para los ensayos de resistencia,
el contratista deberd proveer moldes metalicos desarmables de 15cm de didmetro por 30 cm de altura. También
el contratista debera proveer todos los otros elementos que a juicio de la inspeccion resulten necesarios para
asegurar la adecuada obtencién del producto final en cuanto a lo especificado (termdmetros de maxima y
minima, termdmetros para medir temperaturas de hormigdn, etc.)

Resistencia

La tension de rotura por compresion de las probetas cilindricas a los 28 dias, serdn de 280 Kg/cm2 como minimo,
tomandose este valor como resistencia tedrica, a los fines de la aplicacidn de penalidades, que incluyan rechazo
de tramo, con su correspondiente demolicion y reconstruccion del tramo, quedando supeditado a criterio de la
inspeccion. El ensayo de compresion se hard bajo normas vigentes en Vialidad Nacional y Provincial.

Medicion y Forma de Pago:

Este item se medird en metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico terminada y aprobada
por la Inspeccidn y se pagard al precio unitario del contrato.- Dicho precio serd compensacion total por los
trabajos de correccidén de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca y de agua potable, barrido y
soplado de calles y banquinas de hormigdn, riego de liga de carpeta, provisidn, carga, transporte, descarga,
distribucion, compactacion, etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes, etc.,
y cualquier otro material y operacion que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.
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G SISTEMA DE RED PEATONAL
G.01 RED PEATONAL
G.01.01Vereda

Se ejecutaran VEREDAS en el Barrio, con un espesor de 10 cm y ancho de 1,20 m, Los pafios, se ejecutaran como
maximo de 3,00m. de largo ( longitud de pafios que sera prorrateada segun el largo de la cuadra), el pafio sera
dividido en tres partes, por juntas de contraccion.

La terminacion de su superficie sera fratasada, lisa, libre de ondulaciones e imperfecciones, sus cantos seran
redondeados, continuos y uniformes, guardaran relacién armaénica con las juntas de contraccion.

El espesor minimo de las mismas, para todos los casos es de 10 cm, y deberd ser uniforme.

Las juntas transversales de dilatacion entre pafio y pafio, deberan ser de 3 cm., por 10 cm. de profundidad, por el
ancho del pafio, y de idénticas dimensiones en el contra frente lindante con la linea municipal (construcciones
existentes y/o cordones de confinamiento de cierres).

En los casos correspondientes a las esquinas, se respetara la silueta y dimensiones que figuran en croquis, siendo
su factura de terminacidn y caracteristicas técnicas las que se determinan en planos de detalle de pliego
licitatorio.

El retiro de las reglas y/o moldes tendra lugar cuando el hormigdn vertido haya cumplido 24 horas como minimo.

Se deberd tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del tipo
quimicas, de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, la que previo a su utilizaciéon debera ser
aprobadas por la Direccién e Inspeccién Técnica, segun el articulo de curado.

El hormigdn deberd presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin vacios y como evidencia de su
compactacién las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los pafios deficientes ejecutandose
nuevamente a cargo del Contratista, lo que no dara derecho a reclamo econémico alguno.

REPLANTEO: La determinacion de las lineas de veredas, respetaran en un todo a lo detallado en plano adjuntoy a
las disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direccidn e Inspeccion Obra, trasmitird para cada
caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, serd revisado por la Direccion
Técnica para lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecion y control. Una vez finalizado
tal control se autorizara la continuidad de los trabajos.

La determinacidon de las lineas de veredas respetaran en un todo lo detallado en plano adjunto y a las
disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direccién e Inspeccidn Obra, trasmitira para cada caso
en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.-
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MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacién , la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de la preparacidon de la superficie y/o
movimiento de suelos, el material sobrante y/o restos de los materiales inservibles , deberan ser retirados del
predio afectado a la obra diariamente.-

NIVELACION Y PREPARACION DE BASE: Una vez determinadas las distintas cotas de veredas, se procedera al
enrase y nivelaciéon de la superficie de terreno natural, la cual debera ser lisa y continua, cabe destacar que las
cotas de nivel serdn controladas oportunamente por la Direccion Técnica.-

G.01.01.01 Vereda construccidn tipo laja H°sple 300kg/m3 - a=variable h=10 cm

Se ejecutaran VEREDAS en el Barrio, con un espesor de 10 cm y ancho de 1,20 m, Los pafios, se ejecutaran como
maximo de 3,00m. de largo ( longitud de pafios que sera prorrateada seguln el largo de la cuadra), el pafio sera
dividido en tres partes, por juntas de contraccidn.

La terminacion de su superficie sera fratasada, lisa, libre de ondulaciones e imperfecciones, sus cantos seran
redondeados, continuos y uniformes, guardaran relacién armaénica con las juntas de contraccion.

El espesor minimo de las mismas, para todos los casos es de 10 cm, y deberd ser uniforme.

Las juntas transversales de dilatacion entre paiio y pafio, deberan ser de 3 cm., por 10 cm. de profundidad, por el
ancho del pafio, y de idénticas dimensiones en el contra frente lindante con la linea municipal (construcciones
existentes y/o cordones de confinamiento de cierres).

En los casos correspondientes a las esquinas, se respetara la silueta y dimensiones que figuran en croquis, siendo
su factura de terminacidn y caracteristicas técnicas las que se determinan en planos de detalle de pliego
licitatorio.

El retiro de las reglas y/o moldes tendra lugar cuando el hormigdn vertido haya cumplido 24 horas como minimo.

Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del tipo
guimicas, de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, la que previo a su utilizaciéon debera ser
aprobadas por la Direccidn e Inspeccién Técnica, segun el articulo de curado.

El hormigdn deberd presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin vacios y como evidencia de su
compactacion las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los pafios deficientes ejecutandose
nuevamente a cargo del Contratista, lo que no dara derecho a reclamo econémico alguno.

REPLANTEO: La determinacion de las lineas de veredas, respetaran en un todo a lo detallado en plano adjuntoy a
las disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direccidn e Inspeccion Obra, trasmitird para cada
caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, serd revisado por la Direccion
Técnica para lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecion y control. Una vez finalizado
tal control se autorizara la continuidad de los trabajos.
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La determinacion de las lineas de veredas respetaran en un todo lo detallado en plano adjunto y a las
disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direccion e Inspeccidn Obra, trasmitird para cada caso
en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.-

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacidn , la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de la preparacidon de la superficie y/o
movimiento de suelos, el material sobrante y/o restos de los materiales inservibles , deberan ser retirados del
predio afectado a la obra diariamente.-

NIVELACION Y PREPARACION DE BASE: Una vez determinadas las distintas cotas de veredas, se procedera al
enrase y nivelaciéon de la superficie de terreno natural, la cual debera ser lisa y continua, cabe destacar que las
cotas de nivel serdn controladas oportunamente por la Direccion Técnica.-

Luego se procederd al nivelado y compactado de forma adecuada para recibir el hormigdn correspondiente, al
igual que se menciona anteriormente tales trabajos seran controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd contemplar que si en las tareas de ejecucion de las excavaciones, dafiase instalaciones de
acometidas existentes, las mismas deberan ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios;
dichas reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y
reglamentaciones vigentes.-

Practicada la excavacion se trasladara y/o retirara el material sobrante donde indique la Direccion Técnica.

HORMIGONADO: Una vez finalizadas las tareas de colocacién de reglas y/o moldes, se procedera al hormigonado
de cada pafio, tales tareas deberan responder a un plan aprobado previamente por la Direccion e Inspeccion de
Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.-

El hormigdon a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo “C” Clase H-17 con un
contenido minimo de cemento de 300 Kg./m3 siendo sus otras caracteristicas las consignadas por la Direccién
Técnica.

Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se debera cumplimentar lo especificado en
anexo al Rubro 3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacién de los ensayos y asumird los gastos que su
realizacién demande La compactacion del hormigdn sera eficaz. La Direccidn y/o Inspeccidn fijarad las partes en
qgue el hormigonado debera hacerse en forma continua, también podra prohibir tales tareas durante las horas de
excesivo frio o calor.

Las juntas de dilatacion, serdn controladas rigurosamente por la Direccidn e Inspeccién de Obra, quienes
suministraran los datos y detalles técnicos para cada caso en particular-

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las posibles fisuras
de las superficies durante el periodo de fraguado; Producido el fraglie se protegera de la intemperie las
superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.
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Para el curado debera aplicarse un rociado de antisol producto similar en el momento de terminada su ejecucién.

Medicion y Forma de pago: La construccién de Veredas de Hormigdn fratasado se mediran y pagardn por metro
cuadrado de vereda realmente construida y aprobada por la Inspeccidn de Obra, al precio unitario de contrato
estipulado para el item.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y descarga de
todos los materiales necesarios para el hormigon, aditivos, materiales para curado, madera para encofrado, agua;
elaboracién, mezclado, colocacidn y terminado del hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que
fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.-

G.01.01.02 Esquinas y rampas peatonales
(Curva e=15cm 300 Kg / Plana e= 10 cm 250 Kg + 2 Rampas)

Las esquinas y rampas seran resueltas de acuerdo a plano de detalles.

Los hormigones seran del Clase H-21, con un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3 y las armaduras
especificados en los planos correspondientes. Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y
agua se debera cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

La rugosidad del piso no serd superior a 1cm. El espesor del contrapiso sera como minimo de 0,10m. La
terminacion de losas serd de tipo rugosas o escobeadas aprobadas por inspeccion. Para los hormigones y
agregados ver las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente pliego.
Para el curado deberd aplicarse un rociado de antisol ¢ producto similar en el momento de terminada su
ejecucidn. Las Especificaciones Técnicas para excavacion serdn las mismas que se indican en el rubro excavaciones
para terrenos de cualquier categoria.

En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutaran conforme a los planos de detalles.

Medicidn y pago: La construccion de ESQUINAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CHAVAS EN ESQUINAS, se
mediran y pagaran por unidad terminada, realmente construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al
precio unitario de contrato estipulado para este item.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y descarga de
todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para
encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacion y terminado del hormigén, mano de obra, equipos y toda
otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.-
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H OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

H.01 Contenedores

H.01.01Contenedores de residuos

H.01.01.01 Prov. y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Estd prevista la colocacidn de cestos de residuos a razén de un cesto por lote, en lotes baldios NO se dejara dicho
cesto. Se adjunta detalle de los mismos, que seran construidos de material metalico.

Los cestos se ubicardn de acuerdo a la posicién convenida con los vecinos. Los mismos seran metalicos y
responderan en un todo a los lineamientos que figuran en plano de detalles y a las indicaciones de la Inspeccidn.

Medicion y Forma de pago: La colocacién de cestos de basura “Contenedores”, se mediran y pagaran por unidad
colocada y amurada al piso mediante Hormigdn tipo H13. Dicho precio serda compensacion total por la realizacion
de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion; provisién, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién del contenedor en el lugar, mano de
obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada.

H.02 Senalética urbana
H.02.01 Nomencladores urbanos
H.02.01.01 Prov. y coloc. de indicadores de calles

La contratista debera proveer y colocar seis (6) nomencladores urbanos con las siguientes caracteristicas, en
esquinas conforme a plano de urbanizacion:

Dimensiones Generales

Flecha de 330x330 mm., especificacién de calle 330x670 mm. Chapa de acero de doble decapada espesor
1,65mm.

Pintura de base: Poliuretano (dos componentes).

Leyendas y Flechas: impresas en planograf, blanco indeleble.

Flechas: Con estrellas de vidrio reflectivas.

Cafo Portante: De didmetro exterior 60mm., espesor 3.25mm. Pintado con poliuretano.

Abrazadera: de hierro 3.15mm. Espesor con buloneria cincada.

Chapa: Reforzada de acero de 2.10mm. Leyendas:

- Standard - impresidn planograf blanco.

- Fondo y texto en lamina de 3M reflectivo

Permisos:
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Estardn a cargo del contratista, la solicitud de los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos,
entendiéndose por tal a Organismos Municipales o Entes Privados, y que seran solicitados por la Inspeccion de
Obra antes de comenzar los trabajos.

Se consideraran incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en conceptos de tasas,
aforos, regalias, etc.

Medicion y pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagara por unidad terminada, colocada y
amurada al piso mediante Hormigdn tipo H13 y dispuestas en los sitios correspondientes, segun planos de
urbanizacion, refuncionalizacidn o de intervencion del entorno, segun corresponda y aprobado por la Inspeccion
de Obra. Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e
incluye: La provision de los nomencladores nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento y
colocacion, el relleno y compactacién del suelo de los pozos; la provisidn, carga, transporte y descarga de
todos los materiales necesarios para la colocacion de los pilares como el hormigén, mano de obra, equipos y
toda otra erogacidon que fuera necesaria para la correcta terminacidn de las obras en la forma especificada.

H.02.01.02 Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo
Se deberan cumplir las indicaciones del ente regulador del transporte publico de mendoza.

Medicion y Forma de pago: La colocacién del indicador de parada de colectivo, se mediran y pagaran por unidad
colocada y amurada al piso mediante Hormigoén tipo H17. Dicho precio serd compensacion total por la realizacion
de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion; provision, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién del contenedor en el lugar, mano de
obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada.

H.03 Refugios
H.03.01Paradas de colectivos
GENERALIDADES

Esta obra consiste en la construccion y provision de 1 (Uno) apeaderos o refugios para paradas de colectivos, las
cuales se colocaran en un lugar estratégico, segun recorrido de colectivo.

Las mismas estan compuestas de una estructura metalica y cubierta de policarbonato, ademas se complementa
de papelero, pasamanos, sefalética, iluminacion nocturna, un area para publicidad, asientos y contrapiso de
hormigon.

MATERIALES

Los materiales a utilizar en estas obras, deben contar con la expresa aprobacion de la Inspeccidn, que se reserva
el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los requisitos técnicos exigidos en este tipo de
trabajos.
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En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacidn tecnologia o uso, el Director Técnico podra
presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para su consulta, quedando a criterio de la
empresa la Inspeccién decidir su utilizacion.

Especificaciones Técnicas
PERMISOS

Estardn a cargo del contratista y dentro de las 72 hs de firmada el Acta de Iniciacidn, la solicitud de los permisos
necesarios para el desarrollo de los trabajos, entendiéndose por tal a Organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales o Entes Privados, y que seran solicitados por la Inspeccion de Obra antes de comenzar los trabajos.

Se consideraran incluidos en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en conceptos de tasas,
aforos, regalias, etc.

PROYECTO CONSTRUCTIVO

Serd responsabilidad del Contratista como paso previo a la construccidon de la obra, realizar los proyectos
constructivos de la misma, en un todo de acuerdo a la descripcidon que en lineas generales se efectua en las
condiciones particulares y a las especificaciones que se sefialan en esta seccién y a las normas que resulten de
aplicacién.

El proyecto constructivo que elaborara el Contratista incluird traza general, detalles especiales, perfiles
transversales y longitudinales, y debera dar solucidon a todos los aspectos técnicos y constructivos necesarios para
materializar la presente obra.

El contratista deberd prever en su oferta la realizacién de todos estos trabajos necesarios, no reconociéndose
para la ejecucion de los mismos ningun tipo de adicional, como tampoco los surgidos por modificaciones no
sustanciales que se impongan por parte de la Inspeccidn tendientes a resolver los problemas técnicos.

Con la presentacidon del proyecto constructivo, si correspondiere, la empresa contratista debera presenta los
relevamientos, a lo largo de toda la obra, y la orden de compra que ampara la provisién de las mismas. La orden
de compra debe estipular los plazos de entrega. Tampoco seran causales de ampliacién de plazo las demoras en
efectuar las presentaciones, devoluciones, rechazos o aprobacion definitiva o parcial.

H.03.01.01 Ejecucion de refugios en paradas de colectivos
1. COLUMNAS

Son dos columnas metalicas circulares de 4” de didmetro. De 1,80 metros de altura sobre la vereda. De 5 mm de
espesor de pared. Con tapa superior, perforada al costado para conducir el cableado hasta el artefacto de
sefializacion “Parada” que lleva iluminacidn de bajo consumo incorporado. Esta perforacién debe ir acompafiada
de un pequeiio tramo de caferia para proteccion del cable protodur. La base de las columnas tiene 4 escuadras
de chapa de 10 mm, de 8 cm de base x 15 cm de altura.
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Lleva platina en el pie de cada columna. Esta platina tiene base cuadrada de 25 x 25 cm, de 10 mm de espesor.
Lleva 4 hierros de didmetro 20 mm formando ganchos, y diversos hierros, angulo 50 x 50 x 5 mm soldados a
distintas alturas.

Sera provista independientemente a fin de que el Comitente la fije al hormigonar la fundacidn. El Contratista, al
entregar los apeaderos en el sitio, debera realizar la soldadura perimetral completa del pie de las columnas a esas
platinas.

2. ESTRUCTURA CANO CURVO

Son dos soportes curvos laterales construidos en cafio redondo de 3” x 3/16 mm de espesor de pared. Se curvara
conforme a plano adjunto, en forma eliptica. Lleva corddn de soldadura continuo a las columnas a lo largo de
toda la superficie de contacto en el tramo recto, por ambos costados. El extremo inferior va cortado a 452 con
tapa. El extremo superior también va cortado a 452 para recibir la Ultima correa o cenefa.

Ambos cafios llevan un soporte de rigidizacion a la columna, en cafio de 2” x 3,16 mm de espesor de pared, con
soldadura continua en la unién de ambos cafios, en ambos extremos, y perfectamente esmerilada.

En el lado inferior de cada cafio curvado, se debe soldar un perfil T 50 x 50 x 5 mm, a todo lo largo de la superficie
de contacto. Para producir el canal por donde se introducira la placa de policarbonato, de un lado debe también
colocarse soldado, una planchuela de 20 x 2 mm separada 1 cm del ala del T. El Contratista debera presentar
muestra de este detalle previo a la ejecucion del trabajo.

3. CORREAS CANO CURVO

Se ubican tres correas de cafio redondo de 2” x 3/16 mm en posicidn vertical curvada, segln planos, a una
separacion de 75 cm entre si. Estas correas seran soldadas perimetralmente abajo al soporte inferior (10) y arriba
a la cenefa (9).

En el lado inferior de cada cafio curvado, se debe soldar un perfil T 50 x 50 x 5 mm, a todo lo largo de la superficie
de contacto. Para producir el canal por donde se introducira la placa del policarbonato, de los dos lados debe
también colocarse soldado una planchuela de 20 x 2 mm separada 1 cm del ala del T. El Contratista debera
presentar muestra de este detalle previo a la ejecucion del trabajo.

4. CUBIERTA DE CHAPA N218
Se colocara en toda la curvatura, una cubierta de chapa n218 lisa entre el soporte inferior y la cenefa.

A fin de que no deforme hacia abajo, se colocan rigidizadores de planchuela de 40 x 4 mm en sentido horizontal.
La planchuela inferior va a nivel del pasamano (5) y la superior a 80 cm de éste. Lleva incorporado este trabajo, lo
que se llama area ley N2 7344 (11), que consiste en una chapa N2 16 de 15 x 15 cm destinado a pegar fotos de
personas desaparecidas. Abajo, esta chapa queda soldada a dos planchuelas de 20 x 2 mm (espesor 4 mm).

Las fijaciones con tornillos deben estar ocultas y firmes, con uso de arandelas de neopreno, segun detalle de
disefio propuestos por la Contratista.
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5. PASAMANOS

Se trata de un cafio de 2” de seccion circular reforzado, que sirve como baranda de proteccidn del policarbonato
a 7 cm de separacidn del mismo. Se suelda en los extremos a la columna circular.

6. PAPELERO

Consiste en un papelero cilindrico de chapa N2 16, de 25 cm de didmetro x 50 cm de altura, abierto arriba. El
canto superior debe tener una pestafia de proteccidn. Con tapa inferior de tela electrosoldada enmarcada con
planchuela. Se sujeta directamente al pasamanos mediante planchuelas atornilladas, segin plano de detalle
adjunto; todo de construccion reforzada y bien terminada.

7. SENALETICA — ILUMINACION NOCTURNA

Consiste en incorporar a ambas columnas circulares, un brazo vertical de 40 cm de longitud, el cual posee un
soporte que toma la estructura de un artefacto de iluminacién con sefalética confeccionado especialmente. Este
tiene como pantalla un cilindro de policarbonato incoloro, en la parte superior, un casquete para contener la caja
de conexion eléctrica, abajo queda libre para el recambio de la lampara. La confeccion de este elemento debe ser
bajo normas IP65.

8. AREA PUBLICIDAD

Consiste en un marco de planchuela o chapa reforzada en forma de U que se suelda a las 3 correas intermedias
por el lado superior (cara externa del apeadero). Debe permitir el ingreso de carteles desde los costados, los
cuales se deslizan por el canal superior e inferior hasta topar con el perfil T 20 x 20 x 2 mm. Lleva 2 placas de
policarbonato idem a la cubierta, también selladas.

Los laterales llevan un perfil de chapa doblada atornillada con tornillos que impidan su extraccion por personas
extrafias. El Contratista debe aportar una solucién técnica especial a este problema especifico.

9. CENEFA:

Consiste en un cafo tubo reforzado que vincula ambas estructuras de cafio curvado (2). Va integramente soldado
a estas y a las 3 correas. lleva tapas laterales que también ocultan el perfil de chapa doblada que sujeta la
cubierta de policarbonato. Este perfil sera de chapa reforzada.

Toma el canto de la placa, va sellado por arriba y por abajo. Ademas, va atornillado a la cenefa mediante
perforaciones adecuadas que permiten esconder el tornillo.

10. SOPORTE INFERIOR:

Consiste en un cafio tubo reforzado que vincula ambas estructuras de cafio curvado (2). Va integramente soldado
a estas y a las 3 correas. Lleva tapas laterales. Lleva en el canto superior 2 planchuelas de 20 x 2 mm donde
encajan las placas de policarbonato.
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11. CAJA CONEXIONES ELECTRICAS:

La instalacion eléctrica es completa desde el artefacto de iluminacidon hasta la columna de alumbrado publico mas
cercana. Se realiza bajando cable protodur hasta la caja de conexiones o cajita con bornera con tapa con tornillos
rober. Lleva un gabinete estanco con llave térmica y disyuntor de primera marca. La acometida se realiza hasta la
columna de alumbrado publico. El Comitente dejara un cafio camisa para pasar el cable proto y puesta a tierra. El
Contratista debe ejecutar la puesta a tierra.

12. ASIENTOS:

Se trata de la provision de un molde metdlico, de 35 cm de diametro, por 45 cm de altura, construido en dos
partes semicirculares perfectas, con planchuelas reforzadas a modo de orejas y accesorios de fijacidn entre las
partes, que permita el colado de hormigdn para construir asientos una cantidad indefinida de veces y que
mantenga detalles de terminacidn buenos, segun requerimientos de la inspeccion. Se usard chapa de 16 mm.

El sistema debe proveer también el accesorio que permita fijar con total precision un perno vertical centrado
(donde luego ira atornillado un asiento circular de madera dura), antes del colado del hormigdn, trabajo éste por
cuenta del Comitente.

13. PINTURA COMPLETA:

Este item consiste en la ejecucidn en fabrica de la pintura de todos los elementos. La Contratista podra resolver la
aplicacién con soplete o con rodillo, pero la Inspeccion de Obra realizard las inspecciones en taller que crea
conveniente a fin de garantizar la calidad del producto terminado. Se usara esmalte poliuretanico de primera
marca y de primera linea. La apertura de los envases se realizara en presencia de la Inspeccion en taller. Cada
mano de pintura anticorrosiva serd de diferente color. Las manos finales de pintura no se contabilizan pues
dependera de la aprobacidn del espesor dado, a criterio de la Inspeccidn. Se aplicara un color oscuro a definir por
parte de la Inspeccidn.

Las paradas de colectivos o apeaderos, deberdn responder en un todo a los lineamientos que figuran en los
planos, especificaciones y a las indicaciones de la Inspeccion.

14. CONTRAPISO DE HORMIGON:

Todo el espacio que ocupe este refugio debera estar materializado con contrapiso de hormigdn segun
especificaciones, y dando continuidad a este, se realizara losa sobre terreno con armadura segun plano de detalle
y apeadero hasta llegar a corddn.

CONSTRUCCION DE LOSA SOBRE TERRENO NATURAL He A2

Medidas: espesor LOSA 0,12 cm.
Armadura As principal =& 8 ¢/ 20 cm.
Armadura As reparticion = £ 8 ¢/ 20 cm.
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Los hormigones seran del tipo “C” — Clase H-17, con un contenido minimo de cemento puzolanico de 350 kg
oC/m3.

La terminacidn serd lisa a la llana con un perimetro alisado de cinco centimetros (5 cm) de ancho y con un
espesor de doce centimetros (15 cm). Las juntas se llenaran con material bituminoso.

Para el curado deberd aplicarse un rociado de anti sol 6 producto similar en el momento de terminada su
ejecucion.

Dicho contrapiso tendra un espesor de 15cm., sera alisado al llana, el tipo de hormigdn sera de Tipo H-17; con
una dosificacion de 350 kg/m3 de cemento como minimo, usando cemento puzolanico.

Previamente se realizard la preparacidn de terreno existente, limpieza desmonte o relleno donde corresponda, se
compactara por capas con material cohesivo se aconseja material del Pequenco (ripio arcilloso). La terminacidn
de los pafnos en todo el perimetro serd biselado alisado de cinco centimetros (5 cm). Las juntas de dilatacidn
seran de 2 cm. entre pafios y se llenaran con material bituminoso.

Medicidn y Pago: Los trabajos descriptos en este item se medird y pagara la unidad de apeadero terminado y
dispuestos en los sitios correspondientes, segin plano de detalle adjunto, y aprobado por la Inspeccion de Obra.

H.04 Parquizacion, Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica
H.04.01Arbolado Publico

Los arboles con tutor a colocar deberdn ser especies de probada adaptacién al medio. Se colocaran unidades
debiendo tener un crecimiento no menor a 2,50 m y 4 afos de edad como minimo. Se implantard con tutores
para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento.

Cabe destacar que el riego y el cuidado de los forestales colocados deberan ser realizados por cada uno de los
frentistas del barrio, esto se debe a que en el barrio no existen cunetas con agua de riego para los mismos.

Criterio para la ubicacion del arbolado

Para la colocacién del nuevo arbolado en el barrio, se utilizaran los siguientes criterios para su ubicacion en la via
publica:

e En términos generales, se incorporaran los ejemplares cada 4m - 5m de distancia uno del otro.

® A su vez, la colocacién de cada arbol dependera de los espacios disponibles en cada uno de los frentes de los
lotes, teniendo en cuenta los espacios de ingresos a las viviendas ya sea de tipo peatonal como ingresos de tipo
vehicular.

® También se deberd tener en cuenta la ubicaciéon de los cestos de residuos domiciliarios y el de los postes para el
alumbrado publico.

Los arboles que se observan en planos son proyectados a plantar (también muestran arboles ya existentes).
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Los arboles proyectados a plantar, se colocaran a nivel de fondo de cuneta.
H.04.01.01 Provisidn y plantacion arbol con tutor

Se colocaran forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicacidon y cantidad segin plano del
proyecto. Se dejara previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 080 mt de ancho para el forestal,
interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m.

Las especies a implantar serdn indicadas por La Municipalidad de Maipu, de 5 afios de edad, 5 cm de tronco,
llenando el contenedor con turba hasta 1m de profundidad debajo del bosque forestal.

Se deberd prever que, en ningun caso, la ubicacién del forestal coincida con el espacio destinado a construir el
futuro puente vehicular.

Se deberd respetar que ningun forestal sea ubicado en el area comprendida por la proyeccion de la linea de
ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el transito vehicular.

Provision y plantacién de arbol

La ubicacidn de los forestales serd segun lo indicado en plano. Si llegara a existir algun ejemplar cuya ubicacién no
fuera posible por cualquier motivo, sera tarea de la inspeccién indicara una nueva ubicacién. Cada uno de los
arboles sera protegido con un cerco de malla plastica de al menos 50cm de didametro y 150cm de alto sostenida
por un bastidor de madera.

El tutor estara formado por una alfajia de dlamo de 1%” x 1 1/2 “ a 0,50m segun ubicacidn forestal. Las especies
forestales a implantar, seran detalladas por la inspeccidn de obra.

Asimismo, las especies que no resistan la implantacion serdn removidas y sustituidas por la empresa contratista.

La colocacion de los forestales se realizard de acuerdo a las normas que exige la Municipalidad de Maipd,
Direccion de Servicios Publicos sobre la implantacion y el cuidado inicial de los forestales. Sera responsabilidad de
la Empresa el mantenimiento de los mismos hasta que se realice la recepcién definitiva de la obra.

Limpieza de suelo

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido de
humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipacidon al momento de plantar o sembrar.

Sobre el lugar a implantar cada forestal se eliminaran piedras, raices, rizomas, etc. El resultado debe ser una
superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracidn. Se realizard un pozo de
0,80cm de didmetro por 1m de profundidad. Los abonados, se haran directamente en el hoyo, en el momento de
la plantacion. Los abonos minerales preferibles son los de liberacidn lenta de composicion 16-8-12.

Precauciones Previas a la Plantacion
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Depdsito: Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que
proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a raiz desnuda o con cepelldn
cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario cuando el cepellén esta
cubierto con material impermeable (maceta de plastico, lata, etc.).

La operacidn consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con una capa de tierra de al
menos 10 cm, sin intersticios, en su interior, para protegerlas de la desecacidn o de las heladas hasta el momento
de su plantacion definitiva. Si no se pudiese ejecutar la plantacidon dentro de los siete dias corridos, deberan
quedar las plantas en vivero hasta su ubicacion definitiva.

Desecacion y heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no deben plantarse, ni
siquiera desembalarse, y se colocan asi en un lugar cubierto donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran
locales con calefaccién).

Presentacidn: Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de
la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mds bajo. Sobre este particular, que depende de la condicion
del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccién de
Obra, y se tendra en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse, como término
medio, alrededor del 15%. La cantidad de abono organico indicada para caso en el Proyecto se incorporard a la
tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se
evitard por tanto, la practica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo.

Medicion y Forma de pago: Este item se medird y certificara por unidad de forestal perfectamente implantado
con su respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y aprobado por la Inspeccion

H.04.01.02 Provision y colocacion de cafio de PVC diam 110mm para riego

Para el riego del forestal, se realizara un pozo de 1.50m de profundidad al lado de cada forestal a implantar con el
fin de colocar un cafio de PVC 60 ranurado cada 10cm ,con tapa ciega de 15X15cm sobre base de 0,20x0,20m,
espesor de 0,08m de hormigdn simple, segtin plano de detalle.

Medicion y Forma de pago: Este item se medird y certificard por unidad perfectamente implantada con su
respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y colocacién de cafio de riego, aprobado por la Inspeccidn.
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| OBRAS ESPECIALES

1.01 Puentes Vehiculares

1.01.01 Estructura de H°A®

1.01.01.01 Construccion de puente vehicular de H2A2 (ancho: 1,20 x 3,00: luz)

Se construirdn puentes vehiculares sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también reponiendo
todos aquellos que por las obras de desaglie pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras red peatonal -
detalles). Estos se construirdn de hormigdén armado Clase H21 con un contenido minimo de cemento de 320
Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de cuneta (por encima de cuneta) en
donde se debera dejar los pelos correspondientes de @ 10 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los
laterales dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigén. La pendiente maxima no superara el
27%. La armadura principal a colocar sera de longitudinales 1¢10 c/15 cm y transversales de 110 ¢/15 cm.

La contratista debera tener en cuenta que debera proveer de puente vehicular a cada lote frentista de la zona de
intervencion, en caso de existir mas puentes que se encuentren en buen estado en un mismo lote, en zonas de
demolicién de acequias y cordones la contratista debera construir por su cargo los mismos. Aprobados por la
Inspeccion.

Medicion y Forma de pago: La construccion de puentes vehiculares; se mediran y pagaran por unidad realmente
terminada, al precio unitario de contrato estipulado. Dicho precio serd compensacion total por la realizacidon de
los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion;
provisidn, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigén, aditivos, materiales
para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracion, mezclado, colocacién y terminado del
hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacién de las
obras en la forma especificada.

ACIONES TECNICAS AMBIENTALES

1. GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) establecen las obligaciones del Contratista en materia
ambiental a fin de prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos detectados para la ejecucion
de las obras, ademas de cumplir con la normativa ambiental vigente. Ademas, se debera cumplir con los
requisitos de la Declaracion de Impacto Ambiental y/o el documento aprobatorio a emitir por las autoridades de
aplicacién ambiental correspondientes.

2. PERSONAL CLAVE

El Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar dentro de su
personal con profesionales habilitados para tal fin. Para ello debera presentar con su oferta el Curriculum Vitae,
matricula profesional y habilitacién de los profesionales que asumiran los roles de Responsable Ambiental.

Licitacion Publica EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: PROYECTO BARRIO AMAS
DE CASA
GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
MARZO 2023

107




all"V/ a

\&/

Instituto Provincial
de la Vivienda eoBIERNo

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, infraestructura y conexiones intradomiciliarias.
Maipu - Mendoza

PETP

para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obra

2.1 RESPONSABLE AMBIENTAL

El Contratista designara una persona fisica, profesional con titulo universitario habilitante, como Responsable
Ambiental (RA), que tendrd a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la totalidad de
las etapas de la obra.

El profesional debera poseer amplios y probados conocimientos, y contara con experiencia necesaria en puestos
similares en obras, quien asimismo deberda acreditar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones
nacionales, provinciales y municipales que lo habiliten a desempefiarse en tales funciones.

El RA efectuara las presentaciones requeridas por los marcos legales y reglamentarios, ante las autoridades
nacionales, provinciales y/o municipales, segin corresponda, y sera el responsable de su cumplimiento durante
todo el desarrollo de la obra.

El RA serd el responsable de la ejecucidon y seguimiento del Plan de Gestion Ambiental (PGA) de la obra, y sera el
representante del Contratista en relacidn con la Inspeccion Ambiental designada por el Comitente.

El Contratista podrd reemplazar el RA por otro profesional que posea iguales o mejores antecedentes que el
reemplazado. Para ello deberd presentar el curriculum vy las constancias de los principales antecedentes del
nuevo RA a los efectos de su aprobacion por la Inspeccién Ambiental.

3. PERMISOS AMBIENTALES

El Contratista debera gestionar y obtener los permisos ambientales y operacionales de utilizacién,
aprovechamiento o afectaciéon de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra.

Entre los permisos que podria necesitar obtener se mencionan los siguientes (lista no taxativa):

® Permiso de vuelco de efluentes.

® Permiso de captaciéon de agua.

e Habilitacion para transporte de mercancias peligrosas

e Manifiestos/certificados/habilitacion de transporte, tratamiento y disposicion de materiales y residuos
peligrosos.

® Autorizacion para disposicion de materiales de destronques, podas, desmalezamientos y excavaciones.

® Disposicidn de residuos sélidos comunes.

® Autorizacion de la instalacion del obrador y plantas de elaboracion de materiales.

e Aptitudes hidraulicas o hidricas

® Permiso de desmonte

El Contratista debe cumplimentar con las estipulaciones y con los requisitos para cada permiso procesado, y
quedara sujeta la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las autoridades
competentes.
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4. IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS DE LA OBRA
Calidad del aire

Durante la ejecucidén de las obras se generaran residuos propios de las operaciones de construccion como
escombros, restos de ladrillo, hormigdn endurecido, etc., los cuales seran dispuestos en un sitio designado para
ello en los contenedores correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. Sumado a esto, durante las obras
se generaran emisiones de material particulado, gases de combustién y aumentaran los niveles de ruido. No
obstante, estas situaciones son eventuales y existen medidas para su prevencion, contencién y mitigacion.

Suelo

Durante la ejecucidn de las obras podrian generarse impactos negativos sobre el recurso suelo relacionados a una
potencial contaminacién por fugas y/o derrames de combustibles, aceites, lubricantes, etc.; una inadecuada
gestion de residuos sélidos domésticos como residuos peligrosos; o compactacion y degradacion del suelo por el
movimiento de maquinarias. No obstante, existen medidas para prevenir tales eventualidades, asi como planes
de contingencia y medidas de mitigacidn para implementar en caso de suceder.

Recursos Hidricos

No se espera que las obras generen impactos ambientales negativos sobre este componente. Sin embargo,
durante la etapa de obras, pueden surgir situaciones que deriven en impactos negativos sobre el recurso hidrico,
como el derrame de residuos considerados peligrosos (combustible, aceite, lubricante) e inadecuada gestién de
los residuos soélidos urbanos y peligrosos. Al igual que con el recurso suelo, estas situaciones son eventuales y
existen medidas para su prevencidn, contencion y mitigacion.

Ecosistemas, Fauna y Vegetacion

El proyecto contempla la forestacion mediante arbolado urbano, por lo tanto, el impacto se considera positivo ya
gue aumentara la cobertura arbdrea del sitio.

Aspectos Socioeconédmicos y Culturales

Como se menciond anteriormente, durante la ejecucidn de las obras podrian aumentar los niveles de ruido dada
la operacién de vehiculos y maquinarias, asi como la cantidad de polvo en suspensién lo cual podria representar
una molestia para la comunidad, sumado a la interrupcion temporal del trafico tanto vehicular como peatonal.
Durante la etapa de obra, podria aumentar el riesgo de caidas o accidentes por ocurrencia de imprevistos que
pueden afectar a las personas que se desplazan en las obras y en su entorno.
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5. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista debera considerar el PGA del Aviso de Proyecto Ambiental correspondiente al Proyecto. Asimismo,
con base en las particularidades de las obras y en caso de ser necesario, debera ampliar, profundizar o ajustar el
PGA.

El Contratista deberd, antes de iniciar las obras, presentar el PGA para su aprobacion por parte de la Inspeccién
Ambiental, el cual deberd cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en las presentes ETAs y
por las normas y legislacion vigentes al momento de la ejecucién de las obras.

Los contenidos minimos del PGAS son:

5.1- PROGRAMA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Objetivo:
Tramitar y documentar los permisos ambientales.

Medidas
El Contratista deberd tramitar y documentar los siguientes permisos, si corresponden:

® Permisos de captacidn de agua para uso industrial, previo al inicio de los trabajos, se someterd a
consideracion y aprobacién del Comitente, la ubicacion de los lugares de donde se extraerd el agua
necesaria para la construccion. El Contratista presentara al Comitente los permisos de captacion de agua
otorgados por la Autoridad Publica Competente. La extraccién de agua para la construccion de ninguna
manera podra afectar las fuentes de alimentacion de consumo de agua de las poblaciones o
asentamientos en la zona de influencia de la obra.

Disposicion de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.

Localizacion de obradores

Disposicion de residuos sélidos.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, aditivos, etc.) y

de residuos peligrosos (aceites usados).

e El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados
a la Inspeccion dentro de los plazos estipulados segun corresponda.

5.2- PROGRAMA DE GESTION DEL OBRADOR

Objetivos
Evitar o minimizar la afectacion al ambiente como consecuencia de la instalacion y funcionamiento del obrador.
Medidas
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Se procurara minimizar la superficie ocupada por el obrador. El mismo debera localizarse en algun
espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas,
caminos de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

Los residuos generados de bafios quimicos, deberan tratarse segun la normativa vigente.
Los materiales almacenados en el obrador deberan protegerse de la accién del viento y la lluvia
mediante riego, cobertores plasticos o resguardo en sitios techados.

5.3- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES, PELIGROSOS Y DE OBRA

Objetivos

Minimizar en lo posible la generacion de los RSU provenientes de la obra.

Medidas

Previo a la instalacién de obradores, el Contratista presentara: 1) Croquis mostrando ubicacion, sus
partes, superficie, accesos y los detalles necesarios; 2) Registro grafico de la situacién previa a la obra,
para asegurar su restitucion plenay su linea de base; 3) Delimitacidn con cerco perimetral.

Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remocion de vegetacion.

Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remocion de la vegetacidén en
general y cortes de arboles en particular.

Deberan instalarse bafios quimicos con empresas autorizadas, realizando la gestiéon de efluentes de
acuerdo a la normativa reguladora de la actividad.

Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y gestionar el retiro por el
servicio municipal o realizar el depdsito en el centro de disposicidn final habilitado.

Construir depdsito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustancias relacionadas,
con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentracién de
derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), para su extraccién y disposicién final.

Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de
limpieza de vehiculos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o suelos, asi como
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros
equipos utilizados durante la construccion.

5.4- PROGRAMA DE EMISIONES GASEOSAS, MATEIAL PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES

Objetivos

Minimizar la generacidon de emisiones gaseosas (gases de combustion), material particulado y la generacién de
ruidos o que las mismas sean inferiores a las permitidas

Medidas

Implementar las siguientes acciones tanto durante la etapa de construccidon como durante las tareas de
mantenimiento:
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Controlar del correcto estado de los vehiculos y maquinarias utilizados para la construccion vy
mantenimiento de los caminos y del vaso.

Presentar los certificados de revision técnica vehicular (RTV) de vehiculos y las certificaciones de
mantenimiento de las maquinas y equipos de la obra.

Elegir vias de transporte que alejen a los vehiculos y maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

5.5- PROGRAMA DE GESTION DEL USO DEL AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES LiQUIDOS.

Objetivo

Prevenir

la posible afectacion de la calidad del agua y del suelo por derrames de sustancias potencialmente

contaminantes.

Medidas

Contar con proteccion impermeable en las zonas de mantenimiento de maquinaria, vehiculos, depdsito
de combustibles, lubricantes y la de acopio de residuos.

Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales.

Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y sefializacion.

Instalar bafios quimicos y/o prever otro tipo de sanitario, adecuado para el personal.

Separar los distintos tipos de fluidos y demas elementos potencialmente contaminantes que se puedan
generar en obrador y frentes de obra.

Delimitar fisicamente la zona de acopio y abastecimiento de combustible (cercado) y prever la
colocacion de los elementos de seguridad necesarios en la zona.

Realizar un depésito para residuos peligrosos, con contenciones e impermeabilizado, segin normativa
legal vigente.

Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas autorizadas.

5.6- PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELO Y REMOCION DE COBERTURA VEGETAL

Objetivos:

Proteger

el suelo y la vegetacion existente durante el desarrollo de la obra como resultado de las operaciones de

movimiento de suelo, desmalezamiento, destronque, podas y limpieza de terreno.

Medidas

e® Deberan planificarse las acciones para evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias.

® Los trabajos de limpieza del terreno se llevaran a cabo en un ancho minimo, compatible con la
construccion de la obra, con la finalidad de mantener la mayor superficie posible con la cubierta
vegetal existente.
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® Se deberdn utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbacién del suelo, su
compactacion y la pérdida de la cubierta vegetal.

® Se deberd conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauracién de
los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin.

® Cubrir el suelo desnudo con los restos de pasto y ramas hasta finalizar la obra.

Se prohibe el control quimico de la vegetacidn con productos nocivos para el ambiente
5.7- PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGUES Y ANEGAMIENTOS
Objetivos

Evitar o minimizar la afectacion al ambiente por problemas de drenaje o anegamientos.

Medidas

e En los trabajos de excavacion se adoptaran las precauciones necesarias para asegurar el desvio y
conduccion controlada de las aguas superficiales y subterraneas.

° Se desaguaran los excedentes de agua para mantener en seco las excavaciones para evitar
derrumbamientos y erosiones.

5.8- PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA, FAUNA Y PLAGAS
Objetivos

Implementar acciones para la proteccion de la fauna y flora existentes; y controlar la propagacién de plagas.
Medidas

Mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, estratificacion y composiciéon de especies de la
vegetacidn natural y de los habitats terrestres.

Realizar la minima indispensable remocién de vegetacion, vinculada al desarrollo de infraestructura prevista o
limpieza o apertura de drenes.

Realizar la remocién de la vegetacion con los equipos adecuados.

Garantizar que los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida del desmonte, o de limpieza de las
obras a realizar, no lleguen a los cuerpos o cursos de agua, y se deberan disponer enterrados en zonas bajas de
los cauces, dando asi aporte a la biomasa del sector o se deben disponer en sectores autorizados por cada
municipio en particular.

No se permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego.

Tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores
enciendan fuegos.

Prohibir que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre la fauna.
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5.9- PROGRAMA DE ATENCION DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE LA OBRA

Objetivo

Informar y promover la adhesién al proyecto por parte de las partes interesadas y de la comunidad afectada en
general.

Medidas

Evitar incidentes que deriven en demoras del cronograma de obras debido a reclamos de la comunidad hacia la
empresa. Para ello se verificard el cumplimiento respecto a una permanente y apropiada informacién de la
poblacién de cada 4rea comprometida sobre las actividades vinculadas con la construccion que habra de
ocasionarles eventuales inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana o actividades
productivas.

Facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos y mecanismos a través de los cuales la unidad ejecutora
responsable investiga y resuelve los problemas y necesidades ambientales.

Mantener al publico completamente informado sobre el estado y progreso de las obras y de las implicancias de
las actividades de construccién del proyecto.

Brindar informacion sobre cortes de calles, desvios de transporte publico de pasajeros, etc.

Solicitar a los ciudadanos afectados que expresen de forma activa sus opiniones y percepciones acerca de las
actividades de la obra y sus necesidades o preferencias acerca de la utilizacién de recursos o de gestion
alternativa, asi como cualquier otra informacion de utilidad, que minimice los eventuales conflictos.

5.10-PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS CULTURALES, FiSICOS Y HALLAZGOS FORTUITOS.
Objetivo

Comunicar eficientemente a la comunidad sobre las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura
durante la etapa de obra.

Medidas

Notificar con anticipacion acerca del inicio de la construccidn a la Autoridad responsable, seglin corresponda.
Suspender transitoriamente los trabajos, en el caso de algin descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de
asentamiento indigena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fésiles, meteoritos, u otros objetos de
interés arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineraldgico durante la realizacion de las obras.

Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra.

Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar
los posibles saqueos.

Elaborar un registro fotografico del hallazgo.

Dar aviso de inmediato al Cliente.
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5.11- PROGRAMA DE CONTROL DE TRANSITO
Objetivo

Regular y ordenar la circulacidn vial y peatonal en las zonas de obra, con el fin de evitar accidentes, minimizar las
molestias a la poblacién circundante, y prevenir el deterioro de la infraestructura vial y congestionamientos.

Medidas

Minimizar las distorsiones y molestias a la comunidad.

Comunicar en tiempo y forma el tipo y duracion de trabajos, asi como los riesgos y molestias asociados

Realizar talleres de seguridad en obra con la comunidad.

Implementar instrumentos de sefializacién diurna y nocturna, asi como elementos de proteccidn (vallado, redes
plasticas, etc.).

Contar con las correspondientes autorizaciones municipales para todos los trabajos a ejecutar.

Dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas, centros de salud, equipamientos
comunitarios, etc.

5.12- PROGRAMA DE COMUNICACION, ATENCION DE RECLAMOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS.
Objetivo

Contar con algin mecanismo de atencion de reclamos y resolucion de conflictos, que canalizara la recepcion de
inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de los vecinos y otras partes interesadas del proyecto, derivarlos a las
areas correspondientes y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos.

Medidas

En los casos en que no resulte posible evitar los conflictos, se promovera la negociacién y el esfuerzo de buena
voluntad en alcanzar la resolucidon del mismo de modo que los actores involucrados (incluyendo el proyecto) se
vean beneficiados con la solucion.

Etapas:
Recepcion y registro de reclamos
Se dispondra de: Libro de registro de reclamos en Oficina del Constructor en la zona del Proyecto.

Buzon de inquietudes en los distintos barrios del Proyecto en puntos estratégicos en donde se estén
desarrollando obras (obrador, comercios donde hayan frentes de obra) a través de una pequefia planilla que
detalle el reclamo.

Disposicion de un nimero de teléfono de la empresa Contratista Constructor que podra utilizarse para atender
reclamos del proyecto.
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Cartel de Obra con direccion de email de la empresa Contratista y del drea correspondiente (Departamento de
Habitat).

Reuniones periddicas con los vecinos y personal de la empresa contratista.

Estos mecanismos seran informados y regularmente publicitados a través de folleteria y otros medios de
comunicacion que se estimen como mas eficaces.

Los reclamos recibidos por cualquier medio seran asentados en un libro diario donde se detallaran el reclamo en
si y los datos personales del reclamante (nombre y apellido, género: mujer/varén/otras identidades, DNI,
direccién y teléfono). Se ira consignando alli mismo el seguimiento correspondiente.

Evaluacion de los reclamos
La evaluacion y pertinencia del reclamo estard a cargo de la Empresa Contratista.

Cuando se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo debera ser considerado y respondido, arbitrando
los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. En caso de que el reclamo o la queja
sean rechazadas, el reclamante debera ser informado de la decisiéon y de los motivos de la misma. Para ello,
debera brindarse informacién pertinente, relevante y entendible por el reclamante. En este, asi como en todos
los casos, el reclamante podrd exponer su reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de Justicia
provincial. Asimismo, se le informarda que podra también comunicarse con las siguientes instituciones
relacionadas con el proyecto:

-Defensoria del Pueblo de la Provincia de la Nacion, sede Mendoza: Teléfono: 0261-437-0125/0148.
Pagina web: http://www.defensor.gov.ar

-Secretaria de Infraestructura Urbana, Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda: Teléfono
5411-5071-9600. Pagina web: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-urbana.

Respuesta a reclamos

Aquellos reclamos que resulten pertinentes al proyecto serdn respondidos con la premura que amerite el
reclamo. La informacién a brindar debera ser relevante y entendible por el interesado.

Resolucién de conflictos

El receptor del Reclamo debera traspasar el reclamo para que lo revise el inspector de obra o trabajadora social.
Si se trata de un factor atinente a la obra se emitird una orden de servicio a la empresa responsable. La orden
debera ser por triplicado: una copia para la empresa, otra para el inspector y otra para el Cliente que la anexara al
libro diario de seguimiento de reclamos. La orden de servicio especificara el plazo que se le otorgue a la empresa
para dar solucién al problema que origind el reclamo.
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De persistir el problema mas alla de la fecha estimada por omisidn, incumplimiento u otra situacién que amerite,
el inspector de obra aplicara la multa correspondiente y se reiterara el procedimiento, segin esté estipulado en el
Pliego de Licitacion.

Si se trata de un factor atinente a aspectos socio-comunitarios se abordard en funcion de la modalidad de
intervencion prevista para estos casos.

5.13- PROGRAMA DE GESTION DE TRABAJADORES
Obijetivo

Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente
Medidas

Capacitar al personal de obra en materia de género, gestidn de residuos, seguridad e higiene, etc.

Realizar campanfias preventivas de seguridad en el trabajo y contra enfermedades.

Elaboracion de un Cédigo de Conducta destinado a preservar la salud y las condiciones de higiene del trabajador,
asi como las condiciones socio ambientales y sanitarias en el obrador y el entorno.

5.14- PROGRAMA DE CAPACITACION
Objetivo

Brindar entrenamiento sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del
Plan de Gestion Ambiental.

Medidas

Cubrir contenidos vinculados a proteccién ambiental y social, seguridad e higiene y medicina laboral.
Capacitacion permanente para los distintos niveles operativos y administrativos.

5.15- PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE LABORAL
Objetivo

Elaborar un Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) antes del inicio de
los trabajos, aplicando la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N2 19.587, el Decreto Reglamentario 351/79 y
911/96 y Riesgo del Trabajo N2 24.557, sus modificaciones, y toda otra normativa concordante.

Medidas

Realizar una evaluacion de los peligros y adoptar los controles, barreras y protecciones que eliminen o mitiguen
los riesgos para el trabajador y la comunidad adyacente.
Uso de EPP (elementos de proteccion personal) registrado en planilla.
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Capacitaciones constantes al personal.
Sefializaciones en los sectores que representan un riesgo a la seguridad de los trabajadores.
Sefializaciones diurnas y nocturnas tanto peatonal como vehicular.

5.16- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Obijetivo

Establecer procedimientos de actuacién ante eventuales emergencias durante el desarrollo de la obra
Medidas

Se deben realizar capacitaciones y simulacros periddicos para agilizar las respuestas ante los eventos de
emergencias, de modo de minimizar los impactos que de estas deriven.

5.17- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Objetivos

Reducir los riesgos de contingencias ambientales, mediante la aplicacion de los procedimientos de emergencia,
gue se activan rapidamente al ocurrir eventos inesperados, dando maxima seguridad al personal de Obray a los
pobladores del drea de influencia.

Medidas

Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la Obra para la prevencion, limpieza e informe de
escapes de productos que dafien al ambiente.

Brindar informacion al personal para responder ante una emergencia.

Definir una guia para la movilizacion del personal y de los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia
hasta lograr su control.

Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de prevencidn y respuesta
a emergencias.

Implementar los procedimientos del Plan en caso de una emergencia (inundacién, explosion, derrames, errores
humanos), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales.
Documentar los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias.

Instruir a todo el personal en el sitio, sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una emergencia;
los numeros telefénicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se expondran en todas las oficinas y
sera suministrada durante la induccion del empleado en la etapa de incorporacion.
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5.18- PROGRAMA DE DESOCUPACION Y REHABILITACION DEL SITIO
Objetivo

Establecer los mecanismos de accion que deben emplearse al finalizar la obra de modo tal que el cese de la
actividad genere el menor impacto posible.

Medidas

Cierre y desmantelamiento del obrador

Limpieza del predio

Repavimentacién

Reparacidn de dafios ambientales si los hubiese

Recomposicidn de la flora y tapiz vegetal

Indicar al supervisor de obra el modo correcto de cese y finalizacion de la actividad.

Las tareas, en caso de ser necesario, seran supervisadas por personal municipal o provincial segin corresponda,
quien emitird una constancia o certificado de final de obra.

6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista deberd establecer y mantener los registros ambientales de forma de proveer evidencia de
conformidad con los requerimientos legales.

El RA de la Contratista debera elaborar un informe mensual o con la frecuencia y contenido que establezca la
autoridad de aplicacién. El informe escrito debera describir el estado de todas las acciones ambientales de las
obras. El informe ambiental deberd ser presentado a la Inspecciéon Ambiental en formato .pdf firmado por el/la
RA. El contenido minimo del informe incluira:
. Avance de ejecucidén de las obras.
. Actividades principales ejecutadas en el mes.
. Descripcion general del estado de cumplimiento de los Programas del PGA.
. Hallazgos relativos al seguimiento de las actividades.
. Resumen de contingencias ambientales ocurridas.
. Resumen de gestidn de quejas y reclamos recibidos en los frentes de obra.
. Plan de Accién Correctivo Ambiental.
. Conclusiones y recomendaciones.
. Anexos:
® Registro fotografico.
® Reportes de contingencias ambientales.
® Registros de quejas y reclamos.
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Al finalizar las obras, el Contratista deberd entregar un informe final ambiental donde se incorpore toda la
informacién correspondiente a la implementacion del PGA, incluyendo los registros de ejecucién de planes y
programas.

La frecuencia y contenidos del informe estaran establecidos segun lo indicado por la autoridad de aplicacion.
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