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 GENERALIDADES 

 Todas  las  obras  se  construirán  sobre  la  base  del  cumplimiento  riguroso  de  las  especificaciones  del  Proyecto  y 
 Documentación Técnica tendientes a lograr el obje�vo final, que es la obra bien construida. 

 La  Contra�sta  se  obliga  a  presentar  Planos  de  Detalles  y  de  construcciones  que  resulten  necesarios  y 
 complementen  los  del  presente  pliego;  como  por  ejemplo  detalles  construc�vos,  planos  y  planillas  de  doblado  de 
 hierros,  planos  de  replanteo,  encofrados  y  detalles  par�culares  que  requiera  la  Dirección  Técnica  (Inspección)  de 
 la  Obra.  Los  mismos  se  presentarán  en  escalas  convenientes  de  tal  forma  que  permitan  definir  con  precisión  las 
 partes de la construcción detallada. 

 La  Contra�sta  deberá  verificar  en  obra  todas  las  dimensiones,  cotas  de  nivel  y/o  cualquier  otra  medida  de  la 
 misma  que  sea  necesaria  para  la  realización  y  buena  terminación  de  sus  trabajos  asumiendo  todas  las 
 responsabilidades  de  las  correcciones  y/o  trabajos  que  se  debieran  realizar  para  subsanar  los  inconvenientes  que 
 se presenten. 

 Deberá  verificar  todas  las  dimensiones  y  datos  técnicos  que  figuran  en  planos  y  especificaciones,  debiendo  llamar 
 inmediatamente  la  atención  de  la  Dirección  Técnica  sobre  cualquier  error,  omisión  o  contradicción.  La 
 interpretación  o  corrección  de  estas  anomalías  correrá  por  cuenta  de  la  Dirección  Técnica  y  sus  decisiones  son 
 terminantes y obligatorias para el Contra�sta. 

 Los  trabajos  aquí  especificados  incluirán  la  provisión  completa  de  materiales,  herramientas,  equipos  y  mano  de 
 obra para la ejecución de todos los ítems. 

 Incluyen  todos  aquellos  insertos,  fijaciones,  grampas,  tacos  u  otra  miscelánea  para  ejecutar  los  trabajos  tal  como 
 están  especificados  en  planos  y  especificaciones,  estén  o  no  enunciados  expresamente  indicada  en  los  planos,  o 
 en  su  defecto,  la  que  resulte  del  cálculo.  Toda  aclaración  técnica  de  resolución  construc�va,  sea  estructural  o  de 
 diseño,  se  deberá  adaptar  a  los  detalles  que  forman  parte  de  la  Documentación,  en  caso  de  no  exis�r  el  o  los 
 detalles  necesarios  se  los  deberá  proponer  a  la  Inspección  y  coordinar  con  ella  su  resolución  en  obra.  No  se 
 permi�rán resoluciones importantes sin aprobación de ésta úl�ma. 

 Antes  de  comenzar  la  obra  el  Contra�sta  someterá  a  consideración  de  la  Inspección  el  Plan  de  Trabajos  a 
 desarrollar, detallando la fecha de iniciación y de terminación de cada uno de los ítems. 

 La Contra�sta durante la obra, deberá presentar informes ante la Unidad Ejecutora (IPV) y la SISU. 

 La  Contra�sta  asumirá  la  responsabilidad  total  de  los  requerimientos  ambientales,  debiendo  contar  con  personal 
 capacitado para tal fin. 

 OBJETO 

 El  Objeto  de  estas  Cláusulas  Par�culares  de  carácter  técnico  es  el  de  complementar,  adaptar  y/o  modificar  lo 
 establecido  en  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Generales.  Este  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas 
 Par�culares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
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 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Todas  las  obras  se  construirán  sobre  la  base  del  cumplimiento  riguroso  de  las  especificaciones  del  proyecto  y 
 documentación  técnica.  A  par�r  de  la  firma  del  Contrato  de  Obra,  la  Contra�sta  se  deberá  presentar  ante  los 
 dis�ntos  organismos,  prestatarias  e  ins�tuciones  y  deberá  realizar  todas  las  ges�ones  necesarias  a  fin  de  obtener 
 la visación y aprobación de la documentación necesaria para la obra. 

 La  contra�sta  deberá  considerar  el  pago  de  honorarios  profesionales,  aforos,  copias,  sellados,  permisos,  estudios 
 complementarios,  interferencias  de  redes  y  todo  estudio  derivado  de  la  presente  documentación,  ante  el 
 municipio y dis�ntas reparaciones involucradas en la aprobación del proyecto. 

 A  la  firma  del  Acta  de  Inicio  de  Obra,  la  Contra�sta  entregará  a  la  Inspección  de  Obra  la  totalidad  de  la 
 documentación técnica de la obra aprobada o visada por los dis�ntos organismos intervinientes. 

 R  UBRO DE OBRA  D  OCUMENTACION  EN 
 PLIEGO LICITATORIO 

 D  OCUMENTACION  A  CARGO  DE  LA  CONTRATISTA 
 ANTES DEL INICIO DE CADA RUBRO 

 A  T  AREAS PRELIMINARES  *Presentación  documentación  p/  conexiones  de  agua  de 
 obra requerida por la prestataria. 
 *Presentación  documentación  p/  conexiones  de  luz  de  obra 
 requerida por la prestataria. 

 B  OBRAS  ESPECIFICAS: 
 SERVICIOS  S  ISTEMA  DE 
 AGUA POTABLE / CLOACA 
 -Extensión de suministro 
 -Conexiones domiciliarias 

 - Proyecto elaborado por 
 AySAM 
 -Cer�ficados de 
 fac�bilidades 
 nº01-4689-02/02-3597-02; 
 01-5048-02/02-3895-02. 

 *Presentación  ante  Aysam  proyecto  ejecu�vo  de  extensión 
 de redes de agua y cloaca 
 *Presentación  de  roturas  de  calzadas  ante  el  municipio  ya 
 sea  por  redes  como  por  conexiones  domiciliarias  a  redes 
 existentes. 
 *Presentación  ante  Aysam  de  las  solicitudes  de  conexiones 
 domiciliarias  a  redes  existentes,  quedando  a  exclusiva  cuenta 
 y  cargo  el  costo  y  tramitación  de  aforos,  cer�ficados,  y 
 aportes 

 S  ISTEMA  DE  DESAGÜES 
 PLUVIALES 
 S  ISTEMA  DE  RED 
 PEATONAL 
 S  ISTEMA DE RED VIAL 

 -Caracterización Hidráulica 
 -Estudio Pluvioaluvional 
 aprobado por 
 Res.Nº43-DH-2021, 
 EX2021-02155563-GDMZA- 
 MESA#MIPIP 

 *Presentación final de obra ante la  Dirección de Hidráulica. 
 *Presentación  proyecto  ejecu�vo  de  urbanización  y 
 Pluvioaluvional  y  aprobación  del  proyecto  ante  la  Dirección 
 General  de  Irrigación  ,  como  así  también  el  cer�ficado  final 
 de obra 
 *Presentación  proyecto  y  aprobación  del  proyecto  ejecu�vo 
 ante  la  Municipalidad  de  Maipú,  como  también  cer�ficado 
 de final de obras de urbanización. 

 S  ISTEMA  DE  RED 
 ELECTRICA 

 -Elaborado a nivel de proy. 
 -Fac�bilidad  de  Edemsa. 
 Barrio Amas de Casa 

 *Presentación  de  proyecto  ejecu�vo  ante  la  prestataria  del 
 servicio,  ,  para  su  aprobación  inicial  y  aprobación  final  de 
 obra. 

 D  O  BRAS  DE  EQUIPAMIENTO 
 URBANO 

 -Elaborado  a  nivel  de 
 proyecto 

 *Presentación  y  aprobación  de  proyecto  de  arbolado  y 
 colocacion  de  contenedores  domiciliarios  y  puentes 
 vehiculares. 

 Licitación Pública EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV 
 Preparó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Revisó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Aprobó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 PROYECTO BARRIO AMAS 
 DE CASA 

 MARZO 2023 

 8 



 Proyecto BARRIO AMAS DE CASA 
 Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias. 

 Maipú - Mendoza 
 PETP 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 PLAN DE TRABAJO 

 Antes  de  comenzar  la  obra  el  Contra�sta  someterá  a  consideración  de  la  Inspección  el  Plan  de  Trabajos  a 
 desarrollar,  ajustado  a  la  fecha  real  de  obra  según  el  Acta  de  Inicio  y  detallando  la  fecha  de  iniciación  y 
 terminación  de  cada  uno  de  los  ítems.  Además,  consignará  el  monto  aproximado  de  la  cer�ficación  mensual, 
 concordante con dicho Plan de Trabajos. 

 PROYECTO EJECUTIVO 

 El  Oferente  deberá  co�zar  la  Obra  en  función  de  las  directrices  dadas  en  el  presente  Pliego,  las  cuales  están 
 confeccionadas  a  nivel  de  anteproyecto.  El  oferente  deberá  elaborar  el  proyecto  ejecu�vo  completo  y  en  caso  de 
 suscitarse  inconvenientes  no  contemplados,  se  deberá  consultar  de  acuerdo  a  los  procedimientos  establecidos  en 
 los Pliegos que hacen a la presente licitación. 
 La  Contra�sta  podrá  presentar  alterna�vas  técnicas  construc�vas  superadoras  del  proyecto  original,  las  cuales 
 deberán ser evaluadas y aprobadas por la Inspección de Obra. 
 La  Contra�sta  deberá  previo  al  inicio  efec�vo  de  los  trabajos  tramitar  a  su  cargo  todo  lo  necesario,  ya  sea 
 documentación  técnica,  instruc�vos,  autorizaciones,  cer�ficados  de  no  interferencia,  etcétera,  ante  la  totalidad 
 de entes u organismos cuyos servicios se localicen en el área de la obra. 
 PLANOS CONFORME A OBRA 
 La  Contra�sta  deberá  presentar  a  la  Inspección  de  Obra  planos  conforme  a  obra  tanto  de  arquitectura  y 
 estructura,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias,  etc.,  en  escala  acorde  a  su  lectura  e  interpretación.  Los  mismos 
 deberán  estar  confeccionados  según  normas  municipales  vigentes  y  firmados  por  los  profesionales  con 
 incumbencias  designado  por  el  contra�sta  para  cada  función.  Deberán  ser  presentados  antes  de  la  Recepción 
 Provisoria de las obras. 

 PLANOS CONFORME A OBRA 

 Con dos meses de an�cipación a la finalización de las obras, mediante orden de servicio se instará a la Contra�sta 
 a la presentación de planos conforme a obra y formación de expediente de las obras de urbanización ante el 
 Municipio de Maipú. 

 PLANOS CONFORME A OBRA 

 Con dos meses de an�cipación a la finalización de las obras, mediante orden de servicio se instará a la Contra�sta 
 a la presentación de planos conforme a obra y formación de expediente de las obras de urbanización ante el 
 Municipio de Maipú 
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 A.TAREAS PRELIMINARES 

 A.01.TAREAS PRELIMINARES GENERALES 

 A.01.01 Tareas preliminares 

 Los  Oferentes  tendrán  en  cuenta  en  su  precio,  una  adecuada  preparación  y  movimiento  de  suelos,  con  los 
 correspondientes  terraplenes  o  desmontes  (si  resultan  necesarios)  y  posterior  compactación.  Antes  de  iniciarse 
 cualquier  �po  de  construcción,  se  limpiarán  los  terrenos  a  intervenir,  eliminando  la  capa  de  material  vegetal 
 superficial,  dejándolo  libre  de  residuos,  ramas,  cuerpos  extraños,  escombros,  malezas,  etc.  A  tal  fin  la  Inspección 
 de  Obra  indicará  la  localización  exacta  en  el  terreno,  de  cada  tarea,  una  vez  acordada  con  la  inspección  de  obra, 
 de  la  silueta  a  construir  y  en  correspondencia  con  la  planimetría  general  respec�va.  Si  la  Inspección  lo  considerara 
 necesario,  se  realizarán  sondeos  en  dis�ntos  puntos  del  terreno,  a  fin  de  verificar  que  no  existan  materiales 
 enterrados  no  deseados,  an�guos  pozos  y/o  cámaras  sép�cas,  mediante  excavación  por  retroexcavadora.  El  gasto 
 de  esta  tarea  correrá  por  cuenta  y  cargo  de  la  Contra�sta,  no  permi�éndose  futuros  adicionales  de  obra,  ni 
 ampliaciones  de  plazo  contractual.  Los  movimientos  de  suelos  a  ejecutar  tratarán  de  equilibrarse  entre  los 
 desmontes  y  terraplenes  requeridos  para  la  menor  pérdida  de  material  posible  con  su  correspondiente 
 compactación  y/o  extracción  de  material  sobrante.  Se  realizará  toda  excavación  y  relleno  que,  aunque  no 
 incluidos  en  otro  ítem  sean  necesarios  para  la  construcción  de  las  obras.  Las  extracciones  que  se  requieran  se 
 harán  de  tal  forma  que  no  afecte  el  entorno  inmediato,  realizando  el  re�ro  de  lo  producido,  por  medio  de 
 container  de  salida  permanente  para  no  permi�r  la  acumulación  del  material  fuera  del  sector.  Los  aportes  se 
 realizarán  con  materiales  aptos,  en  los  lugares  que  indique  los  planos,  especificaciones  respec�vas  y  órdenes 
 impar�das  por  la  inspección  de  obra.  Como  se  indicó  anteriormente  se  procederá  a  realizar  todos  los  trabajos 
 necesarios para nivelar de acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin. 

 Será  de  obligación  para  la  Contra�sta  cumplimentar  con  todas  las  medidas  de  seguridad  establecidas  por  la 
 norma�va nacional, provincial y municipal. 

 MEDICIÓN:  Se  medirá  en  metros  cúbicos,  teniendo  en  cuenta  en  la  medición  todos  los  sectores  indicados  en 
 planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 

 PAGO:  este  ítem  medido  en  la  forma  especificada  se  pagará  por  metro  cúbico  al  valor  del  precio  unitario  de 
 contrato  fijado  para  el  ítem  respec�vo,  el  que  será  compensación  total  por  la  provisión,  el  transporte,  carga,  y 
 descarga  de  lo  producido,  y  todos  los  materiales  que  se  requieran,  según  planos  y  especificaciones  y  por  la 
 provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

 A.01.01.01 Cerco de Obra ( construcción de nuevo cerco de seguridad) 

 La  Contra�sta  efectuará  el  cierre  total  de  un  sector  a  determinar  en  forma  conjunta  con  la  Inspección  de  Obra  y  la 
 Inspección  Municipal,  el  cual  debe  prever  el  espacio  necesario  para  la  Instalación  del  Obrador,  la  Oficina  Técnica, 
 los  sanitarios  y  el  espacio  necesario  de  acopio  de  materiales,  mediante  un  cerco  alambrado  de  seguridad 
 conformado  por  tejido  romboidal  y  en  cuya  parte  superior  contará  con  2  líneas  de  alambre  de  púas.  Este 
 alcanzará  una  altura  mínima  de  2.40m  y  será  aprobado  por  la  Inspección  de  Obra.  Todo  ello  para  impedir  el 
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 acceso  de  personas  extrañas  a  la  obra.  La  estructura  soporte  será  de  postes  de  eucalipto,  colocados  con  una 
 distancia máxima de 5m. El cierre de seguridad permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

 La  Contra�sta  establecerá  una  vigilancia  con�nua  para  prevenir  deterioros  o  robos  de  materiales  y  estructuras 
 propias  o  ajenas;  con  tal  fin,  uno  o  más  serenos  permanecerán  en  la  obra  en  horarios  no  laborables.  La 
 Administración  no  asume  ningún  �po  de  responsabilidad  por  la  contravención  de  esta  obligación,  ni  podrá 
 fundarse en dicha causa reclamo alguno. 

 Los  accesos  autorizados  deberán  encontrarse  cerrados  en  forma  permanente  y  habilitarse  por  personal  de  la 
 Contra�sta  mediante  personal  permanente  propio,  es  decir,  un  portero.  Además,  deberá  exis�r  la  cartelería 
 necesaria  que  indique,  al  ingreso  al  lugar,  el  uso  de  elementos  de  seguridad  (cascos,  bo�nes,  etc.)  para  el 
 personal que trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 

 Todo lo indicado en este ar�culo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

 La  Contra�sta  construirá  a  su  cargo  los  depósitos  adecuados  y  seguros  para  guardar  los  materiales  acopiados,  de 
 acuerdo  a  como  indique  la  Inspección  de  Obra.  Los  materiales  se  depositarán  y  acomodarán  en  forma  adecuada 
 para  su  estabilidad  y  resistencia  y  no  se  someterán  los  entrepisos  a  sobrecargas  mayores  a  las  que  han  sido 
 calculadas.  Estará  prohibido  depositar  �erra  y  otros  materiales  fuera  de  la  valla  del  obrador,  como  así  también  la 
 limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigón en zonas no aprobadas por la Inspección de Obra. 

 Se  ha  contemplado  la  construcción  del  mismo  de  manera  desmontable,  con  chapas  de  cerramiento  ver�cal  y 
 horizontal, así mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo. 

 La  Contra�sta  ges�onará  y  abonará  a  su  cargo  la  provisión  del  agua  y  energía  eléctrica  para  la  obra  y  demás 
 servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias. 

 En  caso  de  no  contar  en  la  zona  de  construcción  de  la  obra,  con  los  servicios  de  agua  corriente  y  energía  eléctrica, 
 la  Contra�sta  deberá  proveer  por  su  exclusiva  cuenta  y  an�cipadamente  la  provisión  de  agua  potable  para  el 
 personal  obrero  o  de  Inspección  de  Obra  y  Dirección  Técnica,  y  agua  para  la  fabricación  de  hormigones,  mezclas  y 
 lavados en general. 

 No  estará  permi�do  bajo  ningún  concepto  ni  circunstancia  el  uso  de  agua  de  acequias  o  canales  de  riego  para  la 
 fabricación de hormigones y mezclas, ni otro �po de uso en obra. 

 Asimismo,  correrá  por  su  exclusiva  cuenta  la  provisión  de  cualquier  �po  de  fuentes  de  energía  eléctrica  para  el 
 correcto abastecimiento del servicio para la obra. 

 Medición  y  Pago  :  El  Obrador  deberá  cumplir  con  las  especificaciones  del  presente  pliego.  El  pago  del  ítem  se 
 efectuará  una  vez  de  forma  global,  en  función  del  visto  bueno  de  la  Inspección,  respecto  al  cumplimiento  efec�vo 
 de lo requerido e indicado por la inspección. 
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 A.01.01.02 Obrador - Casilla habitable 

 La  Contra�sta  construirá  a  su  cargo  los  depósitos  adecuados  y  seguros  para  guardar  los  materiales  acopiados,  de 
 acuerdo  a  como  indique  la  Inspección  de  Obra.  Los  materiales  se  depositarán  y  acomodarán  en  forma  adecuada 
 para  su  estabilidad  y  resistencia  y  no  se  someterán  los  entrepisos  a  sobrecargas  mayores  a  las  que  han  sido 
 calculadas. 

 Estará  prohibido  depositar  �erra  y  otros  materiales  fuera  de  la  valla  del  obrador,  como  así  también  la  limpieza  y/o 
 lavado de camiones con mezcladores de hormigón en zonas no aprobadas por la Inspección de Obra. 

 Se  ha  contemplado  la  construcción  del  mismo  de  manera  desmontable,  con  chapas  de  cerramiento  ver�cal  y 
 horizontal, así mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo. 

 La  Contra�sta  ges�onará  y  abonará  a  su  cargo  la  provisión  del  agua  y  energía  eléctrica  para  la  obra  y  demás 
 servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias. 

 En  caso  de  no  contar  en  la  zona  de  construcción  de  la  obra,  con  los  servicios  de  agua  corriente  y  energía  eléctrica, 
 la  Contra�sta  deberá  proveer  por  su  exclusiva  cuenta  y  an�cipadamente  la  provisión  de  agua  potable  para  el 
 personal  obrero  o  de  Inspección  de  Obra  y  Dirección  Técnica,  y  agua  para  la  fabricación  de  hormigones,  mezclas  y 
 lavados en general. 

 No  estará  permi�do  bajo  ningún  concepto  ni  circunstancia  el  uso  de  agua  de  acequias  o  canales  de  riego  para  la 
 fabricación de hormigones y mezclas, ni otro �po de uso en obra. 

 Asimismo,  correrá  por  su  exclusiva  cuenta  la  provisión  de  cualquier  �po  de  fuentes  de  energía  eléctrica  para  el 
 correcto abastecimiento del servicio para la obra. 

 MEDICION: El Obrador deberá cumplir con las especificaciones del presente pliego. 

 PAGO:  el  pago  se  efectuará  una  vez  de  forma  global,  en  función  del  visto  bueno  de  la  Inspección,  respecto  al 
 cumplimiento efec�vo de lo requerido e indicado por la inspección. 

 A.01.01.03 Sanitarios (2 unidades) 

 La  Contra�sta  construirá  a  su  cargo  las  comodidades  adecuadas  para  el  personal  obrero  que  se  desempeñará  en 
 la  obra,  los  locales  construidos  a  ese  fin,  deberán  cumplir  las  exigencias  de  la  ley  y  Decreto  reglamentario  sobre 
 Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a exclusivo cargo de la Contra�sta. 

 Las  comodidades  mínimas  obligatorias  serán:  baños  con  provisión  de  agua  potable  y  desagües  cloacales,  la 
 can�dad  de  artefactos  estará  en  relación  de  un  (1)  inodoro  y  un  (1)  lavatorio  por  cada  cinco  obreros.  Se  podrá 
 u�lizar dos unidades de baños químicos. 

 MEDICION:  Este  ítem  se  pagará  en  función  de  que  exista  un  visto  bueno  de  la  Inspección  respecto  al  cumplimento 
 de lo especificado en el presente pliego. 
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 PAGO:  el  pago  del  ítem  se  efectuara  mensualmente  y  respecto  al  por  porcentaje  de  avance  de  obra, 
 promediándose el monto global en los meses que dure la Obra. 

 A.01.01.04 Cartel de Obra (Chapa Nº 18, ploteado, postes, trasl. y colocación) 

 La empresa confeccionará un (01) cartel de obra en lugar a determinar por la Dirección Técnica Municipal. 

 El  costo  de  provisión,  transporte,  colocación  y  todo  otro  gasto  originado  por  este  ítem  como  así  también  su 
 conservación  en  buen  estado,  será  por  cuenta  exclusiva  del  Contra�sta.  Queda  expresamente  prohibida  la 
 colocación  en  cercos,  estructuras  y  edificios,  elementos  de  publicidad  que  no  hayan  sido  autorizados 
 debidamente por el Comitente. 

 El  cartel  será  confeccionado  en  lona  tensada,  sobre  una  estructura  de  perfiles  de  hierro  o  bas�dores  de  madera  o 
 en  chapa  de  hierro  BWG  n°  18.  Deberá  asimismo  ser  tratado  en  su  totalidad  con  dos  manos  de  pintura  an�óxido, 
 acabado con pintura sinté�ca. 

 Sus  dimensiones  mínimas  son  3,80  de  alto  x  2,50m  de  ancho  o  ampliado  en  proporción.  La  distancia  entre  la  base 
 del  cartel  y  el  piso  será  de  2m.  El  cartel  estará  sostenido  con  palos  de  rollizos  de  palmera  o  eucaliptos  de  0.15mts 
 de  diámetro  empotrados  1.00m  como  mínimo.  La  gráfica  será  producida  en  lona  front  impresa  a  todo  color 
 tensada sobre el bas�dor. 

 DETALLE DE GRAFICA: ver Anexo XIV del PBCP 

 Licitación Pública EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV 
 Preparó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Revisó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Aprobó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 PROYECTO BARRIO AMAS 
 DE CASA 

 MARZO 2023 

 13 



 Proyecto BARRIO AMAS DE CASA 
 Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias. 

 Maipú - Mendoza 
 PETP 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 MEDICIÓN:  Se  medirá  por  unidad,  teniendo  en  cuenta  en  la  medición  que  se  considera  el  ítem  finalizado  cuando 
 los mismos se encuentren colocados en los lugares aprobados e indicados por la inspección. 

 PAGO:  Los  carteles  medidos  en  la  forma  especificada  se  pagarán  por  unidad  a  los  precios  unitarios  de  contrato 
 fijados  para  el  ítem  respec�vo,  el  que  será  compensación  total  por  la  provisión,  transporte,  carga,  y  descarga  de 
 los  carteles,  y  todos  los  materiales  que  se  requieran,  todo  según  planos  y  especificaciones  y  por  la  provisión  de 
 mano de obra, equipo y herramientas para la correcta 

 A.01.01.05 Replanteo redes 

 El  plano  de  replanteo  lo  ejecutará  la  Contra�sta  basándose  en  los  planos  generales  y  de  detalle  que  obren  en  la 
 documentación  de  la  oferta  y  deberán  presentarlos  aprobados  por  Aysam,  Ecogas,  Edemsa,  Municipalidad  e 
 Dirección  General  de  Irrigación  a  la  Inspección  de  Obra  al  momento  de  la  firma  del  acta  de  Inicio  de  Obra.  La 
 Contra�sta  será  la  responsable  de  toda  la  información  volcada  en  planos  y  estará  bajo  su  responsabilidad  la 
 exac�tud  de  las  operaciones,  debiendo  en  consecuencia  rec�ficar  cualquier  error  u  omisión  que  pudiera  haberse 
 deslizado  en  los  planos.  Lo  consignado  en  esto,  no  exime  a  la  Contra�sta,  de  la  obligación  de  verificación  directa 
 en  el  terreno.  La  Inspección  de  Obra  y  a  la  inspección  de  la  empresa  prestataria  fijará  en  el  terreno  los  niveles 
 finales  de  referencia  para  ser  considerados  como  puntos  fijos  para  el  replanteo.  Previo  a  la  iniciación  de  los 
 trabajos,  la  Contra�sta  deberá  solicitar  a  la  Inspección  de  Obra,  la  aprobación  del  trabajo  de  replanteo  realizado. 
 Los  niveles  de  la  obra  que  figuran  en  el  plano  general,  estarán  referidos  a  cotas  de  referencia  que  fijará  la 
 Inspección  de  Obra  en  el  terreno  y  que  se  materializará  en  el  mismo  con  un  mojón  que  a  tal  efecto  deberá  colocar 
 la  Contra�sta,  a  su  exclusivo  cargo,  y  cuya  permanencia  e  inamovilidad  asegure  durante  el  transcurso  de  la  obra. 
 Dichas cotas de referencia estarán vinculadas a un punto fijo conocido con cota y coordenadas. 

 MEDICION:  Se medirá en metros lineales de redes a  construir. 

 PAGO  :  pagará  en  forma  global,  en  función  del  visto  bueno  de  la  Inspección,  respecto  al  cumplimiento  efec�vo  de 
 lo requerido e indicado por la inspección. 

 A.01.01.06 Replanteo intradomiciliarias 

 La  Inspección  de  Obra  fijará  en  el  terreno  los  niveles  finales  de  referencia  para  ser  considerados  como  puntos  fijos 
 para  el  replanteo.  Previo  a  la  iniciación  de  los  trabajos,  la  Contra�sta  deberá  solicitar  a  la  Inspección  de  Obra,  la 
 aprobación  del  trabajo  de  replanteo  realizado.  Los  niveles  de  la  obra  que  figuran  en  el  plano  general,  estarán 
 referidos  a  una  cota  de  referencia  que  fijará  la  Inspección  de  Obra  en  el  terreno  y  que  se  materializará  en  el 
 mismo  con  un  mojón  que  a  tal  efecto  deberá  colocar  la  Contra�sta,  a  su  exclusivo  cargo,  y  cuya  permanencia  e 
 inamovilidad  asegure  durante  el  transcurso  de  la  obra.  Dicha  cota  de  referencia  estará  vinculada  a  un  punto  fijo 
 conocido con cota y coordenadas. 

 Para  efectuar  dicho  replanteo  se  deberá  contar  con  el  visto  bueno  del  propietario  para  ingresar  a  su  lote  y/o 
 vivienda, el cual será acordado por el equipo de campo a cargo del proyecto. 

 MEDICION:  Se  medirá  en  forma  unitaria,  en  función  del  visto  bueno  de  la  Inspección,  por  cada  replanteo 
 domiciliario efectuado. 
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 PAGO:  el  pago  del  ítem  se  efectuará  mensualmente  y  respecto  al  porcentaje  de  avance  de  obra,  promediándose 
 el monto global en los meses que dure la Obra. 

 A.01.01.07 Limpieza (Incluye re�ro de cierre existente) 

 El  mantenimiento  del  orden  del  obrador,  la  limpieza  de  la  obra  y  de  todo  el  terreno,  se  hará  en  forma 
 permanente.  No  se  permi�rá  que  escombros  sean  enterrados  en  el  predio  en  donde  se  ejecutan  las  obras.  Se  ha 
 contemplado la u�lización de contenedores de obra para efectuar la descarga y re�ro de los escombros. 

 La  Contra�sta  ejecutará  además  una  limpieza  general  completa  y  perfecta  antes  de  la  recepción  provisoria  de  la 
 obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos. 

 Cumplida  la  recepción  provisoria,  la  Contra�sta  procederá  al  inmediato  re�ro  de  todas  las  instalaciones  y 
 construcciones del obrador. 

 OBRAS ESPECÍFICAS: SERVICIOS 

 B SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

 La  obra  no  podrá  ser  iniciada  sin  la  autorización  escrita  de  AySAM  SA.  Esta  autorización  se  otorgará  una  vez  que 
 se  complete  toda  la  documentación  técnica  reglamentaria.  El  inicio  se  oficializará  con  la  firma  del  ACTA  DE  INICIO 
 DE OBRA y habilitación de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Órdenes de Servicio. 

 La  Empresa  Contra�sta  deberá  realizar  todos  los  trámites  necesarios  ante  los  dis�ntos  organismos  oficiales  y/o 
 privados  para  completar  la  documentación  del  proyecto  y  ejecutar  la  obra  (empalmes,  roturas,  etc.).  Los  costos 
 de  estos  permisos  y/o  aforos  para  realizar  la  obra  son  a  cuenta  y  cargo  de  la  contra�sta  y  deberán  ser  distribuidos 
 uniformemente en los ítems de la obra. 

 El  Ins�tuto  Provincial  de  la  Vivienda  (IPV)  hace  entrega  de  anteproyecto  a  la  contra�sta,  quedando  a  cargo  de 
 ésta  completar  dicha  carpeta,  verificar  si  necesita  actualización  por  pérdida  de  vigencia  y  una  vez  ejecutada, 
 completar  la  documentación  final  para  darla  por  aprobada  por  AySAM.  Cabe  mencionar  que  corre  por  cuenta  de 
 la  Contra�sta  corroborar  la  longitud  de  cañería  a  colocar,  para  la  correcta  elaboración  de  la  carpeta  de  proyecto 
 defini�va.  Ya  que,  si  exis�era  alguna  diferencia  entre  la  correspondiente  al  anteproyecto  y  a  la  real  en  obra,  no 
 será causal de reconocimiento de mayores costos. 

 Además,  deberán  ser  tenidos  en  cuenta  todos  los  lineamientos  para  la  documentación  de  la  obra  dados  en  el 
 Pliego de Bases y Condiciones Par�culares. 
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 B.01  EXTENSIÓN DE SUMINISTRO 

 B.01.01  Extensión de suministro 

 Generalidades 

 Comprende  la  instalación  de  cañerías  de  distribución  de  agua  potable,  en  los  barrios  a  intervenir  y  reemplazo  de 
 cañería en los casos que sea necesario, de tuberías en PVC y empalmes a cañerías existentes según planos. 

 Para  la  ejecución  de  las  obras,  la  Contra�sta  deberá  tener  en  cuenta  lo  expresado  en  el  presente  pliego  par�cular 
 y  las  Especificaciones  Técnicas  Generales  para  la  Construcción  de  Obras  por  Cuenta  de  Terceros  de  la  empresa 
 AySAM  (AGUA  y  SANEAMIENTO  MENDOZA),  y  demás  reglamentaciones  de  la  en�dad  prestataria  del  servicio  de 
 Agua Potable. 

 Trámites a cargo del contra�sta 

 El  Contra�sta,  previo  a  iniciar  las  obras,  excavaciones  u  otros  trabajos  deberá  designar  un  profesional  habilitado 
 para  cumplir  las  funciones  de  Director  Técnico  y  Proyec�sta  de  la  red  distribuidora  a  construir.  El  mismo  deberá 
 adecuar  el  anteproyecto  adjunto  al  presente  pliego;  a  las  exigencias  que  impongan  las  empresas  prestatarias  de 
 los  Servicio  Públicos  intervenidos  y  la  en�dad  prestataria  del  servicio  para  su  aprobación,  incluyendo  la 
 tramitación  de  los  pedidos  de  demarcaciones  e  instrucciones  y  permisos  que  de  parte  de  otros  Organismos  sean 
 necesarios  para  la  realización  de  la  obra.  También  deberá  pedir  y  tramitar  todas  las  inspecciones,  interferencias  y 
 demás tramitaciones que exija la en�dad prestataria del servicio. 

 Los costos provenientes de esta ac�vidad, serán afrontados exclusivamente por el Contra�sta. 

 Aprobación de materiales 

 La  calidad  de  los  materiales  a  u�lizar  en  obra  deberá  sa�sfacer  en  todos  los  casos  las  Normas  Vigentes  de  Aysam 
 y haber sido aprobados por la Inspección de obra antes del inicio de los trabajos y previo a su u�lización en obra. 

 Al  pedir  la  aprobación  de  los  materiales  a  u�lizar  el  Contra�sta  presentará  los  cer�ficados  y/o  datos  garan�zados 
 de  fábrica  donde  se  consigne  expresamente  la  calidad  de  los  mismos  y  las  Normas  Nacionales  o  Internacionales 
 bajo las cuales se procede a su fabricación. 

 En  lo  referente  al  transporte,  carga,  descarga,  manipuleo  y  es�baje  de  cañerías  se  deberán  tener  en  cuenta  lo 
 prescripto en las normas IRAM. 

 Malla indicadora de cañería existente 

 Con  el  objeto  de  indicar  la  traza  de  una  cañería  en  servicio  y  para  evitar  accidentes  por  excavaciones,  se 
 dispondrá  la  colocación  de  una  malla  de  advertencia  que  indique  a  los  maquinistas  de  excavadoras  la  existencia 
 de las mismas. La ubicación de la malla será a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno. 
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 La  malla  a  colocar  será  de  PVC  de  color  azul  y  llevará  impresa  la  siguiente  leyenda:  “RED  DE  AGUA”.  Asimismo 
 poseerá  incorporado  hilo  metálico  doble  con�nuo  e  inoxidable  que  permita  ser  ubicada  con  un  detector  de 
 metales. 

 Señalización de los lugares de Trabajo 

 A  los  fines  de  evitar  accidentes  a  los  peatones  y/o  los  vehículos  se  procederá  a  la  señalización  del  área  de  trabajo 
 por medio de cartelería, malla de señalización, balizas lumínicas, etc. 

 Los  elementos  de  seguridad  y  prevención  serán  provistos  por  el  Contra�sta  y  la  responsabilidad  de  su  colocación 
 y  mantenimiento  será  también  del  mismo.  El  Contra�sta  será  responsable  de  cualquier  accidente  y  las 
 derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno será a cargo del Contra�sta. 

 La  cartelería  deberá  responder  a  las  Especificaciones  Técnicas  Generales  para  la  Construcción  de  Redes  de  Agua 
 Potable  vigentes  en  Aysam  para  obra  por  Cuenta  de  Terceros,  y  a  las  instrucciones  que  imparta  el  Departamento 
 de  Higiene  y  Seguridad  de  dicha  empresa  al  aprobar  el  Programa  de  Higiene  y  Seguridad  que  deberá  presentar  la 
 Contra�sta. 

 Excavaciones Exploratorias 

 A  efecto  de  programar  las  excavaciones  el  Contra�sta  deberá  proceder  al  replanteo  de  las  instalaciones  a  ejecutar 
 demarcando  además  todas  las  instalaciones  preexistentes;  u�lizando  para  ello  los  planos  de  demarcaciones  e 
 indicaciones impar�das por las respec�vas empresas de servicios públicos y o privados. 

 El  Contra�sta  deberá  proteger,  relocalizar  o  remover  todas  las  interferencias  ajenas  que  encuentre  durante  la 
 ejecución  de  sus  trabajos.  Estas  operaciones  deberán  ser  coordinadas  y  aprobadas  por  la  Inspección  y  la  Empresa 
 prestadora  del  servicio  correspondiente.  La  documentación  de  dicha  aprobación  deberá  ser  presentada  a  la 
 Inspección de Obras para su verificación. 

 El  Contra�sta  deberá  determinar  la  localización  y  profundidad  de  las  redes  e  instalaciones  iden�ficadas  durante  la 
 ejecución de los sondeos. Esa información será volcada a los planos de replanteo. 

 Con  esta  tarea  el  Contra�sta  no  deberá  interrumpir  la  prestación  de  los  servicios  provistos  por  tales  instalaciones, 
 como tampoco alterará las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias. 

 En  caso  que  se  encuentre  una  instalación  no  iden�ficada  durante  la  construcción,  el  Contra�sta  deberá  no�ficar  a 
 la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones al respecto. 

 El  Contra�sta  realizará  sondeos  para  verificar  y  comprobar  las  ubicaciones  reales  y  el  tamaño  de  las  instalaciones 
 existentes  y  las  condiciones  subterráneas  de  la  obra  a  construirse.  Los  resultados  de  dichos  sondeos  deberán 
 estar  disponibles  para  la  Inspección,  con  una  an�cipación  mínima  de  diez  (10)  días  a  cualquier  excavación  o 
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 construcción  que  se  efectúe,  para  evitar  posibles  demoras  en  el  avance  de  la  Obra.  Los  lugares  donde  se  deberán 
 ejecutar los sondeos serán indicados por la Inspección de Obras. 

 Además  de  los  sondeos  indicados  por  la  Inspección,  el  Contra�sta  podrá  optar  por  efectuar  los  sondeos 
 adicionales que considere necesarios. 

 Si  como  resultados  de  la  observación  en  los  sondeos  se  determinara  que  los  diámetros  de  las  redes  existentes 
 involucradas  en  la  renovación,  no  se  corresponden  con  los  indicados  en  los  planos  de  proyecto,  el  Contra�sta 
 deberá  informar  a  la  brevedad  a  la  Inspección.  Acto  seguido  deberá  presentar  a  la  Inspección  para  su  aprobación, 
 la resolución de los nudos con los nuevos diámetros encontrados en los sondeos. 

 El  Contra�sta  deberá  informar  a  la  Inspección  de  Obras  y  a  los  prestadores  de  servicios  en  el  caso  de  que 
 cualquier  servicio  público  resulte  dañado  durante  las  operaciones  de  sondeo,  efectuando  la  reparación 
 inmediata, a su coste. 

 El  Contra�sta  deberá  llevar  un  registro  completo  de  todos  los  pozos  de  sondeo,  en  el  que  figurarán  las 
 ubicaciones  y  dimensiones  exactas  de  las  zanjas.  El  registro  deberá  ser  verificado  por  la  Inspección,  antes  de  que 
 se  rellenen  los  sondeos.  El  registro  se  deberá  presentar  a  la  Inspección  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles 
 siguientes a contar desde la terminación del sondeo. 

 Intersección de Calles 

 Al  realizar  cruces  de  calles,  el  Contra�sta  deberá  provisoriamente,  cubrir  las  excavaciones  con  chapas  de  acero  de 
 resistencia  adecuada  al  ancho  de  la  zanja  y  al  �po  de  tránsito  caracterís�co  de  la  zona.  Deberá  asegurar  que  las 
 chapas apoyen en todo su perímetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de vehículos. 

 Para  ello,  las  mismas  deberán  asentar  sobre  flejes  de  goma  dura.  Previamente  se  deberá  trabajar  en  media 
 calzada,  realizar  los  correspondientes  trabajos,  tapar  y  compactar,  para  recién  ahí  proceder  a  la  otra  media 
 calzada. 

 El Contra�sta deberá implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de intersecciones. 

 B.01.01.01  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 

 Descripción general 

 Las  presentes  especificaciones  son  aplicables  a  la  excavación  de  zanjas  para  todas  las  cañerías  correspondientes  a 
 los diversos ítems de la Planilla de Co�zación. 

 Por  la  sola  presentación  de  su  Oferta,  se  considera  que  el  Oferente  ha  efectuado  los  relevamientos  y  estudios 
 necesarios  y  conoce  perfectamente  las  caracterís�cas  de  los  suelos  de  todos  los  lugares  donde  se  efectuarán  las 
 excavaciones,  lo  que  significa  que  al  futuro  Contra�sta  no  se  le  reconocerá,  bajo  ninguna  circunstancia,  el 
 derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya co�zado en su oferta. 
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 La  excavación  de  zanjas  para  la  instalación  de  cañerías  comprende  la  ejecución  a  costo  y  cargo  de  la  Contra�sta 
 de  los  siguientes  trabajos:  sondeos,  relevamiento  de  instalaciones  existentes,  el  replanteo  y  la  nivelación 
 geométrica  del  terreno  a  lo  largo  de  las  trazas  de  los  conductos;  rotura  de  pavimento  si  los  hubiera;  excavación 
 del  suelo;  los  enmaderamientos,  en�baciones,  apuntalamientos  y  tablestacados  que  requiera  la  zanja  para 
 mantenerla  estable;  la  eliminación  del  agua  freá�ca  y  de  la  lluvia  mediante  depresiones,  drenajes  y  bombeos  o 
 cualquier  otro  procedimiento  que  garan�ce  el  mantenimiento  de  la  zanja  libre  de  agua  durante  el  �empo 
 necesario  para  la  instalación  y  pruebas  hidráulicas  de  las  cañerías;  el  mantenimiento  del  libre  escurrimiento 
 superficial  de  las  aguas  de  lluvia  o  de  otro  origen;  los  gastos  que  originen  todas  las  medidas  de  seguridad 
 necesarias  para  minimizar  los  riesgos  que  puedan  ocasionar,  así  como  las  medidas  de  seguridad  a  adoptar  para 
 evitar  accidentes  a  personas,  equipos  y  estructuras;  el  transporte,  descarga  y  esparcimiento  del  material 
 sobrante,  que  no  pueda  u�lizarse  en  otro  lugar  de  la  obra  hasta  lugares  autorizados;  la  prestación  de  enseres, 
 equipos  y  maquinarias  y  todos  aquellos  materiales  y  trabajos  que  sin  estar  explícitamente  indicados  en  este 
 Pliego sean necesarios para la correcta ejecución de las excavaciones. 

 Trabajos Previos a la Excavación 

 El  Contra�sta,  antes  de  iniciar  las  excavaciones  u  otros  trabajos  deberá  ges�onar  ante  los  organismos  que 
 correspondan  (Repar�ciones  Públicas  o  Privadas),  los  permisos  necesarios  para  la  realización  de  la  obra,  estando 
 a su cargo el pago de los respec�vos derechos o aranceles. 

 La  ubicación  planimétrica  del  eje  de  la  traza  de  las  cañerías  está  definida  en  planos  y  en  terreno  salvo  que  se  trate 
 de  una  renovación  que  deberá  ser  ejecutada  por  traza  de  tuberías  existentes  y  en  operación.  Si  al  momento  del 
 replanteo  surgiera  la  necesidad  de  modificar  la  ubicación  del  eje  de  la  traza,  la  propuesta  será  puesta  a 
 consideración de la Inspección y del Jefe de Proyecto designado por AYSAM SA para su aprobación escrita. 

 Una  vez  aprobada  por  escrito  la  ubicación  defini�va  del  eje  de  las  trazas,  se  procederá  a  efectuar  la  limpieza  del 
 terreno  y  el  emparejamiento  del  micro  relieve,  así  como  también  la  eliminación  de  arbustos  y  toda  vegetación, 
 que  a  juicio  de  la  Inspección,  y  contando  con  los  permisos  municipales  requeridos  para  tal  caso,  puedan  invadir  la 
 zona  de  trabajo,  la  cual  indicará  el  des�no  final  del  material  orgánico.  El  ancho  de  limpieza  será  definido  por  la 
 Inspección de Obra. 

 La  Inspección  y  el  Contra�sta  procederán  a  la  medición  lineal  con  cinta  métrica,  estaqueo,  amojonamiento  y 
 levantamiento  del  terreno  en  correspondencia  con  los  ejes  de  las  tuberías,  con  la  densidad  que  la  Inspección 
 ordene, apoyándose en las estacas y en los mojones instalados por el Contra�sta como puntos de paso. 

 Este  perfil  longitudinal  se  comparará  con  el  que  figure  en  los  planos  de  la  Licitación  y  permi�rá  aportar  cualquier 
 modificación  que  juzgue  necesaria  la  Inspección.  En  tal  caso,  la  Inspección  de  Obra  solicitará  al  Jefe  de  Proyecto 
 de  Agua  y  Saneamiento  Mendoza  la  aprobación  y  ejecución  de  las  modificaciones  necesarias,  tales  como  cambios 
 de  las  pendientes  de  los  conductos  a  instalar,  modificaciones  de  las  tapadas,  corrimientos,  anulación  o 
 incremento  de  piezas,  etc.  La  Inspección  devolverá  al  Contra�sta  los  planos  modificados  debidamente  rubricados 
 por  el  Jefe  de  Proyecto  de  la  Empresa  Agua  y  Saneamiento  Mendoza  S.A.,  los  que  reemplazarán  a  los  planos  de  la 
 Licitación. 
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 Los  gastos  derivados  de  los  trabajos  topográficos  anteriormente  indicados  se  consideran  incluidos  en  los  ítems  de 
 la Planilla de Co�zación y no dará lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente. 

 Para  ejecutar  la  excavación  de  cualquier  zanja,  el  Contra�sta  deberá  previamente  contar  con  la  autorización 
 escrita de la Inspección. 

 El  fondo  de  las  excavaciones  tendrá  la  profundidad  necesaria  para  permi�r  la  correcta  instalación  de  las  cañerías, 
 de  acuerdo  con  lo  indicado  en  los  planos  del  Proyecto  (fondo  de  zanja  igual  a  tapada  +  diámetro  exterior  de  la 
 cañería + cama de asiento). 

 Toda  excavación  de  cualquier  �po  efectuada  en  exceso  por  el  Contra�sta  con  cualquier  propósito  o  razón, 
 exceptuando  las  ordenadas  o  autorizadas  por  la  Inspección,  y  sean  debidas  o  no  a  fallas  del  Contra�sta,  será  a 
 expensas del contra�sta. 

 Excavaciones  para  cañerías  –  profundidad  y  ancho  de  zanjas  Salvo  que  el  resultado  del  análisis  del  estudio  de 
 suelos  indique  que  se  deba  u�lizar  otro  método  o  que  en  el  presente  se  especifique  de  otra  manera,  la 
 excavación de zanjas para cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. 

 El  Contra�sta  deberá  determinar  qué  información  necesita  para  establecer  los  medios,  sistemas  de  trabajo, 
 diseño  y  otras  ac�vidades  relacionadas  con  la  excavación;  debiendo  interpretar  los  resultados  de  los  estudios  de 
 suelos y cualquier otro dato por él obtenido. 

 El  Contra�sta  se  referirá  al  de  suelos  para  determinar  la  necesidad  de  en�baciones  o  tablestacados, 
 apuntalamientos,  desagote,  depresión  de  napa  y/u  otras  medidas  para  la  protección  de  los  trabajadores, 
 estructuras  adyacentes,  instalaciones,  calzada,  etc.  de  los  peligros  de  derrumbe  y  hundimiento  del  suelo  durante 
 la  excavación  e  instalación  de  los  cañerías.  Entregará  copia  a  la  Inspección,  previo  al  inicio  de  los  trabajos,  de  su 
 plan  (incluyendo  informes  con  las  memorias  de  cálculo  u�lizadas)  debidamente  preparado  y  firmado  por  el 
 Representante  Técnico.  Si  el  Contra�sta  no  cumpliera  con  estos  requisitos,  la  Inspección  podrá  ordenar  la 
 suspensión de las Obras en su totalidad o parcialmente hasta que se efectúe el cumplimiento. 

 Cualquiera  sea  el  sistema  de  contención  empleado,  deberá  removerse  a  medida  que  se  efectúe  el  relleno  de  la 
 zanja.  Esta  operación  deberá  hacerse  con  cuidado  de  no  poner  en  peligro  las  nuevas  instalaciones,  instalaciones 
 vecinas,  o  propiedades  adyacentes.  Cualquier  oquedad  que  se  forme,  durante  la  extracción  de  los  elementos  de 
 soporte,  deberá  rellenarse  inmediatamente  u�lizando  para  ello  un  procedimiento  debidamente  aprobado  por  la 
 Inspección. 

 En  el  caso  de  emplearse  enmaderamientos  completos  o  estructuras  semejantes,  deberán  ser  de  �po  y 
 dimensiones  adecuados  a  la  naturaleza  del  terreno  de  que  se  trate,  de  modo  de  asegurar  la  perfecta  ejecución  de 
 la parte de obra respec�va. 

 Cualquiera  que  sea  el  �po  de  obra  de  contención  ejecutada,  el  costo  de  provisión,  hinca  y  re�ro  de  las 
 tablestacas,  de  los  apuntalamientos  y  de  las  demás  eventualidades  inherentes,  se  considerará  incluido  dentro  de 
 los precios unitarios contratados para la excavación. 
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 La  instalación  defini�va  de  los  conductos  se  realizará  según  la  rasante  y  tapada  de  diseño  que  se  indican  en  los 
 planos de proyecto ejecu�vo, respetando los valores de tapada mínima. 

 Definición:  tapada  de  la  cañería  es  la  distancia  ver�cal  medida  desde  la  superficie  del  pavimento  o  vereda  hasta  el 
 extradós de la cañería en la ver�cal del mismo. 

 Las tapadas de diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes: 

 •  La  tapada  mínima  de  las  redes  de  distribución  de  agua  potable  de  diámetro  menor  o  igual  a  250  mm  será  de 
 1,20m. 

 • La tapada mínima de los colectores de diámetro menor o igual a 300 mm será de 1,70m. 

 • La tapada mínima del Acueducto principal de diámetro mayor o igual 300 mm será de 1,50m. 

 Las cañerías se instalarán según las cotas indicadas en los Planos de Ejecución. 

 Deberán  respetar  en  todos  los  casos  las  tapadas  mínimas  requeridas  por  cada  organismo  -Público  o  Privado  – 
 responsable  de  la  jurisdicción  o  concesionaria  de  la  vía,  en  la  cual  se  encuentre  la  obra  (caminos  comunales  o 
 municipales, rutas provinciales o nacionales, rutas o autopistas concesionadas, vías férreas, etc.). 

 En  presencia  de  una  interferencia  que  obligue  a  colocar  la  cañería  con  una  tapada  mayor  que  la  indicada  en  los 
 Planos  de  Ejecución,  se  profundizará  lo  mínimo  compa�ble  con  la  ejecución  del  trabajo,  previa  aprobación  de  la 
 Inspección. 

 Cuando  las  calzadas  fuesen  de  �erra,  el  Contra�sta  deberá  recabar  de  la  Municipalidad  y/o  Comuna 
 correspondiente  la  cota  defini�va  de  pavimentación  o,  de  no  ser  ello  viable,  se  considerará  como  posible  cota  de 
 las futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos más próximos. 

 El  ancho  de  las  zanjas  deberá  ser  lo  más  estrecho  posible,  siempre  que  permita  realizar  un  correcto  relleno  y 
 compactación mediante las herramientas de uso habitual. 

 Los  anchos  que  se  consignan  en  la  excavación  se  considerarán  como  la  luz  libre  entre  paramentos  de  la 
 excavación.  La  profundidad  que  se  adoptará  para  el  cómputo  será  la  que  resulte  de  la  medición  directa  con 
 respecto al nivel del  terreno natural. 

 Los  anchos  de  zanja  �picos,  mínimos  requeridos  a  los  efectos  de  permi�r  una  correcta  compactación  se 
 encuentran detallados en los planos �pos que forman parte de la presente documentación. 

 No  se  reconocerán  sobreanchos  de  ninguna  especie  en  razón  de  la  ejecución  de  en�bación,  apuntalamientos  o 
 tablestacados  bajo  ninguna  circunstancia.  No  obstante  ello,  el  Contra�sta  podrá  modificar  estos  anchos  a  su 
 exclusivo criterio, debiendo incorporar los costos inherentes a los mismos en el precio unitario del ítem. 
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 B.01.01.02  Tapado y compactación de zanja 1° etapa 

 La  cañería  debe  colocarse  sobre  un  lecho  de  asiento  de  suelo  seleccionado  de  idén�ca  caracterís�ca  que  el 
 relleno de primera, de por lo menos 0,10 m de altura. Una vez colocado el caño se procederá a rellenar la zanja. 

 El  material  de  relleno  por  sobre  la  cama  de  asiento  y  hasta  una  altura  de  0,30  m  por  encima  de  la  generatriz 
 superior de la cañería (extradós), cons�tuye el relleno de primera propiamente dicho. 

 A  medida  que  se  coloquen  las  cañerías,  se  ejecutarán  los  rellenos  a  mano  del  mismo  material  que  la  cama  de 
 apoyo y serán compactados hasta una altura de por lo menos 30 cm por encima del extradós de la cañería. 

 Al  finalizar  con  el  relleno  de  1º  se  colocará  una  malla  de  advertencia  de  PVC  que  incluya  la  leyenda  de  “AGUA”  o 
 “CLOACA” según corresponda, y un hilo de metálico en toda su longitud. 

 Las  juntas  quedarán  al  descubierto  hasta  la  realización  de  las  pruebas  hidráulicas.  Inmediatamente  después  que 
 la  Inspección  preste  su  conformidad  con  las  pruebas,  se  rellenarán  las  juntas  a  mano,  siguiendo  las  mismas 
 prescripciones  que  los  anteriores  rellenos,  hasta  alcanzar  una  altura  mínima  de  0,30  m  a  lo  largo  de  toda  la  zanja 
 por sobre la generatriz superior y exterior de las cañerías. 

 El  relleno  se  ejecutará  a  mano  de  manera  que  las  cargas  de  �erra  a  uno  y  otro  lado  estén  siempre  equilibradas  y 
 en  capas  sucesivas  de  no  más  de  20  cm,  bien  apisonadas  para  asegurar  el  perfecto  asiento  de  la  cañería,  de 
 manera  de  obtener  una  densidad  correspondiente  al  90  %  del  ensayo  Proctor  Standart  (A.A.S.H.O.  T  -  99)  y  se 
 admi�rá para la humedad una tolerancia en más o en menos del 3 por ciento. 

 Este  trabajo  así  como  el  asiento  de  la  cañería  se  realizarán  según  lo  establecido  en  el  presente  pliego  y  de 
 acuerdo a la norma�va de instalación de cada �po de caño en par�cular. 

 La  cama  de  asiento  y  el  relleno  hasta  los  30  cm  por  encima  del  extradós  del  caño,  ejecutados  ambos  con  el  mismo 
 material,  cons�tuyen  el  denominado  relleno  de  primera  etapa.  El  relleno  de  primera  etapa,  en  zonas  libres  de 
 napa  freá�ca,  estará  cons�tuido  por  un  agregado  fino  que  pase  como  mínimo  el  tamiz  IRAM  4.8  mm  N°  4  y  quede 
 retenido en el tamiz IRAM 74 (N° 200). 

 Se  destaca  que  a  los  efectos  de  este  pliego  el  Oferente  deberá  co�zar  el  empleo  de  los  materiales  descritos  en 
 este  apartado  en  Planilla  de  Co�zación.  En  caso  de  proponer  otro  �po  de  relleno  deberá  presentarlo  como  una 
 variante  técnica  que  la  Inspección  de  Obra  se  reserva  el  derecho  de  aceptar  o  descartar  sin  que  esto  requiera 
 reconocimientos de mayores costos y/o extensión de plazos de obra. 

 Si  el  oferente  opta  por  proponer  otro  �po  de  rellenos,  deberá  adjuntar  los  estudios  de  suelos  respec�vos  e 
 indicar  el  método  de  control  de  densidades  (normalizado)  que  empleará  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  para 
 que sea considerado al momento de evaluar las ofertas. 

 El  método  de  trabajo  a  emplear  lo  propone  el  Contra�sta,  pero  el  relleno  siempre  deberá  ejecutarse  en  capas  y 
 con los controles de densidad requeridos en el presente pliego. 
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 B.01.01.03  Tapado y compactación de zanja 2° etapa 

 Luego  de  colocado  el  relleno  de  1°,  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  el  numeral  anterior,  se  proseguirá  con  el  relleno 
 de  la  zanja  (puede  realizarse  con  máquina)  en  capas  no  mayores  de  0,20  m  u�lizándose  suelo  seco,  piedras  que 
 superen  Ø  2”,  el  contenido  de  humedad  no  debe  superar  al  3%,  agregándose  el  agua  mínima  necesaria  para 
 obtener  una  compactación  mínima  (con  el  empleo  de  vibro  compactadores  adecuados)  del  95  %  referida  al 
 PROCTOR  STANDARD  AASHO  T99,  admi�éndose  para  la  humedad  una  tolerancia  en  mas  o  en  menos  3%  (tres  por 
 ciento).  Para  los  úl�mos  50  cm  de  altura  de  relleno  deberá  obtenerse  una  compactación  mínima  del  98  %  (o  lo 
 que  requiera  el  Municipio  o  ente  en  cuya  jurisdicción  se  efectúen  las  obras,  el  grado  de  compactación  que  resulte 
 más  restric�vo)  referida  al  PROCTOR  STANDARD  AASHO  T-99,  si  la  calle  cuenta  con  pavimento,  sea  este  asfál�co  u 
 hormigón. 

 Para  los  rellenos  sobre  los  cuales  deba  construirse  o  reacondicionarse  pavimentos,  el  Contra�sta  deberá  dar 
 estricto  cumplimiento  a  las  disposiciones  de  los  organismos  competentes,  en  cuanto  a  materiales,  compactación, 
 humedad y métodos de trabajo. 

 El  material  a  u�lizar  para  el  relleno  tendrá  las  condiciones  óp�mas  de  humedad  y  desmenuzamiento  que  permita 
 la correcta ejecución de los trabajos. 

 En  las  zonas  con  presencia  de  napa  freá�ca,  el  Contra�sta  deberá  prever  la  incorporación  de  material  de  aporte 
 (estabilizado  granular)  en  la  ejecución  del  relleno  de  2°  etapa.  Las  proporciones  dependerán  del  �po  de  suelo, 
 pero  deberán  garan�zarse  la  estabilidad  del  mismo  y  que  el  contenido  de  humedad  no  sobrepase  los  límites 
 indicados en el presente pliego y anexos. 

 En  caso  de  no  considerar  la  Inspección  de  Obra  adecuado  el  material  de  las  excavaciones  para  efectuar  los 
 rellenos,  el  contra�sta  deberá  prever  el  alejamiento  de  los  suelos  extraídos  de  la  excavación  como  así  también 
 deberá  prever  los  lugares  de  extracción  de  suelos  convenientes  y  su  correspondiente  transporte  hasta  la  obra 
 para  efectuar  los  rellenos.  El  precio  de  estos  trabajos  se  considera  incluido  en  los  ítems  de  la  planilla  de 
 co�zación. 

 Los  suelos  a  u�lizar  deberán  ser  aprobados  por  la  Inspección,  debiendo  estar  libres  de  escombros  y  de  piedras 
 retenidas en tamiz de 4". 

 Los  materiales  excedentes  del  relleno  serán  transportados  hasta  lugares  autorizados  bajo  responsabilidad 
 exclusiva de la Contra�sta y a su costo. 

 Hasta  la  recepción  defini�va,  el  Contra�sta  tendrá  que  emparejar  las  zanjas,  tapadas  y  compactadas,  que  se 
 hubieran hundido. 

 En  el  caso  de  exis�r  material  sobrante  deberá  ser  trasladado  a  depósitos  debidamente  autorizados,  los  gastos 
 derivados  del  transporte  y  disposición  final  correrán  por  cuenta  y  cargo  del  Contra�sta  y  deberá  presentar  a  la 
 Inspección el cer�ficado que autoriza la disposición del sobrante en el predio designado por el Municipio. 
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 ENSAYOS DE COMPACTACIÓN A EFECTUAR EN RELLENOS DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA 

 Se  requiere  la  realización  de  un  mínimo  de  2  ensayos  de  verificación  de  compactación  por  cada  capa  de  20  cm.  de 
 relleno colocado y cada 120 metros de separación máximo, tanto en el relleno de 1° como en el de 2° etapa. 

 Será  facultad  de  la  Inspección  la  solicitud  de  ensayos  adicionales  si  lo  considera  necesario,  los  que  correrán  por 
 cuenta y cargo del Contra�sta sin derecho a reclamo adicional alguno. 

 Los  gastos  derivados  de  estos  estudios  se  consideran  incluidos  dentro  de  los  Ítems  Relleno  de  Primera  y  Segunda 
 etapa. 

 B.01.01.04  Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm 

 Provisión de materiales 

 El  presente  capítulo  se  aplicará  a  todas  las  cañerías  que  integren  las  obras  e  instalaciones  de  la  presente 
 licitación,  salvo  especificación  en  contrario,  incluida  en  este  Pliego,  para  los  casos  par�culares  que  en  él  se 
 indiquen. 

 La provisión e instalación de cañerías comprende: 

 •  La  provisión  y  el  transporte  de  las  cañerías  hasta  la  obra,  según  corresponda,  incluyendo  los  manguitos,  aros  de 
 goma, juntas de unión y todos los accesorios necesarios; 

 •  El  almacenamiento  transitorio  (es�ba)  de  los  caños  en  el  obrador,  en  forma  ordenada  (y  en  los  casos  que  sea 
 necesario,  con  protección  de  los  rayos  solares),  su  posterior  acarreo  y  distribución  en  forma  ordenada  al  costado 
 de las zanjas hasta su instalación; 

 • Colocación de los caños a cielo abierto previa colocación de la cama de asiento; 

 •  Provisión,  acarreo  y  colocación  de  todos  los  accesorios  indicados  en  los  planos  defini�vos  surgidos  del  proyecto 
 ejecu�vo, por la Inspección o que sean necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de las cañerías; 

 • Reparación de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados; 

 • Limpieza y desinfección de las cañerías; 

 • Pruebas hidráulicas según especificaciones técnicas y norma�vas vigentes; 

 •  Construcción  de  pasarelas,  puentes  provisorios  y  otras  medidas  de  seguridad  a  adoptar,  y  todo  otro  trabajo  o 
 provisión necesarios para su completa terminación y correcto funcionamiento. 

 El  diseño,  fabricación,  colocación  y  reparación  de  dichas  cañerías  responderán  a  las  normas  y  especificaciones 
 técnicas  que  se  indican  a  con�nuación  y  a  las  normas  IRAM  que  se  mencionan,  y  que  el  Oferente  deberá  conocer 
 y  las  que  serán  de  aplicación  obligatoria,  teniendo  validez  las  úl�mas  versiones  de  dichas  normas,  vigentes  en  la 
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 fecha  en  que  deban  aplicarse,  siempre  que  no  se  opongan  a  lo  expresamente  establecido  en  el  presente  Pliego. 
 Las cañerías y accesorios a ser provistas por el Contra�sta llevarán el sello IRAM correspondiente. 

 B.01.02  Válvulas e hidrantes 

 B.01.02.01 Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara 

 Según  especificaciones  técnicas  y  planos  de  proyecto.  Incluye  provisión  de  materiales  mano  de  obra  y 
 equipamiento necesario. Incluye ejecución de bloques de anclaje. 

 Comprende  la  provisión  de  materiales,  maquinaria  y  equipos  para  los  trabajos  y  tareas  que  sean  necesarias  para 
 la  correcta  ejecución  de  válvulas  esclusas,  válvulas  mariposa,  bloques  de  anclaje,  empalmes  de  acueductos 
 principales,  empalme  a  red  existente  y  cruces  especiales  si  los  hubiera.  Se  detallará  en  este  mismo  pliego  la 
 metodología y materiales a tener en cuenta. 

 Se  deberá  incluir  el  sondeo  y  la  excavación  para  la  ubicación  de  la  cañería  a  empalmar  y/o  accesorio  a  colocar;  la 
 excavación  del  pozo  de  trabajo;  el  achique  por  bombeo  (si  fuese  necesario);  el  relleno  y  compactación  del  pozo 
 según  exigencias  del  ente  involucrado;  rotura  y  reparación  de  pavimento  afectado  y  la  provisión  de  personal  y 
 equipos necesarios para asis�r a los operarios de AM (AGUAS MENDOCINAS) que ejecutarán el trabajo. 

 La  realización  de  estas  tareas  estarán  condicionadas  a  las  posibilidades  opera�vas  de  realizar  la  suspensión  o 
 corte  programado  del  servicio,  por  lo  que  con  la  debida  antelación,  la  Inspección  de  la  obra  deberá  remi�r  el  Plan 
 de  Trabajo  relacionado  con  estas  tareas  a  los  responsables  de  la  operación  del  servicio  de  AYSAM  Si  por  razones 
 opera�vas  dichas  ac�vidades  deben  postergarse,  La  Contra�sta  no  tendrá  derecho  a  reclamo  alguno  hacia  el 
 Comitente  o  hacia  AYSAMM  Personal  de  AYSAM  será  el  encargado  de  los  ajustes  finales  y  la  intervención  sobre  el 
 acueducto  a  empalmar,  debiendo  La  Contra�sta  tener  a  disposición  los  equipos  y  maquinaria  necesarios  para 
 dichos  trabajos.  De  igual  manera  se  en�ende  que  La  Contra�sta  deberá  tener  preparados  y  dispuestos  en  la  zanja 
 los accesorios y piezas del nudo a empalmar. 

 Válvulas Esclusas 

 Las  válvulas  esclusas  responderán  a  los  lineamientos  de  la  Norma  ISO  7259/88  y  serán  aptas  para  una  presión  de 
 trabajo de 10 kg/cm2 o superior según lo indicado en la planilla de co�zación. 

 Los  cuerpos  de  las  válvulas  esclusas  deberán  ser  de  hierro  fundido  dúc�l.  Todas  las  válvulas  serán  de  cuerpo  largo 
 salvo que se indique otra cosa en los planos o planillas de co�zación. 

 El  sistema  de  unión  entre  el  cuerpo  y  la  tapa  superior  podrá  ser  mediante  tornillos.  Los  mismos  deberán  roscar  en 
 el cuerpo y no ser pasantes; tampoco se podrá u�lizar tuercas. 

 Las  compuertas  serán  de  hierro  fundido  dúc�l  de  alguno  de  los  �pos  definidos  en  la  norma  ISO,  enteramente 
 recubiertas con EPDM. 

 La  válvula  tanto  externa  como  internamente  debe  estar  protegida  por  un  reves�miento  epoxi  de  espesor  mínimo 
 de 250 micras. 
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 El diseño de la válvula debe permi�r el desmontaje y reemplazo de la prensa de estanqueidad en carga. 

 El  sistema  de  apertura  y  cierre  de  la  compuerta  será  por  tornillo  fijo  no  ascendente.  El  eje  de  maniobra  estará 
 construido en acero inoxidable AISI 420. El sen�do de cierre debe ser horario. 

 La  válvula  debe  ser  del  �po  paso  total.  La  compuerta  debe  apoyar  y  cerrar  sobre  la  superficie  inferior  interior  de 
 la válvula al mismo nivel que la conducción, no aceptándose hendiduras y/o depresiones algunas. 

 El  sistema  de  unión  debe  ser  por  bridas  con  perforación  según  norma  ISO  7005-2  “Metallic  flanges  --  Part  2:  Cast 
 iron flanges”. 

 La  Inspección  en  forma  aleatoria  podrá  disponer  en  fábrica  o  en  laboratorios  independientes  la  realización  de 
 determinados  ensayos  y  previo  al  despacho,  siendo  condición  necesaria  para  su  recepción  y  conformidad  que  la 
 par�da  o  lote  de  material  supere  las  pruebas  a  las  cuales  es  some�do  en  los  términos  de  esta  especificación,  a 
 saber: 

 Determinación del �po de fundición dúc�l 
 Espesor del reves�miento epóxi 
 Determinación del �po elastómero empleado. 
 Protocolos de ensayos en fábrica según norma ISO. 

 Válvulas mariposa 

 Las  válvulas  mariposa  a  proveer  tendrán  diámetros  nominales  y  mecanismos  de  operación  de  las  válvulas  serán 
 los  indicados  en  los  planos  de  proyecto.  Las  válvulas  serán  provistas  completas  y  funcionando,  accionadas  por 
 actuador  mecánico  con  reductor  y  volante  para  accionamiento  manual  o  actuador  eléctrico,  según  se  indica  en 
 planos de proyecto. 

 Además  deberá  proveer  todas  las  herramientas,  suministros,  materiales,  equipo  y  mano  de  obra  necesarios  para 
 instalar,  aplicar  reves�mientos  epoxi,  ajustar,  y  ensayar  todas  las  válvulas  y  accesorios  de  acuerdo  a  los 
 requerimientos del proyecto. 

 Las  válvulas  mariposa  podrán  ser  “de  seccionamiento”  cuando  permitan  o  interrumpan  la  circulación  de  fluido, 
 según  que  este  abierta  o  cerrada;  o  serán  “de  regulación  o  modulantes”  si  permiten  regular  o  ajustar  las 
 caracterís�cas de caudal del circuito a las diversas condiciones de servicio. 

 Las válvulas a proveer deberán tener las siguientes caracterís�cas: 

 · Cuerpo cilíndrico con extremos bridados de hierro fundido dúc�l ASTM 536 
 · Reves�miento de epoxi de uso alimentario, aplicado electrostá�camente en horno, según DIN 30677 
 · Bridas según norma ISO 7005/2, con clase PN10 
 ·  Disco  obturador  de  acero  inoxidable,  bronce-aluminio  o  hierro  fundido  dúc�l  perfectamente  balanceado  y 
 superficie hidrodinámica 
 ·  Eje  de  acero  inoxidable  AISI  420  centrado  o  excéntrico.  El  eje  podrá  ser  único  o  formado  por  dos  semiejes  (un 
 semieje de arrastre al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra y el otro semieje de fijación). 
 · Buje de acetal/bronce 
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 · Tornillo del disco de acero inoxidable AISI 304 
 · O’ring de BUNA N 
 · Tornillería de acero inoxidable 
 · Asiento aplicado en el disco de mariposa o junta de mariposa enterizo de EPDM 
 · Juntas de protección teóricas de EPDM 
 · Deberán proveerse con indicador de cierre y apertura 

 En  las  válvulas  que  se  instalen  actuadores  mecánico  el  accionamiento  será  mediante  volante  e  indicador  de 
 posición ON-OFF 

 En  las  válvulas  que  u�licen  actuadores  eléctricos,  las  brida  de  conexión  para  el  mecanismo  de  maniobra  con 
 accionamiento  mediante  actuador  eléctrico  serán  según  norma  ISO  5210  ISO  5211,  con  indicador  de  posición 
 ON-OFF  Las  válvulas  se  instalarán  con  eje  horizontal  y  apertura  en  sen�do  del  flujo,  por  lo  cual  el  sen�do  de 
 cierre será definido por requerimientos de proyecto. 

 El  disco  de  las  válvulas  mariposa  se  desplazará  en  el  fluido  por  rotación  alrededor  de  un  eje,  ortogonal  al  eje  de 
 circulación  del  fluido  y  coincidente  o  no  con  éste.  En  el  caso  de  válvulas  de  obturado  excéntrico,  deberán 
 montarse  de  forma  que  éstos  queden  aguas  arriba  en  relación  a  la  mariposa  para  que  la  propia  presión  del  agua 
 favorezca el cierre estanco. 

 Las  válvulas  y  actuadores  deben  cumplir  con  la  norma  ISO  5752  serie  14,  o  norma  AWWA  C504,  Clase  B.  El 
 proveedor debe garan�zar mediante compromiso escrito el cumplimiento de toda la norma�va exigida. 

 Medición  y  pago:  Cada  una  de  las  válvulas  serán  cer�ficados  por  unidad  (U)  y  en  cuyo  precio  unitario  estará 
 incluida  la  construcción  de  su  correspondiente  cámara.  Los  materiales  y  la  mano  de  obra  para  ejecución  de 
 cámaras,  bases  de  asiento,  anclajes,  colchón  de  ripio,  losetas  de  apoyo,  contrapisos  y  rellenos  de  cualquier  �po 
 serán provistos por el Contra�sta. 

 Empalme  al  sistema  de  distribución  de  agua  potable  existente  Este  ítem  comprende  la  provisión  de  la  mano  de 
 obra  y  equipos  necesarios  para  la  apertura  y  posterior  tapado  y  compactación  de  los  pozos  de  trabajo  respec�vo, 
 como  también  el  proyecto  y  replanteo,  corte  de  cañería,  eventual  re�ro  y  disposición  final  de  cañerías  y/o 
 accesorios  existentes,  acarreo  y  colocación  y/o  ejecución  de  juntas  y  el  material  de  las  mismas,  desagote, 
 ejecución  de  bloques  de  anclaje  y  asiento  de  cañerías  incluyendo  todos  los  materiales,  equipos  y  tareas  que  sean 
 necesarios. 

 El  Contra�sta  deberá  ejecutar  el  replanteo  y  los  Planos  de  Detalle  de  los  empalmes  y  someterlos  a  la  aprobación 
 de  la  Inspección  de  Obra.  A  fin  de  confeccionar  los  Planos  de  Detalle  anteriormente  mencionados,  el  Contra�sta 
 deberá descubrir con suficiente an�cipación el lugar donde se ejecutarán los empalmes. 

 El  Contra�sta  deberá  presentar,  para  su  aprobación  por  parte  de  la  Inspección  de  Obra,  una  Memoria  Técnico 
 Descrip�va  detallada,  complementada  con  los  planos  y  croquis  necesarios,  en  la  que  explicará  los  métodos  de 
 trabajo,  las  obras  provisorias  a  construir  y  la  secuencia  construc�va,  a  los  efectos  de  poder  ir  transfiriendo  los 
 servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la con�nuidad de la prestación de los mismos. 
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 Los  desagotes  incluyen  toda  el  agua  que  quede  dentro  de  la  cañería  luego  de  los  cierres  de  válvulas  y  de  las 
 pérdidas  ocasionadas  por  el  cierre  imperfecto  de  éstas,  para  lo  cual  el  Contra�sta  deberá  disponer  de  equipos  de 
 bombeo adecuados. 

 Las  dimensiones  mínimas  del  pozo  de  trabajo  serán:  1,50  m  de  largo,  tomando  éste  paralelo  al  eje  de  la 
 distribuidora  existente;  1,50  m  de  ancho  y  la  profundidad  deberá  ajustarse  según  la  posición  del  eje  de  la  cañería 
 distribuidora,  debiendo  mantenerse  por  debajo  del  inver�do  de  la  misma,  una  altura  libre  de  0,60  m.  Estas  son 
 medidas mínimas para garan�zar el normal trabajo del personal que deberá ejecutar el empalme. 

 Cuando  se  realicen  las  tareas  de  relleno  y  compactación  de  los  sondeos  y/o  excavaciones  para  los  empalmes  y 
 anulación  de  cañería  se  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  garan�zar  que  la  cañería  o  los  nudos 
 desafectado  no  experimente  movimiento  alguno  (principalmente  rotación)  durante  los  trabajos  lo  que  implique  a 
 posterior  realizar  nuevas  intervenciones.  Para  ello  se  recomienda,  previo  relleno  del  pozo  re�ra  todo  el  material 
 humedecido  y  posteriormente  realizar  el  relleno  y  compactación  sobre  suelo  seco.  A  tal  fin  no  deberá  dejarse  un 
 tramo de cañería mayor a 1m para minimizar el riesgo de cabeceo o rotación de la cañería existente. 

 Tanto  el  personal  como  equipos  de  la  Contra�sta  quedarán  durante  la  ejecución  del  empalme,  como  asistencia  al 
 personal  AYSAM  S.A,  que  es  quien  realizará  las  tareas  de  empalme  propiamente  dichas.  La  Contra�sta  debe 
 prever  que  las  tareas  de  empalme  pueden  ejecutarse,  por  pedido  de  AYSAM  en  jornada  nocturna  y 
 eventualmente  fin  de  semana.  Por  lo  que  deberá  considerarlo  en  sus  costos,  no  teniendo  derecho  a  reclamo 
 posterior. 

 Algunas de las tareas descriptas, incluyen: 

 · El sondeo y la excavación para la ubicación de la cañería a vincular, posterior tapado y compactación. 
 ·  La  excavación  y  posterior  relleno  y  compactación  del  pozo  de  trabajo,  conforme  a  lo  establecido  en  las 
 ordenanzas municipales vigentes. 
 ·  Los  materiales  y  mano  de  obra  para  la  ejecución  de  bloques  de  anclaje,  conforme  a  lo  establecido  en  los  Planos 
 Tipo y/o ETP. 
 ·  Los  materiales  y  mano  de  obra  necesarios  para  la  anulación  de  la  cañería  a  renovar  como  también  de  las 
 conexiones domiciliaras reemplazadas. 
 · El achique por bombeo de la zanja o pozo de trabajo. 
 · El personal y equipos necesarios para asis�r a AYSAM en las tareas de ejecución del empalme. 

 Bloque de Anclaje 

 Todas  aquellas  partes  de  la  cañería,  solicitadas  por  fuerzas  desequilibradas  (piezas  que  impliquen  cambios  de 
 dirección,  sección  o  extremos  cerrados),  originadas  por  la  presión  de  agua  durante  el  servicio  o  las  pruebas 
 hidráulicas,  se  anclarán  por  medio  de  bloques  (muertos)  de  anclaje  de  hormigón  H-13  simple  o  armado,  según 
 corresponda, siendo en este úl�mo caso el acero ADN 420. 

 Los  bloques  de  anclaje  deberán  dimensionarse  para  que  tomen  los  esfuerzos  calculados  con  la  presión  de  prueba 
 hidráulica.  Los  mismos  deberán  ser  equilibrados  mediante  la  reacción  del  suelo  por  empuje  pasivo,  tomando  un 
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 coeficiente  de  seguridad  de  dos  (2),  y  de  ser  necesario  podrá  considerarse  el  rozamiento  entre  la  estructura  (sólo 
 la superficie inferior) y el terreno, con un coeficiente de seguridad mínimo de uno y medio (1,50). 

 Para  considerar  la  contribución  del  empuje  pasivo,  los  bloques  deberán  ser  hormigonados  directamente  en 
 contacto  con  el  terreno  que  lo  soportará,  sin  interposición  de  encofrados.  El  Contra�sta  deberá  realizar  el 
 dimensionamiento  de  los  mismos  y  presentar  a  la  Inspección  de  Obra  para  su  aprobación,  la  memoria  de  cálculo 
 y los lanos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobación no podrá dar inicio a los trabajos. 

 En  casos  que  la  Inspección  considere  necesario  se  podrá  instalar  a  cada  lado  del  bloque  de  anclaje  o  cámara  de 
 hormigón,  separado  de  este  una  distancia  aproximada  de  1.50  m  uniones  flexibles  que  permitan  absorber  los 
 posibles asentamientos que pudieran darse en el macizo de hormigón. 

 Se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  que  los  anclajes  provisorios,  luego  de  superada  la  prueba 
 hidráulica,  no  interfieran  o  dificulten  la  correcta  ejecución  del  bloque  de  anclaje  defini�vo.  El  costo  que  demande 
 la  u�lización  de  estos  anclajes  provisorios  correrá  exclusivamente  por  cuenta  de  la  Contra�sta  y  no  dará  lugar  a 
 reclamo de pago adicional ante el Comitente. 

 B.01.02.02 Ramal tee bridado HD DN 110 x 110 mm 

 Se deberán cumplir las especificaciones técnicas de la prestataria del servicio. 

 B.01.02.03 Ramal cruz bridado HD DN 110 x 110 mm (empalme a red existente) 

 Se deberán cumplir las especificaciones técnicas de la prestataria del servicio. 

 B.01.02.04 Camara valvula esclusa para desagüe limpieza 

 Se  construirán  cámaras  de  desagüe  en  los  emplazamientos  indicados  en  el  plano  de  anteproyecto  respetando 
 para  ello  los  planos  �po  de  Aysam  en  caso  de  no  tener  planos  �pos  Aguas  Luján,  vigentes  para  estas 
 instalaciones.  Para  ello  se  tendrá  en  cuenta  que  las  válvulas  a  instalar  y  la  cámara  para  operarla  serán  construidas 
 con  las  mismas  caracterís�cas  que  las  expresadas  oportunamente  prolongando  además  los  desagües  hasta  la 
 acequia  pública  más  próxima  según  indique  la  Inspección  de  Obra.  La  ejecución  de  las  excavaciones, 
 mamposterías,  hormigones  y  revoques  se  efectuará  de  acuerdo  a  las  especificaciones  consignadas  en  los 
 respec�vos ítems. 

 Todas  las  cámaras  deberán  calcularse  para  que  actúen  como  anclaje  de  la  cañería  frente  a  los  esfuerzos  no 
 compensados  para  la  condición  de  válvula  cerrada.  Estas  fuerzas  se  determinarán  en  base  a  la  presión  de  prueba, 
 y  serán  equilibradas  por  el  suelo  mediante  empuje  pasivo  tomando  un  coeficiente  de  seguridad  igual  a  2  y,  de  ser 
 necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5. 

 Para  todas  las  cámaras  de  hormigón  armado  se  exigirá  la  aprobación  previa  de  los  planos  de  ejecución  por  parte 
 de la Inspección de Obras. 
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 Las  cámaras  para  hidrantes  y  válvulas  de  aire  se  construirán  de  acuerdo  con  las  dimensiones  recomendadas  por  la 
 Empresa  prestadora  del  servicio.  El  plano  de  detalle  de  las  mismas  deberá  ser  elaborado  por  la  Contra�sta  y 
 deberá  ser  some�do  a  aprobación  de  la  Inspección  de  Obras,  debiendo  ser  las  paredes  de  las  cámaras  de 
 mampostería de ladrillos asentados con mortero "L", de hormigón simple B o de hormigón premoldeado. 

 Las  cámaras  para  válvulas  mariposa  y  las  piezas  especiales  correspondientes  se  construirán  según  las 
 recomendaciones y norma�vas de la Empresa prestadora del servicio. 

 Las  cámaras  para  válvulas  mariposa  y  de  desagüe,  se  construirán  en  hormigón  armado,  empleándose  hormigón  H 
 30  y  acero  A  420,  debiéndose  verificar  la  fisuración  para  la  condición  de  fisura  muy  reducida  (CIRSOC  201  17.6.1  y 
 17.6.2). 

 Deberá  preverse  la  metodología  construc�va  (colocación  de  cinta  Water  Stop,  junta  hidroexpansiva)  en  juntas  de 
 trabajo a fin de asegurar la estanqueidad. 

 Las  cámaras  de  tomas  para  motobombas,  y  las  piezas  especiales  correspondientes,  responderán  a  las 
 recomendaciones y norma�vas de la Empresa prestadora del servicio. 

 La  colocación  de  cajas  y  marcos  se  hará  en  forma  de  asegurar  su  completa  inmovilidad.  En  las  calzadas  y  veredas 
 de  �erra  se  construirá  un  macizo  de  hormigón  "D"  alrededor  de  las  cajas  y  marcos.  Este  macizo  tendrá  un  ancho 
 de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 

 La  Contra�sta  proveerá  e  instalará  marcos,  tapas  y  cajas  según  se  requiera,  completas,  y  responderán  a  las 
 recomendaciones y norma�vas de la Empresa prestadora del servicio. 

 Medición  y  pago:  Cada  una  de  las  válvulas  serán  cer�ficados  por  unidad  (U).  Los  materiales  y  la  mano  de  obra 
 para  ejecución  bases  de  asiento,  anclajes,  colchón  de  ripio,  losetas  de  apoyo,  contrapisos  y  rellenos  de  cualquier 
 �po  serán  provistos  por  el  Contra�sta.  Según  especificaciones  técnicas  y  planos  de  proyecto.  Incluye  provisión  de 
 materiales, mano  de obra y equipamiento necesario. 

 B.02  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED 

 B.02.01  Conexión de agua 

 B.02.01.01 Ejecución excavaciones y relleno para conexión domiciliaria de agua 

 La  excavación  y  el  tapado  de  zanjas  de  la  conexión,  se  realizará  de  acuerdo  con  las  exigencias  del  Municipio, 
 Vialidad  Nacional,  Provincial,  o  la  en�dad  que  otorgue  el  permiso  de  rotura  de  calzada  y  vereda  y  las 
 determinadas  en  las  presentes  cláusulas.  8.2  Si  se  u�liza  flecha  o  tunelera,  el  diámetro  de  la  perforación  no  será 
 superior a 7,5cm. 
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 Para  excavaciones  en  zanja,  el  ancho  mínimo  de  la  misma  en  calzada  y  vereda  será  de  0,60m,  dejando  banquinas 
 de  un  ancho  mínimo  de  0,60  m  a  ambos  lados  de  la  excavación.  Sobre  el  punto  de  empalme,  la  excavación  será 
 de 1,20m x 1,20m como mínimo. 

 En  calles  con  pavimento  asfál�co  o  de  hormigón,  el  corte  previo  a  la  rotura  del  pavimento  se  realizará  mediante 
 aserrado  mecánico  hasta  una  profundidad  de  5cm  como  mínimo,  para  luego  proceder  a  la  rotura  defini�va  y 
 excavación. 

 En  caso  que  la  conexión  deba  cruzar  toda  la  calzada  con  excavación  a  cielo  abierto,  el  matriculado  o  profesional 
 ges�onará  el  corte  de  tránsito.  Si  ello  no  fuera  posible,  el  trabajo  se  realizará  en  dos  etapas,  la  primera  comenzará 
 desde  el  kit  de  medición  hasta  la  mitad  de  la  calzada  y  una  vez  aprobada,  se  realizará  la  segunda  etapa  para  su 
 aprobación. La inspección autorizará el empalme de la conexión una vez aprobados dos tramos construidos. 

 B.02.01.02  Ejecución de conexión domiciliaria de agua 
 (Chicote  de  conexión  PVC  fusión  de  3/4,  con  tuerca  loca  en  ambos  extremos  y  llave  maestras).  Excavación, 
 albañilería, colocación y nivelación de cajas. 

 Generalidades 

 Materiales 

 Los  materiales  a  u�lizar  deberán  ser  aprobados  por  la  inspección  y  tendrán  las  siguientes  caracterís�cas:  El 
 polie�leno  deberá  ser  de  alta  densidad  clase  10  y  tener  sello  de  calidad  IRAM  hasta  conexión  de  32mm.  En  caso 
 de  conexión  de  diámetro  mayor  se  deberá  consultar  en  el  Departamento  Obras  por  Cuenta  de  Terceros.-  La 
 abrazadera  de  derivación  será  cincha  de  acero  inoxidable  según  el  rango  del  diámetro  externo  de  la  red 
 distribuidora  a  la  cual  se  va  a  conectar  y  toma  en  carga  de  polie�leno  de  alta  densidad.  La  malla  de  advertencia  y 
 detección será del �po Agua, color azul, con doble hilo metálico y de un ancho mínimo de 0,15m. 

 La  rasante  de  apoyo  de  la  tubería  para  excavaciones  a  cielo  abierto,  tendrá  un  espesor  mínimo  de  0,10m  y  estará 
 cons�tuida  por  arena  húmeda  compactada,  sobre  ésta  se  colocará  el  tubo  de  polie�leno  de  un  solo  tramo,  con  el 
 sello  y  la  leyenda  hacia  arriba.  Para  introducir  la  espiga  de  bronce  en  el  tubo,  éste  se  calentará  con  agua  caliente. 
 No se admite calentar el tubo con aplicación directa de llama.- 

 Una  vez  que  se  ejecute  el  empalme,  se  colocarán  0,30m  de  arena  húmeda  compactada  sobre  la  tubería  y  sobre 
 esa arena, la malla de advertencia y detección.- 

 Durante  el  desarrollo  de  las  tareas,  se  deberá  proteger  la  tubería  distribuidora  en  servicio  mediante  tablones  de 
 madera colocados unos cen�metros por encima de la misma o tapándola con arena.- 

 Cuando  se  instale  más  de  una  conexión  de  agua  potable  o  en  la  excavación  se  encontrara  una  existente,  éstas 
 tendrán  una  separación  mínima  de  0,60m-  La  separación  mínima  entre  la  conexión  domiciliaria  de  agua  potable  y 
 una  conexión  de  cloaca  será  de  1,00m  y  de  otras  instalaciones  (Gas,  teléfono  electricidad,  etc.)  deberá  ser  la  que 
 determina  el  Ente  que  corresponda,  exigiendo  AYSAM  una  separación  mínima  de  0,60  m  Todas  las  medidas  son 
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 consideradas  en  la  proyección  de  un  plano  horizontal.  La  profundidad  mínima  de  la  conexión  en  la  calzada  será  de 
 0,80m. 

 La  dirección  de  la  conexión  será  perpendicular  a  la  línea  de  edificación  desde  el  kit  al  punto  de  empalme.  Si  por 
 condiciones  especiales  esto  no  se  puede  cumplir,  se  deberá  solicitar  la  aprobación  del  inspector.  El  kit  de 
 medición  reglamentario  deberá  colocarse  de  acuerdo  con  los  croquis  adjuntos  y  la  Resolución  171/96,  según  el 
 diámetro de la conexión.- 

 Por  cualquier  circunstancia  par�cular  para  la  ejecución  del  trabajo  no  contemplada  en  estas  Cláusulas,  el 
 matriculado  o  profesional  deberá  consultar  en  el  Departamento  Obras  por  Cuenta  de  Terceros,  a  fin  de  resolver 
 las disyun�vas, antes de comenzar los trabajos.- 

 Cuando  la  conexión  deba  atravesar  canales,  hijuelas,  etc.  el  matriculado  deberá  cumplir  las  exigencias  impar�das 
 por  la  DGI  y  las  presentes  cláusulas.  AYSAM  exigirá  la  presentación  de  las  instrucciones,  los  permisos  y 
 cer�ficados de recepción conforme correspondientes emi�dos por la DGI.- 

 Planos Conforme a Obra 

 Terminado  todos  los  trabajos,  previo  a  la  recepción,  el  Contra�sta  deberá  presentar  en  soporte  magné�co  e 
 impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de AYSAM.- 

 En  dichos  planos  deberá  incluirse  cota  y  ubicación  de  todas  las  instalaciones  subterráneas  detectadas  durante  las 
 obras,  con  indicación  de  sus  principales  caracterís�cas.  El  Contra�sta  deberá  entregar  la  información  de  acuerdo 
 a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones). 

 Asimismo,  el  Contra�sta  deberá  presentar  un  juego  de  copias  debidamente  firmados  por  el  Proyec�sta,  el 
 Director  Técnico,  la  Administración  (I.P.V.)  y  aprobados  por  la  en�dad  prestataria  del  servicio,  dicha 
 documentación  deberá  ser  acompañada  además  del  Acta  de  Recepción  Provisoria  de  la  red  distribuidora  de  agua 
 potable construida como condición previa para solicitar la cancelación del úl�mo cer�ficado de la obra. 

 Medición  y  Pago:  La  Inspección  de  Obra  los  cer�ficará  por  unidad  de  conexión  domiciliaria  ejecutada  y  sólo 
 cuando  el  mismo  haya  sido  aprobado  esta  Inspección.  Así  mismo  de  exis�r  pérdidas  de  agua  o  rotura  de 
 materiales  en  el  plazo  de  garan�a  la  Empresa  se  encuentra  obligada  a  efectuar  los  trabajos  necesarios  para  que 
 los mismos queden correctamente ejecutados. 

 B.02.01.03  Colocación de caja para medidor 

 La  Contra�sta  deberá  adquirir  los  kits  para  medidores  aprobados  por  el  E.P.A.S.  y  AySAM  seguirá  las  normas  del 
 organismo  mencionado  para  la  instalación  de  las  cajas  de  medidores  a  nivel  de  piso.  Las  mismas  deben  quedar 
 emplazadas  a  una  distancia  mínima  de  0,40m  de  la  línea  municipal  con  su  tapa  enrasada  con  el  nivel  proyectado 
 para la vereda terminada previendo que para su apertura el operario esté de frente a la vivienda servida. 
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 El  kit  de  la  caja  de  medidor  deberá  contener:  válvula  an�retorno,  válvula  esférica  ¼  vuelta,  tuercas  espiga  ½”, 
 niple de polie�leno. 

 Medición  y  Pago:  Por  unidad  de  caja  de  medidor  colocada  y  aprobada  por  la  Inspección  de  Obra  y  por  llave  de 
 paso y canilla de servicio aprobada por la inspección de Obra 

 OBRAS 

 1.La  excavación  y  el  tapado  de  zanjas  de  la  conexión,  se  realizará  de  acuerdo  con  la  en�dad  que  otorgue  el 
 permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas en las presentes cláusulas. 

 2.Si se u�liza flecha o tunelera, el diámetro de la perforación no será superior a 7,5 cm. 

 3.Para  excavaciones  en  zanja,  el  ancho  mínimo  de  la  misma  en  calzada  y  vereda  será  de  0,60m,  dejando 
 banquinas de un ancho mínimo de 0,60m a ambos lados de la excavación. 

 4.Sobre el punto de empalme, la excavación será de 1,20m x 1,20m como mínimo. 

 5.En  caso  que  la  conexión  deba  cruzar  toda  la  calzada  con  excavación  a  cielo  abierto,  el  matriculado  o  profesional 
 ges�onará  el  corte  de  tránsito.  Si  ello  no  fuera  posible,  el  trabajo  se  realizará  en  dos  etapas,  la  primera  comenzará 
 desde  el  kit  de  medición  hasta  la  mitad  de  la  calzada  y  una  vez  aprobada,  se  realizará  la  segunda  etapa  para  su 
 aprobación. La inspección autorizará el empalme de la conexión una vez aprobados dos tramos construidos. 

 6.La  rasante  de  apoyo  de  la  tubería  para  excavaciones  a  cielo  abierto,  tendrá  un  espesor  mínimo  de  0,10m  y 
 estará  cons�tuida  por  arena  húmeda  compactada,  sobre  ésta  se  colocará  el  tubo  de  polie�leno  de  un  solo  tramo, 
 con  el  sello  y  la  leyenda  hacia  arriba.  Para  introducir  la  espiga  de  bronce  en  el  tubo,  éste  se  calentará  con  agua 
 caliente. No se admite calentar el tubo con aplicación directa de llama. 

 7.Una  vez  que  se  ejecute  el  empalme,  se  colocarán  0,30m  de  arena  húmeda  compactada  sobre  la  tubería  y  sobre 
 esa arena, la malla de advertencia y detección. 

 8.Durante  el  desarrollo  de  las  tareas,  se  deberá  proteger  la  tubería  distribuidora  en  servicio  mediante  tablones  de 
 madera colocados unos cen�metros por encima de la misma o tapándose con arena. 

 9.Cuando  se  instale  más  de  una  conexión  de  agua  potable  o  en  la  excavación  se  encontrara  una  existente,  éstas 
 tendrán  una  separación  mínima  de  0,60m.  La  separación  mínima  entre  la  conexión  domiciliaria  de  agua  potable  y 
 una  conexión  de  cloaca  será  de  1,00m  y  de  otras  instalaciones  (Gas,  teléfono,  electricidad,  etc.)  deberá  ser  la  que 
 determina  el  Ente  que  corresponda,  exigiendo  AGUA  y  SANEAMIENTO  MENDOZA  S.A.  una  separación  mínima  de 
 0,60m. Todas las medidas son consideradas en la proyección de un plano horizontal. 

 10.La profundidad mínima de la conexión en la calzada será de 0,80m. 
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 11.La  dirección  de  la  conexión  será  perpendicular  a  la  línea  de  edificación  desde  el  kit  al  punto  de  empalme.  Si 
 por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se deberá solicitar la aprobación del inspector. 

 12.El  kit  de  medición  reglamentario  deberá  colocarse  de  acuerdo  con  los  croquis  adjuntos  y  la  Resolución  171/96, 
 según el diámetro de la conexión. 

 13.Por  cualquier  circunstancia  par�cular  para  la  ejecución  del  trabajo  no  contemplada  en  estas  Cláusulas,  el 
 matriculado  o  profesional  deberá  consultar  en  el  Departamento  Obras,  Obras  por  Cuenta  de  Terceros,  a  fin  de 
 resolver las disyun�vas, antes de comenzar los trabajos. 

 14.El  incumplimiento  de  algún  ar�culo  de  estas  cláusulas  será  mo�vo  de  rechazo  del  trabajo  y  obligará  al 
 matriculado o profesional a solicitar una nueva inspección en la oficina comercial. 

 REGISTROS DE RECHAZOS, MULTAS Y SANCIONES A MATRICULADOS Y PROFESIONALES 

 1.AGUA  y  SANEAMIENTO  MENDOZA  S.A.  podrá  facturar  a  la  contra�sta,  el  importe  de  los  trabajos  de 
 inspecciones  que  deba  realizara  par�r  de  la  segunda  inspección  rechazada,  dejando  registro  de  esos  rechazos 
 para la evaluación del mismo y la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder. 

 2.La  contra�sta  que  incurran  en  reiterados  rechazos  de  las  inspecciones  o  en  faltas  a  la  reglamentación  vigente 
 para  la  construcción  de  conexiones,  serán  pasibles  de  multas  y  sanciones,  pudiendo  llegar  AGUA  y  SANEAMIENTO 
 MENDOZA  S.A.  a  su  inhibición  para  realizar  trabajos  en  el  ámbito  de  la  Compañía,  con  comunicación  al  Consejo 
 profesional, Colegio de Arquitectos o Técnicos, según corresponda. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR 

 1.  Cuando  la  conexión  esté  aprobada  y  debido  a  causas  fortuitas  o  de  fuerza  mayor,  lluvias,  tormentas,  etc.,  se 
 produzcan  daños  y/o  deterioros  en  los  trabajos  ya  aprobados  que  no  permitan  realizar  el  empalme,  el 
 matriculado  o  profesional  solicitará  la  postergación  del  mismo  mientras  restaura  las  obras  afectadas  dejándolas 
 en la misma condición que cuando fueron aprobadas. 

 2.  Una  vez  reacondicionados  los  trabajos,  el  matriculado  o  profesional  solicitará  a  la  inspección  el  empalme 
 postergado. 

 SEÑALIZACIÓN – ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 

 Al  momento  de  iniciar  la  excavación,  en  la  zona  de  trabajo  estará  debidamente  señalizada  y  protegida  por  un 
 cerco  perimetral  que  sa�sfaga  en  todas  las  ordenanzas  municipales  de  señalización  de  excavaciones  en  la  vía 
 pública,  consistentes  en  un  cerco  perimetral  construido  con  vallas  metálicas  pintados  con  pintura  reflectante  y/o 
 malla de PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m. 

 El  matriculado  o  profesional  deberá  obligatoriamente  colocar  en  el  lugar  de  los  trabajos,  un  cartel  de  “obra  con 
 sus  datos”  y  uno  de  “Peligro  Zanja  Abierta”.  Se  deberá  mantener  la  iluminación  nocturna  del  área  de  trabajo, 
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 preferentemente  por  medio  de  elementos  eléctricos  con  fuente  de  alimentación  de  bajo  voltaje  que  permitan 
 adver�r claramente toda la señalización de la obra. 

 La  pintura  deberá  estar  aplicada  sobre  el  bas�dor  que  debe  ser  construido  con  madera  o  chapa  lisa.  No  se 
 admi�rá papel o cartón pintado colocado sobre el bas�dor. 

 Dimensiones y Colores: Las dimensiones de estas señales serán como mínimo las siguientes: 

 Cartel de Obra con datos (A) 
 Cartel de Peligro zanja abierta (B) 
 Ancho:  1,00 m Ancho  0,60 m 
 Alto:  0,50 m Alto  0,50 m 
 Color del fondo: Anaranjado 
 Color del reflec�vo: Blanco de alta visibilidad Color del Texto: Blanco 
 Tipo de letra: Arial 

 Las  franjas  reflec�vas  a  45º  tendrán  un  ancho  de  0,15  m  y  alto  de  0,20  m  mínimo  con  separación  entre  reflec�vas 
 de 0,15 m. 

 Planos Conforme a Obra 

 Terminado  todos  los  trabajos,  previo  a  la  recepción,  el  Contra�sta  deberá  presentar  en  soporte  digital  e  impreso, 
 los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de E.P.A.S. 

 En  dichos  planos  deberá  incluirse  cota  y  ubicación  de  todas  las  instalaciones  subterráneas  detectadas  durante  las 
 obras,  con  indicación  de  sus  principales  caracterís�cas.  El  Contra�sta  deberá  entregar  la  información  de  acuerdo 
 a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones). 

 Asimismo,  el  Contra�sta  deberá  presentar  unos  juegos  de  copias  debidamente  firmados  por  el  Proyec�sta,  el 
 Director  Técnico,  la  Administración  y  aprobados  por  E.P.A.S.  y  en�dad  prestataria  del  servicio  AYSAM,  dicha 
 documentación  deberá  ser  acompañada  además  del  Acta  de  Recepción  Provisoria  emi�da  por  la  inspección  de 
 obra 

 Medición  y  Pago:  La  Inspección  de  Obra  los  cer�ficará  por  unidad  de  conexión  domiciliaria  ejecutada  y  sólo 
 cuando  el  mismo  haya  sido  aprobado  esta  Inspección.  Así  mismo  de  exis�r  pérdidas  de  agua  o  rotura  de 
 materiales  en  el  plazo  de  garan�a  la  Empresa  se  encuentra  obligada  a  efectuar  los  trabajos  necesarios  para  que 
 los mismos queden correctamente ejecutados. 

 B.03  INSTALACIÓN INTRA - LOTE DE AGUA 

 Antes  de  realizar  la  conexión  desde  la  red  principal  hasta  la  línea  municipal,  la  contra�sta  deberá  informarse  ante 
 la  empresa  prestataria  (AySAM)  y/o  los  dis�ntos  organismos  oficiales  para  completar  la  documentación  del 
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 proyecto  y  estar  en  conocimiento  sobre  los  requerimientos,  especificaciones  y  materiales  que  se  deben  u�lizar 
 para  dicha  conexión,  ya  que  la  gran  mayoría  de  los  materiales  son  proporcionados  por  la  prestadora,  cuyo  costo 
 será  a  cuenta  y  cargo  de  la  empresa  que  gane  la  licitación  y  deberán  ser  distribuidos  uniformemente  en  los  ítems 
 de la obra. Esto no podrá ser contabilizado en el presupuesto inicial. 

 La  obra  no  podrá  ser  iniciada  sin  la  autorización  escrita  de  AySAM.  Esta  autorización  se  otorgará  una  vez  que  se 
 complete  toda  la  documentación  técnica  reglamentaria.  El  inicio  se  oficializará  con  la  firma  del  ACTA  DE  INICIO  DE 
 OBRA y habilitación de los libros de pedidos de inspecciones y de órdenes de servicio. 

 Las  conexiones  domiciliarias  serán  ejecutadas  con  cañería  de  polie�leno  de  baja  densidad  del  �po  tricapa  con 
 resistencia  K10;  cuyo  diámetro  interior  será  de  13mm,  con  una  tapada  mínima  en  vereda  de  0,18m.  Para  su 
 enlace  con  la  red  distribuidora  se  u�lizará  abrazadera  de  media  caña  en  P.V.C.  con  aro  de  goma,  del  �po 
 abulonada  y  con  inserto  de  rosca  metálica  para  ajustar  la  férula  de  bronce.  Para  dilatar  la  cañería  de  polie�leno 
 para  facilitar  su  enchufe  con  las  espigas  de  la  férula  o  de  la  rosca-espiga  de  la  caja  del  kit;  solo  se  permi�rá  el  uso 
 de  agua  o  aire  caliente  rechazándose  todos  los  enlaces  donde  se  observe  el  polie�leno  derre�do  por  llama.  Todos 
 los enlaces se ajustarán con abrazaderas de material no oxidable según requerimiento de AySAM 

 Al  momento  de  iniciar  la  excavación,  en  la  zona  de  trabajo  estará  debidamente  señalizada  y  protegida  por  un 
 cerco  perimetral  que  sa�sfaga  en  todas  las  ordenanzas  municipales  de  señalización  de  excavaciones  en  la  vía 
 pública. 

 Se  deberá  mantener  la  iluminación  nocturna  del  área  de  trabajo,  preferentemente  por  medio  de  elementos 
 eléctricos  con  fuente  de  alimentación  de  bajo  voltaje  que  permitan  adver�r  claramente  toda  la  señalización  de  la 
 obra. 

 La  excavación  y  el  tapado  de  zanjas  de  la  conexión,  se  realizará  de  acuerdo  con  la  en�dad  que  otorgue  el  permiso 
 de rotura de calzada y vereda. 

 Cuando  la  conexión  deba  atravesar  canales,  hijuelas,  etc.  el  matriculado  deberá  cumplir  las  exigencias  impar�das 
 por  la  Dirección  General  de  Irrigación  y  las  presentes  cláusulas.  La  inspección  exigirá  la  presentación  de  las 
 instrucciones,  los  permisos  y  cer�ficados  de  recepción  conforme  correspondientes  emi�dos  por  la  Dirección 
 General de Irrigación. 

 RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

 1.El  matriculado  o  profesional  actuante  por  parte  de  la  contra�sta  es  el  responsable  de  la  obra  y  en  quien  recae  el 
 deber  de  observar  y  hacer  observar  el  cumplimiento  de  las  presentes  Cláusulas,  la  Ley  Nacional  de  Higiene  del 
 Trabajo  Nº  19.587  y  sus  Decretos  Reglamentarios,  deslindando  a  AGUA  y  SANEAMIENTO  MENDOZA  S.A.  toda 
 responsabilidad por accidentes o perjuicios que pudieran afectar al personal por él contratado o a terceros. 

 2.La  contra�sta  será  responsable  de  solicitar  informes  de  instalaciones  existentes  y  realizar  sondeos,  previo  al 
 trabajo  de  excavación  para  verificar  interferencias  con  la  nueva  conexión  que  impidan  que  ésta  se  ejecute  según 
 las  presentes  cláusulas.  En  caso  que  existan  forestales,  columnas,  cámaras,  etc.,  que  interfieran  con  la  traza  de  la 
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 conexión,  se  deberán  respetar  las  instrucciones  que  impartan  las  en�dades  que  tengan  jurisdicción  sobre  esas 
 instalaciones  y  elementos,  especialmente  en  lo  referente  a  la  separación  de  la  conexión  a  éstos.  AGUA  y 
 SANEAMIENTO MENDOZA S.A. exigirá una separación mínima de 0,80m. 

 3.El  matriculado  o  profesional  no  deberá  comenzar  los  trabajos  con  anterioridad  a  la  fecha  comunicada  por  él  el 
 formulario  IE.03  Pedido  de  conexión  y  empalme.  En  caso  que  AGUA  y  SANEAMIENTO  MENDOZA  S.A.  detectare 
 trabajos  realizados  previos  a  la  fecha  de  aviso,  aplicará  las  multas  y/o  sanciones  que  correspondan  al  matriculado 
 o profesional responsable. 

 4.Al  momento  de  iniciar  la  excavación,  la  zona  de  trabajos  estará  debidamente  señalizada  y  protegida  por  un 
 cerco  perimetral  que  sa�sfaga  en  todo  las  ordenanzas  municipales  de  señalización  de  excavaciones  en  la  vía 
 pública  y  las  de  AGUA  y  SANEAMIENTO  MENDOZA  S.A.  consistentes  en  un  cerco  perimetral  construido  con  vallas 
 metálicas pintados con pintura reflectante y/o malla de PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m. 

 5.El  matriculado  la  contra�sta  deberá  obligatoriamente  colocar  en  el  lugar  de  los  trabajos,  un  cartel  de  obra  con 
 sus datos Zanja Abierta. 

 6.Se  deberá  mantener  la  iluminación  nocturna  del  área  de  trabajo,  preferentemente  por  medio  de  elementos 
 eléctricos  con  fuente  de  alimentación  de  bajo  voltaje  y/o  candiles  que  permitan  adver�r  claramente  toda  la 
 señalización de la obra. 

 MATERIALES 

 Los materiales a u�lizar deberán ser aprobados por la inspección y tendrán las siguientes caracterís�cas: 

 ❖  El polie�leno deberá ser de baja densidad clase  10 y tener sello de calidad IRAM. 
 ❖  La  abrazadera  de  derivación  será  de  HºFº  �po  silla  y  estribo  para  distribuidoras  de  AºCº  o  HºFº,  y  de  PVC 

 de  doble  cuerpo  con  tornillos,  para  distribuidoras  de  PVC.  En  todos  los  casos  se  colocará  una  férula  de 
 bronce. 

 ❖  Las abrazaderas y tornillos de los empalmes extremos  serán de hierro galvanizado. 
 ❖  La  malla  de  advertencia  y  detección  será  del  �po  Agua,  color  azul,  con  doble  hilo  metálico  y  de  un  ancho 

 mínimo de 0,15m. 

 B.03.01  Instalación de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva) 

 Comprende  la  construcción  de  caballete  en  mampuesto  y  revocado,  canilla  de  servicio  y  llave  de  paso  de  la  LM 
 hacia  adentro  del  lote.  Tramo  de  cañería  de  alimentación  diám.  19mm  horizontal  enterrado  por  terreno  libre  de 
 construcción  hasta  15  metros,  subida  hasta  T.R.  contemplar  unos  5  metros  aprox.  para  la  subida  (se  contempla 
 como medida en cañería de 3/4 limite en horizontal 15 m y limite en ver�cal 5 m) . 

 Se  les  provisionará  y  colocará  un  tanque  de  reserva  y  se  hará  dos  bajadas  de  agua,  una  para  termotanque  y  otra 
 para baño. En este caso se contemplará un desarrollo de cañerías de 15 m en 19mm 
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 Cañerías de distribución de agua, accesorios y piezas 

 Las  cañerías  de  agua  fría,  se  realizará  con  cañería  de  diámetro  nominal¾”,  de  polipropileno  tricapa,  o 
 polipropileno  copolímero  Random  3  ,  ambas  para  fusionar  (el  único  medio  de  unión  que  se  acepta  es  la  fusión), 
 los  tramos  de  cañería  rectos  deben  tener  sello  IRAM  de  fabricación  conforme  a  Norma  IRAM  en  la  materia,  para 
 presiones  de  1,0  Mpa  (no  se  aceptarán  materiales  que  no  cumplan  con  esta  condición)  Las  tuberías,  conexiones  y 
 reducciones  conformarán  un  sistema  único  (una  misma  marca)  que  permita  fusionar  las  piezas  entre  sí  según  las 
 recomendaciones  del  fabricante  respec�vo.  También,  en  el  caso  de  cañerías  y  accesorios  para  agua  fría  y  caliente, 
 se  exige  cer�ficado  de  vida  ú�l  emi�do  por  el  fabricante,  no  inferior  a  diez  (10)  años.  Aquellas  conexiones 
 terminales  de  la  instalación  que  reciban  canillas,  mezcladores  o  conexiones  flexibles  para  artefactos  deberán 
 contar  con  inserto  metálico  de  “rosca  prolongada”,  incorporada  a  la  pieza.  Las  griferías  se  unirán  a  las  conexiones 
 con selladores con cáñamo incorporado, de primera calidad y según recomendaciones del fabricante. 

 No  se  admi�rá  ninguna  cañería  de  agua  fría  embu�das  en  columnas  o  vigas.  Una  vez  ejecutadas  las  cañerías  de 
 las  instalaciones  domiciliarias  y  previas  a  su  “tapado”  se  realizarán  las  pruebas  hidráulicas  que  aseguren  que  no 
 existan pérdidas. 

 Cañería directa de agua fría 

 Se  resalta  la  obligación  del  constructor  de  seguir  una  secuencia  lógica  en  el  armado  de  los  tramos  de  cañerías, 
 para  evitar  puntos  con  posibles  atascos.  Indicar  a  la  Inspección  las  propuestas  de  armado  de  tramos  de  cañerías  a 
 construir. La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal Ø 3/4. 

 A  nivel  de  la  línea  municipal  tendrá  llave  de  paso  diámetro  nominal  Ø  ½”  y  una  “te”  con  canilla  de  servicio  con 
 pico  para  manguera.  Toda  cañería  enterrada  se  alojará  en  una  zanja  de  0.30  m  de  ancho  y  a  0.50  m  de 
 profundidad,  sobre  manto  de  arena,  luego  de  colocada  se  cubrirá  con  �erra  y  posteriormente  con  una  protección 
 mecánica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapará la zanja con terreno natural. 

 Se  proveerá  tanque  de  reserva  será  de  polie�leno  tricapa  con  protección  contra  rayos  UV.  (Según  norma  ASTM 
 G26/96  de  la  resina  plás�ca),  deberá  contar  con  cer�ficación  de  ap�tud  para  depósito  de  agua  potable,  con  sello 
 de  cer�ficación  conforme  a  norma  de  SENASA,  I.N.A.L  e  IRAM  dando  preferencia  a  aquellas  marcas  que  ofrezcan 
 una  garan�a  escrita  del  fabricante  del  tanque  (mínima  de  10  años).  El  tanque  deberá  estar  fijo  a  la  base  metálica 
 evitando volcadura producto de los fuertes vientos de la zona. 

 La  tapa  del  tanque  estará  asegurada  mediante  rosca.  La  contra�sta  deberá  proponer  a  la  inspección  de  obra  un 
 esfuerzo  mecánico  a  la  parte  superior  del  tanque  (superficie  inclinada)  atento  a  su  espesor  inferior  al  de  las 
 paredes del tanque, para evitar daños en caso de condiciones climá�cas adversas (granizo). 

 En  su  instalación  se  dispondrá  de  una  llave  de  corte  (�po  válvula  esférica  diámetro  nominal  de  Ø  3/4”  en  su 
 alimentación  (subida  agua  de  red)  y  una  válvula  de  limpieza  en  el  colector  (�po  esférica,  mínimo  Ø1”)  el  colector 
 contará  con  dos  bajadas,  cada  una  estará  provista  de  su  llave  de  paso  esférica  Ø  ¾”  una  estará  des�nada  a 
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 alimentar  el  termotanque  mientras  la  otra,  baño  y  cocina  respec�vamente.  Las  tuberías  tanto  del  colector  como 
 bajadas serán de polipropileno �po saladillo para fusión con sello IRAM, conforme a norma para presión 1.0 MPA. 

 Se  ubicará  de  acuerdo  a  la  posición  indicada  en  el  plano  de  proyecto,  el  consenso  entre  la  inspección  de  obra  y 
 propietario. 

 Contará  con  flotante  metálico  de  ½”  de  PP  y  conducto  de  ven�lación  Ø  1”  de  PVC  (�po  periscopio)  ubicado  en  la 
 tapa del tanque. 

 La  cañería  de  alimentación  de  tanque  como  así  también  la  del  colector,  deberá  contar  con  un  reves�miento 
 mediante  una  vaina  de  espuma  de  polie�leno  rígido  con  aluminio  de  protección  exterior  o  alterna�va  con  cinta 
 autoadhesiva  aislante  de  igual  caracterís�ca  que  la  anterior  y  deberá  cubrir  todos  los  accesorios.  Esta  se  fijará 
 cada 30 cm con precintos plás�cos. 

 Cabe  aclarar  que  las  conexiones  entre  el  colector  del  tanque  y  los  artefactos  en  la  vivienda  deberán  ser  realizadas 
 por el propietario en forma par�cular y por un instalador matriculado. 

 Especificaciones Técnicas 

 En  general,  todas  las  cañerías  expuestas  a  la  intemperie  deberán  llevar  protección  de  caños  de  poliuretano  (dos 
 medias cañas unidas y atadas). El Contra�sta podrá ofrecer la ejecución de las cañerías en forma embu�das. 

 Tanque  de  reserva  La  base  del  tanque  de  agua  apoyará  a  una  altura  mínima  de  +4.95m,  tomando  como  nivel  de 
 referencia  0,00  al  nivel  de  piso  terminado  de  la  vivienda.  El  tanque  de  agua  será  de  Polie�leno  tricapa  con 
 protección  contra  rayos  UV.  (Según  norma  ASTM  G26/96  de  la  resina  plás�ca),  Deberá  contar  con  cer�ficación  de 
 ap�tud  para  depósito  de  agua  potable,  con  sello  de  cer�ficación  conforme  a  Norma  de  SENASA,  I.N.A.L.  e  IRAM 
 dando  preferencia  a  aquellas  marcas  que  ofrezcan  una  garan�a  escrita  del  fabricante  del  tanque  (mínima  de  10 
 años). Tendrá una capacidad ú�l de 850 litros. La tapa de tanque estará asegurada mediante rosca. 

 En  su  instalación  se  dispondrá  de  una  llave  de  corte  (�po  válvula  esférica  diámetro  nominal  de  Ø  ¾”  en  su 
 alimentación  (subida)  y  una  válvula  de  limpieza  en  el  colector  (�po  esférica,  mínimo  Ø  1”).  Se  ubicará  de  acuerdo 
 a la posición indicada en el plano de proyecto. 

 Contará  con  flotante  de  bronce  para  alta  presión  y  conducto  de  ven�lación  Ø  1”  de  PVC  (�po  periscopio)  ubicado 
 en la tapa del tanque. 

 En  el  colector  debe  prever  las  siguientes  bajadas:  1)  distribución  de  agua  fría  2)  prevista  para  calefón  o 
 termotanque, y si no contara la vivienda con este artefacto, se terminará con un tapón. 

 La  cañería  de  alimentación  de  tanque  como  así  también  la  del  colector,  deberá  contar  con  un  reves�miento 
 mediante  una  vaina  de  espuma  de  polie�leno  rígido  con  aluminio  de  protección  exterior,  o  alterna�va  con  cinta 
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 autoadhesiva  aislante  de  igual  caracterís�cas  que  la  anterior,  y  deberá  cubrir  todos  los  accesorios  Esta  se  fijará 
 cada 30cm con precintos plás�cos. 

 Medición  y  Pago:  La  Inspección  de  Obra  los  cer�ficará  por  unidad  de  instalación  intradomiciliaria  ejecutada,  con 
 prueba  de  funcionamiento,  y  sólo  cuando  el  mismo  haya  sido  aprobado  esta  Inspección.  Así  mismo  de  exis�r 
 pérdidas  de  agua  o  rotura  de  materiales  en  el  plazo  de  garan�a  la  Empresa  se  encuentra  obligada  a  efectuar  los 
 trabajos necesarios para que los mismos queden correctamente ejecutados. 

 B.03.01.01  Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500ltrs 
 (incluye provision e instalacion de torre de sostén)+ 2 bajadas 

 Torre de tanque 

 El  tanque  de  agua  estará  montado  sobre  una  torre  con  base  metálica  cuyos  cálculos  estructurales  y  presentación 
 en  Obras  Privadas  de  la  Municipalidad  de  Capital,  deberán  estar  a  cargo  de  la  contra�sta  hasta  su 
 correspondiente aprobación, además deberán tener en cuenta las normas vigentes en la zona. 

 La  base  metálica  de  la  estructura  deberá  ser  anclada  en  una  base  de  hormigón  de  acuerdo  a  documentación 
 técnica  aprobada,  además  se  le  deberá  colocar  dos  manos  de  an�óxido  y  dos  manos  de  pintura  sinté�ca  color 
 verde  inglés.  La  ubicación  de  dicha  base  metálica  estará  próxima  a  la  vivienda  y  a  las  instalaciones  existentes  de  la 
 misma. La estructura metálica deberá tener 4,50 m de altura desde el nivel de piso de la vivienda. 

 Subida  tanque  de  agua:  Se  ejecutará  mediante  tubería  de  diámetro  nominal  Ø  ¾”  con  llave  de  corte  de  bronce 
 (�po  válvula  esférica)  colocada  sobre  el  tramo  horizontal  previo  a  la  entrada  al  tanque  de  reserva.  La  bajada 
 desde  el  tanque  de  reserva  que  alimentará  al  calefón  debe  ejecutarse  con  cañería  diámetro  nominal  en  Ø  1”  y  la 
 distribución  del  resto  de  los  artefactos  será  de  diámetro  nominal  Ø  ¾”.  Todas  las  llaves  de  corte  a  u�lizar  serán  de 
 �po  FV  (esféricas)  o  similares,  de  marca  y  calidad  reconocidas.  Las  llaves  de  corte  embu�das  deben  tener  un  largo 
 de cuello que permita su correcto empotramiento y colocación de revoques y reves�miento. 

 PLANOS CONFORME A OBRA 

 Al finalizar la Obra y antes de la Recepción Provisoria, el Contra�sta procederá a confeccionar los planos 
 conforme a obra, debiendo entregar a la Inspección un juego de planos en papel y otro en medios magné�cos (cd 
 o zip con archivos en formato DWG, libre de contraseñas). 

 Además, debe realizar todos los trámites de conforme a obra en AYSAM y entregarlos como documentación final 
 a este Municipio. 

 Los planos conforme a obra serán realizados tomando como base el listado de planos de proyecto que integran el 
 presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la efec�va construcción de la 
 obra. 

 Se deberán tener en cuenta todas las consideraciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones Par�culares. 
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 LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 ❖  LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD  (Leyes 19587 y 24557, Dec. Nac. Nº 351/79 y 
 911/96). 

 ❖  Se deberá cumplir en su totalidad las mencionadas  leyes en vigencia, completas y permanentemente y a 
 lolargo del desarrollo de toda la obra. 

 ❖  Técnico en Seguridad e Higiene 
 La Obra tendrá a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que deberá 
 presentarse en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley. 
 ❖  Indumentaria personal obrero 

 Principalmente pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley se deberá cuidar y garan�zar 
 el uso de casco, lentes de seguridad, protectores audi�vos, bo�nes de seguridad, guantes de cuero, cinturones de 
 seguridad �po arnés, de andamios seguros con doble tablón y baranda, de obrador de personal con baños, 
 protección contra incendios, primeros auxilios, instalación eléctrica de obra protegida con puesta a �erra y 
 disyuntor diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el piso, etc. 

 Será la Contra�sta la responsable de la provisión de todos los elementos anteriormente mencionados. 

 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 La Empresa deberá responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego, realizándose por cuenta 
 propia o por terceros autorizados y avalados por la inspección. 

 La Municipalidad podrá prestar los servicios de laboratorio los cuales se descontarán de los cer�ficados 
 correspondientes. 

 Además, deberán ser tenidos en cuenta todos los lineamientos dados en el Pliego de Bases y Condiciones 
 Par�culares. 

 C  SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 

 C.01  EXTENSION DE SUMINISTRO 

 Generalidades 

 El  Contra�sta,  previo  a  iniciar  las  obras,  excavaciones  u  otros  trabajos  deberá  designar  un  profesional  habilitado 
 para  cumplir  las  funciones  de  Director  Técnico  y  Proyec�sta  de  la  red  colectora  a  construir.  El  mismo  deberá 
 adecuar  el  anteproyecto  adjunto  al  presente  pliego;  a  las  exigencias  que  imponga  el  E.P.A.S  y  la  en�dad 
 prestataria  del  servicio  para  su  aprobación,  incluyendo  la  tramitación  de  los  pedidos  de  demarcaciones  e 
 instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para la realización de la obra. 

 También deberá pedir y tramitar todas las inspecciones, y demás tramitaciones que se exijan. 

 Los costos provenientes de esta ac�vidad, serán afrontados exclusivamente por el Contra�sta. 
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 Aprobación de materiales 

 La  calidad  de  los  materiales  a  u�lizar  en  obra  deberá  sa�sfacer  en  todos  los  casos  las  Normas  Vigentes  en  AYSAM. 
 (Agua  y  Saneamiento  Mendoza),  antes  del  inicio  de  los  trabajos  y  previo  a  su  u�lización  en  obra.  Normas  Vigentes 
 en la empresa AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), y E.P.A.S. 

 Al  pedir  la  aprobación  de  los  materiales  a  u�lizar  el  Contra�sta  presentará  los  cer�ficados  y/o  datos  garan�zados 
 de  fábrica  donde  se  consigne  expresamente  la  calidad  de  los  mismos  y  las  Normas  Nacionales  o  Internacionales 
 bajo las cuales se procede a su fabricación. 

 Malla indicadora de cañería existente 

 Con  el  objeto  de  indicar  la  traza  de  una  cañería  en  servicio  y  para  evitar  accidentes  por  excavaciones,  se 
 dispondrá  la  colocación  de  una  malla  de  advertencia  que  indique  a  los  maquinistas  de  excavadoras  la  existencia 
 de las mismas. La ubicación de la malla será a 50cm por debajo del perfil natural del terreno. 

 La  malla  a  colocar  será  de  PVC  de  color  rojo  y  llevará  impresa  la  siguiente  leyenda:  “RED  DE  CLOACAS”.  Asimismo 
 poseerá  incorporado  hilo  metálico  doble  con�nuo  e  inoxidable  que  permita  ser  ubicada  con  un  detector  de 
 metales. 

 Señalización de los lugares de Trabajo 

 A  los  fines  de  evitar  accidentes  a  los  peatones  y/o  vehículos  se  procederá  a  la  señalización  del  área  de  trabajo  por 
 medio de letreros, malla de señalización, balizas lumínicas, etc. 

 Los  elementos  de  seguridad  y  prevención  serán  provistos  por  el  Contra�sta  y  la  responsabilidad  de  su  colocación 
 y  mantenimiento  será  también  del  mismo.  El  Contra�sta  será  responsable  de  cualquier  accidente  y  las 
 derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno será a cargo del Contra�sta. 

 La  cartelería  deberá  responder  a  las  Especificaciones  Técnicas  Generales  para  la  Construcción  de  Redes  Colectoras 
 vigentes  en  AYSAM,  para  obra  por  Cuenta  de  Terceros,  y  a  las  instrucciones  que  imparta  el  Departamento  de 
 Higiene  y  Seguridad  de  dicha  empresa  al  aprobar  el  Programa  de  Higiene  y  Seguridad  que  deberá  presentar  la 
 Contra�sta ante ese organismo a su exclusivo cargo. 

 Excavaciones Exploratorias 

 El  Contra�sta  deberá  proteger,  relocalizar  o  remover  según  cada  caso,  todas  las  interferencias  ajenas  que 
 encuentre  durante  la  ejecución  de  sus  trabajos.  Estas  operaciones  deberán  ser  coordinadas  y  aprobadas  por  la 
 Inspección o la Empresa servidora. 

 La documentación de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección de Obras para su verificación. 

 El  Contra�sta  deberá  determinar  la  localización  y  profundidad  de  las  redes  e  instalaciones  iden�ficadas  durante  la 
 ejecución de los sondeos. Esa información será volcada a los planos de replanteo. 

 Con  esta  tarea  el  Contra�sta  no  deberá  interrumpir  la  prestación  de  los  servicios  provistos  por  tales  instalaciones, 
 como tampoco alterará las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias. 
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 En  caso  que  se  encuentre  una  instalación  no  iden�ficada  durante  la  construcción,  el  Contra�sta  deberá  no�ficar  a 
 la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones al respecto. 

 El  Contra�sta  realizará  sondeos  para  verificar  y  comprobar  las  ubicaciones  reales  y  el  tamaño  de  las  instalaciones 
 existentes  y  las  condiciones  subterráneas  de  la  obra  a  construirse.  Los  resultados  de  dichos  sondeos  deberán 
 estar  disponibles  para  la  Inspección,  con  una  an�cipación  mínima  de  10  días  a  cualquier  excavación  o 
 construcción  que  se  efectúe,  para  evitar  posibles  demoras  en  el  avance  de  la  Obra.  Los  lugares  donde  se  deberán 
 ejecutar los sondeos serán indicados por la Inspección de Obras. 

 Además  de  los  sondeos  indicados  por  la  Inspección,  el  Contra�sta  podrá  optar  por  efectuar  los  sondeos 
 adicionales que considere necesarios. 

 Si  como  resultados  de  la  observación  en  los  sondeos  se  determinara  que  los  diámetros  de  las  redes  existentes 
 involucradas  en  la  renovación,  no  se  corresponden  con  los  indicados  en  los  planos  de  proyecto,  el  Contra�sta 
 deberá informar a la brevedad a la Inspección. 

 Acto  seguido  deberá  presentar  a  la  Inspección  para  su  aprobación,  la  resolución  de  los  nudos  con  los  nuevos 
 diámetros encontrados en los sondeos. 

 El  Contra�sta  deberá  informar  a  la  Inspección  de  Obras  y  a  los  prestadores  de  servicios  en  el  caso  de  que 
 cualquier  servicio  público  resulte  dañado  durante  las  operaciones  de  sondeo,  efectuando  la  reparación 
 inmediata, a su coste. 

 El  Contra�sta  deberá  llevar  un  registro  completo  de  todos  los  pozos  de  sondeo,  en  el  que  figurarán  las 
 ubicaciones  y  dimensiones  exactas  de  las  zanjas.  El  registro  deberá  ser  verificado  por  la  Inspección  antes  de  que 
 se  rellenen  los  sondeos.  El  registro  se  deberá  presentar  a  la  Inspección  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes 
 a contar desde la terminación del sondeo. 

 Intersección de Calles 

 Al  realizar  cruces  de  calles,  el  Contra�sta  deberá  provisoriamente,  cubrir  las  excavaciones  con  chapas  de  acero  de 
 resistencia  adecuada  al  ancho  de  la  zanja  y  al  �po  de  tránsito  caracterís�co  de  la  zona.  Deberá  asegurar  que  las 
 chapas  apoyen  en  todo  su  perímetro,  de  manera  de  no  provocar  ruidos  molestos  ante  el  paso  de  vehículos.  Para 
 ello,  las  mismas  deberán  asentar  sobre  flejes  de  goma  dura.  (Observación  ídem  al  caso  de  abastecimiento  de 
 agua potable). 

 El Contra�sta deberá implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de intersecciones. 

 C.01.01  Cañerías 

 C.01.01.01  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. 

 Se  seguirán  todas  las  indicaciones  para  excavación  de  zanjas  de  cualquier  categoría  indicado  en  el  rubro 
 B.01.01.01 

 Anchos de Zanjas Cloaca 
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 Al  efecto  de  la  cer�ficación  de  excavación,  y  relleno,  se  considerarán  los  anchos  de  excavación  dados  en  la  tabla 
 de  las  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  GENERALES  PARA  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  POR  CUENTA  DE  TERCEROS  de 
 AYSAM,  para  la  ejecución  de  redes  colectoras.  Las  medidas  dadas  en  la  misma  se  corresponden  a  la  luz  libre  entre 
 los  paramentos  de  la  excavación  no  reconociéndose  sobre-anchos  por  la  ejecución  de  apuntalamientos 
 independiente del ancho que adopte el contra�sta para la construcción según el siguiente detalle: 

 TUBERÍA de PVC ó PAD: Diámetro 160mm se realizará en 0,65m ancho de zanja. 

 Medición  y  pago:  del  zanjeo  de  cloacas.  La  medición  de  la  excavación  de  zanjas  se  realizará  por  metro  cúbico  (m3) 
 mul�plicando  el  ancho  de  zanja  indicado  por  las  profundidades  definidas  entre  el  nivel  correspondiente  al  fondo 
 de  la  zanja  terminada  (sin  la  capa  inferior  de  0,10  m  de  espesor)  y  el  nivel  del  terreno  luego  de  efectuada  la 
 limpieza y el emparejamiento del microrelieve. 

 Las  mediciones  de  profundidad  se  harán  cada  treinta  (30)  metros,  en  los  cambios  de  pendiente  del  fondo  de  la 
 zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspección. 

 La  Inspección  de  Obra  medirá  y  cer�ficará  los  trabajos  enunciados  en  el  punto  anterior  por  m³;  respetando  para 
 ello  los  porcentajes  expresados  en  las  planillas  de  co�zación  presentadas  por  la  Contra�sta,  y  en  proporción 
 directa al avance de la instalación de la cañería que a su vez haya aprobado AYSAM. 

 C.01.01.02  Tapado y compactación de zanja 1° etapa 

 idem item B.01.01.02 

 C.01.01.03  Tapado y compactación de zanja 2° etapa 

 idem item B.01.01.03 

 C.01.01.04  Prov. y coloc. cañerías  PVC 160 mm 

 La  contra�sta  para  su  co�zación  considerará  que  deberá  proveer  cañerías  de  P.V.C.  -  K-10  con  junta  elás�ca  (aro 
 de  goma),  que  posea  sello  de  conformidad  de  calidad  según  Norma  IRAM  13326  en  el  diámetro  de  acuerdo  a  los 
 requerimientos  del  anteproyecto  adjunto.  Todas  las  conexiones  de  las  cañerías  con  los  accesorios  de  PVC 
 inyectado K10 para cloaca (ramales, curvas, reducciones). 

 La  colocación  de  cañería  incluye  la  preparación  de  la  cama  de  asiento,  la  ubicación  en  zanja  de  la  cañería, 
 ejecución de juntas, corte, prueba hidráulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento. 

 La  conexión  de  la  cañería  de  P.V.C.  a  boca  de  registro  en  Red  de  cloaca,  y/o  estructuras  de  HºAº  se  efectuará 
 mediante  un  mango  de  empotramiento;  para  el  PVC  �po  H-H  de  diámetro  adecuado,  con  aro  de  goma  para 
 tomar el caño (ver plano �po).de Aguas Luján o en su defecto Aysam. 

 Materiales de cañerías para cloacas 
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 Cañerías  de  PVC  (Policloruro  de  Vinilo  no  Plas�ficado):  Norma  IRAM  13326  Se  deberá  proveer  y  colocar  todos  los 
 indicados en planos como por ejemplo: 

 -Cañería  de  PVC  cloacal  ø160.  En  todos  los  casos  la  instalación  se  regirá  por  las  especificaciones  de  fábrica  y  las 
 que fija la inspección. 

 -Cinta de detección 

 -Aros de goma respec�vos aptos para uso cloacal 

 -Provisión de materiales para realizar conexiones domiciliarias 

 -Demás  materiales  necesarios,  que  aunque  no  se  indican  expresamente,  son  necesarios  para  la  ejecución  de  los 
 trabajos encomendados 

 En  todos  los  casos,  previo  a  efec�vizar  la  recepción  defini�va  del  material  o  incorporarlo  a  la  obra,  el  mismo  será 
 controlado  por  la  Inspección,  que  exigirá  los  cer�ficados  de  los  materiales  que  estén  normalizados  por  las  normas 
 IRAM. 

 Actas de replanteo y verificación de niveles. 

 El  Director  Técnico,  el  Inspector  de  Obra  y  el  Representante  Técnico  de  la  Empresa  deberán  suscribir  en  el  acta  de 
 replanteo  de  la  obra  de  la  red  de  cloacas  los  niveles  de  terreno  en  los  puntos  de  emplazamiento  de  todas  las 
 bocas  de  registro  referidas  a  la  cota  de  terreno  de  la  boca  de  registro  existente  en  el  punto  de  empalme  que  fije 
 AYSAM  ,  Dichos  niveles  deben  ser  tomados  una  vez  ejecutada  la  limpieza  y  perfilado  de  las  calles  para  ser 
 comparados  con  los  del  proyecto  que  oportunamente  apruebe  AYSAM  ,  En  el  caso  de  exis�r  diferencias  las 
 mismas  deben  ser  comunicadas  en  el  Libro  de  Pedidos  a  la  Inspección  de  AYSAM  y  solo  cuando  esta  Inspección 
 haya aprobado el replanteo se podrá dar el inicio a las excavaciones. 

 Una  vez  excavados  los  pozos  para  la  construcción  de  las  bocas  de  registro  la  Dirección  Técnica  fijará  los  niveles  a 
 asignar  a  la  losa  de  fondo  de  las  cámaras  modo  de  que  a  par�r  de  ellos  se  verifiquen  las  cotas  de  intradós  de 
 proyecto  en  cada  extremo  de  la  cañería  a  instalar.  Terminada  la  colocación  de  la  cañería  se  verificarán  los  niveles 
 en  sobre  el  fuste  de  cada  caño  próximo  a  su  cabeza  de  modo  de  comprobar  que  su  perfil  es  perfectamente 
 rec�líneo  entre  los  dos  puntos  de  empalme  de  la  cañería  a  las  bocas  registro.  Estos  datos  de  cotas  deben  quedar 
 registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificación de niveles a la Inspección de AYSAM. 

 El gasto que demande el cumplimiento de lo presente deberá ser considerado en el ítem "colocación de cañería". 

 Pruebas Hidráulicas en cloaca 

 Una  vez  terminada  la  colocación  de  la  cañería,  para  su  aprobación  se  procederá  a  efectuar  las  pruebas  hidráulicas 
 del  tramo  entre  bocas  de  registro,  a  zanja  abierta  con  tapada  de  arena  solo  en  los  laterales  de  la  cañería,  y  con 
 sus  juntas  expuestas.  La  prueba  hidráulica  se  realizará  some�endo  la  red  con  sus  conexiones  a  una  presión  de  0,2 
 kg/cm  2  durante 15 minutos, medida en el punto más  alto entre las bocas de registro extremas del tram  o. 
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 Una  vez  transcurridos  los  15  minutos  sin  observarse  pérdidas  de  la  presión  de  prueba,  y  verificando  además  en  la 
 zanja  que  la  cañería  está  seca  sobre  su  cama  de  asiento,  se  permi�rá  rellenar  completamente  la  zanja  para  volver 
 a probar la tubería a zanja tapada. 

 Aprobada  la  prueba  hidráulica  y  una  vez  terminados  todos  los  detalles  construc�vos  de  la  obra  (cojinetes, 
 colocación  de  marcos  y  tapas,  etc.)  se  procederá  a  solicitar  la  Inspección  con  equipo  de  televisión  de  toda  la  red 
 de cloacas construida. 

 El  Contra�sta  deberá  informar  a  la  Inspección,  con  suficiente  antelación,  cuando  realizará  dichas  pruebas  y  no 
 podrá  ejecutarlas  sin  la  presencia  de  la  Inspección,  debiendo  repe�rlas  tantas  veces  como  sean  necesarias  hasta 
 alcanzar un resultado sa�sfactorio: 

 El costo de estas pruebas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la cañería. 

 Medición  y  pago:  Todos  los  trabajos  de:  Provisión,  transporte,  acarreo  y  colocación  de  cañerías  para  cloacas, 
 enunciados  en  el  punto  anterior  estarán  incluidos  en  el  precio  unitario  co�zado.  Este  ítem  se  pagará  por  ml.  de 
 cañería colocada y una vez aprobada por AGUAS LUJÁN, la segunda prueba hidráulica. 

 Cama de asiento cañería 

 La  cañería  se  asentará  sobre  una  capa  de  arena  compactada  por  lo  menos  0.10m  de  espesor,  este  material 
 granular debe cumplir con las curvas granulométricas que AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA exija. 

 C.02  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED 

 C.02.01  Conexión cloacal 

 Solo  se  admi�rá  una  conexión  por  lote.  En  caso  de  exis�r  más  de  una  vivienda  deberá  realizarse  el 
 fraccionamiento correspondiente. 

 C.02.01.01 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal Media PVC 110 

 Comprende  la  excavación,  del  tramo  de  zanja  entre  la  Red  existente  y  la  línea  municipal,  corresponde  la 
 colocación  de  un  ramal  a  45º  de  P.V.C.  Ø  (diámetro  existente  en  la  calle)  x  110  mm,  una  curva  larga  a  45º  del 
 mismo  material  o  poncho  de  (diámetro  existente  en  la  calle)  x  110  mm  ,  esta  elección  la  debe  resolver  el 
 inspector  de  obra  de  acuerdo  a  la  exigencia  de  la  prestataria,  se  deberá  colocar  el  tramo  de  cañería  de  PVC 
 cloacal  diámetro  110  mm;  todos  con  junta  elás�ca  (aro  de  goma  para  uso  cloacal)  y  con  cer�ficado  de  calidad, 
 según  norma  de  calidad  IRAM  13326.  Incluye  además  el  aporte  y  colocación  de  lecho  de  arena  de  0.10  m  de 
 espesor  y  calce,  el  relleno  compactado  de  la  zanja,  el  desparramo  y  re�ro  del  sobrante  y  las  pruebas  hidráulicas 
 (las  que  se  realizarán  en  conjunto  con  las  de  la  cañería).  En  vereda  se  deberá  respetar  la  tapada  reglamentaria  de 
 1,00 m sobre el intradós de la conexión. 

 La  ubicación  de  dichas  conexiones  la  determinará  el  plano  de  instalación  sanitaria  o  la  Inspección  de  obra  en 
 función  de  la  ubicación  de  cámaras  o  cañerías  de  las  viviendas.  Para  la  conexión  externa  de  cloaca  se  deberá 
 contar con las inspecciones correspondiente exigidas por la prestataria del servicio cloacal.- 
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 Todas  las  cañerías  correspondientes  a  las  conexiones  domiciliarias  se  extenderán,  en  todos  los  casos,  desde  la 
 cañería  principal,  existente  en  la  calle,  hasta  la  línea  municipal,  lugar  en  que  se  producirá  el  empalme  con  la 
 cañería intralote. 

 Se  realizará  una  excavación  de  una  zanja  de  60  cen�metros  de  ancho,  por  la  profundidad  necesaria,  cuya  traza 
 será perpendicular a la zanja que aloje a la cañería principal, y que  llegará hasta la línea municipal. 

 La  cañería  para  cada  conexión  domiciliaria  se  empalmará  a  la  cañería  principal  por  medio  de  un  ramal  con 
 reducción,  cuando  lo  permita  la  prestataria  o  con  un  poncho  con  reducción,  todo  con  la  aprobación  de  la 
 prestataria del servicio de cloacas.- 

 Se  colocarán  luego  las  piezas  necesarias  para  lograr  la  dirección  perpendicular  a  la  de  la  cañería  principal  y  se 
 alojará  la  cañería  de  la  conexión  domiciliaria  en  el  fondo  de  la  zanja,  teniéndose  la  precaución  de  la  con�nuidad 
 del  apoyo  de  los  caños.  En  caso  de  existencia  de  elementos  extraños  se  ejecutará  un  colchón  de  arena  para  apoyo 
 de la cañería. 

 En  función  de  la  existencia  de  otro  �po  de  cañerías  (de  agua,  de  gas,  etc.)  se  recomienda  que  las  conexiones 
 domiciliarias  cloacales  pasen  por  debajo  de  la  cañería  principal  de  gas,  para  evitar  probables  interferencias  entre 
 los caños, lo que asegurará que las tapadas serán mayores a la mínima. 

 Hasta  tanto  se  ejecute  la  cámara  de  inspección  dentro  de  cada  lote  los  caños  extremos  de  cada  conexión 
 domiciliaria  se  cerrarán  con  una  tapa  que  asegure  que  no  entren  elementos  extraños  y  que  además  permi�rá  la 
 ejecución de las pruebas hidráulicas. 

 Terminada  la  colocación  de  cada  tramo  de  cañería,  entendiéndose  por  tramo  la  distancia  entre  dos  cámaras  de 
 inspección,  consecu�vas,  se  pasará  un  tapón  de  madera  dura  en  toda  la  longitud  del  tramo  y  se  rechazarán  las 
 cañerías  que  no  permitan  su  pasaje,  debiendo  la  empresa  Contra�sta  reparar  el  tramo  hasta  que  el  tapón  pase 
 sin  inconvenientes,  no  reconociéndose  pago  alguno  por  estos  trabajos.  El  tapón  tendrá  un  diámetro  menor  en 
 6mm.  al  interior  de  la  cañería  a  probar,  su  largo  será  una  vez  y  media  el  diámetro  de  la  misma  y  se  pasará  con  la 
 cañería tapada hasta el nivel del terreno natural. 

 Para  el  caso  de  conexiones  por  medio  de  tuneleras,  la  instalación  de  estas  conexiones  se  efectuará  por 
 perforación  del  terreno  bajo  la  vía  pública  con  herramientas  y  maquinarias  adecuadas.  Estas  perforaciones 
 tendrán  un  diámetro  mayor  que  el  caño,  de  manera  tal  que  sea  suficiente  para  colocar  el  mismo  y  que  a  la  vez  no 
 sea  necesario  efectuar  el  relleno.  Se  considerará  que  estas  condiciones  se  cumplen  si  el  diámetro  de  la 
 perforación  no  es  mayor  que  dos  diámetros  de  la  cañería  de  conexión.  Si  no  se  cumpliera  esta  úl�ma  condición 
 deberá  rellenarse  la  perforación  con  “arena  cemento”  inyectada  a  presión.  Se  ejecutarán  en  primer  lugar  los 
 pozos  sobre  la  colectora  y  en  la  vereda,  en  segundo  lugar  la  perforación  entre  los  pozos  para  alojar  el  caño  con 
 tuneleras;  luego,  se  instalarán  y  unirán  los  tramos  de  cañería  de  la  conexión  entre  la  colectora  y  la  vereda.  Por 
 úl�mo,  se  colocará  el  ramal  a  45°,  la  cañería  ascendente  y  cámara  de  inspección  de  hormigón  ubicada  dentro  del 
 lote  a  0,50  m  de  la  línea  municipal.  Antes  de  efectuar  las  perforaciones,  el  Contra�sta  deberá  adoptar  las 
 precauciones  necesarias  para  evitar  deterioros  en  las  instalaciones  subterráneas  existentes  pues  será  por  su 
 cuenta la reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos deriven. 
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 La  conexión  deberá  estar  asentada  sobre  �erra  firme.  Los  pozos  se  rellenarán  en  capas  con  �erra  compactada,  y 
 las calzadas y veredas afectadas serán res�tuidas a su condición original. 

 MATERIALES 

 Los materiales a u�lizar deberán ser aprobados por la inspección y tendrán las siguientes caracterís�cas: 

 1-La tubería deberá ser de PVC uso cloacal JE de 3,2mm de espesor y tener sello de calidad IRAM. 

 2- Las curvas de PVC deben tener sello de calidad IRAM.- 

 3- Los aros de goma tendrán sello de calidad IRAM. 

 4-  La  malla  de  advertencia  y  detección  será  del  �po  cloaca,  color  naranja,  con  doble  hilo  metálico  y  un  ancho 
 mínimo de 0,15m 

 5- No está permi�do u�lizar materiales de PVC con junta pegada. 

 6-  Cuando  la  colectora  sea  de  PVC,  el  matriculado  o  profesional  deberá  proveer  el  pegamento  para  colocar  el 
 ramal  poncho  y  si  ésta  fuera  de  hormigón  comprimido,  la  medida  del  ramal  poncho  de  PVC  será  de  un  diámetro 
 superior  al  de  la  colectora,  debiendo  el  matriculado  o  profesional  proveer  el  cemento  y  el  hormigón  necesario 
 para el anclaje del poncho, Ej.: en colectoras de hormigón de Ø150mm se u�lizará un ramal poncho de Ø200mm.- 

 PREMISAS 

 1-  La  excavación  y  el  tapado  de  zanjas  de  la  conexión,  se  realizará  de  acuerdo  con  las  exigencias  del  Municipio, 
 Vialidad  Nacional,  Provincial,  o  la  en�dad  que  otorgue  el  permiso  de  rotura  de  calzada  y  vereda  y  las 
 determinadas en las presentes cláusulas. 

 2-  La  excavación  para  conexiones  domiciliarias  de  cloaca  se  realizará  a  cielo  abierto  desde  la  Línea  Municipal 
 hasta la colectora. Solo se permi�rá realizar túneles debajo de cunetas o hijuelas.- 

 3-  El  zanjeo  en  la  calzada  y  la  vereda  tendrá  0,60m  de  ancho  como  mínimo,  dejando  banquinas  de  un  ancho 
 mínimo de 0,60 m a ambos lados de la excavación.- 

 4- Sobre el punto de empalme la excavación será de 1,20m x 1,40m y en forma de "L”, según  detalle de plano. 

 5-  En  caso  de  tener  que  cruzar  toda  la  calzada  con  la  excavación,  el  matriculado  o  profesional  ges�onará  el  corte 
 de  tránsito.  Si  ello  no  fuera  posible,  el  trabajo  se  realizará  en  dos  etapas,  la  primera  comenzando  desde  el  punto 
 de  empalme  con  la  colectora  hasta  la  mitad  de  la  calzada.  Una  vez  aprobado  el  tramo,  se  comenzará  la  segunda 
 etapa para su aprobación. Una vez aprobados los dos tramos la inspección ges�onará el empalme.- 

 6-  La  rasante  de  apoyo  de  la  tubería  estará  formada  por  arena  húmeda  compactada  de  0,10m  de  espesor  sobre  la 
 que  se  instalará  la  tubería  con  la  leyenda  (marca,  sello,  etc.)  hacia  arriba.  La  curva  y  el  ramal  poncho  se  dejarán 
 presentados  sin  los  aros  de  goma,  ya  que  dicha  instalación  será  realizada  por  personal  de  OSM  S.A.  en  el 
 momento de realizar el empalme.- 
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 7- Queda “PROHIBIDO” realizar trabajos sobre la colectora a personal ajeno a AYSAM.- 

 8-  La  traza  de  la  conexión  cloacal  deberá  ser  en  todos  los  casos  perpendicular  a  la  línea  de  edificación  Toda 
 excepción deberá ser solicitada por escrito y aprobada por la inspección.- 

 9-  La  separación  mínima  entre  la  conexión  de  cloaca  y  conexiones  de  agua  será  de  1,00m,  y  entre  conexiones  de 
 cloaca  será  de  0,60m.  La  separación  mínima  con  otras  instalaciones  (Gas,  teléfono  electricidad,  etc.)  deberá  ser  la 
 que determine el Ente que corresponda, fijando AYSAM una separación de 0,60 m.- 

 10-  Todos  las  distancias  de  separaciones  entre  instalaciones  serán  las  correspondientes  a  las  medidas  en  la 
 proyección en un plano horizontal.- 

 11- La pendiente de la conexión estará comprendida entre un máximo de 5% y un mínimo de 1%.- 

 10-  El  tendido  de  la  tubería  de  la  conexión  será  tal  que  permita  la  presentación  de  la  curva  y  el  ramal  poncho 
 hasta  que  el  ramal  forme  un  ángulo  de  ingreso  de  45º  respecto  al  eje  ver�cal  del  plano  transversal  de  la 
 colectora. Ver esquema ilustra�vo de página 4 para mayores detalles.- 

 11-  En  el  caso  excepcional  que  la  conexión  cloacal  tenga  que  cruzar  forzosamente  la  red  distribuidora  de  agua  por 
 encima  de  la  misma,  se  deberá  colocar  en  la  conexión  de  cloaca  un  caño  camisa  de  acero  de  3  mm  de  espesor 
 mínimo,  protegido  con  reves�miento  an�corrosivo  epóxico,  un  largo  de  1,50m  y  empotrado  con  un  dado  de 
 hormigón  en  cada  extremo.  El  diámetro  del  caño  camisa  será  igual  al  diámetro  externo  de  la  cabeza  de  la  tubería 
 de la cloaca más 5 cm.- 

 12- La cámara de inspección dentro de la propiedad se debe construir en lugar abierto o en locales no habitables.- 

 Medición  y  pago:  Las  conexiones  domiciliarias  de  cloaca  se  cer�ficarán  por  unidad  de  terminada  y  aprobada  por 
 la  inspección  de  AYSAM  ,  las  que  se  encontrarán  incluidas  en  los  precios  unitarios  correspondientes  según  debe 
 detallar el Contra�sta en la planilla de cómputo y presupuesto u�lizada en su oferta oficial. 

 C.03  INSTALACIONES INTRA - LOTE DE CLOACA 

 C.03.01  Instalación cloacal interna ( �pología 1) 

 En  los  lotes  o  viviendas  designados  por  la  Inspección  se  deberán  efectuar  los  trabajos  necesarios  para  conectar  la 
 base de cloaca existente a la nueva conexión cloacal y a la red de desagüe cloacal. 

 C.03.01.01  Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. 
 Incluye:  excavación, compactación, base de concreto, tapa, ven�lación. 

 Contempla  la  instalación  desde  la  línea  municipal  hacia  el  interior  del  terreno  libre,  hasta  6  metros,  1  (una) 
 cámara  de  inspección  60x60,  1  (un)  caño  de  ven�lación  con  un  tramo  recto  de  3  metros  y  altura  promedio  que 
 salga  a  los  4  vientos  promedio  4  m.  Salida  y  empalme  desde  cámara  de  inspección  de  diámetro  110  a  salida  del 
 baño  con  accesorio  (contemplar  una  curva  45º),  y  otra  salida  de  la  cámara  de  inspección  %  110  a  desagüe  pileta 
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 de  pa�o  (lavarropa  o  de  cocina),  contemplar  la  colocación  de  pileta  de  pa�o  tapada  para  lavarropa  o  PL  y  un 
 tramo de cañería de Diám. 40 con curva a 90º y otro tramo de cañería de diám. 60 para PL con curva. 

 En las viviendas que no cuenten con desagües de lavandería  se deberá realizar. 

 Los  desagües  cloacales  primarios  y  secundarios  se  ejecutarán  conforme  al  plano  de  proyecto  aprobado,  o  lo  que 
 determine  el  inspector  de  obra  y  serán  de  Polipropileno  con  junta  elás�ca  (con  guarnición  elastomérica)  o  de 
 P.V.C.  con  junta  elás�ca  (con  guarnición  elastomérica)  en  los  diámetros  indicados  en  planos,  con  piezas  reforzadas 
 especiales  en  el  mismo  material,  del  mismo  sistema,  de  marca  y  calidad  reconocidas,  deberán  contar  con  sello  de 
 cer�ficación  conforme  a  las  Normas  IRAM,  según  Especificaciones  Técnicas  Generales  del  I.P.V.  y  conformidad  de 
 la  Inspección  de  Obra,  a  la  que  se  le  deberá  proponer  la  marca  de  cañerías  y  accesorios  a  u�lizar  en  la  obra.  En  el 
 caso  de  aceptación  de  cañerías  y  accesorios  con  juntas  pegadas,  además,  deberán  tener  CERTIFICACION  IRAM.  Se 
 tendrá  especial  cuidado  en  la  selección  del  material  de  pegamento  para  la  unión  de  juntas,  el  que  deberá 
 responder  a  las  indicaciones  del  fabricante  de  la  cañería.  (Pegamento  que  permita  fusión  entre  las  superficies  a 
 unir). 

 La  instalación  deberá  estar  provista  de  los  disposi�vos  sifónicos  que  eviten  el  retorno  de  gases  cloacales  a  los 
 ambientes: 

 En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos. 

 En  cocina:  sifón  bajo  pileta  de  cocina  de  caucho  o  P.V.C.  Ø  50mm.,  y  boca  de  acceso  con  tapa  doble  de  20cm  x 
 20cm, debidamente sellada. 

 Primario:  Ø  110mm  a  inodoro  y  boca  de  acceso;  Ø  63mm  a  piletas  de  piso,  descarga  y  sifón  de  pileta  de  cocina  Ø 
 50mm. 

 Secundario:  Ø  50mm  (para  desagüe  de  receptáculos  de  ducha  y  piletas  de  lavandería)  y  40  mm  (para  desagües  de 
 lavatorios y bidet) y se instalarán a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de piso. 

 Pendientes:  Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5  cm/m). 

 Ven�lación 

 En  cámara  de  inspección  domiciliaria,  conducto  de  ven�lación  Ø  110mm  e=3.2mm,  hasta  una  altura  conforme  a 
 reglamentación  municipal,  a  los  4  vientos  sobre  el  nivel  máximo  de  techos  y  con  sombrerete  de  PVC.  Toda 
 columna  de  ven�lación  expuesta  a  la  intemperie  será  pintada  con  pintura  al  látex  para  exteriores,  (color  a  definir 
 con  la  Inspección  de  Obra)  para  evitar  el  deterioro  por  efecto  de  los  rayos  ultravioletas.  Las  cañerías  de 
 ven�lación  serán  soportadas  por  grapas  omega  galvanizadas  y  fijadas  mediante  tornillos  galvanizados,  a  los 
 elementos  rígidos  que  indiquen  los  planos.  En  caso  de  no  tener  soporte  para  su  fijación,  construir  una  columna 
 de rollizo de madera para fijar la columna de ven�lación. 

 Medición  y  pago:  Las  conexiones  domiciliarias  de  cloaca  se  cer�ficarán  por  unidad  de  terminada  y  aprobada  por 
 la  inspección  de  AYSAM,  las  que  se  encontrarán  incluidas  en  los  precios  unitarios  correspondientes  según  debe 
 detallar el Contra�sta en la planilla de cómputo y presupuesto u�lizada en su oferta oficial. 
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 C.03.01.02  Cegado PN. 
 Incluye: desagote de pozo, compactación, rotura de losa, relleno, esparcimiento de cal 

 Esta  tarea  debe  realizarse  para  evitar  desmoronamientos  en  la  propiedad  por  falta  de  uso,  y  para  prevenir  la 
 contaminación del suelo. 

 a. Cegado de pozo ciego 

 a.1. Desagote de pozo mediante un camión atmosférico. 

 a.2.  Demolición  de  la  bovedilla  o  losa  de  cubierta,  para  facilitar  la  tarea  de  relleno.,  deberá  sacarse  fuera  de  la 
 construcción a lugar especificado por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Luján 

 a.3. Colocación de 30 kg de cal, por m3 en el interior del pozo, para la desinfección. 

 a.4.  Relleno  con  ripio  de  barrancas  ligeramente  húmedo  hasta  que  su  profundidad  quede  sólo  de  2  m 
 (apisonamiento  y  relleno  en  capas  sucesivas  de  no  más  de  50  cm  de  espesor,  debidamente  compactadas,  hasta 
 20 cm por debajo del nivel del terreno). 

 a.5.  Construcción  de  una  losa  de  cubierta  para  evitar  posibles  hundimientos.  El  diámetro  de  la  losa  debe  superar 
 al del pozo en al menos 30 cm. 

 Medición  y  pago:  Las  conexiones  domiciliarias  de  cloaca  se  cer�ficarán  por  unidad  de  pozo  cegado  y  aprobado 
 por  la  inspección  de  AYSAM,  las  que  se  encontrarán  incluidas  en  los  precios  unitarios  correspondientes  según 
 debe detallar el Contra�sta en la planilla de cómputo y presupuesto u�lizada en su oferta oficial. 

 C.03.01.03  Tendido de cañeria desde CI a conexion existente. 
 Incluye:  tramos  horizontales  hasta  8ml  hasta  a  PPA,  2BA  (baño+cocina),  ven�lación  y  prueba  hidráulica. 
 Distribución desagües cloacales y separación de pluviales 

 Comprende,  la  excavación  del  tramo  de  zanja  correspondiente,  el  transporte  y  colocación  de  un  ramal  PVC 
 Ø110mm,  una  curva  larga  de  45º,  del  mismo  material  de  110mm  y  un  tramo  variable,  según  indique  la  inspección 
 en  cada  caso  y  los  planos  de  detalle,  de  cañería  de  PVC  Ø110mm,  todos  con  junta  elás�ca  (aro  de  goma)  con 
 cer�ficado  de  calidad  IRAM  13.326.  Incluye  además  el  aporte  y  colocación  de  lecho  de  arena  de  0.10m  de 
 espesor  y  calce,  el  relleno  compactado  de  la  zanja,  el  desparramo  y  re�ro  del  sobrante  y  las  pruebas  hidráulicas 
 correspondientes (las que se realizarán en conjunto con el resto de la cañería). 

 Medición  y  pago:  Las  conexiones  domiciliarias  de  cloaca  se  cer�ficarán  por  unidad  de  pozo  cegado  y  aprobado 
 por  la  inspección  de  AYSAM,  las  que  se  encontrarán  incluidas  en  los  precios  unitarios  correspondientes  según 
 debe detallar el Contra�sta en la planilla de cómputo y presupuesto u�lizada en su oferta oficial. 

 C.03.01.04  Reconstrucción y reparaciones varias de la vivienda. 

 Se  deberá  contemplar  reparar  piso,  contrapiso  y  carpetas  de  viviendas,  que  se  dañen  al  realizar  las  instalaciones 
 intralotes.  En  contrapisos  con  cerámico  o  de  hormigón,  el  corte  previo  a  la  rotura  del  contrapiso  se  realizará 
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 mediante  aserrado  mecánico  hasta  una  profundidad  de  5cm  como  mínimo,  para  luego  proceder  a  la  rotura 
 defini�va y excavación.- 

 Una  vez  aserrado  la  cerámica  u  Hormigón  existente  se  procederá  a  re�rar  el  material,  si  es  cerámica  podrá  volver 
 a  usarse,  si  es  hormigón  deberá  ser  sacado  de  la  obra  al  lugar  indicado  por  la  Dirección  de  Obras  Municipales  de 
 la Municipalidad de Maipú. 

 Para  res�tuir  la  cerámica  u  Hormigón  se  deberán  respetar  todas  las  especificaciones  técnicas  de  la  Dirección  de 
 Obras  privadas  de  la  Municipalidad  de  Maipú,  tomando  como  premisa  que  toda  reparación  deberá  ser  superior 
 en  cuanto  a  calidad  y  duración  del  existente  y  con  una  garan�a,  por  parte  de  la  empresa  contra�sta  hasta  que  se 
 recepciones defini�vamente la obra. 

 Medición  y  pago:  Todos  los  trabajos  enunciados  en  el  punto  anterior  estarán  incluidos  en  el  precio  unitario 
 co�zado.  Este  ítem  se  pagará  por  unidad  de  vivienda  reparada,  en  función  del  detalle  provisto  en  la 
 documentación gráfica. 

 C.03.02  Instalación cloacal interna (�pología 2 ) 

 Ídem  ítem  C.03.01.  en  cuanto  a  las  condiciones  construc�vas.  Se  deberá  agregar  una  segunda  cámara  de 
 inspección  en  la  posición  que  corresponde  al  úl�mo  núcleo  sanitario  a  los  efectos  de  facilitar  el  desagüe  del 
 mismo.  Se  contempla  este  �po  de  conexión  intradomiciliaria  en  tramos  que  sean  necesarios  llegar  hasta  15m 
 medidos desde la línea municipal. 

 C.03.02.01  Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. 
 Incluye:  excavacion, compactacion, base de concreto, tapa, ven�lación. 

 Idem C.03.01.01 

 C.03.02.02  Cegado PN. 
 Incluye: desagote de pozo, compactación, rotura de losa, relleno, espar. de cal 

 Idem C.03.01.02 

 C.03.02.03  Tendido de cañeria desde CI a conexion existente. 
 Incluye:  tramos horizontales hasta 15ml hasta  a PPA, 2BA (baño+cocina), ven�lacion y prueba hidraulica. 
 Dsitribución desagües cloacales y separación de pluviales 

 Idem C.03.01.03 

 C.03.02.04  Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. 

 Idem C.03.01.01 
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 D  SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 

 El  sistema  de  desagües  pluviales  está  cons�tuido  por  la  demolición  y  reconstrucción  de  cordón  y  banquina, 
 alcantarillas, detallados en planos de Urbanización. 

 D.01  EXTENSIÓN DE RED 

 Generalidades 

 Se  tendrá  en  cuenta  para  las  tareas  que  se  indican  en  este  rubro,  las  recomendaciones  y  normas  explicitadas  en  el 
 pliego  de  especificaciones  técnicas  generales,  donde  se  indican  para  los  �pos  de  Hormigones  y  Acero,  las 
 calidades,  normas  a  cumplir  y  recomendaciones  del  arte  del  buen  construir  Queda  entendido  que  el  Oferente  y 
 su  Representante  Técnico  conocen  y  aceptan  las  disposiciones  del  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Generales 
 (P.E.T.G.) como parte de la documentación contractual, quedando obligados a su estricto cumplimiento. 

 Las  Especificaciones  Técnicas  Par�culares  descriptas  a  con�nuación  se  anteponen  a  las  Especificaciones  Técnicas 
 Generales,  cuando  ellas  se  refieran  a  trabajos  coincidentes.  Re�ros  y  Demoliciones  varias  dentro  de  la  zona  de 
 Obras 

 Los  presentes  trabajos  contemplan  el  re�ro  y/o  demolición  de  elementos  que  se  encuentran  dentro  de  la  zona  de 
 trabajos,  definida  como  la  zona  pública  de  calle  que  se  encuentra  entre  las  líneas  de  edificación,  y  que  resulten 
 afectados por las obras. 

 Demolición de Accesos a Propiedades 

 El  presente  trabajo  prevé  la  demolición  de  accesos  a  propiedades  de  cualquier  material  en  los  lugares  indicados 
 en los planos, u órdenes de la Inspección que resulten afectados por el emplazamiento de las obras. 

 Con  relación  a  los  materiales  resultantes  de  la  demolición,  el  Contra�sta  deberá  trasladarlos  y  depositarlos  fuera 
 de  los  límites  de  la  obra  hasta  una  distancia  de  5,00  Km.,  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  que  disponga  al  respecto  la 
 Inspección. 

 Los  reclamos  que  presenten  los  propietarios  con  mo�vo  de  estas  demoliciones  deberán  ser  atendidos  de 
 inmediato  por  el  Contra�sta.  En  caso  de  polémicas  la  Inspección  actuará  como  árbitro,  comunicando  a  la 
 Municipalidad  las  resoluciones  tomadas  para  proceder  de  conformidad.  En  el  �empo  de  zanja  abierta  hasta  el 
 hormigonado  del  nuevo  puente,  la  Contra�sta  deberá  proveer  un  acceso  vehicular  provisorio.  Los  trabajos 
 descriptos  no  recibirán  pago  directo  alguno  estando  su  costo  incluido  en  el  resto  de  los  ítems  que  integran  el 
 contrato. 

 Descripción de los trabajos a Co�zar: 

 Los  trabajos  a  ejecutar  comprenden  la  provisión  de  mano  de  obra  y  materiales  para  la  ejecución  de  cordones, 
 cunetas  y  banquinas,  de  hormigón  armado,  en  un  todo  de  acuerdo  al  presente  pliego,  planos,  planillas  de 
 propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Par�culares. 
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 Los mismos se construirán de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle. 

 Las  juntas  transversales  de  contracción  y  de  dilatación  deberán  ser  ejecutadas  con  prolijidad  y  esmero  y  en  un 
 todo  de  acuerdo  a  croquis  y  Especificaciones  Técnicas.  Ver  ar�culo  de  juntas  de  construcción  en  el  presente 
 pliego. 

 El re�ro de los moldes tendrá lugar cuando el hormigón ver�do haya cumplido 24 horas como mínimo. 

 Las armaduras se efectuarán con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles gráficos y escritos. 

 Se  deberá  tener  especial  cuidado  con  el  curado,  debiendo  ser  el  método  a  u�lizar,  el  de  membranas  del  �po 
 químicas  de  calidad  reconocida  u  otro  método  de  idén�ca  eficacia,  el  que  previo  a  su  u�lización  será  aprobado 
 por la Inspección de obra. 

 El  hormigón  deberá  presentar  una  vez  desencofrado,  una  estructura  densa,  homogénea  y  sin  vacíos.  Como 
 evidencia  de  su  compactación  las  caras  vistas  no  presentarán  huecos.  Se  demolerán  los  tramos  deficientes 
 ejecutados  y  se  realizarán  nuevamente  a  costa  y  cargo  del  Contra�sta,  lo  que  no  dará  derecho  a  reclamos 
 económicos alguno. 

 Sector donde se ejecutarán los Trabajos: 

 La  construcción  de  los  cordones-banquinas  se  ejecutará  en  los  barrios,  en  los  tramos  señalados  en  el  plano 
 general  de  desagües  pluviales  correspondiente  a  la  documentación  gráfica.  Por  lo  que  todos  los  cordones  de  los 
 barrios deben quedar correctamente ejecutados y completos. 

 REPLANTEO:  La  determinación  de  las  líneas  de  eje  de  calle  como  así  también  la  de  los  cordones-banquinas, 
 respetarán  en  un  todo  a  lo  detallado  en  plano  adjunto  y  a  las  disposiciones  de  la  Inspección  de  Obra,  quien 
 trasmi�rá  los  datos  para  cada  caso  en  par�cular,  con  el  fin  de  ser  replanteada  en  obra  por  la  Contra�sta.  En  forma 
 general,  salvo  excepción  indicada  en  planos  o  por  la  Inspección  de  Obra,  el  fondo  de  las  banquinas  colectoras 
 llevará la misma pendiente longitudinal que la de la calle. 

 Una  vez  finalizado  el  replanteo  planial�métrico  de  la  obra,  por  la  Contra�sta,  será  revisado  por  la  Inspección,  para 
 lo  que  deberá  contar  con  los  elementos  necesarios  para  su  concreción  y  control.  (Ejemplo:  Nivel  Óp�co  y  Estación 
 total). 

 MATERIALES  DE  DEMOLICIÓN  Y  ESCOMBROS:  A  los  efectos  de  proceder  a  la  co�zación,  la  Contra�sta  deberá 
 considerar  que  la  totalidad  de  los  materiales  extraídos  productos  de  las  excavaciones  y/o  restos  de  los  materiales 
 inservibles, deberán ser re�rados del predio afectado a la obra diariamente. 

 EXCAVACIONES:  Una  vez  definidas  las  líneas  y  aprobado  el  replanteo  por  la  Inspección  de  obra,  se  procederá  a  la 
 ejecución  de  las  excavaciones  correspondientes,  tal  como  se  muestra  en  los  planos.  Cabe  destacar  que  las  cotas 
 de nivel, serán las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la Inspección de Obra. 

 La  Contra�sta  deberá  contemplar  que  si  en  las  tareas  de  ejecución  de  las  excavaciones,  dañase  instalaciones  de 
 acome�das  existentes,  las  mismas  deberán  ser  reparadas  en  forma  inmediata  res�tuyendo  el  o  los  servicios; 
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 dichas  reparaciones  deberán  ejecutarse  en  un  todo  de  acuerdo  a  las  reglas  del  arte  del  buen  construir  y  las 
 reglamentaciones  vigentes  de  los  entes  prestadores,  considerándose  su  costo  dentro  del  precio  unitario  del  ítem 
 correspondiente. 

 Se  perfilará  el  terreno  existente,  de  las  dimensiones  necesarias,  respetando  las  cotas  referenciales  y  las  ordenes 
 de la inspección. 

 Luego  de  fraguado  el  hormigón  y  de  re�rado  los  moldes,  se  deberá  rellenar  las  excavaciones  sobrantes  hasta 
 llegar  al  perfil  transversal  de  proyecto,  debiendo  realizar  la  compactación  convenientemente  como  lo 
 especificado para terraplén en el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se re�rara el material sobrante. 

 DISPOSICIÓN  DE  CORDONES  CURVOS:  En  el  caso  de  las  curvas,  es  necesario  aclarar  que  la  forma  de  las  mismas, 
 obedecerán a sectores de circunferencia, no permi�éndose en ningún caso la ejecución de poligonales. 

 ARMADURAS:  Las  dimensiones  deberán  ser  las  indicadas  en  los  planos,  también  deberá  tomarse  las  precauciones 
 necesarias  para  evitar  que  los  estribos  queden  flojos  o  fuera  de  la  banquina;  el  �po  de  acero  será  el  especificado 
 en  el  apartado  de  armaduras.  Se  deberá  respetar  en  un  todo  las  exigencias  solicitadas  en  documentación  Técnica 
 gráfica y escrita. 

 Las  armaduras  se  colocarán  en  las  zanjas  y/o  encofrados  respetando  las  disposiciones,  asegurando  su  posterior 
 recubrimiento,  inmovilidad  durante  el  hormigonado,  para  lo  cual  se  colocarán  las  barras,  separadores  y/o 
 ataduras  que  fuese  menester.  Los  extremos  de  las  barras  que  conforman  cada  una  de  los  tramos  deberán  estar 
 provistos de escuadras conformes a detalle. 

 No se permi�rán empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatación. 

 Las  juntas  de  contracción,  construcción  y  dilatación  respetarán  en  un  todo  el  detalle  gráfico  y  escrito  adjunto, 
 además de las consideraciones que considere oportuna la Inspección de obra. 

 Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura será verificada y aprobada por la Inspección. 

 Especificaciones Técnicas 

 HORMIGONADO:  Finalizadas  las  tareas  de  encofrados,  por  tramos  con�nuos  (entre  junta  y  junta)  se  procederá  al 
 hormigonado  de  cada  tramo,  tales  tareas  deberán  responder  a  un  plan  aprobado  previamente  por  la  Inspección 
 de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas. 

 El  hormigón  a  emplear  en  todos  los  casos  será  elaborado  en  planta  dosificadora,  �po  H21  con  un  contenido 
 mínimo de cemento de 350 Kgrs. /m3. 

 El  Contra�sta  proveerá  los  elementos  necesarios  para  la  realización  de  los  ensayos  y  asumirá  los  gastos  que  su 
 realización  demande.  La  inspección  podrá  requerir  a  su  juicio  todos  los  ensayos  que  considere  necesarios,  pero 
 como  mínimo  se  fija  en  dos  probetas  cada  250m  de  cordón  banquina.  Los  resultados  de  estos  ensayos  deberán 
 ser  entregados  lo  antes  posible  a  la  Inspección  de  Obra  a  través  de  nota  de  pedido,  y  esta  a  su  vez  elevarlo  a  la 
 Supervisión de obra. 
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 La  compactación  del  hormigón  será  eficaz.  La  Inspección  fijará  las  partes  en  que  el  hormigonado  deberá  hacerse 
 en  forma  con�nua,  también  podrá  prohibir  esta  tarea  durante  las  horas  de  excesivo  frío  o  calor,  o  condiciones  de 
 viento zonda. 

 Las  juntas  de  dilatación,  serán  controladas  rigurosamente  por  la  Inspección  de  Obra,  quienes  suministrarán  los 
 atos y detalles técnicos para cada caso en par�cular. 

 Inmediatamente  de  finalizado  el  hormigonado,  se  tomarán  los  recaudos  necesarios  para  evitar  las  posibles  fisuras 
 de  las  superficies  durante  el  periodo  de  fraguado.  Producido  el  primer  fragüe  se  protegerá  de  la  intemperie  las 
 superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada. 

 En  un  plazo  no  superior  a  las  48hs.,  desde  el  hormigonado  de  la  banquina,  deberá  ejecutarse  el  cordón  superior, 
 debiendo tener la precaución de asegurar la adherencia entre ambos hormigones. 

 Queda  prohibido  avanzar  con  la  ejecución  de  banquinas  hasta  no  completar  el  cordón  en  los  tramos  de 
 banquinas  ya  ejecutados.  Los  cordones  sólo  se  interrumpirán  en  las  entradas  vehiculares,  tal  como  se  indica  en 
 los detalles gráficos. 

 La Inspección ejecutará controles en caso de que así lo crea conveniente en caso de: 

 1)  Su  resistencia:  la  cual  se  comprobará  mediante  ensayos  a  los  28  días  de  edad  de  las  probetas.  U.T.N.-  U.N.C. 
 (Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo). 

 2)  A  la  calidad  del  hormigón:  la  cual  deberá  ser  garan�zada  por  escrito  por  la  empresa  proveedora  y  por  la 
 contra�sta, además deberán contener los camiones y las probetas precinto de inviolabilidad, para su transporte. 

 JUNTAS  DE  CONSTRUCCIÓN:  Las  superficies  de  hormigón  existentes  a  las  cuales  deba  ligarse  hormigón  y  las 
 superficies de hormigón nuevo que hayan fraguado, serán consideradas como juntas de construcción. 

 Cuando  la  colocación  del  hormigón  sea  suspendida,  deberán  efectuarse  los  trabajos  de  preparación  para  anexar 
 futuras  obras,  de  manera  de  formar  superficies  lo  suficientemente  rugosas,  y  completamente  limpias,  debiendo 
 proceder  para  esto,  con  la  aplicación  de  cepillado  y  chorros  de  agua.  Reanudado  el  trabajo,  se  limpiará 
 perfectamente  el  hormigón  colocado  anteriormente,  librándolo  de  materias  extrañas  o  espuma  de  cemento  con 
 herramientas  apropiadas  o  picándolo,  si  no  fuera  suficientemente  irregular  la  superficie  sobre  la  cual  se  vaciará  el 
 nuevo hormigón. 

 Antes  del  iniciado  del  hormigonado,  sobre  la  junta  de  construcción,  se  la  mantendrá  perfectamente  mojada  por 
 espacio  no  menor  de  media  hora  y  se  extenderá,  en  toda  su  superficie  una  capa  de  mortero  de  1cm  de  espesor, 
 compuesta  de  una  parte  de  cemento  portland  y  de  1,5  partes  de  arena  o  lechada  espesa  de  cemento.  Este 
 mortero  o  lechada  de  cemento,  se  repar�rá  uniformemente  para  cubrir  las  irregularidades  de  la  superficie,  y 
 sobre él, antes de que haya experimentado su fraguado inicial, se colocará el hormigón. 

 La  ubicación  de  las  juntas  de  construcción  deberá  ser  autorizada  por  la  inspección.  Una  vez  endurecido  el 
 hormigón, se procederá a limpiar la superficie que deberá ponerse en contacto con el nuevo hormigón. 
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 Especificaciones Técnicas 

 PROTECCIÓN  Y  CURADO:  Todo  hormigón  colocado  en  obra  será  curado  durante  un  lapso  no  menor  de  siete  (7) 
 días corridos, contados a par�r del momento en que fue colocado. 

 Antes  de  iniciar  la  colocación  del  hormigón,  el  contra�sta  deberá  tener  a  pie  de  obra,  todo  el  equipo  necesario 
 para  asegurar  su  curado  y  protección,  de  acuerdo  a  lo  que  se  indica  en  estas  Especificaciones,  como  ser  tanques  y 
 depósitos  de  agua,  o  los  materiales  necesarios  para  realizar  el  �po  de  curado  que  la  Inspección  de  obra 
 especifique en cada caso. 

 El  método,  o  combinación  de  métodos  de  curado  adecuado  a  la  estructura  o  a  parte  de  ella,  como  así  mismo  los 
 materiales que para ello se emplean, deberán haber sido previamente aprobados, por escrito, por la inspección. 

 Se  aplicarán  inmediatamente  después  de  haberse  colocado  el  hormigón,  en  forma  tal  de  evitar  el  cuarteo, 
 fisuración  y  agrietamiento  de  las  superficies  y  la  pérdida  de  humedad,  deberá  ser  evitada  durante  el  �empo 
 establecido como período de curado. 

 El  hormigón  fresco  deberá  ser  protegido  contra  la  lluvia  fuerte,  agua  en  movimiento  y  rayos  directos  del  sol.  El 
 hormigón será convenientemente protegido contra toda acción mecánica que pueda dañarlo. 

 Durante  la  colocación,  y  durante  todo  el  período  de  curado,  las  aguas  y  suelos  agresivos  del  lugar,  se  mantendrán 
 fuera de contacto con el Hormigón. 

 El  hormigón  que  se  coloque  durante  el  �empo  frío,  será  mantenido  suficientemente  húmedo  durante  el  �empo 
 de  curado,  para  evitar  que  el  mismo  sufra  pérdidas  perjudiciales  de  humedad.  Durante  los  primeros  siete  días,  se 
 lo  protegerá  según  lo  indicado  anteriormente.  Durante  el  �empo  restante,  el  medio  ambiente  deberá  ser 
 mantenido  a  una  temperatura  superior  a  los  5°.  Si  hubiese  peligro  de  heladas,  se  tomarán,  asimismo,  los  cuidados 
 especiales para su protección. 

 Como recomendación, para la protección y curado del hormigón, se indican los siguientes procedimientos: 

 1)  Curado  con  agua:  Si  el  hormigón  es  curado  con  agua,  las  superficies  serán  constantemente  humedecidas 
 cubriéndose  con  nylon  o  material  similar,  situándose  en  agua.  El  agua  que  se  u�lice  para  el  curado,  será  limpia  y 
 libre  de  sustancias,  que  puedan  mancharlo  o  decorarlo  si  se  trata  de  superficies  expuestas  a  la  vista.  Las  juntas  de 
 construcción  en  las  estructuras,  deberán  ser  curadas,  y  las  mismas  deberán  hallarse  mojadas  permanentemente, 
 hasta que se proceda al hormigonado del tramo siguiente. 

 2)  Curado  con  arena  húmeda:  Las  superficies  horizontales  podrán  ser  curadas  con  arena  húmeda.  Deberán  ser 
 cubiertas  con  una  capa  de  este  material,  uniformemente  distribuida  y  de  espesor  mínimo  de  5cm.  La  arena  será 
 mantenida  constantemente  saturada  en  agua  durante  el  período  de  curado,  correspondiente  a  la  superficie  en 
 cues�ón. 

 3)  Curado  con  membranas  o  pinturas  �po  an�sol  o  similar:  Podrán  u�lizarse  para  el  curado,  otros  métodos  tales 
 como:  colocación  de  polie�leno,  membranas  superficiales,  etc.  En  todos  los  casos  la  Inspección  de  obra  dará  el 
 método a u�lizar, para la protección y el curado del hormigón. 
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 Si  se  propone  el  empleo  de  membrana  elás�ca  transparente,  el  contra�sta  o  el  fabricante,  deberán  tramitar 
 previamente,  el  correspondiente  cer�ficado  de  aprobación  expedido  por  un  laboratorio  aprobado  por  la 
 inspección. 

 En todos los casos la inspección de obra, podrá ordenar un �po de procedimiento de curado de los ya señalados. 

 Salvo orden contraria de la inspección se realizará el curado con membranas o pinturas �po an�sol o similar. 

 DESENCOFRADO: La Inspección de Obra fijará y controlará las tareas, respetando un plazo mínimo de 24 hs. 

 CONTROL  PLANIALTIMETRICO  DE  OBRA:  Durante  la  ejecución  de  la  obra  y  en  forma  parcial  antes  de  proceder  al 
 hormigonado,  la  Inspección  de  obra  efectuará  los  controles  necesarios  para  comprobar  la  correcta  geometría, 
 nivelación  y  trazado.  El  contra�sta  suministrará  el  personal  y  elementos  necesarios  para  efectuar  dichos 
 controles. 

 ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  SUPERFICIE  DE  APOYO:  Antes  del  hormigonado  en  banquinas,  se  deberá  compactar 
 el  suelo  de  apoyo  hasta  obtener  las  caracterís�cas  necesarias;  en  el  caso  de  no  lograrse  con  el  suelo  original 
 deberá reemplazarse a cargo del contra�sta. 

 D.01.01  Cordón cuneta 

 D.01.01.01 Demolición y ejecución de cordones hormigón armado 0,15 m 

 Se procederá en primer lugar a la demolición y  re�ro de material sobrante de los cordones. 

 Se  ejecutarán  en  hormigón  simple  calidad  H20.  La  sección  responderá  a  lo  establecido  planos,  detalles  y  según 
 instrucciones  municipales.  Se  realizará  un  refuerzo  en  la  armadura  de  hierro  de  los  mismos,  de  ser  necesaria,  los 
 refuerzos  serán  de  acero  Ø  6mm,  conformando  un  caballete  de  0,12  x  0,12m,  para  vincularse  mediante  una  barra 
 de  igual  diámetro  en  sen�do  longitudinal.  Se  deberán  dejar  previstas  las  interrupciones  de  hormigonado  para  la 
 ubicación  de  futuros  puentes  vehiculares  dejando  un  resalto  en  la  pared  exterior  de  la  cuneta  colindante  a 
 banquina.  Las  barbacanas  resultarán  de  un  corte  a  60°  en  el  hormigonado  de  cordones  prac�cado  a  una  distancia 
 no  mayor  de  10m  y  según  la  ubicación  indicada  por  la  Inspección  de  obra.  En  coincidencia  con  las  barbacanas,  se 
 prac�cará  un  corte  en  el  hormigón  de  ¼  de  la  altura  de  la  banquina  y  por  todo  su  ancho.  Todos  los  trabajos 
 deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polie�leno de 200 micrones. 

 MEDICIÓN:  Se  medirá  en  metros  lineales,  teniendo  en  cuenta  en  la  medición  todos  los  sectores  indicados  en 
 planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 

 PAGO:  este  ítem  medido  en  la  forma  especificada  se  pagará  por  metro  lineal  al  valor  del  precio  unitario  de 
 contrato  fijado  para  el  ítem  respec�vo,  el  que  será  compensación  total  por  la  provisión,  el  transporte,  carga,  y 
 descarga  de  lo  producido,  y  todos  los  materiales  que  se  requieran,  según  planos  y  especificaciones  y  por  la 
 provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
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 D.01.01.02 Demolición y ejecución de cunetas en hormigon simple 0,60*0,70m 

 El  contra�sta,  antes  de  iniciar  los  trabajos  deberá  ges�onar  ante  los  organismos  que  correspondan  (Repar�ciones 
 Públicas  o  Privadas),  los  permisos  necesarios  para  la  realización  de  la  obra,  estando  a  su  cargo  el  pago  de  los 
 respec�vos derechos o aranceles. 

 Se  deberá  proceder  a  la  demolición  y  reconstrucción  de  los  tramos  de  cuneta  cuyo  hormigón  se  encuentre 
 deteriorado  y  se  procederá  a  rec�ficación  de  fondos  de  acequia  a  los  fines  de  un  escurrimiento  de  las  aguas 
 pluviales. 

 Previo  a  reconstruir  se  procederá  a  efectuar  la  limpieza  del  terreno  y  el  emparejamiento  del  micro  relieve,  así 
 como  también  la  eliminación  de  árboles,  arbustos  y  toda  vegetación,  que  a  juicio  de  la  Inspección,  pueda  invadir 
 la  zona  de  trabajo,  la  cual  indicará  el  des�no  final  del  material  orgánico.  El  ancho  de  limpieza  será  definido  por  la 
 Inspección de Obra. 

 La  ubicación  planimetría  del  eje  de  la  traza  de  las  cunetas  será  definida  en  oportunidad  de  ejecutar  las  obras 
 entre  la  Inspección  y  el  Contra�sta  a  fin  de  tener  en  cuenta  la  existencia  de  obstáculos,  conductos  u  otras 
 instalaciones  que  puedan  obligar  a  modificar  la  posición  indicada  en  planos,  todo  lo  cual  deberá  merecer  la 
 aprobación escrita de la Inspección de Obra y de la en�dad prestataria del servicio. 

 Especificaciones Técnicas 

 La  Inspección  y  el  Contra�sta  procederán  a  la  medición  lineal  con  cinta  métrica,  estaqueo,  amojonamiento  y 
 levantamiento  del  terreno  en  correspondencia  con  los  ejes  de  las  tuberías,  apoyándose  en  las  estacas  y  en  los 
 mojones  instalados  por  el  Contra�sta  como  puntos  de  paso.  Este  perfil  longitudinal  se  comparará  con  el  que 
 figure en los planos de la Licitación y permi�rá aportar cualquier modificación que juzgue necesaria la Inspección. 

 En  tal  caso,  el  Representante  Técnico  de  la  Contra�sta  solicitará  a  la  Inspección  de  Obra  la  aprobación  y  ejecución 
 de  las  modificaciones  necesarias,  tales  como  cambios  de  las  pendientes  de  los  conductos  a  instalar, 
 modificaciones  de  las  tapadas,  corrimientos,  anulación  o  incremento  de  piezas,  etc.  La  Inspección  devolverá  al 
 Contra�sta  los  planos  modificados  debidamente  rubricados  por  el  responsable  de  la  Dirección  Técnico,  los  que 
 reemplazarán a los planos de la Licitación. 

 Los  gastos  derivados  de  los  trabajos  topográficos  anteriormente  indicados  se  consideran  incluidos  en  los  ítems 
 correspondientes  a  excavaciones  de  zanjas  de  la  Planilla  de  Co�zación  y  no  dará  lugar  a  reclamo  alguno  de  pago 
 adicional ante el Comitente. 

 Para  ejecutar  la  excavación  de  cualquier  zanja,  el  Contra�sta  deberá  previamente  contar  con  la  autorización 
 escrita de la Inspección. 

 Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones 

 No  se  impondrán  restricciones  al  Contra�sta  en  lo  que  respecta  a  medios  y  sistemas  de  trabajo  a  emplear  para 
 ejecutar  las  excavaciones,  pero  ellos  deberán  ajustarse  a  las  caracterís�cas  del  terreno  y  demás  circunstancias 
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 locales.  Como  única  excepción  se  presenta  la  rotura  de  pavimentos,  sean  estos  de  Hormigón  o  asfalto,  los  cuales 
 deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 

 El  Contra�sta  será  el  único  responsable  de  cualquier  daño,  desperfecto  o  perjuicio  directo  o  indirecto,  sea 
 ocasionado  a  personas,  animales,  a  las  obras  mismas,  o  a  edificaciones  e  instalaciones  próximas,  derivado  del 
 empleo de sistemas de trabajo inadecuados o de falta de previsión de su parte. 

 Ejecución de acequia de hormigón seccion T1 0,40/0,60 x 0,60 

 Las  cunetas  serán  de  sección  trapezoidal.  Las  dimensiones  mínimas  serán  las  siguientes:  Base  (lado  menor): 
 0,40m  de  ancho;  Profundidad:  0,60m  y  Ancho  (lado  mayor)  0,60m.  Las  paredes  irán  reves�das  de  hormigón  con 
 un  espesor  mínimo  de  0,10m  al  igual  que  su  fondo.  El  hormigón  a  u�lizar  será  de  calidad  H20.  Para  su  encofrado 
 se  u�lizarán  moldes  metálicos  rectos,  en  buen  estado  de  conservación  y  que  permitan  lograr  una  terminación 
 superficial  lisa  y  pulida.  Para  ello  será  obligatorio  además  el  uso  de  vibrador  eléctrico.  A  todos  los  moldes 
 (limpios)  se  le  aplicará  líquido  desmoldante  en  su  superficie  para  facilitar  su  re�ro.  Todos  los  trabajos  deberán 
 protegerse  mediante  cobertura  apropiada  de  film  de  polie�leno  de  200  micrones.  El  desagüe  general  del  Barrio 
 deberá evacuar en un desagüe público. 

 MEDICIÓN:  Se  medirá  en  metros  lineales,  teniendo  en  cuenta  en  la  medición  todos  los  sectores  indicados  en 
 planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 

 PAGO:  este  ítem  medido  en  la  forma  especificada  se  pagará  por  metro  lineal  al  valor  del  precio  unitario  de 
 contrato  fijado  para  el  ítem  respec�vo,  el  que  será  compensación  total  por  la  provisión,  el  transporte,  carga,  y 
 descarga  de  lo  producido,  y  todos  los  materiales  que  se  requieran,  según  planos  y  especificaciones  y  por  la 
 provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

 D.01.02  Alcantarillas 

 D.01.02.01  Demolición y Construcción de alcantarillas de HºAº 

 Se  demolerá  alcantarilla  existente  según  plano  de  pliego,  y  se  reconstruirá  la  misma  en  hormigón  armado.  Las 
 dimensiones  responderán  a  indicaciones  de  planos  y  detalles.  La  calidad  de  hormigón  será  del  �po  H21.  La  losa 
 tendrá  un  ancho  mínimo  de  90cm  y  su  espesor  mínimo  será  de  0,15  m.  de  espesor.  La  armadura  principal  estará 
 conforma  por  acero  Ø  de  10mm  en  sen�do  transversal  dispuesto  cada  10  cm  y  armadura  de  repar�ción  de  Ø  6 
 mm  dispuesta  en  sen�do  longitudinal  a  la  losa,  cada  15cm.  El  fondo  y  las  paredes  laterales  tendrán  un  espesor 
 mínimo  de  10cm.  Todos  los  trabajos  deberán  protegerse  mediante  cobertura  apropiada  de  film  de  polie�leno  de 
 200  micrones.  Los  materiales  a  u�lizar  en  las  rejas  al  igual  que  las  can�dades  y  dimensiones  se  encuentran 
 indicados en el detalle construc�vo correspondiente. 

 MEDICIÓN:  Se  medirá  en  metros  lineales,  teniendo  en  cuenta  en  la  medición  todos  los  sectores  indicados  en 
 planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 

 PAGO:  este  ítem  medido  en  la  forma  especificada  se  pagará  por  metro  lineal  al  valor  del  precio  unitario  de 
 contrato  fijado  para  el  ítem  respec�vo,  el  que  será  compensación  total  por  la  provisión,  el  transporte,  carga,  y 

 Licitación Pública EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV 
 Preparó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Revisó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Aprobó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 PROYECTO BARRIO AMAS 
 DE CASA 

 MARZO 2023 

 60 



 Proyecto BARRIO AMAS DE CASA 
 Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias. 

 Maipú - Mendoza 
 PETP 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 descarga  de  lo  producido,  y  todos  los  materiales  que  se  requieran,  según  planos  y  especificaciones  y  por  la 
 provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

 D.01.02.02  Alcantarilla= excavación - 0,80x0,80m. 

 Una vez demolidas las alcantarillas, se procederá al re�ro del material sobrante y se rec�ficará. 

 MEDICIÓN:  Se  medirá  en  metros  lineales,  teniendo  en  cuenta  en  la  medición  todos  los  sectores  indicados  en 
 planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 

 PAGO:  este  ítem  medido  en  la  forma  especificada  se  pagará  por  metro  lineal  al  valor  del  precio  unitario  de 
 contrato  fijado  para  el  ítem  respec�vo,  el  que  será  compensación  total  por  la  provisión,  el  transporte,  carga,  y 
 descarga  de  lo  producido,  y  todos  los  materiales  que  se  requieran,  según  planos  y  especificaciones  y  por  la 
 provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

 D.01.02.03  Alcantarilla= construcción HºAº - 0,80x0,80m 

 Se reconstruirá la alcantarilla demolida, según lo especificado en el item D.01.02.01 

 D.01.02.04  Rejillas de limpieza= 1,20x0,70m p/alcantarilla 

 Este  ítem  consiste  en  la  provisión  y  colocación  del  marco  y  rejilla  de  dimensiones  de  0,70mts  de  ancho  por 
 1,20mts  de  largo,  se  colocarán  en  las  bocas  de  limpieza  en  las  alcantarillas  y  en  los  lugares  indicados  en  los  planos 
 u  ordenados  por  la  Municipalidad.  Se  ejecutarán  según  las  caracterís�cas  que  figuran  en  el  correspondiente  plano 
 de  detalle.  El  marco  estará  conformado  por  un  perfil  P.N.L  50x50x4.79.  La  rejilla  estará  conformada  en  su 
 perímetro por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldarán transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79. 

 Se  incluyen  todas  las  tareas  necesarias  de:  provisión,  carga,  transporte,  descarga,  pintura,  preparación  y 
 colocación  de  las  rejillas,  cadenas  de  seguridad,  contramarco  de  hierro,  anclajes,  acopios,  mano  de  obra,  equipos, 
 herramientas, etc. 

 Medición  y  Forma  de  pago:  La  construcción  y  colocación  de  Rejas  Metálicas  para  Alcantarillas,  se  medirán  y 
 pagarán por unidad terminada y colocada en su ubicación defini�va al precio unitario de contrato es�pulado. 

 D.01.03  Desagüe pluvial a cielo abierto 

 D.01.03.01 Limpieza de canales y zanjas 

 Se deberá proceder a la limpieza de las acequias existentes a reconstruir y sectores aledaños al lugar de la obra. 

 E. SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Generalidades 
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 La  obra  �ene  como  fin  construir  la  red  de  baja  tensión,  alumbrado  público  y  conexiones  domiciliarias,  e 
 intradomiciliarias de las viviendas ubicadas en el Barrio Amas de Casa. 

 Para  la  ejecución  de  la  Red  de  Alumbrado  Público,  la  contra�sta  deberá  ejecutar  y  aprobar  toda  la  documentación 
 técnica  necesaria,  designando  para  ello  un  Director  Técnico  de  obras  habilitado  para  tales  tareas  profesionales, 
 cuyos  honorarios  y  demás  aportes  deberán  ser  costeados  por  la  contra�sta.  Se  deberá  presentar  cer�ficado  de 
 habilitación, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada. 

 Por  esto,  se  deberá  presentar  previamente  para  su  aprobación  la  Memoria  de  Cálculo  de  la  instalación,  en  la  cual 
 se  deberán  explicar  claramente  las  cargas  u�lizadas  para  el  cálculo  de  las  columnas  y  sus  bases,  y  las  normas  que 
 cumplen cada uno de los elementos estructurales. 

 Las  obras  descritas  �enen  carácter  indica�vo  y  su  ejecución  se  subordinará  a  las  Normas  vigentes  y 
 Especificaciones  Técnicas  establecidas  por  la  Empresa  Eléctrica  prestadora  del  servicio  en  la  zona,  para  lo  cual  el 
 contra�sta  deberá  ejecutar  y  aprobar  toda  la  documentación  técnica  necesaria,  designando  para  ello  un  Director 
 Técnico  de  obras  habilitado  para  tales  tareas  profesionales,  cuyos  honorarios  y  demás  aportes  deberán  ser 
 costeados  por  la  contra�sta.  Se  deberá  presentar  cer�ficado  de  habilitación,  expedido  por  el  Consejo  y/o  Colegio 
 correspondiente, por la labor desarrollada. 

 La documentación a presentar y las obras a ejecutar consis�rán en: 

 ●  Memoria Descrip�va. 
 ●  Planos de Proyecto y Conforme a Obra. 
 ●  Colocación de Columnas según proyecto. 
 ●  Colocación de Luminarias según proyecto. 
 ●  Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensión. 
 ●  Tendido de Red para Alumbrado Público. 
 ●  Ampliación de Transformador 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GARANTIZADAS 

 Deberán  contener  toda  la  información  necesaria  para  cumplimentar  la  documentación,  de  acuerdo  a  lo 
 consignado en el modelo que se establezca, indicando también: 

 a)  En  caso  de  trámites  donde  existe  Expediente  de  obra  civil  o  de  urbanización,  es  responsabilidad  del  profesional 
 a cargo de la Dirección Técnica indicar el número y fecha de aprobación del mismo. 

 b)  Si  la  presentación  se  debe  a  exigencia  municipal,  el  Nº  de  dicha  actuación.  c)  El  detalle  de  todos  los  trabajos  a 
 ejecutar con el máximo de claridad, indicando toda información necesaria para la compresión del proyecto. 

 d)  Las  especificaciones  técnicas  garan�zadas  (marca,  modelo,  etc.)  de  todos  los  equipos  y  materiales  a  proveer. 
 Estos  elementos  deben  ser  visados  y  aprobados  por  la  apoyatura  técnica  antes  de  su  instalación  por  parte  de  la 
 empresa  constructora,  para  lo  cual  deberán  proporcionar  una  muestra  de  los  mismos  debiendo  adjuntar  folletos, 
 catálogos o una eventual cer�ficación de que se trata de materiales aprobados por IRAM. 
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 Los trabajos se deberán realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA. 

 Para  el  aumento  de  potencia,  será  responsabilidad  de  la  contra�sta  realizar  las  ges�ones  ante  la  empresa 
 prestataria para el mencionado aumento de potencia. 

 Estos trabajos deberán ajustarse a normas vigentes de la empresa prestataria en la zona  . 

 E.01 Subestación Transformadora 

 E.01.01  Transformador 

 Se deberá realizar ampliación de potencia del transformador existente ubicado según plano de pliego licitatorio. 

 Cálculo de Potencia Barrio Amas de Casa (35 Viviendas) 

 35 x 2000 W/vivienda = 70 kW 
 11 Luminarias x 270W/luminaria = 2,97 kW 
 Potencia Ac�va = 72,97 kW 
 Suponemos cos fi = 0,85 
 Potencia Aparente = S = 72,97kW / 0,85 = 85,85 kVA 
 Consideramos una sobre carga del 15%, entonces 
 85% ______ 85,85 kVa 
 100%______x = 100 kVA 

 S (con 15% sobre car) = 100 kVA 

 Adoptamos un aumento de potencia de S = 100 kVA 

 E.01.01.01 Re�ro de SETA existente, provisión y colocación de SETA (500KVA) + seccionadores BT 

 Se  deberá  re�rar  el  transformador  existente  y  proveer  1  transformador  de  nuevo.  El  mismo  será  ensayado 
 acorde  a  los  protocolos  de  la  distribuidora.  Ensayos  y  traslados  a  cargo  del  oferente.  Se  deberá  cumplimentar 
 todas   las   reglamentaciones   y   tramitar   todas   las aprobaciones de la prestataria del servicio 

 Medición  y  pago:La  ejecución  de  la  Subestación  Transformadora  se  medirá  y  pagará  unidad  global  al  precio 
 unitario según el ítem debidamente ejecutado como ítem global de contrato es�pulado. 
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 E.02 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público 

 E.02.01  Estructura d e Sostén 

 E.02.01.01 Provisión y montaje de columna de Ac MN590 

 Las  columnas  serán  tubulares  de  acero,  calculadas  para  soportar  los  vientos  de  la  zona  según  las  Normas  IRAM 
 (mínima  velocidad  de  cálculo  130  km/h).  Estarán  empotradas  en  fundaciones  de  hormigón  y  deberán  verificarse 
 para la zona, según el método de Sulzberger. 

 Las  fundaciones  de  los  soportes  tendrán,  como  mínimo  200  mm  de  pared,  entre  la  columna  y  el  costado  de  la 
 base,  y  100  mm  entre  el  extremo  inferior  de  la  columna  y  el  piso  de  la  excavación  y  caracterís�cas  previstas  en 
 las  CN  para  los  diferentes  casos.  Si  a  criterio  del  Contra�sta  o  de  la  Inspección  de  Obra  se  debieran  efectuar 
 fundaciones  mayores,  se  verificará  cada  caso  mediante  análisis  del  terreno  y  cálculo  de  la  fundación, 
 prefiriéndose  el  método  de  Sulzberger  con  coeficiente  al  vuelco  de  1,5  para  terrenos  con  capacidad  resistente 
 mayor de 0,5 Kg/cm2. 

 El  empotramiento  de  la  columna  de  acero  no  será  menor  de  1  metro  de  altura  y  un  mínimo  de  0,1  m  por  debajo 
 de la base de la columna, según se indica en el plano de Construcción Normalizada Nº3 de EDEMSA. 

 Las columnas de acero podrán estar cons�tuidas por: 

 • Tubos sin costura de una sola pieza. 
 • Tubos con o sin costura de dis�ntos diámetros soldados entre sí. 

 El  material  de  las  columnas  de  acero  será  el  indicado  en  las  Normas  IRAM  2591/2592  y  la  calidad  debe  ser 
 cer�ficada por parte del fabricante. 

 Para  las  columnas  construidas  con  tramos  soldados,  el  material  de  aporte  de  la  soldadura  entre  tramos  deberá 
 tener las siguientes caracterís�cas: 

 a) Resistencia a la tracción mínima 44 – 49 Kg/mm2; 
 b) Límite de fluencia mínimo 36 – 40 Kg/mm2; 
 c) Alargamiento mínimo 23/27%. 

 Sobre  las  respec�vas  tolerancias,  que  deberán  cumplir  los  diferentes  tramos  tubulares  de  acero  de  la  columna 
 metálica, se adoptarán las siguientes a saber: 

 a) Sobre la longitud de los tramos: +/- 1,25%; 
 b) Sobre la longitud de la columna +/- 0,50%; 
 c) Sobre ángulo del brazo: +/- 5 minutos 

 La  disminución  del  diámetro  por  aplastamiento  de  la  sección  del  tubo  en  toda  la  curva,  no  será  mayor  al  10%  del 
 diámetro  original.  En  la  parte  recta  el  eje  real  no  deberá  desviarse  más  de  3  mm  por  metro  de  longitud  de  eje 
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 teórico  de  la  columna,  computándose  fallas  de  rec�tud  en  los  tramos  y/o  excentricidad  de  secciones  entre 
 tramos soldados. 

 Especificaciones Técnicas 

 El  espesor  mínimo  del  tubo  de  mayor  diámetro  de  la  columna  será  de  4,85  mm  para  altura  libre  de  hasta  12  m  y 
 de 6,52 mm hasta una altura libre de 15 m. 

 La  flecha  admisible  en  la  dirección  más  desfavorable  con  una  carga  en  el  extremo  del  pescante  de  30  kg  no 
 excederá  del  1,5  %  de  la  longitud  desarrollada  en  la  parte  exterior  del  empotramiento.  Como  altura  libre  de 
 columna se considerará a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior. 

 Las  columnas  deberán  ser  dimensionadas  para  soportar  un  peso  del  artefacto  de  iluminación  con  más  los  efectos 
 producidos  por  el  viento  máximo  de  la  zona  (debe  ser  tenido  en  cuenta  130  km/h  como  mínimo),  según  las 
 Normas  IRAM,  considerando  una  superficie  efec�va  del  artefacto  de  0,28  m2  en  el  plano  de  la  columna  y  0,14 
 m2  en  el  plano  normal  a  la  misma.  La  flecha  máxima  admi�da  para  la  acción  del  viento  sobre  la  superficie  de  la 
 columna  y  el  artefacto  será  del  2,5  %  de  la  altura  libre.  Para  cada  �po  de  columna,  se  deberá  presentar  cálculo  de 
 verificación está�ca en los dis�ntos tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante. 

 De  todo  aquello  que  no  se  especifique  en  estas  cláusulas  precedentes  se  observará  lo  indicado  en  la  norma 
 IRAM 2619/2620. 

 Todas  las  columnas  contarán  con  una  abertura  ubicada  a  una  altura  de  2,40  m  por  encima  del  nivel  de 
 empotramiento  de  la  misma,  con  una  chapa  de  hierro  de  3  mm  de  espesor  soldada  en  el  interior  de  la  misma, 
 para  soporte  de  las  borneras  de  interconexión  y  eventual  de  tablero  de  derivación.  Tendrá  una  tapa  de  cierre 
 metálica de un espesor no menor a 3 mm apoyada sobre los bordes y sujeta mediante tornillos. 

 Las  dimensiones  de  las  ventanas  de  inspección,  serán  las  establecidas  en  la  Norma  IRAM  2620  (95  mm  x  160 
 mm; 100 mm x 170 mm). 

 La  columna  poseerá  una  perforación  de  150  mm  x  76  mm  para  el  pasaje  de  los  conductores  subterráneos  y  a  una 
 distancia de 300 mm por debajo del nivel de empotramiento. 

 La  columna  contendrá  una  tuerca  de  bronce  de  10  mm  soldada,  conforme  indica  la  Norma  IRAM  2620,  para  la 
 realización de la puesta a �erra de la misma y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. 

 Fijación Columnas 

 Las  columnas  serán  colocadas  teniendo  en  cuenta  asimismo  la  contra  flecha,  que  será  igual  al  uno  por  ciento 
 (1%) de la altura libre de la columna. 

 El  espacio  entre  base  y  columna  será  rellenado  con  arena  fina  y  seca.  Los  úl�mos  cinco  (5)  cen�metros  se 
 dejarán  vacíos  y  el  espacio  anular  será  posteriormente  llenado  con  mortero  de  cemento  tomando  las  debidas 
 precauciones  para  asegurar  su  adherencia  con  el  material  de  la  base  y  la  columna.  Esta  operación  deberá 
 cumplirse dentro de las vein�cuatro (24) horas de colocada la columna. 
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 Pintura y numeración Columnas 

 Las  columnas  deberán  ser  protegidas  de  los  agentes  atmosféricos  en  todo  su  exterior.  Para  ello,  se  liberará  toda 
 la  superficie  exterior  de  óxidos  sulfatos,  brillo,  escamas  de  prefilado  y  escorias  de  soldadura  de  manera  de 
 garan�zar  un  metal  blanco,  u�lizando  métodos  de  cepillado,  arenado,  granallado  y/o  agentes  químicos 
 desoxidantes  fosfa�zantes.  Sobre  la  superficie  limpia  y  antes  de  producirse  nueva  oxidación,  se  aplicará  una 
 mano  gruesa  a  pincel  o  dos  a  soplete  de  an�óxido  al  cromato  de  zinc  hasta  cubrir  total  y  homogéneamente  la 
 columna.  Con  la  capa  de  an�óxido  convenientemente  seca  se  dará  el  acabado  final  que  consis�rá  en  una  mano 
 gruesa a pincel o dos a soplete de esmalte sinté�co de color a definir por la Inspección de Obra. 

 La  aplicación  de  la  pintura  no  se  efectuará  cuando  por  el  estado  del  �empo,  condiciones  atmosféricas  pudieran 
 peligrar  su  bondad  o  resultado  final.  Se  deberán  tomar  las  debidas  precauciones  para  evitar  deterioros  por 
 efectos  de  la  lluvia  o  del  polvo  durante  el  trabajo.  Posteriormente  se  efectuará  la  numeración  de  las  mismas 
 indicando  además  número  de  circuito,  fase  según  planos  de  proyecto.  De  no  contarse  con  ello,  será  determinado 
 conjuntamente con la Inspección de Obra. Se efectuará con plan�lla y esmalte sinté�co. 

 Especificaciones Técnicas 

 Provisión y colocación brazo metálico 

 En  el  caso  de  u�lizar  pescantes,  deberán  ser  de  acero  serán  de  �po  tubulares,  de  acero  bajo  las  Normas  IRAM 
 2591/2592  y  la  calidad  debe  ser  cer�ficada  por  parte  del  fabricante.  El  límite  de  fluencia  mínimo  será  de  30 
 kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 45 kg/mm2. 

 El  espesor  mínimo  del  tubo  será  de  4,85  mm,  aproximadamente.  El  empotramiento  del  pescante  deberá  ser 
 dimensionado  para  soportar  un  peso  del  artefacto  de  iluminación  con  más  los  efectos  producidos  por  el  viento 
 máximo  de  la  zona  (debe  ser  tenido  en  cuenta  130  km/h  como  mínimo),  según  las  Normas  IRAM,  considerando 
 una  superficie  efec�va  del  artefacto  de  0,28  m2  en  el  plano  de  la  columna  y  0,14  m2  en  el  plano  normal  a  la 
 misma.  La  flecha  máxima  admi�da  para  la  acción  del  viento  sobre  la  superficie  de  la  columna  y  el  artefacto  será 
 del  2,5  %  de  la  altura  libre.  Se  deberá  presentar  cálculo  de  verificación  está�ca  en  los  dis�ntos  tramos,  junto  con 
 el plano correspondiente y remito del fabricante. 

 En  la  base  del  pescante  se  deberá  instalar  una  caja  de  0,15  m  x  0,15  m,  aptas  para  alojar  disposi�vos  de 
 protección  eléctricos.  La  caja  deberá  ser  diseñada  para  ser  instalada  en  intemperie,  soportar  los  rayos  UV  y  con 
 un grado de protección IP43 mínimamente. La tapa deberá cerrarse con tornillo. 

 Dentro  de  la  misma  deberá  alojarse  una  chapa  de  hierro  de  3  mm  de  espesor  soldada  en  el  interior  de  la  misma, 
 para soporte de borneras de interconexión y eventual de tablero de derivación. 

 Para  el  tratamiento  superficial  y  terminación  final,  se  deberá  aplicar  sobre  el  pescante  un  espesor  mínimo  de 
 cuarenta  (40)  micrones  de  an�  óxido  al  cromato  de  zinc  en  toda  su  extensión  y  desde  su  extremo  inferior  hasta 
 una  altura  de  0,30  m  por  encima  de  la  longitud  de  empotramiento.  El  color  final  de  la  columna  será  definido  por 
 la  Inspección  de  Obra  y  mediante  esmalte  sinté�co  resistente  a  la  radiación  UV.  El  pescante  contendrá  una  tuerca 
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 de  bronce  de  10  mm  soldada,  conforme  indica  la  Norma  IRAM  2620-,  para  la  realización  de  la  puesta  a  �erra  de 
 la misma y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. 

 Como  terminación  superficial  se  aplicará  tres  manos  de  pintura  sinté�ca  y  del  color  que  indique  la  Inspección  de 
 Obra, efectuando previamente retoques de an� óxido al cromato de zinc donde correspondiere. 

 La  aplicación  de  la  pintura  no  se  efectuará  cuando  por  el  estado  del  �empo,  condiciones  atmosféricas  pudieran 
 hacer  peligrar  su  bondad  o  resultado  final.  Se  deberán  tomar  las  debidas  precauciones  para  evitar  deterioros  por 
 efectos  de  la  lluvia  o  del  polvo  durante  el  trabajo.  Posteriormente  se  efectuará  la  numeración  de  las  mismas 
 indicando  además  número  de  circuito,  fase  según  planos  de  proyecto.  De  no  contarse  con  ello,  será  determinado 
 conjuntamente con la Inspección de Obra. Se efectuará con plan�lla y esmalte sinté�co. 

 Los  trabajos  se  deberán  realizar  de  tal  forma  que  cumplan  con  las  reglamentaciones  y  aprobaciones  de  EDEMSA 
 Conexión  Luminaria  -  Fuente  de  Alimentación  La  conexión  entre  luminaria  y  fuente  de  alimentación  se  hará 
 según  especificaciones  de  la  Empresa  Eléctrica  prestadora  del  servicio  y  como  mínimo  por  medio  de  un 
 conductor  de  cable  de  cobre  aislado  para  1  KV  en  P.V.C.  de  4+4  mm2  de  sección,  envainado  �po  an�hurto  que  se 
 alojará  por  el  exterior  del  poste  y  será  atado  con  precintos.  No  podrán  realizarse  empalme  o  uniones  de 
 conductores  en  el  interior  de  las  cañerías  o  conductos  de  cualquier  �po  incluyendo  cables  subterráneos  si  los 
 hubiera. 

 Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Público 

 Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Conexión a la Línea 

 La  conexión  de  la  línea  se  hará  a  través  de  morsetos  bimetálicos  �po  “T”  de  sección  adecuada.  La  parte 
 descubierta  del  conductor  y  del  morseto  deberá  protegerse  mediante  un  capuchón  protector  único  de  neoprene 
 y grasa neutra. 

 Se debe instalar sobre la fase de alimentación un fusible aéreo de porcelana para 10 A. 

 Puesta a Tierra para Columna 

 Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Riendas Simples para Baja Tensión 

 Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Medición  y  forma  de  pago:  La  ejecución  de  estos  ítem,  se  medirán  y  pagarán  por  unidad  de  columna  instalada 
 incluido  el  brazo  metálico,  que  deberán  estar  incluido  en  el  precio  unitario  co�zado.  Dicho  precio  será 
 compensación  total  por  la  realización  de  los  trabajos  en  la  forma  especificada  e  incluye:  La  provisión  de 
 columnas  nuevas,  las  excavaciones  necesarias  para  su  movimiento  y  colocación,  los  saneamientos,  el  relleno  y 
 compactación  del  suelo  de  los  pozos;  la  provisión,  carga,  transporte  y  descarga  de  todos  los  materiales 
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 necesarios  para  la  colocación,  mano  de  obra,  equipos  y  toda  otra  erogación  que  fuera  necesaria  para  la  correcta 
 terminación de las obras en la forma especificada. 

 E.02.02  Conductores 

 Una  vez  realizado  el  izado  de  columnas,  y  habiendo  dejado  el  �empo  suficiente  de  acuerdo  con  la  Inspección, 
 para  el  buen  curado  de  bases,  se  procederá  al  tendido  de  cables,  de  acuerdo  a  las  especificaciones  de  EDEMSA  y 
 según lo indicado en plano. Dichas lineas se unirán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Previamente,  el  Contra�sta  solicitará  la  presencia  del  Inspector  de  Obra,  con  no  menos  de  24  horas  de 
 an�cipación, presencia sin la cual no podrá comenzar los trabajos de tendido. 

 El  Contra�sta  deberá  contar  con  todos  los  elementos  y  maquinarias  para  el  traslado  de  las  bobinas  desde  el 
 depósito  a  la  obra,  como  así  también  para  la  descarga  y/o  eventual  carga.  No  se  permi�rá  en  ningún  caso  arrojar 
 las bobinas al suelo o sobre mon�culos de arena, ni hacer rodar las bobinas para su traslado. 

 Las bobinas vacías o con restos de cables serán agrupadas en el obrador, sin cargo, hasta su devolución. 

 Para  tender  los  cables,  se  colocará  la  bobina  con  su  eje  en  posición  horizontal  sobre  un  carro  portabobinas, 
 calzado  este  de  manera  tal  que  no  exista  otro  movimiento  que  el  de  rotación  de  la  bobina.  Este  debe  ser  tal  que 
 el  cable  se  desenrolle  de  arriba  hacia  abajo,  debiendo  controlarse  dicho  movimiento  mediante  frenado  para 
 evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. 

 El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en forma con�nua y evitando �rones bruscos. 

 Deberá  protegerse  cuidadosamente  el  cable  de  giros,  flexiones,  plegados,  golpes  y  tracciones  excesivas.  El 
 ingreso  del  cable  al  iEn  los  casos  que  el  tendido  debe  efectuarse  en  forma  manual,  los  operarios  encargados  de 
 impulsar  el  cable  deberán  distribuirse  uniformemente  sobre  la  longitud  del  mismo,  de  manera  que  la  fuerza  se 
 aplique en forma repar�da y que el cable se desenrolle en forma suave. 

 El  Contra�sta  poseerá  la  media  o  camisa  elás�ca  para  la  tracción  del  cable  por  su  extremo,  no  permi�éndose 
 unir  el  cable  a  la  soga  de  tracción  con  atadura  de  alambre  interior  del  cañero  debe  ser  suave  para  no  afectar  el 
 cable. 

 E.02.02.01 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25 

 E.02.02.02 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x50+1x50+1x25 

 Los  conductores  de  Tipo  aéreo  serán  conductores  preensamblado  de  aluminio  /PVC.  de  secciones 
 3x95+1x50+1x25  mm2  A11/1AL  y  3x95+1x50+1x25  mm2  A1/1AL,  según  corresponda.  El  vano  máximo  no  deberá 
 sobrepasar  las  medidas  indicadas  en  plano,  en  las  especificaciones  técnicas  par�culares  o  en  la  Memoria  de 
 Cálculo aprobada. Los conductores serán suspendidos mediante el uso de morsetería. 
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 CONECTORES 

 Tipo conjunto preensamblado 

 Comprende  la  provisión  e  instalación  de  conjunto  preensamblado  para  líneas  aéreas  de  distribución  de  energía 
 de  baja  tensión,  aislación  1,1  Kv,  fabricado  según  Norma  IRAM  2263.  Dicho  conductor  preensamblado  deberá 
 contener también al conductor de fas del AP. 

 Previo  al  tendido  del  conductor  Preensamblado  se  deberán  tomar  los  recaudos  a  fin  de  evitar  deterioros  en  los 
 conductores que forman parte del conjunto. 

 A  fin  de  poder  determinar  la  secuencia  de  fase  para  el  conexionado,  los  cables  ac�vos  deberán  llevar  una 
 iden�ficación que podrá ser un número o letra, separadas entre sí 300 mm como máximo. 

 En  todos  los  casos  que  el  conductor  tenga  que  ser  descubierto  para  que  en  el  se  instalen  accesorios  (morsetos, 
 terminales,  etc.),  se  deberá  encintar  con  cuatro  capas  de  media  solapa  de  cinta  aisladora  vinílica,  auto  soldable  y 
 terminada  con  una  capa  de  encintado  de  cinta  aisladora  vinílica  a  prueba  de  intemperie  Conjunto  de  Suspensión 
 y  Retención  para  Cables  Preensamblados  y  Alumbrado  Público  Comprende  la  provisión  y  montaje  de  la  totalidad 
 de  los  materiales  de  morsetería,  herrajes,  conectores  y  aislación  necesaria,  que  intervengan  para  este  fin,  para 
 cables pre ensamblados y alumbrado público. 

 Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retención 

 Las mismas responderán a las Especificaciones Técnicas 101. 

 Alumbrado Público 

 El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Los  conductores  de  Tipo  aéreo  serán  conductores  preensamblado  de  aluminio  /PVC.  El  vano  máximo  no  deberá 
 sobrepasar  las  medidas  indicadas  en  plano,  en  las  especificaciones  técnicas  par�culares  o  en  la  Memoria  de 
 Cálculo  aprobada.  Los  conductores  serán  suspendidos  mediante  el  uso  de  morsetería  fijadas  en  columnas  y 
 postes.  Las  máquinas  y  herramientas  u�lizadas  en  el  montaje  no  deberán  producir  marcas  daños  mecánicos  y 
 magulladuras. Se seguirán las indicaciones y especificaciones técnicas de EDEMSA. 

 E.02.03  Luminarias 

 E.02.03.01 Provisión y colocación de luminarias led 150W 

 Conexión Luminaria - Fuente de Alimentación 

 La  conexión  entre  luminaria  y  fuente  de  alimentación  se  hará  según  especificaciones  de  la  Empresa  Eléctrica 
 prestadora  del  servicio  y  como  mínimo  por  medio  de  un  conductor  de  cable  de  cobre  aislado  para  1  KV  en  P.V.C. 
 de  4+4  mm2  de  sección,  envainado  �po  an�hurto  que  se  alojará  por  el  exterior  del  poste  y  será  atado  con 
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 precintos.  No  podrán  realizarse  empalme  o  uniones  de  conductores  en  el  interior  de  las  cañerías  o  conductos  de 
 cualquier �po incluyendo cables subterráneos si los hubiera. 

 Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Público 

 Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Conexión a la Línea 

 La  conexión  de  la  línea  se  hará  a  través  de  morsetos  bimetálicos  �po  “T”  de  sección  adecuada.  La  parte 
 descubierta  del  conductor  y  del  morseto  deberá  protegerse  mediante  un  capuchón  protector  único  de  neoprene 
 y grasa neutra. 

 Se debe instalar sobre la fase de alimentación un fusible aéreo de porcelana para 10 A. 

 Puesta a Tierra para Columna 

 Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Riendas Simples para Baja Tensión 

 Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Sistema de montaje – Montaje sobre columnas 

 Las  luminarias  deberán  tener  un  sistema  que  la  fije  a  la  columna  de  modo  de  impedir  el  deslizamiento  en 
 cualquier dirección. 

 Debe  tener  una  bandeja  o  tapa  porta-equipo,  desmontable,  en  la  que  se  montará  el  equipo  auxiliar  (sistema 
 electrónico) para la potencia máxima a u�lizar. 

 Deberá  tener  grabados  en  forma  indeleble  la  marca,  el  modelo  y  el  país  de  origen,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en 
 las normas IRAM – AADL J 2020-1, IRAM – AADL J 2020-2 y IRAM– AADL J 2028. 

 Requerimientos mecánicos 

 Los  materiales  u�lizados  en  la  fabricación  de  la  luminaria  deben  ser  nuevos,  sin  uso  y  de  marca  reconocida.  La 
 carcasa debe ser de aleación de Aluminio inyectado. 

 Se  deberá  suministrar  ensayos  de  la  carcasa  de  la  luminaria,  que  demuestren  que  son  aptos  por  normas  IRAM  e 
 internacionales  a  la  torsión,  impacto,  vibración  y  una  protección  al  impacto  IK  mayor  o  igual  a  10  y  las  partes 
 frágiles  mayor  o  igual  a  8.  No  se  admi�rán  luminarias  de  chapa  estampada,  ni  del  �po  convencionales  para 
 lámparas de descarga adaptadas para LED. 
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 El  diseño  de  la  carcasa  de  la  luminaria  no  permi�rá  la  acumulación  de  suciedad  u  otros  elementos  del  medio  que 
 pueda  perjudicar  su  eficiencia,  de  forma  que  quede  garan�zado  el  funcionamiento  sin  requerir  labores  de 
 conservación y limpieza dis�ntas del mantenimiento. 

 No se aceptarán luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento. 

 Especificaciones Técnicas 

 La  carcasa  debe  ser  construida  de  forma  tal  que  los  módulos  de  LED  y  la  fuente  de  alimentación  no  superen  la 
 temperatura  máxima  de  funcionamiento  especificada  por  el  fabricante  (tc)  cuando  la  luminaria  se  ensaye  a  una 
 temperatura ambiente de 25º C +/- 3° y a 220 volts + 10 %. 

 No se aceptarán sistemas de disipación ac�vos (convección forzada u�lizando un ven�lador u otro elemento). 

 Además,  el  diseño  de  la  luminaria  permi�rá  la  reposición  del  sistema  óp�co  y  del  disposi�vo  de  control 
 electrónico  de  manera  independiente,  de  forma  que  el  mantenimiento  de  los  mismos  no  implique  el  cambio  de 
 la luminaria completa. 

 El  cuerpo  de  la  luminaria  deberá  ser  compa�ble  mecánicamente  con  futuras  actualizaciones  de  fuentes 
 luminosas o driver, sin alterar sus propiedades iniciales. 

 Requerimientos eléctricos 

 Los  conductores  que  conecten  el  o  los  módulos  de  LED,  a  la  fuente  de  alimentación,  deben  conectarse  por  fichas 
 o  conectores  polarizados  enchufables  o  borneras  con  indicación  de  polaridad,  fijas  a  la  carcasa  o  tapa  porta 
 equipo,  para  permi�r  un  rápido  y  seguro  cambio  de  alguna  de  las  partes.  En  ningún  caso  se  admiten  empalmes 
 en los conductores. 

 Si  se  realizan  uniones  por  fuera  del  recinto  porta  equipo,  estas  deberán  ser  IP66  o  superior,  mediante  el  empleo 
 de conectores adecuados (conectores enchufables). 

 Las  conexiones  que  se  realicen  dentro  de  un  recinto  porta  equipo  se  admi�rán  con  menor  grado  de  protección 
 (borneras de conexión), siempre y cuando el mismo cumple con un nivel de estanqueidad IP66 o superior. 

 Las posiciones de los conductores de línea deben estar iden�ficadas sobre la carcasa o bornera. 

 La  carcasa  debe  poseer  un  borne  de  puesta  a  �erra  claramente  iden�ficado,  con  con�nuidad  eléctrica  a  las 
 partes metálicas de la luminaria. 

 Terminación de la luminaria 

 Las  partes  de  aluminio  serán  some�das  a  un  tratamiento  de  oxidación  electrolí�ca  de  espesor  adecuado  para 
 soportar  el  uso  a  la  intemperie  o  pre-pintado  con  protección  an�corrosiva  y  base  mordiente  para  la  pintura, 
 protegida con pintura termoplás�ca en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de espesor. 
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 Recinto óp�co 

 El  recinto  óp�co  que  con�ene  a  las  placas  de  LED  deberá  ser  protegido  con  un  vidrio  frontal,  transparente,  plano 
 o  curvo.  Se  puede  usar  plás�co  u  otros  materiales,  siempre  que  estos  cumplan  con  los  ensayos  indicados  en  la 
 IRAM-AADL J 2021. 

 El recinto óp�co que con�ene el o los módulos, debe tener un grado de estanqueidad IP65 o superior. 

 Se  aceptarán  luminarias,  que,  por  su  diseño,  los  módulos  LED  dispongan  de  su  propio  cerramiento  óp�co, 
 prescindiendo de un recinto óp�co en el cuerpo de la luminaria. 

 En  estos  casos,  el  módulo  será  IP66.  En  estos  casos,  los  cerramientos  de  cada  módulo  deberán  cumplir  con  los 
 ensayos indicados anteriormente. 

 Si la cubierta es de policarbonato debe tener protección a radiación UV. 

 En todos los casos la protección contra impactos deberá ser IK≥8, según IRAM AADL J2021. 

 Módulos de LED 

 Estarán  montados  sobre  un  circuito  impreso  de  aluminio  u  otro  material  de  mayor  conduc�vidad  térmica,  con 
 pistas  de  material  conductor  eléctrico.  Las  pistas  conductoras  estarán  diseñadas  de  tal  manera  de  conectar  los 
 LED  en  condición  serie  y/o  paralelo  según  corresponda  al  diseño  elegido  y  de  manera  tal  que  la  salida  de  servicio 
 de  un  LED  no  implique  la  salida  de  servicio  de  todo  el  módulo.  Las  pistas  estarán  protegidas,  salvo  las  pistas  de 
 soldadura de los LED, por una máscara resistente a la humedad. 

 Requerimientos lumínicos: 

 Distribución luminosa: 

 Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 

 Limitación del deslumbramiento: 

 La limitación al deslumbramiento debe sa�sfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias apantalladas. 

 Eficiencia luminosa de la luminaria: 

 •Deberá ser mayor o igual a 110 lúmenes/wa�s. 
 •Estos requerimientos se verificarán con el ensayo fotométrico presentado. 
 •Deberá tener correspondencia con lo indicado en los cálculos de la vida media del módulo LED. 

 Temperatura de color: 

 •La  temperatura  de  color  permi�da  será  de  3500K  a  4100K  (blanco  neutral)  y  el  índice  de  reproducción 
 cromá�ca (IRC) será mayor o igual a 70. 
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 Otros parámetros lumínicos: 
 •Con  la  finalidad  de  proteger  el  cielo  nocturno  frente  a  la  contaminación  lumínica,  el  flujo  hemisférico  superior 
 instalado (FHSINST) de la luminaria debe ser inferior al 1%. 
 •Por  otra  parte,  las  luminarias  deben  evitar  en  lo  posible  la  emisión  en  la  banda  de  longitudes  de  onda  corta  del 
 espectro  visible,  concentrando  la  luz  mayoritariamente  en  longitudes  de  onda  superiores  a  525  nm.  Además,  la 
 suma  de  las  radiancias  espectrales  para  todas  las  longitudes  de  onda  menores  de  500  nm  será  inferior  al  15%  de 
 su radiancia total. 

 Driver 

 Requerimientos mecánicos y eléctricos 

 Deben  tener  cables  para  la  conexión  a  la  bornera  de  red  de  la  luminaria  y  a  la  bornera  o  cables  con  fichas  del 
 módulo de LED. 

 La  caja  que  con�ene  las  partes  electrónicas  debe  ser  resistente  a  la  corrosión  y  estar  protegida  contra  los 
 agentes  externos,  teniendo  un  grado  de  Protección  mecánica  IP  66  o  superior  cuando  el  recinto  porta  equipo 
 tenga un IP menor a 65. 

 Las  fuentes  podrán  ser  de  tensión  o  corriente  constante  y/o  potencia  constante,  siendo  los  parámetros  de  salida 
 los necesarios para los módulos que serán conectados a ella. 

 La vida ú�l de la fuente deberá ser ≥ 50.000 horas. 

 La fuente deberá soportar una tensión de alimentación entre 120 y 270 V; 50/60 Hz. 

 Es  condición  excluyente  que  las  fuentes  sean  del  �po  regulable  y  que  sean  compa�bles  con  cualquier  sistema  de 
 control o tele ges�ón 

 No se admi�rán en la propuesta proveedores de luminarias que, por su tecnología, no requieren driver. 

 Corriente de línea 

 El factor de potencia debe ser igual o superior a 0,95 funcionando con el módulo correspondiente. 

 Especificaciones Técnicas 

 Distorsión armónica total: 

 •La distorsión armónica total en corriente eléctrica, debe ser menor a 20%. 
 •Protecciones del DRIVER 
 •La fuente debe poseer las siguientes protecciones obligatorias: 
 •Cortocircuito a la salida 
 •Sobre corriente a la salida 
 •Sobre tensión a la salida 
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 •Baja tensión a la salida 
 •Además, debe poseer filtro de salida de alta frecuencia 

 Disposi�vos de protección de driver: 

 La  luminaria  deberá  ser  provista  con  un  elemento  o  disposi�vo  externo  al  driver  que  lo  proteja  de 
 sobretensiones  transitorias  o  de  origen  atmosférico.  Este  elemento  deberá  poseer  un  IP65  o  superior.  Su  voltaje 
 nominal  de  operación  debe  ser  220V  50Hz.  Su  máximo  voltaje  de  operación  no  será  menor  a  300V.  El  nivel  de 
 protección de voltaje no será menor a 1400 V. 

 Condiciones de recepción Sistema de Calidad 

 La  empresa  fabricante  de  los  equipos  debe  tener  un  Sistema  de  Ges�ón  de  la  Calidad  ISO  9001  cer�ficado  por  un 
 organismo  internacional,  como  ser  la  red  Internacional  IQNet,  para  garan�zar  la  con�nuidad  de  los  equipos  y  un 
 permanente sistema de atención a reclamos de Clientes. 

 Garan�a 

 Se  establece  una  garan�a  mínima  para  el  material  suministrado,  contra  defecto  de  fabricación  y/o 
 funcionamiento  (incluidos  los  causantes  de  incumplimiento  de  norma�va  vigente  para  la  luminaria  LED)  de  cinco 
 años,  para  cualquier  elemento  o  material  de  la  instalación  que  provoque  un  fallo  total  o  una  pérdida  de  flujo 
 superior  a  la  prevista  en  la  propuesta  (factor  de  mantenimiento  y  vida  ú�l),  garan�zándose  las  prestaciones 
 luminosas de los productos. 

 Los aspectos principales a cubrir por la garan�a son: 

 Fallo  del  LED:  Se  considerará  fallo  total  de  la  luminaria  LED,  cuando  al  menos  un  porcentaje  del  10%  de  los  LED 
 totales  que  componen  una  luminaria  no  funcionaran.  Reducción  indebida  del  flujo  luminoso:  La  luminaria 
 deberá mantener el flujo luminoso indicado en la garan�a. 

 Fallo  del  sistema  de  alimentación:  Los  drivers  o  fuentes  de  alimentación,  deberán  mantener  su  funcionamiento 
 sin alteraciones en sus caracterís�cas, durante el plazo de cobertura de la garan�a. 

 Los defectos mecánicos debidos a fallas de material, ejecución o fabricación por parte del fabricante. 

 Todos  los  términos  de  garan�a  deben  ser  acordados  entre  el  suministrador  y  el  fabricante,  considerándose 
 necesario  que  todos  los  aspectos  y  componentes  a  los  que  afecte  la  misma  queden  reflejados  y  recogidos  en  el 
 documento de garan�a. 

 Durante  el  periodo  de  garan�a,  la  empresa  adjudicataria  estará  obligada  con  la  EPEC  a  la  reparación  o  sus�tución 
 de los componentes dañados o defectuosos por causas imputables al suministrador o al fabricante. 

 Finalizado  el  plazo  de  garan�a  sin  que  se  haya  producido  incidencia  alguna,  la  empresa  adjudicataria  quedará 
 exenta de responsabilidad por razón del material suministrado. 
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 Documentación solicitada 

 La  empresa  licitadora,  al  momento  de  presentar  las  ofertas,  debe  aportar  obligatoriamente  una  Memoria  Técnica 
 con los siguientes datos, parámetros y caracterís�cas de la luminaria LED: 

 Marca y modelo. 

 ●  Memoria  descrip�va  del  elemento,  detalles  construc�vos,  materiales  empleados,  forma  de  instalación, 
 conservación, posibilidad de reposición de los dis�ntos componentes y demás especificaciones. 

 ●  Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspec�va del elemento. 
 ●  Ficha  técnica  del  producto,  donde  se  describan  sus  caracterís�cas,  dimensiones,  prestaciones  y 

 parámetros técnicos de funcionamiento, donde se debe contemplar: 
 ●  Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 
 ●  Factor de potencia de la luminaria 
 ●  Número de LED, marca y modelo de LED y su sistema de alimentación (intensidad y voltaje). 
 ●  Temperatura máxima asignada (tc) de los componentes. 

 Medición y pago: 

 Todos  los  trabajos  enunciados  en  el  presente  ítem  estarán  incluidos  en  el  precio  unitario  co�zado.  Se  medirán 
 por unidad (U) de luminaria colocada y se cer�ficará de la siguiente manera: 

 El  80%  (ochenta  por  ciento)  del  precio  unitario  del  ítem  con  la  colocación  de  las  luminarias  y  el  cableado 
 correspondiente en condiciones de funcionamiento. 

 El  20%  (veinte  por  ciento)  restante  con  la  prueba  final  de  toda  la  instalación,  aprobada  por  la  inspección  de  obra 
 y por EDEMSA. 

 Carpeta técnica de la obra: 

 La  empresa  elaborará  y  presentará  para  su  aprobación  la  carpeta  técnica  de  la  obra  ante  la  empresa  distribuidora 
 eléctrica  responsable  en  la  zona  donde  se  desarrollará  la  obra,  conforme  a  los  requisitos  que  se  soliciten  para 
 dicha  presentación.  Se  deberá  presentar  paralelamente  una  copia  de  la  mencionada  carpeta  a  la  Dirección  de  la 
 Obra. 

 Planos conforme a obra: 

 La  empresa  elaborará,  al  final  de  la  obra,  un  plano  “conforme  a  obra  terminada”  firmado  por  profesional 
 habilitado. 

 De  dicho  plano,  entregará  dos  originales  en  papel  y  los  archivos  digitales  correspondientes  (en  formato  .dwg)  en 
 un CD, a la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad. 
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 E.02.03.02 Jabalina p/�erra de bronce con accesorios 

 Ejecución de la puesta a �erra 

 La  puesta  a  �erra  de  la  luminaria  será  cable  unipolar  verde  amarillo  IRAM  NM  247-3.  La  derivación  a  la  columna 
 se hará mediante cable cobre desnudo de 6 mm2. 

 Se  colocarán  Puestas  a  Tierra  individuales  por  columna/pescante  y  gabinete.  El  sistema  será  del  �po  TT,  según 
 norma IRAM 2379. 

 Las  jabalinas  tendrán  una  longitud  mínima  de  1500  mm  y  un  diámetro  mínimo  de  19  mm.  Estas  deberán  ser  de 
 alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular. Se ajustarán a la norma IRAM 2309. 

 Se hará el hincado de las jabalinas necesarias en inmediaciones de cada columna de iluminación. 

 El  número  de  jabalinas  a  colocar  estará  en  función  de  la  resis�vidad  del  terreno,  de  forma  tal  que  se  consiga  una 
 resistencia del conjunto menor de diez 10 Ohms. En principio se prevé 1 jabalinas para cada columna. 

 En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrá: 

 1) Profundizar la jabalina. 
 2)  Interconectar  con  jabalinas  adicionales  en  paralelo,  con  una  separación  mínima  de  3  m  entre  cada  una  de 
 ellas, con un conductor de cobre desnudo de una sección mínima de 10 mm2. 

 Finalizados  los  trabajos  de  hincado  de  jabalinas,  el  Contra�sta  deberá  entregar  a  la  Inspección  de  Obra  un 
 reporte  avalado  por  el  Representante  Técnico,  consignando  los  valores  de  la  puesta  a  �erra  de  cada  una  de  las 
 columnas y/o gabinetes de comando. Dichos valores serán verificados por la Inspección. 

 No  se  permi�rá  alterar  las  condiciones  del  terreno  para  lograr  los  valores  requeridos.  La  unión  de  la  jabalina  a  la 
 columna  se  realizará  mediante  terminal  de  ojal  pre-aislado.  La  unión  del  cable  PE  a  la  jabalina  se  realizará  con 
 soldadura cupro aluminotérmica. 

 Debe  comprobarse  si  la  resistencia  con  respecto  a  �erra  está  dentro  de  los  valores  indicados  en  las  Normas.  La 
 medición  de  la  resistencia  de  puesta  a  �erra  se  efectuará  preferentemente  aplicando  el  método  del  telurímetro 
 descrito en la norma IRAM 2281 - Parte I. 

 Se  u�lizará  un  telurímetro  de  cuatro  terminales,  con  una  escala  mínima  de  1Ω  y  una  máxima  no  mayor  a  100  Ω. 
 La medición deberá realizarse sobre cada jabalina y una vez desconectada de la colectora de �erras. 

 Deberán seguirse los siguientes pasos 

 1) El cable de la jabalina a ensayar, será desconectado de la colectora de �erras. 
 2)  La  �erra  de  referencia,  del  instrumento,  se  ubicará  en  un  punto  que  garan�ce  estar  fuera  de  la  zona  de 
 influencia de la puesta a �erra por medir. 
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 El  valor  de  la  resistencia  será  el  promedio  de  2  mediciones  tomadas  en  la  parte  plana  de  la  curva  y  a 
 aproximadamente el 65 % de la distancia entre la jabalina y la �erra de referencia. 

 E.03  Conexión domiciliaria de electricidad a red 

 Se  realizarán  20  conexiones  domiciliarias  hasta  pilastra.  Toda  conexión  se  realizará  sobre  pilastras  nuevas.  Las 
 mismas  deberán  poseer  las  caracterís�cas  especificadas  por  la  prestataria  del  servicio,  para  conexiones 
 residenciales ETO 102, para suministros menores a 10kw. 

 E.03.01  Conexión eléctrica 

 E.03.01.01 Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón - impermeabilizado. 
 Incluye Tablero Principal IP 65 embu�do (PVC sin Termo magné�ca ni DD) y caja para medidor monofásico. 

 Este  Ítem  incluye  todos  los  materiales  necesarios  (pipeta  metálica  o  de  baquelita,  grampa  de  sujeción,  caño  de 
 pilar  2"  x  3m  doble  aislado)  para  la  instalación  de  la  pilastra  de  luz,  caja  de  medidor,  caja  para  térmicas,  ambas 
 deben  ser  aptas  para  intemperie,  conector  y  accesorios  para  conexionado.  Cuenta  con  caño  doble  aislación  de 
 2mm  con  sello  IRAM,  así  mismo  se  incluye  el  cable  Aéreo  de  Acome�da:  Se  denomina  así  al  cable  que  parte 
 desde  el  herraje  que  vincula  la  derivación  con  la  acome�da,  hasta  la  caja  de  medidor,  pasando  por  el  caño  de 
 bajada. Responderá a IRAM 2178. 

 El  tendido  de  alimentación  de  acome�da  serán  realizadas  mediante  cable  “coaxil”  an�fraude  de  6  mm2  de 
 sección  desde  la  red  de  distribución  hasta  el  caño  de  acome�da  en  pilastra.  Este  conductor  será  provisto  por  la 
 Contra�sta. El cable deberá poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente a la llama (no propaga el fuego). 

 Medición  y  pago:  La  provisión  y  colocación  de  las  pilastras  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  al  precio  unitario 
 según el precio del ítem, debidamente ejecutado según el contrato es�pulado y de acuerdo a lo siguiente: 

 1) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, los cables, según lo especificado en pliego. 

 2)  El  20%  (veinte  por  ciento)  restante  con  la  prueba  final  de  toda  la  instalación,  aprobada  por  la  inspección  de 
 obra y por la empresa prestataria del servicio. 

 E.03.01.02 Acome�da a pilar. 
 Incluye:  pipeta  desarmable,  grampa  de  sujeción,  caño  de  pilar  diámetro  interno  2"  x  4,20m  de  largo  doble 
 aislado. 

 Se  ha  previsto  realizar  la  acome�da  desde  la  línea  de  energía,  propiedad  de  distribuidora,  hasta  caño 
 reglamentario galvanizado de pilastra de medición con conductor aéreo pre-ensamblado de 2 X 10 m. 

 Desde  la  pilastra  de  medición  y/o  tablero  principal  (T.P.)  hasta  el  tablero  secundario  (T.S.)  de  vivienda  se 
 acometerá  con  conductor  subterráneo  �po  "Protodur"  de  2  X  6  mm2  enterrado  y/o  aéreo  2x6  mm2  de  acuerdo  a 
 las reglamentaciones vigentes. 
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 En  todos  los  casos  se  mantendrá  el  costo  si  la  acome�da  a  línea  de  energía  es  cruce  de  vereda  y/o  calle,  la 
 Contra�sta deberá constatar. 

 E.03.01.03 Protecciones dentro Tablero principal. 
 Incluye:  disyuntor  diferencial  63A,  térmica  gral  32A,  jabalina  de  3/8  x  1,5m,  sistema  de  puesta  a  �erra  con 
 jabalina. 

 Protección  Termo  magné�cas:  En  el  tablero  se  colocará  una  llave  térmica  bipolar  o  trifásica  de  corte  general,  de 
 potencia  de  seccionamiento  necesaria  en  función  del  consumo  domiciliario  establecido.  La  misma  debe  poseer 
 con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma. 
 Los  elementos  de  protección  deberán  ser  de  marca  BAW,  Sica,  Plasnavi,  General  Electric  o  similar  en  calidad  y 
 precio y con sello IRAM conforme a Norma 
 La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a u�lizarse en la instalación. 

 Dispersor a �erra: 
 Cada  pilastra  incluirá  una  jabalina  de  puesta  a  �erra.  El  extremo  de  la  jabalina  tendrá  un  borne  al  que  se 
 conectará  el  conductor  de  puesta  a  �erra.  Contará  con  una  caja  de  hormigón  con  tapa  para  inspección  de  20  cm  x 
 20 cm. La jabalina será del �po de varilla de cobre“�po Copperwell” Ø ¾”. 
 El  pozo  donde  se  alojara  la  jabalina  será  de  1,20  m  de  profundidad.  Desde  nivel  de  terreno  y  en  los  0,40  m 
 iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 
 El  mejoramiento  de  resis�vidad  del  suelo  se  realizará  con  �erra  vegetal,  carbonilla  y  sal  industrial  mezclado  con  el 
 suelo natural extraído en proporciones iguales. 

 Para  ejecutar  los  trabajos  en  caso  de  empotramiento,  sobre  la  pared  de  mampostería,  se  deberán  seguir  los 
 siguientes pasos: 
 1) Se deberá dar aviso al vecino, anunciando el obje�vo del trabajo. 
 2)  Se  deberá  solicitar  el  ingreso  al  domicilio  con  un  escribano  público.  El  obje�vo  será  labrar  el  acta  de 
 relevamiento,  dónde  se  verifique  el  estado  de  la  pared  en  la  cual  se  realizarán  los  trabajos.  Dicha  acta  debe  estar 
 en conformidad con el vecino. 
 3)  Una  vez  ejecutado  el  trabajo,  se  deberán  realizar  todos  los  trabajos  necesarios  para  evitar  el  ingreso  de  agua  al 
 vecino. 
 4)  Se  deberá  solicitar  ingreso  nuevamente  al  domicilio  con  un  escribano  público  para  verificar  el  estado  de  la 
 pared  luego  de  realizar  los  trabajos  y  labrar  un  acta  de  cierre  de  trabajos,  el  cual  debe  estar  en  conformidad  con 
 el vecino. 

 Medición y pago: 
 La  provisión  y  colocación  de  las  pilastras  se  medirá  y  pagará  por  unidad  global  al  precio  unitario  según  el  precio 
 del ítem, debidamente ejecutado según el contrato es�pulado y de acuerdo a lo siguiente: 

 2)  El  80%  (ochenta  por  ciento)  habiéndose  colocado,  cables,  proto,  conectores,  jabalina,  térmica,  etc.  según  lo 
 especificado en pliego. 
 3)  El  20%  (veinte  por  ciento)  restante  con  la  prueba  final  de  toda  la  instalación,  aprobada  por  la  inspección  de 
 obra y por la prestataria del servicio. 
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 E.04  Instalación Intra-lote de electricidad 

 Generalidades: 

 Los  trabajos  comprenderán  la  provisión  de  materiales  y  mano  de  obra  para  la  instalación  eléctrica  de  Tablero 
 principal  y  diez  bocas,  dentro  de  las  cuales  contarán  de  iluminación  y  tomas  en  habitaciones  de  la  vivienda.  La 
 Contra�sta,  deberá  proyectar  y  calcular  los  planos  y  planillas  defini�vos  para  la  aprobación  municipal.  En  ellos  se 
 indicarán  la  toma  de  alimentación,  tableros,  trazado  de  cañerías  y  conductores,  con  sus  respec�vas  caracterís�cas 
 y  secciones.  Toda  la  instalación  deberá  ser  totalmente  embu�da  y  los  materiales  serán  de  marcas  reconocidas, 
 contarán con sello de calidad de Normas IRAM y permi�dos por los reglamentos vigentes. 

 La  can�dad  de  instalaciones  intralotes  han  sido  previstas  en  función  del  relevamiento  efectuado  por  los  técnicos 
 de la Municipalidad. 

 E.04.01  Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. 

 E.04.01.01  Circuito de alimentación: salida del TG al TP (subterránea). 
 Cable  �po  "Sintenax"  de  10mm2.  Incluye  excavación,  posterior  cierre  de  zanja  con  arena  y  ladrillos  o  losetas  de 
 protección.O según requisitos de la instalación. 

 La  bajada  y  las  comunicaciones  de  caja  de  medidor  a  tablero  deberán  efectuarse  con  cable  aislado  a  1000  volts  y 
 de  una  sección  mínima  de  4  mm2  para  conexión  monofásica.  El  tablero  Secundario  se  ubicará  en  lugar  accesible  a 
 no  más  de  dos  metros  de  la  puerta  de  ingreso  a  la  vivienda.  La  caja  del  tablero  secundario  debe  ser  estanca  con 
 cerradura  �po  cuadro,  y  el  conductor  de  salida  debe  ser  �po  “protodur”,  en  caso  de  ser  subterráneo.  La  cañería 
 de  salida  del  conductor  desde  tablero  principal  y  de  la  de  entrada  del  mismo  conductor  hasta  tablero  secundario 
 deberá  tener  un  diámetro  de  18,4  mm  y  podrá  ser  de  acero  semipesado,  pesado,  galvanizado  o  cañería  de  P.V.C. 
 rígida aprobada por la prestataria. 

 Cuando  se  instale  el  cable  “protodur”  de  TP  a  TS  se  colocará  a  70  cm  de  profundidad  en  un  lecho  de  arena  y 
 protegido  por  una  hilada  de  ladrillos  transversales  al  cable.  Bajo  veredas  o  fundaciones  se  lo  protegerá  dentro  de 
 un caño de P.V.C. 

 Medición  y  pago:  Será  por  unidad  global  al  precio  unitario  según  el  precio  del  ítem,  debidamente  ejecutado 
 según el contrato es�pulado. 

 E.04.01.02 Tablero seccional y kit de protección. 
 Incluye:  Tablero  para  8  módulos  /  de  aplicar  (no  para  embu�r),  barra  colectora  para  sistema  puesta  a  �erra, 
 Disyuntor  diferencial  (63A);  3  Termicas  bipolar  (10A,  16A,  20A)  y  puesta  a  �erra.  O  según  requisitos  de  la 
 instalación. 

 E.04.01.03 Circuito de iluminación y de tomas. 
 Incluye: cableado, canalización y accesorios de tres circuitos separados: 

 circuito  de  iluminación  con  5  bocas  (1,5mm2);  circuito  de  tomas  con  5  tomas  (2,5mm2);  circuito  de  5  tomas 
 (4mm2); con kit de protección, módulos 1 y 2 puntos, caja 02215PG Genrody. 
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 Circuitos 

 Para  alumbrado  no  deberán  tener  una  protección  mayor  de  16  Amp,  ni  alimentar  más  de  15  bocas.  Para 
 iden�ficar  cada  circuito  se  u�lizará  un  mismo  color  para  sus  conductores,  adoptando  otros  colores  para 
 diferenciar los restantes circuitos. 

 Caños y cajas 

 Sólo  se  u�lizarán  caños  semi-pesados  y  cajas  de  hierro  del  �po  pesado,  aprobado  y  por  ninguna  causa  se  aceptará 
 caño  liviano.  El  caño  tendrá  un  diámetro  mínimo  interior  15,4  mm.  No  se  permi�rá  la  colocación  de  caños 
 flexibles.  Las  cañerías  se  colocarán  con  una  leve  inclinación  hacia  las  cajas,  evitando  contrapendiente  o  sifones,  a 
 fin  de  impedir  la  acumulación  de  agua  por  condensación  dentro  de  ella.  En  caso  que  no  se  puedan  evitar  sifones, 
 se  u�lizarán  cañerías  galvanizadas  y  conductores  especiales.  Las  uniones  entre  caños  se  ejecutarán  mediante 
 cuplas  roscadas;  entre  caños  y  cajas,  de  techos  de  madera  se  emplearán  2  (dos)  tuercas  galvanizadas  y  boquillas 
 de aluminio y solo en bajadas se podrán u�lizar conectores. 

 Las  cajas  para  centros  se  ubicarán  de  acuerdo  a  planos.  En  cada  una  se  colocará  un  gancho  de  sujeción  de 
 artefactos.  Las  cajas  se  fijarán  sólidamente  al  techo  o  estructura  de  forma  tal  que  no  soporten  esfuerzo  alguno 
 por  suspensión  de  los  artefactos.  Sé  prohíbe  el  uso  de  alambre  para  la  realización  de  dichos  ganchos.  Se  permite 
 colocar hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. 

 Una  vez  montada  la  cañería  en  la  caja,  en  techos  de  madera,  la  misma  será  sujetada  y  cubierta  con  un  poncho  de 
 membrana asfál�ca para evitar filtraciones al interior de la vivienda. 

 La  unión  entre  cajas  de  registro,  rectangulares,  cuadradas  o  cajas  octogonales  chicas,  será  a  través  de  conectores 
 sujetos  con  el  tornillo.  No  se  podrán  clavar  las  cajas  a  las  paredes.  Se  permi�rá  sujetar  las  cañerías  mediante  el 
 uso  de  clavos  formando  un  gancho  u  omega.  Queda  expresamente  prohibido  la  u�lización  de  cajas  octogonales 
 grandes en pared. 

 Ubicación de las cajas: 

 Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. 

 Las cajas de llaves se ubicarán a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. 

 Las cajas de tablero secundario se ubicarán a 1,60 m desde nivel de piso terminado. 

 La  caja  para  tablero  secundario,  será  metálica  con  tapa  del  mismo  material,  con  apertura  en  sen�do  horario.  La 
 caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios. 

 Dicha  caja  tendrá  la  can�dad  de  llaves  termo  magné�cas  que  requiera  de  acuerdo  a  la  can�dad  de  circuitos  que 
 figuren  en  planos  aprobados  y  su  dimensión  deberá  prever  la  incorporación  de  las  futuras  llaves  a  instalar  por  las 
 ampliaciones  de  la  vivienda.  En  la  caja  de  tablero  secundario  se  deberá  colocar  una  bornera  para  neutro  y  otra 
 para la puesta a �erra. 
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 Conductores: 

 Las  secciones  de  los  conductores,  serán  las  que  resulten  del  cálculo  y  como  mínimo  se  deberá  observar  lo 
 siguiente: 

 Los  conductores  de  acome�das  serán  del  �po  heptafilar  (7  hilos),  de  sección  mínima  de  4  mm²,  con  aislación  de 
 PVC an�flama y con cer�ficación de calidad de Norma IRAM. 

 La  unión  entre  el  tablero  principal  y  el  secundario  será  con  un  conductor  �po  “protodur”  de  sección  mínima  de  4 
 mm²,  unifilar,  con  doble  capa  de  aislación.  El  primer  tramo  de  conductores  para  la  alimentación  de  los  dis�ntos 
 circuitos  será  de  una  sección  mínima  de  2,5  mm²,  mul�filar  an�flama,  con  aislación  de  PVC.  Para  los  tomas  se 
 deberá  u�lizar  conductor  de  1,5  mm²,  de  sección,  mul�filar,  an�flama,  con  aislación  de  PVC.  Para  los  retornos  de 
 las  llaves  se  u�lizará  un  conductor  de  1  mm²,  de  sección,  mul�filar,  an�flama,  con  aislación  de  PVC.  Los 
 conductores  de  puesta  a  �erra  serán  reves�dos  de  1,5  mm².  Los  conductores  de  baja  tensión  (�mbre),  serán 
 unifilares  de  una  sección  de  0,8  mm²,  an�flama  con  aislación  de  PVC.  No  se  deberán  pasar  conductores  para  la 
 instalación  de  campanillas,  teléfonos,  o  para  otros  usos  similares  dentro  de  los  caños  que  se  emplean  para  la 
 línea de energía para tomas e iluminación. 

 Los  puntos  de  unión  y  derivación  deben  considerárselos  sujetos  a  esfuerzos  mecánicos,  y  deben  cubrirse  con 
 cinta aisladora de PVC de la mejor calidad. 

 Llaves y tomas 

 Los  interruptores  y  tomacorrientes  serán  del  �po  a  tecla  para  alojar  en  cajas  rectangulares,  con  tapas  de  material 
 aislante.  Las  llaves  de  seccionamiento  para  iluminación,  serán  de  plás�co,  modulares,  con  contactos  de  cobre  o 
 estaño  del  �po  Plasnavi,  línea  Cité  o  similar  que  cumplan  con  cer�ficación  de  Normas  IRAM  2007,  2071  y  2073. 
 Las  tomas  corrientes  a  instalar  serán  de  tres  contactos  mixtos,  de  cobre  o  estaño  con  aislación  de  plás�co  entre 
 los  contactos  y  tornillos  de  sujeción.  Las  llaves  combinadas  de  punto  y  toma,  deberán  adecuarse  a  lo  antes 
 descrito.  Todas  las  llaves  o  tomas  deben  quedar  alineadas  con  la  plomada  de  pared.  Las  partes  internas  de  la 
 misma  deben  quedar  bien  sujetas  a  las  cajas  metálicas.  Los  toma  corriente  tendrán  una  capacidad  mínima  de 
 10A. 

 Protecciones 

 Las protecciones a u�lizar serán de dos �pos: 

 a)  Diferenciales:  Se  u�lizará  un  disyuntor  diferencial  (DD),  el  cual  estará  colocado  en  el  tablero  secundario  de  la 
 vivienda,  y  será  de  la  carga  nominal  que  resulte  del  cálculo  de  la  instalación  domiciliaria.  El  disyuntor  diferencial 
 será de marca reconocida que cuente con sello de calidad y cer�ficación de cumplimiento Normas IRAM. 

 Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. 

 b)  Termomagné�cas:  En  el  tablero  principal  se  colocará  una  llave  bipolar  de  potencia  de  seccionamiento  igual  al 
 cálculo  de  la  potencia  a  instalar.  En  el  tablero  secundario  se  colocarán  llaves  unipolares  de  potencia  de 
 seccionamiento igual al cálculo de la potencia a instalar. 

 Licitación Pública EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV 
 Preparó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Revisó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Aprobó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 PROYECTO BARRIO AMAS 
 DE CASA 

 MARZO 2023 

 81 



 Proyecto BARRIO AMAS DE CASA 
 Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias. 

 Maipú - Mendoza 
 PETP 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 En ningún caso se podrá dimensionar las llaves para su seccionamiento. 

 Cada  15  bocas  se  deberá  colocar  una  llave  termo  magné�ca  de  potencia  de  seccionamiento  igual  al  cálculo  de  la 
 potencia a instalar. 

 Dispersor a �erra 

 En  cada  vivienda  se  instalará  una  jabalina  de  puesta  a  �erra.  El  extremo  de  la  jabalina  tendrá  un  borne  al  que  se 
 conectará  el  conductor  de  puesta  a  �erra.  Contará  con  una  caja  de  hormigón  con  tapa  para  inspección  de  20  cm  x 
 20 cm. La jabalina será del �po de varilla de cobre“�po Copperwell” Ø ¾” . 

 El  pozo  donde  se  alojara  la  jabalina  será  de  1,20  m  de  profundidad.  Desde  nivel  de  terreno  y  en  los  0,40  m 
 iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 

 El  mejoramiento  de  resis�vidad  del  suelo  se  realizará  con  �erra  vegetal,  carbonilla  y  sal  industrial  mezclado  con  el 
 suelo natural extraído en proporciones iguales. 

 Inspecciones 

 La  Contra�sta  procederá  a  solicitar,  en  forma  obligatoria,  por  su  cuenta  y  cargo,  las  inspecciones  municipales  de 
 instalación  eléctrica  domiciliaria.  Estas  se  solicitarán  con  suficiente  an�cipación  y  previa  aprobación  de  los 
 trabajos por parte de la Inspección de Obras. 

 Las inspecciones obligatorias serán las siguientes: 

 ●  Cañería de techos 
 ●  Cañería de bajada 
 ●  Cableado y colocación de llaves y tomas 
 ●  Pilastra de acome�da 
 ●  Armado de tableros 
 ●  Prueba de Funcionamiento 

 Se realizará una prueba final de la instalación, tanto de aislación de conductores, como de puesta a �erra. 

 Medición y pago: 

 La  ejecución  de  la  conexión  intradomiciliaria  se  medirá  y  pagará  por  unidad  global  al  precio  unitario  según  el 
 precio  del  ítem,  debidamente  ejecutado  según  el  contrato  es�pulado  y  con  la  prueba  final  de  toda  la  instalación, 
 aprobada por la inspección de obra y por el Municipio. 
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 F  SISTEMA DE RED VIAL 

 F.01  EXTENSIÓN DE RED VIAL 

 La  obra  consiste  en  la  ejecución  de  una  carpeta  bituminosa  �po  concreto  asfál�co  de  0,05mts  de  espesor  sobre  la 
 base estabilizada imprimada, en calles que indica plano de Red Vial a intervenir. 

 La  carpeta  de  rodamiento  en  concreto  asfál�co  estará  formada  por  una  o  más  capas  preparadas  en  caliente, 
 empleando cemento asfál�co y los agregados siguientes: 

 Agregado grueso 
 Agregado fino 
 Arena silícea 
 Relleno mineral 

 Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituración de rocas. 

 Las  superficies  a  recubrir  podrán  ser  bases  granulares  imprimadas,  carpetas  o  tratamientos  bituminosos 
 existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita. 

 Método Construc�vo 

 Regirá  lo  dispuesto  en  la  Sección  N-I,  Titulo  N-I-1,  del  Pliego  de  Condiciones  y  Especificaciones  Técnicas  más 
 usuales  -Año  1971-  de  la  Dirección  Nacional  de  Vialidad  en  lo  referente  a  la  ejecución  de  bases  y  carpetas  del  �po 
 concreto asfál�co. 

 F.01.01  Tareas previas 

 Antes  de  realizar  el  riego  de  liga,  se  efectuará  la  limpieza  de  toda  la  zona  de  calzada  a  pavimentar  y  banquina 
 imprimadas,  u�lizando  para  ello  barredora  sopladora  mecánica,  compresores,  cepillos,  escobas  a  fin  de  dejar  la 
 superficie  a  regar  libre  de  polvo  y  demás  impurezas  incluyendo  las  banquinas  para  que  este  material  no  pueda 
 caer  al  interior  de  la  caja.  Deberá  contar  en  todos  los  casos  con  la  aprobación  de  la  inspección.  En  ningún  caso  se 
 podrá  regar  sin  la  autorización  previa  por  parte  de  la  inspección.  Una  vez  finalizada  la  colocación  de  la  carpeta  de 
 concreto  inmediatamente  se  deberá  re�rar  el  material  sobrante  de  las  esquinas  dejando  el  sector 
 completamente limpio. 

 Se  deberá  colocar  la  carpeta  de  rodamiento  respetando  el  gálibo  que  poseen  las  calles  y  se  realizarán  las 
 correcciones  que  a  juicio  de  la  inspección  crea  conveniente,  teniendo  en  cuenta  que  el  espesor  mínimo  a  colocar 
 en  cualquier  punto  de  la  calzada  no  podrá  ser  inferior  a  0,04m.  En  ningún  caso  se  podrá  colocar  carpeta  de 
 concreto  después  de  una  lluvia  o  en  presencia  de  la  misma.  Cuando  la  cancha  presente  zonas  con  contenido  de 
 humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podrá con�nuar con los trabajos. 

 Ancho a pavimentar en cada calle será el establecido en planos o el que indique la inspección. 
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 El  oferente  deberá  presentar  en  su  propuesta  el  listado  de  equipos  a  u�lizar,  especificando  si  es  propio  o 
 alquilado,  detallando  cuidadosamente  las  caracterís�cas  en  cuanto  a  producción,  potencia,  año  de  fabricación, 
 estado  general,  disponibilidad  y  toda  otra  información  que  resulte  de  u�lidad  para  evaluar  correctamente  los 
 equipos  ofrecidos.  En  caso  que  la  inspección  solicitará  equipamiento  alguno  a  favor  de  la  obra  a  ejecutar  la 
 empresa estará obligada a dar cumplimiento. 

 La  carpeta  bituminosa  �po  concreto  asfál�co  tendrá  un  espesor  mínimo  de  0,05m,  serán  rechazados  los  tramos 
 que no cumplan con esta condición, en caso de que se exceda este espesor no recibirá pago adicional alguno. 

 Si  bien  la  medición  y  la  forma  de  pago  se  efectuarán  por  m²  de  carpeta  construida  y  aprobada,  a  los  efectos  de 
 controlar  el  espesor  promedio  resultante,  el  Contra�sta  estará  obligado  a  entregar  a  la  inspección  una  copia  de 
 los  vales  de  pesada  de  los  camiones  volcadores  que  descargan  en  la  terminadora.  Este  elemento  servirá, 
 conjuntamente  con  la  medición  de  espesor  en  terminadora  durante  el  trabajo,  para  comprobar  el  espesor 
 colocado.  En  ningún  caso  la  temperatura  de  la  mezcla  podrá  ser  inferior  a  los  145°  puesta  en  Obra,  (esto  se  debe 
 a  que  con  esta  temperatura  el  cemento  asfál�co  produce  la  lubricación  de  los  áridos  y  les  permite  acomodarse  en 
 el  espesor  de  la  carpeta  disminuyendo  así  los  vacíos,  aumentando  la  densidad  de  la  mezcla,  mejorando  la 
 distribución y la compactación de la misma. 

 F.01.01.01 Preparación de terreno. Compactación de subrasante 

 En  cuanto  a  los  rodillos  de  compactación  no  se  podrá  usar  en  ningún  caso  cualquier  �po  de  solvente  para  la 
 limpieza  de  los  neumá�cos  porque  este  produce  la  dilución  del  cemento  asfál�co,  tampoco  se  podrán  limpiar 
 rastrillos  con  solventes  dentro  de  la  zona  de  colocación  de  carpeta,  como  elemento  sus�tuto  Se  podrá  reemplazar 
 por  un  aceite  de  corte  (emulsionable)  y  agua  o  bien  deberá  preverse  el  calentamiento  de  los  neumá�cos  para 
 evitar  que  se  pegue  el  material  a  las  misma.  La  inspección  controlará  los  derrames  de  agua  y  en  ningún  caso 
 permi�rá  que  esto  ocurra.  Los  depósitos  de  agua  acompañaran  al  tren  de  compactación  para  evitar  Se  produzcan 
 demoras  en  la  provisión  de  la  misma.  La  aplanadora  y  rodillo  neumá�co  trabajarán  simultáneamente  y  en  todos 
 los  casos  la  aplanadora  trabajará  detrás  de  la  terminadora.  Para  el  cierre  de  la  junta  longitudinal  la  aplanadora 
 ocupará el 75% del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frío) y el 25% sobre el posterior. 

 En  cuanto  a  las  juntas  transversales  se  rematarán  con  un  perfil  de  madera  rectangular  cuyo  espesor  sea 
 equivalente  al  de  la  carpeta  de  concreto  en  caliente,  no  permi�endo  en  ningún  caso  usar  �erra,  arena  u  otro 
 material  para  producir  el  despegue  del  sobrante  cuando  se  retomen  las  tareas.  Antes  de  con�nuar  con  la  carpeta 
 se pintará con liga tanto la junta transversal como la longitudinal. 

 F.01.02  Calzadas 

 F.01.02.01  Concreto asfál�co (incluye riego de liga). Esp: 5 cm 

 Para  el  riego  deberá  contar  con  la  aprobación  de  la  inspección  y  no  podrá  regarse  en  ningún  caso  con  el  material 
 a  una  temperatura  inferior  de  70°  (previa  verificación  de  la  Inspección),  los  picos  de  la  barra  deberán  estar 
 completamente  limpios  para  que  puedan  producir  un  riego  de  liga  homogéneo  en  todos  los  puntos  de  la  cancha. 
 El  sistema  deberá  ser  completamente  estanco  para  evitar  pérdidas  o  derrames  no  dando  posibilidad  a  posteriores 
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 baches,  caso  que  esto  ocurra  la  inspección  podrá  suspender  los  trabajos  de  colocación  de  carpeta  hasta  tanto  de 
 solución a los problemas mencionados. 

 El  cálculo  del  espesor  promedio  calculado  según  lo  especificado  en  el  punto  II-b),  no  reemplaza  de  ninguna 
 manera  lo  especificado  en  el  punto  II-a),  respecto  del  control  de  espesor  permanente  durante  la  ejecución  de  la 
 carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor mínimo especificado. 

 Materiales 

 Rige  lo  especificado  en  el  Titulo  N-I-2,  salvo  las  siguientes  modificaciones:  3-1)  Se  anula  la  primera  parte  del 
 párrafo  4  del  apartado  N-I-2-1  y  se  reemplaza  por  lo  siguiente:  En  los  agregados  para  mezclas  asfál�cas,  excepto 
 el suelo calcáreo se deben cumplir las siguientes exigencias: 

 Plas�cidad 

 Sobre  la  fracción  que  pasa  el  tamiz  N°  420  (N°  40),  el  índice  de  Plas�cidad  será  menor  o  igual  al  4%.  El  ensayo  de 
 plas�cidad  deberá  ser  realizado  de  la  siguiente  forma:  Se  toma  por  cuarteo  una  muestra  comprendida  en  un  1Kg 
 y  1.1/2Kg.,  se  tamiza  el  material  en  seco  por  el  tamiz  N°  40,  el  material  retenido  en  ese  tamiz  se  lava  sobre  el 
 mismo  con  la  menor  can�dad  de  agua  posible.-  Se  recibe  el  material  que  paso  por  el  tamiz  N°  40,  tanto  por  la  vía 
 seca,  como  por  vía  húmeda  en  una  misma  bandeja  enlozada.  El  agua  se  debe  eliminar  por  secado  en  estufa  a  una 
 temperatura  menor  de  50°  C,  no  debiendo  ser  eliminada  por  ningún  otro  medio,  cuando  la  muestra  se  halla  con 
 una  humedad  equivalente  entre  el  límite  plás�co  y  el  límite  líquido  deberá  procederse  al  ensayo  según  los 
 procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-NE-2 y 3/65. 

 Relación Vía Seca /Vía Húmeda del paso Tamiz N°200 

 Si  el  material  que  pasa  el  tamiz  N°200  por  vía  húmeda  es  mayor  del  5%  respecto  al  peso  total  de  la  muestra,  la 
 can�dad  de  material  librado  por  el  tamiz  N°200  en  seco,  deberá  ser  igual  o  mayor  que  el  50%  de  la  can�dad 
 librada por lavado.- Equivalente de arena. 

 El  material  librado  por  el  tamiz  N°4,  previo  mortereado  del  retenido  en  dicho  tamiz  empleando  un  mango  de 
 goma  y  ensayando  luego  de  acuerdo  a  la  Norma  VN-E-10-67  deberá  tener  un  “Equivalente  de  Arena”  mayor  o 
 igual al 50%. 

 El  incumplimiento  de  uno  solo  de  los  tres  parámetros  considerados  anteriormente,  mo�vará  la  inaceptabilidad  de 
 la arena de trituración como componente de la mezcla asfál�ca en caliente. 

 Yacimientos  de  agregados  locales  Los  agregados  pétreos  locales  y  los  suelos  serán  extraídos  de  yacimientos 
 elegidos  por  el  Contra�sta,  siendo  por  cuenta  del  mismo,  la  ubicación,  estudios,  derechos  de  paso  y  explotación, 
 destapes,  zarandeos,  trituración,  excavación,  carga,  transporte  y  descarga  en  los  lugares  de  acopio  o  u�lización  no 
 recibiendo por ello pago directo alguno.- 

 Acopio de Materiales 
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 Los  agregados  depositados  en  los  acopios  deberán  estar  de  acuerdo  con  las  exigencias  establecidas  para  cada 
 material en las respec�vas especificaciones. 

 Los  lugares  de  emplazamientos  para  acopios  presentarán  una  base  limpia,  libre  de  malezas  y  residuos,  y 
 firmemente  compactada.  Los  acopios  terminados  deberán  tener  una  forma  regular,  si  se  prevé  segregación  de  los 
 agregados,  los  mismos  se  depositarán  en  capas  uniformes  de  altura  inferior  de  1,50mts.-  Si  los  acopios  ser 
 realizaran  con  cinta  transportadora,  estos  deberán  achatarse  con  topadora.  Las  dis�ntas  fracciones  de  agregados 
 deberán  acopiarse  en  forma  tal  que  no  se  produzcan  mezclas.  No  se  permi�rá  el  empleo  de  agregados  que  se 
 hayan  mezclado  con  materiales  extraños.  La  descarga  el  acopio  de  todo  material  se  realizará  sobre  la  base 
 preparada  siendo  luego  acomodado  mediante  topadora.  En  ningún  caso  se  admi�rá  la  descarga  fuera  de  la  base 
 antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberán llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio. 

 Toma y remisión de Muestras 

 Agregados Pétreos 

 Los  materiales  des�nados  a  la  obra  y  obtenidos  de  yacimientos  que  se  explotan  expresa  y  directamente  o 
 indirectamente  por  el  Contra�sta,  se  designarán  como  “Materiales  Locales”.  Estos  materiales  deberán  ser 
 aprobados antes de transportarlas al lugar de colocación o acopio en obra. 

 Los  ripios  deberán  ser  separados  en  fracciones  y  acopiados  en  filas  separadas,  a  tal  efecto  se  considerará  como 
 tamiz de corte el 3/8” o el N° 4. 

 De  cada  una  de  estas  fracciones  se  tomarán  muestras  cada  200m³  o  más  frecuentemente  si  la  inspección  lo 
 considera  necesario  para  efectuar  los  ensayos  de  granulometría.  El  ensayo  de  desgaste  “Los  Ángeles”  se  realizará 
 cada  vez  que  lo  solicite  la  inspección.  Se  tomarán  muestras  de  materiales  para  ser  ensayadas  por  duplicado,  una 
 por  cada  jornada  de  trabajo,  antes  de  ser  u�lizada.  El  peso  de  cada  muestra  no  será  menor  de  los  indicados  en  el 
 siguiente cuadro. 

 Tamaño máximo del agregado Peso de cada muestra 

 9,5mm ( 3/8”) o menos 1,0Kg. 
 9,5mm ( 3/8”) a 19mm (3/4”) 2,5Kg. 
 19mm (3/4”) a 38mm (1.1/2”) 10.0Kg. 
 38mm (1.1/2”) a 76mm (3”) 25.0Kg. 

 Cuando  se  trata  de  materiales  des�nados  a  la  preparación  de  mezclas  asfál�cas  en  plantas,  las  muestras  para  las 
 verificaciones  se  tomarán  a  la  salida  de  los  sistemas  alimentadores  en  frío,  debiendo  realizarse  como  mínimo,  un 
 ensayo  por  material  o  fracción  de  agregado  por  cada  1.000tn  ó  jornada  de  trabajo.  En  el  caso  de  que  las 
 proporciones  no  sean  las  correctas,  el  Contra�sta  debe  corregir  las  aberturas  de  los  pre  dosificadores  siguiendo 
 las indicaciones de la inspección. 

 Si  los  ensayos  granulométricos  de  una  o  varias  fracciones  no  cumplen  con  los  límites  de  variación  admisibles 
 propuestos  por  el  Contra�sta  al  presentar  la  “Fórmula  de  Mezcla”  no  permi�endo  obtener  la  mezcla  especificada, 
 el  material  o  los  materiales  afectados  deberán  ser  re�rados  de  la  Obra.-  Además  por  cada  1.000tn  de  mezcla  o 
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 jornada  de  trabajo,  serán  extraídas  muestras  de  los  silos  en  caliente  para  verificar  las  proporciones  del  pastón  y 
 proceder  al  control  de  ru�na  de  la  granulometría  de  la  mezcla.  Se  extraerán  probetas  tes�gos  con  un  extractor  de 
 muestras  provisto  por  la  empresa  adjudicataria  para  determinar  la  densidad,  estabilidad  y  fluencia  del  material, 
 estos  resultados  deberán  estar  un  todo  de  acuerdo  con  los  datos  presentados  oportunamente  por  el  oferente  y 
 su  costo  estará  a  cargo  del  adjudicatario,  disponiéndose  su  estudio  a  consideración  de  la  empresa  y  con  la 
 aprobación de la inspección. 

 Fórmula para las mezclas asfál�cas 

 Antes  de  iniciar  el  acopio  de  los  materiales  que  entrarán  en  la  preparación  de  la  mezcla  bituminosa,  el  Contra�sta 
 deberá  solicitar,  con  la  debida  an�cipación,  la  aprobación  de  la  “Fórmula  de  la  Mezcla”  elaborada  de  acuerdo  a 
 las  especificaciones  correspondientes.  No  podrá  iniciarse  el  acopio  de  los  materiales  hasta  tanto  la  fórmula  de 
 mezcla no sea aprobada. 

 No  dará  derecho  a  ampliación  del  plazo  contractual  ninguna  demora  originada  por  incumplimiento  de  esa 
 obligación del Contra�sta. 

 Al  someter  a  consideración  la  fórmula  para  obra,  el  Contra�sta  deberá  presentar  dosajes  Marshall  completos,  que 
 demuestren  el  mejor  uso  de  los  materiales  propuestos.  En  dicha  “Fórmula”  se  consignará  la  granulometría  de 
 cada  uno  de  los  agregados  pétreos  y  los  porcentajes  en  que  intervendrán  en  la  mezcla  los  agregados,  el  relleno 
 mineral si se requiere y el ligante bituminoso. 

 Consignará además la granulometría de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluirán: 

 desgaste  de  Los  Angeles,  Clasificación  Mineralógica,  peso  específico  seco  y  peso  específico  de  agregados 
 saturados,  adjuntará  las  muestras  de  los  materiales  a  u�lizar  a  efectos  de  que  la  inspección  verifique  los 
 resultados  de  los  ensayos.  Si  la  fórmula  presentada  fuera  aprobada  por  la  inspección,  el  Contra�sta  estará 
 obligado  a  suministrar  una  mezcla  bituminosa  que  cumpla  exactamente  las  proporciones  y  granulometría  en  ellas 
 fijadas  ,  con  las  siguientes  tolerancias:  más  o  menos  0,25%  para  el  material  bituminoso;  o  más  o  menos  4%  para 
 las  cribas  y  tamices  de  la  mayor  abertura  hasta  4,8mm  (N°4)  inclusive  ,  más  o  menos  3%  para  los  tamices  2,4mm  ( 
 N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos , más o menos 2% para el tamiz 74u( N° 200).- 

 Estas  tolerancias  definen  los  límites  granulométricos  a  emplear  en  el  trabajo  los  cuales  se  hallarán  a  su  vez  entre 
 los límites establecidos en la especificación correspondiente. 

 El  Contra�sta  deberá  someter  a  consideración  los  límites  de  variación  admisibles  de  los  dis�ntos  agregados  que 
 formarán parte de la mezcla. 

 La  faja  de  variación  así  establecida  será  considerada  como  defini�va  para  la  aceptación  de  los  materiales  a 
 acopiar,  cualquier  material  que  no  cumpla  esta  condición  deberá  ser  rechazado,  a  tal  efecto  se  realizarán  ensayos 
 de  granulometría  por  cada  200m3  de  material  acopiado,  en  tal  caso  la  inspección  no  medirá,  ni  cer�ficará  los 
 correspondientes acopios. 
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 Cuando  se  trate  de  materiales  preparados  en  caliente,  la  fórmula  deberá  asegurar  la  obtención  de  un  producto 
 que  responda  a  las  siguientes  caracterís�cas  cuando  se  lo  someta  a  los  ensayos  de  control  de  calidad  de  mezcla 
 de obra descripta en N-I-5-11 y especificación complementaria. 

 Según  lo  establecido  en  la  norma  de  ensayo  VN-E-9-67  y  su  complementaria,  se  deberán  cumplir  los  siguientes 
 requisitos: 

 a) Número de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto asfál�co: 75 
 b) Fluencia: 2,0mm a 4,5mm 
 c) Vacíos: Para base de concreto asfál�co: entre 4% y 7%. 
 Para  carpeta  de  concreto  asfál�ca:  entre  3%  y  5%.  Calculado  en  base  al  peso  específico  de  la  mezcla  de  áridos 
 (Método Rice) 
 d)  Relación  betún-  Vacíos:  Para  base  de  concreto  asfál�co:  entre  50%  y  70%.-  para  Carpeta  de  concreto  asfál�co: 
 entre 70% y 80%. 
 e) Relación C/CS: Para base y carpeta: Menor o igual a 1.- 
 Siendo: 
 C.  Concentración  en  volumen  de  filler  en  el  sistema  filler-  betún,  considerándose  filler  a  la  fracción  de  la  mezcla 
 que pasa el tamiz IRAM N°200.- 
 CS- Concentración crí�ca del filler. 

 Estabilidad: 

 Para base de concreto asfál�co: mínimo 500Kg. 
 Para carpeta de concreto asfál�co: mínimo 650Kg. 

 g) Relación estabilidad-fluencia: 

 Para base de concreto asfál�co: mínimo 1.900Kg/cm. 
 Para carpeta de concreto asfál�co: mínimo 2.100Kg/cm. 

 Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias mínimas 

 h)  El  ensayo  Marshall  se  efectuará  de  acuerdo  con  la  técnica  establecida  en  la  Norma  VN-E-9-67  y  su 
 complementaria. 

 i)  La  mezcla  bituminosa  �po  concreto  asfál�co  deberá  responder  a  las  exigencias  del  ensayo  establecido  en  la 
 Sección  E-IV  Ensayo  de  compactación  -  Inmersión  para  medir  la  pérdida  de  la  obra  se  demuestra  que  la  mezcla  no 
 cumple  esta  condición  ,  el  Contra�sta  estará  obligado  a  adoptar  una  de  las  siguientes  medidas  para  obtener  el 
 resultado exigido: 

 Cambiar el agregado pétreo. 
 Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada. 
 Incorporar, mejorador de adherencia. 

 Los gastos que demanden la adopción de cualquiera de estas tres medidas, correrán por cuenta del Contra�sta. 
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 Cualquiera  que  sea  la  solución  que  el  Contra�sta  elija,  deberán  cumplirse  siempre  las  demás  exigencias  de  la 
 mezcla.  En  estos  casos  el  Contra�sta  deberá  someter  nuevamente  a  la  aprobación  de  la  Inspección  la  fórmula  de 
 obra, en la forma antes descripta.- 

 Máquina Mezcladora Fija 

 El  párrafo  “C”  del  apartado  N-I-4-10  queda  complementario  con  lo  siguiente:  en  los  dosificadores  de  material  en 
 frío,  se  exigirá  por  lo  menos  una  tolva  por  cada  �po  de  agregado.  Si  un  mismo  agregado  estuviese  acopiado  en 
 dos o más fracciones granulométricas, se exigirá una tolva por cada fracción.- 

 Máquina Terminadora para Distribución de la mezcla 

 El  párrafo  N-I-4-13  queda  complementado  en  el  sen�do  de  que  se  u�lizará  para  la  colocación  de  las  capas  de 
 material  bituminoso  una  máquina  terminadora  con  control  electrónico  de  espesor  y  dirección.-  En  caso  de  rotura 
 de  la  misma  deberá  proveerse  una  máquina  similar  y  en  ningún  caso  podrá  realizarse  con  una  máquina  que 
 presente  las  caracterís�cas  de  la  misma.  En  caso  de  no  disponer  de  la  misma  se  paralizarán  los  trabajos  hasta  que 
 se repare la misma para lo cual la empresa dará aviso de inmediato a la inspección. 

 Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacíos de las Mezclas en Caliente 

 El  apartado  N-I-5-11  queda  anulado  y  reemplazado  por  el  siguiente:  el  control  de  calidad  de  la  mezcla  se  realizará 
 tomando  material  distribuido  por  la  terminadora,  por  cada  500tn  o  fracción,  además  se  tomarán  muestras  de 
 camión  inmediatamente  después  de  mezclado,  a  razón  de  una  por  500tn.  Sobre  estos  materiales  se  realizarán  los 
 siguientes ensayos. 

 a)  Muestras  de  material  sobre  camión:  Se  ejecutará  de  acuerdo  con  lo  especificado  en  la  Norma  de  Ensayo 
 VN-E-9.86 apartado 9.8 control de producción. 

 El número de golpes por cara será el que se indica en esta especificación general. 

 b)  Muestras  de  material  distribuido  por  la  terminadora:  Sobre  cada  juego  de  tres  muestras  se  realizará  el  ensayo 
 de extracción de betún y granulometría de agregados. 

 c)  Si  los  resultados  de  los  ensayos  descriptos  en  a)  y  b)  fueron  dis�ntos  a  los  previstos  por  las  especificaciones  o 
 no  respondieran  a  la  “Fórmula  de  Mezcla”,  el  Contra�sta  estará  obligado  a  corregir  los  procedimientos  de 
 incorporación  y/o  mezclado  de  los  materiales,  en  el  plazo  de  24  horas;  cumplido  ese  plazo,  la  Inspección  podrá 
 suspender los trabajos hasta que se efectúen las correcciones. 

 No  se  cer�ficará  ninguna  superficie  construida  con  mezcla  cuya  estabilidad  acuse  en  esos  ensayos  un  valor 
 inferior  al  especificado  y  el  Contra�sta  estará  obligado  a  remover  por  su  cuenta  el  material  rechazado.  El 
 descuento  del  área  rechazada  se  efectuará  sobre  las  can�dades  computadas  como  se  indica  en  N-I-7-2  y  se 
 calculará  mul�plicando  dicha  área  por  el  espesor  teórico  de  la  capa  rechazada  y  por  el  peso  específico  que  le 
 corresponda  de  acuerdo  con  la  tabla  que  va  en  el  inciso  b)  de  N-I-5-8.-Cuando  la  estabilidad  sea  menor  que  la 
 estabilidad  especificada  se  suspenderá  la  preparación  de  mezcla  hasta  que  el  Contra�sta  corrija 
 convenientemente la fórmula o el procedimiento de trabajo, según corresponda.- 

 Licitación Pública EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV 
 Preparó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Revisó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Aprobó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 PROYECTO BARRIO AMAS 
 DE CASA 

 MARZO 2023 

 89 



 Proyecto BARRIO AMAS DE CASA 
 Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias. 

 Maipú - Mendoza 
 PETP 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripción”, se dan a con�nuación los agregados a u�lizar: 

 Para base de concreto asfál�co: 

 Grava zarandeada: 83% 
 Arena natural, máximo. 15% 
 Cal hidratada: 2% 

 II)  De  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  apartado  N-XII-3,  se  dan  a  con�nuación  los  límites  granulométricos  de  las 
 mezclas de áridos: 

 CONCRETO ASFÁLTICO PARA BASE  CONCRETO ASFÁLTICO PARA CARPETA 
 Cribas y Tamices  porcentaje en Peso que pasa  Porcentaje en Peso que pasa 
 38 mm- 1.1/2”  -----  ---- 
 32 mm -1.1/4”  100  ---- 

 CONCRETO ASFÁLTICO PARA BASE  CONCRETO ASFÁLTICO PARA CARPETA 

 Cribas y Tamices  porcentaje en Peso que pasa  Porcentaje en Peso que pasa 
 25 mm- 1”  90-100  ---- 
 19 mm - 3/4”  80-95  100 
 12,7mm -1/2”  ----  70-90 
 9,5 mm - 3/8”  ----  ---- 
 4,8 mm - N°4  ----  ---- 
 2,4 mm - N°8  30-45  40-55 
 1,2 mm - N°16  ----  ---- 
 0,59 mm-N°30  ----  ---- 
 0,297mm-N°50  ----  ---- 
 0,140mm-N°100  ----  ---- 
 0,074mm-N°200  2 – 8  4 – 10 

 La  fórmula  de  mezcla  aprobada  se  controlará  en  su  proceso  construc�vo  considerando  las  cribas  y  tamices  de 
 1.1/4”,  1”,  3/4”,  1/2”,  3/8”,  N°4,  N°8,  N°40,  N°100  y  N°200,  debiendo  cumplir  con  las  tolerancias  que  se  establecen 
 en N-I-3.- 

 El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente: 

 Materiales Bituminosos: para la mezcla se u�lizará cemento asfál�co �po C.A 70- 100.- 

 El �tulo N-XII-4-Máquina Mezcladora se complementa con lo siguiente: 
 En los dosificadores de material en frío se exigirá por lo menos una tolva por cada �po de agregado.- 

 Licitación Pública EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV 
 Preparó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Revisó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Aprobó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 PROYECTO BARRIO AMAS 
 DE CASA 

 MARZO 2023 

 90 



 Proyecto BARRIO AMAS DE CASA 
 Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias. 

 Maipú - Mendoza 
 PETP 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 Si  en  un  mismo  agregado  estuviera  acopiado  en  dos  o  más  fracciones  granulométricas  se  exigirá  una  tolva  por 
 cada fracción.- 

 NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67 

 PÉRDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

 El  índice  de  Estabilidad  Residual  se  determinará  compactando  las  3(Tres)  probetas  Marshall  al  98%  de  la  densidad 
 máxima  obtenida  con  la  dosificación  óp�ma  de  laboratorio  en  el  caso  de  estudio  de  las  mezclas  y  con  las  mezclas 
 asfál�cas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.- 

 A  los  efectos  de  determinar  el  número  de  golpes  por  cara  necesario  para  obtener  el  98%  de  la  densidad  máxima 
 se  compactarán  2(dos)  juegos  de  3(tres)  probetas  cada  uno,  un  juego  con  15(quince)  golpes  por  cara  y  el  otro 
 juego con el número máximo de golpes especificado en el Pliego. 

 Se  calculan  las  densidades  promedios  de  caja  juego  de  probetas  y  se  llevan  los  dos  pares  de  valores  obtenidos 
 (número  de  golpes  y  densidades)  a  un  gráfico  semilogarítmico  u�lizando  al  eje  de  ordenadas  en  escala 
 logarítmica para el número de golpes y el de abscisas en escala aritmé�ca para las densidades.- 

 Se  traza  la  recta  que  une  los  dos  puntos  y  se  determina  sobre  el  eje  de  ordenadas  el  número  de  golpes  que 
 corresponda al 98% de la densidad máxima.- 
 NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75 DETERMINACIÓN DE POLVO ADHERIDO ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

 El párrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente: 
 “Estos  valores  son  válidos  también  para  los  agregados  pétreos  gruesos  retenidos  en  el  tamiz  N°4  u�lizados  en  las 
 mezclas asfál�cas en caliente”.- 

 NORMAS DE ENSAYO 

 Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a con�nuación: 
 ** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por vía húmeda.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-2-65 Límite líquido.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-3-65 Límite plás�co-índice de plas�cidad.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificación de suelos.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactación de suelos.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinación del valor soporte o hinchamiento de suelos.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-7-65 Análisis mecánico de materiales granulares.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactación por le método de la arena.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinación de la concentración crí�ca rellenos material.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinación del peso específico aparente de mezclas asfál�cas compactadas. 
 ** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos gruesos.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos finos.- 
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 ** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso específico aparente de relleno y minerales.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.- 
 **  Norma  de  ensayo  VN-E-17-67  Determinación  del  contenido  de  asfalto  de  mezclas  en  caliente  por  el  método 
 Abson.- 
 **  Norma  de  ensayo  VN-E-18-67  Método  de  campaña  para  la  determinación  de  sales  solubles  y  sulfatos  de  suelos 
 estabilizados y suelos granulares.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso específico aparente de suelos finos.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinación del contenido de humedad de agregados pétreos.- 
 **  Norma  de  ensayo  VN-E-27-67  Determinación  del  peso  específico  efec�vo  y  absorción  de  asfalto  de  agregados 
 pétreos para mezclas asfál�cas en caliente.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.- 
 **  Norma  de  ensayo  VN-E-32-67  Ensayo  de  compactación  para  medir  la  pérdida  de  estabilidad  Marshall  debido  a 
 los efectos del agua sobre mezclas asfál�cas.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinación de terrones en los agregados naturales.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-66-75 Análisis del �po y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1) exigencias.- 
 ** Norma de ensayo VN-E-67-75 Análisis del �po y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2) exigencias.- 

 El  Contra�sta  deberá  adquirir  en  la  Dirección  Nacional  de  Vialidad  dos  juegos  de  los  folletos  que  establecen  las 
 Normas para le ejecución de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contra�sta.- 

 – Instalaciones Existentes 

 Si  como  consecuencia  de  los  trabajos  efectuados  se  produjeran  daños  o  roturas  en  instalaciones  existentes  de 
 agua,  cloacas,  gas,  energía  eléctrica,  teléfonos,  alcantarillas,  cunetas,  banquinas,  cordones,  semáforos,  carteles 
 indicadores  y  cualquier  otra  instalación  existente  en  la  zona  de  trabajo,  su  reparación  será  por  cuenta  exclusiva 
 del  Contra�sta,  no  teniendo  derecho  a  efectuar  reclamo  alguno.  Para  poder  efectuar  las  reparaciones,  el 
 Contra�sta,  deberá  realizar  a  su  exclusivo  costo  y  cuenta,  los  trámites  necesarios  ante  el  Organismo  que 
 corresponda, de acuerdo al �po de instalación del que se trate.- 

 – Instrumental y Ensayo de Laboratorio 

 El  Contra�sta  deberá  poseer  un  laboratorio  en  el  cuál  realizará  todos  los  ensayos  previstos  en  este  Pliego  de 
 Especificaciones  a  fin  de  controlar  la  calidad  de  los  materiales  y  los  trabajos  durante  el  desarrollo  de  la  obra, 
 hasta  la  recepción  provisoria.-  El  Contra�sta  propondrá  el  lugar  de  instalación  del  laboratorio  y  su  equipamiento, 
 la  inspección  decidirá  si  lo  propuesto  se  ajusta  a  lo  solicitado.-  La  Municipalidad  de  Maipú  ejecutará  los  ensayos 
 de laboratorio previstos en pliegos de licitación en dicho laboratorio o en en�dad oficial que determine.- 

 - Instrumental Topográfico y Accesorio: 

 1°) Un nivel con círculo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, �po Wilde o similar completo. 
 2°) Dos miras plegables de 4 m de longitud.- 
 3°) Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.- 
 4°) Dos máquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raíz cuadrada y memoria. 
 5°) Papel, planillas, libretas y ú�les elementales de escritorio y dibujo.- 

 Licitación Pública EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV 
 Preparó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Revisó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Aprobó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 PROYECTO BARRIO AMAS 
 DE CASA 

 MARZO 2023 

 92 



 Proyecto BARRIO AMAS DE CASA 
 Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, infraestructura y conexiones intradomiciliarias. 

 Maipú - Mendoza 
 PETP 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 6°)  Dichos  elementos  deberán  estar  aprobados  por  la  inspección  y  provistos  a  la  fecha  de  firma  del  acta  de 
 replanteo.- 
 7°) Nivel y miras serán devueltas al Contra�sta una vez efectuada la recepción provisoria.- 

 Medición y Forma de Pago: 
 La  medición  y  el  pago  de  este  item  se  realizarán  según  lo  establecido  por  el  P.E.T.G  en  el  Capítulo  I,  Rubro  4,  punto 
 9.  Este  ítem  se  medirá  en  metros  cuadrados  de  carpeta  bituminosa  �po  concreto  asfál�co  terminada  y  aprobada 
 por  la  Inspección  y  se  pagará  al  precio  unitario  del  contrato.-  Dicho  precio  será  compensación  total  por  los 
 trabajos  de  corrección  de  altura  de  bocas  de  registro  y  llaves  de  redes  de  cloaca  y  de  agua  potable,  barrido  y 
 soplado  de  calles  y  banquinas  de  hormigón,  riego  de  liga  de  carpeta,  provisión,  carga,  transporte,  descarga, 
 distribución,  compactación,  etc.,  incluidos  mano  de  obra,  equipos,  herramientas,  combus�bles,  lubricantes,  etc., 
 y  cualquier  otro  material  y  operación  que  fuesen  necesarios  para  la  correcta  ejecución  del  ítem  en  la  forma 
 especificada.- 
 Laboratorio de obra: 

 El  contra�sta  deberá  proveer  antes  de  la  iniciación  de  los  trabajos,  todos  los  elementos  que  a  juicio  de  la 
 inspección  sean  necesarios  para  la  ejecución  de  los  ensayos  de  consistencia,  (tronco  de  cono)  y  granulometría 
 de  los  agregados  gruesos  y  finos,  así  también  como  los  de  resistencia  y  medición.  Para  los  ensayos  de  resistencia, 
 el  contra�sta  deberá  proveer  moldes  metálicos  desarmables  de  15cm  de  diámetro  por  30  cm  de  altura.  También 
 el  contra�sta  deberá  proveer  todos  los  otros  elementos  que  a  juicio  de  la  inspección  resulten  necesarios  para 
 asegurar  la  adecuada  obtención  del  producto  final  en  cuanto  a  lo  especificado  (termómetros  de  máxima  y 
 mínima, termómetros para medir temperaturas de hormigón, etc.) 
 Resistencia 

 La  tensión  de  rotura  por  compresión  de  las  probetas  cilíndricas  a  los  28  días,  serán  de  280  Kg/cm2  como  mínimo, 
 tomándose  este  valor  como  resistencia  teórica,  a  los  fines  de  la  aplicación  de  penalidades,  que  incluyan  rechazo 
 de  tramo,  con  su  correspondiente  demolición  y  reconstrucción  del  tramo,  quedando  supeditado  a  criterio  de  la 
 inspección. El ensayo de compresión se hará bajo normas vigentes en Vialidad Nacional y Provincial. 

 Medición y Forma de Pago: 

 Este  ítem  se  medirá  en  metros  cuadrados  de  carpeta  bituminosa  �po  concreto  asfál�co  terminada  y  aprobada 
 por  la  Inspección  y  se  pagará  al  precio  unitario  del  contrato.-  Dicho  precio  será  compensación  total  por  los 
 trabajos  de  corrección  de  altura  de  bocas  de  registro  y  llaves  de  redes  de  cloaca  y  de  agua  potable,  barrido  y 
 soplado  de  calles  y  banquinas  de  hormigón,  riego  de  liga  de  carpeta,  provisión,  carga,  transporte,  descarga, 
 distribución,  compactación,  etc.,  incluidos  mano  de  obra,  equipos,  herramientas,  combus�bles,  lubricantes,  etc., 
 y  cualquier  otro  material  y  operación  que  fuesen  necesarios  para  la  correcta  ejecución  del  ítem  en  la  forma 
 especificada. 
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 G  SISTEMA DE RED PEATONAL 

 G.01  RED PEATONAL 

 G.01.01  Vereda 

 Se  ejecutarán  VEREDAS  en  el  Barrio,  con  un  espesor  de  10  cm  y  ancho  de  1,20  m,  Los  paños,  se  ejecutarán  como 
 máximo  de  3,00m.  de  largo  (  longitud  de  paños  que  será  prorrateada  según  el  largo  de  la  cuadra),  el  paño  será 
 dividido en tres partes , por juntas de contracción. 

 La  terminación  de  su  superficie  será  fratasada,  lisa,  libre  de  ondulaciones  e  imperfecciones,  sus  cantos  serán 
 redondeados, con�nuos y uniformes, guardaran relación armónica con las juntas de contracción. 

 El espesor mínimo de las mismas, para todos los casos es de 10 cm, y deberá ser uniforme. 

 Las  juntas  transversales  de  dilatación  entre  paño  y  paño,  deberán  ser  de  3  cm.,  por  10  cm.  de  profundidad,  por  el 
 ancho  del  paño,  y  de  idén�cas  dimensiones  en  el  contra  frente  lindante  con  la  línea  municipal  (construcciones 
 existentes y/o cordones de confinamiento de cierres). 

 En  los  casos  correspondientes  a  las  esquinas,  se  respetará  la  silueta  y  dimensiones  que  figuran  en  croquis,  siendo 
 su  factura  de  terminación  y  caracterís�cas  técnicas  las  que  se  determinan  en  planos  de  detalle  de  pliego 
 licitatorio. 

 El re�ro de las reglas y/o moldes tendrá lugar cuando el hormigón ver�do haya cumplido 24 horas como mínimo. 

 Se  deberá  tener  especial  cuidado  con  el  curado,  debiendo  ser  el  método  a  u�lizar,  el  de  membranas  del  �po 
 químicas,  de  calidad  reconocida  u  otro  método  de  idén�ca  eficacia,  la  que  previo  a  su  u�lización  deberá  ser 
 aprobadas por la Dirección e Inspección Técnica, según el ar�culo de curado. 

 El  hormigón  deberá  presentar  una  vez  desencofrado,  una  estructura  densa,  sin  vacíos  y  como  evidencia  de  su 
 compactación  las  caras  vistas  no  presentaran  huecos.  Se  demolerán  los  paños  deficientes  ejecutándose 
 nuevamente a cargo del Contra�sta, lo que no dará derecho a reclamo económico alguno. 

 REPLANTEO:  La  determinación  de  las  líneas  de  veredas,  respetaran  en  un  todo  a  lo  detallado  en  plano  adjunto  y  a 
 las  disposiciones  de  la  Municipalidad,  quien  por  medio  de  la  Dirección  e  Inspección  Obra,  trasmi�rá  para  cada 
 caso en par�cular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contra�sta. 

 Una  vez  finalizado  el  replanteo  planial�métrico  de  la  obra,  por  la  Contra�sta,  será  revisado  por  la  Dirección 
 Técnica  para  lo  que  deberá  contar  con  los  elementos  necesarios  para  su  concreción  y  control.  Una  vez  finalizado 
 tal control se autorizará la con�nuidad de los trabajos. 

 La  determinación  de  las  líneas  de  veredas  respetaran  en  un  todo  lo  detallado  en  plano  adjunto  y  a  las 
 disposiciones  de  la  Municipalidad,  quien  por  medio  de  la  Dirección  e  Inspección  Obra,  trasmi�rá  para  cada  caso 
 en par�cular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contra�sta.- 
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 MATERIALES  DE  DEMOLICIÓN  Y  ESCOMBROS:  A  los  efectos  de  proceder  a  la  co�zación  ,  la  Contra�sta  deberá 
 considerar  que  la  totalidad  de  los  materiales  extraídos  productos  de  la  preparación  de  la  superficie  y/o 
 movimiento  de  suelos,  el  material  sobrante  y/o  restos  de  los  materiales  inservibles  ,  deberán  ser  re�rados  del 
 predio afectado a la obra diariamente.- 

 NIVELACIÓN  Y  PREPARACIÓN  DE  BASE:  Una  vez  determinadas  las  dis�ntas  cotas  de  veredas,  se  procederá  al 
 enrase  y  nivelación  de  la  superficie  de  terreno  natural,  la  cual  deberá  ser  lisa  y  con�nua,  cabe  destacar  que  las 
 cotas de nivel serán controladas oportunamente por la Dirección Técnica.- 

 G.01.01.01  Vereda construcción �po laja H°sple 300kg/m3 - a=variable h=10 cm 

 Se  ejecutarán  VEREDAS  en  el  Barrio,  con  un  espesor  de  10  cm  y  ancho  de  1,20  m,  Los  paños,  se  ejecutarán  como 
 máximo  de  3,00m.  de  largo  (  longitud  de  paños  que  será  prorrateada  según  el  largo  de  la  cuadra),  el  paño  será 
 dividido en tres partes , por juntas de contracción. 

 La  terminación  de  su  superficie  será  fratasada,  lisa,  libre  de  ondulaciones  e  imperfecciones,  sus  cantos  serán 
 redondeados, con�nuos y uniformes, guardaran relación armónica con las juntas de contracción. 

 El espesor mínimo de las mismas, para todos los casos es de 10 cm, y deberá ser uniforme. 

 Las  juntas  transversales  de  dilatación  entre  paño  y  paño,  deberán  ser  de  3  cm.,  por  10  cm.  de  profundidad,  por  el 
 ancho  del  paño,  y  de  idén�cas  dimensiones  en  el  contra  frente  lindante  con  la  línea  municipal  (construcciones 
 existentes y/o cordones de confinamiento de cierres). 

 En  los  casos  correspondientes  a  las  esquinas,  se  respetará  la  silueta  y  dimensiones  que  figuran  en  croquis,  siendo 
 su  factura  de  terminación  y  caracterís�cas  técnicas  las  que  se  determinan  en  planos  de  detalle  de  pliego 
 licitatorio. 

 El re�ro de las reglas y/o moldes tendrá lugar cuando el hormigón ver�do haya cumplido 24 horas como mínimo. 

 Se  deberá  tener  especial  cuidado  con  el  curado,  debiendo  ser  el  método  a  u�lizar,  el  de  membranas  del  �po 
 químicas,  de  calidad  reconocida  u  otro  método  de  idén�ca  eficacia,  la  que  previo  a  su  u�lización  deberá  ser 
 aprobadas por la Dirección e Inspección Técnica, según el ar�culo de curado. 

 El  hormigón  deberá  presentar  una  vez  desencofrado,  una  estructura  densa,  sin  vacíos  y  como  evidencia  de  su 
 compactación  las  caras  vistas  no  presentaran  huecos.  Se  demolerán  los  paños  deficientes  ejecutándose 
 nuevamente a cargo del Contra�sta, lo que no dará derecho a reclamo económico alguno. 

 REPLANTEO:  La  determinación  de  las  líneas  de  veredas,  respetaran  en  un  todo  a  lo  detallado  en  plano  adjunto  y  a 
 las  disposiciones  de  la  Municipalidad,  quien  por  medio  de  la  Dirección  e  Inspección  Obra,  trasmi�rá  para  cada 
 caso en par�cular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contra�sta. 

 Una  vez  finalizado  el  replanteo  planial�métrico  de  la  obra,  por  la  Contra�sta,  será  revisado  por  la  Dirección 
 Técnica  para  lo  que  deberá  contar  con  los  elementos  necesarios  para  su  concreción  y  control.  Una  vez  finalizado 
 tal control se autorizará la con�nuidad de los trabajos. 
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 La  determinación  de  las  líneas  de  veredas  respetaran  en  un  todo  lo  detallado  en  plano  adjunto  y  a  las 
 disposiciones  de  la  Municipalidad,  quien  por  medio  de  la  Dirección  e  Inspección  Obra,  trasmi�rá  para  cada  caso 
 en par�cular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contra�sta.- 

 MATERIALES  DE  DEMOLICION  Y  ESCOMBROS:  A  los  efectos  de  proceder  a  la  co�zación  ,  la  Contra�sta  deberá 
 considerar  que  la  totalidad  de  los  materiales  extraídos  productos  de  la  preparación  de  la  superficie  y/o 
 movimiento  de  suelos,  el  material  sobrante  y/o  restos  de  los  materiales  inservibles  ,  deberán  ser  re�rados  del 
 predio afectado a la obra diariamente.- 

 NIVELACION  Y  PREPARACIÓN  DE  BASE:  Una  vez  determinadas  las  dis�ntas  cotas  de  veredas,  se  procederá  al 
 enrase  y  nivelación  de  la  superficie  de  terreno  natural,  la  cual  deberá  ser  lisa  y  con�nua,  cabe  destacar  que  las 
 cotas de nivel serán controladas oportunamente por la Dirección Técnica.- 

 Luego  se  procederá  al  nivelado  y  compactado  de  forma  adecuada  para  recibir  el  hormigón  correspondiente,  al 
 igual que se menciona anteriormente tales trabajos serán controlados y aprobados por la Inspección de Obra. 

 La  Contra�sta  deberá  contemplar  que  si  en  las  tareas  de  ejecución  de  las  excavaciones,  dañase  instalaciones  de 
 acome�das  existentes,  las  mismas  deberán  ser  reparadas  en  forma  inmediata  res�tuyendo  el  o  los  servicios; 
 dichas  reparaciones  deberán  ejecutarse  en  un  todo  de  acuerdo  a  las  reglas  del  arte  del  buen  construir  y 
 reglamentaciones vigentes.- 

 Prac�cada la excavación se trasladará y/o re�rará el material sobrante donde indique la Dirección Técnica. 

 HORMIGONADO:  Una  vez  finalizadas  las  tareas  de  colocación  de  reglas  y/o  moldes,  se  procederá  al  hormigonado 
 de  cada  paño,  tales  tareas  deberán  responder  a  un  plan  aprobado  previamente  por  la  Dirección  e  Inspección  de 
 Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.- 

 El  hormigón  a  emplear  en  todos  los  casos  será  elaborado  en  planta  dosificadora,  �po  “C”  Clase  H-17  con  un 
 contenido  mínimo  de  cemento  de  300  Kg./m3  siendo  sus  otras  caracterís�cas  las  consignadas  por  la  Dirección 
 Técnica. 

 Para  las  especificaciones  de  hormigones  agregados,  cemento  y  agua  se  deberá  cumplimentar  lo  especificado  en 
 anexo al Rubro 3. 

 El  Contra�sta  proveerá  los  elementos  necesarios  para  la  realización  de  los  ensayos  y  asumirá  los  gastos  que  su 
 realización  demande  La  compactación  del  hormigón  será  eficaz.  La  Dirección  y/o  Inspección  fijará  las  partes  en 
 que  el  hormigonado  deberá  hacerse  en  forma  con�nua,  también  podrá  prohibir  tales  tareas  durante  las  horas  de 
 excesivo frío o calor. 

 Las  juntas  de  dilatación,  serán  controladas  rigurosamente  por  la  Dirección  e  Inspección  de  Obra,  quienes 
 suministrarán los datos y detalles técnicos para cada caso en par�cular.- 

 Inmediatamente  de  finalizado  el  hormigonado,  se  tomaran  los  recaudos  necesarios  para  evitar  las  posibles  fisuras 
 de  las  superficies  durante  el  periodo  de  fraguado;  Producido  el  fragüe  se  protegerá  de  la  intemperie  las 
 superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada. 
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 Para el curado deberá aplicarse un rociado de an�sol producto similar en el momento de terminada su ejecución. 

 Medición  y  Forma  de  pago:  La  construcción  de  Veredas  de  Hormigón  fratasado  se  medirán  y  pagarán  por  metro 
 cuadrado  de  vereda  realmente  construida  y  aprobada  por  la  Inspección  de  Obra,  al  precio  unitario  de  contrato 
 es�pulado para el ítem. 

 Dicho  precio  será  compensación  total  por  la  realización  de  los  trabajos  en  la  forma  especificada  e  incluye: 
 excavaciones,  saneamientos,  transportes,  relleno  y  compactación;  provisión,  carga,  transporte  y  descarga  de 
 todos  los  materiales  necesarios  para  el  hormigón,  adi�vos,  materiales  para  curado,  madera  para  encofrado,  agua; 
 elaboración,  mezclado,  colocación  y  terminado  del  hormigón,  mano  de  obra,  equipos  y  toda  otra  erogación  que 
 fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma especificada.- 

 G.01.01.02 Esquinas y rampas peatonales 
 (Curva e=15cm 300 Kg / Plana e= 10 cm 250 Kg + 2 Rampas) 

 Las esquinas y rampas serán resueltas de acuerdo a plano de detalles. 

 Los  hormigones  serán  del  Clase  H-21,  con  un  contenido  mínimo  de  cemento  de  350  kg/m3  y  las  armaduras 
 especificados  en  los  planos  correspondientes.  Para  las  especificaciones  de  hormigones  agregados,  cemento  y 
 agua se deberá cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3. 

 La  rugosidad  del  piso  no  será  superior  a  1cm.  El  espesor  del  contrapiso  será  como  mínimo  de  0,10m.  La 
 terminación  de  losas  será  de  �po  rugosas  o  escobeadas  aprobadas  por  inspección.  Para  los  hormigones  y 
 agregados  ver  las  especificaciones  de  hormigones  agregados,  cemento  y  agua  ya  descriptas  en  el  presente  pliego. 
 Para  el  curado  deberá  aplicarse  un  rociado  de  an�sol  ó  producto  similar  en  el  momento  de  terminada  su 
 ejecución.  Las  Especificaciones  Técnicas  para  excavación  serán  las  mismas  que  se  indican  en  el  rubro  excavaciones 
 para terrenos de cualquier categoría. 

 En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutarán conforme a los planos de detalles. 

 Medición  y  pago:  La  construcción  de  ESQUINAS  CON  RAMPAS  PARA  DISCAPACITADOS  CHAVAS  EN  ESQUINAS,  se 
 medirán  y  pagarán  por  unidad  terminada,  realmente  construida,  incluyendo  las  rampas  para  discapacitados,  al 
 precio unitario de contrato es�pulado para este ítem. 

 Dicho  precio  será  compensación  total  por  la  realización  de  los  trabajos  en  la  forma  especificada  e  incluye: 
 excavaciones,  saneamientos,  transportes,  relleno  y  compactación;  provisión,  carga,  transporte  y  descarga  de 
 todos  los  materiales  necesarios  para  el  hormigón,  adi�vos,  materiales  para  curado,  acero  especial,  madera  para 
 encofrado,  agua;  elaboración,  mezclado,  colocación  y  terminado  del  hormigón,  mano  de  obra,  equipos  y  toda 
 otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma especificada.- 
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 H  OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 H.01  Contenedores 

 H.01.01  Contenedores de residuos 

 H.01.01.01  Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos 

 Está  prevista  la  colocación  de  cestos  de  residuos  a  razón  de  un  cesto  por  lote,  en  lotes  baldíos  NO  se  dejara  dicho 
 cesto. Se adjunta detalle de los mismos, que seran construidos de material metálico. 

 Los  cestos  se  ubicarán  de  acuerdo  a  la  posición  convenida  con  los  vecinos.  Los  mismos  serán  metálicos  y 
 responderán en un todo a los lineamientos que figuran en plano de detalles y a las indicaciones de la Inspección. 

 Medición  y  Forma  de  pago:  La  colocación  de  cestos  de  basura  “Contenedores”,  se  medirán  y  pagarán  por  unidad 
 colocada  y  amurada  al  piso  mediante  Hormigón  �po  H13.  Dicho  precio  será  compensación  total  por  la  realización 
 de  los  trabajos  en  la  forma  especificada  e  incluye:  excavaciones,  relleno  y  compactación;  provisión,  carga, 
 transporte  y  descarga  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la  colocación  del  contenedor  en  el  lugar,  mano  de 
 obra,  equipos  y  toda  otra  erogación  que  fuera  necesaria  para  la  correcta  terminación  de  las  obras  en  la  forma 
 especificada. 

 H.02  Señalé�ca urbana 

 H.02.01  Nomencladores urbanos 

 H.02.01.01  Prov. y coloc. de  indicadores de calles 

 La  contra�sta  deberá  proveer  y  colocar  seis  (6)  nomencladores  urbanos  con  las  siguientes  caracterís�cas,  en 
 esquinas conforme a plano de urbanización: 

 Dimensiones Generales 

 Flecha  de  330x330  mm.,  especificación  de  calle  330x670  mm.  Chapa  de  acero  de  doble  decapada  espesor 
 1,65mm. 
 Pintura de base: Poliuretano (dos componentes). 
 Leyendas y Flechas: impresas en planograf, blanco indeleble. 
 Flechas: Con estrellas de vidrio reflec�vas. 
 Caño Portante: De diámetro exterior 60mm., espesor 3.25mm. Pintado con poliuretano. 
 Abrazadera: de hierro 3.15mm. Espesor con bulonería cincada. 
 Chapa: Reforzada de acero de 2.10mm. Leyendas: 
 - Standard - impresión planograf blanco. 
 - Fondo y texto en lámina de 3M reflec�vo 

 Permisos: 
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 Estarán  a  cargo  del  contra�sta,  la  solicitud  de  los  permisos  necesarios  para  el  desarrollo  de  los  trabajos, 
 entendiéndose  por  tal  a  Organismos  Municipales  o  Entes  Privados,  y  que  serán  solicitados  por  la  Inspección  de 
 Obra antes de comenzar los trabajos. 

 Se  considerarán  incluidas  en  el  monto  de  la  oferta,  los  pagos  que  pudieran  corresponder  en  conceptos  de  tasas, 
 aforos, regalías, etc. 

 Medición  y  pago:  Los  trabajos  descriptos  en  este  ítem  se  medirán  y  pagará  por  unidad  terminada,  colocada  y 
 amurada  al  piso  mediante  Hormigón  �po  H13  y  dispuestas  en  los  si�os  correspondientes,  según  planos  de 
 urbanización,  refuncionalización  o  de  intervención  del  entorno,  según  corresponda  y  aprobado  por  la  Inspección 
 de  Obra.  Dicho  precio  será  compensación  total  por  la  realización  de  los  trabajos  en  la  forma  especificada  e 
 incluye:  La  provisión  de  los  nomencladores  nuevos,  las  excavaciones  necesarias  para  su  movimiento  y 
 colocación,  el  relleno  y  compactación  del  suelo  de  los  pozos;  la  provisión,  carga,  transporte  y  descarga  de 
 todos  los  materiales  necesarios  para  la  colocación  de  los  pilares  como  el  hormigón,  mano  de  obra,  equipos  y 
 toda  otra  erogación  que  fuera  necesaria  para  la  correcta terminación de las obras en la forma especificada. 

 H.02.01.02  Prov. y coloc. de indicadores de parada de colec�vo 

 Se deberán cumplir las indicaciones del ente regulador del transporte público de mendoza. 

 Medición  y  Forma  de  pago:  La  colocación  del  indicador  de  parada  de  colec�vo,  se  medirán  y  pagarán  por  unidad 
 colocada  y  amurada  al  piso  mediante  Hormigón  �po  H17.  Dicho  precio  será  compensación  total  por  la  realización 
 de  los  trabajos  en  la  forma  especificada  e  incluye:  excavaciones,  relleno  y  compactación;  provisión,  carga, 
 transporte  y  descarga  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la  colocación  del  contenedor  en  el  lugar,  mano  de 
 obra,  equipos  y  toda  otra  erogación  que  fuera  necesaria  para  la  correcta  terminación  de  las  obras  en  la  forma 
 especificada. 

 H.03  Refugios 

 H.03.01  Paradas de colec�vos 

 GENERALIDADES 

 Esta  obra  consiste  en  la  construcción  y  provisión  de  1  (Uno)  apeaderos  o  refugios  para  paradas  de  colec�vos,  las 
 cuales se colocarán en un lugar estratégico, según recorrido de colec�vo. 

 Las  mismas  están  compuestas  de  una  estructura  metálica  y  cubierta  de  policarbonato,  además  se  complementa 
 de  papelero,  pasamanos,  señalé�ca,  iluminación  nocturna,  un  área  para  publicidad,  asientos  y  contrapiso  de 
 hormigón. 

 MATERIALES 

 Los  materiales  a  u�lizar  en  estas  obras,  deben  contar  con  la  expresa  aprobación  de  la  Inspección,  que  se  reserva 
 el  derecho  de  rechazarlos  cuando  considere  que  éstos  no  cumplen  los  requisitos  técnicos  exigidos  en  este  �po  de 
 trabajos. 
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 En  caso  de  plantearse  dudas  con  un  material  respecto  a  su  �pificación  tecnología  o  uso,  el  Director  Técnico  podrá 
 presentar  las  recomendaciones  del  fabricante  u  otras  publicaciones  para  su  consulta,  quedando  a  criterio  de  la 
 empresa la Inspección decidir su u�lización. 

 Especificaciones Técnicas 

 PERMISOS 

 Estarán  a  cargo  del  contra�sta  y  dentro  de  las  72  hs  de  firmada  el  Acta  de  Iniciación,  la  solicitud  de  los  permisos 
 necesarios  para  el  desarrollo  de  los  trabajos,  entendiéndose  por  tal  a  Organismos  Nacionales,  Provinciales, 
 Municipales o Entes Privados, y que serán solicitados por la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos. 

 Se  considerarán  incluidos  en  el  monto  de  la  oferta,  los  pagos  que  pudieran  corresponder  en  conceptos  de  tasas, 
 aforos, regalías, etc. 

 PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 Será  responsabilidad  del  Contra�sta  como  paso  previo  a  la  construcción  de  la  obra,  realizar  los  proyectos 
 construc�vos  de  la  misma,  en  un  todo  de  acuerdo  a  la  descripción  que  en  líneas  generales  se  efectúa  en  las 
 condiciones  par�culares  y  a  las  especificaciones  que  se  señalan  en  esta  sección  y  a  las  normas  que  resulten  de 
 aplicación. 

 El  proyecto  construc�vo  que  elaborará  el  Contra�sta  incluirá  traza  general,  detalles  especiales,  perfiles 
 transversales  y  longitudinales,  y  deberá  dar  solución  a  todos  los  aspectos  técnicos  y  construc�vos  necesarios  para 
 materializar la presente obra. 

 El  contra�sta  deberá  prever  en  su  oferta  la  realización  de  todos  estos  trabajos  necesarios,  no  reconociéndose 
 para  la  ejecución  de  los  mismos  ningún  �po  de  adicional,  como  tampoco  los  surgidos  por  modificaciones  no 
 sustanciales que se impongan por parte de la Inspección tendientes a resolver los problemas técnicos. 

 Con  la  presentación  del  proyecto  construc�vo,  si  correspondiere,  la  empresa  contra�sta  deberá  presenta  los 
 relevamientos,  a  lo  largo  de  toda  la  obra,  y  la  orden  de  compra  que  ampara  la  provisión  de  las  mismas.  La  orden 
 de  compra  debe  es�pular  los  plazos  de  entrega.  Tampoco  serán  causales  de  ampliación  de  plazo  las  demoras  en 
 efectuar las presentaciones, devoluciones, rechazos o aprobación defini�va o parcial. 

 H.03.01.01  Ejecución de refugios en paradas de colec�vos 

 1. COLUMNAS 

 Son  dos  columnas  metálicas  circulares  de  4”  de  diámetro.  De  1,80  metros  de  altura  sobre  la  vereda.  De  5  mm  de 
 espesor  de  pared.  Con  tapa  superior,  perforada  al  costado  para  conducir  el  cableado  hasta  el  artefacto  de 
 señalización  “Parada”  que  lleva  iluminación  de  bajo  consumo  incorporado.  Esta  perforación  debe  ir  acompañada 
 de  un  pequeño  tramo  de  cañería  para  protección  del  cable  protodur.  La  base  de  las  columnas  �ene  4  escuadras 
 de chapa de 10 mm, de 8 cm de base x 15 cm de altura. 
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 Lleva  pla�na  en  el  pie  de  cada  columna.  Esta  pla�na  �ene  base  cuadrada  de  25  x  25  cm,  de  10  mm  de  espesor. 
 Lleva  4  hierros  de  diámetro  20  mm  formando  ganchos,  y  diversos  hierros,  ángulo  50  x  50  x  5  mm  soldados  a 
 dis�ntas alturas. 

 Será  provista  independientemente  a  fin  de  que  el  Comitente  la  fije  al  hormigonar  la  fundación.  El  Contra�sta,  al 
 entregar  los  apeaderos  en  el  si�o,  deberá  realizar  la  soldadura  perimetral  completa  del  pie  de  las  columnas  a  esas 
 pla�nas. 

 2. ESTRUCTURA CAÑO CURVO 

 Son  dos  soportes  curvos  laterales  construidos  en  caño  redondo  de  3”  x  3/16  mm  de  espesor  de  pared.  Se  curvará 
 conforme  a  plano  adjunto,  en  forma  elíp�ca.  Lleva  cordón  de  soldadura  con�nuo  a  las  columnas  a  lo  largo  de 
 toda  la  superficie  de  contacto  en  el  tramo  recto,  por  ambos  costados.  El  extremo  inferior  va  cortado  a  45º  con 
 tapa. El extremo superior también va cortado a 45º para recibir la úl�ma correa o cenefa. 

 Ambos  caños  llevan  un  soporte  de  rigidización  a  la  columna,  en  caño  de  2”  x  3,16  mm  de  espesor  de  pared,  con 
 soldadura con�nua en la unión de ambos caños, en ambos extremos, y perfectamente esmerilada. 

 En  el  lado  inferior  de  cada  caño  curvado,  se  debe  soldar  un  perfil  T  50  x  50  x  5  mm,  a  todo  lo  largo  de  la  superficie 
 de  contacto.  Para  producir  el  canal  por  donde  se  introducirá  la  placa  de  policarbonato,  de  un  lado  debe  también 
 colocarse  soldado,  una  planchuela  de  20  x  2  mm  separada  1  cm  del  ala  del  T.  El  Contra�sta  deberá  presentar 
 muestra de este detalle previo a la ejecución del trabajo. 

 3. CORREAS CAÑO CURVO 

 Se  ubican  tres  correas  de  caño  redondo  de  2”  x  3/16  mm  en  posición  ver�cal  curvada,  según  planos,  a  una 
 separación  de  75  cm  entre  sí.  Estas  correas  serán  soldadas  perimetralmente  abajo  al  soporte  inferior  (10)  y  arriba 
 a la cenefa (9). 

 En  el  lado  inferior  de  cada  caño  curvado,  se  debe  soldar  un  perfil  T  50  x  50  x  5  mm,  a  todo  lo  largo  de  la  superficie 
 de  contacto.  Para  producir  el  canal  por  donde  se  introducirá  la  placa  del  policarbonato,  de  los  dos  lados  debe 
 también  colocarse  soldado  una  planchuela  de  20  x  2  mm  separada  1  cm  del  ala  del  T.  El  Contra�sta  deberá 
 presentar muestra de este detalle previo a la ejecución del trabajo. 

 4. CUBIERTA DE CHAPA Nº18 

 Se colocará en toda la curvatura, una cubierta de chapa nº18 lisa entre el soporte inferior y la cenefa. 

 A  fin  de  que  no  deforme  hacia  abajo,  se  colocan  rigidizadores  de  planchuela  de  40  x  4  mm  en  sen�do  horizontal. 
 La  planchuela  inferior  va  a  nivel  del  pasamano  (5)  y  la  superior  a  80  cm  de  éste.  Lleva  incorporado  este  trabajo,  lo 
 que  se  llama  área  ley  Nº  7344  (11),  que  consiste  en  una  chapa  Nº  16  de  15  x  15  cm  des�nado  a  pegar  fotos  de 
 personas desaparecidas. Abajo, esta chapa queda soldada a dos planchuelas de 20 x 2 mm (espesor 4 mm). 

 Las  fijaciones  con  tornillos  deben  estar  ocultas  y  firmes,  con  uso  de  arandelas  de  neopreno,  según  detalle  de 
 diseño propuestos por la Contra�sta. 
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 5. PASAMANOS 

 Se  trata  de  un  caño  de  2”  de  sección  circular  reforzado,  que  sirve  como  baranda  de  protección  del  policarbonato 
 a 7 cm de separación del mismo. Se suelda en los extremos a la columna circular. 

 6. PAPELERO 

 Consiste  en  un  papelero  cilíndrico  de  chapa  Nº  16,  de  25  cm  de  diámetro  x  50  cm  de  altura,  abierto  arriba.  El 
 canto  superior  debe  tener  una  pestaña  de  protección.  Con  tapa  inferior  de  tela  electrosoldada  enmarcada  con 
 planchuela.  Se  sujeta  directamente  al  pasamanos  mediante  planchuelas  atornilladas,  según  plano  de  detalle 
 adjunto; todo de construcción reforzada y bien terminada. 

 7. SEÑALÉTICA – ILUMINACIÓN NOCTURNA 

 Consiste  en  incorporar  a  ambas  columnas  circulares,  un  brazo  ver�cal  de  40  cm  de  longitud,  el  cual  posee  un 
 soporte  que  toma  la  estructura  de  un  artefacto  de  iluminación  con  señalé�ca  confeccionado  especialmente.  Este 
 �ene  como  pantalla  un  cilindro  de  policarbonato  incoloro,  en  la  parte  superior,  un  casquete  para  contener  la  caja 
 de  conexión  eléctrica,  abajo  queda  libre  para  el  recambio  de  la  lámpara.  La  confección  de  este  elemento  debe  ser 
 bajo normas IP65. 

 8. ÁREA PUBLICIDAD 

 Consiste  en  un  marco  de  planchuela  o  chapa  reforzada  en  forma  de  U  que  se  suelda  a  las  3  correas  intermedias 
 por  el  lado  superior  (cara  externa  del  apeadero).  Debe  permi�r  el  ingreso  de  carteles  desde  los  costados,  los 
 cuales  se  deslizan  por  el  canal  superior  e  inferior  hasta  topar  con  el  perfil  T  20  x  20  x  2  mm.  Lleva  2  placas  de 
 policarbonato ídem a la cubierta, también selladas. 

 Los  laterales  llevan  un  perfil  de  chapa  doblada  atornillada  con  tornillos  que  impidan  su  extracción  por  personas 
 extrañas. El Contra�sta debe aportar una solución técnica especial a este problema específico. 

 9. CENEFA: 

 Consiste  en  un  caño  tubo  reforzado  que  vincula  ambas  estructuras  de  caño  curvado  (2).  Va  íntegramente  soldado 
 a  estas  y  a  las  3  correas.  lleva  tapas  laterales  que  también  ocultan  el  perfil  de  chapa  doblada  que  sujeta  la 
 cubierta de policarbonato. Este perfil será de chapa reforzada. 

 Toma  el  canto  de  la  placa,  va  sellado  por  arriba  y  por  abajo.  Además,  va  atornillado  a  la  cenefa  mediante 
 perforaciones adecuadas que permiten esconder el tornillo. 

 10. SOPORTE INFERIOR: 

 Consiste  en  un  caño  tubo  reforzado  que  vincula  ambas  estructuras  de  caño  curvado  (2).  Va  íntegramente  soldado 
 a  estas  y  a  las  3  correas.  Lleva  tapas  laterales.  Lleva  en  el  canto  superior  2  planchuelas  de  20  x  2  mm  donde 
 encajan las placas de policarbonato. 
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 11. CAJA CONEXIONES ELÉCTRICAS: 

 La  instalación  eléctrica  es  completa  desde  el  artefacto  de  iluminación  hasta  la  columna  de  alumbrado  público  más 
 cercana.  Se  realiza  bajando  cable  protodur  hasta  la  caja  de  conexiones  o  cajita  con  bornera  con  tapa  con  tornillos 
 rober.  Lleva  un  gabinete  estanco  con  llave  térmica  y  disyuntor  de  primera  marca.  La  acome�da  se  realiza  hasta  la 
 columna  de  alumbrado  público.  El  Comitente  dejará  un  caño  camisa  para  pasar  el  cable  proto  y  puesta  a  �erra.  El 
 Contra�sta debe ejecutar la puesta a �erra. 

 12. ASIENTOS: 

 Se  trata  de  la  provisión  de  un  molde  metálico,  de  35  cm  de  diámetro,  por  45  cm  de  altura,  construido  en  dos 
 partes  semicirculares  perfectas,  con  planchuelas  reforzadas  a  modo  de  orejas  y  accesorios  de  fijación  entre  las 
 partes,  que  permita  el  colado  de  hormigón  para  construir  asientos  una  can�dad  indefinida  de  veces  y  que 
 mantenga detalles de terminación buenos, según requerimientos de la inspección. Se usará chapa de 16 mm. 

 El  sistema  debe  proveer  también  el  accesorio  que  permita  fijar  con  total  precisión  un  perno  ver�cal  centrado 
 (donde  luego  irá  atornillado  un  asiento  circular  de  madera  dura),  antes  del  colado  del  hormigón,  trabajo  éste  por 
 cuenta del Comitente. 

 13. PINTURA COMPLETA: 

 Este  ítem  consiste  en  la  ejecución  en  fábrica  de  la  pintura  de  todos  los  elementos.  La  Contra�sta  podrá  resolver  la 
 aplicación  con  soplete  o  con  rodillo,  pero  la  Inspección  de  Obra  realizará  las  inspecciones  en  taller  que  crea 
 conveniente  a  fin  de  garan�zar  la  calidad  del  producto  terminado.  Se  usará  esmalte  poliuretánico  de  primera 
 marca  y  de  primera  línea.  La  apertura  de  los  envases  se  realizará  en  presencia  de  la  Inspección  en  taller.  Cada 
 mano  de  pintura  an�corrosiva  será  de  diferente  color.  Las  manos  finales  de  pintura  no  se  contabilizan  pues 
 dependerá  de  la  aprobación  del  espesor  dado,  a  criterio  de  la  Inspección.  Se  aplicará  un  color  oscuro  a  definir  por 
 parte de la Inspección. 

 Las  paradas  de  colec�vos  o  apeaderos,  deberán  responder  en  un  todo  a  los  lineamientos  que  figuran  en  los 
 planos, especificaciones y a las indicaciones de la Inspección. 

 14. CONTRAPISO DE HORMIGÓN: 

 Todo  el  espacio  que  ocupe  este  refugio  deberá  estar  materializado  con  contrapiso  de  hormigón  según 
 especificaciones,  y  dando  con�nuidad  a  este,  se  realizará  losa  sobre  terreno  con  armadura  según  plano  de  detalle 
 y apeadero hasta llegar a cordón. 

 CONSTRUCCIÓN DE LOSA SOBRE TERRENO NATURAL Hº Aº 

 Medidas: espesor LOSA 0,12 cm. 
 Armadura As principal =Æ 8 c/ 20 cm. 
 Armadura As repar�ción = Æ 8 c/ 20 cm. 
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 Los  hormigones  serán  del  �po  “C”  –  Clase  H-17,  con  un  contenido  mínimo  de  cemento  puzolánico  de  350  kg 
 ºC/m3. 

 La  terminación  será  lisa  a  la  llana  con  un  perímetro  alisado  de  cinco  cen�metros  (5  cm)  de  ancho  y  con  un 
 espesor de doce cen�metros (15 cm). Las juntas se llenarán con material bituminoso. 

 Para  el  curado  deberá  aplicarse  un  rociado  de  an�  sol  ó  producto  similar  en  el  momento  de  terminada  su 
 ejecución. 

 Dicho  contrapiso  tendrá  un  espesor  de  15cm.,  será  alisado  al  llana,  el  �po  de  hormigón  será  de  Tipo  H-17;  con 
 una dosificación de 350 kg/m3 de cemento como mínimo, usando cemento puzolánico. 

 Previamente  se  realizará  la  preparación  de  terreno  existente,  limpieza  desmonte  o  relleno  donde  corresponda,  se 
 compactara  por  capas  con  material  cohesivo  se  aconseja  material  del  Pequenco  (ripio  arcilloso).  La  terminación 
 de  los  paños  en  todo  el  perímetro  será  biselado  alisado  de  cinco  cen�metros  (5  cm).  Las  juntas  de  dilatación 
 serán de 2 cm. entre paños y se llenarán con material bituminoso. 

 Medición  y  Pago:  Los  trabajos  descriptos  en  este  ítem  se  medirá  y  pagará  la  unidad  de  apeadero  terminado  y 
 dispuestos en los si�os correspondientes, según plano de detalle adjunto, y aprobado por la Inspección de Obra. 

 H.04  Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 

 H.04.01  Arbolado Público 

 Los  árboles  con  tutor  a  colocar  deberán  ser  especies  de  probada  adaptación  al  medio.  Se  colocarán  unidades 
 debiendo  tener  un  crecimiento  no  menor  a  2,50  m  y  4  años  de  edad  como  mínimo.  Se  implantará  con  tutores 
 para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento. 

 Cabe  destacar  que  el  riego  y  el  cuidado  de  los  forestales  colocados  deberán  ser  realizados  por  cada  uno  de  los 
 fren�stas del barrio, esto se debe a que en el barrio no existen cunetas con agua de riego para los mismos. 

 Criterio para la ubicación del arbolado 

 Para  la  colocación  del  nuevo  arbolado  en  el  barrio,  se  u�lizarán  los  siguientes  criterios  para  su  ubicación  en  la  vía 
 pública: 

 ● En términos generales, se incorporarán los ejemplares cada 4m - 5m de distancia uno del otro. 
 ●  A  su  vez,  la  colocación  de  cada  árbol  dependerá  de  los  espacios  disponibles  en  cada  uno  de  los  frentes  de  los 
 lotes,  teniendo  en  cuenta  los  espacios  de  ingresos  a  las  viviendas  ya  sea  de  �po  peatonal  como  ingresos  de  �po 
 vehicular. 
 ●  También  se  deberá  tener  en  cuenta  la  ubicación  de  los  cestos  de  residuos  domiciliarios  y  el  de  los  postes  para  el 
 alumbrado público. 

 Los árboles que se observan en planos son proyectados a plantar (también muestran árboles ya existentes). 
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 Los árboles proyectados a plantar, se colocaran a nivel de fondo de cuneta. 

 H.04.01.01  Provisión y plantación árbol con tutor 

 Se  colocarán  forestales,  incluido  aporte  de  turba  y  fer�lizantes,  con  ubicación  y  can�dad  según  plano  del 
 proyecto.  Se  dejará  previsto  en  las  cunetas  el  espacio  contenedor,  de  080  mt  de  ancho  para  el  forestal, 
 interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m. 

 Las  especies  a  implantar  serán  indicadas  por  La  Municipalidad  de  Maipú,  de  5  años  de  edad,  5  cm  de  tronco, 
 llenando el contenedor con turba hasta 1m de profundidad debajo del bosque forestal. 

 Se  deberá  prever  que,  en  ningún  caso,  la  ubicación  del  forestal  coincida  con  el  espacio  des�nado  a  construir  el 
 futuro puente vehicular. 

 Se  deberá  respetar  que  ningún  forestal  sea  ubicado  en  el  área  comprendida  por  la  proyección  de  la  línea  de 
 ochava de cada una de las esquinas para permi�r las  visuales en el tránsito vehicular. 

 Provisión y plantación de árbol 

 La  ubicación  de  los  forestales  será  según  lo  indicado  en  plano.  Si  llegara  a  exis�r  algún  ejemplar  cuya  ubicación  no 
 fuera  posible  por  cualquier  mo�vo,  será  tarea  de  la  inspección  indicará  una  nueva  ubicación.  Cada  uno  de  los 
 árboles  será  protegido  con  un  cerco  de  malla  plás�ca  de  al  menos  50cm  de  diámetro  y  150cm  de  alto  sostenida 
 por un bas�dor de madera. 

 El  tutor  estará  formado  por  una  alfajía  de  álamo  de  1  ½”  x  1  1/2  “  a  0,50m  según  ubicación  forestal.  Las  especies 
 forestales a implantar, serán detalladas por la inspección de obra. 

 Asimismo, las especies que no resistan la implantación serán removidas y sus�tuidas por la empresa contra�sta. 

 La  colocación  de  los  forestales  se  realizará  de  acuerdo  a  las  normas  que  exige  la  Municipalidad  de  Maipú, 
 Dirección  de  Servicios  Públicos  sobre  la  implantación  y  el  cuidado  inicial  de  los  forestales.  Será  responsabilidad  de 
 la Empresa el mantenimiento de los mismos hasta que se realice la recepción defini�va de la obra. 

 Limpieza de suelo 

 Las  tareas  de  laboreo  o  acondicionamiento  pueden  realizarse  en  cualquier  momento  en  que  el  contenido  de 
 humedad del suelo sea bajo, con una considerable an�cipación al momento de plantar o sembrar. 

 Sobre  el  lugar  a  implantar  cada  forestal  se  eliminarán  piedras,  raíces,  rizomas,  etc.  El  resultado  debe  ser  una 
 superficie  uniforme  pero  a  la  vez  rugosa  con  el  objeto  de  que  favorezca  la  infiltración.  Se  realizará  un  pozo  de 
 0,80cm  de  diámetro  por  1m  de  profundidad.  Los  abonados,  se  harán  directamente  en  el  hoyo,  en  el  momento  de 
 la plantación. Los abonos minerales preferibles son los de liberación lenta de composición 16-8-12. 

 Precauciones Previas a la Plantación 
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 Depósito:  Cuando  la  plantación  no  pueda  efectuarse  inmediatamente  después  de  recibir  las  plantas  hay  que 
 proceder  a  depositarlas.  El  depósito  afecta  solamente  a  las  plantas  que  se  reciben  a  raíz  desnuda  o  con  cepellón 
 cubierto  con  envoltura  porosa  (paja,  maceta  de  barro,  yeso,  etc);  no  es  necesario  cuando  el  cepellón  está 
 cubierto con material impermeable (maceta de plás�co, lata, etc.). 

 La  operación  consiste  en  colocar  las  plantas  en  una  zanja  u  hoyo  y  en  cubrir  las  raíces  con  una  capa  de  �erra  de  al 
 menos  10  cm,  sin  inters�cios,  en  su  interior,  para  protegerlas  de  la  desecación  o  de  las  heladas  hasta  el  momento 
 de  su  plantación  defini�va.  Si  no  se  pudiese  ejecutar  la  plantación  dentro  de  los  siete  días  corridos,  deberán 
 quedar las plantas en vivero hasta su ubicación defini�va. 

 Desecación  y  heladas:  No  deben  realizarse  plantaciones  en  época  de  heladas.  Si  las  plantas  se  reciben  en  obra  en 
 una de estas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

 Si  las  plantas  han  sufrido  durante  el  transporte  temperaturas  inferiores  a  cero  grados  no  deben  plantarse,  ni 
 siquiera  desembalarse,  y  se  colocan  así  en  un  lugar  cubierto  donde  puedan  deshelarse  lentamente  (se  evitaran 
 locales con calefacción). 

 Presentación:  Antes  de  presentar  la  planta,  se  echará  en  el  hoyo  la  can�dad  precisa  de  �erra  para  que  el  cuello  de 
 la  raíz  quede  luego  a  nivel  del  suelo  o  ligeramente  más  bajo.  Sobre  este  par�cular,  que  depende  de  la  condición 
 del  suelo  y  de  los  cuidados  que  puedan  proporcionarse  después,  se  seguirán  las  indicaciones  de  la  Inspección  de 
 Obra,  y  se  tendrá  en  cuenta  el  asiento  posterior  del  aporte  de  �erra,  que  puede  establecerse,  como  término 
 medio,  alrededor  del  15%.  La  can�dad  de  abono  orgánico  indicada  para  caso  en  el  Proyecto  se  incorporará  a  la 
 �erra  de  forma  que  quede  en  las  proximidades  de  las  raíces,  pero  sin  llegar  a  estar  en  contacto  con  ellas.  Se 
 evitará por tanto, la prác�ca bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo. 

 Medición  y  Forma  de  pago:  Este  ítem  se  medirá  y  cer�ficará  por  unidad  de  forestal  perfectamente  implantado 
 con su respec�vo tutor, acondicionamiento del suelo y aprobado por la Inspección 

 H.04.01.02  Provision y colocacion de caño de PVC  diam 110mm para riego 

 Para  el  riego  del  forestal,  se  realizará  un  pozo  de  1.50m  de  profundidad  al  lado  de  cada  forestal  a  implantar  con  el 
 fin  de  colocar  un  caño  de  PVC  60  ranurado  cada  10cm  ,con  tapa  ciega  de  15X15cm  sobre  base  de  0,20x0,20m, 
 espesor de 0,08m de hormigón simple, según plano de detalle. 

 Medición  y  Forma  de  pago:  Este  ítem  se  medirá  y  cer�ficará  por  unidad  perfectamente  implantada  con  su 
 respec�vo tutor, acondicionamiento del suelo y colocación de caño de riego,  aprobado por la Inspección. 
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 I  OBRAS ESPECIALES 

 I.01  Puentes Vehiculares 

 I.01.01  Estructura de H°A° 

 I.01.01.01  Construcción de puente vehicular de HºAº (ancho: 1,20 x 3,00: luz) 

 Se  construirán  puentes  vehiculares  sobre  acequia  y  en  cada  ingreso,  uno  por  lote,  como  así  también  reponiendo 
 todos  aquellos  que  por  las  obras  de  desagüe  pluvial  hayan  sido  demolidos  (Ver  plano  de  obras  red  peatonal  - 
 detalles).  Estos  se  construirán  de  hormigón  armado  Clase  H21  con  un  contenido  mínimo  de  cemento  de  320 
 Kg/m3,  desde  banquina  hasta  su  encuentro  con  la  línea  externa  del  lateral  de  cuneta  (por  encima  de  cuneta)  en 
 donde  se  deberá  dejar  los  pelos  correspondientes  de  Ø  10  c/0.15  cm  (con  gancho)  sobre  la  parte  de  arriba  de  los 
 laterales  dejándolos  con  una  profundidad  de  0.25cm  dentro  del  Hormigón.  La  pendiente  máxima  no  superará  el 
 27%. La armadura principal a colocar será de longitudinales 1ø10 c/15 cm y transversales de 1ø10 c/15 cm. 

 La  contra�sta  deberá  tener  en  cuenta  que  deberá  proveer  de  puente  vehicular  a  cada  lote  fren�sta  de  la  zona  de 
 intervención,  en  caso  de  exis�r  más  puentes  que  se  encuentren  en  buen  estado  en  un  mismo  lote,  en  zonas  de 
 demolición  de  acequias  y  cordones  la  contra�sta  deberá  construir  por  su  cargo  los  mismos.  Aprobados  por  la 
 Inspección. 

 Medición  y  Forma  de  pago:  La  construcción  de  puentes  vehiculares;  se  medirán  y  pagarán  por  unidad  realmente 
 terminada,  al  precio  unitario  de  contrato  es�pulado.  Dicho  precio  será  compensación  total  por  la  realización  de 
 los  trabajos  en  la  forma  especificada  e  incluye:  excavaciones,  saneamientos,  transportes,  relleno  y  compactación; 
 provisión,  carga,  transporte  y  descarga  de  todos  los  materiales  necesarios  para  el  hormigón,  adi�vos,  materiales 
 para  curado,  acero  especial,  madera  para  encofrado,  agua;  elaboración,  mezclado,  colocación  y  terminado  del 
 hormigón,  mano  de  obra,  equipos  y  toda  otra  erogación  que  fuera  necesaria  para  la  correcta  terminación  de  las 
 obras en la forma especificada. 

 ACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

 1. GENERALIDADES 

 Las  presentes  Especificaciones  Técnicas  Ambientales  (ETAs)  establecen  las  obligaciones  del  Contra�sta  en  materia 
 ambiental  a  fin  de  prevenir,  minimizar,  mi�gar  o  compensar  los  impactos  nega�vos  detectados  para  la  ejecución 
 de  las  obras,  además  de  cumplir  con  la  norma�va  ambiental  vigente.  Además,  se  deberá  cumplir  con  los 
 requisitos  de  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  y/o  el  documento  aprobatorio  a  emi�r  por  las  autoridades  de 
 aplicación ambiental correspondientes. 

 2. PERSONAL CLAVE 

 El  Contra�sta  asumirá  la  responsabilidad  total  de  los  requerimientos  ambientales,  debiendo  contar  dentro  de  su 
 personal  con  profesionales  habilitados  para  tal  fin.  Para  ello  deberá  presentar  con  su  oferta  el  Curriculum  Vitae, 
 matrícula profesional y habilitación de los profesionales que asumirán los roles de Responsable Ambiental. 
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 2.1 RESPONSABLE AMBIENTAL 

 El  Contra�sta  designará  una  persona  �sica,  profesional  con  �tulo  universitario  habilitante,  como  Responsable 
 Ambiental  (RA),  que  tendrá  a  su  cargo  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  ambientales  durante  la  totalidad  de 
 las etapas de la obra. 

 El  profesional  deberá  poseer  amplios  y  probados  conocimientos,  y  contará  con  experiencia  necesaria  en  puestos 
 similares  en  obras,  quien  asimismo  deberá  acreditar  el  cumplimiento  de  las  normas  y  reglamentaciones 
 nacionales, provinciales y municipales que lo habiliten a desempeñarse en tales funciones. 

 El  RA  efectuará  las  presentaciones  requeridas  por  los  marcos  legales  y  reglamentarios,  ante  las  autoridades 
 nacionales,  provinciales  y/o  municipales,  según  corresponda,  y  será  el  responsable  de  su  cumplimiento  durante 
 todo el desarrollo de la obra. 

 El  RA  será  el  responsable  de  la  ejecución  y  seguimiento  del  Plan  de  Ges�ón  Ambiental  (PGA)  de  la  obra,  y  será  el 
 representante del Contra�sta en relación con la Inspección Ambiental designada por el Comitente. 

 El  Contra�sta  podrá  reemplazar  el  RA  por  otro  profesional  que  posea  iguales  o  mejores  antecedentes  que  el 
 reemplazado.  Para  ello  deberá  presentar  el  currículum  y  las  constancias  de  los  principales  antecedentes  del 
 nuevo RA a los efectos de su aprobación por la Inspección Ambiental. 

 3. PERMISOS AMBIENTALES 

 El  Contra�sta  deberá  ges�onar  y  obtener  los  permisos  ambientales  y  operacionales  de  u�lización, 
 aprovechamiento o afectación de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra. 

 Entre los permisos que podría necesitar obtener se mencionan los siguientes (lista no taxa�va): 

 ● Permiso de vuelco de efluentes. 
 ● Permiso de captación de agua. 
 ● Habilitación para transporte de mercancías peligrosas 
 ●  Manifiestos/cer�ficados/habilitación  de  transporte,  tratamiento  y  disposición  de  materiales  y  residuos 
 peligrosos. 
 ● Autorización para disposición de materiales de destronques, podas, desmalezamientos y excavaciones. 
 ● Disposición de residuos sólidos comunes. 
 ● Autorización de la instalación del obrador y plantas de elaboración de materiales. 
 ● Ap�tudes hidráulicas o hídricas 
 ● Permiso de desmonte 

 El  Contra�sta  debe  cumplimentar  con  las  es�pulaciones  y  con  los  requisitos  para  cada  permiso  procesado,  y 
 quedará  sujeta  la  ejecución  de  las  obras  a  las  resoluciones  y  dictámenes  que  emitan  las  autoridades 
 competentes. 
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 4. IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS DE LA OBRA 

 Calidad del aire 

 Durante  la  ejecución  de  las  obras  se  generarán  residuos  propios  de  las  operaciones  de  construcción  como 
 escombros,  restos  de  ladrillo,  hormigón  endurecido,  etc.,  los  cuales  serán  dispuestos  en  un  si�o  designado  para 
 ello  en  los  contenedores  correspondientes  de  acuerdo  a  la  norma�va  vigente.  Sumado  a  esto,  durante  las  obras 
 se  generarán  emisiones  de  material  par�culado,  gases  de  combus�ón  y  aumentarán  los  niveles  de  ruido.  No 
 obstante, estas situaciones son eventuales y existen medidas para su prevención, contención y mi�gación. 

 Suelo 

 Durante  la  ejecución  de  las  obras  podrían  generarse  impactos  nega�vos  sobre  el  recurso  suelo  relacionados  a  una 
 potencial  contaminación  por  fugas  y/o  derrames  de  combus�bles,  aceites,  lubricantes,  etc.;  una  inadecuada 
 ges�ón  de  residuos  sólidos  domés�cos  como  residuos  peligrosos;  o  compactación  y  degradación  del  suelo  por  el 
 movimiento  de  maquinarias.  No  obstante,  existen  medidas  para  prevenir  tales  eventualidades,  así  como  planes 
 de con�ngencia y medidas de mi�gación para implementar en caso de suceder. 

 Recursos Hídricos 

 No  se  espera  que  las  obras  generen  impactos  ambientales  nega�vos  sobre  este  componente.  Sin  embargo, 
 durante  la  etapa  de  obras,  pueden  surgir  situaciones  que  deriven  en  impactos  nega�vos  sobre  el  recurso  hídrico, 
 como  el  derrame  de  residuos  considerados  peligrosos  (combus�ble,  aceite,  lubricante)  e  inadecuada  ges�ón  de 
 los  residuos  sólidos  urbanos  y  peligrosos.  Al  igual  que  con  el  recurso  suelo,  estas  situaciones  son  eventuales  y 
 existen medidas para su prevención, contención y mi�gación. 

 Ecosistemas, Fauna y Vegetación 

 El  proyecto  contempla  la  forestación  mediante  arbolado  urbano,  por  lo  tanto,  el  impacto  se  considera  posi�vo  ya 
 que aumentará la cobertura arbórea del si�o. 

 Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  durante  la  ejecución  de  las  obras  podrían  aumentar  los  niveles  de  ruido  dada 
 la  operación  de  vehículos  y  maquinarias,  así  como  la  can�dad  de  polvo  en  suspensión  lo  cual  podría  representar 
 una  moles�a  para  la  comunidad,  sumado  a  la  interrupción  temporal  del  tráfico  tanto  vehicular  como  peatonal. 
 Durante  la  etapa  de  obra,  podría  aumentar  el  riesgo  de  caídas  o  accidentes  por  ocurrencia  de  imprevistos  que 
 pueden afectar a las personas que se desplazan en las obras y en su entorno. 
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 5.  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 El  Contra�sta  deberá  considerar  el  PGA  del  Aviso  de  Proyecto  Ambiental  correspondiente  al  Proyecto.  Asimismo, 
 con  base  en  las  par�cularidades  de  las  obras  y  en  caso  de  ser  necesario,  deberá  ampliar,  profundizar  o  ajustar  el 
 PGA. 
 El  Contra�sta  deberá,  antes  de  iniciar  las  obras,  presentar  el  PGA  para  su  aprobación  por  parte  de  la  Inspección 
 Ambiental,  el  cual  deberá  cumplimentar  la  totalidad  de  los  requerimientos  establecidos  en  las  presentes  ETAs  y 
 por las normas y legislación vigentes al momento de la ejecución de las obras. 
 Los contenidos mínimos del PGAS son: 

 5.1- PROGRAMA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS 

 Obje�vo: 

 Tramitar y documentar los permisos ambientales. 

 Medidas 

 El Contra�sta deberá tramitar y documentar los siguientes permisos, si corresponden: 

 ●  Permisos  de  captación  de  agua  para  uso  industrial,  previo  al  inicio  de  los  trabajos,  se  someterá  a 
 consideración  y  aprobación  del  Comitente,  la  ubicación  de  los  lugares  de  donde  se  extraerá  el  agua 
 necesaria  para  la  construcción.  El  Contra�sta  presentará  al  Comitente  los  permisos  de  captación  de  agua 
 otorgados  por  la  Autoridad  Pública  Competente.  La  extracción  de  agua  para  la  construcción  de  ninguna 
 manera  podrá  afectar  las  fuentes  de  alimentación  de  consumo  de  agua  de  las  poblaciones  o 
 asentamientos en la zona de influencia de la obra. 

 ●  Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 
 ●  Localización de obradores 
 ●  Disposición de residuos sólidos. 
 ●  Permisos  de  transporte:  incluyendo  el  transporte  de  materiales  peligrosos  (combus�bles,  adi�vos,  etc.)  y 

 de residuos peligrosos (aceites usados). 
 ●  El  Contra�sta  debe  acatar  todas  las  es�pulaciones  y  debe  cumplir  con  todos  los  requisitos  para  cada 

 permiso  procesado,  sujetando  la  ejecución  de  las  obras  a  las  resoluciones  y  dictámenes  que  emitan  las 
 autoridades  provinciales  y/o  municipales  competentes.  Los  permisos  deben  ser  obtenidos  y  presentados 
 a la Inspección dentro de los plazos es�pulados según corresponda. 

 5.2- PROGRAMA DE GESTIÓN DEL OBRADOR 

 Obje�vos 
 Evitar o minimizar la afectación al ambiente como consecuencia de la instalación y funcionamiento del obrador. 
 Medidas 
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 ●  Se  procurará  minimizar  la  superficie  ocupada  por  el  obrador.  El  mismo  deberá  localizarse  en  algún 
 espacio  ya  u�lizado  y  que  cuente  con  infraestructuras  básicas  (agua  potable,  gas,  electricidad,  cloacas, 
 caminos de acceso) y no en un área de uso par�cular o forestada. 

 ●       Los residuos generados de baños químicos, deberán tratarse según la norma�va vigente. 
 ●  Los  materiales  almacenados  en  el  obrador  deberán  protegerse  de  la  acción  del  viento  y  la  lluvia 

 mediante riego, cobertores plás�cos o resguardo en si�os techados. 

 5.3- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES, PELIGROSOS Y DE OBRA 

 Obje�vos 

 Minimizar en lo posible la generación de los RSU provenientes de la obra. 

 Medidas 

 ●  Previo  a  la  instalación  de  obradores,  el  Contra�sta  presentará:  1)  Croquis  mostrando  ubicación,  sus 
 partes,  superficie,  accesos  y  los  detalles  necesarios;  2)  Registro  gráfico  de  la  situación  previa  a  la  obra, 
 para asegurar su res�tución plena y su línea de base; 3) Delimitación con cerco perimetral. 

 ●  Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación. 
 ●  Minimizar  movimientos  de  suelo,  modificaciones  del  drenaje  superficial,  remoción  de  la  vegetación  en 

 general y cortes de árboles en par�cular. 
 ●  Deberán  instalarse  baños  químicos  con  empresas  autorizadas,  realizando  la  ges�ón  de  efluentes  de 

 acuerdo a la norma�va reguladora de la ac�vidad. 
 ●  Disponer  los  residuos  asimilables  a  urbanos  en  contenedores  apropiados  y  ges�onar  el  re�ro  por  el 

 servicio municipal o realizar el depósito en el centro de disposición final habilitado. 
 ●  Construir  depósito  para  tambores  de  lubricantes,  combus�bles,  adi�vos  y  otras  sustancias  relacionadas, 

 con  piso  impermeable,  muretes  laterales  y  pendiente  hacia  un  sector  interno  de  concentración  de 
 derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), para su extracción y disposición final. 

 ●  Deberá  evitarse  el  escurrimiento  de  efluentes,  aguas  de  lavado  o  enjuague  de  hormigoneras,  residuos  de 
 limpieza  de  vehículos  o  maquinarias,  aguas  residuales  a  cursos  o  cuerpos  de  agua  o  suelos,  así  como 
 cualquier  otro  residuo  proveniente  de  las  operaciones  de  mezclado  de  los  hormigones  o  de  otros 
 equipos u�lizados durante la construcción. 

 5.4- PROGRAMA DE EMISIONES GASEOSAS, MATEIAL PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES 

 Obje�vos 

 Minimizar  la  generación  de  emisiones  gaseosas  (gases  de  combus�ón),  material  par�culado  y  la  generación  de 
 ruidos o que las mismas sean inferiores a las permi�das 
 Medidas 

 ●  Implementar  las  siguientes  acciones  tanto  durante  la  etapa  de  construcción  como  durante  las  tareas  de 
 mantenimiento: 
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 ●  Controlar  del  correcto  estado  de  los  vehículos  y  maquinarias  u�lizados  para  la  construcción  y 
 mantenimiento de los caminos y del vaso. 

 ●  Presentar  los  cer�ficados  de  revisión  técnica  vehicular  (RTV)  de  vehículos  y  las  cer�ficaciones  de 
 mantenimiento de las máquinas y equipos de la obra. 

 ●  Elegir  vías  de  transporte  que  alejen  a  los  vehículos  y  maquinarias  de  zonas  pobladas  y  aseguren  que  las 
 moles�as ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 

 5.5- PROGRAMA DE GESTIÓN DEL USO DEL AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS. 

 Obje�vo 

 Prevenir  la  posible  afectación  de  la  calidad  del  agua  y  del  suelo  por  derrames  de  sustancias  potencialmente 
 contaminantes. 

 Medidas 

 ●  Contar  con  protección  impermeable  en  las  zonas  de  mantenimiento  de  maquinaria,  vehículos,  depósito 
 de combus�bles, lubricantes y la de acopio de residuos. 

 ●  Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales. 
 ●  Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y señalización. 
 ●  Instalar baños químicos y/o prever otro �po de sanitario, adecuado para el personal. 
 ●  Separar  los  dis�ntos  �pos  de  fluidos  y  demás  elementos  potencialmente  contaminantes  que  se  puedan 

 generar en obrador y frentes de obra. 
 ●  Delimitar  �sicamente  la  zona  de  acopio  y  abastecimiento  de  combus�ble  (cercado)  y  prever  la 

 colocación de los elementos de seguridad necesarios en la zona. 
 ●  Realizar  un  depósito  para  residuos  peligrosos,  con  contenciones  e  impermeabilizado,  según  norma�va 

 legal vigente. 
 ●  Ges�onar los residuos considerados peligrosos a través de empresas autorizadas. 

 5.6- PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELO Y REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL 

 Obje�vos  : 

 Proteger  el  suelo  y  la  vegetación  existente  durante  el  desarrollo  de  la  obra  como  resultado  de  las  operaciones  de 
 movimiento de suelo, desmalezamiento, destronque, podas y limpieza de terreno. 

 Medidas 

 ●  Deberán planificarse las acciones para evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias. 
 ●  Los  trabajos  de  limpieza  del  terreno  se  llevarán  a  cabo  en  un  ancho  mínimo,  compa�ble  con  la 

 construcción  de  la  obra,  con  la  finalidad  de  mantener  la  mayor  superficie  posible  con  la  cubierta 
 vegetal existente. 
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 ●  Se  deberán  u�lizar  maquinarias  y  equipamiento  que  minimicen  la  perturbación  del  suelo,  su 
 compactación y la pérdida de la cubierta vegetal. 

 ●  Se  deberá  conservar  la  cubierta  del  suelo  removida  para  su  uso  posterior  y  para  la  restauración  de 
 los si�os afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin. 

 ●  Cubrir el suelo desnudo con los restos de pasto y ramas hasta finalizar la obra. 

 Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el ambiente 

 5.7- PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGÜES Y ANEGAMIENTOS 

 Obje�vos 

 Evitar o minimizar la afectación al ambiente por problemas de drenaje o anegamientos. 

 Medidas 

 ●  En  los  trabajos  de  excavación  se  adoptarán  las  precauciones  necesarias  para  asegurar  el  desvío  y 
 conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas. 

 ●  Se  desaguarán  los  excedentes  de  agua  para  mantener  en  seco  las  excavaciones  para  evitar 
 derrumbamientos y erosiones. 

 5.8- PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA, FAUNA Y PLAGAS 

 Obje�vos 

 Implementar acciones para la protección de la fauna y flora existentes; y controlar la propagación de plagas. 
 Medidas 

 ●  Mantener  al  máximo  posible  la  integridad  de  la  cobertura,  estra�ficación  y  composición  de  especies  de  la 
 vegetación natural y de los hábitats terrestres. 

 ●  Realizar  la  mínima  indispensable  remoción  de  vegetación,  vinculada  al  desarrollo  de  infraestructura  prevista  o 
 limpieza o apertura de drenes. 

 ●  Realizar la remoción de la vegetación con los equipos adecuados. 
 ●  Garan�zar  que  los  residuos  (masa  vegetal)  o  material  de  descarte  obtenida  del  desmonte,  o  de  limpieza  de  las 

 obras  a  realizar,  no  lleguen  a  los  cuerpos  o  cursos  de  agua,  y  se  deberán  disponer  enterrados  en  zonas  bajas  de 
 los  cauces,  dando  así  aporte  a  la  biomasa  del  sector  o  se  deben  disponer  en  sectores  autorizados  por  cada 
 municipio en par�cular. 

 ●  No se permi�rá eliminar el producto no u�lizable de estos trabajos por medio del fuego. 
 ●  Tomar  todas  las  precauciones  razonables  para  impedir  y  eliminar  los  incendios,  evitando  que  los  trabajadores 

 enciendan fuegos. 
 ●  Prohibir que los trabajadores efectúen ac�vidades predatorias sobre la fauna. 
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 5.9-  PROGRAMA  DE  ATENCIÓN  DE  LAS  AFECTACIONES  A  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  E 
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE LA OBRA 

 Obje�vo 

 Informar  y  promover  la  adhesión  al  proyecto  por  parte  de  las  partes  interesadas  y  de  la  comunidad  afectada  en 
 general. 

 Medidas 

 ●  Evitar  incidentes  que  deriven  en  demoras  del  cronograma  de  obras  debido  a  reclamos  de  la  comunidad  hacia  la 
 empresa.  Para  ello  se  verificará  el  cumplimiento  respecto  a  una  permanente  y  apropiada  información  de  la 
 población  de  cada  área  comprome�da  sobre  las  ac�vidades  vinculadas  con  la  construcción  que  habrá  de 
 ocasionarles  eventuales  inconvenientes  y  moles�as  para  el  desarrollo  de  su  normal  vida  co�diana  o  ac�vidades 
 produc�vas. 

 ●  Facilitar  a  los  ciudadanos  que  en�endan  los  procesos  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la  unidad  ejecutora 
 responsable inves�ga y resuelve los problemas y necesidades ambientales. 

 ●  Mantener  al  público  completamente  informado  sobre  el  estado  y  progreso  de  las  obras  y  de  las  implicancias  de 
 las ac�vidades de construcción del proyecto. 

 ●  Brindar información sobre cortes de calles, desvíos de transporte público de pasajeros, etc. 
 ●  Solicitar  a  los  ciudadanos  afectados  que  expresen  de  forma  ac�va  sus  opiniones  y  percepciones  acerca  de  las 

 ac�vidades  de  la  obra  y  sus  necesidades  o  preferencias  acerca  de  la  u�lización  de  recursos  o  de  ges�ón 
 alterna�va, así como cualquier otra información de u�lidad, que minimice los eventuales conflictos. 

 5.10-PROGRAMA DE MANEJO DE  RECURSOS CULTURALES, FÍSICOS Y HALLAZGOS FORTUITOS. 

 Obje�vo 

 Comunicar  eficientemente  a  la  comunidad  sobre  las  afectaciones  a  los  servicios  públicos  e  infraestructura 
 durante la etapa de obra. 

 Medidas 

 ●  No�ficar con an�cipación acerca del inicio de la construcción a la Autoridad responsable, según corresponda. 
 ●  Suspender  transitoriamente  los  trabajos,  en  el  caso  de  algún  descubrimiento  de  material  arqueológico,  si�os  de 

 asentamiento  indígena  o  de  los  primeros  colonos,  cementerios,  reliquias,  fósiles,  meteoritos,  u  otros  objetos  de 
 interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras. 

 ●  Aislar el si�o y evitar el acceso a personal ajeno a la obra. 
 ●  Colocar  un  vallado  perimetral  para  delimitar  la  zona  en  cues�ón  y  dejará  personal  de  custodia  con  el  fin  de  evitar 

 los posibles saqueos. 
 ●  Elaborar un registro fotográfico del hallazgo. 
 ●  Dar aviso de inmediato al Cliente. 
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 5.11- PROGRAMA DE CONTROL DE TRÁNSITO 

 Obje�vo 

 Regular  y  ordenar  la  circulación  vial  y  peatonal  en  las  zonas  de  obra,  con  el  fin  de  evitar  accidentes,  minimizar  las 
 moles�as a la población circundante, y prevenir el deterioro de la infraestructura vial y conges�onamientos. 

 Medidas 

 ●  Minimizar las distorsiones y moles�as a la comunidad. 
 ●  Comunicar en �empo y forma el �po y duración de trabajos, así como los riesgos y moles�as asociados 
 ●  Realizar talleres de seguridad en obra con la comunidad. 
 ●  Implementar  instrumentos  de  señalización  diurna  y  nocturna,  así  como  elementos  de  protección  (vallado,  redes 

 plás�cas, etc.). 
 ●  Contar con las correspondientes autorizaciones municipales para todos los trabajos a ejecutar. 
 ●  Dejar  despejadas  las  entradas  a  las  casas,  garajes,  comercios,  escuelas,  centros  de  salud,  equipamientos 

 comunitarios, etc. 

 5.12- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN DE RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 Obje�vo 

 Contar  con  algún  mecanismo  de  atención  de  reclamos  y  resolución  de  conflictos,  que  canalizará  la  recepción  de 
 inquietudes  (consultas,  reclamos,  quejas)  de  los  vecinos  y  otras  partes  interesadas  del  proyecto,  derivarlos  a  las 
 áreas correspondientes y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de an�cipar potenciales conflictos. 

 Medidas 

 En  los  casos  en  que  no  resulte  posible  evitar  los  conflictos,  se  promoverá  la  negociación  y  el  esfuerzo  de  buena 
 voluntad  en  alcanzar  la  resolución  del  mismo  de  modo  que  los  actores  involucrados  (incluyendo  el  proyecto)  se 
 vean beneficiados con la solución. 

 Etapas: 

 ●  Recepción y registro de reclamos 

 Se dispondrá de: Libro de registro de reclamos en Oficina del Constructor en la zona del Proyecto. 

 Buzón  de  inquietudes  en  los  dis�ntos  barrios  del  Proyecto  en  puntos  estratégicos  en  dónde  se  estén 
 desarrollando  obras  (obrador,  comercios  donde  hayan  frentes  de  obra)  a  través  de  una  pequeña  planilla  que 
 detalle el reclamo. 

 Disposición  de  un  número  de  teléfono  de  la  empresa  Contra�sta  Constructor  que  podrá  u�lizarse  para  atender 
 reclamos del proyecto. 
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 Cartel  de  Obra  con  dirección  de  email  de  la  empresa  Contra�sta  y  del  área  correspondiente  (Departamento  de 
 Hábitat). 

 Reuniones periódicas con los vecinos y personal de la empresa contra�sta. 

 Estos  mecanismos  serán  informados  y  regularmente  publicitados  a  través  de  folletería  y  otros  medios  de 
 comunicación que se es�men como más eficaces. 

 Los  reclamos  recibidos  por  cualquier  medio  serán  asentados  en  un  libro  diario  donde  se  detallarán  el  reclamo  en 
 sí  y  los  datos  personales  del  reclamante  (nombre  y  apellido,  género:  mujer/varón/otras  iden�dades,  DNI, 
 dirección y teléfono). Se irá consignando allí mismo el seguimiento correspondiente. 

 ●  Evaluación de los reclamos 

 La evaluación y per�nencia del reclamo estará a cargo de la Empresa Contra�sta. 

 Cuando  se  trate  de  un  reclamo  respecto  del  proyecto,  el  mismo  deberá  ser  considerado  y  respondido,  arbitrando 
 los  medios  y  el  esfuerzo  para  alcanzar  un  acuerdo  conjunto  entre  las  partes.  En  caso  de  que  el  reclamo  o  la  queja 
 sean  rechazadas,  el  reclamante  deberá  ser  informado  de  la  decisión  y  de  los  mo�vos  de  la  misma.  Para  ello, 
 deberá  brindarse  información  per�nente,  relevante  y  entendible  por  el  reclamante.  En  este,  así  como  en  todos 
 los  casos,  el  reclamante  podrá  exponer  su  reclamo  en  sede  administra�va  y  ante  los  Tribunales  de  Jus�cia 
 provincial.  Asimismo,  se  le  informará  que  podrá  también  comunicarse  con  las  siguientes  ins�tuciones 
 relacionadas con el proyecto: 

 -Defensoría  del  Pueblo  de  la  Provincia  de  la  Nación,  sede  Mendoza:  Teléfono:  0261-437-0125/0148. 
 Página web: h�p://www.defensor.gov.ar 

 -Secretaría  de  Infraestructura  Urbana,  Ministerio  del  Interior,  Obras  Públicas  y  Vivienda:  Teléfono 
 5411-5071-9600. Página web: h�ps://www.argen�na.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-urbana. 

 ●  Respuesta a reclamos 

 Aquellos  reclamos  que  resulten  per�nentes  al  proyecto  serán  respondidos  con  la  premura  que  amerite  el 
 reclamo. La información a brindar deberá ser relevante y entendible por el interesado. 

 ●  Resolución de conflictos 

 El  receptor  del  Reclamo  deberá  traspasar  el  reclamo  para  que  lo  revise  el  inspector  de  obra  o  trabajadora  social. 
 Si  se  trata  de  un  factor  a�nente  a  la  obra  se  emi�rá  una  orden  de  servicio  a  la  empresa  responsable.  La  orden 
 deberá  ser  por  triplicado:  una  copia  para  la  empresa,  otra  para  el  inspector  y  otra  para  el  Cliente  que  la  anexará  al 
 libro  diario  de  seguimiento  de  reclamos.  La  orden  de  servicio  especificará  el  plazo  que  se  le  otorgue  a  la  empresa 
 para dar solución al problema que originó el reclamo. 
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 De  persis�r  el  problema  más  allá  de  la  fecha  es�mada  por  omisión,  incumplimiento  u  otra  situación  que  amerite, 
 el  inspector  de  obra  aplicará  la  multa  correspondiente  y  se  reiterará  el  procedimiento,  según  esté  es�pulado  en  el 
 Pliego de Licitación. 

 Si  se  trata  de  un  factor  a�nente  a  aspectos  socio-comunitarios  se  abordará  en  función  de  la  modalidad  de 
 intervención prevista para estos casos. 

 5.13- PROGRAMA DE GESTION DE TRABAJADORES 

 Obje�vo 

 Garan�zar el cumplimiento de la norma�va laboral vigente 

 Medidas 

 ●  Capacitar al personal de obra en materia de género, ges�ón de residuos, seguridad e higiene, etc. 
 ●  Realizar campañas preven�vas de seguridad en el trabajo y contra enfermedades. 
 ●  Elaboración  de  un  Código  de  Conducta  des�nado  a  preservar  la  salud  y  las  condiciones  de  higiene  del  trabajador, 

 así como las condiciones socio ambientales y sanitarias en el obrador y el entorno. 

 5.14- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 Obje�vo 

 Brindar  entrenamiento  sobre  los  procedimientos  técnicos  y  normas  que  deben  u�lizarse  para  el  cumplimiento  del 
 Plan de Ges�ón Ambiental. 

 Medidas 

 ●  Cubrir contenidos vinculados a protección ambiental y social, seguridad e higiene y medicina laboral. 
 ●  Capacitación permanente para los dis�ntos niveles opera�vos y administra�vos. 

 5.15- PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE LABORAL 

 Obje�vo 

 Elaborar  un  Programa  de  Seguridad  aprobado  por  la  Aseguradora  de  Riesgos  del  Trabajo  (ART)  antes  del  inicio  de 
 los  trabajos,  aplicando  la  Ley  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  Nº  19.587,  el  Decreto  Reglamentario  351/79  y 
 911/96 y Riesgo del Trabajo Nº 24.557, sus modificaciones, y toda otra norma�va concordante. 

 Medidas 

 ●  Realizar  una  evaluación  de  los  peligros  y  adoptar  los  controles,  barreras  y  protecciones  que  eliminen  o  mi�guen 
 los riesgos para el trabajador y la comunidad adyacente. 

 ●  Uso de EPP (elementos de protección personal) registrado en planilla. 
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 ●  Capacitaciones constantes al personal. 
 ●  Señalizaciones en los sectores que representan un riesgo a la seguridad de los trabajadores. 
 ●  Señalizaciones diurnas y nocturnas tanto peatonal como vehicular. 

 5.16- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

 Obje�vo 

 Establecer procedimientos de actuación ante eventuales emergencias durante el desarrollo de la obra 

 Medidas 

 Se  deben  realizar  capacitaciones  y  simulacros  periódicos  para  agilizar  las  respuestas  ante  los  eventos  de 
 emergencias, de modo de minimizar los impactos que de estas deriven. 

 5.17- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 Obje�vos 

 Reducir  los  riesgos  de  con�ngencias  ambientales,  mediante  la  aplicación  de  los  procedimientos  de  emergencia, 
 que  se  ac�van  rápidamente  al  ocurrir  eventos  inesperados,  dando  máxima  seguridad  al  personal  de  Obra  y  a  los 
 pobladores del área de influencia. 

 Medidas 

 ●  Establecer  un  procedimiento  para  todos  los  trabajadores  de  la  Obra  para  la  prevención,  limpieza  e  informe  de 
 escapes de productos que dañen al ambiente. 

 ●  Brindar información al personal para responder ante una emergencia. 
 ●  Definir  una  guía  para  la  movilización  del  personal  y  de  los  recursos  necesarios  para  hacer  frente  a  la  emergencia 

 hasta lograr su control. 
 ●  Capacitar  a  todo  el  personal  involucrado  en  el  proyecto  en  lo  relacionado  con  medidas  de  prevención  y  respuesta 

 a emergencias. 
 ●  Implementar  los  procedimientos  del  Plan  en  caso  de  una  emergencia  (inundación,  explosión,  derrames,  errores 

 humanos), para facilitar rapidez y efec�vidad para salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales. 
 ●  Documentar los planes de respuesta ante las emergencias/con�ngencias. 
 ●  Instruir  a  todo  el  personal  en  el  si�o,  sobre  procedimientos  de  reporte  y  respuesta  en  el  caso  de  una  emergencia; 

 los  números  telefónicos  de  emergencia  para  reportar  incidentes  o  accidentes  se  expondrán  en  todas  las  oficinas  y 
 será suministrada durante la inducción del empleado en la etapa de incorporación. 
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 5.18- PROGRAMA  DE DESOCUPACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SITIO 

 Obje�vo 

 Establecer  los  mecanismos  de  acción  que  deben  emplearse  al  finalizar  la  obra  de  modo  tal  que  el  cese  de  la 
 ac�vidad genere el menor impacto posible. 

 Medidas 

 ●  Cierre y desmantelamiento del obrador 
 ●  Limpieza del predio 
 ●  Repavimentación 
 ●  Reparación de daños ambientales si los hubiese 
 ●  Recomposición de la flora y tapiz vegetal 
 ●  Indicar al supervisor de obra el modo correcto de cese y finalización de la ac�vidad. 

 Las tareas, en caso de ser necesario, serán supervisadas por personal municipal o provincial según corresponda, 
 quien emi�rá una constancia o cer�ficado de final de obra. 

 6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 El  Contra�sta  deberá  establecer  y  mantener  los  registros  ambientales  de  forma  de  proveer  evidencia  de 
 conformidad con los requerimientos legales. 

 El  RA  de  la  Contra�sta  deberá  elaborar  un  informe  mensual  o  con  la  frecuencia  y  contenido  que  establezca  la 
 autoridad  de  aplicación.  El  informe  escrito  deberá  describir  el  estado  de  todas  las  acciones  ambientales  de  las 
 obras.  El  informe  ambiental  deberá  ser  presentado  a  la  Inspección  Ambiental  en  formato  .pdf  firmado  por  el/la 
 RA. El contenido mínimo del informe incluirá: 
 1. Avance de ejecución de las obras. 
 2. Ac�vidades principales ejecutadas en el mes. 
 3. Descripción general del estado de cumplimiento de los Programas del PGA. 
 4. Hallazgos rela�vos al seguimiento de las ac�vidades. 
 5. Resumen de con�ngencias ambientales ocurridas. 
 6. Resumen de ges�ón de quejas y reclamos recibidos en los frentes de obra. 
 7. Plan de Acción Correc�vo Ambiental. 
 8. Conclusiones y recomendaciones. 
 9. Anexos: 

 ● Registro fotográfico. 
 ● Reportes de con�ngencias ambientales. 
 ● Registros de quejas y reclamos. 

 Al  finalizar  las  obras,  el  Contra�sta  deberá  entregar  un  informe  final  ambiental  donde  se  incorpore  toda  la 
 información  correspondiente  a  la  implementación  del  PGA,  incluyendo  los  registros  de  ejecución  de  planes  y 
 programas. 
 La frecuencia y contenidos del informe estarán establecidos según lo indicado por la autoridad de aplicación. 
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