
PROYECTO AIRES DEL OESTE SECTOR I- INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE

Ubicación: Bº LOS CERRILLOS - Bº LA QUEBRADA- CALLE VISTALBA MES BASE: SET 22

ID Descripción Unidad Cómputo Unitario
$ 

Subítem
$ ítem

% ítem 
s/Rubro

$ Rubro

.A TAREAS PRELIMINARES $ 0,00 0,26%
A.01 PRELIMINARES GENERALES 0,26%
A.01.01 Tareas preliminares 0,26%
A.01.01.01 Cartel de Obra (Chapa Nº 18, ploteado, postes, trasl. y colocación) m² 15,36
A.01.01.02 Replanteo redes m 12601
A.01.01.03 Replanteo intradomiciliarias u 169
A.01.01.04 Obrador - Casilla habitable m² 28,8
A.01.01.05 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) (2 baños) mes 18
A.01.01.06 Electricidad de construcción mes 18
A.01.01.07 Agua de construcción u 4
A.01.01.08 Tablero principal electrico con fueza motriz gl 1
B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 42,58%

SISTEMA DE AGUA POTABLE

B.01 Obra de Nexo de Agua 2,57%
B.01.01 Impulsiones 1,93%
B.01.01.01 Excavacion zanja para instalacion de tuberias. m³ 943,02
B.01.01.02 Prov., colocacion y prueba hidraulica de cañeria HFD k7 DN 250mm m 1210
B.01.01.03 Relleno zanja 1º etapa m³ 398,97
B.01.01.04 Relleno zanja 2º etapa m³ 598,455
B.01.01.05 Prov., colocacion de piezas y accesorios para nudos diam 250mm u 4
B.01.01.06 Prov., colocacion de piezas y accesorios para nudos diam 200mm u 3
B.01.01.07 Ejecucion de camara de valvula de aire u 2
B.01.01.08 Ejecucion de camara de desagüe u 1
B.01.02 Rotura y reposicion de pavimento 0,64%
B.01.02.01 Rotura y reposicion de pavimento m² 906,75 0,64%
B.02 Extensión de suministro 4,63%
B.02.01 Cañerías de distribución 2,95%
B.02.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m³ 2058,7303
B.02.01.02 Relleno 1º etapa m³ 823,49212
B.02.01.03 Relleno 2º etapa m³ 1235,2382
B.02.01.04 Retiro material sobrante m³ 55,26
B.02.01.05 Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm + cama de asiento m 1963
B.02.01.06 Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm + cama de asiento m 83
B.02.01.07 Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm + cama de asiento m 212
B.02.01.08 Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm + cama de asiento m 887
B.02.02 Válvulas 0,35%
B.02.02.01 Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara u 21
B.02.02.02 Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara u 1
B.02.02.03 Prov. y coloc. V.E. 160 mm, incluye construcción de cámara u 2
B.02.02.04 Prov. y coloc. V.E. 200 mm, incluye construcción de cámara u 1
B.02.02.05 Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara u 2
B.02.02.06 Camara valvula esclusa para desague limpieza u 7
B.02.03 Rotura y reposicion de pavimento 1,32%
B.02.03.01 Rotura y reposicion de pavimento m² 1871,49
B.03 Conexiones domiciliarias de agua a red 0,53%
B.03.01 Conexión de agua 0,53%

B.03.01.01
Ejecución de conexión domiciliaria de agua (Chicote de conexión PVC fusión 
de 1/2, con tuerca loca en ambos extremos y llave maestras). Albañilería, 
colocación y nivelación de cajas. u 184

B.04 Instalación intra-lote de agua 1,13%
B.04.01 Instalación de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva) 1,13%

B.04.01.01
Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500ltrs 
(incluye prov. e instalacion de torre de sosten)+ 2 bajadas u 74
SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES

B.05 Extensión de suministro 4,80%
B.05.01 Cañerías 2,37%
B.05.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. m³ 2728
B.05.01.02 Relleno 1º etapa m³ 473,1
B.05.01.03 Relleno 2º etapa m³ 1103,9
B.05.01.04 Retiro material sobrante m³ 39,97
B.05.01.05 Prov. y coloc. cañerías  PVC 160 mm + cama de asiento m 2335
B.05.01.06 Prov. y coloc. cañerías  PVC 200 mm + cama de asiento m 303
B.05.01.07 Prov. y coloc. cañerías  PVC 250 mm + cama de asiento m 145
B.05.02 Bocas de Registro 1,19%
B.05.02.01 Excavación en terreno de cualquier categoría m³ 450
B.05.02.02 Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m u 45
B.05.03 Cámaras de limpieza 0,01%
B.05.03.01 Excavación en terreno de cualquier categoría m³ 1
B.05.03.02 Ejecución cámara de limpieza u 1
B.05.04 Rotura y reposicion de pavimento

B.05.04.01 Rotura y reposicion de pavimento m² 1743,25
B.06 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 0,86%
B.06.01 Conexión cloacal 0,86%
B.06.01.01 Ejecución de conexión domiciliaria media de PVC u 206
B.07 Instalaciones intra-lote de cloaca 1,11%
B.07.01 Instalación cloacal interna (tipologia 1 ) 1,01%

B.07.01.01
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, 
compactacion, base de concreto, tapa, ventilación. u 87

B.07.01.02
Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, 
relleno, espar. de cal u 87

B.07.01.03
Tendido de cañeria desde CI a conexion existente. Incluye:  tramos 
horizontales hasta 8ml hasta  a PPA, 2BA (baño+cocina), ventilacion y prueba 
hidraulica. Dsitribución desagües cloacales y separación de pluviales u 87



B.07.01.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. u 87
B.07.02 Instalación cloacal interna (tipología 2 ) 0,10%

B.07.02.01
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, 
compactacion, base de concreto, tapa, ventilación. u 8

B.07.02.02
Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, 
relleno, espar. de cal u 8

B.07.02.03
Tendido de cañeria desde CI a conexion existente. Incluye:  tramos 
horizontales hasta 15ml hasta  a PPA, 2BA (baño+cocina), ventilacion y 
prueba hidraulica. Dsitribución desagües cloacales y separación de pluviales u 8

B.07.02.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. u 8
SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES

B.08 Extensión de red 4,96%
B.08.01 Cordón banquina 1,85%
B.08.01.01 Ejecución de cordón de HºAº m 4917
B.08.01.02 Ejecución de cordón banquina de hormigón de 0,55 m m 5463
B.08.02 Badén 0,06%
B.08.02.01 Ejecución de Badén de hormigón m² 180,23 0,06%
B.08.03 Alcantarillas 0,17%
B.08.03.01 Excavación de zanja en terreno de Alca T1 0,60x0,55 m³ 93,17
B.08.03.02 Construcción de alcantarillas de HºAº T1 0,60x0,55 m 121
B.08.03.03 Prov. y coloc. de rejillas de captacion ancho  0,60/largo 1,20 u 11
B.08.04 Desagüe pluvial por conducto 0,23%

B.08.04.01
Desagües Pluviales Domiciliarios (Provisión y colocación de pileta de patio y 
cañería desagüe a cordón cuneta) u 171

B.08.04.02
Desagües Pluviales Domiciliarios (Provisión y colocación de cañería desagüe 
a cordón cuneta) u 135

B.08.05 Acequia T1 0,40/0,60x0,60 0,08%
B.08.05.01 Excavación, perfilado de acequias u 117,12
B.08.05.02 Ejecución de acequia de hormigón sección T1 0.40/0.60x0.60 m 183
B.08.06 Coladeras 0,08%

B.08.06.01
Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. Para coladera T1 
0,60x0,60 m 69,6

B.08.06.02 Construcción de coladera HºAº sección T1 0,60x0,60 m 58
B.08.07 Revestimiento y construcción de canales: Colector Vistalba 2,40%
B.08.07.01 Movimiento de suelos - Desmonte (espacio verde) m³ 1119,02
B.08.07.02 Movimiento de suelos - Relleno (espacio verde) m³ 2987,88
B.08.07.03 Excavacion, perfilado de colector de hormigón sección T1 0,80x0,80 m³ 130,25
B.08.07.04 Excavacion, perfilado de colector de hormigón sección T2 1.00x1.00 m³ 320,88
B.08.07.05 Ejecución de colector de hormigón sección T1 0,80x0,80 m 107,65
B.08.07.06 Ejecución de colector de hormigón sección T2 1.00x1.00 m 191
B.08.07.07 Excavacion zanja en terreno Alca sección T1 0,80x0,80 m³ 50,58
B.08.07.08 Excavacion zanja en terreno Alca sección T2 1,00x1,00 m³ 69,7
B.08.07.09 Construcción de alcantarillas de HºAº  T1 0.80x0.80 m 41,8
B.08.07.10 Construcción de alcantarillas de HºAº  T2 1.00x1.00 m 41
B.08.07.11 Prov y coloc. De rejilla de captación Ancho 0.80 /largo 1.20m u 7
B.08.07.12 Prov y coloc. De rejilla de captación Ancho 1.00 /largo 1.20m u 3
B.08.08 Obras de contenciones pluvial 0,09%
B.08.08.01 Contenciones pluviales domiciliarias m 503

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

B.09 Red Primaria de Media Tensión 0,28%
B.09.01 Estructura de sostén 0,23%
B.09.01.01 Prov. y montaje de columna de H A u 8
B.09.01.02 Prov. y montaje de columna  de HºAº y rienda de media tension u 8
B.09.02 Conductores 0,05%

B.09.02.01 Provisión y colocación de conductores de aluminio de 35 mm Media Tension m 470
B.10 Subestación Transformadora 0,53%
B.10.01 Estructura de sostén 0,24%
B.10.01.01 Provisión y montaje de columnas o postes (hormigon) u 4
B.10.02 Transformador 0,30%
B.10.02.01 Provisión y montaje de transformador CN 276 con trafo de 250 KVA u 2
B.11 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público 5,72%
B.11.01 Estructura de sostén 2,62%
B.11.01.01 Provisión y montaje de columna de H A u 116

B.11.01.02
Provisión y montaje de columna metálica recta h=7,50m, incluye brazo 
metálico 3m u 86

B.11.01.03
Prov. y montaje de columna de H°A°  (8,50mts. Libre), con puesta a tierra y 
base de HºAº de 250 Kg u 29

B.11.02 Conductores 2,63%

B.11.02.01 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25 m 730
B.11.02.02 Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados BT 3x70+50 m 3400
B.11.02.03 Prov. y coloc. de cables aéreos preensambladosAp 3x35+50 m 4450
B.11.02.04 Provisión y colocación de cables  aéreos preemsamblados Cu 2x6mm m 4000
B.11.02.05 Provisión y colocación de cables  TPR alumbrado Cu 2x2,5 mm m 450
B.11.03 Tablero de Alumbrado Público 0,03%
B.11.03.01 Tablero de Alumbrado Público u 3
B.11.04 Luminarias 0,43%

B.11.04.01
Provisión y colocación de luminarias de AP, lámpara LED de 150w (17500 
lumenes) u 114

B.11.04.02
Provisión y colocación de cables subterraneos, colocados en cañeria con 
proteccion mecanica de arena, ladrillo y cinta de peligro, a 0,70 metros de 
profundidad y luego tapado (terminado) m 250

B.12 Conexión Domiciliaria de electricidad a red 1,54%
B.12.01 Conexión eléctrica 1,54%
B.12.01.01 Prov. y coloc. de pilares de acometida u 197

B.12.01.02
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, 
C., caja estanca 4 polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a 
tierra con jabalina. O según requiitos de la instalación. u 197

B.13 Instalación Intra-lote de electricidad 0,49%
B.13.01 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. 0,49%

B.13.01.01

Circuito de alimentación: salida del TP al TS (alternativa aérea o 
subterránea). Cable tipo "Sintenax" de 10mm2. Incluye excavación, posterior 
cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de protección.O según 
requisitos de la instalación. u 142

B.13.01.02

Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 8 modulos / de 
aplicar (no para embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra, 
Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta a 
tierra. O según requiitos de la instalación. u 142



SISTEMA DE RED DE GAS

B.14 Extensión de red de gas 1,46%
B.14.01 Cañerías de distribución 1,46%
Nor.B.14.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m³ 1289,79
Nor.B.14.01.02 Tapado y compactación de zanja (incluye capa de arena de 30 cm) m³ 284,43
Nor.B.14.01.03 Provisión y colocación cañerías 50 mm m 1312
Nor.B.14.01.04 Provisión y colocación cañerías 63 mm m 1951
B.15 Conexiones domiciliarias de gas a red 0,26%
B.15.01 Conexión de gas. 0,26%
B.15.01.01 Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios u 189 0,26%

SISTEMA DE RED VIAL

B.16 Extensión de Red Vial 9,29%
B.16.01 Tareas previas 0,72%
B.16.01.01 Apertura de calles. m² 9376
B.16.01.02 Preparación de terreno. Compactación de subrasante m² 11054
B.16.01.03 Erradicacion de arbolado existente gl 1
B.16.02 Calzadas 8,57%
B.16.02.01 Desmonte m³ 5815,21
B.16.02.02 Terraplén m³ 10906,9
B.16.02.03 Trasporte de suelo de desmote p/confección de terraplén m³ 4070,647
B.16.02.04 Base granular por 25 cm m³ 1116
B.16.02.05 Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) m² 10354
B.16.02.06 Demolición, Remoción y Carpeta Asfáltica Calle m² 1782
B.16.02.07 Pavimento articulado m² 2905

SISTEMA DE RED PEATONAL

B.17 Red Peatonal 2,41%
B.17.01 Vereda 2,41%
B.17.01.01 Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado y contrapisos irregulares m² 5163
B.17.01.02 Corrimiento y construcción nuevo cerco de cierre frontal m 879
B.17.01.03 Esquinas u 38
B.17.01.04 Ejecucion de losa de acercamiento peatonal u 81
B.17.01.05 Ejecucion de losa de acercamiento vehicular u 74
B.17.01.06 Puentes peatonales u 11
B.17.01.07 Puentes Vehiculares u 11
B.17.01.08 Demolicion del cierre y mejoras del predio  Jardin  Puentecitos gl 1
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 1,13%
C.01 Obras edilicias 1,13%

C.01.01
Construcción Equipamiento Comunitario - Posta Sanitaria y punto de 
seguridad ciudadana U 1 1,13%

C.01.01.01
Construcción Equipamiento Comunitario - Posta Sanitaria y punto de 
seguridad ciudadana u 1 1,13%

D OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 2,38%
D.01 Contenedores 0,41%
D.01.01 Contenedores de residuos 0,41%
D.01.01.01 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos u 197
D.01.01.02 Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos u 12
D.02 Señalética urbana 0,03%
D.02.01 Nomencladores urbanos 0,03%
D.02.01.01 Prov. y coloc. de  indicadores de calles u 29
D.02.01.02 Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo u 3
D.03 Refugios 0,22%
D.03.01 Paradas de colectivos 0,22%
D.03.01.01 Ejecución de refugios en paradas de colectivos u 3
D.04 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 0,19%
D.04.01 Arbolado Público 0,09%
D.04.01.01 Provisión y plantación árbol con tutor u 153
D.04.01.02 Provision y colocacion de caño de PVC  diam 110mm para riego u 153
D.04.02 Coberturas verdes 0,10%
D.04.02.01 Preparación del suelo m² 1738
D.04.02.02 Implantación o sembrado  de césped m² 1738
D.05 Plazas, Espacios Verdes y Parques (Plaza La Quebrada) 0,78%
D.05.01 Arbolado 0,01%
D.05.01.01 Provisión y plantación árbol con tutor u 10
D.05.01.02 Provisión y plantación arbusto u 30
D.05.02 Coberturas verdes 0,17%
D.05.02.01 Preparación del suelo m² 1306
D.05.02.02 Implantación o sembrado  de césped m² 1306
D.05.02.03 Riego u 1
D.05.03 Vereda 0,29%
D.05.03.01 Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado m² 358
D.05.03.02 Ejecución de escaleras de hormigón m² 48,96
D.05.03.03 Cordón de borde (h=0,20) m 414
D.05.03.04 Cordón de borde (h=variable prom 50 cm) m 69,5
D.05.03.05 Rampas para discapacitados u 14
Nor.D.05.04 Senderos 0,07%
D.05.04.01 Ejecución de senderos de hormigón fratasado m² 143
D.05.04.02 Provision y colocacion de papeleros u 5
D.05.05 Bancos 0,11%
D.05.05.01 Provision y colocacion de bancos de hormigon premoldeados u 24
D.05.05.02 Construccion de canteros redondos y asientos u 5
D.05.06 Alumbrado plaza 0,07%

D.05.06.01
Provision y montaje de iluminacion general del predio segun planos de 
proyecto gl 1

D.05.07 Juegos para plaza 0,04%
D.05.07.01 Provisión y colocación de Tobogan simple u 1
D.05.07.02 Provisión y colocación de trepador recto u 1
D.05.07.03 Provisión y colocación de sube y baja doble u 1
D.05.07.04 Provisión y colocación Portico cuádruple integrador para silla de ruedas u 1
D.05.08 Bebedero 0,01%
D.05.08.01 Provision y colocacion de bebedero u 1
D.05.09 Cartel designacion de parque 0,00%
D.05.09.01 Provision y colocacion  de cartel designacion del parque u 2
D.05.10 Instalacion sanitaria 0,01%
D.05.10.01 Provision de agua potable, conexión y distribucuion para bebedero u 1
D.06 Playon plideportivo (La Quebrada) 0,75%



D.06.01 Movimiento de Suelo 0,03%
D.06.01.01 Excavación apertura de caja, esp 25cm m³ 118,75
D.06.01.02 Perfilado y compactación de subrasante m² 475
D.06.01.03 Base: suelo estabilizado 5% cal, esp 15cm m³ 71,25
D.06.01.04 Excavaciones para bases equipamiento m³ 3,18
D.06.02 Estructura resistente 0,38%

D.06.02.01
Platea PLAYÓN Hormigón H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada ∅6 
c/ 15cm m³ 47,5

D.06.02.02 Juntas de dilatación m 176
D.06.02.03 Ejecución de bases de H° A° equipamiento m³ 3,18
D.06.02.04 Ejecucion de contrapiso de hormigon (vereda lateral y acceso) m² 571
D.06.02.05 Ejecucion de escalinata de hormigon (acceso playon) m² 62
D.06.03 Demarcacion de cancha 0,00%
D.06.03.01 Demarcacion de canchas para futbol, basquet y voley gl 1 0,00%
D.06.04 Iluminacion 0,20%

D.06.04.01
Provision y montaje de iluminacion general del predio segun planos de 
proyecto gl 1

D.06.05 Accesorios y cercos 0,14%
D.06.05.01 Provision y colocacion de 2 arcos de futbol 5 u 1
D.06.05.02 Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red u 1
D.06.05.03 Provision y colocacion de 2 aros fijos de basquet u 1
D.06.05.04 Provision y colocacion de cerco perimetral y puertas de acceso m 160
E OBRAS COMPLEMENTARIAS 2,47%
E.01 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA 2,47%
E.01.01 Construccion de Estación de Bombeo 2,47%

E.01.01.01
Excavaciones para estacion de bombeo, camaras de rejas, entrada y valvulas 
de aire m³ 522

E.01.01.02
Hormigon armado (H30) para estacion de bombeo, camara de rejas, valvulas 
de aire y sala de bombas. m³ 127

E.01.01.03 Construccion sala de tableros m² 22
E.01.01.04 Provision y montaje de grupo de presion para impulsion B° SUPE u 1

E.01.01.05 Provision y montaje de grupo de presion para impulsion B° BARRANCOS u 1
E.01.01.06 Provision y montaje de cuadro de maniobras gl 1
E.01.01.07 Provision y montaje de elementos y accesorios metalicos gl 1
E.01.01.08 Ejecucion de sistema de desagües gl 1
E.01.01.09 Provision e instalacion de gabinetes, tableros y acometida electrica gl 1
E.01.01.10 Cierre perimetral de predio y porton de acceso gl 1
E.01.01.11 Provision y colocacion  tendido electrico y columna con luminaria led gl 1
F OBRAS DE MITIGACION 6,05%
F.01 Muros de Contención 5,39%
F.01.01 Movimiento de suelos 2,15%
F.01.01.01 Excavación m³ 5153
F.01.01.02 Base granular m² 1145
F.01.01.03 Contrapiso de limpieza m² 1145
F.01.01.04 Drenes gl 1
F.01.01.05 Relleno y compactación m³ 3756
F.01.02 Muros 3,24%
F.01.02.01 Muros de contención de H° A° m³ 524 3,24%
F.02 Barrera Forestal - cicatrizacion de espacios 0,02%
F.02.01 Arbolado 0,02%
F.02.01.01 Provisión y plantación de árboles de flora nativa u 70 0,02%
F.03 Rellenos, Nivelaciones y Aterraplenados - cicatrizacion de espacios 0,40%
F.03.01 Terraplenes 0,40%

F.03.01.01
Ejecución Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactación 
especial m³ 923

F.03.01.02 Cobertura con suelo vegetal m² 1845,49
F.04 Demoliciones 0,23%
F.04.01 Demoliciones viviendas 0,23%
F.04.01.01 Demolicion y retiro de escombros m² 899
G OBRA PRIVADA 44,83%
G.01 Obras edilicias 44,83%
G.01.01 Viviendas y Núcleos sanitarios 44,83%
G.01.01.01 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) u 17
G.01.01.02 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) Adaptada u 1
G.01.01.03 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) u 12
G.01.01.04 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 4 dorm. (89m2) u 12
G.01.01.05 Núcleos Sanitarios u 24
G.01.01.06 Núcleos Sanitarios (BAÑO + COCINA) u 34
G.01.01.07 Núcleos Sanitarios Mov. Red(BAÑO + COCINA) u 3
H REGULARIZACION DE DOMINIO 0,29%
H.01 Regulacion Dominial (loteo - mensura) 0,29%
H.01.01 Honorarios documentacion 0,29%
H.01.01.01 Honorarios documentacion Regulacion Dominial (loteo) u 41
H.01.01.02 Honorarios documentacion Regulacion Dominial (rectificacion de lote) u 14
H.01.01.03 Honorarios documentacion Regulacion Dominial (barrios populares) u 142

TOTAL 100,00% $ 2.244.105.174,79


