
 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

1 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES 

 
 
 
 
 

Programa  
 

“ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACIÓN DE 
BARRIOS POPULARES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

2 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

ÍNDICE 

CONTENIDO 
A. TAREAS PRELIMINARES 14 

A.1.TAREAS PRELIMINARES GENERALES 14 
A.1.1 Tareas preliminares 14 

A.1.1.1.  Cartel de obra ___________________________________________________________ 14 
A.1.1.2  Replanteo de redes _______________________________________________________ 15 
A.1.1.3 Replanteo intradomiciliarias _________________________________________________ 16 
A.1.1.4 Obradores, conteiners habitables con baño ____________________________________ 16 
A.1.1.5 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) ________________________ 17 
A.1.1.6/8 Electricidad de construcción / Tablero Principal eléctrico con fuerza motriz _________ 18 

B. OBRAS ESPECÍFICAS: SERVICIOS 18 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 18 
B.1 OBRA DE NEXO DE AGUA: IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE 20 

B.1.1  Impulsiones 20 
B.1.1.1  Excavaciones zanjas para instalación de tuberías ________________________________ 20 
MEDICION: _______________________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 
FORMA DE PAGO: _________________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 
B.1.1.2 Provisión, colocación y prueba hidráulica de cañerías HDF K7 DN 250mm ____________ 23 
B.1.1.4   Relleno zanja 1º etapa _____________________________________________________ 29 
B.1.1.5  Relleno zanja 2º etapa _____________________________________________________ 29 
B.1.1.6   Provisión y ejecución de piezas y accesorios para nudos de 250mm ________________ 30 
B.1.1.7   Provisión y ejecución de piezas y accesorios para nudos de 200mm ________________ 30 
MEDICION: se realizará por unidad (u) dentro  de  la categoría  "Ejecución de nudos de  cambio de  
dirección y empalmes a  acueductos existentes" ejecutado, con  las pruebas hidráulicas 
aprobadas ______________________________________________________________________ 36 
PAGO: al precio establecido para  el ítem en la Planilla de Cotización. ______________________ 36 
B.1.1.8  Ejecución de cámara de válvula de aire __________________ ¡Error! Marcador no definido. 
B.1.1.9  Ejecución de cámara de desagüe _______________________ ¡Error! Marcador no definido. 

B.1.2 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 37 
B.1.2.1  Rotura y reposición de pavimento ____________________________________________ 37 

B.2. EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO 37 
B.2.1 CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 37 

B.2.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría ____________________________ 38 
B.2.1.2 Tapado y compactación de zanja 1º etapa ______________________________________ 38 
B.2.1.3 Tapado y compactación de zanja 2º etapa ______________________________________ 38 
B.2.1.4  Retiro de materiales sobrantes del movimiento de suelo y/o escombros _____________ 38 
B.2.1.5 Provision y colocación de cañerias de PVC K10 de 90mm + cama de asiento __________ 38 
B.2.1.6 Provision y colocación de cañerias de PVC de 110mm + cama de asiento _____________ 38 
B.2.1.7 Provisión y colocación de cañerias de PVC de 160mm + cama de asiento _____________ 38 
B.2.1.8 Provisión y colocación de cañerías de PVC de 200mm + cama de asiento _____________ 38 

B.2.2. VÁLVULAS 38 
B.2.2.1 Provisión y colocación de válvulas esclusas Ø 90, incluye construcción de cámara ______ 38 
B.2.2.2 Provisión y colocación de válvulas esclusas Ø 110mm, incluye construcción de cámara _ 38 
B.2.2.3 Provisión y colocación de válvulas esclusas Ø 160mm, incluye construcción de cámara _ 38 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

3 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

B.2.2.4 Provisión y colocación de válvulas esclusas Ø 200mm, incluye construcción de cámara _ 38 
B.2.2.5 Provisión y colocación de válvula de limpieza incluye construcción de cámara _________ 40 
B.2.2.6 Cámara válvula esclusa para desagüe de  limpieza _______________________________ 40 
B.2.2.3 Cámara válvula exclusa para desagüe de limpieza ________________________________ 41 
B.2.3.1 Rotura y reposición de pavimento ____________________________________________ 42 
B.2.3 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________________________________ 42 
B.2.3.1  Rotura y reposición de pavimento ____________________________________________ 42 

B.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA  A RED 43 
B.3.1 CONEXIÓN DE AGUA 43 

B.4 INSTALACIÓN INTRA-LOTE DE AGUA 49 
B.4.1 Instalación de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva) 49 

B.4.1.1 Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500ltrs (incluye prov. e 
instalacion de torre de sostén)+ 2 bajadas ____________________________________________ 49 

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 51 
B.5  EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO 51 

B.5.1  CAÑERÍAS 52 
B.5.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría ____________________________ 53 
B.5.1.2  Relleno y compactación de zanja  1° etapa _____________________________________ 53 
B.5.1.3  Relleno y compactación de zanja 2° etapa _____________________________________ 53 
B.5.1.4.   Retiro de material sobrante del movimiento de suelo y/o escombros ______________ 54 
B.5.1.5  Provisión y colocación de cañerías de PVC Ø160mm + cama de asiento ______________ 54 
B.5.1.6  Provisión y colocación de cañerías de PVC Ø200mm + cama de asiento ______________ 54 
B.5.1.7  Provisión y colocación de cañerías de PVC Ø250mm + cama de asiento ______________ 54 

B.5.2 BOCAS DE REGISTRO 55 
B.5.2.1 Excavación en terreno de cualquier categoría ___________________________________ 55 
B.5.2.2 Bocas de registro en calzada de h menor de  2,5m. de profundidad _________________ 55 

B.5.3  CÁMARA DE LIMPIEZA 57 
B.5.3.1  Excavación en terrenos de cualquier categoría __________________________________ 57 
B.5.3.2 Ejecución cámara de limpieza ________________________________________________ 57 

B.5.4 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 57 
B.5.4.1 Rotura y reposición de pavimento ____________________________________________ 57 

B.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED 57 
B.6.1 CONEXIÓN CLOACAL 57 

B.6.1.1 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal media de  PVC 110 ______________________ 57 
B.7 INSTALACIONES INTRALOTE DE CLOACA 60 

B.7.1 INSTALACIÓN CLOACAL INTERNA (TIPOLOGIA 1 CERCA HASTA 6M.) 60 
B.7.2 INSTALACIÓN CLOACAL INTERNA (TIPOLOGÍA 2 AL INTERIOR DE LA VIVIENDA) 60 

B.7.1.1 Ejecución  de Cámara de inspección 0,60x0,60. Incluye excavación, compactación, base de 
concreto, tapa y ventilación _______________________________________________________ 60 
B.7.1.2 Cegado de PN. (Incluye: Desagote de pozo, compactación, rotura de losa, relleno, espar. de 
cal)  (8 mts) _____________________________________________________________________ 61 
B.7.1.3  Tendido de cañería desde C.I. a instalación existente ____________________________ 61 
B.7.1.4  Reconstrucción y reparaciones varias en vivienda (ancho = 0,60 m) _________________ 61 

SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 62 
B.8.  EXTENSIÓN DE RED 62 

B.8.1. CORDÓN BANQUINA 66 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

4 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

B.8.1.1.  Ejecución de cordón de HºAº _______________________________________________ 66 
B.8.1.2 Ejecución banquina de hormigón de  0,55 m __________________________________ 66 

B.8.2. BADEN 67 
B.8.2.1.  Ejecución de badén de hormigón 1m ancho ___________________________________ 67 

B.8.3. ALCANTARILLAS 67 
B.8.3.1. Excavación de zanja en terreno para Alca T1 0,60x0,55m _________________________ 67 
B.8.3.2. Excavación de zanja en terreno de Alca T2 0.80x0.80 ____________________________ 67 
B.8.3.3. Construcción de alcantarillas de Hº Aº 0,60x 0,55m ______________________________ 67 
B.8.3.4. Construcción de alcantarillas de HºAº T2 0,80x0,80m ____________________________ 67 
B.8.3.5.  Provisión y colocación de rejillas de captación de ancho 0,60/largo de 1,20m ________ 68 
B.8.3.6. Prov y coloc. De rejilla de captación Ancho 0.80 /largo 1.20m _____________________ 68 

B.8.4. DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTO 68 
B.8.4.1.  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría ___________________________ 68 
B.8.4.2 Provisión y colocación de caños de 160 mm ____________________________________ 68 
B.8.4.3. Desagües pluviales domiciliarios – Provisión y colocación de pileta de patio y cañería de 
desagüe a cordón / cuneta) ________________________________________________________ 68 
B.8.4.4. Desagües pluviales domiciliarios – Provisión y colocación de cañería de desagüe a cordón / 
cuneta) ________________________________________________________________________ 68 

B.8.5. ACEQUIA T1 0,40/0,60x0,60 69 
B.8.5.1.  Excavación y perfilado de acequias __________________________________________ 69 
B.8.5.2.  Ejecución de acequia de hormigón seccion T1 0,40/0,60 x 0,60 ____________________ 70 

B.8.6.  COLADERAS 71 
B.8.6.1.  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, para coladera T1 0,60x0,60 ___ 71 
B.8.6.2.  Construcción de coladera H° A° seccion T1 0,60x0,60m __________________________ 71 

B.8.7.  REVESTIMIENTO COLECTOR VISTALBA 71 
B.8.7.1 Movimiento de suelos – Desmonte (espacio verde) ______________________________ 71 
B.8.7.2   Movimiento de suelo – Terraplén  (espacio verde) ______________________________ 72 
B.8.7.3  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, para colector T1 0,80x0,80 ____ 72 
B.8.7.4  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, para colector T2 1,00x1,00 ____ 72 
B.8.7.5  Ejecución de colector de hormigón sección T1 0,80x0,80 _________________________ 72 
B.8.7.6  Ejecución de colector de hormigón sección T2 1,00x1,00 _________________________ 72 
B.8.7.7  Excavacion zanja en terreno Alca sección T1 0,80x0,80 ___________________________ 75 
B.8.7.8  Excavacion zanja en terreno Alca sección T2 1,00x1,00 ___________________________ 75 
B.8.7.9  Construcción de alcantarilla de HºAº T1 0,80x0,80 _______________________________ 75 
B.8.7.10  Construccion de alcantarilla de HºAº T2 1,00x1,00______________________________ 75 
B.8.7.11  Provisión y colocación de rejilla de captación ancho 0,80m/largo 1,20m ____________ 75 
B.8.7.12  Provisión y colocación de rejilla de captación ancho 1,00m/largo 1,20m ____________ 75 

B.8.8  OBRAS DE CONTENCIONES PLUVIALES 76 
B.8.8.1 Contenciones pluviales domiciliarias __________________________________________ 76 

SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 76 
B.9    RED PRIMARIA DE MEDIA TENSIÓN 77 

B.9.1  ESTRUCTURA DE SOSTÉN 77 
B.9.1.1  Provisión  y montaje de columna de HºAº _____________________________________ 77 
B.9.1.2 Prov. y montaje de  rienda de media tensión____________________________________ 78 

B.9.2. CONDUCTORES 78 
B.9.2.1  Provisión y colocación de conductores de aluminio de 35 mm Media Tensión ________ 78 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

5 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

B.10  SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 79 
B.10.1 ESTRUCTURA DE SOSTÉN 79 

B.10.1.1  Provisión y montaje de columnas o postes (hormigon) __________________________ 79 
B.10.2 TRANSFORMADOR 79 

B.10.2.1   Provisión y montaje de transformador CN 276 con trafo de 250 KVA ______________ 79 
B.11 EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 80 

B.11.1  ESTRUCTURA DE SOSTÉN 80 
B.11.1.1 Provisión y montaje de columna de HºAº _____________________________________ 80 
B.11.1.2.  Provisión y montaje de columna metálica recta h=7,50, incluye brazo metálico de 3m 80 
B.11.1.3   Prov. y montaje de columna de H°A°  (8,50mts. Libre), con puesta a tierra y base de HºAº 
de 250 Kg ______________________________________________________________________ 80 

B.11.2 CONDUCTORES 80 
B.11.2.1.  Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x95+1x50+1x25 _________ 80 
B.11.2.2 Provisión y colocación de cable aéreo preensamblado BT 3x70+50 _________________ 80 
B.11.2.3 Provisión y colocación de cable aéreo preensamblado BT 3x35+50 _________________ 80 
B.11.2.4  Provisión y colocación de cable aéreo preensamblado de  Cu. De 2x6mm ___________ 81 
B.11.2.5.  Provisión y colocación de cables TPR alumbrado de Cu 2X 2,5mm _________________ 81 

B.11.3 TABLERO DE ALUMBRADO PÚBLICO 81 
B.11.3.1  Tablero de Alumbrado Público ______________________________________________ 81 

B.11.4  LUMINARIAS 81 
B.11.4.1.  Provisión y colocación de luminarias AP,  lámpara LED de 150W (17500 lm) ________ 81 
B.11.4.2  Provisión y colocación de cables subterráneos, colocados en cañería con protección 
mecánica de arena, ladrillo y cinta de peligro, a 0,70 metros de profundidad y luego tapado 
(terminado)s ____________________________________________________________________ 81 

B.12. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ELECTRICIDAD A RED 81 
B.12.1.  CONEXIÓN ELÉCTRICA 82 

B.12.1.1.  Provisión y colocación de pilastra de acometida _______________________________ 82 
B.12.1.2. Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, C., caja 
estanca 4 polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. O según 
requisitos de la instalación. ________________________________________________________ 82 

B.13.  INSTALACIÓN INTRA – LOTE  DE ELECTRICIDAD 83 
B.13.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTRALOTE – DESDE TP HASTA TS 83 

B.13.1.1.Circuito de alimentación: salida del TP al TS (alternativa aérea o subterránea). Cable tipo 
"Sintenax" de 10mm2. Incluye excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas 
de protección.O según requisitos de la instalación. _____________________________________ 83 
B.13.1.2.  Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 8 módulos / de aplicar (no 
para embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas 
bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta a tierra. O según requisitos de la instalación. _______________ 83 

SISTEMA DE GAS NATURAL 86 
B.14 EXTENSIÓN DE RED DE GAS 86 

B.14.1.  CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 87 
B.14.1.1  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría __________________________ 87 
B.14.1.2 Tapado y compactación de zanja (incluye capa de arena de 30cm) _________________ 88 
B.14.1.3  Provisión y colocación cañerias de 50mm _____________________________________ 88 
B.14.1.4  Provisión y colocación cañerias de 63mm _____________________________________ 88 
B.14.1.5  Provisión y colocación cañerias de 90mm _____________________________________ 88 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

6 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

B.15 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED 88 
B.15.1  Conexión de gas. 88 

B.15.1.1  Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete para medidor y accesorios __________ 88 
SISTEMA DE EXTENSIÓN RED VIAL 89 
B.16.  EXTENSIÓN DE RED VIAL 89 

B.16. 1. TAREAS PREVIAS 89 
B.16.1.2   Preparación de terreno. Comparación de subrasante ___________________________ 90 
B.16.1.3 Erradicación de arbolado existente __________________________________________ 92 

B.16.2. CALZADAS 92 
B.16.2.1. Movimiento de suelos - Desmonte __________________________________________ 92 
B.16.2.2.   Relleno y nivelación c/suelo seleccionado a maquina -Terraplén _________________ 93 
B.16.2.3. Transporte de suelo de desmote p/confección de terraplén ______________________ 93 
B.16.2.2/3.   Relleno y nivelación c/ suelo seleccionado a maquina - Terraplen _______________ 94 
B.16.2.4.     Base granular  por 25 cm ________________________________________________ 94 
B.16.2.6.    Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) _____________________________ 96 
B.16.2.6 Demolición, Remoción de carpeta asfáltica ___________________________________ 103 
B.16.2.7 Pavimento articulado (adoquinado hormigón intertrabado e=8cm, incluye base) ____ 104 

SISTEMA DE RED PEATONAL 107 
B.17.  RED PEATONAL 107 

B.17.1. VEREDA 107 
B.17.1.1. Ejecución contrapiso de hormigón fratasado y contrapisos irregulares ____________ 107 
B.17.1.2   Corrimiento y construcción de nuevo cerco de cierre frontal ____________________ 108 
B.17.1.3   Esquinas ______________________________________________________________ 108 
B.17.1.4  Ejecución de losa de acercamiento peatonal _________________________________ 108 
B.17.1.5  Ejecución de losa de acercamiento vehicular en calles peatonales. ________________ 109 
B.17.1.6  Puente peatonal (1,00 m x 0,80 m) _________________________________________ 109 
B.17.1.7  Puente vehicular (3,00 m x 1,00 m) _________________________________________ 109 
B.17.1.8. Demolición del cierre y mejoras del predio  Jardín  Puentecitos ________________ 110 

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 110 
C.1. OBRAS EDILICIAS - CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO – POSTA SANITARIA Y 
PUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 110 

C.1.1. Estructura Resistente 111 
C.1.1.2. Movimiento de suelos para fundaciones______________________________________ 112 
C.1.1.3. Platea de Hº Aº __________________________________________________________ 114 
C.1.1.4. Provisión y montaje de estructura metálica ___________________________________ 115 
C.1.1.5. Selladores, plegados y accesorios de zingueria _________________________________ 115 

C.1.2. Envolventes exteriores 116 
C.1.2.2. Placa exterior CLASS WALL 50mm GRIS PIZARRA _______________________________ 118 
C.1.2.3. Placa de roca de yeso tabiquería ____________________________________________ 118 
C.1.1.7.  HºAº Columnas _________________________________________________________ 118 
C.1.1.8  HºAº Columnas __________________________________________________________ 118 
C.1.1.9. HºAº Vigas ______________________________________________________________ 118 
C.1.1.10. HºAº Losa Alivianada con viguetas pretensadas serie 0 _________________________ 119 

C.1.3. Cubierta (Sistema Frio Latina) 120 
C.1.3.1. Cubierta FOIL ROOF TRAPEZOIDAL 50 mm ____________________________________ 120 
C.1.3.2. Cielorraso de placa de roca de yeso _________________________________________ 120 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

7 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

C.1.4. Contrapisos 120 
C.1.4.1. Carpeta 0,05m de espesor sobre platea con Hº Eº ______________________________ 120 
C.1.4.2. Banquina bajo mesada de cocina____________________________________________ 121 

C.1.5. Revoques y revestimientos 121 
C.1.5.1. Placa de roca de yeso (medio tabique) _______________________________________ 122 
C.1.5.2. Revestimiento cerámico baño ______________________________________________ 122 
C.1.5.3. Revestimiento cerámico cocina _____________________________________________ 122 

C.1.6. Pisos 122 
C.1.6.2. Zócalos cerámicos ________________________________________________________ 123 

C.1.7. CARPINTERIAS 123 
C.1.7.1. Provisión y colocación de puerta de acceso de chapa (P1) ________________________ 123 
C.1.7.2. Provisión y colocación de puerta de acceso de chapa (P2) ________________________ 123 
C.1.7.3. Provisión y colocación de puerta placa P3 (izquierda) ___________________________ 125 
C.1.7.4. Provisión y colocación de puerta placa P3 (derecha) ____________________________ 125 
C.1.7.5. Provisión y colocación de puerta corrediza P4 _________________________________ 125 
C.1.7.6. Provisión y colocación de puerta placa P5 (izquierda) ___________________________ 125 
C.1.7.7. Provisión y colocación de puerta placa P5 (derecha) ____________________________ 125 
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C.1.7.9. Provisión y colocación de ventana de aluminio V2 ______________________________ 125 
C.1.7.10. Provisión y colocación de ventana de aluminio v3 _____________________________ 125 

C.1.8. Instalacion Sanitaria 126 
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C.1.8.3. Provisión y colocación de desagües pluviales __________________________________ 128 
C.1.8.3. Provisión y colocación de griferías ___________________________________________ 128 
C.1.8.4. Provisión y colocación de tanques de reserva de 1000 ltrs. _______________________ 128 
C.1.8.5. Provisión y colocación de  inodoro,  asiento, y porta rollo ________________________ 129 
C.1.8.6. Provisión y colocación de inodoro, tapa, asiento, porta rollo para discapacitados _____ 129 
C.1.8.7. Provisión y colocación de lavatorio __________________________________________ 130 
C.1.8.8. Provisión y colocación de lavatorio para discapacitados _________________________ 130 
C.1.8.9. Provisión y colocación de mesada de granito gris mara, grifería y bacha para kichinette 130 

C.1.9. Instalación Eléctrica 130 
C.1.9.1. Provisión y colocación de cañería, bocas de instalación eléctrica, tableros ppal./seccional y 
colocación de artefactos _________________________________________________________ 130 

C.1.10. Instalación de Gas 135 
C.1.10.1. Provisión e instalación de cañerías, llaves de paso, artefacto cocina, calefactores, 
gabinete y regulador de gas, junto a todas las exigencias de ventilación vigentes en la entidad 
prestataria ____________________________________________________________________ 135 

C.1.11. Pintura 136 
C.1.11.1. Provisión y mano de obra pintura interior, tabiques, cielorrasos, marcos y puertas 
placas. ________________________________________________________________________ 136 

C.1.12. Equipamiento sede 137 
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C.1.12.2. Provisión y colocación de mueble bajo mesada _______________________________ 137 
C.1.12.3. Provisión y colocación de cartelería de señalización  prevención contra incendios ___ 137 
C.1.12.4. Provisión y colocación de luces de emergencia _______________________________ 137 
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C.1.12.5. Provisión y colocación de matafuegos_______________________________________ 138 
C.1.13. Obras Complementarias 138 

C.1.13.1. Provisión y colocación de cerco perimetral y portón de acceso ___________________ 138 
C.1.13.2. Provisión y colocación de cartel nombre Espacio Comunitario ___________________ 139 
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D.1.1.2  Provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos ________________ 140 
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D.2.1.1. Prov. y coloc. de indicadores de calles ____________________________________ 140 
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D.3.  REFUGIOS 141 
D.3.1. PARADAS DE COLECTIVOS 141 

D.3.1.1 Ejecución  de refugios en paradas de colectivos ________________________________ 141 
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D.4.2.  COBERTURAS VERDES 142 
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D.4.2.2. Implantación o sembrado de césped _____________________________________ 143 

D.5. PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES – PLAZA LA QUEBRADA - 143 
D.5.1 ARBOLADO 143 

D.5.1.1 Provisión y plantación de árbol con tutor _____________________________________ 143 
D.5.1.2  Provisión y plantación de arbusto ___________________________________________ 144 

D.5.2 COBERTURAS VERDES 145 
D.5.2.3 Riego 145 
D.5.3 VEREDA 145 

D.5.3.1  Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado _______________________________ 145 
D.05.03.02  Ejecución de escaleras de hormigón ______________________________________ 146 
D.05.03.03  Cordón de borde (h=0,20) ______________________________________________ 146 
D.05.03.04  Cordón de borde (h=variable) ___________________________________________ 146 
D.05.03.05  Rampas para discapacitados ____________________________________________ 147 

D.5.4  SENDEROS 147 
D.5.4.1  Ejecución contrapiso de hormigón fratasado H=12 cm __________________________ 147 
D.5.4.2  Provisión y colocación de papeleros _________________________________________ 147 

D.5.5  BANCOS 147 
D.5.5.1  Provisión y colocación de bancos de hormigon premoldeado _____________________ 147 
D.5.5.2 Construcción de canteros redondos y asientos _________________________________ 147 

D.5.6 ALUMBRADO PLAZA 148 
D.5.6.1  Red eléctrica y alumbrado público __________________________________________ 148 
D.5.6.2  Luminarias torre (6 proyectores) 7m de altura con base de hormigón de 250kgr _____ 148 
D.5.6.5 Tablero de alumbrado público ______________________________________________ 149 
D.5.6.2 Luminarias torre (6 proyectores) 7m de altura con base de hormigón de 250kgr ______ 150 
D.5.6.3 Luminarias torre (8 proyectores) 9m de altura con base de hormigón de 250kgr ______ 150 
D.5.6.4 Luminarias torre (4 proyectores) 9m de altura con base de hormigón de 250kgr ______ 151 
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D.5.7  JUEGOS PARA PLAZA 151 
D.5.7.1 Provisión y colocación de tobogán simple _____________________________________ 151 
D.5.7.2 Provisión y colocación de trepador recto ______________________________________ 151 
D.5.7.3  Provisión y colocación de sube y baja doble ___________________________________ 152 
D.5.7.4 Provisión y colocación de pórtico cuádruple integrador para silla de ruedas _________ 152 

D.5.8  BEBEDERO 152 
D.5.8.1 Provision y colocacion de bebedero __________________________________________ 152 

D.5.9  CARTEL DESIGNACIÓN DE PARQUE 152 
D.5.9.1  Provision y colocacion  de cartel designación del parque ________________________ 152 

D.5.10 INSTALACIÓN SANITARIA 153 
D.5.10.1 Provisión de agua potable, conexión y distribución para bebedero ________________ 153 

D.6. PLAYÓN POLIDEPORTIVO – LA QUEBRADA - 153 
D.6.1 EJECUCIÓN DE BASE 153 

D.6.1.1 Excavación apertura de caja, esp 25cm _______________________________________ 153 
D.6.1.2 Perfilado y compactación de subrasante ______________________________________ 153 
D.06.01.03  Base: suelo estabilizado 5% cal, esp 15cm _________________________________ 154 
D.06.01.04  Excavaciones para bases equipamiento ___________________________________ 154 

D.6.2  Estructura resistente 154 
D.06.02.01  Platea PLAYÓN Hormigón H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada ∅6 c/ 
15cm _________________________________________________________________________ 154 
D.06.02.02  Juntas de dilatación ___________________________________________________ 154 
D.06.02.03  Ejecución de bases de H° A° equipamiento_________________________________ 154 
D.6.2.4  Ejecución de contrapiso de hormigón (vereda lateral y acceso) ___________________ 157 
D.6.2.5  Ejecución de escalinata de hormigón (acceso playón) ___________________________ 157 

D.6.3 DEMARCACIÓN DE CANCHAS 158 
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D.6.4  ILUMINACIÓN 158 
D.6.6.1 Provisión y montaje de farolas completas _____________________________________ 159 
D.6.6.2 Provisión y colocación de cables subterráneos _________________________________ 160 
D.6.6.4  Tablero de comando de proyectores_________________________________________ 162 

D.6.5 ACCESORIOS Y CERCOS 163 
D.6.5.1  Provisión y colocación de   2 arcos de futbol 5 _________________________________ 163 
D.6.5.2   Provisión de 2 columnas extraíbles de voley con su respectiva red. ________________ 164 
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E.  OBRAS COMPLEMENTARIAS 165 
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E.1.1.3 Construcción sala de tableros _______________________________________________ 165 
E.1.1.4  Provisión y montaje de grupo de presión para impulsión Bº Supe __________________ 165 
E.1.1.5  Provisión y montaje de grupo de presión para impulsión Bº Barrancos _____________ 166 
E.1.1.6  Provision y montaje de cuadro de maniobras __________________________________ 166 
E.1.1.7 Provisión y montaje de elementos y accesorios metálicos ________________________ 166 
E.1.1.8  Ejecución del sistema de desagües __________________________________________ 166 
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GENERALIDADES 
 
Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del Proyecto 
y Documentación Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida. 
La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten necesarios y 
complementen los del presente pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos y planillas de 
doblado de hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares que requiera la Dirección 
Técnica (Inspección) de la Obra. Los mismos se presentarán en escalas convenientes de tal forma que 
permitan definir con precisión las partes de la construcción detallada. 
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de 
la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten. 
Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo 
llamar inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error, omisión o contradicción. 
La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Dirección Técnica y sus 
decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.  
Los trabajos aquí especificados incluirán la provisión completa de materiales, herramientas, equipos y mano 
de obra para la ejecución de todos los ítems. 
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelánea para ejecutar los trabajos tal 
como están especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente indicada en 
los planos, o en su defecto, la que resulte del cálculo. Toda aclaración técnica de resolución constructiva, 
sea estructural o de diseño, se deberá adaptar a los detalles que forman parte de la Documentación, en 
caso de no existir el o los detalles necesarios se los deberá proponer a la Inspección y coordinar con ella su 
resolución en obra. No se permitirán resoluciones importantes sin aprobación de ésta última. 
Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos a 
desarrollar, detallando la fecha de iniciación y de terminación de cada uno de los ítems. 
La Contratista durante la obra, deberá presentar informes ante la Unidad Ejecutora (IPV) y la SISU. 
La Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar con 
personal capacitado para tal fin.  
 
OBJETO 
 
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar 
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
 
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto 
y  documentación técnica.  A partir de la firma del Contrato de Obra, la Contratista se deberá presentar ante 
los distintos organismos, prestatarias e instituciones y deberá realizar todas las gestiones necesarias a fin 
de obtener la visación y aprobación de la documentación necesaria para la obra. 

La contratista deberá considerar el pago de honorarios profesionales, aforos, copias, sellados, permisos, 
estudios complementarios, interferencias de redes y todo estudio derivado de la presente documentación, 
ante el municipio y distintas reparaciones involucradas en la aprobación del proyecto. 
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A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregará a la Inspección de Obra la totalidad de la 
documentación técnica de la obra aprobada o visada por los distintos organismos intervinientes. 

 

RUBRO DE OBRA DOCUMENTACION  
EN PLIEGO 
LICITATORIO 

DOCUMENTACION A CARGO DE LA 
CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE CADA 
RUBRO 

A TAREAS PRELIMINARES  *Presentación documentación p/ conexiones de 
agua de obra requerida por la prestataria. 
*Presentación documentación p/ conexiones de 
luz de obra requerida por la prestataria. 

B OBRAS ESPECIFICAS: 
SERVICIOS SISTEMA DE 
AGUA POTABLE / CLOACA -
Impulsiones 
-Extensión de suministro 
-Conexiones domiciliarias 

- Proyecto elaborado por 
AySAM  
-Certificados de 
factibilidades nº01-4689-
02/02-3597-02;  
01-5048-02/02-3895-02. 
 
 

*Presentación ante Aysam proyecto ejecutivo de 
redes de agua y cloaca  
*Presentación de roturas de calzadas ante el 
municipio ya sea por redes como por conexiones 
domiciliarias a redes existentes.  
*Presentación ante Aysam de las solicitudes de 
conexiones domiciliarias a redes existentes, 
quedando a exclusiva cuenta y cargo el costo y 
tramitación de  aforos, certificados, y aportes 
 

 SISTEMA DE DESAGÜES 
PLUVIALES 

SISTEMA DE RED 
PEATONAL   

SISTEMA DE RED VIAL 

-Caracterización 
Hidráulica 
-Estudio Pluvioaluvional 
aprobado por Res.Nº43-
DH-2021, 
EX2021-02155563-
GDMZA-MESA#MIPIP 

*Presentación final de obra ante la Dirección de 
Hidráulica. 
*Presentación  proyecto ejecutivo de 
urbanización y Pluvioaluvional y aprobación del 
proyecto ante la Dirección General de Irrigación, 
como así también el certificado  final de obra 
. 
*Presentación  proyecto y aprobación del 
proyecto ejecutivo ante la Municipalidad de 
Godoy Cruz, como también certificado de final de 
obras de urbanización. 

 SISTEMA DE RED 
ELECTRICA 

-Elaborado a nivel de 
proyecto 
-Factibilidad de 
Cooperativa Eléctrica de 
Godoy Cruz (OTIS 
158093- Los Cerrillos) 

*Presentación de proyecto ejecutivo ante 
Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz,  para su 
aprobación inicial y  aprobación final de obra. 

 SISTEMA DE RED DE GAS -Disponibilidades de 
Ecogas D-2254/2022(La 
Quebrada)y D-
4048/2021 ( Los Cerrillos) 
-Elaborado a nivel de 
proyecto 

*Presentación de proyecto ejecutivo ante 
Ecogas,  quedando a cuenta y cargo de todos los 
trámites, contratación de profesionales y 
empresas matriculadas en este ente, como los 
costos que sean necesarios para su aprobación y 
final de obra, de la contratista. 

C OBRAS EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 
-Equipamiento 
Comunitario, posta 
sanitaria y punto de 
seguridad ciudadana 

 

-Elaborado a nivel de 
proyecto 

*  Presentación de proyecto ejecutivo ante Obras 
Particulares de la Municipalidad de Godoy Cruz, 
quedando a cuenta y cargo de todos los trámites, 
contratación de profesionales, estudios de suelos 
necesarios, aforos, certificados, etc y todos los 
costos que sean necesarios para su aprobación 
inicial  y final de obra, de la contratista. 
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D OBRAS DE EQUIPAMIENTO 
URBANO 
-Plaza La Quebrada 

-Elaborado a nivel de 
proyecto 

*Presentación y aprobación de proyecto 
ejecutivo de iluminación en Obras Particulares 
de la Municipalidad de Godoy Cruz  quedando a 
cuenta y cargo de todos los gastos que puedan 
estar a relacionados con los mismos. 
*Presentación y aprobación del proyecto 
ejecutivo de la plaza La Quebrada, en la Dirección 
de Servicios Públicos, con su respectivo sistema 
de riego por aspersión, aprobación y final de 
obra. 

E OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
-Estación de Bombeo 

-Elaborado a nivel de 
proyecto elaborado por 
Aysam 

*Presentación ante Aysam proyecto ejecutivo de 
la estación de bombeo con toda la 
documentación requerida por la prestataria para 
su aprobación inicial y final de obra. 
*Presentación ante Obras Particulares de la 
Municipalidad de Godoy Cruz, el proyecto 
ejecutivo de la Estación de Bombeo para su 
aprobación inicial y final de obra. 

F OBRA PRIVADA -Elaborado a nivel de 
proyecto 

*Presentación ante Obras Particulares de la 
Municipalidad de Godoy Cruz, el proyecto 
ejecutivo de las Viviendas Tipologías 2 
dormitorios, 2 dormitorios adaptada, de 3 y 4 
dormitorios, núcleos sanitarios (baño y 
lavandería), núcleo sanitario (baño y cocina) y 
núcleo sanitario (baño + cocina) de movilidad 
reducida) para su aprobación inicial y final de 
obra. 

H REGULARIZACION DE 
DOMINIO 

  

 

 
PLAN DE TRABAJO 
 
Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos a 
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciación y 
terminación de cada uno de los ítems. Además, consignará el monto aproximado de la certificación 
mensual, concordante con dicho Plan de Trabajos.  
 
PROYECTO EJECUTIVO  
 
El Oferente deberá cotizar la Obra en función de las directrices dadas en el presente Pliego, las cuales están 
confeccionadas a nivel de anteproyecto. El oferente deberá elaborar el proyecto ejecutivo completo y en 
caso de suscitarse inconvenientes no contemplados, se deberá consultar de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en los Pliegos que hacen a la presente licitación.  
La Contratista podrá presentar alternativas técnicas constructivas superadoras del proyecto original, las 
cuales deberán ser evaluadas y aprobadas por la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá previo al inicio efectivo de los trabajos tramitar a su cargo todo lo necesario, ya sea 
documentación técnica, instructivos, autorizaciones, certificados de no interferencia, etcétera, ante la 
totalidad de entes u organismos cuyos servicios se localicen en el área de la obra. 
PLANOS CONFORME A OBRA 
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La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra planos conforme a obra tanto de arquitectura y 
estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc., en escala acorde a su lectura e interpretación. Los 
mismos deberán estar confeccionados según normas municipales vigentes y firmados por los profesionales 
con incumbencias designado por el contratista para cada función. Deberán ser presentados antes de la 
Recepción Provisoria de las obras.  
 
PLANOS CONFORME A OBRA 

Con dos meses de anticipación a la finalización de las obras, mediante orden de servicio se instará a la 
Contratista a la presentación de planos conforme a obra y formación de expediente de las obras de 
urbanización ante el Municipio de Godoy Cruz. 

PLANOS CONFORME A OBRA 

Con dos meses de anticipación a la finalización de las obras, mediante orden de servicio se instará a la 
Contratista a la presentación de planos conforme a obra y formación de expediente de las obras de 
urbanización ante el Municipio de Godoy Cruz 

A. TAREAS PRELIMINARES 
 
A.1.TAREAS PRELIMINARES GENERALES 
 
A.1.1 Tareas preliminares 
 
Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, una adecuada preparación y movimiento de suelos, con los 
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactación. Antes de 
iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiarán los terrenos a intervenir, eliminando la capa de 
material vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc. 
A tal fin la Inspección de Obra indicará la localización exacta en el terreno, de cada tarea, una vez acordada 
con la inspección de obra, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetría general 
respectiva. Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, 
a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, antiguos pozos y/o cámaras sépticas, 
mediante excavación por retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la 
Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni ampliaciones de plazo contractual. Los 
movimientos de suelos a ejecutar tratarán de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes requeridos 
para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactación y/o extracción de material 
sobrante. Se realizará toda excavación y relleno que, aunque no incluidos en otro ítem sean necesarios para 
la construcción de las obras. Las extracciones que se requieran se harán de tal forma que no afecte el 
entorno inmediato, realizando el retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para 
no permitir la acumulación del material fuera del sector. Los aportes se realizarán con materiales aptos, en 
los lugares que indique los planos, especificaciones respectivas y órdenes impartidas por la inspección de 
obra. Como se indicó anteriormente se procederá a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de 
acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.  
Será de obligación para la Contratista cumplimentar con todas las medidas de seguridad establecidas por la 
normativa nacional, provincial y municipal. 
 
A.1.1.1.  Cartel de obra 
 
La empresa confeccionará un (01) cartel de obra en lugar a determinar por la Dirección Técnica Municipal. 
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El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este ítem como así también su 
conservación en buen estado, será por cuenta exclusiva del Contratista. Queda expresamente prohibida la 
colocación en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad que no hayan sido autorizados 
debidamente por el Comitente. 
El cartel será confeccionado en lona tensada, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores de 
madera o en chapa de hierro BWG n° 18. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de 
pintura antióxido, acabado con pintura sintética. 
Sus dimensiones mínimas 3,80 alto x 2,50m de ancho o ampliado en proporción. La distancia entre la base 
del cartel y el piso será de 2m. El cartel estará sostenido con palos de rollizos de palmera o eucaliptos de 
0.15mts de diámetro empotrados 1.00m como mínimo. La gráfica será producida en lona front impresa a 
todo color tensada sobre el bastidor.  
 
DETALLE DE GRAFICA: ver Anexo XIV del PBCP 

 
 

MEDICIÓN: Se medirá por unidad, teniendo en cuenta en la medición que se considera el ítem finalizado 
cuando los mismos se encuentren colocados en los lugares aprobados e indicados por la inspección.  
PAGO: Los carteles medidos en la forma especificada se pagarán por unidad a los precios unitarios de 
contrato fijados para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
y descarga de los carteles, y todos los materiales que se requieran, todo según planos y especificaciones y 
por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta  

A.1.1.2  Replanteo de redes  
 
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren 
en la documentación de la oferta y deberán presentarlos aprobados por Aysam, Ecogas, Cooperativa 
Eléctrica de Godoy Cruz, Municipalidad e Dirección General de Irrigación a la Inspección de Obra al 
momento de la firma del acta de Inicio de Obra. La Contratista será la responsable de toda la información 
volcada en planos y estará bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en 
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consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo 
consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligación de verificación directa en el terreno. La 
Inspección de Obra y a la inspección de la empresa prestataria fijará en el terreno los niveles finales de 
referencia para ser considerados como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciación de los trabajos, 
la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado. Los 
niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a cotas de referencia que fijará la 
Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá 
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el 
transcurso de la obra. Dichas cotas de referencia estarán vinculadas a un punto fijo conocido con cota y 
coordenadas.  
MEDICION: Se medirá en metros lineales de redes a construir. 
PAGO: pagará en forma global, en función del visto bueno de la Inspección, respecto al cumplimiento 
efectivo de lo requerido e indicado por la inspección.  
 
A.1.1.3 Replanteo intradomiciliarias 
 
La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como 
puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista deberá solicitar a la 
Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en 
el plano general, estarán referidos a una cota de referencia que fijará la Inspección de Obra en el terreno y 
que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar la Contratista, a su exclusivo 
cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia 
estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y coordenadas.  
Para efectuar dicho replanteo se deberá contar con el visto bueno del propietario para ingresar a su lote 
y/o vivienda, el cual será acordado por el equipo de campo a cargo del proyecto. 
MEDICION: Se medirá en forma unitaria, en función del visto bueno de la Inspección, por cada replanteo 
domiciliario efectuado.  
PAGO: el pago del ítem se efectuará mensualmente y respecto al porcentaje de avance de obra, 
promediándose el monto global en los meses que dure la Obra. 
 
A.1.1.4 Obradores, conteiners habitables con baño  
 
CERCO DE OBRA Y SEGURIDAD 

La Contratista efectuará el cierre total de un sector a determinar en forma conjunta con la Inspección de 
Obra y la Inspección Municipal, el cual debe prever el espacio necesario para la Instalación del Obrador, la 
Oficina Técnica, los sanitarios y el espacio necesario de acopio de materiales, mediante un cerco alambrado 
de seguridad conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de 
púas. Este alcanzará una altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. Todo ello para 
impedir el acceso de personas extrañas a la obra. La estructura soporte será de postes de eucalipto, 
colocados con una distancia máxima de 5m. El cierre de seguridad permanecerá instalado hasta la 
Recepción Provisoria de la obra. 

La Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y 
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o más serenos permanecerán en la obra en horarios no 
laborables. La Administración no asume ningún tipo de responsabilidad por la contravención de esta 
obligación, ni podrá fundarse en dicha causa reclamo alguno.  
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 Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de 
la Contratista mediante personal permanente propio, es decir, un portero. Además, deberá existir la 
cartelería necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc.) 
para el personal que trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 

Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales 
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspección de Obra. Los materiales se depositarán y acomodarán 
en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a sobrecargas mayores 
a las que han sido calculadas. Estará prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del 
obrador, como así también la limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigón en zonas no 
aprobadas por la Inspección de Obra.  

Se ha contemplado la construcción del mismo de manera desmontable, con chapas de cerramiento vertical 
y horizontal, así mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo. 

La Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y demás 
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.  

En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y energía 
eléctrica, la Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisión de agua 
potable para el personal obrero o de Inspección de Obra y Dirección Técnica, y agua para la fabricación de 
hormigones, mezclas y lavados en general. 

No estará permitido bajo ningún concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego 
para la fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.  

Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de energía eléctrica para 
el correcto abastecimiento del servicio para la obra. 

Medición y Pago: El Obrador deberá cumplir con las especificaciones del presente pliego. El pago del ítem 
se efectuará una vez de forma global, en función del visto bueno de la Inspección, respecto al cumplimiento 
efectivo de lo requerido e indicado por la inspección.  

LIMPIEZA DE OBRA (Incluye retiro de cierre existente) 

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hará en forma 
permanente. No se permitirá que escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras. 
Se ha contemplado la utilización de contenedores de obra para efectuar la descarga y retiro de los 
escombros.  

La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción provisoria 
de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.  

Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las instalaciones y 
construcciones del obrador. 

A.1.1.5 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) 
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La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se 
desempeñará en la obra, los locales construidos a ese fin, deberán cumplir las exigencias de la ley y Decreto 
reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a exclusivo cargo de la 
Contratista.  
Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños con provisión de agua potable y desagües cloacales, la 
cantidad de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros. Se 
podrá utilizar dos unidades de baños químicos.  
MEDICIÓN: Este ítem se pagará en función de que exista un visto bueno de la Inspección respecto al 
cumplimento de lo especificado en el presente pliego.   
PAGO: el pago del ítem se efectuará mensualmente y respecto al porcentaje de avance de obra, 
promediándose el monto global en los meses que dure la Obra.  
 
A.1.1.6/8 Electricidad de construcción / Tablero Principal eléctrico con fuerza motriz  
 
El tablero General de Obra será un gabinete metálico de chapa BWG Nº 16 y las características constructivas 
serán para montaje exterior de medidas mínimas para contener los elementos necesarios. 
Deberá contar con todos los dispositivos de protección y seguridad que se requieran para los servicios 
provisorios, así como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estando a cargo de la 
Unidad Ejecutora. Se deberán contemplar la provisión, montaje de los tendidos necesarios para la ejecución 
de la obra. En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberán ser del tipo Sintenax o bien 
pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra. Todas las instalaciones deberán 
tener una puesta a tierra para protección de la instalación eléctrica provisoria de obra. Se realizará la 
iluminación de las distintas áreas afectadas a los trabajos a desarrollarse en la obra. 
Una vez finalizada la obra, los materiales usados serán retirados y quedarán en propiedad de la Unidad 
Ejecutora. 
MEDICIÓN: Este ítem se pagará en función de que exista un visto bueno de la Inspección respecto al 
cumplimento de lo especificado en el presente pliego.   
PAGO: el pago del ítem se efectuará mensualmente y respecto al porcentaje de avance de obra, 
promediándose el monto global en los meses que dure la Obra. 
 
B. OBRAS ESPECÍFICAS: SERVICIOS 
 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución 
de RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CUENCA NORTE en un todo de acuerdo al 
presente pliego, planos, planillas de propuestas que conforman estas Especificaciones Técnicas. 

DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

La obra no podrá ser iniciada sin la autorización escrita de AySAM SA. Esta autorización se otorgará una vez 
que se complete toda la documentación técnica reglamentaria. El inicio se oficializará con la firma del ACTA 
DE INICIO DE OBRA y habilitación de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Órdenes de Servicio. 

La Empresa Contratista deberá realizar todos los trámites necesarios ante los distintos organismos oficiales 
y/o privados para completar la documentación del proyecto y ejecutar la obra (empalmes, roturas, etc.). 
Los costos de estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la contratista y deberán 
ser distribuidos uniformemente en los ítems de la obra. 
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El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hace entrega de anteproyecto a la contratista, quedando a cargo 
de ésta completar dicha carpeta, verificar si necesita actualización por pérdida de vigencia y una vez 
ejecutada, completar la documentación final para darla por aprobada por AySAM. Cabe mencionar que 
corre por cuenta de la Contratista corroborar la longitud de cañería a colocar, para la correcta elaboración 
de la carpeta de proyecto definitiva. Ya que, si existiera alguna diferencia entre la correspondiente al 
anteproyecto y a la real en obra, no será causal de reconocimiento de mayores costos. 

Además, deberán ser tenidos en cuenta todos los lineamientos para la documentación de la obra dados en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

GENERALIDADES 

Para la ejecución de las obras, la Contratista deberá tener en cuenta lo expresado en el presente pliego 
particular y las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Obras por Cuenta de Terceros 
de la empresa AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA), y demás reglamentaciones de la entidad 
prestataria del servicio de Agua Potable. 

❖ Trámites a cargo del contratista 

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberá designar un profesional 
habilitado para cumplir las funciones de Representante Técnico y Proyectista de la red distribuidora a 
construir. El mismo deberá adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que 
imponga el E.P.A.S. (Entre Provincial del Agua y de Saneamiento), AySAM para su aprobación, incluyendo 
la tramitación de los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros 
Organismos sean necesarios para la realización de la obra. Los costos provenientes de esta actividad, serán 
afrontados exclusivamente por el Contratista. 

❖ Aprobación de materiales 

La calidad de los materiales a utilizar en obra deberá satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en 
la empresa AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza), E.P.A.S. (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento), y 
haber sido aprobados por la Inspección de obra antes del inicio de los trabajos y previo a su utilización en 
obra. 

Al pedir la aprobación de los materiales a utilizar el Contratista presentará los certificados y/o datos 
garantizados de fábrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales 
o Internacionales bajo las cuales se procede a su fabricación. 

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y estibaje de cañerías se deberán tener en cuenta 
lo prescripto en las normas IRAM. 

 ❖ Malla indicadora de cañería existente 

Con el objeto de indicar la traza de una cañería en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se 
dispondrá la colocación de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la 
existencia de las mismas. La ubicación de la malla será a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno. La 
malla a colocar será de PVC de color azul y llevará impresa la siguiente leyenda: “RED DE AGUA”. Asimismo, 
poseerá incorporado hilo metálico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de 
metales. 
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❖ Señalización de los lugares de Trabajo 

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehículos se procederá a la señalización del área de 
trabajo por medio de letreros, malla de señalización, balizas lumínicas, etc. Los elementos de seguridad y 
prevención serán provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocación y mantenimiento será 
también del mismo. El Contratista será responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran 
producirse. El balizamiento y control nocturno será a cargo del Contratista. La cartelería deberá responder 
a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Redes de Agua Potable vigentes en AySAM 
(AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA) para obra por Cuenta de Terceros. Como así también al programa de 
Higiene y Seguridad que deberá presentar la Contratista aprobado por los organismos correspondientes. 

❖ Orden de los trabajos 

El inicio y finalización de cada ítem se realizará respetando el PLAN DE TRABAJO presentado por la 
contratista y APROBADO por la Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de acuerdo a lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares. Los frentes de obra serán abiertos con consenso de la Contratista 
(deberán participar el Representante Técnico y Jefe de Obra), y la inspección de obra, donde se 
especificarán: sector a intervenir, modalidad de trabajo, plazos de cierre de cada frente abierto. Los 
acuerdos logrados serán registrados en Libro de Acta habilitado y trasladados al Libro de Órdenes de 
Servicio. 

❖ Trabajos Previos a la Excavación 

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar ante los organismos que 
correspondan (Reparticiones Públicas o Privadas), los permisos necesarios para la realización de la obra, 
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. Las diferentes operaciones de 
excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido con anticipación por el Contratista y 
aprobado por la Inspección de Obra 
 
B.1 OBRA DE NEXO DE AGUA: IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE 
 
B.1.1  Impulsiones 
 
B.1.1.1  Excavaciones zanjas para instalación de tuberías  
 
Descripción general  
Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación de zanjas para todas las cañerías 
correspondientes a los diversos ítems de la Planilla de Cotización.  
Por la sola presentación de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y 
estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos de todos los lugares donde se 
efectuarán las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerá, bajo ninguna 
circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su 
oferta.  
La excavación de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución a costo y cargo de la 
Contratista de los siguientes trabajos: sondeos, relevamiento de instalaciones existentes, el replanteo y la 
nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; rotura de pavimento si los 
hubiera; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que 
requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática y de la lluvia mediante 
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depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la 
zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalación y pruebas hidráulicas de las cañerías; el 
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que 
originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, así 
como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el 
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra 
hasta lugares autorizados; la prestación de enseres, equipos y  maquinarias y todos aquellos materiales y 
trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecución de 
las excavaciones.  
Trabajos Previos a la Excavación  
El Contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar ante los organismos que 
correspondan (Reparticiones Públicas o Privadas), los permisos necesarios para la realización de la obra, 
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.  
La ubicación planimétrica del eje de la traza de las cañerías está definida en planos y en terreno salvo que 
se trate de una renovación que deberá ser ejecutada por traza de tuberías existentes y en operación. Si al 
momento del replanteo surgiera la necesidad de modificar la ubicación del eje de la traza, la propuesta será 
puesta a consideración de la Inspección y del Jefe de Proyecto designado por AYSAM SA para su aprobación 
escrita. 
Una vez aprobada por escrito la ubicación definitiva del eje de las trazas, se procederá a efectuar la limpieza 
del terreno y el emparejamiento del micro relieve, así como también la eliminación de arbustos y toda 
vegetación, que a juicio de la Inspección, y contando con los permisos municipales requeridos para tal caso, 
puedan invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino final del material orgánico.  
El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra.  
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento 
y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad que la 
Inspección ordene, apoyándose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos 
de paso.  
Este perfil longitudinal se comparará con el que figure en los planos de la Licitación y permitirá aportar 
cualquier modificación que juzgue necesaria la Inspección. En tal caso, la Inspección de Obra solicitará al 
Jefe de Proyecto de Agua y Saneamiento Mendoza la aprobación y ejecución de las modificaciones 
necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, 
corrimientos, anulación o incremento de piezas, etc. La Inspección devolverá al Contratista los planos 
modificados debidamente rubricados por el Jefe de Proyecto de la 
Empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A., los que reemplazarán a los planos de la Licitación.  
Los gastos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los 
ítems de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.  
Para ejecutar la excavación de cualquier zanja, el Contratista deberá previamente contar con la autorización 
escrita de la Inspección.  
Perfil Longitudinal de las Excavaciones  
El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las 
cañerías, de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto (fondo de zanja igual a tapada + diámetro 
exterior de la cañería + cama de asiento). 
Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propósito o razón, 
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspección, y sean debidas o no a fallas del Contratista, será 
a expensas del  contratista.  
Excavaciones para cañerías – profundidad y ancho de zanjas  
Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o que en 
el presente se especifique de otra manera, la excavación de zanjas para cañerías y servicios se realizará a 
cielo abierto.  
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El Contratista deberá determinar qué información necesita para establecer los medios, sistemas de trabajo, 
diseño y otras actividades relacionadas con la excavación; debiendo interpretar los resultados de los 
estudios de suelos y cualquier otro dato por él obtenido.  
El Contratista se referirá al de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o tablestacados, 
apuntalamientos, desagote, depresión de napa y/u otras medidas para la protección de los trabajadores, 
estructuras adyacentes,  instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y hundimiento del suelo 
durante la excavación e instalación de los cañerías. Entregará copia a la Inspección, previo al inicio de los 
trabajos, de su plan (incluyendo informes con las memorias de cálculo utilizadas) debidamente preparado 
y firmado por el Representante Técnico. Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos, la Inspección 
podrá ordenar la suspensión de las Obras en su totalidad  o parcialmente hasta que se efectúe el 
cumplimiento. 
Cualquiera sea el sistema de contención empleado, deberá removerse a medida que se efectúe el relleno 
de la zanja. Esta operación deberá hacerse con cuidado de no poner en peligro las nuevas instalaciones, 
instalaciones vecinas, o propiedades adyacentes. Cualquier oquedad  que se forme, durante la extracción 
de los elementos de soporte, deberá rellenarse inmediatamente utilizando para ello un procedimiento 
debidamente aprobado por la Inspección.  
En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes, deberán ser de tipo y 
dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de modo de asegurar la perfecta 
ejecución de la parte de obra respectiva.  
Cualquiera que sea el tipo de obra de contención ejecutada, el costo de provisión, hinca y retiro de las 
tablestacas, de los apuntalamientos y de las demás eventualidades inherentes, se considerará incluido 
dentro de los precios unitarios contratados para la excavación.  
La instalación definitiva de los conductos se realizará según la rasante y tapada de diseño que se indican en 
los planos de proyecto ejecutivo, respetando los valores de tapada mínima.  
Definición: tapada de la cañería es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda 
hasta el extradós de la cañería en la vertical del mismo.  
Las tapadas de diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes: 
• La tapada mínima de las redes de distribución de agua potable de diámetro menor o igual a  
250 mm será de 1,20m. 
• La tapada mínima de los colectores de diámetro menor o igual a 300 mm será de 1,70m. 
• La tapada mínima del Acueducto principal de  diámetro mayor o igual 300 mm será de 1,50m. 
Las cañerías se instalarán según las cotas indicadas en los Planos de Ejecución.  
Deberán respetar en todos los casos las tapadas mínimas requeridas por cada organismo -Público o Privado 
– responsable de la jurisdicción o concesionaria de la vía, en la cual se encuentre la obra (caminos 
comunales o municipales, rutas provinciales o nacionales, rutas o autopistas concesionadas, vías férreas, 
etc.).  
En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cañería con una tapada mayor que la indicada en 
los Planos de Ejecución, se profundizará lo mínimo compatible con la ejecución del trabajo, previa 
aprobación de la Inspección.  
Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista deberá recabar de la Municipalidad y/o Comuna  
correspondiente la cota definitiva de pavimentación o, de no ser ello viable, se considerará como posible 
cota de las futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos más 
próximos.  
El ancho de las zanjas deberá ser lo más estrecho posible, siempre que permita realizar un correcto relleno 
y compactación mediante las herramientas de uso habitual.  
Los anchos que se consignan en la excavación se considerarán como la luz libre entre paramentos de la 
excavación. La profundidad que se adoptará para el cómputo será la que resulte de la medición directa con 
respecto al nivel del terreno natural.   
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Los anchos de zanja típicos, mínimos requeridos a los efectos de permitir una correcta compactación se 
encuentran detallados en los planos tipos que forman parte de la presente documentación.  
No se reconocerán sobre anchos de ninguna especie en razón de la ejecución de entibación, 
apuntalamientos o tablestacados bajo ninguna circunstancia. No obstante ello, el Contratista podrá 
modificar estos anchos a su exclusivo criterio, debiendo incorporar los costos inherentes a los mismos en el 
precio unitario del ítem.  
 
B.1.1.2 Provisión, colocación y prueba hidráulica de cañerías HDF K7 DN 250mm 
 
Provisión de materiales 
El presente capítulo se aplicará a todas las cañerías que integren las obras e instalaciones de la presente 
licitación, salvo especificación en contrario, incluida en este Pliego, para los casos particulares que en él se 
indiquen.  
La provisión e instalación de cañerías comprende: 
• La provisión y el transporte de las cañerías hasta la obra, según corresponda, incluyendo los manguitos, 
aros de goma, juntas de unión y todos los accesorios necesarios; 
• El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños en el obrador, en forma ordenada (y en los casos que 
sea necesario, con protección de los rayos solares), su posterior acarreo y distribución en forma ordenada 
al costado de las zanjas hasta su instalación;  
• Colocación de los caños a cielo abierto previa colocación de la cama de asiento;  
• Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios indicados en los planos definitivos surgidos del 
proyecto ejecutivo, por la Inspección o que sean necesarios para la correcta instalación y funcionamiento 
de las cañerías;  
• Reparación de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados;  
• Limpieza y desinfección de las cañerías; 
• Pruebas hidráulicas según especificaciones técnicas y normativas vigentes; 
• Construcción de pasarelas, puentes provisorios y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro 
trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y correcto funcionamiento. 
El diseño, fabricación, colocación y reparación de dichas cañerías responderán a las normas y 
especificaciones técnicas que se indican a continuación y a las normas IRAM que se mencionan, y que el 
Oferente deberá conocer y las que serán de aplicación obligatoria, teniendo validez las últimas versiones 
de dichas normas, vigentes en la fecha en que deban aplicarse, siempre que no se opongan a lo 
expresamente establecido en el presente Pliego. Las cañerías y accesorios a ser provistas por el Contratista 
llevarán el sello IRAM correspondiente. 
Colocación y asiento de cañerías 
El Contratista colocará las cañerías y piezas especiales observando las siguientes precauciones.  
a) Antes y después de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, los caños se examinarán 
prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la  superficie exterior no 
presente grietas, poros o daños en la protección o acabado, fallas o deformaciones. En el caso que existiesen 
caños y/o piezas especiales que presentaren dudas sobre su calidad, el Contratista deberá retirarlos, caso 
contrario no se le reconocerá suma alguna, en concepto de retiro de la cañería una vez colocada, como 
tampoco la colocación de un nuevo caño que verifique la calidad exigida en obra.  
b) Todas las cañerías, accesorios, etc. serán transportados, conservados y protegidos con cuidado para que 
no sufran daños, golpes o caídas. Todos los equipos de transporte y conservación de caños deberán ser a 
satisfacción de la Inspección de Obras. No se colocarán caños directamente apoyados en terreno irregular, 
debiendo sostenerse de manera que se proteja el caño contra eventuales daños que pudieran producirse 
cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar. 
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c) No se instalarán caños con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspección de Obras, puedan 
producir perjuicios deberán repararse, a satisfacción de la Inspección de Obras, o  proveer e instalar un 
caño nuevo que no esté dañado.  
d) Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en 
correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas se reconocerán de acuerdo a 
su posición según el diagrama definitivo de colocación. También limpiarán esmeradamente, sacándoles el 
moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de las 
espigas, enchufes y bridas. Luego se asentarán sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la 
longitud del fuste y se construirán las juntas que se hubiesen especificado. Las cañerías de espiga y enchufe, 
se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de la cañería.  
e) La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. La Inspección de Obra se reserva 
el derecho de disponer oportunamente cambios en la ubicación planimétrica de las cañerías. Tales cambios 
no darán derecho al Contratista a percibir compensación alguna por tal concepto.  
f) Las cañerías, una vez instaladas, deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos 
expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector. Si se tratara de cañerías con 
pendiente definida, ésta deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo, con una tolerancia de 
25 mm en la alineación horizontal y 5 mm en la vertical (para cañerías de agua potable)  
g) Se protegerán todas las aberturas de caños y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados 
para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no deseada.  
La colocación de las piezas especiales se efectuará conjuntamente con los tramos adyacentes manteniendo 
la continuidad de las instalaciones, y deberán ser sometidas a la prueba hidráulica junto con el tramo de la 
cañería donde se encuentren instaladas, al igual que las conexiones domiciliarias.  
Dentro del presente ítem, el Contratista debe incluir el costo que demande la presencia de personal 
calificado, representante del fabricante de las cañerías y accesorios, con el fin de proveer asesoramiento 
técnico en obra, que garantice la correcta ejecución de los trabajos.  
Dicho asesoramiento consistirá en una capacitación inicial al personal de la empresa Contratista y de la 
Inspección, además de visitas periódicas. En cada visita se deberá emitir un informe donde se indiquen las 
mejoras y adecuaciones que se recomiendan a los trabajos vistos. Estas visitas deberán  estar distribuidas 
durante todo el período de realización de la obra, y tendrán una frecuencia tal, que permita un 
aseguramiento de la calidad de la obra, en especial al comienzo de ella, donde la presencia del 
representante del fabricante deberá extenderse por el tiempo necesario, no solo para la capacitación 
especial del personal de la empresa Contratista y de la Inspección, sino también hasta que la obra entre en 
ritmo Normal de trabajos, incluyendo para ello, la prueba hidráulica del primer tramo de cañería colocada.  
Una vez logrado ese objetivo, las visitas podrán espaciarse, dependiendo del tiempo transcurrido entre una 
y otra visita y de las dificultades que se encuentren en obra, no obstante lo cual no podrán transcurrir más 
de treinta días entre una visita y otra. El Contratista deberá presentar a la Inspección un cronograma de 
actividades, asesoramiento, capacitación y visita que realizará el proveedor de la cañería con la debida 
anticipación a la realización de las tareas.  
El corte de los tubos debe efectuarse según un plano perpendicular al eje de los mismos. A tal efecto 
conviene utilizar una guía adecuada. Una vez concluido el corte, se debe eliminar las rebabas mediante un 
instrumento filoso o tela esmeril, y luego con la ayuda de una lima se procede a efectuar un chaflán exterior 
con un ángulo de 15° aproximadamente.  
Para el asentamiento de los tubos, el fondo de la zanja debe perfilarse correctamente, eliminando piedras, 
raíces, afloramientos rocosos, etc.  
Entre el fondo de la zanja y el tubo deberá ser interpuesta una capa de arena, la cual debe tener un espesor 
mínimo de 0,10 m perfectamente compactado y nivelado, para los diámetros menores a 800 mm. Para 
diámetros mayores deberán seguirse las indicaciones de las Normas AWWA, hasta un máximo de 0,15 m 
de espesor de cama de arena, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Plano Tipo correspondiente. 
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Para ello la zanja deberá ser profundizada bajo nivel de la cota de asentamiento del tubo, y el material de 
la excavación será reemplazado por arena, libre de piedras y perfectamente compactado y nivelado.  
Además según sea el material adoptado para la conducción, deberán seguirse las especificaciones de las 
Normas AWWA correspondientes a cada uno de los materiales permitidos, respecto a las características de 
las zanjas a utilizar.  
El Contratista ejecutará revestimientos de anclajes de ramales y curvas, como así también las capas de 
asiento de cañerías para el emparejamiento del terreno excavado. Cuando se empleen caños de 
comportamiento rígido, el Contratista deberá verificar y asegurar el coeficiente de instalación necesario, el 
que en ningún caso será inferior a 1,50, según lo indicado en el Manual AWWA M-41.  
Cuando se empleen caños de comportamiento flexible, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a 
la Norma IRAM 13.446 partes I y III, referentes al lecho de asiento y relleno de zanja con arena o al Manual 
AWWA correspondiente.  
Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas deberán ser removidos.  
Las tuberías pueden instalarse utilizando cualquiera de los dos métodos que se relacionan a continuación, 
previa autorización de la Inspección. La utilización de cualquiera de estos métodos dependerá del diámetro 
de la tubería, el tipo de suelo y las condiciones de instalación.  
1. Instalación de la tubería utilizando una barra la cual servirá como palanca apoyada en el terreno, el 
extremo del tubo deberá protegerse con una pieza de madera. Se recomienda este método en tuberías con 
diámetros hasta 200 mm (8”). 
2. Instalación de la tubería utilizando un diferencial (polea o aparejo) la cual presionará el extremo de la 
tubería.  
La parte interior de la campana, la empaquetadura y el extremo liso al insertar deben mantenerse limpios 
durante todo el proceso de montaje. Las juntas son herméticas en la medida de que estén limpias.  
En tuberías con juntas campana – espiga (extremo liso) antes de insertar la empaquetadura se deberán 
eliminar todas las materias extrañas en la campana como son barro, arena, escoria, grava, basura, etc. El 
asiento de la empaquetadura deberá inspeccionarse a fondo para asegurar que esté limpio. Se debe limpiar 
la empaquetadura usando un trapo limpio, doblarla y colocarla luego en la campana. Si no hay ningún 
marcado en la espiga, se deberá trazar una señal en el espigo del tubo a colocar, a una distancia del extremo 
de la espiga igual a la profundidad de enchufe menos 10 mm. Se debe aplicar una capa delgada del 
lubricante de la tubería en la superficie interna de la empaquetadura que entrará en contacto con el 
extremo liso del tubo y en el chaflán y la espiga del tubo. Se ensambla el tubo introduciendo la espiga hasta 
la señal indicada en la tubería y en los casos en donde la tubería no viene marcada de fábrica, a la 
profundidad de enchufe menos 10 mm, marcada en obra.  
En tuberías con juntas bridadas, es necesario respetar el orden y el torque de apriete de los tornillos. 
Se deben mantener limpias las caras de las bridas y la junta, la cual se fijará a uno de los extremos bridados 
de la junta con pegamento o en el caso de empaques plásticos se deberá ubicar entre las dos bridas 
alineados, una vez alineada la tubería se procederá montar la tornillería y apretar los mismos, en el orden 
descrito en la siguiente figura. 
TRAZA DE LA CAÑERÍA – INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN PARALELO 
Se deberá respetar la traza definida en los planos de la Licitación, no permitiéndose ningún tipo de 
modificación sin la previa autorización por parte de la Inspección y/o la Gerencia de Ingeniería de  AYSAM 
SA.  
Debe respetarse una distancia mínima entre redes distribuidoras, acueductos y redes colectoras de 1.50 
metros en horizontal, y de 0.50 metros en vertical entre red de (agua – acueducto) y colectora cloacal 
(siempre previendo que la red colectora cloacal quede por debajo de las instalaciones de agua potable). Las 
distancias indicadas se consideran entre caras externas de cañería.  
Se deberá tener especial consideración con las conexiones de cloaca nueva y existente, no permitiendo la 
instalación de la cañería de agua por debajo de las conexiones cloacales. 
Prueba Hidráulica 
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Generalidades  
El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías sin y con presión interna, en 
la forma que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en la documentación 
contractual.  
El suministro de agua se regirá por lo establecido en el artículo “Obrador y Servicios” del capítulo 
“Disposiciones Generales y Obligaciones del Contratista” del presente Pliego.  
El agua necesaria para las pruebas de las cañerías será tomada de la red de distribución de agua potable. 
Los gastos que demande ésta provisión y los que insuma la repetición de las mismas serán por cuenta y 
cargo del Contratista y deberán estar incluidos en el precio unitario del ítem correspondiente a la instalación 
de la cañería en la Planilla de Cotización.  
Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sean necesarias, previa ejecución de los trabajos que se 
requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio,  realizándose las mismas 
con personal, instrumental, materiales y elementos que suministrará el Contratista por su cuenta.  
Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectúen las pruebas, deberán estar incluidas las 
cámaras herméticas de limpieza, las válvulas de desagote y limpieza, válvulas de aire y vacío, válvulas de 
escape de aire, válvulas antigolpe de ariete, conexiones domiciliarias y demás accesorios y piezas especiales, 
que se contemplan en el proyecto.  
El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades durante 
el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos 
ensayados.  
Todos los ensayos se realizarán en presencia del Representante Técnico y la Inspección de Obras.  
Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías en la forma indicada en el artículo 
“Desagote de las cañerías” del capítulo “Disposiciones Generales y Obligaciones del Contratista” del 
presente Pliego.  
No deberá vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias, ni utilizar desagües de la red distribuidora existente 
que se encuentra en funcionamiento.  
Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminación de agua 
se presentarán por escrito a la Inspección. El Contratista también presentará su programa de ensayos, con 
48 horas de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y coordinación por parte de la 
Inspección.  
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, purgas, bridas, y demás equipos y materiales para 
determinar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice la Inspección de Obras. No se 
emplearán materiales que puedan perjudicar la función futura de la cañería. Los medidores para los ensayos 
deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser nuevamente calibrados por un 
laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la 
existencia de pérdidas, si así lo solicita la Inspección de Obras. 
Pruebas Hidráulicas y Desinfección de cañerías a presión  
La finalidad de las pruebas hidráulicas y de desinfección, es verificar que todas las partes de la línea de agua 
potable hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas y por lo tanto 
listas para prestar servicio.   
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la Inspección y con 
asistencia de la Constructora, por lo que deberá informase con suficiente antelación al Inspector cuando se 
realizaran las pruebas y no podrán realizarse sin la presencia del mismo.   
Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en dos etapas:  
a) Prueba hidráulica a zanja abierta: Para tramos de la misma clase de tubería.   
b) Prueba hidráulica a zanja tapada y desinfección: Para todos los tramos en conjunto.   
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado la prueba a zanja 
tapada, de la prueba de desinfección.  
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En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrá subdividir las pruebas de los tramos, cuando las 
condiciones de la obra no permitan probarlos por tramos completos, debiendo previamente ser aprobados 
por la Inspección.  
De acuerdo al diámetro de la red de agua y su correspondiente presión de prueba, se elegirá el tipo de 
bomba de prueba, de preferencia la que puede ser accionada manualmente.  
La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera en las altas.  
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente instalarse purgas 
adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante tapones con 
niples  especiales de conexión.   
Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión apropiados, preferentemente en ambos 
extremos del circuito o tramo a probar.   
La inspección, previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y funcionamiento de los 
manómetros. Ordenando la no utilización de los malogrados o los que no se encuentren calibrados.  
Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sea necesario para obtener un resultado satisfactorio a 
juicio de la Inspección. No se permitirá ejecutar dicha prueba, si la zanja contiene agua.   
Una vez cumplida esta prueba se comenzará el tapado de la cañería, verificándose que la presión no varíe 
durante todo este proceso y hasta media hora después de concluidos los trabajos respectivos.  
Todo caño o junta que presente fallas, o que acuse pérdidas durante las pruebas antes mencionadas, será 
reparado o reemplazado según los casos, a decisión de la Inspección por exclusiva cuenta del Contratista, 
debiendo con posterioridad, repetir la prueba tantas veces como sea necesario a los efectos de comprobar 
la eliminación de las fallas o pérdidas acusadas.  
El Contratista presentará un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como 
mínimo:  
• Tramo de cañería ensayado.  
• Tiempo de prueba.  
• Material de la cañería y diámetro.  
• Tipo de uniones.  
• Piezas especiales incluidas en el tramo.  
Este registro deberá estar avalado por el representante técnico.  
El costo de todas estas pruebas estará incluido en el precio de los ítems correspondientes de “provisión, 
acarreo y colocación de cañería”.  
El Contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas en las cañerías en la forma que se detalla a 
continuación:   
Prueba hidráulica a zanja abierta:  
Una vez instaladas las cañerías, serán sometidas a la presión hidráulica de prueba según las características 
de la obra a una presión de:  
- Presión de prueba = 1.5 veces la presión nominal de la tubería  
- Presión de prueba= Presión Estática + Sobrepresión por Golpe de Aire + 1 kg/cm2 
Para tuberías principales o troncales, la presión de ensayo dependerá de las condiciones  hidráulicas que 
puedan prevalecer en algún punto de la tubería. Se considera la presión de prueba como la mayor entre:  
- Presión de prueba= Presión Estática + Sobrepresión por Golpe de Aire + 1 kg/cm2 
- Presión de prueba= Presión nominal de la tubería + 1 kg/cm2  
Antes de llenar las tuberías a probar, todos sus accesorios deberán estar previamente anclados y haber 
aplicado una primera capa de relleno compactado (30cm), debiendo quedar al descubierto todas las 
uniones.   
Algunos de los puntos a verificar antes de llenar las tuberías a probar, son los siguientes: 
- Los acoplamientos deberán estar montados correctamente. 
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- Los sistemas de contención (p. ej. macizos de hormigón y otros anclajes) deberán estar  colocados y 
adecuadamente curados. 
- Las bridas deberán estar apretadas al par indicado en las instrucciones. 
- Las válvulas y bombas deberán estar montadas. 
- El relleno y la compactación cerca de las estructuras y tubos de cierre deben haberse  llevado a cabo 
correctamente. 
Los bloques de anclaje tendrán un fraguado mínimo de siete días. Solo se aceptarán anclajes provisorios a 
exclusivo criterio de la Inspección. Las tuberías que hayan sido observadas por la Inspección deberán 
permanecer descubiertas durante la ejecución de la prueba.  
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (4) horas debiendo permanecer durante todo este 
tiempo, la tubería sometida a la presión de prueba.  
No se permitirá durante el proceso de la prueba, que el personal permanezca dentro de la zanja con 
excepción del trabajador que baje a inspeccionar las uniones, válvulas, accesorios, etc.   
Prueba hidráulica zanja tapada y desinfección:   
La presión de prueba a zanja tapada será la misma de la presión nominal de la tubería + 0.5 MPa, medida 
en el punto más alto del conjunto de tramos que se esté probando.   
No se autorizará a realizar la prueba a zanja tapada y desinfección, si previamente la tubería no haya 
cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.   
La tubería permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar las 
pruebas a zanja tapada y desinfección.   
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja tapada será de una (8) hora, debiendo permanecer 
durante este tiempo la tubería a la presión de prueba.   
Todos los tramos antes de ser puestos en servicio, serán completamente desinfectados de acuerdo  con el 
procedimiento que se indica en el presente documento.   
Previo a la desinfección se deberá lavar la tubería. El desinfectante a utilizar debe ser hipoclorito de sodio 
con un 10% mínimo de cloro activo disponible. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. El tiempo mínimo del contacto del cloro 
con la tubería será de cuatro (4) horas.   
En el periodo de desinfección, todas las válvulas y otros accesorios, serán operadas repetidas veces para 
asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro.   
Superado el tiempo de contacto se deberá tomar muestras en la cañería por medio de conexiones 
domiciliarias o por tomas en carga directamente sobre la cañería en intervalos de 500m como máximo y en 
los extremos de la cañería. Los análisis de cloro de las muestras se deben realizar con un equipo comparador 
colorimétrico preferentemente.   
La conformidad de la desinfección está sujeta al resultado de los análisis efectuados, los que deben indicar 
que la muestra de agua tomada de la tubería está libre de contaminación por bacterias coliformes, su 
turbiedad es menor que 2 UNT y la concentración de cloro es a lo menos 10 mg/L. El muestreo y los análisis 
deben ser efectuados por personal previamente autorizado por AYSAM, una vez que el inspector informe 
el término de la aplicación del desinfectante.  
Si los resultados de los análisis no cumplen con los requisitos de calidad establecidos se debe realizar una 
redesinfección de la obra. Esta redesinfección se debe realizar conforme el mismo procedimiento seguido 
para la desinfección ya efectuada, es decir, aplicando nuevamente el desinfectante y solicitando la toma de 
muestras para análisis. Se debe repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta obtener resultados 
bacteriológicos, de turbiedad y de cloro residual, según lo especificado.  
El contratista debe descargar el agua del proceso de desinfección al sistema de desagüe cloacal, 
protegiendo al medio ambiente.  
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e inyectándose con agua 
de consumo hasta alcanzar como mínimo 0,5ppm de cloro como residual.  
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El costo de estos trabajos deberá estar incluido en el ítem “Acarreo, colocación y prueba hidráulica de 
cañerías”.   
B.1.1.4   Relleno zanja 1º etapa 
    
La cañería debe colocarse sobre un lecho de asiento de suelo seleccionado de idéntica característica que el 
relleno de primera, de por lo menos 0,10 m de altura. Una vez colocado el caño se procederá a rellenar la 
zanja. El material de relleno por sobre la cama de asiento y hasta una altura de 0,30 m por encima de la 
generatriz superior de la cañería (extradós), constituye el relleno de primera propiamente dicho.  
A medida que se coloquen las cañerías, se ejecutarán los rellenos a mano del mismo material que la cama 
de apoyo y serán compactados hasta una altura de por lo menos 30 cm por encima del extradós de la 
cañería.  
Al finalizar con el relleno de 1º se colocará una malla de advertencia de PVC que incluya la leyenda de 
“AGUA” o “CLOACA” según corresponda, y un hilo de metálico en toda su longitud.  
Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. Inmediatamente después 
que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se rellenarán las juntas a mano, siguiendo las 
mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 0,30 m a lo largo de 
toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cañerías.  
El relleno se ejecutará a mano de manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre 
equilibradas y en capas sucesivas de no más de 20 cm, bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento 
de la cañería, de manera de obtener una densidad correspondiente al 90 % del ensayo  Proctor Standart 
(A.A.S.H.O.  T - 99) y se admitirá para la humedad una tolerancia en más o en menos del 3 por ciento.    
Este trabajo así como el asiento de la cañería se realizarán según lo establecido en el presente pliego y de 
acuerdo a la normativa de instalación de cada tipo de caño en particular.  
La cama de asiento y el relleno hasta los 30 cm por encima del extradós del caño, ejecutados ambos con el 
mismo material, constituyen el denominado relleno de primera etapa. El relleno de primera etapa, en zonas 
libres de napa freática, estará constituido por un agregado fino que pase como mínimo el tamiz IRAM 4.8 
mm N° 4 y quede retenido en el tamiz IRAM 74 (N° 200).  
Se destaca que a los efectos de este pliego el Oferente deberá cotizar el empleo de los materiales descriptos 
en este apartado en Planilla de Cotización. En caso de proponer otro tipo de relleno deberá presentarlo 
como una variante técnica que la Inspección de Obra se reserva el derecho de aceptar o descartar sin que 
esto requiera reconocimientos de mayores costos y/o extensión de plazos de obra.  
Si el oferente opta por proponer otro tipo de rellenos, deberá adjuntar los estudios de suelos respectivos e 
indicar el método de control de densidades (normalizado) que empleará durante la ejecución de los trabajos 
para que sea considerado al momento de evaluar las ofertas.  
El método de trabajo a emplear lo propone el Contratista, pero el relleno siempre deberá ejecutarse en 
capas y con los controles de densidad requeridos en el presente pliego.  
MEDICION: Se medirá en metros cúbicos, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cúbico al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la todos los trabajos y 
materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y 
herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
B.1.1.5  Relleno zanja 2º etapa  
 
Luego de colocado el relleno de 1°, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior, se proseguirá con el 
relleno de la zanja (puede realizarse con máquina) en capas no mayores de 0,20 m utilizándose suelo seco, 
agregándose el agua mínima necesaria para obtener una compactación mínima (con el empleo de vibro 
compactadores adecuados) del 95 % referida al PROCTOR STANDARD AASHO T99, admitiéndose para la 
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humedad una tolerancia en más o en menos 3% (tres por ciento). Para los últimos 50 cm de altura de relleno 
deberá obtenerse una compactación mínima del 98 % (o lo que requiera el 
Municipio o ente en cuya jurisdicción se efectúen las obras, el grado de compactación que resulte más 
restrictivo) referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99, si la calle cuenta con pavimento, sea este asfáltico 
u hormigón.  
Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, el Contratista deberá 
dar estricto cumplimiento a las disposiciones de los organismos competentes, en cuanto a materiales, 
compactación, humedad y métodos de trabajo.  
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que 
permita la correcta ejecución de los trabajos.  
En las zonas con presencia de napa freática, el Contratista deberá prever la incorporación de material de 
aporte (estabilizado granular) en la ejecución del relleno de 2° etapa. Las proporciones dependerán del tipo 
de suelo, pero deberán garantizarse la estabilidad del mismo y que el contenido de humedad no sobrepase 
los límites indicados en el presente pliego y anexos.  
En caso de no considerar la Inspección de Obra adecuado el material de las excavaciones para efectuar los 
rellenos, el contratista deberá prever el alejamiento de los suelos extraídos de la excavación como así 
también deberá prever los lugares de extracción de suelos convenientes y su correspondiente transporte 
hasta la obra para efectuar los rellenos. El precio de estos trabajos se considera incluido en los ítems de la 
planilla de cotización.   
Los suelos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección, debiendo estar libres de escombros y de 
piedras retenidas en tamiz de 4".  
Los materiales excedentes del relleno serán transportados hasta lugares autorizados bajo responsabilidad 
exclusiva de la Contratista y a su costo.  
Hasta la recepción definitiva, el Contratista tendrá que emparejar las zanjas, tapadas y compactadas, que 
se hubieran hundido.  
En el caso de existir material sobrante deberá ser trasladado a depósitos debidamente autorizados, los 
gastos derivados del transporte y disposición final correrán por cuenta y cargo del Contratista y deberá 
presentar a la Inspección el  certificado que autoriza la disposición del sobrante en el predio designado por 
accesorios el Municipio. 
 
ENSAYOS DE COMPACTACIÓN A EFECTUAR EN RELLENOS DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA 
  
Se requiere la realización de un mínimo de 2 ensayos de verificación de compactación por cada capa de 20 
cm. de relleno colocado y cada 120 metros de separación máximo, tanto en el relleno de 1° como en el de 
2° etapa.  
Será facultad de la Inspección la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los que correrán 
por cuenta y cargo del Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno.  
Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los Ítems Relleno de Primera y 
Segunda etapa. 
MEDICION: Se medirá en metros cúbicos, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cúbico al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la todos los trabajos y 
materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y 
herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
B.1.1.6   Provisión y ejecución de piezas y accesorios para nudos de 250mm 
B.1.1.7   Provisión y ejecución de piezas y accesorios para nudos de 200mm 
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Según especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provisión de materiales, mano de obra y 
equipamiento necesario. Incluye ejecución de bloques de anclaje. 
Comprende la provisión de materiales, maquinaria y equipos para los trabajos y tareas que  sean necesarias 
para  la correcta ejecución de  válvulas esclusas, válvulas mariposa, bloques de anclaje, empalmes de 
acueductos principales, empalme a red existente y cruces especiales  si  los  hubiera.  Se detallará en este 
mismo pliego la metodología y materiales a tener en cuenta. 
Se   deberá incluir el  sondeo  y  la  excavación  para   la  ubicación  de   la  cañería  a empalmar y/o accesorio 
a colocar; la excavación del pozo  de trabajo; el achique por bombeo (si  fuese  necesario);  el  relleno  y  
compactación  del  pozo   según  exigencias  del  ente involucrado; rotura  y reparación de pavimento 
afectado y la provisión de personal y equipos necesarios para  asistir a  los operarios de AySAM (AGUAS   
MENDOCINAS) que  ejecutarán el trabajo. 
La realización de estas tareas estarán condicionadas a las posibilidades operativas de realizar la suspensión 
o corte programado del servicio, por lo que con la debida antelación, la Inspección de la obra  deberá remitir 
el Plan de Trabajo relacionado con estas tareas a los responsables de la operación del servicio de AYSAM  
Si por  razones operativas dichas actividades deben postergarse, La  Contratista no tendrá derecho a 
reclamo alguno hacia el Comitente o hacia AYSAMM  
Personal de AYSAM será el encargado de los ajustes finales y la intervención sobre el acueducto a 
empalmar, debiendo La Contratista tener  a disposición los equipos y maquinaria necesarios para  dichos 
trabajos. De igual manera se entiende que  La Contratista  deberá tener  preparados y dispuestos  en  la  
zanja  los  accesorios  y piezas  del nudo a empalmar. 
Válvulas Esclusas 
Las  válvulas  esclusas  responderán a  los  lineamientos  de  la  Norma  ISO  7259/88 y serán aptas para  una  
presión de  trabajo de  10  kg/cm2  o superior según lo indicado en  la planilla de cotización. 
Los cuerpos  de  las válvulas esclusas deberán ser de  hierro fundido dúctil. Todas las válvulas serán de  
cuerpo largo, salvo que  se indique otra  cosa en  los planos o planillas de cotización. 
El sistema de unión entre  el cuerpo y la tapa  superior podrá  ser mediante tornillos. Los mismos deberán 
roscar en el cuerpo y no ser pasantes; tampoco se podrá  utilizar tuercas. 
Las compuertas serán de  hierro fundido dúctil de  alguno de  los tipos definidos en  la norma  ISO, 
enteramente recubiertas con EPDM. 
La válvula tanto  externa como  internamente debe estar protegida por un revestimiento epoxi de espesor 
mínimo de 250 micras. 
El  diseño  de  la válvula  debe permitir  el  desmontaje  y  reemplazo  de  la  prensa de estanqueidad en 
carga. 
El sistema de apertura y cierre de la compuerta será por tornillo fijo no ascendente. El eje  de  maniobra  
estará construido  en  acero inoxidable AISI 420.  El  sentido  de  cierre  debe ser horario. 
La válvula debe ser del tipo paso total. La compuerta debe apoyar y cerrar  sobre la superficie inferior 
interior de  la válvula al mismo nivel que  la conducción, no  aceptándose hendiduras y/o depresiones 
algunas. 
El sistema de  unión debe ser por  bridas con  perforación según norma  ISO 7005-2 “Metallic flanges -- Part  
2: Cast iron flanges”. 
La   Inspección  en   forma  aleatoria  podrá   disponer  en   fábrica  o   en   laboratorios independientes  la  
realización  de   determinados  ensayos  y  previo  al  despacho,  siendo condición  necesaria  para   su 
recepción  y  conformidad  que   la  partida  o  lote  de  material supere las pruebas a las cuales es sometido 
en los términos de esta especificación, a saber: 
● Determinación del tipo de fundición dúctil 
● Espesor del revestimiento epoxi 
● Determinación tipo elastómero empleado. 
● Protocolos de ensayos en fábrica según norma  ISO. 
Válvulas mariposa 
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Las válvulas mariposa a proveer tendrán diámetros nominales y mecanismos de operación de las válvulas 
serán los indicados en los planos de proyecto. Las válvulas serán provistas  completas  y  funcionando,  
accionadas  por  actuador  mecánico  con   reductor  y volante  para   accionamiento  manual  o  actuador 
eléctrico,  según se indica  en  planos  de proyecto. 
Además  deberá  proveer todas  las  herramientas,  suministros,  materiales,  equipo  y mano  de obra  
necesarios para  instalar, aplicar revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto. 
Las válvulas mariposa podrán ser “de seccionamiento” cuando permitan o interrumpan la  circulación  de   
fluido,  según  que   esté  abierta  o  cerrada;  o  serán  “de  regulación  o modulantes”  si permiten regular  
o  ajustar  las características de  caudal del circuito a  las diversas condiciones de servicio. 
Las válvulas a proveer deberán tener  las siguientes características: 
● Cuerpo cilíndrico con extremos bridados de hierro fundido dúctil ASTM 536 
● Revestimiento  de  epoxi  de  uso alimentario,  aplicado  electrostáticamente  en  horno, según DIN 

30677 
● Bridas según norma  ISO 7005/2, con clase PN10 
● Disco   obturador   de   acero  inoxidable,   bronce-aluminio   o   hierro   fundido   dúctil perfectamente 

balanceado y superficie hidrodinámica 
● Eje  de  acero inoxidable  AISI  420  centrado o  excéntrico.  El  eje  podrá  ser único  o formado  por   

dos  semiejes  (un  semieje  de   arrastre  al  que   acopla  el  sistema  o mecanismo de maniobra y el 
otro semieje de fijación) 

● Buje de acetal/bronce 
● Tornillo del disco de acero inoxidable AISI 304 
● O’ring de BUNA N 
● Tornillería de acero inoxidable 
● Asiento aplicado en el disco de mariposa o junta de mariposa enterizo de EPDM 
● Juntas de protección teóricas de EPDM 
● Deberán proveerse con indicador de cierre y apertura 
En las válvulas que  se instalen actuadores mecánico el accionamiento será mediante volante e indicador 
de posición ON-OFF 
En  las  válvulas  que   utilicen  actuadores  eléctricos,  las  brida  de  conexión  para   el mecanismo de 
maniobra con accionamiento mediante actuador eléctrico serán según norma ISO 5210   ISO 5211,  con 
indicador de posición ON-OFF 
Las válvulas se instalarán con eje horizontal y apertura en sentido del flujo, por lo cual el sentido de cierre 
será definido por requerimientos de proyecto. 
El disco de  las válvulas mariposa se desplazará en  el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al 
eje de  circulación del fluido y coincidente o no con  éste. En el caso de válvulas de obturador excéntrico, 
deberán montarse de forma que  éstas queden aguas arriba en relación a la mariposa para  que la propia 
presión del agua favorezca el cierre estanco. 
Las válvulas y actuadores deben cumplir con  la norma  ISO 5752  serie 14,  o norma AWWA C504,   Clase  
B.  El  proveedor debe  garantizar  mediante  compromiso  escrito  el cumplimiento de toda  la normativa 
exigida. 
Empalme de acueductos principales 
Este ítem  comprende la provisión, transporte, ubicación, instalación y anclaje de  todos los  materiales  y  
accesorios  requeridos  para   garantizar  el  correcto  empalme  entre   el Acueducto instalado por la 
contratista y las redes de  acueductos existente, también incluye la mano  de  obra,  herramientas y equipos 
necesarios para  la apertura y posterior tapado y compactación de  los pozos de  trabajo respectivo, el 
proyecto y replanteo, corte  de  cañería, eventual retiro y disposición final de cañerías y/o accesorios 
existentes, acarreo y colocación y/o  ejecución  de  juntas  y el  material  de  las  mismas,  desagote, ejecución  
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de  bloques  de anclaje y asiento de  cañerías incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que  sean 
necesarios. 
El Contratista deberá ejecutar el sondeo, replanteo y los Planos de  Detalle de  los empalmes y someterlos 
a la aprobación de  la Inspección de Obra.  A fin de  confeccionar los Planos de Detalle anteriormente 
mencionados, el Contratista deberá descubrir con suficiente anticipación el lugar donde se ejecutarán los 
empalmes. 
Con una  antelación mínima de cinco (15) días, el Contratista deberá presentar, para  su aprobación por 
parte  de la Inspección de Obra,  una  Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con  los 
planos y croquis necesarios, en  la que  explicará los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y 
la secuencia constructiva, a los efectos de poder  ir empalmando el Acueducto a  las redes   sin afectar 
sustancialmente la prestación de  los mismos. 
Los desagotes incluyen  toda  el  agua que  quede dentro  de  la  cañería luego  de  los cierres de  válvulas y 
de  las pérdidas ocasionadas por el cierre imperfecto de  éstas, para  lo cual el Contratista deberá disponer 
de equipos de bombeo adecuados. 
Las dimensiones mínimas del pozo  de  trabajo serán: 2.00  m de  largo, tomando éste paralelo al eje del 
acueducto; 2.00  m de  ancho y la profundidad deberá ajustarse según la posición del eje de la cañería 
distribuidora, debiendo mantenerse por debajo del invertido de la misma, una  altura libre de  0,60  m. Estas 
son medidas mínimas para  garantizar el normal trabajo  del  personal  que  deberá ejecutar  el  empalme,  
siendo  la  Unidad  Operativa  la  que defina las dimensiones finales de la excavación. 
Cuando se  realicen  las  tareas  de   relleno  y  compactación  de   los  sondeos  y/o excavaciones  para  los  
empalmes  se deberá tomar  las medidas  necesarias  para  garantizar que  la cañería o los nudos o no  
experimente movimiento alguno (principalmente rotación) durante los trabajos lo que  implique a posterior 
realizar nuevas intervenciones. Para ello se recomienda, previo relleno del pozo  retirar todo  el material 
humedecido y posteriormente realizar el relleno y compactación sobre suelo seco. 
Tanto  el personal como  equipos de  la Contratista quedarán durante la ejecución del empalme, como  
asistencia al personal AYSAM  S.A,  que  es quien realizará las tareas de empalme  propiamente  dichas.  La  
Contratista  debe  prever   que   las  tareas  de   empalme pueden ejecutarse,  por  pedido  de  AYSAM en  
jornada  nocturna y  eventualmente  fin  de semana. Por  lo que  deberá considerarlo en  sus costos, no  
teniendo derecho a  reclamo posterior. 
Algunas de las tareas descriptas, incluyen: 
● El sondeo y la excavación para  la ubicación de la cañería a vincular, posterior tapado y compactación; 
● Elaboración de  documentación gráfica, con  detalles de  armado y despiece del nudo en función de 

los sondeos realizados; 
● La excavación y posterior relleno y compactación del pozo  de  trabajo, conforme a lo establecido en 

las ordenanzas municipales vigentes y lo exigido por la Inspección; 
● La provisión  de  materiales  y accesorio para  los empalmes, y los materiales  y mano de  obra  para  

la ejecución de  bloques de  anclaje, conforme a  lo establecido en  los Planos Tipo y/o ETP; 
● El achique por bombeo de la zanja o pozo  de trabajo; 
● El personal y equipos necesarios para  asistir a AYSAM en las tareas de ejecución del empalme. 
Empalme al sistema de distribución de  agua potable existente 
Este ítem  comprende la provisión de  la mano  de  obra  y equipos necesarios para  la apertura  y  posterior  
tapado  y  compactación  de  los  pozos  de  trabajo  respectivo,  como también  el  proyecto y  replanteo,  
corte   de  cañería, eventual  retiro  y  disposición  final  de cañerías y/o accesorios existentes, acarreo y 
colocación y/o ejecución de juntas y el material de las mismas, desagote, ejecución de bloques de anclaje y 
asiento de cañerías incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios. 
El Contratista deberá ejecutar el replanteo y los Planos de  Detalle de  los empalmes y someterlos a  la 
aprobación de  la Inspección de  Obra.  A fin de  confeccionar los Planos de Detalle   anteriormente   
mencionados,   el   Contratista   deberá   descubrir   con    suficiente anticipación el lugar donde se ejecutarán 
los empalmes. 
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El  Contratista  deberá presentar, para   su aprobación  por  parte   de  la  Inspección  de Obra,  una  Memoria 
Técnico Descriptiva detallada, complementada con  los planos y croquis necesarios, en la que  explicará los 
métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva, a  los efectos de  poder  ir  
transfiriendo los servicios a  las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los 
mismos. 
Los desagotes incluyen  toda  el  agua que  quede dentro  de  la  cañería luego  de  los cierres de  válvulas y 
de  las pérdidas ocasionadas por el cierre imperfecto de  éstas, para  lo cual el Contratista deberá disponer 
de equipos de bombeo adecuados. 
Las dimensiones mínimas del pozo  de  trabajo serán: 1,50  m de  largo, tomando éste paralelo  al  eje  de  
la  distribuidora  existente;  1,50  m  de  ancho y  la  profundidad  deberá ajustarse  según la  posición  del  
eje  de  la  cañería distribuidora,  debiendo  mantenerse por debajo  del  invertido  de  la  misma,  una  altura  
libre  de  0,60  m. Estas son medidas  mínimas para  garantizar el normal trabajo del personal que deberá 
ejecutar el empalme. 
Cuando se  realicen  las  tareas  de   relleno  y  compactación  de   los  sondeos  y/o excavaciones  para   los  
empalmes  y  anulación  de  cañería se deberá tomar  las  medidas necesarias  para   garantizar  que   la  
cañería  o  los  nudos  desafectado  no   experimente movimiento alguno (principalmente rotación) durante 
los trabajos lo que  implique a posterior realizar  nuevas intervenciones. Para ello se recomienda, previo 
relleno del pozo  retirar todo el  material  humedecido  y  posteriormente realizar  el  relleno  y  
compactación  sobre suelo seco. A tal fin no deberá dejarse un tramo  de  cañería mayor  a 1m para  
minimizar el riesgo de cabeceo o rotación de la cañería existente. 
Tanto  el personal como  equipos de  la Contratista quedarán durante la ejecución del empalme, como  
asistencia al personal AYSAM  S.A,  que  es quien realizará las tareas de empalme  propiamente  dichas.  La  
Contratista  debe  prever   que   las  tareas  de   empalme pueden ejecutarse,  por  pedido  de  AYSAM en  
jornada  nocturna y  eventualmente  fin  de semana. Por  lo que  deberá considerarlo en  sus costos, no  
teniendo derecho a  reclamo posterior. 
Algunas de las tareas descriptas, incluyen: 
● El sondeo y la excavación para  la ubicación de la cañería a vincular, posterior tapado y compactación. 
● La excavación y posterior relleno y compactación del pozo  de  trabajo, conforme a lo establecido en 

las ordenanzas municipales vigentes. 
● Los materiales y mano  de  obra  para  la ejecución de  bloques de  anclaje, conforme a lo establecido 

en los Planos Tipo y/o ETP. 
● Los materiales y mano  de  obra  necesarios para  la anulación de la cañería a renovar como también 

de las conexiones domiciliarias reemplazadas. 
● El achique por bombeo de la zanja o pozo  de trabajo. 
● El personal y equipos necesarios para  asistir a AYSAM en las tareas de ejecución del empalme. 
 
Bloque de Anclaje 
Todas aquellas  partes de  la  cañería, solicitadas  por  fuerzas  desequilibradas  (piezas que  impliquen 
cambios de dirección, sección o extremos cerrados), originadas por la presión de  agua durante el servicio 
o  las pruebas hidráulicas, se anclarán por  medio de  bloques (muertos) de  anclaje  de  hormigón  H-13  
simple  o  armado, según corresponda, siendo  en este último caso el acero ADN 420. 
Los  bloques  de   anclaje  deberán  dimensionarse  para   que   tomen   los  esfuerzos calculados  con   la  
presión  de   prueba  hidráulica.  Los  mismos  deberán ser  equilibrados mediante la reacción del suelo por 
empuje pasivo, tomando un coeficiente de  seguridad de dos (2),  y de  ser necesario podrá  considerarse el 
rozamiento entre  la estructura (sólo la superficie  inferior)  y el  terreno, con  un  coeficiente  de  seguridad  
mínimo  de  uno  y medio (1,50). 
Para  considerar   la   contribución   del   empuje   pasivo,   los   bloques   deberán  ser hormigonados 
directamente en contacto con el terreno que  lo soportará, sin interposición de encofrados. El Contratista 
deberá realizar el dimensionamiento de los mismos y presentar a la Inspección de Obra  para  su aprobación, 
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la memoria de cálculo y los planos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobación no podrá  dar inicio a los 
trabajos. 
En  casos que  la  Inspección  considere  necesario  se podrá  instalar  a  cada lado  del bloque  de  anclaje  o 
cámara de  hormigón,  separado de  este  una  distancia  aproximada  de 
1.50  m uniones  flexibles  que  permitan  absorber los  posibles  asentamientos  que  pudieran darse en el 
macizo de hormigón. 
Se  deberán tomar  las medidas necesarias para  que  los anclajes provisorios, luego de superada la prueba 
hidráulica, no interfieran o dificulten  la correcta ejecución del bloque de anclaje definitivo. El costo que  
demande la utilización de  estos anclajes provisorios correrá exclusivamente  por  cuenta de  la  Contratista  
y no  dará  lugar  a  reclamo  de  pago  adicional ante  el Comitente. 
Cruces especiales 
Descripción general 
Los trabajos corresponden a las obras necesarias para  realizar los principales cruces de  vías de  
comunicación – Rutas Nacionales, Provinciales, Ferrocarriles, etc.  – como  así también canales y arroyos 
que  se presentan a lo largo de la traza  del acueducto y colectora. Se   definen   como   cruces  especiales   
aquellos   en   los   cuales,   para   cruzar   una   vía   de comunicación,  un  canal  o  un  arroyo,  se necesita  
proteger al  acueducto por  medio  de  un caño   camisa perdido de  acero de  diámetro y espesor acorde a  
las solicitudes que  deba soportar. Se especifican dos tipos de cruces especiales: 
● Cruces especiales a cielo abierto y, 
● Cruces especiales en túnel. 
Los trabajos se ejecutarán de  acuerdo a  Memorias Técnicas,  Planos del  Proyecto Ejecutivo, 
Especificaciones Técnicas particulares y Generales e indicaciones impartidas por la Inspección de Obras. 
La  Contratista deberá realizar sondeos en  la zona  de  obra  a  fin de  ubicar redes o cañerías de agua, 
cloacas, electricidad, gas, pluviales, telefonía y cualquier otra interferencia que  pudiera existir. Queda a  
cargo  de  la Contratista los deterioros y consecuencias que pudiera ocasionar producto de un corte  de 
algún servicio, mientras se ejecute alguno de los trabajos descriptos. 
Camisa de acero de  diferentes diámetros y espesores. 
Los  caños   camisas  deberán  responder  a  los  diámetros,  espesores  y  longitudes detalladas en  los planos 
tipos, memoria y/o Especificadores que  forman parte  del presente pliego, de  acuerdo a  los diámetros de  
cada cañería que  tiene que  proteger. El Contratista deberá realizar el proyecto de las camisas y someterlo 
a la aprobación de la Inspección, con la debida antelación a  la puesta en  marcha de  las tareas para  no  
retrasar el cronograma general  de  la  obra;  indicando  el  tipo  de  material,  el  espesor, métodos de  
soldadura  y todo otro dato que  sea requerido por la Inspección. 
Los aceros a utilizar serán perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras o impurezas,  de  fractura  
granulada  fina  y superficies  exteriores  limpias  y sin  defectos.  Los aceros a  utilizar deberán cumplir con  
la siguiente Norma: IRAM IAS U 500-503–“Tubos de acero al carbono sin costura para  uso estructural”. 
Deberán cumplir las siguientes características: 
● Tensión de fluencia mínima entre  270 N/mm² y 355 N/mm² 
● Resistencia a la tracción entre  410 N/mm² y 480 N/mm² 
● Módulo de elasticidad longitudinal: 202.000Mpa. 
● Módulo de elasticidad transversal: 78.000Mpa. 
● Coeficiente de Poisson en período elástico: 0,30 
● Coeficiente de dilatación térmica: 12.10-6 cm/cmºC 
● Peso específico: 77,3KN/m³. 
El Contratista deberá entregar a la Inspección de  Obra  el “Certificado de  fabricación”, correspondiente a 
los caños entregados en  obra.  En el mismo se deberá indicar el proceso de fabricación, los resultados de 
los ensayos mecánicos y cuando fuera necesario la composición química. Los certificados deberán ser 
firmados por los fabricantes. 
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Todos los caños camisas deberán estar protegida con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva de marca 
reconocida y 2 (dos) manos de esmalte sintético de color a designar por la Inspección. 
Anclaje de la cañería dentro del  caño camisa. 
Con el fin de que  la cañería no sufra desplazamientos bruscos dentro  del caño  camisa, se deberá anclar 
dentro  del caño  camisa. 
Los   anclajes   pueden   puede   ser   continuos   o   dados   individuales   y   pueden materializarse  de   
madera  dura,   de   hormigón,  u  otro   material.  La  Contratista  deberá presentar a  la  Inspección  de  
Obra  para   su aprobación  el  sistema  propuesto. El  mismo deberá contener metodología constructiva y 
toda  información necesaria a  fin de  evaluar el sistema propuesto. 
Cruce especial a cielo abierto. 
Este tipo de cruce  especial se utilizará principalmente en  cruces de  canales y arroyos de pequeñas 
profundidades o canales con poco tirante de agua. 
Básicamente comprende la realización de todas las tareas necesarias para  la correcta ejecución de los 
cruces a cielo abierto incluyendo: 
● Excavación a cielo abierto para  colocación de conductos; 
● Provisión y colocación de caño  camisa de acero, de las dimensiones: largo, diámetro y   espesor  

especificados   en   el   Proyecto   Ejecutivo,   Plano   tipo   y/o   Memoria Descriptiva; 
● Provisión y colocación de la cañería de conducción (acueducto o colectora), del tipo y diámetro 

especificado en el Proyecto Ejecutivo; 
● Trabajos  necesarios  para  la  realización  del  anclaje  y sellado  de  la  cañería con  el caño  camisa; 
● Relleno de suelo y compactación, de acuerdo al presente Pliego. 
No se impondrán a La Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecución de los trabajos,  no  
obstante, ello  en  líneas  generales  deberá considerarse  al  momento de  elaborar  la oferta respectiva el 
desarrollo de los siguientes trabajos: 
Solicitud de los permisos necesarios a los entes que  correspondan: Municipalidad, Dirección Provincial  de   
Vialidad,  Dirección  Nacional  de   Vialidad,  Departamento  General  de   Irrigación, Dirección de Hidráulica 
y/o ente  que corresponda. 
Revisión conjunta con la Inspección de la obra  y el Municipio del estado de la calzada previo al  inicio  de  
los  trabajos,  debiendo  La  Contratista,  elaborar  un  registro  fotográfico  completo  del estado general del 
pavimento y las inmediaciones del área de trabajo. 
Rotura  y disposición final de material resultante y escombros según normativa del Municipio donde se 
ejecuta la obra. 
Reconstrucción de: 
● Cunetas de hormigón con cordón  integrado, 
● Contrapisos y veredas si fueran afectadas por la obra  de manera directa o indirecta. 
● Calzada de asfalto u Hormigón según corresponda. 
El ítem  comprende la totalidad de  los materiales, mano  de  obra  y la prestación de  enseres, equipos,  
maquinarias  u  otros elementos  de  trabajo  necesarios  para   la  correcta ejecución  de dichas  tareas;  la  
conservación  del  pavimento  reconstruido  durante  el  plazo  de   garantía;  el transporte del material 
sobrante y los gastos que  originen las medidas de seguridad, así como  del certificado de conformidad con 
la reparación realizada por parte  de la autoridad pertinente. 
La Contratista  consultará  a la autoridad  competente el  ancho de  reposición  a  considerar  en cada caso 
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta. 
Si por  cualquier motivo se dañaran otras instalaciones tales como  tuberías de  agua, gas, cloacas, teléfonos, 
electricidad, desagües pluviales, etc. serán de  total y absoluta responsabilidad del contratista como  así 
también daños a  la propiedad privada de  cada usuario de  (AGUAS MENDOCINAS). 
MEDICION: se realizará por unidad (u) dentro  de  la categoría  "Ejecución de nudos de  cambio de  dirección 
y empalmes a  acueductos existentes" ejecutado, con  las pruebas hidráulicas aprobadas 
PAGO: al precio establecido para  el ítem en la Planilla de Cotización. 
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B.1.2 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 
 
B.1.2.1  Rotura y reposición de pavimento 
 
Los pavimentos sean estos de  material asfáltico o de  hormigón previo a su rotura  deberán aserrarse,  con   
una   profundidad  mínima  de   5   cm.   Posteriormente  podrá   utilizarse  martillo neumático. 
Previo  a   iniciar  el  aserrado  del  pavimento  se  deberá  gestionar   ante    el  organismo jurisdiccional que  
corresponda los permisos de  rotura  necesarios. La gestión está a cargo  de  La Contratista. 
La rotura del pavimento deberá ser ejecutada en forma continua, no admitiéndose el sistema de roturas 
por ventanas. 
Los   escombros   generados   deberán   ser   transportados   y    dispuestos    en    lugares especialmente  
autorizados  para   dicha  disposición,  debiendo  La  Contratista  remitir  copia  del permiso a la Inspección 
de la Obra. 
Reparaciones de Pavimentos: 
La reparación de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecución de las siguientes tareas: 
Reconstrucción  de  la  carpeta asfáltica  u  hormigón  según corresponda, base y sub-base existentes. 
Reconstrucción de la rasante de las calles de tierra. 
La calidad de  los materiales a  emplear, hormigones, tipos asfalto, controles de  calidad de ejecución en 
obra,  etc.,  serán definidos por la autoridad de aplicación Vialidad, Municipio. 
El espesor mínimo para  reparación de  calzadas, nunca será inferior al existente o el que determine  la  
autoridad  de  aplicación,  para   lo  cual  deberá al  momento  de  efectuar  la  oferta, realizarlas consultas 
respectivas al ente  de aplicación donde se desarrollan los trabajos. 
MEDICION: se realizará por metro cuadrado (m2) totalmente terminado y aprobado por la Inspección y 
deberá contar  con certificado de conformidad con la reparación realizada por parte de la autoridad 
pertinente, en este caso Municipalidad de Godoy Cruz 
PAGO: A los efectos de la certificación siempre se consideran los anchos teóricos: ancho de zanja según 
Plano  Tipo  de  AYSAM   +  0,15  m.  Los sobre  anchos  requeridos deberán incluirse a nivel de precios 
unitarios y/o en gastos generales de la obra. 
La Inspección de la obra  tendrá la facultad de no certificar el ítem si no han  sido retirados y debidamente 
dispuestos los escombros resultantes de la rotura de pavimentos o veredas. 
 
B.2. EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO 
 
B.2.1 CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
Generalidades 
 
En el sector cuenca sur del proyecto aires del oeste, que abarca la zona de Bº Barrancos, Bº Razquin, popular 
Razquin, se deberán construir la red distribuidora según condicionamientos emitidos  por AYSAM.  
Por lo tanto, corresponderá construir dichas redes por calles Pública (librada al uso público), todo de 
acuerdo a los condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de producción, potabilización, 
reserva y distribución de agua potable, de la siguiente forma: 
Solo se admitirá una conexión domiciliaria por Lote, en caso de existir más de una vivienda, deberá 
realizarse el fraccionamiento correspondiente. 
Para la ejecución de las obras la Contratista deberá tener en cuenta lo expresado en el presente pliego 
particular y las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Obras por Cuenta de Terceros 
y demás reglamentaciones de la entidad prestataria del servicio de Agua Potable AYSAM. 
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B.2.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 
Ídem ítem B1.1.1 

B.2.1.2 Tapado y compactación de zanja 1º etapa 
Ídem ítem B1.1.2 

B.2.1.3 Tapado y compactación de zanja 2º etapa 
Ídem ítem B1.1.2 

B.2.1.4  Retiro de materiales sobrantes del movimiento de suelo y/o escombros 
 
A los efectos de proceder a la cotización, la Contratista deberá  considerar que la totalidad de los materiales 
extraídos productos de los trabajos realizados, deberán ser cargados y retirados del predio afectado a la 
obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos no deberá ser menor a 5 Km., haciéndose la 
Contratista único gestor y responsable de la autorización ante el o los organismo/s oficial/es (en el caso de 
terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado. 
 
 
B.2.1.5 Provision y colocación de cañerias de PVC K10 de 90mm + cama de asiento   
B.2.1.6 Provision y colocación de cañerias de PVC de 110mm + cama de asiento 
B.2.1.7 Provisión y colocación de cañerias de PVC de 160mm + cama de asiento 
B.2.1.8 Provisión y colocación de cañerías de PVC de 200mm + cama de asiento 
La contratista para su cotización considerará que deberá proveer cañerías de P.V.C. - K-10 con junta elástica 
(aro de goma), que posea sello de conformidad de calidad según Norma IRAM 13351 en el diámetro de 
acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cañerías con los 
accesorios de PVC inyectado K10 para agua potable (ramales, curvas, reducciones). 
La colocación de la cañería incluye la preparación de la cama de asiento de arena debidamente compactada, 
su emplazamiento y alineación en la zanja, la ejecución de juntas, cortes, prueba hidráulica y toda 
eventualidad para su normal funcionamiento. No deberá quedar la cañería apoyada sobre piedras, estas 
deberán extraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra. 
La prueba hidráulica será a zanja abierta, se realizará sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la 
presión nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podrá 
realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tubería a zanja tapada. 
MEDICION: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineales al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la todos los trabajos y 
materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y 
herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
B.2.2. VÁLVULAS 
 
B.2.2.1 Provisión y colocación de válvulas esclusas Ø 90, incluye construcción de cámara  
B.2.2.2 Provisión y colocación de válvulas esclusas Ø 110mm, incluye construcción de cámara  
B.2.2.3 Provisión y colocación de válvulas esclusas Ø 160mm, incluye construcción de cámara  
B.2.2.4 Provisión y colocación de válvulas esclusas Ø 200mm, incluye construcción de cámara  
 
Las válvulas esclusas a instalar que deberá proveer la Contratista serán de hierro fundido dúctil con bridas 
normalizadas; protegidas interior y exteriormente con un   revestimiento epoxi cuyo espesor mínimo debe 
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ser igual ó superior a 250 µm.; su compuerta debe estar recubierta de un elastómero tipo EPDM; y ser aptas 
para trabajar hasta una presión de 16 BAR; similares a las Euro 20 tipo 21. 
Se instalarán en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o bien atendiendo a las 
indicaciones que oportunamente realicen tanto la Inspección, como AYSAM  El Contratista está obligado 
además a construir las cámaras para válvulas esclusas,    según los planos tipo de Aysam. El tubo de para 
alojar el sobre macho que prolonga el vástago de la válvula será de PVC Ø 160 mm con una longitud tal que 
permita que la caja brasero al ser embutida en la losa de Hº Aº de 0,60 x0,60 m; quede al nivel proyectado 
para la rasante de la calle, siguiendo para ello las instrucciones impartidas por la Inspección en cada caso 
en particular. 
El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la 
documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, 
materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos, ajustar, y 
ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen 
válvulas enterradas, estas deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 
El Contratista deberá presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros accesorios y 
materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 
Las válvulas esclusas a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la Norma ISO 
7259/88 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos. 
El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxi 
(procedimiento electrostático). El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de 
elastómero con cierre estanco por compresión del mismo. De no indicarse otra cosa en los planos de 
proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de igual diámetro que la cañería sobre la que se instale. El eje 
de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos 
anillos tóricos de elastómero. El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de la 
Repartición, directo y de índole manual. 
Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano Tipo. El sentido de 
giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre de la válvula no demandará, 
por parte del operario, la aplicación de esfuerzo mayor que 15 kg. 
El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario, 
consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. 
Este obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna 
acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastómero. 
El obturador se debe replegar totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula esté abierta el 
paso esté 100% libre. El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, 
cuadrado del eje o lugar visible de la tapa. 
Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún estrechamiento de la 
sección de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá sobresalir en la parte tubular de la 
válvula. 
El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el 
cuerpo de la instalación. Asimismo, deberá ser posible sustituir los elementos impermeabilizados del 
mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin 
necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 
Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la 
cañería. 
Las válvulas podrán instalarse alojadas en registros o cámaras accesibles o visitables, o enterradas a 
semejanza de la propia conducción, por lo que las juntas de enlace serán del mismo tipo que las descriptas 
para las tuberías de fundición, en general, para juntas a brida/brida. 
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Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalación se hará como se indica en el plano 
Tipo correspondiente. 
Cuando se indique, la instalación se realizará con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de instalación 
enterrada en que se suprimirá esta pieza, anclándose el cuerpo de la válvula, según se especifica en “Asiento 
y Anclaje de Cañerías”. El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, 
caja forma brasero y vástago de accionamiento. 
Medición y pago: Cada una de las válvulas serán certificados por unidad (U) y en cuyo precio unitario estará 
incluida la construcción de su correspondiente cámara. Los materiales y la mano de obra para ejecución de 
cámaras, bases de asiento, anclajes, colchón de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier 
tipo serán provistos por el Contratista. 
 
B.2.2.5 Provisión y colocación de válvula de limpieza incluye construcción de cámara 
 
Las  Cámaras  de  Limpieza  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  normas  vigentes  de  AySAM  (AGUA  y 
SANEAMIENTO MENDOZA) de manera que se asegure el buen funcionamiento de las mismas. 
 
MEDICION: Las cámaras de limpieza se medirán por unidad terminada y aprobada por la inspección  de  
AySAM  (AGUA  y  SANEAMIENTO  MENDOZA) 
PAGO: se pagaran  los precios unitarios correspondientes según debe detallar el Contratista en la planilla 
de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 
 
B.2.2.6 Cámara válvula esclusa para desagüe de  limpieza 
Se construirán cámaras de desagüe en los emplazamientos indicados en el plano de anteproyecto 
respetando para ello los planos tipo de Aysam en caso de no tener planos tipos Aguas Luján, vigentes para 
estas instalaciones. Para ello se tendrá en cuenta que las válvulas a instalar y la cámara para operarla serán 
construidas con las mismas características que las expresadas oportunamente prolongando además los 
desagües hasta la acequia pública más próxima según indique la Inspección de Obra. La ejecución de las 
excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará de acuerdo a las especificaciones 
consignadas en los respectivos ítems. 
Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los esfuerzos no 
compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán en base a la presión de 
prueba, y serán equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad 
igual a 2 y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5. 
Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los planos de ejecución por 
parte de la Inspección de Obras. 
Las cámaras para hidrantes y válvulas de aire se construirán de acuerdo con las dimensiones recomendadas 
por la Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas deberá ser elaborado por la 
Contratista y deberá ser sometido a aprobación de la Inspección de Obras, debiendo ser las paredes de las 
cámaras de mampostería de ladrillos asentados con mortero "L", de hormigón simple B o de hormigón 
premoldeado. 
Las cámaras para válvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construirán según las 
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio. 
Las cámaras para válvulas mariposa y de desagüe, se construirán en hormigón armado, empleándose 
hormigón H 30 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuración para la condición de fisura muy reducida 
(CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). 
Deberá preverse la metodología constructiva (colocación de cinta Water Stop, junta hidroexpansiva) en 
juntas de trabajo a fin de asegurar la estanqueidad. 
Las cámaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes, responderán a las 
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio. 
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La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y 
veredas de tierra se construirá un macizo de hormigón "D" alrededor de las cajas y marcos. Este macizo 
tendrá un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 
La Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas según se requiera, completas, y responderán a las 
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio. 
Medición y pago: Cada una de las válvulas serán certificados por unidad (U). Los materiales y la mano de 
obra para ejecución bases de asiento, anclajes, colchón de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de 
cualquier tipo serán provistos por el Contratista. 
Según especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provisión de materiales, mano  de obra y 
equipamiento necesario. 
 
B.2.2.3 Cámara válvula exclusa para desagüe de limpieza 
 
Se construirán cámaras de desagüe en los emplazamientos indicados en el plano de anteproyecto 
respetando para ello los planos tipo de Aysam, vigentes para estas instalaciones. Para ello se tendrá en 
cuenta que las válvulas a instalar y la cámara para operarla serán construidas con las mismas 
características que las expresadas oportunamente prolongando además los desagües hasta la acequia 
pública más próxima según indique la Inspección de Obra. La ejecución de las excavaciones, 
mamposterías, hormigones y revoques se efectuará de acuerdo a las especificaciones consignadas en los 
respectivos ítems. 

Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los esfuerzos 
no compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán en base a la presión 
de prueba, y serán equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de 
seguridad igual a 2 y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual 
a 1,5. 

Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los planos de ejecución por 
parte de la Inspección de Obras. 

Las cámaras para hidrantes y válvulas de aire se construirán de acuerdo con las dimensiones 
recomendadas por la Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas deberá ser 
elaborado por la Contratista y deberá ser sometido a aprobación de la Inspección de Obras, debiendo ser 
las paredes de las cámaras de mampostería de ladrillos asentados con mortero "L", de hormigón simple B 
o de hormigón premoldeado. 

Las cámaras para válvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construirán según las 
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio. 

Las cámaras para válvulas mariposa y de desagüe, se construirán en hormigón armado, empleándose 
hormigón H 30 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuración para la condición de fisura muy reducida 
(CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). 

Deberá preverse la metodología constructiva (colocación de cinta Water Stop, junta hidroexpansiva) en 
juntas de trabajo a fin de asegurar la estanqueidad. 

Las cámaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes, responderán a las 
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio. 
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La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y 
veredas de tierra se construirá un macizo de hormigón "D" alrededor de las cajas y marcos. Este macizo 
tendrá un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 

La Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas según se requiera, completas, y responderán a 
las recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio. 

Medición y pago: Cada una de las válvulas serán certificados por unidad (U). Los materiales y la mano de 
obra para ejecución bases de asiento, anclajes, colchón de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos 
de cualquier tipo serán provistos por el Contratista. 

B.2.3.1 Rotura y reposición de pavimento 
Ídem ítem B1.2.1 

B.2.3 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
B.2.3.1  Rotura y reposición de pavimento 
 
Idem ítem B 1.2 
 
PLANOS CONFORME A OBRA 

Al finalizar la Obra y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista procederá a confeccionar los planos 
conforme a obra, debiendo entregar a la Inspección un juego de planos en papel y otro en medios 
magnéticos (cd o zip con archivos en formato DWG, libre de contraseñas). 

Además, debe realizar todos los trámites de conforme a obra en AYSAM y entregarlos como 
documentación final a este Municipio. 

Los planos conforme a obra serán realizados tomando como base el listado de planos de proyecto que 
integran el presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la efectiva 
construcción de la obra. 

Se deberán tener en cuenta todas las consideraciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

❖ LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, Dec. Nac. Nº 

351/79 y 911/96). 

❖ Se deberá cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y 

permanentemente y a lolargo del desarrollo de toda la obra. 

❖ Técnico en Seguridad e Higiene 

La Obra tendrá a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que deberá 
presentarse en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley. 

❖ Indumentaria personal obrero 

Principalmente pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley se deberá cuidar y 
garantizar el uso de casco, lentes de seguridad, protectores auditivos, botines de seguridad, guantes de 
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cuero, cinturones de seguridad tipo arnés, de andamios seguros con doble tablón y baranda, de obrador 
de personal con baños, protección contra incendios, primeros auxilios, instalación eléctrica de obra 
protegida con puesta a tierra y disyuntor diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el 
piso, etc. 

Será la Contratista la responsable de la provisión de todos los elementos anteriormente mencionados. 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

La Empresa deberá responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego, realizándose por 
cuenta propia o por terceros autorizados y avalados por la inspección. 

La Municipalidad podrá prestar los servicios de laboratorio los cuales se descontarán de los certificados 
correspondientes. 

Además, deberán ser tenidos en cuenta todos los lineamientos dados en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

 
B.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA  A RED  
 
B.3.1 CONEXIÓN DE AGUA   
 
Antes de realizar la conexión desde la red principal hasta la línea municipal, la contratista deberá 
informarse ante la empresa prestataria (AySAM) y/o los distintos organismos oficiales para completar la 
documentación del proyecto y estar en conocimiento sobre los requerimientos, especificaciones y 
materiales que se deben utilizar para dicha conexión, ya que la gran mayoría de los materiales son 
proporcionados por la prestadora, cuyo costo será a cuenta y cargo de la empresa que gane la licitación y 
deberán ser distribuidos uniformemente en los ítems de la obra. Esto no podrá ser contabilizado en el 
presupuesto inicial. 

La obra no podrá ser iniciada sin la autorización escrita de AySAM. Esta autorización se otorgará una vez 
que se complete toda la documentación técnica reglamentaria. El inicio se oficializará con la firma del 
ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitación de los libros de pedidos de inspecciones y de órdenes de servicio. 

Las conexiones domiciliarias serán ejecutadas con cañería de polietileno de baja densidad del tipo tricapa 
con resistencia K10; cuyo diámetro interior será de 13mm, con una tapada mínima en vereda de 0,18m. 
Para su enlace con la red distribuidora se utilizará abrazadera de media caña en P.V.C. con aro de goma, 
del tipo abulonada y con inserto de rosca metálica para ajustar la férula de bronce. Para dilatar la cañería 
de polietileno para facilitar su enchufe con las espigas de la férula o de la rosca-espiga de la caja del kit; 
solo se permitirá el uso de agua o aire caliente rechazándose todos los enlaces donde se observe el 
polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se ajustarán con abrazaderas de material no oxidable 
según requerimiento de AySAM  

Al momento de iniciar la excavación, en la zona de trabajo estará debidamente señalizada y protegida por 
un cerco perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de señalización de excavaciones en 
la vía pública. 

Se deberá mantener la iluminación nocturna del área de trabajo, preferentemente por medio de 
elementos eléctricos con fuente de alimentación de bajo voltaje que permitan advertir claramente toda la 
señalización de la obra. 
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La excavación y el tapado de zanjas de la conexión, se realizará de acuerdo con la entidad que otorgue el 
permiso de rotura de calzada y vereda. 

Cuando la conexión deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado deberá cumplir las exigencias 
impartidas por la Dirección General de Irrigación y las presentes cláusulas. La inspección exigirá la 
presentación de las instrucciones, los permisos y certificados de recepción conforme correspondientes 
emitidos por la Dirección General de Irrigación. 

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

1. El matriculado o profesional actuante por parte de la contratista es el responsable de la obra y en 
quien recae el deber de observar y hacer observar el cumplimiento de las presentes Cláusulas, la Ley 
Nacional de Higiene del Trabajo Nº 19.587 y sus Decretos Reglamentarios, deslindando a AGUA y 
SANEAMIENTO MENDOZA S.A. toda responsabilidad por accidentes o perjuicios que pudieran afectar al 
personal por él contratado o a terceros. 

2. La contratista será responsable de solicitar informes de instalaciones existentes y realizar 
sondeos, previo al trabajo de excavación para verificar interferencias con la nueva conexión que impidan 
que ésta se ejecute según las presentes cláusulas. En caso que existan forestales, columnas, cámaras, etc., 
que interfieran con la traza de la conexión, se deberán respetar las instrucciones que impartan las 
entidades que tengan jurisdicción sobre esas instalaciones y elementos, especialmente en lo referente a 
la separación de la conexión a éstos. AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. exigirá una separación 
mínima de 0,80m. 

3. El matriculado o profesional no deberá comenzar los trabajos con anterioridad a la fecha 
comunicada por él el formulario IE.03 Pedido de conexión y empalme. En caso que AGUA y SANEAMIENTO 
MENDOZA S.A. detectare trabajos realizados previos a la fecha de aviso, aplicará las multas y/o sanciones 
que correspondan al matriculado o profesional responsable. 

4. Al momento de iniciar la excavación, la zona de trabajos estará debidamente señalizada y 
protegida por un cerco perimetral que satisfaga en todo las ordenanzas municipales de señalización de 
excavaciones en la vía pública y las de AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. consistentes en un cerco 
perimetral construido con vallas metálicas pintados con pintura reflectante y/o malla de PVC color naranja 
con una altura no menor a 1,00m. 

5. El matriculado la contratista deberá obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un 
cartel de obra con sus datos Zanja Abierta. 

6. Se deberá mantener la iluminación nocturna del área de trabajo, preferentemente por medio de 
elementos eléctricos con fuente de alimentación de bajo voltaje y/o candiles que permitan advertir 
claramente toda la señalización de la obra. 

MATERIALES 

Los materiales a utilizar deberán ser aprobados por la inspección y tendrán las siguientes características: 

❖ El polietileno deberá ser de baja densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM. 
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❖ La abrazadera de derivación será de HºFº tipo silla y estribo para distribuidoras de AºCº o HºFº, y 

de PVC de doble cuerpo con tornillos, para distribuidoras de PVC. En todos los casos se colocará 
una férula de bronce. 

❖ Las abrazaderas y tornillos de los empalmes extremos serán de hierro galvanizado. 

❖ La malla de advertencia y detección será del tipo Agua, color azul, con doble hilo metálico y de un 

ancho mínimo de 0,15m. 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE KIT PARA MEDIDORES. 

La Contratista deberá adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y AySAM seguirá las 
normas del organismo mencionado para la instalación de las cajas de medidores a nivel de piso. Las 
mismas deben quedar emplazadas a una distancia mínima de 0,40m de la línea municipal con su tapa 
enrasada con el nivel proyectado para la vereda terminada previendo que para su apertura el operario 
esté de frente a la vivienda servida. 

El kit de la caja de medidor deberá contener: válvula antiretorno, válvula esférica ¼ vuelta, tuercas espiga 
½”, niple de polietileno. 

Medición y Pago: Por unidad de caja de medidor colocada y aprobada por la Inspección de Obra y por 
llave de paso y canilla de servicio aprobada por la inspección de Obra 

OBRAS 

1. La excavación y el tapado de zanjas de la conexión, se realizará de acuerdo con la entidad que 
otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas en las presentes cláusulas. 

2. Si se utiliza flecha o tunelera, el diámetro de la perforación no será superior a 7,5 cm. 

3. Para excavaciones en zanja, el ancho mínimo de la misma en calzada y vereda será de 0,60m, 
dejando banquinas de un ancho mínimo de 0,60m a ambos lados de la excavación. 

4. Sobre el punto de empalme, la excavación será de 1,20m x 1,20m como mínimo. 

5. En caso que la conexión deba cruzar toda la calzada con excavación a cielo abierto, el 
matriculado o profesional gestionará el corte de tránsito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizará en 
dos etapas, la primera comenzará desde el kit de medición hasta la mitad de la calzada y una vez 
aprobada, se realizará la segunda etapa para su aprobación. La inspección autorizará el empalme de la 
conexión una vez aprobados dos tramos construidos. 

6. La rasante de apoyo de la tubería para excavaciones a cielo abierto, tendrá un espesor mínimo de 
0,10m y estará constituida por arena húmeda compactada, sobre ésta se colocará el tubo de polietileno 
de un solo tramo, con el sello y la leyenda hacia arriba. Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste 
se calentará con agua caliente. No se admite calentar el tubo con aplicación directa de llama. 

7. Una vez que se ejecute el empalme, se colocarán 0,30m de arena húmeda compactada sobre la 
tubería y sobre esa arena, la malla de advertencia y detección. 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

46 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

8. Durante el desarrollo de las tareas, se deberá proteger la tubería distribuidora en servicio 
mediante tablones de madera colocados unos centímetros por encima de la misma o tapándose con 
arena. 

9. Cuando se instale más de una conexión de agua potable o en la excavación se encontrara una 
existente, éstas tendrán una separación mínima de 0,60m. La separación mínima entre la conexión 
domiciliaria de agua potable y una conexión de cloaca será de 1,00m y de otras instalaciones (Gas, 
teléfono, electricidad, etc.) deberá ser la que determina el Ente que corresponda, exigiendo AGUA y 
SANEAMIENTO MENDOZA S.A. una separación mínima de 0,60m. Todas las medidas son consideradas en 
la proyección de un plano horizontal. 

10. La profundidad mínima de la conexión en la calzada será de 0,80m. 

11. La dirección de la conexión será perpendicular a la línea de edificación desde el kit al punto de 
empalme. Si por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se deberá solicitar la aprobación del 
inspector. 

12. El kit de medición reglamentario deberá colocarse de acuerdo con los croquis adjuntos y la 
Resolución 171/96, según el diámetro de la conexión. 

13. Por cualquier circunstancia particular para la ejecución del trabajo no contemplada en estas 
Cláusulas, el matriculado o profesional deberá consultar en el Departamento Obras, Obras por Cuenta de 
Terceros, a fin de resolver las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos. 

14. El incumplimiento de algún artículo de estas cláusulas será motivo de rechazo del trabajo y 
obligará al matriculado o profesional a solicitar una nueva inspección en la oficina comercial. 

REGISTROS DE RECHAZOS, MULTAS Y SANCIONES A MATRICULADOS Y PROFESIONALES 

1. AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. podrá facturar a la contratista, el importe de los trabajos 
de inspecciones que deba realizara partir de la segunda inspección rechazada, dejando registro de esos 
rechazos para la evaluación del mismo y la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder. 

2. La contratista que incurran en reiterados rechazos de las inspecciones o en faltas a la 
reglamentación vigente para la construcción de conexiones, serán pasibles de multas y sanciones, 
pudiendo llegar AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. a su inhibición para realizar trabajos en el ámbito 
de la Compañía, con comunicación al Consejo profesional, Colegio de Arquitectos o Técnicos, según 
corresponda. 

CASOS DE FUERZA MAYOR 

1. Cuando la conexión esté aprobada y debido a causas fortuitas o de fuerza mayor, lluvias, tormentas, 
etc., se produzcan daños y/o deterioros en los trabajos ya aprobados que no permitan realizar el 
empalme, el matriculado o profesional solicitará la postergación del mismo mientras restaura las obras 
afectadas dejándolas en la misma condición que cuando fueron aprobadas. 

2. Una vez reacondicionados los trabajos, el matriculado o profesional solicitará a la inspección el 
empalme postergado. 

SEÑALIZACIÓN – ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 
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Al momento de iniciar la excavación, en la zona de trabajo estará debidamente señalizada y protegida por 
un cerco perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de señalización de excavaciones en 
la vía pública, consistentes en un cerco perimetral construido con vallas metálicas pintados con pintura 
reflectante y/o malla de PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m. 

El matriculado o profesional deberá obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de 
“obra con sus datos” y uno de “Peligro Zanja Abierta”. Se deberá mantener la iluminación nocturna del 
área de trabajo, preferentemente por medio de elementos eléctricos con fuente de alimentación de bajo 
voltaje que permitan advertir claramente toda la señalización de la obra. 

La pintura deberá estar aplicada sobre el bastidor que debe ser construido con madera o chapa lisa. No se 
admitirá papel o cartón pintado colocado sobre el bastidor. 

Dimensiones y Colores: Las dimensiones de estas señales serán como mínimo las siguientes: Cartel de 
Obra con datos (A) Cartel de Peligro zanja abierta (B) 

Ancho: 1,00 m Ancho 0,60 m 
Alto: 0,50 m Alto 0,50 m 
Color del fondo: Anaranjado 
Color del reflectivo: Blanco de alta visibilidad Color del Texto: Blanco 
Tipo de letra: Arial 
 
Las franjas reflectivas a 45º tendrán un ancho de 0,15 m y alto de 0,20 m mínimo con separación entre 
reflectivas de 0,15 m. 

Planos Conforme a Obra 

Terminado todos los trabajos, previo a la recepción, el Contratista deberá presentar en soporte digital e 
impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de E.P.A.S. 

En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones subterráneas detectadas 
durante las obras, con indicación de sus principales características. El Contratista deberá entregar la 
información de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de 
Control y Observaciones). 

Asimismo, el Contratista deberá presentar unos juegos de copias debidamente firmados por el 
Proyectista, el Director Técnico, la Administración y aprobados por E.P.A.S. y entidad prestataria del 
servicio AYSAM, dicha documentación deberá ser acompañada además del Acta de Recepción Provisoria 
emitida por la inspección de obra 

Medición y Pago: La Inspección de Obra los certificará por unidad de conexión domiciliaria ejecutada y 
sólo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspección. Así mismo de existir pérdidas de agua o rotura 
de materiales en el plazo de garantía la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios 
para que los mismos queden correctamente ejecutados. 

 
B.3.1.1 Ejecución de conexión domiciliaria de agua (chicote de conexión pvc fusión de ¾, con tuerca loca 
en ambos extremos y llave maestras). Incluye excavación y tapado. 

La excavación y el tapado de zanjas de la conexión, se realizará de acuerdo con las exigencias del Municipio, 
Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las 
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determinadas en las presentes cláusulas. Si se utiliza flecha o tunelera, el diámetro de la perforación no 
será superior a 7,5cm. 
Para excavaciones en zanja, el ancho mínimo de la misma en calzada y vereda será de 0,60m, dejando 
banquinas de un ancho mínimo de 0,60 m a ambos lados de la excavación.  Sobre el punto de empalme, la 
excavación será de 1,20m x 1,20m como mínimo. 
En calles con pavimento asfáltico o de hormigón, el corte previo a la rotura del pavimento se realizará 
mediante aserrado mecánico hasta una profundidad de 5cm como mínimo, para luego proceder a la rotura 
definitiva y excavación. 
En caso que la conexión deba cruzar toda la calzada con excavación a cielo abierto, el matriculado o 
profesional gestionará el corte de tránsito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizará en dos etapas, la 
primera comenzará desde el kit de medición hasta la mitad de la calzada y una vez aprobada, se realizará la 
segunda etapa para su aprobación. La inspección autorizará el empalme de la conexión una vez aprobados 
dos tramos construidos. 
 
Generalidades 
Materiales  
Los materiales a utilizar deberán ser aprobados por la inspección y tendrán las siguientes características: El 
polietileno deberá ser de alta densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM hasta conexión de 32mm. En 
caso de conexión de diámetro mayor se deberá consultar en el Departamento Obras por Cuenta de 
Terceros.- La abrazadera de derivación será cincha de acero inoxidable según el rango del diámetro externo 
de la red distribuidora a la cual se va a conectar y toma en carga de polietileno de alta densidad. La malla 
de advertencia y detección será del tipo Agua, color azul, con doble hilo metálico y de un ancho mínimo de 
0,15m.  
La rasante de apoyo de la tubería para excavaciones a cielo abierto, tendrá un espesor mínimo de 0,10m y 
estará constituida por arena húmeda compactada, sobre ésta se colocará el tubo de polietileno de un solo 
tramo, con el sello y la leyenda hacia arriba. Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentará 
con agua caliente. No se admite calentar el tubo con aplicación directa de llama.- 
Una vez que se ejecute el empalme, se colocarán 0,30m de arena húmeda compactada sobre la tubería y 
sobre esa arena, la malla de advertencia y detección.-  
Durante el desarrollo de las tareas, se deberá proteger la tubería distribuidora en servicio mediante 
tablones de madera colocados unos centímetros por encima de la misma o tapándola con arena.-  
Cuando se instale más de una conexión de agua potable o en la excavación se encontrara una existente, 
éstas tendrán una separación mínima de 0,60m- La separación mínima entre la conexión domiciliaria de 
agua potable y una conexión de cloaca será de 1,00m y de otras instalaciones (Gas, teléfono electricidad, 
etc.) deberá ser la que determina el Ente que corresponda, exigiendo AYSAM una separación mínima de 
0,60 m Todas las medidas son consideradas en la proyección de un plano horizontal. La profundidad mínima 
de la conexión en la calzada será de 0,80m.  
La dirección de la conexión será perpendicular a la línea de edificación desde el kit al punto de empalme. Si 
por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se deberá solicitar la aprobación del inspector. El kit 
de medición reglamentario deberá colocarse de acuerdo con los croquis adjuntos y la Resolución 171/96, 
según el diámetro de la conexión.-  
Por cualquier circunstancia particular para la ejecución del trabajo no contemplada en estas Cláusulas, el 
matriculado o profesional deberá consultar en el Departamento Obras por Cuenta de Terceros, a fin de 
resolver las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos.-  
Cuando la conexión deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado deberá cumplir las exigencias 
impartidas por la DGI y las presentes cláusulas. AYSAM exigirá la presentación de las instrucciones, los 
permisos y certificados de recepción conforme correspondientes emitidos por la DGI.- 
  
Planos Conforme a Obra 
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Terminado todos los trabajos, previo a la recepción, el Contratista deberá presentar en soporte magnético 
e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de AYSAM.- 
En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones subterráneas detectadas 
durante las obras, con indicación de sus principales características. El Contratista deberá entregar la 
información de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de 
Control y Observaciones). 
Asimismo, el Contratista deberá presentar un juego de copias debidamente firmados por el Proyectista, el 
Director Técnico, la Administración (I.P.V.) y aprobados por la entidad prestataria del servicio, dicha 
documentación deberá ser acompañada además del Acta de Recepción Provisoria de la red distribuidora 
de agua potable construida como condición previa para solicitar la cancelación del último certificado de la 
obra. 
 
Medición y Pago: La Inspección de Obra los certificará por unidad de conexión domiciliaria ejecutada y sólo 
cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspección. Así mismo de existir pérdidas de agua o rotura de 
materiales en el plazo de garantía la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para 
que los mismos queden correctamente ejecutados. 
 
B.4 INSTALACIÓN INTRA-LOTE DE AGUA 
 
Comprende la construcción de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de 
la LM hacia adentro del lote. Tramo de cañería de alimentación ø 19mm horizontal enterrado por terreno 
libre de construcción hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida 
(se contempla como medida en cañería de 3/4 limite en horizontal 15 m y limite en vertical 5 m). 

Se les provisionará y colocará un tanque de reserva y se hará dos bajadas de agua, una para termotanque 
y otra para baño. En este caso se contemplará un desarrollo de cañerías de 15 m en 19mm. 

 
B.4.1 Instalación de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva) 
 
B.4.1.1 Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500ltrs (incluye prov. e instalacion 
de torre de sostén)+ 2 bajadas 
Comprende la construcción de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de la 
LM hacia adentro del lote. Tramo de cañería de alimentación diám. 19mm horizontal enterrado por terreno 
libre de construcción hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida 
(se contempla como medida en cañería de 3/4 límite en horizontal 15 m y límite en vertical 5 m) . 
Se les provisionará y colocará un tanque de reserva y se harán dos bajadas de agua, una para termotanque 
y otra para baño. En este caso se contemplará un desarrollo de cañerías de  15 m en 19mm 
Cañerías de distribución de agua, accesorios y piezas 
Las cañerías de agua fría, se realizará con cañería de diámetro nominal¾”, de polipropileno tricapa, o 
polipropileno copolímero Random 3 , ambas para fusionar (el único medio de unión que se acepta es la 
fusión), los tramos de cañería rectos deben tener sello IRAM de fabricación conforme a Norma IRAM en la 
materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptarán materiales que no cumplan con esta condición) Las 
tuberías, conexiones y reducciones conformarán un sistema único (una misma marca) que permita fusionar 
las piezas entre sí según las recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de cañerías y 
accesorios para agua fría y caliente, se exige certificado de vida útil emitido por el fabricante, no inferior a 
diez (10) años. Aquellas conexiones terminales de la instalación que reciban canillas, mezcladores o 
conexiones flexibles para artefactos deberán contar con inserto metálico de “rosca prolongada” 
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incorporada a la pieza. Las griferías se unirán a las conexiones con selladores con cáñamo incorporado, de 
primera calidad y según recomendaciones del fabricante. 
No se admitirá ninguna cañería de agua fría embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas las cañerías 
de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizarán las pruebas hidráulicas que aseguren 
que no existan pérdidas. 
Cañería directa de agua fría 
Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los tramos de 
cañerías, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las propuestas de armado de 
tramos de cañerías a construir. La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal Ø 3/4. 
A nivel de la línea municipal tendrá llave de paso diámetro nominal Ø ½” y una “te” con canilla de servicio 
con pico para manguera. Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de 
profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y posteriormente con una 
protección mecánica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapará la zanja con terreno natural. 
Se proveerá  tanque de reserva será de polietileno tricapa con protección contra rayos UV. (Según norma 
ASTM G26/96 de la resina plástica), deberá contar con certificación de aptitud para depósito de agua 
potable, con sello de certificación conforme a norma de SENASA, I.N.A.L e IRAM dando preferencia a 
aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del tanque (mínima de 10 años). El tanque 
deberá estar fijo a la base metálica evitando volcadura producto de los fuertes vientos de la zona. 
La tapa del tanque estará asegurada mediante rosca. La contratista deberá proponer a la inspección de obra 
un esfuerzo mecánico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de 
las paredes del tanque, para evitar daños en caso de condiciones climáticas adversas (granizo). 
En su instalación se dispondrá de una llave de corte (tipo válvula esférica diámetro nominal de Ø 3/4” en su 
alimentación (subida agua de red) y una válvula de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo Ø1”) el 
colector contará con dos bajadas, cada una estará provista de su llave de paso esférica Ø ¾” una estará 
destinada a alimentar el termotanque mientras la otra, baño y cocina respectivamente. Las tuberías tanto 
del colector como bajadas serán de polipropileno tipo saladillo para fusión con sello IRAM, conforme a 
norma para presión 1.0 MPA. Se ubicará de acuerdo a la posición indicada en el plano de proyecto, el 
consenso entre la inspección de obra y propietario. 
Contará con flotante metálico de ½” de PP y conducto de ventilación Ø 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado 
en la tapa del tanque. 
La cañería de alimentación de tanque como así también la del colector, deberá contar con un revestimiento 
mediante una vaina de espuma de polietileno rígido con aluminio de protección exterior o alternativa con 
cinta autoadhesiva aislante de igual característica que la anterior y deberá cubrir todos los accesorios. Esta 
se fijará cada 30 cm con precintos plásticos. 

Cabe aclarar que las conexiones entre el colector del tanque y los artefactos en la vivienda deberán ser 
realizadas por el propietario en forma particular y por un instalador matriculado. 

Torre con base metálica para tanque de reserva 

El tanque de agua estará montado sobre una torre con base metálica cuyos cálculos estructurales y 
presentación en Obras Privadas de la Municipalidad de Capital, deberán estar a cargo de la contratista hasta 
su correspondiente aprobación, además deberán tener en cuenta las normas vigentes en la zona. 

La base metálica de la estructura deberá ser anclada en una base de hormigón de acuerdo a documentación 
técnica aprobada, además se le deberá colocar dos manos de antióxido y dos manos de pintura sintética 
color verde inglés. La ubicación de dicha base metálica estará próxima a la vivienda y a las instalaciones 
existentes de la misma. La estructura metálica deberá tener 4,50 m de altura desde el nivel de piso de la 
vivienda. 
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SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 
 
B.5  EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO 
 
Generalidades 
El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberá designar un profesional 
habilitado para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red colectora a construir. El 
mismo deberá adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.S 
y la entidad prestataria del servicio para su aprobación, incluyendo la tramitación de los pedidos de 
demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para la 
realización de la obra. 
También deberá pedir y tramitar todas las inspecciones, y demás tramitaciones que se exijan. 
Los costos provenientes de esta actividad, serán afrontados exclusivamente por el Contratista. 
Aprobación de materiales 
La calidad de los materiales a utilizar en obra deberá satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en 
AYSAM. (Agua y Saneamiento Mendoza), antes del inicio de los trabajos y previo a su utilización en obra. 
Normas Vigentes en la empresa AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), y E.P.A.S. 
Al pedir la aprobación de los materiales a utilizar el Contratista presentará los certificados y/o datos 
garantizados de fábrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales 
o Internacionales bajo las cuales se procede a su fabricación. 
Malla indicadora de cañería existente 
Con el objeto de indicar la traza de una cañería en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se 
dispondrá la colocación de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la 
existencia de las mismas. La ubicación de la malla será a 50cm por debajo del perfil natural del terreno. 
La malla a colocar será de PVC de color rojo y llevará impresa la siguiente leyenda: “RED DE CLOACAS”. 
Asimismo poseerá incorporado hilo metálico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un 
detector de metales. 
Señalización de los lugares de Trabajo 
A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehículos se procederá a la señalización del área de 
trabajo por medio de letreros, malla de señalización, balizas lumínicas, etc. 
Los elementos de seguridad y prevención serán provistos por el Contratista y la responsabilidad de su 
colocación y mantenimiento será también del mismo. El Contratista será responsable de cualquier 
accidente y las derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno será a cargo del 
Contratista. 
La cartelería deberá responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Redes 
Colectoras vigentes en AYSAM, para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el 
Departamento de Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que 
deberá presentar la Contratista ante ese organismo a su exclusivo cargo. 
Excavaciones Exploratorias 
El Contratista deberá proteger, relocalizar o remover según cada caso, todas las interferencias ajenas que 
encuentre durante la ejecución de sus trabajos. Estas operaciones deberán ser coordinadas y aprobadas 
por la Inspección o la Empresa servidora. 
La documentación de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección de Obras para su verificación. 
El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones identificadas 
durante la ejecución de los sondeos. Esa información será volcada a los planos de replanteo. 
Con esta tarea el Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales 
instalaciones, como tampoco alterará las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las 
excavaciones exploratorias. 
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En caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción, el Contratista deberá 
notificar a la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones 
al respecto. 
El Contratista realizará sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las 
instalaciones existentes y las condiciones subterráneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos 
sondeos deberán estar disponibles para la Inspección, con una anticipación mínima de 10 días a cualquier 
excavación o construcción que se efectúe, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los lugares 
donde se deberán ejecutar los sondeos serán indicados por la Inspección de Obras. 
Además de los sondeos indicados por la Inspección, el Contratista podrá optar por efectuar los sondeos 
adicionales que considere necesarios. 
Si como resultados de la observación en los sondeos se determinara que los diámetros de las redes 
existentes involucradas en la renovación, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto, 
el Contratista deberá informar a la brevedad a la Inspección. 
Acto seguido deberá presentar a la Inspección para su aprobación, la resolución de los nudos con los nuevos 
diámetros encontrados en los sondeos. 
El Contratista deberá informar a la Inspección de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que 
cualquier servicio público resulte dañado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparación 
inmediata, a su coste. 
El Contratista deberá llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figurarán las 
ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberá ser verificado por la Inspección antes de 
que se rellenen los sondeos. El registro se deberá presentar a la Inspección dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a contar desde la terminación del sondeo. 
Intersección de Calles 
Al realizar cruces de calles, el Contratista deberá provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de 
acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de tránsito característico de la zona. Deberá 
asegurar que las chapas apoyen en todo su perímetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el 
paso de vehículos. Para ello, las mismas deberán asentar sobre flejes de goma dura. (Observación ídem al 
caso de abastecimiento de agua potable). 
El Contratista deberá implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de 
intersecciones. 
Cruces de canales 
Los cruces de cauces y canales se ejecutarán por debajo de los mismos y en los emplazamientos que se 
indique en los planos de proyecto aprobados, protegiendo la cañería con un caño camisa de acero embutido 
en un dado de hormigón según se indica en los planos tipo de AGUAS LUJÁN S.A. (Agua y Saneamiento 
Mendoza), adjuntos al presente pliego. Así mismo se tendrá en cuenta los condicionamientos técnicos que 
el organismo competente imponga en la fecha de ejecución de la obra. 
El hormigón a colocar será armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se deberá respetar lo 
especificado en los planos tipo de AGUAS LUJÁN S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza). En este tipo de obra 
se deberá usar cemento ARS (Alta Resistencia a Sulfatos). 
El caño de acero a colocar tendrá un espesor de pared mínimo de 4,76mm (3/16”), protegido exteriormente 
con 2 capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con pintura bituminosa Epoxi o similar; las extremidades 
serán perfectamente calafateadas para evitar el ingreso del agua. 
La Contratista será responsable del pago de las multas que provengan de interrupciones o inconvenientes 
en el normal escurrimiento de las aguas por el cauce. 
 
B.5.1  CAÑERÍAS 
 
Este rubro incluye las siguientes Obras:  
Construir B.R. en extremos truncos de cañería a instalar y en intersección de calles 
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Tanto las trazas de colectores cloacales como redes internas de barrios deben hacerse por calle pública. 
 
B.5.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría  
Se seguirán todas las indicaciones para excavación de zanjas de cualquier categoría indicado en el rubro 
B.2.1.1 
Anchos de Zanjas Cloaca 
Al efecto de la certificación de excavación, y relleno, se considerarán los anchos de excavación dados en la 
tabla de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR CUENTA DE 
TERCEROS de AYSAM, para la ejecución de redes colectoras. Las medidas dadas en la misma se 
corresponden a la luz libre entre los paramentos de la excavación no reconociéndose sobre-anchos por la 
ejecución de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la construcción 
según el siguiente detalle: 
TUBERÍA de PVC ó PAD 
Diámetro 160mm: 0,65m ancho de zanja 
Diámetro 200mm: 0,65m ancho de zanja 
Medición y pago: del zanjeo de cloacas 
La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) multiplicando el ancho de zanja 
indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin 
la capa inferior de 0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el 
emparejamiento del microrelieve. 
Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo 
de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspección. 
La Inspección de Obra medirá y certificará los trabajos enunciados en el punto anterior por m³; respetando 
para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotización presentadas por la Contratista, y en 
proporción directa al avance de la instalación de la cañería que a su vez haya aprobado AYSAM  
 
B.5.1.2  Relleno y compactación de zanja  1° etapa 
La cañería se asentará sobre una capa de arena compactada de por lo menos 0,10m de espesor, este 
material granular debe cumplir con las curvas granulométricas que la Municipalidad de Godoy Cruz exija. 
El relleno para tapado de cañería en la primera etapa se realizará con pala a mano  y en capas sucesivas, de 
tal manera que las cargas a ambos lados de la cañería estén siempre equilibradas y compactadas para lograr 
una densidad la cual     deberá ser igual a la que tenía en su estado original. 
Con este mismo tipo de material se completará el relleno de esta primera etapa, en capas de 20cm de 
espesor hasta una altura de más (+) 30cm sobre el intradós de la cañería. La compactación se hará en forma 
manual por medio de pisones, hasta alcanzar la densidad mencionada, quedando estrictamente prohibido 
utilizar agua como vehículo compactador, salvo autorización en contrario emanada de la Inspección de 
Obra. 
No se permitirá en obra la disminución de esas medidas y en base a ello se certificará el ítem, aunque en la 
realidad se ocupare un ancho mayor. 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y compactada de acuerdo con los 
anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidráulica 
correspondiente. 
 
B.5.1.3  Relleno y compactación de zanja 2° etapa 
El mismo se llevará a cabo con suelo del lugar libre de escombros; o piedras que superen Ø 2”, su contenido 
de humedad no debe superar al 3%; y debe ser colocado en capas de no más de 0,20m de espesor la cual 
se compactará de manera tal de lograr una densidad la cual deberá ser igual a la que tenía en su estado 
original.  
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Para los últimos 50cm de altura de relleno deberá obtenerse una compactación mínima e igual a la original, 
si la calle cuenta con pavimento, sea este asfáltico u hormigón. 
En caso de que la inspección no considere adecuado el material de la excavación para efectuar los rellenos, 
la Contratista deberá prever el alejamiento de los suelos rechazados, hasta los lugares habilitados para tal 
fin. 
También deberá prever los lugares de extracción de los suelos convenientes y su transporte hasta la obra 
para efectuar los rellenos. 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y compactada de acuerdo con los 
anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidráulica 
correspondiente. 
 
B.5.1.4.   Retiro de material sobrante del movimiento de suelo y/o escombros 
A los efectos de proceder a la cotización , la Contratista deberá considerar que la totalidad de los materiales 
extraídos productos de los trabajos realizados, deberán ser cargados y retirados del predio afectado a la 
obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos no deberá ser menor a 5 Km., haciéndose la 
Contratista único gestor y responsable de la autorización ante el o los organismo/s oficial/es (en el 
caso de terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado. 
 
B.5.1.5  Provisión y colocación de cañerías de PVC Ø160mm + cama de asiento 
B.5.1.6  Provisión y colocación de cañerías de PVC Ø200mm + cama de asiento 
B.5.1.7  Provisión y colocación de cañerías de PVC Ø250mm + cama de asiento 
La contratista para su cotización considerará que deberá proveer cañerías de  P.V.C. - K-10 con junta elástica 
(aro de goma), que posea sello de conformidad de calidad según Norma IRAM 13326 en el diámetro de 
acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cañerías con los 
accesorios de PVC inyectado K10 para cloaca (ramales, curvas, reducciones). 
La colocación de cañería incluye la preparación de la cama de asiento, la ubicación en zanja de la cañería, 
ejecución de juntas, corte, prueba hidráulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento. 
La conexión de la cañería de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o estructuras de HºAº se efectuará 
mediante un mango de empotramiento; para el PVC tipo H-H de diámetro adecuado, con aro de goma para 
tomar el caño (ver plano tipo).de Aguas Luján o en su defecto Aysam. 
 
Materiales de cañerías para cloacas 
Cañerías de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326 Se deberá proveer y colocar 
todos los indicados en planos como por ejemplo: 
-Cañería de PVC cloacal ø160 y ø200. En todos los casos la instalación se regirá por las especificaciones de 
fábrica y las que fija la inspección. 
-Cinta de detección 
-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal 
-Provisión de materiales para realizar conexiones domiciliarias 
-Demás materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, son necesarios para la ejecución 
de los trabajos encomendados 
En todos los casos, previo a efectivizar la recepción definitiva del material o incorporarlo a la obra, el mismo 
será controlado por la Inspección, que exigirá los certificados de los materiales que estén normalizados por 
las normas IRAM. 
 
Actas de replanteo y verificación de niveles. 
El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresa deberán suscribir en el 
acta de replanteo de la obra de la red de cloacas los niveles de terreno en los puntos de emplazamiento de 
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todas las bocas de registro referidas a la cota de terreno de la boca de registro existente en el punto de 
empalme que fije AYSAM , Dichos niveles deben ser tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de 
las calles para ser comparados con los del proyecto que oportunamente apruebe AYSAM , En el caso de 
existir diferencias las mismas deben ser comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspección de AYSAM  y 
solo cuando esta Inspección haya aprobado el replanteo se podrá dar el inicio a las excavaciones. 
Una vez excavados los pozos para la construcción de las bocas de registro la Dirección Técnica fijará los 
niveles a asignar a la losa de fondo de las cámaras modo de que a partir de ellos se verifiquen las cotas de 
intradós de proyecto en cada extremo de la cañería a instalar. Terminada la colocación de la cañería se 
verificarán los niveles en sobre el fuste de cada caño próximo a su cabeza de modo de comprobar que su 
perfil es perfectamente rectilíneo entre los dos puntos de empalme de la cañería a las bocas registro. Estos 
datos de cotas deben quedar registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificación de niveles 
a la Inspección de AYSAM. 
El gasto que demande el cumplimiento de lo presente deberá ser considerado en el ítem "colocación de 
cañería". 
 
Pruebas Hidráulicas en cloaca 
Una vez terminada la colocación de la cañería, para su aprobación se procederá a efectuar las pruebas 
hidráulicas del tramo entre bocas de registro, a zanja abierta con tapada de arena solo en los laterales de 
la cañería, y con sus juntas expuestas. La prueba hidráulica se realizará sometiendo la red con sus 
conexiones a una presión de 0,2 kg/cm2 durante 15 minutos, medida en el punto más alto entre las bocas 
de registro extremas del tramo. 
Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presión de prueba, y verificando además 
en la zanja que la cañería está seca sobre su cama de asiento, se permitirá rellenar completamente la zanja 
para volver a probar la tubería a zanja tapada. 
Aprobada la prueba hidráulica y una vez terminados todos los detalles constructivos de la obra (cojinetes, 
colocación de marcos y tapas, etc.) se procederá a solicitar la Inspección con equipo de televisión de toda 
la red de cloacas construida. 
El Contratista deberá informar a la Inspección, con suficiente antelación, cuando realizará dichas pruebas y 
no podrá ejecutarlas sin la presencia de la Inspección, debiendo repetirlas tantas veces como sean 
necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio: 
El costo de estas pruebas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la cañería. 
Medición y pago: Todos los trabajos de: Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para cloacas, 
enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por 
ml. de cañería colocada y una vez aprobada por AGUAS LUJÁN, la segunda prueba hidráulica. 
 
Cama de asiento cañería 

La cañería se asentará sobre una capa de arena compactada por lo menos 0.10m de espesor, este material 
granular debe cumplir con las curvas granulométricas que AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA exija. 
 
B.5.2 BOCAS DE REGISTRO 
 
B.5.2.1 Excavación en terreno de cualquier categoría 
Ídem B.2.1.1 
 
B.5.2.2 Bocas de registro en calzada de h menor de  2,5m. de profundidad 
Se construirán de acuerdo al plano tipo de AYSAM adjunto, y su profundidad será variable según plano de 
proyecto, e incluye la provisión y colocación de marco y tapa de hierro de fundición dúctil abisagrados 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

56 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

Las bocas de registro serán de 1,2 m de diámetro, podrán ser de hormigón con anillos premoldeados, o de 
mampostería. Así mismo, en el inicio de las trazas de cañerías, se consideró la ejecución de cámaras de 
arranque, limpieza e inspección.  
Las bocas podrán ser construidas in situ o con anillos prefabricados para los cuales se asegurará una unión 
perfectamente estanca a fin de evitar la pérdida de líquidos cloacales y el ingreso de aguas de la napa 
freática o de lluvia.  
Las cámaras de arranque serán de hormigón simple de 0,6 m de diámetro, o se podrá colocar un ramal PVC 
de 160 x 160 a 45 grados y un tramo de caño PVC 160 hasta el terreno natural con una tapa de hierro 
fundido, según plano tipo.  
La construcción de bocas de registro comprende todos los trabajos indicados a continuación más todo otro 
necesario para la ejecución de la tarea: Rotura de veredas y pavimentos, remoción de instalaciones 
subterráneas, excavación en cualquier clase de terreno, vallado para contención de materiales, depresión 
de napa, achique, tablestacado, apuntalamiento. Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución 
de bocas de registro. Construcción de cojinetes, acometidas, provisión y colocación de marco y tapa y 
relleno, compactación y retiro de la tierra sobrante.  
Las bocas de registro serán de hormigón H-30, simple o armado de acuerdo con el cálculo respectivo y en 
función de la profundidad, cargas estáticas y dinámicas y tipo de suelo. Deberán construirse con moldes 
metálicos o plásticos no exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin 
huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notarán, deberán ser subsanadas por la Contratista 
por su cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de 
cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.  
Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los tubos de entrada y salida 
sea igual o mayor que dos (2) metros, se colocará un dispositivo de caída que será de PVC, y respetando el 
esquema del plano tipo de bocas de registro.  
Cualquiera sea el dispositivo adoptado por la Contratista se entenderá sin discusión, que la cotización de la 
propuesta se refiere al tipo que se construya.  
La unión de los tubos de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta elástica. El material 
elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y deberá estar aprobado 
por la Inspección.  
La distancia máxima entre BR será de 120 metros, caso contrario se preverá una cámara intermedia. La 
profundidad de la boca de registro dependerá de la cota establecida en el proyecto aprobado.  
La losa de techo de la cámara de registro debe ser de hormigón armado de 0,20 m de altura y con la apertura 
correspondiente para instalar el marco y tapa de boca de registro de HºDº en un todo de acuerdo a la 
factibilidad otorgada por la Empresa Administradora del servicio.  
El marco y tapa de boca de registro en calzada y vereda deberá corresponder con el detallado en la 
documentación gráfica.  
El marco y tapa de las bocas de registros construidas deberán quedar a nivel de calzada y/o vereda, no 
empotrada en la losa superior de la BR, sino amurada sobre la misma o sobre fuste de la mampostería u 
hormigón.  
Debido a las variaciones de nivel del terreno, al no estar pavimentadas las calles y ejecutadas las mayorías 
de las veredas, la diferencia de nivel entre la losa del techo de las Bocas de Registro y el nivel del terreno se 
absorberá con un anillo de Mampostería de 0,24 m de espesor, trabado con mortero y con armadura de 
0,24m de espesor. La altura mínima de ese anillo será la indicada en el plano. Si por las condiciones del 
terreno, la suma de la longitud del cuerpo indicado en plano, más la altura mínima del anillo hiciera que la 
tapa resultara por encima del terreno, se mantendrá la altura mínima del anillo y se reducirá la altura del 
cuerpo cilíndrico.  
Una vez que una Boca de Registro se encuentra acometida por la totalidad de cañerías previstas en 
proyecto, se procederá de inmediato a la terminación total.  
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Empalmes (punto de vuelco) Los empalmes a bocas de registro existentes, se ejecutarán de acuerdo a las 
normas vigentes de AYSAM, de manera que se asegure el buen funcionamiento de los mismos. En los casos 
de deterioro de los manguitos de empotramiento, la reparación de los mismos correrá a cargo del 
contratista. 
 
Medición y pago: Las bocas de registro se certificarán por unidad de boca de registro terminada y aprobada 
por la inspección de AYSAM, discriminando aquellas de una profundidad menor a 2,50m de las de mayor 
profundidad, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios correspondientes según debe detallar 
el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 
 
B.5.3  CÁMARA DE LIMPIEZA 
 
B.5.3.1  Excavación en terrenos de cualquier categoría 
Idem ítem B.2.1.1 
 
B.5.3.2 Ejecución cámara de limpieza 
 
Las  Cámaras  de  Limpieza  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  normas  vigentes  de  AySAM  de manera 
que se asegure el buen funcionamiento de las mismas. 
 
Medición y pago: Las cámaras de limpieza se certificarán por unidad terminada y aprobada por la inspección  
de  AySAM  las  que  se  encontrarán  incluidas  en  los precios unitarios correspondientes según debe 
detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 
 
B.5.4 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 
B.5.4.1 Rotura y reposición de pavimento 
 
Idem ítem B.1.2 
 
B.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED  
 
B.6.1 CONEXIÓN CLOACAL 
 
Solo se admitirá una conexión por lote. En caso de existir más de una vivienda deberá realizarse el 
fraccionamiento correspondiente. 
 
B.6.1.1 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal media de  PVC 110  
Conexión externa de cloaca, en caso de existir Red de Cloaca Comprende la excavación, del tramo de zanja 
entre la Red existente y la línea municipal, corresponde la colocación de un ramal a 45º de P.V.C. Ø 
(diámetro existente en la calle) x 110 mm, una curva larga a 45º del mismo material o poncho de (diámetro 
existente en la calle) x 110 mm , esta elección la debe resolver el inspector de obra de acuerdo a la exigencia 
de la prestataria, se deberá colocar el tramo de cañería de PVC cloacal diámetro 110 mm; todos con junta 
elástica (aro de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad, según norma de calidad IRAM 13326. 
Incluye además el aporte y colocación de lecho de arena de 0.10 m de espesor y calce, el relleno 
compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidráulicas (las que se realizarán 
en conjunto con las de la cañería). En vereda se deberá respetar la tapada reglamentaria de 1,00 m sobre 
el intradós de la conexión. 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

58 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

La ubicación de dichas conexiones la determinará el plano de instalación sanitaria o la Inspección de obra 
en función de la ubicación de cámaras o cañerías de las viviendas. Para la conexión externa de cloaca se 
deberá contar con las inspecciones correspondiente exigidas por la prestataria del servicio cloacal.- 
Todas las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderán, en todos los casos, desde 
la cañería principal, existente en la calle, hasta la línea municipal, lugar en que se producirá el empalme con 
la cañería intralote.  
Se realizará una excavación de una zanja de 60 centímetros de ancho, por la profundidad necesaria, cuya 
traza será perpendicular a la zanja que aloje a la cañería principal, y que  llegará hasta la línea municipal.  
La cañería para cada conexión domiciliaria se empalmará a la cañería principal por medio de un ramal con 
reducción, cuando lo permita la prestataria o con un poncho con reducción, todo con la aprobación de la 
prestataria del servicio de cloacas.- 
Se colocarán luego las piezas necesarias para lograr la dirección perpendicular a la de la cañería principal y 
se alojará la cañería de la conexión domiciliaria en el fondo de la zanja, teniéndose la precaución de la 
continuidad del apoyo de los caños. En caso de existencia de elementos extraños se ejecutará un colchón 
de arena para apoyo de la cañería.  
En función de la existencia de otro tipo de cañerías (de agua, de gas, etc.) se recomienda que las conexiones 
domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cañería principal de gas, para evitar probables interferencias 
entre los caños, lo que asegurará que las tapadas serán mayores a la mínima  
Hasta tanto se ejecute la cámara de inspección dentro de cada lote los caños extremos de cada conexión 
domiciliaria se cerrarán con una tapa que asegure que no entren elementos extraños y que además 
permitirá la ejecución de las pruebas hidráulicas.  
Terminada la colocación de cada tramo de cañería, entendiéndose por tramo la distancia  entre dos cámaras 
de inspección, consecutivas, se pasará un tapón de madera dura en toda la longitud del tramo y se 
rechazarán las cañerías que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta 
que el tapón pase sin inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos. El tapón tendrá 
un diámetro menor en 6mm. al interior de la cañería a probar, su largo será una vez y media el diámetro de 
la misma y se pasará con la cañería tapada hasta el nivel del terreno natural.  
Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalación de estas conexiones se efectuará por 
perforación del terreno bajo la vía pública con herramientas y maquinarias adecuadas. Estas perforaciones 
tendrán un diámetro mayor que el caño, de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la 
vez no sea necesario efectuar el relleno. Se considerará que estas condiciones se cumplen si el diámetro de 
la perforación no es mayor que dos diámetros de la cañería de conexión. Si no se cumpliera esta última 
condición deberá rellenarse la perforación con “arena cemento” inyectada a presión. Se ejecutarán en 
primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar la perforación entre los pozos 
para alojar el caño con tuneleras; luego, se instalarán y unirán los tramos de cañería de la conexión entre la 
colectora y la vereda. Por último, se colocará el ramal a 45°, la cañería ascendente y cámara de inspección 
de hormigón ubicada dentro del lote a 0,50 m de la línea municipal. Antes de efectuar las perforaciones, el 
Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar deterioros en las instalaciones 
subterráneas existentes pues será por su cuenta la reparación de los que se produjesen y deberá afrontar 
las responsabilidades que de ellos deriven.  
La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenarán en capas con tierra 
compactada, y las calzadas y veredas afectadas serán restituidas a su condición original. 
MATERIALES 
Los materiales a utilizar deberán ser aprobados por la inspección y tendrán las siguientes características: 
1-La tubería deberá ser de PVC uso cloacal JE de 3,2mm de espesor y tener sello de calidad IRAM.  
2- Las curvas de PVC deben tener sello de calidad IRAM.- 
3- Los aros de goma tendrán sello de calidad IRAM.  
4- La malla de advertencia y detección será del tipo cloaca, color naranja, con doble hilo metálico y un ancho 
mínimo de 0,15m  
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5- No está permitido utilizar materiales de PVC con junta pegada.  
6- Cuando la colectora sea de PVC, el matriculado o profesional deberá proveer el pegamento para colocar 
el ramal poncho y si ésta fuera de hormigón comprimido, la medida del ramal poncho de PVC será de un 
diámetro superior al de la colectora, debiendo el matriculado o profesional proveer el cemento y el 
hormigón necesario para el anclaje del poncho, Ej.: en colectoras de hormigón de Ø150mm se utilizará un 
ramal poncho de Ø200mm.- 
PREMISAS 
7- La excavación y el tapado de zanjas de la conexión, se realizará de acuerdo con las exigencias del 
Municipio, Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda 
y las determinadas en las presentes cláusulas.  
8- La excavación para conexiones domiciliarias de cloaca se realizará a cielo abierto desde la Línea Municipal 
hasta la colectora. Solo se permitirá realizar túneles debajo de cunetas o hijuelas.-  
9- El zanjeo en la calzada y la vereda tendrá 0,60m de ancho como mínimo, dejando banquinas de un ancho 
mínimo de 0,60 m a ambos lados de la excavación.-  
10- Sobre el punto de empalme la excavación será de 1,20m x 1,40m y en forma de "L”, según  detalle de 
plano.  
11- En caso de tener que cruzar toda la calzada con la excavación, el matriculado o profesional gestionará 
el corte de tránsito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizará en dos etapas, la primera comenzando 
desde el punto de empalme con la colectora hasta la mitad de la calzada. Una vez aprobado el tramo, se 
comenzará la segunda etapa para su aprobación. Una vez aprobados los dos tramos la inspección gestionará 
el empalme.-  
12- La rasante de apoyo de la tubería estará formada por arena húmeda compactada de 0,10m de espesor 
sobre la que se instalará la tubería con la leyenda (marca, sello, etc.) hacia arriba. La curva y el ramal poncho 
se dejarán presentados sin los aros de goma, ya que dicha instalación será realizada por personal de OSM 
S.A. en el momento de realizar el empalme.-  
13- Queda “PROHIBIDO” realizar trabajos sobre la colectora a personal ajeno a AYSAM.- 
14- La traza de la conexión cloacal deberá ser en todos los casos perpendicular a la línea de edificación Toda 
excepción deberá ser solicitada por escrito y aprobada por la inspección.- 
15- La separación mínima entre la conexión de cloaca y conexiones de agua será de 1,00m, y entre 
conexiones de cloaca será de 0,60m. La separación mínima con otras instalaciones (Gas, teléfono 
electricidad, etc.) deberá ser la que determine el Ente que corresponda, fijando AYSAM una separación de 
0,60 m.-  
16- Todos las distancias de separaciones entre instalaciones serán las correspondientes a las medidas en la 
proyección en un plano horizontal.- 
17- La pendiente de la conexión estará comprendida entre un máximo de 5% y un mínimo de 1%.-  
18- El tendido de la tubería de la conexión será tal que permita la presentación de la curva y el ramal poncho 
hasta que el ramal forme un ángulo de ingreso de 45º respecto al eje vertical del plano transversal de la 
colectora. Ver esquema ilustrativo de página 4 para mayores detalles.- 
19- En el caso excepcional que la conexión cloacal tenga que cruzar forzosamente la red distribuidora de 
agua por encima de la misma, se deberá colocar en la conexión de cloaca un caño camisa de acero de 3 mm 
de espesor mínimo, protegido con revestimiento anticorrosivo epóxico, un largo de 1,50m y empotrado con 
un dado de hormigón en cada extremo. El diámetro del caño camisa será igual al diámetro externo de la 
cabeza de la tubería de la cloaca más 5 cm.-  
20- La cámara de inspección dentro de la propiedad se debe construir en lugar abierto o en locales no 
habitables.- 
 
Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de terminada y aprobada 
por la inspección de AYSAM , las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios correspondientes 
según debe detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 
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B.7 INSTALACIONES INTRALOTE DE CLOACA   
 
B.7.1 INSTALACIÓN CLOACAL INTERNA (TIPOLOGIA 1 CERCA HASTA 6M.) 
B.7.2 INSTALACIÓN CLOACAL INTERNA (TIPOLOGÍA 2 AL INTERIOR DE LA VIVIENDA) 
 
En los lotes o viviendas designados por la Inspección se deberán efectuar los trabajos necesarios para 
conectar la base de cloaca existente a la nueva conexión cloacal y a la red de desagüe cloacal.  
 
B.7.1.1 Ejecución  de Cámara de inspección 0,60x0,60. Incluye excavación, compactación, base de concreto, 
tapa y ventilación 
Contempla la instalación desde la línea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 6 metros, 1 (una) 
cámara de inspección 60x60,  1 (un) caño de ventilación con un tramo recto de 3 metros y altura promedio 
que salga a los 4 vientos promedio 4 m.  Salida y empalme desde cámara de inspección de diámetro 110 a 
salida del baño con accesorio (contemplar una curva 45º), y otra salida de la cámara de inspección % 110 a 
desagüe pileta de patio (lavarropa o de cocina), contemplar la colocación de pileta de patio tapada para 
lavarropa o PL y un tramo de cañería de Diám. 40 con curva a 90º y otro tramo de cañería de diám. 60 para 
PL con curva. 
En las viviendas que no cuenten con desagües de lavandería  se deberá realizar. 
Los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán conforme al plano de proyecto aprobado, o 
lo que determine el inspector de obra y serán de Polipropileno con junta elástica (con guarnición 
elastomérica) o de P.V.C. con junta elástica (con guarnición elastomérica) en los diámetros indicados en 
planos, con piezas reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad 
reconocidas, deberán contar con sello de certificación conforme a las Normas IRAM, según Especificaciones 
Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspección de Obra, a la que se le deberá proponer la 
marca de cañerías y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptación de cañerías y accesorios con 
juntas pegadas, además, deberán tener CERTIFICACION IRAM. Se tendrá especial cuidado en la selección 
del material de pegamento para la unión de juntas, el que deberá responder a las indicaciones del fabricante 
de la cañería. (Pegamento que permita fusión entre las superficies a unir). 
La instalación deberá estar provista de los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases cloacales a 
los ambientes: 
En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos. 
En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm 
x 20cm, debidamente sellada. 
Primario: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 63mm a piletas de piso, descarga y sifón de pileta de 
cocina Ø 50mm.  
Secundario: Ø 50mm (para desagüe de receptáculos de ducha y piletas de lavandería) y 40 mm (para 
desagües de lavatorios y bidet) y se instalarán a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de 
piso. 
Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m). 
Ventilación 
En cámara de inspección domiciliaria, conducto de ventilación Ø 110mm e=3.2mm, hasta una altura 
conforme a reglamentación municipal, a los 4 vientos sobre el nivel máximo de techos y con sombrerete de 
PVC. Toda columna de ventilación expuesta a la intemperie será pintada con pintura al látex  para 
exteriores, (color a definir con la Inspección de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos 
ultravioletas. Las cañerías de ventilación serán soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas 
mediante tornillos galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen los planos. En caso de no tener 
soporte para su fijación, construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna de ventilación. 
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Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de terminada y aprobada 
por la inspección de AYSAM, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios correspondientes 
según debe detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 
 
B.7.1.2 Cegado de PN. (Incluye: Desagote de pozo, compactación, rotura de losa, relleno, espar. de cal)  (8 
mts) 
Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la propiedad por falta de uso, y para prevenir 
la contaminación del suelo.  
a. Cegado de pozo ciego  
a.1. Desagote de pozo mediante un camión atmosférico.  
a.2. Demolición de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno., deberá sacarse fuera de 
la construcción a lugar especificado por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Luján 
a.3. Colocación de 30 kg de cal, por m3 en el interior del pozo, para la desinfección.  
a.4. Relleno con ripio de barrancas ligeramente húmedo hasta que su profundidad quede sólo de 2 m 
(apisonamiento y relleno en capas sucesivas de no más de 50 cm de espesor, debidamente compactadas, 
hasta 20 cm por debajo del nivel del terreno).  
a.5. Construcción de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El diámetro de la losa debe 
superar al del pozo en al menos 30 cm.  
 
Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de pozo cegado y 
aprobado por la inspección de AYSAM, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios 
correspondientes según debe detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su 
oferta oficial. 
 
B.7.1.3  Tendido de cañería desde C.I. a instalación existente 
Comprende, la excavación del tramo de zanja correspondiente, el transporte y colocación de un ramal PVC 
Ø110mm, una curva larga de 45º, del mismo material de 110mm y un tramo variable, según indique la 
inspección en cada caso y los planos de detalle, de cañería de PVC Ø110mm, todos con junta elástica (aro 
de goma) con certificado de calidad IRAM 13.326.  Incluye además el aporte y colocación de lecho de arena 
de 0.10m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las 
pruebas hidráulicas correspondientes (las que se realizarán en conjunto con el resto de la cañería). 
Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de pozo cegado y 
aprobado por la inspección de AYSAM, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios 
correspondientes según debe detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en 
su oferta oficial. 

 
B.7.1.4  Reconstrucción y reparaciones varias en vivienda (ancho = 0,60 m) 
Se deberá contemplar reparar piso, contrapiso y carpetas de viviendas, que se dañen al realizar las 
instalaciones intralotes. En contrapisos con cerámico o de hormigón, el corte previo a la rotura del 
contrapiso se realizará mediante aserrado mecánico hasta una profundidad de 5cm como mínimo, para 
luego proceder a la rotura definitiva y excavación.- 
Una vez aserrado la cerámica u Hormigón existente se procederá a retirar el material, si es cerámica podrá 
volver a usarse, si es hormigón deberá ser sacado de la obra al lugar indicado por la Dirección de Obras 
Municipales de la Municipalidad de Godoy Cruz 
 
Para restituir la cerámica u Hormigón se deberán respetar todas las especificaciones técnicas de la Dirección 
de Obras privadas de la Municipalidad de Godoy Cruz, tomando como premisa que toda reparación deberá 
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ser superior en cuanto a calidad y duración del existente y con una garantía, por parte de la empresa 
contratista hasta que se recepciones definitivamente la obra.  
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado. Este ítem se pagará por unidad de vivienda reparada, en función del detalle provisto en la 
documentación gráfica. 
 
SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 
 
El sistema de desagües pluviales está constituido por cordón, banquina, cunetas, conexiones domiciliarias, 
alcantarillas, coladeras, la construcción de un colector, el revestimiento de canales y contenciones pluviales, 
en distintos sectores detallados en planos de Urbanización las cuales volcaran y se ejecutarán según cuencas 
de proyecto. 
Las Obras a ejecutar serán: 
Construcción de acequias, en Hormigón H21 de 340kg sección determinadas en planos; de los cuales se 
deberán excavar y perfilar tramos nuevos y otros se construirán previa nivelación y conexión por pendiente 
a acequias existentes, se deberá retirar el material resultante de las excavaciones. 
● Construcción de cordón y banquina a ejecutarse según plano de proyecto aprobado por el Municipio. 
● Construcción de badenes 
● Construcción de alcantarillas en Hº Aº, con provisión de rejas de 0.6 x 1.20m o según plano de proyecto 

aprobado por el Municipio. 
● Construcción de colector según plano de proyecto aprobado por el Municipio 
● Construcción de alcantarillas y coladeras según plano de proyecto aprobado por el Municipio 
 
B.8.  EXTENSIÓN DE RED 
 
Generalidades 
Se tendrá en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las recomendaciones y normas explicitadas 
en el Anexo Nº I, donde se indican para los tipos de Hormigones y Acero, las calidades, normas a cumplir y 
recomendaciones del arte del buen construir  
Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las disposiciones del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como parte de la documentación contractual, 
quedando obligados a su estricto cumplimiento. 
Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuación se anteponen a las Especificaciones 
Técnicas Generales, cuando ellas se refieran a trabajos coincidentes. 
Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras 
Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolición de elementos que se encuentran dentro de la 
zona de trabajos, definida como la zona pública de calle que se encuentra entre las líneas de edificación, y 
que resulten afectados por las obras. 
Demolición de Accesos a Propiedades 
El presente trabajo prevé la demolición de accesos a propiedades de cualquier material en los lugares 
indicados en los planos, u órdenes de la Inspección que resulten afectados por el emplazamiento de las 
obras. 
Con relación a los materiales resultantes de la demolición, el Contratista deberá trasladarlos y depositarlos 
fuera de los límites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al 
respecto la Inspección. 
Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones deberán ser atendidos de 
inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la Inspección actuará como árbitro, comunicando a la 
Municipalidad las resoluciones tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta hasta 
el hormigonado del nuevo puente, la Contratista deberá proveer un acceso vehicular provisorio. Los 
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trabajos descriptos no recibirán pago directo alguno estando su costo incluido en el resto de los ítems que 
integran el contrato. 
Descripción de los trabajos a Cotizar:   
Los trabajos a ejecutar comprenden la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de 
cordones, cunetas y banquinas, de hormigón armado, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, 
planillas de propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 
Los mismos se construirán de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle. 
Las juntas transversales de contracción y de dilatación deberán ser ejecutadas con prolijidad y esmero y en 
un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. Ver artículo de juntas de construcción en el 
presente pliego. 
El retiro de los moldes tendrá lugar cuando el hormigón vertido haya cumplido 24 horas como mínimo.   
Las armaduras se efectuarán con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles gráficos y escritos. 
Se deberá tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del 
tipo químicas de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, el que previo a su utilización será 
aprobado por la Inspección de obra. 
El hormigón deberá presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea y sin vacíos. Como 
evidencia de su compactación las caras vistas no presentarán huecos. Se demolerán los tramos deficientes 
ejecutados y se realizarán nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dará derecho a reclamos 
económicos alguno. 
Sector donde se ejecutarán los Trabajos:  
La construcción de los cordones-banquinas se ejecutará en los barrios, en los tramos señalados en el plano 
general de desagües pluviales correspondiente a la documentación gráfica. Por lo que todos los cordones 
de los barrios deben quedar correctamente ejecutados y completos.  
REPLANTEO: La determinación de las líneas de eje de calle como así también la de los cordones-banquinas, 
respetarán en un todo a lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Inspección de Obra, quien 
transmitirá los datos para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista. 
En forma general, salvo excepción indicada en planos o por la Inspección de Obra, el fondo de las banquinas 
colectoras llevará la misma pendiente longitudinal que la de la calle. 
Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, será revisado por la 
Inspección, para lo que deberá contar con los elementos necesarios para su concreción y control. (Ejemplo: 
Nivel Óptico y Estación total). 
 
MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotización, la Contratista deberá 
considerar que la totalidad de los materiales extraídos productos de las excavaciones y/o restos de los 
materiales inservibles, deberán ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.  
EXCAVACIONES: Una vez definidas las líneas y aprobado el replanteo por la Inspección de obra, se procederá 
a la ejecución de las excavaciones correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe destacar que 
las cotas de nivel, serán las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la Inspección de 
Obra. 
La Contratista deberá contemplar que si en las tareas de ejecución de las excavaciones, dañase instalaciones 
de acometidas existentes, las mismas deberán ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los 
servicios; dichas reparaciones deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del buen 
construir y las reglamentaciones vigentes de los entes prestadores, considerándose su costo dentro del 
precio unitario del ítem correspondiente.  
Se perfilará el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las cotas referenciales y las 
órdenes de la inspección. 
Luego de fraguado el hormigón y de retirado los moldes, se deberá rellenar las excavaciones sobrantes 
hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo realizar la compactación convenientemente como 
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lo especificado para terraplén en el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirará el material 
sobrante. 
DISPOSICIÓN DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario aclarar que la forma de las 
mismas, obedecerán a sectores de circunferencia, no permitiéndose en ningún caso la ejecución de 
poligonales. 
ARMADURAS: Las dimensiones deberán ser las indicadas en los planos, también deberá tomarse las 
precauciones necesarias para evitar que los estribos queden flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero 
será el especificado en el apartado de armaduras. Se deberá respetar en un todo las exigencias solicitadas 
en documentación Técnica gráfica y escrita. 
Las armaduras se colocarán en las zanjas y/o encofrados respetando las disposiciones, asegurando su 
posterior recubrimiento, inmovilidad durante el hormigonado, para lo cual se colocarán las barras, 
separadores y/o ataduras que fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los 
tramos deberán estar provistos de escuadras conformes a detalle.  
No se permitirán empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatación. 
Las juntas de contracción, construcción y dilatación respetarán en un todo el detalle gráfico y escrito 
adjunto, además de las consideraciones que considere oportuna la Inspección de obra. 
Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura será verificada y aprobada por la 
Inspección. 
HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos (entre junta y junta) se 
procederá al hormigonado de cada tramo, tales tareas deberán responder a un plan aprobado previamente 
por la Inspección de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas. 
El hormigón a emplear en todos los casos será elaborado en planta dosificadora, tipo H21 con un contenido 
mínimo de cemento de 350 Kgrs. /m3. 
El Contratista proveerá los elementos necesarios para la realización de los ensayos y asumirá los gastos que 
su realización demande. La inspección podrá requerir a su juicio todos los ensayos que considere necesarios, 
pero como mínimo se fija en dos probetas cada 250m de cordón banquina. Los resultados de estos ensayos 
deberán ser entregados lo antes posible a la Inspección de Obra a través de nota de pedido, y está a su vez 
elevarlo a la Supervisión de obra.  
La compactación del hormigón será eficaz. La Inspección fijará las partes en que el hormigonado deberá 
hacerse en forma continua, también podrá prohibir esta tarea durante las horas de excesivo frío o calor, o 
condiciones de viento zonda. 
Las juntas de dilatación, serán controladas rigurosamente por la Inspección de Obra, quienes suministrarán 
los datos y detalles técnicos para cada caso en particular. 
Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomarán los recaudos necesarios para evitar las posibles 
fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado. Producido el primer fragüe se protegerá de la 
intemperie las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.  
En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, deberá ejecutarse el cordón 
superior, debiendo tener la precaución de asegurar la adherencia entre ambos hormigones. 
Queda prohibido avanzar con la ejecución de banquinas hasta no completar el cordón en los tramos de 
banquinas ya ejecutados. Los cordones sólo se interrumpirán en las entradas vehiculares, tal como se indica 
en los detalles gráficos.  
La Inspección ejecutará controles en caso de que así lo crea conveniente en caso de: 
1) Su resistencia: la cual se comprobará mediante ensayos a los 28 días de edad de las probetas. U.T.N.- 
U.N.C. (Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo).  
2) A la calidad del hormigón: la cual deberá ser garantizada por escrito por la empresa proveedora y por la 
contratista, además deberán contener los camiones y las probetas precinto de inviolabilidad, para su 
transporte.  
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN: Las superficies de hormigón existentes a las cuales deba ligarse hormigón y las 
superficies de hormigón nuevo que hayan fraguado, serán consideradas como juntas de construcción. 
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Cuando la colocación del hormigón sea suspendida, deberán efectuarse los trabajos de preparación para 
anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo suficientemente rugosas, y completamente 
limpias, debiendo proceder para esto, con la aplicación de cepillado y chorros de agua. Reanudado el 
trabajo, se limpiará perfectamente el hormigón colocado anteriormente, librándolo de materias extrañas o 
espuma de cemento con herramientas apropiadas o picándolo, si no fuera suficientemente irregular la 
superficie sobre la cual se vaciará el nuevo hormigón. 
Antes del inicio del hormigonado, sobre la junta de construcción, se la mantendrá perfectamente mojada 
por espacio no menor de media hora y se extenderá, en toda su superficie una capa de mortero de 1cm de 
espesor, compuesta de una parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada espesa de 
cemento. Este mortero o lechada de cemento, se repartirá uniformemente para cubrir las irregularidades 
de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su fraguado inicial, se colocará el hormigón. 
La ubicación de las juntas de construcción deberá ser autorizada por la inspección. Una vez endurecido el 
hormigón, se procederá a limpiar la superficie que deberá ponerse en contacto con el nuevo hormigón. 
PROTECCIÓN Y CURADO: Todo hormigón colocado en obra será curado durante un lapso no menor de siete 
(7) días corridos, contados a partir del momento en que fue colocado. 
Antes de iniciar la colocación del hormigón, el contratista deberá tener a pie de obra, todo el equipo 
necesario para asegurar su curado y protección, de acuerdo a lo que se indica en estas Especificaciones, 
como ser tanques y depósitos de agua, o los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la 
Inspección de obra especifique en cada caso. 
El método, o combinación de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como así mismo 
los materiales que para ello se emplean, deberán haber sido previamente aprobados, por escrito, por la 
inspección. Se aplicarán inmediatamente después de haberse colocado el hormigón, en forma tal de evitar 
el cuarteo, fisuración y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad, deberá ser evitada 
durante el tiempo establecido como período de curado.  
El hormigón fresco deberá ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos del 
sol. El hormigón será convenientemente protegido contra toda acción mecánica que pueda dañarlo. 
Durante la colocación, y durante todo el período de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se 
mantendrán fuera de contacto con el Hormigón. 
El hormigón que se coloque durante el tiempo frío, será mantenido suficientemente húmedo durante el 
tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Durante los primeros 
siete días, se lo protegerá según lo indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio ambiente 
deberá ser mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se tomarán, 
asimismo, los cuidados especiales para su protección. 
Como recomendación, para la protección y curado del hormigón, se indican los siguientes procedimientos: 
1) Curado con agua: Si el hormigón es curado con agua, las superficies serán constantemente humedecidas, 
cubriéndolas con nylon o material similar, saturándose en agua. El agua que se utilice para el curado, será 
limpia y libre de sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies expuestas a la vista. 
Las juntas de construcción en las estructuras, deberán ser curadas, y las mismas deberán hallarse mojadas 
permanentemente, hasta que se proceda al hormigonado del tramo siguiente. 
2) Curado con arena húmeda: Las superficies horizontales podrán ser curadas con arena húmeda. Deberán 
ser cubiertas con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor mínimo de 5cm. La 
arena será mantenida constantemente saturada en agua durante el período de curado, correspondiente a 
la superficie en cuestión. 
3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podrán utilizarse para el curado, otros métodos 
tales como: colocación de polietileno, membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspección de 
obra dará el método a utilizar, para la protección y el curado del hormigón. 
Si se propone el empleo de membrana elástica transparente, el contratista o el fabricante, deberán tramitar 
previamente, el correspondiente certificado de aprobación expedido por un laboratorio aprobado por la 
inspección. 
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En todos los casos la inspección de obra, podrá ordenar un tipo de procedimiento de curado de los ya 
señalados. Salvo orden contraria de la inspección se realizará el curado con membranas o pinturas tipo 
antisol o similar. 
DESENCOFRADO: La Inspección de Obra fijará y controlará los desencofrados, respetando un plazo mínimo 
de 24 hs. 
CONTROL PLANIALTIMÉTRICO DE OBRA: Durante la ejecución de la obra y en forma parcial antes de 
proceder al hormigonado, la Inspección de obra efectuará los controles necesarios para comprobar la 
correcta geometría, nivelación y trazado. El contratista suministrará el personal y elementos necesarios 
para efectuar dichos controles.  
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado en banquinas, se deberá 
compactar el suelo de apoyo hasta obtener las características necesarias; en el caso de no lograrse con el 
suelo original deberá reemplazarse a cargo del contratista. 
 
B.8.1. CORDÓN BANQUINA 
 
B.8.1.1.  Ejecución de cordón de HºAº 
Se procederá en primer lugar al retiro de material orgánico si lo hubiera, al relleno con material estabilizado 
procediendo a su compactación, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con un Proctor 
del 90%.  Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. La sección responderá a lo establecido en planos, 
detalles y según instrucciones municipales. Al momento de hormigonado de banquina se insertarán sobre 
la masa en fresco, los refuerzos de acero Ø 6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse 
mediante una barra de igual diámetro en sentido longitudinal. Se deberán dejar previstas las interrupciones 
de hormigonado para la ubicación de futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior 
de la cuneta colindante a banquina. Las barbacanas resultarán de un corte a 60° en el hormigonado de 
cordones practicado a una distancia no mayor de 10m y según la ubicación indicada por la Inspección de 
obra. En coincidencia con las barbacanas, se practicará un corte en el hormigón de ¼ de la altura de la 
banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de 
film de polietileno de 200 micrones. 
MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario de 
contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, carga, 
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por 
la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
Medición y pago: La Inspección del I.P.V. medirá y certificará los trabajos enunciados en el punto anterior 
por metro lineal; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotización presentadas 
por la Contratista, y en proporción directa al avance de la instalación de la cañería, que a su vez haya 
aprobado la inspección de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable. 
 
B.8.1.2 Ejecución banquina de hormigón de  0,55 m 
Se procederá en primer lugar al retiro de material orgánico si lo hubiera, al relleno con material estabilizado 
procediendo a su compactación, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con un Proctor 
del 90%. Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. La sección responderá a lo establecido en planos, 
detalles y según instrucciones municipales. Al momento de hormigonado de banquina se insertarán sobre 
la masa en fresco, los refuerzos de acero Ø 6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse 
mediante una barra de igual diámetro en sentido longitudinal. Se deberán dejar previstas las interrupciones 
de hormigonado para la ubicación de futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior 
de la cuneta colindante a banquina. Las barbacanas resultarán de un corte a 60° en el hormigonado de 
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cordones practicado a una distancia no mayor de 10m y según la ubicación indicada por la Inspección de 
obra. En coincidencia con las barbacanas, se practicará un corte en el hormigón de ¼ de la altura de la 
banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de 
film de polietileno de 200 micrones. MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la 
medición todos los sectores indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución 
de la propuesta. PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del 
precio unitario de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, 
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y 
especificaciones. 
 
Medición y pago: La Inspección del I.P.V. medirá y certificará los trabajos enunciados en el punto anterior 
por metro lineal; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotización presentadas 
por la Contratista, y en proporción directa al avance de la instalación de la cañería, que a su vez haya 
aprobado la inspección de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable. 
 
B.8.2. BADEN 
 
Las Especificaciones Técnicas son las mismas que para cordón banquina colectora. 
Las dimensiones de los badenes se indican en los planos de detalles y las ubicaciones en el plano de Sistema 
de desagües pluviales y Red peatonal. 
 
B.8.2.1.  Ejecución de badén de hormigón 1m ancho 
Deberá contar con armaduras principales longitudinales Ø 8 y Ø 10   en su base con estribos Ø 6 cada 25 
cm; con una armadura de repartición Ø 8 cada 20 cm. 
Se deberá compactar el suelo de apoyo de manera de lograr   una densidad de 90% referida al Proctor 
Standard AASHTO T-99. 
MEDICIÓN Y PAGO: La certificación de badenes se hará por metro lineal de badén de hormigón armado, 
aprobado por la inspección de Obra. Cabe aclarar que la excavación y relleno de espacios sobre-excavados 
se deberá considerar dentro de este precio. 
 
B.8.3. ALCANTARILLAS 
 
B.8.3.1. Excavación de zanja en terreno para Alca T1 0,60x0,55m 
B.8.3.2. Excavación de zanja en terreno de Alca T2 0.80x0.80 
Regirán las mismas especificaciones que en el ítem B.2.1.1.  
 
B.8.3.3. Construcción de alcantarillas de Hº Aº 0,60x 0,55m 
B.8.3.4. Construcción de alcantarillas de HºAº T2 0,80x0,80m 
Se construirán en hormigón armado. Las dimensiones responderán a indicaciones de planos y detalles. La 
calidad de hormigón será del tipo H20. La losa tendrá un ancho mínimo de 90cm y su espesor mínimo será 
de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estará conformada por acero Ø de 10mm en sentido 
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de repartición de Ø 6 mm dispuesta en sentido longitudinal a 
la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm. Todos los trabajos 
deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales 
a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle 
constructivo correspondiente. 
 
MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 
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PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario de 
contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, carga, 
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por 
la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
B.8.3.5.  Provisión y colocación de rejillas de captación de ancho 0,60/largo de 1,20m 
B.8.3.6. Prov y coloc. De rejilla de captación Ancho 0.80 /largo 1.20m 
Este ítem consiste en la provisión y colocación del marco y rejilla de dimensiones de 0,55mts, 0,80 de ancho 
por 1,20mts de largo, se colocarán en las bocas de limpieza en las alcantarillas y en los lugares indicados en 
los planos u ordenados por la Municipalidad. Se ejecutarán según las características que figuran en el 
correspondiente plano de detalle. El marco estará conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla 
estará conformada en su perímetro por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldarán transversalmente 
perfiles P.N.U 40x50x4.79  
Se incluyen todas las tareas necesarias de: provisión, carga, transporte, descarga, pintura, preparación y 
colocación de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. 
 
Medición y Forma de pago: La construcción y colocación de Rejas Metálicas para Alcantarillas, se medirán 
y pagarán por unidad terminada y colocada en su ubicación definitiva al precio unitario de contrato 
estipulado. 
 
B.8.4. DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTO 
 
B.8.4.1.  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 
Regirán las mismas especificaciones que en el ítem B.2.1.1. 
 
B.8.4.2 Provisión y colocación de caños de 160 mm 
Se colocará cañería 160mm en conexión con las bocas de acceso 40x40 para conducir el agua de lluvia de 
los pasajes y de las conexiones domiciliarias, a pozo absorbente o a cuneta. 
Tapado y compactación de zanja 
La cañería se asentará sobre una capa de por lo menos 0.10m de espesor de material granular, que cumpla 
con las curvas granulométricas adjuntas. El mismo se compactará hasta lograr una densidad de 90% referida 
al Proctor Standard AASHTO T-99 
El material mencionado anteriormente, se utilizará para el relleno de primera etapa. Este relleno se 
realizará con pala a mano, de tal manera que las cargas a un lado y otro lado de la cañería estén siempre 
equilibradas   y en capas sucesivas, compactadas de manera de lograr una densidad de 90% referida al 
Proctor Standard AASHTO T-99. El relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el intradós se efectuara 
también con pala a mano, y pudiendo completar la operación de segunda etapa con procedimientos 
mecánicos. 
Medición y Forma de pago: 
La certificación parcial y provisoria se realizará por unidad o número de desagüe terminado totalmente, 
incluyendo materiales y la provisión y colocación de la boca de desagüe en el interior del lote. No se 
aceptarán certificaciones parciales aun cuando resten detalles constructivos 
 
B.8.4.3. Desagües pluviales domiciliarios – Provisión y colocación de pileta de patio y cañería de desagüe a 
cordón / cuneta) 
B.8.4.4. Desagües pluviales domiciliarios – Provisión y colocación de cañería de desagüe a cordón / cuneta) 
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Se incluye en este ítem la provisión, acarreo y colocación de todo lo necesario para la boca de acceso de 
acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. Se ha 
contemplado una longitud de 16 metros de cañería por cada unidad, desde salida de rejilla de piso, cruzando 
por debajo del futuro pavimento de hormigón y desaguando a cuneta a construir, sobre margen oeste de 
la calzada.  
Materiales y método constructivo 
Las bocas de acceso se construirán de hormigón simple (tipo B), el fondo y fuste o cuerpo de la boca. La losa 
superior será armada y tendrá el orificio para ubicar el marco metálico para la tapa. Las tapas y marcos 
deberán resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF EN 124. 
Para el caso que el suelo lo permita podrá no usarse encofrado exterior, solamente interior y metálico en 
todos los casos. Si se utiliza encofrado metálico no es necesario revoque interior. En primer lugar, se 
hormigonará el fondo, previamente perfilado, nivelado y con una capa de arena de 0,05 m. 
La losa superior con armadura se prefabricará preferentemente en obrador; su colocación se realizará sobre 
la pared de la boca nivelada y horizontal y recibirá en todo su perímetro, una capa de mortero de 1:2, previo 
a la colocación, como asiento de la tapa. 
Cañería de PVC 
La cañería de PVC Ø110 se empotrará en la pared de la boca, introduciéndose en todo el espesor de la 
misma, macizada interior y exteriormente a la boca, con mortero de 3:1.  
El presente ítem comprende la provisión, acarreo desde fábrica hasta el borde de la zanja en obra, 
colocación de caños de policloruro de vinilo rígido (PVC).El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de 
Vinilo no Plastificado (PVC) de conformidad con las normas IRAM y la documentación contractual. Además, 
deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos a incorporar a la obra 
previo a su compra con el objeto que la Inspección apruebe la calidad de los mismos y verifique con 
posterioridad los materiales entregados. 
Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica y acopiados en obra según se especifica en 
la Norma IRAM correspondiente. Todos los costos que demanden la obtención de las certificaciones 
solicitadas por parte de los Organismos mencionados, correrán por cuenta y orden del Contratista. 
Medición y pago: 
Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Se 
certificará por conexión terminada y aprobada por la Inspección de Obra. 
 
B.8.5. ACEQUIA T1 0,40/0,60x0,60 
 
B.8.5.1.  Excavación y perfilado de acequias 
Trabajos Previos a la Excavación 
El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar ante los organismos que 
correspondan (Reparticiones Públicas o Privadas), los permisos necesarios para la realización de la obra, 
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. 
Previo a demarcar las cunetas a construir y las existentes se procederá a efectuar la limpieza del terreno y 
el emparejamiento del micro relieve, así como también la eliminación de árboles, arbustos y toda 
vegetación, que a juicio de la Inspección, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino final 
del material orgánico. El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. 
La ubicación planimetría del eje de la traza de las cunetas será definida en oportunidad de ejecutar las obras 
entre la Inspección y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstáculos, conductos u otras 
instalaciones que puedan obligar a modificar la posición indicada en planos, todo lo cual deberá merecer la 
aprobación escrita de la Inspección de Obra y de la entidad prestataria del servicio. 
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento 
y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, apoyándose en las estacas y 
en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparará con 
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el que figure en los planos de la Licitación y permitirá aportar cualquier modificación que juzgue necesaria 
la Inspección. En tal caso, el Representante Técnico de la Contratista solicitará a la Inspección de Obra la 
aprobación y ejecución de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los 
conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de piezas, etc. La 
Inspección devolverá al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el responsable de 
la Dirección Técnico, los que reemplazarán a los planos de la Licitación. 
Los gastos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los 
ítems correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo 
alguno de pago adicional ante el Comitente. 
Para ejecutar la excavación de cualquier zanja, el Contratista deberá previamente contar con la autorización 
escrita de la Inspección. 
Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones 
No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear 
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás 
circunstancias locales. Como única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigón 
o asfalto, los cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea 
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado 
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión de su parte. 
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo de 
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los 
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que 
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales. 
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido con 
anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 
 
Medición de las excavaciones   
La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m³) multiplicando el ancho de zanja 
indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin 
la capa inferior de 0,10m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el 
emparejamiento del micro relieve. 
Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo 
de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspección. 
Medición y pago: La Inspección del I.P.V. medirá y certificará los trabajos enunciados en el punto anterior 
por m³; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotización presentadas por la 
Contratista, y en proporción directa al avance de la instalación de la cañería, que a su vez haya aprobado la 
inspección de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable. 
 
B.8.5.2.  Ejecución de acequia de hormigón seccion T1 0,40/0,60 x 0,60  
Las cunetas serán de sección trapezoidal. Las dimensiones mínimas serán las siguientes: Base (lado menor): 
0,40m de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m. Las paredes irán revestidas de hormigón 
con un espesor mínimo de 0,10m al igual que su fondo. El hormigón a utilizar será de calidad H20. Para su 
encofrado se utilizarán moldes metálicos rectos, en buen estado de conservación y que permitan lograr una 
terminación superficial lisa y pulida. Para ello será obligatorio además el uso de vibrador eléctrico. A todos 
los moldes (limpios) se le aplicará líquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. Todos los 
trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. El 
desagüe general del Barrio deberá evacuar en un desagüe público. 
MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
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PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario de 
contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, carga, 
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por 
la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
B.8.6.  COLADERAS 
 
B.8.6.1.  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, para coladera T1 0,60x0,60 
Se tendrá en cuenta el ítem B.2.1.1, como metodología de trabajo, teniendo en cuenta las dimensiones 
según los planos provistos para la construcción de la misma. 
 
B.8.6.2.  Construcción de coladera H° A° seccion T1 0,60x0,60m 
Se construirán en hormigón armado. Las dimensiones responderán a indicaciones de planos y detalles. La 
calidad de hormigón será del tipo H20. La rejilla superior tendrá un ancho mínimo de 60cm x 120cm. La 
armadura principal estará conformada por acero Ø de 10mm en sentido transversal dispuesto cada 10 cm 
y armadura de repartición de Ø 6 mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada 15cm. El fondo y las 
paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm. Todos los trabajos deberán protegerse mediante 
cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales a utilizar en las rejas al igual 
que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle constructivo correspondiente. 
 
Medición y forma de pago: La construcción de coladeras de Hormigón Armando se medirá y pagarán por 
metro lineal de coladera realmente construida al precio unitario de contrato. Dicho precio será 
compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, 
saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga de todos los 
materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para 
encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación y terminado del hormigón, mano de obra, equipos  y 
toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma especificada. 
 
 
B.8.7.  REVESTIMIENTO COLECTOR VISTALBA 
 
B.8.7.1 Movimiento de suelos – Desmonte (espacio verde) 
Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, una adecuada preparación y movimiento de suelos, con los 
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactación. Antes de 
iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material vegetal 
superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc. A tal fin la 
Inspección de Obra indicará la localización exacta en el terreno, una vez acordada con la Municipalidad de 
Luján de Cuyo, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetría general respectiva. Si la 
Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar 
que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora. El gasto de 
esta tarea correrá por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni 
ampliaciones de plazo contractual. 
Los movimientos de suelos a ejecutar tratarán de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes requeridos 
para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactación y/o extracción de material 
sobrante. 
Se realizará toda excavación y relleno que, aunque no incluidos en otro ítem sean necesarios para la 
construcción de las obras. 
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Las extracciones que se requieran se harán de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando el 
retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulación del 
material fuera del sector. 
Los aportes se realizarán materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones 
respectivas y órdenes impartidas por la inspección municipal. 
Como se indicó anteriormente se procederá a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de acuerdo 
a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin. 
MEDICIÓN: Se medirá en metros cúbicos, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cúbico al valor del precio unitario de 
contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, carga, 
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por 
la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
B.8.7.2   Movimiento de suelo – Terraplén  (espacio verde) 
En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavación se procederá a compactar 
el material flojo. A tal fin se eliminará previamente piedras con tamaño mayor a 5 centímetros en su mayor 
dimensión, y se agregará al suelo el agua necesaria para lograr una compactación satisfactoria que será del 
90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavación o arrastre del 
material. A tal efecto se efectuará el control de la compactación en determinados puntos especificados por 
la Inspección de Obra. 
Será objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y 
veredas cuando se deterioren por la ejecución de los otros ítems licitados, las reparaciones se ejecutaran 
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen 
construir, tales reparaciones serán a costa y cargo de la Contratista. 
Se realizará la compactación de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado correcto 
de la subrasante, la superficie de la misma será escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm y el 
material producto de esta operación será conformado y perfilado adecuadamente. 
En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el párrafo anterior, 
se procederá a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminarán previamente piedras de tamaño mayor 
a 5cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactación 
satisfactoria. 
Si antes de finalizada la construcción de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones 
de irregularidades en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la 
subrasante en la forma y compactación, luego de lo cual sé recolocará el material removido. 
La verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de la 
Inspección y será la misma la quién las aprobará.  
 
Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cuadrados. 
 
B.8.7.3  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, para colector T1 0,80x0,80 
B.8.7.4  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, para colector T2 1,00x1,00 
Regirán las mismas especificaciones que  en el ítem B.2.1.1: EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO  DE 
CUALQUIER CATEGORÍA. 
 
B.8.7.5  Ejecución de colector de hormigón sección T1 0,80x0,80 
B.8.7.6  Ejecución de colector de hormigón sección T2 1,00x1,00 
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La contratista deberá ejecutar todas las tareas necesarias en obra  para  el emplazamiento y  construcción 
del  canal de  Hormigón Armado,  conforme a  las  indicaciones  de  los  planos, cómputos métricos y órdenes 
de la Inspección. 
Ejecución: 
Concluido en  su totalidad los trabajos especificados en  el ítem  excavación y perfilado de terreno y una  
vez  aprobados por  la Inspección en  cada una  de  las secciones respectivas, conforme  a  las  indicaciones  
de  los  planos  (niveles  y  perfilado  de  la  sección  transversal), cómputos y órdenes de la Inspección, 
deberá construirse el canal de hormigón de las medidas indicadas  en  la  documentación  técnica  que   
acompaña el  presente pliego.  Las  labores  se podrán  ejecutar   con   procedimientos   mecánicos   o  
manuales,   pero   en   todo   caso  deberá observarse  especial  cuidado  para   que   en   la  medida  de   lo  
posible  la  sección  a  excavar corresponda con  la mayor  exactitud al perfil que  habrá de  alojar la obra  
proyectada, dejando espacio suficiente para  labores necesarias de encofrado y demás tareas necesarias 
para preparación de  la sección y posterior llenado con  hormigón. A tal efecto los cortes del fondo y de  las 
paredes deberán presentar superficies planas y uniformes acorde con  la granulometría del material 
excavado. Se  ejecutará con hormigón de calidad mínima H-25. La consistencia y trabajabilidad del hormigón 
se medirá de acuerdo al ensayo del tronco cono de Abrams regido por  la  norma  IRAM 1536,  que  dará  
un  asentamiento  entre  6 y 7 cm.  La inspección  realizará este ensayo permanentemente y podrán admitir 
asentamientos menores a los establecidos si el Contratista demuestra que  con ello es posible obtener una  
mezcla trabajable con el equipo que utilice. 
Se  permitirá el  uso de  aditivos  tanto  para   lograr trabajabilidad  como  aceleradores de resistencia. El 
dosaje y calidad deberán ser aprobados por la inspección. 
La  armadura  necesaria  de  cada sección  en  particular  está  dada por  los  planos  de detalles,  (utilizando  
acero ADN-420)  y  sólo  podrá   ser modificada  según indicaciones  de  la inspección. 
Las juntas  de dilatación se materializaran cada 20m según plano de detalles, y las juntas de contracción se 
realizarán cada 5m, como  así también las juntas de trabajo se harán coincidir con  las últimas mencionadas, 
siguiendo las indicaciones de  los planos y/o inspección. Serán transversales del tipo de las dimensiones que  
en aquellas se fijan y se colocarán perpendicularmente al eje y a la superficie del afirmador. 
Cuando se controle  su cara  superior,  con  una  regla  recta  de  (3) tres metros, no  deberá haber una 
diferencia mayor  de (3) milímetros. 
En  las  juntas,  la  diferencia  de  nivel  entre  las  losas  adyacentes no  será mayor  de  (3) milímetros. 
Antes de  proceder al curado de  las losas deberá asegurarse la obturación de  la junta transversal  con  
asfalto  diluido  o  emulsión  para   cortar   la  entrada de  agua o  cualquier  otro material. 
Después, se llenará  el espacio  vacío  existente  sobre la  junta  premoldeada,  vertiendo  el relleno 
bituminoso de  colado con  una  delgada capa de  arena fina encima, de  manera de  dejar una faja nítida y 
de un ancho uniforme al resto de la superficie del afirmado. 
Los bordes  superiores  de  la  junta  de  construcción  se redondearan con  la  herramienta correspondiente. 
Como  en  las otras juntas transversales al controlarse con  una  regla, no  se admitirá una diferencia mayor 
de (3) tres milímetros. 
Relleno de colado 
a)   Asfalto  para  el  relleno  de  juntas:  Este material  será homogéneo libre  de  agua y no  hará espuma  
al  calentar  a  200ºC. Deberá  satisfacer  las  exigencias  siguientes  en  los  ensayos correspondientes 
realizados según normas de la AASHO. 
Peso específico......................................................... mayor de 1 
Penetración de 25 º C (100 gr)...................................50-60 
Punto  de ablandamiento.............................................60-55%  
Ductilidad a 25º C  mayor de......................................60 
Pérdida a 163 ° C. 0.5 horas no más del....................1% 
Penetración  sobre el  residuo  a  25°  C  (100  gr  5  seg.) comparada con  betún   asfáltico antes de 
calentamiento a 162º C mayor del.............................................60% 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

74 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

Betún asfáltico soluble en bisulfato de carbono, mayor de.......................99% 
Dosificación: 
De los pastones de prueba se extraerá probetas que  serán ensayadas a los 28 días a la compresión  en  los  
laboratorios  de  la  UNC,  o  de  la  U.T.N.  -  Facultad  Regional  Mendoza. Cumplido estos requisitos el 
Contratista prestará su conformidad por  escrito o  formulará las objeciones que  crea  conveniente a la 
dosificación obtenida en  laboratorio. La dosificación que en definitiva se adopte en común  acuerdo entre  
contratista e Inspección, será la que  se aplicará en obra,  con los pequeños reajustes propios de la 
fabricación en mayor escala. 
Laboratorio de obra: 
l contratista deberá proveer antes de la iniciación de los trabajos de hormigonado, todos los elementos que  
a juicio de  la inspección sean necesarios para  la ejecución de  los ensayos de  consistencia,  (tronco   de  
cono)   y  granulometría  de  los  agregados gruesos y  finos,  así también  como  los  de  resistencia  y 
medición.  Para los  ensayos de  resistencia,  el  contratista deberá proveer moldes metálicos desarmables 
de  15cm  de  diámetro por  30  cm  de  altura en cantidad  suficiente  para  poder  extraer al  menos tres 
muestras por  camión  motohormigonero que  descargue en  obra,   por  día,  ó  tres (3)  muestras cada 5  
m³,  por  día,  en  caso que  la Contratista optare por otra forma de provisión de hormigón, por ejemplo 
Planta Dosificadora en Obra.   También  el  contratista  deberá  proveer todos los  otros elementos  que   a  
juicio  de  la inspección  resulten  necesarios  para   asegurar la  adecuada obtención  del  producto final  en 
cuanto  a   lo  especificado  (termómetros  de   máxima  y  mínima,  termómetros  para   medir temperaturas 
de hormigón, etc.). 
Agua: 
El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro trabajo relacionado con la preparación del 
firme, será razonablemente limpia, sin sustancias orgánicas perjudiciales al hormigón, con un contenido 
mínimo de sales. 
 A los fines de  conservar la limpieza y pureza del agua, el Contratista utilizará, para  su extracción y 
conducción, elementos adecuados para  disponer de  ella en  el sitio en  que  va  a usarla, libre de sustancias 
extrañas que pueden ser arrastradas por las mismas. 
Para que  el  agua pueda ser utilizable  deberá cumplir  con  los  requisitos  de  la  NORMA IRAM 1.601. 
Condiciones para la recepción 
Las cunetas a construir serán recibidas por tramos de  longitud no inferiores a los 100  m. Las mismas serán 
delimitadas en  un plano de  la obra,  de común  acuerdo entre  el contratista y la inspección. Cuando por 
circunstancias especiales sea aconsejable la recepción de  cunetas de menor  longitud serán determinadas 
por la Inspección. 
Resistencia 
La tensión  de  rotura  por compresión  de  las  probetas cilíndricas  a los  28 días, serán de 
300  Kg/cm²  como  mínimo, tomándose este valor como  resistencia teórica, a  los fines de  la aplicación de 
penalidades, que incluyan rechazo de tramo,  con su correspondiente demolición y reconstrucción del 
tramo,  quedando supeditado a criterio de la inspección. 
Cuando el fondo o las paredes de la excavación presenten irregularidades importantes a juicio de  la 
Inspección como  consecuencia de  un  proceso de  ejecución deficiente o  por  la naturaleza  granular  del  
terreno,  con  el  propósito  de  asegurar  el  adecuado  apoyo   de  las estructuras  y  la  obtención  de  los  
espesores indicados  en  los  planos,  todo  exceso  en  la excavación deberá ser rellenado con hormigón H-
8 (según denominación CIRSOC 201) el que previamente deberá contar  con el visto bueno de la Inspección. 
No se permitirá  de  ninguna  manera efectuar  rellenos  por debajo  de  la  cota  de  fundación  con tierra o 
material suelto. 
Se deberán realizar  juntas en paredes de las cunetas  aproximadamente cada 8 a 10m. 
Las bases de asiento de la estructura de fundación deberán prepararse inmediatamente antes de la 
construcción de aquella. 
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Todo  el  material  proveniente  de  la  excavación  deberá ser cargado y transportado fuera  de  la obra  y 
depositado en un lugar previamente aprobado por la Inspección. 
 
Medición y pago: 
 
El canal construido en la forma especificada se medirá por metro lineal (ml) terminado y aprobado por  la  
Inspección.  La  primera unidad a  considerar  como medición se tomará como  "muestra  testigo"  aprobada  
por   la  Inspección  para  ser  realizada de   manera seriada. 
El  canal, medido  en  la forma indicada  precedentemente, se pagará al  precio  unitario  de contrato para   
el  ítem  respectivo.  Dicho  precio  será compensación  total  por  los  trabajos  de, carga y transporte del  
material  extraído, perfilado  de  paredes y base de  asiento,  provisión, carga  y  transporte  de   los  
agregados  pétreos,  agua  y  cemento,  manipuleo,  elaboración, colocación  y  vibrado  y/o   compactación  
del  hormigón;  provisión,  colocación  y  retiro  de encofrado; curado del hormigón, mano  de obra,  equipo, 
herramientas, gastos operativos y toda otra  operación necesaria para  la correcta ejecución de  los trabajos 
en  la forma especificada y cuyo pago  no haya  sido previsto en otro ítem del contrato. 
 
B.8.7.7  Excavacion zanja en terreno Alca sección T1 0,80x0,80 
B.8.7.8  Excavacion zanja en terreno Alca sección T2 1,00x1,00 
Regirán las mismas especificaciones que en el ítem B.2.1.1.  
 
B.8.7.9  Construcción de alcantarilla de HºAº T1 0,80x0,80 
B.8.7.10  Construccion de alcantarilla de HºAº T2 1,00x1,00 
Se construirán en hormigón armado. Las dimensiones responderán a indicaciones de planos y detalles. La 
calidad de hormigón será del tipo H20. La losa tendrá un ancho mínimo de 90cm y su espesor mínimo será 
de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estará conformada por acero Ø de 10mm en sentido 
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de repartición de Ø 6 mm dispuesta en sentido longitudinal a 
la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm. Todos los trabajos 
deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales 
a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle 
constructivo correspondiente. 
 
MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 
  
PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario de 
contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, carga, 
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por 
la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
B.8.7.11  Provisión y colocación de rejilla de captación ancho 0,80m/largo 1,20m 
B.8.7.12  Provisión y colocación de rejilla de captación ancho 1,00m/largo 1,20m 
Este ítem consiste en la provisión y colocación del marco y rejilla de dimensiones de 0,55mts, 0,80 de ancho 
por 1,20mts de largo, se colocarán en las bocas de limpieza en las alcantarillas y en los lugares indicados en 
los planos u ordenados por la Municipalidad. Se ejecutarán según las características que figuran en el 
correspondiente plano de detalle. El marco estará conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla 
estará conformada en su perímetro por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldarán transversalmente 
perfiles P.N.U 40x50x4.79  
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Se incluyen todas las tareas necesarias de: provisión, carga, transporte, descarga, pintura, preparación y 
colocación de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. 
 
Medición y Forma de pago: La construcción y colocación de Rejas Metálicas para Alcantarillas, se medirán 
y pagarán por unidad terminada y colocada en su ubicación definitiva al precio unitario de contrato 
estipulado. 
 
B.8.8  OBRAS DE CONTENCIONES PLUVIALES 
 
B.8.8.1 Contenciones pluviales domiciliarias 
Trabajos previos 

Previo a demarcar la traza del elemento de conducción se procederá a efectuar la limpieza del terreno y el 
emparejamiento del micro relieve, así como también la eliminación arbustos y toda vegetación, que a 
juicio de la Inspección, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino final del material 
orgánico. El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. 

La ubicación planimétrica del eje de la traza se detalla en el plano de contenciones pluviales.  

Ejecución 

Se ejecutará un desagüe de hormigón H-13 de sección media caña con un ancho de 0.70m y una 
profundidad de 0.35m. Este elemento de conducción tiene el fin de conducir el agua pluvial provenientes 
de las laderas contiguas a las viviendas. 

Medición 

Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados en planos y 
cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  

Pago 

Este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario de 
contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, 
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y 
especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación 
de las obras. 

 
SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Generalidades 
La obra a ejecutar tiene como finalidad de construir la extensión de la redes  eléctricas de media y baja 
tensión y la red de alumbrado público de las dos  
El sistema de medición de energía, solicitado por la empresa prestataria es un pre pago.  El alumbrado 
público proyectado es con luminaria tecnología Led similares a las ya adoptadas por el municipio de Godoy 
Cruz, respetando siempre el color magenta para la luminaria.   
La contratista deberá presentar, ante la empresa prestataria cooperativa eléctrica de Godoy Cruz y el 
municipio la documentación técnica formada por planos, cálculos eléctricos y mecánicos de las redes de 
media tensión, baja tensión y alumbrado público, por más que el municipio entregue un plano de proyecto 
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con necesidades.  La contratista además deberá solicitar las inspecciones ante los entes antes mencionados 
y al finalizar deberá tramitar reintegro de materiales y mano de obra como obra por cuenta de terceros 
ante cooperativa eléctrica de Godoy Cruz 
Por esto, se deberá presentar previamente para su aprobación la Memoria de Cálculo de la instalaciones, 
caídas de tensión, cálculos de potencia, se deberán explicar claramente las cargas utilizadas para el cálculo 
de las columnas y sus bases, y las normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales y elementos 
correspondientes a la red propiamente dicha. 
Las obras descriptas tienen carácter indicativo y su ejecución se subordinará a las Normas vigentes y 
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo 
cual el contratista deberá ejecutar y aprobar toda la documentación técnica necesaria, designando para ello 
un Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y demás aportes 
deberán ser costeados por la contratista. Se deberá presentar certificado de habilitación, expedido por el 
Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada. 
 
La documentación a presentar y las obras a ejecutar consistirán en: 
 
Memoria Descriptiva. 
Cálculos de caídas de tensión 
Cálculos de potencia 
Cálculos estructurales 
Cálculos lumínicos 
Planos de Proyecto y Conforme a Obra. 
Colocación de Columnas según proyecto. 
Colocación de luminarias según proyecto. 
Tendido de Red Eléctrica de Media Tensión 
Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensión. 
Tendido de Red para Alumbrado Público. 
 
B.9    RED PRIMARIA DE MEDIA TENSIÓN  
 
Deberán contener toda la información necesaria para cumplimentar la documentación, de acuerdo a las 
normas de COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GODOY CRUZ vigentes, indicando también:  
 
B.9.1  ESTRUCTURA DE SOSTÉN 
 
Se deberán presentar los cálculos mecánicos de las columnas a utilizar 
Se deberán presentar los cálculos de las bases o fundaciones a utilizar. 
 
B.9.1.1  Provisión  y montaje de columna de HºAº  
La alimentación eléctrica de alumbrado público se realizará conforme al proyecto ejecutivo que deberá 
presentar la Contratista ante los entes de control y prestatarios de servicio correspondientes.  
En la elaboración del Proyecto y en los trabajos a ejecutar, se deberán tener en cuenta las siguientes 
normas: 
• NORMAS IRAM referente a Alumbrado Público. 
• NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra. 
• Recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia. 
• Exigencias del organismo provincial. 
Se deberá responder, en particular y no siendo exclusiva, a la Especificaciones Técnicas de Materiales de la 
Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.  El Contratista tendrá a su cargo realizar los trámites correspondientes 
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para el retiro de las columnas existentes, e instalar las columnas de iluminación proyectadas acorde al 
proyecto adjunto al presente o que derivará del proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado 
por la Inspección de Obra. 
Asimismo, tendrá bajo su cargo, la responsabilidad de tramitar los permisos correspondientes ante la 
entidad prestataria correspondiente para la toma de energía para alimentar la/las luminarias/s públicas 
correspondiente. 
El Contratista deberá proveer todos los materiales necesarios para realizar la instalación en conformidad 
con lo detallado en el presente documento. Los gastos administrativos que conllevan realizar todos los 
trámites antes indicados y aquellos otros necesarios, aunque no estuvieran indicados, serán a cargo del 
Contratista. 
Replanteo, excavaciones, fundaciones c/ base H21 Colocacion AC. RBT. 
Las fundaciones de los soportes tendrán, como mínimo 200 mm de pared, entre la columna y el costado de 
la base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavación y características 
previstas en las CN para los diferentes casos. Si a criterio del Contratista o de la Inspección de Obra se 
debieran efectuar fundaciones mayores, se verificará cada caso mediante análisis del terreno y cálculo de 
la fundación, prefiriéndose el método de Sulzberger con coeficiente al vuelco de 1,5 para terrenos con 
capacidad resistente mayor de 0,5 Kg/cm2. 
Las columnas serán tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la zona según las Normas 
IRAM (mínima velocidad de cálculo 130 km/h). Estarán empotradas en fundaciones de hormigón y deberán 
verificarse para la zona, según el método de Sulzberger. 
El empotramiento de la columna de acero no será menor de 1 metro de altura y un mínimo de 0,1 m por 
debajo de la base de la columna, según se indica en el plano de Construcción Normalizada Nº3 de EDEMSA. 
Podrá ser un cilindro de diámetro de 0,6 m o un dado de 0,50 x 0,50 m por lado, centrado al eje de la 
columna. 
Las columnas de acero podrán estar constituidas por: 
• Tubos sin costura de una sola pieza. 
• Tubos con o sin costura de distintos diámetros soldados entre sí. 
Fijación Columnas 
Las columnas serán colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que será igual al uno por ciento 
(1%) de la altura libre de la columna. 
El espacio entre base y columna será rellenado con arena fina y seca. Los últimos cinco (5) centímetros se 
dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las 
debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operación 
deberá cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la columna. 
Medición y pago: 
Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Se 
certificará por conexión terminada y aprobada por la Inspección de Obra. 
 
B.9.1.2 Prov. y montaje de  rienda de media tensión 
Se deberán ejecutar riendas de baja tensión, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que 
pudieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de baja tensión y alumbrado  
 
B.9.2. CONDUCTORES 
 
B.9.2.1  Provisión y colocación de conductores de aluminio de 35 mm Media Tensión  
Se deberá presentar cálculos eléctricos de los conductores de las redes de media tensión, cumpliendo con 
las normativas vigentes de la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GODOY CRUZ, gestionando ante dicho organismo 
su aprobación 
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Se deberán ejecutar riendas de baja tensión, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que 
pudieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de media tensión. 
 
B.10  SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 
 
Se deberá presentar cálculo eléctrico del centro de transformación, detalles técnicos de  diagramas de 
cargas, indicando protecciones de entradas y salidas del centro de transformación. 
Deberá desplazar y reemplazar centro de transformación que indique el municipio o empresa prestataria, 
remodelándolo a normas vigentes. 
 
B.10.1 ESTRUCTURA DE SOSTÉN  
 
B.10.1.1  Provisión y montaje de columnas o postes (hormigon) 
Se deberá construir una subestación transformadora, del tipo CN250 con retención de línea aérea de media 
tensión. 
Toda la infraestructura eléctrica y sus elementos constitutivos, deben ser construidas en un todo de acuerdo 
a las Normas, reglamentaciones y leyes vigentes en la Provincia de Mendoza, a la fecha de su ejecución, 
como así adecuarse a las normas constructivas de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz 
NOTAS: 
Los seccionadores interruptores fusibles con desenganche automático a colocar serán los unificados por la 
Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. En todos los casos, la misma, será la que determine el uso de uno u 
otro cable y la forma de tendido, ya que el mostrado en plano es orientativo. 
Las columnas deben ser del tipo 11-R900 normalizadas de Hº Aº y ser inspeccionadas, antes de ser 
adquiridas, por la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz 
En terrenos químicamente agresivos se deberá pintar la columna como indica ET 100. 
Los morsetos de conexión y los terminales serán bimetálicos o no, según corresponda y aptos para cada 
sección de conductor a conectar. Las cantidades dependerán del equipamiento a instalar. 
La puesta a tierra se realizará según la ET 200. 
Las dimensiones de las fundaciones se verificarán por el método de Sulzberger. La elaboración del hormigón 
se realizará según la ET 200. 
 
Medición y forma de pago: 
La ejecución de estos ítem, se medirán y pagarán por unidad global al precio unitario según el ítem. Dicho  
precio  será  compensación  total  por  la  realización  de  los  trabajos  en  la  forma especificada  e  incluye:  
La  provisión  de  los  postes  nuevos,  las  excavaciones  necesarias  para  su movimiento  y  colocación,  los  
saneamientos,  el  relleno  y  compactación  del  suelo  de  los  pozos;  la provisión, carga, transporte y 
descarga de todos los materiales necesarios para la colocación de los pilares como el hormigón, mano de 
obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la 
forma especificada. 
 
B.10.2 TRANSFORMADOR  
 
B.10.2.1   Provisión y montaje de transformador CN 276 con trafo de 250 KVA 
Se deberá proveer 1 transformador de 200 KVA   de potencia y rel.13.2/0.400 KV nuevo. El mismo será 
ensayado acorde a los protocolos de la distribuidora. Ensayos y traslados a cargo del oferente.   Se   deberá   
cumplimentar   todas   las   reglamentaciones   y   tramitar   todas   las aprobaciones de la Cooperativa 
Eléctrica de Godoy Cruz 
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Medición 
y pago: 
La ejecución de la Subestación Transformadora se medirá y pagará unidad global al precio unitario según 
el ítem debidamente ejecutado como ítem global de contrato estipulado. 
  
B.11 EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Deberá tenerse en cuenta que la estructura de sostén es utilizada por la red de baja tensión y por la red de 
alumbrado público 
 
B.11.1  ESTRUCTURA DE SOSTÉN 
 
B.11.1.1 Provisión y montaje de columna de HºAº  
Estas columnas se utilizan en la red de baja tensión para soporte con retención como se indica en 
anteproyecto, que se deberá gestionar su visado ante COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GODOY CRUZ, y cumplir 
con normativas. 
La columna deberá quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra. 
 
B.11.1.2.  Provisión y montaje de columna metálica recta h=7,50, incluye brazo metálico de 3m 
Se adopta la columna tipo de COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GODOY CRUZ, de 7,5m libres con brazo saliente 
de 3,5m, similar a las utilizadas por el municipio de Godoy Cruz en todo el dpto.. 
La columna deberá quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra. 
 
B.11.1.3   Prov. y montaje de columna de H°A°  (8,50mts. Libre), con puesta a tierra y base de HºAº de 250 
Kg 
Estas columnas se utilizan en la red de baja tensión para soporte con retención como se indica en 
anteproyecto, que se deberá gestionar su visado ante COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GODOY CRUZ, y cumplir 
con normativas. 
Se le colocara como se indica en plano de anteproyecto brazo saliente de H°G° de 2”, MN28 o brazo saliente 
que solicite el municipio, afirmado a la columna por medio  de collarines galvanizados. 
La columna deberá quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra. 
 
B.11.2 CONDUCTORES 
 
Son los ductos por donde se transportará la energía de las redes de baja tensión y alumbrado público 
 
B.11.2.1.  Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x95+1x50+1x25 
Este conductor deberá cumplir con normas vigentes, será apto para esta en intemperie y se sujetará  a la 
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retención y suspensión apto para 
las redes, dicho conductor tendrá incluido el conductor de alumbrado público. 
 
B.11.2.2 Provisión y colocación de cable aéreo preensamblado BT 3x70+50 
Este conductor deberá cumplir con normas vigentes, será apto para estar en intemperie y se sujetará  a la 
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retención y suspensión apto para 
las redes. 
 
B.11.2.3 Provisión y colocación de cable aéreo preensamblado BT 3x35+50 
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Este conductor deberá cumplir con normas vigentes, será apto para estar en intemperie y se sujetará  a la 
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retención y suspensión apto para 
las redes. 
 
B.11.2.4  Provisión y colocación de cable aéreo preensamblado de  Cu. De 2x6mm 
Estos conductores se colocarán desde la red de baja tensión hasta los bornes de ingreso de la llave de corte 
general de la vivienda, deberán ser aptos para intemperie y en el caso de que el destino sea trifásico, el 
conductor a utilizar será de cu. Preensamblado de 4x6mm, restituyendo el servicio. 
 
B.11.2.5.  Provisión y colocación de cables TPR alumbrado de Cu 2X 2,5mm 
Este conductor se instala de la red de baja tensión por dentro de la columna hasta la luminaria, el conductor 
se protege por medio de fusible TN10 de 10Amp 220Volt y conectado a la red por medio de morsetos 
 
B.11.3 TABLERO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
B.11.3.1  Tablero de Alumbrado Público 
Este ítem contempla la acometida de alumbrado público, compuesta por caños galvanizados, cajas aptas 
para intemperie, conectores metálicos, sistema de protección  eléctrica normalizado, accionado por 
contactor, fotocélula, llaves de encendido manual – automático, protecciones térmicas, protecciones 
diferenciales, puesta a tierra, pilastra de ser necesario o collarines si esta en columnas, descarga a tierra,  
etc 
 
B.11.4  LUMINARIAS 
 
Todas las luminarias a instalar serán de tecnología Led, debiendo presentar muestras al municipio para su 
aprobación, cumpliendo con la Asociación Argentina de Luminotecnia, con el PLAE, presentar cálculos 
lumínicos y ensayos de la luminaria aprobados por la Facultad de Tucuman, estudios de corrientes 
armónicas aprobados por la Universidad Tecnológica.  La luminaria de mayor eficiencia lumínica será la 
adoptada por el municipio. 
 
B.11.4.1.  Provisión y colocación de luminarias AP,  lámpara LED de 150W (17500 lm) 
La luminaria a utilizar será luz dia, similar a a las utilizadas por el municipio para iluminar las calles del 
departamento, de color magenta, con  la leyenda “propiedad de la municipalidad de Godoy Cruz”, donde 
el equipo lumínico estará separado del equipo de protección, se adjunta detalle. 
 
B.11.4.2  Provisión y colocación de cables subterráneos, colocados en cañería con protección mecánica de 
arena, ladrillo y cinta de peligro, a 0,70 metros de profundidad y luego tapado (terminado)s 
Se ejecutarán de acuerdo a ordenanzas municipales, en zanjeos de 0,70m. de profundidad, con protección 
mecánica de arena y ladrillo y cinta de peligro a 0,30m. de piso terminado. 
Todos los conductores se alojarán  en cañerías de PVC como se indica en plano. 
Se deberá respetar la sección de los conductores, indicados en plano por más que los mismos estén 
sobredimensionados, presentar cálculos de caída de tensión y de carga. 
 
B.12. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ELECTRICIDAD A RED 
 
Se realizarán 206 conexiones domiciliarias hasta pilastra. Toda conexión se realizará sobre pilastras nuevas. 
Las mismas deberán poseer las características especificadas por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, 
para conexiones residenciales ETO 102, para suministros menores a 10kw. 
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B.12.1.  CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 
B.12.1.1.  Provisión y colocación de pilastra de acometida  
Este Ítem incluye todos los materiales necesarios (pipeta metálica o de baquelita, grampa de sujeción, caño 
de pilar 2" x 3m doble aislado)  para la instalación de la pilastra de luz, caja de medidor, caja para térmicas, 
ambas deben ser aptas para intemperie,  conector y accesorios para conexionado. Cuenta con caño doble 
aislación de 2mm con sello IRAM, así mismo se incluye el cable Aéreo de Acometida: Se denomina así al 
cable que parte desde el herraje que vincula la derivación con la acometida, hasta la caja de medidor, 
pasando por el caño de bajada. Responderá a IRAM 2178. 
El tendido de alimentación de acometida serán realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de 6 mm2 de 
sección desde la red  de distribución hasta el caño de acometida en pilastra. Este conductor será provisto 
por la Contratista. El cable deberá poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente a la llama (no propaga 
el fuego).   
Medición y pago:  
La provisión y colocación de las pilastras se medirá y pagará por metro lineal al precio unitario según el 
precio del ítem, debidamente ejecutado según el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente: 
1) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, los cables, según lo especificado en pliego.  
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, aprobada por la inspección 
de obra y por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ 
 
B.12.1.2. Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, C., caja estanca 4 
polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. O según requisitos de la 
instalación. 
 
Protección Termo magnéticas: En el tablero se colocará una llave térmica bipolar o trifásica de corte general, 
de potencia de seccionamiento necesaria en función del consumo domiciliario establecido. La misma debe 
poseer  con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma. 
Los elementos de protección deberán ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en calidad 
y precio y con sello IRAM conforme a Norma 
La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la 
instalación. 
 
Dispersor a tierra: 
Cada pilastra incluirá una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al que se 
conectará el conductor de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa para inspección de 
20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” Ø ¾”. 
El pozo donde se alojara la jabalina será de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m 
iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 
El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado 
con el suelo natural extraído en proporciones iguales. 
 
Para ejecutar los trabajos en caso de empotramiento, sobre la pared de mampostería, se deberán seguir 
los siguientes pasos: 
1) Se deberá dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo. 
2) Se deberá solicitar el ingreso al domicilio con un escribano público. El objetivo será labrar el acta de 
relevamiento, dónde se verifique el estado de la pared en la cual se realizarán los trabajos. Dicha acta debe 
estar en conformidad con el vecino. 
3) Una vez ejecutado el trabajo, se deberán realizar todos los trabajos necesarios para evitar el ingreso de 
agua al vecino. 
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4) Se deberá solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano público para verificar el estado de 
la pared luego de realizar los trabajos y labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe estar en 
conformidad con el vecino. 
 
Medición y pago:  
La provisión y colocación de las pilastras se medirá y pagará por unidad global al precio unitario según el 
precio del ítem, debidamente ejecutado según el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente: 
 
2) El 80% (ochenta por ciento) habiéndose colocado, cables, proto, conectores, jabalina, térmica, etc. según 
lo especificado en pliego.  
3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, aprobada por la inspección 
de obra y por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ. 
 
B.13.  INSTALACIÓN INTRA – LOTE  DE ELECTRICIDAD 
 
Generalidades:  
Los trabajos comprenderán la provisión de materiales y mano de obra para la instalación eléctrica de 
iluminación, timbres, bajada de antena tv, tomas en habitaciones, etc. La Contratista, deberá proyectar y 
calcular los planos y planillas definitivos para la aprobación municipal. En ellos se indicarán la toma de 
alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, con sus respectivas características y secciones. 
Toda la instalación deberá ser totalmente embutida y los materiales serán de marcas reconocidas, contarán 
con sello de calidad de Normas IRAM y permitidos por los reglamentos vigentes. 
La cantidad de instalaciones intralotes han sido previstas en función del relevamiento efectuado por los  
técnicos de la Municipalidad de Luján de Cuyo. 
 
B.13.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTRALOTE – DESDE TP HASTA TS 
 
B.13.1.1.Circuito de alimentación: salida del TP al TS (alternativa aérea o subterránea). Cable tipo "Sintenax" 
de 10mm2. Incluye excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de protección.O 
según requisitos de la instalación. 
La bajada y las comunicaciones de caja de medidor a tablero deberán efectuarse con cable aislado a 1000 
volts y de una sección mínima de 4 mm2 para conexión monofásica. El tablero Secundario se ubicará en 
lugar accesible a no más de dos metros de la puerta de ingreso a la vivienda.  La caja del tablero secundario 
debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de 
ser subterráneo. La cañería de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo 
conductor hasta tablero secundario deberá tener un diámetro de 18,4 mm y podrá ser de acero 
semipesado, pesado, galvanizado o cañería de P.V.C. rígida aprobada por O.S.M. 
Cuando se instale el cable “protodur” de TP a TS se colocará a 70 cm de profundidad en un lecho de arena 
y protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerá 
dentro de un caño de P.V.C. 
 
Medición y pago:  
La provisión y colocación de las pilastras se medirá y pagará por unidad global al precio unitario según el 
precio del ítem, debidamente ejecutado según el contrato estipulado. 
 
B.13.1.2.  Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 8 módulos / de aplicar (no para 
embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 
16A, 20A) y puesta a tierra. O según requisitos de la instalación. 
Circuitos 
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Para alumbrado no deberán tener una protección mayor de 16 Amp, ni alimentar más de 15 bocas. Para 
identificar cada circuito se utilizará un mismo color para sus conductores, adoptando otros colores para 
diferenciar los restantes circuitos. 
Caños y cajas 
Sólo se utilizarán caños semi-pesados y cajas de hierro del tipo pesado, aprobado y por ninguna causa se 
aceptará caño liviano. El caño tendrá un diámetro mínimo interior de 15,4 mm. No se permitirá la  
colocación de caños flexibles. Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas, evitando 
contrapendiente  o sifones, a fin de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella. En 
caso que no se puedan evitar sifones, se utilizarán cañerías galvanizadas y conductores especiales. Las 
uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas roscadas; entre caños y cajas, de techos de madera se 
emplearán 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podrán utilizar 
conectores. 
Las cajas para centros se ubicarán de acuerdo a planos. En cada una se colocará un gancho de sujeción de 
artefactos. Las cajas se fijarán sólidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo 
alguno por suspensión de los artefactos. Sé prohíbe el uso de alambre para la realización de dichos ganchos. 
Se permite colocar hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. 
Una vez montada la cañería en la caja, en techos de madera, la misma será sujetada y cubierta con un 
poncho de membrana asfáltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda. 
La unión entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, será a través de 
conectores sujetos con el tornillo. No se podrán clavar las cajas a las paredes. Se permitirá sujetar las 
cañerías mediante el uso de clavos formando un gancho u omega. Queda expresamente prohibido la 
utilización de cajas octogonales grandes en pared. 
Ubicación de las cajas: 
Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. 
Las cajas de llaves se ubicarán a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. 
Las cajas de tablero secundario se ubicarán a 1,60 m desde nivel de piso terminado. 
La caja para tablero secundario, será metálica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario. 
La caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios. 
Dicha caja tendrá la cantidad de llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos 
que figuren en planos aprobados y su dimensión deberá prever la incorporación de las futuras llaves a 
instalar por las ampliaciones de la vivienda. En la caja de tablero secundario se deberá colocar una bornera 
para neutro y otra para la puesta a tierra. 
Conductores 
Las secciones de los conductores, serán las que resulten del cálculo y como mínimo se deberá observar lo 
siguiente: 
Los conductores de acometidas serán del tipo heptafilar (7 hilos), de sección mínima de 4 mm², con aislación 
de PVC antiflama y con certificación de calidad de Norma IRAM. 
La unión entre el tablero principal y el secundario será con un conductor tipo “protodur” de sección mínima 
de 4 mm², unifilar, con doble capa de aislación. El primer tramo de conductores para la alimentación de los 
distintos circuitos será de una sección mínima de 2,5 mm², multifilar antiflama, con aislación de PVC. Para 
los tomas se deberá utilizar conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con aislación de PVC. 
Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1 mm², de sección, multifilar, antiflama, con 
aislación de PVC. Los conductores de puesta a tierra serán revestidos  de 1,5 mm². Los conductores de baja 
tensión (timbre), serán 
unifilares de una sección de 0,8 mm², antiflama con aislación de PVC. No se deberán pasar conductores 
para la instalación de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares dentro de los caños que se emplean 
para la línea de energía para tomas e iluminación. 
Los puntos de unión y derivación deben considerárselos sujetos a esfuerzos mecánicos, y deben cubrirse 
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad. 
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Llaves y tomas 
Los interruptores y tomacorrientes serán del tipo a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de 
material aislante. Las llaves de seccionamiento para iluminación, serán de plástico, modulares, con 
contactos de cobre o estaño del tipo Plasnavi, línea Cité o similar que cumplan con certificación de Normas 
IRAM 2007, 2071 y 2073. Las tomas corrientes a instalar serán de tres contactos mixtos, de cobre o estaño 
con aislación de plástico entre los contactos y tornillos de sujeción. Las llaves combinadas de punto y toma, 
deberán adecuarse a lo antes descrito. Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de 
pared. Las partes internas de la misma deben quedar bien sujetas a las cajas metálicas. Los toma corriente 
tendrán una capacidad mínima de 10 A. 
Protecciones 
Las protecciones a utilizar serán de dos tipos: 
a) Diferenciales: Se utilizará un disyuntor diferencial (DD), el cual estará colocado en el tablero secundario 
de la vivienda, y será de la carga nominal que resulte del cálculo de la instalación domiciliaria. 
El disyuntor diferencial será de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificación de 
cumplimiento Normas IRAM. 
Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. 
b) Termomagnéticas: En el tablero principal se colocará una llave bipolar de potencia de seccionamiento 
igual al cálculo de la potencia a instalar. 
En el tablero secundario se colocarán llaves unipolares de potencia de seccionamiento igual al cálculo de la 
potencia a instalar. 
En ningún caso se podrá dimensionar las llaves para su seccionamiento. 
Cada 15 bocas se deberá colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al cálculo 
de la potencia a instalar. 
Dispersor a tierra 
En cada vivienda se instalará una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al 
que se conectará el conductor de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa para 
inspección de 20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” Ø ¾” . 
El pozo donde se alojara la jabalina será de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m 
iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 
El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado 
con el suelo natural extraído en proporciones iguales. 
Inspecciones 
La Contratista procederá a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones 
municipales de instalación eléctrica domiciliaria. Estas se solicitarán con suficiente anticipación y previa 
aprobación de los trabajos por parte de la Inspección de Obras. 
Las inspecciones obligatorias serán las siguientes: 
Cañería de techos 
Cañería de bajada 
Cableado y colocación de llaves y tomas 
Pilastra de acometida 
Armado de tableros 
Prueba de Funcionamiento 
Se realizará una prueba final de la instalación, tanto de aislación de conductores, como de puesta a tierra. 
 
Medición y pago:  
La provisión y colocación de las pilastras se medirá y pagará por unidad global al precio unitario según el 
precio del ítem, debidamente ejecutado según el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente: 
2) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, cajas, cañerías, cables, conectores, jabalina, térmica, 
etc. según lo especificado en pliego.  
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3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, aprobada por la inspección 
de obra y por el Municipio. 
 
SISTEMA DE GAS NATURAL 
 
B.14 EXTENSIÓN DE RED DE GAS 
 
Se realizará red nueva en el barrio con cañerías de los siguientes diámetros: cañería de Ø 50mm, de Ø 90 
mm y de Ø 63 m, como se detalla en plano de proyecto del presente pliego. 
Descripción: 
La obra a ejecutar consiste en la construcción de la red de Gas Natural, según lo indica el plano de 
anteproyecto adjunto en función a la factibilidad de servicio otorgada por ECOGAS. 
Consideraciones Generales 
Los trabajos que se traten en el presente pliego deberán ajustarse a las Normas Municipales y al Reglamento 
de la Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS), con sus "Disposiciones y Normas Mínimas para la ejecución 
de redes distribuidoras de Gas" en vigencia y sus resoluciones complementarias; planos, Especificaciones 
Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones que imparta las Inspecciones 
de Obra de ECOGAS y del I.P.V.. 
Las características geométricas expresadas en las siguientes especificaciones deberán considerarse como 
dimensiones mínimas. 
Los planos de las redes de gas suministrado por la empresa ECOGAS y por el I.P.V., adjunto al presente 
pliego tienen carácter de anteproyecto. La obra definitiva para la construcción de la red deberá ajustarse al 
proyecto definitivo que oportunamente apruebe la empresa ECOGAS. 
Será responsabilidad de la Contratista completar todos los “planos de detalles especiales” incluyendo 
aquellas modificaciones que fuesen necesarias incorporar al anteproyecto donde figuren los cruces de 
cañerías con otras instalaciones (cámaras de válvulas) o debidas a obras de urbanización que a juicio de 
ECOGAS y de la Inspección de Obra, resulten necesarias para la construcción de la red de gas. 
Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuará, por su cuenta y cargo, los planos, la 
tramitación y aprobación de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la 
Inspección de Obra y previo a la Recepción Provisoria de la misma. 
La Dirección Técnica será ejercida por profesional habilitado y matriculado en ECOGAS, a cargo exclusivo de 
la Contratista 
Inspecciones y pruebas de las instalaciones. 
En todas las obras en las que intervenga el prestador del Servicio de Gas para aprobación, deberán quedar 
asentadas las inspecciones de acuerdo a la reglamentación vigente. 
Todas las cañerías y accesorios de la instalación serán sometidas a la prueba de presión mínima exigidas 
por ECOGAS, para comprobar la hermeticidad. 
Las pruebas de hermeticidad neumáticas referidas a realizar sobre la red, serán efectuadas hasta la válvula 
de servicio, entregando a la Inspección de Obra, copia del Acta de Prueba, conformada por ECOGAS. Solo 
entonces se dará como aprobada la red que reúna este requisito a los efectos de su certificación. 
Además de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberá practicar, a requerimiento de la Inspección de 
Obra, en cualquier momento esas mismas pruebas u otras cuando ésta lo estime conveniente, aún en los 
casos que se hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de las responsabilidades por 
el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
La prueba de funcionamiento se efectuará previa a la recepción provisoria de las obras. La Contratista 
deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las 
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias. 
La Inspección de Obra autorizará el tapado de las cañerías una vez verificada su estanqueidad (ausencia de 
pérdidas). 
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Materiales 
Las cañerías y accesorios, serán de polietileno (para termofusión o electrofusión norma G.E. 1-130) que 
deberán contar con sello de certificación de calidad acorde a lo exigido por normas NAG 129 de ECOGAS, y 
aptos para una presión de trabajo de 1,5 kg/cm²: 
La válvula a instalar de Ø 90 mm certificará norma NAG 133. 
Permisos 
Estarán a cargo del Contratista y dentro de las 72 hs. de firmada el Acta de Iniciación, la solicitud de los 
permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos, entendiéndose por tal a Organismos Nacionales, 
Provinciales, Municipales o Entes Privados, y que serán solicitados por la Inspección de Obra antes de 
comenzar los trabajos. 
Se considerarán incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en concepto de 
derechos, tasas, aforos, regalías, etc. 
Planos aprobados 
La Contratista confeccionará los planos definitivos que requiera ECOGAS, gestionará su aprobación y 
abonará los derechos que correspondan, entregando al IPV toda la documentación técnica correspondiente 
debidamente aprobada. 
Proyecto Constructivo 
Será responsabilidad del contratista como paso previo a la construcción de la obra, realizar los proyectos 
constructivos de la misma, en un todo de acuerdo a la descripción que en líneas generales se efectúa en las 
condiciones particulares y a las especificaciones que se señalan en esta sección y a las normas que resulten 
de aplicación.- 
El proyecto constructivo que elaborará el contratista incluirá traza general, detalles especiales, perfiles 
transversales y longitudinales, y deberá dar solución a todos los aspectos técnicos y constructivos 
necesarios para materializar la presente obra. 
El contratista deberá prever en su oferta la realización de todos estos trabajos necesarios, no 
reconociéndose para la ejecución de los mismos ningún tipo de adicional, como tampoco los surgidos por 
modificaciones no sustanciales que se impongan por parte de ECOGAS tendientes a resolver los problemas 
técnicos. 
Con la presentación del proyecto constructivo, si correspondiere, la empresa contratista deberá presentar 
el relevamiento de baldosas por frente, a lo largo de toda la obra, y la orden de compra que ampara la 
provisión de las mismas. La orden de compra debe estipular los plazos de entrega. Tampoco serán causales 
de ampliación de plazo las demoras en efectuar las presentaciones, devoluciones, rechazos o aprobación 
definitiva o parcial. 
 
B.14.1.  CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
La Contratista realizará la apertura de zanjas para la colocación de cañerías según la traza del proyecto 
definitivo elaborado por ECOGAS a profundidad según lo indicado en normas NAG 100 y 136, y a una 
distancia mayor o igual de 0.50 m de la línea de árboles y a 1.50 m de la línea municipal. El tendido de la 
cañería se realizará sobre un lecho de arena compactada de 10 cm de espesor y luego de aprobada la prueba 
de presión se la tapará con una capa de 20 cm del mismo material que se la cubrirá con una malla de 
polietileno amarilla normalizada que advierta su presencia según normas NAG 136 y las protecciones 
mecánicas que ECOGAS exija. Luego se completará el retapado de la cañería con el suelo de las excavaciones 
compactado, libre de escombros o áridos mayores a 2”. La contratista deberá tener en cuenta en su 
cotización, además de lo expresado, las exigencias de ECOGAS sobre el material de relleno a utilizar en las 
excavaciones tanto sobre el que se asentará la cañería como con el que se rellenará el resto de la 
excavación. Así mismo deberá considerar los encamisados y venteos de cañerías que ECOGAS pueda exigir. 
 
B.14.1.1  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 
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La obra consiste en realizar la excavación de zanjas para la colocación de cañerías, en terrenos de cualquier 
categoría y se realizará según las normas del ENARGAS y ECOGAS y el P.E.T.G. y lo establecido en rubro 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado. Este ítem se pagará por m3 de excavación en proporción directa a los metros lineales de cañería 
instalada y aprobada por ECOGAS. 
 
B.14.1.2 Tapado y compactación de zanja (incluye capa de arena de 30cm) 
La obra consiste en realizar el tapado y compactación de zanjas, se realizará según las normas del ENARGAS 
y ECOGAS y el P.E.T.G. 
Medición y Pago: La excavación, tapado y compactación de zanjas para la colocación de cañerías, se medirá 
por metro cúbico zanjas realmente realizada, según las Normas del ENARGAS y de ECOGAS, terminada y 
aprobada por la Inspección, se pagará al precio unitario cotizado. 
 
B.14.1.3  Provisión y colocación cañerias de 50mm 
B.14.1.4  Provisión y colocación cañerias de 63mm 
B.14.1.5  Provisión y colocación cañerias de 90mm 
La obra consiste en realizar la colocación cañería de polietileno fusionable Ø 50 mm de diámetro y piezas 
especiales, según lo indicado en los planos aprobados por ECOGAS, debiendo cumplirse en un todo lo 
establecido por el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Esta Obra, en cuanto a su 
ejecución será inspeccionada por el personal designado por ECOGAS, cuyas órdenes e indicaciones, deberán 
ser respetadas por la Contratista. 
 
Pruebas de presión 
Todas las cañerías y accesorios de la red distribuidora de gas serán sometidas a la prueba de presión mínima 
exigidas por LA PRESTATARIA, para comprobar la hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad neumáticas 
referidas a realizar sobre la red, serán efectuadas hasta la válvula de servicio, a una presión mínima de 4,5 
Bar (kg/cm²) durante 48 horas entregando a la Inspección de Obra, copia del Acta de Prueba, conformada 
por LA PRESTATARIA. Sólo entonces se dará como aprobada la red que reúna este requisito a los efectos de 
su certificación.  
Además de las inspecciones y pruebas, la Contratista deberá practicar, a requerimiento de la Inspección de 
Obra designada por la Administración, en cualquier momento esas mismas pruebas u otras cuando ésta lo 
estime conveniente, aún en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas no lo 
eximen de las responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. La Inspección 
de Obra solo autorizará el tapado de las cañerías una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).  
La prueba de funcionamiento se efectuará previo a la recepción provisoria de las obras. La Contratista 
deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las 
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias. 
 
Medición y Pago: La provisión y colocación de cañerías de 50mm de diámetro y las piezas especiales que 
correspondan, se medirá por metro lineal de cañerías realmente instaladas, con las piezas especiales que 
correspondan, terminada y con la prueba neumática de hermeticidad aprobada por ECOGAS y la Inspección 
de Obra se pagará al precio unitario cotizado.Conexiones domiciliarias de gas 
 
B.15 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED 
 
B.15.1  Conexión de gas. 
 
B.15.1.1  Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete para medidor y accesorios 
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Se realizará la conexión hasta línea municipal, donde se colocará el gabinete de gas para el medidor con los 
accesorios. Serán gabinetes individuales para cada lote. 
El gabinete para alojar el medidor será de hormigón armado premoldeado con medidas mínimas de 0.30 m 
x 0.40 m x 0.50 m. Serán según las normas NAG 137 de chapa negra DD N° 18 protegida con pintura 
antióxido según disposiciones mínimas para instalaciones de gas, el mismo será emplazado sobre la línea 
municipal en la posición que indique la Inspección de Obra, mediante un muerto de hormigón que asegure 
su adecuada fundación que lo fije al terreno. 
En la entrada de los pasajes públicos peatonales con acceso vehicular, se deberán colocar medidores en la 
línea de cierre de cada vivienda. 
La Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, aprobación de 
Planos y obtención de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas técnicas y 
reglamentos de ENARGAS en vigencia 
 
Medición y Pago: Por unidad de “conexión domiciliaria de Gas” terminada y    aprobada por la Inspección 
de Obra y ECOGAS. 
 
SISTEMA DE EXTENSIÓN RED VIAL 
 
B.16.  EXTENSIÓN DE RED VIAL 
 
B.16. 1. TAREAS PREVIAS 
 
B.16.1.1. Apertura de calles 

Se realizará la apertura de calles según plano de red vial para mejorar la traza urbana del mismo. 
Se realizará el trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos de todo tipo, incluso 
materiales cualquiera sea su índole, que al momento de licitarse los trabajos se hallen situados dentro de 
la zona de obras y de proyecto y ubicados en la superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados 
en el espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución del proyecto que 
se licita, y en un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo. 
Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la planialtimetría del área, su 
amojonamiento y documentación gráfica correspondiente, la limpieza previa del terreno en el ancho y 
longitud de proyecto, remoción y levantamiento de estructuras existentes y la remoción y levantamiento 
de suelos de cualquier tipo. 
La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y causa deberá ser 
eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el cuál deberá ser sometido a 
consideración de la inspección de obra. 
El equipo a utilizar será el más apropiado a juicio del contratista y aprobado por la inspección. 
El contratista está obligado a recabar toda la información previa respecto a la existencia de instalaciones de 
cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso. 
Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a juicio de la 
inspección estarán incluidos en el precio de este ítem.  Pendiente mínima longitudinal 0.5%. 
 
MEDICIÓN Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior se medirán y pagarán por m2 de 
calle abierta, libre de obstáculos. 
 
Se ha contemplado en las obras, la consolidación, mejora y pavimentación de las calzadas, tanto al frente 
de las 8 viviendas que comprende el Barrio Vistas a la Cordillera, como del espacio ubicado al sur de dicho 
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Barrio, donde se ordenará el tránsito, con la construcción de una plazoleta de juegos infantiles, y mejorando 
el ingreso vehicular a las viviendas que se encuentran al Este de dicha plazoleta.  
 
B.16.1.2   Preparación de terreno. Comparación de subrasante 
Se realizará el movimiento de suelo desde línea municipal a línea municipal, necesario para que queden 
todas las rasantes de las calles de los barrios a intervenir definidas en el proyecto de urbanización, siguiendo 
los perfiles tipo según plano de detalles. 
REPLANTEO: El replanteo deberá ser ejecutado por la Contratista, en función de los datos   determinados y 
suministrados oportunamente por la Inspección de Obra, ya sean las líneas de eje de calle y veredas, cotas, 
etc., estas indicaciones respetaran en un todo lo detallado en la documentación adjunta. 
Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, efectuado por la Contratista, será revisado por 
la Inspección de Obra, para lo que la Empresa deberá contar con los elementos necesarios e imprescindibles 
para la   concreción del control (Estación total), una vez finalizado tales controles y aprobado parcial o 
totalmente el mismo, será autorizado la continuidad de los trabajos a ejecutar. 
RETIRO   DE   MATERIALES      SOBRANTES   DEL   MOVIMIENTO   DE   SUELO   Y/O 
ESCOMBROS:     A los efectos de proceder a la cotización , la Contratista deberá 
considerar que la totalidad de los materiales extraídos productos de los trabajos realizados, deberán ser 
cargados y retirados del predio afectado a la obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos no 
deberá ser menor a 5 Km., haciéndose la Contratista único gestor y responsable de la autorización ante el 
o los organismo/s oficial/es (en el caso de terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado. 
TRABAJOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS PRELIMINARES Y TAREAS DE EJECUCIÓN QUE ESTARÁN A CARGO DE 
LA CONTRATISTA Y SERÁN CONTROLADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 
A: REPLANTEO EN OBRA: 

1. IDENTIFICACIÓN DE ESTACAS EXISTENTES 
2. VERIFICACIÓN DE COTAS EXISTENTES 
3. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FIJOS 
4. DETERMINACIÓN DE COTAS DE PROYECTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA DE 

CALZADA Y VEREDAS 
5. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES DE CALZADAS Y DE VEREDAS PROYECTADAS  

B: MOVIMIENTOS DE SUELO: 
1. EXCAVACIÓN Y TERRAPLENES SEGÚN PROYECTO 
2. APERTURA DE NUEVA TRAZA DE CALZADA Y DE VEREDAS 
3. PERFILADO Y ENRASE DE CALLE 
4. TERRAPLÉN DE ESPACIO VERDE ENTRE LÍMITE DE CALZADA Y VEREDA 
5. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 
A: Todos los materiales aptos, productos de las excavaciones, serán utilizados en la medida de lo posible en 
la formación de terraplenes, banquinas, rellenos, rellenos de lotes, y en todo lugar de la obra indicado por 
la Inspección de Obra, todo el material que no sea utilizado será retirado del predio de la obra. 
B: La Inspección de Obra: podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando la 
Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y cargo. 
C: Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y demás partes de la obra en 
construcción deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo el tiempo. 
D: Será responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra todas las especies vegetales 
o árboles que se indique por la Dirección de Obra, con antelación al inicio de la misma. 
E: Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, deberán 
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspección de Obra. 
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F: El Contratista notificará por medio de nota de pedido con la antelación suficiente y necesaria, el comienzo 
de todo trabajo de excavación, con el objeto de que la Inspección de Obra realice la comprobación de las 
mediciones realizadas en el momento del replanteo a cargo de la Contratista. 
G: Cuando sin la autorización expresa de la Inspección la excavación de préstamo se ejecute hasta una cota 
inferior a la indicada en planos o a la fijada por la Inspección de Obra., la Contratista a requerimiento de 
aquella, estará obligada a reponer a su exclusiva costa y cargo el material excavado, y deberá compactarlo 
según especificaciones del subítems de terraplenes. 
H: Todos los préstamos tendrán inclinación transversal que alejen las aguas del camino 
I: Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspección de Obra, tales como 
pendientes, longitudes, anchos, cotas, etc. Se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo 
ordenado por la Inspección de Obra con las tolerancias admisibles (+ - 1 cm). 
J: Una vez realizada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparación de la subrasante si 
correspondiera se levantarán perfiles transversales que conformados por la Inspección de Obra y la 
Contratista servirán de base para la medición final. 
K: Materiales: 
1: El suelo empleado en la construcción de terraplenes, no deberá contener ramas, troncos, matas de 
hierbas, raíces u otros materiales orgánicos, además deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas, 
salvo indicación en contrario por la D.T. 
C.B.R- mayor o igual a 3 
Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga 4,5Kgs.). Índice de plasticidad menor de 25 
2: Cuando para la conformación de terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los de 0,30m 
superiores de los mismos, deberán formarse con los mejores materiales seleccionados en la base a las 
directivas de la D.T. 
L: Construcción: 
1: El control de compactación del terraplén, se realizará por capas de 0,20m de espesor 
independientemente del espesor constructivo adoptado, en los 0,30m superiores de terraplén se controlará 
su densidad por capas de 0,15m cada una, así como en las banquinas. 
2: El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no será objeto 
de pago directo alguno independientemente de la condición de base de asiento o que se presente. 
3: En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad no sean de aplicación por las 
características del material, este será construido en capas de espesor máximo de 0,20m. El Contratista 
adoptará e informará a la D.T. el número de pasadas necesarias para lograr la máxima densificación del 
terraplén, estas serán como mínimo de quince pasadas por punto, superpuestas 0,20m entre sí y en todo 
el ancho a compactar de un equipo vibrante de una fuerza dinámica máxima de 15 toneladas de impacto y 
una frecuencia máxima de 1000 vibraciones por minuto. 
El control planialtimétrico a nivel perfil transversal terminado, se realizará cada 25 m como máximo. 
M: Perfil Terminado: en donde se haya ejecutado el movimiento de suelo se procederá a compactar el 
material flojo. A tal fin se eliminará previamente piedras con tamaño mayor a 5 centímetros en su mayor 
dimensión, y se agregará al suelo el agua necesaria para lograr una compactación satisfactoria que será del 
90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavación o arrastre del 
material. A tal efecto se efectuará el control de la compactación en determinados puntos especificados por 
la Inspección de Obra 
N: Conservación: 
1: Será objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y 
veredas cuando se deterioren por la ejecución de los otros ítems licitados, las reparaciones se ejecutaran 
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen 
construir, tales reparaciones serán a costa y cargo de la Contratista. 
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Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cúbicos. En los ítem 
Terraplén o Desmontes según correspondan. 
Se realizará la compactación de subrasante en todas las calles de los barrios. 
Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma será escarificada hasta una 
profundidad no menor de 5,00 cm y el material producto de esta operación será conformado y perfilado 
adecuadamente. 
En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el párrafo anterior, 
se procederá a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminarán previamente piedras   de tamaño 
mayor a 5,00 cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactación 
satisfactoria. 
Si antes de finalizada la construcción de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones 
de irregularidades en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la 
subrasante en la forma y compactación, luego de lo cual sé recolocará el material removido. 
La verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de la 
Inspección y será la misma quién las aprobará. 
 
B.16.1.3 Erradicación de arbolado existente 
De los árboles que se encuentran en la zona, un cierto número será erradicado, los que sean obstáculos 
insalvables para el proyecto. Para realizar esto, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

1) Eliminación completa del bulbo de raíces hasta 70 cm por debajo del perfil terminado. 
2) Relleno conveniente del lugar con compactación según especificaciones del terraplén. Este 
relleno se considerará dentro del subítems erradicación de árboles. 
3) Se deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes debido a 
las caídas de ramas. La Inspección de obra podrá pedir el desrame antes del corte del tronco. 

 

Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán por unidad de árbol 
erradicado y retirado del lugar de la obra. El lugar a depositar los desechos deberá ser aprobado por el 
municipio. 

B.16.2. CALZADAS 
 
Las obras a ejecutar consisten en calzadas de hormigón de cemento portland, construidas sobre la 
subrasante o subbase previamente preparada y aceptada, por la Inspección de Obras. Las calzadas de 
hormigón a ejecutar se armarán con malla sima del 15/15. El espesor de las losas de hormigón a construir 
es de 0,18mts y el paquete estructural base y subbase, deberá adecuarse a las características del pavimento 
existente, por lo que la contratista deberá arbitrar los medios necesarios para obtener un resultado que sea 
coherente con el objetivo deseado. 
 
B.16.2.1. Movimiento de suelos - Desmonte 
Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, una adecuada preparación y movimiento de suelos, con los 
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactación. Antes de 
iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material vegetal 
superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc, este material de 
descarte, se deberá llevar a un lugar apropiado, llámese vertedero municipal o relleno sanitario habilitado. 
A tal fin la Inspección de Obra indicará la localización exacta en el terreno, una vez acordada con la 
Municipalidad de Godoy Cruz, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetría general 
respectiva. Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, 
a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por 
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retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose 
futuros adicionales de obra, ni ampliaciones de plazo contractual. 
Los movimientos de suelos a ejecutar tratarán de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes requeridos 
para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactación y/o extracción de material 
sobrante. 
Se realizará toda excavación y relleno que, aunque no incluidos en otro ítem sean necesarios para la 
construcción de las obras. 
Las extracciones que se requieran se harán de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando el 
retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulación del 
material fuera del sector. 
Los aportes se realizarán con materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones 
respectivas y órdenes impartidas por la inspección municipal. 
Como se indicó anteriormente se procederá a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de acuerdo 
a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin. 
MEDICIÓN: Se medirá en metros cúbicos, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cúbico al valor del precio unitario de 
contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, carga, 
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por 
la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
B.16.2.2.   Relleno y nivelación c/suelo seleccionado a maquina -Terraplén 
En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavación se procederá a compactar 
el material flojo. A tal fin se eliminará previamente piedras con tamaño mayor a 5 centímetros en su mayor 
dimensión, y se agregará al suelo el agua necesaria para lograr una compactación satisfactoria que será del 
90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavación o arrastre del 
material. A tal efecto se efectuará el control in situ de la densidad de las capas del terraplén se hará 
mediante el cono de arena u otro método, de la compactación en determinados puntos especificados por 
la Inspección de Obra. 
Será objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y 
veredas cuando se deterioren por la ejecución de los otros ítems licitados, las reparaciones se ejecutan en 
un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen 
construir, tales reparaciones serán a costa y cargo de la Contratista. 
Se realizará la compactación de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado correcto 
de la subrasante, la superficie de la misma será escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm y el 
material producto de esta operación será conformado y perfilado adecuadamente. 
En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el párrafo anterior, 
se procederá a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminarán previamente piedras de tamaño mayor 
a 5cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactación 
satisfactoria. 
Si antes de finalizada la construcción de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones 
de irregularidades en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la 
subrasante en la forma y compactación, luego de lo cual sé recolocará el material removido. 
La verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de la 
Inspección y será la misma la quién las aprobará.  
 
Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cuadrados. 
 
B.16.2.3. Transporte de suelo de desmote p/confección de terraplén 
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B.16.2.2/3.   Relleno y nivelación c/ suelo seleccionado a maquina - Terraplen 
En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavación se procederá a compactar 
el material flojo. A tal fin se eliminará previamente piedras con tamaño mayor a 5 centímetros en su mayor 
dimensión, y se agregará al suelo el agua necesaria para lograr una compactación satisfactoria que será del 
90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavación o arrastre del 
material. A tal efecto se efectuará el control in situ de la densidad de las capas del terraplén se hara 
mediante el cono de arena u otro método, de la compactación en determinados puntos especificados por 
la Inspección de Obra. 
Será objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y 
veredas cuando se deterioren por la ejecución de los otros ítems licitados, las reparaciones se ejecutaran 
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen 
construir, tales reparaciones serán a costa y cargo de la Contratista. 
Se realizará la compactación de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado correcto 
de la subrasante, la superficie de la misma será escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm y el 
material producto de esta operación será conformado y perfilado adecuadamente. 
En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el párrafo anterior, 
se procederá a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminarán previamente piedras de tamaño mayor 
a 5cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactación 
satisfactoria. 
Si antes de finalizada la construcción de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones 
de irregularidades en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la 
subrasante en la forma y compactación, luego de lo cual sé recolocará el material removido. 
La verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de la 
Inspección y será la misma la quién las aprobará.  
 
Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cuadrados 
 
B.16.2.4.     Base granular  por 25 cm 
Generalidades 
Descripción: Este ítem comprende los trabajos necesarios para el aporte de material y la conformación de 
la base estabilizada. 
Ejecución: Este ítem consistirá en la construcción de una base estabilizada, formada por la mezcla íntima y 
uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Será construida en un todo de acuerdo con estas 
especificaciones, con lo indicado en los planos y con las órdenes de la Inspección. 
Espesor de base estabilizada = 0,20 m. La compactación alcanzada será la de un Proctor estándar del 98%. 
Materiales. 
Agregado graduado: 
Este podrá ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberán tener una graduación 
tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé un producto que satisfaga las 
exigencias especificadas. Dichos agregados estarán  constituidos por partículas duras desprovistas de 
materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendrá un desgaste Deval no mayor de 6% y 
en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste deberá ser inferior al 20 %. 
Granulometría: 
Ensayada la mezcla con cribas y tamices estándar de laboratorio, deberá cumplir con los límites 
granulométricos siguientes: 
Pasa por criba abertura cuadrada 1 ¼      ...............................................     100 
Pasa por criba abertura cuadrada 1¨ .       .............................................. 90-100 
Pasa por criba abertura cuadrada 3/4”       ................................................70-90 
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8¨       .................................................50-80 
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Pasa por tamiz estándar Nº 4 ...................................................... 35-65 
Pasa por tamiz estándar Nº 10 ...................................................... 25-65 
Pasa por tamiz estándar Nº 40 .................................................  15-30 
Pasa por tamiz estándar Nº 200 .................................................... 5-18 
Plasticidad: 
La fracción de mezcla que pasa por el tamiz estándar Nº 40, cumplirá con las siguientes condiciones de 
plasticidad: 
Límite líquido    no mayor de 35. 
Índice plástico    no mayor de 4. 
Porcentaje de sales: cloruros         (inferior a...... 2%) 
Sulfatos:           (Inferior a...... 1%) 
Extendido y compactación: 
Una vez humedecida la mezcla, se iniciará el extendido de la misma en una sola capa de espesor uniforme. 
El espesor suelto máximo de dicha capa será aquel que permita, en base al tipo de material y al equipo 
empleado, obtener en forma rápida y segura el peso específico para la base. Si con los métodos y equipos 
empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la compactación especificada o su obtención 
resultara en deficiencias de construcción o excesivo gasto de agua, la Inspección podrá ordenar una 
reducción en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los equipos de compactación o la provisión 
de un equipo determinado dentro de los especificados. 
Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada será compactada intensamente con rodillos del 
tipo neumático y/o vibratorio. 
Agua:  
Toda el agua regada, incluido el derecho de extracción si lo hubiere, provisión, bombeo, transporte y 
distribución de la misma, no recibirá pago alguno, por considerarse incluido su costo dentro de los trabajos 
relativos a la construcción de la base estabilizada. 
Alternativa en el método constructivo: 
Se aceptará cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que con la misma se 
obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta 
especificación, en la que se refiere a composición y características de la mezcla, compactación, sección 
transversal, perfilado de la superficie y demás exigencias y requisitos. 
Todo cambio de procedimiento constructivo deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual 
podrá exigir la realización de pruebas en secciones cortas para juzgar su eficacia, antes de dar una 
autorización definitiva. 
Alternativa: 
La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma está destinada a 
servir de asiento a una superficie bituminosa, será sometida a conservación por un período de tiempo no 
inferior a cinco (5) días. Esto consistirá en el cilindrado de la superficie, riegos de agua de la misma, 
perfilados, bacheos, etc. A fin de mantener la lisura, forma, bombeo y compactación de la base estabilizada. 
Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones, será ejecutado previamente escarificado de 
la base en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y oportunidad de los riegos de agua será indicado 
en cada caso por la Inspección. 
Durante el período de tiempo que duren los trabajos de conservación, la base será sometida al tránsito, el 
cual podrá ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el Contratista con sus equipos. Este último 
sólo está obligado a abrir al tránsito normal la base estabilizada cuando no sea posible habilitar un desvío 
para el mismo.  
Antes de transcurrido el plazo de 5 días mencionado, la Inspección asistida por el personal del Contratista 
hará determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base y en la subrasante no sobrepasa 
los valores que para cada caso fijará la misma, en base a la naturaleza de los suelos y características de la 
zona. Al cabo de cinco días de construida la base, la Inspección autorizará la iniciación de la etapa 
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constructiva subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de espesor, ancho, forma, lisura, 
compactación y contenido de humedad especificadas. 
Si transcurridos un plazo de diez (10) días, a contar desde el día en que termine la construcción de la base, 
no se ha obtenido en la misma la compactación, dimensiones, forma y lisura especificadas, será por cuenta 
del Contratista toda el agua regada para la conservación de la base, siguiendo las órdenes de la Inspección, 
en lo que respecta a cantidad y oportunidad de los riegos. 
Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cúbicos, una vez 
habiéndose aprobado por la Inspección de Obra. 
 
B.16.2.6.    Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 
La obra consiste en la ejecución de una carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico de 0,05 mts de espesor 
sobre la base estabilizada imprimada, en calles que indica plano de Red Vial a intervenir, Para la ejecución 
de la capa de rodamiento rige lo establecido en el Capítulo N, Sección N-I del Pliego de Condiciones y 
Especificaciones Técnicas más usuales de la D.N.V., edición 1971.- 
La carpeta de rodamiento en concreto asfáltico estará formada por una o más capas preparadas en caliente 
empleando cemento asfáltico y los agregados siguientes: 
Agregado grueso 
Agregado fino 
Arena silícea 
Relleno mineral 
Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituración de rocas.- Las superficies a 
recubrir podrán ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes 
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita.- 
Método Constructivo 
Rige lo dispuesto en la Sección N-I, Título N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas más 
usuales - Año 1971- de la Dirección Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecución de bases y carpetas 
del tipo concreto asfáltico.- 
Antes de realizar el riego de liga, se efectuará la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina 
imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecánica, compresores, cepillos, escobas a fin de 
dejar la superficie a regar libre de polvo y demás impurezas incluyendo las banquinas para que este material 
no pueda caer al interior de la caja. Deberá contar en todos los casos con la aprobación de la inspección. En 
ningún caso se podrá regar sin la autorización previa por parte de la inspección. Una vez finalizada la 
colocación de la carpeta de concreto inmediatamente se deberá retirar el material sobrante de las esquinas 
dejando el sector completamente limpio. 
Se deberá colocar la carpeta de rodamiento respetando el gálibo que poseen las calles y se realizarán las 
correcciones que a juicio de la inspección crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor mínimo a 
colocar en cualquier punto de la calzada no podrá ser inferior a 0,04 m. En ningún caso se podrá colocar 
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas 
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podrá continuar con los 
trabajos. 
Ancho a pavimentar en cada calle será el establecido en planos o el que indique la inspección.- 
El oferente deberá presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio o 
alquilado, detallando cuidadosamente las características en cuanto a producción, potencia, año de 
fabricación, estado general, disponibilidad y toda otra información que resulte de utilidad para evaluar 
correctamente los equipos ofrecidos. En caso que la inspección solicitará equipamiento alguno a favor de 
la obra a ejecutar la empresa estará obligada a dar cumplimiento. 
La carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico tendrá un espesor mínimo de 0,05 m, serán rechazados los 
tramos que no cumplan con esta condición, en caso de que se exceda este espesor no recibirá pago 
adicional alguno.- 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

97 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

Si bien la medición y la forma de pago se efectuarán por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada, 
a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estará obligado a entregar a la 
inspección una copia de los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora. 
Este elemento servirá, conjuntamente con la medición de espesor en terminadora durante el trabajo, para 
comprobar el espesor colocado. En ningún caso la temperatura de la mezcla podrá ser inferior a los 145° 
puesta en Obra, (esto se debe a que con esta temperatura el cemento asfáltico produce la lubricación de 
los áridos y les permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo así los vacíos, aumentando 
la densidad de la mezcla, mejorando la distribución y la compactación de la misma. 
En cuanto a los rodillos de compactación no se podrá usar en ningún caso cualquier tipo de solvente para 
la limpieza de los neumáticos porque este produce la dilución del cemento asfáltico, tampoco se podrán 
limpiar rastrillos con solventes dentro de la zona de colocación de carpeta, como elemento sustituto Se 
podrá reemplazar por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien deberá preverse el calentamiento de 
los neumáticos para evitar que se pegue el material a las misma. La inspección controlará los derrames de 
agua y en ningún caso permitirá que esto ocurra. Los depósitos de agua acompañarán al tren de 
compactación para evitar Se produzcan demoras en la provisión de la misma. La aplanadora y el rodillo 
neumático trabajarán simultáneamente y en todos los casos la aplanadora trabajará detrás de la 
terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupará el 75% del ancho del rodillo sobre 
el costado anterior (frío) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se rematará con 
un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no 
permitiendo en ningún caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante 
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintará con liga tanto la junta transversal 
como la longitudinal. Para el riego deberá contar con la aprobación de la inspección y no podrá regarse en 
ningún caso con el material a una temperatura inferior de 70°(previa verificación de la Inspección), los picos 
de la barra deberán estar completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo 
en todos los puntos de la cancha. El sistema deberá ser completamente estanco para evitar pérdidas o 
derrames no dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la inspección podrá suspender 
los trabajos de colocación de carpeta hasta tanto de solución a los problemas mencionados. 
 El cálculo del espesor promedio calculado según lo especificado en el punto II-no reemplaza de ninguna 
manera lo especificado en el punto II-a), respecto del control de espesor permanente durante la ejecución 
de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor mínimo especificado.- 
Materiales 
Rige lo especificado en el Título N-I-2, salvo las siguientes modificaciones: 
3-1) Se anula la primera parte del párrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente: 
En los agregados para mezclas asfálticas, excepto el suelo calcáreo se deben cumplir las siguientes 
exigencias: 
Plasticidad: 
Sobre la fracción que pasa el tamiz N°420 (N°40), el índice de Plasticidad será menor o igual al 4%.- 
El ensayo de plasticidad deberá ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra 
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en 
ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que pasó por 
el tamiz N°40, tanto por la vía seca, como por vía húmeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe 
eliminar por secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningún 
otro medio, cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el límite plástico y el límite 
líquido deberá procederse al ensayo según los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-
E-2 y 3/65. 
Relación Vía Seca /Vía Húmeda del paso Tamiz N°200: 
Si el material que pasa el tamiz N°200 por vía húmeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, 
la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, deberá ser igual o mayor que el 50% de la 
cantidad librada por lavado.- 
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Equivalente de arena: 
El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango 
de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 deberá tener un “ Equivalente de Arena” 
mayor o igual al 50%.- 
El incumplimiento de uno solo de los tres parámetros considerados anteriormente, motivará la 
inaceptabilidad de la arena de trituración como componente de la mezcla asfáltica en caliente. 
Yacimientos de agregados locales: los agregados pétreos locales y los suelos serán extraídos de yacimientos 
elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicación, estudios, derechos de paso y 
explotación, destapes, zarandeos, trituración, excavación, carga, transporte y descarga en los lugares de 
acopio o utilización no recibiendo por ello pago directo alguno.- 
Acopio de Materiales: Los agregados depositados en los acopios deberán estar de acuerdo con las 
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones. 
Los lugares de emplazamientos para acopios presentarán una base limpia, libre de malezas y residuos, y 
firmemente compactada. Los acopios terminados deberán tener una forma regular, si se prevé segregación 
de los agregados, los mismos se depositarán en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.- 
Si los acopios se realizaran con cinta transportadora, estos deberán achatarse con topadora. Las distintas 
fracciones de agregados deberán acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitirá el 
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales extraños. La descarga el acopio de todo 
material se realizará sobre la base preparada   siendo luego acomodado mediante topadora. En ningún caso 
se admitirá la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberán llevar 
residuos o suciedad sobre la base de acopio. 
Toma y remisión de muestras. 
Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa 
y directamente o indirectamente por el Contratista, se designarán como “Materiales Locales”. Estos 
materiales deberán ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocación o acopio en obra. 
Los ripios deberán ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerará 
como tamiz de corte el 3/8” o el N°4.- 
De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o más frecuentemente si la inspección 
lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometría. El ensayo de desgaste “Los Ángeles” se 
realizará cada vez que lo solicite la inspección. Se tomarán muestras de materiales para ser ensayadas por 
duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no será menor 
de los indicados en el siguiente cuadro. 
Tamaño máximo del agregado  
Peso de cada muestra 
9,5 mm ( 3/8”) o menos 1,0 Kg. 
9,5 mm ( 3/8”) a 19mm (3/4”) 2,5 Kg. 
19 mm   (3/4”) a 38mm (1.1/2”) 10.0 Kg. 
38 mm (1.1/2”) a 76mm (3”)… 25.0 Kg. 
Cuando se trata de materiales destinados a la preparación de mezclas asfálticas en plantas, las muestras 
para las verificaciones se tomarán a la salida de los sistemas alimentadores en frío, debiendo realizarse 
como mínimo, un ensayo por material o fracción de agregado por cada 1.000tn ó jornada de trabajo. En el 
caso de que las proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre- 
dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspección.- 
Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los límites de variación admisibles 
propuestos por el Contratista al presentar la “ Fórmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla 
especificada, el material o los materiales afectados deberán ser retirados de la Obra.- Además por cada 
1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, serán extraídas muestras de los silos en caliente para verificar las 
proporciones del pastón y proceder al control de rutina de la granulometría de la mezcla. Se extraerán 
probetas testigos con un extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la 
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densidad, estabilidad y fluencia del material, estos resultados deberán estar un todo de acuerdo con los 
datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estará a cargo del adjudicatario, 
disponiéndose su estudio a consideración de la empresa y con la aprobación de la inspección. 
Fórmula para las mezclas asfálticas 
Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla bituminosa, el 
Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación, la aprobación de la “Fórmula de la Mezcla” 
elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No podrá iniciarse el acopio de los 
materiales hasta tanto la fórmula de mezcla no sea aprobada.- 
No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa 
obligación del Contratista. 
Al someter a consideración la fórmula para obra, el Contratista deberá presentar dosajes Marshall 
completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Fórmula” se consignará 
la granulometría de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla 
los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso. 
Consignará además la granulometría de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluirán: 
desgaste de Los Angeles, Clasificación Mineralógica, peso específico seco y peso específico de agregados 
saturados, adjuntará las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspección verifique los 
resultados de los ensayos. Si la fórmula presentada fuera aprobada por la inspección, el Contratista estará 
obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría 
en ellas fijadas , con las siguientes tolerancias: más o menos 0,25% para el material bituminoso; o más o 
menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , más o menos 3% 
para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos , más o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).- 
Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallarán a su vez 
entre los límites establecidos en la especificación correspondiente. 
El Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisibles de los distintos agregados 
que formarán parte de la mezcla. 
La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a 
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición deberá ser rechazado, a tal efecto se realizarán 
ensayos de granulometría por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspección no medirá, ni 
certificará los correspondientes acopios. 
Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la fórmula deberá asegurar la obtención de un 
producto que responda a las siguientes características cuando se lo someta a los ensayos de control de 
calidad de mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificación complementaria.- 
Según lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
Número de golpes por cada cara de la probeta:  Para concreto asfáltico: 75.- 
Fluencia :2,0 mm a 4,5mm 
Vacíos: Para base de concreto asfáltico:  entre 4% y 7%.- Para carpeta de concreto asfáltica: entre 3% y 5%.- 
Calculado en base al peso específico de la mezcla de áridos ( Método Rice).- 
Relación betún- Vacíos:  - Para base de concreto asfáltico: entre 50% y 70%.- - Para Carpeta de concreto 
asfáltico: entre 70% y 80%.- 
Relación C/CS Para base y carpeta: Menor o igual a 1.- Siendo: C- Concentración en volúmen de filler en el 
sistema filler- betún, considerándose filler a la fracción de la mezcla que pasa el tamiz IRAM N°200.- CS- 
Concentración crítica del filler.- 
Estabilidad: Para base de concreto asfáltico: mínimo 500Kg.- Para carpeta de concreto asfáltico: mínimo 
650Kg.- 
Relación estabilidad-fluencia:  Para base de concreto asfáltico: mínimo 1.900Kg/cm.- Para carpeta de 
concreto asfáltico: mínimo 2.100Kg/cm.- Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas 
coincidentes con fluencias mínimas.- 
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El ensayo Marshall se efectuará de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su 
complementaria.- 
La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder a las exigencias del ensayo establecido en 
la Sección   E-IV “ Ensayo de compactación - Inmersión para medir la pérdida de la obra se demuestra que 
la mezcla no cumple esta condición , el Contratista estará obligado a adoptar una de las siguientes medidas 
para obtener el resultado exigido: 
Cambiar el agregado pétreo.- 
Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.- 
Incorporar, mejorador de adherencia.- 
Los gastos que demanden la adopción de cualquiera de estas tres medidas, correrán por cuenta del 
Contratista. 
Cualquiera que sea la solución que el Contratista elija, deberán cumplirse siempre las demás exigencias de 
la mezcla.- En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la aprobación de la Inspección la 
fórmula de obra, en la forma antes descripta.- 
Máquina Mezcladora Fija 
El párrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de 
material en frío, se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado 
estuviese acopiado en dos o más fracciones granulométricas, se exigirá una tolva por cada fracción.- 
Máquina Terminadora para Distribución de la mezcla 
El párrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizará para la colocación de las capas 
de material bituminoso una máquina terminadora con control electrónico de espesor y dirección.- En caso 
de rotura de la misma deberá proveerse una máquina similar y en ningún caso podrá realizarse con una 
máquina que presente las características de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizarán 
los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dará aviso de inmediato a la inspección. 
Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacíos de las Mezclas en Caliente: 
El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de calidad de la mezcla se 
realizará tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fracción, además se tomarán 
muestras de camión inmediatamente después de mezclado, a razón de una por 500 tn. Sobre estos 
materiales se realizarán los siguientes ensayos.- 
Muestras de material sobre camión: Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo 
VN-E-9.86 apartado 9.8 control de producción.- El número de golpes por cara será el que se indica en esta 
especificación general.- 
Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizará el 
ensayo de extracción de betún y granulometría de agregados. 
Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las especificaciones 
o no respondieran a la “ Fórmula de Mezcla”, el Contratista estará obligado a corregir los procedimientos 
de incorporación y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspección 
podrá suspender los trabajos hasta que se efectúen las correcciones. 
No se certificará ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en estos ensayos un valor 
inferior al especificado y el Contratista estará obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El 
descuento del área rechazada se efectuará sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se 
calculará multiplicando dicha área por el espesor teórico de la capa rechazada y por el peso específico que 
le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor 
que la estabilidad especificada se suspenderá la preparación de mezcla hasta que el Contratista corrija 
convenientemente la fórmula o el procedimiento de trabajo, según corresponda.- 
De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripción”, se dan a continuación los agregados a utilizar: 
Para base de concreto asfáltico: 
 

Grava zarandeada: 83% 
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Arena natural, máximo. 15% 
Cal hidratada: 2% 

 
De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuación los límites granulométricos de las 
mezclas de áridos: 
 

 CONCRETO ASFÁLTICO PARA 
BASE 

CONCRETO ASFÁLTICO PARA 
CARPETA 

Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa 
38 mm- 1.1/2” ----- ---- 
32 mm -1.1/4” 100 ---- 

 
 

 CONCRETO ASFÁLTICO PARA BASE CONCRETO ASFÁLTICO PARA 
CARPETA 

Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa 
25 mm- 1” 90-100 ---- 
19 mm - 3/4” 80-95 100 
12,7mm -1/2” ---- 70-90 
9,5 mm - 3/8” ---- ---- 
4,8 mm - N°4 ---- ---- 
2,4 mm - N°8 30-45 40-55 
1,2 mm - N°16 ---- ---- 
0,59 mm-N°30 ---- ---- 
0,297mm-N°50 ---- ---- 
0,140mm-N°100 ---- ---- 
0,074mm-N°200 2 – 8 4 – 10 
   

 
 
La fórmula de mezcla aprobada se controlará en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices 
de 1.1/4”, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se 
establecen en N-I-3.- 
El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente: 
Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizará cemento asfáltico tipo C.A 70- 100.- 
El título N-XII-4-Máquina Mezcladora se complementa con lo siguiente: 
En los dosificadores de material en frío se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.- 
Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o más fracciones granulométricas se exigirá una tolva 
por cada fracción.- 
NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67 
PÉRDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
El índice de Estabilidad Residual se determinará compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la 
densidad máxima obtenida con la dosificación óptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y 
con las mezclas asfálticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.- 
A los efectos de determinar el número de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad 
máxima se compactarán 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por 
cara y el otro juego con el número máximo de golpes especificado en el Pliego. 
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Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores 
obtenidos (número de golpes y densidades) a un gráfico semilogarítmico utilizando al eje de ordenadas en 
escala logarítmica para el número de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.- 
Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el número de golpes que 
corresponda al 98% de la densidad máxima.- 
NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75 DETERMINACIÓN DE POLVO ADHERIDO ESPECIFICACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
El párrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente: 
“Estos valores son válidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados 
en las mezclas asfálticas en caliente”.- 
NORMAS DE ENSAYO 
Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuación: 
** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por vía húmeda.- 
** Norma de ensayo VN-E-2-65 Límite líquido.- 
** Norma de ensayo VN-E-3-65 Límite plástico-índice de plasticidad.- 
** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificación de suelos.- 
** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactación de suelos.- 
** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinación del valor soporte o hinchamiento de suelos.- 
** Norma de ensayo VN-E-7-65 Análisis mecánico de materiales granulares.- 
** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactación por le método de la arena.- 
** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.- 
** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.- 
** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinación de la concentración crítica rellenos material.- 
** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinación del peso específico aparente de mezclas asfálticas 
compactadas. 
** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos gruesos.- 
** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos finos.- 
** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso específico aparente de relleno y minerales.- 
** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.- 
** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinación del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el 
método Abson.- 
** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campaña para la determinación de sales solubles y sulfatos de 
suelos estabilizados y suelos granulares.- 
** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso específico aparente de suelos finos.- 
** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinación del contenido de humedad de agregados pétreos.- 
** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinación del peso específico efectivo y absorción de asfalto de 
agregados pétreos para mezclas asfálticas en caliente.- 
** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.- 
** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactación para medir la pérdida de estabilidad Marshall 
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfálticas.- 
** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinación de terrones en los agregados naturales.- 
** Norma de ensayo VN-E-66-75 Análisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1) 
exigencias.- 
** Norma de ensayo VN-E-67-75 Análisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2) 
exigencias.- 
El Contratista deberá adquirir en la Dirección Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen 
las Normas para le ejecución de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.- 
– Instalaciones Existentes 
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Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran daños o roturas en instalaciones existentes 
de agua, cloacas, gas, energía eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semáforos, 
carteles indicadores y cualquier otra instalación existente en la zona de trabajo, su reparación será por 
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las 
reparaciones, el Contratista, deberá realizar a su exclusivo costo y cuenta, los trámites necesarios ante el 
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalación del que se trate.- 
– Instrumental y Ensayo de Laboratorio 
El Contratista deberá poseer un laboratorio en el cuál realizará todos los ensayos previstos en este Pliego 
de Especificaciones a fin de controlar la calidad de los materiales y los trabajos durante el desarrollo de la 
obra, hasta la recepción provisoria.- El Contratista propondrá el lugar de instalación del laboratorio y su 
equipamiento, la inspección decidirá si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La Municipalidad de Maipú 
ejecutará los ensayos de laboratorio previstos en pliegos de licitación en dicho laboratorio o en entidad 
oficial que determine.- 
- Instrumental Topográfico y Accesorio: 
1°) Un nivel con círculo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o similar completo. 
2°) Dos miras plegables de 4 m de longitud.- 
3°) Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.- 
4°) Dos máquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raíz cuadrada y memoria. 
5°) Papel, planillas, libretas y útiles elementales de escritorio y dibujo.- 
6°) Dichos elementos deberán estar aprobados por la inspección y provistos a la fecha de firma del acta de 
replanteo.- 
7°) Nivel y miras serán devueltas al Contratista una vez efectuada la recepción provisoria.- 
Medición y Forma de Pago: 
La medición y el pago de este item se realizarán según lo establecido por el P.E.T.G en el Capítulo I, Rubro 
4, punto 9. Este ítem se medirá en metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico 
terminada y aprobada por la Inspección y se pagará al precio unitario del contrato.- Dicho precio será 
compensación total por los trabajos de corrección de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca 
y de agua potable, barrido y soplado de calles y banquinas de hormigón, riego de liga de carpeta, provisión, 
carga, transporte, descarga, distribución, compactación, etc., incluidos mano de obra, equipos, 
herramientas, combustibles, lubricantes, etc., y cualquier otro material y operación que fuesen necesarios 
para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.- 
Laboratorio de obra: 
El contratista   deberá   proveer   antes de la iniciación de los trabajos de hormigonado, todos los elementos 
que a juicio de la inspección sean necesarios para la ejecución   de los ensayos de consistencia, (tronco de 
cono) y granulometría de los agregados gruesos y finos, así también como los de resistencia y medición. 
Para los ensayos de resistencia, el contratista deberá proveer moldes metálicos desarmables de 15cm de 
diámetro por 30 cm de altura. También el contratista deberá proveer todos los otros elementos que a juicio 
de la inspección resulten necesarios para asegurar la adecuada obtención del producto final en cuanto a lo 
especificado (termómetros de máxima y mínima, termómetros para medir temperaturas de hormigón, etc.) 
Resistencia 
La tensión de rotura por compresión de las probetas cilíndricas a los 28 días, serán de 280 Kg/cm2 como 
mínimo, tomándose este valor como resistencia teórica, a los fines de la aplicación de penalidades, que 
incluyan rechazo de tramo, con su correspondiente demolición y reconstrucción del tramo, quedando 
supeditado a criterio de la inspección. El ensayo de compresión se hará bajo normas vigentes en Vialidad 
Nacional y Provincial. 
 
B.16.2.6 Demolición, Remoción de carpeta asfáltica  
Se realizará la demolición de la carpeta asfáltica sobre las calles detalladas en plano de red vial. 
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No se impondrán a La Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecución de los trabajos,  no  
obstante, ello  en  líneas  generales  deberá considerarse  al  momento de  elaborar  la oferta respectiva el 
desarrollo de los siguientes trabajos: 
Solicitud de los permisos necesarios a los entes que  correspondan: Municipalidad, Dirección Provincial  de   
Vialidad,  Dirección  Nacional  de   Vialidad,  Departamento  General  de   Irrigación, Dirección de Hidráulica 
y/o ente  que corresponda. 
Revisión conjunta con la Inspección de la obra  y el Municipio del estado de la calzada previo al  inicio  de  
los  trabajos,  debiendo  La  Contratista,  elaborar  un  registro  fotográfico  completo  del estado general del 
pavimento y las inmediaciones del área de trabajo. 
Rotura  y disposición final de material resultante y escombros según normativa del Municipio donde se 
ejecuta la obra. 
Reconstrucción de: 
       Calzada de asfalto u Hormigón según corresponda. 
El ítem  comprende la totalidad de  los materiales, mano  de  obra  y la prestación de  enseres, equipos,  
maquinarias  u  otros elementos  de  trabajo  necesarios  para   la  correcta ejecución  de dichas  tareas;  la  
conservación  del  pavimento  reconstruido  durante  el  plazo  de   garantía;  el transporte del material 
sobrante y los gastos que  originen las medidas de seguridad, así como  del certificado de conformidad con 
la reparación realizada por parte  de la autoridad pertinente. 
La Contratista  consultará  a la autoridad  competente el  ancho de  reposición  a  considerar  en cada caso 
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta. 
Si por  cualquier motivo se dañaran otras instalaciones tales como  tuberías de  agua, gas, cloacas, teléfonos, 
electricidad, desagües pluviales etc.  serán de  total y absoluta responsabilidad del contratista como  así 
también daños a  la propiedad privada de  cada usuario de  Aysam. 
 
B.16.2.7 Pavimento articulado (adoquinado hormigón intertrabado e=8cm, incluye base) 
Deben tenerse en cuenta la etapas para la colocación: 
Preparación de la explanada 
La preparación de la explanada comienza asegurando, en primer lugar, que esta se mantiene seca y bien 
drenada. Así, en áreas donde el nivel freático es elevado, es preciso realizar un drenaje que permita 
mantenerlo al menos 30 cm por debajo del terreno. 
El siguiente paso en la preparación de la explanada supone retirar todas las raíces y materia orgánica y/o 
añadir el material necesario hasta obtener la cota de proyecto definida en los estudios preliminares. 
A continuación, se debe proceder a la compactación adecuada de la explanada (al menos de 40 cm de 
profundidad), de forma que se garantice la capacidad portante exigida en el proyecto. La compactación 
vendrá definida por alguna de las siguientes condiciones: 
Índice de Huecos (e) menor o igual al 5%. 
Densidad mayor o igual de la que corresponde al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 
Densidad seca mayor o igual de la que corresponde al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado. 
El comportamiento del terreno natural deberá ser lo más uniforme posible, por lo que es conveniente 
retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado. 
Si la explanada original no posee las características portantes necesarias, se deberá proceder al tratamiento 
de la misma. Así, para explanadas con un Índice CBR < 5% es conveniente colocar en la parte superior una 
capa de explanada seleccionada, cuya misión es proporcionar una plataforma de trabajo firme sobre la cual 
la subbase y/o la base puedan ser adecuadamente compactadas. Además, esta capa sirve para proteger a 
los suelos de ser debilitados por el paso de los vehículos necesarios para la ejecución del firme. 
Genéricamente, la capa de explanada seleccionada contendrá material cuyo CBR 
> 15% y cuya máxima densidad seca modificada no sea inferior al 93%. El espesor de esta capa dependerá 
de la capacidad portante de la explanada. 
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Ver más especificaciones en Anexo. 
Extensión y compactación de la sub base 
Una vez compactada la explanada, se procederá a la extensión de la sub base en tongadas con un espesor 
suficientemente reducido para que se obtenga, en todo el espesor, el grado de compactación exigido. 
La sub base, como ya se indicó al iniciar este apartado, se extiende en tongadas cuyo espesor compactado 
esté comprendido entre los 10 y los 15 cm. 
La compactación representa uno de los aspectos cruciales para cualquier pavimento flexible y en el caso de 
pavimentos de adoquines prefabricados de hormigón, una compactación inadecuada es causa del fallo del 
pavimento. 
Por esta razón, la compactación se continuará hasta que la densidad sea como mínimo mayor o igual a la 
que corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
La superficie acabada no deberá rebasar a la establecida teóricamente en ningún punto, ni diferir de ella en 
más de 1/5 del espesor previsto en los planos, para la subbase granular. 
Por último recalcar que no es conveniente extender subbases granulares cuando la temperatura ambiente 
sea inferior a dos grados centígrados. 
Extensión y compactación de la base 
Una vez extendida y compactada la subbase, se procederá a la extensión de la base. En líneas generales, la 
extensión y compactación de las bases granulares de zahorra artificial se realiza de forma análoga a la 
subbase granular, pero con un grado de compactación mayor, que debe alcanzar como mínimo el 98% del 
ensayo Proctor modificado, en el caso de que el tráfico previsto sea ligero (categorías C1,C2,C3 y C4) y el 
100% para tráfico pesado (categoría C0). 
Se recomienda que la base no debería desviarse de los niveles de diseño establecidos, más de 10 mm. En 
ningún caso, la capa de arena se podrá sustituir por material de la base cuando las compensaciones en los 
niveles de la base estén fuera de las tolerancias especificadas. 
Tras la compactación y ajuste, es prudente proceder al sellado de la base, con una ligera aplicación de un 
betún de curado rápido o una emulsión bituminosa. El objetivo de este sellado es evitar que durante los 
dos o tres primeros meses tras la ejecución del pavimento, las filtraciones de agua a través de las juntas del 
pavimento puedan dañar a la base de material suelto. 
Las únicas juntas que se realizarán, serán juntas longitudinales y transversales de hormigonado. Las juntas 
transversales se dispondrán perpendicularmente al eje del vial. No se sellara ninguna junta 
En cualquier caso, la preparación de la base deberá extenderse hasta los bordes de confinamiento. El 
espesor de la base compactada bajo los bordes de confinamiento no debe ser menor de 10 cm. 
Conviene añadir que la integridad de los bordes de confinamiento depende en gran medida de que estos 
sean colocados sobre una base adecuadamente compactada 
Ejecución de los bordes de confinamiento 
Este elemento debe constituirse antes de proceder a la colocación de los Adoquines y otra de sus funciones 
es evitar que la arena que constituye el lecho pueda dispersarse. 
El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del nivel inferior de los 
Adoquines, para poder garantizar la fijación deseada . 
Generalmente, los bordes de confinamiento están situados sobre hormigón, con la precaución de sellar las 
juntas verticales entre los elementos contiguos. Esto evita la salida de la arena (capa de arena y arena de 
sellado). 
Normalmente, basta disponer los bordes de confinamiento a lo largo del perímetro exterior del pavimento. 
Extensión y nivelación de la capa de arena 
El extendido y nivelación de la capa de arena tiene como objetivo conseguir una capa uniforme en cuanto 
a comportamiento y en consecuencia, en cuanto a espesor, ya que no se compacta hasta que los Adoquines 
han sido colocados. 
La capa de arena debe estar suelta, limpia, lavada, libre de materia orgánica, mica, sales solubles dañinas y 
demás contaminantes que puedan producir halo eflorescencias; no debe tener grano redondeado, ni ser 
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de origen calcáreo (caliza). Adicionalmente, deberá ser tamizada por malla de 3/8”, verificando que no más 
del 5% pase por el tamiz Nº 200 (ver granulometría de la arena de molino o semilavada en el capítulo de 
materiales). 
Para finalizar la compactación, la arena debe tener un contenido de humedad entre un 6% y un 8%, es decir, 
la arena no estará seca ni saturada. 
La extensión de la capa de arena debe hacerse de modo que la cantidad de arena colocada diariamente 
permita precisamente que los adoquines colocados cada día sean completados. Una vez que se ha 
extendido la arena, esta no debe permanecer a la intemperie esperando la colocación de los adoquines, ni 
siquiera una noche, ya que la arena es propensa a cambios en el contenido de humedad debido a factores 
tales como la lluvia, el rocío y la evaporación, entre otros. 
Una vez que la arena ha sido nivelada, no debe pisarse, por lo que la colocación de los adoquines se realiza 
desde el pavimento terminado. No es recomendable echar la arena en tramos muy grandes a la vez, ya que 
se desperdicia material, y el trabajo se organiza mejor en tramos de 3 o 4 metros. 
El espesor final de la capa de arena ha de ser uniforme. El espesor de esta capa nunca debería variar para 
acomodarse a las irregularidades existentes en la superficie de acabado de la base. 
El espesor final de la capa de arena, una vez colocados los Adoquines y vibrado el pavimento, debe estar 
comprendido entre 3 y 5 cm. 
Colocación de los adoquines 
En un lugar con pendiente, es conveniente comenzar por el punto más bajo y continuar pendiente arriba. 
Antes de proceder a la colocación de los adoquines, estos deberían ser controlados para que cumplan las 
especificaciones establecidas anteriormente. 
La colocación de los primeros adoquines requiere un cuidado especial, puesto que esto se reflejara en la 
disposición de los sucesivos elementos. Para obtener el modelo de colocación buscado es necesario 
disponer los primeros Adoquines, en el ángulo exacto, contra un borde fijo de salida. Si este no existiera, 
una buena norma es reproducir el borde fijo de salida a través del tendido de un cordel ( Ver figuras en 
Anexo). 
Además del cordel inicial, se irán tendiendo cordeles de referencia hasta completar la operación de 
colocación. 
Los Adoquines, si carecen de muesca (espaciador o separador), deberán ser colocados con un 
interespaciado aproximado de 2 a 3 mm. Cada adoquín debe ser colocado con cuidado, para no molestar 
al adoquín contiguo y hasta que no se hayan puesto tres o cuatro hileras no se puede trabajar a ritmo 
normal. Debe recalcarse que los adoquines no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar 
astillamientos o desgajamientos de los mismos. 
Los pavimentos de Adoquines, deben iniciarse por una línea recta, y los espacios existentes entre esta línea 
inicial y el borde de confinamiento deben ser rellenados con Adoquines serrados o guillotinados. Si la 
distancia entre el Adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, los Adoquines no deben ser cortados, 
rellenándose el espacio con una mezcla compuesta de 4 partes de arena y 1 parte de cemento. En el caso 
de existir elementos en el interior del área a pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los ajustes 
de los Adoquines se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento. 
Durante todo el proceso de colocación debe comprobarse que la anchura de las juntas sea de 3 mm + 1 
mm, garantizando que todos los Adoquines queden nivelados. 
Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe estar sujeto a cargas , que no 
sean el peso de quien lo coloca y de sus herramientas. Bajo ninguna circunstancia durante la colocación 
debe ser pisado el lecho de arena. La obra debe organizarse de manera que los obreros y el material pasen 
por encima del pavimento colocado. Someter a cargas el pavimento antes de su compactación y sellado 
completo de las juntas, puede ocasionar roces entre los Adoquines con el riesgo de que estos se astillen. 
Vibrado del pavimento 
Después de que los Adoquines han sido colocados en una zona que debe ser utilizada (cargas de obra), o 
cuando se vaya suspender el trabajo, es necesario llevar a cabo la compactación de la superficie construida. 
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Antes de efectuar la compactación hay que asegurarse que la superficie del pavimento y la placa del 
vibrador estén bien limpios y secos. Esta operación se realiza con placa vibratoria o con rodillos mecánicos 
estáticos o dinámicos. 
Normalmente, se aplican dos ciclos de compactación. El primer ciclo compacta los Adoquines en la capa de 
arena con las juntas medio rellenas. Posteriormente cuando las juntas son selladas completamente con 
arena, se aplica un nuevo ciclo de compactación hasta llevar el pavimento a su estado final. En general es 
aconsejable la utilización de rodillos recubiertos de goma o bien de placas vibratorias recubiertas de una 
capa protectora. De esta forma se garantiza una mayor uniformidad en las vibraciones y se evitan daños 
estéticos en los adoquines. 
En la compactación de superficies con inclinación se recomienda que esta se realice en sentido transversal 
de la pendiente y en sentido ascendente. 
Sellado con arena 
Una vez que el pavimento ha sido compactado por primera vez sobre la capa de Adoquines y las juntas 
medio rellenas, se extiende una ligera capa de arena para completar el sellado de juntas. 
Esta operación es especialmente importante para garantizar un buen comportamiento del pavimento de 
Adoquines. Así, el completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre la superficie 
del pavimento una arena fina y seca en el momento de la colocación. Idealmente, esta arena debe ser 
barrida dentro de las juntas usando escobas manuales o mecánicas, para que de este modo la arena penetre 
en los espacios dejados entre los Adoquines, a la vez que se un vibrado final que asegure el mejor llenado 
de las juntas. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante un barrido, no por lavado con 
agua. 
Puesto que la adaptación de las juntas es gradual y requiere más fases de vertido de arena, es aconsejable 
no efectuar inmediatamente la limpieza final. 
Cualquier información adicional se puede ver en el Anexo. 
Medición y Forma de Pago: 
Este ítem se medirá en metros cuadrados de pavimento de hormigón intertrabado terminado y aprobada 
por la Inspección y se pagará al precio unitario del contrato.- 
 
SISTEMA DE RED PEATONAL 
 
B.17.  RED PEATONAL 
 
B.17.1. VEREDA 
 
B.17.1.1. Ejecución contrapiso de hormigón fratasado y contrapisos irregulares 
 Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. Su ancho mínimo será de 1,50m salvo que las instrucciones 
Municipales para el caso indiquen ancho mayor. Estarán conformadas por lajas de 1,50 de longitud y 0,10m 
de espesor. Se deberá realizar inicialmente una excavación de 20cm de espesor por debajo del nivel de 
vereda terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberá rellenar y compactar con material 
estabilizado los primeros 7cm de esa excavación y el resto del espesor (aproximadamente 3cm) con ripio 
pelado (compactado), sobre el que se construirá previo humectado la laja de hormigón de 10cm de espesor. 
Las juntas entre lajas se producirán mediante la introducción de un elemento metálico que ocupe hasta el 
50% de su espesor y produzca una separación 10mm. La terminación superficial deberá ser antideslizante 
y los bordes perimetrales se trabajarán con “matacantos” (cartabón). Todas las juntas se deberán ejecutar 
a escuadra con respecto a la línea municipal. Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberán tener 
idénticas terminaciones. Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de 
polietileno de 200 micrones. 
 
Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cuadrados. 
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B.17.1.2   Corrimiento y construcción de nuevo cerco de cierre frontal 
Se deberá proceder a retirar aquellos cierres de viviendas que por reformulación de la traza vial sea 
necesario efectuar un corrimiento para despejar el espacio público, en los lugares indicados en los planos, 
u órdenes de la Inspección. 
dicha tarea será ejecutada en forma posterior a la construcción del nuevo cierre a los efectos que la vivienda 
no quede sin cierres por un lapso de tiempo. Se trasladarán puertas y portones existentes, debiendo 
proceder a reemplazar o reparar según corresponda piezas deterioradas, marcos, etc. 
Para la ejecución del nuevo cierre, se procederá a emparejar las superficies, colocación de postes de madera 
creosotados ø 18 enterrados en bases de hormigón ciclópeo y tratados con pintura asfáltica. Las bases 
tendrán una dimensión de 0,40x0,40m por 0,70 de profundidad. Se colocará tela romboidal galvanizada de 
2” de diagonal con alambre N°14. La tela llevará tres hileras de alambre galvanizado de alta resistencia 
N°17/15, en la parte superior, al medio y la otra en la parte inferior. El cierre llevara una viga perimetral 
inferior de 0,20x0,15m de H°A° con hierros longitudinales de Ø 8 y estribos de Ø 4,2 cada 
0,20m. En la parte superior de esta viga se colocarán pasadores de alambre de alta resistencia galvanizado 
N°17/15. Todo según detalles en plano. 
Medición y Forma de pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y pagarán por metro lineal de 
tarea realmente ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra. El transporte y depósito de los escombros 
en los sitios habilitados para tal fin, y aprobado por la Inspección de Obra se considera dentro del precio de 
la unidad. 
 
B.17.1.3   Esquinas 
Las esquinas y rampas serán resueltas de acuerdo a planos de detalles. 
Los hormigones serán del Clase H-21, con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y las armaduras 
especificadas en los planos correspondientes. Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento 
y agua se deberá cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3. 
La rugosidad del piso no será superior a 1cm. El espesor del contrapiso será como mínimo de 0,10m. La 
terminación de losas será de tipo rugosas o escobeadas aprobadas por inspección. Para los hormigones y 
agregados ver las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente 
pliego. Para el curado deberá aplicarse un rociado de antisol ó producto similar en el momento de 
terminada su ejecución. Las Especificaciones Técnicas para excavación serán las mismas que se indican en 
el rubro excavaciones para terrenos de cualquier categoría. 
En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutarán conforme a los planos de detalles. 
 
Medición y pago:  
La construcción de ESQUINAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CHAVAS EN ESQUINAS, se medirán y 
pagarán por unidad terminada, realmente construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al precio 
unitario de contrato estipulado para este ítem. 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: 
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga 
de todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado, acero especial, 
madera para encofrado, agua; elaboración, mezclado, colocación y terminado del hormigón, mano de obra, 
equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma 
especificada 
 
B.17.1.4  Ejecución de losa de acercamiento peatonal 
Se ejecutarán contrapisos para vincular el acceso peatonal de la vivienda con las losas  de hormigón de las 
calles peatonales. El ancho será de 1m, y la profundidad de acuerdo al espacio que queda entre las losas 
mencionadas y el cierre de la vivienda. El nivel será el mismo que la calle peatonal, con un 1% de pendiente. 
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Medición y Forma de pago: 
La medición será por m2 realmente construido y aprobado por la inspección 
 
B.17.1.5  Ejecución de losa de acercamiento vehicular en calles peatonales. 
Se ejecutarán contrapisos para vincular el acceso vehicular de la vivienda con las losas de hormigón de las 
calles peatonales. El ancho será de 3m, y la profundidad de acuerdo al espacio que queda entre las losas 
mencionadas y el cierre de la vivienda. Deberá llevar malla cima 20x20 ø 4,2mm. El nivel será el mismo que 
la calle peatonal, con un 1% de pendiente. 
 
Medición y Forma de pago: 
La medición será por m2 realmente construido y aprobado por la inspección. 
 
B.17.1.6  Puente peatonal (1,00 m x 0,80 m) 
Se construirán puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como así también 
reponiendo todos aquellos que por las obras de desagüe pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras 
red peatonal - detalles). Estos se construirán de hormigón armado Clase H21 con un contenido mínimo de 
cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la línea externa del lateral de cuneta (por 
encima de cuneta) en donde se deberá dejar los pelos correspondientes de Ø 10 c/0.15 cm (con gancho) 
sobre la parte de arriba de los laterales dejándolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigón. 
La pendiente máxima no superará el 27%. La armadura principal a colocar será de longitudinales 1ø8 c/15 
cm y transversales de 1ø10 c/15 cm.  
La contratista deberá tener en cuenta que deberá proveer de puente vehicular y peatonal a cada lote 
frentista de la zona de intervención, en caso de existir más puentes que se encuentren en buen estado en 
un mismo lote, en zonas de demolición de acequias y cordones la contratista deberá construir por su cargo 
los mismos. Aprobados por la Inspección. 
 
Medición y Forma de pago: 
 La construcción de Puentes peatonales; se medirán y pagarán por unidad realmente terminada, al precio 
unitario de contrato. Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, 
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado,  
acero especial,  madera para encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación y terminado del 
hormigón, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación 
de las obras en la forma especificada. 
 
B.17.1.7  Puente vehicular (3,00 m x 1,00 m) 
Se construirán puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como así también 
reponiendo todos aquellos que por las obras de desagüe pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras 
red peatonal - detalles). Estos se construirán de hormigón armado Clase H21 con un contenido mínimo de 
cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la línea externa del lateral de cuneta (por 
encima de cuneta) en donde se deberá dejar los pelos correspondientes de Ø 10 c/0.15 cm (con gancho) 
sobre la parte de arriba de los laterales dejándolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigón. 
La pendiente máxima no superará el 27%. La armadura principal a colocar será de longitudinales 1ø8 c/15 
cm y transversales de 1ø10 c/15 cm.  
La contratista deberá tener en cuenta que deberá proveer de puente vehicular y peatonal a cada lote 
frentista de la zona de intervención, en caso de existir más puentes que se encuentren en buen estado en 
un mismo lote, en zonas de demolición de acequias y cordones la contratista deberá construir por su cargo 
los mismos. Aprobados por la Inspección. 
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Medición y Forma de pago: 
 La construcción de puentes vehiculares; se medirán y pagarán por unidad realmente terminada, al precio 
unitario de contrato estipulado. Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en 
la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; 
provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, 
materiales para curado,  acero especial,  madera para encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación 
y terminado del hormigón, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria para la 
correcta terminación de las obras en la forma especificada. 
 
B.17.1.8. Demolición del cierre y mejoras del predio  Jardín  Puentecitos 
 
Al momento de realizar el movimiento de suelos por  la apertura de calle Vistalba, se realizará la demolición 
del cierre en el predio del jardín y la construcción de un nuevo cierre otorgando un mejor y mayor espacio 
al mismo. 
Dicho cierre se realizará con cordón de hormigón armado en una altura variable, según lo determinen los 
niveles de la calle  y la inspección, y sobre el mismo se terminará a una altura de 2m más que el cordón con 
tela romboidal.  Se adjunta detalle en Anexo 
 
C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
C.1. OBRAS EDILICIAS - CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO – POSTA SANITARIA Y PUESTO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Generalidades 
Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto 
y documentación técnica. Para ello la administración proveerá el anteproyecto de edificio que la Contratista 
deberá aprobar en los Organismos que correspondan, según los requerimientos de los mismos. 
Confeccionará, tramitará y hará aprobar las obras de urbanización e infraestructura que permitan el normal 
funcionamiento de las redes de servicios, ya sean estos de agua potable, electricidad, cloacas y gas, según 
corresponda. 
La Contratista realizará y presentará el Estudio de Suelos del lugar específico donde se ubicará el edificio, 
efectuará la verificación de las fundaciones por su cuenta y cargo, todo ello, previo al inicio de los trabajos 
en obra. Además a la firma del Acta de Inicio de Obra, entregará a la Inspección la totalidad de la 
documentación técnica  aprobada por la Municipalidad y por  las  Empresas  prestatarias  de  servicios  que  
correspondan,  presentará  planos  de  detalles  y  de construcciones que resulten necesarios y 
complementan los del presente Pliego como por ejemplo: planos de replanteo, detalles constructivos, 
planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la Inspección de 
obra para su visación. 
Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas a 
características, propiedades y dimensiones de los materiales de construcción, que en todos los casos 
cumplirán con las Normas IRAM. 
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de 
la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo todas las 
responsabilidades   de   las   correcciones   y/o   trabajos   que   se   debieran   realizar   para   subsanar   los 
inconvenientes que se presenten. Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en 
planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre 
cualquier error de proyecto, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías 
correrá por cuenta de la Inspección de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el 
Contratista. 
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Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y 
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos, 
presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc. Será responsable material de las multas y/o atrasos 
que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el pago de las multas resultantes por infringir las 
disposiciones en vigencia, estará a su cargo. 
Correrá por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o 
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas. 
El Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los planos “conforme a obra” para la presentación 
ante el Municipio u otra repartición u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de sellado y copias 
de planos correrán por cuenta del Contratista. 
Estudio de suelos 
GLa ejecución de los Estudios de Suelos del presente llamado estará a cargo de la Contratista según lo 
estipulado  en  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales  en  el  Artículo  69º,  como  así  también  las 
adaptaciones  que  resulten  necesarias  a  los  planos  de  cálculo  de  estructura,  pertenecientes  a  la 
Administración y definición del tipo de fundaciones a adoptar en función de aquel estudio. 
En ningún caso las dimensiones de las fundaciones serán inferiores a las expresadas en planos de cálculo  
de  estructura,  aunque  el  estudio  de  suelo  establezca  que  con  secciones  inferiores  se cubrirían los 
requerimientos de las solicitaciones. 
De surgir alguna variación durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligarán a 
efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o cálculo de estructura, este deberá adaptarse a tales 
Los estudios y los gastos correspondientes a los mismos estarán a cargo del Contratista. 
La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones 
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y tomar las previsiones y/o 
cambios convenientes que inciden en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique 
la solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si la Administración incorporara al Pliego algún Estudio 
de Suelos efectuado, éste se considerará solamente referencial y en todos los casos la Contratista deberá 
efectuar los estudios y trabajos correspondientes según lo estipulado en los párrafos precedentes. 
Si la Inspección de Obra lo considerase necesario, solicitará a la Contratista, la realización de nuevos 
estudios específicos o especiales de suelo, cuyo costo será asumido por la Contratista. 
 
C.1.1. Estructura Resistente 
 
Limpieza y replanteo 
Los Oferentes  tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparación y 
movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmonte (si resultan necesarios) y posterior 
compactación. 
Antes de iniciase cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno dejándolo libre de residuos, ramas, 
cuerpos extraños, escombros, malezas, etc., dejándolo en condiciones para proceder (sí corresponde) al 
relleno y nivelación en la totalidad del terreno y especialmente en los que se replantee la construcción de 
la vivienda. A tal fin la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de 
vivienda a construir y según la planimetría general respectiva. 
Terraplenes y desmontes: 
Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de 
niveles de piso interior y fondos de lote, que se establezcan en el plano de Proyecto de urbanización. 
Se adoptará como mínimo +0,20 m respecto a eje de calzada para nivel de vereda y +0,40 m respecto a eje 
de calzada para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda. Se deberá ejecutar desde el 
veredín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con pendiente no superior al 10% y en caso que el 
retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizará escalinata de acceso. Los fondos de los lotes 
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deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 2 %) para permitir el correcto desagüe de los mismos. 
Estas adaptaciones están incluidas en el monto de la vivienda. 
Rellenos: 
Los niveles se alcanzarán, sobre el terreno natural al que se ha realizado, de resultar necesario, el desmonte   
y su material se ha volcado sobre fondo de lotes, sin compactar el mismo. Los rellenos se ejecutarán bajo 
el área de contrapisos, con material proveniente de las zanjas y con el agregado grueso  que  resulte  
necesario  para  lograr  una  correcta  mezcla  estabilizada.  Se  apisonarán  por  capas sucesivas, teniendo 
un grado óptimo de humedad y un espesor máximo de 20 (veinte) centímetros por capa a compactar. 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico 
aparente seco, igual al 95 % del máximo obtenido con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveerá la 
realización de los ensayos, la cantidad solicitada por la Inspección, a su costo. 
Las cotas de nivel de terreno expresadas en plano de urbanización, en donde se ubica la silueta del edificio, 
será la definitiva según el proyecto de niveles de la Contratista aprobado por la Municipalidad y la 
Inspección de Obra. Esta fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como 
puntos fijos para el replanteo. 
Replanteo: 
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren 
en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra. 
La contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su responsabilidad 
la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera 
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligación de 
verificación directa en el terreno. 
El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo y previo a la iniciación de los trabajos de excavación, 
la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de referencia que fijará 
la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá 
colocar  la  Contratista,  a  su  exclusivo  cargo,  y  cuya  permanencia  e  inamovilidad  asegure  durante  el 
transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y 
coordenadas. 
Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán caballetes perimetrales. Estos se ubicarán a 1,00 m. por fuera 
del sector que ocuparán las fundaciones, utilizándolos como verificación permanente de las dimensiones 
de la construcción y retirados solo al concluir los trabajos de mampostería. 
Cierres de obra y de seguridad: 
La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad que resulte 
apropiado y aprobado por la Inspección de Obra, para evitar accidentes y daños, e impedir el acceso de 
personas extrañas a la obra. Los accesos autorizados deberán estar indicados debiendo preverse letreros 
de precaución donde sean necesarios. 
 
C.1.1.2. Movimiento de suelos para fundaciones 
 
Trabajos Preliminares 
En la oferta técnica, la contratista presentará la siguiente documentación: 
a) Plano de curvas de nivel del terreno 
b) Plano de niveles de proyecto cumpliendo lo especificado en 6.2. del presente pliego  
c) Si hubiese movimiento de suelo, el cálculo y costo del mismo estará incluido en la oferta económica en 
el rubro obras complementarias del presupuesto resumen. 
Limpieza y preparación de terreno: 
Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material 
vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc. A tal fin 
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la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en 
correspondencia con la planimetría general respectiva. 
Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de 
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora. El 
gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de 
obra. 
Niveles: 
Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel definitivo de vereda (hormigonada) y +0,40 m 
para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 0,00 m de eje de calle 
Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de 
niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente 
(mínimo 1 %) para permitir el correcto desagüe de los mismos. 
Se deberá ejecutar desde el verdín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con pendiente no 
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente, se realizará escalinata 
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente peatonal. 
Desmonte y terraplén: 
En caso de que el oferente en base a los estudios preliminares a realizar deba cotizar: a) desmonte y retiro 
de suelo vegetal, b) relleno y compactación bajo silueta de vivienda y c) relleno de fondo y lateral de lotes, 
estos ítems deberán ser indicados en forma separada en el presupuesto resumen de obras 
complementarias (Anexo VI-B). Se deberá considerar como silueta de la vivienda a la proyección de la planta 
de la misma más un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perímetro libre). 
Bajo la silueta de la vivienda se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar el 
material orgánico superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado sobre fondo de lotes. El 
mismo deberá estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se deberá agregar el material que 
resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una 
pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea 
de edificación. La pendiente general será de 1%. 
Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se 
efectuarán bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y compactación. 
En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podrá utilizar, sin compactar, sobre 
fondo de lotes. 
En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la excavación de 
las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla 
estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un grado óptimo 
de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactación, para cada capa se deberá 
lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerá la realización de los 
ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspección, a su costo. La Contratista deberá presentar a la 
Inspección de obra los resultados de los ensayos de compactación de cada capa y será la Inspección la que 
autorice la continuación de los trabajos. 
En caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de mejoramiento de suelo, se 
deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada): 
TAMIZ PASA 
2” 100% 
1 ½” 80%-90% 
1” 60%-80% 
3/8” 40%-70% 
Nº4 15%-40% 
Nº200 0%-10% 
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El espesor mínimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundación 
de la vivienda, será en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas corridas o platea de 
fundación. 
NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger la vivienda colocando una lámina de 
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de la silueta 
de la vivienda más 1,00m a cada lado. 
Replanteo: 
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren 
en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra al 
momento de la firma del acta de Inicio de Obra. 
La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su responsabilidad 
la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera 
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligación de 
verificación directa en el terreno. 
Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberán encontrase estaqueados mediante mojón 
de hormigón en su totalidad. 
La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como 
puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicación de la vivienda. 
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, 
la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de referencia que fijará 
la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá 
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el 
transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y 
coordenadas. 
Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán corralitos perimetrales conformados por postes de rollizos 
de álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, sólidamente unidas entre sí y a los postes 
respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparán las fundaciones,  
utilizándolos como verificación permanente de las dimensiones de la construcción y retirados solo al 
concluir los trabajos de mampostería. 
Cierres de obra y de seguridad: 
La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado 
por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de púas. Este alcanzará una 
altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. Todo ello para impedir el acceso de 
personas extrañas a la obra. El cierre de seguridad permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria de 
la obra. 
Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de 
la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Además deberá existir, la 
cartelería necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc) 
para el personal que trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 
 
C.1.1.3. Platea de Hº Aº 
 
Fundaciones 
Se deberá cotizar en la oferta el tipo de fundación sugerido por el profesional que elaboró el estudio de 
suelo, según el Artículo 4º del presente pliego. 
La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las 
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos. 
En caso de realizar platea de hormigón armado, se deberá cumplir como mínimo lo indicado a continuación: 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

115 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

Platea de hormigón armado 
Si las fundaciones están conformadas por una platea de hormigón armado serán según lo indicado en el 
plano de estructura. El hormigón a utilizar tendrá como resistencia mínima el correspondiente a un H-20. 
Se deberá considerar en fundaciones armadura mínima de diámetro 6mm. 
La terminación superficial de la platea estará conformada por una carpeta con un espesor mínimo de 50mm. 
La composición de la misma deberá contener granza y su terminación superficial será frataz de esponja para 
luego posibilitar la colocación de piso cerámico. 
En el curado de la platea se preverá que cuente con humedad permanente durante 10 días y para ello se 
extenderá en la superficie un film de polietileno para retener la misma o bien se inundará confinando el 
agua con arena. 
Se deberá garantizar el recubrimiento de la armadura mediante la utilización de separadores plásticos o de 
hormigón. Estos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las 
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos. 
NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger las fundaciones del edificio colocando 
una lámina de polietileno de 200 micrones sobre el terraplén, en una superficie igual al edificio. 
NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de los hormigones 
de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos). 
 
C.1.1.4. Provisión y montaje de estructura metálica 
 
Generalidades  
La estructura metálica del edificio estará compuesta por columnas, vigas metálicas y correas montadas 
sobre la platea de fundación. Las secciones de las columnas, vigas y correas serán las que determinen los 
cálculos que deberán ser efectuados por la Empresa contratista, y además deberá lograr su aprobación 
Municipal.  
Estructura metálica 
-Columnas metálicas: estarán constituidas por un perfil rectangular de 70 x 50 x 2.5 mm, en las longitudes 
especificadas en planos y planillas de cálculo 
-Vigas metálicas: estarán constituidas por un perfil rectangular de 70 x 50 x 2.5 mm, en las longitudes 
especificadas en planos y planillas de cálculo 
-Correas: estarán constituidas por un perfil rectangular de 70 x 50 x 2.5 mm, en las longitudes especificadas 
en planos y planillas de cálculo 
 
El contrapiso se acondicionará para recibir la colocación de piso cerámico. 
En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, deberá interponerse una lámina de 
poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo según 
detalle constructivo vigente. 
En área destinada a bajo mesada de cocina se construirá una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto 
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m. 
En los baños deberá preverse una pendiente mínima del contrapiso necesario hacia la pileta de piso y del 
receptáculo de ducha hacia el desagüe de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua. 
En el curado del contrapiso, se preverá que cuente con humedad permanente y se extenderá en la superficie 
un film de polietileno para retener la misma. 
La composición del hormigón responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones 
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
C.1.1.5. Selladores, plegados y accesorios de zingueria 
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Sellado 
Para asegurar la correcta aislación y hermeticidad de los paneles es recomendable la utilización de 
sellador poliuretanico o siliconado, en la junta de encuentro que le da continuidad al panel, tanto en 
cara interior como en cara exterior. 
Zinguerias y plegados 
Los perfiles C de encapsulado de aberturas, de terminación de los vértices exteriores se empleará chapa 
galvanizada Nº 27. se pintarán con esmalte sintético, textura semimate color ídem cerramiento. Se 
aplicarán dos manos siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Se utilizara tornillería autoperforante, cabeza hexagonal. 
Se adjunta detalle en ANEXO 1 
 
C.1.2. Envolventes exteriores 
 
MAMPOSTERÍA 
La mampostería de muros se ejecutará con ladrillón de 0.17m de ancho x 0.07m de altura x 0.27m de largo. 
La tolerancia permitida para estas dimensiones será ± 5mm. Los ladrillones serán de primera calidad, 
dispuestos en aparejo “de soga” bien cocidos, de tamaño uniforme y aristas regulares. 
Se colocarán previamente mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos hasta 
que la mezcla rebase las juntas que no deberán superar los 15 mm de espesor, tanto para juntas verticales 
como horizontales. 
Toda la mampostería deberá estar perfectamente a plomo. Todos los muros serán apuntalados, cualquiera 
sea su espesor, hasta tanto se realice el hormigonado de las columnas. Concluidas las tareas de 
mampostería, deberá limpiarse la base de las columnas, de los restos de mezclas de asiento, para el correcto 
hormigonado de las mismas. 
En los paños de mampostería con vanos de ventanas, sobre la última hilada del vano (antepecho), llevará 
una viga de hormigón armado, con una armadura longitudinal de 4 Ø 6 mm y armadura transversal Ø 6 mm 
cada 20 cm, anclada a las columnas del muro según detalles constructivos del IPV. 
Los muros de espesor menor a 20cm, serán ejecutados con ladrillos de 0.12m de ancho x 0.06m de alto x 
0.26m de largo dispuestos en aparejo de soga. 
En caso de utilizar otro tipo de mampuesto los mismos deberán ser los especificados en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales, dando cumplimiento a las normas y reglamentos 
vigentes. 
En todos los casos la composición de las mezclas responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para 
Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente pliego. 
Aislacion Hidrofuga 
Horizontales 
Primeramente se ejecutará una capa niveladora de concreto con hidrófugo incorporado de 50mm de 
espesor. Luego se realizarán para asentar las 5 primeras corridas de mampostería, un mortero de concreto 
con la incorporación de aditivo hidrófugo en pasta tipo “Ceresita”, o similar en calidad y precio, según la 
Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente pliego. Los hidrófugos 
deberán contar con Sello Conforme a Norma o Certificación IRAM según lo establecido en el Artículo 11 de 
las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. 
No se permitirá la utilización de membrana asfáltica para generar la aislación hidrófuga horizontal. 
Se debe realizar una aislación de las caras laterales de las vigas de fundación utilizando pintura asfáltica, 
marca: Megaflex, Maca P de Emapi, Ormiflex A de Ormiflex o similar en calidad y precio, a razón de 0.50 
lts/m² por mano y con la aplicación de dos manos como mínimo. 
Verticales 
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Consistirá en la aplicación de un azotado de concreto con aditivo hidrófugo en pasta incorporado, 
tipo“Ceresita” o similar en calidad y precio, en la cara externa de la mampostería perimetral y en toda su 
superficie. 
En muros interiores de baño y sobre el muro “sanitario” de cocina hasta 2,10 m desde el nivel de viga de 
fundación. 
En todos los casos se respetarán las especificaciones de la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones. 
Si por razones de desnivel del terreno resultase que el piso de una casa fuese más bajo que el nivel del 
terreno vecino, se ejecutará del lado del muro en contacto con la tierra y en la parte exterior, una aislación 
vertical según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Ejecución de las Obras, 
Art. 4º, inc. b). 
El contrapiso del baño se realizará con hidrófugo incorporado. 
En el caso de muros medianeros, se deberá ejecutar una aislación hidrófuga vertical, desde un nivel -0,40m 
respecto del piso interior de la vivienda hasta llegar al nivel de este, a través de la aplicación de una 
membrana asfáltica con lámina de aluminio tipo “No Crack” Megaflex MGX 350 o similar en calidad y precio, 
de 30 Kg (mínimo) de peso por rollo. Previo aplicación de pintura asfáltica marca Megaflex, Maca P de 
Emapi, Ormiflex A de Ormiflex o similar en calidad y precio, a razón de 0.50 lts/m² por mano y con la 
aplicación de dos manos como mínimo. La mencionada membrana luego se terminará según lo especificado 
en pintura de muros exteriores. 
 
(Sistema Firo Latina) 

Se designa como cerramientos todos aquellos componentes que posibilitan el cierre vertical de los espacios, 
separando el exterior del interior y también subdividen este último, delimitando los distintos locales o 
unidades funcionales. En este sentido, y en vista de la función que cumplen, se diversifican en: Cerramientos 
Exteriores, con mayor requerimiento en lo referido a aislamiento térmico y acústico; y Cerramientos 
Interiores, con requerimientos de aislación térmica menores o nulos, manteniendo las mismas exigencias 
en lo referido a aislamiento acústico. 
 
Es una cerramiento Tipo “PANEL CLASSWALL PUR 50mm “ 
 
Panel metálico aislado con núcleo de poliuretano de alta densidad, inyectado en línea continua. Provisto 
con sistema de fijación oculta. 
Se colocará una viga inferior y una superior para poder atornillar el cerramiento en todo el perímetro del 
edificio, en los lados en  que se encuentren ventanas se colocará un perfil a modo de dintel en la cara 
superior de la abertura y otro en la cara inferior de la misma. 
Fijaciones  
Tornillo autorroscante/autoperforante con cabeza en PVC colocado sobre el macho de encastre del panel, 
su longitud depende del espesor del panel. Los paneles se fijan a la estructura  secundaria (viga inferior y 
superior , perfil rectangular 70x50x2,5) 
Se debe prever fijaciones en cada correa que atraviese el perfil macho del panel. El perfil hembra no se 
atornilla, sino que se fija al panel siguiente por su encastre laberíntico. Los largos de los tornillos a utilizar 
son los siguientes: 
 
-Paneles de 50mm, tornillo autoperforante cabeza hexagonal galvanizado con sello neoprene de 14 x 2. 
Antes del montaje tiene que ser removida la película protectora de polietileno sobre toda la longitud del 
panel.  
Corte de los paneles 
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Se debe realizar con sierra caladora previamente marcado el sector a cortar, luego se debe limpiar 
correctamente la superficie o lijar si fuese necesario para obtener una terminación perfecta y evitar los 
puntos de oxidación que puedan dañar la pintura 
 
C.1.2.2. Placa exterior CLASS WALL 50mm GRIS PIZARRA 
Panel con núcleo de EPS de alta densidad y revestimiento de acero galvanizado prepintado. Posee un 
sistema de fijación oculta 
 
C.1.2.3. Placa de roca de yeso tabiquería 
Tabiquería de yeso 
Los tabiques se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y ubicación que figuran 
en planos y su altura será variable. El espesor de los tabiques terminados será de 0.095m. 
La tabiquería interior se ejecutará con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en calidad 
y precio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas 
superficies externas. Irán montadas sobre estructura metálica de chapa galvanizada Nº 24. La misma estará 
conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia mínima) y soleras de 
70mm, fijadas mediante tornillos, al piso. Todas las aristas vivas de la tabiquería llevarán cantonera. Las 
juntas entre placas se sellarán con cinta tramada y masilla correspondiente. 
Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberán atornillarse a un tramo de solera incorporado 
entre montantes. Los tornillos se colocarán desde el interior de la caja, en su cara inferior. 
Las placas a colocar en el baño, serán de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con papel de 
celulosa especial (para ambientes húmedos), de color verde. 
Las placas se colocarán separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irán atornilladas a la solera 
inferior. 
En el caso de unión de las placas de yeso con estructura de hormigón armado o muros de mampostería, se 
deberá colocar un perfil tipo buña “Z” en todo el perímetro correspondiente de la tabiquería. 
Cualquier modificación que se introduzca en el diseño original de los tabiques que resulte necesaria para 
su ejecución, deberá ser consultada y aprobada previamente por Inspección de Obra. 
 
C.1.1.7.  HºAº Columnas 
C.1.1.8  HºAº Columnas 
C.1.1.9. HºAº Vigas 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
La ejecución de la estructura de hormigón armado del edificio deberá ajustarse al diseño, cálculo, planillas 
de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código de Construcciones Sismo Resistentes, al 
Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos 
que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del 
presente Pliego. 
Los planos, planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio 
correspondiente, se deberán presentar a la Inspección de Obra previo al inicio de cualquier tarea de 
hormigonado. 
Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución deberán 
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
 Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigón armado. 
 Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección mínima de la 
armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigón armado será de Ø 
6mm. 
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 Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados perfectamente de modo 
que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. 
A los encofrados de vigas se le dará una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz 
libre de la viga. 
En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con desmoldante 
y mojar abundantemente previo al hormigonado. 
Se utilizarán chanfles de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigón. 
Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos 
sentidos para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø inferior a 0.10m. 
Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. 
 Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los encofrados sin 
disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de elaboración haya superado los 
30 minutos. 
Correrán por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigón 
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas. 
No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados 
centígrados. 
En todos los colados de hormigón se utilizará vibrador mecánico con las prestaciones adecuadas a las 
secciones de las piezas a llenar. 
 Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederá a un mojado permanente 
durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o las heladas, mediante la aplicación 
de aditivos de protección superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte apropiado 
para cada caso, zona climática y que cuente con la aprobación de la Inspección de obra. Si alguna estructura 
resultara deteriorada por curado incorrecto o por acción de los agentes antes mencionados y se verificará 
su afectación, se deberá demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo 
exclusivo al Contratista. 
 Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado, deberá esperarse el 
fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y otras 
cargas a las que pueda estar sometido. 
Se deberá respetar los siguientes plazos: 
 Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) días 
 Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) días 
 Fondos de las losas macizas: 15 (quince) días 
 Remoción total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiún) días 
 Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerán el tiempo que la Inspección de Obras 
considera necesario. 
Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las estructuras a 
esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 
 Terminación superficial del hormigón: Todos los hormigones que recibirán revoques deberán contar con 
un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados según lo indicado 
en el Art. 9.2 del presente pliego 
 
C.1.1.10. HºAº Losa Alivianada con viguetas pretensadas serie 0 
 
Esta Losa se encuentra integrada por viguetas, losetas cerámicas y armadura de repartición. Se procederá 
a montar las viguetas, introduciéndolas en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y 
elevadas 3cm respecto de la armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondrán sobre el 
apuntalamiento descrito en el apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones  de los 
elementos cerámicos. Posteriormente se colocará una armadura de repartición en las secciones y en la 
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disposición indicada en planos de estructuras.  Luego se procederá a mojar abundantemente toda la 
superficie a hormigonar. Para la elaboración, curado y desencofrado se procederá según lo ya mencionado 
en este pliego 
 
Cielorraso bajo losa de alivianada 
Cielorrasos de yeso aplicado para losa maciza (interior) Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose 
en un todo a las indicaciones de los planos correspondientes y a las instrucciones que oportunamente 
imparta la Inspección de Obra. Cuando queden vigas sobresalientes, deberán ser uniformes tanto en 
espesor como en altura y terminarlas como en el cielorraso adyacente. 
Se procederá en primera instancia a humedecer en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se 
ejecutará un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda la 
base. 
Se emplearán las mezclas que se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma 
parte de las Especificaciones Técnicas Particulares y se tomarán todas las precauciones necesarias a fin de 
lograr superficies planas, sin alabeos ni depresiones. 
Una vez humectada la superficie, se aplicará yeso blanco de primera calidad de espesor mínimo 5mm. 
Cielorrasos de hormigón visto en aleros (exterior) Se ejecutarán de acuerdo al Art. 11º del presente pliego, 
a los detalles constructivos vigentes y a las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 
 
C.1.3. Cubierta (Sistema Frio Latina) 
 
C.1.3.1. Cubierta FOIL ROOF TRAPEZOIDAL 50 mm 
 
Es una cubierta autoportante Tipo “FOIL ROOF TRAPEZOIDAL 50mm “espesor= 50 mm.  
Panel metálico con núcleo aislante de poliuretano (PUR) inyectado en línea contínua. Este panel está 
compuesto por chapa prepintada más aislación térmica. Terminación interior color blanco y exterior gris 
perla, separadas aproximadamente cada 1,50 mts. 
 
Se adjunta detalle en ANEXO 1 
 
C.1.3.2. Cielorraso de placa de roca de yeso   
 
En los cielorrasos a ejecutar se proveerán y colocarán placas macizas de roca de yeso de 1.20 x 2.40 m, 
revestidas en papel, de 9 mm de espesor, para junta tomada. Para el armado se construirá un entramado 
de perfiles metálicos de soleras y montantes de 35 y 35 mm. respectivamente, a los que se atornillarán las 
placas de roca de yeso con tornillos autorroscantes Nº T2 para chapa. Los montantes se colocarán 
separados cada 0,40 m como máximo. Las placas llevarán tornillos T2 punta aguja para la fijación a la 
estructura cada 20 cm. Las juntas se tomarán con cinta de papel y masilla, para cubrir la depresión lateral 
de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y la propia junta. Si  fuera necesario, se 
colocarán travesaños estructurales a modo de refuerzo, como es el caso del anclaje de los artefactos de 
iluminación y otros. Se deja establecido que, salvo casos indispensables debidamente comprobados, no 
podrán quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijación.  
 
C.1.4. Contrapisos 
 
C.1.4.1. Carpeta 0,05m de espesor sobre platea con Hº Eº 
Carpetas 
Sobre la platea se ejecutará una carpeta de cemento formada por una parte de cemento y tres partes de 
arena (1:3 cemento/arena), de 2 cm. de espesor. La mezcla de cemento se amasará con la mínima cantidad 
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de agua y una vez extendido sobre el contrapiso; ésta será comprimida y alisada hasta que el agua comience 
a fluir sobre la superficie. Una vez nivelada y alisada, y cuando ésta haya obtenido la resistencia necesaria, 
se le aplicará un acabado de cemento alisado con frataz. Luego de 6 horas de ejecutado el manto, se lo 
regará abundantemente y se lo cubrirá con arena formando una capa para conservarlo húmedo. En todos 
los casos, previo a la ejecución de la carpeta se inspeccionará el contrapiso para detectar la presencia de 
restos orgánicos o yeso. 
 
C.1.4.2. Banquina bajo mesada de cocina 
En área destinada a bajo mesada de cocina se construirá una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto 
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m. 
 
C.1.5. Revoques y revestimientos 
Revoques y enlucidos exteriores 
Revoque grueso exterior con arena entrefina: los paramentos a revocar deberán encontrarse 
perfectamente planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a ser revocados se aplicará en la 
totalidad de los muros,en su cara exterior y en toda su superficie, el azotado de concreto con hidrófugo 
incorporado detallado en el artículo 9.2 del presente pliego. 
Luego se los humedecerá adecuadamente, fijándose asimismo puntos y fajas de guía aplomadas a distancias 
no mayores de 1,50m. 
Su espesor mínimo será de 2.5 cm de espesor, sobre la mampostería de ladrillón, no deberán presentar 
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán las aristas rectas. Las curvas y 
rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos y 
color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Deberá excluirse la 
cal como componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la abrasión. 
Los muros ya revocados deberán humectarse abundantemente por el término de 5 días posteriores a su 
ejecución. 
La torre de tanque de agua deberá revocarse en la totalidad de su superficie, tanto en los planos interiores 
como exteriores y contar con el tratamiento superficial antes detallado. 
La composición de las mezclas responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones 
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
En estos revoques se exigirá, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitirán la realización de retoques. 
Se deberá alcanzar una terminación superficial que permita recibir pintura. 
La Contratista preparará todas las muestras que considere necesario hasta la aprobación por la Inspección 
de Obra. 
Revoques y enlucidos Interiores: 
Los revoques serán con terminación fratasada, con un espesor mínimo de 2.5 cm en la totalidad de la 
vivienda y para recibir posteriormente el enlucido de yeso de espesor mínimo de 5 mm. Se colocará un 
esquinero de aluminio en las aristas. 
En baños se ejecutarán revoques impermeables gruesos con hidrófugo incorporados hasta 2.20m sobre el 
nivel de piso y en todo su perímetro. Luego se aplicará el revestimiento cerámico. La superficie comprendida 
entre el nivel superior de revestimiento cerámico (2.10m) y el cielorraso deberá terminarse con enlucido 
fino impermeable (cementicio). 
En cocina, se realizará un impermeabilizado de concreto alisado con aditivo hidrófugo incorporado, desde 
el nivel de piso hasta 0.60 m sobre el nivel de mesada. En el sector sobre mesada y detrás del artefacto 
cocina deberá acondicionarse ese revoque, para recibir posteriormente el revestimiento. 
Desde los cerámicos a losa: revoque grueso fratazado con terminación de enlucido de yeso. 
Enlucidos 
Serán de yeso de primera calidad, de espesor mínimo 5mm, con su correspondiente protección de 
esquineros de aluminio en las aristas de los muros. 
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C.1.5.1. Placa de roca de yeso (medio tabique) 
 
Medio Tabique 
Serán del tipo durlock con soleras (PGU) y montantes (PGC) de 35 mm de ancho, atornillados con tornillos 
tipo T1 punta mecha. La envolvente de los mismos será materializada en una sola cara con placas de roca 
yeso 12.5 mm con cinta y masilla tipo durlock para las uniones entre placas atornillados con T2 a la 
estructura del tabique. 
 
C.1.5.2. Revestimiento cerámico baño 
En los baños se colocará revestimiento cerámico esmaltado monococción de 20cm x 20cm de primera 
calidad con color sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. La altura del revestimiento, en todo el 
perímetro del baño será de 2.20m. 
En ambos casos se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento impermeable tipo Iggamflex, 
Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas 
Generales del I.P.V. 
A fin de determinar los niveles de las hiladas se ejecutará una primera columna de arriba abajo, tomando 
como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepechos de ventanas, etc. El resto 
de las hiladas se podrán trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales de 
las columnas, de tal modo que los cortes horizontales necesarios se produzcan en las hiladas en contacto 
con el zócalo y en el remate se coloquen cerámicos completos. El encuentro con bocas de luz, tomas, 
marcos, canillas, etc. se obtendrán por rebajes o calados, no admitiéndose cortes para completar una pieza.  
Se deberán prever guardacantos de PVC en la totalidad de revestimientos cerámicos (tanto para delimitar 
paños como para proteger aristas y esquinas). Los ángulos serán redondeados para seguridad. 
 
C.1.5.3. Revestimiento cerámico cocina 
 
En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario, 
Se colocará revestimiento cerámico detrás del artefacto de cocina y sobre su cara lateral. 
Se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento impermeable tipo Iggamflex, Klaukol o 
similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales del 
I.P.V. 
 
C.1.6. Pisos 
 
C.1.6.1. Revestimiento cerámico de piso 
Para la totalidad del edificio, excepto los baños, se colocarán pisos cerámicos esmaltados (satinados) de 
0.30m x 0.30m tipo monococción, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo 
Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidrófugo incorporado que cumplan con la Normas 
IRAM según las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomarán con pastina del color 
indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 3mm. 
En baño se colocarán cerámicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios 
impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidrófugo incorporado que 
cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso del local y el receptáculo de ducha, se deberá 
provocar un desnivel de 50mm. 
Las juntas se sellarán con pastina al tono del piso y su ancho no será inferior a 3mm. 
El contrapiso deberá quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos. 
Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para ello la Contratista 
deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la ejecución del trabajo. 
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C.1.6.2. Zócalos cerámicos 
 
En el interior de la vivienda, los zócalos serán cerámicos y se utilizarán sin excepción piezas especiales para 
zócalos. Se colocarán perfectamente alineados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose 
diferencias de separación entre el piso y el zócalo. 
Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior 
a 3mm. 
En los baños el revestimiento de pared conformará el zócalo. En cocina y lavadero el zócalo será cerámico 
como revestimiento de la banquina. 
En el exterior de la vivienda se ejecutará un zócalo conformado por una carga de concreto con hidrófugo 
incorporado de 0.03m de espesor y 0.42m de altura en todo el perímetro de la vivienda, por encima del 
revoque y a 8cm por encima del veredín perimetral, quedando así un rehundido entre el veredín y el zócalo 
hidrófugo. La terminación superficial de los zócalos será de enlucido a la cal y su cara superior deberá poseer 
un mínimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento del agua de lluvia. 
En el muro exterior ciego de la vivienda en el límite con el vecino se deberá ejecutar un sobrecimiento de 
0.30m de altura y de igual ancho al muro por encima de la viga de fundación. El tipo de hormigón a utilizar 
será similar al correspondiente a las vigas de fundación. 
Umbrales 
Cuando se coloque piso cerámico en el interior de la vivienda, los umbrales serán del mismo material 
cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contarán con 
un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijará mediante pegamento y deberá 
quedar en la misma línea del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del cerámico 
utilizado en pisos. 
 
C.1.7. CARPINTERIAS 
 
C.1.7.1. Provisión y colocación de puerta de acceso de chapa (P1) 
C.1.7.2. Provisión y colocación de puerta de acceso de chapa (P2) 
 
Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de obra, según el prototipo utilizado, de las 
siguientes características: 

- Marcos de chapa plegada (P1-P2): 
Serán de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresarán a la obra con una mano de pintura 
antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica. Todos los marcos 
deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijación a los 
paramentos será mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa.Los 
huecos de empotramiento del marco deberán rellenarse con concreto. 
El conjunto puerta paño superior fijo, se resolverá mediante marco de chapa doble decapada BWG Nº 18 
siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego. 
Marcos de aluminio (Ventanas V1-V2-V4-V5) 
Serán de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. La característica del 
aluminio responderá a lo prescrito por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente. 
Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijación tipo Fisher, colocando dos tornillos como 
mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura. 
 Puerta P-1: (Acceso principal a la vivienda) 
Será de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las 
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano inyectado. La estructura de la puerta 
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estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 
largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura 
y en la parte inferior de la hoja. Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio 
serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m. 
La hoja de la puerta se dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad 
y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 
Manijón exterior de acero inoxidable: Tubo de diámetro 1 ½” de 40cm de largo. Manija interior biselada de 
bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con 
roseta de chapa estampada inoxidable. 
Llevará por encima de la puerta un paño fijo vidriado de 0.90m de ancho por 0.40m de alto, con marco de 
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 
 Puerta P-2: (Salida al patio) 
Será de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las 
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano inyectado. La estructura de la puerta 
estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 
largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura 
y en la parte inferior de la hoja. Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio 
serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m. 
La hoja de la puerta se dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad 
y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o 
similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable. 
Llevará por encima de la puerta un paño fijo vidriado de 0.90m de ancho por 0.40m de alto, con marco de 
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 
 Puertas P-2 (Dormitorios y Baño): 
Puertas tipo “placa” de madera de 0.90m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor. 
Las puertas placas serán de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera 
aglomerada tipo MDF de 5mm. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de álamo seco, de 
35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de álamo 
estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia mínima de 15cm. 
El bastidor interno será de 35mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el perímetro de la 
hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El travesaño inferior del bastidor 
estará conformado por un listón de álamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura.  
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo 
OP1015 o similar en calidad y precio. 
Cerradura común (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y 
precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de 
chapa estampada inoxidable. 
VIDRIOS 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

125 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 3 mm (tres milímetros) afirmados 
al bastidor en todo el perímetro mediante cordón adhesivo de siliconas tipo Silastic transparente o similar. 
Todos los paños fijos de puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el 
presente artículo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos. 
En ventanas de baño se colocará vidrios fantasía incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y 
precio. 
 
C.1.7.3. Provisión y colocación de puerta placa P3 (izquierda) 
C.1.7.4. Provisión y colocación de puerta placa P3 (derecha) 
C.1.7.5. Provisión y colocación de puerta corrediza P4 
C.1.7.6. Provisión y colocación de puerta placa P5 (izquierda) 
C.1.7.7. Provisión y colocación de puerta placa P5 (derecha) 
 
Carpintería interior (madera) 
Puertas placa: marco de madera, las hojas constaran de un núcleo reticulado macizo, una chapa de terciado 
ambas caras guatambú o cedro, y cantoneras macizas en todo el perímetro ídem terciado, espesor placa 
45mm mínimo, para pintar. El núcleo estará formado por un bastidor cuyos largueros y transversales unidos 
a caja y espiga tendrán un ancho mínimo de 7cm. Contendrá un reticulado de varillas de pino de 6 mm de 
espesor y un ancho adecuado al espesor de la puerta y se cruzaran a media madera. los cuadros que forma 
el reticulado tendrán como máximo una dimensión de 50mm de eje a eje; el reticulado estará en un mismo 
plano con respecto al bastidor para poder recibir la chapa terciada, la que una vez pegada no podrá 
presentar ninguna ondulación, vale decir que será perfectamente lisa al tacto y a la vista.  
 
C.1.7.8. Provisión y colocación de ventana de aluminio V1 
C.1.7.9. Provisión y colocación de ventana de aluminio V2 
C.1.7.10. Provisión y colocación de ventana de aluminio v3  
Ventanas V-1:  
Ventana de 1.00m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el 
perímetro, de aluminio prepintado blanco, Línea Herrero ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en 
calidad y precio.. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca 
“Chammical” o similar en calidad y precio. 
Ventanas V-2:  
Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores vidriados 
fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de aluminio 
prepintado blanco, Línea de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta 
perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en 
calidad y precio. 
Ventanas V-4:  
Ventana de 1.20m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores vidriados 
fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de aluminio 
prepintado blanco, Línea de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta 
perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en 
calidad y precio. 
Ventanas V-5:  
Ventana tipo banderola de 0.60m de ancho x 0.90m de alto con 1 hoja vidriada batiente, doble contacto, 
de aluminio prepintado blanco, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta 
perimetral mínimo 3 cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombú” o similar en 
calidad y precio. 
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Nota: La carpintería de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente deberá poseer en 
su perfilaría los siguientes pesos: 
1- Marco: 0.921 Kg/m 
2- Zócalo y cabezal : 0.521 Kg/m 
3- Parante lateral: 0.577 Kg/m 
4- Parante central: 0.518 Kg/m 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la misma, los tableros 
conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los herrajes a utilizar, según el presente 
pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpintería. 
Todas las características, cantidades y dimensiones de la carpintería responderán a planos de proyecto 
(vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la Contratista. 
La Contratista deberá cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos 
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del 
I.P.V. 
 
C.1.8. Instalacion Sanitaria 
 
IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA 
SU APROBACIÓN MUNICIPAL. 
Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, 
aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes. 
Se ejecutará la provisión e instalación de cañerías de distribución de agua fría y caliente; desagües cloacales 
primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilación, utilizando líneas de materiales de primeras 
calidad y de marcas reconocidas (similares a los de marca ACQUA SISTEM, IPS; e Industrias Saladillo S.A. o 
Tigre; entre otras), de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, para la dotación de todos 
los artefactos sanitarios de instalación obligatoria. Previo al ingreso del material a la obra, la contratista 
pondrá a disposición de la Inspección de Obra las muestras del material propuesto y la folletería del 
fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicación, se establece que los materiales 
deberán tener certificación IRAM de conformidad de la fabricación bajo NORMA IRAM. Aquellos materiales 
que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptación para colocar en 
obra, quedarán sujetos a evaluación de los profesionales especialistas del IPV. Para aquellos materiales sin 
certificación IRAM, además de la evaluación técnica por los profesionales del IPV, se requerirá que los 
fabricantes entreguen certificado de vida útil no inferior a diez (10) años, tanto para cañerías como para 
accesorios. 
En el caso del calefón, se dejarán previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se preverá 
agua fría y caliente. 
 
C.1.8.1. Provisión y colocación de cañería de agua fría y caliente 
 
Las cañerías de distribución interna de agua fría y caliente, se realizará con cañería de diámetro nominal 
¾”, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolímero Random 3, ambas para fusionar (el único medio 
de unión que se acepta es la fusión), los tramos de cañería rectos deben tener sello IRAM de fabricación 
conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptarán materiales que no 
cumplan con esta condición) Las tuberías, conexiones y reducciones conformarán un sistema único (una 
misma marca) que permita fusionar las piezas entre sí según las recomendaciones del fabricante respectivo. 
También, en el caso de cañerías y accesorios para agua fría y caliente, se exige certificado de vida útil 
emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) años. Aquellas conexiones terminales de la instalación que 
reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberán contar con inserto metálico de 
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“rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferías se unirán a las conexiones con selladores con 
cáñamo incorporado, de primera calidad y según recomendaciones del 
fabricante. La alimentación de artefactos se ejecutará con conexiones flexibles de latón cromado de primera 
calidad de Ø ½”. 
No se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas 
las cañerías de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizarán las pruebas hidráulicas 
que aseguren que no existan pérdidas. 
Cañería directa de agua fría 
Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los tramos de 
cañerías, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las propuestas de armado de 
tramos de cañerías a construir. 
La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal Ø 3/4. 
A nivel de la línea municipal tendrá caballete con llave de paso diámetro nominal Ø ¾” y una “te” con canilla 
de servicio con pico para manguera. IMPORTANTE: Si el barrio se construye en el departamento de 
Malargüe, tanto la llave de paso como la canilla de servicio se deberán ubicar en caja para kit de medición 
(similar a la del medidor de agua). La misma irá enterrada, alojada dentro del lote y su ubicación será 
indicada por la Inspección de obras. Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de ancho y a 
0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y posteriormente 
con una protección mecánica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapará la zanja con terreno 
natural. 
Subida tanque de agua: Se ejecutará mediante tubería de diámetro nominal Ø ¾” con llave de corte de 
bronce (tipo válvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. 
La bajada desde el tanque de reserva que alimentará al calefón debe ejecutarse con cañería de diámetro 
nominal en Ø 1” y la distribución del resto de los artefactos será de diámetro nominal Ø ¾” . Todas las llaves 
de corte a utilizar serán de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de corte 
embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocación de 
revoques y revestimiento. 
En general, todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán llevar protección de caños de poliuretano 
(dos medias cañas unidas y atadas). El Contratista podrá ofrecer la ejecución de las cañerías en forma 
embutidas. 
Provisión de Agua Caliente 
La provisión de agua caliente será a través de la instalación de dos artefactos: 
Calefón modulante por temperatura tipo Orbis Mod. 315SPO (sin llama piloto) o similar en características, 
funcionamiento, calidad y precio. 
 
C.1.8.2. Provisión y colocación de desagües cloacales  
 
Los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán conforme al plano de proyecto aprobado y 
serán de Polipropileno con junta elástica (con guarnición elastomérica) o de P.V.C. con junta elástica (con 
guarnición elastomérica) en los diámetros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el 
mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas (similares a los de marca Duratop, 
Awaduct o Tigre; entre otras), deberán contar con sello de certificación conforme a las Normas IRAM, según 
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspección de Obra, a la que se le deberá 
proponer la marca de cañerías y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptación de cañerías y 
accesorios con juntas pegadas, además, deberán tener CERTIFICACION IRAM. Se tendrá especial cuidado 
en la selección del material de pegamento para la unión de juntas, el que deberá responder a las 
indicaciones del fabricante de la cañería. (pegamento que permita fusión entre las superficies a unir). 
La cañería se alojará en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada mínima de 0,40m. Cuando las cañerías 
se instalen en zonas de alto tránsito y estén expuestas a sobrecargas estáticas y dinámicas importantes, la 
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tapada mínima será de 1,00m. Solo se autorizará el tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y 
aprobado las pruebas hidráulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban suspender 
cañerías de losas se procederá al engrampado en aluminio. 
La instalación deberá estar provista de los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases cloacales a 
los ambientes: 
En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos. 
En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm 
x 20cm, debidamente sellada. 
 Primario: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 63mm a piletas de piso, descarga y sifón de pileta de 
cocina Ø 50mm. 
 Secundario: Ø 50mm (para desagüe de receptáculos de ducha y piletas de lavandería) y 40 mm (para 
desagües de lavatorios y bidet) y se instalarán a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de 
piso. 
 Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m). 
Ventilación 
En cámara de inspección domiciliaria, conducto de ventilación Ø 110mm e=3.2mm en PVC o e=2.7mm en 
polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentación municipal, sobre el nivel máximo de 
techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilación expuesta a la intemperie será pintada con 
pintura al látex para exteriores, (color a definir con la Inspección de Obra) para evitar el deterioro por efecto 
de los rayos ultravioletas. Las cañerías de ventilación serán soportadas por grapas omega galvanizadas y 
fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen los planos. En caso de no tener 
soporte para su fijación, construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna de ventilación. 
 
C.1.8.3. Provisión y colocación de desagües pluviales 
 
Se ejecutarán según plano de proyecto aprobado. 
Serán mediante libre desborde. 
Los albañales serán de Ø 110mm. Las bocas de desagüe (2), se ejecutarán mediante molde metálico, en 
concreto, con un espesor de pared mínimo de hormigón de 5cm. Llevarán marco y reja metálica de 20cm x 
20cm. Tendrán una pendiente adecuada (mínimo 1:100) que asegure un rápido escurrimiento del agua 
hacia las cunetas en la vía pública. 
Pruebas hidráulicas 
 Prueba hidráulica del desagüe cloacal y pluvial: se efectuará mediante el rellenado con agua hasta el nivel 
de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los 
conductos de ventilación se probarán con humo o agua. 
 Prueba hidráulica de las cañerías de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las cañerías de 
agua fría y caliente (interconectadas entre sí mediante un caño by-pass a nivel del calefón) se probarán a 
una presión igual o mayor a 10 kg/cm2. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni exudaciones. 
El contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de presión 
y control de las instalaciones. 
La Inspección de Obra con el acuerdo de la Inspección Municipal, autorizará el tapado de las cañerías una 
vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas). 
 
C.1.8.3. Provisión y colocación de griferías 
 
Lavatorio: Llevará grifería cromada tipo “FV”, línea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 500 
(CoD.460) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica. 
 
C.1.8.4. Provisión y colocación de tanques de reserva de 1000 ltrs. 
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La base del tanque de agua apoyará a un altura mínima de +4.50m, tomando como nivel de referencia 0,00 
al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua será de Polietileno tricapa con protección contra 
rayos UV. (Según norma ASTM G26/96 de la resina plástica), deberá contar con certificación de aptitud para 
depósito de agua potable, con sello de certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando 
preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del tanque (mínima de 10 
años). Tendrá una capacidad útil de 850 litros. La tapa del tanque estará asegurada mediante rosca. 
En su instalación se dispondrá de una llave de corte (tipo válvula esférica de diámetro nominal de Ø ¾” en 
su alimentación (subida) y una válvula de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo Ø 1”). Se ubicará de 
acuerdo a la posición indicada en el plano del proyecto. 
Contará con flotante de bronce para alta presión y conducto de ventilación Ø 1” de PVC (tipo periscopio) 
ubicado en la tapa del tanque. 
La cañería de alimentación de tanque como así también la del colector, deberá contar con un revestimiento 
mediante una vaina de espuma de polietileno rígido con aluminio de protección exterior, o alternativa con 
cinta autoadhesiva aislante de igual características que la anterior, y deberá cubrir todos los accesorios Esta 
se fijará cada 30cm con precintos plásticos. 
 
C.1.8.5. Provisión y colocación de  inodoro,  asiento, y porta rollo 
 
Inodoro pedestal sinfónico: serán de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo (IAML) 
(Ferrum), Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio con depósito exterior de apoyar de losa, 
de doble descarga (DWL6F) (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se deberá colocar una llave de paso de 
Ø 13mm, para el corte de agua, sobre la cañería de alimentación del artefacto y junto al paramento 
respectivo (embutida). 
El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y 
tarugos plásticos tipo "Fischer" 
El piso tendrá un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagüe que se ejecutará mediante 
pileta de ducha de Ø110mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12cm y caño de salida Ø40mm que se 
conectará mediante cañería de Ø50mm la pileta de patio abierta (PPA) con sifón. 

- espejo  
- un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio. 
- dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio. 
- un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y 

precio por cada inodoro 
- una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio. 

 
C.1.8.6. Provisión y colocación de inodoro, tapa, asiento, porta rollo para discapacitados 
 
Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentación previa a la Inspección de 
Obra para su aprobación. 
Inodoro pedestal sifónico: serán de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo IEDTD o similar 
en calidad y precio con depósito exterior a mochila tipo DTEXF. Se deberá colocar una llave de paso de Ø 
13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentación del artefacto y junto al paramento respectivo. 
Se deberá instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un lateral 
del artefacto. 
El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y 
tarugos plásticos tipo "Fischer" 
El piso tendrá un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y transversal hacia el desagüe. 
La grifería consistirá en juego de ducha de dos llaves sin transferencia tipo “FV” línea FV20 “Y” Cromo y flor 
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estándar cromo “Y” con sopapa metálica de Ø 50 mm. 
Se instalarán además: un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (según corresponda) bajo 
el muro lateral del inodoro y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio 
sobre el lateral opuesto al antes mencionado, al lado del inodoro. 
Llevará grifería integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico 
para manguera y sopapa metálica de desagüe. 
Se proveerán e instalarán accesorios de porcelana (para pegar) en cada baño: 
-un espejo  
-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio. 
-dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio. 
-un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio. 
-una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio. 
 
C.1.8.7. Provisión y colocación de lavatorio 
 
Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum), 
Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros. 
Se fijarán a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas 
con tarugos plásticos y tornillos galvanizados 
 
C.1.8.8. Provisión y colocación de lavatorio para discapacitados 
 
Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 1F o 
similar en calidad y precio. 
Se fijarán a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con 
tarugos plásticos y tornillos galvanizados. 
 
C.1.8.9. Provisión y colocación de mesada de granito gris mara, grifería y bacha para kichinette 
 
C.1.9. Instalación Eléctrica 
 
C.1.9.1. Provisión y colocación de cañería, bocas de instalación eléctrica, tableros ppal./seccional y 
colocación de artefactos 
 
IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA 
SU APROBACIÓN MUNICIPAL. 
Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la presentación y aprobación de los planos de obra y la tramitación 
y aprobación planos conforme a obra y certificados finales en los organismos intervinientes. 
Los trabajos comprenderán la provisión de materiales y mano de obra para la instalación eléctrica de 
iluminación y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo 
al presente pliego, planos, planillas y esquemas, como así también cumplimentando todas las 
reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes. 
Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquemáticamente la ubicación de los distintos 
elementos tales como tableros, bocas y centros. 
La Contratista, deberá proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobación municipal. 
En ellos se indicarán las tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, con sus 
respectivas características y secciones. 
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Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estará obligada a 
solicitar a la Inspección de obra la autorización correspondiente. 
La Contratista entregará a la Inspección de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material 
eléctrico. 
Toda la instalación deberá ser totalmente embutida y los materiales serán de marcas reconocidas, contarán 
con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes. 
Acometida de medición o Pilastra 
Se podrá utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, deberá tener aprobación del 
ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del ente prestatario). 
Si es construida in situ deberá cumplir con las medidas mínimas que exige el ente prestatario del servicio 
eléctrico en la zona. 
Tableros 
El tablero principal se ubicará en lugar accesible a no más de dos metros del medidor de energía. La caja del 
tablero principal ubicado en la pilastra podrá ser metálica (o de PVC apto para intemperie) con grado de 
protección IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en caso de PV, mecanismo apto para 
cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterráneo. La 
cañería de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta 
tablero secundario deberá tener un diámetro mínimo de 25 mm y podrá ser de acero semipesado, pesado, 
galvanizado o cañería de P.V.C. rígida. 
El tablero secundario será de una capacidad mínima de 12 (doce) elementos. 
Cuando se instale el cable subterráneo de TP a TS se colocará a 70 cm de profundidad en un lecho de arena 
de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos transversales 
al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerá dentro de un caño camisa de P.V.C. de diámetro mínimo 
25 mm. 
Circuitos 
Para alumbrado no deberán tener una protección mayor de 16 Amp, ni alimentar más de 15 bocas. 
Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizará un mismo color para sus conductores, 
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos. 
Los colores para la identificación de los circuitos serán marrón para la fase, celeste para el neutro y  
verdeamarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores  
Caños y cajas 
Sólo se utilizarán caños y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se 
aceptará caño liviano. 
También podrán utilizarse en donde se encuentren autorizados caños rígidos construidos en material 
aislante PVC, autoextinguible clasificación 4321 conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados por 
el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y precio similar El caño tendrá un 
diámetro mínimo interior de 15,4 mm. No se permitirá bajo ningún concepto el uso y la colocación de caños 
flexibles. 
Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin 
de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella. En caso que no se puedan evitar 
sifones, se utilizarán cañerías galvanizadas y conductores especiales. 
Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas roscadas; entre caños y cajas, de techos de madera 
se emplearán 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podrán utilizar 
conectores. o bien en caso de usarse cañerías en PVC mediante conectores de material termoplástico 
aislante fabricados según la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al 
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento 
correspondiente o compatibles para su uso. La conexión dentro de los conectores deberá ser a tope entre 
los 2 caños no debiéndose dejar espacio entre los mismos. 
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Las cañerías bajo ningún concepto deberán tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser mayor 
por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberán colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm 
de dimensiones mínimas a fin de no superar dicha distancia. 
No se permitirán bajo ningún concepto en un mismo tramo más de 3 codos o curvas debiéndose utilizar en 
caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas. 
No están permitidas bajo ningún concepto realizar uniones en un mismo tramo con caños de diferente 
material como ser plástico con caño de hierro en caso de ser necesario se deberán colocar cajas de registro 
del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas. 
Las cajas para centros se ubicarán de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas el 
techo o en las paredes se colocará un gancho de sujeción de artefactos. Las cajas se fijarán sólidamente a 
la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspensión de los artefactos. Sé 
prohíbe el uso de alambre para la realización de dichos ganchos. 
Sé permite colocar hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de pared. 
Una vez montada la cañería en la caja, en techos de madera, la misma será sujeta y cubierta con un poncho 
de membrana asfáltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda. 
La unión entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, será a través de 
conectores sujetos con el tornillo. 
No se podrán clavar las cajas a las paredes. Se permitirá sujetar las cañerías mediante el uso de clavos 
formando un gancho u omega. 
Queda expresamente prohibida la utilización de cajas octogonales grandes en pared. 
En caso de utilizar cajas plásticas estas deberán estar sanas que cumplan con los standards de calidad 
mínimos no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes éstas deberán ser 
descartadas en su uso. 
Ubicación de las cajas: 
Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. 
Las cajas de llaves se ubicarán a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. 
Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicarán como mínimo a 2,00 m desde nivel de piso 
terminado, a la base de estas. 
La caja del tomacorriente en donde se conectará la cocina bajo ningún concepto se colocará detrás de la 
misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicación deberá consensuar con la inspección 
antes de su colocación. 
La caja para tablero secundario, será metálica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario. 
La caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios. 
Dicha caja tendrá la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos 
que figuren en planos aprobados y su dimensión deberá prever la incorporación de las futuras llaves a 
instalar por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamaño mínimo de para alojar 12 módulos DIN En 
la caja de tablero secundario se deberá colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra. 
Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocará la 
caja de dimensiones mínimas de 5x5 (tipo miñón) que alojará al pulsador de timbre, la cual estará vinculada 
a una caja interna de dimensiones mínimas de 10x10 donde se colocará la campanilla correspondiente en 
el interior de la vivienda. La altura del pulsador será de 1.20 m. 
Caja de teléfono y televisión: Se colocarán en el estar comedor dos cajas de dimensiones mínimas de 10x5 
para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y televisión. Está última deberá 
encontrarse próxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas será de 0.45 m del nivel de contrapiso. 
Las cañerías de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensión tales como campanillas, 
portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben usar conductos 
independientes entre sí y de las líneas de iluminación y/o toma corrientes y únicamente se usarán caños de 
un diámetro mínimo de 15,4 mm y cajas metálicas y en el techo la curva deberá ser ejecutada únicamente 
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doblando el caño saliente en un ángulo de 180º respetando los diámetros de curvatura correspondientes a 
fin de no estrangular dicho caño. 
El módulo a colocar en cada caja de televisión debe ser del tipo pin fino para la conexión del cable 
correspondiente y deberá ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una reserva de 
dicho cable no menor a 2 mts. 
El módulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vías y deberá ser 
cableada con telefónico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de dicho cable no menor 
a 2 mts. 
Conductores 
Las secciones de los conductores, serán las que resulten del cálculo y como mínimo se deberá observar lo 
siguiente: 
Los conductores de acometidas serán del tipo antihurto (4+4), con aislación de PVC antiflama y con 
certificación de calidad con sello IRAM conforme a Norma. 
La unión entre el tablero principal y el secundario será con un conductor subterráneo de sección mínima de 
4 mm², unifilar, con doble capa de aislación. 
El primer tramo de conductores para la alimentación de los distintos circuitos será de una sección mínima 
de 2,5 mm², multifilar antiflama, con aislación de PVC. 
Para los tomas se deberá utilizar conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con aislación de 
PVC. 
Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con 
aislación de PVC. 
Los conductores de puesta a tierra serán revestidos con aislación de PVC de sección mínima de 1,5 mm². 
Los conductores de baja tensión (timbre), serán unifilares de una sección de 1 mm², antiflama con aislación 
de PVC. 
No se deberán pasar conductores para la instalación de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares 
dentro de los caños que se emplean para la línea de energía para tomas e iluminación. 
Los puntos de unión y derivación deben considerárselos sujetos a esfuerzos mecánicos, y deben cubrirse 
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad. 
El conductor de puesta a tierra deberá ser identificado con el color verde-amarillo y su sección será la misma 
que el conductor de fase. 
Los colores para la identificación de los circuitos serán marrón para la fase, celeste para el neutro y 
verdeamarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con excepción al celeste o 
azul, el verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrón Se puede utilizar el color de alguna fase por razones 
de fuerza mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de retorno con algún tipo de 
sistema de identificación en el conductor no debiéndose usar otros colores. 
Los conductores de los aires acondicionados deberán ser de sección de 2,5 mm2 tanto los conductores 
activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes enunciados. 
No se permitirán bajo ningún concepto uniones de cables dentro de los caños. 
Llaves y tomas 
Los interruptores serán del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material 
aislante. 
Las llaves de seccionamiento para iluminación, serán de plástico, del tipo modular, con contactos de cobre 
o estaño del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello IRAM 
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar serán del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre 
o estaño con aislación de plástico entre los contactos y tornillos de sujeción. 
Las llaves combinadas de punto y toma, deberán adecuarse a lo antes descrito. 
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. 
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metálicas. 
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Los toma corriente tendrán una capacidad mínima de 10 A. En todas las bocas de iluminación se colocará 
un receptáculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y precio), inclusive en las bocas 
exteriores con una lámpara tipo led de 14 watts de potencia. 
Se deberán colocar como mínimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio como así mismo 
en el estar comedor. 
Protecciones 
Las protecciones a utilizar serán de dos tipos: 
a) Diferenciales: Se utilizará un disyuntor diferencial (DD), el cual estará colocado en el tablero general de 
la vivienda, y será de la carga nominal que resulte del cálculo de la instalación domiciliaria. 
El disyuntor diferencial será de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificación de 
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma. 
Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. 
La corriente máxima de fuga a tierra deberá ser de 30 mA. 
b) Termomagnéticas: En el tablero secundario se colocará una llave térmica bipolar de corte general y llaves 
bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al cálculo de la potencia a instalar, 
que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma Cada 15 bocas se deberá colocar una 
llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al cálculo de la potencia a instalar. 
Los elementos de protección deberán ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y precio 
y con sello IRAM conforme a Norma 
La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la 
instalación. 
En ningún caso se utilizarán llaves térmicas unipolares de corte. 
A cada aire acondicionado se deberá colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual o 
mayor al cálculo de la potencia a instalar en dicho equipo. 
Dispersor a tierra 
En cada vivienda se instalará una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al 
que se conectará el conductor de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa para 
inspección de 20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” Ø ¾”. 
El pozo donde se alojara la jabalina será de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m 
iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 
El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado 
con el suelo natural extraído en proporciones iguales. 
Inspecciones 
La Contratista procederá a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones 
municipales de instalación eléctrica domiciliaria. Estas se solicitarán con suficiente anticipación y previa 
aprobación de los trabajos por parte de la Inspección de Obras. 
Las inspecciones obligatorias serán las siguientes: 

- Cañería de techos 
- Cañería de bajada 
- Cableado y colocación de llaves y tomas 
- Armado de tableros 

Prueba de Funcionamiento 
Se realizará una prueba final de la instalación, tanto de aislación de conductores, como de puesta a tierra. 
Dentro de la prueba de funcionamiento se deberá verificar que en todos los tomas vistos de frente una vez 
colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepción. 
Otra prueba a realizar es que en todos los portalámparas la fase debe estar ubicada en el terminal ubicado 
en el fondo del culote con la única excepción en las luces del tipo combinación. 
Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual deberá corroborar el 
correcto funcionamiento de toda la instalación. 
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C.1.10. Instalación de Gas 
 
C.1.10.1. Provisión e instalación de cañerías, llaves de paso, artefacto cocina, calefactores, gabinete y 
regulador de gas, junto a todas las exigencias de ventilación vigentes en la entidad prestataria 
 
IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA 
SU APROBACIÓN MUNICIPAL. 
Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, 
aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas 
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia. 
Se ejecutará la distribución de cañerías, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto, 
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1(uno) para 
calefón termotanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las cañerías y accesorios, serán de hierro 
negro fabricada con revestimiento epoxi, con certificación y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados 
por ECOGAS. No se proveerán artefactos. 
Nicho para medidor 
Conexión a Red de gas: se deberá realizar la provisión y la instalación, sobre la línea municipal, de un nicho 
reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista deberá proveer e regulador 
de gas correspondiente. 
Conexión con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutará un contrapiso de 1.20m x 0.55m, según se indica 
en plano de instalación para apoyar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se 
proveerán. Se deberá proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metálico (Chapa DD Nº 20) 
según detalle y especificaciones del plano respectivo. 
Ubicación de llaves de paso 
En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual diámetro de la cañería que lo alimenta, 
instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de fácil manejo. La llave de paso, de corte del 
artefacto de cocina, deberá quedar fuera del área de influencia del artefacto. La llave de paso de calefactor 
se ubicará a 30 cm de nivel de piso terminado. 
Ventilaciones 
Se dejarán previstos los conductos de chapa galvanizada rígidos, para calefón termotanque en Ø 75 mm y 
futura campana de cocina en Ø 125mm. Las uniones se sellarán con siliconas de alta temperatura, No se 
autorizará la colocación de cañerías metálicas corrugadas del tipo flexibles. 
En caso de ser necesaria la colocación de rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se harán en 
un todo de acuerdo al proyecto de instalación para gas, se instalarán en muros, dos rejillas de aporte de 
aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos. 
Protecciones 
Cuando la cañería sea instalada bajo tierra, se alojará en una zanja a una profundidad mínima de 30cm, se 
la cubrirá con una malla de detección polietileno amarilla que advierta su presencia y se procederá a taparla 
con tierra libre de escombros. 
En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serán recubiertos nuevamente en obra, 
con esmalte epoxi, que cuente con certificación y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por ECOGAS. 
Hermeticidad 
La red interna de gas deberá soportar sin pérdidas una presión de 0,2 kg/cm2 por un periodo de 2 horas (se 
sugiere no superar esta presión de prueba). Se solicitará a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las 
inspecciones que efectúe ECOGAS. 
Planos aprobados 
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La Contratista para su cotización tomará en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentará para 
su aprobación los planos definitivos ante ECOGAS y que deberá abonar todos los derechos que 
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente aprobado. 
Nota: La Contratista deberá dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar los 
formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobación de las cañerías 
colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitación inmediata de la 
conexión sin más trámite, en el caso de ejecutar la red de gas deberá prever la colocación de reguladores y 
medidores que exija la empresa ECOGAS. 
 
C.1.11. Pintura 
 
C.1.11.1. Provisión y mano de obra pintura interior, tabiques, cielorrasos, marcos y puertas placas. 
Muros Exteriores. 
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie exterior del edificio. Los materiales 
a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales. 
Muros interiores 
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso interior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 
Alero 
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la 
torre del tanque de agua. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 
Cielorrasos 
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex especial 
para cielorrasos tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 
Madera 
Hojas de puertas interiores 
Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en 
calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Colorín o similar en calidad y precio. 
La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte sintético 
brillante. 
Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. 
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Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas, 
siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 
Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas. 
Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se aplicará 
a pincel una mano de convertidor de óxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio. 
Posteriormente se pintará con esmalte sintético “Colorín” o similar, aplicando la cantidad de manos que 
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo dos manos, el número mínimo 
de aplicaciones de esmalte sintético. 
Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo tratamiento detallado precedentemente. 
 
C.1.12. Equipamiento sede 
 
C.1.12.1. Provisión y colocación de mesada, con bacha y grifería en cocina 
 
Las mesadas serán de granito “Gris Mara” de 0.60 de ancho y del largo que especifiquen los planos de 
detalle, con zócalo perimetral y pileta simple para cocina de acero inoxidable tipo (C 37/18) de 70 x 37 x 
18cm. Con grifería para mesada de acero cromado de pico móvil alto con volante tipo (0425-20P CR) u otro 
reconocido. 
 
C.1.12.2. Provisión y colocación de mueble bajo mesada 
 
Se proveerán y colocarán amoblamiento tipo JOHNSON y griterías y accesorios tipo FV 20 PLUS u otra marca 
reconocida, previa aceptación por el inspector de obra. 
El cuerpo de los módulos será realizado en paneles de material MDF de 18 mm. de espesor, con 
revestimiento melamínico en ambas caras y con guardacantos de ABS de 2mm de espesor, aplicados en 
todos sus cantos aún en aquellos que no quedaran a la vista, para mejorar su resistencia a posibles 
humedades. Además, contarán con patas bajo mesada de acero inoxidable regulable de 150 mm. 
Todas las guías de cajones serán en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Todas las bisagras serán 
extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y ángulo de apertura a 90°. 
 
C.1.12.3. Provisión y colocación de cartelería de señalización  prevención contra incendios 
         
Se colocarán señales (leyendas y/o pictográficas) para facilitar el reconocimiento de los elementos de 
extinción, alarma, salidas y dirección , sentido de rutas de escapes, serán destacadas y fácilmente visibles.- 
Extinguidores  Detrás de cada uno, habrá un rectángulo de 20 cm de color bermellón con franjas de color 
amarillo o blanco de pintura fosforescente o reflectante..- En el lugar de ubicación del extinguidor habrá un 
circulo de 30 cm de diámetro o un cuadrado de 30 x40 cm de lado del mismo color y características del 
rectángulo.- 
Rutas de escape y salidas de emergencia: Mediante señales direccionales, con la leyenda SALIDA O SALIDA 
DE EMERGENCIA, según corresponda y ubicadas a una altura de 2,00 metros sobre el nivel del piso . De 
color blanco y fondo verde.- 
Sistemas de alarma y pulsadores .- Serán del tipo de accionamiento manual y automático, con alimentación 
de 12 y/o 24 voltios corriente continua. Se accionaría manualmente, desde pulsadores ubicados en caja 
metálica con frente de vidrio y leyenda, a 1.20 metros sobre el nivel del piso y próximos a los matafuegos .- 
 
C.1.12.4. Provisión y colocación de luces de emergencia 
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El encendido de las luces de seguridad o emergencia se producirá automáticamente e instantáneamente 
por falta de suministro de energía.  En caso de siniestro, permitirá la total evacuación del edificio, 
manteniendo el nivel lumínico de 1/3 nivel medio del local según lo establece la norma IRAM AADLJ20 06, 
con el objeto de continuar las actividades normales. 
La señalización  se efectuará por medio de elementos luminosos que indicaran las vías de escape o 
circulación, las cuales deberán permanecer señalizadas e iluminadas permanentemente, durante el  tiempo 
que se encuentren señalizadas e iluminadas permanentemente, durante el  tiempo que se encuentren  
oscuros los espacios colindantes. 
Deberá preverse el encendido del sistema en caso de cortocircuito o falta de alimentación en la iluminación  
de pasillos, vías de escape o sectores de afluencia de público. 
La alimentación de la iluminación de emergencia será autónoma, serán de batería selladas y libres de 
mantenimiento previstas con un sistema de carga  automática  y detector de falta de tensión para 
encendido instantáneo  (no más de 5 segundos). 
Todos los sistemas y equipos deberán estar aprobados por la inspección.  
 
C.1.12.5. Provisión y colocación de matafuegos 
 
Se colocarán extintores portátiles en base a polvos químicos secos triclase con válvula de palanca de 
autocontrol manual, manómetro de control visual  de carga, manguera y boquilla de descarga. Sello de 
conformidad norma IRAM Nº 3569 modificado en su nuevo tipo según lo establece dicha norma. 
Se colocarán suspendidas en perchas de acero inoxidable a una altura y capacidad indicados en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, sobre señalización normalizada de extintores según normas IRAM 
Nº 3957-4-4; deberán quedar bien visibles mediante placas de señalización y con balizamientos 
luminiscentes. 
 
C.1.13. Obras Complementarias 
 
C.1.13.1. Provisión y colocación de cerco perimetral y portón de acceso 
 
Según se indica en planos se realizará en los tramos indicados en Espacio verde y  Playón Polideportivo,  
además deberá contar de portón doble de acceso . La construcción y provisión de un cierre de malla tipo 
acmafort y columnas metálicas cuadradas con una altura 2,10m. Dichas columnas  serán fundadas en dados 
de hormigón, y los paños serán de tela ACMAFORT color a elegir de primera calidad según muestras 
aprobadas por la Inspección de Obra. 
Para el sistema de anclaje más adecuado de los postes de la solución ACMAFOR 3D®, se realizan las 
siguientes actividades: 
1. Trazado en terreno, sobre el lugar donde va a ser ubicado el cerco, señalando con una cruz los ejes sobre 
los cuales se ubicaran los postes, respetando una distancia de 2,53 metros de punto a punto. 
2. Excavación de 30 x 30 x 50 cm. 
3. Se coloca el poste en el agujero realizado, respetando una distancia libre de 2,10 metros para el poste. 
4. La distancia entre poste y poste debe de ser de 2,53 metros + 2,00 milímetros para que el panel encaje 
perfectamente. 
5. Se vierte el concreto de una resistencia de F'c = 175 kg/cm2. 
6. Después de 24 horas se procede a instalar los paneles. 
7. Incluir portón de acceso 
Respecto al portón de acceso, será propuesto por la contratista y aceptado por la inspección de obra. 
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Medición y forma de pago 
Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por metro lineal y aprobado por la 
Inspección de Obra. 
 
C.1.13.2. Provisión y colocación de cartel nombre Espacio Comunitario 
 
Se colocarán dos carteles con el nombre del espacio comunitario en doble faz, con el nombre y 
características del mismo.  Sus dimensiones serán de 1,30m de ancho por 0,70m de alto. Pintura color gris. 

 

 
C.1.13.3. Veredas 

 
Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. Su ancho mínimo será de 1,50m salvo que las instrucciones 
Municipales indiquen ancho mayor. Estarán conformadas por lajas de 1,50 de longitud y 0,10m de espesor. 
Se deberá realizar inicialmente una excavación de 20cm de espesor por debajo del nivel de vereda 
terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberá rellenar y compactar con material estabilizado 
los primeros 7cm de esa excavación y el resto del espesor (aproximadamente 3cm) con ripio pelado 
(compactado), sobre el que se construirá previo humectado la laja de hormigón de 10cm de espesor. 
Las juntas entre lajas se producirán mediante la introducción de un elemento metálico que ocupe hasta el 
50% de su espesor y produzca una separación 10mm. La terminación superficial deberá ser antideslizante 
y los bordes perimetrales se trabajarán con “matacantos” (cartabón). Todas las juntas se deberán ejecutar 
a escuadra con respecto a la línea municipal. 
Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberán tener idénticas terminaciones. 
Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 
micrones. 
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D.  OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 
 
D.1. CONTENEDORES 
 
D.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS 
 
D.1.1.1. Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos 
Está prevista la colocación de cestos de residuos a razón de un cesto por lote, en lotes baldíos NO se dejará 
dicho cesto. Se adjunta detalle de los mismos, que serán construidos de material metálico. 
Los cestos se ubicarán en el límite de dos lotes. Los mismos serán metálicos y responderán en un todo a los 
lineamientos que figuran en plano de detalles y a las indicaciones de la Inspección. Las medidas y ubicación 
responderán a planos de detalles y planos de ubicación en Pliego Licitatorio. 
Medición y Forma de pago: La colocación de cestos de basura “Contenedores”, se medirán y pagarán por 
unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigón tipo H8. Dicho precio será compensación total por 
la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactación; 
provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocación del contenedor 
en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación 
de las obras en la forma especificada. 
 
D.1.1.2  Provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos 
Está prevista la colocación de cestos de residuos a la entrada de pasajes peatonales con acceso vehicular 
restringido. Las medidas y ubicación responderán a planos de detalles y planos de ubicación de 
contenedores en Pliego Licitatorio. 
 
D.2.  SEÑALETICA URBANA 
 
D.2.1.  NOMENCLADORES URBANOS 
 
D.2.1.1. Prov. y coloc. de indicadores de calles 
La contratista deberá proveer y colocar cuarenta y uno (38)  nomencladores urbanos con las siguientes 
características, en esquinas conforme a plano de urbanización: 
Dimensiones Generales 
Flecha de 330x330 mm., especificación de calle 330x670 mm. Chapa de acero de doble decapada espesor 
1,65mm. 
Pintura de base: Poliuretano (dos componentes). 
Leyendas y Flechas: impresas en planograf, blanco indeleble. 
Flechas: Con estrellas de vidrio reflectivas. 
Caño Portante: De diámetro exterior 60mm., espesor 3.25mm. Pintado con poliuretano. 
Abrazadera: de hierro 3.15mm. Espesor con bulonería cincada. 
Chapa: Reforzada de acero de 2.10mm. Leyendas: 
- Standard - impresión planograf blanco. 
- Fondo y texto en lámina de 3M reflectivo 
Permisos: 
Estarán a cargo del contratista, la solicitud de los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos, 
entendiéndose por tal a Organismos Municipales o Entes Privados, y que serán solicitados por la Inspección 
de Obra antes de comenzar los trabajos. 
Se considerarán incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en conceptos de 
tasas, aforos, regalías, etc. 
Medición y pago 
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Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y pagará por unidad terminada, colocada y amurada al piso 
mediante Hormigón tipo H8 y dispuestas en los sitios correspondientes, según planos de urbanización, 
refuncionalización o de intervención del entorno, según corresponda y aprobado por la Inspección de Obra. 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: 
La provisión de los nomencladores nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento  y  colocación,  
el  relleno  y  compactación  del  suelo  de  los  pozos;  la  provisión,  carga, transporte y descarga de todos 
los materiales necesarios para la colocación de los pilares como el hormigón,  mano  de  obra,  equipos  y  
toda  otra  erogación  que  fuera  necesaria  para  la  correcta terminación de las obras en la forma 
especificada. 
 
D.2.1.2. Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo 
 
D.3.  REFUGIOS 
 
D.3.1. PARADAS DE COLECTIVOS 
 
D.3.1.1 Ejecución  de refugios en paradas de colectivos 
Consiste en la construcción y provisión de materiales para la construcción de apeaderos o refugios para 
paradas de colectivos, según planos de construcción y ubicación. 
Medición y pago: Se certificará y pagará por unidad de apeadero terminado y aprobado por la Inspección 
de Obra 
 
D.4.  PARQUIZACIÓN, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE VÍA PÚBLICA 
 
D.4.1.  ARBOLADO PÚBLICO 
 
D.4.1.1. Provisión y plantación árbol con tutor 
Se colocarán forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicación y cantidad según plano del 
proyecto. Se dejará previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 080 mt de ancho para el forestal, 
interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m. 
Las especies a implantar serán indicadas por La Municipalidad de  Luján de Cuyo, de 5 años de edad, 5 cm 
de tronco, llenando el contenedor con turba hasta 1m de profundidad debajo del bosque forestal.  
Se deberá prever que, en ningún caso, la ubicación del forestal coincida con el espacio destinado a construir 
el futuro puente vehicular.  
Se deberá respetar que ningún forestal sea ubicado en el área comprendida por la proyección de la línea de 
ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el tránsito vehicular. 
Provisión y plantación de árbol  
La ubicación de los forestales será según lo indicado en plano. Si llegara a existir algún ejemplar cuya 
ubicación no fuera posible por cualquier motivo, será tarea de la inspección indicará una nueva ubicación. 
Cada uno de los árboles será protegido con un cerco de malla plástica de al menos 50cm de diámetro y 
150cm de alto sostenida por un bastidor de madera. 
El tutor estará formado por una alfajía de álamo de 1 ½” x 1 1/2 “ a 0,50m según ubicación forestal. Las 
especies forestales a implantar, serán detalladas por la inspección de obra. 
Asimismo, las especies que no resistan la implantación serán removidas y sustituidas por la empresa 
contratista. 
La colocación de los forestales se realizará de acuerdo a las normas que exige la Municipalidad de Luján de 
Cuyo, Dirección de Servicios Públicos sobre la implantación y el cuidado inicial de los forestales. Será 
responsabilidad de la Empresa el mantenimiento de los mismos hasta que se realice la recepción definitiva 
de la obra. 
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Para el riego del forestal, se realizará un pozo de 1.50m de profundidad al lado de cada forestal a implantar 
con el fin de colocar un caño de PVC 60 ranurado cada 10cm ,con tapa ciega de 15X15cm sobre base de 
0,20x0,20m, espesor de 0,08m de hormigón simple, según plano de detalle. 
Limpieza de suelo 
Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido 
de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipación al momento de plantar o sembrar.  
Sobre el lugar a implantar cada forestal se eliminarán piedras, raíces, rizomas, etc. El resultado debe ser 
una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de que favorezca la infiltración. Se realizará un 
pozo de 0,80cm de diámetro por 1m de profundidad. Los abonados, se harán directamente en el hoyo, en 
el momento de la plantación. Los abonos minerales preferibles son los de liberación lenta de composición 
16-8-12.  
Precauciones Previas a la Plantación 
Depósito: Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay 
que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o con 
cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario cuando el 
cepellón está cubierto con material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.). 
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raíces con una capa de tierra 
de al menos 10 cm, sin intersticios, en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta 
el momento de su plantación definitiva. Si no se pudiese ejecutar la plantación dentro de los siete días 
corridos, deberán quedar las plantas en vivero hasta su ubicación definitiva. 
Desecación y heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en 
obra en una de estas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no deben plantarse, 
ni siquiera desembalarse, y se colocan así en un lugar cubierto donde puedan deshelarse lentamente (se 
evitaran locales con calefacción). 
Presentación: Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende 
de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones 
de la Inspección de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede 
establecerse, como término medio, alrededor del 15%. La cantidad de abono orgánico indicada para caso 
en el Proyecto se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin 
llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono 
en el fondo del hoyo. 
Medición y Forma de pago: Este ítem se medirá y certificará por unidad de forestal    perfectamente 
implantado con su respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y aprobado por la Inspección 
 
D.4.2.  COBERTURAS VERDES 
 
D.4.2.1. Preparación del suelo – superficie de tierra preparada abonada (Tierra abonada=10cm) 
Se deberá efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la disposición de los 
horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 a 30 cm mediante el uso de los medios mecánicos 
adecuados. El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más apropiado previa aprobación 
de la inspección de obra. 
Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido 
de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipación al momento de plantar o sembrar. 
Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raíces, rizomas, etc. o elementos 
extraños indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de 
que favorezca la infiltración. 
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Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para ello extenderlos 
sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de la 
plantación y enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de nitrógeno. Los abonados locales como los 
que corresponden a plantaciones individualizadas se harán directamente en el hoyo, en el momento de la 
plantación. Los abonos minerales preferibles son los de liberación lenta de composición 16-8-12.  
Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado de superficie reparada para ser 
sembrada. 
 
D.4.2.2. Implantación o sembrado de césped 
Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerán a las especies que indique el Municipio. La siembra puede 
hacerse al boleo requiriéndose entonces de personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el 
caso que la inspección de obra lo acepte se podrá sembrar utilizando sembradora. 
La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo que indique el proyecto o el 
Municipio en el área que corresponda. 
La siembra de césped podrá realizarse como alternativa, mediante la implantación de panes, para lo cual el 
contratista preparará previamente el terreno y luego presentará los panes uno al lado del otro cubriendo 
perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente deberá efectuar la cantidad de riegos necesarios 
hasta que se verifique la correcta germinación de los panes. En este ítem estará incluido en el precio 
cotizado el transporte y manipuleo de los panes desde el lugar donde el contratista los adquiera hasta el 
pie de obra, como así también el recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado. 
Es preciso proporcionar agua abundantemente al césped sembrado o implantado de manera de asegurar 
el arraigo. La cantidad de riegos necesarios serán los que considere el contratista para lograr un correcto 
crecimiento y germinación de la especie sembrada. 
La Inspección de obra podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis de riego, si las condiciones 
ambientales así lo requieren. 
Se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. 
 
Medición y Forma de pago 
El sembrado de césped para las coberturas verdes se medirá y pagará por metro cuadrado, de tierra 
realmente sembrada y aprobada por la inspección de obra. 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: 
nivelación, relleno, provisión de la semilla necesaria, carga, transporte y descarga de todos los materiales 
necesarios para el sembrado del césped, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria 
para la correcta terminación de las obras en la forma especificada 
 
D.5. PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES – PLAZA LA QUEBRADA - 
 
D.5.1 ARBOLADO 
 
D.5.1.1 Provisión y plantación de árbol con tutor  
 
La contratista deberá proveer y colocar cuarenta y siete (47)   árboles por completamiento de trama urbana 
en Bº Brandsen y ciento veinte (120) en Bº San Isidro Sur por nueva urbanización; en ambos casos conforme 
a planos de Refuncionalización y completamiento de trama urbana y plano de urbanización 
respectivamente. 
En ambos casos corresponde al arbolado localizado en línea de acequias de la trama urbana. 
Es necesario, que cada forestal, cuente con un espacio de plantación (cubículo) de al menos 80 centímetros 
de profundidad por 80 centímetros de lado. Según el tamaño del forestal, la plantación debe realizarse a 
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más de 20 centímetros por debajo del fondo de la acequia (A), para garantizar la absorción del agua. No 
cubrir con tierra el sector del tronco que queda entre el fondo de  la acequia y el nivel de la vereda (B). 
 
El suelo de implantación debe estar suelto y fértil, sin elementos o sustancias extrañas que afecten el 
desarrollo  normal  de  la  raíz.  Cuando  no  sea     así,  deberá  ser  mejorado  y  se  colocará  tutor 
correspondiente. 
El distanciamiento del árbol, respecto de la línea cordón de la vereda, de la línea municipal, como asimismo  
el  distanciamiento  entre  ejes  de  árboles  y  las  especies  y  variedades  aptas  para  la implantación, serán 
propuestas por las Dirección de parques y paseos municipal, en forma conjunta con la inspección, conforme 
a la experiencia, planes, estudios técnicos que posea, a las características del sector, a la variedad 
predominante del lugar, al ancho de la calzada, de la acequia, de la vereda, a las redes de infraestructura 
existentes y a cualquier otro elemento de equipamiento urbano. 
Plantación en terreno: se recomienda utilizar plantas en envases, o con pan de tierra. Es conveniente que 
al momento del trasplante el envase se encuentre húmedo, habiendo recibido un riego en el vivero 24hs  
antes  de  su  transporte.  Preparar  el  suelo  con  abono  u  orujo  agotado  previo  a  la implantación. 
Los ejemplares arbóreos a plantar deberán tener como mínimo 2,10 m de alto, con copa y circunferencia 
en la base del tronco de 10 a 12 cm; al momento de su implantación. 
Los árboles en línea de acequia, deben tener poseer receptáculo, conforme lo indicado anteriormente, y 
completar  la  construcción  de  una  zona  de  captación  o  escurrimiento  que  comunique  con  la  taza de 
recepción del árbol, o mediante trampas de agua . En todos los casos se debe incorporar un tutor que 
permita servir de guía el árbol. 
En todos los casos se utilizarán Tutores de madera de eucalipto de 1 ½”x 1 ½” x 2,5m, rectos. 
Las áreas verdes parquizadas y forestadas deberán ser mantenidas hasta la Recepción definitiva de la 
obra por la Empresa contratista 
Ante la presencia de cualquier plaga o enfermedad deberá ser controlada de inmediato, por la empresa 
contratista, con productos adecuados, a consideración de la Inspección de Obra y de la Dirección de parques 
y paseos municipal 
 
Medición y pago 
Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y pagará por unidad dispuestas en los sitios 
correspondientes, según planos   de refuncionalización y completamiento de trama urbana y de 
urbanización, y aprobado por la Inspección de Obra. Dicho precio será compensación total por la realización 
de los trabajos en la forma especificada e incluye: La provisión de forestales, las excavaciones necesarias  
para  su  implantación,  colocación,  los  saneamientos,  el  relleno  y  mejora  del  suelo;  la provisión, carga, 
transporte y descarga de todos los materiales necesarios, la colocación de los tutores, mano de obra, 
equipos y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma 
especificada. 
 
D.5.1.2  Provisión y plantación de arbusto 
Los arbustos deben estar en excelente estado sanitario y en buenas condiciones. La altura mínima que 
deben poseer es de 30cm a 40 cm. 
Plantación 
Se debe hacer un pozo de 0,25m-0,3m tanto de profundidad como de ancho. Colocar en la base del pozo 
un fertilizante de fondo ya sea químico u orgánico (guano, compost etc.) para favorecer el desarrollo 
radicular. Si el fertilizante es tipo orgánico como guano o compost de humus se deberá colocar 0,5 
Kg/arbusto y si es químico como por ejemplo 19-19-19, 50 g/arbusto. Luego de colocar el fertilizante se  
agrega una capa de tierra de aproximadamente 5 cm para que el mismo no esté en contacto directo con las 
raíces dado que de lo contrario pueden verse seriamente afectadas. 
Colocar la planta en el pozo, cuidando que no se rompan las raíces, y rellenar con tierra del mismo lugar. 
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La planta debe quedar al ras del suelo. Inmediatamente hecho el trasplante, debe efectuase un riego 
abundante. Continuar rellenando con tierra del lugar de ser necesario. 
 
D.5.2 COBERTURAS VERDES  
 
Idem Item D.4.2.1 PREPARACIÓN DEL SUELO 
Idem ítem D.4.2.2 IMPLANTACIÓN O SEMBRADO DE CÉSPED 
 
D.5.2.3 Riego 
Quedará  a  cargo  de  la  contratista  elaboración  de  planos  y  cálculo,  debiendo  ser  aprobado  por 
Municipalidad de Godoy Cruz y aprobada por la inspección, y deberá contemplar los siguientes aspectos: 
Se compone de una cisterna con sala de máquinas y cañerías de riego para goteo  para el riego de todos los 
forestales y arbustos existentes y a implantar en las plazas y paseos. 
Ejecución cisterna enterrada y sala de máquinas 
Se construirán las cisternas y salas de máquinas en estructura de H°A° en muros y losa de fondo en un 
espesor de 24 cm terminado, dentro de los cuales se materializará un recubrimiento tanto exterior como 
interior de 5cm. El Hº a utilizar  será H-21 de 350 Kg/m3, con el agregado de aditivos para evitar la figuración. 
La    armadura a colocar será doble cruzada de 1 Ø 8 c/15cm tanto en muros como en losa de fondo. La losa 
de tapa será de 15cm de espesor con una armadura inferior cruzada de 1 Ø 8 c/15 cm. La losa de fondo se 
apoyara sobre el suelo perfectamente compactado con compactador mecánico y un Hº de limpieza de  5cm 
de espesor. A nivel de losa de fondo se armara una viga de fundación de 24x40 cm armada con 4Ø12 y 2Ø8 
y estribos del Ø6 c/15cm. A nivel de losa de     tapa     se     armará     una     viga perimetral de 24x30 cm 
armada con 4Ø10 y estribos del Ø6 c/15cm. 
La terminación de los muros interiores de la cisterna será de hormigón visto terminada con dos manos de 
pintura epoxi para cisternas. Los muros de la sala de máquina serán también de H° visto al igual que el 
cielorraso pintados con dos manos de pintura al aceite semi mate tipo satinol. El contrapiso será de H° de 
250 Kg/m3 terminado con un rodillado antideslizante y pintado con dos manos de pintura epoxi. 
Se construirá una sala de desagüe anexa a la sala de máquinas con una bomba de ¾HP, que servirá para el 
desagote de la sala de máquina ante una probable inundación. 
Sobre la losa de tapa se realizara una carpeta de 13,5cm de espesor promedio  que  servirá  de  apoyo  a 
una membrana asfáltica sin aluminio de 4mm de espesor. 
Equipo de riego 
El sistema de riego se compone de 4 usos generales: goteo, salidas de acople rápido, planta de bombeo y 
filtrado y tuberías principales, de acuerdo al cálculo, en cual deberá ser presentado por la Contratista a la  
Inspección  para  su  aprobación.  Se  debe  incluir  la  provisión  de  bombas,  tableros  eléctricos  y 
conexiones necesarias para su puesta en funcionamiento que abarque el servicio de riego a los paseos. 
 
Medición y Forma de pago. 
Este ítem se medirá y certificará en forma global y se certificara el cien por ciento del ítem por espacio a 
intervenir, cuando esté aprobado el correcto funcionamiento por la Inspección de obra. 
 
D.5.3 VEREDA 
 
D.5.3.1  Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado 
Se procederá en primer lugar al retiro de material orgánico si lo hubiera, al relleno con material estabilizado 
procediendo a su compactación, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con un proctor 
del 90%. Una vez solicitada la autorización a la Inspección de Obra, la contratista procederá al hormigonado 
(H21) del contrapiso hasta obtener un espesor mínimo de 10cm, se realizará con juntas de dilatación, que 
se efectuaran en fresco (no aserrados), con un espesor mínimo de 1cm. previstas en damero de 2,00 x 
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2,00m aproximadamente y rellenas con material bituminoso. Se deberá contemplar en todos los casos la 
incorporación de Fibra de Polipropileno para refuerzo de hormigones de un mínimo de 600gs por metro 
cúbico, de marca reconocida, a los fines de evitar fisuración por contracción o deficiente curado.  
En el caso que el terreno no tenga la consistencia necesaria u otro motivo que pueda perjudicar la base de 
los contrapisos, se deberá contemplar la incorporación de una malla cima de 0.15m x 0.25m y diámetro 
6mm. para reforzar dichos solados. La terminación será alisada, homogénea, realizada con arena fina. 
El hormigonado deberá ejecutarse con todos los recaudos referido a humectaciones, fraguado, curado, 
protecciones y todo lo indicado en el pliego de Especificaciones Generales Técnicas.  
Se deberá tener especial atención a los niveles finales, considerando que todos deberán realizarse con una 
pendiente del 1,5% para evitar lugares de acumulación de agua. Deberá utilizarse para todo lo anterior los 
materiales y herramientas adecuadas a la perfecta prolijidad y diseño de juntas previstas en plano.  
Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta de 
terminación, se verificará la correcta ejecución de su pendiente. Para ello se procederá al riego superficial 
profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de líquido 
significativo. Concluida esta instancia, se dejará transcurrir una (1) hora y se procederá a la verificación del 
escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del área de juego como en cualquier 
punto situado a menos de 1,20 m del perímetro. 
Esta prueba se realizará en las primeras horas de la mañana a fin de evitar la incidencia térmica en los 
resultados, y su aprobación será determinante para la certificación de los trabajos. 
MEDICIÓN: Se medirá en metros cuadrados, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cuadrado al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, 
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones 
y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
D.05.03.02  Ejecución de escaleras de hormigón 
 
Las escaleras de Hº Aº serán las indicadas en los planos respectivos. Para las mismas regirán las 
Especificaciones del punto “Estructura de Hormigón Armado”.  
La contratista deberá prever la vibración adecuada y la dosificación óptima para la escalera, de tal forma 
que no aparezcan huecos visibles una vez desencofradas las mismas, además deberá preverse la colocación 
de cantoneras redondeadas de chapa negra de espesor 1/8 en todos los bordes de las gradas. Dichas 
cantoneras deberán ir empotradas en el Hº, con por lo menos, 3 soportes de sujeción y se colocarán durante 
su vaciado.  
Los peldaños no llevarán revestido alguno (baldosas, etc.) y su terminación deberá ser perfecta y rodillada. 
Se tendrá especial cuidado en que el encofrado sea preparado como para Hº a la vista y que no ceda durante 
vaciado y fraguado, de tal forma que el acabado final corresponda a lo proyectado.  
 
D.05.03.03  Cordón de borde (h=0,20) 
D.05.03.04  Cordón de borde (h=variable) 
Se ejecutará un muro de hormigón armado de altura 20cm y altura  variable (promedio de 50 cms.), en el 
sector indicado en plano de proyecto, con las siguientes especificaciones: 
Muro de hormigón armado: Espesor 0.15 mts. En zócalo llega a 0.20m para apoyo 
Armadura vertical 6 
Armadura horizontal 6 
Hormigón 350 kg/m3 con hidrófugo 
Base Muro de hormigón armado: Ancho 0.40 mts. 
Profundidad 0.40 
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Armadura vertical 6 
Armadura horizontal 6 
Hormigón 350 kg/m3 con hidrófugo 
 
 
D.05.03.05  Rampas para discapacitados 
 
Consiste en la ejecución de rampas para el ascenso y descenso a la vereda de discapacitados. Se ejecutarán 
de acuerdo al Plano de detalle, y se ubicará en correspondencia al cruce peatonal previsto. El hormigón a 
utilizar, deberá cumplir lo establecido en el punto Hormigones y en el Plano Tipo.  
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Este ítem se computará y certificará por unidad (ml) al precio unitario de 
contrato. Este precio unitario comprende: la provisión, transporte y manipuleo de todos los materiales, 
preparación, colocación y curado del hormigón; mano de obra, equipos y herramientas necesarios y por 
todo otro trabajo no previsto pero necesario para la correcta ejecución y terminación de los trabajos, 
siguiendo las especificaciones arriba citada y las órdenes que imparta la Inspección como así también la 
conservación hasta la recepción definitiva de la obra.  
 
D.5.4  SENDEROS 
 
D.5.4.1  Ejecución contrapiso de hormigón fratasado H=12 cm  
Se procederá del mismo modo que en el ítem D.5.3.1  
 
D.5.4.2  Provisión y colocación de papeleros 
Los cestos de residuos irán ubicados según se indica en plano o según lo indique la inspección municipal. 
Serán del tipo modelo PAPELERO TOBRUK de la empresa soluciones urbanas, similar o superior en calidad 
y precio, pudiendo la empresa presentar alternativas superadoras de los mismos. Su colocación se ajustará 
a las especificaciones brindadas por el proveedor del producto, garantizando su estabilidad y el correcto 
funcionamiento del mismo.  
MEDICIÓN: Se medirá por unidad, teniendo en cuenta en la medición que se considera el ítem finalizado 
cuando se encuentren colocados y funcionando de acuerdo a las especificaciones y aprobadas por la 
inspección.  
PAGO: Se medirán en la forma especificada y se pagarán por unidad a los precios unitarios de contrato 
fijados para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, transporte, carga, y 
descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, todo según planos y especificaciones y 
por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
 
D.5.5  BANCOS 
 
D.5.5.1  Provisión y colocación de bancos de hormigon premoldeado 
Se colocarán bancos premoldeados, tipo Cimalco o similar, en los sectores indicados en el plano de 
proyecto. 
 
D.5.5.2 Construcción de canteros redondos y asientos 
La   Contratista  deberá  en   los   árboles   definidos   por   plano,   ejecutar   muros  de confinamiento  para  
resguardar el  tronco  del  árbol  plantado.  En  dichos  canteros se plantarán distintas  especies arbustivas, 
herbáceas y floríferas según se detalle  por la  inspección.  La medida del mismo será de 0,30 x 0,15 m. 
La  construcción de  este cordón  de  contención de  HºAº  curvos deberá  realizarse con encofrado metálico. 
El molde deberá ser trabajado en obra  con la supervisión de la Inspección, por  tramos que  no  superen los 
3 metros. Los vértices y aristas serán redondeados y deberá colocarse el encofrado con desmoldante. Se  
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deja expresamente aclarado que  el encofrado que se estipula  es al  solo  efecto  de  que  el  hormigón  
quede a  la  vista  por  lo  que  no  se admitirá ningún otro tipo de encofrado. 
Se  tendrá especial cuidado en  la preparación, llenado y vibrado del hormigón para  evitar los   nidos   de   
abejas.  De   no   cumplirse,   la  Inspección   podrá    ordenar  su  demolición   y reconstrucción a nuevo  por 
cuenta y cargo  de la contratista sin que  esto implique ampliación de plazo.  Las  dimensiones  y armadura 
del  cordón  deberán ser las  que  se indican  en  planos  y detalles adjuntos. 
Medición y pago 
La medición del cordón  de  hormigón se hará  por metro  lineal aprobado por la Inspección de Obra  y de 
acuerdo con la sección dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en  obra.  Cabe aclarar  
que  la  excavación  y relleno  se deberá considerar dentro  del  precio  del metro  lineal a construir, así como  
el traslado de cualquier material de  demolición o escombros. Dicho precio será compensación total por la 
realización de los trabajos en la forma especificada e  incluye: provisión, carga, transporte y descarga de  
todos los materiales necesarios para  el hormigón, aditivos, materiales para  curado, materiales para  juntas, 
acero especial, agua; elaboración,  mezclado,  colocación  y  terminado   del   hormigón;  mano    de   obra,    
equipos, herramientas,  etc.  y toda  otra  erogación  como  la  carga y el  transporte de  los  materiales  no 
aptos, hasta una  distancia máxima de 5,00  Km, descarga y distribución en la zona  de depósito indicada 
por la Inspección; por la colocación, perfilado y compactación de los suelos necesarios para  el relleno y 
todo otro trabajo que fuera necesario realizar para  su correcta terminación. 
 
D.5.6 ALUMBRADO PLAZA 
 
Provisión y montaje de iluminación general del predio según planos de proyecto 

D.5.6.1  Red eléctrica y alumbrado público 
Puesta a tierra: 
En la red de Baja Tensión, la Red de Alumbrado Público, los Comandos de Alumbrado, columnas y farolas 
se descargan a tierra, por medio de jabalina de cobre de ¾” (1,50 m), y en forma de espira por medio de 
conductor de Cu o ACERO de 16 mm y 8 (ocho) metros de longitud de acuerdo a normas. –  
El espiral de cobre o acero deberá estar fuera del hormigón. - 
De acuerdo a las Normas de Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz Vigentes. - 
Las Jabalinas que se usen tendrán revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposición 
electrolítica, con alma de acero trefilado, de alta resistencia en perfecta unión para evitar así la posibilidad 
de corrosión electrolítica; de 3/4” de diámetro y 1,50 m de longitud, con su correspondiente toma cable de 
bronce con bulón roscado también de bronce, de alta resistencia mecánica, para permitir una unión entre 
jabalina y conductor sin corrosión galvánica.- La terminación se efectuará con una cámara de hierro fundido 
especiales a tales fines.-  NORMAS: IRAM 2309 
REFERENCIAS: CADWEL, COPPERWELD, FACBSA, o de calidad superior. – 
 
D.5.6.2  Luminarias torre (6 proyectores) 7m de altura con base de hormigón de 250kgr 
 
Para la Red de distribución interna en el espacio verde, se utilizarán columnas metálicas tubulares 
telescópicas, Tipo Cooperativa Eléctrica de Godoy cruz, de 7,50 m libres con soporte en la sima (perfil L) 
para colocar dos proyectores en cada una y se puedan girar 360º sin que se superponga o molesten en la 
propagación de la iluminación. 
Las columnas deberán contar con ensayos y aprobación de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y ser de 
color azul.  
Las columnas serán tubulares de acero y deberán verificarse para la zona según método de Sulzberger. -  
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Todas las columnas serán de acero SAE 1010/1020 IRAM 2619/2620/2591/2592 construidas con tubos 
nuevos con costura o sin costura de un diámetro mínimo de base 168 mm y en la sima 89 mm.- El límite de 
fluencia mínimo será de 30 kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 40 kg/mm2.- 
Se debe respetar la ubicación y distancias de las columnas indicadas en plano. - 
El escalonado entre los distintos diámetros será con una curva de transición por sistemas de abocardado 
en frío, el que tendrá una longitud mínima de 150 mm no admitiéndose otro tipo de unión. - 
El espesor mínimo del tubo será 4,83 mm en cualquier lugar de su longitud en que se lo mida y tendrá 
perforaciones y aperturas para pasajes de cables. - 
La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30 kg no 
excederá de 1% de longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. - 
Las columnas se pintarán con esmalte sintético color a definir por la Municipalidad, Dirección de 
Planificación Urbana y Ambiente, cuyo espesor no será inferior a los 140 micrones, el que sumado al espesor 
del galvanizado o de la pintura anticorrosiva dará un espesor total de 200 micrones. – 
Las secciones de las bases de hormigón de 250 Kg, no serán inferiores en ningún caso a 0,70m x 0,70m y el 
empotramiento de la columna no será menor a 1/10 de su altura. Más 0,20 m por encima del nivel del 
terreno y un mínimo de 0,20 m por debajo de la base de la columna.  
Su instalación será inspeccionada por el Municipio y la Cooperativa en conjunto. 
NOTA: se debe tener en cuenta que la columna tiene en la sima perfil L donde se instalan los proyectores y 
no brazo saliente como de 2,5 m como se indica en el croquis adjunto y en la sima contará con tablero 
secundario apto para intemperie IP 65. 
 
D.5.6.5 Tablero de alumbrado público 
Se realizará comando NUEVO para el alumbrado público dentro del espacio verde en el centro de cargas 
determinado en el proyecto y verificados por la inspección, ajustándose en su totalidad a las Normativas de 
la Cooperativa Eléctrica Vigentes. Se protegerá eléctrica mente su ingreso de energía por medio de APR, y 
las salidas serán con distribución trifásica intercalada   protegida por térmica, disyuntor diferencial 
inmunizado, accionado por fotocélula y Contactor bobina en 220v.- 
El Comando de AP Nuevo, será trifásico cómo se indica en documentación técnica, los conductores de 
alimentación serán siempre pre ensamblado de Cu de 4x6 mm, y salida conductos subterráneos de 4x6 mm. 
-  
Siempre se colocarán al ingreso tres APR de 100 Amp c/u con fusibles de 50 Amp montado sobre ménsula. 
– 
El comando de alumbrado público, debe contar con llave de corte general tetrapolar de 4x25 Amp, 
protección diferencial INMUNIZADO de 4x40 Amp y 0,3 MA, llaves de corte seccionales para cada circuito 
de 16 Amp. - 
El tablero será apto para intemperie IP 65, descargando a tierra tapas y contratapas. - 
Estarán construidos en chapa de acero calibre BWG14, las puertas serán rebatibles mediante bisagras del 
tipo interior, abertura de 180°, cierre del tipo Destornillador, burletes tipo neopreno. -  
El tablero deberá tener instalada una reserva física del 35%, tanto en espacio físico como en sus 
componentes eléctricos que el inspector definirá sus Intensidades Nominales en obra. - 
Los tableros se pintarán de color azul y se le agregara la leyenda de peligro eléctrico y su símbolo 
correspondiente. -  
Todos los componentes, distribución y componentes se deberán colocar en forma ordenada y prolija, 
utilizando precintos plásticos para agrupar los cables. - 
En la puerta del tablero deberá estar pegado y plastificado copia del plano en tamaño A4, para agilizar la 
información en el momento del mantenimiento o reparaciones que se realicen. - 
La ejecución de la obra se hará de acuerdo a las Ordenanzas Municipales Vigentes y a las reglamentaciones 
de la Empresa Prestataria del Servicio Eléctrico Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. - Se solicitarán las 
inspecciones correspondientes ante este Organismo. -                    
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Se respetará el 5% en la red de Distribución y 3% en la Red de Alumbrado de caída de tensión.  
Todas las protecciones deberán contar con sello de Normas IRAM, ser de marca reconocida en el mercado 
y cumplir con las necesidades del Municipio. – 
Se colocará un tablero secundario en la sima de cada columna, para proteger cada proyector que se instale 
en forma independiente con térmica bipolar de 2x10 Amp  
El tablero eléctrico contará con con protección contra cortocircuitos (térmicas) 
La ubicación se indica en planos y su medición estará a 1,20 metros del piso, mientras que el tablero se 
colocará a más de 3.50 m del nivel de piso terminado. - Serán apto para intemperie.  
Deberá poseer doble cerradura en sus vértices. - 
La Tapa y contratapa deberán estar descargada a tierra. - 
Todos los elementos que se instalen en el lugar deberán cumplir con Normas IRAM y las Normas ISSO 9000.- 
Todos los elementos que se instalen en el lugar deberán cumplir con Normas IRAM y las Normas ISSO 9000.- 
 
D.5.6.2 Luminarias torre (6 proyectores) 7m de altura con base de hormigón de 250kgr 
Para la Red de distribución interna en el espacio verde, se utilizarán columnas metálicas tubulares 
telescópicas, Tipo Cooperativa Eléctrica de Godoy cruz, de 7,00 m libres  tres soportes en la sima (perfil L) 
para colocar dos proyectores en cada una y se puedan girar 360º sin que se superponga o molesten en la 
propagación de la iluminación. 
Las columnas deberán contar con ensayos y aprobación de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y ser de 
color azul. – 
Las columnas serán tubulares de acero y deberán verificarse para la zona según método de Sulzberger. -  
Todas las columnas serán de acero SAE 1010/1020 IRAM 2619/2620/2591/2592 construidas con tubos 
nuevos con costura o sin costura de un diámetro mínimo de base 168 mm y en la sima 89 mm.- El límite de 
fluencia mínimo será de 30 kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 40 kg/mm2.- 
Se debe respetar la ubicación y distancias de las columnas indicadas en plano. - 
El escalonado entre los distintos diámetros será con una curva de transición por sistemas de abocardado 
en frío, el que tendrá una longitud mínima de 150 mm no admitiéndose otro tipo de unión. - 
El espesor mínimo del tubo será 4,83 mm en cualquier lugar de su longitud en que se lo mida y tendrá 
perforaciones y aperturas para pasajes de cables. - 
La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30 kg no 
excederá de 1% de longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. - 
Las columnas se pintarán con esmalte sintético color a definir por la Municipalidad, Dirección de 
Planificación Urbana y Ambiente, cuyo espesor no será inferior a los 140 micrones, el que sumado al espesor 
del galvanizado o de la pintura anticorrosiva dará un espesor total de 200 micrones. – 
Las secciones de las bases de hormigón de 250 Kg, no serán inferiores en ningún caso a 0,70m x 0,70m y el 
empotramiento de la columna no será menor a 1/10 de su altura. Más 0,20 m por encima del nivel del 
terreno y un mínimo de 0,20 m por debajo de la base de la columna.  
Su instalación será inspeccionada por el Municipio y la Cooperativa en conjunto. 
 
NOTA: se debe tener en cuenta que la columna tiene en la sima perfil L donde se instalan los proyectores y 
contará con tablero secundario apto para intemperie IP 65. 
 
D.5.6.3 Luminarias torre (8 proyectores) 9m de altura con base de hormigón de 250kgr 
Se utilizaran las mismas luminarias que en el ítem D.5.6.2, solo que se le colocaran 8 proyectores y la altura 
de la misma será de 9m. 
Su instalación será inspeccionada por el Municipio y la Cooperativa en conjunto. 
 
NOTA: se debe tener en cuenta que la columna tiene en la sima perfil L donde se instalan los proyectores y 
contará con tablero secundario apto para intemperie IP 65. 
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D.5.6.4 Luminarias torre (4 proyectores) 9m de altura con base de hormigón de 250kgr 
Se utilizaran las mismas luminarias que en el ítem D.5.6.2, solo que se le colocaran 4 proyectores y la altura 
de la misma será de 9m. 
Su instalación será inspeccionada por el Municipio y la Cooperativa en conjunto. 
 
NOTA: se debe tener en cuenta que la columna tiene en la sima perfil L donde se instalan los proyectores y 
contará con tablero secundario apto para intemperie IP 65. 
 
D.5.7  JUEGOS PARA PLAZA 
 
D.5.7.1 Provisión y colocación de tobogán simple 

 
 
D.5.7.2 Provisión y colocación de trepador recto 
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D.5.7.3  Provisión y colocación de sube y baja doble 
 
 

 
 
 
 
D.5.7.4 Provisión y colocación de pórtico cuádruple integrador para silla de ruedas  

 
D.5.8  BEBEDERO 
 
D.5.8.1 Provision y colocacion de bebedero 
 
Se colocarán dos bebederos tipo fuente de Hº y acero inoxidable con cuatro grifos de uso simultáneo, con  
válvula automática de control de corte.  La ubicación de los mismos debe ajustarse según  indicación  de la 
inspección.  Fijados al piso mediante anclajes metálicos a una base de hormigón previamente ejecutada. 
La cañería de desagüe será de PVC diam 40mmx3,2 mm con salida a la cuneta, la entrada de agua sera de 
polipropileno de 1 ⁄ 2” de diam con llave de paso de bronce.  
 
D.5.9  CARTEL DESIGNACIÓN DE PARQUE 
 
D.5.9.1  Provision y colocacion  de cartel designación del parque 
 
Se colocaran dos carteles del parque en doble faz, con el nombre y características del mismo.  Sus 
dimensiones serán de 1,30m de ancho por 0,70m de alto. Pintura color gris. 
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D.5.10 INSTALACIÓN SANITARIA 
 
D.5.10.1 Provisión de agua potable, conexión y distribución para bebedero 
La empresa contratista deberá tramitar, ejecutar una conexión de agua potable, como así también la 
distribución de dicha cañería hasta la ubicación según plano de los bebederos,  por cuenta  y cargo de la 
misma. 
 
D.6. PLAYÓN POLIDEPORTIVO – LA QUEBRADA - 
 
D.6.1 EJECUCIÓN DE BASE 
 
D.6.1.1 Excavación apertura de caja, esp 25cm 
 
D.6.1.2 Perfilado y compactación de subrasante 
Antes de iniciarse la construcción se limpiará la totalidad del lote designado para playón deportivo, 
dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas y en condiciones para proceder  
al  relleno  y  compactación  del  área  si  resultare  necesario  al  momento  del  replanteo.  Se realizará la  
verificación de niveles de obra en cualquier punto del mismo.  El material de relleno y forma de 
compactación mecánica se ajustará en un todo a las exigencias del estudio de suelo respectivo. 
El escarificado y nivelación de la superficie será conformado y perfilado en la totalidad del terreno 
donde se proyecte el playón, según su replanteo adicionando 1,50 mtrs. En todo su perímetro. 
Compactación de Subrasante 
Se realizará la compactación de subrasante del playón deportivo, contemplando una longitud mayor en 
1 m por cada lado del mismo. 
Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la  misma será  escarificada hasta una 
profundidad no menor de 5,00cm y el material producto de esta operación será conformado y perfilado 
adecuadamente. 
En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el párrafo anterior, 
se procederá a compactar el material aflojado. A tal  fin se eliminarán previamente piedras  de tamaño 
mayor a 5,00 cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactación 
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satisfactoria.Si  antes  de  finalizada  la  construcción  de  las  bases  estabilizadas  se  observan  
ablandamiento  o formaciones de  irregularidades   en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya 
colocados, y corregirse  la  subrasante  en  la  forma  y  compactación,  luego  de  lo  cual  sé  recolocará  el  
material removido. 
La  verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de la 
Inspección y será la misma la quién las aprobará. 
 
Medición y pago: 
Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en cada ítem, y  se pagarán en m3 . 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e 
Incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y 
descarga de todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera 
necesaria para la correcta terminación de los ítems en la forma especificada. 
 
D.06.01.03  Base: suelo estabilizado 5% cal, esp 15cm 
Consiste en la ejecución de una base del espesor y ancho consignado en los planos de proyecto con 
estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y eventualmente cal y/o suelo. 
Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo directamente 
aprovechables, como así también los obtenidos por trituración de fragmentos de macizos rocosos y/o 
gravas de dimensiones superiores a los 38mm. 
El suelo en caso de ser necesario será seleccionado y no contendrá materia orgánica. El porcentaje en que 
intervenga, su granulometría y constantes físicas deberán permitir satisfacer las exigencias de calidad de la 
mezcla solicitadas en el proyecto. 
El estabilizado granular deberá ser elaborado en planta y deberá ser densificado mediante utilización de 
compactadores autopropulsados. 
La Contratista deberá presentar para su aprobación la fórmula de obra la que deberá estar fundamentada 
mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz para el control de calidad y el 
proceso constructivo. 
 El desarrollo total de la tarea incluye la preparación de la superficie a recubrir, provisión, carga, descarga y 
acopio del suelo, derechos de extracción y explotación, preparación del estabilizado en planta, distribución 
y mezcla de los materiales, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, humedecimiento, 
perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos; ensayos de densidad, 
terminación y curado de la mezcla y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecución de los 
trabajos especificados. 
 
D.06.01.04  Excavaciones para bases equipamiento 
Ídem Excavaciones para bases. 

D.6.2  Estructura resistente 
 
D.06.02.01  Platea PLAYÓN Hormigón H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada ∅6 c/ 15cm 
D.06.02.02  Juntas de dilatación 
D.06.02.03  Ejecución de bases de H° A° equipamiento 
Será de 12cm. de espesor y se construirá dando cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto 
y estas especificaciones. Antes de dar comienzo a la construcción de la losa de hormigón, la Inspección de 
Obra deberá aprobar por escrito la superficie de apoyo. La misma podrá exigir a la Contratista la 
presentación de una planilla con el control planialtimetrico de la superficie de apoyo y de los moldes a 
utilizar. 
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Previo al llenado del hormigón se deberán proveer y colocar los dos insertos de 0,50 m de profundidad 
mínima, para la sujeción de las columnas de la red de voleibol, las tapas de estos insertos deberán quedar 
perfectamente al ras de la terminación superior de la carpeta de H° A°. El acabado final de la superficie se 
logrará a través de medios mecánicos y fieltro, mediante incorporación de endurecedor de color gris 
cemento del tipo no metálico al cuarzo, cuya dosificación mínima será de 3 kg/m2 con el objeto de lograr 
una terminación antideslizante, impermeable e higiénica. 

Piso de hormigón armado: 

Sobre el contrapiso de H° pobre se extenderá un manto de nylon de 200 micrones y bordes 
solapados/soldados con pistola de aire caliente. 

El piso de Hormigón Armado tendrá un espesor mínimo de 0,12 m y se llevará a cabo de acuerdo a lo 
especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Naciones de 
Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de acuerdo a la documentación correspondiente. El 
Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H25, cuya resistencia característica a los 28 
(veintiocho) días es de 21 MN/m2 (250 kg / cm2). La armadura a colocar corresponde a una malla de 
acero electrosoldada compuesta por barras perfiladas nervuradas de 6 mm de diámetro nominal, 
dispuestas en cuadriculas de 0,15 x 0,15 m. El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la 
cara inferior de 

la capa de Hormigón Armado. 

Ensayos a realizar: 

Los ensayos a realizar corresponden al ensayo de resistencia a la rotura a flexión y a la comprobación de 
espesor. 

NOTA ACLARATORIA Ejecución de bases de H° A° equipamiento: En todos los casos deberá preverse la 
ejecución de los elementos de sujeción del mobiliario deportivo (soportes de Básquet, de Vóley y Futbol, 
según corresponda). 

Juntas de dilatación 

Es especialmente importante es estos solados la materialización de un adecuado esquema de juntas que 
evite la figuración. Para ello se aserrará el hormigón en paños no mayores a 16 m2 en toda la superficie, 
en un ancho máximo de 6mm. La profundidad mínima de aserrado será de un tercio (1/3) del espesor de 
la losa. 

En el contacto con estructuras existentes se hará una junta de dilatación, interrumpiendo la continuidad 
de la losa de hormigón en todo su espesor y de modo que la ranura tenga dos (2) centímetros de ancho; 
esta ranura se rellenará con una junta del tipo prefabricada, fibro-bituminosa o de otro material 
compresible que cumpla los requisitos indicados en el Pliego General de Especificaciones de la D.N.V. y se 
colocará en su lugar antes de hormigones. 

Las juntas se deberán diseñarse para que la relación entre el lado mayor y el lado menor no supere 1,50. 

Pasadores en Juntas 

(60cm c/50cm, Barras lisas Æ 12) 
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Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de hierro  ⌀ 12 de 0,60 m cada 0,50 m para 
las juntas de moldeo o constructivas e internas. Los pasadores se colocarán en ambas direcciones según lo 
dispuesto en los planos de proyecto. 

El Contratista deberá completar y presentar para la aprobación de la inspección de Obra, cualquier detalle 
que en la documentación contractual resultare incompleto o insuficiente para la definición técnica de 
estos elementos. 

item se pagará por unidad (U), luego de la aprobación de la Inspección de Obra. 

Burlete de goma y sellador 

Para el tomado de las juntas se utilizará un sellador a base de poliuretano de un solo componente, del 
tipo del Sikaflex 1A o similar. 

Previo al sellado de las juntas el Contratista limpiara los lados de ellas desprendiendo y eliminando todas 
aquellas partículas rotas, parcialmente desprendidas o descascaradas. Las limpiara y desengrasara con un 
producto derivado del petróleo como el thinner. De ser necesario deberán rectificarse mediante amolado 
mecánico con el fin de que queden paralelas. 

Una vez que la caja de la junta se encuentre en condición seca al aire, se procederá a la instalación del 
sellador, siguiendo las recomendaciones del fabricante del mismo. 

La aplicación del sellador se realizara colocando un cordón de respaldo de material compresible 
construido por espuma de poliuretano, algodón u otro material compatible, que siga las recomendaciones 
del fabricante del sellador y cumpla la misma función. Su diametro debe ser como mínimo 25% mayor que 
el ancho de la junta. No se permite la colocación de material endurecido o vulcanizado. 

El Contratista con suficiente antelación informara a la Inspección de Obra sobre la elección del producto a 
colocar para que esta apruebe el mismo o disponga su evaluación mediante ensayos a realizar en 
laboratorios de reconocida trayectoria en el mercado previos a su aprobación, rechazo o cambio por otro 
más confiable a su juicio. 

SUPERFICIE DE TERMINACIÓN 

Construcción de carpeta de Hº Aº con terminación 

La terminación se ejecutará con un cemento alisado, proporción 1:3 (cemento – arena), con un espesor 
mínimo de 2 cm. Se realizarán en paños de una superficie máxima de 16 m2, sobre el contrapiso de H°A°, 
ejecutado previamente. La cara superior del playón tendrá una pendiente de 1:1000 medida desde la línea 
imaginaria que une el punto medio de cada uno de los lados menores hacia los lados mayores. 

Dicha pendiente se ejecuta a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua de lluvia. 

Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con maquina 
allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga a la superficie una 
terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. Podrá adicionarse color de acuerdo a lo 
especificado en la documentación respectiva. 

Prueba de escurrimiento: 
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Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta de 
terminación, se verificara la correcta ejecución de su pendiente. Para ello se procederá al riego superficial 
profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de liquido 

significativo. Concluida esta instancia, se dejará trascurrir una (1) hora y se procederá a la verificación del 
escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del área de juego como en cualquier 
punto situado a menos de 1,20 m del perímetro. 

Esta prueba se realizará en las primeras horas de la mañana a fin de evitar la incidencia térmica en los 
resultados, y su aprobación será determinante para la certificación de los trabajos. 

Medición y pago 

Todos los trabajos enunciados en el presente item estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Este item 
se pagará por metro cuadrado (m2) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobación por la Inspección de 
Obra. 

 
D.6.2.4  Ejecución de contrapiso de hormigón (vereda lateral y acceso) 
D.6.2.5  Ejecución de escalinata de hormigón (acceso playón) 
Se ejecutará sobre el terreno nivelado, humedecido y compactado, con una capa de ripio de 5cm para la 
protección de las losas de la salinidad del suelo. Se realizarán juntas de dilatación cada 4m. con una junta  
de  0.025  m  de  espesor  las  que  se  rellenarán  con  material  bituminoso  conforme  a  planos aprobados. 
Para  las  especificaciones  de  hormigones  agregados,  cemento  y  agua  se  deberá  cumplimentar  lo 
especificado en anexo nº 7 del presente Pliego. Para el curado deberá aplicarse un rociado de antisol ó 
producto similar en el momento de terminada su ejecución.Los presentes trabajos a ejecutar corresponden 
a los pisos de los playones deportivos tanto del Bº Brandsen como San Isidro Sur, contempla: contrapiso de 
superficie total de 31 m x 19, contemplando el área de juego de 16m x 28 m más veredín perimetral de 1,5 
m en todo el perímetro, compuesto además de cordón de hormigón armado, de 0,10m de ancho por 0,20 
m de profundidad. La armadura principal corresponderá a 4 (cuatro) barras de acero de 8 mm de diámetro 
nominal y estribos de 6 mm de diámetro cada 0,15m. Su nivel superior deberá ser el mismo que el de la 
vereda perimetral. 
El piso se construirá con un hormigón armado de 10 cm espesor, con una dosificación de 250 Kg/m3 de 
cemento puzolánico; armado con una parrilla de hierro ø 6 mm. de repartición 18 cm. x 18 cm., al que se le 
agregará un aditivo de fibra de plástico para evitar grietas (del tipo FIBRHOFILER), y se colocará un aditivo 
llamado endurecedor o similar de cemento para superficie (del tipo FIBROCEMENTO ENDURECEDOR NO 
METÁLICO CB-30-Q PARA PISOS DE CEMENTO O SIMILAR) para solados deportivos exteriores con colorantes 
(el color será a elección de la inspección) que se colocará como capa terminal sobre el hormigón fresco, en 
espesores de 10 a 20mm.- 
El alisado del piso terminado, será pulido por medios mecánicos (del tipo allanadora para piso de hormigón 
o “helicóptero”, que le otorga a la superficie una terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. 
La cara superior del playón tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará a fin de lograr 
un óptimo escurrimiento del agua de lluvia, y su dirección final será determinada por la inspección mediante 
orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del entorno. 
Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta de 
terminación, se verificará la correcta ejecución de su pendiente. Para ello se procederá al riego superficial 
profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de líquido 
significativo. Concluida esta instancia, se dejará trascurrir una (1) hora y se procederá a la verificación del 
escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del área de juego como en cualquier 
punto situado a menos de 1.20 m del perímetro. 
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Esta prueba se realizará en las primeras horas de la mañana a fin de evitar la incidencia térmica en los 
resultados, y su aprobación será determinante para la certificación de los trabajos. 
Junta de dilatación. 
La superficie contrapiso deberá poseer juntas cada 4 m. con una junta de 2.5 cm. de espesor rellenadas por 
un material bituminoso. 
 
Medición y pago: 
La construcción del Piso del Playón se medirá y pagará por metro cuadrado construido al precio unitario. 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: 
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga 
de todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado,  acero 
especial,  madera para encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación y terminado del hormigón, 
mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras 
en la forma especificada.- 
 
D.6.3 DEMARCACIÓN DE CANCHAS 
 
D.6.3.1 Demarcación de canchas para futbol, basquet y voley 
Pintura para demarcar áreas. 
Las líneas demarcatorias de las canchas tendrán un ancho de 0,05 m en un todo. Su ubicación sobre el 
playón deportivo será en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano respectivo. Los colores a utilizar 
serán: para la cancha de futbol de salón el blanco, para la cancha de básquet el azul y para las canchas de 
voley el amarillo. 
La pintura a aplicar será del tipo resina acrílica termoplástica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida de 
color y al “amarilleo”, como la utilizada para la demarcación vial en frío. En el caso de optar por productos 
alternativos deberá presentarse a la Inspección de obra para su aprobación todas las especificaciones del 
mismo que justifiquen su reemplazo. Deberá asegurarse una cantidad de capas o manos (tres como mínimo) 
tal que se logre un acabado homogéneo el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Las manos 
serán de no más de 400 micrones y la velocidad de secado deberá ser tal que permita circular sobre ellas a 
los 15 minutos de ser aplicada. 
En  el  caso  de  cruces  de  líneas  de  distintos  colores,  la  Inspección  de  obra  será  la  encargada  de 
determinar el color a aplicar en la intersección de las mismas de acuerdo al grado de importancia de alguna 
de ellas. 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del arte del buen construir, debiendo todas las 
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes 
de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el 
empleo de pinturas espesas para tapar pozos, grietas u otros defectos. El Contratista tomará todas las 
precauciones indispensables a fin de  preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. debiendo al mismo tiempo 
evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado completamente. 
 
Medición y pago:Los  trabajos  descriptos  en  este  ítem  se  medirán  por  unidad  de  medidas  global  
terminado  y  se certificarán por superficie preparada pintada y terminada como mínimo con tres manos, 
luego que dicha terminación sea aprobada por la inspección de obra. 
 
D.6.4  ILUMINACIÓN 
 
Provisión y montaje de iluminación general del predio según planos de proyecto 
Generalidades 
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Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para 
la instalación eléctrica y provisión de artefactos en la obra de referencia, en un todo de acuerdo al presente  
pliego,  planos,  planillas  de  propuestas  y  esquemas  marcados,  reglamentación  municipal vigente y de 
EDEMSA. Comprende también aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados sean necesarios 
para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisoria, incluso posibles extensiones de redes externas y 
acometidas. 
La  inspección  verificará  las  profundidades  específicas  en  replanteo,  planos,  y/o  resultantes  de  las 
pruebas de soporte del terreno. 
Serán de hormigón de calidad y composición según tipo de suelo y cálculo a realizar por la contratista. Previo 
al hormigonado  y luego de nivelar el fondo de la excavación, se aplicará un contrapiso de limpieza con 
espesor uniforme de 0.05m, con hormigón de tipo igual al que se empleará para las bases. Sobre el mismo 
se ubicará la parrilla según cálculo cuidando la separación a terreno mediante 
elementos que aseguren su horizontalidad y firmeza para soportar el llenado. 
El inspector autorizará la ejecución del ítem si considerase que las condiciones del terreno para fundar son 
las óptimas, cumplen con las exigencias, requisito sin el cual la Empresa no podrá iniciar el vaciado. 
Las columnas de iluminación serán ancladas a Base de Hormigón Armado s/cálculo, la cual se terminará al 
ras del NPT con una Plataforma de Hormigón martelinado fino de 5cm de altura sobre el nivel de suelo 
natural. 
Nota: En el extremo inferior de las columnas deberá asegurarse el drenaje. 
La instalación será del tipo subterránea   material semipesado y cables de protodur. Se colocará la 
protección diferencial y térmica correspondiente.   Según normas municipales vigentes. Las llaves de 
comando  de  las  luminarias  del  playón  serán  comandadas  desde  el CCYE.    Se  colocará la  cantidad 
prevista de farolas e iluminación completa del Playón. 
La superficie de juego debe estar iluminada uniforme y convenientemente. Las luces deben estar colocadas 
de manera que no dificulten la visión de los jugadores y del equipo arbitral. 
El plano de instalación eléctrica será presentado y aprobado por la contratista, ante la Municipalidad de 
Rivadavia, quedando a su cargo cualquier erogación que surja de la misma. Terminada la instalación la 
Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de planos y tres copias, exactamente conforme 
a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, 
conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y 
características de materiales utilizados. 
 
D.6.6.1 Provisión y montaje de farolas completas 
Cuando se establezca la marca de un material o artículo, se entenderá que la misma es a título de referencia 
de las características o calidades que se solicitan y con carácter ilustrativo, pudiendo el proponente ofertar 
elementos similares sin que ello implique el descarte de la propuesta. 
Luminaria para alumbrado urbano compuesta por columnas de hierro y cobertor. Pintura poliéster en 
polvo. Apertura mediante tornillos imperdibles. 
Cobertor de policarbonato opal alto impacto. 
Acceso subterráneo. Tornillería y piezas interiores cadmiadas. 
Fotometría simétrica. Equipo eléctrico montado sobre placa. Grado de protección IP 54. Potencia 36 w. 
Altura de montaje 2,6m. 
Los trabajos se deberán realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones 
municipales y de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz 
 
Medición y pago: La provisión y montaje de farolas completas, se medirá y pagará por unidad global al 
precio unitario según detalle de ítem. Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos  
en  la  forma  especificada  e  incluye:  La  provisión  de  las  farolas  nuevas,  las  excavaciones necesarias 
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para su movimiento y colocación, los saneamientos, el relleno y compactación del suelo de los  pozos;  la  
provisión,  carga,  transporte  y  descarga  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la colocación de los 
pilares como el hormigón, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta 
terminación y funcionamiento de las obras en la forma especificada. 
 
D.6.6.2 Provisión y colocación de cables subterráneos 
Se deberá instalar línea eléctrica subterránea, con cable del tipo Sintenax, a fin de poder conectar las 
luminarias. 
Interferencias 
1. Antes de realizar el zanjeo o trepanación, el adjudicatario tendrá la obligación de consultar a las 
reparticiones públicas y empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el 
terreno de la obra. 
2. En caso de que la información recabada sea insuficiente, deberá efectuar los sondeos previos a fin de 
determinar con exactitud la ubicación y profundidad de las mencionadas instalaciones. 
Apertura de zanjas 
1. Para la colocación de los cables subterráneos se abrirá una zanja de 40 cm de ancho y 70 cm. De 
profundidad como mínimo. Estas dimensiones podrán ser susceptibles de modificación cuando las 
condiciones locales así lo exijan y para ello será necesario contar con la conformidad de la Dirección de 
Obras. 
2. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un túnel 
próximo o bajo los mismos. 
Preparación final de la zanja 
El lecho de la zanja se nivelara y compactara distribuyéndose uniformemente una cama de arena de 
aproximadamente 0,15 mts. de espesor. 
Colocación del cable 1. Para la colocación del cable deberá emplearse mano de obra especializada, 
debiendo en especial cuidarse de no doblarlo en un radio menor que el admitido de acuerdo a su tamaño, 
ni golpearlo, o dañar su protección en cualquier otra forma. 
2. Los cables se dispondrán en el fondo de la zanja alejados de otras canalizaciones que pudieran existir en 
el mismo nivel o en nivel próximo. 
3. En todos los casos la Dirección de Obras decidirá la ubicación para los cables de alumbrado público, 
valorando cada una de las posibles soluciones y eligiendo la que considere más adecuada. 
4. Al pie de las columnas o buzones de alimentación, donde el cable debe ser conectado, se dejará una 
reserva de cable formando un “rulo” o una curva amplia. El exceso de cable o reserva, será un metro mayor 
que la mínima cantidad de cable que se requiera para hacer la conexión. 
Protección mecánica de los cables 
1. Cumplidas las tareas antes indicadas, se colocarán ladrillos cubriendo los cables y la arena en forma 
longitudinal respecto a la traza del tendido. 
2. Cuando los cables sean dos (2) o más, los ladrillos irán dispuestos en sentido transversal. No se aceptaran 
medios ladrillos. 
3. Una vez finalizada la protección mecánica, se comenzará por volcar la tierra libre de cascotes y 
escombros,  a ambos lados de las protecciones antes citadas, apisonando ligeramente de modo tal, que el 
espacio que media entre el fondo de la zanja y la parte superior de la cubierta sea ocupado en la mejor 
forma posible. Será indispensable la colocación de una malla plástica de color rojo, con la indicación de pe-
ligro cable enterrado, la cual se colocara a una distancia de (- 0,40 ) mts. del nivel “0” del terreno, sobre el 
cableado a realizarse. 
4. El llenado total de la zanja se realizará de la siguiente forma: Se comenzara por echar una capa de tierra 
de 20 cm. De espesor y se apisonara ligeramente. El resto de la tierra se echará en 2 (dos) veces, apisonando 
fuertemente en cada una de ellas, hasta enrasar el nivel de la acera. No se volcara la tierra directamente de 
la carretilla. 
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Verificación de la aislación 
Cada tramo, una vez completado, debe ser verificado con un megóhmetro de al menos 500 V de ten- 
sión y 50 megohm, valor en penúltima división. Se tendrá en cuenta que en la verificación a realizar 
oportunamente durante la recepción provisional y definitiva se exigirá un valor no inferior a 8 mega- hom, 
medido entre terminales y tierra, y entre terminal y terminal. A los efectos de la prueba de cables, se 
considerará admisible su desconexión de los tableros a fin de no incluir las pérdidas propias de estos 
elementos. 
Cables subterráneos T / SINTENAX 
1. Deberá ajustarse a las normas IRAM 2178 
2. Descripción: 
a. Metal: cobre electrolítico, grado eléctrico según normas IRAM 2011 e IRAM 2176. 
b. Forma: Redonda (flexible “Clase 5” o compacta “clase 2” y sectorial (“clase 2”) para cables tripolares 
y tripolares con neutro con secciones superiores a los 50 mm2. 
c. Flexibilidad: las cuerdas en todos los casos responden a las exigencias de las normas IRAM NM-280 o 
IEC 60 228. 
3. Conductores de cobre: 
a. Unipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 240 mm2 e inclusive y cuerdas compactas Clase 2 para 
secciones superiores. A pedido las cuerdas Clase 5 pueden reemplazarse por cuerdas Clase 2 (compactas o 
no según corresponda). 
b. Multipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 35 mm2 y Clase 2 para secciones superiores, siendo 
circulares compactas hasta 50 mm2 y sectoriales para secciones nominales superiores. 
c. Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito. d. Aislante: 
PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecánicas. 
4. Colores de aislamiento: 
a. Unipolares: marrón 
b. Bipolares: marrón /negro 
c. Tripolares: marrón /negro /rojo 
d. Tetrapolares: marrón /negro /rojo /celeste 
e. Pentapolares: marrón /negro /rojo /celeste /verde /amarillo 
5. Rellenos: de material extruido o encintado no Higroscópico, colocados sobre las fases reunidas y 
cableadas. 
6. Envoltura: PVC ecológico tipo D, IRAM 2178. 
7. Normativas: IRAM 2178, IEC 60502-1 u otras bajo pedido (HD, ICEA, NBR, etc.) 
8. Tensión nominal de servicio: 1,1 KV 
7. Ensayos de fuego: 
a. No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2 
b. No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74 
8. Certificaciones 
a. Todos los cables deberán estar elaborados con Sistema de Garantía de Calidad bajo normas ISO 9001 
– 2000 certificadas por la UCIEE 
b. Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e instalaciones industriales, en 
tendidos subterráneos o sobre bandejas. Especialmente aptos para instalaciones en industrias y empleos 
donde se requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incendios. 
Sistema de encendido 
1. El mismo se efectuará, a través de dos tableros de comandos, por medio de contactores , con bobina de 
220 V y corriente de trabajo de (70 / 80) Amp. , controlado por célula fotoeléctrica. 
2. Todos los componentes eléctricos deberán ser montados en una caja de P.V.C. estanca del tipo IP-55 , 
del tamaño adecuado para la contención y maniobras de los distintos elementos, en un futuro 
mantenimiento. 
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3. El contactor a emplearse deberá ser del tipo para alumbrado público con accionamiento automático y 
manual. 
 
Los cables serán colocados en la zanja de una profundidad mínima de 70 cm por 40 cm de ancho con un 
fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido. 
En el fondo de la zanja se colocará un lecho de arena lavada de 20 cm. de espesor total, sobre el cual se 
colocará el cable al que se recubrirá con un mínimo de 3 o 4 cm. de arena. Sobre este lecho se colocará una 
hilada de ladrillos comunes atravesados a media caña, o de material vítreo o cemento prensado, colocados 
en forma que no se tenga separaciones entre los mismos y luego se efectuará el relleno de la zanja en capas 
sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm., cada una de las cuales será asentada antes de colocar la 
siguiente, hasta llegar al nivel terreno. Se incorporará, además, malla de preaviso según se indica en planos 
de detalle. 
En los tramos indicados en plano, y especialmente si el tendido es proyectado parcialmente bajo la cancha 
se utilizará cañería subterránea de PVC con diámetro mínimo de 0.60. 
 
D.6.6.3  Provisión y colocación de iluminación Completa de Playón Deportivo 

Columnas 
Se proveerán y colocaran 4 columnas metálicas telescópicas de 8m de altura sobre el NPT y 1,20 m 
enterrada (mínimo), en 4 tramos de 6”, 5”, 4” y 3” con jabalina toma tierra, según planos y cálculo a efectuar 
por la Contratista. 
La contratista deberá presentar cálculos de esfuerzo de anclaje, columna y soportes de equipos, asegurando 
la estabilidad de las columnas. También deberá asegurarse la estanqueidad de la columna de la instalación. 
Luminarias - Proyectores 
Se  proveerán  proyectores  tipo  difundente,  con  caja  y  cuerpo  de  aluminio  inyectado  y  reflector 
asimétrico  de  aluminio  martillado  y  anodinado.  Tendrá  vidrio  frontal  templado  termo resistente, 
escuadra de fijación de acero goniómetro incorporado. El acabado será con pintura poliéster texturada. Con 
equipo auxiliar. Las lámparas serán de sodio de alta presión o MH de 250 w, 230v, portalámpara E40, flujo 
luminoso 27.000, eficiencia luminosa 108, IRC 20/39. 
Protección de artefactos de iluminación 
A fin de evitar impactos sobre los proyectores, se colocará un sistema fijo de protección compuesto por un 
bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual contendrá una malla de metal 
desplegado. El mismo estará fijado a las columnas telescópicas mediante dos planchuelas metálicas unidas 
por medio de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondientes. 
Puesta a tierra 
En las instalaciones de iluminación en campos deportivos a la intemperie, las luminarias deberán contar con 
un grado de protección mínima IP 55. Cada una de las columnas telescópicas deberán ser puestas a tierra 
con una jabalina IRAM 2309 u otro tipo de electrodo que permita obtener una resistencia de puesta a tierra 
menor o igual a 5 ohm 
ilares 
La Contratista deberá conectarse al pilar eléctrico ubicado en el predio; en caso de no existir, deberá 
proveer el mismo en un todo de acuerdo a las normas reglamentarias de la empresa distribuidora. A partir 
del pilar eléctrico se deberá acceder mediante cañería subterránea de PVC con diámetro mínimo de 0.60 
hasta el pilar a construir donde se localizará el tablero principal de comando. La distribución se hará por 
medio de cable tipo subterráneo de acuerdo al esquema que se indica en plano 
 
D.6.6.4  Tablero de comando de proyectores 
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Se ubicará un Tablero TPD de comando de proyectores armado en caja metálica estanca ubicado en pilar 
de mampostería, en los lugares indicados en planos y a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta 
el eje medio horizontal. 
La caja será de chapa de hierro del tipo estanco de un espesor mínimo de 1,5 mm. reforzadas, con perfiles 
de hierro o de chapas. Las caras laterales y fondo se construirán con un solo trozo de chapas doblado y 
soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijará mediante bisagras colocadas de modo que no sea 
visible nada más que su vástago y que permitan fácil desmontaje. 
La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de refuerzos tales que 
no permitan ninguna deformación ni movimiento en esta. 
La profundidad en la caja será tal, que se tenga una distancia mínima de 20 mm. entre cualquiera de las 
partes más salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50 mm. entre los bornes de 
llaves, interceptores, o partes bajo tensión y el fondo o panel. 
La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que: 
a) Todas las partes bajo tensión estén protegidas mediante una chapa frente desmontable, quedando solo 
a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapas de interceptores. 
b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., serán totalmente visibles todos los conductores, 
barras, conexiones internas, borneras, sin el obstáculo de los soportes de elementos, los que serán 
dispuestos contra el fondo del tablero. 
c) Cada hoja de puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con retenes a rodillos y dispondrá 
además, el tablero de una cerradura a cilindro embutida u otro sistema a especificar particularmente. 
Interruptores 
Dentro  del  tablero  general  se  ubicará  el  interruptor  termomagnético  general,  los  interruptores  de 
accionamiento de cada circuito y el interruptor diferencial 
Los interruptores termomagnéticos se destinarán a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
ramales  de  iluminación,  su  capacidad  y  emplazamiento  serán  de  acuerdo  a esquemas  de  tableros 
respectivos, indicados en planos. 
La intensidad nominal del efecto será de 30 mA (miliamperes) y su vida media será de 20.000 maniobras 
aproximadamente. 
 
Medición y pago: 
Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en cada ítem,   y   se pagarán en base a las unidades 
de contrato para cada uno con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspección de obra. 
 
D.6.5 ACCESORIOS Y CERCOS 
 
Equipamiento playón deportivo 
El espacio del playón deportivo poseerá ciertos elementos para la realización de diversos deportes, los que 
serán provistos e instalados por la Contratista. 
Los elementos deberán entregarse con capas de protección, pintados y totalmente terminados. El color de 
pintura será aprobado por la Inspección de Obra.- 
 
D.6.5.1  Provisión y colocación de   2 arcos de futbol 5 
Los arcos a proveer serán de las medidas acotadas en el esquema precedente. Estos serán construidos en 
perfiles estructurales redondos o cuadrados, de diámetro mínimo de 3” (pulgadas) y 1,6 mm. de espesor. 
Los mismos deberán ir recubiertos en pintura epoxi horneada color blanco. Todos los trabajos deberán ser 
aprobados por la dirección técnica. 
Así mismo se deberán incluir en cada arco la provisión y colocación de redes de polietileno anudado con 
filtro U.V. de 3 mm. Las medidas serán 3m. largo x 2m. alto profundidad 0.50 arriba y 1m. abajo. 
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D.6.5.2   Provisión de 2 columnas extraíbles de voley con su respectiva red. 
Las columnas a proveer serán construidas en perfiles estructurales redondos, de diámetro mínimo de 4” 
(pulgadas) y 1,6 mm. de espesor. Los mismos deberán ir recubiertos en pintura epoxi horneada color blanco.    
Estos  se  deberán  hincar  en  caños camisa empotrados  0, 60  m,  medida  desde  ras  de  piso terminado 
del playón. Todos los trabajos deberán ser aprobados por la dirección técnica. 
Deberán tener la medida necesaria para cumplir con la medida reglamentaria de voley. 
Así mismo se deberán incluir la provisión y colocación de una red de polietileno anudado con filtro U.V. de 
3 mm, de color negro con banda superior y de contorno de lona vinilica blanca, y cable de acero, con 
longitud de 9,80 m x 1,00 m. 
 
D.6.5.3  Provisión y colocación de 2 columnas con aros fijos de basquet. 
Jirafa 
Columna fija construida en caño redondo en 3,25 mm. De espesor y 4” de diámetro. Desde la línea de fondo 
de cancha el caño de base de la jirafa debe estar retirado 2,00m. El cual está empotrado como mínimo 0,80 
m en el suelo, a una base de Hº Aº, con malla y armadura según cálculo, que deberá ser efectuado por la 
empresa contratista. 
El brazo Diagonal deberá tener un refuerzo horizontal, previendo que la medida de piso terminado al aro 
será de 3,05 m. diagonal Incluye base para amure. 
Todo con pintura epoxi en polvo secado a horno, brindando esto el mejor acabado del producto. 
Tableros 
Los tableros  deben estar fabricados de un material transparente adecuado (preferiblemente vidrio 
templado de seguridad), construidos de una sola pieza y con el mismo grado de rigidez que los tableros de 
madera dura de 3 cm de espesor. Si estuvieran construidos de un material no transparente, deberán 
pintarse de blanco. Las dimensiones de los tableros serán de 1,80 m. (+ 3 cm.) en horizontal y de 1,05 m. (+ 
2 cm.) en vertical con el borde inferior a 2.90 m del suelo. 
Todas las líneas se trazarán de la manera siguiente: 
 
De color blanco, si el tablero es transparente, De color negro en todos los demás casos, De 5 cm. de anchura. 
 
Canastas 
Las canastas se componen de los aros y las redes. Los aros estarán construidos de la manera siguiente: 
El material será acero macizo con un diámetro máximo de 45 cm., pintado de color naranja. 
El metal de los aros tendrá un diámetro mínimo de 1,6 cm y un diámetro máximo de 2,0 cm con el añadido 
en el borde inferior de un dispositivo para sujetar la red que impida que los dedos de los jugadores puedan 
quedarse atrapados. 
La red debe estar sujeta al aro por 12 lugares equidistantes a su alrededor. El dispositivo de sujeción de la 
red al aro no debe permitir la existencia de bordes afilados ni espacios (huecos) que permitan la 
introducción de los dedos de los jugadores. 
El aro deberá estar fijado a la estructura que soporta el tablero de tal manera que ninguna fuerza aplicada 
al aro pueda ser transferida al propio tablero Por tanto, no habrá contacto directo entre el aro, el dispositivo 
de sujeción y el tablero (de cristal o de otro material transparente). No obstante, la distancia  entre  ellos  
será  lo  bastante  pequeña  como  para  impedir  que  quepan  los  dedos  de  los jugadores. 
El borde superior de cada aro se situará horizontalmente a 3,05 m del suelo y equidistante de los dos bordes 
verticales del tablero. 
El punto más cercano del borde interior del aro se hallará a 15 cm de la superficie del tablero. 
 
Medición y pago: La colocación de los elementos de equipamiento del playón se medirán y pagarán por 
unidad colocada y amurada al piso/muros, en referencia a la planilla de cómputo cumpliendo con las 
solicitudes y aprobaciones de la inspección de obra. 
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Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e 
incluye: excavaciones, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga de todos los 
materiales necesarios para la colocación de los elementos en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra 
erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma especificada.- 
 
D.6.5.4  Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso 
Según se indica en planos se realizará en los tramos indicados en Espacio verde y  Playón Polideportivo,  
además deberá contar de portón doble de acceso . La construcción y provisión de un cierre de malla tipo 
acmafort y columnas metálicas cuadradas con una altura 2,10m. Dichas columnas  serán fundadas en dados 
de hormigón, y los paños serán de tela ACMAFORT color a elegir de primera calidad según muestras 
aprobadas por la Inspección de Obra. 
Para el sistema de anclaje más adecuado de los postes de la solución ACMAFOR 3D®, se realizan las 
siguientes actividades: 
1. Trazado en terreno, sobre el lugar donde va a ser ubicado el cerco, señalando con una cruz los ejes sobre 
los cuales se ubicaran los postes, respetando una distancia de 2,53 metros de punto a punto. 
2. Excavación de 30 x 30 x 50 cm. 
3. Se coloca el poste en el agujero realizado, respetando una distancia libre de 2,10 metros para el poste. 
4. La distancia entre poste y poste debe de ser de 2,53 metros + 2,00 milímetros para que el panel encaje 
perfectamente. 
5. Se vierte el concreto de una resistencia de F'c = 175 kg/cm2. 
6. Después de 24 horas se procede a instalar los paneles. 
7. Incluir portón de acceso 
Respecto al portón de acceso, será propuesto por la contratista y aceptado por la inspección de obra. 
 
Medición y forma de pago 
Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por metro lineal y aprobado por la 
Inspección de Obra. 
 
E.  OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
E.1 ESTACIÓN DE BOMBEO 
 
E.1.1 Construcción de Estación de Bombeo 
 
E.1.1.1  Excavaciones para estación de bombeo, cámaras de rejas, entrada y válvula de aire 

Estas obras  se ejecutaran según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 

E.1.1.2 Hormigón armado (H30) para estación de bombeo, cámara de rejas, válvulas de aire y ala de bombas 
Estas obras  se ejecutaran según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 

E.1.1.3 Construcción sala de tableros 
Estas obras  se ejecutaran según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 

E.1.1.4  Provisión y montaje de grupo de presión para impulsión Bº Supe 
Estas obras  se ejecutaran según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 



 

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE – GODOY CRUZ 
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  

PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 
Licitación Pública –  EX - 2022 -8459445 – GDEMZA - IPV 

166 Preparó: 
GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 
GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA NORTE 
NOVIEMBRE  2022 

 

E.1.1.5  Provisión y montaje de grupo de presión para impulsión Bº Barrancos 
Estas obras  se ejecutaran según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 

E.1.1.6  Provision y montaje de cuadro de maniobras 
Estas obras  se ejecutaran según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 

E.1.1.7 Provisión y montaje de elementos y accesorios metálicos 
Estas obras  se ejecutaran según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 

E.1.1.8  Ejecución del sistema de desagües 
Estas obras  se ejecutaran según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 

E.1.1.9  Provision e instalacion de gabinetes, tableros y acometida eléctrica 
Estas obras  se ejecutaran según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 

E.1.1.10   Cierre perimetral de predio y portón de acceso 
El cierre estará formado por un alambrado tipo olímpico con columnas de H°A° según detalles en plano. 
Llevará una viga de vinculación de H°A° H17, con las dimensiones y armadura según plano. El portón 
vehicular y puerta de acceso será de acuerdo a plano. El alambrado será de alambre tejido romboidal 
galvanizado Nº 12. En la parte superior al cierre llevará tres hileras de alambre de púas, 2 hilos n°14/3. 
Según el plano. 

E.1.1.11 Provisión y colocación de tendido eléctrico y columna con luminaria Led 
Estas obras se ejecutarán según reglamentaciones y  lo determinado en planos aprobados, previo al inicio 
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspección de obra. 

F. OBRAS DE MITIGACIÓN 
 
F.1. MUROS DE CONTENCIÓN 
F.1.1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 
F.1.1.1 Excavación 
Se deberá realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las características 
de los suelos en todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones.- 
La excavación comprende la ejecución de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelación geométrica del 
terreno a lo largo de cada muro; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, 
apuntalamientos y tablestacados que se requiera para mantenerla estable el terreno; los gastos que 
originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, así 
como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el 
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la 
obra, serán depositados en los lugares habilitados para tal fin; la prestación de enseres, equipos y 
maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego 
sean necesarios para  la correcta ejecución de las excavaciones. 
Se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente 
las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa 
que al futuro Contratista no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las 
excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.  
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Perfil Longitudinal de las Excavaciones  
El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la ejecución de un relleno 
granular compactado, hormigón de limpieza y apoyo de la armadura, de acuerdo con lo indicado en los 
planos del Proyecto. 
Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propósito o razón, 
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspección, y sean debidas o no a fallas del Contratista, será 
a expensas del contratista.  
 
F.1.1.2 Base granular 
 
La misma se ejecutará en los sectores que sea necesario según los niveles de terrenos, y la misma será de 
material estabilizado compactado previo ser debidamente humedecidos en capas no mayores a 20cm. De 
espesor. 
 
F.1.1.3 Contrapiso de limpieza 
 
Previo  a la colocación de la armadura 
 
F.1.1.4  Drenes 
 
Los drenajes consisten en la colocación de tubos de caños de PVC ranurados de diámetro 160 mm., en el 
sector más bajo y por detrás del frente del muro, en toda su longitud que permitirá el drenaje de los líquidos 
infiltrados desde su parte superior como del terreno contenido. 
 
F.1.1.5 Relleno y compactación 
 
Se rellenará con piedra de  diámetro  variable de 1,5” a 3”,  cubriendo  el 50% de la altura del muro.  Una 
vez realizado esta etapa de relleno, se continuará en un 30%  con material estabilizado, el cual se 
compactara en capas debidamente humedecidas de no más de 20cm, y se completará con tierra apta para 
cobertura verde o se completará según el caso determinados en planos con material estabilizado 
 
F.1.2 MUROS 
 
F.1.2.1 Muros de contención de HºAº 
Este ítem consiste en  la ejecución de  muros de  sostenimiento de  tierras. Se  trata  de tabiques  de  
hormigón  armado. Servirá  por  ejemplo,  para   salvar  desniveles  entre   vereda y calzada, debido a las 
especiales características planimétricas del sector a intervenir. 
Se utilizará hormigón tipo H21. La consistencia y trabajabilidad del hormigón se medirá de acuerdo al 
ensayo del tronco  de cono  que  dará  un asentamiento entre  4 a 5 cm. La inspección realizará este ensayo 
permanentemente y podrán admitir asentamientos menores a los establecidos si el Contratista demuestra 
que  con ello es posible obtener más mezcla trabajable con  el equipo que  utilice. Se  permitirá el uso de  
aditivos tanto  para  lograr trabajabilidad como aceleradores de  resistencia. Los mismos, su dosaje y calidad 
deberán ser aprobados por  la inspección. En cuanto a las armaduras, se respetarán las cantidades e 
indicaciones detalladas en  los planos respectivos. Se  utilizará acero para  hormigón tipo ADN 420.  Los 
empalmes y anclajes   de   armaduras   deberán   responder  a   lo   indicado   en   reglamentación   vigente. 
Reglamento CIRSOC 103  y 201.  En  cuanto a  los encofrados, que  definen las formas de  los muros,  deberán   
realizarse   con   elementos   nuevos  o   en   perfecto   estado.  Se   definirán paramentos lisos  y verticales.  
Las  caras vistas  deberán tener  terminación  de  hormigón  visto, por lo que no se permitirán defectos en 
encofrados o llenados. 
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Control de calidad del hormigón 
Por cada 5 m3 de hormigón a incorporar en obra  para  este ítem se tomarán muestras de hormigón  fresco  
para   ejecutar  3  (tres)  probetas  cilíndricas  estandarizadas,  para   realizar ensayos  de   compresión.  Se   
llevará  control  de   los  lugares  de   ejecución  en   obra   que   se corresponden con  las muestras realizadas. 
En  el caso que  las muestras de  hormigón fresco ensayadas en  organismos autorizados arrojaran resultados 
deficitarios respecto de  la calidad requerida, se procederá a realizar ensayos de hormigón endurecido en 
los lugares afectados. 
Luego  de  conocerse el resultado de  estos ensayos, se tomará una  decisión respecto de los  trabajos  
ejecutados  que  podrán ser rechazados  con  la consecuencia  de  tener   que  ser reconstruidos.  Los gastos 
emergentes de  los  ensayos enunciados  correrán por  cuenta del Contratista de la obra. 
Colado de  hormigón 
Una vez verificados los encofrados en cuanto a dimensiones, aplomado, nivelado y verificadas  las  
armaduras, se procederá al  colado  del  hormigón,  para  lo  cual  se procederá al vibrado del mismo, para  
obtener compactaciones conforme a los usos del mismo. Los moldes laterales podrán retirarse, con el 
cuidado pertinente, a las 48 horas de llenado. 
Curado de hormigón 
El  hormigón  deberá permanecer mojado  en  forma permanente durante 10  días. Está permitido el uso de 
membranas líquidas impermeables 
MURO DE CONTENCIÓN DE H°A° TIPO 1 
Se  debe ejecutar tabique de  H°A° según las descripciones Técnicas Particulares citadas en  este pliego, a  
construir con  un  promedio de  4,50  mts de  altura por  un  ancho de  0,30 mts estimada a confirmar en 
obra  en B° Popular Razquin. Debe presentar la Empresa Contratista a la Inspección el cálculo 
correspondiente del mismo. Ver plano  
MURO DE CONTENCIÓN DE H°A° TIPO 2 
Se debe ejecutar tabique de  H°A° según las descripciones Técnicas Particulares citadas en  este pliego, a  
construir con  un  promedio de  2,00 mts de  altura por  un  ancho de  0,25 mts estimada a confirmar en 
Escalinata de vinculación calle superior Guyana y con la calle inferior Martin Coronado. Debe  presentar la 
Empresa Contratista a la Inspección el cálculo correspondiente del mismo. Ver plano  
MURO DE  CONTENCIÓN DE H°A° TIPO 3 
Se  debe ejecutar tabique de  H°A° según las descripciones Técnicas Particulares citadas en  este pliego, a  
construir con  un  promedio de  0.50  mts de  altura por  un  ancho de  0,25 mts estimada  a  confirmar  en  
obra  en  B°  Los Barrancos I, Calle Martin Coronado .  Debe   presentar la Empresa Contratista  a  la  
Inspección  el  cálculo  correspondiente  del  mismo.  Ver plano   
 
F.2  BARRERA FORESTAL - CICATRIZACIÓN DE ESPACIOS 
 
F.2.1  Arbolado 
 
F.02.01.01  Provisión y plantación de árboles de flora nativa 
 
En este sector, recientemente liberado, se proyectó, formar una barrera forestal con especies de bajo 
consumo hídrico, con algunas de  las siguientes especies: Catalpa Bignonioides, Cina-Cina (Parkinsonia 
aculeata), Prunus (Prunus cerasifera),  Acacia falsa Casque Rouge (Robinia pseudoacacia), quedando esto 
en consideración con la inspección de obra. 
Los forestales deberán estar contenidos previo a su plantado en envases de 50 litros, con una altura de 
2,5m como mínimo y en buen estado vegetativo. 
La contratista deberá comprometerse a mantenerlos bien regados, y a reemplazar los que no puedan darse 
por cualquier motivo, hasta que el forestal quede afianzado en el lugar de plantación. 
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F.3  RELLENOS, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS - CICATRIZACIÓN DE ESPACIOS 
 
F.3.1  TERRAPLENES 
F.03.01.01  Ejecución Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactación especial 
 
Trabajos a ejecutar 
El terraplén se ejecutará con el material especificado en planos de proyecto, o con suelo del lugar (que debe 
ser aprobado por la inspección) sino se ha especificado. 
El material a utilizar en los terraplenes se identificará según la nomenclatura de la “Clasificación Unificada 
de los Suelos”.  El Contratista presentará dentro de los 7 días hábiles de labrada el Acta de Replanteo, las 
muestras de los materiales a utilizar en los terraplenes. La Inspección verificará dentro de los 5 días hábiles 
subsiguientes si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos, procediendo 
a aprobar provisoriamente o rechazarlos según corresponda. 
El material será colocado en capas de 20cm de espesor como máximo y compactado convenientemente 
hasta lograr una densidad de al menos un 5% superior a la del terreno circundante. En todos los casos las 
capas serán de espesor uniforme, cubrirán el ancho total que les corresponda en el sector terminado, y 
deberán uniformarse con los equipos apropiados, aprobados por la inspección de obra. El contenido de 
humedad del suelo a colocar será controlado por la Inspección, la cual ordenará se interrumpa la misma en 
caso de no obtener los valores deseados. Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener 
para cada capa un peso específico aparente seco, igual al 97 % del máximo obtenido con el ensayo normal 
Proctor. 
Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo, se lo trabajará con rastras u otros equipos para que pierda 
la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederá a agregar el agua necesaria de manera que la 
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde 
no se logrará la compactación requerida, serán reconstruidos a costa del Contratista. Será responsabilidad 
del Contratista reparar y mejorar debidamente el suelo, que sufra asentamientos, como también los daños 
producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del plazo de la Garantía de Obra. 
La inspección podrá solicitar a cargo de la empresa distintos estudios de suelo (compactación) a fin de 
verificar la estabilidad final. 
Se computará volumétricamente indicando la medición en metros cúbicos (m3), calculado por el método 
de la media de las áreas, de acuerdo a cotas y dimensiones fijadas en proyecto y demás documentación del 
Pliego. 
Se pagará el volumen de obra computado aplicando el precio unitario correspondiente. Queda incluido en 
el precio del ítem respectivo, la retribución de la totalidad de las tareas necesarias para la adecuada 
ejecución del trabajo, cualquiera sea la naturaleza del terreno, cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o 
anegadizo. 
Se dejará constancia de todo lo actuado en los libros de obra. 
 
F.03.01.02  Cobertura con suelo vegetal 
 
En zonas áridas como Mendoza, el árbol es un elemento de enorme valor ya que contribuye a posibilitar 
calidad de vida a los habitantes, y cualquier daño que se le ocasione, ejerce perjuicio a la sociedad entera. 
Por lo tanto, durante el transcurso de la obra, deberá protegerse el arbolado existente, tanto en sus raíces, 
troncos, ramas como en su follaje. Cualquier duda al respecto, deberá ser consultada a la inspección. 
No se podrá clavar elemento alguno en el árbol, ni enroscar alambres, apoyar materiales o cualquier tipo 
de elemento sobre el mismo. Asimismo, deberá protegerse del accionar de las máquinas y vehículos, 
evitando rozamientos y embates sobre el árbol. 
Los árboles existentes deberán ser regados profundamente 2 veces por semana con manguera llenando la 
hoya, sin mojar troncos, ramas ni follaje. 
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En caso de dañarse algún elemento de la forestación durante el transcurso de la obra, la contratista  deberá 
pagar la multa correspondiente y reemplazar el mismo por otro en idéntico  estado de conservación y 
tamaño.  
 
F.4 DEMOLICIONES 
F.4.1 DEMOLICIONES VIVIENDAS 

F.04.01.01 Demolición y retiro de escombros 
De la tarea de demolición y retiro de escombros se encargará la contratista, inmediatamente después de 
que los ocupantes de la construcción a demoler,  hayan retirado todas sus pertenencias.  Y la misma tenga 
autorización presentada ante la inspección de obra,  para el traslado de dichos escombros hacia un lugar 
permitido para su descarte. 
 
G. OBRA PRIVADA 
 
G.1. OBRAS EDILICIAS 
G.1.1. VIVIENDAS Y NÚCLEOS SANITARIOS 
G.01.01.01  Obras de infraestructura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) 
G.01.01.02  Obras de infraestructura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) Adaptada 
G.01.01.03  Obras de infraestructura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) 
G.01.01.04  Obras de infraestructura privada - Vivienda 4 dorm. (89m2) 
 
Generalidades 
Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto 
y documentación  técnica, Anteproyecto de Urbanización y Redes del Proyecto Aires del Oeste. Para ello la 
Administración proveerá el Anteproyecto de vivienda que la Contratista deberá aprobar en la dirección de 
Obras Privadas del Municipio correspondiente a la presente Licitación Pública y según los requerimientos 
de los mismos. Además, la Contratista confeccionará, tramitará, solicitará las inspecciones obligatorias por 
cada etapa de la obra (a requerimiento de la Dirección Técnica de la Obra) y tramitará la aprobación de los 
“Planos Conforme a Obra”. 

La Contratista realizará y presentará a la Inspección de Obra el Estudio de Suelos actualizado y la verificación 
de las fundaciones por su cuenta y cargo con anterioridad a las tareas de replanteo de las viviendas. 
A la firma del Acta de Inicio de Obra, entregará a la Inspección la totalidad de la documentación técnica de 
la vivienda  aprobada o visada por la Municipalidad. Deberá además entregar a la Inspección de obra: 
a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada. 
b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementan los del presente Pliego. 
c)   Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la Inspección 
de obra para su aprobación. 
d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de electricidad. e)   Plano 
de detalles de mesada de cocina: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de electricidad. 
f) detalles de instalación sanitaria y electricidad 
Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas a 
características, propiedades y dimensiones de los materiales de construcción, que en todos los casos 
cumplirán con las certificación/es de Normas IRAM. 
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de 
la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten. 
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Deberá verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar 
inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisión o 
contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de 
obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista. 
Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y 
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos, 
presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc. 
Será responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el 
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estará a cargo de la Contratista. 
Correrá por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o 
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas. 
La Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los “Planos conforme a obra”, la obtención de la 
constancia de aprobación de todas las Inspecciones Municipales y el respectivo certificado de 
“Habitabilidad” en el Municipio u otra repartición u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de 
sellado, tramitación y copias de planos correrán por cuenta del Contratista. 
Las obras de urbanización se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones municipales de loteo. 
La Contratista elaborará y gestionará la visación ante el Municipio que corresponda, de toda la 
documentación técnica de obras de urbanización, cumpliendo las exigencias municipales (planimetría, 
niveles, escurrimientos, forestación, etc) conforme al anteproyecto de la Municipalidad de Godoy Cruz  que 
forma parte del presente Pliego Licitatorio. 
El Plano de Urbanización deberá contar con el visado respectivo por parte del municipio, previo a la 
ejecución del Acta de replanteo. Esta deberá confeccionarse, como máximo, a los 30 días siguientes de 
firmada el Acta de Inicio de Obra. Para ello la Contratista dispondrá de todos los medios e instrumental para 
su ejecución y la de la presencia del representante Técnico en Agrimensura. 
La Contratista deberá verificar las dimensiones del terreno y niveles topográficos existentes considerando 
en su cotización las obras necesarias y rellenos sobre cotas naturales, para conseguir un correcto 
escurrimiento de las aguas pluviales y desagües domiciliarios de todo el barrio. Los desagües se ejecutarán 
a través de cunetas y alcantarillas, conectándose  reglamentariamente a las cunetas de las propiedades 
linderas, con las secciones que correspondan según instrucciones municipales y cálculos respectivos. 
Se considerarán los siguientes valores como niveles de referencia: Eje de calle como nivel +/ - 0,00, dado 
por la Municipalidad; 
Cordón = + 0,15 m; 
Vereda = + 0,20 m (pendiente del 1 %) 
Contrapiso de vivienda = + 0,40 m. (nivel mínimo terminado) 
Deberán encontrarse terminadas el 95% de las obras de Urbanización e Infraestructura, cuando la obra en 
general de vivienda se encuentre en un avance del 80%. 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La presente Licitación Pública comprende la construcción de las unidades de vivienda, destacadas en 
resumen de las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, con todos los servicios  
conectados  a las redes  de  agua,  cloacas  (si  corresponde),  gas  natural  (si  corresponde)  y  energía  
eléctrica,  aprobados   y habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, 
estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”, 
listas para su inmediato uso. 
ESTUDIO DE SUELOS  
La ejecución de los Estudios de suelo del presente llamado estará a cargo de la Contratista según lo 
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales en el Artículo 69 y 102. El Estudio de Suelos deberá 
poseer fecha posterior a la del Acta de Inicio de Obra previo al inicio de la ejecución de las fundaciones, 
como así  también  las  adaptaciones  que  resulten  necesarias  a  los  planos  de  cálculo  de  estructura, 
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pertenecientes a la Administración y definición del tipo de fundaciones a adoptar en función de aquel 
estudio. 
De surgir alguna variación durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligarán a 
efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o cálculo de estructura, este deberá adaptarse a tales 
estudios y los gastos correspondientes a los mismos estarán a cargo del Contratista. 
La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones 
distintas 
a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y tomar las previsiones y/o cambios 
convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique la solicitud 
de adicionales  por  trabajos  no  previstos.  Si  la  Administración  incorporará  al  Pliego  algún  Estudio  de  
Suelos efectuado previo al Acto Licitatorio, este se considerará solamente referencial y en todos los casos 
la Contratista deberá efectuar los estudios y trabajos correspondientes según lo estipulado en los párrafos 
precedentes. 
Si la Inspección de Obra lo considerase necesario, solicitará a la Contratista, la realización de nuevos 
estudios de suelo, cuyo costo será asumido por la Contratista. 
PLAN DE TRABAJO 
Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos a 
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y  detallando la fecha de iniciación y 
terminación de cada uno de los ítems. Se deberá respetar lo dispuesto en la Resolución I.P.V. N° 921/02 y 
su modificatoria 763/04. 
Además consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con dicho Plan de 
Trabajo. 
 
ESTRUCTURA RESISTENTE 

Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparación y 
movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y 
posterior compactación. 
Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material 
vegetal  superficial,  dejándolo  libre  de  residuos,  ramas,  cuerpos  extraños,  escombros,  malezas,  etc., 
quedando en condiciones para proceder (sí corresponde) al relleno y nivelación en la totalidad del terreno 
y especialmente en los sectores donde se replantee la construcción de las viviendas. A tal fin la Inspección 
de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en 
correspondencia con la planimetría general respectiva. 
Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de 
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora. 
NIVELES 
Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de 
niveles de piso interior y fondos de lote. 
Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel de vereda y según plano para el nivel de 
contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 0,00 m de eje de calle. 
Se deberá ejecutar desde el veredín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con pendiente no 
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizará escalinata 
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente peatonal. En el prototipo accesible se realizará 
obligatoriamente una rampa de acceso. 
Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto 
desagüe de los mismos. 
DESMONTE Y TERRAPLÉN 
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Según plano de arquitectura y estructuras se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fin 
de retirar el material orgánico superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado sobre fondo 
de lotes. De igual forma se deberá agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno de 
la superficie restante de los lotes a fin de lograr una pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea 
superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea de edificación. La pendiente general será de 1%. 
De resultar necesario para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se efectuarán bajo la silueta de la vivienda 
trabajos de desmonte o de relleno y compactación. 
En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podrá utilizar, sin compactar, sobre 
fondo de lotes. 
En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la excavación de 
las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla 
estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo  un grado óptimo 
de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactación, para cada capa se deberá 
lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerá la realización de los 
ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspección, a su costo. 
En caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de mejoramiento de suelo, se 
deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada): 
TAMIZ PASA  
2” 100% 
1 ½” 80%-90% 
1” 60%-80% 
3/8” 40%-70% 
Nº4 15%-40% 
Nº200 0%-10% 
 
El espesor mínimo del suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundación de la vivienda, 
será en todos los casos de 0,40m. 
NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad y en el caso que el estudio de suelos lo requiera, se deberá 
proteger las fundaciones colocando una lámina de polietileno de 200 micrones. 
REPLANTEO 
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren 
en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra al 
momento de la firma del acta de inicio de obra. 
La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su responsabilidad 
la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera 
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligación de 
verificación directa en el terreno. 
Antes de iniciar el replanteo de las viviendas deberán encontrase estaqueados mediante mojón de 
hormigón la totalidad de los lotes en los que se construirán las viviendas. 
La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como 
puntos fijos para el replanteo. 
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, 
la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de referencia que fijará 
la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá 
colocar  la  Contratista,  a  su  exclusivo  cargo,  y  cuya  permanencia  e  inamovilidad  asegure  durante   el 
transcurso de la obra.  Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y 
coordenadas. 
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Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán caballetes perimetrales conformados por postes rollizos de 
álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, sólidamente unidas entre sí y a los postes 
respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del sector que ocupan las fundaciones, 
utilizándolos como verificación permanente de las dimensiones de la construcción y retirados solo al 
concluir los trabajos de mampostería. 
CIERRE DE OBRA Y SEGURIDAD 
La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado 
por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de púas. Este alcanzará una 
altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. 
Todo ello para impedir el acceso de personas extrañas a la obra. 
Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de 
la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Además, deberá existir la 
cartelería necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc) 
para el personal que trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 
EXCAVACIONES 
En el caso de ejecutarse fundaciones mediante la utilización de cimientos de hormigón ciclópeo, se hará de 
acuerdo a las condiciones del terreno, y en base a lo especificado para fundaciones, en el Estudio de Suelos 
correspondiente. 
Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los 
niveles de proyecto. 
Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las 
excavaciones no sean estables (se desmoronan) se deberá efectuar un sobre ancho en la excavación para 
lograr el ancho de excavación necesario. 
Los  fondos  de  las  excavaciones  de  las  bases,  pilotes  o  platea  estarán  perfectamente  nivelados  y 
compactados con vibro compactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir la profundización de 
la excavación, cuando consideren que la cota de fundación alcanzada no sea apta para fundar. 
El material procedente de las excavaciones de las bases se podrá utilizar como material de relleno bajo 
contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material orgánico y sea mezclado con 
material grueso para ser conveniente compactado. 
Las cotas de fundación deberán considerarse desde el nivel de terminación del terraplén y deberá ajustarse 
a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentación. 
IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformación de terraplén y se 
utilicen zapatas corridas como sistema de fundación, las mismas podrán ir encofradas o excavadas. 
En ambos casos el nivel superior de la zapata corrida coincidirá con el nivel inferior del contrapiso interior. 
Hormigones-fundaciones 
La Contratista deberá realizar su cálculo y definir en su oferta el tipo de fundación elegido tomando 
el plano de estructura que forma parte de la presente licitación, como una posibilidad debiendo presentarlo 
a la Administración y que sea aprobado por ellos. Además deberá dar cumplimiento con el Artículo 4º del 
presente pliego. 
PLATEA 
En el caso que se elija. Se ejecutará platea de hormigón con espesor de 20 cm, doble malla phi 8 c/ 16 cm 
bajo muro o panel viga según detalle. Deberá tenerse en cuenta el estudio de suelos a los fines de verificar 
tensiones – asentamientos. 
NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de los hormigones 
de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos). 
La ejecución de la estructura de hormigón armado de las viviendas deberá ajustarse al diseño, cálculo, 
planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código de Construcciones Sismo- 
resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en 
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los aspectos que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como 
Anexo del presente Pliego. 
Los planos, planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio 
correspondiente, se deberán presentar a la Inspección de Obra previo al inicio de cualquier tarea de 
hormigonado. 
Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución deberán 
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigón armado. 
Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección  mínima de la 
armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigón armado será de Ø 
6mm. 
Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados perfectamente de modo 
que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. 
A los encofrados de vigas se le dará una contra flecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz 
libre de la viga. 
En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con desmoldante 
y mojar abundantemente previo al hormigonado. 
Se utilizarán chanfles de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigón. Para el 
apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos sentidos para 
evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø inferior a 0.10m. Deberán cumplir 
con las Especificaciones Técnicas Generales. 
Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los encofrados sin 
disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de elaboración haya superado los 
30 minutos. 
Correrán por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigón 
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas. 
No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados 
centígrados. 
En todos los colados de hormigón se utilizará vibrador mecánico con las prestaciones adecuadas a las 
secciones de las piezas a llenar. 
Protección  del hormigón:  Una vez  hormigonadas las estructuras,  se procederá a un mojado permanente 
durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o las heladas, mediante la aplicación 
de aditivos de protección superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte apropiado 
para cada caso, zona climática y que cuente con la aprobación de la Inspección de obra.  Si alguna estructura 
resultara deteriorada por curado incorrecto o por acción de los agentes antes mencionados y se verificará 
su afectación, se deberá demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo 
exclusivo al Contratista. 
Desencofrados:  Para  proceder  al  desencofrado,  de  las  piezas  de  hormigón  armado,  deberá esperarse 
el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y otras 
cargas a las que pueda estar sometido. 
Se deberá respetar los siguientes plazos: 
Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) días 
Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) días 
Fondos de las losas macizas: 15 (quince) días 
Remoción total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiún) días 
Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerán el tiempo que la Inspección de Obras 
considere necesario. 
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Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las estructuras a 
esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 
Terminación superficial del hormigón: Todos los hormigones que recibirán revoques deberán contar con un 
previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldado según lo indicado en el 
Art. 9.2 del presente pliego. 
MAMPOSTERÍA 
Se realizará con paneles ondulados de poliestireno expandido con mallas de acero vinculadas. en un todo 
de acuerdo con las especificaciones del sistema (ver anexos correspondientes). 
Estos tabiques llevan mallas de acero vinculadas entre sí mediante 40 conectores electro soldados por 
metro cuadrado de superficie. 
El espesor del alma de poliestireno expandido será de 80 mm. La densidad mínima es la de Clase 11 de 12 
Kg/m3 y tipo F (difícilmente inflamable o autoextinguible). 
Las mallas son de acero de alta resistencia, con tensión última de 600 MPa y están conformados por barras 
de diámetro 3,50mm con una separación media de 7,28 por 13 cm en la dirección secundaria. Dichas mallas 
sobresalen 50 mm en caras opuestas, de modo tal que al solaparse entre sí aseguran la continuidad por 
yuxtaposición de las armaduras. Para el encuentro entre cerramientos, la continuidad se resuelve mediante 
las mallas angulares que se suministran a tal fin, siempre satisfaciendo los requerimientos exigidos por la 
normativa aplicable. 
Es de fundamental importancia asegurarse que los planos de cerramientos estén correctamente alineados 
y aplomados. 
CUBIERTAS 
Las losas serán, al igual que los tabiques, de un panel ondulado de poliestireno expandido, que lleva 
adosadas  en  ambas caras  mallas  de  acero vinculadas entre  sí  mediante 40  conectores   electro soldados 
por metro cuadrado de superficie. El espesor del alma de poliestireno expandido será de 80mm. La densidad 
mínima es la de Clase 11 de 12 Kg/m3 y tipo F (difícilmente inflamable o autoextinguible). 
Las mallas son de acero de alta resistencia, con tensión última de 600 MPa y están conformados por barras 
de diámetro 3,50 mm con una separación media de 7,28 por 13 cm en la dirección secundaria. Para el 
encuentro entre cerramientos, la continuidad se resuelve mediante las mallas angulares que se suministran 
a tal fin, siempre satisfaciendo los requerimientos exigidos por la normativa aplicable. 
En este caso,  los planos horizontales,  una vez  colocados y vinculados los paneles entre sí,   se apuntalan y 
se dejan listos y asegurados para el proyectado correspondiente. 
Terminación de la Cubierta de techos: 
Imprimación:  La imprimación de la superficie podrá  realizarse  con  Pintura  Asfáltica de base solvente o 
Emulsión Asfáltica de base acuosa; según las condiciones particulares de la obra y la compatibilidad del 
imprimante con la superficie. 
Colocación de la membrana: Se materializará el pegado completo de la membrana geotextil, Los rollos se 
instalarán en sentido perpendicular a la dirección de escurrimiento del agua, comenzando desde la parte 
más baja de la superficie hasta la más alta, y solapando los sucesivos rollos para evitar filtraciones en las 
juntas. 
elaborada con Asfalto Plástico, con revestimiento de Geotextil (Poliéster) de hilo continuo formando un 
tejido entramado al azar en todas direcciones, 
Terminación:  una  vez  aplicada  la  membrana,  se  debe  pintar  la  superficie  con  Pintura tipo 
Geotrans o Revestimiento tipo Geotrans. En aleros se fijará un gotero de chapa galvanizada Nº22 
 
NOTA: Tanto en la losa de alero como en la losa de tanque de reserva, se ejecutará aislación hidráulica 
mediante la colocación de la membrana asfáltica de iguales características y aplicación que lo detallado en 
el párrafo anterior. 
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A todos los techos se le realizará una prueba hidráulica para verificar posibles filtraciones. Esta consistirá 
en someter a la cubierta a un riego abundante a presión mediante manguera de 1”de diámetro  y  bomba  
que  proporcione  dicha  presión,  desde  camión  regador.  Si  se  detectasen filtraciones deberá procederse 
a su reparación inmediata. La Inspección de obras supervisará esta prueba y la misma deberá hacerse en su 
presencia. 
CONTRAPISOS 
Previo a la ejecución del contrapiso se deberá efectuar el relleno de 15cm con material estabilizado, la 
Inspección de Obras, verificará la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente deberá ser nuevamente 
ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactación se colocará una capa 
de 5cm de ripio pelado sobre la cual se ejecutará el contrapiso. 
El contrapiso se acondicionará para recibir la colocación de piso cerámico. 
En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, deberá interponerse una lámina de 
poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo según 
detalle constructivo vigente. 
En área destinada a bajo mesada de cocina se construirá una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto 
al nivel del contrapiso. 
En los baños deberá preverse una pendiente mínima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso y del 
receptáculo de ducha hacia el desagüe de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua. 
En el curado del contrapiso, se preverá que cuente con humedad permanente y se extenderá en la superficie 
un film de polietileno para retener la misma. 
La composición del hormigón responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones 
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
Aislaciones verticales y horizontales 
La ejecución de los proyectados de concreto cementicio en paramentos verticales, se realizará en un todo 
de acuerdo con las especificaciones del sistema (ver anexos correspondientes). 
Una vez realizadas las canalizaciones en el poliestireno expandido deprimiendo el mismo mediante una 
pistola de aire caliente, en las que se alojarán los conductos correspondientes y luego de ejecutar el refuerzo 
de armadura se procederá a la proyección del concreto cementicio, éste puede realizarse con dispositivos 
de proyección neumática tipo “Hopper Gun" conectadas a un compresor de aire de la potencia adecuada o 
con máquinas de proyección continua del tipo Turbosol. 
Las gunitadoras "Hopper gun", tienen como vehículo para la impulsión de la mezcla fresca, una circulación 
de aire comprimido abastecida por un compresor que deberá operar a una presión de aire constante de 
500 a 600 kPa. Estos compresores deberán aportar entre 300 y 350 litros de aire por minuto por cada uno 
de los dispositivos que se empleen. En el caso de utilizar electros compresores ver las potencias 
recomendadas según anexo. 
La operación de proyección neumática del concreto se realiza en dos pasadas. La primera de 2 cm de 
espesor, que cubre la malla de acero, y la segunda de terminación hasta alcanzar el espesor final necesario 
de 3 cm. Para ello se utilizan guías, a modo de fajas, que pueden ser simplemente caños de acero de sección 
cuadrada de 20mm, contra los que se cortan los espesores de concreto proyectados. 
Revoques Exteriores: 
Revoque grueso exterior con arena entrefina: los paramentos a revocar deberán encontrarse 
perfectamente planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a ser revocados se aplicará en la 
totalidad de los muros, en su cara exterior y en toda su superficie, el azotado de concreto con hidrófugo 
incorporado detallado en el artículo 9.2 del presente pliego. 
Luego se los humedecerá adecuadamente, fijándose asimismo puntos y fajas de guía aplomadas a distancias 
no mayores de 1,50m. 
Su  espesor mínimo  será de 2.5 cm de espesor, sobre la proyección de las  placas, no deberán presentar 
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán las aristas rectas. Las curvas y 
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rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos y 
color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Deberá excluirse la 
cal como componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la abrasión. 
Los muros ya revocados deberán humectarse abundantemente por el término de 5 días posteriores a su 
ejecución. 
La torre de tanque de agua deberá revocarse en la totalidad de su superficie, tanto en los planos interiores 
como exteriores y contar con el tratamiento superficial antes detallado. 
La  composición  de  las mezclas  responderá  a  lo  establecido  en  la  Tabla  de  Dosaje  para  Mezclas  y 
Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
En estos revoques se exigirá, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitirán la realización de retoques. 
Se deberá alcanzar una terminación superficial que permita recibir pintura. 
La Contratista preparará todas las muestras que considere necesario hasta la aprobación por la Inspección 
de Obra. 
Revoques Interiores: 
Los revoques serán con terminación fratasada, con un espesor mínimo de 2.5 cm en la totalidad de la 
vivienda y para recibir posteriormente el enlucido de yeso de espesor mínimo de 5 mm. Se colocará un 
esquinero de aluminio en las aristas. 
En baños se ejecutarán revoques impermeables gruesos con hidrófugo incorporados hasta 2.20m sobre el 
nivel de piso y en todo su perímetro. Luego se aplicará el revestimiento cerámico. La superficie comprendida 
entre el nivel superior de revestimiento cerámico (2.10m) y el cielorraso deberá terminarse con enlucido 
fino impermeable (cementicio). 
En cocina, se realizará un impermeabilizado de concreto alisado con aditivo hidrófugo incorporado, desde 
el nivel de piso hasta 0.60 m sobre el nivel de mesada. En el sector sobre mesada y detrás del artefacto 
cocina deberá acondicionarse ese revoque, para recibir posteriormente el revestimiento. 
Desde los cerámicos a losa: revoque grueso fratasado con terminación de enlucido de yeso. 
ENLUCIDOS 
Serán de yeso de primera calidad, de espesor mínimo 5mm, con su correspondiente protección de 
esquinero de aluminio en las aristas de los muros. 
PISOS EXTERIORES 
Según el sistema de fundación adoptado por El Contratista, se ejecutará un veredín perimetral de hormigón 
armado “in situ” y en forma simultánea con el hormigonado de la fundación. Cada 0.50m se producirá un 
corte superficial biselado, terminado al cartabón para conformar baldosones de hormigón de 0.50m x 
0.50m y 0.10m de espesor. La terminación superficial se realizará mediante frataz con fieltro. Llevará una 
armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero Ø6 mm cada 50cm y como armadura 
longitudinal, 4 varillas de Ø6 mm. Se deberá dar un desnivel mínimo de 1.5cm en dirección opuesta al muro 
lateral para facilitar  el  escurrimiento  de  agua  pluvial.  Sobre  el frente  del veredín  se  ejecutará  una  
“nariz”  que  se introducirá en el terreno para confinar el veredín. Todo ello según los detalles constructivos 
del I.P.V. 
En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutarán baldosones de hormigón simple de 
80cm x 80cm de idénticas características a los especificados para el veredín y desde aquel hasta la línea 
municipal. 
Se procurará en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de acceso. En estos 
casos la pendiente de las rampas no deberá superar el 8%. Las viviendas con desnivel mayor a 0.50m 
contarán con escalones entre la vereda de acceso y la línea municipal y entre la vereda y el puente peatonal 
cuando este resulte necesario y según las instrucciones de la Inspección de Obras para cada caso. 
PISOS INTERIORES 
En baño se colocarán cerámicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios 
tipo Iggamflex, Klaukol o similar con hidrófugo incorporado que cumplan lo establecido precedentemente. 
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Las juntas se sellarán con pastina al tono del piso y su ancho no será inferior a 3mm. Los colores serán 
indicados por la Inspección de Obra. 
Para el resto de la vivienda, se colocarán pisos cerámicos esmaltados (satinados) de 0.20m x 0.20m tipo 
monococción, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo Igamflex, Klaukol o 
similar con hidrófugo incorporado que cumplan con la Normas IRAM según las Especificaciones Técnicas 
Generales del I.P.V. Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su 
ancho no será inferior a 3mm. 
Se asentarán sobre contrapiso alisado y nivelado. El contrapiso deberá estar completamente limpio, libre 
de polvo o restos de revoques y enlucidos. 
ZÓCALOS 
En el interior de la vivienda, los zócalos serán cerámicos y se utilizarán sin excepción piezas especiales para 
zócalos. Se colocarán perfectamente alineados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiendose 
diferencias de separación entre el piso y el zócalo. 
Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior 
a 3mm. 
En los baños el revestimiento de pared conformará el zócalo. 
En el exterior de la vivienda se ejecutará un zócalo conformado por una carga de concreto con hidrófugo 
incorporado de 0.05m de espesor y 0.30m de altura en todo el perímetro de la vivienda. La terminación 
superior de este zócalo deberá poseer un mínimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento 
del agua de lluvia. 
UMBRALES 
Cuando se coloque piso cerámico en el interior de la vivienda, los umbrales serán del mismo material 
cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contarán con 
un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijará mediante pegamento y deberá 
quedar en la misma línea del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del cerámico 
utilizado en pisos. 
COCINA – BAÑO 
En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario, 
Se colocará revestimiento cerámico detrás del artefacto de cocina y sobre su cara lateral. 
En lavadero se colocará el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar hasta 0.60 m en todo 
su ancho y 0.60 m del lateral izquierdo de la misma. 
En los baños se colocará revestimiento cerámico esmaltado monococción de 20cm x 20cm de primera 
calidad con color sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. La altura del revestimiento, en todo el 
perímetro del baño será de 2.20m. 
En  ambos  casos  se  utilizará  para  la  fijación  de  las  piezas  cerámicas,  pegamento  impermeable   tipo 
Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio.  
CARPINTERÍA 
Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de obra, según el prototipo utilizado, de las 
siguientes características: 
     Marcos de chapa plegada (P1-P2-P3): 
Serán de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresarán a la obra con una mano de pintura 
antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica. Todos los marcos 
deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijación a los 
paramentos será mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa. Los 
huecos de empotramiento del marco deberán rellenarse con concreto. 
El conjunto puerta paño superior fijo, se resolverá mediante marco de chapa doble decapada BWG Nº 18 
siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego. 
     Puerta Acceso Principal P1: 
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Será de 1.00 m x 2.30 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 20 plegada. Entre las 
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano inyectado. La estructura de la puerta 
estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 
largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura 
y en la parte inferior de la hoja Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio 
serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m. 
La hoja de la puerta se dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140 mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad 
y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en 
calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable. 
Llevará por encima de la puerta un paño fijo vidriado de 1.00m de ancho por 0.40m de alto, con marco de 
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ventanas V-1: (Cocina Comedor) 
Ventana de 2.00m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores vidriados 
fijos de 1.00m  de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de aluminio 
prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. Tapajunta 
perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en 
calidad y precio. 
     Puertas P-2 : 
Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor. 
Las puertas placas serán de 45mm  de espesor,  enchapadas en ambas caras,  con  placas de madera 
aglomerada tipo MDF de 3mm. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de álamo seco, de 
39mm x 39mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de álamo 
estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia mínima de 15cm. 
El bastidor interno será de 39mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el perímetro de la 
hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El travesaño inferior del bastidor 
estará conformado por un listón de álamo de 39mm de ancho y de 95mm de altura. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo 
OP1015 o similar en calidad y precio. 
Cerradura común (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y 
precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de 
chapa estampada inoxidable. 
Llevará por sobre la puerta un paño vidriado fijo de 0.80 de ancho x 0.40 m de altura, con marco de chapa 
negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 
     Marcos de aluminio (Ventanas V1 a V5) : 
Serán de aluminio, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, con encuentros a 90º.  La 
característica del aluminio responderá a lo prescripto por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente. 
Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijación tipo Fisher, colocando dos tornillos como 
mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura. Ventanas V-2: (Dormitorios) 
Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores vidriados 
fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de aluminio 
prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. Tapajunta 
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perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en 
calidad y precio. 
     Ventanas V-1: 
Ventana tipo banderola de 2.10m de ancho x 1.00m de alto según plano. Tapajunta perimetral mínimo 3 
cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombú” o similar en calidad y precio. 
     Ventanas V-2: 
Ventana de 1.10m de ancho x 1.40m de alto, según plano doble contacto en todo el perímetro, de aluminio 
prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. Tapajunta 
perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en 
calidad y precio. 
     Ventanas V-3: 
Ventana tipo banderola de 1.40m de ancho x 0.40m de alto, según plano doble contacto, de aluminio 
prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. Tapajunta 
perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombú” o similar en 
calidad y precio. 
     Ventanas V-4: 
Ventana de 2.0 m de ancho x 0.40m de alto, según plano con doble contacto en todo el perímetro, de 
aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. 
Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o 
similar en calidad y precio. 
Nota: La carpintería de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente deberá poseer en 
su perfilaría los siguientes pesos: 
1-   Marco: 0.921 Kg/m 
2-   Zócalo y cabezal : 0.521 Kg/m 
3- Parante lateral: 0.577 Kg/m 
4-  Parante central: 0.518 Kg/m 
 
Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 3 mm (tres milímetros) afirmados 
al bastidor en todo el perímetro mediante cordón adhesivo de siliconas tipo Silastic transparente o similar. 
Todos los paños fijos de puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el 
presente artículo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos. 
En ventanas de baño se colocará vidrios fantasía incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar  en calidad  y 
precio. 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la misma, los tableros 
conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los herrajes a utilizar, según el presente 
pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpintería. 
Todas  las  características,  cantidades  y  dimensiones  de la  carpintería  responderán  a  planos  de proyecto 
(vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la Contratista. 
La Contratista deberá cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos 
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del 
I.P.V. 
INSTALACION SANITARIA 
Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, presentación, aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra 
en los Organismos intervinientes. 
Se ejecutará la provisión e instalación de cañerías de distribución de agua fría y  caliente;   desagües 
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilación, utilizando líneas de materiales de 
primeras calidades y de marcas reconocidas, de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, 
para la dotación de todos los artefactos sanitarios de instalación obligatoria. Previo al ingreso del material 
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a la obra, la contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra las muestras del material propuesto 
y la folletería del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicación, se establece 
que los materiales deberán tener certificación IRAM de conformidad de la fabricación bajo NORMA IRAM. 
Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptación 
para colocar en obra, quedarán sujetos a evaluación de los profesionales especialistas del IPV.   Para 
aquellos materiales sin certificación  IRAM, además de la  evaluación  técnica  por los profesionales  del  IPV,  
se  requerirá  que los fabricantes  entreguen certificado de vida útil no inferior a diez (10) años, tanto para 
cañerías como para accesorios. 
En el caso del calefón y el bidet, se dejarán previstas las correspondientes acometidas. Para este último 
artefacto se preverá agua fría, caliente y desagüe. 
Teniendo en cuenta que se ha presentado un solo prototipo de Vivienda para todas las viviendas, sólo se 
deberá dejar prevista conexión de lavamanos en el caso de que vaya en la cara Norte y en el caso de que 
sea para Hogares con miembros con discapacidad se eliminará la boca dispuesta para el bidet y se colocará 
inodoro y lavamanos apto para personas con discapacidad. 
Cañerías de distribución de agua, accesorios y piezas 
Las cañerías de distribución interna de agua fría y caliente, se realizará con cañería de diámetro nominal 
¾”, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolímero Random 3 , ambas para fusionar (el único medio 
de unión  que se acepta es la fusión),  los tramos de cañería rectos deben  tener  sello IRAM  de fabricación 
conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptarán materiales que no 
cumplan con esta condición) Las tuberías, conexiones y reducciones conformarán un sistema único  (una  
misma  marca)  que  permita  fusionar  las  piezas  entre  sí  según  las  recomendaciones  del fabricante 
respectivo. También, en el caso de cañerías y accesorios para agua fría y caliente, se exige certificado de 
vida útil emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) años. Aquellas conexiones terminales de la 
instalación que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberán contar con 
inserto metálico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferías se unirán a las conexiones con 
selladores con cáñamo incorporado,  de primera calidad y según recomendaciones del fabricante. 
La alimentación de artefactos se ejecutará con conexiones flexibles de latón cromado de primera calidad 
de Ø ½”. 
No se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas 
las cañerías de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizarán las pruebas hidráulicas 
que aseguren que no existan pérdidas. 
Cañería directa de agua fría 
Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los tramos de 
cañerías, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las propuestas de armado de 
tramos de cañerías a construir. 
La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal Ø 3/4. 
A nivel de la línea municipal tendrá llave de paso  diámetro nominal Ø ½” y una “te” con canilla de servicio 
con pico para manguera. Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de 
profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y posteriormente con una 
protección mecánica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapará la zanja con terreno natural. 
Subida tanque de agua: Se ejecutará mediante tubería de diámetro nominal Ø ¾” con llave de corte de 
bronce (tipo válvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. 
La bajada desde el tanque de reserva que alimentará al calefón debe ejecutarse con cañería diámetro 
nominal en Ø 1” y la distribución del resto de los artefactos será de diámetro nominal Ø ¾”. Todas las llaves 
de corte a  utilizar serán de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de 
corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocación de 
revoques y revestimiento. 
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En general, todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán llevar protección de caños de poliuretano 
( dos medias cañas unidas y atadas). El Contratista podrá ofrecer la ejecución de las cañerías en forma 
embutidas. 
Cañería de agua caliente 
Desde el calefón se alimentará a todos los artefactos, mediante cañería de diámetro nominal de Ø ¾” 
especial para agua caliente. Se protegerá en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film 
de aluminio, que simultáneamente facilite las dilataciones y/o contracciones de la cañería. 
Tanque de reserva 
La base del tanque de agua apoyará a la altura según indicada en plano sanitario, tomando como nivel de 
referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua será de Polietileno tricapa con 
protección  contra rayos UV. (Según norma ASTM  G26/96 de la resina plástica), deberá contar con 
certificación de aptitud para depósito de agua potable, con sello de certificación conforme a Norma de 
SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del 
fabricante del tanque (mínima de 10 años). Tendrá una capacidad útil de 850 litros. La tapa del tanque 
estará asegurada mediante rosca. La contratista deberá proponer a la Inspección de Obra un refuerzo 
mecánico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de las paredes 
del tanque, para evitar daños en caso de condiciones climáticas adversas (granizo). 
En su instalación se dispondrá de una llave de corte (tipo válvula esférica de diámetro nominal de Ø ¾” en 
su alimentación (subida) y una válvula de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo Ø 1”). Se ubicará de 
acuerdo a la posición indicada en el plano del proyecto. 
Contará con flotante de bronce para alta presión y conducto de ventilación Ø 1” de PVC (tipo periscopio) 
ubicado en la tapa del tanque. 
La cañería de alimentación de tanque como así también la del colector, deberá contar con un revestimiento 
mediante una vaina de espuma de polietileno rígido con aluminio de protección exterior, o alternativa con 
cinta autoadhesiva aislante de igual características que la anterior, y deberá cubrir todos los accesorios Esta 
se fijará cada 30cm con precintos plásticos. 
Cañería de desagüe cloacal 
Los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán conforme al plano de proyecto aprobado y 
serán de Polipropileno con junta elástica  (con guarnición elastomérica de doble labio) o de P.V.C. con junta 
elástica (con guarnición elastomérica de doble labio) en los diámetros indicados en planos, con piezas 
reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas, deberán 
contar con sello de certificación conforme a las Normas IRAM, según Especificaciones Técnicas Generales 
del I.P.V. y conformidad de la Inspección de Obra,  a la que se le deberá proponer la marca de cañerías y 
accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptación de cañerías y accesorios con juntas pegadas, 
además, deberán tener CERTIFICACION IRAM. Se tendrá especial cuidado en la selección del material de 
pegamento para la unión de juntas, el que deberá responder a las indicaciones del fabricante de la cañería. 
(pegamento que permita fusión entre las superficies a unir, únicamente). 
La cañería se alojará en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada mínima de 0,40m. Cuando las cañerías 
se instalen en zonas de alto tránsito y estén expuestas a sobrecargas estáticas y dinámicas importantes, la 
tapada mínima será de 1,00m. Solo se autorizará el tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y 
aprobado las pruebas hidráulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban suspender 
cañerías de losas se procederá al engranpado en aluminio. 
La instalación deberá estar provista de los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases cloacales a 
los ambientes: 
En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 15x15 cm con tornillos. 
En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm 
x 20cm, debidamente sellada. 
Primario: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 60mm a piletas de piso, descarga y sifón de pileta de 
cocina Ø 50mm. 
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Secundario: Ø 40mm a los distintos artefactos secundarios, y a una profundidad de 0,10m del nivel de piso 
en piletas de piso. Para receptáculo de ducha la cañería será de Ø50mm. 
Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m). 
Se colocará cámara desengrasadora al desagüe de la cocina, ya que es la que retiene los desechos sólidos 
que vienen mezclado con el agua de la pileta de la cocina, sus tapas 100% estanques evitan el mal olor y 
fugas. 
VENTILACIÓN 
Toda columna de ventilación expuesta a la intemperie será pintada con pintura al látex para exteriores, 
(color a definir  con la Inspección de Obra)  para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las 
cañerías de ventilación serán soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos 
galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijación, 
construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna de ventilación. 
Desagüe pluvial 
Se ejecutarán según plano de proyecto aprobado. Serán mediante libre desborde. 
Los albañales serán de Ø 110mm. Las bocas de desagüe (2), se ejecutarán mediante molde metálico, en 
concreto, con un espesor de pared mínimo de hormigón de 5cm. Llevarán marco y reja metálica de 20cm x 
20cm. Tendrán una pendiente adecuada (mínimo 1:100) que asegure un rápido escurrimiento del agua 
hacia las cunetas en la vía pública. 
Termotanque Solar 
Se deberá Proveer e instalar un termotanque solar por vivienda, el cual tendrá un tanque de 
almacenamiento de agua de 200 lts. De alta presión con resistencia eléctrica, debe incluir conjunto de 
captación y accesorios de 2 m2, estándar. Dicho termotanque será instalado, incluyendo Mano de Obra, 
cañerías y todos los accesorios y aislaciones con su puesta en funcionamiento, deberá estar conectado a 
instalación eléctrica de forma individual con térmica propia, de capacidad correspondiente para su correcto 
funcionamiento. 
Pruebas hidráulicas 
Prueba hidráulica del desagüe cloacal y pluvial: se efectuará mediante el rellenado con agua hasta el nivel 
de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los 
conductos de ventilación se probarán con humo o agua. 
     Prueba hidráulica de las cañerías de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las cañerías 
de agua fría y caliente (interconectadas entre sí mediante un caño by-pass a nivel del calefón) se 
probarán a una presión igual o mayor a 10 kg/cm2. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni 
exudaciones. 
El contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de presión 
y control de las instalaciones. 
La Inspección de Obra con el  acuerdo de la Inspección Municipal,  autorizará el  tapado de las cañerías una 
vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas). 
artefactos y accesorios de provisión e instalación obligatoria 
Según  haya  o  no  un  integrante  de  la  familia  beneficiaria  de  la  vivienda  con  capacidades   diferentes 
(motrices), se utilizarán para el baño de la vivienda los artefactos sanitarios descritos en el artículo 22.6.1 o 
22.6.2. 
Artefactos y accesorios para vivienda común 
Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum), 
Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros. 
Llevará grifería cromada tipo “FV”, línea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 500 (CoD.460) o 
similar en calidad y precio, con sopapa metálica. Se fijarán a los muros por medio de grampas especiales de 
planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plásticos y tornillos galvanizados. 
Inodoro pedestal sinfónico doble descarga: Se deberá proveer e instalar en baños, además de los artefactos 
detallados, inodoros con doble descarga modelo tipo Bari marca Ferrum, con Bidet haciendo Juego. 
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Se deberá colocar una llave de paso de Ø 13mm, para el corte de agua, sobre la cañería de 
alimentación del artefacto y junto al paramento respectivo (embutida). 
El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y 
tarugos plásticos tipo "Fischer" 
 
Bidet: será de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Línea Marajó Decca Piazza o similar en 
calidad y precio. Se ajustará al piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo “Fischer”. Los flexibles 
serán de PVC. Llevará grifería cromada tipo “FV “, línea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 500 
(Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica. 
Receptáculo de ducha: Se ejecutará “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho útil será de 0.75 m por 
el ancho del local. 
Está conformado por un cordón de hormigón simple de 10cm de altura por 10cm de ancho. Este 
confinamiento y el piso contarán con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del 
baño. El piso tendrá un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagüe. 
La grifería consistirá en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” línea “Arizona” cromo 
(103/B1), tipo Decca Piazza línea 500 (CoD.551). Flor estándar cromo. Pileta de ducha Dº 40 mm con rejilla. 
La aislación hidrófuga de éstos sectores húmedos se realizarán según lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. sobre Ejecución de los trabajos. 
Pileta de cocina: La pileta de cocina será de acero inoxidable calidad AISI 304 (bacha simple) de 
0,53m x 0,32m x 0,18m marca Johnson modelo Z52 o similar en calidad y precio. Estará integrada mediante 
resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano mediano con color a definir por la Inspección de 
Obras. Su longitud será de 1,40m y 3.5cm de espesor. 
La mesada se empotrará 3cm en el muro y se montará sobre una estructura metálica consistente en dos 
travesaños, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15mm x 30mm x 1.6 mm. Se procederá al sellado 
mediante silicona transparente, tipo Silastic o similar de la junta entre la mesada y el revestimiento 
cerámico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento. 
El desagüe de la pileta se ejecutará con sopapa P.V.C. Ø 50mm con aro cromado. En todos los casos llevará 
sifón de P.V.C. de 50 mm de diámetro fijado a la sopapa mediante abrazadera tipo” avión” a tornillo. 
La grifería consistirá en mezclador sobre mesada tipo “FV” línea “Newport” (413/B2) o similar en calidad y 
precio. 
Pileta de lavandería: Se colocará, una pileta premoldeada de PVC resistente a rayos U.V.con medidas según 
plano, de 15 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de plástico, El desagüe de 
pileta se ejecutará con cañería P.V.C. Ø 50mm según plano. Llevará grifería integrada por dos 
canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico para manguera y sopapa metálica 
de desagüe. Se deberá disponer una conexión para lavarropa automático y descarga del mismo. 
Se proveerán e instalarán accesorios de porcelana (para pegar) en: 
Baño: 
un botiquín de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado. 
un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio. 
dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio. 
un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio. 
una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio. 
Una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y precio (Se 
la ubicará en el muro opuesto a cuadro de ducha). 
Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio. 
Lavandería: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio. 
Prueba de funcionamiento y garantías 
Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizará prueba de normal funcionamiento de la totalidad de los 
artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones. 
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En caso de que los elementos no reúnan la calidad mínima requerida, deberán ser retirados de la obra. 
Todos los materiales sanitarios y grifería serán de procedencia nacional y deberán contar con garantía de 
fábrica. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS 
El tablero principal se ubicará en lugar accesible a no más de dos metros del medidor de energía. La caja del 
tablero principal  debe ser estanca con cerradura tipo cuadro,  y el  conductor de salida debe ser  tipo 
“protodur”, en caso de ser subterráneo. La cañería de salida del conductor desde tablero principal y de la 
de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario deberá tener un diámetro de 18,4 mm y podrá 
ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cañería de P.V.C. rígida. 
Cuando se instale el cable subterráneo de TP a TS  se colocará a 70 cm de profundidad en un lecho de arena 
de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos transversales 
al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerá dentro de un caño camisa de P.V.C. 
 
CIRCUITOS 
Para alumbrado no deberán tener una protección mayor de 16 Amp, ni alimentar más de 15 bocas. 
Durante  el  cableado  para  identificar  cada  circuito  se  utilizará  un  mismo  color  para  sus  conductores, 
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos. 
Caños y cajas 
Sólo se utilizarán caños y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se 
aceptará caño liviano, o caños rígidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible clasificación 
4321 conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386. 
El caño tendrá un diámetro mínimo interior de 12,6 mm. No se permitirá la colocación de caños flexibles. 
Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin 
de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella. En caso que no se puedan evitar 
sifones, se utilizarán cañerías galvanizadas y conductores especiales. 
Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas roscadas; entre caños y cajas, de techos de madera 
se emplearán 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podrán utilizar 
conectores. o bien en caso de usarse cañerías en PVC mediante conectores de material termoplástico 
aislante fabricados según la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al 
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca o compatibles para su uso. 
Las cajas para centros se ubicarán de acuerdo a planos. En cada una se colocará un gancho de sujeción de 
artefactos. Las cajas se fijarán sólidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo 
alguno por suspensión de los artefactos. Sé prohíbe el uso de alambre para la  realización de dichos ganchos. 
Sé permite colocar hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. 
Una vez montada la cañería en la caja, en techos de madera, la misma será sujetada y cubierta con un 
poncho de membrana asfáltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda. 
La unión entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, será a través de 
conectores sujetos con el tornillo. 
No se podrán clavar las cajas a las paredes. Se permitirá sujetar las cañerías mediante el uso de clavos 
formando un gancho u omega. 
Queda expresamente prohibida la utilización de cajas octogonales grandes en pared. 
Ubicación de las cajas: 
Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. Las cajas de llaves 
se ubicarán a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 
m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. 
La caja para tablero secundario, será metálica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario. 
La caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios. 
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Dicha caja tendrá la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos 
que figuren en planos aprobados y su dimensión deberá  prever la incorporación de las futuras llaves a 
instalar por las ampliaciones de la vivienda. 
En la caja de tablero secundario se deberá colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.  
Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocará la 
caja que alojará al pulsador de timbre, la cual estará vinculada a una caja interna donde se colocará la 
campanilla correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador será de 1.20 m. 
Caja de teléfono  y  televisión:  Se  colocarán  en  el  estar  comedor  dos  cajas  para  alojar  en  forma 
independiente las conexiones para teléfono y televisión.  Está última deberá encontrarse próxima a un 
tomacorriente. La altura de ambas cajas será de 0.45 m del nivel de contrapiso. 
Conductores 
Las secciones de los conductores, serán las que resulten del cálculo y como mínimo se deberá observar lo 
siguiente: 
Los conductores de acometidas serán del tipo antihurto (4+4), con aislación de PVC antiflama y con 
certificación de calidad con sello IRAM conforme a Norma. 
La unión entre el tablero principal y el secundario será con un conductor subterráneo de sección mínima de 
4 mm², unifilar, con doble capa de aislación. 
El primer tramo de conductores para la alimentación de los distintos circuitos será de una sección mínima 
de 
2,5 mm², multifilar antiflama, con aislación de PVC. 
Para los tomas se deberá utilizar conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con aislación 
dePVC. 
Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1 mm², de sección, multifilar, antiflama, con 
aislación de PVC. 
Los conductores de puesta a tierra serán revestidos con aislación de PVC de sección mínima de 1,5 mm². 
Los conductores de baja tensión (timbre), serán unifilares de una sección de 1 mm², antiflama con aislación 
de PVC. 
No se deberán pasar conductores para la instalación de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares 
dentro de los caños que se emplean para la línea de energía para tomas e iluminación. 
Los puntos de unión y derivación deben considerárselos sujetos a esfuerzos mecánicos, y deben cubrirse 
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad. 
Llaves y tomas 
Los interruptores serán del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material 
aislante. 
Las llaves de seccionamiento para iluminación, serán de plástico, del tipo modular, con contactos de cobre 
o estaño del tipo Plasnavi, línea Cité Exult, Sica o similar en calidad y precio debe contar con sello IRAM 
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar serán del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre 
o estaño con aislación de plástico entre los contactos y tornillos de sujeción. 
Las llaves combinadas de punto y toma, deberán adecuarse a lo antes descrito. 
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. 
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metálicas. 
Los toma corriente tendrán una capacidad mínima de 10 A. En todas las bocas de iluminación se colocará 
un portalámpara de baquelita, inclusive en las bocas exteriores con una lámpara de 60 watts de potencia. 
Para las bocas exteriores los portalámparas deberán protegerse en su orificio de ingreso del cableado 
mediante sello de espuma rígida de poliuretano. 
Protecciones 
Las protecciones a utilizar serán de dos tipos: 
a) Diferenciales: Se utilizará un disyuntor diferencial (DD), el cual estará colocado en el tablero secundario 
de la vivienda, y será de la carga nominal que resulte del cálculo de la instalación domiciliaria. 
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El disyuntor diferencial será de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificación de 
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma. 
Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. La corriente 
máxima de fuga a tierra deberá ser de 30 mA. 
b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocará una llave térmica bipolar de corte general y llaves 
unipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual al cálculo de la potencia a instalar, que 
cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma 
Cada 15 bocas se deberá colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al cálculo 
de la potencia a instalar. 
Los elementos de protección deberán ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en calidad 
y precio y con sello IRAM conforme a Norma 
La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la 
instalación. 
Dispersor a tierra 
En cada vivienda se instalará una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al 
que se conectará el  conductor  de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa  para 
inspección de 20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” Ø ¾”. 
El pozo donde se alojara la jabalina será de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m 
iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 
El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado 
con el suelo natural extraído en proporciones iguales. 
Inspecciones 
La  Contratista  procederá  a  solicitar,  en  forma  obligatoria,  por  su  cuenta  y  cargo,  las   inspecciones 
municipales de instalación eléctrica domiciliaria. Estas se solicitarán con suficiente anticipación y previa 
aprobación de los trabajos por parte de la Inspección de Obras. 
Las inspecciones obligatorias serán las siguientes: 
     Cañería de techos 
     Cañería de bajada 
     Cableado y colocación de llaves y tomas 
     Armado de tableros 
 
Prueba de Funcionamiento 
Se realizará una prueba final de la instalación, tanto de aislación de conductores, como de puesta a tierra. 
INSTALACIÓN DE GAS 
Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda,  la  Contratista  tendrá  a  su  cargo  la  provisión  de  materiales,  mano  de   obra,   presentación, 
aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas 
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia. 
Se ejecutará la distribución de cañerías, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto, 
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1 (uno) para 
calefactor de 3000 k/cal. Las cañerías y accesorios, serán de hierro negro fabricada con revestimiento epoxi, 
con certificación y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por ECOGAS. No se proveerán artefactos. 
NICHO PARA MEDIDOR 
Conexión a  Red de gas: se deberá realizar la provisión y la instalación, sobre la línea municipal, de un 
nicho reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista deberá proveer el 
regulador de gas correspondiente. 
Conexión con Gas envasado: Se ejecutará un contrapiso de 1.20m x 0.50m, junto al muro trasero de la 
vivienda y en colindancia con el baño, según se indica en plano de instalación para apoyar dos cilindros de 
gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se proveerán. Se deberá proveer el regulador de gas. 
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Ubicación de llaves de paso 
En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual diámetro de la cañería que lo alimenta, 
instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de fácil manejo. La llave de paso, de corte del 
artefacto de cocina, deberá quedar fuera del área de influencia del artefacto. La llave de paso del calefactor 
se ubicará a 30 cm del nivel del piso terminado. 
Ventilaciones 
Se dejarán previstos los conductos de chapa galvanizada rígidos,  para calefón en Ø  100mm y futura 
campana de cocina en Ø  125mm. Las uniones se  sellan con siliconas de alta temperatura, No  se autorizará 
la colocación de cañerías metálicas corrugadas del tipo flexibles. 
En caso de ser necesaria la colocación de rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se harán en 
un todo de acuerdo al proyecto de instalación para gas, se instalarán en muros, dos rejillas de aporte de 
aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos. 
Protecciones 
Cuando la cañería sea instalada bajo tierra, se alojará en una zanja a una profundidad mínima de 30cm, se 
la cubrirá con una malla de detección polietileno amarilla que advierta su presencia y se procederá a taparla 
con tierra libre de escombros. 
En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serán recubiertos nuevamente en obra, 
con esmalte epoxi,  que cuente con certificación  y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados  por 
ECOGAS. 
Hermeticidad 
La red interna de gas deberá soportar sin pérdidas una presión de 2 kg/cm2, (se sugiere no superar esta 
presión de prueba). Se solicitará a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las inspecciones que efectúe 
ECOGAS. 
Planos aprobados 
La Contratista para su cotización tomará en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentará para 
su aprobación los planos definitivos ante ECOGAS y que deberá abonar todos los derechos que 
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente aprobado. 
Nota: La Contratista deberá dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar los 
formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobación de las cañerías 
colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitación inmediata de la 
conexión sin más trámite, en el caso de ejecutar la red de gas deberá prever la colocación de reguladores y 
medidores que exija la empresa ECOGAS. 
PINTURA MUROS EXTERIORES 
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la 
torre del tanque de agua en todas sus caras. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 
MUROS INTERIORES 
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso interior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 
ALEROS 
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Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie exterior de  la vivienda, incluida la 
torre del tanque de agua. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 
PUERTAS DE MADERA 
Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en 
calidad y precio. Luego se aplicará esmalte sintético Colorín o similar en calidad y precio. 
La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte sintético 
brillante. 
Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. 
Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas, 
siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 
Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas. 
Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez  colocada se aplicará 
a pincel una mano de convertidor de oxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio. 
Posteriormente se pintará con esmalte sintético “Colorín” o similar, aplicando la cantidad de manos que 
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo dos manos, el número mínimo 
de aplicaciones de esmalte sintético. 
Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo tratamiento detallado precedentemente. 
Numeración de la vivienda 
Cada unidad de vivienda deberá identificarse, pintando la designación de la Manzana y el Nº de la casa en 
la tapa del medidor de electricidad o bien sobre la tapa del nicho de gas, según corresponda y de acuerdo 
a las instrucciones de la Inspección. Los números y letras serán tipo molde, legibles y sobre una superficie 
previamente acondicionada. La altura mínima será de 7.5cm. 
Todos los colores de pinturas y esmaltes serán determinados por la Inspección de Obra. 
Varios 
Estructura y techo de tanque de agua 
La estructura de tanque de agua será de paneles ondulados de poliestireno expandido con mallas de acero 
vinculadas en un todo de acuerdo con las especificaciones del sistema y se ejecutará de acuerdo a la 
normativa vigente y documentación gráfica del presente pliego licitatorio. La base del tanque de agua 
deberá ejecutarse a una altura indicada en planos. 
Se dejará previsto mediante la colocación de un caño de PVC de Ø 100mm, el orificio por donde atravesará 
el colector del depósito de reserva de agua. 
En caso de corresponder, según se especifique en planos, se deberá colocar techo de chapa sobre Tanque 
de Agua, con soportes de caño estructural. El tipo de chapa utilizado será el mismo que el empleado en la 
cubierta de la vivienda, del mismo color y tipología. 
 
Limpieza de obra 
Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los ítems de obra. La 
certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de avance de obras. Los materiales 
tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas serán 
retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra. 
No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados 
como material de relleno o enterrados en ningún sector de área destinada a patios de vivienda, espacios 
verdes,  o espacios comunitarios a donar.  La limpieza final  de obra consistirá en considerar tanto  los 
interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo. 
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Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto 
desagüe de los mismos. 
Los puestos de trabajo que se estiman que se generarán serán según la ley de integración socio urbana 
(27453) como indica el artículo 12: “Las obras a realizarse deberán adjudicarse, en un veinticinco por ciento 
(25%) como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular 
integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares.” 
 
G.01.01.05  Núcleos Sanitarios 
G.01.01.06  Núcleos Sanitarios (BAÑO + COCINA) 
G.01.01.07  Núcleos Sanitarios Mov. Red(BAÑO + COCINA) 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

Generalidades 
Esencialmente está compuesto por cemento, agregado grueso, agregado fino, agua potable y acero. Serán 
controlados en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtención de resistencias que respondan a los 
criterios del cálculo con los que se dimensionarán los componentes individuales de la estructura. Todos los 
elementos a utilizar serán de primer uso y de primera calidad. 
En todos los casos el dosaje a utilizar será de proporción 1: 3: 3. Dichas estructuras se calcularán siguiendo 
las prescripciones y disposiciones establecidas por el reglamento de CIRSOC. 
Antes de iniciar los trabajos respectivos y con la antelación necesaria determinada por la Inspección, la 
Unidad Ejecutora deberá presentar la memoria de cálculo, planillas y detalles de doblado de hierros 
correspondientes a todas y cada una de las piezas componentes del rubro, no debiendo iniciar ningunas de 
las tareas sin la autorización de la Inspección, cabiéndole la responsabilidad por cualquier trabajo que al 
respecto realice. De igual manera la Unidad Ejecutora no iniciará el cargado de ninguna estructura sin la 
supervisión y aprobación por parte de la Inspección, de la correcta disposición de las armaduras conforme 
lo indiquen las planillas y detalles de ubicación y doblado. 
La resistencia característica en todos los casos no será menor de 130 Kg. /cm.2 y el acero a utilizar será el 
designado como ADN 420 con límite de fluencia característica mayor o igual a 4.200 Kg. /cm.² Los trabajos 
comprenden la preparación de las armaduras, encofrados, provisión del Hº, relleno de pozos, retiro del 
encofrado y todo aquello necesario para garantizar la calidad prevista.  
La Unidad Ejecutora respetará en obra, estrictamente las condiciones de vínculos de las estructuras 
conforme al cálculo que presente. En caso de surgir la necesidad de modificarlas, deberá solicitar la 
autorización correspondiente previa presentación de la modificación en la memoria de cálculo. 
El valor de la tensión admisible del terreno que adopte para el cálculo de las fundaciones será el que surja 
del estudio de suelo realizado por un organismo oficial competente.  
Las dimensiones de las secciones de Hormigón Armado y armaduras que se describen en el presente pliego 
surgieron de un predimensionamiento de las estructuras al solo y único efecto de posibilitar la elaboración 
del presupuesto. Bajo ningún concepto deben tomarse como definitivas, estas surgirán del cálculo que la 
empresa adjudicada está obligada a presentar. 
Excavación para bases y vigas de fundación: 
Se deberán efectuar todas las excavaciones indicadas en el proyecto. Las zanjas para bases, vigas de 
paredes, etc. Serán excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuado a las cargas que gravitan 
sobre él, aun cuando los planos no indicasen dicha profundidad. 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Inspección determinará el procedimiento a 
seguir en la cimentación. 
La inspección podrá exigir al Ejecutor las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de 
resistencia correspondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos correrán por cuenta exclusiva de 
la Unidad Ejecutora. 
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El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y todas ellas 
se protegerán esmeradamente. 
La Unidad Ejecutora no podrá comenzar ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la terminación 
de las zanjas correspondientes, para que ésta las inspeccione si lo considera necesario. 
BASE DE HORMIGÓN ARMADO: PLATEA 
Se ejecutarán de H°A° conforme a los planos del proyecto, previa verificación por parte de la Unidad 
Ejecutora realizando el cálculo según el CIRSOC 201. 
La cota mínima de Fundación de las bases será establecida según cálculo y será tomada desde la cota de 
terreno natural, teniendo en cuenta el tipo de suelo existente. 
La platea de hormigón armado deberá responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en 
el Reglamento CIRSOC 201. 
La preparación, elaboración del hormigón, moldes, armadura, colada, etc. deberá realizarse ajustándose a 
sus especificaciones. 
La platea de hormigón armado se ejecutará sobre una base de suelo seleccionado compactada de 30 cm 
como mínimo y tendrá un espesor no menor de 15 cm. 
El oferente y el contratista deberán prestar especial consideración al estudio de suelos en el cálculo 
estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo 
construido sobre ella no sufra fisuración o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos 
diferenciales. 
Se deberá emplear un hormigón H 21 o superior elaborado en planta, con una relación agua cemento menor 
o igual a 0.40 cm.; podrá agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos. 
Se utilizará acero tipo ADN 420. Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el 
certificado de calidad o garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el 
Reglamento CIRSOC. 
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o garantía emitido 
por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento CIRSOC. 
No se permitirá bajo ningún concepto romper las plateas de hormigón para el pase de las cañerías de 
servicio. Para ello, el Contratista deberá colocar previamente, enterradas en la base de suelo seleccionado, 
todas las cañerías necesarias (según se indique en el plano correspondiente) y dejar marcos en la platea 
para evitar la colada de hormigón donde así lo requiera el proyecto de las instalaciones. 
En los pases previstos en la platea, la Contratista deberá calcular el debilitamiento producido para poder 
establecer los refuerzos necesarios. 
La Contratista deberá dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la unión de la platea con la 
mampostería y/o columnas. Dichos “pelos” se protegerán con un revestimiento anticorrosivo y puente de 
adherencia a base de cemento y resinas epoxi. 
COLUMNAS ESTRUCTURALES 
Tendrán la ubicación indicada en los planos de proyecto. La Unidad Ejecutora deberá realizar cálculos de 
verificación y proponer dimensiones y materiales respetando los reglamentos CIRSOC. 
 
VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR 
El ancho será de 15 cm, con una altura uniforme de 20 cm. La armadura se establecerá según el cálculo 
presentado. Serán de Hº Aº. El cálculo del mismo deberá ser verificado por la Unidad Ejecutora respetando 
las normas CIRSOC. 
MAMPOSTERÍAS 
Generalidades 
Todos los materiales a incorporar en las obras de albañilería, tales como cemento, cales, arenas, bloques, 
aditivos, etc. deberán cumplir las Normas IRAM correspondientes a cada material referentes a dimensiones, 
calidad, resistencia, etc. Los trabajos de albañilería se ejecutarán a plomo y correctamente alineados. 
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La tolerancia vertical será de 1 mm en 1,5 metros; la tolerancia horizontal será de 2 mm por el largo de la 
pared. Las juntas de la mampostería en general no excederán de 1,5 cm.  
Se ejecutará un cajón hidrófugo, en el número de hiladas necesarias para salvar la altura entre las vigas de 
fundación y los niveles de tierra y de piso terminados. 
Los ladrillos cerámicos del 12, serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla. Las 
hiladas de ladrillos serán horizontales, a plomo y alineadas perfectamente. Las hiladas serán alternadas de 
modo que no se correspondan vertical ni horizontalmente. Los muros que se crucen y empalmen, serán 
trabados en todas sus hiladas. La proporción en la mezcla de asiento será de ¼: 1:3 (cemento tipo Pórtland- 
cal- arena). Las juntas no podrán sobrepasar los 2 cm. de espesor en ningún caso. Los ladrillos no estarán 
agrietados ni rajados. 
La mezcla de asiento no se fabricará más de la que se va usar en el día, desechándose toda aquella que 
quedara como resto del día anterior. 
La terminación exterior se especifica en el ítem correspondiente. 
Aislación hidráulica 
Los materiales a utilizar deben ser los normalizados, con dosaje de mortero de cemento impermeable 1:3 
(cemento - arena de río exclusivamente) con el agregado del 10 % de hidrófugo inorgánico. Antes de tapar 
las impermeabilizaciones se deberá examinar cuidadosamente el trabajo en busca de cortes, fisuras, juntas 
expuestas u otro defecto. Los cortes y las fisuras se recubrirán con parches nuevos del mismo material, que 
deberán ser lo suficientemente grandes para sobrepasar en más de 15 cm todos los bordes del sector 
dañado. 
Capa aisladora (horizontal y vertical) 
En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales y dos verticales de mínimo 2 cm. de 
espesor, con mortero de cemento en proporción 1:3 y el agregado de un hidrófugo de primera calidad y 
marca reconocida, en proporción de 1 Kg. de pasta en 10 lts de agua, empleándose la solución obtenida 
como agua de amasado. La misma será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas, y el planchado 
deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles por la disminución del espesor. 
CONTRAPISOS 
Generalidades 
Antes de ejecutar todo contrapiso sobre terreno natural, se procederá a la limpieza del suelo quitando toda 
materia orgánica, desperdicios, etcétera. Luego se efectuará el apisonado del terreno, en capas no mayores 
de 10 cm de espesor, con riego de ser necesario. Los mismos estarán perfectamente nivelados y con las 
pendientes necesarias para permitir un perfecto escurrimiento de las aguas, siendo la Unidad Ejecutora la 
única responsable de cualquier deformación o hundimiento que se produzca en pisos o veredas. Los 
espesores serán los indicados en la documentación y/o especificaciones técnicas. 
Serán ejecutados, una vez cumplidos a satisfacción de la Dirección de obra, todos los requerimientos 
referentes a la compactación del terreno natural. Dicha ejecución serán manual o mecánicamente, de 
manera de obtener una superficie plana, estable y con un grado de compacidad que asegure la estabilidad 
de la subrasante. Todos los contrapisos interiores serán del espesor indicado en las especificaciones y serán 
ejecutados de hormigón pobre en proporción ½ :1:4:6 (cemento, cal, arena gruesa y cascote de ladrillos o 
piedra partida) 
En todo piso que esté expuesto, total o parcialmente a la intemperie, deberá preverse juntas de dilatación 
en ambos sentidos de acuerdo con el plano de proyecto, las mismas deberán tomarse con mastic asfáltico, 
de 1 cm. de espesor separados como máximo cada 3.00 mts. Estas deberán interesar también los 
contrapisos, en todo su espesor. 
CARPETA 
Estará constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen los planos del 
proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le darán las pendientes necesarias 
para la correcta evacuación de las aguas. 
REVOQUES 
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Todas las superficies de los paramentos recibirán el acabado final de revoque interior, exterior o bajo 
revestimiento según corresponda, en una capa no menor a los 3 cm. de espesor. 
REVOQUE INTERIOR 
Comprenden la ejecución del jaharro y enlucido con mortero en proporción ½:1:3 y ¼:1:3 (cemento, cal y 
arena) respectivamente. La superficie de los trabajos incluye la ejecución de buñas de 2 x 2 cm. sobre el 
nivel de revestimiento. Terminación pintura al látex. 
Bajo revestimiento 
Comprende la aplicación de un azotado impermeable con mortero en proporción 1:3 (cemento y arena) y 
la medición de hidrófugo inorgánico al 10%. Finalmente se ejecutará un jaharro con mortero en proporción 
¼:1:3 (cemento, cal y arena). Hasta la altura indicada en los planos y si no fuera indicada hasta una altura 
de 2.00 m. sobre el nivel de piso terminado en sanitarios, y hasta una altura de 0.60 m. sobre el nivel de 
mesada, en Cocina. 
REVOQUE EXTERIOR 
Los trabajos comprenden la aplicación de azotado impermeable a base de mortero de cemento en 
proporción 1:3 con medición de hidrófugo inorgánico al 10 %. Jaharro y enlucido a base de mezcla de 
cemento, cal y arena en proporción ½:1:3 y ¼:1:3 respectivamente, (cemento, cal y arena) Terminación 
pintura al látex. 
CUBIERTA 
Generalidades 
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios ya sea que estos estén o no especificados en las 
presentes documentaciones y sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. 
La estructura de cubierta estará compuesta por vigas metálicas y correas montada sobre la estructura 
resistente. Las secciones de las vigas y correas serán las que determinen los cálculos. Suspendido entre las 
correas se colocará un manto de lana de vidrio forrado en papel de aluminio tipo Manville con espesor 
mínimo de 1½”. Posteriormente se montarán las chapas zincadas, cuyo solape vertical será de una onda y 
media y en las paredes las chapas se embutirán bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos 
será tratado con pintura asfáltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo será de 
0.30m como mínimo. 
Las chapas se fijarán a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se colocarán 
arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas. 
Chapa de cubierta 
Se ejecutará el cerramiento con chapas trapezoidales C 25 las cuales deberán presentarse a la obra, para su 
colocación, sin abolladuras ni raspaduras. El largo de las chapas será igual a la luz de los faldones a cubrir.  
En las vigas reticuladas o perfil metálico utilizado como cabriadas que apoyan sobre columnas o vigas de 
hormigón, se deberá prever la colocación de una placa de acero, con su respectivo anclaje, para materializar 
el empotramiento o articulación según corresponda en el dimensionado de la estructura. 
El solape de la cumbrera y la nariz de los faldones serán selladas con juntas de neopreno. Todos los 
elementos que atraviesen la cubierta y emerjan del techo, serán provistos de un sistema de babetas que 
aseguren la perfecta protección hidráulica del techado. Se deberá ejecutar después de haber aprobado la 
Inspección de la obra los detalles correspondientes. Los cálculos estructurales para la cubierta serán 
provistos por la Unidad Ejecutora, previa aprobación de la Inspección. 
Cielorraso 
El cielorraso interior será de madera machihembrada se utilizarán tablas cepilladas de 1/2" x 4”, 
machihembradas y con juntas a bisel. 
La madera será la que se indique en los documentos licitatorios. La calidad mínima será “Pino Elliottis”. Se 
clavarán sobre un enlistonado dispuesto cada 0.60 m de escuadrías de madera estacionada de 11⁄2” x 2", 
los que a su vez se fijarán de la estructura principal de sostén, la que deberá ser calculada considerando 
una flecha de 1/300. 
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Todas las maderas que se provean deberán estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de cobre, cromo 
y arsénico), como tratamiento inicial. 
Posteriormente deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas intumescentes 
aprobadas, las cuales deberán responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 11910-3 y 11575-1. Sobre la 
madera limpia y lijada, se aplicará con rodillo, pincel u otro método eficaz, una solución impregnante 
ignífuga, a razón de 100 cm3/m2. 
Como terminación final llevarán dos manos de barniz o esmalte sintético ignífugo intumescente, satinado, 
aplicado a soplete o pincel a razón de 200 cm3/m2. 
CARPINTERÍAS 
Generalidades 
Se deberán ejecutar los trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, en concordancia 
con los conceptos generales trazados en los planos. Aun cuando en ellos y en las especificaciones no se 
mencionen todos los elementos necesarios al efecto. 
Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, serán de primera calidad y marca 
reconocida. Las posibles variaciones o cambios serán sometidos a juicio del profesional a cargo del proyecto 
de la obra. 
Las medidas serán definitivas sólo cuando el Ejecutor las haya verificado en la obra, por su cuenta y riesgo, 
siendo así responsable único de estas mediciones. El Ejecutor efectuará el ajuste final de las carpinterías al 
terminar la obra, entregando las mismas en un perfecto estado de funcionamiento. 
Las aberturas, herrajes y accesorios deberán ser presentados a la Inspección, antes de su colocación y 
aceptado por el profesional a cargo del proyecto. 
Provisión y colocación de aberturas: 
Se proveerán puertas y ventanas de acuerdo a la documentación y/o las especificaciones técnicas. En el 
caso de las carpinterías metálicas las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de 
defectos de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme 
práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección de obra. En el caso de las uniones por soldaduras 
expuestas, las mismas se deberán pulir, masillar y lijar hasta que queden invisibles.  
Previo a la colocación de la protección anticorrosiva, se quitará todo vestigio de óxido y se limpiarán las 
estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterías metálicas llevarán una capa 
protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicará en el taller. En las caras que quedaran no visibles 
llevará dos manos de pintura antióxido, de primera calidad. 
Las carpinterías de aluminio deberán realizarse con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 
calidad comercial y apropiados para la construcción de aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, 
perfectamente rectos. Todas las carpinterías se presentarán a la obra con su respectivo premarco de 
aluminio natural, el que será colocado una vez ejecutado el correspondiente vano. Las juntas, serán selladas 
mediante un producto garantido, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos. 
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos de 
proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el 
costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma 
parte integrante. Para su aprobación y antes de iniciados los trabajos, se deberán presentar muestras de 
aberturas a la inspección de obra. 
Vidrios 
Los vidrios serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en planos. Los vidrios que se provean 
serán de fabricación esmerada, perfectamente planos sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros 
defectos. Estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 
El recorte de los vidrios será de modo tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el armazón que 
deba recibirlos. 
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Cuando se utilice masilla en la colocación de vidrios esta deberá ser de la mejor calidad asegurando su 
plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de la carpintería y a la vez que permite un perfecto 
perfilado y planchado contra el borde de la abertura. 
PISOS 
Generalidades 
Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según pendiente, alineaciones y 
cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de Obra verificará en cada 
caso. 
La colocación de los pisos y revestimientos se hará con el adhesivo específico. Se aceptarán piezas enteras, 
sin escolladuras ni otro defecto. En la colocación de pisos se cuidará especialmente la nivelación general y 
entre piezas; debiéndose respetar las pendientes, alineaciones y niveles. 
Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel y perfectamente niveladas, en 
general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos. 
La posición del arranque del material será con la pieza entera, previamente al inicio de la colocación será 
revisado por la Inspección de Obra. 
En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores insertos en las 
juntas de los cuatro lados de cada baldosa. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la 
operación de empastinado. Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para encuadrarlas 
alrededor de cajas de piso, rejillas, cámaras, etc. Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma 
manual, el corte se realizará mecánicamente. 
En los locales donde deban colocarse tapas de inspección de cualquier tipo, éstas se construirán ex profeso 
de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado, y se colocarán reemplazando a éstas, 
en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortas y salientes del nivel de piso. 
Donde se instalen piletas de patio, bocas de desagüe, etc, con rejillas o tapas que no coincidan con las 
medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con 2 juntas, cubriendo el espacio restante con piezas 
cortadas a máquina. 
El material de asiento de las piezas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de comenzar a colocar 
la pastina. La variación máxima del aplomado tolerable será de 2 mm en más o menos por cada 3 metros, 
cuando se coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. 
El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las tareas inherentes a 
la Unidad Ejecutora. 
Se efectuará un control general golpeando las piezas una vez colocadas. Se retocarán aquellas que suenen 
huecas. 
Empastinado 
Se limpiarán a fondo las juntas separándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducirá 
en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear una superficie 
de terminación pareja y lisa. 
La Unidad Ejecutora preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras, deberá 
entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1% de 
cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 2 m2 de cada tipo. 
Zócalos 
Los zócalos a colocar serán de producción estándar y de fácil obtención en el mercado, evitándose la 
provisión de elementos de provisión discontinua o de difícil obtención.  
Todas las piezas de zócalos deberán llegar a la obra enteros y sin encalladuras ni otro defecto y ser colocados 
perfectamente aplomados, su unión con el piso debe ser uniforme. La posición del arranque con la pieza 
entera será aprobada, previamente al inicio de la colocación por la Inspección de Obra. Se alinearán todas 
las juntas vertical y horizontalmente. 
Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente. Se prohíbe la utilización de piezas cortadas en 
forma manual. Todas las piezas que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica. 
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La Unidad Ejecutora al concluir las obras, deberá entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los 
zócalos, en cantidad mínima equivalente al 1% de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 metros 
lineales de cada tipo. 
REVESTIMIENTOS 
Generalidades 
Los revestimientos a colocar serán de producción estándar y de fácil obtención en el mercado, evitándose 
la provisión de elementos de producción discontinua o de difícil obtención. Las superficies estarán limpias 
parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño (grasas, aceites, pinturas, etc). Se cuidará 
especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos y se alinearán todas las juntas vertical 
y horizontalmente. 
En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores, insertos en las 
juntas de los cuatro lados de cada pieza. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la 
operación de empastinado. 
Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Las piezas que requieran corte, serán 
recortadas únicamente en forma mecánica. No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes, ni defecto 
alguno en las piezas colocadas. 
La variación máxima del aplomado tolerable será de 2 mm en más o menos por cada 3 m cuando se coloque 
una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. Se efectuará un control general del 
revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se reemplazarán aquellas que suenen huecas. 
Para empastinar se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, 
que se introducirá en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado. Se evitará 
el desborde de las juntas. Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que la capa 
superficial de los revestimientos. 
La Unidad Ejecutora preverá, al computar los materiales, que al concluir las obras deberá entregar piezas 
de repuesto de cada uno de los revestimientos, en cantidad mínima equivalente al 1% del cómputo 
realizado, y en ningún caso será menos de 5 m2 de cada tipo. Las superficies de terminación deberán quedar 
uniformes, lisas, aplomadas, con juntas alineadas horizontales y verticales y coincidentes en los quiebres 
de muros. 
Provisión y Colocación de CERÁMICOS 
Se colocarán cerámicos de las dimensiones especificadas en la documentación, respetando las alturas 
determinadas. 
Se fijarán con pegamento impermeable tipo Iggam asentándose con juntas cerradas, las que serán tomadas 
con pastina impermeable antihongo 
MESADA Y ESTANTERIA 
Se proveerán y colocarán artefactos tipo JOHNSON y griterías y accesorios tipo FV 20 PLUS u otra marca 
reconocida, previa aceptación por el inspector de obra. 
El cuerpo de los módulos será realizado en paneles de material MDF de 18 mm. de espesor, con 
revestimiento melamínico en ambas caras y con guardacantos de ABS de 2mm de espesor, aplicados en 
todos sus cantos aún en aquellos que no quedaran a la vista, para mejorar su resistencia a posibles 
humedades. Además, contarán con patas bajo mesada de acero inoxidable regulable de 150 mm. 
Todas las guías de cajones serán en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Todas las bisagras serán 
extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y ángulo de apertura a 90°. 
Las mesadas serán de granito “Gris Mara” de 0.60 de ancho y del largo que especifiquen los planos de 
detalle, con zócalo perimetral y pileta simple para cocina de acero inoxidable tipo (C 37/18) de 70 x 37 x 
18cm. Con grifería para mesada de acero cromado de pico móvil alto con volante tipo (0425-20P CR) u otro 
reconocido. 
PINTURAS 
Generalidades 
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El rubro tiene por objeto la aplicación de pintura sobre el conjunto total de la obra a ejecutar. Deberán 
tomarse todas las precauciones necesarias a fin de resguardar los trabajos del polvo, lluvia, o algún otro 
agente externo.  
Los materiales a emplear serán de marca reconocida según corresponda, de primera mano y respondiendo 
en todo a las características e indicaciones del fabricante. 
Limpieza y preparación de las Superficies a pintar 
Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas y asperezas que 
pudieran tener. Las superficies que como acabado final reciban la aplicación de pinturas, responderán a las 
indicaciones sobre características, tipo y color que para cada caso en particular determine el profesional a 
cargo del proyecto de la obra. 
No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas, para su 
secado, salvo en el caso de esmaltes o barnices sintéticos y pinturas vinílicas, para las cuales el período 
puede reducirse a 24 horas. 
No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse para 
tal fin enduído plástico. 
Ejecución de pintura al LÁTEX PARA MUROS 
Como primera intervención se aplicará una mano de fijador al aguarrás para que una vez seco, quede mate. 
Después lijar con lija fina en seco dejando como terminación una superficie similar al yeso y quitar el polvo 
resultante. 
Aplicar las manos necesarias de pintura al látex, no menos de 3 (tres), para su correcto acabado. 
INSTALACIÓN SANITARIA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE 
La Unidad Ejecutora deberá utilizar la línea de cañerías y accesorios de la misma marca así como las 
herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante. 
Se emplearán cañerías y accesorios de polipropileno, aplicando tecnología de termofusión en las uniones. 
Las boquillas del termofusor deberán limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente 
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Las puntas del caño y el interior del accesorio deberán limpiarse 
perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusión. Se marcará el extremo del caño con 
la medida de penetración recomendada para cada diámetro. 
En los locales sanitarios indicados en planos se instalarán llaves de paso cromadas con campana e indicador 
"Fría" o "Caliente", ubicados en las proximidades de los artefactos que surten. 
El empotramiento de las cañerías en muros será dentro de canales esculpidos y rellenados con una mezcla 
de concreto puro (1:3) que obture totalmente las cañerías. 
Las cañerías para agua fría y caliente cuando corran a la vista, se fijarán a las paredes por medio de 
abrazaderas zincadas con ajuste a tornillo. 
Se deberá hacer una prueba de funcionamiento de la instalación sometiéndola a 1,5 veces la presión de 
servicio. 
DISTRIBUCIÓN INTERNA CLOACAL 
El sistema cloacal se ejecutará con caños de PVC, con conexiones para cada uno de los artefactos a colocar. 
La Unidad Ejecutora, previo a efectuar la compra de las cañerías deberá presentar una muestra de los caños 
y accesorios a proveer. 
Se ejecutarán en su totalidad enterradas, con cañerías de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor de pared las 
que se asentarán en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de cemento 1:6, de 5 cm. de 
espesor como mínimo en todo su recorrido, y con una tapada no menor de 40 cm. 
Pileta de patio (PP) 
Serán en su totalidad de 15 x 15 cm. de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor de pared con marco y rejilla de 
bronce cromados, fijadas con 4 tornillos cromados. 
Boca de acceso ( BA ) 
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Será de construcción “in-situ” con marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 20 cm. de 
primera calidad, con 4 tornillos cromados como fijación. 
Cámara de inspección ( CI ) 
Será de construcción “in Situ” sobre base de H°A° 1:2:4 armada con una parrilla de Ø 6mm cada 10cm. La 
medida de la base será tal que exceda en 10 cm. a cada lado del perímetro externo de los muros. El 
cerramiento será de ladrillos comunes de 30cm asentados con mortero de cemento 1: 3. 
Será revocada interiormente con mortero de cemento y el agregado de hidrófugo al 10 %, terminada la 
superficie con un alisado de cemento puro. Las medidas mínimas interiores serán de 60 x 60 cm hasta 1,00 
m de profundidad a la entrada. Llevarán contratapa y tapa de H°A° de 4 cm. de espesor ejecutadas en 
proporción 1:2:4 armada con una parrilla de Ø 6mm cada 10 cm. y terminada la superficie con alisado de 
cemento puro. La contratapa se colocará a 30 cm. de la tapa sellada con mortero de cal. 
La tapa llevará 2(dos) bulones de bronce de cabeza chata para su extracción. Las que se ejecuten en 
superficies con solado se terminaran a nivel de piso, las que se ejecuten en superficies de terreno natural, 
deberá terminarse a 10 cm sobre el terreno. 
Ventilaciones ( CV ) 
La totalidad de las CI y BA deberán poseer un caño de ventilación de PVC de 110 mm. Con sombrerete, 
instaladas a la vista y sujetas a la mampostería con grampas de hierro a media luna y bulones de bronce. 
ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS 
Se proveerán y colocarán artefactos tipo FERRUM línea Bari o equivalente y accesorios tipo FV línea Arizona. 
En baños para movilidad reducida se utilizarán artefactos y accesorios tipo Ferrum línea Espacio. 
Artefactos Núcleo A: 
- Inodoro de loza blanca tipo y tapa asiento c/ tornillos cabeza hexagonal de acero cromado. 
- Depósito de losa blanca mochila sobre inodoro x 12 lts. con tornillos y con codos respectivos. 
- Bidet de loza blanca 
- Lavatorio de pie de loza blanca. 
- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho giratorio 
- Desagüe para lavatorio de 38 mm de acero cromado. 
- Kit de accesorios: Portarrollos, dos perchas, Jabonera y toallero. 
- Las griferías y llaves serán tipo: grifería para lavatorio, grifería bidet, grifería ducha. 
Artefactos Núcleo B: 
- Lavatorio 1 agujero con soporte fijo o basculante con grifería tipo Pressmatic de FV 
- Inodoro corto. 
- 2 Barral fijo 
- Barral rebatible 
- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho giratorio 
- Desagüe para lavatorio de 38 mm de acero cromado. 
- Kit de accesorios tipo FV Arizona: Portarrollos, dos perchas, Jabonera y toallero. 
- Las griferías y llaves serán tipo línea FV Arizona u otra reconocida: grifería ducha. 
SISTEMA DE TRATAMIENTO SÉPTICO 
Cegado del pozo ciego y de la cámara séptica 
Previo al comienzo de las tareas se deberá corroborar la existencia y el estado de los sistemas de desagües 
cloacales existentes en el predio a intervenir. En el caso de que hubiera pozo ciego o cámara séptica se 
procederá al cegado de los mismos. Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la 
propiedad por falta de uso, y para prevenir la contaminación del suelo. 
El procedimiento a seguir deberá realizarse según el siguiente esquema: 
Cegado de pozo ciego 
1. Desagote de pozo mediante un camión atmosférico. 
2. Demolición de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno. 
3. Colocación de 100 kg de cal viva en el interior del pozo, para la desinfección. 
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4. Relleno con tosca ligeramente húmeda hasta que su profundidad quede sólo de 2 m 
(apisonamiento y relleno en capas sucesivas de no más de 50 cm de espesor, debidamente 
compactadas, hasta 20 cm por debajo del nivel del terreno). 
5. Construcción de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El diámetro de la 
losa debe superar al del pozo en al menos 30 cm. 
Cegado Cámara Séptica 
1. Extracción de los líquidos y sólidos que se encuentren en la cámara hasta que quede 
completamente desagotada. 
2. Lavado de la cámara con abundante agua. 
3. Extracción del agua del lavado y desinfección con 10 litros de lavandina (hipoclorito de 
sodio). 
4. Relleno con arena, grava o tosca en capas sucesivas debidamente compactadas. 
5. Sellado de todas las juntas con concreto (1 parte de cemento y 3 partes de arena). 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Generalidades 
De existir alguna variación en la propuesta la Unidad Ejecutora realizará el proyecto ejecutivo de todas las 
instalaciones eléctricas correspondientes a la obra, para lo cual se tendrán en cuenta, los planos del 
anteproyecto que se tomarán como base y estas especificaciones técnicas generales y particulares. 
El proyecto definitivo deberá ser visado y aprobado por el profesional a cargo del anteproyecto de la Obra. 
El proyecto ejecutivo estará compuesto de: 
a. Planos de Plantas. 
b. Planos de Detalles de todos y c/u de los tableros con la correspondiente codificación del cableado, 
terminales y borneras, planilla de tendido de cables; especificando llaves, protecciones, el número de 
circuito al que corresponde y la potencia a suministrar. 
c. Lista y Cómputo de materiales. 
d. Tipo, marca y modelo de las luminarias a proveer, las que serán iguales a las especificadas en la presente. 
En el listado se especificará marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras, protección y conexión, los 
que serán puestos a consideración del profesional a cargo del anteproyecto de la obra. 
Ejecución y puesta en funcionamiento de TABLEROS 
El Tablero General y los Secundarios serán metálicos, con capacidad suficiente para alojar todos los aparatos 
de protección y maniobra, los que serán montados sobre riel DIN, de manera que permita la extracción o 
sustitución de las llaves desde el frente sin necesidad de desmontar toda la bandeja. Llevará una contratapa 
que permite ver solamente el accionamiento de las llaves y/o el aparato de maniobra. 
Las filas de termo magnéticas y/o aparatos de comando, control o maniobra estarán cubiertas por carátulas 
individuales caladas con la identificación del circuito correspondiente en concordancia a lo indicado en 
plano conforme a obra, quedando el cableado a cubierto y otra tapa que cubra todo el tablero. 
El tablero deberá contar con cerradura totalmente metálica. La caja de los tableros a colocar será tipo 
EMANAL u otra reconocida. Los interruptores serán tipo SICA u otra reconocida que cumplan con las normas 
IRAM. 
Provisión y colocación de CAÑERÍAS, CAJAS, CABLEADO, ACCESORIOS, PILAR Y JABALINA: 
Cañerías 
La cañería a utilizar será exclusivamente de acero semipesado sobre cielorraso independiente y de caño 
liviano en paredes, con sus extremos roscados y provistos en cada tramo con su cupla correspondiente. No 
se permitirá colocar tramos de cañerías mayores a 12 metros sin interponer una caja de pase e inspección. 
Cajas 
Las cajas a utilizar serán de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al diámetro y número de caños 
que se unan a ellos según sea para interior o exterior respetando las normas IRAM. Se emplearán cajas 
octogonales grandes para los centros, chicas para apliques y rectangulares para llaves y tomacorrientes. En 
las líneas rectas sin derivación deberá colocarse una caja cada 12 m. Las cajas utilizadas para colgar 
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artefactos, tanto de iluminación como ventiladores, llevarán ganchos centros cadmiados, ajustados a las 
cajas con doble tuerca y debidamente sujetos a la estructura de manera tal de no permitir vibraciones por 
el funcionamiento de ventiladores, ni posterior aflojamiento por el mantenimiento de los artefactos. 
Conductores 
Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductividad y estarán aislados con PVC utilizándose 
de diferentes colores para facilitar su identificación. (Normas IRAM). 
Las secciones mínimas en las troncales a utilizar no serán inferiores a 2,5 mm2. para los tomacorrientes 
monofásicos, y de 1,5 mm2 de sección en los retornos de los centros de luz o ventiladores a llaves de un 
punto. 
Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la cubierta de PVC la sección 
del cobre correspondiente, el código IRAM, la marca de fábrica y la especificación “antillamas”. 
La colocación de conductores, deberá hacerse concluido el montaje de caños y completado los trabajos de 
mampostería en las terminaciones superficiales. 
Código de colores 
Neutro: color celeste. 
Conductor de protección: bicolor verde amarillo. 
Fase R: color marrón. 
Fase S: color negro. 
Fase T: color rojo. 
Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o azul. 
Los portalámparas para lámparas incandescentes responderán a las Normas IRAM 2015/2040 tendrán rosca 
y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana contacto central de bronce y tornillos de 
3,5 mm. de diámetro mínimo. 
Circuitos 
Desde el tablero de distribución general hasta los tableros seccionales la alimentación podrá ser monofásica 
o trifásica. El conductor neutro se fijará en forma rígida y permanente al que pasa por el interruptor 
diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la medición diferencial no se vea 
alterada y provoque falsos accionamientos. Los tableros seccionales se alimentarán desde el tablero general 
de distribución mediante llaves termo magnéticas, de dimensiones adecuadas de acuerdo al cálculo de 
carga, y a la sección del conductor a proteger. 
Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en el 
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la localidad donde se ejecuten las obras o el reglamento de la 
A.E.A. y otra reglamentación que se complemente con esta. 
Los circuitos estarán debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y una llave termo magnética, con 
el escalonamiento correspondiente. 
La alimentación general se efectuará desde la línea de edificación ubicada en la entrada principal con 
cañería de bajada debidamente cableada y protegida con fusibles aéreos. 
Conectores 
Serán de acero zincado roscados. No se permitirá el uso de conectores a enchufe. 
Llaves tomacorrientes 
Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas para alumbrado, 
serán del tipo de embutir. 
- Los interruptores serán a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad mínima 
de 10 amperes, apto para una tensión de 250 V, IRAM 2007, tipo JELUZ línea VERONA. 
- Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una tensión de 250 V, 
deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra, tipo JELUZ línea VERONA. 
Cajas de pase y derivación 
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Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas 
en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por 
reglamentaciones para los caños que deban alojarlos. 
Pilar 
El pilar estará construido con mampostería de ladrillos comunes con terminación de revoque completo. La 
distribución se hará por medio de cables del tipo subterráneo. 
La toma de energía para la iluminación general del predio, será a partir del tablero de alumbrado público 
que se montará en el soporte terminal de hormigón. La energía para alimentar el pilar se tomará desde el 
gabinete exterior del medidor de energía montado también en el soporte de retención terminal. 
Jabalina 
Serán de acero, con capa de cobre depositado electrolíticamente de 1,50 m de longitud por 12,60 mm de 
diámetro, tipo Conduweld o calidad equivalente, construidas bajo la norma IRAM 2309. Deberán poseer los 
sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD ELÉCTRICA. En el extremo superior, llevarán un alambre desnudo 
de acero cobre de 13.30 mm2 de sección real (4,11mm de diámetro nominal, calibre AWG N: 6), debiendo 
cumplir las Normas IRAM 2466/7, soldado mediante soldadura exotérmica de óxido de cobre y aluminio, 
según Normas IRAM 2315. Las jabalinas serán soldadas de fábricas, por lo que no se aceptarán soldaduras 
en Obra. El alambre soldado a la jabalina, se conectará en la parte interior de la columna, a la altura de la 
ventana de inspección. En dicho lugar deberá existir un bulón de bronce con cabeza fresada de diámetro 
(1/4”) con su respectiva tuerca y arandela de cobre para fijación. 
En los casos de columnas que no tengan ventana de inspección (aéreas) o que sea dificultoso el ingreso del 
cable desnudo interiormente, el conexionado se hará en forma externa, mediante un bulón de las mismas 
características del anterior mencionado, colocado a 10 cm del nivel de piso, quedando el alambre de la 
jabalina en forma adyacente a la columna. En los casos en el cual el alambre de cobre quede dentro del 
hormigón de la base, se protegerá con un caño de PVC negro de ¾” (flexible). 
Por cada tablero de comando, estructuras metálicas y columna de acero cualquiera sea su función, se 
colocará una jabalina de puesta a tierra. La conexión al elemento metálico a proteger se hará por medio de 
un terminal de cobre soldado que se fijará con bulón de acero galvanizado del diámetro y dimensiones 
adecuado para asegurar un correcto contacto, salvo indicación contraria. 
En los casos que sea necesario, el cable de descarga a tierra deberá ser protegido con un caño H°G° de ¾” 
como mínimo. La jabalina se hincará a la profundidad adecuada para obtener los valores de resistencia 
exigidos por las normas vigentes. “El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en 
forma individual no deberá ser mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado en la norma IRAM 2281 
Parte III. 
Cuando las condiciones del terreno no permitan obtener los valores mínimos establecidos, el Ejecutor 
tomará los recaudos necesarios para solucionar esos inconvenientes y cumplimentar la norma. 
Finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Ejecutor deberá entregar a la Dirección de 
Obra un reporte avalado por el representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada 
una de las columnas y partes metálicas de la instalación. En ningún caso se aceptará un valor superior a los 
exigidos en el presente artículo. 
Hincado 
Las jabalinas se hincarán directamente en el terreno para que la resistencia de contacto tierra-electrodo 
sea mínima. Para todos los casos se recomienda el hincado con inyección de agua para permitir una mejor 
compactación del suelo. Antes del hincado de la jabalina se sujetará en la cabeza de ésta, el alambre de 
acero cobre mediante un precinto de tamaño Nº 4. 
Medición de puesta a tierra 
Luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del alambre a la columna, se deberá medir 
el valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor deberá ser menor o igual a 10 Ohms. En los casos en 
que el valor de la resistencia de puesta a tierra supere el valor fijado, se hincarán jabalinas en paralelo hasta 
conseguir el valor deseado. La separación entre jabalinas será como mínimo, el doble de su longitud. 
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Para realizar las mediciones mencionadas, el Ejecutor deberá proveer sin cargo alguno, durante el período 
de ejecución de Obra, un Telurímetro de reconocida marca, calidad y en excelente estado de 
funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la recepción definitiva de la Obra, el Ejecutor deberá 
entregar a la Inspección de Obra, un informe avalado por el representante técnico, consignando los valores 
de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metálicas de la instalación. 
Puesta a tierra 
En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metálicos debe existir entre los mismos, 
continuidad metálica. Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor de protección, de 
acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281. A este debe conectarse cada elemento metálico de toda 
la instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. Se emplearán conductores de cobre 
envainado en PVC según Normas IRAM, (verde/amarillo) de sección mínima de 2.5 mm. 
La puesta a tierra a ejecutarse con jabalina de acero-cobre tipo Copperweld de diámetro 16 mm y 1,5 
metros de longitud se conectará al T.P. con un cable de cobre de 16 mm2 (verdeamarillo) unidas con una 
soldadura cuproaluminotermica o compresión en frío. Deberá contar con caja de inspección y tapa, de 
hierro fundido. 
Provisión y colocación de ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se proveerán e instalarán los artefactos indicados en planos y estas especificaciones, respetando las 
cantidades y tipos. Cualquier variación a lo establecido deberá ser aprobada por el profesional a cargo del 
proyecto de la obra. 
La fijación de los artefactos se hará mediante ganchos cadmiados y para los apliques mediante tornillos 
CADMIADOS que enrosquen en las pestañas que a tal efecto llevan las cajas. El Ejecutor deberá proveer los 
Artefactos y equipos con capacitores un factor de potencia de 0,99 a 0,90.En la línea de circuito ya deberá 
estar corregido el factor de potencia. 
Para el cableado interno se utilizarán cables de cobre electrolítico aislado con PVC, según normas IRAM 
2183, de 1,5mm² como mínimo. Todo paso a través de chapas contará con prensacable. 
Cuando el artefacto va en cielorraso suspendido, la fijación será compatible con el tipo de cielorraso. 
LIMPIEZA DE OBRA 
Generalidades 
La limpieza se deberá efectuar permanentemente, en forma tal de mantener la obra limpia y transitable 
durante su periodo de ejecución. 
Una vez terminada la obra y antes de su Recepción Provisoria, el Ejecutor está obligado a ejecutar además 
de la limpieza periódica, otra de carácter general, a fin de entregar el edificio completamente limpio y libre 
de materiales excedentes y residuos. 
 
H. REGULARIZACION DE DOMINIO 
 
H.1. REGULARIZACION DOMINIAL (LOTEO – MENSURA)  
 
H.1.1 HONORARIOS DOCUMENTACIÓN 
 
H.1.1.1 Honorarios documentación Regulación Dominial (loteo nuevo) Los Cerrillos Nuevo 42 Viviendas 
 
Generalidades 
El emprendimiento en el cual se ejecutarán las obras ubicada en calle Mesopotamia s/nº, Distrito Villa del 
Parque del Departamento de Godoy Cruz. 
Se proyecta la construcción de 42 viviendas distribuidas en dos manzanas de acuerdo a anteproyecto de 
loteo elaborado por la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz 
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Previo a la tramitación del mismo, la contratista deberá realizar un Relevamiento Físico del sector del 
emplazamiento de las viviendas y ejecutar una Mensura Parte Mayor extensión del inmueble a fin de 
desmembrar del título de origen, el loteo nuevo con el resto de título que será intervenido con otros 
instrumentos detallados en el pliego en otro apartado 
 
El Loteo en cuestión  se llevará a cabo en parte de un inmueble descripto en Plano de Mensura visado y 
archivado en la D.G. de Catastro bajo el Nº 05-57896-1, identificada catastralmente con los siguientes datos: 
 
Nom. Catastral: 05-05-88-2300-585088-0000-9 
P. Rentas:  05-740758 
Sup. Mensura:  3 Ha 2700.73m2 
Ubicación: calle Mesopotamia, Rioja y Prolongación de calle El Zonda 
Distrito: Villa del Parque.  Departamento: Godoy Cruz 
No Tiene Derecho de Riego. 
Situación Registral: 
Titular del inmueble: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ 
Inscripción del dominio: Folio Real: Mat. Nº 300559099 Asiento: A – 1 Depto. Godoy Cruz 
 
Documentación 
La Contratista deberá cumplir las exigencias de agrimensura según el avance de obra, que se detalla a 
continuación: 

 A la firma del Contrato 
Deberá mediante nota, proponer a profesional habilitado en agrimensura por el Colegio de Agrimensura de 
la Provincia de Mendoza y su aceptación; a partir de ese momento, dicho profesional se hará cargo de todas 
las tramitaciones técnicas y administrativas necesarias y suficientes ante las reparticiones públicas y 
privadas en cada una de las etapas del proceso de tramitación para obtener finalmente la aprobación final 
del loteo correspondiente, mediante Resolución del Consejo de Loteos, Ministerio de Hacienda, lo que 
permitirá concretar la escrituración de cada parcela individual en favor de los beneficiarios del 
emprendimiento. 
El profesional designado cumplirá la función de Representante Técnico en Agrimensura ante la Inspección 
de Obra y será responsable también, junto a la Contratista, del proyecto, ejecución y aprobación de las 
obras de urbanización del barrio. 
La Contratista deberá presentar: 
a) Nota con la propuesta del profesional representante técnico en agrimensura y la expresa aceptación de 
esa designación por parte del mismo. 
b) Memoria Descriptiva detallando la situación de los expedientes de loteo ya iniciados (municipal y 
técnico); instrucciones municipales de loteo y la estrategia y cronograma que propone para la continuidad 
y terminación del trámite administrativo para la obtención de las Instrucciones del Consejo de Loteos, 
Visación Previa, Aprobación del Proyecto y Aprobación del Loteo. 
c) Constancia inicio trámite de Factibilidad en el Departamento General de Irrigación. 
d) Caracterización aluvional del terreno y constancia inicio trámite de Factibilidad en la Dirección de 
Hidráulica. 
e) Factibilidades actualizadas de las empresas prestatarias de los servicios públicos. 
f) Certificación de líneas municipal o de Vialidad según corresponda. 
A la firma del Acta de inicio de obra 
La Contratista deberá presentar: 
g) Tres (3) copias del plano de mensura visado de la propiedad a lotear. 
h) Tres (3) copias del plano de proyecto de loteo (VISACION PREVIA) que cumpla con todas las exigencias 
de la Dirección General de Catastro y debidamente conformado por el municipio respectivo. 
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i) Números de expedientes (de los ítems que correspondiere debido a la labor profesional): 
- Municipal de loteo 
- Municipal de urbanización 
- Factibilidad del Departamento General de Irrigación 
- Factibilidad de la Dirección de Hidráulica 
- Técnico de Catastro 
- Líneas municipal o Vialidad 

j) Tres (3) copias del plano de proyecto de niveles demarcando: 
- Cotas de ejes de calle (nivel ±0,00) 
- Cotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a cálculo pluvio-aluvional), indicando 
- pendiente en porcentaje y sentido de escurrimiento. 
- Cotas de nivel de veredas (nivel mínimo +0,20). 
- Cotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel mínimo +0,40). 
- Cotas de nivel de fondo de lote (nivel mínimo +0,25). 
- Ubicación general del desagüe general del complejo (punto de vuelco), detallando obras 

complementarias y cualquier obra necesaria que asegure el correcto escurrimiento pluvial, todo 
de acuerdo al proyecto de desagües pluvioaluvionales y proyecto de urbanización. 

k) Tres (3) copias del proyecto de desagües pluvioaluvionales visado por la Dirección de Hidráulica. 
l) Tres (3) copias del proyecto de urbanización con detalles constructivos de las obras a ejecutar visado por 
la Municipalidad de Godoy Cruz 
m) Escritura de constitución de servidumbre que grave el título de propiedad del colindante cuando el 
proyecto de desagüe general del barrio presentado por la Contratista prevea el escurrimiento de las aguas 
de riego y desagüe pluviales sobre una propiedad colindante. 
Toda la documentación deberá encontrarse debidamente visada por el municipio respectivo, el 
Departamento General de Irrigación, Dirección de Hidráulica, Vialidad y cualquier otro organismo público 
y/o prestador de servicios públicos que corresponda. 
 

 Durante la ejecución de la obra 
El Representante Técnico de la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, previo a cualquier 
tarea de hormigonado, un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector, según informe de Apoyatura 
Técnica de Agrimensura de la Gerencia de Seguimiento del Instituto Provincial de la Vivienda, no se 
certificará ningún trabajo de hormigonado que no cuente con el Acta de Replanteo correspondiente. 
 

 Previo a la presentación del Primer Certificado, la Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra: 

a) Nota por duplicado, de ofrecimiento de donación de calles, ochavas y espacios verdes y de equipamiento 
a la Municipalidad y de corresponder a otro organismo, con el detalle de superficies correspondientes y dos 
(2) copias del Plano de Mensura y Loteo con Visación Previa. 
b) Dos (2) copias Plano de Mensura y Loteo (APROBACION DEL PROYECTO) y dos (2) copias de la Resolución 
de Aprobación del Consejo de Loteos. 
 

  Deberá presentar y obtener la aprobación por parte de la Inspección de Obras, del estaqueo 
manzanero del barrio y de la propiedad total, como así también las cotas de los puntos fijos 
demarcados en el plano de niveles. Esta será condición necesaria e imprescindible para la 
continuidad de la obra. El estaqueo manzanero se efectivizará con un mojón de hormigón que 
cuente con un hierro central de diámetro 10mm. El mojón estará pintado de color blanco. Este 
estaqueo deberá permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la recepción provisoria de la misma. 
La Contratista estará obligada a reponer los puntos que por accidente sean removidos en un plazo 
menor de 48 hs aunque no sea exigido por la Inspección de Obra. 
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Previo a la presentación del Ultimo Certificado, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra: 
a) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra eléctrica. 
b) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de agua potable. 
c) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de cloacas. 
d) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de gas (si corresponde) 
e) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de Irrigación (si corresponde) 
f) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de Vialidad (si corresponde) 
g) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obras de Urbanización emitido 
por la Municipalidad. 
h) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del Acta de Inspección conjunta que cumplimenta el art. 
5 de la ley 4341/79. 
 
Cuando la documentación precedentemente detallada haya sido cumplimentada se procederá a la 
Recepción Provisoria de la obra. 
Documentación a presentar con posterioridad a la Recepción Provisoria de la obra 
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, la constancia del Consejo de Loteos que demuestre 
que el expediente ha sido elevado para la firma de la Resolución Ministerial. 
Documentación necesaria para la Recepción Definitiva de la Obra 
La Contratista deberá presentar dos (2) copias de la Resolución de Ministerio de Hacienda, legalizadas por 
escribano público, aprobando definitivamente el loteo. 
Artículo 3º: Firmas de la documentación 
Los planos necesarios según la labor profesional que se realice y niveles deberán ser firmados por el 
Representante Técnico en Agrimensura y visado por los Organismos del Estado mediante la firma del 
profesional habilitado en esa matrícula. 
En la carátula de los planos de loteo deberá colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio. 
Instrucciones complementarias 
En las calles públicas existentes o libradas al uso público que sean colindantes al terreno correspondiente 
al barrio a construir se deberán urbanizar en ¾ partes de su ancho, hasta el total de su calzada, con las 
mismas características y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo 
instrucción en contrario sobre el particular. 
Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho completo dentro de 
los terrenos del barrio deberán urbanizarse en sus dos costados con las mismas características y 
terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instrucción en contrario 
sobre el particular. 
Artículo 5º: Multas 
El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificación, implicará una Multa equivalente al 
tres por ciento (3%) de la mencionada certificación a efectuarse en el período correspondiente a la 
aplicación de la penalidad. Esta se deducirá automáticamente de cada certificado que se presente hasta su 
cumplimentación. 
Los gastos que demande la gestión y aprobación del loteo y la urbanización del barrio correrán por cuenta 
de la Contratista. 
 
H.1.1.2 Honorarios documentación Regulación Dominial (rectificación de lote) Asentamiento Los Cerrillos – 
La Quebrada 142 Familias 
 
Generalidaddes 

Previo a la tramitación del mismo, la contratista deberá realizar un Relevamiento Físico del sector del a 
intervenir y deberá tramitar la aprobación del  loteo, necesario para lograr la regularización dominial. 
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La intervención sobre los polígonos Renabap corresponde a los inmuebles detallados 

ID 3324 La Quebrada 

Nom. Catastral: 05-2510889-6359479-0000-2 
P. Rentas:  05-7335284 
Sup. Mensura: 7 Ha 7999.93m2 ( 
Ubicación: calle Martín Coronado  s/Nº entre calles Guyana y Prolongación de calle Vistalba 
Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz 
No Tiene Derecho de Riego. 
Plano N° 05-57993 
 
Situación Registral: 
Titular del inmueble: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ 
Inscripción del dominio: Folio Real: Mat. Nº 300558955 Asiento: A – 2 . Depto. Godoy Cruz 
 
ID 3446 Los Cerrillos 

Nom. Catastral: 05-05-88-2300-585088-0000-9   
P. Rentas:  05-740758 
Sup. Mensura: 32700.73 m2 
Ubicación: calle Mesopotamia, Rioja y El Zonda 
Distrito: Villa del Parque, Departamento: Godoy Cruz 
No Tiene Derecho de Riego. 
Plano N° 05-57896 
 
Situación Registral: 
Titular del inmueble: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ 
Inscripción del dominio: Folio Real: Mat. Nº 300559099 Asiento: A –1 Depto. Godoy Cruz 
 
 
Dadas las características propias del loteo a realizar (barrio existente a regularizar) el mismo se enmarcará 
en la Ley Provincial N° 9.221 o el instrumento legal que la reemplace, previa nota de presentación y 
enmarque que aportará el I.P.V/ Municipio. La determinación de las líneas de cierre, anchos de calle y 
conformación de cada lote serán determinados con el acompañamiento y apoyo del Equipo de 
Acompañamiento Territorial (E.A.T.) y consensuada con la Gerencia de Hábitat del Instituto Provincial de la 
Vivienda, como así también el diseño de la urbanización, perfiles y detalles. 

Asimismo, las factibilidades, memorias técnicas, certificados de avance, etc. necesarios para la visación del 
loteo serán aportados por el municipio correspondiente y/o el Instituto Provincial de la Vivienda. 

Los certificados finales de obra (eléctrica, agua, cloacas, gas, irrigación, hidráulica, vialidad, urbanización y 
estaqueo final) serán tramitados y obtenidos por la Contratista. 

Para la existencia de otras situaciones se establecerá en cada caso particular. 

Deberá la contratista proponer el profesional habilitado por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de 
Mendoza y la expresa aceptación de esa designación por parte del mismo, el que a partir de ese momento 
se hará cargo de las tramitaciones técnicas y administrativas necesarias ante las Reparticiones Públicas y 
Privadas para la obtención de la aprobación del loteo. 
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El profesional designado será solidariamente responsable junto con la empresa contratista de la aprobación 
del proyecto de urbanización y su correcta ejecución en el terreno. 

Además del proyecto de urbanización aprobado por el municipio, deberá realizar el plano con curvas de 
nivel y el proyecto de desagües pluviales con el correspondiente calculo pluvio-aluvional aprobado por la 
Dirección de Hidráulica y la correspondiente factibilidad y aprobación del Departamento General de 
Irrigación. 

Si el proyecto contemplará la conducción de desagües cloacales, aguas de riego y/o desagües pluviales 
sobre propiedades vecinas, deberá prever a su costo la realización de los planos de mensura y escrituras 
para la constitución de servidumbres y el acuerdo pertinente con el titular del terreno involucrado. 

Las tareas descriptas deberán ser realizadas por la contratista dentro de los plazos indicados al efecto en el 
Plan de Trabajo. 

La Contratista deberá cumplir las exigencias de agrimensura según el avance de obra, que se detallan a 
continuación: 

Documentación y plazos 

 A partir de la notificación efectiva de la adjudicación de la Licitación, el Oferente tendrá un plazo 
de noventa (90) días corridos a efectos de entregar a la Inspección de Obras: 

- Estudio de títulos del área de intervención. 

- Estudio catastral del área de intervención. 

- Relevamiento físico del área de intervención con la materialización de la red de puntos fijos, con 
estacas de hierro Ø12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo 
fotográfico. 

En función del relevamiento planialtimétrico, deberá adecuar y presentar los proyectos de desagües 
cloacales y de urbanización -elaborado con el apoyo del Equipo de Acompañamiento Territorial (E.A.T.)- con 
los niveles correspondientes a: 

- ejes de calles. 

- banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas. 

- bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de escurrimiento), conexiones 
domiciliarias y de las obras complementarias que plantee el proyecto de desagüe cloacal. 

- fondos de cuneta y alcantarillas (según estudio y cálculo pluvioaluvional), indicando pendientes y 
sentido de escurrimiento. 

- desagüe de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuación y detalles de obras 
complementarias y de mitigación, que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del 
sistema de desagües pluviales. 

- permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (o constancia de su tramitación) ante la 
Municipalidad, EPAS, AYSAM o el operador que corresponda, la Dirección de Hidráulica, el 
Departamento General de Irrigación, etc. 
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 Durante la ejecución de las obras y con un plazo de sesenta (60) días corridos a partir del Acta de 
Inicio de las Obras, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras: 

a) Copia física y digital del o los planos de proyecto definitivo de mensura y fraccionamiento o loteo que 
correspondan, de acuerdo a la normativa municipal y de la Dirección General de Catastro. 

b) Números de expedientes involucrados: 

 Municipal de loteo 

 Municipal de urbanización 

 Factibilidad del Departamento General de Irrigación 

 Técnico de Catastro 

 Certificado de líneas de Vialidad (cuando corresponda) 

c) Copia física y digital del plano de proyecto de niveles. 

 Durante la ejecución de las obras y con un plazo de ciento veinte (120) días corridos a partir del 
Acta de Inicio de las Obras, la Contratista deberá confeccionar, aprobar y entregar a la Inspección 
de Obras: 

- Planos de mensura y fraccionamiento o loteo o la variante utilizada, visados por la Dirección 
General de Catastro de la Provincia de Mendoza, a efectos de la regularización dominial a los 
beneficiarios del proyecto. 

- Plano de Urbanización y detalles, con curvas de niveles y proyecto de niveles de la totalidad del 
barrio con el respectivo cálculo pluvioaluvional, con aprobación y/o visado de la Municipalidad 
correspondiente, la Dirección de Hidráulica y el Departamento General de Irrigación. 

Los gastos que demande la gestión y aprobación de proyectos y planos correrán por cuenta de la 
Contratista, incluidos los aportes previsionales. 

 Previo a la presentación del Ultimo Certificado, la Contratista deberá hacer entrega a la Inspección 
de Obra de dos (2) copias legalizadas ante Escribano Público de: 

- Certificado final de obra de red eléctrica. 

- Certificado final de obra de red agua potable. 

- Acta de Inspección Final de Urbanización labrada conjuntamente entre el Municipio y el Consejo 
de Loteos. 

- Certificado final de obra de Irrigación y/o Hidráulica. 

o De corresponder deberá también entregar: 

- Certificado final de obra de red cloaca. 

- Certificado final de obra de red gas. 
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- Certificado final de obra de Vialidad.  

- Acta de aprobación de la Inspección de Obra del estaqueo completo de loteo. 

Cuando la documentación precedentemente detallada haya sido cumplimentada y entregada a la 
Inspección de Obra, se procederá a la Recepción Provisoria de la misma. 

H.1.1.3 Honorarios documentación Regulación Dominial (barrio popular) 
 

Generalidades 

Previo a la tramitación del mismo, la contratista deberá realizar un Relevamiento Físico del sector del a 
intervenir y deberá tramitar la ante el municipio respectivo, en cumplimento de la normativa municipal, la 
mensura unificación y fraccionamiento correspondiente a las Manzanas F, G, H, parte de la Manzana E y 
espacios a donar al Municipio del plano N° 05-25954, correspondiente al B° LOS CERROS ,necesario para 
lograr la regularización dominial 

Documentación: 

La contratista deberá realizar el relevamiento fisco de las manzanas a regularizar, respetando las posesiones 
existentes por las familias.  

Deberá tramitar la mensura, unificación y fraccionamiento correspondiente en cumplimiento de la 
normativa catastral vigente 

La municipalidad facilitará la documentación que acredite el interés legítimo (firma del liquidador judicial) 
para armar la documentación correspondiente, como así también la condonación de las deudas 
correspondientes a fin de alcanzar un orden entre lo real y lo legal 

Respecto de los plazos, serán exigidos en cuanto se cuente con la urbanización en ejecución y sea pasible 
solicitar los planos visados ante la Dir. Gral de Catastro, no siendo estos tiempos mayores  a los plazos de 
obras estipulados en la licitación- 

Ubicación: calle Martín Coronado  s/Nº entre calles Encon, Carrizal y San Carlos 
Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz 
No Tiene Derecho de Riego. 
Situación Registral: 
Titular del inmueble: COOPERATIVA VIV Y CONSUMO LOS CERROS LTDA 
Inscripción del dominio: Folio Real: Mat. Nº 56838/5 Asiento: A – 2 Depto. Godoy Cruz 
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ANEXO AGRIMENSURA 

RELEVAMIENTO FISICO 

El relevamiento planialtimétrico, tiene por objeto la adecuación del proyecto de urbanización, los proyectos 
de desagües pluviales y cloacales y servir de base para la realización del futuro loteo del barrio a efectos, 
finalmente, de la regularización dominial. 

Estará a cargo de la contratista la realización del relevamiento planialtimétrico del área de intervención, 
ubicando la misma en la cuenca de influencia y/o red de drenaje natural, verificando las medidas reales del 
área comprendida en el proyecto y sus límites. 

Deberá ubicar líneas municipales o de cierres existentes (muros, alambrados, empalizadas, chapas, etc.) y 
los límites entre lotes y/o posesiones existentes; relevará también la ubicación de polígonos construidos 
(viviendas, construcciones, edificaciones, etc.) Levantamiento de puntos al interior de los lotes o manzanas, 
a fin del posterior estudio de niveles. Deberá relevarse cualquier obstáculo, elementos de estructura 
urbana, alcantarillas, bocas de agua, bocas de registro, árboles, postes, etc. Ubicación de cauces naturales 
y cualquier otro accidente topográfico; ubicación de vías de F.F.C.C., rutas, colectores, canales y cualquier 
otra estructura urbana, pluvial y/o de riego existente. 

Ubicación de columnas y líneas de media y/o alta tensión, gasoductos de media o alta presión, acueductos 
y colectoras en general; Ubicación de postes y columnas de alumbrado público y telefonía. 

De existir deberá relevarse la ubicación de plantas industriales/fábricas, actividades extractivas, basurales 
u otras fuentes potenciales de contaminación. 

Deberá confeccionarse una gráfica por manzana acompañada por una planilla donde quede identificada la 
manzana, la posesión delimitada y el/los beneficiarios del Proyecto. 

Toda la tarea deberá ser realizada por profesional competente y con perfil adecuada a la misma y al trabajo 
interdisciplinario ya que la tarea deberá ser ejecutada con el acompañamiento y apoyo del Equipo de 
Acompañamiento Territorial (E.A.T.) y consensuada con la Gerencia de Hábitat del Instituto Provincial de la 
Vivienda. 

Deberá considerar en su cotización, si fuera menester, la ejecución de rellenos, desmontes y obras 
necesarias a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los proyectos de desagües pluviales y 
cloacales domiciliarios, del barrio en general, como así también la red vial y peatonal. 

A efectos del control de obra y movimiento de suelos, la empresa deberá definir una red de puntos fijos en 
el sector a intervenir, materializados adecuadamente con estacas de hierro Ø12mm enterradas 0,40m con 
base de mortero, balizados y con apoyo fotográfico. 

La empresa será responsable por el mantenimiento de esta red y se obliga a reponer los puntos que por 
cualquier razón faltaren ya que la misma deberá estar siempre operativa y permanecer así hasta la 
recepción provisoria de la obra. 

Dadas las características particulares del Proyecto, en cuanto a que el mismo se realiza en zonas ocupadas 
por población estable, se establecerá, de acuerdo a las posibilidades existentes, como nivel +/- 0.00m al eje 
de calle y a partir de él definir los niveles de banquinas, cordones y veredas, teniendo siempre en cuenta 
los niveles internos de los lotes y viviendas existentes, los que siempre deberán tener niveles superiores al 
eje de calle. 
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El relevamiento planialtimétrico deberá ser realizado por la contratista dentro de los plazos indicados al 
efecto en el Plan de Trabajo. 

MENSURAS, FRACCIONAMIENTOS, LOTEOS 

La Empresa Contratista deberá tramitar la aprobación de las mensuras, fraccionamientos y/o loteos 
necesarios para lograr la regularización dominial. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 
 

1. GENERALIDADES      
 
Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) establecen las obligaciones del Contratista en 
materia ambiental a fin de prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos detectados 
para la ejecución de las obras, además de cumplir con la normativa ambiental vigente. Además, se deberá 
cumplir con los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental y/o el documento aprobatorio a emitir 
por las autoridades de aplicación ambiental correspondientes. 
 
2. PERSONAL CLAVE   
  
El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar dentro 
de su personal con profesionales habilitados para tal fin. Para ello deberá presentar con su oferta el 
Curriculum Vitae, matrícula profesional y habilitación de los profesionales que asumirán los roles de 
Responsable Ambiental.  
2.1 RESPONSABLE AMBIENTAL 
El Contratista designará una persona física, profesional con título universitario habilitante, como 
Responsable Ambiental (RA), que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales 
durante la totalidad de las etapas de la obra. 
El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos, y contará con experiencia necesaria en 
puestos similares en obras, quien asimismo deberá acreditar el cumplimiento de las normas y 
reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales que lo habiliten a desempeñarse en tales 
funciones. 
El RA efectuará las presentaciones requeridas por los marcos legales y reglamentarios, ante las autoridades 
nacionales, provinciales y/o municipales, según corresponda, y será el responsable de su cumplimiento 
durante todo el desarrollo de la obra. 
El RA será el responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra, y 
será el representante del Contratista en relación con la Inspección Ambiental designada por el Comitente. 
El Contratista podrá reemplazar el RA por otro profesional que posea iguales o mejores antecedentes que 
el reemplazado. Para ello deberá presentar el currículum y las constancias de los principales antecedentes 
del nuevo RA a los efectos de su aprobación por la Inspección Ambiental.  
 
3. PERMISOS AMBIENTALES 
 
El Contratista deberá gestionar y obtener los permisos ambientales y operacionales de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra. 
Entre los permisos que podría necesitar obtener se mencionan los siguientes (lista no taxativa):  
● Permiso de vuelco de efluentes. 
● Permiso de captación de agua. 
● Habilitación para transporte de mercancías peligrosas 
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● Manifiestos/cerƟficados/habilitación de transporte, tratamiento y disposición de materiales y residuos 
peligrosos. 
● Autorización para disposición de materiales de destronques, podas, desmalezamientos y excavaciones. 
● Disposición de residuos sólidos comunes. 
● Autorización de la instalación del obrador y plantas de elaboración de materiales. 
● ApƟtudes hidráulicas o hídricas 
● Permiso de desmonte  
El Contratista debe cumplimentar con las estipulaciones y con los requisitos para cada permiso procesado, 
y quedará sujeta la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades 
competentes. 
  
4. IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS DE LA OBRA  
 
Calidad del aire 
Durante la ejecución de las obras se generarán residuos propios de las operaciones de construcción como 
escombros, restos de ladrillo, hormigón endurecido, etc., los cuales serán dispuestos en un sitio designado 
para ello en los contenedores correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. Sumado a esto, durante 
las obras se generarán emisiones de material particulado, gases de combustión y aumentarán los niveles 
de ruido. No obstante, estas situaciones son eventuales y existen medidas para su prevención, contención 
y mitigación.  
Suelo 
Durante la ejecución de las obras podrían generarse impactos negativos sobre el recurso suelo relacionados 
a una potencial contaminación por fugas y/o derrames de combustibles, aceites, lubricantes, etc.; una 
inadecuada gestión de residuos sólidos domésticos como residuos peligrosos; o compactación y 
degradación del suelo por el movimiento de maquinarias. No obstante, existen medidas para prevenir tales 
eventualidades, así como planes de contingencia y medidas de mitigación para implementar en caso de 
suceder. 
 Recursos Hídricos 
No se espera que las obras generen impactos ambientales negativos sobre este componente. Sin embargo, 
durante la etapa de obras, pueden surgir situaciones que deriven en impactos negativos sobre el recurso 
hídrico, como el derrame de residuos considerados peligrosos (combustible, aceite, lubricante) e 
inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos y peligrosos. Al igual que con el recurso suelo, estas 
situaciones son eventuales y existen medidas para su prevención, contención y mitigación. 
Ecosistemas, Fauna y Vegetación 
El proyecto contempla la forestación mediante arbolado urbano, por lo tanto, el impacto se considera 
positivo ya que aumentará la cobertura arbórea del sitio. 
 Aspectos Socioeconómicos y Culturales 
Como se mencionó anteriormente, durante la ejecución de las obras podrían aumentar los niveles de ruido 
dada la operación de vehículos y maquinarias, así como la cantidad de polvo en suspensión lo cual podría 
representar una molestia para la comunidad, sumado a la interrupción temporal del tráfico tanto vehicular 
como peatonal. Durante la etapa de obra, podría aumentar el riesgo de caídas o accidentes por ocurrencia 
de imprevistos que pueden afectar a las personas que se desplazan en las obras y en su entorno. 
 
5.  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
El Contratista deberá considerar el PGA del Aviso de Proyecto Ambiental correspondiente al Proyecto. 
Asimismo, con base en las particularidades de las obras y en caso de ser necesario, deberá ampliar, 
profundizar o ajustar el PGA. 
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El Contratista deberá, antes de iniciar las obras, presentar el PGA para su aprobación por parte de la 
Inspección Ambiental, el cual deberá cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en las 
presentes ETAs y por las normas y legislación vigentes al momento de la ejecución de las obras. 
Los contenidos mínimos del PGAS son: 
 
5.1- PROGRAMA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS 
Objetivo: 

Tramitar y documentar los permisos ambientales. 

Medidas 
 
El Contratista deberá tramitar y documentar los siguientes permisos, si corresponden: 

●    Permisos de captación de agua para uso industrial, previo al inicio de los trabajos, se someterá a 
consideración y aprobación del Comitente, la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua 
necesaria para la construcción. El Contratista presentará al Comitente los permisos de captación de agua 
otorgados por la Autoridad Pública Competente. La extracción de agua para la construcción de ninguna 
manera podrá afectar las fuentes de alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos 
en la zona de influencia de la obra. 

●    Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 
●    Localización de obradores 
●    Disposición de residuos sólidos. 
●    Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, aditivos, etc.) y 

de residuos peligrosos (aceites usados). 
●    El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 

permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados a 
la Inspección dentro de los plazos estipulados según corresponda. 

 
5.2- PROGRAMA DE GESTIÓN DEL OBRADOR 
 
Objetivos 
Evitar o minimizar la afectación al ambiente como consecuencia de la instalación y funcionamiento del 
obrador. 
Medidas 

●    Se procurará minimizar la superficie ocupada por el obrador. El mismo deberá localizarse en algún espacio 
ya utilizado y que cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de 
acceso) y no en un área de uso particular o forestada. 

●       Los residuos generados de baños químicos, deberán tratarse según la normativa vigente. 
●    Los materiales almacenados en el obrador deberán protegerse de la acción del viento y la lluvia mediante 

riego, cobertores plásticos o resguardo en sitios techados. 
 

5.3- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES, PELIGROSOS Y DE OBRA 
 
Objetivos 
Minimizar en lo posible la generación de los RSU provenientes de la obra. 
Medidas 

●    Previo a la instalación de obradores, el Contratista presentará: 1) Croquis mostrando ubicación, sus partes, 
superficie, accesos y los detalles necesarios; 2) Registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar 
su restitución plena y su línea de base; 3) Delimitación con cerco perimetral. 
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●    Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación. 
●    Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remoción de la vegetación en 

general y cortes de árboles en particular. 
●    Deberán instalarse baños químicos con empresas autorizadas, realizando la gestión de efluentes de acuerdo 

a la normativa reguladora de la actividad. 
●    Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y gestionar el retiro por el servicio 

municipal o realizar el depósito en el centro de disposición final habilitado. 
●    Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustancias relacionadas, 

con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentración de derrames 
(recipiente o pozo impermeabilizado), para su extracción y disposición final. 

●    Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de 
limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o suelos, así como 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos 
utilizados durante la construcción. 

 
5.4- PROGRAMA DE EMISIONES GASEOSAS, MATEIAL PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
Objetivos 
Minimizar la generación de emisiones gaseosas (gases de combustión), material particulado y la generación 
de ruidos o que las mismas sean inferiores a las permitidas 
Medidas 

●    Implementar las siguientes acciones tanto durante la etapa de construcción como durante las tareas de 
mantenimiento: 

●    Controlar del correcto estado de los vehículos y maquinarias utilizados para la construcción y 
mantenimiento de los caminos y del vaso. 

●    Presentar los certificados de revisión técnica vehicular (RTV) de vehículos y las certificaciones de 
mantenimiento de las máquinas y equipos de la obra. 

●    Elegir vías de transporte que alejen a los vehículos y maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
  
5.5- PROGRAMA DE GESTIÓN DEL USO DEL AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS. 
 
Objetivo 
Prevenir la posible afectación de la calidad del agua y del suelo por derrames de sustancias potencialmente 
contaminantes. 
Medidas 

●    Contar con protección impermeable en las zonas de mantenimiento de maquinaria, vehículos, depósito de 
combustibles, lubricantes y la de acopio de residuos. 

●    Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales. 
●    Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y señalización. 
●    Instalar baños químicos y/o prever otro tipo de sanitario, adecuado para el personal. 
●    Separar los distintos tipos de fluidos y demás elementos potencialmente contaminantes que se puedan 

generar en obrador y frentes de obra. 
●    Delimitar físicamente la zona de acopio y abastecimiento de combustible (cercado) y prever la colocación 

de los elementos de seguridad necesarios en la zona. 
●    Realizar un depósito para residuos peligrosos, con contenciones e impermeabilizado, según normativa legal 

vigente. 
●    Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas autorizadas.  
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5.6- PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELO Y REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL 
 

Objetivos: 

Proteger el suelo y la vegetación existente durante el desarrollo de la obra como resultado de las 
operaciones de movimiento de suelo, desmalezamiento, destronque, podas y limpieza de terreno. 

Medidas 
●    Deberán planificarse las acciones para evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias. 
●    Los trabajos de limpieza del terreno se llevarán a cabo en un ancho mínimo, compatible con 

la construcción de la obra, con la finalidad de mantener la mayor superficie posible con la 
cubierta vegetal existente. 

●    Se deberán utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbación del suelo, su 
compactación y la pérdida de la cubierta vegetal. 

●    Se deberá conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauración 
de los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin. 

●    Cubrir el suelo desnudo con los restos de pasto y ramas hasta finalizar la obra. 
Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el ambiente 
 
5.7- PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGÜES Y ANEGAMIENTOS 

Objetivos 

Evitar o minimizar la afectación al ambiente por problemas de drenaje o anegamientos. 

Medidas 
●     En los trabajos de excavación se adoptarán las precauciones necesarias para asegurar el 

desvío y conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas. 
●     Se desaguarán los excedentes de agua para mantener en seco las excavaciones para evitar 

derrumbamientos y erosiones. 
 

5.8- PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA, FAUNA Y PLAGAS 
 

Objetivos 
Implementar acciones para la protección de la fauna y flora existentes; y controlar la propagación de plagas. 
Medidas 

●    Mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, estratificación y composición de especies de la 
vegetación natural y de los hábitats terrestres. 

●    Realizar la mínima indispensable remoción de vegetación, vinculada al desarrollo de infraestructura prevista 
o limpieza o apertura de drenes. 

●    Realizar la remoción de la vegetación con los equipos adecuados. 
●    Garantizar que los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida del desmonte, o de limpieza de 

las obras a realizar, no lleguen a los cuerpos o cursos de agua, y se deberán disponer enterrados en zonas 
bajas de los cauces, dando así aporte a la biomasa del sector o se deben disponer en sectores autorizados 
por cada municipio en particular. 

●    No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego. 
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●    Tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los 
trabajadores enciendan fuegos. 

●    Prohibir que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la fauna. 
 

5.9- PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL DURANTE LA OBRA 
 

Objetivo 
Informar y promover la adhesión al proyecto por parte de las partes interesadas y de la comunidad afectada 
en general. 
Medidas 

●    Evitar incidentes que deriven en demoras del cronograma de obras debido a reclamos de la comunidad 
hacia la empresa. Para ello se verificará el cumplimiento respecto a una permanente y apropiada 
información de la población de cada área comprometida sobre las actividades vinculadas con la 
construcción que habrá de ocasionarles eventuales inconvenientes y molestias para el desarrollo de su 
normal vida cotidiana o actividades productivas. 

●    Facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos y mecanismos a través de los cuales la unidad 
ejecutora responsable investiga y resuelve los problemas y necesidades ambientales. 

●    Mantener al público completamente informado sobre el estado y progreso de las obras y de las implicancias 
de las actividades de construcción del proyecto. 

●    Brindar información sobre cortes de calles, desvíos de transporte público de pasajeros, etc. 
●    Solicitar a los ciudadanos afectados que expresen de forma activa sus opiniones y percepciones acerca de 

las actividades de la obra y sus necesidades o preferencias acerca de la utilización de recursos o de gestión 
alternativa, así como cualquier otra información de utilidad, que minimice los eventuales conflictos. 

 
5.10-PROGRAMA DE MANEJO DE  RECURSOS CULTURALES, FÍSICOS Y HALLAZGOS FORTUITOS. 
 
Objetivo 
Comunicar eficientemente a la comunidad sobre las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura 
durante la etapa de obra. 
Medidas 

●    Notificar con anticipación acerca del inicio de la construcción a la Autoridad responsable, según 
corresponda. 

●    Suspender transitoriamente los trabajos, en el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, 
sitios de asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u 
otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización 
de las obras. 

●    Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra. 
●    Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de 

evitar los posibles saqueos. 
●    Elaborar un registro fotográfico del hallazgo. 
●    Dar aviso de inmediato al Cliente. 
 

5.11- PROGRAMA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
 
Objetivo 
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Regular y ordenar la circulación vial y peatonal en las zonas de obra, con el fin de evitar accidentes, 
minimizar las molestias a la población circundante, y prevenir el deterioro de la infraestructura vial y 
congestionamientos. 
Medidas 

●    Minimizar las distorsiones y molestias a la comunidad. 
●    Comunicar en tiempo y forma el tipo y duración de trabajos, así como los riesgos y molestias asociados 
●    Realizar talleres de seguridad en obra con la comunidad. 
●    Implementar instrumentos de señalización diurna y nocturna, así como elementos de protección (vallado, 

redes plásticas, etc.). 
●    Contar con las correspondientes autorizaciones municipales para todos los trabajos a ejecutar. 
●    Dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas, centros de salud, equipamientos 

comunitarios, etc. 
 

 5.12- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN DE RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 
Objetivo 
Contar con algún mecanismo de atención de reclamos y resolución de conflictos, que canalizará la recepción 
de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de los vecinos y otras partes interesadas del proyecto, 
derivarlos a las áreas correspondientes y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar 
potenciales conflictos. 
Medidas 
En los casos en que no resulte posible evitar los conflictos, se promoverá la negociación y el esfuerzo de 
buena voluntad en alcanzar la resolución del mismo de modo que los actores involucrados (incluyendo el 
proyecto) se vean beneficiados con la solución. 
Etapas: 

●    Recepción y registro de reclamos 
Se dispondrá de: Libro de registro de reclamos en Oficina del Constructor en la zona del Proyecto. 
Buzón de inquietudes en los distintos barrios del Proyecto en puntos estratégicos en dónde se estén 
desarrollando obras (obrador, comercios donde hayan frentes de obra) a través de una pequeña planilla 
que detalle el reclamo. 
Disposición de un número de teléfono de la empresa Contratista Constructor que podrá utilizarse para 
atender reclamos del proyecto. 
Cartel de Obra con dirección de email de la empresa Contratista y del área correspondiente (Departamento 
de Hábitat). 
Reuniones periódicas con los vecinos y personal de la empresa contratista. 
Estos mecanismos serán informados y regularmente publicitados a través de folletería y otros medios de 
comunicación que se estimen como más eficaces. 
Los reclamos recibidos por cualquier medio serán asentados en un libro diario donde se detallarán el 
reclamo en sí y los datos personales del reclamante (nombre y apellido, género: mujer/varón/otras 
identidades, DNI, dirección y teléfono). Se irá consignando allí mismo el seguimiento correspondiente. 

●    Evaluación de los reclamos 
La evaluación y pertinencia del reclamo estará a cargo de la Empresa Contratista. 
Cuando se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo deberá ser considerado y respondido, 
arbitrando los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. En caso de que el 
reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado de la decisión y de los motivos de 
la misma. Para ello, deberá brindarse información pertinente, relevante y entendible por el reclamante. En 
este, así como en todos los casos, el reclamante podrá exponer su reclamo en sede administrativa y ante 
los Tribunales de Justicia provincial. Asimismo, se le informará que podrá también comunicarse con las 
siguientes instituciones relacionadas con el proyecto: 
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-Defensoría del Pueblo de la Provincia de la Nación, sede Mendoza: Teléfono: 0261-437-
0125/0148. Página web: http://www.defensor.gov.ar 

-Secretaría de Infraestructura Urbana, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: Teléfono 
5411-5071-9600. Página web: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-
urbana. 

●    Respuesta a reclamos 
Aquellos reclamos que resulten pertinentes al proyecto serán respondidos con la premura que amerite el 
reclamo. La información a brindar deberá ser relevante y entendible por el interesado. 

●    Resolución de conflictos 
El receptor del Reclamo deberá traspasar el reclamo para que lo revise el inspector de obra o trabajadora 
social. Si se trata de un factor ateniente a la obra se emitirá una orden de servicio a la empresa responsable. 
La orden deberá ser por triplicado: una copia para la empresa, otra para el inspector y otra para el Cliente 
que la anexará al libro diario de seguimiento de reclamos. La orden de servicio especificará el plazo que se 
le otorgue a la empresa para dar solución al problema que originó el reclamo. 
De persistir el problema más allá de la fecha estimada por omisión, incumplimiento u otra situación que 
amerite, el inspector de obra aplicará la multa correspondiente y se reiterará el procedimiento, según esté 
estipulado en el Pliego de Licitación. 
Si se trata de un factor ateniente a aspectos socio-comunitarios se abordará en función de la modalidad de 
intervención prevista para estos casos. 
 
5.13- PROGRAMA DE GESTION DE TRABAJADORES 
 
Objetivo 
Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente 
Medidas 

●     Capacitar al personal de obra en materia de género, gestión de residuos, seguridad e higiene, etc. 
●    Realizar campañas preventivas de seguridad en el trabajo y contra enfermedades. 
●    Elaboración de un Código de Conducta destinado a preservar la salud y las condiciones de higiene del 

trabajador, así como las condiciones socio ambientales y sanitarias en el obrador y el entorno. 
 

5.14- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
Objetivo 
Brindar entrenamiento sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 
Medidas 

●    Cubrir contenidos vinculados a protección ambiental y social, seguridad e higiene y medicina laboral. 
●    Capacitación permanente para los distintos niveles operativos y administrativos. 
 

5.15- PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE LABORAL 
 
Objetivo 
Elaborar un Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) antes del 
inicio de los trabajos, aplicando la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, el Decreto 
Reglamentario 351/79 y 911/96 y Riesgo del Trabajo Nº 24.557, sus modificaciones, y toda otra normativa 
concordante. 
Medidas 

●    Realizar una evaluación de los peligros y adoptar los controles, barreras y protecciones que eliminen o 
mitiguen los riesgos para el trabajador y la comunidad adyacente. 
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●    Uso de EPP (elementos de protección personal) registrado en planilla. 
●    Capacitaciones constantes al personal. 
●    Señalizaciones en los sectores que representan un riesgo a la seguridad de los trabajadores. 
●     Señalizaciones diurnas y nocturnas tanto peatonal como vehicular. 

  
5.16- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
 
Objetivo 
Establecer procedimientos de actuación ante eventuales emergencias durante el desarrollo de la obra 
Medidas 
Se deben realizar capacitaciones y simulacros periódicos para agilizar las respuestas ante los eventos de 
emergencias, de modo de minimizar los impactos que de estas deriven. 
 
5.17- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Objetivos 
Reducir los riesgos de contingencias ambientales, mediante la aplicación de los procedimientos de 
emergencia, que se activan rápidamente al ocurrir eventos inesperados, dando máxima seguridad al 
personal de Obra y a los pobladores del área de influencia. 
Medidas 

●    Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la Obra para la prevención, limpieza e informe 
de escapes de productos que dañen al ambiente. 

●    Brindar información al personal para responder ante una emergencia. 
●    Definir una guía para la movilización del personal y de los recursos necesarios para hacer frente a la 

emergencia hasta lograr su control. 
●    Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de prevención y 

respuesta a emergencias. 
●    Implementar los procedimientos del Plan en caso de una emergencia (inundación, explosión, derrames, 

errores humanos), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y recursos 
ambientales. 

●    Documentar los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias. 
●    Instruir a todo el personal en el sitio, sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una 

emergencia; los números telefónicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se expondrán en 
todas las oficinas y será suministrada durante la inducción del empleado en la etapa de incorporación. 

 
5.18- PROGRAMA  DE DESOCUPACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SITIO 
 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de acción que deben emplearse al finalizar la obra de modo tal que el cese de la 
actividad genere el menor impacto posible. 
Medidas 

●    Cierre y desmantelamiento del obrador 
●    Limpieza del predio 
●    Repavimentación 
●    Reparación de daños ambientales si los hubiese 
●    Recomposición de la flora y tapiz vegetal 
●    Indicar al supervisor de obra el modo correcto de cese y finalización de la actividad. 

Las tareas, en caso de ser necesario, serán supervisadas por personal municipal o provincial según 
corresponda, quien emitirá una constancia o certificado de final de obra.  
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6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista deberá establecer y mantener los registros ambientales de forma de proveer evidencia de 
conformidad con los requerimientos legales. 
El RA de la Contratista deberá elaborar un informe mensual o con la frecuencia y contenido que establezca 
la autoridad de aplicación. El informe escrito deberá describir el estado de todas las acciones ambientales 
de las obras. El informe ambiental deberá ser presentado a la Inspección Ambiental en formato .pdf firmado 
por el/la RA. El contenido mínimo del informe incluirá:  
1. Avance de ejecución de las obras. 
2. Actividades principales ejecutadas en el mes. 
3. Descripción general del estado de cumplimiento de los Programas del PGA. 
4. Hallazgos relativos al seguimiento de las actividades. 
5. Resumen de contingencias ambientales ocurridas. 
6. Resumen de gestión de quejas y reclamos recibidos en los frentes de obra. 
7. Plan de Acción Correctivo Ambiental. 
8. Conclusiones y recomendaciones. 
9. Anexos: 
● Registro fotográfico. 
● Reportes de conƟngencias ambientales. 
● Registros de quejas y reclamos.  
Al finalizar las obras, el Contratista deberá entregar un informe final ambiental donde se incorpore toda la 
información correspondiente a la implementación del PGA, incluyendo los registros de ejecución de planes 
y programas.  
La frecuencia y contenidos del informe estarán establecidos según lo indicado por la autoridad de 
aplicación.  
 


