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MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE -GODOY CRUZ
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES”
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO ViI

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA)

Empresa
Domicilio legal
Ciudad
Provincia

ND

Comitente

Designacion de la Obra Ubicacion

Cant. conexiones

Monto de Contrato

Fecha inicio

Plazo de ejecucion
Contractual

Plazo real de ejecucion

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares
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ANEXO Vil

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA)

Empresa
Domicilio legal
Ciudad
Provincia
Plazo de . ‘s
° . . L, L Cant. Monto de Fecha . . Plazo real de ejecucién y
N Comitente Designacion de la Obra Ubicacién conexiones Contrato inicio Cecj)trelct:;il&r;l Estado % de avance a la fecha

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares




