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C.1.12.5. Provisidon y colocacién de matafuegos 138
C.1.13. Obras Complementarias 138
C.1.13.1. Provision y colocacidn de cerco perimetral y portdn de acceso 138
C.1.13.2. Provisidon y colocacién de cartel nombre Espacio Comunitario 139

D. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 140
D.1. CONTENEDORES 140
D.1.1.1. Prov. y colocaciéon de contenedores domiciliarios de residuos 140
D.1.1.2 Provisidn y colocacién de contenedores comunitarios de residuos 140

D.2. SENALETICA URBANA 140
D.2.1. NOMENCLADORES URBANOS 140
D.2.1.1. Prov. y coloc. de indicadores de calles 140
D.2.1.2. Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo 141

D.3. REFUGIOS 141
D.3.1. PARADAS DE COLECTIVOS 141
D.3.1.1 Ejecucion de refugios en paradas de colectivos 141

D.4. PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE ViA PUBLICA 141
D.4.1. ARBOLADO PUBLICO 141
D.4.1.1. Provisién y plantacidon arbol con tutor 141
D.4.2. COBERTURAS VERDES 142
D.4.2.1. Preparacion del suelo — superficie de tierra preparada abonada (Tierra abonada=10cm)142
D.4.2.2. Implantacién o sembrado de césped 143

D.5. PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES — PLAZA LA QUEBRADA - 143
D.5.1 ARBOLADO 143
D.5.1.1 Provision y plantacién de arbol con tutor 143
D.5.1.2 Provisién y plantacién de arbusto 144
D.5.2 COBERTURAS VERDES 145
D.5.2.3 Riego 145
D.5.3 VEREDA 145
D.5.3.1 Ejecucién de contrapiso de hormigdn fratasado 145
D.05.03.02 Ejecucién de escaleras de hormigdn 146
D.05.03.03 Cordon de borde (h=0,20) 146
D.05.03.04 Cordon de borde (h=variable) 146
D.05.03.05 Rampas para discapacitados 147
D.5.4 SENDEROS 147
D.5.4.1 Ejecucién contrapiso de hormigodn fratasado H=12 cm 147
D.5.4.2 Provisidn y colocacion de papeleros 147
D.5.5 BANCOS 147
D.5.5.1 Provisidn y colocacién de bancos de hormigon premoldeado 147
D.5.5.2 Construccién de canteros redondos y asientos 147
D.5.6 ALUMBRADO PLAZA 148
D.5.6.1 Red eléctrica y alumbrado publico 148
D.5.6.2 Luminarias torre (6 proyectores) 7m de altura con base de hormigdn de 250kgr __ 148
D.5.6.5 Tablero de alumbrado publico 149
D.5.6.2 Luminarias torre (6 proyectores) 7m de altura con base de hormigén de 250kgr 150
D.5.6.3 Luminarias torre (8 proyectores) 9m de altura con base de hormigén de 250kgr 150
D.5.6.4 Luminarias torre (4 proyectores) 9m de altura con base de hormigén de 250kgr 151
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D.5.7 JUEGOS PARA PLAZA 151
D.5.7.1 Provision y colocacidn de tobogdan simple 151
D.5.7.2 Provision y colocacion de trepador recto 151
D.5.7.3 Provisidn y colocacién de sube y baja doble 152
D.5.7.4 Provision y colocacion de pértico cuadruple integrador para silla de ruedas 152

D.5.8 BEBEDERO 152
D.5.8.1 Provision y colocacion de bebedero 152

D.5.9 CARTEL DESIGNACION DE PARQUE 152
D.5.9.1 Provision y colocacion de cartel designacion del parque 152

D.5.10 INSTALACION SANITARIA 153
D.5.10.1 Provisién de agua potable, conexion y distribucion para bebedero 153

D.6. PLAYON POLIDEPORTIVO — LA QUEBRADA - 153

D.6.1 EJECUCION DE BASE 153
D.6.1.1 Excavacién apertura de caja, esp 25cm 153
D.6.1.2 Perfilado y compactacidn de subrasante 153
D.06.01.03 Base: suelo estabilizado 5% cal, esp 15cm 154
D.06.01.04 Excavaciones para bases equipamiento 154

D.6.2 Estructura resistente 154
D.06.02.01 Platea PLAYON Hormigén H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada @6 ¢/
15cm 154
D.06.02.02 Juntas de dilatacién 154
D.06.02.03 Ejecucién de bases de H® A° equipamiento 154
D.6.2.4 Ejecucion de contrapiso de hormigdn (vereda lateral y acceso) 157
D.6.2.5 Ejecucion de escalinata de hormigdn (acceso playon) 157

D.6.3 DEMARCACION DE CANCHAS 158
D.6.3.1 Demarcacién de canchas para futbol, basquet y voley 158

D.6.4 ILUMINACION 158
D.6.6.1 Provision y montaje de farolas completas 159
D.6.6.2 Provisién y colocacion de cables subterraneos 160
D.6.6.4 Tablero de comando de proyectores 162

D.6.5 ACCESORIOS Y CERCOS 163
D.6.5.1 Provisidn y colocacién de 2 arcos de futbol 5 163
D.6.5.2 Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red. 164
D.6.5.3 Provisién y colocacién de 2 columnas con aros fijos de basquet. 164
D.6.5.4 Provisidn y colocacién cerco perimetral y porton de acceso 165

E. OBRAS COMPLEMENTARIAS 165
E.1 ESTACION DE BOMBEO 165

E.1.1 Construccién de Estacién de Bombeo 165
E.1.1.2 Hormigdn armado (H30) para estacion de bombeo, cdmara de rejas, valvulas de aire y ala
de bombas 165
E.1.1.3 Construccion sala de tableros 165
E.1.1.4 Provisidon y montaje de grupo de presion para impulsidon B2 Supe 165
E.1.1.5 Provisidon y montaje de grupo de presién para impulsién B2 Barrancos 166
E.1.1.6 Provision y montaje de cuadro de maniobras 166
E.1.1.7 Provisidn y montaje de elementos y accesorios metdlicos 166
E.1.1.8 Ejecucidn del sistema de desaglies 166
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E.1.1.9 Provision e instalacion de gabinetes, tableros y acometida eléctrica 166
E.1.1.10 Cierre perimetral de predio y portdn de acceso 166
E.1.1.11 Provisidn y colocacién de tendido eléctrico y columna con luminaria Led 166
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GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del Proyecto
y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten necesarios y
complementen los del presente pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos y planillas de
doblado de hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares que requiera la Direccidn
Técnica (Inspeccion) de la Obra. Los mismos se presentaran en escalas convenientes de tal forma que
permitan definir con precision las partes de la construccién detallada.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de
la misma que sea necesaria para la realizacidn y buena terminacion de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo
llamar inmediatamente la atencién de la Direccién Técnica sobre cualquier error, omisién o contradiccién.
La interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Direccidn Técnica y sus
decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas, equipos y mano
de obra para la ejecucion de todos los items.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra misceldnea para ejecutar los trabajos tal
como estdn especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente indicada en
los planos, o en su defecto, la que resulte del calculo. Toda aclaracién técnica de resolucidn constructiva,
sea estructural o de disefo, se deberd adaptar a los detalles que forman parte de la Documentacién, en
caso de no existir el o los detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccién y coordinar con ella su
resolucion en obra. No se permitiran resoluciones importantes sin aprobacién de ésta ultima.

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracién de la Inspeccidn el Plan de Trabajos a
desarrollar, detallando la fecha de iniciacién y de terminacién de cada uno de los items.

La Contratista durante la obra, debera presentar informes ante la Unidad Ejecutora (IPV) y la SISU.

La Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar con
personal capacitado para tal fin.

OBJETO

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardacter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Este Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto
y documentacion técnica. A partir de la firma del Contrato de Obra, la Contratista se debera presentar ante
los distintos organismos, prestatarias e instituciones y debera realizar todas las gestiones necesarias a fin
de obtener la visacidn y aprobacidn de la documentacién necesaria para la obra.

La contratista debera considerar el pago de honorarios profesionales, aforos, copias, sellados, permisos,
estudios complementarios, interferencias de redes y todo estudio derivado de la presente documentacidn,
ante el municipio y distintas reparaciones involucradas en la aprobacién del proyecto.
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A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra la totalidad de la
documentacidn técnica de la obra aprobada o visada por los distintos organismos intervinientes.

RUBRO DE OBRA

DOCUMENTACION
EN PLIEGO
LICITATORIO

DOCUMENTACION A CARGO DE LA
CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE CADA
RUBRO

TAREAS PRELIMINARES

*Presentacion documentacidn p/ conexiones de
agua de obra requerida por la prestataria.
*Presentacion documentacién p/ conexiones de
luz de obra requerida por la prestataria.

OBRAS ESPECIFICAS:
SERVICIOS SISTEMA DE
AGUA POTABLE / CLOACA -
Impulsiones

-Extensién de suministro
-Conexiones domiciliarias

- Proyecto elaborado por
AySAM

-Certificados de
factibilidades n201-4689-
02/02-3597-02;
01-5048-02/02-3895-02.

*Presentacidn ante Aysam proyecto ejecutivo de
redes de agua y cloaca

*Presentacion de roturas de calzadas ante el
municipio ya sea por redes como por conexiones
domiciliarias a redes existentes.

*Presentacion ante Aysam de las solicitudes de
conexiones domiciliarias a redes existentes,
quedando a exclusiva cuenta y cargo el costo y
tramitacién de aforos, certificados, y aportes

SISTEMA DE DESAGUES
PLUVIALES

-Caracterizacién
Hidraulica

*Presentacion final de obra ante la Direccion de
Hidraulica.

S -Estudio Pluvioaluvional *Presentacion proyecto  ejecutivo de
ISTEMA DE RED aprobado por Res.N243- | urbanizacion y Pluvioaluvional y aprobacion del
PEATONAL DH-2021, proyecto ante la Direcciéon General de Irrigacion,
SISTEMA DE RED VIAL EX2021-02155563- como asi también el certificado final de obra
GDMZA-MESA#MIPIP .
*Presentacion proyecto y aprobaciéon del
proyecto ejecutivo ante la Municipalidad de
Godoy Cruz, como también certificado de final de
obras de urbanizacion.
SISTEMA DE ReD | -Elaborado a nivel de | *Presentacion de proyecto ejecutivo ante

ELECTRICA

proyecto

-Factibilidad de
Cooperativa Eléctrica de
Godoy Cruz (OTIS

158093- Los Cerrillos)

Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, para su
aprobacion inicial y aprobacion final de obra.

SISTEMA DE RED DE GAS

-Disponibilidades de
Ecogas D-2254/2022(La
Quebrada)y D-
4048/2021 ( Los Cerrillos)
-Elaborado a nivel de
proyecto

*Presentacion de proyecto ejecutivo ante
Ecogas, quedando a cuentay cargo de todos los
tramites, contrataciéon de profesionales vy
empresas matriculadas en este ente, como los
costos que sean necesarios para su aprobacion y
final de obra, de la contratista.

OBRAS EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO
-Equipamiento
Comunitario, posta
sanitaria 'y punto de
seguridad ciudadana

-Elaborado a nivel de
proyecto

* Presentacion de proyecto ejecutivo ante Obras
Particulares de la Municipalidad de Godoy Cruz,
quedando a cuenta y cargo de todos los tramites,
contratacion de profesionales, estudios de suelos
necesarios, aforos, certificados, etc y todos los
costos que sean necesarios para su aprobacién
inicial y final de obra, de la contratista.
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D | OBRAS DE EQUIPAMIENTO -Elaborado a nivel de | *Presentacion y aprobacién de proyecto
URBANO proyecto ejecutivo de iluminacién en Obras Particulares
de la Municipalidad de Godoy Cruz quedando a
cuenta y cargo de todos los gastos que puedan
estar a relacionados con los mismos.

*Presentacion y aprobacién del proyecto
ejecutivo de la plaza La Quebrada, en la Direcciéon
de Servicios Publicos, con su respectivo sistema
de riego por aspersion, aprobacién y final de

-Plaza La Quebrada

obra.
E OBRAS -Elaborado a nivel de | *Presentacidn ante Aysam proyecto ejecutivo de
COMPLEMENTARIAS proyecto elaborado por | la estacion de bombeo con toda Ila
Aysam documentacion requerida por la prestataria para

-Estacion de Bombeo e )
su aprobacion inicial y final de obra.

*Presentacién ante Obras Particulares de la
Municipalidad de Godoy Cruz, el proyecto
ejecutivo de la Estacion de Bombeo para su
aprobacion inicial y final de obra.

F OBRA PRIVADA -Elaborado a nivel de | *Presentacion ante Obras Particulares de la
proyecto Municipalidad de Godoy Cruz, el proyecto
ejecutivo de las Viviendas Tipologias 2
dormitorios, 2 dormitorios adaptada, de 3 y 4
dormitorios, nucleos sanitarios (bafio vy
lavanderia), nucleo sanitario (bafio y cocina) y
nlcleo sanitario (bafio + cocina) de movilidad
reducida) para su aprobacion inicial y final de
obra.

H REGULARIZACION DE
DOMINIO

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracidn de la Inspeccidn el Plan de Trabajos a
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra segun el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciacién y
terminacién de cada uno de los items. Ademas, consignard el monto aproximado de la certificacién
mensual, concordante con dicho Plan de Trabajos.

PROYECTO EJECUTIVO

El Oferente deberd cotizar la Obra en funcidn de las directrices dadas en el presente Pliego, las cuales estan
confeccionadas a nivel de anteproyecto. El oferente debera elaborar el proyecto ejecutivo completo y en
caso de suscitarse inconvenientes no contemplados, se deberd consultar de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Pliegos que hacen a la presente licitacion.

La Contratista podra presentar alternativas técnicas constructivas superadoras del proyecto original, las
cuales deberan ser evaluadas y aprobadas por la Inspeccidn de Obra.

La Contratista debera previo al inicio efectivo de los trabajos tramitar a su cargo todo lo necesario, ya sea
documentacién técnica, instructivos, autorizaciones, certificados de no interferencia, etcétera, ante la
totalidad de entes u organismos cuyos servicios se localicen en el area de la obra.

PLANOS CONFORME A OBRA
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La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra planos conforme a obra tanto de arquitectura y
estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc., en escala acorde a su lectura e interpretacion. Los
mismos deberan estar confeccionados segiin normas municipales vigentes y firmados por los profesionales
con incumbencias designado por el contratista para cada funcidn. Deberdn ser presentados antes de la
Recepcion Provisoria de las obras.

PLANOS CONFORME A OBRA

Con dos meses de anticipacion a la finalizacion de las obras, mediante orden de servicio se instara a la
Contratista a la presentacion de planos conforme a obra y formacién de expediente de las obras de
urbanizacidn ante el Municipio de Godoy Cruz.

PLANOS CONFORME A OBRA

Con dos meses de anticipacion a la finalizacion de las obras, mediante orden de servicio se instara a la
Contratista a la presentacion de planos conforme a obra y formacién de expediente de las obras de
urbanizacién ante el Municipio de Godoy Cruz

A. TAREAS PRELIMINARES
A.1.TAREAS PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 Tareas preliminares

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacidon y movimiento de suelos, con los
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactacidén. Antes de
iniciarse cualquier tipo de construccidn, se limpiaran los terrenos a intervenir, eliminando la capa de
material vegetal superficial, dejdndolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc.
A tal fin la Inspeccidn de Obra indicara la localizacidén exacta en el terreno, de cada tarea, una vez acordada
con la inspeccidon de obra, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetria general
respectiva. Si la Inspeccion lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno,
a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, antiguos pozos y/o camaras sépticas,
mediante excavacion por retroexcavadora. El gasto de esta tarea correra por cuenta y cargo de la
Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni ampliaciones de plazo contractual. Los
movimientos de suelos a ejecutar trataran de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes requeridos
para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactacion y/o extraccion de material
sobrante. Se realizard toda excavacion y relleno que, aunque no incluidos en otro item sean necesarios para
la construccion de las obras. Las extracciones que se requieran se haran de tal forma que no afecte el
entorno inmediato, realizando el retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para
no permitir la acumulacion del material fuera del sector. Los aportes se realizaran con materiales aptos, en
los lugares que indique los planos, especificaciones respectivas y 6rdenes impartidas por la inspeccién de
obra. Como se indicé anteriormente se procedera a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de
acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

Sera de obligacidn para la Contratista cumplimentar con todas las medidas de seguridad establecidas por la
normativa nacional, provincial y municipal.

A.1.1.1. Cartel de obra

La empresa confeccionard un (01) cartel de obra en lugar a determinar por la Direccién Técnica Municipal.
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El costo de provisidn, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este item como asi también su
conservacion en buen estado, serd por cuenta exclusiva del Contratista. Queda expresamente prohibida la
colocacién en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad que no hayan sido autorizados
debidamente por el Comitente.

El cartel serd confeccionado en lona tensada, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores de
madera o en chapa de hierro BWG n° 18. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de
pintura antiéxido, acabado con pintura sintética.

Sus dimensiones minimas 3,80 alto x 2,50m de ancho o ampliado en proporcidn. La distancia entre la base
del cartel y el piso sera de 2m. El cartel estara sostenido con palos de rollizos de palmera o eucaliptos de
0.15mts de didmetro empotrados 1.00m como minimo. La grafica sera producida en lona front impresa a
todo color tensada sobre el bastidor.

DETALLE DE GRAFICA: ver Anexo XIV del PBCP

Elemplo; Cartel de obra

@ ﬂfgr—ul!.tina @ :J‘:fu::'-’.'.-..,;"
A Construccion de

Equipamiento . o

Depnrtivn S s

A

MEDICION: Se medird por unidad, teniendo en cuenta en la medicién que se considera el item finalizado
cuando los mismos se encuentren colocados en los lugares aprobados e indicados por la inspeccién.
PAGO: Los carteles medidos en la forma especificada se pagaran por unidad a los precios unitarios de
contrato fijados para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provision, transporte, carga,
y descarga de los carteles, y todos los materiales que se requieran, todo segun planos y especificaciones y
por la provisiéon de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta

A.1.1.2 Replanteo de redes

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren
en la documentacion de la oferta y deberan presentarlos aprobados por Aysam, Ecogas, Cooperativa
Eléctrica de Godoy Cruz, Municipalidad e Direccién General de Irrigacién a la Inspeccion de Obra al
momento de la firma del acta de Inicio de Obra. La Contratista sera la responsable de toda la informacién
volcada en planos y estard bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
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consecuencia rectificar cualquier error u omision que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo
consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligaciéon de verificacién directa en el terreno. La
Inspeccidon de Obra y a la inspeccién de la empresa prestataria fijara en el terreno los niveles finales de
referencia para ser considerados como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciacion de los trabajos,
la Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra, la aprobacién del trabajo de replanteo realizado. Los
niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a cotas de referencia que fijara la
Inspeccidn de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojén que a tal efecto debera
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el
transcurso de la obra. Dichas cotas de referencia estaran vinculadas a un punto fijo conocido con cota y
coordenadas.

MEDICION: Se medird en metros lineales de redes a construir.

PAGO: pagard en forma global, en funcién del visto bueno de la Inspeccidn, respecto al cumplimiento
efectivo de lo requerido e indicado por la inspeccion.

A.1.1.3 Replanteo intradomiciliarias

La Inspeccién de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como
puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciacién de los trabajos, la Contratista deberd solicitar a la
Inspeccidn de Obra, la aprobacion del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en
el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara la Inspeccién de Obra en el terreno y
gue se materializara en el mismo con un mojon que a tal efecto debera colocar la Contratista, a su exclusivo
cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia
estara vinculada a un punto fijo conocido con cota y coordenadas.

Para efectuar dicho replanteo se debera contar con el visto bueno del propietario para ingresar a su lote
y/o vivienda, el cual serd acordado por el equipo de campo a cargo del proyecto.

MEDICION: Se medira en forma unitaria, en funcién del visto bueno de la Inspeccién, por cada replanteo
domiciliario efectuado.

PAGO: el pago del item se efectuard mensualmente y respecto al porcentaje de avance de obra,
promedidndose el monto global en los meses que dure la Obra.

A.1.1.4 Obradores, conteiners habitables con bafio

CERCO DE OBRA Y SEGURIDAD

La Contratista efectuara el cierre total de un sector a determinar en forma conjunta con la Inspeccién de
Obra vy la Inspeccidon Municipal, el cual debe prever el espacio necesario para la Instalacion del Obrador, la
Oficina Técnica, los sanitarios y el espacio necesario de acopio de materiales, mediante un cerco alambrado
de seguridad conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de
puas. Este alcanzara una altura minima de 2.40m y serd aprobado por la Inspeccidn de Obra. Todo ello para
impedir el acceso de personas extrafias a la obra. La estructura soporte sera de postes de eucalipto,
colocados con una distancia maxima de 5m. El cierre de seguridad permanecerd instalado hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.

La Contratista establecerd una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en la obra en horarios no
laborables. La Administracidn no asume ningun tipo de responsabilidad por la contravencion de esta
obligacion, ni podra fundarse en dicha causa reclamo alguno.
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Los accesos autorizados deberdn encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de
la Contratista mediante personal permanente propio, es decir, un portero. Ademas, debera existir la
carteleria necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc.)
para el personal que trabaja en obra y la prohibicién de ingreso a toda persona ajena a la obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcidn Provisoria de la obra.

La Contratista construird a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositardn y acomodaran
en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterdan los entrepisos a sobrecargas mayores
a las que han sido calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del
obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigén en zonas no
aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Se ha contemplado la construccion del mismo de manera desmontable, con chapas de cerramiento vertical
y horizontal, asi mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo.

La Contratista gestionara y abonara a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y energia
eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision de agua
potable para el personal obrero o de Inspeccién de Obra y Direccién Técnica, y agua para la fabricacion de
hormigones, mezclas y lavados en general.

No estara permitido bajo ninglin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego
para la fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correrd por su exclusiva cuenta la provisién de cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica para
el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Medicidn y Pago: El Obrador debera cumplir con las especificaciones del presente pliego. El pago del item
se efectuard una vez de forma global, en funcién del visto bueno de la Inspeccidn, respecto al cumplimiento
efectivo de lo requerido e indicado por la inspeccion.

LIMPIEZA DE OBRA (Incluye retiro de cierre existente)

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hara en forma
permanente. No se permitira que escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.
Se ha contemplado la utilizacién de contenedores de obra para efectuar la descarga y retiro de los
escombros.

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion provisoria
de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las instalaciones y
construcciones del obrador.

A.1.1.5 Sanitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas)
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La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se
desempenfiara en la obra, los locales construidos a ese fin, deberdn cumplir las exigencias de la ley y Decreto
reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacién y limpieza a exclusivo cargo de la
Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desaglies cloacales, la
cantidad de artefactos estara en relacion de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros. Se
podra utilizar dos unidades de bafios quimicos.

MEDICION: Este item se pagara en funcién de que exista un visto bueno de la Inspeccién respecto al
cumplimento de lo especificado en el presente pliego.

PAGO: el pago del item se efectuara mensualmente y respecto al porcentaje de avance de obra,
promedidndose el monto global en los meses que dure la Obra.

A.1.1.6/8 Electricidad de construccién / Tablero Principal eléctrico con fuerza motriz

El tablero General de Obra sera un gabinete metalico de chapa BWG N2 16 y las caracteristicas constructivas
seran para montaje exterior de medidas minimas para contener los elementos necesarios.

Debera contar con todos los dispositivos de proteccion y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estando a cargo de la
Unidad Ejecutora. Se deberan contemplar la provisidn, montaje de los tendidos necesarios para la ejecucion
de la obra. En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax o bien
pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra. Todas las instalaciones deberdn
tener una puesta a tierra para proteccién de la instalacidon eléctrica provisoria de obra. Se realizara la
iluminacion de las distintas dreas afectadas a los trabajos a desarrollarse en la obra.

Una vez finalizada la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de la Unidad
Ejecutora.

MEDICION: Este item se pagara en funcidn de que exista un visto bueno de la Inspeccién respecto al
cumplimento de lo especificado en el presente pliego.

PAGO: el pago del item se efectuard mensualmente y respecto al porcentaje de avance de obra,
promedidndose el monto global en los meses que dure la Obra.

B. OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucion
de RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CUENCA NORTE en un todo de acuerdo al
presente pliego, planos, planillas de propuestas que conforman estas Especificaciones Técnicas.

DOCUMENTACION DE OBRA

La obra no podrd ser iniciada sin la autorizacidn escrita de AySAM SA. Esta autorizacion se otorgara una vez
que se complete toda la documentacidn técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del ACTA
DE INICIO DE OBRA y habilitacién de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Ordenes de Servicio.

La Empresa Contratista debera realizar todos los tramites necesarios ante los distintos organismos oficiales
y/o privados para completar la documentacion del proyecto y ejecutar la obra (empalmes, roturas, etc.).
Los costos de estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la contratista y deberan
ser distribuidos uniformemente en los items de la obra.
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El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hace entrega de anteproyecto a la contratista, quedando a cargo
de ésta completar dicha carpeta, verificar si necesita actualizacion por pérdida de vigencia y una vez
ejecutada, completar la documentacidn final para darla por aprobada por AySAM. Cabe mencionar que
corre por cuenta de la Contratista corroborar la longitud de cafieria a colocar, para la correcta elaboracién
de la carpeta de proyecto definitiva. Ya que, si existiera alguna diferencia entre la correspondiente al
anteproyecto y a la real en obra, no sera causal de reconocimiento de mayores costos.

Ademas, deberan ser tenidos en cuenta todos los lineamientos para la documentacién de la obra dados en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

GENERALIDADES

Para la ejecucién de las obras, la Contratista deberda tener en cuenta lo expresado en el presente pliego
particular y las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién de Obras por Cuenta de Terceros
de la empresa AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA), y demas reglamentaciones de la entidad
prestataria del servicio de Agua Potable.

<> Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera designar un profesional
habilitado para cumplir las funciones de Representante Técnico y Proyectista de la red distribuidora a
construir. El mismo debera adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que
imponga el E.P.A.S. (Entre Provincial del Agua y de Saneamiento), AySAM para su aprobacidn, incluyendo
la tramitacion de los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros
Organismos sean necesarios para la realizacion de la obra. Los costos provenientes de esta actividad, seran
afrontados exclusivamente por el Contratista.

<> Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en
la empresa AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza), E.P.A.S. (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento), y
haber sido aprobados por la Inspeccion de obra antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacién en
obra.

Al pedir la aprobacion de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados y/o datos
garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales
o Internacionales bajo las cuales se procede a su fabricacion.

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y estibaje de caferias se deberan tener en cuenta
lo prescripto en las normas IRAM.

< Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se
dispondra la colocacién de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la
existencia de las mismas. La ubicacion de la malla serd a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno. La
malla a colocar sera de PVC de color azul y llevara impresa la siguiente leyenda: “RED DE AGUA”. Asimismo,
poseera incorporado hilo metdlico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de
metales.
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<> Sefalizacidn de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procedera a la sefializacion del drea de
trabajo por medio de letreros, malla de sefializacion, balizas luminicas, etc. Los elementos de seguridad y
prevencion seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocacion y mantenimiento sera
también del mismo. El Contratista sera responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran
producirse. El balizamiento y control nocturno sera a cargo del Contratista. La carteleria debera responder
alas Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Redes de Agua Potable vigentes en AySAM
(AGUA y SANEAMIENTO MENDOQZA) para obra por Cuenta de Terceros. Como asi también al programa de
Higiene y Seguridad que debera presentar la Contratista aprobado por los organismos correspondientes.

X Orden de los trabajos

El inicio y finalizacion de cada item se realizard respetando el PLAN DE TRABAJO presentado por la
contratista y APROBADO por la Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares. Los frentes de obra seran abiertos con consenso de la Contratista
(deberan participar el Representante Técnico y Jefe de Obra), y la inspeccion de obra, donde se
especificaran: sector a intervenir, modalidad de trabajo, plazos de cierre de cada frente abierto. Los
acuerdos logrados seran registrados en Libro de Acta habilitado y trasladados al Libro de Ordenes de
Servicio.

X Trabajos Previos a la Excavacién

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacién de la obra,
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. Las diferentes operaciones de
excavacion deberan hacerse conforme a un programa establecido con anticipacion por el Contratista y
aprobado por la Inspeccién de Obra

B.1 OBRA DE NEXO DE AGUA: IMPULSION DE AGUA POTABLE
B.1.1 Impulsiones
B.1.1.1 Excavaciones zanjas para instalacién de tuberias

Descripcion general

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacién de zanjas para todas las caferias
correspondientes a los diversos items de la Planilla de Cotizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y
estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos de todos los lugares donde se
efectuardn las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerd, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su
oferta.

La excavacidon de zanjas para la instalacion de cafierias comprende la ejecucion a costo y cargo de la
Contratista de los siguientes trabajos: sondeos, relevamiento de instalaciones existentes, el replanteo y la
nivelacion geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; rotura de pavimento si los
hubiera; excavacion del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que
requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminacién del agua fredtica y de la lluvia mediante
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depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la
zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacidn y pruebas hidrdulicas de las cafierias; el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que
originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi
como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra
hasta lugares autorizados; la prestacion de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y
trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecucién de
las excavaciones.

Trabajos Previos a la Excavacion

El Contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacién de la obra,
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

La ubicacién planimétrica del eje de la traza de las caferias esta definida en planos y en terreno salvo que
se trate de una renovacion que debera ser ejecutada por traza de tuberias existentes y en operacion. Si al
momento del replanteo surgiera la necesidad de modificar la ubicacidn del eje de la traza, la propuesta sera
puesta a consideracion de la Inspeccidn y del Jefe de Proyecto designado por AYSAM SA para su aprobacion
escrita.

Una vez aprobada por escrito la ubicacion definitiva del eje de las trazas, se procederd a efectuar la limpieza
del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacidn de arbustos y toda
vegetacion, que a juicio de la Inspeccidn, y contando con los permisos municipales requeridos para tal caso,
puedan invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino final del material orgénico.

El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccién de Obra.

La Inspeccion y el Contratista procederan a la medicidn lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento
y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, con la densidad que la
Inspeccidn ordene, apoydndose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos
de paso.

Este perfil longitudinal se comparard con el que figure en los planos de la Licitacién y permitira aportar
cualquier modificacién que juzgue necesaria la Inspeccion. En tal caso, la Inspeccidn de Obra solicitara al
Jefe de Proyecto de Agua y Saneamiento Mendoza la aprobacion y ejecucion de las modificaciones
necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas,
corrimientos, anulacién o incremento de piezas, etc. La Inspeccidon devolvera al Contratista los planos
modificados debidamente rubricados por el Jefe de Proyecto de la

Empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A., los que reemplazaran a los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los
items de la Planilla de Cotizacidn y no dara lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.
Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista debera previamente contar con la autorizacién
escrita de la Inspeccion.

Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendra la profundidad necesaria para permitir la correcta instalacidon de las
cafierias, de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto (fondo de zanja igual a tapada + didmetro
exterior de la caferia + cama de asiento).

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propdsito o razon,
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspeccidn, y sean debidas o no a fallas del Contratista, sera
a expensas del contratista.

Excavaciones para cafierias — profundidad y ancho de zanjas

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o que en
el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para caferias y servicios se realizard a
cielo abierto.
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El Contratista debera determinar qué informacién necesita para establecer los medios, sistemas de trabajo,
disefio y otras actividades relacionadas con la excavacién; debiendo interpretar los resultados de los
estudios de suelos y cualquier otro dato por él obtenido.

El Contratista se referird al de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o tablestacados,
apuntalamientos, desagote, depresidon de napa y/u otras medidas para la proteccion de los trabajadores,
estructuras adyacentes, instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y hundimiento del suelo
durante la excavacién e instalacion de los cafierias. Entregara copia a la Inspeccién, previo al inicio de los
trabajos, de su plan (incluyendo informes con las memorias de célculo utilizadas) debidamente preparado
y firmado por el Representante Técnico. Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos, la Inspeccién
podrd ordenar la suspensién de las Obras en su totalidad o parcialmente hasta que se efectue el
cumplimiento.

Cualquiera sea el sistema de contencién empleado, debera removerse a medida que se efectie el relleno
de la zanja. Esta operacidn deberd hacerse con cuidado de no poner en peligro las nuevas instalaciones,
instalaciones vecinas, o propiedades adyacentes. Cualquier oquedad que se forme, durante la extraccion
de los elementos de soporte, debera rellenarse inmediatamente utilizando para ello un procedimiento
debidamente aprobado por la Inspeccion.

En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes, deberdn ser de tipo y
dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de modo de asegurar la perfecta
ejecucion de la parte de obra respectiva.

Cualquiera que sea el tipo de obra de contencidn ejecutada, el costo de provisidn, hinca y retiro de las
tablestacas, de los apuntalamientos y de las demas eventualidades inherentes, se considerara incluido
dentro de los precios unitarios contratados para la excavacion.

La instalacidn definitiva de los conductos se realizard segun la rasante y tapada de disefio que se indican en
los planos de proyecto ejecutivo, respetando los valores de tapada minima.

Definicion: tapada de la cafieria es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda
hasta el extradds de la cafieria en la vertical del mismo.

Las tapadas de disefio para la instalacién de las cafierias son las siguientes:

e La tapada minima de las redes de distribucion de agua potable de didmetro menor o igual a

250 mm sera de 1,20m.

e La tapada minima de los colectores de didmetro menor o igual a 300 mm serd de 1,70m.

e La tapada minima del Acueducto principal de didametro mayor o igual 300 mm sera de 1,50m.

Las cafierias se instalaran segun las cotas indicadas en los Planos de Ejecucién.

Deberdan respetar en todos los casos las tapadas minimas requeridas por cada organismo -Publico o Privado
— responsable de la jurisdiccidn o concesionaria de la via, en la cual se encuentre la obra (caminos
comunales o municipales, rutas provinciales o nacionales, rutas o autopistas concesionadas, vias férreas,
etc.).

En presencia de unainterferencia que obligue a colocar la cafieria con una tapada mayor que la indicada en
los Planos de Ejecucién, se profundizara lo minimo compatible con la ejecucién del trabajo, previa
aprobacién de la Inspeccion.

Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista debera recabar de la Municipalidad y/o Comuna
correspondiente la cota definitiva de pavimentacion o, de no ser ello viable, se considerara como posible
cota de las futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos mas
préximos.

El ancho de las zanjas debera ser lo mas estrecho posible, siempre que permita realizar un correcto relleno
y compactacion mediante las herramientas de uso habitual.

Los anchos que se consignan en la excavacion se consideraran como la luz libre entre paramentos de la
excavacion. La profundidad que se adoptara para el cdmputo sera la que resulte de la medicidn directa con
respecto al nivel del terreno natural.
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Los anchos de zanja tipicos, minimos requeridos a los efectos de permitir una correcta compactacién se
encuentran detallados en los planos tipos que forman parte de la presente documentacion.

No se reconocerdn sobre anchos de ninguna especie en razéon de la ejecucién de entibacidn,
apuntalamientos o tablestacados bajo ninguna circunstancia. No obstante ello, el Contratista podra
modificar estos anchos a su exclusivo criterio, debiendo incorporar los costos inherentes a los mismos en el
precio unitario del item.

B.1.1.2 Provisidn, colocacién y prueba hidraulica de cafierias HDF K7 DN 250mm

Provisidon de materiales

El presente capitulo se aplicard a todas las cafierias que integren las obras e instalaciones de la presente
licitacidn, salvo especificacién en contrario, incluida en este Pliego, para los casos particulares que en él se
indiquen.

La provisidn e instalacion de cafierias comprende:

e La provision y el transporte de las cafierias hasta la obra, segun corresponda, incluyendo los manguitos,
aros de goma, juntas de union y todos los accesorios necesarios;

e El almacenamiento transitorio (estiba) de los cafios en el obrador, en forma ordenada (y en los casos que
sea necesario, con proteccion de los rayos solares), su posterior acarreo y distribucidon en forma ordenada
al costado de las zanjas hasta su instalacién;

e Colocacion de los cafos a cielo abierto previa colocacion de la cama de asiento;

e Provisidn, acarreo y colocacién de todos los accesorios indicados en los planos definitivos surgidos del
proyecto ejecutivo, por la Inspeccidon o que sean necesarios para la correcta instalacién y funcionamiento
de las caferias;

® Reparacion de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados;

e Limpieza y desinfeccion de las cafierias;

® Pruebas hidrdulicas segln especificaciones técnicas y normativas vigentes;

e Construccion de pasarelas, puentes provisorios y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro
trabajo o provisidén necesarios para su completa terminacién y correcto funcionamiento.

El disefio, fabricacién, colocacidon y reparacién de dichas cafierias responderdn a las normas y
especificaciones técnicas que se indican a continuacion y a las normas IRAM que se mencionan, y que el
Oferente debera conocer y las que serdn de aplicacion obligatoria, teniendo validez las ultimas versiones
de dichas normas, vigentes en la fecha en que deban aplicarse, siempre que no se opongan a lo
expresamente establecido en el presente Pliego. Las cafierias y accesorios a ser provistas por el Contratista
llevaran el sello IRAM correspondiente.

Colocacion y asiento de cafierias

El Contratista colocarad las cafierias y piezas especiales observando las siguientes precauciones.

a) Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacion, los cafios se examinaran
prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la superficie exterior no
presente grietas, poros o dafios en la proteccién o acabado, fallas o deformaciones. En el caso que existiesen
cafios y/o piezas especiales que presentaren dudas sobre su calidad, el Contratista deberd retirarlos, caso
contrario no se le reconocera suma alguna, en concepto de retiro de la cafieria una vez colocada, como
tampoco la colocacidn de un nuevo cafio que verifique la calidad exigida en obra.

b) Todas las cafierias, accesorios, etc. serdn transportados, conservados y protegidos con cuidado para que
no sufran dafios, golpes o caidas. Todos los equipos de transporte y conservacion de cafios deberdn ser a
satisfaccion de la Inspeccién de Obras. No se colocaran cafios directamente apoyados en terreno irregular,
debiendo sostenerse de manera que se proteja el cafio contra eventuales dafios que pudieran producirse
cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar.
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c) No se instalardn cafios con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspeccidon de Obras, puedan
producir perjuicios deberdn repararse, a satisfaccion de la Inspeccién de Obras, o proveer e instalar un
cafio nuevo que no esté dafiado.

d) Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remache en
correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se reconocerdn de acuerdo a
su posicidn segun el diagrama definitivo de colocacién. También limpiaran esmeradamente, sacandoles el
moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atencidn a la limpieza de las
espigas, enchufes y bridas. Luego se asentaran sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la
longitud del fuste y se construiran las juntas que se hubiesen especificado. Las cafierias de espiga y enchufe,
se colocaran con el enchufe en direccidon opuesta a la pendiente descendente de la cafieria.

e) La colocacidn de cafierias debera ser hecha por personal especializado. La Inspeccidén de Obra se reserva
el derecho de disponer oportunamente cambios en la ubicacion planimétrica de las cafierias. Tales cambios
no dardn derecho al Contratista a percibir compensacion alguna por tal concepto.

f) Las cafierias, una vez instaladas, deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos
expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector. Si se tratara de cafierias con
pendiente definida, ésta deberd ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo, con una tolerancia de
25 mm en la alineacion horizontal y 5 mm en la vertical (para cafierias de agua potable)

g) Se protegeran todas las aberturas de cafios y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados
para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no deseada.

La colocacién de las piezas especiales se efectuara conjuntamente con los tramos adyacentes manteniendo
la continuidad de las instalaciones, y deberan ser sometidas a la prueba hidraulica junto con el tramo de la
cafleria donde se encuentren instaladas, al igual que las conexiones domiciliarias.

Dentro del presente item, el Contratista debe incluir el costo que demande la presencia de personal
calificado, representante del fabricante de las cafierias y accesorios, con el fin de proveer asesoramiento
técnico en obra, que garantice la correcta ejecucion de los trabajos.

Dicho asesoramiento consistira en una capacitacion inicial al personal de la empresa Contratista y de la
Inspeccidn, ademds de visitas periddicas. En cada visita se debera emitir un informe donde se indiquen las
mejoras y adecuaciones que se recomiendan a los trabajos vistos. Estas visitas deberan estar distribuidas
durante todo el periodo de realizacion de la obra, y tendrdn una frecuencia tal, que permita un
aseguramiento de la calidad de la obra, en especial al comienzo de ella, donde la presencia del
representante del fabricante deberad extenderse por el tiempo necesario, no solo para la capacitacion
especial del personal de la empresa Contratista y de la Inspeccién, sino también hasta que la obra entre en
ritmo Normal de trabajos, incluyendo para ello, la prueba hidrdulica del primer tramo de cafieria colocada.
Una vez logrado ese objetivo, las visitas podran espaciarse, dependiendo del tiempo transcurrido entre una
y otra visita y de las dificultades que se encuentren en obra, no obstante lo cual no podran transcurrir mas
de treinta dias entre una visita y otra. El Contratista deberd presentar a la Inspeccion un cronograma de
actividades, asesoramiento, capacitacion y visita que realizara el proveedor de la cafieria con la debida
anticipacién a la realizacion de las tareas.

El corte de los tubos debe efectuarse segin un plano perpendicular al eje de los mismos. A tal efecto
conviene utilizar una guia adecuada. Una vez concluido el corte, se debe eliminar las rebabas mediante un
instrumento filoso o tela esmeril, y luego con la ayuda de una lima se procede a efectuar un chaflan exterior
con un angulo de 15° aproximadamente.

Para el asentamiento de los tubos, el fondo de la zanja debe perfilarse correctamente, eliminando piedras,
raices, afloramientos rocosos, etc.

Entre el fondo de la zanja y el tubo deberd ser interpuesta una capa de arena, la cual debe tener un espesor
minimo de 0,10 m perfectamente compactado y nivelado, para los diametros menores a 800 mm. Para
didmetros mayores deberdn seguirse las indicaciones de las Normas AWWA, hasta un maximo de 0,15 m
de espesor de cama de arena, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Plano Tipo correspondiente.
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Para ello la zanja debera ser profundizada bajo nivel de la cota de asentamiento del tubo, y el material de
la excavacion serd reemplazado por arena, libre de piedras y perfectamente compactado y nivelado.
Ademas segln sea el material adoptado para la conducciéon, deberan seguirse las especificaciones de las
Normas AWWA correspondientes a cada uno de los materiales permitidos, respecto a las caracteristicas de
las zanjas a utilizar.

El Contratista ejecutard revestimientos de anclajes de ramales y curvas, como asi también las capas de
asiento de caferias para el emparejamiento del terreno excavado. Cuando se empleen cafios de
comportamiento rigido, el Contratista deberd verificar y asegurar el coeficiente de instalacién necesario, el
gue en ningun caso sera inferior a 1,50, segun lo indicado en el Manual AWWA M-41.

Cuando se empleen cafios de comportamiento flexible, el Contratista deberd dar estricto cumplimiento a
la Norma IRAM 13.446 partes | y lll, referentes al lecho de asiento y relleno de zanja con arena o al Manual
AWWA correspondiente.

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidrdulicas deberdn ser removidos.
Las tuberias pueden instalarse utilizando cualquiera de los dos métodos que se relacionan a continuacién,
previa autorizacion de la Inspeccidn. La utilizacidn de cualquiera de estos métodos dependera del didmetro
de la tuberia, el tipo de suelo y las condiciones de instalacién.

1. Instalacion de la tuberia utilizando una barra la cual servird como palanca apoyada en el terreno, el
extremo del tubo debera protegerse con una pieza de madera. Se recomienda este método en tuberias con
didametros hasta 200 mm (8”).

2. Instalacion de la tuberia utilizando un diferencial (polea o aparejo) la cual presionara el extremo de la
tuberia.

La parte interior de la campana, la empaquetadura y el extremo liso al insertar deben mantenerse limpios
durante todo el proceso de montaje. Las juntas son herméticas en la medida de que estén limpias.

En tuberias con juntas campana — espiga (extremo liso) antes de insertar la empaquetadura se deberdn
eliminar todas las materias extrafias en la campana como son barro, arena, escoria, grava, basura, etc. El
asiento de la empaquetadura deberd inspeccionarse a fondo para asegurar que esté limpio. Se debe limpiar
la empaquetadura usando un trapo limpio, doblarla y colocarla luego en la campana. Si no hay ningln
marcado en la espiga, se deberd trazar una sefial en el espigo del tubo a colocar, a una distancia del extremo
de la espiga igual a la profundidad de enchufe menos 10 mm. Se debe aplicar una capa delgada del
lubricante de la tuberia en la superficie interna de la empaquetadura que entrara en contacto con el
extremo liso del tubo y en el chaflan y la espiga del tubo. Se ensambla el tubo introduciendo la espiga hasta
la sefial indicada en la tuberia y en los casos en donde la tuberia no viene marcada de fabrica, a la
profundidad de enchufe menos 10 mm, marcada en obra.

En tuberias con juntas bridadas, es necesario respetar el orden y el torque de apriete de los tornillos.

Se deben mantener limpias las caras de las bridas y la junta, la cual se fijard a uno de los extremos bridados
de la junta con pegamento o en el caso de empaques plasticos se debera ubicar entre las dos bridas
alineados, una vez alineada la tuberia se procederd montar la tornilleria y apretar los mismos, en el orden
descrito en la siguiente figura.

TRAZA DE LA CANERIA — INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN PARALELO

Se debera respetar la traza definida en los planos de la Licitacidn, no permitiéndose ningun tipo de
modificacion sin la previa autorizacion por parte de la Inspeccion y/o la Gerencia de Ingenieria de AYSAM
SA.

Debe respetarse una distancia minima entre redes distribuidoras, acueductos y redes colectoras de 1.50
metros en horizontal, y de 0.50 metros en vertical entre red de (agua — acueducto) y colectora cloacal
(siempre previendo que la red colectora cloacal quede por debajo de las instalaciones de agua potable). Las
distancias indicadas se consideran entre caras externas de cafieria.

Se debera tener especial consideracidn con las conexiones de cloaca nueva y existente, no permitiendo la
instalacion de la cafieria de agua por debajo de las conexiones cloacales.

Prueba Hidraulica
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Generalidades

El Contratista realizard y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias sin y con presion interna, en
la forma que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en la documentacion
contractual.

El suministro de agua se regird por lo establecido en el articulo “Obrador y Servicios” del capitulo
“Disposiciones Generales y Obligaciones del Contratista” del presente Pliego.

El agua necesaria para las pruebas de las cafierias serd tomada de la red de distribucion de agua potable.
Los gastos que demande ésta provisidn y los que insuma la repeticion de las mismas seradn por cuenta y
cargo del Contratista y deberan estar incluidos en el precio unitario del item correspondiente a la instalacion
de la cafieria en la Planilla de Cotizacidn.

Las pruebas hidraulicas se repetirdn las veces que sean necesarias, previa ejecucién de los trabajos que se
requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizdndose las mismas
con personal, instrumental, materiales y elementos que suministrara el Contratista por su cuenta.

Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectlen las pruebas, deberan estar incluidas las
camaras herméticas de limpieza, las vélvulas de desagote y limpieza, véalvulas de aire y vacio, valvulas de
escape de aire, valvulas antigolpe de ariete, conexiones domiciliarias y demads accesorios y piezas especiales,
gue se contemplan en el proyecto.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades durante
el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos
ensayados.

Todos los ensayos se realizardn en presencia del Representante Técnico y la Inspeccién de Obras.

Una vez terminados los ensayos se vaciard el agua de las caferias en la forma indicada en el articulo
“Desagote de las cafierias” del capitulo “Disposiciones Generales y Obligaciones del Contratista” del
presente Pliego.

No debera vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias, ni utilizar desaglies de la red distribuidora existente
gue se encuentra en funcionamiento.

Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminacién de agua
se presentaran por escrito a la Inspeccién. El Contratista también presentard su programa de ensayos, con
48 horas de anticipacién y mediante notificacién escrita, para su analisis y coordinacién por parte de la
Inspeccion.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, purgas, bridas, y demds equipos y materiales para
determinar la presidon del agua, ad referéndum del andlisis que realice la Inspeccion de Obras. No se
emplearan materiales que puedan perjudicar la funcidn futura de la cafieria. Los medidores para los ensayos
deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberdn ser nuevamente calibrados por un
laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la
existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspeccion de Obras.

Pruebas Hidrdulicas y Desinfeccion de cafierias a presién

La finalidad de las pruebas hidrdulicas y de desinfeccion, es verificar que todas las partes de la linea de agua
potable hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas y por lo tanto
listas para prestar servicio.

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, seran dirigidos y verificados por la Inspeccién y con
asistencia de la Constructora, por lo que debera informase con suficiente antelacidn al Inspector cuando se
realizaran las pruebas y no podran realizarse sin la presencia del mismo.

Las pruebas de las lineas de agua se realizardn en dos etapas:

a) Prueba hidraulica a zanja abierta: Para tramos de la misma clase de tuberia.

b) Prueba hidraulica a zanja tapada y desinfeccidon: Para todos los tramos en conjunto.

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podra efectuar por separado la prueba a zanja
tapada, de la prueba de desinfeccion.
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En la prueba hidraulica a zanja abierta, sélo se podrd subdividir las pruebas de los tramos, cuando las
condiciones de la obra no permitan probarlos por tramos completos, debiendo previamente ser aprobados
por la Inspeccién.

De acuerdo al didmetro de la red de agua y su correspondiente presion de prueba, se elegira el tipo de
bomba de prueba, de preferencia la que puede ser accionada manualmente.

La bomba de prueba, deberad instalarse en la parte mas baja de la linea y de ninguna manera en las altas.
Para expulsar el aire de la linea de agua que se esta probando, deberd necesariamente instalarse purgas
adecuadas en los puntos altos, cambios de direccion y extremos de la misma.

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectaran a la tuberia mediante tapones con
niples especiales de conexion.

Se instalard como minimo mandmetros de rangos de presidon apropiados, preferentemente en ambos
extremos del circuito o tramo a probar.

La inspeccidn, previamente al inicio de las pruebas, verificard el estado y funcionamiento de los
manodmetros. Ordenando la no utilizacién de los malogrados o los que no se encuentren calibrados.

Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sea necesario para obtener un resultado satisfactorio a
juicio de la Inspeccion. No se permitird ejecutar dicha prueba, si la zanja contiene agua.

Una vez cumplida esta prueba se comenzara el tapado de la cafieria, verificandose que la presién no varie
durante todo este proceso y hasta media hora después de concluidos los trabajos respectivos.

Todo cafio o junta que presente fallas, o que acuse pérdidas durante las pruebas antes mencionadas, sera
reparado o reemplazado segun los casos, a decisién de la Inspeccidn por exclusiva cuenta del Contratista,
debiendo con posterioridad, repetir la prueba tantas veces como sea necesario a los efectos de comprobar
la eliminacion de las fallas o pérdidas acusadas.

El Contratista presentard un registro de todas las pruebas hidraulicas realizadas donde se indicard como
minimo:

* Tramo de cafieria ensayado.

e Tiempo de prueba.

e Material de la cafieria y didmetro.

¢ Tipo de uniones.

e Piezas especiales incluidas en el tramo.

Este registro debera estar avalado por el representante técnico.

El costo de todas estas pruebas estara incluido en el precio de los items correspondientes de “provision,
acarreo y colocacion de cafieria”.

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias en la forma que se detalla a
continuacion:

Prueba hidraulica a zanja abierta:

Una vez instaladas las cafierias, seran sometidas a la presion hidraulica de prueba segun las caracteristicas
de la obra a una presion de:

- Presién de prueba = 1.5 veces la presion nominal de la tuberia

- Presion de prueba= Presion Estatica + Sobrepresion por Golpe de Aire + 1 kg/cm2

Para tuberias principales o troncales, la presién de ensayo dependerd de las condiciones hidraulicas que
puedan prevalecer en algun punto de la tuberia. Se considera la presion de prueba como la mayor entre:

- Presion de prueba= Presion Estatica + Sobrepresion por Golpe de Aire + 1 kg/cm2

- Presion de prueba= Presion nominal de la tuberia + 1 kg/cm2

Antes de llenar las tuberias a probar, todos sus accesorios deberdn estar previamente anclados y haber
aplicado una primera capa de relleno compactado (30cm), debiendo quedar al descubierto todas las
uniones.

Algunos de los puntos a verificar antes de llenar las tuberias a probar, son los siguientes:

- Los acoplamientos deberan estar montados correctamente.
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- Los sistemas de contencidn (p. ej. macizos de hormigdn y otros anclajes) deberan estar colocados y
adecuadamente curados.

- Las bridas deberan estar apretadas al par indicado en las instrucciones.

- Las vélvulas y bombas deberdn estar montadas.

- El relleno y la compactacion cerca de las estructuras y tubos de cierre deben haberse llevado a cabo
correctamente.

Los bloques de anclaje tendrdn un fraguado minimo de siete dias. Solo se aceptaran anclajes provisorios a
exclusivo criterio de la Inspeccion. Las tuberias que hayan sido observadas por la Inspeccién deberan
permanecer descubiertas durante la ejecucion de la prueba.

El tiempo minimo de duracién de la prueba sera de dos (4) horas debiendo permanecer durante todo este
tiempo, la tuberia sometida a la presién de prueba.

No se permitird durante el proceso de la prueba, que el personal permanezca dentro de la zanja con
excepcion del trabajador que baje a inspeccionar las uniones, vélvulas, accesorios, etc.

Prueba hidrdulica zanja tapada y desinfeccion:

La presion de prueba a zanja tapada serd la misma de la presion nominal de la tuberia + 0.5 MPa, medida
en el punto mas alto del conjunto de tramos que se esté probando.

No se autorizara a realizar la prueba a zanja tapada y desinfeccidn, si previamente la tuberia no haya
cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.

La tuberia permanecera llena de agua por un periodo minimo de 24 horas, para proceder a iniciar las
pruebas a zanja tapada y desinfeccion.

El tiempo minimo de duracién de la prueba a zanja tapada serd de una (8) hora, debiendo permanecer
durante este tiempo la tuberia a la presién de prueba.

Todos los tramos antes de ser puestos en servicio, seran completamente desinfectados de acuerdo con el
procedimiento que se indica en el presente documento.

Previo a la desinfeccidn se debera lavar la tuberia. El desinfectante a utilizar debe ser hipoclorito de sodio
con un 10% minimo de cloro activo disponible.

El dosaje de cloro aplicado para la desinfeccidon serd de 50 ppm. El tiempo minimo del contacto del cloro
con la tuberia serd de cuatro (4) horas.

En el periodo de desinfeccidn, todas las valvulas y otros accesorios, serdan operadas repetidas veces para
asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucién de cloro.

Superado el tiempo de contacto se debera tomar muestras en la cafieria por medio de conexiones
domiciliarias o por tomas en carga directamente sobre la cafieria en intervalos de 500m como méaximo y en
los extremos de la cafieria. Los andlisis de cloro de las muestras se deben realizar con un equipo comparador
colorimétrico preferentemente.

La conformidad de la desinfeccion esta sujeta al resultado de los analisis efectuados, los que deben indicar
que la muestra de agua tomada de la tuberia estd libre de contaminacion por bacterias coliformes, su
turbiedad es menor que 2 UNT y la concentracion de cloro es a lo menos 10 mg/L. El muestreo y los anélisis
deben ser efectuados por personal previamente autorizado por AYSAM, una vez que el inspector informe
el término de la aplicacion del desinfectante.

Si los resultados de los analisis no cumplen con los requisitos de calidad establecidos se debe realizar una
redesinfeccidn de la obra. Esta redesinfeccidn se debe realizar conforme el mismo procedimiento seguido
para la desinfeccion ya efectuada, es decir, aplicando nuevamente el desinfectante y solicitando la toma de
muestras para analisis. Se debe repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta obtener resultados
bacterioldgicos, de turbiedad y de cloro residual, segun lo especificado.

El contratista debe descargar el agua del proceso de desinfeccién al sistema de desaglie cloacal,
protegiendo al medio ambiente.

Después de la prueba, el agua con cloro sera totalmente eliminada de la tuberia e inyectandose con agua
de consumo hasta alcanzar como minimo 0,5ppm de cloro como residual.
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El costo de estos trabajos debera estar incluido en el item “Acarreo, colocacién y prueba hidraulica de
caflerias”.
B.1.1.4 Relleno zanja 12 etapa

La cafieria debe colocarse sobre un lecho de asiento de suelo seleccionado de idéntica caracteristica que el
relleno de primera, de por lo menos 0,10 m de altura. Una vez colocado el cafio se procederd a rellenar la
zanja. El material de relleno por sobre la cama de asiento y hasta una altura de 0,30 m por encima de la
generatriz superior de la cafieria (extradds), constituye el relleno de primera propiamente dicho.

A medida que se coloquen las cafierias, se ejecutaran los rellenos a mano del mismo material que la cama
de apoyo y seran compactados hasta una altura de por lo menos 30 cm por encima del extradds de la
cafieria.

Al finalizar con el relleno de 12 se colocard una malla de advertencia de PVC que incluya la leyenda de
“AGUA” o “CLOACA” segun corresponda, y un hilo de metalico en toda su longitud.

Las juntas quedaran al descubierto hasta la realizacidn de las pruebas hidrdulicas. Inmediatamente después
que la Inspeccion preste su conformidad con las pruebas, se rellenaran las juntas a mano, siguiendo las
mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura minima de 0,30 m alo largo de
toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las caferias.

El relleno se ejecutard a mano de manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre
equilibradas y en capas sucesivas de no mas de 20 cm, bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento
de la cafieria, de manera de obtener una densidad correspondiente al 90 % del ensayo Proctor Standart
(A.A.S.H.O. T-99)y se admitird para la humedad una tolerancia en mas o en menos del 3 por ciento.

Este trabajo asi como el asiento de la cafieria se realizardn seguln lo establecido en el presente pliego y de
acuerdo a la normativa de instalacién de cada tipo de cafio en particular.

La cama de asiento y el relleno hasta los 30 cm por encima del extradds del cafio, ejecutados ambos con el
mismo material, constituyen el denominado relleno de primera etapa. El relleno de primera etapa, en zonas
libres de napa fredtica, estara constituido por un agregado fino que pase como minimo el tamiz IRAM 4.8
mm N° 4 y quede retenido en el tamiz IRAM 74 (N° 200).

Se destaca que a los efectos de este pliego el Oferente debera cotizar el empleo de los materiales descriptos
en este apartado en Planilla de Cotizacién. En caso de proponer otro tipo de relleno debera presentarlo
como una variante técnica que la Inspeccion de Obra se reserva el derecho de aceptar o descartar sin que
esto requiera reconocimientos de mayores costos y/o extension de plazos de obra.

Si el oferente opta por proponer otro tipo de rellenos, deberd adjuntar los estudios de suelos respectivos e
indicar el método de control de densidades (normalizado) que empleard durante la ejecucion de los trabajos
para que sea considerado al momento de evaluar las ofertas.

El método de trabajo a emplear lo propone el Contratista, pero el relleno siempre debera ejecutarse en
capas y con los controles de densidad requeridos en el presente pliego.

MEDICION: Se medira en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicidén todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro cubico al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los trabajos y
materiales que se requieran, segln planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y
herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.1.1.5 Relleno zanja 22 etapa

Luego de colocado el relleno de 1°, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior, se proseguira con el
relleno de la zanja (puede realizarse con maquina) en capas no mayores de 0,20 m utilizandose suelo seco,
agregandose el agua minima necesaria para obtener una compactacion minima (con el empleo de vibro
compactadores adecuados) del 95 % referida al PROCTOR STANDARD AASHO T99, admitiéndose para la
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humedad una tolerancia en mas o en menos 3% (tres por ciento). Para los tltimos 50 cm de altura de relleno
debera obtenerse una compactacion minima del 98 % (o lo que requiera el

Municipio o ente en cuya jurisdiccion se efectlen las obras, el grado de compactacién que resulte mas
restrictivo) referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99, si la calle cuenta con pavimento, sea este asfaltico
u hormigoén.

Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, el Contratista deberd
dar estricto cumplimiento a las disposiciones de los organismos competentes, en cuanto a materiales,
compactacion, humedad y métodos de trabajo.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que
permita la correcta ejecucion de los trabajos.

En las zonas con presencia de napa freatica, el Contratista debera prever la incorporacién de material de
aporte (estabilizado granular) en la ejecucidn del relleno de 2° etapa. Las proporciones dependeran del tipo
de suelo, pero deberan garantizarse la estabilidad del mismo y que el contenido de humedad no sobrepase
los limites indicados en el presente pliego y anexos.

En caso de no considerar la Inspeccion de Obra adecuado el material de las excavaciones para efectuar los
rellenos, el contratista debera prever el alejamiento de los suelos extraidos de la excavacién como asi
también debera prever los lugares de extraccidén de suelos convenientes y su correspondiente transporte
hasta la obra para efectuar los rellenos. El precio de estos trabajos se considera incluido en los items de la
planilla de cotizacion.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccidn, debiendo estar libres de escombros y de
piedras retenidas en tamiz de 4".

Los materiales excedentes del relleno serdn transportados hasta lugares autorizados bajo responsabilidad
exclusiva de la Contratista y a su costo.

Hasta la recepcidn definitiva, el Contratista tendrd que emparejar las zanjas, tapadas y compactadas, que
se hubieran hundido.

En el caso de existir material sobrante deberd ser trasladado a depdsitos debidamente autorizados, los
gastos derivados del transporte y disposicién final correrdn por cuenta y cargo del Contratista y debera
presentar a la Inspeccidn el certificado que autoriza la disposicidn del sobrante en el predio designado por
accesorios el Municipio.

ENSAYOS DE COMPACTACION A EFECTUAR EN RELLENOS DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

Se requiere la realizacién de un minimo de 2 ensayos de verificacion de compactacidn por cada capa de 20
cm. de relleno colocado y cada 120 metros de separacion maximo, tanto en el relleno de 1° como en el de
2° etapa.

Sera facultad de la Inspeccion la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los que correran
por cuenta y cargo del Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno.

Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los items Relleno de Primera y
Segunda etapa.

MEDICION: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro cubico al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacién total por la todos los trabajos y
materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y
herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.1.1.6 Provisidn y ejecucion de piezas y accesorios para nudos de 250mm
B.1.1.7 Provisidn y ejecucion de piezas y accesorios para nudos de 200mm
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Segln especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provision de materiales, mano de obra y
equipamiento necesario. Incluye ejecucién de bloques de anclaje.

Comprende la provisién de materiales, maquinaria y equipos para los trabajos y tareas que sean necesarias
para la correcta ejecucion de valvulas esclusas, valvulas mariposa, bloques de anclaje, empalmes de
acueductos principales, empalme a red existente y cruces especiales si los hubiera. Se detallarad en este
mismo pliego la metodologia y materiales a tener en cuenta.

Se deberd incluir el sondeo y la excavacién para la ubicacidon de la cafieria a empalmar y/o accesorio
a colocar; la excavacion del pozo de trabajo; el achique por bombeo (si fuese necesario); el relleno y
compactacion del pozo segln exigencias del ente involucrado; rotura y reparacién de pavimento
afectado y la provisidon de personal y equipos necesarios para asistir a los operarios de AySAM (AGUAS
MENDOCINAS) que ejecutaran el trabajo.

La realizacidn de estas tareas estaran condicionadas a las posibilidades operativas de realizar la suspensién
o corte programado del servicio, por lo que con la debida antelacién, la Inspeccién de la obra debera remitir
el Plan de Trabajo relacionado con estas tareas a los responsables de la operacién del servicio de AYSAM
Si por razones operativas dichas actividades deben postergarse, La Contratista no tendrd derecho a
reclamo alguno hacia el Comitente o hacia AYSAMM

Personal de AYSAM sera el encargado de los ajustes finales y la intervencidén sobre el acueducto a
empalmar, debiendo La Contratista tener a disposicién los equipos y maquinaria necesarios para dichos
trabajos. De igual manera se entiende que La Contratista debera tener preparados y dispuestos en la
zanja los accesorios y piezas del nudo a empalmar.

Valvulas Esclusas

Las vdélvulas esclusas responderdn a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y serdn aptas para una
presion de trabajo de 10 kg/cm2 o superior segin lo indicado en la planilla de cotizacion.

Los cuerpos de las vélvulas esclusas deberan ser de hierro fundido ductil. Todas las valvulas serdn de
cuerpo largo, salvo que se indique otra cosa en los planos o planillas de cotizacidn.

El sistema de unién entre el cuerpo y la tapa superior podrd ser mediante tornillos. Los mismos deberan
roscar en el cuerpo y no ser pasantes; tampoco se podra utilizar tuercas.

Las compuertas serdn de hierro fundido ductil de alguno de los tipos definidos en la norma ISO,
enteramente recubiertas con EPDM.

La valvula tanto externa como internamente debe estar protegida por un revestimiento epoxi de espesor
minimo de 250 micras.

El disefio de la valvula debe permitir el desmontaje y reemplazo de la prensa de estanqueidad en
carga.

El sistema de apertura y cierre de la compuerta sera por tornillo fijo no ascendente. El eje de maniobra
estara construido en acero inoxidable AISI 420. El sentido de cierre debe ser horario.

La valvula debe ser del tipo paso total. La compuerta debe apoyar y cerrar sobre la superficie inferior
interior de la valvula al mismo nivel que la conducciéon, no aceptandose hendiduras y/o depresiones
algunas.

El sistema de unidn debe ser por bridas con perforacidon segiin norma ISO 7005-2 “Metallic flanges -- Part
2: Cast iron flanges”.

La Inspeccién en forma aleatoria podra disponer en fabrica o en laboratorios independientes la
realizacion de determinados ensayos y previo al despacho, siendo condicidn necesaria para su
recepcién y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es sometido
en los términos de esta especificacion, a saber:

° Determinacion del tipo de fundicion ductil

° Espesor del revestimiento epoxi

° Determinacion tipo elastomero empleado.

° Protocolos de ensayos en fabrica seglin norma 1SO.

Valvulas mariposa
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Las valvulas mariposa a proveer tendran didmetros nominales y mecanismos de operacién de las vélvulas

seran los indicados en los planos de proyecto. Las valvulas seran provistas completas y funcionando,

accionadas por actuador mecdnico con reductor yvolante para accionamiento manual o actuador

eléctrico, segun se indica en planos de proyecto.

Ademds deberd proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra

necesarios para instalar, aplicar revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de

acuerdo a los requerimientos del proyecto.

Las vélvulas mariposa podrén ser “de seccionamiento” cuando permitan o interrumpan la circulacién de

fluido, seglin que esté abierta o cerrada; o seran “de regulacién o modulantes” si permiten regular

o ajustar las caracteristicas de caudal del circuito a las diversas condiciones de servicio.

Las valvulas a proveer deberdn tener las siguientes caracteristicas:

e  Cuerpo cilindrico con extremos bridados de hierro fundido ductil ASTM 536

° Revestimiento de epoxi de uso alimentario, aplicado electrostaticamente en horno, segliin DIN
30677

° Bridas segtin norma ISO 7005/2, con clase PN10

° Disco obturador de acero inoxidable, bronce-aluminio o hierro fundido ductil perfectamente
balanceado y superficie hidrodinamica

° Eje de acero inoxidable AISI 420 centrado o excéntrico. El eje podrd ser Unico o formado por

dos semiejes (un semieje de arrastre al que acopla el sistema o mecanismo de maniobray el

otro semieje de fijacion)

Buje de acetal/bronce

Tornillo del disco de acero inoxidable AISI 304

O’ring de BUNA N

Tornilleria de acero inoxidable

Asiento aplicado en el disco de mariposa o junta de mariposa enterizo de EPDM

Juntas de proteccion tedricas de EPDM

Deberdan proveerse con indicador de cierre y apertura

En las vdlvulas que se instalen actuadores mecdnico el accionamiento serd mediante volante e indicador

de posicion ON-OFF

En las valvulas que utilicen actuadores eléctricos, las brida de conexiéon para el mecanismo de

maniobra con accionamiento mediante actuador eléctrico seran segiin norma ISO 5210 ISO 5211, con

indicador de posicion ON-OFF

Las valvulas se instalardn con eje horizontal y apertura en sentido del flujo, por lo cual el sentido de cierre

serd definido por requerimientos de proyecto.

El disco de las valvulas mariposa se desplazara en el fluido por rotacién alrededor de un eje, ortogonal al

eje de circulacion del fluido y coincidente o no con éste. En el caso de valvulas de obturador excéntrico,

deberan montarse de forma que éstas queden aguas arriba en relacién a la mariposa para que la propia

presion del agua favorezca el cierre estanco.

Las valvulas y actuadores deben cumplir con la norma 1SO 5752 serie 14, o norma AWWA C504, Clase

B. El proveedor debe garantizar mediante compromiso escrito el cumplimiento de toda la normativa

exigida.

Empalme de acueductos principales

Este item comprende la provisidn, transporte, ubicacién, instalacion y anclaje de todos los materiales y

accesorios requeridos para garantizar el correcto empalme entre el Acueducto instalado por la

contratista y las redes de acueductos existente, también incluye la mano de obra, herramientasy equipos

necesarios para la apertura y posterior tapado y compactacion de los pozos de trabajo respectivo, el

proyecto y replanteo, corte de cafieria, eventual retiro y disposicion final de cafierias y/o accesorios

existentes, acarreo y colocacidn y/o ejecucidén de juntas y el material de las mismas, desagote, ejecucion
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de bloques de anclaje y asiento de cafierias incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean
necesarios.

El Contratista debera ejecutar el sondeo, replanteo y los Planos de Detalle de los empalmes y someterlos
a la aprobacién de la Inspeccion de Obra. A fin de confeccionar los Planos de Detalle anteriormente
mencionados, el Contratista debera descubrir con suficiente anticipacion el lugar donde se ejecutaran los
empalmes.

Con una antelacién minima de cinco (15) dias, el Contratista debera presentar, para su aprobacion por
parte de la Inspeccién de Obra, una Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los
planos y croquis necesarios, en la que explicara los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y
la secuencia constructiva, a los efectos de poder ir empalmando el Acueducto a las redes sin afectar
sustancialmente la prestacion de los mismos.

Los desagotes incluyen toda el agua que quede dentro de la caferialuego de los cierres de valvulasy
de las pérdidas ocasionadas por el cierre imperfecto de éstas, para lo cual el Contratista debera disponer
de equipos de bombeo adecuados.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 2.00 m de largo, tomando éste paralelo al eje del
acueducto; 2.00 m de ancho y la profundidad deberd ajustarse segun la posicidn del eje de la cafieria
distribuidora, debiendo mantenerse por debajo del invertido de la misma, una alturalibre de 0,60 m. Estas
son medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera ejecutar el empalme,
siendo la Unidad Operativa la que defina las dimensiones finales de la excavacion.

Cuando se realicen las tareas de relleno y compactacion de los sondeos y/o excavaciones para los
empalmes se debera tomar las medidas necesarias para garantizar que la cafieria o los nudos o no
experimente movimiento alguno (principalmente rotacion) durante los trabajos lo que implique a posterior
realizar nuevas intervenciones. Para ello se recomienda, previo relleno del pozo retirar todo el material
humedecido y posteriormente realizar el relleno y compactacién sobre suelo seco.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedaran durante la ejecucidén del empalme, como
asistencia al personal AYSAM S.A, que es quien realizard las tareas de empalme propiamente dichas. La
Contratista debe prever que las tareas de empalme pueden ejecutarse, por pedido de AYSAM en
jornada nocturnay eventualmente fin de semana. Por lo que deberd considerarlo en sus costos, no
teniendo derecho a reclamo posterior.

Algunas de las tareas descriptas, incluyen:

° El sondeoy la excavacion para la ubicacion de la cafieria a vincular, posterior tapado y compactacion;

° Elaboracién de documentacién grafica, con detalles de armado y despiece del nudo en funcion de
los sondeos realizados;

° La excavacidn y posterior relleno y compactacién del pozo de trabajo, conforme a lo establecido en
las ordenanzas municipales vigentes y lo exigido por la Inspeccion;

° La provision de materiales y accesorio para los empalmes, y los materiales y mano de obra para
la ejecucion de bloques de anclaje, conforme a lo establecido en los Planos Tipo y/o ETP;

° El achique por bombeo de la zanja o pozo de trabajo;

° El personal y equipos necesarios para asistir a AYSAM en las tareas de ejecucion del empalme.

Empalme al sistema de distribucion de agua potable existente

Este item comprende la provision de lamano de obra yequipos necesarios para la apertura y posterior
tapado y compactacién de los pozos de trabajo respectivo, como también el proyectoy replanteo,
corte de cafieria, eventual retiro y disposicion final de cafierias y/o accesorios existentes, acarreo y
colocacién y/o ejecucién de juntas y el material de las mismas, desagote, ejecucion de bloques de anclaje y
asiento de cafierias incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios.

El Contratista deberd ejecutar el replanteo y los Planos de Detalle de los empalmes y someterlos a la
aprobacién de la Inspeccién de Obra. A fin de confeccionar los Planos de Detalle anteriormente
mencionados, el Contratista debera descubrir con suficiente anticipacién el lugar donde se ejecutardn
los empalmes.
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El Contratista debera presentar, para suaprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra, una Memoria
Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicara los
métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva, a los efectos de poder ir
transfiriendo los servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestacién de los
mismos.

Los desagotes incluyen toda el agua que quede dentro de la caferialuego de los cierres de valvulasy
de las pérdidas ocasionadas por el cierre imperfecto de éstas, para lo cual el Contratista debera disponer
de equipos de bombeo adecuados.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 1,50 m de largo, tomando éste paralelo al eje de
la distribuidora existente; 1,50 m de anchoy la profundidad debera ajustarse segun la posiciéon del
eje de la cafieria distribuidora, debiendo mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura
libre de 0,60 m. Estas son medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que deberd
ejecutar el empalme.

Cuando se realicen las tareas de relleno y compactacion de los sondeos y/o excavaciones para los
empalmes y anulacion de cafieria se debera tomar las medidas necesarias para garantizar que la
cafieria o los nudos desafectado no experimente movimiento alguno (principalmente rotacion) durante
los trabajos lo que implique a posterior realizar nuevas intervenciones. Para ello se recomienda, previo
relleno del pozo retirar todo el material humedecido y posteriormente realizar el relleno y
compactacion sobre suelo seco. A tal fin no debera dejarse un tramo de cafieria mayor a 1m para
minimizar el riesgo de cabeceo o rotacion de la caferia existente.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedaran durante la ejecucidén del empalme, como
asistencia al personal AYSAM S.A, que es quien realizard las tareas de empalme propiamente dichas. La
Contratista debe prever que las tareas de empalme pueden ejecutarse, por pedido de AYSAM en
jornada nocturnay eventualmente fin de semana. Por lo que deberd considerarlo en sus costos, no
teniendo derecho a reclamo posterior.

Algunas de las tareas descriptas, incluyen:

° El sondeoy la excavacién para la ubicacion de la caiieria a vincular, posterior tapado y compactacion.

° La excavacidn y posterior relleno y compactacién del pozo de trabajo, conforme a lo establecido en
las ordenanzas municipales vigentes.

° Los materiales y mano de obra para la ejecucidon de bloques de anclaje, conforme a lo establecido
en los Planos Tipo y/o ETP.

° Los materiales y mano de obra necesarios para la anulacién de la cafieria a renovar como también
de las conexiones domiciliarias reemplazadas.

° El achique por bombeo de la zanja o pozo de trabajo.

° El personal y equipos necesarios para asistir a AYSAM en las tareas de ejecucion del empalme.

Blogue de Anclaje

Todas aquellas partes de la cafieria, solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que impliquen
cambios de direccidn, seccion o extremos cerrados), originadas por la presion de agua durante el servicio
o las pruebas hidraulicas, se anclaran por medio de bloques (muertos) de anclaje de hormigén H-13
simple o armado, segln corresponda, siendo en este Ultimo caso el acero ADN 420.

Los bloques de anclaje deberan dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados con Ia
presion de prueba hidraulica. Los mismos deberan ser equilibrados mediante la reaccion del suelo por
empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad de dos (2), y de ser necesario podrd considerarse el
rozamiento entre la estructura (sélo la superficie inferior) y el terreno, con un coeficiente de seguridad
minimo de uno y medio (1,50).

Para considerar la contribucién del empuje pasivo, los bloques deberdn ser hormigonados
directamente en contacto con el terreno que lo soportard, sin interposicion de encofrados. El Contratista
debera realizar el dimensionamiento de los mismos y presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacién,
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la memoria de célculo y los planos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobacion no podrd dar inicio a los
trabajos.

En casos que la Inspeccién considere necesario se podra instalar a cadalado del bloque de anclaje o
camara de hormigdn, separado de este una distancia aproximada de

1.50 m uniones flexibles que permitan absorber los posibles asentamientos que pudieran darse en el
macizo de hormigén.

Se deberdn tomar las medidas necesarias para que los anclajes provisorios, luego de superada la prueba
hidraulica, no interfieran o dificulten la correcta ejecucion del bloque de anclaje definitivo. El costo que
demande la utilizacidon de estos anclajes provisorios correra exclusivamente por cuenta de la Contratista
y no dara lugar a reclamo de pago adicional ante el Comitente.

Cruces especiales

Descripcion general

Los trabajos corresponden a las obras necesarias para realizar los principales cruces de vias de
comunicacién — Rutas Nacionales, Provinciales, Ferrocarriles, etc. —como asi también canales y arroyos
que se presentan a lo largo de la traza del acueducto y colectora. Se definen como cruces especiales
aquellos en los cuales, para cruzar una via de comunicacién, un canal o un arroyo, se necesita
proteger al acueducto por medio de un cafio camisa perdido de acero de didmetro y espesor acorde a
las solicitudes que deba soportar. Se especifican dos tipos de cruces especiales:

° Cruces especiales a cielo abierto y,

° Cruces especiales en tunel.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a Memorias Técnicas, Planos del Proyecto Ejecutivo,
Especificaciones Técnicas particulares y Generales e indicaciones impartidas por la Inspeccién de Obras.

La Contratista deberd realizar sondeos en la zona de obra a fin de ubicar redes o cafierias de agua,
cloacas, electricidad, gas, pluviales, telefonia y cualquier otra interferencia que pudiera existir. Queda a
cargo de la Contratista los deterioros y consecuencias que pudiera ocasionar producto de un corte de
algun servicio, mientras se ejecute alguno de los trabajos descriptos.

Camisa de acero de diferentes didmetros y espesores.

Los caflos camisas deberan responder a los didmetros, espesores y longitudes detalladas en los planos
tipos, memoria y/o Especificadores que forman parte del presente pliego, de acuerdo a los didmetros de
cada cafieria que tiene que proteger. El Contratista deberad realizar el proyecto de las camisas y someterlo
a la aprobacion de la Inspeccidn, con la debida antelacién a la puesta en marcha de las tareas para no
retrasar el cronograma general de la obra; indicando el tipo de material, el espesor, métodos de
soldadura y todo otro dato que sea requerido por la Inspeccidn.

Los aceros a utilizar seran perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras o impurezas, de fractura
granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos. Los aceros a utilizar deberan cumplir con
la siguiente Norma: IRAM IAS U 500-503—“Tubos de acero al carbono sin costura para uso estructural”.
Deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Tension de fluencia minima entre 270 N/mm? y 355 N/mm?

Resistencia a la traccion entre 410 N/mm? y 480 N/mm?

Maddulo de elasticidad longitudinal: 202.000Mpa.

Maddulo de elasticidad transversal: 78.000Mpa.

Coeficiente de Poisson en periodo elastico: 0,30

Coeficiente de dilatacién térmica: 12.10-6 cm/cm2C

Peso especifico: 77,3KN/m?.

El Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra el “Certificado de fabricacidon”, correspondiente a
los cafios entregados en obra. En el mismo se debera indicar el proceso de fabricacion, los resultados de
los ensayos mecanicos y cuando fuera necesario la composicion quimica. Los certificados deberan ser
firmados por los fabricantes.
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Todos los cafios camisas deberan estar protegida con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva de marca
reconociday 2 (dos) manos de esmalte sintético de color a designar por la Inspeccidn.

Anclaje de la cafieria dentro del cafio camisa.

Con el fin de que la cafieria no sufra desplazamientos bruscos dentro del cafio camisa, se debera anclar
dentro del cafio camisa.

Los anclajes pueden puede ser continuos o dados individuales y pueden materializarse de
madera dura, de hormigdén, u otro material. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obra para su aprobacién el sistema propuesto. EIl mismo debera contener metodologia constructiva y
toda informacién necesaria a fin de evaluar el sistema propuesto.

Cruce especial a cielo abierto.

Este tipo de cruce especial se utilizard principalmente en cruces de canales y arroyos de pequefias
profundidades o canales con poco tirante de agua.

Basicamente comprende la realizaciéon de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los
cruces a cielo abierto incluyendo:

° Excavacion a cielo abierto para colocacién de conductos;

° Provision y colocacidn de cafio camisa de acero, de las dimensiones: largo, didmetro y espesor
especificados en el Proyecto Ejecutivo, Plano tipo y/o Memoria Descriptiva;

° Provision y colocacion de la cafieria de conduccién (acueducto o colectora), del tipo y didametro
especificado en el Proyecto Ejecutivo;

° Trabajos necesarios para la realizacion del anclaje y sellado de la cafieria con el cafio camisa;

° Relleno de suelo y compactacion, de acuerdo al presente Pliego.

No se impondran a La Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecucién de los trabajos, no
obstante, ello en lineas generales deberd considerarse al momento de elaborar la oferta respectiva el
desarrollo de los siguientes trabajos:

Solicitud de los permisos necesarios a los entes que correspondan: Municipalidad, Direccion Provincial de
Vialidad, Direccién Nacional de Vialidad, Departamento General de Irrigacidn, Direccidn de Hidraulica
y/o ente que corresponda.

Revision conjunta con la Inspeccién de la obra y el Municipio del estado de la calzada previo al inicio de
los trabajos, debiendo La Contratista, elaborar un registro fotografico completo del estado general del
pavimento y las inmediaciones del drea de trabajo.

Rotura vy disposicién final de material resultante y escombros segiin normativa del Municipio donde se
ejecuta la obra.

Reconstruccidn de:

° Cunetas de hormigdn con corddn integrado,
° Contrapisos y veredas si fueran afectadas por la obra de manera directa o indirecta.
° Calzada de asfalto u Hormigdn segun corresponda.

El item comprende la totalidad de los materiales, mano de obra vy la prestacién de enseres, equipos,
maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de dichas tareas; la
conservacion del pavimento reconstruido durante el plazo de garantia; el transporte del material
sobrante y los gastos que originen las medidas de seguridad, asi como del certificado de conformidad con
la reparacion realizada por parte de la autoridad pertinente.

La Contratista consultara ala autoridad competente el ancho de reposicion a considerar en cada caso
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta.

Si por cualquier motivo se dafiaran otras instalaciones tales como tuberias de agua, gas, cloacas, teléfonos,
electricidad, desaglies pluviales, etc. seran de total y absoluta responsabilidad del contratista como asi
también dafios a la propiedad privada de cada usuario de (AGUAS MENDOCINAS).

MEDICION: se realizara por unidad (u) dentro de la categoria "Ejecucion de nudos de cambio de direccion
y empalmes a acueductos existentes" ejecutado, con las pruebas hidraulicas aprobadas

PAGO: al precio establecido para el item en la Planilla de Cotizacién.
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B.1.2 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO
B.1.2.1 Roturay reposicion de pavimento

Los pavimentos sean estos de material asfaltico o de hormigdn previo a su rotura deberdn aserrarse, con
una profundidad minima de 5 cm. Posteriormente podra utilizarse martillo neumatico.

Previo a iniciar el aserrado del pavimento se debera gestionar ante el organismo jurisdiccional que
corresponda los permisos de rotura necesarios. La gestidn estd a cargo de La Contratista.

La rotura del pavimento debera ser ejecutada en forma continua, no admitiéndose el sistema de roturas
por ventanas.

Los escombros generados deberdn ser transportados y dispuestos en lugares especialmente
autorizados para dicha disposicién, debiendo La Contratista remitir copia del permiso a la Inspeccién
de la Obra.

Reparaciones de Pavimentos:

La reparacion de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecucion de las siguientes tareas:
Reconstruccion de la carpeta asfaltica u hormigdn segun corresponda, base y sub-base existentes.
Reconstruccion de la rasante de las calles de tierra.

La calidad de los materiales a emplear, hormigones, tipos asfalto, controles de calidad de ejecucion en
obra, etc., seran definidos por la autoridad de aplicacidn Vialidad, Municipio.

El espesor minimo para reparacidon de calzadas, nunca serd inferior al existente o el que determine la
autoridad de aplicacion, para lo cual deberd al momento de efectuar la oferta, realizarlas consultas
respectivas al ente de aplicacion donde se desarrollan los trabajos.

MEDICION: se realizard por metro cuadrado (m2) totalmente terminado y aprobado por la Inspeccién y
deberd contar con certificado de conformidad con la reparacion realizada por parte de la autoridad
pertinente, en este caso Municipalidad de Godoy Cruz

PAGO: A los efectos de la certificacién siempre se consideran los anchos tedricos: ancho de zanja segun
Plano Tipo de AYSAM + 0,15 m. Los sobre anchos requeridos deberan incluirse a nivel de precios
unitarios y/o en gastos generales de la obra.

La Inspeccion de la obra tendrd la facultad de no certificar el item si no han sido retirados y debidamente
dispuestos los escombros resultantes de la rotura de pavimentos o veredas.

B.2. EXTENSION DEL SUMINISTRO
B.2.1 CANERIAS DE DISTRIBUCION
Generalidades

En el sector cuenca sur del proyecto aires del oeste, que abarca la zona de B2 Barrancos, B2 Razquin, popular
Razquin, se deberan construir la red distribuidora segiin condicionamientos emitidos por AYSAM.

Por lo tanto, correspondera construir dichas redes por calles Publica (librada al uso publico), todo de
acuerdo a los condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de produccidn, potabilizacién,
reserva y distribucion de agua potable, de la siguiente forma:

Solo se admitird una conexién domiciliaria por Lote, en caso de existir mas de una vivienda, debera
realizarse el fraccionamiento correspondiente.

Para la ejecucion de las obras la Contratista debera tener en cuenta lo expresado en el presente pliego
particular y las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Obras por Cuenta de Terceros
y demds reglamentaciones de la entidad prestataria del servicio de Agua Potable AYSAM.
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B.2.1.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria
idem item B1.1.1

B.2.1.2 Tapado y compactacion de zanja 12 etapa
fdem item B1.1.2

B.2.1.3 Tapado y compactacion de zanja 22 etapa
idem item B1.1.2

B.2.1.4 Retiro de materiales sobrantes del movimiento de suelo y/o escombros

A los efectos de proceder a la cotizacion, la Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales
extraidos productos de los trabajos realizados, deberdn ser cargados y retirados del predio afectado a la
obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos no debera ser menor a 5 Km., haciéndose la
Contratista Unico gestor y responsable de la autorizacidn ante el o los organismo/s oficial/es (en el caso de
terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado.

B.2.1.5 Provision y colocacidn de cafierias de PVC K10 de 90mm + cama de asiento

B.2.1.6 Provision y colocacidn de cafierias de PVC de 110mm + cama de asiento

B.2.1.7 Provision y colocacidn de carierias de PVC de 160mm + cama de asiento

B.2.1.8 Provisidon y colocacidn de carierias de PVC de 200mm + cama de asiento

La contratista para su cotizacién considerara que debera proveer cafierias de P.V.C. - K-10 con junta elastica
(aro de goma), que posea sello de conformidad de calidad segiin Norma IRAM 13351 en el diametro de
acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cafierias con los
accesorios de PVC inyectado K10 para agua potable (ramales, curvas, reducciones).

La colocacidn de la cafieria incluye la preparacion de la cama de asiento de arena debidamente compactada,
su emplazamiento y alineacién en la zanja, la ejecucién de juntas, cortes, prueba hidrdulica y toda
eventualidad para su normal funcionamiento. No deberd quedar la cafieria apoyada sobre piedras, estas
deberan extraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra.

La prueba hidraulica serd a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la
presion nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra
realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineales al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacién total por la todos los trabajos y
materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y
herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.2.2. VALVULAS

B.2.2.1 Provision y colocacidn de valvulas esclusas @ 90, incluye construccién de cdmara

B.2.2.2 Provision y colocacidn de valvulas esclusas @ 110mm, incluye construccién de cdmara
B.2.2.3 Provisidn y colocacién de vélvulas esclusas @ 160mm, incluye construccién de cdmara
B.2.2.4 Provisidn y colocacién de vélvulas esclusas @ 200mm, incluye construccién de cdmara

Las valvulas esclusas a instalar que deberd proveer la Contratista seran de hierro fundido ductil con bridas
normalizadas; protegidas interior y exteriormente con un revestimiento epoxi cuyo espesor minimo debe
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serigual 6 superior a 250 um.; su compuerta debe estar recubierta de un elastémero tipo EPDM; y ser aptas
para trabajar hasta una presién de 16 BAR; similares a las Euro 20 tipo 21.

Se instalaran en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o bien atendiendo a las
indicaciones que oportunamente realicen tanto la Inspeccién, como AYSAM El Contratista esta obligado
ademas a construir las camaras para valvulas esclusas, segun los planos tipo de Aysam. El tubo de para
alojar el sobre macho que prolonga el vastago de la valvula serd de PVC @ 160 mm con una longitud tal que
permita que la caja brasero al ser embutida en la losa de H2 A2 de 0,60 x0,60 m; quede al nivel proyectado
para la rasante de la calle, siguiendo para ello las instrucciones impartidas por la Inspeccién en cada caso
en particular.

El Contratista proveera e instalard valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la
documentacién contractual. Asi mismo el Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros,
materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos, ajustar, y
ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen
valvulas enterradas, estas deberdn tener dispositivo de acceso y maniobra.

El Contratista deberd presentar planos de taller para todas las valvulas y mecanismos de accionamiento.

El Contratista deberad presentar una declaracion certificando que todas las valvulas, otros accesorios y
materiales suministrados bajo esta seccién estan de conformidad a los estandares de calidad requeridos.
Las valvulas esclusas a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la Norma ISO
7259/88 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos.

El cuerpo y la tapa seran de fundicion ductil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxi
(procedimiento electrostatico). El obturador serd de fundicidn ductil recubierto integramente de
elastémero con cierre estanco por compresién del mismo. De no indicarse otra cosa en los planos de
proyecto, las valvulas serdn de cuerpo largo, de igual didametro que la cafieria sobre la que se instale. El eje
de maniobra serd de acero inoxidable forjado en frio. La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos
anillos toricos de elastémero. El accionamiento de las valvulas serd, salvo expreso requerimiento de la
Reparticidn, directo y de indole manual.

Con la finalidad de operar las valvulas éstas contaran con un sobremacho segin Plano Tipo. El sentido de
giro del mismo serd antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre de la vélvula no demandarg,
por parte del operario, la aplicacion de esfuerzo mayor que 15 kg.

El cierre de la valvula se realizard mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario,
consiguiéndose la compresion de todo el obturador en el perimetro interno de la parte tubular del cuerpo.
Este obturador estarad totalmente recubierto de elastomero, por lo que el cuerpo no llevara ninguna
acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastémero.

El obturador se debe replegar totalmente en la clipula de manera tal que cuando la valvula esté abierta el
paso esté 100% libre. El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberd indicarse en el volante,
cuadrado del eje o lugar visible de la tapa.

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no debera apreciarse ningln estrechamiento de la
seccion de paso, es decir, que ninguna fraccién del obturador podra sobresalir en la parte tubular de la
vélvula.

El disefio de la valvula sera tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el
cuerpo de la instalacién. Asimismo, deberd ser posible sustituir los elementos impermeabilizados del
mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conduccién en servicio, sin
necesidad de desmontar la valvula ni el obturador.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas serdn sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la
cafieria.

Las valvulas podran instalarse alojadas en registros o cdmaras accesibles o visitables, o enterradas a
semejanza de la propia conduccidn, por lo que las juntas de enlace seran del mismo tipo que las descriptas
para las tuberias de fundicion, en general, para juntas a brida/brida.
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Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacidn se hard como se indica en el plano
Tipo correspondiente.

Cuando se indique, la instalacién se realizara con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de instalacién
enterrada en que se suprimira esta pieza, anclandose el cuerpo de la valvula, segun se especifica en “Asiento
y Anclaje de Cafierias”. El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular,
caja forma brasero y vastago de accionamiento.

Medicion y pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo precio unitario estara
incluida la construccion de su correspondiente camara. Los materiales y la mano de obra para ejecucion de
camaras, bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier
tipo seran provistos por el Contratista.

B.2.2.5 Provision y colocacidn de valvula de limpieza incluye construccién de cdmara

Las Camaras de Limpieza se ejecutaran de acuerdo a las normas vigentes de AySAM (AGUA y
SANEAMIENTO MENDOZA) de manera que se asegure el buen funcionamiento de las mismas.

MEDICION: Las camaras de limpieza se mediran por unidad terminada y aprobada por la inspeccién de
AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA)

PAGO: se pagaran los precios unitarios correspondientes segun debe detallar el Contratista en la planilla
de computo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.2.2.6 Camara vélvula esclusa para desagiie de limpieza

Se construirdn cdmaras de desagiie en los emplazamientos indicados en el plano de anteproyecto
respetando para ello los planos tipo de Aysam en caso de no tener planos tipos Aguas Lujan, vigentes para
estas instalaciones. Para ello se tendra en cuenta que las valvulas a instalar y la cdmara para operarla seran
construidas con las mismas caracteristicas que las expresadas oportunamente prolongando ademas los
desaglies hasta la acequia publica mas préxima segun indique la Inspeccidon de Obra. La ejecucién de las
excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuard de acuerdo a las especificaciones
consignadas en los respectivos items.

Todas las cdmaras deberdn calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a los esfuerzos no
compensados para la condicién de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinardn en base a la presién de
prueba, y seran equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad
igual a 2 y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.
Para todas las cdmaras de hormigdn armado se exigird la aprobacidn previa de los planos de ejecucién por
parte de la Inspeccion de Obras.

Las camaras para hidrantes y valvulas de aire se construiran de acuerdo con las dimensiones recomendadas
por la Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas deberd ser elaborado por la
Contratista y debera ser sometido a aprobacion de la Inspeccidon de Obras, debiendo ser las paredes de las
camaras de mamposteria de ladrillos asentados con mortero "L", de hormigén simple B o de hormigdn
premoldeado.

Las camaras para valvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construiran segun las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Las cdmaras para valvulas mariposa y de desaglie, se construirdn en hormigén armado, empleandose
hormigdn H 30 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuracion para la condicién de fisura muy reducida
(CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2).

Debera preverse la metodologia constructiva (colocacién de cinta Water Stop, junta hidroexpansiva) en
juntas de trabajo a fin de asegurar la estanqueidad.

Las cdmaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes, responderan a las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.
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La colocacién de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y
veredas de tierra se construird un macizo de hormigén "D" alrededor de las cajas y marcos. Este macizo
tendra un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

La Contratista proveerd e instalara marcos, tapas y cajas segun se requiera, completas, y responderan a las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Medicién y pago: Cada una de las vélvulas serdn certificados por unidad (U). Los materiales y la mano de
obra para ejecucién bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de
cualquier tipo seran provistos por el Contratista.

Segun especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provision de materiales, mano de obray
equipamiento necesario.

B.2.2.3 Camara vélvula exclusa para desagiie de limpieza

Se construirdn camaras de desagilie en los emplazamientos indicados en el plano de anteproyecto
respetando para ello los planos tipo de Aysam, vigentes para estas instalaciones. Para ello se tendrd en
cuenta que las vélvulas a instalar y la cdmara para operarla serdn construidas con las mismas
caracteristicas que las expresadas oportunamente prolongando ademas los desaglies hasta la acequia
publica mas préxima segun indique la Inspeccién de Obra. La ejecucidn de las excavaciones,
mamposterias, hormigones y revoques se efectuara de acuerdo a las especificaciones consignadas en los
respectivos items.

Todas las cdmaras deberdn calcularse para que actiuen como anclaje de la cafieria frente a los esfuerzos
no compensados para la condicidn de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran en base a la presion
de prueba, y seran equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de
seguridad igual a 2 y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual
als.

Para todas las camaras de hormigdén armado se exigira la aprobacidn previa de los planos de ejecucidn por
parte de la Inspeccion de Obras.

Las cdmaras para hidrantes y valvulas de aire se construiran de acuerdo con las dimensiones
recomendadas por la Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas deberd ser
elaborado por la Contratista y debera ser sometido a aprobacion de la Inspeccidn de Obras, debiendo ser
las paredes de las cdmaras de mamposteria de ladrillos asentados con mortero "L", de hormigdn simple B
o de hormigén premoldeado.

Las cdmaras para valvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construiran segun las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Las cdmaras para valvulas mariposa y de desagiie, se construiran en hormigén armado, empleandose
hormigdn H 30y acero A 420, debiéndose verificar la fisuracién para la condicidn de fisura muy reducida
(CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

Debera preverse la metodologia constructiva (colocacion de cinta Water Stop, junta hidroexpansiva) en
juntas de trabajo a fin de asegurar la estanqueidad.

Las cdmaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes, responderan a las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.
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La colocacion de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y
veredas de tierra se construird un macizo de hormigén "D" alrededor de las cajas y marcos. Este macizo
tendrd un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

La Contratista proveerad e instalara marcos, tapas y cajas segun se requiera, completas, y responderan a
las recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Medicion y pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U). Los materiales y la mano de
obra para ejecucidn bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos
de cualquier tipo serdn provistos por el Contratista.

B.2.3.1 Rotura y reposicidon de pavimento

idem item B1.2.1

B.2.3 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO

B.2.3.1 Roturay reposicién de pavimento

Idem item B 1.2

PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la Obra y antes de la Recepcidn Provisoria, el Contratista procedera a confeccionar los planos

conforme a obra, debiendo entregar a la Inspeccidn un juego de planos en papel y otro en medios

magnéticos (cd o zip con archivos en formato DWG, libre de contrasefias).

Ademis, debe realizar todos los tramites de conforme a obra en AYSAM y entregarlos como

documentaciodn final a este Municipio.

Los planos conforme a obra seran realizados tomando como base el listado de planos de proyecto que
integran el presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la efectiva

construccién de la obra.

Se deberdn tener en cuenta todas las consideraciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

<> LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, Dec. Nac. N

351/79y 911/96).

< Se deberd cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y

permanentemente y a lolargo del desarrollo de toda la obra.

< Técnico en Seguridad e Higiene

La Obra tendrd a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que debera
presentarse en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley.

o,

<> Indumentaria personal obrero

Principalmente pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley se debera cuidar y
garantizar el uso de casco, lentes de seguridad, protectores auditivos, botines de seguridad, guantes de

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV

Preparo: Revisé:
GERENCIA DE GERENCIA DE
HABITAT HABITAT

Aproboé:
GERENCIA DE
HABITAT

INTERVENCION INTEGRAL
CUENCA NORTE

NOVIEMBRE 2022

42




LY, )

Instituto Provincial
.. MENDOZA
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

cuero, cinturones de seguridad tipo arnés, de andamios seguros con doble tablén y baranda, de obrador
de personal con bafios, proteccidn contra incendios, primeros auxilios, instalacién eléctrica de obra
protegida con puesta a tierra y disyuntor diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el
piso, etc.

Serd la Contratista la responsable de la provisién de todos los elementos anteriormente mencionados.
ENSAYOS DE LABORATORIO

La Empresa debera responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego, realizandose por
cuenta propia o por terceros autorizados y avalados por la inspeccion.

La Municipalidad podra prestar los servicios de laboratorio los cuales se descontaran de los certificados
correspondientes.

Ademas, deberan ser tenidos en cuenta todos los lineamientos dados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

B.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
B.3.1 CONEXION DE AGUA

Antes de realizar la conexion desde la red principal hasta la linea municipal, la contratista debera
informarse ante la empresa prestataria (AySAM) y/o los distintos organismos oficiales para completar la
documentacion del proyecto y estar en conocimiento sobre los requerimientos, especificaciones y
materiales que se deben utilizar para dicha conexidn, ya que la gran mayoria de los materiales son
proporcionados por la prestadora, cuyo costo sera a cuenta y cargo de la empresa que gane la licitacion y
deberan ser distribuidos uniformemente en los items de la obra. Esto no podra ser contabilizado en el
presupuesto inicial.

La obra no podra ser iniciada sin la autorizacidn escrita de AySAM. Esta autorizacion se otorgara una vez
que se complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del
ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitacion de los libros de pedidos de inspecciones y de érdenes de servicio.

Las conexiones domiciliarias serdn ejecutadas con cafieria de polietileno de baja densidad del tipo tricapa
con resistencia K10; cuyo didmetro interior sera de 13mm, con una tapada minima en vereda de 0,18m.
Para su enlace con la red distribuidora se utilizarad abrazadera de media cafa en P.V.C. con aro de goma,
del tipo abulonada y con inserto de rosca metalica para ajustar la férula de bronce. Para dilatar la cafieria
de polietileno para facilitar su enchufe con las espigas de la férula o de la rosca-espiga de la caja del kit;
solo se permitira el uso de agua o aire caliente rechazdndose todos los enlaces donde se observe el
polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se ajustaran con abrazaderas de material no oxidable
segun requerimiento de AySAM

Al momento de iniciar la excavacion, en la zona de trabajo estard debidamente sefializada y protegida por
un cerco perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de sefializacion de excavaciones en
la via publica.

Se deberd mantener la iluminacién nocturna del area de trabajo, preferentemente por medio de
elementos eléctricos con fuente de alimentacion de bajo voltaje que permitan advertir claramente toda la
sefializacidn de la obra.
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La excavacién y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizara de acuerdo con la entidad que otorgue el

permiso de rotura de calzada y vereda.

Cuando la conexidn deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado debera cumplir las exigencias
impartidas por la Direccién General de Irrigacién y las presentes clausulas. La inspeccion exigira la

presentacién de las instrucciones, los permisos y certificados de recepcidon conforme correspondientes
emitidos por la Direccién General de Irrigacion.

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

1. El matriculado o profesional actuante por parte de la contratista es el responsable de la obray en

quien recae el deber de observar y hacer observar el cumplimiento de las presentes Clausulas, la Ley
Nacional de Higiene del Trabajo N2 19.587 y sus Decretos Reglamentarios, deslindando a AGUA y

SANEAMIENTO MENDOZA S.A. toda responsabilidad por accidentes o perjuicios que pudieran afectar al

personal por él contratado o a terceros.

2. La contratista sera responsable de solicitar informes de instalaciones existentes y realizar

sondeos, previo al trabajo de excavacion para verificar interferencias con la nueva conexién que impidan
que ésta se ejecute segun las presentes cldusulas. En caso que existan forestales, columnas, camaras, etc.,

que interfieran con la traza de la conexidn, se deberan respetar las instrucciones que impartan las

entidades que tengan jurisdiccidn sobre esas instalaciones y elementos, especialmente en lo referente a

la separacion de la conexion a éstos. AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. exigira una separacion

minima de 0,80m.

3. El matriculado o profesional no deberd comenzar los trabajos con anterioridad a la fecha

comunicada por él el formulario IE.03 Pedido de conexion y empalme. En caso que AGUA y SANEAMIENTO
MENDOZA S.A. detectare trabajos realizados previos a la fecha de aviso, aplicara las multas y/o sanciones

que correspondan al matriculado o profesional responsable.

4, Al momento de iniciar la excavacion, la zona de trabajos estara debidamente sefializada y

protegida por un cerco perimetral que satisfaga en todo las ordenanzas municipales de sefializacion de
excavaciones en la via publica y las de AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. consistentes en un cerco
perimetral construido con vallas metalicas pintados con pintura reflectante y/o malla de PVC color naranja

con una altura no menor a 1,00m.

5. El matriculado la contratista debera obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un

cartel de obra con sus datos Zanja Abierta.

6. Se debera mantener la iluminacion nocturna del area de trabajo, preferentemente por medio de

elementos eléctricos con fuente de alimentacion de bajo voltaje y/o candiles que permitan advertir

claramente toda la sefializacion de la obra.

MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidn y tendrdn las siguientes caracteristicas:

X El polietileno deberd ser de baja densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM.
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<> La abrazadera de derivacidn sera de HeF? tipo silla y estribo para distribuidoras de A2C2 o HeF?, y

de PVC de doble cuerpo con tornillos, para distribuidoras de PVC. En todos los casos se colocara
una férula de bronce.

<> Las abrazaderas y tornillos de los empalmes extremos seran de hierro galvanizado.

<> La malla de advertencia y deteccion serd del tipo Agua, color azul, con doble hilo metalico y de un

ancho minimo de 0,15m.
PROVISION Y COLOCACION DE KIT PARA MEDIDORES.

La Contratista deberd adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y AySAM seguira las
normas del organismo mencionado para la instalaciéon de las cajas de medidores a nivel de piso. Las
mismas deben quedar emplazadas a una distancia minima de 0,40m de la linea municipal con su tapa
enrasada con el nivel proyectado para la vereda terminada previendo que para su apertura el operario
esté de frente a la vivienda servida.

El kit de la caja de medidor debera contener: valvula antiretorno, valvula esférica % vuelta, tuercas espiga
%", niple de polietileno.

Medicién y Pago: Por unidad de caja de medidor colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra y por
llave de paso y canilla de servicio aprobada por la inspeccion de Obra

OBRAS

1. La excavacién y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizara de acuerdo con la entidad que
otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas en las presentes clausulas.

2. Si se utiliza flecha o tunelera, el didametro de la perforacién no serd superior a 7,5 cm.

3. Para excavaciones en zanja, el ancho minimo de la misma en calzada y vereda sera de 0,60m,
dejando banquinas de un ancho minimo de 0,60m a ambos lados de la excavacién.

4, Sobre el punto de empalme, la excavacién sera de 1,20m x 1,20m como minimo.

5. En caso que la conexion deba cruzar toda la calzada con excavacién a cielo abierto, el
matriculado o profesional gestionara el corte de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizara en
dos etapas, la primera comenzara desde el kit de medicion hasta la mitad de la calzada y una vez
aprobada, se realizara la segunda etapa para su aprobacion. La inspeccion autorizard el empalme de la
conexién una vez aprobados dos tramos construidos.

6. La rasante de apoyo de la tuberia para excavaciones a cielo abierto, tendrd un espesor minimo de
0,10m y estara constituida por arena humeda compactada, sobre ésta se colocara el tubo de polietileno
de un solo tramo, con el sello y la leyenda hacia arriba. Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste
se calentara con agua caliente. No se admite calentar el tubo con aplicacién directa de llama.

7. Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0,30m de arena humeda compactada sobre la
tuberia y sobre esa arena, la malla de advertencia y deteccidn.
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8. Durante el desarrollo de las tareas, se debera proteger la tuberia distribuidora en servicio
mediante tablones de madera colocados unos centimetros por encima de la misma o tapandose con
arena.

9. Cuando se instale mas de una conexion de agua potable o en la excavacidn se encontrara una

existente, éstas tendran una separacién minima de 0,60m. La separaciéon minima entre la conexion
domiciliaria de agua potable y una conexion de cloaca serd de 1,00m y de otras instalaciones (Gas,
teléfono, electricidad, etc.) deberd ser la que determina el Ente que corresponda, exigiendo AGUA y
SANEAMIENTO MENDOZA S.A. una separacién minima de 0,60m. Todas las medidas son consideradas en
la proyecciéon de un plano horizontal.

10. La profundidad minima de la conexion en la calzada sera de 0,80m.

11. La direccién de la conexidn sera perpendicular a la linea de edificacién desde el kit al punto de
empalme. Si por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se debera solicitar la aprobacién del
inspector.

12. El kit de medicién reglamentario debera colocarse de acuerdo con los croquis adjuntos y la
Resolucién 171/96, segun el diametro de la conexién.

13. Por cualquier circunstancia particular para la ejecucién del trabajo no contemplada en estas
Clausulas, el matriculado o profesional debera consultar en el Departamento Obras, Obras por Cuenta de
Terceros, a fin de resolver las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos.

14. El incumplimiento de algun articulo de estas clausulas sera motivo de rechazo del trabajo y
obligara al matriculado o profesional a solicitar una nueva inspeccion en la oficina comercial.

REGISTROS DE RECHAZOS, MULTAS Y SANCIONES A MATRICULADOS Y PROFESIONALES

1. AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. podra facturar a la contratista, el importe de los trabajos
de inspecciones que deba realizara partir de la segunda inspeccidn rechazada, dejando registro de esos
rechazos para la evaluacion del mismo y la aplicacion de las sanciones que pudieran corresponder.

2. La contratista que incurran en reiterados rechazos de las inspecciones o en faltas a la
reglamentacion vigente para la construccion de conexiones, seran pasibles de multas y sanciones,
pudiendo llegar AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. a su inhibicion para realizar trabajos en el ambito
de la Compaifiia, con comunicacion al Consejo profesional, Colegio de Arquitectos o Técnicos, segun
corresponda.

CASOS DE FUERZA MAYOR

1. Cuando la conexion esté aprobada y debido a causas fortuitas o de fuerza mayor, lluvias, tormentas,
etc., se produzcan dafios y/o deterioros en los trabajos ya aprobados que no permitan realizar el
empalme, el matriculado o profesional solicitara la postergacion del mismo mientras restaura las obras
afectadas dejandolas en la misma condicion que cuando fueron aprobadas.

2. Una vez reacondicionados los trabajos, el matriculado o profesional solicitara a la inspeccidn el
empalme postergado.

SENALIZACION — ESQUEMAS TIPO DE INSTALACION
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Al momento de iniciar la excavacion, en la zona de trabajo estard debidamente sefializada y protegida por
un cerco perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de sefializacién de excavaciones en
la via publica, consistentes en un cerco perimetral construido con vallas metalicas pintados con pintura

reflectante y/o malla de PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m.

El matriculado o profesional debera obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de

“obra con sus datos” y uno de “Peligro Zanja Abierta”. Se debera mantener la iluminacién nocturna del
area de trabajo, preferentemente por medio de elementos eléctricos con fuente de alimentacidn de bajo
voltaje que permitan advertir claramente toda la sefializacion de la obra.

La pintura debera estar aplicada sobre el bastidor que debe ser construido con madera o chapa lisa. No se

admitira papel o cartén pintado colocado sobre el bastidor.

Dimensiones y Colores: Las dimensiones de estas sefiales serdn como minimo las siguientes: Cartel de
Cartel de Peligro zanja abierta (B)

Obra con datos (A)

Ancho: 1,00 m Ancho

Alto: 0,50 m Alto

Color del fondo: Anaranjado
Color del reflectivo: Blanco de alta visibilidad Color del Texto: Blanco

Tipo de letra: Arial

0,60 m
0,50 m

Las franjas reflectivas a 452 tendrdn un ancho de 0,15 my alto de 0,20 m minimo con separacion entre
reflectivas de 0,15 m.

Planos Conforme a Obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcidn, el Contratista deberd presentar en soporte digital e

impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de E.P.A.S.

En dichos planos deberad incluirse cota y ubicacion de todas las instalaciones subterraneas detectadas
durante las obras, con indicacidn de sus principales caracteristicas. El Contratista debera entregar la

informacion de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de
Control y Observaciones).

Asimismo, el Contratista deberd presentar unos juegos de copias debidamente firmados por el

Proyectista, el Director Técnico, la Administracién y aprobados por E.P.A.S. y entidad prestataria del

servicio AYSAM, dicha documentacién debera ser acompafiada ademas del Acta de Recepcidn Provisoria

emitida por la inspeccidn de obra

Medicidn y Pago: La Inspeccién de Obra los certificard por unidad de conexidn domiciliaria ejecutada y
sélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccion. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura

de materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios

para que los mismos queden correctamente ejecutados.

B.3.1.1 Ejecuciéon de conexidn domiciliaria de agua (chicote de conexién pvc fusién de %, con tuerca loca

en ambos extremos y llave maestras). Incluye excavacién y tapado.

La excavacidn y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizard de acuerdo con las exigencias del Municipio,
Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las
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determinadas en las presentes cldusulas. Si se utiliza flecha o tunelera, el didametro de la perforacion no
serd superior a 7,5cm.

Para excavaciones en zanja, el ancho minimo de la misma en calzada y vereda sera de 0,60m, dejando
banquinas de un ancho minimo de 0,60 m a ambos lados de la excavacion. Sobre el punto de empalme, la
excavacion sera de 1,20m x 1,20m como minimo.

En calles con pavimento asfaltico o de hormigdn, el corte previo a la rotura del pavimento se realizara
mediante aserrado mecanico hasta una profundidad de 5cm como minimo, para luego proceder a la rotura
definitiva y excavacion.

En caso que la conexién deba cruzar toda la calzada con excavacidn a cielo abierto, el matriculado o
profesional gestionard el corte de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizara en dos etapas, la
primera comenzara desde el kit de medicidn hasta la mitad de la calzada y una vez aprobada, se realizard la
segunda etapa para su aprobacién. La inspeccidn autorizara el empalme de la conexién una vez aprobados
dos tramos construidos.

Generalidades

Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidn y tendrdn las siguientes caracteristicas: El
polietileno debera ser de alta densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM hasta conexién de 32mm. En
caso de conexién de diametro mayor se deberd consultar en el Departamento Obras por Cuenta de
Terceros.- La abrazadera de derivacion sera cincha de acero inoxidable segun el rango del didametro externo
de la red distribuidora a la cual se va a conectar y toma en carga de polietileno de alta densidad. La malla
de advertencia y deteccidn sera del tipo Agua, color azul, con doble hilo metalico y de un ancho minimo de
0,15m.

La rasante de apoyo de la tuberia para excavaciones a cielo abierto, tendra un espesor minimo de 0,10my
estara constituida por arena humeda compactada, sobre ésta se colocara el tubo de polietileno de un solo
tramo, con el sello y la leyenda hacia arriba. Paraintroducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentara
con agua caliente. No se admite calentar el tubo con aplicacién directa de llama.-

Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0,30m de arena himeda compactada sobre la tuberia y
sobre esa arena, la malla de advertencia y deteccién.-

Durante el desarrollo de las tareas, se deberd proteger la tuberia distribuidora en servicio mediante
tablones de madera colocados unos centimetros por encima de la misma o tapandola con arena.-

Cuando se instale mas de una conexidn de agua potable o en la excavacidn se encontrara una existente,
éstas tendran una separacién minima de 0,60m- La separacidon minima entre la conexiéon domiciliaria de
agua potable y una conexidn de cloaca sera de 1,00m y de otras instalaciones (Gas, teléfono electricidad,
etc.) deberd ser la que determina el Ente que corresponda, exigiendo AYSAM una separacién minima de
0,60 m Todas las medidas son consideradas en la proyeccidn de un plano horizontal. La profundidad minima
de la conexion en la calzada sera de 0,80m.

La direccidn de la conexidn serd perpendicular a la linea de edificacién desde el kit al punto de empalme. Si
por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se debera solicitar la aprobacion del inspector. El kit
de medicién reglamentario deberd colocarse de acuerdo con los croquis adjuntos y la Resolucién 171/96,
segun el didametro de la conexién.-

Por cualquier circunstancia particular para la ejecucidn del trabajo no contemplada en estas Clausulas, el
matriculado o profesional deberd consultar en el Departamento Obras por Cuenta de Terceros, a fin de
resolver las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos.-

Cuando la conexion deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado debera cumplir las exigencias
impartidas por la DGI y las presentes clausulas. AYSAM exigird la presentacion de las instrucciones, los
permisos y certificados de recepcién conforme correspondientes emitidos por la DGI.-

Planos Conforme a Obra
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Terminado todos los trabajos, previo a la recepcion, el Contratista debera presentar en soporte magnético
e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de AYSAM.-

En dichos planos debera incluirse cota y ubicacidon de todas las instalaciones subterraneas detectadas
durante las obras, con indicacion de sus principales caracteristicas. El Contratista debera entregar la
informacion de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de
Control y Observaciones).

Asimismo, el Contratista debera presentar un juego de copias debidamente firmados por el Proyectista, el
Director Técnico, la Administracidon (I.P.V.) y aprobados por la entidad prestataria del servicio, dicha
documentacion debera ser acompariada ademas del Acta de Recepcidn Provisoria de la red distribuidora
de agua potable construida como condicidn previa para solicitar la cancelacion del dltimo certificado de la
obra.

Medicién y Pago: La Inspeccion de Obra los certificara por unidad de conexién domiciliaria ejecutada y sélo
cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccion. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura de
materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para
gue los mismos queden correctamente ejecutados.

B.4 INSTALACION INTRA-LOTE DE AGUA

Comprende la construccion de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de
la LM hacia adentro del lote. Tramo de cafieria de alimentacion @ 19mm horizontal enterrado por terreno
libre de construccidn hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida
(se contempla como medida en cafieria de 3/4 limite en horizontal 15 m y limite en vertical 5 m).

Se les provisionara y colocard un tanque de reserva y se hara dos bajadas de agua, una para termotanque
y otra para bafio. En este caso se contemplard un desarrollo de cafierias de 15 m en 19mm.

B.4.1 Instalacion de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva)

B.4.1.1 Conexidn desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500Itrs (incluye prov. e instalacion
de torre de sostén)+ 2 bajadas

Comprende la construccion de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de la
LM hacia adentro del lote. Tramo de cafieria de alimentacion didam. 19mm horizontal enterrado por terreno
libre de construccidén hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida
(se contempla como medida en cafieria de 3/4 limite en horizontal 15 m y limite en vertical 5 m) .

Se les provisionara y colocard un tanque de reserva y se hardn dos bajadas de agua, una para termotanque
y otra para bafio. En este caso se contemplara un desarrollo de cafierias de 15 m en 19mm

Cafierias de distribucion de agua, accesorios y piezas

Las cafierias de agua fria, se realizard con cafieria de didmetro nominal%”, de polipropileno tricapa, o
polipropileno copolimero Random 3, ambas para fusionar (el Unico medio de unidn que se acepta es la
fusién), los tramos de cafieria rectos deben tener sello IRAM de fabricacidn conforme a Norma IRAM en la
materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptaran materiales que no cumplan con esta condicion) Las
tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema Unico (una misma marca) que permita fusionar
las piezas entre si segun las recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de caferias y
accesorios para agua fria y caliente, se exige certificado de vida util emitido por el fabricante, no inferior a
diez (10) afios. Aquellas conexiones terminales de la instalacién que reciban canillas, mezcladores o
conexiones flexibles para artefactos deberan contar con inserto metdlico de “rosca prolongada”
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incorporada a la pieza. Las griferias se unirdn a las conexiones con selladores con cafiamo incorporado, de
primera calidad y segiin recomendaciones del fabricante.

No se admitird ninguna cafieria de agua fria embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas las caferias
de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran las pruebas hidraulicas que aseguren
gue no existan pérdidas.

Cafieria directa de agua fria

Se resalta la obligacidon del constructor de seguir una secuencia ldgica en el armado de los tramos de
cafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccidn las propuestas de armado de
tramos de cafierias a construir. La alimentacion de agua a la vivienda serd de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra llave de paso didmetro nominal @ %” y una “te” con canilla de servicio
con pico para manguera. Toda cafieria enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m de anchoy a 0.50 m de
profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrird con tierra y posteriormente con una
proteccién mecdnica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapard la zanja con terreno natural.

Se proveera tanque de reserva serd de polietileno tricapa con proteccidon contra rayos UV. (Segin norma
ASTM G26/96 de la resina plastica), deberd contar con certificaciéon de aptitud para depdsito de agua
potable, con sello de certificacion conforme a norma de SENASA, I.N.A.L e IRAM dando preferencia a
aquellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10 afios). El tanque
debera estar fijo a la base metalica evitando volcadura producto de los fuertes vientos de la zona.

La tapa del tanque estara asegurada mediante rosca. La contratista deberd proponer ala inspeccidn de obra
un esfuerzo mecanico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de
las paredes del tanque, para evitar dafos en caso de condiciones climaticas adversas (granizo).

En su instalacion se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica didametro nominal de @ 3/4” en su
alimentacion (subida agua de red) y una vélvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @1”) el
colector contaré con dos bajadas, cada una estard provista de su llave de paso esférica @ %” una estara
destinada a alimentar el termotanque mientras la otra, bafio y cocina respectivamente. Las tuberias tanto
del colector como bajadas serdn de polipropileno tipo saladillo para fusiéon con sello IRAM, conforme a
norma para presién 1.0 MPA. Se ubicard de acuerdo a la posicién indicada en el plano de proyecto, el
consenso entre la inspeccidn de obra y propietario.

Contara con flotante metalico de %” de PP y conducto de ventilaciéon @ 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado
en la tapa del tanque.

La cafieria de alimentacidn de tanque como asi también la del colector, debera contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccidn exterior o alternativa con
cinta autoadhesiva aislante de igual caracteristica que la anterior y deberd cubrir todos los accesorios. Esta
se fijard cada 30 cm con precintos plasticos.

Cabe aclarar que las conexiones entre el colector del tanque y los artefactos en la vivienda deberan ser
realizadas por el propietario en forma particular y por un instalador matriculado.

Torre con base metalica para tanque de reserva

El tanque de agua estard montado sobre una torre con base metdlica cuyos célculos estructurales y
presentacidn en Obras Privadas de la Municipalidad de Capital, deberdn estar a cargo de la contratista hasta
su correspondiente aprobacion, ademas deberan tener en cuenta las normas vigentes en la zona.

La base metalica de la estructura debera ser anclada en una base de hormigdn de acuerdo a documentacién
técnica aprobada, ademads se le debera colocar dos manos de antidxido y dos manos de pintura sintética
color verde inglés. La ubicacidén de dicha base metalica estard préxima a la vivienda y a las instalaciones
existentes de la misma. La estructura metalica deberd tener 4,50 m de altura desde el nivel de piso de la
vivienda.
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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
B.5 EXTENSION DEL SUMINISTRO

Generalidades

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera designar un profesional
habilitado para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red colectora a construir. El
mismo debera adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.S
y la entidad prestataria del servicio para su aprobacién, incluyendo la tramitacion de los pedidos de
demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para la
realizacion de la obra.

También debera pedir y tramitar todas las inspecciones, y demads tramitaciones que se exijan.

Los costos provenientes de esta actividad, serdn afrontados exclusivamente por el Contratista.

Aprobacidn de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en
AYSAM. (Agua y Saneamiento Mendoza), antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacion en obra.
Normas Vigentes en la empresa AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), y E.P.A.S.

Al pedir la aprobacion de los materiales a utilizar el Contratista presentard los certificados y/o datos
garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales
o Internacionales bajo las cuales se procede a su fabricacion.

Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se
dispondra la colocacién de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la
existencia de las mismas. La ubicacion de la malla sera a 50cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar serd de PVC de color rojo y llevara impresa la siguiente leyenda: “RED DE CLOACAS”.
Asimismo poseera incorporado hilo metalico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un
detector de metales.

Sefalizacién de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procederd a la sefializacién del drea de
trabajo por medio de letreros, malla de sefializacion, balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencidn seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su
colocacién y mantenimiento sera también del mismo. El Contratista serd responsable de cualquier
accidente y las derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno sera a cargo del
Contratista.

La carteleria deberd responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién de Redes
Colectoras vigentes en AYSAM, para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el
Departamento de Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que
debera presentar la Contratista ante ese organismo a su exclusivo cargo.

Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera proteger, relocalizar o remover segln cada caso, todas las interferencias ajenas que
encuentre durante la ejecucion de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas
por la Inspeccion o la Empresa servidora.

La documentacion de dicha aprobacion debera ser presentada a la Inspeccion de Obras para su verificacion.
El Contratista debera determinar la localizacion y profundidad de las redes e instalaciones identificadas
durante la ejecucion de los sondeos. Esa informacion sera volcada a los planos de replanteo.

Con esta tarea el Contratista no debera interrumpir la prestaciéon de los servicios provistos por tales
instalaciones, como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las
excavaciones exploratorias.
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En caso que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccion, el Contratista debera
notificar a la Inspeccién de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones
al respecto.

El Contratista realizard sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las
instalaciones existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos
sondeos deberan estar disponibles para la Inspeccidn, con una anticipacion minima de 10 dias a cualquier
excavacion o construccién que se efectle, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los lugares
donde se deberan ejecutar los sondeos seran indicados por la Inspeccion de Obras.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podra optar por efectuar los sondeos
adicionales que considere necesarios.

Si como resultados de la observacion en los sondeos se determinara que los didmetros de las redes
existentes involucradas en la renovacion, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto,
el Contratista debera informar a la brevedad a la Inspeccion.

Acto seguido debera presentar a la Inspeccidn para su aprobacidn, la resolucién de los nudos con los nuevos
didmetros encontrados en los sondeos.

El Contratista deberd informar a la Inspeccién de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que
cualquier servicio publico resulte dafado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacién
inmediata, a su coste.

El Contratista deberd llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figuraran las
ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser verificado por la Inspeccidn antes de
que se rellenen los sondeos. El registro se debera presentar a la Inspeccion dentro de los cinco dias habiles
siguientes a contar desde la terminacién del sondeo.

Interseccién de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista debera provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de
acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de transito caracteristico de la zona. Debera
asegurar que las chapas apoyen en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el
paso de vehiculos. Para ello, las mismas deberdn asentar sobre flejes de goma dura. (Observacion idem al
caso de abastecimiento de agua potable).

El Contratista deberd implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de
intersecciones.

Cruces de canales

Los cruces de cauces y canales se ejecutaran por debajo de los mismos y en los emplazamientos que se
indique en los planos de proyecto aprobados, protegiendo la cafieria con un cafio camisa de acero embutido
en un dado de hormigén segln se indica en los planos tipo de AGUAS LUJAN S.A. (Agua y Saneamiento
Mendoza), adjuntos al presente pliego. Asi mismo se tendra en cuenta los condicionamientos técnicos que
el organismo competente imponga en la fecha de ejecucidn de la obra.

El hormigén a colocar serd armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se deberd respetar lo
especificado en los planos tipo de AGUAS LUJAN S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza). En este tipo de obra
se deberd usar cemento ARS (Alta Resistencia a Sulfatos).

El cafio de acero a colocar tendra un espesor de pared minimo de 4,76mm (3/16"”), protegido exteriormente
con 2 capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con pintura bituminosa Epoxi o similar; las extremidades
seran perfectamente calafateadas para evitar el ingreso del agua.

La Contratista sera responsable del pago de las multas que provengan de interrupciones o inconvenientes
en el normal escurrimiento de las aguas por el cauce.

B.5.1 CANERIAS

Este rubro incluye las siguientes Obras:
Construir B.R. en extremos truncos de cafieria a instalar y en interseccién de calles
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Tanto las trazas de colectores cloacales como redes internas de barrios deben hacerse por calle publica.

B.5.1.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria

Se seguiran todas las indicaciones para excavacion de zanjas de cualquier categoria indicado en el rubro
B.2.1.1

Anchos de Zanjas Cloaca

Al efecto de la certificacion de excavacion, y relleno, se consideraran los anchos de excavacion dados en la
tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE
TERCEROS de AYSAM, para la ejecucién de redes colectoras. Las medidas dadas en la misma se
corresponden a la luz libre entre los paramentos de la excavacion no reconociéndose sobre-anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la construccidn
segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD

Diametro 160mm: 0,65m ancho de zanja

Didmetro 200mm: 0,65m ancho de zanja

Medicién y pago: del zanjeo de cloacas

La medicién de la excavacidn de zanjas se realizara por metro cubico (m3) multiplicando el ancho de zanja
indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin
la capa inferior de 0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo
de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

La Inspeccién de Obra medira y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior por m3; respetando
para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacidon presentadas por la Contratista, y en
proporcién directa al avance de la instalaciéon de la cafieria que a su vez haya aprobado AYSAM

B.5.1.2 Relleno y compactacion de zanja 1° etapa

La cafleria se asentara sobre una capa de arena compactada de por lo menos 0,10m de espesor, este
material granular debe cumplir con las curvas granulométricas que la Municipalidad de Godoy Cruz exija.
El relleno para tapado de cafieria en la primera etapa se realizara con pala a mano y en capas sucesivas, de
tal manera que las cargas a ambos lados de la cafieria estén siempre equilibradas y compactadas para lograr
una densidad la cual debera ser igual a la que tenia en su estado original.

Con este mismo tipo de material se completara el relleno de esta primera etapa, en capas de 20cm de
espesor hasta una altura de mas (+) 30cm sobre el intradds de la cafieria. La compactacion se haréd en forma
manual por medio de pisones, hasta alcanzar la densidad mencionada, quedando estrictamente prohibido
utilizar agua como vehiculo compactador, salvo autorizacidon en contrario emanada de la Inspeccion de
Obra.

No se permitira en obra la disminucion de esas medidas y en base a ello se certificard el item, aunque en la
realidad se ocupare un ancho mayor.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagard por metro cubico (m3) de zanja tapada y compactada de acuerdo con los
anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidraulica
correspondiente.

B.5.1.3 Relleno y compactacién de zanja 2° etapa

El mismo se llevard a cabo con suelo del lugar libre de escombros; o piedras que superen @ 2”, su contenido
de humedad no debe superar al 3%; y debe ser colocado en capas de no mas de 0,20m de espesor la cual
se compactara de manera tal de lograr una densidad la cual debera ser igual a la que tenia en su estado
original.
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Para los ultimos 50cm de altura de relleno debera obtenerse una compactacién minima e igual a la original,
si la calle cuenta con pavimento, sea este asfaltico u hormigdn.

En caso de que la inspeccidn no considere adecuado el material de la excavacion para efectuar los rellenos,
la Contratista debera prever el alejamiento de los suelos rechazados, hasta los lugares habilitados para tal
fin.

También debera prever los lugares de extraccidon de los suelos convenientes y su transporte hasta la obra
para efectuar los rellenos.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagard por metro cubico (m3) de zanja tapada y compactada de acuerdo con los
anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidraulica
correspondiente.

B.5.1.4. Retiro de material sobrante del movimiento de suelo y/o escombros

Alos efectos de proceder a la cotizacidn , la Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales
extraidos productos de los trabajos realizados, deberdn ser cargados y retirados del predio afectado a la
obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos no debera ser menor a 5 Km., haciéndose la
Contratista Unico gestor y responsable de la autorizacidn ante el o los organismo/s oficial/es (en el
caso de terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado.

B.5.1.5 Provisidn y colocacién de cafierias de PVC #160mm + cama de asiento

B.5.1.6 Provisién y colocacién de cafierias de PVC #200mm + cama de asiento

B.5.1.7 Provisién y colocacion de cafierias de PVC #250mm + cama de asiento

La contratista para su cotizacidn considerard que debera proveer cafierias de P.V.C.-K-10 con junta eldstica
(aro de goma), que posea sello de conformidad de calidad segiin Norma IRAM 13326 en el diametro de
acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cafierias con los
accesorios de PVC inyectado K10 para cloaca (ramales, curvas, reducciones).

La colocacidn de cafieria incluye la preparacién de la cama de asiento, la ubicacién en zanja de la cafieria,
ejecucion de juntas, corte, prueba hidraulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento.

La conexidén de la cafieria de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o estructuras de H2A?2 se efectuara
mediante un mango de empotramiento; para el PVC tipo H-H de diametro adecuado, con aro de goma para
tomar el cafio (ver plano tipo).de Aguas Lujan o en su defecto Aysam.

Materiales de caferias para cloacas

Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326 Se debera proveer y colocar
todos los indicados en planos como por ejemplo:

-Cafieria de PVC cloacal 160 y ¢200. En todos los casos la instalacion se regira por las especificaciones de
fabrica y las que fija la inspeccion.

-Cinta de deteccidn

-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal

-Provision de materiales para realizar conexiones domiciliarias

-Demas materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, son necesarios para la ejecucion
de los trabajos encomendados

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcion definitiva del material o incorporarlo a la obra, el mismo
sera controlado por la Inspeccién, que exigira los certificados de los materiales que estén normalizados por
las normas IRAM.

Actas de replanteo y verificacién de niveles.
El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresa deberan suscribir en el
acta de replanteo de la obra de la red de cloacas los niveles de terreno en los puntos de emplazamiento de
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todas las bocas de registro referidas a la cota de terreno de la boca de registro existente en el punto de
empalme que fije AYSAM , Dichos niveles deben ser tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de
las calles para ser comparados con los del proyecto que oportunamente apruebe AYSAM , En el caso de
existir diferencias las mismas deben ser comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspeccion de AYSAM y
solo cuando esta Inspeccidn haya aprobado el replanteo se podrd dar el inicio a las excavaciones.

Una vez excavados los pozos para la construccion de las bocas de registro la Direccion Técnica fijara los
niveles a asignar a la losa de fondo de las camaras modo de que a partir de ellos se verifiquen las cotas de
intradds de proyecto en cada extremo de la cafieria a instalar. Terminada la colocacion de la cafieria se
verificaran los niveles en sobre el fuste de cada cafio préoximo a su cabeza de modo de comprobar que su
perfil es perfectamente rectilineo entre los dos puntos de empalme de la cafieria a las bocas registro. Estos
datos de cotas deben quedar registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificacidn de niveles
ala Inspeccién de AYSAM.

El gasto que demande el cumplimiento de lo presente debera ser considerado en el item "colocacion de
caneria".

Pruebas Hidraulicas en cloaca

Una vez terminada la colocacidn de la caferia, para su aprobacién se procedera a efectuar las pruebas
hidraulicas del tramo entre bocas de registro, a zanja abierta con tapada de arena solo en los laterales de
la cafieria, y con sus juntas expuestas. La prueba hidraulica se realizard sometiendo la red con sus
conexiones a una presion de 0,2 kg/cm? durante 15 minutos, medida en el punto mas alto entre las bocas
de registro extremas del tramo.

Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presion de prueba, y verificando ademas
en la zanja que la cafieria esta seca sobre su cama de asiento, se permitira rellenar completamente la zanja
para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Aprobada la prueba hidraulica y una vez terminados todos los detalles constructivos de la obra (cojinetes,
colocacién de marcos y tapas, etc.) se procedera a solicitar la Inspeccidn con equipo de television de toda
la red de cloacas construida.

El Contratista debera informar a la Inspeccién, con suficiente antelacién, cuando realizard dichas pruebas y
no podrd ejecutarlas sin la presencia de la Inspeccién, debiendo repetirlas tantas veces como sean
necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio:

El costo de estas pruebas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la cafieria.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provision, transporte, acarreo y colocacion de caferias para cloacas,
enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por
ml. de cafieria colocada y una vez aprobada por AGUAS LUJAN, la segunda prueba hidraulica.

Cama de asiento cafieria

La cafieria se asentard sobre una capa de arena compactada por lo menos 0.10m de espesor, este material
granular debe cumplir con las curvas granulométricas que AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA exija.

B.5.2 BOCAS DE REGISTRO

B.5.2.1 Excavacion en terreno de cualquier categoria
idem B.2.1.1

B.5.2.2 Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5m. de profundidad
Se construirdn de acuerdo al plano tipo de AYSAM adjunto, y su profundidad sera variable segin plano de
proyecto, e incluye la provisidn y colocacién de marco y tapa de hierro de fundicidn ductil abisagrados
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Las bocas de registro serdn de 1,2 m de diametro, podrdn ser de hormigén con anillos premoldeados, o de
mamposteria. Asi mismo, en el inicio de las trazas de cafierias, se considerd la ejecucion de camaras de
arranque, limpieza e inspeccion.

Las bocas podrdn ser construidas in situ o con anillos prefabricados para los cuales se asegurara una union
perfectamente estanca a fin de evitar la pérdida de liquidos cloacales y el ingreso de aguas de la napa
fredtica o de lluvia.

Las cdmaras de arranque seran de hormigdén simple de 0,6 m de diametro, o se podra colocar un ramal PVC
de 160 x 160 a 45 grados y un tramo de cafio PVC 160 hasta el terreno natural con una tapa de hierro
fundido, seguin plano tipo.

La construccion de bocas de registro comprende todos los trabajos indicados a continuacién mas todo otro
necesario para la ejecucién de la tarea: Rotura de veredas y pavimentos, remocidon de instalaciones
subterraneas, excavacién en cualquier clase de terreno, vallado para contencidn de materiales, depresién
de napa, achique, tablestacado, apuntalamiento. Provisién de materiales y mano de obra para la ejecucion
de bocas de registro. Construccion de cojinetes, acometidas, provisién y colocaciéon de marco y tapa y
relleno, compactacion y retiro de la tierra sobrante.

Las bocas de registro seran de hormigén H-30, simple o armado de acuerdo con el célculo respectivo y en
funcion de la profundidad, cargas estaticas y dinamicas y tipo de suelo. Deberdn construirse con moldes
metalicos o plasticos no exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos deberdn quedar lisos, sin
huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberdn ser subsanadas por la Contratista
por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccidn, la que podra exigir la ejecucidn de un enlucido de mortero de
cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradds de los tubos de entrada y salida
sea igual o mayor que dos (2) metros, se colocara un dispositivo de caida que serd de PVC, y respetando el
esquema del plano tipo de bocas de registro.

Cualquiera sea el dispositivo adoptado por la Contratista se entenderd sin discusion, que la cotizacion de la
propuesta se refiere al tipo que se construya.

La unidén de los tubos de las bocas de registros deberd realizarse mediante una junta eldstica. El material
eldstico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales y deberd estar aprobado
por la Inspeccion.

La distancia maxima entre BR sera de 120 metros, caso contrario se prevera una camara intermedia. La
profundidad de la boca de registro dependera de la cota establecida en el proyecto aprobado.

Lalosa de techo de la cdmara de registro debe ser de hormigdén armado de 0,20 m de altura y con la apertura
correspondiente para instalar el marco y tapa de boca de registro de H2D? en un todo de acuerdo a la
factibilidad otorgada por la Empresa Administradora del servicio.

El marco y tapa de boca de registro en calzada y vereda deberd corresponder con el detallado en la
documentacion grafica.

El marco y tapa de las bocas de registros construidas deberan quedar a nivel de calzada y/o vereda, no
empotrada en la losa superior de la BR, sino amurada sobre la misma o sobre fuste de la mamposteria u
hormigon.

Debido a las variaciones de nivel del terreno, al no estar pavimentadas las calles y ejecutadas las mayorias
de las veredas, la diferencia de nivel entre la losa del techo de las Bocas de Registro y el nivel del terreno se
absorbera con un anillo de Mamposteria de 0,24 m de espesor, trabado con mortero y con armadura de
0,24m de espesor. La altura minima de ese anillo sera la indicada en el plano. Si por las condiciones del
terreno, la suma de la longitud del cuerpo indicado en plano, mas la altura minima del anillo hiciera que la
tapa resultara por encima del terreno, se mantendra la altura minima del anillo y se reducira la altura del
cuerpo cilindrico.

Una vez que una Boca de Registro se encuentra acometida por la totalidad de cafierias previstas en
proyecto, se procederd de inmediato a la terminacién total.
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Empalmes (punto de vuelco) Los empalmes a bocas de registro existentes, se ejecutaran de acuerdo a las
normas vigentes de AYSAM, de manera que se asegure el buen funcionamiento de los mismos. En los casos
de deterioro de los manguitos de empotramiento, la reparaciéon de los mismos correrd a cargo del
contratista.

Medicién y pago: Las bocas de registro se certificaran por unidad de boca de registro terminada y aprobada
por la inspeccién de AYSAM, discriminando aquellas de una profundidad menor a 2,50m de las de mayor
profundidad, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segun debe detallar
el Contratista en la planilla de cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.5.3 CAMARA DE LIMPIEZA

B.5.3.1 Excavacién en terrenos de cualquier categoria
Idem item B.2.1.1

B.5.3.2 Ejecucion camara de limpieza

Las Cdmaras de Limpieza se ejecutaran de acuerdo a las normas vigentes de AySAM de manera
que se asegure el buen funcionamiento de las mismas.

Medicién y pago: Las cdmaras de limpieza se certificaran por unidad terminaday aprobada por la inspeccién
de AySAM las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes seglin debe
detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.5.4 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS
B.5.4.1 Rotura y reposicién de pavimento

Idem item B.1.2

B.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA ARED
B.6.1 CONEXION CLOACAL

Solo se admitird una conexion por lote. En caso de existir mds de una vivienda debera realizarse el
fraccionamiento correspondiente.

B.6.1.1 Ejecucién de conexidn domiciliaria cloacal media de PVC 110

Conexion externa de cloaca, en caso de existir Red de Cloaca Comprende la excavacion, del tramo de zanja
entre la Red existente y la linea municipal, corresponde la colocacién de un ramal a 452 de P.V.C. @
(didametro existente en la calle) x 110 mm, una curva larga a 452 del mismo material o poncho de (diametro
existente en la calle) x 110 mm, esta eleccidn la debe resolver el inspector de obra de acuerdo a la exigencia
de la prestataria, se debera colocar el tramo de cafieria de PVC cloacal didmetro 110 mm; todos con junta
elastica (aro de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad, segiin norma de calidad IRAM 13326.
Incluye ademas el aporte y colocacion de lecho de arena de 0.10 m de espesor y calce, el relleno
compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidrdulicas (las que se realizaran
en conjunto con las de la cafieria). En vereda se debera respetar la tapada reglamentaria de 1,00 m sobre
el intradds de la conexidn.
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La ubicacién de dichas conexiones la determinara el plano de instalacidn sanitaria o la Inspeccion de obra
en funcidén de la ubicacidn de camaras o cafierias de las viviendas. Para la conexidn externa de cloaca se
debera contar con las inspecciones correspondiente exigidas por la prestataria del servicio cloacal.-

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderdn, en todos los casos, desde
la cafieria principal, existente en la calle, hasta la linea municipal, lugar en que se producira el empalme con
la cafieria intralote.

Se realizara una excavacién de una zanja de 60 centimetros de ancho, por la profundidad necesaria, cuya
traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que llegara hasta la linea municipal.
La cafieria para cada conexidon domiciliaria se empalmara a la cafieria principal por medio de un ramal con
reduccion, cuando lo permita la prestataria o con un poncho con reduccién, todo con la aprobacién de la
prestataria del servicio de cloacas.-

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la caiieria principal y
se alojard la cafieria de la conexién domiciliaria en el fondo de la zanja, teniéndose la precaucién de la
continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de elementos extraifios se ejecutara un colchén
de arena para apoyo de la cafieria.

En funcion de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda que las conexiones
domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas, para evitar probables interferencias
entre los cafios, lo que asegurara que las tapadas seran mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la cdmara de inspeccidén dentro de cada lote los cafios extremos de cada conexion
domiciliaria se cerraran con una tapa que asegure que no entren elementos extrafios y que ademds
permitira la ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia entre dos cdmaras
de inspeccién, consecutivas, se pasara un tapon de madera dura en toda la longitud del tramo y se
rechazaran las caferias que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta
que el tapdn pase sin inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos. El tapon tendra
un didmetro menor en 6mm. al interior de la cafieria a probar, su largo serad una vez y media el didametro de
la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacién de estas conexiones se efectuara por
perforacion del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias adecuadas. Estas perforaciones
tendran un diametro mayor que el cafio, de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la
vez no sea necesario efectuar el relleno. Se considerara que estas condiciones se cumplen si el diametro de
la perforacidon no es mayor que dos didmetros de la cafieria de conexion. Si no se cumpliera esta Ultima
condicién debera rellenarse la perforaciéon con “arena cemento” inyectada a presidn. Se ejecutardn en
primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar la perforacidn entre los pozos
para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran los tramos de cafieria de la conexién entre la
colectora y la vereda. Por ultimo, se colocara el ramal a 45°, |a cafieria ascendente y cdmara de inspeccion
de hormigén ubicada dentro del lote a 0,50 m de la linea municipal. Antes de efectuar las perforaciones, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar deterioros en las instalaciones
subterrdneas existentes pues sera por su cuenta la reparacion de los que se produjesen y debera afrontar
las responsabilidades que de ellos deriven.

La conexién debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con tierra
compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicién original.

MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidn y tendrdn las siguientes caracteristicas:
1-La tuberia debera ser de PVC uso cloacal JE de 3,2mm de espesor y tener sello de calidad IRAM.

2- Las curvas de PVC deben tener sello de calidad IRAM.-

3- Los aros de goma tendran sello de calidad IRAM.

4- Lamalla de advertencia y deteccién sera del tipo cloaca, color naranja, con doble hilo metélico y un ancho
minimo de 0,15m
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5- No estd permitido utilizar materiales de PVC con junta pegada.

6- Cuando la colectora sea de PVC, el matriculado o profesional deberd proveer el pegamento para colocar
el ramal poncho y si ésta fuera de hormigdn comprimido, la medida del ramal poncho de PVC serd de un
didmetro superior al de la colectora, debiendo el matriculado o profesional proveer el cemento y el
hormigdn necesario para el anclaje del poncho, Ej.: en colectoras de hormigén de @150mm se utilizard un
ramal poncho de #200mm.-

PREMISAS

7- La excavacion y el tapado de zanjas de la conexion, se realizara de acuerdo con las exigencias del
Municipio, Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda
y las determinadas en las presentes clausulas.

8- La excavacion para conexiones domiciliarias de cloaca se realizara a cielo abierto desde la Linea Municipal
hasta la colectora. Solo se permitira realizar tuneles debajo de cunetas o hijuelas.-

9- El zanjeo en la calzada y la vereda tendra 0,60m de ancho como minimo, dejando banquinas de un ancho
minimo de 0,60 m a ambos lados de la excavacion.-

10- Sobre el punto de empalme la excavacion serd de 1,20m x 1,40m y en forma de "L”, segun detalle de
plano.

11- En caso de tener que cruzar toda la calzada con la excavacion, el matriculado o profesional gestionara
el corte de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizarad en dos etapas, la primera comenzando
desde el punto de empalme con la colectora hasta la mitad de la calzada. Una vez aprobado el tramo, se
comenzara la segunda etapa para su aprobacién. Una vez aprobados los dos tramos la inspeccidn gestionara
el empalme.-

12- La rasante de apoyo de la tuberia estara formada por arena humeda compactada de 0,10m de espesor
sobre la que se instalara la tuberia con la leyenda (marca, sello, etc.) hacia arriba. La curva y el ramal poncho
se dejardn presentados sin los aros de goma, ya que dicha instalacién sera realizada por personal de OSM
S.A. en el momento de realizar el empalme.-

13- Queda “PROHIBIDO” realizar trabajos sobre la colectora a personal ajeno a AYSAM.-

14- La traza de la conexidn cloacal deberd ser en todos los casos perpendicular a la linea de edificaciéon Toda
excepcion debera ser solicitada por escrito y aprobada por la inspeccién.-

15- La separacion minima entre la conexién de cloaca y conexiones de agua sera de 1,00m, y entre
conexiones de cloaca serd de 0,60m. La separacidn minima con otras instalaciones (Gas, teléfono
electricidad, etc.) deberd ser la que determine el Ente que corresponda, fijando AYSAM una separacion de
0,60 m.-

16- Todos las distancias de separaciones entre instalaciones seran las correspondientes a las medidas en la
proyeccién en un plano horizontal.-

17- La pendiente de la conexién estara comprendida entre un maximo de 5% y un minimo de 1%.-

18- El tendido de la tuberia de la conexidn sera tal que permita la presentacién de la curvay el ramal poncho
hasta que el ramal forme un angulo de ingreso de 452 respecto al eje vertical del plano transversal de la
colectora. Ver esquema ilustrativo de pagina 4 para mayores detalles.-

19- En el caso excepcional que la conexién cloacal tenga que cruzar forzosamente la red distribuidora de
agua por encima de la misma, se debera colocar en la conexidn de cloaca un cafio camisa de acero de 3 mm
de espesor minimo, protegido con revestimiento anticorrosivo epdxico, un largo de 1,50m y empotrado con
un dado de hormigdn en cada extremo. El diametro del cafio camisa sera igual al diametro externo de la
cabeza de la tuberia de la cloaca mas 5 cm.-

20- La camara de inspeccion dentro de la propiedad se debe construir en lugar abierto o en locales no
habitables.-

Medicién y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de terminada y aprobada
por la inspeccién de AYSAM , las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes
segun debe detallar el Contratista en la planilla de cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.
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B.7 INSTALACIONES INTRALOTE DE CLOACA

B.7.1 INSTALACION CLOACAL INTERNA (TIPOLOGIA 1 CERCA HASTA 6M.)
B.7.2 INSTALACION CLOACAL INTERNA (TIPOLOGIA 2 AL INTERIOR DE LA VIVIENDA)

En los lotes o viviendas designados por la Inspeccidn se deberan efectuar los trabajos necesarios para
conectar la base de cloaca existente a la nueva conexidn cloacal y a la red de desagtie cloacal.

B.7.1.1 Ejecucion de Camara de inspeccion 0,60x0,60. Incluye excavacion, compactacién, base de concreto,
tapay ventilacién

Contempla la instalacion desde la linea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 6 metros, 1 (una)
camara de inspeccidn 60x60, 1 (un) cafio de ventilacién con un tramo recto de 3 metros y altura promedio
que salga a los 4 vientos promedio 4 m. Salida y empalme desde cdmara de inspeccién de diametro 110 a
salida del bafio con accesorio (contemplar una curva 452), y otra salida de la cdmara de inspecciéon % 110 a
desagiie pileta de patio (lavarropa o de cocina), contemplar la colocacidn de pileta de patio tapada para
lavarropa o PLy un tramo de cafieria de Diam. 40 con curva a 902 y otro tramo de cafieria de didm. 60 para
PL con curva.

En las viviendas que no cuenten con desagiies de lavanderia se debera realizar.

Los desaglies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado, o
lo que determine el inspector de obra y serdn de Polipropileno con junta elastica (con guarnicion
elastomérica) o de P.V.C. con junta elastica (con guarnicion elastomérica) en los didmetros indicados en
planos, con piezas reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad
reconocidas, deberdn contar con sello de certificaciéon conforme a las Normas IRAM, segun Especificaciones
Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspeccién de Obra, a la que se le deberd proponer la
marca de cafierias y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptacion de cafierias y accesorios con
juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se tendra especial cuidado en la seleccion
del material de pegamento para la unién de juntas, el que debera responder a las indicaciones del fabricante
de la cafieria. (Pegamento que permita fusion entre las superficies a unir).

La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifonicos que eviten el retorno de gases cloacales a
los ambientes:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifon y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm
x 20cm, debidamente sellada.

Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y sifon de pileta de
cocina @ 50mm.

Secundario: @ 50mm (para desagiie de receptaculos de ducha y piletas de lavanderia) y 40 mm (para
desagiies de lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de
piso.

Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).

Ventilacién

En cdmara de inspeccion domiciliaria, conducto de ventilacion @ 110mm e=3.2mm, hasta una altura
conforme a reglamentacién municipal, a los 4 vientos sobre el nivel maximo de techos y con sombrerete de
PVC. Toda columna de ventilacidon expuesta a la intemperie sera pintada con pintura al latex para
exteriores, (color a definir con la Inspeccion de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos
ultravioletas. Las cafierias de ventilacion seran soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas
mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los planos. En caso de no tener
soporte para su fijacion, construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna de ventilacién.
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Medicién y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de terminada y aprobada
por la inspeccion de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes
segun debe detallar el Contratista en la planilla de cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.7.1.2 Cegado de PN. (Incluye: Desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal) (8
mts)

Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la propiedad por falta de uso, y para prevenir
la contaminacion del suelo.

a. Cegado de pozo ciego

a.1. Desagote de pozo mediante un camién atmosférico.

a.2. Demolicidn de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno., debera sacarse fuera de
la construccién a lugar especificado por la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Lujan
a.3. Colocacion de 30 kg de cal, por m3 en el interior del pozo, para la desinfeccién.

a.4. Relleno con ripio de barrancas ligeramente humedo hasta que su profundidad quede sélo de 2 m
(apisonamiento y relleno en capas sucesivas de no mas de 50 cm de espesor, debidamente compactadas,
hasta 20 cm por debajo del nivel del terreno).

a.5. Construccidn de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El didametro de la losa debe
superar al del pozo en al menos 30 cm.

Medicién y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de pozo cegado y
aprobado por la inspeccion de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios
correspondientes segin debe detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en su
oferta oficial.

B.7.1.3 Tendido de cafieria desde C.I. a instalacién existente

Comprende, la excavacién del tramo de zanja correspondiente, el transporte y colocacién de un ramal PVC
@110mm, una curva larga de 452, del mismo material de 110mm y un tramo variable, segin indique la
inspeccién en cada caso y los planos de detalle, de cafieria de PVC @#110mm, todos con junta elastica (aro
de goma) con certificado de calidad IRAM 13.326. Incluye ademas el aporte y colocacion de lecho de arena
de 0.10m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo vy retiro del sobrante y las
pruebas hidrdulicas correspondientes (las que se realizardn en conjunto con el resto de la cafieria).
Medicion y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de pozo cegado y
aprobado por la inspeccién de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios
correspondientes seglin debe detallar el Contratista en la planilla de computo y presupuesto utilizada en
su oferta oficial.

B.7.1.4 Reconstruccién y reparaciones varias en vivienda (ancho = 0,60 m)

Se debera contemplar reparar piso, contrapiso y carpetas de viviendas, que se dafien al realizar las
instalaciones intralotes. En contrapisos con cerdmico o de hormigdn, el corte previo a la rotura del
contrapiso se realizard mediante aserrado mecdnico hasta una profundidad de 5¢cm como minimo, para
luego proceder a la rotura definitiva y excavacion.-

Una vez aserrado la cerdmica u Hormigdn existente se procedera a retirar el material, si es cerdmica podra
volver a usarse, si es hormigén deberd ser sacado de la obra al lugar indicado por la Direcciéon de Obras
Municipales de la Municipalidad de Godoy Cruz

Para restituir la cerdmica u Hormigdn se deberan respetar todas las especificaciones técnicas de la Direccion
de Obras privadas de la Municipalidad de Godoy Cruz, tomando como premisa que toda reparacién debera
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ser superior en cuanto a calidad y duracion del existente y con una garantia, por parte de la empresa
contratista hasta que se recepciones definitivamente la obra.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagard por unidad de vivienda reparada, en funcidn del detalle provisto en la
documentacion grafica.

SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desagties pluviales esta constituido por corddn, banquina, cunetas, conexiones domiciliarias,

alcantarillas, coladeras, la construccidn de un colector, el revestimiento de canales y contenciones pluviales,

en distintos sectores detallados en planos de Urbanizacién las cuales volcaran y se ejecutardn segln cuencas

de proyecto.

Las Obras a ejecutar seran:

Construccion de acequias, en Hormigén H21 de 340kg seccidn determinadas en planos; de los cuales se

deberan excavar y perfilar tramos nuevos y otros se construiran previa nivelacion y conexién por pendiente

a acequias existentes, se debera retirar el material resultante de las excavaciones.

@ Construccién de corddn y banquina a ejecutarse segln plano de proyecto aprobado por el Municipio.

e Construccidn de badenes

® Construccion de alcantarillas en H2 A2, con provisidn de rejas de 0.6 x 1.20m o seguln plano de proyecto
aprobado por el Municipio.

@ Construccion de colector segln plano de proyecto aprobado por el Municipio

@ Construccion de alcantarillas y coladeras segun plano de proyecto aprobado por el Municipio

B.8. EXTENSION DE RED

Generalidades

Se tendrd en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las recomendaciones y normas explicitadas
en el Anexo N2 |, donde se indican para los tipos de Hormigones y Acero, las calidades, normas a cumplir y
recomendaciones del arte del buen construir

Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las disposiciones del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como parte de la documentacion contractual,
quedando obligados a su estricto cumplimiento.

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuacion se anteponen a las Especificaciones
Técnicas Generales, cuando ellas se refieran a trabajos coincidentes.

Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras

Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolicion de elementos que se encuentran dentro de la
zona de trabajos, definida como la zona publica de calle que se encuentra entre las lineas de edificacién, y
gue resulten afectados por las obras.

Demolicion de Accesos a Propiedades

El presente trabajo prevé la demolicion de accesos a propiedades de cualquier material en los lugares
indicados en los planos, u érdenes de la Inspeccion que resulten afectados por el emplazamiento de las
obras.

Con relacion a los materiales resultantes de la demolicidn, el Contratista debera trasladarlos y depositarlos
fuera de los limites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al
respecto la Inspeccion.

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones deberan ser atendidos de
inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la Inspeccion actuara como arbitro, comunicando a la
Municipalidad las resoluciones tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta hasta
el hormigonado del nuevo puente, la Contratista deberd proveer un acceso vehicular provisorio. Los
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trabajos descriptos no recibirdn pago directo alguno estando su costo incluido en el resto de los items que
integran el contrato.

Descripcion de los trabajos a Cotizar:

Los trabajos a ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucién de
cordones, cunetas y banquinas, de hormigén armado, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
planillas de propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Los mismos se construiran de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle.

Las juntas transversales de contraccion y de dilatacidon deberdn ser ejecutadas con prolijidad y esmero y en
un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. Ver articulo de juntas de construccién en el
presente pliego.

El retiro de los moldes tendra lugar cuando el hormigdn vertido haya cumplido 24 horas como minimo.

Las armaduras se efectuaran con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles graficos y escritos.

Se deberd tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del
tipo quimicas de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, el que previo a su utilizacidn sera
aprobado por la Inspeccion de obra.

El hormigdn debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea y sin vacios. Como
evidencia de su compactacion las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los tramos deficientes
ejecutados y se realizaran nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dard derecho a reclamos
econdmicos alguno.

Sector donde se ejecutardn los Trabajos:

La construccion de los cordones-banquinas se ejecutard en los barrios, en los tramos sefialados en el plano
general de desaglies pluviales correspondiente a la documentacidn grafica. Por lo que todos los cordones
de los barrios deben quedar correctamente ejecutados y completos.

REPLANTEO: La determinacién de las lineas de eje de calle como asi también la de los cordones-banquinas,
respetaran en un todo a lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Inspeccion de Obra, quien
transmitird los datos para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.
En forma general, salvo excepcién indicada en planos o por la Inspeccién de Obra, el fondo de las banquinas
colectoras llevara la misma pendiente longitudinal que la de la calle.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera revisado por la
Inspeccidn, para lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecion y control. (Ejemplo:
Nivel Optico y Estacion total).

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacion, la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los
materiales inservibles, deberan ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.

EXCAVACIONES: Una vez definidas las lineas y aprobado el replanteo por la Inspeccidn de obra, se procedera
a la ejecucion de las excavaciones correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe destacar que
las cotas de nivel, seran las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la Inspeccién de
Obra.

La Contratista debera contemplar que si en las tareas de ejecucion de las excavaciones, dafase instalaciones
de acometidas existentes, las mismas deberan ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los
servicios; dichas reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del buen
construir y las reglamentaciones vigentes de los entes prestadores, considerandose su costo dentro del
precio unitario del item correspondiente.

Se perfilara el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las cotas referenciales y las
ordenes de la inspeccidn.

Luego de fraguado el hormigén y de retirado los moldes, se debera rellenar las excavaciones sobrantes
hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo realizar la compactacidn convenientemente como
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lo especificado para terraplén en el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirara el material
sobrante.

DISPOSICION DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario aclarar que la forma de las
mismas, obedecerdn a sectores de circunferencia, no permitiéndose en ningln caso la ejecucién de
poligonales.

ARMADURAS: Las dimensiones deberdn ser las indicadas en los planos, también debera tomarse las
precauciones necesarias para evitar que los estribos queden flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero
sera el especificado en el apartado de armaduras. Se debera respetar en un todo las exigencias solicitadas
en documentacion Técnica grafica y escrita.

Las armaduras se colocaradn en las zanjas y/o encofrados respetando las disposiciones, asegurando su
posterior recubrimiento, inmovilidad durante el hormigonado, para lo cual se colocardn las barras,
separadores y/o ataduras que fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los
tramos deberdn estar provistos de escuadras conformes a detalle.

No se permitirdn empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatacidn.

Las juntas de contraccidn, construccion y dilatacion respetaran en un todo el detalle grafico y escrito
adjunto, ademas de las consideraciones que considere oportuna la Inspeccidn de obra.

Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura serd verificada y aprobada por la
Inspeccidn.

HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos (entre junta y junta) se
procedera al hormigonado de cada tramo, tales tareas deberan responder a un plan aprobado previamente
por la Inspeccion de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.

El hormigén a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo H21 con un contenido
minimo de cemento de 350 Kgrs. /m3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacidn de los ensayos y asumira los gastos que
su realizacidon demande. La inspeccion podrd requerir a su juicio todos los ensayos que considere necesarios,
pero como minimo se fija en dos probetas cada 250m de corddn banquina. Los resultados de estos ensayos
deberan ser entregados lo antes posible a la Inspeccidn de Obra a través de nota de pedido, y estd a su vez
elevarlo a la Supervisidn de obra.

La compactacion del hormigdn serd eficaz. La Inspeccidn fijard las partes en que el hormigonado deberd
hacerse en forma continua, también podra prohibir esta tarea durante las horas de excesivo frio o calor, o
condiciones de viento zonda.

Las juntas de dilatacion, seran controladas rigurosamente por la Inspeccidn de Obra, quienes suministraran
los datos y detalles técnicos para cada caso en particular.

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las posibles
fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado. Producido el primer fraglie se protegera de la
intemperie las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, debera ejecutarse el corddn
superior, debiendo tener la precaucidn de asegurar la adherencia entre ambos hormigones.

Queda prohibido avanzar con la ejecucién de banquinas hasta no completar el cordén en los tramos de
banquinas ya ejecutados. Los cordones sdlo se interrumpirdn en las entradas vehiculares, tal como se indica
en los detalles graficos.

La Inspeccion ejecutara controles en caso de que asi lo crea conveniente en caso de:

1) Su resistencia: la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 dias de edad de las probetas. U.T.N.-
U.N.C. (Universidad Tecnoldgica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo).

2) A la calidad del hormigdn: la cual deberd ser garantizada por escrito por la empresa proveedora y por la
contratista, ademas deberan contener los camiones y las probetas precinto de inviolabilidad, para su
transporte.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Las superficies de hormigdn existentes a las cuales deba ligarse hormigoén y las
superficies de hormigdn nuevo que hayan fraguado, serdn consideradas como juntas de construccion.
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Cuando la colocaciéon del hormigdn sea suspendida, deberdn efectuarse los trabajos de preparacién para
anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo suficientemente rugosas, y completamente
limpias, debiendo proceder para esto, con la aplicaciéon de cepillado y chorros de agua. Reanudado el
trabajo, se limpiard perfectamente el hormigén colocado anteriormente, librandolo de materias extrafias o
espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera suficientemente irregular la
superficie sobre la cual se vaciara el nuevo hormigén.

Antes del inicio del hormigonado, sobre la junta de construccién, se la mantendra perfectamente mojada
por espacio no menor de media hora y se extenderd, en toda su superficie una capa de mortero de 1cm de
espesor, compuesta de una parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada espesa de
cemento. Este mortero o lechada de cemento, se repartird uniformemente para cubrir las irregularidades
de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su fraguado inicial, se colocara el hormigén.
La ubicacién de las juntas de construccién debera ser autorizada por la inspeccién. Una vez endurecido el
hormigdn, se procederd a limpiar la superficie que deberd ponerse en contacto con el nuevo hormigdn.
PROTECCION Y CURADO: Todo hormigén colocado en obra sera curado durante un lapso no menor de siete
(7) dias corridos, contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacion del hormigoén, el contratista deberd tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y proteccién, de acuerdo a lo que se indica en estas Especificaciones,
como ser tanques y depésitos de agua, o los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la
Inspeccidn de obra especifique en cada caso.

El método, o combinacion de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como asi mismo
los materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por escrito, por la
inspeccion. Se aplicaran inmediatamente después de haberse colocado el hormigén, en forma tal de evitar
el cuarteo, fisuracién y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad, deberd ser evitada
durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos del
sol. El hormigdn sera convenientemente protegido contra toda acciéon mecdnica que pueda daiarlo.
Durante la colocacién, y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se
mantendran fuera de contacto con el Hormigon.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, serd mantenido suficientemente himedo durante el
tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Durante los primeros
siete dias, se lo protegerd segun lo indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio ambiente
debera ser mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se tomaran,
asimismo, los cuidados especiales para su proteccion.

Como recomendacidn, para la proteccion y curado del hormigdn, se indican los siguientes procedimientos:
1) Curado con agua: Si el hormigdn es curado con agua, las superficies seran constantemente humedecidas,
cubriéndolas con nylon o material similar, saturdndose en agua. El agua que se utilice para el curado, sera
limpiay libre de sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies expuestas a la vista.
Las juntas de construccion en las estructuras, deberdn ser curadas, y las mismas deberan hallarse mojadas
permanentemente, hasta que se proceda al hormigonado del tramo siguiente.

2) Curado con arena himeda: Las superficies horizontales podran ser curadas con arena himeda. Deberan
ser cubiertas con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor minimo de 5cm. La
arena sera mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado, correspondiente a
la superficie en cuestion.

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podran utilizarse para el curado, otros métodos
tales como: colocacion de polietileno, membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspeccidn de
obra dara el método a utilizar, para la proteccién y el curado del hormigdn.

Si se propone el empleo de membrana elastica transparente, el contratista o el fabricante, deberan tramitar
previamente, el correspondiente certificado de aprobacidn expedido por un laboratorio aprobado por la
inspeccion.
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En todos los casos la inspeccion de obra, podra ordenar un tipo de procedimiento de curado de los ya
sefialados. Salvo orden contraria de la inspeccidn se realizara el curado con membranas o pinturas tipo
antisol o similar.

DESENCOFRADO: La Inspeccion de Obra fijara y controlard los desencofrados, respetando un plazo minimo
de 24 hs.

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecucién de la obra y en forma parcial antes de
proceder al hormigonado, la Inspeccidon de obra efectuara los controles necesarios para comprobar la
correcta geometria, nivelacion y trazado. El contratista suministrara el personal y elementos necesarios
para efectuar dichos controles.

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado en banquinas, se debera
compactar el suelo de apoyo hasta obtener las caracteristicas necesarias; en el caso de no lograrse con el
suelo original deberd reemplazarse a cargo del contratista.

B.8.1. CORDON BANQUINA

B.8.1.1. Ejecucion de corddn de H2A2

Se procederd en primer lugar al retiro de material orgdnico si lo hubiera, al relleno con material estabilizado
procediendo a su compactacidn, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con un Proctor
del 90%. Se ejecutardn en hormigoén simple calidad H20. La seccién responderd a lo establecido en planos,
detalles y seguin instrucciones municipales. Al momento de hormigonado de banquina se insertaran sobre
la masa en fresco, los refuerzos de acero @ 6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse
mediante una barra de igual didmetro en sentido longitudinal. Se deberan dejar previstas las interrupciones
de hormigonado para la ubicacién de futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior
de la cuneta colindante a banquina. Las barbacanas resultardn de un corte a 60° en el hormigonado de
cordones practicado a una distancia no mayor de 10m y segun la ubicacion indicada por la Inspeccién de
obra. En coincidencia con las barbacanas, se practicard un corte en el hormigén de % de la altura de la
banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberdn protegerse mediante cobertura apropiada de
film de polietileno de 200 micrones.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provisidn, el transporte, carga,
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, seglin planos y especificaciones y por
la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

Medicién y pago: La Inspeccion del I.P.V. medira y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior
por metro lineal; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacién presentadas
por la Contratista, y en proporcidon directa al avance de la instalacion de la cafieria, que a su vez haya
aprobado la inspeccidn de obray la entidad prestataria del servicio de agua potable.

B.8.1.2 Ejecucidn banquina de hormigén de 0,55 m

Se procedera en primer lugar al retiro de material orgdnico si lo hubiera, al relleno con material estabilizado
procediendo a su compactacidn, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con un Proctor
del 90%. Se ejecutardn en hormigdn simple calidad H20. La seccién responderad a lo establecido en planos,
detalles y seguin instrucciones municipales. Al momento de hormigonado de banquina se insertaran sobre
la masa en fresco, los refuerzos de acero @ 6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse
mediante una barra de igual didmetro en sentido longitudinal. Se deberan dejar previstas las interrupciones
de hormigonado para la ubicacién de futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior
de la cuneta colindante a banquina. Las barbacanas resultardn de un corte a 60° en el hormigonado de
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cordones practicado a una distancia no mayor de 10m y segun la ubicacién indicada por la Inspeccion de
obra. En coincidencia con las barbacanas, se practicard un corte en el hormigén de % de la altura de la
banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberdn protegerse mediante cobertura apropiada de
film de polietileno de 200 micrones. MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la
medicion todos los sectores indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion
de la propuesta. PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del
precio unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provision,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y
especificaciones.

Medicién y pago: La Inspeccion del I.P.V. medira y certificard los trabajos enunciados en el punto anterior
por metro lineal; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacién presentadas
por la Contratista, y en proporcidon directa al avance de la instalacion de la cafieria, que a su vez haya
aprobado la inspeccidn de obray la entidad prestataria del servicio de agua potable.

B.8.2. BADEN

Las Especificaciones Técnicas son las mismas que para cordén banquina colectora.
Las dimensiones de los badenes se indican en los planos de detalles y las ubicaciones en el plano de Sistema
de desagties pluviales y Red peatonal.

B.8.2.1. Ejecucion de badén de hormigdn 1m ancho

Deberd contar con armaduras principales longitudinales @ 8 y @ 10 en su base con estribos @ 6 cada 25
cm; con una armadura de reparticion @ 8 cada 20 cm.

Se deberd compactar el suelo de apoyo de manera de lograr una densidad de 90% referida al Proctor
Standard AASHTO T-99.

MEDICION Y PAGO: La certificacion de badenes se hard por metro lineal de badén de hormigén armado,
aprobado por la inspeccidon de Obra. Cabe aclarar que la excavacién y relleno de espacios sobre-excavados
se deberd considerar dentro de este precio.

B.8.3. ALCANTARILLAS

B.8.3.1. Excavacion de zanja en terreno para Alca T1 0,60x0,55m
B.8.3.2. Excavacion de zanja en terreno de Alca T2 0.80x0.80
Regiran las mismas especificaciones que en el item B.2.1.1.

B.8.3.3. Construccion de alcantarillas de H2 A2 0,60x 0,55m

B.8.3.4. Construccion de alcantarillas de H2A2 T2 0,80x0,80m

Se construiran en hormigdén armado. Las dimensiones responderdn a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigdn sera del tipo H20. La losa tendrd un ancho minimo de 90cm y su espesor minimo sera
de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estard conformada por acero @ de 10mm en sentido
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticién de @ 6 mm dispuesta en sentido longitudinal a
lalosa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendran un espesor minimo de 10cm. Todos los trabajos
deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales
a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle
constructivo correspondiente.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.
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PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provision, el transporte, carga,
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segln planos y especificaciones y por
la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.8.3.5. Provisidn y colocacion de rejillas de captacién de ancho 0,60/largo de 1,20m

B.8.3.6. Prov y coloc. De rejilla de captacion Ancho 0.80 /largo 1.20m

Este item consiste en la provisién y colocacidn del marco y rejilla de dimensiones de 0,55mts, 0,80 de ancho
por 1,20mts de largo, se colocaran en las bocas de limpieza en las alcantarillas y en los lugares indicados en
los planos u ordenados por la Municipalidad. Se ejecutaran segun las caracteristicas que figuran en el
correspondiente plano de detalle. El marco estard conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla
estara conformada en su perimetro por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldardn transversalmente
perfiles P.N.U 40x50x4.79

Se incluyen todas las tareas necesarias de: provisidn, carga, transporte, descarga, pintura, preparacion y
colocacién de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra,
equipos, herramientas, etc.

Medicién y Forma de pago: La construccion y colocacion de Rejas Metdlicas para Alcantarillas, se medirdn
y pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacidon definitiva al precio unitario de contrato
estipulado.

B.8.4. DESAGUE PLUVIAL POR CONDUCTO

B.8.4.1. Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria
Regirdn las mismas especificaciones que en el item B.2.1.1.

B.8.4.2 Provisidn y colocacidn de cafios de 160 mm

Se colocara cafieria 160mm en conexidn con las bocas de acceso 40x40 para conducir el agua de lluvia de
los pasajes y de las conexiones domiciliarias, a pozo absorbente o a cuneta.

Tapado y compactacidn de zanja

La cafieria se asentard sobre una capa de por lo menos 0.10m de espesor de material granular, que cumpla
con las curvas granulométricas adjuntas. El mismo se compactard hasta lograr una densidad de 90% referida
al Proctor Standard AASHTO T-99

El material mencionado anteriormente, se utilizara para el relleno de primera etapa. Este relleno se
realizara con pala a mano, de tal manera que las cargas a un lado y otro lado de la cafieria estén siempre
equilibradas y en capas sucesivas, compactadas de manera de lograr una densidad de 90% referida al
Proctor Standard AASHTO T-99. El relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el intradds se efectuara
también con pala a mano, y pudiendo completar la operaciéon de segunda etapa con procedimientos
mecanicos.

Medicién y Forma de pago:

La certificacion parcial y provisoria se realizara por unidad o nimero de desagiie terminado totalmente,
incluyendo materiales y la provision y colocacién de la boca de desagiie en el interior del lote. No se
aceptaran certificaciones parciales aun cuando resten detalles constructivos

B.8.4.3. Desagtlies pluviales domiciliarios — Provisidn y colocaciéon de pileta de patio y cafieria de desaglie a
corddn / cuneta)
B.8.4.4. Desaglies pluviales domiciliarios — Provision y colocacidn de cafieria de desagiie a cordén / cuneta)
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Se incluye en este item la provisidn, acarreo y colocacién de todo lo necesario para la boca de acceso de
acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecucién. Se ha
contemplado una longitud de 16 metros de cafieria por cada unidad, desde salida de rejilla de piso, cruzando
por debajo del futuro pavimento de hormigdn y desaguando a cuneta a construir, sobre margen oeste de
la calzada.

Materiales y método constructivo

Las bocas de acceso se construiran de hormigén simple (tipo B), el fondo y fuste o cuerpo de la boca. La losa
superior serd armada y tendra el orificio para ubicar el marco metdlico para la tapa. Las tapas y marcos
deberan resistir una carga de ensayo de 250 KN segun la Norma NF EN 124.

Para el caso que el suelo lo permita podra no usarse encofrado exterior, solamente interior y metalico en
todos los casos. Si se utiliza encofrado metélico no es necesario revoque interior. En primer lugar, se
hormigonara el fondo, previamente perfilado, nivelado y con una capa de arena de 0,05 m.

La losa superior con armadura se prefabricara preferentemente en obrador; su colocacidn se realizara sobre
la pared de la boca nivelada y horizontal y recibird en todo su perimetro, una capa de mortero de 1:2, previo
a la colocacién, como asiento de la tapa.

Cafieria de PVC

La cafieria de PVC @110 se empotrard en la pared de la boca, introduciéndose en todo el espesor de la
misma, macizada interior y exteriormente a la boca, con mortero de 3:1.

El presente item comprende la provision, acarreo desde fabrica hasta el borde de la zanja en obra,
colocacién de cafios de policloruro de vinilo rigido (PVC).EIl Contratista proveera la cafieria de Policloruro de
Vinilo no Plastificado (PVC) de conformidad con las normas IRAM y la documentacién contractual. Ademas,
debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos a incorporar a la obra
previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe la calidad de los mismos y verifique con
posterioridad los materiales entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios serdn marcados en fabrica y acopiados en obra segun se especifica en
la Norma IRAM correspondiente. Todos los costos que demanden la obtencion de las certificaciones
solicitadas por parte de los Organismos mencionados, correrdn por cuenta y orden del Contratista.
Medicién y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Se
certificard por conexion terminada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

B.8.5. ACEQUIA T1 0,40/0,60x0,60

B.8.5.1. Excavacidny perfilado de acequias

Trabajos Previos a la Excavacion

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacién de la obra,
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las cunetas a construir y las existentes se procederd a efectuar la limpieza del terreno y
el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacidn de arboles, arbustos y toda
vegetacion, que a juicio de la Inspeccidn, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino final
del material organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccidn de Obra.

La ubicacién planimetria del eje de la traza de las cunetas sera definida en oportunidad de ejecutar las obras
entre la Inspeccién y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras
instalaciones que puedan obligar a modificar la posicién indicada en planos, todo lo cual debera merecer la
aprobacidn escrita de la Inspeccién de Obra y de la entidad prestataria del servicio.

La Inspeccion y el Contratista procederan a la medicidn lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento
y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, apoyandose en las estacas y
en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparara con
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el que figure en los planos de la Licitacidon y permitird aportar cualquier modificacién que juzgue necesaria
la Inspeccidén. En tal caso, el Representante Técnico de la Contratista solicitard a la Inspeccién de Obra la
aprobacién y ejecucion de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los
conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de piezas, etc. La
Inspeccidn devolverd al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el responsable de
la Direccion Técnico, los que reemplazaran a los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los
items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacidn y no dara lugar a reclamo
alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista debera previamente contar con la autorizacién
escrita de la Inspeccion.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondrdn restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas
circunstancias locales. Como Unica excepcidn se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigén
o asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsidn de su parte.

La Inspeccién podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del empleo de
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentacidon de los calculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencién correspondiente, sin que
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacidon deberan hacerse conforme a un programa establecido con
anticipacion por el Contratista y aprobado por la Inspeccion de Obra.

Medicién de las excavaciones

La medicion de la excavacion de zanjas se realizard por metro cubico (m3) multiplicando el ancho de zanja
indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin
la capa inferior de 0,10m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del micro relieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo
de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Medicién y pago: La Inspeccion del I.P.V. medira y certificard los trabajos enunciados en el punto anterior
por m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacién presentadas por la
Contratista, y en proporcion directa al avance de la instalacidn de la cafieria, que a su vez haya aprobado la
inspeccidn de obray la entidad prestataria del servicio de agua potable.

B.8.5.2. Ejecucién de acequia de hormigdn seccion T1 0,40/0,60 x 0,60

Las cunetas seran de seccion trapezoidal. Las dimensiones minimas seran las siguientes: Base (lado menor):
0,40m de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m. Las paredes irdn revestidas de hormigdn
con un espesor minimo de 0,10m al igual que su fondo. El hormigdn a utilizar sera de calidad H20. Para su
encofrado se utilizaran moldes metalicos rectos, en buen estado de conservacidn y que permitan lograr una
terminacidn superficial lisa y pulida. Para ello sera obligatorio ademas el uso de vibrador eléctrico. A todos
los moldes (limpios) se le aplicara liquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. Todos los
trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. El
desagiie general del Barrio debera evacuar en un desagiie publico.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.
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PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacién total por la provisidn, el transporte, carga,
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, seglin planos y especificaciones y por
la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.8.6. COLADERAS

B.8.6.1. Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria, para coladera T1 0,60x0,60
Se tendra en cuenta el item B.2.1.1, como metodologia de trabajo, teniendo en cuenta las dimensiones
segun los planos provistos para la construccién de la misma.

B.8.6.2. Construccién de coladera H®° A° seccion T1 0,60x0,60m

Se construiran en hormigdén armado. Las dimensiones responderdn a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigon sera del tipo H20. La rejilla superior tendra un ancho minimo de 60cm x 120cm. La
armadura principal estard conformada por acero @ de 10mm en sentido transversal dispuesto cada 10 cm
y armadura de reparticiéon de @ 6 mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada 15cm. El fondo vy las
paredes laterales tendran un espesor minimo de 10cm. Todos los trabajos deberan protegerse mediante
cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales a utilizar en las rejas al igual
que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle constructivo correspondiente.

Medicién y forma de pago: La construccion de coladeras de Hormigén Armando se medird y pagaran por
metro lineal de coladera realmente construida al precio unitario de contrato. Dicho precio serd
compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones,
saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provisién, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para el hormigdén, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para
encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacidn y terminado del hormigdn, mano de obra, equipos y
toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

B.8.7. REVESTIMIENTO COLECTOR VISTALBA

B.8.7.1 Movimiento de suelos — Desmonte (espacio verde)

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacién y movimiento de suelos, con los
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactacidn. Antes de
iniciarse cualquier tipo de construccion, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material vegetal
superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. A tal fin la
Inspeccidn de Obra indicara la localizacién exacta en el terreno, una vez acordada con la Municipalidad de
Lujan de Cuyo, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetria general respectiva. Si la
Inspeccidn lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar
gue no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacidn por retroexcavadora. El gasto de
esta tarea correrd por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni
ampliaciones de plazo contractual.

Los movimientos de suelos a ejecutar trataran de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes requeridos
para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactacion y/o extraccion de material
sobrante.

Se realizard toda excavacion y relleno que, aunque no incluidos en otro item sean necesarios para la
construccidn de las obras.
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Las extracciones que se requieran se haran de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando el
retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulacion del
material fuera del sector.

Los aportes se realizardn materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones
respectivas y érdenes impartidas por la inspeccién municipal.

Como se indico anteriormente se procederd a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de acuerdo
a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

MEDICION: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacién total por la provisidn, el transporte, carga,
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, seglin planos y especificaciones y por
la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.8.7.2 Movimiento de suelo — Terraplén (espacio verde)

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavacién se procedera a compactar
el material flojo. A tal fin se eliminard previamente piedras con tamafio mayor a 5 centimetros en su mayor
dimension, y se agregard al suelo el agua necesaria para lograr una compactacion satisfactoria que sera del
90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavacién o arrastre del
material. A tal efecto se efectuara el control de la compactacién en determinados puntos especificados por
la Inspeccién de Obra.

Sera objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y
veredas cuando se deterioren por la ejecucién de los otros items licitados, las reparaciones se ejecutaran
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen
construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Se realizara la compactacién de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado correcto
de la subrasante, la superficie de la misma sera escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm vy el
material producto de esta operacion serd conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el parrafo anterior,
se procederd a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminaran previamente piedras de tamafio mayor
a 5cm, y se agregard el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactacion
satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccién de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones
de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la
subrasante en la forma y compactacion, luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificacion de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de la
Inspeccidn y serd la misma la quién las aprobara.

Medicién y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificardn en metros cuadrados.

B.8.7.3 Excavacidn de zanja en terreno de cualquier categoria, para colector T1 0,80x0,80

B.8.7.4 Excavacidn de zanja en terreno de cualquier categoria, para colector T2 1,00x1,00

Regirdn las mismas especificaciones que en el item B.2.1.1: EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO DE
CUALQUIER CATEGORIA.

B.8.7.5 Ejecucion de colector de hormigdn seccién T1 0,80x0,80
B.8.7.6 Ejecucion de colector de hormigdn seccién T2 1,00x1,00
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La contratista debera ejecutar todas las tareas necesarias en obra para el emplazamiento y construccion
del canal de Hormigdn Armado, conforme a las indicaciones de los planos, cdmputos métricos y 6rdenes
de la Inspeccién.

Ejecucion:

Concluido en su totalidad los trabajos especificados en el item excavacion y perfilado de terreno y una
vez aprobados por la Inspeccidén en cada una de las secciones respectivas, conforme a las indicaciones
de los planos (niveles y perfilado de la seccion transversal), cdmputos y 6rdenes de la Inspeccidn,
debera construirse el canal de hormigén de las medidas indicadas en la documentacién técnica que
acompafia el presente pliego. Las labores se podran ejecutar con procedimientos mecanicos o
manuales, pero en todo caso deberd observarse especial cuidado para que en la medida de lo
posible la seccidn a excavar corresponda con la mayor exactitud al perfil que habrd de alojar la obra
proyectada, dejando espacio suficiente para labores necesarias de encofrado y demds tareas necesarias
para preparacion de la seccidén y posterior llenado con hormigén. A tal efecto los cortes del fondo y de las
paredes deberan presentar superficies planas y uniformes acorde con la granulometria del material
excavado. Se ejecutara con hormigdn de calidad minima H-25. La consistencia y trabajabilidad del hormigén
se medira de acuerdo al ensayo del tronco cono de Abrams regido por la norma IRAM 1536, que dara
un asentamiento entre 6y 7 cm. Lainspeccion realizard este ensayo permanentemente y podran admitir
asentamientos menores a los establecidos si el Contratista demuestra que con ello es posible obtener una
mezcla trabajable con el equipo que utilice.

Se permitird el uso de aditivos tanto para lograr trabajabilidad como aceleradores de resistencia. El
dosaje y calidad deberan ser aprobados por la inspeccién.

La armadura necesaria de cada seccidon en particular esta dada por los planos de detalles, (utilizando
acero ADN-420) y sélo podra ser modificada segun indicaciones de la inspeccion.

Las juntas de dilatacién se materializaran cada 20m segun plano de detalles, y las juntas de contraccién se
realizaran cada 5m, como asi también las juntas de trabajo se haran coincidir con las tGltimas mencionadas,
siguiendo las indicaciones de los planos y/o inspeccidn. Seran transversales del tipo de las dimensiones que
en aquellas se fijan y se colocardn perpendicularmente al eje y a la superficie del afirmador.

Cuando se controle su cara superior, con una regla recta de (3) tres metros, no deberd haber una
diferencia mayor de (3) milimetros.

En las juntas, la diferencia de nivel entre las losas adyacentes no sera mayor de (3) milimetros.
Antes de proceder al curado de las losas debera asegurarse la obturacidon de la junta transversal con
asfalto diluido o emulsion para cortar la entrada de agua o cualquier otro material.

Después, se llenard el espacio vacio existente sobre la junta premoldeada, vertiendo el relleno
bituminoso de colado con una delgada capa de arena fina encima, de manera de dejar una faja nitida 'y
de un ancho uniforme al resto de la superficie del afirmado.

Los bordes superiores de la junta de construccion se redondearan con la herramienta correspondiente.
Como en las otras juntas transversales al controlarse con una regla, no se admitird una diferencia mayor
de (3) tres milimetros.

Relleno de colado

a) Asfalto para el relleno de juntas: Este material serd homogéneo libre de aguay no hara espuma
al calentar a 2009C. Debera satisfacer las exigencias siguientes en los ensayos correspondientes
realizados segiin normas de la AASHO.

Peso eSPeCifiCO.....ucuiiiiiieiciee e mayor de 1

Penetracion de 25 2 C (100 gr)..ccveevveeecireeeeeecevveeenne 50-60

Punto de ablandamiento.........cccocoeevvieriieccciee e 60-55%

Ductilidad @ 252 C Mayor de.......ccceeeeeeevveeceeesieneenns 60

Pérdida a 163 ° C. 0.5 horas no mas del.................... 1%

Penetracion sobre el residuo a 25° C (100 gr 5 seg.) comparada con betun asfaltico antes de
calentamiento @ 1622 C Mayor del.......cccvvveeviieenieesviieeniieneenns 60%
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Betun asfaltico soluble en bisulfato de carbono, mayor de....................... 99%

Dosificacion:

De los pastones de prueba se extraerd probetas que seran ensayadas a los 28 dias a la compresion en los
laboratorios de la UNC, o de la U.T.N. - Facultad Regional Mendoza. Cumplido estos requisitos el
Contratista prestara su conformidad por escrito o formulara las objeciones que crea conveniente a la
dosificacion obtenida en laboratorio. La dosificacién que en definitiva se adopte en comun acuerdo entre
contratista e Inspeccion, sera la que se aplicard en obra, con los pequefios reajustes propios de la
fabricacion en mayor escala.

Laboratorio de obra:

| contratista debera proveer antes de la iniciacién de los trabajos de hormigonado, todos los elementos que
a juicio de la inspeccidn sean necesarios para la ejecucion de los ensayos de consistencia, (tronco de
cono) vy granulometria de los agregados gruesos y finos, asi también como los de resistencia y
medicion. Paralos ensayos de resistencia, el contratista debera proveer moldes metalicos desarmables
de 15cm de diametro por 30 cm de altura en cantidad suficiente para poder extraer al menos tres
muestras por camion motohormigonero que descargue en obra, por dia, ¢ tres (3) muestras cada 5
m3, por dia, en caso que la Contratista optare por otra forma de provision de hormigén, por ejemplo
Planta Dosificadora en Obra. También el contratista deberd proveer todos los otros elementos que a
juicio de lainspeccidn resulten necesarios para asegurar la adecuada obtencién del producto final en
cuanto a lo especificado (termémetros de maxima y minima, termdémetros para medir temperaturas
de hormigén, etc.).

Agua:

El agua a utilizar en la preparacién del hormigén y en todo otro trabajo relacionado con la preparacidn del
firme, serad razonablemente limpia, sin sustancias organicas perjudiciales al hormigdn, con un contenido
minimo de sales.

A los fines de conservar la limpieza y pureza del agua, el Contratista utilizara, para su extraccién y
conduccidn, elementos adecuados para disponer de ellaen el sitioen que va a usarla, libre de sustancias
extrafias que pueden ser arrastradas por las mismas.

Para que el agua pueda ser utilizable deberd cumplir con los requisitos de la NORMA IRAM 1.601.
Condiciones para la recepcién

Las cunetas a construir seran recibidas por tramos de longitud no inferiores a los 100 m. Las mismas seran
delimitadas en un plano de la obra, de comun acuerdo entre el contratista y la inspeccion. Cuando por
circunstancias especiales sea aconsejable la recepcion de cunetas de menor longitud seran determinadas
por la Inspeccion.

Resistencia

La tensidn de rotura por compresion de las probetas cilindricas alos 28 dias, seran de

300 Kg/cm? como minimo, tomédndose este valor como resistencia tedrica, a los fines de la aplicacién de
penalidades, que incluyan rechazo de tramo, con su correspondiente demolicién y reconstruccién del
tramo, quedando supeditado a criterio de la inspeccién.

Cuando el fondo o las paredes de la excavacidon presenten irregularidades importantes a juicio de la
Inspeccidn como consecuencia de un proceso de ejecucion deficiente o por la naturaleza granular del
terreno, con el propdsito de asegurar el adecuado apoyo de las estructuras y la obtencion de los
espesores indicados en los planos, todo exceso en la excavacidn debera ser rellenado con hormigén H-
8 (seglin denominacion CIRSOC 201) el que previamente deberd contar con el visto bueno de la Inspeccién.
No se permitira de ninguna manera efectuar rellenos por debajo de la cota de fundacidn con tierra o
material suelto.

Se deberdn realizar juntas en paredes de las cunetas aproximadamente cada 8 a 10m.

Las bases de asiento de la estructura de fundacion deberan prepararse inmediatamente antes de la
construccién de aquella.
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Todo el material proveniente de la excavacién debera ser cargado y transportado fuera de la obra y
depositado en un lugar previamente aprobado por la Inspeccion.

Medicién y pago:

El canal construido en la forma especificada se medira por metro lineal (ml) terminado y aprobado por la
Inspeccidn. La primera unidad a considerar como medicion se tomara como "muestra testigo" aprobada
por la Inspeccién para ser realizada de manera seriada.

El canal, medido en la formaindicada precedentemente, se pagard al precio unitario de contrato para
el item respectivo. Dicho precio serd compensacién total por los trabajos de, cargay transporte del
material extraido, perfilado de paredes y base de asiento, provisidn, carga y transporte de los
agregados pétreos, agua y cemento, manipuleo, elaboracion, colocacion y vibrado y/o compactacién
del hormigon; provisién, colocacion y retiro de encofrado; curado del hormigén, mano de obra, equipo,
herramientas, gastos operativos y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos
en la forma especificada y cuyo pago no haya sido previsto en otro item del contrato.

B.8.7.7 Excavacion zanja en terreno Alca seccion T1 0,80x0,80
B.8.7.8 Excavacion zanja en terreno Alca seccién T2 1,00x1,00
Regiran las mismas especificaciones que en el item B.2.1.1.

B.8.7.9 Construccion de alcantarilla de H2A2 T1 0,80x0,80

B.8.7.10 Construccion de alcantarilla de H2A2 T2 1,00x1,00

Se construiran en hormigdén armado. Las dimensiones responderdn a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigén sera del tipo H20. La losa tendrd un ancho minimo de 90cm y su espesor minimo sera
de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estard conformada por acero @ de 10mm en sentido
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticion de @ 6 mm dispuesta en sentido longitudinal a
lalosa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendran un espesor minimo de 10cm. Todos los trabajos
deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales
a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle
constructivo correspondiente.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provisidn, el transporte, carga,
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, seglin planos y especificaciones y por
la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.8.7.11 Provisién y colocacién de rejilla de captacién ancho 0,80m/largo 1,20m

B.8.7.12 Provisién y colocacién de rejilla de captacién ancho 1,00m/largo 1,20m

Este item consiste en la provisién y colocacidn del marco y rejilla de dimensiones de 0,55mts, 0,80 de ancho
por 1,20mts de largo, se colocaran en las bocas de limpieza en las alcantarillas y en los lugares indicados en
los planos u ordenados por la Municipalidad. Se ejecutaran segun las caracteristicas que figuran en el
correspondiente plano de detalle. El marco estard conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla
estara conformada en su perimetro por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldaran transversalmente
perfiles P.N.U 40x50x4.79
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Se incluyen todas las tareas necesarias de: provisidn, carga, transporte, descarga, pintura, preparacion y
colocacién de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra,
equipos, herramientas, etc.

Medicién y Forma de pago: La construccion y colocacion de Rejas Metdlicas para Alcantarillas, se mediran
y pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacidon definitiva al precio unitario de contrato

estipulado.

B.8.8 OBRAS DE CONTENCIONES PLUVIALES

B.8.8.1 Contenciones pluviales domiciliarias

Trabajos previos

Previo a demarcar la traza del elemento de conduccidn se procedera a efectuar la limpieza del terreno y el

emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacidn arbustos y toda vegetacion, que a
juicio de la Inspeccién, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino final del material

organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccidn de Obra.

La ubicacion planimétrica del eje de la traza se detalla en el plano de contenciones pluviales.

Ejecucion

Se ejecutara un desagiie de hormigén H-13 de seccidon media cafia con un ancho de 0.70m y una
profundidad de 0.35m. Este elemento de conduccidn tiene el fin de conducir el agua pluvial provenientes

de las laderas contiguas a las viviendas.

Medicién

Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicion todos los sectores indicados en planos y
cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

Pago

Este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provision, el transporte,
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y

especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién

de las obras.

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

Generalidades

La obra a ejecutar tiene como finalidad de construir la extension de la redes eléctricas de media y baja
tensién y la red de alumbrado publico de las dos
El sistema de medicién de energia, solicitado por la empresa prestataria es un pre pago. El alumbrado
publico proyectado es con luminaria tecnologia Led similares a las ya adoptadas por el municipio de Godoy
Cruz, respetando siempre el color magenta para la luminaria.
La contratista deberd presentar, ante la empresa prestataria cooperativa eléctrica de Godoy Cruz y el
municipio la documentacién técnica formada por planos, célculos eléctricos y mecanicos de las redes de
media tensidn, baja tensién y alumbrado publico, por més que el municipio entregue un plano de proyecto
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con necesidades. La contratista ademas deberad solicitar las inspecciones ante los entes antes mencionados
y al finalizar deberd tramitar reintegro de materiales y mano de obra como obra por cuenta de terceros
ante cooperativa eléctrica de Godoy Cruz

Por esto, se deberd presentar previamente para su aprobacion la Memoria de Calculo de la instalaciones,
caidas de tension, calculos de potencia, se deberan explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo
de las columnas y sus bases, y las normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales y elementos
correspondientes a la red propiamente dicha.

Las obras descriptas tienen caracter indicativo y su ejecucién se subordinara a las Normas vigentes y
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo
cual el contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello
un Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y demas aportes
deberdan ser costeados por la contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion, expedido por el
Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

La documentacidn a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:

Memoria Descriptiva.

Calculos de caidas de tension

Calculos de potencia

Calculos estructurales

Calculos luminicos

Planos de Proyecto y Conforme a Obra.
Colocacion de Columnas segun proyecto.
Colocacion de luminarias segin proyecto.
Tendido de Red Eléctrica de Media Tension
Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension.
Tendido de Red para Alumbrado Publico.

B.9 RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

Deberan contener toda la informacién necesaria para cumplimentar la documentacidn, de acuerdo a las
normas de COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ vigentes, indicando también:

B.9.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN

Se deberdan presentar los calculos mecanicos de las columnas a utilizar
Se deberdn presentar los célculos de las bases o fundaciones a utilizar.

B.9.1.1 Provisién y montaje de columna de H2A2

La alimentacion eléctrica de alumbrado publico se realizara conforme al proyecto ejecutivo que debera
presentar la Contratista ante los entes de control y prestatarios de servicio correspondientes.

En la elaboracion del Proyecto y en los trabajos a ejecutar, se deberan tener en cuenta las siguientes

normas:

. NORMAS IRAM referente a Alumbrado Publico.

. NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra.

. Recomendaciones de la Asociacidn Argentina de Luminotecnia.
. Exigencias del organismo provincial.

Se deberd responder, en particular y no siendo exclusiva, a la Especificaciones Técnicas de Materiales de la
Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. El Contratista tendra a su cargo realizar los tramites correspondientes
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para el retiro de las columnas existentes, e instalar las columnas de iluminacion proyectadas acorde al
proyecto adjunto al presente o que derivara del proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

Asimismo, tendra bajo su cargo, la responsabilidad de tramitar los permisos correspondientes ante la
entidad prestataria correspondiente para la toma de energia para alimentar la/las luminarias/s publicas
correspondiente.

El Contratista debera proveer todos los materiales necesarios para realizar la instalaciéon en conformidad
con lo detallado en el presente documento. Los gastos administrativos que conllevan realizar todos los
tramites antes indicados y aquellos otros necesarios, aunque no estuvieran indicados, seran a cargo del
Contratista.

Replanteo, excavaciones, fundaciones ¢/ base H21 Colocacion AC. RBT.

Las fundaciones de los soportes tendran, como minimo 200 mm de pared, entre la columnay el costado de
la base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacién y caracteristicas
previstas en las CN para los diferentes casos. Si a criterio del Contratista o de la Inspecciéon de Obra se
debieran efectuar fundaciones mayores, se verificara cada caso mediante analisis del terreno y calculo de
la fundacidn, prefiriéndose el método de Sulzberger con coeficiente al vuelco de 1,5 para terrenos con
capacidad resistente mayor de 0,5 Kg/cm?2.

Las columnas seran tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la zona segun las Normas
IRAM (minima velocidad de célculo 130 km/h). Estaran empotradas en fundaciones de hormigén y deberan
verificarse para la zona, segun el método de Sulzberger.

El empotramiento de la columna de acero no serd menor de 1 metro de altura y un minimo de 0,1 m por
debajo de la base de la columna, segun se indica en el plano de Construccién Normalizada N23 de EDEMSA.
Podrd ser un cilindro de didmetro de 0,6 m o un dado de 0,50 x 0,50 m por lado, centrado al eje de la
columna.

Las columnas de acero podran estar constituidas por:

. Tubos sin costura de una sola pieza.

J Tubos con o sin costura de distintos diametros soldados entre si.

Fijacion Columnas

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que serdigual al uno por ciento
(1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna serd rellenado con arena fina y seca. Los ultimos cinco (5) centimetros se
dejaran vacios y el espacio anular sera posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las
debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operacion
debera cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la columna.

Medicién y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Se
certificard por conexidn terminada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

B.9.1.2 Prov. y montaje de rienda de media tensidn
Se deberan ejecutar riendas de baja tensién, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que
pudieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de baja tension y alumbrado

B.9.2. CONDUCTORES

B.9.2.1 Provision y colocacion de conductores de aluminio de 35 mm Media Tensidn

Se debera presentar calculos eléctricos de los conductores de las redes de media tension, cumpliendo con
las normativas vigentes de la COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, gestionando ante dicho organismo
su aprobacién
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Se deberan ejecutar riendas de baja tensién, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que
pudieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de media tensién.

B.10 SUBESTACION TRANSFORMADORA

Se debera presentar calculo eléctrico del centro de transformacion, detalles técnicos de diagramas de
cargas, indicando protecciones de entradas y salidas del centro de transformacion.

Debera desplazar y reemplazar centro de transformacion que indique el municipio o empresa prestataria,
remodelandolo a normas vigentes.

B.10.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN

B.10.1.1 Provisién y montaje de columnas o postes (hormigon)

Se debera construir una subestacion transformadora, del tipo CN250 con retencién de linea aérea de media
tensién.

Toda lainfraestructura eléctrica y sus elementos constitutivos, deben ser construidas en un todo de acuerdo
a las Normas, reglamentaciones y leyes vigentes en la Provincia de Mendoza, a la fecha de su ejecucién,
como asi adecuarse a las normas constructivas de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz

NOTAS:

Los seccionadores interruptores fusibles con desenganche automatico a colocar seran los unificados por la
Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. En todos los casos, la misma, sera la que determine el uso de uno u
otro cable y la forma de tendido, ya que el mostrado en plano es orientativo.

Las columnas deben ser del tipo 11-R900 normalizadas de H2 A2 y ser inspeccionadas, antes de ser
adquiridas, por la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz

En terrenos quimicamente agresivos se debera pintar la columna como indica ET 100.

Los morsetos de conexién y los terminales seran bimetalicos o no, segun corresponda y aptos para cada
seccion de conductor a conectar. Las cantidades dependerdn del equipamiento a instalar.

La puesta a tierra se realizard segun la ET 200.

Las dimensiones de las fundaciones se verificaradn por el método de Sulzberger. La elaboracién del hormigdn
se realizara segun la ET 200.

Medicién y forma de pago:

La ejecucidn de estos item, se mediran y pagardn por unidad global al precio unitario segun el item. Dicho
precio serd compensacion total por la realizaciéon de los trabajos en la forma especificada e incluye:
La provision de los postes nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacién, los
saneamientos, el relleno y compactacion del suelo de los pozos; la provision, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién de los pilares como el hormigén, mano de
obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la
forma especificada.

B.10.2 TRANSFORMADOR

B.10.2.1 Provisidon y montaje de transformador CN 276 con trafo de 250 KVA

Se debera proveer 1 transformador de 200 KVA de potencia y rel.13.2/0.400 KV nuevo. El mismo serd
ensayado acorde a los protocolos de la distribuidora. Ensayos y traslados a cargo del oferente. Se debera
cumplimentar todas las reglamentaciones y tramitar todas las aprobaciones de la Cooperativa
Eléctrica de Godoy Cruz
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Medicién

y pago:

La ejecucidn de la Subestacidn Transformadora se medird y pagard unidad global al precio unitario segun
el item debidamente ejecutado como item global de contrato estipulado.

B.11 EXTENSION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO

Debera tenerse en cuenta que la estructura de sostén es utilizada por la red de baja tension y por la red de
alumbrado publico

B.11.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN

B.11.1.1 Provisidon y montaje de columna de H2A2

Estas columnas se utilizan en la red de baja tensidn para soporte con retencién como se indica en
anteproyecto, que se debera gestionar su visado ante COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, y cumplir
con normativas.

La columna deberd quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra.

B.11.1.2. Provisidon y montaje de columna metdlica recta h=7,50, incluye brazo metélico de 3m

Se adopta la columna tipo de COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, de 7,5m libres con brazo saliente
de 3,5m, similar a las utilizadas por el municipio de Godoy Cruz en todo el dpto..

La columna deberd quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra.

B.11.1.3 Prov.y montaje de columna de H°A® (8,50mts. Libre), con puesta a tierra y base de H2A2 de 250
Kg

Estas columnas se utilizan en la red de baja tensidon para soporte con retencién como se indica en
anteproyecto, que se debera gestionar su visado ante COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, y cumplir
con normativas.

Se le colocara como se indica en plano de anteproyecto brazo saliente de H°G® de 2”, MN28 o brazo saliente
que solicite el municipio, afirmado a la columna por medio de collarines galvanizados.

La columna debera quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra.

B.11.2 CONDUCTORES
Son los ductos por donde se transportara la energia de las redes de baja tension y alumbrado publico

B.11.2.1. Provisidn y colocacidn de cables aéreos preensamblados 3x95+1x50+1x25

Este conductor deberd cumplir con normas vigentes, serd apto para esta en intemperie y se sujetard ala
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retencién y suspension apto para
las redes, dicho conductor tendra incluido el conductor de alumbrado publico.

B.11.2.2 Provision y colocacidon de cable aéreo preensamblado BT 3x70+50

Este conductor debera cumplir con normas vigentes, sera apto para estar en intemperie y se sujetara ala
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retencidn y suspension apto para
las redes.

B.11.2.3 Provision y colocacidon de cable aéreo preensamblado BT 3x35+50
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Este conductor debera cumplir con normas vigentes, sera apto para estar en intemperie y se sujetara ala
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retencién y suspensién apto para
las redes.

B.11.2.4 Provisidn y colocacién de cable aéreo preensamblado de Cu. De 2x6mm

Estos conductores se colocaran desde la red de baja tension hasta los bornes de ingreso de la llave de corte
general de la vivienda, deberan ser aptos para intemperie y en el caso de que el destino sea trifasico, el
conductor a utilizar serd de cu. Preensamblado de 4xémm, restituyendo el servicio.

B.11.2.5. Provisidn y colocacién de cables TPR alumbrado de Cu 2X 2,5mm
Este conductor se instala de la red de baja tensidn por dentro de la columna hasta la luminaria, el conductor
se protege por medio de fusible TN10 de 10Amp 220Volt y conectado a la red por medio de morsetos

B.11.3 TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO

B.11.3.1 Tablero de Alumbrado Publico

Este item contempla la acometida de alumbrado publico, compuesta por cafios galvanizados, cajas aptas
para intemperie, conectores metalicos, sistema de proteccidn eléctrica normalizado, accionado por
contactor, fotocélula, llaves de encendido manual — automadtico, protecciones térmicas, protecciones
diferenciales, puesta a tierra, pilastra de ser necesario o collarines si esta en columnas, descarga a tierra,
etc

B.11.4 LUMINARIAS

Todas las luminarias a instalar serdn de tecnologia Led, debiendo presentar muestras al municipio para su
aprobacién, cumpliendo con la Asociacién Argentina de Luminotecnia, con el PLAE, presentar calculos
luminicos y ensayos de la luminaria aprobados por la Facultad de Tucuman, estudios de corrientes
armonicas aprobados por la Universidad Tecnoldgica. La luminaria de mayor eficiencia luminica sera la
adoptada por el municipio.

B.11.4.1. Provisidn y colocacién de luminarias AP, ldmpara LED de 150W (17500 Im)

La luminaria a utilizar sera luz dia, similar a a las utilizadas por el municipio para iluminar las calles del
departamento, de color magenta, con la leyenda “propiedad de la municipalidad de Godoy Cruz”, donde
el equipo luminico estara separado del equipo de proteccién, se adjunta detalle.

B.11.4.2 Provisidn y colocacién de cables subterraneos, colocados en cafieria con proteccion mecanica de
arena, ladrillo y cinta de peligro, a 0,70 metros de profundidad y luego tapado (terminado)s

Se ejecutardn de acuerdo a ordenanzas municipales, en zanjeos de 0,70m. de profundidad, con proteccién
mecanica de arena y ladrillo y cinta de peligro a 0,30m. de piso terminado.

Todos los conductores se alojaran en cafierias de PVC como se indica en plano.

Se deberd respetar la seccién de los conductores, indicados en plano por mas que los mismos estén
sobredimensionados, presentar calculos de caida de tension y de carga.

B.12. CONEXION DOMICILIARIA DE ELECTRICIDAD A RED

Se realizaran 206 conexiones domiciliarias hasta pilastra. Toda conexidn se realizard sobre pilastras nuevas.
Las mismas deberan poseer las caracteristicas especificadas por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ,
para conexiones residenciales ETO 102, para suministros menores a 10kw.
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B.12.1. CONEXION ELECTRICA

B.12.1.1. Provisidn y colocacion de pilastra de acometida

Este item incluye todos los materiales necesarios (pipeta metalica o de baquelita, grampa de sujecién, cafio
de pilar 2" x 3m doble aislado) para la instalacion de la pilastra de luz, caja de medidor, caja para térmicas,
ambas deben ser aptas para intemperie, conector y accesorios para conexionado. Cuenta con cafio doble
aislacién de 2mm con sello IRAM, asi mismo se incluye el cable Aéreo de Acometida: Se denomina asi al
cable que parte desde el herraje que vincula la derivacidon con la acometida, hasta la caja de medidor,
pasando por el cafio de bajada. Responderd a IRAM 2178.

El tendido de alimentacidn de acometida seran realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de 6 mm2 de
seccién desde la red de distribucidn hasta el cafio de acometida en pilastra. Este conductor sera provisto
por la Contratista. El cable debera poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente a la llama (no propaga
el fuego).

Medicién y pago:

La provisidn y colocaciéon de las pilastras se medira y pagara por metro lineal al precio unitario segun el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

1) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, los cables, segun lo especificado en pliego.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la inspeccion
de obray por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ

B.12.1.2. Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, C., caja estanca 4
polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. O segin requisitos de la
instalacion.

Proteccién Termo magnéticas: En el tablero se colocara una llave térmica bipolar o trifdsica de corte general,
de potencia de seccionamiento necesaria en funcién del consumo domiciliario establecido. La misma debe
poseer con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma.

Los elementos de proteccion deberdn ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en calidad
y precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima deberd ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

Dispersor a tierra:

Cada pilastra incluird una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al que se
conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con tapa para inspeccion de
20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %”.

El pozo donde se alojara la jabalina serd de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m
iniciales se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado
con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Para ejecutar los trabajos en caso de empotramiento, sobre la pared de mamposteria, se deberan seguir
los siguientes pasos:

1) Se deberd dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo.

2) Se debera solicitar el ingreso al domicilio con un escribano publico. El objetivo sera labrar el acta de
relevamiento, dénde se verifique el estado de la pared en la cual se realizaran los trabajos. Dicha acta debe
estar en conformidad con el vecino.

3) Una vez ejecutado el trabajo, se deberdn realizar todos los trabajos necesarios para evitar el ingreso de
agua al vecino.
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4) Se debera solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano publico para verificar el estado de
la pared luego de realizar los trabajos y labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe estar en
conformidad con el vecino.

Medicién y pago:
La provision y colocacién de las pilastras se medira y pagard por unidad global al precio unitario segun el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

2) El 80% (ochenta por ciento) habiéndose colocado, cables, proto, conectores, jabalina, térmica, etc. segun
lo especificado en pliego.

3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la inspeccion
de obray por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ.

B.13. INSTALACION INTRA — LOTE DE ELECTRICIDAD

Generalidades:

Los trabajos comprenderan la provisién de materiales y mano de obra para la instalacion eléctrica de
iluminacion, timbres, bajada de antena tv, tomas en habitaciones, etc. La Contratista, deberd proyectar y
calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacion municipal. En ellos se indicaran la toma de
alimentacidn, tableros, trazado de cafierias y conductores, con sus respectivas caracteristicas y secciones.
Toda lainstalacién deberd ser totalmente embutida y los materiales seran de marcas reconocidas, contaran
con sello de calidad de Normas IRAM y permitidos por los reglamentos vigentes.

La cantidad de instalaciones intralotes han sido previstas en funcién del relevamiento efectuado por los
técnicos de la Municipalidad de Lujan de Cuyo.

B.13.1. INSTALACION ELECTRICA INTRALOTE — DESDE TP HASTA TS

B.13.1.1.Circuito de alimentacion: salida del TP al TS (alternativa aérea o subterranea). Cable tipo "Sintenax"
de 10mm2. Incluye excavacion, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de proteccién.O
segun requisitos de la instalacién.

La bajada y las comunicaciones de caja de medidor a tablero deberan efectuarse con cable aislado a 1000
volts y de una seccidén minima de 4 mm2 para conexién monofasica. El tablero Secundario se ubicara en
lugar accesible a no mas de dos metros de la puerta de ingreso a la vivienda. La caja del tablero secundario
debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de
ser subterraneo. La cafieria de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo
conductor hasta tablero secundario deberd tener un didmetro de 18,4 mm y podrd ser de acero
semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida aprobada por O.S.M.

Cuando se instale el cable “protodur” de TP a TS se colocard a 70 cm de profundidad en un lecho de arena
y protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera
dentro de un cafo de P.V.C.

Medicién y pago:
La provision y colocacién de las pilastras se medira y pagard por unidad global al precio unitario segun el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado.

B.13.1.2. Tablero seccional y kit de proteccidn. Incluye: Tablero para 8 mddulos / de aplicar (no para
embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A,
16A, 20A) y puesta a tierra. O segun requisitos de la instalacion.

Circuitos
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Para alumbrado no deberan tener una proteccién mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas. Para
identificar cada circuito se utilizard un mismo color para sus conductores, adoptando otros colores para
diferenciar los restantes circuitos.

Cafos y cajas

Sélo se utilizaran cafios semi-pesados y cajas de hierro del tipo pesado, aprobado y por ninguna causa se
aceptard cafo liviano. El cafio tendrd un didmetro minimo interior de 15,4 mm. No se permitira la
colocacién de cafios flexibles. Las caferias se colocardn con una leve inclinacién hacia las cajas, evitando
contrapendiente o sifones, a fin de impedir la acumulacion de agua por condensacion dentro de ella. En
caso que no se puedan evitar sifones, se utilizaran cafierias galvanizadas y conductores especiales. Las
uniones entre cafos se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafos y cajas, de techos de madera se
emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar
conectores.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una se colocard un gancho de sujecion de
artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo
alguno por suspension de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizacién de dichos ganchos.
Se permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo.

Una vez montada la cafleria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con un
poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unidén entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, serd a través de
conectores sujetos con el tornillo. No se podrdn clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las
cafierias mediante el uso de clavos formando un gancho u omega. Queda expresamente prohibido la
utilizacién de cajas octogonales grandes en pared.

Ubicacion de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.

Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tablero secundario se ubicaran a 1,60 m desde nivel de piso terminado.

La caja para tablero secundario, sera metdlica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario.
La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendra la cantidad de llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos
que figuren en planos aprobados y su dimensién debera prever la incorporacion de las futuras llaves a
instalar por las ampliaciones de la vivienda. En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera
para neutro y otra para la puesta a tierra.

Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se deberd observar lo
siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo heptafilar (7 hilos), de seccién minima de 4 mm?, con aislacién
de PVC antiflama y con certificacion de calidad de Norma IRAM.

La unidn entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor tipo “protodur” de seccién minima
de 4 mm?, unifilar, con doble capa de aislacion. El primer tramo de conductores para la alimentacién de los
distintos circuitos serad de una seccién minima de 2,5 mm?2, multifilar antiflama, con aislacién de PVC. Para
los tomas se deberd utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccidon, multifilar, antiflama, con aislacién de PVC.
Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con
aislacién de PVC. Los conductores de puesta a tierra seran revestidos de 1,5 mm?. Los conductores de baja
tensién (timbre), seran

unifilares de una seccién de 0,8 mm?, antiflama con aislacién de PVC. No se deberdn pasar conductores
para lainstalacidon de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares dentro de los cafios que se emplean
para la linea de energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de union y derivacién deben considerdrselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.
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Llaves y tomas

Los interruptores y tomacorrientes serdn del tipo a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de
material aislante. Las llaves de seccionamiento para iluminacién, serdn de pldstico, modulares, con
contactos de cobre o estafio del tipo Plasnavi, linea Cité o similar que cumplan con certificacion de Normas
IRAM 2007, 2071 y 2073. Las tomas corrientes a instalar seran de tres contactos mixtos, de cobre o estafio
con aislacidn de plastico entre los contactos y tornillos de sujecién. Las llaves combinadas de punto y toma,
deberan adecuarse a lo antes descrito. Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de
pared. Las partes internas de la misma deben quedar bien sujetas a las cajas metdlicas. Los toma corriente
tendrdn una capacidad minima de 10 A.

Protecciones

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero secundario
de la vivienda, y serd de la carga nominal que resulte del calculo de la instalaciéon domiciliaria.

El disyuntor diferencial sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento Normas IRAM.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

b) Termomagnéticas: En el tablero principal se colocard una llave bipolar de potencia de seccionamiento
igual al célculo de la potencia a instalar.

En el tablero secundario se colocardn llaves unipolares de potencia de seccionamiento igual al calculo de la
potencia a instalar.

En ningun caso se podra dimensionar las llaves para su seccionamiento.

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al calculo
de la potencia a instalar.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al
qgue se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigdn con tapa para
inspeccién de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %” .

El pozo donde se alojara la jabalina serd de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m
iniciales se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado
con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Inspecciones

La Contratista procederd a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacidn eléctrica domiciliaria. Estas se solicitardn con suficiente anticipacién y previa
aprobacién de los trabajos por parte de la Inspeccidn de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

Cafieria de techos

Cafieria de bajada

Cableado y colocacidn de llaves y tomas

Pilastra de acometida

Armado de tableros

Prueba de Funcionamiento

Se realizard una prueba final de la instalacidn, tanto de aislacidon de conductores, como de puesta a tierra.

Medicién y pago:

La provision y colocacién de las pilastras se medira y pagard por unidad global al precio unitario segun el
precio del item, debidamente ejecutado segln el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

2) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, cajas, cafierias, cables, conectores, jabalina, térmica,
etc. segun lo especificado en pliego.

Licitacion Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV
Preparo: Revisé: Aprobo: INTERVENCION INTEGRAL 85
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE CUENCA NORTE
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




LY, )

Instituto Provincial
.. MENDOZA
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la inspeccion
de obray por el Municipio.

SISTEMA DE GAS NATURAL
B.14 EXTENSION DE RED DE GAS

Se realizard red nueva en el barrio con cafierias de los siguientes didmetros: cafieria de @ 50mm, de @ 90
mm y de @ 63 m, como se detalla en plano de proyecto del presente pliego.

Descripcion:

La obra a ejecutar consiste en la construccidon de la red de Gas Natural, segun lo indica el plano de
anteproyecto adjunto en funcidn a la factibilidad de servicio otorgada por ECOGAS.

Consideraciones Generales

Los trabajos que se traten en el presente pliego deberan ajustarse a las Normas Municipales y al Reglamento
de la Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS), con sus "Disposiciones y Normas Minimas para la ejecucion
de redes distribuidoras de Gas" en vigencia y sus resoluciones complementarias; planos, Especificaciones
Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones que imparta las Inspecciones
de Obra de ECOGAS y del I.P.V..

Las caracteristicas geométricas expresadas en las siguientes especificaciones deberan considerarse como
dimensiones minimas.

Los planos de las redes de gas suministrado por la empresa ECOGAS vy por el I.P.V., adjunto al presente
pliego tienen cardcter de anteproyecto. La obra definitiva para la construccién de la red deberd ajustarse al
proyecto definitivo que oportunamente apruebe la empresa ECOGAS.

Sera responsabilidad de la Contratista completar todos los “planos de detalles especiales” incluyendo
aquellas modificaciones que fuesen necesarias incorporar al anteproyecto donde figuren los cruces de
cafierias con otras instalaciones (cdmaras de valvulas) o debidas a obras de urbanizacién que a juicio de
ECOGAS y de la Inspeccién de Obra, resulten necesarias para la construccion de la red de gas.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuard, por su cuenta y cargo, los planos, la
tramitacion y aprobacidon de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccidn de Obra y previo a la Recepcidon Provisoria de la misma.

La Direccion Técnica serd ejercida por profesional habilitado y matriculado en ECOGAS, a cargo exclusivo de
la Contratista

Inspecciones y pruebas de las instalaciones.

En todas las obras en las que intervenga el prestador del Servicio de Gas para aprobacidn, deberdn quedar
asentadas las inspecciones de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Todas las cafierias y accesorios de la instalacidon serdn sometidas a la prueba de presién minima exigidas
por ECOGAS, para comprobar la hermeticidad.

Las pruebas de hermeticidad neumidticas referidas a realizar sobre la red, seran efectuadas hasta la valvula
de servicio, entregando a la Inspeccién de Obra, copia del Acta de Prueba, conformada por ECOGAS. Solo
entonces se dara como aprobada la red que reuna este requisito a los efectos de su certificacién.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberd practicar, a requerimiento de la Inspeccién de
Obra, en cualquier momento esas mismas pruebas u otras cuando ésta lo estime conveniente, aun en los
casos que se hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de las responsabilidades por
el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La prueba de funcionamiento se efectuara previa a la recepcion provisoria de las obras. La Contratista
debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.

La Inspeccidn de Obra autorizara el tapado de las cafierias una vez verificada su estanqueidad (ausencia de
pérdidas).
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Materiales

Las cafierias y accesorios, seran de polietileno (para termofusion o electrofusiéon norma G.E. 1-130) que
deberan contar con sello de certificacién de calidad acorde a lo exigido por normas NAG 129 de ECOGAS, y
aptos para una presién de trabajo de 1,5 kg/cm?:

La valvula a instalar de @ 90 mm certificara norma NAG 133.

Permisos

Estaradn a cargo del Contratista y dentro de las 72 hs. de firmada el Acta de Iniciacidn, la solicitud de los
permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos, entendiéndose por tal a Organismos Nacionales,
Provinciales, Municipales o Entes Privados, y que serdn solicitados por la Inspeccidon de Obra antes de
comenzar los trabajos.

Se consideraran incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en concepto de
derechos, tasas, aforos, regalias, etc.

Planos aprobados

La Contratista confeccionard los planos definitivos que requiera ECOGAS, gestionard su aprobacion y
abonard los derechos que correspondan, entregando al IPV toda la documentacion técnica correspondiente
debidamente aprobada.

Proyecto Constructivo

Sera responsabilidad del contratista como paso previo a la construccion de la obra, realizar los proyectos
constructivos de la misma, en un todo de acuerdo a la descripcidn que en lineas generales se efectua en las
condiciones particulares y a las especificaciones que se sefialan en esta seccidn y a las normas que resulten
de aplicacién.-

El proyecto constructivo que elaborara el contratista incluird traza general, detalles especiales, perfiles
transversales y longitudinales, y deberd dar soluciéon a todos los aspectos técnicos y constructivos
necesarios para materializar la presente obra.

El contratista debera prever en su oferta la realizacion de todos estos trabajos necesarios, no
reconociéndose para la ejecucion de los mismos ningun tipo de adicional, como tampoco los surgidos por
modificaciones no sustanciales que se impongan por parte de ECOGAS tendientes a resolver los problemas
técnicos.

Con la presentacién del proyecto constructivo, si correspondiere, la empresa contratista debera presentar
el relevamiento de baldosas por frente, a lo largo de toda la obra, y la orden de compra que ampara la
provision de las mismas. La orden de compra debe estipular los plazos de entrega. Tampoco seran causales
de ampliacién de plazo las demoras en efectuar las presentaciones, devoluciones, rechazos o aprobacion
definitiva o parcial.

B.14.1. CANERIAS DE DISTRIBUCION

La Contratista realizard la apertura de zanjas para la colocacién de caferias segun la traza del proyecto
definitivo elaborado por ECOGAS a profundidad segun lo indicado en normas NAG 100 y 136, y a una
distancia mayor o igual de 0.50 m de la linea de arboles y a 1.50 m de la linea municipal. El tendido de la
cafieria se realizara sobre un lecho de arena compactada de 10 cm de espesory luego de aprobada la prueba
de presidn se la tapara con una capa de 20 cm del mismo material que se la cubrird con una malla de
polietileno amarilla normalizada que advierta su presencia segin normas NAG 136 y las protecciones
mecanicas que ECOGAS exija. Luego se completara el retapado de la cafieria con el suelo de las excavaciones
compactado, libre de escombros o aridos mayores a 2”. La contratista deberd tener en cuenta en su
cotizacion, ademas de lo expresado, las exigencias de ECOGAS sobre el material de relleno a utilizar en las
excavaciones tanto sobre el que se asentard la cafieria como con el que se rellenara el resto de la
excavacion. Asi mismo debera considerar los encamisados y venteos de cafierias que ECOGAS pueda exigir.

B.14.1.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria
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La obra consiste en realizar la excavacion de zanjas para la colocacion de caferias, en terrenos de cualquier
categoria y se realizard segln las normas del ENARGAS y ECOGAS y el P.E.T.G. y lo establecido en rubro

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagara por m3 de excavacion en proporcién directa a los metros lineales de cafieria
instalada y aprobada por ECOGAS.

B.14.1.2 Tapado y compactacidn de zanja (incluye capa de arena de 30cm)

La obra consiste en realizar el tapado y compactacién de zanjas, se realizard segun las normas del ENARGAS
y ECOGAS y el P.E.T.G.

Medicién y Pago: La excavacidn, tapado y compactacién de zanjas para la colocacién de cafierias, se medird
por metro cubico zanjas realmente realizada, segin las Normas del ENARGAS y de ECOGAS, terminada y
aprobada por la Inspeccidn, se pagara al precio unitario cotizado.

B.14.1.3 Provisidn y colocacién cafierias de 50mm

B.14.1.4 Provisidn y colocacion cafierias de 63mm

B.14.1.5 Provisidn y colocacion cafierias de 90mm

La obra consiste en realizar la colocacién cafieria de polietileno fusionable @ 50 mm de didmetro y piezas
especiales, segun lo indicado en los planos aprobados por ECOGAS, debiendo cumplirse en un todo lo
establecido por el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Esta Obra, en cuanto a su
ejecucion serd inspeccionada por el personal designado por ECOGAS, cuyas érdenes e indicaciones, deberan
ser respetadas por la Contratista.

Pruebas de presidn

Todas las cafierias y accesorios de la red distribuidora de gas serdn sometidas a la prueba de presién minima
exigidas por LA PRESTATARIA, para comprobar la hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad neumaticas
referidas a realizar sobre la red, seran efectuadas hasta la valvula de servicio, a una presiéon minima de 4,5
Bar (kg/cm?) durante 48 horas entregando a la Inspeccién de Obra, copia del Acta de Prueba, conformada
por LA PRESTATARIA. Sélo entonces se dard como aprobada la red que relna este requisito a los efectos de
su certificacion.

Ademas de las inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a requerimiento de la Inspeccidn de
Obra designada por la Administracion, en cualquier momento esas mismas pruebas u otras cuando ésta lo
estime conveniente, aun en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas no lo
eximen de las responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. La Inspeccidn
de Obra solo autorizara el tapado de las cafierias una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).
La prueba de funcionamiento se efectuara previo a la recepcion provisoria de las obras. La Contratista
debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.

Medicién y Pago: La provisidn y colocacion de cafierias de 50mm de didmetro y las piezas especiales que
correspondan, se medird por metro lineal de caferias realmente instaladas, con las piezas especiales que
correspondan, terminaday con la prueba neumatica de hermeticidad aprobada por ECOGAS y la Inspeccidn
de Obra se pagara al precio unitario cotizado.Conexiones domiciliarias de gas

B.15 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

B.15.1 Conexidn de gas.

B.15.1.1 Conexion domiciliaria de gas. Incluye gabinete para medidor y accesorios
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Se realizard la conexién hasta linea municipal, donde se colocard el gabinete de gas para el medidor con los
accesorios. Seran gabinetes individuales para cada lote.

El gabinete para alojar el medidor serd de hormigén armado premoldeado con medidas minimas de 0.30 m
x 0.40 m x 0.50 m. Seran segun las normas NAG 137 de chapa negra DD N° 18 protegida con pintura
antiéxido segun disposiciones minimas para instalaciones de gas, el mismo sera emplazado sobre la linea
municipal en la posicion que indique la Inspeccién de Obra, mediante un muerto de hormigdn que asegure
su adecuada fundacién que lo fije al terreno.

En la entrada de los pasajes publicos peatonales con acceso vehicular, se deberan colocar medidores en la
linea de cierre de cada vivienda.

La Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacion, aprobacion de
Planos y obtencidon de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas técnicas y
reglamentos de ENARGAS en vigencia

Medicién y Pago: Por unidad de “conexién domiciliaria de Gas” terminaday aprobada por la Inspecciéon
de Obra y ECOGAS.

SISTEMA DE EXTENSION RED VIAL
B.16. EXTENSION DE RED VIAL
B.16. 1. TAREAS PREVIAS

B.16.1.1. Apertura de calles

Se realizard la apertura de calles segun plano de red vial para mejorar la traza urbana del mismo.

Se realizara el trabajo de remocidn, levantamiento, carga y transporte de los suelos de todo tipo, incluso
materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los trabajos se hallen situados dentro de
la zona de obras y de proyecto y ubicados en la superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados
en el espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que
se licita, y en un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la planialtimetria del area, su
amojonamiento y documentacién grafica correspondiente, la limpieza previa del terreno en el ancho y
longitud de proyecto, remocidn y levantamiento de estructuras existentes y la remocién y levantamiento
de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacién, cualquiera sea su origen y causa deberd ser
eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el cual deberda ser sometido a
consideracién de la inspeccidn de obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del contratista y aprobado por la inspeccidn.

El contratista estd obligado a recabar toda la informacidn previa respecto a la existencia de instalaciones de
cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a juicio de la
inspeccidn estaran incluidos en el precio de este item. Pendiente minima longitudinal 0.5%.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior se mediran y pagaran por m2 de
calle abierta, libre de obstaculos.

Se ha contemplado en las obras, la consolidacidon, mejora y pavimentacién de las calzadas, tanto al frente
de las 8 viviendas que comprende el Barrio Vistas a la Cordillera, como del espacio ubicado al sur de dicho
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Barrio, donde se ordenara el transito, con la construccion de una plazoleta de juegos infantiles, y mejorando
el ingreso vehicular a las viviendas que se encuentran al Este de dicha plazoleta.

B.16.1.2 Preparacion de terreno. Comparacién de subrasante
Se realizara el movimiento de suelo desde linea municipal a linea municipal, necesario para que queden
todas las rasantes de las calles de los barrios a intervenir definidas en el proyecto de urbanizacidn, siguiendo
los perfiles tipo segun plano de detalles.
REPLANTEO: El replanteo deberd ser ejecutado por la Contratista, en funcién de los datos determinadosy
suministrados oportunamente por la Inspeccion de Obra, ya sean las lineas de eje de calle y veredas, cotas,
etc., estas indicaciones respetaran en un todo lo detallado en la documentacion adjunta.
Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, efectuado por la Contratista, sera revisado por
laInspeccién de Obra, para lo que la Empresa deberd contar con los elementos necesarios e imprescindibles
para la concrecidn del control (Estacidn total), una vez finalizado tales controles y aprobado parcial o
totalmente el mismo, serd autorizado la continuidad de los trabajos a ejecutar.
RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES DEL MOVIMIENTO DE SUELO Y/O
ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacion , la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de los trabajos realizados, deberan ser
cargados y retirados del predio afectado a la obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos no
debera ser menor a 5 Km., haciéndose la Contratista Unico gestor y responsable de la autorizacion ante el
o los organismo/s oficial/es (en el caso de terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado.
TRABAJOS TECNICOS TOPOGRAFICOS PRELIMINARES Y TAREAS DE EJECUCION QUE ESTARAN A CARGO DE
LA CONTRATISTA Y SERAN CONTROLADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA
A: REPLANTEO EN OBRA:

1. IDENTIFICACION DE ESTACAS EXISTENTES

2. VERIFICACION DE COTAS EXISTENTES

3. IDENTIFICACION DE PUNTOS FIJOS

4. DETERMINACION DE COTAS DE PROYECTO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y ESCRITA DE

CALZADA'Y VEREDAS

5. DETERMINACION DE PENDIENTES DE CALZADAS Y DE VEREDAS PROYECTADAS
B: MOVIMIENTOS DE SUELO:

1. EXCAVACION Y TERRAPLENES SEGUN PROYECTO
APERTURA DE NUEVA TRAZA DE CALZADA Y DE VEREDAS
PERFILADO Y ENRASE DE CALLE
TERRAPLEN DE ESPACIO VERDE ENTRE LIMITE DE CALZADA Y VEREDA
CONSIDERACIONES GENERALES:

vk wnN

A: Todos los materiales aptos, productos de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo posible en
la formacidn de terraplenes, banquinas, rellenos, rellenos de lotes, y en todo lugar de la obra indicado por
la Inspeccion de Obra, todo el material que no sea utilizado serd retirado del predio de la obra.

B: La Inspeccidn de Obra: podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando la
Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y cargo.

C: Durante los trabajos de excavacion y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes de la obra en
construccién deberan tener asegurado su correcto desagiie en todo el tiempo.

D: Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra todas las especies vegetales
o arboles que se indique por la Direccidn de Obra, con antelacidn al inicio de la misma.

E: Durante la ejecucion se protegera la obra de los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, deberdn
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccién de Obra.
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F: El Contratista notificard por medio de nota de pedido con la antelacion suficiente y necesaria, el comienzo
de todo trabajo de excavacion, con el objeto de que la Inspeccidon de Obra realice la comprobacion de las
mediciones realizadas en el momento del replanteo a cargo de la Contratista.

G: Cuando sin la autorizacidn expresa de la Inspeccidn la excavacion de préstamo se ejecute hasta una cota
inferior a la indicada en planos o a la fijada por la Inspeccidn de Obra., la Contratista a requerimiento de
aquella, estara obligada a reponer a su exclusiva costa y cargo el material excavado, y debera compactarlo
segun especificaciones del subitems de terraplenes.

H: Todos los préstamos tendran inclinacion transversal que alejen las aguas del camino

I: Los trabajos seran aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccidon de Obra, tales como
pendientes, longitudes, anchos, cotas, etc. Se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo
ordenado por la Inspeccion de Obra con las tolerancias admisibles (+ - 1 cm).

J: Una vez realizada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparaciéon de la subrasante si
correspondiera se levantaran perfiles transversales que conformados por la Inspeccidn de Obra y la
Contratista servirdn de base para la medicidn final.

K: Materiales:

1: El suelo empleado en la construccion de terraplenes, no deberd contener ramas, troncos, matas de
hierbas, raices u otros materiales organicos, ademds debera cumplir con las siguientes exigencias minimas,
salvo indicacion en contrario por la D.T.

C.B.R- mayor oigual a3

Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga 4,5Kgs.). indice de plasticidad menor de 25

2: Cuando para la conformacion de terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los de 0,30m
superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales seleccionados en la base a las
directivas de la D.T.

L: Construccidn:

1: El control de compactacién del terraplén, se realizara por capas de 0,20m de espesor
independientemente del espesor constructivo adoptado, en los 0,30m superiores de terraplén se controlara
su densidad por capas de 0,15m cada una, asi como en las banquinas.

2: El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no sera objeto
de pago directo alguno independientemente de la condicién de base de asiento o que se presente.

3: En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad no sean de aplicacién por las
caracteristicas del material, este sera construido en capas de espesor maximo de 0,20m. El Contratista
adoptara e informara a la D.T. el nUmero de pasadas necesarias para lograr la maxima densificacién del
terraplén, estas serdn como minimo de quince pasadas por punto, superpuestas 0,20m entre si y en todo
el ancho a compactar de un equipo vibrante de una fuerza dindmica maxima de 15 toneladas de impacto y
una frecuencia maxima de 1000 vibraciones por minuto.

El control planialtimétrico a nivel perfil transversal terminado, se realizard cada 25 m como maximo.

M: Perfil Terminado: en donde se haya ejecutado el movimiento de suelo se procedera a compactar el
material flojo. A tal fin se eliminard previamente piedras con tamafio mayor a 5 centimetros en su mayor
dimension, y se agregard al suelo el agua necesaria para lograr una compactacion satisfactoria que sera del
90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavacion o arrastre del
material. A tal efecto se efectuara el control de la compactacién en determinados puntos especificados por
la Inspeccion de Obra

N: Conservacion:

1: Serd objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y
veredas cuando se deterioren por la ejecucién de los otros items licitados, las reparaciones se ejecutaran
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen
construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Licitacion Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV
Preparo: Revisé: Aprobo: INTERVENCION INTEGRAL 91
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE CUENCA NORTE
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




LY, )

Instituto Provincial
.. MENDOZA
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Medicién y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificardn en metros cubicos. En los item
Terraplén o Desmontes segun correspondan.

Se realizard la compactacién de subrasante en todas las calles de los barrios.

Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma sera escarificada hasta una
profundidad no menor de 5,00 cm y el material producto de esta operacion sera conformado y perfilado
adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el parrafo anterior,
se procedera a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminardn previamente piedras de tamafio
mayor a 5,00 cm, y se agregara el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactacion
satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccidn de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones
de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la
subrasante en la forma y compactacion, luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificacién de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de la
Inspeccidn y sera la misma quién las aprobara.

B.16.1.3 Erradicacion de arbolado existente
De los arboles que se encuentran en la zona, un cierto nimero sera erradicado, los que sean obstaculos
insalvables para el proyecto. Para realizar esto, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

1) Eliminacién completa del bulbo de raices hasta 70 cm por debajo del perfil terminado.

2) Relleno conveniente del lugar con compactacién segin especificaciones del terraplén. Este
relleno se considerara dentro del subitems erradicacién de arboles.

3) Se deberdn tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes debido a
las caidas de ramas. La Inspeccion de obra podra pedir el desrame antes del corte del tronco.

Medicién y pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificardn por unidad de arbol
erradicado y retirado del lugar de la obra. El lugar a depositar los desechos debera ser aprobado por el
municipio.

B.16.2. CALZADAS

Las obras a ejecutar consisten en calzadas de hormigdn de cemento portland, construidas sobre la
subrasante o subbase previamente preparada y aceptada, por la Inspeccidn de Obras. Las calzadas de
hormigdn a ejecutar se armaran con malla sima del 15/15. El espesor de las losas de hormigdn a construir
es de 0,18mts y el paquete estructural base y subbase, debera adecuarse a las caracteristicas del pavimento
existente, por lo que la contratista deberd arbitrar los medios necesarios para obtener un resultado que sea
coherente con el objetivo deseado.

B.16.2.1. Movimiento de suelos - Desmonte

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacidon y movimiento de suelos, con los
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactacidén. Antes de
iniciarse cualquier tipo de construccion, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material vegetal
superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc, este material de
descarte, se debera llevar a un lugar apropiado, lldmese vertedero municipal o relleno sanitario habilitado.
A tal fin la Inspeccion de Obra indicard la localizacidon exacta en el terreno, una vez acordada con la
Municipalidad de Godoy Cruz, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetria general
respectiva. Si la Inspeccidn lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno,
a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacidon por
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retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrad por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose
futuros adicionales de obra, ni ampliaciones de plazo contractual.

Los movimientos de suelos a ejecutar tratardn de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes requeridos
para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactacion y/o extraccion de material
sobrante.

Se realizard toda excavacion y relleno que, aunque no incluidos en otro item sean necesarios para la
construccién de las obras.

Las extracciones que se requieran se haran de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando el
retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulacion del
material fuera del sector.

Los aportes se realizardn con materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones
respectivas y érdenes impartidas por la inspeccion municipal.

Como se indicé anteriormente se procederd a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de acuerdo
a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

MEDICION: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacién total por la provisidn, el transporte, carga,
y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, seglin planos y especificaciones y por
la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

B.16.2.2. Relleno y nivelacién c/suelo seleccionado a maquina -Terraplén

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavacién se procedera a compactar
el material flojo. A tal fin se eliminard previamente piedras con tamafio mayor a 5 centimetros en su mayor
dimension, y se agregara al suelo el agua necesaria para lograr una compactacion satisfactoria que sera del
90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavacién o arrastre del
material. A tal efecto se efectuara el control in situ de la densidad de las capas del terraplén se hard
mediante el cono de arena u otro método, de la compactacién en determinados puntos especificados por
la Inspeccién de Obra.

Sera objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y
veredas cuando se deterioren por la ejecucidn de los otros items licitados, las reparaciones se ejecutan en
un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen
construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Se realizara la compactacidén de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado correcto
de la subrasante, la superficie de la misma sera escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm vy el
material producto de esta operacion serd conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el parrafo anterior,
se procederd a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminardn previamente piedras de tamafio mayor
a 5cm, y se agregard el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactacion
satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccién de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones
de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la
subrasante en la forma y compactacion, luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificacion de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de la
Inspeccidn y sera la misma la quién las aprobara.

Medicidn y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificaran en metros cuadrados.

B.16.2.3. Transporte de suelo de desmote p/confeccidn de terraplén
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B.16.2.2/3. Relleno y nivelacion ¢/ suelo seleccionado a maquina - Terraplen

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavacién se procedera a compactar
el material flojo. A tal fin se eliminard previamente piedras con tamafio mayor a 5 centimetros en su mayor
dimension, y se agregara al suelo el agua necesaria para lograr una compactacion satisfactoria que sera del
90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavacidn o arrastre del
material. A tal efecto se efectuara el control in situ de la densidad de las capas del terraplén se hara
mediante el cono de arena u otro método, de la compactacién en determinados puntos especificados por
la Inspeccién de Obra.

Sera objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y
veredas cuando se deterioren por la ejecucién de los otros items licitados, las reparaciones se ejecutaran
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen
construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Se realizara la compactacién de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado correcto
de la subrasante, la superficie de la misma sera escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm vy el
material producto de esta operacion serd conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el parrafo anterior,
se procedera a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminaran previamente piedras de tamafio mayor
a 5cm, y se agregard el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactacion
satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccidn de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones
de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la
subrasante en la forma y compactacion, luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificacion de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de la
Inspeccidn y serd la misma la quién las aprobara.

Medicién y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificardn en metros cuadrados

B.16.2.4. Base granular por 25cm

Generalidades

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte de material y la conformacién de
la base estabilizada.

Ejecucidn: Este item consistira en la construccidn de una base estabilizada, formada por la mezcla intima y
uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Serd construida en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, con lo indicado en los planos y con las érdenes de la Inspeccién.

Espesor de base estabilizada = 0,20 m. La compactacidn alcanzada serd la de un Proctor estandar del 98%.
Materiales.

Agregado graduado:

Este podra ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberdn tener una graduacion
tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé un producto que satisfaga las
exigencias especificadas. Dichos agregados estardn constituidos por particulas duras desprovistas de
materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendrd un desgaste Deval no mayor de 6% y
en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste deberad ser inferior al 20 %.

Granulometria:

Ensayada la mezcla con cribas y tamices estandar de laboratorio, deberd cumplir con los limites
granulométricos siguientes:

Pasa por criba aberturacuadrada 1 %4 .oocviiiiiiinieee 100
Pasa por criba abertura cuadrada 1”.  ..occoeiiii i 90-100
Pasa por criba abertura cuadrada 3/4” oo 70-90
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8" e 50-80
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Pasa por tamiz estandar N2 4
Pasa por tamiz estandar N2 10
Pasa por tamiz estandar N2 40
Pasa por tamiz estandar N2 200

Plasticidad:

La fraccidon de mezcla que pasa por el tamiz estandar N2 40, cumplird con las siguientes condiciones de
plasticidad:

Limite liquido no mayor de 35.

indice plastico no mayor de 4.

Porcentaje de sales: cloruros (inferior a...... 2%)

Sulfatos: (Inferior a...... 1%)

Extendido y compactacion:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciara el extendido de la misma en una sola capa de espesor uniforme.
El espesor suelto maximo de dicha capa sera aquel que permita, en base al tipo de material y al equipo
empleado, obtener en forma rapida y segura el peso especifico para la base. Si con los métodos y equipos
empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la compactacién especificada o su obtencidn
resultara en deficiencias de construccidn o excesivo gasto de agua, la Inspeccidon podrd ordenar una
reduccion en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los equipos de compactacion o la provision
de un equipo determinado dentro de los especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada sera compactada intensamente con rodillos del
tipo neumatico y/o vibratorio.

Agua:

Toda el agua regada, incluido el derecho de extraccidn si lo hubiere, provision, bombeo, transporte y
distribucién de la misma, no recibird pago alguno, por considerarse incluido su costo dentro de los trabajos
relativos a la construccion de la base estabilizada.

Alternativa en el método constructivo:

Se aceptard cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que con la misma se
obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta
especificacion, en la que se refiere a composicidn y caracteristicas de la mezcla, compactacién, seccién
transversal, perfilado de la superficie y demas exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo deberd ser previamente aprobado por la Inspeccidn, la cual
podrd exigir la realizacion de pruebas en secciones cortas para juzgar su eficacia, antes de dar una
autorizacidn definitiva.

Alternativa:

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma esta destinada a
servir de asiento a una superficie bituminosa, serd sometida a conservacién por un periodo de tiempo no
inferior a cinco (5) dias. Esto consistird en el cilindrado de la superficie, riegos de agua de la misma,
perfilados, bacheos, etc. A fin de mantener la lisura, forma, bombeo y compactacidn de la base estabilizada.
Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones, sera ejecutado previamente escarificado de
la base en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y oportunidad de los riegos de agua sera indicado
en cada caso por la Inspeccion.

Durante el periodo de tiempo que duren los trabajos de conservacidn, la base sera sometida al transito, el
cual podrd ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el Contratista con sus equipos. Este Ultimo
sélo estd obligado a abrir al transito normal la base estabilizada cuando no sea posible habilitar un desvio
para el mismo.

Antes de transcurrido el plazo de 5 dias mencionado, la Inspeccidn asistida por el personal del Contratista
hara determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base y en la subrasante no sobrepasa
los valores que para cada caso fijard la misma, en base a la naturaleza de los suelos y caracteristicas de la
zona. Al cabo de cinco dias de construida la base, la Inspeccién autorizara la iniciaciéon de la etapa

Licitacion Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV
Preparo: Revisé: Aprobo: INTERVENCION INTEGRAL 95
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE CUENCA NORTE
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




LY, )

Instituto Provincial
.. MENDOZA
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

constructiva subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de espesor, ancho, forma, lisura,
compactacién y contenido de humedad especificadas.

Si transcurridos un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en que termine la construccidn de la base,
no se ha obtenido en la misma la compactacién, dimensiones, formay lisura especificadas, sera por cuenta
del Contratista toda el agua regada para la conservacion de la base, siguiendo las 6rdenes de la Inspeccidn,
en lo que respecta a cantidad y oportunidad de los riegos.

Medicién y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificaran en metros cubicos, una vez
habiéndose aprobado por la Inspeccion de Obra.

B.16.2.6. Concreto asféltico (incluye riego de imprimacion)

La obra consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,05 mts de espesor
sobre la base estabilizada imprimada, en calles que indica plano de Red Vial a intervenir, Para la ejecucidn
de la capa de rodamiento rige lo establecido en el Capitulo N, Seccién N-I del Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicidn 1971.-

La carpeta de rodamiento en concreto asfaltico estara formada por una o mas capas preparadas en caliente
empleando cemento asféltico y los agregados siguientes:

Agregado grueso

Agregado fino

Arena silicea

Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.- Las superficies a
recubrir podrdn ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita.-

Método Constructivo

Rige lo dispuesto en la Seccidn N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas
usuales - Afio 1971- de la Direccidn Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas
del tipo concreto asfaltico.-

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina
imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dejar la superficie a regar libre de polvo y demds impurezas incluyendo las banquinas para que este material
no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacion de la inspeccidn. En
ningun caso se podra regar sin la autorizacién previa por parte de la inspeccién. Una vez finalizada la
colocacién de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas
dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se realizaran las
correcciones que a juicio de la inspeccidn crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a
colocar en cualquier punto de la calzada no podrd ser inferior a 0,04 m. En ningun caso se podrd colocar
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los
trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle serd el establecido en planos o el que indique la inspeccién.-

El oferente deberd presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio o
alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afio de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar
correctamente los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccidn solicitara equipamiento alguno a favor de
la obra a ejecutar la empresa estard obligada a dar cumplimiento.

La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,05 m, seran rechazados los
tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibird pago
adicional alguno.-

Licitacion Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV
Preparo: Revisé: Aprobo: INTERVENCION INTEGRAL 96
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE CUENCA NORTE
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




LY, )

Instituto Provincial
.. MENDOZA
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Si bien la medicién y la forma de pago se efectuaran por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada,
a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccidn una copia de los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora.
Este elemento servird, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para
comprobar el espesor colocado. En ningln caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145°
puesta en Obra, (esto se debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacién de
los aridos y les permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando
la densidad de la mezcla, mejorando la distribucién y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningun caso cualquier tipo de solvente para
la limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucidon del cemento asféltico, tampoco se podran
limpiar rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacidén de carpeta, como elemento sustituto Se
podra reemplazar por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de
los neumaticos para evitar que se pegue el material a las misma. La inspeccién controlard los derrames de
agua y en ningun caso permitird que esto ocurra. Los depdsitos de agua acompafiaran al tren de
compactacion para evitar Se produzcan demoras en la provisidon de la misma. La aplanadora y el rodillo
neumatico trabajardan simultdaneamente y en todos los casos la aplanadora trabajara detras de la
terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75% del ancho del rodillo sobre
el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se rematara con
un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no
permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal
como la longitudinal. Para el riego debera contar con la aprobacidn de la inspeccién y no podra regarse en
ningun caso con el material a una temperatura inferior de 70°(previa verificacion de la Inspeccion), los picos
de la barra deberan estar completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo
en todos los puntos de la cancha. El sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o
derrames no dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspender
los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de solucidn a los problemas mencionados.

El calculo del espesor promedio calculado segun lo especificado en el punto II-no reemplaza de ninguna
manera lo especificado en el punto Il-a), respecto del control de espesor permanente durante la ejecucién
de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

Materiales

Rige lo especificado en el Titulo N-1-2, salvo las siguientes modificaciones:

3-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcdreo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad deberd ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kgy 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en
ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por
el tamiz N°40, tanto por la via seca, como por via hiumeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe
eliminar por secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningln
otro medio, cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite
liquido debera procederse al ensayo segun los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-
E-2'y 3/65.

Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra,
la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, deberd ser igual o mayor que el 50% de la
cantidad librada por lavado.-
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Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango
de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 deberd tener un “ Equivalente de Arena”
mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivard la
inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de la mezcla asfaltica en caliente.
Yacimientos de agregados locales: los agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos
elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacidn, estudios, derechos de paso y
explotacion, destapes, zarandeos, trituracidn, excavacidn, carga, transporte y descarga en los lugares de
acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales: Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberdn tener una forma regular, si se prevé segregacién
de los agregados, los mismos se depositardn en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios se realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las distintas
fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales extrafios. La descarga el acopio de todo
material se realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ninglin caso
se admitira la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar
residuos o suciedad sobre la base de acopio.

Toma y remisién de muestras.

Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa
y directamente o indirectamente por el Contratista, se designardn como “Materiales Locales”. Estos
materiales deberan ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerara
como tamiz de corte el 3/8” o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la inspeccidon
lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles” se
realizara cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por
duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no serd menor
de los indicados en el siguiente cuadro.

Tamaifio maximo del agregado

Peso de cada muestra

9,5mm (3/8”) o menos 1,0 Kg.

9,5 mm (3/8”) a19mm (3/4”) 2,5 Kg.

19 mm (3/4”)a38mm (1.1/2”) 10.0 Kg.

38 mm (1.1/2”) a 76mm (3”)... 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacién de mezclas asfélticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse
como minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn ¢ jornada de trabajo. En el
caso de que las proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre-
dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspeccién.-

Silos ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion admisibles
propuestos por el Contratista al presentar la “ Formula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla
especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada
1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, serdn extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las
proporciones del pastdn y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraerdn
probetas testigos con un extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la
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densidad, estabilidad y fluencia del material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los
datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estard a cargo del adjudicatario,
disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y con la aprobacion de la inspeccion.

Formula para las mezclas asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacién de la mezcla bituminosa, el
Contratista deberd solicitar, con la debida anticipacion, la aprobacidon de la “Férmula de la Mezcla”
elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No podrd iniciarse el acopio de los
materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacidn del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa
obligacion del Contratista.

Al someter a consideracién la féormula para obra, el Contratista deberd presentar dosajes Marshall
completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara
la granulometria de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla
los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignard ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran:
desgaste de Los Angeles, Clasificacidn Mineraldgica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los
resultados de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estard
obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria
en ellas fijadas , con las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o
menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mds o menos 3%
para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-
Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a su vez
entre los limites establecidos en la especificacidn correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los distintos agregados
gue formaran parte de la mezcla.

La faja de variacién asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicién deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran
ensayos de granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspecciéon no medira, ni
certificard los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar la obtencién de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de
calidad de mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria.-

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberdn cumplir los
siguientes requisitos:

Numero de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto asfaltico: 75.-

Fluencia :2,0 mm a 4,5mm

Vacios: Para base de concreto asféltico: entre 4% y 7%.- Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%.-
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de dridos ( Método Rice).-

Relacion betun- Vacios: - Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.- - Para Carpeta de concreto
asfaltico: entre 70% y 80%.-

Relacion C/CS Para base y carpeta: Menor o igual a 1.- Siendo: C- Concentracién en volimen de filler en el
sistema filler- betun, considerandose filler a la fraccién de la mezcla que pasa el tamiz IRAM N°200.- CS-
Concentracidn critica del filler.-

Estabilidad: Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo
650Kg.-

Relacion estabilidad-fluencia: Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.- Para carpeta de
concreto asféltico: minimo 2.100Kg/cm.- Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.-
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El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria.-

La mezcla bituminosa tipo concreto asféltico deberd responder a las exigencias del ensayo establecido en
la Seccidon E-IV “ Ensayo de compactacidn - Inmersidn para medir la pérdida de la obra se demuestra que
la mezcla no cumple esta condicién, el Contratista estard obligado a adoptar una de las siguientes medidas
para obtener el resultado exigido:

Cambiar el agregado pétreo.-

Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-

Incorporar, mejorador de adherencia.-

Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correrdn por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucidn que el Contratista elija, deberdan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla.- En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacidn de la Inspeccién la
formula de obra, en la forma antes descripta.-

Mdquina Mezcladora Fija

El parrafo “C” del apartado N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado
estuviese acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-
Mdquina Terminadora para Distribucidn de la mezcla

El parrafo N-I1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrdénico de espesor y direccion.- En caso
de rotura de la misma debera proveerse una maquina similar y en ningin caso podrd realizarse con una
maquina que presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaradn
los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccién.
Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacios de las Mezclas en Caliente:

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de calidad de la mezcla se
realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccién, ademas se tomardan
muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 tn. Sobre estos
materiales se realizardn los siguientes ensayos.-

Muestras de material sobre camidn: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo
VN-E-9.86 apartado 9.8 control de produccién.- El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta
especificacion general.-

Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizard el
ensayo de extraccion de betun y granulometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las especificaciones
o no respondieran a la “ Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los procedimientos
de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspeccién
podrd suspender los trabajos hasta que se efectlen las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en estos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estard obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El
descuento del drea rechazada se efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se
calculara multiplicando dicha drea por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que
le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor
que la estabilidad especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija
convenientemente la férmula o el procedimiento de trabajo, seguin corresponda.-

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcion”, se dan a continuacién los agregados a utilizar:
Para base de concreto asféltico:

Grava zarandeada: 83%
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Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las
mezclas de aridos:

CONCRETO ASFALTICO PARA | CONCRETO  ASFALTICO  PARA

BASE

CARPETA

Cribas y Tamices

porcentaje en Peso que pasa

Porcentaje en Peso que pasa

38 mm-1.1/2”

32 mm-1.1/4"

CONCRETO ASFALTICO PARA BASE CONCRETO ASFALTICO PARA
CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa
25 mm-1” 90-100 -

19 mm - 3/4” 80-95 100

12,7mm -1/2" - 70-90

9,5 mm - 3/8” -—- -

4,8 mm - N°4 - -

2,4 mm - N°8 30-45 40-55

1,2 mm - N°16 - -

0,59 mm-N°30 - -

0,297mm-N°50 - -

0,140mm-N°100 - -

0,074mm-N°200 2-8 4-10

La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
de 1.1/4”,1”,3/4”,1/2”,3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se
establecen en N-I-3.-

El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70- 100.-

El titulo N-XII-4-Mdaquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccién.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El indice de Estabilidad Residual se determinard compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacidon éptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y
con las mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por
caray el otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.
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Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en
escala logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75 DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO ESPECIFICACION
COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:

“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfalticas en caliente” .-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via humeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad.-

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacién del valor soporte o hinchamiento de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-7-65 Andlisis mecanico de materiales granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacion por le método de la arena.-

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.-

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacidn de la concentracidn critica rellenos material.-

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacidon del peso especifico aparente de mezclas asfélticas
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcidn de agregados pétreos gruesos.-

** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-

** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campaiia para la determinacidn de sales solubles y sulfatos de
suelos estabilizados y suelos granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen
las Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

— Instalaciones Existentes
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Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones existentes
de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, seméforos,
carteles indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacidn serd por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacién del que se trate.-

— Instrumental y Ensayo de Laboratorio

El Contratista debera poseer un laboratorio en el cudl realizara todos los ensayos previstos en este Pliego
de Especificaciones a fin de controlar la calidad de los materiales y los trabajos durante el desarrollo de la
obra, hasta la recepciéon provisoria.- El Contratista propondra el lugar de instalacion del laboratorio y su
equipamiento, la inspeccion decidira si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La Municipalidad de Maipu
ejecutard los ensayos de laboratorio previstos en pliegos de licitacién en dicho laboratorio o en entidad
oficial que determine.-

- Instrumental Topografico y Accesorio:

1°) Un nivel con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o similar completo.

2°) Dos miras plegables de 4 m de longitud.-

3°) Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.-

4°) Dos maquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raiz cuadrada y memoria.

5°) Papel, planillas, libretas y utiles elementales de escritorio y dibujo.-

6°) Dichos elementos deberan estar aprobados por la inspeccidn y provistos a la fecha de firma del acta de
replanteo.-

7°) Nivel y miras seran devueltas al Contratista una vez efectuada la recepcidn provisoria.-

Medicién y Forma de Pago:

La medicion y el pago de este item se realizardn seguin lo establecido por el P.E.T.G en el Capitulo I, Rubro
4, punto 9. Este item se medird en metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico
terminada y aprobada por la Inspeccién y se pagara al precio unitario del contrato.- Dicho precio sera
compensacion total por los trabajos de correccidn de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca
y de agua potable, barrido y soplado de calles y banquinas de hormigén, riego de liga de carpeta, provision,
carga, transporte, descarga, distribucion, compactacion, etc., incluidos mano de obra, equipos,
herramientas, combustibles, lubricantes, etc., y cualquier otro material y operacién que fuesen necesarios
para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.-

Laboratorio de obra:

El contratista deberd proveer antes de lainiciacion de los trabajos de hormigonado, todos los elementos
que a juicio de la inspeccion sean necesarios para la ejecucidén de los ensayos de consistencia, (tronco de
cono) y granulometria de los agregados gruesos y finos, asi también como los de resistencia y medicion.
Para los ensayos de resistencia, el contratista debera proveer moldes metalicos desarmables de 15cm de
didmetro por 30 cm de altura. También el contratista debera proveer todos los otros elementos que a juicio
de lainspeccién resulten necesarios para asegurar la adecuada obtencidn del producto final en cuanto a lo
especificado (termdmetros de maxima y minima, termémetros para medir temperaturas de hormigdn, etc.)
Resistencia

La tensidn de rotura por compresidn de las probetas cilindricas a los 28 dias, seran de 280 Kg/cm2 como
minimo, tomdandose este valor como resistencia tedrica, a los fines de la aplicacion de penalidades, que
incluyan rechazo de tramo, con su correspondiente demolicién y reconstruccién del tramo, quedando
supeditado a criterio de la inspeccidn. El ensayo de compresidn se hard bajo normas vigentes en Vialidad
Nacional y Provincial.

B.16.2.6 Demolicidn, Remocidn de carpeta asfaltica
Se realizard la demolicidn de la carpeta asfaltica sobre las calles detalladas en plano de red vial.
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No se impondran a La Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecucién de los trabajos, no
obstante, ello en lineas generales deberd considerarse al momento de elaborar la oferta respectiva el
desarrollo de los siguientes trabajos:

Solicitud de los permisos necesarios a los entes que correspondan: Municipalidad, Direccion Provincial de
Vialidad, Direccién Nacional de Vialidad, Departamento General de Irrigacidn, Direccidn de Hidraulica
y/o ente que corresponda.

Revisidn conjunta con la Inspeccion de la obra y el Municipio del estado de la calzada previo al inicio de
los trabajos, debiendo La Contratista, elaborar un registro fotografico completo del estado general del
pavimento y las inmediaciones del drea de trabajo.

Rotura vy disposicidn final de material resultante y escombros segiin normativa del Municipio donde se
ejecuta la obra.

Reconstruccidn de:

Calzada de asfalto u Hormigdn segun corresponda.

El item comprende la totalidad de los materiales, mano de obra y la prestacién de enseres, equipos,
maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de dichas tareas; la
conservacion del pavimento reconstruido durante el plazo de garantia; el transporte del material
sobrante y los gastos que originen las medidas de seguridad, asi como del certificado de conformidad con
la reparacién realizada por parte de la autoridad pertinente.

La Contratista consultara ala autoridad competente el ancho de reposicion a considerar en cada caso
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta.

Si por cualquier motivo se dafiaran otras instalaciones tales como tuberias de agua, gas, cloacas, teléfonos,
electricidad, desaglies pluviales etc. seran de total y absoluta responsabilidad del contratista como asi
también dafios a la propiedad privada de cada usuario de Aysam.

B.16.2.7 Pavimento articulado (adoquinado hormigdn intertrabado e=8cm, incluye base)

Deben tenerse en cuenta la etapas para la colocacion:

Preparacion de la explanada

La preparacion de la explanada comienza asegurando, en primer lugar, que esta se mantiene seca y bien
drenada. Asi, en areas donde el nivel fredtico es elevado, es preciso realizar un drenaje que permita
mantenerlo al menos 30 cm por debajo del terreno.

El siguiente paso en la preparacion de la explanada supone retirar todas las raices y materia organica y/o
afiadir el material necesario hasta obtener la cota de proyecto definida en los estudios preliminares.

A continuacidn, se debe proceder a la compactacion adecuada de la explanada (al menos de 40 cm de
profundidad), de forma que se garantice la capacidad portante exigida en el proyecto. La compactacidn
vendra definida por alguna de las siguientes condiciones:

indice de Huecos (e) menor o igual al 5%.

Densidad mayor o igual de la que corresponde al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor normal.
Densidad seca mayor o igual de la que corresponde al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
modificado.

El comportamiento del terreno natural debera ser lo mas uniforme posible, por lo que es conveniente
retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado.

Si la explanada original no posee las caracteristicas portantes necesarias, se deberd proceder al tratamiento
de la misma. Asi, para explanadas con un indice CBR < 5% es conveniente colocar en la parte superior una
capa de explanada seleccionada, cuya misidn es proporcionar una plataforma de trabajo firme sobre la cual
la subbase y/o la base puedan ser adecuadamente compactadas. Ademas, esta capa sirve para proteger a
los suelos de ser debilitados por el paso de los vehiculos necesarios para la ejecucion del firme.
Genéricamente, la capa de explanada seleccionada contendra material cuyo CBR

> 15% y cuya maxima densidad seca modificada no sea inferior al 93%. El espesor de esta capa dependera
de la capacidad portante de la explanada.
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Ver mas especificaciones en Anexo.

Extension y compactacion de la sub base

Una vez compactada la explanada, se procedera a la extensidn de la sub base en tongadas con un espesor
suficientemente reducido para que se obtenga, en todo el espesor, el grado de compactacién exigido.

La sub base, como ya se indicd al iniciar este apartado, se extiende en tongadas cuyo espesor compactado
esté comprendido entre los 10 y los 15 cm.

La compactacién representa uno de los aspectos cruciales para cualquier pavimento flexible y en el caso de
pavimentos de adoquines prefabricados de hormigdn, una compactacion inadecuada es causa del fallo del
pavimento.

Por esta razon, la compactacién se continuara hasta que la densidad sea como minimo mayor o igual a la
gue corresponda al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.

La superficie acabada no debera rebasar a la establecida tedricamente en ningln punto, ni diferir de ella en
mas de 1/5 del espesor previsto en los planos, para la subbase granular.

Por ultimo recalcar que no es conveniente extender subbases granulares cuando la temperatura ambiente
sea inferior a dos grados centigrados.

Extension y compactacion de la base

Una vez extendida y compactada la subbase, se procederd a la extensidn de la base. En lineas generales, la
extensién y compactacion de las bases granulares de zahorra artificial se realiza de forma andloga a la
subbase granular, pero con un grado de compactacién mayor, que debe alcanzar como minimo el 98% del
ensayo Proctor modificado, en el caso de que el trafico previsto sea ligero (categorias C1,C2,C3 y C4) y el
100% para trafico pesado (categoria CO).

Se recomienda que la base no deberia desviarse de los niveles de disefio establecidos, mas de 10 mm. En
ningun caso, la capa de arena se podrd sustituir por material de la base cuando las compensaciones en los
niveles de la base estén fuera de las tolerancias especificadas.

Tras la compactacion y ajuste, es prudente proceder al sellado de la base, con una ligera aplicacidon de un
betun de curado rdpido o una emulsién bituminosa. El objetivo de este sellado es evitar que durante los
dos o tres primeros meses tras la ejecucion del pavimento, las filtraciones de agua a través de las juntas del
pavimento puedan dafiar a la base de material suelto.

Las Unicas juntas que se realizardn, seran juntas longitudinales y transversales de hormigonado. Las juntas
transversales se dispondran perpendicularmente al eje del vial. No se sellara ninguna junta

En cualquier caso, la preparacidn de la base deberd extenderse hasta los bordes de confinamiento. El
espesor de la base compactada bajo los bordes de confinamiento no debe ser menor de 10 cm.

Conviene afadir que la integridad de los bordes de confinamiento depende en gran medida de que estos
sean colocados sobre una base adecuadamente compactada

Ejecucion de los bordes de confinamiento

Este elemento debe constituirse antes de proceder a la colocacion de los Adoquines y otra de sus funciones
es evitar que la arena que constituye el lecho pueda dispersarse.

El borde de confinamiento debe apoyarse, como minimo, 15 cm por debajo del nivel inferior de los
Adoquines, para poder garantizar la fijacion deseada .

Generalmente, los bordes de confinamiento estan situados sobre hormigdn, con la precaucion de sellar las
juntas verticales entre los elementos contiguos. Esto evita la salida de la arena (capa de arena y arena de
sellado).

Normalmente, basta disponer los bordes de confinamiento a lo largo del perimetro exterior del pavimento.
Extension y nivelacidn de la capa de arena

El extendido y nivelacidn de la capa de arena tiene como objetivo conseguir una capa uniforme en cuanto
a comportamiento y en consecuencia, en cuanto a espesor, ya que no se compacta hasta que los Adoquines
han sido colocados.

La capa de arena debe estar suelta, limpia, lavada, libre de materia orgdnica, mica, sales solubles dafiinas y
demads contaminantes que puedan producir halo eflorescencias; no debe tener grano redondeado, ni ser
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de origen calcéreo (caliza). Adicionalmente, debera ser tamizada por malla de 3/8”, verificando que no més
del 5% pase por el tamiz N2 200 (ver granulometria de la arena de molino o semilavada en el capitulo de
materiales).

Para finalizar la compactacidn, la arena debe tener un contenido de humedad entre un 6%y un 8%, es decir,
la arena no estard seca ni saturada.

La extension de la capa de arena debe hacerse de modo que la cantidad de arena colocada diariamente
permita precisamente que los adoquines colocados cada dia sean completados. Una vez que se ha
extendido la arena, esta no debe permanecer a la intemperie esperando la colocacion de los adoquines, ni
siquiera una noche, ya que la arena es propensa a cambios en el contenido de humedad debido a factores
tales como la lluvia, el rocio y la evaporacion, entre otros.

Una vez que la arena ha sido nivelada, no debe pisarse, por lo que la colocacién de los adoquines se realiza
desde el pavimento terminado. No es recomendable echar la arena en tramos muy grandes a la vez, ya que
se desperdicia material, y el trabajo se organiza mejor en tramos de 3 0 4 metros.

El espesor final de la capa de arena ha de ser uniforme. El espesor de esta capa nunca deberia variar para
acomodarse a las irregularidades existentes en la superficie de acabado de la base.

El espesor final de la capa de arena, una vez colocados los Adoquines y vibrado el pavimento, debe estar
comprendido entre 3y 5 cm.

Colocacioén de los adoquines

En un lugar con pendiente, es conveniente comenzar por el punto mas bajo y continuar pendiente arriba.
Antes de proceder a la colocacién de los adoquines, estos deberian ser controlados para que cumplan las
especificaciones establecidas anteriormente.

La colocacién de los primeros adoquines requiere un cuidado especial, puesto que esto se reflejara en la
disposicion de los sucesivos elementos. Para obtener el modelo de colocacién buscado es necesario
disponer los primeros Adoquines, en el dngulo exacto, contra un borde fijo de salida. Si este no existiera,
una buena norma es reproducir el borde fijo de salida a través del tendido de un cordel ( Ver figuras en
Anexo).

Ademads del cordel inicial, se irdn tendiendo cordeles de referencia hasta completar la operaciéon de
colocacién.

Los Adoquines, si carecen de muesca (espaciador o separador), deberdn ser colocados con un
interespaciado aproximado de 2 a 3 mm. Cada adoquin debe ser colocado con cuidado, para no molestar
al adoquin contiguo y hasta que no se hayan puesto tres o cuatro hileras no se puede trabajar a ritmo
normal. Debe recalcarse que los adoquines no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar
astillamientos o desgajamientos de los mismos.

Los pavimentos de Adoquines, deben iniciarse por una linea recta, y los espacios existentes entre esta linea
inicial y el borde de confinamiento deben ser rellenados con Adoquines serrados o guillotinados. Si la
distancia entre el Adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, los Adoquines no deben ser cortados,
rellenandose el espacio con una mezcla compuesta de 4 partes de arena y 1 parte de cemento. En el caso
de existir elementos en el interior del area a pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los ajustes
de los Adoquines se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento.

Durante todo el proceso de colocacidon debe comprobarse que la anchura de las juntas sea de 3 mm + 1
mm, garantizando que todos los Adoquines queden nivelados.

Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe estar sujeto a cargas , que no
sean el peso de quien lo coloca y de sus herramientas. Bajo ninguna circunstancia durante la colocacion
debe ser pisado el lecho de arena. La obra debe organizarse de manera que los obreros y el material pasen
por encima del pavimento colocado. Someter a cargas el pavimento antes de su compactacién y sellado
completo de las juntas, puede ocasionar roces entre los Adoquines con el riesgo de que estos se astillen.
Vibrado del pavimento

Después de que los Adoquines han sido colocados en una zona que debe ser utilizada (cargas de obra), o
cuando se vaya suspender el trabajo, es necesario llevar a cabo la compactacidon de la superficie construida.
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Antes de efectuar la compactacidon hay que asegurarse que la superficie del pavimento y la placa del
vibrador estén bien limpios y secos. Esta operacion se realiza con placa vibratoria o con rodillos mecdanicos
estaticos o dindmicos.

Normalmente, se aplican dos ciclos de compactacidn. El primer ciclo compacta los Adoquines en la capa de
arena con las juntas medio rellenas. Posteriormente cuando las juntas son selladas completamente con
arena, se aplica un nuevo ciclo de compactacion hasta llevar el pavimento a su estado final. En general es
aconsejable la utilizacidn de rodillos recubiertos de goma o bien de placas vibratorias recubiertas de una
capa protectora. De esta forma se garantiza una mayor uniformidad en las vibraciones y se evitan dafios
estéticos en los adoquines.

En la compactacion de superficies con inclinacidn se recomienda que esta se realice en sentido transversal
de la pendiente y en sentido ascendente.

Sellado con arena

Una vez que el pavimento ha sido compactado por primera vez sobre la capa de Adoquines y las juntas
medio rellenas, se extiende una ligera capa de arena para completar el sellado de juntas.

Esta operacion es especialmente importante para garantizar un buen comportamiento del pavimento de
Adoquines. Asi, el completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre la superficie
del pavimento una arena fina y seca en el momento de la colocacién. Idealmente, esta arena debe ser
barrida dentro de las juntas usando escobas manuales o mecanicas, para que de este modo la arena penetre
en los espacios dejados entre los Adoquines, a la vez que se un vibrado final que asegure el mejor llenado
de las juntas. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante un barrido, no por lavado con
agua.

Puesto que la adaptacion de las juntas es gradual y requiere mas fases de vertido de arena, es aconsejable
no efectuar inmediatamente la limpieza final.

Cualquier informacién adicional se puede ver en el Anexo.

Medicién y Forma de Pago:

Este item se medird en metros cuadrados de pavimento de hormigdn intertrabado terminado y aprobada
por la Inspeccion y se pagard al precio unitario del contrato.-

SISTEMA DE RED PEATONAL
B.17. RED PEATONAL
B.17.1. VEREDA

B.17.1.1. Ejecucion contrapiso de hormigdn fratasado y contrapisos irregulares

Se ejecutaran en hormigén simple calidad H20. Su ancho minimo serd de 1,50m salvo que las instrucciones
Municipales para el caso indiquen ancho mayor. Estardn conformadas por lajas de 1,50 de longitud y 0,10m
de espesor. Se debera realizar inicialmente una excavacién de 20cm de espesor por debajo del nivel de
vereda terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se debera rellenar y compactar con material
estabilizado los primeros 7cm de esa excavacion y el resto del espesor (aproximadamente 3cm) con ripio
pelado (compactado), sobre el que se construird previo humectado la laja de hormigdn de 10cm de espesor.
Las juntas entre lajas se produciran mediante la introduccién de un elemento metélico que ocupe hasta el
50% de su espesor y produzca una separaciéon 10mm. La terminacion superficial deberd ser antideslizante
y los bordes perimetrales se trabajaran con “matacantos” (cartabdn). Todas las juntas se deberan ejecutar
aescuadra con respecto a la linea municipal. Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberan tener
idénticas terminaciones. Todos los trabajos deberdn protegerse mediante cobertura apropiada de film de
polietileno de 200 micrones.

Medicién y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificaran en metros cuadrados.
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B.17.1.2 Corrimiento y construccion de nuevo cerco de cierre frontal

Se deberd proceder a retirar aquellos cierres de viviendas que por reformulacion de la traza vial sea
necesario efectuar un corrimiento para despejar el espacio publico, en los lugares indicados en los planos,
u 6rdenes de la Inspeccion.

dicha tarea serd ejecutada en forma posterior a la construccion del nuevo cierre a los efectos que la vivienda
no quede sin cierres por un lapso de tiempo. Se trasladaran puertas y portones existentes, debiendo
proceder a reemplazar o reparar segun corresponda piezas deterioradas, marcos, etc.

Para la ejecucion del nuevo cierre, se procedera a emparejar las superficies, colocacion de postes de madera
creosotados ¢ 18 enterrados en bases de hormigdn ciclépeo y tratados con pintura asféltica. Las bases
tendrdn una dimensién de 0,40x0,40m por 0,70 de profundidad. Se colocard tela romboidal galvanizada de
2” de diagonal con alambre N°14. La tela llevara tres hileras de alambre galvanizado de alta resistencia
N°17/15, en la parte superior, al medio y la otra en la parte inferior. El cierre llevara una viga perimetral
inferior de 0,20x0,15m de H°A° con hierros longitudinales de @ 8 y estribos de @ 4,2 cada

0,20m. En la parte superior de esta viga se colocardn pasadores de alambre de alta resistencia galvanizado
N°17/15. Todo segun detalles en plano.

Medicién y Forma de pago: Los trabajos descriptos en este item se medirdn y pagaran por metro lineal de
tarea realmente ejecutada y aprobada por la Inspeccién de Obra. El transporte y depdsito de los escombros
en los sitios habilitados para tal fin, y aprobado por la Inspeccion de Obra se considera dentro del precio de
la unidad.

B.17.1.3 Esquinas

Las esquinas y rampas seran resueltas de acuerdo a planos de detalles.

Los hormigones seran del Clase H-21, con un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3 y las armaduras
especificadas en los planos correspondientes. Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento
y agua se debera cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

La rugosidad del piso no serd superior a 1cm. El espesor del contrapiso sera como minimo de 0,10m. La
terminacién de losas serd de tipo rugosas o escobeadas aprobadas por inspeccion. Para los hormigones y
agregados ver las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente
pliego. Para el curado debera aplicarse un rociado de antisol 6 producto similar en el momento de
terminada su ejecucion. Las Especificaciones Técnicas para excavacidn seran las mismas que se indican en
el rubro excavaciones para terrenos de cualquier categoria.

En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutaran conforme a los planos de detalles.

Medicién y pago:

La construccion de ESQUINAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CHAVAS EN ESQUINAS, se medirdn y
pagaran por unidad terminada, realmente construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al precio
unitario de contrato estipulado para este item.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provisién, carga, transporte y descarga
de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial,
madera para encofrado, agua; elaboracion, mezclado, colocacidn y terminado del hormigdn, mano de obra,
equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada

B.17.1.4 Ejecucién de losa de acercamiento peatonal

Se ejecutaran contrapisos para vincular el acceso peatonal de la vivienda con las losas de hormigdn de las
calles peatonales. El ancho serd de 1m, y la profundidad de acuerdo al espacio que queda entre las losas
mencionadas y el cierre de la vivienda. El nivel serd el mismo que la calle peatonal, con un 1% de pendiente.
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Medicién y Forma de pago:
La medicidn sera por m2 realmente construido y aprobado por la inspeccién

B.17.1.5 Ejecucién de losa de acercamiento vehicular en calles peatonales.

Se ejecutaran contrapisos para vincular el acceso vehicular de la vivienda con las losas de hormigon de las
calles peatonales. El ancho serd de 3m, y la profundidad de acuerdo al espacio que queda entre las losas
mencionadas y el cierre de la vivienda. Debera llevar malla cima 20x20 ¢ 4,2mm. El nivel sera el mismo que
la calle peatonal, con un 1% de pendiente.

Medicién y Forma de pago:
La medicidn sera por m2 realmente construido y aprobado por la inspeccién.

B.17.1.6 Puente peatonal (1,00 m x 0,80 m)

Se construirdn puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también
reponiendo todos aquellos que por las obras de desagle pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras
red peatonal - detalles). Estos se construiran de hormigén armado Clase H21 con un contenido minimo de
cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de cuneta (por
encima de cuneta) en donde se deberd dejar los pelos correspondientes de @ 10 ¢/0.15 cm (con gancho)
sobre la parte de arriba de los laterales dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigén.
La pendiente maxima no superard el 27%. La armadura principal a colocar sera de longitudinales 1¢8 c/15
cm y transversales de 1910 ¢/15 cm.

La contratista deberd tener en cuenta que debera proveer de puente vehicular y peatonal a cada lote
frentista de la zona de intervencién, en caso de existir mas puentes que se encuentren en buen estado en
un mismo lote, en zonas de demolicién de acequias y cordones la contratista debera construir por su cargo
los mismos. Aprobados por la Inspeccion.

Medicién y Forma de pago:

La construccidn de Puentes peatonales; se mediran y pagaran por unidad realmente terminada, al precio
unitario de contrato. Dicho precio sera compensacién total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provision, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado,
acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y terminado del
hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion
de las obras en la forma especificada.

B.17.1.7 Puente vehicular (3,00 m x 1,00 m)

Se construirdn puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también
reponiendo todos aquellos que por las obras de desaglie pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras
red peatonal - detalles). Estos se construiran de hormigén armado Clase H21 con un contenido minimo de
cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de cuneta (por
encima de cuneta) en donde se debera dejar los pelos correspondientes de @ 10 ¢/0.15 cm (con gancho)
sobre la parte de arriba de los laterales dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigén.
La pendiente maxima no superard el 27%. La armadura principal a colocar sera de longitudinales 1¢8 c/15
cm y transversales de 1910 ¢/15 cm.

La contratista debera tener en cuenta que debera proveer de puente vehicular y peatonal a cada lote
frentista de la zona de intervencidn, en caso de existir mas puentes que se encuentren en buen estado en
un mismo lote, en zonas de demolicion de acequias y cordones la contratista debera construir por su cargo
los mismos. Aprobados por la Inspeccion.
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Medicién y Forma de pago:

La construccion de puentes vehiculares; se medirdn y pagardn por unidad realmente terminada, al precio
unitario de contrato estipulado. Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en
la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion;
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos,
materiales para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracidn, mezclado, colocacién
y terminado del hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la
correcta terminacién de las obras en la forma especificada.

B.17.1.8.Demolicion del cierre y mejoras del predio Jardin Puentecitos

Al momento de realizar el movimiento de suelos por la apertura de calle Vistalba, se realizara la demolicion
del cierre en el predio del jardin y la construccidon de un nuevo cierre otorgando un mejor y mayor espacio
al mismo.

Dicho cierre se realizard con cordén de hormigén armado en una altura variable, segin lo determinen los
niveles de la calle y la inspeccidn, y sobre el mismo se terminara a una altura de 2m mas que el cordén con
tela romboidal. Se adjunta detalle en Anexo

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

C.1. OBRAS EDILICIAS - CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO — POSTA SANITARIA Y PUESTO
DE SEGURIDAD CIUDADANA

Generalidades

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto
y documentacién técnica. Para ello la administracion proveera el anteproyecto de edificio que la Contratista
deberd aprobar en los Organismos que correspondan, segun los requerimientos de los mismos.
Confeccionara, tramitara y hara aprobar las obras de urbanizacién e infraestructura que permitan el normal
funcionamiento de las redes de servicios, ya sean estos de agua potable, electricidad, cloacas y gas, segun
corresponda.

La Contratista realizara y presentara el Estudio de Suelos del lugar especifico donde se ubicara el edificio,
efectuard la verificacidn de las fundaciones por su cuenta y cargo, todo ello, previo al inicio de los trabajos
en obra. Ademas a la firma del Acta de Inicio de Obra, entregard a la Inspeccion la totalidad de la
documentacidn técnica aprobada por la Municipalidad y por las Empresas prestatarias de servicios que
correspondan, presentara planos de detalles y de construcciones que resulten necesarios y
complementan los del presente Pliego como por ejemplo: planos de replanteo, detalles constructivos,
planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la Inspeccién de
obra para su visacion.

Debera ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas a
caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de construccion, que en todos los casos
cumplirdn con las Normas IRAM.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de
la misma que sea necesaria para la realizacidon y buena terminacion de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten. Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en
planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencién de la Direccién Técnica sobre
cualquier error de proyecto, omisidn o contradiccidon. La interpretacidn o correccidon de estas anomalias
correra por cuenta de la Inspeccidn de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.
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Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos,
presentacion de planos, pedidos de inspecciones, etc. Serd responsable material de las multas y/o atrasos
que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el pago de las multas resultantes por infringir las
disposiciones en vigencia, estard a su cargo.

Correra por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Publicas.

El Contratista tendra a su cargo la confeccidn de todos los planos “conforme a obra” para la presentacion
ante el Municipio u otra reparticidon u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de sellado y copias
de planos correran por cuenta del Contratista.

Estudio de suelos

Gla ejecucién de los Estudios de Suelos del presente llamado estard a cargo de la Contratista segun lo
estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el Articulo 692, como asi también las
adaptaciones que resulten necesarias a los planos de cdlculo de estructura, pertenecientes a la
Administracion y definicidn del tipo de fundaciones a adoptar en funcion de aquel estudio.

En ningun caso las dimensiones de las fundaciones seran inferiores a las expresadas en planos de calculo
de estructura, aunque el estudio de suelo establezca que con secciones inferiores se cubririan los
requerimientos de las solicitaciones.

De surgir alguna variacion durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligaran a
efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o calculo de estructura, este debera adaptarse a tales
Los estudios y los gastos correspondientes a los mismos estaran a cargo del Contratista.

La Contratista debera realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspeccion de obra y tomar las previsiones y/o
cambios convenientes que inciden en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique
la solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si la Administracidn incorporara al Pliego algun Estudio
de Suelos efectuado, éste se considerard solamente referencial y en todos los casos la Contratista debera
efectuar los estudios y trabajos correspondientes segln lo estipulado en los parrafos precedentes.

Si la Inspeccién de Obra lo considerase necesario, solicitara a la Contratista, la realizaciéon de nuevos
estudios especificos o especiales de suelo, cuyo costo serd asumido por la Contratista.

C.1.1. Estructura Resistente

Limpieza y replanteo

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparaciény
movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmonte (si resultan necesarios) y posterior
compactacion.

Antes de iniciase cualquier tipo de construccidn, se limpiara el terreno dejandolo libre de residuos, ramas,
cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc., dejandolo en condiciones para proceder (si corresponde) al
relleno y nivelacién en la totalidad del terreno y especialmente en los que se replantee la construccion de
la vivienda. A tal fin la Inspeccion de obra indicara la localizacidn exacta, en el terreno, de la silueta de
vivienda a construir y segun la planimetria general respectiva.

Terraplenes y desmontes:

Los terrenos se nivelaran y/o rellenardn, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote, que se establezcan en el plano de Proyecto de urbanizacion.

Se adoptara como minimo +0,20 m respecto a eje de calzada para nivel de vereda y +0,40 m respecto a eje
de calzada para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda. Se deberd ejecutar desde el
veredin de acceso y hasta la linea municipal, una rampa con pendiente no superior al 10% y en caso que el
retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizard escalinata de acceso. Los fondos de los lotes
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deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 2 %) para permitir el correcto desagiie de los mismos.
Estas adaptaciones estan incluidas en el monto de la vivienda.

Rellenos:

Los niveles se alcanzaran, sobre el terreno natural al que se ha realizado, de resultar necesario, el desmonte
y su material se ha volcado sobre fondo de lotes, sin compactar el mismo. Los rellenos se ejecutaran bajo
el drea de contrapisos, con material proveniente de las zanjas y con el agregado grueso que resulte
necesario para lograr una correcta mezcla estabilizada. Se apisonardn por capas sucesivas, teniendo
un grado éptimo de humedad y un espesor maximo de 20 (veinte) centimetros por capa a compactar.
Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveera la
realizacién de los ensayos, la cantidad solicitada por la Inspeccidn, a su costo.

Las cotas de nivel de terreno expresadas en plano de urbanizacion, en donde se ubica la silueta del edificio,
sera la definitiva segun el proyecto de niveles de la Contratista aprobado por la Municipalidad y la
Inspeccidn de Obra. Esta fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como
puntos fijos para el replanteo.

Replanteo:

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren
en la documentacién de la oferta y deberd presentarlo para su aprobacién a la Inspeccion de Obra.

La contratista serd la responsable de toda la informacion volcada en planos y estara bajo su responsabilidad
la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacién de
verificacion directa en el terreno.

El replanteo se ejecutard conforme al plano respectivo y previo a la iniciacion de los trabajos de excavacidn,
la Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra, la aprobacidn del trabajo de replanteo realizado.
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara
la Inspeccidn de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojon que a tal efecto deberd
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el
transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estard vinculada a un punto fijo conocido con cota y
coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran caballetes perimetrales. Estos se ubicardn a 1,00 m. por fuera
del sector que ocuparan las fundaciones, utilizandolos como verificacion permanente de las dimensiones
de la construccion y retirados solo al concluir los trabajos de mamposteria.

Cierres de obra y de seguridad:

La Contratista efectuara el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad que resulte
apropiado y aprobado por la Inspeccion de Obra, para evitar accidentes y dafos, e impedir el acceso de
personas extrafias a la obra. Los accesos autorizados deberan estar indicados debiendo preverse letreros
de precaucién donde sean necesarios.

C.1.1.2. Movimiento de suelos para fundaciones

Trabajos Preliminares

En la oferta técnica, la contratista presentara la siguiente documentacién:

a) Plano de curvas de nivel del terreno

b) Plano de niveles de proyecto cumpliendo lo especificado en 6.2. del presente pliego

c) Si hubiese movimiento de suelo, el calculo y costo del mismo estara incluido en la oferta econémica en
el rubro obras complementarias del presupuesto resumen.

Limpieza y preparacion de terreno:

Antes de iniciarse cualquier tipo de construccidn, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material
vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. A tal fin
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la Inspeccion de obra indicara la localizacidn exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en
correspondencia con la planimetria general respectiva.

Si la Inspeccion lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacion por retroexcavadora. El
gasto de esta tarea correrd por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de
obra.

Niveles:

Se adoptardn como niveles minimos +0,20 m para el nivel definitivo de vereda (hormigonada) y +0,40 m
para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel £ 0,00 m de eje de calle
Los terrenos se nivelaran y/o rellenardn, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberdn tener pendiente hacia el frente
(minimo 1 %) para permitir el correcto desagie de los mismos.

Se debera ejecutar desde el verdin de acceso y hasta la linea municipal, una rampa con pendiente no
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente, se realizara escalinata
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzara el puente peatonal.

Desmonte y terraplén:

En caso de que el oferente en base a los estudios preliminares a realizar deba cotizar: a) desmonte y retiro
de suelo vegetal, b) relleno y compactacion bajo silueta de vivienda y c) relleno de fondo y lateral de lotes,
estos items deberdn ser indicados en forma separada en el presupuesto resumen de obras
complementarias (Anexo VI-B). Se debera considerar como silueta de la vivienda a la proyeccion de la planta
de la misma mas un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perimetro libre).

Bajo la silueta de la vivienda se debera realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar el
material organico superficial. Este material retirado y sin compactar, serd volcado sobre fondo de lotes. El
mismo deberd estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se deberd agregar el material que
resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una
pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la linea
de edificacién. La pendiente general sera de 1%.

Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se
efectuardn bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y compactacion.

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podra utilizar, sin compactar, sobre
fondo de lotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material proveniente de la excavacion de
las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla
estabilizada. Se ejecutaran por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un grado éptimo
de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, para cada capa se debera
lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la realizacién de los
ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspeccién, a su costo. La Contratista deberd presentar a la
Inspeccidn de obra los resultados de los ensayos de compactacion de cada capa y serd la Inspeccién la que
autorice la continuacion de los trabajos.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecucion del terraplén o de mejoramiento de suelo, se
debera cumplir con la siguiente condicidén granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA

2” 100%

17%"” 80%-90%

1” 60%-80%

3/8” 40%-70%

N24 15%-40%

N2200 0%-10%
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El espesor minimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundacién
de la vivienda, sera en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas corridas o platea de
fundacién.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se debera proteger la vivienda colocando una lamina de
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de la silueta
de la vivienda mas 1,00m a cada lado.

Replanteo:

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren
en la documentacion de la oferta y debera presentarlo para su aprobacion a la Inspeccion de Obra al
momento de la firma del acta de Inicio de Obra.

La Contratista serd la responsable de toda la informacidon volcada en planos y estara bajo su responsabilidad
la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacién de
verificacion directa en el terreno.

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberdn encontrase estaqueados mediante mojén
de hormigén en su totalidad.

La Inspeccién de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como
puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicacidn de la vivienda.

Previo a la iniciacidn de los trabajos de excavacidn, la Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra,
la aprobacién del trabajo de replanteo realizado.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara
la Inspeccidn de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojon que a tal efecto deberd
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el
transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estard vinculada a un punto fijo conocido con cota y
coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutardn corralitos perimetrales conformados por postes de rollizos
de dlamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de dlamo 3” x 1”, sélidamente unidas entre siy a los postes
respectivos. Los caballetes se ubicaran a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparan las fundaciones,
utilizdndolos como verificacién permanente de las dimensiones de la construccién y retirados solo al
concluir los trabajos de mamposteria.

Cierres de obra y de seguridad:

La Contratista efectuard el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado
por tejido romboidal y en cuya parte superior contard con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzard una
altura minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccién de Obra. Todo ello para impedir el acceso de
personas extraias a la obra. El cierre de seguridad permanecerad instalado hasta la Recepcidn Provisoria de
la obra.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de
la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Ademas deberd existir, la
carteleria necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc)
para el personal que trabaja en obra y la prohibicién de ingreso a toda persona ajena a la obra.

C.1.1.3. Platea de H2 A2

Fundaciones

Se deberd cotizar en la oferta el tipo de fundacidn sugerido por el profesional que elaboré el estudio de
suelo, segun el Articulo 42 del presente pliego.

La Contratista debera verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos.

En caso de realizar platea de hormigén armado, se deberd cumplir como minimo lo indicado a continuacion:

Licitacion Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV
Preparo: Revisé: Aprobo: INTERVENCION INTEGRAL 114
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE CUENCA NORTE
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




LY, )

Instituto Provincial
.. MENDOZA
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Platea de hormigén armado

Si las fundaciones estan conformadas por una platea de hormigén armado seran segun lo indicado en el
plano de estructura. El hormigdn a utilizar tendrd como resistencia minima el correspondiente a un H-20.
Se debera considerar en fundaciones armadura minima de didmetro 6mm.

La terminacion superficial de la platea estara conformada por una carpeta con un espesor minimo de 50mm.
La composicidn de la misma debera contener granza y su terminacién superficial serd frataz de esponja para
luego posibilitar la colocacidn de piso ceramico.

En el curado de la platea se prevera que cuente con humedad permanente durante 10 dias y para ello se
extendera en la superficie un film de polietileno para retener la misma o bien se inundara confinando el
agua con arena.

Se deberd garantizar el recubrimiento de la armadura mediante la utilizacién de separadores plasticos o de
hormigdn. Estos deberdn ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se debera proteger las fundaciones del edificio colocando
una lamina de polietileno de 200 micrones sobre el terraplén, en una superficie igual al edificio.

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se debera utilizar en la elaboracidn de los hormigones
de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos).

C.1.1.4. Provisidn y montaje de estructura metalica

Generalidades

La estructura metalica del edificio estard compuesta por columnas, vigas metalicas y correas montadas
sobre la platea de fundacidn. Las secciones de las columnas, vigas y correas seran las que determinen los
calculos que deberan ser efectuados por la Empresa contratista, y ademas debera lograr su aprobacion
Municipal.

Estructura metalica

-Columnas metalicas: estaran constituidas por un perfil rectangular de 70 x 50 x 2.5 mm, en las longitudes
especificadas en planos y planillas de célculo

-Vigas metalicas: estaran constituidas por un perfil rectangular de 70 x 50 x 2.5 mm, en las longitudes
especificadas en planos y planillas de calculo

-Correas: estaran constituidas por un perfil rectangular de 70 x 50 x 2.5 mm, en las longitudes especificadas
en planos y planillas de célculo

El contrapiso se acondicionard para recibir la colocacion de piso ceramico.

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, debera interponerse una lamina de
poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo segun
detalle constructivo vigente.

En drea destinada a bajo mesada de cocina se construira una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m.

En los bafos debera preverse una pendiente minima del contrapiso necesario hacia la pileta de piso y del
receptaculo de ducha hacia el desagle de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.

En el curado del contrapiso, se preverd que cuente con humedad permanente y se extendera en la superficie
un film de polietileno para retener la misma.

La composicion del hormigdn responderd a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

C.1.1.5. Selladores, plegados y accesorios de zingueria
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Sellado

Para asegurar la correcta aislacidon y hermeticidad de los paneles es recomendable la utilizacion de
sellador poliuretanico o siliconado, en la junta de encuentro que le da continuidad al panel, tanto en

cara interior como en cara exterior.

Zinguerias y plegados

Los perfiles C de encapsulado de aberturas, de terminacion de los vértices exteriores se empleara chapa
galvanizada N2 27. se pintardan con esmalte sintético, textura semimate color idem cerramiento. Se
aplicaran dos manos siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se utilizara tornilleria autoperforante, cabeza hexagonal.

Se adjunta detalle en ANEXO 1

C.1.2. Envolventes exteriores

MAMPOSTERIA

La mamposteria de muros se ejecutara con ladrillén de 0.17m de ancho x 0.07m de altura x 0.27m de largo.
La tolerancia permitida para estas dimensiones serd + 5mm. Los ladrillones seran de primera calidad,
dispuestos en aparejo “de soga” bien cocidos, de tamafio uniforme y aristas regulares.

Se colocaran previamente mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos hasta
que la mezcla rebase las juntas que no deberan superar los 15 mm de espesor, tanto para juntas verticales
como horizontales.

Toda la mamposteria debera estar perfectamente a plomo. Todos los muros seran apuntalados, cualquiera
sea su espesor, hasta tanto se realice el hormigonado de las columnas. Concluidas las tareas de
mamposteria, debera limpiarse la base de las columnas, de los restos de mezclas de asiento, para el correcto
hormigonado de las mismas.

En los pafios de mamposteria con vanos de ventanas, sobre la tltima hilada del vano (antepecho), llevara
una viga de hormigdn armado, con una armadura longitudinal de 4 @ 6 mm y armadura transversal @ 6 mm
cada 20 cm, anclada a las columnas del muro segun detalles constructivos del IPV.

Los muros de espesor menor a 20cm, seran ejecutados con ladrillos de 0.12m de ancho x 0.06m de alto x
0.26m de largo dispuestos en aparejo de soga.

En caso de utilizar otro tipo de mampuesto los mismos deberan ser los especificados en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales, dando cumplimiento a las normas y reglamentos
vigentes.

En todos los casos la composicidn de las mezclas respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje para
Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente pliego.

Aislacion Hidrofuga

Horizontales

Primeramente se ejecutara una capa niveladora de concreto con hidréfugo incorporado de 50mm de
espesor. Luego se realizaran para asentar las 5 primeras corridas de mamposteria, un mortero de concreto
con la incorporacidon de aditivo hidréfugo en pasta tipo “Ceresita”, o similar en calidad y precio, segun la
Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente pliego. Los hidréfugos
deberan contar con Sello Conforme a Norma o Certificacion IRAM segun lo establecido en el Articulo 11 de
las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V.

No se permitird la utilizacién de membrana asfaltica para generar la aislacién hidréfuga horizontal.

Se debe realizar una aislacion de las caras laterales de las vigas de fundacidn utilizando pintura asfaltica,
marca: Megaflex, Maca P de Emapi, Ormiflex A de Ormiflex o similar en calidad y precio, a razén de 0.50
Its/m?2 por mano y con la aplicacion de dos manos como minimo.

Verticales
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Consistird en la aplicacion de un azotado de concreto con aditivo hidréfugo en pasta incorporado,
tipo“Ceresita” o similar en calidad y precio, en la cara externa de la mamposteria perimetral y en toda su
superficie.

En muros interiores de bafio y sobre el muro “sanitario” de cocina hasta 2,10 m desde el nivel de viga de
fundacion.

En todos los casos se respetaran las especificaciones de la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones.

Si por razones de desnivel del terreno resultase que el piso de una casa fuese mas bajo que el nivel del
terreno vecino, se ejecutara del lado del muro en contacto con la tierra y en la parte exterior, una aislacidon
vertical segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Ejecucion de las Obras,
Art. 42, inc. b).

El contrapiso del bafio se realizard con hidréfugo incorporado.

En el caso de muros medianeros, se debera ejecutar una aislacién hidréfuga vertical, desde un nivel -0,40m
respecto del piso interior de la vivienda hasta llegar al nivel de este, a través de la aplicacion de una
membrana asfaltica con [dmina de aluminio tipo “No Crack” Megaflex MGX 350 o similar en calidad y precio,
de 30 Kg (minimo) de peso por rollo. Previo aplicacidon de pintura asféltica marca Megaflex, Maca P de
Emapi, Ormiflex A de Ormiflex o similar en calidad y precio, a razén de 0.50 lts/m? por mano y con la
aplicacién de dos manos como minimo. La mencionada membrana luego se terminard segun lo especificado
en pintura de muros exteriores.

(Sistema Firo Latina)

Se designa como cerramientos todos aquellos componentes que posibilitan el cierre vertical de los espacios,
separando el exterior del interior y también subdividen este ultimo, delimitando los distintos locales o
unidades funcionales. En este sentido, y en vista de la funcidn que cumplen, se diversifican en: Cerramientos
Exteriores, con mayor requerimiento en lo referido a aislamiento térmico y acustico; y Cerramientos
Interiores, con requerimientos de aislacién térmica menores o nulos, manteniendo las mismas exigencias
en lo referido a aislamiento acustico.

Es una cerramiento Tipo “PANEL CLASSWALL PUR 50mm “

Panel metdlico aislado con nucleo de poliuretano de alta densidad, inyectado en linea continua. Provisto
con sistema de fijacion oculta.

Se colocard una viga inferior y una superior para poder atornillar el cerramiento en todo el perimetro del
edificio, en los lados en que se encuentren ventanas se colocard un perfil a modo de dintel en la cara
superior de la abertura y otro en la cara inferior de la misma.

Fijaciones

Tornillo autorroscante/autoperforante con cabeza en PVC colocado sobre el macho de encastre del panel,
su longitud depende del espesor del panel. Los paneles se fijan a la estructura secundaria (viga inferior y
superior , perfil rectangular 70x50x2,5)

Se debe prever fijaciones en cada correa que atraviese el perfil macho del panel. El perfil hembra no se
atornilla, sino que se fija al panel siguiente por su encastre laberintico. Los largos de los tornillos a utilizar
son los siguientes:

-Paneles de 50mm, tornillo autoperforante cabeza hexagonal galvanizado con sello neoprene de 14 x 2.
Antes del montaje tiene que ser removida la pelicula protectora de polietileno sobre toda la longitud del
panel.

Corte de los paneles
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Se debe realizar con sierra caladora previamente marcado el sector a cortar, luego se debe limpiar
correctamente la superficie o lijar si fuese necesario para obtener una terminacién perfecta y evitar los
puntos de oxidacion que puedan daiar la pintura

C.1.2.2. Placa exterior CLASS WALL 50mm GRIS PIZARRA
Panel con nucleo de EPS de alta densidad y revestimiento de acero galvanizado prepintado. Posee un
sistema de fijacion oculta

C.1.2.3. Placa de roca de yeso tabiqueria

Tabiqueria de yeso

Los tabiques se construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacién que figuran
en planos y su altura sera variable. El espesor de los tabiques terminados sera de 0.095m.

La tabiqueria interior se ejecutara con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en calidad
y precio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas
superficies externas. Irdn montadas sobre estructura metalica de chapa galvanizada N2 24. La misma estara
conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia minima) y soleras de
70mm, fijadas mediante tornillos, al piso. Todas las aristas vivas de la tabiqueria llevaran cantonera. Las
juntas entre placas se sellardn con cinta tramada y masilla correspondiente.

Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberan atornillarse a un tramo de solera incorporado
entre montantes. Los tornillos se colocaran desde el interior de la caja, en su cara inferior.

Las placas a colocar en el bafio, seran de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con papel de
celulosa especial (para ambientes humedos), de color verde.

Las placas se colocardn separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irdn atornilladas a la solera
inferior.

En el caso de unidn de las placas de yeso con estructura de hormigdén armado o muros de mamposteria, se
debera colocar un perfil tipo bufia “Z” en todo el perimetro correspondiente de la tabiqueria.

Cualquier modificacidn que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte necesaria para
su ejecucién, deberd ser consultada y aprobada previamente por Inspeccidn de Obra.

C.1.1.7. H2A? Columnas
C.1.1.8 H2A®° Columnas
C.1.1.9. H2A? Vigas

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La ejecucidn de la estructura de hormigdn armado del edificio deberd ajustarse al disefio, calculo, planillas
de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Cédigo de Construcciones Sismo Resistentes, al
Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos
que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del
presente Pliego.

Los planos, planillas, memoria de calculo y verificacidn sismica, aprobados por el Municipio
correspondiente, se deberan presentar a la Inspeccidn de Obra previo al inicio de cualquier tarea de
hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucidén deberan
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Cemento: Se utilizard cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigén armado.

Armaduras: Deberdn cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La seccién minima de la
armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigén armado sera de @
6mm.
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Encofrados: Todos los moldes de encofrado serdn planos y rigidos, arriostrados perfectamente de modo
que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.

A los encofrados de vigas se le dara una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz
libre de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberd impregnar la madera con desmoldante
y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran chanfles de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigén.

Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar su desplazamiento. En ningln caso se utilizardn puntales con @ inferior a 0.10m.
Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

Colado del hormigdn: Se ejecutara de forma tal que el hormigdn llegue al fondo de los encofrados sin
disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigdn cuyo tiempo de elaboracidn haya superado los
30 minutos.

Correrdn por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigdén
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitird realizar el colado del hormigén, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecénico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar.

Proteccién del hormigdn: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un mojado permanente
durante los primeros ocho dias. Ademas, deberdan protegerse del calor o las heladas, mediante la aplicacidon
de aditivos de proteccion superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte apropiado
para cada caso, zona climatica y que cuente con la aprobacién de la Inspeccién de obra. Si alguna estructura
resultara deteriorada por curado incorrecto o por accién de los agentes antes mencionados y se verificard
su afectacién, se debera demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo
exclusivo al Contratista.

Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigdén armado, debera esperarse el
fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y otras
cargas a las que pueda estar sometido.

Se deberd respetar los siguientes plazos:

Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias

Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias

Remocidn total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintitn) dias

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la Inspeccién de Obras
considera necesario.

Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucion, sin golpearlos ni someter las estructuras a
esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

Terminacidn superficial del hormigdn: Todos los hormigones que recibiran revoques deberan contar con
un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados segun lo indicado
en el Art. 9.2 del presente pliego

C.1.1.10. H2A? Losa Alivianada con viguetas pretensadas serie O

Esta Losa se encuentra integrada por viguetas, losetas ceramicas y armadura de reparticion. Se procedera
a montar las viguetas, introduciéndolas en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y
elevadas 3cm respecto de la armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondran sobre el
apuntalamiento descrito en el apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones de los
elementos ceramicos. Posteriormente se colocard una armadura de reparticion en las secciones y en la
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disposicion indicada en planos de estructuras. Luego se procederd a mojar abundantemente toda la
superficie a hormigonar. Para la elaboracién, curado y desencofrado se procederd segun lo ya mencionado
en este pliego

Cielorraso bajo losa de alivianada

Cielorrasos de yeso aplicado para losa maciza (interior) Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose
en un todo a las indicaciones de los planos correspondientes y a las instrucciones que oportunamente
imparta la Inspeccién de Obra. Cuando queden vigas sobresalientes, deberan ser uniformes tanto en
espesor como en altura y terminarlas como en el cielorraso adyacente.

Se procederd en primera instancia a humedecer en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se
ejecutard un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda la
base.

Se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma
parte de las Especificaciones Técnicas Particulares y se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de
lograr superficies planas, sin alabeos ni depresiones.

Una vez humectada la superficie, se aplicara yeso blanco de primera calidad de espesor minimo 5mm.
Cielorrasos de hormigdn visto en aleros (exterior) Se ejecutaran de acuerdo al Art. 112 del presente pliego,
a los detalles constructivos vigentes y a las indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra.

C.1.3. Cubierta (Sistema Frio Latina)
C.1.3.1. Cubierta FOIL ROOF TRAPEZOIDAL 50 mm

Es una cubierta autoportante Tipo “FOIL ROOF TRAPEZOIDAL 50mm “espesor= 50 mm.

Panel metdlico con nucleo aislante de poliuretano (PUR) inyectado en linea continua. Este panel estd
compuesto por chapa prepintada mas aislacién térmica. Terminacién interior color blanco y exterior gris
perla, separadas aproximadamente cada 1,50 mts.

Se adjunta detalle en ANEXO 1
C.1.3.2. Cielorraso de placa de roca de yeso

En los cielorrasos a ejecutar se proveeran y colocaran placas macizas de roca de yeso de 1.20 x 2.40 m,
revestidas en papel, de 9 mm de espesor, para junta tomada. Para el armado se construird un entramado
de perfiles metalicos de soleras y montantes de 35 y 35 mm. respectivamente, a los que se atornillaran las
placas de roca de yeso con tornillos autorroscantes N2 T2 para chapa. Los montantes se colocaran
separados cada 0,40 m como maximo. Las placas llevaran tornillos T2 punta aguja para la fijacion a la
estructura cada 20 cm. Las juntas se tomardn con cinta de papel y masilla, para cubrir la depresién lateral
de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos y la propia junta. Si fuera necesario, se
colocaran travesafios estructurales a modo de refuerzo, como es el caso del anclaje de los artefactos de
iluminacion y otros. Se deja establecido que, salvo casos indispensables debidamente comprobados, no
podrdn quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion.

C.1.4. Contrapisos

C.1.4.1. Carpeta 0,05m de espesor sobre platea con H2 E2

Carpetas

Sobre la platea se ejecutara una carpeta de cemento formada por una parte de cemento y tres partes de
arena (1:3 cemento/arena), de 2 cm. de espesor. La mezcla de cemento se amasard con la minima cantidad
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de agua y una vez extendido sobre el contrapiso; ésta sera comprimida y alisada hasta que el agua comience
a fluir sobre la superficie. Una vez nivelada y alisada, y cuando ésta haya obtenido la resistencia necesaria,
se le aplicard un acabado de cemento alisado con frataz. Luego de 6 horas de ejecutado el manto, se lo
regara abundantemente y se lo cubrira con arena formando una capa para conservarlo himedo. En todos
los casos, previo a la ejecucidn de la carpeta se inspeccionara el contrapiso para detectar la presencia de
restos organicos o yeso.

C.1.4.2. Banquina bajo mesada de cocina
En drea destinada a bajo mesada de cocina se construird una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m.

C.1.5. Revoques y revestimientos

Revoques y enlucidos exteriores

Revoque grueso exterior con arena entrefina: los paramentos a revocar deberdn encontrarse
perfectamente planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a ser revocados se aplicara en la
totalidad de los muros,en su cara exterior y en toda su superficie, el azotado de concreto con hidréfugo
incorporado detallado en el articulo 9.2 del presente pliego.

Luego se los humedecera adecuadamente, fijandose asimismo puntos y fajas de guia aplomadas a distancias
no mayores de 1,50m.

Su espesor minimo sera de 2.5 cm de espesor, sobre la mamposteria de ladrillén, no deberan presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran las aristas rectas. Las curvas y
rehundidos serdn correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y
color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Debera excluirse la
cal como componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la abrasidn.

Los muros ya revocados deberan humectarse abundantemente por el término de 5 dias posteriores a su
ejecucion.

La torre de tanque de agua debera revocarse en la totalidad de su superficie, tanto en los planos interiores
como exteriores y contar con el tratamiento superficial antes detallado.

La composicidn de las mezclas respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

En estos revoques se exigira, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitiran la realizacion de retoques.
Se deberd alcanzar una terminacion superficial que permita recibir pintura.

La Contratista preparara todas las muestras que considere necesario hasta la aprobacion por la Inspeccion
de Obra.

Revoques y enlucidos Interiores:

Los revoques seran con terminacién fratasada, con un espesor minimo de 2.5 cm en la totalidad de la
vivienda y para recibir posteriormente el enlucido de yeso de espesor minimo de 5 mm. Se colocara un
esquinero de aluminio en las aristas.

En bafos se ejecutaran revoques impermeables gruesos con hidréfugo incorporados hasta 2.20m sobre el
nivel de piso y en todo su perimetro. Luego se aplicara el revestimiento cerdmico. La superficie comprendida
entre el nivel superior de revestimiento ceramico (2.10m) y el cielorraso deberd terminarse con enlucido
fino impermeable (cementicio).

En cocina, se realizard un impermeabilizado de concreto alisado con aditivo hidréfugo incorporado, desde
el nivel de piso hasta 0.60 m sobre el nivel de mesada. En el sector sobre mesada y detras del artefacto
cocina deberd acondicionarse ese revoque, para recibir posteriormente el revestimiento.

Desde los cerdmicos a losa: revoque grueso fratazado con terminacién de enlucido de yeso.

Enlucidos

Seran de yeso de primera calidad, de espesor minimo 5mm, con su correspondiente proteccién de
esquineros de aluminio en las aristas de los muros.
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C.1.5.1. Placa de roca de yeso (medio tabique)

Medio Tabique

Seran del tipo durlock con soleras (PGU) y montantes (PGC) de 35 mm de ancho, atornillados con tornillos
tipo T1 punta mecha. La envolvente de los mismos serd materializada en una sola cara con placas de roca
yeso 12.5 mm con cinta y masilla tipo durlock para las uniones entre placas atornillados con T2 a la
estructura del tabique.

C.1.5.2. Revestimiento ceramico bafio

En los bafios se colocara revestimiento cerdmico esmaltado monococcidon de 20cm x 20cm de primera
calidad con color sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. La altura del revestimiento, en todo el
perimetro del bafio serd de 2.20m.

En ambos casos se utilizara para la fijacion de las piezas cerdmicas, pegamento impermeable tipo Iggamflex,
Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas
Generales del I.P.V.

A fin de determinar los niveles de las hiladas se ejecutara una primera columna de arriba abajo, tomando
como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepechos de ventanas, etc. El resto
de las hiladas se podran trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales de
las columnas, de tal modo que los cortes horizontales necesarios se produzcan en las hiladas en contacto
con el zécalo y en el remate se coloquen ceramicos completos. El encuentro con bocas de luz, tomas,
marcos, canillas, etc. se obtendran por rebajes o calados, no admitiéndose cortes para completar una pieza.
Se deberan prever guardacantos de PVC en la totalidad de revestimientos cerdmicos (tanto para delimitar
paflos como para proteger aristas y esquinas). Los dngulos seran redondeados para seguridad.

C.1.5.3. Revestimiento cerdmico cocina

En cocina se ejecutara revestimiento cerdmico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario,
Se colocara revestimiento ceramico detras del artefacto de cocina y sobre su cara lateral.

Se utilizard para la fijacién de las piezas cerdmicas, pegamento impermeable tipo Iggamflex, Klaukol o
similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales del
I.P.V.

C.1.6. Pisos

C.1.6.1. Revestimiento cerdmico de piso

Para la totalidad del edificio, excepto los bafios, se colocaran pisos ceramicos esmaltados (satinados) de
0.30m x 0.30m tipo monococcidén, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo
Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que cumplan con la Normas
IRAM segun las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomaran con pastina del color
indicado por la Inspeccidn de Obra y su ancho no sera inferior a 3mm.

En bafio se colocaran ceramicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios
impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que
cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso del local y el recepticulo de ducha, se debera
provocar un desnivel de 50mm.

Las juntas se sellaran con pastina al tono del piso y su ancho no sera inferior a 3mm.

El contrapiso debera quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos.

Las dimensiones, la calidad y los colores serdn aprobados por la Inspeccidn de Obra. Para ello la Contratista
debera suministrar las piezas cerdmicas con suficiente antelacion a la ejecucién del trabajo.
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C.1.6.2. Zécalos ceramicos

En el interior de la vivienda, los zécalos seran cerdmicos y se utilizaran sin excepcion piezas especiales para
zdcalos. Se colocaran perfectamente alineados y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose
diferencias de separacién entre el piso y el zécalo.

Las juntas se tomardn con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra y su ancho no sera inferior
a3mm.

En los bafios el revestimiento de pared conformara el zécalo. En cocina y lavadero el zécalo serd ceramico
como revestimiento de la banquina.

En el exterior de la vivienda se ejecutard un zécalo conformado por una carga de concreto con hidréfugo
incorporado de 0.03m de espesor y 0.42m de altura en todo el perimetro de la vivienda, por encima del
revoque y a 8cm por encima del veredin perimetral, quedando asi un rehundido entre el veredin y el zcalo
hidréfugo. La terminacidn superficial de los zécalos serd de enlucido a la cal y su cara superior debera poseer
un minimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento del agua de lluvia.

En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el vecino se debera ejecutar un sobrecimiento de
0.30m de altura y de igual ancho al muro por encima de la viga de fundacion. El tipo de hormigén a utilizar
sera similar al correspondiente a las vigas de fundacion.

Umbrales

Cuando se coloque piso ceramico en el interior de la vivienda, los umbrales seran del mismo material
ceramico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contaran con
un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijara mediante pegamento y deberd
quedar en la misma linea del paramento exterior. La altura del guardacanto sera la misma del ceramico
utilizado en pisos.

C.1.7. CARPINTERIAS

C.1.7.1. Provisidn y colocacién de puerta de acceso de chapa (P1)
C.1.7.2. Provisidn y colocacién de puerta de acceso de chapa (P2)

Se proveerd y colocara la carpinteria especificada en los planos de obra, segun el prototipo utilizado, de las
siguientes caracteristicas:

- Marcos de chapa plegada (P1-P2):
Seran de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresaran a la obra con una mano de pintura
antidxido. La cara a embutir debera ser pintada con dos manos de pintura asfaltica. Todos los marcos
deberan quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijacién a los
paramentos sera mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa.Los
huecos de empotramiento del marco deberan rellenarse con concreto.
El conjunto puerta pafo superior fijo, se resolvera mediante marco de chapa doble decapada BWG N2 18
siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego.
Marcos de aluminio (Ventanas V1-V2-V4-V5)
Seran de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. La caracteristica del
aluminio respondera a lo prescrito por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Todos los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente.
Su fijacidn a los paramentos serd mediante tornillos y fijacién tipo Fisher, colocando dos tornillos como
minimo en coincidencia con los tercios de la abertura.
Puerta P-1: (Acceso principal a la vivienda)
Serd de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano inyectado. La estructura de la puerta
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estard conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2
largueros y 3 travesafos transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura de la cerradura
y en la parte inferior de la hoja. Los largueros serdn de 0.15 x 0.045m, los travesafios superior e intermedio
seran de 0.15m por 0.045m. El travesaiio inferior sera de 0.25m por 0.045m.

La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacidn del futuro piso en la vivienda.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad
y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.

Manijén exterior de acero inoxidable: Tubo de didmetro 1 %4” de 40cm de largo. Manija interior biselada de
bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con
roseta de chapa estampada inoxidable.

Llevara por encima de la puerta un pafio fijo vidriado de 0.90m de ancho por 0.40m de alto, con marco de
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada.

Puerta P-2: (Salida al patio)

Serd de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano inyectado. La estructura de la puerta
estara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2
largueros y 3 travesafos transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura de la cerradura
y en la parte inferior de la hoja. Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafios superior e intermedio
seran de 0.15m por 0.045m. El travesaiio inferior sera de 0.25m por 0.045m.

La hoja de la puerta se dimensionard en altura previendo la colocacidn del futuro piso en la vivienda.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad
y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable. Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o
similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

Llevara por encima de la puerta un pafio fijo vidriado de 0.90m de ancho por 0.40m de alto, con marco de
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada.

Puertas P-2 (Dormitorios y Bafio):

Puertas tipo “placa” de madera de 0.90m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.

Las puertas placas seran de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera
aglomerada tipo MDF de 5mm. Contaran con relleno conformado por un enlistonado de dlamo seco, de
35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de dlamo
estaran dispuestos horizontalmente y entre si habra una distancia minima de 15cm.

El bastidor interno serd de 35mm de espesor y la dimensidn en cuanto al ancho, en todo el perimetro de la
hoja, estara dada en funciéon de la profundidad de la caja de cerradura. El travesafio inferior del bastidor
estara conformado por un liston de dlamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo
OP1015 o similar en calidad y precio.

Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de
chapa estampada inoxidable.

VIDRIOS
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Sera en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor minimo de 3 mm (tres milimetros) afirmados
al bastidor en todo el perimetro mediante cordén adhesivo de siliconas tipo Silastic transparente o similar.
Todos los pafios fijos de puertas serdn resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el
presente articulo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos.

En ventanas de bafio se colocara vidrios fantasia incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y
precio.

C.1.7.3. Provisidon y colocacién de puerta placa P3 (izquierda)
C.1.7.4. Provision y colocacién de puerta placa P3 (derecha)
C.1.7.5. Provision y colocacién de puerta corrediza P4
C.1.7.6. Provisidn y colocacién de puerta placa P5 (izquierda)
C.1.7.7. Provision y colocacién de puerta placa P5 (derecha)

Carpinteria interior (madera)

Puertas placa: marco de madera, las hojas constaran de un nucleo reticulado macizo, una chapa de terciado
ambas caras guatambu o cedro, y cantoneras macizas en todo el perimetro idem terciado, espesor placa
45mm minimo, para pintar. El nicleo estara formado por un bastidor cuyos largueros y transversales unidos
a caja y espiga tendran un ancho minimo de 7cm. Contendra un reticulado de varillas de pino de 6 mm de
espesor y un ancho adecuado al espesor de la puerta y se cruzaran a media madera. los cuadros que forma
el reticulado tendran como maximo una dimension de 50mm de eje a eje; el reticulado estara en un mismo
plano con respecto al bastidor para poder recibir la chapa terciada, la que una vez pegada no podrd
presentar ninguna ondulacién, vale decir que sera perfectamente lisa al tacto y a la vista.

C.1.7.8. Provision y colocacién de ventana de aluminio V1

C.1.7.9. Provisidn y colocacién de ventana de aluminio V2

C.1.7.10. Provisiéon y colocacion de ventana de aluminio v3

Ventanas V-1:

Ventana de 1.00m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el
perimetro, de aluminio prepintado blanco, Linea Herrero ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en
calidad y precio.. Tapajunta perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca
“Chammical” o similar en calidad y precio.

Ventanas V-2:

Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paiios superiores vidriados
fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perimetro, de aluminio
prepintado blanco, Linea de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta
perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en
calidad y precio.

Ventanas V-4:

Ventana de 1.20m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 pafios superiores vidriados
fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perimetro, de aluminio
prepintado blanco, Linea de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta
perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en
calidad y precio.

Ventanas V-5:

Ventana tipo banderola de 0.60m de ancho x 0.90m de alto con 1 hoja vidriada batiente, doble contacto,
de aluminio prepintado blanco, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta
perimetral minimo 3 cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombu” o similar en
calidad y precio.
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Nota: La carpinteria de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente debera poseer en
su perfilaria los siguientes pesos:

1- Marco: 0.921 Kg/m

2- Zbcalo y cabezal : 0.521 Kg/m

3- Parante lateral: 0.577 Kg/m

4- Parante central: 0.518 Kg/m

La Contratista deberd entregar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, al iniciarse la misma, los tableros
conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de los herrajes a utilizar, segun el presente
pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpinteria.

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de la carpinteria responderdn a planos de proyecto
(vistas y detalles) y sus medidas finales seran verificadas en obra por |la Contratista.

La Contratista debera cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del
I.P.V.

C.1.8. Instalacion Sanitaria

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA
SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendrd a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacién,
aprobacién de Planos y obtencidn de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes.

Se ejecutara la provisidn e instalacidn de cafierias de distribucion de agua fria y caliente; desagiies cloacales
primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacion, utilizando lineas de materiales de primeras
calidad y de marcas reconocidas (similares a los de marca ACQUA SISTEM, IPS; e Industrias Saladillo S.A. o
Tigre; entre otras), de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, para la dotacién de todos
los artefactos sanitarios de instalacion obligatoria. Previo al ingreso del material a la obra, la contratista
pondrd a disposicion de la Inspeccion de Obra las muestras del material propuesto y la folleteria del
fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicacidn, se establece que los materiales
deberan tener certificacion IRAM de conformidad de la fabricacidn bajo NORMA IRAM. Aquellos materiales
gue no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptacién para colocar en
obra, quedaran sujetos a evaluacién de los profesionales especialistas del IPV. Para aquellos materiales sin
certificacion IRAM, ademds de la evaluacidn técnica por los profesionales del IPV, se requerird que los
fabricantes entreguen certificado de vida util no inferior a diez (10) afios, tanto para cafierias como para
accesorios.

En el caso del calefén, se dejardn previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se preverd
agua fria y caliente.

C.1.8.1. Provision y colocacién de cafieria de agua fria y caliente

Las cafierias de distribucidn interna de agua fria y caliente, se realizara con cafieria de diametro nominal
%", de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero Random 3, ambas para fusionar (el Unico medio
de unidn que se acepta es la fusidn), los tramos de cafieria rectos deben tener sello IRAM de fabricacion
conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptaran materiales que no
cumplan con esta condicidn) Las tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema Unico (una
misma marca) que permita fusionar las piezas entre si segln las recomendaciones del fabricante respectivo.
También, en el caso de cafierias y accesorios para agua fria y caliente, se exige certificado de vida util
emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones terminales de la instalacion que
reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan contar con inserto metalico de
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“rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se unirdn a las conexiones con selladores con
cafamo incorporado, de primera calidad y segin recomendaciones del

fabricante. La alimentacidn de artefactos se ejecutara con conexiones flexibles de latén cromado de primera
calidad de @ »".

No se admitird ninguna cafieria de agua fria o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas
las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran las pruebas hidraulicas
gue aseguren que no existan pérdidas.

Cafieria directa de agua fria

Se resalta la obligacion del constructor de seguir una secuencia ldgica en el armado de los tramos de
cafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccidn las propuestas de armado de
tramos de cafierias a construir.

La alimentacién de agua a la vivienda sera de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de |a linea municipal tendra caballete con llave de paso didmetro nominal @ %” y una “te” con canilla
de servicio con pico para manguera. IMPORTANTE: Si el barrio se construye en el departamento de
Malargiie, tanto la llave de paso como la canilla de servicio se deberdn ubicar en caja para kit de medicién
(similar a la del medidor de agua). La misma ird enterrada, alojada dentro del lote y su ubicacidn sera
indicada por la Inspeccidn de obras. Toda cafieria enterrada se alojard en una zanja de 0.30 m de anchoy a
0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrira con tierra y posteriormente
con una proteccion mecanica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapara la zanja con terreno
natural.

Subida tanque de agua: Se ejecutard mediante tuberia de didmetro nominal @ %” con llave de corte de
bronce (tipo vélvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva.
La bajada desde el tanque de reserva que alimentara al calefén debe ejecutarse con caferia de didmetro
nominal en @ 1” y la distribucidn del resto de los artefactos sera de didmetro nominal @ %” . Todas las llaves
de corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marcay calidad reconocidas. Las llaves de corte
embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacién de
revoques y revestimiento.

En general, todas las cafierias expuestas a la intemperie deberdan llevar proteccién de caios de poliuretano
(dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucidn de las cafierias en forma
embutidas.

Provision de Agua Caliente

La provisién de agua caliente sera a través de la instalacién de dos artefactos:

Calefén modulante por temperatura tipo Orbis Mod. 315SPO (sin llama piloto) o similar en caracteristicas,
funcionamiento, calidad y precio.

C.1.8.2. Provision y colocacién de desaglies cloacales

Los desaglies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado y
seran de Polipropileno con junta eldstica (con guarnicidn elastomérica) o de P.V.C. con junta elastica (con
guarnicién elastomérica) en los didametros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el
mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas (similares a los de marca Duratop,
Awaduct o Tigre; entre otras), deberan contar con sello de certificacion conforme a las Normas IRAM, segun
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspeccidén de Obra, a la que se le deberd
proponer la marca de cafierias y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptacion de cafierias y
accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se tendrd especial cuidado
en la seleccion del material de pegamento para la unidn de juntas, el que deberd responder a las
indicaciones del fabricante de la cafieria. (pegamento que permita fusion entre las superficies a unir).

La cafieria se alojard en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de 0,40m. Cuando las cafierias
se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y dindmicas importantes, la
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tapada minima serd de 1,00m. Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y
aprobado las pruebas hidraulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban suspender
cafierias de losas se procedera al engrampado en aluminio.

La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales a
los ambientes:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifon y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm
x 20cm, debidamente sellada.

Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y sifon de pileta de
cocina @ 50mm.

Secundario: @ 50mm (para desagiie de receptaculos de ducha y piletas de lavanderia) y 40 mm (para
desagiies de lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de
piso.

Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).

Ventilaciéon

En cdmara de inspeccién domiciliaria, conducto de ventilacién @ 110mm e=3.2mm en PVC o0 e=2.7mm en
polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentacion municipal, sobre el nivel maximo de
techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacidn expuesta a la intemperie sera pintada con
pintura al latex para exteriores, (color a definir con la Inspeccién de Obra) para evitar el deterioro por efecto
de los rayos ultravioletas. Las cafierias de ventilacidn seran soportadas por grapas omega galvanizadas y
fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los planos. En caso de no tener
soporte para su fijacion, construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna de ventilacién.

C.1.8.3. Provision y colocacién de desaglies pluviales

Se ejecutaran segun plano de proyecto aprobado.

Seran mediante libre desborde.

Los albafiales serdan de @ 110mm. Las bocas de desagiie (2), se ejecutaran mediante molde metilico, en
concreto, con un espesor de pared minimo de hormigdén de 5cm. Llevaran marco y reja metdlica de 20cm x
20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que asegure un rapido escurrimiento del agua
hacia las cunetas en la via publica.

Pruebas hidraulicas

Prueba hidraulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuard mediante el rellenado con agua hasta el nivel
de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los
conductos de ventilacién se probardn con humo o agua.

Prueba hidraulica de las caferias de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las cafierias de
agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel del calefén) se probaran a
una presion igual o mayor a 10 kg/cm2. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni exudaciones.
El contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de presion
y control de las instalaciones.

La Inspeccidn de Obra con el acuerdo de la Inspeccidon Municipal, autorizard el tapado de las caferias una
vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

C.1.8.3. Provision y colocacién de griferias

Lavatorio: Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500
(CoD.460) o similar en calidad y precio, con sopapa metdlica.

C.1.8.4. Provision y colocacién de tanques de reserva de 1000 ltrs.
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La base del tanque de agua apoyara a un altura minima de +4.50m, tomando como nivel de referencia 0,00
al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua sera de Polietileno tricapa con proteccidn contra
rayos UV. (Seglin norma ASTM G26/96 de la resina pldstica), debera contar con certificacion de aptitud para
depdsito de agua potable, con sello de certificacién conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando
preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10
afnos). Tendra una capacidad Util de 850 litros. La tapa del tanque estard asegurada mediante rosca.

En su instalacién se dispondrd de una llave de corte (tipo valvula esférica de didmetro nominal de @ %” en
su alimentacién (subida) y una valvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @ 1”). Se ubicara de
acuerdo a la posicidn indicada en el plano del proyecto.

Contaré con flotante de bronce para alta presién y conducto de ventilacién @ 1” de PVC (tipo periscopio)
ubicado en la tapa del tanque.

La cafieria de alimentacién de tanque como asi también la del colector, debera contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccidn exterior, o alternativa con
cinta autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que la anterior, y debera cubrir todos los accesorios Esta
se fijard cada 30cm con precintos plasticos.

C.1.8.5. Provision y colocacién de inodoro, asiento, y porta rollo

Inodoro pedestal sinfonico: serdn de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo (IAML)
(Ferrum), Linea Marajo Decca Piazza o similar en calidad y precio con depdsito exterior de apoyar de losa,
de doble descarga (DWL6F) (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se debera colocar una llave de paso de
@ 13mm, para el corte de agua, sobre la cafieria de alimentacién del artefacto y junto al paramento
respectivo (embutida).
El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"
El piso tendra un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagiie que se ejecutara mediante
pileta de ducha de @110mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12cm y cafio de salida @40mm que se
conectara mediante cafieria de @50mm la pileta de patio abierta (PPA) con sifén.

- espejo

- un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

- dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

- un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y

precio por cada inodoro
- una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

C.1.8.6. Provision y colocacién de inodoro, tapa, asiento, porta rollo para discapacitados

Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentacidn previa a la Inspeccién de
Obra para su aprobacién.

Inodoro pedestal sifénico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo IEDTD o similar
en calidad y precio con depdsito exterior a mochila tipo DTEXF. Se debera colocar una llave de paso de @
13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentacién del artefacto y junto al paramento respectivo.
Se debera instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un lateral
del artefacto.

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

El piso tendra un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y transversal hacia el desagtie.

La griferia consistird en juego de ducha de dos llaves sin transferencia tipo “FV” linea FV20 “Y” Cromo y flor
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estandar cromo “Y” con sopapa metélica de @ 50 mm.

Se instalaran ademas: un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (segln corresponda) bajo
el muro lateral del inodoro y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio
sobre el lateral opuesto al antes mencionado, al lado del inodoro.

Llevara griferia integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico
para manguera y sopapa metadlica de desagle.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en cada bafio:

-un espejo

-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

-dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

-un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio.

-una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

C.1.8.7. Provision y colocacién de lavatorio

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum),
Linea Marajo Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros.

Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas
con tarugos plasticos y tornillos galvanizados

C.1.8.8. Provision y colocacién de lavatorio para discapacitados

Lavatorio: Serdn de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 1F o
similar en calidad y precio.

Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con
tarugos plasticos y tornillos galvanizados.

C.1.8.9. Provision y colocacién de mesada de granito gris mara, griferia y bacha para kichinette
C.1.9. Instalacién Eléctrica

C.1.9.1. Provisidén y colocacion de cafieria, bocas de instalacion eléctrica, tableros ppal./seccional y
colocacién de artefactos

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA
SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la presentacion y aprobacion de los planos de obra y la tramitacién
y aprobacién planos conforme a obra y certificados finales en los organismos intervinientes.

Los trabajos comprenderan la provisién de materiales y mano de obra para la instalacidn eléctrica de
iluminacién y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo
al presente pliego, planos, planillas y esquemas, como asi también cumplimentando todas las
reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes.

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquematicamente la ubicacién de los distintos
elementos tales como tableros, bocas y centros.

La Contratista, deberd proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacién municipal.
En ellos se indicardn las tomas de alimentacidn, tableros, trazado de cafierias y conductores, con sus
respectivas caracteristicas y secciones.
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Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estard obligada a
solicitar a la Inspeccién de obra la autorizacion correspondiente.

La Contratista entregara a la Inspeccién de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material
eléctrico.

Toda lainstalacién deberd ser totalmente embutida y los materiales seran de marcas reconocidas, contaran
con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes.

Acometida de medicién o Pilastra

Se podra utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, debera tener aprobacion del
ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del ente prestatario).

Si es construida in situ debera cumplir con las medidas minimas que exige el ente prestatario del servicio
eléctrico en la zona.

Tableros

El tablero principal se ubicard en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia. La caja del
tablero principal ubicado en la pilastra podra ser metalica (o de PVC apto para intemperie) con grado de
protecciéon IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en caso de PV, mecanismo apto para
cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterraneo. La
cafieria de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta
tablero secundario deberd tener un didmetro minimo de 25 mm y podra ser de acero semipesado, pesado,
galvanizado o caferia de P.V.C. rigida.

El tablero secundario sera de una capacidad minima de 12 (doce) elementos.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocard a 70 cm de profundidad en un lecho de arena
de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos transversales
al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio camisa de P.V.C. de didametro minimo
25 mm.

Circuitos

Para alumbrado no deberan tener una proteccion mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas.
Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizara un mismo color para sus conductores,
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marrén para la fase, celeste para el neutro y
verdeamarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores

Cafos y cajas

Sélo se utilizardn cafios y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se
aceptarad cafo liviano.

También podrdn utilizarse en donde se encuentren autorizados cafios rigidos construidos en material
aislante PVC, autoextinguible clasificaciéon 4321 conforme N lec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados por
el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y precio similar El cafio tendra un
didmetro minimo interior de 15,4 mm. No se permitird bajo ningun concepto el usoy la colocacién de cafios
flexibles.

Las cafierias se colocaran con una leve inclinacién hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin
de impedir la acumulacién de agua por condensacion dentro de ella. En caso que no se puedan evitar
sifones, se utilizaran caferias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar
conectores. o bien en caso de usarse caferias en PVC mediante conectores de material termoplastico
aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento
correspondiente o compatibles para su uso. La conexion dentro de los conectores debera ser a tope entre
los 2 cafios no debiéndose dejar espacio entre los mismos.
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Las cafierias bajo ningln concepto deberan tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser mayor
por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberdn colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm
de dimensiones minimas a fin de no superar dicha distancia.

No se permitiran bajo ninglin concepto en un mismo tramo mas de 3 codos o curvas debiéndose utilizar en
caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

No estan permitidas bajo ningln concepto realizar uniones en un mismo tramo con cafios de diferente
material como ser plastico con cafio de hierro en caso de ser necesario se deberan colocar cajas de registro
del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas el
techo o en las paredes se colocara un gancho de sujecidn de artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente a
la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspensidn de los artefactos. Sé
prohibe el uso de alambre para la realizacién de dichos ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de pared.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma serd sujeta y cubierta con un poncho
de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, serd a través de
conectores sujetos con el tornillo.

No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitird sujetar las cafierias mediante el uso de clavos
formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacién de cajas octogonales grandes en pared.

En caso de utilizar cajas plasticas estas deberan estar sanas que cumplan con los standards de calidad
minimos no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes éstas deberan ser
descartadas en su uso.

Ubicacion de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.

Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicardn como minimo a 2,00 m desde nivel de piso
terminado, a la base de estas.

La caja del tomacorriente en donde se conectara la cocina bajo ningln concepto se colocara detras de la
misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicacién debera consensuar con la inspeccién
antes de su colocacion.

La caja para tablero secundario, sera metdlica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario.
La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendrd la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos
que figuren en planos aprobados y su dimensién debera prever la incorporacion de las futuras llaves a
instalar por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamafio minimo de para alojar 12 médulos DIN En
la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.
Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocara la
caja de dimensiones minimas de 5x5 (tipo mifién) que alojara al pulsador de timbre, la cual estara vinculada
a una caja interna de dimensiones minimas de 10x10 donde se colocard la campanilla correspondiente en
el interior de la vivienda. La altura del pulsador sera de 1.20 m.

Caja de teléfono y television: Se colocaran en el estar comedor dos cajas de dimensiones minimas de 10x5
para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y television. Estd ultima deberd
encontrarse proxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas sera de 0.45 m del nivel de contrapiso.
Las cafierias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tension tales como campanillas,
portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben usar conductos
independientes entre si y de las lineas de iluminacidn y/o toma corrientes y inicamente se usaran cafios de
un didmetro minimo de 15,4 mm y cajas metdlicas y en el techo la curva debera ser ejecutada Unicamente
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doblando el cafio saliente en un dangulo de 1802 respetando los didmetros de curvatura correspondientes a
fin de no estrangular dicho cafo.

El mdodulo a colocar en cada caja de televisidon debe ser del tipo pin fino para la conexion del cable
correspondiente y debera ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una reserva de
dicho cable no menor a 2 mts.

El médulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vias y deberd ser
cableada con telefdnico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de dicho cable no menor
a2 mts.

Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se deberd observar lo
siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislacién de PVC antiflama y con
certificacion de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La unidn entre el tablero principal y el secundario serd con un conductor subterraneo de seccion minima de
4 mm?, unifilar, con doble capa de aislacién.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera de una seccion minima
de 2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.

Para los tomas se deber3 utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccidén, multifilar, antiflama, con aislacién de
PVC.

Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con
aislaciéon de PVC.

Los conductores de puesta a tierra serdn revestidos con aislacion de PVC de seccion minima de 1,5 mm?2.
Los conductores de baja tensién (timbre), seran unifilares de una seccion de 1 mm?, antiflama con aislacién
de PVC.

No se deberan pasar conductores para la instalacion de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares
dentro de los cafios que se emplean para la linea de energia para tomas e iluminacién.

Los puntos de unidn y derivacién deben considerdrselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

El conductor de puesta a tierra debera ser identificado con el color verde-amarillo y su seccion serd la misma
que el conductor de fase.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marrdn para la fase, celeste para el neutro y
verdeamarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con excepcidn al celeste o
azul, el verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrén Se puede utilizar el color de alguna fase por razones
de fuerza mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de retorno con algun tipo de
sistema de identificacion en el conductor no debiéndose usar otros colores.

Los conductores de los aires acondicionados deberan ser de seccion de 2,5 mm2 tanto los conductores
activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes enunciados.

No se permitirdn bajo ninglin concepto uniones de cables dentro de los cafios.

Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material
aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacidn, serdn de plastico, del tipo modular, con contactos de cobre
o estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello IRAM
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar seran del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre
o estafio con aislacidn de plastico entre los contactos y tornillos de sujecidn.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas.
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Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de iluminacién se colocara
un receptaculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y precio), inclusive en las bocas
exteriores con una lampara tipo led de 14 watts de potencia.
Se deberan colocar como minimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio como asi mismo
en el estar comedor.
Protecciones
Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:
a) Diferenciales: Se utilizard un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero general de
la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del calculo de la instalacién domiciliaria.
El disyuntor diferencial sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificaciéon de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.
Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.
La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.
b) Termomagnéticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar de corte general y llaves
bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al calculo de la potencia a instalar,
gue cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma Cada 15 bocas se debera colocar una
llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar.
Los elementos de proteccién deberdn ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y precio
y con sello IRAM conforme a Norma
La capacidad de ruptura minima deberd ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.
En ningun caso se utilizaran llaves térmicas unipolares de corte.
A cada aire acondicionado se debera colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual o
mayor al calculo de la potencia a instalar en dicho equipo.
Dispersor a tierra
En cada vivienda se instalard una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al
que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigdn con tapa para
inspeccién de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” @ %”.
El pozo donde se alojara la jabalina serd de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m
iniciales se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.
El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado
con el suelo natural extraido en proporciones iguales.
Inspecciones
La Contratista procederd a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacion eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y previa
aprobacién de los trabajos por parte de la Inspeccidn de Obras.
Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

- Cafieria de techos

- Cafieria de bajada

- Cableado y colocacidn de llaves y tomas

- Armado de tableros
Prueba de Funcionamiento
Se realizard una prueba final de la instalacidn, tanto de aislacidon de conductores, como de puesta a tierra.
Dentro de la prueba de funcionamiento se debera verificar que en todos los tomas vistos de frente una vez
colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepcién.
Otra prueba a realizar es que en todos los portaldmparas la fase debe estar ubicada en el terminal ubicado
en el fondo del culote con la Unica excepcion en las luces del tipo combinacidn.
Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual deberd corroborar el
correcto funcionamiento de toda la instalacion.
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C.1.10. Instalacién de Gas

C.1.10.1. Provisidon e instalacion de cafierias, llaves de paso, artefacto cocina, calefactores, gabinete y
regulador de gas, junto a todas las exigencias de ventilacidn vigentes en la entidad prestataria

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA
SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendrd a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacién,
aprobacién de Planos y obtencidn de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Se ejecutard la distribucidn de cafierias, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto,
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1(uno) para
calefén termotanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las cafierias y accesorios, seran de hierro
negro fabricada con revestimiento epoxi, con certificacién y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados
por ECOGAS. No se proveeran artefactos.

Nicho para medidor

Conexion a Red de gas: se deberd realizar la provisidn y la instalacion, sobre la linea municipal, de un nicho
reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista deberd proveer e regulador
de gas correspondiente.

Conexion con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutara un contrapiso de 1.20m x 0.55m, segun se indica
en plano de instalacion para apoyar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se
proveeran. Se debera proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metalico (Chapa DD N2 20)
segun detalle y especificaciones del plano respectivo.

Ubicacién de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalara una llave de paso de igual didmetro de la cafieria que lo alimenta,
instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo. La llave de paso, de corte del
artefacto de cocina, deberd quedar fuera del drea de influencia del artefacto. La llave de paso de calefactor
se ubicara a 30 cm de nivel de piso terminado.

Ventilaciones

Se dejardn previstos los conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefén termotanque en @ 75 mmy
futura campana de cocina en @ 125mm. Las uniones se sellaran con siliconas de alta temperatura, No se
autorizara la colocacion de cafierias metalicas corrugadas del tipo flexibles.

En caso de ser necesaria la colocacién de rejillas de aporte de aire y/o ventilacion, las mismas se harén en
un todo de acuerdo al proyecto de instalacidn para gas, se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de
aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos.

Protecciones

Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra, se alojard en una zanja a una profundidad minima de 30cm, se
la cubrira con una malla de deteccidn polietileno amarilla que advierta su presencia y se procedera a taparla
con tierra libre de escombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serdn recubiertos nuevamente en obra,
con esmalte epoxi, que cuente con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por ECOGAS.
Hermeticidad

Lared interna de gas debera soportar sin pérdidas una presion de 0,2 kg/cm2 por un periodo de 2 horas (se
sugiere no superar esta presion de prueba). Se solicitara a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las
inspecciones que efectie ECOGAS.

Planos aprobados
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La Contratista para su cotizacion tomara en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentara para
su aprobacion los planos definitivos ante ECOGAS y que deberd abonar todos los derechos que
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente aprobado.

Nota: La Contratista deberd dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar los
formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobacidon de las cafierias
colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitacion inmediata de la
conexidn sin mas tramite, en el caso de ejecutar la red de gas debera prever la colocacion de reguladores y
medidores que exija la empresa ECOGAS.

C.1.11. Pintura

C.1.11.1. Provisién y mano de obra pintura interior, tabiques, cielorrasos, marcos y puertas placas.

Muros Exteriores.

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos de pintura al latex acrilico
uso exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior del edificio. Los materiales
a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales.

Muros interiores

Luego de enduirlos vy lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos de pintura al Iatex acrilico
uso interior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

Alero

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos de pintura al Iatex acrilico
uso exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la
torre del tanque de agua.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

Cielorrasos

Luego de enduirlos vy lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacién y dos manos de pintura al latex especial
para cielorrasos tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

Madera

Hojas de puertas interiores

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicard una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en
calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Colorin o similar en calidad y precio.

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintara, exclusivamente, con esmalte sintético
brillante.

Se pintaran todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.
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Se aplicaran la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas,
siendo dos manos, el nimero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Carpinteria metdlica: Marcos y hojas de puertas.

Se aplicara una mano de esmalte antidxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se aplicara
a pincel una mano de convertidor de éxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio.
Posteriormente se pintara con esmalte sintético “Colorin” o similar, aplicando la cantidad de manos que
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el nimero minimo
de aplicaciones de esmalte sintético.

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicara el mismo tratamiento detallado precedentemente.

C.1.12. Equipamiento sede
C.1.12.1. Provisiéon y colocacion de mesada, con bacha y griferia en cocina

Las mesadas serdn de granito “Gris Mara” de 0.60 de ancho y del largo que especifiquen los planos de
detalle, con zdcalo perimetral y pileta simple para cocina de acero inoxidable tipo (C 37/18) de 70 x 37 x
18cm. Con griferia para mesada de acero cromado de pico movil alto con volante tipo (0425-20P CR) u otro
reconocido.

C.1.12.2. Provisiéon y colocacidon de mueble bajo mesada

Se proveeran y colocardn amoblamiento tipo JOHNSON y griterias y accesorios tipo FV 20 PLUS u otra marca
reconocida, previa aceptacién por el inspector de obra.

El cuerpo de los mddulos sera realizado en paneles de material MDF de 18 mm. de espesor, con
revestimiento melaminico en ambas caras y con guardacantos de ABS de 2mm de espesor, aplicados en
todos sus cantos aun en aquellos que no quedaran a la vista, para mejorar su resistencia a posibles
humedades. Ademds, contaran con patas bajo mesada de acero inoxidable regulable de 150 mm.

Todas las guias de cajones seran en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Todas las bisagras seran
extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y dngulo de apertura a 90°.

C.1.12.3. Provisidon y colocacion de carteleria de sefializacién prevencién contra incendios

Se colocaran sefiales (leyendas y/o pictogréficas) para facilitar el reconocimiento de los elementos de
extincion, alarma, salidas y direccidn , sentido de rutas de escapes, seran destacadas y facilmente visibles.-
Extinguidores Detras de cada uno, habra un rectangulo de 20 cm de color bermelldn con franjas de color
amarillo o blanco de pintura fosforescente o reflectante..- En el lugar de ubicacién del extinguidor habra un
circulo de 30 cm de didametro o un cuadrado de 30 x40 cm de lado del mismo color y caracteristicas del
rectangulo.-

Rutas de escape y salidas de emergencia: Mediante sefiales direccionales, con la leyenda SALIDA O SALIDA
DE EMERGENCIA, segun corresponda y ubicadas a una altura de 2,00 metros sobre el nivel del piso . De
color blanco y fondo verde.-

Sistemas de alarmay pulsadores .- Seran del tipo de accionamiento manual y automético, con alimentacién
de 12 y/o 24 voltios corriente continua. Se accionaria manualmente, desde pulsadores ubicados en caja
metalica con frente de vidrio y leyenda, a 1.20 metros sobre el nivel del piso y préximos a los matafuegos .-

C.1.12.4. Provisién y colocacion de luces de emergencia
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El encendido de las luces de seguridad o emergencia se producird automaticamente e instantdneamente
por falta de suministro de energia. En caso de siniestro, permitird la total evacuacién del edificio,
manteniendo el nivel luminico de 1/3 nivel medio del local segun lo establece la norma IRAM AADLJ20 06,
con el objeto de continuar las actividades normales.

La sefializacion se efectuard por medio de elementos luminosos que indicaran las vias de escape o
circulacion, las cuales deberan permanecer sefializadas e iluminadas permanentemente, durante el tiempo
gue se encuentren sefializadas e iluminadas permanentemente, durante el tiempo que se encuentren
oscuros los espacios colindantes.

Debera preverse el encendido del sistema en caso de cortocircuito o falta de alimentacion en la iluminacion
de pasillos, vias de escape o sectores de afluencia de publico.

La alimentacidn de la iluminaciéon de emergencia sera auténoma, serdn de bateria selladas y libres de
mantenimiento previstas con un sistema de carga automatica y detector de falta de tensién para
encendido instantaneo (no mds de 5 segundos).

Todos los sistemas y equipos deberan estar aprobados por la inspeccion.

C.1.12.5. Provisiéon y colocacion de matafuegos

Se colocaran extintores portatiles en base a polvos quimicos secos triclase con valvula de palanca de
autocontrol manual, mandmetro de control visual de carga, manguera y boquilla de descarga. Sello de
conformidad norma IRAM N2 3569 modificado en su nuevo tipo segun lo establece dicha norma.

Se colocaran suspendidas en perchas de acero inoxidable a una altura y capacidad indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, sobre sefializacién normalizada de extintores segin normas IRAM
N2 3957-4-4; deberan quedar bien visibles mediante placas de sefializacion y con balizamientos
luminiscentes.

C.1.13. Obras Complementarias
C.1.13.1. Provisién y colocacidn de cerco perimetral y portén de acceso

Segun se indica en planos se realizara en los tramos indicados en Espacio verde y Playén Polideportivo,
ademas deberd contar de portdn doble de acceso . La construccidn y provisién de un cierre de malla tipo
acmafort y columnas metalicas cuadradas con una altura 2,10m. Dichas columnas serdn fundadas en dados
de hormigén, y los pafios seran de tela ACMAFORT color a elegir de primera calidad segin muestras
aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Para el sistema de anclaje mas adecuado de los postes de la solucion ACMAFOR 3D®, se realizan las
siguientes actividades:

1. Trazado en terreno, sobre el lugar donde va a ser ubicado el cerco, sefialando con una cruz los ejes sobre
los cuales se ubicaran los postes, respetando una distancia de 2,53 metros de punto a punto.

2. Excavacion de 30 x 30 x 50 cm.

3. Se coloca el poste en el agujero realizado, respetando una distancia libre de 2,10 metros para el poste.
4. La distancia entre poste y poste debe de ser de 2,53 metros + 2,00 milimetros para que el panel encaje
perfectamente.

5. Se vierte el concreto de una resistencia de F'c = 175 kg/cm2.

6. Después de 24 horas se procede a instalar los paneles.

7. Incluir portdén de acceso

Respecto al portdn de acceso, serd propuesto por la contratista y aceptado por la inspeccion de obra.
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Medicién y forma de pago
Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por metro lineal y aprobado por la
Inspeccidn de Obra.

C.1.13.2. Provisidn y colocacidn de cartel nombre Espacio Comunitario

Se colocardn dos carteles con el nombre del espacio comunitario en doble faz, con el nombre vy
caracteristicas del mismo. Sus dimensiones seran de 1,30m de ancho por 0,70m de alto. Pintura color gris.
Cartel para plaza - Institucional - doble faz
Tamano base recuadro: 130 x 70 cm
Tamafo de ploteo - vinilo: 120 x 60 cm
Colocacion de pintura

-Pintura sin textura
-s6lo antioxidate color gris

130 ecm

120 cm

60 cm
70cm

100cm

C.1.13.3. Veredas

Se ejecutaran en hormigdén simple calidad H20. Su ancho minimo sera de 1,50m salvo que las instrucciones
Municipales indiquen ancho mayor. Estaran conformadas por lajas de 1,50 de longitud y 0,10m de espesor.
Se debera realizar inicialmente una excavacion de 20cm de espesor por debajo del nivel de vereda
terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se debera rellenar y compactar con material estabilizado
los primeros 7cm de esa excavacion y el resto del espesor (aproximadamente 3cm) con ripio pelado
(compactado), sobre el que se construira previo humectado la laja de hormigén de 10cm de espesor.

Las juntas entre lajas se producirdn mediante la introduccién de un elemento metdlico que ocupe hasta el
50% de su espesor y produzca una separacién 10mm. La terminacidon superficial debera ser antideslizante
y los bordes perimetrales se trabajaran con “matacantos” (cartabdn). Todas las juntas se deberan ejecutar
a escuadra con respecto a la linea municipal.

Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberdn tener idénticas terminaciones.

Todos los trabajos deberdn protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200
micrones.
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D. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
D.1. CONTENEDORES
D.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS

D.1.1.1. Prov.y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Estd prevista la colocacién de cestos de residuos a razén de un cesto por lote, en lotes baldios NO se dejara
dicho cesto. Se adjunta detalle de los mismos, que serdn construidos de material metalico.

Los cestos se ubicaran en el limite de dos lotes. Los mismos serdan metalicos y responderdn en un todo a los
lineamientos que figuran en plano de detalles y a las indicaciones de la Inspeccidn. Las medidas y ubicacion
responderan a planos de detalles y planos de ubicacién en Pliego Licitatorio.

Medicién y Forma de pago: La colocaciéon de cestos de basura “Contenedores”, se mediran y pagaran por
unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigdn tipo H8. Dicho precio serd compensacidn total por
la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion;
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién del contenedor
en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacion
de las obras en la forma especificada.

D.1.1.2 Provisién y colocacion de contenedores comunitarios de residuos

Esta prevista la colocacién de cestos de residuos a la entrada de pasajes peatonales con acceso vehicular
restringido. Las medidas y ubicacidon responderdn a planos de detalles y planos de ubicacidon de
contenedores en Pliego Licitatorio.

D.2. SENALETICA URBANA
D.2.1. NOMENCLADORES URBANOS

D.2.1.1. Prov.y coloc. de indicadores de calles

La contratista deberd proveer y colocar cuarenta y uno (38) nomencladores urbanos con las siguientes
caracteristicas, en esquinas conforme a plano de urbanizacidn:

Dimensiones Generales

Flecha de 330x330 mm., especificacion de calle 330x670 mm. Chapa de acero de doble decapada espesor
1,65mm.

Pintura de base: Poliuretano (dos componentes).

Leyendas y Flechas: impresas en planograf, blanco indeleble.

Flechas: Con estrellas de vidrio reflectivas.

Cafio Portante: De didmetro exterior 60mm., espesor 3.25mm. Pintado con poliuretano.

Abrazadera: de hierro 3.15mm. Espesor con buloneria cincada.

Chapa: Reforzada de acero de 2.10mm. Leyendas:

- Standard - impresién planograf blanco.

- Fondo y texto en lamina de 3M reflectivo

Permisos:

Estaran a cargo del contratista, la solicitud de los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos,
entendiéndose por tal a Organismos Municipales o Entes Privados, y que seran solicitados por la Inspeccidn
de Obra antes de comenzar los trabajos.

Se consideraran incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en conceptos de
tasas, aforos, regalias, etc.

Medicion y pago
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Los trabajos descriptos en este item se medirdn y pagara por unidad terminada, colocada y amurada al piso
mediante Hormigén tipo H8 y dispuestas en los sitios correspondientes, segun planos de urbanizacidn,
refuncionalizacién o de intervencidn del entorno, segun corresponday aprobado por la Inspeccién de Obra.
Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
La provision de los nomencladores nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacion,
el relleno y compactacion del suelo de los pozos; la provisidn, carga, transporte y descarga de todos
los materiales necesarios para la colocacion de los pilares como el hormigdén, mano de obra, equipos y
toda otra erogacidn que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma
especificada.

D.2.1.2. Prov.y coloc. de indicadores de parada de colectivo
D.3. REFUGIOS
D.3.1. PARADAS DE COLECTIVOS

D.3.1.1 Ejecucidn de refugios en paradas de colectivos

Consiste en la construccion y provision de materiales para la construccidon de apeaderos o refugios para
paradas de colectivos, seglin planos de construccién y ubicacion.

Medicién y pago: Se certificara y pagara por unidad de apeadero terminado y aprobado por la Inspeccién
de Obra

D.4. PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE ViA PUBLICA
D.4.1. ARBOLADO PUBLICO

D.4.1.1. Provisidn y plantacidén arbol con tutor

Se colocaran forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicacién y cantidad segun plano del
proyecto. Se dejard previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 080 mt de ancho para el forestal,
interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m.

Las especies a implantar serdn indicadas por La Municipalidad de Lujan de Cuyo, de 5 afios de edad, 5 cm
de tronco, llenando el contenedor con turba hasta 1m de profundidad debajo del bosque forestal.

Se debera prever que, en ningun caso, la ubicacion del forestal coincida con el espacio destinado a construir
el futuro puente vehicular.

Se debera respetar que ningun forestal sea ubicado en el area comprendida por la proyeccién de la linea de
ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el transito vehicular.

Provision y plantacion de arbol

La ubicacién de los forestales serd segun lo indicado en plano. Si llegara a existir algun ejemplar cuya
ubicacién no fuera posible por cualquier motivo, sera tarea de la inspeccién indicard una nueva ubicacion.
Cada uno de los arboles sera protegido con un cerco de malla plastica de al menos 50cm de didmetro y
150cm de alto sostenida por un bastidor de madera.

El tutor estara formado por una alfajia de dlamo de 1 %” x 1 1/2 “ a 0,50m segun ubicacidn forestal. Las
especies forestales a implantar, seran detalladas por la inspeccion de obra.

Asimismo, las especies que no resistan la implantacién seran removidas y sustituidas por la empresa
contratista.

La colocacion de los forestales se realizara de acuerdo a las normas que exige la Municipalidad de Lujan de
Cuyo, Direccion de Servicios Publicos sobre la implantacién y el cuidado inicial de los forestales. Sera
responsabilidad de la Empresa el mantenimiento de los mismos hasta que se realice la recepcion definitiva
de la obra.
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Para el riego del forestal, se realizara un pozo de 1.50m de profundidad al lado de cada forestal a implantar
con el fin de colocar un cafio de PVC 60 ranurado cada 10cm ,con tapa ciega de 15X15cm sobre base de
0,20x0,20m, espesor de 0,08m de hormigdn simple, seglin plano de detalle.

Limpieza de suelo

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido
de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipacion al momento de plantar o sembrar.
Sobre el lugar a implantar cada forestal se eliminaran piedras, raices, rizomas, etc. El resultado debe ser
una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracion. Se realizara un
pozo de 0,80cm de didmetro por 1m de profundidad. Los abonados, se haran directamente en el hoyo, en
el momento de la plantacidn. Los abonos minerales preferibles son los de liberacion lenta de composicion
16-8-12.

Precauciones Previas a la Plantacién

Depdsito: Cuando la plantacidon no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay
gue proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a raiz desnuda o con
cepellon cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario cuando el
cepelldn esta cubierto con material impermeable (maceta de plastico, lata, etc.).

La operacion consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con una capa de tierra
de al menos 10 cm, sin intersticios, en su interior, para protegerlas de la desecacién o de las heladas hasta
el momento de su plantacién definitiva. Si no se pudiese ejecutar la plantacién dentro de los siete dias
corridos, deberan quedar las plantas en vivero hasta su ubicacion definitiva.

Desecacién y heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en
obra en una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no deben plantarse,
ni siquiera desembalarse, y se colocan asi en un lugar cubierto donde puedan deshelarse lentamente (se
evitaran locales con calefaccion).

Presentacién: Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre este particular, que depende
de la condicion del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirdn las indicaciones
de la Inspeccién de Obra, y se tendrd en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede
establecerse, como término medio, alrededor del 15%. La cantidad de abono organico indicada para caso
en el Proyecto se incorporara a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin
llegar a estar en contacto con ellas. Se evitara por tanto, la practica bastante corriente de echar el abono
en el fondo del hoyo.

Medicién y Forma de pago: Este item se medird y certificard por unidad de forestal perfectamente
implantado con su respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y aprobado por la Inspeccién

D.4.2. COBERTURAS VERDES

D.4.2.1. Preparacién del suelo — superficie de tierra preparada abonada (Tierra abonada=10cm)

Se debera efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la disposicidn de los
horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 a 30 cm mediante el uso de los medios mecanicos
adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento que considere mas apropiado previa aprobacion
de la inspeccién de obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido
de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipacion al momento de plantar o sembrar.
Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, etc. o elementos
extrafios indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de
que favorezca la infiltracion.
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Las enmiendas y abonos de accion lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para ello extenderlos
sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas humicas deben hacerse unos dias antes de la
plantacion y enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de nitrégeno. Los abonados locales como los
que corresponden a plantaciones individualizadas se haran directamente en el hoyo, en el momento de la
plantacion. Los abonos minerales preferibles son los de liberacidn lenta de composicion 16-8-12.

Medicién y pago: Este item se medira y certificard por metro cuadrado de superficie reparada para ser
sembrada.

D.4.2.2. Implantacion o sembrado de césped

Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerdn a las especies que indique el Municipio. La siembra puede
hacerse al boleo requiriéndose entonces de personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el
caso que la inspeccion de obra lo acepte se podrd sembrar utilizando sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustara a lo que indique el proyecto o el
Municipio en el drea que corresponda.

La siembra de césped podra realizarse como alternativa, mediante la implantacién de panes, para lo cual el
contratista preparard previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del otro cubriendo
perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente deberd efectuar la cantidad de riegos necesarios
hasta que se verifique la correcta germinacién de los panes. En este item estard incluido en el precio
cotizado el transporte y manipuleo de los panes desde el lugar donde el contratista los adquiera hasta el
pie de obra, como asi también el recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado.
Es preciso proporcionar agua abundantemente al césped sembrado o implantado de manera de asegurar
el arraigo. La cantidad de riegos necesarios seran los que considere el contratista para lograr un correcto
crecimiento y germinacion de la especie sembrada.

La Inspeccion de obra podra autorizar una variacidn en la frecuencia y dosis de riego, si las condiciones
ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las Ultimas de la tarde.

Medicién y Forma de pago

El sembrado de césped para las coberturas verdes se medird y pagard por metro cuadrado, de tierra
realmente sembrada y aprobada por la inspeccion de obra.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
nivelacion, relleno, provisién de la semilla necesaria, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el sembrado del césped, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria
para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada

D.5. PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES — PLAZA LA QUEBRADA -
D.5.1 ARBOLADO
D.5.1.1 Provision y plantacion de arbol con tutor

La contratista deberd proveer y colocar cuarentay siete (47) arboles por completamiento de trama urbana
en B2 Brandsen y ciento veinte (120) en B2 San Isidro Sur por nueva urbanizacién; en ambos casos conforme
a planos de Refuncionalizacion y completamiento de trama urbana y plano de urbanizacion
respectivamente.

En ambos casos corresponde al arbolado localizado en linea de acequias de la trama urbana.

Es necesario, que cada forestal, cuente con un espacio de plantacion (cubiculo) de al menos 80 centimetros
de profundidad por 80 centimetros de lado. Segun el tamaiio del forestal, la plantacién debe realizarse a
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mas de 20 centimetros por debajo del fondo de la acequia (A), para garantizar la absorcion del agua. No
cubrir con tierra el sector del tronco que queda entre el fondo de la acequiay el nivel de la vereda (B).

El suelo de implantacidon debe estar suelto y fértil, sin elementos o sustancias extrafias que afecten el
desarrollo normal de la raiz. Cuando no sea asi, deberd ser mejorado y se colocard tutor
correspondiente.

El distanciamiento del arbol, respecto de la linea corddn de la vereda, de la linea municipal, como asimismo
el distanciamiento entre ejes de darboles y las especies y variedades aptas para laimplantacion, seran
propuestas por las Direccion de parques y paseos municipal, en forma conjunta con la inspeccién, conforme
a la experiencia, planes, estudios técnicos que posea, a las caracteristicas del sector, a la variedad
predominante del lugar, al ancho de la calzada, de la acequia, de la vereda, a las redes de infraestructura
existentes y a cualquier otro elemento de equipamiento urbano.

Plantacidn en terreno: se recomienda utilizar plantas en envases, o con pan de tierra. Es conveniente que
al momento del trasplante el envase se encuentre himedo, habiendo recibido un riego en el vivero 24hs
antes de su transporte. Preparar el suelo con abono u orujo agotado previo a laimplantacion.

Los ejemplares arbdreos a plantar deberan tener como minimo 2,10 m de alto, con copa y circunferencia
en la base del tronco de 10 a 12 cm; al momento de su implantacion.

Los arboles en linea de acequia, deben tener poseer receptdculo, conforme lo indicado anteriormente, y
completar la construccion de una zona de captacién o escurrimiento que comunique con la taza de
recepcién del arbol, o mediante trampas de agua . En todos los casos se debe incorporar un tutor que
permita servir de guia el arbol.

En todos los casos se utilizardn Tutores de madera de eucalipto de 1 %5"x 1 %5” x 2,5m, rectos.

Las areas verdes parquizadas y forestadas deberan ser mantenidas hasta la Recepcidn definitiva de la

obra por la Empresa contratista

Ante la presencia de cualquier plaga o enfermedad debera ser controlada de inmediato, por la empresa
contratista, con productos adecuados, a consideracion de la Inspeccidén de Obra y de la Direccidn de parques
y paseos municipal

Medicién y pago

Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagara por unidad dispuestas en los sitios
correspondientes, segln planos de refuncionalizacion y completamiento de trama urbana y de
urbanizacidn, y aprobado por la Inspeccién de Obra. Dicho precio serd compensacion total por la realizacion
de los trabajos en la forma especificada e incluye: La provisién de forestales, las excavaciones necesarias
para su implantacién, colocacién, los saneamientos, el relleno y mejora del suelo; la provisidn, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios, la colocacidén de los tutores, mano de obra,
equipos y toda otra erogacidon que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada.

D.5.1.2 Provisidn y plantacidn de arbusto

Los arbustos deben estar en excelente estado sanitario y en buenas condiciones. La altura minima que
deben poseer es de 30cm a 40 cm.

Plantacién

Se debe hacer un pozo de 0,25m-0,3m tanto de profundidad como de ancho. Colocar en la base del pozo
un fertilizante de fondo ya sea quimico u organico (guano, compost etc.) para favorecer el desarrollo
radicular. Si el fertilizante es tipo organico como guano o compost de humus se debera colocar 0,5
Kg/arbusto y si es quimico como por ejemplo 19-19-19, 50 g/arbusto. Luego de colocar el fertilizante se
agrega una capa de tierra de aproximadamente 5 cm para que el mismo no esté en contacto directo con las
raices dado que de lo contrario pueden verse seriamente afectadas.

Colocar la planta en el pozo, cuidando que no se rompan las raices, y rellenar con tierra del mismo lugar.
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La planta debe quedar al ras del suelo. Inmediatamente hecho el trasplante, debe efectuase un riego
abundante. Continuar rellenando con tierra del lugar de ser necesario.

D.5.2 COBERTURAS VERDES

Idem Item D.4.2.1 PREPARACION DEL SUELO
Idem ftem D.4.2.2 IMPLANTACION O SEMBRADO DE CESPED

D.5.2.3 Riego
Quedard a cargo de la contratista elaboracién de planos y célculo, debiendo ser aprobado por
Municipalidad de Godoy Cruz y aprobada por la inspeccion, y debera contemplar los siguientes aspectos:
Se compone de una cisterna con sala de maquinas y caferias de riego para goteo para el riego de todos los
forestales y arbustos existentes y a implantar en las plazas y paseos.

Ejecucion cisterna enterrada y sala de maquinas

Se construiran las cisternas y salas de maquinas en estructura de H°A® en muros y losa de fondo en un
espesor de 24 cm terminado, dentro de los cuales se materializara un recubrimiento tanto exterior como
interior de 5cm. EI H2 a utilizar serd H-21 de 350 Kg/m3, con el agregado de aditivos para evitar la figuracion.
La armadura a colocar serd doble cruzada de 1 @ 8 c¢/15cm tanto en muros como en losa de fondo. La losa
de tapa sera de 15cm de espesor con una armadura inferior cruzada de 1 @ 8 ¢/15 cm. La losa de fondo se
apoyara sobre el suelo perfectamente compactado con compactador mecénico y un H2 de limpieza de 5cm
de espesor. A nivel de losa de fondo se armara una viga de fundacion de 24x40 cm armada con 4012 y 28
y estribos del @6 c¢/15cm. A nivel de losade tapa se armard wuna viga perimetral de 24x30 cm
armada con 4@10 y estribos del @6 ¢/15cm.

La terminacion de los muros interiores de la cisterna sera de hormigdn visto terminada con dos manos de
pintura epoxi para cisternas. Los muros de la sala de maquina seran también de H° visto al igual que el
cielorraso pintados con dos manos de pintura al aceite semi mate tipo satinol. El contrapiso sera de H® de
250 Kg/m3 terminado con un rodillado antideslizante y pintado con dos manos de pintura epoxi.

Se construird una sala de desagilie anexa a la sala de maquinas con una bomba de %HP, que servira para el
desagote de la sala de maquina ante una probable inundacidn.

Sobre la losa de tapa se realizara una carpeta de 13,5cm de espesor promedio que servird de apoyo a
una membrana asfaltica sin aluminio de 4mm de espesor.

Equipo de riego

El sistema de riego se compone de 4 usos generales: goteo, salidas de acople répido, planta de bombeo y
filtrado y tuberias principales, de acuerdo al calculo, en cual debera ser presentado por la Contratista a la
Inspeccidn para su aprobacion. Se debe incluir la provision de bombas, tableros eléctricos y
conexiones necesarias para su puesta en funcionamiento que abarque el servicio de riego a los paseos.

Medicién y Forma de pago.
Este item se medira y certificard en forma global y se certificara el cien por ciento del item por espacio a
intervenir, cuando esté aprobado el correcto funcionamiento por la Inspeccion de obra.

D.5.3 VEREDA

D.5.3.1 Ejecucion de contrapiso de hormigdn fratasado

Se procedera en primer lugar al retiro de material orgdnico si lo hubiera, al relleno con material estabilizado
procediendo a su compactacion, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con un proctor
del 90%. Una vez solicitada la autorizacidn a la Inspecciéon de Obra, la contratista procederd al hormigonado
(H21) del contrapiso hasta obtener un espesor minimo de 10cm, se realizara con juntas de dilatacion, que
se efectuaran en fresco (no aserrados), con un espesor minimo de 1cm. previstas en damero de 2,00 x
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2,00m aproximadamente y rellenas con material bituminoso. Se debera contemplar en todos los casos la
incorporacién de Fibra de Polipropileno para refuerzo de hormigones de un minimo de 600gs por metro
cubico, de marca reconocida, a los fines de evitar fisuracidn por contraccion o deficiente curado.

En el caso que el terreno no tenga la consistencia necesaria u otro motivo que pueda perjudicar la base de
los contrapisos, se debera contemplar la incorporacidon de una malla cima de 0.15m x 0.25m y diametro
6mm. para reforzar dichos solados. La terminacidn sera alisada, homogénea, realizada con arena fina.

El hormigonado debera ejecutarse con todos los recaudos referido a humectaciones, fraguado, curado,
protecciones y todo lo indicado en el pliego de Especificaciones Generales Técnicas.

Se deberd tener especial atencidn a los niveles finales, considerando que todos deberan realizarse con una
pendiente del 1,5% para evitar lugares de acumulacidn de agua. Debera utilizarse para todo lo anterior los
materiales y herramientas adecuadas a la perfecta prolijidad y disefio de juntas previstas en plano.

Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta de
terminacidn, se verificara la correcta ejecucion de su pendiente. Para ello se procedera al riego superficial
profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de liquido
significativo. Concluida esta instancia, se dejara transcurrir una (1) hora y se procedera a la verificacién del
escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del area de juego como en cualquier
punto situado a menos de 1,20 m del perimetro.

Esta prueba se realizara en las primeras horas de la mafiana a fin de evitar la incidencia térmica en los
resultados, y su aprobacién sera determinante para la certificacion de los trabajos.

MEDICION: Se medird en metros cuadrados, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cuadrado al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisién, el transporte,
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segin planos y especificaciones
y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

D.05.03.02 Ejecucion de escaleras de hormigén

Las escaleras de H2 A2 serdn las indicadas en los planos respectivos. Para las mismas regirdn las
Especificaciones del punto “Estructura de Hormigén Armado”.

La contratista deberd prever la vibracion adecuada y la dosificacidon 6ptima para la escalera, de tal forma
que no aparezcan huecos visibles una vez desencofradas las mismas, ademas debera preverse la colocacion
de cantoneras redondeadas de chapa negra de espesor 1/8 en todos los bordes de las gradas. Dichas
cantoneras deberan ir empotradas en el H2, con por lo menos, 3 soportes de sujecidn y se colocaran durante
su vaciado.

Los peldafios no llevaran revestido alguno (baldosas, etc.) y su terminacidn debera ser perfecta y rodillada.
Se tendra especial cuidado en que el encofrado sea preparado como para H2 a la vista y que no ceda durante
vaciado y fraguado, de tal forma que el acabado final corresponda a lo proyectado.

D.05.03.03 Corddn de borde (h=0,20)

D.05.03.04 Cordon de borde (h=variable)

Se ejecutard un muro de hormigdén armado de altura 20cm y altura variable (promedio de 50 cms.), en el
sector indicado en plano de proyecto, con las siguientes especificaciones:

Muro de hormigén armado: Espesor 0.15 mts. En zdcalo llega a 0.20m para apoyo

Armadura vertical 6

Armadura horizontal 6

Hormigdn 350 kg/m3 con hidréfugo

Base Muro de hormigén armado: Ancho 0.40 mts.

Profundidad 0.40
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Armadura vertical 6
Armadura horizontal 6
Hormigdn 350 kg/m3 con hidréfugo

D.05.03.05 Rampas para discapacitados

Consiste en la ejecucién de rampas para el ascenso y descenso a la vereda de discapacitados. Se ejecutaran
de acuerdo al Plano de detalle, y se ubicard en correspondencia al cruce peatonal previsto. El hormigén a
utilizar, debera cumplir lo establecido en el punto Hormigones y en el Plano Tipo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO Este item se computard y certificard por unidad (ml) al precio unitario de
contrato. Este precio unitario comprende: la provision, transporte y manipuleo de todos los materiales,
preparacion, colocacidn y curado del hormigdn; mano de obra, equipos y herramientas necesarios y por
todo otro trabajo no previsto pero necesario para la correcta ejecucidn y terminacién de los trabajos,
siguiendo las especificaciones arriba citada y las drdenes que imparta la Inspeccién como asi también la
conservacion hasta la recepcién definitiva de la obra.

D.5.4 SENDEROS

D.5.4.1 Ejecucion contrapiso de hormigdn fratasado H=12 cm
Se procedera del mismo modo que en el item D.5.3.1

D.5.4.2 Provisidn y colocacion de papeleros

Los cestos de residuos irdn ubicados segun se indica en plano o segln lo indique la inspeccién municipal.
Seran del tipo modelo PAPELERO TOBRUK de la empresa soluciones urbanas, similar o superior en calidad
y precio, pudiendo la empresa presentar alternativas superadoras de los mismos. Su colocacion se ajustara
a las especificaciones brindadas por el proveedor del producto, garantizando su estabilidad y el correcto
funcionamiento del mismo.

MEDICION: Se medira por unidad, teniendo en cuenta en la medicién que se considera el item finalizado
cuando se encuentren colocados y funcionando de acuerdo a las especificaciones y aprobadas por la
inspeccion.

PAGO: Se mediran en la forma especificada y se pagaran por unidad a los precios unitarios de contrato
fijados para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provision, transporte, carga, y
descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, todo segun planos y especificaciones y
por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

D.5.5 BANCOS

D.5.5.1 Provisidn y colocacién de bancos de hormigon premoldeado
Se colocaran bancos premoldeados, tipo Cimalco o similar, en los sectores indicados en el plano de
proyecto.

D.5.5.2 Construccién de canteros redondos y asientos

La Contratista debera en los drboles definidos por plano, ejecutar muros de confinamiento para
resguardar el tronco del arbol plantado. En dichos canteros se plantaran distintas especies arbustivas,
herbaceas y floriferas segun se detalle porla inspeccion. La medida del mismo sera de 0,30 x 0,15 m.

La construccidn de este cordon de contencidn de H2A2 curvos debera realizarse con encofrado metalico.
El molde debera ser trabajado en obra con la supervision de la Inspeccién, por tramos que no superen los
3 metros. Los vértices y aristas serdn redondeados y debera colocarse el encofrado con desmoldante. Se
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deja expresamente aclarado que el encofrado que se estipula es al solo efecto de que el hormigdén
quede a la vista por lo que no se admitira ningun otro tipo de encofrado.

Se tendra especial cuidado en la preparacidn, llenado y vibrado del hormigdn para evitar los nidos de
abejas. De no cumplirse, la Inspeccién podrd ordenar su demolicidn y reconstruccion a nuevo por
cuenta y cargo de la contratista sin que esto implique ampliacion de plazo. Las dimensiones y armadura
del corddn deberdn ser las que seindican en planos y detalles adjuntos.

Medicién y pago

La medicion del cordén de hormigdn se hard por metro lineal aprobado por la Inspeccidn de Obra y de
acuerdo con la seccién dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra. Cabe aclarar
que la excavacion y relleno se debera considerar dentro del precio del metro lineal a construir, asi como
el traslado de cualquier material de demolicidon o escombros. Dicho precio serd compensacién total por la
realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: provisidn, carga, transporte y descarga de
todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, materiales para juntas,
acero especial, agua; elaboracién, mezclado, colocacidn y terminado del hormigén; mano de obra,
equipos, herramientas, etc. ytoda otra erogacion como la cargay el transporte de los materiales no
aptos, hasta una distancia maxima de 5,00 Km, descarga y distribucidn en la zona de depdsito indicada
por la Inspeccién; por la colocacién, perfilado y compactacion de los suelos necesarios para el relleno y
todo otro trabajo que fuera necesario realizar para su correcta terminacion.

D.5.6 ALUMBRADO PLAZA

Provision y montaje de iluminacién general del predio segun planos de proyecto

D.5.6.1 Red eléctricay alumbrado publico

Puesta a tierra:

En la red de Baja Tension, la Red de Alumbrado Publico, los Comandos de Alumbrado, columnas y farolas
se descargan a tierra, por medio de jabalina de cobre de %” (1,50 m), y en forma de espira por medio de
conductor de Cu o ACERO de 16 mm y 8 (ocho) metros de longitud de acuerdo a normas. —

El espiral de cobre o acero debera estar fuera del hormigon. -

De acuerdo a las Normas de Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz Vigentes. -

Las Jabalinas que se usen tendran revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposicion
electrolitica, con alma de acero trefilado, de alta resistencia en perfecta unién para evitar asi la posibilidad
de corrosion electrolitica; de 3/4” de diametro y 1,50 m de longitud, con su correspondiente toma cable de
bronce con buldn roscado también de bronce, de alta resistencia mecanica, para permitir una unién entre
jabalina y conductor sin corrosién galvanica.- La terminacién se efectuara con una camara de hierro fundido
especiales a tales fines.- NORMAS: IRAM 2309

REFERENCIAS: CADWEL, COPPERWELD, FACBSA, o de calidad superior. —

D.5.6.2 Luminarias torre (6 proyectores) 7m de altura con base de hormigdn de 250kgr

Para la Red de distribucién interna en el espacio verde, se utilizardn columnas metalicas tubulares
telescopicas, Tipo Cooperativa Eléctrica de Godoy cruz, de 7,50 m libres con soporte en la sima (perfil L)
para colocar dos proyectores en cada unay se puedan girar 3602 sin que se superponga o molesten en la
propagacién de la iluminacidn.

Las columnas deberan contar con ensayos y aprobacion de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y ser de
color azul.

Las columnas seran tubulares de acero y deberan verificarse para la zona segin método de Sulzberger. -
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Todas las columnas serdn de acero SAE 1010/1020 IRAM 2619/2620/2591/2592 construidas con tubos
nuevos con costura o sin costura de un didmetro minimo de base 168 mm y en la sima 89 mm.- El limite de
fluencia minimo sera de 30 kg/mm?2 y la carga de rotura minima de 40 kg/mm2.-

Se debe respetar la ubicacion y distancias de las columnas indicadas en plano. -

El escalonado entre los distintos diametros sera con una curva de transicion por sistemas de abocardado
en frio, el que tendra una longitud minima de 150 mm no admitiéndose otro tipo de unién. -

El espesor minimo del tubo serd 4,83 mm en cualquier lugar de su longitud en que se lo mida y tendrd
perforaciones y aperturas para pasajes de cables. -

La flecha admisible en la direccion mas desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30 kg no
excederd de 1% de longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. -

Las columnas se pintardn con esmalte sintético color a definir por la Municipalidad, Direcciéon de
Planificacién Urbanay Ambiente, cuyo espesor no sera inferior a los 140 micrones, el que sumado al espesor
del galvanizado o de la pintura anticorrosiva dard un espesor total de 200 micrones. —

Las secciones de las bases de hormigén de 250 Kg, no seran inferiores en ningln caso a 0,70m x 0,70m y el
empotramiento de la columna no serda menor a 1/10 de su altura. Mas 0,20 m por encima del nivel del
terreno y un minimo de 0,20 m por debajo de la base de la columna.

Su instalacién serd inspeccionada por el Municipio y la Cooperativa en conjunto.

NOTA: se debe tener en cuenta que la columna tiene en la sima perfil L donde se instalan los proyectores y
no brazo saliente como de 2,5 m como se indica en el croquis adjunto y en la sima contara con tablero
secundario apto para intemperie IP 65.

D.5.6.5 Tablero de alumbrado publico

Se realizard comando NUEVO para el alumbrado publico dentro del espacio verde en el centro de cargas
determinado en el proyecto y verificados por la inspeccion, ajustandose en su totalidad a las Normativas de
la Cooperativa Eléctrica Vigentes. Se protegera eléctrica mente su ingreso de energia por medio de APR, y
las salidas serdn con distribucion trifasica intercalada  protegida por térmica, disyuntor diferencial
inmunizado, accionado por fotocélula y Contactor bobina en 220v.-

El Comando de AP Nuevo, sera trifasico como se indica en documentacion técnica, los conductores de
alimentacion seran siempre pre ensamblado de Cu de 4x6 mm, y salida conductos subterrdneos de 4x6 mm.

Siempre se colocaran al ingreso tres APR de 100 Amp c/u con fusibles de 50 Amp montado sobre ménsula.
El comando de alumbrado publico, debe contar con llave de corte general tetrapolar de 4x25 Amp,
proteccion diferencial INMUNIZADO de 4x40 Amp y 0,3 MA, llaves de corte seccionales para cada circuito
de 16 Amp. -

El tablero sera apto para intemperie IP 65, descargando a tierra tapas y contratapas. -

Estaradn construidos en chapa de acero calibre BWG14, las puertas seran rebatibles mediante bisagras del
tipo interior, abertura de 180°, cierre del tipo Destornillador, burletes tipo neopreno. -

El tablero debera tener instalada una reserva fisica del 35%, tanto en espacio fisico como en sus
componentes eléctricos que el inspector definira sus Intensidades Nominales en obra. -

Los tableros se pintardn de color azul y se le agregara la leyenda de peligro eléctrico y su simbolo
correspondiente. -

Todos los componentes, distribucion y componentes se deberdn colocar en forma ordenada y prolija,
utilizando precintos plasticos para agrupar los cables. -

En la puerta del tablero deberd estar pegado y plastificado copia del plano en tamafio A4, para agilizar la
informacidn en el momento del mantenimiento o reparaciones que se realicen. -

La ejecucion de la obra se hard de acuerdo a las Ordenanzas Municipales Vigentes y a las reglamentaciones
de la Empresa Prestataria del Servicio Eléctrico Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. - Se solicitaran las
inspecciones correspondientes ante este Organismo. -
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Se respetard el 5% en la red de Distribucién y 3% en la Red de Alumbrado de caida de tensién.

Todas las protecciones deberan contar con sello de Normas IRAM, ser de marca reconocida en el mercado
y cumplir con las necesidades del Municipio. —

Se colocara un tablero secundario en la sima de cada columna, para proteger cada proyector que se instale
en forma independiente con térmica bipolar de 2x10 Amp

El tablero eléctrico contara con con proteccidn contra cortocircuitos (térmicas)

La ubicacion se indica en planos y su medicidn estard a 1,20 metros del piso, mientras que el tablero se
colocard a mas de 3.50 m del nivel de piso terminado. - Seran apto para intemperie.

Debera poseer doble cerradura en sus vértices. -

La Tapa y contratapa deberan estar descargada a tierra. -

Todos los elementos que se instalen en el lugar deberdn cumplir con Normas IRAM y las Normas 1SSO 9000.-
Todos los elementos que se instalen en el lugar deberdn cumplir con Normas IRAM y las Normas 1SSO 9000.-

D.5.6.2 Luminarias torre (6 proyectores) 7m de altura con base de hormigén de 250kgr

Para la Red de distribucién interna en el espacio verde, se utilizardn columnas metalicas tubulares
telescopicas, Tipo Cooperativa Eléctrica de Godoy cruz, de 7,00 m libres tres soportes en la sima (perfil L)
para colocar dos proyectores en cada una y se puedan girar 3602 sin que se superponga o molesten en la
propagacién de la iluminacidn.

Las columnas deberan contar con ensayos y aprobacion de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y ser de
color azul. —

Las columnas seran tubulares de acero y deberan verificarse para la zona segin método de Sulzberger. -
Todas las columnas serdn de acero SAE 1010/1020 IRAM 2619/2620/2591/2592 construidas con tubos
nuevos con costura o sin costura de un didmetro minimo de base 168 mm y en la sima 89 mm.- El limite de
fluencia minimo sera de 30 kg/mm2 y la carga de rotura minima de 40 kg/mm2.-

Se debe respetar la ubicacion y distancias de las columnas indicadas en plano. -

El escalonado entre los distintos diametros sera con una curva de transicion por sistemas de abocardado
en frio, el que tendra una longitud minima de 150 mm no admitiéndose otro tipo de unién. -

El espesor minimo del tubo serd 4,83 mm en cualquier lugar de su longitud en que se lo mida y tendrd
perforaciones y aperturas para pasajes de cables. -

La flecha admisible en la direccion mas desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30 kg no
excederd de 1% de longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. -

Las columnas se pintaran con esmalte sintético color a definir por la Municipalidad, Direccién de
Planificacidon Urbanay Ambiente, cuyo espesor no sera inferior alos 140 micrones, el que sumado al espesor
del galvanizado o de la pintura anticorrosiva dard un espesor total de 200 micrones. —

Las secciones de las bases de hormigdn de 250 Kg, no seran inferiores en ningln caso a 0,70m x 0,70m vy el
empotramiento de la columna no sera menor a 1/10 de su altura. Mas 0,20 m por encima del nivel del
terreno y un minimo de 0,20 m por debajo de la base de la columna.

Su instalacion serd inspeccionada por el Municipio y la Cooperativa en conjunto.

NOTA: se debe tener en cuenta que la columna tiene en la sima perfil L donde se instalan los proyectores y
contara con tablero secundario apto para intemperie IP 65.

D.5.6.3 Luminarias torre (8 proyectores) 9m de altura con base de hormigén de 250kgr

Se utilizaran las mismas luminarias que en el item D.5.6.2, solo que se le colocaran 8 proyectores y la altura
de la misma serd de 9m.

Su instalacion serd inspeccionada por el Municipio y la Cooperativa en conjunto.

NOTA: se debe tener en cuenta que la columna tiene en la sima perfil L donde se instalan los proyectores y
contara con tablero secundario apto para intemperie IP 65.
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D.5.6.4 Luminarias torre (4 proyectores) 9m de altura con base de hormigén de 250kgr

Se utilizaran las mismas luminarias que en el item D.5.6.2, solo que se le colocaran 4 proyectores y la altura
de la misma sera de 9m.

Su instalacion serd inspeccionada por el Municipio y la Cooperativa en conjunto.

NOTA: se debe tener en cuenta que la columna tiene en la sima perfil L donde se instalan los proyectores y
contara con tablero secundario apto para intemperie IP 65.

D.5.7 JUEGOS PARA PLAZA

D.5.7.1 Provision y colocacidn de tobogdn simple

D.5.7.2 Provision y colocacion de trepador recto

\ [

\
R
|
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D.5.7.3 Provisidn y colocacion de sube y baja doble

D.5.7.4 Provision y colocacidn de pértico cuadruple integrador para silla de ruedas

RY B
-

D.5.8 BEBEDERO

D.5.8.1 Provision y colocacion de bebedero

Se colocaran dos bebederos tipo fuente de H2 y acero inoxidable con cuatro grifos de uso simultaneo, con
vélvula automatica de control de corte. La ubicacidn de los mismos debe ajustarse segun indicacion de la
inspeccidn. Fijados al piso mediante anclajes metalicos a una base de hormigdn previamente ejecutada.
La cafieria de desagiie serd de PVC diam 40mmx3,2 mm con salida a la cuneta, la entrada de agua sera de
polipropileno de 1 /2" de diam con llave de paso de bronce.

D.5.9 CARTEL DESIGNACION DE PARQUE

D.5.9.1 Provision y colocacion de cartel designacion del parque

Se colocaran dos carteles del parque en doble faz, con el nombre y caracteristicas del mismo. Sus
dimensiones seran de 1,30m de ancho por 0,70m de alto. Pintura color gris.
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Cartel para plaza - Institucional - doble faz
Tamano base recuadro: 130 x 70 cm
Tamano de ploteo - vinilo: 120 x 60 cm

Colocacién de pintura

-Pintura sin textura
-sélo antioxidate color gris

130 cm

f

120 em

o

60cm
70cm

100cm

D.5.10 INSTALACION SANITARIA

D.5.10.1 Provisién de agua potable, conexion y distribucion para bebedero

La empresa contratista debera tramitar, ejecutar una conexidon de agua potable, como asi también la
distribucién de dicha cafieria hasta la ubicacién segun plano de los bebederos, por cuenta y cargo de la
misma.

D.6. PLAYON POLIDEPORTIVO — LA QUEBRADA -
D.6.1 EJECUCION DE BASE
D.6.1.1 Excavacion apertura de caja, esp 25cm

D.6.1.2 Perfilado y compactaciéon de subrasante

Antes de iniciarse la construccién se limpiard la totalidad del lote designado para playdn deportivo,
dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraios, escombros, malezas y en condiciones para proceder
al relleno y compactacién del area si resultare necesario al momento del replanteo. Se realizara la
verificacion de niveles de obra en cualquier punto del mismo. El material de relleno y forma de
compactacion mecanica se ajustara en un todo a las exigencias del estudio de suelo respectivo.

El escarificado y nivelacion de la superficie sera conformado y perfilado en la totalidad del terreno

donde se proyecte el playdn, segun su replanteo adicionando 1,50 mtrs. En todo su perimetro.
Compactacion de Subrasante

Se realizard la compactacion de subrasante del playdn deportivo, contemplando una longitud mayor en

1 m por cada lado del mismo.

Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma sera escarificada hasta una
profundidad no menor de 5,00cm y el material producto de esta operacidn serd conformado y perfilado
adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el parrafo anterior,
se procedera a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminaran previamente piedras de tamafio
mayor a 5,00 cm, y se agregara el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactacion
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satisfactoria.Si antes de finalizada Ila construccion de las bases estabilizadas se observan
ablandamiento o formaciones de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya
colocados, y corregirse la subrasante en la forma y compactacién, luego de lo cual sé recolocard el
material removido.

La verificacidn de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de la
Inspeccidn y sera la misma la quién las aprobara.

Medicion y pago:

Las mediciones se realizaran de acuerdo a lo indicado en cada item, y se pagardn en m3.

Dicho precio serd compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e

Incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provisidn, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera
necesaria para la correcta terminacion de los items en la forma especificada.

D.06.01.03 Base: suelo estabilizado 5% cal, esp 15cm

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos de proyecto con
estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y eventualmente cal y/o suelo.

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo directamente
aprovechables, como asi también los obtenidos por trituracion de fragmentos de macizos rocosos y/o
gravas de dimensiones superiores a los 38mm.

El suelo en caso de ser necesario sera seleccionado y no contendra materia organica. El porcentaje en que
intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberan permitir satisfacer las exigencias de calidad de la
mezcla solicitadas en el proyecto.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y deberd ser densificado mediante utilizacion de
compactadores autopropulsados.

La Contratista debera presentar para su aprobacion la férmula de obra la que debera estar fundamentada
mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz para el control de calidad y el
proceso constructivo.

El desarrollo total de la tarea incluye la preparacion de la superficie a recubrir, provisidn, carga, descargay
acopio del suelo, derechos de extraccion y explotacion, preparacion del estabilizado en planta, distribucion
y mezcla de los materiales, provision, bombeo, transporte y distribucidon del agua, humedecimiento,
perfilado y compactacion de la mezcla, correccion de los defectos constructivos; ensayos de densidad,
terminacién y curado de la mezcla y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucién de los
trabajos especificados.

D.06.01.04 Excavaciones para bases equipamiento
idem Excavaciones para bases.

D.6.2 Estructura resistente

D.06.02.01 Platea PLAYON Hormigén H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada @6 ¢/ 15cm
D.06.02.02 Juntas de dilatacién

D.06.02.03 Ejecucion de bases de H° A® equipamiento

Sera de 12cm. de espesor y se construird dando cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto
y estas especificaciones. Antes de dar comienzo a la construccién de la losa de hormigdn, la Inspeccién de
Obra debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La misma podra exigir a la Contratista la
presentacion de una planilla con el control planialtimetrico de la superficie de apoyo y de los moldes a
utilizar.
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Previo al llenado del hormigdn se deberdn proveer y colocar los dos insertos de 0,50 m de profundidad
minima, para la sujecion de las columnas de la red de voleibol, las tapas de estos insertos deberan quedar
perfectamente al ras de la terminacidn superior de la carpeta de H® A°. El acabado final de la superficie se

lograra a través de medios mecanicos y fieltro, mediante incorporacion de endurecedor de color gris

cemento del tipo no metalico al cuarzo, cuya dosificacion minima sera de 3 kg/m2 con el objeto de lograr

una terminacién antideslizante, impermeable e higiénica.

Piso de hormigdén armado:

Sobre el contrapiso de H° pobre se extenderd un manto de nylon de 200 micrones y bordes

solapados/soldados con pistola de aire caliente.

El piso de Hormigdon Armado tendrd un espesor minimo de 0,12 m y se llevara a cabo de acuerdo a lo
especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigacion de los Reglamentos Naciones de
Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de acuerdo a la documentacion correspondiente. El

Hormigdn a utilizar sera un Hormigdn de clase de resistencia H25, cuya resistencia caracteristica a los 28

(veintiocho) dias es de 21 MN/m2 (250 kg / cm2). La armadura a colocar corresponde a una malla de

acero electrosoldada compuesta por barras perfiladas nervuradas de 6 mm de didmetro nominal,
dispuestas en cuadriculas de 0,15 x 0,15 m. El recubrimiento minimo sera de 0,025 m. medido desde la

cara inferior de

la capa de Hormigdén Armado.

Ensayos a realizar:

Los ensayos a realizar corresponden al ensayo de resistencia a la rotura a flexion y a la comprobacion de

espesor.

NOTA ACLARATORIA Ejecucién de bases de H® A° equipamiento: En todos los casos debera preverse la
ejecucion de los elementos de sujecion del mobiliario deportivo (soportes de Basquet, de Véley y Futbol,
segun corresponda).

Juntas de dilatacién

Es especialmente importante es estos solados la materializacion de un adecuado esquema de juntas que
evite la figuracion. Para ello se aserrard el hormigdn en pafios no mayores a 16 m2 en toda la superficie,
en un ancho maximo de 6mm. La profundidad minima de aserrado sera de un tercio (1/3) del espesor de

la losa.

En el contacto con estructuras existentes se hard una junta de dilatacién, interrumpiendo la continuidad
de la losa de hormigdn en todo su espesor y de modo que la ranura tenga dos (2) centimetros de ancho;
esta ranura se rellenard con una junta del tipo prefabricada, fibro-bituminosa o de otro material
compresible que cumpla los requisitos indicados en el Pliego General de Especificaciones de la D.N.V. y se
colocara en su lugar antes de hormigones.

Las juntas se deberdn disefiarse para que la relacidn entre el lado mayor y el lado menor no supere 1,50.

Pasadores en Juntas

(60cm ¢/50cm, Barras lisas £ 12)

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV

Preparo:
GERENCIA DE
HABITAT

Revisé:
GERENCIA DE
HABITAT

Aproboé:
GERENCIA DE
HABITAT

INTERVENCION INTEGRAL
CUENCA NORTE

NOVIEMBRE 2022

155




LY, )

Instituto Provincial
.. MENDOZA
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Los pasadores serdn barras lisas de acero de seccién circular de hierro @ 12 de 0,60 m cada 0,50 m para
las juntas de moldeo o constructivas e internas. Los pasadores se colocardn en ambas direcciones segun lo
dispuesto en los planos de proyecto.

El Contratista debera completar y presentar para la aprobacién de la inspeccidn de Obra, cualquier detalle
gue en la documentacion contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicidn técnica de
estos elementos.

item se pagara por unidad (U), luego de la aprobacién de la Inspeccién de Obra.
Burlete de gomay sellador

Para el tomado de las juntas se utilizard un sellador a base de poliuretano de un solo componente, del
tipo del Sikaflex 1A o similar.

Previo al sellado de las juntas el Contratista limpiara los lados de ellas desprendiendo y eliminando todas
aquellas particulas rotas, parcialmente desprendidas o descascaradas. Las limpiara y desengrasara con un
producto derivado del petréleo como el thinner. De ser necesario deberan rectificarse mediante amolado
mecanico con el fin de que queden paralelas.

Una vez que la caja de la junta se encuentre en condicion seca al aire, se procedera a la instalacion del
sellador, siguiendo las recomendaciones del fabricante del mismo.

La aplicacion del sellador se realizara colocando un corddn de respaldo de material compresible
construido por espuma de poliuretano, algoddn u otro material compatible, que siga las recomendaciones
del fabricante del sellador y cumpla la misma funcién. Su diametro debe ser como minimo 25% mayor que
el ancho de la junta. No se permite la colocacidn de material endurecido o vulcanizado.

El Contratista con suficiente antelacion informara a la Inspeccion de Obra sobre la eleccién del producto a
colocar para que esta apruebe el mismo o disponga su evaluacién mediante ensayos a realizar en
laboratorios de reconocida trayectoria en el mercado previos a su aprobacion, rechazo o cambio por otro
mas confiable a su juicio.

SUPERFICIE DE TERMINACION
Construccion de carpeta de H2 A2 con terminacion

La terminacidn se ejecutara con un cemento alisado, proporcién 1:3 (cemento — arena), con un espesor
minimo de 2 cm. Se realizaran en pafios de una superficie maxima de 16 m2, sobre el contrapiso de H°A°,
ejecutado previamente. La cara superior del playén tendra una pendiente de 1:1000 medida desde la linea
imaginaria que une el punto medio de cada uno de los lados menores hacia los lados mayores.

Dicha pendiente se ejecuta a fin de lograr un dptimo escurrimiento del agua de lluvia.

Ademds de las tareas de alisado, la superficie del piso recibird una terminacién efectuada con maquina
allanadora mecanica con paletas de aleacion de acero o “helicdptero” (que le otorga a la superficie una
terminacién brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. Podra adicionarse color de acuerdo a lo
especificado en la documentacién respectiva.

Prueba de escurrimiento:
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Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta de
terminacion, se verificara la correcta ejecucion de su pendiente. Para ello se procedera al riego superficial
profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de liquido

significativo. Concluida esta instancia, se dejara trascurrir una (1) hora y se procedera a la verificacién del
escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del area de juego como en cualquier
punto situado a menos de 1,20 m del perimetro.

Esta prueba se realizara en las primeras horas de la mafiana a fin de evitar la incidencia térmica en los
resultados, y su aprobacién sera determinante para la certificacion de los trabajos.

Medicién y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este item
se pagara por metro cuadrado (m2) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacidn por la Inspeccién de
Obra.

D.6.2.4 Ejecucidn de contrapiso de hormigon (vereda lateral y acceso)

D.6.2.5 Ejecucion de escalinata de hormigdn (acceso playdn)

Se ejecutara sobre el terreno nivelado, humedecido y compactado, con una capa de ripio de 5cm para la
proteccion de las losas de la salinidad del suelo. Se realizaran juntas de dilatacién cada 4m. con una junta
de 0.025 m de espesor las que se rellenardn con material bituminoso conforme a planos aprobados.
Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se deberd cumplimentar lo
especificado en anexo n2 7 del presente Pliego. Para el curado deberd aplicarse un rociado de antisol 6
producto similar en el momento de terminada su ejecucion.Los presentes trabajos a ejecutar corresponden
a los pisos de los playones deportivos tanto del B2 Brandsen como San Isidro Sur, contempla: contrapiso de
superficie total de 31 m x 19, contemplando el drea de juego de 16m x 28 m mds veredin perimetral de 1,5
m en todo el perimetro, compuesto ademads de cordén de hormigén armado, de 0,10m de ancho por 0,20
m de profundidad. La armadura principal correspondera a 4 (cuatro) barras de acero de 8 mm de didmetro
nominal y estribos de 6 mm de didmetro cada 0,15m. Su nivel superior debera ser el mismo que el de la
vereda perimetral.

El piso se construird con un hormigén armado de 10 cm espesor, con una dosificacién de 250 Kg/m3 de
cemento puzolanico; armado con una parrilla de hierro ¢ 6 mm. de reparticiéon 18 cm. x 18 cm., al que se le
agregara un aditivo de fibra de plastico para evitar grietas (del tipo FIBRHOFILER), y se colocara un aditivo
llamado endurecedor o similar de cemento para superficie (del tipo FIBROCEMENTO ENDURECEDOR NO
METALICO CB-30-Q PARA PISOS DE CEMENTO O SIMILAR) para solados deportivos exteriores con colorantes
(el color serd a eleccidn de la inspeccion) que se colocard como capa terminal sobre el hormigdn fresco, en
espesores de 10 a 20mm.-

El alisado del piso terminado, sera pulido por medios mecanicos (del tipo allanadora para piso de hormigdn
o “helicéptero”, que le otorga a la superficie una terminacion brillante), y endurecedor de cuarzo o similar.
La cara superior del playdn tendrd una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutard a fin de lograr
un éptimo escurrimiento del agua de lluvia, y su direccidn final serad determinada por la inspeccién mediante
orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del entorno.

Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta de
terminacidn, se verificara la correcta ejecucion de su pendiente. Para ello se procedera al riego superficial
profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de liquido
significativo. Concluida esta instancia, se dejara trascurrir una (1) hora y se procederd a la verificacion del
escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del area de juego como en cualquier
punto situado a menos de 1.20 m del perimetro.
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Esta prueba se realizara en las primeras horas de la mafana a fin de evitar la incidencia térmica en los
resultados, y su aprobacién sera determinante para la certificacion de los trabajos.

Junta de dilatacion.

La superficie contrapiso deberd poseer juntas cada 4 m. con una junta de 2.5 cm. de espesor rellenadas por
un material bituminoso.

Medicién y pago:

La construccion del Piso del Playon se medira y pagara por metro cuadrado construido al precio unitario.
Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provisién, carga, transporte y descarga
de todos los materiales necesarios para el hormigdén, aditivos, materiales para curado, acero

especial, madera para encofrado, agua; elaboracion, mezclado, colocacion y terminado del hormigén,
mano de obra, equipos y toda otra erogacidn que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras
en la forma especificada.-

D.6.3 DEMARCACION DE CANCHAS

D.6.3.1 Demarcacion de canchas para futbol, basquet y voley

Pintura para demarcar areas.

Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un todo. Su ubicacion sobre el
playén deportivo sera en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano respectivo. Los colores a utilizar
seran: para la cancha de futbol de salén el blanco, para la cancha de basquet el azul y para las canchas de
voley el amarillo.

La pintura a aplicar serd del tipo resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida de
color y al “amarillec”, como la utilizada para la demarcacion vial en frio. En el caso de optar por productos
alternativos debera presentarse a la Inspeccion de obra para su aprobacion todas las especificaciones del
mismo que justifiquen su reemplazo. Deberd asegurarse una cantidad de capas 0 manos (tres como minimo)
tal que se logre un acabado homogéneo el cual debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra. Las manos
seran de no mas de 400 micrones y la velocidad de secado deberad ser tal que permita circular sobre ellas a
los 15 minutos de ser aplicada.

En el caso de cruces de lineas de distintos colores, la Inspeccién de obra serd la encargada de
determinar el color a aplicar en la interseccidn de las mismas de acuerdo al grado de importancia de alguna
de ellas.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del arte del buen construir, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos
de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el
empleo de pinturas espesas para tapar pozos, grietas u otros defectos. El Contratista tomard todas las
precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. debiendo al mismo tiempo
evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado completamente.

Medicion y pago:Los trabajos descriptos en este item se medirdan por unidad de medidas global
terminado y se certificaran por superficie preparada pintada y terminada como minimo con tres manos,
luego que dicha terminacidn sea aprobada por la inspeccién de obra.

D.6.4 ILUMINACION

Provision y montaje de iluminacién general del predio segun planos de proyecto
Generalidades
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Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provisidn de materiales y mano de obra especializada para
lainstalacién eléctrica y provision de artefactos en la obra de referencia, en un todo de acuerdo al presente
pliego, planos, planillas de propuestas y esquemas marcados, reglamentacién municipal vigente y de
EDEMSA. Comprende también aquellos trabajos que sin estar especificamente detallados sean necesarios
para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcion provisoria, incluso posibles extensiones de redes externas y
acometidas.

La inspeccion verificard las profundidades especificas en replanteo, planos, y/o resultantes de las
pruebas de soporte del terreno.

Seran de hormigon de calidad y composicion segun tipo de suelo y calculo a realizar por la contratista. Previo
al hormigonado vy luego de nivelar el fondo de la excavacidn, se aplicard un contrapiso de limpieza con
espesor uniforme de 0.05m, con hormigén de tipo igual al que se empleara para las bases. Sobre el mismo
se ubicara la parrilla segun calculo cuidando la separacién a terreno mediante

elementos que aseguren su horizontalidad y firmeza para soportar el llenado.

El inspector autorizard la ejecucién del item si considerase que las condiciones del terreno para fundar son
las 6ptimas, cumplen con las exigencias, requisito sin el cual la Empresa no podra iniciar el vaciado.

Las columnas de iluminacion serén ancladas a Base de Hormigén Armado s/célculo, la cual se terminard al
ras del NPT con una Plataforma de Hormigdn martelinado fino de 5cm de altura sobre el nivel de suelo
natural.

Nota: En el extremo inferior de las columnas debera asegurarse el drenaje.

La instalacion sera del tipo subterrdnea  material semipesado y cables de protodur. Se colocard la
proteccién diferencial y térmica correspondiente.  Segln normas municipales vigentes. Las llaves de
comando de las luminarias del playéon seran comandadas desde el CCYE. Se colocard la cantidad
prevista de farolas e iluminacidn completa del Playon.

La superficie de juego debe estar iluminada uniforme y convenientemente. Las luces deben estar colocadas
de manera que no dificulten la visidn de los jugadores y del equipo arbitral.

El plano de instalacion eléctrica serd presentado y aprobado por la contratista, ante la Municipalidad de
Rivadavia, quedando a su cargo cualquier erogacién que surja de la misma. Terminada la instalacion la
Contratista debera suministrar sin cargo un juego completo de planos y tres copias, exactamente conforme
aobra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicién de bocas de centro, llaves, tomacorrientes,
conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

D.6.6.1 Provisidon y montaje de farolas completas

Cuando se establezca la marca de un material o articulo, se entendera que la misma es a titulo de referencia
de las caracteristicas o calidades que se solicitan y con caracter ilustrativo, pudiendo el proponente ofertar
elementos similares sin que ello implique el descarte de la propuesta.

Luminaria para alumbrado urbano compuesta por columnas de hierro y cobertor. Pintura poliéster en
polvo. Apertura mediante tornillos imperdibles.

Cobertor de policarbonato opal alto impacto.

Acceso subterraneo. Tornilleria y piezas interiores cadmiadas.

Fotometria simétrica. Equipo eléctrico montado sobre placa. Grado de proteccion IP 54. Potencia 36 w.
Altura de montaje 2,6m.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones
municipales y de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz

Medicién y pago: La provision y montaje de farolas completas, se medird y pagara por unidad global al
precio unitario segun detalle de item. Dicho precio serda compensacion total por la realizacién de los trabajos
en la forma especificada e incluye: La provision de las farolas nuevas, las excavaciones necesarias
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para su movimiento y colocacién, los saneamientos, el relleno y compactacién del suelo de los pozos; la
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacion de los
pilares como el hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta
terminacién y funcionamiento de las obras en la forma especificada.

D.6.6.2 Provision y colocacion de cables subterraneos

Se debera instalar linea eléctrica subterrdnea, con cable del tipo Sintenax, a fin de poder conectar las
luminarias.

Interferencias

1. Antes de realizar el zanjeo o trepanacién, el adjudicatario tendra la obligacion de consultar a las
reparticiones publicas y empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterraneas en el
terreno de la obra.

2. En caso de que la informaciéon recabada sea insuficiente, debera efectuar los sondeos previos a fin de
determinar con exactitud la ubicacion y profundidad de las mencionadas instalaciones.

Apertura de zanjas

1. Para la colocacion de los cables subterrdneos se abrird una zanja de 40 cm de ancho y 70 cm. De
profundidad como minimo. Estas dimensiones podran ser susceptibles de modificacion cuando las
condiciones locales asi lo exijan y para ello serd necesario contar con la conformidad de la Direccién de
Obras.

2. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tunel
préximo o bajo los mismos.

Preparacion final de la zanja

El lecho de la zanja se nivelara y compactara distribuyéndose uniformemente una cama de arena de
aproximadamente 0,15 mts. de espesor.

Colocacion del cable 1. Para la colocacién del cable deberd emplearse mano de obra especializada,
debiendo en especial cuidarse de no doblarlo en un radio menor que el admitido de acuerdo a su tamafio,
ni golpearlo, o dafiar su proteccidn en cualquier otra forma.

2. Los cables se dispondran en el fondo de la zanja alejados de otras canalizaciones que pudieran existir en
el mismo nivel o en nivel préximo.

3. En todos los casos la Direccion de Obras decidira la ubicacion para los cables de alumbrado publico,
valorando cada una de las posibles soluciones y eligiendo la que considere mas adecuada.

4. Al pie de las columnas o buzones de alimentacién, donde el cable debe ser conectado, se dejara una
reserva de cable formando un “rulo” o una curva amplia. El exceso de cable o reserva, serd un metro mayor
que la minima cantidad de cable que se requiera para hacer la conexion.

Proteccién mecanica de los cables

1. Cumplidas las tareas antes indicadas, se colocaran ladrillos cubriendo los cables y la arena en forma
longitudinal respecto a la traza del tendido.

2. Cuando los cables sean dos (2) 0 mas, los ladrillos iran dispuestos en sentido transversal. No se aceptaran
medios ladrillos.

3. Una vez finalizada la proteccién mecanica, se comenzara por volcar la tierra libre de cascotes y
escombros, a ambos lados de las protecciones antes citadas, apisonando ligeramente de modo tal, que el
espacio que media entre el fondo de la zanja y la parte superior de la cubierta sea ocupado en la mejor
forma posible. Sera indispensable la colocacién de una malla plastica de color rojo, con la indicacion de pe-
ligro cable enterrado, la cual se colocara a una distancia de (- 0,40 ) mts. del nivel “0” del terreno, sobre el
cableado a realizarse.

4. El llenado total de la zanja se realizara de la siguiente forma: Se comenzara por echar una capa de tierra
de 20 cm. De espesor y se apisonara ligeramente. El resto de la tierra se echara en 2 (dos) veces, apisonando
fuertemente en cada una de ellas, hasta enrasar el nivel de la acera. No se volcara la tierra directamente de
la carretilla.
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Verificacion de la aislacion

Cada tramo, una vez completado, debe ser verificado con un megéhmetro de al menos 500 V de ten-

sién y 50 megohm, valor en penultima divisién. Se tendra en cuenta que en la verificacion a realizar
oportunamente durante la recepcidn provisional y definitiva se exigira un valor no inferior a 8 mega- hom,
medido entre terminales y tierra, y entre terminal y terminal. A los efectos de la prueba de cables, se
considerara admisible su desconexién de los tableros a fin de no incluir las pérdidas propias de estos
elementos.

Cables subterraneos T / SINTENAX

1. Deberd ajustarse a las normas IRAM 2178

2. Descripcidn:

a. Metal: cobre electrolitico, grado eléctrico segin normas IRAM 2011 e IRAM 2176.

b. Forma: Redonda (flexible “Clase 5” o compacta “clase 2” y sectorial (“clase 2”) para cables tripolares

y tripolares con neutro con secciones superiores a los 50 mm2.

c. Flexibilidad: las cuerdas en todos los casos responden a las exigencias de las normas IRAM NM-280 o
IEC 60 228.

3. Conductores de cobre:

a. Unipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 240 mm2 e inclusive y cuerdas compactas Clase 2 para
secciones superiores. A pedido las cuerdas Clase 5 pueden reemplazarse por cuerdas Clase 2 (compactas o
no segun corresponda).

b. Multipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 35 mm2 y Clase 2 para secciones superiores, siendo
circulares compactas hasta 50 mm2 y sectoriales para secciones nominales superiores.

c. Temperatura maxima en el conductor: 702 C en servicio continuo, 1602 C en cortocircuito. d. Aislante:
PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecdnicas.

4. Colores de aislamiento:

a. Unipolares: marrén

b. Bipolares: marrén /negro

c. Tripolares: marrén /negro /rojo

d. Tetrapolares: marron /negro /rojo /celeste

e. Pentapolares: marrdn /negro /rojo /celeste /verde /amarillo

5. Rellenos: de material extruido o encintado no Higroscopico, colocados sobre las fases reunidas y
cableadas.

6. Envoltura: PVC ecoldgico tipo D, IRAM 2178.

7. Normativas: IRAM 2178, IEC 60502-1 u otras bajo pedido (HD, ICEA, NBR, etc.)

8. Tension nominal de servicio: 1,1 KV

7. Ensayos de fuego:

a. No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2

b. No propagacion del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; |IEEE 383/74

8. Certificaciones

a. Todos los cables deberan estar elaborados con Sistema de Garantia de Calidad bajo normas ISO 9001

— 2000 certificadas por la UCIEE

b. Cables disefiados para distribucion de energia en baja tension en edificios e instalaciones industriales, en
tendidos subterraneos o sobre bandejas. Especialmente aptos para instalaciones en industrias y empleos
donde se requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagacion de incendios.

Sistema de encendido

1. El mismo se efectuard, a través de dos tableros de comandos, por medio de contactores, con bobina de
220V y corriente de trabajo de (70 / 80) Amp., controlado por célula fotoeléctrica.

2. Todos los componentes eléctricos deberdn ser montados en una caja de P.V.C. estanca del tipo IP-55,
del tamafio adecuado para la contencién y maniobras de los distintos elementos, en un futuro
mantenimiento.
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3. El contactor a emplearse debera ser del tipo para alumbrado publico con accionamiento automatico y
manual.

Los cables serdn colocados en la zanja de una profundidad minima de 70 cm por 40 cm de ancho con un
fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido.

En el fondo de la zanja se colocara un lecho de arena lavada de 20 cm. de espesor total, sobre el cual se
colocara el cable al que se recubrird con un minimo de 3 0 4 cm. de arena. Sobre este lecho se colocard una
hilada de ladrillos comunes atravesados a media cafia, o de material vitreo o cemento prensado, colocados
en forma que no se tenga separaciones entre los mismos y luego se efectuara el relleno de la zanja en capas
sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm., cada una de las cuales sera asentada antes de colocar la
siguiente, hasta llegar al nivel terreno. Se incorporard, ademds, malla de preaviso segun se indica en planos
de detalle.

En los tramos indicados en plano, y especialmente si el tendido es proyectado parcialmente bajo la cancha
se utilizara cafieria subterranea de PVC con didmetro minimo de 0.60.

D.6.6.3 Provisidn y colocacion de iluminacion Completa de Playén Deportivo

Columnas

Se proveeran y colocaran 4 columnas metalicas telescépicas de 8m de altura sobre el NPT y 1,20 m
enterrada (minimo), en 4 tramos de 6”, 5”,4” y 3” con jabalina toma tierra, segun planos y calculo a efectuar
por la Contratista.

La contratista debera presentar célculos de esfuerzo de anclaje, columnay soportes de equipos, asegurando
la estabilidad de las columnas. También deberd asegurarse la estanqueidad de la columna de la instalacidn.
Luminarias - Proyectores

Se proveeran proyectores tipo difundente, con caja y cuerpo de aluminio inyectado y reflector
asimétrico de aluminio martillado y anodinado. Tendra vidrio frontal templado termo resistente,
escuadra de fijacion de acero goniémetro incorporado. El acabado sera con pintura poliéster texturada. Con
equipo auxiliar. Las ldmparas seran de sodio de alta presién o MH de 250 w, 230v, portaldampara E40, flujo
luminoso 27.000, eficiencia luminosa 108, IRC 20/39.

Proteccidn de artefactos de iluminacién

A fin de evitar impactos sobre los proyectores, se colocara un sistema fijo de proteccién compuesto por un
bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual contendrd una malla de metal
desplegado. El mismo estara fijado a las columnas telescépicas mediante dos planchuelas metdlicas unidas
por medio de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondientes.

Puesta a tierra

En las instalaciones de iluminacidn en campos deportivos a la intemperie, las luminarias deberdn contar con
un grado de proteccion minima IP 55. Cada una de las columnas telescopicas deberan ser puestas a tierra
con una jabalina IRAM 2309 u otro tipo de electrodo que permita obtener una resistencia de puesta a tierra
menor o igual a5 ohm

ilares

La Contratista deberd conectarse al pilar eléctrico ubicado en el predio; en caso de no existir, debera
proveer el mismo en un todo de acuerdo a las normas reglamentarias de la empresa distribuidora. A partir
del pilar eléctrico se debera acceder mediante cafieria subterranea de PVC con didmetro minimo de 0.60
hasta el pilar a construir donde se localizard el tablero principal de comando. La distribucién se hard por
medio de cable tipo subterraneo de acuerdo al esquema que se indica en plano

D.6.6.4 Tablero de comando de proyectores
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Se ubicard un Tablero TPD de comando de proyectores armado en caja metalica estanca ubicado en pilar
de mamposteria, en los lugares indicados en planos y a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta
el eje medio horizontal.

La caja sera de chapa de hierro del tipo estanco de un espesor minimo de 1,5 mm. reforzadas, con perfiles
de hierro o de chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un solo trozo de chapas doblado y
soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijard mediante bisagras colocadas de modo que no sea
visible nada mds que su vastago y que permitan facil desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de refuerzos tales que
no permitan ninguna deformacion ni movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm. entre cualquiera de las
partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50 mm. entre los bornes de
llaves, interceptores, o partes bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicidn y fijaciéon de los elementos del tablero sera tal que:

a) Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa frente desmontable, quedando solo
a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visibles todos los conductores,
barras, conexiones internas, borneras, sin el obstdculo de los soportes de elementos, los que seran
dispuestos contra el fondo del tablero.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con retenes a rodillos y dispondra
ademas, el tablero de una cerradura a cilindro embutida u otro sistema a especificar particularmente.
Interruptores

Dentro del tablero general se ubicard el interruptor termomagnético general, los interruptores de
accionamiento de cada circuito y el interruptor diferencial

Los interruptores termomagnéticos se destinaran a la proteccidn contra sobrecargas y cortocircuitos de
ramales de iluminacidn, su capacidad y emplazamiento seran de acuerdo aesquemas de tableros
respectivos, indicados en planos.

La intensidad nominal del efecto serda de 30 mA (miliamperes) y su vida media serd de 20.000 maniobras
aproximadamente.

Medicién y pago:
Las mediciones se realizaran de acuerdo a lo indicado en cada item, y se pagardn en base a las unidades
de contrato para cada uno con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccién de obra.

D.6.5 ACCESORIOS Y CERCOS

Equipamiento playon deportivo

El espacio del playdn deportivo poseera ciertos elementos para la realizacién de diversos deportes, los que
seran provistos e instalados por la Contratista.

Los elementos deberan entregarse con capas de proteccioén, pintados y totalmente terminados. El color de
pintura serd aprobado por la Inspeccion de Obra.-

D.6.5.1 Provisidon y colocacion de 2 arcos de futbol 5

Los arcos a proveer serdn de las medidas acotadas en el esquema precedente. Estos seran construidos en
perfiles estructurales redondos o cuadrados, de diametro minimo de 3” (pulgadas) y 1,6 mm. de espesor.
Los mismos deberan ir recubiertos en pintura epoxi horneada color blanco. Todos los trabajos deberan ser
aprobados por la direccidn técnica.

Asi mismo se deberan incluir en cada arco la provision y colocacién de redes de polietileno anudado con
filtro U.V. de 3 mm. Las medidas seran 3m. largo x 2m. alto profundidad 0.50 arriba y 1m. abajo.
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D.6.5.2 Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red.

Las columnas a proveer seran construidas en perfiles estructurales redondos, de didmetro minimo de 4”
(pulgadas) y 1,6 mm. de espesor. Los mismos deberdn ir recubiertos en pintura epoxi horneada color blanco.
Estos se deberdn hincar en cafios camisa empotrados 0,60 m, medida desde ras de piso terminado
del playén. Todos los trabajos deberan ser aprobados por la direccidn técnica.

Deberan tener la medida necesaria para cumplir con la medida reglamentaria de voley.

Asi mismo se deberan incluir la provisién y colocacidén de una red de polietileno anudado con filtro U.V. de
3 mm, de color negro con banda superior y de contorno de lona vinilica blanca, y cable de acero, con
longitud de 9,80 m x 1,00 m.

D.6.5.3 Provisidn y colocacion de 2 columnas con aros fijos de basquet.

Jirafa

Columna fija construida en caio redondo en 3,25 mm. De espesor y 4” de didametro. Desde la linea de fondo
de cancha el cafio de base de la jirafa debe estar retirado 2,00m. El cual estd empotrado como minimo 0,80
m en el suelo, a una base de H2 A2, con malla y armadura segun célculo, que debera ser efectuado por la
empresa contratista.

El brazo Diagonal debera tener un refuerzo horizontal, previendo que la medida de piso terminado al aro
sera de 3,05 m. diagonal Incluye base para amure.

Todo con pintura epoxi en polvo secado a horno, brindando esto el mejor acabado del producto.

Tableros

Los tableros deben estar fabricados de un material transparente adecuado (preferiblemente vidrio
templado de seguridad), construidos de una sola pieza y con el mismo grado de rigidez que los tableros de
madera dura de 3 cm de espesor. Si estuvieran construidos de un material no transparente, deberdn
pintarse de blanco. Las dimensiones de los tableros seran de 1,80 m. (+ 3 cm.) en horizontal y de 1,05 m. (+
2 cm.) en vertical con el borde inferior a 2.90 m del suelo.

Todas las lineas se trazaran de la manera siguiente:

De color blanco, si el tablero es transparente, De color negro en todos los demads casos, De 5 cm. de anchura.

Canastas

Las canastas se componen de los aros y las redes. Los aros estardn construidos de la manera siguiente:

El material sera acero macizo con un didmetro maximo de 45 cm., pintado de color naranja.

El metal de los aros tendra un didmetro minimo de 1,6 cm y un diametro maximo de 2,0 cm con el afiadido
en el borde inferior de un dispositivo para sujetar la red que impida que los dedos de los jugadores puedan
guedarse atrapados.

La red debe estar sujeta al aro por 12 lugares equidistantes a su alrededor. El dispositivo de sujecion de la
red al aro no debe permitir la existencia de bordes afilados ni espacios (huecos) que permitan la
introduccién de los dedos de los jugadores.

El aro debera estar fijado a la estructura que soporta el tablero de tal manera que ninguna fuerza aplicada
al aro pueda ser transferida al propio tablero Por tanto, no habra contacto directo entre el aro, el dispositivo
de sujecidn y el tablero (de cristal o de otro material transparente). No obstante, la distancia entre ellos
sera lo bastante pequefia como para impedir que quepan los dedos de los jugadores.

El borde superior de cada aro se situara horizontalmente a 3,05 m del suelo y equidistante de los dos bordes
verticales del tablero.

El punto mas cercano del borde interior del aro se hallara a 15 cm de la superficie del tablero.

Medicién y pago: La colocacion de los elementos de equipamiento del playon se medirdn y pagardn por
unidad colocada y amurada al piso/muros, en referencia a la planilla de cémputo cumpliendo con las
solicitudes y aprobaciones de la inspeccién de obra.
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Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e
incluye: excavaciones, relleno y compactacion; provisién, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para la colocacion de los elementos en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra
erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.-

D.6.5.4 Provisidn y colocacidn cerco perimetral y portdn de acceso

Segun se indica en planos se realizara en los tramos indicados en Espacio verde y Playén Polideportivo,
ademas deberd contar de portdn doble de acceso . La construccidn y provisidon de un cierre de malla tipo
acmafort y columnas metalicas cuadradas con una altura 2,10m. Dichas columnas serdn fundadas en dados
de hormigdn, y los pafios seran de tela ACMAFORT color a elegir de primera calidad segin muestras
aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Para el sistema de anclaje mas adecuado de los postes de la solucion ACMAFOR 3D®, se realizan las
siguientes actividades:

1. Trazado en terreno, sobre el lugar donde va a ser ubicado el cerco, sefialando con una cruz los ejes sobre
los cuales se ubicaran los postes, respetando una distancia de 2,53 metros de punto a punto.

2. Excavacion de 30 x 30 x 50 cm.

3. Se coloca el poste en el agujero realizado, respetando una distancia libre de 2,10 metros para el poste.
4. La distancia entre poste y poste debe de ser de 2,53 metros + 2,00 milimetros para que el panel encaje
perfectamente.

5. Se vierte el concreto de una resistencia de F'c = 175 kg/cm2.

6. Después de 24 horas se procede a instalar los paneles.

7. Incluir portdén de acceso

Respecto al portdn de acceso, serd propuesto por la contratista y aceptado por la inspeccion de obra.

Medicién y forma de pago
Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por metro lineal y aprobado por la
Inspeccién de Obra.

E. OBRAS COMPLEMENTARIAS
E.1 ESTACION DE BOMBEO
E.1.1 Construccidn de Estacion de Bombeo

E.1.1.1 Excavaciones para estacién de bombeo, camaras de rejas, entrada y valvula de aire

Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspeccion de obra.

E.1.1.2 Hormigdn armado (H30) para estacion de bombeo, cdmara de rejas, valvulas de aire y ala de bombas
Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspeccion de obra.

E.1.1.3 Construccidn sala de tableros
Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspeccion de obra.

E.1.1.4 Provision y montaje de grupo de presion para impulsidon B2 Supe
Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspecciéon de obra.

Licitacion Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV
Preparo: Revisé: Aprobo: INTERVENCION INTEGRAL 165
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE CUENCA NORTE
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




LY, )

Instituto Provincial
.. MENDOZA
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

E.1.1.5 Provisidon y montaje de grupo de presidn para impulsién B2 Barrancos
Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspeccion de obra.

E.1.1.6 Provision y montaje de cuadro de maniobras
Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspeccion de obra.

E.1.1.7 Provisién y montaje de elementos y accesorios metalicos
Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspeccion de obra.

E.1.1.8 Ejecucidn del sistema de desaglies
Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspeccion de obra.

E.1.1.9 Provision e instalacion de gabinetes, tableros y acometida eléctrica
Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspecciéon de obra.

E.1.1.10 Cierre perimetral de predio y porton de acceso

El cierre estara formado por un alambrado tipo olimpico con columnas de H°A° segln detalles en plano.
Llevara una viga de vinculacion de H°A° H17, con las dimensiones y armadura segln plano. El portén
vehicular y puerta de acceso serd de acuerdo a plano. El alambrado serd de alambre tejido romboidal
galvanizado N2 12. En la parte superior al cierre llevard tres hileras de alambre de puas, 2 hilos n°14/3.
Segun el plano.

E.1.1.11 Provisidn y colocaciéon de tendido eléctrico y columna con luminaria Led
Estas obras se ejecutaran segun reglamentaciones y lo determinado en planos aprobados, previo al inicio
de la obra, por la prestataria,(Aysam) y presentados a la inspeccion de obra.

F. OBRAS DE MITIGACION

F.1. MUROS DE CONTENCION

F.1.1 MOVIMIENTOS DE SUELOS

F.1.1.1 Excavacion

Se debera realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las caracteristicas
de los suelos en todos los lugares donde se efectuardn las excavaciones.-

La excavacidon comprende la ejecucidn de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelacion geométrica del
terreno a lo largo de cada muro; excavacidon del suelo; los enmaderamientos, entibaciones,
apuntalamientos y tablestacados que se requiera para mantenerla estable el terreno; los gastos que
originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asf
como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la
obra, seran depositados en los lugares habilitados para tal fin; la prestacidn de enseres, equipos y
maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego
sean necesarios para la correcta ejecucién de las excavaciones.

Se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente
las caracteristicas de los suelos de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa
que al futuro Contratista no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las
excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.
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Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendrd la profundidad necesaria para permitir la ejecucion de un relleno
granular compactado, hormigdén de limpieza y apoyo de la armadura, de acuerdo con lo indicado en los
planos del Proyecto.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propdsito o razon,
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspeccidn, y sean debidas o no a fallas del Contratista, sera
a expensas del contratista.

F.1.1.2 Base granular

La misma se ejecutara en los sectores que sea necesario segun los niveles de terrenos, y la misma sera de
material estabilizado compactado previo ser debidamente humedecidos en capas no mayores a 20cm. De
espesor.

F.1.1.3 Contrapiso de limpieza
Previo a la colocacién de la armadura
F.1.1.4 Drenes

Los drenajes consisten en la colocacion de tubos de cafios de PVC ranurados de diametro 160 mm., en el
sector mds bajo y por detras del frente del muro, en toda su longitud que permitird el drenaje de los liquidos
infiltrados desde su parte superior como del terreno contenido.

F.1.1.5 Relleno y compactacion

Se rellenard con piedra de didmetro variable de 1,5” a 3”, cubriendo el 50% de la altura del muro. Una
vez realizado esta etapa de relleno, se continuard en un 30% con material estabilizado, el cual se
compactara en capas debidamente humedecidas de no mas de 20cm, y se completara con tierra apta para
cobertura verde o se completara segun el caso determinados en planos con material estabilizado

F.1.2 MUROS

F.1.2.1 Muros de contencidn de H2A?

Este item consiste en la ejecucion de muros de sostenimiento de tierras. Se trata de tabiques de
hormigdn armado. Servird por ejemplo, para salvar desniveles entre vereday calzada, debido a las
especiales caracteristicas planimétricas del sector a intervenir.

Se utilizard hormigdn tipo H21. La consistencia y trabajabilidad del hormigdén se medira de acuerdo al
ensayo del tronco de cono que dard un asentamiento entre 4 a5 cm. La inspeccidn realizard este ensayo
permanentemente y podran admitir asentamientos menores a los establecidos si el Contratista demuestra
que con ello es posible obtener mas mezcla trabajable con el equipo que utilice. Se permitira el uso de
aditivos tanto para lograr trabajabilidad como aceleradores de resistencia. Los mismos, su dosaje y calidad
deberan ser aprobados por la inspeccidén. En cuanto a las armaduras, se respetardn las cantidades e
indicaciones detalladas en los planos respectivos. Se utilizara acero para hormigdn tipo ADN 420. Los
empalmes y anclajes de armaduras deberan responder a lo indicado en reglamentacion vigente.
Reglamento CIRSOC 103 y 201. En cuanto a los encofrados, que definen las formas de los muros, deberan
realizarse con elementos nuevos o en perfecto estado. Se definiran paramentos lisos y verticales.
Las caras vistas deberan tener terminacion de hormigdn visto, por lo que no se permitiran defectos en
encofrados o llenados.
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Control de calidad del hormigdn

Por cada 5 m3 de hormigdn a incorporar en obra para este item se tomaran muestras de hormigén fresco
para ejecutar 3 (tres) probetas cilindricas estandarizadas, para realizar ensayos de compresion. Se
llevara control de los lugares de ejecucidon en obra que secorresponden con las muestras realizadas.
En el caso que las muestras de hormigdn fresco ensayadas en organismos autorizados arrojaran resultados
deficitarios respecto de la calidad requerida, se procedera a realizar ensayos de hormigdn endurecido en
los lugares afectados.

Luego de conocerse el resultado de estos ensayos, se tomard una decisidn respecto de los trabajos
ejecutados que podran ser rechazados con la consecuencia de tener que serreconstruidos. Los gastos
emergentes de los ensayos enunciados correrdn por cuenta del Contratista de la obra.

Colado de hormigon

Una vez verificados los encofrados en cuanto a dimensiones, aplomado, nivelado y verificadas las
armaduras, se procederd al colado del hormigdn, para lo cual se procedera al vibrado del mismo, para
obtener compactaciones conforme a los usos del mismo. Los moldes laterales podran retirarse, con el
cuidado pertinente, a las 48 horas de llenado.

Curado de hormigon

El hormigdn debera permanecer mojado en forma permanente durante 10 dias. Estd permitido el uso de
membranas liquidas impermeables

MURO DE CONTENCION DE H°A° TIPO 1

Se debe ejecutar tabique de H°A° segln las descripciones Técnicas Particulares citadas en este pliego, a
construir con un promedio de 4,50 mts de altura por un ancho de 0,30 mts estimada a confirmar en
obra en B° Popular Razquin. Debe presentar la Empresa Contratista a la Inspeccion el calculo
correspondiente del mismo. Ver plano

MURO DE CONTENCION DE H°A° TIPO 2

Se debe ejecutar tabique de H°A° segun las descripciones Técnicas Particulares citadas en este pliego, a
construir con un promedio de 2,00 mts de altura por un ancho de 0,25 mts estimada a confirmar en
Escalinata de vinculacidn calle superior Guyana y con la calle inferior Martin Coronado. Debe presentar la
Empresa Contratista a la Inspeccion el calculo correspondiente del mismo. Ver plano

MURO DE CONTENCION DE H°A° TIPO 3

Se debe ejecutar tabique de H°A° segln las descripciones Técnicas Particulares citadas en este pliego, a
construir con un promedio de 0.50 mts de altura por un ancho de 0,25 mts estimada a confirmar en
obra en B° Los Barrancos I, Calle Martin Coronado . Debe presentar la Empresa Contratista a la
Inspeccidn el célculo correspondiente del mismo. Ver plano

F.2 BARRERA FORESTAL - CICATRIZACION DE ESPACIOS
F.2.1 Arbolado
F.02.01.01 Provision y plantacién de arboles de flora nativa

En este sector, recientemente liberado, se proyectd, formar una barrera forestal con especies de bajo
consumo hidrico, con algunas de las siguientes especies: Catalpa Bignonioides, Cina-Cina (Parkinsonia
aculeata), Prunus (Prunus cerasifera), Acacia falsa Casque Rouge (Robinia pseudoacacia), quedando esto
en consideracién con la inspeccién de obra.

Los forestales deberdn estar contenidos previo a su plantado en envases de 50 litros, con una altura de
2,5m como minimo y en buen estado vegetativo.

La contratista deberd comprometerse a mantenerlos bien regados, y a reemplazar los que no puedan darse
por cualquier motivo, hasta que el forestal quede afianzado en el lugar de plantacion.
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F.3 RELLENOS, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS - CICATRIZACION DE ESPACIOS

F.3.1 TERRAPLENES
F.03.01.01 Ejecucidn Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactacion especial

Trabajos a ejecutar

El terraplén se ejecutard con el material especificado en planos de proyecto, o con suelo del lugar (que debe
ser aprobado por la inspeccion) sino se ha especificado.

El material a utilizar en los terraplenes se identificard segun la nomenclatura de la “Clasificacion Unificada
de los Suelos”. El Contratista presentara dentro de los 7 dias habiles de labrada el Acta de Replanteo, las
muestras de los materiales a utilizar en los terraplenes. La Inspeccién verificara dentro de los 5 dias habiles
subsiguientes si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos, procediendo
a aprobar provisoriamente o rechazarlos segun corresponda.

El material sera colocado en capas de 20cm de espesor como maximo y compactado convenientemente
hasta lograr una densidad de al menos un 5% superior a la del terreno circundante. En todos los casos las
capas seran de espesor uniforme, cubrirdn el ancho total que les corresponda en el sector terminado, y
deberan uniformarse con los equipos apropiados, aprobados por la inspeccidon de obra. El contenido de
humedad del suelo a colocar sera controlado por la Inspeccidn, la cual ordenara se interrumpa la misma en
caso de no obtener los valores deseados. Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener
para cada capa un peso especifico aparente seco, igual al 97 % del maximo obtenido con el ensayo normal
Proctor.

Cuando el suelo esté naturalmente muy hiumedo, se lo trabajard con rastras u otros equipos para que pierda
la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde
no se lograra la compactacion requerida, serdn reconstruidos a costa del Contratista. Sera responsabilidad
del Contratista reparar y mejorar debidamente el suelo, que sufra asentamientos, como también los dafos
producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del plazo de la Garantia de Obra.

La inspeccidén podra solicitar a cargo de la empresa distintos estudios de suelo (compactacion) a fin de
verificar la estabilidad final.

Se computara volumétricamente indicando la mediciéon en metros cubicos (m3), calculado por el método
de la media de las dreas, de acuerdo a cotas y dimensiones fijadas en proyecto y demdas documentacion del
Pliego.

Se pagarad el volumen de obra computado aplicando el precio unitario correspondiente. Queda incluido en
el precio del item respectivo, la retribucion de la totalidad de las tareas necesarias para la adecuada
ejecucion del trabajo, cualquiera sea la naturaleza del terreno, cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o
anegadizo.

Se dejara constancia de todo lo actuado en los libros de obra.

F.03.01.02 Cobertura con suelo vegetal

En zonas aridas como Mendoza, el drbol es un elemento de enorme valor ya que contribuye a posibilitar
calidad de vida a los habitantes, y cualquier dafio que se le ocasione, ejerce perjuicio a la sociedad entera.

Por lo tanto, durante el transcurso de la obra, debera protegerse el arbolado existente, tanto en sus raices,
troncos, ramas como en su follaje. Cualquier duda al respecto, debera ser consultada a la inspeccion.

No se podra clavar elemento alguno en el arbol, ni enroscar alambres, apoyar materiales o cualquier tipo
de elemento sobre el mismo. Asimismo, debera protegerse del accionar de las mdaquinas y vehiculos,
evitando rozamientos y embates sobre el arbol.

Los arboles existentes deberdn ser regados profundamente 2 veces por semana con manguera llenando la
hoya, sin mojar troncos, ramas ni follaje.
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En caso de dafarse algun elemento de la forestacién durante el transcurso de la obra, la contratista deberd
pagar la multa correspondiente y reemplazar el mismo por otro en idéntico estado de conservacién y
tamano.

F.4 DEMOLICIONES
F.4.1 DEMOLICIONES VIVIENDAS

F.04.01.01 Demolicion y retiro de escombros

De la tarea de demolicién y retiro de escombros se encargara la contratista, inmediatamente después de
que los ocupantes de la construccidn a demoler, hayan retirado todas sus pertenencias. Y la misma tenga
autorizacidn presentada ante la inspeccién de obra, para el traslado de dichos escombros hacia un lugar
permitido para su descarte.

G. OBRA PRIVADA

G.1. OBRAS EDILICIAS

G.1.1. VIVIENDAS Y NUCLEOS SANITARIOS

G.01.01.01 Obras de infraestructura privada - Vivienda 2 dorm. (64m?2)
G.01.01.02 Obras de infraestructura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) Adaptada
G.01.01.03 Obras de infraestructura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2)
G.01.01.04 Obras de infraestructura privada - Vivienda 4 dorm. (89m?2)

Generalidades

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto
y documentacion técnica, Anteproyecto de Urbanizacion y Redes del Proyecto Aires del Oeste. Para ello la
Administracion proveera el Anteproyecto de vivienda que la Contratista debera aprobar en la direccién de
Obras Privadas del Municipio correspondiente a la presente Licitacidn Publica y segln los requerimientos
de los mismos. Ademas, la Contratista confeccionara, tramitar3, solicitara las inspecciones obligatorias por
cada etapa de la obra (a requerimiento de la Direccién Técnica de la Obra) y tramitara la aprobacion de los
“Planos Conforme a Obra”.

La Contratista realizara y presentara ala Inspeccion de Obra el Estudio de Suelos actualizado y la verificacion
de las fundaciones por su cuenta y cargo con anterioridad a las tareas de replanteo de las viviendas.

A la firma del Acta de Inicio de Obra, entregara a la Inspeccidn la totalidad de la documentacion técnica de
la vivienda aprobada o visada por la Municipalidad. Debera ademas entregar a la Inspeccion de obra:

a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipologia adoptada.

b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementan los del presente Pliego.

c) Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la Inspeccion
de obra para su aprobacion.

d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicacién de artefactos, accesorios y cajas de electricidad. e) Plano
de detalles de mesada de cocina: con ubicacidn de artefactos, accesorios y cajas de electricidad.

f) detalles de instalacion sanitaria y electricidad

Debera ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas a
caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de construccion, que en todos los casos
cumplirdn con las certificacion/es de Normas IRAM.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de
la misma que sea necesaria para la realizacidon y buena terminacion de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.
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Debera verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo Ilamar
inmediatamente la atenciéon de la Direccién Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisién o
contradiccidn. La interpretacién o correccidon de estas anomalias correrd por cuenta de la Inspeccién de
obray sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.

Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos,
presentacién de planos, pedidos de inspecciones, etc.

Sera responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estara a cargo de la Contratista.
Correra por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Publicas.

La Contratista tendrd a su cargo la confeccion de todos los “Planos conforme a obra”, la obtencidn de la
constancia de aprobacion de todas las Inspecciones Municipales y el respectivo certificado de
“Habitabilidad” en el Municipio u otra reparticiéon u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de
sellado, tramitacién y copias de planos correrdn por cuenta del Contratista.

Las obras de urbanizacidn se ejecutaran de acuerdo a las instrucciones municipales de loteo.

La Contratista elaborard y gestionara la visacion ante el Municipio que corresponda, de toda la
documentacién técnica de obras de urbanizacién, cumpliendo las exigencias municipales (planimetria,
niveles, escurrimientos, forestacion, etc) conforme al anteproyecto de la Municipalidad de Godoy Cruz que
forma parte del presente Pliego Licitatorio.

El Plano de Urbanizacion deberd contar con el visado respectivo por parte del municipio, previo a la
ejecucion del Acta de replanteo. Esta deberd confeccionarse, como maximo, a los 30 dias siguientes de
firmada el Acta de Inicio de Obra. Para ello la Contratista dispondra de todos los medios e instrumental para
su ejecucién y la de la presencia del representante Técnico en Agrimensura.

La Contratista debera verificar las dimensiones del terreno y niveles topograficos existentes considerando
en su cotizacidn las obras necesarias y rellenos sobre cotas naturales, para conseguir un correcto
escurrimiento de las aguas pluviales y desaglies domiciliarios de todo el barrio. Los desagiies se ejecutaran
a través de cunetas y alcantarillas, conectandose reglamentariamente a las cunetas de las propiedades
linderas, con las secciones que correspondan segun instrucciones municipales y célculos respectivos.

Se consideraran los siguientes valores como niveles de referencia: Eje de calle como nivel +/ - 0,00, dado
por la Municipalidad;

Corddn =+ 0,15 m;

Vereda = + 0,20 m (pendiente del 1 %)

Contrapiso de vivienda = + 0,40 m. (nivel minimo terminado)

Deberan encontrarse terminadas el 95% de las obras de Urbanizacion e Infraestructura, cuando la obra en
general de vivienda se encuentre en un avance del 80%.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La presente Licitacién Publica comprende la construccidon de las unidades de vivienda, destacadas en
resumen de las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, con todos los servicios
conectados a las redes de agua, cloacas (si corresponde), gas natural (si corresponde) y energia
eléctrica, aprobados vy habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”,
estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”,
listas para su inmediato uso.

ESTUDIO DE SUELOS

La ejecucion de los Estudios de suelo del presente llamado estara a cargo de la Contratista segun lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales en el Articulo 69 y 102. El Estudio de Suelos debera
poseer fecha posterior a la del Acta de Inicio de Obra previo al inicio de la ejecucion de las fundaciones,
como asi también las adaptaciones que resulten necesarias a los planos de cédlculo de estructura,
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pertenecientes a la Administracién y definicion del tipo de fundaciones a adoptar en funcién de aquel
estudio.

De surgir alguna variacidn durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligaran a
efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o calculo de estructura, este deberd adaptarse a tales
estudios y los gastos correspondientes a los mismos estaran a cargo del Contratista.

La Contratista debera realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones
distintas

a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspeccién de obra y tomar las previsiones y/o cambios
convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuentay cargo, sin que ello implique la solicitud
de adicionales por trabajos no previstos. Si la Administracion incorporara al Pliego algin Estudio de
Suelos efectuado previo al Acto Licitatorio, este se considerara solamente referencial y en todos los casos
la Contratista deberd efectuar los estudios y trabajos correspondientes segun lo estipulado en los parrafos
precedentes.

Si la Inspeccion de Obra lo considerase necesario, solicitard a la Contratista, la realizacion de nuevos
estudios de suelo, cuyo costo sera asumido por la Contratista.

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracién de la Inspeccidn el Plan de Trabajos a
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra segun el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciacién y
terminacién de cada uno de los items. Se deberd respetar lo dispuesto en la Resolucion I.P.V. N° 921/02 y
su modificatoria 763/04.

Ademas consignard el monto aproximado de la certificacion mensual, concordante con dicho Plan de
Trabajo.

ESTRUCTURA RESISTENTE

Los Oferentes tendrdn en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparacion y
movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y
posterior compactacion.

Antes de iniciarse cualquier tipo de construccién, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material
vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc.,
quedando en condiciones para proceder (si corresponde) al relleno y nivelacion en la totalidad del terreno
y especialmente en los sectores donde se replantee la construccion de las viviendas. A tal fin la Inspeccién
de obra indicard la localizaciéon exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en
correspondencia con la planimetria general respectiva.

Si la Inspeccién lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacion por retroexcavadora.
NIVELES

Los terrenos se nivelaran y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote.

Se adoptaran como niveles minimos +0,20 m para el nivel de vereda y segin plano para el nivel de
contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel £ 0,00 m de eje de calle.

Se debera ejecutar desde el veredin de acceso y hasta la linea municipal, una rampa con pendiente no
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizard escalinata
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzara el puente peatonal. En el prototipo accesible se realizara
obligatoriamente una rampa de acceso.

Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el correcto
desagiie de los mismos.

DESMONTE Y TERRAPLEN
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Segun plano de arquitectura y estructuras se deberd realizar el desmonte de suelo natural existente a fin
de retirar el material organico superficial. Este material retirado y sin compactar, sera volcado sobre fondo
de lotes. De igual forma se debera agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno de
la superficie restante de los lotes a fin de lograr una pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea
superior al nivel establecido en el terreno sobre la linea de edificacion. La pendiente general serd de 1%.
De resultar necesario para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se efectuaran bajo la silueta de la vivienda
trabajos de desmonte o de relleno y compactacion.

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podra utilizar, sin compactar, sobre
fondo de lotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material proveniente de la excavacion de
las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla
estabilizada. Se ejecutaran por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un grado éptimo
de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacién, para cada capa se debera
lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la realizacién de los
ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspeccion, a su costo.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecucion del terraplén o de mejoramiento de suelo, se
debera cumplir con la siguiente condicidn granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA

2" 100%
1%” 80%-90%
1” 60%-80%
3/8” 40%-70%
N4 15%-40%
N2200 0%-10%

El espesor minimo del suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundacién de la vivienda,
sera en todos los casos de 0,40m.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad y en el caso que el estudio de suelos lo requiera, se debera
proteger las fundaciones colocando una Idmina de polietileno de 200 micrones.

REPLANTEO

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren
en la documentacion de la oferta y debera presentarlo para su aprobacion a la Inspeccion de Obra al
momento de la firma del acta de inicio de obra.

La Contratista serd la responsable de toda la informacion volcada en planos y estara bajo su responsabilidad
la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacién de
verificacion directa en el terreno.

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas deberdn encontrase estaqueados mediante mojén de
hormigdn la totalidad de los lotes en los que se construirdn las viviendas.

La Inspeccidn de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como
puntos fijos para el replanteo.

Previo a la iniciacidn de los trabajos de excavacién, la Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra,
la aprobacién del trabajo de replanteo realizado.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara
la Inspeccidn de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojon que a tal efecto debera
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el
transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un punto fijo conocido con cota y
coordenadas.
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Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran caballetes perimetrales conformados por postes rollizos de
alamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de dlamo 3” x 1”7, sélidamente unidas entre si y a los postes
respectivos. Los caballetes se ubicardan a 1,00 m. por fuera del sector que ocupan las fundaciones,
utilizdndolos como verificacion permanente de las dimensiones de la construccién y retirados solo al
concluir los trabajos de mamposteria.

CIERRE DE OBRA'Y SEGURIDAD

La Contratista efectuara el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado
por tejido romboidal y en cuya parte superior contard con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzard una
altura minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Todo ello para impedir el acceso de personas extrafias a la obra.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de
la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Ademas, debera existir la
carteleria necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc)
para el personal que trabaja en obra y la prohibicién de ingreso a toda persona ajena a la obra.
EXCAVACIONES

En el caso de ejecutarse fundaciones mediante la utilizacion de cimientos de hormigdn ciclépeo, se harad de
acuerdo a las condiciones del terreno, y en base a lo especificado para fundaciones, en el Estudio de Suelos
correspondiente.

Se realizardn, utilizando las guias de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los
niveles de proyecto.

Las paredes laterales de la excavacion deberdn estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las
excavaciones no sean estables (se desmoronan) se debera efectuar un sobre ancho en la excavacion para
lograr el ancho de excavacidn necesario.

Los fondos de las excavaciones de las bases, pilotes o platea estaran perfectamente nivelados y
compactados con vibro compactador o plancha vibradora. La Inspeccidén podra exigir la profundizacion de
la excavacién, cuando consideren que la cota de fundacion alcanzada no sea apta para fundar.

El material procedente de las excavaciones de las bases se podra utilizar como material de relleno bajo
contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material orgdnico y sea mezclado con
material grueso para ser conveniente compactado.

Las cotas de fundacidn deberan considerarse desde el nivel de terminacién del terraplén y debera ajustarse
a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentacion.

IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformacién de terraplén y se
utilicen zapatas corridas como sistema de fundacion, las mismas podran ir encofradas o excavadas.

En ambos casos el nivel superior de la zapata corrida coincidira con el nivel inferior del contrapiso interior.
Hormigones-fundaciones

La Contratista deberd realizar su cdlculo y definir en su oferta el tipo de fundacion elegido tomando

el plano de estructura que forma parte de la presente licitacion, como una posibilidad debiendo presentarlo
a la Administracion y que sea aprobado por ellos. Ademds deberd dar cumplimiento con el Articulo 42 del
presente pliego.

PLATEA

En el caso que se elija. Se ejecutard platea de hormigdn con espesor de 20 cm, doble malla phi 8 ¢/ 16 cm
bajo muro o panel viga segun detalle. Debera tenerse en cuenta el estudio de suelos a los fines de verificar
tensiones — asentamientos.

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se debera utilizar en la elaboracion de los hormigones
de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos).

La ejecucion de la estructura de hormigén armado de las viviendas debera ajustarse al disefio, calculo,
planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Codigo de Construcciones Sismo-
resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en
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los aspectos que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como
Anexo del presente Pliego.

Los planos, planillas, memoria de cdlculo y verificacion sismica, aprobados por el Municipio
correspondiente, se deberan presentar a la Inspeccidon de Obra previo al inicio de cualquier tarea de
hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucidén deberdn
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Cemento: Se utilizard cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigén armado.

Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La seccion minima de la
armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigén armado sera de @
6mm.

Encofrados: Todos los moldes de encofrado serdn planos y rigidos, arriostrados perfectamente de modo
que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.

A los encofrados de vigas se le dard una contra flecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz
libre de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se debera impregnar la madera con desmoldante
y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran chanfles de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigén. Para el
apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos sentidos para
evitar su desplazamiento. En ningln caso se utilizardn puntales con @ inferior a 0.10m. Deberan cumplir
con las Especificaciones Técnicas Generales.

Colado del hormigdn: Se ejecutard de forma tal que el hormigén llegue al fondo de los encofrados sin
disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigdn cuyo tiempo de elaboracidn haya superado los
30 minutos.

Correrdn por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigén
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitird realizar el colado del hormigén, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigén se utilizara vibrador mecdanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar.

Proteccion del hormigdn: Unavez hormigonadas las estructuras, se procedera a un mojado permanente
durante los primeros ocho dias. Ademas, deberdn protegerse del calor o las heladas, mediante la aplicacién
de aditivos de proteccion superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte apropiado
para cada caso, zona climatica y que cuente con la aprobacidon de la Inspeccion de obra. Sialguna estructura
resultara deteriorada por curado incorrecto o por accidn de los agentes antes mencionados y se verificara
su afectacién, se deberd demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo
exclusivo al Contratista.

Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigén armado, deberd esperarse
el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y otras
cargas a las que pueda estar sometido.

Se deberd respetar los siguientes plazos:

Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias

Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias

Remocidn total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintitn) dias

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerdn el tiempo que la Inspeccién de Obras
considere necesario.
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Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucién, sin golpearlos ni someter las estructuras a
esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

Terminacion superficial del hormigon: Todos los hormigones que recibiran revoques deberan contar con un
previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldado segun lo indicado en el
Art. 9.2 del presente pliego.

MAMPOSTERIA

Se realizara con paneles ondulados de poliestireno expandido con mallas de acero vinculadas. en un todo
de acuerdo con las especificaciones del sistema (ver anexos correspondientes).

Estos tabiques Illevan mallas de acero vinculadas entre si mediante 40 conectores electro soldados por
metro cuadrado de superficie.

El espesor del alma de poliestireno expandido sera de 80 mm. La densidad minima es la de Clase 11 de 12
Kg/m3 y tipo F (dificilmente inflamable o autoextinguible).

Las mallas son de acero de alta resistencia, con tension ultima de 600 MPa y estan conformados por barras
de didametro 3,50mm con una separacién media de 7,28 por 13 cm en la direccion secundaria. Dichas mallas
sobresalen 50 mm en caras opuestas, de modo tal que al solaparse entre si aseguran la continuidad por
yuxtaposicién de las armaduras. Para el encuentro entre cerramientos, la continuidad se resuelve mediante
las mallas angulares que se suministran a tal fin, siempre satisfaciendo los requerimientos exigidos por la
normativa aplicable.

Es de fundamental importancia asegurarse que los planos de cerramientos estén correctamente alineados
y aplomados.

CUBIERTAS

Las losas serdn, al igual que los tabiques, de un panel ondulado de poliestireno expandido, que lleva
adosadas en ambas caras mallas de acero vinculadas entre si mediante 40 conectores electro soldados
por metro cuadrado de superficie. El espesor del alma de poliestireno expandido sera de 80mm. La densidad
minima es la de Clase 11 de 12 Kg/m3 y tipo F (dificilmente inflamable o autoextinguible).

Las mallas son de acero de alta resistencia, con tension ultima de 600 MPa y estan conformados por barras
de didmetro 3,50 mm con una separacion media de 7,28 por 13 cm en la direccién secundaria. Para el
encuentro entre cerramientos, la continuidad se resuelve mediante las mallas angulares que se suministran
a tal fin, siempre satisfaciendo los requerimientos exigidos por la normativa aplicable.

En este caso, los planos horizontales, una vez colocados y vinculados los paneles entre si, se apuntalany
se dejan listos y asegurados para el proyectado correspondiente.

Terminacion de la Cubierta de techos:

Imprimacién: La imprimacién de la superficie podra realizarse con Pintura Asfaltica de base solvente o
Emulsién Asféltica de base acuosa; segun las condiciones particulares de la obra y la compatibilidad del
imprimante con la superficie.

Colocacion de la membrana: Se materializara el pegado completo de la membrana geotextil, Los rollos se
instalaran en sentido perpendicular a la direccién de escurrimiento del agua, comenzando desde la parte
mas baja de la superficie hasta la mas alta, y solapando los sucesivos rollos para evitar filtraciones en las
juntas.

elaborada con Asfalto Plastico, con revestimiento de Geotextil (Poliéster) de hilo continuo formando un
tejido entramado al azar en todas direcciones,

Terminacidén: una vez aplicada la membrana, se debe pintar la superficie con Pintura tipo

Geotrans o Revestimiento tipo Geotrans. En aleros se fijard un gotero de chapa galvanizada N222

NOTA: Tanto en la losa de alero como en la losa de tanque de reserva, se ejecutara aislacion hidraulica
mediante la colocacion de la membrana asféltica de iguales caracteristicas y aplicacién que lo detallado en
el parrafo anterior.
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A todos los techos se le realizara una prueba hidraulica para verificar posibles filtraciones. Esta consistira
en someter a la cubierta a un riego abundante a presién mediante manguera de 1”de didametro y bomba
que proporcione dicha presion, desde camién regador. Si se detectasen filtraciones debera procederse
a su reparacién inmediata. La Inspeccidn de obras supervisara esta prueba y la misma debera hacerse en su
presencia.

CONTRAPISOS

Previo a la ejecucion del contrapiso se debera efectuar el relleno de 15cm con material estabilizado, la
Inspeccidn de Obras, verificara la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente deberd ser nuevamente
ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactacion se colocara una capa
de 5cm de ripio pelado sobre la cual se ejecutara el contrapiso.

El contrapiso se acondicionara para recibir la colocacién de piso ceramico.

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, debera interponerse una lamina de
poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo segun
detalle constructivo vigente.

En drea destinada a bajo mesada de cocina se construira una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto
al nivel del contrapiso.

En los bafios debera preverse una pendiente minima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso y del
receptdculo de ducha hacia el desaglie de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.

En el curado del contrapiso, se preverd que cuente con humedad permanente y se extendera en la superficie
un film de polietileno para retener la misma.

La composicion del hormigdn responderad a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

Aislaciones verticales y horizontales

La ejecucidn de los proyectados de concreto cementicio en paramentos verticales, se realizara en un todo
de acuerdo con las especificaciones del sistema (ver anexos correspondientes).

Una vez realizadas las canalizaciones en el poliestireno expandido deprimiendo el mismo mediante una
pistola de aire caliente, en las que se alojaran los conductos correspondientes y luego de ejecutar el refuerzo
de armadura se procedera a la proyeccion del concreto cementicio, éste puede realizarse con dispositivos
de proyeccidon neumatica tipo “Hopper Gun" conectadas a un compresor de aire de la potencia adecuada o
con maquinas de proyeccion continua del tipo Turbosol.

Las gunitadoras "Hopper gun", tienen como vehiculo para la impulsidn de la mezcla fresca, una circulacion
de aire comprimido abastecida por un compresor que debera operar a una presién de aire constante de
500 a 600 kPa. Estos compresores deberan aportar entre 300 y 350 litros de aire por minuto por cada uno
de los dispositivos que se empleen. En el caso de utilizar electros compresores ver las potencias
recomendadas segun anexo.

La operacién de proyeccién neumatica del concreto se realiza en dos pasadas. La primera de 2 cm de
espesor, que cubre la malla de acero, y la segunda de terminacién hasta alcanzar el espesor final necesario
de 3 cm. Para ello se utilizan guias, a modo de fajas, que pueden ser simplemente cafios de acero de seccidn
cuadrada de 20mm, contra los que se cortan los espesores de concreto proyectados.

Revoques Exteriores:

Revoque grueso exterior con arena entrefina: los paramentos a revocar deberdan encontrarse
perfectamente planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a ser revocados se aplicara en la
totalidad de los muros, en su cara exterior y en toda su superficie, el azotado de concreto con hidréfugo
incorporado detallado en el articulo 9.2 del presente pliego.

Luego se los humedecera adecuadamente, fijandose asimismo puntos y fajas de guia aplomadas a distancias
no mayores de 1,50m.

Su espesor minimo sera de 2.5 cm de espesor, sobre la proyeccion de las placas, no deberan presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran las aristas rectas. Las curvas y
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rehundidos serdn correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y
color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Deberd excluirse la
cal como componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la abrasion.

Los muros ya revocados deberan humectarse abundantemente por el término de 5 dias posteriores a su
ejecucion.

La torre de tanque de agua debera revocarse en la totalidad de su superficie, tanto en los planos interiores
como exteriores y contar con el tratamiento superficial antes detallado.

La composicion de las mezclas respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y
Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

En estos revoques se exigira, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitiran la realizacion de retoques.
Se deberd alcanzar una terminacion superficial que permita recibir pintura.

La Contratista preparara todas las muestras que considere necesario hasta la aprobacién por la Inspeccién
de Obra.

Revoques Interiores:

Los revoques seran con terminacién fratasada, con un espesor minimo de 2.5 cm en la totalidad de la
vivienda y para recibir posteriormente el enlucido de yeso de espesor minimo de 5 mm. Se colocara un
esquinero de aluminio en las aristas.

En bafos se ejecutaran revoques impermeables gruesos con hidréfugo incorporados hasta 2.20m sobre el
nivel de piso y en todo su perimetro. Luego se aplicara el revestimiento cerdmico. La superficie comprendida
entre el nivel superior de revestimiento ceramico (2.10m) y el cielorraso debera terminarse con enlucido
fino impermeable (cementicio).

En cocina, se realizard un impermeabilizado de concreto alisado con aditivo hidréfugo incorporado, desde
el nivel de piso hasta 0.60 m sobre el nivel de mesada. En el sector sobre mesada y detras del artefacto
cocina deberd acondicionarse ese revoque, para recibir posteriormente el revestimiento.

Desde los ceramicos a losa: revoque grueso fratasado con terminacion de enlucido de yeso.

ENLUCIDOS

Seran de yeso de primera calidad, de espesor minimo 5mm, con su correspondiente proteccién de
esquinero de aluminio en las aristas de los muros.

PISOS EXTERIORES

Segun el sistema de fundacion adoptado por El Contratista, se ejecutara un veredin perimetral de hormigdn
armado “in situ” y en forma simultanea con el hormigonado de la fundacion. Cada 0.50m se producird un
corte superficial biselado, terminado al cartabdn para conformar baldosones de hormigén de 0.50m x
0.50m y 0.10m de espesor. La terminacion superficial se realizara mediante frataz con fieltro. Llevara una
armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero @6 mm cada 50cm y como armadura
longitudinal, 4 varillas de @6 mm. Se debera dar un desnivel minimo de 1.5cm en direccidn opuesta al muro
lateral para facilitar el escurrimiento de agua pluvial. Sobre el frente del veredin se ejecutard una
“nariz” que seintroducira en el terreno para confinar el veredin. Todo ello segln los detalles constructivos
del I.P.V.

En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutaran baldosones de hormigdn simple de
80cm x 80cm de idénticas caracteristicas a los especificados para el veredin y desde aquel hasta la linea
municipal.

Se procurara en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de acceso. En estos
casos la pendiente de las rampas no deberd superar el 8%. Las viviendas con desnivel mayor a 0.50m
contaran con escalones entre la vereda de acceso y la linea municipal y entre la vereda y el puente peatonal
cuando este resulte necesario y segun las instrucciones de la Inspeccion de Obras para cada caso.

PISOS INTERIORES

En bafio se colocaran ceramicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios
tipo Iggamflex, Klaukol o similar con hidréfugo incorporado que cumplan lo establecido precedentemente.
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Las juntas se sellardn con pastina al tono del piso y su ancho no serd inferior a 3mm. Los colores serdn
indicados por la Inspeccién de Obra.

Para el resto de la vivienda, se colocaran pisos ceramicos esmaltados (satinados) de 0.20m x 0.20m tipo
monococcion, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo Igamflex, Klaukol o
similar con hidrofugo incorporado que cumplan con la Normas IRAM segun las Especificaciones Técnicas
Generales del I.P.V. Las juntas se tomardn con pastina del color indicado por la Inspeccidon de Obra y su
ancho no serd inferior a 3mm.

Se asentardn sobre contrapiso alisado y nivelado. El contrapiso debera estar completamente limpio, libre
de polvo o restos de revoques y enlucidos.

ZOCALOS

En el interior de la vivienda, los zécalos seran cerdmicos y se utilizaran sin excepcion piezas especiales para
zdcalos. Se colocaran perfectamente alineados y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiendose
diferencias de separacién entre el piso y el zécalo.

Las juntas se tomardn con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra y su ancho no sera inferior
a3mm.

En los bafios el revestimiento de pared conformara el zécalo.

En el exterior de la vivienda se ejecutard un zécalo conformado por una carga de concreto con hidréfugo
incorporado de 0.05m de espesor y 0.30m de altura en todo el perimetro de la vivienda. La terminacién
superior de este zdcalo deberd poseer un minimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento
del agua de lluvia.

UMBRALES

Cuando se coloque piso ceramico en el interior de la vivienda, los umbrales serdan del mismo material
ceramico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contardn con
un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijara mediante pegamento y deberd
quedar en la misma linea del paramento exterior. La altura del guardacanto sera la misma del ceramico
utilizado en pisos.

COCINA —BANO

En cocina se ejecutara revestimiento cerdmico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario,
Se colocara revestimiento ceramico detras del artefacto de cocina y sobre su cara lateral.

En lavadero se colocara el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar hasta 0.60 m en todo
su ancho y 0.60 m del lateral izquierdo de la misma.

En los bafios se colocard revestimiento cerdmico esmaltado monococcion de 20cm x 20cm de primera
calidad con color sujeto a la aprobacion de la Inspeccidn de Obra. La altura del revestimiento, en todo el
perimetro del bafio serd de 2.20m.

En ambos casos se utilizard para la fijacion de las piezas cerdmicas, pegamento impermeable tipo
Ilggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio.

CARPINTERIA

Se proveerd y colocara la carpinteria especificada en los planos de obra, segun el prototipo utilizado, de las
siguientes caracteristicas:

Marcos de chapa plegada (P1-P2-P3):

Seran de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresaran a la obra con una mano de pintura
antiéxido. La cara a embutir debera ser pintada con dos manos de pintura asfaltica. Todos los marcos
deberan quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijacién a los
paramentos serd mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa. Los
huecos de empotramiento del marco deberan rellenarse con concreto.

El conjunto puerta pafo superior fijo, se resolvera mediante marco de chapa doble decapada BWG N2 18
siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego.

Puerta Acceso Principal P1:
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Serd de 1.00 m x 2.30 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 20 plegada. Entre las
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano inyectado. La estructura de la puerta
estara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2
largueros y 3 travesafios transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura de la cerradura
y en la parte inferior de la hoja Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafios superior e intermedio
seran de 0.15m por 0.045m. El travesaiio inferior sera de 0.25m por 0.045m.

La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacién del futuro piso en la vivienda.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140 mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad
y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en
calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

Llevara por encima de la puerta un pafio fijo vidriado de 1.00m de ancho por 0.40m de alto, con marco de
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ventanas V-1: (Cocina Comedor)

Ventana de 2.00m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 pafios superiores vidriados
fijos de 1.00m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perimetro, de aluminio
prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 902. Tapajunta
perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en
calidad y precio.

Puertas P-2 :

Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.

Las puertas placas serdn de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera
aglomerada tipo MDF de 3mm. Contaran con relleno conformado por un enlistonado de dlamo seco, de
39mm x 39mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de dlamo
estaran dispuestos horizontalmente y entre si habra una distancia minima de 15cm.

El bastidor interno serd de 39mm de espesor y la dimensidn en cuanto al ancho, en todo el perimetro de la
hoja, estara dada en funciéon de la profundidad de la caja de cerradura. El travesafio inferior del bastidor
estara conformado por un liston de dlamo de 39mm de ancho y de 95mm de altura.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo
OP1015 o similar en calidad y precio.

Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de
chapa estampada inoxidable.

Llevara por sobre la puerta un paiio vidriado fijo de 0.80 de ancho x 0.40 m de altura, con marco de chapa
negra doble decapada BWG N° 18 plegada.

Marcos de aluminio (Ventanas V1 a V5) :

Seran de aluminio, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, con encuentros a 902. La
caracteristica del aluminio respondera a lo prescripto por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Todos los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente.
Su fijacidn a los paramentos serd mediante tornillos y fijacién tipo Fisher, colocando dos tornillos como
minimo en coincidencia con los tercios de la abertura. Ventanas V-2: (Dormitorios)

Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 pafios superiores vidriados
fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perimetro, de aluminio
prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 902. Tapajunta
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perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en
calidad y precio.

Ventanas V-1:

Ventana tipo banderola de 2.10m de ancho x 1.00m de alto segun plano. Tapajunta perimetral minimo 3
cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombu” o similar en calidad y precio.
Ventanas V-2:

Ventana de 1.10m de ancho x 1.40m de alto, segun plano doble contacto en todo el perimetro, de aluminio
prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 902. Tapajunta
perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en
calidad y precio.

Ventanas V-3:

Ventana tipo banderola de 1.40m de ancho x 0.40m de alto, segln plano doble contacto, de aluminio
prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 902. Tapajunta
perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombu” o similar en
calidad y precio.

Ventanas V-4:

Ventana de 2.0 m de ancho x 0.40m de alto, segun plano con doble contacto en todo el perimetro, de
aluminio prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90¢2.
Tapajunta perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o
similar en calidad y precio.

Nota: La carpinteria de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente debera poseer en
su perfilaria los siguientes pesos:

1- Marco: 0.921 Kg/m

2- Zocalo y cabezal : 0.521 Kg/m

3- Parante lateral: 0.577 Kg/m

4- Parante central: 0.518 Kg/m

Sera en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor minimo de 3 mm (tres milimetros) afirmados
al bastidor en todo el perimetro mediante corddn adhesivo de siliconas tipo Silastic transparente o similar.
Todos los pafios fijos de puertas seran resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el
presente articulo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos.

En ventanas de bafio se colocara vidrios fantasia incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y
precio.

La Contratista deberd entregar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, al iniciarse la misma, los tableros
conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de los herrajes a utilizar, segun el presente
pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpinteria.

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de la carpinteria responderan a planos de proyecto
(vistas y detalles) y sus medidas finales seran verificadas en obra por la Contratista.

La Contratista deberd cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del
I.P.V.

INSTALACION SANITARIA

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio, la Contratista tendrd a su cargo la provisidon de
materiales, mano de obra, presentacidn, aprobacidn de Planos y obtencidn de Certificados finales de obra
en los Organismos intervinientes.

Se ejecutara la provisién e instalacion de cafierias de distribucidon de agua fria y caliente; desaglies
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacion, utilizando lineas de materiales de
primeras calidades y de marcas reconocidas, de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia,
para la dotacion de todos los artefactos sanitarios de instalacién obligatoria. Previo al ingreso del material
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a la obra, la contratista pondra a disposicion de la Inspeccidn de Obra las muestras del material propuesto
y la folleteria del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicacion, se establece
gue los materiales deberan tener certificacion IRAM de conformidad de la fabricacién bajo NORMA IRAM.
Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptacion
para colocar en obra, quedaran sujetos a evaluacion de los profesionales especialistas del IPV. Para
aquellos materiales sin certificacion IRAM, ademds de la evaluacidn técnica por los profesionales del IPV,
se requerird que los fabricantes entreguen certificado de vida util no inferior a diez (10) afios, tanto para
cafierias como para accesorios.

En el caso del calefon y el bidet, se dejaran previstas las correspondientes acometidas. Para este ultimo
artefacto se prevera agua fria, caliente y desagle.

Teniendo en cuenta que se ha presentado un solo prototipo de Vivienda para todas las viviendas, sélo se
debera dejar prevista conexién de lavamanos en el caso de que vaya en la cara Norte y en el caso de que
sea para Hogares con miembros con discapacidad se eliminard la boca dispuesta para el bidet y se colocara
inodoro y lavamanos apto para personas con discapacidad.

Cafierias de distribucion de agua, accesorios y piezas

Las cafierias de distribucidn interna de agua fria y caliente, se realizara con cafieria de diametro nominal
%", de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero Random 3 , ambas para fusionar (el Unico medio
de unién que se acepta es la fusion), los tramos de cafieria rectos deben tener sello IRAM de fabricacion
conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptaran materiales que no
cumplan con esta condicidn) Las tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema Unico (una
misma marca) que permita fusionar las piezas entre si seglin las recomendaciones del fabricante
respectivo. También, en el caso de cafierias y accesorios para agua fria y caliente, se exige certificado de
vida util emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones terminales de la
instalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan contar con
inserto metalico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las conexiones con
selladores con cdfiamo incorporado, de primera calidad y segin recomendaciones del fabricante.

La alimentacidn de artefactos se ejecutard con conexiones flexibles de latéon cromado de primera calidad
de @ %”.

No se admitird ninguna cafieria de agua fria o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas
las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran las pruebas hidraulicas
gue aseguren que no existan pérdidas.

Cafieria directa de agua fria

Se resalta la obligacidon del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los tramos de
caferias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccidn las propuestas de armado de
tramos de cafierias a construir.

La alimentacion de agua a la vivienda serd de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendré llave de paso didmetro nominal @ %” y una “te” con canilla de servicio
con pico para manguera. Toda cafieria enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m de anchoy a 0.50 m de
profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrird con tierra y posteriormente con una
protecciéon mecdnica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapara la zanja con terreno natural.
Subida tanque de agua: Se ejecutard mediante tuberia de didmetro nominal @ %” con llave de corte de
bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva.
La bajada desde el tanque de reserva que alimentara al caleféon debe ejecutarse con cafieria diametro
nominal en @ 1” y la distribucion del resto de los artefactos serd de didmetro nominal @ %”. Todas las llaves
de corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de
corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacién de
revoques y revestimiento.
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En general, todas las cafierias expuestas a la intemperie deberdn llevar proteccién de caios de poliuretano
( dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podrd ofrecer la ejecucidén de las cafierias en forma
embutidas.

Cafieria de agua caliente

Desde el calefén se alimentarad a todos los artefactos, mediante cafieria de didmetro nominal de @ %”
especial para agua caliente. Se protegera en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film
de aluminio, que simultdaneamente facilite las dilataciones y/o contracciones de la cafieria.

Tanque de reserva

La base del tanque de agua apoyara a la altura segun indicada en plano sanitario, tomando como nivel de
referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua sera de Polietileno tricapa con
proteccion contra rayos UV. (Segin norma ASTM G26/96 de la resina pléstica), deberd contar con
certificacion de aptitud para depdsito de agua potable, con sello de certificacion conforme a Norma de
SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del
fabricante del tanque (minima de 10 afios). Tendra una capacidad util de 850 litros. La tapa del tanque
estara asegurada mediante rosca. La contratista debera proponer a la Inspeccidon de Obra un refuerzo
mecanico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de las paredes
del tanque, para evitar dafios en caso de condiciones climaticas adversas (granizo).

En su instalacion se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica de didmetro nominal de @ %” en
su alimentacién (subida) y una valvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @ 1”). Se ubicard de
acuerdo a la posicidn indicada en el plano del proyecto.

Contaré con flotante de bronce para alta presién y conducto de ventilaciéon @ 1” de PVC (tipo periscopio)
ubicado en la tapa del tanque.

La cafieria de alimentacién de tanque como asi también la del colector, deberd contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccidn exterior, o alternativa con
cinta autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que la anterior, y debera cubrir todos los accesorios Esta
se fijard cada 30cm con precintos plasticos.

Cafieria de desagiie cloacal

Los desagiies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado y
seran de Polipropileno con junta eldstica (con guarnicidn elastomérica de doble labio) o de P.V.C. con junta
eldstica (con guarnicién elastomérica de doble labio) en los didmetros indicados en planos, con piezas
reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas, deberan
contar con sello de certificacién conforme a las Normas IRAM, segln Especificaciones Técnicas Generales
del I.P.V. y conformidad de la Inspeccidn de Obra, ala que se le debera proponer la marca de cafierias y
accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptacion de cafierias y accesorios con juntas pegadas,
ademas, deberdn tener CERTIFICACION IRAM. Se tendra especial cuidado en la seleccién del material de
pegamento para la union de juntas, el que debera responder a las indicaciones del fabricante de la cafieria.
(pegamento que permita fusidén entre las superficies a unir, Unicamente).

La cafieria se alojard en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de 0,40m. Cuando las cafierias
se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y dindmicas importantes, la
tapada minima sera de 1,00m. Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y
aprobado las pruebas hidraulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban suspender
cafierias de losas se procederd al engranpado en aluminio.

La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales a
los ambientes:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifon y rejilla de acero inoxidable de 15x15 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm
x 20cm, debidamente sellada.

Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 60mm a piletas de piso, descarga y sifén de pileta de
cocina @ 50mm.
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Secundario: @ 40mm a los distintos artefactos secundarios, y a una profundidad de 0,10m del nivel de piso
en piletas de piso. Para receptaculo de ducha la cafieria serd de @50mm.

Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).

Se colocara camara desengrasadora al desaglie de la cocina, ya que es la que retiene los desechos sélidos
gue vienen mezclado con el agua de la pileta de la cocina, sus tapas 100% estanques evitan el mal olor y
fugas.

VENTILACION

Toda columna de ventilacidn expuesta a la intemperie serd pintada con pintura al latex para exteriores,
(color a definir con la Inspeccién de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las
cafierias de ventilacidon seran soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos
galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijacién,
construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna de ventilacién.

Desaglie pluvial

Se ejecutaran segun plano de proyecto aprobado. Seran mediante libre desborde.

Los albafiales serdan de @ 110mm. Las bocas de desagiie (2), se ejecutaran mediante molde metilico, en
concreto, con un espesor de pared minimo de hormigdén de 5cm. Llevaran marco y reja metdlica de 20cm x
20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que asegure un rapido escurrimiento del agua
hacia las cunetas en la via publica.

Termotanque Solar

Se deberda Proveer e instalar un termotanque solar por vivienda, el cual tendrd un tanque de
almacenamiento de agua de 200 Its. De alta presion con resistencia eléctrica, debe incluir conjunto de
captacidn y accesorios de 2 m2, estandar. Dicho termotanque serd instalado, incluyendo Mano de Obra,
caferias y todos los accesorios y aislaciones con su puesta en funcionamiento, debera estar conectado a
instalacion eléctrica de forma individual con térmica propia, de capacidad correspondiente para su correcto
funcionamiento.

Pruebas hidraulicas

Prueba hidrdulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuara mediante el rellenado con agua hasta el nivel
de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los
conductos de ventilacién se probardn con humo o agua.

Prueba hidrdulica de las cafierias de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las cafierias
de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel del calefén) se

probardn a una presién igual o mayor a 10 kg/cm?. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni
exudaciones.

El contratista deberd contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de presion
y control de las instalaciones.

La Inspecciéon de Obra con el acuerdo de la Inspeccién Municipal, autorizard el tapado de las cafierias una
vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

artefactos y accesorios de provisidn e instalacion obligatoria

Segun haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con capacidades diferentes
(motrices), se utilizaran para el bafio de la vivienda los artefactos sanitarios descritos en el articulo 22.6.1 o
22.6.2.

Artefactos y accesorios para vivienda comun

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum),
Linea Marajo Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (CoD.460) o
similar en calidad y precio, con sopapa metdlica. Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales de
planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos pldsticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sinfénico doble descarga: Se debera proveer e instalar en bafios, ademas de los artefactos
detallados, inodoros con doble descarga modelo tipo Bari marca Ferrum, con Bidet haciendo Juego.
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Se debera colocar una llave de paso de @ 13mm, para el corte de agua, sobre la cafieria de

alimentacion del artefacto y junto al paramento respectivo (embutida).

El inodoro, se asentard sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

Bidet: sera de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Linea Marajé Decca Piazza o similar en
calidad y precio. Se ajustara al piso con tornillos de bronce y tarugos plasticos tipo “Fischer”. Los flexibles
seran de PVC. Llevard griferia cromada tipo “FV “, linea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500
(Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metalica.

Receptdaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho Util sera de 0.75 m por
el ancho del local.

Estd conformado por un cordén de hormigén simple de 10cm de altura por 10cm de ancho. Este
confinamiento y el piso contaran con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del
bafo. El piso tendra un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagie.

La griferia consistira en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” linea “Arizona” cromo
(103/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (CoD.551). Flor estdndar cromo. Pileta de ducha D2 40 mm con rejilla.
La aislacion hidréfuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. sobre Ejecucion de los trabajos.

Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable calidad AISI 304 (bacha simple) de

0,53m x 0,32m x 0,18m marca Johnson modelo Z52 o similar en calidad y precio. Estara integrada mediante
resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano mediano con color a definir por la Inspeccion de
Obras. Su longitud sera de 1,40my 3.5cm de espesor.

La mesada se empotrara 3cm en el muro y se montara sobre una estructura metalica consistente en dos
travesafios, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15mm x 30mm x 1.6 mm. Se procederd al sellado
mediante silicona transparente, tipo Silastic o similar de la junta entre la mesada y el revestimiento
cerdmico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento.

El desaglie de la pileta se ejecutara con sopapa P.V.C. @ 50mm con aro cromado. En todos los casos llevard
sifén de P.V.C. de 50 mm de didametro fijado a la sopapa mediante abrazadera tipo” avidn” a tornillo.

La griferia consistird en mezclador sobre mesada tipo “FV” linea “Newport” (413/B2) o similar en calidad y
precio.

Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PVC resistente a rayos U.V.con medidas segun
plano, de 15 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de plastico, El desagiie de
pileta se ejecutara con cafieria P.V.C. @ 50mm segun plano. Llevara griferia integrada por dos

canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico para manguera y sopapa metalica
de desagtie. Se debera disponer una conexion para lavarropa automatico y descarga del mismo.

Se proveerdn e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en:

Bafio:

un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio.

una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

Una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y precio (Se
la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.
Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.
Prueba de funcionamiento y garantias

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la totalidad de los
artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones.
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En caso de que los elementos no reunan la calidad minima requerida, deberan ser retirados de la obra.
Todos los materiales sanitarios y griferia serdn de procedencia nacional y deberdn contar con garantia de
fabrica.

INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS

El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia. La caja del
tablero principal debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo
“protodur”, en caso de ser subterraneo. La cafieria de salida del conductor desde tablero principal y de la
de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario debera tener un didmetro de 18,4 mm y podra
ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o caferia de P.V.C. rigida.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocard a 70 cm de profundidad en un lecho de arena
de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos transversales
al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio camisa de P.V.C.

CIRCUITOS

Para alumbrado no deberan tener una proteccién mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas.
Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizara un mismo color para sus conductores,
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Cafos y cajas

Sélo se utilizardn cafios y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se
aceptara cafio liviano, o cafios rigidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible clasificacion
4321 conforme N lec 61386 y norma IRAM 62386.

El cafio tendrd un didmetro minimo interior de 12,6 mm. No se permitira la colocacion de cafios flexibles.
Las cafierias se colocaran con una leve inclinacién hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin
de impedir la acumulacién de agua por condensacion dentro de ella. En caso que no se puedan evitar
sifones, se utilizaran caferias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar
conectores. o bien en caso de usarse caferias en PVC mediante conectores de material termoplastico
aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca o compatibles para su uso.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una se colocard un gancho de sujecion de
artefactos. Las cajas se fijaran soélidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo
alguno por suspension de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizacidn de dichos ganchos.
Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo.

Una vez montada la caferia en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con un
poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, serd a través de
conectores sujetos con el tornillo.

No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitird sujetar las cafierias mediante el uso de clavos
formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacién de cajas octogonales grandes en pared.

Ubicacion de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. Las cajas de llaves
se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40
m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.

La caja para tablero secundario, sera metdlica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario.
La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Licitacion Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV
Preparo: Revisé: Aprobo: INTERVENCION INTEGRAL 186
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE CUENCA NORTE
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




LY, )

Instituto Provincial
.. MENDOZA
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Dicha caja tendrd la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos
que figuren en planos aprobados y su dimensidn deberd prever la incorporacidn de las futuras llaves a
instalar por las ampliaciones de la vivienda.

En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.
Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocara la
caja que alojara al pulsador de timbre, la cual estara vinculada a una caja interna donde se colocara la
campanilla correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador serd de 1.20 m.

Caja de teléfono y television: Se colocaran en el estar comedor dos cajas para alojar en forma
independiente las conexiones para teléfono y television. Estd ultima debera encontrarse préxima a un
tomacorriente. La altura de ambas cajas sera de 0.45 m del nivel de contrapiso.

Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se debera observar lo
siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislacién de PVC antiflama y con
certificacion de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La unidn entre el tablero principal y el secundario serd con un conductor subterraneo de seccion minima de
4 mm?, unifilar, con doble capa de aislacidn.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera de una seccion minima
de

2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.

Para los tomas se debera utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con aislacion
dePVC.

Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con
aislacion de PVC.

Los conductores de puesta a tierra serdn revestidos con aislacién de PVC de seccién minima de 1,5 mm?2.
Los conductores de baja tensién (timbre), seran unifilares de una seccion de 1 mm?, antiflama con aislacién
de PVC.

No se deberan pasar conductores para la instalacion de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares
dentro de los cafios que se emplean para la linea de energia para tomas e iluminacién.

Los puntos de union y derivacién deben considerdrselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material
aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacidn, seran de plastico, del tipo modular, con contactos de cobre
o estafio del tipo Plasnavi, linea Cité Exult, Sica o similar en calidad y precio debe contar con sello IRAM
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar seran del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre
o estafio con aislacién de pldstico entre los contactos y tornillos de sujecién.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas.

Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de iluminacién se colocara
un portaldampara de baquelita, inclusive en las bocas exteriores con una lampara de 60 watts de potencia.
Para las bocas exteriores los portalamparas deberan protegerse en su orificio de ingreso del cableado
mediante sello de espuma rigida de poliuretano.

Protecciones

Las protecciones a utilizar serdn de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero secundario
de la vivienda, y serd de la carga nominal que resulte del calculo de la instalaciéon domiciliaria.
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El disyuntor diferencial sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. La corriente
maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar de corte general y llaves
unipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar, que
cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al calculo
de la potencia a instalar.

Los elementos de proteccién deberan ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en calidad
y precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al
que se conectard el conductor de puesta a tierra. Contard con una caja de hormigdn con tapa para
inspeccién de 20 cm x 20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %”.

El pozo donde se alojara la jabalina serd de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m
iniciales se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado
con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Inspecciones

La Contratista procederd a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacidn eléctrica domiciliaria. Estas se solicitardn con suficiente anticipacién y previa
aprobacién de los trabajos por parte de la Inspeccidn de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

Caferia de techos

Cafieria de bajada

Cableado y colocacidn de llaves y tomas

Armado de tableros

Prueba de Funcionamiento

Se realizard una prueba final de la instalacidn, tanto de aislacidon de conductores, como de puesta a tierra.
INSTALACION DE GAS

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendrd a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacién,
aprobacién de Planos y obtencidn de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Se ejecutarad la distribucidn de cafierias, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto,
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1 (uno) para
calefactor de 3000 k/cal. Las cafierias y accesorios, seran de hierro negro fabricada con revestimiento epoxi,
con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por ECOGAS. No se proveeran artefactos.
NICHO PARA MEDIDOR

Conexion a Red de gas: se debera realizar la provision y la instalacidn, sobre la linea municipal, de un
nicho reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista debera proveer el
regulador de gas correspondiente.

Conexidn con Gas envasado: Se ejecutard un contrapiso de 1.20m x 0.50m, junto al muro trasero de la
vivienda y en colindancia con el bafio, segun se indica en plano de instalacién para apoyar dos cilindros de
gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se proveeran. Se debera proveer el regulador de gas.
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Ubicacidén de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalara una llave de paso de igual didmetro de la cafieria que lo alimenta,
instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo. La llave de paso, de corte del
artefacto de cocina, debera quedar fuera del drea de influencia del artefacto. La llave de paso del calefactor
se ubicara a 30 cm del nivel del piso terminado.

Ventilaciones

Se dejaran previstos los conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefén en @ 100mm y futura
campana de cocinaen @ 125mm. Las uniones se sellan con siliconas de alta temperatura, No se autorizara
la colocacién de cafierias metalicas corrugadas del tipo flexibles.

En caso de ser necesaria la colocacién de rejillas de aporte de aire y/o ventilacion, las mismas se harén en
un todo de acuerdo al proyecto de instalacidn para gas, se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de
aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos.

Protecciones

Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra, se alojard en una zanja a una profundidad minima de 30cm, se
la cubrira con una malla de deteccidn polietileno amarilla que advierta su presenciay se procedera a taparla
con tierra libre de escombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos nuevamente en obra,
con esmalte epoxi, que cuente con certificacién vy sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por
ECOGAS.

Hermeticidad

La red interna de gas deberd soportar sin pérdidas una presién de 2 kg/cm?, (se sugiere no superar esta
presidn de prueba). Se solicitara a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las inspecciones que efectuie
ECOGAS.

Planos aprobados

La Contratista para su cotizacién tomara en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentara para
su aprobacion los planos definitivos ante ECOGAS y que deberd abonar todos los derechos que
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente aprobado.

Nota: La Contratista debera dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar los
formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobacidn de las cafierias
colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitacion inmediata de la
conexidn sin mas tramite, en el caso de ejecutar la red de gas debera prever la colocacion de reguladores y
medidores que exija la empresa ECOGAS.

PINTURA MUROS EXTERIORES

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos de pintura al latex acrilico
uso exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la
torre del tanque de agua en todas sus caras.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

MUROS INTERIORES

Luego de enduirlos vy lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos de pintura al latex acrilico
uso interior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

ALEROS
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Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procederad a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos de pintura al latex acrilico
uso exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la
torre del tanque de agua.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

PUERTAS DE MADERA

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicard una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en
calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Colorin o similar en calidad y precio.

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintara, exclusivamente, con esmalte sintético
brillante.

Se pintaran todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.

Se aplicaran la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas,
siendo dos manos, el numero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Carpinteria metdlica: Marcos y hojas de puertas.

Se aplicard una mano de esmalte antiéxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se aplicara
a pincel una mano de convertidor de oxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio.
Posteriormente se pintara con esmalte sintético “Colorin” o similar, aplicando la cantidad de manos que
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el nimero minimo
de aplicaciones de esmalte sintético.

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicara el mismo tratamiento detallado precedentemente.
Numeracién de la vivienda

Cada unidad de vivienda deberd identificarse, pintando la designacidon de la Manzana y el N2 de la casa en
la tapa del medidor de electricidad o bien sobre la tapa del nicho de gas, seglin corresponda y de acuerdo
a las instrucciones de la Inspeccion. Los numeros y letras seran tipo molde, legibles y sobre una superficie
previamente acondicionada. La altura minima serd de 7.5cm.

Todos los colores de pinturas y esmaltes seran determinados por la Inspeccidn de Obra.

Varios

Estructura y techo de tanque de agua

La estructura de tanque de agua sera de paneles ondulados de poliestireno expandido con mallas de acero
vinculadas en un todo de acuerdo con las especificaciones del sistema y se ejecutara de acuerdo a la
normativa vigente y documentacién grafica del presente pliego licitatorio. La base del tanque de agua
debera ejecutarse a una altura indicada en planos.

Se dejara previsto mediante la colocacidn de un cafio de PVC de @ 100mm, el orificio por donde atravesara
el colector del depdsito de reserva de agua.

En caso de corresponder, segun se especifique en planos, se deberd colocar techo de chapa sobre Tanque
de Agua, con soportes de cafio estructural. El tipo de chapa utilizado sera el mismo que el empleado en la
cubierta de la vivienda, del mismo color y tipologia.

Limpieza de obra

Se procedera a la limpieza periddica de la obra y segun la terminacién de cada uno de los items de obra. La
certificacion de estos trabajos se realizard conforme al avance del plan de avance de obras. Los materiales
tales como: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas seran
retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspeccién de Obra.

No se permitira bajo ninguin aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados
como material de relleno o enterrados en ningln sector de area destinada a patios de vivienda, espacios
verdes, 0 espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra consistird en considerar tanto los
interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo.
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Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el correcto
desagiie de los mismos.

Los puestos de trabajo que se estiman que se generaran serdn segun la ley de integracidn socio urbana
(27453) como indica el articulo 12: “Las obras a realizarse deberan adjudicarse, en un veinticinco por ciento
(25%) como minimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economia popular
integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares.”

G.01.01.05 Ndcleos Sanitarios

G.01.01.06 Nucleos Sanitarios (BANO + COCINA)
G.01.01.07 Nucleos Sanitarios Mov. Red(BANO + COCINA)
ESTRUCTURA DE HORMIGON

Generalidades

Esencialmente estd compuesto por cemento, agregado grueso, agregado fino, agua potable y acero. Serdn
controlados en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtencidn de resistencias que respondan a los
criterios del calculo con los que se dimensionaran los componentes individuales de la estructura. Todos los
elementos a utilizar seran de primer uso y de primera calidad.

En todos los casos el dosaje a utilizar serd de proporcion 1: 3: 3. Dichas estructuras se calcularan siguiendo
las prescripciones y disposiciones establecidas por el reglamento de CIRSOC.

Antes de iniciar los trabajos respectivos y con la antelacidon necesaria determinada por la Inspeccidn, la
Unidad Ejecutora debera presentar la memoria de calculo, planillas y detalles de doblado de hierros
correspondientes a todas y cada una de las piezas componentes del rubro, no debiendo iniciar ningunas de
las tareas sin la autorizacion de la Inspeccién, cabiéndole la responsabilidad por cualquier trabajo que al
respecto realice. De igual manera la Unidad Ejecutora no iniciara el cargado de ninguna estructura sin la
supervisién y aprobacién por parte de la Inspeccidn, de la correcta disposicion de las armaduras conforme
lo indiquen las planillas y detalles de ubicacidn y doblado.

La resistencia caracteristica en todos los casos no sera menor de 130 Kg. /cm.2 y el acero a utilizar serd el
designado como ADN 420 con limite de fluencia caracteristica mayor o igual a 4.200 Kg. /cm.2 Los trabajos
comprenden la preparacidn de las armaduras, encofrados, provisién del H?, relleno de pozos, retiro del
encofrado y todo aquello necesario para garantizar la calidad prevista.

La Unidad Ejecutora respetard en obra, estrictamente las condiciones de vinculos de las estructuras
conforme al cdlculo que presente. En caso de surgir la necesidad de modificarlas, deberda solicitar la
autorizacién correspondiente previa presentacion de la modificacién en la memoria de calculo.

El valor de la tension admisible del terreno que adopte para el calculo de las fundaciones sera el que surja
del estudio de suelo realizado por un organismo oficial competente.

Las dimensiones de las secciones de Hormigdn Armado y armaduras que se describen en el presente pliego
surgieron de un predimensionamiento de las estructuras al solo y Unico efecto de posibilitar la elaboracion
del presupuesto. Bajo ningln concepto deben tomarse como definitivas, estas surgiran del célculo que la
empresa adjudicada esta obligada a presentar.

Excavacion para bases y vigas de fundacion:

Se deberdn efectuar todas las excavaciones indicadas en el proyecto. Las zanjas para bases, vigas de
paredes, etc. Seran excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuado a las cargas que gravitan
sobre él, aun cuando los planos no indicasen dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccidn determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacion.

La inspeccidn podrd exigir al Ejecutor las disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de
resistencia correspondientes a la base de fundacidn, pruebas cuyos gastos correrdn por cuenta exclusiva de
la Unidad Ejecutora.
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El fondo de las zanjas se nivelard y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacidn y todas ellas
se protegeran esmeradamente.

La Unidad Ejecutora no podra comenzar ningun cimiento sin notificar a la Inspeccidn de Obra la terminacién
de las zanjas correspondientes, para que ésta las inspeccione si lo considera necesario.

BASE DE HORMIGON ARMADO: PLATEA

Se ejecutaran de H°A° conforme a los planos del proyecto, previa verificacién por parte de la Unidad
Ejecutora realizando el calculo segln el CIRSOC 201.

La cota minima de Fundacidn de las bases sera establecida segun calculo y serd tomada desde la cota de
terreno natural, teniendo en cuenta el tipo de suelo existente.

La platea de hormigdn armado deberd responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en
el Reglamento CIRSOC 201.

La preparacion, elaboracién del hormigén, moldes, armadura, colada, etc. debera realizarse ajustandose a
sus especificaciones.

La platea de hormigdn armado se ejecutara sobre una base de suelo seleccionado compactada de 30 cm
como minimo y tendra un espesor no menor de 15 cm.

El oferente y el contratista deberan prestar especial consideraciéon al estudio de suelos en el calculo
estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo
construido sobre ella no sufra fisuracién o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos
diferenciales.

Se debera emplear un hormigén H 21 o superior elaborado en planta, con una relacidon agua cemento menor
o igual a 0.40 cm.; podra agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.

Se utilizarad acero tipo ADN 420. Cada partida de acero entregada en obra estard acompafiada por el
certificado de calidad o garantia emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el
Reglamento CIRSOC.

Cada partida de acero entregada en obra estara acompafiada por el certificado de calidad o garantia emitido
por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento CIRSOC.

No se permitira bajo ningin concepto romper las plateas de hormigdn para el pase de las cafierias de
servicio. Para ello, el Contratista debera colocar previamente, enterradas en la base de suelo seleccionado,
todas las cafierias necesarias (segun se indique en el plano correspondiente) y dejar marcos en la platea
para evitar la colada de hormigén donde asi lo requiera el proyecto de las instalaciones.

En los pases previstos en la platea, la Contratista debera calcular el debilitamiento producido para poder
establecer los refuerzos necesarios.

La Contratista debera dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la unién de la platea con la
mamposteria y/o columnas. Dichos “pelos” se protegeran con un revestimiento anticorrosivo y puente de
adherencia a base de cemento y resinas epoxi.

COLUMNAS ESTRUCTURALES

Tendrdn la ubicacién indicada en los planos de proyecto. La Unidad Ejecutora deberd realizar cdlculos de
verificacion y proponer dimensiones y materiales respetando los reglamentos CIRSOC.

VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR

El ancho sera de 15 cm, con una altura uniforme de 20 cm. La armadura se establecerd segun el célculo
presentado. Seran de H2 A2. El calculo del mismo debera ser verificado por la Unidad Ejecutora respetando
las normas CIRSOC.

MAMPOSTERIAS

Generalidades

Todos los materiales a incorporar en las obras de albafiileria, tales como cemento, cales, arenas, bloques,
aditivos, etc. deberan cumplir las Normas IRAM correspondientes a cada material referentes a dimensiones,
calidad, resistencia, etc. Los trabajos de albafiileria se ejecutaran a plomo y correctamente alineados.
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La tolerancia vertical serd de 1 mm en 1,5 metros; la tolerancia horizontal serd de 2 mm por el largo de la
pared. Las juntas de la mamposteria en general no excederan de 1,5 cm.

Se ejecutard un cajoén hidrofugo, en el nimero de hiladas necesarias para salvar la altura entre las vigas de
fundacidn y los niveles de tierra y de piso terminados.

Los ladrillos ceramicos del 12, serdn bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla. Las
hiladas de ladrillos seran horizontales, a plomo y alineadas perfectamente. Las hiladas seran alternadas de
modo que no se correspondan vertical ni horizontalmente. Los muros que se crucen y empalmen, seran
trabados en todas sus hiladas. La proporcion en la mezcla de asiento sera de %: 1:3 (cemento tipo Pértland-
cal- arena). Las juntas no podran sobrepasar los 2 cm. de espesor en ningun caso. Los ladrillos no estaran
agrietados ni rajados.

La mezcla de asiento no se fabricard mds de la que se va usar en el dia, desechandose toda aquella que
guedara como resto del dia anterior.

La terminacidn exterior se especifica en el item correspondiente.

Aislacién hidraulica

Los materiales a utilizar deben ser los normalizados, con dosaje de mortero de cemento impermeable 1:3
(cemento - arena de rio exclusivamente) con el agregado del 10 % de hidréfugo inorgédnico. Antes de tapar
las impermeabilizaciones se deberd examinar cuidadosamente el trabajo en busca de cortes, fisuras, juntas
expuestas u otro defecto. Los cortes y las fisuras se recubrirdn con parches nuevos del mismo material, que
deberan ser lo suficientemente grandes para sobrepasar en mas de 15 ¢cm todos los bordes del sector
dafiado.

Capa aisladora (horizontal y vertical)

En todos los muros se ejecutardn dos capas aisladoras horizontales y dos verticales de minimo 2 cm. de
espesor, con mortero de cemento en proporcion 1:3 y el agregado de un hidréfugo de primera calidad y
marca reconocida, en proporcion de 1 Kg. de pasta en 10 Its de agua, empledndose la solucién obtenida
como agua de amasado. La misma sera continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas, y el planchado
debera ser perfecto a fin de evitar puntos débiles por la disminucion del espesor.

CONTRAPISOS

Generalidades

Antes de ejecutar todo contrapiso sobre terreno natural, se procedera a la limpieza del suelo quitando toda
materia orgdnica, desperdicios, etcétera. Luego se efectuard el apisonado del terreno, en capas no mayores
de 10 cm de espesor, con riego de ser necesario. Los mismos estaran perfectamente nivelados y con las
pendientes necesarias para permitir un perfecto escurrimiento de las aguas, siendo la Unidad Ejecutora la
Unica responsable de cualquier deformacion o hundimiento que se produzca en pisos o veredas. Los
espesores seran los indicados en la documentacién y/o especificaciones técnicas.

Seran ejecutados, una vez cumplidos a satisfaccion de la Direccion de obra, todos los requerimientos
referentes a la compactacion del terreno natural. Dicha ejecucion seran manual o mecanicamente, de
manera de obtener una superficie plana, estable y con un grado de compacidad que asegure la estabilidad
de la subrasante. Todos los contrapisos interiores seran del espesor indicado en las especificaciones y seran
ejecutados de hormigdn pobre en proporcion % :1:4:6 (cemento, cal, arena gruesa y cascote de ladrillos o
piedra partida)

En todo piso que esté expuesto, total o parcialmente a la intemperie, debera preverse juntas de dilatacion
en ambos sentidos de acuerdo con el plano de proyecto, las mismas deberan tomarse con mastic asfaltico,
de 1 cm. de espesor separados como maximo cada 3.00 mts. Estas deberan interesar también los
contrapisos, en todo su espesor.

CARPETA

Estara constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen los planos del
proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la Ilana. Al mismo se le daran las pendientes necesarias
para la correcta evacuacion de las aguas.

REVOQUES
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Todas las superficies de los paramentos recibirdn el acabado final de revoque interior, exterior o bajo
revestimiento segun corresponda, en una capa no menor a los 3 cm. de espesor.

REVOQUE INTERIOR

Comprenden la ejecucién del jaharro y enlucido con mortero en proporcidon %:1:3 y %:1:3 (cemento, cal y
arena) respectivamente. La superficie de los trabajos incluye la ejecucion de bufias de 2 x 2 cm. sobre el
nivel de revestimiento. Terminacidn pintura al latex.

Bajo revestimiento

Comprende la aplicacion de un azotado impermeable con mortero en proporcion 1:3 (cemento y arena) y
la medicidn de hidréfugo inorgénico al 10%. Finalmente se ejecutard un jaharro con mortero en proporcién
%:1:3 (cemento, cal y arena). Hasta la altura indicada en los planos y si no fuera indicada hasta una altura
de 2.00 m. sobre el nivel de piso terminado en sanitarios, y hasta una altura de 0.60 m. sobre el nivel de
mesada, en Cocina.

REVOQUE EXTERIOR

Los trabajos comprenden la aplicacién de azotado impermeable a base de mortero de cemento en
proporcién 1:3 con medicidn de hidréfugo inorgdnico al 10 %. Jaharro y enlucido a base de mezcla de
cemento, cal y arena en proporcidn %:1:3 y %:1:3 respectivamente, (cemento, cal y arena) Terminacion
pintura al latex.

CUBIERTA

Generalidades

La cubierta incluird todos los elementos necesarios ya sea que estos estén o no especificados en las
presentes documentaciones y sean imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techado
adoptado.

La estructura de cubierta estard compuesta por vigas metalicas y correas montada sobre la estructura
resistente. Las secciones de las vigas y correas serdn las que determinen los cdlculos. Suspendido entre las
correas se colocara un manto de lana de vidrio forrado en papel de aluminio tipo Manville con espesor
minimo de 1%”. Posteriormente se montaran las chapas zincadas, cuyo solape vertical serd de una onday
media y en las paredes las chapas se embutirdn bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos
sera tratado con pintura asfaltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo serad de
0.30m como minimo.

Las chapas se fijaran a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se colocaran
arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas.

Chapa de cubierta

Se ejecutard el cerramiento con chapas trapezoidales C 25 las cuales deberdn presentarse a la obra, para su
colocacién, sin abolladuras ni raspaduras. El largo de las chapas sera igual a la luz de los faldones a cubrir.
En las vigas reticuladas o perfil metélico utilizado como cabriadas que apoyan sobre columnas o vigas de
hormigdn, se debera prever la colocacidn de una placa de acero, con su respectivo anclaje, para materializar
el empotramiento o articulacidn segun corresponda en el dimensionado de la estructura.

El solape de la cumbrera y la nariz de los faldones seran selladas con juntas de neopreno. Todos los
elementos que atraviesen la cubierta y emerjan del techo, seran provistos de un sistema de babetas que
aseguren la perfecta protecciéon hidraulica del techado. Se debera ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccidon de la obra los detalles correspondientes. Los calculos estructurales para la cubierta seran
provistos por la Unidad Ejecutora, previa aprobacion de la Inspeccidn.

Cielorraso

El cielorraso interior serd de madera machihembrada se utilizaran tablas cepilladas de 1/2" x 4”,
machihembradas y con juntas a bisel.

La madera sera la que se indique en los documentos licitatorios. La calidad minima sera “Pino Elliottis”. Se
clavardn sobre un enlistonado dispuesto cada 0.60 m de escuadrias de madera estacionada de 11/2” x 2",
los que a su vez se fijaran de la estructura principal de sostén, la que debera ser calculada considerando
una flecha de 1/300.
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Todas las maderas que se provean deberan estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de cobre, cromo
y arsénico), como tratamiento inicial.

Posteriormente deberan ser tratadas con impregnaciones ignifugas y barnices o pinturas intumescentes
aprobadas, las cuales deberdn responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 11910-3 y 11575-1. Sobre la
madera limpia y lijada, se aplicard con rodillo, pincel u otro método eficaz, una soluciéon impregnante
ignifuga, a razén de 100 cm3/m2.

Como terminacién final llevaran dos manos de barniz o esmalte sintético ignifugo intumescente, satinado,
aplicado a soplete o pincel a razén de 200 cm3/m2.

CARPINTERIAS

Generalidades

Se deberan ejecutar los trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, en concordancia
con los conceptos generales trazados en los planos. Aun cuando en ellos y en las especificaciones no se
mencionen todos los elementos necesarios al efecto.

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, serdn de primera calidad y marca
reconocida. Las posibles variaciones o cambios seran sometidos a juicio del profesional a cargo del proyecto
de la obra.

Las medidas seran definitivas sélo cuando el Ejecutor las haya verificado en la obra, por su cuentay riesgo,
siendo asi responsable Unico de estas mediciones. El Ejecutor efectuara el ajuste final de las carpinterias al
terminar la obra, entregando las mismas en un perfecto estado de funcionamiento.

Las aberturas, herrajes y accesorios deberan ser presentados a la Inspeccion, antes de su colocacién y
aceptado por el profesional a cargo del proyecto.

Provision y colocacidn de aberturas:

Se proveeran puertas y ventanas de acuerdo a la documentacién y/o las especificaciones técnicas. En el
caso de las carpinterias metalicas las chapas a emplear seran de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serdn de desarme
practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccion de obra. En el caso de las uniones por soldaduras
expuestas, las mismas se deberan pulir, masillar y lijar hasta que queden invisibles.

Previo a la colocacién de la proteccién anticorrosiva, se quitara todo vestigio de 6xido y se limpiaran las
estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterias metalicas llevaran una capa
protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el taller. En las caras que quedaran no visibles
llevara dos manos de pintura antiéxido, de primera calidad.

Las carpinterias de aluminio deberan realizarse con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de dptima
calidad comercial y apropiados para la construccion de aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras,
perfectamente rectos. Todas las carpinterias se presentaran a la obra con su respectivo premarco de
aluminio natural, el que sera colocado una vez ejecutado el correspondiente vano. Las juntas, seran selladas
mediante un producto garantido, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos de
proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el
costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante. Para su aprobacidn y antes de iniciados los trabajos, se deberdn presentar muestras de
aberturas a la inspeccion de obra.

Vidrios

Los vidrios seradn de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en planos. Los vidrios que se provean
seran de fabricacion esmerada, perfectamente planos sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros
defectos. Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

El recorte de los vidrios sera de modo tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el armazén que
deba recibirlos.
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Cuando se utilice masilla en la colocacién de vidrios esta debera ser de la mejor calidad asegurando su
plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de la carpinteria y a la vez que permite un perfecto
perfilado y planchado contra el borde de la abertura.

PISOS

Generalidades

Los pisos deberdn presentar siempre superficies regulares, dispuestas segun pendiente, alineaciones y
cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspeccién de Obra verificara en cada
caso.

La colocacién de los pisos y revestimientos se hara con el adhesivo especifico. Se aceptaran piezas enteras,
sin escolladuras ni otro defecto. En la colocacidn de pisos se cuidara especialmente la nivelacidon general y
entre piezas; debiéndose respetar las pendientes, alineaciones y niveles.

Los pisos se colocardn por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel y perfectamente niveladas, en
general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos.

La posicion del arranque del material sera con la pieza entera, previamente al inicio de la colocacién sera
revisado por la Inspeccion de Obra.

En la colocacién se asegurara un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores insertos en las
juntas de los cuatro lados de cada baldosa. Estos separadores serdn retirados antes de la limpieza para la
operacion de empastinado. Las piezas se cortaran y perforaran mecanica y prolijamente para encuadrarlas
alrededor de cajas de piso, rejillas, cdmaras, etc. Queda prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual, el corte se realizard mecanicamente.

En los locales donde deban colocarse tapas de inspeccidn de cualquier tipo, éstas se construirdn ex profeso
de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado, y se colocaran reemplazando a éstas,
en forma tal que sea innecesaria la colocacidn de piezas cortas y salientes del nivel de piso.

Donde se instalen piletas de patio, bocas de desaglie, etc, con rejillas o tapas que no coincidan con las
medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con 2 juntas, cubriendo el espacio restante con piezas
cortadas a maquina.

El material de asiento de las piezas se dejara fraguar 48 horas como minimo, antes de comenzar a colocar
la pastina. La variacién méxima del aplomado tolerable serd de 2 mm en mas o menos por cada 3 metros,
cuando se coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido.

El pulido, lustrado a plomo o encerado, segun se especifique, estara incluido entre las tareas inherentes a
la Unidad Ejecutora.

Se efectuara un control general golpeando las piezas una vez colocadas. Se retocaran aquellas que suenen
huecas.

Empastinado

Se limpiardn a fondo las juntas separandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducira
en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear una superficie
de terminacidn pareja y lisa.

La Unidad Ejecutora preverd, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras, deberd
entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1% de
cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 2 m2 de cada tipo.

Zébcalos

Los zdcalos a colocar seran de produccion estandar y de facil obtencidon en el mercado, evitandose la
provision de elementos de provisidn discontinua o de dificil obtencidn.

Todas las piezas de zocalos deberan llegar a la obra enteros y sin encalladuras ni otro defecto y ser colocados
perfectamente aplomados, su uniéon con el piso debe ser uniforme. La posicién del arranque con la pieza
entera sera aprobada, previamente al inicio de la colocacidn por la Inspeccidn de Obra. Se alinearan todas
las juntas vertical y horizontalmente.

Las piezas se cortaran y perforaran mecanica y prolijamente. Se prohibe la utilizacién de piezas cortadas en
forma manual. Todas las piezas que requieran corte, seran recortadas Unicamente en forma mecanica.
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La Unidad Ejecutora al concluir las obras, debera entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los
zbcalos, en cantidad minima equivalente al 1% de cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 metros
lineales de cada tipo.

REVESTIMIENTOS

Generalidades

Los revestimientos a colocar seran de produccidn estandar y de facil obtencidn en el mercado, evitandose
la provision de elementos de produccidn discontinua o de dificil obtencidn. Las superficies estaran limpias
parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extrafio (grasas, aceites, pinturas, etc). Se cuidara
especialmente la nivelacion general y reciproca entre los elementos y se alineardn todas las juntas vertical
y horizontalmente.

En la colocacidn se asegurara un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores, insertos en las
juntas de los cuatro lados de cada pieza. Estos separadores serdn retirados antes de la limpieza para la
operacion de empastinado.

Queda prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Las piezas que requieran corte, seran
recortadas Unicamente en forma mecanica. No se aceptaran escalladuras de angulos y bordes, ni defecto
alguno en las piezas colocadas.

La variacién maxima del aplomado tolerable serd de 2 mm en mds o menos por cada 3 m cuando se coloque
una regla metdlica sobre la superficie en cualquier sentido. Se efectuard un control general del
revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se reemplazaran aquellas que suenen huecas.

Para empastinar se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina,
que se introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado. Se evitara
el desborde de las juntas. Las juntas se rellenardn con pastina de la misma constitucién y color que la capa
superficial de los revestimientos.

La Unidad Ejecutora preverd, al computar los materiales, que al concluir las obras debera entregar piezas
de repuesto de cada uno de los revestimientos, en cantidad minima equivalente al 1% del cdmputo
realizado, y en ningln caso serd menos de 5 m2 de cada tipo. Las superficies de terminacidn deberan quedar
uniformes, lisas, aplomadas, con juntas alineadas horizontales y verticales y coincidentes en los quiebres
de muros.

Provisidn y Colocacién de CERAMICOS

Se colocaran cerdmicos de las dimensiones especificadas en la documentacién, respetando las alturas
determinadas.

Se fijaran con pegamento impermeable tipo Iggam asentandose con juntas cerradas, las que seran tomadas
con pastina impermeable antihongo

MESADA Y ESTANTERIA

Se proveeran y colocaran artefactos tipo JOHNSON vy griterias y accesorios tipo FV 20 PLUS u otra marca
reconocida, previa aceptacion por el inspector de obra.

El cuerpo de los mddulos serd realizado en paneles de material MDF de 18 mm. de espesor, con
revestimiento melaminico en ambas caras y con guardacantos de ABS de 2mm de espesor, aplicados en
todos sus cantos aun en aquellos que no quedaran a la vista, para mejorar su resistencia a posibles
humedades. Ademads, contaran con patas bajo mesada de acero inoxidable regulable de 150 mm.

Todas las guias de cajones seran en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Todas las bisagras seran
extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y dngulo de apertura a 90°.
Las mesadas serdn de granito “Gris Mara” de 0.60 de ancho y del largo que especifiquen los planos de
detalle, con zdcalo perimetral y pileta simple para cocina de acero inoxidable tipo (C 37/18) de 70 x 37 x
18cm. Con griferia para mesada de acero cromado de pico movil alto con volante tipo (0425-20P CR) u otro
reconocido.

PINTURAS

Generalidades
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El rubro tiene por objeto la aplicacién de pintura sobre el conjunto total de la obra a ejecutar. Deberdn
tomarse todas las precauciones necesarias a fin de resguardar los trabajos del polvo, lluvia, o algun otro
agente externo.

Los materiales a emplear serdn de marca reconocida seguin corresponda, de primera mano y respondiendo
en todo a las caracteristicas e indicaciones del fabricante.

Limpieza y preparacion de las Superficies a pintar

Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas y asperezas que
pudieran tener. Las superficies que como acabado final reciban la aplicacién de pinturas, responderan a las
indicaciones sobre caracteristicas, tipo y color que para cada caso en particular determine el profesional a
cargo del proyecto de la obra.

No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas, para su
secado, salvo en el caso de esmaltes o barnices sintéticos y pinturas vinilicas, para las cuales el periodo
puede reducirse a 24 horas.

No se permitird el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse para
tal fin enduido plastico.

Ejecucidn de pintura al LATEX PARA MUROS

Como primera intervencion se aplicard una mano de fijador al aguarras para que una vez seco, quede mate.
Después lijar con lija fina en seco dejando como terminacion una superficie similar al yeso y quitar el polvo
resultante.

Aplicar las manos necesarias de pintura al latex, no menos de 3 (tres), para su correcto acabado.
INSTALACION SANITARIA

DISTRIBUCION DE AGUA FRIAY AGUA CALIENTE

La Unidad Ejecutora debera utilizar la linea de cafierias y accesorios de la misma marca asi como las
herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante.

Se empleardn cafierias y accesorios de polipropileno, aplicando tecnologia de termofusidn en las uniones.
Las boquillas del termofusor deberan limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan limpiarse
perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusion. Se marcara el extremo del cafio con
la medida de penetracidon recomendada para cada didmetro.

En los locales sanitarios indicados en planos se instalaran llaves de paso cromadas con campana e indicador
"Fria" o "Caliente", ubicados en las proximidades de los artefactos que surten.

El empotramiento de las cafierias en muros sera dentro de canales esculpidos y rellenados con una mezcla
de concreto puro (1:3) que obture totalmente las cafierias.

Las cafierias para agua fria y caliente cuando corran a la vista, se fijaran a las paredes por medio de
abrazaderas zincadas con ajuste a tornillo.

Se debera hacer una prueba de funcionamiento de la instalacion sometiéndola a 1,5 veces la presién de
servicio.

DISTRIBUCION INTERNA CLOACAL

El sistema cloacal se ejecutara con cafios de PVC, con conexiones para cada uno de los artefactos a colocar.
La Unidad Ejecutora, previo a efectuar la compra de las caferias debera presentar una muestra de los cafios
y accesorios a proveer.

Se ejecutaran en su totalidad enterradas, con caferias de PVC rigido de 3.2 mm. de espesor de pared las
que se asentaran en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de cemento 1:6, de 5 cm. de
espesor como minimo en todo su recorrido, y con una tapada no menor de 40 cm.

Pileta de patio (PP)

Seran en su totalidad de 15 x 15 cm. de PVC rigido de 3.2 mm. de espesor de pared con marco y rejilla de
bronce cromados, fijadas con 4 tornillos cromados.

Boca de acceso ( BA)
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Serd de construccién “in-situ” con marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 20 cm. de
primera calidad, con 4 tornillos cromados como fijacion.

Cémara de inspeccién ( Cl)

Sera de construccion “in Situ” sobre base de H°A° 1:2:4 armada con una parrilla de @ 6mm cada 10cm. La
medida de la base sera tal que exceda en 10 cm. a cada lado del perimetro externo de los muros. El
cerramiento serd de ladrillos comunes de 30cm asentados con mortero de cemento 1: 3.

Sera revocada interiormente con mortero de cemento y el agregado de hidréfugo al 10 %, terminada la
superficie con un alisado de cemento puro. Las medidas minimas interiores seran de 60 x 60 cm hasta 1,00
m de profundidad a la entrada. Llevaran contratapa y tapa de H°A° de 4 cm. de espesor ejecutadas en
proporcién 1:2:4 armada con una parrilla de @ 6mm cada 10 cm. y terminada la superficie con alisado de
cemento puro. La contratapa se colocara a 30 cm. de la tapa sellada con mortero de cal.

La tapa llevara 2(dos) bulones de bronce de cabeza chata para su extraccidén. Las que se ejecuten en
superficies con solado se terminaran a nivel de piso, las que se ejecuten en superficies de terreno natural,
deberd terminarse a 10 cm sobre el terreno.

Ventilaciones ( CV)

La totalidad de las Cl y BA deberan poseer un cafio de ventilacion de PVC de 110 mm. Con sombrerete,
instaladas a la vista y sujetas a la mamposteria con grampas de hierro a media luna y bulones de bronce.
ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

Se proveeran y colocaran artefactos tipo FERRUM linea Bari o equivalente y accesorios tipo FV linea Arizona.
En bafos para movilidad reducida se utilizaran artefactos y accesorios tipo Ferrum linea Espacio.
Artefactos Nucleo A:

- Inodoro de loza blanca tipo y tapa asiento c/ tornillos cabeza hexagonal de acero cromado.

- Depésito de losa blanca mochila sobre inodoro x 12 Its. con tornillos y con codos respectivos.

- Bidet de loza blanca

- Lavatorio de pie de loza blanca.

- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho giratorio

- Desaglie para lavatorio de 38 mm de acero cromado.

- Kit de accesorios: Portarrollos, dos perchas, Jabonera y toallero.

- Las griferias y llaves serdn tipo: griferia para lavatorio, griferia bidet, griferia ducha.

Artefactos Nucleo B:

- Lavatorio 1 agujero con soporte fijo o basculante con griferia tipo Pressmatic de FV

- Inodoro corto.

- 2 Barral fijo

- Barral rebatible

- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho giratorio

- Desaglie para lavatorio de 38 mm de acero cromado.

- Kit de accesorios tipo FV Arizona: Portarrollos, dos perchas, Jabonera y toallero.

- Las griferias y llaves serdn tipo linea FV Arizona u otra reconocida: griferia ducha.

SISTEMA DE TRATAMIENTO SEPTICO

Cegado del pozo ciego y de la camara séptica

Previo al comienzo de las tareas se debera corroborar la existencia y el estado de los sistemas de desaglies
cloacales existentes en el predio a intervenir. En el caso de que hubiera pozo ciego o camara séptica se
procederd al cegado de los mismos. Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la
propiedad por falta de uso, y para prevenir la contaminacién del suelo.

El procedimiento a seguir debera realizarse segun el siguiente esquema:

Cegado de pozo ciego

1. Desagote de pozo mediante un camién atmosférico.

2. Demolicién de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno.

3. Colocacion de 100 kg de cal viva en el interior del pozo, para la desinfeccién.
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4. Relleno con tosca ligeramente hiumeda hasta que su profundidad quede sélo de 2 m

(apisonamiento y relleno en capas sucesivas de no més de 50 cm de espesor, debidamente

compactadas, hasta 20 cm por debajo del nivel del terreno).

5. Construccion de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El didmetro de la

losa debe superar al del pozo en al menos 30 cm.

Cegado Camara Séptica

1. Extraccidn de los liquidos y sélidos que se encuentren en la cdmara hasta que quede

completamente desagotada.

2. Lavado de la cdmara con abundante agua.

3. Extraccidn del agua del lavado y desinfeccion con 10 litros de lavandina (hipoclorito de

sodio).

4. Relleno con arena, grava o tosca en capas sucesivas debidamente compactadas.

5. Sellado de todas las juntas con concreto (1 parte de cemento y 3 partes de arena).

INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

De existir alguna variacion en la propuesta la Unidad Ejecutora realizara el proyecto ejecutivo de todas las
instalaciones eléctricas correspondientes a la obra, para lo cual se tendran en cuenta, los planos del
anteproyecto que se tomaran como base y estas especificaciones técnicas generales y particulares.

El proyecto definitivo debera ser visado y aprobado por el profesional a cargo del anteproyecto de la Obra.
El proyecto ejecutivo estarda compuesto de:

a. Planos de Plantas.

b. Planos de Detalles de todos y c/u de los tableros con la correspondiente codificacion del cableado,
terminales y borneras, planilla de tendido de cables; especificando llaves, protecciones, el nimero de
circuito al que corresponde y la potencia a suministrar.

c. Lista y Computo de materiales.

d. Tipo, marcay modelo de las luminarias a proveer, las que seran iguales a las especificadas en la presente.
En el listado se especificard marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras, proteccién y conexion, los
gue seran puestos a consideracion del profesional a cargo del anteproyecto de la obra.

Ejecucion y puesta en funcionamiento de TABLEROS

El Tablero General y los Secundarios seran metalicos, con capacidad suficiente para alojar todos los aparatos
de proteccidn y maniobra, los que seran montados sobre riel DIN, de manera que permita la extraccidon o
sustitucion de las llaves desde el frente sin necesidad de desmontar toda la bandeja. Llevard una contratapa
que permite ver solamente el accionamiento de las llaves y/o el aparato de maniobra.

Las filas de termo magnéticas y/o aparatos de comando, control o maniobra estaran cubiertas por caratulas
individuales caladas con la identificacidon del circuito correspondiente en concordancia a lo indicado en
plano conforme a obra, quedando el cableado a cubierto y otra tapa que cubra todo el tablero.

El tablero deberd contar con cerradura totalmente metalica. La caja de los tableros a colocar sera tipo
EMANAL u otra reconocida. Los interruptores serdn tipo SICA u otra reconocida que cumplan con las normas
IRAM.

Provisién y colocacion de CANERIAS, CAJAS, CABLEADO, ACCESORIOS, PILAR Y JABALINA:

Cafierias

La cafieria a utilizar sera exclusivamente de acero semipesado sobre cielorraso independiente y de cafio
liviano en paredes, con sus extremos roscados y provistos en cada tramo con su cupla correspondiente. No
se permitira colocar tramos de cafierias mayores a 12 metros sin interponer una caja de pase e inspeccion.
Cajas

Las cajas a utilizar seran de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al didmetro y nimero de cafios
que se unan a ellos segun sea para interior o exterior respetando las normas IRAM. Se emplearan cajas
octogonales grandes para los centros, chicas para apliques y rectangulares para llaves y tomacorrientes. En
las lineas rectas sin derivacion deberd colocarse una caja cada 12 m. Las cajas utilizadas para colgar
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artefactos, tanto de iluminacién como ventiladores, llevaran ganchos centros cadmiados, ajustados a las
cajas con doble tuerca y debidamente sujetos a la estructura de manera tal de no permitir vibraciones por
el funcionamiento de ventiladores, ni posterior aflojamiento por el mantenimiento de los artefactos.
Conductores

Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductividad y estaran aislados con PVC utilizandose
de diferentes colores para facilitar su identificacién. (Normas IRAM).

Las secciones minimas en las troncales a utilizar no seran inferiores a 2,5 mm2. para los tomacorrientes
monofasicos, y de 1,5 mm2 de seccion en los retornos de los centros de luz o ventiladores a llaves de un
punto.

Todos los conductores serdn del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC la seccién
del cobre correspondiente, el cddigo IRAM, la marca de fabrica y la especificacién “antillamas”.

La colocacion de conductores, debera hacerse concluido el montaje de cafios y completado los trabajos de
mamposteria en las terminaciones superficiales.

Cddigo de colores

Neutro: color celeste.

Conductor de proteccion: bicolor verde amarillo.

Fase R: color marrén.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde, amarillo o azul.

Los portalamparas para lamparas incandescentes responderan a las Normas IRAM 2015/2040 tendran rosca
y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana contacto central de bronce y tornillos de
3,5 mm. de didmetro minimo.

Circuitos

Desde el tablero de distribucion general hasta los tableros seccionales la alimentacién podra ser monofasica
o trifasica. El conductor neutro se fijard en forma rigida y permanente al que pasa por el interruptor
diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la medicidn diferencial no se vea
alteraday provoque falsos accionamientos. Los tableros seccionales se alimentaran desde el tablero general
de distribucién mediante llaves termo magnéticas, de dimensiones adecuadas de acuerdo al célculo de
carga, y a la seccion del conductor a proteger.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalaciéon y funcionalidad se exigirdan lo especificado en el
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la localidad donde se ejecuten las obras o el reglamento de la
A.E.A. y otra reglamentacidn que se complemente con esta.

Los circuitos estardn debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y una llave termo magnética, con
el escalonamiento correspondiente.

La alimentacidn general se efectuara desde la linea de edificacidon ubicada en la entrada principal con
caferia de bajada debidamente cableada y protegida con fusibles aéreos.

Conectores

Serdn de acero zincado roscados. No se permitird el uso de conectores a enchufe.

Llaves tomacorrientes

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cafierias embutidas para alumbrado,
seran del tipo de embutir.

- Los interruptores seran a tecla, cualquiera sea su tipo y nimero de efectos, siendo la capacidad minima
de 10 amperes, apto para una tension de 250 V, IRAM 2007, tipo JELUZ linea VERONA.

- Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una tension de 250 V,
deberan poseer un tercer polo para descargas a tierra, tipo JELUZ linea VERONA.

Cajas de pase y derivacion
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Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serdn fijadas
en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por
reglamentaciones para los cafios que deban alojarlos.

Pilar

El pilar estara construido con mamposteria de ladrillos comunes con terminacidn de revoque completo. La
distribucidn se hara por medio de cables del tipo subterraneo.

La toma de energia para la iluminacién general del predio, serd a partir del tablero de alumbrado publico
que se montara en el soporte terminal de hormigon. La energia para alimentar el pilar se tomara desde el
gabinete exterior del medidor de energia montado también en el soporte de retencidn terminal.

Jabalina

Seran de acero, con capa de cobre depositado electroliticamente de 1,50 m de longitud por 12,60 mm de
diametro, tipo Conduweld o calidad equivalente, construidas bajo la norma IRAM 2309. Deberan poseer los
sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD ELECTRICA. En el extremo superior, llevaran un alambre desnudo
de acero cobre de 13.30 mm2 de seccidn real (4,11mm de didmetro nominal, calibre AWG N: 6), debiendo
cumplir las Normas IRAM 2466/7, soldado mediante soldadura exotérmica de dxido de cobre y aluminio,
segun Normas IRAM 2315. Las jabalinas seran soldadas de fabricas, por lo que no se aceptaran soldaduras
en Obra. El alambre soldado a la jabalina, se conectara en la parte interior de la columna, a la altura de la
ventana de inspeccion. En dicho lugar debera existir un bulén de bronce con cabeza fresada de didmetro
(1/4”) con su respectiva tuerca y arandela de cobre para fijacion.

En los casos de columnas que no tengan ventana de inspeccion (aéreas) o que sea dificultoso el ingreso del
cable desnudo interiormente, el conexionado se hara en forma externa, mediante un bulén de las mismas
caracteristicas del anterior mencionado, colocado a 10 cm del nivel de piso, quedando el alambre de la
jabalina en forma adyacente a la columna. En los casos en el cual el alambre de cobre quede dentro del
hormigdn de la base, se protegerd con un cafio de PVC negro de %” (flexible).

Por cada tablero de comando, estructuras metalicas y columna de acero cualquiera sea su funcién, se
colocard una jabalina de puesta a tierra. La conexién al elemento metdlico a proteger se hard por medio de
un terminal de cobre soldado que se fijara con bulén de acero galvanizado del didmetro y dimensiones
adecuado para asegurar un correcto contacto, salvo indicacion contraria.

En los casos que sea necesario, el cable de descarga a tierra deberd ser protegido con un cafio H°G® de %”
como minimo. La jabalina se hincara a la profundidad adecuada para obtener los valores de resistencia
exigidos por las normas vigentes. “El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en
forma individual no debera ser mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado en la norma IRAM 2281
Parte IlI.

Cuando las condiciones del terreno no permitan obtener los valores minimos establecidos, el Ejecutor
tomard los recaudos necesarios para solucionar esos inconvenientes y cumplimentar la norma.

Finalizados los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el Ejecutor debera entregar a la Direccion de
Obra un reporte avalado por el representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada
una de las columnas y partes metdlicas de la instalacién. En ningln caso se aceptard un valor superior a los
exigidos en el presente articulo.

Hincado

Las jabalinas se hincaran directamente en el terreno para que la resistencia de contacto tierra-electrodo
sea minima. Para todos los casos se recomienda el hincado con inyeccidn de agua para permitir una mejor
compactacion del suelo. Antes del hincado de la jabalina se sujetara en la cabeza de ésta, el alambre de
acero cobre mediante un precinto de tamario N2 4.

Medicién de puesta a tierra

Luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del alambre a la columna, se debera medir
el valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor debera ser menor o igual a 10 Ohms. En los casos en
que el valor de la resistencia de puesta a tierra supere el valor fijado, se hincaran jabalinas en paralelo hasta
conseguir el valor deseado. La separacion entre jabalinas sera como minimo, el doble de su longitud.
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Para realizar las mediciones mencionadas, el Ejecutor deberd proveer sin cargo alguno, durante el periodo
de ejecucidn de Obra, un Telurimetro de reconocida marca, calidad y en excelente estado de
funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la recepcion definitiva de la Obra, el Ejecutor debera
entregar a la Inspeccion de Obra, un informe avalado por el representante técnico, consignando los valores
de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metalicas de la instalacion.

Puesta a tierra

En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metalicos debe existir entre los mismos,
continuidad metalica. Esta continuidad se hara mediante la utilizacién de un conductor de proteccion, de
acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281. A este debe conectarse cada elemento metalico de toda
la instalacion y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. Se emplearan conductores de cobre
envainado en PVC segin Normas IRAM, (verde/amarillo) de seccién minima de 2.5 mm.

La puesta a tierra a ejecutarse con jabalina de acero-cobre tipo Copperweld de didmetro 16 mm vy 1,5
metros de longitud se conectard al T.P. con un cable de cobre de 16 mm2 (verdeamarillo) unidas con una
soldadura cuproaluminotermica o compresion en frio. Deberd contar con caja de inspeccion y tapa, de
hierro fundido.

Provisién y colocacién de ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Se proveeran e instalaran los artefactos indicados en planos y estas especificaciones, respetando las
cantidades y tipos. Cualquier variacion a lo establecido deberd ser aprobada por el profesional a cargo del
proyecto de la obra.

La fijacién de los artefactos se hard mediante ganchos cadmiados y para los apliques mediante tornillos
CADMIADOS que enrosquen en las pestafias que a tal efecto llevan las cajas. El Ejecutor debera proveer los
Artefactos y equipos con capacitores un factor de potencia de 0,99 a 0,90.En la linea de circuito ya debera
estar corregido el factor de potencia.

Para el cableado interno se utilizaran cables de cobre electrolitico aislado con PVC, segin normas IRAM
2183, de 1,5mm? como minimo. Todo paso a través de chapas contara con prensacable.

Cuando el artefacto va en cielorraso suspendido, la fijacidon sera compatible con el tipo de cielorraso.
LIMPIEZA DE OBRA

Generalidades

La limpieza se deberd efectuar permanentemente, en forma tal de mantener la obra limpia y transitable
durante su periodo de ejecucidén.

Una vez terminada la obra y antes de su Recepcion Provisoria, el Ejecutor esta obligado a ejecutar ademas
de la limpieza periddica, otra de caracter general, a fin de entregar el edificio completamente limpio y libre
de materiales excedentes y residuos.

H. REGULARIZACION DE DOMINIO

H.1. REGULARIZACION DOMINIAL (LOTEO — MENSURA)
H.1.1 HONORARIOS DOCUMENTACION
H.1.1.1 Honorarios documentacién Regulacién Dominial (loteo nuevo) Los Cerrillos Nuevo 42 Viviendas

Generalidades

El emprendimiento en el cual se ejecutaran las obras ubicada en calle Mesopotamia s/n¢, Distrito Villa del
Parque del Departamento de Godoy Cruz.

Se proyecta la construccidn de 42 viviendas distribuidas en dos manzanas de acuerdo a anteproyecto de
loteo elaborado por la Direccién de Habitat de la Municipalidad de Godoy Cruz
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Previo a la tramitacion del mismo, la contratista deberda realizar un Relevamiento Fisico del sector del
emplazamiento de las viviendas y ejecutar una Mensura Parte Mayor extensién del inmueble a fin de
desmembrar del titulo de origen, el loteo nuevo con el resto de titulo que serd intervenido con otros
instrumentos detallados en el pliego en otro apartado

El Loteo en cuestion se llevara a cabo en parte de un inmueble descripto en Plano de Mensura visado y
archivado en la D.G. de Catastro bajo el N2 05-57896-1, identificada catastralmente con los siguientes datos:

Nom. Catastral: 05-05-88-2300-585088-0000-9

P. Rentas: 05-740758

Sup. Mensura: 3 Ha 2700.73m2

Ubicacién: calle Mesopotamia, Rioja y Prolongacién de calle El Zonda

Distrito: Villa del Parque. Departamento: Godoy Cruz

No Tiene Derecho de Riego.

Situacion Registral:

Titular del inmueble: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

Inscripcion del dominio: Folio Real: Mat. N2 300559099 Asiento: A — 1 Depto. Godoy Cruz

Documentacion
La Contratista debera cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se detalla a
continuacion:

e Ala firma del Contrato
Debera mediante nota, proponer a profesional habilitado en agrimensura por el Colegio de Agrimensura de
la Provincia de Mendoza y su aceptacion; a partir de ese momento, dicho profesional se hara cargo de todas
las tramitaciones técnicas y administrativas necesarias y suficientes ante las reparticiones publicas y
privadas en cada una de las etapas del proceso de tramitacién para obtener finalmente la aprobacidn final
del loteo correspondiente, mediante Resolucion del Consejo de Loteos, Ministerio de Hacienda, lo que
permitira concretar la escrituracién de cada parcela individual en favor de los beneficiarios del
emprendimiento.
El profesional designado cumplird la funcidon de Representante Técnico en Agrimensura ante la Inspeccion
de Obra y sera responsable también, junto a la Contratista, del proyecto, ejecucién y aprobacién de las
obras de urbanizacidn del barrio.
La Contratista deberd presentar:
a) Nota con la propuesta del profesional representante técnico en agrimensura y la expresa aceptacion de
esa designacion por parte del mismo.
b) Memoria Descriptiva detallando la situacidon de los expedientes de loteo ya iniciados (municipal y
técnico); instrucciones municipales de loteo y la estrategia y cronograma que propone para la continuidad
y terminacién del trdmite administrativo para la obtencidn de las Instrucciones del Consejo de Loteos,
Visacidn Previa, Aprobacion del Proyecto y Aprobacion del Loteo.
c) Constancia inicio tramite de Factibilidad en el Departamento General de Irrigacion.
d) Caracterizacion aluvional del terreno y constancia inicio tramite de Factibilidad en la Direccion de
Hidraulica.
e) Factibilidades actualizadas de las empresas prestatarias de los servicios publicos.
f) Certificacidon de lineas municipal o de Vialidad segun corresponda.
A la firma del Acta de inicio de obra
La Contratista deberd presentar:
g) Tres (3) copias del plano de mensura visado de |la propiedad a lotear.
h) Tres (3) copias del plano de proyecto de loteo (VISACION PREVIA) que cumpla con todas las exigencias
de la Direccién General de Catastro y debidamente conformado por el municipio respectivo.
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i) Numeros de expedientes (de los items que correspondiere debido a la labor profesional):

- Municipal de loteo

- Municipal de urbanizacién

- Factibilidad del Departamento General de Irrigacién

- Factibilidad de la Direccién de Hidraulica

- Técnico de Catastro

- Lineas municipal o Vialidad

j) Tres (3) copias del plano de proyecto de niveles demarcando:

- Cotas de ejes de calle (nivel £0,00)

- Cotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a célculo pluvio-aluvional), indicando

- pendiente en porcentaje y sentido de escurrimiento.

- Cotas de nivel de veredas (nivel minimo +0,20).

- Cotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel minimo +0,40).

- Cotas de nivel de fondo de lote (nivel minimo +0,25).

- Ubicacidon general del desaglie general del complejo (punto de vuelco), detallando obras
complementarias y cualquier obra necesaria que asegure el correcto escurrimiento pluvial, todo
de acuerdo al proyecto de desagiies pluvioaluvionales y proyecto de urbanizacién.

k) Tres (3) copias del proyecto de desagles pluvioaluvionales visado por la Direccién de Hidrdulica.

I) Tres (3) copias del proyecto de urbanizacién con detalles constructivos de las obras a ejecutar visado por
la Municipalidad de Godoy Cruz

m) Escritura de constitucidon de servidumbre que grave el titulo de propiedad del colindante cuando el
proyecto de desagilie general del barrio presentado por la Contratista prevea el escurrimiento de las aguas
de riego y desaglie pluviales sobre una propiedad colindante.

Toda la documentacién deberd encontrarse debidamente visada por el municipio respectivo, el
Departamento General de Irrigacion, Direccién de Hidrdulica, Vialidad y cualquier otro organismo publico
y/o prestador de servicios publicos que corresponda.

e Durante la ejecucion de la obra
El Representante Técnico de la Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra, previo a cualquier
tarea de hormigonado, un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector, segun informe de Apoyatura
Técnica de Agrimensura de la Gerencia de Seguimiento del Instituto Provincial de la Vivienda, no se
certificara ningun trabajo de hormigonado que no cuente con el Acta de Replanteo correspondiente.

e Previo a la presentacidn del Primer Certificado, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de
Obra:
a) Nota por duplicado, de ofrecimiento de donacién de calles, ochavas y espacios verdes y de equipamiento
ala Municipalidad y de corresponder a otro organismo, con el detalle de superficies correspondientes y dos
(2) copias del Plano de Mensura y Loteo con Visacion Previa.
b) Dos (2) copias Plano de Mensura y Loteo (APROBACION DEL PROYECTO) y dos (2) copias de la Resolucién
de Aprobacién del Consejo de Loteos.

. Debera presentar y obtener la aprobacién por parte de la Inspeccion de Obras, del estaqueo
manzanero del barrio y de la propiedad total, como asi también las cotas de los puntos fijos
demarcados en el plano de niveles. Esta serda condicién necesaria e imprescindible para la
continuidad de la obra. El estagueo manzanero se efectivizard con un mojon de hormigén que
cuente con un hierro central de didametro 10mm. El mojon estard pintado de color blanco. Este
estaqueo deberd permanecer a lo largo de toda la obray hasta la recepcion provisoria de la misma.
La Contratista estara obligada a reponer los puntos que por accidente sean removidos en un plazo
menor de 48 hs aunque no sea exigido por la Inspeccién de Obra.
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Previo a la presentacién del Ultimo Certificado, la Contratista debera presentar a la Inspeccidn de Obra:

a) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra eléctrica.

b) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de agua potable.

c) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de cloacas.

d) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de gas (si corresponde)

e) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de Irrigacidn (si corresponde)
f) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de Vialidad (si corresponde)
g) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obras de Urbanizacion emitido
por la Municipalidad.

h) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del Acta de Inspeccidén conjunta que cumplimenta el art.
5delaley4341/79.

Cuando la documentacién precedentemente detallada haya sido cumplimentada se procederad a la
Recepcion Provisoria de la obra.

Documentacion a presentar con posterioridad a la Recepcidn Provisoria de la obra

La Contratista deberd presentar a la Inspeccidn de Obra, la constancia del Consejo de Loteos que demuestre
gue el expediente ha sido elevado para la firma de la Resolucién Ministerial.

Documentacion necesaria para la Recepcion Definitiva de la Obra

La Contratista debera presentar dos (2) copias de la Resolucion de Ministerio de Hacienda, legalizadas por
escribano publico, aprobando definitivamente el loteo.

Articulo 32: Firmas de la documentacion

Los planos necesarios segun la labor profesional que se realice y niveles deberan ser firmados por el
Representante Técnico en Agrimensura y visado por los Organismos del Estado mediante la firma del
profesional habilitado en esa matricula.

En la cardtula de los planos de loteo debera colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio.
Instrucciones complementarias

En las calles publicas existentes o libradas al uso publico que sean colindantes al terreno correspondiente
al barrio a construir se deberan urbanizar en % partes de su ancho, hasta el total de su calzada, con las
mismas caracteristicas y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo
instruccién en contrario sobre el particular.

Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho completo dentro de
los terrenos del barrio deberan urbanizarse en sus dos costados con las mismas caracteristicas y
terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instruccién en contrario
sobre el particular.

Articulo 52: Multas

El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificacidn, implicara una Multa equivalente al
tres por ciento (3%) de la mencionada certificacién a efectuarse en el periodo correspondiente a la
aplicacion de la penalidad. Esta se deducird automaticamente de cada certificado que se presente hasta su
cumplimentacién.

Los gastos que demande la gestion y aprobacién del loteo y la urbanizacion del barrio correran por cuenta
de la Contratista.

H.1.1.2 Honorarios documentacién Regulacién Dominial (rectificacion de lote) Asentamiento Los Cerrillos —
La Quebrada 142 Familias

Generalidaddes

Previo a la tramitacién del mismo, la contratista debera realizar un Relevamiento Fisico del sector del a
intervenir y debera tramitar la aprobacién del loteo, necesario para lograr la regularizacién dominial.
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La intervencién sobre los poligonos Renabap corresponde a los inmuebles detallados
ID 3324 La Quebrada

Nom. Catastral: 05-2510889-6359479-0000-2

P. Rentas: 05-7335284

Sup. Mensura: 7 Ha 7999.93m2 (

Ubicacion: calle Martin Coronado s/N2 entre calles Guyana y Prolongacién de calle Vistalba
Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz

No Tiene Derecho de Riego.

Plano N° 05-57993

Situacidn Registral:
Titular del inmueble: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ
Inscripcidn del dominio: Folio Real: Mat. N2 300558955 Asiento: A —2 . Depto. Godoy Cruz

ID 3446 Los Cerrillos

Nom. Catastral: 05-05-88-2300-585088-0000-9

P. Rentas: 05-740758

Sup. Mensura: 32700.73 m2

Ubicacién: calle Mesopotamia, Rioja y El Zonda
Distrito: Villa del Parque, Departamento: Godoy Cruz
No Tiene Derecho de Riego.

Plano N° 05-57896

Situacidn Registral:
Titular del inmueble: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ
Inscripcidn del dominio: Folio Real: Mat. N2 300559099 Asiento: A —1 Depto. Godoy Cruz

Dadas las caracteristicas propias del loteo a realizar (barrio existente a regularizar) el mismo se enmarcara
en la Ley Provincial N° 9.221 o el instrumento legal que la reemplace, previa nota de presentaciéon y
enmarque que aportara el I.P.V/ Municipio. La determinacién de las lineas de cierre, anchos de calle y
conformacion de cada lote serdn determinados con el acompafiamiento y apoyo del Equipo de
Acompafiamiento Territorial (E.A.T.) y consensuada con la Gerencia de Habitat del Instituto Provincial de la
Vivienda, como asi también el disefio de la urbanizacién, perfiles y detalles.

Asimismo, las factibilidades, memorias técnicas, certificados de avance, etc. necesarios para la visacion del
loteo seran aportados por el municipio correspondiente y/o el Instituto Provincial de la Vivienda.

Los certificados finales de obra (eléctrica, agua, cloacas, gas, irrigacién, hidraulica, vialidad, urbanizacién y
estaqueo final) serdn tramitados y obtenidos por la Contratista.

Para la existencia de otras situaciones se establecera en cada caso particular.

Debera la contratista proponer el profesional habilitado por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de
Mendoza y la expresa aceptacidn de esa designacion por parte del mismo, el que a partir de ese momento
se hard cargo de las tramitaciones técnicas y administrativas necesarias ante las Reparticiones Publicas y
Privadas para la obtencién de la aprobacién del loteo.
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El profesional designado sera solidariamente responsable junto con la empresa contratista de la aprobacion
del proyecto de urbanizacidn y su correcta ejecucién en el terreno.

Ademas del proyecto de urbanizacidon aprobado por el municipio, deberd realizar el plano con curvas de
nivel y el proyecto de desagiies pluviales con el correspondiente calculo pluvio-aluvional aprobado por la
Direccién de Hidrdulica y la correspondiente factibilidad y aprobacién del Departamento General de
Irrigacion.

Si el proyecto contemplara la conduccion de desagiies cloacales, aguas de riego y/o desagiies pluviales
sobre propiedades vecinas, deberd prever a su costo la realizacién de los planos de mensura y escrituras
para la constitucién de servidumbres y el acuerdo pertinente con el titular del terreno involucrado.

Las tareas descriptas deberan ser realizadas por la contratista dentro de los plazos indicados al efecto en el
Plan de Trabajo.

La Contratista deberd cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se detallan a
continuacion:

Documentacion y plazos

e A partir de la notificacidn efectiva de la adjudicacién de la Licitacidn, el Oferente tendra un plazo
de noventa (90) dias corridos a efectos de entregar a la Inspeccién de Obras:

- Estudio de titulos del area de intervencion.
- Estudio catastral del area de intervencion.

- Relevamiento fisico del area de intervencidén con la materializacidn de la red de puntos fijos, con
estacas de hierro @12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo
fotografico.

En funcién del relevamiento planialtimétrico, deberd adecuar y presentar los proyectos de desagles
cloacales y de urbanizacién -elaborado con el apoyo del Equipo de Acompariamiento Territorial (E.A.T.)- con
los niveles correspondientes a:

- ejes decalles.
- banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas.

- bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de escurrimiento), conexiones
domiciliarias y de las obras complementarias que plantee el proyecto de desagiie cloacal.

- fondos de cuneta y alcantarillas (segun estudio y calculo pluvioaluvional), indicando pendientes y
sentido de escurrimiento.

- desagle de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuacién y detalles de obras
complementarias y de mitigacién, que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del
sistema de desaglies pluviales.

- permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (o constancia de su tramitacion) ante la
Municipalidad, EPAS, AYSAM o el operador que corresponda, la Direccion de Hidrdulica, el
Departamento General de Irrigacién, etc.
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e Durante la ejecucidn de las obras y con un plazo de sesenta (60) dias corridos a partir del Acta de
Inicio de las Obras, la Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obras:

a) Copia fisica y digital del o los planos de proyecto definitivo de mensura y fraccionamiento o loteo que
correspondan, de acuerdo a la normativa municipal y de la Direccidon General de Catastro.

b) Niumeros de expedientes involucrados:

e  Municipal de loteo

e  Municipal de urbanizacion

Factibilidad del Departamento General de Irrigacion
e Técnico de Catastro
e Certificado de lineas de Vialidad (cuando corresponda)

c) Copia fisica y digital del plano de proyecto de niveles.

e Durante la ejecucidn de las obras y con un plazo de ciento veinte (120) dias corridos a partir del
Acta de Inicio de las Obras, la Contratista debera confeccionar, aprobar y entregar a la Inspeccion
de Obras:

- Planos de mensura y fraccionamiento o loteo o la variante utilizada, visados por la Direccion
General de Catastro de la Provincia de Mendoza, a efectos de la regularizacion dominial a los
beneficiarios del proyecto.

- Plano de Urbanizacién y detalles, con curvas de niveles y proyecto de niveles de la totalidad del
barrio con el respectivo calculo pluvioaluvional, con aprobacion y/o visado de la Municipalidad
correspondiente, la Direccion de Hidraulica y el Departamento General de Irrigacién.

Los gastos que demande la gestidon y aprobacidon de proyectos y planos correran por cuenta de la
Contratista, incluidos los aportes previsionales.

e Previo ala presentacidn del Ultimo Certificado, la Contratista debera hacer entrega a la Inspeccion
de Obra de dos (2) copias legalizadas ante Escribano Publico de:

- Certificado final de obra de red eléctrica.
- Certificado final de obra de red agua potable.

- Acta de Inspeccién Final de Urbanizacidn labrada conjuntamente entre el Municipio y el Consejo
de Loteos.

- Certificado final de obra de Irrigacién y/o Hidraulica.
o De corresponder debera también entregar:
- Certificado final de obra de red cloaca.

- Certificado final de obra de red gas.
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- Certificado final de obra de Vialidad.
- Acta de aprobacion de la Inspeccion de Obra del estaqueo completo de loteo.

Cuando la documentacién precedentemente detallada haya sido cumplimentada y entregada a la
Inspeccidn de Obra, se procedera a la Recepcion Provisoria de la misma.

H.1.1.3 Honorarios documentacién Regulacion Dominial (barrio popular)

Generalidades

Previo a la tramitacion del mismo, la contratista deberd realizar un Relevamiento Fisico del sector del a
intervenir y deberd tramitar la ante el municipio respectivo, en cumplimento de la normativa municipal, la
mensura unificacién y fraccionamiento correspondiente a las Manzanas F, G, H, parte de la Manzana E y
espacios a donar al Municipio del plano N° 05-25954, correspondiente al B° LOS CERROS ,necesario para
lograr la regularizacion dominial

Documentacién:

La contratista debera realizar el relevamiento fisco de las manzanas a regularizar, respetando las posesiones
existentes por las familias.

Debera tramitar la mensura, unificacion y fraccionamiento correspondiente en cumplimiento de la
normativa catastral vigente

La municipalidad facilitara la documentacidén que acredite el interés legitimo (firma del liquidador judicial)
para armar la documentacidon correspondiente, como asi también la condonacion de las deudas
correspondientes a fin de alcanzar un orden entre lo real y lo legal

Respecto de los plazos, seran exigidos en cuanto se cuente con la urbanizacién en ejecucion y sea pasible
solicitar los planos visados ante la Dir. Gral de Catastro, no siendo estos tiempos mayores a los plazos de
obras estipulados en la licitacién-

Ubicacion: calle Martin Coronado s/N2 entre calles Encon, Carrizal y San Carlos
Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz

No Tiene Derecho de Riego.

Situacion Registral:

Titular del inmueble: COOPERATIVA VIV'Y CONSUMO LOS CERROS LTDA

Inscripcién del dominio: Folio Real: Mat. N2 56838/5 Asiento: A — 2 Depto. Godoy Cruz
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ANEXO AGRIMENSURA

RELEVAMIENTO FISICO

El relevamiento planialtimétrico, tiene por objeto la adecuacidn del proyecto de urbanizacién, los proyectos
de desagles pluviales y cloacales y servir de base para la realizacién del futuro loteo del barrio a efectos,
finalmente, de la regularizacién dominial.

Estara a cargo de la contratista la realizacion del relevamiento planialtimétrico del drea de intervencion,
ubicando la misma en la cuenca de influencia y/o red de drenaje natural, verificando las medidas reales del
area comprendida en el proyecto y sus limites.

Debera ubicar lineas municipales o de cierres existentes (muros, alambrados, empalizadas, chapas, etc.) y
los limites entre lotes y/o posesiones existentes; relevara también la ubicacién de poligonos construidos
(viviendas, construcciones, edificaciones, etc.) Levantamiento de puntos al interior de los lotes o manzanas,
a fin del posterior estudio de niveles. Debera relevarse cualquier obstaculo, elementos de estructura
urbana, alcantarillas, bocas de agua, bocas de registro, arboles, postes, etc. Ubicacion de cauces naturales
y cualquier otro accidente topogréfico; ubicacion de vias de F.F.C.C., rutas, colectores, canales y cualquier
otra estructura urbana, pluvial y/o de riego existente.

Ubicacion de columnas y lineas de media y/o alta tension, gasoductos de media o alta presién, acueductos
y colectoras en general; Ubicacion de postes y columnas de alumbrado publico y telefonia.

De existir debera relevarse la ubicacion de plantas industriales/fabricas, actividades extractivas, basurales
u otras fuentes potenciales de contaminacion.

Debera confeccionarse una grafica por manzana acompafada por una planilla donde quede identificada la
manzana, la posesidn delimitada y el/los beneficiarios del Proyecto.

Toda la tarea deberad ser realizada por profesional competente y con perfil adecuada a la misma y al trabajo
interdisciplinario ya que la tarea deberd ser ejecutada con el acompafiamiento y apoyo del Equipo de
Acompafiamiento Territorial (E.A.T.) y consensuada con la Gerencia de Habitat del Instituto Provincial de la
Vivienda.

Debera considerar en su cotizacidn, si fuera menester, la ejecucion de rellenos, desmontes y obras
necesarias a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los proyectos de desaglies pluviales y
cloacales domiciliarios, del barrio en general, como asi también la red vial y peatonal.

A efectos del control de obra y movimiento de suelos, la empresa debera definir una red de puntos fijos en
el sector a intervenir, materializados adecuadamente con estacas de hierro @12mm enterradas 0,40m con
base de mortero, balizados y con apoyo fotografico.

La empresa sera responsable por el mantenimiento de esta red y se obliga a reponer los puntos que por
cualquier razoén faltaren ya que la misma debera estar siempre operativa y permanecer asi hasta la
recepcién provisoria de la obra.

Dadas las caracteristicas particulares del Proyecto, en cuanto a que el mismo se realiza en zonas ocupadas
por poblacidn estable, se establecerd, de acuerdo a las posibilidades existentes, como nivel +/- 0.00m al eje
de calle y a partir de él definir los niveles de banquinas, cordones y veredas, teniendo siempre en cuenta
los niveles internos de los lotes y viviendas existentes, los que siempre deberan tener niveles superiores al
eje de calle.

Licitacion Publica — EX - 2022 -8459445 - GDEMZA - IPV
Preparo: Revisé: Aprobo: INTERVENCION INTEGRAL 211
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE CUENCA NORTE
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




LY, )

Instituto Provincial B eentll
de la Vivienda GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - GODOY CRUZ

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”

PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

El relevamiento planialtimétrico debera ser realizado por la contratista dentro de los plazos indicados al
efecto en el Plan de Trabajo.

MENSURAS, FRACCIONAMIENTOS, LOTEOS

La Empresa Contratista debera tramitar la aprobacion de las mensuras, fraccionamientos y/o loteos
necesarios para lograr la regularizacién dominial.

oteo indormi
LaDebraca
1 iequlanzar
a Quebrada
achficacion

a reqularzar

Loteo iTormal
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
1. GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) establecen las obligaciones del Contratista en
materia ambiental a fin de prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos detectados
para la ejecucion de las obras, ademas de cumplir con la normativa ambiental vigente. Ademas, se debera
cumplir con los requisitos de la Declaracién de Impacto Ambiental y/o el documento aprobatorio a emitir
por las autoridades de aplicacién ambiental correspondientes.

2. PERSONAL CLAVE

El Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar dentro
de su personal con profesionales habilitados para tal fin. Para ello debera presentar con su oferta el
Curriculum Vitae, matricula profesional y habilitacién de los profesionales que asumiran los roles de
Responsable Ambiental.

2.1 RESPONSABLE AMBIENTAL

El Contratista designard una persona fisica, profesional con titulo universitario habilitante, como
Responsable Ambiental (RA), que tendrad a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales
durante la totalidad de las etapas de la obra.

El profesional debera poseer amplios y probados conocimientos, y contara con experiencia necesaria en
puestos similares en obras, quien asimismo debera acreditar el cumplimiento de las normas y
reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales que lo habiliten a desempefiarse en tales
funciones.

El RA efectuard las presentaciones requeridas por los marcos legales y reglamentarios, ante las autoridades
nacionales, provinciales y/o municipales, segliin corresponda, y sera el responsable de su cumplimiento
durante todo el desarrollo de la obra.

El RA sera el responsable de la ejecucidn y seguimiento del Plan de Gestién Ambiental (PGA) de la obra, y
sera el representante del Contratista en relacion con la Inspeccién Ambiental designada por el Comitente.
El Contratista podra reemplazar el RA por otro profesional que posea iguales o mejores antecedentes que
el reemplazado. Para ello debera presentar el curriculum y las constancias de los principales antecedentes
del nuevo RA a los efectos de su aprobacién por la Inspeccion Ambiental.

3. PERMISOS AMBIENTALES

El Contratista deberad gestionar y obtener los permisos ambientales y operacionales de utilizacidn,
aprovechamiento o afectacién de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra.

Entre los permisos que podria necesitar obtener se mencionan los siguientes (lista no taxativa):

® Permiso de vuelco de efluentes.

® Permiso de captacion de agua.

e Habilitacidn para transporte de mercancias peligrosas
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e Manifiestos/certificados/habilitacion de transporte, tratamiento y disposicion de materiales y residuos
peligrosos.

® Autorizacion para disposicion de materiales de destronques, podas, desmalezamientos y excavaciones.
@ Disposicion de residuos sélidos comunes.

® Autorizacidn de la instalacidon del obrador y plantas de elaboracién de materiales.

e Aptitudes hidraulicas o hidricas

® Permiso de desmonte

El Contratista debe cumplimentar con las estipulaciones y con los requisitos para cada permiso procesado,
y quedara sujeta la ejecucidn de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las autoridades
competentes.

4. IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS DE LA OBRA

Calidad del aire

Durante la ejecucidn de las obras se generaran residuos propios de las operaciones de construccién como
escombros, restos de ladrillo, hormigdén endurecido, etc., los cuales serdn dispuestos en un sitio designado
para ello en los contenedores correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. Sumado a esto, durante
las obras se generardn emisiones de material particulado, gases de combustiéon y aumentaran los niveles
de ruido. No obstante, estas situaciones son eventuales y existen medidas para su prevencion, contencion
y mitigacion.

Suelo

Durante la ejecucion de las obras podrian generarse impactos negativos sobre el recurso suelo relacionados
a una potencial contaminacion por fugas y/o derrames de combustibles, aceites, lubricantes, etc.; una
inadecuada gestion de residuos solidos domésticos como residuos peligrosos; o compactacion y
degradacién del suelo por el movimiento de maquinarias. No obstante, existen medidas para prevenir tales
eventualidades, asi como planes de contingencia y medidas de mitigacién para implementar en caso de
suceder.

Recursos Hidricos

No se espera que las obras generen impactos ambientales negativos sobre este componente. Sin embargo,
durante la etapa de obras, pueden surgir situaciones que deriven en impactos negativos sobre el recurso
hidrico, como el derrame de residuos considerados peligrosos (combustible, aceite, lubricante) e
inadecuada gestidn de los residuos sdlidos urbanos y peligrosos. Al igual que con el recurso suelo, estas
situaciones son eventuales y existen medidas para su prevencidn, contencién y mitigacion.

Ecosistemas, Fauna y Vegetacion

El proyecto contempla la forestacién mediante arbolado urbano, por lo tanto, el impacto se considera
positivo ya que aumentara la cobertura arbérea del sitio.

Aspectos Socioecondmicos y Culturales

Como se mencion6 anteriormente, durante la ejecucién de las obras podrian aumentar los niveles de ruido
dada la operacidn de vehiculos y maquinarias, asi como la cantidad de polvo en suspensiéon lo cual podria
representar una molestia para la comunidad, sumado a la interrupcion temporal del trafico tanto vehicular
como peatonal. Durante la etapa de obra, podria aumentar el riesgo de caidas o accidentes por ocurrencia
de imprevistos que pueden afectar a las personas que se desplazan en las obras y en su entorno.

5. PLAN DE GESTION AMBIENTAL
El Contratista deberd considerar el PGA del Aviso de Proyecto Ambiental correspondiente al Proyecto.

Asimismo, con base en las particularidades de las obras y en caso de ser necesario, debera ampliar,
profundizar o ajustar el PGA.
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El Contratista debera, antes de iniciar las obras, presentar el PGA para su aprobacion por parte de la
Inspeccidn Ambiental, el cual debera cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en las
presentes ETAs y por las normas y legislacion vigentes al momento de la ejecucion de las obras.

Los contenidos minimos del PGAS son:

5.1- PROGRAMA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS
Objetivo:

Tramitar y documentar los permisos ambientales.

Medidas

El Contratista deberd tramitar y documentar los siguientes permisos, si corresponden:

Permisos de captacion de agua para uso industrial, previo al inicio de los trabajos, se someterd a
consideracién y aprobacién del Comitente, la ubicaciéon de los lugares de donde se extraera el agua
necesaria para la construccidn. El Contratista presentara al Comitente los permisos de captacion de agua
otorgados por la Autoridad Publica Competente. La extraccion de agua para la construccion de ninguna
manera podra afectar las fuentes de alimentacidn de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos
en la zona de influencia de la obra.

Disposicion de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.

Localizacién de obradores

Disposicion de residuos sélidos.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, aditivos, etc.) y
de residuos peligrosos (aceites usados).

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados a
la Inspecciéon dentro de los plazos estipulados segln corresponda.

5.2- PROGRAMA DE GESTION DEL OBRADOR

Objetivos
Evitar o minimizar la afectaciéon al ambiente como consecuencia de la instalacion y funcionamiento del
obrador.
Medidas
Se procurara minimizar la superficie ocupada por el obrador. El mismo debera localizarse en algun espacio
ya utilizado y que cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de
acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

Los residuos generados de bafios quimicos, deberan tratarse segln la normativa vigente.
Los materiales almacenados en el obrador deberan protegerse de la accién del viento y la lluvia mediante
riego, cobertores plasticos o resguardo en sitios techados.

5.3- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES, PELIGROSOS Y DE OBRA

Objetivos

Minimizar en lo posible la generacién de los RSU provenientes de la obra.

Medidas

Previo a la instalacidn de obradores, el Contratista presentara: 1) Croquis mostrando ubicacion, sus partes,
superficie, accesos y los detalles necesarios; 2) Registro grafico de la situacion previa a la obra, para asegurar
su restitucion plena y su linea de base; 3) Delimitacion con cerco perimetral.
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e Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remocién de vegetacién.

e Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remocién de la vegetacidon en
general y cortes de drboles en particular.

e Deberaninstalarse bafios quimicos con empresas autorizadas, realizando la gestién de efluentes de acuerdo
a la normativa reguladora de la actividad.

e Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y gestionar el retiro por el servicio
municipal o realizar el depdsito en el centro de disposicién final habilitado.

e Construir depdsito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustancias relacionadas,
con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentracidn de derrames
(recipiente o pozo impermeabilizado), para su extraccion y disposicion final.

e Deberad evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de
limpieza de vehiculos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o suelos, asi como
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos
utilizados durante la construccién.

5.4- PROGRAMA DE EMISIONES GASEOSAS, MATEIAL PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES

Objetivos
Minimizar la generacion de emisiones gaseosas (gases de combustidn), material particulado y la generacion
de ruidos o que las mismas sean inferiores a las permitidas
Medidas

e Implementar las siguientes acciones tanto durante la etapa de construccién como durante las tareas de
mantenimiento:

e Controlar del correcto estado de los vehiculos y maquinarias utilizados para la construccién y
mantenimiento de los caminos y del vaso.

® Presentar los certificados de revisidn técnica vehicular (RTV) de vehiculos y las certificaciones de
mantenimiento de las maquinas y equipos de la obra.

e Elegir vias de transporte que alejen a los vehiculos y maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

5.5- PROGRAMA DE GESTION DEL USO DEL AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS.

Objetivo
Prevenir la posible afectacion de la calidad del agua y del suelo por derrames de sustancias potencialmente
contaminantes.
Medidas
e Contar con proteccidon impermeable en las zonas de mantenimiento de maquinaria, vehiculos, depdsito de
combustibles, lubricantes y la de acopio de residuos.
Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales.
Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y sefializacion.
Instalar bafios quimicos y/o prever otro tipo de sanitario, adecuado para el personal.
Separar los distintos tipos de fluidos y demas elementos potencialmente contaminantes que se puedan
generar en obrador y frentes de obra.
e Delimitar fisicamente la zona de acopio y abastecimiento de combustible (cercado) y prever la colocacién
de los elementos de seguridad necesarios en la zona.
e Realizar un depdsito para residuos peligrosos, con contenciones e impermeabilizado, segiin normativa legal
vigente.
® Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas autorizadas.
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5.6- PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELO Y REMOCION DE COBERTURA VEGETAL

Objetivos:

Proteger el suelo y la vegetacion existente durante el desarrollo de la obra como resultado de las
operaciones de movimiento de suelo, desmalezamiento, destronque, podas y limpieza de terreno.

Medidas
o Deberan planificarse las acciones para evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias.
e Los trabajos de limpieza del terreno se llevaradn a cabo en un ancho minimo, compatible con
la construccion de la obra, con la finalidad de mantener la mayor superficie posible con la
cubierta vegetal existente.
o Se deberan utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbacién del suelo, su
compactacion y la pérdida de la cubierta vegetal.
e Sedeberd conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauracion
de los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin.
® Cubrir el suelo desnudo con los restos de pasto y ramas hasta finalizar la obra.
Se prohibe el control quimico de la vegetacién con productos nocivos para el ambiente

5.7- PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGUES Y ANEGAMIENTOS

Objetivos
Evitar o minimizar la afectacién al ambiente por problemas de drenaje o anegamientos.

Medidas
e En los trabajos de excavacion se adoptardn las precauciones necesarias para asegurar el
desvio y conduccion controlada de las aguas superficiales y subterraneas.
e  Se desaguardn los excedentes de agua para mantener en seco las excavaciones para evitar
derrumbamientos y erosiones.

5.8- PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA, FAUNAY PLAGAS

Objetivos
Implementar acciones para la proteccion de la fauna y flora existentes; y controlar la propagacién de plagas.
Medidas

e Mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, estratificacién y composicion de especies de la
vegetacion natural y de los habitats terrestres.

e Realizar la minimaindispensable remocién de vegetacidn, vinculada al desarrollo de infraestructura prevista
o limpieza o apertura de drenes.

® Realizar la remocion de la vegetacion con los equipos adecuados.

e Garantizar que los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida del desmonte, o de limpieza de
las obras a realizar, no lleguen a los cuerpos o cursos de agua, y se deberan disponer enterrados en zonas
bajas de los cauces, dando asi aporte a la biomasa del sector o se deben disponer en sectores autorizados
por cada municipio en particular.

o No se permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego.
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e Tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los
trabajadores enciendan fuegos.
® Prohibir que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre la fauna.

5.9- PROGRAMA DE ATENCION DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DURANTE LA OBRA

Objetivo
Informar y promover la adhesién al proyecto por parte de las partes interesadas y de la comunidad afectada
en general.
Medidas

e Evitar incidentes que deriven en demoras del cronograma de obras debido a reclamos de la comunidad
hacia la empresa. Para ello se verificara el cumplimiento respecto a una permanente y apropiada
informacidon de la poblacién de cada area comprometida sobre las actividades vinculadas con la
construccién que habra de ocasionarles eventuales inconvenientes y molestias para el desarrollo de su
normal vida cotidiana o actividades productivas.

e Facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos y mecanismos a través de los cuales la unidad
ejecutora responsable investiga y resuelve los problemas y necesidades ambientales.

e Mantener al publico completamente informado sobre el estado y progreso de las obras y de las implicancias
de las actividades de construccién del proyecto.

e Brindar informacion sobre cortes de calles, desvios de transporte publico de pasajeros, etc.

e Solicitar a los ciudadanos afectados que expresen de forma activa sus opiniones y percepciones acerca de
las actividades de la obra y sus necesidades o preferencias acerca de la utilizacidon de recursos o de gestion
alternativa, asi como cualquier otra informacion de utilidad, que minimice los eventuales conflictos.

5.10-PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS CULTURALES, FISICOS Y HALLAZGOS FORTUITOS.

Objetivo

Comunicar eficientemente a la comunidad sobre las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura
durante la etapa de obra.

Medidas

o Notificar con anticipacion acerca del inicio de la construccion a la Autoridad responsable, segln
corresponda.

e Suspender transitoriamente los trabajos, en el caso de algun descubrimiento de material arqueoldgico,
sitios de asentamiento indigena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fosiles, meteoritos, u
otros objetos de interés arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineraldgico durante la realizacion
de las obras.

e Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra.

e Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestidn y dejara personal de custodia con el fin de
evitar los posibles saqueos.

Elaborar un registro fotografico del hallazgo.

e Dar aviso de inmediato al Cliente.

5.11- PROGRAMA DE CONTROL DE TRANSITO

Objetivo
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Regular y ordenar la circulacién vial y peatonal en las zonas de obra, con el fin de evitar accidentes,

minimizar las molestias a la poblacién circundante, y prevenir el deterioro de la infraestructura vial y

congestionamientos.

Medidas

Minimizar las distorsiones y molestias a la comunidad.

Comunicar en tiempo y forma el tipo y duracidn de trabajos, asi como los riesgos y molestias asociados

Realizar talleres de seguridad en obra con la comunidad.

Implementar instrumentos de sefializacion diurna y nocturna, asi como elementos de proteccion (vallado,

redes plasticas, etc.).

Contar con las correspondientes autorizaciones municipales para todos los trabajos a ejecutar.

e Dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas, centros de salud, equipamientos
comunitarios, etc.

5.12- PROGRAMA DE COMUNICACION, ATENCION DE RECLAMOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS.

Objetivo
Contar con algin mecanismo de atencidn de reclamos y resolucion de conflictos, que canalizard la recepcidn
de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de los vecinos y otras partes interesadas del proyecto,
derivarlos a las areas correspondientes y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar
potenciales conflictos.
Medidas
En los casos en que no resulte posible evitar los conflictos, se promovera la negociacién y el esfuerzo de
buena voluntad en alcanzar la resolucion del mismo de modo que los actores involucrados (incluyendo el
proyecto) se vean beneficiados con la solucién.
Etapas:

® Recepcion y registro de reclamos
Se dispondra de: Libro de registro de reclamos en Oficina del Constructor en la zona del Proyecto.
Buzdn de inquietudes en los distintos barrios del Proyecto en puntos estratégicos en dénde se estén
desarrollando obras (obrador, comercios donde hayan frentes de obra) a través de una pequefia planilla
que detalle el reclamo.
Disposicion de un numero de teléfono de la empresa Contratista Constructor que podra utilizarse para
atender reclamos del proyecto.
Cartel de Obra con direccion de email de la empresa Contratista y del area correspondiente (Departamento
de Habitat).
Reuniones periddicas con los vecinos y personal de la empresa contratista.
Estos mecanismos seran informados y regularmente publicitados a través de folleteria y otros medios de
comunicacién que se estimen como mas eficaces.
Los reclamos recibidos por cualquier medio seran asentados en un libro diario donde se detallaran el
reclamo en si y los datos personales del reclamante (nombre y apellido, género: mujer/varén/otras
identidades, DNI, direccién y teléfono). Se ira consignando alli mismo el seguimiento correspondiente.

e Evaluacion de los reclamos
La evaluacién y pertinencia del reclamo estara a cargo de la Empresa Contratista.
Cuando se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo debera ser considerado y respondido,
arbitrando los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. En caso de que el
reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante debera ser informado de la decisidn y de los motivos de
la misma. Para ello, debera brindarse informacion pertinente, relevante y entendible por el reclamante. En
este, asi como en todos los casos, el reclamante podra exponer su reclamo en sede administrativa y ante
los Tribunales de Justicia provincial. Asimismo, se le informara que podra también comunicarse con las
siguientes instituciones relacionadas con el proyecto:
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-Defensoria del Pueblo de la Provincia de la Nacién, sede Mendoza: Teléfono: 0261-437-
0125/0148. Pagina web: http://www.defensor.gov.ar
-Secretaria de Infraestructura Urbana, Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda: Teléfono
5411-5071-9600. Pagina web: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-
urbana.
e Respuesta a reclamos
Aquellos reclamos que resulten pertinentes al proyecto seran respondidos con la premura que amerite el
reclamo. La informacion a brindar debera ser relevante y entendible por el interesado.
® Resolucién de conflictos
El receptor del Reclamo debera traspasar el reclamo para que lo revise el inspector de obra o trabajadora
social. Si se trata de un factor ateniente a la obra se emitird una orden de servicio a la empresa responsable.
La orden debera ser por triplicado: una copia para la empresa, otra para el inspector y otra para el Cliente
que la anexard al libro diario de seguimiento de reclamos. La orden de servicio especificard el plazo que se
le otorgue a la empresa para dar solucidn al problema que originé el reclamo.
De persistir el problema mas alla de la fecha estimada por omision, incumplimiento u otra situacidn que
amerite, el inspector de obra aplicard la multa correspondiente y se reiterara el procedimiento, segin esté
estipulado en el Pliego de Licitacién.
Si se trata de un factor ateniente a aspectos socio-comunitarios se abordara en funcién de la modalidad de
intervencidn prevista para estos casos.

5.13- PROGRAMA DE GESTION DE TRABAJADORES

Objetivo
Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente
Medidas
e  Capacitar al personal de obra en materia de género, gestidn de residuos, seguridad e higiene, etc.
e Realizar campafias preventivas de seguridad en el trabajo y contra enfermedades.
e Elaboracién de un Cédigo de Conducta destinado a preservar la salud y las condiciones de higiene del
trabajador, asi como las condiciones socio ambientales y sanitarias en el obrador y el entorno.

5.14- PROGRAMA DE CAPACITACION

Objetivo
Brindar entrenamiento sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el
cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental.
Medidas
®  Cubrir contenidos vinculados a proteccion ambiental y social, seguridad e higiene y medicina laboral.
e Capacitacion permanente para los distintos niveles operativos y administrativos.

5.15- PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE LABORAL

Objetivo
Elaborar un Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) antes del
inicio de los trabajos, aplicando la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N2 19.587, el Decreto
Reglamentario 351/79 y 911/96 y Riesgo del Trabajo N2 24.557, sus modificaciones, y toda otra normativa
concordante.
Medidas

e Realizar una evaluacién de los peligros y adoptar los controles, barreras y protecciones que eliminen o
mitiguen los riesgos para el trabajador y la comunidad adyacente.
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Uso de EPP (elementos de proteccidn personal) registrado en planilla.

Capacitaciones constantes al personal.

Sefalizaciones en los sectores que representan un riesgo a la seguridad de los trabajadores.
Sefalizaciones diurnas y nocturnas tanto peatonal como vehicular.

5.16- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Objetivo

Establecer procedimientos de actuacion ante eventuales emergencias durante el desarrollo de la obra
Medidas

Se deben realizar capacitaciones y simulacros periddicos para agilizar las respuestas ante los eventos de
emergencias, de modo de minimizar los impactos que de estas deriven.

5.17- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Objetivos

Reducir los riesgos de contingencias ambientales, mediante la aplicacion de los procedimientos de
emergencia, que se activan rapidamente al ocurrir eventos inesperados, dando maxima seguridad al
personal de Obra y a los pobladores del area de influencia.

Medidas

e Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la Obra para la prevencion, limpieza e informe
de escapes de productos que dafien al ambiente.

e Brindar informacion al personal para responder ante una emergencia.

o Definir una guia para la movilizacion del personal y de los recursos necesarios para hacer frente a la
emergencia hasta lograr su control.

e Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de prevencion y
respuesta a emergencias.

e Implementar los procedimientos del Plan en caso de una emergencia (inundacion, explosion, derrames,
errores humanos), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y recursos
ambientales.

Documentar los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias.

e Instruir a todo el personal en el sitio, sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una
emergencia; los nimeros telefénicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se expondran en
todas las oficinas y sera suministrada durante la induccién del empleado en la etapa de incorporacion.

5.18- PROGRAMA DE DESOCUPACION Y REHABILITACION DELSITIO

Objetivo

Establecer los mecanismos de accién que deben emplearse al finalizar la obra de modo tal que el cese de la
actividad genere el menor impacto posible.

Medidas

Cierre y desmantelamiento del obrador

Limpieza del predio

Repavimentacion

Reparacion de dafios ambientales si los hubiese

Recomposicion de la flora y tapiz vegetal

Indicar al supervisor de obra el modo correcto de cese y finalizacion de la actividad.

Las tareas, en caso de ser necesario, seran supervisadas por personal municipal o provincial segin
corresponda, quien emitird una constancia o certificado de final de obra.
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6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista debera establecer y mantener los registros ambientales de forma de proveer evidencia de
conformidad con los requerimientos legales.

El RA de la Contratista debera elaborar un informe mensual o con la frecuencia y contenido que establezca
la autoridad de aplicacién. El informe escrito deberd describir el estado de todas las acciones ambientales
de las obras. El informe ambiental deberd ser presentado a la Inspeccién Ambiental en formato .pdf firmado
por el/la RA. El contenido minimo del informe incluira:

1. Avance de ejecucion de las obras.

. Actividades principales ejecutadas en el mes.

. Descripcién general del estado de cumplimiento de los Programas del PGA.

. Hallazgos relativos al seguimiento de las actividades.

. Resumen de contingencias ambientales ocurridas.

. Resumen de gestidn de quejas y reclamos recibidos en los frentes de obra.

. Plan de Accidn Correctivo Ambiental.

. Conclusiones y recomendaciones.

. Anexos:

® Registro fotografico.

® Reportes de contingencias ambientales.

® Registros de quejas y reclamos.

Al finalizar las obras, el Contratista deberd entregar un informe final ambiental donde se incorpore toda la
informacion correspondiente a la implementacidn del PGA, incluyendo los registros de ejecucion de planes
y programas.

La frecuencia y contenidos del informe estaran establecidos segln lo indicado por la autoridad de
aplicacién.
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