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ANEXO Xil

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES
IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La materializacién de las tareas que conforman el objeto de la presente licitacién, deberan
cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911 en materia de Higiene y
Seguridad Industrial, aunque no estén taxativamente referenciados en el mismo y el cumplimiento
de las normas para contratistas establecidas en el ANEXO XI de HIGIENE Y SEGURIDAD
LABORAL del Instituto Provincial de la Vivienda.

Higiene v Sequridad — Medicina Laboral - Responsabilidad del Contratista

El Contratista sera el Unico responsable y debera cumplir cabalmente con las normativas de
Seguridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional N° 19.587 y toda otra disposicion provincial
o municipal vigente en la materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de
Aplicacion y/o la Inspeccion de Obra, independientemente de la sancion que le corresponda por la
aplicacion de las normas generales, determinara la suspension de la emision de los certificados
de obra hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a la
percepciéon de intereses por mora.

El contratista deberd designar un responsable habilitado quien llevara el legajo técnico
actualizado de la obra, con constancias de entrega al personal obrero, de supervisién ambiental y
promotor ambiental de los elementos de seguridad industrial, ropa de trabajo, charlas de
capacitacion en la prevencion de accidentes, y primeros auxilios. Dicho responsable elaborara y
presentara un Manual de Seguridad Industrial especifico para la obra, con su Plan de
Contingencias y asistira técnicamente a la Contratista a lo largo de la ejecucion de los trabajos
cuidando de su fiel cumplimiento, en un todo de acuerdo al Decreto 911/96.

Como las obras a realizarse se efectian en barrios con poblacién estable y parte de las tareas
implican trabajos en el interior de viviendas ocupadas, sera responsabilidad del contratista arbitrar
las maximas medidas de seguridad que protejan de danos a la vida de los pobladores
especialmente los nifios, sus elementos y enseres.

El incumplimiento, y/o comprobacion de negligencia, y/o imprudencia respecto a lo indicado
precedentemente sera severamente sancionado pudiendo constituir causal de rescision culpable
del contrato.
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Proteccion del medio ambiente

El Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas legales
Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la proteccion ambiental durante toda la
Ejecucion de la Obra.

Asimismo se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los perjuicios
ambientales que la ejecucion de la Obra pueda producir, respetando las recomendaciones
indicadas en el presente Anexo.

A tal efecto el Contratista dara cumplimiento a todas las directivas impartidas por el Comitente en
dicho sentido, no pudiendo alegar desconocimiento.

Obrador y Oficina Equipo de Acompanamiento Territorial (EAT)

El contratista sera responsable de la ubicacion, disefio, construccién, montaje, equipamiento,
operaciéon y mantenimiento, hasta la fecha de Recepcion Definitiva de la Obra, de todas las obras
provisorias y servicios de infraestructura necesarios para la ejecucion de todos los trabajos que
implica ejecutar el Objeto de la presente Licitacion.

Las caracteristicas del Obrador, de la Oficina del E.A.T. e instalaciones complementarias deberan
ser propuestas por el Oferente en su Oferta.

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificacion o ampliacion que pudiere ser
necesaria durante la realizacion de las Obras debera ser sometida nuevamente a consideracion
de la Inspeccién.

Tanto el Obrador como la Oficina del E.A.T. deberan ser construidos y habilitados por el
Contratista dentro del plazo indicado al efecto en el Plan de Trabajo. El plazo para la provisién del
equipamiento y mobiliario para la Oficina del E.A.T. debera también estar indicado en el Plan de
Trabajo. Sera responsabilidad del Contratista el adecuado funcionamiento, cerramiento,
identificacion, iluminacion y vigilancia de todos los sectores involucrados.

El Contratista sera asimismo responsable del desmontaje, demolicion y retiro fuera del Barrio de
la totalidad de las obras y servicios de infraestructura que hubiera sido necesario construir para el
mejor desarrollo de los trabajos y que no formen parte de la Obra. Los espacios ocupados por el
obrador, oficinas y otros servicios ejecutados, deberan quedar en condiciones normales de uso y
las mismas contar con el acuerdo expreso de la Inspeccién de Obra y el propietario del terreno si
fuera el caso.
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Acompanamiento Territorial

Dadas las caracteristicas particulares del Proyecto, en cuanto a que el mismo debe realizarse en
zonas ocupadas por poblacion estable y en la cual, al mismo tiempo, se realizaran tareas de
acompafamiento territorial, el equipo territorial informara a la Contratista el contenido de estas
actividades y el personal que tendra a su cargo la realizacion de las mismas.

El Contratista debera designar a un responsable cuya funcién sera participar e interiorizarse del
contenido y necesidades que se planteen en las campanas, reuniones, talleres y encuentros que
organice el equipo en el barrio. Su presencia tendra como objetivo que el Contratista durante la
ejecucion de la Obra, pueda adecuar o reprogramar la ejecucion de alguna tarea que razones
comunitarias asi requieran. El Contratista no podra argumentar ningun perjuicio por este motivo,
ni desconocimiento de la problematica expuesta en los talleres y/o reuniones.

Medidas de mitigacion

Las condiciones de mitigacion durante la construccién estan estipuladas en el presente anexo. El
mismo incluye clausulas obligando a medidas precautorias como: apertura de zanjas por tramos;
estructuras temporarias de desaglies para evitar anegamientos; préstamos de tierra fuera del
area urbana; emparejado de tierras removidas; restitucion de cubierta vegetal en taludes;
restitucion de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la instalacién de
campamentos y otros lugares de operaciones; sefalizacion y proteccion para peatones;
cercamiento de obras cuando sea necesario, cuidados especiales sobre derrames de aceites u
otros compuestos quimicos. Identificacion de sitio y forma para la disposicion final de escombros
y material excedente de las obras.

En los casos en que sea necesario eliminar cobertura vegetal tipo bosques o espacios verdes de
interés comunal se tendra que presentar un esquema de desmonte.

En los proyectos de mejoramiento, la inspeccion determinara los casos en los que sea necesario
restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamano, apelando a una tecnologia
mano de obra intensiva para sectores internos de las viviendas y en aquellos de dificultosa
accesibilidad.

En cuanto a los barrios que requieran nivelaciones de terrenos, se deberan fijar las areas donde
se produciran las extracciones de suelos para rellenos, tratando de que no se generen cavas que
impliquen problemas de seguridad o estancamiento de agua en los sectores de préstamo.
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Criterios y medidas ambientales

El presente Proyecto, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la
construccion de las distintas obras, que afectaran a la poblacion residente, sus viviendas y sus
desplazamientos cotidianos. A fin de prevenir o mitigar dichos impactos, la Contratista debera

presentar un PLAN DE GESTION AMBIENTAL que debera contener:

1. Medidas de Mitigacion durante la ejecucion de las obras, basado en las presentes
recomendaciones.

2. Plan de contingencias frente a situaciones de emergencia.
3. Plan de Accién u Operatoria a seguir en caso de accidentes de terceras personas.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hace materialmente
imposible que la documentacion técnica contemple todos y cada uno de los problemas
ambientales que se presentaran durante la ejecucion de obras, sin embargo es posible identificar
los casos mas frecuentes. En vista de ello, se ha elaborado una lista de referencia donde se
consignan un conjunto de medidas a aplicar para mitigar estos impactos. La lista tiene el fin de
orientar a la empresa en la seleccion de medidas que correspondan, segun las caracteristicas
ambientales y de obras en cada barrio.

Concluida la firma de contrato y previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera
presentar ante la UEP para su aprobacion el PLAN DE GESTION AMBIENTAL utilizando como
referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que la empresa considere
necesarias. La UEP debera aprobar el Plan, pudiendo modificarlo o ampliarlo. En caso de
presentarse impactos no considerados 0 contingentes la empresa debera analizar en conjunto
con la UEP las medidas técnicas a tomar.
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Principales impactos que deberan ser considerados por la empresa

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre otros,
los siguientes impactos negativos:

Alteracién del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial

Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

Inestabilidad de taludes

Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos.
Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial

Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores.

Alteracion provocadas por explotacion de aridos y extraccion de suelos para la obra.

Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de circulacion
y ejecucion de desvios.

Contaminacion acustica generada por maquinaria vial.
Afectacion de napas freaticas.
Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.

Medidas de sequridad y prevencion ambiental a considerar por la empresa

Sefalizacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones nuevas,
monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc. de manera de
advertir y proteger a la poblacion.

Senalizaciéon de desvios.

Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

Control de la disposicién del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.
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Senalizacion diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores
Control de emision de polvos y ruidos

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desaglies para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces Yy si correspondiese
ordenar tareas adicionales de proteccion.

Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos

Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad o
estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se
realiza en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal o espacios verdes de interés
comunal se tendra que contar con la aprobacion del organismo pertinente en base a la
presentacién de un esquema de desmonte.

Recomposicidn de las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacién de las
obras, por ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en taludes.

Restitucion de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la
instalacion de campamentos u otros lugares de operacion en especial si han sido
afectadas veredas, calles ¢ infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento de
maquinaria, areas de acopio de material, etc.
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En los proyectos de consolidacién se determinaran los casos en los que sea necesario
restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafo apelando a una
tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad o que
implique riesgos ciertos para la poblacion.

Se recomienda que el personal de la empresa con responsabilidades en obra esté en
conocimiento de los alcances del Proyecto y en particular de los aspectos ambientales y
sociales.

Recomendaciones a considerar durante la ejecucion

Ante cada impacto se prevén las respectivas medidas de mitigacion:

AIRE

Particulas livianas de tierra por movimiento de suelos vy transito de camiones y maquinas viales:

Para mitigar los impactos sobre la calidad del aire (material en suspensién) que pueden ser
producidos en las areas de estacionamiento, circulacion y viajes de camiones que retiran material
sobrante y otros vehiculos o maquinaria, se debera considerar:

: Los camiones que se utilicen para el transporte de materiales de la
construccion, como para el traslado de escombros u otros, deberan circular cubiertos y la carga
no debera exceder la capacidad del vehiculo, cumpliendo con las normas legales vigentes
relativas al transporte urbano de materiales polvorientos.

: Contarse con camiones que posean un buen estado en su carroceria
a efectos de evitar pérdidas de material en el recorrido, situacién que debera ser constatada por
la inspeccion de obras al inicio de la obra.

Mantenerse la humectacion adecuada del area donde se realicen
movimientos de suelo o construcciones y excavacion y otros trabajos, con el fin de evitar la
suspension de polvos. Lo mismo ocurrira con los depésitos de aridos. A tal efecto la o las
empresas contratistas de las obras deberan efectuar riegos diarios, con una frecuencia
aproximada de dos o tres horas, o la que en su caso indique la inspeccion de obra y/o el promotor
ambiental, en todos los lugares de transito vehicular y movimiento de suelo, a los efectos de
contribuir con la reduccion de la cantidad de polvo en suspension.

. También, la contratista debera prever el riego o cobertura, en los
casos que asi se requiera desde la inspeccién de obra, del material removido, arena, etc. de
manera de evitar el polvo en suspension.
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: Debera tenerse en cuenta las normas de transporte de cargas
(kg./eje).

Seleccionarse los recorridos alternativos que produzcan la menor
molestia posible al entorno. A tal efecto el Municipio indicara, al inicio de la obra, cuales son estos
recorridos.

Se deberan prever acciones tendientes a reducir, en la mayor

medida de lo posible, la erosion y sedimentacion originadas por los movimientos de suelos y
otras excavaciones.

Ruidos por tareas inherentes a la obra:

A efectos de minimizar el impacto del ruido, los
trabajos en general deberan realizarse en horarios adecuados, respetando las horas de descanso
de los vecinos, lo cual sera acordado con el promotor social.

La supervision y el inspector de obras, deberan
verificar el estado de funcionamiento de los camiones y toda otra maquinaria, al iniciarse la obra,
en especial el estado de los cafios de escape y su silenciador correspondiente.

Produccion de gases contaminantes por motores de la maquinaria vial:

La supervision y el inspector de obra, deberan
verificar el estado de funcionamiento de los camiones y toda otra maquinaria, al iniciarse la obra,
en especial que se realice el adecuado mantenimiento de los vehiculos de la empresa contratista.

AGUA

Interseccion de la red de riego:

Previo al inicio de las obras, la empresa sometera a
aprobacién de la Inspeccion de obra los sitios desde donde se realizara la provisidon del agua
necesaria para la construccion.

Dicha extraccién de agua para la construccion, de
ninguna manera debera afectar tanto en cantidad como en calidad, las fuentes de provision de
agua para la poblaciéon en la zona de influencia del proyecto.

Cuando el agua superficial que circula normalmente,
es la que corresponde a canalizaciones de riego, sera esencial que las obras de
impermeabilizacion de los canales o acequias se realicen en época invernal, ya que durante la
misma se evitan problemas derivados de cortes en el servicio de los cauces de riego asi como

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién
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por la ausencia de lluvias torrenciales que pudiesen afectar las excavaciones, movimientos de
tierra y construcciones.

Cuando las obras de impermeabilizacién de los
canales o acequias a que se refiere el apartado anterior, produzcan inevitablemente
inconvenientes producto del corte del servicio de riego, la autoridad de aplicacion municipal
debera acordar con el organismo pertinente (Departamento General de Irrigacion) la adecuada
complementacién entre el plan de trabajo de obra y los turnos de riego.

: La empresa contratista debera programar, junto al
promotor ambiental del proyecto, un riego asistido para las especies vegetales existentes en el
lugar, cuando el tiempo de interrupcion en el sistema de riego, producto de las obras de
impermeabilizacion u otras, se considere excesivo o que pueda afectar la salud de las mismas.

Las cunetas planificadas se deberan ejecutar en un
todo de acuerdo con los calculos pluviométricos de la subcuenca involucrada.

: A fines de prever riesgos de erosion que pudiesen
producir los escurrimientos pluviales, la contratista debera disefar disipadores de energia y
cualquier otro dispositivo que reduzca la velocidad del agua a limites no erosivos.

La empresa, debera prever las obras para el by-pass
a ejecutarse a fin de desviar las aguas de los canales de riego para poder realizar las obras
previstas en el presente proyecto. Debera contar con los permisos y/o certificados de los
organismos competentes (Departamento General de Irrigacion).

: Durante la etapa de construccion debera evitarse que
se produzcan areas potencialmente inundables, sea por escurrimientos pluviales, por desbordes
de cauces de riego o como resultado de mal manejo de agua usada para la construccion. Estas
areas inundables resultara en puntos de afluencia (por lo tanto de concentracion de
contaminantes) que por flujo subsuperficial pueden posteriormente llegar a cauces de conduccién
de aguas superficiales.

: En cuanto a los drenajes, para evitar los riesgos de
inundaciones y/o aluvionales, se ejecutaran cunetas de guardia y/o drenajes para mantener
asegurado un desagile correcto durante las tareas de excavacion, si éstas se ejecutaran durante
el periodo estival de riesgo aluvional.

Interferencia con la escorrentia natural:

: Los trabajos de drenajes, cunetas y desagles, deben
ser realizados con anterioridad a los trabajos de movimiento de suelos, de manera de lograr un
buen escurrimiento de las aguas y protegerlos de posibles erosiones.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién
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Las interrupciones en el drenaje superficial, seran
puntuales y de corta duracion, ya que se produciran por las excavaciones y movimientos de
suelos hasta terminada la obra. Como medida de mitigacién, debera realizarse un by-pass de
forma tal de canalizar los drenajes asegurando la continuidad del flujo.

Se recomienda no hacer cambios o modificaciones
deI drenaje superficial durante la obra; cualquier modificacién en este sentido debera estudiarse y
acordarse con el equipo de acompanamiento territorial del proyecto.

Con respecto a las aguas de lluvia, la contratista

debera prever la construccién de terraplenes, acequias o canales alternativos y temporales que
desvien el agua a los desaglies mas cercanos al barrio.

SUELO

Con relacion a los sobrantes de suelos, puede
afirmarse que del movimiento general de suelos resultaran volumenes sobrantes, los que deberan
transportarse, para su disposicién final a escombreras que indique y autorice la autoridad de
aplicacion municipal, las que se indicaran al inicio de las obras.

En cuanto a los materiales de préstamo, si fuere
necesario recurrir a ellos, se deberan extraer de canteras en explotacion, preferiblemente
cercanas, lo que posibilitara un transporte rapido de los mismos. La autoridad de aplicacion
municipal, indicara al inicio de las obras la ubicacién de dichas canteras.

. Para el transporte de material de suelo sobrante, la
autoridad de aplicacion municipal, debera autorizar los recorridos que eventualmente efectuaren
los camiones a dichas escombreras y/o zonas de préstamos. Se adoptaran los recorridos que
impliquen menor impacto al transito.

Alteracion superficial del suelo:

Los suelos que necesariamente deban ser removidos,
deberan depositarse y conservarlos en pilas para ser utilizados con posterioridad en lugares
donde pudieran resultar utiles.

El suelo proveniente de las excavaciones o
movimiento de suelo, se depositara en lugares previamente autorizados por la Inspeccion de
Obra.
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Impermeabilizacién del suelo:

Esta accién, que se manifiesta entre otras por la
compactacion, debera realizarse con la precaucién de construir simultaneamente los drenajes,
apropiados en capacidad.

Contaminacién por derrames:

Los cambios de aceite de los motores, los restos de
lubricantes y combustibles en general no deben ser vertidos sobre el suelo, cauces o pozos, sino
volcados con extremo cuidado en tambores para luego ser trasladados a los lugares acordados
con la Inspeccion de Obra. Tanto el tipo de tambores como los lugares para el traslado de estos
contaminantes deberan acordarse al iniciarse las obras.

Para evitar las alteraciones del suelo, también se
deberan extremar los cuidados para evitar derrames de lubricantes, combustibles y solventes,
para ello la eleccidon del lugar de ubicacion del obrador, debera realizarse previo al inicio de las
obras.

La o las empresas contratistas de las obras, deberan
presentar un esquema indicando el procedimiento a través del cual llevaran a cabo el lavado de
maquinarias y herramientas para que las aguas sucias no contaminen el suelo ni lo alteren. Dicho
esquema debera ser aprobado por la inspeccién de obra, quien a su vez, debera indicar el lugar
mas Optimo para realizar esta tarea. (quedan incluidos en este item, los camiones mixer de
hormlgon elaborado, aunque no pertenezcan a la contratista)

La planta asfaltica debera instalarse en lugar llano,

desprovisto de cobertura vegetal y de facil acceso. Debera preverse un facil escurrimiento
superficial de las aguas y tener en cuenta la direccion de los vientos predominantes de la zona.
No se instalara en terreno particular sin la previa autorizacion por escrito del Municipio.
. La o las empresas contratistas de las obras, deberan
realizar y presentar un plan para el transporte, distribucion y almacenamiento de los materiales
bituminosos, en el que se prevean las potenciales fugas y derrames de los mismos. Dicho plan
sera sometido a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, al iniciarse la obra.

Se debe tener especial cuidado con el manejo de
materiales de construccion contaminantes (por ejemplo cemento) y con la disposicion de
combustibles y lubricantes. Se recomienda la instalacion de recintos aislados del escurrimiento
pluvial mediante zanjas de guardia.

Extraccion de material de préstamo:

Los materiales utilizados para relleno, deberan ser
extraidos de canteras existentes en actividad, de forma tal de no impactar negativamente en
zonas no explotadas.
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VEGETACION

Como norma general, debera evitarse cualquier erradicacién de la vegetacion arbdérea o
arbustiva, natural o implantada, que se encuentre en el lugar del proyecto, salvo aquellas
situaciones ya previstas durante la formulacion del proyecto.

Si durante la ejecucion de las obras, se presentaran situaciones que involucran algun tipo de
decision a este respecto, el equipo de acompanamiento territorial evaluara los pasos a seguir
frente a cada situacion planteada, informando al area ambiental de la UEP y de ser necesario,
requerira la opinion de algun especialista del area de competencia municipal.

Danos en area radical por movimiento de suelos:

En los casos en que la rectificacion de cauces de
riego, construccién y/o revestimiento de banquinas, cordones, cunetas, veredas u otras obras,
indefectiblemente afecte raices de forestales, se debera evaluar si las raices involucradas ponen
en juego la estabilidad del arbol por riesgo de caida o su supervivencia. Frente a esta situacion,
debera evaluarse individualmente cada caso y considerar si se trata de una especie valiosa (tipo,
edad, estado, etc.) o no, a fin de establecer la modificacién del proyecto urbano o el reemplazo
del forestal.

Erradicacién o danos en area radical por canalizacion de cursos de agua:

En el caso extremo que debiera realizarse
erradicacion de forestales, se recomienda, la restitucion de la masa arbérea inmediatamente
finalizado el tramo en construccion y segun lo establecido, la restitucion sera igual al dos por uno.
En todos los casos se solicitara la supervision y la autorizacion de la dependencia municipal
correspondiente y de la Direccion de Recursos Naturales Renovables.

No se erradicaran especies arbéreas o arbustivas
valiosas por falta de espacio para operar, acopiar materiales, estacionar maquinarias o instalar
obradores. En cualquier otro caso y previé a tomarse una decision, debera informarse al area
ambiental de la UEP.

Dafios en canopia por movimiento de maquinarias pesadas y camiones:
La contratista debera realizar un estudio de los
posibles forestales que pudieran verse afectados en sus ramas inferiores por el movimiento de los
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vehiculos de la obra. En los casos donde se presente esta situacion, se procedera a una poda
racional del ejemplar detectado. En todos los casos se solicitara la supervision y autorizacion de
la dependencia municipal correspondiente.

Forestacion

: La plantacion de arboles para la formacién de
barreras forestales, se realizara paulatinamente, en la medida que los espacios queden
liberados de los efectos de la ejecucién de la obra civil. De la misma manera se procedera con la
plantacion de especies en vereda o al interior de las viviendas cuando correspondiere. Al finalizar
la obra quedara completamente realizada la forestacion.

: Cuando la plantacion no pueda efectuarse
inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depésito
afecta solamente a las plantas que se reciben a raiz desnuda o con cepellédn cubierto con
envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario cuando el cepellén esta
cubierto con material impermeable (maceta de plastico, lata, etc.)

: La operacion consiste en colocar las plantas en una
zanja u hoyo y en cubrir las raices con una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en
su interior, para protegerlas de la desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantacién
definitiva. Si no se pudiese ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan
quedar las plantas en vivero hasta su ubicacion definitiva.

No deben realizarse plantaciones en época de
heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de estas épocas, deberan depositarse hasta
que cesen las heladas.

: Si las plantas han sufrido durante el transporte
temperaturas inferiores a cero grados no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se
colocaran asi en un lugar cubierto donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran locales con
calefaccion).

: Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la
cantidad precisa de tierra para que el cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente
mas bajo. Sobre este particular, que depende de la condicién del suelo y de los cuidados que
puedan proporcionarse después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra y se
tendra en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse, como término
medio, alrededor del 15%. La cantidad de abono organico indicada para cada caso en el proyecto
se incorporara a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a
estar en contacto con ellas. Se evitara por tanto, la practica bastante corriente de echar el abono
en el fondo del hoyo.
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Es preciso proporcionar agua abundantemente a la
planta en el momento de la plantacion y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de
hacerse de modo que el agua atraviese el cepellon donde se encuentran las raices y no se pierda
por la tierra que lo rodea. El primer riego se realizara en el momento de la plantacién y los riegos
subsiguientes seran realizados dia por medio en los meses de Septiembre a Marzo y cada siete
dias en los meses de Abril a Agosto.

La Inspeccién de obra, junto al promotor ambiental,
podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego, si las condiciones ambientales asi
lo requieren.

Los riegos seran de tal manera que no descalcen las

plantas, no se efectue el lavado del suelo, ni den lugar a erosion del terreno. Se efectuaran en las
primeras horas de la mafiana y en las ultimas de la tarde.

Atencién de la forestacién existente:

: La contratista de la obra debera asegurar el
mantenimiento del riego, las condiciones del suelo, impidiendo la deposicion de diferentes
elementos (cal, cemento, mezclas, aridos, combustibles, etc.) y la sanidad de las especies
existentes en el arbolado publico que se preserven y el arbolado publico a implantar en las calles.

ESTRUCTURA URBANA

Localizacién del obrador:

La instalacion del obrador sera, en la medida de lo
posible, fuera del predio del barrio, en algun terreno aledafo. Esta medida contribuye a superar
los inconvenientes de ocupacién de espacios, necesarios para el movimiento interno y de
seguridad.
: En general, se evitara ubicarlo en zonas donde se
altere la visibilidad y calidad visual del barrio; la eleccién del sitio, debera estar definida antes del
inicio de la obra.

En cambio, la ubicacién de la oficina del E.A.T.
debera preferentemente estar dentro del barrio a efectos de asegurar la facil concurrencia de los
vecinos al lugar; la eleccion del sitio debera estar aprobada por el E.A.T.
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Contaminacion producida por efluentes liquidos en el obrador:

Se debera tener especial cuidado con los derrames
de aceites u otros compuestos quimicos provenientes de las maquinarias. Los aceites y otros
liquidos contaminantes, en desuso, se deberan almacenar en tambores, para luego darle una
disposicién final ambientalmente adecuada. Tanto el tipo de tambores como los lugares para el
traslado de estos contaminantes deberan acordarse al iniciarse las obras.

Acerca de la afectacion de potenciales sitios de interés antropoldgico, paleontoldgico,
arqueoldgico, etc.:

Si durante las operaciones de excavacion surgieran
elementos que pudieran indicar la posibilidad de estar frente a restos que puedan ser
considerados de interés antropoldgico (huesos humanos); objetos o conjunto de objetos de
interés arqueoldgico (ceramica, puntas de flecha, elementos tallados, cacharros, etc.) o
paleontolégico (fosiles) y/o cualquier otra pieza que pudiera considerarse de interés histérico
cultural, se suspenderan los trabajos que pudieran poner en peligro futuras investigaciones y se
avisara en forma inmediata a la inspeccion de obra que dara aviso, a su vez, a la autoridad de
aplicacion correspondiente.

Debera cercarse y delimitarse el lugar, ademas de
suspender todo tipo de obras en el sitio del hallazgo.

Alteraciones en la accesibilidad urbana:

Durante la etapa de construccion, la sefalizacion vial
debera ser lo suficientemente efectiva como lo indica la normativa vigente (carteleria de material
perdurable de medidas adecuadas y letras con pintura refractante) de manera tal que el publico
en general conozca cuales vias no estan expeditas, por cuales puede circular con precaucion y
por ultimo cuales estan totalmente libres de obstaculos.

: La senfalizacion de cierres sera de material plastico
desmontable (mallas de colores vivos); no podra utilizarse material como palos, varas, ramas, etc.

Debera garantizarse la funcionalidad de la
sefalizacién tanto en horarios diurnos y nocturnos.

Debera garantizarse la reposicion de la sefializacion,
en caso de destruccion o ausencia de la misma por cualquier motivo y en cualquier momento de
la obra.
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Equipamiento interceptado:

La contratista debera arbitrar los medios necesarios
para mantener en servicio el equipamiento interceptado (Ej.: escuela, iglesia, centro de salud,
etc.).

Alteraciones en el transporte vehicular:

El desvio del trafico en general se debe hacer en
acuerdo con la reparticion municipal que tenga injerencia en el area transito, manteniendo
siempre la accesibilidad y la seguridad, para ello se recomienda evitar el desvio del trafico hacia
aquellas arterias que puedan estar mas saturadas.

Durante la construccion de alcantarillas en los cruces
de calles, debera preverse la posibilidad de que se realice en dos etapas para no interrumpir
totalmente el acceso de los vehiculos al sector intervenido.

Alteraciones del transito peatonal:

La realizacién de las obras no debera impedir el libre
acceso peatonal a las viviendas incluidas en el sector de trabajo, y siempre debera existir al
menos, una via peatonal para la circulacién entre calles del barrio involucrado.

Durante la construccion de los puentes peatonales o

vehiculares de acceso a las viviendas, debera preverse la realizacién de otro puente alternativo y
temporal.

Posibilidad de roturas en tuberias de agua, etc.:

La contratista debera realizar las coordinaciones
pertinentes y solicitar los permisos correspondientes en cada una de las instituciones
responsables de servicios como agua potable, cloacas, energia eléctrica, canales de riego,
teléfono, etc., y en el caso extremo que por razones de obra debieran interrumpirse, estos cortes
deberan mantenerse el menor tiempo posible y estar previstos en un plan, de modo que el equipo
de acompafiamiento territorial pueda comunicar a la poblacion afectada de tal circunstancia, con
la debida antelacién.
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SOCIAL

Deberan respetarse los horarios previstos de trabajo,
los que seran informados por el promotor social, de manera de no provocar molestias a la
poblacion por la generacion de ruidos molestos.

Dadas las caracteristicas particulares de la obra, en
donde la misma se llevara adelante rodeada de la poblacion beneficiaria, se deberan extremar las
medidas de seguridad a fin de reducir los riesgos de accidentes que provoca esta situacion.

La Contratista debera dejar completamente
establecidas las medidas de seguridad, al momento de ejecutar las obras de Nexo que exceden
los limites del cerco perimetral de la obra, a los efectos de disminuir riesgos de accidentes
(demarcaciones, senalizaciones, apertura de zanjas por tramo, plazo para su ejecucion, etc.)

Medidas de seguridad:

La contratista debera prever y presentar a la U.E.P. el PLAN DE GESTION AMBIENTAL con las
medidas de prevencion y seguridad antes del inicio de las obras, tomando como linea base las
siguientes; el plan propuesto debera observarse en todo momento durante el periodo de
ejecucion de la obra:

Sefializacion y cercado adecuado y permanente de zanjas, pozos, plantaciones nuevas,
monticulos de material de relleno, obras recientes, pinturas recientes, etc. segun lo indicado en
alteraciones en la accesibilidad urbana.

Si la estrechez o profundidad de pozos y/o zanjas asi lo indicara, ademas del vallado
perimetral con material metdlico, debera taparse con elementos rigidos (tapas de madera),
asegurarse de manera conveniente y sefalizar mediante carteles segun lo indicado en
alteraciones en la accesibilidad urbana.

Sefializaciéon de desvios, en forma permanente y con la carteleria adecuada, segun lo
indicado en alteraciones en la accesibilidad urbana.

Coordinacion con el equipo de acompafiamiento territorial de los frentes de obra, a los
efectos de no alterar la accesibilidad a viviendas y equipamientos.

Control de la disposicion del material extraido durante el zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Sefializacién diurna y nocturna, peatonal y vehicular, segun lo expresado en accesibilidad
urbana.

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obra y en el obrador.
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Apertura de zanjas por tramos.

Riesgo de accidentes en personal de la obra:

Debera exigirse a la contratista el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la seguridad
laboral, ver anexo XlI Higiene y Seguridad Laboral.

Riesgo de accidentes en personas ajenas a la obra:

La contratista debera prever y presentar a la U.E.P. el PLAN DE GESTION AMBIENTAL con las
medidas de prevencion y seguridad antes del inicio de las obras, el mismo debera incluir la
operatoria o procedimiento a seguir en caso de accidentes de terceras personas, el que debera
ser conocido tanto por el E.A.T. como por toda la comunidad.

Durante la etapa de construccion la iluminacién vial
debera ser lo suficientemente efectiva como lo indica la normativa vigente, de manera tal que
permita visualizar los obstaculos propios de la obra.

Se deberan realizar los perimetrados
correspondientes en los lugares donde se realice zanjeo, poceado o movimiento de suelo, a
efectos de alertar a los eventuales transeuntes o pobladores sobre su existencia.

Se recomienda la sefializacion adecuada de obra, ya
sea por peligro de ocurrencia de accidentes en la zona, por zanjas no cubiertas y movimientos de
suelos, o por desplazamiento de maquinaria vial que afecten la accesibilidad de vehiculos y
peatones por el corte de vias de circulacion y ejecucién de desvios.

Los perimetrados, sefalizaciones y carteleria utilizada

ademas de respetar la normativa vigente, deberan observar lo especificado en el apartado
accesibilidad urbana.

Riesgos de inundacion o anegamiento:

La contratista debera identificar los sectores mas
deprlmldos del barrio, con potencial riesgo de inundacién o anegamiento por eventuales lluvias,
aluviones u otros episodios y disefiar el sistema de evacuacion temporal mas conveniente.

El sistema propuesto, debe asegurar la accesibilidad
o eventual evacuaciéon de la poblacién del barrio, que pudiera verse afectada por las obras,
durante un episodio de esta naturaleza.
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Riesgos por hundimientos de terreno en zonas de excavacion:

Los pozos, zanjas, etc. deberan rellenarse con el
mismo material extraido durante la excavacion.

Debera verificarse la correcta compactacion y
preverse la disposicion de tierra en una altura de por lo menos 20 cm por sobre el nivel natural del
suelo.

Se instruira a los vecinos a fin de que informen a la
inspeccion de obra, sobre cualquier hundimiento posterior que detecten en las zonas de trabajos.

Generacion de residuos soélidos:

La contratista debera conservar la obra en
condiciones de limpieza, libre de materiales excedentes y residuos, los cuales seran retirados
rapidamente, coordinando esta accién con la autoridad de aplicacion municipal.

La contratista debera realizar un especial manejo de
los residuos soélidos generados en la obra, para lo que debera presentar a la inspeccion de obra el
modelo de gestion correspondiente, que evite su dispersién o acumulacion.

Debera evitarse que los residuos de aceites y
Iubrlcantes y/o restos de productos que contengan hidrocarburos entren en contacto con el suelo.
Se tendran en cuenta las reglamentaciones relacionadas con residuos toxicos y/o peligrosos (Ley
24.051). Si las tareas de mantenimiento de equipos se realizaran dentro del predio de la obra, los
talleres e instalaciones de mantenimiento deberan tener contrapisos de hormigén.

Debera evitarse el uso de elementos de asbesto
cemento en la obra y en las instalaciones p

Provisorias, asi como también de aquellos materiales,
aditivos, adhesivos o0 componentes que generen residuos toxicos o peligrosos. De no ser posible,
su gestion se regira por la normativa vigente coordinandola con la autoridad municipal o provincial
de aplicacion.

Focos de contaminacién por residuos solidos existentes:

Todos los tipos de basura y escombros, ya sean
existentes o los generados por la ejecucion de la obra en el sector del predio que se encuentre en
preparacion, debera ser retirada en su totalidad, dejando el mismo con su superficie
perfectamente limpia. Dicha basura debera disponerse también fuera del area urbana y en un
predio destinado al efecto, autorizado por la municipalidad.
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Los residuos de obra pueden afectar la calidad
ambiental en términos paisajisticos, circulatorios, de las costumbres y la vida cotidiana y por
contaminacién; como criterio central para la toma de decisiones se debera priorizar la minima
generacién de residuos en todas las etapas y tareas durante la obra.

Este criterio debera ser transmitido al personal y a los
subcontratistas por el Encargado Ambiental de la contratista.

Estara absolutamente prohibida la quema o
incineracién de cualquier tipo de residuo.

Entre los residuos se debera diferenciar cuatro
categorias, asi como diferenciar los recipientes para los mismos:

- Residuos organicos: recipientes verdes

- Residuos inorganicos: recipientes amarillos
- Residuos peligrosos: recipientes rojos

- Residuos cloacales

Con relacion a los residuos cloacales, debera
preverse la utilizacién de bafios quimicos para la higiene del personal, debiendo proceder a la
recoleccién de los residuos de modo periddico, y disponerlos segun indiquen las normas
municipales. En ningun caso el Contratista manipulara los residuos, ni desagotara el contenido
por su cuenta.

Los residuos Organicos, son los provenientes de la
alimentacion del personal y de insumos como papeles y cartones (que no estuvieran en contacto
con sustancias peligrosas). Estos no se enterraran ni quemaran. Deberan ser almacenados en
recipientes con tapa y bolsas de polietileno en su interior, suministrados por la contratista.

Estos residuos seran recolectados diariamente,
debiendo ser realizada por el Contratista o un subcontratista especializado. Deberan ser
dispuestos en las areas en las que el Municipio realice la disposicién de residuos similares.
Debera contarse con recipientes en todos aquellos lugares en donde se generen residuos
(obrador, campamentos, areas de alimentacion o descanso, cocina, oficinas, etc.)

En cuanto a los residuos Inorganicos y de obra, se
pueden diferenciar basicamente en: escombros, restos diversos de materiales de construccion
(asfalto, hormigdn, morteros, cales, vidrios, metales y plasticos) y los provenientes de insumos,
embalajes, restos de soldaduras, etc. El Contratista, a través del Encargado de la Gestion
Ambiental, se contactara con el Municipio a fin de identificar posibles interesados en los residuos
inorganicos y/o concertar el tipo de disposicién final. Segun la disposicion final concertada, los
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residuos sélidos inorganicos se dispondran en un unico recipiente o en distintos recipientes, que
presenten materiales y estructuras de adecuada resistencia fisica, volimenes de facil traslado y
que posean tapas.

Se contara con recipientes en obrador, oficinas y
también en los frentes de trabajo. La recoleccion de estos recipientes se realizara diariamente.

No se acumularan recipientes llenos en los frentes de
trabajo ni en el obrador.

: Debera dimensionarse la capacidad de los recipientes
para obtener una eficiente relacién entre volumen generado y periodicidad de la recoleccion. El
volumen de recipientes y periodicidad adoptados debera ser revisto en caso de observaciones del
Promotor Ambiental.

Residuos Peligrosos:

Los Residuos Peligrosos, son aquellos considerados
por la Ley Nacional N° 24.051. En caso de generarse este tipo de desechos, el Contratista debera
contratar el servicio de recoleccion y tratamiento y/o eliminacion de residuos peligrosos, con
operadores habilitados y registrados en la Nacion.

La empresa Contratista debera reclamar al operador y presentar a la UEP el certificado de
habilitacion y el correspondiente manifiesto indicando la naturaleza y cantidad de los residuos
generados, su origen, transferencia del generador al transportista y de éste a la planta de
tratamiento o disposicion final, asi como los procesos de tratamiento y eliminacién a los que
fueren sometidos, y cualquier otra operacion que respecto de los mismos se realizara.

Este manifiesto sera solicitado ante cada entrega de residuos y se archivara una copia en el
registro de eventos que llevara el Encargado Ambiental del Contratista.

CONTAMINACION VISUAL

. Se recomienda evitar la localizacion del obrador,
planta asfaltica, depdsitos de materiales, de combustibles, etc., en lugares donde se altere la
visibilidad y la calidad visual.

: Se debera prever la concentracion de las
instalaciones de obra, dentro de lo posible, a fin de no impactar en la totalidad del paisaje sino en
sectores lo mas acotados posibles. Esta concentracion de instalaciones puede ser ventajosa
también para disminuir los conflictos con el entorno habitado.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién
Pagina 21 de 22



1 | ]
N 2
Instituto Provincial n

de la Vivienda @

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE AIRES DEL OESTE SECTOR 1- GODOY CRUZ
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES”

para Licitacién, Contratacion y Ejecuciéon de Obra

Previo a la instalacién de la planta asfaltica y depdsito
de materiales asfalticos, la empresa Contratista sometera a aprobacion de la Inspeccion de Obra
el croquis y/o plano donde indique su ubicacion, circuitos de movimientos y operacién de
vehiculos y materiales dentro del area de la misma.

Los escombros que resulten de la obra, una vez
sacados, deberan permanecer en contenedores para ser trasladados rapidamente al lugar
previsto, el que sera autorizado por la autoridad municipal.

PASIVO AMBIENTAL

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar del
area del obrador, planta asfaltica y lugares de depdsito de materiales todos los elementos que no
estén destinados a un uso claro y especifico posterior, por lo tanto se deberan desmantelar todas
las instalaciones fijas o desarmables que la empresa Contratista hubiera instalado para la
ejecucion de la obra. Se debera eliminar escombros, chatarras, cercas, rellenar pozos, etc.

Cuando se termine la etapa constructiva se debera
proceder a la limpieza total del barrio por procesos fisicos y/o quimicos, mediante una campafia
de limpieza acordada con el promotor ambiental y la autoridad municipal.

Las areas ocupadas por la empresa Contratista para
sus instalaciones deberan recuperarse a fin de asemejarlas lo mas posible al estado previo a la
construccion de la obra. Solo podran permanecer los elementos que signifiquen una mejora o
tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, en cuyo caso debera
contarse con la autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.

INSPECCION AMBIENTAL

Con el fin de minimizar los impactos negativos se realizaran inspecciones ambientales
periddicas, durante todo el proceso de construccidn, no mas de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigacion propuestas. En caso
que se detecten situaciones imprevistas se debera en forma inmediata proponer la medida
correctora.
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