
 INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE AIRES DEL OESTE SECTOR 1– GODOY CRUZ 
 “PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES” 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 ANEXO XII 

 INDICADORES AMBIENTALES 

 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES 
 IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCIÓN 

 La  materialización  de  las  tareas  que  conforman  el  objeto  de  la  presente  licitación,  deberán 
 cumplimentar  las  prescripciones  establecidas  en  el  Decreto  911  en  materia  de  Higiene  y 
 Seguridad  Industrial,  aunque  no  estén  taxativamente  referenciados  en  el  mismo  y  el  cumplimiento 
 de  las  normas  para  contratistas  establecidas  en  el  ANEXO  XI  de  HIGIENE  Y  SEGURIDAD 
 LABORAL del Instituto Provincial de la Vivienda. 

 Higiene y Seguridad – Medicina Laboral - Responsabilidad del Contratista 

 El  Contratista  será  el  único  responsable  y  deberá  cumplir  cabalmente  con  las  normativas  de 
 Seguridad  e  Higiene  establecidas  por  la  Ley  Nacional  Nº  19.587  y  toda  otra  disposición  provincial 
 o  municipal  vigente  en  la  materia.  Su  inobservancia  debidamente  constatada  por  la  Autoridad  de 
 Aplicación  y/o  la  Inspección  de  Obra,  independientemente  de  la  sanción  que  le  corresponda  por  la 
 aplicación  de  las  normas  generales,  determinará  la  suspensión  de  la  emisión  de  los  certificados 
 de  obra  hasta  tanto  se  acredite  su  cumplimiento,  perdiendo  el  Contratista  el  derecho  a  la 
 percepción de intereses por mora. 

 El  contratista  deberá  designar  un  responsable  habilitado  quien  llevará  el  legajo  técnico 
 actualizado  de  la  obra,  con  constancias  de  entrega  al  personal  obrero,  de  supervisión  ambiental  y 
 promotor  ambiental  de  los  elementos  de  seguridad  industrial,  ropa  de  trabajo,  charlas  de 
 capacitación  en  la  prevención  de  accidentes,  y  primeros  auxilios.  Dicho  responsable  elaborará  y 
 presentará  un  Manual  de  Seguridad  Industrial  específico  para  la  obra,  con  su  Plan  de 
 Contingencias  y  asistirá  técnicamente  a  la  Contratista  a  lo  largo  de  la  ejecución  de  los  trabajos 
 cuidando de su fiel cumplimiento, en un todo de acuerdo al Decreto 911/96. 

 Como  las  obras  a  realizarse  se  efectúan  en  barrios  con  población  estable  y  parte  de  las  tareas 
 implican  trabajos  en  el  interior  de  viviendas  ocupadas,  será  responsabilidad  del  contratista  arbitrar 
 las  máximas  medidas  de  seguridad  que  protejan  de  daños  a  la  vida  de  los  pobladores 
 especialmente los niños, sus elementos y enseres. 

 El  incumplimiento,  y/o  comprobación  de  negligencia,  y/o  imprudencia  respecto  a  lo  indicado 
 precedentemente  será  severamente  sancionado  pudiendo  constituir  causal  de  rescisión  culpable 
 del contrato. 
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 Protección del medio ambiente 

 El  Contratista  se  obliga  a  cumplimentar  todas  las  disposiciones  contractuales  y  las  normas  legales 
 Nacionales,  Provinciales  y  Municipales  relativas  a  la  protección  ambiental  durante  toda  la 
 Ejecución de la Obra. 

 Asimismo  se  obliga  a  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para  disminuir  los  perjuicios 
 ambientales  que  la  ejecución  de  la  Obra  pueda  producir,  respetando  las  recomendaciones 
 indicadas en el presente Anexo. 

 A  tal  efecto  el  Contratista  dará  cumplimiento  a  todas  las  directivas  impartidas  por  el  Comitente  en 
 dicho sentido, no pudiendo alegar desconocimiento. 

 Obrador y Oficina Equipo de Acompañamiento Territorial  (EAT) 

 El  contratista  será  responsable  de  la  ubicación,  diseño,  construcción,  montaje,  equipamiento, 
 operación  y  mantenimiento,  hasta  la  fecha  de  Recepción  Definitiva  de  la  Obra,  de  todas  las  obras 
 provisorias  y  servicios  de  infraestructura  necesarios  para  la  ejecución  de  todos  los  trabajos  que 
 implica ejecutar el Objeto de la presente Licitación. 

 Las  características  del  Obrador,  de  la  Oficina  del  E.A.T.  e  instalaciones  complementarias  deberán 
 ser propuestas por el Oferente en su Oferta. 

 Aprobada  la  propuesta  del  Contratista,  cualquier  modificación  o  ampliación  que  pudiere  ser 
 necesaria  durante  la  realización  de  las  Obras  deberá  ser  sometida  nuevamente  a  consideración 
 de la Inspección. 

 Tanto  el  Obrador  como  la  Oficina  del  E.A.T.  deberán  ser  construidos  y  habilitados  por  el 
 Contratista  dentro  del  plazo  indicado  al  efecto  en  el  Plan  de  Trabajo.  El  plazo  para  la  provisión  del 
 equipamiento  y  mobiliario  para  la  Oficina  del  E.A.T.  deberá  también  estar  indicado  en  el  Plan  de 
 Trabajo.  Será  responsabilidad  del  Contratista  el  adecuado  funcionamiento,  cerramiento, 
 identificación, iluminación y vigilancia de todos los sectores involucrados. 

 El  Contratista  será  asimismo  responsable  del  desmontaje,  demolición  y  retiro  fuera  del  Barrio  de 
 la  totalidad  de  las  obras  y  servicios  de  infraestructura  que  hubiera  sido  necesario  construir  para  el 
 mejor  desarrollo  de  los  trabajos  y  que  no  formen  parte  de  la  Obra.  Los  espacios  ocupados  por  el 
 obrador,  oficinas  y  otros  servicios  ejecutados,  deberán  quedar  en  condiciones  normales  de  uso  y 
 las  mismas  contar  con  el  acuerdo  expreso  de  la  Inspección  de  Obra  y  el  propietario  del  terreno  si 
 fuera el caso. 
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 Acompañamiento Territorial 

 Dadas  las  características  particulares  del  Proyecto,  en  cuanto  a  que  el  mismo  debe  realizarse  en 
 zonas  ocupadas  por  población  estable  y  en  la  cual,  al  mismo  tiempo,  se  realizarán  tareas  de 
 acompañamiento  territorial,  el  equipo  territorial  informará  a  la  Contratista  el  contenido  de  estas 
 actividades y el personal que tendrá a su cargo la realización de las mismas. 

 El  Contratista  deberá  designar  a  un  responsable  cuya  función  será  participar  e  interiorizarse  del 
 contenido  y  necesidades  que  se  planteen  en  las  campañas,  reuniones,  talleres  y  encuentros  que 
 organice  el  equipo  en  el  barrio.  Su  presencia  tendrá  como  objetivo  que  el  Contratista  durante  la 
 ejecución  de  la  Obra,  pueda  adecuar  o  reprogramar  la  ejecución  de  alguna  tarea  que  razones 
 comunitarias  así  requieran.  El  Contratista  no  podrá  argumentar  ningún  perjuicio  por  este  motivo, 
 ni desconocimiento de la problemática expuesta en los talleres y/o reuniones. 

 Medidas de mitigación 

 Las  condiciones  de  mitigación  durante  la  construcción  están  estipuladas  en  el  presente  anexo.  El 
 mismo  incluye  cláusulas  obligando  a  medidas  precautorias  como:  apertura  de  zanjas  por  tramos; 
 estructuras  temporarias  de  desagües  para  evitar  anegamientos;  préstamos  de  tierra  fuera  del 
 área  urbana;  emparejado  de  tierras  removidas;  restitución  de  cubierta  vegetal  en  taludes; 
 restitución  de  condiciones  previas  a  la  intervención  de  maquinaria  pesada  o  a  la  instalación  de 
 campamentos  y  otros  lugares  de  operaciones;  señalización  y  protección  para  peatones; 
 cercamiento  de  obras  cuando  sea  necesario,  cuidados  especiales  sobre  derrames  de  aceites  u 
 otros  compuestos  químicos.  Identificación  de  sitio  y  forma  para  la  disposición  final  de  escombros 
 y material excedente de las obras. 

 En los casos en que sea necesario eliminar cobertura vegetal tipo bosques o espacios verdes de 
 interés comunal se tendrá que presentar un esquema de desmonte. 

 En  los  proyectos  de  mejoramiento,  la  inspección  determinará  los  casos  en  los  que  sea  necesario 
 restringir  las  operaciones  a  máquinas  de  menor  potencia  y  tamaño,  apelando  a  una  tecnología 
 mano  de  obra  intensiva  para  sectores  internos  de  las  viviendas  y  en  aquellos  de  dificultosa 
 accesibilidad. 

 En  cuanto  a  los  barrios  que  requieran  nivelaciones  de  terrenos,  se  deberán  fijar  las  áreas  donde 
 se  producirán  las  extracciones  de  suelos  para  rellenos,  tratando  de  que  no  se  generen  cavas  que 
 impliquen problemas de seguridad o estancamiento de agua en los sectores de préstamo. 
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 Criterios y medidas ambientales 

 El presente Proyecto, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la 
 construcción de las distintas obras, que afectarán a la población residente, sus viviendas y sus 
 desplazamientos cotidianos. A fin de prevenir o mitigar dichos impactos, la Contratista deberá 

 presentar un  PLAN DE GESTION AMBIENTAL  que deberá  contener: 

 1.  Medidas de Mitigación durante la ejecución de  las obras, basado en las presentes 
 recomendaciones. 

 2.  Plan de contingencias frente a situaciones de  emergencia. 

 3.  Plan de Acción u Operatoria a seguir en caso de accidentes de terceras personas. 

 Los  impactos  pueden  tener  su  causa  en  las  propias  condiciones  ambientales  de  los  barrios,  en 
 accidentes  o  imprevistos.  Las  características  particulares  de  los  proyectos  hace  materialmente 
 imposible  que  la  documentación  técnica  contemple  todos  y  cada  uno  de  los  problemas 
 ambientales  que  se  presentarán  durante  la  ejecución  de  obras,  sin  embargo  es  posible  identificar 
 los  casos  más  frecuentes.  En  vista  de  ello,  se  ha  elaborado  una  lista  de  referencia  donde  se 
 consignan  un  conjunto  de  medidas  a  aplicar  para  mitigar  estos  impactos.  La  lista  tiene  el  fin  de 
 orientar  a  la  empresa  en  la  selección  de  medidas  que  correspondan,  según  las  características 
 ambientales y de obras en cada barrio. 

 Concluida la firma de contrato y  previo al acta de  inicio de obra, la empresa adjudicataria deberá 
 presentar ante la UEP para su aprobación el  PLAN DE  GESTIÓN AMBIENTAL utilizando como 
 referencia el listado aquí consignado, mas todas aquellas medidas que la empresa considere 
 necesarias. La UEP deberá aprobar el Plan, pudiendo modificarlo o ampliarlo. En caso de 
 presentarse impactos no considerados ó contingentes la empresa deberá analizar en conjunto 
 con la UEP las medidas técnicas a tomar. 
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 Principales impactos que deberán ser considerados por la empresa 

 A  fin  de  proponer  las  medidas  ambientales  pertinentes,  la  empresa  deberá  considerar,  entre  otros, 
 los siguientes impactos negativos: 

 ·         Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial 

 ·  Incremento  temporal  de  la  erosión  y  sedimentación  por  movimientos  de  tierra 
 (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 

 ·         Inestabilidad de taludes 

 ·         Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos. 

 ·         Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial 

 ·         Contaminación de suelo, agua y aire en obradores. 

 ·         Alteración provocadas por explotación de áridos y extracción de suelos para la obra. 

 ·  Afectación  a  la  accesibilidad  de  vehículos  y  peatones  por  el  corte  de  vías  de  circulación 
 y ejecución de desvíos. 

 ·         Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 

 ·         Afectación de napas freáticas. 

 ·         Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano. 

 Medidas de seguridad y prevención ambiental a considerar por la empresa 

 ·  Señalización  y  cercado  adecuado  de  zanjas,  pozos,  desniveles,  plantaciones  nuevas, 
 montículos  de  material  de  relleno,  obras  recientes,  pintura  reciente,  etc.  de  manera  de 
 advertir y proteger a la población. 

 ·         Señalización de desvíos. 

 ·  Coordinación  de  los  frentes  de  obra  a  los  efectos  de  no  alterar  la  accesibilidad  a 
 viviendas y equipamientos. 

 ·  Control  de  la  disposición  del  material  extraído  durante  zanjeo  a  fin  de  no  bloquear  o 
 alterar la accesibilidad a viviendas y veredas. 
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 ·         Señalización diurna y nocturna (peatonal y vehicular). 

 ·         Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores 

 ·         Control de emisión de polvos y ruidos 

 ·         Control de la estabilidad de líneas eléctricas preexistentes. 

 ·  Cuidados  especiales  sobre  derrames  de  aceites  u  otros  compuestos  químicos 
 provenientes de maquinaria. 

 ·         Control de extensiones o instalaciones eléctricas. 

 ·         Estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos. 

 ·         Control de pendientes y taludes. 

 ·  Control  del  estado  de  taludes  en  cruce  de  arroyos  o  cauces  y  si  correspondiese 
 ordenar tareas adicionales de protección. 

 ·         Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos. 

 ·         Apertura de zanjas por tramos 

 ·  Identificación  de  las  áreas  donde  se  producirán  las  extracciones  de  suelos  para 
 rellenos,  tratando  de  que  no  se  generen  cavas  que  impliquen  problemas  de  seguridad  o 
 estancamientos de agua en los sectores de préstamo. 

 ·  Verificar  que  la  disposición  final  de  escombros  y  materiales  excedentes  en  general  se 
 realiza en sitios habilitados para tal fin. 

 ·  En  los  casos  que  sea  necesario  eliminar  cobertura  vegetal  o  espacios  verdes  de  interés 
 comunal  se  tendrá  que  contar  con  la  aprobación  del  organismo  pertinente  en  base  a  la 
 presentación de un esquema de desmonte. 

 ·  Recomposición  de  las  áreas  que  hayan  sufrido  degradación  por  la  realización  de  las 
 obras, por ej. emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal en taludes. 

 ·  Restitución  de  condiciones  previas  a  la  intervención  de  maquinaria  pesada  o  a  la 
 instalación  de  campamentos  u  otros  lugares  de  operación  en  especial  si  han  sido 
 afectadas veredas, calles ó  infraestructura preexistente. 

 ·  Control  en  la  limpieza  final  de  obra  y  de  las  áreas  utilizadas  para  estacionamiento  de 
 maquinaria, áreas de acopio de material, etc. 
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 ·  En  los  proyectos  de  consolidación  se  determinarán  los  casos  en  los  que  sea  necesario 
 restringir  las  operaciones  a  máquinas  de  menor  potencia  y  tamaño  apelando  a  una 
 tecnología  mano  de  obra  intensiva  para  los  sectores  de  dificultosa  accesibilidad  o  que 
 implique riesgos ciertos para la población. 

 ·  Se  recomienda  que  el  personal  de  la  empresa  con  responsabilidades  en  obra  esté  en 
 conocimiento  de  los  alcances  del  Proyecto  y  en  particular  de  los  aspectos  ambientales  y 
 sociales. 

 Recomendaciones a considerar durante la ejecución 

 Ante cada impacto se prevén las respectivas medidas de mitigación: 

 AIRE 

 Partículas livianas de tierra por movimiento de suelos y tránsito de camiones y máquinas viales: 

 Para  mitigar  los  impactos  sobre  la  calidad  del  aire  (material  en  suspensión)  que  pueden  ser 
 producidos  en  las  áreas  de  estacionamiento,  circulación  y  viajes  de  camiones  que  retiran  material 
 sobrante y otros vehículos o maquinaria, se deberá considerar: 

 ·  Los  camiones  que  se  utilicen  para  el  transporte  de  materiales  de  la 
 construcción,  como  para  el  traslado  de  escombros  u  otros,  deberán  circular  cubiertos  y  la  carga 
 no  deberá  exceder  la  capacidad  del  vehículo,  cumpliendo  con  las  normas  legales  vigentes 
 relativas al transporte urbano de materiales polvorientos. 

 ·  Contarse  con  camiones  que  posean  un  buen  estado  en  su  carrocería 
 a  efectos  de  evitar  pérdidas  de  material  en  el  recorrido,  situación  que  deberá  ser  constatada  por 
 la inspección de obras al inicio de la obra. 

 ·  Mantenerse  la  humectación  adecuada  del  área  donde  se  realicen 
 movimientos  de  suelo  o  construcciones  y  excavación  y  otros  trabajos,  con  el  fin  de  evitar  la 
 suspensión  de  polvos.  Lo  mismo  ocurrirá  con  los  depósitos  de  áridos.  A  tal  efecto  la  o  las 
 empresas  contratistas  de  las  obras  deberán  efectuar  riegos  diarios,  con  una  frecuencia 
 aproximada  de  dos  o  tres  horas,  o  la  que  en  su  caso  indique  la  inspección  de  obra  y/o  el  promotor 
 ambiental,  en  todos  los  lugares  de  tránsito  vehicular  y  movimiento  de  suelo,  a  los  efectos  de 
 contribuir con la reducción de la cantidad de polvo en suspensión. 

 ·  También,  la  contratista  deberá  prever  el  riego  o  cobertura,  en  los 
 casos  que  así  se  requiera  desde  la  inspección  de  obra,  del  material  removido,  arena,  etc.  de 
 manera de evitar el polvo en suspensión. 
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 ·  Deberá  tenerse  en  cuenta  las  normas  de  transporte  de  cargas 
 (kg./eje). 

 ·  Seleccionarse  los  recorridos  alternativos  que  produzcan  la  menor 
 molestia  posible  al  entorno.  A  tal  efecto  el  Municipio  indicará,  al  inicio  de  la  obra,  cuales  son  estos 
 recorridos. 

 ·  Se  deberán  prever  acciones  tendientes  a  reducir,  en  la  mayor 
 medida  de  lo  posible,  la  erosión  y  sedimentación  originadas  por  los  movimientos  de  suelos  y 
 otras excavaciones. 

 Ruidos por tareas inherentes a la obra: 

 ·  A  efectos  de  minimizar  el  impacto  del  ruido,  los 
 trabajos  en  general  deberán  realizarse  en  horarios  adecuados,  respetando  las  horas  de  descanso 
 de los vecinos, lo cual será acordado con el promotor social. 

 ·  La  supervisión  y  el  inspector  de  obras,  deberán 
 verificar  el  estado  de  funcionamiento  de  los  camiones  y  toda  otra  maquinaria,  al  iniciarse  la  obra  , 
 en especial el estado de los caños de escape y su silenciador correspondiente. 

 Producción de gases contaminantes por motores de la maquinaria vial: 

 ·  La  supervisión  y  el  inspector  de  obra,  deberán 
 verificar  el  estado  de  funcionamiento  de  los  camiones  y  toda  otra  maquinaria,  al  iniciarse  la  obra  , 
 en especial que se realice el adecuado mantenimiento de los vehículos de la empresa contratista. 

 AGUA 

 Intersección de la red de riego: 

 ·                                                                     Previo al inicio de las obras, la empresa someterá a 
 aprobación de la Inspección de obra los sitios desde donde se realizará la provisión del agua 

 necesaria para la construcción. 

 ·  Dicha  extracción  de  agua  para  la  construcción,  de 
 ninguna  manera  deberá  afectar  tanto  en  cantidad  como  en  calidad,  las  fuentes  de  provisión  de 
 agua para la población en la zona de influencia del proyecto. 

 ·  Cuando  el  agua  superficial  que  circula  normalmente, 
 es  la  que  corresponde  a  canalizaciones  de  riego,  será  esencial  que  las  obras  de 
 impermeabilización  de  los  canales  o  acequias  se  realicen  en  época  invernal,  ya  que  durante  la 
 misma  se  evitan  problemas  derivados  de  cortes  en  el  servicio  de  los  cauces  de  riego  así  como 
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 por  la  ausencia  de  lluvias  torrenciales  que  pudiesen  afectar  las  excavaciones,  movimientos  de 
 tierra y construcciones. 

 ·  Cuando  las  obras  de  impermeabilización  de  los 
 canales  o  acequias  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  produzcan  inevitablemente 
 inconvenientes  producto  del  corte  del  servicio  de  riego,  la  autoridad  de  aplicación  municipal 
 deberá  acordar  con  el  organismo  pertinente  (Departamento  General  de  Irrigación)  la  adecuada 
 complementación entre el plan de trabajo de obra y los turnos de riego. 

 ·  La  empresa  contratista  deberá  programar,  junto  al 
 promotor  ambiental  del  proyecto,  un  riego  asistido  para  las  especies  vegetales  existentes  en  el 
 lugar,  cuando  el  tiempo  de  interrupción  en  el  sistema  de  riego,  producto  de  las  obras  de 
 impermeabilización u otras, se considere excesivo o que pueda afectar la salud de las mismas. 

 ·  Las  cunetas  planificadas  se  deberán  ejecutar  en  un 
 todo de acuerdo con los cálculos pluviométricos de la subcuenca involucrada. 

 ·  A  fines  de  prever  riesgos  de  erosión  que  pudiesen 
 producir  los  escurrimientos  pluviales,  la  contratista  deberá  diseñar  disipadores  de  energía  y 
 cualquier otro dispositivo que reduzca la velocidad del agua a límites no erosivos. 

 ·  La  empresa,  deberá  prever  las  obras  para  el  by-pass 
 a  ejecutarse  a  fin  de  desviar  las  aguas  de  los  canales  de  riego  para  poder  realizar  las  obras 
 previstas  en  el  presente  proyecto.  Deberá  contar  con  los  permisos  y/o  certificados  de  los 
 organismos competentes (Departamento General de Irrigación). 

 ·  Durante  la  etapa  de  construcción  deberá  evitarse  que 
 se  produzcan  áreas  potencialmente  inundables,  sea  por  escurrimientos  pluviales,  por  desbordes 
 de  cauces  de  riego  o  como  resultado  de  mal  manejo  de  agua  usada  para  la  construcción.  Estas 
 áreas  inundables  resultará  en  puntos  de  afluencia  (por  lo  tanto  de  concentración  de 
 contaminantes)  que  por  flujo  subsuperficial  pueden  posteriormente  llegar  a  cauces  de  conducción 
 de aguas superficiales. 

 ·  En  cuanto  a  los  drenajes,  para  evitar  los  riesgos  de 
 inundaciones  y/o  aluvionales,  se  ejecutarán  cunetas  de  guardia  y/o  drenajes  para  mantener 
 asegurado  un  desagüe  correcto  durante  las  tareas  de  excavación,  si  éstas  se  ejecutarán  durante 
 el período estival de riesgo aluvional. 

 Interferencia con la escorrentía natural: 

 ·  Los  trabajos  de  drenajes,  cunetas  y  desagües,  deben 
 ser  realizados  con  anterioridad  a  los  trabajos  de  movimiento  de  suelos,  de  manera  de  lograr  un 
 buen escurrimiento de las aguas y protegerlos de posibles erosiones. 
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 ·  Las  interrupciones  en  el  drenaje  superficial,  serán 
 puntuales  y  de  corta  duración,  ya  que  se  producirán  por  las  excavaciones  y  movimientos  de 
 suelos  hasta  terminada  la  obra.  Como  medida  de  mitigación,  deberá  realizarse  un  by-pass  de 
 forma tal de canalizar los drenajes asegurando la continuidad del flujo. 

 ·  Se  recomienda  no  hacer  cambios  o  modificaciones 
 del  drenaje  superficial  durante  la  obra;  cualquier  modificación  en  este  sentido  deberá  estudiarse  y 
 acordarse con el equipo de acompañamiento territorial del proyecto. 

 ·  Con  respecto  a  las  aguas  de  lluvia,  la  contratista 
 deberá  prever  la  construcción  de  terraplenes,  acequias  o  canales  alternativos  y  temporales  que 
 desvíen el agua a los desagües más cercanos al barrio. 

 ______________________________________SUELO 

 ·  Con  relación  a  los  sobrantes  de  suelos,  puede 
 afirmarse  que  del  movimiento  general  de  suelos  resultarán  volúmenes  sobrantes,  los  que  deberán 
 transportarse,  para  su  disposición  final  a  escombreras  que  indique  y  autorice  la  autoridad  de 
 aplicación municipal, las que se indicaran al inicio de las obras. 

 ·  En  cuanto  a  los  materiales  de  préstamo,  si  fuere 
 necesario  recurrir  a  ellos,  se  deberán  extraer  de  canteras  en  explotación,  preferiblemente 
 cercanas,  lo  que  posibilitará  un  transporte  rápido  de  los  mismos.  La  autoridad  de  aplicación 
 municipal, indicará al inicio de las obras la ubicación de dichas canteras. 

 ·  Para  el  transporte  de  material  de  suelo  sobrante,  la 
 autoridad  de  aplicación  municipal,  deberá  autorizar  los  recorridos  que  eventualmente  efectuaren 
 los  camiones  a  dichas  escombreras  y/o  zonas  de  préstamos.  Se  adoptarán  los  recorridos  que 
 impliquen menor impacto al tránsito. 

 Alteración superficial del suelo: 

 ·  Los  suelos  que  necesariamente  deban  ser  removidos, 
 deberán  depositarse  y  conservarlos  en  pilas  para  ser  utilizados  con  posterioridad  en  lugares 
 donde pudieran resultar útiles. 

 ·  El  suelo  proveniente  de  las  excavaciones  o 
 movimiento  de  suelo,  se  depositará  en  lugares  previamente  autorizados  por  la  Inspección  de 
 Obra. 
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 Impermeabilización del suelo: 

 ·  Esta  acción,  que  se  manifiesta  entre  otras  por  la 
 compactación,  deberá  realizarse  con  la  precaución  de  construir  simultáneamente  los  drenajes, 
 apropiados en capacidad. 

 Contaminación por derrames: 

 ·  Los  cambios  de  aceite  de  los  motores,  los  restos  de 
 lubricantes  y  combustibles  en  general  no  deben  ser  vertidos  sobre  el  suelo,  cauces  o  pozos,  sino 
 volcados  con  extremo  cuidado  en  tambores  para  luego  ser  trasladados  a  los  lugares  acordados 
 con  la  Inspección  de  Obra.  Tanto  el  tipo  de  tambores  como  los  lugares  para  el  traslado  de  estos 
 contaminantes deberán acordarse al iniciarse las obras. 

 ·  Para  evitar  las  alteraciones  del  suelo,  también  se 
 deberán  extremar  los  cuidados  para  evitar  derrames  de  lubricantes,  combustibles  y  solventes, 
 para  ello  la  elección  del  lugar  de  ubicación  del  obrador,  deberá  realizarse  previo  al  inicio  de  las 
 obras. 
 ·  La  o  las  empresas  contratistas  de  las  obras,  deberán 
 presentar  un  esquema  indicando  el  procedimiento  a  través  del  cual  llevaran  a  cabo  el  lavado  de 
 maquinarias  y  herramientas  para  que  las  aguas  sucias  no  contaminen  el  suelo  ni  lo  alteren.  Dicho 
 esquema  deberá  ser  aprobado  por  la  inspección  de  obra,  quien  a  su  vez,  deberá  indicar  el  lugar 
 más  óptimo  para  realizar  esta  tarea.  (quedan  incluidos  en  este  ítem,  los  camiones  mixer  de 
 hormigón elaborado, aunque no pertenezcan a la contratista) 
 ·  La  planta  asfáltica  deberá  instalarse  en  lugar  llano, 
 desprovisto  de  cobertura  vegetal  y  de  fácil  acceso.  Deberá  preverse  un  fácil  escurrimiento 
 superficial  de  las  aguas  y  tener  en  cuenta  la  dirección  de  los  vientos  predominantes  de  la  zona. 
 No se instalará en terreno particular sin la previa autorización por escrito del Municipio. 
 ·  La  o  las  empresas  contratistas  de  las  obras,  deberán 
 realizar  y  presentar  un  plan  para  el  transporte,  distribución  y  almacenamiento  de  los  materiales 
 bituminosos,  en  el  que  se  prevean  las  potenciales  fugas  y  derrames  de  los  mismos.  Dicho  plan 
 será sometido a la aprobación de la Inspección de Obra, al iniciarse la obra. 

 ·  Se  debe  tener  especial  cuidado  con  el  manejo  de 
 materiales  de  construcción  contaminantes  (por  ejemplo  cemento)  y  con  la  disposición  de 
 combustibles  y  lubricantes.  Se  recomienda  la  instalación  de  recintos  aislados  del  escurrimiento 
 pluvial mediante zanjas de guardia. 

 Extracción de material de préstamo: 

 ·  Los  materiales  utilizados  para  relleno,  deberán  ser 
 extraídos  de  canteras  existentes  en  actividad,  de  forma  tal  de  no  impactar  negativamente  en 
 zonas no explotadas. 
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 VEGETACIÓN 

 Como  norma  general,  deberá  evitarse  cualquier  erradicación  de  la  vegetación  arbórea  o 
 arbustiva,  natural  o  implantada,  que  se  encuentre  en  el  lugar  del  proyecto,  salvo  aquellas 
 situaciones ya previstas durante la formulación del proyecto. 

 Si  durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  presentarán  situaciones  que  involucran  algún  tipo  de 
 decisión  a  este  respecto,  el  equipo  de  acompañamiento  territorial  evaluará  los  pasos  a  seguir 
 frente  a  cada  situación  planteada,  informando  al  área  ambiental  de  la  UEP  y  de  ser  necesario, 
 requerirá la opinión de algún especialista del área de competencia municipal. 

 Daños en área radical por movimiento de suelos: 

 ·  En  los  casos  en  que  la  rectificación  de  cauces  de 
 riego,  construcción  y/o  revestimiento  de  banquinas,  cordones,  cunetas,  veredas  u  otras  obras, 
 indefectiblemente  afecte  raíces  de  forestales,  se  deberá  evaluar  si  las  raíces  involucradas  ponen 
 en  juego  la  estabilidad  del  árbol  por  riesgo  de  caída  o  su  supervivencia.  Frente  a  esta  situación, 
 deberá  evaluarse  individualmente  cada  caso  y  considerar  si  se  trata  de  una  especie  valiosa  (tipo, 
 edad,  estado,  etc.)  o  no,  a  fin  de  establecer  la  modificación  del  proyecto  urbano  o  el  reemplazo 
 del forestal. 

 Erradicación o daños en área radical por canalización de cursos de agua: 

 ·  En  el  caso  extremo  que  debiera  realizarse 
 erradicación  de  forestales,  se  recomienda,  la  restitución  de  la  masa  arbórea  inmediatamente 
 finalizado  el  tramo  en  construcción  y  según  lo  establecido,  la  restitución  será  igual  al  dos  por  uno. 
 En  todos  los  casos  se  solicitará  la  supervisión  y  la  autorización  de  la  dependencia  municipal 
 correspondiente y de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. 

 ·  No  se  erradicarán  especies  arbóreas  o  arbustivas 
 valiosas  por  falta  de  espacio  para  operar,  acopiar  materiales,  estacionar  maquinarias  o  instalar 
 obradores.  En  cualquier  otro  caso  y  previó  a  tomarse  una  decisión,  deberá  informarse  al  área 
 ambiental de la UEP. 

 Daños en canopia por movimiento de maquinarias pesadas y camiones: 
 ·  La  contratista  deberá  realizar  un  estudio  de  los 
 posibles  forestales  que  pudieran  verse  afectados  en  sus  ramas  inferiores  por  el  movimiento  de  los 

 Tema:   Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecución 
 Página  12  de  22 



 INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE AIRES DEL OESTE SECTOR 1– GODOY CRUZ 
 “PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES” 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 vehículos  de  la  obra.  En  los  casos  donde  se  presente  esta  situación,  se  procederá  a  una  poda 
 racional  del  ejemplar  detectado.  En  todos  los  casos  se  solicitará  la  supervisión  y  autorización  de 
 la dependencia municipal correspondiente. 

 Forestación 

 ·  La  plantación  de  árboles  para  la  formación  de 
 barreras  forestales,  se  realizará  paulatinamente,  en  la  medida  que  los  espacios  queden 
 liberados  de  los  efectos  de  la  ejecución  de  la  obra  civil.  De  la  misma  manera  se  procederá  con  la 
 plantación  de  especies  en  vereda  o  al  interior  de  las  viviendas  cuando  correspondiere.  Al  finalizar 
 la obra quedará completamente realizada la forestación. 

 ·  Cuando  la  plantación  no  pueda  efectuarse 
 inmediatamente  después  de  recibir  las  plantas,  hay  que  proceder  a  depositarlas.  El  depósito 
 afecta  solamente  a  las  plantas  que  se  reciben  a  raíz  desnuda  o  con  cepellón  cubierto  con 
 envoltura  porosa  (paja,  maceta  de  barro,  yeso,  etc.);  no  es  necesario  cuando  el  cepellón  está 
 cubierto con material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.) 

 ·  La  operación  consiste  en  colocar  las  plantas  en  una 
 zanja  u  hoyo  y  en  cubrir  las  raíces  con  una  capa  de  tierra  de  al  menos  10  cm,  sin  intersticios  en 
 su  interior,  para  protegerlas  de  la  desecación  o  de  las  heladas  hasta  el  momento  de  su  plantación 
 definitiva.  Si  no  se  pudiese  ejecutar  la  plantación  dentro  de  los  siete  días  corridos,  deberán 
 quedar las plantas en vivero hasta su ubicación definitiva. 

 ·  No  deben  realizarse  plantaciones  en  época  de 
 heladas.  Si  las  plantas  se  reciben  en  obra  en  una  de  estas  épocas,  deberán  depositarse  hasta 
 que cesen las heladas. 

 ·  Si  las  plantas  han  sufrido  durante  el  transporte 
 temperaturas  inferiores  a  cero  grados  no  deben  plantarse,  ni  siquiera  desembalarse,  y  se 
 colocarán  así  en  un  lugar  cubierto  donde  puedan  deshelarse  lentamente  (se  evitarán  locales  con 
 calefacción). 

 ·  Antes  de  presentar  la  planta,  se  echará  en  el  hoyo  la 
 cantidad  precisa  de  tierra  para  que  el  cuello  de  la  raíz  quede  luego  a  nivel  del  suelo  o  ligeramente 
 más  bajo.  Sobre  este  particular,  que  depende  de  la  condición  del  suelo  y  de  los  cuidados  que 
 puedan  proporcionarse  después,  se  seguirán  las  indicaciones  de  la  Inspección  de  Obra  y  se 
 tendrá  en  cuenta  el  asiento  posterior  del  aporte  de  tierra,  que  puede  establecerse,  como  término 
 medio,  alrededor  del  15%.  La  cantidad  de  abono  orgánico  indicada  para  cada  caso  en  el  proyecto 
 se  incorporará  a  la  tierra  de  forma  que  quede  en  las  proximidades  de  las  raíces,  pero  sin  llegar  a 
 estar  en  contacto  con  ellas.  Se  evitará  por  tanto,  la  práctica  bastante  corriente  de  echar  el  abono 
 en el fondo del hoyo. 
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 ·  Es  preciso  proporcionar  agua  abundantemente  a  la 
 planta  en  el  momento  de  la  plantación  y  hasta  que  se  haya  asegurado  el  arraigo;  el  riego  ha  de 
 hacerse  de  modo  que  el  agua  atraviese  el  cepellón  donde  se  encuentran  las  raíces  y  no  se  pierda 
 por  la  tierra  que  lo  rodea.  El  primer  riego  se  realizará  en  el  momento  de  la  plantación  y  los  riegos 
 subsiguientes  serán  realizados  día  por  medio  en  los  meses  de  Septiembre  a  Marzo  y  cada  siete 
 días en los meses de Abril a Agosto. 

 ·  La  Inspección  de  obra,  junto  al  promotor  ambiental, 
 podrá  autorizar  una  variación  en  la  frecuencia  y  dosis  de  riego,  si  las  condiciones  ambientales  así 
 lo requieren. 

 ·  Los  riegos  serán  de  tal  manera  que  no  descalcen  las 
 plantas,  no  se  efectúe  el  lavado  del  suelo,  ni  den  lugar  a  erosión  del  terreno.  Se  efectuarán  en  las 
 primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. 

 Atención de la forestación existente: 

 ·  La  contratista  de  la  obra  deberá  asegurar  el 
 mantenimiento  del  riego,  las  condiciones  del  suelo,  impidiendo  la  deposición  de  diferentes 
 elementos  (cal,  cemento,  mezclas,  áridos,  combustibles,  etc.)  y  la  sanidad  de  las  especies 
 existentes en el arbolado público que se preserven y el arbolado público a implantar en las calles. 

 ESTRUCTURA URBANA 

 Localización del obrador: 
 ·  La  instalación  del  obrador  será,  en  la  medida  de  lo 
 posible,  fuera  del  predio  del  barrio,  en  algún  terreno  aledaño.  Esta  medida  contribuye  a  superar 
 los  inconvenientes  de  ocupación  de  espacios,  necesarios  para  el  movimiento  interno  y  de 
 seguridad. 
 ·  En  general,  se  evitará  ubicarlo  en  zonas  donde  se 
 altere  la  visibilidad  y  calidad  visual  del  barrio;  la  elección  del  sitio,  deberá  estar  definida  antes  del 
 inicio de la obra. 
 ·  En  cambio,  la  ubicación  de  la  oficina  del  E.A.T. 
 deberá  preferentemente  estar  dentro  del  barrio  a  efectos  de  asegurar  la  fácil  concurrencia  de  los 
 vecinos al lugar; la elección del sitio deberá estar aprobada por el E.A.T. 
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 Contaminación producida por efluentes líquidos en el obrador: 

 ·  Se  deberá  tener  especial  cuidado  con  los  derrames 
 de  aceites  u  otros  compuestos  químicos  provenientes  de  las  maquinarias.  Los  aceites  y  otros 
 líquidos  contaminantes,  en  desuso,  se  deberán  almacenar  en  tambores,  para  luego  darle  una 
 disposición  final  ambientalmente  adecuada.  Tanto  el  tipo  de  tambores  como  los  lugares  para  el 
 traslado de estos contaminantes deberán acordarse al iniciarse las obras. 

 Acerca  de  la  afectación  de  potenciales  sitios  de  interés  antropológico,  paleontológico, 
 arqueológico, etc.: 

 ·  Si  durante  las  operaciones  de  excavación  surgieran 
 elementos  que  pudieran  indicar  la  posibilidad  de  estar  frente  a  restos  que  puedan  ser 
 considerados  de  interés  antropológico  (huesos  humanos);  objetos  o  conjunto  de  objetos  de 
 interés  arqueológico  (cerámica,  puntas  de  flecha,  elementos  tallados,  cacharros,  etc.)  o 
 paleontológico  (fósiles)  y/o  cualquier  otra  pieza  que  pudiera  considerarse  de  interés  histórico 
 cultural,  se  suspenderán  los  trabajos  que  pudieran  poner  en  peligro  futuras  investigaciones  y  se 
 avisará  en  forma  inmediata  a  la  inspección  de  obra  que  dará  aviso,  a  su  vez,  a  la  autoridad  de 
 aplicación correspondiente. 

 ·  Deberá  cercarse  y  delimitarse  el  lugar,  además  de 
 suspender todo tipo de obras en el sitio del hallazgo. 

 Alteraciones en la accesibilidad urbana: 

 ·  Durante  la  etapa  de  construcción,  la  señalización  vial 
 deberá  ser  lo  suficientemente  efectiva  como  lo  indica  la  normativa  vigente  (cartelería  de  material 
 perdurable  de  medidas  adecuadas  y  letras  con  pintura  refractante)  de  manera  tal  que  el  público 
 en  general  conozca  cuáles  vías  no  están  expeditas,  por  cuáles  puede  circular  con  precaución  y 
 por último cuáles están totalmente libres de obstáculos. 

 ·  La  señalización  de  cierres  será  de  material  plástico 
 desmontable (mallas de colores vivos); no podrá utilizarse material como palos, varas, ramas, etc. 

 ·  Deberá  garantizarse  la  funcionalidad  de  la 
 señalización  tanto en horarios diurnos y nocturnos. 

 ·  Deberá  garantizarse  la  reposición  de  la  señalización, 
 en  caso  de  destrucción  o  ausencia  de  la  misma  por  cualquier  motivo  y  en  cualquier  momento  de 
 la obra. 
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 Equipamiento interceptado: 

 ·  La  contratista  deberá  arbitrar  los  medios  necesarios 
 para  mantener  en  servicio  el  equipamiento  interceptado  (Ej.:  escuela,  iglesia,  centro  de  salud, 
 etc.). 

 Alteraciones en el transporte vehicular: 

 ·  El  desvío  del  tráfico  en  general  se  debe  hacer  en 
 acuerdo  con  la  repartición  municipal  que  tenga  injerencia  en  el  área  tránsito,  manteniendo 
 siempre  la  accesibilidad  y  la  seguridad,  para  ello  se  recomienda  evitar  el  desvío  del  tráfico  hacia 
 aquellas arterias que puedan estar más saturadas. 

 ·  Durante  la  construcción  de  alcantarillas  en  los  cruces 
 de  calles,  deberá  preverse  la  posibilidad  de  que  se  realice  en  dos  etapas  para  no  interrumpir 
 totalmente  el acceso de los vehículos  al sector intervenido. 

 Alteraciones del tránsito peatonal: 

 ·  La  realización  de  las  obras  no  deberá  impedir  el  libre 
 acceso  peatonal  a  las  viviendas  incluidas  en  el  sector  de  trabajo,  y  siempre  deberá  existir  al 
 menos, una vía peatonal para la circulación entre calles del barrio involucrado. 

 ·  Durante  la  construcción  de  los  puentes  peatonales  o 
 vehiculares  de  acceso  a  las  viviendas,  deberá  preverse  la  realización  de  otro  puente  alternativo  y 
 temporal. 

 Posibilidad de roturas en tuberías de agua, etc.: 

 ·  La  contratista  deberá  realizar  las  coordinaciones 
 pertinentes  y  solicitar  los  permisos  correspondientes  en  cada  una  de  las  instituciones 
 responsables  de  servicios  como  agua  potable,  cloacas,  energía  eléctrica,  canales  de  riego, 
 teléfono,  etc.,  y  en  el  caso  extremo  que  por  razones  de  obra  debieran  interrumpirse,  estos  cortes 
 deberán  mantenerse  el  menor  tiempo  posible  y  estar  previstos  en  un  plan,  de  modo  que  el  equipo 
 de  acompañamiento  territorial  pueda  comunicar  a  la  población  afectada  de  tal  circunstancia,  con 
 la debida antelación. 
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 SOCIAL 

 ·  Deberán  respetarse  los  horarios  previstos  de  trabajo, 
 los  que  serán  informados  por  el  promotor  social,  de  manera  de  no  provocar  molestias  a  la 
 población por la generación de ruidos molestos. 

 ·  Dadas  las  características  particulares  de  la  obra,  en 
 donde  la  misma  se  llevará  adelante  rodeada  de  la  población  beneficiaria,  se  deberán  extremar  las 
 medidas de seguridad a fin de reducir los riesgos de accidentes que provoca esta situación. 

 ·  La  Contratista  deberá  dejar  completamente 
 establecidas  las  medidas  de  seguridad,  al  momento  de  ejecutar  las  obras  de  Nexo  que  exceden 
 los  límites  del  cerco  perimetral  de  la  obra,  a  los  efectos  de  disminuir  riesgos  de  accidentes 
 (demarcaciones, señalizaciones, apertura de zanjas por tramo, plazo para su ejecución, etc.) 

 Medidas de seguridad: 

 La  contratista  deberá  prever  y  presentar  a  la  U.E.P.  el  PLAN  DE  GESTION  AMBIENTAL  con  las 
 medidas  de  prevención  y  seguridad  antes  del  inicio  de  las  obras,  tomando  como  línea  base  las 
 siguientes;  el  plan  propuesto  deberá  observarse  en  todo  momento  durante  el  período  de 
 ejecución de la obra: 

 ·  Señalización  y  cercado  adecuado  y  permanente  de  zanjas,  pozos,  plantaciones  nuevas, 
 montículos  de  material  de  relleno,  obras  recientes,  pinturas  recientes,  etc.  según  lo  indicado  en 
 alteraciones en la accesibilidad urbana. 

 ·  Si  la  estrechez  o  profundidad  de  pozos  y/o  zanjas  así  lo  indicará,  además  del  vallado 
 perimetral  con  material  metálico,  deberá  taparse  con  elementos  rígidos  (tapas  de  madera), 
 asegurarse  de  manera  conveniente  y  señalizar  mediante  carteles  según  lo  indicado  en 
 alteraciones en la accesibilidad urbana. 

 ·  Señalización  de  desvíos,  en  forma  permanente  y  con  la  cartelería  adecuada,  según  lo 
 indicado en alteraciones en la accesibilidad urbana. 

 ·  Coordinación  con  el  equipo  de  acompañamiento  territorial  de  los  frentes  de  obra,  a  los 
 efectos de no alterar la accesibilidad a viviendas y equipamientos. 

 ·  Control  de  la  disposición  del  material  extraído  durante  el  zanjeo  a  fin  de  no  bloquear  o 
 alterar la accesibilidad a viviendas  y veredas. 

 ·  Señalización  diurna  y  nocturna,  peatonal  y  vehicular,  según  lo  expresado  en  accesibilidad 
 urbana. 

 ·         Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obra y en el obrador. 

 Tema:   Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecución 
 Página  17  de  22 



 INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE AIRES DEL OESTE SECTOR 1– GODOY CRUZ 
 “PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES” 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 ·         Apertura de zanjas por tramos. 

 Riesgo de accidentes en personal de la obra: 

 Deberá  exigirse  a  la  contratista  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  respecto  a  la  seguridad 
 laboral, ver anexo XII Higiene y Seguridad Laboral. 

 Riesgo de accidentes en personas ajenas a la obra: 

 La  contratista  deberá  prever  y  presentar  a  la  U.E.P.  el  PLAN  DE  GESTION  AMBIENTAL  con  las 
 medidas  de  prevención  y  seguridad  antes  del  inicio  de  las  obras,  el  mismo  deberá  incluir  la 
 operatoria  o  procedimiento  a  seguir  en  caso  de  accidentes  de  terceras  personas,  el  que  deberá 
 ser conocido tanto por el E.A.T. como por toda la comunidad. 

 ·  Durante  la  etapa  de  construcción  la  iluminación  vial 
 deberá  ser  lo  suficientemente  efectiva  como  lo  indica  la  normativa  vigente,  de  manera  tal  que 
 permita visualizar los obstáculos propios de la obra. 

 ·  Se  deberán  realizar  los  perimetrados 
 correspondientes  en  los  lugares  donde  se  realice  zanjeo,  poceado  o  movimiento  de  suelo,  a 
 efectos de alertar a los eventuales transeúntes o pobladores sobre su existencia. 

 ·  Se  recomienda  la  señalización  adecuada  de  obra,  ya 
 sea  por  peligro  de  ocurrencia  de  accidentes  en  la  zona,  por  zanjas  no  cubiertas  y  movimientos  de 
 suelos,  o  por  desplazamiento  de  maquinaria  vial  que  afecten  la  accesibilidad  de  vehículos  y 
 peatones por el corte de vías de circulación y ejecución de desvíos. 

 ·  Los  perimetrados,  señalizaciones  y  cartelería  utilizada 
 además  de  respetar  la  normativa  vigente,  deberán  observar  lo  especificado  en  el  apartado 
 accesibilidad urbana. 

 Riesgos de inundación o anegamiento: 

 ·  La  contratista  deberá  identificar  los  sectores  más 
 deprimidos  del  barrio,  con  potencial  riesgo  de  inundación  o  anegamiento  por  eventuales  lluvias, 
 aluviones u otros episodios y diseñar  el sistema de evacuación temporal más conveniente. 

 ·  El  sistema  propuesto,  debe  asegurar  la  accesibilidad 
 o  eventual  evacuación  de  la  población  del  barrio,  que  pudiera  verse  afectada  por  las  obras, 
 durante un episodio de esta naturaleza. 
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 Riesgos por hundimientos de terreno en zonas de excavación: 

 ·  Los  pozos,  zanjas,  etc.  deberán  rellenarse  con  el 
 mismo material extraído durante la excavación. 

 ·  Deberá  verificarse  la  correcta  compactación  y 
 preverse  la  disposición  de  tierra  en  una  altura  de  por  lo  menos  20  cm  por  sobre  el  nivel  natural  del 
 suelo. 

 ·  Se  instruirá  a  los  vecinos  a  fin  de  que  informen  a  la 
 inspección de obra, sobre cualquier hundimiento posterior que detecten en las zonas de trabajos. 

 Generación de residuos sólidos: 

 ·  La  contratista  deberá  conservar  la  obra  en 
 condiciones  de  limpieza,  libre  de  materiales  excedentes  y  residuos,  los  cuales  serán  retirados 
 rápidamente, coordinando esta acción con la autoridad de aplicación municipal. 

 ·  La  contratista  deberá  realizar  un  especial  manejo  de 
 los  residuos  sólidos  generados  en  la  obra,  para  lo  que  deberá  presentar  a  la  inspección  de  obra  el 
 modelo de gestión correspondiente, que evite su dispersión o acumulación. 

 ·  Deberá  evitarse  que  los  residuos  de  aceites  y 
 lubricantes  y/o  restos  de  productos  que  contengan  hidrocarburos  entren  en  contacto  con  el  suelo. 
 Se  tendrán  en  cuenta  las  reglamentaciones  relacionadas  con  residuos  tóxicos  y/o  peligrosos  (Ley 
 24.051).  Si  las  tareas  de  mantenimiento  de  equipos  se  realizarán  dentro  del  predio  de  la  obra,  los 
 talleres e instalaciones de mantenimiento deberán tener contrapisos de hormigón. 

 ·  Deberá  evitarse  el  uso  de  elementos  de  asbesto 
 cemento en la obra y en las instalaciones p 

 ·  Provisorias,  así  como  también  de  aquellos  materiales, 
 aditivos,  adhesivos  o  componentes  que  generen  residuos  tóxicos  o  peligrosos.  De  no  ser  posible, 
 su  gestión  se  regirá  por  la  normativa  vigente  coordinándola  con  la  autoridad  municipal  o  provincial 
 de aplicación. 

 Focos de contaminación por residuos sólidos existentes: 

 ·  Todos  los  tipos  de  basura  y  escombros,  ya  sean 
 existentes  o  los  generados  por  la  ejecución  de  la  obra  en  el  sector  del  predio  que  se  encuentre  en 
 preparación,  deberá  ser  retirada  en  su  totalidad,  dejando  el  mismo  con  su  superficie 
 perfectamente  limpia.  Dicha  basura  deberá  disponerse  también  fuera  del  área  urbana  y  en  un 
 predio destinado al efecto, autorizado por la municipalidad. 
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 ·  Los  residuos  de  obra  pueden  afectar  la  calidad 
 ambiental  en  términos  paisajísticos,  circulatorios,  de  las  costumbres  y  la  vida  cotidiana  y  por 
 contaminación;  como  criterio  central  para  la  toma  de  decisiones  se  deberá  priorizar  la  mínima 
 generación de residuos en todas las etapas y tareas durante la obra. 

 ·  Este  criterio  deberá  ser  transmitido  al  personal  y  a  los 
 subcontratistas por el Encargado Ambiental de la contratista. 

 ·  Estará  absolutamente  prohibida  la  quema  o 
 incineración de cualquier tipo de residuo. 

 ·  Entre  los  residuos  se  deberá  diferenciar  cuatro 
 categorías, así como diferenciar los recipientes para los mismos: 

 -         Residuos orgánicos: recipientes verdes 

 -          Residuos inorgánicos: recipientes amarillos 

 -         Residuos peligrosos: recipientes rojos 

 -         Residuos cloacales 

 ·  Con  relación  a  los  residuos  cloacales,  deberá 
 preverse  la  utilización  de  baños  químicos  para  la  higiene  del  personal,  debiendo  proceder  a  la 
 recolección  de  los  residuos  de  modo  periódico,  y  disponerlos  según  indiquen  las  normas 
 municipales.  En  ningún  caso  el  Contratista  manipulará  los  residuos,  ni  desagotará  el  contenido 
 por su cuenta. 

 ·  Los  residuos  Orgánicos,  son  los  provenientes  de  la 
 alimentación  del  personal  y  de  insumos  como  papeles  y  cartones  (que  no  estuvieran  en  contacto 
 con  sustancias  peligrosas).  Éstos  no  se  enterrarán  ni  quemarán.  Deberán  ser  almacenados  en 
 recipientes con tapa y bolsas de polietileno en su interior, suministrados por la contratista. 

 ·  Estos  residuos  serán  recolectados  diariamente, 
 debiendo  ser  realizada  por  el  Contratista  o  un  subcontratista  especializado.  Deberán  ser 
 dispuestos  en  las  áreas  en  las  que  el  Municipio  realice  la  disposición  de  residuos  similares. 
 Deberá  contarse  con  recipientes  en  todos  aquellos  lugares  en  donde  se  generen  residuos 
 (obrador, campamentos, áreas de alimentación o descanso, cocina, oficinas, etc.) 

 ·  En  cuanto  a  los  residuos  Inorgánicos  y  de  obra,  se 
 pueden  diferenciar  básicamente  en:  escombros,  restos  diversos  de  materiales  de  construcción 
 (asfalto,  hormigón,  morteros,  cales,  vidrios,  metales  y  plásticos)  y  los  provenientes  de  insumos, 
 embalajes,  restos  de  soldaduras,  etc.  El  Contratista,  a  través  del  Encargado  de  la  Gestión 
 Ambiental,  se  contactará  con  el  Municipio  a  fin  de  identificar  posibles  interesados  en  los  residuos 
 inorgánicos  y/o  concertar  el  tipo  de  disposición  final.  Según  la  disposición  final  concertada,  los 
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 residuos  sólidos  inorgánicos  se  dispondrán  en  un  único  recipiente  o  en  distintos  recipientes,  que 
 presenten  materiales  y  estructuras  de  adecuada  resistencia  física,  volúmenes  de  fácil  traslado  y 
 que posean tapas. 

 ·  Se  contará  con  recipientes  en  obrador,  oficinas  y 
 también en los frentes de trabajo. La recolección de estos recipientes se realizará diariamente. 

 ·  No  se  acumularán  recipientes  llenos  en  los  frentes  de 
 trabajo ni en el obrador. 

 ·  Deberá  dimensionarse  la  capacidad  de  los  recipientes 
 para  obtener  una  eficiente  relación  entre  volumen  generado  y  periodicidad  de  la  recolección.  El 
 volumen  de  recipientes  y  periodicidad  adoptados  deberá  ser  revisto  en  caso  de  observaciones  del 
 Promotor Ambiental. 

 Residuos Peligrosos: 

 ·  Los  Residuos  Peligrosos,  son  aquellos  considerados 
 por  la  Ley  Nacional  Nº  24.051.  En  caso  de  generarse  este  tipo  de  desechos,  el  Contratista  deberá 
 contratar  el  servicio  de  recolección  y  tratamiento  y/o  eliminación  de  residuos  peligrosos,  con 
 operadores habilitados y registrados en la Nación. 

 La  empresa  Contratista  deberá  reclamar  al  operador  y  presentar  a  la  UEP  el  certificado  de 
 habilitación  y  el  correspondiente  manifiesto  indicando  la  naturaleza  y  cantidad  de  los  residuos 
 generados,  su  origen,  transferencia  del  generador  al  transportista  y  de  éste  a  la  planta  de 
 tratamiento  o  disposición  final,  así  como  los  procesos  de  tratamiento  y  eliminación  a  los  que 
 fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizara. 

 Este  manifiesto  será  solicitado  ante  cada  entrega  de  residuos  y  se  archivará  una  copia  en  el 
 registro de eventos que llevará el Encargado Ambiental del Contratista. 

 CONTAMINACIÓN VISUAL 

 ·  Se  recomienda  evitar  la  localización  del  obrador, 
 planta  asfáltica,  depósitos  de  materiales,  de  combustibles,  etc.,  en  lugares  donde  se  altere  la 
 visibilidad y la calidad visual. 

 ·  Se  deberá  prever  la  concentración  de  las 
 instalaciones  de  obra,  dentro  de  lo  posible,  a  fin  de  no  impactar  en  la  totalidad  del  paisaje  sino  en 
 sectores  lo  más  acotados  posibles.  Esta  concentración  de  instalaciones  puede  ser  ventajosa 
 también para disminuir los conflictos con el entorno habitado. 
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 ·  Previo  a  la  instalación  de  la  planta  asfáltica  y  depósito 
 de  materiales  asfálticos,  la  empresa  Contratista  someterá  a  aprobación  de  la  Inspección  de  Obra 
 el  croquis  y/o  plano  donde  indique  su  ubicación,  circuitos  de  movimientos  y  operación  de 
 vehículos y materiales dentro del área de la misma. 

 ·  Los  escombros  que  resulten  de  la  obra,  una  vez 
 sacados,  deberán  permanecer  en  contenedores  para  ser  trasladados  rápidamente  al  lugar 
 previsto, el que será autorizado por la autoridad municipal. 

 PASIVO AMBIENTAL 

 ·  Una  vez  terminados  los  trabajos  se  deberán  retirar  del 
 área  del  obrador,  planta  asfáltica  y  lugares  de  depósito  de  materiales  todos  los  elementos  que  no 
 estén  destinados  a  un  uso  claro  y  específico  posterior,  por  lo  tanto  se  deberán  desmantelar  todas 
 las  instalaciones  fijas  o  desarmables  que  la  empresa  Contratista  hubiera  instalado  para  la 
 ejecución de la obra. Se deberá eliminar escombros, chatarras, cercas, rellenar pozos, etc. 

 ·  Cuando  se  termine  la  etapa  constructiva  se  deberá 
 proceder  a  la  limpieza  total  del  barrio  por  procesos  físicos  y/o  químicos,  mediante  una  campaña 
 de limpieza acordada con el promotor ambiental y la autoridad municipal. 

 ·  Las  áreas  ocupadas  por  la  empresa  Contratista  para 
 sus  instalaciones  deberán  recuperarse  a  fin  de  asemejarlas  lo  más  posible  al  estado  previo  a  la 
 construcción  de  la  obra.  Solo  podrán  permanecer  los  elementos  que  signifiquen  una  mejora  o 
 tengan  un  uso  posterior  claro,  determinado  y  beneficioso  para  la  comunidad,  en  cuyo  caso  deberá 
 contarse con la autorización expresa de la Inspección de Obra. 

 INSPECCION AMBIENTAL 
 Con  el  fin  de  minimizar  los  impactos  negativos  se  realizarán  inspecciones  ambientales 

 periódicas,  durante  todo  el  proceso  de  construcción,  no  más  de  quince  días  entre  cada 
 inspección,  a  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  las  medidas  de  mitigación  propuestas.  En  caso 
 que  se  detecten  situaciones  imprevistas  se  deberá  en  forma  inmediata  proponer  la  medida 
 correctora. 
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