PROYECTO AIRES DEL OESTE SECTOR I- INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE
Ubicacion: B2 LOS CERRILLOS - B2 LA QUEBRADA- CALLE VISTALBA MES BASE: SET 22

=l"\V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

Descripcion Unidad Coémputo Unitario 5 $ item $ Rubro
Subitem
A.01 PRELIMINARES GENERALES 0,26%
A.01.01 Tareas preliminares 0,26%|
A.01.01.01 Cartel de Obra (Chapa N° 18, ploteado, postes, trasl. y colocacion) m? 15,36
A.01.01.02 Replanteo redes m 12601
A.01.01.03 Replanteo intradomiciliarias u 169
A.01.01.04 Obrador - Casilla habitable m? 28,8
A.01.01.05 Sanitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas) (2 bafios) mes 18
A.01.01.06 Electricidad de construccion mes 18
A.01.01.07 Agua de construccion u 4
A.01.01.08 Tablero principal electrico con fueza motriz gl 1
42,58%
B.01 Obra de Nexo de Agua 2,57%|
B.01.01 Impulsiones 1,93%|
B.01.01.01 Excavacion zanja para instalacion de tuberias. m? 943,02
B.01.01.02 Prov., colocacion y prueba hidraulica de cafieria HFD k7 DN 250mm m 1210
B.01.01.03 Relleno zanja 1° etapa m? 398,97
B.01.01.04 Relleno zanja 2° etapa m? 598,455
B.01.01.05 Prov., colocacion de piezas y accesorios para nudos diam 250mm u 4
B.01.01.06 Prov., colocacion de piezas y accesorios para nudos diam 200mm u 3
B.01.01.07 Ejecucion de camara de valvula de aire u 2
B.01.01.08 Ejecucion de camara de desagiie u 1
B.01.02 Rotura y reposicion de pavimento 0,64%|
B.01.02.01 Rotura y reposicion de pavimento m? 906,75 0,64%
B.02 Extension de suministro 4,63%
B.02.01 Cafierias de distribucién 2,95%|
B.02.01.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m? 2058,7303
B.02.01.02 Relleno 1° etapa m? 823,49212
B.02.01.03 Relleno 2° etapa m? 1235,2382
B.02.01.04 Retiro material sobrante m? 55,26
B.02.01.05 Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm + cama de asiento m 1963
B.02.01.06 Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm + cama de asiento m 83
B.02.01.07 Prov. y coloc. cafierias PVC 160 mm + cama de asiento m 212
B.02.01.08 Prov. y coloc. cafierias PVC 200 mm + cama de asiento m 887
B.02.02 Valvulas 0,35%|
B.02.02.01 Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construccién de camara u 21
B.02.02.02 Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construccion de cdmara u 1
B.02.02.03 Prov. y coloc. V.E. 160 mm, incluye construccién de camara u 2
B.02.02.04 Prov. y coloc. V.E. 200 mm, incluye construccién de cdmara u 1
B.02.02.05 Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construccion de camara u 2
B.02.02.06 Camara valvula esclusa para desague limpieza u 7
B.02.03 Rotura y reposicion de pavimento 1,32%|
B.02.03.01 Rotura y reposicion de pavimento m? 1871,49
B.03 Conexiones iciliarias de agua a red 0,53%
B.03.01 Conexién de agua 0,53%|
Ejecucion de conexion domiciliaria de agua (Chicote de conexion PVC fusion
B.03.01.01 de 1/2, con tuerca loca en ambos extremos y llave maestras). Albaiiileria,
colocacién y nivelacion de cajas. u 184
B.04 Instalacion intra-lote de agua 1,13%
B.04.01 Instalacion de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva) 1,13%|
B.04.01.01 (_)onexién desde_ caja m_aestra aC.S.yLLP. + Tanqu_e de Reserva de 500Itrs | |
) (incluye prov. e instalacion de torre de sosten)+ 2 bajadas u 74
B.05 Extension de suministro 4,80%
B.05.01 Carierias 2,37%|
B.05.01.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. m? 2728
B.05.01.02 Relleno 1° etapa m? 473,1
B.05.01.03 Relleno 2° etapa m? 1103,9
B.05.01.04 Retiro material sobrante m? 39,97
B.05.01.05 Prov. y coloc. cafierias PVC 160 mm + cama de asiento m 2335
B.05.01.06 Prov. y coloc. cafierias PVC 200 mm + cama de asiento m 303
B.05.01.07 Prov. y coloc. cafierias PVC 250 mm + cama de asiento m 145
B.05.02 Bocas de Registro 1,19%]|
B.05.02.01 Excavacién en terreno de cualquier categoria m? 450 | | |
B.05.02.02 Ejecucion de boca de registro en calzada h menor 2,50 m u 45 | | |
B.05.03 Camaras de limpieza 0,01%|
B.05.03.01 Excavacion en terreno de cualquier categoria m? 1
B.05.03.02 Ejecucion camara de limpieza u 1
B.05.04 Rotura y reposicion de pavimento
B.05.04.01 Rotura y reposicion de pavimento m? 1743,25
B.06 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 0,86%|
B.06.01 Conexion cloacal 0,86%|
B.06.01.01 Ejecucion de conexion domiciliaria media de PVC u 206
B.07 Instalaciones intra-lote de cloaca 1,11%
B.07.01 Instalacion cloacal interna (tipologia 1) 1,01%|
Ejecucion de Camara de Inspeccion 0,60 m x 0,60. Incluye: excavacion,
B 070101 compactacion, base de concreto, tapa, ventilacion. u 87
Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa,
B07.01.02 relleno, espar. de cal u 87
Tendido de cafieria desde Cl a conexion existente. Incluye: tramos
B.07.01.03 horizontales hasta 8ml hasta a PPA, 2BA (bafio+cocina), ventilacion y prueba
hidraulica. Dsitribucién desagiies cloacales y separacion de pluviales u 87




B.07.01.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. u 87
B.07.02 Instalacion cloacal interna (tipologia 2 ) 0,10%'
Ejecucién de Camara de Inspeccion 0,60 m x 0,60. Incluye: excavacion,
B.07.02.01 N e
compactacion, base de concreto, tapa, ventilacion. u 8
B.07.02.02 Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa,
relleno, espar. de cal u 8
Tendido de cafieria desde Cl a conexion existente. Incluye: tramos
B.07.02.03 horizontales hasta 15ml hasta a PPA, 2BA (bafio+cocina), ventilacion y
prueba hidraulica. Dsitribuciéon desagues cloacales y separacion de pluviales u 8
B.07.02.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. u 8
B.08 Extension de red 4,96%
B.08.01 Cordon banquina 1,85%)|
B.08.01.01 Ejecucién de cordén de H°A° m 4917 |
B.08.01.02 Ejecucion de cordon banquina de hormigén de 0,55 m m 5463 |
B.08.02 Badén 0,06%|
B.08.02.01 Ejecucion de Badén de hormigon m? 180,23 0,06%
B.08.03 Alcantarillas 0,17%|
B.08.03.01 Excavacién de zanja en terreno de Alca T1 0,60x0,55 m? 93,17
B.08.03.02 Construccién de alcantarillas de H°A° T1 0,60x0,55 m 121
B.08.03.03 Prov. y coloc. de rejillas de captacion ancho 0,60/largo 1,20 u 11
B.08.04 Desagiie pluvial por conducto 0,23%'
Desagiies Pluviales Domiciliarios (Provisioén y colocacion de pileta de patio y
B.08.04.01 P o .
caferia desaglie a cordén cuneta) u 171
Desagiies Pluviales Domiciliarios (Provision y colocacion de cafieria desaglie
B.08.04.02 .
a cordén cuneta) u 135
B.08.05 Acequia T1 0,40/0,60x0,60 0,08%'
B.08.05.01 Excavacion, perfilado de acequias u 117,12 |
B.08.05.02 Ejecucion de acequia de hormigdn seccion T1 0.40/0.60x0.60 m 183 |
B.08.06 Coladeras 0,08%|
B.08.06.01 Excavacién de zanja en terreno de cualquier categoria. Para coladera T1
A 0,60x0,60 m 69,6
B.08.06.02 Construccion de coladera H°A® seccion T1 0,60x0,60 m 58
B.08.07 Revestimiento y construccion de canales: Colector Vistalba 2,40%'
B.08.07.01 Movimiento de suelos - Desmonte (espacio verde) m? 1119,02
B.08.07.02 Movimiento de suelos - Relleno (espacio verde) m? 2987,88
B.08.07.03 Excavacion, perfilado de colector de hormigén seccién T1 0,80x0,80 m? 130,25
B.08.07.04 Excavacion, perfilado de colector de hormigén seccién T2 1.00x1.00 m? 320,88
B.08.07.05 Ejecucién de colector de hormigén seccion T1 0,80x0,80 m 107,65
B.08.07.06 Ejecucion de colector de hormigén seccion T2 1.00x1.00 m 191
B.08.07.07 Excavacion zanja en terreno Alca seccion T1 0,80x0,80 m? 50,58
B.08.07.08 Excavacion zanja en terreno Alca seccion T2 1,00x1,00 m? 69,7
B.08.07.09 Construccion de alcantarillas de H°A° T1 0.80x0.80 m 41,8
B.08.07.10 Construccién de alcantarillas de H°A° T2 1.00x1.00 m 41
B.08.07.11 Prov y coloc. De rejilla de captacion Ancho 0.80 /largo 1.20m u 7
B.08.07.12 Prov y coloc. De rejilla de captacion Ancho 1.00 /largo 1.20m u 3
B.08.08 Obras de contenciones pluvial 0,09%|
B.08.08.01 Contenciones pluviales domiciliarias m 503
B.09 Red Primaria de Media Tension 0,28%
B.09.01 Estructura de sostén 0,23%|
B.09.01.01 Prov. y montaje de columna de H A u 8 |
B.09.01.02 Prov. y montaje de columna de H°A°y rienda de media tension u 8 |
B.09.02 Conductores 0,05%'
B.09.02.01 Provisién y colocacién de conductores de aluminio de 35 mm Media Tension m 470 |
B.10 Subestacion Transformadora 0,53%
B.10.01 Estructura de sostén 0,24%|
B.10.01.01 Provision y montaje de columnas o postes (hormigon) u 4 |
B.10.02 Transformador 0,30%'
B.10.02.01 Provision y montaje de transformador CN 276 con trafo de 250 KVA u 2 |
B.11 Extension de Red Eléctrica y Alumbrado Publico 5,72%
B.11.01 Estructura de sostén 2,62%)|
B.11.01.01 Provisién y montaje de columna de H A u 116
Provisiéon y montaje de columna metalica recta h=7,50m, incluye brazo
B.11.01.02 s
metalico 3m u 86
B.11.01.03 Prov. y montaje de columna de H°A°® (8,50mts. Libre), con puesta a tierra y
o base de H°A° de 250 Kg u 29
B.11.02 Conductores 2,63%|
B.11.02.01 Provisién y colocacion de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25 m 730
B.11.02.02 Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados BT 3x70+50 m 3400
B.11.02.03 Prov. y coloc. de cables aéreos preensambladosAp 3x35+50 m 4450
B.11.02.04 Provisién y colocacion de cables aéreos preemsamblados Cu 2x6mm m 4000
B.11.02.05 Provisién y colocacion de cables TPR alumbrado Cu 2x2,5 mm m 450
B.11.03 Tablero de Alumbrado Pblico 0,03%|
B.11.03.01 Tablero de Alumbrado Publico u 3
B.11.04 Luminarias 0,43%|
Provisién y colocacion de luminarias de AP, lampara LED de 150w (17500
B.11.04.01
lumenes) u 114
Provisién y colocacion de cables subterraneos, colocados en cafieria con
B.11.04.02 proteccion mecanica de arena, ladrillo y cinta de peligro, a 0,70 metros de
profundidad y luego tapado (terminado) m 250
B.12 Conexion Domiciliaria de electricidad a red 1,54%
B.12.01 Conexion eléctrica 1,54%|
B.12.01.01 Prov. y coloc. de pilares de acometida u 197
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A,
B.12.01.02 C., caja estanca 4 polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a
tierra con jabalina. O seqUn requiitos de la instalacion. u 197
B.13 Instalacion Intra-lote de electricidad 0,49%
B.13.01 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. 0,49%|
Circuito de alimentacion: salida del TP al TS (alternativa aérea o
subterranea). Cable tipo "Sintenax" de 10mma2. Incluye excavacion, posterior
B.13.01.01 N N " ;
cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de proteccion.O seguin
requisitos de la instalacion. u 142
Tablero seccional y kit de proteccion. Incluye: Tablero para 8 modulos / de
B.13.01.02 aplicar (no para embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra,
T Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta a
tierra. O segun requiitos de la instalacion. u 142




B.14 Extension de red de gas 1,46%
B.14.01 Cafierias de distribucion 1,46%|
Nor.B.14.01.01 |Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m? 1289,79
Nor.B.14.01.02 |Tapado y compactacion de zanja (incluye capa de arena de 30 cm) m? 284,43
Nor.B.14.01.03 |Provision y colocacion cafierias 50 mm m 1312
Nor.B.14.01.04 |Provision y colocacion caferias 63 mm m 1951
B.15 Conexiones domiciliarias de gas a red 0,26%
B.15.01 Conexion de gas. 0,26%|
B.15.01.01 Conexién domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios u 189 0,26%|
B.16 Extension de Red Vial 9,29%
B.16.01 Tareas previas 0,72%|
B.16.01.01 Apertura de calles. m? 9376
B.16.01.02 Preparacion de terreno. Compactacion de subrasante m? 11054
B.16.01.03 Erradicacion de arbolado existente gl 1
B.16.02 Calzadas 8,57%|
B.16.02.01 Desmonte m? 5815,21
B.16.02.02 Terraplén m? 10906,9
B.16.02.03 Trasporte de suelo de desmote p/confeccion de terraplén m? 4070,647
B.16.02.04 Base granular por 25 cm m? 1116
B.16.02.05 Concreto asfaltico (incluye riego de imprimacion) m? 10354
B.16.02.06 Demolicion, Remocion y Carpeta Asfaltica Calle m? 1782
B.16.02.07 Pavimento articulado m? 2905
B.17 Red Peatonal 2,41%
B.17.01 Vereda 2,41%)|
B.17.01.01 Ejecucion de contrapiso de hormigon fratasado y contrapisos irregulares m? 5163
B.17.01.02 Corrimiento y construccién nuevo cerco de cierre frontal m 879
B.17.01.03 Esquinas u 38
B.17.01.04 Ejecucion de losa de acercamiento peatonal u 81
B.17.01.05 Ejecucion de losa de acercamiento vehicular u 74
B.17.01.06 Puentes peatonales u 11
B.17.01.07 Puentes Vehiculares u 11
B.17.01.08 Demolicion del cierre y mejoras del predio Jardin Puentecitos gl 1
1,13%
C.01 Obras edilicias 1,13%
C.01.01 Consl_ruccio’_n Equipamiento Comunitario - Posta Sanitaria y punto de
i} seguridad ciudadana U 1 1,13%
C.01.01.01 Consl_ruccio’_n Equipamiento Comunitario - Posta Sanitaria y punto de
seguridad ciudadana u 1 1,13%
2,38%
D.01 Contenedores 0,41%
D.01.01 Contenedores de residuos D,41%|
D.01.01.01 Prov. y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos 197
D.01.01.02 Prov. y colocacién de contenedores comunitarios de residuos 12
D.02 Sefialética urbana 0,03%]
D.02.01 Nomencladores urbanos D,D3%|
D.02.01.01 Prov. y coloc. de indicadores de calles 29
D.02.01.02 Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo 3
D.03 Refugios 0,22%]
D.03.01 Paradas de colectivos 0,22%|
D.03.01.01 Ejecucion de refugios en paradas de colectivos u 3
D.04 Parquizacién, Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica 0,19%|
D.04.01 Arbolado Publico 0,09%'
D.04.01.01 Provision y plantacion arbol con tutor 153
D.04.01.02 Provision y colocacion de cafio de PVC diam 110mm para riego 153
D.04.02 Coberturas verdes D,lO%l
D.04.02.01 Preparacion del suelo m? 1738
D.04.02.02 Implantacién o sembrado de césped m? 1738
D.05 Plazas, Espacios Verdes y Parques (Plaza La Quebrada) 0,78%
D.05.01 Arbolado 0,01%|
D.05.01.01 Provision y plantacion arbol con tutor u 10
D.05.01.02 Provision y plantacion arbusto u 30
D.05.02 Coberturas verdes 0,17%|
D.05.02.01 Preparacion del suelo m? 1306
D.05.02.02 Implantacion o sembrado de césped m? 1306
D.05.02.03 Riego u 1
D.05.03 Vereda 0,29%|
D.05.03.01 Ejecucion de contrapiso de hormigon fratasado m? 358
D.05.03.02 Ejecucion de escaleras de hormigén m? 48,96
D.05.03.03 Cordoén de borde (h=0,20) m 414
D.05.03.04 Corddn de borde (h=variable prom 50 cm) m 69,5
D.05.03.05 Rampas para discapacitados u 14
Nor.D.05.04 Senderos 0,07%)|
D.05.04.01 Ejecucién de senderos de hormigén fratasado m? 143
D.05.04.02 Provision y colocacion de papeleros u 5
D.05.05 Bancos 0,11%|
D.05.05.01 Provision y colocacion de bancos de hormigon premoldeados u 24
D.05.05.02 Construccion de canteros redondos y asientos u 5
D.05.06 Alumbrado plaza 0,07%|
D.05.06.01 srrg;/iesciizon y montaje de iluminacion general del predio segun planos de o )
D.05.07 Juegos para plaza 0,04%|
D.05.07.01 Provision y colocacion de Tobogan simple u 1
D.05.07.02 Provision y colocacion de trepador recto u 1
D.05.07.03 Provision y colocacion de sube y baja doble u 1
D.05.07.04 Provision y colocacion Portico cuddruple integrador para silla de ruedas u 1
D.05.08 Bebedero 0,01%|
D.05.08.01 Provision y colocacion de bebedero u 1
D.05.09 Cartel designacion de parque 0,00%|
D.05.09.01 Provision y colocacion de cartel designacion del parque u 2
D.05.10 Instalacion sanitaria 0,01%|
D.05.10.01 Provision de agua potable, conexion y distribucuion para bebedero u 1
D.06 Playon plideportivo (La Quebrada) 0,75%




D.06.01 Movimiento de Suelo 0,03%|
D.06.01.01 Excavacion apertura de caja, esp 25cm m? 118,75
D.06.01.02 Perfilado y compactacion de subrasante m? 475
D.06.01.03 Base: suelo estabilizado 5% cal, esp 15cm m? 71,25
D.06.01.04 Excavaciones para bases equipamiento m? 3,18
D.06.02 Estructura r 0,38%|
Platea PLAYON Hormigén H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada ¢6
D.06.02.01 3
c/15cm m 47,5
D.06.02.02 Juntas de dilatacion m 176
D.06.02.03 Ejecucion de bases de H° A° equipamiento m? 3,18
D.06.02.04 Ejecucion de contrapiso de hormigon (vereda lateral y acceso) m? 571
D.06.02.05 Ejecucion de escalinata de hormigon (acceso playon) m? 62
D.06.03 Demarcacion de cancha 0,00%|
D.06.03.01 Demarcacion de canchas para futbol, basquet y voley gl 1 0,00%
D.06.04 lluminacion 0,20%|
D.06.04.01 s:gywss;?: y montaje de iluminacion general del predio segun planos de o )
D.06.05 Accesorios y cercos 0,14%|
D.06.05.01 Provision y colocacion de 2 arcos de futbol 5 u 1
D.06.05.02 Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red u 1
D.06.05.03 Provision y colocacion de 2 aros fijos de basquet u 1
D.06.05.04 Provision y colocacion de cerco perimetral y puertas de acceso m 160
E.O1 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA 2,47%
E.01.01 Construccion de Estacién de Bombeo 2,47%|
Excavaciones para estacion de bombeo, camaras de rejas, entrada y valvulas
E.01.01.01 de aire m? 522
£.01.01.02 Horrpigon armado (H30) para estacion de bombeo, camara de rejas, valvulas ;
de aire y sala de bombas. m 127
E.01.01.03 Construccion sala de tableros m? 22
E.01.01.04 Provision y montaje de grupo de presion para impulsion B° SUPE u 1
E.01.01.05 Provision y montaje de grupo de presion para impulsion B° BARRANCOS u 1
E.01.01.06 Provision y montaje de cuadro de maniobras gl 1
E.01.01.07 Provision y montaje de elementos y accesorios metalicos gl 1
E.01.01.08 Ejecucion de sistema de desagiies gl 1
E.01.01.09 Provision e instalacion de gabinetes, tableros y acometida electrica gl 1
E.01.01.10 Cierre perimetral de predio y porton de acceso gl 1
E.01.01.11 Provision y colocacion tendido electrico y columna con luminaria led gl 1
6,05%
F.01 Muros de Contencion 5,39%
F.01.01 Movimiento de suelos 2,15%|
F.01.01.01 Excavacién m? 5153
F.01.01.02 Base granular m? 1145
F.01.01.03 Contrapiso de limpieza m? 1145
F.01.01.04 Drenes gl 1
F.01.01.05 Relleno y compactacion m? 3756
F.01.02 Muros 3,24%|
F.01.02.01 Muros de contencion de H° A° m? 524 | 3,24%|
F.02 Barrera Forestal - cicatrizacion de espacios 0,02%
F.02.01 Arbolado 0,02%|
F.02.01.01 Provision y plantacion de arboles de flora nativa u 70 | 0,02%|
F.03 Rellenos, Nivelaciones y Aterraplenados - cicatrizacion de espacios 0,40%
F.03.01 Terraplenes 0,40%|
Ejecucion Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactacion
F.03.01.01 especial m? 923
F.03.01.02 Cobertura con suelo vegetal m? 1845,49
F.04 Demoliciones 0,23%
F.04.01 Demoliciones viviendas 0,23%|
F.04.01.01 Demolicion y retiro de escombros m? 899
44,83%
G.01 Obras edilicias 44,83%
G.01.01 Viviendas y Nucleos sanitarios 44,83%|
G.01.01.01 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) u 17
G.01.01.02 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) Adaptada u 1
IG‘01 .01.03 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) u 12
G.01.01.04 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 4 dorm. (89m2) u 12
IG‘01 .01.05 Nucleos Sanitarios u 24
G.01.01.06 Nucleos Sanitarios (BANO + COCINA) u 34
G.01.01.07 Nucleos Sanitarios Mov. Red(BANO + COCINA) u 3
0,29%
H.01 Regulacion Dominial (loteo - mensura) 0,29%
H.01.01 Honorarios documentacion 0,29%|
H.01.01.01 Honorarios documentacion Regulacion Dominial (loteo) u 41
H.01.01.02 Honorarios documentacion Regulacion Dominial (rectificacion de lote) u 14
H.01.01.03 Honorarios documentacion Regulacion Dominial (barrios populares) u 142

100,00%

$2.244.105.174,79




