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Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacion de un marco general
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base para la
redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la provision de
materiales y ejecucion de los trabajos.

CIRSOC

Normas IRAM

Normas ISO

Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas)

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias de Servicios Publicos
Provinciales.

Normas técnicas de la Direccion Nacional de Vialidad.
Leyes Provinciales de Obras Publicas

Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de patron
de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y explicitar
bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refida con la regla del arte
ni con la finalidad del mismo.

Segun la Ley Provincial N°5.961, el proyecto requiere ser sometido a Evaluacién de Impacto Ambiental
municipal y se deberan cumplimentar tanto las indicaciones que la autoridad de aplicacién municipal
dictamine en (su documento aprobatorio). Ver Anexo | de Especificaciones Técnicas Ambientales,
Punto 1.

La materializacion de las tareas indicadas en el presente documento, como también las indicaciones
mencionadas en cada uno de las secciones que componen el pliego licitatorio, deberan cumplimentar
las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construccién, aunque no estén taxativamente referenciados en el mismo.

El Contratista quedara a cargo de la obtencién de los permisos ambientales y de cumplir con todos los
requisitos por parte de las autoridades ambientales competentes en el marco del desarrollo del
proyecto. Ver Anexo | de Especificaciones Técnicas Ambientales, Punto 3.

Durante la ejecucion de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos negativos que
afectaran a la poblacién residente, sus viviendas y sus desplazamientos cotidianos, debiendo el
Contratista implementar el Plan de Gestion Ambiental dictaminado por ambas autoridades de
aplicacion. Ver Anexo | de Especificaciones Técnicas Ambientales, Punto 5.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Por tal razén se debera cumplir a cabalidad lo dictaminado en la Declaracion
de Impacto Ambiental y documentos aprobatorios obtenidos para el proyecto. Ver Anexo | de
Especificaciones Técnicas Ambientales, Punto 6.
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Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera presentar el Plan de Gestiéon Ambiental
a implementar que tendra como referencia el incluido en el marco de la Declaracion de Impacto
Ambiental y documentos aprobatorios obtenidos.

A- TAREAS PRELIMINARES Y DOCUMENTACION

A.1 TAREAS GENERALES
A.1.1 TAREAS GENERALES
A.1.1.1 CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefale la Inspeccion de Obra, los carteles cuyo
modelo se especifica en PETP.

Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacioén con
colores segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacién la forma de fijacion,
previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC.

La ubicacion definitiva sera acordada con la Inspeccién de obra, y la cantidad sera la que especifique
la planilla de cotizacion de cada obra.

Estara prohibido colocar publicidad.
Especificacién General
Medidas de 250 cm x 380 cm

Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que se comunicara oportunamente

Opcion 1: Impresién en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre
bastidor de cafo cuadrado. CMYK. Originales tamarios 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Opcion 2: Impresion en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor
con base de chapa. CMYK. Originales tamafos 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi.

Medicion y pago: Este item se pagara por metro cuadrado (m2) de cartel colocado

A.1.1.2 OBRADOR

El Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un
obrador, de acuerdo con las disposiciones del Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad
de Trabajo, en cuanto a oficinas, depositos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal
del Contratista como para el de la Inspeccién de Obra.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera instalar obradores disponibles
en plaza, los que podran ser fijos o rodantes. La presentacion previa a la Inspeccién de Obra permitira
abrir juicio a los fines de la aprobacion con que debera contar el Contratista, previa a la ejecucion de
todas las obras provisionales para obradores, depositos, vestuarios, oficina para la Inspeccion, etc.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalacién cloacal, etc. que se
requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.
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La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al
efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente.

Debera cumplir con toda la legislacién vigente y la Ley de Transito 24449, Dto. Reg.779-95, en cuanto
a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

Medicion y pago: Este item se pagara por metro cuadrado (m2) de obrador

A.1.1.3 CERCO DE OBRA

Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad
tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucion de
vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un
mayor margen de seguridad, de acuerdo con las caracteristicas especificas de cada obra.

Deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en
que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular.

Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de
caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberan estar disefiadas de
acuerdo a las exigencias del Codigo de Edificacion y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién
de Obra.

Medicion y paqgo: Este item se pagara por metro lineal (ml) de cerco de obra colocado

A.1.1.4 SANITARIOS

El contratista debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por
cada cuatro (4) personas y la cantidad requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, exclusivo para
el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad
por el Contratista.

Medicion y pago: Este item se pagara por mes de alquiler de bafio quimico con limpieza semanal

A.1.1.5 SERENO

La contratista sera responsable de la totalidad de los materiales acopiados en su obrador, debiendo
asegurar el cuidado de los mismos; para tal fin debera disponer de un Sereno de obra en el sector de
acopio. El comitente no se hara responsable por la pérdida o deterioro de los materiales acopiados.

Medicion y pago: Este item se pagara por mes de sereno.

A.1.1.6 TABLERO PRINCIPAL ELECTRICO CON FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacion necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo, correra por cuenta del Contratista la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, propios o de los
subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién
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natural, el Contratista proveera la iluminaciéon que posibilite a su personal o al de los gremios, el
desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,
el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria
para el desarrollo de las obras.

Medicion y pago: Este item se pagara de manera global (gl)

A.1.1.7 CONEXION DE AGUA DE CONSTRUCCION

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria.

Medicion y pago: Este item se pagara de manera global (gl)

A.1.2 AGRIMENSURA

A.1.2.1 Subdivision, mensura y amojonamiento

El contratista tendra a su cargo la realizacion de las tareas relativas a las gestiones en las reparticiones
municipales y provinciales referidas al proyecto de subdivision, con el objeto de su aprobacion ante el
ente provincial (Catastro). Ademas estara a cargo de la realizacion de las tareas de replanteo de los
puntos de cada lote generado, y su correcto amojonamiento.

El trabajo se dividira en las siguientes etapas, para certificar avances y habilitar los correspondientes
desembolsos:

Plano de Relevamiento Planimétrico

La contratista debera realizar las tareas de relevamiento de hechos fisicos (edificios, linderos,
alambrados, construcciones, red vial y peatonal existente, vias férreas, acequias, desagles, etc.), y
confeccionar un plano donde se represente todo lo relevado, en el cual deben incluirse cotas, mojones
y toda informacion necesaria que facilite la interpretacion del mismo.

Medicion: plano de relevamiento planimétrico (formato DWG y PDF).
Porcentaje de desembolso: 20%.
Visado Municipal

En base al relevamiento realizado, debera elaborarse el plano de mensura, amanzanamiento y loteo,
para ser presentado ante los organismos correspondientes para su aprobacion.

La Contratista debera presentar el plano en el organismo municipal correspondiente, conocer y dar
cumplimiento en tiempo y forma a los pedidos u observaciones realizados, y conseguir el visado final
del plano de loteo.

Medicion: Visado Municipal.

Porcentaje de desembolso: 20%.
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Presentacion en Direccion de Catastro de la Provincia

Debera presentar el plano de mensura, amanzanamiento y loteo en la Direccién General de Catastro
de la Provincia y tramitar todos los visados correspondientes, tanto los generales de la jurisdiccion,
como los particulares del plano que se requieran (Vialidad, Hidraulica, etc.)

Medicion: Constancia de inicio del expediente del plano en Direccion General de Catastro de la
Provincia.

Porcentaje de desembolso: 20%.
Plano aprobado y registrado

La Contratista debera hacer las presentaciones necesarias para la aprobacion del plano de loteo por
La Direccion General de Catastro de la Provincia, para la posterior escrituracion de cada lote. Para ello
debera conocer, y realizar toda tramitacion exigida por la legislaciéon provincial vigente, en tiempo y
forma, para lograr la aprobacion final y registro del plano de Loteo.

Debera también notificar al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, a los efectos de dar de
baja la matricula de origen y dar de alta las matriculas surgentes.

Medicion: Plano de Mensura aprobado y registrado en la Direccion General de Catastro Territorial de
la Provincia.

Porcentaje de desembolso: 20%.
Amojonamiento definitivo

Deberan colocarse los esquineros de las manzanas que surjan de la mensura y los mojones de los
vértices de cada parcela surgente.

Medicion: precio por lote amojonado.

Porcentaje de desembolso: 20% al final

B- RED DE AGUA

B.01 DISTRIBUCION (AMPLIACION DE RED)

Se deberan realizar las obras necesarias para conectar a la red existente de agua potable el predio a
abastecer. Entre las posibles tareas a realizar se detallan:

B.01.01 CANERIAS DE DISTRIBUCION

B.01.01.01 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad de
entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresién de napa u otras medidas a
adoptar para la proteccién de los trabajadores; asimismo, debera evaluar la influencia de estructuras
adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacion de los riesgos de derrumbamiento y
hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacion de los cafos, para lo que debera proveer,
instalar y mantener todos los sistemas de sostén y enmaderamiento de los laterales de la excavacion.
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Las obras se construirdan con excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el proyecto, o las
mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u otro método aprobado
de desagote o depresion de napa que resulte suficientemente efectivo para la eliminacion de aguas
subterraneas, drenaje o depresion de napa. Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales el
Contratista construira ataguias, tajamares o terraplenes seguin sea conveniente, previa aprobacion de
la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el Contratista,
previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste
los dafios que se produjeran.

Salvo que el resultado del andlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o que
en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para caferias y servicios se
realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la certificacion sera el indicado en los
Planos de Proyecto segun los diametros de las caferias a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>890 a 220 mm 055m
=200 a 300 mm 060 m
>300 a 350 mm 065 m
>350 a 400 mm 070m
Tabia 1

El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a lo largo de
las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando perfectamente liberados
los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red de agua
potable no sera inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitira la ejecucion
en forma alternada de tuneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tuneles
rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o “cemento-arena”; esta metodologia de ejecucion debera
contar con el acuerdo previo de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera rellenar por su cuenta con hormigon pobre reforzado toda excavacion hecha a
mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la accion atmosférica,
o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevision del Contratista. Este relleno de hormigén
debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm2 el Contratista debera
mejorar el terreno mediante sustitucién o modificacion de su estructura. La sustitucion consistira en el
retiro del material indeseable y la colocacion de arena o grava. La modificacion se realizara mediante
la adicién de suelo seleccionado mejorado con arena, o cal, o cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja,
no se permitird que la excavacion aventaje en mas de 100 m a las cafierias terminadas, tapadas y
aprobadas.
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Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m3) de zanja. Para un correcto ordenamiento
del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se certificaran tramos de
excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera retirar y ser
transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su mantenimiento,
herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes
Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y
especificado precedentemente, segun los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago
directo en otro item del contrato.

B.01.01.02 Tapado y compactacion de zanja

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que sera
acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no ser apto el
extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, correran por cuenta y
cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad
de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacion a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado. Se requiere
que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicacién y compactacion del material debajo del
cafio y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del cafio). El relleno y compactacion se
continuara hasta el nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la compactacion de los 15
cm superiores a la clave del cafo, evitando dafar el cafio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja. Todo
material sobrante de la excavacion debera ser retirado del lugar por el Contratista.

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m3) de zanja tapada y compactada de
acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1.

B.01.01.03 Provision y colocacion de caifierias PVC 90 mm Clase 10 + Asiento de arena
- PRUEBAS HIDRAULICAS.

Previo a la colocacion de los cafios, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un adecuado
apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutara un lecho con suelo tamizado en un espesor
de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como minimo.

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en cuenta lo
prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en caiierias de agua potable

Una vez colocado el tramo de caferia, conjuntamente con las piezas especiales de conexion,
conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la cafieria con agua potable y
se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la cota de intradds superior,
dejando libres y a la vista las juntas de union entre cafios y cualquier tipo de conexiéon que pueda ser
motivo de exudacién de agua o pérdida visible. Si algin cafo, junta, conexion y/o pieza especial
acusara exudacion o pérdida visible, se identificara y se reparara o sustituird segun la orden impartida
por la Inspeccion. Luego de las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de
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la caferia, se procedera a efectuar la primera prueba hidraulica de la caferia con zanja a medio tapar,
llenandola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presién que denomina la clase del cafio.
Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con la presion de prueba durante 2 horas,
dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada 30 minutos la segunda
hora, controlando que las pérdidas de presion no sobrepasen las admisibles.

Finalizada esta primera prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la caferia con agua y a
presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacion tal lo estipulado en el punto anterior.

A continuacion, se dara presion de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presion durante
30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con cafieria tapada. En caso de
detectarse pérdidas de presion se destapara la cafieria, se subsanaran los desperfectos y se repetira
el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de fallas. Todos los elementos y
equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica, inclusive el agua, deberan ser provistos
por el Contratista.

Materiales de cafnerias para agua potable
Caiierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveera la cafieria de PVC para conducciones con presion interna completa de
conformidad con las Normas IRAM y la documentacién contractual.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos a
incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe la calidad de los
mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Todos los cafos, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra segun se
especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se
aceptaran piezas armadas y encoladas.

Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente aprobada por la
Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria final de la instalacion. En su
defecto estara prohibida su utilizacion.

Medicion y pago: Los trabajos enunciados para la provision y colocacion de caferia de cualquier tipo
se pagara por metro lineal (ml) de cafieria colocada previamente aprobada la prueba hidraulica
correspondiente.

B.01.01.04 Provision y colocacion de caiierias PVC 110 mm Clase 10 + Asiento de arena
- PRUEBAS HIDRAULICAS.

Tendra validez todo lo especificado en el PUNTO B.01.01.03 Provision y colocacion de cafierias PVC
90 mm Clase 10 + Asiento de arena - PRUEBAS HIDRAULICAS.

B.01.02 VALVULAS

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas vigentes y
claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos donde se comprometan sus caracteristicas
fisicas, dimensionales, mecanicas, hidraulicas, y de acabado y terminacion.
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El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y mano de obra
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos en caso de corresponder, ajustar, y
ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos de la instalacion.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos a
incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe la calidad de los
mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.
B.01.02.01 Provision y colocacion V.E. 90 mm, incluye construccion de camara

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la
documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de
la caferia.

Camara: Las camaras de valvulas esclusas se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

B.01.02.02 Provision y colocacién V.E. 100 mm, incluye construccion de camara

Tendra validez todo lo especificado en el PUNTO B.01.02.01 Provisidon y colocacion V.E. 90 mm,
incluye construccion de camara

B.01.02.03 Provision y colocacion de camara de desagiie

El Contratista proveera e instalara camaras de desaglie, completas y funcionando, de acuerdo con la
documentacioén licitatoria.

Medicion y pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo precio unitario
estara incluida la construccién de su correspondiente camara.

B.01.03 HIDRANTES
B.01.03.01 Provision y colocacion hidrante 75 mm, incluye construccion de camara

El Contratista proveera e instalard hidrantes, de acuerdo con la documentacién contractual y siendo
las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas vigentes.

El Contratista debera entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos a
incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe la calidad de los
mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de corresponder, ajustar, y
ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se
instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

En la cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusas de igual diametro que la
misma. En caso de ser necesario se instalara una ese (S) de ajuste.

Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

Medicion y pago: Cada uno de los hidrantes sera certificado por unidad (U) y en cuyo precio unitario
estara incluida la construccion de su correspondiente camara.
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B.01.04 EMPALMES

B.01.04.01 Empalme a la red de agua existente. Incluye sondeos, excavacion, cierre y compactacion de
zanja.

Se refiere a la provisién, acarreo y colocacion de todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la ejecucion de los empalmes de la nueva caferia de distribucion de P.V.C. con la red
existente.

Se incluyen dentro de este item los anclajes, accesorios y cualquier otro elemento y/o tarea necesarios
para su correcta terminacion y funcionamiento.

Medicion y pago: Este item se computara y certificara por unidad (U) colocada y ejecutada, segun
las exigencias de la presente documentacion y se considerara asimismo en este precio a cualquier otro
elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y correctamente, a entera
satisfaccion de la Inspeccion de obra.

B.02 ACOMETIDAS
B.02.01 CONEXION DOMICILIARIA

B.02.01.01 Ejecucion excavaciones y relleno para conexion domiciliaria de agua. Se
consideran 0,80m? (0,80 x 0,40 x 2,5)

Para este item rige lo establecido en el punto B.01.01.01 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier
categoria

B.02.01.02 Conexion domiciliaria larga - Incluye provision y colocacion de caja de
conexion

La ejecucion de este item comprende la provisidn, acarreo hasta el borde de zanja, colocaciéon de
piezas especiales y materiales exigidos, la realizacion de pruebas hidraulicas que el mismo establece,
hasta quedar las conexiones domiciliarias en un todo de acuerdo con lo Especificado en el Pliego de
condiciones Técnicas Particulares. El disefio, colocacion, fabricacion y reparacion de las citadas
conexiones respondera a las Normas IRAM vigentes. La cafieria ira alojada en zanja excavada, tapada
y compactada con idéntica Especificacion a la exigida en el presente Pliego.

La conexion se extendera desde la cafieria de distribucién hasta la linea municipal de cada lote y
debera incluir la provision e instalacion de camara y llave maestra.

Se utilizara cafieria de polietileno de alta densidad (PEAD).

Las llaves de paso para diametros de hasta 40 mm seran esféricas, con cuerpo de bronce o material
inoxidable, esfera de bronce mecanizado y cromado, vastago y prensa estopa de bronce, asientos y
O’Ring de teflon (Olitetrafluoetileno) y el extremo del medidor a instalar con tuerca loca o prisionera.

La presion de trabajo sera de 10 bares, temperatura maxima de trabajo 25° C y minima de 5° C.

Para diametros de 60 mm y mayor, la llave de paso serd una valvula esclusa que cumplira con las
especificaciones mencionadas para la misma en el presente Pliego.

El trabajo incluye la reparacion de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las mismas a sus
condiciones originales
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B.02.01.03 Conexion domiciliaria corta - Incluye provisiéon y colocacion de caja de
conexion

Para este item rige lo establecido en el punto B.02.01.02 Conexion domiciliaria larga - Incluye provision
y colocacion de caja de conexién

B.02.01.04 Provision y colocacion de medidor de agua

Los medidores seran de materiales con resistencia y durabilidad suficientes para el propdsito para el
que van a ser usados. Ademas, no deberan ser afectados por las variaciones de temperatura del agua,
dentro del rango de temperatura de operacion. Todas las piezas del medidor en contacto con el agua
estaran fabricadas con materiales cominmente reconocidos como no téxicos, no contaminantes y
biolégicamente inertes. En este sentido se aplicaran las regulaciones que impone el Estado por medio
del Ministerio de Salud y Medio Ambiente. El medidor completo sera fabricado con materiales
resistentes a la corrosion interna y externa o que estén adecuadamente protegidos mediante un
tratamiento superficial.

El dispositivo indicador del medidor estara protegido por una ventanilla transparente.

Medicion y pago: Los items B.02.01.02, B.02.01.03 y B.02.01.04 se certificaran de manera conjunta
por Unidad (Un.) de conexion terminada, incluyendo los trabajos descriptos en ambos items y en un
todo de acuerdo a las condiciones particulares y aprobacion de la inspeccion de obra.

C- RED PLUVIAL

C.01 RECOLECCION ( AMPLIACION RED)
C.01.01 POR CORDON CUNETA Y BADEN

C.01.01.01 Apertura de Caja (Calle + cordén cuneta): Prof: 40 cm

La Apertura de Caja (o Excavacion en Caja) comprende la remocion del terreno natural exclusivamente
en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para alojar el paquete estructural, y en el
ancho de la subrasante, segun lo indicado en los Perfiles Tipo de Proyecto.

La Apertura de Caja debera ser considerada Excavacion en Caja en el caso que los materiales aptos
que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformacién de los terraplenes, capas
estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. La ubicacion de los mismos en el cuerpo
del perfil del terraplén se decidira de acuerdo a su calidad.

Previo a la realizacion de la Apertura de Caja se efectuara la limpieza del terreno y los productos de
estas tareas, deberan ser retirados inmediatamente, destinados a lugares que indique la Inspeccion y
dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias especificas.

El material granular extraido del desmonte o que se encuentre en el camino, se depositara en los
terraplenes, en lo posible, se lo tratara de colocar en la zona de banquina y no de la calzada.
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La construccion en caja se ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal que no quede mas de
veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construccion de la sub base o base
inmediata superior.

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberan ser los que se indiquen en
la documentacion de proyecto.

Las alcantarillas en los cruces del camino deberan construirse preferentemente una vez que se haya
fijado la pendiente y cotas definitivas en ese lugar.

La compactacion se realizara posteriormente al escarificado del terreno en treinta centimetros (0,30 m)
para luego proceder a su densificacion.

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se debera contar con una
superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de compactacion y perfilado.

Medicion y pago: La unidad de medida y pago del item “Apertura de Caja" es el metro cuadrado
(m?) de superficie ejecutada, estando incluido en el precio la extraccién de suelo cuya utilizacion en la
ejecucion de otro item no haya sido prevista, carga de suelos, su descarga y distribucion en las zonas
de depdsito indicadas en la documentacion de la obra o fijadas por la Inspeccion.

C.01.01.02 Ejecucion de cordon cuneta de hormigon de 0,60 m

Se ejecutaran las obras de conduccién de desagles pluviales y de escurrimiento superficial
compuestas por cordon cuneta y badenes de hormigén en correspondencia con el hormigén de las
bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las dimensiones, perfil transversal, pendientes,
y la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de detalles incluido en PETP.

Materiales para hormigon - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. Periédicamente,
o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podra
hacerlo con aprobacion previa de la Inspeccion, siempre y cuando la calidad de los nuevos materiales
conforme las exigencias.

Todos los materiales componentes del hormigdn a elaborar deberan cumplir con lo especificado por
las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad individuales de cada uno de ellos. La
composicién y caracteristicas del hormigon, es decir, proporciones de cemento, agregado grueso, fino
y agua se determinaran teniendo en cuenta los siguientes valores: factor cemento, relaciéon agua-
cemento, granulometria total de los agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por
compresion.

El Contratista solicitara con suficiente anticipacién se apruebe la “Férmula para la mezcla” por él
presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha férmula consignara:

Marca y fabrica del cemento portland a utilizar
Tiempo de mezclado

Factor cemento, proporcion en peso de cada uno de los agregados pétreos que intervienen en la
mezcla, relacion agua-cemento, granulometria de los agregados totales, y asentamiento.

Resistencia a la compresion de probetas cilindricas. El Contratista certificara haber obtenido esos
resultados en un laboratorio oficial.
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Preparacién, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear, siempre y cuando el
pliego prevea su utilizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente sobre la
mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de preparacion de probetas y
de ensayos estaran a cargo del Contratista, como asi también todos los elementos necesarios para
efectuarlos.

Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligacion de
ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecucion de la obra.

No se autorizara la ejecucion de ninguna estructura o componente estructural sin contar con la
aprobacion previa de la dosificacion del hormigoén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtenciéon de mezclas aprobadas seran responsabilidad del Contratista,
quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan ser adecuados
para tal fin pudiendo la Inspeccion exigir el cambio o retiro de aquellos que no resulten aceptables.

Moldes

Los moldes seran metalicos, rectos y deberan contar con la dimensién necesaria. En las curvas
deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de moldes necesarios
y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo la Inspeccién de Obra
modificar dicho plazo si las condiciones climaticas del lugar lo permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitira el uso de aceros de dureza natural tipo lll, previa autorizacion expresa de la Inspeccién
de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobacion del tipo de acero se utilizara
lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacién de la armadura se efectuaran respetando las directivas de
armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

Método constructivo
1. Preparacion y acondicionamiento de la superficie de apoyo

Se debera efectuar la apertura de la zona de construccion en el ancho, profundidades y pendientes de
proyecto. Se procedera a la compactacion de la subrasante y antes de proceder al colado del hormigén
se corregiran todos los defectos de conservacion de la superficie.

2. Colocacion de moldes

Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y pendientes
que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados cada vez que se usen.

3. Colocacién de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con pasadores
de Fe @ 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

4. Colocacion del hormigén - Curado

Debera incluir tareas de compactacion con utilizaciéon de vibradores mecanicos, enrase y terminacion,
alisado longitudinal, terminacion de bordes y control de superficies. El método de curado debera ser
propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la Inspeccion.
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5. Juntas de contraccion y dilatacion

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser propuestas
por el Contratista para su aprobacion.

Las juntas transversales seran de: contraccion, dilatacion y de construccion.
De dilatacion: seran de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cada cuadra.

De contraccion: se construiran cada 5 mts., se cortara el hormigdn con planchuela de 4 mm. y hasta
una profundidad de 5 cm.

De construccion: se construira solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran pasadores de
union, a determinar por la Inspeccion

6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser propuestas
por el Contratista para su aprobacién. Los materiales a utilizar deberan cumplir con las normas de la
DNV o las que indique la Inspeccion de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la siguiente forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran con una capa
delgada de pintura asfaltica de imprimacion.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.
Condiciones de aceptacion
1. Resistencia del hormigén

A los efectos de la recepcion del cordon cuneta ejecutado durante una jornada, se moldearan tres
series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser ensayadas a la compresion
a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con hormigén extraido de los pastones ejecutados. Una
serie se moldeara al comenzar la jornada, otra al promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas
probetas tendran como minimo, cada una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de
proyecto, lo que dara una idea de la calidad del hormigén en cuanto a la dosificacion y calidad de los
materiales intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma IRAM 1551)
con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del hormigon, procediéndose a hacerlo a razén
de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran una resistencia a los 28 dias superior a la
exigida en los planos de proyecto.

2. Espesores

El control de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspecciéon de Obra y como minimo
cada 25 metros de cordon cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los que se exigen en
los planos de proyecto, se considerara aprobado el tramo. No se admitiran espesores menores a los
especificados, en este caso el Contratista debera remover el cordén cuneta mal ejecutado y realizar
un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo del Contratista,
como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este relleno debera efectuarse
con un hormigon de similar calidad al solicitado.
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Medicion y pago: La medicion del corddn cuneta de hormigén se hara por metro lineal (ml) de cordén
cuneta ejecutado y recibido a satisfaccion de la Inspeccién, y de acuerdo con la seccion dada por los
planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.

C.01.01.03 Ejecucion de Badén de hormigoén

Para este item rige lo establecido en el PUNTO C.01.01.01 Ejecucién de cordén cuneta de hormigdn
de 0,60 m

Medicion y pago: La medicion del badén de hormigdén se hara por metro cuadrado (m2) de badén
ejecutado y recibido a satisfaccion de la Inspecciodn, y de acuerdo con la seccion dada por los planos
de proyecto y las longitudes medidas en obra.

C.01.02 POR ZANJAS Y CRUCES DE CALLE

C.01.02.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad de
entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresién de napa u otras medidas a
adoptar para la proteccién de los trabajadores; asimismo, debera evaluar la influencia de estructuras
adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacion de los riesgos de derrumbamiento y
hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacion de los cafos, para lo que debera proveer,
instalar y mantener todos los sistemas de sostén y enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construiran con excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el proyecto, o las
mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u otro método aprobado
de desagote o depresion de napa que resulte suficientemente efectivo para la eliminacion de aguas
subterraneas, drenaje o depresion de napa. Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales el
Contratista construira ataguias, tajamares o terraplenes seguin sea conveniente, previa aprobacion de
la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el Contratista,
previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste
los dafos que se produjeran.

Salvo que el resultado del andlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o que
en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para cafierias y servicios se
realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la certificacion sera el indicado en los
Planos de Proyecto segun los diametros de las cafierias a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 050m
=90 a 220 mm 0.55m
=200 a 300 mm 0,60 m
=300 a 350 mm 0,65 m
>350 a 400 mm 0,70 m
Tabia 1

El fondo de la excavacién, en el caso de cloacas, tendra la pendiente que indiquen los planos
respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. El fondo debera ser plano y estar libre de
materiales de gruesa granulometria.
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El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a lo largo de
las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando perfectamente liberados
los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red de agua
potable no sera inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitira la ejecucion
en forma alternada de tuneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tuneles
rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o “‘cemento-arena”; esta metodologia de ejecucion debera
contar con el acuerdo previo de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera rellenar por su cuenta con hormigon pobre reforzado toda excavacion hecha a
mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la accion atmosférica,
o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevision del Contratista. Este relleno de hormigon
debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm2 el Contratista debera
mejorar el terreno mediante sustitucién o modificacion de su estructura. La sustitucion consistira en el
retiro del material indeseable y la colocacion de arena o grava. La modificacion se realizara mediante
la adicién de suelo seleccionado mejorado con arena, o cal, o cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja,
no se permitira que la excavacion aventaje en mas de 100 m a las cafierias terminadas, tapadas y
aprobadas.

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m3) de zanja. Para un correcto ordenamiento
del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se certificaran tramos de
excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera retirar y ser
transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su mantenimiento,
herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes
Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y
especificado precedentemente, segun los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago
directo en otro item del contrato.

C.01.02.02 Perfilado de zanjas en terreno de cualquier categoria

Previo a la compactacion se debera homogeneizar la humedad mediante pasaje de equipo de
mezclado rotativo. Una vez verificada que la mezcla contenga la cantidad correcta de humedad se
comenzara la compactacion.

Los distribuidores de agua estaran provistos de elementos de riego a presién que aseguren una fina
pulverizacion del agua con barras apropiadas, de suficiente numero de picos por unidad de longitud y
con valvulas de corte de interrupcion rapida y total. Los elementos de riego, aprobados por la
Inspeccion, se acoplaran a unidades autopropulsadas, no permitiéndose en ningun caso el arrastre por
remolque de los tanques regadores.
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La misma se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado maximo
de 0,20 m. (veinte centimetros). Se permitira, sin embargo, capas de espesor compactado de hasta
0,30 m (treinta centimetros) siempre que el Contratista, con el equipo disponible y aprobado por la
Inspeccion, obtenga un grado de densificacion igual o superior al logrado trabajando en capas de 0,20
m (veinte centimetros).

La compactacién se terminara con rodillo neuméatico mdltiple o con aplanadora tipo tandem de rodillo
liso.

En la proximidad de las obras de arte, el proceso comun de compactacion ser interrumpira a una
distancia minima de 10 m (diez metros) hacia cada lado de los extremos de las mismas. Dicha distancia
quedarad fijada con exactitud por la Inspeccién de acuerdo a las caracteristicas del equipo normal de
compactacion disponible en obra.

En el tramo asi delimitado, la densificacion se efectuard en capas de espesor maximo de 0,15 m
(quince centimetros) mediante la utilizacion de equipos apropiados con el tamafio del area de trabajo.

Perfilado y terminacion

Después de compactar el suelo seleccionado en la forma indicada en el apartado anterior se
reconformara la superficie final obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal, y la seccién
transversal especificada; para ello podra escarificarse ligeramente con rastras de clavos o puas,
perfilandose con motoniveladora, suministrandole mas humedad si ésta fuera necesaria y
compactando la superficie asi conformada con rodillo multiple de neumaticos y con aplanadora tipo
tandem de rodillo liso la referida terminacion debera suplementarse de manera de obtener una
terminacion superficial libre de grietas, sin ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil de
proyecto.

C.01.02.03 Coladera ( Incluye excavacion reja y marco)

Se construiran en hormigén armado. Las dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles.
La calidad de hormigén sera del tipo H20. La rejilla superior tendra un ancho minimo de 60cm x 120cm.
La armadura principal estara conformada por acero @ de 10mm en sentido transversal dispuesto cada
10 cm y armadura de reparticion de @ 6 mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada 15cm. El
fondo y las paredes laterales tendran un espesor minimo de 10cm. Todos los trabajos deberan
protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales a
utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle
constructivo correspondiente.

Medicion y forma de pago: La construcciéon de coladeras de Hormigon Armando se medira y pagaran
por unidad.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e
incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provisién, carga, transporte
y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigon, aditivos, materiales para curado,
acero especial, madera para encofrado, agua; elaboraciéon, mezclado, colocaciéon y terminado del
hormigdén, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.
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C.01.02.04 Cabezal de H°A° para conducto rectangular 0,5x0,5 m

Este item, consiste en la ejecucién de la estructura muro cabezal de hormigdén armado, para conducto
rectangular simple, de 0,5 x 0,5 m, en la entrada y salida del descargador de fondo del reservorio.

Las dimensiones del muro cabezal se definiran en obra con la aprobacion de la inspeccion.

Dicha estructura, tendra base con hormigén de limpieza (tipo H-8) con espesor minimo 0,10 m y estara
compuesta por una platea, con paramento frontal y laterales verticales de H°A° (tipo H-21), con
provision de hormigon H-8 y H-21 respectivamente, segun Normas CIRSOC y acero tipo ADN 420, que
indican las especificaciones técnicas.

Los hormigones a utilizar seran del tipo H-8 para el hormigdon de limpieza y tipo H-21 para las
estructuras. La Contratista debera presentar la dosificacion que utilizard para la confeccion de los
hormigones, empleando un contenido de cemento no menor a 220 kg/m3 para el H-8 y de 350 kg/m3
para el hormigon estructural tipo H-21.

Se incluyen en este item los trabajos necesarios para conformar la platea de H°A°, esto es: desbarre,
provision de suelo seleccionado, compactacion de la base, colocacién de cama de arena, etc.

Se debera tener en cuenta ademas realizar el relleno y compactacion del sector cercano a las paredes
del muro de manera que éste quede perfectamente calzado, para prevenir y evitar la erosion del terreno
circundante.

Medicion y pago: El costo de este item se pagara por unidad (U) completamente terminada, el cual
incluira materiales, mano de obra, equipos, etc., necesarios para llevar a cabo la totalidad de las tareas
antes mencionadas en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, y a las érdenes
impartidas por la Inspeccion de obra.

C.02 RESERVORIO
C.02.01 RESERVORIO

C.02.01.01 Reservorio en terreno natural. h: 1,5m

Se ejecutara la excavacion necesaria para la conformacion de un recinto para el almacenamiento de
los efluentes pluviales. Las obras seran ejecutadas con arreglo a su fin, los computos y presupuestos
se adjuntan a titulo indicativo, debiendo el contratista prever todos los trabajos y materiales necesarios
para la correcta ejecucion de los mismos. Se deja constancia que en todo lo que corresponda debera
ajustarse a la normativa vigente para materiales y mano de obra correspondiente a los Entes
prestatarios de los servicios y/o el Municipio. Se ejecutaran los movimientos de suelo que
correspondan. La ejecucion de todos los trabajos se hara de acuerdo a los Planos, Especificaciones

Técnicas y Plan de Trabajo que forman parte de esta Licitacion y siempre debiendo ser aprobadas
previamente por la Inspeccion de Obra del Municipio a cargo. Las obras seran

ejecutadas de manera tal de mitigar al maximo los potenciales impactos negativos, en un todo de
acuerdo con el Plan de Gestién Ambiental elaborado por la Contratista.

Medicion y pago: La medicién se hara por metro cuadrado (m2) de reservorio ejecutado y recibido
a satisfaccion de la Inspeccion, y de acuerdo con la seccidon dada por los planos de proyecto y las
superficies medidas en obra.
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C.02.01.02 Cabezal de H°A° para conducto rectangular 0,5 x 0,5 m (0,67 m3 H°A° + 1,12
m3 H°S°)

Este item, consiste en la ejecucion de la estructura muro cabezal de hormigén armado, para conducto
rectangular simple, de 0,5 x 0,5 m, en la entrada y salida del descargador de fondo del reservorio.

Las dimensiones del muro cabezal se definiran en obra con la aprobacion de la inspeccion.

Dicha estructura, tendra base con hormigén de limpieza (tipo H-8) con espesor minimo 0,10 m y estara
compuesta por una platea, con paramento frontal y laterales verticales de H°A° (tipo H-21), con
provision de hormigon H-8 y H-21 respectivamente, segun Normas CIRSOC y acero tipo ADN 420, que
indican las especificaciones técnicas.

Los hormigones a utilizar seran del tipo H-8 para el hormigén de limpieza y tipo H-21 para las
estructuras. La Contratista debera presentar la dosificacion que utilizard para la confeccion de los
hormigones, empleando un contenido de cemento no menor a 220 kg/m3 para el H-8 y de 350 kg/m3
para el hormigon estructural tipo H-21.

Se incluyen en este item los trabajos necesarios para conformar la platea de H°A°®, esto es: desbarre,
provision de suelo seleccionado, compactacion de la base, colocacién de cama de arena, etc.

Se debera tener en cuenta ademas realizar el relleno y compactacion del sector cercano a las paredes
del muro de manera que éste quede perfectamente calzado, para prevenir y evitar la erosion del terreno
circundante.

Medicion y pago: El costo de este item se pagara por unidad (U) completamente terminada, el cual
incluira materiales, mano de obra, equipos, etc., necesarios para llevar a cabo la totalidad de las tareas
antes mencionadas en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, y a las érdenes
impartidas por la Inspeccion de obra.

C.03 TRANSPORTE (NEXO)
C.03.01 CANALES A CIELO ABIERTO

C.03.01.01 Ejecucion de canal trapecial de hormigoén
Este item contempla la excavacién y en la ejecucion de un canal trapecial de hormigén
Descripcion de excavacion

Consistira en la excavacion a cielo abierto de arenas, arcillas, limos, gravas, tosca blanda, rocas
sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen inferior a un octavo de metro cubico,
y todo material o combinacién de materiales excluida la roca en buenas condiciones.

En todos los casos el Contratista debera atenerse a las érdenes de la Inspeccion en lo que respecta a
las cotas definitivas, debiendo prever la posibilidad de tener que profundizar y/o ampliar las
excavaciones si asi lo exigieren, a juicio de la Inspeccién, las condiciones del subsuelo.

A los efectos de la ejecucidon de los trabajos, el Contratista podra utilizar el método que estime
adecuado, el cual debe ser previamente aprobado por la Inspeccion. En todos los casos se excavara
respetando los taludes, dimensiones y configuracion indicados en los planos correspondientes.
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Se conduciran los trabajos de excavacion en forma de obtener la seccién transversal terminada de
acuerdo con las indicaciones de los planos. Todos los taludes de desmontes y préstamos seran
perfilados con las inclinaciones indicadas en los planos o que fije la Inspeccion.

El Contratista notificara a la Inspeccion con la anticipacion suficiente el comienzo de toda excavacion
con el objeto de que el personal de la misma realice las mediciones previas necesarias antes de
iniciarse los trabajos de extraccién del suelo.

Todo material sobrante proveniente de las excavaciones que no sea utilizado para la ejecuciéon de
terraplenes, rellenos, camino de servicio, etc. deberd ser retirado de la zona de obra por el Contratista
considerandose el costo de su transporte incluido dentro del precio contratado hasta una distancia de
transporte de 10000 (Diez mil) metros.

El depdsito definitivo del material producto de las excavaciones, debera realizarse en forma de bancos
en las zonas sugeridas en planos ¢ indicadas por la inspeccion. Estos bancos tendran un ancho
maximo de 10.00 m y una altura maxima de 1.00 m, en todos los casos deberan quedar ubicadas fuera
del cauce del canal o rio a fin de no interrumpir el normal escurrimiento de las aguas. En la
conformacion de estos bancos se debera tener especial cuidado en no interrumpir los desagiies
naturales de la zona. Todos los dafios que se ocasionen a terceros por éste motivo, seran a cargo
exclusivo de la contratista.

La excavacion realizada se computara por medio de secciones transversales, no reconociéndose
excedentes que por comodidad o error se hubiese excavado excepto aquellos expresamente
dispuestos por la Inspeccién. Se computara también todo mayor volumen excavado resultante de una
disminucioén de la inclinacion de los taludes ordenada o autorizada por la Inspeccion.

Se debera retirar la capa de suelo vegetal. Esta debera ser acopiada para luego ser redistribuida en la
superficie de los taludes a los fines de mejorar su vegetacion (cubierta vegetal).

METODO CONSTRUCTIVO:

Se realizara de acuerdo a las reglas usuales normalmente para este tipo de obras empleandose en
hormigon Tipo Il. Se debera ajustar en un todo de acuerdo a las dimensiones precisadas en el plano
correspondiente y a las indicaciones que al respecto imparta la Inspeccion.

El contratista, podra presentar variantes en lo referente a la ejecucion de las chimeneas, en lo referente
a materiales y/o métodos constructivos, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, sin
que ello implique el reconocimiento de costo adicional.

Medicion y pago: El costo de este item se pagara por metro lineal (m) completamente terminada, el
cual incluira materiales, mano de obra, equipos, etc., necesarios para llevar a cabo la totalidad de las
tareas antes mencionadas en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, y a las 6rdenes
impartidas por la Inspeccion de obra.

D- RED ELECTRICA

Generalidades:

Para el tendido de las redes eléctricas, se tendra en cuenta lo establecido en la presente seccion, la
normativa A.E.A asi como también las normativas especificas de las prestadoras de servicio locales
donde se encuentren las obras a ejecutar.
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D.1 TRANSPORTE DE MEDIA TENSION
D.1.1 TRANSFORMADOR

Se utilizara estructura sostén existente, la cual se repotenciara con un transformador de 400 KVA para
alimentar el nuevo loteo.

D.1.1.1 Provision y colocacién del transformador (13,2/0,4 400kV)

Se debera reemplazar transformador existente y repotenciar la SETA con un transformador de 400
KVA.

D.2 DISTRIBUCION DE BAJA TENSION
D.2.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN

Se montaran estructuras soporte de hormigén armado para los postes de retencion y postes de
eucalipto para las estructuras de suspension.

D.2.1.1 Provisién y montaje de columna de H°A° (8R1500)

Se montaran 31 postes de hormigén armado de 8R1500 para las estructuras de retencion
D.2.1.2 Provisiéon y montaje de columna de Eucaliptus creosotado (7,5m)
Se montaran 40 postes de eucalipto de 7,5 metros para las estructuras sostén.

D.2.2 CONDUCTORES

D.3.2.1 Provisiéon y colocaciéon cable preensamblado Aluminio 3x95+1x50 + 1 x
16 mm?

Se proveeran 1.540 metros lineales de conductor de aluminio de baja tension 3x95 + 1x50 + 1 x 16
mm2. Segun las planillas adjuntas se detalla los tramos en los que se tiende doble terna para cumplir
con la caida de tension admisible.

D.3.2.2 Provisién y colocacion cable preensamblado Aluminio 3x50+1x25 + 1 x
16 mm?

Se proveeran 225 metros lineales de 3x50 + 1x25 + 1x16 mm2.

D.3 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
D.3.1 TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO

D.3.1.1 Provision y colocacién de Tablero de Alumbrado Publico

Se instalara un tablero de alumbrado publico en el centro de transformacion lo que incluye provision y
colocacion de Tablero de Alumbrado Publico: Gabinete metalico con seccionador tripolar, contactor
tipo SIEMENS 3TF50, bob. 220V, In=110A, NH50A, fotocélula, cableado y accesorio (30 luminarias
120W).
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D.3.2 Brazos pescantes

D.3.2.1 Provision y montaje de brazo metalico para columna existente BRAZO NEU250-
STRAND

Se montaran 49 brazos pesacantes sobre postes de red de baja tension para la colocacion del
alumbrado publico

D.3.3 LUMINARIAS

D.3.3.1 Provision y colocacion de luminarias de LED 100W Philips 14200 Laumenes
Se instalaran 49 luminarias segun los planos adjuntos en el anexo.

D.4 ACOMETIDAS

D.4.1 Conexién domiciliarias

D.4.1.1 Provision y colocacién de pilar de acometida

Se instalaran 77 nuevos pilares para los lotes del predio.

D.4.1.2 Acometida a pilar

Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta desarmable, grampa de
sujecion, cano de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, cafio corrugado de confeccion interna, gabinete
para medidor, conector & 25, cafno rigido @ 25 x 15cm. y caja estanca para pilar 4 polos IP65.

Se instalaran estas acometidas en los 64 nuevos pilares.
D.4.1.3 Tablero principal

Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra
con jabalina.

Se instalaran estos tableros en los 64 nuevos pilares.
D.4.1.4 Provision y colocaciéon de Medidor

Provision y colocacion de medidor monofasico e interruptor termomagnético unipolar.

E - RED DE GAS

GENERALIDADES

Los trabajos a ejecutarse se ajustaran a las Normas Municipales y al Reglamento de la Distribuidora
Prestataria del Servicio( Ecogas), con sus "Disposiciones y Normas Minimas para la ejecucion de redes
distribuidoras de Gas", normas NAG en vigencia y sus resoluciones complementarias; planos,
Especificaciones Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones que
imparta las Inspecciones de Obra de LA PRESTATARIA y del Municipio.

REQUISITOS DE DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR
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La obra no podra ser iniciada sin la autorizacion escrita de Ecogas. Esta autorizacion se otorgara una
vez que se complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma
del ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitaciéon de los libros de pedidos de inspecciones y de 6rdenes
de servicio.

La Empresa Contratista debera realizar todos los tramites necesarios ante los distintos organismos
oficiales y/o privados para completar la documentacién del proyecto y ejecutar la obra (empalmes,
roturas, etc.). Los costos de estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la
contratista y deberan ser distribuidos uniformemente en los items de la obra.

La Municipalidad hace entrega de la documentacion para la aprobacion de anteproyecto, quedando a
cargo de la Contratista elaborar el proyecto definitivo hasta su aprobacion, la contratista debera verificar
si necesita actualizacién por pérdida de vigencia permisos, factibilidades, etc. y una vez ejecutada la
obra debera completar la documentacion final.

La Empresa Contratista debera presentar la documentacion con suficiente antelacion para su
aprobacion, la ejecucion de los trabajos dependera de ello.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo tramitara y
aprobacion de los "planos conforme a obra" en un todo de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion
de Obra y previo a la Recepcion Provisoria de la misma.

La Direccion Técnica sera ejercida por profesional habilitado y matriculado en Ecogas, a cargo
exclusivo de la Empresa Contratista.

Los libros de obra seran el nexo obligatorio entre la Inspeccion de Ecogas con el Director Técnico. En
éstos se emitiran las Notas de Pedido de inspeccién y las Ordenes de Servicio de cumplimiento
obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos y cualquier documento
que el Director Técnico desee entregar a la inspeccion, debera hacer referencia a una Nota de Pedido.
De igual manera, la inspeccion referira las notas o documentos que entregue al Director Técnico a una
Orden de Servicio, quedando una copia disponible para el Municipio.

El comienzo efectivo de los trabajos sera comunicado por el Director Técnico en el Libro de Notas de
Pedidos, solicitando en ese momento la inspeccién de los materiales a utilizar, que deberan estar
acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad, clase y marca de los mismos.

Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente y corregidos por la Empresa Contratista.

La Empresa Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera Ecogas, gestionara su
aprobacion y abonara los derechos que correspondan, entregando al Municipio toda la documentacion
técnica correspondiente debidamente aprobada como asi también una copia digital editable.

Los trabajos a ejecutarse se ajustaran a las Normas Municipales y al Reglamento de la Distribuidora
Prestataria del Servicio( Ecogas), con sus "Disposiciones y Normas Minimas para la ejecucion de redes
distribuidoras de Gas", normas NAG en vigencia y sus resoluciones complementarias; planos,
Especificaciones Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones que
imparta las Inspecciones de Obra de LA PRESTATARIA y del Municipio.

REQUISITOS DE DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR

La obra no podra ser iniciada sin la autorizacion escrita de Ecogas. Esta autorizacion se otorgara una
vez que se complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma
del ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitacion de los libros de pedidos de inspecciones y de érdenes
de servicio.
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La Empresa Contratista debera realizar todos los tramites necesarios ante los distintos organismos
oficiales y/o privados para completar la documentacion del proyecto y ejecutar la obra (empalmes,
roturas, etc.). Los costos de estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la
contratista y deberan ser distribuidos uniformemente en los items de la obra.

La Municipalidad hace entrega de la documentacion para la aprobacion de anteproyecto, quedando a
cargo de la Contratista elaborar el proyecto definitivo hasta su aprobacion, la contratista debera verificar
si necesita actualizacion por pérdida de vigencia permisos, factibilidades, etc. y una vez ejecutada la
obra debera completar la documentacion final.

La Empresa Contratista debera presentar la documentacion con suficiente antelacion para su
aprobacion, la ejecucion de los trabajos dependera de ello.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo tramitara y
aprobacion de los "planos conforme a obra" en un todo de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion
de Obra y previo a la Recepcion Provisoria de la misma.

La Direccion Técnica serd ejercida por profesional habilitado y matriculado en Ecogas, a cargo
exclusivo de la Empresa Contratista.

Los libros de obra seran el nexo obligatorio entre la Inspeccion de Ecogas con el Director Técnico. En
éstos se emitiran las Notas de Pedido de inspeccién y las Ordenes de Servicio de cumplimiento
obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos y cualquier documento
que el Director Técnico desee entregar a la inspeccion, debera hacer referencia a una Nota de Pedido.
De igual manera, la inspeccion referira las notas o documentos que entregue al Director Técnico a una
Orden de Servicio, quedando una copia disponible para el Municipio.

El comienzo efectivo de los trabajos sera comunicado por el Director Técnico en el Libro de Notas de
Pedidos, solicitando en ese momento la inspeccion de los materiales a utilizar, que deberan estar
acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad, clase y marca de los mismos.

Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente y corregidos por la Empresa Contratista.

La Empresa Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera Ecogas, gestionara su
aprobacion y abonara los derechos que correspondan, entregando al Municipio toda la documentacion
técnica correspondiente debidamente aprobada como asi también una copia digital editable.

E.01 EXTENSION DE RED

Se realizara ampliacién de la red ejecutada en el barrio, con caferias de los siguientes didmetros:
caferia de @ 63mm, de & 63 m, como se detalla en plano de proyecto del presente pliego.

Descripcion:

La obra a ejecutar consiste en la construccion de la red de Gas Natural, segun lo indica el plano de
anteproyecto adjunto en funcién a la factibilidad de servicio otorgada por ECOGAS.

Consideraciones Generales

Los trabajos que se traten en el presente pliego deberan ajustarse a las Normas Municipales y al
Reglamento de la Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS), con sus "Disposiciones y Normas Minimas
para la ejecucion de redes distribuidoras de Gas" en vigencia y sus resoluciones complementarias;
planos, Especificaciones Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las
indicaciones que imparta las Inspecciones de Obra de ECOGAS y del I.P.V.
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Las caracteristicas geométricas expresadas en las siguientes especificaciones deberan considerarse
como dimensiones minimas.

Los planos de las redes de gas suministrados por la empresa ECOGAS y por el |.P.V., adjuntos al
presente pliego tienen caracter de anteproyecto. La obra definitiva para la construccion de la red debera
ajustarse al proyecto definitivo que oportunamente apruebe la empresa ECOGAS.

Sera responsabilidad de la Contratista completar todos los “planos de detalles especiales” incluyendo
aquellas modificaciones que fuesen necesarias incorporar al anteproyecto donde figuren los cruces de
caferias con otras instalaciones (camaras de valvulas) o debidas a obras de urbanizacién que a juicio
de ECOGAS y de la Inspeccién de Obra, resulten necesarias para la construccion de la red de gas.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, los planos, la
tramitacion y aprobacién de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de
la Inspeccién de Obra y previo a la Recepcién Provisoria de la misma.

La Direccion Técnica sera ejercida por profesional habilitado y matriculado en ECOGAS, a cargo
exclusivo de la Contratista

Inspecciones y pruebas de las instalaciones.

En todas las obras en las que intervenga el prestador del Servicio de Gas para aprobacién, deberan
quedar asentadas las inspecciones de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Todas las caferias y accesorios de la instalacion seran sometidas a la prueba de presion minima
exigidas por ECOGAS, para comprobar la hermeticidad.

Las pruebas de hermeticidad neumaticas referidas a realizar sobre la red, seran efectuadas hasta la
valvula de servicio, entregando a la Inspeccion de Obra, copia del Acta de Prueba, conformada por
ECOGAS. Solo entonces se dara como aprobada la red que reuna este requisito a los efectos de su
certificacion.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a requerimiento de la
Inspecciéon de Obra, en cualquier momento esas mismas pruebas u otras cuando ésta lo estime
conveniente, aun en los casos que se hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen
de las responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La prueba de funcionamiento se efectuara previa a la recepcion provisoria de las obras. La Contratista
debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.

La Inspeccion de Obra autorizara el tapado de las cafierias una vez verificada su estanqueidad
(ausencia de pérdidas).

Materiales

Las carierias y accesorios, seran de polietileno (para termofusion o electrofusion norma G.E. 1-130)
que deberan contar con sello de certificacion de calidad acorde a lo exigido por normas NAG 129 de
ECOGAS, y aptos para una presion de trabajo de 1,5 kg/cm?:

La valvula a instalar de @ 90 mm certificara norma NAG 133.
Permisos

Estaran a cargo del Contratista y dentro de las 72 hs. de firmada el Acta de Iniciacion, la solicitud de
los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos, entendiéndose por tal a Organismos
Nacionales, Provinciales, Municipales o Entes Privados, y que seran solicitados por la Inspeccion de
Obra antes de comenzar los trabajos.
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Se consideraran incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en concepto
de derechos, tasas, aforos, regalias, etc.

Planos aprobados

La Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera ECOGAS, gestionara su aprobacién y
abonara los derechos que correspondan, entregando al IPV toda la documentacion técnica
correspondiente debidamente aprobada.

Proyecto Constructivo

Sera responsabilidad del contratista como paso previo a la construccion de la obra, realizar los
proyectos constructivos de la misma, en un todo de acuerdo a la descripcidon que en lineas generales
se efectla en las condiciones particulares y a las especificaciones que se sefialan en esta seccion y a
las normas que resulten de aplicacion.-

El proyecto constructivo que elaborard el contratista incluira traza general, detalles especiales, perfiles
transversales y longitudinales, y debera dar solucion a todos los aspectos técnicos y constructivos
necesarios para materializar la presente obra.

El contratista debera prever en su oferta la realizacion de todos estos trabajos necesarios, no
reconociéndose para la ejecucién de los mismos ningun tipo de adicional, como tampoco los surgidos
por modificaciones no sustanciales que se impongan por parte de ECOGAS tendientes a resolver los
problemas técnicos.

Con la presentacion del proyecto constructivo, si correspondiere, la empresa contratista debera
presentar el relevamiento de baldosas por frente, a lo largo de toda la obra, y la orden de compra que
ampara la provision de las mismas. La orden de compra debe estipular los plazos de entrega. Tampoco
seran causales de ampliacién de plazo las demoras en efectuar las presentaciones, devoluciones,
rechazos o aprobacién definitiva o parcial.

E.01.01 DISTRIBUCION DE RED

La Contratista realizara la apertura de zanjas para la colocacion de cafierias segun la traza del proyecto
definitivo elaborado por ECOGAS a profundidad segun lo indicado en normas NAG 100 y 136, y a una
distancia mayor o igual de 0.50 m de la linea de arboles y a 1.50 m de la linea municipal. El tendido de
la caferia se realizara sobre un lecho de arena compactada de 10 cm de espesor y luego de aprobada
la prueba de presion se la tapara con una capa de 20 cm del mismo material que se la cubrira con una
malla de polietileno amarilla normalizada que advierta su presencia segun normas NAG 136 y las
protecciones mecanicas que ECOGAS exija. Luego se completara el retapado de la cafieria con el
suelo de las excavaciones compactado, libre de escombros o aridos mayores a 2”. La contratista
debera tener en cuenta en su cotizacion, ademas de lo expresado, las exigencias de ECOGAS sobre
el material de relleno a utilizar en las excavaciones tanto sobre el que se asentara la cafieria como con
el que se rellenara el resto de la excavacion. Asi mismo debera considerar los encamisados y venteos
de cafierias que ECOGAS pueda exigir.

E.01.01.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria

La obra consiste en realizar la excavacion de zanjas para la colocacion de cafierias, en terrenos de
cualquier categoria y se realizara segun las normas del ENARGAS y ECOGAS y el P.E.-T.G. y lo
establecido en rubro

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por m3 de excavacién en proporcion directa a los metros lineales
de caferia instalada y aprobada por ECOGAS.

Licitacion Publica — Expte. EX - 2023-03704312 - GDEMZA - IPV

Preparo: Reviso: Aprobé: LOTEAR B° CARBOMETAL 30

GERENCIA DE HABITAT | GERENCIA DE HABITAT 'NSTlTUTOVFI’\'zgx'[;“:'AL DELA MAYO 2023




3
sl"V/ (3)
||
Instituto Provincial W

de la Vivienda MENDOZA
GOBIERNO

LOTEAR B° CARBOMETAL - MALARGUE

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

E.01.01.02 Tapado y comparacion de zanja

La obra consiste en realizar el tapado y compactacion de zanjas, se realizara segun las normas del
ENARGAS y ECOGAS y el P.E.T.G.

Medicion y Pago: La excavacion, tapado y compactacion de zanjas para la colocacion de cafierias, se
medira por metro cubico zanjas realmente realizada, segin las Normas del ENARGAS y de ECOGAS,
terminada y aprobada por la Inspeccion, se pagara al precio unitario cotizado

E.01.01.03 Provision y colocacion cainerias 63 mm

La obra consiste en realizar la colocacion cafieria de polietileno fusionable @ 50 mm de diametro y
piezas especiales, segun lo indicado en los planos aprobados por ECOGAS, debiendo cumplirse en
un todo lo establecido por el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Esta Obra, en
cuanto a su ejecucion sera inspeccionada por el personal designado por ECOGAS, cuyas 6rdenes e
indicaciones, deberan ser respetadas por la Contratista.

Pruebas de presion

Todas las cafierias y accesorios de la red distribuidora de gas seran sometidas a la prueba de presion
minima exigidas por LA PRESTATARIA, para comprobar la hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad
neumaticas referidas a realizar sobre la red, seran efectuadas hasta la valvula de servicio, a una
presion minima de 4,5 Bar (kg/cm?) durante 48 horas entregando a la Inspeccién de Obra, copia del
Acta de Prueba, conformada por LA PRESTATARIA. Sélo entonces se dard como aprobada la red que
reuna este requisito a los efectos de su certificacion.

Ademas de las inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a requerimiento de la
Inspeccién de Obra designada por la Administracion, en cualquier momento esas mismas pruebas u
otras cuando ésta lo estime conveniente, aun en los casos que se hubieran realizados con anterioridad.
Estas pruebas no lo eximen de las responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones. La Inspeccion de Obra solo autorizara el tapado de las cafierias una vez verificada su
estanqueidad (ausencia de pérdidas).

La prueba de funcionamiento se efectuara previo a la recepcion provisoria de las obras. La Contratista
debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.

Medicién y Pago: La provision y colocacion de cafierias de 50mm y 63mm de didmetro y las piezas
especiales que correspondan, se medira por metro lineal de caferias realmente instaladas, con las
piezas especiales que correspondan, terminada y con la prueba neumatica de hermeticidad aprobada
por ECOGAS vy la Inspeccion de Obra se pagara al precio unitario cotizado.Conexiones domiciliarias
de gas

E.01.01.04 Provisién y colocacién caferias 50 mm

Ver el subitem anterior.

E.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS DE RED
E.02.01 CONEXIONES DE GAS

E.02.01.01 Conexién domiciliaria de gas

Se realizara la conexion hasta linea municipal, donde se colocara el gabinete de gas para el medidor
con los accesorios. Seran gabinetes individuales para cada lote.
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El gabinete para alojar el medidor sera de hormigdn armado premoldeado con medidas minimas de
0.30 m x 0.40 m x 0.50 m. Seran segun las normas NAG 137 de chapa negra DD N° 18 protegida con
pintura antioxido segun disposiciones minimas para instalaciones de gas, el mismo sera emplazado
sobre la linea municipal en la posicion que indique la Inspeccion de Obra, mediante un muerto de
hormigdn que asegure su adecuada fundacion que lo fije al terreno.

En la entrada de los pasajes publicos peatonales con acceso vehicular, se deberan colocar medidores
en la linea de cierre de cada vivienda.

La Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacion, aprobacion
de Planos y obtencién de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas técnicas y
reglamentos de ENARGAS en vigencia

Mediciéon y Pago: Por unidad de “conexiéon domiciliaria de Gas” terminada y aprobada por la
Inspeccién de Obra y ECOGAS.

.02.01.02 Gabinete de medidor completo

Este item incluye la provision, acarreo y colocacion de gabinetes del tipo que indiquen los planos de
proyecto, las Especificaciones Técnicas y/o la empresa prestataria del servicio. Debera contar con
ventilacion, llave de paso tipo manija cierre a %4 de vuelta y todos los accesorios necesarios para un
correcto funcionamiento. La provision y colocacion del medidor reglamentario estara incluido en este
item.

Medicion y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran incluidos
en el precio unitario cotizado, se certificara por unidad (Un.)

F - RED VIAL

F.01 CIRCULACION INTERNA
F.01.01 TAREAS PREVIAS
F.01.01.01 Apertura de calles

En este caso se tiene como objetivo, eliminar dos secciones del antiguo terraplén vial (ferrocarril) ya
que en esas secciones se hara la apertura de calle y esto otorgara el nivel y continuidad a la calle
proyectada, para luego realizar compactado con aprovechamiento de suelo natural. Una vez nivelado
se prepararan y perfilaran las calles; conjuntamente se llevara a cabo tareas de limpieza y nivelacion
del terreno en base a tareas de desmonte.

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberan ser los que se indiquen en
la documentacion de proyecto.

Las alcantarillas en los cruces del camino deberan construirse preferentemente una vez que se haya
fijado la pendiente y cotas definitivas en ese lugar.

La compactacion se realizara posteriormente al escarificado del terreno en treinta centimetros (0,30 m)
para luego proceder a su densificacion.

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se debera contar con una
superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de compactacion y perfilado.
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Medicion y pago: La unidad de medida y pago del item “Apertura de Caja" es el metro cuadrado
(m?) de superficie ejecutada, estando incluido en el precio la extraccién de suelo cuya utilizacién en la
ejecucion de otro item no haya sido prevista, carga de suelos, su descarga y distribucion en las zonas
de deposito indicadas en la documentacion de la obra o fijadas por la Inspeccion.

F.01.01.02 Perfilado y compactacion de la base subrasante sin aporte de materiales

Consiste en la realizacion de todas las tareas necesarias para la preparacion de la subrasante de un
camino, en el cual se hayan realizado con anterioridad todos los trabajos de terraplenamiento,
desmonte o abovedamiento, segun la conformacion geométrica de los perfiles del proyecto, con los
materiales y densificacion especificados en la documentacion de obra, para la inmediata construccion
de una subbase o base de un pavimento.

El material de subrasante se desmenuzara en un espesor de treinta centimetros (30 cm) hasta obtener
el tamafio maximo menor a dos centimetros y medio (2,5 cm) con el equipo aprobado, ain en el caso
de terraplenes existentes y superficies del terreno que no presenten compactacion homogénea; se
regara y compactara, finalizando el trabajo con rodillo adecuado. En los lugares donde éstos no puedan
operar, se utilizaran equipos manuales de compactacion (vibrantes).

La construccion de la subrasante no se adelantara a la del pavimento en mas de dos (2) dias de trabajo,
ni en menos de un (1) dia.

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio
unitario cotizado de Perfilado y Recompactacion de Subrasante. Este item se pagara por metro
cuadrado (m2) de areas terminadas y aprobadas por la Inspeccion de Obra.

F.01.01.03 Desmonte con retiro de material (retiro de talud de vias existentes)

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion de la obra vial, e incluira la
limpieza del terreno dentro de la zona de obra; la ejecucion de desmontes; la construccion,
profundizacion y rectificacién de zanjas, cauces y canales; el transporte y acopio en su lugar de destino
de los materiales provenientes de estos trabajos; la formacion de terraplenes, rellenos y banquinas
utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavacion o utilizacion de materiales
excavados no incluidos en otro item del contrato y necesario para la terminacion de la obra de acuerdo
con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las 6rdenes de la
Inspeccion.

Incluird asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas, calzadas,
subrasantes, cunetas y demas superficies formadas con los productos de la excavacion o dejadas al
descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza
y preparacion del terreno, en aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.

Clasificacion

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta especificacion
sera considerada como “Excavacion no clasificada”; ésta consistira en la excavacion de todo material
encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocion.

Ejecucion

Medicion y pago: Se computara y certificaran por metro cubico (m3) de desmonte ejecutado de acuerdo
con estas especificaciones y aprobado por la Inspeccion.
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G - RED PEATONAL

G.1 CIRCULACION BARRIAL
G.1.1 TAREAS PREVIAS

G.1.1.1 Apertura de caja - e=25

La Apertura de Caja (o Excavacion en Caja) comprende la remocién del terreno natural exclusivamente
en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para alojar el paquete estructural, y en el
ancho de la subrasante, segun lo indicado en los Perfiles Tipo de Proyecto.

La Apertura de Caja debera ser considerada Excavacion en Caja en el caso que los materiales aptos
que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformacion de los terraplenes, capas
estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. La ubicacién de los mismos en el cuerpo
del perfil del terraplén se decidira de acuerdo a su calidad.

Previo a la realizacion de la Apertura de Caja se efectuara la limpieza del terreno y los productos de
estas tareas, deberan ser retirados inmediatamente, destinados a lugares que indique la Inspeccién y
dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias especificas.

El material granular extraido del desmonte o que se encuentre en el camino, se depositara en los
terraplenes, en lo posible, se lo tratara de colocar en la zona de banquina y no de la calzada.

La construccion en caja se ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal que no quede mas de
veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construccion de la subbase o base
inmediata superior.

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberan ser los que se indiquen en
la documentacion de proyecto.

Las alcantarillas en los cruces del camino deberan construirse preferentemente una vez que se haya
fijado la pendiente y cotas definitivas en ese lugar.

La compactacion se realizara posteriormente al escarificado del terreno en treinta centimetros (0,30 m)
para luego proceder a su densificacion.

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se debera contar con una
superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de compactacion y perfilado.

Medicién y pago: La unidad de medida y pago del item “Apertura de Caja" es el metro cuadrado
(m?) de superficie ejecutada, estando incluido en el precio la extraccion de suelo cuya utilizacién en la
ejecucion de otro item no haya sido prevista, carga de suelos, su descarga y distribucion en las zonas
de deposito indicadas en la documentacion de la obra o fijadas por la Inspeccion.

G.01.01.02 Perfilado y compactacion del suelo sin aporte de material

Este item comprende la realizacion de todos los trabajos indispensables para la construccion de una
capa de suelo, seleccionado de tal modo que reuna las caracteristicas establecidas en esta
especificacion, destinada a conformar una subbase sobre una subrasante convenientemente
preparada o a una capa de cobertura en terraplén o desmonte, de forma tal de obtener los espesores,
perfiles (longitudinales y transversales), grado de compactacion y valor soporte establecidos en los
planos y/o documentacién de proyecto, cumpliendo en un todo con las presentes Especificaciones.

ESPESOR
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El espesor debera ser el indicado en los Perfiles Transversales Tipo y se entendera medido sobre la
capa inmediata inferior convenientemente compactada.

Material
a- Suelo

El material a utilizar en la construccion de la capa de suelo seleccionado debera ser extraido por el
Contratista de los yacimientos fijados en el proyecto o, en su defecto, de los que la Inspeccion apruebe.

El suelo seleccionado a utilizar debera ser de caracteristicas uniformes, no debera contener materia
vegetal de tipo lefioso o herbaceo o cualquier otra sustancia putrescible. El suelo seleccionado debera
cumplir con los siguientes requisitos:

Limite Liquido < 40 (menor o igual a cuarenta)

indice de Plasticidad < 10 (menor o igual a diez)

Valor Soporte = 20 % (mayor o igual al veinte por ciento)
Hinchamiento < 1 % (menor o igual al uno por ciento)

b- Agua

Se podra utilizar agua proveniente de la red de agua potable. La Inspeccion podra permitir el uso de
agua subterranea extraida de pozo, siempre y cuando no sea perjudicial para la calidad de la obra o el
medio ambiente.

En las proximidades de las obras de arte u otras estructuras, la compactacion debera realizarse
utilizando elementos especiales adecuados para tal fin acordes con el tamafio del area de trabajo, que
permitan cumplimentar las exigencias de la presente Especificacion.

El equipo aprobado por la Inspeccién debera estar en condiciones de operaciéon que sean apropiadas
para la seguridad de la Obra y del personal.

Método Constructivo:

Antes de construirse la capa de suelo seleccionado, la Contratista debera acondicionar la superficie de
apoyo de la misma, tal que cumpla como minimo con lo requerido en la Seccién Perfilado y
Recompactacion de la Subrasante”; en los casos que esto no se cumpla, la Inspeccion determinara las
zonas en donde la Contratista debera intervenir y el tipo de mejora a realizar en la dicha superficie de
apoyo, rigiendo lo sefialado en la Seccion “Mejoramiento de la Subrasante con Cal”. Cualquier
deficiencia que la superficie de apoyo presente, debera ser solucionada por el Contratista, segun las
indicaciones de la Inspeccion, sin percibir pago adicional por tales trabajos.

Antes de depositar los materiales sobre la superficie a recubrir, ésta debera contar con la aprobacién
escrita de la Inspeccion.

Aprobada por la Inspeccion y por escrito la superficie de apoyo, el material para la subbase se
depositara y distribuira en un espesor tal que permita una compactacion en capas.

Se procedera luego a la pulverizacion del material mediante rastras, arados, mezcladora rotativa o
cualquier otro equipo que permita obtener, al término de la operacion, que el 100% (ciento por ciento)
del material pase el tamiz 3/4".

En todo volumen de suelo donde haya indicios o se detecte que no tiene las condiciones de calidad
requerida, la Inspeccion podra solicitar la realizacién de ensayos complementarios para verificar si
cumple con los requisitos exigidos, dichos ensayos se deberdn realizarse a cuenta y cargo de la
Contratista. En caso que se verifique que el suelo no sea apto para la utilizacion prevista, el Contratista
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debera desecharlo y reemplazarlo por otro suelo con las caracteristicas previstas, por su cuenta, riesgo
y cargo.

Compactacion

Previo a la compactacién se debera homogeneizar la humedad mediante pasaje de equipo de
mezclado rotativo. Una vez verificada que la mezcla contenga la cantidad correcta de humedad se
comenzara la compactacion.

Los distribuidores de agua estaran provistos de elementos de riego a presién que aseguren una fina
pulverizacion del agua con barras apropiadas, de suficiente numero de picos por unidad de longitud y
con valvulas de corte de interrupcion rapida y total. Los elementos de riego, aprobados por la
Inspeccion, se acoplaran a unidades autopropulsadas, no permitiéndose en ningun caso el arrastre por
remolque de los tanques regadores.

La misma se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado maximo
de 0,20 m. (veinte centimetros). Se permitira, sin embargo, capas de espesor compactado de hasta
0,30 m (treinta centimetros) siempre que el Contratista, con el equipo disponible y aprobado por la
Inspeccion, obtenga un grado de densificacion igual o superior al logrado trabajando en capas de 0,20
m (veinte centimetros).

La compactacion se terminara con rodillo neumatico multiple o con aplanadora tipo tandem de rodillo
liso.

En la proximidad de las obras de arte, el proceso comun de compactacién ser interrumpira a una
distancia minima de 10 m (diez metros) hacia cada lado de los extremos de las mismas. Dicha distancia
quedara fijada con exactitud por la Inspeccién de acuerdo a las caracteristicas del equipo normal de
compactacion disponible en obra.

En el tramo asi delimitado, la densificacion se efectuara en capas de espesor maximo de 0,15 m
(quince centimetros) mediante la utilizacién de equipos apropiados con el tamafo del area de trabajo.

Perfilado y terminacion

Después de compactar el suelo seleccionado en la forma indicada en el apartado anterior se
reconformara la superficie final obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal, y la seccién
transversal especificada; para ello podra escarificarse ligeramente con rastras de clavos o puas,
perfilandose con motoniveladora, suministrdndole mas humedad si ésta fuera necesaria y
compactando la superficie asi conformada con rodillo multiple de neumaticos y con aplanadora tipo
tandem de rodillo liso la referida terminacion debera suplementarse de manera de obtener una
terminacion superficial libre de grietas, sin ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil de
proyecto.

Espesor

Para los casos de subbases, el tramo de 100 m (cien metros) se considerara aceptable cuando, en su
correcta ubicacién planimétrica, las cotas del eje de la capa compactada no excedan en mas de 1 cm
(un centimetro) las cotas de proyecto, ni sean inferiores a éstas.

Las cotas de la capa en el borde de la calzada no deberan exceder en 1 cm (un centimetro) a las cotas
de proyecto, ni ser inferiores a 2 cm (dos centimetros) de las mismas.

Todo tramo con espesor con defecto que no cumpla con los requerimientos precedentemente exigidos
debera ser reconstruido con el agregado de material necesario para obtener el espesor de proyecto,
no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.
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No se admitiran espesores mayores que los de proyecto, todo exceso debera ser perfilado por cuenta
y riesgo del Contratista.

Se debera controlar que la cota final resultante de la capa no afecte las condiciones de drenaje
previstas para la obra, caso contrario debera reconstruirse por cuenta y riesgo del Contratista.

La unidad de medida del item Construccion de Capa de Suelo Seleccionado, ejecutado de acuerdo a
las presentes Especificaciones, es el metro cuadrado (m?) de superficie terminada, colocada y
compactada en el camino en los espesores indicados en los perfiles tipo.

Medicion y pago: La unidad de medida del item Construccion de Capa de Suelo Seleccionado,
ejecutado de acuerdo a las presentes Especificaciones, es el metro cuadrado (m?) de superficie
terminada, colocada y compactada en el camino en los espesores indicados en los perfiles tipo.

G.01.02 VEREDA
G.01.02.01 Ejecucion de contrapiso de hormigén

Sobre la base de asiento compactada y nivelada, se debera proceder a la, colocacion de encofrados
laterales, provision y colocacion de hormigén de la calidad especificada en los planos de proyecto o en
las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de
juntas rellenas con material bituminoso. Si el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo
permite, el hormigdén pobre podra ser de cascote.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y aridos,
deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobaciéon de la Inspeccién de
Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de proyecto
o las Especificaciones Técnicas Particulares.

Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado (m2) en
los espesores de proyecto.

G.01.03 RAMPAS PEATONALES

G.01.03.01 Provision y colocacion de Rampas peatonales de hormigén armado.

Se ejecutaran rampas de hormigdn armado (con textura antideslizante.), en todas las esquinas donde
se realicen las veredas, de acuerdo a lo especificado en los planos técnicos. Las dimensiones deberan
cumplir con la normativa de accesibilidad:

Pendiente longitudinal del vado - 8,33%, relacién (1:12).
Ancho minimo de 1,50 m.
Longitud Dependera de la altura del cordén (teniendo en cuenta la pendiente reglamentaria).

Medicion y pago: la ejecucion de rampas de hormigdn se medira y certificara por unidad (un) de
acuerdo a las caracteristicas del proyecto, y aprobado por la inspeccion.

G.01.03.02 Puente de H°A° para salvar acequia

Este item se ejecutara de acuerdo a las particularidades del proyecto, siguiendo anchos, longitudes y
espesores indicados en la documentacion particular.

Para la ejecucion del hormigén sera de aplicacion lo expresado a continuacion, prestando especial
atencion a las juntas entre la calzada y la losa de acceso al terreno.
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Materiales

Todos los materiales componentes del hormigdn en el momento del ingreso a la hormigonera deberan
cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las disposiciones del CIRSOC que
la complemente o sustituya.

Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena natural, de
particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas en proporciones tales que permitan
al hormigon cumplir con las caracteristicas especificadas.

Las particulas angulosas se obtendran por trituracion de gravas (canto rodado) o de rocas sanas y
durables. No se permitira el uso de arena de trituracién como unico agregado fino.

Seran limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y restos vegetales, yesos,
anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda perjudicar al hormigén o a las
armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los limites permitidos seran los que indican las
normas IRAM o CIRSOC.

Agregado grueso de densidad normal

Estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de dichos
materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir las exigencias de la
norma IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de peliculas
superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. Ademas, no debera
contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafar al hormigén y su armadura.

Composicion granulométrica de los agregados

La composicion granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas mediante
los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 13,2 mm; 9,5 mm;
4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 ym; 150 um; (IRAM 1501, parte Il, serie suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje de material
que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de la muestra respecto
del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez para cada uno de los tamices
establecidos.

Granulometria del agregado fino (IRAM 1505):

El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los limites que
determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del Agregado fino):

Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte Il) acumulado, en masa
Curva A CurvaB
9,5 mm 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 um 25 60
300 um 10 30
150 um 2 10
Tabla 4

Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505):
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Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida dentro de los
limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la siguiente tabla:

Tamiz IRAM mm Tamafo nominal (mm)
53 24,75 37,5a24,75
63,0 100 —
53,0 95 a 100 100
37,5 95 a 100
26,5 35a70 —
19 35a70
13,2 10a30
9,5 10a30
4,75 0Oab Oab
Tabla 5

Cemento portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigdn sélo podran utilizarse cementos del tipo portland, de
marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM
1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la edad de 28 dias, alcancen una resistencia a
la compresién de 400 kg/cm2.

Foérmula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelaciéon la Férmula para la mezcla, la que debera
ser aprobada por la Inspeccién de Obra y el Contratista se compromete a mantener la misma durante
la ejecucion de los trabajos.

La Férmula contendra como minimo la siguiente informacion:

Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que interviene en la
preparacion de un metro cubico de hormigén compactado.

Relacion agua-cemento resultante de dividir el numero de litros de agua por el nimero de kg de
cemento que integra un volumen dado de hormigon.

Proporcion de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando proveedor y origen.
Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma IRAM 1501.
Asentamiento, el que no podra ser nulo.

Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

Tiempo de mezclado.

Resistencia a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de diametro por 30
cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexion (Norma IRAM 1547).

Proporcion, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.
Cantidad de aire de la mezcla.
Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacion del hormigén
deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién de la calidad exigida y el cumplimiento
del plan de trabajos presentado.

Curado

El método de curado del hormigén sera propuesto por el Contratista y debera contar con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.
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Métodos constructivos

El personal relacionado con las estructuras de hormigdén de cemento portland u otros trabajos
especiales, tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el
equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido
en estas Especificaciones.

Condiciones para la recepcion

No se admitiran anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas aceptandose desvios
de 20 mm en 3 metros de longitud.

Juntas
Materiales para Juntas

El Contratista propondra los materiales a utilizar, salvo que los mismos queden establecidos en la
especificacion particular.

El Contratista sera responsable de ejecutar los correspondientes ensayos que avalen la calidad de los
mismos.

1. Relleno Premoldeado de Madera Compresible para Juntas de Dilatacion

Estara constituida por madera blanda faciimente compresible de peso especifico no mayor de 400
Kg/m3, que cumpla con la Norma AASHTO T 42-84.

2. Relleno Premoldeado Fibro Bituminoso para Juntas de Dilatacién

Este relleno consistird en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza celular e
imputrescibles, impregnadas uniformemente con betun en cantidades adecuadas para ligarlas y
cumplira los requisitos de la Norma ASTM D 1751-83. Para su ensayo se extraera una muestra de
cada lote de 300 metros de relleno o fracciéon menor. Dicha muestra tendra el espesor y la altura
especificados y su largo no sera inferior a un metro.

Las muestras se acondicionaran para el transporte de tal modo que no sufran deformaciones y roturas.
La unidn de dos secciones de relleno premoldeados fibro bituminosos se realizara a tope.
3. Relleno Premoldeado de Policloropreno para Juntas Aserradas

Este relleno como asi también el adhesivo, deberan cumplir con todos los requisitos exigidos por las
Normas IRAM 113.083-70y 113.084-71.

4. Otros Rellenos Premoldeados

Podran emplearse otros materiales premoldeados para el relleno de las juntas, siempre que los mismos
respondan a las especificaciones ASTM D-1752-84 y D-545-84.

5. Relleno de Colado y para el Sellado de Juntas
Estara constituido por:

a) Mezclas de betun asfaltico y relleno mineral, con un contenido de este Ultimo variable entre 15 % y
35 % en peso, debiendo cumplir la mezcla los siguientes requisitos.

b) Mezclas plasticas de aplicacion en frio o en caliente, cuyos componentes principales son caucho y
asfalto, en proporciones variables.

Requisitos: los selladores para juntas de pavimento deben cumplir con los requisitos especificados en
la Norma IRAM 6838.
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6. Relleno de caucho de silicona de bajo médulo
Caracteristicas del Material
* Médulo de deformacion menor de 3 Kg/cm?
* Elongacién de rotura mayor de 1200 %.
» Cumpliendo con la Norma ASTM -D 412

* Recuperacion elastica luego de la compresion, minimo 90 %, de acuerdo con la Norma ASTM C-719,
la misma hace una evaluacion de adhesion al substrato y cohesion de la capa bajo movimientos de
extension y compresion.

Ademas, los selladores deben tener una resistencia al envejecimiento acelerado con exposicion
severa, segun lo indica la Norma ASTM C-793, sin presentar signos visibles de deterioro.

Recomendaciones Generales para su Aplicacion
Las caras de la junta deberan tener su superficie limpia, libre de polvo o particulas sueltas.

La aplicacién tendra lugar, colocando un cordén sostén de material compresible constituido por algodén
o material sintético, cafios de PVC u otro material compatible con el caucho de silicona, que cumpla la
misma funcién. Su diametro sera como minimo 25 % mayor que el ancho de la junta. La relacion entre
el espesor minimo del sellado y el ancho del sellado estara comprendida entre 0.5 y 1; estando el
espesor entre 6.5 milimetros y 12.7 milimetros.

No se permitira la colocacién del material endurecido o vulcanizado.

La parte superior del sellado debera quedar de 3 a 5 milimetros por debajo del borde superior de la
junta, para evitar el contacto con el neumatico.

En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dafiados por astillamientos u otra causa se
repararan mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina.

La temperatura recomendada para la aplicacion del sellador, se sefiala como la media anual dado que
se produciran menores tensiones en el sellador una vez en servicio.

En los casos donde sea necesario colocar puentes de acceso a lotes, se debera cotizar de acuerdo a
las especificaciones particulares del proyecto, siguiendo la materialidad, anchos, largos vy
caracteristicas generales indicadas alli.

Medicion y pago: la medicion de los puentes peatonales se realizara por metro cuadrado (m2) segun
se indique en el PETP del proyecto a ejecutar.

G.02 Arbolado
G.02.01 Arbolado publico

G.02.01.01 Provision y plantacion arbol con tutor . Diametro minimo de tronco: 8/12 cm.
Especie segun ecorregion.

La plaza tendra areas verdes con césped, que incluiran arboles y arbustos de distintas especies, todo
a proveer y plantar por la Contratista. La empresa tendra a su cargo la provision de tierra negra de
relleno y el sembrado de césped con escarificado. Los ejemplares seran sanos y vigorosos. Las
especies forestales tendran una altura aproximada 1.80 m y un perimetro de tronco de 8-12 cm
dependiendo de la especie. El tamafio éptimo de las especies a plantar sera el estandar (1.80 m) y no
mas grande ya que se hara mas riesgoso el éxito de implantacion cuanto mas grande y afiosa sea la planta.
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G.02.01.02 Riego

Es preciso proporcionar abundante agua a los arboles de manera de asegurar el arraigo. La cantidad
de riegos necesarios seran los que considere el Contratista para lograr un correcto crecimiento y
germinacion de la especie sembrada.

La Inspecciéon de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las condiciones
ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafana y en las Ultimas de la tarde.

H - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

H.01 PLAYON DEPORTIVO

H.01.01 Playén deportivo

H.01.01.01 Playén deportivo

Se ejecutara un Playén Polideportivo de 32,00 m x 20,00 m.

Movimiento de suelos

El presente item tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares de movimiento
de suelos para las obras a que se refiere la presente documentacion. La Empresa Contratista debera
considerar en sus costos la extraccion de los suelos, su carga en los camiones, el retiro de los mismos
y su acarreo final y descarga como asi también la provisiéon de tosca para utilizar como relleno su
acarreamiento y compactacion.

Excavacion apertura de caja, esp 25cm
Perfilado y compactacion de subrasante

Se procedera a desmontar el terreno natural, nivelacion y compactacion en la zona de implantacién de
playon deportivo debera efectuarse un recambio de suelos extrayendo el suelo natural y colocando un
relleno granular seleccionado tipo A4 (tosca) de modo tal que tenga como minimo un espesor de 0.30m
bajo la cota de terreno natural en capas de 0,15m.

Base: suelo estabilizado 5% cal, esp 15cm
Materiales

Suelo: el suelo a utilizar debera ser homogéneo y sin raices, matas de pasto, ni otras materias extrafias
putrescibles; dicho suelo debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

Limite liquido maximo: 40 %
indice Plastico maximo: 10 %
El cemento portland debera responder a las siguientes caracteristicas:

Sera de frague lento, de marca aprobada y debera satisfacer a las especificaciones establecidas en la
norma IRAM 1.503. El resultado de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas por la
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Inspeccion deberd demostrar que los cementos mantienen las condiciones que originaron su
aceptacion.

Muestras: la toma de muestras se efectuara de acuerdo a las instrucciones para control y toma de
muestras 13- 45 o el laboratorio que indique la inspeccion.

Almacenaje: el cemento debera conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la humedad y la
intemperie. Las bolsas seran apiladas sobre un piso apropiado y los costados de las pilas estaran
alejados de las paredes por lo menos cuarenta centimetros (40 cm). El almacenaje se debera hacer
de tal forma que sea facil el acceso para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos recibidos.
Los cementos provenientes de distintas fabricas o distintas marcas, se apilaran separadamente.

Cementos de distintas procedencias: no se permitira la mezcla de cementos provenientes de distintas
fabricas o marcas distintas, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus muestras respectivas.

Estado en el momento de usarlo: el cemento en el momento de utilizarlo debera encontrarse en estado
suelto sin la menor tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. Se
usara sacandolo de su envase original.

Densidad: Se tomara como peso de litro suelto del cemento portland, medido en las condiciones de
trabajo, el valor de 1,250 Kg.

Proceso constructivo
Suelo cemento

1.- Aprobado el replanteo por la Inspeccion de Obra, se depositara y distribuira el suelo seleccionado,
conformandose de manera que se obtengan aproximadamente las secciones longitudinales y
transversales indicadas en los planos aprobados por la inspeccion. Sobre el suelo extendido en las
condiciones de granulometria establecida en el inciso anterior se procedera a la distribucion del
cemento en la cantidad establecida por medio de distribuidores mecanicos o a mano en forma de que
éste cubra con una pelicula uniforme toda la superficie del suelo.

Previa a esta operacion se verificara el contenido de humedad del suelo, el que no debera sobrepasar
el 2% del contenido 6ptimo de humedad, porcentaje que podra ser modificado por la Inspeccion de
Obra, siempre que en esta forma pueda obtenerse una mezcla completa, intima y uniforme del suelo
y cemento, de textura y aspecto homogéneo.

2.- Aplicacion del agua: tan pronto como se haya terminado el proceso del mezclado de suelo y
cemento portland se procedera a determinar el contenido de humedad de la mezcla calculando la
cantidad necesaria de agua a agregar para llevarla al contenido 6ptimo, fijado basandose en el ensayo
de compactacion Proctor Standard. Se comenzara aplicando riegos parciales paralelos de agua, cada
aplicacion sera incorporada a la mezcla con mezcladoras rotativas, evitandose la concentracion de
agua en la superficie. Terminada la aplicacién del agua, se continuara con el mezclado hasta obtener
una distribucién homogénea de la humedad de toda la mezcla.

3.- Extendido y compactacion: una vez humedecida la mezcla se la conformara para que satisfaga el
perfil y pendientes indicados en los planos de niveles aprobados por la inspeccion y se dara comienzo
de inmediato a la compactacion con medios mecanicos verificandose previamente que la humedad no
difiera en un dos (2%) por ciento del contenido 6ptimo. Se continuara trabajando con el compactador
mecanico hasta que la mezcla quede totalmente compactada en todo su ancho y espesor de acuerdo
a estas especificaciones, hasta obtener una superficie lisa y de textura cerrada. Los trabajos se
desarrollaran en forma tal que desde la colocacién del cemento hasta la terminacion de la
compactacion, no transcurra mas de tres (3) horas.
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4.- Curado: para evitar la rapida evaporaciéon del agua contenida en la masa de suelo-cemento que
termina de compactarse, se cubrira la superficie inmediatamente regandola con emulsion bituminosa
superestable. Para que el riego bituminoso sea eficaz no debe penetrar en la masa del suelo-cemento,
a cuyo fin se tomara la siguiente precaucion: en el momento de distribuir el material bituminoso la
humedad superficial debe estar comprendida entre la 6ptima y la correspondiente a su superficie
saturada. La cantidad minima de emulsion para el curado sera un (1) litro por metro cuadrado de base.

En invierno o en dias excesivamente frios se distribuira el cemento, sélo cuando la temperatura sea
como minimo de cinco (5) grados centigrados y con tendencia a aumentar. Hasta que la mezcla haya
endurecido suficientemente, solo sera transitada para la utilizacion de aquellos implementos
necesarios para la construccion.

Los dafios causados por el riego de curado se repararan antes de comenzar la construccién de la capa
superior.

Controles y tolerancias

1.- Lisura: la terminacion superficial se llevard a cabo de manera de obtener una superficie lisa,
firmemente unida, libres de grietas, ondulaciones o material suelto y que se ajuste estrictamente a
pendientes y perfiles indicados en los planos. Si colocando la regla de tres (3) metros de longitud se
notaran irregularidades mayores de 1,5 cm, sera removido el material y rellenado con material
homogéneo en capas no inferiores a 5 cm de espesor.

2.- Espesor: el espesor de cada sector serd el promedio de los espesores medidos en tres (3)
perforaciones donde indique la Inspeccion, preferentemente en forma alternada: centro, borde
derecho, borde izquierdo, etc.

Los sectores en que el espesor promedio resulte menor al proyectado pero no inferior al 80% del
espesor tedrico del proyecto, seran corregidas, llevandolos al espesor proyectado por escarificacion
de la superficie y agregado de la cantidad necesaria de suelo-cemento en capas no inferiores a cinco
(5) centimetros de espesor. Esta operacion debera realizarse de conformidad con la Inspeccién en lo
que se refiere al proceso constructivo.

Los sectores de base construida en los que el espesor promedio resulte inferior al 80% del espesor
tedrico del proyecto, seran rechazados y reconstruidos.

Las zonas defectuosas podran limitarse a los efectos de su correccidon o reconstruccién, mediante
nuevas perforaciones en lugares indicados a juicio de la Inspeccion.

3.- Peso por unidad de volumen: el peso por unidad de volumen en estado seco (densidad) de la base
construida, sera controlado por la Inspeccién para cada tramo, no admitiendose una densidad inferior
a la correspondiente al 98% de la humedad 6ptima en curva de compactacion Proctor Standard.

ESTRUCTURA RESISTENTE

El presente item tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares de hormigén
armado para las obras a que se refiere la presente documentacion.

Capa aisladora film 200 micrones.

Por encima de la tierra apisonada, nivelada y previo tratamiento de la superficie con herbicidas, se
colocara en toda la superficie un polietileno de 200 micrones de espesor como barrera hidréfuga y de
vapor. Debera cuidarse que no haya piedras o elementos del aporte al apisonado que pueda dafiar el
film. La colocacion debera ser de manera tal que los pafios tengan el mayor ancho posible, evitando
las juntas. Cuando las haya deben solaparse los pafios 20cm como minimo y pegar esta superposicion
con un adhesivo correspondiente para este tipo de material.
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Platea Hormigén H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada %6 c/ 15cm

Se realizara una platea de hormigén de 0,10 m de espesor cuyo valor minimo de la resistencia
caracteristica sera o 'bk= 250 kg/cm2 (H25) con asentamiento tal que permita una completa
compactacion y terminacion tipo cemento fratasado.

Fabricacion del Hormigon

El hormigén de 0,10 m de espesor debera contar con un valor minimo de la resistencia caracteristica
de o "bk= 250 kg/cm2 (H25) con asentamiento tal que permita una correcta compactacion y terminacion
superficial.

El hormigén a colocar en el playon polideportivo se elaborard en planta hormigonera, y debera
transportarse mediante camiones moto-hormigoneros, descartando su traslado mediante camiones
volcadores.

En caso de elaborar el hormigon in situ, se debera respetar los siguientes lineamientos minimos:
Acopio de materiales

Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregacion
de particulas, la contaminacion con sustancias extrafias y el mezclado de agregados de distintas
fracciones. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las
exigencias de limpieza y granulometria se deben realizar sobre muestras extraidas en el lugar de
medicion de los mismos, previo a su ingreso a la mezcladora.

Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y
equipos que produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregacion de las particulas que los
constituyen. Para evitar su contaminacion, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo
constituido por una capa del mismo material de un espesor minimo de 30 cm, la cual no se debe
emplear para la elaboracion de los hormigones, o en su defecto por un hormigén pobre de un espesor
no menor de 10 cm, ejecutado sobre suelo compactado.

Si el cemento se provee en bolsas, debera almacenarse sobre parrillas de madera o piso de tablas; no
se apilara en hileras superpuestas de mas de 14 sacos de altura para almacenamiento de 30 dias, ni
de mas de 7 sacos de altura para almacenamientos hasta de 2 meses. Para evitar que el cemento
envejezca indebidamente, después de llegar al area de las obras, el contratista debera utilizarlo en la
misma secuencia cronolégica de su llegada. No se utilizara bolsa alguna de cemento que tenga mas
de dos meses de almacenamiento en el area de las obras, salvo que nuevos ensayos demuestren que
esta en condiciones satisfactorias.El cemento en bolsas debera almacenarse en sitios secos, libres de
humedad, bien ventilados y aislados del suelo o de cualquier ambiente humedo.

Provision de agua

Las fuentes de provision de agua para confeccionar hormigdn pueden ser: aguas subterraneas, agua
de pozo, agua potable o de abastecimiento publico. Sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite,
cal, materias organicas u otras sustancias extrafnas.

Cemento Portland

Se utilizara exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricacién nacional, de marca
probada. El cemento a utilizar debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Su
calidad respondera a normas IRAM 1504.

La aprobacion por la Inspeccion de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad del cemento.

Licitacion Publica — Expte. EX - 2023-03704312 - GDEMZA - IPV

Preparo: Reviso: Aprobé: LOTEAR B° CARBOMETAL 45

GERENCIA DE HABITAT | GERENCIA DE HABITAT 'NSTlTUTOVFI’\'zgx'[;“:'AL DELA MAYO 2023




sl"V/ (3)
||
Instituto Provincial W

de la Vivienda MENDOZA
GOBIERNO

LOTEAR B° CARBOMETAL - MALARGUE

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitira utilizar cementos de distintos tipos o
marcas. Cualquier cemento almacenado en obra mas de diez dias sera muestreado en forma
representativa por la Inspeccién y sometido a ensayos segun normas IRAM 1503/1646/1669. Si cumple,
debera utilizarse dentro de los 60 dias siguientes.

En el momento de su empleo deberd encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura
que no debera exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extranas,
de naturaleza y calidad tal que la Inspeccion considere perniciosas, sera rechazada y retirada de la
obra.

En las partes a ejecutar "hormigén a la vista", donde algunas de las superficies de hormigén seran
vistas segun lo indicado en planos y/o detalles; debera usarse una misma marca y fabrica de cemento
a fin de asegurar la obtencion de una coloracién uniforme. Previa ejecucion, se presentaran muestras
de la terminacion superficial, textura y color a obtener, la que debera ser conformada por la Inspeccion.
Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera la
coloracion uniforme pretendida para cada caso, la Inspeccién dara indicaciones pertinentes para
ajustarse a tal fin, las que deberan ser cumplidas y respetadas.

Agregados

Los agregados extraidos de cantera seran lavados y cribados de modo de obtener una curva
granulométrica apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamafio maximo de los agregados
compatible con la estructura.

TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm maximo en columnas y vigas. Se podra
requerir en piezas muy armadas piedra de 12 mm de tamafio maximo.

Se debe tener en cuenta que el hormigdn debera ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados
y en todo lugar de los mismos especialmente en angulos, rincones y nudos con fuertes densidades de
armaduras. No deben quedar vacios ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de
abejas".

Aditivos para Hormigones

La Inspecciéon de Obra podra autorizar el empleo de aditivos. Las dosis seran ajustadas en Obra
mediante ensayos. Los incorporadores de aire cumpliran con las normas.

Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que
pueda favorecer la corrosion de armaduras.

Tiempo de mezclado

El tiempo de mezclado debe ser el minimo suficiente para obtener una masa homogénea. Este tiempo
de mezclado se debe medir a partir del momento en que todos los materiales componentes ingresaron
al tambor de la mezcladora y no debe superar para ningun equipo los 5 minutos y como minimo, para
capacidades nominales de la hormigonera de 1m3, sera de 90 segundos.

Cuando no se determine el tiempo de fraguado inicial del hormigdn o no se controle la uniformidad del
hormigdn, la descarga total de las motohormigoneras se debe producir antes de que transcurran 90
min contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el cemento, o antes que
se alcance el limite de 300 revoluciones contadas a partir del mismo momento. En tiempo caluroso o
en condiciones que favorezcan el endurecimiento del hormigoén, el tiempo de transporte hasta la
descarga total del hormigdn se debe limitar a 60 min desde que el agua se puso en contacto con el
cemento.

Calidad del Hormigon
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Se debera presentar la composicion de la mezcla para un hormigén H 17 (normas CIRSOC), en forma
anticipada de manera tal de permitir a la Inspeccion de obra a ejecutar los ensayos correspondientes.

Se debera presentar:
- Factor de cemento de la mezcla.
- Relacion agua-cemento.

- Resistencia a la compresion minima ensayada en probetas standard de 0,15 m de diametro y
0,30 m de altura a los 28 dias.

- Médulo de fineza de la mezcla de agregados.

- Tipo y dosificacion de aditivos en caso que se utilicen.

Previo al inicio de las tareas de hormigonado, y con la dosificacion indicada, la Inspeccion de obra
confeccionara cuatro (4) probetas como minimo, las que seran curadas y ensayadas a los 28 dias en
laboratorios oficiales que indique la Inspeccion.

Asimismo, la Inspeccion de obra ejecutara ensayos de consistencia del hormigén, midiendo los
asentamientos que se producen en el cono de Abrhams, los que no deberan ser superiores a 18
centimetros. Se rechazara el hormigdn que presente valores mayores al indicado.

Transporte en obra

Se debera cuidar que no se segregan los agregados gruesos, no existan vibraciones ni choques, no
exude y no se seque o endurezca prematuramente.

Colocacion y Compactacion

Los encofrados deben ser colocados con precision, limpiados, ajustados, debidamente arriostrados.
Los encofrados de madera, a menos que se aceiten o traten con agentes desmoldantes, deben ser
humedecidos antes de que se coloque el hormigon, ya que de otra manera absorberan agua desde el
hormigén. El hormigdn debe depositarse en forma continua, tan cerca como sea posible de su posiciéon
final, sin que se produzca segregacion. En la construccién de losas, la colocacion debe comenzar sobre
un borde y cada paston debe descargarse contra el que fuera colocado previamente. No se debe
colocar el hormigoén en pilas separadas que luego se nivelan y se unen, y tampoco debe ser colocado
en grandes pilas que deban extenderse horizontalmente hacia su posicion final.

Colocacion de la Armadura
Las barras y mallas de acero cumpliran los requisitos de las normas IRAM.
No se admitira la utilizacion de aceros de otros tipos al reglamentario en ningin miembro estructural.

Toda la superficie del playon estara cubierta por mallas de hierro soldado estandar tipo Sima, con
separaciéon de 15 cm y un diametro de @ 6 mm.

Se colocaran a 5 cm de la cara inferior, para ello se utilizaran separadores convenientemente
construidos y distribuidos en toda la superficie de la losa. Las mallas estaran vinculadas entre si por
medio de ataduras de alambre.

Colocacion del Hormigon

Para la tarea propia del hormigonado se distribuira uniformemente el hormigén de la mezcla
procediendo a su compactacion con la utilizacion de vibradores manuales mecénicos de inmersion
hasta lograr un aspecto superficial espejado.
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En ningun caso se empleardn los vibradores para desplazar el hormigén ya colocado en los
encofrados.

Los vibradores seran de tipo interno. El numero de vibradores y el poder de cada vibrador seran los
necesarios para que, en todo momento, el hormigén pueda ser perfectamente compactado.

Los vibradores externos de superficie, solo podran ser empleados, salvo autorizacion escrita previa de
la Inspeccion, para compactar el hormigén correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados.

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibracidon sera suficiente para producir una compactacion
satisfactoria, sin que se produzca segregacion de los materiales componentes del hormigén, por la
duracioén de la misma.

La vibracion no se aplicara ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de
hormigén en las que el frague se haya iniciado.

No se permitira la ejecucion de tareas de hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a
los 4 grados centigrados, ni tampoco cuando la temperatura ambiente supere los 35 grados
centigrados.

Asimismo, en caso que la temperatura ambiente sobrepase los 30 grados centigrados, se verificara la
temperatura del hormigén fresco y en caso que sobrepase los 32 grados centigrados se suspenderan
los trabajos de hormigonado. En estos casos, se podran tomar las medidas necesarias (enfriar el agua
para la elaboracién del hormigén, humedecer los acopios de agregados, etc.) para lograr el descenso
de la temperatura de la mezcla.

Terminacién

La terminacion final de la superficie se efectuara mediante el uso de fratases. Debera tenerse especial
precaucion en los niveles que deberan cumplir con los establecidos en el proyecto.

La tolerancia maxima permitida sera de 5 mm, en mas o en menos, respecto de dichos niveles de
proyecto.

En caso que se supere esta tolerancia admisible, se deberan rehacer las zonas afectadas.

La terminacion final de la superficie se efectuara mediante el uso de fratases. Debera tenerse especial
precaucion en los niveles que deberan cumplir con los establecidos en el proyecto.

La tolerancia maxima permitida sera de 5 mm, en mas o en menos, respecto de dichos niveles de
proyecto.

En caso que se supere esta tolerancia admisible, se deberan rehacer las zonas afectadas.
Curado del Hormigén

El curado del hormigon se realizara desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo
a cuanto esta especificado en el CIRSOC, y segun las instrucciones de la Inspeccion de Obra.

El curado tiene por objeto mantener el hormigén continuamente, (y no periédicamente), humedecido,
para posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece
como tiempo minimo de curado el de 7 (siete) dias consecutivos, contados a partir del momento en
que se inicie el endurecimiento de la masa. Durante este periodo el hormigon sera mantenido
continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpillera o materiales similares
en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida
de humedad del hormigén durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor
y gran superficie expuesta.
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Al finalizar el periodo de proteccion y curado, el hormigén no debe ser sometido a cambios bruscos de
temperatura, debiendo ser graduales. El gradiente maximo sera de 3 °C/h y sin sobrepasar un total de
20 °C cada 24 h.

Ensayos a realizar sobre hormigén fresco

Deben verificarse segin ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia sera
necesaria y suficiente para que, con los medios de colocacién y compactacion mecanica, el hormigén
se deforme plasticamente en forma rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados,
especialmente en los dngulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin
solucién de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigon.

Ello debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni acumule un
exceso de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigoén, la consistencia de las mezclas
sera determinada mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones
generales enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccién de
estructura, tendran consistencia uniforme. Deben efectuarse controles peridédicos de consistencia
tantas veces como lo requiera la Inspeccion de Obra y cada vez que en observacion visual crea notarse
apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o demasiado fluida).

En ningun caso el asentamiento podra ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.

Cada vez que se determine la consistencia, se realizaran dos ensayos con la mayor rapidez posible,
sobre otras tantas porciones de hormigon correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos
resultados obtenidos debera estar comprendido entre los limites especificados, de no ser asi, se
efectuaran dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones, no anteriormente ensayadas, de la misma
muestra. Si el promedio de estos dos ensayos esta dentro de lo especificado se considerara que la
consistencia es

adecuada. De no ser asi deberd modificarse ésta. La persistencia en la falta de consistencia
especificada, sera motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralizacién de los trabajos de
colocacion del hormigon.

Niveles
Los niveles deberan corresponderse segun planos de proyecto.
Juntas de dilatacion

Las juntas se materializan convenientemente para ejecutar pafios de hormigdén de un maximo de 16m?
(en relacién préoxima a 4 m. x 4 m.), las mismas deberan poseer 0,02 m de espesor. Podran preverse
previo al hormigonado a través de reglas o chapas metélicas, u otro dispositivo adecuado; o aserradas
luego de los 7 dias de efectuado el hormigonado.

El relleno de las juntas se efectivizara cuando la superficie esté seca y deberan quitarse todos los
elementos extrafios de la misma, previéndose inclusive la utilizacién de aire a presion para provocar
dicha limpieza. Seran llenadas con IGAS-MASTIC de SIKA o producto de similar calidad, de acuerdo
a las recomendaciones del fabricante. Se asegurara la obtenciéon del mismo nivel entre elrellenoy el
nivel superior de terminacion del hormigén, sin que se manifiesten diferencias entre ambos,
asegurando la lisura.

CERCO
Cerco Hierro estructural y malla olimpica (H=3m) con 2 portones de acceso 2.90x2.00m.

El cerco se colocara en ambos limites laterales segun indican los planos de proyecto. Se armaran
bastidores de 2,91 m de ancho aproximadamente, con parantes verticales de tubo 100 y 2mm de
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espesor, a 2 metros de altura se colocara un travesafno de la misma seccion. Entre ellos se colocara
alambre romboidal de 2"x2” conformada por alambre galvanizado calibre N°13 tomado a planchuelas
de hierro galvanizado de 1"x1/8” y estas a los tubos por medio de ganchos J. En el sector indicado en
plano se colocaran dos portones de acceso a la cancha de 2.90m x 2.00m construida también por
bastidores de cafo, con refuerzo horizontal en el centro. Las puertas seran de dos hojas, de abrir, los
pafios estaran materializados con alambre romboidal y planchuelas similares a los pafios. Los portones
estaran tomados a los parantes del alambrado por medio de bisagras, un minimo de tres por hoja.
Contara con pasadores, uno al piso, otro a la estructura superior y un tercero porta candado.

La estructura debera quedar en perfecto estado de terminacion y en caso de ser necesario para
rigidizarla, se colocaran refuerzos, debiendo quedar el cerco en perfecto estado de terminacion. En
todo el cerco, se procedera a colocar alambre tensados de alta resistencia tipo San Martin en 3 (tres)
hileras por pafio (ver planos).

Los parantes y demas estructura metalica, estaran pintados con esmalte sintético, previa aplicacion de
antiéxido, y desde la base hasta la altura de 0.80 m, los parantes llevaran proteccion anticorrosiva (tipo
epoxi).

Cerco Hierro estructural y malla olimpica (H=5m)

El cerco parapelotas tendra una altura de 5m, se colocara en las cabeceras del playon, detras de los
arcos, de acuerdo a planos. Se armaran bastidores de modo tal que los parantes verticales tendran
una distancia de 2.86m entre si. Se colocaran travesafnos verticales a los 2,00 y 4,00 metros de alto.
Toda la estructura sera de tubo 100, espesor 2mm, que sujetaran el alambrado que sera de tejido
romboidal galvanizado de N’ 13 de 2”. La estructura debera quedar en perfecto estado de terminacién
y en caso de ser necesario para rigidizarla, se colocaran refuerzos, debiendo quedar el cerco en
perfecto estado de terminacion. En todo el cerco, se procedera a colocar alambre tensados de alta
resistencia tipo San Martin en 3 (tres) hileras por pafio (ver planos).

Los parantes y demas estructura metdlica, estaran pintados con esmalte sintético, previa aplicaciéon
de anti 6xido.

INSTALACION ELECTRICA

La ejecucién de la obra de iluminacién consiste en la elaboracién del proyecto, gestion y aprobacion
ante los organismos competentes, provisidn, montaje e instalacion de Iuminarias para el Playon
Multiuso.

El total de luminarias a instalar es de ocho (8) artefactos de iluminacién, proyectores con lamparas de
mercurio halogenado de 250W c/u, ubicadas en cuatro (4) columnas metalicas en los extremos a 6,00
metros de altura que corresponden a la iluminacion general del Playon Deportivo. Corresponden 2
proyectores por columna.

En el plano correspondiente se observa la distribucion de las mismas.

Las descripciones de las luminarias a colocar son de caracter preferente y a modo referencial, no
excluyentes. Sera potestad de la Inspeccion aceptar o no variantes a las mismas segun conveniencia
para el barrio. La obra de iluminacidon asegurara el pleno funcionamiento, y debera contar con la
aprobacion de la Prestataria del servicio.

Excavacion de zanja profunda manual de cualquier categoria
El fondo de la excavacion tendra la profundidad que indiquen los planos respectivos.

Provision y colocacion caierias PVC 110 mm
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Incluye la provision y colocacion de todos los materiales. Se colocaran en el fondo de la zanja, sobre
una cama de arena de 0,10m de espesor, perfectamente alineados, en posicion horizontal. Se utilizaran
piezas especiales como codos, curvas, derivaciones, etc. de acuerdo a tendido a realizar.

Tapado y compactacion de zanja.

Se realizaran los trabajos de acuerdo a las indicaciones de las documentaciones graficas respectivas.
Se realizara una proteccion mecanica de la cafneria de PVC instalada, efectuando la colocacion de una
hilera de ladrillos enteros dispuesta transversalmente al eje de la zanja, la que ird asentada sobre una
nueva cama de arena de 0,10m de espesor. Sucesivas capas 0,20m del material de apertura se iran
compactando hasta llegar al nivel original de terreno, logrando una resistencia a la penetracion del
mismo en su estado primitivo 0,30m antes de tapar por completo la zanja se tendera a todo lo largo
una malla de aviso de material plastico, de 0,20m de ancho.

Provision y colocacion de cables subterraneos

Los conductores de alimentacién seran de tipo subterraneo de primera calidad (con doble aislacion) y
de cobre electrolitico flexible Tipo SINTENAX de 4x4mm.

Provision e instalacion de Gabinete/ tablero de comando

Los tableros eléctricos se instalaran en los lugares establecidos en los Planos Generales de Proyecto
0 en una ubicacion que sea determinada por la Contratista y el Inspector de Obra siempre y cuando
ésta resulte mas apropiada, y a una altura no menor a los 2,50 m medidos desde el suelo.

Los gabinetes seran de chapa. Los elementos de comando y proteccién se instalaran de acuerdo a las
especificaciones. Todos los tableros deberan cumplir con todos los requisitos exigidos por la Secretaria
de Obras Publicas en lo referente a calidad de los elementos, capacidad de carga, terminacion, etc.
Deberan poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar. En todos
los tableros se colocara una calcomania de advertencia, indicando "Riesgo Eléctrico".

Todos los tableros contaran con llave termomagnética general, disyuntor diferencial general y termo
magneéticas por fase en su parte interna. Todos los elementos utilizados en este apartado, tableros,
componentes eléctricos, cableados y materiales de sujecion deben corresponder con las normas IRAM
vigentes. Se respetara el cddigo de colores vigente para el cableado interno del tablero.

El tablero sera estanco del tipo comando en baja tensién (380/220 V - 50 Hz), para uso en Intemperie,
con acceso frontal, para montaje sobre poste de madera o columna de acero. Seran construidos en
chapa BWG 14, estancos y con doble fondo, montandose en las bandejas los componentes que se
indiquen en cada caso. El techo debera presentar una pendiente de 5° con caida hacia su parte
trasera, el grado de proteccion debera ser IP 65 o superior. Su construccion estara de acuerdo a la
Norma IRAM 2200. El tablero debera tener rejillas de ventilacion, que impida la condensacion de
humedad. Las medidas del tablero seran de 300 x 350 mm.

ELEMENTOS INTERNOS DEL TABLERO LLAVE TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR 25A

Deberan cumplir con la Norma IRAM 2169. Seran del tipo tetrapolar; Intensidad: 50A / 25A; Tamafo: 4
modulos DIN; Tension: 220/415V; Frecuencia: 50 Hz; Tipo de curva: C; Capacidad de ruptura: 3000A;
Tension de impulso: 4KV; Rigidez dieléctrica: 2KV; Endurancia eléctrica: 4000 maniobras; Resistente
al fuego: 950°C; Temperatura: -5°C +40°C; Bornes de conexion: cable h/25 mm2; Montaje DIN: 35mm;
Grado de proteccion: IP20; Conectividad c/puentes de unién PIN/horquilla.; Indicador de posicién de
contactos: I/0. Porta etiqueta: Indicador de circuito.

DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 25A

Deberan cumplir con las normas IRAM 2301 e IEC 61008. Seran del tipo tetrapolar para tension
nominal maxima de 440 VAC, 50 Hz, corriente nominal y capacidad de ruptura acorde con el circuito a
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comandar y sensibilidad adecuada para cada instalacion en particular. Deberan permitir el conexionado
de conductores de 2/5 mm2 tanto en los bornes superiores como inferiores, con tornillos del tipo
imperdible M5. EI mango de accionamiento manual sera con sefializacion de posicién y ademas,
dispondra de un pulsador de prueba para verificacion del correcto funcionamiento. Se admitira el
empleo de interruptores con reconexidon mediante relé de re cierre. Debera admitir montaje sobre riel
DIN de 35 mm.

LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR 10A

Deberan cumplir con la Norma IRAM 2169. Seran del tipo unipolar; Intensidad: 50A / 10A Curva de
disparo: C; Poder de corte: 4500 A Icn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1 4500 A Icn a 400
V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1; Tensién asignada de empleo: 230 V CA 50 Hz; Poder de
corte en servicio: 4,5 kA 100 % x Icn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1; Tensién asignada
de aislamiento: 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1

BORNERA TETRAPOLAR KELAND

Bornera de 4 bornes 60A; de alta capacidad aislante, con medidas normalizadas, tipo autoextinguibles.
El material de todas las piezas metalicas sera de bronce

BORNERA UNIPOLAR KELAND

Bornera de 1 borne 60A; de alta capacidad aislante, con medidas normalizadas, tipo autoextinguibles.
El material de todas las piezas metalicas sera de bronce

CABLE UNIPOLAR NEGRO de 4mm

Los conductores de los cables de uso eléctrico, seran de cobre electrolitico, responderan a las Normas
IRAM 2177,2178, 2022 y 2004; asi como a la Norma IEC 228. La aislacién de los conductores sera de
PVC apto para resistir una temperatura de operacién de 80 °C, con una vaina o cubierta exterior,
también de PVC. Los espesores de la aislacion y de la vaina responderan a las recomendaciones de
la Norma IRAM 2158/92 tipo “1”, tensién nominal 1.1kV. Estos seran de color celeste, negro, marrén,
rojo segun sean alguna fase o el neutro, siguiendo la normativa vigente.

CABLE UNIPOLAR ROJO de 4mm Igual que para el cable unipolar negro de 4mm.
CABLE UNIPOLAR GRIS de 4mm Igual que para el cable unipolar negro de 4mm.
CABLE UNIPOLAR CELESTE de 4mm Igual que para el cable unipolar negro de 4mm.
PRENSACABLE

Debe poseer un amplio rango de ajuste de cable y grado de proteccion IP68 (en el cabezal). RIEL DIN
Debera ser de acero, con un ancho de 35 mm y estar perforada.

ELEMENTOS DE SUJECION DEL TABLERO

Para colocar los tableros, estos se colocaran sobre postes existentes en las veredas, para lo cual se
utilizara la varilla roscada, esta se reformara para que se acople a la curvatura del poste, quedando en
forma de herradura. Se utilizaran dos de estas herraduras las cuales se insertaran dentro del gabinete
y se ajustaran utilizando una planchuela de acero que quedara entre el gabinete y las tuercas, siendo
estas Ultimas las que ajustaran el sistema. Se utilizara resina del tipo epoxi o similar para sellar las
aberturas por donde se introdujo la varilla.

Provision e instalacion de luminarias

Cada columna estara equipadas cada uno con dos (2) proyectores con lamparas LED de 150W c/u
con equipamiento auxiliar completo. Asimismo se realizard la puesta a tierra de cada columna
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instalada mediante el hincado de jabalina resistente a la corrosion con cable desnudo de cobre con
union a la columna y de seccion no inferior a 6 mm2.

Ver plano Instalacion electrica.
PINTURA
Demarcacion de canchas

Dentro de los limites del playén se demarcaran lineas para definir las areas que corresponden a: 1
cancha de Voleibol, 1 de Basquet y 1 de futbol y handbol. La disposicion y medidas de las mismas se
detallan en el Plano del legajo.

Para la clara diferenciacion entre cada una de las canchas, los trazados dispuestos se llevaran a cabo
mediante un cédigo de colores que identificara cada una de las practicas deportivas a desarrollar:

Basquet: linea Roja
Voleibol: linea Azul
Futbol / handbol: linea Amarilla

Todas las lineas anteriormente citadas tendran un espesor constante de 10 cm. Estas no podran tener
irregularidades y estaran trazadas con métodos y equipos adecuados para su demarcacion (teodolito).
Las lineas rectas seran visiblemente rectas y las curvas seran continuas y tangentes.

Acabado: las lineas se demarcaran con Pintura Acrilica para Pisos de 1° calidad, las superficies
deberan estar libres de suciedad y libres de humedad antes de comenzar los trabajos. La superficie a
pintar debera estar perfectamente limpia y lijada previamente a la aplicacion de cada mano, se
aplicaran 1 mano diluida y 2 manos sin diluir.

EQUIPAMIENTO GENERAL

En todos los casos debera preverse la ejecucion de los elementos de sujecidon del mobiliario deportivo
(soportes de Basquet y de Voley).

Excavaciones para bases

Las zanjas para fundaciones de equipamiento deportivo seran excavadas hasta encontrar el terreno
de resistencia adecuada a las cargas que gravitan sobre él. El fondo de las zanjas se nivelara y
apisionara perfectamente antes de iniciar la cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente.
Este item consistira en el apisonamiento con pisén de mano humedeciendo el suelo para lograr la

Ejecucion de bases de H° A°

Comprende la ejecucion de las bases donde se ubicara el equipamiento deportivo. La inspeccién de
Obra verificara las profundidades especificas en replanteo, planos, y/o resultantes de las pruebas de
soporte del terreno. Seran de hormigén de calidad y composicion segun tipo de suelo y segun calculo.
Previo al hormigonado y luego de nivelar el fondo de la excavacion, se aplicara un contrapiso de
limpieza con espesor uniforme de 0.05m, con hormigén de tipo igual al que se empleara para las bases.
Sobre el mismo se ubicara la parrilla segun calculo cuidando la separacion a terreno mediante
elementos que aseguren su horizontalidad y firmeza para soportar el llenado. Las bases se terminaran
5 cm sobre el nivel de suelo natural.

Provision y colocacion de par de columnas de Basquet (completos:incluye tableros y aros)

Soporte o “jirafa”
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El soporte o “jirafa” sera de cano redondo de acero de alta resistencia y sujeta a verificacion por el
equipo técnico del Ministerio, terminado con pintura epoxi color blanco previo tratamiento con antiéxido.
La jirafa comprende también el bastidor que recibira al tablero. La vinculacion entre los tramos oblicuos
y horizontales de la jirafa, con el bastidor, sera a través de soldaduras efectuadas en los refuerzos de
los angulos superiores (tramos oblicuos) y chapdn de vinculacion (tramo horizontal). Respecto a este
ultimo, es necesario aclarar que sera suplementado por un chapén de espesor igual al espesor del ala
de los perfiles que conforman el bastidor, a fin de lograr un perfecto contacto con el tablero. Esta pieza,
a su vez, contara con los orificios para recibir los pernos de sujecion del aro, a colocar del otro lado
del tablero (de esta forma los esfuerzos sobre el aro se transmitiran directamente a la estructura de la
jirafa y no al tablero) La columna frontal que da hacia el campo de juego y el brazo de sustentacién
deberan poseer una proteccion antigolpe fabricado en material compactado poliuretanico, revestido
en PVC, segun las normas vigentes

Tablero

El tablero sera de madera dura, de humedad no superior al 12%, pintada con esmalte sintético, con
doble mano de barniz o laca poliuretanica. En caso de no poderse garantizar las condiciones
detalladas de la madera, se utilizara chapa punzonada BWG 14 con pintura epoxi horneada a 200°C
220°C. La superficie frontal del tablero debera ser plana y estar firmemente sujetada al soporte o
“jirafa”.

Aro

El aro debera ser fabricado en hierro sélido con un didametro minimo de 16 mm. y con un maximo de
20 mm. Debera fijarse rigidamente a la jirafa atravesando el tablero mediante una base de apoyo de
175 x 95 mm. y de 1,80 mm. de espesor. Se fijara en estricta correspondencia con la pieza de
vinculacion entre el tramo horizontal y el bastidor, descripta en punto 1 “jirafa” Debera poseer un
sistema para atar la red al borde inferior en 12 (doce) puntos distintos. Debera ser antilesion, no
permitiendo que los dedos queden atrapados.

Red

La red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente a la intemperie),
suspendida del aro y construida de tal manera que retarde momentaneamente el paso de la pelota
por el cesto. Debera ser de no menos de 400 mm. y de no mas de 450 mm.de largo. Nota: Todos los
elementos metalicos tendran un tratamiento anticorrosién cincado y seran pintados con pintura epoxi
horneada termosellada.

Provision y colocacion de par de arcos de Futbol 5
Arco

El arco sera de cafo cuadrado de acero de 80 x 80 mm. y 2 mm. de espesor. Estara terminado con
pintura epoxi previo tratamiento antiéxido, en color rojo y blanco. Los cafios serdn pintados con franjas
de 200 mm. cada una, 5 (cinco) blancas y 5 (cinco) rojas Caracteristicas Técnicas: Ancho del arco:
3000 mm. Alto del arco: 2000 mm. Cuando los arcos se instalen en playones ubicados en espacios
abiertos, la instalacion de los soportes sera fija tal como se indica en el plano de detalle
correspondiente. En los caso de playones construidos en predios de escuelas existentes los arcos
podran ser moviles.

Cajon
El cajon corresponde al sector posterior del arco cuya finalidad es la de mantener firmemente en
posicién el arco y asi lograr, en caso de ser necesario, la movilidad del mismo permitiendo desarrollar

otra actividad deportiva. Por otra parte, permite la sujecién de la red para contencion del balén cuando
se marca un gol. El mismo se ejecutara con cano cuadrado de 30 x 30 mm. y 1.2 mm. de espesor.

Licitacion Publica — Expte. EX - 2023-03704312 - GDEMZA - IPV

Preparo: Reviso: Aprobé: LOTEAR B° CARBOMETAL 54

GERENCIA DE HABITAT | GERENCIA DE HABITAT 'NSTlTUTOVFI’\'zgx'[;“:'AL DELA MAYO 2023




A

sl"V/ (3)
||
Instituto Provincial W

de la Vivienda MENDOZA
GOBIERNO

LOTEAR B° CARBOMETAL - MALARGUE
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Ademas, tendra una profundidad por detras de la linea de gol de 900 mm. en la parte superior y de
1100 mm. en la parte inferior.

Red

La red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente a la intemperie)
formando una malla que no debera ser mayor a 100 x 100 mm. Debera estar fijada a los postes y al
travesano al menos cada 200 mm. El espacio definido entre la red y la linea de gol sera tal que permita
el libre desempeiio del arquero.

Provision y colocacion de par de columnas extraibles de véley y red
Postes

Los postes seran de cafio redondo de acero de 89 mm. de didmetro y 4 mm. de espesor, terminados
con pintura epoxi, previo tratamiento antidoxido, de color blanca. El cafio interior sera de las mismas
caracteristicas, cromado y de 79 mm. de didametro, con marcacion o grabado de alturas
reglamentarias. Deberan poseer un sistema de regulacion de la altura de la red para las distintas
categorias de juego por medio de engranajes conicos accionado por manija, asi como un malacate
para tensar la red una vez que esta se encuentra en posicion de juego. Los postes deberan estar
fijados al piso mediante dos camisas de 600 mm.de largo provistas de tapas de piso con anillo “0’ring”,
permitiendo ser removidos para la practica de otras disciplinas deportivas. Demas esta aclarar que el
empotramiento de los elementos de sujecion de los postes al playon deportivo deberan estar
perfectamente definidos y posicionados en el mismo. Los elementos de empotramiento estaran
ubicados a una distancia de 100 mm.medidos desde la linea lateral de la cancha.

RED

La Red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad negro (resistente a la intemperie) y
tendra 1000 mm. de ancho por 9500 mm. de largo hecha en malla a cuadros de 100 mm. de lado.
Tanto en la parte superior como en la inferior tendra una banda horizontal de 50 mm. de ancho, hecha
de lona blanca o material similar, doblada en dos mitades y cosida en toda la longitud. Por el interior
de esta banda pasara un cable flexible para atar la red a los postes y mantenerla tensa. En los laterales,
a 250 mm de los bordes se sujetaran sendas varillas de 10 mm de diametro y 1.80 m de alto sujetas
a bandas de tela laterales segun plano. Las varillas estaran pintadas en segmentos de colores
alternados de 100 mm de altura.

LIMPIEZA DE OBRA
Generalidades

La limpieza se debera efectuar permanentemente, en forma tal de mantener la obra limpia y transitable
durante su periodo de ejecucion.

Una vez terminada la obra y antes de su Recepcidn Provisoria, el Ejecutor esta obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica, otra de caracter general, a fin de entregar el edificio completamente
limpio y libre de materiales excedentes y residuos.

Medicion y pago: la medicién de los puentes peatonales se realizara por unidad de medida segun se
indique en el PETP, planilla y planos de pliego licitatorio.

H.01.01.02 Vestuario 4 moédulos
MOVIMIENTO DE SUELO

Se deberan efectuar todas las excavaciones indicadas en el proyecto. Las zanjas para bases, vigas,
etc. Seran excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuado a las cargas que gravitan
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sobre él, aun cuando los planos no indican en dicha profundidad. Si la resistencia hallada en algun
punto fuera insuficiente, la Inspeccién determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion. La
inspeccién podra exigir al Ejecutor las disposiciones necesarias para que se efectuen las pruebas de
resistencia correspondientes a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos correran por cuenta
exclusiva de la Unidad Ejecutora.

Las excavaciones a realizar incluyen: los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones
vecinas a las excavaciones; la depresion de napa o losa que se deban realizar, el vaciado y
desinfeccion de todos los pozos que resultan afectados por las excavaciones asi como el relleno de
los mismos.

El Contratista sacara de la obra y a su costa; las tierras y los detritos extraidos, salvo que, a juicio de
la Inspeccién, aquellas hallaran empleo en terraplenamientos de algun punto de la obra. Debera
organizar las obras de forma tal de evitar que las aguas pluviales, surgentes, o de cualquier otra
procedencia, permanezcan estancadas causando inundaciones dentro del predio. Esta precaucion se
aplicara a la totalidad de las superficies a excavar, construir, etc. a efectos de asegurar la normal
marcha de las obras. Asi se prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
que permitan alojar y conducir de manera inmediata y sin entorpecimientos las aguas recogidas a
desaglies naturales o urbanos proximos, o a aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra
contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros. Conforme a las condiciones del terreno al
momento de iniciarse las obras el Contratista sometera a aprobacion de la Inspeccién de Obra el detalle
de las instalaciones y/o equipos que afectara a dichas tareas, no siendo tal conformidad eximente
alguno frente a eventuales dafos o perjuicios, cuyo resarcimiento estard a exclusivo cargo del
Contratista.

Excavacion para Sub Base 30cm

El trabajo consiste en la extraccion de todos los materiales en el volumen que abarca la fundacion
distribuidos en los lugares indicados por plano. Antes de la ejecucion de la platea, se desmontara el
material vegetal del terreno hasta por lo menos 30 cm de profundidad (mantos vegetales), rellenando
el espacio con suelo seleccionado.

SubBase: Entoscado con compactacion 30cm

Luego se nivelara, compactara y perfilara dicho suelo y, se colocara un film de polietileno de alta
densidad de 200 micrones en toda la superficie debidamente solapado (15 cm) y encintado, que
sobresalga 1 metro sobre el perimetro exterior de las veredas, con el fin de evitar el ascenso de
humedad por capilaridad y la condensacion por rocio, propia de cambios de temperatura. Sobre el film
y por el perimetro interno de la vivienda se colocara una placa de poliestireno expandido (EPS) de 1cm
de espesor y 20kg/m3 de densidad.

SubBase: Compactacion de subrasante con cal al 4% - (para suelos con humedad)

Se realizara una capa de compactacion subrasante con cal al 4% para suelos humedos segun el
estudio de suelos realizado previamente por la empresa ejecutora. La Unidad Ejecutora no podra
comenzar ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la terminacién de las zanjas
correspondientes, para que ésta las inspeccione si lo considera necesario.

ESTRUCTURA DE H°A°
Generalidades

La Contratista respetara en obra, estrictamente las condiciones de vinculos de las estructuras conforme
al calculo que presente. En caso de surgir la necesidad de modificarlas, debera solicitar la autorizaciéon
correspondiente previa presentacion de la modificacion en la memoria de calculo. El valor de la tension
admisible del terreno que adopte para el calculo de las fundaciones sera el que surja del estudio de
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suelo realizado por un organismo oficial competente. En la ejecucion de las plateas se dejaran los
pasos correspondientes a las instalaciones.

Esencialmente estd compuesto por cemento, agregado grueso, agregado fino, agua potable y acero.
Seran controlados en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtencion de resistencias que
respondan a los criterios del calculo con los que se dimensionaran los componentes individuales de la
estructura. Todos los elementos a utilizar seran de primer uso y de primera calidad. En todos los casos
el dosaje a utilizar sera de proporcién 1: 3: 3. Dichas estructuras se calcularan siguiendo las
prescripciones y disposiciones establecidas por el reglamento de CIRSOC.

Antes de iniciar los trabajos respectivos y con la antelacion necesaria determinada por la Inspeccion,
la Unidad Ejecutora debera presentar la memoria de célculo, planillas y detalles de doblado de hierros
correspondientes a todas y cada una de las piezas componentes del rubro, no debiendo iniciar
ningunas de las tareas sin la autorizacion de la Inspeccion, cabiéndole la responsabilidad por cualquier
trabajo que al respecto realice. De igual manera la Unidad Ejecutora no iniciara el cargado de ninguna
estructura sin la supervision y aprobacién por parte de la Inspeccion, de la correcta disposicién de las
armaduras conforme lo indiquen las planillas y detalles de ubicacion y doblado. La cota minima de
Fundacion de las bases sera establecida segun calculo y sera tomada desde la cota de terreno natural,
teniendo en cuenta el tipo de suelo existente.

La resistencia caracteristica en todos los casos no sera menor de 130 Kg. /cm.2 y el acero a utilizar
sera el designado como ADN 420 con limite de fluencia caracteristica mayor o igual a 4.200 Kg. /cm.2
Los trabajos comprenden la preparacion de las armaduras, encofrados, provisién del H°, relleno de
pozos, retiro del encofrado y todo aquello necesario para garantizar la calidad prevista.

Las dimensiones de las secciones de Hormigéon Armado y armaduras que se describen en el presente
pliego surgieron de un predimensionamiento de las estructuras al solo y Unico efecto de posibilitar la
elaboracion del presupuesto. Bajo ningun concepto deben tomarse como definitivas, estas surgiran del
calculo que la empresa adjudicada esta obligada a presentar.

Platea Hormigon H21 e:15 cm c/malla electrosoldada Q-188, con film 200 mic

Las viviendas seran construidas sobre platea de H°A° H21 de 15cm de espesor, con armadura de
malla electro-soldada@d8 de 20x20 y vigas de encadenado de H°A° de 20cm x 30cm con una armadura
de hierro @ 12 con estribos @ 8. Se ejecutaran de H°A° conforme a los planos del proyecto, previa
verificacion por parte de la Unidad Ejecutora realizando el calculo segun el CIRSOC 201. La platea de
hormigdn armado debera responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el
Reglamento CIRSOC 201. La preparacion, elaboracién del hormigén, moldes, armadura, colada, etc.
debera realizarse ajustandose a sus especificaciones.

La platea de hormigdén armado se ejecutara sobre una base de suelo seleccionado compactada de 30
cm como minimo y tendra un espesor no menor de 15 cm. La platea se construira de manera que
prevea desnivel entre el asiento de la perfileria y el nivel de vereda exterior. El oferente y el contratista
deberan prestar especial consideracion al estudio de suelos en el calculo estructural y tomar todos los
recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo construido sobre ella no sufra
fisuracion o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos diferenciales.

Se debera emplear un hormigdn H 21 o superior elaborado en planta, con una relacién agua cemento
menor o igual a 0.40 cm.; podra agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos. Se utilizara
acero tipo ADN 420. Cada partida de acero entregada en obra estara acompafnada por el certificado
de calidad o garantia emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento
CIRSOC.

No se permitira bajo ningun concepto romper las plateas de hormigdn para el pase de las cafierias de
servicio. Para ello, el Contratista debera colocar previamente, enterradas en la base de suelo
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seleccionado, todas las cafierias necesarias (segun se indique en el plano correspondiente) y dejar
marcos en la platea para evitar la colada de hormigén donde asi lo requiera el proyecto de las
instalaciones. En los pases previstos en la platea, la Contratista debera calcular el debilitamiento
producido para poder establecer los refuerzos necesarios. Una vez hecha la platea procedemos a
colocar las soleras inferiores mediante varillas roscadas y selladores quimicos. A continuacién, se
atornillan los paneles a la solera inferior y se colocan conectores de anclajes entre si y cada uno.

Columna H°A° 20x20 / 15x20cm

Todo de acuerdo a las medidas, cotas, ubicacién y calculo de estructura se especificara en la Planta
de Estructura. Se ejecutaran columnas de hormigon armado de 20 x 20 cm, colado in situ. El acabado
sera homogéneo y poco poroso. La madera a usar en encofrados de hormigon sera nueva de primera

Viga H°A° 20x40cm

Todo de acuerdo a las medidas, cotas, ubicacién y calculo de estructura se especificara en la Planta
de Estructura. Se ejecutaran vigas de hormigdén armado de 20 x 40 cm, coladas in situ. El acabado
sera homogéneo y poco poroso. La madera a usar en encofrados de hormigon sera nueva de primera
clavada, preferentemente placas de fendlico, pintados con desmoldantes de reconocida marca.

Viga H°A° 20x30cm - Encadenado inferior

Se ejecutaran encadenados inferiores de hormigén armado de 20x30cm, colado in situ. Se tendra
especial cuidado en la colocacién de fieltro asfaltico en las caras inferiores de los encadenados y de
poliestireno expandido esp. 3cm en las caras superiores y laterales de los mismos que se encuentren
en contacto con la mamposteria para absorber dilataciones y evitar fisuras.

Losa Maciza de H°A° espesor 15cm (Terminacion a la vista)

Todo de acuerdo a las medidas, cotas, ubicacién y calculo de estructura se especificara en la Planta
de Estructura. Se ejecutara losa con viguetas pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido, de 10
cm de espesor, con capa de compresion colado in situ. El acabado serd homogéneo y poco poroso.
La madera a usar en encofrados de hormigén sera nueva de primera clavada, preferentemente placas
de fendlico, pintados con desmoldantes de reconocida marca.

MAMPOSTERIA EN ELEVACION
Generalidades

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provision y ejecucion
de tabiques de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacion y altura.

Todos los trabajos los ejecutara el Contratista como parte integrante de la mamposteria, sin derecho a
remuneracion alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios estipulados en ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la instalacién de andamios,
la colocacion de todos los marcos y premarcos, ejecucion de nichos, cornisas, molduras, goterones y
canaletas, amure de grapas, caferias, cajas, colocacion y provision de tacos, ejecucion de
arriostramientos armados, dinteles de hormigén, sellado de juntas y demas trabajos que sin estar
especificamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las obras.

La penetracion de muros en el cruzamiento de los mismos, se hara en todas las hiladas quedando
prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.
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En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras de
hormigdn armado o de ofra clase, debera detenerse su elevacion 2 hiladas antes de su nivel definitivo
para completar las mismas recién después de su asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo con paramentos paralelos entre
si y sin pandeo. La ereccion se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albaileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion mayor de 1 cm cuando el paramento deba revocarse,
o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada se colocaran en la misma dos hierros de 6
mm de didametro cada dos hiladas.

Las juntas de unién expuestas entre distintos materiales, hormigén y albanileria, etc., seran selladas
con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Formas y dimensiones: respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los planos,
tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacion de ladrillos
"de plano" o de hormigdn o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

 Trabazén: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan mantenerse con
una perfecta horizontalidad como asi también exacto plomo y coincidencia en la correspondencia y
alternancia de juntas verticales.

* Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de hormigén
armado especialmente al exterior, sera logrado mediante su vinculacion a las mismas por introduccion
de hierros redondos comunes de 6mm de didmetro y 0.5m de largo a razén de 3 por cada metro en
elevacion, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para mayores espesores,
sellando dichos hierros con mortero tipo B.

En la operacién de vinculacion aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigén armado destinadas a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente los cantos de los
mismos durante toda la construccion.

Se deberad cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603 y
11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las mamposterias
completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques y revestimientos a colocar.

Tabla de morteros y hormigones

Dosificaciéon
Las proporciones son en volumen, y la ultima columna corresponde al material necesario para 1 m3
de mezcla.
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(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
TIPOA (1) una parte de cal hidraulica 153 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 1,006 m"*
TIPOB (1) una parte de cemento Portland 510 kg
(3) tres partes de arena mediana 1,092 m’
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
TIPOC (1) una parte de cal aérea 145kg
{4) cuatro partes de arena mediana 1,010 m*
{1/8) una octava parte de cemento Portland 55kg
TIPOD (1) una parte de cal aérea 145 kg
(3) tres partes de arena fina 0.980 m*
(1) una parte de cemento Portland 450 kg
TIPOE (1) una parte de cal hidraulica en polvo 175kg
(5) cinco partes de arena fina
{1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
TIPOF (1) una parte de cal aérea 132 kg
(3) tres partes de arena mediana 0,879 m’
TIPOG (1) una parte de cemento Portland T18kg
(2) dos partes de arena fina 1,026 m3
TIPOH {1) Una parte de cemento Portland 652 kg
{1) Una parte de arena gruesa 0,250 m*
(3) Tres partes de arena fina 0,980 m*
TIPOI (1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 142 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3
TIPO J {1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 138 kg
(3) tres partes de arena gruesa 1,025 m’
TIPOK (1/8) una octava parte de cemento Portland 41kg
{1) una parte de cal aérea 106kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,945kg
TIPOL (1) una parte de cemento Portland 292 kg
(1) una parte de cal aérea 94kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0.833m’
TIPO AA (1/4) una cuarta parte de cemento Portland 55kg
(1) una parte de cal hidrdulica en polvo 82 kg
{3) tres partes de arena gruesa 0,495 m
(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m*
TIPO BB (1/8) una octava parte de cemento Portland 18 kg
{1) una parte de cal hidraulica en polvo 63 kg
{4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m’
L b
TIPO CC (8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m*
TIPODD {1) una parte de cemento Portland 200 kg
{4) cuatro partes de arena mediana 0,600 m’
(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m*
Licitacion Publica — Expte. EX - 2023-03704312 - GDEMZA - IPV
Preparo: Reviso: Aprobé: LOTEAR B° CARBOMETAL 60

GERENCIA DE HABITAT | GERENCIA DE HABITAT INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

VIVIENDA MAYO 2023




sl"V/ (3)
||
Instituto Provincial W

de la Vivienda MENDOZA
GOBIERNO

LOTEAR B° CARBOMETAL - MALARGUE
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Usos de morteros y hormigones

Tipo A: Mamposterias reforzadas, pilares, tabiques de panderete, ladrillo hueco reforzado.

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos, concreto,
colocacion de marmoles.

Tipo C: Colocacién de zé6calos.

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mamposteria
Tipo H: Azotado bajo losas

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones.
Tipo J: Mamposteria elevacién comun 0.30; 0.45; 0.60; etc.

Tipo K: Colocacién mosaicos y losetas y ceramicos

Tipo L: Colocacién azulejos, pentagres.

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavacion etc.
Tipo BB: En contrapisos sobre losas.

Tipo CC: En contrapisos livianos.

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre tierra
y contrapisos de limpieza.

Ladrillo hueco

Se utilizaran ladrillos cerdmicos de 0,12 y 0,18 m de marcas reconocidas y probadas. Caracteristicas:
Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo lo compacto posible y de
caras estriadas para la mejor adherencia del revoque.

Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones, de
dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y angulos rectos. Se tomara
un ladrillo por cada 10.000, con un minimo de 8 que se consideraran representativos de la media de
las caracteristicas aparentes de los ladrillos que lleguen a obra. Se verificaran en ellos las dimensiones
y caracteristicas establecidas para su aceptacion o rechazo por la inspeccion de obra.

Bloque de Hormigén espesor 0,13m
Se utilizaran ladrillos de H® de espesor 0,13 x 0,19 x 0,39 m de acuerdo a normas del fabricante.

Deberan realizarse encadenados horizontales en la ultima hilada. Las esquinas deberan ser resueltas
por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigén. Cada cuatro hiladas se colocaran
dos hierros de 6mm de diametro, utilizando mortero de cemento. Se reforzaran dinteles con vigas de
hormigén armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm de diametro. La ultima hilada estara separada
de la cubierta como minimo 2 cm, rellenandose esta junta con sellador.

Bloque de Hormigén espesor 0,19m

Se utilizaran ladrillos de H® de espesor 0,19 x 0,19 x 0,39 m de acuerdo a normas del fabricante.
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Deberan realizarse encadenados horizontales en la ultima hilada. Las esquinas deberan ser resueltas
por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigén. Cada cuatro hiladas se colocaran
dos hierros de 6mm de diametro, utilizando mortero de cemento. Se reforzaran dinteles con vigas de
hormigon armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm de diametro. La ultima hilada estara separada
de la cubierta como minimo 2 cm, rellenandose esta junta con sellador.

CAPAS AISLADORAS
Capa Aisladora Horizontal tipo Cajon para muros de 15/30cm esp 2cm

Capa aisladora horizontal doble Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la
capa aisladora se ejecutara en forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con
una altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva
del nivel del terreno. Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de Sika o similar preparado segun
su fabricante.

Capa aisladora horizontal en locales himedos Se efectuara una doble capa aisladora, la primera sobre
la platea con anterioridad a la ejecucion del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subira
por los muros 50 cm por sobre el piso terminado y estara unida verticalmente a la anterior. Las
superficies de los contrapisos seran firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberan tener una
porosidad tal que permita una total adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos.
Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de Sika o similar preparado segun su fabricante.

CUBIERTA DE TECHOS

Zingueria desagiie pluvial LOSAS H° A° - HGN°25 (escurrimiento libre)

Provision y colocacion de zingueria canaleta embutida HGN°25 segun documentacion técnica.
CARPINTERIAS

Generalidades

Se deberan ejecutar los trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, en
concordancia con los conceptos generales trazados en los planos. Aun cuando en ellos y en las
especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto. Todos los materiales,
herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, seran de primera calidad y marca reconocida. Las
posibles variaciones o cambios seran sometidos a juicio del profesional a cargo del proyecto de la obra.

Las medidas seran definitivas solo cuando el Ejecutor las haya verificado en la obra, por su cuenta y
riesgo, siendo asi responsable Unico de estas mediciones. El Ejecutor efectuara el ajuste final de las
carpinterias al terminar la obra, entregando las mismas en un perfecto estado de funcionamiento. Las
aberturas, herrajes y accesorios deberan ser presentados a la Inspeccion, antes de su colocacion y
aceptado por el profesional a cargo del proyecto.

Provisién y colocacién de aberturas

Se proveeran puertas y ventanas de acuerdo a la documentaciéon. En el caso de las carpinterias
metadlicas las chapas a emplear seran de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme
practico y manual, a entera satisfaccion de la Inspeccion de obra. En el caso de las uniones por
soldaduras expuestas, las mismas se deberan pulir, masillar y lijar hasta que queden invisibles.

Previo a la colocacién de la proteccion anticorrosiva, se quitara todo vestigio de 6xido y se limpiaran
las estructuras de modo de desengrasarse en su totalidad. Todas las carpinterias metalicas llevaran
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una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el taller. En las caras que
quedaran no visibles llevara dos manos de pintura antioxido, de primera calidad.

Las carpinterias de aluminio deberan realizarse con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de
Optima calidad comercial y apropiados para la construccion de aberturas de aluminio sin poros ni
sopladuras, perfectamente rectos. Todas las carpinterias se presentaran a la obra con su respectivo
premarco de aluminio natural, el que sera colocado una vez ejecutado el correspondiente vano. Las
juntas, seran selladas mediante un producto garantizado, a los efectos de impedir el pasaje de los
agentes atmosféricos.

El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos de
proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura, entendiéndose
que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la
cual forma parte integrante. Para su aprobacion y antes de iniciados los trabajos, se deberan presentar
muestras de aberturas a la inspeccién de obra.

Vidrios

Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en planos. Los vidrios que se
provean seran de fabricacion esmerada, perfectamente planos sin alabeos, manchas, picaduras,
burbujas u otros defectos. Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular. El
recorte de los vidrios sera de modo tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el armazon que
deba recibirlos.

Cuando se utilice masilla en la colocacién de vidrios esta debera ser de la mejor calidad asegurando
su plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de la carpinteria y a la vez que permite un
perfecto perfilado y planchado contra el borde de la abertura.

El espesor de los vidrios sera el siguiente:

- Float 6 mm translucido

- Float 6mm transparente

- El presente rubro se halla incluido dentro del presupuesto de cada carpinteria en particular.
Puertas

Las puertas interiores seran de apertura del tipo placas texturadas y pintadas. Igual que los
contramarcos seran de doble contacto y pintados. Los herrajes tipo doble balancin, de primera calidad.

Puerta chapa (0980x2,20m)

Provision y colocacion de puerta de chapa reforzada. Con hoja de 0,90 x 2,20m

Puerta chapa (0,90x2,20m) + Barral antipanico

Provision y colocacion de puerta de chapa reforzada con barral antipanico. Con hoja de 0,90 x 2,20m.
Ventana - Banderola Aluminio (1,10x0,40m) + DVH - Linea modena

Provision y colocaciéon de ventana banderola de Aluminio 1,10 x 0,40m con vidrio DVH segun
especificaciones técnicas. Linea Modena.

HERRERIA
Generalidades

La uniéon de todos los elementos metalicos debera realizarse mediante costura de soldadura
eléctrica,sin excepcion, libres de rebarbas e imperfecciones y deberan ser presentados a la obra para
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su colocacion, con tratamiento antiéxido. Todos los componentes del rubro que se presenten a la obra
para ser amurados deberan contar con rampas que permitan un anclaje minimo de 10 cm.

Todas las herrerias metalicas de la obra deben cumplir con el siguiente pretratamiento:

1) Limpieza, hasta eliminar todo rastro de 6xido.

2) Desengrasado.

3) Fosfatizado.

4) Aplicacion de dos manos fondo antiéxido de cromato de zinc.

Puertas guardado (0,60x2,20m)

Provision y colocacion de puertas de guardado 1,80 x 2,20m segun especificaciones técnicas.
REVOQUES

Generalidades

Todas las superficies de los paramentos recibiran el acabado final de revoque interior, exterior o bajo
revestimiento segun corresponda. Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar
las tareas de revocado de ningun paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados
al muro o tabique estén concluidas. Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos cualesquiera, siendo las aristas de encuentros de
paramentos entre si y con cielorraso, vivas o rectilineas.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos y
mano de obra necesarios para la ejecucion de los revoques interiores y exteriores. El prolijo y perfecto
acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le dedicara
particular esmero y mano de obra especialmente calificada. En interiores el revoque sera del tipo de
jaharro interior, a la cal y enlucido interior a la cal y azotado hidréfugo bajo revestimientos. En exteriores
el revoque sera, revoque cementicio con hidréfugo, jaharro exterior y enlucido a la cal reforzado.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos
Correspondientes del cédigo civil garantizara ademas los parametros de disefio de los Revoques

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Direccién de Obra podra indicar la ejecucion de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y
aprobar la calidad de terminacion.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la
cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o
de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo sera almacenado en un lugar
estanco y correctamente ventilado.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendran un espesor
total minimo de 1,5 cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar
los zécalos.
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Revoque impermeable

En general y salvo indicaciéon expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de procederse a la
construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero de cemento y arena
con agregado de hidréfugos de la mejor calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm.

Jaharro e impermeable bajo revestimientos

Cuando la terminacion del paramento, si éste es de mamposteria esté especificada como azulejos o
ceramicos en locales sanitarios, se hara previamente un azotado de cemento e hidréfugo con la altura
indicada en planos (50 cm sobre el piso), de acuerdo a los especificados en paramentos exteriores,
sobre el que se ejecutara el jaharro. Antes de su fragle deberan ser quitados los bulines de nivelacion
y completados los revoques.

Encuentros y separaciones

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones
entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra soluciéon de separacion o acordamiento
relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos
consignen en este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera
que tales separaciones o acodamientos, consistiran en simple linea recta por encuentro de los planos
respectivos.

Revoques sobre cajas de luz

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos,
etc. se arriesguen su perforacion total se recubrirdn en sus caras opuestas con metal desplegado, a
fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Revoques sobre caferias

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de amianto o
espuma de polietileno preconformada debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién del exceso de temperatura.

Revoques sobre columnas vy vigas

Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigdn que interrumpan las paredes de mamposteria
se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigdn y con sobreancho de por lo
menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado o mallado plastico
o nylon de fibra. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras
de hormigdn como en la metdlica o la mamposteria "pelos" de menos de 6 mm de diametro durante el
proceso de construccion

Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacion de
los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el
nivel de terminacion adecuado y en caso contrario la Direccion de Obra podra exigir su demolicion.

Rellenos sobre zécalos

Se rellenara con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zdcalos y paramentos en
muros de mamposterias y/o hormigoén.

B.01.08.01 Revoque Interior grueso Bajo Revestimiento c/Hidréofugo 1,5cm
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Comprende la aplicacién de un azotado impermeable con mortero en proporcién 1:3 (cemento y arena)
y la medicion de hidréfugo inorganico al 10%. Finalmente se ejecutara un jaharro con mortero en
proporcion 14:1:3 (cemento, cal y arena). Hasta una altura de 2.20 m. sobre el nivel de piso terminado
en nucleos Sanitarios comunes y hasta una altura de 1.34 m. sobre el nivel de mesada, en Cocina.

REVESTIMIENTOS
Generalidades

Los revestimientos a colocar seran de produccion estandar y de facil obtencion en el mercado,
evitandose la provisidon de elementos de produccion discontinua o de dificil obtencion. Las superficies
estaran limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extrafio (grasas, aceites, pinturas,
etc). Se cuidara especialmente la nivelacién general y reciproca entre los elementos y se alinearan
todas las juntas vertical y horizontalmente.

En la colocacion se asegurara un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores, insertos
en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. Estos separadores seran retirados antes de la limpieza
para la operacion de empastinado. Queda prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Las piezas que requieran corte, seran recortadas Unicamente en forma mecanica. No se aceptaran
escalladuras de angulos y bordes, ni defecto alguno en las piezas colocadas.

La variacion maxima del aplomado tolerable sera de 2 mm en mas o menos por cada 3 m cuando se
coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido. Se efectuara un control general del
revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se reemplazaran aquellas que suenen huecas.

Para empastinar se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la
pastina, que se introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del
embaldosado. Se evitara el desborde de las juntas. Las juntas se rellenaran con pastina de la misma
constitucion y color que la capa superficial de los revestimientos.

La Unidad Ejecutora prevera, al computar los materiales, que al concluir las obras debera entregar
piezas de repuesto de cada uno de los revestimientos, en cantidad minima equivalente al 1% del
computo realizado, y en ningun caso sera menos de 5 m2 de cada tipo. Las superficies de terminacion
deberan quedar uniformes, lisas, aplomadas, con juntas alineadas horizontales y verticales y
coincidentes en los quiebres de muros.

Revestimiento ceramico 0,30x0,30. h:2,10m

Se colocaran ceramicos de 0,30 x 0,30m, respetando las alturas determinadas en el muro de la cocina
y del local bafo:

- Bano: en todo el perimetro, hasta 2,10 m de altura.

- Caocina: en todo el ancho, hasta 0,60 m de altura por sobre la mesada.
PINTURAS
Generalidades

El rubro tiene por objeto la aplicaciéon de pintura sobre el conjunto total de la obra a ejecutar. Deberan
tomarse todas las precauciones necesarias a fin de resguardar los trabajos del polvo, lluvia, o algun
otro agente externo. Los materiales a emplear seran de marca reconocida segun corresponda, de
primera mano y respondiendo en todo a las caracteristicas e indicaciones del fabricante.

Limpieza y preparacion de las Superficies a pintar

Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas y asperezas
que pudieran tener. Las superficies que como acabado final reciban la aplicacion de pinturas,
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responderan a las indicaciones sobre caracteristicas, tipo y color que para cada caso en particular
determine el profesional a cargo del proyecto de la obra. No se aplicara ninguna mano de pintura sobre
otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas, para su secado, salvo en el caso de esmaltes o
barnices sintéticos y pinturas vinilicas, para las cuales el periodo puede reducirse a 24 horas. No se
permitira el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse para
tal fin enduido plastico.

Esmalte sintético para puertas guardado

Todas las puertas de guardado llevaran 2 manos de esmalte sintético. Color a definir.
PISOS

Generalidades

Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segun pendiente, alineaciones
y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspecciéon de Obra verificara
en cada caso.

La colocacién de los pisos y revestimientos se hara con el adhesivo especifico. Se aceptaran piezas
enteras, sin escolladuras ni otro defecto. En la colocacion de pisos se cuidara especialmente la
nivelacion general y entre piezas; debiéndose respetar las pendientes, alineaciones y niveles. Los pisos
se colocaran por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel y perfectamente niveladas, en
general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos.

La posicién del arranque del material sera con la pieza entera, previamente al inicio de la colocacion
sera revisado por la Inspeccion de Obra. En la colocacion se asegurara un ancho constante de juntas
mediante el uso de separadores de alambre, hojas de sierra o chapa, insertos en las juntas de los
cuatro lados de cada baldosa. Estos separadores seran retirados antes de la limpieza para la operacion
de empastinado.

Las piezas se cortaran y perforaran mecanica y prolijamente para escuadrarlas alrededor de cajas de
piso, rejillas, camaras, etc. Queda prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual, el corte
se realizarda mecanicamente. En los locales donde deban colocarse tapas de inspeccién de cualquier
tipo, éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado, y se colocaran reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas
cortas y salientes del nivel de piso. Donde se instalen piletas de patio, bocas de desagle, etc, con
rejillas o tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con 2
juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina.

El material de asiento de las piezas se dejara fraguar 48 horas como minimo, antes de comenzar a
colocar la pastina. La variacion maxima del aplomado tolerable sera de 2 mm en mas o menos por
cada 3 metros, cuando se coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido. El pulido,
lustrado a plomo o encerado, segun se especifique, estara incluido entre las tareas inherentes a la
Unidad Ejecutora. Se efectuara un control general golpeando las piezas una vez colocadas. Se
retocaran aquellas que suenen huecas.

Empastinado

Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear
una superficie de terminacion pareja y lisa.

La Unidad Ejecutora prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras, debera
entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al
1% de cada uno de ellos, y en ningdn caso menos de 2 m2 de cada tipo.
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Piso Ceramico 30x30

Deberan acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus aristas, las que
deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni rebabas. La estructura que resulte a
la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe ser homogénea, sin defecto de cochura,
rajaduras, etc. Seran de calidad “transito intenso”, de primera marca y 1a seleccion, color a eleccion la
Inspeccion. Se colocaran a junta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones:

Se debera mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloracion del piso resulte parejo.
Para su colocacion se utilizara una mezcla adhesivo cementicio impermeable aplicada sobre un fondo
limpio, libre de polvo y partes flojas con cuchara de albaiil y posteriormente extendida con llana
dentada de 8 mm, tipo KLAUKOL o mejor calidad. Las juntas, que deberan estar perfectamente
alineadas y de no mas de 1,5 mm de ancho, se mojaran antes de proceder a la colocacion de la pastina
al tono, la que se extendera con la ayuda de un secador de goma hasta lograr una correcta penetracion
de la mezcla. Los sobrantes de material se retiraran con trapos secos o apenas humedecidos.

La Inspeccion de Obra debera autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de pisos, una
vez constatado el estado de las carpetas.

CONTRAPISOS Y CARPETAS
Contrapiso H° P° s/Platea + Perlas preexpandidas de EPS - Espesor Total 5cm

En platea a construir, se hara la provision y ejecucién por parte de la Contratista de un contrapiso de
H° P° de pendiente materializado con perlas de telgopor, dosaje: 1:3:6 y mejorador de adherencia,
espesor total 5 cm.

Previo a realizar este trabajo se colocara la barrera de vapor compuesta por un film de polietileno de
150 micrones.

En todos los bordes laterales se colocara telgopor de 20 mm de espesor como junta de dilatacion del
contrapiso.

Contrapiso H°P° s/Platea en superficie exterior Espesor Total 10cm

En platea a construir, se hara la provisién y ejecucion por parte de la Contratista de un contrapiso de
H° P° de pendiente materializado con perlas de telgopor, dosaje: 1:3:6 y mejorador de adherencia,
espesor total 10 cm.

Previo a realizar este trabajo se colocara la barrera de vapor compuesta por un film de polietileno de
150 micrones.

En todos los bordes laterales se colocara telgopor de 20 mm de espesor como junta de dilatacion del
contrapiso.

Carpeta niveladora de cemento fratasado esp: 20mm

Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta de nivelacion de 2 cm. de espesor con un mortero de una
(1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina tamizada Las superficies donde se ejecuten las
carpetas estaran limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. Los materiales a usarse en la
ejecucion de las carpetas se ajustaran a las Normas IRAM. Las carpetas deberan estar absolutamente
limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos y membranas previstas. Deberan eliminarse los
restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto seran raspadas y
barridas en la medida que sea necesario. La Inspecciéon de Obra debera autorizar previamente el
comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

Carpeta niveladora de cemento alisado visto. esp: 20mm.
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Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta de nivelacion de 2 cm. de espesor con un mortero de una
(1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina tamizada Las superficies donde se ejecuten las
carpetas estaran limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. Los materiales a usarse en la
ejecucion de las carpetas se ajustaran a las Normas IRAM. Las carpetas deberan estar absolutamente
limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos y membranas previstas. Deberan eliminarse los
restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto seran raspadas y
barridas en la medida que sea necesario. La Inspeccion de Obra debera autorizar previamente el
comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

VARIOS

Espejos

Provision y colocacion de espejo sobre mesada en bafos. Ver documentacion técnica.

Espejo Bano Acceso universal

Provision y colocacion de espejo basculante para bafio acceso universal. Ver documentacion técnica.
Provision y colocacion mesada granitica

Provision y colocacion de mesada granitica gris mara en bafos. Ver documentacién técnica.

Puerta Baio

Provision y colocacién de puertas de mdf enchapadas en bafio - color a definir. Ver documentacion
técnica.

Banco (Losa H°A° + Bloques de H°)

Ejecucion de banco compuesto de tres apoyos de dos hileras de bloques de H° de 19x19x39, mas la
ejecucion de una losa de H°A° de 10cm de espesor. La terminacion de la misma sera de cemento
alisado.

Casilleros vestuarios

Provision y colocacion de casilleros metdalicos en vestuarios segun documentacion técnica.
Provision y colocacion Bebedero de acero inoxidable (0.35x0.35)

Provisién y colocacion de Bebedero de acero inoxidable (0.35x0.35)

Provision y colocacion Cambiador de bebe de pared para baio publico

Provision y colocacion de Cambiador de bebe de pared para bafo publico

B.01.13.09 Provision y colocacion Barral + Cortina para ducha individual

Provision y colocacion de Barral + Cortina para ducha individual

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA

Ejecucion excavaciones y relleno para conexion domiciliaria de agua (se consideran 0,80m3
(0,80M x 0,40 x 2,5))

Se ejecutaran las excavaciones y el correspondiente relleno para la conexion domiciliaria de agua,
para los cuales se considera 0,80m3.

Conexion domiciliaria (chicote de conexion de PEAD de %", con tuerca loca en ambos extremos,
caja medidor y LL maestra) - albaiileria y nivelacion de cajas
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Se realizara la conexion domiciliaria con chicote de conexion de PEAD de 34", con tuerca loca en ambos
extremos, caja de medidor y llave maestra. Incluye: albafileria y nivelacion de cajas.

Instralote
INSTALACIONES

Conexién domiciliaria Polipropileno fusion %” x 4 m desde caja maestra a CS + LLP. Incluye
sondeos, excavacion, cierre y compactacion de zanja.

Conexion domiciliaria Polipropileno fusion %” x 4 m desde caja maestra a CS + LLP. Incluye sondeos,
excavacion, cierre y compactacion de zanja.

Alimentacién a TC/TR Polipropileno fusién %” x 9m. Incluye sondeos, excavacion, cierre y
compactacion de zanja.

Alimentacion a tanque de reserva con caferia de Polipropileno fusion %” x 9m. Incluye sondeos,
excavacion, cierre y compactacion de zanja.

Caiieria PP TF @13mm

Se emplearan cafierias y accesorios de polipropileno, aplicando tecnologia de termofusién en las
uniones.

Las boquillas del termofusor deberan limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan
limpiarse perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusion. Se marcara el extremo
del cafo con la medida de penetracion recomendada para cada diametro.

Caiieria PP TF @19mm

Se emplearan caferias y accesorios de polipropileno, aplicando tecnologia de termofusién en las
uniones.

Las boquillas del termofusor deberan limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan
limpiarse perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusion. Se marcara el extremo
del cano con la medida de penetracion recomendada para cada diametro.

Llave de paso de @13mm

En los locales sanitarios indicados en planos se instalaran llaves de paso cromadas con campana e
indicador "Fria" o "Caliente", ubicados en las proximidades de los artefactos que surten, ver plano de
instalacion sanitaria para su ubicacion en planta.

Llave de paso de @19mm

En los locales sanitarios indicados en planos se instalaran llaves de paso cromadas con campana e
indicador "Fria" o "Caliente", ubicados en las proximidades de los artefactos que surten, ver plano de
instalacion sanitaria para su ubicacion en planta.

Provision y colocacién de inodoro

Provision y colocaciéon de inodoro tipo FERRUM linea Bari o equivalente y accesorios tipo FV linea
Arizona.

Provision y colocacion de inodoro (apto discapacitados)

Provision y colocacion de inodoro tipo FERRUM linea Espacio o equivalente y accesorios tipo FV linea
Arizona.
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Provision y colocaciéon de mingitorio
Provisién y colocacion de mingitorio tipo FERRUM linea Oval blanco o equivalente.
Provision y colocacion de bacha de lavar y griferia (bafio)

Provision y colocacion de bacha de lavar y griferia segun documentacion técnica en los bafios. Se
proveeran y colocaran artefactos tipo FERRUM linea Bari o equivalente y accesorios tipo FV linea
Arizona.

Provision y colocacion de lavatorio y griferia (bafio acceso universal)

Provision y colocacion de lavatorio y griferia segun documentacién técnica en el bafio de acceso
universal

Se proveeran y colocaran artefactos tipo FERRUM linea Espacio o equivalente y accesorios tipo FV
linea Arizona.

Kit barral bafio

Provision y colocacion de 2 barrales fijos y dos barrales rebatibles en el bafio de acceso universal.
Provision y colocacion Caldera a gas Dual tiro forzado

Provision y colocacion de Caldera a gas Dual tiro forzado en guardado 1.

Canilla de servicio @13mm

Se instalara una canilla de servicio conectada al cafio de subida de agua al tanque de reserva. Ver
plano de instalacién sanitaria para su ubicacion en planta.

TANQUES DE RESERVA
Tanque de Reserva 500 Litros 4 Capas- Rotoplas

Provision y colocacion de tanque de reserva de 500 Litros 4 Capas tipo Rotoplas sobre el techo del
nucleo humedo.

Base de tanque modular: Estructura sostén perfil INP 12 (2 Perfiles de 3mts c/u)

Provision y colocacion de 2 Perfiles IPN sobre tabiques de mamposteria en el sector del nucleo
huamedo.

Colector con 2 Bajadas (Agua Fria / Caliente ) de Polipropileno termofusién 2” 20 Mm y valvula
de limpieza. Incluye: tramos horizontales hasta 8 ml a conexidn a canilla, reparaciones varias y
prueba hidraulica

Colector con 2 Bajadas (Agua Fria / Caliente) de Polipropileno termofusién 2" 20 Mm vy valvula de
limpieza.

Incluye: tramos horizontales hasta 8ml a conexion a canilla, reparaciones varias y prueba hidraulica.
CONEXION DOMICILIARIA CLOACAL

INSTALACIONES

EXCAVACION DE CAMARA SEPTICAY CAMARA DE INSPECCION

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible
que se produzcan desprendimientos o deslizamientos. En igual forma se adoptaran las medidas de
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proteccion necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o
colindantes.

La excavacion tendra sus bordes perfectamente aplomado y no tendran elementos salientes, tales
como piedras, raices, etc. Si para alcanzar la cota de fundacion se debe penetrar en un manto de
arena, se revocara la cara expuesta con un salpicado de cemento y arena, a fin de prevenir derrumbes.
Se debera prever el achique de aguas pluviales o provenientes de napa freatica hasta llegar al nivel
de profundidad proyectado. Las excavaciones se ajustaran a las medidas parciales y totales fijadas en
los planos correspondientes. El contratista convendra con la inspeccion los detalles para el mas
adecuado emplazamiento de las excavadoras o maquinarias de cualquier indole que pretenda utilizar.
Esta sera responsable de los desmoronamientos que sucedieran por deficiencias y volvera a levantar
a sus expensas las tierras caidas. Si en el curso de las excavaciones aparecieran antiguos pozos,
acequias, el contratista procedera a su llenado, previo informe a la inspeccién, con sucesivas capas
de tierra de 0,30 m de espesor que seran individualmente humedecidas y compactadas.

Construccion de Camara séptica

Se ejecutara de acuerdo a plano tipo en hormigén H17. La capacidad util minima sera de 1500 litros o
la que corresponda segun el proyecto y calculo. Sus dimensiones responderan a planos, pero en
general no seran inferiores a las siguientes: ancho util: 1.00m; largo util: 1.50m, profundidad util (altura
de liquidos): 1.00m y espesor de hormigon: 0.15m En su construccion se utilizara cemento tipo ARS
caso de ser necesario y para conformar un hormigoén resistente a los sulfatos tipo H 17. Interiormente
estara revestida mediante un enlucido impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La
cafieria de entrada estara 5 cm por encima de la de salida, con “te” con tapa que permita su limpieza.
La cafieria de salida tendra una te sin tapa y con un parante que se sumerja en el liquido. Los liquidos
de la camara séptica concurriran a pozo absorbente o lecho percolador segun se indique en la
Especificaciones Técnicas.

CONSTRUCCION DE POZOS ABSORBENTES CON AROS DE H°

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible
que se produzcan desprendimientos o deslizamientos.

La calidad del terreno en cuanto a su absorcion sera determinado previo al inicio de los trabajos de
excavacion por la Contratista, mediante un estudio de suelo que debera ser ejecutado por la misma a
su cuenta y cargo; estableciéndose de este modo la profundidad del pozo absorbente (8m
profundidad), como asi también las secciones del mismos, debiendo ser presentados estos estudios
para su aprobacion a la Inspeccion de la obra. Se colocara una tapa de H°A° H17 de 2m x 2m x 12cm.

La Contratista en un principio excavara cada pozo hasta 1,5 m de profundidad donde se introducira un
molde de 1.50m para general un aro de H° de 30 cm de espesor, a efectos de calzar el pozo y evitar
derrumbes en su vida util de uso

Pozo absorbente: Los pozos absorbentes colectores de los desagues cloacales deberan contar en su
parte superior con un anillo de H° 0,30m de espesor o en H°A° de 0,10m de espesor minimo y una
altura no inferior a 1,50m, contada a partir del lugar en acomete la caferia de entrada al pozo. Sobre
este anillo se construira una losa de H°A° de 2,00m x 2,00m que cubra perfectamente el pozo y espesor
igual o mayor 0,12m

Se debera prever una abertura o acceso para una eventual necesidad de desagote.

En caso de tratarse de terreno blando o anegable de poca profundidad, debera efectuarse una
excavacion troncocoénica y revestirse con material que impida el desmoronamiento, preferentemente
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con ladrillos, los cuales seran asentados con mortero hasta una profundidad no menor del tercio del
total.

En el resto del pozo, los ladrillos del revestimiento se colocaran en seco y en forma de cribas con
separaciones no menores de 0,05 m entre ellos. El pozo absorbente distard no menos de 1,50m de la
linea divisoria entre predios y de la linea municipal y se podré ubicar a una distancia mayor de 10,00
m de ésta ultima, siempre y cuando se coloquen bocas de inspecciéon cada 10,00m ademas, distara
no menos de 10,00 m de cualquier pozo de captacion de agua, propio o de predio vecino.

Medicién y Pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran por unidad de pozo nuevo
con camara séptica y de inspeccioén, conectado y funcionando en vivienda totalmente terminado, previa
aprobacion de la inspeccién de obra.

Camara de inspeccion:

Se construira de 0.60 m x 0.60 m, hasta una profundidad maxima de 1,20 m; para mayores
profundidades sera de 1,00 m x 0,60 m. El cuerpo de soporte sera de 0,15 m. de espesor de hormigén
simple o armado, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares. Sobre el fondo de
la cdmara se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desagtie cloacal) de modo que las entradas estén
50mm por encima de los de salida de la cafieria cloacal. Los cojinetes se terminaran con enlucido
impermeable o mediante elementos pre moldeados de PVC. Sobre el cuerpo de soporte se colocaran
los marcos premoldeados de la camara de inspeccion, provistos de tapa y contratapa. Todas las
camaras se construiran con cuerpos premoldeados de hormigén simple u hormigén armado. El espesor
minimo de las de las paredes de sera de 8cm. El sellado de union de las piezas premoldeadas se
ejecutara con mortero de arena fina o pegamento cementicio impermeable para lograr una total
estanqueidad.

Tramos horizontales hasta 8ml hasta PPA, 2BA (bafio+cocina), ventilacion y prueba hidraulica.
Distribucion de desagties cloacales

Se ejecutaran en su totalidad enterradas, con caferias de PVC rigido de 3.2 mm. de espesor de pared
las que se asentaron en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de cemento 1:6, de
5 cm. de espesor como minimo en todo su recorrido, y con una tapada no menor de 40 cm.

DESAGUES PLUVIALES

Provision y colocacion de caierias de PVC 110 mm

Provision y colocacion de carerias de PVC 110 Clase 6 con todos sus accesorios correspondientes.
Tendido de caiieria desde pileta de patio interior a cordon banquina

Provisién y colocaciéon cafieria desagiie de PVC 110 Clase 6 con todos sus accesorios
correspondientes a cordon cuneta.

Rejilla de fundicion para terraza 20x20

Provision y colocacion de rejillas de fundicion para colocar en la terraza de 20 x 20cm.
CONEXION DOMICILIARIA ELECTRICA

Generalidades

La Unidad Ejecutora realizara el proyecto ejecutivo de todas las instalaciones eléctricas
correspondientes a la obra, para lo cual se tendran en cuenta, los planos del anteproyecto que se
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tomaran como base y estas especificaciones técnicas generales y particulares. El proyecto definitivo
debera ser visado y aprobado por el profesional a cargo del anteproyecto de la Obra.

El proyecto ejecutivo estara compuesto de:
a. Planos de Plantas.

b. Planos de Detalles de todos y cada uno de los tableros con la correspondiente codificacion del
cableado, terminales y borneras, planilla de tendido de cables; especificando llaves, protecciones, el
numero de circuito al que corresponde y la potencia a suministrar.

c. Lista y CoOmputo de materiales.

d. Tipo, marca y modelo de las luminarias a proveer, las que seran iguales a las especificadas en la
presente. En el listado se especificaran marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras, proteccion
y conexion, los que seran puestos a consideracion del profesional a cargo del anteproyecto de la obra.

Se ejecutara la instalacion eléctrica dividiendo la distribucion en por lo menos dos circuitos
independientes, no mezclando lineas de tomacorrientes con iluminacion. Cada circuito tendra su
disyuntor diferencial y termo magnética en el tablero general. Las bocas y tomas se ejecutaran en los
centros y/o apliques en cada ambiente, para recibir sus respectivos artefactos de iluminacién (en los
que se dejaran portalamparas con sus respectivas lamparas no incluyendo los artefactos de
iluminacioén). La instalacion llevara puesta a tierra mediante jabalina de 1,00 m de profundidad. Se
dejaran tomas en cada ambiente tanto de tensién e iluminaciéon segun normativa vigente. Se utilizaran
materiales de 1° calidad y los cables seran del tipo normalizados y dimensionados para las cargas y
potencias que corresponda. Para la instalacion eléctrica se utilizaran cafierias de 7/8 de diametro
minimo. Las llaves, tomas y tapas en los amperajes correspondientes.

Canerias

La caferia a utilizar sera exclusivamente de acero semipesado sobre cielorraso independiente y de
cafo liviano en paredes, con sus extremos roscados y provistos en cada tramo con su cupla
correspondiente. No se permitira colocar tramos de cafierias mayores a 12 metros sin interponer una
caja de pase e inspeccion.

Cajas

Las cajas a utilizar seran de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al diametro y nimero de
cafios que se unan a ellos segun sea para interior o exterior respetando las normas IRAM. Se
emplearan cajas octogonales grandes para los centros, chicas para apliques y rectangulares para
llaves y tomacorrientes. En las lineas rectas sin derivacion debera colocarse una caja cada 12 m. Las
cajas utilizadas para colgar artefactos, tanto de iluminacion como ventiladores, llevaran ganchos
centros cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca y debidamente sujetos a la estructura de
manera tal de no permitir vibraciones por el funcionamiento de ventiladores, ni posterior aflojamiento
por el mantenimiento de los artefactos.

Conductores

Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductividad y estaran aislados con PVC
utilizandose de diferentes colores para facilitar su identificacion. (Normas IRAM). Las secciones
minimas en las troncales a utilizar no seran inferiores a 2,5 mm2. para los tomacorrientes monofasicos,
y de 1,5 mm2 de seccion en los retornos de los centros de luz o ventiladores a llaves de un punto.
Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC la
seccion del cobre correspondiente, el codigo IRAM, la marca de fabrica y la especificacion “antillamas”.
La colocacion de conductores, debera hacerse concluido el montaje de cafios y completado los trabajos
de mamposteria en las terminaciones superficiales.
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Cadigo de colores

Neutro: color celeste.

Conductor de proteccion: bicolor verde amairillo.

Fase R: color marron.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde, amarillo o azul.

Los portalamparas para lamparas incandescentes responderan a las Normas IRAM 2015/2040 tendran
rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana contacto central de bronce y
tornillos de 3,5 mm. de diametro minimo.

Circuitos

Desde el tablero de distribucion general hasta los tableros seccionales la alimentacién podra ser
monofasica o trifasica. El conductor neutro se fijara en forma rigida y permanente al que pasa por el
interruptor diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la medicion diferencial
no se vea alterada y provoque falsos accionamientos. Los tableros seccionales se alimentaran desde
el tablero general de distribuciéon mediante llaves termo magnéticas, de dimensiones adecuadas de
acuerdo al calculo de carga, y a la seccion del conductor a proteger. Para el dimensionamiento,
distribucion, instalacion y funcionalidad se exigiran lo especificado en el Reglamento para Instalaciones
Eléctricas de la localidad donde se ejecuten las obras o el reglamento de la A.LE.A. y otra
reglamentacion que se complemente con esta.

Los circuitos estaran debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y una llave termo magnética,
con el escalonamiento correspondiente. La alimentacién general se efectuara desde la linea de
edificacion ubicada en la entrada principal con caferia de bajada debidamente cableada y protegida
con fusibles aéreos.

Conectores
Seran de acero zincado roscados. No se permitira el uso de conectores a enchufe.

Llaves tomacorrientes

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con caferias embutidas para
alumbrado, seran del tipo de embuitir.

- Los interruptores seran a tecla, cualquiera sea su tipo y nimero de efectos, siendo la capacidad
minima de 10 amperes, apto para una tension de 250 V, IRAM 2007, tipo JELUZ linea VERONA.

- Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una tensién de
250 V, deberan poseer untercer polo para descargas a tierra, tipo JELUZ linea VERONA.

Cajas de pase y derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafos y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran
fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el
fijado por reglamentaciones para los cafios que deban alojarlos.

Jabalina

Seran de acero, con capa de cobre depositado electroliticamente de 1,50 m de longitud por 12,60 mm
de didmetro, tipo Conduweld o calidad equivalente, construidas bajo la norma IRAM 2309. Deberan
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poseer los sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD ELECTRICA. En el extremo superior, llevaran
un alambre desnudo de acero cobre de 13.30 mm2 de seccion real (4,11mm de diametro nominal,
calibre AWG N: 6), debiendo cumplir las Normas IRAM 2466/7, soldado mediante soldadura exotérmica
de 6xido de cobre y aluminio, segun Normas IRAM 2315. Las jabalinas seran soldadas de fabricas, por
lo que no se aceptaran soldaduras en Obra. El alambre soldado a la jabalina, se conectara en la parte
interior de la columna, a la altura de la ventana de inspeccién. En dicho lugar debera existir un bulén
de bronce con cabeza fresada de diametro (1/4”) con su respectiva tuerca y arandela de cobre para
fijacion.

En los casos de columnas que no tengan ventana de inspeccion (aéreas) o que sea dificultoso el
ingreso del cable desnudo interiormente, el conexionado se hara en forma externa, mediante un bulén
de las mismas caracteristicas del anterior mencionado, colocado a 10 cm del nivel de piso, quedando
el alambre de la jabalina en forma adyacente a la columna. En los casos en el cual el alambre de cobre
quede dentro del hormigoén de la base, se protegera con un cafio de PVC negro de % (flexible).

Por cada tablero de comando, estructuras metalicas y columna de acero cualquiera sea su funcion, se
colocara una jabalina de puesta a tierra. La conexion al elemento metalico a proteger se hara por medio
de un terminal de cobre soldado que se fijara con bulén de acero galvanizado del diametro y
dimensiones adecuado para asegurar un correcto contacto, salvo indicacién contraria.

En los casos que sea necesario, el cable de descarga a tierra debera ser protegido con un cafio H°G®
de %” como minimo. La jabalina se hincara a la profundidad adecuada para obtener los valores de
resistencia exigidos por las normas vigentes. “El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada
jabalina medida en forma individual no debera ser mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado en
la norma IRAM 2281 Parte lIl.

Cuando las condiciones del terreno no permitan obtener los valores minimos establecidos, el Ejecutor
tomara los recaudos necesarios para solucionar esos inconvenientes y cumplimentar la norma.
Finalizados los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el Ejecutor debera entregar a la Direccion
de Obra un reporte avalado por el representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra
de cada una de las columnas y partes metalicas de la instalacion. En ningun caso se aceptara un valor
superior a los exigidos en el presente articulo.

Hincado

Las jabalinas se hincaran directamente en el terreno para que la resistencia de contacto tierra-electrodo
sea minima. Para todos los casos se recomienda el hincado con inyecciéon de agua para permitir una
mejor compactacion del suelo. Antes del hincado de la jabalina se sujetara en la cabeza de ésta, el
alambre de acero cobre mediante un precinto de tamario N° 4.

Medicién de puesta a tierra

Luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del alambre a la columna, se debera
medir el valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor debera ser menor o igual a 10 Ohms. En
los casos en que el valor de la resistencia de puesta a tierra supere el valor fijado, se hincaran jabalinas
en paralelo hasta conseguir el valor deseado. La separacion entre jabalinas sera, como minimo, el
doble de su longitud. Para realizar las mediciones mencionadas, el Ejecutor debera proveer sin cargo
alguno, durante el periodo de ejecucidon de Obra, un Telurimetro de reconocida marca, calidad y en
excelente estado de funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la recepcion definitiva de la
Obra, el Ejecutor debera entregar a la Inspeccién de Obra, un informe avalado por el representante
técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metalicas
de la instalacion.

Puesta a tierra
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En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metalicos debe existir entre los mismos,
continuidad metalica. Esta continuidad se hara mediante la utilizacion de un conductor de proteccion,
de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281. A este debe conectarse cada elemento metalico
de toda la instalacion y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. Se emplearan conductores
de cobre envainado en PVC segun Normas IRAM, (verde/amarillo) de seccion minima de 2.5 mm. La
puesta a tierra a ejecutarse con jabalina de acero-cobre tipo Copperweld de diametro 16 mm y 1,5
metros de longitud se conectara al T.P. con un cable de cobre de 16 mm2 (verdeamarillo) unidas con
una soldadura cuproaluminotermica o compresion en frio. Debera contar con caja de inspeccion y tapa,
de hierro fundido.

Provision y Colocacién pilar prefabricado de Hormigon - impermeabilizado homologado por la
empresa prestataria correspondiente

Se proveera y colocara de un pilar prefabricado de Hormigdon impermeabilizado homologado por la
empresa prestataria correspondiente. La distribucidn se hara por medio de cables del tipo subterraneo.
La toma de energia sera aérea.

Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta desarmable, grampa
de sujecion, caifio de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, cafio corrugado de confeccion
interna, gabinete para medidor, conector @ 25, caiio rigido @ 25 x 15cm. y caja estanca para
pilar 4 polos IP65

Ejecucion de Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta desarmable,
grampa de sujecion, cafio de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, cafio corrugado de confeccién
interna, gabinete para medidor, conector @ 25, cafo rigido @ 25 x 15cm. y caja estanca para pilar 4
polos IP65.

Ver planos de Instalacion eléctrica.

Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m,
sistema de puesta a tierra con jabalina

El Tablero General sera metalico, con capacidad suficiente para alojar todos los aparatos de proteccion
y maniobra, los que seran montados sobre riel DIN, de manera que permita la extraccién o sustitucion
de las llaves desde el frente sin necesidad de desmontar toda la bandeja. Llevara una contratapa que
permite ver solamente el accionamiento de las llaves y/o el aparato de maniobra. Las filas de termo
magnéticas y/o aparatos de comando, control 0 maniobra estaran cubiertas por caratulas individuales
caladas con la identificacion del circuito correspondiente en concordancia a lo indicado en plano
conforme a obra, quedando el cableado a cubierto y otra tapa que cubra todo el tablero. El tablero
debera contar con cerradura totalmente metalica. La caja de los tableros a colocar sera tipo EMANAL
u oftra reconocida. Los interruptores seran tipo SICA u otra reconocida que cumplan con las normas

IRAM.
Incluye: Disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra
con jabalina.

Provision y colocacion de medidor monofasico e interruptor termomagnético unipolar.
Provision y colocacion de medidor monofasico e interruptor termomagnético unipolar.
INSTALACION ELECTRICA DESDE TP HASTA TS.

Circuito de alimentacion: salida del TP al TS subterraneo.Cable tipo "sintenax" 2x 6, con
conductores de 6mm>. Incluye cafios de PVC @63 , excavacion, posterior cierre de zanja con
arena y ladrillos o losetas de proteccion o segun requisitos de la instalacion
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Ejecucion de Circuito de alimentacion: salida del TP al TS subterraneo.Cable tipo "sintenax" 2x 6, con
conductores de 6mm?. Incluye cafos de PVC @63 , excavacion, posterior cierre de zanja con arena y
ladrillos o losetas de proteccion o segun requisitos de la instalacion.

Ver planos de Instalacion eléctrica.

Tablero seccional y kit de proteccion para grado de electrificacion minimo. Incluye: Tablero para
10 médulos de aplicar (no para embutir), 4 Termicas bipolares (32A para corte general, 15A, 20A
y 25A segun circuito) y protector de sobre y subtensiéon hasta 7 kVA

Ejecucion de Tablero seccional y kit de proteccién para grado de electrificacion minimo. Incluye:
Tablero para 10 modulos de aplicar (no para embutir), 4 Termicas bipolares (32A para corte general,
15A, 20A y 25A segun circuito) y protector de sobre y subtension hasta 7 kVA.

Ver planos de Instalacion eléctrica.
Instalaciones (Desde TS hasta ultimo artefacto)
Circuitos de iluminacion y de tomas grado de electrificacion minimo.

Incluye: cableado, canalizacion exterior con cafo rigido y accesorios de tres circuitos separados:
circuito de iluminacion con 6 bocas (1,5mm?); circuito de tomas de uso general con 9 tomas (2,5mm?)
cada uno; circuito de tomas especiales de 2 bocas (4mm?); con kit de proteccion, médulos 1y 2 puntos,
caja 02215PG Genrod

Ejecucion de Circuitos de iluminacién y de tomas grado de electrificacién minimo. Incluye: cableado,
canalizacion exterior con cafio rigido y accesorios de tres circuitos separados: circuito de iluminacion
con 6 bocas (1,5mm?); circuito de tomas de uso general con 9 tomas (2,5mm?) cada uno; circuito de
tomas especiales de 2 bocas (4mm?); con kit de proteccion, médulos 1 y 2 puntos, caja 02215PG
Genrod.

Ver planos de Instalacion eléctrica.

Provision y colocacion de Boca Informatica y Telefonia

Se proveeran e instalaran bocas de informatica y telefonia indicadas segun documentacion técnica.
Provision y colocacion de Boca Eléctrica

Se proveeran e instalaran bocas de eléctricas indicadas segun documentacion técnica.

Provision y colocacion de artefactos de iluminacién de aplique para techo

Se proveeran e instalaran las bocas eléctricas de iluminacién indicadas en planos y estas
especificaciones,

respetando las cantidades y tipos. Cualquier variacion a lo establecido debera ser aprobada por el
profesional a cargo del proyecto de la obra.

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion de aplique para pared

Se proveeran e instalaran las bocas eléctricas de iluminacién indicadas en planos y estas
especificaciones,respetando las cantidades y tipos. Cualquier variaciéon a lo establecido debera ser
aprobada por el profesional a cargo del proyecto de la obra.

CONEXION DOMICILIARIA DE GAS

Instalacion completa desde medidor para 3 artefactos + rejillas reglamentarias. (la cantidad de
artefactos depende de la tipologia de vivienda). Incluye la ejecucion total de la instalacion de gas de la
vivienda, provision y colocacion del artefacto cocina, conexién para 3 artefactos y sus respectivas
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ventilacion reglamentaria. Ejecucion del conjunto regulador-medidor. Tapa de chapa negra DD N° 18
protegida con pintura antiéxido segun disposiciones minimas para instalaciones de gas, que se
instalard segun documentacion técnica. Se realizara una prueba de presion de toda la instalacion,
probando en forma conjunta tuberia y conexiones. Las conexiones quedaran terminadas en el nicho
domiciliario con su correspondiente llave de paso gas tipo esférica de 14 de vuelta.

La instalacion, se realizara en cafios de hierro galvanizado @ 0.019mm. (diecinueve milimetros) con
recubrimiento Epoxidico. Todas los accesorios seran roscados, con recubrimiento Epoxi, segun
normas “IRAM” 2548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) y DIN 2999 (dos mil novecientos noventa y
nueve).

Se deberan proveer llaves de bronce de paso del fluido, modelo standard y cromo tipo FV o similar &
0.019 (diecinueve milimetros) y tapdn para las conexiones previstas, tal como se especifica en la
Documentacion grafica. Estos materiales deberan cumplir, en un todo de acuerdo, con las normas
IRAM 1452 (mil cuatrocientos cincuenta y dos) No se admitiran las curvaturas de las caferias en
caliente, ni en frio, debiéndose utilizar piezas roscadas. Deberan considerarse a los fines del rubro:
Todas las obras, trabajos y provisiones que, sin estar expresamente indicados, sean necesarios para
el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

Gabinete de medidor completo

Provision y colocacion de Gabinete de medidor completo de gas.

INSTALACIONES

Generalidades

Instalacion para gas natural "baja" presion, en viv. unifamiliares hasta 2 bocas

Este item contempla la ejecucién de instalacién para gas natural “baja” presion completa, hasta 2
bocas. Ver plano de instalacion de gas.

Provision y colocacién de puerta casilla de gas CH PLEG N° 18 (1,20 x 1,00)

Provision y colocacion de puerta casilla de gas CH PLEG N° 18 (1,20 x 1,00) segun documentacion
técnica.

Conexion de artefacto - Cocina, calefon / termotanque y calefactor

Conexion de artefacto a la red de gas para artefactos Cocina (4 hornallas) y calefactor. Incluye llave
de paso por cada artefacto.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

Matafuegos ABC - 10 kg

Provision y colocacion de Matafuegos ABC - 10 kg, segun documentacion técnica.
H.01.01.03 Cantina/SUM

MOVIMIENTO DE SUELO

Se deberan efectuar todas las excavaciones indicadas en el proyecto. Las zanjas para bases, vigas,
etc. Seran excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuado a las cargas que gravitan
sobre él, aun cuando los planos no indican en dicha profundidad. Si la resistencia hallada en algun
punto fuera insuficiente, la Inspeccién determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion. La
inspeccion podra exigir al Ejecutor las disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de
resistencia correspondientes a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos correran por cuenta
exclusiva de la Contratista.
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Las excavaciones a realizar incluyen: los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones
vecinas a las excavaciones; la depresion de napa o losa que se deban realizar, el vaciado y
desinfeccion de todos los pozos que resultan afectados por las excavaciones asi como el relleno de
los mismos.

El Contratista sacara de la obra y a su costa; las tierras y los detritos extraidos, salvo que, a juicio de
la Inspeccion, aquellas hallaran empleo en terraplenamientos de algun punto de la obra. Debera
organizar las obras de forma tal de evitar que las aguas pluviales, surgentes, o de cualquier otra
procedencia, permanezcan estancadas causando inundaciones dentro del predio. Esta precaucion se
aplicara a la totalidad de las superficies a excavar, construir, etc. a efectos de asegurar la normal
marcha de las obras. Asi se prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
que permitan alojar y conducir de manera inmediata y sin entorpecimientos las aguas recogidas a
desaglies naturales o urbanos proximos, o a aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra
contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros. Conforme a las condiciones del terreno al
momento de iniciarse las obras el Contratista sometera a aprobacion de la Inspeccién de Obra el detalle
de las instalaciones y/o equipos que afectara a dichas tareas, no siendo tal conformidad eximente
alguno frente a eventuales dafos o perjuicios, cuyo resarcimiento estara a exclusivo cargo del
Contratista.

Excavacion para Sub Base 30cm

El trabajo consiste en la extraccion de todos los materiales en el volumen que abarca la fundacion
distribuidos en los lugares indicados por plano. Antes de la ejecucion de la platea, se desmontara el
material vegetal del terreno hasta por lo menos 30 cm de profundidad (mantos vegetales), rellenando
el espacio con suelo seleccionado.

SubBase: Entoscado con compactacion 30cm

Luego se nivelara, compactara y perfilara dicho suelo y, se colocara un film de polietileno de alta
densidad de 200 micrones en toda la superficie debidamente solapado (15 cm) y encintado, que
sobresalga 1 metro sobre el perimetro exterior de las veredas, con el fin de evitar el ascenso de
humedad por capilaridad y la condensacion por rocio, propia de cambios de temperatura. Sobre el film
y por el perimetro interno de la vivienda se colocara una placa de poliestireno expandido (EPS) de 1cm
de espesor y 20kg/m3 de densidad.

SubBase: Compactacién de subrasante con cal al 4% - (para suelos con humedad)

Se realizara una capa de compactacion subrasante con cal al 4% para suelos humedos segun el
estudio de suelos realizado previamente por la empresa ejecutora. La Unidad Ejecutora no podra
comenzar ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la terminacién de las zanjas
correspondientes, para que ésta las inspeccione si lo considera necesario.

ESTRUCTURA DE H°A°
Generalidades

La Contratista respetara en obra, estrictamente las condiciones de vinculos de las estructuras conforme
al calculo que presente. En caso de surgir la necesidad de modificarlas, debera solicitar la autorizacion
correspondiente previa presentacion de la modificacion en la memoria de calculo. El valor de la tension
admisible del terreno que adopte para el calculo de las fundaciones sera el que surja del estudio de
suelo realizado por un organismo oficial competente. En la ejecucion de las plateas se dejaran los
pasos correspondientes a las instalaciones.

Esencialmente estd compuesto por cemento, agregado grueso, agregado fino, agua potable y acero.
Seran controlados en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtencion de resistencias que
respondan a los criterios del calculo con los que se dimensionaran los componentes individuales de la
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estructura. Todos los elementos a utilizar seran de primer uso y de primera calidad. En todos los casos
el dosaje a utilizar sera de proporcién 1: 3: 3. Dichas estructuras se calcularan siguiendo las
prescripciones y disposiciones establecidas por el reglamento de CIRSOC.

Antes de iniciar los trabajos respectivos y con la antelacion necesaria determinada por la Inspeccion,
la Unidad Ejecutora debera presentar la memoria de célculo, planillas y detalles de doblado de hierros
correspondientes a todas y cada una de las piezas componentes del rubro, no debiendo iniciar
ningunas de las tareas sin la autorizacion de la Inspeccion, cabiéndole la responsabilidad por cualquier
trabajo que al respecto realice. De igual manera la Unidad Ejecutora no iniciara el cargado de ninguna
estructura sin la supervisiéon y aprobacién por parte de la Inspeccion, de la correcta disposicion de las
armaduras conforme lo indiquen las planillas y detalles de ubicacion y doblado. La cota minima de
Fundacion de las bases sera establecida segun calculo y sera tomada desde la cota de terreno natural,
teniendo en cuenta el tipo de suelo existente.

La resistencia caracteristica en todos los casos no sera menor de 130 Kg. /cm.2 y el acero a utilizar
sera el designado como ADN 420 con limite de fluencia caracteristica mayor o igual a 4.200 Kg. /cm.?
Los trabajos comprenden la preparacion de las armaduras, encofrados, provisién del H°, relleno de
pozos, retiro del encofrado y todo aquello necesario para garantizar la calidad prevista.

Las dimensiones de las secciones de Hormigéon Armado y armaduras que se describen en el presente
pliego surgieron de un predimensionamiento de las estructuras al solo y Unico efecto de posibilitar la
elaboracion del presupuesto. Bajo ningun concepto deben tomarse como definitivas, estas surgiran del
calculo que la empresa adjudicada esta obligada a presentar.

Platea Hormigén H21 e:15 cm c/malla electrosoldada Q-188, con film 200 mic

El edificio sera construido sobre platea de H°A° H21 de 15cm de espesor, con armadura de malla
electro-soldada@8 de 20x20 y vigas de encadenado de H°A° de 20cm x 30cm con una armadura de
hierro @ 12 con estribos & 8. Se ejecutaran de H°A° conforme a los planos del proyecto, previa
verificacion por parte de la Unidad Ejecutora realizando el calculo segun el CIRSOC 201. La platea de
hormigdn armado debera responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el
Reglamento CIRSOC 201. La preparacion, elaboracién del hormigén, moldes, armadura, colada, etc.
debera realizarse ajustandose a sus especificaciones.

La platea de hormigdén armado se ejecutara sobre una base de suelo seleccionado compactada de 30
cm como minimo y tendra un espesor no menor de 15 cm. La platea se construira de manera que
prevea desnivel entre el asiento de la perfileria y el nivel de vereda exterior. El oferente y el contratista
deberan prestar especial consideracion al estudio de suelos en el calculo estructural y tomar todos los
recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo construido sobre ella no sufra
fisuracion o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos diferenciales.

Se debera emplear un hormigén H 21 o superior elaborado en planta, con una relacién agua cemento
menor o igual a 0.40 cm.; podra agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos. Se utilizara
acero tipo ADN 420. Cada partida de acero entregada en obra estard acompafiada por el certificado
de calidad o garantia emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento
CIRSOC.

No se permitira bajo ningun concepto romper las plateas de hormigdn para el pase de las cafierias de
servicio. Para ello, el Contratista debera colocar previamente, enterradas en la base de suelo
seleccionado, todas las cafierias necesarias (segun se indique en el plano correspondiente) y dejar
marcos en la platea para evitar la colada de hormigén donde asi lo requiera el proyecto de las
instalaciones. En los pases previstos en la platea, la Contratista debera calcular el debilitamiento
producido para poder establecer los refuerzos necesarios. Una vez hecha la platea procedemos a
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colocar las soleras inferiores mediante varillas roscadas y selladores quimicos. A continuacién, se
atornillan los paneles a la solera inferior y se colocan conectores de anclajes entre si y cada uno.

Columna H°A° 20x20 / 15x20cm

Todo de acuerdo a las medidas, cotas, ubicacién y calculo de estructura se especificara en la Planta
de Estructura. Se ejecutaran columnas de hormigén armado de 20 x 20 cm, colado in situ. El acabado
sera homogéneo y poco poroso. La madera a usar en encofrados de hormigén sera nueva de primera
clavada, preferentemente placas de fendlico, pintados con desmoldantes de reconocida marca.

Viga H°A° 20x40cm

Todo de acuerdo a las medidas, cotas, ubicacién y calculo de estructura se especificara en la Planta
de Estructura. Se ejecutaran vigas de hormigdén armado de 20 x 40 cm, coladas in situ. El acabado
sera homogéneo y poco poroso. La madera a usar en encofrados de hormigén sera nueva de primera
clavada, preferentemente placas de fendlico, pintados con desmoldantes de reconocida marca.

Losa Maciza de H°A° espesor 10cm (Terminacion a la vista)

Todo de acuerdo a las medidas, cotas, ubicacién y céalculo de estructura se especificara en la Planta
de Estructura. Se ejecutara losa con viguetas pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido, de 10
cm de espesor, con capa de compresion colado in situ. El acabado serd homogéneo y poco poroso.
La madera a usar en encofrados de hormigdn sera nueva de primera clavada, preferentemente placas
de fendlico, pintados con desmoldantes de reconocida marca.

MAMPOSTERIA EN ELEVACION
Generalidades

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provision y ejecucion
de tabiques de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacién y altura.

Todos los trabajos los ejecutara el Contratista como parte integrante de la mamposteria, sin derecho a
remuneracion alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios estipulados en ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la instalacién de andamios,
la colocacion de todos los marcos y premarcos, ejecucion de nichos, cornisas, molduras, goterones y
canaletas, amure de grapas, caferias, cajas, colocacion y provision de tacos, ejecucion de
arriostramientos armados, dinteles de hormigén, sellado de juntas y demas trabajos que sin estar
especificamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las obras.

La penetracion de muros en el cruzamiento de los mismos, se hara en todas las hiladas quedando
prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras de
hormigdn armado o de ofra clase, debera detenerse su elevacion 2 hiladas antes de su nivel definitivo
para completar las mismas recién después de su asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.
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Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo con paramentos paralelos entre
si y sin pandeo. La ereccion se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albaileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion mayor de 1 cm cuando el paramento deba revocarse,
o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada se colocaran en la misma dos hierros de 6
mm de diametro cada dos hiladas.

Las juntas de unién expuestas entre distintos materiales, hormigén y albanileria, etc., seran selladas
con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Formas y dimensiones: respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los planos,
tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacion de ladrillos
"de plano" o de hormigdn o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

* Trabazén: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan mantenerse con
una perfecta horizontalidad como asi también exacto plomo y coincidencia en la correspondencia y
alternancia de juntas verticales.

* Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de hormigén
armado especialmente al exterior, sera logrado mediante su vinculaciéon a las mismas por introduccién
de hierros redondos comunes de 6mm de didmetro y 0.5m de largo a razén de 3 por cada metro en
elevacion, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para mayores espesores,
sellando dichos hierros con mortero tipo B.

En la operacién de vinculacion aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigon armado destinadas a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente los cantos de los
mismos durante toda la construccion.

Se debera cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603 y
11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las mamposterias
completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques y revestimientos a colocar.

Tabla de morteros y hormigones

Dosificacién
Las proporciones son en volumen, y la ultima columna corresponde al material necesario para 1 m3
de mezcla.
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TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

TIPOG

TIPOH

TIPOI

TIPO J

TIPOK

TIPOL

TIPO AA

TIPO BB

TIPO CC

TIPO DD

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
(1) una parte de cal hidraulica 153 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 1,006 m*
(1) una parte de cemento Portland 510 kg
(3) tres partes de arena mediana 1.092 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
(1) una parte de cal aérea 145 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 1,010 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 55kg
(1) una parte de cal aérea 145kg
(3) tres partes de arena fina 0,980 m*
(1) una parte de cemento Portland 450 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 175kg
(5) cinco partes de arena fina

{1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
(1) una parte de cal aérea 132 kg
(3) tres parles de arena mediana 0,879 m’
(1) una parte de cemento Portland T18kg
(2) dos partes de arena fina 1,026 m3
(1) Una parte de cemento Portland 652 kg
(1) Una parte de arena gruesa 0,250 m*
(3) Tres partes de arena fina 0,980 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 142 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 48kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 138 kg
{3) tres partes de arena gruesa 1,025 m’
(1/8) una octava parte de cemento Portland 41kg
{1) una parte de cal aérea 106 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,945kg
(1) una parte de cemento Portland 292 kg
(1) una parte de cal aérea 94 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,833 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 55kg
(1) una parte de cal hidrdulica en polvo 82kg
(3) tres partes de arena gruesa 0,495 m*
(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m’
(1/8) una octava parte de cemento Portland 18 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 63 kg
{4) cuatro partes de arena gruesa 0412 m°
(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m*
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m*
{1) una parte de cemento Portland 200 kg
{4) cuatro partes de arena mediana 0,600 m*
(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m*

Usos de morteros y hormigones

Tipo A: Mamposterias reforzadas, pilares, tabiques de panderete, ladrillo hueco reforzado.

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos, concreto,
colocacion de marmoles.

Tipo C: Colocacién de zé6calos.

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mamposteria

Tipo H: Azotado bajo losas
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Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones.
Tipo J: Mamposteria elevacién comun 0.30; 0.45; 0.60; etc.

Tipo K: Colocacién mosaicos y losetas y ceramicos

Tipo L: Colocacién azulejos, pentagres.

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavacion etc.

Tipo BB: En contrapisos sobre losas.

Tipo CC: En contrapisos livianos.

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre tierra
y contrapisos de limpieza.

Ladrillo hueco

Se utilizaran ladrillos cerdmicos de 0,12 y 0,18 m de marcas reconocidas y probadas. Caracteristicas:
Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo lo compacto posible y de
caras estriadas para la mejor adherencia del revoque.

Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones, de
dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y angulos rectos. Se tomara
un ladrillo por cada 10.000, con un minimo de 8 que se consideraran representativos de la media de
las caracteristicas aparentes de los ladrillos que lleguen a obra. Se verificaran en ellos las dimensiones
y caracteristicas establecidas para su aceptacion o rechazo por la inspeccion de obra.

Bloque de Hormigén espesor 0,13m
Se utilizaran ladrillos de H® de espesor 0,13 x 0,19 x 0,39 m de acuerdo a normas del fabricante.

Deberan realizarse encadenados horizontales en la ultima hilada. Las esquinas deberan ser resueltas
por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigén. Cada cuatro hiladas se colocaran
dos hierros de 6mm de diametro, utilizando mortero de cemento. Se reforzaran dinteles con vigas de
hormigén armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm de didmetro. La ultima hilada estara separada
de la cubierta como minimo 2 cm, rellenandose esta junta con sellador.

Bloque de Hormigén espesor 0,19m
Se utilizaran ladrillos de H° de espesor 0,19 x 0,19 x 0,39 m de acuerdo a normas del fabricante.

Deberan realizarse encadenados horizontales en la ultima hilada. Las esquinas deberan ser resueltas
por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigén. Cada cuatro hiladas se colocaran
dos hierros de 6mm de diametro, utilizando mortero de cemento. Se reforzaran dinteles con vigas de
hormigon armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm de diametro. La ultima hilada estara separada
de la cubierta como minimo 2 cm, rellenandose esta junta con sellador.

CAPAS AISLADORAS
Capa Aisladora Horizontal tipo Cajon para muros de 15/30cm esp 2cm

Capa aisladora horizontal doble Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la
capa aisladora se ejecutara en forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con
una altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva
del nivel del terreno. Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de Sika o similar preparado segun
su fabricante.
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Capa aisladora horizontal en locales humedos Se efectuara una doble capa aisladora, la primera sobre
la platea con anterioridad a la ejecucion del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subira
por los muros 50 cm por sobre el piso terminado y estara unida verticalmente a la anterior. Las
superficies de los contrapisos seran firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberan tener una
porosidad tal que permita una total adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos.
Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de Sika o similar preparado segun su fabricante.

CUBIERTA DE TECHOS

Zingueria desagiie pluvial LOSAS H° A° - HGN°25 (escurrimiento libre)

Provision y colocacion de zingueria canaleta embutida HGN°25 segun documentacion técnica.
CARPINTERIAS

Generalidades

Se deberan ejecutar los trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, en
concordancia con los conceptos generales trazados en los planos. Aun cuando en ellos y en las
especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto. Todos los materiales,
herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, seran de primera calidad y marca reconocida. Las
posibles variaciones o cambios seran sometidos a juicio del profesional a cargo del proyecto de la obra.

Las medidas seran definitivas sélo cuando el Ejecutor las haya verificado en la obra, por su cuenta y
riesgo, siendo asi responsable Unico de estas mediciones. El Ejecutor efectuara el ajuste final de las
carpinterias al terminar la obra, entregando las mismas en un perfecto estado de funcionamiento. Las
aberturas, herrajes y accesorios deberan ser presentados a la Inspeccién, antes de su colocacion y
aceptado por el profesional a cargo del proyecto.

Provisién y colocacion de aberturas

Se proveeran puertas y ventanas de acuerdo a la documentaciéon. En el caso de las carpinterias
metalicas las chapas a emplear seran de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme
practico y manual, a entera satisfaccion de la Inspeccion de obra. En el caso de las uniones por
soldaduras expuestas, las mismas se deberan pulir, masillar y lijar hasta que queden invisibles.

Previo a la colocacién de la proteccion anticorrosiva, se quitara todo vestigio de 6xido y se limpiaran
las estructuras de modo de desengrasarse en su totalidad. Todas las carpinterias metalicas llevaran
una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el taller. En las caras que
quedaran no visibles llevara dos manos de pintura antioxido, de primera calidad.

Las carpinterias de aluminio deberan realizarse con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de
optima calidad comercial y apropiados para la construccion de aberturas de aluminio sin poros ni
sopladuras, perfectamente rectos. Todas las carpinterias se presentaran a la obra con su respectivo
premarco de aluminio natural, el que sera colocado una vez ejecutado el correspondiente vano. Las
juntas, seran selladas mediante un producto garantizado, a los efectos de impedir el pasaje de los
agentes atmosféricos.

El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos de
proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura, entendiéndose
que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la
cual forma parte integrante. Para su aprobacion y antes de iniciados los trabajos, se deberan presentar
muestras de aberturas a la inspeccion de obra.

Vidrios
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Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en planos. Los vidrios que se
provean seran de fabricacion esmerada, perfectamente planos sin alabeos, manchas, picaduras,
burbujas u otros defectos. Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular. El
recorte de los vidrios sera de modo tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el armazon que
deba recibirlos.

Cuando se utilice masilla en la colocacion de vidrios esta debera ser de la mejor calidad asegurando
su plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de la carpinteria y a la vez que permite un
perfecto perfilado y planchado contra el borde de la abertura.

El espesor de los vidrios sera el siguiente:

- Float 6 mm translucido

- Float 6mm transparente

- El presente rubro se halla incluido dentro del presupuesto de cada carpinteria en particular.
Puertas

Las puertas interiores seran de apertura del tipo placas texturadas y pintadas. Igual que los
contramarcos seran de doble contacto y pintados. Los herrajes tipo doble balancin, de primera calidad.

P2 Puerta chapa (0,90x2,20m) + Barral antipanico

Provision y colocacion de puerta de chapa reforzada con barral antipanico. Con hoja de 0,90 x 2,20m.
P3 Puerta chapa (0,80x2,20m)

Provision y colocacion de puerta de chapa reforzada. Con hoja de 0,90 x 2,20m

V1 Ventana - Banderola Aluminio (1,10x0,40m) + DVH - Linea modena

Provision y colocaciéon de ventana banderola de Aluminio 1,10 x 0,40m con vidrio DVH segun
especificaciones técnicas. Linea Modena.

V6 Ventana - Banderola Aluminio (0,40x0,80m) + DVH - Linea modena

Provision y colocaciéon de ventana banderola de Aluminio 0,40 x 0,80m con vidrio DVH segun
especificaciones técnicas. Linea Modena.

HERRERIA
Generalidades

La uniéon de todos los elementos metalicos debera realizarse mediante costura de soldadura
eléctrica,sin excepcion, libres de rebarbas e imperfecciones y deberan ser presentados a la obra para
su colocacion, con tratamiento antidoxido. Todos los componentes del rubro que se presenten a la obra
para ser amurados deberan contar con rampas que permitan un anclaje minimo de 10 cm.

Todas las herrerias metalicas de la obra deben cumplir con el siguiente pretratamiento:
1) Limpieza, hasta eliminar todo rastro de 6xido.

2) Desengrasado.

3) Fosfatizado.

4) Aplicacion de dos manos fondo antioxido de cromato de zinc.

H4 Puertas guardado (2,00x2,20m)
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Provision y colocacion de puertas de guardado 2,00 x 2,20m segun especificaciones técnicas.
REVOQUES
Generalidades

Todas las superficies de los paramentos recibiran el acabado final de revoque interior, exterior o bajo
revestimiento segun corresponda. Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar
las tareas de revocado de ningun paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados
al muro o tabique estén concluidas. Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos cualesquiera, siendo las aristas de encuentros de
paramentos entre si y con cielorraso, vivas o rectilineas.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos y
mano de obra necesarios para la ejecucion de los revoques interiores y exteriores. El prolijo y perfecto
acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le dedicara
particular esmero y mano de obra especialmente calificada. En interiores el revoque sera del tipo de
jaharro interior, a la cal y enlucido interior a la cal y azotado hidréfugo bajo revestimientos. En exteriores
el revoque sera, revoque cementicio con hidréfugo, jaharro exterior y enlucido a la cal reforzado.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos
Correspondientes del cédigo civil garantizara ademas los parametros de disefio de los Revoques

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Direccién de Obra podra indicar la ejecucion de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y
aprobar la calidad de terminacion.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la
cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o
de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo sera almacenado en un lugar
estanco y correctamente ventilado.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendran un espesor
total minimo de 1,5 cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar
los zécalos.

Revoque impermeable

En general y salvo indicacidon expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de procederse a la
construccién de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero de cemento y arena
con agregado de hidréfugos de la mejor calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm.

Jaharro e impermeable bajo revestimientos

Cuando la terminacion del paramento, si éste es de mamposteria esté especificada como azulejos o
ceramicos en locales sanitarios, se hara previamente un azotado de cemento e hidréfugo con la altura
indicada en planos (50 cm sobre el piso), de acuerdo a los especificados en paramentos exteriores,
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sobre el que se ejecutara el jaharro. Antes de su fragle deberan ser quitados los bulines de nivelacion
y completados los revoques.

Encuentros y separaciones

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones
entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucién de separacion o acordamiento
relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos
consignen en este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera
que tales separaciones o acodamientos, consistiran en simple linea recta por encuentro de los planos
respectivos.

Revoques sobre cajas de luz

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos,
etc. se arriesguen su perforacion total se recubrirdn en sus caras opuestas con metal desplegado, a
fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Revoques sobre caferias

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de amianto o
espuma de polietileno preconformada debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién del exceso de temperatura.

Revoques sobre columnas vy vigas

Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigén que interrumpan las paredes de mamposteria
se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén y con sobreancho de por lo
menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado o mallado plastico
o nylon de fibra. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras
de hormigdn como en la metalica o la mamposteria "pelos" de menos de 6 mm de diametro durante el
proceso de construccion

Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacion de
los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el
nivel de terminacion adecuado y en caso contrario la Direccion de Obra podra exigir su demolicion.

Rellenos sobre zécalos

Se rellenara con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zdcalos y paramentos en
muros de mamposterias y/o hormigon.

Revoque Interior grueso Bajo Revestimiento c/Hidréfugo 1,5cm

Comprende la aplicacién de un azotado impermeable con mortero en proporcién 1:3 (cemento y arena)
y la medicion de hidréfugo inorganico al 10%. Finalmente se ejecutara un jaharro con mortero en
proporcién 14:1:3 (cemento, cal y arena). Hasta una altura de 2.20 m. sobre el nivel de piso terminado
en nucleos Sanitarios comunes y hasta una altura de 1.34 m. sobre el nivel de mesada, en Cocina.

REVESTIMIENTOS
Generalidades

Los revestimientos a colocar seran de produccion estandar y de facil obtencion en el mercado,
evitandose la provisiéon de elementos de produccién discontinua o de dificil obtencion. Las superficies
estaran limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extrafio (grasas, aceites, pinturas,
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etc). Se cuidara especialmente la nivelacion general y reciproca entre los elementos y se alinearan
todas las juntas vertical y horizontalmente.

En la colocacion se asegurara un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores, insertos
en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. Estos separadores seran retirados antes de la limpieza
para la operacion de empastinado. Queda prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Las piezas que requieran corte, seran recortadas unicamente en forma mecanica. No se aceptaran
escalladuras de angulos y bordes, ni defecto alguno en las piezas colocadas.

La variacion maxima del aplomado tolerable serd de 2 mm en mas o menos por cada 3 m cuando se
coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido. Se efectuara un control general del
revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se reemplazaran aquellas que suenen huecas.

Para empastinar se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la
pastina, que se introducird en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del
embaldosado. Se evitara el desborde de las juntas. Las juntas se rellenaran con pastina de la misma
constitucion y color que la capa superficial de los revestimientos.

La Constructora prevera, al computar los materiales, que al concluir las obras debera entregar piezas
de repuesto de cada uno de los revestimientos, en cantidad minima equivalente al 1% del computo
realizado, y en ningun caso sera menos de 5 m2 de cada tipo. Las superficies de terminacion deberan
quedar uniformes, lisas, aplomadas, con juntas alineadas horizontales y verticales y coincidentes en
los quiebres de muros.

Revestimiento ceramico 0,30x0,30. h:2,10m

Se colocaran ceramicos de 0,30 x 0,30m, respetando las alturas determinadas en el muro de la cocina
y del local bafo:

- Bafo: en todo el perimetro, hasta 2,10 m de altura.

- Cocina: en todo el ancho, hasta 0,60 m de altura por sobre la mesada.
PINTURAS
Generalidades

El rubro tiene por objeto la aplicacion de pintura sobre el conjunto total de la obra a ejecutar. Deberan
tomarse todas las precauciones necesarias a fin de resguardar los trabajos del polvo, lluvia, o algun
otro agente externo. Los materiales a emplear seran de marca reconocida segun corresponda, de
primera mano y respondiendo en todo a las caracteristicas e indicaciones del fabricante.

Limpieza y preparacién de las Superficies a pintar

Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas y asperezas
que pudieran tener. Las superficies que como acabado final reciban la aplicacion de pinturas,
responderan a las indicaciones sobre caracteristicas, tipo y color que para cada caso en particular
determine el profesional a cargo del proyecto de la obra. No se aplicara ninguna mano de pintura sobre
otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas, para su secado, salvo en el caso de esmaltes o
barnices sintéticos y pinturas vinilicas, para las cuales el periodo puede reducirse a 24 horas. No se
permitird el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse para
tal fin enduido plastico.

Esmalte sintético para puertas guardado
Todas las puertas de guardado llevaran 2 manos de esmalte sintético. Color a definir.

PISOS
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Generalidades

Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segun pendiente, alineaciones
y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspeccién de Obra verificara
en cada caso.

La colocacion de los pisos y revestimientos se hara con el adhesivo especifico. Se aceptaran piezas
enteras, sin escolladuras ni otro defecto. En la colocacion de pisos se cuidara especialmente la
nivelacion general y entre piezas; debiéndose respetar las pendientes, alineaciones y niveles. Los pisos
se colocaran por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel y perfectamente niveladas, en
general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos.

La posicion del arranque del material sera con la pieza entera, previamente al inicio de la colocacion
sera revisado por la Inspeccion de Obra. En la colocacion se asegurara un ancho constante de juntas
mediante el uso de separadores de alambre, hojas de sierra o chapa, insertos en las juntas de los
cuatro lados de cada baldosa. Estos separadores seran retirados antes de la limpieza para la operacion
de empastinado.

Las piezas se cortaran y perforaran mecanica y prolijamente para escuadrarlas alrededor de cajas de
piso, rejillas, camaras, etc. Queda prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual, el corte
se realizara mecanicamente. En los locales donde deban colocarse tapas de inspeccién de cualquier
tipo, éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado, y se colocaran reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas
cortas y salientes del nivel de piso. Donde se instalen piletas de patio, bocas de desague, etc, con
rejillas o tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con 2
juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina.

El material de asiento de las piezas se dejara fraguar 48 horas como minimo, antes de comenzar a
colocar la pastina. La variacion maxima del aplomado tolerable sera de 2 mm en mas o menos por
cada 3 metros, cuando se coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido. El pulido,
lustrado a plomo o encerado, segun se especifique, estara incluido entre las tareas inherentes a la
Unidad Ejecutora. Se efectuara un control general golpeando las piezas una vez colocadas. Se
retocaran aquellas que suenen huecas.

Empastinado

Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear
una superficie de terminacion pareja y lisa.

La Unidad Ejecutora prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras, debera
entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al
1% de cada uno de ellos, y en ningiin caso menos de 2 m2 de cada tipo.

Piso Ceramico 30x30

Deberan acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus aristas, las que
deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni rebabas. La estructura que resulte a
la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe ser homogénea, sin defecto de cochura,
rajaduras, etc. Seran de calidad “transito intenso”, de primera marca y 1a seleccion, color a eleccion la
Inspeccion. Se colocaran a junta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones:

Se debera mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloracion del piso resulte parejo.
Para su colocacion se utilizara una mezcla adhesivo cementicio impermeable aplicada sobre un fondo
limpio, libre de polvo y partes flojas con cuchara de albafiil y posteriormente extendida con llana
dentada de 8 mm, tipo KLAUKOL o mejor calidad. Las juntas, que deberan estar perfectamente
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alineadas y de no mas de 1,5 mm de ancho, se mojaran antes de proceder a la colocacion de la pastina
al tono, la que se extendera con la ayuda de un secador de goma hasta lograr una correcta penetracion
de la mezcla. Los sobrantes de material se retiraran con trapos secos o apenas humedecidos.

La Inspeccion de Obra debera autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de pisos, una
vez constatado el estado de las carpetas.

CONTRAPISOS Y CARPETAS
Contrapiso H°P° s/Platea en superficie exterior Espesor Total 10cm

En platea a construir, se hara la provisién y ejecucion por parte de la Contratista de un contrapiso de
H° P° de pendiente materializado con perlas de telgopor, dosaje: 1:3:6 y mejorador de adherencia,
espesor total 10 cm.

Previo a realizar este trabajo se colocara la barrera de vapor compuesta por un film de polietileno de
150 micrones.

En todos los bordes laterales se colocara telgopor de 20 mm de espesor como junta de dilatacion del
contrapiso.

Carpeta niveladora de cemento fratasado esp: 20mm

Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta de nivelacion de 2 cm. de espesor con un mortero de una
(1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina tamizada Las superficies donde se ejecuten las
carpetas estaran limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. Los materiales a usarse en la
ejecucion de las carpetas se ajustaran a las Normas IRAM. Las carpetas deberan estar absolutamente
limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos y membranas previstas. Deberan eliminarse los
restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto seran raspadas y
barridas en la medida que sea necesario. La Inspeccion de Obra debera autorizar previamente el
comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

Carpeta niveladora de cemento alisado visto. esp: 20mm.

Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta de nivelacion de 2 cm. de espesor con un mortero de una
(1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina tamizada Las superficies donde se ejecuten las
carpetas estaran limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. Los materiales a usarse en la
ejecucion de las carpetas se ajustaran a las Normas IRAM. Las carpetas deberan estar absolutamente
limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos y membranas previstas. Deberan eliminarse los
restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto seran raspadas y
barridas en la medida que sea necesario. La Inspecciéon de Obra debera autorizar previamente el
comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

VARIOS

Espejos

Provision y colocacion de espejo sobre mesada en bafnos. Ver documentacion técnica.

Espejo Bano Acceso universal

Provision y colocacion de espejo basculante para bafio acceso universal. Ver documentacion técnica.
Provision y colocaciéon mesada granitica

Provision y colocacion de mesada granitica gris mara en bafos. Ver documentacion técnica.

Provision y colocacion de mueble bajo mesada
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Provision y colocacion de mueble bajo mesada de mdf enchapadas en barfio - color a definir. Ver
documentacion técnica.

Muebles bafios

Provision y colocacion de estantes de de mdf enchapadas en bafio - color a definir. Ver documentacion
técnica.

Puerta Baino

Provisién y colocacién de puertas de mdf enchapadas en bafio - color a definir. Ver documentacién
técnica.

Parrilla

Ejecucion de parrilla segun documentacion técnica.

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA

Ejecucion excavaciones y relleno para conexion domiciliaria de agua (se consideran 0,80m3
(0,80M x 0,40 x 2,5))

Se ejecutaran las excavaciones y el correspondiente relleno para la conexion domiciliaria de agua,
para los cuales se considera 0,80m3.

Conexion domiciliaria (chicote de conexion de PEAD de %”, con tuerca loca en ambos extremos,
caja medidor y LL maestra) - albanileria y nivelacion de cajas

Se realizara la conexion domiciliaria con chicote de conexion de PEAD de %", con tuerca loca en ambos
extremos, caja de medidor y llave maestra. Incluye: albafileria y nivelacion de cajas.

INSTALACION SANITARIA

Conexién domiciliaria Polipropileno fusion %” x 4 m desde caja maestra a CS + LLP. Incluye
sondeos, excavacion, cierre y compactacion de zanja.

Conexion domiciliaria Polipropileno fusion %” x 4 m desde caja maestra a CS + LLP. Incluye sondeos,
excavacion, cierre y compactacion de zanja.

Alimentacién a TC/TR Polipropileno fusién %” x 9m. Incluye sondeos, excavacion, cierre y
compactacion de zanja.

Alimentacién a tanque de reserva con cafieria de Polipropileno fusion %" x 9m. Incluye sondeos,
excavacion, cierre y compactacion de zanja.

Carieria PP TF @13mm

Se emplearan caferias y accesorios de polipropileno, aplicando tecnologia de termofusién en las
uniones.

Las boquillas del termofusor deberan limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan
limpiarse perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusion. Se marcara el extremo
del cafo con la medida de penetracion recomendada para cada diametro.

Caiieria PP TF @19mm

Se emplearan canerias y accesorios de polipropileno, aplicando tecnologia de termofusién en las
uniones.
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Las boquillas del termofusor deberan limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan
limpiarse perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusion. Se marcara el extremo
del cafo con la medida de penetracion recomendada para cada diametro.

Llave de paso de @13mm

En los locales sanitarios indicados en planos se instalaran llaves de paso cromadas con campana e
indicador "Fria" o "Caliente", ubicados en las proximidades de los artefactos que surten, ver plano de
instalacion sanitaria para su ubicacion en planta.

Llave de paso de @19mm

En los locales sanitarios indicados en planos se instalaran llaves de paso cromadas con campana e
indicador "Fria" o "Caliente", ubicados en las proximidades de los artefactos que surten, ver plano de
instalacion sanitaria para su ubicacion en planta.

Provision y colocacién de inodoro

Provision y colocaciéon de inodoro tipo FERRUM linea Bari o equivalente y accesorios tipo FV linea
Arizona.

Provision y colocacion de inodoro (apto discapacitados)

Provision y colocacion de inodoro tipo FERRUM linea Espacio o equivalente y accesorios tipo FV linea
Arizona.

Provision y colocacion de bacha de lavar y griferia (cocina)

En la cocina se provisionara y colocara se utilizaran artefactos y accesorios tipo Ferrum linea Espacio.
Incluye: Lavatorio 1 agujero con soporte fijo o basculante con griferia tipo Pressmatic de FV.

Provision y colocacion de bacha de lavar y griferia (bafio)

Provision y colocacion de bacha de lavar y griferia segun documentacion técnica en los bafios. Se
proveeran y colocaran artefactos tipo FERRUM linea Bari o equivalente y accesorios tipo FV linea
Arizona.

Provision y colocacion de lavatorio y griferia (bafio acceso universal)

Provision y colocacion de lavatorio y griferia segun documentacién técnica en el bafio de acceso
universal

Se proveeran y colocaran artefactos tipo FERRUM linea Espacio o equivalente y accesorios tipo FV
linea Arizona.

Kit barral bafo

Provision y colocacion de 2 barrales fijos y dos barrales rebatibles en el bafio de acceso universal.
Provision y colocaciéon Termotanque eléctrico 80 litros

Provision y colocacion de termotanque eléctrico de 120 Its en guardado 1.

Termo Solar 200 Its + Kit eléctrico

Los sistemas y equipos a suministrar deberan ser nuevos, sin uso. Se debera suministrar con la oferta
los manuales completos de operacion y mantenimiento de los equipos cotizados como asi también
informacion detallada respecto de su instalacién, armado y puesta en servicio.
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Se requiere que la unidad ejecutora, al realizar el servicio de instalacion del equipo solar, y en caso de
considerar necesario realizar algun acondicionamiento o modificacion no prevista, ya sea en el equipo
o en el equipamiento propiamente dicho. Deberadn contemplarse todas las reparaciones necesarias
producto de la intervencion por la instalacién de los equipos, debiendo cumplirse con todas las
condiciones de terminacion previstas.

Cada equipo termosolar compacto tendré los siguientes componentes:

-1 (un) colector plano horizontal con una superficie de captacion neta préxima a 2m2.
-1 (uno) un tanque de almacenamiento térmico horizontal minimo

- 1 (una) estructura soporte integral para el colector y el termotanque.

Caracteristicas técnicas

Modelo compacto de tipo indirecto, con placa plana, de circulacion natural. Sistema de expansion
abierta. Alimentacion proveniente de tanque de reserva del equipamiento. Apto para alimentacion con
agua dura y debe soportar piedra y granizo.

El equipo completo estara homologado por plataforma de ensayo INTI y compuesto por:
1. COLECTOR SOLAR PLANO:

Ensayo aprobado por INTI de: resistencia a las heladas, Penetracion de agua de lluvia, Resistencia al
impacto, Ensayo de exposicion, Shock térmico externo, Shock térmico interno, Resistencia a altas
temperaturas.

- Area de captacién de 2 m2.
- Material chasis externo: Acero inoxidable, Aluminio anodizado, chapa galvanizada.

El material utilizado debera garantizar las prestaciones necesarias respecto a la rigidez estructural,
resistencia a la variacion de temperatura, resistencia a la corrosion interna y externa.

- Cubierta Transparente de Vidrio templado o policarbonato alveolar con proteccion UV.

- Aislacion posterior y lateral de poliuretano expandido de alta densidad (sin CFC) u otro material
aislante que garantice condiciones de trabajo adecuadas de resistencia a la alta temperatura, ausencia
de vapores y de resistencia a la humedad.

- La Junta a colocar entre el chasis externo y la cubierta transparente debe garantizar que evitara el
ingreso de agua de lluvia al sistema y/o escape aire caliente.

2. TANQUE ACUMULADOR SOLAR:

- Tanque interior de acero inoxidable aprobado por INTI.

- Volumen entre 180 y 200 litros.

- Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad, spray de poliuretano o material de prestaciones
equivalentes. Espesor minimo 50 mm.

- Cobertura externa de acero inoxidable, chapa galvanizada o chapa pintada al horno.
- Sistema de expansion abierto.

- Proteccion catddica o anticorrosiva, establecida por el fabricante, obligatoria.

3. SOPORTE:
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La estructura de soporte, dado el caracter de “compacto” del equipo, sera la disefiada y calculada por
el fabricante, de manera de garantizar, seguridad y optimizar el correcto funcionamiento de los equipos.
Junto al sistema de fijacion de captadores se permitira las necesarias dilataciones térmicas, sin
transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidraulico.

4. ELEMENTO DE APQOYO:

El equipo de apoyo sera externo. De acuerdo a lo que indique el manual del fabricante. La provision
de este equipo estara a cargo de la unidad ejecutora.

5. ACCESORIOS:

Cafierias primarias: cafio de agua metalico, de cobre o acero inoxidable o manguera mallada (deben
soportar temperaturas superiores a los 100°C). Las uniones seran roscadas, soldadas o embridadas.
No usar acero negro ni galvanizado.

Canerias secundarias: el tramo de cafio que va desde la salida de agua caliente del colector hasta la
valvula termostatica sera de cobre o acero inoxidable. Las uniones seran roscadas, soldadas o
embridadas. No usar acero negro ni galvanizado. A partir de la salida de la valvula termostatica la
cafieria sera la prevista en el Legajo para el agua caliente del equipamiento. -

Aislacion térmica caferia: espuma elastomérica de célula cerrada de espesor minimo 15 mm para
todas las caferias y accesorios primarios y los de agua caliente secundarios situados al exterior. Para
el interior sera de 10 mm. Este producto se debera proteger con un recubrimiento resistente a la
radiacion solar y a los ataques de agentes externos antes de los 3 dias de colocado. Las cafierias de
agua fria al exterior se protegeran con el recubrimiento resistente a la radiacién solar y a los ataques
de agentes externos.

- Valvula de retencion y valvula termostatica.
- Caio de venteo.

- Bypass

GARANTIA TECNICA

Sera de cinco (5) afios, como minimo.

VIDA UTIL

Sera de veinte (20) afios, como minimo.
INSTALACION:

Generalidades:

Instaladores: para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos se sugiere que la instalacion
la realice personal capacitado especificamente con dicha tecnologia.

Ubicacion: el equipo sera instalado en el equipamiento en la ubicacién definida por los planos.

Imprevistos: de surgir algun inconveniente especifico como ser la existencia de alguna sombra arrojada
sobre el lugar previsto para el montaje, no coincidencia de los ejes ortogonales de la edificacion con el
norte geografico de manera que esta situacion conlleve aparejada alguna complicaciéon en la
instalacion del equipo tal como estaba prevista, o cualquier modificacion en la edificacion que pudiera
influir de alguna manera en la instalacién del equipo solar o de la instalacién de agua fria o caliente
prevista.
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Dado que el agua de la instalacion solar alcanzara temperaturas superiores a los 70°C, no se admitira
la utilizacion de componentes de acero galvanizado en la misma.

Prevencion de la legionelosis: para evitar la presencia de esta bacteria la temperatura del agua del
circuito de distribucion de agua caliente debera ser superior a 50°C.

La instalacion del sistema debera asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes
debidas a flujos inversos no intencionados en ningun circuito hidraulico del sistema.

Tanque solar: la base del tanque de reserva del equipamiento tendra una distancia minima en vertical
de 20 cm respecto a la parte superior del tanque solar.

Se colocara valvula de sobrepresion de acuerdo lo especifique el fabricante del equipo.

El cafio de provisién de agua fria desde el tanque de reserva al tanque solar, debera acometer
verticalmente por lo menos desde 50 cm por debajo de la base del tanque solar para luego subir al
niple de conexion correspondiente de modo tal que se genere un sifon entre la salida y la entrada de
ambos tanques que evite la circulacion inversa.

Cafio de expansion (venteo): se colocara un cafio de venteo, con idéntica aislacién al de toda la cafieria
primaria, cuya altura sera tal que supere la parte superior del tanque de reserva en 20 cm. El cafio
terminard en su parte superior con una curva a 90° y un tramo de cafio con la medida minima
indispensable que permita direccionar el agua caliente que pudiera salir hacia donde no provoque
dafios a las personas o al propio equipo. En caso que el tanque solar no tenga niple de venteo, se
colocara una “T” para tal fin en la salida del agua caliente.

Valvula de retencion y valvula termostatica: La valvula de retencion se instalara en el exterior en el
tramo previo a la entrada de la cafieria de agua caliente al interior de la edificacion. Se debera
considerar como minimo una columna de agua de 2,50 m previo a dicha valvula. Entre la salida de
agua caliente del acumulador y la terminal de agua caliente de la valvula termostatica se instalara una
valvula de retencion (en caso que la valvula termostatica tenga incorporado un sistema de retencion
no se colocara dicha valvula para evitar posibles pérdidas de presion). La provisién de agua fria a la
terminal correspondiente de la valvula termostatica se hara mediante una derivacién del cafio de agua
fria del tanque de reserva al equipo solar. La temperatura de salida de la valvula estara regulada entre
50°C y 55°C.

Bypass bajo tanque de reserva: la montante del tanque de reserva tendra una bajada de @3/4” (A)
para provision de agua al equipo de apoyo. En el trayecto de este cafio de bajada se hara un bypass
con el fin de proveer agua fria al tanque acumulador del equipo solar para que una vez calentada
vuelva al cafio de bajada. Este bypass se hara colocando una “T” (B) para derivar el agua fria hacia el
acumulador e inmediatamente luego de esta se colocara una llave de paso de @3/4” (C). Siguiendo
luego, desde esta primer “T”, en la direccién de la bajada, se colocara otra llave de paso de @3/4” (D)
que permitira restringir o permitir el paso de agua desde el tanque de reserva hacia el equipo auxiliar.
Esta llave permanecera cerrada siempre excepto que por alguna razén se vea impedida la circulacion
de agua a través del equipo solar (por ejemplo si este debe repararse o retirarse). Debajo de esta
segunda llave de paso se colocara otra “T” (E) cuya funcién sera la de permitir que el agua ya calentada
que proviene del equipo solar ingrese al cafio principal de bajada. Inmediatamente después de esta
“T”, y en direcciodn al equipo solar, se colocara otra llave de paso de & 3/4” (F).

Bypass bajo el equipo de apoyo: El calefén o termotanque previsto en el proyecto funcionara como un
sistema auxiliar al equipo solar del cual podra disponer el usuario cuando las caracteristicas del recurso
solar no sean aptas para llegar al requerimiento de temperatura del agua caliente, principalmente en
dias invernales y de baja radiacion solar.
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Para esto se realizard un bypass, sobre la cafieria de @3/4” que trae el agua desde el tanque de
reserva, pasando por el colector solar, el cual estara ubicado en el sector de la edificacion donde esté
localizado el termotanque o calefon, de acuerdo a lo previsto en el Legajo. Este bypass funcionara
mediante una combinacion de llaves de paso que evitara el ingreso de agua al equipo auxiliar cuando
el equipo solar provea el agua caliente suficiente y permitira el ingreso al mismo cuando el recurso
solar sea insuficiente.

Bomba Presurizadora Pluvius. Potencia: 0,09 KW/ 0,13 HP
Provisién y colocacién de Bomba Presurizadora tipo “Pluvius”. Potencia: 0,09 KW /0,13 HP
Canilla de servicio @13mm

Se instalara una canilla de servicio conectada al cafio de subida de agua al tanque de reserva. Ver
plano de instalacién sanitaria para su ubicacion en planta.

TANQUES DE RESERVA
Tanque de Reserva 500 Litros 4 Capas- Rotoplas

Provision y colocacion de tanque de reserva de 500 Litros 4 Capas tipo Rotoplas sobre el techo del
nucleo humedo.

Base de tanque modular: Estructura sostén perfil INP 12 (2 Perfiles de 3mts c/u)

Provision y colocacion de 2 Perfiles IPN sobre tabiques de mamposteria en el sector del nucleo
himedo.

Colector con 2 Bajadas (Agua Fria / Caliente ) de Polipropileno termofusién 2” 20 Mm y valvula
de limpieza. Incluye: tramos horizontales hasta 8 ml a conexidn a canilla, reparaciones varias y
prueba hidraulica

Colector con 2 Bajadas (Agua Fria / Caliente) de Polipropileno termofusién 2" 20 Mm vy valvula de
limpieza.

Incluye: tramos horizontales hasta 8ml a conexion a canilla, reparaciones varias y prueba hidraulica.
INSTALACION SANITARIA CLOACAL
EXCAVACION DE CAMARA SEPTICAY CAMARA DE INSPECCION

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible
que se produzcan desprendimientos o deslizamientos. En igual forma se adoptaran las medidas de
proteccién necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o
colindantes.

La excavacion tendra sus bordes perfectamente aplomado y no tendran elementos salientes, tales
como piedras, raices, etc. Si para alcanzar la cota de fundacién se debe penetrar en un manto de
arena, se revocara la cara expuesta con un salpicado de cemento y arena, a fin de prevenir derrumbes.
Se debera prever el achique de aguas pluviales o provenientes de napa freatica hasta llegar al nivel
de profundidad proyectado. Las excavaciones se ajustaran a las medidas parciales y totales fijadas en
los planos correspondientes. El contratista convendra con la inspeccion los detalles para el mas
adecuado emplazamiento de las excavadoras o maquinarias de cualquier indole que pretenda utilizar.
Esta sera responsable de los desmoronamientos que sucedieran por deficiencias y volvera a levantar
a sus expensas las tierras caidas. Si en el curso de las excavaciones aparecieran antiguos pozos,
acequias, el contratista procedera a su llenado, previo informe a la inspeccién, con sucesivas capas
de tierra de 0,30 m de espesor que seran individualmente humedecidas y compactadas.
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Construccion de Camara séptica

Se ejecutara de acuerdo a plano tipo en hormigdén H17. La capacidad util minima sera de 1500 litros o
la que corresponda segun el proyecto y calculo. Sus dimensiones responderan a planos, pero en
general no seran inferiores a las siguientes: ancho util: 1.00m; largo util: 1.50m, profundidad util (altura
de liquidos): 1.00m y espesor de hormigdén: 0.15m En su construccion se utilizara cemento tipo ARS
caso de ser necesario y para conformar un hormigon resistente a los sulfatos tipo H 17. Interiormente
estara revestida mediante un enlucido impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La
cafieria de entrada estara 5 cm por encima de la de salida, con “te” con tapa que permita su limpieza.
La cafieria de salida tendra una te sin tapa y con un parante que se sumerja en el liquido. Los liquidos
de la camara séptica concurriran a pozo absorbente o lecho percolador segun se indique en la
Especificaciones Técnicas.

CONSTRUCCION DE POZOS ABSORBENTES CON AROS DE H°

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible
que se produzcan desprendimientos o deslizamientos.

La calidad del terreno en cuanto a su absorcién sera determinado previo al inicio de los trabajos de
excavacion por la Contratista, mediante un estudio de suelo que debera ser ejecutado por la misma a
su cuenta y cargo; estableciéndose de este modo la profundidad del pozo absorbente (8m
profundidad), como asi también las secciones del mismos, debiendo ser presentados estos estudios
para su aprobacion a la Inspeccion de la obra. Se colocara una tapa de H°’A° H17 de 2m x 2m x 12cm.

La Contratista en un principio excavara cada pozo hasta 1,5 m de profundidad donde se introducira un
molde de 1.50m para general un aro de H° de 30 cm de espesor, a efectos de calzar el pozo y evitar
derrumbes en su vida util de uso

Pozo absorbente: Los pozos absorbentes colectores de los desagues cloacales deberan contar en su
parte superior con un anillo de H° 0,30m de espesor o en H°A° de 0,10m de espesor minimo y una
altura no inferior a 1,50m, contada a partir del lugar en acomete la caferia de entrada al pozo. Sobre
este anillo se construira una losa de H°A° de 2,00m x 2,00m que cubra perfectamente el pozo y espesor
igual o mayor 0,12m

Se debera prever una abertura o acceso para una eventual necesidad de desagote.

En caso de tratarse de terreno blando o anegable de poca profundidad, debera efectuarse una
excavacion troncocoénica y revestirse con material que impida el desmoronamiento, preferentemente
con ladrillos, los cuales seran asentados con mortero hasta una profundidad no menor del tercio del
total.

En el resto del pozo, los ladrillos del revestimiento se colocaran en seco y en forma de cribas con
separaciones no menores de 0,05 m entre ellos. El pozo absorbente distard no menos de 1,50m de la
linea divisoria entre predios y de la linea municipal y se podré ubicar a una distancia mayor de 10,00
m de ésta ultima, siempre y cuando se coloquen bocas de inspeccion cada 10,00m ademas, distara
no menos de 10,00 m de cualquier pozo de captacion de agua, propio o de predio vecino.

Medicion y Pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran por unidad de pozo nuevo
con camara séptica y de inspeccién, conectado y funcionando en vivienda totalmente terminado, previa
aprobacion de la inspeccién de obra.

Camara de inspeccion:

Se construira de 0.60 m x 0.60 m, hasta una profundidad maxima de 1,20 m; para mayores
profundidades sera de 1,00 m x 0,60 m. El cuerpo de soporte sera de 0,15 m. de espesor de hormigén
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simple o armado, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares. Sobre el fondo de
la cdmara se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desagtie cloacal) de modo que las entradas estén
50mm por encima de los de salida de la cafieria cloacal. Los cojinetes se terminaran con enlucido
impermeable o mediante elementos pre moldeados de PVC. Sobre el cuerpo de soporte se colocaran
los marcos premoldeados de la camara de inspeccion, provistos de tapa y contratapa. Todas las
camaras se construiran con cuerpos premoldeados de hormigén simple u hormigén armado. El espesor
minimo de las de las paredes de sera de 8cm. El sellado de uniéon de las piezas premoldeadas se
ejecutara con mortero de arena fina o pegamento cementicio impermeable para lograr una total
estanqueidad.

Tramos horizontales hasta 8ml hasta PPA, 2BA (bafio+cocina), ventilacion y prueba hidraulica.
Distribucion de desagties cloacales

Se ejecutaran en su totalidad enterradas, con cafierias de PVC rigido de 3.2 mm. de espesor de pared
las que se asentaron en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de cemento 1:6, de
5 cm. de espesor como minimo en todo su recorrido, y con una tapada no menor de 40 cm.

Provision y colocacion Caiierias de PVC 40 Clase 6 + Accesorios

Provision y colocacion de caferias de PVC 40, Clase 6 con todos sus accesorios correspondientes.
Provision y colocaciéon Caiierias de PVC 63 Clase 6 + Accesorios

Provision y colocacion de caierias de PVC 63, Clase 6 con todos sus accesorios correspondientes.
Provision y colocacion Caiierias de PVC 110 Clase 6 + Accesorios

Provision y colocacion de canerias de PVC 110, Clase 6 con todos sus accesorios correspondientes.
Provision y colocacion Pileta de Piso 15 x 15 + Rejilla

Seran en su totalidad de 15 x 15 cm de PVC rigido de 3.2 mm de espesor de pared con marco y rejilla
de bronce cromados, fijadas con 4 tornillos cromados.

Provision y colocaciéon Boca de Acceso 20 x 20 + Antigrasa + Rejilla

Sera de construccion “in-situ” con marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 20 cm de
primera calidad, con 4 tornillos cromados como fijacion.

Ventilaciones ( CV ) La totalidad de las Cl y BA deberan poseer un cafio de ventilacion de PVC de 110
mm. Con sombrerete, instaladas a la vista y sujetas a la mamposteria con grampas de hierro a media
luna y bulones de bronce.

INSTALACION SANITARIA DESAGUE PLUVIAL

Provision y colocacion de cainerias de PVC 110 mm

Provision y colocacion de caferias de PVC 110 Clase 6 con todos sus accesorios correspondientes.
Tendido de caineria desde rejilla a conexion existente

Provision y colocacién cafieria desaglie de PVC 110 Clase 6 con todos sus accesorios
correspondientes a cordon cuneta.

CONEXION DOMICILIARIA ELECTRICA

Generalidades
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La Unidad Ejecutora realizard el proyecto ejecutivo de todas las instalaciones eléctricas
correspondientes a la obra, para lo cual se tendran en cuenta, los planos del anteproyecto que se
tomaran como base y estas especificaciones técnicas generales y particulares. El proyecto definitivo
debera ser visado y aprobado por el profesional a cargo del anteproyecto de la Obra.

El proyecto ejecutivo estard compuesto de:
a. Planos de Plantas.

b. Planos de Detalles de todos y cada uno de los tableros con la correspondiente codificacion del
cableado, terminales y borneras, planilla de tendido de cables; especificando llaves, protecciones, el
numero de circuito al que corresponde y la potencia a suministrar.

c. Lista y Computo de materiales.

d. Tipo, marca y modelo de las luminarias a proveer, las que seran iguales a las especificadas en la
presente. En el listado se especificaran marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras, proteccion
y conexion, los que seran puestos a consideracion del profesional a cargo del anteproyecto de la obra.

Cada circuito tendré su disyuntor diferencial y termo magnética en el tablero general. Las bocas y
tomas se ejecutaran en los centros y/o apliques en cada ambiente, para recibir sus respectivos
artefactos de iluminacion (en los que se dejaran portalamparas con sus respectivas lamparas no
incluyendo los artefactos de iluminacion). La instalacion llevara puesta a tierra mediante jabalina de
1,00 m de profundidad. Se dejaran tomas en cada ambiente tanto de tensidon e iluminacion segun
normativa vigente. Se utilizaran materiales de 1° calidad y los cables seran del tipo normalizados y
dimensionados para las cargas y potencias que corresponda. Para la instalacion eléctrica se utilizaran
cafierias de 7/8 de diametro minimo. Las llaves, tomas y tapas en los amperajes correspondientes.

Canerias

La caferia a utilizar sera exclusivamente de acero semipesado sobre cielorraso independiente y de
cafo liviano en paredes, con sus extremos roscados y provistos en cada tramo con su cupla
correspondiente. No se permitira colocar tramos de cafierias mayores a 12 metros sin interponer una
caja de pase e inspeccion.

Cajas

Las cajas a utilizar seran de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al diametro y nimero de
cafios que se unan a ellos segun sea para interior o exterior respetando las normas IRAM. Se
emplearan cajas octogonales grandes para los centros, chicas para apliques y rectangulares para
llaves y tomacorrientes. En las lineas rectas sin derivacion debera colocarse una caja cada 12 m. Las
cajas utilizadas para colgar artefactos, tanto de iluminacion como ventiladores, llevaran ganchos
centros cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca y debidamente sujetos a la estructura de
manera tal de no permitir vibraciones por el funcionamiento de ventiladores, ni posterior aflojamiento
por el mantenimiento de los artefactos.

Conductores

Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductividad y estaran aislados con PVC
utilizandose de diferentes colores para facilitar su identificacion. (Normas IRAM). Las secciones
minimas en las troncales a utilizar no seran inferiores a 2,5 mm2. para los tomacorrientes monofasicos,
y de 1,5 mm2 de seccion en los retornos de los centros de luz o ventiladores a llaves de un punto.
Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC la
seccion del cobre correspondiente, el codigo IRAM, la marca de fabrica y la especificacion “antillamas”.
La colocacion de conductores, debera hacerse concluido el montaje de cafios y completado los trabajos
de mamposteria en las terminaciones superficiales.
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Cadigo de colores

Neutro: color celeste.

Conductor de proteccion: bicolor verde amairillo.

Fase R: color marron.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde, amarillo o azul.

Los portalamparas para lamparas incandescentes responderan a las Normas IRAM 2015/2040 tendran
rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana contacto central de bronce y
tornillos de 3,5 mm. de diametro minimo.

Circuitos

Desde el tablero de distribucion general hasta los tableros seccionales la alimentacién podra ser
monofasica o trifasica. El conductor neutro se fijara en forma rigida y permanente al que pasa por el
interruptor diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la medicion diferencial
no se vea alterada y provoque falsos accionamientos. Los tableros seccionales se alimentaran desde
el tablero general de distribuciéon mediante llaves termo magnéticas, de dimensiones adecuadas de
acuerdo al calculo de carga, y a la seccion del conductor a proteger. Para el dimensionamiento,
distribucion, instalacion y funcionalidad se exigiran lo especificado en el Reglamento para Instalaciones
Eléctricas de la localidad donde se ejecuten las obras o el reglamento de la A.E.A. y otra
reglamentacion que se complemente con esta.

Los circuitos estaran debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y una llave termo magnética,
con el escalonamiento correspondiente. La alimentacién general se efectuara desde la linea de
edificacion ubicada en la entrada principal con cafieria de bajada debidamente cableada y protegida
con fusibles aéreos.

Conectores
Seran de acero zincado roscados. No se permitira el uso de conectores a enchufe.

Llaves tomacorrientes

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con caferias embutidas para
alumbrado, seran del tipo de embuitir.

- Los interruptores seran a tecla, cualquiera sea su tipo y nimero de efectos, siendo la capacidad
minima de 10 amperes, apto para una tension de 250 V, IRAM 2007, tipo JELUZ linea VERONA.

- Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una tensién de
250 V, deberan poseer untercer polo para descargas a tierra, tipo JELUZ linea VERONA.

Cajas de pase y derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran
fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el
fijado por reglamentaciones para los cafios que deban alojarlos.

Jabalina

Seran de acero, con capa de cobre depositado electroliticamente de 1,50 m de longitud por 12,60 mm
de didmetro, tipo Conduweld o calidad equivalente, construidas bajo la norma IRAM 2309. Deberan
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poseer los sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD ELECTRICA. En el extremo superior, llevaran
un alambre desnudo de acero cobre de 13.30 mm2 de seccion real (4,11mm de diametro nominal,
calibre AWG N: 6), debiendo cumplir las Normas IRAM 2466/7, soldado mediante soldadura exotérmica
de 6xido de cobre y aluminio, segun Normas IRAM 2315. Las jabalinas seran soldadas de fabricas, por
lo que no se aceptaran soldaduras en Obra. El alambre soldado a la jabalina, se conectara en la parte
interior de la columna, a la altura de la ventana de inspeccién. En dicho lugar debera existir un bulén
de bronce con cabeza fresada de diametro (1/4”) con su respectiva tuerca y arandela de cobre para
fijacion.

En los casos de columnas que no tengan ventana de inspeccion (aéreas) o que sea dificultoso el
ingreso del cable desnudo interiormente, el conexionado se hara en forma externa, mediante un bulén
de las mismas caracteristicas del anterior mencionado, colocado a 10 cm del nivel de piso, quedando
el alambre de la jabalina en forma adyacente a la columna. En los casos en el cual el alambre de cobre
quede dentro del hormigoén de la base, se protegera con un cafio de PVC negro de %" (flexible).

Por cada tablero de comando, estructuras metalicas y columna de acero cualquiera sea su funcion, se
colocara una jabalina de puesta a tierra. La conexion al elemento metalico a proteger se hara por medio
de un terminal de cobre soldado que se fijara con bulén de acero galvanizado del diametro y
dimensiones adecuado para asegurar un correcto contacto, salvo indicacién contraria.

En los casos que sea necesario, el cable de descarga a tierra debera ser protegido con un cafio H°G®
de %” como minimo. La jabalina se hincara a la profundidad adecuada para obtener los valores de
resistencia exigidos por las normas vigentes. “El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada
jabalina medida en forma individual no debera ser mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado en
la norma IRAM 2281 Parte lIl.

Cuando las condiciones del terreno no permitan obtener los valores minimos establecidos, el Ejecutor
tomara los recaudos necesarios para solucionar esos inconvenientes y cumplimentar la norma.
Finalizados los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el Ejecutor debera entregar a la Direccion
de Obra un reporte avalado por el representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra
de cada una de las columnas y partes metalicas de la instalacion. En ningun caso se aceptara un valor
superior a los exigidos en el presente articulo.

Hincado

Las jabalinas se hincaran directamente en el terreno para que la resistencia de contacto tierra-electrodo
sea minima. Para todos los casos se recomienda el hincado con inyecciéon de agua para permitir una
mejor compactacion del suelo. Antes del hincado de la jabalina se sujetara en la cabeza de ésta, el
alambre de acero cobre mediante un precinto de tamario N° 4.

Medicién de puesta a tierra

Luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del alambre a la columna, se debera
medir el valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor debera ser menor o igual a 10 Ohms. En
los casos en que el valor de la resistencia de puesta a tierra supere el valor fijado, se hincaran jabalinas
en paralelo hasta conseguir el valor deseado. La separacion entre jabalinas sera, como minimo, el
doble de su longitud. Para realizar las mediciones mencionadas, el Ejecutor debera proveer sin cargo
alguno, durante el periodo de ejecucidon de Obra, un Telurimetro de reconocida marca, calidad y en
excelente estado de funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la recepcion definitiva de la
Obra, el Ejecutor debera entregar a la Inspeccién de Obra, un informe avalado por el representante
técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metalicas
de la instalacion.

Puesta a tierra
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En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metalicos debe existir entre los mismos,
continuidad metalica. Esta continuidad se hara mediante la utilizacion de un conductor de proteccion,
de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281. A este debe conectarse cada elemento metalico
de toda la instalacion y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. Se emplearan conductores
de cobre envainado en PVC segun Normas IRAM, (verde/amarillo) de seccion minima de 2.5 mm. La
puesta a tierra a ejecutarse con jabalina de acero-cobre tipo Copperweld de diametro 16 mm y 1,5
metros de longitud se conectara al T.P. con un cable de cobre de 16 mm2 (verdeamarillo) unidas con
una soldadura cuproaluminotermica o compresion en frio. Debera contar con caja de inspeccion y tapa,
de hierro fundido.

Provision y Colocacién pilar prefabricado de Hormigon - impermeabilizado homologado por la
empresa prestataria correspondiente

Se proveera y colocara de un pilar prefabricado de Hormigdon impermeabilizado homologado por la
empresa prestataria correspondiente. La distribucidn se hara por medio de cables del tipo subterraneo.
La toma de energia sera aérea.

Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta desarmable, grampa
de sujecion, caifio de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, cafio corrugado de confeccion
interna, gabinete para medidor, conector @ 25, caiio rigido @ 25 x 15cm. y caja estanca para
pilar 4 polos IP65

Ejecucion de Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta desarmabile,
grampa de sujecion, cafio de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, cafio corrugado de confeccién
interna, gabinete para medidor, conector & 25, cafo rigido @ 25 x 15cm. y caja estanca para pilar 4
polos IP65.

Ver planos de Instalacion eléctrica.

Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m,
sistema de puesta a tierra con jabalina

El Tablero General sera metalico, con capacidad suficiente para alojar todos los aparatos de proteccion
y maniobra, los que seran montados sobre riel DIN, de manera que permita la extraccion o sustitucion
de las llaves desde el frente sin necesidad de desmontar toda la bandeja. Llevara una contratapa que
permite ver solamente el accionamiento delas llaves y/o el aparato de maniobra. Las filas de termo
magnéticas y/o aparatos de comando, control 0 maniobra estaran cubiertas por caratulas individuales
caladas con la identificacion del circuito correspondiente en concordancia a lo indicado en plano
conforme a obra, quedando el cableado a cubierto y otra tapa que cubra todo el tablero. El tablero
debera contar con cerradura totalmente metalica. La caja de los tableros a colocar sera tipo EMANAL
u otra reconocida. Los interruptores seran tipo SICA u otra reconocida que cumplan con las normas

IRAM.
Incluye: Disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra
con jabalina.

Provision y colocacion de medidor monofasico e interruptor termomagnético unipolar.
Provision y colocacion de medidor monofasico e interruptor termomagnético unipolar.
INSTALACION ELECTRICA INTRALOTE. DESDE TP HASTA TS.

Circuito de alimentacion: salida del TP al TS subterraneo.Cable tipo "sintenax" 2x 6, con
conductores de 6mm>. Incluye cafios de PVC @63 , excavacion, posterior cierre de zanja con
arena y ladrillos o losetas de proteccion o segun requisitos de la instalacion
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Ejecucion de Circuito de alimentacion: salida del TP al TS subterraneo.Cable tipo "sintenax" 2x 6, con
conductores de 6mm?. Incluye cafos de PVC @63 , excavacion, posterior cierre de zanja con arena y
ladrillos o losetas de proteccion o segun requisitos de la instalacion.

Ver planos de Instalacion eléctrica.

F.01.02.02 Tablero seccional y kit de proteccion para grado de electrificacién minimo. Incluye:
Tablero para 10 médulos de aplicar (no para embutir), 4 Termicas bipolares (32A para corte
general, 15A, 20A y 25A segun circuito) y protector de sobre y subtensiéon hasta 7 kVA

Ejecucion de Tablero seccional y kit de proteccién para grado de electrificacion minimo. Incluye:
Tablero para 10 modulos de aplicar (no para embutir), 4 Termicas bipolares (32A para corte general,
15A, 20A y 25A segun circuito) y protector de sobre y subtension hasta 7 kVA.

Ver planos de Instalacion eléctrica.
Instalaciones (Desde TS hasta ultimo artefacto)
Circuitos de iluminacion y de tomas grado de electrificacion minimo.

Incluye: cableado, canalizacion exterior con cafo rigido y accesorios de tres circuitos separados:
circuito de iluminacion con 6 bocas (1,5mm?); circuito de tomas de uso general con 9 tomas (2,5mm?)
cada uno; circuito de tomas especiales de 2 bocas (4mm?); con kit de proteccion, médulos 1y 2 puntos,
caja 02215PG Genrod

Ejecucion de Circuitos de iluminacién y de tomas grado de electrificacién minimo. Incluye: cableado,
canalizacion exterior con cafio rigido y accesorios de tres circuitos separados: circuito de iluminacion
con 6 bocas (1,5mm?); circuito de tomas de uso general con 9 tomas (2,5mm?) cada uno; circuito de
tomas especiales de 2 bocas (4mm?); con kit de proteccion, médulos 1 y 2 puntos, caja 02215PG
Genrod.

Ver planos de Instalacion eléctrica.

Provision y colocacion de Boca Informatica y Telefonia

Se proveeran e instalaran bocas de informatica y telefonia indicadas segun documentacion técnica.
Provision y colocacion de Boca Eléctrica

Se proveeran e instalaran bocas de eléctricas indicadas segun documentacion técnica.

Provision y colocacion de artefactos de iluminacién de aplique para techo

Se proveeran e instalaran las bocas eléctricas de iluminacién indicadas en planos y estas
especificaciones,respetando las cantidades y tipos. Cualquier variaciéon a lo establecido debera ser
aprobada por el profesional a cargo del proyecto de la obra.

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion de aplique para pared

Se proveeran e instalaran las bocas eléctricas de iluminacién indicadas en planos y estas
especificaciones,respetando las cantidades y tipos. Cualquier variacion a lo establecido debera ser
aprobada por el profesional a cargo del proyecto de la obra.

CONEXION DOMICILIARIA DE GAS

Incluye la ejecucion total de la instalacién de gas, provision y colocacion del artefacto cocina, conexion
para artefactos y sus respectivas ventilaciones reglamentarias. Ejecucion del conjunto regulador-
medidor. Tapa de chapa negra DD N° 18 protegida con pintura antiéxido segun disposiciones minimas
para instalaciones de gas, que se instalara segun documentacion técnica. Se realizara una prueba de
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presién de toda la instalaciéon, probando en forma conjunta tuberia y conexiones. Las conexiones
quedaran terminadas en el nicho domiciliario con su correspondiente llave de paso gas tipo esférica
de 14 de vuelta.

La instalacion, se realizara en cafnos aprobados por ECOGAS con recubrimiento Epoxidico. Todas los
accesorios seran roscados, con recubrimiento Epoxi, segin normas “IRAM” 2548 (dos mil quinientos
cuarenta y ocho) y DIN 2999 (dos mil novecientos noventa y nueve).

Se deberan proveer llaves de bronce de paso del fluido, modelo standard y cromo tipo FV o similar &
0.019 (diecinueve milimetros) y tapdn para las conexiones previstas, tal como se especifica en la
Documentacioén grafica. Estos materiales deberan cumplir, en un todo de acuerdo, con las normas
IRAM 1452 (mil cuatrocientos cincuenta y dos) No se admitiran las curvaturas de las cafierias en
caliente, ni en frio, debiéndose utilizar piezas roscadas. Deberan considerarse a los fines del rubro:
Todas las obras, trabajos y provisiones que, sin estar expresamente indicados, sean necesarios para
el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

Gabinete de medidor completo
Provision y colocacion de Gabinete de medidor completo de gas.
Conexidn de artefacto - Cocina, calefon / termotanque y calefactor

Conexion de artefacto a la red de gas para artefactos Cocina (4 hornallas) y calefactor. Incluye llave
de paso por cada artefacto.

Provisién de Cocina 4 hornallas

Provision y colocacion de Cocina de cuatro hornallas, con horno. Incluye llave de paso.
INSTALACION CONTRA INCENDIO

Matafuegos ABC - 10 kg

Provision y colocacion de Matafuegos ABC - 10 kg, segun documentacion técnica.
Red peatonal y arbolado

Apertura de caja - e=25

La Apertura de Caja (o Excavacién en Caja) comprende la remocion del terreno natural exclusivamente
en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para alojar el paquete estructural, y en el
ancho de la subrasante, segun lo indicado en los Perfiles Tipo de Proyecto.

La Apertura de Caja debera ser considerada Excavacion en Caja en el caso que los materiales aptos
que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformacién de los terraplenes, capas
estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. La ubicacién de los mismos en el cuerpo
del perfil del terraplén se decidira de acuerdo a su calidad.

Previo a la realizacion de la Apertura de Caja se efectuara la limpieza del terreno y los productos de
estas tareas, deberan ser retirados inmediatamente, destinados a lugares que indique la Inspeccién y
dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias especificas.

El material granular extraido del desmonte o que se encuentre en el camino, se depositard en los
terraplenes, en lo posible, se lo tratara de colocar en la zona de banquina y no de la calzada.

La construccion en caja se ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal que no quede mas de
veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construccion de la subbase o base
inmediata superior.
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El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberan ser los que se indiquen en
la documentacion de proyecto.

Las alcantarillas en los cruces del camino deberan construirse preferentemente una vez que se haya
fijado la pendiente y cotas definitivas en ese lugar.

La compactacion se realizara posteriormente al escarificado del terreno en treinta centimetros (0,30 m)
para luego proceder a su densificacion.

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se debera contar con una
superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de compactacion y perfilado.

Medicion y pago: La unidad de medida y pago del item “Apertura de Caja" es el metro cuadrado
(m?) de superficie ejecutada, estando incluido en el precio la extraccion de suelo cuya utilizacion en la
ejecucion de otro item no haya sido prevista, carga de suelos, su descarga y distribucion en las zonas
de deposito indicadas en la documentacion de la obra o fijadas por la Inspeccion.

Perfilado y compactacion del suelo sin aporte de material

Este item comprende la realizacion de todos los trabajos indispensables para la construccién de una
capa de suelo, seleccionado de tal modo que reuna las caracteristicas establecidas en esta
especificacion, destinada a conformar una subbase sobre una subrasante convenientemente
preparada o a una capa de cobertura en terraplén o desmonte, de forma tal de obtener los espesores,
perfiles (longitudinales y transversales), grado de compactacion y valor soporte establecidos en los
planos y/o documentacion de proyecto, cumpliendo en un todo con las presentes Especificaciones.

ESPESOR

El espesor debera ser el indicado en los Perfiles Transversales Tipo y se entendera medido sobre la
capa inmediata inferior convenientemente compactada.

Material
a- Suelo

El material a utilizar en la construccion de la capa de suelo seleccionado debera ser extraido por el
Contratista de los yacimientos fijados en el proyecto o, en su defecto, de los que la Inspeccion apruebe.

El suelo seleccionado a utilizar debera ser de caracteristicas uniformes, no debera contener materia
vegetal de tipo lefioso o herbaceo o cualquier otra sustancia putrescible. El suelo seleccionado debera
cumplir con los siguientes requisitos:

Limite Liquido < 40 (menor o igual a cuarenta)

indice de Plasticidad < 10 (menor o igual a diez)

Valor Soporte = 20 % (mayor o igual al veinte por ciento)
Hinchamiento <1 % (menor o igual al uno por ciento)

b- Agua

Se podra utilizar agua proveniente de la red de agua potable. La Inspeccién podra permitir el uso de
agua subterranea extraida de pozo, siempre y cuando no sea perjudicial para la calidad de la obra o el
medio ambiente.

En las proximidades de las obras de arte u otras estructuras, la compactacion debera realizarse
utilizando elementos especiales adecuados para tal fin acordes con el tamafio del area de trabajo, que
permitan cumplimentar las exigencias de la presente Especificacion.
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El equipo aprobado por la Inspeccion debera estar en condiciones de operacion que sean apropiadas
para la seguridad de la Obra y del personal.

Método Constructivo:

Antes de construirse la capa de suelo seleccionado, la Contratista debera acondicionar la superficie de
apoyo de la misma, tal que cumpla como minimo con lo requerido en la Seccién Perfilado y
Recompactacién de la Subrasante”; en los casos que esto no se cumpla, la Inspeccion determinara las
zonas en donde la Contratista deberd intervenir y el tipo de mejora a realizar en la dicha superficie de
apoyo, rigiendo lo sefialado en la Seccion “Mejoramiento de la Subrasante con Cal”. Cualquier
deficiencia que la superficie de apoyo presente, debera ser solucionada por el Contratista, segun las
indicaciones de la Inspeccion, sin percibir pago adicional por tales trabajos.

Antes de depositar los materiales sobre la superficie a recubrir, ésta debera contar con la aprobacién
escrita de la Inspeccion.

Aprobada por la Inspeccion y por escrito la superficie de apoyo, el material para la subbase se
depositara y distribuira en un espesor tal que permita una compactacion en capas.

Se procedera luego a la pulverizacion del material mediante rastras, arados, mezcladora rotativa o
cualquier otro equipo que permita obtener, al término de la operacion, que el 100% (ciento por ciento)
del material pase el tamiz 3/4".

En todo volumen de suelo donde haya indicios o se detecte que no tiene las condiciones de calidad
requerida, la Inspeccion podra solicitar la realizacién de ensayos complementarios para verificar si
cumple con los requisitos exigidos, dichos ensayos se deberan realizarse a cuenta y cargo de la
Contratista. En caso que se verifique que el suelo no sea apto para la utilizacion prevista, el Contratista
debera desecharlo y reemplazarlo por otro suelo con las caracteristicas previstas, por su cuenta, riesgo
y cargo.

Compactacion

Previo a la compactacién se debera homogeneizar la humedad mediante pasaje de equipo de
mezclado rotativo. Una vez verificada que la mezcla contenga la cantidad correcta de humedad se
comenzara la compactacion.

Los distribuidores de agua estaran provistos de elementos de riego a presién que aseguren una fina
pulverizaciéon del agua con barras apropiadas, de suficiente numero de picos por unidad de longitud y
con valvulas de corte de interrupcion rapida y total. Los elementos de riego, aprobados por la
Inspeccion, se acoplaran a unidades autopropulsadas, no permitiéndose en ningun caso el arrastre por
remolque de los tanques regadores.

La misma se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado maximo
de 0,20 m. (veinte centimetros). Se permitira, sin embargo, capas de espesor compactado de hasta
0,30 m (treinta centimetros) siempre que el Contratista, con el equipo disponible y aprobado por la
Inspeccion, obtenga un grado de densificacion igual o superior al logrado trabajando en capas de 0,20
m (veinte centimetros).

La compactacién se terminara con rodillo neuméatico mdltiple o con aplanadora tipo tandem de rodillo
liso.

En la proximidad de las obras de arte, el proceso comun de compactacion ser interrumpira a una
distancia minima de 10 m (diez metros) hacia cada lado de los extremos de las mismas. Dicha distancia
quedara fijada con exactitud por la Inspeccién de acuerdo a las caracteristicas del equipo normal de
compactacion disponible en obra.
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En el tramo asi delimitado, la densificacion se efectuara en capas de espesor maximo de 0,15 m
(quince centimetros) mediante la utilizacién de equipos apropiados con el tamafo del area de trabajo.

Perfilado y terminacion

Después de compactar el suelo seleccionado en la forma indicada en el apartado anterior se
reconformara la superficie final obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal, y la seccién
transversal especificada; para ello podra escarificarse ligeramente con rastras de clavos o puas,
perfildndose con motoniveladora, suministrdndole mas humedad si ésta fuera necesaria y
compactando la superficie asi conformada con rodillo multiple de neumaticos y con aplanadora tipo
tandem de rodillo liso la referida terminacion debera suplementarse de manera de obtener una
terminacion superficial libre de grietas, sin ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil de
proyecto.

Espesor

Para los casos de sub bases, el tramo de 100 m (cien metros) se considerara aceptable cuando, en su
correcta ubicacién planimétrica, las cotas del eje de la capa compactada no excedan en mas de 1 cm
(un centimetro) las cotas de proyecto, ni sean inferiores a éstas.

Las cotas de la capa en el borde de la calzada no deberan exceder en 1 cm (un centimetro) a las cotas
de proyecto, ni ser inferiores a 2 cm (dos centimetros) de las mismas.

Todo tramo con espesor con defecto que no cumpla con los requerimientos precedentemente exigidos
debera ser reconstruido con el agregado de material necesario para obtener el espesor de proyecto,
no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.

No se admitiran espesores mayores que los de proyecto, todo exceso debera ser perfilado por cuenta
y riesgo del Contratista.

Se debera controlar que la cota final resultante de la capa no afecte las condiciones de drenaje
previstas para la obra, caso contrario debera reconstruirse por cuenta y riesgo del Contratista.

La unidad de medida del item Construccion de Capa de Suelo Seleccionado, ejecutado de acuerdo a
las presentes Especificaciones, es el metro cuadrado (m?) de superficie terminada, colocada y
compactada en el camino en los espesores indicados en los perfiles tipo.

Ejecucion de contrapiso de hormigén

Sobre la base de asiento compactada y nivelada, se debera proceder a la, colocacion de encofrados
laterales, provision y colocacion de hormigén de la calidad especificada en los planos de proyecto o en
las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de
juntas rellenas con material bituminoso. Si el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo
permite, el hormigdn pobre podré ser de cascote.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y aridos,
deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la Inspeccion de
Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de proyecto
o las Especificaciones Técnicas Particulares.

Provision y plantacién arbol con tutor . Diametro minimo de tronco: 8/12 cm. Especie segun
ecorregion.

La plaza tendra areas verdes con césped, que incluiran arboles y arbustos de distintas especies, todo
a proveer y plantar por la Contratista. La empresa tendra a su cargo la provision de tierra negra de
relleno y el sembrado de césped con escarificado. Los ejemplares seran sanos y vigorosos. Las
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especies forestales tendran una altura aproximada 1.80 m y un perimetro de tronco de 8-12 cm
dependiendo de la especie. El tamafio 6ptimo de las especies a plantar sera el estandar (1.80 m) y no
mas grande ya que se hard mas riesgoso el éxito de implantacion cuanto mas grande y afiosa sea la
planta.

Riego

Es preciso proporcionar abundante agua a los arboles de manera de asegurar el arraigo. La cantidad
de riegos necesarios seran los que considere el Contratista para lograr un correcto crecimiento y
germinacion de la especie sembrada.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las condiciones
ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafana y en las ultimas de la tarde.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

1. GENERALIDADES

La Contratista quedara a cargo de realizar el trdmite para obtener la Declaracién de Impacto Ambiental
del proyecto ante la Autoridad de Aplicacién ambiental municipal, segun Ley Provincial N° 5961."

La Contratista debera presentar la Declaracién de Impacto Ambiental aprobatoria del proyecto antes
del inicio de la obra".

Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) establecen las obligaciones del Contratista
en materia ambiental a fin de prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos
detectados para la ejecucién de las obras, ademas de cumplir con la normativa ambiental vigente.
Ademas, se deberd cumplir con los requisitos de la Declaracién de Impacto Ambiental y/o el
documento aprobatorio a emitir por las autoridades de aplicacidn ambiental correspondientes.

Se deberd seguir las indicaciones del Anexo Xl de Indicadores Ambientales.

2. PERSONAL CLAVE

El Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar
dentro de su personal con profesionales habilitados para tal fin. Para ello deberd presentar con su
oferta el Curriculum Vitae, matricula profesional y habilitacion de los profesionales que asumiran los
roles de Responsable Ambiental.

2.1 RESPONSABLE AMBIENTAL

El Contratista designara una persona fisica, profesional con titulo universitario habilitante, como
Responsable Ambiental (RA), que tendrd a su cargo el cumplimiento de los requerimientos
ambientales durante la totalidad de las etapas de la obra.

El profesional debera poseer amplios y probados conocimientos, y contara con experiencia necesaria
en puestos similares en obras, quien asimismo deberd acreditar el cumplimiento de las normas y
reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales que lo habiliten a desempefiarse en tales
funciones.

Licitacion Publica — Expte. EX - 2023-03704312 - GDEMZA - IPV

Preparo: Reviso: Aprobé: LOTEAR B° CARBOMETAL 110

GERENCIA DE HABITAT | GERENCIA DE HABITAT 'NSTlTUTOVFI’\'zgx'[;“:'AL DELA MAYO 2023




sl"V/ (3)
||
Instituto Provincial W

de la Vivienda MENDOZA
GOBIERNO

LOTEAR B° CARBOMETAL - MALARGUE
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

El RA efectuara las presentaciones requeridas por los marcos legales y reglamentarios, ante las
autoridades nacionales, provinciales y/o municipales, segin corresponda, y serd el responsable de su
cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

El RA serd el responsable de la ejecucién y seguimiento del Plan de Gestion Ambiental (PGA) de la
obra, y sera el representante del Contratista en relacién con la Inspeccidn Ambiental designada por el
Comitente.

El Contratista podrd reemplazar el RA por otro profesional que posea iguales o mejores antecedentes
que el reemplazado. Para ello debera presentar el curriculum y las constancias de los principales
antecedentes del nuevo RA a los efectos de su aprobacion por la Inspeccién Ambiental.

3. PERMISOS AMBIENTALES

El Contratista deberd gestionar y obtener los permisos ambientales y operacionales de utilizacion,
aprovechamiento o afectacién de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra.

Entre los permisos que podria necesitar obtener se mencionan los siguientes (lista no taxativa):

® Permiso de vuelco de efluentes.

® Permiso de captacién de agua.

® Habilitacién para transporte de mercancias peligrosas

e Manifiestos/certificados/habilitacion de transporte, tratamiento y disposicién de materiales y
residuos peligrosos.

® Autorizacion para disposicion de materiales de destronques, podas, desmalezamientos y
excavaciones.

@ Disposicién de residuos sélidos comunes.

® Autorizacidn de la instalacidn del obrador y plantas de elaboracién de materiales.

e Aptitudes hidraulicas o hidricas

® Permiso de desmonte

El Contratista debe cumplimentar con las estipulaciones y con los requisitos para cada permiso
procesado, y quedara sujeta la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las
autoridades competentes.

4. IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS DE LA OBRA

Calidad del aire

Durante la ejecucidn de las obras se generaran residuos propios de las operaciones de construccion
como escombros, restos de ladrillo, hormigdn endurecido, etc., los cuales seran dispuestos en un sitio
designado para ello en los contenedores correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. Sumado
a esto, durante las obras se generardn emisiones de material particulado, gases de combustién y
aumentaran los niveles de ruido. No obstante, estas situaciones son eventuales y existen medidas para
su prevencién, contencion y mitigacion.

Suelo

Durante la ejecucion de las obras podrian generarse impactos negativos sobre el recurso suelo
relacionados a una potencial contaminacidon por fugas y/o derrames de combustibles, aceites,
lubricantes, etc.; una inadecuada gestidn de residuos sélidos domésticos como residuos peligrosos; o
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compactacion y degradacion del suelo por el movimiento de maquinarias. No obstante, existen
medidas para prevenir tales eventualidades, asi como planes de contingencia y medidas de mitigacion
para implementar en caso de suceder.

Recursos Hidricos

No se espera que las obras generen impactos ambientales negativos sobre este componente. Sin
embargo, durante la etapa de obras, pueden surgir situaciones que deriven en impactos negativos
sobre el recurso hidrico, como el derrame de residuos considerados peligrosos (combustible, aceite,
lubricante) e inadecuada gestién de los residuos sdlidos urbanos y peligrosos. Al igual que con el
recurso suelo, estas situaciones son eventuales y existen medidas para su prevencion, contencién y
mitigacion.

Ecosistemas, Fauna y Vegetacion

El proyecto contempla la forestacién mediante arbolado urbano, por lo tanto, el impacto se considera
positivo ya que aumentara la cobertura arbdrea del sitio.

Aspectos Socioeconémicos y Culturales

Como se menciond anteriormente, durante la ejecucidn de las obras podrian aumentar los niveles de
ruido dada la operacién de vehiculos y maquinarias, asi como la cantidad de polvo en suspension lo
cual podria representar una molestia para la comunidad, sumado a la interrupcién temporal del trafico
tanto vehicular como peatonal. Durante la etapa de obra, podria aumentar el riesgo de caidas o
accidentes por ocurrencia de imprevistos que pueden afectar a las personas que se desplazan en las
obrasy en su entorno.

5. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista debera considerar el PGA del Aviso de Proyecto Ambiental correspondiente al Proyecto.
Asimismo, con base en las particularidades de las obras y en caso de ser necesario, deberd ampliar,
profundizar o ajustar el PGA.

El Contratista deberd, antes de iniciar las obras, presentar el PGA para su aprobacién por parte de la
Inspeccién Ambiental, el cual deberd cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en
las presentes ETAs y por las normas y legislacidn vigentes al momento de la ejecucion de las obras.
Los contenidos minimos del PGAS son:

5.1- PROGRAMA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS
Obijetivo:

Tramitar y documentar los permisos ambientales.

Medidas

El Contratista debera tramitar y documentar los siguientes permisos, si corresponden:

® Permisos de captacion de agua para uso industrial, previo al inicio de los trabajos, se sometera a
consideracioén y aprobacion del Comitente, la ubicacidn de los lugares de donde se extraera el agua
necesaria para la construccion. El Contratista presentara al Comitente los permisos de captacion de
agua otorgados por la Autoridad Publica Competente. La extraccién de agua para la construccion de
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ninguna manera podra afectar las fuentes de alimentacidn de consumo de agua de las poblaciones o
asentamientos en la zona de influencia de la obra.

Disposicion de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.

Localizacion de obradores

Disposicion de residuos sélidos.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, aditivos,
etc.) y de residuos peligrosos (aceites usados).

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan
las autoridades provinciales y/o municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y
presentados a la Inspeccién dentro de los plazos estipulados seguin corresponda.

5.2- PROGRAMA DE GESTION DEL OBRADOR

Objetivos
Evitar o minimizar la afectacién al ambiente como consecuencia de la instalacién y funcionamiento
del obrador.
Medidas
Se procurard minimizar la superficie ocupada por el obrador. El mismo debera localizarse en algin
espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas,
caminos de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

Los residuos generados de bafios quimicos, deberan tratarse seglin la normativa vigente.
Los materiales almacenados en el obrador deberan protegerse de la accidn del viento y la lluvia
mediante riego, cobertores plasticos o resguardo en sitios techados.

5.3- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES, PELIGROSOS Y DE OBRA

Objetivos

Minimizar en lo posible la generacidn de los RSU provenientes de la obra.

Medidas

Previo a la instalacion de obradores, el Contratista presentara: 1) Croquis mostrando ubicacion, sus
partes, superficie, accesos y los detalles necesarios; 2) Registro grafico de la situacion previa a la obra,
para asegurar su restitucién plena y su linea de base; 3) Delimitacidn con cerco perimetral.

Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remocién de vegetacion.

Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remocién de la vegetacion
en general y cortes de arboles en particular.

Deberdn instalarse bafios quimicos con empresas autorizadas, realizando la gestién de efluentes de
acuerdo a la normativa reguladora de la actividad.

Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y gestionar el retiro por el
servicio municipal o realizar el depdsito en el centro de disposicién final habilitado.

Construir depdsito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustancias
relacionadas, con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de
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concentracién de derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), para su extraccion y disposicidn
final.

Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos
de limpieza de vehiculos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o suelos, asi como
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros
equipos utilizados durante la construccién.

5.4- PROGRAMA DE EMISIONES GASEOSAS, MATEIAL PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES

Objetivos

Minimizar la generacion de emisiones gaseosas (gases de combustion), material particulado y la
generacioén de ruidos o que las mismas sean inferiores a las permitidas

Medidas

Implementar las siguientes acciones tanto durante la etapa de construccién como durante las tareas
de mantenimiento:

Controlar del correcto estado de los vehiculos y maquinarias utilizados para la construccion y
mantenimiento de los caminos y del vaso.

Presentar los certificados de revision técnica vehicular (RTV) de vehiculos y las certificaciones de
mantenimiento de las maquinas y equipos de la obra.

Elegir vias de transporte que alejen a los vehiculos y maquinarias de zonas pobladas y aseguren que
las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

5.5- PROGRAMA DE GESTION DEL USO DEL AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS.

Objetivo

Prevenir la posible afectacion de la calidad del agua y del suelo por derrames de sustancias
potencialmente contaminantes.

Medidas

Contar con proteccion impermeable en las zonas de mantenimiento de maquinaria, vehiculos,
depdsito de combustibles, lubricantes y la de acopio de residuos.

Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales.
Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y sefializacion.

Instalar bafios quimicos y/o prever otro tipo de sanitario, adecuado para el personal.

Separar los distintos tipos de fluidos y demds elementos potencialmente contaminantes que se
puedan generar en obrador y frentes de obra.

Delimitar fisicamente la zona de acopio y abastecimiento de combustible (cercado) y prever la
colocacion de los elementos de seguridad necesarios en la zona.

Realizar un depdsito para residuos peligrosos, con contenciones e impermeabilizado, segun normativa
legal vigente.

Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas autorizadas.

5.6- PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELO Y REMOCION DE COBERTURA VEGETAL
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Objetivos:

Proteger el suelo y la vegetacidn existente durante el desarrollo de la obra como resultado de las
operaciones de movimiento de suelo, desmalezamiento, destronque, podas y limpieza de terreno.

Medidas

® Deberan planificarse las acciones para evitar excavaciones y remociones de suelo
innecesarias.

e Los trabajos de limpieza del terreno se llevaran a cabo en un ancho minimo, compatible
con la construccion de la obra, con la finalidad de mantener la mayor superficie posible
con la cubierta vegetal existente.

® Se deberan utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbacién del suelo,
su compactacion y la pérdida de la cubierta vegetal.

e Se deberd conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la
restauracion de los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para
tal fin.

® Cubrir el suelo desnudo con los restos de pasto y ramas hasta finalizar la obra.

Se prohibe el control quimico de la vegetacién con productos nocivos para el ambiente

5.7- PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGUES Y ANEGAMIENTOS

Objetivos
Evitar o minimizar la afectacion al ambiente por problemas de drenaje o anegamientos.

Medidas
e Enlos trabajos de excavacion se adoptaran las precauciones necesarias para asegurar el
desvio y conduccién controlada de las aguas superficiales y subterraneas.
o Se desaguaran los excedentes de agua para mantener en seco las excavaciones para
evitar derrumbamientos y erosiones.

5.8- PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA, FAUNA'Y PLAGAS

Objetivos
Implementar acciones para la proteccidn de la fauna y flora existentes; y controlar la propagacién de
plagas.
Medidas

e Mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, estratificacion y composicién de especies
de la vegetacion natural y de los habitats terrestres.
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e Realizar la minima indispensable remocién de vegetacion, vinculada al desarrollo de infraestructura
prevista o limpieza o apertura de drenes.

® Realizar la remocion de la vegetacion con los equipos adecuados.

® Garantizar que los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida del desmonte, o de
limpieza de las obras a realizar, no lleguen a los cuerpos o cursos de agua, y se deberan disponer
enterrados en zonas bajas de los cauces, dando asi aporte a la biomasa del sector o se deben disponer
en sectores autorizados por cada municipio en particular.

® No se permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego.

e Tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los
trabajadores enciendan fuegos.

® Prohibir que los trabajadores efectlien actividades predatorias sobre la fauna.

5.9- PROGRAMA DE ATENCION DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE LA OBRA

Objetivo

Informar y promover la adhesion al proyecto por parte de las partes interesadas y de la comunidad
afectada en general.

Medidas

e Evitarincidentes que deriven en demoras del cronograma de obras debido a reclamos de la comunidad
hacia la empresa. Para ello se verificara el cumplimiento respecto a una permanente y apropiada
informacién de la poblacién de cada area comprometida sobre las actividades vinculadas con la
construccion que habra de ocasionarles eventuales inconvenientes y molestias para el desarrollo de
su normal vida cotidiana o actividades productivas.

e Facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos y mecanismos a través de los cuales la unidad
ejecutora responsable investiga y resuelve los problemas y necesidades ambientales.

e Mantener al publico completamente informado sobre el estado y progreso de las obras y de las
implicancias de las actividades de construccién del proyecto.

e Brindar informacién sobre cortes de calles, desvios de transporte publico de pasajeros, etc.

e Solicitar a los ciudadanos afectados que expresen de forma activa sus opiniones y percepciones acerca
de las actividades de la obra y sus necesidades o preferencias acerca de la utilizacion de recursos o de
gestion alternativa, asi como cualquier otra informacidn de utilidad, que minimice los eventuales
conflictos.

5.10-PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS CULTURALES, FiSICOS Y HALLAZGOS FORTUITOS.

Objetivo
Comunicar eficientemente a la comunidad sobre las afectaciones a los servicios publicos e
infraestructura durante la etapa de obra.
Medidas

e Notificar con anticipacidon acerca del inicio de la construccion a la Autoridad responsable, segun
corresponda.
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Suspender transitoriamente los trabajos, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento indigena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias,
fosiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés
mineraldgico durante la realizacién de las obras.

Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra.

Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el
fin de evitar los posibles saqueos.

Elaborar un registro fotografico del hallazgo.

Dar aviso de inmediato al Cliente.

5.11- PROGRAMA DE CONTROL DE TRANSITO

Objetivo

Regular y ordenar la circulacion vial y peatonal en las zonas de obra, con el fin de evitar accidentes,
minimizar las molestias a la poblacidn circundante, y prevenir el deterioro de la infraestructura vial y
congestionamientos.

Medidas

Minimizar las distorsiones y molestias a la comunidad.

Comunicar en tiempo y forma el tipo y duracidn de trabajos, asi como los riesgos y molestias asociados
Realizar talleres de seguridad en obra con la comunidad.

Implementar instrumentos de sefializacién diurna y nocturna, asi como elementos de proteccion
(vallado, redes plasticas, etc.).

Contar con las correspondientes autorizaciones municipales para todos los trabajos a ejecutar.

Dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas, centros de salud,
equipamientos comunitarios, etc.

5.12- PROGRAMA DE COMUNICACION, ATENCION DE RECLAMOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS.

Objetivo

Contar con algin mecanismo de atencion de reclamos y resolucion de conflictos, que canalizard la
recepcion de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de los vecinos y otras partes interesadas del
proyecto, derivarlos a las areas correspondientes y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de
anticipar potenciales conflictos.

Medidas

En los casos en que no resulte posible evitar los conflictos, se promovera la negociacién y el esfuerzo
de buena voluntad en alcanzar la resolucidon del mismo de modo que los actores involucrados
(incluyendo el proyecto) se vean beneficiados con la solucidn.

Etapas:

Recepcion y registro de reclamos

Se dispondra de: Libro de registro de reclamos en Oficina del Constructor en la zona del Proyecto.
Buzdn de inquietudes en los distintos barrios del Proyecto en puntos estratégicos en dénde se estén
desarrollando obras (obrador, comercios donde hayan frentes de obra) a través de una pequefia
planilla que detalle el reclamo.
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Disposicion de un nimero de teléfono de la empresa Contratista Constructor que podra utilizarse para
atender reclamos del proyecto.
Cartel de Obra con direccion de email de la empresa Contratista y del area correspondiente
(Departamento de Habitat).
Reuniones periddicas con los vecinos y personal de la empresa contratista.
Estos mecanismos serdn informados y regularmente publicitados a través de folleteria y otros medios
de comunicacién que se estimen como mas eficaces.
Los reclamos recibidos por cualquier medio serdn asentados en un libro diario donde se detallaran el
reclamo en si y los datos personales del reclamante (nombre y apellido, género: mujer/vardn/otras
identidades, DNI, direccidn y teléfono). Se ird consignando alli mismo el seguimiento correspondiente.
e Evaluacién de los reclamos
La evaluacién y pertinencia del reclamo estara a cargo de la Empresa Contratista.
Cuando se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo debera ser considerado y respondido,
arbitrando los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. En caso de
que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberd ser informado de la decisidn y de los
motivos de la misma. Para ello, deberd brindarse informacidn pertinente, relevante y entendible por
el reclamante. En este, asi como en todos los casos, el reclamante podra exponer su reclamo en sede
administrativa y ante los Tribunales de Justicia provincial. Asimismo, se le informara que podra
también comunicarse con las siguientes instituciones relacionadas con el proyecto:
-Defensoria del Pueblo de la Provincia de la Nacién, sede Mendoza: Teléfono: 0261-437-
0125/0148. Pagina web: http://www.defensor.gov.ar
-Secretaria de Infraestructura Urbana, Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda: Teléfono
5411-5071-9600. Pagina web: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-
urbana.
® Respuesta a reclamos
Aquellos reclamos que resulten pertinentes al proyecto seran respondidos con la premura que
amerite el reclamo. La informacidn a brindar debera ser relevante y entendible por el interesado.
e Resolucidn de conflictos
El receptor del Reclamo deberd traspasar el reclamo para que lo revise el inspector de obra o
trabajadora social. Si se trata de un factor ateniente a la obra se emitira una orden de servicio a la
empresa responsable. La orden debera ser por triplicado: una copia para la empresa, otra para el
inspector y otra para el Cliente que la anexard al libro diario de seguimiento de reclamos. La orden de
servicio especificard el plazo que se le otorgue a la empresa para dar solucidn al problema que originé
el reclamo.
De persistir el problema mas alla de la fecha estimada por omisiéon, incumplimiento u otra situacion
que amerite, el inspector de obra aplicara la multa correspondiente y se reiterara el procedimiento,
segln esté estipulado en el Pliego de Licitacién.
Si se trata de un factor ateniente a aspectos socio-comunitarios se abordarda en funcién de la
modalidad de intervencién prevista para estos casos.

5.13- PROGRAMA DE GESTION DE TRABAJADORES

Objetivo
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Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente

Medidas

Capacitar al personal de obra en materia de género, gestion de residuos, seguridad e higiene, etc.
Realizar campanias preventivas de seguridad en el trabajo y contra enfermedades.

Elaboracion de un Cédigo de Conducta destinado a preservar la salud y las condiciones de higiene del
trabajador, asi como las condiciones socio ambientales y sanitarias en el obradory el entorno.

5.14- PROGRAMA DE CAPACITACION

Objetivo

Brindar entrenamiento sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el
cumplimiento del Plan de Gestiéon Ambiental.

Medidas

Cubrir contenidos vinculados a proteccién ambiental y social, seguridad e higiene y medicina laboral.
Capacitacion permanente para los distintos niveles operativos y administrativos.

5.15- PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE LABORAL

Objetivo

Elaborar un Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) antes
del inicio de los trabajos, aplicando la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N2 19.587, el Decreto
Reglamentario 351/79 y 911/96 y Riesgo del Trabajo N2 24.557, sus modificaciones, y toda otra
normativa concordante.

Medidas

Realizar una evaluacidn de los peligros y adoptar los controles, barreras y protecciones que eliminen
o mitiguen los riesgos para el trabajador y la comunidad adyacente.

Uso de EPP (elementos de proteccidn personal) registrado en planilla.

Capacitaciones constantes al personal.

Sefializaciones en los sectores que representan un riesgo a la seguridad de los trabajadores.
Sefializaciones diurnas y nocturnas tanto peatonal como vehicular.

5.16- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Objetivo

Establecer procedimientos de actuacion ante eventuales emergencias durante el desarrollo de la obra
Medidas

Se deben realizar capacitaciones y simulacros periddicos para agilizar las respuestas ante los eventos
de emergencias, de modo de minimizar los impactos que de estas deriven.

5.17- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Objetivos
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Reducir los riesgos de contingencias ambientales, mediante la aplicaciéon de los procedimientos de
emergencia, que se activan rapidamente al ocurrir eventos inesperados, dando maxima seguridad al
personal de Obra y a los pobladores del area de influencia.

Medidas

Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la Obra para la prevencién, limpieza e
informe de escapes de productos que dafien al ambiente.

Brindar informacidn al personal para responder ante una emergencia.

Definir una guia para la movilizacién del personal y de los recursos necesarios para hacer frente a la
emergencia hasta lograr su control.

Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de prevencién
y respuesta a emergencias.

Implementar los procedimientos del Plan en caso de una emergencia (inundacion, explosion,
derrames, errores humanos), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanasy
recursos ambientales.

Documentar los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias.

Instruir a todo el personal en el sitio, sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una
emergencia; los numeros telefénicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se
expondrdn en todas las oficinas y sera suministrada durante la induccién del empleado en la etapa de
incorporacion.

5.18- PROGRAMA DE DESOCUPACION Y REHABILITACION DEL SITIO

Objetivo

Establecer los mecanismos de accidon que deben emplearse al finalizar la obra de modo tal que el cese
de la actividad genere el menor impacto posible.

Medidas

Cierre y desmantelamiento del obrador

Limpieza del predio

Repavimentacion

Reparacién de dafios ambientales si los hubiese

Recomposicidn de la flora y tapiz vegetal

Indicar al supervisor de obra el modo correcto de cese y finalizacién de la actividad.

Las tareas, en caso de ser necesario, seran supervisadas por personal municipal o provincial segln
corresponda, quien emitira una constancia o certificado de final de obra.

6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista debera establecer y mantener los registros ambientales de forma de proveer evidencia
de conformidad con los requerimientos legales.

El RA de la Contratista deberd elaborar un informe mensual o con la frecuencia y contenido que
establezca la autoridad de aplicaciéon. El informe escrito debera describir el estado de todas las
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acciones ambientales de las obras. El informe ambiental deberd ser presentado a la Inspeccién
Ambiental en formato .pdf firmado por el/la RA. El contenido minimo del informe incluira:

. Avance de ejecucion de las obras.

. Actividades principales ejecutadas en el mes.

. Descripcién general del estado de cumplimiento de los Programas del PGA.

. Hallazgos relativos al seguimiento de las actividades.

. Resumen de contingencias ambientales ocurridas.

. Resumen de gestion de quejas y reclamos recibidos en los frentes de obra.

. Plan de Accién Correctivo Ambiental.

. Conclusiones y recomendaciones.

9. Anexos:

® Registro fotografico.

e Reportes de contingencias ambientales.

® Registros de quejas y reclamos.

Al finalizar las obras, el Contratista debera entregar un informe final ambiental donde se incorpore
toda la informacién correspondiente a la implementacidon del PGA, incluyendo los registros de
ejecucion de planes y programas.

La frecuencia y contenidos del informe estaran establecidos segun lo indicado por la autoridad de
aplicacion.

cONO U WN B
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