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Sistema de contratación: AJUSTE ALZADO 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. 
PRECIO IMPORTE IMPORTE 

UNITARIO PARCIAL TOTAL 

1 
Trabajos Preliminares, prep. Preliminar, obrador, 

replanteo y limpieza 
gl 1     

  

2 Excavaciones gl 1       

3 Fundaciones gl 1       

4 Estructura portante vertical (perfil C) gl 1       

5 Estructura portante horizontal (perfil C) gl 1   
 

6 
Cerramientos verticales muros exteriores (Steel 

framing) 
    gl 1     

  

7 Tabiquerías muros interior (Steel framing)     gl 1   
 

8 Hormigón simple de 250 kg/m3 (puzolánico)     gl 1     
  

9 Cubierta de techo gl 1       

10 Cielorraso suspendido gl 1    

11 Pisos, zócalos y revestimientos gl 1     
  

12 Carpintería incluidos vidrios y rejas gl 1       

13 Lámina LED gl 1    

14 Pintura gl 1       

15 Revestimiento exterior gl 1     
  

16 
Equipamiento: mesadas, bajo mesadas, alacenas, 

piletas, tabiques y accesorios 
gl 1     

       

17 Instalación Sanitaria con artefactos gl 1     
  

18 Instalación de Gas con artefactos gl 1     
  

19 
Instalación eléctrica, luz de emergencia, servicio 

contra incendio 
gl 1     

  

20 Paneles solares gl. 1   
 

21 Varios gl 1       

            T O T A L 
$ 600.000.000 

 

El presente presupuesto asciende a la suma de PESOS: $ 600.000.000 (PESOS 

SEISCIENTOS MILLONES).  

  
Rivadavia, Mza, ABRIL 2025.- 


