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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO 
 
Artículo 1º: Pliego  
El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones 
legales y técnicos que de acuerdo a la Resolución Nº 828/2021 (IPV), entre el INSTITUTO 
PROVINCIAL  DE LA VIVIENDA , en adelante LA ADMINISTRACION y la correspondiente 
persona física o jurídica que resultare en adelante LA CONTRATISTA , con motivo de la 
adjudicación y contratación para la ejecución completa de la presente obra, incluyendo la 
provisión total de materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra, trámites y 
conducción empresaria y técnica para la construcción de las obras.  
 

1.1. Financiamiento Público 
El financiamiento de los proyectos en el marco del presente llamado estará a cargo del 
Instituto Provincial de la Vivienda (Ley Nº4416). 
 
1.2. Alternativa Obligatoria con Anticipo Financiero: 

La Administración no prevé anticipo financiero para la oferta básica oficial. No obstante, los 
Oferentes deberán presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero 
del 20 %, en la cual deberá necesariamente implicar una reducción del precio respecto de la 
oferta básica. 
En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince días de aprobado 
el Contrato la Administración certificará el anticipo financiero. 
El anticipo financiero deberá ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su 
otorgamiento a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas 
para la garantía de oferta. 
La asignación del monto del anticipo financiero se deducirá, proporcionalmente al avance 
físico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalización. 
El pago del mismo se liquidará por excepción conforme la metodología prevista para la 
Determinación de los Contratos de Obra Pública en UVI, según Leyes Nacionales 27.271 y 
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitirá el Certificado Nº 0 de anticipo financiero a 
valor básico de contrato y complementariamente se liquidará el Reajuste del Anticipo mediante 
el incremento que arroje la implementación de la UVI desde la fecha del mes básico hasta la 
fecha de la emisión del Certificado Nº 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo 
financiero así determinado se deducirá de las sucesivas redeterminaciones de precios de la 
obra conforme metodología de la Resolución Nº 503/02, aplicada sobre el (100% - porcentaje 
de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente, congelando la incidencia 
del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero). 
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa deberá presentar garantía 
mediante póliza de caución. 

  
1.3.   Financiamiento a los adjudicatarios para la adqui sición de las viviendas:  
La Administración financiará al postulante/adjudicatario de la vivienda. 

 
 
Artículo 2º: Denominación de personas y organismos  
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la 
documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 
Administración y Comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda; 
Proponente u Oferente : Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante el Concurso, 
efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente;  
Jurado:  Será definido por la Administración; 
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Comisión de Evaluación y Preadjudicación:  Será definida por la Administración; 
Adjudicatario : El Proponente a quien se le acepta el proyecto y la oferta y se le notifica de 
ello fehacientemente; 
Contratista : El Adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo; 
Postulante : Es la persona física que se ha inscripto para ser beneficiaria de la vivienda y que 
deberá ser aceptada por la Administración; 
Director Técnico : El profesional será designado y a cargo de la Administración;  
Supervisor de Obra : La Administración ejercerá la supervisión de obra. Este profesional 
será designado por el Comitente y tendrá a su cargo las funciones indicadas en el artículo 
Nº2 de la resolución 1701/2018 del Instituto Provincial de la Vivienda; 
Proyectista/Calculista:  El profesional representante de la Contratista, debidamente 
designado por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por 
la Administración. Es el profesional encargado de gestionar las distintas etapas de 
aprobación de Proyectos hasta la presentación y aprobación de planos Conforme a Obra y 
obtención de Certificados Finales y de Recepción Definitiva (para el caso de redes); 
Representante Técnico : El profesional representante de la Contratista, debidamente 
designado por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por 
la Administración, que puede actuar también como conductor de obra;  
Conductor de obra : El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la 
responsabilidad de llevar adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, 
de acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;  
Responsable de Higiene y Seguridad : El profesional representante de la Contratista que 
asume la responsabilidad de confección y cumplimiento de los planes de Medicina y de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor interno.  
Subcontratista : Toda persona física o jurídica contratada por la contratista, bajo su 
exclusiva responsabilidad, con expresa autorización de la Administración. 
Municipalidad : Corresponde al Municipio donde se realizará la obra. Asesora, colabora y 
acompaña a la misma. Define todas las pautas de tipo urbanístico a cumplimentar por los 
predios ofertados, ejerce además el rol de policía de obra. 
 
 
Artículo 3º: Orden de primacía de los documentos de l contrato  
En la interpretación de la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Artículo 
34° de la Ley Nº 4416/80 y en el Artículo 16° del Decreto Nº 313/81, primará el siguiente 
orden: 
1) La Ley de Obras Públicas Nº 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios. 
2) El Contrato. 
3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere). 
4) Bases Particulares para Concurso y sus Anexos. 
5) El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
6) Memorias descriptivas. 
7) La Oferta Económica. 
8) Los Planos de detalles constructivos y carpintería. 
9) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de cálculo e instalaciones domiciliarias. 
10) Los planos de planimetrías generales, urbanización, redes de infraestructura y obras 
complementarias, elaborados por la Contratista y aprobados por los organismos prestatarios 
de servicios. 
11)  Las planillas de locales y de iluminación y ventilación. 
12)  El pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 
 

Artículo 4º: Sistema de contratación  
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Las obras se realizarán mediante el sistema de AJUSTE ALZADO . El Contrato se celebra 
de acuerdo a la propuesta presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio 
global incluye la totalidad de los trabajos presupuestados, siendo aplicable al caso y para su 
ajuste, la modalidad de actualización dispuesta en  el Artículo 74º del presente Pliego. El 
Oferente deberá presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra 
donde se indiquen cada uno de los ítems que la integran con sus respectivas cantidades, 
precios unitarios, valores y porcentajes de incidencia, según el modelo de presupuesto que 
se incluye en el presente Pliego como Anexo VI. 
 
Artículo 5º: Consulta y adquisición de la documenta ción  
La documentación del presente podrá consultarse y adquirirse sin cargo a través de la página 
WEB del Instituto Provincial de la Vivienda, www.ipvmendoza.gov.ar y en el portal de 
la Dirección de Gestión de Contrataciones Públicas de la Provincia (Compras Públicas). 
Hasta la fecha de la recepción de las propuestas los comunicados y aclaraciones también 
podrán ser consultados en www.compras.mendoza.gov.ar. 
TODAS LAS CONSULTAS Y RESPUESTAS SE REALIZARÁN POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 
 
Artículo 6º: Requisitos exigidos a los proponentes  
Para ser proponente en el presente concurso deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
1. Una vez seleccionado el proyecto, el oferente deberá cumplimentar las presentaciones 
que exige el Artículo 14º. 
2. Acreditar fehacientemente capacidad financiera suficiente (caja, activos, créditos, entre 
otros) y antecedentes técnicos y económicos para la ejecución del proyecto que se 
presenta. 
3. Adjuntar escritura del terreno a nombre del Titular Registral sobre el que se desarrollará el 
Emprendimiento y acompañar la presentación de factibilidades y/o certificados finales 
(según corresponda) de servicios de Agua, Cloaca, Energía Eléctrica, Gas, Dpto. Gral. de 
Irrigación, Dirección de Hidráulica, Municipalidad (anteproyecto de Loteo) y Estudio de 
suelos.  

 
Artículo 7º: Incompatibilidades de los proponentes  
No podrán ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:  
1. No podrán ser consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas, cuando 
algunos de sus dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus órganos 
directivos sean funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparación de los pliegos 
o contratación de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en 
cualquier instancia las cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las propuestas 
hasta la adjudicación final.  
2. Lo mismo ocurrirá cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad 
de dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los órganos directivos de 
éstos, desempeñen funciones ejecutivas para ellos o tengan participación en los resultados 
de la obra a contratar. En los casos en que se trate de obras a ejecutar durante la gestión de 
los funcionarios o técnicos, la prohibición se extenderá hasta un (1) año después que estos 
hayan cesado en sus funciones.  
3. Tampoco serán consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas cuando 
aquellos que tengan algunas de las vinculaciones citadas en los párrafos que anteceden de 
este artículo sean Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ámbito 
del Gobierno Provincial, o Concejales, Intendentes o Secretario. 
3. Análogas incompatibilidades regirán entre la Contratista y el Representante Técnico por él 
propuesto. 
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4. Los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal por sí en forma 
personal o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actúen 
como directores o administradores.  
5. Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitación. 
6. Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que 
hayan cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea 
imputable o que se encontraren suspendidos o inhabilitados en algún registro oficial Nacional, 
Provincial o Municipal. 
7. Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior 
cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación 
con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores. 
8. Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las 
provincias o municipios en su carácter de contratistas de obra pública, por incumplimiento 
grave de sus obligaciones contractuales y/o de la prestación de servicio, y las sociedades 
que fueran sucesoras de éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que 
media en el caso una simulación con el fin de eludir la aplicación del presente inciso.  
9. Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 años después de su rehabilitación o 
en concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado 
judicialmente. 
10. Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas 
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo 
reemplace) o las que no se encuentren inscripta al momento de la presentación de la Oferta 
en el Registro de Antecedentes de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza (RACOP).  
11. Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos 
estatales por vicios constructivos, o no hayan cumplido con la entrega de documentación 
final de obra aprobada de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratación 
pública o con financiamiento de personas jurídicas públicas, dentro del plazo de garantía 
establecido en el art. 4º del Pliego de Bases de Concurso, y en concordancia con los 
Artículos 1272, 1275 y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación.  
12. Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, 
Entidades, Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan 
estado en algún momento durante los Cinco (5) años previos al acto de la apertura y a las 
personas que durante igual lapso hubieran tenido algunos de esos desempeños en 
empresas o entidades comprendidas en dichos supuestos.  
13. Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados 
según informe B.C.R.A.): La Administración evaluará la relación entre los ítems 
mencionados y determinará la situación financiera de la empresa proponente, de resultar 
negativa desestimará su propuesta (Resolución I.P.V. Nº 1110/04 y modificatorias). 

 
 

Artículo 8º: Estudios previos de la documentación  
La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado 
cuidadosamente los planos y planillas que presenta en su proyecto que ha comprendido sin 
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha 
evaluado y apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demás 
situaciones en las que se ejecutarán los trabajos, como asimismo las dificultades que deberá 
superar; que ha obtenido la información necesaria y que ha tomado los recaudos sobre 
provisión de materiales, mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan influir en 
la determinación del precio de la oferta y su ejecución. 
El Oferente deberá presentar Declaración Jurada en Anexo adjunto donde conste que ha 
concurrido a las reparticiones pertinentes (Municipio, Entes Prestadores de servicios, 
Departamento General de Irrigación, Dirección Provincial de Vialidad, Dirección de 
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Hidráulica, y demás organismos competentes) a fin de requerir reglamentaciones, niveles, 
retiros, líneas, etc., interiorizarse de las reales condiciones físico mecánicas y portantes del 
terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o desmontes sobre 
cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagüe s domiciliarios.  
Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las Reparticiones 
y Organismos intervinientes, así como cualquier trabajo derivado de las condiciones físicas 
del terreno donde se ejecutará la obra, deberán estar comprendidos en el precio de la oferta 
económica, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno, salvo el ajuste pertinente 
por aplicación del índice de variación del costo dispuesto en artículo 74 del Presente Pliego. 
Se deberá tener en cuenta lo indicado en el Artículo 9º de este Pliego. 
 
Artículo 9º: Evacuación de consultas  
Las consultas se realizarán mediante correo electrónico enviado a 
proyectos@ipvmendoza.gov.ar  dirigido a la Gerencia de Proyectos del Instituto Provincial 
de la Vivienda con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha fijada 
para la apertura de las propuestas. La Administración responderá mediante nota aclaratoria, 
las que serán publicadas en la página Web del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
Artículo 10º: Alcance de las circulares (Notas Acla ratorias y/o Comunicados)  
La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido 
en el artículo precedente, pasarán a formar parte integrante del pliego y de la oferta (según 
artículo 3° del presente). No se admitirán, por otra vía y en otro momento, reclamos o 
acciones de ningún tipo, fundadas en falta o falla de información. Todas las “Notas 
Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se emitan serán numeradas en forma correlativa y 
ordenadas cronológicamente y formarán parte de la propuesta. 
 
Artículo 11º: Recepción de las propuestas  
La recepción de las propuestas se llevará a cabo en la sede de la Administración, en el día y 
horario fijados en avisos publicados. No se recibirán propuestas fuera del horario establecido 
para la de presentación de las mismas. 
La recepción será en el Departamento de Compras del Instituto Provincial de la Vivienda, sito 
en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza. 
 
Artículo 12º: Contenido de las propuestas  
Estarán redactadas en idioma castellano, escritas a máquina o mediante impresos 
generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin entrelíneas o errores que no 
hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores 
que contenga la misma.  
El oferente deberá presentar en un sobre cerrado, la documentación indicada en el artículo 
Nº14 del presente pliego y según lo que se indique en la PARTE III: ITEMS A PRESENTAR 
EN LA OFERTA de las Bases del Concurso. 
 
Artículo 13º: Apertura de propuestas y evaluación  
La apertura de propuestas se hará en sede del Instituto Provincial de la Vivienda, mediante la 
emisión de un Acta ante escribano público, con la presencia las autoridades de la 
Administración. En atención al factor de ocupación se permitirá la presencia de un 
representante por empresa. Dicha Acta será enviada y comunicada a todos los oferentes al 
correo electrónico declarado en el Anexo V-A.  
La documentación de las propuestas será enviada a la Comisión de Pre adjudicación que 
oportunamente designe la Administración. 
 
Artículo 14º: Documentación a presentar por el Prop onente  
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El Oferente deberá presentar por cada propuesta un sobre cerrado indicando nombre de 
proyecto, ubicación y cantidad de viviendas, conteniendo la documentación indicada a 
continuación, separada en cuatro secciones: 

Sección Nº 1: documentación legal  
Sección Nº 2: la propuesta técnica 

2.1. Documentación Técnica General. 
2.2. De los Terrenos y Loteos, obras de urbanización e infraestructura 

ejecutadas. 
2.3. De las Viviendas. 

Sección Nº 3: la propuesta económica de la oferta base. 
Sección N° 4: la propuesta económica de la Oferta Variante y/o Alternativa. 

 
LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS NO CREA DERECHO A FA VOR DE LOS 
PROPONENTES NI OBLIGACIONES A LA ADMINISTRACIÓN  
 
14.1. Sección N° 1: Documentación Legal  
 Se deberá presentar: 

a) Constitución de domicilio especial en el área gran Mendoza, Departamentos de 
Capital, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Informar una 
dirección de correo electrónico para notificaciones. 

b) Declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se 
aceptará la jurisdicción contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza, 
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera 
corresponder. Ver Anexo V - A  

c) Declaración que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se 
realizará la obra, estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de 
la situación física, topográfica y geotécnica y de calidad del terreno. Ver Anexo III. 

d) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la 
documentación presentada. Ésta deberá incluir las notas aclaratorias y los 
comunicados si los hubiere, y obligatoriamente la Declaración Jurada de conocimiento 
del Pliego Oficial (Anexo II).  

e) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdicción 
distinta de la Provincia de Mendoza, éstas deberán acreditar a los fines de formular su 
oferta, estar registradas en el Registro Público de Comercio de la Provincia /Dirección 
de Personas jurídicas caso contrario, será anulada la adjudicación, pudiendo la 
Administración adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la 
consecuente pérdida de la garantía de propuesta para el rechazado y en beneficio de 
la Administración.  

f) En lo que se refiere a la constitución de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la 
contratación, éstas deben acompañar en Sección N° 1el Contrato de Constitución de la 
U.T., otorgado por instrumento público o privado, acompañando además la constancia 
de inscripción correspondiente o acreditar haber iniciado el trámite de inscripción del 
contrato en el Registro Público de Comercio, según art. 1466 del Código Civil y 
Comercial de la Nación.   

g) El Contrato de U.T. deberá prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la 
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como así 
también por las obligaciones contraídas frente al I.P.V. El Contrato de Constitución de 
la U.T., deberá cumplir con los recaudos exigidos en los Artículos 1464, 1465, y c.c. 
del Código Civil y Comercial de la Nación. En caso de U.T. en formación, 
conjuntamente con la documentación a incorporar en Sección N° 1, deberá 
acompañar lo exigido en el inciso d) del Artículo 1464 del Código Civil y Comercial de 
la Nación.  
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h) La empresa Oferente deberá presentar opción de compra y compromiso de venta del 
terreno ofrecido, en caso de no ser titular registral. Al momento de la firma del 
Contrato el terreno debe estar transferido a nombre del Oferente. 

i) Constancia de Inscripción en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. con 
documentación actualizada. La misma no acredita por sí sola, las capacidades 
necesarias para la ejecución de la obra, ni que cuenta con toda la documentación 
complementaria actualizada. 

j) Constancia en original o copia debidamente certificada (según Artículo 103º - Ley Nº 
8523), de que la Empresa se encuentra al día en el pago de todos sus impuestos 
provinciales, Constancia de Inscripción en A.F.I.P., A.T.M. y Sistema de Seguridad 
Social-Categoría Empleador. Asimismo, deberá adjuntar formulario A.F. I.P. 522/A de 
libre de deuda Previsional.  

k) Constancia de inscripción y habilitación en el Registro de Antecedentes de 
Constructores de Obras Públicas (RACOP). 
Luego de la evaluación de los proyectos presentados, a los que resulten con 
evaluación positiva se les solicitará el certificado de habilitación para participar en 
contrataciones, con capacidad de contratación individual y anual, emitido por el 
Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas (RACOP).  
Constancia de inscripción y habilitación en el Registro de Antecedentes de 
Constructores de Obras Públicas (RACOP). 

l) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con 
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberán presentar copia certificada del 
acuerdo homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con 
detalle de fechas de 
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al día con el 
pago de las cuotas de acuerdo preventivo homologado. 

 
Deberá ordenarse la documentación con separadores i dentificados por las letras 
respectivas, debidamente foliada. 
 
14.2 Sección N°2: Propuesta Técnica  
Se deberá presentar: 
 
14.2.1 Documentación Técnica General  
 

a) Nota de presentación y designación del Representante Técnico y/o Director Técnico 
de la Empresa, que deberá ser un profesional universitario, con Certificado de 
Habilitación Profesional emitido por la Entidad Profesional correspondiente.  

b) Cronograma de Obra (secuencias de la construcción de la obra). 
c) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos 

durante y luego de finalizada la obra (disposición final). 
d) Plan de Higiene y Seguridad Industrial. 
e) Certificaciones de calidad de la Empresa. 
f) Antecedentes de ejecución de obras: 

1. La Administración analizará los antecedentes de la empresa proponente 
valiéndose de datos propios y/o ajenos referidos al desempeño de las mismas 
en otras obras. 

2. En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual dentro de los 3 
años calendario anteriores en alguna obra la Administración podrá desestimar 
su propuesta. 
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g) Certificado de inscripción y habilitación de la Empresa su Representante Técnico y/o 
Director Técnico en el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza 
(COPIG) y/o en el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA). 
 

14.2.2 De los Terrenos y Loteos, obras de urbanizac ión e infraestructura ejecutadas  
 

a) Memoria Descriptiva, de las obras ejecutadas y a ejecutar, del terreno y las obras de 
urbanización, red de agua, red de cloaca, red eléctrica, red de gas, obras de hidráulica 
e Irrigación, movimiento de suelo y obras complementarias. 

b) Plano de Visación Previa de Mensura y Loteo visado o aprobado (según corresponda) 
por la Dirección Provincial de Catastro.  

c) Copia Certificada de la Escritura con plano de mensura actualizado. 
d) Compromiso de compra del terreno (en el caso que el Oferente no sea titular del 

inmueble), según lo establecido en el Anexo correspondiente.  
e) En el caso que las obras de urbanización, infraestructura, hidráulica, irrigación y 

complementarias se encuentren ejecutadas, deberá presentar Certificados Finales y 
Planos Conforme a Obra de: 
• Certificado Final de urbanización emitido por el Municipio. 
• Final de obra de red de agua emitido por el ente prestatario del servicio. 
• Final de obra de red de cloacas emitido por el ente prestatario del servicio (si 

corresponde). 
• Final de obra de red eléctrica emitido por el ente prestatario del servicio. 
• Final de obra de red de gas emitido por el ente prestatario del servicio (si 

corresponde). 
En el caso que las obras de urbanización, infraestructura, hidráulica, irrigación y 
complementarias NO se encuentren ejecutadas, debe presentar: 

• Anteproyecto de urbanización visado por el Municipio. 
• Instrucciones del Consejo de Loteos y del Municipio. 
• Factibilidad vigente y anteproyecto de red de agua visado por el ente prestatario del 

servicio. 
• Factibilidad vigente y anteproyecto de red de cloacas visado por el ente prestatario 

del servicio (si corresponde). 
• Factibilidad vigente y anteproyecto de red eléctrica visado por el ente prestatario del 

servicio. 
• Factibilidad vigente y anteproyecto de red de gas visado por el ente prestatario del 

servicio (si corresponde). 
• Factibilidades del Departamento General de Irrigación. 
• Factibilidades de la Dirección de Hidráulica. 

 
f) Plano de localización del terreno con relación al núcleo urbano más cercano, indicación 

del equipamiento social (salud, educación, seguridad, otro), vías de acceso, barreras 
naturales y artificiales (canales, FFCC, autopistas, línea de alta tensión, focos de 
contaminación, otras) y todo otro dato relevante (recorrido de transporte público, etc.). 
Debe detallarse el equipamiento social básico de educación y salud dentro de un radio 
de 500 a1300 m. (distancia al equipamiento social básico, relación con la trama 
urbanizada, accesibilidad vial, cercanía a focos de contaminación, necesidad de obras 
de nexos o complementarias, otros). 

g) Plano de Anteproyecto de Loteo planialtimétrico (en caso de corresponder) firmado por 
profesional habilitado, según requerimientos municipales, Pliego de Bases del Concurso 
y Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Terreno. 

h) Apto Técnico de localización Municipal Integrado (Áreas Municipales de Catastro, 
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Planificación, Ambiente, otras) que contemple los siguientes contenidos: 
• Prestación de Servicios Municipales especificando tipos y frecuencias. 
• Usos del Suelo permitidos según normativa vigente y condicionamientos urbanísticos 

para la zona (lote min., FOS, FOT, otros). 
• Informe Ambiental Preliminar Municipal que determine usos del suelo predominantes 

en un entorno de 1000mts. del emplazamiento propuesto, definición de 
compatibilidades y/o incompatibilidades de usos y categorización ambiental de 
Bajo, Medio o Alto Impacto Ambiental según lo dispuesto por Decreto 2109/94. 

• Impacto Ambiental y que la priorización del emprendimiento en la localización dada, 
revista de interés social y/o provincial, se deberá cumplimentar primero el 
Procedimiento de Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) en un todo 
de acuerdo a normativa mencionada para con posterioridad iniciarse el proceso de 
llamado a licitación. 

• A partir de la fecha de notificación de la pre-adjudicación, la empresa proponente 
deberá presentar en un plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos y previo 
a la firma de la Contrata la documentación completa y que concluye el 
Procedimiento de Impacto Ambiental. Del resultado de dicho procedimiento de EIA 
surgirá, de ser necesario, un apartado ambiental con las recomendaciones que se 
determinen (realización de medidas de prevención y/o mitigación que pueden 
derivar en una variación del proyecto), las que deberán ser ejecutadas. 

i) Constancia de presentación de Solicitud de Factibilidad de Emplazamiento del 
Departamento General de Irrigación, indicando punto de vuelco de las aguas y toda obra 
complementaria como revestimiento de canales u otras que se encuadren en el marco 
de la Resolución Nº 0723-15. En caso de que el proyecto de niveles origine la necesidad 
de desaguar los excedentes hídricos pluviales a través de terrenos particulares, deberá 
presentar la conformidad expresa de los titulares registrales de los terrenos afectados, 
mediante la servidumbre de desagües y paso, de carácter continuo y gratuito a favor del 
terreno ofrecido constituida sobre la superficie necesaria. 

j) Plano de Urbanización y Niveles firmado por profesional habilitado en agrimensura, 
referido a tres puntos fijos (que posean cotas de nivel) con indicación de punto fijo 
balizado y/o georreferenciado. 

k) Estudio de Suelos, en todo su contenido, de acuerdo al Decreto Provincial Nº 3614-87 y 
según lo establecido en las “Disposiciones Generales” (inciso 8) del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales Sobre Ejecución de Obras del Instituto Provincial 
de la Vivienda. 

l) Constitución de servidumbres de desagües pluviales, cloacales, aluvionales y/o de riego, 
electroductos, gasoductos u otra que correspondiere, que afectaren a terrenos vecinos, 
previo a la firma de la contrata deberá estar constituida e inscripta en el registro de la 
Propiedad Raíz. 

m) Libre Deudas: deberá adjuntarse certificación de no poseer deudas del inmueble 
ofertado en todas las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigación, etc.) 
y de los prestatarios públicos o privados de servicios que correspondan, vigente a la 
fecha de apertura de la licitación. En caso que al momento de efectuar la donación con 
cargo al I.P.V. del terreno, surgieran deudas sobre el mismo, la empresa adjudicataria 
de la obra será solidaria y mancomunadamente responsable de las mismas. 

n) Copia certificada por escribano público del título de propiedad. 
o) Certificado de dominio libre de gravámenes y/o de cualquier otra medida que pueda 

afectar la libre disponibilidad del inmueble ofrecido. 
p) Certificado de NO inhibición del o los titulares del inmueble. 
q) Estudio de título veinte añales realizados por escribano público. 
r) Declaración jurada firmada por el oferente, en la que se exprese que el proponente se 

hace cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes jubilatorios y gastos 
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correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya elaborado o 
que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias 
necesarias para la ejecución de la obra, urbanización, infraestructura, obras 
complementarias y loteo,  concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a 
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes. 

 
Todas las obras a ejecutar indicadas por las presta tarias de los servicios estarán 
comprendidas en el precio de la oferta, no pudiendo  reclamar valor adicional alguno. 
En caso de incumplimiento la oferente perderá la ga rantía de oferta.  

 
En el caso de corresponder el Oferente deberá conte mplar la ejecución de las obras 
complementarias indicadas en el resumen presupuesto  oficial. 
 
Las obras se ejecutarán conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de 
servicio, planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de 
Especificaciones Técnicas Generales de Terreno, Loteo y Urbanización. 
 
El Terreno no debe requerir inversiones significati vas en movimientos de suelo, rellenos, 
nexos y obras complementarias. 
 
14.2.3. De las Viviendas  
 
La documentación técnica deberá adecuarse a las especificaciones y resoluciones del IPV en 
vigencia, a la normativa provincial y municipal, al código CIRSOC y al código de edificación. 
 
La Oferta Técnica deberá detallar la documentación completa de todas y cada una de las 
tipologías propuestas, tanto de la OFERTA BASE como  de la ALTERNATIVA 
OBLIGATORIA, a saber:  
 

a) Memoria Descriptiva del sistema constructivo indicando modalidad de construcción con 
todas las especificaciones técnicas, detallar el proceso de ejecución de cada una de las 
etapas de la obra, equipamiento necesario y su descripción, atenuación de problemas y 
las situación de las viviendas en el lote (orientación), pequeña descripción de las 
fortalezas del proyecto (superficie, tipología, equipamiento, terminaciones) y del sistema 
constructivo. 

b) Planimetría general del conjunto (si corresponde), con ubicación de viviendas, con 
visación municipal.  

c) PLANTA DE TECHO de vivienda: con proyección de sombras y espacios exteriores, 
indicando el Norte. 

d) PLANTAS GENERALES de todos los prototipos de vivienda: en escala 1:50, abarcará la 
totalidad del terreno, con espacios cubiertos, semicubiertos y espacios descubiertos 
peridomésticos. Incluirá todas las especificaciones técnicas con sus respectivas 
designaciones de locales. Deberá desarrollarse la posibilidad de flexibilidad y de 
crecimiento de la vivienda unifamiliar. 

e) CORTES: mínimo dos (2) cortes, uno transversal y otro longitudinal de la totalidad del 
terreno, por prototipo de vivienda. El nivel de detalle será el necesario para poder 
comprender el sistema constructivo y espacial propuesto tanto en el interior como en el 
exterior. Esc: 1:50. 

f) VISTAS. Frontal, posterior y/o laterales, indicando materiales propuestos, por prototipo 
de vivienda. Esc: 1:50 

g) DETALLES CONSTRUCTIVOS: aquellos necesarios para poder comprender el sistema 
constructivo, escala 1:20 
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h) Plano de Estructura en escala 1:100, con Memoria de Cálculo y Verificación sísmica. 
Detalles constructivos de los elementos estructurales, detalles de uniones y juntas. 

i) Planilla de Iluminación y Ventilación y Planos de Carpintería 
j) Anteproyecto de instalación eléctrica, instalación sanitaria e instalación de gas, en 

escala 1:100, que permitan verificar ítems y cantidades del presupuesto. 
k) Perspectivas del prototipo, croquis, perspectivas interiores y exteriores, memorias 

gráfico/conceptuales, esquemas funcionales y toda aquella información que el 
participante considere pertinente agregar. 

l) Se deberán incluir todos los gráficos, infogramas, diagramas, planillas, cálculos y demás 
elementos que considere necesarios para demostrar los niveles de eficiencia de la 
propuesta. 

m) Memoria de cálculo, con verificación a cargas verticales, sismo, viento y nieve 
n) Cálculo de uniones entre sus componentes y planos estructurales 
o) Detalles de colocación de carpintería 
p) Detalle de instalaciones eléctricas y sanitarios 
q) Juntas de ampliación 
r) Cálculo de balance térmico de verano y de invierno, cálculo de coeficiente de 

transmitancia térmica, cálculo del punto de condensación, en toda la envolvente de la 
vivienda propuesta.  

s) Declaración jurada firmada por el oferente-Proyectista-Calculista, en la que se exprese 
que el proponente se hace cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes 
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se 
haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas 
las exigencias necesarias para la ejecución de la obra, aprobación de planos de 
construcción, aprobación del sistema constructivo, concluyendo con la entrega de todos 
los planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las reparticiones 
correspondientes. 

 
Para la documentación referida al o a los prototipo s de vivienda a ejecutar con sistema 
industrializado, el Oferente deberá presentar toda la documentación respaldatoria y 
aprobatoria del sistema propuesto, ensayos y certif icaciones de aprobación de entes 
oficiales, universidades y organismos oficiales. Ad emás, se deberán indicar 
antecedentes como mínimo una obra de iguales caract erísticas a la ofertada. 
 
14.3 Sección Nº 3: Propuesta Económica de la oferta  base  
Se deberá presentar: 

a) La oferta económica base en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus 
requisitos que forma parte como Anexo I de la presente documentación de 
Concurso. La propuesta económica deberá presentarse conforme al Artículo 26º de 
Decreto Nº 313/81 Reglamentario de la Ley Nº 4416, en base a los precios vigentes 
al mes anterior a la apertura de los sobres. 

b) Presupuesto Resumen General, que incluya obras de v ivienda; urbanización; 
infraestructura y obras complementarias (cuando cor responda) deberán ser 
presentados según las planillas detalladas en el Anexo VI de la presente 
documentación de Concurso. 

c) Plan de Trabajo “Resumen”: en correspondencia de rubros del Anexo VI y según 
modelo adjunto en Anexo X. 

d) Curva de Avance Físico: según Anexo XVIII. 
e) Curva de Avance Financiero realizada en pesos. 
f) Garantía de Oferta 

 
14.4 Sección Nº 4: Propuesta Económica de Oferta Va riante y/o Alternativa 
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La presentación de las "Alternativa obligatoria" y de la “Oferta variante” (esta última NO 
OBLIGATORIA ) se considerarán completas siempre y cuando los proponentes hubieran 
presentado en forma correcta la oferta básica. 
Estas propuestas deberán presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas 
condiciones formales que la propuesta básica. Indicando en el formulario de presupuesto 
oficial respectivo, con el agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta 
variante”.  
Estas propuestas serán analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el 
Artículo 14.3º de las Bases y Condiciones Generales. 
 
 
Artículo 15º: Plan de trabajos y curva de inversion es 
La Administración fijará en el Pliego de Bases del Concurso el plazo de obra admisible según 
la cantidad de viviendas.  
La planificación de la obra deberá realizarse del siguiente modo: 

a) Plan de Trabajo “Resumen”:  Dado que la oferta se adecuará a cada terreno, el 
proponente determinará para estos casos precio y porcentajes de incidencia por ítem 
para la vivienda, y si correspondiera para la urbanización e infraestructura, que refleje 
claramente el avance físico de la totalidad de la obra. 

b) Plan de trabajo de la Vivienda:  deberá presentarse para cada tipología y adecuarse 
al itemizado del presupuesto de vivienda modelo provisto por la Administración. Este 
deberá incluir la totalidad de las viviendas que se proponen en el proyecto.  

c) Plan Financiero : En la curva de inversión a presentar en las Sección Nº 3 y Nº4, el 
oferente deberá especificar la fuente de sus recursos actuales o futuros para financiar 
las obras respecto a su participación en la inversión y durante el período que media 
entre la ejecución, certificación de trabajos y espera para el cobro de los respectivos 
certificados de obra. 

d) La Curva de Avance Físico  deberá expresarse en gráfico de ejes coordenados 
cartesianos. El avance se indicará en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje 
de abscisas el tiempo en días 

e) Plan de trabajo por rubro : Los porcentajes para los distintos ítems surgen del 
Presupuesto presentado por el Oferente que serán controlados y evaluados por el 
Departamento de Cómputos y Presupuestos de la Administración. La curva de 
inversiones deberá respetar el plazo de obra. 

 
La Curva de Avance Físico  deberá expresarse en gráfico de ejes coordenados cartesianos. 
El avance se indicará en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el tiempo 
en días. 
 
Artículo 16º: Forma de presentación  
La totalidad de la documentación a presentar deberá estar individualizada por separadores 
según el orden  descrito en el artículo 14º del presente pliego y debidamente abrochada y 
foliada en forma correlativa. Además, toda la documentación (escrita y gráfica) deberá 
presentarse digitalizada en formato tipo “PDF” en un soporte magnético pen drive.  
LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTA CIÓN DE LA 
SECCION N° 1, SECCION Nº 2, SECCION Nº 3 Y SECCIÓN Nº4 ESTARAN RUBRICADAS 
POR EL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO.  
Se considerarán, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas útiles que 
incorporen documentación legal, técnica o económico-financiera, no considerándose 
requisito la firma de los separadores de la documentación. 
 
Artículo 17º: Desestimación de propuestas  
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Serán causales de desestimación y no tenidas en cuenta para su elección, cualquiera de las  
iguientes: 
 
17.1. Durante el estudio de precalificación  
La comprobación de documentación falsa, incorrecta, o incompleta requerida que forma parte 
de la oferta, así como el incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de 
documentación complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en el Artículo 14º de 
este Pliego, implicará la desestimación de la propuesta. 
 
17.2. Durante el estudio de la Propuesta   
La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la 
inclusión de modificaciones o condicionamientos ECONÓMICOS a la propuesta.  
De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente artículo, se dejará 
constancia en el acta de estudio de propuestas. 
 
17.3. Información complementaria  
Durante el estudio de las propuestas, la Administración podrá exigir al proponente todos 
aquellos antecedentes y/o documentación complementaria que estime necesaria para un 
mejor estudio de la propuesta. En caso de no ser cumplimentado en el plazo 
establecido, se desestimará la propuesta . 
 
Artículo 18º: Mantenimiento de propuesta  
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el plazo 180 (ciento 
ochenta) días corridos 
Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, 
hasta tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente. 
 
Artículo 19º: Garantía de Oferta  
La Garantía de Oferta será del 1 % (UNO por ciento)  del monto de la Oferta realizada por el 
Oferente. En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán 
ser depositados previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesorería del Instituto 
Provincial de la Vivienda y se adjuntará a la propuesta el correspondiente recibo de ingreso 
como constancia.  
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre del 
Instituto Provincial de la Vivienda y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria:  
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE C ONTRADIGA CON LO 
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POL IZA (o FIANZA) ESTA 
COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS  DISPOSICIONES 
INSTITUIDAS EN EL DECRETO Nº 313/81. Asimismo, la/s  Compañías Aseguradoras y/o 
Bancos, deberán constituir domicilio en la Ciudad d e Mendoza.  
La omisión de estas condiciones en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la 
propuesta. 
La garantía de oferta será devuelta a los proponentes una vez que la obra haya sido 
adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el plazo de 
mantenimiento de garantía especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento. 
Para ello deberá solicitar la devolución en forma escrita adjuntando el recibo oficial en 
original de ingresos expedido por la Tesorería del I.P.V. 
 
 

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO 
 
Artículo 20º: Estudio de la propuesta  
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Los oferentes podrán consultar la documentación hasta cinco días hábiles posteriores al Acto 
de presentación de los proyectos. A partir de esa fecha la documentación presentada 
adquirirá el carácter de "reservado" hasta el momento de elevar la documentación. La 
Administración, previo a la Adjudicación, podrá solicitar al proponente toda documentación 
técnica, legal o financiera que estimare necesaria, como así también analizará los 
antecedentes valiéndose de datos propios y/o ajenos, referidos al desempeño de la misma en 
la ejecución de obras presentadas.  
La Administración podrá rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran 
técnica o económicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los 
proponentes ni obligaciones a cargo de la Administración. 
 
Artículo 20.1: Adjudicación  
La adjudicación recaerá sobre la/las propuesta/as más convenientes  conforme una 
evaluación exhaustiva de la Administración. El precio será sólo uno de los factores a tener en 
cuenta para la adjudicación y el puntaje obtenido en la tabla de porcentaje de incidencia, 
conforme se detalla en Anexo XIX del presente Pliego de factores inherentes a las virtudes 
en la presentación de la oferta (terreno propio y escriturado, loteo urbanizado y aprobado, 
capacidad financiera demostrable fehacientemente, capacidad técnica y económica, 
Certificado de habilitación y de Capacidad de obra del RACOP, Compre Mendoza, a tener en 
cuenta por la Administración al momento de la adjudicación. 
 
Artículo 20.2: Anulación o Revocación de la adjudic ación  
La Administración tiene la facultad de proceder a revocar o anular la adjudicación, si esta se 
basó en datos inexactos o fraudulentos. Podrán ser aplicables, en este caso, las acciones por 
daños y perjuicios que pudieran corresponder. 
                                             
Artículo 21º: Notificación del Oferente  
Resuelta la calificación de la propuesta presentada, la Administración comunicará al oferente 
en la casilla de correo electrónico indicado en su domicilio especial declarado en el Anexo V-
A y deberá concurrir al domicilio de la Administración para notificarse. 
 
Artículo 22º: Garantía del contrato  
Previo a la firma del Contrato en cumplimiento de lo establecido el Adjudicatario deberá 
constituir una garantía de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del 
monto contractual. La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de 
la obra. Podrá el Oferente optar por constituir para esta garantía, fianza bancaria o seguro de 
caución, en los términos establecidos al respecto en el Artículo 19 ut-supra.    
En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administración, 
la Garantía Contractual podrá ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra 
recibida. Y siempre que los contratos de póliza así lo permitan conforme al monto que 
efectivamente se garanticen. 
 
Artículo 23º: Publicidad de la obra  
La Adjudicataria podrá efectuar todo tipo de publicidad de la presente, a su costo. Para ello 
deberá en forma previa presentar ante la Administración toda la campaña a realizar y esta 
deberá autorizarla. 
 
Artículo 24º: Formalización del contrato   
Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario deberá firmar conjuntamente con su 
Representante Técnico, en cada una de sus fojas, las Bases del Concurso, el Pliego Oficial 
de Bases y Condiciones Generales y de Concurso y el Pliego Oficial de Especificaciones 
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Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles, Notas Aclaratorias y 
Comunicados.   
El Contrato será suscrito por el Adjudicatario y su representante técnico y en representación 
de la Administración el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. Este acto se llevará 
a cabo una vez que el terreno donde se ejecutarán l as obras se encuentre transferido a 
nombre del I.P.V.  
Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. El gasto de 
sellado que correspondiere al Contrato, será por cuenta y cargo de la Contratista la que 
deberá efectivizar por los montos y los plazos que establezcan la legislación impositiva 
vigente en la Provincia de Mendoza.  
El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, deberá ser 
constituido en Zona del Gran Mendoza (Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y 
Godoy Cruz). 
También forman parte del contrato, la documentación que durante el emprendimiento del 
mismo se agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hará fe 
en lo pertinente, a saber: 

a) Acta de Inicio de Obra; 
b) Acta de replanteo, en caso que corresponda; 
c) Libro de Comunicaciones; 
d) Planos complementarios que la Administración entregue a la Contratista durante la 

ejecución de la obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la 
Administración;  

e) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio 
del I.P.V. y ordenadas por la Supervisión de Obras;  

f) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La 
Administración entregará sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de 
la documentación del contrato. La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a 
mantener indemne y libre de todo daño y/o perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, 
reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraídas con terceros, 
perjuicio, responsabilidad y/o demás desembolso a los que el I.P.V. pueda estar sujeto 
en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, daños y/o 
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de 
comitente de la construcción. 

 
Una vez firmado el contrato de obra, se dará inicio al expediente digital de la misma. 
 
Artículo 25º: Transferencia del contrato  
No se autorizará la cesión del contrato. En cuanto a los denominados "subcontratos" se 
ajustarán al régimen detallado en el Artículo 62º de este Pliego. 
 
 

CAPITULO 3 - SUPERVISIÓN DE OBRA 
 
Artículo 26º: Proyecto y planos de construcción  
La Contratista será responsable de la elaboración y desarrollo del proyecto ejecutivo de la 
obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares 
y Generales, el que será revisado por la Administración. 
 
La Contratista elaborará a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura, la memoria de 
cálculo y verificación sísmica, conforme a los reglamentos vigentes y deberá verificar las 
fundaciones según los resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las 
especificaciones técnicas del Instituto Provincial de la Vivienda los requisitos mínimos en 
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cuanto a dimensiones y calidad de los materiales. Los detalles provistos por la 
Administración tendrán carácter de exigencia mínima a cumplimentar por la Contratista. 
 
La oferente confeccionará a su cargo la documentación necesaria, para la tramitación, 
aprobación o visación ante los organismos correspondientes, los planos de instalaciones 
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas de los prototipos propuestos, y en 
caso de que corresponda se deberá adjuntar planos de red de agua, red de cloaca, red 
eléctrica y alumbrado público, red de gas, red de riego, nexos u otras obras 
complementarias. 
 
Antes de solicitar aprobación de replanteo, la Inspección de Obra deberá contar con un 
juego completo de copias de la documentación de obra, aportados por la Contratista, según 
el detalle siguiente: planos generales de construcción y replanteo, tanto de arquitectura 
como de ingeniería (plantas, cortes, fachadas, ubicación de instalaciones, planilla de 
locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanización (si correspondiere), 
loteo, niveles, distribución de forestales, de equipamiento, de infraestructura energía 
eléctrica, agua, cloacas y gas, (si correspondiere) etc.) y las correspondientes factibilidades 
de los prestatarios de servicio e instrucciones municipales de loteo. Quedan a su exclusivo 
cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta tarea. 
La contratista deberá hacerse cargo de los gastos de honorarios de los profesionales 
intervinientes y de los gastos para la aprobación de los planos conforme a obra de 
urbanización, de loteo, red de agua, red de cloacas, red eléctrica, red de gas ante los 
organismos pertinentes. También estará a su cargo los gastos que originen cualquier 
tramitación ante los organismos intervinientes. 
En el caso de ejecutarse la construcción en forma total o parcial de las viviendas mediante 
sistemas constructivos no tradicionales, la tramitación para aprobación de los mismos será 
bajo cuenta y cargo de la Contratista.  
La Contratista deberá además confeccionar y hacer aprobar toda la documentación de la 
obra ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su 
incumplimiento dará lugar a la aplicación de la sanción dispuesta en el Presente Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
 
Artículo 27º: Representación de la Administración –  Supervisión de obra y sus 
atribuciones 
Tanto la Dirección Técnica como la Supervisión de l a Obra estará a cargo del I.P.V . 
La Administración estará representada en la obra por la Inspección de Obra ejercida a través 
del personal profesional técnico que ésta designe. La Administración tendrá a su cargo la 
Supervisión Técnica de la totalidad del Proyecto.  Solamente este personal designado en 
el Acta de Inicio de las Obras podrá dar a la Contratista las órdenes, observaciones y/o 
instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta ejecución de los trabajos. 
Serán funciones del “Inspector de Obra“: 

a) Verificar el seguimiento para la aprobación de la documentación técnica gestionada 
por la Contratista. 

b) Interpretación, cumplimiento y aplicación de la documentación contractual. 
c) Controlar la fiel interpretación de los planos de proyecto. 
d) Supervisar la correcta ejecución y calidad de trabajos y materiales. 
e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, 

debidamente justificadas, hagan imprescindible modificar lo señalado en el plan de 
trabajos aprobado.  Dicha circunstancia deberá ser asentada en Libro de Parte Diario 
de obra, debiendo además otorgarse al Oferente un plazo razonable para su ejecución 
en función de la modificación propuesta.  
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f) Verificar que el número de obreros, equipos y máquinas, plantel de herramientas y 
materiales acopiados son suficientes para la terminación de la obra en el plazo 
estipulado y sugerir por escrito a la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan 
de trabajo. 

g) Asentar las instrucciones y órdenes de servicio en el libro de obra; y mantener 
actualizado el Libro de Parte Diario de obra. 

h) Realizar la medición de los certificados de obra para su posterior confección y suscribir 
los mismos. 

i) Controlar que la Contratista gestione la aprobación de los planos conforme a obra, y 
que los mismos se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas 
por la Inspección, incluida la aprobación del loteo correspondiente. 

j) Suscribir el Acta de Terminación Provisoria de trabajos, Total y/o Parcial de la obra. 
k) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecución de trabajos pendientes, con 

el objeto de satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de 
los adjudicatarios de las viviendas. 

l) Suscribir el Acta de Recepción Definitiva total y/o parcial de la obra. 
 
El Inspector de Obra requerirá a la empresa Contratista los informes necesarios, sobre la 
clase y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y 
formas de ejecución de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma 
no se encuentre estipulada. El Inspector de Obra efectuará las observaciones e impartirá las 
instrucciones sobre los trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, así como sobre 
el reemplazo de materiales en desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, 
Bases y Condiciones ya sean estas Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento 
de aplicación, debiendo en tal caso justificar técnicamente dicho reemplazo. 
 
Artículo 28º: Representación de la Contratista en o bra  
La Contratista estará representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de 
Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad, capaces de recibir y hacer cumplir todas las 
instrucciones y observaciones emanadas de órdenes o comunicados de la Dirección 
Técnica (a cargo de la Administración)  y legislación vigente de Higiene y Seguridad. 
 
El Representante Técnico :  
El profesional asumirá las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al 
Constructor, conforme legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. 
Son Obligaciones de los mencionados:  
• Deberá firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la 
obra y los planos conforme a obra. 
• Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones. 
• Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construcción e 
instalaciones que podrá delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobación. 
• Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificación. 
• Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma. 
• Tomar conocimiento de lo indicado por el Director Técnico de obra en el Libro 
correspondiente  y asegurar su cumplimiento. 
• Conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra 
• Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y 
la Administración. 
• Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composición de los materiales, 
como así también realizar la prueba de los mismos. 
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• Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de 
leyes laborales.  
• Gestionar la realización de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en 
todos y cada uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico. 
Las obligaciones y responsabilidades antes mencionadas son complementarias a las 
indicadas en las reglamentaciones vigentes tanto del Consejo Profesional de Ingenieros y 
Geólogos como del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Mendoza. 
 
El Encargado de Obra   
El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la 
Contratista permanecerá en Obra.  
Son Obligaciones del Encargado de Obra: 
• Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”. 
• Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la 
Contratista y la Administración. 
• Asistir y efectuar el replanteo de obra. 
• Notificarse de las Órdenes de la Dirección Técnica, resolver los problemas técnicos de la 
obra de acuerdo con la Dirección Técnica. 
• Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos 
conforme las condiciones contractuales. 
• Intervenir en la contratación, distribución y destino del personal. Verificar el cumplimiento 
de todas las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
• Intervenir en la provisión, acopio y distribución de materiales. 
• Intervenir en la provisión de enseres, maquinarias, herramientas, etc. 
• Las actuaciones del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma. 
• Cuando, a juicio de la Inspección, debidamente fundada, el Encargado de Obra no reuniera 
aptitudes suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la 
Contratista designará otro Encargado de Obra, a satisfacción de la Supervisión de Obra. 
 
El Encargado en Higiene y Seguridad   
Dicho profesional será el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa 
exigida en los pliegos en la materia. Asimismo, recibirá y hará cumplir todas órdenes del 
supervisor de obra y/o Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo 
responsable de dicho cumplimiento. 
 
La Administración, podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en 
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el 
Director Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 
Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus 
responsabilidades. El incumplimiento de sus obligaciones, fehacientemente acreditado, por 
parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra, harán pasible a la Contratista de 
multas de este pliego en cada oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta será 
tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la consideración de la calificación de la 
Contratista. 
 
Artículo 29º: Libros de obra  
La Contratista proveerá con anticipación a la iniciación de la obra, dos (2) libros de 50 hojas 
cada uno, foliados por duplicado (una hoja móvil y una fija) que se destinarán a registrar 
todas las comunicaciones por escrito entre la Inspección de obra y la Contratista y viceversa 
proveerá un (1) libro de 50 hojas, foliado por duplicado (una hoja móvil y una fija) que se 
destinarán a registrar todas las comunicaciones por escrito entre el responsable de Higiene y 
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Seguridad y la Contratista y un (1) libro de 100 hojas simples, foliado que se destinará a 
registrar el parte diario.   
Estos libros serán impresos según las características destacadas en formulario adjunto como 
Anexo  XI, en tamaño de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales irán 
en color de papel blanco y duplicados en celeste.  
Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; 
toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. 
No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.  
El Libro de Obra será el Libro de Comunicaciones . Habrá uno para la Contratista y uno 
para la Inspección de Obra. 

1) Libro de Comunicaciones por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a la Inspección 
de Obra. 

2) Libro de Comunicaciones por el cual la Inspección de Obra dirigirá sus pedidos a la 
Contratista.  

3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia 
efectuará las observaciones que estime procedentes a la Contratista.  

4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Dirección 
Técnica y la Inspección Municipal (responsabilidad de la CONTRATISTA).  

5) Libro de Parte Diario: donde se consignarán todas las novedades en forma diaria y 
permanente. Lo firman el Representante Técnico, Director Técnico o Capataz y el 
Inspector de Obra. 

La Contratista deberá acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de 
servicios efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la 
ejecución de los trabajos, proceder a su medición, certificación y liquidación de los mismos. 
 
Artículo 30º: Cumplimiento de las comunicaciones 6)  
Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las comunicaciones asentadas en 
el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del contrato y común a todos 
los documentos del mismo, y que no importarán modificación de lo pactado ni enmiendas a 
trabajos adicionales debidamente aprobados. 
Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada vez que 
sea requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir una Comunicación de la 
Supervisión de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas de este Pliego. 
Si en la opinión de la Contratista, una Comunicación de la Inspección de Obra excediere los 
términos del Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, expresará su 
disconformidad fundada y por escrito en su Libro de Comunicaciones. 
Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, el Comunicado quedará firme 
y, por lo tanto, la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto. 
La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Comunicado, no la exime de 
cumplirlo si fuera ratificado por intervención de la Administración. 
 
 

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR 
 
Artículo 31º: Comodidades para la Inspección de Obr a 7)  
La Contratista deberá disponer una oficina de carácter transitorio (tipo industrializada) rodante 
o estacionaria,  durante el período que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la 
Inspección de Obra. Esta se emplazará en el predio de la obra y de acuerdo al lugar 
determinado por la Inspección. Tendrá como mínimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de 
superficie útil y contendrá un privado, un local de depósito, una kitchenette y un baño 
incorporado a la misma. El lado mínimo será de  2,30 m de longitud y una altura mínima de 
piso a cielorraso de 2,20 m.  
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La casilla deberá contar con: puerta de acceso de dimensión normal con cerradura de 
seguridad y dos llaves; ventanas amplias para iluminación y ventilación con rejas y tejidos 
mosquiteros; instalación eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminación en techo; 
instalación sanitaria en kitchenette y baño. 
La kitchenette dispondrá de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva 
grifería; mesada de 1,00 de longitud mínima 
El baño incorporado a la misma será de uso exclusivo de la Inspección. Contará con 
instalación de: ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio. 
Deberá poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad. 
Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisión de elementos y 
mantenimiento de la limpieza diaria serán por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, 
considerándose su costo dentro del monto ofertado. 
Junto a la casilla se acondicionará un espacio para estacionamiento de dos vehículos con 
adecuada protección solar. 
Su habilitación deberá contar con la aprobación de la Inspección dentro de los primeros diez 
(10) días de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones 
estipuladas en el Artículo 87º del Pliego de Bases y condiciones Generales. 
 
Artículo 32º: Elementos para la Inspección de Obra 1)  
La Contratista deberá proveer para uso exclusivo de la Inspección, los siguientes elementos 
nuevos:  
1) Muebles: un escritorio de madera o metálico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con 
cerradura con llave), cuatro sillas y un armario metálico con estantes y  dos puertas con 
cerradura.  
2) Útiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel 
A4 y oficio, papeles  carbónicos plásticos, un escalímetro, una abrochadora, una perforadora, 
biromes, fibras de colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado 
plástico blanco de dimensiones mínimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa 
pizarra blanca, fotocopias de planimetría del barrio para indicar avances de obra. 
3) Indumentaria: para cada integrante de la Inspección se proveerá de un casco dieléctrico 
con arnés regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por año, mientras dure la 
obra y dos pantalones tipo cargo por año mientras dure la obra, debiendo ser estos 
elementos aprobados por el Área de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la 
Vivienda. 
4) Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; 
escuadra metálica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plásticas de peligro. 
5) Para los controles de calidad de hormigón la Contratista proveerá 6 (seis) moldes 
metálicos de probetas para hormigón, un cono de Abrams y un termómetro de máxima y 
mínimas y todos aquellos elementos que sean necesarios para realizar los ensayos físicos y 
químicos de materiales, estructuras, suelo, etc. 
6) Para el curado de las probetas de hormigón, la Contratista deberá ejecutar una pileta de 
mampostería adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de 
profundidad, con una cobertura adecuada rígida para proteger las muestras de las 
inclemencias climáticas. 
7) Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina deberá contar con equipo de 
aire acondicionado individual tipo split (frío - calor); dispenser de agua caliente y fría con dos 
bidones de agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 
4 personas, como mínimo: tasas, platos, cubiertos y vasos 
8) Documentación: además de la documentación técnica aprobada la Contratista deberá 
aportar una copia de la misma para uso de la Inspección. 
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A la Recepción Provisoria de las obras, la Contratista retirará los elementos en el estado en 
que se encuentren y quedarán de su propiedad. 
El costo que demande la provisión, mantenimiento y gastos de lo especificado en este artículo, 
se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonarán reconocimientos 
especiales ni mayores precios por este concepto.  
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 87º 
del Pliego de Bases y condiciones Generales. 
 9)  
Artículo 33º: Combustible para la Inspección de Obr as. 
La empresa contratista deberá proveer y poner a disposición del Instituto Provincial de la 
Vivienda en forma mensual, registrándose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 
(ciento cincuenta) litros  de Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde 
la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecución de la obra y hasta la firma del Acta de 
Recepción Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecución y 
que deban ser controlados y aprobados por la Inspección de Obra, en cuyo caso la 
obligación de la empresa se extenderá hasta la finalización de dichos trabajos. 
Estos litros de Combustible mensual, se entregarán en forma directa a la persona que la 
administración designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte 
de la Administración, deberá entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para 
que esta mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.  
Este combustible, será administrado por la administración y será empleado para el normal 
desenvolvimiento de la Inspección de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la 
Contratista deberá habilitar una autorización de aprovisionamiento en una Estación de 
Servicio a no más de 2 (dos) kilómetros del edificio central del Instituto Provincial de la 
Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a construir. 
NO SE ACEPTARÁN VALES EQUIVALENTES EN PESOS. 
El costo que demande la provisión de todo lo especificado en este Artículo, se considerará 
incluido en el Presupuesto Total de la obra, y no se abonarán reconocimientos especiales ni 
mayores precios por este concepto. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º 
del Pliego de Bases y condiciones Generales. 
 
Artículo 34º: Elementos topográficos y equipamiento  de comunicaciones 10)  
No corresponde. 
 
Artículo 35º: Cartel de Obra 11)  
Dentro de los diez (10) días corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciación de Obras, 
la Contratista deberá proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Pliego de Bases de Concurso y según Anexo XIII. 12)  
 
El incumplimiento de la colocación o retiro en los plazos fijados, dará lugar a la aplicación de 
una multa a la Contratista de este Pliego. 
 
Artículo 36º: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbra do 13)  
Previo al Inicio de Obra la Contratista realizará el cierre del predio. El obrador u obradores 
deberán estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección de 
obra, que impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicación de los accesos al 
obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección de obra y serán controlados de 
acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. 
La entrada a la Obra será prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que 
no exhibiere autorización a su nombre firmada por la Administración. 
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En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas 
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros 
de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, como así también intentos de 
ocupación y usurpación. Para ello, deberá gestionar, a su exclusivo cargo, la contratación de 
servicios de seguridad privada, y en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza 
la obra, la contratación de los servicios extraordinarios de la Policía de Mendoza, que pueda 
repeler las acciones mencionadas durante las veinticuatro (24) horas del día, debiendo 
permanecer también en obra en horarios no laborables. Para la contratación de los servicios 
mencionados, la Contratista deberá tomar como referencia la siguiente escala: 1) de 1 a 15 
viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 24 horas del día; 2) de 16 a 30 
viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del día; 3) de 31 a 70 
viviendas, seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del día. 
La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá a la Contratista de las 
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 
La responsabilidad del Contratista será de Locador de obra en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación y la misma cubrirá también de los hechos y actos de subcontratistas y 
personal de los mismos. 
La Contratista deberá reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del 
techado de la primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administración no asume ningún 
tipo de responsabilidad por la contravención de esta obligación, ni podrá fundarse en dicha 
causa reclamo alguno de la Contratista. 
La Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará señalización, luces, 
vallados y avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso 
de la obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo 
que ordene en cada caso la Inspección de Obra. 
Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra o 
mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha 
recepción. 
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán 
por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra 
donde exista peligro y/o indique la Inspección de obra. Deberá asegurar la continuidad del 
encendido de dichas luces durante toda la noche. Además tomará las medidas de precaución 
necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan hasta la 
recepción provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de 
señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este artículo 
son de carácter permanente hasta la recepción provisional de la obra o mientras existan 
tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 
La responsabilidad de la Contratista será la del locador de obra en los términos del Código 
Civil y Comercial de la Nación la misma cubrirá también hechos y actos de Subcontratistas y 
personal de los mismos. 
En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este artículo, la Administración 
aplicará la multa establecida en Art. 87. 
 
Artículo 37º: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador  
La Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión del agua y energía eléctrica para 
la obra y demás servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad 
reglamentarias.  
En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua 
corriente y energía eléctrica, la Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y 
anticipadamente la provisión de agua potable para el personal obrero o de Supervisión de 
Obra, y agua para la fabricación y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.  
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No estará permitido bajo ningún concepto ni circuns tancia el uso de agua de acequias 
o canales de riego para la fabricación de hormigone s y mezclas, ni otro tipo de uso en 
obra.  
Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de 
energía eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra. 
 
 
Artículo 38º: Servicios de obra  
La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que 
se desempeñará en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberán cumplir las 
exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con 
conservación y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.  
Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños con provisión de agua potable y 
desagües cloacales, la cantidad de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) 
lavatorio por cada cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local 
con botiquín para primeros auxilios.  
Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros y 
Supervisión de Obra, serán especificadas por separado en el Pliego de Bases de Concurso. 
 
Artículo 39º: Depósito y talleres  
La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los 
materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Supervisión de Obra. Los materiales se 
depositarán y acomodarán en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se 
someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estará 
prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como así también 
la limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigón en zonas no aprobadas 
por la Supervisión de Obra. 
 
Artículo 40º: Andamios y normas de seguridad  
Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se ejecutarán respetando los Reglamentos 
de Higiene y Seguridad según Resolución 1069/91, permitirán en lo posible la circulación sin 
interrupción por toda la estructura, tendrán parapeto y tabla rodapié en toda su extensión; y 
quedará prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen 
báscula y serán limpiados de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los 
andamios no podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos cascotes o 
escombros.  
Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más 
de la cuarta parte de la sección transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrán las 
escuadras necesarias y todos los empalmes y uniones serán muy sólidos. Los andamios 
metálicos deberán estar en buen estado de conservación, sus elementos se unirán entre sí 
mediante grampas adecuadas al sistema y sus montantes apoyarán en el solado sobre 
placas distribuidoras de cargas.  
Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la 
cantidad suficiente de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; 
las escaleras excederán por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones 
estarán sólidamente ajustados y distanciados no menos de 0,25m ni más de 0,35m.  
Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, armadas rígidamente, 
arriostradas correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y 
con plataformas sólidas y seguras. 
 
Artículo 41º: Equipos y enseres  
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La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en 
cantidad y calidad que, a criterio de la Supervisión de Obra y la Dirección Técnica y basados 
en los usos y costumbres técnicos constructivos, aseguren una ejecución y un acabado 
satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.  
Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el 
trabajo, tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc.  
El hecho de que la Supervisión de Obra y la Dirección Técnica no hubieren formulado 
observaciones al respecto, no eximirá a la Contratista de su responsabilidad por accidentes 
producidos en obra al no contar con este equipamiento tanto los obreros como los 
profesionales de obra. 
 
Artículo 42º: Escombros y limpieza  
El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hará 
en forma permanente.  
No se permitirá que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las 
obras. Estará prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) 
metros. Para ello se utilizarán conductos de descarga. No se podrán utilizar como rellenos 
los materiales provenientes de escombros o residuos.  
La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la 
recepción provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente 
limpio y libre de residuos.  
Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las 
instalaciones, postes y tendidos de cañerías precarias además del retiro de las 
construcciones destinadas al obrador. 
La Contratista deberá cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra, 
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto de apertura para su 
disposición final, bajo apercibimiento de aplicar la sanción dispuesta en este pliego. 
 
Artículo 43º: Seguridad contra viento, incendio, si smos o inundaciones  
Además de velar por el cumplimiento de normas de prevención, la Contratista proveerá, 
distribuirá convenientemente y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad 
y variedad de equipos matafuegos en relación con los diversos tipos de peligro a prevenir.  
Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, 
serán realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de 
vientos fuertes o sismos moderados. 
Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones 
originadas en las crecidas o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona.  
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de 
reclamación de ningún orden, a la Administración, por parte del mismo, ni causal justificativa 
de ampliación de plazo a excepción de inclemencias climáticas atípicas y/o anormales para 
la zona, conforme la media de los últimos diez años. 
 
Artículo 44º: Seguros  
El contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la 
previa aceptación de la Administración, los servicios de seguro contra todo riesgo que 
requiera la Obra. 
 
- Seguros Obligatorios  
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los 
siguientes seguros: 
a - Daños a Terceros. 
b – Incendio proporcional al avance de obra.. 
c - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.) 
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d - Accidentes del personal del Comitente. 
e - Accidentes de los equipos asignados a la obra. 
 
- Personal del Comitente. 
El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberá ser asegurado por el 
Contratista, a su cargo, contra accidentes Personales. Las pólizas serán individuales y 
transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En 
todos los casos las pólizas deberán incluir una cláusula de subrogación a favor del I.P .V. 
Asimismo, los contratos de seguros deberán  contener una cláusula expresa que 
disponga que el beneficiario de dicho seguro será e l asegurado y/ o sus 
derechohabientes. El mismo criterio será tenido en cuenta para el seguro del 
Supervisor de Obra. 
El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del 
personal que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informará cualquier cambio 
respecto al mismo. El Contratista deberá entregar las pólizas previo a que el personal inicie 
su tarea en obra, acompañada del correspondiente recibo de cancelación total de la misma. 
Las indemnizaciones se establecerán en proporción que determine el régimen legal vigente. 
Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte 
a sus beneficiarios o herederos. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de 
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que 
demande el seguro para el personal del Comitente. 
- Entrega de Pólizas  
Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas serán entregadas al Comitente, el que 
dará su aprobación antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá al 
replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún 
importe en concepto de certificado, perdiendo éste derecho a la percepción de intereses por 
la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufran la iniciación 
de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la contratación de cualquiera de los seguros 
especificados en el presente artículo, la Contratista será sancionada de conformidad a lo 
establecido en este Pliego. 
Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades 
para cada uno de los seguros requeridos: 
a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil 
hacia terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un 
mínimo por acontecimiento de $ 2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil ) y un máximo 
de $ 5.000.000 (pesos cinco millones).  
b) Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción 
conforme avances de obra y hasta el monto total del Contrato de obra. 
c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciación de los trabajos, el 
Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una A.R.T., 
conforme a la Ley Nacional Nº 24.557, debidamente certificado.   
d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista deberá contratar una póliza de 
Accidentes para el siguiente personal del equipo de campo: Supervisores de Obra, 
Sobrestantes de Obra, Equipo de Acompañamiento Social. 
Las pólizas indicadas en c) y d) deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y 
permanente total y parcial hasta $ 2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil), y muerte 
hasta $ 5.000.000 (pesos cinco millones). 
La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de Obra hasta su 
Recepción Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c) y hasta la recepción 
definitiva para el seguro previsto en el caso b) y d). 
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CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA 
 
Artículo 45º: Plan de trabajo y curva de inversione s  
Previo al inicio de las obras, la Contratista presentará a la Supervisión de Obra el Plan de 
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas características que fue presentado EN LA 
OFERTA, pero adaptándolo a la real fecha de iniciación de las obras. 
La Supervisión de Obra sólo podrá autorizar la modificación del Plan de Trabajos, cuando 
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos, alterar el desarrollo 
de los trabajos o estar contemplado en la propuesta del Oferente en lo referente a la 
generación de recursos para la ejecución de las obras y deberá contar con aprobación 
expresa de autoridad competente de la Administración, para adquirir legitimidad contractual.  
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma 
análoga al plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se 
tomará en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la multa será aplicada de 
acuerdo al Artículo 87º Inciso g).  
La Contratista deberá prever que al haberse ejecuta do el 80% (ochenta por ciento) del 
avance físico del rubro vivienda, se encuentren con cluidas todas las obras de 
urbanización, redes, nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre 
aprobado el loteo a la Recepción Provisoria de la O bra. De no cumplirse lo prescrito 
será de aplicación lo estipulado en este pliego. 
 
Artículo 46º: Verificación del Proyecto ofertado a nivel de Proyecto Ejecutivo  
Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra, a partir de la firma del Contrato 
de Obra, la Contratista deberá elaborar y presentar a la Inspección para su aprobación el 
Proyecto Ejecutivo, con sus correspondientes verificaciones técnicas y estudios 
complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la Contratista 
deberá:  

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecución de las 
obras, entre ellos relevamiento topográfico, estudios geotécnicos e hidrológicos, 
obtención de permisos, etc.  

b) Elaborar y presentar la Documentación Técnica del proyecto ejecutivo con sus 
correspondientes verificaciones y cálculos. 

c) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista deberá tener en cuenta todas las redes y 
obras complementarias. 

Dentro de los 3 (tres) días corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista deberá 
concertar con la Supervisión un cronograma de trabajos de entregas parciales de la 
documentación técnica solicitada precedentemente, en un orden correlativo y lógico, para que 
la Supervisión vaya tomando conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando 
las observaciones que crea pertinentes a medida que se va generando la información.  
En un plazo no superior a 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, 
la Contratista deberá entregar a la Supervisión la totalidad de la documentación solicitada y 
toda otra documentación que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Supervisión, 
sean necesarias para la correcta ejecución de las obras.  
La Supervisión revisará la documentación en un plazo no superior a 3 (tres) días hábiles, 
procediendo luego a la devolución de la documentación a la Contratista con las 
observaciones realizadas.  
La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) días hábiles realizará las correcciones y 
agregados que correspondan y presentará copia impresa de la documentación técnica y 
planos corregidos.  



 

 

  Instituto Provincial de la Vivienda 
 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

Llamado Concurso Público 
 

 BCG: 30 de 44 

 

Archivo: 001-BCG MICASA 2022.doc 

 Preparó : 
Ing. Juan Palencia 
Arq. Soledad Soler 
Ing. Diego Buss  
Dr. Fernando Campos 

Revisó : 
Ing. Alejandro Luján 
 

Aprobó : 
Instituto Provincial de la 
Vivienda 
 MAYO 2022 

 

La Supervisión revisará nuevamente la documentación y de no mediar observaciones y 
correcciones, en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles devolverá la documentación 
firmada por la Administración para su tramitación de visación o aprobación en los organismos 
pertinentes. De lo contrario deberán efectuarse las correcciones correspondientes.  
Todos los gastos que demanden la ejecución del Proyecto Ejecutivo, estarán a cargo de la 
Contratista. 
 
Detalle de la información requerida:   
   

a) Estudios de campo 
- Estudios topográficos: la Contratista deberá verificar en forma íntegra y 

completa el relevamiento planialtimétrico del proyecto.  
- Identificación de interferencias: la Contratista deberá realizar la 

identificación de interferencias de todas las redes y servicios.  
- Estudio de suelos: La Contratista deberá ejecutar a su cargo el estudio 

de suelos para la correcta verificación de las fundaciones de la obras a 
ejecutar.  

b) Documentación técnica del Proyecto Ejecutivo: 
Se deberá presentar la siguiente documentación: Memoria Descriptiva, 
Memoria Técnica de Cálculo Hidráulico si corresponde y de Cálculo Estructural, 
Planos de Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la 
Supervisión considere necesarios para la correcta interpretación de los trabajos 
a ejecutar.  

c) Planos de Proyecto Ejecutivo: 
Todos los planos a presentar por la Contratista deberán estar dibujados en 
Autocad y deberán cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas 
indicadas en los planos responderán al sistema Internacional (SI), todas las 
leyendas deberán ser claras. 

 
Artículo 47º: Inicio de los Trabajos  
En oportunidad que la Administración y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en 
el Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se 
determinará la fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a dicho 
acto, labrándose el Acta de Inicio de Obra.   
Corren por cuenta de la Contratista, la obtención y ocupación de los terrenos destinados a 
campamentos, depósitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra. 
Asimismo, estarán a cargo de esta, los gastos de colocación, traslado y/o retiro de cierres de 
las propiedades vecinas. 
La Contratista solicitará a la Supervisión de Obras, la aprobación de líneas, niveles, perímetro 
del predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra. Los gastos por las 
tareas en lo concerniente a obreros, útiles y materiales que ocasionen estas tareas como así 
también la revisión de líneas y niveles, son por cuenta de la Contratista, quién queda obligada 
a la conservación de los puntos fijos de referencia.  
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la 
Contratista, se aplicará la sanción dispuesta en este Pliego. 
 
Artículo 48º: Trabajos de acuerdo a su fin  
La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su 
fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del 
contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos 
los detalles necesarios al efecto, y que sean obligatorios según exigencias del Municipio u 
Organismos actuantes, o surjan de los estudios previos y/o toma de conocimiento por parte 
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de la Contratista y que condicionen la habitabilidad y los finales de loteo, la Contratista no 
tendrá derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que 
correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la Administración.  
Serán determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente artículo los 
estudios y gestiones de diversa índole a efectuar por la oferente con antelación a la 
formulación de su oferta, que le posibiliten el conocimiento y adecuación del proyecto 
propuesto por la administración para elevarlo a rango ejecutivo, con todas las previsiones 
que cada caso particularmente. 
 
Artículo 49º: Abastecimiento de materiales  
La Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de material que se necesitaren para la 
adecuada marcha de los trabajos.  
Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su 
género, de marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. 
Tendrán las características prescritas en los documentos del contrato. 
 
Artículo 50º: Aceptación o rechazo de materiales y trabajos  
La Contratista facilitará a la Supervisión de Obra todos los medios a su alcance, para la 
verificación y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se 
ejecuten.  
La Supervisión de Obra podrá sugerir el reemplazo debidamente justiciado de los materiales 
que resulten defectuosos o de calidad inferior a los contratados, los que serán retirados de 
así corresponder de la obra por la Contratista dentro del plazo que señalare la orden 
respectiva. 
A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Supervisión podrá exigir pruebas y 
ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya 
empleados conforme sea necesario y los análisis técnicos usuales. Los gastos serán por 
cuenta de la Contratista.  
Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes, aquellos trabajos 
que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el 
convenido, pero que a juicio de la Supervisión, debidamente fundado, no fueren 
convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstáculo para su rechazo.  
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, imputables a 
la Contratista, serán soportados por la misma. 
 
Artículo 51º: Objetos de valor  
La Contratista hará entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, 
científico, artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley Nº 25.743 de protección del 
patrimonio arqueológico y paleontológico. 
 
Artículo 52º: Sustitución de materiales  
La Administración podrá sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. 
La sustitución podrá ser parcial o total y la Administración deberá indemnizar a la Contratista 
el daño emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitución no 
prevista en el pliego. 
 
Artículo 53º: Trabajos y materiales que deben queda r ocultos  
Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere 
comprobar una vez cubierto, será revisado por la Supervisión de Obra antes de ser 
ejecutado. Al efecto la Contratista solicitará con anticipación de dos (2) días hábiles la 
Supervisión de Obra correspondiente, y esperará durante ese lapso para su aprobación y 
autorización. 
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Si la Supervisión de Obra concurriera tardíamente, la Contratista podrá ejecutarlos bajo su 
exclusiva responsabilidad. Quedará a criterio de la Supervisión de Obra descubrir cualquier 
trabajo oculto, que por sus características, resulte necesario verificar para constatar la 
calidad de lo ejecutado. 
 
Artículo 54º: Garantía de los materiales y trabajos   
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y trabajos y responderá de los 
defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o 
cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción 
definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o 
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de 
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.  
La Contratista será responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construcción, de 
suelos o de mala calidad de los materiales, de daños a vecinos conforme a los Artículos 
1273, 1274, 1275, 1277 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación y por vicios ocultos 
según lo establecido en Artículos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Código Civil y Comercial 
de la Nación. 
 
Artículo 55º: Responsabilidad por el uso de patente s y pago de derechos municipales  
a) Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o no, se 
entienden incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondrá a la Administración a 
cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere 
originar. Por ello es la Contratista el único responsable de los reclamos o juicios que se 
promovieren a la Administración.  
b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construcción será 
efectuado directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas 
obligaciones corresponderán sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y 
cualquier otro concepto que tuviere que abonar por la ejecución de la obra. 

 
Artículo 56º: Planos conforme a obra y certificados  finales  
En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra 
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanización, loteo, redes, nexos y otras) 
la Contratista deberá confeccionar y presentar a la Supervisión de Obra para su aprobación 
los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en 
el Pliego de Bases de Concurso. 
La Supervisión de Obra comunicará a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de 
los cinco  
(5) días corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimará para que lo 
haga en los próximos dos (2) días hábiles. 
Una vez aprobada esa documentación la Contratista entregará a la Supervisión de Obra un 
juego original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y 
certificado de habilitación de servicios, según especifica el Pliego de Bases de Concurso.  
Sólo cumplidos estos requisitos, se estará en condiciones de certificar el 100% del rubro 
correspondiente, por lo que en ningún momento previo se certificará más del 99% del total 
aludido, según especifica el Pliego de Bases de Concurso. 
 
Artículo 57º: Fotografías de obra  
La Contratista deberá proveer a su cargo y mensualmente hasta la firma del Acta de 
Terminación Provisoria de Trabajos, fotografías color, de tamaño 10cm x 15cm, en papel 
fotográfico, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las 
tomas. Deberá estamparse la fecha de las fotografías en cada copia.  
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Artículo 58º: Manuales de uso y mantenimiento  
La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepción Provisoria 
de la 
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas. 
Estos manuales comprenderán todos los rubros, entre ellos: 
- Instalación eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder) 
- Instalación sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder) 
- Instalación de gas (incluido artefactos en caso de corresponder) 
 
Artículo 59º: Adiestramiento del personal técnico d e servicios y mantenimiento  
La Contratista deberá organizar, supervisar y dictar por sí misma o por sus representantes, 
cursos o cursillos teóricos prácticos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de 
servicios y mantenimiento, designados por la Administración. 
Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones correctas 
de las instalaciones especiales, y demás rubros del área a tratar. 
 

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
 
Artículo 60º: Personal en obra  
La Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad 
para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en número suficiente para que la obra se 
desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos. 
Toda persona que fuere incompetente o no trabajare en forma satisfactoria, se condujere 
mal o faltare el respeto a la Dirección o a la Supervisión de Obra, deberá ser inmediatamente 
retirada de la obra y no podrá volver a trabajar en la misma. 
 
Artículo 61º: Registro y pago del personal  
Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones 
directas y cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de personal de la obra. 
En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste 
deberá cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la 
legislación y reglamentación nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en 
vigencia.  
Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo.  
La demora en la emisión y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el párrafo anterior, será de exclusiva responsabilidad de la 
Contratista, siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago.  
La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de 
lo dispuesto en este artículo y transcurrido 30 días hábiles administrativos desde su 
intimación por medio fehaciente para su cumplimiento, podrá hacer pasible a la Contratista de 
la resolución del Contrato por causas imputables sólo a ella. Iguales obligaciones y 
formalidades deberán cumplir los subcontratistas, por quienes la Contratista estará también 
sujeta a las mismas penalidades que las detalladas. 
 
Artículo 62º: Subcontratistas  
Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista 
presentará ante la Inspección la nómina de los probables subcontratistas, con los 
antecedentes técnicos que fueren necesarios 
El consentimiento de ocupación de subcontratistas no eximirá a la Contratista de ninguna de 
sus responsabilidades, ni origina para la Administración obligación alguna con el 
subcontratista. Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y la 
Contratista. 
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La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la 
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa. 
 
Artículo 63º: Trabajos nocturnos o en días festivos   
Solo se considerarán días festivos los expresamente indicados como tales y los declarados 
por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. 
El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.  
Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en horas que 
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la 
Administración.  
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas 
trabajadas en días feriados, serán abonados por la Contratista al personal obrero, según está 
establecido en las disposiciones laborales vigentes.  
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad 
del personal y buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se considerará que los gastos 
inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el 
precio de Contrato. 
Serán por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la 
Dirección Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se 
mencionan anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 
Tal pago de haberes no será directo de la Contratista al personal de Dirección Técnica, sino a 
través de la Administración, y su monto será descontado de los certificados de obra 
correspondientes. 
 
Artículo 64º: Personal especial  
La Contratista deberá tener en cuenta que al solo requerimiento fundado de la Supervisión 
de Obra, deberá contratar los servicios de otros profesionales para la ejecución de tareas 
específicas tales como Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agrónomo, 
Ingeniero Hidráulico, Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la 
obra sean requeridos. La incorporación de este personal, en ningún caso dará derecho a 
reconocimiento de mayores costos o adicionales de obra, estando completamente a cargo de 
la Contratista la contratación de ese personal con todos los recaudos establecidos en el 
Artículo 66º, salvo que la Supervisión requiera un profesional con calificación y 
presupuestado superior al propuesto por la Contratista en su oferta. 
 
Artículo 65º: Higiene y Seguridad en el Trabajo  
La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley Nº 19.587 y Decreto 
Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial Nº 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para 
obreros de la construcción, tanto para su personal propio como del personal de todos sus 
subcontratistas, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el 
futuro. La empresa Contratista deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XII del 
presente pliego.  
Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo 
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación 
citada.  
Previo al inicio de la obra la Contratista presentará a la Supervisión de Obra para su 
aprobación, el "Programa de Higiene y Seguridad para la Construcci ón"  del Servicio de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece este Pliego y 
legislación vigente. Desde la suscripción del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en 
ocasión de cada medición de obra, la Contratista presentará a la Supervisión de Obra, 
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información estadística de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante 
ese período. 
 

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA 
 
Artículo 66º: Trabajos Adicionales y/o Supresiones  
Todo cambio o alteración de las condiciones del Contrato, se regirá por lo establecido en la 
ley Nº 4.416.  
 
Artículo 67º: Conocimiento del terreno  
La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta e ineludible de que sus 
firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de 
las características físicas, geotécnicas y topográficas del terreno, que han verificado los 
niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado las necesidades de 
movimiento de suelo, la capacidad portante del suelo, la cota de fundación adecuada para 
las distintas fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas 
menores a las indicadas en los planos. 
 
Artículo 68º: Estudio de la documentación  
El precio de la obra incluye el valor de todos los ítems obrantes en presupuesto, ítem a ítem, 
por lo que no se aceptarán reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia 
existente a lo especificado en los planos y en la documentación técnica presentada. 
 
Artículo 69º: Responsabilidad del proyecto  
La Contratista será responsable de la interpretación de la Documentación Contractual y no 
podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar 
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. 
Asimismo, será responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyecto o 
planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto 
Ejecutivo de Obra y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de trabajos 
basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al 
Supervisor de obras, antes de iniciarlos. 
 
Artículo 70º: Trabajos completos  
La Contratista no tendrá derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de 
subsanar en obra, cualquier error u omisión en la que hubiere incurrido o que surgiere 
durante la marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su 
fin, teniéndose en cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a 
lo expresado en el Artículo 4º, para cumplir con el objetivo del presente Pliego. 
 
 

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA 
 
Artículo 71º: Precio  
Conforme a lo definido en el Artículo 4º de este Pliego, la obra se realizará por el sistema de 
ejecución de AJUSTE ALZADO .  
El precio de la obra será propuesto por la Contratista como precio total de las obras, monto 
éste que será ajustado conforme a la redeterminación de precios aplicando la Resolución 
Nº503 del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
Artículo 72º: Medición de los trabajos  
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La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos realizados y la 
Administración verificará  que se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al 
suelo y a la obra con carácter definitivo. Para la medición de las obras se aplicarán las 
normas vigentes establecidas en las Resoluciones del Honorable Directorio del I.P.V.  
La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante 
Técnico, y se realizará el último día hábil de cada mes, o el que posteriormente determine la 
Administración. Si la Contratista se negare a presenciar la medición se la tendrá por conforme 
con el resultado de la operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la 
conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante Técnico.  
En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo 
perentorio de cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le 
asistieren por escrito. Sin este requisito, su observación quedará sin efecto, perdiendo todo 
derecho a reclamación ulterior al respecto. 
 
Artículo 73º: Certificación de los trabajos  
El Inspector de Obra entregará el primer día hábil del mes posterior al de ejecución de los 
trabajos, la medición mensual de las obras y dentro de los diez (10) días posteriores la 
Administración confeccionará y emitirá el certificado mensual de obra, conforme el resultado 
de la medición. 
La Contratista firmará de conformidad la medición de cada certificado o formulará las 
reservas que estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días 
hábiles de efectuadas, caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas. 
Al momento del pago del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura 
correspondiente, la que deberá cumplir con la reglamentación impositiva nacional y provincial 
vigente. 
Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le 
entregará u na copia en original del certificado aprobado por el I.P.V. 
 
Artículo 74º: Redeterminación de precios  
La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerará asegurada mediante la 
aplicación de la metodología prevista en la Resolución de Honorable Directorio del I.P.V. Nº 
503/02, aprobada por Decreto Provincial Nº 1065/02, complementada por la Resolución del 
Honorable Directorio del I.P.V. Nº 212/05, tomando la Administración a su cargo o beneficio 
las variaciones de precios que pudieran surgir de la aplicación de dicha metodología. 
Los importes emergentes de su aplicación se liquidarán por cada certificado de obra 
simultáneamente con aquellos, con carácter provisorio o definitivo según el listado de precios 
aprobado por la Provincia al período de ejecución certificado y con arreglo a las disposiciones 
que para aquellos regula la Ley Nº 4416 – Capítulo X (por analogía). 
Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos 
conforme surgiere de la comprobación de las modificaciones de obra ejecutadas, las 
redeterminaciones de precios deberán calcularse en relación a las épocas en que debieron 
ejecutarse conforme lo aprobado por Resolución I.P.V. Nº 212/05 Inc. 8. 
En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los 
Pliegos lo autorizaren, dichas redeterminaciones se calcularán en función de las cantidades 
reales de obra ejecutada. 
Los valores a reajustar surgirán de las comparaciones de los precios aprobados por la 
Provincia. Se considerarán como valores básicos o de partida o como valores de 
actualización, los del mes anterior a la apertura de sobres. Además la Contratista tomará 
como propios los análisis de precios aprobados por la Resolución I.P.V. Nº 503/02 y sus 
modificatorias y/o ampliatorias presentes y futuras. 
Cuando la liquidación por redeterminación de precios no pueda ser certificada y entregada a 
la Contratista en el plazo previsto por la reglamentación, por faltar los valores índices o 
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precios correspondientes, deberá ser calculada provisoriamente con los determinados para el 
último período del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez 
obtenidos los mismos. Para el pago de las redeterminaciones de precios, se abonarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 77º del presente Pliego. 
 
Artículo 75º: Pago de los Certificados  
Los pagos se efectuarán en PESOS.  
Los desembolsos de los certificados serán proporcionales según lo ofertado y contratado y 
se efectuarán de acuerdo a la forma y oportunidad de la integración pública ofertada por la 
Empresa y contrada. 
Aprobado totalmente el/los certificados que correspondan a la oportunidad de realizar la 
integración pública, serán abonados el certificado, por el Instituto Provincial de la Vivienda en 
su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista, dentro de los 
sesenta (60) días corridos , contados desde el primer día posterior al período de ejecución 
de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos  
para su trámite normal, en cuyo caso se 
agregará a 

dicho plazo la demora causada por tal 
motivo. 

 
Artículo 76º: Intereses moratorios  
La Administración únicamente reconocerá intereses moratorios, cuando la Contratista 
acredite en forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el día del vencimiento del plazo 
en la sede de la Administración sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumirá 
que la Contratista no ha concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no 
tendrá derecho a reclamar intereses moratorios. Tampoco tendrá lugar el pago de intereses 
moratorios si el retraso fuera causado por la Contratista. 
 
Artículo 77º: Fondo de Reparo  
A los efectos de la conformación del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra, 
aprobados por la Administración, excepto los de anticipo financiero si hubiera e intereses, se 
deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) para constitución del Fondo de Reparo hasta la firma 
del Acta de Terminación Definitiva de Trabajos. Este depósito podrá ser sustituido por los 
medios que prevé el Pliego de Bases del Concurso, que incluyen fianzas bancarias o seguros 
de caución.  
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier 
concepto debiera efectuar la Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada 
en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo 
estipulado en este Pliego. 
 
Artículo 78º: Transferencia de Certificados  
La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito requerirá la expresa 
autorización del Instituto Provincial de la Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificará 
fehacientemente a la Administración, haciendo entrega de la copia negociable del certificado. 
No se aceptarán cesiones de derecho referidas al cobro de porciones de obra que a la fecha 
de celebración de la cesión no se encuentren ejecutadas, es decir, no serán aceptadas las 
cesiones de certificados futuros. 
La Administración cancelará los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a 
favor de la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplirá hasta la 
concurrencia del monto efectivamente disponible.  
La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las 
cuales no se haya cumplido con el procedimiento previsto. 
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Artículo 79º: Certificado Final de Cierre de Cuenta s  
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizado el Acto de Terminación Definitiva de 
Trabajos se pondrá término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del 
“Certificado final el cierre de cuentas” en el que se asentarán los créditos y débitos a que las 
partes se consideren con derecho. No serán admitidas reclamaciones económicas con 
posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las 
derivadas de la ruina total o parcial de la obra. 
 
 

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA 
 
Artículo 80º: Plazo de terminación de los trabajos  
Los plazos de ejecución de obra quedan determinados en las Bases de Concurso de este 
pliego.  
La Contratista finalizará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción de la 
Administración, dentro del plazo total de ejecución establecido o modificado de común 
acuerdo de así estar previsto.  
El plazo se contará a partir de la fecha de firma del Acta de Iniciación de los Trabajos y se 
extenderá hasta la fecha del Acta de Terminación de Trabajos Parcial. Del plazo total de 
ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada o autorizada 
por la Administración. 
 
Artículo 81º: Prórroga de plazos  
Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya 
ejecución requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendrá 
derecho a requerir prórroga del plazo de terminación original.  
Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos previstos en la Oferta 
o de fuerza mayor que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la 
Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La 
Contratista deberá dentro de los cinco (5) días corridos de producida la causa, solicitar la 
ampliación, caso contrario no será considerada. 
 
Artículo 82º: Finalización de los trabajos y Acta d e Terminación de las obras  
Terminada la obra, la Supervisión de Obra y la Administración citarán a la Contratista, 
señalando fecha y hora en la que se procederá a la verificación de las obras ejecutadas. 
Si la obra se hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido 
satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se 
procederá a labrar el Acta de Terminación de las obras, dejando constancia de: fecha de 
efectiva terminación de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra 
habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las 
observaciones que deberán ser corregidas en un tiempo perentorio. A partir de la fecha de 
firma del Acta de Terminación de las obras correrá el plazo de garantía.  
En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la 
Supervisión de Obra, ésta efectuará por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.  
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la 
terminación de los mismos se labrarán las correspondientes Actas de Finalizaciones, en las 
mismas condiciones indicadas precedentemente. 
 
Artículo 83º: Mora automática  
Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debidamente otorgadas la 
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, 
deberá ser emplazada por medio fehacientes y por un plazo no menor a 30 días hábiles a 
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cumplir. La falta de cumplimento una vez vencido el emplazamiento referido hará incurrir a la 
Contratista automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento adicional.  
Además de las multas previstas en este Pliego, la Contratista tomará a su exclusivo cargo 
los gastos de Supervisión de Obra que origine el atraso de la obra que serán descontados 
de los certificados de obra respectivos. 
 
Artículo 84º: Plazo de garantía  
Una vez labrada el Acta de Finalización Total de las Obras, comenzará a correr el plazo de 
garantía, según Artículo 5º del Pliego de Bases de Concurso.  
A partir de la fecha de del Actas de Finalización y posterior entrega de la posesión a la 
escritura y pago de las viviendas por parte de los Adjudicatarios compradores, y durante el 
plazo de garantía, la Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y 
desperfectos que se produjeren, y deberá además efectuar las composturas, reposiciones o 
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por 
el uso indebido de ellos.  
Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas 
por la Supervisión de Obra o por la Administración, el plazo de garantía se extenderá en 
forma automática, quedando afectadas las garantías otorgadas por la Contratista en 
concepto de sustitución de fondo de reparo y/o cumplimiento de contrato, según el caso, y la 
Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno por el período extra que tardare en 
resolverlas. 
 
Artículo 85º: Verificación y Acta de Terminación De finitiva de los Trabajos  
Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y la firma del Acta de 
Terminación Definitiva de los Trabajos, que se efectuarán con las mismas formalidades que 
la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas que la Supervisión de Obra 
estimare necesarias para la completa comprobación del buen estado de las construcciones.  
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones 
y Empresas Públicas, serán entregadas por la Contratista a el Adjudicatario comprador y de 
requerirlo a la Supervisión de Obra como previo requisito indispensable a los efectos de la 
Recepción Definitiva. 
 
Artículo 86º: Devolución de garantías  
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la entrega de la posesión al 
Adjudicatario, y habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le será 
devuelta a la Contratista la Garantía de Contrato. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada el Acta de Terminación Definitiva de los 
trabajos, y habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos le será devuelta a la 
Contratista el Fondo de reparo de cada unidad. 
 
 

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES 
 
Artículo 87º: Multas  
La Administración se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el UNO POR MIL (1 
o/oo) del monto del Contrato, cuando se verifique que la Contratista ha realizado trabajos 
que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las normas del arte y del buen 
construir, sin perjuicio de la necesidad de ser necesario de demoler dichos trabajos, de 
común acuerdo con la Inspección. 
La Contratista se hará pasible además de las siguientes multas: 
a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del 
Contrato por día de atraso. En caso de que no se firme el Contrato por no encon trarse 
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transferido el terreno a nombre de la Administració n, reservándose esta el derecho de 
adjudicar la obra a  otro oferente ;  
b) Por incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del 
Encargado de Obra, exigido en el Artículo 28º de este Pliego: UNO POR MIL (1 o/oo) del 
monto total del Contrato por día de atraso; 
c) Por mora en la entrega de la documentación exigida en el Artículo 46º, o en la iniciación 
de la obra UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por día de atraso;  
d) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo y Curva de 

Inversiones: 
UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por cada semana de atraso en la 
presentación; 
e) Por mora en la terminación de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato 
por semana de atraso.  
f) Por negativa a firmar el Libro de Comunicaciones: CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 
o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez;  
g) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección-Supervisión de Obra: CERO 
COMA CINCO POR MIL (0,5 o/oo) del monto total del Contrato por cada vez; 
h) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la 
diferencia entre el porcentaje acumulado total teórico y el real certificado sea igual o mayor 
al DIEZ POR CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el 
Plan de Trabajos, se aplicará una multa equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto 
resultante de la diferencia entre el valor certificado y el previsto correspondiente al mes en 
que se produce el atraso igual o mayor al 10 %.  
Esta multa podrá ser eximida en el caso de que la c ontratista cumpla con el porcentaje 
de avance mensual previsto en el mes siguiente al q ue se produjo la mora. El 
contratista gozará de tal excepción solamente en un a oportunidad. 
 
El atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo 
 
El cálculo de la multa se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Multa= (Inversión prevista mensual s/plan de trabajo – Inversión real mensual) x 0.10 
 
i) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: CERO COMA CINCO 
POR MIL (0,5 o/oo) del monto del Contrato por cada vez;  
j) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Artículo 65° de 
este pliego: CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 o/oo) del monto del contrato por cada vez; 
k) Por atraso en la contratación de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el 
Artículo 44º de este Pliego: el CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 o/oo) diario del monto 
contractual; 
l) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Artículo 36º de 
este pliego: CERO COMA UNO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por 
cada día de infracción que verifique la Supervisión de Obra, sin perjuicio de disponer el 
Comitente de la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista; 
m) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecución 
de la obra o luego de finalizada la misma: CERO COMA UNO POR MIL ( 0,1 o/oo)) del monto 
del contrato por cada vez. 
Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de 
obra. Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 
15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a 
resolver el Contrato por culpa de la Contratista.  
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La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños 
y perjuicios emergentes por esa causa. 
 
 

CAPITULO 11 - RESOLUCIÓN Y/O RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Artículo 88º: Causas, notificación y efectos  
El Contrato podrá resolverse, por derecho de la Administración o de la Contratista, por 
cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en la legislación vigente, 
sin perjuicio de las demás causas dispuestas en este Pliego.  
Las causas de resolución que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables 
a la otra, le deberán ser fehacientemente notificadas.  
Producida la resolución y/o rescisión, en su caso, se procederá conforme a lo establecido en 
la legislación vigente.  
En el caso de que la resolución sea solicitada por la Contratista deberá guardar los recaudos 
de la legislación vigente. 
La Administración podrá utilizar la documentación técnica elaborada por la Contratista, sin 
que esto origine derecho alguno para ella. 
En el supuesto de que la resolución sea solicitada por la Contratista ésta deberá ceder los 
derechos intelectuales y de propiedad de toda la documentación utilizada y todos los 
comprobantes de cancelación de honorarios de los profesionales intervinientes, para poder 
continuar la ejecución de la obra. 
 
 
CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 89º: Responsabilidad del Proyecto  
La responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, 
recaerá sobre la Contratista, quien es quién realiza el Proyecto Ejecutivo de Obra. 
 
Artículo 90º: Normas de interpretación  
La Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones 
para la realización de la obra.  
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base 
del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.  
En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieren en contradicción se aplicará 
la primacía resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican 
en el presente Pliego. Si con ese orden de prelación no se lograre armonizar aquella 
contradicción, serán de aplicación los principios generales expresados en los Artículos 961, 
968, 1061, 1063 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación.  
Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de Supervisión de Obra de 
acuerdo a lo establecido en la presente documentación.  
La Contratista no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a 
reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su 
parte. Será responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos 
con deficiencias que hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que 
pudieran derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que 
no hubieran sido denunciados por escrito ante la Administración antes de iniciarlos. 
 
Artículo 91º: Cumplimiento de disposiciones adminis trativas  
En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra la Contratista cumplirá 
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas 
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municipales y policiales, y demás disposiciones públicas vigentes, y será responsable y 
estará a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que 
diere lugar cualquier infracción a las mismas.  
Asimismo la Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y 
documentos relacionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes 
previa revisión y conformidad de la Supervisión de Obra y que tramitará a su exclusivo 
nombre, o con el de un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente 
así lo autorizare la Supervisión de Obra.  
Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones serán 
confeccionadas a su cargo por la Contratista.  
La documentación que certifique el cumplimiento de toda la tramitación y aprobación de 
inspecciones finales de las distintas reparticiones serán entregadas por la Contratista a la 
Supervisión de Obra como requisito previo a la firma del Acta de Terminación de las obras. 
 
Artículo 92º: Daños a personas y propiedades  
La Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a 
personas, propiedades y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran 
a obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, 
de la Administración o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de 
elementos naturales y por causas eventuales.  
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán 
por cuenta exclusiva de la Contratista. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la finalización de los trabajos y durante la ejecución 
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía. 
La Administración podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el 
importe que estimare conveniente y debidamente justificado hasta que las reclamaciones o 
acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren 
definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere 
lugar en derecho. 
 
Artículo 93º: Responsabilidad legal  
La Contratista será responsable de sus trabajos con forme a la legislación vigente y los 
Artículos 275, 278, 1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 
y demás concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, y a las demás leyes 
vigentes, y sin exclusión de la aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad por 
culpa o dolo; por lo que con la Recepción Definitiva de la obra la Contratista no quedará libre 
de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no pudieren ser 
advertidos al tiempo de la recepción, aun cuando de ellos no pudieren resultar la ruina de la 
obra; en estos casos la Administración tendrá (60) sesenta días corridos, a partir de su 
descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de 
lo establecido en el siguiente Artículo. 
 
Artículo 94º: Prescripciones  
En cumplimiento del Artículo 2554° del Código Civil y Comercial de la Nación, por el que la 
acción que aún no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones 
sismorresistentes de la obra solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un 
sismo de por lo menos mediana intensidad, el término de la prescripción del Artículo 2564° 
del Código Civil y Comercial de la Nación, aplicado a las responsabilidades de la Contratista 
por las causas determinadas por el Artículo 1273 y  
c.c. del mismo cuerpo legal, correrá desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la 
misma o se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las 
eventuales descargas que la Contratista fundare. 
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Artículo 95º: Responsabilidad en Transporte de Pers onal  
La Contratista podrá transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en 
vehículos propios o contratados (automóviles, camionetas u ómnibus), siendo en este 
supuesto obligatorio que éstos cuenten con la inscripción previa en la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General"  
o "Contratado por Comitente Determinado" . 
 
Artículo 96º: Cumplimiento Ley N°6281  
En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administración, previo a 
resolver la adjudicación de una obra pública, requerirá informe a la Subsecretaría de Trabajo 
y Seguridad Social de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa 
Oferente, de las principales obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley. 
 
Artículo 97º: Caso fortuito y/o Fuerza mayor  
En el supuesto de encontrarse en ejecución la Obra Pública o cualquier otra modalidad en 
ejecución del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se 
verificase una “crisis financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las 
consecuencias de los ya existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al 
financiamiento del emprendimiento comprendido, la Administración podrá:  
Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extensión estará vinculada al 
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los 
recursos asignados al financiamiento específico. A tales efectos la Administración deberá 
acordar con La Contratista la reprogramación de las obras conforme los intereses de ambas 
partes.  
Renegociar de común acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra 
pendiente de ejecución. Dicha renegociación podrá comprender la transferencia de acciones 
y/o títulos a valores de mercado.  
En ningún supuesto las consecuencias de la suspensión de la ejecución del emprendimiento 
o rescisión total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podrán afectar los 
derechos que emerjan solo del rubro de trabajos efectivizados ejecutados con anterioridad a 
la notificación referida. Concordantemente la Contratista efectúa expresa renuncia a reclamar 
mayores costos, daño emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de previsión 
convenida, derivada exclusivamente de la situación sobreviniente pendiente de ejecución, 
obligándose La Administración a actuar en forma inmediata en la resolución y firma de 
acuerdos al respecto.  
 
Artículo 98º: Costo de las Reparaciones  
El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran 
las Obras o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciación de 
las Obras y el vencimiento de los Plazos de Garantía, cuando dichas pérdidas, daños y 
perjuicios sean debidos a sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los 
elementos utilizados.  
En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Supervisor, con las 
Órdenes de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuará las 
reparaciones por terceros con recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello 
altere las obligaciones contractuales de la empresa Contratista. 
 
Artículo 99º: Firma de la Documentación Técnica  
La documentación técnica deberá ser firmada por profesional designado por la Contratista, el 
que deberá estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de 
Proyecto, Cálculo, Construcción e Instalaciones. 
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La Contratista deberá hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes 
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya 
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las 
exigencias necesarias para la ejecución de la obra, concluyendo con la entrega de todos los 
planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las reparticiones 
correspondientes. 
 
Artículo 100º: Cláusula anticorrupción  
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier 
estado de la adjudicación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer 
dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

a) funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la adjudicación o 
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones;  

c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer 
algo relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, 
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores 
de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.  
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa 
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PARTE I: LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

1. Objeto del Concurso  

El Presente Concurso Público de Proyectos y Precios tiene por finalidad la construcción de 200 
viviendas con provisión de terreno, conformadas por conjuntos habitacionales de 5 a 70 
viviendas, de sistema constructivo tradicional o industrializado, enmarcadas en el Programa IPV 
MI CASA aprobado por Resolución Nº 828/2021. 

1.1  Financiamiento Público 

El financiamiento de los proyectos en el marco del presente llamado será Financiamiento IPV 
según Ley Nº 4416   

1.2 Alternativa Obligatoria con Anticipo Financiero : 

El oferente deberá prever un anticipo financiero del 20% en su propuesta en la cual deberá 
necesariamente implicar una reducción del precio respecto de la oferta básica. 

 

2. Sobre el beneficiario 

Esta Línea está orientada a familias que demuestren ingresos netos mensuales mayores a 2 
SMVyM y hasta los 8 SMVyM, las que deberán cumplir con la reglamentación existente en el 
I.P.V. 

3. Denominación de personas y organismos 

Las denominaciones de personas y organismos participantes de este Programa, se entenderán 
de la siguiente forma: 

Administración y comitente : El Instituto Provincial de la Vivienda. 

Jurado : Comisión Evaluadora del Proyecto de Concurso integrada por profesionales, de distintas 
áreas, encargada de evaluar multidisciplinariamente las Propuestas. El Jurado estará compuesto 
por profesionales de las Instituciones intervinientes y todo el proceso de evaluación estará 
respaldado por las Apoyaturas en Agrimensura, Notarial, Redes, Cómputo y Presupuesto, 
Ordenamiento Territorial y Social. 

Comisión de Evaluación y Preadjudicación : Comisión Evaluadora de Preadjudicación está 
integrada por profesionales, de distintas áreas, dependiente de Departamento de Asesoramiento 
Técnico, encargada de evaluar multidisciplinariamente las Propuestas Económicas y de Terreno y 
emitir el Acta de Evaluación y Preadjudicación. En todo el proceso de evaluación la Comisión 
estará respaldada por las Apoyaturas en Agrimensura, Notarial, Redes, Cómputo y Presupuesto, 
Ordenamiento Territorial y Social. 

Proponente u Oferente : Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a 
licitación, efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente; 
Postulante : Es la persona física que se ha inscripto al programa y que deberá ser aceptado por la 
Administración. 

Adjudicatario : es el proponente a quien se le acepta el proyecto y la oferta y se le notifica de ello 
fehacientemente; 

Contratista : La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo. 

Supervisor de Obra : La Administración ejercerá la supervisión de obra. Este profesional tiene a su 
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cargo a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificación y medición 
del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra; 

Proyectista/Calculista : El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por la 
misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración. Es 
el profesional encargado de gestionar las distintas etapas de aprobación de Proyectos hasta la 
presentación y aprobación de planos Conforme a Obra y obtención de Certificados Finales y de 
Recepción Definitiva (para el caso de redes). 

Dirección Técnica de Obra : La Administración será responsable de designar Director Técnico de 
Obra. 

Representante Técnico : El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por 
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración, 
que puede actuar también como conductor de obra; 

Conductor de obra : El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la 
responsabilidad de llevar adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, de 
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias; 

Responsable de Higiene y Seguridad : El profesional representante de la Contratista que asume la 
responsabilidad de confección y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor interno. 

Subcontratista : Toda persona física o jurídica contratada por la contratista, bajo su exclusiva 
responsabilidad, con expresa autorización de la Administración. 

 

4. Contenido de Oferta/Propuesta: 

Las propuestas se presentarán en sobre cerrado en formato papel y en soporte digital. Estarán 
redactadas en idioma castellano, escritas a máquina o mediante impresos generados por 
computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin entrelíneas o errores que no hayan sido 
debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores que contenga 
la misma. 

� Sobre N° 1: Documentación Legal 

� Sobre N° 2: Propuesta Técnica 

2.1. Documentación Técnica General 

2.2. De los Terrenos y Loteos, obras de urbanización e infraestructura  

� De las Viviendas (incluye proyecto de Prototipos, Sistema Constructivo y lineamientos de 
sustentabilidad de la Propuesta) 

� Sobre Nº 3: Propuesta Económica-Financiera 

� Sobre N° 4: Documentación Complementaria 

 

5. Plazo de ejecución de obra 

El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, será 
propuesto por el Oferente y variará según la cantidad de viviendas ofertadas y el sistema 
constructivo  propuesto. Como máximo podrá ser de 360 días corridos. 

El plazo de obra será un indicador a tener en cuenta en la evaluación de la Propuesta. 

 

6. Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta 

El sistema de contratación será por “Ajuste Alzado” , estableciendo un Precio Global para 
ejecutar la obra. Los porcentajes para los distintos ítems surgen del Presupuesto presentado por 
el Oferente que serán controlados y evaluados y/o modificados por el Departamento de Cómputos 
y Presupuestos de la Gerencia de Proyectos. 
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7. Presupuesto de Obra 

Los proponentes deberán cotizar absolutamente todos los trabajos a realizar. En su oferta 
económica deberá indicar el Mes Referencial considerado, tomándose como mes base el mes 
anterior a la presentación de la oferta. 

Toda obra complementaria de urbanización, infraestr uctura y vivienda necesaria para el 
desarrollo del conjunto, estará incluida dentro del  monto de la oferta . 

 

7.a.  Monto referencial del valor de la vivienda: 

La Administración establece como precios unitarios oficiales los 
valores de las viviendas indicados en el Anexo XX. 
El valor indicado corresponde al precio de la vivienda de construcción terminada basado en 
estándares de calidad según Especificaciones Técnicas Generales e incluye Urbanización, 
Infraestructura, terreno y demás gastos, además se considera que las terminaciones mínimas 
son: Colocación de pisos y zócalos en toda la vivienda, revestimiento en baño y cocina, 
Carpintería D.V.H y pintura látex interior y exterior, este último dependiendo del sistema 
constructivo propuesto.   

 

7.b. Redeterminación de precios: 

Será de aplicación la Res. 503/02 del Instituto Provincial de la Vivienda, según lo establecido en 
el Art. 74 de las Bases y Condiciones Generales. 

 

8. Propiedad Intelectual, Proyecto Ejecutivo y planos de construcción y      finales 

La Administración realiza llamado a Concurso y la Contratista será responsable de la 
elaboración y desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Obra , en un todo de acuerdo a lo 
establecido en este Programa. 

La Contratista elaborará a su cargo, la tramitación, aprobación o visación ante los organismos 
correspondientes, los planos de mensura y loteo, urbanización, redes (de agua, cloaca, eléctrica, 
sanitaria, gas), hidráulica e irrigación de corresponder, obras complementarias de corresponder, 
de arquitectura, de estructura, estudio de suelos, memoria de cálculo y verificación sísmica, 
planos de instalaciones (de agua, cloaca, eléctrica, sanitaria, gas), conforme a los reglamentos, 
siendo las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares indicadas por la Administración de 
requisitos mínimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales. 

El Oferente deberá adecuar la documentación técnica a las especificaciones y resoluciones del 
IPV en vigencia, a la normativa nacional, provincial y municipal, (Reglamento CIRSOC, Código de 
Edificación del municipio correspondiente, Ordenanzas Municipales, etc.). 

Además, confeccionará la documentación definitiva, para su trámite y aprobación, a presentar en 
los organismos pertinentes, documentación conforme a obra y obtención de certificados finales de 
todas las obras ejecutadas. 

La Contratista deberá hacerse cargo de la totalidad  de los honorarios profesionales, 
aportes jubilatorios y gastos correspondientes a to da y cualquier documentación técnica 
que se haya elaborado o que sea necesario confeccio nar a los fines del cumplimiento de 
todas las exigencias necesarias para la ejecución d e la obra, concluyendo con la entrega 
de todos los planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las reparticiones 
correspondientes. Su incumplimiento en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de sanciones. 

 

9. Oferta Variante y/o  Mejora de terminación 

Se podrá presentar “Oferta Variante” según lo especificado en las  Bases y Condiciones 
Generales. Se considerará completa siempre y cuando los proponentes hubieran presentado en 
forma correcta la oferta básica. 

Deberá presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones formales que la 
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propuesta básica, con el agregado identificatorio de “Oferta Variante” . 

Asimismo, deberá proponerse “Mejora de Terminación”, la que deberá ser menor al 20% del 
presupuesto de vivienda. La Administración podrá rechazar la oferta a su juicio exclusivo, si los 
valores presentados por la oferente de las mejoras fueran considerados excesivos, ya sea por 
defecto o por exceso, respecto de los precios del mercado local. Esta Mejora de terminación no 
es de carácter obligatorio. 

 

10. Calificación y Evaluación de Propuestas: 

Se evaluará y se otorgará un puntaje al terreno, urbanización e infraestructura, la tipología de 
vivienda adoptada, el diseño arquitectónico, el sistema constructivo , sobre la base de la 
reglamentación municipal vigente y los condicionamientos establecidos en el pliego, a las mejoras 
ofrecidas en superficie, terminaciones y/o equipamiento sobre los estándares mínimos exigidos 
en el pliego. 

1. Calificación de la Empresa Constructora en cuanto a sus antecedentes técnicos y situación 
económica – financiera, a efectos de determinar su capacidad de ejecución del emprendimiento. 

2. Evaluación y calificación de la documentación técnica - financiera, de acuerdo al 
requerimiento de los pliegos de Concurso. 

3. Calificación del terreno en cuanto a emplazamiento, aptitud urbanística, técnica, jurídica y 
notarial según lo especificado en pliegos a detallar. 

4. Calificación respecto a obras de urbanización, infraestructura, nexos, obras 
complementarias que se necesiten. 

5. Calificación del Prototipo de Viviendas 

6. Calificación del plazo de obra propuesto. 

7. Calificación de Propuesta de Mejoras de terminación. 

8. Calificación de la Oferta integral (técnica, económica) 

 

La Comisión de Calificación del Instituto Provincial de la Vivienda, determinará los sub-rubros o 
alternativas a calificar correspondientes a los rubros: Evaluación del Terreno, Tipología de 
Vivienda, Proyecto Arquitectónico, Sistema Constructivo, Mejoras de obra y Cofinanciación. 

 

11. Terminación de Obras 

Se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias para la completa 
comprobación del buen estado de las construcciones, parquizaciones, forestación y del correcto 
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente algunas 
pruebas. 

Se firmará el Acta de Terminación de Obras, a partir de ese momento comenzará el plazo de 
garantía de un año, según el Art. 85 de las Bases y Condiciones Generales. 

Transcurrido ese plazo se labrará el Acta de Terminación definitiva de los trabajos y se procederá 
a la devolución del fondo de reparo según lo especificado en el Art. 86 de las Bases y 
Condiciones Generales. 
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PARTE II: LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARTICULARES 

12. Lineamientos Técnicos 

El Oferente deberá presentar una MEMORIA DESCRIPTIVA del proyecto donde se describen las 
intenciones de la propuesta integral. Será sintética y complementaria de aquellas características 
de la documentación. Su contenido reforzará las intenciones proyectuales del Participante y los 
aspectos significativos de la resolución; como así también los aspectos tecnológicos y 
constructivos. El sistema constructivo propuesto deberá estar aprobado por el municipio 
correspondiente. 

 

12 a) Terreno características y localización 

Los proyectos se ubicarán exclusivamente en zona urbana , preferentemente en áreas 
consolidadas o a consolidar, con usos predominantemente residenciales y conectados al resto del 
área urbana por una trama vial pavimentada que asegure el acceso al barrio sin inconvenientes. 
El terreno propuesto debe contar con frente a calle pública, opción de compra, declaración jurada 
de que se encuentra libre de ocupantes, plano de mensura visado por la Dirección Provincial de 
Catastro con Previa de Loteo. 

Se podrá proponer una cantidad de viviendas mínima de 5 (cinco) y hasta una cantidad máxima no 
excluyente de 70 (setenta) viviendas por proyecto presentado por proyecto presentado. Deberá 
determinarse la superficie mínima de    lotes a intervenir según las superficies que correspondan a la 
zonificación requerida por el municipio   correspondiente, debiendo ser cómo mínimo 200m2 por 
vivienda. 

 

12.a.1)  De la localización: 

Las siguientes condiciones serán tenidas en cuenta al momento de la selección de proyectos: 

• Que presenten una topografía y niveles capaces de asegurar la eliminación del agua de lluvia. 

• Deben tener una cota superior a la cota de la máxima inundación registrada. 

• Poseer indicadores urbanísticos acordes al factor de ocupación del suelo y densidad acorde a la 
ordenanza municipal aplicable. 

• Contar con disponibilidad permanente de agua potable, ya sea por fuente superficial o 
subterránea. 

• Contar con suministro de energía eléctrica. 

• Contar con disponibilidad permanente de eliminación de líquidos cloacales, ya sea por extensión 
de redes o por sistema individual. 

• Tener capacidad portante adecuada al tipo de obra a construir. 

 

12.a.2) Del diseño urbano: 

• Se verificará la capacidad del equipamiento urbano existente para responder a las 
necesidades debidas al aumento de población. En caso de ser necesario se preverán 
espacios para la  ejecución de nuevos equipamientos, así como también espacios públicos 
verdes y de recreación. 

• Cuando se incluyan obras de infraestructura de servicios, las mismas deberán cumplir con las 
normas, reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos prestatarios y/o 
fiscalizadores que corresponden a la jurisdicción. Se deberá contar con la infraestructura 
necesaria para garantizar la habilitación y el uso de las viviendas en tiempo y forma. 

• La forestación y vegetación favorecen la protección contra los vientos, ruidos, erosión, además 
del aprovechamiento de la sombra. Las calles y espacios públicos deberán contar con arbolado, en lo 
posible. 
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12.a.3)  del diseño del conjunto: 

• Deberá procurarse el uso racional y lógico del terreno. 

• La edificación deberá adecuarse en su organización a las principales arterias urbanas. La 
estructuración de la continuidad con la ciudad existente será bien valorada. 

• El conjunto presentará una decidida racionalidad debiendo evitarse las extensiones excesivas de 
muros exteriores y previendo en el proyecto el futuro crecimiento de las viviendas, cuando estas sean 
unifamiliares. 

 

El terreno propuesto por el Oferente (del cual deberá ser propietario, o contar con una opción de 
compra) deberá estar urbanizado y con las redes de infraestructura básicos completos y 
habilitados (red eléctrica, de agua, de cloacas y de gas, estas dos últimas de corresponder), 
obras complementarias (nexos, estación transformadora, etc.), obras de defensa aluvional y/o 
canalizaciones de escurrimiento realizadas. 

 

12.a.4) a)Oferta de venta 

El terreno será ofrecido en venta al Instituto Provincial de la Vivienda mediante los formularios tipo 
que forman parte como Anexos del presente Pliego, según el Oferente sea propietario o no del 
mismo. Al momento de la venta se presentarán los “libre deudas” de todas las reparticiones oficiales 
y prestatarios privados de servicios que correspondan. 

b) Opción de compra 

En caso de que el Oferente no fuere titular del inmueble, deberá individualizar al titular registral y 
presentar un compromiso de venta (opción de compra) del mismo que contará con un período de 
validez no inferior a CIENTO OCHENTA DÍAS (180) días corridos, a partir de la fecha de apertura de 
la Licitación. El titular registral deberá declarar en el mismo documento o en otro adjunto, la libre 
disponibilidad del terreno. El Oferente se compromete a GESTIONAR, OBTENER y MANTENER la 
libre disponibilidad del inmueble. 

Dichos instrumentos deberán contar con la certificación pertinente de las firmas ante Escribano 
Público con su número de Registro. Todos los gastos correspondientes a la escrituración de 
transferencia a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, serán a cargo exclusivo del oferente. En 
caso de que la oferta resultare adjudicada, previo a la firma de la Contrata, el titular registral del 
inmueble transferirá el mismo al I.P.V., recibiendo a cambio el monto del o los terrenos presentados 
en la Propuesta por Ajuste Alzado. En el supuesto que no se cumpliera esta condición, quedará 
automáticamente sin efecto la adjudicación, y el oferente perderá la garantía de oferta 
correspondiente. 

c) Forma de pago del terreno 

La Administración, procederá a la compra del terreno, se pagará al contado al momento de 
escriturar. Todos los honorarios, gastos, etc. que correspondan para efectivizar la escritura de 
transferencia de dominio a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, serán a cargo exclusivamente 
de la Contratista. 

d) Transferencia del inmueble 

Una vez comunicada la adjudicación, la Empresa adjudicataria, deberá proceder a transferir el 
inmueble, a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, en un plazo de VEINTE (20) días corridos, 
contados a partir de la notificación de la adjudicación. Dicha transferencia se efectuará a través de la 
correspondiente escritura de transferencia por notario designado por el I.P.V., quedando los gastos 
pertinentes a cargo y cuenta exclusiva de la Contratista. Previa transferencia del inmueble, se deberá 
presentar, la escritura de constitución de servidumbre que grave el título de propiedad del colindante, 
cuando el proyecto de desagüe general del terreno presentado por la Contratista, proyecte el 
escurrimiento de las aguas de riego y pluviales, sobre la propiedad vecina; así como también 
cualquier otra servidumbre necesaria para lograr la aprobación del terreno. 

Al momento de la firma del contrato, el terreno deb erá estar escriturado a nombre del I.P.V. 

Se dará prioridad a aquellos proyectos cuyas obras de urbanización e infraestructura estén  
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realizadas, terminadas y habilitadas. y no requiera n la ejecución de obras complementarias o 
cuenten con un alto grado de avance . 

Si el terreno ofrecido no cuenta con las obras de u rbanización e infraestructura 
habilitadas, se deberá presentar las instrucciones de loteo y las factibilidades de servicios 
vigentes. 

 

12.b)  Urbanización e Infraestructura 

Se dará preferencia a aquellas propuestas que cuent en con obras realizadas, terminadas y 
habilitadas de: obras de urbanización, redes de infraestructura, hidráulica e irrigación y situación 
aluvional, factibilidad de emplazamiento, obras complementarias. Que las obras se encuentren 
terminadas tiene gran incidencia en el precio, el plazo de obra y la necesidad de escriturar al 
momento de la entrega de obra. 

En el caso de corresponder el Oferente deberá conte mplar la ejecución de las obras de  
urbanización, infraestructura, complementarias, obr as de hidráulica u obras de irrigación,  
deberán estar indicadas en la Oferta Económica, deb idamente detalladas . Las obras se 
ejecutarán conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio, planos 
aprobados por la prestataria del servicio, pliegos de especificaciones técnicas de todas las redes 
y de especificaciones técnicas de terreno, loteo y urbanización. 

La Administración evaluará el monto de la inversión  a realizar en estas obras y el terreno, 
tampoco deberá requerir inversiones significativas en movimientos de suelo y rellenos 
para la implantación de las viviendas. 

 

12.c) Viviendas 

Las viviendas podrán ser a construir  o con un avan ce ejecutado de construcción de hasta el 80%,  y 
podrán de tipología Dúplex/Casa/Propiedad Horizontal, de 2 o 3 dormitorios. Mediante el uso de un 
sistema de construcción tradicional o industrializada, con todos los servicios funcionando (“llave 
en mano”) en un todo de acuerdo al Marco del Programa IPV MI CASA. 

Los prototipos de vivienda a construir propuestos por el Oferente, tendrán una superficie mínima 
de   62 m² + 10 m² semicubiertos máximos para el ca so de 2 dormitorios y 75 m² cubiertos 
mínimos+ 10 m² semicubiertos máximo para el caso de  3 dormitorios.   El programa de 
necesidades plantea la resolución de una propuesta de vivienda que contemple como mínimo: 
cocina, comedor, dos dormitorios y un baño. 

En el cómputo de las superficies, las cubiertas deberán considerarse al 100% y las semicubiertas al 
50%. 

Se deberá prever un prototipo de vivienda para pers onas con discapacidad motriz. Quedarán 
exceptuados de esta condición aquellos proyectos qu e se desarrollen en su totalidad en más 
de una planta, pudiendo destinar unidades para disc apacitados no motrices. 

En la cantidad total de las viviendas propuestas, e l 5% deberán ser adaptadas para 
discapacidad motriz. 

La documentación técnica deberá adecuarse a las esp ecificaciones y resoluciones del IPV 
en vigencia, a la normativa provincial y municipal,  al Reglamento CIRSOC y al código de 
edificación. 

Deberá proponerse la ubicación en la parcela completa, teniendo en cuenta las superficies cubiertas, 
el espacio verde, los espacios peridomésticos, el tratamiento del piso, especies arbóreas, 
tratamiento de envolventes medianeras, y demás elementos que el diseñador considere apropiado. 

El proyectista deberá resolver el crecimiento futuro de los prototipos, contemplando una 
ampliación progresiva de un dormitorio, más una cochera cubierta.  

En los pliegos del Concurso de proyectos se fijarán  las dimensiones y terminaciones de 
obra básicas interiores y exteriores de las viviend as. Las viviendas se deberán entregar con la 
habilitación municipal correspondiente y todos los servicios funcionando. 

El IPV promoverá el diseño y la adecuación de los proyectos a la composición de grupo familiar. 

El Oferente podrá ofrecer mejoras, tanto en superficies como en terminaciones y equipamiento, 
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las que serán evaluadas al momento de seleccionar la propuesta más conveniente. 

 Se deberá ofrecer condiciones de habitabilidad adecuadas según Código de Edificación del 
Municipio donde se emplace la propuesta. Las propuestas deben ser universalmente accesibles. 

 

 

12.d) Sistema Constructivo 

Se podrá proponer cualquier sistema tradicional o industrializado que esté proyectado y 
calculado de acuerdo a las Normas IRAM, Reglamentos CIRSOC y cumpla con las exigencias del 
Código de Edificación correspondiente. El Oferente deberá presentar la aprobación del sistema 
constructivo otorgado por el Municipio correspondiente al emplazamiento del proyecto y de ser 
necesaria la presentación del Certificado de Aptitud Técnica y del Certificado de Aptitud Sismo 
Resistente que se encuentren vigentes a la fecha. 

 

En caso de proponer sistemas constructivos industrializados, se dará prioridad a aquellos 
sistemas que sean abiertos, es decir, que su característica principal sea la intercambiabilidad de 
sus propios subsistemas, componentes y elementos, aún cuando sean provistos por diferentes 
fabricantes. 

 

Se deberá presentar una memoria descriptiva del sistema en la que se indiquen el proceso de 
ejecución, las consideraciones estructurales, la forma de resolver las uniones y juntas, la 
durabilidad, la adaptabilidad, el mantenimiento, el equipo necesario para el montaje, la necesidad 
de mano de obra especializada y toda otra característica particular que requiera el sistema. Se 
considerarán aquellos sistemas  que cuenten con ensayos y certificaciones de aprobación de 
entes oficiales, universidades y organismos oficiales. 

Se priorizarán aquellos sistemas que aseguren un respeto por el medio ambiente y reducción del 
impacto ambiental en su fabricación, que garanticen la capacidad de fabricación y que sean 
comercializados por proveedores locales. 
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PARTE III: ITEMS A PRESENTAR EN LA OFERTA 

La Oferta Económica incluye Proyecto, Construcción y Provisión de Materiales, por cuanto deberá 
presentarse documentación referente a: 

 

• Terreno características y localización 

• Urbanización e Infraestructura (de corresponder la terminación de alguna obra) 

• Viviendas 

• Sistema Constructivo (tradicional o industrializado) 

• Lineamientos de sustentabilidad, a saber: 

• El respeto y consideración del sitio, la cultura y caracterización climática de la zona elegida. 
Estrategias bioclimáticas: Orientaciones, Ventilaciones, tratamiento de Asoleamiento, etc. (según 
Norma IRAM 11603.).  

• La funcionalidad del diseño arquitectónico, la estética en el tratamiento de las envolventes y de los 
sistemas incorporados y su integración con el entorno.  

• Elección del sistema constructivo de envolventes. (Norma IRAM 11549, 1739 11604, 11605, 
11625, 11630).  

• Calentamiento solar de agua mediante colectores solares térmicos. 
• La evaluación energética ambiental. Impacto en el ambiente de proceso de fabricación del 

sistema (certificación de gestión ambiental), Índice de Requerimiento energético de la vivienda 
IRAM 11900).  

• La evaluación del impacto social y económico regional. (Ubicación del Proveedor del sistema) 
• Obtener la mayor eficiencia energética, constructiva y el menor impacto ambiental con 

accesibilidad económica. 
• La aplicación de las normas y el buen uso del sistema constructivo elegido. 
• La integración atractiva para los futuros usuarios de todos los factores arquitectónicos 

(envolvente, funcionalidad, instalaciones y accesibilidad económica al futuro bien).  
 
Dentro de las mejoras desde el punto de vista sustentable, será de aplicación todo criterio de 
sustentabilidad que permita reducir la demanda de Energía primaria que requiere la vivienda como, por 
ejemplo: 

• La integración de los sistemas solares activos al diseño arquitectónico. 
• Aplicar criterios para el uso eficiente del agua potable. Reutilización para riego. 
•  Incorporación de sistemas manuales o automáticos, que beneficien el desempeño térmico, 

lumínico y energético de los modelos propuestos y facilitar las costumbres de uso y confort.  
• Instalación de artefactos de calefacción y enfriamiento Eficiencia energética A. 
• Incorporar Procedimiento para el uso y mantenimiento de las viviendas. 
• Contenedores de residuos divididos, o algún sistema de depósito de residuos. 

 

El valor del metro cuadrado de la propuesta deberá ser justificado mediante una MEMORIA DE 
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA del proyecto, donde se describe el costo aproximado de la 
tipología. Deberá realizar presupuesto estimativo según detalle adjunto. 

 

13. Items a presentar en la Propuesta Técnica 

Se deberá presentar en la Sección 2, la siguiente documentación indicada en el Art. 14.2 de las Bases 
y Condiciones Generales. 

 

Sección 2.1. Documentación Técnica General: todos los incisos indicados en lo especificado en el 
Art. 14.2.1 de las Bases y Condiciones Generales. 
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Se dará preferencia a aquellas propuestas que cuent en con obras de urbanización y redes de 
infraestructura realizadas, terminadas y habilitada s o avanzadas. 

Sección 2.2. De los Terrenos y Loteos: todos los incisos indicados en lo especificado en el Art. 

14.2.2 de las Bases y Condiciones Generales. 

 

Sección 2.3. De las Viviendas: todos los incisos indicados en lo especificado en el Art. 14.2.3 de las 
Bases y Condiciones Generales. 

 

14. Items a presentar en la Propuesta Económica y Finan ciera 

Sobre Nº 3: Propuesta Económica-Financiera 

Se deberá presentar en sobre cerrado los siguientes incisos del Art. 14.3 de las Bases y condiciones 
Generales: 

 

a) La oferta económica base en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus 
requisitos que forma parte como Anexo I de la presente documentación de Concurso. La 
propuesta económica deberá presentarse conforme al Artículo 26º de Decreto Nº 313/81 
Reglamentario de la Ley Nº 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de 
los sobres. 

b) Presupuesto Resumen General, que incluya obras de v ivienda; urbanización; 
infraestructura y obras complementarias (cuando cor responda) deberán ser presentados 
según las planillas detalladas en el Anexo VI de la presente documentación de Concurso. 

c) Plan de Trabajo “Resumen”: en correspondencia de rubros del Anexo VI-G y según 
modelo adjunto en Anexo X. 

d) Curva de Avance Físico: según Anexo XVIII  

e) Curva de Avance Financiero realizada en pesos. 

 

En el caso de corresponder el Oferente deberá contemplar la ejecución de las obras de urbanización, 
infraestructura, complementarias, obras de hidráulica u obras de irrigación, deberán estar 
indicadas en la Oferta Económica, debidamente detalladas. 

Toda la documentación deberá encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su Representante 

Técnico y deberá ordenarse la documentación con sep aradores identificados por las letras 
respectivas, exceptuándose estos últimos a presenta rlos firmados. Se deberá presentar toda 
la documentación que forma parte de la propuesta en  formato digital. 

 

 Luego de que la propuesta sea precalificada, la Administración solicitará la presentación de la 
documentación complementaria especificada en el Art. 14.3, a los efectos de poder completar la 
documentación presentada tanto para la propuesta base como para la oferta alternativa obligatoria:  

a) Presupuesto de vivienda con desglose de ítems. Deberá confeccionarse el presupuesto para cada 
tipología de vivienda presentada, indicando los porcentajes de incidencia de cada item los cuales 
serán revisados y aprobados por el Departamento de Cómputos y Presupuestos de la 
Administración. 

b) Plan de Trabajos. 

c) Curva de Inversiones y plan financiero.  

d) Curva de Avance Físico 

 

Completada la documentación se procederá a la firma de contrato y a la formulación del expediente 
electrónico.  




