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OBRAS DE ARQUITECTURA 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
01.1. ALCANCES:  
Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de carácter general para la ejecución de diferentes 
rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino. 
Se complementan con las Especificaciones Técnicas Particulares emitidas para cada obra, con los elementos gráficos de 
proyecto licitatorio y memorias descriptivas que forman parte de la documentación. 
En caso de duda o contradicción, rige el orden de primacía de los documentos de contrato establecido en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares. 
 
01.2. PROYECTO LICITATORIO: 
 
La documentación licitatoria incluye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrá estar desarrollado, total o parcial-
mente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles: 
 

a) de PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construcción, de estructuras, de instalaciones y de 
detalles); 

 
b) de ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planos generales, esquemas de estructuras e instalaciones). 

 
01.2.1. A NIVEL DE PROYECTO EJECUTIVO:  
En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administración, siendo a cargo del Contratista aquellos desarrollos y 
documentación que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le impusieren. 
Como complemento al proyecto preparado  por la Administración, la Contratista deberá confeccionar, cuando así sea reque-
rido por Pliegos o por Inspección: estudios y ensayos preliminares y los planos de coordinación de arquitectura 
(equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se describirán, en plantas,  cortes, vistas y perspectivas: 
ubicación de elementos funcionales, estructuras, recorridos reales de cañerías, conductos, accesorios, tipos de tendido 
(plenos, bandejas, embutidos, etc.), con la precisión de los planos de replanteo. Tal documentación podrá requerirse en 
cualquier momento, antes o durante la ejecución de las tareas específicas. 
 
01.2.2.  A NIVEL DE ANTEPROYECTO:  

 La documentación de licitación incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y planos generales. 
 En él se han fijado posición, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con condiciones 

arquitectónicas, funcionales, estéticas y de servicios mínimos requeridos por el proyecto y el destino de la construcción. 
 En este caso, el Contratista desarrollará el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y condiciones: 

 
01.2.2.1. PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES:  

 Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista procederá a la preparación, confección y presentación de la 
documentación completa de planos generales, de construcción y de detalles del proyecto completo de arquitectura, de 
estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administración, el Municipio y el Organismo jurisdiccional correspondiente, 
hasta obtener la aprobación respectiva. 

 Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán a materiales, dimensiones, posiciones y calidades fijados en el 
proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e indicaciones que oportunamente emitiere la 
Inspección de Obra, respetando la ubicación de los elementos principales y accesorios o trasladándolas buscando en obra 
mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el 
anteproyecto arquitectónico y los fines perseguidos según memoria descriptiva y especificaciones. 
 

 Deberán confeccionarse, cuando así sea requerido por Pliegos o por Inspección, planos de coordinación de equipamiento, 
estructuras e instalaciones que indicarán, en planta y cortes, todos los elementos componentes de la obra y sus relaciones. 

 La Inspección de Obra podrá exigir parte de esa documentación en forma de perspectivas o planos de detalles específicos, 
para mejor comprensión y ejecución. 

 Durante la marcha de la obra, la Inspección podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos 
parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. 
 
01.2.2.2. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO 

 La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectónicos, estructurales o de instalaciones, pertenecerá a la 
Administración. 

 Por ello podrá utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o parcial. 
 Los Profesionales intervinientes podrán utilizar la reseña del trabajo entre sus antecedentes profesionales. 

 
01.2.2.3.  PROFESIONALES: 

 La documentación del proyecto ejecutivo será confeccionada y refrendada por profesionales habilitados por el Colegio o 
Consejo Profesional de la Provincia respectivo y que acrediten antecedentes en el área específica. 

 Previo a ejecutar la documentación, la Contratista presentará los antecedentes de los Profesionales a consideración y 
aprobación de la Administración. En caso de considerar insuficientes los antecedentes, presentará nuevas propuestas hasta 
conseguir la satisfacción de la Administración. 
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                A cualquier efecto, la Administración considerará a los Profesionales como subcontratistas de obra. 
 El Profesional se pondrá en relación con la Administración para lograr la mejor coordinación entre arquitectura, estructuras e 

instalaciones. Por ello concurrirá a la Repartición las veces que fuere necesario. 
 El Profesional declarará bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones impuestas por estas Especificaciones y los 

Pliegos de Bases y Condiciones. 
 El Contratista acreditará ante la Inspección, previo a cada medición de mensual de obra, el cumplimiento de las obligaciones 

legales que rigen estas actividades profesionales. El incumplimiento será considerado falta grave y merecerá las sanciones 
dispuestas en las Bases y Condiciones Generales del contrato. 
 
01.2.2.4.  DOCUMENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO: 

 La documentación constará de: 
 a) Memoria descriptiva arquitectónica y técnica de la concepción, organización y objetivos de la obra, estructuras e 

instalaciones.  
 b)  Planos de implantación y acometidas. 
 c)  Planos generales de proyecto, estructuras e instalaciones 
 d)  Planos de construcción de arquitectura, estructuras e instalaciones (Escalas 1:50  

o menores), documentación de replanteo de todo elemento representable en la escala especificada 
 e)  Planos de detalles, planillas, esquemas y croquis de construcción y montaje 
 f)  Documentación relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo: casillas, tanques, etc.). 
 g)  Planos de cortes, vistas y fachadas, como mínimo dos (2) cortes longitudinales, dos (2) transversales, 
todas las fachadas de cada sector de la construcción y, además, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspección 
de obra;  
 h)  Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los procedimientos de 
cálculo, planos generales, de construcción y de detalles, planillas y esquemas de elementos y piezas componentes de la 
construcción. 
 j)  Plan de etapas constructivas. 
 k)  Estudios de suelos, ensayos preliminares, análisis e informes de estudio y ensayo de materiales, catálogos, 
características geométricas, etc. que permitan aclarar la interpretación y materialización de la construcción. 
 
 l)  Las comunicaciones entre Inspección y Contratista efectuadas al tiempo de ejecución de los trabajos que 
originaran modificaciones o alteraciones al proyecto. 
 m) Legajo técnico de la obra solicitado por Resolución Nº 1069/91 del Ministerio de Trabajo de la Nación 
(referido a Salud y Seguridad en la Construcción). 
 
01.2.2.5  PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA: 

 a) La Contratista presentará a Inspección de obra, la documentación técnica del proyecto para revisión o aprobación de la 
Administración 

 b) La Administración manifestará las observaciones que estime correspondan hacerse al contenido o a la forma de la 
presentación, debiendo el Contratista salvarlas en cualquier caso. 

 c) Si la Administración no se expidiera en un término de tiempo de 5 (CINCO) DIAS corridos, el Contratista la intimará para 
que se expida en las próximas 72 (SETENTA Y DOS) HORAS. Luego se aplicará el Artículo 48 de la Ley 4416 de Obras 
Públicas. 

 d) Una vez aprobada la documentación se entregarán a la Inspección de Obra, tres juegos de copias de planos, planillas y 
detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la Administración, que servirán para la ejecución, dirección y contralor 
de los trabajos. 

 e) La documentación pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes Gubernamentales o prestatarias de Servicios, 
podrá tramitarse en forma contemporánea con los pasos antedichos. 
 
01.2.2.6. FORMAS DE LA DOCUMENTACION TECNICA: 

 La forma de presentación de la documentación de proyecto se ajustará a las siguientes características: 
 

 a) Claridad, orden y prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentación se presentará encarpetada y encua-
dernados con tapas, foliados y rotulados adecuadamente. 

 b) Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondrán conforme con uno de los siguientes formatos: 
 b1) Formato IRAM 4504 (de preferencia) 

  Los gráficos se dispondrán en tamaños A0, A1, A2, A3 o A4 
 b2) Formato carátula municipal 

  En este caso las láminas se ajustarán a las siguientes dimensiones: 
 



  Tipo Espacio de dibujo  Copia recortada Hoja sin recortar 
 
  CM4    180 x 300  240 x 320   280 x 360 
  CM3    540 x 300  580 x 320   620 x 360 
  CM2    540 x 450  580 x 470   620 x 510 
  CM1    900 x 600  940 x 620   980 x 660 
  CM0       1260 x 900  1300 x 920  1340 x 960 
 

  Margen o pestaña de borde:  izquierdo     30 mm. 
      otros  10 mm. 

 
 b3)  Se adoptará un tamaño de láminas de modo que todas las correspondientes a la obra sean iguales. 
 c) Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentarán en formatos IRAM A3 o A4, o CM3 ó CM4 
 d) Las copias de planos se realizarán mediante cualquier sistema que asegure la inalterabilidad del contenido. 
 e) Todos los planos dispondrán sobre el rótulo de espacio para indicar modificaciones, calidad de materiales y notas. 
 f) Las presentaciones municipales, a cargo del Contratista, se ajustarán a las normas vigentes del municipio 

respectivo. 
 
01.2.2.7. ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATO: 

 Las modificaciones arquitectónicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto licitatorio y el definitivo no 
serán motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o económicas del contrato, salvo las situaciones previstas en la 
ley 4416, capítulo VIII. 
 

 Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecución de la obra o los cambios debidos a 
deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptarán reclamos de este sentido (Ley 4416 Art. 43º). 
 
01.2.2.8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS: 

 No se iniciará ningún trabajo de obra que no cuente con la documentación de proyecto ejecutivo aprobado por la 
Administración. 

 Las demoras que por ello se originen serán a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente, que los tiempos implicados 
en la presentación, revisión y aprobación de la documentación se han considerado en el plan de trabajos. 
 
01.2.2.9. NORMAS Y REGLAMENTOS: 
El proyecto y la construcción de regirán por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el Ambito Nacional, 
Provincial o Municipal,  los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y Particulares y las mismas 
Especificaciones. 
 
01.3. DIRECCION DE OBRA: 

 La Dirección Técnica de Obra, Estructuras e Instalaciones será ejercida por profesionales categoría "A", aceptados por la 
Administración, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo obligación y 
responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones accesorias ante los Organismos Jurisdiccionales corres-
pondientes. 
 
01.4.  MARCAS: EQUIVALENCIAS DE MATERIALES, ELEMENTOS O EQUIPOS: 

 Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la  
 obra tendrán sello de aprobación IRAM; esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será criterio de la 

Inspección para su aplicación definitiva. 
 Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o 

modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. 
 Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminación, características físicas, 

mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo 
tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y 
mantenimiento. 

 La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre  materiales, equipos o elementos indicados en 
la documentación contractual y los que pudiera presentar la Contratista. 

 A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentará simultáneamente 
los siguientes elementos: 
 

 a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 
 b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados por los respec-

tivos fabricantes. 
 c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados por el productor. 
 d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios, 

certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc. 
 

 De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista 
presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los 
apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda. 
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 La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la 
construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservación del edificio según su 
criterio. 

  
 
 
 
               En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los correspondientes a una 

misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso. 
 
01.5. MUESTRAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION: 

 Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las estructuras, serán de primer 
uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo emplearse sin la aprobación de la Inspección. 

 En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspección el Contratista informará a ésta lo referente a la procedencia y 
condiciones de extracción, provisión o elaboración de los materiales y elementos a utilizar,   pudiéndose objetar la 
aceptación de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias. 

 La Inspección podrá tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la calidad de los 
materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como en los obradores o talleres 
externos. 

 Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, serán retirados inmediatamente de 
la obra. 

 Por lo menos Quince (15) días antes a la iniciación de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos Aprobado, el Contratista 
presentará a consideración de la Inspección para su aprobación, muestras de materiales y elementos a emplearse en la 
obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que serán conservados por la Inspección de Obra como prueba de 
control, no pudiéndose utilizar en la ejecución de trabajos. 

 Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte y en 
caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tales, podrán ser instalados en 
ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirva como punto de referencia. 

 En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspección lo requiera, se describirán en memorias separadas 
acompañadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cualquier otro medio o dato que se estime conveniente para su 
mejor conocimiento. 

 La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen al Contratista de su responsabilidad por 
la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en las especificaciones y planos. 
 
01.6. ENSAYOS DE RECEPCION Y CONTROL: 
Además de las inspecciones reglamentarias, la Inspección requerirá al Contratista realizar todos los ensayos necesarios para 
demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y reglamentaciones de aplicación se cumplen 
satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo o insumo de la obra. 
La toma de muestras se realizarán en todos los casos bajo la supervisión de Inspección de Obra, con la presencia de la 
Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidará lo actuado, quedando asentada en el 
documento que se emita del acto. 
El Contratista costeará los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad relacionada con ellos. 
Para la aprobación de elementos, materiales o equipos, el Contratista presentará las muestras necesarias conforme al Cap. 
01.5. 
Para los ensayos de control y recepción, las muestras de los materiales o elementos se tomarán directamente de los 
acopiados en obra. 
La toma de muestras se harán en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM o, en su defecto, de la norma de 
aplicación respectiva. 
La oportunidad de los ensayos de verificación será: 
 a) Previo a iniciar los trabajos; 
 b) Durante la ejecución de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provisión; 
 c) Si la fuente de provisión sufre alteraciones importantes; 
 d) Periódicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas 
 e) Toda vez que la Inspección lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo. 
Los ensayos de verificación de calidad se efectuarán en laboratorios tecnológicos habilitados y aceptados por la Inspección 
de obra. A falta de ellos se practicarán los ensayos en U.T.N.- Mendoza ó U.N.C.- Facultad de Ingeniería. 
Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones, será removido, 
reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobación por Inspección de Obra. 
 
01.7.  TOLERANCIAS: 

 La perfección y calidad en la terminación de cada trabajo será determinada por juicio exclusivo de la Inspección de obra. 
 El cumplimiento de estas especificaciones se considerará superado si las mediciones de control quedan acotadas en las 

tolerancias indicadas a continuación. 



 
01.7.1. OBRAS DE ALBAÑILERIA Y DE HORMIGON ARMADO: 
a) Alineaciones horizontales: 

   Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumplen las condiciones 
exigidas en estas especificaciones si: 

 
 

     * Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsión o desplazamiento relativo menor o 
igual a L/1000. 

       *  En la longitud total (L) la distorsión es menor a L/1000 ó 25 mm (la que resulte menor). 
 b) Alineaciones verticales: 

  Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales cumplen las 
condiciones especificadas si: 

       * Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsión es menor o igual a l/500 ó 6 mm. 
       * En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual de 25 mm y H/500 (lo 

que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos puntos. 
 c) Planitud de superficies y paramentos: 
 Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las exigencias especificadas si al verificar 

el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier dirección se observa: 
  c1)  Superficies terminadas (v.g.: enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, etc.). 
   * La diferencia es de hasta 3 mm en 3 m. 
   * En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni D/1000. D  es la distancia 

entre esos puntos. 
  c2) Superficies de preparación (v.g.: revoques, estructura, cielorrasos, hormigón visto, carpeta alisada bajo 

cerámicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.) 
   * La diferencia es de hasta 6 mm  en 3 m. 
   * El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la distancia entre los puntos analizados. 
  c3) Superficies en bruto (v.g.: muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos, etc.). 
   * La diferencia es de hasta 15 mm  en 3 m. 

• El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la tabla siguiente:  
 d) Sobre dimensiones parciales o totales: 
  Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitirán una tolerancia en más o menos, obtenida de la siguiente 

expresión: 
   t (mm) =   2,5 * 3Ö (d [mm]   ó   t=2,5 x (d[mm])1/3 
   t (mm) < = 30 mm. 

 

   
    Dimensión: d  Tolerancia: t [mm] 
       mm   Fórmula Redondeo 
  

 
       50    9,2  9 
      100   11,6 12 
      150   13,3 13 
      200   14,6 15 
      300   16,7 17 
      400   18,4 18 
      500   19,8 20 
      600   21,1 21 
      700   22,2 22 
      800   23,2 23 
      900   24,1 24 
    1.000   25,0 25 
    1.200   26,6 27 
    1.500   28,6 29 
    1.700   29,8 30 
   > 1.700   30,0 30    (límite) 
   

 
 
01.7.2. CONSTRUCCIONES METALICAS Y DE MADERA: 
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,carpinterías o herrerías 
se admitirán las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla: 
 

 
  Dimensión considerada (mm) 
  mayor de:  hasta:  TOLERANCIA (mm) 
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   1       3  0,2 
   3       6  0,3 
   6      20  0,7 
   20      50  1,0 
   50     120  1,2 
   120     400  2,0  
   400   1.000  2,5 
   1.000   2.000  3,0 
   2.000   4.000  4,0 
   4.000   8.000  6,0 
   8.000  12.000  8,0 
   12.000  ------  d/1.500 
 

 
01.7.3. INSTALACIONES: 
 a)  Posicionamiento en obra: 
  corresponderá en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.7.1 y 01.07.2, según corresponda. 
 
 b) Equipos, conductos, conductores: 
  las tolerancias admitidas serán las mismas que indican las normas IRAM respectivas a cada caso. 
 
01.8  ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS: 
La Inspección podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no responda al grado 
de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica y reglamentos que conforman el presente pliego. 
 
01.9 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA: 
Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
En el momento de la Recepción Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregará a la Administración 
un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales, Contratista e Inspección de Obra, en carácter 
de PLANOS CONFORME A OBRA. 
 La documentación será propiedad de la Administración. Se entregarán originales en papel vegetal alta calidad (90 
g/m2) o film poliester orillados, dibujados con tinta para dibujo. Si el dibujo corresponde a trabajos hechos 
computacionalmente (CAD) se entregarán los archivos correspondientes en disquetes de 3.5", legibles desde AUTOCAD 14. 
 
01.10 CONOCIMIENTO DEL SITIO: 
El Proponente y luego el Contratista examinará por su cuenta y riesgo y tomará perfecta cuenta del estado en que se 
encuentra el terreno y la obra como así también las condiciones topográficas existentes y proyectadas. 
Deberá compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus actividades, de las construcciones existentes y de las 
condiciones impuestas por las construcciones linderas. 
 
01.11 ESTUDIOS DE SUELOS 
 
La empresa contratista con suficiente antelación al comienzo de la obra deberá realizar un estudio de suelos para 
fundaciones, el cual como mínimo contendrá la siguiente información: 
  
  1. Perfil Geológico y descripción del mismo (mínimo 3 m de profundidad). 
  2. Nivel de napa freática a fecha del sondeo y por antecedentes los posibles fluctuaciones y causas que 

provocan. 
  3. Ensayos de laboratorio y determinación de: 
   a- contenido de humedad. 
   b- Granulometría, mecánica y/o lavado. 
   c- Ensayo de densidades. 
   d- Límites de Atterberg. 
   e- Clasificación unificada de Casagrande. 
   f- Análisis químicos, sales agresivas y/o solubles. 
   g- En caso necesario Ensayo de compresibilidad, para suelos finos. 
   h- Ensayo de corte directo o triaxial. 
   i- Resistencia del suelo 
 
Se realizarán ensayos de penetración estándar (S.P.T.), utilizando equipo  normalizado THERZAGHI, en la cantidad que 
indica el Decreto 3614/87 (2 (dos) como mínimo), indicando en esquema de planta la posición de los sondeos. 



Determinación de la capacidad resistente última del sistema suelo fundación. 
Con los resultados de este estudio se diseñará el sistema de fundación incluyendo la posibilidad de mejoramiento de la 
capacidad portante mediante la ejecución de terraplén. 
 
 
 
 
02 - DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1 - DEMOLICIONES 
 1-1.   incumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones. 
 1-2.   Retiro de materiales. 
2 - TRABAJOS PRELIMINARES 
 2-1.  Limpieza de terreno. 
 2-2.   Ensayos y resistencia de suelo. 
 2-3.  Obrador y plantel. 
 2-4.  Replanteo y nivelación. 
3 - MOVIMIENTO DE TIERRA 
 3-1.   Terraplenes y desmontes. 
 3-2.   Excavaciones para cimientos y bases de columnas. 
 3-3.   Excavaciones para subsuelos.  
 3-4.   Excavaciones para submuraciones.   
 3-5.   Rellenos en recintos cerrados. 
 3-6.   Rellenos en zonas de jardines. 
4 - MUROS MEDIANEROS Y DIVISORIO   
 4-1.   Normas generales. 
5 – HORMIGONES 

5-1.  Disposiciones generales 
5-2.  Muestra y aprobación de dosajes. 

 5-3.   Moldes y encofrados. 
 5-4.  Tipos de hormigones. 
 5-4-1.   Hormigón de limpieza. 
 5-4-2.   Hormigón de 300 kg cem./m3. 
 5-5.   Relación agua cemente. 
 5-6.   Vibrado. 
 5-7.   Temperatura del hormigón. 

5-8  Protección y curado del hormigón 
5-9  Curado y endurecimiento 
5-10  Juntas de construcción 
5-11  Resistencia mínimas. 
5-12  Controladores de espesores 
5-13  Hierro para hormigón armado 
5-14  Grava de asiento 
5-15  Adhesivos 
5-16  Hormigonado en frío 
5-17  Juntas de dilatación. 
5-18  Aditivos para hormigón  

6 - ALBAÑILERIA  
 6-1.   Paramentos de ladrillos y/o ladrillones. Normas Generales. 
 6-2.   De ladrillos y/o ladrillones a la vista. 
7 - AISLACIONES 
 7-1.   Incorporados a la masa. 
 7-1-1.   En vigas de encadenado y sobrecimientos. 
 7-2.   Aislaciones horizontales. 
 7-2-1.   Para muros y tabiques. 
 7-2-2.   Bajo pisos en contacto  con la tierra. 
 7-2-2-1.  Con mezclas hidrófugas. 
 7-2-2-2.  Con asfaltos. 
 7-3.  Aislaciones verticales. 
 7-3-1.   Con hidrófugo y asfalto. 
 7-4.  Aislaciones en subsuelos. 
 7-4-1.   Terrenos con humedad normal y napa freática profunda 
 7-4-2.   Terrenos húmedos y/o napa freática variable. 
 7-4-3.   En terrenos con desnivel. 
 
8 - JUNTAS DE DILATACION 
 8-1.  Juntas exteriores. 
 8-1-1.   Verticales en hormigón. 
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 8-1-2.   Horizontales en hormigón. 
 8-1-3.   Horizontales no accesibles. 
 8-2.   Juntas exteriores. 
 8-2-1.   En losas. 
 8-3.  Juntas de separación. 
 8-3-1.   Entre estructuras de hormigón y mampostería. 
 
 
 
 
 
 
9 - REVOQUES 
 9-1.     Interiores. 
 9-1-1.   Jaharro. 
 9-1-1-1.  A la cal. 
 9-1-1-2.  De cemento. 
 9-1-1-3.  Para interior de tanques. 
 9-1-2.    Enlucidos. 
 9-1-2-1.  A la cal. 
 9-1-2-2.  De yeso. 
 9-1-2-3.  De cemento. 
 9-1-2-4.  Pared interior de tanques. 
 9-2.   Exteriores. 
 9-2-1.   Jaharro. 
 9-2-1-1.  A la cal. 
 9-2-1-2.  Bajo material preparado. 
 9-2-2   Enlucidos. 
 9-2-2-1.  A la cal. 
 9-2-2-2.  Capas terminación revoque impermeable. 
 9-2-2-3.  Enlucido impermeable. 
10 - CIELORRASOS: 
 10-1  Aplicados. 
 10-1-1.  A la cal. 
 10-1-2.  De yeso. 
 10-2.  Suspendidos. 
 10-2-1.   Con estructuras metálicas. 
 10-2-2.   Con estructura de madera. 
 10-2-3.   A la cal. 
 10-2-4.   De yeso. 
 10-3.      De madera machihembrada. 
11 - CONTRAPISOS: 
 11-1.   Sobre tierra. 
 11-1-1.   Para pisos de mosaico, mármol, baldosas, cerámicas, etc.  
 11-1-2.   Para pisos de parquet, alfombra o pisos plásticos. 
 11-1-3.   Para pisos de cemento. 
 11-2.   Sobre losas. 
 11-3.   Bordes de pisos exteriores. 
12 - PISOS: 
 Generalidades: 
 12-1.   Premoldeados. 
 12-1-1.   Calcáreos. 
 12-1-2.   Graníticos (tipo reconstituidos). 
 12-1-3.   Cerámicos. 
 12-1-4.   Baldosas cerámicas para azoteas. 
 12-2.   De madera - Generalidades. 
 12-2-1.   Parquet. 
 12-2-2.   Tablas entarugadas. 
 12-3.   Monolíticos. 
 12-3-1.   De cemento. 
  
 
 12-4.   De piedras naturales. 



 12-4-1.   De mármol o granito. 
 12-4-2.   De lajas. 
 12-5.  De epoxi. 
 12-6.  Flotantes. 
 12-6-1.   De maderas sobre tirantes. 
 12-7.   Elevados, para locales de computadoras. 
 12-8.   De alfombra. 
 12-8-1.   Generalidades. 
 12-8-2.  Tipos de alfombras. 
13 - ZOCALOS: 
 13-1.   Zócalos - Generalidades. 
 13-2.   Premoldeados. 
 13-2-1.   Calcáreos, graníticos, cerámicos. 
 13-3.   De madera. 
 13-3-1.  Para barnizar y pintar. 
 13-4.   De piedras naturales. 
 13-4-1.   Mármol o granito. 
 13-5.   Metálicos. 
 13-5-1.   De aluminio. 
 13-5-2.   De acero inoxidable. 
 13-6.   Umbrales. 
 13-6-1.   Normas Generales. 
 13-6-2.   De mosaicos calcáreos, cantos biselados. 
 13-6-3.   Graníticos monolíticos. 
 13-6-4.   Gres cerámico de cantos biselados. 
 13-6-5.   De hormigón vibrado, prefabricados. 
 13-7.  Antepechos. 
 13-7-1.   Normas Generales. 
 13-7-2.   De mosaicos calcáreos, canto redondo. 
 13-7-3.   De granito, monolíticos. 
 13-7-4.   De gres cerámicos, cantos redondos. 
 13-7-5.   De ladrillo prensado. 
 13-7-6.   De ladrillo común. 
14 - REVESTIMIENTOS: 
 14-1.   Adheridos - Generalidades. 
 14-1-1.   Cerámicos y Azulejos. 
 14-1-2.  Mármol o granito. 
 14-2.   Independientes. 
 14-2-1.   De madera. 
15 - CUBIERTAS: 
 15-1.   Planas - Generalidades. 
 15-1-1.   Con  membrana de P.V.C. 
 15-1-2.   Con membrana asfáltica. 
 15-2.   Con pendiente. 
 15-2-1.   Losas y chapa. 
 15-2-1-1.  Variante en aislación térmica. 
 15-2-2.   De chapa. 
16 - CARPINTERIAS: 
 16-1.   Carpintería metálica. Condiciones Generales. 
 16-1-1.   Herrajes. 
 16-1-2.   Control en taller. 
 16-1-3.   Pintura antióxido. 
 16-1-4.   Colocación en obra. 
 16-1-5.   Pruebas. 
 16-2.   Carpintería de Aluminio.  
 
 
Condiciones Generales. 
 16-2-1.   Materiales. 
 16-2-2.   Contacto con otros materiales. 
 16-2-3.   Acabado de los materiales. 
 16-2-4.   Pruebas. 
 16-2-5.   Protecciones. 
 16-2-6.   Controles. 
 16-2-7.   Colocación. 
 16-3.   Carpintería. 
 16-3-1.   Consideraciones para distintos rubros. 
17 - VIDRIOS Y CRISTALES:  
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 17-1.   Vidrios - Generalidades. 
 17-2.   Cristales. 
 17-3.   Colocación. 
18 - PINTURAS: 
 18-1.   Normas Generales. 
 18-2.   Tintas. 
 18-3.   Materiales. 
 18-3-1.   Muestras. 
 18-4.  Sobre parámetros interiores. 
 18-4-1.   Pinturas al agua. 
 18-4-2.   Pinturas al látex. 
 18-4-3.   Vinil anílica. 
 18-5.   Sobre cielorrasos. 
 18-5-1.   Al látex. 
 18-6.   Sobre paramentos exteriores. 
 18-6-1.  Pintura al látex. 
 18-6-2.   Vinil anílica. 
 18-6-3.   Pinturas al poliuretano. 
 18-7.   Sobre hormigón. 
 18-7-1.   Al látex transparente. 
 18-7-2.   Con emulsión acrílica 100% transparente. 
 18-8.   Sobre madera. 
 18-8-1.   Al esmalte sintético. 
 18-8-2.   Acabados naturales o transparentes. 
 18-8-2-1.  Barnices a base de poliuretano. 
 18-8-2-2.  Barniz sintético. 
 18-8-2-3.  Laca transparente. 
 18-8-2-4.  Lustrado a muñeca. 
 18-8-2-5.  Encerado de maderas e interiores de muebles lustrados. 
 18-8-2-6.  Lustre blanco de la carpintería. 
 18-9.   Sobre estructura metálica exterior. 
 18-9-1.   Generalidades. 
 18-9-2.   Preparación de la superficie. 
 18-9-3.   Pintado de la superficie. 
 18-10.   Sobre estructura metálica interior. 
 18-10-1.   Especificación de los materiales. 
 18-10-2.   Preparación. 
 18-10-3.  Pintado. 
 18-11.   Esmalte para altas temperaturas. 
 
19 - VARIOS:  
20 - AYUDA DE GREMIOS: 
 20-1.   Generalidades. 
 20-2.  Instalación de calefacción. 
 20-3.   Cielorrasos suspendidos o armados. 
 20-4.   Carpintería metálica y herrería. 
 20-5.  Carpintería de madera. 
 20-6.   Cortinas de enrollar. 
 20-7.   Compactadores de residuos. 
 20-8.   Ascensores. 
 20-9.   Instalación de gas. 
 20-10.   Instalaciones eléctricas. 
 20-11.   Instalaciones sanitarias y contra incendios. 
 20-12.   Pintura. 
 20-13.   Pisos en general. 
 20-14.  Aislaciones y cubierta. 
 20-15.   Vidrios y espejos. 
 20-16.  Yesería. 
 20-17.   Instalaciones termomecánicas.     
  



 
1-  DEMOLICIONES 
 
1.1.        Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones.  
Siexistiesen construcciones a demoler, el Contratista efectuará tal demolición, cumplimentando al efecto todas las 
disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza, o Municipio correspondiente, ya sean de 
orden administrativo o técnico. 
Se demolerán todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superficie del terreno, con excepción de las que se 
indiquen en planos o especificaciones particulares. 
A tal fin el Contratista procederá a tomar todos  los recaudos necesarios para una correcta realización de los trabajos, estando 
a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles o convenientes a juicio de Inspección de la Obra, y serán 
de exclusiva responsabilidad del Contratista los daños que se ocasionen a inmuebles colindantes y/o personas. 
El Contratista tomará las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros linderos y todos los recaudos para 
evitar filtraciones o daños en las propiedades vecinas.                      
 El Contratista tendrá a su cargo  la realización de todos los trámites necesarios ante las compañías de servicios 
públicos de electricidad, teléfonos, gas, agua corriente, etc., con objeto de proteger las instalaciones que puedan ser 
afectadas. 
 
1.2. Retiro de materiales 
Salvo indicación contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasarán a propiedad del Estado 
Provincial. 
Inspección de Obra indicará al Contratista los depósitos o lugares donde deberá entregar los materiales, cuyos gastos de 
carga, descarga, acarreo, etc., serán por cuenta del mencionado Contratista. 
 Los demás materiales, serán retirados de la obra por el mismo Contratista y a su cargo. 
 
2-  TRABAJOS PRELIMINARES 
 
2-1.  Limpieza del terreno 
Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere. Los árboles, 
incluyendo sus raíces, serán retirados o conservados en buen estado, se acuerdo a las indicaciones de la documentación 
de obra o en su defecto, de la Inspección de la misma. 
El Contratista detectará los pozos absorbentes existentes dentro del perímetro del terreno afectados a la obra, procediendo 
a su cegado, previo desagote y desinfección con cal viva. 
En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procederá, en cuanto a su relleno, de igual manera que se ha indicado 
para los pozos. 
El mismo se realizará con material granular u hormigón pobre, de acuerdo a indicaciones específicas que impartirá Inspección 
de Obra. 
Posteriormente se nivelará el terreno, dejándolo en condiciones adecuadas para el replanteo. 
  
2-2.  Ensayos y resistencia del suelo   
Toda obra deberá contar con los correspondiente estudios de suelos realizados con anterioridad a la preparación de la 
documentación técnica. 
Por otra parte Inspección de Obra podrá exigir al Contratista, y a su costa, ensayos complementarios como por ejemplo:  

- Verificación de supuestos rellenos. 
- Verificación de galerías y/o erráticas no detectadas. 
- Control de Compacidad.  
- Verificación de napas freáticas, etc. 

 
2-3.  Obrador y plantel 
El Contratista preparará el obrador con locales para sereno, para depósito de materiales, para el personal obrero y para la 
Inspección de Obra, conforme a las Especificaciones Complementarias y en un todo de acuerdo con el Código de Edificación 
vigente en cuanto a iluminación, ventilación, confort, etc. 
Se construirá con materiales tradicionales o prefabricados, aceptados anteriormente por Inspección de Obra. 
Los mismos criterios se adoptarán para el cerco del Obrador. 
El cartel de obra deberá cumplir con los requisitos municipales y se construirá con materiales, medidas, texto, diagramación, 
tipo y tamaño de letras, que se indican en las Especificaciones Complementarias.  
El Contratista deberá mantener el cartel en buen estado de conservación durante todo el curso de la obra hasta el acto de 
recepción definitiva de la misma. 
El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, serán provistos por el Contratista; su importancia estará de acuerdo 
con la de la obra e Inspección podrá, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio. 
 
2-4.  Replanteo y nivelación 
El replanteo será efectuado por el Contratista a su costo y verificado por la Inspección antes de dar comienzo a los trabajos. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la 
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales o de detalles. 
Será obligación del Contratista solicitar directamente de la autoridad la línea y el nivel correspondiente. 
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El replanteo constituirá la operación inaugural de los trabajos. 
Al hacer el replanteo general de la obra se fijarán puntos de referencia para líneas y niveles, en forma inalterable. Durante la 
construcción, estos puntos serán conservados por el Contratista. 
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o movimientos de marcos de puertas o 
de ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, 
será por cuenta exclusiva del Contratista, quién no podrá alegar como excusa, la circunstancia de que Inspección de Obra 
haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos. 
Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres, bien seguros.  
Las dimensiones de los locales serán prolijamente verificadas comprobando la igualdad de las diagonales. 
El Contratista deberá disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medición y nivelación necesarios para 
verificaciones a realizarse por Inspección de Obra. 
 
3-  MOVIMIENTOS DE TIERRA: 
 
3-1.  Terraplenes y desmontes 
El Contratista deberá efectuar los terraplenamientos y rellenos necesarios para obtener una nivelación correcta conforme a 
las cotas indicadas en el proyecto. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán ejecutados utilizando elementos mecánicos apropiados, para 
cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 
Para estos trabajos, se podrán utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre  y cuando las mismas sean limpias de 
escombros y residuos orgánicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobación de Inspección de Obra. Estas tierras se 
mezclarán con ripio de barrancas y se apisonarán - teniendo un grado óptimo de humedad - por capas sucesivas de un 
espesor máximo de (20) veinte centímetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras. 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente seco, igual al 
95 % del máximo obtenido con el ensayo normal Proctor. 
El Contratista proveerá la realización de los ensayos, a su costo. 
Estos ensayos deberán ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e instrumental adecuado y 
podrán realizarse en obra o en laboratorio. 
Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva 
humedad. Cuando esté muy seco se procederá a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada 
uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida, serán reconstruidos a costa del Contratista. 
Será responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, 
como también los daños producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del plazo de la Garantía de Obra. 
 
3-2.  Excavaciones para cimientos y bases de columnas 
Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas, ajustándose a las cotas y dimensiones 
fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego. 
Salvo indicación en contrario, las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., serán excavadas hasta encontrar 
el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él, aún cuando los planos no indicaran dicha profundidad.               
El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, será en todos los casos superior en quince centímetros 
(0,15 m.) al espesor de los muros que sustenten. 
El fondo de las excavaciones será bien nivelado siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales; en caso de no 
permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo. 
El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundación que se adopten, por cuanto  no se acepta-
rán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón 
previsto para la cimentación. 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, Inspección de Obra determinará el procedimiento a seguir en la 
cimentación. 
Si el terreno no resultara de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas 
menores, ampliando en éstas las secciones de fundación. En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la  
admisible 
Inspección podrá exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de resistencia co-
rrespondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y todas ellas se protegerán 
esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de cañerías, etc.). Cuando 
por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotarán y luego se excavarán hasta llegar a terreno 
seco. 
El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas, de suelo granular, de 
espesor máximo de veinte centímetros (20 cm.), las cuales serán apisonadas con pisón de 10 kg.. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a Inspección de Obra la terminación de las zanjas correspondientes para que 



ésta las verifique si lo considera necesario. 
En los fondos de todos los cimientos se utilizará un hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor y perfectamente nivelado. 
  
3-3.  Excavaciones para subsuelos 
El Contratista presentará el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento a Inspección de Obra para su aprobación. 
Se convendrá con Inspección los detalles para el más adecuado emplazamiento de las excavadoras mecánicas, la ubicación 
de las rampas de acceso a los fosos, etc.. 
Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia de las distintas capas de tierra que se vayan encontrando. El 
Contratista extraerá muestras de cada una de ellas, las que quedarán a disposición de Inspección. 
Si por defecto de precauciones de parte del Contratista ocurrieran desmoronamientos, las tierras se volverán a levantar y se 
consolidarán nuevamente los puntos débiles a expensas de aquél. 
El Contratista será en todos los casos el responsable de las consecuencias de estos desmoronamientos. Serán por cuenta 
del Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que contuvieran las excavaciones en 
general y cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc., salvo que las mismas hubieran sido imprevisibles. 
El Contratista ejecutará la excavación y submuración previendo todos los elementos necesarios para el desagote de la in-
filtración de la napa freática, hasta llegar al nivel de fundación. 
Además deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de desmoronamiento. Al 
respecto se deja perfectamente aclarado que Inspección de Obra está facultada para exigir del Contratista la ejecución 
de apuntalamientos secundarios, no previstos por él, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los gastos a 
cargo del Contratista. 
Al llegar al nivel de fundación, la excavación deberá ser perfectamente nivelada.  
Si aparecieran pozos, el Contratista propondrá a Inspección de Obra, la forma de relleno y consolidación. Inspección 
autorizará el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos, le serán reconocidos al Contratista. 
 
3-4.  Excavaciones para submuraciones 
Antes de iniciarse la excavación para submurar, el Contratista deberá presentar a Inspección de Obra para sus 
aprobación, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se encararán las tareas, precau-
ciones a adoptar, apuntalamiento, protección de los muros existentes y todo otro dato que fuera necesario para 
asegurar la correcta ejecución del trabajo. 
  
3-5.  Rellenos en recintos cerrados  
Se tomarán los mismos recaudos previstos en Terraplenamientos (3-1). Las mezclas de tierra y ripio tendrán un límite líquido 
menor de (20) veinte y un índice plástico no mayor de (5) cinco. 
El suelo de calidad controlada aprobado, será distribuido en capas horizontales de igual espesor suelto, de aproximadamente 
(20) veinte centímetros para obtener el total de espesor compactado especificado. Serán compactados hasta obtener para 
cada capa un peso específico aparente del suelo igual al 100% del máximo obtenido en el ensayo normal Proctor. El relleno 
será ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo ordene Inspección de 
Obra. 
Antes de proceder a la construcción de contrapisos o solados, Inspección comprobará el grado de compactación, 
subrasantes de contrapiso, etc.. 
 
3-6.  Rellenos en zonas de jardines 
Previa limpieza del terreno, se hará la nivelación correspondiente, procediendo a recubrir los espacios destinados a jardines, 
con una capa de suelo vegetal de 0,20 m. (veinte centímetros) de espesor, apto para la implantación de césped. El suelo a 
utilizar en este recubrimiento, será del tipo limo - arenoso, con bajo contenido de arcilla, al cual se adicionará un 10 % de 
turba. 
El Contratista suministrará con la debida anticipación, muestras del suelo vegetal que piensa utilizar, a los efectos de lograr 
una autorización para su empleo en la obra, por parte de Inspección. 
Deberá tenerse especial cuidado en la formación de los taludes y empalmes con pavimentos y veredas, en los que el relleno 
deberá quedar al ras de los mismos. 
Se tendrá en cuenta en los lugares que deban contener plantas, que la profundidad mínima de tierra vegetal será de 0,40 m. 
y que en los puntos donde deban colocarse árboles o arbustos, por cada uno de ellos deberá colmarse una excavación de 
0,60 x 0,60 x 0,80 m. de profundidad, con la misma tierra. 
 
4 - MUROS MEDIANEROS Y DIVISORIOS 
  
4 - 1.  Normas Generales  
Si alguna o todas las medianeras o muros divisorios se encuentran en mal estado de conservación o estabilidad, el Contra-
tista deberá antes de comenzar los trabajos, dejar asentado en un acta conjunta con el o los Propietarios vecinos el estado 
de dichas paredes, acompañando fotografías de las mismas. Si las fallas fueran de importancia y el o los Propietarios linderos 
se negaran a firmar, deberá recurrirse a los oficios de un Escribano de la Escribanía de Gobierno. 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioros en los inmuebles vecinos, a satis-
facción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se produjera algún daño, ya sea en los divisorios o en él o los inmuebles, 
el Contratista deberá repararlos a su costa y entera satisfacción del damnificado e Inspección de Obra, inmediatamente de 
producido el daño. 
El Contratista deberá dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, los conductos de ventilación de 
los inmueble vecinos, prolongándolos si fuera necesario, hasta la altura requerida. 
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5 –  HORMIGONES – 
 
5-1.  Disposiciones Generales 
En la construcción de las estructuras, no podrá introducirse ninguna variación, ni siquiera de detalles, sin autorización expresa 
de Inspección de Obra. 
Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños; serán resistentes, rígidos, indeformables y 
estancos, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material 
sobre paramentos, otras estructuras, etc., se procederá al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma 
inmediata. 
El Contratista deberá utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se 
tolerará falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colocado del hormigón. Se podrán 
construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas sintéticas), de chapas metálicas, 
de hormigón, de plástico, u otros materiales igualmente satisfactorios. Al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no 
ablandarán, no decolorarán, no mancharán ni perjudicarán en forma alguna la superficie terminada del mismo. 
 
5-2. Muestras y aprobación de dosajes: 
El Contratista presentará dentro de los cinco (5) días hábiles de iniciada la obra las muestras necesarias de los áridos a 
emplear en la elaboración de hormigones, curvas de granulometría de los mismos, y propondrá las proporciones de los 
agregados y la relación agua - cemento correspondiente. La Inspección verificará dentro de los seis (6) días hábiles 
subsiguientes si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos, procediendo a aprobarlos 
provisoriamente o rechazarlos según corresponda.  
Si resultaran rechazados, el Contratista presentará nuevas muestras y datos correspondientes como fueran necesarios 
hasta obtener la aprobación provisoria, la Inspección contará cada vez con tres días desde que sean entregados hasta 
proceder a verificarlos. Iniciado el acopio de materiales la Inspección procederá a tomar las muestras necesarias para 
verificar que corresponde al material aprobado provisoriamente y dar la aprobación definitiva, para lo cual contará con dos 
(2) días. 
El Contratista deberá arbitrar todos los medios para que los materiales presentados, curvas granulométricas, proporciones 
y relación agua - cemento, sean aprobados definitivamente antes de iniciar los trabajos de hormigonado. Posteriormente 
se efectuará por lo menos Un (1) ensayo de vigilancia por cada Cien (l00) metros cúbicos de material depositado. 
Se deberá dejar constancia en los respectivos Notas de Pedido y Ordenes de Servicio cada vez que se entregue una 
muestra y se la apruebe o rechace; de los dosajes y de la relación agua - cemento aprobadas, y de los resultados de los 
ensayos de vigilancia. 
 
5-3.  Moldes y encofrados: 
Serán de madera, metálicos, fenólicos o de otro material rígido que reúna iguales condiciones de eficacia. 
Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de lechada durante las operaciones de colocación y 
compactación. Las superficies internas estarán libres de irregularidades, combaduras, dientes, nudos, etc.  
Para las superficies que deben quedar expuestas a la vista, y/o en contacto con agua los encofrados de madera se 
construirán con tablas de Pino Brasil cepilladas y de espesor uniforme, debiendo cuidarse muy especialmente el aspecto 
de las juntas, que deben ser perfectamente horizontales o verticales. También podrán utilizarse encofrados fenólicos o 
metálicos. 
Los materiales para encofrados que ya han sido empleados y se recuperen se limpiarán cuidadosamente y se le extraerán 
los clavos antes de volverlos a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan alabeos no deberán emplearse sin 
antes corregir dichos defectos. 
Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidará de obtener una adecuada 
alineación de las superficies y se realizará un ajuste conveniente con la parte de estructura construida anteriormente. Las 
juntas deberán impedir la pérdida de mortero. 
Cuando se compruebe, antes o durante la colocación del hormigón que los encofrados o moldes adolecen de defectos 
evidentes, o no cumplan las condiciones establecidas, la Inspección ordenará interrumpir las operaciones de colocación 
de hormigón, las que no serán reincididas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas, sin que esto 
signifique variación del plazo de obra. 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza, humedecimiento y aceitado de los moldes; el 
aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras, usando un aceite para encofrado de buena calidad 
que no manche ni decolore el hormigón. Para la madera se empleará un aceite mineral parafinado, refinado y de color 
pálido e incoloro, u otra sustancia igualmente eficiente. Para los encofrados metálicos al aceite mineral refinado, se le 
agregará los compuestos necesarios que lo hagan adecuado. 
Al aceitar los encofrados se evitará cuidadosamente todo contacto del aceite con las armaduras y cualquier elemento 
metálico que deban quedar incluidos en el hormigón. La remoción de los encofrados se hará con todo cuidado, progresiva-



mente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 
El hormigón que por cualquier motivo haya resultado defectuoso, o no tenga la calidad especificada, será eliminado y 
reemplazado por otro, o por mortero de calidad adecuada, a cargo exclusivo del Contratista. Las imperfecciones 
superficiales de las estructuras serán convenientemente corregidas. Para ello después de remover los encofrados, se 
inspeccionarán las estructuras a los efectos de determinar si existen irregularidades superficiales como depresiones, 
vacíos, rebabas, protuberancias, etc. 
Estas irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados o por otras causas, no podrán exceder de 
cinco (5) milímetros si son bruscas, o de siete (7) milímetros por metro si son graduales. Aquellas que excedan estas 
tolerancias se corregirán adecuadamente hasta que queden comprendidas dentro de las mismas, tarea que debe 
efectuarse inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras características de la estructura 
en las zonas próximas.   
Si  las irregularidades, falta de alineación o defectos de niveles son tan importantes que no puedan repararse 
convenientemente, la Inspección ordenará la demolición de la parte afectada y el nuevo hormigonado, que correrá por 
cuenta exclusiva del Contratista, y lo que no afectará el plazo contractual. 
La inspección de Obras podrá requerir en cualquier momento el diseño y cálculo estático de los encofrados. 
 
5-4 Tipos de hormigones: 
Para todos los tipos de hormigones es obligatorio el uso de los áridos en forma independiente, vale decir que la arena y 
el ripio se medirán y agregarán en forma separada y el cemento utilizado será normal o puzzolánico, de acuerdo a 
especificaciones. 
 
5-4-1   Hormigón de limpieza 
Se ejecutará con 180 Kg de cemento/m3 de hormigón. La granulometría de los áridos deberá responder a las 
especificadas para los hormigones. 
 
5-4-2  Hormigón de 300 kg.cem/m3 
La granulometría del material árido a usarse en este hormigón, estará dentro de los límites fijados en las curvas del gráfico 
correspondiente hasta 25 mm (1") de tamaño máximo. Su resistencia característica será  ´bk= 130 kg./cm2. 
 
5-5. Relación agua - cemento: 
No podrá exceder de 0,60 
 
5-6.  Vibrado: 
El hormigón deberá ser vibrado por aguja mecánicamente. Se exigirá el mismo en forma permanente y de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección. El Contratista dispondrá el personal idóneo y equipo adecuado, y deberá indicar por escrito la 
cantidad de vibradores a emplear, diámetro de tubos, tipos de motores, frecuencias y demás características, para que la 
Inspección verifique si son aptos y suficientes, para proceder a aprobarlos mediante orden de servicio. 

 
5-7. Temperatura del hormigón: 
Durante la colocación se verificará que la temperatura no sea menor de cinco (5) grados centígrados ni mayor de 
veintiocho (28) grados centígrados. Se deberá controlar por lo menos tres (3) veces la temperatura del hormigón 
inmediatamente después de su colocación cada día de hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a cinco 
(5) grados centígrados o superior a treinta (30) grados centígrados, dejando constancia por escrito de los valores 
registrados. Si fuera necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista deberá proponer los métodos para hacerlo, 
para que la Inspección lo apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveerá para la obra y mientras ésta se 
ejecute, un termómetro de máxima y mínima en cada obrador en donde se hormigone, debiendo registrarse las 
temperaturas extremas diarias. 
 
5-8.  Protección y curado del hormigón: 
El Contratista propondrá para su aprobación por nota de pedido el método a utilizar para la protección y el curado del 
hormigón. Si se emplea membrana elástica transparente el material a utilizar será de marca conocida y de resultados 
avalados por ensayos.     
Antes de iniciar la colocación del hormigón deberá encontrarse al pie de obra todo el equipo y material necesario para la 
protección y curado del mismo.  
Debe mantenerse el hormigón continuamente humedecido (y no en forma periódica). Cuando durante el curado la 
temperatura diaria sea inferior a cinco (5) grados centígrados o superior a treinta (30) grados centígrados, se deberá 
controlar que la temperatura superficial del hormigón sea superior a los diez (l0) grados centígrados o inferior a los veinte 
(20) grados centígrados, registrándose los valores medios diarios obtenidos. 
 
5-8.  Curado y endurecimiento del hormigón: 
Todo hormigón colocado en obra se protegerá contra la pérdida de humedad y las bajas temperaturas. 
 
 5-10.   Juntas de construcción: 
Como regla general se evitará en todo lo posible la interrupción del hormigonado. Cuando esto sea inevitable, el 
Contratista comunicará por escrito la formación de cualquier junta de construcción, para ser aprobada por la Inspección 
mediante orden de servicio. Con tal objeto adjuntará croquis y detalles constructivos. La Inspección puede exigir la 
limpieza de las juntas de construcción con chorros de arena húmeda y posterior lavado. 
En principio se ubicarán y ejecutarán en la forma que menos perjudique a la resistencia, estabilidad estanqueidad y 
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aspecto de la estructura. En general se ejecutarán disponiéndolas normalmente a la dirección de los esfuerzos principales 
de compresión que se desarrollen en el lugar. En todos los casos, se tomarán las disposiciones necesarias para vincular 
el hormigón a ambos lados de la junta, y también  para transmitir y absorber los esfuerzos de corte u otros que allí se 
produzcan. Al efecto, por cuenta exclusiva del Contratista, se colocarán y empotrarán las barras de acero suplementarias, 
o anclajes especiales, capaces de cumplir con dicho fin, y luego de limpiar cuidadosamente la superficie de hormigón 
endurecida se colocará una capa de mortero de la misma razón cemento - arena y de razón agua - cemento menor o igual 
que la del hormigón, o cualquier material de tipo cementicio de calidad conocida que la reemplace. Las armaduras de los 
distintos elementos deben continuarse a través de la junta. 
La colocación del nuevo hormigonado se iniciará inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que el 
fraguado de éste se haya iniciado. 
 
5-11.  Resistencias mínimas y medias: 
Las resistencias cilíndricas a la compresión a los veintiocho (28) días serán mayores que:  
 
  Resistencia característica  'bk = 130 kg/cm2. 
 
Las resistencias a los siete (7) días deberán ser iguales o superiores al 70% de las especificadas a los veintiocho (28) 
días. 
Las probetas para el control de resistencia serán cilíndricas y se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones que 
oportunamente fije la Inspección. 
Para el curado de las mismas el Contratista instalará en obra un local, cerrado y  
apropiado, en el que se colocará un recipiente de chapa galvanizada con capacidad suficiente para mantener bajo agua 
y separadas entre sí las probetas hasta que sean ensayadas. 
Se deberá preparar un mínimo de seis (6) probetas diarias de un mismo pastón para cada tipo de hormigón elaborado y 
por cada equipo de elaboración, tres (3) para ser ensayadas a los siete (7) días y tres (3) para ser ensayadas a los 
veintiocho (28) días, y siempre que no varíen las condiciones de elaboración en un mismo, en cuyo caso se exigirá como 
mínimo la confección de seis (6) nuevas probetas. 
Los ensayos se realizarán en el Departamento de Ensayo de Materiales y los resultados obtenidos se volcarán al libro de 
Ordenes de Servicio. Serán por cuenta del Contratista todos los gastos que originen estos ensayos. 
 
5-12.  Contralor de espesores: 
Para aquellos hormigones en los que no se empleen encofrados en ambas caras se efectuará un estricto control de 
espesores, debiendo dejarse constancia de esta operación en el Libro de Actas. 
Como mínimo se efectuará el control de tres (3) secciones transversales por cada obra a elección de la Inspección. Los 
testigos se deberán sacar cuando el hormigón esté todavía fresco para facilitar su extracción, los huecos serán rellenados 
inmediatamente. 
Para todos los ensayos o controles que se deban efectuar, el Contratista pondrá por su cuenta a disposición de la 
Inspección todo el personal auxiliar que sea necesario. 
 
5-13.  Hierro para hormigón armado: 
El hierro en barra para hormigón armado se ajustará a lo establecido en esta documentación. 
El hierro a utilizarse será de una tensión de fluencia de  
 
ßs = 4.200 kg/cm2. 
 
Deberá ajustarse perfectamente a lo establecido en los planos en cuanto a diámetros, separación, doblado, etc. debiendo 
el Contratista, a criterio de la Inspección, presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocación. 
Cualquier modificación a introducirse en las armaduras deberá ser previamente autorizada por la Inspección. 
 
5-14.  Grava de asiento 
En algunas obras de arte donde la capacidad portante del terreno es baja, se sustituye el terreno natural, por un material 
denominado grava de asiento. 
En nuestro caso la grava a utilizar será del tipo GP ó GM ó GW, según el Sistema Unificado de Clasificación Universal de 
Casagrande, con un tamaño máximo de 3".- 
La función del mismo es aumentar la capacidad portante de la fundación y transmitir menores tensiones al terreno natural. 
Para colocar la grava de asiento se procederá como sigue: 
l- Se excavará el terreno natural hasta la profundidad indicada en los planos caso contrario mínimo 0,20 mts.) 
2 - Se compactará el terreno excavado hasta su máxima densidad superficialmente alcanzándose una densidad, como 
mínimo superior en un cinco por ciento (5 %) a la del terreno natural circundante.- 
3 - Se rellenará la superficie con la grava de asiento, el relleno se hará con capas no superiores a 15 cm, ni inferiores a 
10 cm, las cuales serán compactadas hasta máxima densidad. 
Se realizarán contralores de densidad por parte de la Inspección para luego proceder a la aprobación o rechazo del 
respectivo relleno. 



En los casos en que las cotas del perfil del terreno existente sean inferiores a las cotas  
de fondo del relleno de grava proyectado se rellenará con grava hasta alcanzar las cotas previstas por el proyecto no 
considerándose pago adicional alguno al volumen del relleno previsto de proyecto de 0,30 mts. de espesor.- 
El precio del Item incluirá extracción, selección, provisión, transporte, colocación y compactación. 
 
5-15.  Adhesivos para hormigón: 
En los lugares donde haya que unir el hormigón existente con el hormigón nuevo, se deberá colocar en la unión un 
adhesivo especial para uniones. 
Este producto será ensayado y aprobado por la Inspección. El procedimiento de reparación será el siguiente: 
 a)  Limpieza y exposición de la superficie nueva de hormigón existente. 
 b)  Ataque de la superficie con ClH al 10%. 
 c)  Lavado enérgico con agua. 
 d)  Pintado de la superficie con el adhesivo en espesor suficiente. 

e) Colocación de mortero (dosificada según el adhesivo) sobre la superficie, elaborado con adhesivo. 
 f)  Colocación inmediata del hormigón nuevo. 
 
5-16.  Hormigonado en tiempo frío: 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 C, debe implementarse un sistema de protección adecuado durante la 
colocación del hormigón, y para el siguiente período de fragüe y endurecimiento. 
La protección del hormigón recién colocado debe planificarse con suficiente anticipación a los efectos de someter el 
sistema a consideración de la Inspección, la que a su exclusivo criterio aprobará o no el método. 
En caso de que no sea suficiente proteger el hormigón recién colocado, contra el frío, será necesario disponer de sistemas 
que permitan calentar los componentes comenzando por el agua de amasado, y siguiendo por los áridos.  
Para evitar la congelación hasta tanto pueda proveerse de una adecuada protección, la temperatura del hormigón en 
elaboración y moldeado no debe ser inferior a la indicada en la siguiente tabla (Norma ACI). 
 
 (En grados centígrados - Norma ACI 306-65) 
 
     Secciones  Secciones Secciones 
   delgadas          medias              grandes 
 

Temperaturas mínimas del  
hormigón fresco al ser 
armado  18,5°C    15,5°C    13°C 

 
Temperaturas mínimas del 
hormigón al ser moldeado                    13°C         10°C      7,5°C 

 
En ningún caso se colocará hormigón sobre superficies congeladas. 
 
 5-17.   Juntas de dilatación y contracción 
Las mismas serán confeccionadas según plano de detalle de proyecto. 
Además se ejecutarán juntas de dilatación antes y después de cada obra de arte. 
 
5-18.  Aditivos para hormigones 
Se exigirá el uso de acelerantes de fragüe en todos los hormigones a elaborar para variar su tiempo de fragüe adaptándolo 
a las exigencias de temperatura ambiente,debiendo cumplir también las condiciones de plastificante. 
Los productos a usarse deben someterse a la aprobación de la Inspección y solamente serán autorizados cuando sean 
de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del I.T.I.E.M. 
El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia mínima especificada en el Artículo 6  de este Título, ni 
afectar a las armaduras de acero. 
 
5-19.  Reparaciones al hormigón: 
Salvo en el caso en que las Especificaciones Complementarias establezcan lo contrario, las estructuras de hormigón tendrán 
las terminaciones superficiales resultantes después de desencofradas. Cualquiera sea el tipo de terminación superficial 
requerido, los desperfectos superficiales que a juicio de la Inspección de Obra puedan afectar a la impermeabilidad, 
durabilidad y aspecto de las estructuras, deberán ser reparadas. La reparación se realizará inmediatamente después del 
desencofrado y deberá terminarse  dentro de las 24 hs. Siguientes al desencofrado. Para realizar las tareas de reparación, 
se requerirá autorización a la Inspección de Obras. 
Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecerá en los planos y/o  
   
6 -  ALBAÑILERIA  
 
6 - 1.  Paramentos de ladrillos y/o ladrillones. Normas Generales  
Los ladrillos serán asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso. 
Los ladrillos serán bien mojados; se los hará resbalar a mano sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase por 
las juntas. 
El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm.. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, 



 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
Obra: REMODELACION BAÑOS UTN ANEXO RIVADAVIA 
Ubicación: EDIFICIO UTN ANEXO RIVADAVIA-CALLE ALMIRANTE BRWON S/N. Página 19 
 

salvo los imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. 
Las juntas verticales serán alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su ancho, para conseguir una trabazón 
uniforme y perfecta en el muro. 
Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas, se prepararán con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad. 
Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten perfectamente 
horizontales, a plomo y alineados. 
En los muros no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano vertical de albañilería que sea mayor de 1 cm. (un 
centímetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3 cm.(tres milímetros) si los ladrillos quedarán vistos. 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. Para la calidad 
de los materiales componentes de los morteros, regirá lo establecido en las Normas IRAM respectivas, pudiendo Inspección 
de Obra exigir al Contratista la realización de los ensayos que considere necesarios al respecto.      
 
6 - 2.  De ladrillos y/o ladrillones a la vista 
Sea de ladrillos comunes o prensados, serán trabajadas con  especial prolijidad las hiladas, las juntas tendrán el mismo 
espesor y las verticales serán regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. 
No se admitirán resaltos ni depresiones en la cara vista (Ver 6 - 1). Las juntas serán descarnadas al levantar la mampostería, 
tratando de no rellenar con el lecho de mezcla el ancho del ladrillo, para que al colocarlo, no refluya manchando la 
mampostería. 
El rejuntado se hará con espátula plana de modo que el ladrillo se perfile contra la mezcla, con la prolijidad exigida en las 
Especificaciones Particulares. 
Una vez tomadas las juntas, se lavarán los ladrillos con una solución de ácido clorhídrico diluida al 10 %, lavando luego la 
pared con abundante agua. 
 
7 -  AISLACIONES 
 
7 - 1.  Incorporadas a la masa 
 
7-1-1.  En vigas de encadenado y sobrecimientos.  
Deberá prepararse el hormigón con un hidrófugo inorgánico de la mejor calidad de plaza, que posea las siguientes caracterís-
ticas: 
Que plastifique la mezcla anulando la posibilidad de ascenso de agua por capilaridad y evite formaciones musgosas y 
fungosas; que impida las eflorescencias salitrosas y no modifique las condiciones del hormigón. Cantidad: de acuerdo a 
indicaciones del fabricante. 
 
7- 2.  Aislaciones horizontales 
 
7-2-1.  Para muros y tabiques. 
Para realizar la capa aisladora horizontal, deberá prepararse una mezcla como se indica a continuación: 

- 1 parte de cemento  
- 3 partes de arena mediana limpia 

- El agua a utilizarse contendrá un hidrófugo químico de la mejor calidad de plaza, con la dosificación   de 1 kg. depasta en 
10 litros de agua, empleándose la solución así obtenida como agua de amasado    o según indicaciones del fabricante. 
El hidrófugo a utilizar deberá poseer las siguientes características: 
 - Ser de naturaleza inorgánica y que no se degrade por acción bacteriana con el tiempo. 
 - Que no afecte el tiempo de fragüe. 
 - Que no altere las otras capas de mezcla vecinas ni hormigones. 
 - Que el mortero preparado con este producto resulte impermeable. 
 - Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratación, formando compuestos insolubles, que obturen los poros 

capilares del mortero. 
Esta mezcla se colocará sobre las vigas de encadenado y se asentarán con ella las tres (3) primera hiladas de ladrillos; 
espesor del asiento: 1,5 cm. 
En muros a revocar, se utiliza además esta misma mezcla hasta la altura superior de esta tercera hilada, y a filo con el 
revoque. 
 
7-2-2.  Bajo pisos en contacto con la tierra 
 
7-2- 2-1. Con mezcla hidrófuga . 
Sobre el contrapiso se colocará una capa aisladora preparada con la mezcla indicada en 7 - 2 - 1, con un espesor de 3 cm. 
y que formará un solo cuerpo con la capa vertical interior citada en el mismo punto, mediante una unión redondeada. 
 
7-2-2-2. Con asfalto 
Sobre el contrapiso se colocará una solución de asfalto refinado, de la mejor calidad de plaza, que no contenga alquitranes 
y de un peso aproximado de 0,9 kg/l. 



La superficie a revestir deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasas o pinturas. 
Se aplicarán dos manos a pincel o soplete; la segunda, una vez bien seca la primera. Esta se salpicará con arena entrefina. 
Consumo mínimo: 1/2 L. por m2. 
Esta aislación deberá unirse con la de asiento de la mampostería.  
 
 
7 - 3.  Aislaciones Verticales 
 
7- 3 - 1. Con hidrófugo y asfalto  
Donde el paramento esté en contacto con la tierra y el desnivel entre solados o entre terrenos y solado contiguo, exceda de 
un (1) metro, se interpondrá una aislación aplicada al paramento y unida a la capa horizontal. 
Dicho paramento será revocado con mortero constituido por lo ya especificado en 7 - 2 - 1. 
El espesor mínimo de este revoque será de un (1) cm.. Posteriormente, se aplicarán tres manos de asfalto refinado, según 
se detalla en 7 - 2 - 2 - 2, con un consumo estimado de 0,75 L/m2 y dos capas cruzadas de velo de vidrio de la mejor calidad 
de plaza. 
 
7 - 4.  Aislaciones en subsuelos 
Se podrá reemplazar por una membrana de PVC o asfáltica según Especificaciones Particulares. 
 
7 - 4 - 1. Terrenos con humedad normal y napa freática profunda 
Luego de efectuadas las excavaciones, se ejecutará un muro en ladrillos de panderete y se les aplicará un revoque de 1,5 
cm. de espesor mínimo, constituido por lo ya especificado en 7 - 2 - 1. Posteriormente se aplicarán tres manos de asfalto 
refinado, de acuerdo a lo especificado en 7 - 3 - 1. 
La parte inferior e interna de los cimientos, y en solución de continuidad con la capa vertical, ya especificada, llevará una 
mezcla de aproximadamente cinco (5) cm. de espesor, preparada como se especificó anteriormente; una vez seca se las 
aplicarán las tres manos de asfalto. 
Este tratamiento deberá unirse al que se coloque sobre el contrapiso. Esta aislación se realizará con la misma mezcla 
hidrófuga ya especificada y con un espesor de 3 cm. Una vez seca, se le aplicarán tres manos de asfalto. 
 
7 - 4 - 2. Terrenos húmedos y/o napa freática variable 
Luego de efectuada la excavación y tomados los recaudos necesarios para el drenaje, se estará en condiciones de comenzar 
las tareas de impermeabilización. 
Esta impermeabilización deberá ser realizada por Firmas de amplia experiencia en este tipo de trabajo, debiendo dar una 
garantía escrita sobre la calidad del mismo, de un período no menor de cinco (5) años. 
Se preparará un contrapiso, de acuerdo a especificaciones técnicas particulares; por encima se colocará un alisado de 2 cm. 
de espesor, con mezcla especificada en 7 - 2 - 1. 
Perimetralmente se levantará un muro en ladrillo de 15 cm., con un revoque alisado de 1,5 cm. de espesor mínimo. 
La unión entre los planos horizontales y verticales y los verticales entre sí, como los ángulos que se originen por saltos de 
nivel de excavación, deberán ser redondeados con un radio mínimo de 15 cm. para evitar fracturas en la aislación. 
Con posterioridad, se colocará en toda esta superficie y en forma continua, una membrana de PVC, con espesor uniforme 
de 1mm. 
En las superficies horizontales, la membrana de PVC se colocará suelta; las tiras se superpondrán 4 o 5 cm. y se soldarán 
mediante aire caliente. 
En las superficies verticales la membrana de PVC deberá adherirse mediante adhesivos especiales, soldando las tiras como 
se detalló anteriormente. 
Terminados los trabajos se controlarán todas las soldaduras y superficies en general de la membrana, con un detector de 
poros de alto voltaje y si se localizara una falla en algún punto, se colocará un sector de membrana sobre la parte defectuosa, 
cubriendo 10 cm. a cada costado de la misma y soldando con aire caliente.  
Sobre la aislación se armarán y hormigonarán los elementos indicados en planos y planillas de estructuras. Sobre la aislación 
horizontal, se ejecutará un alisado de cemento a fin de evitar los posibles daños. 
Se tendrá especial cuidad de no dañar la aislación, ya que toda filtración  que se produjera, será responsabilidad del Con-
tratista. 
 
7 - 4 - 3. En terrenos con desnivel 
Si por razones de desnivel del terreno resultare el piso de una construcción más bajo que el nivel del terreno vecino, se 
ejecutará del lado del muro en contacto con la tierra y en la parte exterior una capa aisladora vertical. Según planilla de 
dosaje, aplicada a dicho paramento. 
 
8 -  JUNTAS DE DILATACION 
 
Las juntas de dilatación deberán realizarse en los lugares indicados en los planos generales y/o de hormigón armado. 
 Si tantos éstos  planos como los de detalle o las especificaciones particulares no llegaran a establecer con claridad la forma 
de realización de éstas juntas, se entenderá que deben construirse de acuerdo a lo que se detalla a continuación: 
 
8 - 1.  Juntas exteriores 
 
8 - 1 - 1. Verticales, en hormigón 
Para su ejecución deberá prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta. 
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A continuación deberá fijarse al encofrado y a los hierros de la armadura una Cinta Preformada, (con la ubicación exacta y 
en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes), hormigonándose  conjuntamente con las columnas. 
Dicha cinta deberá ser en material termoplástico policloruro de vinilo (P.V.C.) plastificado y poseer las siguientes caracte-
rísticas: 
 - Dureza  Shore A = 80-85. 
 - Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura. 
Esta cinta servirá de base para la colocación del Rellena junta cuyas exigencias principales son: 
 - Ser impermeable. 
 - Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo. 
Posteriormente se colocará una Membrana Selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de protección. 
Esta membrana  deberá  sellarse en forma continua en todo su perímetro, mediante el uso de un  sellador de la mejor 
calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades: 
 - No fluyente. 
 - De un componente. 
 - Densidad (gr/cm3) 1,24. 
 - Elasticidad permanente. 
 - Secado al tacto: 18 - 24 hs.      
 - Polimerizado (mm/24 hs.): 0,7-0,8. 
 - Dureza (Shore A): 20-30. 
 - Deformación tolerada (%) máxima: ± 15. 
 - Factor de junta: 2:1. 
  
8 - 1 - 2. Horizontales, en hormigón; accesibles. 
Para su ejecución deberán prepararse los perfiles de la junta.  
 A) Antes de hormigonar la losa, se colocarán las armaduras suplementarias especificadas, con el fin de lograr - en 
una segunda etapa - los dos frentes de la junta, en hormigón armado. 
 B) Con el hormigón en elevación recién colado, se ubicarán en lugar definitivo los marcos metálicos que formarán 
los bordes superiores de la junta. 
Estos marcos serán en chapa D.D.Nº 16, con tratamiento de galvanizado, posterior al doblado. 
Se colocarán en un sitio, previo llenado con hormigón y posteriormente se tomarán todas las previsiones necesarias para 
evitar posteriores oxidaciones en las zonas de soldaduras. 
El fin principal de éstos marcos, es su utilización como puentes entre la membrana aislante de la cubierta y la otra, a ubicarse 
en la junta. Asimismo sirven de protección y enganche de dichas membranas. 
 C) A continuación, se colocarán los distintos elementos que forman la cubierta: relleno con pendiente y aislación 
térmica, hasta llegar a 2 cm. de la membrana PVC. Ésta, se ubicará bajo la chapa, sellándose con un sellador ya especificado 
en 8 - 1 - 1. A continuación se terminará colocando los demás elementos, inclusive baldosas. 
(La membrana se colocará entre dos capas de mezcla). 
 D) Posteriormente se procederá a ubicar un Rellena Junta (ver características en 8 - 1 - 1), cuya misión principal 
consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su colocación y sellado. Esta membrana, (ver especificaciones 
en 8 - 1 - 1), deberá sellarse en ambos bordes y en forma continua mediante el sellador ya especificado. 
 E) Como terminación se ubicará una tapa en acero inoxidable, de 130 mm.de ancho por 2,0 mm.de espesor; se 
atornillará en un solo borde (cada 40 cm. mínimo), mediante tornillos cadmiados, cabeza gota de cebo, en huecos fresados. 
Las baldosas de piso, se separarán 1,5 cm. mínimo de los marcos metálicos, cerrando estas juntas con el sellador descripto 
anteriormente. 
  
8 - 1 - 3. Horizontales, no accesibles 
En cubiertas no accesibles se podrá preparar el sellado  de las junta de manera más simple. 
 1 - Membrana PVC. 
 2 - Rellena junta. 
 3 - Sellador elástico. 
Las características del rellena junta y del sellador elástico, son las mismas ya especificadas en 8-1-1. En cuanto a la 
membrana P.V.C., se utilizará la colocada como protección de cubierta. 
La función del rellena junta - además de impedir el acceso directo de la humedad - es principalmente la de servir como base 
para la colocación del sellador. 
Es conveniente que el Rellena Junta sea colocado con cierta presión; en su parte superior se puede incluir una pequeña 
capa de arena, antes del sellador. 
IMPORTANTE: Las cintas preformadas y membranas que forman las juntas exteriores, deberán ser vulcanizadas entre sí a 
los fines de asegurar una máxima estanqueidad entre juntas horizontales y verticales. 
  
8 - 2. Juntas Interiores  
 

8 2- 3. Juntas de separación 
 



8 - 3 - 1. Entre estructuras de hormigón y mampostería 
En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones de estructuras, se procederá a construir los paramentos 
de mampostería, con la cantidad de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unión con la estructura. 
 
La separación con el hormigón de estructuras, se realizará mediante la colocación previa de planchas de poliestireno expan-
dido, de espesor especificado. 
Interior y exteriormente, se procederá al sellado de estas juntas, mediante el sellador (8 - 1 - 1), con un espesor mínimo igual 
a la mitad del ancho de la junta. 
Nota: Las terminaciones interiores de las juntas de dilatación en muros y cielorrasos, se realizará en un todo de acuerdo a 
lo previsto en los planos de detalle y especificaciones particulares. 
 
9 - REVOQUES 
 
9 - 1. Interiores 
Los distintos tipos de revoques se realizarán según se especifique en planos, planillas de locales y de acuerdo a planilla de 
mezclas. 
En los paramentos, se limpiarán esmeradamente las juntas, hasta 1,5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la 
superficie, quitando las partes no adheridas  y mojando el paramento con agua. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm. en 
total, de los cuales entre 3 y 5 mm.corresponderán al enlucido. 
Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya secado. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrán  
aristas rectas. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deban colocarse revestimientos hasta cierta altura, 
y más arriba revoque, este último deberá engrosarse  hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un 
paramento sin resaltos. 
La separación entre revoque y revestimiento se hará mediante una buña. 
Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que Inspección de Obra requiera hasta lograr su aproba-
ción. 
Se seguirá  en un todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el 
paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos para que al ser aplicados éstos se adosen 
perfectamente a la superficie revocada. 
Se deberán ejecutar puntos y fajas aplomadas, con una separación máxima de 1,50 m; el mortero será arrojado con fuerza 
en la mampostería, para que penetre en las juntas o intersticios de la misma. 
La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente rectas las aristas. Curvas y rehundidos 
serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas, 
rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. 
La forma de terminación se indicará para cada tipo. El terminado se hará con fratás de lana pasándose sobre el enlucido un 
fieltro ligeramente humedecido en agua de cal, a fin de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de evitar 
remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, 
electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros. 
Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados (revoques de marca determinada), quedará entendido 
que el mismo llegará a la obra envasado en bolsas cerradas, que aseguren su conservación y se pueda verificar la marca. 
 Símil piedra: (Tipo Igam, Fulget o equivalentes). 
Para los revoques símil piedra cuyos enlucidos se terminarán en perfecta regla de arte, peinados, pulidos o alisados en la 
forma establecida, el Contratista preparará todas las muestras que considere necesario Inspección de Obra. Esta podrá 
dentro de la calidad, grano, color de la piedra o del mármol que entre en la composición  de las mezclas especificada, 
introducirles modificaciones o variaciones en proporción que juzgue necesario a fin de obtener el tono y acabado final de que 
se desee para los revoques. 
En estos revoques se exigirá, además de la uniformidad de tono y aspecto, que no presenten retoques. 
Si la especificaciones particulares carecieran de planillas de mezclas y/o planillas de locales, etc.; se utilizarán los jaharros y 
enlucidos en las siguientes proporciones: 
 
9 - 1 - 1. Jaharro (proporciones en volumen)  
 
9 - 1 - 1 - 1.  A la cal: 
 
El mortero estará constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 3 partes de cal hidratada 
 12 partes de arena gruesa. 
 
9 - 1 - 1 - 2. De cemento: (base de revestimiento impermeable) 
El mortero estará constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 3 partes de arena mediana. 
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9 - 1 - 1 - 3. Para interior de tanques: (y revestimientos de subsuelos y paramentos en contacto con la  tierra). 
Antes de la aplicación del jaharro, se prepararán los paramentos procediendo a retirar residuos extraños y remanentes 
metálicos. Se limpiará la totalidad del interior. 
Azotado: Se utilizará un mortero de: 
 1 - cemento portland 
 2 - arena mediana. 
Jaharro:  Será con mortero de: 
 1 - cemento portland 
 3 - arena gruesa 
 10 % de hidrófugo de la mejor calidad de plaza. 
El espesor total del revoque (incluyendo enlucido), será de 1,5 a 2 cm.. Los ángulos deberán ser redondeados con un radio 
de aproximadamente 1 cm. y el mortero se presionará fuertemente con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta 
impermeabilización en los ángulos. 
 
 
 9 - 1 - 2. Enlucidos (proporciones en volumen) 
 
9 - 1 - 2 - 1. A la cal:( El mortero estará constituido por:) 
        
 1 parte de cemento portland 
 4 partes de cal hidratada 
 12 partes de arena fina. 
Luego de efectuar el fratasado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal, a fin de obtener superficies 
completamente lisas, a satisfacción de Inspección de Obra. 
 
9 - 1 - 2 - 2. De yeso: 
Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hará con yeso blanco de la mejor calidad. Cuando se indique yeso reforzado, 
se agregará un 30 % de cemento. 
Cuando se especifique directamente sobre ladrillos huecos, se dará previamente una capa con yeso tosco, luego gris y se 
terminará con yeso blanco. 
 
9 - 1 - 2 - 3. De cemento: 
Para el enlucido (de no menos de 5 mm. de espesor), el mortero tendrá: 
 1 parte de cemento portland  
 2 parte de arena fina 
Cuando el enlucido se halle aún húmedo, se terminará efectuando el alisado a cucharín o llana con cemento. 
 
9 - 1 - 2 - 4. Para interior de tanques: 
El enlucido - de no menos de 5 mm de espesor - se hará con: 
 1 parte de cemento portland. 
 1 parte de arena fina. 

10 % de hidrófugo de la mejor calidad de plaza, terminado con cemento puro, estucado con cuchara o llana metálica. 
 
9 - 2. Exteriores: 
Rigen las generalidades establecidas en 10 - 1, con la aclaración de que previamente a la ejecución del jaharro, se aplicará 
sobre el muro (con un espesor no menor de 5 mm.), un mortero  compuesto por: 
 1 parte de cemento portland 
 3 partes de arena mediana 
 10 % de hidrófugo de la mejor calidad 
Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga haya secado. 
 
9 - 2 - 1.  Jaharro (proporciones en volumen). 
 
9 - 2 - 1 - 1. A la cal 
El mortero estará constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 1 1/2 parte de cal hidratada  
 6 partes de arena gruesa. 
 
9 - 2 - 1 - 2. Bajo material preparado 
El mortero estará constituido por: 
 1 parte de cemento portland 



 1 parte de cal hidratada 
 5 partes de arena gruesa. 
 
 
 
 
9 - 2 - 2. Enlucidos   (proporciones en volúmenes) 
 
9 - 2 - 2 - 1. A la Cal 
El mortero estará constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 1 1/2 parte de cal hidratada 
 10 partes de arena fina. 
 
9 - 2 - 2 - 2. Capa terminación revoque impermeable 
El mortero estará constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 2 partes de arena gruesa. 
 
9 - 2 - 2 - 3. Enlucido impermeable 
El mortero estará constituido por: 
 1 parte de cemento  portland 
 1 parte de arena fina. 
 
10 - CIELORRASOS - NORMAS GENERALES: 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos correspondientes o 
instrucciones que oportunamente imparta Inspección. Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las 
mezclas que para cada caso se indican en la planilla de mezclas, siempre que ellas no hayan sido expresamente 
determinadas en los documentos del Contrato. 
Cuando  queden vigas sobresalientes, deberá uniformárselas en espesor y altura de manera satisfactoria a juicio de la Ins-
pección y terminarlas como se ha especificado para el cielorraso respectivo, salvo indicación en contrario. 
Todos los trabajos antes especificados, así como las armazones para sostén de los mismos, las puertas trampas para el 
acceso a los entretechos,  el jaharro de las paredes que quedare cubierto, los cortes de pintura necesarios y demás detalles 
se consideran incluidos dentro del precio unitario establecido para el respectivo cielorraso.                          
 
10 - 1. Aplicados 
Para su ejecución se tomarán todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o 
depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo 
otro elemento que esté próximo al mismo. 
Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos. 
Los cielorrasos expuesto a las lluvias, llevarán goterones; salvo indicación en contrario, los ángulos serán vivos. 
Para la ejecución de los goterones, el Contratista se remitirá  a los detalles que entregue Inspección de Obra. 
 
10 - 1 - 1. A la cal: (bajo losa) 
Previo azotado con mortero de: 
 1 parte de cemento portland y  
 3 partes de arena mediana. 
Se ejecutará el enlucido con un mortero constituido por : 
 1 parte de cemento portland 
 4 partes de cal hidratada 
 8 partes de arena fina, 
 terminándose la superficie al fieltro con agua de cal. 
 
10 - 1 - 2. De yeso  
Bajo la losa se procederá a efectuar un azotado con mortero compuesto por: 
 1 parte de cemento 
 3 partes de arena mediana, 
Cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie; posteriormente se aplicará un primer tendido de yeso negro de un espesor 
mínimo de 5 mm., que se igualará perfectamente con llana de acero. Una vez seca la capa de yeso negro, se aplicará el 
enlucido de yeso blanco que medirá 2 mm.de espesor mínimo. 
 
10 - 2. Suspendidos 
 
10 - 2 - 1. Con estructura metálica 
Se ejecutarán atando a los hierros que se han dejado colgados de las losas, barras de hierro de 8 mm.de diámetro, perfec-
tamente horizontales y formando un reticulado de no más de 60 cm. de lado y fijados convenientemente con ataduras dobles 
de alambre en cada cruce de barras. 
Debajo de éstos se extenderán  hojas de metal desplegado, las que se atarán a los hierros de 8 mm. 
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Las hojas de metal desplegado se superpondrán por lo menos 5cm. 
En sus encuentros con las paredes el metal desplegado deberá fijarse en canaletas de 3 a 4 cm. de profundidad, donde  se 
clavará. 
Cuando el armazón esté plano, nivelado y tenso, se procederá a aplicar un mortero constituido por: 
 1 parte de cemento  
 3 partes de arena mediana,  
apretándolo contra el metal para que penetre en todos los intersticios. 
Rige además lo especificado en 10 - 1 aclarando que el Contratista es responsable de la coordinación de los gremios que 
deban realizar instalaciones dentro del cielorraso. En el precio de los cielorrasos está incluido el costo de las aristas, nicho o 
vacíos que se dejarán para embutir artefactos eléctricos y otros que se indiquen en los planos respectivos, asimismo se 
tendrá en cuenta el armazón necesario para soportar el peso de los elementos a instalar. 
El mortero y el enlucido, se regirán por lo ya especificado en 10 - 1 - 1 ó  10 - 1 - 2, según sea a la cal o de yeso. 
 
10 - 2 - 2. Con estructura de madera 
En la losa se dejarán previstos hierros de sostén de 4,2 mm. de diámetro, cada 60 cm. en ambos sentidos, de los cuales se 
tomará un entramado de madera bien estacionada, formado por listones de 1 1/2" x 3" cada 60 cm. en ambas direcciones. 
Las uniones irán clavadas con dos clavos cada punta de listón. 
El entramado será apuntalado a la losa mediante listones de 2 x 2" cada 1,20 m. 
Perimetralmente, el entramado se fijará mediante clavos a tacos de madera empotrados en el muro, cada metro, cada metro. 
Bajo el entramado de madera y mediante grampas de acero de 25 mm.de largo, cada 10 cm., se sujetará una malla de metal 
desplegado con las características enunciadas en 10 - 2 - 1.  
Las demás especificaciones de ese apartado, también regirán para esta estructura. 
Se aclara por otra parte que cuando los planos y planillas no especifiquen terminación lateral, se deberá ejecutar en todo el 
perímetro del cielorraso una buña de 1 cm. de profundidad, por 1 cm. de ancho (para ambas estructuras). 
 
10 - 2 - 3. A la cal 
El mortero para el jaharro, estará constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 4 partes de cal hidratada 
 8 partes de arena mediana, 
y el enlucido estará constituido por:  
 1 parte de cemento portland 
 4 partes de cal hidratada 
 8 partes de arena fina. 
 Se terminará fratasado al fieltro, con agua de cal. 
 
10 - 2 - 4. De yeso  (jaharro) 
 1 parte de cemento portland 
 4 partes de cal hidratada 
 12 partes de arena gruesa. 
Sobre el jaharro, se aplicará un primer tendido de yeso negro de un espesor mínimo de 5 mm.que se igualará perfectamente 
con la llana de acero. 
Una vez seca la capa de yeso negro, se aplicará el enlucido de yeso blanco que medirá 2 mm.de espesor mínimo. 
La superficie del enlucido será perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes. 
 
10 - 3 . De madera machihembrada 
Estas normas son de carácter general, debiendo el Contratista realizar éstos trabajos en un todo de acuerdo a planos y 
especificaciones particulares. 
Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizarán tablas cepilladas de 3/4", machihembradas, barnizadas y con 
juntas a bisel. 
Se clavará sobre un entramado de listones de madera estacionada de 1 1/2 x 2" o las indicadas en planos, los que a su vez 
serán fijados o colgados de la estructura principal. 
 
11 -  CONTRAPISOS: 
 
11 - 1   Sobre tierra  
Debajo  de todos los pisos, se realizará un contrapiso de hormigón, del tipo y espesor que en cada caso particular se es-
pecifique. 
Serán ejecutados una vez cumplido a satisfacción de Inspección de Obras, lo indicado en "3-5" respecto a compactación del 
terreno. 
Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y paralela al piso 
correspondiente. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus 
materiales. 



 Espesor mínimo: 10 cm. 
 
11 - 1 - 1. Para pisos de mosaicos, mármol, baldosas cerámicas, etc. 
Se hará un contrapiso de un espesor mínimo de 10 cm., con hormigón de: 
 1 parte de cemento portland 
 1 parte de cal hidratada 
 4 partes de arena gruesa 
 8 partes de ripio pelado. 
 
11 - 1 - 2. Para pisos de parquet, alfombra o pisos plásticos: 
Sobre el contrapiso indicado e 11 - 1 - 1, se hará una capa de 2 cm. de espesor mínimo, compuesto por: 
 1 parte de cemento portland 
 3 partes de arena mediana. 
 Y un enlucido de 3 mm.de espesor, compuesto por: 
 1 parte de cemento portland. 
 2 partes de arena fina. 
 
11 - 1 - 3. Para pisos de cemento 
(Ver pisos de cemento: 12 - 3 - 1) 
 
11 - 2. Sobre losas 
Los contrapisos se ejecutarán para cada tipo de piso, con una sola base alivianada, compuesta por: 
 1 parte de cemento portland 
 1 parte de arena mediana 
 5 partes de poliestireno expandido (en copos o perlas). 
Los espesores serán variables, entre 5 y 7 cm, de acuerdo a las diferencias de niveles que resulten de los planos o medidas 
de obra. 
 
11 – 3.  Bordes de pisos exteriores 
Se consideran incluidos en el precio del contrapiso y se  construirán de acuerdo a planos de detalles y/o especificaciones. 
 
 12 -  PISOS  
 
Generalidades: 
Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que Inspección de Obras 
señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en las planillas de locales, planos de detalles respectivos 
y/o especificaciones particulares, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando Inspección de Obra lo 
juzgue necesario, a los fines de sus aprobación. La superficie de los pisos será terminada en la forma que en los documentos 
enunciados se establezca. 
El pulido, el lustrado a plomo y/o el encerado, así como la mezcla u otro aditivo de asiento, se considerarán incluidos en los 
precios. 
En los pisos se dejarán las juntas de dilatación determinadas en la documentación. 
Estas juntas deberán penetrar la totalidad del espesor del contrapiso; su relleno y sellado se realizarán en un todo de acuerdo 
a las especificaciones particulares. 
Antes de iniciar la colocación de los pisos, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 
- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los pisos y obtener la correspondiente aprobación escrita 
de Inspección de Obras. 
- Solicitar a Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución, a los fines de proceder de  acuerdo con ellas. 
Inspección entregará plano de despiece, en los casos necesarios. 
En los locales en que se deba ubicar tapas de inspección, éstas se construirán exprofeso de tamaño igual a una (o varias 
piezas) y se colocarán reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario utilizar elementos cortados. 
En los baños, cocina, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con 
el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas 
a máquina. Estas tapas llevarán un marco perimetral de bronce o acero inoxidable, espesor mínimo: 2 mm., a nivel de piso 
terminado. 
Queda estrictamente prohibida la utilización de  piezas cortada en forma manual. 
En todos los placares, muebles, armarios, etc, detallados en los planos, se colocarán pisos iguales a los locales en que se 
ubiquen, salvo que la documentación indique otra cosa. 
Para Obras Públicas, el Contratista tendrá en cuenta que, al terminar la obra, deberá entregar al Comitente piezas de 
repuesto de todos los pisos, en cantidad mínima equivalente al uno por ciento (1 %) de la superficie colocadas de cada uno 
de ellos, y  nunca menos de 2 m2. por cada tipo de piso. 
En las uniones de los pisos de distintos materiales, se colocará una pieza de bronce, acero inoxidable u otro metal, según se 
indique en las especificaciones particulares, o en su defecto por indicación de Inspección de Obras. 
 
12 - 1.  Premoldeados 
 
12 - 1 - 1. Calcáreos 
Las baldosas serán del tamaño indicado en los planos de detalles y/o planillas de locales; se colocarán por hiladas paralelas 
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y con las juntas alineadas a cordel. 
Las juntas se rellenarán con lechada de cemento portland coloreado, a satisfacción de Inspección de Obras. 
Si las baldosas no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilíneas, no mayores de 1 mm. (un milímetro) a lo sumo, 
serán rechazadas. 
No podrán colocarse hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) días de estacionamiento. 
Se colocarán con mortero constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 2 partes de cal hidratada 
 8 partes de arena mediana. 
Y cubriendo la totalidad de la superficie  inferior de la baldosa. 
 
12 - 1 - 2. Graníticos  (tipo reconstituido) 
Serán del tamaño, color y granulometría que se indique en los planos y planillas de locales. 
Se utilizará el mismo mortero de asiento que el calcáreo. Y su colocación  será similar a éste. 
Sobre el piso colocado se ejecutará un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que ésta penetre lo suficiente 
en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo  mínimo de 15 (quince) días, se procederá al pulido a 
máquina, empleando primero el carburundum de grano grueso y luego de empastinar nuevamente, el carburundum de grano 
fino. A continuación se hará un profundo lavado de los pisos con abundante agua. Posteriormente, se ejecutará un lustrado 
pasándose la piedra fina y luego superfina. Se repasará con el tapón de arpillera y plomo con el agregado de sal delimón. 
Se lavará nuevamente con abundante agua y una vez seco el piso, se le aplicará una mano de cera virgen diluida en aguarrás, 
lustrándose con prolijidad. 
 
12 - 1 - 3. Cerámicos 
Las piezas serán del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. 
Inspección podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. 
Si se especificara cerámico antiácido, éste será resistente  a los ácidos sulfúricos y clorhídricos. 
Para la colocación se procederá de la siguiente manera: 
Sobre el contrapiso se aplicará una capa de mortero ídem 12 - 1 - 1, de 2 cm. de espesor, nivelado y alisado a 1 ó 2 mm.por 
debajo del espesor del cerámico, dejándose orear sin que se llegue a endurecer demasiado. 
Se extenderá sobre el mortero una lechada de cemento líquido. 
Se colocarán las piezas planchándolas con el fratacho, de forma tal que el cemento líquido brote entre las juntas. 
Se limpiará con arpillera o trapo húmedo el cemento líquido que aflore. 
Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (Inspección de Obras, indicará el color) y se 
concluirá mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta limpieza. 
En caso de optar por la colocación del cerámico con adhesivos especiales, el nivel de contrapiso alisado deberá permitir un 
espesor mínimo de 5 mm.de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado con espátula dentada. 
 
12 - 1 - 4. Baldosas cerámicas para azoteas 
Salvo especificaciones en contrario, se colocarán con juntas continuas. Mezcla de asiento: 
 1 parte de cemento portland 
 2 partes de cal hidratada 
 12 partes de arena mediana. 
Las baldosas se mojarán abundantemente. La mezcla de asiento tendrá un espesor entre 15 y 20 mm. Encima se colocará 
una lechada de cemento, estirándola con regla. Las piezas se ubicarán golpeándolas con fratacho y dejando una separación 
entre sí de 5 a 10 mm.. Las juntas entre baldosas se rellenarán con: 
 1 parte de cemento  
 1 parte de cal  
 2,5 partes de aren afina. 
Los paños entre juntas de dilatación, no podrán sobrepasar los 15 m2.  
 
12 - 2. De madera. Generalidades 
Terminados los pisos, serán rasqueteados a máquina, encerados con una mano de cera y protegidos con papel de embalar, 
mientras continúa la obra. Se entregarán finalmente encerados y lustrados. 
 
12 - 2 - 1. PARQUET 
Serán de acuerdo al tipo especificado, seleccionado, de la mayor densidad en su tipo, sin manchas ni defectos, de tono 
uniforme y bien estacionadas. 
Las maderas a emplear serán de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamaño y forma de colocación, será en un todo 
de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales. 
Las piezas deberán ser fabricadas en máquina parqueteras, 
Con sus cuatro cantos machihembrados. Para su colocación se cuidará que el contrapiso esté bien seco y perfectamente 
limpio; luego se dará una mano de pintura primaria asfáltica, de la mejor calidad de plaza. 
Al secar, se asentarán las piezas mediante asfalto en caliente. 



 Perimetralmente, deberá quedar una luz suficiente con el paramento, a los efectos de permitir una libre dilatación, quedando 
dicha junta, cubierta por el zócalo todos los pisos se cepillarán y pulirán a máquina y se les colocará dos manos de cera o 
plastificante, entendiéndose que el precio unitario incluye cepillado y lustrado. 
 
12 - 2 - 2. Tablas entarugadas  
Las tablas serán de viraró, incienso (o lo expresamente indicado en planos, planillas  y/o especificaciones particulares) 
Las medidas mínimas serán de 1 1/2" de espesor por 15 cm. de ancho  y 1,20 m. de largo y se colocarán machihembradas. 
 
Al hacer el contrapiso, se ubicarán en el mismo tirantes de madera dura de 2" x 3", los cuales quedarán sobresaliendo 2 cm. 
del nivel del contrapiso terminado; los tirantes se ubicarán cada 60 cm. (para el caso de tablas de 1,20 m.), o a mayor 
distancia si la tablas son más largas. Sobre los tirantes se colocarán las tablas encoladas y finalmente se fijaran en cada 
junta, mediante dos tornillos entarugados. 
 
12 - 3. Monolíticos 
 
12 - 3 - 1. De cemento 
Se hará con un mortero de 2 cm. de espesor mínimo, constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 3 partes de arena mediana. 
La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso será ligeramente 
comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie. 
Cuando se especifique cemento coloreado, se harán previamente las muestras con los colores que indique Inspección de 
Obras, para obtener la correspondiente aprobación escrita. 
Terminación superficial: 
 a)De cemento rodillado. 
Se emparejará la superficie y se pasará un rodillo metálico. 
Salvo indicación en contrario, el piso se cortará en paños de 90 x 90 cm. antes de terminar el fraguado; la ubicación de los 
cortes en cada piso será indicado por Inspección de Obra. A las 12 horas de ejecutado, se cubrirá la superficie con una capa 
de aserrín o arena de 2 cm. de espesor, mojándola 2 veces por día como mínimo y durante el tiempo que indique Inspección. 
 b) De cemento alisado. 
Antes del fragüe de la primera capa, se aplicará una segunda de 2 mm.de espesor, con mortero constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 2 partes de arena fina 
Esta segunda capa se alisará hasta que el agua refluya sobre la superficie. 
Para los cortes, curado y coloreado, rige lo ya especificado anteriormente. 
 
12 - 4.  De piedras naturales 
 
12 - 4 - 1. de mármol o granito 
Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos. 
Toda  pieza defectuosa será rechazada por Inspección de Obra. 
El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la recepción provisoria. Las piezas defec-
tuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos.  
El Contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo a emplear, terminado en placas, de una 
medida no inferior a los 40 cm. por lado y en los espesores que se indiquen. 
El Contratista deberá presentar planos de despiece (en el caso que la documentación no los incluya), en escala 1;20, para 
su aprobación por Inspección de Obra. 
Estos planos deberán mostrar los tamaños exactos de cada pieza a ser usada, que serán de las mayores dimensiones para 
conseguir el menor número posible de juntas, e indicarán la combinación de vetas de las distintas placas. 
Inmediatamente después de aprobado el plano de despiece, el Contratista hará preparar en taller, una plancha completa del 
material terminado para su aprobación por Inspección de Obra.       
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspección haya dado las pertinentes 
aprobaciones escritas. 
La colocación se realizará según el plano de despiece aprobado y utilizando un mortero constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 2 partes de cal hidratada 
 8 partes de arena mediana. 
La arena se tamizará para eliminar al máximo las impurezas orgánicas que puedan atacar el material. 
Se tendrá especial cuidado en la colocación, para que los pisos queden perfectamente nivelados. 
Las juntas para interiores serán al tope y para exteriores, se les dará dimensiones tales que no sea posible el contacto de las 
piezas por efecto de la dilatación. 
El mármol o granito será examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más perfecta posible; con 
este motivo se enumerarán las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlos del mismo modo, resulte uniforme 
la disposición del veteado. 
Las juntas se llenarán con una lechada de cemento coloreada, de cuerdo al color del material del piso. A tal efecto se some-
terán a la aprobación de Inspección de Obra, muestras del material a utilizar para las juntas. 
El material de estos pisos, tendrá la terminación indicada en planos, planilla de locales y/o especificaciones particulares. 
En caso de abrillantado, se deberá realizar con plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso de ácido oxálico. 
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Después de terminada la colocación, se deberá limpiar los pisos dejándolos libres de grasa, mezclas u otras manchas. 
Para los materiales que se entreguen en obra ya pulidos y lustrados, el pulido y lustrado final será efectuado después de la 
terminación de los trabajos de colocación. 
  
 
 
 
 
 
 
12 - 4 - 2. De lajas 
La superficie de cada piedra, no presentará oquedades ni exfoliaciones que impidan la correcta circulación por ella. 
Las piezas serán de forma irregular, de espesor mínimo de 3 cm. y una dimensión de lados no inferior a 30 cm. 
 
 
 
 
La colocación ser realizará con mezcla compuesta por  
 1 parte de cemento portland 
 2 partes de cal hidratada 
 8 partes de arena mediana 
Las juntas serán de 5 a 10 mm., las cuales serán selladas con un mortero de: 
 1 parte de cemento portland 
 4 partes de arena fina. 
Se evitará la alineación de dichas juntas, formando así un trabado en toda dirección. 
El Contratista efectuará un metro cuadrado (1 m2.) de piso, para requerir la aprobación de Inspección de Obra. 
 
12 - 5. De Epoxi 
Será de un espesor mínimo de 2 mm., autonivelante y de color a elección de Inspección de Obra. 
Deberá tener las siguientes características: 
 - 5 kg/m2. de material Epoxi como mínimo 
 - Resistencia mínima al impacto: 1.500 kg/cm2. 
 - Resistencia a la abrasión, mínima; 800 ciclos ASIM, sin deterioro visual. 
Se deberá colocar en paños de no más de 20 m2., de acuerdo al despiece que en su momento indicará Inspección de Obra. 
La junta entre paños, si las planillas y/o especificaciones particulares no digan otra cosa, será de aluminio extruído, de 5 x 
25 mm.. 
El material Epoxi, se aplicará sobre alisado de cemento 1:2 con arena fina, debiendo esta base estar perfectamente nivelada 
y absolutamente seca, antes de la aplicación del material. 
 
12 - 6. Flotantes  
 
12 - 6 - 1. De madera sobre tirantes 
Serán ejecutados en un todo de acuerdo a los planos de detalle. 
Las maderas se elegirán con el mayor cuidado, las mismas serán bien secas y estacionadas, carecerán de grietas, nudos 
sueltos, averías u otros defectos y tendrán fibras rectas. 
Las maderas se labrarán con el mayor esmero, las ensambladuras de machimbre se realizarán con toda prolijidad, debiendo 
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. 
Las superficies superiores de los pisos serán perfectamente niveladas; a tal efecto los tirantes de apoyo deberán absorber 
cualquier desnivel que pudiera existir en las losas. 
Una vez colocado el piso, el Contratista procederá a tapar las juntas del mismo con pegamento sintético y aserrín de la 
misma madera, procediendo a su pulido mecánico. 
  
12 - 7. Elevados, para locales de computadoras 
El piso elevado estará compuesto de materiales incombustibles en su totalidad; no permitirá además ningún desplazamiento 
lateral. 
El piso tendrá capacidad para soportar una carga uniforme repartida de 1.350 kg/m2, con una deflexión máxima de 2,2 mm.. 
Cada pedestal será capaz de soportar una carga de 3.600 kg. sin deformación de ninguna de sus partes. 
La placa será un módulo cuadrado uniforme de 600 x 600 mm. (+ 0,8 mm. y - 0,12 mm.). 
Todas las placas (con excepción a las cortadas a otra medida), serán intercambiables con cualquier otra del total del piso. 
Las placas estarán provistas con un burlete vinílico, rígido, firmemente vinculado al borde metálico. 
Cada placa estará revestida con un laminado plástico flexible, de la mejor calidad existente en el país y cuyo color será a 
elección de Inspección de Obra. 
El conjunto de pedestal se compondrá de un cabezal de acero, que se vinculará con la placa asegurando su estabilidad, 



continuando con un soporte de acero unido al cabezal. 
La base del pedestal será construida en acero y llevará acoplada una barra roscada del mismo material. 
Las partes metálicas serán llevadas a obra con un tratamiento de galvanizado o parkerizado. 
Se protegerán todos los bordes de las aberturas de las placas con el fin de dar salida a los cables mediante burletes vinílicos 
rígidos, asegurados firmemente al panel. 
Se proveerá de dispositivos para el levantamiento de paneles. 
Con el objeto de impedir cualquier desplazamiento lateral, se tomarán todos los recaudos necesarios a los fines que las 
premisas de cálculo se cumplan en su totalidad en el armado de la estructura del piso. 
La superficie del piso terminado, será nivelada con una tolerancia de ± 1 mm.en relación a la totalidad del área instalada, 
libre de roturas, juntas abiertas o ataduras. Todas las uniones serán estancas, utilizables como pleno de aire. 
Todas las placas deberán estar alineadas según una retícula, con una tolerancia máxima de 1 mm. 
El Contratista proveerá  toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, servicios y transporte para la instalación 
del piso elevado, incluyendo todos los accesorios necesarios para el sistema integral del piso; con garantía y los ensayos 
físicos requeridos. 
Todo el trabajo será ejecutado por mano de obra especializada bajo supervisión de personal idóneo, por parte del Contratista. 
 
La construcción del piso deberá corresponder a sus fines específicos, incluyendo cláusulas sobre protección contra incendios 
y otras normas de seguridad. 
Será a cargo del Contratista la preparación, limpieza y sellado de la superficie portante del piso elevado. 
  
12 - 8.  De alfombras 
 
12 - 8 - 1. Generalidades 
Serán de primera calidad; color uniforme y no presentarán variación alguna de tono, valor y saturación en su color en un 
mismo ámbito, además deberá ser continua, no admitiéndose uniones en su longitud en un mismo ambiente. 
Las uniones serán solamente entre paños, o sea laterales. 
Todos los elementos a emplear deberán ser tratados previamente con sistema antipolilla. 
No se admitirán diferencias, en las características apuntadas, ni la existencia de manchas, fallas, etc. 
Tampoco se admitirán diferencias en el tejido; fallas en el mismo o costuras desparejas o desprolijas. 
Inspección de Obras estará facultada para solicitar al Contratista que efectúe a su cargo y de acuerdo a las normas citadas 
en el presente pliego, los ensayos de calidad de todos y cada uno de los tipos de alfombras provistas, los que deberán 
responder a las características exigidas en las normas IRAM O DIN.  
Para la distribución de las alfombras, se tendrá en cuenta el plano de despiece confeccionado por Inspección de Obra, que 
servirá como básico para decidir la adquisición. Los anchos de paños serán los mayores que se puedan proporcionar, dentro 
de las calidades exigidas. 
Para decidir la adquisición se deberá presentar un muestrario de cada tipo de alfombra, de 50 x 50 cm. terminada en todas 
sus partes. 
Luego se presentarán para la aprobación de Inspección de Obra, dos muestras de cada color (50 x 50 cm.). 
No se podrán iniciar los trabajos, hasta obtener la aprobación escrita de Inspección de Obra. 
Los precios se entenderán por alfombrado terminado y colocado, no reconociéndose bajo ningún concepto los desperdicios. 
  
12 - 8 - 2. Tipos de alfombras 
 1) Tipo A, de bouclé hecha a máquina. 
 2) Tipo B, de pelo cortado, hecha a máquina. 
Colocación del tipo A  
Este tipo de alfombra se fijará al alisado de cemento base, mediante resinas del tipo "vinílico" que aseguren un perfecto 
alineamiento y total falta de pliegues, globos o imperfecciones en la totalidad de la superficie. 
Las alfombras se terminarán en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortadas y reforzadas inferiormente de ser 
necesario, debiendo asegurarse mediante un sistema de fijación adicional, que las mismas no se levanten en dichos bordes. 
Colocación del tipo B   
Este tipo de alfombras se fijarán en todos los bordes perimetrales sobre varillas de madera mediante clavos que aseguren 
un perfecto alineamiento y total falta de pliegues e imperfecciones. 
Se usarán clavos "Punta París" de una pulgada de largo, del tipo invisible, que se colocarán como mínimo uno cada 20 cm.. 
Entre paños, las alfombras se colocarán pegando los paños entre sí con la superposición de una banda inferior de ancho 
adecuado, pegada con látex. 
En el perímetro o donde la alfombra se corte, si no tiene orillo de fábrica, se ejecutará un ribete cosido a máquina y/o pegado 
con hilo de zapatero. Los hilos serán del tipo encerado y reforzado al tono de la alfombra. 
Tanto para el tipo A, como para este tipo, las normas de colocación que se imparten no son taxativas; debiendo ejecutarse 
el trabajo de acuerdo a la reglas de arte, para evitar toda imperfección. 
 
13.  ZOCALOS, UMBRALES Y ANTEPECHOS 
 
13 - 1.  Zócalos, Generalidades 
Los distintos zócalos serán ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica en los planos o 
planillas de locales. No se admitirán empalmes en los zócalos de madera y en general en todos aquellos que por las 
características del material empleado permitan cubrir con una sola pieza toda la extensión del paramento. 
Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas 
luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. En la planilla de locales se indicarán las medidas y 
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forma de colocación. 
Salvo indicación en contrario, todos  los zócalos serán embutidos, en cuyo caso entre el zócalo y el revoque o revestimiento 
del muro, se hará una buña de 1 x 1 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
13 - 2. Premoldeados 
 
13 - 2 - 1. Calcáreos, graníticos, cerámicos 
Se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos, del material que se indique en planillas y/o especificaciones. 
En los casos en que se indique "zócalo sanitario", se utilizarán además las piezas de ángulo correspondientes. 
Se colocarán  con mortero constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 1 parte de cal hidratada 
 6 partes de arena mediana. 
 
 
 
 
Los graníticos se entregarán de fábrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de 
pisos y revestimientos. 
Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación en planos. 
 
Al adquirir el material, el Contratista tendrá en cuenta que debe entregar piezas de repuesto en cantidad equivalente al 3 % 
(tres por ciento); para toda obra pública. 
 
13 - 3.  De madera 
 
13 - 3 - 1. Para barnizar o pintar 
Serán de la madera y tipo de terminación que expresamente se indique en las planillas y/o especificaciones.              
Se adosarán a los muros por medio de tacos y tornillos con tarugos de la misma madera del zócalo. 
Los tacos serán de madera dura de forma trapecial y alquitranados en caliente, con grapas. 
Se colocarán con las dimensiones y cantidad que indique Inspección de Obra, con mortero que tenga 1 parte de cemento y 
4 partes de arena mediana. 
Se rechazarán todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas. 
  
13 - 4.  De piedras naturales 
 
13 - 4 - 1. Mármol o granito 
Rigen las mismas especificaciones que para los pisos de mármol o granito, según 12 - 4 - 1, excepto en las terminaciones, 
que será siempre abrillantadas. 
  
13 - 5. Metálicos 
 
13 - 5 - 1. De aluminio 
Serán de 2 mm. (dos milímetros) de espesor, anodizado, del color según lo indique Inspección de Obra, con una capa anódica 
de 20 (veinte) micrones de espesor. 
Se colocarán adheridos, mediante el uso de cementos de doble contacto, asegurando la fijación en los extremos, con tornillos 
de bronce de cabeza fresada, colocados de manera que la superficie no presente rebabas. 
 
13 - 5 - 2. De acero inoxidable 
Serán de 1,5 mm.de espesor, pulido mate. 
Se colocarán en forma similar a los de aluminio, pero con tornillos de acero inoxidable. 
 
13 - 6.  Umbrales 
 
13 - 6 - 1. Normas Generales 
En los lugares y con la disposición indicada en planos y planillas de locales, se colocarán umbrales de material, calidad, tipo, 
dimensiones y color especificados en las mismas. 



La colocación se efectuará de manera que la alineación y escuadría quede coincidente y paralela con los respectivos pisos. 
Cuando la forma, dimensiones o disposición de las piezas exijan el empleo de cortes, estos se ejecutarán a máquina, con el 
fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente, muros o marcos de aberturas. 
El Contratista deberá presentar las muestras para su aprobación antes de proceder a colocarlos en obra. 
Regirán además todas las normas especificadas en 12. 
 
13 - 6 - 2. De mosaicos calcáreos, cantos biselados   
Se colocarán según lo indicado en 12 - 1 - 1 para pisos calcáreos. 
Si no hubiera planos de detalles o especificaciones se utilizará en el borde exterior un ángulo metálico de 40 x 40 x 5 mm.a 
nivel de piso terminado. 
 
13 - 6 - 3. Graníticos monolíticos 
Se utilizará el mismo mortero de asiento ya especificado en 13 - 6 - 2 . 
Las piezas tendrán 4 cm. de espesor mínimo. 
El canto visto será redondeado (R = 1,0 cm.) y pulido en taller. 
El largo máximo para las piezas será de 1,50 m. 
Para el caso que la longitud exceda esa dimensión, se la repartirá en dos o más piezas del mismo tamaño. La junta entre 
ellas, se tomará con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado. 
 
13 - 6 - 4 . Gres cerámico de cantos biselados 
Las piezas serán del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. 
Para su colocación  se utilizarán las mismas especificaciones detalladas en 12 - 1 - 3. 
 
 
13 - 6 - 5. De hormigón vibrado, prefabricados 
Se realizarán en un todo de acuerdo a planos de detalles y especificaciones particulares. 
En ningún caso se permitirá su ejecución en situ. Tendrán un espesor mínimo de 4 cm, con la armadura correspondiente. 
De exigir coloración, se deberá entender que el color deberá hallarse incorporado en el hormigón. 
 
13 - 7.  Antepechos 
 
13 - 7 - 1. Normas Generales 
En los lugares y con la disposición indicada en planos y planillas de locales, se colocará como revestimiento de antepechos 
el material del tipo, calidad, dimensiones, forma y color especificados en los mismos.  
El canto anterior sobresaldrá del plomo del muro, un mínimo de 1,5 cm., salvo que las especificaciones particulares y/o planos 
de detalles digan otra cosa. 
Cuando la forma, dimensión o disposición de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se ejecutarán a máquina con el fin 
de lograr un perfecto contacto con los muros o marcos de los vanos. 
Las piezas se colocarán cuidando la alineación de manera tal que el canto posterior penetre por debajo del marco un mínimo 
de 1 cm; junta que será prolijamente sellada. 
La pendiente hacia el exterior, será la indicada en planos de detalles. El largo máximo de las piezas monolíticas será de 1,50 
m.; al excedente esta dimensión, las piezas serán de igual tamaño entre sí. 
 
13 - 7 - 2. De mosaicos calcáreos, canto redondo 
Se utilizará un mortero constituido por: 
 1 parte de cemento portland 
 2 partes de cal hidratada 
 8 partes de arena mediana 
  
El tomado de las juntas se realizará con pastina de cemento del color correspondiente, cuidando que ésta penetre lo suficiente 
para lograr un perfecto sellado. 
 
13 - 7 - 3. De granito, monolíticos 
Se utilizará el mismo mortero que en 13 - 7 - 2; las piezas tendrán un espesor mínimo de 4 cm.; el canto visto será redondeado 
ídem 13 - 6 - 3 y llegarán a la obra pulidos y lustrados. 
 
 
13 - 7 - 4. De Gres cerámicos, cantos redondos 
Se colocarán según lo especificado en 13 - 6 - 4, con un saliente de acuerdo a la curva de las piezas. 
 
13 - 7 - 5. De ladrillo prensado 
Se utilizarán ladrillos prensados de nariz redonda, de primera calidad. 
Se colocarán de sardinel (de canto, tocándose por las caras),a junta abierta de 5 mm.. 
El mortero de asiento será del tipo usado en 13 - 6 - 2, y las juntas rehundidas se tomarán con pastína de cemento, de color 
similar al del ladrillo. 
 
13 - 7 - 6. De ladrillo común 
Se utilizará ladrillo de primera calidad y seleccionado. 
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Se colocarán de sardinel (de canto, tocándose por la cara) a junta abierta o tomada según se indique. 
 
14 - REVESTIMIENTOS 
 
14 - 1. Adheridos - Generalidades 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la 
planilla de locales. 
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; el 
corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. 
 
 
Para los revestimientos cerámicos y vítreos (en general para todos aquellos constituidos por piezas de pequeñas 
dimensiones), antes de efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en "9 - 1 - 
1 - 2". Inspección de Obra entregará antes de comenzar los trabajos, planos detallados de los locales que tengan 
revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo y la posición con respecto a éste que deberán observar para su 
puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc. 
Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendrán en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes 
normas: 
- El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zócalo, estarán sobre una misma líneavertical. El revestimiento y el 
revoque estarán separados por una buña de 5 x 5 mm. 
En caso de existir columnas de HºAº detrás del revestimiento se colocará el zócalo. 
- No se utilizarán  cuartas cañas ni piezas de acodamiento. 
En caso de no existir otro detalle, los ángulos salientes se protegerán con ángulos de hierro galvanizado de 15 x 15 x 3 
mm.en toda la altura del revestimiento. 
Los muebles fijos que estén colocados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo revestimiento del 
local. 
Antes de adquirir el material, el Contratista presentará  a Inspección de Obra para su aprobación, muestras de todos los 
elementos especificados. 
El Contratista tendrá en cuenta que al terminar la obra deberá entregar a Inspección, piezas de repuesto de todos los re-
vestimientos; de la misma partida que se haya colocado en obra, en cantidad equivalente al uno por ciento (1 %) de la 
superficie colocada en cada uno de ellos. 
 
La cantidad mínima no podrá ser inferior a 1 m2. 
Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva será del 5 %. 
Los revestimientos adheridos se colocarán con los morteros que se especifican para cada una de ellos; el uso de morteros 
preparados deberá ser aprobado y controlado por Inspección de Obra. Serán de primera calidad, marcas reconocidas y su 
aplicación se realizará en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
 
14 - 1 - 1. Cerámicos y azulejos 
 
Serán del tipo, tamaño y color que se indique en planilla de locales y/o especificaciones técnicas particulares.     
El Contratista una vez obtenida la aprobación de las muestras, será responsable de que todos los elementos remitidos a la 
obra y colocados, sean iguales a las muestras aprobadas, quedando éstas a disposición  de Inspección de Obra hasta la 
finalización de los trabajos. Inspección ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser 
los elementos de las características de las muestra aprobadas. 
La planilla de locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva en cada local. Cuando no hay 
indicación de altura, el revestimiento llegará hasta el cielorraso. 
Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos y columnas separadas, llevarán el mismo revestimiento del local, si 
no hay indicación en contrario. 
Los ángulos salientes de los paramentos revestidos serán  protegidos con ángulos de hierro según lo especificado en "14 - 
1"; estos guardacantos se colocarán al mismo plomo del material cerámico y en posición cóncava. 
Sobre el jaharro de "9 - 1 - 1 - 2" , que se humedecerá adecuadamente, se colocarán las piezas previamente mojadas sobre 
una base de asiento de mortero, de las siguientes características: 
 1 parte de cemento portland 
 1 1/2 partes de cal hidratada 
 6 partes de arena fina. 
La mezcla cubrirá totalmente al sector entre el jaharro y el revestimiento, debiendo quitar y volver a colocar las piezas que al 
golpearlas "suene a hueco". 
A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna en toda la altura del local, tomando como 
punto de partida  los que sean indicados por Inspección de Obra. 
El resto de las hiladas ya se podrán trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales de la 
columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior (si no llega a cielorraso), se coloquen piezas 
completas, (salvodetalle en contrario). 



Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas; serán debidamente limpiadas y 
escarificadas tomándolas con pastinas del mismo color de las piezas utilizadas. 
El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendrá por rebajas o calados, no admitiéndose cortes para 
completar una pieza. 
 
14 - 1 - 2. Mármol o granito 
Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos. 
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, así como 
aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que Inspección de Obra imparta. 
El abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño no permitiéndose el uso de ácido oxálico. 
La colocación se hará de acuerdo a la práctica corriente para cada tipo de material y trabajo; en general y salvo que las 
especificaciones particulares digan otra cosa, las planchas se colocarán por medio de un número adecuado de grapas, 
debidamente ancladas a las mismas. 
La mezcla a emplearse para la colocación, será la siguiente: 
 1 parte de cemento  
 1 parte de cal hidratada 
 4 partes de arena mediana. 
La arena se tamizará para alinear las impurezas orgánicas que puedan atacar el material. 
Las juntas se llenarán con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someterán a aprobación de Inspección 
de Obra. 
Las estructuras de mármol o granito se colocarán en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones 
que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatación. 
El material tendrá las dimensiones y el espesor que se especifique en planos, planillas y/o especificaciones particulares. 
Si no se aclarara el espesor, éste no podrá ser inferior a 2 cm, para piezas de hasta un metro cuadrado. 
Todas las superficies cubiertas con mármol o granito, formarán planos perfectos con las paredes y columnas a plomo. Las 
juntas serán realizadas con especial cuidado, en forma de evitar cualquier diferencia de espesores, o plomos entre paños 
adyacentes. 
 
Todas las grapas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las piedras, serán galvanizadas y quedarán  ocultas. En 
los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grapas o piezas metálicas, se deberá dejar suficiente espesor  
como para que la pieza no se debilite. 
Todas las juntas serán perfectamente rectas, aplomadas y a nivel. 
 
 
El Contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de mármol o granito a emplear, ter-
minado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm. por lado y en los espesores que se indiquen. 
El Contratista deberá presentar planos de despiece, exactos y en escala 1:20 para la aprobación de Inspección de Obra. 
Estos planos deberán mostrar los tamaños exactos de cada pieza a ser usada, que será de las mayores dimensiones, para 
conseguir el menor número de juntas. Además deberán indicar y detallar la forma en que las placas serán sujetadas, y 
muestras de las grapas y piezas de metal a emplear que serán presentadas para su aprobación. 
Inmediatamente después de aprobado el plano de despiece, el Contratista hará preparar una plancha completa de cada 
material, pulido, lustrado y terminado para la aprobación de Inspección de Obra. 
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspección de Obra haya dado las 
pertinentes aprobaciones escritas. 
El mármol o granito será examinado y clasificado cuidadosamente a fin de que la obra resulte la más perfecta posible, con 
este motivo se enumerarán las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas del mismo modo resulte simétrica 
y uniforme la disposición del veteado. 
El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas 
defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún 
tipo. 
Se tomará especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el tiempo de colocación. 
Se tomarán las precauciones necesarias especialmente para evitar daños en la carpintería. 
Los materiales serán entregados en obra ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final será efectuado después de la 
terminación de todo el trabajo de colocación. 
En los casos en que por el tipo de mármol que se utilice, se prevea movimiento del material, Inspección de Obra determinará 
la posibilidad de ejecutar juntas biseladas. 
 
14 - 2.  Independientes 
 
14 - 2 - 1. De madera 
En el muro a revestir se empotrarán tacos de madera dura en forma de cuña de 5 x 5 x 10 cm., espaciados 50 cm. en ambas 
direcciones, fijadas con mezcla reforzada. 
Se cuidará que las cabezas de los tacos queden perfectamente al mismo nivel y enrasados con el jaharro. 
Sobre los tacos se fijarán listones de madera semidura de 3,5 x 5 cm., formando una cuadrícula de 50 cm. de lado. Los 
listones, a igual que los tacos y la madera de revestimiento, tendrán un óptimo estacionamiento, a los fines de evitar 
movimientos posteriores. 
Las maderas a utilizar para revestimiento, serán parejas, sin fallas ni oquedades, de un color uniforme para cada local y en 
perfecto estado de presentación. 
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Antes de comenzar los trabajos el Contratista deberá presentar vistas en escalas 1:50 de todos los paramentos a revestir y 
detalles en escala 1:1 del revestimiento. 
Además se deberá ejecutar un prototipo en toda la altura del revestimiento, de 1,50 m. de ancho, que deberá contar con la 
conformidad escrita de Inspección de Obra, antes de comenzar la fabricación. 
 
15 - CUBIERTAS 
 
15 - 1.  Planas. Generalidades 
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios, para su completa terminación, ya sea que éstos están especificados en 
los planos y/o especificaciones particulares, o sean imprescindibles para una buena y correcta terminación del techado 
adoptado. 
No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos. 
El Contratista garantizará  por escrito y por un período no inferior a cinco (5) años la calidad de los trabajos, ya sean realizados 
por él o por medio de Subcontratistas previamente aceptados por Inspección de Obra. 
Esta aceptación no exime al Contratista de la responsabilidad que le cabe por la calidad del techado a ejecutar. 
Serán por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera 
sufrir la obra debidos a filtraciones, goteras, etc. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del 
techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que aseguren una perfecta protección hidráulica de los 
techados. 
Esto deberá realizarse existan o no planos de detalles y/o especificaciones particulares al respecto. 
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, 
vigas invertidas, etc.. 
Se tendrá  especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de desagüe, haciendo penetrar 
las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir la rejilla correspondiente. 
La pendiente mínima de la cubierta no podrá ser inferior a un 2,5 %. 
No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas, o cuando en la obra se desarrollen actividades que puedan 
afectar la calidad de los mismos. 
 
 
 
 
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. Durante la ejecución 
actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo, que deberá estar permanentemente en obra, durante todo el 
Período que dure la realización de los trabajos. 
La cubierta será probada hidráulicamente, una vez ejecutada la membrana. 
Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima de agua de ocho (8) centímetros. 
La prueba durará no menos de ocho (8) horas, manteniendo una guardia permanente para destapar los desagües en caso 
de filtración. 
 
15 - 1 - 1  Con membrana de P.V.C. 
La superficie deberá ser uniforme, libre de depresiones y oquedades, para lo cual deberá fratasarse adecuadamente al 
momento de su fragüe. Cualquier defecto que se observe a posteriori deberá ser corregido. asegurando la adherencia del 
material de arreglo. 
De existir fisuras capilares en la superficie, éstas serán limpiadas y selladas con mástic de características plásticas. 
Procedimiento para su realización: 
a) Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curación de la misma, se procederá a colocar una mano de imprimación de 
pinturas aislantes a base de caucho butílico, de la mejor calidad de plaza, según indicaciones del fabricante.    
Sobre la imprimación se aplicará una película de la misma pintura, con un espesor no menor de 1 mm.; previo sellado de los 
ángulos vivos, mediante babetas de lana de vidrio embebidas en pintura aislante también a base de caucho butílico. 
b) Sobre ésta capa, se colocarán planchas de poliestireno expandido (densidad mínima: 20 kg/m3) con un espesor de cinco 
(5) centímetros. 
Estas planchas deberán protegerse de la humedad mediante láminas de polietileno. Las mismas precauciones se tomarán 
con todas las capas sucesivas, hasta llegar a la membrana de P.V.C.. 
c) Sobre las planchas de poliestireno expandido, se construirá un contrapiso con pendiente mínima del 2,5 % hacia las bocas 
de desagües. 
El espesor mínimo será de 5 cm.. Este contrapiso liviano, estará formado por: 
 8 volúmenes de poliestireno expandido, en granos 
 1 volumen de arena mediana 
 1 volumen de cemento portland 
Con la mínima cantidad de agua para producir el amasado. 
Tendrá juntas de dilatación de 2 cm. de ancho, a 30 cm. de todo el perímetro y alrededor de todo elemento que sobresalga 
sobre la superficie , subdividiendo además ésta, en paños de aproximadamente 3 x 3 m.. 



Las juntas, luego de fraguada la mezcla, se rellenarán con arena fina. 
d) Capa de mortero de espesor mínimo de 3 cm. con mezcla 1:3 (cemento - arena), aplicada una vez fraguado el contrapiso. 
Terminada con fratás, para tener una superficie libre de imperfecciones, a los fines de recibir la membrana impermeable. 
Con el mismo mortero, se revestirán las babetas y toda otra superficie sobre la que se aplique la membrana, redondeando 
en cuarta caña todos los encuentros entre planos horizontales y verticales. 
Tendrá juntas de dilatación, según lo indicado en c) y en correspondencia con lasanteriores. Las juntas serán llenadas con 
arena fina y los bordes serán levemente redondeados. 
e) Una vez limpia, seca y sin rebabas la capa de mortero anterior, tapada las juntas y sin bordes filosos en contacto con la 
membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará  la citada membrana, fabricada con cloruro de polivinilo 
plastificado, con las siguientes características mínimas: 
 Elongación: % mínimo 200 
 Resistente a la tracción: 100 kg/cm2. mínimo 
 Dureza Shore - A: 80 - 85 
 Espesor uniforme: 1 mm. 
La superficie de apoyo debe mantenerse limpia antes y durante los trabajos de colocación. 
Los rollos se superpondrán 5 cm. y se soldarán con aire caliente a 160º C (mínimo), mediante selladores con control de 
temperatura efectuándose la soldadura en tres etapas, (mediante franjas paralelas), para lograr con este método una 
membrana continua, con uniones estancas y permanentes. 
En superficies horizontales la membrana se colocará flotante, pegándose en todo su perímetro con adhesivo especial para 
P.V.C. de la mejor calidad existente. Con posterioridad, se sellará  todo el contorno, mediante un sellador elástico (ver: 8-1-
1).  
En este perímetro se provocará un omega, en correspondencia a la junta de dilatación perimetral. 
Realizada la colocación, se verificará la impermeabilidad del sistema mediante un detector eléctrico de poros que actúe sobre 
toda la superficie. Si se localizara alguna falla, se colocará una membrana de P.V.C., sobre la parte defectuosa, cubriendo 
10 cm. a cada costado de la misma soldadura y soldando todo mediante aire caliente.                                
f) La membrana de PVC será protegida con un mortero 1:3 (cemento - arena) de 3 cm. de espesor. Esta capa de protección 
tendrá juntas en correspondencia con las de dilatación, las cuales serán llenadas con arena fina. 
La ejecución de babetas y demás elementos de terminación, se realizarán según se indique en planos de detalle y/o en base 
a las indicaciones del fabricante de las membranas. 
 
 
 
g) Entre esta capa de protección y la mezcla de asiento del piso (se trate de baldosas, obleas cerámicas, etc.), deberá 
colocarse una lámina de polietileno con espesor mínimo de 100 micrones cuya función es separar el piso con su asiento de 
las capas inferiores, impidiendo el arrastre de las mismas debido a las dilataciones que se produzcan en la parte superior por 
los cambios de temperatura. 
Las juntas de dilatación deberán coincidir con las inferiores; se rellenarán con arenas, hasta 1 cm. del borde. El sellado de 
las mismas se realizará con un sellador del tipo detallado en 8 - 1 - 1. 
 
 
15 - 1 - 2. Con membrana asfáltica: 
Se realizarán los puntos a), b), c), d) de 15 - 1 - 1 y a continuación se harán los siguientes trabajos mínimos: 
a) Barrera de vapor: 1 kg/m2 de emulsión asfáltica. 
b) Aislación térmica: 5 cm. de poliestireno en planchas de 20 kg/m3 de densidad; 4 cm. de mortero de protección.    
c) Aislación hidrófuga: membrana de 4 mm.de espesor formada por: 
 1 - Lámina de aluminio. 
 2 - Capa asfáltica plastificada o bitumen catalítico 
 3 - Velo de vidrio o lámina de polietileno  
 4 - Capa asfálticas plastificada o bitumen catalítico 
 5 - Lámina de polietileno. 
 
15 - 2. Con pendiente 
 
15 - 2 - 1. Losas y chapa 
La losa deberá presentar una superficie uniforme libre de depresiones y oquedades, para lo cual se fratasará adecuadamente 
al momento de su fragüe. Cualquier defecto que se observe a posteriori deberá ser corregido, asegurando la adherencia 
entre losa y material de arreglo. 
De existir fisuras capilares en la superficie, éstas serán limpiadas y selladas con mastic de características plásticas. 
a) Sobre la losa limpia y terminado su proceso de curación, se procederá  a realizar una barrera de vapor según lo ya 
especificado en 15 - 1 - 1 - a). 
b) Sobre esta capa , se colocarán planchas de poliestireno expandido (densidad mínima: 20 kg/m3), con un espesor de cinco 
(5) centímetros. 
Estas planchas deberán protegerse de la humedad mediante láminas de poliestireno. La misma precaución deberá tomarse 
con todos los trabajos sucesivos, hasta la colocación de la chapa de cubierta. 
c) Sobre las planchas de poliestireno expandido, se construirá un contrapiso de protección, de un espesor mínimo de 4 
centímetros, preparado con 1:3 (cemento - arena). 
Tendrá juntas de dilatación de 2 cm. de ancho, a 30 cm. de todo el perímetro y alrededor de todo elemento que sobresalga 
de la superficie, subdividiendo además ésta en paños de aproximadamente 3 x 3 m. 
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Las juntas se rellenarán mediante planchas de poliestireno expandido, de menor densidad. 
d) Sobre este contrapiso se fijarán las alfajías de madera, en un todo de acuerdo a los planos de detalles y/o especificaciones 
particulares. 
Antes de su colocación, deberán tratarse con dos manos de pintura asfáltica. 
f) La cubierta metálica tendrá tipología, forma y colocación previstas, en los planos generales y de detalle, como asimismo 
en las especificaciones técnicas particulares. 
Los clavos de fijación serán cadmiados y con cabeza de plomo; la arandela superior, de hierro cadmiado y la inferior (en 
contacto con la cubierta), en plomo, con un espesor mínimo de 1,5 mm. 
Todas las terminaciones se realizarán de acuerdo a planos y especificaciones particulares. Los errores u omisiones que 
puedan hallarse en la documentación, no podrán ser motivo de trabajos inconclusos ni mal terminados. Dichas tareas se 
subsanarán mediante detalles cuya aprobación escrita de parte de Inspección será condición indispensable para concretar 
esos trabajos. 
 
 
 
 
 
 
15 - 2 - 1 - 1 . Variante en aislación térmica: 
Si el poliestireno expandido fuese reemplazado por fibras de vidrio, el tratamiento de cubierta será el siguiente: 
1º - Se realizarán las mismas tareas descriptas en 15 - 2 - 1, hasta el punto a) inclusive. 
2º - Por encima de la barrera de vapor, se fijarán los listones de madera conforme a planos de detalles y especificaciones 
técnicas particulares. 
3º - A continuación, se ubicarán los fieltros de fibra de vidrio, de la mejor calidad existente en plaza, con las siguientes 
características: 
 - Densidad mínima 20 kg/m2. 
 - Espesor mínimo 50 mm. 
La colocación se efectuará en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
4º - La cubierta metálica se realizará de igual forma que lo ya especificado en 9 - 2 - 1 - e). 
 
15 - 2 - 2. De chapa 
Esta cubierta podrá ser de chapa galvanizada, chapa negra pintada, chapa de aluminio natural o anodizado o bien pre 
pintado, en un todo de acuerdo a planos. Para su colocación se respetarán las especificaciones particulares y planos de 
detalles; el Contratista no podrá aducir en el caso de filtraciones o goteras, que la obra se realizó de acuerdo a planos. 
Por debajo de la chapa, se colocará un fieltro de fibras de vidrio, de acuerdo a lo ya especificado y con las siguientes ca-
racterísticas: 
 
- Ancho 1,20 m. 
- Densidad 20 kg/m3. 
- Espesor 50 mm. 
el cual está compuesto de un fieltro semirígido de fibras de vidrio, revestido en una de sus caras con foil de aluminio reforzado 
con hilos de vidrio y adherido con papel Kraft. Dicho revestimiento conforma en uno de sus bordes una solapa de 50 mm.de 
ancho, que deberá ser sellada (a efectos de brindar continuidad a la barrera de vapor), con cinta autoadhesiva de foil de 
aluminio reforzado con hilos de vidrio, de 75 mm.de ancho, de la mejor calidad existente en plaza. 
Para la forma de colocación de este fieltro, seguir estrictamente las instrucciones del fabricante. 
 
16 -  CARPINTERIA 
 
16 - 1.  Carpintería metálica 
Condiciones Generales 
La totalidad de los elementos de carpintería se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de deta-
lles, planillas, las presentes especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. 
Sin embargo el Contratista no quedará eximido, por errores existentes en la documentación, dado que deberá entregar la 
carpintería con una perfecta terminación y proveerá  todos los refuerzos y herrajes necesarios - especificados o no - a efectos 
de lograr la rigidez, indeformabilidad y perfecto movimiento de todas las piezas. 
El Contratista podrá ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de imposibilidad en lograr 
lo proyectado; debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sus-
titución de los establecidos y el peso de los mismos por metro lineal; realizando la carpintería en un todo de acuerdo a los 
lineamientos generales proyectados. Se indicará además la rebaja que tal modificación implicará sobre el monto establecido 
en el contrato, a fin de estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo. 
Los laminados a emplearse - hierros o chapas - serán perfectos, las uniones se ejecutarán con toda prolijidad; la superficies 
y uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes móviles se colocarán de manera que 
giren y/o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Las grapas serán las indicadas en planos, 



sin oxidaciones ni defectos. No se aceptarán uniones en travesaños ni parantes. 
Las chapas a emplear serán lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier índole. Las piezas que se indiquen 
en planos como desmontables, serán de desarme práctico y manuables, a entera satisfacción de Inspección de Obra. 
Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble contacto; los 
contravidrios serán de aluminio, hierro o madera, según lo especificado. Se asegurarán con tornillos de bronce platil, salvo 
indicación expresa en contrario. 
Todos los marcos de puertas se llevarán a obra con un hierro ángulo 20 x 20 x 3 mm.asegurado en la parte inferior mediante 
puntos de soldadura, para conservar el ancho y escuadra. 
Cada marco se enviará  a obra con caracteres impresos del tipo de abertura, número y piso. 
En la colocación de los marcos no se admitirá en ningún caso, falsos plomos, falta de alineación entre jambas ni desniveles. 
Todas las terminaciones, uniones, como así también cualquier otro elemento que forme parte de las estructuras 
especificadas, serán ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, 
entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura. 
Queda asimismo incluido dentro del precio unitario, el costo de todas las partes accesorias complementarias, como ser: 
herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o formando cajón para alojar guías), contrapesos, tapas, 
zocalitos, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo aclaración en contrario.  
El Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las estructuras y se hará res-
ponsable de todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías que deban ejecutarse en la obra. 
Cualquier variante, que Inspección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles 
antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al 
Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
El Contratista presentará  un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados por Inspección, 
sin cuyo requisito no se podrán comenzar los trabajos. El Contratista deberá verificar las medidas, cantidades y forma de 
abrir de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitará toda la información y planos complementarios de 
plantas, cortes, etc. 
 
16 - 1 - 1.HERRAJES: 
El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos loe herrajes determinados en los planos correspondientes, para 
cada modelo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes se halla incluido en el precio unitario establecido 
para la estructura de la cual forma parte integrante. 
En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de Inspección de Obra, un tablero con todas las muestras de los 
herrajes que deberá colocar, perfectamente rotulado y con la indicación de las unidades en que se colocará cada uno. La 
aprobación de este tablero por Inspección de Obra, es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los mandos y 
mecanismos necesarios, quedando a disposición de Inspección de Obra. 
 
 
 
16 - 1-2 CONTROL EN TALLER: 
Previamente a su envío a la obra, el Contratista solicitará la inspección en taller de toda la carpintería, antes de la aplicación 
del antióxido. 
Cuando Inspección de Obra lo estime conveniente, hará además controles en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad 
de la mano de obra empleada y si los trabajos se están ejecutando de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, se harán realizar las pruebas o ensayos necesarios, a 
cargo del Contratista. 
 
16 - 1-3. PINTURA ANTIOXIDO: 
Luego de la inspección mencionada anteriormente, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras 
con aguarrás mineral u otro disolvente. 
Posteriormente se darán dos manos de pintura antióxido, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones particulares. Se 
formará cada vez una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las dos capas deberán necesariamente de colores 
distintos. 

 
16 - 1-4. COLOCACION EN OBRA: 
El Contratista verificará en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para 
la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las 
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran. 
La colocación se realizará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra. 
La operación de colocación será dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta clase de trabajos. 
Será obligación también del Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la verificación por Inspección de Obra, de la 
exacta colocación de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
Será por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las precauciones necesarias. 
El arreglo de las unidades desechadas, sólo se permitirá en el caso de que a juicio de Inspección no se afecte la solidez y 
estética de las mismas. 
El Contratista deberá tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los movimientos de la 
carpintería, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
16 - 1-5.   PRUEBAS: 
Idem a lo exigido para aluminio en "16 - 2 - 4" 
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16 - 2. DE ALUMINIO: 
Condiciones generales: 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de aluminio se ejecutará de acuerdo con los planos y especifica-
ciones, planillas, los presentes pliegos y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. 
Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las siguientes normas generales: 
a) Para el cálculo resistente se tomará la presión que ejercen los vientos máximos de la zona donde se edifica y para esa 
altura de edificio; de todas maneras nunca será menor de 140 kg/m2. 
b) En ningún caso el perfil sometido al viento tendrá una flecha superior 1/350 de la luz libre entre apoyos. 
c) Para los movimientos propios, provocados por cambios de temperatura en cada elemento de la fachada, se tomará como  
coeficiente de dilatación lineal: 24 x 10 -6 mm c/º C y una diferencia de temperatura de 50 º C. 
d) Uniones en ángulo, mediante selladores especiales de reconocida calidad. 
 
16 -2-1.  MATERIALES: 
a) Para perfiles extruídos: 
Se empleará la aleación tipo AL-MG-SI, según designación  IRAM Nº1605, con tratamiento térmico de temple T5. 
En los casos de emplearse perfiles estructurales, se utilizará  la aleación s/IRAM nº 1604 y con un tratamiento térmico T6. 
 
 
 
 
 
b) Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, 
etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o de acero protegido con una capa de cadmio electrolítico, en un todo 
de acuerdo con la especificaciones ASTM, Nros. A 165-55 y A 164-55. Su sección será compatible con la función para la 
cual va a ser utilizado. 
c) Juntas 
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven 
su alineamiento. 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por movi-
mientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por deferencia de 
temperatura o por trepidaciones.         
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm.si en la misma hay juego de dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con mástic de reconocida calidad y elasticidad permanente. 
 
16 - 2 - 2. Contacto con otros materiales  
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviese pro-
tegida con un baño de cadmio. En todos los caso debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. 
En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 200 
micrones de espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el  
 
cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicará sobre la superficie de aluminio, dos 
manos de pintura bituminosa. 
 
16 - 2 - 3. Acabado de los materiales 
El aluminio a utilizar para carpinterías de obra, se regirá por las siguientes normas UNI de control, para el anodizado y sellado: 
 Nº 3396 - control de espesor 
 Nº 3397 - control de sellado 
 Nº 4115 - control de espesor 
 Nº 4122 - control de capa anódica y sellado. 
 
 
16 - 2 - 4. Pruebas 
En taller, se podrán someter las unidades de carpintería en una cámara de prueba, a la acción de un ventilador que impulse 
una corriente de aire a una velocidad de 140 km/hora como mínimo, con un caudal de 10.000 m3. por minuto y ejerciendo 
una presión no menor de 1,4 kg/cm2.. Se dispersará finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un 
caudal de agua no menor de 95 litros por m2. de carpintería; en un todo de acuerdo a la normas IRAM correspondientes. 
Estando el modelo de frente sometido a este régimen de prueba durante 15 minutos, no deberán existir filtraciones. 
 
16 - 2 - 5. Protecciones 
Las aberturas se protegerán  adecuadamente no sólo para evitar su deterioro durante le transporte, sino también para su 



puesta en obra, debiendo evitar que su superficies sean salpicadas con cal o cemento. 
La carpintería deberá ser colocada en obra una vez realizado el revoque fino en los paramentos. Se utilizarán premarcos de 
aluminio,(salvo indicación en contrario). 
 
 16 - 2 - 6. Controles 
a) En taller 
El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos. Además, Inspección de Obra cuando lo estime conve-
niente, hará inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos 
se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará realizar los tests, pruebas o ensayos que considere 
necesarios.  
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la aprobación de éstos, en taller. 
b) En obra 
Por cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, éste será devuelto a taller 
para su corrección, así haya sido inspeccionado y aceptado antes de colocar. 
 
16 - 2 - 7. Colocación 
El Contratista deberá verificar en obra, todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que 
sea necesaria para la realización y terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabi-
lidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Las operaciones de colocación en obra, serán dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajos. 
El Contratista deberá solicitar cada vez que corresponda, la verificación por Inspección de Obra, de la colocación exacta de 
la carpintería y de la terminación del montaje. 
Los herrajes se proveerán en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada abertura, entendiéndose que el costo de estos 
herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. 
Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, según se especifica en planillas y/o planos 
de detalles. De no especificarse el material, se entenderá que deberán ser de bronce platil. 
Si existiesen rodamientos, se ejecutarán en teflón, con dimensiones adecuadas al tamaño y peso de la hoja a mover. 
Los burletes extruídos se proveerán en PVC., Neopreno, butilo o cloruro de polivinilo; los que se fijarán en los canales de los 
perfiles diseñados a tal efecto, permitiendo cierres herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios. 
Las uniones y los ángulos de los burletes, deberán ser vulcanizados. 
El Contratista efectuará el ajuste final de la carpintería al terminar la obra, entregando la totalidad de las aberturas en perfecto 
estado de funcionamiento. 
 
16 - 3. Carpintería de madera 
 
Normas Generales 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará en un todo de acuerdo con los planos y 
especificaciones particulares, planillas, las presentes especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.  
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto 
y sin vestigios de aserrado o depresiones. 
 
Las aristas serán rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose ligeramente. 
El Contratista se proveerá de las maderas bien secas, estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecución total de las 
obras de carpintería; lo cual será constatado por Inspección de Obras. 
Durante la ejecución, las obras de carpintería podrán ser revisadas en taller, por Inspección de Obra. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos en forma que resulte completos y adecuados a su fin; la concordancia con los 
conceptos generales trazados en los planos aún cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los 
elementos necesarios al efecto. 
Una vez concluidas las obras y antes de su colocación, Inspección revisará cada una de las unidades, desechando las que 
no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o en la ejecución, que tengan 
torceduras, desuniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las obras desechadas, sino en el caso que no perjudique la solidez, duración, estética y armonía 
del conjunto de dichas obras. Se rechazarán sin excepción todas las obras en las cuales se hubiere empleado para corregir-
las, clavos, masilla o piezas añadidas. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, 
y con un juego máximo de 2 mm. 
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes. 
Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. 
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse, apolillarse, etc., deberá 
ser arreglada o reemplazada por el Contratista, a sus expensas. 
Se entenderá por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o 
desuniones, no habrá tolerancia. No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm.al prescripto. 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos, serán sanas, bien secas, carecerán de grietas, nudos saltadizos, averías 
u otros defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del 
árbol, para evitar alabeos. 
Para cada tipo de madera, deberá seleccionarse con sumo cuidado el estacionamiento, color y dureza. 
Las maderas duras, tendrán fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. Si no se especifica, el Contratista podrá 
proveer para el rubro "madera dura": algarrobo, lapacho, incienso o viraró. 
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16 - 3 - 1. Consideraciones para distintos rubros 
a) Marcos: los marcos serán de madera dura, con las escuadrías indicadas en planos y especificaciones particulares. Las 
ensambladuras se ejecutarán a caja y espiga encoladas y reforzadas con 2 clavijas. 
b) Puertas: "Puertas tablero": la unión de largueros con travesaños se hará a caja y espiga. Se tendrá especial cuidado en 
ubicar los travesaños de tal manera que no coincidan con la cerradura. Se deberá tomar la precaución de dejar un pequeño 
juego entre tablero y bastidor, a fin de permitir la libre dilatación de la madera. 
"Puertas placas": para espesores de hasta 25 mm., el armazón se llenará un 100 %. Los terciado serán de 4 mm.y los 
tapacantos de 10 mm.. Si no se especifica maderas en particular, se utilizará cedro para terciados y guardacantos. Para 
espesores mayores a 25 mm., el bastidor y travesaños formarán un 80 % de espacio lleno. Largueros y travesaños se unirán 
a caja y espiga. 
Las puertas que van enchapadas, deberán ejecutarse aplicando la chapa a la terciada antes de encolar esta última al basti-
dor. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de 
la misma madera del revestimiento. 
El terciado a emplearse, deberá ser de veta atravesada al sentido de la veta de la chapa. 
 
c) Cortinas de enrollar: Las cortinas y sus elementos deberán  asegurar un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo; 
los cojinetes serán a munición. Cuando la cortina supere los 3 m2. el accionamiento se realizará mediante engranajes de 
reducción. En todos los casos las cortinas llevarán taparrollos en un todo de acuerdo a losplanos de detalles, de modo que 
permitan sacar y ajustar el rollo. Los enrolladores serán del tipo de freno automático de doble rodillo, con resortes de acero. 
Las tablillas serán de la madera que se indique en las cláusulas particulares y cuando no se especifique tipo alguno, serán 
de raulí, con un espesor mínimo de 15 mm.; armadas con alambre galvanizado nº 13 con una separación máxima de 50 cm.. 
Las cortinas tendrán zócalos de madera dura, donde irán atornillados los paragolpes. 
El eje será de madera dura, perfectamente seca, sin torceduras. Ambos apoyos metálicos estarán montados sobre cojinetes 
con rodamiento a bolillas. 
El Contratista garantizará la calidad de todos los materiales a emplear y su ejecución, cuidando que las tablillas que forman 
la persiana tengan una superficie limpia y pulida, sin el menor repelo y siendo a su cuenta los cambios de todas las tablillas 
que tengan alabeos o que dificulten el buen ajuste de las mismas. 
d) Ventanas: No existiendo indicación en contrario, los marcos serán de madera dura y las hojas de cedro, formadas por un 
bastidor con una escuadría no menor de 45 x 60 mm.. Las ensambladuras serán a caja y espiga reforzada con dos clavijas 
encoladas. Todos los encuentros serán a doble contacto.  
Las uniones de hojas y contravidrios, serán a inglete. El vierteaguas se unirá al travesaño inferior de las hojas, mediante cola 
y clavos sin cabeza. Los herrajes, en un todo de acuerdo a su forma de abrir. Los marcos y hoja, llevarán listones clavados, 
para mantener los ángulos rectos. 
Cuando las maderas se terminen con lustre o barniz transparente, se colocarán en el interior de cada cuadrilátero, dos 
listones en diagonal, ubicados a presión y clavados en su cruce central. El travesaño inferior tendrá canaleta de desagüe. 
e) Muebles de madera: La totalidad de los muebles de madera se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles. 
Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas mediante cuñas o tarugos; no se utilizarán clavos, sino tornillos colocados 
con destornillador y nunca a golpes. 
El Contratista deberá presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse, para su aprobación. 
 
 
 
 
Las maderas serán de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por Inspección de Obra. 
El conjunto deberá ser sólido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes móviles girar o desplazarse sin tropiezos, 
pero perfectamente ajustadas. Los herrajes e encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las estructuras. 
Serán desechados los muebles en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas añadidas 
en cualquier forma, ya sean clavos, tornillos, lengüetas, puntas, masilla, cola, etc. aún cuando el arreglo esté perfectamente 
ejecutado. 
Todos los cajones llevarán doble tapa de madera, para regular la entrada. Guías y correderas serán de madera dura, o bien 
hierro y madera dura. 
El armado de los muebles será sin excepción a mallete o bien, encolado y ajustado. Los ángulos serán redondeados (r = 5 
mm.). 
f) Revestimiento de madera: La madera a emplearse será seleccionada entre las de primera calidad; uniformidad de color 
y veteado, con un estacionamiento mínimo de un año. 
Antes de proceder al acopio, el Contratista deberá entregar a Inspección muestras de madera, a fin de determinar calidad, 
tipo de veteado y color. 
Deberá cuidarse que las paredes sobre las cuales se apliquen los revestimientos, estén perfectamente secas y que exista 
ventilación permanente entre el paramento y el revestimiento. 
La estructura de apoyo, salvo indicación en contrario, se ejecutará en álamo de 2" x 2". 
El Contratista deberá presentar un esquema de ubicación y cantidad de listones a colocar, a efectos de su aprobación por 



parte de Inspección de Obra. 
Deberá además rectificar todas las medidas en obra. No se permitirá el uso de clavos y los tornillos deberán ser colocados 
en la forma adecuada, a distancia uniforme, taponándose con tarugos de la misma manera. 
Todas las partes visibles serán terminadas según se indique en planos y cláusulas complementarias. 
Se deberá prever la colocación de aquellos elementos como llaves y tomas de electricidad, llaves de gas, etc., que están 
ligados directamente a los revestimientos. 
g) Herrajes: Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. En caso de no existir indicaciones, se colocarán de bronce 
platil. 
Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con el color del herraje.   
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista presentará un tablero completo de herrajes, con indicación de su ubicación en las 
aberturas. 
No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al 
abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras de las obras. 
El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y volver a 
colocar el que se observe mal colocado, antes que se reciba definitivamente las obras de carpintería. 
h) Escuadría y medición en obras: Las escuadrías y espesores que se indican en los planos son los mínimos exigidos, 
pero si el Contratista considera necesario aumentarlos, deberá preverlo en el precio e incluirlos en los planos correspondien-
tes. 
Queda claro que el Contratista no se halla eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de ceñirse 
estrictamente a los detalles indicados en los planos. 
Cualquier variante que Inspección de Obra crea conveniente o necesario introducir antes de iniciarse los trabajos respectivos 
y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los 
precios contractuales. 
El Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que 
sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las respon-
sabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
i) Colocación en obra:  Las operaciones serán dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajo. 
Será también obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación de la colocación exacta de las 
carpinterías y de la terminación del montaje por Inspección de Obra. 
El Contratista será responsable también de las unidades que se inutilicen por no tomar las precauciones necesarias. 
El arreglo de carpinterías rechazadas, sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez y/o estética de la misma, a 
juicio de Inspección. 
El Contratista tomará además todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la carpintería por cambios de 
temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad. 
Inspección, podrá exigir un control de estanqueidad antes de su colocación en obra.  
 
 17 -  VIDRIOS Y CRISTALES  
 
17 - 1.  Vidrios - Generalidades  
Los vidrios serán del tipo y clase que en cada caso se especifique en planos y planillas; estarán bien cortados, con aristas 
vivas y serán de espesor uniforme. 
Inspección de obra elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. 
 
 
Los vidrios y cristales estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas u otras imperfecciones; se colocarán 
en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero. 
Las medidas consignadas en planos y planillas de carpintería, son aproximadas; el Contratista será el único responsable de 
la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificación en obra. 
El espesor de las hojas de vidrios o cristales será el especificado en planos y planillas, dentro de los valores "reales" 
estipulados por los fabricantes. 
El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milímetros menos que el armazón que deba 
recibirlos; el espacio restante se llenará totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocará asentándolo con 
relativa presión contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los contravidrios). 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de madera, hayan recibido 
una primera mano de pintura. 
Los vidrios plomíferos contra radiaciones, deberán se perfectamente transparentes y tener el espesor y poder de absorción 
adecuado. En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, deberán cumplir con las normas IRAM Nº 10.001, 
10.002, 12.540 Y 12.541.-                     
 
17 - 2.  Cristales 
Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos. 
Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no admitiéndose ningún de-
fecto, ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos desde cualquier ángulo de visión. 
Los cristales del tipo polarizado deberán cumplir con las características que en las cláusulas complementarias se indiquen. 
Cuando se especifique cristal templado, deberá tenerse presente que previo al templado, se deberán realizar todos los re-
cortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. 
Para el uso, manipuleo, etc. de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales 
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templados deberán cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras despa-
rejas o desviaciones en sus superficies. 
Cuando se especifique  algún otro tipo de material no enumerado en el presente capítulo, se tomaránen cuenta las carac-
terísticas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas. 
Los espejos serán fabricados con vitres o cristal de la mejor calidad existente, según se especifique en planos y planillas. De 
todos modos, tanto la vítrea como el cristal, no podrán tener un espesor menor de 6 (seis) milímetros. 
El fondo o "base", será de la mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de pintura especial para protección. 
Al colocarlos se tendrá presente que corresponde aislarlos de la placa sobre la cual apoyará. 
 
17 - 3.  Colocación 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidad en el retiro y colocación de los contravidrios, 
asegurándose que el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre 
hermético y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, ésta deberá ser de la mejor calidad de plaza, y 
de elasticidad permanente. 
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento superficial que las haga estables y permitan 
pintarse. En todos los casos el Contratista deberá someter muestras para su aprobación por- Inspección de Obra. 
Cuando se especifique obturar con masilla, deberá considerarse sin excepción que los vidrios se colocarán con masillas de 
ambos lados en espesores iguales, evitando que el borde vítreo esté en contacto con la carpintería. 
 
 
 
 
En caso de burletes, éstos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal 
diseñada, debiendo presentar estrías para ajustes en la superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las 
demás caras. 
Dichos burletes serán elastómeros, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y 
deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia. 
En todos los casos, rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta garantía de cierre 
hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberán variar más de un milímetro, en más o en menos, con respecto a 
las medidas exigidas. 
Serán cortados a inglete y vulcanizados. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 
Se extraerán probetas, las que serán ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas.                            
 
18 -  PINTURAS 
 
18 - 1. Normas Generales 
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente limpiadas y prepa-
radas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.. 
Cada sector responderá a las indicaciones sobre tipo de pintura, color, calidad, etc. que para cada caso particular determinen 
los planos y planillas correspondientes. 
Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad existente y tipo especificado en los pliegos particulares. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se 
retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otro defecto; deberá utilizarse a tal fin, enduidos de 
primera calidad y marca reconocida, aprobados por Inspección de Obra. 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto en 
caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona con un manto de tela plástica impermeable hasta la total terminación 
de secado del proceso. 
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte 
los locales interiores deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente. 
El Contratista deberá notificar a Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido, pintura, barnizado, etc. 
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas para su secado, salvo el caso de utilización 
de esmaltes o barnices sintéticos y pintura vinílica, para las cuales puede reducirse el período de 24 horas. 
Las diferentes manos se distinguirán mediante distintos valores del mismo color (del más claro al definitivo); salvo para las 
pinturas que precisen un proceso continuo. 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano, se dará después 
que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan finalizado sus tareas. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que 
presenten señales de pinceladas, pelos, etc.. 
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de perfecta terminación 



y acabado fijadas por las Especificaciones Particulares, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando además de lo 
especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo adicional. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, 
revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra será por su 
cuenta la limpieza o reposición de los mismos, a solo juicio de Inspección de Obra. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su cargo los cerramientos provisorios para efectuar 
en ellos los procesos completos de las estructura a pintar; donde asegurará el tenor de humedad y calefacción necesarios 
para obtener las condicione ambientales especificadas. Al efecto, será a su cargo la instalación de extractores de aire, 
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc. 
 
18 - 2.  Tintas  
En todos los casos el Contratista presentará a Inspección de Obra, catálogos y muestras de colores de cada una de las 
pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. 
Cuando las especificaciones particulares de un tipo de pintura difieran con la del catálogo de la marca adoptada, el Contratista 
notificará a Inspección de Obra para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores del catálogo no 
satisfagan a Inspección, el Contratista deberá preparar muestras del color que se le indique. 
 
18 - 3. Materiales  
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad existente, dentro de su respectiva clase y de marca 
reconocida y aceptada por Inspección; debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de 
sello de garantía. Inspección podrá hacer efectuar al Contratista y a  costas de éste, todos los ensayos que sean necesarios 
para verificar la calidad de los materiales. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causa 
de fabricación del material, el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, 
dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en 
un todo a las cláusulas contractuales. 
En estos casos y a su exclusivo cargo, deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales 
defectos. 
 
18 - 3 - 1. Muestras  
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y cada una de las estructu-
ras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra le requiera. El Contratista debe solicitar a Inspección y 
por nota, las tonalidades de acuerdo a catálogo o muestras que le indique Inspección; ir ejecutando las muestras necesarias 
para satisfacer tinte, valor y saturación que se exigieran. Luego, en trozos de chapa de 50 x 50 cm. ejecutará el tratamiento 
total especificado para cada estructura, en todas sus fases, que someterá a aprobación de Inspección de Obra y quedarán 
selladas, firmadas y en poder de la misma. 
De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de Inspección, se harán repintar los sectores afectados. 
Local para almacenar materiales y preparación de pinturas: Este local deberá estar perfectamente limpio y ventilado; y se 
tomarán las precauciones necesaria para evitar que se dejen elementos impregnados con líquidos inflamables, por su fácil 
combustión. 
 
18 - 4. Sobre paramentos interiores 
 
18 - 4 - 1. Pintura al agua 
Sobre los paramentos perfectamente limpios y secos, se procederá a aplicar una mano de pintura al agua, en un todo de 
acuerdo a la calidad especificada en los pliegos particulares. Una vez seca se procederá a corregir las fallas que pueda 
presentar la superficie.  
Posteriormente se aplicarán dos manos con el color especificado en cada caso, pudiendo la última ser a soplete. 
Nunca se aplicará esta pintura sobre enlucidos de yeso. 
 
 
18 - 4 - 2. Pintura al látex 
Los paramentos nuevos que deban ser cubiertos con pintura al látex serán previamente lavados con una solución de ácido 
clorhídrico y agua al 10 % y después se enjuagarán con abundante agua. 
Cuando el paramento haya secado, se deberá proceder de la siguiente manera: 
1) Dar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria, para que una vez seco quede mate. 
2) Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. 
3) Después de ocho horas, lijar con lija fina en seco. 
4) Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
5) Aplicar las manos de pintura al látex que fuera necesario para lograr su correcto acabado. 
La primera se aplicará diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies. Si 
las paredes fuesen a la cal, se dará previamente al fijador dos manos de enduido plástico al agua, luego de lijado, las opera-
ciones serán las indicadas anteriormente. 
 
 
 
18 - 4 - 3. Vinil acrílica 
Para aplicar sobre hormigón, revoque a la cal o yeso. No debe mezclarse con pinturas de otras características. 
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Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua, la suficiente como para obtener un fácil pintado. 
En las superficies de hormigón se aplicará una primera mano diluida con la cantidad de agua necesaria para obtener buena 
pintabilidad. Luego dos manos sin diluir, con color.  
Sobre las superficies enduidas con yeso, por su gran absorción, la dilución se deberá llevar hasta partes iguales de agua y 
pintura. 
Si aplicada esta primera mano se notaran imperfecciones, se rellenarán con enduido al barniz o enduido plástico al agua y 
luego dos manos de color. 
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con una solución de ácido clorhídrico al 10 % y 
se le pasará  papel de lija nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque. 
Luego se aplicará una mano de pintura diluida, y si luego de aplicada esta mano se notaran imperfecciones, éstas se 
rellenarán con enduido al barniz o enduido plástico al agua. Con posterioridad se aplicarán dos manos de pintura, extendida 
con pincel o rodillo. 
 
18 - 5.  Sobre cielorrasos 
 
18 - 5 - 1. Al látex  
Idem a 18 - 4 - 2. 
 
18 - 6. Sobre paramentos exteriores 
 
18 - 6 - 1. Pintura al látex  
1) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado. 
2) Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarrás, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 
 
 
 
3) Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex para exteriores, dejando secar 4 horas entre mano y mano. 
 
18 - 6 - 2. Vinil acrílica 
No deberá mezclarse con pinturas de otras características. 
Luego de limpiar a fondo el paramento mediante cepillado, lijado, rasqueteado o arenado, se dará la primera mano adicio-
nándole una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 
Luego se aplicarán dos manos de pintura, o las necesarias, a criterio de Inspección de Obra. 
 
18 - 6 - 3. Pintura al poliuretano 
Este revestimiento se aplicará en dos terminaciones: 
Satinado (o liso) y texturado. 
Los componentes del sistema serán: 
Imprimación, enduido, fondo y revestimiento, con las siguientes características: 
- Imprimación, selladores transparentes: 
Peso específico: 1,00 ± 0,01; aplicación: pincel, rodillo o soplete; secado al tacto: 20 a 30 minutos; 
secado duro: 6 a 8 horas máximo; aspecto: líquido transparente. 
- Enduido:  
Aplicación: a espátula; peso específico: 1,48 ± 0,05 gr./cm3; color: blanco amarillento; secado al tacto: 2 horas; secado duro; 
6 horas. 
- Fondo: 
Vehículo: polímero polihidroxilado curado con isocianatodifático. Aplicación: pincel, soplete rodillo; secado al tacto: 30 
minutos; secado duro: 6 a 8 horas; color a definir; brillo: (a definir) mate, semimate o brillante.                             
- Revestimiento:  
Vehículo: polímero polihidroxilado curado con isocianato. Diluyente: peso específico: 1,16 a 1,22gr./cm3: secado al tacto: 2 
horas; secado duro: 6 a 8 horas. 
 
 
 
 
 
 
18 - 7. Sobre hormigón 
 
18 - 7 - 1. Al látex transparente   
Se aplicará un recubrimiento que debe protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura ni alterar su color. La película 
deberá resistir el pasaje de alquitrán, pinturas al aceite, cal, etc. y facilitará su limpieza sin perder sus cualidades. 
1) La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín; debiendo eliminarse previamente los 



defectos.  
2) Se aplicará una mano de pintura al látex impermeable diluido al 50 % con agua, a pincel o rodillo y en caso de ser necesario 
y previa aprobación, se aplicará a soplete. 
3) Una mano de látex impermeable diluido según lo establezca Inspección de Obra. 
 
18 - 7 - 2. Con emulsión acrílica 100 % transparente  
 
1) La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín, debiendo eliminarse previamente los 
defectos. 
2) Se aplicará una mano de imprimación utilizando el mismo producto diluido al 20 % en agua, manteniendo un intervalo 
mínimo de 24 horas para las manos siguientes. 
 
 
 
3) Dos manos sin diluir aplicadas a intervalos de 30 minutos a 2 horas, según sean las condiciones climáticas. 
Se aplicará como mínimo 250 cm3./m2 de superficie a pintar. 
  
18 - 8.  Sobre madera 
 
18 - 8 - 1. Al esmalte sintético 
1) Limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarrás. 
2) Lijar en seco y en el sentido de las vetas, evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. 
3) Dar una mano de fondo sintético blanco. 
4) Aplicar  enduido a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano; lijar luego a las 24 horas. 
5) Una mano de fondo sintético blanco, sobre las partes masilladas. 
6) Dos manos de esmalte sintético; la primera será una mano de fondo sintético con el agregado de 20 % de esmalte sintético 
y la otra mano de esmalte sintético puro. 
Las cláusulas particulares indicarán el tipo de acabado (brillante, semimate o mate). 
 
 18 - 8 - 2. Acabados naturales o transparentes 
El Contratista presentará a Inspección de Obras, muestras de las maderas de las diferentes estructuras con sus tratamientos 
correspondientes para su aprobación. 
 
18 - 8 - 2 - 1. Barnices a base de poliuretano 
1) Limpiar la superficie y eliminar las manchas grasosas. 
2) Lijar en seco, en el sentido de las vetas. 
3) Aplicar una mano de barniz diluido según indicación del fabricante. 
4) Aplicar tres manos cada 3 o 4 horas, no dejando pasar más tiempo. 
  
18 - 8 - 2 - 2. Barniz sintético 
1) Limpiar la superficie y eliminar las manchas grasosas. 
2) Lijar en seco, en el sentido de las vetas.                            
3) Aplicar tapaporos a pincel o cepillo de cerda dura. 
4) Frotar a los cinco minutos, con arpillera. 
5) Seguir las indicaciones del fabricante. 
  
18 - 8 - 2 - 3. Laca transparente  
1) Preparar la superficie con lija fina y eliminar el polvo. 
2) Si se modifica el tono original, se usará tinte para madera, preferentemente no acuoso, para evitar que se levante pelusa, 
en cuyo caso se lijará nuevamente. 
3) Aplicar una mano con pincel en capa gruesa de tapa poros, dejar secar unos 10 minutos y frotar con trapo humedecido 
con aguarrás mineral, contra la veta, para forzar la penetración del tapaporos y quitar el excedente. 
A las 4 horas lijar con lija fina en el sentido de la veta para no rayar la madera. 
4) Aplicar a soplete 3 manos cruzadas de sellador diluido con thinner. Dejar secar 4 horas como mínimo y lijar con papel de 
lija fina hasta obtener una superficie completamente lisa. 
 
5) Aplicar tres manos de laca semimate transparente diluida con thinner a intervalos de media hora entre mano y mano. 
6) Si se especifica terminación brillante, luego de aplicar tres manos de laca transparente brillante a intervalos de media hora 
entre manos, se pulirá y lustrará después de 4 días. 
 
18 - 8 - 2 - 4. Lustrado a muñeca 
Después de ser pulida perfectamente la madera, se dará como tapaporos, dos manos de alcohol con piedra pómez, aplicado 
con muñeca forrada con trapo de hilo. Luego se aplicará a ondas y por medio de una muñeca un engrasado compuesto de 
goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de linaza cocido. Ocho días después se repasará con goma laca y 
alcohol espolvoreado con piedra pómez en tres manos, luego se dará una mano de goma laca y alcohol y por último, como 
terminación, una mano de alcohol puro. 
Todo esto se aplicará con muñón o muñeca. 
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Cuando las maderas deban ser teñidas, se obtendrá el color que se desee mediante anilina disuelta en agua, pudiéndose 
en este caso agregar también dicho color al tapaporos. 
Una vez terminado el trabajo y si éste fuera a medio brillo, se pasará alcohol y piedra pómez para obtener el medio brillo 
deseado. 
 
18 - 8 - 2 - 5. Encerado de madera e interiores de muebles lustrados  
Previo pulido, encerado y teñido en caso necesario, se dará  el tapaporos del color que corresponda. 
Luego se aplicará una mano de cera disuelta en aguarrás vegetal, la que deberá ser repasada a paño muy cuidadosamente. 
Finalmente se fijará la cera por medio de goma laca disuelta en alcohol. 
 
18 - 8 - 2 - 6. Lustre blanco de la carpintería 
Las estructuras serán perfectamente pulidas a papel de lija, aplicándose el tapaporos, luego se aplicará  goma laca blanca 
disuelta en alcohol de lustrar común con muñón a muñeca, espolvoreándose la madera con piedra pómez impalpable para 
tapar los poros. Se seguirán aplicando sucesivas capas de goma laca, las que se rebajarán con alcohol a medida que vaya 
tomando espesor, para obtener así un acabado más fino. 
 
18 - 9. Sobre estructura metálica exterior 
 
18 - 9 - 1. Generalidades  
Los materiales a utilizar deberán ajustarse a las respectivas normas IRAM, con las siguientes exigencias mínimas: 
1) Wash - primer vinílico: Será del tipo dos componentes, con un tiempo de secado duro, máximo de 30 minutos. 
2) Pintura antióxido sintética al cromato de zinc, de secado al aire. Pigmento: 50 % 55 %; vehículo: 45 % - 50 %, color: rojo; 
brillo: mate; tiempo de secado duro: máximo 12 horas. 
Para diferenciar y controlar las manos aplicadas, Inspección de Obra exigirá que la primera mano lleve un entonador. 
3) Masilla al aguarrás - materias volátiles a 110 - 115º C: máximo 10 %; tiempo de secado duro: máximo 5 horas; elasticidad: 
no presentará cuarteado, agrietado o otro defecto; resistencia al calor: no presentará ampollado, cuarteado o arrugado. 
4) Pintura esmalte sintético. Tiempo de secado: máximo 2 horas; secado duro: máximo 8 horas; envejecimiento acelerado: 
deberá resistir 25 ciclos en aparato WeatherOmeter. 
  
18 - 9 - 2. Preparación de la superficie 
Por abrasión mecánica, se nivelarán las imperfecciones salientes de la superficie metálica. Se aplicará inmediatamente a 
pincel una mano de Wash primer vinílico, con las características indicadas. Esta aplicación se realizará el mismo día en que 
se ha efectuado la operación de limpieza y nivelación. 
 
 18 - 9 - 3. Pintado de la superficie 
a) Primera mano: Se realizará utilizando Wash primer vinílico, que cumpla lo especificado, aplicándola a pincel. Teniendo en 
cuenta que este material consta de dos componentes, debe cuidarse que los mismos sean mezclados en la proporción 
indicada por el fabricante, lo que será verificado por Inspección de Obra. 
Igualmente, una vez mezclados, el material resultante deberá ser utilizado dentro del plazo indicado por el fabricante. 
b) Segunda mano: Pintura antióxido de fondo sintético al cromato de zinc, que cumpla la especificación adjunta. 
Esta mano se aplicará a pincel, cuidando que la pintura penetre en las irregularidades del metal, teniendo en cuenta espe-
cialmente abrir bien los bordes. 
Es espesor de película seca que se obtenga, oscilará entre 20 y 25 micrones; la misma será lisa, uniforme y libre de desni-
veles, chorreaduras y corrimientos y estará  perfectamente adherida. 
Esta mano se aplicará en el período comprendido entre el secado duro y 48 horas de aplicado el Wash primer. 
c) Masillado: Los defectos superficiales entrantes (oquedades, perforaciones , etc.) se rellenarán con sucesivas capas de 
masilla al aguarrás, de las características indicadas en 18 - 9 - 3). Una vez secado, se lijarán las zonas tratadas, mediante 
lija al agua, hasta la nivelación de la superficie pintada y se retocarán a pincel con la pintura antióxido. 
d) Tercera mano: Se aplicará nuevamente pintura antióxido sintética al cromato de zinc, a soplete, diluida con el diluyente 
provisto por el fabricante; el espesor de película seca obtenida será de 15 a 20 micrones (el espesor total Wash primer más 
fondo antióxido, no será inferior a 45 micrones). Esta mano de antióxido se aplicará dentro de los siete días de pintada la 
anterior, cuidando de eliminar previamente el polvo o arena que se haya depositado sobre la superficie. La terminación así 
obtenida deberá ser perfectamente lisa y uniforme. 
e) Cuarta mano: Se aplicará pintura esmalte sintético especificado en 18 - 9 - 4, del color a elección de Inspección de Obra. 
Se realizará a soplete, empleando el diluyente indicado o provisto por el fabricante y en la proporción establecida. Esta mano 
se aplicará en un plazo no mayor de 15 (quince) días a contar desde la aplicación de la última mano de fondo antióxido. El 
espesor de esta mano no será inferior a 20 micrones. La superficie obtenida será lisa, sin desniveles o corrimientos. 
 f) Quinta mano: Se aplicará la misma pintura y en las mismas condiciones indicadas en el artículo anterior. 
El pintado de la mano final se realizará una vez que toda la estructura tenga aplicada la primera mano de esmalte sintético. 
El  espesor de esta mano no será inferior a 20 micrones. 
La superficie pintada, será lisa, uniforme, sin desniveles o corrimientos y no presentará diferencias sensibles de color. 
Todas las etapas de pintado se realizarán en días cuya temperatura esté comprendida entre los 15 y 30 ºC y la humedad 
relativa ambiente no supere el 70 %. 



 
18 - 10. Sobre estructura metálica interior 
 
18 - 10 - 1. Especificación de los materiales 
Los materiales a emplearse deberán  ajustarse a las respectivas normas IRAM, con las siguientes exigencias mínimas:
  
a) Pinturas antióxido sintética al cromato de zinc de secado al aire: Pigmento: 50 - 55 %; vehículo (tipo alquídico): 45 - 
50 %; densidad: 1,3 - 1,5; color: rojo (Para diferenciar y controlar las manos a aplicar, Inspección de Obra exigirá que la 
primera mano lleve unentonador). Brillo: mate, tiempo de secado duro: máximo 12 horas. 
b) Masilla al aguarrás: Materias volátiles a 105 - 110 ºC: máximo 10 %; tiempo de secado duro: máximo 5 horas; elasticidad: 
no presentará cuarteado, agrietado u otro defecto; resistencia al calor: no presentará ampollado, cuarteado o arrugado. 

c) Pintura mate o semimate de terminación para interior: La pintura será del tipo sintético. Inspección de Obra determinará 
si la terminación será mate o semimate y también su color. Especificaciones mínimas: color: igual a la muestra tipo; contenido 
de pigmento y vehículo: idem muestras tipo; brillo: idem muestra tipo; densidad: entre 1,2 y 1,6; tiempo de secado al tacto: 
máximo 3 horas; duro: máximo 10 horas; adhesividad: no se producirán desprendimientos. 
 
18 - 10 - 2. Preparación  
Por abrasión mecánica (piedra esmeril, etc.), se nivelarán las imperfecciones salientes de la superficie metálica. 
Por abrasión con papeles abrasivos y cepillos de acero, se eliminará todo resto de óxido. Se eliminará con aire comprimido, 
cepillado u otro medio adecuado, el polvo depositado sobre la superficie y se retocará con pintura antióxido sintético especi-
ficada en 18 - 10 - 1 - a).  
El retocado con pintura antióxido se hará inmediatamente de realizadas las operaciones anteriores. 
  
18 - 10 - 3. Pintado 
a) Primera mano: se aplicará pintura antióxido sintético al cromato de zinc, especificada en 18 - 10 - 1 - a), a soplete con 
diluyente adecuado y en la proporción indicada por el fabricante, con espesor de película seca, de 15 a 20 micrones. La 
superficie será lisa, uniforme, (libre de chorreaduras y corrimientos) y los bordes de las estructuras estarán perfectamente 
cubiertos.  
b) Masillado: se realizará en la forma indicada en 18 - 10 - 1 - b). 
c) Segunda mano: se aplicará pintura antióxido sintética en la forma indicada para la primera mano; (idem a 18 - 9 - 1: con 
entonador). Las características de la película serán su perfecta uniformidad y ausencia de corrimientos u otros defectos. 
d) Tercera mano: se aplicará a soplete, adicionando el disolvente adecuado y en la proporción indicada por el fabricante; 
acabado sintético mate o semimate, especificado en 18 - 10 - 1 -c), a elección de Inspección de Obras, quien establecerá 
además los colores a utilizar. 
El espesor de película seca no será inferior a 20 micrones. 
e) Cuarta mano: se aplicará otra mano de la pintura y en  las condiciones indicadas en la mano anterior. 
La cuarta película total obtenida será perfectamente lisa y bien adherida; no presentará  deferencias sensibles de color ni 
otros defectos. 
La última mano a aplicar en cada caso se hará cuando a la totalidad se haya dado la primera mano. 
Todas las etapas de pintado se realizarán en días cuya temperatura esté comprendida entre 15 y 30 ºC y la humedad relativa 
ambiente no supere el 70 %. 
 
18 - 11. Esmalte para altas temperaturas 
Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la acción de altas temperaturas, serán tratados superficialmente 
con la aplicación, previo el tratamiento de base, de dos manos de esmalte especial para altas temperaturas, en color aluminio 
o negro, según se especifique en cada caso en particular. 
Para su terminación se tendrá en cuenta una resistencia hasta 140ºC para la pintura negra; 360ºC para la de aluminio y de 
530ºC para la de aluminio con siliconas. 
 
 19 -  VARIOS 
Las especificaciones de broncería, artefactos sanitarios, llaves y tomas de luz, artefactos de iluminación, etc. y todos los 
demás implementos que forman parte integrante del proyecto, deberán considerarse en función a las especificaciones 
particulares establecidas por el proyectista. 
Por lo tanto, si el Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligado a ofrecer variantes, éstas 
deberán mantener la misma calidad - o superior - de las especificadas; igualdades dimensionales, color; semejanza formal; 
durabilidad reconocida; etc., en un todo de acuerdo a lo especificado. 
Limpieza de obra: La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos. 
La limpieza se realizará permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. 
Durante la construcción estará prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la construc-
ción. 
Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el Contratista estará 
obligado a ejecutar además de la limpieza periódica explicitada anteriormente, otra de carácter general que incluye los 
trabajos que se detallan en las especificaciones particulares. 
Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar perfectamente 
limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc. 
 
20 -  AYUDA DE GREMIOS  
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20.1   Generalidades  
Se entiende por ayuda de gremio del Contratista a los Subcontratistas, todo servicio de apoyo que aquel le presta a estos 
para la ejecución de las tareas subcontratadas. A continuación se indican las obligaciones relevantes que la Administración 
impone al Contratista respecto de sus subcontratistas. 
Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente nómina son motivo de mención especial en las especificaciones 
técnicas de los items respectivos, porque se entiende corresponde a "Trabajos complementarios" a cargo del Contratista.  
En todos los casos indicados a continuación, se tendrá en cuenta que el Contratista proveerá un local (o locales) de uso 
general, con iluminación y ventilación para el personal de los subcontratistas, destinados a vestuarios, sanitarios y comedor. 
Queda a cargo de los subcontratistas, toda otra obligación legal o convencional.  
Además, el Contratista proveerá locales cerrados, con iluminación, para depósitos de materiales, enseres y herramientas de 
los subcontratistas.  
Siempre que no exista acuerdo en contrario, se supone que el Contratista proveerá a sus subcontratos de todos los servicios 
que les permitan realizar y completar sus trabajos, entre otros se enuncian: 
 
20.1.1 Prestaciones y servicios del Contratista como ayuda de gremios 
1. Facilitar personal para descarga y traslado de materiales y su acondicionamiento en depósito de la obra y carga de 

sobrantes; 
2. Proporcionar en el lugar de trabajo los materiales necesarios, agua y morteros; 
3. Provisión de escaleras de mano. Provisión, armado y desarmado de andamios. 
4. Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiere 

disponible en obra para las herramientas y tomacorrientes para iluminación. 
5. Trabajo de cortes de muros y fijación de soportes.  
6. Retirar desechos, escombros y realizar trabajos de limpieza. 
 
7. Replanteo, control y supervisión de aberturas, plantillados y verificaciones o rectificaciones de medidas en obra. 
 
 
 
8. Realización de cualquier trabajo de albañilería con suministro de los morteros necesarios para una correcta co-

locación de los materiales, amuramiento de marcos, tacos, grapas, tableros, cajas de pases, equipos, etc. 
9. En caso de ser pétreos, la colocación será ejecutada por personal del Contratista bajo la conducción y asistencia 

del especialista provisto por el subcontratista. 
10. Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado y conservación de los trabajos realizados mientras estén 

afectados por el desarrollo de la obra. 
11. Facilitar los medios mecánicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical de los materiales.  
12. Excavación de zanjas para instalación de cables, relleno y alejamiento de tierra sobrante.  
13. Cuando el Contratista suministrara grapas y elementos de sostén para colocar piletas en general y broncería, los 

artefactos deberán entregarse en el local en que estén depositados en la obra. Los tacos amurados para los 
lavatorios y mingitorios los colocará el Contratista.  

14. Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demás boquetes abiertos por el subcontratista para pasos de 
cañerías y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios. 

15. Bases para compresores, ventiladores, electrobombas, mampostería y revoques de cámara, acondicionadores, etc. 
 
20.1.2 Prestaciones propias del Subcontratista 
 a) Descarga, movimiento y carga de materiales, andamios, enseres de trabajo.  
 b) Cables y prolongaciones a partir del tomacorriente.  
 c) Andamios en general: tablas, tirantes, reglas, latas, bateas.  
 d) Acumulación de desechos en cada local.  
 e) Traslado en un piso de escaleras, andamios livianos y caballetes. 
 f) Recorte, ajuste y demás trabajos en las piezas y elementos a colocar o instalar. 
 
20 - 2. Instalación de calefacción 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de los materiales y colaboración 
para la descarga del material y traslado del mismo en caso de ser elementos pesados y de gran volumen (calderas, interme-
diarios, radiadores grandes, etc.). 
Se entiende por Ayuda de Gremios, del Contratista a los Subcontratistas, lo que se indica a continuación para el caso en  
 
 
 
 
que el Contratista no posea en su contrato los items a que se refiere cada ayuda. 
Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente nómina, son motivo de mención especial en las Especificaciones 



Técnicas de los Subcontratos respectivos, porque se entiende corresponden a "Trabajos complementarios", a cargo del 
Contratista. 
Para todos los items siguientes y al solo efecto de no reiterarlo en cada uno, tendremos en cuenta que el Contratista proveerá 
un local (o locales) de uso general, con iluminación y ventilación, para el personal de los Subcontratistas, destinado a 
vestuario, sanitario y comedor; quedará a cargo de los Subcontratistas, toda otra obligación legal o convencional. 
Por otra parte, el Contratista proveerá locales cerrados y con iluminación, para depósito de materiales, enseres y herra-
mientas de los Subcontratistas. 
2) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios livianos y de caballetes queda a 
cargo del Subcontratista. 
3) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible 
en obra, para las herramientas y un toma corriente para iluminación. 
4) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes, losas y todos los trabajos de albañilería en general, inherentes 
a los elementos que provee el calefaccionista, tales como revestimientos de cañerías con metal desplegado, amurado de 
marcos  para tapas de radiadores, colocación de grapas, tapa de tanque de combustible, etc.  
5) Bases para electrobombas, ventiladores y calderas, extractores, incluso su anclaje. Conducto de humos para calderas y 
hogares de las mismas. 
6) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
 
20 - 3.  Cielorrasos suspendidos o armados 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:  
 
 
 
 
1) Descarga y traslado al depósito de la obra, de los materiales y carga de sobrantes. 
2) Proporcionar en el lugar de trabajo todos los materiales, agua y morteros. 
3) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos o de caballete, será 
por cuenta del Subcontratista. 
4) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz y un toma corriente 
para iluminación, si la hubiera disponible en obra. 
5) Trabajos de cortes de muros y fijación de soportes. 
6) Retirar residuos y realizar limpieza de obra. 
 
20 - 4. Carpintería metálica y herrería  
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos o de caballetes, 
queda a cargo del Subcontratista. 
2) Descarga, traslado y carga de todos los elementos que envía  o retira el Subcontratista a, o de la obra. 
3) Proporcionar una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible 
en obra, para las herramientas y un toma corriente para iluminación. 
4) El plantillado de barandas en general, replanteo de aberturas y rectificaciones de medidas en obras, serán efectuadas por 
el Subcontratista, con la colaboración del Contratista. 
 
20 - 5.  Carpintería de madera  
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Proporcionar personal para descarga y traslado en obra de los elementos hasta el lugar de depósito o del piso correspon-
diente en el momento de recepción, bajo las eventuales indicaciones del Subcontratista. 
2) Provisión, armado y desarmado de andamios. El movimiento de los andamios livianos o de los caballetes en un mismo 
piso queda a cargo del Subcontratista. 
3) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo fuerza motriz si lo hubiera disponible 
en obra, y un toma corriente para iluminación. 
4) Todo trabajo de albañilería; amuramiento de marcos, tacos, grapas, etc. 
5) Colaboración para realizar plantillados y verificación de medidas en obra,  que serán efectuadas por el Subcontratista. 
6) Retirar residuos y realizar todo trabajo de limpieza en obra. 
 
20 - 6.  Cortinas de enrollar 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Provisión, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de los andamios livianos o de caballetes 
será por cuenta del Subcontratista. 
2) Realizar todo trabajo de albañilería. 
3) La descarga y traslado al depósito de la obra, de los materiales y carga de los sobrantes. 
 
4) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible 
en obra, y un toma corriente para iluminación. 
5) Retirar escombros y realizar todo trabajo de limpieza en obra. 
 
20 - 7. Compactadores de residuos  
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:  
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1) Descarga y traslado hasta el depósito de la obra, de los materiales y carga de sobrantes. Facilitar los medios mecánicos 
de transporte que se dispongan en la obra. 
2) Proporcionar en el lugar de trabajo todos los materiales que provee el Contratista, como motores, etc. 
3) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible 
en obra, y un toma corriente para iluminación. 
4) Retirar residuos y realizar todo trabajo de limpieza de obra. 
 
20 - 8.  Ascensores 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Facilitar los medios mecánicos que se dispongan en obra, para el traslado de enseres, herramientas y materiales. 
2) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos o de caballetes, 
queda a cargo del Subcontratista. 
3) Proporcionar fuerza motriz e iluminación en la sala de máquinas. 
4) Apertura y tapado de canaletas, pases de losas y paredes, y demás aberturas necesarias para realizar la instalación de 
los ascensores y de los elementos de señalización y control. Todos los trabajos de albañilería en pasadizos y salas de 
máquinas, como por ejemplo: amurado de grapas y perfiles, bases para máquinas, provisión y colocación de perfiles para 
apoyo de motores, etc.. 
5) Colocación de puertas corredizas o telescópicas exteriores y umbrales. 
6) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
 
20 - 9.  Instalación de gas 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Realizar la descarga y traslado hasta el lugar de su colocación y carga en obra de todos los materiales y equipos no 
manuables del gremio. 
2) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible en obra, para 
máquinas y herramientas y un tomacorriente para iluminación. 
3) Provisión, armado, traslado y desarme de andamios. 
4) Realización de todos los trabajos de albañilería con suministro de los morteros necesarios para una correcta colocación 
de los materiales. 
 
 
 
 
5) En caso de ser pétreos, la colocación será ejecutada por personal del Contratista bajo la conducción y asistencia del 
especialista provisto por el Subcontratista. El recorte, ajuste y demás trabajos en las piezas, serán ejecutados por el personal 
del Subcontratista. 
6) Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado y conservación de los trabajos realizados mientras estén afectados 
por el desarrollo de la obra. Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan la terminación del los 
correspondientes del gremio. 
7) En todos los casos el contratista deberá proveer a su cuenta y cargo la conexión a red existente. 
 
20 - 10. Instalaciones eléctricas 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Provisión armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos o de caballete, queda 
a cargo del Subcontratista. 
2) Facilitar personal para descarga del material y acondicionamiento del mismo, solamente cuando por razones de estado 
de obra, el Subcontratista no tuviese personal en la misma. 
3) Facilitar los medios mecánicos que se disponga en la obra para el transporte vertical de los materiales. 
4) Provisión de morteros y hormigones para el armado de cajas y cañerías. 
5) Tapado de las cañerías, pases de losas, paredes y demás boquetes abiertos por el instalador para pasos de cañerías y 
cajas. 
6) Colocación de los gabinetes para medidores y tomas de la Compañía suministradora de Energía Eléctrica, trabajos de 
albañilería para la colocación de tableros principales, equipos y cajas mayores de 50 x 50 cm., bajo la supervisión y 
responsabilidad del instalador. 
7) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
8) Excavación de zanjas para colocación de cables, relleno y retiro de tierra sobrante. 
9) En todos los casos el contratista deberá proveer a su cuenta y cargo la conexión a red existente. 
 
20 - 11.  Instalaciones sanitarias y contra incendio 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el trabajo vertical de los materiales y 
herramientas. 
2) Provisión de escaleras móviles y provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de andamios 



livianos o caballetes, queda a cargo del Subcontratista. 
3) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible en obra y un 
toma corriente para iluminación. 
 
 
 
 
4) Morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales de albañilería y enseres de esta rama, como carretillas, baldes, 
canastos, excluidos todo tipo de herramientas. 
5) Cuando el Contratista provee al Subcontratista los artefactos, grapas para colocar piletas en general y broncería, los 
artefactos deberán entregarse: las bañeras en el lugar de instalación y el resto de artefactos en el local en que estén deposi-
tados en la obra. 
Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, así como los tacos amurados para los lavatorios y 
mingitorios, los colocará el Contratista. 
6) Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demás boquetes abiertos por el Subcontratista para pasos de cañerías y 
artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios. 
7) Bases de las bombas, incluso su anclaje; proveer y colocar tapas herméticas de acceso a los tanques de reserva y bombeo. 
Bases impermeables para bañeras. 
8) Retiro de la tierra y escombros sobrantes y todo trabajo de limpieza. 
9) En todos los casos el contratista deberá proveer a su cuenta y cargo la conexión a red existente, tanto de agua como de 
cloacas. 

 
20 – 12.  Pintura 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Facilitar los medios mecánicos que se disponga en obra para los traslados de los materiales. 
2) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera y un toma corriente para 
iluminación. 
 
20 - 13.  Pisos en general 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Descarga, traslado al depósito de la obra de los materiales y carga de sobrantes. 
2) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible, y un toma 
corriente para iluminación. 
 
 
3) Realizar todas las protecciones que requiera el cuidad y conservación de los trabajos realizados mientras estén afectados 
por el desarrollo de la obra. Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan los de terminación del 
gremio. 
 
20 - 14.  Aislaciones y cubiertas 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Facilitar los medios mecánicos que se disponga en obra, para el traslado de los materiales. 
2) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo un toma corriente, si hubiera energía eléctrica dis-
ponible en obra. 
3) Todo trabajo de albañilería en general. 
4) Limpieza de obra previa y posterior a la ejecución de los trabajos. El retiro del material sobrante y desechos, queda a cargo 
del Subcontratista. 
 
20 - 15. Vidrios y espejos 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Facilitar los medios mecánicos que se disponga en la obra, para el traslado de los materiales. 
2) Provisión, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de andamios livianos o caballetes queda 
a cargo del Subcontratista. 
3) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo un toma corriente, para iluminación, si hubiera energía 
eléctrica en obra. 
4) Retirar desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
 
20 - 16. Yesería  
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Facilitar los medios mecánicos que se disponga en obra para el traslado vertical de los materiales, enseres, herramientas 
de trabajo y andamios. 
2) Colocar un toma corriente para iluminación a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, si hubiera energía 
eléctrica disponible en obra. 
3) En cada piso dar la provisión de agua correspondiente. 
4) En cada piso, ubicar la cantidad de materia prima necesaria para los trabajos. 
5) Revocar desplomes o desniveles mayores de 15 mm.o picar rebabas de hormigón o de amurado de marcos. 
6) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
Como concepto aclaratorio se hace notar que queda a cargo del Subcontratista: 
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a) Descarga, movimiento y carga de materiales, andamios y enseres de trabajo. 
b) Cables y prolongaciones a partir del toma corriente. 
 
c) Andamios en general: tablas, tirantes, reglas, latas, bateas. 
d) Acumulación de desechos en cada local. 
 
20 - 17. Instalaciones termomecánicas 
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista: 
1) Proporcionar personal para la descarga y traslado en obra de los materiales o equipos y cargas de sobrantes. 
2) Provisión, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de los andamios livianos o caballetes, 
queda a cargo del Subcontratista. 
3) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo fuerza motriz si la hubiera disponible en obra y toma 
corriente para iluminación. 
4) Facilitar los medios mecánicos de transporte disponibles en obra  para el traslado de los materiales o equipos hasta el 
lugar de su instalación. 
5) Realización de trabajos y provisión de materiales, para apertura y cierre de canaletas y zanjas para caños de sección no 
mayor de 400 cm2. pases de paredes, vigas y losas; ejecución de nichos y amurado de grapas y marcos. 
6) Provisión de energía eléctrica disponible en obra y agua utilizada en la colocación y prueba de la instalación. 
7) Bases para compresores, ventiladores, electrobombas, mampostería y revoques de cámaras, acondicionadores, etc. 
8) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza de obra.-  
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