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OBRAS DE ARQUITECTURA
DISPOSICIONES GENERALES:

01.1. ALCANCES:

Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de caracter general para la ejecuciéon de diferentes
rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino.

Se complementan con las Especificaciones Técnicas Particulares emitidas para cada obra, con los elementos graficos de
proyecto licitatorio y memorias descriptivas que forman parte de la documentacion.

En caso de duda o contradiccién, rige el orden de primacia de los documentos de contrato establecido en los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales y Particulares.

01.2. PROYECTO LICITATORIO:

La documentacion licitatoria incluye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado, total o parcial-
mente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles:

a) de PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construccion, de estructuras, de instalaciones y de
detalles);

b) de ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planos generales, esquemas de estructuras e instalaciones).

01.2.1. A NIVEL DE PROYECTO EJECUTIVO:

En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administracion, siendo a cargo del Contratista aquellos desarrollos y
documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le impusieren.

Como complemento al proyecto preparado por la Administracion, la Contratista debera confeccionar, cuando asi sea reque-
rido por Pliegos o por Inspeccién: estudios y ensayos preliminares y los planos de coordinacion de arquitectura
(equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se describiran, en plantas, cortes, vistas y perspectivas:
ubicacion de elementos funcionales, estructuras, recorridos reales de cafierias, conductos, accesorios, tipos de tendido
(plenos, bandejas, embutidos, etc.), con la precision de los planos de replanteo. Tal documentacion podra requerirse en
cualquier momento, antes o durante la ejecucién de las tareas especificas.

01.2.2. A NIVEL DE ANTEPROYECTO:

La documentacién de licitacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y planos generales.

En él se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con condiciones
arquitectdnicas, funcionales, estéticas y de servicios minimos requeridos por el proyecto y el destino de la construccion.

En este caso, el Contratista desarrollara el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y condiciones:

01.2.2.1. PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES:

Previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la
documentacién completa de planos generales, de construccion y de detalles del proyecto completo de arquitectura, de
estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administracién, el Municipio y el Organismo jurisdiccional correspondiente,
hasta obtener la aprobacion respectiva.

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y calidades fijados en el
proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e indicaciones que oportunamente emitiere la
Inspeccidn de Obra, respetando la ubicacion de los elementos principales y accesorios o trasladandolas buscando en obra
mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto arquitecténico y los fines perseguidos segin memoria descriptiva y especificaciones.

Deberan confeccionarse, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccion, planos de coordinacién de equipamiento,
estructuras e instalaciones que indicaran, en planta y cortes, todos los elementos componentes de la obra y sus relaciones.
La Inspeccién de Obra podra exigir parte de esa documentacion en forma de perspectivas o planos de detalles especificos,
para mejor comprension y ejecucion.

Durante la marcha de la obra, la Inspecciéon podra en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecucion de planos
parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.

01.2.2.2.DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectonicos, estructurales o de instalaciones, pertenecera a la
Administracion.

Por ello podra utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o parcial.

Los Profesionales intervinientes podran utilizar la resefia del trabajo entre sus antecedentes profesionales.

01.2.2.3. PROFESIONALES:

La documentacién del proyecto ejecutivo sera confeccionada y refrendada por profesionales habilitados por el Colegio o
Consejo Profesional de la Provincia respectivo y que acrediten antecedentes en el area especifica.

Previo a ejecutar la documentacion, la Contratista presentara los antecedentes de los Profesionales a consideracion y
aprobacion de la Administracion. En caso de considerar insuficientes los antecedentes, presentara nuevas propuestas hasta
conseguir la satisfaccion de la Administracion.
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A cualquier efecto, la Administracion considerara a los Profesionales como subcontratistas de obra.

El Profesional se pondra en relacion con la Administracion para lograr la mejor coordinacion entre arquitectura, estructuras e
instalaciones. Por ello concurrira a la Reparticion las veces que fuere necesario.

El Profesional declarara bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones impuestas por estas Especificaciones y los
Pliegos de Bases y Condiciones.

El Contratista acreditara ante la Inspeccion, previo a cada medicion de mensual de obra, el cumplimiento de las obligaciones
legales que rigen estas actividades profesionales. El incumplimiento sera considerado falta grave y merecera las sanciones
dispuestas en las Bases y Condiciones Generales del contrato.

01.2.2.4. DOCUMENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO:
La documentacién constara de:

a) Memoria descriptiva arquitectonica y técnica de la concepcion, organizacion y objetivos de la obra, estructuras e
instalaciones.
b) Planos de implantaciéon y acometidas.
c) Planos generales de proyecto, estructuras e instalaciones
d) Planos de construccion de arquitectura, estructuras e instalaciones (Escalas 1:50
o menores), documentacion de replanteo de todo elemento representable en la escala especificada
e) Planos de detalles, planillas, esquemas y croquis de construccién y montaje
f) Documentacion relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo: casillas, tanques, etc.).
9) Planos de cortes, vistas y fachadas, como minimo dos (2) cortes longitudinales, dos (2) transversales,

todas las fachadas de cada sector de la construccion y, ademas, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspeccion
de obra;

h) Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los procedimientos de
calculo, planos generales, de construccién y de detalles, planillas y esquemas de elementos y piezas componentes de la
construccion.

j) Plan de etapas constructivas.

k) Estudios de suelos, ensayos preliminares, analisis e informes de estudio y ensayo de materiales, catalogos,
caracteristicas geométricas, etc. que permitan aclarar la interpretacion y materializacion de la construccion.

1) Las comunicaciones entre Inspeccién y Contratista efectuadas al tiempo de ejecucién de los trabajos que
originaran modificaciones o alteraciones al proyecto.
m) Legajo técnico de la obra solicitado por Resolucién N° 1069/91 del Ministerio de Trabajo de la Nacion

(referido a Salud y Seguridad en la Construccion).

01.2.2.5 PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA:

a) La Contratista presentara a Inspeccién de obra, la documentacion técnica del proyecto para revision o aprobacion de la
Administracion

b) La Administracion manifestara las observaciones que estime correspondan hacerse al contenido o a la forma de la
presentacion, debiendo el Contratista salvarlas en cualquier caso.

c) Si la Administracién no se expidiera en un término de tiempo de 5 (CINCO) DIAS corridos, el Contratista la intimara para
que se expida en las proximas 72 (SETENTA Y DOS) HORAS. Luego se aplicara el Articulo 48 de la Ley 4416 de Obras
Publicas.

d) Una vez aprobada la documentacion se entregaran a la Inspeccion de Obra, tres juegos de copias de planos, planillas y
detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la Administracion, que serviran para la ejecucion, direccion y contralor
de los trabajos.

e) La documentacion pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes Gubernamentales o prestatarias de Servicios,
podra tramitarse en forma contemporanea con los pasos antedichos.

01.2.2.6. FORMAS DE LA DOCUMENTACION TECNICA:
La forma de presentacion de la documentacion de proyecto se ajustara a las siguientes caracteristicas:

a) Claridad, ordeny prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentacién se presentara encarpetada y encua-
dernados con tapas, foliados y rotulados adecuadamente.
b) Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondran conforme con uno de los siguientes formatos:

b1) Formato IRAM 4504 (de preferencia)
Los graficos se dispondran en tamafios AOQ, A1, A2, A3 o A4
b2) Formato caratula municipal
En este caso las laminas se ajustaran a las siguientes dimensiones:
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Tipo Espacio de dibujo Copia recortada Hoja sin recortar

CM4 180 x 300 240 x 320 280 x 360

CM3 540 x 300 580 x 320 620 x 360

CM2 540 x 450 580 x 470 620 x 510

CM1 900 x 600 940 x 620 980 x 660

CMO 1260 x 900 1300 x 920 1340 x 960

Margen o pestafia de borde: izquierdo 30 mm.
otros 10 mm.

b3) Se adoptara un tamafio de laminas de modo que todas las correspondientes a la obra sean iguales.
c) Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentaran en formatos IRAM A3 o A4, o CM3 6 CM4
d) Las copias de planos se realizaran mediante cualquier sistema que asegure la inalterabilidad del contenido.
e) Todos los planos dispondran sobre el rétulo de espacio para indicar modificaciones, calidad de materiales y notas.
f) Las presentaciones municipales, a cargo del Contratista, se ajustaran a las normas vigentes del municipio
respectivo.

01.2.2.7. ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATO:

Las modificaciones arquitectonicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto licitatorio y el definitivo no
seran motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o econémicas del contrato, salvo las situaciones previstas en la
ley 4416, capitulo VIII.

Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecucion de la obra o los cambios debidos a
deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptaran reclamos de este sentido (Ley 4416 Art. 43°).

01.2.2.8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS:

No se iniciard ningun trabajo de obra que no cuente con la documentacion de proyecto ejecutivo aprobado por la
Administracion.

Las demoras que por ello se originen seran a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente, que los tiempos implicados
en la presentacion, revision y aprobacion de la documentacion se han considerado en el plan de trabajos.

01.2.2.9. NORMAS Y REGLAMENTOS:

El proyecto y la construccion de regiran por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el Ambito Nacional,
Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y Particulares y las mismas
Especificaciones.

01.3. DIRECCION DE OBRA:

La Direccion Técnica de Obra, Estructuras e Instalaciones sera ejercida por profesionales categoria "A", aceptados por la
Administraciéon, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo obligaciéon y
responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones accesorias ante los Organismos Jurisdiccionales corres-
pondientes.

01.4. MARCAS: EQUIVALENCIAS DE MATERIALES, ELEMENTOS O EQUIPOS:

Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la

obra tendran sello de aprobacion IRAM; esta condicion es necesaria, pero la aprobacion de los mismos sera criterio de la
Inspeccidn para su aplicacién definitiva.

Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o
modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacioén, caracteristicas fisicas,
mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacién, comportamiento en servicio, apoyo
tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provisién de repuestos, garantias, cualidades de uso y
mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en
la documentacion contractual y los que pudiera presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentara simultaneamente
los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados por los respec-
tivos fabricantes.

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad efectuados por el productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios,

certificados de control en fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista
presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la misma los documentos indicados en los
apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.
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La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la
construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion del edificio segun su
criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a una
misma linea de produccion, fabricacion o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

01.5. MUESTRAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION:

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las estructuras, seran de primer
uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo emplearse sin la aprobacién de la Inspeccion.
En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccion el Contratista informara a ésta lo referente a la procedencia y
condiciones de extraccion, provision o elaboracion de los materiales y elementos a utilizar, pudiéndose objetar la
aceptacion de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias.

La Inspeccién podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la calidad de los
materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como en los obradores o talleres
externos.

Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, seran retirados inmediatamente de
la obra.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacion de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos Aprobado, el Contratista
presentara a consideracion de la Inspeccién para su aprobacion, muestras de materiales y elementos a emplearse en la
obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran conservados por la Inspeccion de Obra como prueba de
control, no pudiéndose utilizar en la ejecucién de trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte y en
caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tales, podran ser instalados en
ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccion lo requiera, se describiran en memorias separadas
acompanfadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cualquier otro medio o dato que se estime conveniente para su
mejor conocimiento.

La presentacion de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccion, no eximen al Contratista de su responsabilidad por
la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente en las especificaciones y planos.

01.6. ENSAYOS DE RECEPCION Y CONTROL.:

Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccion requerira al Contratista realizar todos los ensayos necesarios para
demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y reglamentaciones de aplicacién se cumplen
satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo o insumo de la obra.

La toma de muestras se realizaran en todos los casos bajo la supervision de Inspeccién de Obra, con la presencia de la
Contratista 0 su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo actuado, quedando asentada en el
documento que se emita del acto.

El Contratista costeara los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad relacionada con ellos.
Para la aprobacion de elementos, materiales o equipos, el Contratista presentara las muestras necesarias conforme al Cap.
01.5.

Para los ensayos de control y recepcion, las muestras de los materiales o elementos se tomaran directamente de los
acopiados en obra.

La toma de muestras se haran en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM o, en su defecto, de la norma de
aplicacion respectiva.

La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

a) Previo a iniciar los trabajos;

b) Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision;

c) Si la fuente de provisién sufre alteraciones importantes;

d) Periédicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas

e) Toda vez que la Inspeccion lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.

Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados por la Inspeccion
de obra. A falta de ellos se practicaran los ensayos en U.T.N.- Mendoza 6 U.N.C.- Facultad de Ingenieria.

Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones, sera removido,
reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacion por Inspeccién de Obra.

01.7. TOLERANCIAS:

La perfeccion y calidad en la terminacion de cada trabajo sera determinada por juicio exclusivo de la Inspeccion de obra.

El cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las mediciones de control quedan acotadas en las
tolerancias indicadas a continuacion.
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01.7.1. OBRAS DE ALBANILERIA Y DE HORMIGON ARMADO:

a) Alineaciones horizontales:
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumplen las condiciones
exigidas en estas especificaciones si:

* Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsién o desplazamiento relativo menor o
igual a L/1000.
* En la longitud total (L) la distorsion es menor a L/1000 6 25 mm (la que resulte menor).
b) Alineaciones verticales:
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales cumplen las
condiciones especificadas si:
* Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsién es menor o igual a /500 6 6 mm.
* En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual de 25 mm y H/500 (lo
que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos puntos.
c) Planitud de superficies y paramentos:
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las exigencias especificadas si al verificar
el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier direccion se observa:
c1) Superficies terminadas (v.g.: enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, etc.).
* La diferencia es de hasta 3 mm en 3 m.
* En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni D/1000. D es la distancia
entre esos puntos.
c2) Superficies de preparacion (v.g.: revoques, estructura, cielorrasos, hormigén visto, carpeta alisada bajo
ceramicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
* La diferencia es de hasta 6 mm en 3 m.
* El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la distancia entre los puntos analizados.
c3) Superficies en bruto (v.g.: muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos, etc.).
* La diferencia es de hasta 155 mm en 3 m.
e Elalabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la tabla siguiente:
d) Sobre dimensiones parciales o totales:
Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos, obtenida de la siguiente
expresion:
t(mm)= 25*30 (d[mm] 6 t=2,5x (d[mm])?
t (mm) <= 30 mm.

Dimensioén: d Tolerancia: t [mm]
mm Férmula Redondeo
50 9,2 9
100 11,6 12
150 13,3 13
200 14,6 15
300 16,7 17
400 18,4 18
500 19,8 20
600 21,1 21
700 22,2 22
800 23,2 23
900 241 24

1.000 25,0 25

1.200 26,6 27

1.500 28,6 29

1.700 29,8 30

> 1.700 30,0 30 (limite)

01.7.2. CONSTRUCCIONES METALICAS Y DE MADERA:
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,carpinterias o herrerias
se admitiran las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla:

Dimension considerada (mm)
mayor de: hasta: TOLERANCIA (mm)
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1 3 0,2

3 6 0,3

6 20 0,7

20 50 1,0

50 120 1,2

120 400 2,0

400 1.000 2,5

1.000 2.000 3,0

2.000 4.000 4,0

4.000 8.000 6,0

8.000 12.000 8,0

12.000 - d/1.500

01.7.3. INSTALACIONES:
a) Posicionamiento en obra:
correspondera en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.7.1 y 01.07.2, segun corresponda.

b) Equipos, conductos, conductores:
las tolerancias admitidas seran las mismas que indican las normas IRAM respectivas a cada caso.

01.8 ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS:
La Inspeccion podra ordenar la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construccién no responda al grado
de calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica y reglamentos que conforman el presente pliego.

01.9 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:
Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
En el momento de la Recepcién Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara a la Administracion
un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales, Contratista e Inspeccion de Obra, en caracter
de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion sera propiedad de la Administracion. Se entregaran originales en papel vegetal alta calidad (90
g/m2) o film poliester orillados, dibujados con tinta para dibujo. Si el dibujo corresponde a trabajos hechos
computacionalmente (CAD) se entregaran los archivos correspondientes en disquetes de 3.5", legibles desde AUTOCAD 14.

01.10 CONOCIMIENTO DEL SITIO:

El Proponente y luego el Contratista examinara por su cuenta y riesgo y tomara perfecta cuenta del estado en que se
encuentra el terreno y la obra como asi también las condiciones topograficas existentes y proyectadas.

Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades, de las construcciones existentes y de las
condiciones impuestas por las construcciones linderas.

01.11 ESTUDIOS DE SUELOS

La empresa contratista con suficiente antelacion al comienzo de la obra debera realizar un estudio de suelos para
fundaciones, el cual como minimo contendra la siguiente informacion:

1. Perfil Geoldgico y descripcion del mismo (minimo 3 m de profundidad).
Nivel de napa freatica a fecha del sondeo y por antecedentes los posibles fluctuaciones y causas que
provocan.

3. Ensayos de laboratorio y determinacion de:

a- contenido de humedad.

b- Granulometria, mecanica y/o lavado.

c- Ensayo de densidades.

d- Limites de Atterberg.

e- Clasificacion unificada de Casagrande.

f- Analisis quimicos, sales agresivas y/o solubles.

g- En caso necesario Ensayo de compresibilidad, para suelos finos.
h- Ensayo de corte directo o triaxial.

i- Resistencia del suelo

Se realizaran ensayos de penetracion estandar (S.P.T.), utilizando equipo normalizado THERZAGHI, en la cantidad que
indica el Decreto 3614/87 (2 (dos) como minimo), indicando en esquema de planta la posicion de los sondeos.
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Determinacion de la capacidad resistente ultima del sistema suelo fundacion.
Con los resultados de este estudio se disefiara el sistema de fundacion incluyendo la posibilidad de mejoramiento de la
capacidad portante mediante la ejecucion de terraplén.

02 - DISPOSICIONES GENERALES.

1 - DEMOLICIONES

1-1. incumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones.
1-2. Retiro de materiales.
2 - TRABAJOS PRELIMINARES
2-1. Limpieza de terreno.
2-2. Ensayos y resistencia de suelo.
2-3. Obrador y plantel.
2-4. Replanteo y nivelacion.
3 - MOVIMIENTO DE TIERRA
3-1. Terraplenes y desmontes.
3-2. Excavaciones para cimientos y bases de columnas.
3-3. Excavaciones para subsuelos.
3-4. Excavaciones para submuraciones.
3-5. Rellenos en recintos cerrados.
3-6. Rellenos en zonas de jardines.
4 - MUROS MEDIANEROS Y DIVISORIO
4-1. Normas generales.
5 - HORMIGONES
5-1. Disposiciones generales
5-2. Muestra y aprobacion de dosajes.
5-3. Moldes y encofrados.
5-4. Tipos de hormigones.
5-4-1. Hormigon de limpieza.
5-4-2. Hormigén de 300 kg cem./m3.
5-5. Relacién agua cemente.
5-6. Vibrado.
5-7. Temperatura del hormigén.
5-8 Proteccion y curado del hormigén
5-9 Curado y endurecimiento
5-10 Juntas de construccion
5-11 Resistencia minimas.
5-12 Controladores de espesores
5-13 Hierro para hormigén armado
5-14 Grava de asiento
5-15 Adhesivos
5-16 Hormigonado en frio
5-17 Juntas de dilatacion.
5-18 Aditivos para hormigon
6 - ALBANILERIA
6-1. Paramentos de ladrillos y/o ladrillones. Normas Generales.
6-2. De ladrillos y/o ladrillones a la vista.
7 - AISLACIONES
7-1. Incorporados a la masa.
7-1-1. En vigas de encadenado y sobrecimientos.
7-2. Aislaciones horizontales.
7-2-1. Para muros y tabiques.
7-2-2. Bajo pisos en contacto con la tierra.

7-2-2-1. Con mezclas hidréfugas.
7-2-2-2. Con asfaltos.

7-3. Aislaciones verticales.

7-3-1. Con hidréfugo y asfalto.

7-4. Aislaciones en subsuelos.

7-4-1. Terrenos con humedad normal y napa freatica profunda
7-4-2. Terrenos humedos y/o napa freatica variable.

7-4-3. En terrenos con desnivel.

8 - JUNTAS DE DILATACION
8-1. Juntas exteriores.
8-1-1. Verticales en hormigon.
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8-1-2. Horizontales en hormigon.
8-1-3. Horizontales no accesibles.
8-2. Juntas exteriores.
8-2-1 En losas.
8-3. Juntas de separacion.
8-3-1. Entre estructuras de hormigéon y mamposteria.
9 - REVOQUES
9-1. Interiores.
9-1-1 Jaharro.
9-1-1-1. Alacal.
9-1-1-2. De cemento.
9-1-1-3. Para interior de tanques.
9-1-2. Enlucidos.
9-1-2-1. Alacal.
9-1-2-2. De yeso.
9-1-2-3. De cemento.
9-1-2-4 Pared interior de tanques.
9-2 Exteriores.
9-2-1. Jaharro.
9-2-1-1. Alacal.
9-2-1-2. Bajo material preparado.
9-2-2 Enlucidos.
9-2-2-1. Alacal.
9-2-2-2. Capas terminacién revoque impermeable.
9-2-2-3. Enlucido impermeable.
10 - CIELORRASOS:
10-1 Aplicados.
10-1-1. Alacal.
10-1-2. De yeso.
10-2. Suspendidos.
10-2-1. Con estructuras metdlicas.
10-2-2. Con estructura de madera.
10-2-3. Ala cal.
10-2-4. De yeso.
10-3. De madera machihembrada.
11 - CONTRAPISOS:
11-1. Sobre tierra.
11-1-1. Para pisos de mosaico, marmol, baldosas, ceramicas, etc.
11-1-2. Para pisos de parquet, alfombra o pisos plasticos.
11-1-3. Para pisos de cemento.
11-2. Sobre losas.
11-3. Bordes de pisos exteriores.
12 - PISOS:
Generalidades:
12-1. Premoldeados.
12-1-1. Calcareos.
12-1-2. Graniticos (tipo reconstituidos).
12-1-3. Ceramicos.
12-1-4. Baldosas ceramicas para azoteas.
12-2. De madera - Generalidades.
12-21. Parquet.
12-2-2. Tablas entarugadas.
12-3. Monoliticos.
12-3-1. De cemento.
12-4. De piedras naturales.
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12-4-1. De marmol o granito.

12-4-2. De lajas.
12-5. De epoxi.
12-6. Flotantes.
12-6-1. De maderas sobre tirantes.
12-7. Elevados, para locales de computadoras.
12-8. De alfombra.
12-8-1. Generalidades.
12-8-2. Tipos de alfombras.
13 -ZOCALOS:
13-1. Zocalos - Generalidades.
13-2. Premoldeados.
13-2-1. Calcareos, graniticos, ceramicos.
13-3. De madera.
13-3-1. Para barnizar y pintar.
13-4. De piedras naturales.
13-4-1. Méarmol o granito.
13-5. Metalicos.
13-5-1. De aluminio.
13-5-2. De acero inoxidable.
13-6. Umbrales.
13-6-1. Normas Generales.
13-6-2. De mosaicos calcareos, cantos biselados.
13-6-3. Graniticos monoliticos.
13-6-4. Gres ceramico de cantos biselados.
13-6-5. De hormigon vibrado, prefabricados.
13-7. Antepechos.
13-7-1. Normas Generales.
13-7-2. De mosaicos calcareos, canto redondo.
13-7-3. De granito, monoliticos.
13-7-4. De gres ceramicos, cantos redondos.
13-7-5. De ladrillo prensado.
13-7-6. De ladrillo comun.
14 - REVESTIMIENTOS:
14-1. Adheridos - Generalidades.
14-1-1. Ceramicos y Azulejos.
14-1-2. Marmol o granito.
14-2. Independientes.
14-2-1. De madera.
15 - CUBIERTAS:
15-1. Planas - Generalidades.
15-1-1. Con membrana de P.V.C.
15-1-2. Con membrana asfaltica.
15-2. Con pendiente.
15-2-1. Losas y chapa.
15-2-1-1. Variante en aislacion térmica.
15-2-2. De chapa.
16 - CARPINTERIAS:
16-1. Carpinteria metalica. Condiciones Generales.
16-1-1. Herrajes.
16-1-2. Control en taller.
16-1-3. Pintura antiéxido.
16-1-4. Colocacioén en obra.
16-1-5. Pruebas.
16-2. Carpinteria de Aluminio.

Condiciones Generales.

16-2-1. Materiales.

16-2-2. Contacto con otros materiales.

16-2-3. Acabado de los materiales.

16-2-4. Pruebas.

16-2-5. Protecciones.

16-2-6. Controles.

16-2-7. Colocacion.

16-3. Carpinteria.

16-3-1. Consideraciones para distintos rubros.

17 - VIDRIOS Y CRISTALES:



17-1.
17-2.
17-3.
18 - PINTURAS:
18-1.
18-2.
18-3.
18-3-1.
18-4.
18-4-1.
18-4-2.
18-4-3.
18-5.
18-5-1.
18-6.
18-6-1.
18-6-2.
18-6-3.
18-7.
18-7-1.
18-7-2.
18-8.
18-8-1.
18-8-2.

18-8-2-1.
18-8-2-2.
18-8-2-3.
18-8-2-4.
18-8-2-5.
18-8-2-6.

18-9.
18-9-1.
18-9-2.
18-9-3.
18-10.
18-10-1.
18-10-2.
18-10-3.
18-11.

19 - VARIOS:
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Vidrios - Generalidades.
Cristales.
Colocacion.

Normas Generales.

Tintas.

Materiales.

Muestras.

Sobre parametros interiores.
Pinturas al agua.

Pinturas al latex.

Vinil anilica.

Sobre cielorrasos.

Al latex.

Sobre paramentos exteriores.
Pintura al latex.

Vinil anilica.

Pinturas al poliuretano.

Sobre hormigon.

Al latex transparente.

Con emulsién acrilica 100% transparente.
Sobre madera.

Al esmalte sintético.

Acabados naturales o transparentes.
Barnices a base de poliuretano.
Barniz sintético.

Laca transparente.

Lustrado a mufieca.

Encerado de maderas e interiores de muebles lustrados.
Lustre blanco de la carpinteria.
Sobre estructura metalica exterior.
Generalidades.

Preparacion de la superficie.
Pintado de la superficie.

Sobre estructura metalica interior.
Especificacion de los materiales.
Preparacion.

Pintado.

Esmalte para altas temperaturas.

20 - AYUDA DE GREMIOS:

20-1.
20-2.
20-3.
20-4.
20-5.
20-6.
20-7.
20-8.
20-9.
20-10.
20-11.
20-12.
20-13.
20-14.
20-15.
20-16.
20-17.

Generalidades.

Instalacién de calefaccion.
Cielorrasos suspendidos o armados.
Carpinteria metalica y herreria.
Carpinteria de madera.

Cortinas de enrollar.
Compactadores de residuos.
Ascensores.

Instalacion de gas.

Instalaciones eléctricas.
Instalaciones sanitarias y contra incendios.
Pintura.

Pisos en general.

Aislaciones y cubierta.

Vidrios y espejos.

Yeseria.

Instalaciones termomecanicas.
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1- DEMOLICIONES

11. Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones.
Siexistiesen construcciones a demoler, el Contratista efectuara tal demolicién, cumplimentando al efecto todas las
disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion de la Ciudad de Mendoza, o Municipio correspondiente, ya sean de
orden administrativo o técnico.
Se demoleran todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superficie del terreno, con excepcion de las que se
indiquen en planos o especificaciones particulares.
A tal fin el Contratista procedera a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta realizacion de los trabajos, estando
a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles o convenientes a juicio de Inspeccion de la Obra, y seran
de exclusiva responsabilidad del Contratista los dafios que se ocasionen a inmuebles colindantes y/o personas.
El Contratista tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros linderos y todos los recaudos para
evitar filtraciones o dafios en las propiedades vecinas.

El Contratista tendré a su cargo la realizacion de todos los tramites necesarios ante las compafiias de servicios
publicos de electricidad, teléfonos, gas, agua corriente, etc., con objeto de proteger las instalaciones que puedan ser
afectadas.

1.2. Retiro de materiales
Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Estado
Provincial.
Inspeccién de Obra indicara al Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de
carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta del mencionado Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por el mismo Contratista y a su cargo.

2- TRABAJOS PRELIMINARES

21. Limpieza del terreno

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere. Los arboles,
incluyendo sus raices, seran retirados o conservados en buen estado, se acuerdo a las indicaciones de la documentacion
de obra o en su defecto, de la Inspeccion de la misma.

El Contratista detectara los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro del terreno afectados a la obra, procediendo
a su cegado, previo desagote y desinfeccion con cal viva.

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procedera, en cuanto a su relleno, de igual manera que se ha indicado
para los pozos.

El mismo se realizara con material granular u hormigén pobre, de acuerdo a indicaciones especificas que impartira Inspeccion
de Obra.

Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones adecuadas para el replanteo.

2-2, Ensayos y resistencia del suelo
Toda obra debera contar con los correspondiente estudios de suelos realizados con anterioridad a la preparaciéon de la
documentacién técnica.
Por otra parte Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista, y a su costa, ensayos complementarios como por ejemplo:
- Verificacién de supuestos rellenos.
- Verificacion de galerias y/o erraticas no detectadas.
- Control de Compacidad.
- Verificacion de napas freaticas, etc.

2-3. Obrador y plantel

El Contratista preparara el obrador con locales para sereno, para depésito de materiales, para el personal obrero y para la
Inspeccién de Obra, conforme a las Especificaciones Complementarias y en un todo de acuerdo con el Cédigo de Edificacién
vigente en cuanto a iluminacién, ventilacion, confort, etc.

Se construira con materiales tradicionales o prefabricados, aceptados anteriormente por Inspeccién de Obra.

Los mismos criterios se adoptaran para el cerco del Obrador.

El cartel de obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales, medidas, texto, diagramacion,
tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones Complementarias.

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion durante todo el curso de la obra hasta el acto de
recepcion definitiva de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por el Contratista; su importancia estara de acuerdo
con la de la obra e Inspeccidn podra, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

24, Replanteo y nivelacién

El replanteo sera efectuado por el Contratista a su costo y verificado por la Inspeccion antes de dar comienzo a los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la
construccion, mediante 6rdenes de servicio 0 nuevos planos parciales o de detalles.

Sera obligacién del Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente.
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El replanteo constituira la operacién inaugural de los trabajos.

Al hacer el replanteo general de la obra se fijaran puntos de referencia para lineas y niveles, en forma inalterable. Durante la
construccion, estos puntos seran conservados por el Contratista.

Cualquier trabajo extraordinario o ain demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o movimientos de marcos de puertas o
de ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo,
sera por cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra alegar como excusa, la circunstancia de que Inspeccion de Obra
haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres, bien seguros.

Las dimensiones de los locales seran prolijamente verificadas comprobando la igualdad de las diagonales.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicion y nivelacién necesarios para
verificaciones a realizarse por Inspeccién de Obra.

3- MOVIMIENTOS DE TIERRA:

31. Terraplenes y desmontes

El Contratista debera efectuar los terraplenamientos y rellenos necesarios para obtener una nivelacién correcta conforme a
las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos mecéanicos apropiados, para
cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de
escombros y residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacion de Inspeccion de Obra. Estas tierras se
mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran - teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas de un
espesor maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico aparente seco, igual al
95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e instrumental adecuado y
podran realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva
humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada
uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos a costa del Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos,
como también los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del plazo de la Garantia de Obra.

3-2. Excavaciones para cimientos y bases de columnas

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas, ajustandose a las cotas y dimensiones
fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego.

Salvo indicacién en contrario, las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., seran excavadas hasta encontrar
el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él, ain cuando los planos no indicaran dicha profundidad.
El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, sera en todos los casos superior en quince centimetros
(0,15 m.) al espesor de los muros que sustenten.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales; en caso de no
permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundacién que se adopten, por cuanto no se acepta-
ran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigén
previsto para la cimentacion.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, Inspeccion de Obra determinara el procedimiento a seguir en la
cimentacion.

Si el terreno no resultara de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas
menores, ampliando en éstas las secciones de fundacion. En ningin caso la carga que soporte el terreno sera mayor que la
admisible

Inspeccidn podra exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se efectlen las pruebas de resistencia co-
rrespondientes a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion y todas ellas se protegeran
esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de caferias, etc.). Cuando
por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno
Seco.

El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja se rellenara por capas sucesivas, de suelo granular, de
espesor maximo de veinte centimetros (20 cm.), las cuales seran apisonadas con pisén de 10 kg..

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a Inspeccién de Obra la terminacién de las zanjas correspondientes para que
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ésta las verifique si lo considera necesario.
En los fondos de todos los cimientos se utilizara un hormigén de limpieza de 5 cm. de espesor y perfectamente nivelado.

3-3. Excavaciones para subsuelos

El Contratista presentara el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento a Inspeccion de Obra para su aprobacion.
Se convendra con Inspeccion los detalles para el mas adecuado emplazamiento de las excavadoras mecanicas, la ubicacion
de las rampas de acceso a los fosos, etc..

Durante la ejecucién de las excavaciones se dejara constancia de las distintas capas de tierra que se vayan encontrando. El
Contratista extraera muestras de cada una de ellas, las que quedaran a disposicion de Inspeccion.

Si por defecto de precauciones de parte del Contratista ocurrieran desmoronamientos, las tierras se volveran a levantar y se
consolidaran nuevamente los puntos débiles a expensas de aquél.

El Contratista sera en todos los casos el responsable de las consecuencias de estos desmoronamientos. Seran por cuenta
del Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que contuvieran las excavaciones en
general y cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc., salvo que las mismas hubieran sido imprevisibles.

El Contratista ejecutara la excavacion y submuracion previendo todos los elementos necesarios para el desagote de la in-
filtracion de la napa freatica, hasta llegar al nivel de fundacion.

Ademas debera prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de desmoronamiento. Al
respecto se deja perfectamente aclarado que Inspeccion de Obra esta facultada para exigir del Contratista la ejecucion
de apuntalamientos secundarios, no previstos por él, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los gastos a
cargo del Contratista.

Al llegar al nivel de fundacion, la excavacion debera ser perfectamente nivelada.

Si aparecieran pozos, el Contratista propondra a Inspeccion de Obra, la forma de relleno y consolidacién. Inspeccion
autorizara el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos, le seran reconocidos al Contratista.

3-4. Excavaciones para submuraciones

Antes de iniciarse la excavaciéon para submurar, el Contratista debera presentar a Inspecciéon de Obra para sus
aprobacion, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se encararan las tareas, precau-
ciones a adoptar, apuntalamiento, proteccion de los muros existentes y todo otro dato que fuera necesario para
asegurar la correcta ejecucion del trabajo.

3-5. Rellenos en recintos cerrados

Se tomaran los mismos recaudos previstos en Terraplenamientos (3-1). Las mezclas de tierra y ripio tendran un limite liquido
menor de (20) veinte y un indice plastico no mayor de (5) cinco.

El suelo de calidad controlada aprobado, seré distribuido en capas horizontales de igual espesor suelto, de aproximadamente
(20) veinte centimetros para obtener el total de espesor compactado especificado. Seran compactados hasta obtener para
cada capa un peso especifico aparente del suelo igual al 100% del maximo obtenido en el ensayo normal Proctor. El relleno
sera ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo ordene Inspeccion de
Obra.

Antes de proceder a la construccion de contrapisos o solados, Inspeccidon comprobara el grado de compactacion,
subrasantes de contrapiso, efc..

3-6. Rellenos en zonas de jardines

Previa limpieza del terreno, se har4 la nivelacion correspondiente, procediendo a recubrir los espacios destinados a jardines,
con una capa de suelo vegetal de 0,20 m. (veinte centimetros) de espesor, apto para la implantacion de césped. El suelo a
utilizar en este recubrimiento, sera del tipo limo - arenoso, con bajo contenido de arcilla, al cual se adicionara un 10 % de
turba.

El Contratista suministrara con la debida anticipacion, muestras del suelo vegetal que piensa utilizar, a los efectos de lograr
una autorizacion para su empleo en la obra, por parte de Inspeccion.

Debera tenerse especial cuidado en la formacion de los taludes y empalmes con pavimentos y veredas, en los que el relleno
debera quedar al ras de los mismos.

Se tendra en cuenta en los lugares que deban contener plantas, que la profundidad minima de tierra vegetal sera de 0,40 m.
y que en los puntos donde deban colocarse arboles o arbustos, por cada uno de ellos debera colmarse una excavacion de
0,60 x 0,60 x 0,80 m. de profundidad, con la misma tierra.

4- MUROS MEDIANEROS Y DIVISORIOS

4-1. Normas Generales

Si alguna o todas las medianeras o muros divisorios se encuentran en mal estado de conservacion o estabilidad, el Contra-
tista debera antes de comenzar los trabajos, dejar asentado en un acta conjunta con el o los Propietarios vecinos el estado
de dichas paredes, acompafiando fotografias de las mismas. Si las fallas fueran de importancia y el o los Propietarios linderos
se negaran a firmar, debera recurrirse a los oficios de un Escribano de la Escribania de Gobierno.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioros en los inmuebles vecinos, a satis-
faccion de la Inspeccion de Obra. Si a pesar de ello se produjera algun dafio, ya sea en los divisorios o0 en él o los inmuebles,
el Contratista debera repararlos a su costa y entera satisfaccion del damnificado e Inspeccion de Obra, inmediatamente de
producido el dano.

El Contratista debera dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, los conductos de ventilacion de
los inmueble vecinos, prolongandolos si fuera necesario, hasta la altura requerida.



rivadavia MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA — MENDOZA — ARGENTINA
men d 0OZa DIRECCION DE PLANEAMIENTO E INFRAESTR. URB.
OFICINA DE PROYECTO

clece Cos |

5- HORMIGONES -

5-1. Disposiciones Generales

En la construccion de las estructuras, no podra introducirse ninguna variacion, ni siquiera de detalles, sin autorizacion expresa
de Inspeccion de Obra.

Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios; seran resistentes, rigidos, indeformables y
estancos, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. De producirse pequefias fugas de material
sobre paramentos, otras estructuras, etc., se procedera al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma
inmediata.

El Contratista debera utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecucion de los encofrados, por cuanto no se
tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colocado del hormigén. Se podran
construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas sintéticas), de chapas metalicas,
de hormigodn, de plastico, u otros materiales igualmente satisfactorios. Al ponerse en contacto con el hormigon fresco, no
ablandaran, no decoloraran, no mancharan ni perjudicaran en forma alguna la superficie terminada del mismo.

5-2. Muestras y aprobacion de dosajes:

El Contratista presentara dentro de los cinco (5) dias habiles de iniciada la obra las muestras necesarias de los aridos a
emplear en la elaboracién de hormigones, curvas de granulometria de los mismos, y propondra las proporciones de los
agregados y la relaciéon agua - cemento correspondiente. La Inspeccion verificara dentro de los seis (6) dias habiles
subsiguientes si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos, procediendo a aprobarlos
provisoriamente o rechazarlos segun corresponda.

Si resultaran rechazados, el Contratista presentara nuevas muestras y datos correspondientes como fueran necesarios
hasta obtener la aprobacién provisoria, la Inspeccion contara cada vez con tres dias desde que sean entregados hasta
proceder a verificarlos. Iniciado el acopio de materiales la Inspeccién procedera a tomar las muestras necesarias para
verificar que corresponde al material aprobado provisoriamente y dar la aprobacion definitiva, para lo cual contara con dos
(2) dias.

El Contratista debera arbitrar todos los medios para que los materiales presentados, curvas granulométricas, proporciones
y relacion agua - cemento, sean aprobados definitivamente antes de iniciar los trabajos de hormigonado. Posteriormente
se efectuara por lo menos Un (1) ensayo de vigilancia por cada Cien (I00) metros cubicos de material depositado.

Se debera dejar constancia en los respectivos Notas de Pedido y Ordenes de Servicio cada vez que se entregue una
muestra y se la apruebe o rechace; de los dosajes y de la relacidon agua - cemento aprobadas, y de los resultados de los
ensayos de vigilancia.

5-3. Moldes y encofrados:

Seran de madera, metalicos, fendlicos o de otro material rigido que retna iguales condiciones de eficacia.

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de lechada durante las operaciones de colocacion y
compactacion. Las superficies internas estaran libres de irregularidades, combaduras, dientes, nudos, etc.

Para las superficies que deben quedar expuestas a la vista, y/o en contacto con agua los encofrados de madera se
construiran con tablas de Pino Brasil cepilladas y de espesor uniforme, debiendo cuidarse muy especialmente el aspecto
de las juntas, que deben ser perfectamente horizontales o verticales. También podran utilizarse encofrados fendlicos o
metélicos.

Los materiales para encofrados que ya han sido empleados y se recuperen se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran
los clavos antes de volverlos a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan alabeos no deberan emplearse sin
antes corregir dichos defectos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidara de obtener una adecuada
alineacion de las superficies y se realizara un ajuste conveniente con la parte de estructura construida anteriormente. Las
juntas deberan impedir la pérdida de mortero.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacién del hormigdén que los encofrados o moldes adolecen de defectos
evidentes, o no cumplan las condiciones establecidas, la Inspeccién ordenara interrumpir las operaciones de colocacién
de hormigén, las que no seran reincididas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas, sin que esto
signifique variacion del plazo de obra.

Previamente a la colocacion del hormigdn se procedera a la limpieza, humedecimiento y aceitado de los moldes; el
aceitado se realizara previamente a la colocacion de las armaduras, usando un aceite para encofrado de buena calidad
que no manche ni decolore el hormigén. Para la madera se empleara un aceite mineral parafinado, refinado y de color
palido e incoloro, u otra sustancia igualmente eficiente. Para los encofrados metélicos al aceite mineral refinado, se le
agregara los compuestos necesarios que lo hagan adecuado.

Al aceitar los encofrados se evitard cuidadosamente todo contacto del aceite con las armaduras y cualquier elemento
metélico que deban quedar incluidos en el hormigén. La remocidn de los encofrados se haréa con todo cuidado, progresiva-
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mente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

El hormigdn que por cualquier motivo haya resultado defectuoso, o no tenga la calidad especificada, sera eliminado y
reemplazado por otro, o por mortero de calidad adecuada, a cargo exclusivo del Contratista. Las imperfecciones
superficiales de las estructuras seran convenientemente corregidas. Para ello después de remover los encofrados, se
inspeccionaran las estructuras a los efectos de determinar si existen irregularidades superficiales como depresiones,
vacios, rebabas, protuberancias, etc.

Estas irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados o por otras causas, no podran exceder de
cinco (5) milimetros si son bruscas, o de siete (7) milimetros por metro si son graduales. Aquellas que excedan estas
tolerancias se corregiran adecuadamente hasta que queden comprendidas dentro de las mismas, tarea que debe
efectuarse inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras caracteristicas de la estructura
en las zonas proximas.

Si las irregularidades, falta de alineacion o defectos de niveles son tan importantes que no puedan repararse
convenientemente, la Inspeccién ordenara la demoliciéon de la parte afectada y el nuevo hormigonado, que correra por
cuenta exclusiva del Contratista, y lo que no afectara el plazo contractual.

La inspeccién de Obras podra requerir en cualquier momento el disefio y calculo estatico de los encofrados.

5-4 Tipos de hormigones:

Para todos los tipos de hormigones es obligatorio el uso de los aridos en forma independiente, vale decir que la arena y
el ripio se mediran y agregaran en forma separada y el cemento utilizado sera normal o puzzolanico, de acuerdo a
especificaciones.

5-4-1 Hormigén de limpieza
Se ejecutara con 180 Kg de cemento/m3 de hormigéon. La granulometria de los aridos debera responder a las
especificadas para los hormigones.

5-4-2 Hormigon de 300 kg.cem/m3
La granulometria del material arido a usarse en este hormigon, estara dentro de los limites fijados en las curvas del grafico
correspondiente hasta 25 mm (1") de tamafio maximo. Su resistencia caracteristica sera [1’bk= 130 kg./cm2.

5-5. Relacién agua - cemento:
No podra exceder de 0,60

5-6. Vibrado:

El hormigdn debera ser vibrado por aguja mecanicamente. Se exigira el mismo en forma permanente y de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccion. El Contratista dispondra el personal idéneo y equipo adecuado, y debera indicar por escrito la
cantidad de vibradores a emplear, diametro de tubos, tipos de motores, frecuencias y demas caracteristicas, para que la
Inspeccion verifique si son aptos y suficientes, para proceder a aprobarlos mediante orden de servicio.

5-7. Temperatura del hormigon:

Durante la colocacion se verificara que la temperatura no sea menor de cinco (5) grados centigrados ni mayor de
veintiocho (28) grados centigrados. Se debera controlar por lo menos tres (3) veces la temperatura del hormigén
inmediatamente después de su colocacién cada dia de hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a cinco
(5) grados centigrados o superior a treinta (30) grados centigrados, dejando constancia por escrito de los valores
registrados. Si fuera necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista debera proponer los métodos para hacerlo,
para que la Inspeccion lo apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveera para la obra y mientras ésta se
ejecute, un termometro de maxima y minima en cada obrador en donde se hormigone, debiendo registrarse las
temperaturas extremas diarias.

5-8. Proteccion y curado del hormigoén:

El Contratista propondra para su aprobacién por nota de pedido el método a utilizar para la proteccion y el curado del
hormigdn. Si se emplea membrana elastica transparente el material a utilizar sera de marca conocida y de resultados
avalados por ensayos.

Antes de iniciar la colocacion del hormigdn debera encontrarse al pie de obra todo el equipo y material necesario para la
proteccion y curado del mismo.

Debe mantenerse el hormigdén continuamente humedecido (y no en forma periddica). Cuando durante el curado la
temperatura diaria sea inferior a cinco (5) grados centigrados o superior a treinta (30) grados centigrados, se debera
controlar que la temperatura superficial del hormigdn sea superior a los diez (I0) grados centigrados o inferior a los veinte
(20) grados centigrados, registrandose los valores medios diarios obtenidos.

5-8. Curado y endurecimiento del hormigén:
Todo hormigén colocado en obra se protegera contra la pérdida de humedad y las bajas temperaturas.

5-10. Juntas de construccion:

Como regla general se evitara en todo lo posible la interrupcién del hormigonado. Cuando esto sea inevitable, el
Contratista comunicara por escrito la formacion de cualquier junta de construccion, para ser aprobada por la Inspeccién
mediante orden de servicio. Con tal objeto adjuntara croquis y detalles constructivos. La Inspecciéon puede exigir la
limpieza de las juntas de construccién con chorros de arena humeda y posterior lavado.

En principio se ubicaran y ejecutaran en la forma que menos perjudique a la resistencia, estabilidad estanqueidad y
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aspecto de la estructura. En general se ejecutaran disponiéndolas normalmente a la direccién de los esfuerzos principales
de compresién que se desarrollen en el lugar. En todos los casos, se tomaran las disposiciones necesarias para vincular
el hormigdon a ambos lados de la junta, y también para transmitir y absorber los esfuerzos de corte u otros que alli se
produzcan. Al efecto, por cuenta exclusiva del Contratista, se colocaran y empotraran las barras de acero suplementarias,
0 anclajes especiales, capaces de cumplir con dicho fin, y luego de limpiar cuidadosamente la superficie de hormigén
endurecida se colocara una capa de mortero de la misma razén cemento - arena y de razén agua - cemento menor o igual
que la del hormigén, o cualquier material de tipo cementicio de calidad conocida que la reemplace. Las armaduras de los
distintos elementos deben continuarse a través de la junta.

La colocacion del nuevo hormigonado se iniciara inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que el
fraguado de éste se haya iniciado.

5-11. Resistencias minimas y medias:
Las resistencias cilindricas a la compresion a los veintiocho (28) dias seran mayores que:

Resistencia caracteristica 'bk = 130 kg/cm2.

Las resistencias a los siete (7) dias deberan ser iguales o superiores al 70% de las especificadas a los veintiocho (28)
dias.

Las probetas para el control de resistencia seran cilindricas y se ejecutaran de acuerdo a las instrucciones que
oportunamente fije la Inspeccion.

Para el curado de las mismas el Contratista instalara en obra un local, cerrado y

apropiado, en el que se colocara un recipiente de chapa galvanizada con capacidad suficiente para mantener bajo agua
y separadas entre si las probetas hasta que sean ensayadas.

Se debera preparar un minimo de seis (6) probetas diarias de un mismo paston para cada tipo de hormigoén elaborado y
por cada equipo de elaboracion, tres (3) para ser ensayadas a los siete (7) dias y tres (3) para ser ensayadas a los
veintiocho (28) dias, y siempre que no varien las condiciones de elaboracién en un mismo, en cuyo caso se exigira como
minimo la confeccion de seis (6) nuevas probetas.

Los ensayos se realizaran en el Departamento de Ensayo de Materiales y los resultados obtenidos se volcaran al libro de
Ordenes de Servicio. Seran por cuenta del Contratista todos los gastos que originen estos ensayos.

5-12. Contralor de espesores:

Para aquellos hormigones en los que no se empleen encofrados en ambas caras se efectuara un estricto control de
espesores, debiendo dejarse constancia de esta operacion en el Libro de Actas.

Como minimo se efectuara el control de tres (3) secciones transversales por cada obra a eleccién de la Inspeccion. Los
testigos se deberan sacar cuando el hormigén esté todavia fresco para facilitar su extraccion, los huecos seran rellenados
inmediatamente.

Para todos los ensayos o controles que se deban efectuar, el Contratista pondra por su cuenta a disposicién de la
Inspeccion todo el personal auxiliar que sea necesario.

5-13. Hierro para hormigén armado:
El hierro en barra para hormigén armado se ajustara a lo establecido en esta documentacion.
El hierro a utilizarse sera de una tension de fluencia de

Rs = 4.200 kg/cm2.

Debera ajustarse perfectamente a lo establecido en los planos en cuanto a diametros, separacion, doblado, etc. debiendo
el Contratista, a criterio de la Inspeccion, presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocacién.
Cualquier modificacion a introducirse en las armaduras debera ser previamente autorizada por la Inspeccion.

5-14. Grava de asiento

En algunas obras de arte donde la capacidad portante del terreno es baja, se sustituye el terreno natural, por un material
denominado grava de asiento.

En nuestro caso la grava a utilizar sera del tipo GP 6 GM 6 GW, segun el Sistema Unificado de Clasificacién Universal de
Casagrande, con un tamafio maximo de 3".-

La funcién del mismo es aumentar la capacidad portante de la fundacién y transmitir menores tensiones al terreno natural.
Para colocar la grava de asiento se procedera como sigue:

I- Se excavara el terreno natural hasta la profundidad indicada en los planos caso contrario minimo 0,20 mts.)

2 - Se compactara el terreno excavado hasta su maxima densidad superficialmente alcanzandose una densidad, como
minimo superior en un cinco por ciento (5 %) a la del terreno natural circundante.-

3 - Se rellenara la superficie con la grava de asiento, el relleno se hara con capas no superiores a 15 cm, ni inferiores a
10 cm, las cuales seran compactadas hasta maxima densidad.

Se realizaran contralores de densidad por parte de la Inspeccién para luego proceder a la aprobacién o rechazo del
respectivo relleno.
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En los casos en que las cotas del perfil del terreno existente sean inferiores a las cotas

de fondo del relleno de grava proyectado se rellenara con grava hasta alcanzar las cotas previstas por el proyecto no
considerandose pago adicional alguno al volumen del relleno previsto de proyecto de 0,30 mts. de espesor.-

El precio del Item incluira extraccién, seleccion, provision, transporte, colocacion y compactacion.

5-15. Adhesivos para hormigén:
En los lugares donde haya que unir el hormigén existente con el hormigdn nuevo, se debera colocar en la unién un
adhesivo especial para uniones.
Este producto sera ensayado y aprobado por la Inspeccién. El procedimiento de reparacion sera el siguiente:
a) Limpieza y exposicion de la superficie nueva de hormigon existente.

b) Ataque de la superficie con CIH al 10%.
) Lavado enérgico con agua.

) Pintado de la superficie con el adhesivo en espesor suficiente.

) Colocacién de mortero (dosificada segun el adhesivo) sobre la superficie, elaborado con adhesivo.
f) Colocacion inmediata del hormigdn nuevo.

c
d
e

5-16. Hormigonado en tiempo frio:

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 C, debe implementarse un sistema de proteccion adecuado durante la
colocacion del hormigon, y para el siguiente periodo de fragiie y endurecimiento.

La protecciéon del hormigén recién colocado debe planificarse con suficiente anticipacion a los efectos de someter el
sistema a consideracion de la Inspeccion, la que a su exclusivo criterio aprobara o no el método.

En caso de que no sea suficiente proteger el hormigdn recién colocado, contra el frio, sera necesario disponer de sistemas
que permitan calentar los componentes comenzando por el agua de amasado, y siguiendo por los aridos.

Para evitar la congelacion hasta tanto pueda proveerse de una adecuada proteccion, la temperatura del hormigén en
elaboracion y moldeado no debe ser inferior a la indicada en la siguiente tabla (Norma ACI).

(En grados centigrados - Norma ACI 306-65)

Secciones Secciones Secciones
delgadas medias grandes
Temperaturas minimas del
hormigon fresco al ser
armado 18,5°C 15,5°C 13°C
Temperaturas minimas del
hormigodn al ser moldeado 13°C 10°C 7,5°C

En ningun caso se colocara hormigén sobre superficies congeladas.

5-17.  Juntas de dilatacion y contraccion
Las mismas seran confeccionadas segun plano de detalle de proyecto.
Ademas se ejecutaran juntas de dilatacién antes y después de cada obra de arte.

5-18.  Aditivos para hormigones

Se exigira el uso de acelerantes de fraglie en todos los hormigones a elaborar para variar su tiempo de fragiie adaptandolo
a las exigencias de temperatura ambiente,debiendo cumplir también las condiciones de plastificante.

Los productos a usarse deben someterse a la aprobacion de la Inspeccion y solamente seran autorizados cuando sean
de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del I.T.I.LE.M.

El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia minima especificada en el Articulo 6 de este Titulo, ni
afectar a las armaduras de acero.

5-19. Reparaciones al hormigén:

Salvo en el caso en que las Especificaciones Complementarias establezcan lo contrario, las estructuras de hormigén tendran
las terminaciones superficiales resultantes después de desencofradas. Cualquiera sea el tipo de terminacion superficial
requerido, los desperfectos superficiales que a juicio de la Inspeccion de Obra puedan afectar a la impermeabilidad,
durabilidad y aspecto de las estructuras, deberan ser reparadas. La reparacién se realizara inmediatamente después del
desencofrado y debera terminarse dentro de las 24 hs. Siguientes al desencofrado. Para realizar las tareas de reparacion,
se requerira autorizacion a la Inspeccion de Obras.

Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecera en los planos y/o

6- ALBANILERIA

6-1. Paramentos de ladrillos y/o ladrillones. Normas Generales

Los ladrillos seran asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso.

Los ladrillos seran bien mojados; se los hara resbalar a mano sobre la mezcla, apretandolos de manera que ésta rebase por
las juntas.

El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1,5 cm.. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos,
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salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Las juntas verticales seran alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su ancho, para conseguir una trabazén
uniforme y perfecta en el muro.

Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas, se prepararan con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad.
Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten perfectamente
horizontales, a plomo y alineados.

En los muros no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano vertical de albafileria que sea mayor de 1 cm. (un
centimetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3 cm.(tres milimetros) si los ladrillos quedaran vistos.

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. Para la calidad
de los materiales componentes de los morteros, regira lo establecido en las Normas IRAM respectivas, pudiendo Inspeccion
de Obra exigir al Contratista la realizacion de los ensayos que considere necesarios al respecto.

6-2. De ladrillos y/o ladrillones a la vista

Sea de ladrillos comunes o prensados, seran trabajadas con especial prolijidad las hiladas, las juntas tendran el mismo
espesor y las verticales seran regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.

No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista (Ver 6 - 1). Las juntas seran descarnadas al levantar la mamposteria,
tratando de no rellenar con el lecho de mezcla el ancho del ladrillo, para que al colocarlo, no refluya manchando la
mamposteria.

El rejuntado se hara con espatula plana de modo que el ladrillo se perfile contra la mezcla, con la prolijidad exigida en las
Especificaciones Particulares.

Una vez tomadas las juntas, se lavaran los ladrillos con una solucién de acido clorhidrico diluida al 10 %, lavando luego la
pared con abundante agua.

7- AISLACIONES
7-1. Incorporadas a la masa

7-1-1. Envigas de encadenado y sobrecimientos.

Debera prepararse el hormigén con un hidréfugo inorganico de la mejor calidad de plaza, que posea las siguientes caracteris-
ticas:

Que plastifique la mezcla anulando la posibilidad de ascenso de agua por capilaridad y evite formaciones musgosas y
fungosas; que impida las eflorescencias salitrosas y no modifique las condiciones del hormigén. Cantidad: de acuerdo a
indicaciones del fabricante.

7-2. Aislaciones horizontales

7-2-1. Para muros y tabiques.
Para realizar la capa aisladora horizontal, debera prepararse una mezcla como se indica a continuacion:

- 1 parte de cemento

- 3 partes de arena mediana limpia
- El agua a utilizarse contendra un hidréfugo quimico de la mejor calidad de plaza, con la dosificacion de 1 kg. depasta en
10 litros de agua, empleandose la solucion asi obtenida como agua de amasado o segun indicaciones del fabricante.
El hidréfugo a utilizar debera poseer las siguientes caracteristicas:

- Ser de naturaleza inorganica y que no se degrade por accién bacteriana con el tiempo.

- Que no afecte el tiempo de fragle.

- Que no altere las otras capas de mezcla vecinas ni hormigones.

- Que el mortero preparado con este producto resulte impermeable.

- Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratacion, formando compuestos insolubles, que obturen los poros

capilares del mortero.

Esta mezcla se colocara sobre las vigas de encadenado y se asentaran con ella las tres (3) primera hiladas de ladrillos;
espesor del asiento: 1,5 cm.
En muros a revocar, se utiliza ademas esta misma mezcla hasta la altura superior de esta tercera hilada, y a filo con el
revoque.

7-2-2.  Bajo pisos en contacto con la tierra

7-2- 2-1. Con mezcla hidréfuga .
Sobre el contrapiso se colocara una capa aisladora preparada con la mezcla indicada en 7 - 2 - 1, con un espesor de 3 cm.
y que formara un solo cuerpo con la capa vertical interior citada en el mismo punto, mediante una unién redondeada.

7-2-2-2. Con asfalto
Sobre el contrapiso se colocara una solucidn de asfalto refinado, de la mejor calidad de plaza, que no contenga alquitranes
y de un peso aproximado de 0,9 kg/l.
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La superficie a revestir debera estar seca, limpia, libre de polvo, grasas o pinturas.

Se aplicaran dos manos a pincel o soplete; la segunda, una vez bien seca la primera. Esta se salpicara con arena entrefina.
Consumo minimo: 1/2 L. por m2.

Esta aislacion deberd unirse con la de asiento de la mamposteria.

7-3. Aislaciones Verticales

7- 3 - 1. Con hidréfugo y asfalto

Donde el paramento esté en contacto con la tierra y el desnivel entre solados o entre terrenos y solado contiguo, exceda de
un (1) metro, se interpondra una aislacion aplicada al paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado con mortero constituido por lo ya especificadoen 7 - 2 - 1.

El espesor minimo de este revoque sera de un (1) cm.. Posteriormente, se aplicaran tres manos de asfalto refinado, segun
sedetallaen 7 -2 -2 -2, con un consumo estimado de 0,75 L/m2 y dos capas cruzadas de velo de vidrio de la mejor calidad
de plaza.

7-4. Aislaciones en subsuelos
Se podra reemplazar por una membrana de PVC o asfaltica segun Especificaciones Particulares.

7 -4 - 1. Terrenos con humedad normal y napa freatica profunda

Luego de efectuadas las excavaciones, se ejecutara un muro en ladrillos de panderete y se les aplicara un revoque de 1,5
cm. de espesor minimo, constituido por lo ya especificado en 7 - 2 - 1. Posteriormente se aplicaran tres manos de asfalto
refinado, de acuerdo a lo especificadoen 7 -3 - 1.

La parte inferior e interna de los cimientos, y en solucion de continuidad con la capa vertical, ya especificada, llevara una
mezcla de aproximadamente cinco (5) cm. de espesor, preparada como se especificd anteriormente; una vez seca se las
aplicaran las tres manos de asfalto.

Este tratamiento debera unirse al que se coloque sobre el contrapiso. Esta aislacién se realizara con la misma mezcla
hidréfuga ya especificada y con un espesor de 3 cm. Una vez seca, se le aplicaran tres manos de asfalto.

7 -4 - 2. Terrenos humedos y/o napa freatica variable

Luego de efectuada la excavacion y tomados los recaudos necesarios para el drenaje, se estara en condiciones de comenzar
las tareas de impermeabilizacion.

Esta impermeabilizacion debera ser realizada por Firmas de amplia experiencia en este tipo de trabajo, debiendo dar una
garantia escrita sobre la calidad del mismo, de un periodo no menor de cinco (5) afios.

Se preparara un contrapiso, de acuerdo a especificaciones técnicas particulares; por encima se colocara un alisado de 2 cm.
de espesor, con mezcla especificadaen 7 -2 - 1.

Perimetralmente se levantara un muro en ladrillo de 15 cm., con un revoque alisado de 1,5 cm. de espesor minimo.

La unién entre los planos horizontales y verticales y los verticales entre si, como los angulos que se originen por saltos de
nivel de excavacion, deberan ser redondeados con un radio minimo de 15 cm. para evitar fracturas en la aislacion.

Con posterioridad, se colocara en toda esta superficie y en forma continua, una membrana de PVC, con espesor uniforme
de Tmm.

En las superficies horizontales, la membrana de PVC se colocara suelta; las tiras se superpondran 4 o 5 cm. y se soldaran
mediante aire caliente.

En las superficies verticales la membrana de PVC debera adherirse mediante adhesivos especiales, soldando las tiras como
se detallé anteriormente.

Terminados los trabajos se controlaran todas las soldaduras y superficies en general de la membrana, con un detector de
poros de alto voltaje y si se localizara una falla en algun punto, se colocara un sector de membrana sobre la parte defectuosa,
cubriendo 10 cm. a cada costado de la misma y soldando con aire caliente.

Sobre la aislacion se armaran y hormigonaran los elementos indicados en planos y planillas de estructuras. Sobre la aislacion
horizontal, se ejecutara un alisado de cemento a fin de evitar los posibles dafios.

Se tendra especial cuidad de no dafiar la aislacion, ya que toda filtracion que se produjera, sera responsabilidad del Con-
tratista.

7 -4 - 3. En terrenos con desnivel
Si por razones de desnivel del terreno resultare el piso de una construcciéon mas bajo que el nivel del terreno vecino, se
ejecutara del lado del muro en contacto con la tierra y en la parte exterior una capa aisladora vertical. Segun planilla de
dosaje, aplicada a dicho paramento.

8- JUNTAS DE DILATACION

Las juntas de dilataciéon deberan realizarse en los lugares indicados en los planos generales y/o de hormigén armado.
Si tantos éstos planos como los de detalle o las especificaciones particulares no llegaran a establecer con claridad la forma
de realizacion de éstas juntas, se entendera que deben construirse de acuerdo a lo que se detalla a continuacion:

8-1. Juntas exteriores

8 -1 -1. Verticales, en hormigén
Para su ejecucion debera prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta.
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A continuacion debera fijarse al encofrado y a los hierros de la armadura una Cinta Preformada, (con la ubicacién exacta y
en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes), hormigonandose conjuntamente con las columnas.
Dicha cinta debera ser en material termoplastico policloruro de vinilo (P.V.C.) plastificado y poseer las siguientes caracte-
risticas:

- Dureza Shore A = 80-85.

- Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.
Esta cinta servird de base para la colocacién del Rellena junta cuyas exigencias principales son:

- Ser impermeable.

- Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo.
Posteriormente se colocara una Membrana Selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccion.
Esta membrana debera sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un  sellador de la mejor
calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:

- No fluyente.

- De un componente.

- Densidad (gr/cm3) 1,24.

- Elasticidad permanente.

- Secado al tacto: 18 - 24 hs.

- Polimerizado (mm/24 hs.): 0,7-0,8.

- Dureza (Shore A): 20-30.

- Deformacion tolerada (%) maxima: + 15.

- Factor de junta: 2:1.

8 -1 - 2. Horizontales, en hormigon; accesibles.
Para su ejecucion deberan prepararse los perfiles de la junta.

A) Antes de hormigonar la losa, se colocaran las armaduras suplementarias especificadas, con el fin de lograr - en
una segunda etapa - los dos frentes de la junta, en hormigén armado.

B) Con el hormigdn en elevacion recién colado, se ubicaran en lugar definitivo los marcos metalicos que formaran
los bordes superiores de la junta.

Estos marcos seran en chapa D.D.N° 16, con tratamiento de galvanizado, posterior al doblado.

Se colocaran en un sitio, previo llenado con hormigén y posteriormente se tomaran todas las previsiones necesarias para
evitar posteriores oxidaciones en las zonas de soldaduras.

El fin principal de éstos marcos, es su utilizacion como puentes entre la membrana aislante de la cubierta y la otra, a ubicarse
en la junta. Asimismo sirven de proteccion y enganche de dichas membranas.

C) A continuacion, se colocaran los distintos elementos que forman la cubierta: relleno con pendiente y aislacion
térmica, hasta llegar a 2 cm. de la membrana PVC. Esta, se ubicara bajo la chapa, sellandose con un sellador ya especificado
en 8 -1 -1. A continuacién se terminara colocando los demas elementos, inclusive baldosas.

(La membrana se colocara entre dos capas de mezcla).

D) Posteriormente se procedera a ubicar un Rellena Junta (ver caracteristicas en 8 - 1 - 1), cuya misién principal
consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su colocacion y sellado. Esta membrana, (ver especificaciones
en 8 - 1 -1), debera sellarse en ambos bordes y en forma continua mediante el sellador ya especificado.

E) Como terminacion se ubicara una tapa en acero inoxidable, de 130 mm.de ancho por 2,0 mm.de espesor; se
atornillara en un solo borde (cada 40 cm. minimo), mediante tornillos cadmiados, cabeza gota de cebo, en huecos fresados.
Las baldosas de piso, se separaran 1,5 cm. minimo de los marcos metalicos, cerrando estas juntas con el sellador descripto
anteriormente.

8 -1 - 3. Horizontales, no accesibles
En cubiertas no accesibles se podra preparar el sellado de las junta de manera mas simple.

1 - Membrana PVC.

2 - Rellena junta.

3 - Sellador elastico.
Las caracteristicas del rellena junta y del sellador elastico, son las mismas ya especificadas en 8-1-1. En cuanto a la
membrana P.V.C., se utilizara la colocada como proteccion de cubierta.
La funcion del rellena junta - ademas de impedir el acceso directo de la humedad - es principalmente la de servir como base
para la colocacion del sellador.
Es conveniente que el Rellena Junta sea colocado con cierta presion; en su parte superior se puede incluir una pequefa
capa de arena, antes del sellador.
IMPORTANTE: Las cintas preformadas y membranas que forman las juntas exteriores, deberan ser vulcanizadas entre si a
los fines de asegurar una maxima estanqueidad entre juntas horizontales y verticales.

8 - 2. Juntas Interiores

8 2-3. Juntas de separacion
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8 - 3 - 1. Entre estructuras de hormigén y mamposteria
En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones de estructuras, se procedera a construir los paramentos
de mamposteria, con la cantidad de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unién con la estructura.

La separacién con el hormigdn de estructuras, se realizara mediante la colocacién previa de planchas de poliestireno expan-
dido, de espesor especificado.

Interior y exteriormente, se procedera al sellado de estas juntas, mediante el sellador (8 - 1 - 1), con un espesor minimo igual
a la mitad del ancho de la junta.

Nota: Las terminaciones interiores de las juntas de dilatacion en muros y cielorrasos, se realizara en un todo de acuerdo a
lo previsto en los planos de detalle y especificaciones particulares.

9 - REVOQUES

9 - 1. Interiores

Los distintos tipos de revoques se realizaran segun se especifique en planos, planillas de locales y de acuerdo a planilla de

mezclas.

En los paramentos, se limpiaran esmeradamente las juntas, hasta 1,5 cm. de profundidad minima, raspando la mezcla de la

superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm. en

total, de los cuales entre 3 y 5 mm.corresponderan al enlucido.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran

aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deban colocarse revestimientos hasta cierta altura,

y mas arriba revoque, este ultimo debera engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un

paramento sin resaltos.

La separacion entre revoque y revestimiento se hara mediante una bufa.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que Inspeccién de Obra requiera hasta lograr su aproba-

cion.

Se seguira en un todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el

paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zécalos para que al ser aplicados éstos se adosen

perfectamente a la superficie revocada.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomadas, con una separacion maxima de 1,50 m; el mortero sera arrojado con fuerza

en la mamposteria, para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacion del revoque se realizara con alisador de fieltro, seran perfectamente rectas las aristas. Curvas y rehundidos

seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos y color, libres de manchas,

rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

La forma de terminacion se indicara para cada tipo. El terminado se hara con fratas de lana pasandose sobre el enlucido un

fieltro ligeramente humedecido en agua de cal, a fin de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de evitar

remiendos, no se revocara ningin paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios,

electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados (revoques de marca determinada), quedara entendido

que el mismo llegara a la obra envasado en bolsas cerradas, que aseguren su conservacion y se pueda verificar la marca.
Simil piedra: (Tipo Ilgam, Fulget o equivalentes).

Para los revoques simil piedra cuyos enlucidos se terminaran en perfecta regla de arte, peinados, pulidos o alisados en la

forma establecida, el Contratista preparara todas las muestras que considere necesario Inspeccion de Obra. Esta podra

dentro de la calidad, grano, color de la piedra o del marmol que entre en la composicion de las mezclas especificada,

introducirles modificaciones o variaciones en proporcidon que juzgue necesario a fin de obtener el tono y acabado final de que

se desee para los revoques.

En estos revoques se exigira, ademas de la uniformidad de tono y aspecto, que no presenten retoques.

Si la especificaciones particulares carecieran de planillas de mezclas y/o planillas de locales, etc.; se utilizaran los jaharros y

enlucidos en las siguientes proporciones:

9 -1 - 1. Jaharro (proporciones en volumen)
9-1-1-1. Alacal:

El mortero estara constituido por:
1 parte de cemento portland
3 partes de cal hidratada
12 partes de arena gruesa.

9 -1-1-2. De cemento: (base de revestimiento impermeable)
El mortero estara constituido por:

1 parte de cemento portland

3 partes de arena mediana.
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9 -1 -1 - 3. Para interior de tanques: (y revestimientos de subsuelos y paramentos en contacto con la tierra).

Antes de la aplicacion del jaharro, se prepararan los paramentos procediendo a retirar residuos extrafios y remanentes
metalicos. Se limpiara la totalidad del interior.
Azotado: Se utilizara un mortero de:

1 - cemento portland

2 - arena mediana.
Jaharro: Sera con mortero de:

1 - cemento portland

3 - arena gruesa

10 % de hidréfugo de la mejor calidad de plaza.
El espesor total del revoque (incluyendo enlucido), sera de 1,5 a 2 cm.. Los angulos deberan ser redondeados con un radio
de aproximadamente 1 cm. y el mortero se presionara fuertemente con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta
impermeabilizacion en los angulos.

9 -1 - 2. Enlucidos (proporciones en volumen)
9-1-2-1. Ala cal:( El mortero estara constituido por:)

1 parte de cemento portland

4 partes de cal hidratada

12 partes de arena fina.
Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal, a fin de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccion de Inspeccién de Obra.

9-1-2-2.Deyeso:

Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hara con yeso blanco de la mejor calidad. Cuando se indique yeso reforzado,
se agregara un 30 % de cemento.

Cuando se especifique directamente sobre ladrillos huecos, se dara previamente una capa con yeso tosco, luego gris y se
terminara con yeso blanco.

9-1-2-3. De cemento:
Para el enlucido (de no menos de 5 mm. de espesor), el mortero tendra:
1 parte de cemento portland
2 parte de arena fina
Cuando el enlucido se halle atiin himedo, se terminara efectuando el alisado a cucharin o llana con cemento.

9 -1 -2 -4. Parainterior de tanques:
El enlucido - de no menos de 5 mm de espesor - se hara con:
1 parte de cemento portland.
1 parte de arena fina.
10 % de hidréfugo de la mejor calidad de plaza, terminado con cemento puro, estucado con cuchara o llana metalica.

9 - 2. Exteriores:
Rigen las generalidades establecidas en 10 - 1, con la aclaraciéon de que previamente a la ejecucion del jaharro, se aplicara
sobre el muro (con un espesor no menor de 5 mm.), un mortero compuesto por:
1 parte de cemento portland
3 partes de arena mediana
10 % de hidréfugo de la mejor calidad
Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicara antes de que la capa hidréfuga haya secado.

9 -2 -1. Jaharro (proporciones en volumen).

9-2-1-1.Alacal

El mortero estara constituido por:
1 parte de cemento portland
1 1/2 parte de cal hidratada
6 partes de arena gruesa.

9 -2 -1 - 2. Bajo material preparado
El mortero estara constituido por:
1 parte de cemento portland
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1 parte de cal hidratada
5 partes de arena gruesa.

9 -2 -2. Enlucidos (proporciones en volimenes)

9-2-2-1.AlaCal

El mortero estara constituido por:
1 parte de cemento portland
1 1/2 parte de cal hidratada
10 partes de arena fina.

9-2-2-2. Capa terminacién revoque impermeable
El mortero estara constituido por:

1 parte de cemento portland

2 partes de arena gruesa.

9 -2 -2 -3. Enlucido impermeable
El mortero estara constituido por:
1 parte de cemento portland
1 parte de arena fina.

10 - CIELORRASOS - NORMAS GENERALES:

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos correspondientes o
instrucciones que oportunamente imparta Inspeccion. Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearan las
mezclas que para cada caso se indican en la planilla de mezclas, siempre que ellas no hayan sido expresamente
determinadas en los documentos del Contrato.

Cuando queden vigas sobresalientes, debera uniformarselas en espesor y altura de manera satisfactoria a juicio de la Ins-
peccion y terminarlas como se ha especificado para el cielorraso respectivo, salvo indicaciéon en contrario.

Todos los trabajos antes especificados, asi como las armazones para sostén de los mismos, las puertas trampas para el
acceso a los entretechos, el jaharro de las paredes que quedare cubierto, los cortes de pintura necesarios y demas detalles
se consideran incluidos dentro del precio unitario establecido para el respectivo cielorraso.

10 - 1. Aplicados

Para su ejecucion se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o
depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que esté préximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos.

Los cielorrasos expuesto a las lluvias, llevaran goterones; salvo indicacién en contrario, los angulos seran vivos.

Para la ejecucion de los goterones, el Contratista se remitira a los detalles que entregue Inspeccién de Obra.

10 -1 - 1. A la cal: (bajo losa)
Previo azotado con mortero de:
1 parte de cemento portland y
3 partes de arena mediana.
Se ejecutara el enlucido con un mortero constituido por :
1 parte de cemento portland
4 partes de cal hidratada
8 partes de arena fina,
terminandose la superficie al fieltro con agua de cal.

10 -1 -2. De yeso
Bajo la losa se procedera a efectuar un azotado con mortero compuesto por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana,
Cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie; posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor
minimo de 5 mm., que se igualara perfectamente con llana de acero. Una vez seca la capa de yeso negro, se aplicara el
enlucido de yeso blanco que medira 2 mm.de espesor minimo.

10 - 2. Suspendidos

10 - 2 - 1. Con estructura metalica

Se ejecutaran atando a los hierros que se han dejado colgados de las losas, barras de hierro de 8 mm.de diametro, perfec-
tamente horizontales y formando un reticulado de no mas de 60 cm. de lado y fijados convenientemente con ataduras dobles
de alambre en cada cruce de barras.

Debajo de éstos se extenderan hojas de metal desplegado, las que se ataran a los hierros de 8 mm.
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Las hojas de metal desplegado se superpondran por lo menos 5cm.
En sus encuentros con las paredes el metal desplegado debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm. de profundidad, donde se
clavara.
Cuando el armazoén esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un mortero constituido por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana,
apretandolo contra el metal para que penetre en todos los intersticios.
Rige ademas lo especificado en 10 - 1 aclarando que el Contratista es responsable de la coordinacion de los gremios que
deban realizar instalaciones dentro del cielorraso. En el precio de los cielorrasos esta incluido el costo de las aristas, nicho o
vacios que se dejaran para embutir artefactos eléctricos y otros que se indiquen en los planos respectivos, asimismo se
tendra en cuenta el armazoén necesario para soportar el peso de los elementos a instalar.
El mortero y el enlucido, se regiran por lo ya especificadoen 10-1-16 10-1 - 2, segun sea a la cal o de yeso.

10 - 2 - 2. Con estructura de madera

En la losa se dejaran previstos hierros de sostén de 4,2 mm. de diametro, cada 60 cm. en ambos sentidos, de los cuales se
tomara un entramado de madera bien estacionada, formado por listones de 1 1/2" x 3" cada 60 cm. en ambas direcciones.
Las uniones iran clavadas con dos clavos cada punta de listén.

El entramado sera apuntalado a la losa mediante listones de 2 x 2" cada 1,20 m.

Perimetralmente, el entramado se fijara mediante clavos a tacos de madera empotrados en el muro, cada metro, cada metro.
Bajo el entramado de madera y mediante grampas de acero de 25 mm.de largo, cada 10 cm., se sujetara una malla de metal
desplegado con las caracteristicas enunciadas en 10 - 2 - 1.

Las demas especificaciones de ese apartado, también regiran para esta estructura.

Se aclara por otra parte que cuando los planos y planillas no especifiquen terminacion lateral, se debera ejecutar en todo el
perimetro del cielorraso una bufia de 1 cm. de profundidad, por 1 cm. de ancho (para ambas estructuras).

10-2-3. Alacal
El mortero para el jaharro, estara constituido por:
1 parte de cemento portland
4 partes de cal hidratada
8 partes de arena mediana,
y el enlucido estara constituido por:
1 parte de cemento portland
4 partes de cal hidratada
8 partes de arena fina.
Se terminara fratasado al fieltro, con agua de cal.

10 -2 - 4. De yeso (jaharro)
1 parte de cemento portland
4 partes de cal hidratada
12 partes de arena gruesa.
Sobre el jaharro, se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo de 5 mm.que se igualara perfectamente
con la llana de acero.
Una vez seca la capa de yeso negro, se aplicara el enlucido de yeso blanco que medira 2 mm.de espesor minimo.
La superficie del enlucido sera perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes.

10 - 3. De madera machihembrada

Estas normas son de caracter general, debiendo el Contratista realizar éstos trabajos en un todo de acuerdo a planos y
especificaciones particulares.

Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizaran tablas cepilladas de 3/4", machihembradas, barnizadas y con
juntas a bisel.

Se clavara sobre un entramado de listones de madera estacionada de 1 1/2 x 2" o las indicadas en planos, los que a su vez
seran fijados o colgados de la estructura principal.

1 - CONTRAPISOS:

11 -1 Sobre tierra

Debajo de todos los pisos, se realizara un contrapiso de hormigén, del tipo y espesor que en cada caso particular se es-
pecifique.

Seran ejecutados una vez cumplido a satisfaccion de Inspeccion de Obras, lo indicado en "3-5" respecto a compactacion del
terreno.

Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondran de manera que su superficie sea regular y paralela al piso
correspondiente. El hormigdn debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion, cuidando el perfecto mezclado de sus
materiales.
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Espesor minimo: 10 cm.

11 -1 - 1. Para pisos de mosaicos, marmol, baldosas ceramicas, etc.
Se hara un contrapiso de un espesor minimo de 10 cm., con hormigén de:
1 parte de cemento portland
1 parte de cal hidratada
4 partes de arena gruesa
8 partes de ripio pelado.

11 -1 - 2. Para pisos de parquet, alfombra o pisos plasticos:
Sobre el contrapiso indicado e 11 - 1 - 1, se hara una capa de 2 cm. de espesor minimo, compuesto por:
1 parte de cemento portland
3 partes de arena mediana.
Y un enlucido de 3 mm.de espesor, compuesto por:
1 parte de cemento portland.
2 partes de arena fina.

11 -1 - 3. Para pisos de cemento
(Ver pisos de cemento: 12 -3 - 1)

11 - 2. Sobre losas
Los contrapisos se ejecutaran para cada tipo de piso, con una sola base alivianada, compuesta por:
1 parte de cemento portland
1 parte de arena mediana
5 partes de poliestireno expandido (en copos o perlas).
Los espesores seran variables, entre 5y 7 cm, de acuerdo a las diferencias de niveles que resulten de los planos o medidas
de obra.

11 -3. Bordes de pisos exteriores
Se consideran incluidos en el precio del contrapiso y se construiran de acuerdo a planos de detalles y/o especificaciones.

12 - PISOS

Generalidades:

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles que Inspeccion de Obras
sefialara en cada caso. Se construiran respondiendo a lo indicado en las planillas de locales, planos de detalles respectivos
y/o especificaciones particulares, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando Inspecciéon de Obra lo
juzgue necesario, a los fines de sus aprobacion. La superficie de los pisos sera terminada en la forma que en los documentos
enunciados se establezca.

El pulido, el lustrado a plomo y/o el encerado, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se consideraran incluidos en los
precios.

En los pisos se dejaran las juntas de dilatacion determinadas en la documentacion.

Estas juntas deberan penetrar la totalidad del espesor del contrapiso; su relleno y sellado se realizaran en un todo de acuerdo
a las especificaciones particulares.

Antes de iniciar la colocacion de los pisos, el Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los pisos y obtener la correspondiente aprobacion escrita
de Inspeccion de Obras.

- Solicitar a Inspeccion, por escrito, las instrucciones para la distribucion, a los fines de proceder de acuerdo con ellas.
Inspeccién entregara plano de despiece, en los casos necesarios.

En los locales en que se deba ubicar tapas de inspeccion, éstas se construiran exprofeso de tamafio igual a una (o varias
piezas) y se colocaran reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario utilizar elementos cortados.

En los bafos, cocina, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con
el tamafio de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas
a maquina. Estas tapas llevaran un marco perimetral de bronce o acero inoxidable, espesor minimo: 2 mm., a nivel de piso
terminado.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortada en forma manual.

En todos los placares, muebles, armarios, etc, detallados en los planos, se colocaran pisos iguales a los locales en que se
ubiquen, salvo que la documentacién indique otra cosa.

Para Obras Publicas, el Contratista tendrd en cuenta que, al terminar la obra, debera entregar al Comitente piezas de
repuesto de todos los pisos, en cantidad minima equivalente al uno por ciento (1 %) de la superficie colocadas de cada uno
de ellos, y nunca menos de 2 m2. por cada tipo de piso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, se colocara una pieza de bronce, acero inoxidable u otro metal, segun se
indique en las especificaciones particulares, o en su defecto por indicacion de Inspeccion de Obras.

12-1. Premoldeados

12 -1 - 1. Calcareos
Las baldosas seran del tamafio indicado en los planos de detalles y/o planillas de locales; se colocaran por hiladas paralelas
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y con las juntas alineadas a cordel.
Las juntas se rellenaran con lechada de cemento portland coloreado, a satisfaccion de Inspeccion de Obras.
Si las baldosas no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, no mayores de 1 mm. (un milimetro) a lo sumo,
seran rechazadas.
No podran colocarse hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) dias de estacionamiento.
Se colocaran con mortero constituido por:
1 parte de cemento portland
2 partes de cal hidratada
8 partes de arena mediana.
Y cubriendo la totalidad de la superficie inferior de la baldosa.

12 -1 - 2. Graniticos (tipo reconstituido)

Seran del tamafio, color y granulometria que se indique en los planos y planillas de locales.

Se utilizara el mismo mortero de asiento que el calcareo. Y su colocaciéon sera similar a éste.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que ésta penetre lo suficiente
en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo minimo de 15 (quince) dias, se procedera al pulido a
magquina, empleando primero el carburundum de grano grueso y luego de empastinar nuevamente, el carburundum de grano
fino. A continuacion se hara un profundo lavado de los pisos con abundante agua. Posteriormente, se ejecutara un lustrado
pasandose la piedra fina y luego superfina. Se repasara con el tapon de arpillera y plomo con el agregado de sal delimon.
Se lavara nuevamente con abundante agua y una vez seco el piso, se le aplicara una mano de cera virgen diluida en aguarras,
lustrandose con prolijidad.

12 -1 - 3. Ceramicos

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.

Inspeccién podra exigir la realizacion de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar.

Si se especificara ceramico antiacido, éste sera resistente a los acidos sulfuricos y clorhidricos.

Para la colocacion se procedera de la siguiente manera:

Sobre el contrapiso se aplicara una capa de mortero idem 12 - 1 - 1, de 2 cm. de espesor, nivelado y alisado a 1 6 2 mm.por
debajo del espesor del ceramico, dejadndose orear sin que se llegue a endurecer demasiado.

Se extendera sobre el mortero una lechada de cemento liquido.

Se colocaran las piezas planchandolas con el fratacho, de forma tal que el cemento liquido brote entre las juntas.

Se limpiara con arpillera o trapo hiumedo el cemento liquido que aflore.

Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (Inspecciéon de Obras, indicara el color) y se
concluira mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta limpieza.

En caso de optar por la colocacion del ceramico con adhesivos especiales, el nivel de contrapiso alisado debera permitir un
espesor minimo de 5 mm.de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado con espatula dentada.

12 -1 - 4. Baldosas ceramicas para azoteas
Salvo especificaciones en contrario, se colocaran con juntas continuas. Mezcla de asiento:

1 parte de cemento portland

2 partes de cal hidratada

12 partes de arena mediana.
Las baldosas se mojaran abundantemente. La mezcla de asiento tendra un espesor entre 15 y 20 mm. Encima se colocara
una lechada de cemento, estirandola con regla. Las piezas se ubicaran golpeandolas con fratacho y dejando una separacion
entre si de 5 a 10 mm.. Las juntas entre baldosas se rellenaran con:

1 parte de cemento

1 parte de cal

2,5 partes de aren afina.
Los pafos entre juntas de dilatacién, no podran sobrepasar los 15 m2.

12 - 2. De madera. Generalidades
Terminados los pisos, seran rasqueteados a maquina, encerados con una mano de cera y protegidos con papel de embalar,
mientras continda la obra. Se entregaran finalmente encerados y lustrados.

12 -2 -1. PARQUET

Seran de acuerdo al tipo especificado, seleccionado, de la mayor densidad en su tipo, sin manchas ni defectos, de tono
uniforme y bien estacionadas.

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamario y forma de colocacion, sera en un todo
de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Las piezas deberan ser fabricadas en maquina parqueteras,

Con sus cuatro cantos machihembrados. Para su colocacion se cuidara que el contrapiso esté bien seco y perfectamente
limpio; luego se dard una mano de pintura primaria asfaltica, de la mejor calidad de plaza.

Al secar, se asentaran las piezas mediante asfalto en caliente.
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Perimetralmente, debera quedar una luz suficiente con el paramento, a los efectos de permitir una libre dilatacion, quedando
dicha junta, cubierta por el z6calo todos los pisos se cepillaran y puliran a maquina y se les colocard dos manos de cera o
plastificante, entendiéndose que el precio unitario incluye cepillado y lustrado.

12 - 2 - 2. Tablas entarugadas
Las tablas seran de virar6, incienso (o lo expresamente indicado en planos, planillas y/o especificaciones particulares)
Las medidas minimas seran de 1 1/2" de espesor por 15 cm. de ancho y 1,20 m. de largo y se colocaran machihembradas.

Al hacer el contrapiso, se ubicaran en el mismo tirantes de madera dura de 2" x 3", los cuales quedaran sobresaliendo 2 cm.
del nivel del contrapiso terminado; los tirantes se ubicaran cada 60 cm. (para el caso de tablas de 1,20 m.), o a mayor
distancia si la tablas son mas largas. Sobre los tirantes se colocaran las tablas encoladas y finalmente se fijaran en cada
junta, mediante dos tornillos entarugados.

12 - 3. Monoliticos

12 - 3 - 1. De cemento
Se hara con un mortero de 2 cm. de espesor minimo, constituido por:
1 parte de cemento portland
3 partes de arena mediana.
La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso sera ligeramente
comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie.
Cuando se especifique cemento coloreado, se haran previamente las muestras con los colores que indique Inspeccion de
Obras, para obtener la correspondiente aprobacion escrita.
Terminacion superficial:
a)De cemento rodillado.
Se emparejara la superficie y se pasara un rodillo metalico.
Salvo indicacién en contrario, el piso se cortara en pafios de 90 x 90 cm. antes de terminar el fraguado; la ubicacion de los
cortes en cada piso sera indicado por Inspeccién de Obra. A las 12 horas de ejecutado, se cubrira la superficie con una capa
de aserrin o arena de 2 cm. de espesor, mojandola 2 veces por dia como minimo y durante el tiempo que indique Inspeccion.
b) De cemento alisado.
Antes del fragiie de la primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm.de espesor, con mortero constituido por:
1 parte de cemento portland
2 partes de arena fina
Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.
Para los cortes, curado y coloreado, rige lo ya especificado anteriormente.

12 - 4. De piedras naturales

12 -4 - 1. de marmol o granito
Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos.
Toda pieza defectuosa sera rechazada por Inspeccion de Obra.
El Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la recepcién provisoria. Las piezas defec-
tuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas. No se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos.
El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo a emplear, terminado en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm. por lado y en los espesores que se indiquen.
El Contratista debera presentar planos de despiece (en el caso que la documentacion no los incluya), en escala 1;20, para
su aprobacion por Inspeccion de Obra.
Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, que seran de las mayores dimensiones para
conseguir el menor nimero posible de juntas, e indicaran la combinacion de vetas de las distintas placas.
Inmediatamente después de aprobado el plano de despiece, el Contratista hara preparar en taller, una plancha completa del
material terminado para su aprobacién por Inspeccién de Obra.
Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspeccién haya dado las pertinentes
aprobaciones escritas.
La colocacion se realizara segun el plano de despiece aprobado y utilizando un mortero constituido por:

1 parte de cemento portland

2 partes de cal hidratada

8 partes de arena mediana.
La arena se tamizara para eliminar al maximo las impurezas organicas que puedan atacar el material.
Se tendra especial cuidado en la colocacion, para que los pisos queden perfectamente nivelados.
Las juntas para interiores seran al tope y para exteriores, se les dara dimensiones tales que no sea posible el contacto de las
piezas por efecto de la dilatacién.
El marmol o granito sera examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo mas perfecta posible; con
este motivo se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlos del mismo modo, resulte uniforme
la disposicion del veteado.
Las juntas se llenaran con una lechada de cemento coloreada, de cuerdo al color del material del piso. A tal efecto se some-
teran a la aprobacion de Inspeccion de Obra, muestras del material a utilizar para las juntas.
El material de estos pisos, tendra la terminacién indicada en planos, planilla de locales y/o especificaciones particulares.
En caso de abrillantado, se debera realizar con plomo y éxido de estafio, no permitiéndose el uso de acido oxalico.



rivadavia MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA — MENDOZA — ARGENTINA
men d 0OZa DIRECCION DE PLANEAMIENTO E INFRAESTR. URB.
i OFICINA DE PROYECTO

Cece Cost e

Después de terminada la colocacion, se debera limpiar los pisos dejandolos libres de grasa, mezclas u otras manchas.
Para los materiales que se entreguen en obra ya pulidos y lustrados, el pulido y lustrado final sera efectuado después de la
terminacion de los trabajos de colocacion.

12 -4 - 2. De lajas
La superficie de cada piedra, no presentara oquedades ni exfoliaciones que impidan la correcta circulacién por ella.
Las piezas seran de forma irregular, de espesor minimo de 3 cm. y una dimension de lados no inferior a 30 cm.

La colocacion ser realizara con mezcla compuesta por
1 parte de cemento portland
2 partes de cal hidratada
8 partes de arena mediana
Las juntas seran de 5 a 10 mm., las cuales seran selladas con un mortero de:
1 parte de cemento portland
4 partes de arena fina.
Se evitara la alineacioén de dichas juntas, formando asi un trabado en toda direccion.
El Contratista efectuara un metro cuadrado (1 m2.) de piso, para requerir la aprobacion de Inspeccion de Obra.

12 - 5. De Epoxi
Sera de un espesor minimo de 2 mm., autonivelante y de color a eleccion de Inspeccion de Obra.
Debera tener las siguientes caracteristicas:

- 5 kg/m2. de material Epoxi como minimo

- Resistencia minima al impacto: 1.500 kg/cm2.

- Resistencia a la abrasion, minima; 800 ciclos ASIM, sin deterioro visual.
Se debera colocar en pafios de no mas de 20 m2., de acuerdo al despiece que en su momento indicara Inspeccién de Obra.
La junta entre pafios, si las planillas y/o especificaciones particulares no digan otra cosa, sera de aluminio extruido, de 5 x
25 mm..
El material Epoxi, se aplicara sobre alisado de cemento 1:2 con arena fina, debiendo esta base estar perfectamente nivelada
y absolutamente seca, antes de la aplicacion del material.

12 - 6. Flotantes

12 - 6 - 1. De madera sobre tirantes

Seran ejecutados en un todo de acuerdo a los planos de detalle.

Las maderas se elegiran con el mayor cuidado, las mismas seran bien secas y estacionadas, careceran de grietas, nudos
sueltos, averias u otros defectos y tendran fibras rectas.

Las maderas se labraran con el mayor esmero, las ensambladuras de machimbre se realizaran con toda prolijidad, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Las superficies superiores de los pisos seran perfectamente niveladas; a tal efecto los tirantes de apoyo deberan absorber
cualquier desnivel que pudiera existir en las losas.

Una vez colocado el piso, el Contratista procedera a tapar las juntas del mismo con pegamento sintético y aserrin de la
misma madera, procediendo a su pulido mecanico.

12 - 7. Elevados, para locales de computadoras

El piso elevado estara compuesto de materiales incombustibles en su totalidad; no permitira ademas ningun desplazamiento
lateral.

El piso tendra capacidad para soportar una carga uniforme repartida de 1.350 kg/m2, con una deflexién maxima de 2,2 mm..
Cada pedestal sera capaz de soportar una carga de 3.600 kg. sin deformacién de ninguna de sus partes.

La placa sera un moédulo cuadrado uniforme de 600 x 600 mm. (+ 0,8 mm. y - 0,12 mm.).

Todas las placas (con excepcion a las cortadas a otra medida), seran intercambiables con cualquier otra del total del piso.
Las placas estaran provistas con un burlete vinilico, rigido, firmemente vinculado al borde metalico.

Cada placa estara revestida con un laminado pléstico flexible, de la mejor calidad existente en el pais y cuyo color sera a
eleccion de Inspeccion de Obra.

El conjunto de pedestal se compondra de un cabezal de acero, que se vinculara con la placa asegurando su estabilidad,
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continuando con un soporte de acero unido al cabezal.

La base del pedestal sera construida en acero y llevara acoplada una barra roscada del mismo material.

Las partes metdlicas seran llevadas a obra con un tratamiento de galvanizado o parkerizado.

Se protegeran todos los bordes de las aberturas de las placas con el fin de dar salida a los cables mediante burletes vinilicos
rigidos, asegurados firmemente al panel.

Se proveera de dispositivos para el levantamiento de paneles.

Con el objeto de impedir cualquier desplazamiento lateral, se tomaran todos los recaudos necesarios a los fines que las
premisas de calculo se cumplan en su totalidad en el armado de la estructura del piso.

La superficie del piso terminado, sera nivelada con una tolerancia de £ 1 mm.en relacién a la totalidad del area instalada,
libre de roturas, juntas abiertas o ataduras. Todas las uniones seran estancas, utilizables como pleno de aire.

Todas las placas deberan estar alineadas segun una reticula, con una tolerancia maxima de 1 mm.

El Contratista proveera toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, servicios y transporte para la instalacion
del piso elevado, incluyendo todos los accesorios necesarios para el sistema integral del piso; con garantia y los ensayos
fisicos requeridos.

Todo el trabajo sera ejecutado por mano de obra especializada bajo supervision de personal idoneo, por parte del Contratista.

La construccion del piso debera corresponder a sus fines especificos, incluyendo clausulas sobre proteccién contra incendios
y otras normas de seguridad.
Sera a cargo del Contratista la preparacion, limpieza y sellado de la superficie portante del piso elevado.

12 -8. De alfombras

12 - 8 - 1. Generalidades

Seran de primera calidad; color uniforme y no presentaran variacion alguna de tono, valor y saturaciéon en su color en un
mismo ambito, ademas debera ser continua, no admitiéndose uniones en su longitud en un mismo ambiente.

Las uniones seran solamente entre pafios, o sea laterales.

Todos los elementos a emplear deberan ser tratados previamente con sistema antipolilla.

No se admitiran diferencias, en las caracteristicas apuntadas, ni la existencia de manchas, fallas, etc.

Tampoco se admitiran diferencias en el tejido; fallas en el mismo o costuras desparejas o desprolijas.

Inspeccidn de Obras estara facultada para solicitar al Contratista que efectue a su cargo y de acuerdo a las normas citadas
en el presente pliego, los ensayos de calidad de todos y cada uno de los tipos de alfombras provistas, los que deberan
responder a las caracteristicas exigidas en las normas IRAM O DIN.

Para la distribucién de las alfombras, se tendra en cuenta el plano de despiece confeccionado por Inspeccion de Obra, que
servira como basico para decidir la adquisicion. Los anchos de pafios seran los mayores que se puedan proporcionar, dentro
de las calidades exigidas.

Para decidir la adquisiciéon se debera presentar un muestrario de cada tipo de alfombra, de 50 x 50 cm. terminada en todas
sus partes.

Luego se presentaran para la aprobacion de Inspeccion de Obra, dos muestras de cada color (50 x 50 cm.).

No se podran iniciar los trabajos, hasta obtener la aprobacién escrita de Inspeccion de Obra.

Los precios se entenderan por alfombrado terminado y colocado, no reconociéndose bajo ningun concepto los desperdicios.

12 - 8 - 2. Tipos de alfombras

1) Tipo A, de bouclé hecha a maquina.

2) Tipo B, de pelo cortado, hecha a maquina.
Colocacion del tipo A
Este tipo de alfombra se fijara al alisado de cemento base, mediante resinas del tipo "vinilico" que aseguren un perfecto
alineamiento y total falta de pliegues, globos o imperfecciones en la totalidad de la superficie.
Las alfombras se terminaran en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortadas y reforzadas inferiormente de ser
necesario, debiendo asegurarse mediante un sistema de fijacion adicional, que las mismas no se levanten en dichos bordes.
Colocacion del tipo B
Este tipo de alfombras se fijaran en todos los bordes perimetrales sobre varillas de madera mediante clavos que aseguren
un perfecto alineamiento y total falta de pliegues e imperfecciones.
Se usaran clavos "Punta Paris" de una pulgada de largo, del tipo invisible, que se colocaran como minimo uno cada 20 cm..
Entre pafios, las alfombras se colocaran pegando los pafios entre si con la superposicion de una banda inferior de ancho
adecuado, pegada con latex.
En el perimetro o donde la alfombra se corte, si no tiene orillo de fabrica, se ejecutara un ribete cosido a maquina y/o pegado
con hilo de zapatero. Los hilos seran del tipo encerado y reforzado al tono de la alfombra.
Tanto para el tipo A, como para este tipo, las normas de colocacién que se imparten no son taxativas; debiendo ejecutarse
el trabajo de acuerdo a la reglas de arte, para evitar toda imperfeccion.

13. ZOCALOS, UMBRALES Y ANTEPECHOS

13-1. Zbcalos, Generalidades

Los distintos zécalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica en los planos o
planillas de locales. No se admitiran empalmes en los z6calos de madera y en general en todos aquellos que por las
caracteristicas del material empleado permitan cubrir con una sola pieza toda la extensiéon del paramento.

Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados, y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas
luces entre el piso y el zdcalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. En la planilla de locales se indicaran las medidas y
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forma de colocacion.
Salvo indicacion en contrario, todos los zécalos seran embutidos, en cuyo caso entre el z6calo y el revoque o revestimiento
del muro, se hara una buna de 1 x 1 cm.

13 - 2. Premoldeados

13 - 2 - 1. Calcareos, graniticos, ceramicos
Se utilizaran sin excepcion piezas especiales para zdcalos, del material que se indique en planillas y/o especificaciones.
En los casos en que se indique "zbcalo sanitario”, se utilizaran ademas las piezas de angulo correspondientes.
Se colocaran con mortero constituido por:
1 parte de cemento portland
1 parte de cal hidratada
6 partes de arena mediana.

Los graniticos se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de
pisos y revestimientos.
Las juntas se tomaran con pastina del mismo color, salvo indicacion en planos.

Al adquirir el material, el Contratista tendra en cuenta que debe entregar piezas de repuesto en cantidad equivalente al 3 %
(tres por ciento); para toda obra publica.

13-3. De madera

13 - 3 - 1. Para barnizar o pintar

Seran de la madera y tipo de terminacion que expresamente se indique en las planillas y/o especificaciones.

Se adosaran a los muros por medio de tacos y tornillos con tarugos de la misma madera del zécalo.

Los tacos seran de madera dura de forma trapecial y alquitranados en caliente, con grapas.

Se colocaran con las dimensiones y cantidad que indique Inspeccién de Obra, con mortero que tenga 1 parte de cemento y
4 partes de arena mediana.

Se rechazaran todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas.

13-4. De piedras naturales

13 -4 - 1. Marmol o granito
Rigen las mismas especificaciones que para los pisos de marmol o granito, segun 12 - 4 - 1, excepto en las terminaciones,
que sera siempre abrillantadas.

13 - 5. Metalicos

13 - 5 - 1. De aluminio

Seran de 2 mm. (dos milimetros) de espesor, anodizado, del color segun lo indique Inspeccion de Obra, con una capa anddica
de 20 (veinte) micrones de espesor.

Se colocaran adheridos, mediante el uso de cementos de doble contacto, asegurando la fijacion en los extremos, con tornillos
de bronce de cabeza fresada, colocados de manera que la superficie no presente rebabas.

13 -5 - 2. De acero inoxidable
Seran de 1,5 mm.de espesor, pulido mate.
Se colocaran en forma similar a los de aluminio, pero con tornillos de acero inoxidable.

13-6. Umbrales

13 - 6 - 1. Normas Generales
En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planillas de locales, se colocaran umbrales de material, calidad, tipo,
dimensiones y color especificados en las mismas.
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La colocacion se efectuara de manera que la alineacion y escuadria quede coincidente y paralela con los respectivos pisos.
Cuando la forma, dimensiones o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, estos se ejecutaran a maquina, con el
fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente, muros o marcos de aberturas.

El Contratista debera presentar las muestras para su aprobacion antes de proceder a colocarlos en obra.

Regiran ademas todas las normas especificadas en 12.

13 - 6 - 2. De mosaicos calcareos, cantos biselados

Se colocaran segun lo indicado en 12 - 1 - 1 para pisos calcareos.

Si no hubiera planos de detalles o especificaciones se utilizara en el borde exterior un angulo metalico de 40 x 40 x 5 mm.a
nivel de piso terminado.

13 - 6 - 3. Graniticos monoliticos

Se utilizara el mismo mortero de asiento ya especificadoen 13-6-2 .

Las piezas tendran 4 cm. de espesor minimo.

El canto visto seré redondeado (R = 1,0 cm.) y pulido en taller.

El largo maximo para las piezas sera de 1,50 m.

Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartira en dos 0 mas piezas del mismo tamafio. La junta entre
ellas, se tomara con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado.

13 -6 -4 . Gres ceramico de cantos biselados
Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.
Para su colocacion se utilizaran las mismas especificaciones detalladas en 12 - 1 - 3.

13 - 6 - 5. De hormigon vibrado, prefabricados

Se realizaran en un todo de acuerdo a planos de detalles y especificaciones particulares.

En ningun caso se permitira su ejecucion en situ. Tendran un espesor minimo de 4 cm, con la armadura correspondiente.
De exigir coloracion, se debera entender que el color debera hallarse incorporado en el hormigén.

13-7. Antepechos

13 -7 - 1. Normas Generales

En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planillas de locales, se colocara como revestimiento de antepechos
el material del tipo, calidad, dimensiones, forma y color especificados en los mismos.

El canto anterior sobresaldra del plomo del muro, un minimo de 1,5 cm., salvo que las especificaciones particulares y/o planos
de detalles digan otra cosa.

Cuando la forma, dimension o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se ejecutaran a maquina con el fin
de lograr un perfecto contacto con los muros o marcos de los vanos.

Las piezas se colocaran cuidando la alineacién de manera tal que el canto posterior penetre por debajo del marco un minimo
de 1 cm; junta que sera prolijamente sellada.

La pendiente hacia el exterior, sera la indicada en planos de detalles. El largo maximo de las piezas monoliticas sera de 1,50
m.; al excedente esta dimension, las piezas seran de igual tamafio entre si.

13 -7 - 2. De mosaicos calcareos, canto redondo
Se utilizara un mortero constituido por:

1 parte de cemento portland

2 partes de cal hidratada

8 partes de arena mediana

El tomado de las juntas se realizara con pastina de cemento del color correspondiente, cuidando que ésta penetre lo suficiente
para lograr un perfecto sellado.

13 - 7 - 3. De granito, monoliticos
Se utilizara el mismo mortero que en 13 - 7 - 2; las piezas tendran un espesor minimo de 4 cm.; el canto visto sera redondeado
idem 13 - 6 - 3 y llegaran a la obra pulidos y lustrados.

13 - 7 - 4. De Gres ceramicos, cantos redondos
Se colocaran segun lo especificado en 13 - 6 - 4, con un saliente de acuerdo a la curva de las piezas.

13 -7 - 5. De ladrillo prensado

Se utilizaran ladrillos prensados de nariz redonda, de primera calidad.

Se colocaran de sardinel (de canto, tocandose por las caras),a junta abierta de 5 mm..

El mortero de asiento sera del tipo usado en 13 - 6 - 2, y las juntas rehundidas se tomaran con pastina de cemento, de color
similar al del ladrillo.

13 -7 - 6. De ladrillo comun
Se utilizara ladrillo de primera calidad y seleccionado.
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Se colocaran de sardinel (de canto, tocandose por la cara) a junta abierta o tomada segun se indique.
14 - REVESTIMIENTOS

14 - 1. Adheridos - Generalidades

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la
planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; el
corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.

Para los revestimientos ceramicos y vitreos (en general para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias
dimensiones), antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en "9 - 1 -
1 - 2". Inspeccion de Obra entregara antes de comenzar los trabajos, planos detallados de los locales que tengan
revestimiento, indicando el criterio de colocacién del mismo y la posicion con respecto a éste que deberan observar para su
puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.

Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendran en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes
normas:

- El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una misma lineavertical. El revestimiento y el
revoque estaran separados por una bufia de 5 x 5 mm.

En caso de existir columnas de H°A° detras del revestimiento se colocara el zécalo.

- No se utilizaran cuartas cafas ni piezas de acodamiento.

En caso de no existir otro detalle, los angulos salientes se protegeran con angulos de hierro galvanizado de 15 x 15 x 3
mm.en toda la altura del revestimiento.

Los muebles fijos que estén colocados en locales revestidos, se terminaran interiormente con el mismo revestimiento del
local.

Antes de adquirir el material, el Contratista presentara a Inspeccién de Obra para su aprobacién, muestras de todos los
elementos especificados.

El Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar a Inspeccion, piezas de repuesto de todos los re-
vestimientos; de la misma partida que se haya colocado en obra, en cantidad equivalente al uno por ciento (1 %) de la
superficie colocada en cada uno de ellos.

La cantidad minima no podra ser inferior a 1 m2.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 %.

Los revestimientos adheridos se colocaran con los morteros que se especifican para cada una de ellos; el uso de morteros
preparados debera ser aprobado y controlado por Inspeccion de Obra. Seran de primera calidad, marcas reconocidas y su
aplicacion se realizara en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

14 -1 - 1. Ceramicos y azulejos

Seran del tipo, tamario y color que se indique en planilla de locales y/o especificaciones técnicas particulares.
El Contratista una vez obtenida la aprobacion de las muestras, sera responsable de que todos los elementos remitidos a la
obra y colocados, sean iguales a las muestras aprobadas, quedando éstas a disposicién de Inspeccion de Obra hasta la
finalizacion de los trabajos. Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser
los elementos de las caracteristicas de las muestra aprobadas.
La planilla de locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva en cada local. Cuando no hay
indicacion de altura, el revestimiento llegara hasta el cielorraso.
Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos y columnas separadas, llevaran el mismo revestimiento del local, si
no hay indicacién en contrario.
Los angulos salientes de los paramentos revestidos seran protegidos con angulos de hierro segun lo especificado en "14 -
1"; estos guardacantos se colocaran al mismo plomo del material ceramico y en posicién concava.
Sobre el jaharrode "9-1-1-2", que se humedecera adecuadamente, se colocaran las piezas previamente mojadas sobre
una base de asiento de mortero, de las siguientes caracteristicas:

1 parte de cemento portland

1 1/2 partes de cal hidratada

6 partes de arena fina.
La mezcla cubrira totalmente al sector entre el jaharro y el revestimiento, debiendo quitar y volver a colocar las piezas que al
golpearlas "suene a hueco".
A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna en toda la altura del local, tomando como
punto de partida los que sean indicados por Inspeccion de Obra.
El resto de las hiladas ya se podran trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales de la
columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior (si no llega a cielorraso), se coloquen piezas
completas, (salvodetalle en contrario).
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Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas; seran debidamente limpiadas y
escarificadas tomandolas con pastinas del mismo color de las piezas utilizadas.

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendra por rebajas o calados, no admitiéndose cortes para
completar una pieza.

14 -1 - 2. Marmol o granito
Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos.
La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, asi como
aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que Inspeccion de Obra imparta.
El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico.
La colocacion se hard de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo; en general y salvo que las
especificaciones particulares digan otra cosa, las planchas se colocaran por medio de un numero adecuado de grapas,
debidamente ancladas a las mismas.
La mezcla a emplearse para la colocacion, sera la siguiente:

1 parte de cemento

1 parte de cal hidratada

4 partes de arena mediana.
La arena se tamizara para alinear las impurezas organicas que puedan atacar el material.
Las juntas se llenaran con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacién de Inspeccion
de Obra.
Las estructuras de marmol o granito se colocaran en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones
que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion.
El material tendra las dimensiones y el espesor que se especifique en planos, planillas y/o especificaciones particulares.
Si no se aclarara el espesor, éste no podra ser inferior a 2 cm, para piezas de hasta un metro cuadrado.
Todas las superficies cubiertas con marmol o granito, formaran planos perfectos con las paredes y columnas a plomo. Las
juntas seran realizadas con especial cuidado, en forma de evitar cualquier diferencia de espesores, o plomos entre pafios
adyacentes.

Todas las grapas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las piedras, seran galvanizadas y quedaran ocultas. En
los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grapas o piezas metdlicas, se debera dejar suficiente espesor
como para que la pieza no se debilite.

Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de marmol o granito a emplear, ter-
minado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm. por lado y en los espesores que se indiquen.

El Contratista debera presentar planos de despiece, exactos y en escala 1:20 para la aprobacion de Inspeccion de Obra.
Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, que sera de las mayores dimensiones, para
conseguir el menor numero de juntas. Ademas deberan indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetadas, y
muestras de las grapas y piezas de metal a emplear que seran presentadas para su aprobacion.

Inmediatamente después de aprobado el plano de despiece, el Contratista hara preparar una plancha completa de cada
material, pulido, lustrado y terminado para la aprobacion de Inspeccién de Obra.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspeccion de Obra haya dado las
pertinentes aprobaciones escritas.

El marmol o granito sera examinado y clasificado cuidadosamente a fin de que la obra resulte la mas perfecta posible, con
este motivo se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas del mismo modo resulte simétrica
y uniforme la disposicion del veteado.

El Contratista protegera convenientemente todo su trabajo hasta el momento de la aceptacion final del mismo. Las piezas
defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas; no se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun
tipo.

Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el tiempo de colocacion.

Se tomaran las precauciones necesarias especialmente para evitar dafios en la carpinteria.

Los materiales seran entregados en obra ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final sera efectuado después de la
terminacion de todo el trabajo de colocacion.

En los casos en que por el tipo de marmol que se utilice, se prevea movimiento del material, Inspeccion de Obra determinara
la posibilidad de ejecutar juntas biseladas.

14 -2. Independientes

14 -2 - 1. De madera

En el muro a revestir se empotraran tacos de madera dura en forma de cufia de 5 x 5 x 10 cm., espaciados 50 cm. en ambas
direcciones, fijadas con mezcla reforzada.

Se cuidara que las cabezas de los tacos queden perfectamente al mismo nivel y enrasados con el jaharro.

Sobre los tacos se fijaran listones de madera semidura de 3,5 x 5 cm., formando una cuadricula de 50 cm. de lado. Los
listones, a igual que los tacos y la madera de revestimiento, tendran un éptimo estacionamiento, a los fines de evitar
movimientos posteriores.

Las maderas a utilizar para revestimiento, seran parejas, sin fallas ni oquedades, de un color uniforme para cada local y en
perfecto estado de presentacion.
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Antes de comenzar los trabajos el Contratista debera presentar vistas en escalas 1:50 de todos los paramentos a revestir y
detalles en escala 1:1 del revestimiento.

Ademas se debera ejecutar un prototipo en toda la altura del revestimiento, de 1,50 m. de ancho, que debera contar con la
conformidad escrita de Inspeccién de Obra, antes de comenzar la fabricacion.

15 - CUBIERTAS

15 - 1. Planas. Generalidades

La cubierta incluira todos los elementos necesarios, para su completa terminacion, ya sea que éstos estan especificados en
los planos y/o especificaciones particulares, o sean imprescindibles para una buena y correcta terminacion del techado
adoptado.

No podra alegarse como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

El Contratista garantizara por escrito y por un periodo no inferior a cinco (5) afios la calidad de los trabajos, ya sean realizados
por él o por medio de Subcontratistas previamente aceptados por Inspeccion de Obra.

Esta aceptacion no exime al Contratista de la responsabilidad que le cabe por la calidad del techado a ejecutar.

Seran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera
sufrir la obra debidos a filtraciones, goteras, etc.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del
techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que aseguren una perfecta proteccion hidraulica de los
techados.

Esto debera realizarse existan o no planos de detalles y/o especificaciones particulares al respecto.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos,
vigas invertidas, etc..

Se tendra especial cuidado en la union de las capas de aislacion hidraulica con las bocas de desagtie, haciendo penetrar
las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir la rejilla correspondiente.
La pendiente minima de la cubierta no podra ser inferior a un 2,5 %.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas, o cuando en la obra se desarrollen actividades que puedan
afectar la calidad de los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su realizacion. Durante la ejecucion
actuara bajo las 6rdenes de un encargado o capataz idoneo, que debera estar permanentemente en obra, durante todo el
Periodo que dure la realizacion de los trabajos.

La cubierta seré probada hidraulicamente, una vez ejecutada la membrana.

Para ello se taponaran los desaglies y se inundara la cubierta con una altura minima de agua de ocho (8) centimetros.

La prueba durara no menos de ocho (8) horas, manteniendo una guardia permanente para destapar los desagiies en caso
de filtracion.

15-1-1 Con membrana de P.V.C.
La superficie debera ser uniforme, libre de depresiones y oquedades, para lo cual debera fratasarse adecuadamente al
momento de su fragiie. Cualquier defecto que se observe a posteriori debera ser corregido. asegurando la adherencia del
material de arreglo.
De existir fisuras capilares en la superficie, éstas seran limpiadas y selladas con mastic de caracteristicas plasticas.
Procedimiento para su realizacion:
a) Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curacion de la misma, se procedera a colocar una mano de imprimacion de
pinturas aislantes a base de caucho butilico, de la mejor calidad de plaza, segun indicaciones del fabricante.
Sobre la imprimacién se aplicara una pelicula de la misma pintura, con un espesor no menor de 1 mm.; previo sellado de los
angulos vivos, mediante babetas de lana de vidrio embebidas en pintura aislante también a base de caucho butilico.
b) Sobre ésta capa, se colocaran planchas de poliestireno expandido (densidad minima: 20 kg/m3) con un espesor de cinco
(5) centimetros.
Estas planchas deberan protegerse de la humedad mediante laminas de polietileno. Las mismas precauciones se tomaran
con todas las capas sucesivas, hasta llegar a la membrana de P.V.C..
c) Sobre las planchas de poliestireno expandido, se construira un contrapiso con pendiente minima del 2,5 % hacia las bocas
de desagiies.
El espesor minimo sera de 5 cm.. Este contrapiso liviano, estara formado por:

8 volumenes de poliestireno expandido, en granos

1 volumen de arena mediana

1 volumen de cemento portland
Con la minima cantidad de agua para producir el amasado.
Tendra juntas de dilatacién de 2 cm. de ancho, a 30 cm. de todo el perimetro y alrededor de todo elemento que sobresalga
sobre la superficie , subdividiendo ademas ésta, en pafios de aproximadamente 3 x 3 m..
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Las juntas, luego de fraguada la mezcla, se rellenaran con arena fina.
d) Capa de mortero de espesor minimo de 3 cm. con mezcla 1:3 (cemento - arena), aplicada una vez fraguado el contrapiso.
Terminada con fratas, para tener una superficie libre de imperfecciones, a los fines de recibir la membrana impermeable.
Con el mismo mortero, se revestiran las babetas y toda otra superficie sobre la que se aplique la membrana, redondeando
en cuarta cafia todos los encuentros entre planos horizontales y verticales.
Tendra juntas de dilatacion, segun lo indicado en c) y en correspondencia con lasanteriores. Las juntas seran llenadas con
arena fina y los bordes seran levemente redondeados.
e) Una vez limpia, seca y sin rebabas la capa de mortero anterior, tapada las juntas y sin bordes filosos en contacto con la
membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocara la citada membrana, fabricada con cloruro de polivinilo
plastificado, con las siguientes caracteristicas minimas:

Elongacion: % minimo 200

Resistente a la traccion: 100 kg/cm2. minimo

Dureza Shore - A: 80 - 85

Espesor uniforme: 1 mm.
La superficie de apoyo debe mantenerse limpia antes y durante los trabajos de colocacion.
Los rollos se superpondran 5 cm. y se soldaran con aire caliente a 160° C (minimo), mediante selladores con control de
temperatura efectuandose la soldadura en tres etapas, (mediante franjas paralelas), para lograr con este método una
membrana continua, con uniones estancas y permanentes.
En superficies horizontales la membrana se colocara flotante, pegandose en todo su perimetro con adhesivo especial para
P.V.C. de la mejor calidad existente. Con posterioridad, se sellara todo el contorno, mediante un sellador elastico (ver: 8-1-
1).
En este perimetro se provocara un omega, en correspondencia a la junta de dilatacion perimetral.
Realizada la colocacion, se verificara la impermeabilidad del sistema mediante un detector eléctrico de poros que actue sobre
toda la superficie. Si se localizara alguna falla, se colocara una membrana de P.V.C., sobre la parte defectuosa, cubriendo
10 cm. a cada costado de la misma soldadura y soldando todo mediante aire caliente.
f) La membrana de PVC sera protegida con un mortero 1:3 (cemento - arena) de 3 cm. de espesor. Esta capa de proteccion
tendra juntas en correspondencia con las de dilatacion, las cuales seran llenadas con arena fina.
La ejecucion de babetas y demas elementos de terminacion, se realizaran segun se indique en planos de detalle y/o en base
a las indicaciones del fabricante de las membranas.

g) Entre esta capa de proteccién y la mezcla de asiento del piso (se trate de baldosas, obleas ceramicas, etc.), debera
colocarse una lamina de polietileno con espesor minimo de 100 micrones cuya funcién es separar el piso con su asiento de
las capas inferiores, impidiendo el arrastre de las mismas debido a las dilataciones que se produzcan en la parte superior por
los cambios de temperatura.

Las juntas de dilatacion deberan coincidir con las inferiores; se rellenaran con arenas, hasta 1 cm. del borde. El sellado de
las mismas se realizara con un sellador del tipo detalladoen 8 - 1 - 1.

15 - 1 - 2. Con membrana asfaltica:
Se realizaran los puntos a), b), c), d) de 15-1 - 1 y a continuacién se haran los siguientes trabajos minimos:
a) Barrera de vapor: 1 kg/m2 de emulsién asfaltica.
b) Aislacién térmica: 5 cm. de poliestireno en planchas de 20 kg/m3 de densidad; 4 cm. de mortero de proteccion.
c) Aislacion hidréfuga: membrana de 4 mm.de espesor formada por:
1 - Lamina de aluminio.
2 - Capa asfaltica plastificada o bitumen catalitico
3 - Velo de vidrio o lamina de polietileno
4 - Capa asfalticas plastificada o bitumen catalitico
5 - Lamina de polietileno.

15 - 2. Con pendiente

15-2-1. Losas y chapa

La losa debera presentar una superficie uniforme libre de depresiones y oquedades, para lo cual se fratasara adecuadamente
al momento de su fragiie. Cualquier defecto que se observe a posteriori debera ser corregido, asegurando la adherencia
entre losa y material de arreglo.

De existir fisuras capilares en la superficie, éstas seran limpiadas y selladas con mastic de caracteristicas plasticas.

a) Sobre la losa limpia y terminado su proceso de curacion, se procedera a realizar una barrera de vapor segun lo ya
especificadoen 15-1-1 -a).

b) Sobre esta capa , se colocaran planchas de poliestireno expandido (densidad minima: 20 kg/m3), con un espesor de cinco
(5) centimetros.

Estas planchas deberan protegerse de la humedad mediante laminas de poliestireno. La misma precaucion debera tomarse
con todos los trabajos sucesivos, hasta la colocacion de la chapa de cubierta.

c) Sobre las planchas de poliestireno expandido, se construira un contrapiso de proteccion, de un espesor minimo de 4
centimetros, preparado con 1:3 (cemento - arena).

Tendra juntas de dilatacién de 2 cm. de ancho, a 30 cm. de todo el perimetro y alrededor de todo elemento que sobresalga
de la superficie, subdividiendo ademas ésta en pafios de aproximadamente 3 x 3 m.
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Las juntas se rellenaran mediante planchas de poliestireno expandido, de menor densidad.

d) Sobre este contrapiso se fijaran las alfajias de madera, en un todo de acuerdo a los planos de detalles y/o especificaciones
particulares.

Antes de su colocacion, deberan tratarse con dos manos de pintura asfaltica.

f) La cubierta metdlica tendra tipologia, forma y colocacion previstas, en los planos generales y de detalle, como asimismo
en las especificaciones técnicas particulares.

Los clavos de fijacion seran cadmiados y con cabeza de plomo; la arandela superior, de hierro cadmiado y la inferior (en
contacto con la cubierta), en plomo, con un espesor minimo de 1,5 mm.

Todas las terminaciones se realizaran de acuerdo a planos y especificaciones particulares. Los errores u omisiones que
puedan hallarse en la documentacion, no podran ser motivo de trabajos inconclusos ni mal terminados. Dichas tareas se
subsanaran mediante detalles cuya aprobacién escrita de parte de Inspeccion sera condicién indispensable para concretar
esos trabajos.

15-2 -1 -1 . Variante en aislacion térmica:
Si el poliestireno expandido fuese reemplazado por fibras de vidrio, el tratamiento de cubierta sera el siguiente:
1° - Se realizaran las mismas tareas descriptas en 15 - 2 - 1, hasta el punto a) inclusive.
2° - Por encima de la barrera de vapor, se fijaran los listones de madera conforme a planos de detalles y especificaciones
técnicas particulares.
3° - A continuacién, se ubicaran los fieltros de fibra de vidrio, de la mejor calidad existente en plaza, con las siguientes
caracteristicas:
- Densidad minima 20 kg/m2.
- Espesor minimo 50 mm.
La colocacion se efectuara en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
4° - La cubierta metdlica se realizara de igual forma que lo ya especificadoen 9-2-1 - e).

15 -2 -2. De chapa

Esta cubierta podra ser de chapa galvanizada, chapa negra pintada, chapa de aluminio natural o anodizado o bien pre
pintado, en un todo de acuerdo a planos. Para su colocacién se respetaran las especificaciones particulares y planos de
detalles; el Contratista no podra aducir en el caso de filtraciones o goteras, que la obra se realizd de acuerdo a planos.

Por debajo de la chapa, se colocara un fieltro de fibras de vidrio, de acuerdo a lo ya especificado y con las siguientes ca-
racteristicas:

- Ancho 1,20 m.

- Densidad 20 kg/m3.

- Espesor 50 mm.

el cual esta compuesto de un fieltro semirigido de fibras de vidrio, revestido en una de sus caras con foil de aluminio reforzado
con hilos de vidrio y adherido con papel Kraft. Dicho revestimiento conforma en uno de sus bordes una solapa de 50 mm.de
ancho, que debera ser sellada (a efectos de brindar continuidad a la barrera de vapor), con cinta autoadhesiva de foil de
aluminio reforzado con hilos de vidrio, de 75 mm.de ancho, de la mejor calidad existente en plaza.

Para la forma de colocacién de este fieltro, seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.

16 - CARPINTERIA

16 -1. Carpinteria metalica

Condiciones Generales

La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de deta-
lles, planillas, las presentes especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Sin embargo el Contratista no quedara eximido, por errores existentes en la documentacién, dado que debera entregar la
carpinteria con una perfecta terminacion y proveera todos los refuerzos y herrajes necesarios - especificados o no - a efectos
de lograr la rigidez, indeformabilidad y perfecto movimiento de todas las piezas.

El Contratista podra ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de imposibilidad en lograr
lo proyectado; debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sus-
titucion de los establecidos y el peso de los mismos por metro lineal; realizando la carpinteria en un todo de acuerdo a los
lineamientos generales proyectados. Se indicara ademas la rebaja que tal modificacion implicara sobre el monto establecido
en el contrato, a fin de estudiar su oferta y resolver su aprobacién o rechazo.

Los laminados a emplearse - hierros o chapas - seran perfectos, las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; la superficies
y uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes méviles se colocaran de manera que
giren y/o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las grapas seran las indicadas en planos,
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sin oxidaciones ni defectos. No se aceptaran uniones en travesafos ni parantes.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las piezas que se indiquen
en planos como desmontables, seran de desarme practico y manuables, a entera satisfaccion de Inspeccién de Obra.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre a doble contacto; los
contravidrios seran de aluminio, hierro o madera, segun lo especificado. Se aseguraran con tornillos de bronce platil, salvo
indicacion expresa en contrario.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con un hierro angulo 20 x 20 x 3 mm.asegurado en la parte inferior mediante
puntos de soldadura, para conservar el ancho y escuadra.

Cada marco se enviara a obra con caracteres impresos del tipo de abertura, niUmero y piso.

En la colocacion de los marcos no se admitira en ningun caso, falsos plomos, falta de alineacion entre jambas ni desniveles.
Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las estructuras
especificadas, seran ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas,
entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura.

Queda asimismo incluido dentro del precio unitario, el costo de todas las partes accesorias complementarias, como ser:
herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o formando cajon para alojar guias), contrapesos, tapas,
zocalitos, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo aclaracién en contrario.

El Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las estructuras y se hara res-
ponsable de todo trabajo de prevision para recibir las carpinterias que deban ejecutarse en la obra.

Cualquier variante, que Inspeccién de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles
antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacién de los planos de licitacion, no dara derecho al
Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.

El Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados por Inspeccion,
sin cuyo requisito no se podran comenzar los trabajos. El Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de
abrir de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitara toda la informacién y planos complementarios de
plantas, cortes, etc.

16 - 1 - 1.HERRAJES:

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos loe herrajes determinados en los planos correspondientes, para
cada modelo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes se halla incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de Inspeccion de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debera colocar, perfectamente rotulado y con la indicacion de las unidades en que se colocara cada uno. La
aprobacioén de este tablero por Inspeccion de Obra, es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los mandos y
mecanismos necesarios, quedando a disposicién de Inspeccién de Obra.

16 -1-2 CONTROL EN TALLER:

Previamente a su envio a la obra, el Contratista solicitara la inspeccioén en taller de toda la carpinteria, antes de la aplicacion
del antioxido.

Cuando Inspeccion de Obra lo estime conveniente, hara ademas controles en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad
de la mano de obra empleada y si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, se haran realizar las pruebas o ensayos necesarios, a
cargo del Contratista.

16 - 1-3. PINTURA ANTIOXIDO:

Luego de la inspecciéon mencionada anteriormente, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras
con aguarras mineral u otro disolvente.

Posteriormente se daran dos manos de pintura antiéxido, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones particulares. Se
formara cada vez una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las dos capas deberan necesariamente de colores
distintos.

16 - 1-4. COLOCACION EN OBRA:

El Contratista verificara en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para
la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

La colocacion se realizara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra.

La operacion de colocacion sera dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta clase de trabajos.
Sera obligacion también del Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la verificacion por Inspeccién de Obra, de la
exacta colocacion de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Sera por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las precauciones necesarias.
El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitira en el caso de que a juicio de Inspeccion no se afecte la solidez y
estética de las mismas.

El Contratista debera tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los movimientos de la
carpinteria, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin descuidar por ello su estanqueidad.

16 - 1-5. PRUEBAS:
Idem a lo exigido para aluminio en "16 - 2 - 4"
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16 -2. DE ALUMINIO:

Condiciones generales:

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo con los planos y especifica-
ciones, planillas, los presentes pliegos y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

a) Para el calculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos maximos de la zona donde se edifica y para esa
altura de edificio; de todas maneras nunca sera menor de 140 kg/m2.

b) En ningun caso el perfil sometido al viento tendra una flecha superior 1/350 de la luz libre entre apoyos.

c) Para los movimientos propios, provocados por cambios de temperatura en cada elemento de la fachada, se tomara como
coeficiente de dilatacion lineal: 24 x 10 -6 mm c/° C y una diferencia de temperatura de 50 ° C.

d) Uniones en angulo, mediante selladores especiales de reconocida calidad.

16 -2-1. MATERIALES:

a) Para perfiles extruidos:

Se empleara la aleacion tipo AL-MG-SI, segun designacion IRAM N°1605, con tratamiento térmico de temple T5.

En los casos de emplearse perfiles estructurales, se utilizara la aleacion s/IRAM n° 1604 y con un tratamiento térmico T6.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas,
etc. seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o de acero protegido con una capa de cadmio electrolitico, en un todo
de acuerdo con la especificaciones ASTM, Nros. A 165-55 y A 164-55. Su seccion sera compatible con la funcion para la
cual va a ser utilizado.

c) Juntas

En todos los casos sin excepcidn, se preveran juntas de dilatacién en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven
su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda necesitar la union de los elementos, por movi-
mientos provocados por la accidn del viento (presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por deferencia de
temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm.si en la misma hay juego de dilatacion.

La obturacién de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad y elasticidad permanente.

16 - 2 - 2. Contacto con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviese pro-
tegida con un bafo de cadmio. En todos los caso debe haber una pieza intermedia de material plastico usada para sellados.
En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se agregara entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 200
micrones de espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el

cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicara sobre la superficie de aluminio, dos
manos de pintura bituminosa.

16 - 2 - 3. Acabado de los materiales
El aluminio a utilizar para carpinterias de obra, se regira por las siguientes normas UNI de control, para el anodizado y sellado:
N° 3396 - control de espesor
N° 3397 - control de sellado
N° 4115 - control de espesor
N° 4122 - control de capa anddica y sellado.

16 - 2 - 4. Pruebas

En taller, se podran someter las unidades de carpinteria en una camara de prueba, a la accién de un ventilador que impulse
una corriente de aire a una velocidad de 140 km/hora como minimo, con un caudal de 10.000 m3. por minuto y ejerciendo
una presion no menor de 1,4 kg/cm2.. Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un
caudal de agua no menor de 95 litros por m2. de carpinteria; en un todo de acuerdo a la normas IRAM correspondientes.
Estando el modelo de frente sometido a este régimen de prueba durante 15 minutos, no deberan existir filtraciones.

16 - 2 - 5. Protecciones
Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro durante le transporte, sino también para su
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puesta en obra, debiendo evitar que su superficies sean salpicadas con cal o cemento.
La carpinteria debera ser colocada en obra una vez realizado el revoque fino en los paramentos. Se utilizaran premarcos de
aluminio,(salvo indicacion en contrario).

16 - 2 - 6. Controles

a) En taller

El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos. Ademas, Inspeccién de Obra cuando lo estime conve-
niente, hara inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos
se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, hara realizar los tests, pruebas o ensayos que considere
necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacién de éstos, en taller.

b) En obra

Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, éste sera devuelto a taller
para su correccion, asi haya sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.

16 -2 - 7. Colocacion

El Contratista debera verificar en obra, todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacion y terminacién de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabi-
lidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajos.
El Contratista debera solicitar cada vez que corresponda, la verificacion por Inspecciéon de Obra, de la colocacién exacta de
la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Los herrajes se proveeran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada abertura, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segun se especifica en planillas y/o planos
de detalles. De no especificarse el material, se entendera que deberan ser de bronce platil.

Si existiesen rodamientos, se ejecutaran en teflén, con dimensiones adecuadas al tamafio y peso de la hoja a mover.

Los burletes extruidos se proveeran en PVC., Neopreno, butilo o cloruro de polivinilo; los que se fijaran en los canales de los
perfiles disefiados a tal efecto, permitiendo cierres herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios.

Las uniones y los angulos de los burletes, deberan ser vulcanizados.

El Contratista efectuara el ajuste final de la carpinteria al terminar la obra, entregando la totalidad de las aberturas en perfecto
estado de funcionamiento.

16 - 3. Carpinteria de madera

Normas Generales

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones particulares, planillas, las presentes especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.
Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto
y sin vestigios de aserrado o depresiones.

Las aristas seran rectilineas y sin escalladuras, redondeandose ligeramente.

El Contratista se proveera de las maderas bien secas, estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucion total de las
obras de carpinteria; lo cual sera constatado por Inspeccion de Obras.

Durante la ejecucion, las obras de carpinteria podran ser revisadas en taller, por Inspeccion de Obra.

El Contratista debera ejecutar los trabajos en forma que resulte completos y adecuados a su fin; la concordancia con los
conceptos generales trazados en los planos aun cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los
elementos necesarios al efecto.

Una vez concluidas las obras y antes de su colocacion, Inspeccion revisara cada una de las unidades, desechando las que
no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion, que tengan
torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras desechadas, sino en el caso que no perjudique la solidez, duracion, estética y armonia
del conjunto de dichas obras. Se rechazaran sin excepcion todas las obras en las cuales se hubiere empleado para corregir-
las, clavos, masilla o piezas afiadidas. Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos,
y con un juego maximo de 2 mm.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes.

Las cerraduras de embutir no podran colocarse en las ensambladuras.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse, apolillarse, etc., debera
ser arreglada o reemplazada por el Contratista, a sus expensas.

Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o
desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm.al prescripto.
Todas las maderas que se empleen en los trabajos, seran sanas, bien secas, careceran de grietas, nudos saltadizos, averias
u otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazon del
arbol, para evitar alabeos.

Para cada tipo de madera, debera seleccionarse con sumo cuidado el estacionamiento, color y dureza.

Las maderas duras, tendran fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. Si no se especifica, el Contratista podra
proveer para el rubro "madera dura": algarrobo, lapacho, incienso o viraro.
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16 - 3 - 1. Consideraciones para distintos rubros

a) Marcos: los marcos seran de madera dura, con las escuadrias indicadas en planos y especificaciones particulares. Las
ensambladuras se ejecutaran a caja y espiga encoladas y reforzadas con 2 clavijas.

b) Puertas: "Puertas tablero": la union de largueros con travesafios se hara a caja y espiga. Se tendra especial cuidado en
ubicar los travesafios de tal manera que no coincidan con la cerradura. Se debera tomar la precaucion de dejar un pequefio
juego entre tablero y bastidor, a fin de permitir la libre dilatacién de la madera.

"Puertas placas": para espesores de hasta 25 mm., el armazon se llenara un 100 %. Los terciado seran de 4 mm.y los
tapacantos de 10 mm.. Si no se especifica maderas en particular, se utilizara cedro para terciados y guardacantos. Para
espesores mayores a 25 mm., el bastidor y travesafos formaran un 80 % de espacio lleno. Largueros y travesafos se uniran
a caja y espiga.

Las puertas que van enchapadas, deberan ejecutarse aplicando la chapa a la terciada antes de encolar esta ultima al basti-
dor. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de
la misma madera del revestimiento.

El terciado a emplearse, debera ser de veta atravesada al sentido de la veta de la chapa.

c) Cortinas de enrollar: Las cortinas y sus elementos deberan asegurar un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo;
los cojinetes seran a municion. Cuando la cortina supere los 3 m2. el accionamiento se realizara mediante engranajes de
reduccion. En todos los casos las cortinas llevaran taparrollos en un todo de acuerdo a losplanos de detalles, de modo que
permitan sacar y ajustar el rollo. Los enrolladores seran del tipo de freno automatico de doble rodillo, con resortes de acero.
Las tablillas seran de la madera que se indique en las clausulas particulares y cuando no se especifique tipo alguno, seran
de rauli, con un espesor minimo de 15 mm.; armadas con alambre galvanizado n°® 13 con una separacién maxima de 50 cm..
Las cortinas tendran zécalos de madera dura, donde iran atornillados los paragolpes.

El eje sera de madera dura, perfectamente seca, sin torceduras. Ambos apoyos metalicos estaran montados sobre cojinetes
con rodamiento a bolillas.

El Contratista garantizara la calidad de todos los materiales a emplear y su ejecucioén, cuidando que las tablillas que forman
la persiana tengan una superficie limpia y pulida, sin el menor repelo y siendo a su cuenta los cambios de todas las tablillas
que tengan alabeos o que dificulten el buen ajuste de las mismas.

d) Ventanas: No existiendo indicacién en contrario, los marcos seran de madera dura y las hojas de cedro, formadas por un
bastidor con una escuadria no menor de 45 x 60 mm.. Las ensambladuras seran a caja y espiga reforzada con dos clavijas
encoladas. Todos los encuentros seran a doble contacto.

Las uniones de hojas y contravidrios, seran a inglete. El vierteaguas se unira al travesafio inferior de las hojas, mediante cola
y clavos sin cabeza. Los herrajes, en un todo de acuerdo a su forma de abrir. Los marcos y hoja, llevaran listones clavados,
para mantener los angulos rectos.

Cuando las maderas se terminen con lustre o barniz transparente, se colocaran en el interior de cada cuadrilatero, dos
listones en diagonal, ubicados a presion y clavados en su cruce central. El travesafio inferior tendra canaleta de desague.
e) Muebles de madera: La totalidad de los muebles de madera se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas mediante cufias o tarugos; no se utilizaran clavos, sino tornillos colocados
con destornillador y nunca a golpes.

El Contratista debera presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse, para su aprobacion.

Las maderas seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por Inspeccion de Obra.

El conjunto debera ser solido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes moéviles girar o desplazarse sin tropiezos,
pero perfectamente ajustadas. Los herrajes e encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las estructuras.
Seran desechados los muebles en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas afadidas
en cualquier forma, ya sean clavos, tornillos, lengletas, puntas, masilla, cola, etc. aun cuando el arreglo esté perfectamente
ejecutado.

Todos los cajones llevaran doble tapa de madera, para regular la entrada. Guias y correderas serdn de madera dura, o bien
hierro y madera dura.

El armado de los muebles sera sin excepcién a mallete o bien, encolado y ajustado. Los angulos seran redondeados (r = 5
mm.).

f) Revestimiento de madera: La madera a emplearse sera seleccionada entre las de primera calidad; uniformidad de color
y veteado, con un estacionamiento minimo de un afo.

Antes de proceder al acopio, el Contratista debera entregar a Inspeccién muestras de madera, a fin de determinar calidad,
tipo de veteado y color.

Debera cuidarse que las paredes sobre las cuales se apliquen los revestimientos, estén perfectamente secas y que exista
ventilacién permanente entre el paramento y el revestimiento.

La estructura de apoyo, salvo indicacion en contrario, se ejecutara en alamo de 2" x 2".

El Contratista debera presentar un esquema de ubicacion y cantidad de listones a colocar, a efectos de su aprobacién por
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parte de Inspeccion de Obra.

Debera ademas rectificar todas las medidas en obra. No se permitira el uso de clavos y los tornillos deberan ser colocados
en la forma adecuada, a distancia uniforme, taponandose con tarugos de la misma manera.

Todas las partes visibles seran terminadas segun se indique en planos y clausulas complementarias.

Se debera prever la colocacién de aquellos elementos como llaves y tomas de electricidad, llaves de gas, etc., que estan
ligados directamente a los revestimientos.

g) Herrajes: Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. En caso de no existir indicaciones, se colocaran de bronce
platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con el color del herraje.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista presentara un tablero completo de herrajes, con indicacidon de su ubicacién en las
aberturas.

No se podra iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen, ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion, procurandose al
abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras de las obras.

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion absolutas, y volver a
colocar el que se observe mal colocado, antes que se reciba definitivamente las obras de carpinteria.

h) Escuadria y medicién en obras: Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos,
pero si el Contratista considera necesario aumentarlos, debera preverlo en el precio e incluirlos en los planos correspondien-
tes.

Queda claro que el Contratista no se halla eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse
estrictamente a los detalles indicados en los planos.

Cualquier variante que Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir antes de iniciarse los trabajos respectivos
y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion de los
precios contractuales.

El Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las respon-
sabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

i) Colocacion en obra: Las operaciones seran dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajo.
Sera también obligacion del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion de la colocacion exacta de las
carpinterias y de la terminacion del montaje por Inspeccion de Obra.

El Contratista sera responsable también de las unidades que se inutilicen por no tomar las precauciones necesarias.

El arreglo de carpinterias rechazadas, sélo se permitira en el caso de que no afecte la solidez y/o estética de la misma, a
juicio de Inspeccion.

El Contratista tomara ademas todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la carpinteria por cambios de
temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.

Inspeccion, podra exigir un control de estanqueidad antes de su colocacion en obra.

17 - VIDRIOS Y CRISTALES

17 -1.  Vidrios - Generalidades

Los vidrios seran del tipo y clase que en cada caso se especifique en planos y planillas; estaran bien cortados, con aristas
vivas y seran de espesor uniforme.

Inspeccion de obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras imperfecciones; se colocaran
en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; el Contratista sera el Unico responsable de
la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera el especificado en planos y planillas, dentro de los valores "reales”
estipulados por los fabricantes.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el armazén que deba
recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con
relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los contravidrios).

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de madera, hayan recibido
una primera mano de pintura.

Los vidrios plomiferos contra radiaciones, deberan se perfectamente transparentes y tener el espesor y poder de absorcion
adecuado. En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, deberan cumplir con las normas IRAM N° 10.001,
10.002, 12.540 Y 12.541 .-

17 -2. Cristales

Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no admitiéndose ningun de-
fecto, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde cualquier angulo de vision.

Los cristales del tipo polarizado deberan cumplir con las caracteristicas que en las clausulas complementarias se indiquen.
Cuando se especifique cristal templado, debera tenerse presente que previo al templado, se deberan realizar todos los re-
cortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc.

Para el uso, manipuleo, etc. de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales
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templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras despa-
rejas o desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaranen cuenta las carac-
teristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas.

Los espejos seran fabricados con vitres o cristal de la mejor calidad existente, segun se especifique en planos y planillas. De
todos modos, tanto la vitrea como el cristal, no podran tener un espesor menor de 6 (seis) milimetros.

El fondo o "base", sera de la mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de pintura especial para proteccion.

Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislarlos de la placa sobre la cual apoyara.

17 -3. Colocacion

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidad en el retiro y colocacion de los contravidrios,
asegurandose que el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre
hermético y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Cuando se especifique la utilizacién de masillas en la colocacién de vidrios, ésta debera ser de la mejor calidad de plaza, y
de elasticidad permanente.

Las masillas, luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento superficial que las haga estables y permitan
pintarse. En todos los casos el Contratista debera someter muestras para su aprobacion por- Inspeccion de Obra.

Cuando se especifique obturar con masilla, debera considerarse sin excepcion que los vidrios se colocaran con masillas de
ambos lados en espesores iguales, evitando que el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la seccion transversal
disefiada, debiendo presentar estrias para ajustes en la superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las
demas caras.

Dichos burletes seran elastomeros, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual la resistencia al sol, oxidaciéon y
deformacion permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta garantia de cierre
hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos, con respecto a
las medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Se extraeran probetas, las que seran ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones
establecidas.

18 - PINTURAS

18 - 1. Normas Generales

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, deberan ser prolijamente limpiadas y prepa-
radas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, efc..

Cada sector respondera a las indicaciones sobre tipo de pintura, color, calidad, etc. que para cada caso particular determinen
los planos y planillas correspondientes.

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad existente y tipo especificado en los pliegos particulares.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos.

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otro defecto; debera utilizarse a tal fin, enduidos de
primera calidad y marca reconocida, aprobados por Inspeccion de Obra.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto en
caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona con un manto de tela plastica impermeable hasta la total terminacion
de secado del proceso.

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte
los locales interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido, pintura, barnizado, etc.
No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas para su secado, salvo el caso de utilizacion
de esmaltes o barnices sintéticos y pintura vinilica, para las cuales puede reducirse el periodo de 24 horas.

Las diferentes manos se distinguiran mediante distintos valores del mismo color (del mas claro al definitivo); salvo para las
pinturas que precisen un proceso continuo.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano, se dara después
que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan finalizado sus tareas.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefales de pinceladas, pelos, etc..

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de perfecta terminacién
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y acabado fijadas por las Especificaciones Particulares, el Contratista tomara las previsiones del caso, dando ademas de lo
especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira trabajo adicional.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos,
revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra sera por su
cuenta la limpieza o reposicion de los mismos, a solo juicio de Inspeccién de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su cargo los cerramientos provisorios para efectuar
en ellos los procesos completos de las estructura a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios
para obtener las condicione ambientales especificadas. Al efecto, sera a su cargo la instalacion de extractores de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.

18 -2. Tintas

En todos los casos el Contratista presentara a Inspecciéon de Obra, catélogos y muestras de colores de cada una de las
pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse.

Cuando las especificaciones particulares de un tipo de pintura difieran con la del catalogo de la marca adoptada, el Contratista
notificara a Inspeccion de Obra para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores del catalogo no
satisfagan a Inspeccion, el Contratista debera preparar muestras del color que se le indique.

18 - 3. Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad existente, dentro de su respectiva clase y de marca
reconocida y aceptada por Inspeccion; debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de
sello de garantia. Inspeccion podra hacer efectuar al Contratistay a costas de éste, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causa
de fabricacion del material, el Unico responsable sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante,
dado que debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en
un todo a las clausulas contractuales.

En estos casos y a su exclusivo cargo, debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales
defectos.

18 - 3 - 1. Muestras

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas y cada una de las estructu-
ras que se contraten, las muestras de color que Inspeccion de Obra le requiera. El Contratista debe solicitar a Inspeccion y
por nota, las tonalidades de acuerdo a catalogo o muestras que le indique Inspeccion; ir ejecutando las muestras necesarias
para satisfacer tinte, valor y saturacion que se exigieran. Luego, en trozos de chapa de 50 x 50 cm. ejecutara el tratamiento
total especificado para cada estructura, en todas sus fases, que sometera a aprobacion de Inspeccién de Obra y quedaran
selladas, firmadas y en poder de la misma.

De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de Inspeccion, se haran repintar los sectores afectados.

Local para almacenar materiales y preparacion de pinturas: Este local debera estar perfectamente limpio y ventilado; y se
tomaran las precauciones necesaria para evitar que se dejen elementos impregnados con liquidos inflamables, por su facil
combustion.

18 - 4. Sobre paramentos interiores

18 -4 - 1. Pintura al agua

Sobre los paramentos perfectamente limpios y secos, se procedera a aplicar una mano de pintura al agua, en un todo de
acuerdo a la calidad especificada en los pliegos particulares. Una vez seca se procedera a corregir las fallas que pueda
presentar la superficie.

Posteriormente se aplicaran dos manos con el color especificado en cada caso, pudiendo la ultima ser a soplete.

Nunca se aplicara esta pintura sobre enlucidos de yeso.

18 - 4 - 2. Pintura al latex

Los paramentos nuevos que deban ser cubiertos con pintura al latex seran previamente lavados con una solucién de acido
clorhidrico y agua al 10 % y después se enjuagaran con abundante agua.

Cuando el paramento haya secado, se debera proceder de la siguiente manera:

1) Dar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcidon necesaria, para que una vez seco quede mate.

2) Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
3) Después de ocho horas, lijar con lija fina en seco.

4) Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

5) Aplicar las manos de pintura al latex que fuera necesario para lograr su correcto acabado.

La primera se aplicard diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies. Si
las paredes fuesen a la cal, se dara previamente al fijador dos manos de enduido plastico al agua, luego de lijado, las opera-
ciones seran las indicadas anteriormente.

18 - 4 - 3. Vinil acrilica
Para aplicar sobre hormigén, revoque a la cal o yeso. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas.
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Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, la suficiente como para obtener un facil pintado.

En las superficies de hormigdn se aplicara una primera mano diluida con la cantidad de agua necesaria para obtener buena
pintabilidad. Luego dos manos sin diluir, con color.

Sobre las superficies enduidas con yeso, por su gran absorcion, la dilucién se debera llevar hasta partes iguales de agua y
pintura.

Si aplicada esta primera mano se notaran imperfecciones, se rellenaran con enduido al barniz o enduido plastico al agua y
luego dos manos de color.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavaran con una solucion de acido clorhidrico al 10 % y
se le pasara papel de lija n° 2 para alisar los granos gruesos del revoque.

Luego se aplicara una mano de pintura diluida, y si luego de aplicada esta mano se notaran imperfecciones, éstas se
rellenaran con enduido al barniz o enduido plastico al agua. Con posterioridad se aplicaran dos manos de pintura, extendida
con pincel o rodillo.

18 -5. Sobre cielorrasos

18 -5 -1. Al latex
Ildema18-4-2.

18 - 6. Sobre paramentos exteriores

18 - 6 - 1. Pintura al latex
1) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.
2) Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarras, en la proporcidén necesaria para que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar luego dos o tres manos de pintura al latex para exteriores, dejando secar 4 horas entre mano y mano.

18 - 6 - 2. Vinil acrilica

No debera mezclarse con pinturas de otras caracteristicas.

Luego de limpiar a fondo el paramento mediante cepillado, lijado, rasqueteado o arenado, se dara la primera mano adicio-
nandole una minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Luego se aplicaran dos manos de pintura, o las necesarias, a criterio de Inspeccion de Obra.

18 - 6 - 3. Pintura al poliuretano

Este revestimiento se aplicara en dos terminaciones:

Satinado (o liso) y texturado.

Los componentes del sistema seran:

Imprimacion, enduido, fondo y revestimiento, con las siguientes caracteristicas:

- Imprimacion, selladores transparentes:

Peso especifico: 1,00 + 0,01; aplicacién: pincel, rodillo o soplete; secado al tacto: 20 a 30 minutos;

secado duro: 6 a 8 horas maximo; aspecto: liquido transparente.

- Enduido:

Aplicacion: a espatula; peso especifico: 1,48 + 0,05 gr./cm3; color: blanco amarillento; secado al tacto: 2 horas; secado duro;
6 horas.

- Fondo:

Vehiculo: polimero polihidroxilado curado con isocianatodifatico. Aplicacion: pincel, soplete rodillo; secado al tacto: 30
minutos; secado duro: 6 a 8 horas; color a definir; brillo: (a definir) mate, semimate o brillante.

- Revestimiento:

Vehiculo: polimero polihidroxilado curado con isocianato. Diluyente: peso especifico: 1,16 a 1,22gr./cm3: secado al tacto: 2
horas; secado duro: 6 a 8 horas.

18 - 7. Sobre hormigén

18 -7 - 1. Al latex transparente

Se aplicara un recubrimiento que debe protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura ni alterar su color. La pelicula
debera resistir el pasaje de alquitran, pinturas al aceite, cal, etc. y facilitara su limpieza sin perder sus cualidades.

1) La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin; debiendo eliminarse previamente los
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defectos.

2) Se aplicara una mano de pintura al latex impermeable diluido al 50 % con agua, a pincel o rodillo y en caso de ser necesario
y previa aprobacion, se aplicara a soplete.

3) Una mano de latex impermeable diluido segun lo establezca Inspeccion de Obra.

18 - 7 - 2. Con emulsién acrilica 100 % transparente

1) La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin, debiendo eliminarse previamente los
defectos.

2) Se aplicara una mano de imprimacion utilizando el mismo producto diluido al 20 % en agua, manteniendo un intervalo
minimo de 24 horas para las manos siguientes.

3) Dos manos sin diluir aplicadas a intervalos de 30 minutos a 2 horas, segun sean las condiciones climaticas.
Se aplicard como minimo 250 cm3./m2 de superficie a pintar.

18 -8. Sobre madera

18 - 8 - 1. Al esmalte sintético

1) Limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarras.

2) Lijar en seco y en el sentido de las vetas, evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.
3) Dar una mano de fondo sintético blanco.

4) Aplicar enduido a espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano; lijar luego a las 24 horas.
5) Una mano de fondo sintético blanco, sobre las partes masilladas.

6) Dos manos de esmalte sintético; la primera sera una mano de fondo sintético con el agregado de 20 % de esmalte sintético
y la otra mano de esmalte sintético puro.

Las clausulas particulares indicaran el tipo de acabado (brillante, semimate o mate).

18 - 8 - 2. Acabados naturales o transparentes
El Contratista presentara a Inspeccion de Obras, muestras de las maderas de las diferentes estructuras con sus tratamientos
correspondientes para su aprobacion.

18 - 8 -2 - 1. Barnices a base de poliuretano

1) Limpiar la superficie y eliminar las manchas grasosas.

2) Lijar en seco, en el sentido de las vetas.

3) Aplicar una mano de barniz diluido segun indicacién del fabricante.
4) Aplicar tres manos cada 3 0 4 horas, no dejando pasar mas tiempo.

18 - 8 - 2 - 2. Barniz sintético

1) Limpiar la superficie y eliminar las manchas grasosas.

2) Lijar en seco, en el sentido de las vetas.

3) Aplicar tapaporos a pincel o cepillo de cerda dura.

4) Frotar a los cinco minutos, con arpillera.

5) Seguir las indicaciones del fabricante.

18 - 8 - 2 - 3. Laca transparente

1) Preparar la superficie con lija fina y eliminar el polvo.

2) Si se modifica el tono original, se usara tinte para madera, preferentemente no acuoso, para evitar que se levante pelusa,
en cuyo caso se lijara nuevamente.

3) Aplicar una mano con pincel en capa gruesa de tapa poros, dejar secar unos 10 minutos y frotar con trapo humedecido
con aguarras mineral, contra la veta, para forzar la penetracion del tapaporos y quitar el excedente.

A las 4 horas lijar con lija fina en el sentido de la veta para no rayar la madera.

4) Aplicar a soplete 3 manos cruzadas de sellador diluido con thinner. Dejar secar 4 horas como minimo y lijar con papel de
lija fina hasta obtener una superficie completamente lisa.

5) Aplicar tres manos de laca semimate transparente diluida con thinner a intervalos de media hora entre mano y mano.
6) Si se especifica terminacion brillante, luego de aplicar tres manos de laca transparente brillante a intervalos de media hora
entre manos, se pulira y lustrara después de 4 dias.

18 -8 - 2 - 4. Lustrado a muieca

Después de ser pulida perfectamente la madera, se dara como tapaporos, dos manos de alcohol con piedra pémez, aplicado
con mufieca forrada con trapo de hilo. Luego se aplicara a ondas y por medio de una mufieca un engrasado compuesto de
goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de linaza cocido. Ocho dias después se repasara con goma laca y
alcohol espolvoreado con piedra pdmez en tres manos, luego se dara una mano de goma laca y alcohol y por ultimo, como
terminacion, una mano de alcohol puro.

Todo esto se aplicara con mufidn o mufieca.
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Cuando las maderas deban ser tefiidas, se obtendra el color que se desee mediante anilina disuelta en agua, pudiéndose
en este caso agregar también dicho color al tapaporos.

Una vez terminado el trabajo y si éste fuera a medio brillo, se pasara alcohol y piedra pémez para obtener el medio brillo
deseado.

18 -8 -2 - 5. Encerado de madera e interiores de muebles lustrados

Previo pulido, encerado y tefiido en caso necesario, se dara el tapaporos del color que corresponda.

Luego se aplicara una mano de cera disuelta en aguarras vegetal, la que debera ser repasada a pafio muy cuidadosamente.
Finalmente se fijara la cera por medio de goma laca disuelta en alcohol.

18 - 8 - 2 - 6. Lustre blanco de la carpinteria

Las estructuras seran perfectamente pulidas a papel de lija, aplicandose el tapaporos, luego se aplicara goma laca blanca
disuelta en alcohol de lustrar comun con muidn a mufeca, espolvoreandose la madera con piedra pémez impalpable para
tapar los poros. Se seguiran aplicando sucesivas capas de goma laca, las que se rebajaran con alcohol a medida que vaya
tomando espesor, para obtener asi un acabado mas fino.

18 - 9. Sobre estructura metalica exterior

18 -9 - 1. Generalidades

Los materiales a utilizar deberan ajustarse a las respectivas normas IRAM, con las siguientes exigencias minimas:

1) Wash - primer vinilico: Sera del tipo dos componentes, con un tiempo de secado duro, maximo de 30 minutos.

2) Pintura antiéxido sintética al cromato de zinc, de secado al aire. Pigmento: 50 % 55 %; vehiculo: 45 % - 50 %, color: rojo;
brillo: mate; tiempo de secado duro: maximo 12 horas.

Para diferenciar y controlar las manos aplicadas, Inspeccion de Obra exigira que la primera mano lleve un entonador.

3) Masilla al aguarras - materias volatiles a 110 - 115° C: maximo 10 %; tiempo de secado duro: maximo 5 horas; elasticidad:
no presentara cuarteado, agrietado o otro defecto; resistencia al calor: no presentara ampollado, cuarteado o arrugado.

4) Pintura esmalte sintético. Tiempo de secado: maximo 2 horas; secado duro: maximo 8 horas; envejecimiento acelerado:
debera resistir 25 ciclos en aparato WeatherOmeter.

18 - 9 - 2. Preparacion de la superficie

Por abrasién mecanica, se nivelaran las imperfecciones salientes de la superficie metalica. Se aplicara inmediatamente a
pincel una mano de Wash primer vinilico, con las caracteristicas indicadas. Esta aplicacion se realizara el mismo dia en que
se ha efectuado la operacién de limpieza y nivelacion.

18 - 9 - 3. Pintado de la superficie

a) Primera mano: Se realizara utilizando Wash primer vinilico, que cumpla lo especificado, aplicandola a pincel. Teniendo en
cuenta que este material consta de dos componentes, debe cuidarse que los mismos sean mezclados en la proporcion
indicada por el fabricante, lo que sera verificado por Inspeccién de Obra.

Igualmente, una vez mezclados, el material resultante debera ser utilizado dentro del plazo indicado por el fabricante.

b) Segunda mano: Pintura antidéxido de fondo sintético al cromato de zinc, que cumpla la especificacion adjunta.

Esta mano se aplicara a pincel, cuidando que la pintura penetre en las irregularidades del metal, teniendo en cuenta espe-
cialmente abrir bien los bordes.

Es espesor de pelicula seca que se obtenga, oscilara entre 20 y 25 micrones; la misma sera lisa, uniforme y libre de desni-
veles, chorreaduras y corrimientos y estara perfectamente adherida.

Esta mano se aplicara en el periodo comprendido entre el secado duro y 48 horas de aplicado el Wash primer.

c) Masillado: Los defectos superficiales entrantes (oquedades, perforaciones , etc.) se rellenaran con sucesivas capas de
masilla al aguarras, de las caracteristicas indicadas en 18 - 9 - 3). Una vez secado, se lijaran las zonas tratadas, mediante
lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocaran a pincel con la pintura antiéxido.

d) Tercera mano: Se aplicara nuevamente pintura antioxido sintética al cromato de zinc, a soplete, diluida con el diluyente
provisto por el fabricante; el espesor de pelicula seca obtenida sera de 15 a 20 micrones (el espesor total Wash primer mas
fondo antiéxido, no sera inferior a 45 micrones). Esta mano de antidxido se aplicara dentro de los siete dias de pintada la
anterior, cuidando de eliminar previamente el polvo o arena que se haya depositado sobre la superficie. La terminacion asi
obtenida debera ser perfectamente lisa y uniforme.

e) Cuarta mano: Se aplicara pintura esmalte sintético especificado en 18 - 9 - 4, del color a eleccién de Inspeccion de Obra.
Se realizara a soplete, empleando el diluyente indicado o provisto por el fabricante y en la proporcién establecida. Esta mano
se aplicara en un plazo no mayor de 15 (quince) dias a contar desde la aplicacion de la ultima mano de fondo antiéxido. El
espesor de esta mano no sera inferior a 20 micrones. La superficie obtenida sera lisa, sin desniveles o corrimientos.

f) Quinta mano: Se aplicara la misma pintura y en las mismas condiciones indicadas en el articulo anterior.

El pintado de la mano final se realizara una vez que toda la estructura tenga aplicada la primera mano de esmalte sintético.
El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micrones.

La superficie pintada, sera lisa, uniforme, sin desniveles o corrimientos y no presentara diferencias sensibles de color.
Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre los 15 y 30 °C y la humedad
relativa ambiente no supere el 70 %.
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18 - 10. Sobre estructura metalica interior

18 - 10 - 1. Especificacion de los materiales
Los materiales a emplearse deberan ajustarse a las respectivas normas IRAM, con las siguientes exigencias minimas:

a) Pinturas antiéxido sintética al cromato de zinc de secado al aire: Pigmento: 50 - 55 %; vehiculo (tipo alquidico): 45 -
50 %; densidad: 1,3 - 1,5; color: rojo (Para diferenciar y controlar las manos a aplicar, Inspeccién de Obra exigira que la
primera mano lleve unentonador). Brillo: mate, tiempo de secado duro: maximo 12 horas.
b) Masilla al aguarras: Materias volatiles a 105 - 110 °C: maximo 10 %; tiempo de secado duro: maximo 5 horas; elasticidad:
no presentara cuarteado, agrietado u otro defecto; resistencia al calor: no presentara ampollado, cuarteado o arrugado.
c) Pintura mate o semimate de terminacion para interior: La pintura sera del tipo sintético. Inspeccién de Obra determinara
si la terminacion sera mate o semimate y también su color. Especificaciones minimas: color: igual a la muestra tipo; contenido
de pigmento y vehiculo: idem muestras tipo; brillo: idem muestra tipo; densidad: entre 1,2 y 1,6; tiempo de secado al tacto:
maximo 3 horas; duro: maximo 10 horas; adhesividad: no se produciran desprendimientos.

18 - 10 - 2. Preparacion

Por abrasién mecanica (piedra esmeril, etc.), se nivelaran las imperfecciones salientes de la superficie metalica.

Por abrasién con papeles abrasivos y cepillos de acero, se eliminara todo resto de éxido. Se eliminara con aire comprimido,
cepillado u otro medio adecuado, el polvo depositado sobre la superficie y se retocara con pintura antiéxido sintético especi-
ficadaen18-10-1-a).

El retocado con pintura antioxido se hara inmediatamente de realizadas las operaciones anteriores.

18 - 10 - 3. Pintado

a) Primera mano: se aplicara pintura antiéxido sintético al cromato de zinc, especificada en 18 - 10 - 1 - a), a soplete con
diluyente adecuado y en la proporcién indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca, de 15 a 20 micrones. La
superficie sera lisa, uniforme, (libre de chorreaduras y corrimientos) y los bordes de las estructuras estaran perfectamente
cubiertos.

b) Masillado: se realizara en la forma indicada en 18 - 10 - 1 - b).

¢) Segunda mano: se aplicara pintura antioxido sintética en la forma indicada para la primera mano; (idem a 18 - 9 - 1: con
entonador). Las caracteristicas de la pelicula seran su perfecta uniformidad y ausencia de corrimientos u otros defectos.

d) Tercera mano: se aplicara a soplete, adicionando el disolvente adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante;
acabado sintético mate o semimate, especificado en 18 - 10 - 1 -c), a eleccién de Inspeccion de Obras, quien establecera
ademas los colores a utilizar.

El espesor de pelicula seca no sera inferior a 20 micrones.

e) Cuarta mano: se aplicara otra mano de la pintura y en las condiciones indicadas en la mano anterior.

La cuarta pelicula total obtenida sera perfectamente lisa y bien adherida; no presentara deferencias sensibles de color ni
otros defectos.

La ultima mano a aplicar en cada caso se hara cuando a la totalidad se haya dado la primera mano.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15y 30 °C y la humedad relativa
ambiente no supere el 70 %.

18 - 11. Esmalte para altas temperaturas

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accion de altas temperaturas, seran tratados superficialmente
con la aplicacion, previo el tratamiento de base, de dos manos de esmalte especial para altas temperaturas, en color aluminio
0 negro, segun se especifique en cada caso en particular.

Para su terminacion se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la pintura negra; 360°C para la de aluminio y de
530°C para la de aluminio con siliconas.

19 - VARIOS

Las especificaciones de bronceria, artefactos sanitarios, llaves y tomas de luz, artefactos de iluminacién, etc. y todos los
demas implementos que forman parte integrante del proyecto, deberan considerarse en funcién a las especificaciones
particulares establecidas por el proyectista.

Por lo tanto, si el Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligado a ofrecer variantes, éstas
deberan mantener la misma calidad - o superior - de las especificadas; igualdades dimensionales, color; semejanza formal;
durabilidad reconocida; etc., en un todo de acuerdo a lo especificado.

Limpieza de obra: La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccién estara prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la construc-
cion.

Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara
obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general que incluye los
trabajos que se detallan en las especificaciones particulares.

Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar perfectamente
limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.

20 - AYUDA DE GREMIOS
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20.1 Generalidades

Se entiende por ayuda de gremio del Contratista a los Subcontratistas, todo servicio de apoyo que aquel le presta a estos
para la ejecucion de las tareas subcontratadas. A continuacién se indican las obligaciones relevantes que la Administracion
impone al Contratista respecto de sus subcontratistas.

Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente ndomina son motivo de mencién especial en las especificaciones
técnicas de los items respectivos, porque se entiende corresponde a "Trabajos complementarios" a cargo del Contratista.
En todos los casos indicados a continuacion, se tendra en cuenta que el Contratista proveera un local (o locales) de uso
general, con iluminacién y ventilacion para el personal de los subcontratistas, destinados a vestuarios, sanitarios y comedor.
Queda a cargo de los subcontratistas, toda otra obligacion legal o convencional.

Ademas, el Contratista proveera locales cerrados, con iluminacion, para depoésitos de materiales, enseres y herramientas de
los subcontratistas.

Siempre que no exista acuerdo en contrario, se supone que el Contratista proveera a sus subcontratos de todos los servicios
que les permitan realizar y completar sus trabajos, entre otros se enuncian:

20.1.1 Prestaciones y servicios del Contratista como ayuda de gremios

1. Facilitar personal para descarga y traslado de materiales y su acondicionamiento en depdsito de la obra y carga de
sobrantes;

2. Proporcionar en el lugar de trabajo los materiales necesarios, agua y morteros;

3. Provisién de escaleras de mano. Provisién, armado y desarmado de andamios.

4 Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiere
disponible en obra para las herramientas y tomacorrientes para iluminacion.

5. Trabajo de cortes de muros Yy fijacion de soportes.

6. Retirar desechos, escombros y realizar trabajos de limpieza.

7. Replanteo, control y supervision de aberturas, plantillados y verificaciones o rectificaciones de medidas en obra.

8. Realizacién de cualquier trabajo de albaileria con suministro de los morteros necesarios para una correcta co-
locacién de los materiales, amuramiento de marcos, tacos, grapas, tableros, cajas de pases, equipos, etc.

9. En caso de ser pétreos, la colocacion sera ejecutada por personal del Contratista bajo la conduccion y asistencia
del especialista provisto por el subcontratista.

10. Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado y conservacion de los trabajos realizados mientras estén
afectados por el desarrollo de la obra.

11. Facilitar los medios mecanicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical de los materiales.

12. Excavacion de zanjas para instalacion de cables, relleno y alejamiento de tierra sobrante.

13. Cuando el Contratista suministrara grapas y elementos de sostén para colocar piletas en general y bronceria, los

artefactos deberan entregarse en el local en que estén depositados en la obra. Los tacos amurados para los
lavatorios y mingitorios los colocara el Contratista.

14. Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demas boquetes abiertos por el subcontratista para pasos de
cafierias y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios.
15. Bases para compresores, ventiladores, electrobombas, mamposteria y revoques de camara, acondicionadores, etc.

20.1.2 Prestaciones propias del Subcontratista

Descarga, movimiento y carga de materiales, andamios, enseres de trabajo.
Cables y prolongaciones a partir del tomacorriente.

Andamios en general: tablas, tirantes, reglas, latas, bateas.

Acumulacion de desechos en cada local.

Traslado en un piso de escaleras, andamios livianos y caballetes.

Recorte, ajuste y demas trabajos en las piezas y elementos a colocar o instalar.
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20 - 2. Instalacion de calefaccion

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Facilitar los medios mecanicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de los materiales y colaboracion
para la descarga del material y traslado del mismo en caso de ser elementos pesados y de gran volumen (calderas, interme-
diarios, radiadores grandes, etc.).

Se entiende por Ayuda de Gremios, del Contratista a los Subcontratistas, lo que se indica a continuacién para el caso en

que el Contratista no posea en su contrato los items a que se refiere cada ayuda.
Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente ndmina, son motivo de mencién especial en las Especificaciones
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Técnicas de los Subcontratos respectivos, porque se entiende corresponden a "Trabajos complementarios”, a cargo del
Contratista.

Para todos los items siguientes y al solo efecto de no reiterarlo en cada uno, tendremos en cuenta que el Contratista proveera
un local (o locales) de uso general, con iluminacion y ventilacién, para el personal de los Subcontratistas, destinado a
vestuario, sanitario y comedor; quedara a cargo de los Subcontratistas, toda otra obligacién legal o convencional.

Por otra parte, el Contratista proveera locales cerrados y con iluminacién, para depdsito de materiales, enseres y herra-
mientas de los Subcontratistas.

2) Provisién, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios livianos y de caballetes queda a
cargo del Subcontratista.

3) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible
en obra, para las herramientas y un toma corriente para iluminacion.

4) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes, losas y todos los trabajos de albaileria en general, inherentes
a los elementos que provee el calefaccionista, tales como revestimientos de cafierias con metal desplegado, amurado de
marcos para tapas de radiadores, colocacién de grapas, tapa de tanque de combustible, etc.

5) Bases para electrobombas, ventiladores y calderas, extractores, incluso su anclaje. Conducto de humos para calderas y
hogares de las mismas.

6) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

20 -3. Cielorrasos suspendidos o armados
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Descarga y traslado al deposito de la obra, de los materiales y carga de sobrantes.

2) Proporcionar en el lugar de trabajo todos los materiales, agua y morteros.

3) Provision, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos o de caballete, sera
por cuenta del Subcontratista.

4) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz y un toma corriente
para iluminacion, si la hubiera disponible en obra.

5) Trabajos de cortes de muros y fijacion de soportes.

6) Retirar residuos y realizar limpieza de obra.

20 - 4. Carpinteria metalica y herreria

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Provision, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos o de caballetes,
queda a cargo del Subcontratista.

2) Descarga, traslado y carga de todos los elementos que envia o retira el Subcontratista a, o de la obra.

3) Proporcionar una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible
en obra, para las herramientas y un toma corriente para iluminacion.

4) El plantillado de barandas en general, replanteo de aberturas y rectificaciones de medidas en obras, seran efectuadas por
el Subcontratista, con la colaboracién del Contratista.

20 -5. Carpinteria de madera

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Proporcionar personal para descarga y traslado en obra de los elementos hasta el lugar de depdsito o del piso correspon-
diente en el momento de recepcion, bajo las eventuales indicaciones del Subcontratista.

2) Provisién, armado y desarmado de andamios. El movimiento de los andamios livianos o de los caballetes en un mismo
piso queda a cargo del Subcontratista.

3) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo fuerza motriz si lo hubiera disponible
en obra, y un toma corriente para iluminacion.

4) Todo trabajo de albaiiileria; amuramiento de marcos, tacos, grapas, etc.

5) Colaboracion para realizar plantillados y verificacion de medidas en obra, que seran efectuadas por el Subcontratista.

6) Retirar residuos y realizar todo trabajo de limpieza en obra.

20-6. Cortinas de enrollar

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Provisién, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de los andamios livianos o de caballetes
sera por cuenta del Subcontratista.

2) Realizar todo trabajo de albafileria.

3) La descarga y traslado al depdsito de la obra, de los materiales y carga de los sobrantes.

4) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible
en obra, y un toma corriente para iluminacion.
5) Retirar escombros y realizar todo trabajo de limpieza en obra.

20 - 7. Compactadores de residuos
Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:
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1) Descarga y traslado hasta el depdsito de la obra, de los materiales y carga de sobrantes. Facilitar los medios mecanicos
de transporte que se dispongan en la obra.

2) Proporcionar en el lugar de trabajo todos los materiales que provee el Contratista, como motores, etc.

3) Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible
en obra, y un toma corriente para iluminacion.

4) Retirar residuos y realizar todo trabajo de limpieza de obra.

20-8. Ascensores

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Facilitar los medios mecanicos que se dispongan en obra, para el traslado de enseres, herramientas y materiales.

2) Provision, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos o de caballetes,
queda a cargo del Subcontratista.

3) Proporcionar fuerza motriz e iluminacion en la sala de maquinas.

4) Apertura y tapado de canaletas, pases de losas y paredes, y demas aberturas necesarias para realizar la instalacion de
los ascensores y de los elementos de sefializacion y control. Todos los trabajos de albafriileria en pasadizos y salas de
magquinas, como por ejemplo: amurado de grapas y perfiles, bases para maquinas, provision y colocacion de perfiles para
apoyo de motores, efc..

5) Colocacion de puertas corredizas o telescopicas exteriores y umbrales.

6) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

20 -9. Instalacion de gas

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Realizar la descarga y traslado hasta el lugar de su colocacion y carga en obra de todos los materiales y equipos no
manuables del gremio.

2) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible en obra, para
magquinas y herramientas y un tomacorriente para iluminacion.

3) Provision, armado, traslado y desarme de andamios.

4) Realizacion de todos los trabajos de albafileria con suministro de los morteros necesarios para una correcta colocacion
de los materiales.

5) En caso de ser pétreos, la colocacion sera ejecutada por personal del Contratista bajo la conduccioén y asistencia del
especialista provisto por el Subcontratista. El recorte, ajuste y demas trabajos en las piezas, seran ejecutados por el personal
del Subcontratista.

6) Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado y conservacion de los trabajos realizados mientras estén afectados
por el desarrollo de la obra. Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan la terminacién del los
correspondientes del gremio.

7) En todos los casos el contratista debera proveer a su cuenta y cargo la conexion a red existente.

20 - 10. Instalaciones eléctricas

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Provision armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los andamios livianos o de caballete, queda
a cargo del Subcontratista.

2) Facilitar personal para descarga del material y acondicionamiento del mismo, solamente cuando por razones de estado
de obra, el Subcontratista no tuviese personal en la misma.

3) Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra para el transporte vertical de los materiales.

4) Provision de morteros y hormigones para el armado de cajas y cafierias.

5) Tapado de las cafierias, pases de losas, paredes y demas boquetes abiertos por el instalador para pasos de cafierias y
cajas.

6) Colocacion de los gabinetes para medidores y tomas de la Compafiia suministradora de Energia Eléctrica, trabajos de
albafileria para la colocacion de tableros principales, equipos y cajas mayores de 50 x 50 cm., bajo la supervision y
responsabilidad del instalador.

7) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

8) Excavacion de zanjas para colocacion de cables, relleno y retiro de tierra sobrante.

9) En todos los casos el contratista debera proveer a su cuenta y cargo la conexién a red existente.

20 - 11. Instalaciones sanitarias y contra incendio

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Facilitar los medios mecanicos de transporte que se dispone en la obra, para el trabajo vertical de los materiales y
herramientas.

2) Provisién de escaleras moviles y provision, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de andamios
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livianos o caballetes, queda a cargo del Subcontratista.
3) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible en obra y un
toma corriente para iluminacion.

4) Morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales de albafileria y enseres de esta rama, como carretillas, baldes,
canastos, excluidos todo tipo de herramientas.

5) Cuando el Contratista provee al Subcontratista los artefactos, grapas para colocar piletas en general y bronceria, los
artefactos deberan entregarse: las bafieras en el lugar de instalacion y el resto de artefactos en el local en que estén deposi-
tados en la obra.

Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, asi como los tacos amurados para los lavatorios y
mingitorios, los colocara el Contratista.

6) Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demas boquetes abiertos por el Subcontratista para pasos de cafierias y
artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios.

7) Bases de las bombas, incluso su anclaje; proveer y colocar tapas herméticas de acceso a los tanques de reserva y bombeo.
Bases impermeables para baferas.

8) Retiro de la tierra y escombros sobrantes y todo trabajo de limpieza.

9) En todos los casos el contratista debera proveer a su cuenta y cargo la conexion a red existente, tanto de agua como de
cloacas.

20 —12. Pintura

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra para los traslados de los materiales.

2) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera y un toma corriente para
iluminacion.

20 - 13. Pisos en general

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Descarga, traslado al depdsito de la obra de los materiales y carga de sobrantes.

2) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera disponible, y un toma
corriente para iluminacion.

3) Realizar todas las protecciones que requiera el cuidad y conservacion de los trabajos realizados mientras estén afectados
por el desarrollo de la obra. Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan los de terminacion del
gremio.

20 - 14. Aislaciones y cubiertas

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra, para el traslado de los materiales.

2) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo un toma corriente, si hubiera energia eléctrica dis-
ponible en obra.

3) Todo trabajo de albaileria en general.

4) Limpieza de obra previa y posterior a la ejecucion de los trabajos. El retiro del material sobrante y desechos, queda a cargo
del Subcontratista.

20 - 15. Vidrios y espejos

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra, para el traslado de los materiales.

2) Provision, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de andamios livianos o caballetes queda
a cargo del Subcontratista.

3) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo un toma corriente, para iluminacién, si hubiera energia
eléctrica en obra.

4) Retirar desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

20 - 16. Yeseria

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra para el traslado vertical de los materiales, enseres, herramientas
de trabajo y andamios.

2) Colocar un toma corriente para iluminacion a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, si hubiera energia
eléctrica disponible en obra.

3) En cada piso dar la provision de agua correspondiente.

4) En cada piso, ubicar la cantidad de materia prima necesaria para los trabajos.

5) Revocar desplomes o desniveles mayores de 15 mm.o picar rebabas de hormigén o de amurado de marcos.

6) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

Como concepto aclaratorio se hace notar que queda a cargo del Subcontratista:



rivadavia MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA — MENDOZA — ARGENTINA
mendoza DIRECCION DE PLANEAMIENTO E INFRAESTR. URB.
crece cos vod OFICINA DE PROYECTO

a) Descarga, movimiento y carga de materiales, andamios y enseres de trabajo.
b) Cables y prolongaciones a partir del toma corriente.

c) Andamios en general: tablas, tirantes, reglas, latas, bateas.
d) Acumulacion de desechos en cada local.

20 - 17. Instalaciones termomecanicas

Trabajos y prestaciones a cargo del Contratista:

1) Proporcionar personal para la descarga y traslado en obra de los materiales o equipos y cargas de sobrantes.

2) Provision, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de los andamios livianos o caballetes,
queda a cargo del Subcontratista.

3) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo fuerza motriz si la hubiera disponible en obra y toma
corriente para iluminacion.

4) Facilitar los medios mecanicos de transporte disponibles en obra para el traslado de los materiales o equipos hasta el
lugar de su instalacion.

5) Realizacion de trabajos y provision de materiales, para apertura y cierre de canaletas y zanjas para cafos de seccion no
mayor de 400 cm2. pases de paredes, vigas y losas; ejecucion de nichos y amurado de grapas y marcos.

6) Provision de energia eléctrica disponible en obra y agua utilizada en la colocacién y prueba de la instalacion.

7) Bases para compresores, ventiladores, electrobombas, mamposteria y revoques de camaras, acondicionadores, etc.

8) Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza de obra.-
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