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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DEMOLICION Y LIMPIEZA TERRENO |.P.V CALLE BELGRANO

ARTICULO 1°: GENERALIDADES

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminaciéon de los trabajos asumiendo todas las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Deberé verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo
llamar inmediatamente la atencioén de la Direccion Técnica sobre cualquier error, omisién o contradiccion. La
interpretacién de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccién de obra y sus decisiones son
vinculantes y obligatorias para el Contratista.

Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, instalaciones, montajes, etc. Sera
responsable material de las multas y/o atrasos por incumplimiento y/o error. Por lo que estara a su cargo, el
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia.

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 2°: OBJETO Y UBICACION DE LAS OBRAS

La presente Contratacion Directa por ajuste alzado comprende la DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL
TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROVINICIAL DE LA VIVIENDA, ubicado sobre calle Belgrano N°
465 - 475, de la Ciudad de Mendoza.

ARTICULO 3°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Los trabajos contratados bajo la presente licitacion incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios
para ejecutar los trabajos indicados en el Art° 6 y siguientes del presente pliego.

Las obras descriptas en el presente pliego son de caracter indicativo y corresponden a las medidas técnicas
minimas a adoptar en los trabajos a realizar

Las obras y provisiones a ejecutar se subordinaran a las normas vigentes, y a las establecidas por la
municipalidad, en vigencia al momento de la ejecucion de los trabajos.

La contratacién es totalmente terminada.

En el caso de interrumpir totalmente la circulacidon por la vereda, la Contratista debera prever pasarelas por
el costado de la calle, vallando correctamente el sector y colocando las indicaciones de seguridad
correspondiente.

ARTICULO 4°: PLAZO DE OBRA Y HORARIOS DE TRABAJO.

El plazo de obra se fija en 60 (SESENTA) dias corridos contados a partir del acta de inicio de obra.

ARTICULO 5°: TRABAJOS A EJECUTAR
5.1. DEMOLICION:
5.1.1. Demolicién, remocidn de elementos existentes

La Contratista debera presentar ante la Direccion de obras privadas y uso del suelo de la municipalidad de
Capital, toda la documentacion correspondiente. Para ello debera cumplimentar con las ordenanzas
vigentes.

Se demoleran todas las construcciones existentes de acuerdo a lo que se indica en planos. Para la
realizacion de estos trabajos se debera cumplimentar estrictamente lo establecido por la ley n° 19587 de
higiene y seguridad y su Decreto Reglamentario n°911/96.

Previo a comenzar con las tareas de demolicidn, se debera realizar un registro fotografico documental —ante
escribano publico-, en formato digital, con calidad minima de 10mpx, apto para impresiones en gran formato.
Asimismo, se procederd al inventariado de todos los elementos recuperables (muebles, carpinteria,
accesorios, instalaciones y material ferroso) cuyo destino sera determinado por la inspeccion de Obras.
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El Contratista procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizaciéon de los
trabajos, estando a su cargo el apuntalamiento, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva
responsabilidad los dafios que pueda ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.
Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de paredes o el empleo de
métodos que puedan producir molestias a terceros.

Las demoliciones demarcadas en planos como areas sensibles, es decir en contacto con edificios que
permaneceran en pie, se deberan demoler exclusivamente a mano y previo a las demoliciones masivas.
Cuando se ejecuten demoliciones, se realizaran los apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente
los muros remanentes, y se tomaran los recaudos necesarios para la absoluta estabilidad o integridad de los
muros y construcciones linderas, en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen
en la obra, que habiten o transiten por ella, y a terceros. Se tomaran precauciones por medio de sefialadores
y/o indicadores y ademas se deberan realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra.

Se debera realizar un plan de trabajo en base a un proyecto de demolicion, debiendo establecer entre otras
cosas un método de demolicion ya sea:

» Manual (con personal y herramientas)

» Con magquinarias (utilizando excavadoras y/o gruas simples)

Para la elaboracién del proyecto se debera:

Realizar una visita previa al edificio, verificar la documentacion, la ubicacion de las distintas instalaciones,
analizar su construccion, antigiiedad del mismo, calidad de los materiales, verificar fundaciones propias y
colindantes, analizando los posibles riesgos y las medidas de seguridad a implementar. Se debera
contemplar la ejecucion del trabajo por etapas —Entregas parciales-, segun disposicion de la Inspeccién de
Obra y de acuerdo a las necesidades de avance de obra.

La metodologia a utilizar para realizar la demolicién sera en base al tipo de estructura resistente.

Cualquiera sea el método que se aplique para demoler se debera detectar la presencia de material
contaminante o contaminado en el sitio de la demolicién, para ello se deberd tomar la precauciéon de su
tratamiento tanto al extraer, como su traslado en contenedores especiales teniendo en cuenta su destino
final. Toda demoliciéon que deba efectuarse dentro del predio de la obra, como una necesidad para un buen
desarrollo de la misma, posteriormente debera ser reconstruida por el contratista debiendo quedar como en
su estado original siendo a su cargo el costo de reposicion. Las demoliciones accesorias (Cercos, arboles,
tapias, verjas, puertas, portones) seran a criterio de la inspeccién de obra.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc. en el edificio existente
se paralizaran los trabajos, y se avisara a la Inspecciébn de Obra, para efectuar su apuntalamiento o
consolidacion si fuese necesario, previa colocacién o no de testigos.

Toda reparacién necesaria sera realizada por la Contratista a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con
el plazo de la Obra. Todos los materiales provenientes de la demolicién son propiedad de la Provincia.

5.1.2. Destino de los materiales de demolicion

a) Todos los materiales de la demolicién de tipo ferrosos, reutilizables (Perfiles IPN, rejas de cualquier tipo,
alcantarillas etc.) como asi también los muebles, carpinteria, accesorios e instalaciones (tales como
acondicionadores, extractores, motores, calderas, artefactos, etc.), son de propiedad de la Provincia; los
mismos, previo inventario y marcado, seran remitidos por el Contratista y a su cargo al lugar dispuesto por la
Inspeccion de Obra, quien debera contar el aval del Sector de Patrimonio del IPV.

b) Todos los residuos de toners o cartuchos de tinta, deberan ser retirados del lugar y llevados a su
Disposicion Final mediante una empresa que se dedique a la Gestién de Residuos Peligrosos.

¢) Todo material proveniente de la demolicion seran retirados fuera del perimetro de la obra, por el
Contratista y a su exclusivo cargo.

5.1.3. Demolicion de bloques constructivos completos.
5.1.3.1. Vereda
La contratista debera prever la demolicion y retiro del material a vertedero de los siguientes elementos

a) Vereda existente, incluyendo la conexion a puente peatonal.
b) Puente vehicular.

5.1.3.3. Demoliciones intralote
La contratista debera prever la demolicion y retiro del material a vertedero de los siguientes elementos
a) Demolicion vivienda.

b) Retiro de relleno en sector vivienda.
c) Bafio.
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d) Fosa de hormigén armado.

e) Cocheras.

f) Contrapisos.

g) Pileta.

h) Fosa con rampa elevada de hormigén armado.
i) Retiro, trozado y traslado de forestales.

6.2. VEREDA:

6.2.1 Vereda (se incluye conexién con puente peatonal)

Se ejecutaran en hormigén simple calidad H20. Las dimensiones de la vereda (ancho) se ajustaran en un
todo a las indicaciones del Codigo de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza. Estardn conformadas por
lajas de 1,50 de longitud y 0,10m de espesor. Se debera realizar inicialmente una excavacién de 20cm de
espesor por debajo del nivel de vereda terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberd rellenar
y compactar con material estabilizado los primeros 7cm de esa excavacion y el resto del espesor
(aproximadamente 3cm) con ripio pelado (compactado), sobre el que se construira previo humectado la laja
de hormigdn de 10cm de espesor.

Las juntas entre lajas se produciran mediante la introduccién de un elemento metdlico que ocupe hasta el
50% de su espesor y produzca una separacion 10mm. La terminacion superficial debera contemplar la
colocacién de baldosas calcareas. Todas las juntas se deberan ejecutar a escuadra con respecto a la linea
municipal. Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberan tener idénticas terminaciones. Todos
los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

6.2.2. Reposicién piso calcareo en vereda (se incluye conexién con puente peatonal)

Las dimensiones de las baldosas serdn 20 cm por 20 cm, por 2 cm de espesor, tipo dos panes, se colocaran
por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel, el color seré a satisfaccion de la inspeccion.

Las juntas se rellenaran con lechada de cemento portland coloreado, a satisfaccion de la Inspeccion de
Obras.

No podran colocarse hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) dias de estacionamiento.

Previo a la colocacién, la baldosa sera pintada con una lechada de cemento. El mortero de asiento debera
cubrir la totalidad de la superficie inferior de la baldosa, el mismo cumplira con la tabla de dosaje de morteros

y hormigones.

6.3. REFUERZO COLUMNA PORTON (Costado Norte):

Se procedera a colocar un cafo de 27.3 cm de diametro y de 6.35 mm de espesor, el mismo se fijara a la
columna mediante grapas y tacos metdlicos tipo Anclaje fischer perno FWA 6 MR, (cantidad minima 6,
distribuidos en toda la altura).

La fundacién del cafio metdlico sera de 0.60m x 0.60m por 1.50m de profundidad.

El oferente debera evaluar y calcular, los refuerzos antes mencionados para dar cumplimiento con la
reglamentacion municipal vigente.

6.3.1. Carga de material de demolicién y contenedor.

Se ejecutara de acuerdo a lo especificado en normas generales. Acarreo de materiales provenientes de las
demoliciones, debera ser retirado del predio en su totalidad, hasta un vertedero autorizado. El contratista
debera determinar el o los lugares de vertido de escombros solicitar y tramitar las autorizaciones pertinentes
frente a los organismos competentes.

6.3.2. Permiso de edificacion.
Se debera cumplimentar con el tramite correspondiente ante el ente municipal, de acuerdo a las ordenanzas
vigentes.

6.3.3. Desinfeccion previa a demolicion.

La desinfeccién de todo el conjunto de edificios debera contemplar:
* Desratizacion

* Desinsectacion

* Desinfeccion

6.3.4. Documentacion de obra

» Documentacion gréafica y escrita del proyecto de demolicion:
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* Permisos Municipales y organismos competentes.
* Memoria.
* CD respaldo.

ARTICULO 7°: LIMPIEZA DE OBRA

Durante la ejecucion de los trabajos y a su finalizacién la Contratista mantendra el sector de las obras
permanentemente limpio y ordenado.

Los residuos o elementos producto de los trabajos, seran depositados en contenedores correctamente
ubicados segun lo indicado por la Inspeccién de Obra. La Contratista deberd organizar los trabajos de
manera tal de disponer en forma permanente de estos contenedores.
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