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CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

 

EX-2022-00199927- -GDEMZA-IPV 

 

 

OBRA: DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA 

DEL TERRENO PROPIEDAD DEL 

INSTITUTO PROVINICIAL DE LA 

VIVIENDA 

 

 

 

 

    

 

 

Departamento: CIUDAD 

 

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 2.799.613,23 (pesos 

dos millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos trece con 

23/100). 

Plazo de ejecución: 2 Meses (60 días corridos). 
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CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 Fecha de Apertura de Sobres:  

 

 

 

 

 Hora de Apertura de Sobres:  

 

 

                                                                                  

 

 Lugar de Apertura de Sobres: 

Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 

 

 

 

 


