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Departamento: CIUDAD

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 2.799.613,23 (pesos
dos millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos trece con
23/100).

Plazo de ejecucion: 2 Meses (60 dias corridos).
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CRONOGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Calle Lavalle 92 - Mendoza
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La presente sera por ajuste alzado comprende la DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL TERRENO
PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROVINICIAL DE LA VIVIENDA.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado sobre calle Belgrano N° 465 - 475, de la Ciudad de
Mendoza.

Articulo 3°: Plazo de ejecucién de obra
El plazo sera de 2 meses (60) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en 6 meses, a partir de la fecha de terminacién de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 2.799.613,23 (pesos dos millones setecientos
noventa y nueve mil seiscientos trece con 23/100).

Montos base considerados al mes de:...................... MARZO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.
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Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podréan ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seré en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberé indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 30 (treinta) dias corridos. En su defecto
perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante
“NO CORRESPONDE”.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: no corresponde.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.
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Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepciéon Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente deberé fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.
“NO CORRESPONDE".

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 26°: Marcay certificacion de productos
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado ala obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

b) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”.
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Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra
De acuerdo a las exigencias municipales

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 30° Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion de obra

Documentacidon para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideraciéon que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales
La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados Finales de

Obra, si correspondiere:

¢ Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacién de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.
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ANEXOS
para Compra Directa

ANEXO ]

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....

Al Sefior/a Presidente del

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Arg. Maria Marta Ontanilla.

S I D.

EN/I0S QUE SUSCIIDE/N ...t e e e e et e e e aaanes
domicilio especial en............coeviiiiiiiiiiiii i, de la localidad de..........ccccoeviviiieiiinann .

compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a CONTRATACION
DIRECTA delaobra ......cccooiiiiiiiiiic e DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL
TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROVINICIAL DE LA VIVIENDA.

, ofrecen realizar los trabajos, con provision de materiales y mano de obra, y todos los

tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo
de acuerdo con la documentacion que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto
Total en pesos $.....ooccevveeeeennenne (PESOS... e ) con el
Impuesto al Valor Agregado incluido, con precio al mes de ... de ...
(correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres), en el plazo establecido en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta .................

Por valor de PesoS........cccceevvieerennnen. (B )

Firmay Sello del Representante Técnico Firmay Sello del Proponente
Matricula N° D.N.I.

D.N.I.

*(reduccion o aumento)

Anexos: Anexo.doc
Prepar6 : Revis6 :
Ing. Juan Palencia Ing. Alejandro Lujan

Ing. Diego Buss Dr. Fernando Campos Abril 2022
Arg Soledad Soler
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ANEXOS
Contratacioén Directa

ANEXO 11

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL

DECLARACION JURADA

Declaro/amos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se
suscite entre las partes, se aceptara la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal.

A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del

proponente se encuentra en:

Domicilio Legal:

Numero teléfono O ; Numero Teléfono

Numero teléfono O e ; Numero Teléfono

Firmay Sello del Proponente
D.N.I.

Anexos: Anexo.doc
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ANEXOS

para Licitacién, Contratacién y Ejecucién de Obra

ANEXO 1l

CONOCIMIENTO DEL sITIO

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, haber visitado el sitio donde se realizaran las DEMOLICION Y
LIMPIEZA DEL TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROVINICIAL DE LA VIVIENDA,

calle Lavalle 92 del Departamento Ciudad, Mendoza, para las obras estipuladas en Pliegos de

Especificaciones Técnicas Particulares, habiendo tomado conocimiento del sitio y las

condiciones en las que se realizara la obra y de la situacion fisica.

Firmay Sello del Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.

Firmay Sello del Oferente
D.N.I.
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ANEXOS
para Licitacién, Contratacién y Ejecucién de Obra

ANEXO IV

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de la Empresa CONSLIUCIOra............cccuiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiienns

ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la

presente una visita al sitio en el que se llevaran a cabo las Obras.

Firmay Sello del Representante Técnico Firma de Representante de la Administracion

Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
Archivo: ANEXOS.doc
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Ing. Juan C Palencia Ing. Alejandro Lujan
Arq. Soledad Soler Dr. Fernando Campos Abril 2022




-~

&
e Instituto Provincial de la Vivienda
ANEXO V
DECLARACION JURADA DE CARGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES
Alos ...oooveiiiii... diasdelmesde .......coccevvvvviieinnnnn. del afio 2022, los que suscriben,

oferente y representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la
totalidad de los honorarios profesionales y gastos correspondientes a toda y cualquier
documentacion técnica que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los
fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecucion de la obra,
concluyendo con la entrega de la obra conforme los pliegos respectivos y a satisfaccion

de la Comitente en la persona del Inspector de Obra.

Representante Técnico Oferente
Matricula DNI
DNI

Archivo: ANEXOS.doc
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

ETP:1de 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DEMOLICION Y LIMPIEZA TERRENO |.P.V CALLE BELGRANO

ARTICULO 1°: GENERALIDADES

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminaciéon de los trabajos asumiendo todas las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Deberé verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo
llamar inmediatamente la atencioén de la Direccion Técnica sobre cualquier error, omisién o contradiccion. La
interpretacién de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccién de obra y sus decisiones son
vinculantes y obligatorias para el Contratista.

Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, instalaciones, montajes, etc. Sera
responsable material de las multas y/o atrasos por incumplimiento y/o error. Por lo que estara a su cargo, el
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia.

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 2°: OBJETO Y UBICACION DE LAS OBRAS

La presente Contratacion Directa por ajuste alzado comprende la DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL
TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROVINICIAL DE LA VIVIENDA, ubicado sobre calle Belgrano N°
465 - 475, de la Ciudad de Mendoza.

ARTICULO 3°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Los trabajos contratados bajo la presente licitacion incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios
para ejecutar los trabajos indicados en el Art° 6 y siguientes del presente pliego.

Las obras descriptas en el presente pliego son de caracter indicativo y corresponden a las medidas técnicas
minimas a adoptar en los trabajos a realizar

Las obras y provisiones a ejecutar se subordinaran a las normas vigentes, y a las establecidas por la
municipalidad, en vigencia al momento de la ejecucion de los trabajos.

La contratacién es totalmente terminada.

En el caso de interrumpir totalmente la circulacidon por la vereda, la Contratista debera prever pasarelas por
el costado de la calle, vallando correctamente el sector y colocando las indicaciones de seguridad
correspondiente.

ARTICULO 4°: PLAZO DE OBRA Y HORARIOS DE TRABAJO.

El plazo de obra se fija en 60 (SESENTA) dias corridos contados a partir del acta de inicio de obra.

ARTICULO 5°: TRABAJOS A EJECUTAR
5.1. DEMOLICION:
5.1.1. Demolicién, remocidn de elementos existentes

La Contratista debera presentar ante la Direccion de obras privadas y uso del suelo de la municipalidad de
Capital, toda la documentacion correspondiente. Para ello debera cumplimentar con las ordenanzas
vigentes.

Se demoleran todas las construcciones existentes de acuerdo a lo que se indica en planos. Para la
realizacion de estos trabajos se debera cumplimentar estrictamente lo establecido por la ley n° 19587 de
higiene y seguridad y su Decreto Reglamentario n°911/96.

Previo a comenzar con las tareas de demolicidn, se debera realizar un registro fotografico documental —ante
escribano publico-, en formato digital, con calidad minima de 10mpx, apto para impresiones en gran formato.
Asimismo, se procederd al inventariado de todos los elementos recuperables (muebles, carpinteria,
accesorios, instalaciones y material ferroso) cuyo destino sera determinado por la inspeccion de Obras.
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El Contratista procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizaciéon de los
trabajos, estando a su cargo el apuntalamiento, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva
responsabilidad los dafios que pueda ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.
Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de paredes o el empleo de
métodos que puedan producir molestias a terceros.

Las demoliciones demarcadas en planos como areas sensibles, es decir en contacto con edificios que
permaneceran en pie, se deberan demoler exclusivamente a mano y previo a las demoliciones masivas.
Cuando se ejecuten demoliciones, se realizaran los apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente
los muros remanentes, y se tomaran los recaudos necesarios para la absoluta estabilidad o integridad de los
muros y construcciones linderas, en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen
en la obra, que habiten o transiten por ella, y a terceros. Se tomaran precauciones por medio de sefialadores
y/o indicadores y ademas se deberan realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra.

Se debera realizar un plan de trabajo en base a un proyecto de demolicion, debiendo establecer entre otras
cosas un método de demolicion ya sea:

» Manual (con personal y herramientas)

» Con magquinarias (utilizando excavadoras y/o gruas simples)

Para la elaboracién del proyecto se debera:

Realizar una visita previa al edificio, verificar la documentacion, la ubicacion de las distintas instalaciones,
analizar su construccion, antigiiedad del mismo, calidad de los materiales, verificar fundaciones propias y
colindantes, analizando los posibles riesgos y las medidas de seguridad a implementar. Se debera
contemplar la ejecucion del trabajo por etapas —Entregas parciales-, segun disposicion de la Inspeccién de
Obra y de acuerdo a las necesidades de avance de obra.

La metodologia a utilizar para realizar la demolicién sera en base al tipo de estructura resistente.

Cualquiera sea el método que se aplique para demoler se debera detectar la presencia de material
contaminante o contaminado en el sitio de la demolicién, para ello se deberd tomar la precauciéon de su
tratamiento tanto al extraer, como su traslado en contenedores especiales teniendo en cuenta su destino
final. Toda demoliciéon que deba efectuarse dentro del predio de la obra, como una necesidad para un buen
desarrollo de la misma, posteriormente debera ser reconstruida por el contratista debiendo quedar como en
su estado original siendo a su cargo el costo de reposicion. Las demoliciones accesorias (Cercos, arboles,
tapias, verjas, puertas, portones) seran a criterio de la inspeccién de obra.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc. en el edificio existente
se paralizaran los trabajos, y se avisara a la Inspecciébn de Obra, para efectuar su apuntalamiento o
consolidacion si fuese necesario, previa colocacién o no de testigos.

Toda reparacién necesaria sera realizada por la Contratista a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con
el plazo de la Obra. Todos los materiales provenientes de la demolicién son propiedad de la Provincia.

5.1.2. Destino de los materiales de demolicion

a) Todos los materiales de la demolicién de tipo ferrosos, reutilizables (Perfiles IPN, rejas de cualquier tipo,
alcantarillas etc.) como asi también los muebles, carpinteria, accesorios e instalaciones (tales como
acondicionadores, extractores, motores, calderas, artefactos, etc.), son de propiedad de la Provincia; los
mismos, previo inventario y marcado, seran remitidos por el Contratista y a su cargo al lugar dispuesto por la
Inspeccion de Obra, quien debera contar el aval del Sector de Patrimonio del IPV.

b) Todos los residuos de toners o cartuchos de tinta, deberan ser retirados del lugar y llevados a su
Disposicion Final mediante una empresa que se dedique a la Gestién de Residuos Peligrosos.

¢) Todo material proveniente de la demolicion seran retirados fuera del perimetro de la obra, por el
Contratista y a su exclusivo cargo.

5.1.3. Demolicion de bloques constructivos completos.
5.1.3.1. Vereda
La contratista debera prever la demolicion y retiro del material a vertedero de los siguientes elementos

a) Vereda existente, incluyendo la conexion a puente peatonal.
b) Puente vehicular.

5.1.3.3. Demoliciones intralote
La contratista debera prever la demolicion y retiro del material a vertedero de los siguientes elementos
a) Demolicion vivienda.

b) Retiro de relleno en sector vivienda.
c) Bafio.
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d) Fosa de hormigén armado.

e) Cocheras.

f) Contrapisos.

g) Pileta.

h) Fosa con rampa elevada de hormigén armado.
i) Retiro, trozado y traslado de forestales.

6.2. VEREDA:

6.2.1 Vereda (se incluye conexién con puente peatonal)

Se ejecutaran en hormigén simple calidad H20. Las dimensiones de la vereda (ancho) se ajustaran en un
todo a las indicaciones del Codigo de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza. Estardn conformadas por
lajas de 1,50 de longitud y 0,10m de espesor. Se debera realizar inicialmente una excavacién de 20cm de
espesor por debajo del nivel de vereda terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberd rellenar
y compactar con material estabilizado los primeros 7cm de esa excavacion y el resto del espesor
(aproximadamente 3cm) con ripio pelado (compactado), sobre el que se construira previo humectado la laja
de hormigdn de 10cm de espesor.

Las juntas entre lajas se produciran mediante la introduccién de un elemento metdlico que ocupe hasta el
50% de su espesor y produzca una separacion 10mm. La terminacion superficial debera contemplar la
colocacién de baldosas calcareas. Todas las juntas se deberan ejecutar a escuadra con respecto a la linea
municipal. Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberan tener idénticas terminaciones. Todos
los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

6.2.2. Reposicién piso calcareo en vereda (se incluye conexién con puente peatonal)

Las dimensiones de las baldosas serdn 20 cm por 20 cm, por 2 cm de espesor, tipo dos panes, se colocaran
por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel, el color seré a satisfaccion de la inspeccion.

Las juntas se rellenaran con lechada de cemento portland coloreado, a satisfaccion de la Inspeccion de
Obras.

No podran colocarse hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) dias de estacionamiento.

Previo a la colocacién, la baldosa sera pintada con una lechada de cemento. El mortero de asiento debera
cubrir la totalidad de la superficie inferior de la baldosa, el mismo cumplira con la tabla de dosaje de morteros

y hormigones.

6.3. REFUERZO COLUMNA PORTON (Costado Norte):

Se procedera a colocar un cafo de 27.3 cm de diametro y de 6.35 mm de espesor, el mismo se fijara a la
columna mediante grapas y tacos metdlicos tipo Anclaje fischer perno FWA 6 MR, (cantidad minima 6,
distribuidos en toda la altura).

La fundacién del cafio metdlico sera de 0.60m x 0.60m por 1.50m de profundidad.

El oferente debera evaluar y calcular, los refuerzos antes mencionados para dar cumplimiento con la
reglamentacion municipal vigente.

6.3.1. Carga de material de demolicién y contenedor.

Se ejecutara de acuerdo a lo especificado en normas generales. Acarreo de materiales provenientes de las
demoliciones, debera ser retirado del predio en su totalidad, hasta un vertedero autorizado. El contratista
debera determinar el o los lugares de vertido de escombros solicitar y tramitar las autorizaciones pertinentes
frente a los organismos competentes.

6.3.2. Permiso de edificacion.
Se debera cumplimentar con el tramite correspondiente ante el ente municipal, de acuerdo a las ordenanzas
vigentes.

6.3.3. Desinfeccion previa a demolicion.

La desinfeccién de todo el conjunto de edificios debera contemplar:
* Desratizacion

* Desinsectacion

* Desinfeccion

6.3.4. Documentacion de obra

» Documentacion gréafica y escrita del proyecto de demolicion:
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* Permisos Municipales y organismos competentes.
* Memoria.
* CD respaldo.

ARTICULO 7°: LIMPIEZA DE OBRA

Durante la ejecucion de los trabajos y a su finalizacién la Contratista mantendra el sector de las obras
permanentemente limpio y ordenado.

Los residuos o elementos producto de los trabajos, seran depositados en contenedores correctamente
ubicados segun lo indicado por la Inspeccién de Obra. La Contratista deberd organizar los trabajos de
manera tal de disponer en forma permanente de estos contenedores.
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PRESUPUESTO DEMOLICION Y LIMPIEZA TERRENO L.P.V. CALLE BELGRANO

CALLE BELGRANO N° 473 CIUDAD CAPITAL MENDOZA
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Precios a mes Basico de Marzo de 2022

Demolicion vereda existente (Incluye conexidn con

PRECIO

UNITARIO

con puente peatonal)

1.1 1483
puente peatonal) m2 $84.874,44
1.2 1481 Demoalicion puente vehicular m3 $13.216,33
Reposicién contrapiso vereda (Incluye conexién con
1
3 1437 peatonai) m2 $329.466,74
14 1287 Reposicidn piso calcareo vereda (Incluye conexion m2 $428.636,98

1.5

21

1459

573

Reposicion de puente vehicular

Provision y colocacion caja medidor agua (No incluye

Kit de medicién)

$88.187,65

§7.863,45

Retiro y baja de servicio medidor de gas

$16.590,28

Retiro y deposicion final de toner y cartuchos de tinta

PRECIO TOTAL

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 23/100.-

Demolicion vivienda $643.719,50
3.2 1487  |Retiro de relleno en sector vivienda m3 $251.895,13
33 1484 Demolicion bafio m3 $563.599,54
34 1484 Demoalicion salon m3 $163.490,84
35 . 1481 Demolicion Fosa de H* A* m3 $56.781,25

36 | 1481 Demolicion cocheras m3 $80.944,44
37 ‘ 1481 Demolicion contrapiso m3 $31.082,84
38 [ 1481 Demolicion pileta m3 $16.908,54
39 | 1481 Demolicion fosa con rampa elevada H® A® m3 $12.849,21

3.10 | Retiro, trozado y traslado a vertedero de forestales Un $288.463,41

$77.815,37

$145.227,30

PRECIO TOTAL

0,47%

1M1,77%

15,31%

3,15%

9,00%

191%

5,84%

2,03%

3,21%

1,11%

0,57%

0,46%

10,30%

$ 2.799.613,23

100,00%

Mendoza, Abril de 2022
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