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CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

 

EX-2022-00199927- -GDEMZA-IPV 

 

 

OBRA: DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA 

DEL TERRENO PROPIEDAD DEL 

INSTITUTO PROVINICIAL DE LA 

VIVIENDA 

 

 

 

 

    

 

 

Departamento: CIUDAD 

 

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 2.799.613,23 (pesos 

dos millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos trece con 

23/100). 

Plazo de ejecución: 2 Meses (60 días corridos). 
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CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 Fecha de Apertura de Sobres:  

 

 

 

 

 Hora de Apertura de Sobres:  

 

 

                                                                                  

 

 Lugar de Apertura de Sobres: 

Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Artículo 1º: Objeto y términos específicos 
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
La presente será por ajuste alzado comprende la DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROVINICIAL DE LA VIVIENDA. 
 

 
Artículo 2°: Ubicación de las obras y Terreno 
Las obras se ejecutarán en el terreno ubicado sobre calle Belgrano Nº 465 - 475, de la Ciudad de 
Mendoza. 

 

Artículo 3°: Plazo de ejecución de obra 
El plazo será de 2 meses (60) días corridos. 
 

Artículo 4°: Plazo de garantía de obra 
El plazo de garantía queda establecido en 6 meses, a partir de la fecha de terminación de los trabajos 
y una vez constituida el acta de Recepción Provisoria. 
La Contratista deberá, durante este período, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos 
y efectuará las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, 
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantía, y 
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentación, recepciones, 
conformidades de obra y certificados de recepción definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se 
efectuará la Recepción Definitiva de la obra. 
El plazo de un año se extenderá en forma automática en el caso previsto en el Artículo 87º del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantías por cumplimiento de contrato y 
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista. 
 

Artículo 5°: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta 
Los Proponentes deberán cotizar los trabajos por el sistema de contratación denominado “Ajuste 
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita. 
Los porcentajes para los distintos ítems que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirán de 
base para la Certificación de los trabajos. 

 
Artículo 6°: Presupuesto Oficial 
Los proponentes deberán cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos. 

 
El presupuesto oficial es de $ 2.799.613,23 (pesos dos millones setecientos 
noventa y nueve mil seiscientos trece con 23/100). 
 
Montos base considerados al mes de:…………………. MARZO 2022 (Mes referencial). 

 
El oferente deberá respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial. 
Se cotizarán las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y según especificaciones 
de pliegos respectivos.  
La oferta deberá formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres 
según Artículo Nº26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley Nº4416. 
 

Artículo 7°: Precio del Pliego 
“NO CORRESPONDE”. 
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Artículo 8°: Lugar de venta de Pliegos 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución. 
  

Artículo 9°: Lugar de apertura de los sobres 
Será en el Área Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, 
de la Ciudad de Mendoza. 

 

Artículo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 
Cualquier consulta, error ó duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberá comunicarlo por 
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitación. Deberá indicar Número de expediente, 
nombre de la licitación, cantidad de viviendas y departamento. 
Las aclaraciones y comunicados serán notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la 
pagina web de la institución. 
 

Artículo 11°: Garantía de la oferta 
Será del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizará mediante dinero en efectivo, 
títulos o valores (según su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caución, prenda, etc., u otra 
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley Nº 4416, Articulo 9, de la 
Ley de Obras Públicas. 
 

Artículo 12°: Mantenimiento de la oferta 
Los Proponentes estarán obligados a mantener la oferta 30 (treinta) días corridos. En su defecto 
perderán el depósito de garantía. 

 
Artículo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante 
“NO CORRESPONDE”. 
 
13.2 Oferta variante (no obligatoria) 
“NO CORRESPONDE”. 
 

Artículo 14°: Garantía del Contrato 
Las Pólizas de Caución que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantías 
requeridas en la presente Licitación, deberán ser emitidas por entidades y/o compañías aseguradoras 
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para expedir Pólizas 
en el Ramo “Caución” que puedan operar con cobertura para Obra Pública.  
 Los fondos de garantía se componen de: 
 
 a) Garantía de Contrato: será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que 
 deberá constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caución. 
 
 b) Fondo de reparo: deducción del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, 
 sustituible por Póliza de Seguro de Caución. 
 
 c) Anticipos: no corresponde. 
 

d) Garantía por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE” 
 
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentación de nuevas 
pólizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se 
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de 
pago o vulnerabilidad económica. 
 

Artículo 15°: Sellado del contrato 
La Contratista deberá abonar el Sellado del Contrato y se hará cargo además de todos los impuestos 
que gravan las actividades de la Empresa en relación con el citado Contrato. 
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Artículo 16°: Devolución de las garantías 
Los valores se devolverán al Contratista en los términos siguientes: 
La Garantía de Contrato dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Provisoria de la obra. 
El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Definitiva, una vez vencido el plazo 
de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo 
establecido en el art.4º de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

Artículo 17°: Anticipo financiero para la oferta básica oficial 
“NO CORRESPONDE”.  

 
Artículo 18°: Domicilio del Proponente 
El Oferente deberá fijar domicilio especial en el área del Gran Mendoza: Departamentos de Capital, 
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. 
 

Artículo 19°: Representante Técnico 
A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un profesional universitario: 
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Artículo 39º de 
la Ley 4416. 
La Contratista deberá designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras 
de la misma naturaleza que se licita. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 

Artículo 20°: Comodidades para Inspección de Obra 
“NO CORRESPONDE”. 
 

Artículo 21°: Elementos para la Inspección 
“NO CORRESPONDE”. 
 

 
Artículo 22°: Movilidad para la Inspección 
“NO CORRESPONDE” 

 
22.1. Combustible para la Inspección de Obras. 
“NO CORRESPONDE”. 

 

Artículo 23°: Elementos topográficos de control 
“NO CORRESPONDE”. 

 

Artículo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda 
“NO CORRESPONDE” 

 
Artículo 25°: Detalles constructivos 
“NO CORRESPONDE”. 
 

Artículo 26°: Marca y certificación de productos 
“NO CORRESPONDE”. 
 

Artículo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la  obra 
La Contratista no podrá dar inicio a ningún tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos 
requisitos en forma conjunta: 

a) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y 
b) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. 
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Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes 
planteadas, no dará lugar a reclamo por adicionales de obra. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 

Artículo 28°: Letreros de obra 
De acuerdo a las exigencias municipales  
 

Artículo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra 
“NO CORRESPONDE”. 
 

Artículo 30º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral 
A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en 
la Legislación Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberán además cumplimentar: 
a)  Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad según P.B.C.G. 
b)  Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.  
c)  Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 

 
Artículo 31°: Documentación de obra 
 
Documentación para el inicio y ejecución de obra. 
La Contratista es responsable de la tramitación y aprobación, según corresponda, de toda la 
documentación que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para 
la ejecución de la obra, debiendo tener en consideración que toda la documentación debe estar 
vigente. 

 
a) Certificados finales  
 
La Contratista deberá presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepción 
de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados Finales de 
Obra, si correspondiere: 
 

 Final de obra de Instalación sanitaria emitido por la Municipalidad 

 Final de obra de Instalación eléctrica emitido por la Municipalidad 

 Final de obra de Instalación de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio. 
 
Su incumplimiento dará lugar a no proceder a la recepción provisoria de la obra. 
 



 

Instituto Provincial de la Vivienda 

 

ANEXOS 

para Compra Directa 

 

Anexos: Anexo.doc 

Preparó : 
Ing. Juan Palencia 
Ing. Diego Buss 
Arq Soledad Soler 

Revisó : 
Ing. Alejandro Lujan 
Dr. Fernando Campos 

  

Abril 2022 

 

 

ANEXO I 

 
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA 

 

 

 

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 

 
Mendoza,             de                      de 20.... 
 
 
 

Al Señor/a Presidente del  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Arq. María Marta Ontanilla.  
S                               //                                D. 
 
El/los que suscribe/n............................................................................................................... 

domicilio especial en............................................... de la localidad de....…................…………. 

compenetrado/s de toda la documentación del Pliego de llamado a CONTRATACIÓN 
DIRECTA de la obra …………………………………………… DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL 
TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROVINICIAL DE LA VIVIENDA. 

, ofrecen realizar los trabajos, con provisión de materiales y mano de obra, y todos los 

trámites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo 

de acuerdo con la documentación que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto 

Total en pesos  $......................... (Pesos.……….................................................) con el 

Impuesto al Valor Agregado incluido, con precio al mes de ............. de ........... 

(correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres), en el plazo establecido en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares.  

   Como garantía de la oferta se adjunta .…………….. 

.................................... 

Por valor de  Pesos..............................($.………….............) . 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 

 

*(reducción o aumento)  
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ANEXO II 

 
 

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL  

 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 
 
 

  Declaro/amos que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se 

suscite entre las partes, se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

Provincia de Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal. 

  A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del 

proponente se encuentra en: 

 

 

Domicilio Legal:  

Calle:............................................................... 

Distrito:............................................................ 

Departamento:................................................. 

Número teléfono fijo:.........................................; Número Teléfono 

celular:.................................. 

Dirección Correo electrónico:............................ 

Domicilio Especial:  

Calle:............................................................... 

Distrito:............................................................ 

Departamento:................................................. 

Número teléfono fijo:.........................................; Número Teléfono 

celular:.................................. 

Dirección Correo electrónico:............................ 

 

 

                               Firma y Sello del Proponente 

                           D.N.I. 
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ANEXO III 

 
 

CONOCIMIENTO DEL SITIO 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 
 
 

 
Declaro/amos bajo juramento, haber visitado el sitio donde se realizarán las DEMOLICIÓN Y 

LIMPIEZA DEL TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROVINICIAL DE LA VIVIENDA, 

calle Lavalle 92 del Departamento Ciudad, Mendoza, para las obras estipuladas en Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Particulares, habiendo tomado conocimiento del sitio y las 

condiciones en las que se realizará la obra y de la situación física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                 Firma y Sello del Oferente 
Matrícula N°                                                                                                    D.N.I. 

      D.N.I. 
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ANEXO IV 

 

CONSTANCIA DE VISITA  AL SITIO 

 
 
 
 
 

Por medio de la presente se certifica que el .........................................................  

 

en representación de la Empresa Constructora..................................................... 

 

ha   realizado   en   forma   conjunta   con   el     profesional    firmante   de   la  

 

presente  una  visita   al sitio   en   el  que  se  llevarán  a  cabo  las  Obras.  

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello del Representante Técnico       Firma de Representante de la Administración 
Matrícula N°                                                                     D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO V 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CARGO DE 

HONORARIOS PROFESIONALES 

 
 

A los ………………días del mes de ……...................... del año 2022, los que suscriben, 

oferente y representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la 

totalidad de los honorarios profesionales y gastos correspondientes a toda y cualquier 

documentación técnica que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los 

fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecución de la obra, 

concluyendo con la entrega de la obra conforme los pliegos respectivos y a satisfacción 

de la Comitente en la persona del Inspector de Obra. 

  

 

............................................     ....................................                   
Representante Técnico      Oferente 

Matrícula        DNI 
DNI 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA TERRENO I.P.V CALLE BELGRANO 

 

ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES 
 
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas y/o cualquier otra medida de la 
misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos asumiendo todas las 
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo 
llamar inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error, omisión o contradicción. La 
interpretación de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de obra y sus decisiones son 
vinculantes y obligatorias para el Contratista.  
Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y 
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, instalaciones, montajes, etc. Será 
responsable material de las multas y/o atrasos por incumplimiento y/o error. Por lo que estará a su cargo, el 
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia. 
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar 
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.  
 

ARTÍCULO 2°: OBJETO Y UBICACION DE LAS OBRAS 
La presente Contratación Directa por ajuste alzado comprende la DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL 
TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROVINICIAL DE LA VIVIENDA, ubicado sobre calle Belgrano Nº 
465 - 475, de la Ciudad de Mendoza. 
 

ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Los trabajos contratados bajo la presente licitación incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
para ejecutar los trabajos indicados en el Artº 6 y siguientes del presente pliego.  
Las obras descriptas en el presente pliego son de carácter indicativo y corresponden a las medidas técnicas 
mínimas a adoptar en los trabajos a realizar  
Las obras y provisiones a ejecutar se subordinarán a las normas vigentes, y a las establecidas por la 
municipalidad, en vigencia al momento de la ejecución de los trabajos. 
La contratación es totalmente terminada. 
En el caso de interrumpir totalmente la circulación por la vereda, la Contratista deberá prever pasarelas por 
el costado de la calle, vallando correctamente el sector y colocando las indicaciones de seguridad 
correspondiente. 
 

ARTÍCULO 4°: PLAZO DE OBRA Y HORARIOS DE TRABAJO. 
  
El plazo de obra se fija en 60 (SESENTA) días corridos contados a partir del acta de inicio de obra. 
 
 

ARTÍCULO 5°: TRABAJOS A EJECUTAR  
 

5.1. DEMOLICIÓN: 
 

5.1.1. Demolición, remoción de elementos existentes 
 
La Contratista deberá presentar ante la Dirección de obras privadas y uso del suelo de la municipalidad de 
Capital, toda la documentación correspondiente. Para ello deberá cumplimentar con las ordenanzas 
vigentes.  
Se demolerán todas las construcciones existentes de acuerdo a lo que se indica en planos. Para la 
realización de estos trabajos se deberá cumplimentar estrictamente lo establecido por la ley n° 19587 de 
higiene y seguridad y su Decreto Reglamentario n°911/96.  
Previo a comenzar con las tareas de demolición, se deberá realizar un registro fotográfico documental –ante 
escribano público-, en formato digital, con calidad mínima de 10mpx, apto para impresiones en gran formato. 
Asimismo, se procederá al inventariado de todos los elementos recuperables (muebles, carpintería, 
accesorios, instalaciones y material ferroso) cuyo destino será determinado por la inspección de Obras.  
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El Contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los 
trabajos, estando a su cargo el apuntalamiento, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva 
responsabilidad los daños que pueda ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.  
Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de paredes o el empleo de 
métodos que puedan producir molestias a terceros. 
Las demoliciones demarcadas en planos como áreas sensibles, es decir en contacto con edificios que 
permanecerán en pie, se deberán demoler exclusivamente a mano y previo a las demoliciones masivas.  
Cuando se ejecuten demoliciones, se realizarán los apuntalamientos necesarios para asegurar sólidamente 
los muros remanentes, y se tomarán los recaudos necesarios para la absoluta estabilidad o integridad de los 
muros y construcciones linderas, en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen 
en la obra, que habiten o transiten por ella, y a terceros. Se tomarán precauciones por medio de señaladores 
y/o indicadores y además se deberán realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u 
ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra.  
Se deberá realizar un plan de trabajo en base a un proyecto de demolición, debiendo establecer entre otras 
cosas un método de demolición ya sea:  
• Manual (con personal y herramientas)  
• Con maquinarias (utilizando excavadoras y/o grúas simples)  
Para la elaboración del proyecto se deberá: 
 Realizar una visita previa al edificio, verificar la documentación, la ubicación de las distintas instalaciones, 
analizar su construcción, antigüedad del mismo, calidad de los materiales, verificar fundaciones propias y 
colindantes, analizando los posibles riesgos y las medidas de seguridad a implementar. Se deberá 
contemplar la ejecución del trabajo por etapas –Entregas parciales-, según disposición de la Inspección de 
Obra y de acuerdo a las necesidades de avance de obra. 
La metodología a utilizar para realizar la demolición será en base al tipo de estructura resistente. 
Cualquiera sea el método que se aplique para demoler se deberá detectar la presencia de material 
contaminante o contaminado en el sitio de la demolición, para ello se deberá tomar la precaución de su 
tratamiento tanto al extraer, como su traslado en contenedores especiales teniendo en cuenta su destino 
final. Toda demolición que deba efectuarse dentro del predio de la obra, como una necesidad para un buen 
desarrollo de la misma, posteriormente deberá ser reconstruida por el contratista debiendo quedar como en 
su estado original siendo a su cargo el costo de reposición. Las demoliciones accesorias (Cercos, árboles, 
tapias, verjas, puertas, portones) serán a criterio de la inspección de obra.  
Durante la demolición, si aparecieran grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc. en el edificio existente 
se paralizarán los trabajos, y se avisará a la Inspección de Obra, para efectuar su apuntalamiento o 
consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.  
Toda reparación necesaria será realizada por la Contratista a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con 
el plazo de la Obra. Todos los materiales provenientes de la demolición son propiedad de la Provincia.  
 

5.1.2. Destino de los materiales de demolición  
a) Todos los materiales de la demolición de tipo ferrosos, reutilizables (Perfiles IPN, rejas de cualquier tipo, 
alcantarillas etc.) como así también los muebles, carpintería, accesorios e instalaciones (tales como 
acondicionadores, extractores, motores, calderas, artefactos, etc.), son de propiedad de la Provincia; los 
mismos, previo inventario y marcado, serán remitidos por el Contratista y a su cargo al lugar dispuesto por la 
Inspección de Obra, quien deberá contar el aval del Sector de Patrimonio del IPV. 
b) Todos los residuos de toners o cartuchos de tinta, deberán ser retirados del lugar y llevados a su 
Disposición Final mediante una empresa que se dedique a la Gestión de Residuos Peligrosos.  
c) Todo material proveniente de la demolición serán retirados fuera del perímetro de la obra, por el 
Contratista y a su exclusivo cargo.  
 

 5.1.3. Demolición de bloques constructivos completos.  
 

5.1.3.1. Vereda 
  
La contratista deberá prever la demolición y retiro del material a vertedero de los siguientes elementos 
 

a) Vereda existente, incluyendo la conexión a puente peatonal. 
b) Puente vehicular. 

 

5.1.3.3. Demoliciones intralote 
 
La contratista deberá prever la demolición y retiro del material a vertedero de los siguientes elementos 
 

a) Demolición vivienda. 
b) Retiro de relleno en sector vivienda. 
c) Baño. 
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d) Fosa de hormigón armado. 
e) Cocheras. 
f) Contrapisos. 
g) Pileta. 
h) Fosa con rampa elevada de hormigón armado. 
i) Retiro, trozado y traslado de forestales. 

 

6.2. VEREDA: 
 

6.2.1 Vereda (se incluye conexión con puente peatonal) 

Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. Las dimensiones de la vereda (ancho) se ajustaran en un 
todo a las indicaciones del Código de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza. Estarán conformadas por 
lajas de 1,50 de longitud y 0,10m de espesor. Se deberá realizar inicialmente una excavación de 20cm de 
espesor por debajo del nivel de vereda terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberá rellenar 
y compactar con material estabilizado los primeros 7cm de esa excavación y el resto del espesor 
(aproximadamente 3cm) con ripio pelado (compactado), sobre el que se construirá previo humectado la laja 
de hormigón de 10cm de espesor. 

Las juntas entre lajas se producirán mediante la introducción de un elemento metálico que ocupe hasta el 
50% de su espesor y produzca una separación 10mm. La terminación superficial deberá contemplar la 
colocación de baldosas calcáreas. Todas las juntas se deberán ejecutar a escuadra con respecto a la línea 
municipal. Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberán tener idénticas terminaciones. Todos 
los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. 

6.2.2. Reposición piso calcáreo en vereda (se incluye conexión con puente peatonal) 
 
Las dimensiones de las baldosas serán 20 cm por 20 cm, por 2 cm de espesor, tipo dos panes, se colocarán 
por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel, el color será a satisfacción de la inspección. 

Las juntas se rellenarán con lechada de cemento portland coloreado, a satisfacción de la Inspección de 
Obras. 

No podrán colocarse hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) días de estacionamiento. 

Previo a la colocación, la baldosa será pintada con una lechada de cemento. El mortero de asiento deberá 
cubrir la totalidad de la superficie inferior de la baldosa, el mismo cumplirá con la tabla de dosaje de morteros 

y hormigones. 

 

6.3. REFUERZO COLUMNA PORTÓN (Costado Norte): 
 
Se procederá a colocar un caño de 27.3 cm de diámetro y de 6.35 mm de espesor, el mismo se fijara a la 
columna mediante grapas y tacos metálicos tipo Anclaje fischer perno FWA ó MR, (cantidad mínima 6, 
distribuidos en toda la altura). 

La fundación del caño metálico será de 0.60m x 0.60m por 1.50m de profundidad. 

El oferente deberá evaluar y calcular, los refuerzos antes mencionados para dar cumplimiento con la 
reglamentación municipal vigente. 
 

6.3.1. Carga de material de demolición y contenedor.  
Se ejecutará de acuerdo a lo especificado en normas generales. Acarreo de materiales provenientes de las 
demoliciones, deberá ser retirado del predio en su totalidad, hasta un vertedero autorizado. El contratista 
deberá determinar el o los lugares de vertido de escombros solicitar y tramitar las autorizaciones pertinentes 
frente a los organismos competentes.  
 

6.3.2. Permiso de edificación.  
Se deberá cumplimentar con el trámite correspondiente ante el ente municipal, de acuerdo a las ordenanzas 
vigentes.  
 

6.3.3. Desinfección previa a demolición.  
La desinfección de todo el conjunto de edificios deberá contemplar:  
• Desratización  
• Desinsectación  
• Desinfección  

6.3.4. Documentación de obra  
• Documentación gráfica y escrita del proyecto de demolición: 
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• Permisos Municipales y organismos competentes. 
• Memoria.  
• CD respaldo. 
 

ARTÍCULO 7°: LIMPIEZA DE OBRA 
Durante la ejecución de los trabajos y a su finalización la Contratista mantendrá el sector de las obras   
permanentemente limpio y ordenado. 
Los residuos o elementos producto de los trabajos, serán depositados en contenedores correctamente 
ubicados según lo indicado por la Inspección de Obra. La Contratista deberá organizar los trabajos de 
manera tal de disponer en forma permanente de estos contenedores. 
 
 
 

 






