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GENERALIDADES 

 

Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del Proyecto y 
Documentación Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida. 

La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten necesarios y complementen 
los del presente Pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos y planillas de doblado de hierros, planos de 
replanteo, encofrados y detalles particulares que requiera la Dirección Técnica (Inspección) de la Obra. Los mismos 
se presentarán en escalas convenientes de tal forma que permitan definir con precisión las partes de la construcción 
detallada. 

La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma 
que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo todas las responsabilidades de 
las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar 
inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación 
o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Dirección Técnica y sus decisiones son terminantes y 
obligatorias para el Contratista.  

Los trabajos aquí especificados incluirán la provisión completa de materiales, herramientas, equipos y mano de obra 
para la ejecución de todos los ítems. 

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelánea para ejecutar los trabajos tal como 
están especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente indicada en los planos, o en 
su defecto, la que resulte del cálculo. Toda aclaración técnica de resolución constructiva, sea estructural o de diseño, 
se deberá adaptar a los detalles que forman parte de la Documentación, en caso de no existir el o los detalles 
necesarios se los deberá proponer a la Inspección y coordinar con ella su resolución en obra. No se permitirán 
resoluciones importantes sin aprobación de ésta última. 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto y 
documentación técnico. A partir de la firma del Contrato de Obra, la Contratista se deberá presentar ante los 
distintos organismos, prestatarias e instituciones y deberá realizar todas las gestiones necesarias a fin de obtener la 
visación y aprobación de la documentación necesaria para la obra. 

La contratista deberá considerar el pago de honorarios profesionales, aforos, copias, sellados, permisos, estudios 
complementarios, interferencias de redes y todo estudio derivado de la presente documentación, ante el municipio 
y distintas reparaciones involucradas en la aprobación del proyecto. 

A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregará a la Inspección de Obra la totalidad de la documentación 
técnica de la obra aprobada o visada por los distintos organismos intervinientes. 

Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos a desarrollar, 
detallando la fecha de iniciación y de terminación de cada uno de los ítems. 

La Contratista durante la obra, deberá presentar informes ante la Unidad Ejecutora (IPV) y la SISU. 
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La Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar con personal 
capacitado para tal fin.  

 RUBRO DE OBRA DOCUMENTACION  EN 
PLIEGO LICITATORIO 

DOCUMENTACION A CARGO DE LA CONTRATISTA 
ANTES DEL INICIO DE CADA RUBRO 

A TAREAS PRELIMINARES Elaborado a nivel de 
proyecto 

*Presentación documentación p/ conexiones de agua de obra 
requerida por la prestataria. 

*Presentación documentación p/ conexiones de luz de obra 
requerida por la prestataria. 

    

B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 
SISTEMA DE AGUA POTABLE / CLOACA -
Impulsiones 

-Extensión de suministro 

-Conexiones domiciliarias 

- Proyecto elaborado por 
AySAM  

-Certificados de 
factibilidades nº01-4689-
02/02-3597-02;  

01-5048-02/02-3895-02. 

*Presentación ante Aysam proyecto ejecutivo de redes de 
agua y cloaca con toda la documentación requerida por la 
prestataria a exclusiva para el inicio y final de obra. 

*Presentación de roturas de calzadas ante el municipio ya sea 
por redes como por conexiones domiciliarias a redes 
existentes.  

*Presentación ante Aysam de las solicitudes de conexiones 
domiciliarias a redes existentes, quedando a exclusiva cuenta 
y cargo el costo y tramitación de  aforos, certificados, y 
aportes 

 SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 

SISTEMA DE RED PEATONAL   

SISTEMA DE RED VIAL 

-Caracterización Hidráulica 

-Estudio Pluvioaluvional 
aprobado por Res.Nº43-DH-
2021, 

EX2021-02155563-GDMZA-
MESA#MIPIP 

*Presentación final de obra ante la Dirección de Hidráulica. 

*Presentación proyecto ejecutivo de urbanización y 
Pluvioaluvional y aprobación del proyecto ante la Dirección 
General de Irrigación, como así también el certificado final de 
obra. 

*Presentación proyecto y aprobación del proyecto ejecutivo 
ante la Municipalidad de Godoy Cruz, como también 
certificado de final de obras de urbanización. 

 SISTEMA DE RED ELECTRICA -Elaborado a nivel de 
proyecto 

-Factibilidad de Cooperativa 
Eléctrica de Godoy Cruz 
(OTIS 160810 Los 
Barrancos) 

*Presentación de proyecto ejecutivo ante Cooperativa 
Eléctrica de Godoy Cruz, para su aprobación inicial y 
aprobación final de obra. 

 SISTEMA DE RED DE GAS -Disponibilidades de Ecogas 
D-1854/2019(Razquin 
consolidación)y D-
4085/2021 (Razquin) 

-Elaborado a nivel de 
proyecto Nº plano 96553 

 

*Presentación de proyecto ejecutivo ante Ecogas,  quedando 
a cuenta y cargo de todos los trámites, contratación de 
profesionales y empresas matriculadas en este ente, como los 
costos que sean necesarios para su aprobación y final de obra, 
de la contratista. 
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C OBRAS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

-Equipamiento Comunitario, posta 
sanitaria y punto de seguridad 
ciudadana 

 *  Presentación de proyecto ejecutivo ante Obras 
Particulares de la Municipalidad de Godoy Cruz, quedando a 
cuenta y cargo de todos los trámites, contratación de 
profesionales, estudios de suelos necesarios, aforos, 
certificados, etc y todos los costos que sean necesarios para 
su aprobación inicial  y final de obra, de la contratista. 

D OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

-Plaza La Quebrada 

Elaborado a nivel de 
proyecto 

*Presentación y aprobación de proyecto ejecutivo de 
iluminación en Obras Particulares de la Municipalidad de 
Godoy Cruz quedando a cuenta y cargo de todos los gastos 
que puedan estar a relacionados con los mismos. 

*Presentación y aprobación de proyecto ejecutivo de la plaza 
La Quebrada, en la Dirección de Servicios Públicos, con su 
respectivo sistema de riego por aspersión, quedando a cuenta 
y cargo de la contratista los costos que sean necesarios para 
su aprobación y final de obra, de la contratista. 

E OBRAS COMPLEMENTARIAS 

-Estación de Bombeo 

-Proyecto elaborado por 
Aysam 

*Presentación ante Aysam proyecto ejecutivo de la estación 
de bombeo con toda la documentación requerida por la 
prestataria. 

*Presentación ante Obras Particulares de la Municipalidad 
de Godoy Cruz, el proyecto ejecutivo de la Estación de 
Bombeo con toda la documentación requerida por la misma 
que genere algún gasto adicional a exclusiva cuenta y cargo 
de la contratista 

F OBRA PRIVADA Elaborado a nivel de 
proyecto 

*Presentación ante Obras Particulares de la Municipalidad 
de Godoy Cruz, el proyecto ejecutivo de las Viviendas 
Tipologías 2 dormitorios, 2 dormitorios adaptada, de 3 y 4 
dormitorios, núcleos sanitarios (baño y lavandería), núcleo 
sanitario (baño y cocina) y núcleo sanitario (baño + cocina) de 
movilidad reducida) con toda la documentación requerida 
por la misma que genere algún gasto adicional a exclusiva 
cuenta y cargo de la contratista 

H REGULARIZACION DE DOMINIO   

 

OBJETO 

El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar lo 
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
prevalece sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

PLAN DE TRABAJO 

Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos a desarrollar, 
ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciación y terminación de cada uno 
de los ítems. Además, consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con dicho Plan de 
Trabajos.  
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PROYECTO EJECUTIVO 

El Oferente deberá cotizar la Obra en función de las directrices dadas en el presente Pliego, las cuales están 
confeccionadas a nivel de anteproyecto. El oferente deberá elaborar el proyecto ejecutivo completo y en caso de 
suscitarse inconvenientes no contemplados, se deberá consultar de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
los Pliegos que hacen a la presente licitación.  

La Contratista podrá presentar alternativas técnicas constructivas superadoras del proyecto original, las cuales 
deberán ser evaluadas y aprobadas por la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá previo al inicio efectivo de los trabajos tramitar a su cargo todo lo necesario, ya sea 
documentación técnica, instructivos, autorizaciones, certificados de no interferencia, etcétera, ante la totalidad de 
entes u organismos cuyos servicios se localicen en el área de la obra. 

PLANOS CONFORME A OBRA 

Con dos meses de anticipación a la finalización de las obras, mediante orden de servicio se instará a la Contratista a 
la presentación de planos conforme a obra y formación de expediente de las obras de urbanización ante el Municipio 
de Godoy Cruz 

Para la recepción definitiva de las obras por parte de la Municipalidad de Godoy Cruz, la contratista deberá obtener 
la aprobación de los planos Conforme a Obra de la urbanización, y las Actas de transferencia de obras de las 
prestatarias de servicios, la aprobación de las obras por parte de Dirección de Hidráulica y Departamento General 
de Irrigación. 

A TAREAS PRELIMINARES 

o A.1 PRELIMINARES GENERALES 

▪ A.1.1 TAREAS PRELIMINARES 

Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, una adecuada preparación y movimiento de suelos, con los 
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactación. Antes de iniciarse 
cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material vegetal superficial, dejándolo 
libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc. A tal fin la Inspección de Obra indicará la 
localización exacta en el terreno, una vez acordada con la Municipalidad de Luján de Cuyo, de las redes de 
infraestructura a construir y en correspondencia con la planimetría general respectiva. Si la Inspección lo considerara 
necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar que no existan materiales 
enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo 
de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni ampliaciones de plazo contractual. Los 
movimientos de suelos a ejecutar tratarán de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes requeridos para la 
menor pérdida de material posible con su correspondiente compactación y/o extracción de material sobrante. Se 
realizará toda excavación y relleno que, aunque no incluidos en otro ítem sean necesarios para la construcción de 
las obras. Las extracciones que se requieran se harán de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando el 
retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulación del material 
fuera del sector. Los aportes se realizarán materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones 
respectivas y órdenes impartidas por la inspección municipal. Como se indicó anteriormente se procederá a realizar 
todos los trabajos necesarios para nivelar de acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.  
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Será de obligación para la Contratista cumplimentar con todas las medidas de seguridad establecidas por la 
prestataria que se encuentra adjunta en el anexo 1 y por la normativa nacional, provincial y municipal. 

A.1.1.1 Cartel de Obra 

La empresa confeccionará un (01) cartel de obra en lugar a determinar por la Dirección Técnica Municipal. 
El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este ítem como así también su 
conservación en buen estado, será por cuenta exclusiva del Contratista. Queda expresamente prohibida la 
colocación en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente 
por el Comitente. 
El cartel será confeccionado en lona tensada, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera o 
en chapa de hierro BWG n° 18. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxido, 
acabado con pintura sintética. 
Sus dimensiones mínimas 3,80 alto x 2,50m de ancho o ampliado en proporción. La distancia entre la base del cartel 
y el piso será de 2m. El cartel estará sostenido con palos de rollizos de palmera o eucaliptos de 0.15mts de diámetro 
empotrados 1.00m como mínimo. La gráfica será producida en lona front impresa a todo color tensada sobre el 
bastidor.  
 
DETALLE DE GRAFICA: ver Anexo XIV del PBCP 
 

 
 

MEDICIÓN: Se medirá por unidad, teniendo en cuenta en la medición que se considera el ítem finalizado cuando los 
mismos se encuentren colocados en los lugares aprobados e indicados por la inspección.  
PAGO: Los carteles medidos en la forma especificada se pagarán por unidad a los precios unitarios de contrato 
fijados para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, transporte, carga, y descarga de los 
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carteles, y todos los materiales que se requieran, todo según planos y especificaciones y por la provisión de mano 
de obra, equipo y herramientas para la correcta  

A.1.1.2 Replanteo de redes 

El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren en la 
documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra al momento de la firma 
del acta de Inicio de Obra. La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo 
su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión 
que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligación de 
verificación directa en el terreno. La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser 
considerados como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista deberá solicitar 
a la Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en el 
plano general, estarán referidos a una cota de referencia que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se 
materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya 
permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estará vinculada a 
un punto fijo conocido con cota y coordenadas.  

Medición y Pago: Se medirá en metros lineales de redes a construir y pagará en forma global, en función del visto 
bueno de la Inspección, respecto al cumplimiento efectivo de lo requerido e indicado por la inspección.  

A.1.1.3 Replanteo de intradomiciliarias 

La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como puntos fijos 
para el replanteo. Previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, la 
aprobación del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán 
referidos a una cota de referencia que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo 
con un mojón que a tal efecto deberá colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad 
asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota 
y coordenadas.  

Para efectuar dicho replanteo se deberá contar con el visto bueno del propietario para ingresar a su lote y/o vivienda, 
el cual será acordado por el equipo de campo a cargo del proyecto. 

Medición y Pago: Se medirá y pagará en forma unitaria, en función del visto bueno de la Inspección, por cada 
replanteo domiciliario efectuado.  

A.1.1.4 Obradores, conteiners habitables con baño  

CERCO DE OBRA Y SEGURIDAD 

La Contratista efectuará el cierre total de un sector a determinar en forma conjunta con la Inspección de Obra y la 
Inspección Municipal, el cual debe prever el espacio necesario para la Instalación del Obrador, la Oficina Técnica, los 
sanitarios y el espacio necesario de acopio de materiales, mediante un cerco alambrado de seguridad conformado 
por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de púas. Este alcanzará una altura 
mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. Todo ello para impedir el acceso de personas extrañas 
a la obra. La estructura soporte será de postes de eucalipto, colocados con una distancia máxima de 5 mtrs. El cierre 
de seguridad permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria de la obra. 
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La Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras 
propias o ajenas; con tal fin, uno o más serenos permanecerán en la obra en horarios no laborables. La 
Administración no asume ningún tipo de responsabilidad por la contravención de esta obligación, ni podrá fundarse 
en dicha causa reclamo alguno.  

 Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de la 
Contratista mediante personal permanente propio, es decir, un portero. Además, deberá existir la cartelería 
necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc.) para el personal 
que trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 

Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados, de 
acuerdo a como indique la Inspección de Obra. Los materiales se depositarán y acomodarán en forma adecuada 
para su estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido 
calculadas. Estará prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como así también la 
limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigón en zonas no aprobadas por la Inspección de Obra.  

Se ha contemplado la construcción del mismo de manera desmontable, con chapas de cerramiento vertical y 
horizontal, así mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo. 

La Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y demás servicios 
del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.  

En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y energía eléctrica, la 
Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisión de agua potable para el personal 
obrero o de Inspección de Obra y Dirección Técnica, y agua para la fabricación de hormigones, mezclas y lavados en 
general. 

No estará permitido bajo ningún concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la 
fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.  

Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de energía eléctrica para el 
correcto abastecimiento del servicio para la obra. 

Medición y Pago: El Obrador deberá cumplir con las especificaciones del presente pliego. El pago del ítem se 
efectuará una vez de forma global, en función del visto bueno de la Inspección, respecto al cumplimiento efectivo 
de lo requerido e indicado por la inspección.  

LIMPIEZA DE OBRA (Incluye retiro de cierre existente) 

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hará en forma permanente. 
No se permitirá que escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras. Se ha contemplado la 
utilización de contenedores de obra para efectuar la descarga y retiro de los escombros.  

La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción provisoria de la 
obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.  

Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las instalaciones y 
construcciones del obrador. 

A.1.1.5 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) 
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La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se desempeñará en la 
obra, los locales construidos a ese fin, deberán cumplir las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre 
Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.  

Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños con provisión de agua potable y desagües cloacales, la cantidad 
de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros. Se podrá utilizar dos 
unidades de baños químicos.  

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspección de Obra, serán 
especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Medición y Pago: Este ítem se pagará en función de que exista un visto bueno de la Inspección respecto al 
cumplimento de lo especificado en el presente pliego.  El pago del ítem se efectuara mensualmente y respecto al 
por porcentaje de avance de obra, promediándose el monto global en los meses que dure la Obra. 

A.1.1.6 Electricidad de construcción  

El tablero General de Obra será un gabinete metálico de chapa BWG No 16 y las características 

constructivas serán para montaje exterior de medidas mínimas para contener los elementos necesarios. 

Deberá contar con todos los dispositivos de protección y seguridad que se requieran para los servicios provisorios, 
así como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estando a cargo de la Unidad Ejecutora. Se 
deberán contemplar la provisión, montaje de los tendidos necesarios para la ejecución de la obra. En lo que respecta 
a los conductores a utilizar, los mismos deberán ser del tipo Sintenax o bien pre-ensamblados de secciones acorde 
a la potencia a utilizar en la Obra. Todas las instalaciones deberán tener una puesta a tierra para protección de la 
instalación eléctrica provisoria de obra. Se realizará la iluminación de las distintas áreas afectadas a los trabajos a 
desarrollarse en la obra. 

Una vez finalizada la obra, los materiales usados serán retirados y quedarán en propiedad de la Unidad Ejecutora. 

B OBRAS ESPECÍFICAS: SERVICIOS 

o SISTEMA DE ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de RED 
DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO CARBOMETAL en un todo de acuerdo al presente 
pliego, planos, planillas de propuestas que conforman estas Especificaciones Técnicas. 

DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

La obra no podrá ser iniciada sin la autorización escrita de AySAM SA. Esta autorización se otorgará una vez que se 
complete toda la documentación técnica reglamentaria. El inicio se oficializará con la firma del ACTA DE INICIO DE 
OBRA y habilitación de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Órdenes de Servicio. 

La Empresa Contratista deberá realizar todos los trámites necesarios ante los distintos organismos oficiales y/o 
privados para completar la documentación del proyecto y ejecutar la obra (empalmes, roturas, etc.). Los costos de 
estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la contratista y deberán ser distribuidos 
uniformemente en los ítems de la obra. 

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hace entrega de anteproyecto a la contratista, quedando a cargo de ésta 
completar dicha carpeta, verificar si necesita actualización por pérdida de vigencia y una vez ejecutada, completar 
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la documentación final para darla por aprobada por AySAM. Cabe mencionar que corre por cuenta de la Contratista 
corroborar la longitud de cañería a colocar, para la correcta elaboración de la carpeta de proyecto definitiva. Ya que, 
si existiera alguna diferencia entre la correspondiente al anteproyecto y a la real en obra, no será causal de 
reconocimiento de mayores costos. 

Además, deberán ser tenidos en cuenta todos los lineamientos para la documentación de la obra dados en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

GENERALIDADES 

Para la ejecución de las obras, la Contratista deberá tener en cuenta lo expresado en el presente pliego particular y 
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Obras por Cuenta de Terceros de la empresa AySAM 
(AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA), y demás reglamentaciones de la entidad prestataria del servicio de Agua 
Potable. 

❖ Trámites a cargo del contratista 

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberá designar un profesional habilitado para 
cumplir las funciones de Representante Técnico y Proyectista de la red distribuidora a construir. El mismo deberá 
adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.S. (Entre Provincial del 
Agua y de Saneamiento), AySAM para su aprobación, incluyendo la tramitación de los pedidos de demarcaciones e 
instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para la realización de la obra. Los costos 
provenientes de esta actividad, serán afrontados exclusivamente por el Contratista. 

❖ Aprobación de materiales 

La calidad de los materiales a utilizar en obra deberá satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en la empresa 
AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza), E.P.A.S. (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento), y haber sido 
aprobados por la Inspección de obra antes del inicio de los trabajos y previo a su utilización en obra. 

Al pedir la aprobación de los materiales a utilizar el Contratista presentará los certificados y/o datos garantizados de 
fábrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo 
las cuales se procede a su fabricación. 

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje de cañerías se deberán tener en cuenta lo 
prescripto en las normas IRAM. 

 ❖ Malla indicadora de cañería existente 

Con el objeto de indicar la traza de una cañería en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se dispondrá 
la colocación de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. 
La ubicación de la malla será a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno. La malla a colocar será de PVC de 
color azul y llevará impresa la siguiente leyenda: “RED DE AGUA”. Asimismo, poseerá incorporado hilo metálico 
doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de metales. 

❖ Señalización de los lugares de Trabajo 

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehículos se procederá a la señalización del área de trabajo por 
medio de letreros, malla de señalización, balizas lumínicas, etc. Los elementos de seguridad y prevención serán 
provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocación y mantenimiento será también del mismo. El 
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Contratista será responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y 
control nocturno será a cargo del Contratista. La cartelería deberá responder a las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Redes de Agua Potable vigentes en AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA) 
para obra por Cuenta de Terceros. Como así también al programa de Higiene y Seguridad que deberá presentar la 
Contratista aprobado por los organismos correspondientes. 

❖ Orden de los trabajos 

El inicio y finalización de cada ítem se realizará respetando el PLAN DE TRABAJO presentado por la contratista y 
APROBADO por la Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares. Los frentes de obra serán abiertos con consenso de la Contratista (deberán participar el Representante 
Técnico y Jefe de Obra), y la inspección de obra, donde se especificarán: sector a intervenir, modalidad de trabajo, 
plazos de cierre de cada frente abierto. Los acuerdos logrados serán registrados en Libro de Acta habilitado y 
trasladados al Libro de Órdenes de Servicio. 

❖ Trabajos Previos a la Excavación 

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar ante los organismos que 
correspondan (Reparticiones Públicas o Privadas), los permisos necesarios para la realización de la obra, estando a 
su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse 
conforme a un programa establecido con anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra 

o OBRA DE NEXO DE AGUA: IMPULSION DE AGUA POTABLE 

B.1.1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoría 

▪ Descripción General 

Se deberá realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las características de los 
suelos en todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones. - 

La excavación comprende la ejecución de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelación geométrica del terreno 
a lo largo de las trazas de los conductos; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos 
y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática y de la lluvia mediante 
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre 
de agua durante el tiempo necesario para la instalación y pruebas hidráulicas de las cañerías; el mantenimiento del 
libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia  o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de 
seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, así como las medidas de seguridad a adoptar 
para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del material 
sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra, serán depositados en los lugares habilitados para tal fin; 
la prestación de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecución de las excavaciones. 

▪ Trabajos Previos a la Excavación 

Antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar ante los organismos que correspondan 
(Reparticiones Públicas o Privadas), los permisos necesarios para la realización de la obra, estando a su cargo el pago 
de los respectivos derechos o aranceles. 
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Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procederá a efectuar la limpieza del terreno y el 
emparejamiento del micro relieve, así como también la eliminación de árboles, arbustos y toda vegetación, que, a 
juicio de la Inspección, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino final del material orgánico. El 
ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. 

La ubicación planimétrica del eje de la traza de las cañerías será definida en oportunidad de ejecutar las obras a fin 
de tener en cuenta la existencia de obstáculos, conductos u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la 
posición indicada en planos, todo lo cual deberá merecer la aprobación escrita de la Inspección de Obra y de la 
entidad prestataria del servicio. 

Se procederán a la medición lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y levantamiento del terreno en 
correspondencia con los ejes de las tuberías, apoyándose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista 
como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparará con el que figure en los planos de la Licitación y permitirá 
aportar cualquier modificación que juzgue necesaria la Inspección. En tal caso, el Representante Técnico de la 
Contratista solicitará a la Inspección de Obra la aprobación y ejecución de las modificaciones necesarias, tales como 
cambios de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o 
incremento de piezas, etc. La Inspección devolverá al Contratista los planos modificados debidamente rubricados 
por el responsable de la Dirección Técnico, los que reemplazarán a los planos de la Licitación. 

Los gastos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los ítems 
correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo alguno de pago 
adicional ante el Comitente. 

Para ejecutar la excavación de cualquier zanja, el Contratista deberá previamente contar con la autorización escrita 
de la Inspección. 

▪ Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones 

No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para 
ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás circunstancias 
locales. Como única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigón o asfalto, los cuales 
deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea 
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo 
de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión de su parte. 

La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo de 
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, 
entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su 
responsabilidad, ni les otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales. 

Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido con anticipación 
por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 

▪ Perfil Longitudinal de las Excavaciones 
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El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las cañerías, de 
acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto adjuntos. La mínima tapada para la red de agua potable no debe 
ser inferior a 1,20m en calles y 1,00m en veredas. 

El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a mayor profundidad de la 
indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. El relleno será efectuado con grava de tamaño uniforme 
(promedio 1”), arena y colocada en suelo en capas, tal que el espesor de las mismas compactadas y terminadas no 
superen los 0,15m. 

Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se ejecutará a mano y que 
se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo. 

▪ Anchos de Zanjas de Agua 

Al efecto de la certificación de excavación, y relleno, se considerarán los anchos de excavación dados en la tabla de 
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de 
AySAM, para la ejecución de redes distribuidoras de agua potable. Las medidas dadas en la misma se corresponden 
a la luz libre entre los paramentos de la excavación no reconociéndose sobre-anchos por la ejecución de 
apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la construcción, según el siguiente detalle: 

TUBERÍA de PVC ó PAD 

Diámetros menores de 150 mm: 0,60m ancho de zanja 

Diámetro 150mm: 0,65m ancho de zanja 

Diámetro 200mm: 0,65m ancho de zanja 

Diámetro 250mm: 0,70m ancho de zanja 

Diámetro 300mm: 0,75m ancho de zanja 

Diámetro 350mm: 0,80m ancho de zanja 

    

Medición:  
La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) multiplicando el ancho de zanja indicado 
por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 
0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrelieve. 

Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja 
y del terreno y en los lugares que fije la Inspección. 

Pago: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cúbico al valor del precio unitario de contrato 
fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la todos los trabajos y materiales que se requieran, 
según planos y especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta 
terminación de las obras. 

B.1.1.2 Provisión, colocación y prueba hidráulica de cañerías HDF K7 DN 200mm 

Provisión de materiales 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

22 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

El presente capitulo se aplicarán a todas las cañerías que integren las obras e instalaciones de la presente licitación, 
salvo especificación en contrario, incluida en este Pliego, para los casos particulares que en él se indiquen.  

La provisión e instalación de cañerías comprende: 

• La provisión y el transporte de las cañerías hasta la obra, según corresponda, incluyendo los manguitos, aros de 
goma, juntas de unión y todos los accesorios necesarios; 

• El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños en el obrador, en forma ordenada (y en los casos que sea 
necesario, con protección de los rayos solares), su posterior acarreo y distribución en forma ordenada al costado de 
las zanjas hasta su instalación;  

• Colocación de los caños a cielo abierto previa colocación de la cama de asiento;  

• Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios indicados en los planos definitivos surgidos del proyecto 
ejecutivo, por la Inspección o que sean necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de las cañerías;  

• Reparación de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados;  

• Limpieza y desinfección de las cañerías; 

• Pruebas hidráulicas según especificaciones técnicas y normativas vigentes; 

• Construcción de pasarelas, puentes provisorios y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o 
provisión necesarios para su completa terminación y correcto funcionamiento. 

El diseño, fabricación, colocación y reparación de dichas cañerías responderán a las normas y especificaciones 
técnicas que se indican a continuación y a las normas IRAM que se mencionan, y que el Oferente deberá conocer y 
las que serán de aplicación obligatoria, teniendo validez las últimas versiones de dichas normas, vigentes en la fecha 
en que deban aplicarse, siempre que no se opongan a lo expresamente establecido en el presente Pliego. Las 
cañerías y accesorios a ser provistas por el Contratista llevarán el sello IRAM correspondiente. 

Colocación y asiento de cañerías 

El Contratista colocará las cañerías y piezas especiales observando las siguientes precauciones.  

a) Antes y después de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, los caños se examinarán prolijamente, 
vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la  superficie exterior no presente grietas, poros o 
daños en la protección o acabado, fallas o deformaciones. En el caso que existiesen caños y/o piezas especiales que 
presentaren dudas sobre su calidad, el Contratista deberá retirarlos, caso contrario no se le reconocerá suma alguna, 
en concepto de retiro de la cañería una vez colocada, como tampoco la colocación de un nuevo caño que verifique 
la calidad exigida en obra.  

b) Todas las cañerías, accesorios, etc. serán transportados, conservados y protegidos con cuidado para que no sufran 
daños, golpes o caídas. Todos los equipos de transporte y conservación de caños deberán ser a satisfacción de la 
Inspección de Obras. No se colocarán caños directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse de 
manera que se proteja el caño contra eventuales daños que pudieran producirse cuando se coloque en la zanja o 
cualquier otro lugar. 

c) No se instalarán caños con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspección de Obras, puedan producir 
perjuicios deberán repararse, a satisfacción de la Inspección de Obras, o  proveer e instalar un caño nuevo que no 
esté dañado.  
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d) Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en correspondencia 
de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas se reconocerán de acuerdo a su posición según el 
diagrama definitivo de colocación. También limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, 
etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se 
asentarán sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que 
se hubiesen especificado. Las cañerías de espiga y enchufe, se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la 
pendiente descendente de la cañería.  

e) La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. La Inspección de Obra se reserva el 
derecho de disponer oportunamente cambios en la ubicación planimétrica de las cañerías. Tales cambios no darán 
derecho al Contratista a percibir compensación alguna por tal concepto.  

f) Las cañerías, una vez instaladas, deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente 
previstos en los planos o en los que indique el Inspector. Si se tratara de cañerías con pendiente definida, ésta deberá 
ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo, con una tolerancia de 25 mm en la alineación horizontal y 5 mm 
en la vertical (para cañerías de agua potable)  

g) Se protegerán todas las aberturas de caños y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados para 
evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no deseada.  

La colocación de las piezas especiales se efectuará conjuntamente con los tramos adyacentes manteniendo la 
continuidad de las instalaciones, y deberán ser sometidas a la prueba hidráulica junto con el tramo de la cañería 
donde se encuentren instaladas, al igual que las conexiones domiciliarias.  

Dentro del presente ítem, el Contratista debe incluir el costo que demande la presencia de personal calificado, 
representante del fabricante de las cañerías y accesorios, con el fin de proveer asesoramiento técnico en obra, que 
garantice la correcta ejecución de los trabajos.  

Dicho asesoramiento consistirá en una capacitación inicial al personal de la empresa Contratista y de la Inspección, 
además de visitas periódicas. En cada visita se deberá emitir un informe donde se indiquen las mejoras y 
adecuaciones que se recomiendan a los trabajos vistos. Estas visitas deberán  estar distribuidas durante todo el 
período de realización de la obra, y tendrán una frecuencia tal, que permita un aseguramiento de la calidad de la 
obra, en especial al comienzo de ella, donde la presencia del representante del fabricante deberá extenderse por el 
tiempo necesario, no solo para la capacitación especial del personal de la empresa Contratista y de la Inspección, 
sino también hasta que la obra entre en ritmo Normal de trabajos, incluyendo para ello, la prueba hidráulica del 
primer tramo de cañería colocada.  

Una vez logrado ese objetivo, las visitas podrán espaciarse, dependiendo del tiempo transcurrido entre una y otra 
visita y de las dificultades que se encuentren en obra, no obstante, lo cual no podrán transcurrir más de treinta días 
entre una visita y otra. El Contratista deberá presentar a la Inspección un cronograma de actividades, asesoramiento, 
capacitación y visita que realizará el proveedor de la cañería con la debida anticipación a la realización de las tareas.  

El corte de los tubos debe efectuarse según un plano perpendicular al eje de los mismos. A tal efecto conviene utilizar 
una guía adecuada. Una vez concluido el corte, se debe eliminar las rebabas mediante un instrumento filoso o tela 
esmeril, y luego con la ayuda de una lima se procede a efectuar un chaflán exterior con un ángulo de 15° 
aproximadamente.  

Para el asentamiento de los tubos, el fondo de la zanja debe perfilarse correctamente, eliminando piedras, raíces, 
floramientos rocosos, etc.  
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Entre el fondo de la zanja y el tubo deberá ser interpuesta una capa de arena, la cual debe tener un espesor mínimo 
de 0,10 m perfectamente compactado y nivelado, para los diámetros menores a 800 mm. Para diámetros mayores 
deberán seguirse las indicaciones de las Normas AWWA, hasta un máximo de 0,15 m de espesor de cama de arena, 
en un todo de acuerdo a lo especificado en el Plano Tipo correspondiente. Para ello la zanja deberá ser profundizada 
bajo nivel de la cota de asentamiento del tubo, y el material de la excavación será reemplazado por arena, libre de 
piedras y perfectamente compactado y nivelado.  

Además, según sea el material adoptado para la conducción, deberán seguirse las especificaciones de las Normas 
AWWA correspondientes a cada uno de los materiales permitidos, respecto a las características de las zanjas a 
utilizar.  

El Contratista ejecutará revestimientos de anclajes de ramales y curvas, como así también las capas de asiento de 
cañerías para el emparejamiento del terreno excavado. Cuando se empleen caños de comportamiento rígido, el 
Contratista deberá verificar y asegurar el coeficiente de instalación necesario, el que en ningún caso será inferior a 
1,50, según lo indicado en el Manual AWWA M-41.  

Cuando se empleen caños de comportamiento flexible, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la Norma 
IRAM 13.446 partes I y III, referentes al lecho de asiento y relleno de zanja con arena o al Manual AWWA 
correspondiente.  

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas deberán ser removidos.  

Las tuberías pueden instalarse utilizando cualquiera de los dos métodos que se relacionan a continuación, previa 
autorización de la Inspección. La utilización de cualquiera de estos métodos dependerá del diámetro de la tubería, 
el tipo de suelo y las condiciones de instalación.  

1. Instalación de la tubería utilizando una barra la cual servirá como palanca apoyada en el terreno, el extremo del 
tubo deberá protegerse con una pieza de madera. Se recomienda este método en tuberías con diámetros hasta 200 
mm (8”). 

2. Instalación de la tubería utilizando un diferencial (polea o aparejo) la cual presionará el extremo de la tubería.  

La parte interior de la campana, la empaquetadura y el extremo liso al insertar deben mantenerse limpios durante 
todo el proceso de montaje. Las juntas son herméticas en la medida de que estén limpias.  

En tuberías con juntas campana – espiga (extremo liso) antes de insertar la empaquetadura se deberán eliminar 
todas las materias extrañas en la campana como son barro, arena, escoria, grava, basura, etc. El asiento de la 
empaquetadura deberá inspeccionarse a fondo para asegurar que esté limpio. Se debe limpiar la empaquetadura 
usando un trapo limpio, doblarla y colocarla luego en la campana. Si no hay ningún marcado en la espiga, se deberá 
trazar una señal en el espigo del tubo a colocar, a una distancia del extremo de la espiga igual a la profundidad de 
enchufe menos 10 mm. Se debe aplicar una capa delgada del lubricante de la tubería en la superficie interna de la 
empaquetadura que entrará en contacto con el extremo liso del tubo y en el chaflán y la espiga del tubo. Se ensambla 
el tubo introduciendo la espiga hasta la señal indicada en la tubería y en los casos en donde la tubería no viene 
marcada de fábrica, a la profundidad de enchufe menos 10 mm, marcada en obra.  

En tuberías con juntas bridadas, es necesario respetar el orden y el torque de apriete de los tornillos. 

Se deben mantener limpias las caras de las bridas y la junta, la cual se fijará a uno de los extremos bridados de la 
junta con pegamento o en el caso de empaques plásticos se deberá ubicar entre las dos bridas alineados, una vez 
alineada la tubería se procederá montar la tornillería y apretar los mismos, en el orden descrito en la siguiente figura. 
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TRAZA DE LA CAÑERIA – INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN PARALELO 

Se deberá respetar la traza definida en los planos de la Licitación, no permitiéndose ningún tipo de modificación sin 
la previa autorización por parte de la Inspección y/o la Gerencia de Ingeniería de AYSAM SA.  

Debe respetarse una distancia mínima entre redes distribuidoras, acueductos y redes colectoras de 1.50 metros en 
horizontal, y de 0.50 metros en vertical entre red de (agua – acueducto) y colectora cloacal (siempre previendo que 
la red colectora cloacal quede por debajo de las instalaciones de agua potable). Las distancias indicadas se 
consideran entre caras externas de cañería.  

Se deberá tener especial consideración con las conexiones de cloaca nueva y existente, no permitiendo la instalación 
de la cañería de agua por debajo de las conexiones cloacales. 

Prueba Hidráulica 

Generalidades  

El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías sin y con presión interna, en la forma 
que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en la documentación contractual.  

El suministro de agua se regirá por lo establecido en el artículo “Obrador y Servicios” del capítulo “Disposiciones 
Generales y Obligaciones del Contratista” del presente Pliego.  

El agua necesaria para las pruebas de las cañerías será tomada de la red de distribución de agua potable. Los gastos 
que demande ésta provisión y los que insuma la repetición de las mismas serán por cuenta y cargo del Contratista y 
deberán estar incluidos en el precio unitario del ítem correspondiente a la instalación de la cañería en la Planilla de 
Cotización.  

Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sean necesarias, previa ejecución de los trabajos que se requieran 
para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas con personal, 
instrumental, materiales y elementos que suministrará el Contratista por su cuenta.  

Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectúen las pruebas, deberán estar incluidas las cámaras 
herméticas de limpieza, las válvulas de desagote y limpieza, válvulas de aire y vacío, válvulas de escape de aire, 
válvulas anti golpe de ariete, conexiones domiciliarias y demás accesorios y piezas especiales, que se contemplan en 
el proyecto.  

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades durante el período 
de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.  

Todos los ensayos se realizarán en presencia del Representante Técnico y la Inspección de Obras.  

Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías en la forma indicada en la artículo “Desagote de 
las cañerías” del capítulo “Disposiciones Generales y Obligaciones del Contratista” del presente Pliego.  

No deberá vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias, ni utilizar desagües de la red distribuidora existente que se 
encuentra en funcionamiento.  

Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminación de agua se 
presentarán por escrito a la Inspección. El Contratista también presentará su programa de ensayos, con 48 horas de 
anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y coordinación por parte de la Inspección.  
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El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, purgas, bridas, y demás equipos y materiales para 
determinar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice la Inspección de Obras. No se emplearán 
materiales que puedan perjudicar la función futura de la cañería. Los medidores para los ensayos deberán ser 
medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, 
por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si así lo solicita 
la Inspección de Obras. 

Pruebas Hidráulicas y Desinfección de cañerías a presión  

La finalidad de las pruebas hidráulicas y de desinfección, es verificar que todas las partes de la línea de agua potable 
hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas y por lo tanto listas para prestar 
servicio.   

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la Inspección y con asistencia de 
la Constructora, por lo que deberá informase con suficiente antelación al Inspector cuando se realizaran las pruebas 
y no podrán realizarse sin la presencia del mismo.   

Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en dos etapas:  

a) Prueba hidráulica a zanja abierta: Para tramos de la misma clase de tubería.   

b) Prueba hidráulica a zanja tapada y desinfección: Para todos los tramos en conjunto.   

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado la prueba a zanja tapada, 
de la prueba de desinfección.  

En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrá subdividir las pruebas de los tramos, cuando las condiciones 
de la obra no permitan probarlos por tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la Inspección.  

De acuerdo al diámetro de la red de agua y su correspondiente presión de prueba, se elegirá el tipo de bomba de 
prueba, de preferencia la que puede ser accionada manualmente.  

La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera en las altas.  

Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente instalarse purgas adecuadas 
en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante tapones con niples 
especiales de conexión.   

Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión apropiados, preferentemente en ambos extremos del 
circuito o tramo a probar.   

La inspección, previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y funcionamiento de los manómetros. 
Ordenando la no utilización de los malogrados o los que no se encuentren calibrados.  

Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sea necesario para obtener un resultado satisfactorio a juicio de 
la Inspección. No se permitirá ejecutar dicha prueba, si la zanja contiene agua.   

Una vez cumplida esta prueba se comenzará el tapado de la cañería, verificándose que la presión no varíe durante 
todo este proceso y hasta media hora después de concluidos los trabajos respectivos.  
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Todo caño o junta que presente fallas, o que acuse pérdidas durante las pruebas antes mencionadas, será reparado 
o reemplazado según los casos, a decisión de la Inspección por exclusiva cuenta del Contratista, debiendo con 
posterioridad, repetir la prueba tantas veces como sea necesario a los efectos de comprobar la eliminación de las 
fallas o pérdidas acusadas.  

El Contratista presentará un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:  

• Tramo de cañería ensayado.  

• Tiempo de prueba.  

• Material de la cañería y diámetro.  

• Tipo de uniones.  

• Piezas especiales incluidas en el tramo.  

Este registro deberá estar avalado por el representante técnico.  

El costo de todas estas pruebas estará incluido en el precio de los ítems correspondientes de “provisión, acarreo y 
colocación de cañería”.  

El Contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas en las cañerías en la forma que se detalla a continuación:   

Prueba hidráulica a zanja abierta:  

Una vez instaladas las cañerías, serán sometidas a la presión hidráulica de prueba según las características de la obra 
a una presión de:  

- Presión de prueba = 1.5 veces la presión nominal de la tubería  

- Presión de prueba= Presión Estática + Sobrepresión por Golpe de Aire + 1 kg/cm2 

Para tuberías principales o troncales, la presión de ensayo dependerá de las condiciones hidráulicas que puedan 
prevalecer en algún punto de la tubería. Se considera la presión de prueba como la mayor entre:  

- Presión de prueba= Presión Estática + Sobrepresión por Golpe de Aire + 1 kg/cm2 

- Presión de prueba= Presión nominal de la tubería + 1 kg/cm2  

Antes de llenar las tuberías a probar, todos sus accesorios deberán estar previamente anclados y haber aplicado una 
primera capa de relleno compactado (30cm), debiendo quedar al descubierto todas las uniones.   

Algunos de los puntos a verificar antes de llenar las tuberías a probar, son los siguientes: 

- Los acoplamientos deberán estar montados correctamente. 

- Los sistemas de contención (p. ej. macizos de hormigón y otros anclajes) deberán estar colocados y adecuadamente 
curados. 

- Las bridas deberán estar apretadas al par indicado en las instrucciones. 

- Las válvulas y bombas deberán estar montadas. 

- El relleno y la compactación cerca de las estructuras y tubos de cierre deben haberse llevado a cabo correctamente. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

28 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Los bloques de anclaje tendrán un fraguado mínimo de siete días. Solo se aceptarán anclajes provisorios a exclusivo 
criterio de la Inspección. Las tuberías que hayan sido observadas por la Inspección deberán permanecer descubiertas 
durante la ejecución de la prueba.  

El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (4) horas debiendo permanecer durante todo este tiempo, 
la tubería sometida a la presión de prueba.  

No se permitirá durante el proceso de la prueba, que el personal permanezca dentro de la zanja con excepción del 
trabajador que baje a inspeccionar las uniones, válvulas, accesorios, etc.   

Prueba hidráulica zanja tapada y desinfección:   

La presión de prueba a zanja tapada será la misma de la presión nominal de la tubería + 0.5 MPa, medida en el punto 
más alto del conjunto de tramos que se esté probando.   

No se autorizará a realizar la prueba a zanja tapada y desinfección, si previamente la tubería no haya cumplido 
satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.   

La tubería permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar las pruebas a zanja 
tapada y desinfección.   

El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja tapada será de una (8) hora, debiendo permanecer durante este 
tiempo la tubería a la presión de prueba.   

Todos los tramos antes de ser puestos en servicio, serán completamente desinfectados de acuerdo con el 
procedimiento que se indica en el presente documento.   

Previo a la desinfección se deberá lavar la tubería. El desinfectante a utilizar debe ser hipoclorito de sodio con un 
10% mínimo de cloro activo disponible. 

El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. El tiempo mínimo del contacto del cloro con la 
tubería será de cuatro (4) horas.   

En el periodo de desinfección, todas las válvulas y otros accesorios, serán operadas repetidas veces para asegurar 
que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro.   

Superado el tiempo de contacto se deberá tomar muestras en la cañería por medio de conexiones domiciliarias o 
por tomas en carga directamente sobre la cañería en intervalos de 500m como máximo y en los extremos de la 
cañería. Los análisis de cloro de las muestras se deben realizar con un equipo comparador colorimétrico 
preferentemente.   

La conformidad de la desinfección está sujeta al resultado de los análisis efectuados, los que deben indicar que la 
muestra de agua tomada de la tubería está libre de contaminación por bacterias coliformes, su turbiedad es menor 
que 2 UNT y la concentración de cloro es a lo menos 10 mg/L. El muestreo y los análisis deben ser efectuados por 
personal previamente autorizado por AYSAM, una vez que el inspector informe el término de la aplicación del 
desinfectante.  

Si los resultados de los análisis no cumplen con los requisitos de calidad establecidos se debe realizar una 
redesinfección de la obra. Esta redesinfección se debe realizar conforme el mismo procedimiento seguido para la 
desinfección ya efectuada, es decir, aplicando nuevamente el desinfectante y solicitando la toma de muestras para 
análisis. Se debe repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta obtener resultados bacteriológicos, de 
turbiedad y de cloro residual, según lo especificado.  



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

29 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

El contratista debe descargar el agua del proceso de desinfección al sistema de desagüe cloacal, protegiendo al 
medio ambiente.  

Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e inyectándose con agua de 
consumo hasta alcanzar como mínimo 0,5ppm de cloro como residual.  

El costo de estos trabajos deberá estar incluido en el ítem “Acarreo, colocación y prueba hidráulica de cañerías”.   

B.1.1.3 Tapado y compactación de zanja 1° etapa (arena) 

La cañería se asentará sobre una capa de arena compactada de por lo menos 0,10m de espesor, este material 
granular debe cumplir con las curvas granulométricas que la Municipalidad de Godoy Cruz exija. 

El relleno para tapado de cañería en la primera etapa se realizará con pala a mano y en capas sucesivas, de tal manera 
que las cargas a ambos lados de la cañería estén siempre equilibradas y compactadas para lograr una densidad la 
cual deberá ser igual a la que tenía en su estado original 

Con este mismo tipo de material se completará el relleno de esta primera etapa, en capas de 20cm de espesor hasta 
una altura de más (+) 30cm sobre el intradós de la cañería. La compactación se hará en forma manual por medio de 
pisones, hasta alcanzar la densidad mencionada, quedando estrictamente prohibido utilizar agua como vehículo 
compactador, salvo autorización en contrario emanada de la Inspección de Obra. 

No se permitirá en obra la disminución de esas medidas y en base a ello se certificará el ítem, aunque en la realidad 
se ocupare un ancho mayor. El tapado de las zanjas podrá ser realizado con el material extraído de la excavación, el 
que será acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no ser apto el extraído, 
los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, correrán por cuenta y cargo de la empresa 
Contratista, lo cual debería haber sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos 
previos correspondientes a la preparación de la oferta. 

El grado de compactación a lograr será por lo menos igual al del terreno natural no alterado. Se requiere que el 
Contratista preste la mayor atención en la ubicación y compactación del material debajo del caño y hasta la 
denominada zona de cuna (diámetro horizontal del caño). El relleno y compactación se continuará hasta el nivel de 
terreno natural poniendo especial cuidado en la compactación de los 15 cm superiores a la clave del caño, evitando 
dañar el caño por impacto. 
Una vez aprobada la prueba hidráulica se procederá al tapado y compactación de la  zanja. Todo material sobrante 
de la excavación deberá ser retirado del lugar por el Contratista. 
La Empresa no podrá proceder al relleno de la capa siguiente sin tener la aprobación de la capa en cuestión. Deberá 
solicitar la Inspección de dicha capa con una anticipación mínima de 24 horas. 
Pruebas hidráulicas 
La prueba hidráulica a zanja abierta, se realizará sometiendo a la red a 1,5 veces la presión nominal de trabajo del 
tubo durante 15 minutos y en este tiempo no deberá observarse variación alguna en el manómetro de control 
instalado a tal fin. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podrá realizar el relleno total de la zanja para volver a 
probar la tubería a zanja tapada. 
Se realizará pruebas hidráulicas por tramos de longitud no superior a 300 metros (en concordancia con la distancia 
permitida para mantener la zanja abierta). 
Para cada tramo aprobado, la Inspección de Obra labrará un acta donde figure fecha, hora de la prueba, presiones 
y progresiva del tramo ensayado. 
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Medición: Se medirá en metros cúbicos, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados en planos 
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
 
Pago: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cúbico al valor del precio unitario de contrato 
fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la todos los trabajos y materiales que se requieran, 
según planos y especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta 
terminación de las obras. 

B.1.1.4 Relleno zanja 2º etapa  

 Luego de colocado el relleno de 1°, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior, se proseguirá con el relleno 
de la zanja (puede realizarse con máquina) en capas no mayores de 0,20 m utilizándose suelo seco, agregándose el 
agua mínima necesaria para obtener una compactación mínima (con el empleo de vibro compactadores adecuados) 
del 95 % referida al PROCTOR STANDARD AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia en mas o en 
menos 3% (tres por ciento). Para los últimos 50 cm de altura de relleno deberá obtenerse una compactación mínima 
del 98 % (o lo que requiera el 

Municipio o ente en cuya jurisdicción se efectúen las obras, el grado de compactación que resulte más restrictivo) 
referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99, si la calle cuenta con pavimento, sea este asfáltico u hormigón.  

Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, el Contratista deberá dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones de los organismos competentes, en cuanto a materiales, compactación, humedad 
y métodos de trabajo.  

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la 
correcta ejecución de los trabajos.  

En las zonas con presencia de napa freática, el Contratista deberá prever la incorporación de material de aporte 
(estabilizado granular) en la ejecución del relleno de 2° etapa. Las proporciones dependerán del tipo de suelo, pero 
deberán garantizarse la estabilidad del mismo y que el contenido de humedad no sobrepase los límites indicados en 
el presente pliego y anexos.  

En caso de no considerar la Inspección de Obra adecuado el material de las excavaciones para efectuar los rellenos, 
el contratista deberá prever el alejamiento de los suelos extraídos de la excavación como así también deberá prever 
los lugares de extracción de suelos convenientes y su correspondiente transporte hasta la obra para efectuar los 
rellenos. El precio de estos trabajos se considera incluido en los ítems de la planilla de cotización.   

Los suelos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección, debiendo estar libres de escombros y de piedras 
retenidas en tamiz de 4".  

Los materiales excedentes del relleno serán transportados hasta lugares autorizados bajo responsabilidad exclusiva 
de la Contratista y a su costo.  

Hasta la recepción definitiva, el Contratista tendrá que emparejar las zanjas, tapadas y compactadas, que se hubieran 
hundido.  

En el caso de existir material sobrante deberá ser trasladado a depósitos debidamente autorizados, los gastos 
derivados del transporte y disposición final correrán por cuenta y cargo del Contratista y deberá presentar a la 
Inspección el certificado que autoriza la disposición del sobrante en el predio designado por el Municipio. 

ENSAYOS DE COMPACTACIÓN A EFECTUAR EN RELLENOS DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA  
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Se requiere la realización de un mínimo de 2 ensayos de verificación de compactación por cada capa de 20 cm. de 
relleno colocado y cada 120 metros de separación máximo, tanto en el relleno de 1° como en el de 2° etapa.  

Será facultad de la Inspección la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los que correrán por 
cuenta y cargo del Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno.  

Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los Ítems Relleno de Primera y Segunda 
etapa. 

Medición: Se medirá en metros cúbicos, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados en planos 
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
 
Pago: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cúbico al valor del precio unitario de contrato 
fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la todos los trabajos y materiales que se requieran, 
según planos y especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta 
terminación de las obras. 
 

B.1.1.5   Provisión y ejecución de nudos de cambio de dirección en impulsión a Reserva Bº Los Barrancos 

Según especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provisión de materiales mano de obra y equipamiento 
necesario. Incluye ejecución de bloques de anclaje. 

Comprende la provisión de materiales, maquinaria y equipos para los trabajos y tareas que sean necesarias para la 
correcta ejecución de válvulas esclusas, válvulas mariposa, bloques de anclaje, empalmes de acueductos principales, 
empalme a red existente y cruces especiales si los hubiera.  Se detallará en este mismo pliego la metodología y 
materiales a tener en cuenta. 

Se   deberá incluir el sondeo y la excavación para   la ubicación de   la cañería a empalmar y/o accesorio a colocar; la 
excavación del pozo de trabajo; el achique por bombeo (si fuese necesario); el relleno y compactación del pozo   
según exigencias del ente involucrado; rotura y reparación de pavimento afectado y la provisión de personal y 
equipos necesarios para  asistir a  los operarios de  AYSAM que  ejecutarán el trabajo. 

Las realizaciones de estas tareas estarán condicionadas a las posibilidades operativas de realizar la suspensión o 
corte programado del servicio, por lo que, con la debida antelación, la Inspección de la obra deberá remitir el Plan 
de Trabajo relacionado con estas tareas a los responsables de la operación del servicio de AYSAM  

Si por razones operativas dichas actividades deben postergarse, La Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno 
hacia el Comitente o hacia AYSAM 

Personal de AYSAM será el encargado de los ajustes finales y la intervención sobre el acueducto a empalmar, 
debiendo La Contratista tener a disposición los equipos y maquinaria necesarios para dichos trabajos. De igual 
manera se entiende que La Contratista deberá tener preparados y dispuestos en la zanja los accesorios y piezas del 
nudo a empalmar. 

Válvulas Esclusas 

Las válvulas esclusas responderán a los lineamientos de la Norma ISO  7259/88 y serán aptas para una presión de 
trabajo de 10 kg/cm2 o superior según lo indicado en la planilla de cotización. 
Los cuerpos de las válvulas esclusas deberán ser de hierro fundido dúctil. Todas las válvulas serán de cuerpo largo, 
salvo que se indique otra cosa en los planos u planillas de cotización. 
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El sistema de unión entre el cuerpo y la tapa superior podrá ser mediante tornillos. Los mismos deberán roscar en 
el cuerpo y no ser pasantes; tampoco se podrá utilizar tuercas. 
Las compuertas serán de hierro fundido dúctil de alguno de los tipos definidos en la norma ISO, enteramente 
recubiertas con EPDM. 
La válvula tanto externa como internamente debe estar protegida por un revestimiento epóxi de espesor mínimo 
de 250 micras. 
El diseño de la válvula debe permitir el desmontaje y reemplazo de la prensa de estanqueidad en carga. 
El sistema de apertura y cierre de la compuerta será por tornillo fijo no ascendente. El eje de maniobra estará 
construido en acero inoxidable AISI 420.  El sentido de cierre debe ser horario. 
La válvula debe ser del tipo paso total. La compuerta debe apoyar y cerrar sobre la superficie inferior interior de la 
válvula al mismo nivel que la conducción, no aceptándose hendiduras y/o depresiones algunas. 

El sistema de unión debe ser por bridas con perforación según norma ISO 7005-2 “Metallic flanges -- Part  2: Cast 
iron flanges”. 

La   Inspección en   forma aleatoria podrá   disponer en   fábrica o   en   laboratorios independientes la realización de   
determinados ensayos y previo al despacho, siendo condición necesaria para   su recepción y conformidad que   la 
partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es sometido en los términos de esta especificación, a saber: 

● Determinación del tipo de fundición dúctil 

● Espesor del revestimiento epóxi 

● Determinación tipo elastómero empleado. 

● Protocolos de ensayos en fábrica según norma ISO. 

Válvulas mariposa 

Las válvulas mariposa a proveer tendrán diámetros nominales y mecanismos de operación de las válvulas serán los 
indicados en los planos de proyecto. Las válvulas serán provistas completas y funcionando, accionadas por actuador 
mecánico con   reductor y volante para   accionamiento manual o actuador eléctrico, según se indica en planos de 
proyecto. 

Además, deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para 
instalar, aplicar revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto. 

Las válvulas mariposa podrán ser “de seccionamiento” cuando permitan o interrumpan la circulación de   fluido, 
según que   este abierta o cerrada; o serán “de regulación o modulantes” si permiten regular o ajustar las 
características de caudal del circuito a las diversas condiciones de servicio. 

Las válvulas a proveer deberán tener las siguientes características: 

● Cuerpo cilíndrico con extremos bridados de hierro fundido dúctil ASTM 536 

● Revestimiento de epoxi de uso alimentario, aplicado electrostáticamente en horno, según DIN 30677 

● Bridas según norma ISO 7005/2, con clase PN10 
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● Disco   obturador   de   acero inoxidable, bronce-aluminio   o   hierro   fundido   dúctil perfectamente 
balanceado y superficie hidrodinámica 

● Eje de acero inoxidable AISI  420 centrado o excéntrico.  El eje podrá ser único o formado por   dos semiejes 
(un semieje de   arrastre al que  acopla  el  sistema  o mecanismo de maniobra y el otro semieje de fijación) 

● Buje de acetal/bronce 

● Tornillo del disco de acero inoxidable AISI 304 

● O’ring de BUNA N 

● Tornillería de acero inoxidable 

● Asiento aplicado en el disco de mariposa o junta de mariposa enterizo de EPDM 

● Juntas de protección teóricas de EPDM 

● Deberán proveerse con indicador de cierre y apertura 

En las válvulas que se instalen de actuadores mecánico el accionamiento será mediante volante e indicador de 
posición ON-OFF 

En las válvulas que utilicen de actuadores eléctricos, las bridas de conexión para el mecanismo de maniobra con 
accionamiento mediante actuador eléctrico serán según norma ISO 5210   ISO 5211, con indicador de posición ON-
OFF 

Las válvulas se instalarán con eje horizontal y apertura en sentido del flujo, por lo cual el sentido de cierre será 
definido por requerimientos de proyecto. 

El disco de las válvulas mariposa se desplazará en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de 
circulación del fluido y coincidente o no con éste. En el caso de válvulas de obturado excéntrico, deberán montarse 
de forma que éstos queden aguas arriba en relación a la mariposa para que la propia presión del agua favorezca el 
cierre estanco. 

Las válvulas y actuadores deben cumplir con la norma ISO 5752 serie 14, o norma AWWA C504, Clase B.  El proveedor 
debe garantizar mediante compromiso escrito el cumplimiento de toda la normativa exigida. 

Empalme de acueductos principales 

Este ítem  comprende la provisión, trasporte, ubicación, instalación y anclaje de  todos los  materiales  y  accesorios  
requeridos  para   garantizar  el  correcto  empalme  entre   el Acueducto instalado por la contratista y las redes de  
acueductos existente, también incluye la mano  de  obra,  herramientas y equipos necesarios para  la apertura y 
posterior tapado y compactación de  los pozos de  trabajo respectivo, el proyecto y replanteo, corte  de  cañería, 
eventual retiro y disposición final de cañerías y/o accesorios existentes, acarreo y colocación y/o  ejecución  de  
juntas  y el  material  de  las  mismas,  desagote, ejecución  de  bloques  de anclaje y asiento de  cañerías incluyendo 
todos los materiales, equipos y tareas que  sean necesarios. 
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El Contratista deberá ejecutar el sondeo, replanteo y los Planos de Detalle de los empalmes y someterlos a la 
aprobación de la Inspección de Obra.  A fin de confeccionar los Planos de Detalle anteriormente mencionados, el 
Contratista deberá descubrir con suficiente anticipación el lugar donde se ejecutarán los empalmes. 

Con una antelación mínima de cinco (15) días, el Contratista deberá presentar, para su aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, una Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis 
necesarios, en la que explicará los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva, 
a los efectos de poder ir empalmando el Acueducto a  las redes   sin afectar sustancialmente la prestación de  los 
mismos. 

Los desagotes incluyen toda el agua que quede dentro de la cañería luego de los cierres de válvulas y de las pérdidas 
ocasionadas por el cierre imperfecto de éstas, para lo cual el Contratista deberá disponer de equipos de bombeo 
adecuados. 

Las dimensiones mínimas del pozo de trabajo serán: 2.00 m de largo, tomando éste paralelo al eje del acueducto; 
2.00 m de ancho y la profundidad deberá ajustarse según la posición del eje de la cañería distribuidora, debiendo 
mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60 m. Estas son medidas mínimas para 
garantizar el normal trabajo del personal que deberá ejecutar el empalme, siendo la Unidad Operativa la que defina 
las dimensiones finales de la excavación. 

Cuando se realicen las tareas de   relleno y compactación de los ondeos y/o excavaciones para los empalmes se 
deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que la cañería o los nudos o no  experimente movimiento 
alguno (principalmente rotación) durante los trabajos lo que  implique a posterior realizar nuevas intervenciones. 
Para ello se recomienda, previo relleno del pozo retira todo el material humedecido y posteriormente realizar el 
relleno y compactación sobre suelo seco. 

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedarán durante la ejecución del empalme, como  asistencia al 
personal AYSAM  S.A,  que  es quien realizará las tareas de empalme  propiamente  dichas.  La  Contratista  debe  
prever   que   las  tareas  de   empalme pueden ejecutarse,  por  pedido  de  AYSAM en  jornada  nocturna y  
eventualmente  fin  de semana. Por  lo que  deberá considerarlo en  sus costos, no  teniendo derecho a  reclamo 
posterior. 

Algunas de las tareas descriptas, incluyen: 

● El sondeo y la excavación para  la ubicación de la cañería a vincular, posterior tapado y compactación; 

● Elaboración de  documentación grafica, con  detalles de  armado y despiece del nudo en función de los 
sondeos realizados; 

● La excavación y posterior relleno y compactación del pozo  de  trabajo, conforme a lo establecido en las 
ordenanzas municipales vigentes y lo exigido por la Inspección; 

● La provisión  de  materiales  y accesorio para  los empalmes, y los materiales  y mano de  obra  para  la 
ejecución de  bloques de  anclaje, conforme a  lo establecido en  los Planos Tipo y/o ETP; 

● El achique por bombeo de la zanja o pozo  de trabajo; 

● El personal y equipos necesarios para  asistir a AYSAM en las tareas de ejecución del empalme. 
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Empalme al sistema de distribución de  agua potable existente 

Este ítem  comprende la provisión de  la mano  de  obra  y equipos necesarios para  la apertura  y  posterior  tapado  
y  compactación  de  los  pozos  de  trabajo  respectivo,  como también  el  proyecto y  replanteo,  corte   de  cañería, 
eventual  retiro  y  disposición  final  de cañerías y/o accesorios existentes, acarreo y colocación y/o ejecución de 
juntas y el material de las mismas, desagote, ejecución de bloques de anclaje y asiento de cañerías incluyendo todos 
los materiales, equipos y tareas que sean necesarios. 

El Contratista deberá ejecutar el replanteo y los Planos de  Detalle de  los empalmes y someterlos a  la aprobación 
de  la Inspección de  Obra.  A fin de  confeccionar los Planos de Detalle   anteriormente   mencionados,   el   Contratista   
deberá   descubrir   con    suficiente anticipación el lugar donde se ejecutarán los empalmes. 

El  Contratista  deberá presentar, para   su aprobación  por  parte   de  la  Inspección  de Obra,  una  Memoria Técnico 
Descriptiva detallada, complementada con  los planos y croquis necesarios, en la que  explicará los métodos de 
trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva, a  los efectos de  poder  ir  transfiriendo los 
servicios a  las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los mismos. 

Los desagotes incluyen  toda  el  agua que  quede dentro  de  la  cañería luego  de  los cierres de  válvulas y de  las 
pérdidas ocasionadas por el cierre imperfecto de  éstas, para  lo cual el Contratista deberá disponer de equipos de 
bombeo adecuados. 

Las dimensiones mínimas del pozo  de  trabajo serán: 1,50  m de  largo, tomando éste paralelo  al  eje  de  la  
distribuidora  existente;  1,50  m  de  ancho y  la  profundidad  deberá ajustarse  según la  posición  del  eje  de  la  
cañería distribuidora,  debiendo  mantenerse por debajo  del  invertido  de  la  misma,  una  altura  libre  de  0,60  m. 
Estas son medidas  mínimas para  garantizar el normal trabajo del personal que deberá ejecutar el empalme. 

Cuando se  realicen  las  tareas  de   relleno  y  compactación  de   los  sondeos  y/o excavaciones  para   los  empalmes  
y  anulación  de  cañería se deberá tomar  las  medidas necesarias  para   garantizar  que   la  cañería  o  los  nudos  
desafectado  no   experimente movimiento alguno (principalmente rotación) durante los trabajos lo que  implique a 
posterior realizar  nuevas intervenciones. Para ello se recomienda, previo relleno del pozo  retira todo el  material  
humedecido  y  posteriormente realizar  el  relleno  y  compactación  sobre suelo seco. A tal fin no deberá dejarse 
un tramo  de  cañería mayor  a 1m para  minimizar el riesgo de cabeceo o rotación de la cañería existente. 

Tanto  el personal como  equipos de  la Contratista quedarán durante la ejecución del empalme, como  asistencia al 
personal AYSAM  S.A,  que  es quien realizará las tareas de empalme  propiamente  dichas.  La  Contratista  debe  
prever   que   las  tareas  de   empalme pueden ejecutarse,  por  pedido  de  AYSAM en  jornada  nocturna y  
eventualmente  fin  de semana. Por  lo que  deberá considerarlo en  sus costos, no  teniendo derecho a  reclamo 
posterior. 

Algunas de las tareas descriptas, incluyen: 

● El sondeo y la excavación para  la ubicación de la cañería a vincular, posterior tapado y compactación. 

● La excavación y posterior relleno y compactación del pozo  de  trabajo, conforme a lo establecido en las 
ordenanzas municipales vigentes. 

● Los materiales y mano  de  obra  para  la ejecución de  bloques de  anclaje, conforme a lo establecido en los 
Planos Tipo y/o ETP. 
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● Los materiales y mano  de  obra  necesarios para  la anulación de la cañería a renovar como también de las 
conexiones domiciliaras reemplazadas. 

● El achique por bombeo de la zanja o pozo  de trabajo. 

● El personal y equipos necesarios para  asistir a AYSAM en las tareas de ejecución del empalme. 

Bloque de Anclaje 

Todas aquellas  partes de  la  cañería, solicitadas  por  fuerzas  desequilibradas  (piezas que  impliquen cambios de 
dirección, sección o extremos cerrados), originadas por la presión de  agua durante el servicio o  las pruebas 
hidráulicas, se anclarán por  medio de  bloques (muertos) de  anclaje  de  hormigón  H-13  simple  o  armado, según 
corresponda, siendo  en este último caso el acero ADN 420. 

Los  bloques  de   anclaje  deberán  dimensionarse  para   que   tomen   los  esfuerzos calculados  con   la  presión  de   
prueba  hidráulica.  Los  mismos  deberán ser  equilibrados mediante la reacción del suelo por empuje pasivo, 
tomando un coeficiente de  seguridad de dos (2),  y de  ser necesario podrá  considerarse el rozamiento entre  la 
estructura (sólo la superficie  inferior)  y el  terreno, con  un  coeficiente  de  seguridad  mínimo  de  uno  y medio 
(1,50). 

Para  considerar   la   contribución   del   empuje   pasivo,   los   bloques   deberán  ser hormigonados directamente 
en contacto con el terreno que  lo soportará, sin interposición de encofrados. El Contratista deberá realizar el 
dimensionamiento de los mismos y presentar a la Inspección de Obra  para  su aprobación, la memoria de cálculo y 
los planos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobación no podrá  dar inicio a los trabajos. 

En  casos que  la  Inspección  considere  necesario  se podrá  instalar  a  cada lado  del bloque  de  anclaje  o cámara 
de  hormigón,  separado de  este  una  distancia  aproximada  de 

1.50  m uniones  flexibles  que  permitan  absorber los  posibles  asentamientos  que  pudieran darse en el macizo 
de hormigón. 

Se  deberán tomar  las medidas necesarias para  que  los anclajes provisorios, luego de superada la prueba hidráulica, 
no interfieran o dificulten  la correcta ejecución del bloque de anclaje definitivo. El costo que  demande la utilización 
de  estos anclajes provisorios correrá exclusivamente  por  cuenta de  la  Contratista  y no  dará  lugar  a  reclamo  de  
pago  adicional ante  el Comitente. 

Cruces especiales 

Descripción general 

Los trabajos corresponden a las obras necesarias para  realizar los principales cruces de  vías de  comunicación – 
Rutas Nacionales, Provinciales, Ferrocarriles, etc.  – como  así también canales y arroyos que  se presentan a lo largo 
de la traza  del acueducto y colectora. Se   definen   como   cruces  especiales   aquellos   en   los   cuales,   para   
cruzar   una   vía   de comunicación,  un  canal  o  un  arroyo,  se necesita  proteger al  acueducto por  medio  de  un 
caño   camisa perdido de  acero de  diámetro y espesor acorde a  las solicitudes que  deba soportar. Se especifican 
dos tipos de cruces especiales: 

● Cruces especiales a cielo abierto y, 

● Cruces especiales en túnel. 
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Los trabajos se ejecutaran de  acuerdo a  Memorias Técnicas,  Planos del  Proyecto Ejecutivo, Especificaciones 
Técnicas particulares y Generales e indicaciones impartidas por la Inspección de Obras. 

La  Contratista deberá realizar sondeos en  la zona  de  obra  a  fin de  ubicar redes o cañerías de agua, cloacas, 
electricidad, gas, pluviales, telefonía y cualquier otra interferencia que  pudiera existir. Queda a  cargo  de  la 
Contratista los deterioros y consecuencias que pudiera ocasionar producto de un corte  de algún servicio, mientras 
se ejecute alguno de los trabajos descriptos. 

Camisa de acero de  diferentes diámetros y espesores. 

Los  caños   camisas  deberán  responder  a  los  diámetros,  espesores  y  longitudes detalladas en  los planos tipos, 
memoria y/o Especificadores que  forman parte  del presente pliego, de  acuerdo a  los diámetros de  cada cañería 
que  tiene que  proteger. El Contratista deberá realizar el proyecto de las camisas y someterlo a la aprobación de la 
Inspección, con la debida antelación a  la puesta en  marcha de  las tareas para  no  retrasar el cronograma general  
de  la  obra;  indicando  el  tipo  de  material,  el  espesor, métodos de  soldadura  y todo otro dato que  sea requerido 
por la Inspección. 

Los aceros a utilizar serán perfectamente homogéneo, exentos de sopladuras o impurezas,  de  fractura  granulada  
fina  y superficies  exteriores  limpias  y sin  defectos.  Los aceros a  utilizar deberán cumplir con  la siguiente Norma:  
RAM IAS U 500-503–“Tubos de acero al carbono sin costura para  uso estructural”. 

Deberán cumplir las siguientes características: 

● Tensión de fluencia mínima entre  270 N/mm² y 355 N/mm² 

● Resistencia a la tracción entre  410 N/mm² y 480 N/mm² 

● Módulo de elasticidad longitudinal: 202.000Mpa. 

● Módulo de elasticidad transversal: 78.000Mpa. 

● Coeficiente de Poisson en período elástico: 0,30 

● Coeficiente de dilatación térmica: 12.10-6 cm/cmºC 

● Peso específico: 77,3KN/m³. 

El Contratista deberá entregar a la Inspección de  Obra  el “Certificado de  fabricación”, correspondiente a los caños 
entregados en  obra.  En el mismo se deberá indicar el proceso de fabricación, los resultados de los ensayos 
mecánicos y cuando fuera necesario la composición química. Los certificados deberán ser firmados por los 
fabricantes. 

Todos los caños camisas deberán estar protegida con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva de marca 
reconocida y 2 (dos) manos de esmalte sintético de color a designar por la Inspección. 

Anclaje de la cañería dentro del  caño camisa. 

Con el fin de que  la cañería no sufra desplazamientos bruscos dentro  del caño  camisa, se deberá anclar dentro  del 
caño  camisa. 

Los   anclajes   pueden   puede   ser   continuos   o   dados   individuales   y   pueden materializarse  de   madera  dura,   
de   hormigón,  u  otro   material.  La  Contratista  deberá presentar a  la  Inspección  de  Obra  para   su aprobación  
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el  sistema  propuesto. El  mismo deberá contener metodología constructiva y toda  información necesaria a  fin de  
evaluar el sistema propuesto. 

Medición y pago: 

La medición se realizará por unidad (u) dentro  de  la categoría  "Ejecución de nudos de  cambio de  dirección y 
empalmes a  acueductos existentes" ejecutado, con  las pruebas hidráulicas aprobadas, al precio establecido para  
el ítem en la Planilla de Cotización. 

Cruce especial a cielo abierto. 

Este tipo de cruce  especial se utilizará principalmente en  cruces de  canales y arroyos de pequeñas profundidades 
o canales con poco tirante de agua. 

Básicamente comprende la realización de todas las tareas necesarias para  la correcta ejecución de los cruces a cielo 
abierto incluyendo: 

● Excavación a cielo abierto para  colocación de conductos; 

● Provisión y colocación de caño  camisa de acero, de las dimensiones: largo, diámetro y   espesor  especificados   
en   el   Proyecto   Ejecutivo,   Plano   tipo   y/o   Memoria Descriptiva; 

● Provisión y colocación de la cañería de conducción (acueducto o colectora), del tipo y diámetro especificado 
en el Proyecto Ejecutivo; 

● Trabajos  necesarios  para  la  realización  del  anclaje  y sellado  de  la  cañería con  el caño  camisa; 

● Relleno de suelo y compactación, de acuerdo al presente Pliego. 

No se impondrán a La Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecución de los trabajos,  no  obstante, 
ello  en  líneas  generales  deberá considerarse  al  momento de  elaborar  la oferta respectiva el desarrollo de los 
siguientes trabajos: 

Solicitud de los permisos necesarios a los entes que  correspondan: Municipalidad, Dirección Provincial  de   Vialidad,  
Dirección  Nacional  de   Vialidad,  Departamento  General  de   Irrigación, Dirección de Hidráulica y/o ente  que 
corresponda. 

Revisión conjunta con la Inspección de la obra  y el Municipio del estado de la calzada previo al  inicio  de  los  trabajos,  
debiendo  La  Contratista,  elaborar  un  registro  fotográfico  completo  del estado general del pavimento y las 
inmediaciones del área de trabajo. 

Rotura  y disposición final de material resultante y escombros según normativa del Municipio donde se ejecuta la 
obra. 

Reconstrucción de: 

● Cunetas de hormigón con cordón  integrado, 

● Contrapisos y veredas si fueran afectadas por la obra  de manera directa o indirecta. 

● Calzada de asfalto u Hormigón según corresponda. 

El ítem  comprende la totalidad de  los materiales, mano  de  obra  y la prestación de  enseres, equipos,  maquinarias  
u  otros elementos  de  trabajo  necesarios  para   la  correcta ejecución  de dichas  tareas;  la  conservación  del  
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pavimento  reconstruido  durante  el  plazo  de   garantía;  el transporte del material sobrante y los gastos que  
originen las medidas de seguridad, así como  del certificado de conformidad con la reparación realizada por parte  
de la autoridad pertinente. 

La Contratista  consultará  a  autoridad  competente el  ancho de  reposición  a  considerar  en cada caso particular 
(Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta. 

Si por  cualquier motivo se dañaran otras instalaciones tales como  tuberías de  agua, gas, cloacas, teléfonos, 
electricidad, desagües pluviales etc.  serán de  total y absoluta responsabilidad del contratista como  así también 
daños a  la propiedad privada de  cada usuario de  AySAM. 

▪ B.1.2 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

B.1.2.1  Rotura y reposición de pavimento 

Los pavimentos sean estos de  material asfáltico o de  hormigón previo a su rotura  deberán aserrarse,  con   una   
profundidad  mínima  de   5   cm.   Posteriormente  podrá   utilizarse  martillo neumático. 

Previo  a   iniciar  el  aserrado  del  pavimento  se  deberá  gestionar   ante    el  organismo jurisdiccional que  
corresponda los permisos de  rotura  necesarios. La gestión está a cargo  de  La Contratista. 

La rotura del pavimento deberá ser ejecutada en forma continua, no admitiéndose el sistema de roturas por 
ventanas. 

Los   escombros   generados   deberán   ser   transportados   y    dispuestos    en    lugares especialmente  autorizados  
para   dicha  disposición,  debiendo  La  Contratista  remitir  copia  del permiso a la Inspección de la Obra. 

Reparaciones de Pavimentos: 

La reparación de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecución de las siguientes tareas: Reconstrucción  de  
la  carpeta asfáltica  u  hormigón  según corresponda, base y sub-base existentes. 

Reconstrucción de la rasante de las calles de tierra. 

La calidad de  los materiales a  emplear, hormigones, tipos asfalto, controles de  calidad de ejecución en obra,  etc.,  
serán definidos por la autoridad de aplicación Vialidad, Municipio. 

El espesor mínimo para  reparación de  calzadas, nunca será inferior al existente o el que determine  la  autoridad  
de  aplicación,  para   lo  cual  deberá al  momento  de  efectuar  la  oferta, realizarlas consultas respectivas al ente  
de aplicación donde se desarrollan los trabajos. 

Medición y pago: 

La medición se realizará por metro cuadrado (m2)   totalmente terminado y aprobado por la Inspección y deberá 
contar  con certificado de conformidad con la reparación realizada por parte de la autoridad pertinente. 

A los efectos de la certificación siempre se consideran los anchos teóricos: ancho de zanja según Plano  Tipo  de  
AYSAM   +  0,15  m.  Los sobre  anchos  requeridos deberán incluirse a nivel de precios unitarios y/o en gastos 
generales de la obra. 

La Inspección de la obra  tendrá la facultad de no certificar el ítem si no han  sido retirados y debidamente dispuestos 
los escombros resultantes de la rotura de pavimentos o veredas. 
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o B.2. EXTENSIÓN DE SUMINISTRO 
o B.2.1 CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de RED 
DE AGUA POTABLE en la Cuenca Sur en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas que 
conforman estas Especificaciones Técnicas.  

Por lo tanto, corresponderá construir dichas redes por calles Pública (librada al uso público), todo de acuerdo a los 
condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de producción, potabilización, reserva y distribución 
de agua potable. 

La contratista para su cotización considerará que deberá proveer cañerías de P.V.C. - K-10 con junta elástica (aro de 
goma), que posea sello de conformidad de calidad según Norma IRAM 13351 en el diámetro de acuerdo a los 
requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cañerías con los accesorios de PVC inyectado 
K10 para agua potable (ramales, curvas, reducciones). 

La colocación de la cañería incluye la preparación de la cama de asiento de arena debidamente compactada, su 
emplazamiento y alineación en la zanja, la ejecución de juntas, cortes, prueba hidráulica y toda eventualidad para 
su normal funcionamiento. No deberá quedar la cañería apoyada sobre piedras, estas deberán extraerse y en forma 
ordenada reemplazarse por tierra. 

La prueba hidráulica será a zanja abierta, se realizará sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la presión 
nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podrá realizar el relleno 
total de la zanja para volver a probar la tubería a zanja tapada. 

Medición: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados en planos 
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  

Pago: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineales al valor del precio unitario de contrato 
fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la todos los trabajos y materiales que se requieran, 
según planos y especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta 
terminación de las obras. 

B.2.1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoría 

Ídem ítem B1.1.1 

B.2.1.2 Tapado y compactación de zanja 1° etapa 

Ídem ítem B1.1.2 

B.2.1.3 Relleno zanja 2º etapa  

Ídem ítem B1.1.3 

B.2.1.4 Retiro de materiales sobrantes (movimiento de suelo y/o escombros) 

A los efectos de proceder a la cotización, la Contratista deberá 

considerar que la totalidad de los materiales extraídos productos de los trabajos realizados, deberán ser cargados y 
retirados del predio afectado a la obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos no deberá ser menor 
a 5 Km., haciéndose la Contratista único gestor y responsable de la autorización ante el o los organismos oficiales 
(en el caso de terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado. 
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B.2.1.6 Provisión y colocación de cañerías de PVC K10 DE 90mm –  

B.2.1.7 Provisión y colocación de cañerías de PVC K10 DE 110mm –  

B.2.1.8 Provisión y colocación de cañerías de PVC K10 DE 90mm 

La contratista para su cotización considerará que deberá proveer cañerías de P.V.C. - K-10 de 90, 110 y 160 mm 
según corresponda, con junta elástica (aro de goma), que posea sello de conformidad de calidad según Norma IRAM 
13351 en el diámetro de acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las 
cañerías con los accesorios de PVC inyectado K10 para agua potable (ramales, curvas, reducciones). 

La colocación de la cañería incluye la preparación de la cama de asiento de arena debidamente compactada, su 
emplazamiento y alineación en la zanja, la ejecución de juntas, cortes, prueba hidráulica y toda eventualidad para 
su normal funcionamiento. No deberá quedar la cañería apoyada sobre piedras, estas deberán extraerse y en forma 
ordenada reemplazarse por tierra. 

La prueba hidráulica será a zanja abierta, se realizará sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la presión 
nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podrá realizar el relleno 
total de la zanja para volver a probar la tubería a zanja tapada. 

Medición: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados en planos 
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
Pago: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineales al valor del precio unitario de contrato 
fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la todos los trabajos y materiales que se requieran, 
según planos y especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta 
terminación de las obras. 

▪ B.2.2.VALVULAS 

B.2.2.1 Prov. y coloc. V.E. Bridada 90 mm, incluye construcción de cámara-  

B.2.2.2 Prov. y coloc. V.E. Bridada 100 mm, incluye construcción de cámara 

Las válvulas esclusas a instalar que deberá proveer la Contratista serán de hierro fundido dúctil con bridas 
normalizadas; protegidas interior y exteriormente con un revestimiento epoxi cuyo espesor mínimo debe ser igual 
ó superior a 250 µm.; su compuerta debe estar recubierta de un elastómero tipo EPDM; y ser aptas para trabajar 
hasta una presión de 16 BAR; similares a las Euro 20 tipo 21. 

Se instalarán en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o bien atendiendo a las indicaciones 
que oportunamente realicen tanto la Inspección, como AYSAM.  El Contratista está obligado además a construir las 
cámaras para válvulas esclusas,    según los planos tipo de Aysam. El tubo de para alojar el sobre macho que prolonga 
el vástago de la válvula será de PVC Ø 160 mm con una longitud tal que permita que la caja brasero al ser embutida 
en la losa de Hº Aº de 0,60 x0,60m; quede al nivel proyectado para la rasante de la calle, siguiendo para ello las 
instrucciones impartidas por la Inspección en cada caso en particular. 

El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la documentación 
contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano 
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios 
de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas, estas deberán tener 
dispositivo de acceso y maniobra. 
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El Contratista deberá presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento. 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros accesorios y materiales 
suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. Las válvulas esclusa a 
instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y serán aptas para una 
presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos. 

El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxy 
(procedimiento electrostático). El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con 
cierre estanco por compresión del mismo. De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de 
cuerpo largo, de igual diámetro que la cañería sobre la que se instale. El eje de maniobra será de acero inoxidable 
forjado en frío. La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos tóricos de elastómero. El accionamiento 
de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de la Repartición, directo y de índole manual. 

Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano Tipo. El sentido de giro del 
mismo será antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del 
operario, la aplicación de esfuerzo mayor que 15 kg. 

El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario, consiguiéndose 
la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este obturador estará 
totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su parte interior que 
pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastómero. 

El obturador se debe replegar totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula esté abierta el paso esté 
100% libre. El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, cuadrado del eje 
o lugar visible de la tapa. 

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún estrechamiento de la sección de 
paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá sobresalir en la parte tubular de la válvula. 

El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el cuerpo 
de la instalación. Asimismo, deberá ser posible sustituir los elementos impermeabilizados del mecanismo de 
maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la 
válvula ni el obturador. 

Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la cañería. 

Las válvulas podrán instalarse alojadas en registros o cámaras accesibles o visitables, o enterradas a semejanza de 
la propia conducción, por lo que las juntas de enlace serán del mismo tipo que las descriptas para las tuberías de 
fundición, en general, para juntas a brida/brida. 

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalación se hará como se indica en el plano Tipo 
correspondiente. 

Cuando se indique, la instalación se realizará con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de instalación enterrada 
en que se suprimirá esta pieza, anclándose el cuerpo de la válvula, según se especifica en “Asiento y Anclaje de 
Cañerías”. El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, caja forma brasero y 
vástago de accionamiento. 

Medición y pago: Cada una de las válvulas serán certificados por unidad (U) y en cuyo precio unitario estará incluida 
la construcción de su correspondiente cámara. Los materiales y la mano de obra para ejecución de cámaras, bases 
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de asiento, anclajes, colchón de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo serán provistos por 
el Contratista. 

B.2.2.3 Cámara válvula exclusa para desagüe de limpieza 

Se construirán cámaras de desagüe en los emplazamientos indicados en el plano de anteproyecto respetando para 
ello los planos tipo de Aysam, vigentes para estas instalaciones. Para ello se tendrá en cuenta que las válvulas a 
instalar y la cámara para operarla serán construidas con las mismas características que las expresadas 
oportunamente prolongando además los desagües hasta la acequia pública más próxima según indique la Inspección 
de Obra. La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará de acuerdo a las 
especificaciones consignadas en los respectivos ítems. 

Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los esfuerzos no 
compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán en base a la presión de prueba, y 
serán equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser 
necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5. 

Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los planos de ejecución por parte de 
la Inspección de Obras. 

Las cámaras para hidrantes y válvulas de aire se construirán de acuerdo con las dimensiones recomendadas por la 
Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas deberá ser elaborado por la Contratista y deberá 
ser sometido a aprobación de la Inspección de Obras, debiendo ser las paredes de las cámaras de mampostería de 
ladrillos asentados con mortero "L", de hormigón simple B o de hormigón premoldeado. 

Las cámaras para válvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construirán según las 
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio. 

Las cámaras para válvulas mariposa y de desagüe, se construirán en hormigón armado, empleándose hormigón H 
30 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuración para la condición de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 
17.6.2). 

Deberá preverse la metodología constructiva (colocación de cinta Water Stop, junta hidroexpansiva) en juntas de 
trabajo a fin de asegurar la estanqueidad. 

Las cámaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes, responderán a las 
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio. 

La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y veredas de 
tierra se construirá un macizo de hormigón "D" alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendrá un ancho de 30 
cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 

La Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas según se requiera, completas, y responderán a las 
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio. 

Medición y pago: Cada una de las válvulas serán certificados por unidad (U). Los materiales y la mano de obra para 
ejecución bases de asiento, anclajes, colchón de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo 
serán provistos por el Contratista. 

B.2.3.1 Rotura y reposición de pavimento 

Ídem ítem B1.2.1 
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PLANOS CONFORME A OBRA 

Al finalizar la Obra y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista procederá a confeccionar los planos conforme 
a obra, debiendo entregar a la Inspección un juego de planos en papel y otro en medios magnéticos (cd o zip con 
archivos en formato DWG, libre de contraseñas). 

Además, debe realizar todos los trámites de conforme a obra en AYSAM y entregarlos como documentación final a 
este Municipio. 

Los planos conforme a obra serán realizados tomando como base el listado de planos de proyecto que integran el 
presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la efectiva construcción de la obra. 

Se deberán tener en cuenta todas las consideraciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

❖ LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, Dec. Nac. Nº 351/79 y 
911/96). 

❖ Se deberá cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y permanentemente y a 
lolargo del desarrollo de toda la obra. 

❖ Técnico en Seguridad e Higiene 

La Obra tendrá a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que deberá presentarse 
en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley. 

❖ Indumentaria personal obrero 

Principalmente pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley se deberá cuidar y garantizar 
el uso de casco, lentes de seguridad, protectores auditivos, botines de seguridad, guantes de cuero, cinturones de 
seguridad tipo arnés, de andamios seguros con doble tablón y baranda, de obrador de personal con baños, 
protección contra incendios, primeros auxilios, instalación eléctrica de obra protegida con puesta a tierra y disyuntor 
diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el piso, etc. 

Será la Contratista la responsable de la provisión de todos los elementos anteriormente mencionados. 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

La Empresa deberá responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego, realizándose por cuenta 
propia o por terceros autorizados y avalados por la inspección. 

La Municipalidad podrá prestar los servicios de laboratorio los cuales se descontarán de los certificados 
correspondientes. 

Además, deberán ser tenidos en cuenta todos los lineamientos dados en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

o B.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA  A RED  

▪ B.3.1 CONEXIÓN DE AGUA  



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

45 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Antes de realizar la conexión desde la red principal hasta la línea municipal, la contratista deberá informarse ante la 
empresa prestataria (AySAM) y/o los distintos organismos oficiales para completar la documentación del proyecto 
y estar en conocimiento sobre los requerimientos, especificaciones y materiales que se deben utilizar para dicha 
conexión, ya que la gran mayoría de los materiales son proporcionados por la prestadora, cuyo costo será a cuenta 
y cargo de la empresa que gane la licitación y deberán ser distribuidos uniformemente en los ítems de la obra. Esto 
no podrá ser contabilizado en el presupuesto inicial. 

La obra no podrá ser iniciada sin la autorización escrita de AySAM. Esta autorización se otorgará una vez que se 
complete toda la documentación técnica reglamentaria. El inicio se oficializará con la firma del ACTA DE INICIO DE 
OBRA y habilitación de los libros de pedidos de inspecciones y de órdenes de servicio. 

Las conexiones domiciliarias serán ejecutadas con cañería de polietileno de baja densidad del tipo tricapa con 
resistencia K10; cuyo diámetro interior será de 13mm, con una tapada mínima en vereda de 0,18m. Para su enlace 
con la red distribuidora se utilizará abrazadera de media caña en P.V.C. con aro de goma, del tipo abulonada y con 
inserto de rosca metálica para ajustar la férula de bronce. Para dilatar la cañería de polietileno para facilitar su 
enchufe con las espigas de la férula o de la rosca-espiga de la caja del kit; solo se permitirá el uso de agua o aire 
caliente rechazándose todos los enlaces donde se observe el polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se 
ajustarán con abrazaderas de material no oxidable según requerimiento de AySAM  

Al momento de iniciar la excavación, en la zona de trabajo estará debidamente señalizada y protegida por un cerco 
perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de señalización de excavaciones en la vía pública. 

Se deberá mantener la iluminación nocturna del área de trabajo, preferentemente por medio de elementos 
eléctricos con fuente de alimentación de bajo voltaje que permitan advertir claramente toda la señalización de la 
obra. 

La excavación y el tapado de zanjas de la conexión, se realizará de acuerdo con la entidad que otorgue el permiso 
de rotura de calzada y vereda. 

Cuando la conexión deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado deberá cumplir las exigencias impartidas 
por la Dirección General de Irrigación y las presentes cláusulas. La inspección exigirá la presentación de las 
instrucciones, los permisos y certificados de recepción conforme correspondientes emitidos por la Dirección General 
de Irrigación. 

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

1. El matriculado o profesional actuante por parte de la contratista es el responsable de la obra y en quien 
recae el deber de observar y hacer observar el cumplimiento de las presentes Cláusulas, la Ley Nacional de Higiene 
del Trabajo Nº 19.587 y sus Decretos Reglamentarios, deslindando a AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. toda 
responsabilidad por accidentes o perjuicios que pudieran afectar al personal por él contratado o a terceros. 

2. La contratista será responsable de solicitar informes de instalaciones existentes y realizar sondeos, previo 
al trabajo de excavación para verificar interferencias con la nueva conexión que impidan que ésta se ejecute según 
las presentes cláusulas. En caso que existan forestales, columnas, cámaras, etc., que interfieran con la traza de la 
conexión, se deberán respetar las instrucciones que impartan las entidades que tengan jurisdicción sobre esas 
instalaciones y elementos, especialmente en lo referente a la separación de la conexión a éstos. AGUA y 
SANEAMIENTO MENDOZA S.A. exigirá una separación mínima de 0,80m. 

3. El matriculado o profesional no deberá comenzar los trabajos con anterioridad a la fecha comunicada por 
él el formulario IE.03 Pedido de conexión y empalme. En caso que AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. detectare 
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trabajos realizados previos a la fecha de aviso, aplicará las multas y/o sanciones que correspondan al matriculado o 
profesional responsable. 

4. Al momento de iniciar la excavación, la zona de trabajos estará debidamente señalizada y protegida por un 
cerco perimetral que satisfaga en todo las ordenanzas municipales de señalización de excavaciones en la vía pública 
y las de AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. consistentes en un cerco perimetral construido con vallas metálicas 
pintados con pintura reflectante y/o malla de PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m. 

5. El matriculado la contratista deberá obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de obra 
con sus datos Zanja Abierta. 

6. Se deberá mantener la iluminación nocturna del área de trabajo, preferentemente por medio de elementos 
eléctricos con fuente de alimentación de bajo voltaje y/o candiles que permitan advertir claramente toda la 
señalización de la obra. 

MATERIALES 

Los materiales a utilizar deberán ser aprobados por la inspección y tendrán las siguientes características: 

❖ El polietileno deberá ser de baja densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM. 

❖ La abrazadera de derivación será de HºFº tipo silla y estribo para distribuidoras de AºCº o HºFº, y de PVC de 
doble cuerpo con tornillos, para distribuidoras de PVC. En todos los casos se colocará una férula de bronce. 

❖ Las abrazaderas y tornillos de los empalmes extremos serán de hierro galvanizado. 

❖ La malla de advertencia y detección será del tipo Agua, color azul, con doble hilo metálico y de un ancho 
mínimo de 0,15m. 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE KIT PARA MEDIDORES. 

La Contratista deberá adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y AySAM seguirá las normas del 
organismo mencionado para la instalación de las cajas de medidores a nivel de piso. Las mismas deben quedar 
emplazadas a una distancia mínima de 0,40m de la línea municipal con su tapa enrasada con el nivel proyectado 
para la vereda terminada previendo que para su apertura el operario esté de frente a la vivienda servida. 

El kit de la caja de medidor deberá contener: válvula antiretorno, válvula esférica ¼ vuelta, tuercas espiga ½”, niple 
de polietileno. 

Medición y Pago: Por unidad de caja de medidor colocada y aprobada por la Inspección de Obra y por llave de paso 
y canilla de servicio aprobada por la inspección de Obra 

OBRAS 

1. La excavación y el tapado de zanjas de la conexión, se realizará de acuerdo con la entidad que otorgue el 
permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas en las presentes cláusulas. 

2. Si se utiliza flecha o tunelera, el diámetro de la perforación no será superior a 7,5 cm. 

3. Para excavaciones en zanja, el ancho mínimo de la misma en calzada y vereda será de 0,60m, dejando 
banquinas de un ancho mínimo de 0,60m a ambos lados de la excavación. 
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4. Sobre el punto de empalme, la excavación será de 1,20m x 1,20m como mínimo. 

5. En caso que la conexión deba cruzar toda la calzada con excavación a cielo abierto, el matriculado o 
profesional gestionará el corte de tránsito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizará en dos etapas, la primera 
comenzará desde el kit de medición hasta la mitad de la calzada y una vez aprobada, se realizará la segunda etapa 
para su aprobación. La inspección autorizará el empalme de la conexión una vez aprobados dos tramos construidos. 

6. La rasante de apoyo de la tubería para excavaciones a cielo abierto, tendrá un espesor mínimo de 0,10m y 
estará constituida por arena húmeda compactada, sobre ésta se colocará el tubo de polietileno de un solo tramo, 
con el sello y la leyenda hacia arriba. Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentará con agua 
caliente. No se admite calentar el tubo con aplicación directa de llama. 

7. Una vez que se ejecute el empalme, se colocarán 0,30m de arena húmeda compactada sobre la tubería y 
sobre esa arena, la malla de advertencia y detección. 

8. Durante el desarrollo de las tareas, se deberá proteger la tubería distribuidora en servicio mediante 
tablones de madera colocados unos centímetros por encima de la misma o tapándose con arena. 

9. Cuando se instale más de una conexión de agua potable o en la excavación se encontrara una existente, 
éstas tendrán una separación mínima de 0,60m. La separación mínima entre la conexión domiciliaria de agua potable 
y una conexión de cloaca será de 1,00m y de otras instalaciones (Gas, teléfono, electricidad, etc.) deberá ser la que 
determina el Ente que corresponda, exigiendo AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. una separación mínima de 
0,60m. Todas las medidas son consideradas en la proyección de un plano horizontal. 

10. La profundidad mínima de la conexión en la calzada será de 0,80m. 

11. La dirección de la conexión será perpendicular a la línea de edificación desde el kit al punto de empalme. Si 
por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se deberá solicitar la aprobación del inspector. 

12. El kit de medición reglamentario deberá colocarse de acuerdo con los croquis adjuntos y la Resolución 
171/96, según el diámetro de la conexión. 

13. Por cualquier circunstancia particular para la ejecución del trabajo no contemplada en estas Cláusulas, el 
matriculado o profesional deberá consultar en el Departamento Obras, Obras por Cuenta de Terceros, a fin de 
resolver las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos. 

14. El incumplimiento de algún artículo de estas cláusulas será motivo de rechazo del trabajo y obligará al 
matriculado o profesional a solicitar una nueva inspección en la oficina comercial. 

REGISTROS DE RECHAZOS, MULTAS Y SANCIONES A MATRICULADOS Y PROFESIONALES 

1. AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. podrá facturar a la contratista, el importe de los trabajos de 
inspecciones que deba realizara partir de la segunda inspección rechazada, dejando registro de esos rechazos para 
la evaluación del mismo y la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder. 

2. La contratista que incurran en reiterados rechazos de las inspecciones o en faltas a la reglamentación 
vigente para la construcción de conexiones, serán pasibles de multas y sanciones, pudiendo llegar AGUA y 
SANEAMIENTO MENDOZA S.A. a su inhibición para realizar trabajos en el ámbito de la Compañía, con comunicación 
al Consejo profesional, Colegio de Arquitectos o Técnicos, según corresponda. 

CASOS DE FUERZA MAYOR 
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1.Cuando la conexión esté aprobada y debido a causas fortuitas o de fuerza mayor, lluvias, tormentas, etc., se 
produzcan daños y/o deterioros en los trabajos ya aprobados que no permitan realizar el empalme, el matriculado 
o profesional solicitará la postergación del mismo mientras restaura las obras afectadas dejándolas en la misma 
condición que cuando fueron aprobadas. 

2.Una vez reacondicionados los trabajos, el matriculado o profesional solicitará a la inspección el empalme 
postergado. 

SEÑALIZACIÓN – ESQUEMAS TIPO DE INSTALACIÓN 

Al momento de iniciar la excavación, en la zona de trabajo estará debidamente señalizada y protegida por un cerco 
perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de señalización de excavaciones en la vía pública, 
consistentes en un cerco perimetral construido con vallas metálicas pintados con pintura reflectante y/o malla de 
PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m. 

El matriculado o profesional deberá obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de “obra con sus 
datos” y uno de “Peligro Zanja Abierta”. Se deberá mantener la iluminación nocturna del área de trabajo, 
preferentemente por medio de elementos eléctricos con fuente de alimentación de bajo voltaje que permitan 
advertir claramente toda la señalización de la obra. 

La pintura deberá estar aplicada sobre el bastidor que debe ser construido con madera o chapa lisa. No se admitirá 
papel o cartón pintado colocado sobre el bastidor. 

Dimensiones y Colores: Las dimensiones de estas señales serán como mínimo las siguientes: Cartel de Obra con 
datos (A) Cartel de Peligro zanja abierta (B) 

Ancho: 1,00 m Ancho 0,60 m 
Alto: 0,50 m Alto 0,50 m 
Color del fondo: Anaranjado 
Color del reflectivo: Blanco de alta visibilidad Color del Texto: Blanco 
Tipo de letra: Arial 
 
Las franjas reflectivas a 45º tendrán un ancho de 0,15 m y alto de 0,20 m mínimo con separación entre reflectivas 
de 0,15 m. 

Planos Conforme a Obra 

Terminado todos los trabajos, previo a la recepción, el Contratista deberá presentar en soporte digital e impreso, 
los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de E.P.A.S. 

En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones subterráneas detectadas durante las 
obras, con indicación de sus principales características. El Contratista deberá entregar la información de acuerdo a 
lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones). 

Asimismo, el Contratista deberá presentar unos juegos de copias debidamente firmados por el Proyectista, el 
Director Técnico, la Administración y aprobados por E.P.A.S. y entidad prestataria del servicio AYSAM, dicha 
documentación deberá ser acompañada además del Acta de Recepción Provisoria emitida por la inspección de obra 

Medición y Pago: La Inspección de Obra los certificará por unidad de conexión domiciliaria ejecutada y sólo cuando 
el mismo haya sido aprobado esta Inspección. Así mismo de existir pérdidas de agua o rotura de materiales en el 
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plazo de garantía la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden 
correctamente ejecutados. 

o B.4 INSTALACION INTRA-LOTE DE AGUA  

▪ B.4.1 INSTALACIÓN DE AGUA  

Comprende la construcción de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de la LM hacia 
adentro del lote. Tramo de cañería de alimentación ø 19mm horizontal enterrado por terreno libre de construcción 
hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida (se contempla como medida en 
cañería de 3/4 limite en horizontal 15 m y limite en vertical 5 m). 

Se les provisionará y colocará un tanque de reserva y se hará dos bajadas de agua, una para termotanque y otra para 
baño. En este caso se contemplará un desarrollo de cañerías de 15 m en 19mm. 

▪ B.4.1 INSTALACIÓN DE AGUA T1 – HASTA CABALLETE 

B.4.1.1 Conexión desde caja maestra a caballete C.S. y LL.P + Tanque de Reserva de 500ltrs (instalado sobre una 
torre metálica)+ dos bajadas 

Comprende la construcción de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de la LM hacia 
adentro del lote. Tramo de cañería de alimentación ø 19mm horizontal enterrado por terreno libre de construcción 
hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida (se contempla como medida en 
cañería de 3/4 limite en horizontal 15 m y limite en vertical 5 m). 

Se les provisionará y colocará un tanque de reserva y se hará dos bajadas de agua, una para termotanque y otra para 
baño. En este caso se contemplará un desarrollo de cañerías de 15 m en 19mm 

Cañerías de distribución de agua, accesorios y piezas 

Las cañerías de agua fría, se realizará con cañería de diámetro nominal¾”, de polipropileno tricapa, o polipropileno 
copolímero Random 3 , ambas para fusionar (el único medio de unión que se acepta es la fusión), los tramos de 
cañería rectos deben tener sello IRAM de fabricación conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 
Mpa (no se aceptarán materiales que no cumplan con esta condición) Las tuberías, conexiones y reducciones 
conformarán un sistema único (una misma marca) que permita fusionar las piezas entre sí según las 
recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de cañerías y accesorios para agua fría y caliente, 
se exige certificado de vida útil emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) años. Aquellas conexiones terminales 
de la instalación que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberán contar con inserto 
metálico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferías se unirán a las conexiones con selladores con 
cáñamo incorporado, de primera calidad y según recomendaciones del fabricante. 

No se admitirá ninguna cañería de agua fría embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas las cañerías de las 
instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizarán las pruebas hidráulicas que aseguren que no existan 
pérdidas. 

Cañería directa de agua fría 

Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los tramos de cañerías, para 
evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las propuestas de armado de tramos de cañerías a 
construir. La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal Ø 3/4. 
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A nivel de la línea municipal tendrá llave de paso diámetro nominal Ø ½” y una “te” con canilla de servicio con pico 
para manguera. Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre 
manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y posteriormente con una protección mecánica de 
ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapará la zanja con terreno natural. 

Se proveerá tanque de reserva será de polietileno tricapa con protección contra rayos UV. (Según norma ASTM 
G26/96 de la resina plástica), deberá contar con certificación de aptitud para depósito de agua potable, con sello de 
certificación conforme a norma de SENASA, I.N.A.L e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una 
garantía escrita del fabricante del tanque (mínima de 10 años). El tanque deberá estar fijo a la base metálica evitando 
volcadura producto de los fuertes vientos de la zona. 

La tapa del tanque estará asegurada mediante rosca. La contratista deberá proponer a la inspección de obra un 
esfuerzo mecánico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de las paredes 
del tanque, para evitar daños en caso de condiciones climáticas adversas (granizo). 

En su instalación se dispondrá de una llave de corte (tipo válvula esférica diámetro nominal de Ø 3/4” en su 
alimentación (subida agua de red) y una válvula de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo Ø1”) el colector 
contará con dos bajadas, cada una estará provista de su llave de paso esférica Ø ¾” una estará destinada a alimentar 
el termotanque mientras la otra, baño y cocina respectivamente. Las tuberías tanto del colector como bajadas serán 
de polipropileno tipo saladillo para fusión con sello IRAM, conforme a norma para presión 1.0 MPA. Se ubicará de 
acuerdo a la posición indicada en el plano de proyecto, el consenso entre la inspección de obra y propietario. 

Contará con flotante metálico de ½” de PP y conducto de ventilación Ø 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado en la 
tapa del tanque. 

La cañería de alimentación de tanque como así también la del colector, deberá contar con un revestimiento 
mediante una vaina de espuma de polietileno rígido con aluminio de protección exterior o alternativa con cinta 
autoadhesiva aislante de igual característica que la anterior y deberá cubrir todos los accesorios. Esta se fijará cada 
30 cm con precintos plásticos. 

Cabe aclarar que las conexiones entre el colector del tanque y los artefactos en la vivienda deberán ser realizadas 
por el propietario en forma particular y por un instalador matriculado. 

Torre con base metálica para tanque de reserva 

El tanque de agua estará montado sobre una torre con base metálica cuyos cálculos estructurales y presentación en 
Obras Privadas de la Municipalidad de Capital, deberán estar a cargo de la contratista hasta su correspondiente 
aprobación, además deberán tener en cuenta las normas vigentes en la zona. 

La base metálica de la estructura deberá ser anclada en una base de hormigón de acuerdo a documentación técnica 
aprobada, además se le deberá colocar dos manos de antióxido y dos manos de pintura sintética color verde inglés. 
La ubicación de dicha base metálica estará próxima a la vivienda y a las instalaciones existentes de la misma. La 
estructura metálica deberá tener 4,50 m de altura desde el nivel de piso de la vivienda. 

Medición y Pago: La Inspección de Obra los certificará por unidad de instalación domiciliaria ejecutada y sólo cuando 
el mismo haya sido aprobado esta Inspección. Así mismo de existir pérdidas de agua o rotura de materiales en el 
plazo de garantía la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden 
correctamente ejecutados. 

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 
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o B.5  EXTENSION DEL SUMINISTRO 

Generalidades 

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberá designar un profesional habilitado para 
cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red colectora a construir. El mismo deberá adecuar el 
anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.S y la entidad prestataria del servicio 
para su aprobación, incluyendo la tramitación de los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos que de 
parte de otros Organismos sean necesarios para la realización de la obra. 

También deberá pedir y tramitar todas las inspecciones, y demás tramitaciones que se exijan. 

Los costos provenientes de esta actividad, serán afrontados exclusivamente por el Contratista. 

Aprobación de materiales 

La calidad de los materiales a utilizar en obra deberá satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en AYSAM. 
(Agua y Saneamiento Mendoza), antes del inicio de los trabajos y previo a su utilización en obra. Normas Vigentes 
en la empresa AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), y E.P.A.S. 

Al pedir la aprobación de los materiales a utilizar el Contratista presentará los certificados y/o datos garantizados de 
fábrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo 
las cuales se procede a su fabricación. 

Malla indicadora de cañería existente 

Con el objeto de indicar la traza de una cañería en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se dispondrá 
la colocación de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. 
La ubicación de la malla será a 50cm por debajo del perfil natural del terreno. 

La malla a colocar será de PVC de color rojo y llevará impresa la siguiente leyenda: “RED DE CLOACAS”. Asimismo, 
poseerá incorporado hilo metálico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de metales. 

Señalización de los lugares de Trabajo 

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehículos se procederá a la señalización del área de trabajo por 
medio de letreros, malla de señalización, balizas lumínicas, etc. 

Los elementos de seguridad y prevención serán provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocación y 
mantenimiento será también del mismo. El Contratista será responsable de cualquier accidente y las derivaciones 
que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno será a cargo del Contratista. 

La cartelería deberá responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Redes Colectoras 
vigentes en AYSAM, para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento de Higiene 
y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que deberá presentar la Contratista 
ante ese organismo a su exclusivo cargo. 

Excavaciones Exploratorias 

El Contratista deberá proteger, relocalizar o remover según cada caso, todas las interferencias ajenas que encuentre 
durante la ejecución de sus trabajos. Estas operaciones deberán ser coordinadas y aprobadas por la Inspección o la 
Empresa servidora. 
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La documentación de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección de Obras para su verificación. 

El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones identificadas durante la 
ejecución de los sondeos. Esa información será volcada a los planos de replanteo. 

Con esta tarea el Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones, 
como tampoco alterará las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias. 

En caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción, el Contratista deberá notificar a 
la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones al respecto. 

El Contratista realizará sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones 
existentes y las condiciones subterráneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberán estar 
disponibles para la Inspección, con una anticipación mínima de 10 días a cualquier excavación o construcción que se 
efectúe, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los lugares donde se deberán ejecutar los sondeos 
serán indicados por la Inspección de Obras. 

Además de los sondeos indicados por la Inspección, el Contratista podrá optar por efectuar los sondeos adicionales 
que considere necesarios. 

Si como resultados de la observación en los sondeos se determinara que los diámetros de las redes existentes 
involucradas en la renovación, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista deberá 
informar a la brevedad a la Inspección. 

Acto seguido deberá presentar a la Inspección para su aprobación, la resolución de los nudos con los nuevos 
diámetros encontrados en los sondeos. 

El Contratista deberá informar a la Inspección de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que cualquier 
servicio público resulte dañado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparación inmediata, a su coste. 

El Contratista deberá llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figurarán las ubicaciones 
y dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberá ser verificado por la Inspección antes de que se rellenen los 
sondeos. El registro se deberá presentar a la Inspección dentro de los cinco días hábiles siguientes a contar desde la 
terminación del sondeo. 

Intersección de Calles 

Al realizar cruces de calles, el Contratista deberá provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de acero de 
resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de tránsito característico de la zona. Deberá asegurar que las 
chapas apoyen en todo su perímetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de vehículos. Para 
ello, las mismas deberán asentar sobre flejes de goma dura. (Observación ídem al caso de abastecimiento de agua 
potable). 

El Contratista deberá implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de intersecciones. 

Cruces de canales 

Los cruces de cauces y canales se ejecutarán por debajo de los mismos y en los emplazamientos que se indique en 
los planos de proyecto aprobados, protegiendo la cañería con un caño camisa de acero embutido en un dado de 
hormigón según se indica en los planos tipo de AGUAS LUJÁN S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), adjuntos al 
presente pliego. Así mismo se tendrá en cuenta los condicionamientos técnicos que el organismo competente 
imponga en la fecha de ejecución de la obra. 
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El hormigón a colocar será armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se deberá respetar lo especificado en 
los planos tipo de AGUAS LUJÁN S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza). En este tipo de obra se deberá usar cemento 
ARS (Alta Resistencia a Sulfatos). 

El caño de acero a colocar tendrá un espesor de pared mínimo de 4,76mm (3/16”), protegido exteriormente con 2 
capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con pintura bituminosa Epoxi o similar; las extremidades serán 
perfectamente calafateadas para evitar el ingreso del agua. 

La Contratista será responsable del pago de las multas que provengan de interrupciones o inconvenientes en el 
normal escurrimiento de las aguas por el cauce. 

▪ B.5.1  CAÑERIAS 

Este rubro incluye las siguientes Obras:  

Construir B.R. en extremos truncos de cañería a instalar y en intersección de calles 

Tanto las trazas de colectores cloacales como redes internas de barrios deben hacerse por calle pública. 

B.5.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría  

Se seguirán todas las indicaciones para excavación de zanjas de cualquier categoría indicado en el rubro B.2.1.1 

Anchos de Zanjas Cloaca 

Al efecto de la certificación de excavación, y relleno, se considerarán los anchos de excavación dados en la tabla de 
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de 
AYSAM, para la ejecución de redes colectoras. Las medidas dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre 
los paramentos de la excavación no reconociéndose sobre-anchos por la ejecución de apuntalamientos 
independiente del ancho que adopte el contratista para la construcción según el siguiente detalle: 

TUBERÍA de PVC ó PAD 

Diámetro 160mm: 0,65m ancho de zanja 

Diámetro 200mm: 0,65m ancho de zanja 

Medición y pago: del zanjeo de cloacas 

La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) multiplicando el ancho de zanja indicado 
por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 
0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrelieve. 

Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja 
y del terreno y en los lugares que fije la Inspección. 

La Inspección de Obra medirá y certificará los trabajos enunciados en el punto anterior por m³; respetando para ello 
los porcentajes expresados en las planillas de cotización presentadas por la Contratista, y en proporción directa al 
avance de la instalación de la cañería que a su vez haya aprobado AYSAM  

B.5.1.2 Relleno y compactación de zanja 1° etapa 

Ídem B.2.1.2 
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B.5.1.3 Relleno y compactación de zanja 2° etapa 

Ídem B.2.1.3 

B.5.1.4.   Retiro de material sobrante del movimiento de suelo y/o escombros 

Ídem B.2.1.4 

B.5.1.5 Provisión y colocación de cañerías de PVC Ø160mm 

B.5.1.6 Provisión y colocación de cañerías de PVC Ø200mm 

La contratista para su cotización considerará que deberá proveer cañerías de  P.V.C. - K-10 con junta elástica (aro de 
goma), que posea sello de conformidad de calidad según Norma IRAM 13326 en el diámetro de acuerdo a los 
requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cañerías con los accesorios de PVC inyectado 
K10 para cloaca (ramales, curvas, reducciones). 

La colocación de cañería incluye la preparación de la cama de asiento, la ubicación en zanja de la cañería, ejecución 
de juntas, corte, prueba hidráulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento. 

La conexión de la cañería de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o estructuras de HºAº se efectuará 
mediante un mango de empotramiento; para el PVC tipo H-H de diámetro adecuado, con aro de goma para tomar 
el caño (ver plano tipo).de Aguas Luján o en su defecto Aysam. 

Materiales de cañerías para cloacas 

Cañerías de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326 Se deberá proveer y colocar todos los 
indicados en planos como por ejemplo: 

-Cañería de PVC cloacal ø160 y ø250. En todos los casos la instalación se regirá por las especificaciones de fábrica y 
las que fija la inspección. 

-Cinta de detección 

-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal 

-Provisión de materiales para realizar conexiones domiciliarias 

-Demás materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, son necesarios para la ejecución de los 
trabajos encomendados 

En todos los casos, previo a efectivizar la recepción definitiva del material o incorporarlo a la obra, el mismo será 
controlado por la Inspección, que exigirá los certificados de los materiales que estén normalizados por las normas 
IRAM. 

Actas de replanteo y verificación de niveles. 

El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresa deberán suscribir en el acta de 
replanteo de la obra de la red de cloacas los niveles de terreno en los puntos de emplazamiento de todas las bocas 
de registro referidas a la cota de terreno de la boca de registro existente en el punto de empalme que fije AYSAM , 
Dichos niveles deben ser tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de las calles para ser comparados con 
los del proyecto que oportunamente apruebe AYSAM , En el caso de existir diferencias las mismas deben ser 
comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspección de AYSAM  y solo cuando esta Inspección haya aprobado el 
replanteo se podrá dar el inicio a las excavaciones. 
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Una vez excavados los pozos para la construcción de las bocas de registro la Dirección Técnica fijará los niveles a 
asignar a la losa de fondo de las cámaras modo de que a partir de ellos se verifiquen las cotas de intradós de proyecto 
en cada extremo de la cañería a instalar. Terminada la colocación de la cañería se verificarán los niveles en sobre el 
fuste de cada caño próximo a su cabeza de modo de comprobar que su perfil es perfectamente rectilíneo entre los 
dos puntos de empalme de la cañería a las bocas registro. Estos datos de cotas deben quedar registrados en el Libro 
de Pedidos de aprobaciones de la verificación de niveles a la Inspección de AYSAM. 

El gasto que demande el cumplimiento de lo presente deberá ser considerado en el ítem "colocación de cañería". 

Pruebas Hidráulicas en cloaca 

Una vez terminada la colocación de la cañería, para su aprobación se procederá a efectuar las pruebas hidráulicas 
del tramo entre bocas de registro, a zanja abierta con tapada de arena solo en los laterales de la cañería, y con sus 
juntas expuestas. La prueba hidráulica se realizará sometiendo la red con sus conexiones a una presión de 0,2 kg/cm2 
durante 15 minutos, medida en el punto más alto entre las bocas de registro extremas del tramo. 

Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presión de prueba, y verificando además en la 
zanja que la cañería está seca sobre su cama de asiento, se permitirá rellenar completamente la zanja para volver a 
probar la tubería a zanja tapada. 

Aprobada la prueba hidráulica y una vez terminados todos los detalles constructivos de la obra (cojinetes, colocación 
de marcos y tapas, etc.) se procederá a solicitar la Inspección con equipo de televisión de toda la red de cloacas 
construida. 

El Contratista deberá informar a la Inspección, con suficiente antelación, cuando realizará dichas pruebas y no podrá 
ejecutarlas sin la presencia de la Inspección, debiendo repetirlas tantas veces como sean necesarias hasta alcanzar 
un resultado satisfactorio: 

El costo de estas pruebas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la cañería. 

Medición y pago: Todos los trabajos de: Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para cloacas, 
enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por ml. de 
cañería colocada y una vez aprobada por AGUAS LUJÁN, la segunda prueba hidráulica. 

La cañería se asentará sobre una capa de arena compactada por lo menos 0.10m de espesor, este material granular 
debe cumplir con las curvas granulométricas que AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA exija. 

▪ B.5.2 BOCAS DE REGISTRO 

B.5.2.1 Excavacion en terreno de cualquier categoría 

Ídem B.2.1.1 

B.5.2.2 Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5m. de profundidad 

Se construirán de acuerdo al plano tipo de AYSAM adjunto, y su profundidad será variable según plano de proyecto, 
e incluye la provisión y colocación de marco y tapa de hierro de fundición dúctil abisagrados 

Las bocas de registro serán de 1,2 m de diámetro, podrán ser de hormigón con anillos premoldeados, o de 
mampostería. Así mismo, en el inicio de las trazas de cañerías, se consideró la ejecución de cámaras de arranque, 
limpieza e inspección.  
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Las bocas podrán ser construidas in situ o con anillos prefabricados para los cuales se asegurará una unión 
perfectamente estanca a fin de evitar la pérdida de líquidos cloacales y el ingreso de aguas de la napa freática o de 
lluvia.  

Las cámaras de arranque serán de hormigón simple de 0,6 m de diámetro, o se podrá colocar un ramal PVC de 160 
x 160 a 45 grados y un tramo de caño PVC 160 hasta el terreno natural con una tapa de hierro fundido, según plano 
tipo.  

La construcción de bocas de registro comprende todos los trabajos indicados a continuación más todo otro necesario 
para la ejecución de la tarea: Rotura de veredas y pavimentos, remoción de instalaciones subterráneas, excavación 
en cualquier clase de terreno, vallado para contención de materiales, depresión de napa, achique, tablestacado, 
apuntalamiento. Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de bocas de registro. Construcción de 
cojinetes, acometidas, provisión y colocación de marco y tapa y relleno, compactación y retiro de la tierra sobrante.  

Las bocas de registro serán de hormigón H-30, simple o armado de acuerdo con el cálculo respectivo y en función 
de la profundidad, cargas estáticas y dinámicas y tipo de suelo. Deberán construirse con moldes metálicos o plásticos 
no exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 
Las deficiencias que se notarán, deberán ser subsanadas por la Contratista por su cuenta a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará 
incluido en los precios unitarios.  

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los tubos de entrada y salida sea igual o 
mayor que dos (2) metros, se colocará un dispositivo de caída que será de PVC, y respetando el esquema del plano 
tipo de bocas de registro.  

Cualquiera sea el dispositivo adoptado por la Contratista se entenderá sin discusión, que la cotización de la 
propuesta se refiere al tipo que se construya.  

La unión de los tubos de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta elástica. El material elástico 
para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y deberá estar aprobado por la Inspección.  

La distancia máxima entre BR será de 120 metros, caso contrario se preverá una cámara intermedia. La profundidad 
de la boca de registro dependerá de la cota establecida en el proyecto aprobado.  

La losa de techo de la cámara de registro debe ser de hormigón armado de 0,20 m de altura y con la apertura 
correspondiente para instalar el marco y tapa de boca de registro de HºDº en un todo de acuerdo a la factibilidad 
otorgada por la Empresa Administradora del servicio.  

El marco y tapa de boca de registro en calzada y vereda debera corresponder con el detallado en la documentación 
gráfica.  

El marco y tapa de las bocas de registros construidas deberán quedar a nivel de calzada y/o vereda, no empotrada 
en la losa superior de la BR, sino amurada sobre la misma o sobre fuste de la mampostería u hormigón.  

Debido a las variaciones de nivel del terreno, al no estar pavimentadas las calles y ejecutadas las mayorías de las 
veredas, la diferencia de nivel entre la losa del techo de las Bocas de Registro y el nivel del terreno se absorberá con 
un anillo de Mampostería de 0,24 m de espesor, trabado con mortero y con armadura de 0,24m de espesor. La altura 
mínima de ese anillo será la indicada en el plano. Si por las condiciones del terreno, la suma de la longitud del cuerpo 
indicado en plano, más la altura mínima del anillo hiciera que la tapa resultara por encima del terreno, se mantendrá 
la altura mínima del anillo y se reducirá la altura del cuerpo cilíndrico.  
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Una vez que una Boca de Registro se encuentra acometida por la totalidad de cañerías previstas en proyecto, se 
procederá de inmediato a la terminación total.  

Empalmes (punto de vuelco) Los empalmes a bocas de registro existentes, se ejecutarán de acuerdo a las normas 
vigentes de AYSAM, de manera que se asegure el buen funcionamiento de los mismos. En los casos de deterioro de 
los manguitos de empotramiento, la reparación de los mismos correrá a cargo del contratista. 

Medición y pago: Las bocas de registro se certificarán por unidad de boca de registro terminada y aprobada por la 
inspección de AYSAM, discriminando aquellas de una profundidad menor a 2,50m de las de mayor profundidad, las 
que se encontrarán incluidas en los precios unitarios correspondientes según debe detallar el Contratista en la 
planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 

▪ B.5.3 CAMARA DE LIMPIEZA 

B.5.3.1 Excavación en terrenos de cualquier categoría 

Idem ítem B.2.1.1 

B.5.3.2 Ejecución cámara de limpieza 

Las Cámaras de Limpieza  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  normas  vigentes  de  AySAM  de manera que se asegure 
el buen funcionamiento de las mismas. 

Medición y pago: Las cámaras de limpieza se certificarán por unidad terminada y aprobada por la inspección  de  
AySAM  las  que  se  encontrarán  incluidas  en  los precios unitarios correspondientes según debe detallar el 
Contratista en la planilla de computo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 

B.5.4.1 Rotura y reposición de pavimentos 

Idem ítem B.1.2 

o B.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED  

▪ B.6.1 CONEXIÓN CLOACAL 

Solo se admitirá una conexión por lote. En caso de existir más de una vivienda deberá realizarse el fraccionamiento 
correspondiente. 

B.6.1.1 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal media de  PVC 110  

Conexión externa de cloaca, en caso de existir Red de Cloaca Comprende la excavación, del tramo de zanja entre la 
Red existente y la línea municipal, corresponde la colocación de un ramal a 45º de P.V.C. Ø (diámetro existente en 
la calle) x 110 mm, una curva larga a 45º del mismo material o poncho de (diámetro existente en la calle) x 110 mm 
, esta elección la debe resolver el inspector de obra de acuerdo a la exigencia de la prestataria, se deberá colocar el 
tramo de cañería de PVC cloacal diámetro 110 mm; todos con junta elástica (aro de goma para uso cloacal) y con 
certificado de calidad, según norma de calidad IRAM 13326. Incluye además el aporte y colocación de lecho de arena 
de 0.10 m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas 
hidráulicas (las que se realizarán en conjunto con las de la cañería). En vereda se deberá respetar la tapada 
reglamentaria de 1,00 m sobre el intradós de la conexión. 
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La ubicación de dichas conexiones la determinará el plano de instalación sanitaria o la Inspección de obra en función 
de la ubicación de cámaras o cañerías de las viviendas. Para la conexión externa de cloaca se deberá contar con las 
inspecciones correspondiente exigidas por la prestataria del servicio cloacal.- 

Todas las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderán, en todos los casos, desde la 
cañería principal, existente en la calle, hasta la línea municipal, lugar en que se producirá el empalme con la cañería 
intralote.  

Se realizará una excavación de una zanja de 60 centímetros de ancho, por la profundidad necesaria, cuya traza será 
perpendicular a la zanja que aloje a la cañería principal, y que  llegará hasta la línea municipal.  

La cañería para cada conexión domiciliaria se empalmará a la cañería principal por medio de un ramal con reducción, 
cuando lo permita la prestataria o con un poncho con reducción, todo con la aprobación de la prestataria del servicio 
de cloacas.- 

Se colocarán luego las piezas necesarias para lograr la dirección perpendicular a la de la cañería principal y se alojará 
la cañería de la conexión domiciliaria en el fondo de la zanja, teniéndose la precaución de la continuidad del apoyo 
de los caños. En caso de existencia de elementos extraños se ejecutará un colchón de arena para apoyo de la cañería.  

En función de la existencia de otro tipo de cañerías (de agua, de gas, etc.) se recomienda que las conexiones 
domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cañería principal de gas, para evitar probables interferencias entre los 
caños, lo que asegurará que las tapadas serán mayores a la mínima  

Hasta tanto se ejecute la cámara de inspección dentro de cada lote los caños extremos de cada conexión domiciliaria 
se cerrarán con una tapa que asegure que no entren elementos extraños y que además permitirá la ejecución de las 
pruebas hidráulicas.  

Terminada la colocación de cada tramo de cañería, entendiéndose por tramo la distancia  entre dos cámaras de 
inspección, consecutivas, se pasará un tapón de madera dura en toda la longitud del tramo y se rechazarán las 
cañerías que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapón pase sin 
inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos. El tapón tendrá un diámetro menor en 6mm. al 
interior de la cañería a probar, su largo será una vez y media el diámetro de la misma y se pasará con la cañería 
tapada hasta el nivel del terreno natural.  

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalación de estas conexiones se efectuará por perforación 
del terreno bajo la vía pública con herramientas y maquinarias adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro 
mayor que el caño, de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar 
el relleno. Se considerará que estas condiciones se cumplen si el diámetro de la perforación no es mayor que dos 
diámetros de la cañería de conexión. Si no se cumpliera esta última condición deberá rellenarse la perforación con 
“arena cemento” inyectada a presión. Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en 
segundo lugar la perforación entre los pozos para alojar el caño con tuneleras; luego, se instalarán y unirán los 
tramos de cañería de la conexión entre la colectora y la vereda. Por último, se colocará el ramal a 45°, la cañería 
ascendente y cámara de inspección de hormigón ubicada dentro del lote a 0,50 m de la línea municipal. Antes de 
efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar deterioros en las 
instalaciones subterráneas existentes pues será por su cuenta la reparación de los que se produjesen y deberá 
afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.  

La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenarán en capas con tierra compactada, y las 
calzadas y veredas afectadas serán restituidas a su condición original. 
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MATERIALES 

Los materiales a utilizar deberán ser aprobados por la inspección y tendrán las siguientes características: 

1-La tubería deberá ser de PVC uso cloacal JE de 3,2mm de espesor y tener sello de calidad IRAM.  

2- Las curvas de PVC deben tener sello de calidad IRAM.- 

3- Los aros de goma tendrán sello de calidad IRAM.  

4- La malla de advertencia y detección será del tipo cloaca, color naranja, con doble hilo metálico y un ancho mínimo 
de 0,15m  

5- No está permitido utilizar materiales de PVC con junta pegada.  

6- Cuando la colectora sea de PVC, el matriculado o profesional deberá proveer el pegamento para colocar el ramal 
poncho y si ésta fuera de hormigón comprimido, la medida del ramal poncho de PVC será de un diámetro superior 
al de la colectora, debiendo el matriculado o profesional proveer el cemento y el hormigón necesario para el anclaje 
del poncho, Ej.: en colectoras de hormigón de Ø150mm se utilizará un ramal poncho de Ø200mm.- 

PREMISAS 

7- La excavación y el tapado de zanjas de la conexión, se realizará de acuerdo con las exigencias del Municipio, 
Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas 
en las presentes cláusulas.  

8- La excavación para conexiones domiciliarias de cloaca se realizará a cielo abierto desde la Línea Municipal hasta 
la colectora. Solo se permitirá realizar túneles debajo de cunetas o hijuelas.-  

9- El zanjeo en la calzada y la vereda tendrá 0,60m de ancho como mínimo, dejando banquinas de un ancho mínimo 
de 0,60 m a ambos lados de la excavación.-  

10- Sobre el punto de empalme la excavación será de 1,20m x 1,40m y en forma de "L”, según  detalle de plano.  

11- En caso de tener que cruzar toda la calzada con la excavación, el matriculado o profesional gestionará el corte 
de tránsito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizará en dos etapas, la primera comenzando desde el punto de 
empalme con la colectora hasta la mitad de la calzada. Una vez aprobado el tramo, se comenzará la segunda etapa 
para su aprobación. Una vez aprobados los dos tramos la inspección gestionará el empalme.-  

12- La rasante de apoyo de la tubería estará formada por arena húmeda compactada de 0,10m de espesor sobre la 
que se instalará la tubería con la leyenda (marca, sello, etc.) hacia arriba. La curva y el ramal poncho se dejarán 
presentados sin los aros de goma, ya que dicha instalación será realizada por personal de OSM S.A. en el momento 
de realizar el empalme.-  

13- Queda “PROHIBIDO” realizar trabajos sobre la colectora a personal ajeno a AYSAM.- 

14- La traza de la conexión cloacal deberá ser en todos los casos perpendicular a la línea de edificación Toda 
excepción deberá ser solicitada por escrito y aprobada por la inspección.- 

15- La separación mínima entre la conexión de cloaca y conexiones de agua será de 1,00m, y entre conexiones de 
cloaca será de 0,60m. La separación mínima con otras instalaciones (Gas, teléfono electricidad, etc.) deberá ser la 
que determine el Ente que corresponda, fijando AYSAM una separación de 0,60 m.-  
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16- Todos las distancias de separaciones entre instalaciones serán las correspondientes a las medidas en la 
proyección en un plano horizontal.- 

17- La pendiente de la conexión estará comprendida entre un máximo de 5% y un mínimo de 1%.-  

18- El tendido de la tubería de la conexión será tal que permita la presentación de la curva y el ramal poncho hasta 
que el ramal forme un ángulo de ingreso de 45º respecto al eje vertical del plano transversal de la colectora. Ver 
esquema ilustrativo de página 4 para mayores detalles.- 

19- En el caso excepcional que la conexión cloacal tenga que cruzar forzosamente la red distribuidora de agua por 
encima de la misma, se deberá colocar en la conexión de cloaca un caño camisa de acero de 3 mm de espesor 
mínimo, protegido con revestimiento anticorrosivo epóxico, un largo de 1,50m y empotrado con un dado de 
hormigón en cada extremo. El diámetro del caño camisa será igual al diámetro externo de la cabeza de la tubería de 
la cloaca más 5 cm.-  

20- La cámara de inspección dentro de la propiedad se debe construir en lugar abierto o en locales no habitables.- 

Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de terminada y aprobada por la 
inspección de AYSAM , las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios correspondientes según debe detallar 
el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 

o B.7 INSTALACIONES INTRA LOTE DE CLOACA   
o B.7.1 INSTALACIÓN CLOACAL INTERNA TIPOLOGIA 1 (hasta 6m. línea municipal) 

En los lotes o viviendas designados por la Inspección se deberán efectuar los trabajos necesarios para conectar la 
base de cloaca existente a la nueva conexión cloacal y a la red de desagüe cloacal.  

B.7.1.1 Ejecución de Cámara de inspección 0,60x0,60. Incluye excavación, compactación, base de concreto, tapa y 
ventilación 

Contempla la instalación desde la línea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 6 metros, 1 (una) cámara 
de inspección 60x60,  1 (un) caño de ventilación con un tramo recto de 3 metros y altura promedio que salga a los 4 
vientos promedio 4 m.  Salida y empalme desde cámara de inspección de diametro110 a salida del baño con 
accesorio (contemplar una curva 45º), y otra salida de la cámara de inspección % 110 a desagüe pileta de patio 
(lavarropa o de cocina), contemplar la colocación de pileta de patio tapada para lavarropa o PL y un tramo de cañería 
de Diám. 40 con curva a 90º y otro tramo de cañería de diám. 60 para PL con curva. 

En las viviendas que no cuenten con desagües de lavandería  se deberá realizar. 

Los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán conforme al plano de proyecto aprobado, o lo que 
determine el inspector de obra y serán de Polipropileno con junta elástica (con guarnición elastomérica) o de P.V.C. 
con junta elástica (con guarnición elastomérica) en los diámetros indicados en planos, con piezas reforzadas 
especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas, deberán contar con sello de 
certificación conforme a las Normas IRAM, según Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la 
Inspección de Obra, a la que se le deberá proponer la marca de cañerías y accesorios a utilizar en la obra. En el caso 
de aceptación de cañerías y accesorios con juntas pegadas, además, deberán tener CERTIFICACION IRAM. Se tendrá 
especial cuidado en la selección del material de pegamento para la unión de juntas, el que deberá responder a las 
indicaciones del fabricante de la cañería. (Pegamento que permita fusión entre las superficies a unir). 

La instalación deberá estar provista de los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases cloacales a los 
ambientes: 
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En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos. 

En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm x 20cm, 
debidamente sellada. 

Primario: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 63mm a piletas de piso, descarga y sifón de pileta de cocina Ø 
50mm.  

Secundario: Ø 50mm (para desagüe de receptáculos de ducha y piletas de lavandería) y 40 mm (para desagües de 
lavatorios y bidet) y se instalarán a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de piso. 

Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m). 

Ventilación 

En cámara de inspección domiciliaria, conducto de ventilación Ø 110mm e=3.2mm, hasta una altura conforme a 
reglamentación municipal, a los 4 vientos sobre el nivel máximo de techos y con sombrerete de PVC. Toda columna 
de ventilación expuesta a la intemperie será pintada con pintura al látex  para exteriores, (color a definir con la 
Inspección de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las cañerías de ventilación serán 
soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rígidos que 
indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijación, construir una columna de rollizo de madera para 
fijar la columna de ventilación. 

Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de terminada y aprobada por la 
inspección de AYSAM, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios correspondientes según debe detallar 
el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 

B.7.1.2 Cegado de PN. (Incluye: Desagote de pozo, compactación, rotura de losa, relleno, espar. de cal)  (8 mts) 

Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la propiedad por falta de uso, y para prevenir la 
contaminación del suelo.  

a. Cegado de pozo ciego  

a.1. Desagote de pozo mediante un camión atmosférico.  

a.2. Demolición de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno., deberá sacarse fuera de la 
construcción a lugar especificado por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Lujan 

a.3. Colocación de 30 kg de cal, por m3 en el interior del pozo, para la desinfección.  

a.4. Relleno con ripio de barrancas ligeramente húmeda hasta que su profundidad quede sólo de 2 m (apisonamiento 
y relleno en capas sucesivas de no más de 50 cm de espesor, debidamente compactadas, hasta 20 cm por debajo 
del nivel del terreno).  

a.5. Construcción de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El diámetro de la losa debe superar al 
del pozo en al menos 30 cm.  

Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de pozo cegado y aprobado por 
la inspección de AYSAM, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios correspondientes según debe 
detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 

B.7.1.3 Tendido de cañería desde C.I. a instalación existente 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

62 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Comprende, la excavación del tramo de zanja correspondiente, el transporte y colocación de un ramal PVC Ø110mm, 
una curva larga de 45º, del mismo material de 110mm y un tramo variable, según indique la inspección en cada caso 
y los planos de detalle, de cañeria de PVC Ø110mm, todos con junta elástica (aro de goma) con certificado de calidad 
IRAM 13.326.  Incluye además el aporte y colocación de lecho de arena de 0.10m de espesor y calce, el relleno 
compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidraulicas correspondientes (las que se 
realizaran en conjunto con el resto de la cañeria). 

Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de pozo cegado y aprobado por 
la inspección de AYSAM, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios correspondientes según debe 
detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial. 

B.7.1.4 Reconstrucción y reparaciones varias en vivienda (ancho = 0,60 m) 

Se deberá contemplar reparar piso, contrapiso y carpetas de viviendas, que se dañen al realizar las instalaciones 
intralotes. En contrapisos con cerámico o de hormigón, el corte previo a la rotura del contrapiso se realizará 
mediante aserrado mecánico hasta una profundidad de 5cm como mínimo, para luego proceder a la rotura definitiva 
y excavación.- 

Una vez aserrado la cerámica u Hormigón existente se procederá a retirar el material, si es cerámica podrá volver a 
usarse, si es hormigón deberá ser sacado de la obra al lugar indicado por la Dirección de Obras Municipales de la 
Municipalidad de Godoy Cruz 

Para restituir la cerámica u Hormigón se deberán respetar todas las especificaciones técnicas de la Dirección de 
Obras privadas de la Municipalidad de Godoy Cruz, tomando como premisa que toda reparación deberá ser superior 
en cuanto a calidad y duración del existente y con una garantía, por parte de la empresa contratista hasta que se 
recepciones definitivamente la obra.  

Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio 
unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad de vivienda reparada, en función del detalle provisto en 
la documentación gráfica. 

▪ B.7.2 CLOACA INTRALOTE TIPOLOGIA 2 (lejana desde línea municipal 
hasta cámara 15 m) 

B.7.2.1. Ejecución de Cámara de inspección 0,60x0,60. Incluye excavación, compactación, base de 
concreto, tapa y ventilación 

Contempla la instalación desde la línea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 15 metros, con 
2 cámaras de inspección 60x60,2 (dos) caño de ventilación con un tramo recto de 3 metros y altura 
promedio que salga a los 4 vientos (ver punto 2).  Salida y empalme desde cámara de inspección de 
diámetro 110 a salida del baño con accesorio (contemplar una curva 45º), y otra salida de la cámara de 
inspección diámetro 110 a desagüe pileta de patio (lavarropa o de cocina), contemplar la colocación de 
pileta de patio tapada para lavarropa o PL y un tramo de cañería de Diám. 40 con curva a 90º y otro tramo 
de cañería de diám. 60 para PL con  curva. Se  deben cumplir todos los requisitos del Punto B.6.1.1. 

Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de terminada y 
aprobada por la inspección de AYSAM, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios 
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correspondientes según debe detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en 
su oferta oficial. 

B.7.2.2 Cegado de PN.  

Ídem B.7.1.2 

B.7.2.3 Tendido de cañería desde C.I. a instalación existente 

Comprende, la excavación del tramo de zanja correspondiente, el transporte y colocación de un ramal 
PVC Ø110mm, una curva larga de 45º, del mismo material de 110mm y un tramo variable, según indique 
la inspección en cada caso y los planos de detalle, de cañeria de PVC Ø110mm, todos con junta elástica 
(aro de goma) con certificado de calidad IRAM 13.326.  Incluye además el aporte y colocación de lecho de 
arena de 0.10m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante 
y las pruebas hidráulicas correspondientes (las que se realizaran en conjunto con el resto de la cañería). 

Medición y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por unidad de terminada y 
aprobada por la inspección de obra, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios 
correspondientes según debe detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto utilizada en 
su oferta oficial. 

B.7.2.4 Reparaciones de piso, contrapiso y carpetas de vivienda (ancho = 0,60 M) 

Idem B.7.1.4 

B.7.3 INSTALACION CLOACAL INTERNA – TIPOLOGIA 3 – CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO 

B.7.3.2 Ejecución de cámara séptica, pozo séptico y enlace de conexión. 

En los lotes que no puedan ser alcanzados por la servidumbre de la red cloacal, se han previsto la 
construcción de pozos sépticos, los que deberán poseer una cámara séptica construida de Hº Aº o 
industrializada de pvc, con separador de barros, con una capacidad minima de 1000 ltrs. 

Cámara séptica 

Se deberá ejecutar una cámara séptica de 1.00m de ancho por 1.80m de largo y 1.50m de profundidad 
(medidas  exteriores)  con  paredes  y  losa  de  fondo  de  hormigón  armado  de  15cm  de  espesor.  La 
armadura estará conformada por una mallas de Ø 8mm cada 15 cm. El hormigón a utilizar será tipo H-17 
con cemento tipo ARS. 

Los líquidos de la cámara concurren a un lecho percolador mediante cañería de PVC Ø 110m separado a 
1.60 m de la cámara séptica. La longitud, dimensiones y ubicación de cañerías y área de absorción serán 
determinadas a través del cálculo correspondiente efectuado por cuenta y cargo de la Contratista. El lecho 
será rellenado con piedra bola de rechazo. 

Pozo absorbente: Las dimensiones y profundidad responderán a planos. En ningún caso la profundidad 
mínima útil será menor a 8.00m, salvo que las instrucciones municipales, en función de las condiciones 
filtrantes del suelo, considere otra alternativa. Se ejecutará en terreno granular absorbente. En el caso de 
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no encontrar suelo granular, se incrementará la profundidad hasta lograrlo, estando tal tarea incluida en 
el precio ofertado. 

Los trabajos mínimos   consistirán en realizar una excavación de 2.00m x 2.00m por 1.00m de profundidad. 
Luego se procederá a ejecutar una nueva excavación, en forma de cilindro de 1.60m de diámetro interior. 
En ella se ubicará  un encofrado circular que defina un anillo de 1.00m de profundidad y  un  diámetro  
mínimo  de  interior  de  1.20m.  Posteriormente  se  procederá  al  hormigonado  de  las paredes del anillo. 
Se ejecutará luego una  losa de hormigón armado y una cámara del de 40cm x 40cm que llevará tapa y 
contratapa de concreto. A esta arribará tanto la cañería de desagüe cloacal como la de ventilación, 
ubicada 0.20m por encima el nivel de aquella. El hormigón a utilizar será tipo H-17 con cemento tipo ARS. 
En el caso de que las napas freáticas sean inferiores a 2.00m de profundidad se deberá realizar un estudio 
de suelos para determinar la capacidad de absorción del mismo y de este modo dimensionar el lecho 
percolador correspondiente, de acuerdo a Artículo 25.3 del presente pliego. 

Se deberá ejecutar así mismo el enlace y conexión a cañeria interna existente de las viviendas, que serán 
determinadas por la Inspección en forma conjunta con la Dirección de hábitat de la Municipalidad de 
Godoy Cruz 

Si por consideración de la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia no se 
permitiese el uso de pozos absorbentes se deberán efectuar en reemplazo de los mismo Zanjas de 
Dreanje, por lo que la empresa contratista no podrá reclamar adicional alguno de los trabajos cotizados 
en dicho rubro. 

Medición y pago: Las cámaras, pozos y enlaces de conexiones domiciliarias de cloaca se certificarán por 
unidad de terminada y aprobada por la inspección de obra, las que se encontrarán incluidas en los precios 
unitarios correspondientes según debe detallar el Contratista en la planilla de cómputo y presupuesto 
utilizada en su oferta oficial. 

B.7.3.3 Reparaciones de piso, contrapiso y carpetas de vivienda (ancho = 0,60 M) 

Idem B.7.1.4 

SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 

El sistema de desagües pluviales está constituido por cordón, banquina, cunetas, conexiones domiciliarias, 
alcantarillas, coladeras, la construcción de un colector, el revestimiento de canales y contenciones 
pluviales, en distintos sectores detallados en planos de Urbanización las cuales volcaran y se ejecutaran 
según cuencas de proyecto. 

Las Obras a ejecutar serán: 

Construcción de acequias, en Hormigón H21 de 340kg sección determinadas en planos; de los cuales se 
deberán excavar y perfilar tramos nuevos y otros se construirán previa nivelación y conexión por 
pendiente a acequias existentes, se deberá retirar el material resultante de las excavaciones. 
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● Construcción de cordón y banquina a ejecutarse según plano de proyecto aprobado por el 
Municipio. 

● Construcción de badenes 

● Construcción de alcantarillas en Hº Aº, con provisión de rejas de 0.6 x 1.20m o según plano de 
proyecto aprobado por el Municipio. 

● Construcción de colector según plano de proyecto aprobado por el Municipio 

● Construcción de alcantarillas y coladeras según plano de proyecto aprobado por el Municipio 

o B.8  EXTENSION DE RED 

Generalidades 

Se tendrá en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las recomendaciones y normas 
explicitadas en el Anexo Nº I, donde se indican para los tipos de Hormigones y Acero, las calidades, normas 
a cumplir y recomendaciones del arte del buen construir  

Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las disposiciones del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como parte de la documentación contractual, 
quedando obligados a su estricto cumplimiento. 

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuación se anteponen a las Especificaciones 
Técnicas Generales, cuando ellas se refieran a trabajos coincidentes. 

Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras 

Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolición de elementos que se encuentran dentro de la 
zona de trabajos, definida como la zona pública de calle que se encuentra entre las líneas de edificación, 
y que resulten afectados por las obras. 

Demolición de Accesos a Propiedades 

El presente trabajo prevé la demolición de accesos a propiedades de cualquier material en los lugares 
indicados en los planos, u órdenes de la Inspección que resulten afectados por el emplazamiento de las 
obras. 

Con relación a los materiales resultantes de la demolición, el Contratista deberá trasladarlos y depositarlos 
fuera de los límites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga 
al respecto la Inspección. 

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones deberán ser atendidos de 
inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la Inspección actuará como árbitro, comunicando a la 
Municipalidad las resoluciones tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta 
hasta el hormigonado del nuevo puente, la Contratista deberá proveer un acceso vehicular provisorio. Los 
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trabajos descriptos no recibirán pago directo alguno estando su costo incluido en el resto de los ítems que 
integran el contrato. 

Descripción de los trabajos a Cotizar:   

Los trabajos a ejecutar comprenden la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de 
cordones, cunetas y banquinas, de hormigón armado, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, 
planillas de propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

Los mismos se construirán de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle. 

Las juntas transversales de contracción y de dilatación deberán ser ejecutadas con prolijidad y esmero y 
en un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. Ver artículo de juntas de construcción en el 
presente pliego. 

El retiro de los moldes tendrá lugar cuando el hormigón vertido haya cumplido 24 horas como mínimo.   

Las armaduras se efectuarán con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles gráficos y escritos. 

Se deberá tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del 
tipo químicas de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, el que previo a su utilización será 
aprobado por la Inspección de obra. 

El hormigón deberá presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea y sin vacíos. 
Como evidencia de su compactación las caras vistas no presentarán huecos. Se demolerán los tramos 
deficientes ejecutados y se realizarán nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dará derecho 
a reclamos económicos alguno. 

Sector donde se ejecutarán los Trabajos:  

La construcción de los cordones-banquinas se ejecutará en los barrios, en los tramos señalados en el plano 
general de desagües pluviales correspondiente a la documentación gráfica. Por lo que todos los cordones 
de los barrios deben quedar correctamente ejecutados y completos.  

REPLANTEO: La determinación de las líneas de eje de calle como así también la de los cordones-banquinas, 
respetarán en un todo a lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Inspección de Obra, quien 
trasmitirá los datos para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista. 
En forma general, salvo excepción indicada en planos o por la Inspección de Obra, el fondo de las 
banquinas colectoras llevará la misma pendiente longitudinal que la de la calle. 

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, será revisado por la 
Inspección, para lo que deberá contar con los elementos necesarios para su concreción y control. 
(Ejemplo: Nivel Óptico y Estación total). 

MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotización, la Contratista 
deberá considerar que la totalidad de los materiales extraídos productos de las excavaciones y/o restos 
de los materiales inservibles, deberán ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.  
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EXCAVACIONES: Una vez definidas las líneas y aprobado el replanteo por la Inspección de obra, se 
procederá a la ejecución de las excavaciones correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe 
destacar que las cotas de nivel, serán las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la 
Inspección de Obra. 

La Contratista deberá contemplar que si en las tareas de ejecución de las excavaciones, dañase 
instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberán ser reparadas en forma inmediata 
restituyendo el o los servicios; dichas reparaciones deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas 
del arte del buen construir y las reglamentaciones vigentes de los entes prestadores, considerándose su 
costo dentro del precio unitario del ítem correspondiente.  

Se perfilará el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las cotas referenciales y las 
ordenes de la inspección. 

Luego de fraguado el hormigón y de retirado los moldes, se deberá rellenar las excavaciones sobrantes 
hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo realizar la compactación convenientemente como 
lo especificado para terraplén en el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirara el material 
sobrante. 

DISPOSICIÓN DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario aclarar que la forma de las 
mismas, obedecerán a sectores de circunferencia, no permitiéndose en ningún caso la ejecución de 
poligonales. 

ARMADURAS: Las dimensiones deberán ser las indicadas en los planos, también deberá tomarse las 
precauciones necesarias para evitar que los estribos queden flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero 
será el especificado en el apartado de armaduras. Se deberá respetar en un todo las exigencias solicitadas 
en documentación Técnica gráfica y escrita. 

Las armaduras se colocarán en las zanjas y/o encofrados respetando las disposiciones, asegurando su 
posterior recubrimiento, inmovilidad durante el hormigonado, para lo cual se colocarán las barras, 
separadores y/o ataduras que fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los 
tramos deberán estar provistos de escuadras conformes a detalle.  

No se permitirán empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatación. 

Las juntas de contracción, construcción y dilatación respetarán en un todo el detalle gráfico y escrito 
adjunto, además de las consideraciones que considere oportuna la Inspección de obra. 

Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura será verificada y aprobada por la 
Inspección. 

HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos (entre junta y junta) se 
procederá al hormigonado de cada tramo, tales tareas deberán responder a un plan aprobado 
previamente por la Inspección de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante 
tales tareas. 
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El hormigón a emplear en todos los casos será elaborado en planta dosificadora, tipo H21 con un 
contenido mínimo de cemento de 350 Kgrs. /m3. 

El Contratista proveerá los elementos necesarios para la realización de los ensayos y asumirá los gastos 
que su realización demande. La inspección podrá requerir a su juicio todos los ensayos que considere 
necesarios, pero como mínimo se fija en dos probetas cada 250m de cordón banquina. Los resultados de 
estos ensayos deberán ser entregados lo antes posible a la Inspección de Obra a través de nota de pedido, 
y esta a su vez elevarlo a la Supervisión de obra.  

La compactación del hormigón será eficaz. La Inspección fijará las partes en que el hormigonado deberá 
hacerse en forma continua, también podrá prohibir esta tarea durante las horas de excesivo frío o calor, 
o condiciones de viento zonda. 

Las juntas de dilatación, serán controladas rigurosamente por la Inspección de Obra, quienes 
suministrarán los datos y detalles técnicos para cada caso en particular. 

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomarán los recaudos necesarios para evitar las 
posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado. Producido el primer fragüe se protegerá 
de la intemperie las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.  

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, deberá ejecutarse el cordón 
superior, debiendo tener la precaución de asegurar la adherencia entre ambos hormigones. 

Queda prohibido avanzar con la ejecución de banquinas hasta no completar el cordón en los tramos de 
banquinas ya ejecutados. Los cordones sólo se interrumpirán en las entradas vehiculares, tal como se 
indica en los detalles gráficos.  

La Inspección ejecutará controles en caso de que así lo crea conveniente en caso de: 

1) Su resistencia: la cual se comprobará mediante ensayos a los 28 días de edad de las probetas. U.T.N.- 
U.N.C. (Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo).  

2) A la calidad del hormigón: la cual deberá ser garantizada por escrito por la empresa proveedora y por 
la contratista, además deberán contener los camiones y las probetas precinto de inviolabilidad, para su 
transporte.  

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN: Las superficies de hormigón existentes a las cuales deba ligarse hormigón y 
las superficies de hormigón nuevo que hayan fraguado, serán consideradas como juntas de construcción. 

Cuando la colocación del hormigón sea suspendida, deberán efectuarse los trabajos de preparación para 
anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo suficientemente rugosas, y completamente 
limpias, debiendo proceder para esto, con la aplicación de cepillado y chorros de agua. Reanudado el 
trabajo, se limpiará perfectamente el hormigón colocado anteriormente, librándolo de materias extrañas 
o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picándolo, si no fuera suficientemente irregular la 
superficie sobre la cual se vaciará el nuevo hormigón. 
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Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construcción, se la mantendrá perfectamente 
mojada por espacio no menor de media hora y se extenderá, en toda su superficie una capa de mortero 
de 1cm de espesor, compuesta de una parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada 
espesa de cemento. Este mortero o lechada de cemento, se repartirá uniformemente para cubrir las 
irregularidades de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su fraguado inicial, se 
colocará el hormigón. 

La ubicación de las juntas de construcción deberá ser autorizada por la inspección. Una vez endurecido el 
hormigón, se procederá a limpiar la superficie que deberá ponerse en contacto con el nuevo hormigón. 

PROTECCIÓN Y CURADO: Todo hormigón colocado en obra será curado durante un lapso no menor de 
siete (7) días corridos, contados a partir del momento en que fue colocado. 

Antes de iniciar la colocación del hormigón, el contratista deberá tener a pie de obra, todo el equipo 
necesario para asegurar su curado y protección, de acuerdo a lo que se indica en estas Especificaciones, 
como ser tanques y depósitos de agua, o los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la 
Inspección de obra especifique en cada caso. 

El método, o combinación de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como así 
mismo los materiales que para ello se emplean, deberán haber sido previamente aprobados, por escrito, 
por la inspección. Se aplicarán inmediatamente después de haberse colocado el hormigón, en forma tal 
de evitar el cuarteo, fisuración y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad, deberá ser 
evitada durante el tiempo establecido como período de curado.  

El hormigón fresco deberá ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos del 
sol. El hormigón será convenientemente protegido contra toda acción mecánica que pueda dañarlo. 

Durante la colocación, y durante todo el período de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se 
mantendrán fuera de contacto con el Hormigón. 

El hormigón que se coloque durante el tiempo frío, será mantenido suficientemente húmedo durante el 
tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Durante los 
primeros siete días, se lo protegerá según lo indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio 
ambiente deberá ser mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se 
tomarán, asimismo, los cuidados especiales para su protección. 

Como recomendación, para la protección y curado del hormigón, se indican los siguientes procedimientos: 

1) Curado con agua: Si el hormigón es curado con agua, las superficies serán constantemente 
humedecidas, cubriéndolas con nylon o material similar, saturándose en agua. El agua que se utilice para 
el curado, será limpia y libre de sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies 
expuestas a la vista. Las juntas de construcción en las estructuras, deberán ser curadas, y las mismas 
deberán hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al hormigonado del tramo siguiente. 

2) Curado con arena húmeda: Las superficies horizontales podrán ser curadas con arena húmeda. Deberán 
ser cubiertas con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor mínimo de 5cm. La 
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arena será mantenida constantemente saturada en agua durante el período de curado, correspondiente 
a la superficie en cuestión. 

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podrán utilizarse para el curado, otros métodos 
tales como: colocación de polietileno, membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspección de 
obra dará el método a utilizar, para la protección y el curado del hormigón. 

Si se propone el empleo de membrana elástica transparente, el contratista o el fabricante, deberán 
tramitar previamente, el correspondiente certificado de aprobación expedido por un laboratorio 
aprobado por la inspección. 

En todos los casos la inspección de obra, podrá ordenar un tipo de procedimiento de curado de los ya 
señalados. Salvo orden contraria de la inspección se realizará el curado con membranas o pinturas tipo 
antisol o similar. 

DESENCOFRADO: La Inspección de Obra fijará y controlará los desencofrados, respetando un plazo 
mínimo de 24 hs. 

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecución de la obra y en forma parcial antes de 
proceder al hormigonado, la Inspección de obra efectuará los controles necesarios para comprobar la 
correcta geometría, nivelación y trazado. El contratista suministrará el personal y elementos necesarios 
para efectuar dichos controles.  

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado en banquinas, se deberá 
compactar el suelo de apoyo hasta obtener las características necesarias; en el caso de no lograrse con el 
suelo original deberá reemplazarse a cargo del contratista. 

▪ B.8.1. CORDON BANQUINA 

B.8.1.1.  Ejecución de cordón de hormigón armado 

Se procederá en primer lugar al retiro de material orgánico si lo hubiera, al relleno con material 
estabilizado procediendo a su compactación, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con 
un Proctor del 90%.  Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. La sección responderá a lo establecido 
planos, detalles y según instrucciones municipales. Al momento de hormigonado de banquina se 
insertarán sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero Ø 6mm, conformando un caballete de 0,12 x 
0,12m, para vincularse mediante una barra de igual diámetro en sentido longitudinal. Se deberán dejar 
previstas las interrupciones de hormigonado para la ubicación de futuros puentes vehiculares dejando un 
resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a banquina. Las barbacanas resultarán de un corte a 
60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia no mayor de 10m y según la ubicación 
indicada por la Inspección de obra. En coincidencia con las barbacanas, se practicará un corte en el 
hormigón de ¼ de la altura de la banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberán protegerse 
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. 

Medición y pago: La Inspección del I.P.V. medirá y certificará los trabajos enunciados en el punto anterior 
por metro lineal; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotización 
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presentadas por la Contratista, y en proporción directa al avance de la instalación de la cañería, que a su 
vez haya aprobado la inspección de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable. 

B.8.1.2 Ejecución banquina de hormigón de  0,55 m 

Se procederá en primer lugar al retiro de material orgánico si lo hubiera, al relleno con material 
estabilizado procediendo a su compactación, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con 
un Proctor del 90%. Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. La sección responderá a lo establecido 
planos, detalles y según instrucciones municipales. Al momento de hormigonado de banquina se 
insertarán sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero Ø 6mm, conformando un caballete de 0,12 x 
0,12m, para vincularse mediante una barra de igual diámetro en sentido longitudinal. Se deberán dejar 
previstas las interrupciones de hormigonado para la ubicación de futuros puentes vehiculares dejando un 
resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a banquina. Las barbacanas resultarán de un corte a 
60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia no mayor de 10m y según la ubicación 
indicada por la Inspección de obra. En coincidencia con las barbacanas, se practicará un corte en el 
hormigón de ¼ de la altura de la banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberán protegerse 
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. MEDICIÓN: Se medirá en metros 
lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados en planos y cualquier otro sector 
necesario para la correcta ejecución de la propuesta. PAGO: este ítem medido en la forma especificada se 
pagará por metro lineal al valor del precio unitario de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será 
compensación total por la provisión, el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los 
materiales que se requieran, según planos y especificaciones. 

Medición y pago: La Inspección del I.P.V. medirá y certificará los trabajos enunciados en el punto anterior 
por metro lineal; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotización 
presentadas por la Contratista, y en proporción directa al avance de la instalación de la cañería, que a su 
vez haya aprobado la inspección de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable. 

▪ B.8.2. BADEN 

Las Especificaciones Técnicas son las mismas que para cordón banquina colectora. 

Las dimensiones de los badenes se indican en los planos de detalles y las ubicaciones en el plano de 
Sistema de desagües pluviales y Red peatonal. 

B.8.2.1 Ejecución de badén de hormigón 1m ancho 

Deberá contar con armaduras principales longitudinales Ø 8 y Ø 10   en su base con estribos Ø 6 cada 25 
cm; con una armadura de repartición Ø 8 cada 20 cm. 

Se deberá compactar el suelo de apoyo de manera de lograr   una densidad de 90% referida al Proctor 
Standard AASHTO T-99. 

MEDICION Y PAGO: La certificación de badenes se hará por metro lineal de badén de hormigón armado, 
aprobado por la inspección de Obra. Cabe aclarar que la excavación y relleno de espacios sobre-excavados 
se deberá considerar dentro de este precio. 
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▪ B.8.3. ALCANTARILLAS 

▪  

B.8.3.1. Excavación de zanja en terreno para Alca T1 0,60x0,55m 

Idem B.2.1.1 

B.8.3.2. Excavacion de zanja en terreno para Alca T2 0,80x0,80m 

Idem B.2.1.1 

B.8.3.3. Construcción de alcantarillas de Hº Aº 0,60x 0,55m 

B.8.3.4. Construcción de alcantarillas de Hº Aº 0,80x 0,80m 

Se construirán en hormigón armado. Las dimensiones responderán a indicaciones de planos y detalles. La 
calidad de hormigón será del tipo H20. La losa tendrá un ancho mínimo de 90cm y su espesor mínimo será 
de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estará conforma por acero Ø de 10mm en sentido 
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de repartición de Ø 6 mm dispuesta en sentido longitudinal 
a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm. Todos los 
trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los 
materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el 
detalle constructivo correspondiente. 

MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 

PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, 
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones 
y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

B.8.3.5 Provisión y colocación de rejillas de 0,60x0,55m 

B.8.3.6 Provisión y colocación de rejillas de 0,80x1,20m 

Este ítem consiste en la provisión y colocación del marco y rejilla de dimensiones de 0,55mts, 0,80 de 
ancho por 1,20mts de largo, se colocarán en las bocas de limpieza en las alcantarillas y en los lugares 
indicados en los planos u ordenados por la Municipalidad. Se ejecutarán según las características que 
figuran en el correspondiente plano de detalle. El marco estará conformado por un perfil P.N.L 
50x50x4.79. La rejilla estará conformada en su perímetro por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldarán 
transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79  

Se incluyen todas las tareas necesarias de: provisión, carga, transporte, descarga, pintura, preparación y 
colocación de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. 
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Medición y Forma de pago: La construcción y colocación de Rejas Metálicas para Alcantarillas, se medirán 
y pagarán por unidad terminada y colocada en su ubicación definitiva al precio unitario de contrato 
estipulado. 

▪ B.8.4. DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTO 

B.8.4.1.  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoria 

Idem B.2.1.1 

B.8.4.2 Provisión y colocación de caños de 160 mm 

Se colocará cañería 160mm en conexión con las bocas de acceso 40x40 para conducir el agua de lluvia de 
los pasajes y de las conexiones domiciliarias, a pozo absorbente o a cuneta. 

Tapado y compactación de zanja 

La cañería se asentará sobre una capa de por lo menos 0.10m de espesor de material granular, que cumpla 
con las curvas granulométricas adjuntas. El mismo se compactará hasta lograr una densidad de 90% 
referida al Proctor Standard AASHTO T-99 

El material mencionado anteriormente, se utilizará para el relleno de primera etapa. Este relleno se 
realizará con pala a mano, de tal manera que las cargas a un lado y otro lado de la cañería estén siempre 
equilibradas   y en capas sucesivas, compactadas de manera de lograr una densidad de 90% referida al 
Proctor Standard AASHTO T-99. El relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el intradós se efectuara 
también con pala a mano, y pudiendo completar la operación de segunda etapa con procedimientos 
mecánicos. 

Medición y Forma de pago: 

La certificación parcial y provisoria se realizara por unidad o numero de desagüe terminado totalmente, 
incluyendo materiales y la provisión y colocación de la boca de desagüe en el interior del lote. No se 
aceptarán certificaciones parciales aun cuando resten detalles constructivos 

B.8.4.3. Desagües pluviales domiciliarios – Provisión y colocación de pileta de patio y cañeria de desagüe 
a cordón / cuneta) 

Se incluye en este ítem la provisión, acarreo y colocación de todo lo necesario para la boca de acceso de 
acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. Se 
ha contemplado una longitud de 16 metros de cañería por cada unidad, desde salida de rejilla de piso, 
cruzando por debajo del futuro pavimento de hormigón y desaguando a cuneta a construir, sobre margen 
oeste de la calzada.  

Materiales y método constructivo 
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Las bocas de acceso se construirán de hormigón simple (tipo B), el fondo y fuste o cuerpo de la boca. La 
losa superior será armada y tendrá el orificio para ubicar el marco metálico para la tapa. Las tapas y marcos 
deberán resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF EN 124. 

Para el caso que el suelo lo permita podrá no usarse encofrado exterior, solamente interior y metálico en 
todos los casos. Si se utiliza encofrado metálico no es necesario revoque interior. En primer lugar, se 
hormigonará el fondo, previamente perfilado, nivelado y con una capa de arena de 0,05 m. 

La losa superior con armadura se prefabricará preferentemente en obrador; su colocación se realizará 
sobre la pared de la boca nivelada y horizontal y recibirá en todo su perímetro, una capa de mortero de 
1:2, previo a la colocación, como asiento de la tapa. 

Cañería de PVC 

La cañería de PVC Ø110 se empotrará en la pared de la boca, introduciéndose en todo el espesor de la 
misma, macizada interior y exteriormente a la boca, con mortero de 3:1.  

El presente ítem comprende la provisión, acarreo desde fábrica hasta el borde de la zanja en obra, 
colocación de caños de policloruro de vinilo rígido (PVC).El Contratista proveerá la cañería de Policloruro 
de Vinilo no Plastificado (PVC) de conformidad con las normas IRAM y la documentación contractual. 
Además, deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos a incorporar a 
la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección apruebe la calidad de los mismos y verifique 
con posterioridad los materiales entregados. 

Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica y acopiados en obra según se especifica 
en la Norma IRAM correspondiente. Todos los costos que demanden la obtención de las certificaciones 
solicitadas por parte de los Organismos mencionados, correrán por cuenta y orden del Contratista. 

Medición y pago: 

Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Se 
certificará por conexión terminada y aprobada por la Inspección de Obra. 

▪ B.8.5. ACEQUIA T1 0,40/0,60x0,60 

B.8.5.1.  Excavación y perfilado de acequias 

Trabajos Previos a la Excavación 

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar ante los organismos que 
correspondan (Reparticiones Públicas o Privadas), los permisos necesarios para la realización de la obra, 
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. 

Previo a demarcar las cunetas a construir y las existentes se procederá a efectuar la limpieza del terreno 
y el emparejamiento del micro relieve, así como también la eliminación de árboles, arbustos y toda 
vegetación, que a juicio de la Inspección, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino final 
del material orgánico. El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. 
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La ubicación planimetría del eje de la traza de las cunetas será definida en oportunidad de ejecutar las 
obras entre la Inspección y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstáculos, conductos 
u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la posición indicada en planos, todo lo cual deberá 
merecer la aprobación escrita de la Inspección de Obra y de la entidad prestataria del servicio. 

La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento 
y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, apoyándose en las estacas y 
en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparará 
con el que figure en los planos de la Licitación y permitirá aportar cualquier modificación que juzgue 
necesaria la Inspección. En tal caso, el Representante Técnico de la Contratista solicitará a la Inspección 
de Obra la aprobación y ejecución de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes 
de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de 
piezas, etc. La Inspección devolverá al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el 
responsable de la Dirección Técnico, los que reemplazarán a los planos de la Licitación. 

Los gastos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los 
ítems correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo 
alguno de pago adicional ante el Comitente. 

Para ejecutar la excavación de cualquier zanja, el Contratista deberá previamente contar con la 
autorización escrita de la Inspección. 

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones 

No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear 
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás 
circunstancias locales. Como única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de 
Hormigón o asfalto, los cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea 
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado 
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión de su parte. 

La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo de 
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los 
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que 
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales. 

Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido con 
anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 

Medición de las excavaciones   

La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m³) multiplicando el ancho de zanja 
indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada 
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(sin la capa inferior de 0,10m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el 
emparejamiento del micro relieve. 

Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo 
de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspección. 

Medición y pago: La Inspección del I.P.V. medirá y certificará los trabajos enunciados en el punto anterior 
por m³; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotización presentadas por la 
Contratista, y en proporción directa al avance de la instalación de la cañería, que a su vez haya aprobado 
la inspección de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable. 

B.8.5.2.  Ejecución de acequia de hormigón sección T1 0,40/0,60 x 0,60  

Las cunetas serán de sección trapezoidal. Las dimensiones mínimas serán las siguientes: Base (lado 
menor): 0,40m de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m. Las paredes irán revestidas 
de hormigón con un espesor mínimo de 0,10m al igual que su fondo. El hormigón a utilizar será de calidad 
H20. Para su encofrado se utilizarán moldes metálicos rectos, en buen estado de conservación y que 
permitan lograr una terminación superficial lisa y pulida. Para ello será obligatorio además el uso de 
vibrador eléctrico. A todos los moldes (limpios) se le aplicará líquido desmoldante en su superficie para 
facilitar su retiro. Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de 
polietileno de 200 micrones. El desagüe general del Barrio deberá evacuar en un desagüe público. 

MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  

PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, 
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones 
y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

▪ B.8.6   COLADERAS 

B.8.6.1.  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, para coladera T1 0,60x0,60 

Idem B.2.1.1 

B.8.6.2.  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, para coladera T2 0,80x0,80 

Idem B.2.1.1 

B.8.6.3.  Construcción de coladera H° A° sección T1 0,60x0,60m 

B.8.6.4.  Construcción de coladera Hº Aº sección T2 0,80x0,80m 

Se construirán en hormigón armado. Las dimensiones responderán a indicaciones de planos y detalles. La 
calidad de hormigón será del tipo H20. La rejilla superior tendrá un ancho mínimo de 60cm x 120cm. La 
armadura principal estará conformada por acero Ø de 10mm en sentido transversal dispuesto cada 10 cm 
y armadura de repartición de Ø 6 mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada 15cm. El fondo y 
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las paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm. Todos los trabajos deberán protegerse 
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales a utilizar en las rejas 
al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle constructivo 
correspondiente. 

Medición y forma de pago: La construcción de coladeras de Hormigón Armando se medirá y pagarán por 
metro lineal de coladera realmente construida al precio unitario de contrato. Dicho precio será 
compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, 
saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga de todos los 
materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para 
encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación y terminado del hormigón, mano de obra, equipos  y 
toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma 
especificada. 

▪ B.8.7. COLECTOR T1 0.80X0.80 

B.8.7.1.  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, para colector T1 0,80x0,80 

Idem B.2.1.1 

B.8.7.2  Ejecución de colector de hormigón sección T1 0,80x0,80 

La contratista deberá ejecutar todas las tareas necesarias en obra  para  el emplazamiento y  construcción 
del  canal de  Hormigón Armado,  conforme a  las  indicaciones  de  los  planos, cómputos métricos y 
órdenes de la Inspección. 

Ejecución: 

Concluido en  su totalidad los trabajos especificados en  el ítem  excavación y perfilado de terreno y una  
vez  aprobados por  la Inspección en  cada una  de  las secciones respectivas, conforme  a  las  indicaciones  
de  los  planos  (niveles  y  perfilado  de  la  sección  transversal), cómputos y órdenes de la Inspección, 
deberá construirse el canal de hormigón de las medidas indicadas  en  la  documentación  técnica  que   
acompaña el  presente pliego.  Las  labores  se podrán  ejecutar   con   procedimientos   mecánicos   o  
manuales,   pero   en   todo   caso  deberá observarse  especial  cuidado  para   que   en   la  medida  de   lo  
posible  la  sección  a  excavar corresponda con  la mayor  exactitud al perfil que  habrá de  alojar la obra  
proyectada, dejando espacio suficiente para  labores necesarias de encofrado y demás tares necesarias 
para preparación de  la sección y posterior llenado con  hormigón. A tal efecto los cortes del fondo y de  
las paredes deberán presentar superficies planas y uniformes acorde con  la granulometría del material 
excavado. Se  ejecutará con un hormigón de calidad mínima H-25. La consistencia y trabajabilidad del 
hormigón se medirá de acuerdo al ensayo del tronco cono de Abrams regido por  la  norma  IRAM 1536,  
que  dará  un  asentamiento  entre  6 y 7 cm.  La inspección  realizará este ensayo permanentemente y 
podrán admitir asentamientos menores a los establecidos si el Contratista demuestra que  con ello es 
posible obtener una  mezcla trabajable con el equipo que utilice. 
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Se  permitirá el  uso de  aditivos  tanto  para   lograr trabajabilidad  como  aceleradores de resistencia. El 
dosaje y calidad deberán ser aprobados por la inspección. 

La  armadura  necesaria  de  cada sección  en  particular  está  dada por  los  planos  de detalles,  (utilizando  
acero ADN-420)  y  solo  podrá   ser modificada  según indicaciones  de  la inspección. 

Las juntas  de dilatación se materializaran cada 20m según plano de detalles, y las juntas de contracción 
se realizaran cada 5m, como  así también las juntas de trabajo se harán coincidir con  las ultimas 
mencionadas, siguiendo las indicaciones de  los planos y/o inspección. Serán transversales del tipo de las 
dimensiones que  en aquellas se fijan y se colocarán perpendicularmente al eje y a la superficie del 
afirmador. 

Cuando se controle  su cara  superior,  con  una  regla  recta  de  (3) tres metros, no  deberá haber una 
diferencia mayor  de (3) milímetros. 

En  las  juntas,  la  diferencia  de  nivel  entre  las  losas  adyacentes no  será mayor  de  (3) milímetros. 

Antes de  procederse al curado de  las losas deberá asegurarse la obturación de  la junta transversal  con  
asfalto  diluido  o  emulsión  para   cortar   la  entrada de  agua o  cualquier  otro material. 

Después, se llenará  el espacio  vacío  existente  sobre la  junta  premoldeada,  vertiendo  el relleno 
bituminoso de  colado con  una  delgada capa de  arena fina encima, de  manera de  dejar una faja nítida 
y de un ancho uniforme al resto de la superficie del afirmado. 

Los bordes  superiores  de  la  junta  de  construcción  se redondearan con  la  herramienta 
correspondiente. Como  en  las otras juntas transversales al controlarse con  una  regla, no  se admitirá 
una diferencia mayor de (3) tres milímetros. 

Relleno de colado 

a)   Asfalto  para  el  relleno  de  juntas:  Este material  será homogéneo libre  de  agua y no  hará espuma  
al  calentar  a  200ºC. Deberá  satisfacer  las  exigencias  siguientes  en  los  ensayos correspondientes 
realizados según normas de la AASHO. 

Peso específico......................................................... mayor de 1 

Penetración de 25 º C (100 gr)...................................50-60 

Punto  de ablandamiento.............................................60-55%  

Ductilidad a 25º C  mayor de......................................60 

Pérdida a 163 ° C. 0.5 horas no más del....................1% 

Penetración  sobre el  residuo  a  25°  C  (100  gr  5  seg.) comparada con  betún   asfáltico antes de 
calentamiento a 162º C mayor del.............................................60% 

Betún asfáltico soluble en bisulfato de carbono, mayor de.......................99% 

Dosificación: 
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De los pastones de prueba se extraerá probetas que  serán ensayadas a los 28 días a la compresión  en  
los  laboratorios  de  la  UNC,  o  de  la  U.T.N.  -  Facultad  Regional  Mendoza. Cumplido estos requisitos 
el Contratista prestará su conformidad por  escrito o  formulará las objeciones que  crea  conveniente a la 
dosificación obtenida en  laboratorio. La dosificación que en definitiva se adopte en común  acuerdo entre  
contratista e Inspección, será la que  se aplicará en obra,  con los pequeños reajustes propios de la 
fabricación en mayor escala. 

Laboratorio de obra: 

l contratista deberá proveer antes de la iniciación de los trabajos de hormigonado, todos los elementos 
que  a juicio de  la inspección sean necesarios para  la ejecución de  los ensayos de  consistencia,  (tronco   
de  cono)   y  granulometría  de  los  agregados gruesos y  finos,  así también  como  los  de  resistencia  y 
medición.  Para los  ensayos de  resistencia,  el  contratista deberá proveer moldes metálicos desarmables 
de  15cm  de  diámetro por  30  cm  de  altura en cantidad  suficiente  para  poder  extraer al  menos tres 
muestras por  camión  motohormigonero que  descargue en  obra,   por  día,  ó  tres (3)  muestras cada 5  
m³,  por  día,  en  caso que  la Contratista optare por otra forma de provisión de hormigón, por ejemplo 
Planta Dosificadora en Obra.   También  el  contratista  deberá  proveer todos los  otros elementos  que   
a  juicio  de  la inspección  resulten  necesarios  para   asegurar la  adecuada obtención  del  producto final  
en cuanto  a   lo  especificado  (termómetros  de   máxima  y  mínima,  termómetros  para   medir 
temperaturas de hormigón, etc.). 

Agua: 

El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro trabajo relacionado con la preparación 
del firme, será razonablemente limpia, sin sustancias orgánicas perjudiciales al hormigón, con un 
contenido mínimo de sales. 

 los fines de  conservar la limpieza y pureza del agua, el Contratista utilizará, para  su extracción y 
conducción, elementos adecuados para  disponer de  ella en  el sitio en  que  va  a usarla, libre de sustancias 
extrañas que pueden ser arrastradas por las mismas. 

Para que  el  agua pueda ser utilizable  deberá cumplir  con  los  requisitos  de  la  NORMA IRAM 1.601. 

Condiciones para la recepción 

La cunetas a construir serán recibidas por tramos de  longitud no inferiores a los 100  m. las mismas serán 
delimitadas en  un plano de  la obra,  de común  acuerdo entre  el contratista y la inspección. Cuando por 
circunstancias especiales sea aconsejable la recepción de  cunetas de menor  longitud serán determinadas 
por la Inspección. 

Resistencia 

La tensión  de  rotura  por compresión  de  las  probetas cilíndricas  a los  28 días, serán de 

300  Kg/cm²  como  mínimo, tomándose este valor como  resistencia teórica, a  los fines de  la aplicación 
de penalidades, que incluyan rechazo de tramo,  con su correspondiente demolición y reconstrucción del 
tramo,  quedando supeditado a criterio de la inspección. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

80 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Cuando el fondo o las paredes de la excavación presenten irregularidades importantes a juicio de  la 
Inspección como  consecuencia de  un  proceso de  ejecución deficiente o  por  la naturaleza  granular  del  
terreno,  con  el  propósito  de  asegurar  el  adecuado  apoyo   de  las estructuras  y  la  obtención  de  los  
espesores indicados  en  los  planos,  todo  exceso  en  la excavación deberá ser rellenado con hormigón 
H-8 (según denominación CIRSOC 201) el que previamente deberá contar  con el visto bueno de la 
Inspección. 

No se permitirá  de  ninguna  manera efectuar  rellenos  por debajo  de  la  cota  de  fundación  con tierra 
o material suelto. 

Se deberán realizar  juntas en paredes de las cunetas  aproximadamente cada 8 a 10m. 

Las bases de asiento de la estructura de fundación deberán prepararse inmediatamente antes de la 
construcción de aquella. 

Todo  el  material  proveniente  de  la  excavación  deberá ser cargado y transportado fuera  de  la obra  y 
depositado en un lugar previamente aprobado por la Inspección. 

Medición y pago: 

El canal construido en la forma especificada se medirá por metro lineal (ml) terminado y aprobado por  la  
Inspección.  La  primera unidad a  considerar  como medición se tomara como  "muestra  testigo"  
aprobada  por   la  Inspección  para  ser  realizada de   manera seriada. 

El  canal, medido  en  la forma indicada  precedentemente, se pagará al  precio  unitario  de contrato para   
el  ítem  respectivo.  Dicho  precio  será compensación  total  por  los  trabajos  de, carga y transporte del  
material  extraído, perfilado  de  paredes y base de  asiento,  provisión, carga  y  transporte  de   los  
agregados  pétreos,  agua  y  cemento,  manipuleo,  elaboración, colocación  y  vibrado  y/o   compactación  
del  hormigón;  provisión,  colocación  y  retiro  de encofrado; curado del hormigón, mano  de obra,  
equipo, herramientas, gastos operativos y toda otra  operación necesaria para  la correcta ejecución de  
los trabajos en  la forma especificada y cuyo pago  no haya  sido previsto en otro ítem del contrato. 

▪ B.8.8 BOCA DE TORMENTA 

Generalidades 

En plano de desagües pluviales se pueden observar la ubicación de las mismas, se pondrá especial énfasis 
en la prolijidad de las  terminaciones sobre el caño (banquina) y en la colocación de las rejillas de acceso 

B.8.8.1 Excavacion, perfilado conducto de Ø160mm 

B.8.8.2 Excavacion, perfilado conducto de Ø200mm 

Se deberá realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las 
características de los suelos en todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones.- 

La excavación comprende la ejecución de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelación geométrica 
del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavación del suelo; los enmaderamientos, 
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entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la 
eliminación del agua freática y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro 
procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para 
la instalación y pruebas hidráulicas de las  cañerías; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial 
de las aguas de lluvia  o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesarias 
para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, así como las medidas de seguridad a adoptar para evitar 
accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del material 
sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra, serán depositados en los lugares habilitados 
para tal fin; la prestación de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que 
sin estar explícitamente indicados en este Pliego sean necesarios para  la correcta ejecución de las 
excavaciones. 

Trabajos Previos a la Excavación 

Antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar ante los organismos que correspondan 
(Reparticiones Públicas o Privadas), los permisos necesarios para la realización de la obra, estando a su 
cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. 

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procederá a efectuar la limpieza del 
terreno y el emparejamiento del micro relieve, así como también la eliminación de árboles, arbustos y 
toda vegetación, que a juicio de la Inspección, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino 
final del material orgánico. El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. 

La ubicación planimétrica del eje de la traza de las cañerías será definida en oportunidad de ejecutar las 
obras a fin de tener  en cuenta la existencia de obstáculos, conductos u otras instalaciones que puedan 
obligar a modificar la posición indicada en planos, todo lo cual deberá merecer la aprobación escrita de la 
Inspección de Obra y de la entidad prestataria del servicio. 

Se procederán a la medición lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y levantamiento del 
terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, apoyándose en las estacas y en los mojones 
instalados por el Contratista como puntos  de paso. Este perfil longitudinal se comparará con el que figure 
en los planos de la Licitación y permitirá aportar cualquier modificación que juzgue necesaria la 
Inspección. En tal caso, el Representante Técnico de la Contratista solicitará a la Inspección de Obra la 
aprobación y ejecución de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los 
conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de piezas, etc. 
La Inspección devolverá al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el responsable 
de la Dirección Técnico, los que reemplazarán a los planos de la Licitación. 

Los gastos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicándose consideran incluidos en los 
ítems correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo 
alguno de pago adicional ante el Comitente. 

Para ejecutar la excavación de cualquier zanja, el Contratista deberá previamente contar con la 
autorización escrita de la Inspección. 
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Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones 

No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear 
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás 
circunstancias locales. Como única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de 
Hormigón o asfalto, los cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea 
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado 
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión de su parte. 

La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo de 
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los 
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que 
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales. 

Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido con 
anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 

Anchos de Zanjas  

Las dimensiones de las mismas tendrán un ancho de 0,65m y una profundidad promedio de 0,60m en la 
longitud determinada en el plano de desagües 

Perfil Longitudinal de las Excavaciones 

Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se ejecutará a 
mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo. 

B.8.8.3 Excavacion BT 

Idem B.2.1.1 

B.8.8.4 Ejecución de BT 0,40x0,80x0,50m 

Se construirán en hormigón armado. Las dimensiones responderán a indicaciones de planos y detalles. La 
calidad de hormigón será del tipo H20. La armadura principal estará conforma por acero Ø de 10mm en 
sentido transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de repartición de Ø 6 mm dispuesta en sentido 
longitudinal a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm. 
Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 
micrones. Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran 
indicados en el detalle constructivo correspondiente. 

MEDICIÓN: Se medirá en unidades, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados en 
planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 

PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por unidad al valor del precio unitario de 
contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión. 
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B.8.8.5 Provisión y colocación de caño de Ø160mm 

B.8.8.6 Provisión y colocación de caño de  Ø200mm  

La contratista para su cotización considerará que deberá proveer cañerías de P.V.C. de 160mm de 
diámetro con junta elástica, que posea sello de conformidad de calidad según Norma IRAM 13351 de 
acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto. La colocación de la cañería incluye la preparación 
de la cama de asiento de arena debidamente compactada, su emplazamiento y alineación en la zanja, la 
ejecución de juntas, cortes, prueba hidráulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento. No 
deberá quedar la cañería apoyada sobre piedras, estas deberán extraerse y en forma ordenada 
reemplazarse por tierra. 

La prueba hidráulica será a zanja abierta, se realizará sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la 
presión nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podrá 
realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tubería a zanja tapada. 

Medición: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  

Pago: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineales al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la todos los trabajos y 
materiales que se requieran, según planos y especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo 
y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

▪ B.8.9 OBRAS DE CONTENCIONES PLUVIALES 

B.8.9.1 Contenciones pluviales domiciliarias 

Trabajos previos 

Previo a demarcar la traza del elemento de conducción se procederá a efectuar la limpieza del terreno y 
el emparejamiento del micro relieve, así como también la eliminación arbustos y toda vegetación, que a 
juicio de la Inspección, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino final del material 
orgánico. El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. 

La ubicación planimétrica del eje de la traza se detalla en el plano de contenciones pluviales.  

Ejecución 

Se ejecutará un desagüe de hormigón H-13 de sección media caña con un ancho de 0.70m y una 
profundidad de 0.35m. Este elemento de conducción tiene el fin de conducir el agua pluvial provenientes 
de las laderas contiguas a las viviendas. 

Medición 

Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados en planos 
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
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Pago 

Este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario de 
contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, 
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones 
y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

▪ B.8.10 COLECTOR VISTALBA 

B.8.10.1 Movimiento de suelos – Desmonte (espacio verde) 

Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, una adecuada preparación y movimiento de suelos, con 
los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactación. Antes 
de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material vegetal 
superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc. A tal fin la 
Inspección de Obra indicará la localización exacta en el terreno, una vez acordada con la Municipalidad 
de Luján de Cuyo, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetría general respectiva. Si 
la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de 
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora. El 
gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de 
obra, ni ampliaciones de plazo contractual. 

Los movimientos de suelos a ejecutar tratarán de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes 
requeridos para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactación y/o 
extracción de material sobrante. 

Se realizará toda excavación y relleno que, aunque no incluidos en otro ítem sean necesarios para la 
construcción de las obras. 

Las extracciones que se requieran se harán de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando 
el retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulación 
del material fuera del sector. 

Los aportes se realizarán materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones 
respectivas y órdenes impartidas por la inspección municipal. 

Como se indicó anteriormente se procederá a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de 
acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin. 

MEDICIÓN: Se medirá en metros cúbicos, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  

PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cúbico al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, 
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones 
y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 
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B.8.10.2   Movimiento de suelo – Terraplén (espacio verde) 

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavación se procederá a compactar 
el material flojo. A tal fin se eliminará previamente piedras con tamaño mayor a 5 centímetros en su 
mayor dimensión, y se agregará al suelo el agua necesaria para lograr una compactación satisfactoria que 
será del 90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavación o 
arrastre del material. A tal efecto se efectuará el control de la compactación en determinados puntos 
especificados por la Inspección de Obra. 

Será objeto de inmediatas reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y 
veredas cuando se deterioren por la ejecución de los otros ítems licitados, las reparaciones se ejecutaran 
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen 
construir, tales reparaciones serán a costa y cargo de la Contratista. 

Se realizará la compactación de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado 
correcto de la subrasante, la superficie de la misma será escarificada hasta una profundidad no menor de 
5cm y el material producto de esta operación será conformado y perfilado adecuadamente. 

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el párrafo 
anterior, se procederá a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminarán previamente piedras de 
tamaño mayor a 5cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una 
compactación satisfactoria. 

Si antes de finalizada la construcción de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones 
de irregularidades en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la 
subrasante en la forma y compactación, luego de lo cual sé recolocará el material removido. 

La verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de la 
Inspección y será la misma la quién las aprobará.  

Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cuadrados. 

B.8.10.3 Ejecución de colector de hormigón sección T2 1,00x1,00 

El colector serán de sección cuadrada. Las dimensiones mínimas serán las siguientes: Base: 1,00m de 
ancho; Profundidad: 1,00m y Ancho 1,00m. Las paredes irán revestidas de hormigón con un espesor 
mínimo de 0,10m al igual que su fondo. El hormigón a utilizar será de calidad H20. Para su encofrado se 
utilizarán moldes metálicos rectos, en buen estado de conservación y que permitan lograr una 
terminación superficial lisa y pulida. Para ello será obligatorio además el uso de vibrador eléctrico. A todos 
los moldes (limpios) se le aplicará líquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. Todos los 
trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. El 
desagüe general del Barrio deberá evacuar en un desagüe público. 

MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  
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PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, 
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones 
y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

B.8.10.4 Construcción de alcantarillas de HºAº T3 1,00x1,00 

Se construirán en hormigón armado. Las dimensiones responderán a indicaciones de planos y detalles. La 
calidad de hormigón será del tipo H20. La losa tendrá un ancho mínimo de 1,10m y su espesor mínimo 
será de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estará conforma por acero Ø de 10mm en sentido 
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de repartición de Ø 6 mm dispuesta en sentido longitudinal 
a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm. Todos los 
trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los 
materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el 
detalle constructivo correspondiente. 

MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 

PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo. 

B.8.10.5 Construcción de alcantarillas de HºAº T4 1,20x1,00 

Se construirán en hormigón armado. Las dimensiones responderán a indicaciones de planos y detalles. La 
calidad de hormigón será del tipo H20. La losa tendrá un ancho mínimo de 1,10m y su espesor mínimo 
será de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estará conforma por acero Ø de 10mm en sentido 
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de repartición de Ø 6 mm dispuesta en sentido longitudinal 
a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm. Todos los 
trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los 
materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el 
detalle constructivo correspondiente. 

MEDICIÓN: Se medirá en metros lineales, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta. 

PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro lineal al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo. 

B.8.10.6 Provisión y colocación de rejilla de captación ancho 1,00 /largo 1,20 

Este ítem consiste en la provisión y colocación del marco y rejilla de dimensiones de 1,00 de ancho por 
1,20mts de largo, se colocarán en las bocas de limpieza sobre el colector y en los lugares indicados en los 
planos. Se ejecutarán según las características que figuran en el correspondiente plano de detalle. El 
marco estará conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla estará conformada en su perímetro 
por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldarán transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79  
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Se incluyen todas las tareas necesarias de: provisión, carga, transporte, descarga, pintura, preparación y 
colocación de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. 

Medición y Forma de pago: La construcción y colocación de Rejas Metálicas para Alcantarillas, se medirán 
y pagarán por unidad terminada y colocada en su ubicación definitiva al precio unitario de contrato 
estipulado. 

B.8.10.7 Provisión y colocación de rejilla de captación ancho 1,20 /largo 1,20 

Este ítem consiste en la provisión y colocación del marco y rejilla de dimensiones de 1,20 de ancho por 
1,20mts de largo, se colocarán en las bocas de limpieza sobre el colector y en los lugares indicados en los 
planos. Se ejecutarán según las características que figuran en el correspondiente plano de detalle. El 
marco estará conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla estará conformada en su perímetro 
por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldarán transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79  

Se incluyen todas las tareas necesarias de: provisión, carga, transporte, descarga, pintura, preparación y 
colocación de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. 

Medición y Forma de pago: La construcción y colocación de Rejas Metálicas para Alcantarillas, se medirán 
y pagarán por unidad terminada y colocada en su ubicación definitiva al precio unitario de contrato 
estipulado. 

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA 

Generalidades 

La obra a ejecutar tiene como finalidad de construir la extensión de la redes  eléctricas de media y baja 
tensión y la red de alumbrado público de las dos  

El sistema de medición de energía, solicitado por la empresa prestataria es un pre pago.  El alumbrado 
público proyectado es con luminaria tecnología Led similares a las ya adoptadas por el municipio de Godoy 
Cruz, respetando siempre el color magenta para la luminaria.   

La contratista deberá presentar, ante la empresa prestataria cooperativa eléctrica de Godoy Cruz y el 
municipio la documentación técnica formada por planos, cálculos eléctricos y mecánicos de las redes de 
media tensión, baja tensión y alumbrado publico, por mas que el municipio entregue un plano de proyecto 
con necesidades.  La contratista además deberá solicitar las inspecciones ante los entes antes 
mencionados y al finalizar deberá tramitar reintegro de materiales y mano de obra como obra por cuenta 
de terceros ante cooperativa eléctrica de Godoy Cruz 

Por esto, se deberá presentar previamente para su aprobación la Memoria de Cálculo de la instalaciones, 
caídas de tensión, cálculos de potencia, se deberán explicar claramente las cargas utilizadas para el cálculo 
de las columnas y sus bases, y las normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales y 
elementos correspondientes a la red propiamente dicha. 
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Las obras descriptas tienen carácter indicativo y su ejecución se subordinará a las Normas vigentes y 
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo 
cual el contratista deberá ejecutar y aprobar toda la documentación técnica necesaria, designando para 
ello un Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y demás 
aportes deberán ser costeados por la contratista. Se deberá presentar certificado de habilitación, 
expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada. 

La documentación a presentar y las obras a ejecutar consistirán en: 

Memoria Descriptiva. 

Cálculos de caídas de tensión 

Cálculos de potencia 

Cálculos estructurales 

Cálculos lumínicos 

Planos de Proyecto y Conforme a Obra. 

Colocación de Columnas según proyecto. 

Colocación de Luminarias según proyecto. 

Tendido de Red Eléctrica de Media Tensión 

Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensión. 

Tendido de Red para Alumbrado Público. 

o B.9    RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION  

Deberán contener toda la información necesaria para cumplimentar la documentación, de acuerdo a las 
normas de COOPERATIVA ELECTRIVA DE GODOY CRUZ vigentes, indicando también:  

▪ B.9.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN 

Se deberán presentar los cálculos mecánicos de las columnas a utilizar 

Se deberán presentar los cálculos de las bases o fundaciones a utilizar. 

B.9.1.1 Provisión y montaje de columna de HºAº  

La alimentación eléctrica de alumbrado Público se realizará conforme al proyecto ejecutivo que deberá 
presentar la Contratista ante los entes de control y prestatarios de servicio correspondientes.  

En la elaboración del Proyecto y en los trabajos a ejecutar, se deberán tener en cuenta las siguientes 
normas: 

• NORMAS IRAM referente a Alumbrado Público. 
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• NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra. 

• Recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia. 

• Exigencias del organismo provincial. 

Se deberá responder, en particular y no siendo exclusiva, a la Especificaciónes Técnicas de Materiales de 
la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz.  El Contratista tendrá a su cargo realizar los trámites 
correspondientes para el retiro de las columnas existentes, e instalar las columnas de iluminación 
proyectadas acorde al proyecto adjunto al presente o que derivará del proyecto ejecutivo realizado por 
el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 

Asimismo, tendrá bajo su cargo, la responsabilidad de tramitar los permisos correspondientes ante la 
entidad prestataria correspondiente para la toma de energía para alimentar la/las luminarias/s pública 
correspondiente. 

El Contratista deberá proveer todos los materiales necesarios para realizar la instalación en conformidad 
con lo detallado en el presente documento. Los gastos administrativos que conllevan realizar todos los 
trámites antes indicados y aquellos otros necesarios, aunque no estuvieran indicados, serán a cargo del 
Contratista. 

Replanteo, excavaciones, fundaciones c/ base H21 Colocacion AC. RBT. 

Las fundaciones de los soportes tendrán, como mínimo 200 mm de pared, entre la columna y el costado 
de la base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavación y características 
previstas en las CN para los diferentes casos. Si a criterio del Contratista o de la Inspección de Obra se 
debieran efectuar fundaciones mayores, se verificará cada caso mediante análisis del terreno y cálculo de 
la fundación, prefiriéndose el método de Sulzberger con coeficiente al vuelco de 1,5 para terrenos con 
capacidad resistente mayor de 0,5 Kg/cm2. 

Las columnas serán tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la zona según las Normas 
IRAM (mínima velocidad de cálculo130 km/h). Estarán empotradas en fundaciones de hormigón y 
deberán verificarse para la zona, según el método de Sulzberger. 

El empotramiento de la columna de acero no será menor de 1 metro de altura y un mínimo de 0,1 m por 
debajo de la base de la columna, según se indica en el plano de Construcción Normalizada Nº3 de EDEMSA. 
Podrá ser un cilindro de diámetro de 0,6 m o un dado de 0,50 x 0,50 m por lado, centrado al eje de la 
columna. 

Las columnas de acero podrán estar constituidas por: 

• Tubos sin costura de una sola pieza. 

• Tubos con o sin costura de distintos diámetros soldados entre sí. 

Fijación Columnas 
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Las columnas serán colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que será igual al uno por 
ciento (1%) de la altura libre de la columna. 

El espacio entre base y columna será rellenado con arena fina y seca. Los últimos cinco (5) centímetros se 
dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las 
debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operación 
deberá cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la columna. 

Medición y pago: 

Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Se 
certificará por conexión terminada y aprobada por la Inspección de Obra. 

B.9.1.2 Rienda completa de baja tensión 

Se deberán ejecutar riendas de baja tensión, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que 
pudieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de baja tensión y alumbrado  

▪ B.9.2   CONDUCTORES 

B.9.2.1 Provisión y colocación de conductores de aluminio de 35 mm Media Tensión  

Se deberá presentar cálculos eléctricos de los conductores de las redes de media tensión, cumpliendo con 
las normativas vigentes de la COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, gestionando ante dicho 
organismo su aprobación 

Se deberán ejecutar riendas de baja tensión, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que 
puedieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de media tensión. 

B.9.2.2. Tendido CSMT (cable subterráneo media tensión) 3x (1X35) mm2 Al 13,2 

Este se ajustará a las indicaciones y especificaciones que otorgue la prestataria al presentar la carpeta del 
proyecto ejecutivo aprobada. 

B.9.2.3. Caño de P.V.C. 160mm K10 (cruce de calle) 

Este caño funciona a modo de caño camisa, se colocan 3 en paralelo, en uno pasa el cable de reserva, 
funcionan a manera de cruce de calle.  Los mismos deberan asentarse en una cama de arena y cubrirse 
hasta el lomo con arena, proxima capa de unos 15 a 20cm de tierra, ladrillos sobre dichos caños, otra capa 
de tierra , malla de seguridad y ultima capa de tierra….todas compactadas previo humedecimiento en 
capas de no mas de 15cm. 

o B.10 SUBESTACION TRANSFORMADORA 

Se deberá presentar calculo eléctrico del centro de transformación, detalles técnicos de diagramas de 
cargas, indicando protecciones de entradas y salidas del centro de transformación. 

Deberá desplazar y reemplazar centro de transformación que indique el municipio o empresa prestataria, 
remodelándolo a normas vigentes. 
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▪ B.10.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN  

B.10.1.1 Provisión y montaje de columnas 

Se deberá construir una subestación transformadora, del tipo CN250 con retención de línea aérea de 
media tensión. 

Toda la infraestructura eléctrica y sus elementos constitutivos, deben ser construidas en un todo de 
acuerdo a las Normas, reglamentaciones y leyes vigentes en la Provincia de Mendoza, a la fecha de su 
ejecución, como así adecuarse a las normas constructivas de la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz 

NOTAS: 

Los seccionadores interruptores fusibles con desenganche automático a colocar serán los unificados por 
la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz. En todos los casos, la misma, será la quien determine el uso de 
uno u otro cable y la forma de tendido, ya que el mostrado en plano es orientativo. 

Las columnas deben ser del tipo 11-R900 normalizadas de Hº Aº y ser inspeccionadas, antes de ser 
adquiridas, por la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz 

En terrenos químicamente agresivos se deberá pintar la columna como indica ET 100. 

Los morsetos de conexión y los terminales serán bimetálicos o no, según corresponda y aptos para cada 
sección de conductor a conectar. Las cantidades dependerán del equipamiento a instalar. 

La puesta a tierra se realizará según la ET 200. 

Las dimensiones de las fundaciones se verificarán por el método de Sulzberger. La elaboración del 
hormigón se realizará según la ET 200. 

Medición y forma de pago: 

La ejecución de estos ítems, se medirán y pagarán por unidad global al precio unitario según el ítem. Dicho  
precio  será  compensación  total  por  la  realización  de  los  trabajos  en  la  forma especificada  e  incluye:  
La  provisión  de  los  postes  nuevos,  las  excavaciones  necesarias  para  su movimiento  y  colocación,  
los  saneamientos,  el  relleno  y  compactación  del  suelo  de  los  pozos;  la provisión, carga, transporte 
y descarga de todos los materiales necesarios para la colocación de los pilares como el hormigón, mano 
de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en 
la forma especificada. 

▪ B.10.2 TRANSFORMADOR  

B.10.2.1   Provisión y montaje de transformador CN 276 con trafo 160 KVA 

Se deberá proveer 1 transformador de 200 KVA   de potencia y rel.13.2/0.400 KV nuevo. El mismo será 
ensayado acorde a protocolos de la distribuidora. Ensayos y traslados a cargo de oferente.   Se   deberá   
cumplimentar   todas   las   reglamentaciones   y   tramitar   todas   las aprobaciones de la Cooperativa 
Electrica de Godoy Cruz 
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Medición y pago: 

La ejecución de la Subestación Transformadora se medirá y pagará unidad global al precio unitario según 
el ítem debidamente ejecutado como ítem global de contrato estipulado. 

o B.11 EXTENSION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO 

Deberá tenerse en cuenta que la estructura de sostén es utilizada por la red de baja tensión y por la red 
de alumbrado publico 

▪ B.11.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN 

B.11.1.1 Provisión y montaje de columna de HºAº  

Estas columnas se utilizan en la red de baja tensión para soporte con retención como se indica en 
anteproyecto, que se deberá gestionar su visado ante COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, y 
cumplir con normativas. 

La columna deberá quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra. 

B11.1.2.  Provisión y montaje de columna metálica recta h=7,50, incluye brazo metálico de 3m 

Se adopta la columna tipo de COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, de 7,5m libres con brazo saliente 
de 3,5m, similar a las utilizadas por el municipio de Godoy Cruz en todo el dpto. 

La columna deberá quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra. 

B.11.1.3   Provisión y montaje de columna de H° A° (8m libres) 

Estas columnas se utilizan en la red de baja tensión para soporte con retención como se indica en 
anteproyecto, que se deberá gestionar su visado ante COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, y 
cumplir con normativas. 

Se le colocara como se indica en plano de anteproyecto brazo saliente de H°G° de 2”, MN28 o brazo 
saliente que solicite el municipio, afirmado a la columna por medio  de collarines galvanizados. 

La columna deberá quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra. 

B.11.1.4.  Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente  

Se le colocara como se indica en plano de anteproyecto brazo saliente de H°G° de 2”, MN28 o brazo 
saliente que solicite el municipio, afirmado a la columna por medio  de collarines galvanizados. 

El brazo antes descripto deberá quedar instalado en columnas existentes, de acuerdo a plano de 
anteproyecto aportado por el municipio 

B.11.1.5 Rienda completa de baja tensión 

Se deberán ejecutar riendas de baja tensión, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que 
puedieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de baja tension y alumbrado  



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

93 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

▪ B.11.2 CONDUCTORES 

Son los ductos por donde se transportara la energía de las redes de baja tensión y alumbrado publico 

B.11.2.1.  Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x95+1x5+1x25 

Este conductor deberá cumplir con normas vigentes, será apto para esta en interperie y se sujetara  a la 
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retension y suspensión apto para 
las redes, dicho conductor tendrá incluido el conductor de alumbrado publico. 

B.11.2.2 Provisión y colocación de cable aéreo preensamblado BT 3x70+50 

Este conductor deberá cumplir con normas vigentes, será apto para esta en interperie y se sujetara  a la 
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retención y suspensión apto para 
las red. 

B.11.2.3 Provisión y colocación de cable aéreo preensamblado BT 3x35+50 

Este conductor deberá cumplir con normas vigentes, será apto para esta en interperie y se sujetara  a la 
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retención y suspensión apto para 
las red. 

B.11.2.4 Provisión y colocación de cable aéreo de 35mm 

Este conductor de aluminio es apto para interperie, y será utilizado para la red de alumbrado publico. 

Afirmado a la columna por medio de collarin galvanizado, rack de una, dos o tres bocas, con aislador de 
porcelana MN17 normalizados. 

B.11.2.5 Provisión y colocación de cable aéreo preensamblado de  Cu. De 2x6mm 

Estos conductores se colocaran desde la red de baja tensión hasta los bornes de ingreso de la llave de 
corte general de la vivienda, deberán ser aptos para interperie y en el caso de que el destino sea trifásico, 
el conductor a utilizar será de cu. Preensamblado de 4x6mm, restituyendo el servicio. 

 

B.11.2.6.  Provisión y colocación de cables TPR alumbrado de Cu 2X 2,5mm 

Este conductor se instala de la red de baja tensión por dentro de la columna hasta la luminaria, el 
conductor se proteje por medio de fusible TN10 de 10Amp 220Volt y conectado a la red por medio de 
morsetos 

▪ B.11.3 TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO 

B.11.3.1 Tablero de Alumbrado Publico 

Este ítem contempla la acometida de alumbrado publico, compuesta por caños galvanizados, cajas aptas 
para interperie, conectores metálicos, sistema de protección  eléctrica normalizado, accionado por 
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contactor, fotocélula, llaves de encendido manual – automatico, protecciones térmicas, protecciones 
diferenciales, puesta a tierra, pilastra de ser necesario o collarines si esta en columnas, descarga a tierra,  
etc 

▪ B.11.4  LUMINARIAS 

Todas las luminarias a instalar serán de tecnología Led, debiendo presentar muestras al municipio para su 
aprobación, cumpliendo con la Asociacion Argentina de Luminotecnia, con el PLAE, presentar cálculos 
luminicos y ensayos de la luminaria aprobados por la Facultad de Tucuman, estudios de corrientes 
armónicas aprobados por la Universidad Tecnologica.  La luminaria de mayor eficiencia lumínica será la 
adoptada por el municipio. 

B.11.4.1.  Provisión y colocación de luminarias AP,  lámpara LED de 150W (17500 lm) 

La luminaria a utilizar será luz dia, similar a a las utilizadas por el municipio para iluminar las calles del 
departamento, de color magenta, con  la leyenda “propiedad de la municipalidad de Godoy Cruz”, donde 
el equipo lumínico estará separado del equipo de protección, se adjunta detalle. 

B.11.4.2 Provisión y montaje de torre metálica de 12m, para colocar 8 proyectores 

Se deberá proveer e instalar las torres de iluminación, que serán similares a la ya utizadas por el municipio 
en el dpto., para iluminar grandes áreas. 

Son de 12m de altura libre, se descargan a tierra, poseen tableros de protección eléctrica en la cima, 
poseerán 8 proyectores cada una de tecnología Led de 200W/220V, la base deberá cumplir con normas y 
su alimentación siempre será subterránea, excepto que el municipio lo indique. 

B.11.4.3 Provisión y colocación de cables subterráneos 

Se ejecutaran de acuerdo a ordenanzas municipales, en zanjeos de 0,70m. de profundidad, con protección 
mecánica de arena y ladrillo y cinta de peligro a 0,30m. de piso terminado. 

Todos los conductores se alojarán en cañerías de PVC como se indica en plano. 

Se deberá respetar la sección de los conductores, indicados en plano por mas que los mismos este 
sobredimensionados, presentar cálculos de caída de tensión y de carga. 

B.11.4.4. Provision y colocación de proyectores tecnología LED de 200W 

Todos los proyectores a instalar serán de tecnología Led apto para intemperie, de 200w/220v cada uno, 
cumpliendo con las características detalladas en anexo, que sean de marca reconocida en el mercado, 
debiendo presentar muestra al municipio para su aprobación 

o B.12. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ELECTRICIDAD A RED 

Se realizarán 206 conexiones domiciliarias hasta pilastra. Toda conexión se realizará sobre pilastras 
nuevas. Las mismas deberán poseer las características especificadas por COOPERATIVA ELECTRICA DE 
GODOY CRUZ, para conexiones residenciales ETO 102, para suministros menores a 10kw. 
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▪ B.12.1.  CONEXIÓN ELECTRICA 

B.12.1.1.  Provisión y colocación de pilastra de acometida  

Este Ítem incluye todos los materiales necesarios (pipeta metalica o de baquelita, grampa de sujeción, 
caño de pilar 2" x 3m doble aislado)  para la instalación de la pilastra de luz, caja de medidor, caja para 
térmicas, ambas deben ser aptas para intemperie,   

conector y accesorios para conexionado. Cuenta con caño doble aislación de 2mm con sello IRAM, así 
mismo se incluye el cable Aéreo de Acometida: Se denomina así al cable que parte desde el herraje que 
vincula la derivación con la acometida, hasta la caja de medidor, pasando por el caño de bajada. 
Responderá a IRAM 2178. 

El tendido de alimentación de acometida serán realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de 6 mm2 
de sección desde la red  de distribución hasta el caño de acometida en pilastra. Este conductor será 
provisto por la Contratista. El cable deberá poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente a la llama 
(no propaga el fuego).   

Medición y pago:  

La provisión y colocación de las pilastras se medirá y pagará por metro lineal al precio unitario según el 
precio del ítem, debidamente ejecutado según el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente: 

1) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, los cables, según lo especificado en pliego.  

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, aprobada por la inspección 
de obra y por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ 

B.12.1.2. Tablero general. (incluye: disyuntor diferencial 25a, térmica gral 25a, c., caja estanca 4 polos 
ip65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. o según requisitos de la instalación) 

Protección Termo magnéticas: En el tablero se colocará una llave térmica bipolar o trifásica de corte 
general, de potencia de seccionamiento necesaria en función del consumo domiciliario establecido. La 
misma debe poseer  con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma. 

Los elementos de protección deberán ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en 
calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma 

La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la 
instalación. 

Dispersor a tierra: 

Cada pilastra se incluirá una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al que 
se conectará el conductor de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa para inspección 
de 20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” Ø ¾”. 
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El pozo donde se alojara la jabalina será de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 
m iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial 
mezclado con el suelo natural extraído en proporciones iguales. 

Para ejecutar los trabajos en caso de empotramiento, sobre la pared de mampostería, se deberán seguir 
los siguientes pasos: 

1) Se deberá dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo. 

2) Se deberá solicitar el ingreso al domicilio con un escribano público. El objetivo será labrar el acta de 
relevamiento, dónde se verifique el estado de la pared en la cual se realizarán los trabajos. Dicha acta 
debe estar en conformidad con el vecino. 

3) Una vez ejecutado el trabajo, se deberá realizar todos los trabajos necesarios para evitar el ingreso de 
agua en el vecino. 

4) Se deberá solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano público para verificar el estado 
de la pared luego de realizar los trabajos y labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe estar en 
conformidad con el vecino. 

Medición y pago:  

La provisión y colocación de las pilastras se medirá y pagará por unidad global al precio unitario según el 
precio del ítem, debidamente ejecutado según el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente: 

1) El 80% (ochenta por ciento) habiéndose colocado, cables, proto, conectores, jabalina, térmica, etc. 
según lo especificado en pliego.  

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, aprobada por la inspección 
de obra y por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ. 

o B.13.  INSTALACION INTRA – LOTE  DE ELECTRICIDAD 

Generalidades:  

Los trabajos comprenderán la provisión de materiales y mano de obra para la instalación eléctrica de 
iluminación, timbres, bajada de antena tv, tomas en habitaciones, etc. La Contratista, deberá proyectar y 
calcular los planos y planillas definitivos para la aprobación municipal. En ellos se indicarán la toma de 
alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, con sus respectivas características y secciones. 
Toda la instalación deberá ser totalmente embutida y los materiales serán de marcas reconocidas, 
contarán con sello de calidad de Normas IRAM y permitidos por los reglamentos vigentes. 

La cantidad de instalaciones intralotes han sido previstas en función del relevamiento efectuado por los  
técnicos de la Municipalidad de Lujan de Cuyo. 
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▪ B.13.1. INSTALACION ELECTRICA INTRALOTE – DESDE TP HASTA 
TS 

B.13.1.1.Circuito de alimentación: salida del TP al TS. (Alternativa aérea o subterránea). cable tipo 
"sintenax" de 10mm2. incluye excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de 
protección según requisitos de la instalación.) 

La bajada y las comunicaciones de caja de medidor a tablero deberán efectuarse con cable aislado a 1000 
volts y de una sección mínima de 4 mm2 para conexión monofásica. El tablero Secundario se ubicará en 
lugar accesible a no más de dos metros de la puerta de ingreso a la vivienda.  La caja del tablero secundario 
debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de 
ser subterráneo. La cañería de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo 
conductor hasta tablero secundario deberá tener un diámetro de 18,4 mm y podrá ser de acero 
semipesado, pesado, galvanizado o cañería de P.V.C. rígida aprobada por AySAM. 

Cuando se instale el cable “protodur” de TP a TS se colocará a 70 cm de profundidad en un lecho de arena 
y protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerá 
dentro de un caño de P.V.C. 

Medición y pago:  

La provisión y colocación de las pilastras se medirá y pagará por unidad global al precio unitario según el 
precio del ítem, debidamente ejecutado según el contrato estipulado. 

B.13.1.2.  Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 8 modulos / de aplicar (no para 
embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar 
(10A, 16A, 20A) y puesta a tierra. O según requisitos de la instalación. 

Circuitos 

Para alumbrado no deberán tener una protección mayor de 16 Amp, ni alimentar más de 15 bocas. Para 
identificar cada circuito se utilizará un mismo color para sus conductores, adoptando otros colores para 
diferenciar los restantes circuitos. 

Caños y cajas 

Sólo se utilizarán caños semi-pesados y cajas de hierro del tipo pesado, aprobado y por ninguna causa se 
aceptará caño liviano. El caño tendrá un diámetro mínimo interior 15,4 mm. No se permitirá la  colocación 
de caños flexibles. Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas, evitando 
contrapendiente  o sifones, a fin de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella. En 
caso que no se puedan evitar sifones, se utilizaran cañerías galvanizadas y conductores especiales. Las 
uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas roscadas; entre caños y cajas, de techos de madera 
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podrán utilizar 
conectores. 
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Las cajas para centros se ubicarán de acuerdo a planos. En cada una se colocará un gancho de sujeción de 
artefactos. Las cajas se fijarán sólidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo 
alguno por suspensión de los artefactos. Sé prohíbe el uso de alambre para la realización de dichos 
ganchos. Se permite colocar hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. 

Una vez montada la cañería en la caja, en techos de madera, la misma será sujetada y cubierta con un 
poncho de membrana asfáltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda. 

La unión entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, será a través de 
conectores sujetos con el tornillo. No se podrán clavar las cajas a las paredes. Se permitirá sujetar las 
cañerías mediante el uso de clavos formando un gancho u omega. Queda expresamente prohibido la 
utilización de cajas octogonales grandes en pared. 

Ubicación de las cajas: 

Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. 

Las cajas de llaves se ubicarán a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. 

Las cajas de tablero secundario se ubicarán a 1,60 m desde nivel de piso terminado. 

La caja para tablero secundario, será metálica con tapa del mismo material, con apertura en sentido 
horario. La caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios. 

Dicha caja tendrá la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos 
que figuren en planos aprobados y su dimensión deberá prever la incorporación de las futuras llaves a 
instalar por las ampliaciones de la vivienda. En la caja de tablero secundario se deberá colocar una bornera 
para neutro y otra para la puesta a tierra. 

Conductores 

Las secciones de los conductores, serán las que resulten del cálculo y como mínimo se deberá observar lo 
siguiente: 

Los conductores de acometidas serán del tipo heptafilar (7hilos), de sección mínima de 4 mm², con 
aislación de PVC antiflama y con certificación de calidad de Norma IRAM. 

La unión entre el tablero principal y el secundario será con un conductor tipo “protodur” de sección 
mínima de 4 mm², unifilar, con doble capa de aislación. El primer tramo de conductores para la 
alimentación de los distintos circuitos será de una sección mínima de 2,5 mm², multifilar antiflama, con 
aislación de PVC. Para los tomas se deberá utilizar conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, 
con aislación de PVC. Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1 mm², de sección, 
multifilar, antiflama, con aislación de PVC. Los conductores de puesta a tierra serán revestidos  de 1,5 
mm². Los conductores de baja tensión (timbre), serán 

unifilares de una sección de 0,8 mm², antiflama con aislación de PVC. No se deberán pasar conductores 
para la instalación de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares dentro de los caños que se 
emplean para la línea de energía para tomas e iluminación. 
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Los puntos de unión y derivación deben considerárselos sujetos a esfuerzos mecánicos, y deben cubrirse 
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad. 

Llaves y tomas 

Los interruptores y toma corrientes serán del tipo a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de 
material aislante. Las llaves de seccionamiento para iluminación, serán de plástico, modulares, con 
contactos de cobre o estaño del tipo Plasnavi, línea Cité o similar que cumplan con certificación de Normas 
IRAM 2007, 2071 y 2073. Las tomas corrientes a instalar serán de tres contactos mixtos, de cobre o estaño 
con aislación de plástico entre los contactos y tornillos de sujeción. Las llaves combinadas de punto y 
toma, deberán adecuarse a lo antes descrito. Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la 
plomada de pared. Las partes internas de la misma deben quedar bien sujetas a las cajas metálicas. Los 
toma corriente tendrán una capacidad mínima de 10 A. 

Protecciones 

Las protecciones a utilizar serán de dos tipos: 

a) Diferenciales: Se utilizará un disyuntor diferencial (DD), el cual estará colocado en el tablero secundario 
de la vivienda, y será de la carga nominal que resulte del cálculo de la instalación domiciliaria. 

El disyuntor diferencial será de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificación de 
cumplimiento Normas IRAM. 

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. 

b) Termomágneticas: En el tablero principal se colocará una llave bipolar de potencia de seccionamiento 
igual al cálculo de la potencia a instalar. 

En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de potencia de seccionamiento igual al cálculo de 
la potencia a instalar. 

En ningún caso se podrá dimensionar las llaves para su seccionamiento. 

Cada 15 bocas se deberá colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al cálculo 
de la potencia a instalar. 

Dispersor a tierra 

En cada vivienda se instalará una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al 
que se conectará el conductor de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa para 
inspección de 20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” Ø ¾” . 

El pozo donde se alojara la jabalina será de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 
m iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial 
mezclado con el suelo natural extraído en proporciones iguales. 
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Inspecciones 

La Contratista procederá a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones 
municipales de instalación eléctrica domiciliaria. Estas se solicitarán con suficiente anticipación y previa 
aprobación de los trabajos por parte de la Inspección de Obras. 

Las inspecciones obligatorias serán las siguientes: 

Cañería de techos 

Cañería de bajada 

Cableado y colocación de llaves y tomas 

Pilastra de acometida 

Armado de tableros 

Prueba de Funcionamiento 

Se realizará una prueba final de la instalación, tanto de aislación de conductores, como de puesta a tierra. 

Medición y pago:  

La provisión y colocación de las pilastras se medirá y pagará por unidad global al precio unitario según el 
precio del ítem, debidamente ejecutado según el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente: 

) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, cajas, cañerías, cables, conectores, jabalina, térmica, 
etc. según lo especificado en pliego.  

3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, aprobada por la inspección 
de obra y por el Municipio. 

SISTEMA DE GAS NATURAL 

o B.14 EXTENSION DE RED DE GAS 

Se realizará red nueva en el barrio con cañerías de los siguientes diámetros: cañería de Ø 50mm, de Ø 90 
mm y de Ø 63 m, como se detalla en plano de proyecto del presente pliego. 

Descripción: 

La obra a ejecutar consiste en la construcción de la red de Gas Natural, según lo indica el plano de 
anteproyecto adjunto en función a la factibilidad de servicio otorgada por ECOGAS. 

Consideraciones Generales 

Los trabajos que se traten en el presente pliego deberán ajustarse a las Normas Municipales y al 
Reglamento de la Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS), con sus "Disposiciones y Normas Mínimas para 
la ejecución de redes distribuidoras de Gas" en vigencia y sus resoluciones complementarias; planos, 
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Especificaciones Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones que imparta 
las Inspecciones de Obra de ECOGAS y del I.P.V.. 

Las características geométricas expresadas en las siguientes especificaciones deberán considerarse como 
dimensiones mínimas. 

Los planos de las redes de gas suministrados por la empresa ECOGAS y por el I.P.V., adjuntos al presente 
pliego tienen carácter de anteproyecto. La obra definitiva para la construcción de la red deberá ajustarse 
al proyecto definitivo que oportunamente apruebe la empresa ECOGAS. 

Será responsabilidad de la Contratista completar todos los “planos de detalles especiales” incluyendo 
aquellas modificaciones que fuesen necesarias incorporar al anteproyecto donde figuren los cruces de 
cañerías con otras instalaciones (cámaras de válvulas) o debidas a obras de urbanización que a juicio de 
ECOGAS y de la Inspección de Obra, resulten necesarias para la construcción de la red de gas. 

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuará, por su cuenta y cargo, los planos, la 
tramitación y aprobación de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la 
Inspección de Obra y previo a la Recepción Provisoria de la misma. 

La Dirección Técnica será ejercida por profesional habilitado y matriculado en ECOGAS, a cargo exclusivo 
de la Contratista 

Inspecciones y pruebas de las instalaciones. 

En todas las obras en las que intervenga el prestador del Servicio de Gas para aprobación, deberán quedar 
asentadas las inspecciones de acuerdo a la reglamentación vigente. 

Todas las cañerías y accesorios de la instalación serán sometidas a la prueba de presión mínima exigidas 
por ECOGAS, para comprobar la hermeticidad. 

Las pruebas de hermeticidad neumáticas referidas a realizar sobre la red, serán efectuadas hasta la válvula 
de servicio, entregando a la Inspección de Obra, copia del Acta de Prueba, conformada por ECOGAS. Solo 
entonces se dará como aprobada la red que reúna este requisito a los efectos de su certificación. 

Además de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberá practicar, a requerimiento de la Inspección 
de Obra, en cualquier momento esas mismas pruebas u otras cuando esta lo estime conveniente, aún en 
los casos que se hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de las responsabilidades 
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

La prueba de funcionamiento se efectuará previa a la recepción provisoria de las obras. La Contratista 
deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las 
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias. 

La Inspección de Obra autorizará el tapado de las cañerías una vez verificada su estanqueidad (ausencia 
de pérdidas). 

Materiales 
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Las cañerías y accesorios, serán de polietileno (para termofusión o electrofusión norma G.E. 1-130) que 
deberán contar con sello de certificación de calidad acorde a lo exigido por normas NAG 129 de ECOGAS, 
y aptos para una presión de trabajo de 1,5 kg/cm²: 

La válvula a instalar de Ø 90 mm certificará norma NAG 133. 

Permisos 

Estarán a cargo del Contratista y dentro de las 72 hs. de firmada el Acta de Iniciación, la solicitud de los 
permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos, entendiéndose por tal a Organismos Nacionales, 
Provinciales, Municipales o Entes Privados, y que serán solicitados por la Inspección de Obra antes de 
comenzar los trabajos. 

Se considerarán incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en concepto de 
derechos, tasas, aforos, regalías, etc. 

Planos aprobados 

La Contratista confeccionará los planos definitivos que requiera ECOGAS, gestionará su aprobación y 
abonará los derechos que correspondan, entregando al IPV toda la documentación técnica 
correspondiente debidamente aprobada. 

Proyecto Constructivo 

Será responsabilidad del contratista como paso previo a la construcción de la obra, realizar los proyectos 
constructivos de la misma, en un todo de acuerdo a la descripción que en líneas generales se efectúa en 
las condiciones particulares y a las especificaciones que se señalan en esta sección y a las normas que 
resulten de aplicación.- 

El proyecto constructivo que elaborará el contratista incluirá traza general, detalles especiales, perfiles 
transversales y longitudinales, y deberá dar solución a todos los aspectos técnicos y constructivos 
necesarios para materializar la presente obra. 

El contratista deberá prever en su oferta la realización de todos estos trabajos necesarios, no 
reconociéndose para la ejecución de los mismos ningún tipo de adicional, como tampoco los surgidos por 
modificaciones no substanciales que se impongan por parte de ECOGAS tendientes a resolver los 
problemas técnicos. 

Con la presentación del proyecto constructivo, si correspondiere, la empresa contratista deberá presentar 
el relevamiento de baldosas por frente, a lo largo de toda la obra, y la orden de compra que ampara la 
provisión de las mismas. La orden de compra debe estipular los plazos de entrega. Tampoco serán causal 
de ampliación de plazo las demoras en efectuar las presentaciones, devoluciones, rechazos o aprobación 
definitiva o parcial. 

▪ B.14.1. CAÑERIAS DE DISTRIBUCION 
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La Contratista realizará la apertura de zanjas para la colocación de cañerías según la traza del proyecto 
definitivo elaborado por ECOGAS a profundidad según lo indicado en normas NAG 100 y 136, y a una 
distancia mayor o igual de 0.50 m de la línea de árboles y a 1.50 m de la línea municipal. El tendido de la 
cañería se realizará sobre un lecho de arena compactada de 10 cm de espesor y luego de aprobada la 
prueba de presión se la tapará con una capa de 20 cm del mismo material que se la cubrirá con una malla 
de polietileno amarilla normalizada que advierta su presencia según normas NAG 136 y las protecciones 
mecánicas que ECOGAS exija. Luego se completará el retapado de la cañería con el suelo de las 
excavaciones compactado, libre de escombros ó áridos mayores a 2”. La contratista deberá tener en 
cuenta en su cotización, además de lo expresado, las exigencias de ECOGAS sobre el material de relleno a 
utilizar en las excavaciones tanto sobre el que se asentará la cañería como con el que se rellenará el resto 
de la excavación. Así mismo deberá considerar los encamisados y venteos de cañerías que ECOGAS pueda 
exigir. 

B.14.1.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria 

La obra consiste en realizar la excavación de zanjas para la colocación de cañerías, en terrenos de cualquier 
categoría y se realizará según las normas del ENARGAS y ECOGAS y el P.E.T.G. y lo establecido en rubro 

Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio 
unitario cotizado. Este ítem se pagará por m3 de excavación en proporción directa a los metros lineales 
de cañería instalada y aprobada por ECOGAS. 

B.14.1.2 Tapado y compactación de zanja (incluye capa de arena de 30cm) 

La obra consiste en realizar el tapado y compactación de zanjas, se realizará según las normas del 
ENARGAS y ECOGAS y el P.E.T.G. 

Medición y Pago: La excavación, tapado y compactación de zanjas para la colocación de cañerías, se 
medirá por metro cúbico zanjas realmente realizada, según las Normas del ENARGAS y de ECOGAS, 
terminada y aprobada por la Inspección, se pagará al precio unitario cotizado. 

B.14.1.3 Provisión y colocación cañerías de 50mm 

La obra consiste en realizar la colocación cañería de polietileno fusionable Ø 50 mm de diámetro y piezas 
especiales, según lo indicado en los planos aprobados por ECOGAS, debiendo cumplirse en un todo lo 
establecido por el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Esta Obra, en cuanto a su 
ejecución será inspeccionada por el personal designado por ECOGAS, cuyas órdenes e indicaciones, 
deberán ser respetadas por la Contratista. 

B.14.1.4.  Provisión y colocación de cañerías de 63mm 

La obra consiste en realizar la colocación cañería de polietileno fusionable Ø 63 mm de diámetro y piezas 
especiales, según lo indicado en los planos aprobados por ECOGAS, debiendo cumplirse en un todo lo 
establecido por el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Esta Obra, en cuanto a su 
ejecución será inspeccionada por eL personal designado por ECOGAS, cuyas órdenes e indicaciones, 
deberán ser respetadas por la Contratista. 
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Pruebas de presión 

Todas las cañerías y accesorios de la red distribuidora de gas serán sometidas a la prueba de presión 
mínima exigidas por LA PRESTATARIA, para comprobar la hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad 
neumáticas referidas a realizar sobre la red, serán efectuadas hasta la válvula de servicio, a una presión 
mínima de 4,5 Bar (kg/cm²) durante 48 horas entregando a la Inspección de Obra, copia del Acta de 
Prueba, conformada por LA PRESTATARIA. Sólo entonces se dará como aprobada la red que reúna este 
requisito a los efectos de su certificación.  

Además de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberá practicar, a requerimiento de la Inspección 
de Obra designada por la Administración, en cualquier momento esas mismas pruebas u otras cuando 
esta lo estime conveniente, aún en los casos que se hubieran realizados con anteriori-dad. Estas pruebas 
no lo eximen de las responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. La 
Inspección de Obra solo autorizará el tapado de las cañerías una vez verificada su estanqueidad (ausencia 
de pérdidas).  

La prueba de funcionamiento se efectuará previo a la recepción provisoria de las obras. La Contratista 
deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las 
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias. 

o B.15 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED 

▪ B.15.1 CONEXIONES DE GAS 

B.15.1.1 Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete para medidor y accesorios 

Se realizará la conexión hasta línea municipal, donde se colocará el gabinete de gas para el medidor con 
los accesorios. Serán gabinetes individuales para cada lote. 

El gabinete para alojar el medidor será de hormigón armado pre moldeado con medidas mínimas de 0.30 
m x 0.40 m x 0.50 m. Serán según las normas NAG 137 de chapa negra DD N° 18 protegida con pintura 
antióxido según disposiciones mínimas para instalaciones de gas, el mismo será emplazado sobre la línea 
municipal en la posición que indique la Inspección del Obra, mediante un muerto de hormigón que 
asegure su adecuada fundación que lo fije al terreno. 

En la entrada de los pasajes públicos peatonales con acceso vehicular, se deberán colocar medidores en 
la línea de cierre de cada vivienda. 

La Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, aprobación de 
Planos y obtención de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas técnicas y 
reglamentos de ENARGAS en vigencia 

Medición y Pago: Por unidad de “conexión domiciliaria de Gas” terminada y    aprobada por la Inspección 
de Obra y ECOGAS. 

SISTEMA DE  EXTENSION RED VIAL 
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o B.16.  EXTENSION DE RED VIAL 
o B.16. 1. TAREAS PREVIAS 

B.16.1.1. Apertura de calles 

Se realizará la apertura de calles según plano de red vial para mejorar la traza urbana del mismo. 

Se realizará el trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos de todo tipo, incluso 
materiales cualquiera sea su índole, que al momento de licitarse los trabajos se hallen situados dentro de 
la zona de obras y de proyecto y ubicados en la superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados 
en el espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución del proyecto que 
se licita, y en un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo. 

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la planialtimetría del área, 
su amojonamiento y documentación gráfica correspondiente, la limpieza previa del terreno en el ancho y 
longitud de proyecto, remoción y levantamiento de estructuras existentes y la remoción y levantamiento 
de suelos de cualquier tipo. 

La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y causa deberá ser 
eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el cuál deberá ser sometido a 
consideración de la inspección de obra. 

El equipo a utilizar será el más apropiado a juicio del contratista y aprobado por la inspección. 

El contratista está obligado a recabar toda la información previa respecto a la existencia de instalaciones 
de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso. 

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a juicio de la 
inspección estarán incluidos en el precio de este ítem.  Pendiente mínima longitudinal 0.5%. 

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior se medirán y pagarán por m2 de 
calle abierta, libre de obstáculos. 

Se ha contemplado en las obras, la consolidación, mejora y pavimentación de las calzadas, tanto al frente 
de las 8 viviendas que comprende el Barrio Vistas a la Cordillera, como del espacio ubicado al sur de dicho 
Barrio, donde se ordenara el tránsito, con la construcción de una plazoleta de juegos infantiles, y 
mejorando el ingreso vehicular a las viviendas que se encuentran al Este de dicha plazoleta.  

B.16.1.2   Preparación de terreno. Comparación de subrasante 

Se realizará el movimiento de suelo desde línea municipal a línea municipal, necesario para que queden 
todas las rasantes de las calles de los barrios a intervenir definidas en el proyecto de urbanización, 
siguiendo los perfiles tipo según plano de detalles. 

REPLANTEO: El replanteo deberá ser ejecutado por la Contratista, en función de los datos   determinados 
y suministrados oportunamente por la Inspección de Obra, ya sean las líneas de eje de calle y veredas, 
cotas, etc., estas indicaciones respetaran en un todo lo detallado en la documentación adjunta. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

106 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, efectuado por la Contratista, será revisado por 
la Inspección de Obra, para lo que la Empresa deberá contar con los elementos necesarios e 
imprescindibles para la   concreción del control (Estación total), una vez finalizado tales controles y 
aprobado parcial o totalmente el mismo, será autorizado la continuidad de los trabajos a ejecutar. 

RETIRO   DE   MATERIALES      SOBRANTES   DEL   MOVIMIENTO   DE   SUELO   Y/O 

ESCOMBROS:     A los efectos de proceder a la cotización , la Contratista deberá 

considerar que la totalidad de los materiales extraídos productos de los trabajos realizados, deberán ser 
cargados y retirados del predio afectado a la obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos 
no deberá ser menor a 5 Km., haciéndose la Contratista único gestor y responsable de la autorización ante 
el o los organismo/s oficial/es (en el caso de terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno 
privado. 

TRABAJOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS PRELIMINARES Y TAREAS DE EJECUCIÓN QUE ESTARÁN A CARGO DE 
LA CONTRATISTA Y SERÁN CONTROLADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 

A: REPLANTEO EN OBRA: 

1. DENTIFICACIÓN DE ESTACAS EXISTENTES 

2. VERIFICACIÓN DE COTAS EXISTENTES 

3. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FIJOS 

4. DETERMINACIÓN DE COTAS DE PROYECTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRAFICA Y ESCRITA DE 
CALZADA Y VEREDAS 

5. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES DE CALZADAS Y DE VEREDAS PROYECTADAS  

B: MOVIMIENTOS DE SUELO: 

1. EXCAVACIÓN Y TERRAPLENES SEGÚN PROYECTO 

2. APERTURA DE NUEVA TRAZA DE CALZADA Y DE VEREDAS 

3. PERFILADO Y ENRASE DE CALLE 

4. TERRAPLEN DE ESPACIO VERDE ENTRE LIMITE DE CALZADA Y VEREDA 

5. CONSIDERACIONES GENERALES: 

A: Todos los materiales aptos, productos de las excavaciones, serán utilizados en la medida de lo posible 
en la formación de terraplenes, banquinas, rellenos, rellenos de lotes, y en todo lugar de la obra indicado 
por la Inspección de Obra, todo el material que no sea utilizado será retirado del predio de la obra. 

B: La Inspección de Obra: podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando 
la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y cargo. 
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C: Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y demás partes de la obra en 
construcción deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo el tiempo. 

D: Será responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra todas las especies 
vegetales o árboles que se indique por la Dirección de Obra, con antelación al inicio de la misma. 

E: Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, 
deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspección de Obra. 

F: El Contratista notificará por medio de nota de pedido con la antelación suficiente y necesaria, el 
comienzo de todo trabajo de excavación, con el objeto de que la Inspección de Obra realice la 
comprobación de las mediciones realizadas en el momento del replanteo a cargo de la Contratista. 

G: Cuando sin la autorización expresa de la Inspección la excavación de préstamo se ejecute hasta una 
cota inferior a la indicada en planos o a la fijada por la Inspección de Obra., la Contratista a requerimiento 
de aquella, estará obligada a reponer a su exclusiva costa y cargo el material excavado, y deberá 
compactarlo según especificaciones del subítems de terraplenes. 

H: Todos los préstamos tendrán inclinación transversal que alejen las aguas del camino 

I: Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspección de Obra, tales como 
pendientes, longitudes, anchos, cotas, etc. Se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo 
ordenado por la Inspección de Obra con las tolerancias admisibles (+ - 1 cm). 

J: Una vez realizada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparación de la subrasante si 
correspondiera se levantarán perfiles transversales que conformados por la Inspección de Obra y la 
Contratista servirán de base para la medición final. 

K: Materiales: 

1: El suelo empleado en la construcción de terraplenes, no deberá contener ramas, troncos, matas de 
hierbas, raíces u otros materiales orgánicos, además deberá cumplir con las siguientes exigencias 
mínimas, salvo indicación en contrario por la D.T. 

C.B.R- mayor o igual a 3 

Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga 4,5Kgs.). Índice de plasticidad menor de 25 

2: Cuando para la conformación de terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los de 0,30m 
superiores de los mismos, deberán formarse con los mejores materiales seleccionados en la base a las 
directivas de la D.T. 

L: Construcción: 

1: El control de compactación del terraplén, se realizará por capas de 0,20m de espesor 
independientemente del espesor constructivo adoptado, en los 0,30m superiores de terraplén se 
controlará su densidad por capas de 0,15m cada una, así como en las banquinas. 
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2: El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no será objeto 
de pago directo alguno independientemente de la condición de base de asiento o que se presente. 

3: En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad no sean de aplicación por las 
características del material, este será construido en capas de espesor máximo de 0,20m. El Contratista 
adoptará e informará a la D.T. el numero de pasadas necesarias para lograr la máxima densificación del 
terraplén, estas serán como mínimo de quince pasadas por punto, superpuestas 0,20m entre sí y en todo 
el ancho a compactar de un equipo vibrante de una fuerza dinámica máxima de 15 toneladas de impacto 
y una frecuencia máxima de 1000 vibraciones por minuto. 

El control planialtimétrico a nivel perfil transversal terminado, se realizará cada 25 m como máximo. 

M: Perfil Terminado: en donde se haya ejecutado el movimiento de suelo se procederá a compactar el 
material flojo. A tal fin se eliminará previamente piedras con tamaño mayor a 5 centímetros en su mayor 
dimensión, y se agregará al suelo el agua necesaria para lograr una compactación satisfactoria que será 
del 90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavación o arrastre 
del material. A tal efecto se efectuará el control de la compactación en determinados puntos especificados 
por la Inspección de Obra 

N: Conservación: 

1: Será objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales 
y veredas cuando se deterioren por la ejecución de los otros ítems licitados, las reparaciones se ejecutaran 
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen 
construir, tales reparaciones serán a costa y cargo de la Contratista. 

Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cúbicos. En los 
item Terraplén o Desmontes según correspondan. 

Se realizará la compactación de subrasante en todas las calles de los barrios. 

Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma será escarificada hasta una 
profundidad no menor de 5,00 cm y el material producto de esta operación será conformado y perfilado 
adecuadamente. 

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el párrafo 
anterior, se procederá a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminarán previamente piedras   de 
tamaño mayor a 5,00 cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una 
compactación satisfactoria. 

Si antes de finalizada la construcción de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones 
de irregularidades en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la 
subrasante en la forma y compactación, luego de lo cual sé recolocará el material removido. 

La verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de la 
Inspección y será la misma quién las aprobará. 
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B.16.1.3 Erradicación de arbolado existente 

De los árboles que se encuentran en la zona, un cierto número será erradicado, los que sean obstáculos 
insalvables para el proyecto. Para realizar esto, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

1) Eliminación completa del bulbo de raíces hasta 70 cm por debajo del perfil terminado. 

2) Relleno conveniente del lugar con compactación según especificaciones del terraplén. Este relleno 
se considerará dentro del subítems erradicación de árboles. 

3) Se deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes debido a las 
caídas de ramas. La Inspección de obra podrá pedir el desrame antes del corte del tronco. 

Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán por unidad de árbol 
erradicado y retirado del lugar de la obra. El lugar a depositar los desechos deberá ser aprobado por el 
municipio. 

▪ B.16.2.CALZADAS 

Las obras a ejecutar consisten en calzadas de hormigón de cemento portland, construidas sobre la 
subrasante o subbase previamente preparada y aceptada, por la Inspección de Obras. Las calzadas de 
hormigón a ejecutar se armarán con malla sima del 15/15. El espesor de las losas de hormigón a construir 
es de 0,18mts y el paquete estructural base y subbase, deberá adecuarse a las características del 
pavimento existente, por lo que la contratista deberá arbitrar los medios necesarios para obtener un 
resultado que sea coherente con el objetivo deseado. 

B.16.2.1. Movimiento de suelos - Desmonte 

Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, una adecuada preparación y movimiento de suelos, con 
los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactación. Antes 
de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material vegetal 
superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc, este material 
de descarte, se deberá llevar a un lugar apropiado, llamese vertedero municipal o relleno sanitario 
habilitado. A tal fin la Inspección de Obra indicará la localización exacta en el terreno, una vez acordada 
con la Municipalidad de Godoy Cruz, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetría 
general respectiva. Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del 
terreno, a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por 
retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose 
futuros adicionales de obra, ni ampliaciones de plazo contractual. 

Los movimientos de suelos a ejecutar tratarán de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes 
requeridos para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactación y/o 
extracción de material sobrante. 

Se realizará toda excavación y relleno que, aunque no incluidos en otro ítem sean necesarios para la 
construcción de las obras. 
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Las extracciones que se requieran se harán de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando 
el retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulación 
del material fuera del sector. 

Los aportes se realizarán materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones 
respectivas y órdenes impartidas por la inspección municipal. 

Como se indicó anteriormente se procederá a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de 
acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin. 

MEDICIÓN: Se medirá en metros cúbicos, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores indicados 
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  

PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cúbico al valor del precio unitario 
de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el transporte, 
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y especificaciones 
y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

B.16.2.2/3.   Relleno y nivelación c/ suelo seleccionado a máquina - Terraplén 

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavación se procederá a compactar 
el material flojo. A tal fin se eliminará previamente piedras con tamaño mayor a 5 centímetros en su 
mayor dimensión, y se agregará al suelo el agua necesaria para lograr una compactación satisfactoria que 
será del 90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavación o 
arrastre del material. A tal efecto se efectuará el control in situ de la densidad de las capas del terraplén 
se hara mediante el cono de arena u otro método, de la compactación en determinados puntos 
especificados por la Inspección de Obra. 

Será objeto de inmediatas reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y 
veredas cuando se deterioren por la ejecución de los otros ítems licitados, las reparaciones se ejecutaran 
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen 
construir, tales reparaciones serán a costa y cargo de la Contratista. 

Se realizará la compactación de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado 
correcto de la subrasante, la superficie de la misma será escarificada hasta una profundidad no menor de 
5cm y el material producto de esta operación será conformado y perfilado adecuadamente. 

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el párrafo 
anterior, se procederá a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminarán previamente piedras de 
tamaño mayor a 5cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una 
compactación satisfactoria. 

Si antes de finalizada la construcción de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones 
de irregularidades en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la 
subrasante en la forma y compactación, luego de lo cual sé recolocará el material removido. 
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La verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de la 
Inspección y será la misma la quién las aprobará.  

Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cuadrados. 

B.16.2.4   Base granular por 25 cm 

Generalidades 

Descripción: Este ítem comprende los trabajos necesarios para el aporte de material y la conformación de 
la base estabilizada. 

Ejecución: Este ítem consistirá en la construcción de una base estabilizada, formada por la mezcla íntima 
y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Será construida en un todo de acuerdo con estas 
especificaciones, con lo indicado en los planos y con las órdenes de la Inspección. 

Espesor de base estabilizada = 0,20 m. La compactación alcanzada será la de un Proctor estándar del 98%. 

Materiales. 

Agregado graduado: 

Este podrá ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberán tener una graduación 
tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé un producto que satisfaga las 
exigencias especificadas. Dichos agregados estarán  constituidos por partículas duras desprovistas de 
materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendrá un desgaste Deval no mayor de 6% 
y en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste deberá ser inferior al 20 %. 

Granulometría: 

Ensayada la mezcla con cribas y tamices estándar de laboratorio, deberá cumplir con los límites 
granulométricos siguientes: 

Pasa por criba abertura cuadrada 1 ¼      ...............................................     100 

Pasa por criba abertura cuadrada 1¨ .       .............................................. 90-100 

Pasa por criba abertura cuadrada 3/4”       ................................................70-90 

Pasa por criba abertura cuadrada 3/8¨       .................................................50-80 

Pasa por tamiz estándar Nº 4 ...................................................... 35-65 

Pasa por tamiz estándar Nº 10 ...................................................... 25-65 

Pasa por tamiz estándar Nº 40 .................................................  15-30 

Pasa por tamiz estándar Nº 200 .................................................... 5-18 

Plasticidad: 
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La fracción de mezcla que pasa por el tamiz estándar Nº 40, cumplirá con las siguientes condiciones de 
plasticidad: 

Límite líquido    no mayor de 35. 

Índice plástico    no mayor de 4. 

Porcentaje de sales: cloruros         (inferior a  ...... 2%) 

Sulfatos:           (Inferior a  ..... 1%) 

Extendido y compactación: 

Una vez humedecida la mezcla, se iniciará el extendido de la misma en una sola capa de espesor uniforme. 
El espesor suelto máximo de dicha capa será aquel que permita, en base al tipo de material y al equipo 
empleado, obtener en forma rápida y segura el peso específico para la base. Si con los métodos y equipos 
empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la compactación especificada o su obtención 
resultara en deficiencias de construcción o excesivo gasto de agua, la Inspección podrá ordenar una 
reducción en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los equipos de compactación o la provisión 
de un equipo determinado dentro de los especificados. 

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada será compactada intensamente con rodillos del 
tipo neumático y/o vibratorio. 

Agua:  

Toda el agua regada, incluido el derecho de extracción si lo hubiere, provisión, bombeo, transporte y 
distribución de la misma, no recibirá pago alguno, por considerarse incluido su costo dentro de los 
trabajos relativos a la construcción de la base estabilizada. 

Alternativa en el método constructivo: 

Se aceptará cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que con la misma se 
obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta 
especificación, en la que se refiere a composición y características de la mezcla, compactación, sección 
transversal, perfilado de la superficie y demás exigencias y requisitos. 

Todo cambio de procedimiento constructivo deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual 
podrá exigir la realización de pruebas en secciones cortas para juzgar su eficacia, antes de dar una 
autorización definitiva. 

Alternativa: 

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma está destinada 
a servir de asiento a una superficie bituminosa, será sometida a conservación por un período de tiempo 
no inferior a cinco (5) días. Esto consistirá en el cilindrado de la superficie, riegos de agua de la misma, 
perfilados, bacheos, etc. A fin de mantener la lisura, forma, bombeo y compactación de la base 
estabilizada. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones, será ejecutado previo 
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escarificado de la base en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y oportunidad de los riegos de 
agua será indicado en cada caso por la Inspección. 

Durante el período de tiempo que duren los trabajos de conservación, la base será sometida al tránsito, 
el cual podrá ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el Contratista con sus equipos. Este 
último sólo está obligado a abrir al tránsito normal la base estabilizada cuando no sea posible habilitar un 
desvío para el mismo.  

Antes de transcurrido el plazo de 5 días mencionado, la Inspección asistida por el personal del Contratista 
hará determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base y en la subrasante no 
sobrepasa los valores que para cada caso fijará la misma, en base a la naturaleza de los suelos y 
características de la zona. Al cabo de cinco días de construida la base, la Inspección autorizará la iniciación 
de la etapa constructiva subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de espesor, ancho, 
forma, lisura, compactación y contenido de humedad especificadas. 

Si transcurridos un plazo de diez (10) días, a contar desde el día en que termine la construcción de la base, 
no se ha obtenido en la misma la compactación, dimensiones, forma y lisura especificadas, será por cuenta 
del Contratista toda el agua regada para la conservación de la base, siguiendo las órdenes de la Inspección, 
en lo que respecta a cantidad y oportunidad de los riegos. 

Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cúbicos, una vez 
habiéndose aprobado por la Inspección de Obra. 

B.16.2.5 Concreto asfaltico 

La obra consiste en la ejecución de una carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico de 0,05 mts de espesor 
sobre la base estabilizada imprimada, en calles que indica plano de Red Vial a intervenir, Para la ejecución 
de la capa de rodamiento rige lo establecido en el Capítulo N, Sección N-I del Pliego de Condiciones y 
Especificaciones Técnicas más usuales de la D.N.V., edición 1971.- 

La capeta de rodamiento en concreto asfáltico estará formada por una o más capas preparadas en caliente 
empleando cemento asfáltico y los agregados siguientes: 

Agregado grueso 

Agregado fino 

Arena silícea 

Relleno mineral 

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituración de rocas.- Las superficies a 
recubrir podrán ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes 
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita.- 

Método Constructivo 
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Rige lo dispuesto en la Sección N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas más 
usuales - Año 1971- de la Dirección Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecución de bases y carpetas 
del tipo concreto asfáltico.- 

Antes de realizar el riego de liga, se efectuará la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y 
banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecánica, compresores, cepillos, escobas 
a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demás impurezas incluyendo las banquinas para que 
este material no pueda caer al interior de la caja. Deberá contar en todos los casos con la aprobación de 
la inspección. En ningún caso se podrá regar sin la autorización previa por parte de la inspección. Una vez 
finalizada la colocación de la carpeta de concreto inmediatamente se deberá retirar el material sobrante 
de las esquinas dejando el sector completamente limpio. 

Se deberá colocar la carpeta de rodamiento respetando el gálibo que poseen las calles y se realizarán las 
correcciones que a juicio de la inspección crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor mínimo a 
colocar en cualquier punto de la calzada no podrá ser inferior a 0,04 m. En ningún caso se podrá colocar 
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas 
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podrá continuar con los 
trabajos. 

Ancho a pavimentar en cada calle será el establecido en planos o el que indique la inspección.- 

El oferente deberá presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio o 
alquilado, detallando cuidadosamente las características en cuanto a producción, potencia, año de 
fabricación, estado general, disponibilidad y toda otra información que resulte de utilidad para evaluar 
correctamente los equipos ofrecidos. En caso que la inspección solicitara equipamiento alguno a favor de 
la obra a ejecutar la empresa estará obligada a dar cumplimiento. 

La carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico tendrá un espesor mínimo de 0,05 m, serán rechazados los 
tramos que no cumplan con esta condición, en caso de que se exceda este espesor no recibirá pago 
adicional alguno.- 

Si bien la medición y la forma de pago se efectuará por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada, 
a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estará obligado a entregar a la 
inspección una copia de los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora. 
Este elemento servirá, conjuntamente con la medición de espesor en terminadora durante el trabajo, 
para comprobar el espesor colocado. En ningún caso la temperatura de la mezcla podrá ser inferior a los 
145° puesta en Obra, (esto se debe a que con esta temperatura el cemento asfáltico produce la lubricación 
de los áridos y les permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo así los vacíos, 
aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la distribución y la compactación de la misma. 

En cuanto a los rodillos de compactación no se podrá usar en ningún caso cualquier tipo de solvente para 
la limpieza de los neumáticos porque este produce la dilución del cemento asfáltico, tampoco se podrán 
limpiar rastrillos con solventes dentro de la zona de colocación de carpeta, como elemento sustituto Se 
podrá reemplazar por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien deberá preverse el calentamiento 
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de los neumáticos para evitar que se pegue el material a las misma. La inspección controlará los derrames 
de agua y en ningún caso permitirá que esto ocurra. Los depósitos de agua acompañaran al tren de 
compactación para evitar Se produzcan demoras en la provisión de la misma. La aplanadora y rodillo 
neumático trabajarán simultáneamente y en todos los casos la aplanadora trabajará detrás de la 
terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupará el 75% del ancho del rodillo 
sobre el costado anterior (frío) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se 
rematarán con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto 
en caliente, no permitiendo en ningún caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue 
del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintará con liga tanto la 
junta transversal como la longitudinal. Para el riego deberá contar con la aprobación de la inspección y no 
podrá regarse en ningún caso con el material a una temperatura inferior de 70°(previa verificación de la 
Inspección), los picos de la barra deberán estar completamente limpios para que puedan producir un riego 
de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El sistema deberá ser completamente estanco para 
evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la inspección 
podrá suspender los trabajos de colocación de carpeta hasta tanto de solución a los problemas 
mencionados. 

 El cálculo del espesor promedio calculado según lo especificado en el punto II-no reemplaza de ninguna 
manera lo especificado en el punto II-a), respecto del control de espesor permanente durante la ejecución 
de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor mínimo especificado.- 

Materiales 

En los agregados para mezclas asfálticas, excepto el suelo calcáreo se deben cumplir las siguientes 
exigencias: 

Plasticidad: 

obre la fracción que pasa el tamiz N°420 (N°40), el índice de Plasticidad será menor o igual al 4%.- 

El ensayo de plasticidad deberá ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra 
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido 
en ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que 
paso por el tamiz N°40, tanto por la vía seca, como por vía húmeda en una misma bandeja enlozada. El 
agua se debe eliminar por secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada 
por ningún otro medio, cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el límite plástico 
y el límite líquido deberá procederse al ensayo según los procedimientos corrientes establecidos en las 
Normas V-N-E-2 y 3/65. 

Relación Vía Seca /Vía Húmeda del paso Tamiz N°200: 

Si el material que pasa el tamiz N°200 por vía húmeda es mayor del 5% respecto al peso total de la 
muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, deberá ser igual o mayor que el 50% 
de la cantidad librada por lavado.- 

Equivalente de arena: 
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El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango 
de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 deberá tener un “ Equivalente de Arena” 
mayor o igual al 50%.- 

El incumplimiento de uno solo de los tres parámetros considerados anteriormente, motivará la 
inaceptabilidad de la arena de trituración como componente de la mezcla asfáltica en caliente. 

Yacimientos de agregados locales: los agregados pétreos locales y los suelos serán extraídos de 
yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicación, estudios, derechos de 
paso y explotación, destapes, zarandeos, trituración, excavación, carga, transporte y descarga en los 
lugares de acopio o utilización no recibiendo por ello pago directo alguno.- 

Acopio de Materiales: Los agregados depositados en los acopios deberán estar de acuerdo con las 
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones. 

Los lugares de emplazamientos para acopios presentarán una base limpia, libre de malezas y residuos, y 
firmemente compactada. Los acopios terminados deberán tener una forma regular, si se prevé 
segregación de los agregados, los mismos se depositarán en capas uniformes de altura inferior de 
1,50mts.- 

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberán achatarse con topadora. Las distintas 
fracciones de agregados deberán acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitirá el 
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales extraños. La descarga el acopio de todo 
material se realizará sobre la base preparada   siendo luego acomodado mediante topadora. En ningún 
caso se admitirá la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberán 
llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio. 

Toma y remisión de Muestras. 

Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan 
expresa y directamente o indirectamente por el Contratista, se designarán como “Materiales Locales”. 
Estos materiales deberán ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocación o acopio en obra. 

Los ripios deberán ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerará 
como tamiz de corte el 3/8” o el N°4.- 

De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o más frecuentemente si la inspección 
lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometría. El ensayo de desgaste “Los Ángeles” 
se realizará cada vez que lo solicite la inspección. Se tomarán muestras de materiales para ser ensayadas 
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no será 
menor de los indicados en el siguiente cuadro. 

Tamaño máximo del agregado  

Peso de cada muestra 

9,5 mm ( 3/8”) o menos 1,0 Kg. 
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9,5 mm ( 3/8”) a 19mm (3/4”) 2,5 Kg. 

19 mm   (3/4”) a 38mm (1.1/2”) 10.0 Kg. 

38 mm (1.1/2”) a 76mm (3”)… 25.0 Kg. 

Cuando se trata de materiales destinados a la preparación de mezclas asfálticas en plantas, las muestras 
para las verificaciones se tomarán a la salida de los sistemas alimentadores en frío, debiendo realizarse 
como mínimo, un ensayo por material o fracción de agregado por cada 1.000tn ó jornada de trabajo. En 
el caso de que las proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre- 
dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspección.- 

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los límites de variación 
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la “ Fórmula de Mezcla” no permitiendo obtener la 
mezcla especificada, el material o los materiales afectados deberán ser retirados de la Obra.- Además por 
cada 1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, serán extraídas muestras de los silos en caliente para 
verificar las proporciones del pastón y proceder al control de rutina de la granulometría de la mezcla. Se 
extraerán probetas testigos con un extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para 
determinar la densidad, estabilidad y fluencia del material, estos resultados deberán estar un todo de 
acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estará a cargo del 
adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideración de la empresa y con la aprobación de la 
inspección. 

Fórmula para las mezclas asfálticas 

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla bituminosa, el 
Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación, la aprobación de la “Fórmula de la Mezcla” 
elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No podrá iniciarse el acopio de los 
materiales hasta tanto la fórmula de mezcla no sea aprobada.- 

No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa 
obligación del Contratista. 

Al someter a consideración la fórmula para obra, el Contratista deberá presentar dosajes Marshall 
completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Fórmula” se consignará 
la granulometría de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla 
los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso. 

Consignará además la granulometría de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que 
incluirán: desgaste de Los Angeles, Clasificación Mineralógica, peso específico seco y peso específico de 
agregados saturados, adjuntará las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspección 
verifique los resultados de los ensayos. Si la fórmula presentada fuera aprobada por la inspección, el 
Contratista estará obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las 
proporciones y granulometría en ellas fijadas , con las siguientes tolerancias: más o menos 0,25% para el 
material bituminoso; o más o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) 
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inclusive , más o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos , más o menos 
2% para el tamiz 74u( N°200).- 

Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallarán a su 
vez entre los límites establecidos en la especificación correspondiente. 

El Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisibles de los distintos 
agregados que formarán parte de la mezcla. 

La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales 
a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición deberá ser rechazado, a tal efecto se realizarán 
ensayos de granulometría por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspección no medirá, ni 
certificará los correspondientes acopios. 

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la fórmula deberá asegurar la obtención de un 
producto que responda a las siguientes características cuando se lo someta a los ensayos de control de 
calidad de mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificación complementaria.- 

Según lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

Número de golpes por cada cara de la probeta:  Para concreto asfáltico: 75.- 

Fluencia :2,0 mm a 4,5mm 

Vacíos: Para base de concreto asfáltico:  entre 4% y 7%.- Para carpeta de concreto asfáltica: entre 3% y 
5%.- Calculado en base al peso específico de la mezcla de áridos ( Método Rice).- 

Relación betún- Vacíos:  - Para base de concreto asfáltico: entre 50% y 70%.- - Para Carpeta de concreto 
asfáltico: entre 70% y 80%.- 

Relación C/CS Para base y carpeta: Menor o igual a 1.- Siendo: C- Concentración en volúmen de filler en 
el sistema filler- betún, considerándose filler a la fracción de la mezcla que pasa el tamíz IRAM N°200.- CS- 
Concentración crítica del filler.- 

Estabilidad: Para base de concreto asfáltico: mínimo 500Kg.- Para carpeta de concreto asfáltico: mínimo 
650Kg.- 

Relación estabilidad-fluencia:  Para base de concreto asfáltico: mínimo 1.900Kg/cm.- Para carpeta de 
concreto asfáltico: mínimo 2.100Kg/cm.- Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas 
coincidentes con fluencias mínimas.- 

El ensayo Marshall se efectuará de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su 
complementaria.- 

La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder a las exigencias del ensayo establecido en 
la Sección   E-IV “ Ensayo de compactación - Inmersión para medir la pérdida de la obra se demuestra que 
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la mezcla no cumple esta condición , el Contratista estará obligado a adoptar una de las siguientes 
medidas para obtener el resultado exigido: 

Cambiar el agregado pétreo.- 

Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.- 

Incorporar, mejorador de adherencia.- 

Los gastos que demanden la adopción de cualquiera de estas tres medidas, correrán por cuenta del 
Contratista. 

Cualquiera que sea la solución que el Contratista elija, deberán cumplirse siempre las demás exigencias 
de la mezcla.- En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la aprobación de la Inspección 
la fórmula de obra, en la forma antes descripta.- 

Máquina Mezcladora Fija 

El párrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de 
material en frío, se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado 
estuviese acopiado en dos o más fracciones granulométricas, se exigirá una tolva por cada fracción.- 

Máquina Terminadora para Distribución de la mezcla 

El párrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizará para la colocación de las capas 
de material bituminoso una máquina terminadora con control electrónico de espesor y dirección.- En caso 
de rotura de la misma deberá proveerse una máquina similar y en ningún caso podrá realizarse con una 
máquina que presente las características de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizarán 
los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dará aviso de inmediato a la inspección. 

Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacíos de las Mezclas en Caliente: 

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de calidad de la mezcla se 
realizará tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fracción, además se tomarán 
muestras de camión inmediatamente después de mezclado, a razón de una por 500 tn. Sobre estos 
materiales se realizarán los siguientes ensayos.- 

Muestras de material sobre camión: Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo 
VN-E-9.86 apartado 9.8 control de producción.- El número de golpes por cara será el que se indica en esta 
especificación general.- 

Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizará el 
ensayo de extracción de betún y granulometría de agregados. 

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las especificaciones 
o no respondieran a la “ Fórmula de Mezcla”, el Contratista estará obligado a corregir los procedimientos 
de incorporación y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la 
Inspección podrá suspender los trabajos hasta que se efectúen las correcciones. 
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No se certificará ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor 
inferior al especificado y el Contratista estará obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El 
descuento del área rechazada se efectuará sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y 
se calculará multiplicando dicha área por el espesor teórico de la capa rechazada y por el peso específico 
que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea 
menor que la estabilidad especificada se suspenderá la preparación de mezcla hasta que el Contratista 
corrija convenientemente la fórmula o el procedimiento de trabajo, según corresponda.- 

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripción”, se dan a continuación los agregados a 
utilizar: 

Para base de concreto asfáltico: 

Grava zarandeada: 83% 

Arena natural, máximo. 15% 

Cal hidratada: 2% 

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuación los límites granulométricos de las 
mezclas de áridos: 

 

 CONCRETO ASFALTICO PARA 
BASE 

CONCRETO ASFALTICO PARA 
CARPETA 

Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa 

38 mm- 1.1/2” ----- ---- 

32 mm -1.1/4” 100 ---- 

 

 

 CONCRETO ASFALTICO PARA 
BASE 

CONCRETO ASFALTICO PARA 
CARPETA 

Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa 

25 mm- 1” 90-100 ---- 

19 mm - 3/4” 80-95 100 

12,7mm -1/2” ---- 70-90 

9,5 mm - 3/8” ---- ---- 

4,8 mm - N°4 ---- ---- 
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2,4 mm - N°8 30-45 40-55 

1,2 mm - N°16 ---- ---- 

0,59 mm-N°30 ---- ---- 

0,297mm-N°50 ---- ---- 

0,140mm-N°100 ---- ---- 

0,074mm-N°200 2 – 8 4 – 10 

 

La fórmula de mezcla aprobada se controlará en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices 
de 1.1/4”, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que 
se establecen en N-I-3.- 

El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente: 

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizará cemento asfáltico tipo C.A 70- 100.- 

El título N-XII-4-Máquina Mezcladora se complementa con lo siguiente: 

En los dosificadores de material en frío se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.- 

Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o más fracciones granulométricas se exigirá una tolva 
por cada fracción.- 

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67 

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

El índice de Estabilidad Residual se determinará compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la 
densidad máxima obtenida con la dosificación óptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas 
y con las mezclas asfálticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.- 

A los efectos de determinar el número de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad 
máxima se compactarán 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por 
cara y el otro juego con el número máximo de golpes especificado en el Pliego. 

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores 
obtenidos (número de golpes y densidades) a un gráfico semilogarítmico utilizando al eje de ordenadas 
en escala logarítmica para el número de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.- 

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el número de golpes 
que corresponda al 98% de la densidad máxima.- 

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75 DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO ESPECIFICACION 
COMPLEMENTARIA 
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El párrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente: 

“Estos valores son válidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados 
en las mezclas asfálticas en caliente”.- 

NORMAS DE ENSAYO 

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuación: 

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por vía húmeda.- 

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Límite líquido.- 

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Límite plástico-índice de plasticidad.- 

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificación de suelos.- 

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactación de suelos.- 

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinación del valor soporte o hinchamiento de suelos.- 

** Norma de ensayo VN-E-7-65 Análisis mecánico de materiales granulares.- 

** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactación por le método de la arena.- 

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.- 

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.- 

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinación de la concentración crítica rellenos material.- 

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinación del peso específico aparente de mezclas asfálticas 
compactadas. 

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos gruesos.- 

** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos finos.- 

** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso específico aparente de relleno y minerales.- 

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.- 

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinación del contenido de asfálto de mezclas en caliente por el 
método Abson.- 

** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campaña para la determinación de sales solubles y sulfatos 
de suelos estabilizados y suelos granulares.- 

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso específico aparente de suelos finos.- 

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinación del contenido de humedad de agregados pétreos.- 

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinación del peso específico efectivo y absorción de asfalto de 
agregados pétreos para mezclas asfálticas en caliente.- 
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** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.- 

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactación para medir la pérdida de estabilidad Marshall 
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfálticas.- 

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinación de terrones en los agregados naturales.- 

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Análisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1) 
exigencias.- 

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Análisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2) 
exigencias.- 

El Contratista deberá adquirir en la Dirección Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que 
establecen las Normas para le ejecución de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del 
Contratista.- 

– Instalaciones Existentes 

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran daños o roturas en instalaciones 
existentes de agua, cloacas, gas, energía eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, 
semáforos, carteles indicadores y cualquier otra instalación existente en la zona de trabajo, su reparación 
será por cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder 
efectuar las reparaciones, el Contratista, deberá realizar a su exclusivo costo y cuenta, los trámites 
necesarios ante el Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalación del que se trate.- 

– Instrumental y Ensayo de Laboratorio 

El Contratista deberá poseer un laboratorio en el cuál realizará todos los ensayos previstos en este Pliego 
de Especificaciones a fin de controlar la calidad de los materiales y los trabajos durante el desarrollo de la 
obra, hasta la recepción provisoria.- El Contratista propondrá el lugar de instalación del laboratorio y su 
equipamiento, la inspección decidirá si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La Municipalidad de Maipú 
ejecutará los ensayos de laboratorio previstos en pliegos de licitación en dicho laboratorio o en entidad 
oficial que determine.- 

- Instrumental Topográfico y Accesorio: 

1°) Un nivel con círculo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o similar completo. 

2°) Dos miras plegables de 4 m de longitud.- 

3°) Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.- 

4°) Dos máquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raíz cuadrada y memoria. 

5°) Papel, planillas, libretas y útiles elementales de escritorio y dibujo.- 

6°) Dichos elementos deberán estar aprobados por la inspección y provistos a la fecha de firma del acta 
de replanteo.- 
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7°) Nivel y miras serán devueltas al Contratista una vez efectuada la recepción provisoria.- 

Medición y Forma de Pago: 

La medición y el pago de este item se realizarán según lo establecido por el P.E.T.G. Este ítem se medirá 
en metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico terminada y aprobada por la 
Inspección y se pagará al precio unitario del contrato.- Dicho precio será compensación total por los 
trabajos de corrección de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca y de agua potable, barrido 
y soplado de calles y banquinas de hormigón, riego de liga de carpeta, provisión, carga, transporte, 
descarga, distribución, compactación, etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, 
lubricantes, etc., y cualquier otro material y operación que fuesen necesarios para la correcta ejecución 
del ítem en la forma especificada.- 

Laboratorio de obra: 

El contratista   deberá   proveer   antes de la iniciación de los trabajos de hormigonado, todos los 
elementos que a juicio de la inspección sean necesarios para la ejecución   de los ensayos de consistencia, 
(tronco de cono) y granulometría de los agregados gruesos y finos, así también como los de resistencia y 
medición. Para los ensayos de resistencia, el contratista deberá proveer moldes metálicos desarmables 
de 15cm de diámetro por 30 cm de altura. También el contratista deberá proveer todos los otros 
elementos que a juicio de la inspección resulten necesarios para asegurar la adecuada obtención del 
producto final en cuanto a lo especificado (termómetros de máxima y mínima, termómetros para medir 
temperaturas de hormigón, etc.) 

Resistencia 

La tensión de rotura por compresión de las probetas cilíndricas a los 28 días, serán de 280 Kg/cm2 como 
mínimo, tomándose este valor como resistencia teórica, a los fines de la aplicación de penalidades, que 
incluyan rechazo de tramo, con su correspondiente demolición y reconstrucción del tramo, quedando 
supeditado a criterio de la inspección. El ensayo de compresión se hará bajo normas vigentes en Vialidad 
Nacional y Provincial. 

B.16.2.6 Demolición, Remoción de carpeta asfáltica  

Se realizará la demolición de la carpeta asfáltica sobre las calles detalladas en plano de red vial. 

No se impondrán a La Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecución de los trabajos,  no  
obstante, ello  en  líneas  generales  deberá considerarse  al  momento de  elaborar  la oferta respectiva 
el desarrollo de los siguientes trabajos: 

Solicitud de los permisos necesarios a los entes que correspondan: Municipalidad, Dirección Provincial  de   
Vialidad,  Dirección  Nacional  de   Vialidad,  Departamento  General  de   Irrigación, Dirección de Hidráulica 
y/o ente  que corresponda. 

Revisión conjunta con la Inspección de la obra y el Municipio del estado de la calzada previo al  inicio  de  
los  trabajos,  debiendo  La  Contratista,  elaborar  un  registro  fotográfico  completo  del estado general 
del pavimento y las inmediaciones del área de trabajo. 
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Rotura y disposición final de material resultante y escombros según normativa del Municipio donde se 
ejecuta la obra. 

Reconstrucción de: 

▪ Calzada de asfalto u Hormigón según corresponda. 

El ítem  comprende la totalidad de  los materiales, mano  de  obra  y la prestación de  enseres, equipos,  
maquinarias  u  otros elementos  de  trabajo  necesarios  para   la  correcta ejecución  de dichas  tareas;  
la  conservación  del  pavimento  reconstruido  durante  el  plazo  de   garantía;  el transporte del material 
sobrante y los gastos que  originen las medidas de seguridad, así como  del certificado de conformidad 
con la reparación realizada por parte  de la autoridad pertinente. 

La Contratista  consultará  a  autoridad  competente el  ancho de  reposición  a  considerar  en cada caso 
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta. 

Si por  cualquier motivo se dañaran otras instalaciones tales como  tuberías de  agua, gas, cloacas, 
teléfonos, electricidad, desagües pluviales etc.  serán de  total y absoluta responsabilidad del contratista 
como  así también daños a  la propiedad privada de  cada usuario de  Aysam. 

B.16.2.7 Pavimento articulado (adoquinado hormigón intertrabado e=8cm, incluye base) 

Deben tenerse en cuenta la etapas para la colocación: 

Preparación de la explanada 

La preparación de la explanada comienza asegurando, en primer lugar, que esta se mantiene seca y bien 
drenada. Así, en áreas donde el nivel freático es elevado, es preciso realizar un drenaje que permita 
mantenerlo al menos 30 cm por debajo del terreno. 

El siguiente paso en la preparación de la explanada supone retirar todas las raíces y materia orgánica y/o 
añadir el material necesario hasta obtener la cota de proyecto definida en los estudios preliminares. 

A continuación, se debe proceder a la compactación adecuada de la explanada (al menos de 40 cm de 
profundidad), de forma que se garantice la capacidad portante exigida en proyecto. La compactación 
vendrá definida por alguna de las siguientes condiciones: 

Indice de Huecos (e) menor o igual al 5%. 

Densidad mayor o igual de la que corresponde al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 

Densidad seca mayor o igual de la que corresponde al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado. 

El comportamiento del terreno natural deberá ser lo más uniforme posible, por lo que es conveniente 
retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado. 

Si la explanada original no posee las características portantes necesarias, se deberá proceder al 
tratamiento de la misma. Así, para explanadas con un Indice CBR < 5% es conveniente colocar en la parte 
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superior una capa de explanada seleccionada, cuya misión es proporcionar una plataforma de trabajo 
firme sobre la cual la subbase y/o la base puedan ser adecuadamente compactadas. Además, esta capa 
sirve para proteger a los suelos de ser debilitados por el paso de los vehículos necesarios para la ejecución 
del firme. Genéricamente, la capa de explanada seleccionada contendrá material cuyo CBR 

> 15% y cuya máxima densidad seca modificada no sea inferior al 93%. El espesor de esta capa dependerá 
de la capacidad portante de la explanada. 

Ver más especificaciones en Anexo. 

Extensión y compactación de la sub base 

Una vez compactada la explanada, se procederá a la extensión de la sub base en tongadas con un espesor 
suficientemente reducido para que se obtenga, en todo el espesor, el grado de compactación exigido. 

La sub base, como ya se indico al iniciar este apartado, se extiende en tongadas cuyo espesor compactado 
este comprendido entre los 10 y los 15 cm. 

La compactación representa uno de los aspectos cruciales para cualquier pavimento flexible y en el caso 
de pavimentos de adoquines prefabricados de hormigón, una compactación inadecuada es causa del fallo 
del pavimento. 

Por esta razón, la compactación se continuara hasta que la densidad sea como mínimo mayor o igual a la 
que corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la establecida teóricamente en ningún punto, ni diferir de ella 
en más de 1/5 del espesor previsto en los planos, para la subbase granular. 

Por último recalcar que no es conveniente extender subbases granulares cuando la temperatura ambiente 
sea inferior a dos grados centígrados. 

Extensión y compactación de la base 

Una vez extendida y compactada la subbase, se procederá a la extensión de la base. En líneas generales, 
la extensión y compactación de las bases granulares de zahorra artificial se realiza de forma análoga a la 
subbase granular, pero con un grado de compactación mayor, que debe alcanzar como mínimo el 98% del 
ensayo Proctor modificado, en el caso de que el trafico previsto sea ligero (categorías C1,C2,C3 y C4) y el 
100% para tráfico pesado (categoría C0). 

Se recomienda que la base no debería desviarse de los niveles de diseño establecidos, más de 10 mm. En 
ningún caso, la capa de arena se podrá sustituir por material de la base cuando las compensaciones en los 
niveles de la base estén fuera de las tolerancias especificadas. 

Tras la compactación y ajuste, es prudente proceder al sellado de la base, con una ligera aplicación de un 
betún de curado rápido o una emulsión bituminosa. El objetivo de este sellado es evitar que durante los 
dos o tres primeros meses tras la ejecución del pavimento, las filtraciones de agua a través de las juntas 
del pavimento puedan dañar a la base de material suelto. 
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Las únicas juntas que se realizaran, serán juntas longitudinales y transversales de hormigonado. Las juntas 
transversales se dispondrán perpendicularmente al eje del vial. No se sellara ninguna junta 

En cualquier caso, la preparación de la base deberá extenderse hasta los bordes de confinamiento. El 
espesor de la base compactada bajo los bordes de confinamiento no debe ser menor de 10 cm. 

Conviene añadir que la integridad de los bordes de confinamiento depende en gran medida de que estos 
sean colocados sobre una base adecuadamente compactada 

Ejecución de los bordes de confinamiento 

Este elemento debe constituirse antes de proceder a la colocación de los Adoquines y otra de sus 
funciones es evitar que la arena que constituye el lecho pueda dispersarse. 

l borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del nivel inferior de los 
Adoquines, para poder garantizar la fijación deseada . 

Generalmente, los bordes de confinamiento están situados sobre hormigón, con la precaución de sellar 
las juntas verticales entre los elementos contiguos. Esto evita la salida de la arena (capa de arena y arena 
de sellado). 

Normalmente, basta disponer los bordes de confinamiento a lo largo del perímetro exterior del 
pavimento. 

Extensión y nivelación de la capa de arena 

El extendido y nivelación de la capa de arena tiene como objetivo conseguir una capa uniforme en cuanto 
a comportamiento y en consecuencia, en cuanto a espesor, ya que no se compacta hasta que los 
Adoquines han sido colocados. 

La capa de arena debe estar suelta, limpia, lavada, libre de materia orgánica, mica, sales solubles dañinas 
y demás contaminantes que puedan producir haloeflorescencias; no debe tener grano redondeado, ni ser 
de origen calcáreo (caliza). Adicionalmente, deberá ser tamizada por malla de 3/8”, verificando que no 
mas del 5% pase por el tamiz Nº 200 (ver granulometría de la arena de molino o semilavada en el capítulo 
de materiales). 

Para finalizar la compactación, la arena debe tener un contenido de humedad entre un 6% y un 8%, es 
decir, la arena no estará seca ni saturada. 

La extensión de la capa de arena debe hacerse de modo que la cantidad de arena colocada diariamente 
permita precisamente que los adoquines colocados cada día sean completados. Una vez que se ha 
extendido la arena, esta no debe permanecer a la intemperie esperando la colocación de los adoquines, 
ni siquiera una noche, ya que la arena es propensa a cambios en el contenido de humedad debido a 
factores tales como la lluvia, el rocío y la evaporación, entre otros. 

Una vez que la arena ha sido nivelada, no debe pisarse, por lo que la colocación de los Adoquines se realiza 
desde el pavimento terminado. No es recomendable echar la arena en tramos muy grandes a la vez, ya 
que se desperdicia material, y el trabajo se organiza mejor en tramos de 3 o 4 metros. 
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El espesor final de la capa de arena ha de ser uniforme. El espesor de esta capa nunca debería variar para 
acomodarse a las irregularidades existentes en la superficie de acabado de la base. 

El espesor final de la capa de arena, una vez colocados los Adoquines y vibrado el pavimento, debe estar 
comprendido entre 3 y 5 cm. 

Colocación de los adoquines 

En un lugar con pendiente, es conveniente comenzar por el punto más bajo y continuar pendiente arriba. 

Antes de proceder a la colocación de los adoquines, estos deberían ser controlados para que cumplan las 
especificaciones establecidas anteriormente. 

La colocación de los primeros adoquines requiere un cuidado especial, puesto que esto se reflejara en la 
disposición de los sucesivos elementos. Para obtener el modelo colocación buscado es necesario disponer 
los primeros Adoquines, en el ángulo exacto, contra un borde fijo de salida. Si este no existiera, una buena 
norma es reproducir el borde fijo de salida a través del tendido de un cordel ( Ver figuras en Anexo). 

Además del cordel inicial, se irán tendiendo cordeles de referencia hasta completar la operación de 
colocación. 

Los Adoquines, si carecen de muesca (espaciador o separador), deberán ser colocados con un inter 
espaciado aproximado de 2 a 3 mm. Cada adoquín debe ser colocado con cuidado, para no molestar al 
adoquín contiguo y hasta que no se hayan puesto tres o cuatro hileras no se puede trabajar a ritmo 
normal. Debe recalcarse que los adoquines no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar 
astillamientos o desgajamientos de los mismos. 

Los pavimentos de Adoquines, deben iniciarse por una línea recta, y los espacios existentes entre esta 
línea inicial y el borde de confinamiento deben ser rellenados con Adoquines serrados o guillotinados. Si 
la distancia entre el Adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, los Adoquines no deben ser cortados, 
rellenándose el espacio con una mezcla compuesta de 4 partes de arena y 1 parte de cemento. En el caso 
de existir elementos en el interior del área a pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los ajustes 
de los Adoquines se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento. 

Durante todo el proceso de colocación debe comprobarse que la anchura de las juntas sea de 3 mm + 1 
mm, garantizando que todos los Adoquines queden nivelados. 

Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe estar sujeto a cargas , que no 
sean el peso de quien lo coloca y de sus herramientas. Bajo ninguna circunstancia durante la colocación 
debe ser pisado el lecho de arena. La obra debe organizarse de manera que, los obreros y el material 
pasen por encima del pavimento colocado. Someter a cargas el pavimento antes de su compactación y 
sellado completo de las juntas, puede ocasionar roces entre los Adoquines con el riesgo de que estos se 
astillen. 

Vibrado del pavimento 
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Después de que los Adoquines han sido colocados en una zona que debe ser utilizada (cargas de obra), o 
cuando se vaya suspender el trabajo, es necesario llevar a cabo la compactación de la superficie 
construida. 

Antes de efectuar la compactación hay que asegurarse que la superficie del pavimento y la placa del 
vibrador estén bien limpios y secos. Esta operación se realiza con placa vibratoria o con rodillos mecánicos 
estáticos o dinámicos. 

ormalmente, se aplican dos ciclos de compactación. El primer ciclo compacta los Adoquines en la capa de 
arena con las juntas medio rellenas. Posteriormente cuando las juntas son selladas completamente con 
arena, se aplica un nuevo ciclo de compactación hasta llevar el pavimento a su estado final. En general es 
aconsejable la utilización de rodillos recubiertos de goma o bien de placas vibratorias recubiertas de una 
capa protectora. De esta forma se garantiza una mayor uniformidad en las vibraciones y se evitan danos 
estéticos en los adoquines. 

En la compactación de superficies con inclinación se recomienda que esta se realice en sentido transversal 
de la pendiente y en sentido ascendente. 

Sellado con arena 

Una vez que el pavimento ha sido compactado por primera vez sobre la capa de Adoquines y las juntas 
medio rellenas, se extiende una ligera capa de arena para completar el sellado de juntas. 

Esta operación es especialmente importante para garantizar un buen comportamiento del pavimento de 
Adoquines. Así, el completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre la superficie 
del pavimento una arena fina y seca en el momento de la colocación. Idealmente, esta arena debe ser 
barrida dentro de las juntas usando escobas manuales o mecánicas, para que de este modo la arena 
penetre en los espacios dejados entre los Adoquines, a la vez que se un vibrado final que asegure el mejor 
llenado de las juntas. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante un barrido, no por 
lavado con agua. 

Puesto que la adaptación de las juntas es gradual y requiere más fases de vertido de arena, es aconsejable 
no efectuar inmediatamente la limpieza final. 

Cualquier información adicional se puede ver en el Anexo. 

Medición y Forma de Pago: 

Este ítem se medirá en metros cuadrados de pavimento de hormigón intertrabado terminado y aprobada 
por la Inspección y se pagará al precio unitario del contrato.- 

SISTEMA DE RED PEATONAL 

o B.17.  RED PEATONAL 

▪ B.17.1. VEREDA 
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B.17.1.1. Ejecución contrapiso de hormigón fratasado y contrapisos irregulares 

 Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. Su ancho mínimo será de 1,50m salvo que las 
instrucciones Municipales para el caso indiquen ancho mayor. Estarán conformadas por lajas de 1,50 de 
longitud y 0,10m de espesor. Se deberá realizar inicialmente una excavación de 20cm de espesor por 
debajo del nivel de vereda terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberá rellenar y 
compactar con material estabilizado los primeros 7cm de esa excavación y el resto del espesor 
(aproximadamente 3cm) con ripio pelado (compactado), sobre el que se construirá previo humectado la 
laja de hormigón de 10cm de espesor. Las juntas entre lajas se producirán mediante la introducción de un 
elemento metálico que ocupe hasta el 50% de su espesor y produzca una separación 10mm. La 
terminación superficial deberá ser antideslizante y los bordes perimetrales se trabajarán con 
“matacantos” (cartabón). Todas las juntas se deberán ejecutar a escuadra con respecto a la línea 
municipal. Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberán tener idénticas terminaciones. Todos 
los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. 

Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en metros cuadrados. 

B.17.1.2   Corrimiento y construcción de nuevo cerco de cierre frontal 

Se deberá proceder a retirar aquellos cierres de viviendas que por reformulación de la traza vial sea 
necesario efectuar un corrimiento para despejar el espacio público, en los lugares indicados en los planos, 
u órdenes de la Inspección. 

icha tarea será ejecutada en forma posterior a la construcción del nuevo cierre a los efectos que la 
vivienda no quede sin cierres por un lapso de tiempo. Se trasladarán puertas y portones existentes, 
debiendo proceder a reemplazar o reparar según corresponda piezas deterioradas, marcos, etc. 

ara la ejecución del nuevo cierre, se procederá a emparejar las superficie, colocación de postes de madera 
creosotados ø 18 enterrados en bases de hormigón ciclópeo y tratados con pintura asfáltica. Las bases 
tendrán una dimensión de 0,40x0,40m por 0,70 de profundidad. Se colocará tela romboidal galvanizada 
de 2” de diagonal con alambre N°14. La tela llevara tres hileras de alambre galvanizado de alta resistencia 
N°17/15, en la parte superior, al medio y la otra en la parte inferior. El cierre llevara una viga perimetral 
inferior de 0,20x0,15m de H°A° con hierros longitudinales de Ø 8 y estribos de Ø 4,2 cada 

0,20m. En la parte superior de esta viga se colocaran pasadores de alambre de alta resistencia galvanizado 
N°17/15. Todo según detalles en plano. 

Medición y Forma de pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y pagarán por metro lineal 
de tarea realmente ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra. El transporte y depósito de los 
escombros en los sitios habilitados para tal fin, y aprobado por la Inspección de Obra se considera dentro 
del precio de la unidad. 

B.17.1.3   Esquinas 

Las esquinas y rampas serán resueltas de acuerdo a plano de detalles. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

131 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Los hormigones serán del Clase H-21, con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y las armaduras 
especificados en los planos correspondientes. Para las especificaciones de hormigones agregados, 
cemento y agua se deberá cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3. 

La rugosidad del piso no será superior a 1cm. El espesor del contrapiso será como mínimo de 0,10m. La 
terminación de losas será de tipo rugosas o escobeadas aprobadas por inspección. Para los hormigones y 
agregados ver las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente 
pliego. Para el curado deberá aplicarse un rociado de antisol ó producto similar en el momento de 
terminada su ejecución. Las Especificaciones Técnicas para excavación serán las mismas que se indican en 
el rubro excavaciones para terrenos de cualquier categoría. 

En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutarán conforme a los planos de detalles. 

Medición y pago:  

La construcción de ESQUINAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CHAVAS EN ESQUINAS, se medirán y 
pagarán por unidad terminada, realmente construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al 
precio unitario de contrato estipulado para este ítem. 

Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: 
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga 
de todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado, acero especial, 
madera para encofrado, agua; elaboración, mezclado, colocación y terminado del hormigón, mano de 
obra, equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la 
forma especificada 

B.17.1.4 EJECUCIÓN de contrapisos de acercamiento peatonal en calles peatonales. 

Se ejecutarán contrapisos para vincular el acceso peatonal de la vivienda con las losas  de hormigón de 
las calles peatonales. El ancho será de 1m, y la profundidad de acuerdo al espacio que queda entre las 
losas mencionadas y el cierre de la vivienda. El nivel será el mismo que la calle peatonal, con un 1% de 
pendiente. 

Medición y Forma de pago: 

La medición será por m2 realmente construido y aprobado por la inspección 

B.17.1.5 EJECUCIÓN de contrapisos de acercamiento vehicular en calles peatonales. 

Se ejecutarán contrapisos para vincular el acceso vehicular de la vivienda con las losas de hormigón de las 
calles peatonales. El ancho será de 3m, y la profundidad de acuerdo al espacio que queda entre las losas 
mencionadas y el cierre de la vivienda. Deberá llevar malla cima 20x20 ø 4,2mm. El nivel será el mismo 
que la calle peatonal, con un 1% de pendiente. 

Medición y Forma de pago: 

La medición será por m2 realmente construido y aprobado por la inspección. 
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B.17.1.6 Puente peatonal (1,00 m x 0,80 m) 

Se construirán puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como así también 
reponiendo todos aquellos que por las obras de desagüe pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras 
red peatonal - detalles). Estos se construirán de hormigón armado Clase H21 con un contenido mínimo 
de cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la línea externa del lateral de cuneta 
(por encima de cuneta) en donde se deberá dejar los pelos correspondientes de Ø 10 c/0.15 cm (con 
gancho) sobre la parte de arriba de los laterales dejándolos con una profundidad de 0.25cm dentro del 
Hormigón. La pendiente máxima no superará el 27%. La armadura principal a colocar será de 
longitudinales 1ø8 c/15 cm y transversales de 1ø10 c/15 cm.  

La contratista deberá tener en cuenta que deberá proveer de puente vehicular y peatonal a cada lote 
frentista de la zona de intervención, en caso de existir más puentes que se encuentren en buen estado en 
un mismo lote, en zonas de demolición de acequias y cordones la contratista deberá construir por su cargo 
los mismos. Aprobados por la Inspección. 

Medición y Forma de pago: 

 La construcción de Puentes peatonales; se medirán y pagarán por unidad realmente terminada, al precio 
unitario de contrato. Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, 
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales 
para curado,  acero especial,  madera para encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación y 
terminado del hormigón, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria para la 
correcta terminación de las obras en la forma especificada. 

B.17.1.7 Puente vehicular (3,00 m x 1,00 m) 

Se construirán puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como así también 
reponiendo todos aquellos que por las obras de desagüe pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras 
red peatonal - detalles). Estos se construirán de hormigón armado Clase H21 con un contenido mínimo 
de cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la línea externa del lateral de cuneta 
(por encima de cuneta) en donde se deberá dejar los pelos correspondientes de Ø 10 c/0.15 cm (con 
gancho) sobre la parte de arriba de los laterales dejándolos con una profundidad de 0.25cm dentro del 
Hormigón. La pendiente máxima no superará el 27%. La armadura principal a colocar será de 
longitudinales 1ø8 c/15 cm y transversales de 1ø10 c/15 cm.  

La contratista deberá tener en cuenta que deberá proveer de puente vehicular y peatonal a cada lote 
frentista de la zona de intervención, en caso de existir más puentes que se encuentren en buen estado en 
un mismo lote, en zonas de demolición de acequias y cordones la contratista deberá construir por su cargo 
los mismos. Aprobados por la Inspección. 

Medición y Forma de pago: 

La construcción de Puentes vehiculares; se medirán y pagarán por unidad realmente terminada, al precio 
unitario de contrato estipulado. Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos 
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en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; 
provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, 
materiales para curado,  acero especial,  madera para encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación 
y terminado del hormigón, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria para la 
correcta terminación de las obras en la forma especificada. 

C. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
C.1 OBRAS EDILICIAS 

▪ C.1.1 CONSTRUCCIÓN S.U.M. Y SANITARIOS (PARQUE RAZQUIN) 

C.1.1.1 Construcción S.U.M. y Sanitarios (Parque Razquin) 

Generalidades 

Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del 
proyecto y documentación técnica. Para ello la administración proveerá el anteproyecto de edificio que 
la Contratista deberá aprobar en los Organismos que correspondan, según los requerimientos de los 
mismos. Confeccionará, tramitará y hará aprobar las obras de urbanización e infraestructura que permitan 
el normal funcionamiento de las redes de servicios, ya sean estos de agua potable, electricidad, cloacas y 
gas, según corresponda. 

La Contratista realizará y presentará el Estudio de Suelos del lugar específico donde se ubicará el edificio, 
efectuará la verificación de las fundaciones por su cuenta y cargo, todo ello, previo al inicio de los trabajos 
en obra. Además a la firma del Acta de Inicio de Obra, entregará a la Inspección la totalidad de la 
documentación técnica  aprobada por la Municipalidad y por  las  Empresas  prestatarias  de  servicios  
que  correspondan,  presentará  planos  de  detalles  y  de construcciones que resulten necesarios y 
complementan los del presente Pliego como por ejemplo: planos de replanteo, detalles constructivos, 
planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la Inspección de 
obra para su visación. 

Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas 
a características, propiedades y dimensiones de los materiales de construcción, que en todos los casos 
cumplirán con las Normas IRAM. 

La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de 
la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo todas las 
responsabilidades   de   las   correcciones   y/o   trabajos   que   se   debieran   realizar   para   subsanar   los 
inconvenientes que se presenten. Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en 
planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre 
cualquier error de proyecto, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías 
correrá por cuenta de la Inspección de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el 
Contratista. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

134 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales 
y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos, 
presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc. Será responsable material de las multas y/o atrasos 
que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el pago de las multas resultantes por infringir las 
disposiciones en vigencia, estará a su cargo. 

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o 
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas. 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los planos “conforme a obra” para la presentación 
ante el Municipio u otra repartición u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de sellado y 
copias 

de planos correrán por cuenta del Contratista. 

Estudio de suelos 

La ejecución de los Estudios de Suelos del presente llamado estará a cargo de la Contratista según lo 
estipulado  en  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales  en  el  Artículo  69º,  como  así  también  las 
adaptaciones  que  resulten  necesarias  a  los  planos  de  cálculo  de  estructura,  pertenecientes  a  la 
Administración y definición del tipo de fundaciones a adoptar en función de aquel estudio. 

En ningún caso las dimensiones de las fundaciones serán inferiores a las expresadas en planos de cálculo  
de  estructura,  aunque  el  estudio  de  suelo  establezca  que  con  secciones  inferiores  se cubrirían los 
requerimientos de las solicitaciones. 

De surgir alguna variación durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligarán 
a efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o cálculo de estructura, este deberá adaptarse a tales 

Los estudios y los gastos correspondientes a los mismos estarán a cargo del Contratista. 

La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones 
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y tomar las previsiones y/o 
cambios convenientes que inciden en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique 
la solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si la Administración incorporara al Pliego algún 
Estudio de Suelos efectuado, éste se considerará solamente referencial y en todos los casos la Contratista 
deberá efectuar los estudios y trabajos correspondientes según lo estipulado en los párrafos precedentes. 

Si la Inspección de Obra lo considerase necesario, solicitará a la Contratista, la realización de nuevos 
estudios específicos o especiales de suelo, cuyo costo será asumido por la Contratista. 

Estructura Resistente 

Limpieza y replanteo 

Los Oferentes  tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparación 
y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmonte (si resultan necesarios) y 
posterior compactación. 
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Antes de iniciase cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno dejándolo libre de residuos, ramas, 

cuerpos extraños, escombros, malezas, etc., dejándolo en condiciones para proceder (sí corresponde) al 
relleno y nivelación en la totalidad del terreno y especialmente en los que se replantee la construcción de 
la vivienda. A tal fin la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de 
vivienda a construir y según la planimetría general respectiva. 

Terraplenes y desmontes: 

Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de 
niveles de piso interior y fondos de lote, que se establezcan en el plano de Proyecto de urbanización. 

Se adoptará como mínimo +0,20 m respecto a eje de calzada para nivel de vereda y +0,40 m respecto a 
eje 

de calzada para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda. Se deberá ejecutar desde el 
veredín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con pendiente no superior al 10% y en caso que 
el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizará escalinata de acceso. Los fondos de los 
lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 2 %) para permitir el correcto desagüe de los 
mismos. Estas adaptaciones están incluidas en el monto de la vivienda. 

Rellenos: 

Los niveles se alcanzarán, sobre el terreno natural al que se ha realizado, de resultar necesario, el 
desmonte   y su material se ha volcado sobre fondo de lotes, sin compactar el mismo. Los rellenos se 
ejecutarán bajo el área de contrapisos, con material proveniente de las zanjas y con el agregado grueso  
que  resulte  necesario  para  lograr  una  correcta  mezcla  estabilizada.  Se  apisonarán  por  capas 
sucesivas, teniendo un grado óptimo de humedad y un espesor máximo de 20 (veinte) centímetros por 
capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un 
peso específico aparente seco, igual al 95 % del máximo obtenido con el ensayo normal Proctor. El 
Contratista proveerá la realización de los ensayos, la cantidad solicitada por la Inspección, a su costo. 

Las cotas de nivel de terreno expresadas en plano de urbanización, en donde se ubica la silueta del edificio, 
será la definitiva según el proyecto de niveles de la Contratista aprobado por la Municipalidad y la 
Inspección de Obra. Esta fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como 

puntos fijos para el replanteo. 

Replanteo: 

El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren 
en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra. 

La contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su 
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u 
omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, 
de la obligación de verificación directa en el terreno. 
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El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo y previo a la iniciación de los trabajos de 
excavación, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo 
realizado. 

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de referencia que fijará 
la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto 
deberá colocar  la  Contratista,  a  su  exclusivo  cargo,  y  cuya  permanencia  e  inamovilidad  asegure  
durante  el 

transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y 
coordenadas. 

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán caballetes perimetrales. Estos se ubicarán a 1,00 m. por 
fuera del sector que ocuparán las fundaciones, utilizándolos como verificación permanente de las 
dimensiones de la construcción y retirados solo al concluir los trabajos de mampostería. 

Cierres de obra y de seguridad: 

La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad que resulte 
apropiado y aprobado por la Inspección de Obra, para evitar accidentes y daños, e impedir el acceso de 
personas extrañas a la obra. Los accesos autorizados deberán estar indicados debiendo preverse letreros 
de precaución donde sean necesarios. 

Movimiento de suelos para fundaciones 

Trabajos Preliminares 

En la oferta técnica, la contratista presentará la siguiente documentación: 

a) Plano de curvas de nivel del terreno 

b) Plano de niveles de proyecto cumpliendo lo especificado en 6.2. del presente pliego  

c) Si hubiese movimiento de suelo, el cálculo y costo del mismo estará incluido en la oferta económica en 
el rubro obras complementarias del presupuesto resumen. 

Limpieza y preparación de terreno: 

Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material 
vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc. A tal 
fin la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir 
y en correspondencia con la planimetría general respectiva. 

Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de 
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora. El 
gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de 
obra. 

Niveles: 
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Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel definitivo de vereda (hormigonada) y +0,40 m 
para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 0,00 m de eje de calle 
Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de 
niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente 
(mínimo 1 %) para permitir el correcto desagüe de los mismos. 

Se deberá ejecutar desde el verdín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con pendiente no 
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente, se realizará escalinata 
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente peatonal. 

Desmonte y terraplén: 

En caso de que el oferente en base a los estudios preliminares a realizar deba cotizar: a) desmonte y retiro 
de suelo vegetal, b) relleno y compactación bajo silueta de vivienda y c) relleno de fondo y lateral de lotes, 
estos ítems deberán ser indicados en forma separada en el presupuesto resumen de obras 
complementarias (Anexo VI-B). Se deberá considerar como silueta de la vivienda a la proyección de la 
planta de la misma más un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perímetro libre). 

Bajo la silueta de la vivienda se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar el 
material orgánico superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado sobre fondo de lotes. 
El mismo deberá estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se deberá agregar el material que 
resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una 
pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea 
de edificación. La pendiente general será de 1%. 

Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se 
efectuarán bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y compactación. 

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podrá utilizar, sin compactar, 
sobre fondo de lotes. 

En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la excavación 
de las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta 
mezcla estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un 
grado óptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactación, para cada 
capa se deberá lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerá la 
realización de los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspección, a su costo. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección de obra los resultados de los ensayos de compactación de cada capa y será la 
Inspección la que autorice la continuación de los trabajos. 

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de mejoramiento de suelo, 
se deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada): 

TAMIZ PASA 

2” 100% 
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1 ½” 80%-90% 

1” 60%-80% 

3/8” 40%-70% 

Nº4 15%-40% 

Nº200 0%-10% 

El espesor mínimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundación 
de la vivienda, será en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas corridas o platea de 
fundación. 

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger la vivienda colocando una lámina de 
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de la 
silueta de la vivienda más 1,00m a cada lado. 

Replanteo: 

El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren 
en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra al 
momento de la firma del acta de Inicio de Obra. 

La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su 
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u 
omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, 
de la obligación de verificación directa en el terreno. 

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberán encontrase estaqueados mediante mojón 
de hormigón en su totalidad. 

La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como 
puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicación de la vivienda. 

Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, 
la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de referencia que fijará 
la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto 
deberá colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante 
el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y 
coordenadas. 

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán corralitos perimetrales conformados por postes de rollizos 
de álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, sólidamente unidas entre sí y a los postes 
respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparán las fundaciones,  
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utilizándolos como verificación permanente de las dimensiones de la construcción y retirados solo al 
concluir los trabajos de mampostería. 

Cierres de obra y de seguridad: 

La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado 
por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de púas. Este alcanzará una 
altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. Todo ello para impedir el acceso de 
personas extrañas a la obra. El cierre de seguridad permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria 
de la obra. 

Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal 
de la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Además deberá existir, la 
cartelería necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, 
etc) para el personal que trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 

Platea de Hº Aº 

Fundaciones 

Se deberá cotizar en la oferta el tipo de fundación sugerido por el profesional que elaboró el estudio de 
suelo, según el Artículo 4º del presente pliego. 

La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las 
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos. 

En caso de realizar platea de hormigón armado, se deberá cumplir como mínimo lo indicado a 
continuación: 

Platea de hormigón armado 

Si las fundaciones están conformadas por una platea de hormigón armado serán según lo indicado en el 
plano de estructura. El hormigón a utilizar tendrá como resistencia mínima el correspondiente a un H-20. 
Se deberá considerar en fundaciones armadura mínima de diámetro 6mm. 

La terminación superficial de la platea estará conformada por una carpeta con un espesor mínimo de 
50mm. 

La composición de la misma deberá contener granza y su terminación superficial será frataz de esponja 
para luego posibilitar la colocación de piso cerámico. 

En el curado de la platea se preverá que cuente con humedad permanente durante 10 días y para ello se 
extenderá en la superficie un film de polietileno para retener la misma o bien se inundará confinando el 
agua con arena. 

Se deberá garantizar el recubrimiento de la armadura mediante la utilización de separadores plásticos o 
de hormigón. Estos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
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La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las 
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos. 

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger las fundaciones del edificio colocando 
una lámina de polietileno de 200 micrones sobre el terraplén, en una superficie igual al edificio. 

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de los hormigones 
de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos). 

Provisión y montaje de estructura metálica 

Generalidades  

La estructura metálica del edificio estará compuesta por columnas, vigas metálicas y correas montadas 
sobre la platea de fundación. Las secciones de las columnas, vigas y correas serán las que determinen los 
cálculos que deberán ser efectuados por la Empresa contratista, y además deberá lograr su aprobación 
Municipal.  

El contrapiso se acondicionará para recibir la colocación de piso cerámico. 

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, deberá interponerse una lámina 
de poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo 
según detalle constructivo vigente. 

En área destinada a bajo mesada de cocina se construirá una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto 
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m. 

En los baños deberá preverse una pendiente mínima del contrapiso necesario hacia la pileta de piso y del 
receptáculo de ducha hacia el desagüe de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua. 

En el curado del contrapiso, se preverá que cuente con humedad permanente y se extenderá en la 
superficie un film de polietileno para retener la misma. 

La composición del hormigón responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y 
Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Selladores, plegados y accesorios de zingueria 

Sellado 

Para asegurar la correcta aislación y hermeticidad de los paneles es recomendable la utilización de 
sellador poliuretanico o siliconado, en la junta de encuentro que le da continuidad al panel, tanto en cara 
interior como en cara exterior. 

Zinguerias y plegados 

Los perfiles C de encapsulado de aberturas, de terminación de los vértices exteriores se empleará chapa 
galvanizada Nº 27. se pintarán con esmalte sintético, textura semimate color ídem cerramiento. Se 
aplicarán dos manos siguiendo las instrucciones del fabricante.  
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Se utilizara tornillería autoperforante, cabeza hexagonal. 

Se adjunta detalle en ANEXO 1 

Envolventes exteriores 

 (Sistema Firo Latina) 

Se designa como cerramientos todos aquellos componentes que posibilitan el cierre vertical de los 
espacios, separando el exterior del interior y también subdividen este último, delimitando los distintos 
locales o unidades funcionales. En este sentido, y en vista de la función que cumplen, se diversifican en: 
Cerramientos Exteriores, con mayor requerimiento en lo referido a aislamiento térmico y acústico; y 
Cerramientos Interiores, con requerimientos de aislación térmica menores o nulos, manteniendo las 
mismas exigencias en lo referido a aislamiento acústico. 

Es una cerramiento Tipo “PANEL CLASSWALL PUR 50mm “ 

Panel metálico aislado con núcleo de poliuretano de alta densidad, inyectado en línea continua. Provisto 
con sistema de fijación oculta. 

Se colocará una viga inferior y una superior para poder atornillar el cerramiento en todo el perímetro del 
edificio, en los lados en  que se encuentren ventanas se colocará un perfil a modo de dintel en la cara 
superior de la abertura y otro en la cara inferior de la misma. 

Fijaciones  

Tornillo autorroscante/autoperforante con cabeza en PVC colocado sobre el macho de encastre del panel, 
su longitud depende del espesor del panel. Los paneles se fijan a la estructura  secundaria (viga inferior y 
superior , perfil rectangular 70x50x2,5) 

Se debe prever fijaciones en cada correa que atraviese el perfil macho del panel. El perfil hembra no se 
atornilla, sino que se fija al panel siguiente por su encastre laberíntico. Los largos de los tornillos a utilizar 
son los siguientes: 

-Paneles de 50mm, tornillo autoperforante cabeza hexagonal galvanizado con sello neoprene de 14 x 2. 

Antes del montaje tiene que ser removida la película protectora de polietileno sobre toda la longitud del 
panel.  

Corte de los paneles 

Se debe realizar con sierra caladora previamente marcado el sector a cortar, luego se debe limpiar 
correctamente la superficie o lijar si fuese necesario para obtener una terminación perfecta y evitar los 
puntos de oxidación que puedan dañar la pintura 

Placa exterior CLASS WALL 50mm GRIS PIZARRA 

Panel con núcleo de EPS de alta densidad y revestimiento de acero galvanizado prepintado. Posee un 
sistema de fijación oculta 
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Placa de roca de yeso tabiquería 

Tabiquería de yeso 

Los tabiques se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y ubicación que 
figuran en planos y su altura será variable. El espesor de los tabiques terminados será de 0.095m. 

La tabiquería interior se ejecutará con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en calidad 
y precio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas 
superficies externas. Irán montadas sobre estructura metálica de chapa galvanizada Nº 24. La misma 
estará conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia mínima) y 
soleras de 70mm, fijadas mediante tornillos, al piso. Todas las aristas vivas de la tabiquería llevarán 
cantonera. Las juntas entre placas se sellarán con cinta tramada y masilla correspondiente. 

Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberán atornillarse a un tramo de solera incorporado 
entre montantes. Los tornillos se colocarán desde el interior de la caja, en su cara inferior. 

Las placas a colocar en el baño, serán de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con papel de 
celulosa especial (para ambientes húmedos), de color verde. 

Las placas se colocarán separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irán atornilladas a la 
solera inferior. 

En el caso de unión de las placas de yeso con estructura de hormigón armado o muros de mampostería, 
se deberá colocar un perfil tipo buña “Z” en todo el perímetro correspondiente de la tabiquería. 

Cualquier modificación que se introduzca en el diseño original de los tabiques que resulte necesaria para 
su ejecución, deberá ser consultada y aprobada previamente por Inspección de Obra. 

HºAº Columnas 

HºAº Columnas 

HºAº Vigas 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

La ejecución de la estructura de hormigón armado del edificio deberá ajustarse al diseño, cálculo, planillas 
de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código de Construcciones Sismo Resistentes, 
al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos 
que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del 
presente Pliego. 

Los planos, planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio 
correspondiente, se deberán presentar a la Inspección de Obra previo al inicio de cualquier tarea de 
hormigonado. 

Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución deberán 
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
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● Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigón armado. 

● Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección mínima de la 
armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigón armado será 
de Ø 6mm. 

● Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados perfectamente de 
modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. 

A los encofrados de vigas se le dará una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz 
libre de la viga. 

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con 
desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado. 

Se utilizarán chanfles de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigón. 

Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos 
sentidos para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø inferior a 0.10m. 

Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los encofrados sin 
disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de elaboración haya superado 
los 30 minutos. 

Correrán por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigón 
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas. 

No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados 
centígrados. 

En todos los colados de hormigón se utilizará vibrador mecánico con las prestaciones adecuadas a las 

secciones de las piezas a llenar. 

● Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederá a un mojado 
permanente durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o las heladas, 
mediante la aplicación de aditivos de protección superficial, coberturas de papel y polietileno u otro 
medio que resulte apropiado para cada caso, zona climática y que cuente con la aprobación de la 
Inspección de obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por acción 
de los agentes antes mencionados y se verificará su afectación, se deberá demoler en forma 
inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo al Contratista. 
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● Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado, deberá 
esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su 
propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido. 

● Se deberá respetar los siguientes plazos: 

● Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) días 

● Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) días 

● Fondos de las losas macizas: 15 (quince) días 

● Remoción total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiún) días 

● Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerán el tiempo que la Inspección de 
Obras considera necesario. 

● Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las 
estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 

● Terminación superficial del hormigón: Todos los hormigones que recibirán revoques deberán 
contar con un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados 
según lo indicado en el Art. 9.2 del presente pliego 

HºAº Losa Alivianada con viguetas pretensadas serie 0 

Esta Losa se encuentra integrada por viguetas, losetas cerámicas y armadura de repartición. Se procederá 
a montar las viguetas, introduciéndolas en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y 
elevadas 3cm respecto de la armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondrán sobre el 
apuntalamiento descrito en el apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones  de los 
elementos cerámicos. Posteriormente se colocará una armadura de repartición en las secciones y en la 
disposición indicada en planos de estructuras.  Luego se procederá a mojar abundantemente toda la 
superficie a hormigonar. Para la elaboración, curado y desencofrado se procederá según lo ya mencionado 
en este pliego 

Cielorraso bajo losa de alivianada 

Cielorrasos de yeso aplicado para losa maciza (interior) Los cielorrasos deberán ser ejecutados 
ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos correspondientes y a las instrucciones que 
oportunamente imparta la Inspección de Obra. Cuando queden vigas sobresalientes, deberán ser 
uniformes tanto en espesor como en altura y terminarlas como en el cielorraso adyacente. 

Se procederá en primera instancia a humedecer en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se 
ejecutará un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda la 
base. 
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Se emplearán las mezclas que se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma 
parte de las Especificaciones Técnicas Particulares y se tomarán todas las precauciones necesarias a fin de 
lograr superficies planas, sin alabeos ni depresiones. 

Una vez humectada la superficie, se aplicará yeso blanco de primera calidad de espesor mínimo 5mm. 

Cielorrasos de hormigón visto en aleros (exterior) Se ejecutarán de acuerdo al Art. 11º del presente pliego, 
a los detalles constructivos vigentes y a las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

Cubierta (Sistema Frio Latina) 

Cubierta FOIL ROOF TRAPEZOIDAL 50 mm 

Es una cubierta autoportante Tipo “FOIL ROOF TRAPEZOIDAL 50mm “espesor= 50 mm.  

Panel metálico con núcleo aislante de poliuretano (PUR) inyectado en línea contínua. Este panel está 
compuesto por chapa prepintada más aislación térmica. Terminación interior color blanco y exterior gris 
perla, separadas aproximadamente cada 1,50 mts. 

Se adjunta detalle en ANEXO 1 

Cielorraso de placa de roca de yeso   

En los cielorrasos a ejecutar se proveerán y colocarán placas macizas de roca de yeso de 1.20 x 2.40 m, 
revestidas en papel, de 9 mm de espesor, para junta tomada. Para el armado se construirá un entramado 
de perfiles metálicos de soleras y montantes de 35 y 35 mm. respectivamente, a los que se atornillarán 
las placas de roca de yeso con tornillos autorroscantes Nº T2 para chapa. Los montantes se colocarán 
separados cada 0,40 m como máximo. Las placas llevarán tornillos T2 punta aguja para la fijación a la 
estructura cada 20 cm. Las juntas se tomarán con cinta de papel y masilla, para cubrir la depresión lateral 
de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y la propia junta. Si  fuera necesario, se 
colocarán travesaños estructurales a modo de refuerzo, como es el caso del anclaje de los artefactos de 
iluminación y otros. Se deja establecido que, salvo casos indispensables debidamente comprobados, no 
podrán quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijación.  

Contrapisos 

Carpeta 0,05m de espesor sobre platea con Hº Eº 

Carpetas 

Sobre la platea se ejecutará una carpeta de cemento formada por una parte de cemento y tres partes de 
arena (1:3 cemento/arena), de 2 cm. de espesor. La mezcla de cemento se amasará con la mínima 
cantidad de agua y una vez extendido sobre el contrapiso; ésta será comprimida y alisada hasta que el 
agua comience a fluir sobre la superficie. Una vez nivelada y alisada, y cuando ésta haya obtenido la 
resistencia necesaria, se le aplicará un acabado de cemento alisado con frataz. Luego de 6 horas de 
ejecutado el manto, se lo regará abundantemente y se lo cubrirá con arena formando una capa para 
conservarlo húmedo. En todos los casos, previo a la ejecución de la carpeta se inspeccionará el contrapiso 
para detectar la presencia de restos orgánicos o yeso. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

146 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Banquina bajo mesada de cocina 

En área destinada a bajo mesada de cocina se construirá una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto 
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m. 

Placa de roca de yeso (medio tabique) 

Medio Tabique 

Serán del tipo durlock con soleras (PGU) y montantes (PGC) de 35 mm de ancho, atornillados con tornillos 
tipo T1 punta mecha. La envolvente de los mismos será materializada en una sola cara con placas de roca 
yeso 12.5 mm con cinta y masilla tipo durlock para las uniones entre placas atornillados con T2 a la 
estructura del tabique. 

Revestimiento cerámico baño 

En los baños se colocará revestimiento cerámico esmaltado monococción de 20cm x 20cm de primera 
calidad con color sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. La altura del revestimiento, en todo el 
perímetro del baño será de 2.20m. 

En ambos casos se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento impermeable tipo 
Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones 
Técnicas Generales del I.P.V. 

A fin de determinar los niveles de las hiladas se ejecutará una primera columna de arriba abajo, tomando 
como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepechos de ventanas, etc. El resto 
de las hiladas se podrán trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales 
de las columnas, de tal modo que los cortes horizontales necesarios se produzcan en las hiladas en 
contacto con el zócalo y en el remate se coloquen cerámicos completos. El encuentro con bocas de luz, 
tomas, marcos, canillas, etc. se obtendrán por rebajes o calados, no admitiéndose cortes para completar 
una pieza.  

Se deberán prever guardacantos de PVC en la totalidad de revestimientos cerámicos (tanto para delimitar 
paños como para proteger aristas y esquinas). Los ángulos serán redondeados para seguridad. 

Revestimiento cerámico cocina 

En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario, 
Se colocará revestimiento cerámico detrás del artefacto de cocina y sobre su cara lateral. 

Se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento impermeable tipo Iggamflex, Klaukol o 
similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales del 
I.P.V. 

Pisos 

Revestimiento cerámico de piso 
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Para la totalidad del edificio, excepto los baños, se colocarán pisos cerámicos esmaltados (satinados) de 
0.30m x 0.30m tipo monococción, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo 
Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidrófugo incorporado que cumplan con la Normas 
IRAM según las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomarán con pastina del color 
indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 3mm. 

En baño se colocarán cerámicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios 
impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidrófugo incorporado que 
cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso del local y el receptáculo de ducha, se deberá 
provocar un desnivel de 50mm. 

Las juntas se sellarán con pastina al tono del piso y su ancho no será inferior a 3mm. 

El contrapiso deberá quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos. 

Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para ello la 
Contratista deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la ejecución del trabajo. 

Zócalos cerámicos 

En el interior de la vivienda, los zócalos serán cerámicos y se utilizarán sin excepción piezas especiales 
para zócalos. Se colocarán perfectamente alineados y su unión con el piso debe ser uniforme, no 
admitiéndose diferencias de separación entre el piso y el zócalo. 

Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior 
a 3mm. 

En los baños el revestimiento de pared conformará el zócalo. En cocina y lavadero el zócalo será cerámico 
como revestimiento de la banquina. 

En el exterior de la vivienda se ejecutará un zócalo conformado por una carga de concreto con hidrófugo 
incorporado de 0.03m de espesor y 0.42m de altura en todo el perímetro de la vivienda, por encima del 
revoque y a 8cm por encima del veredín perimetral, quedando así un rehundido entre el veredín y el 
zócalo hidrófugo. La terminación superficial de los zócalos será de enlucido a la cal y su cara superior 
deberá poseer un mínimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento del agua de lluvia. 

En el muro exterior ciego de la vivienda en el límite con el vecino se deberá ejecutar un sobrecimiento de 
0.30m de altura y de igual ancho al muro por encima de la viga de fundación. El tipo de hormigón a utilizar 
será similar al correspondiente a las vigas de fundación. 

Umbrales 

Cuando se coloque piso cerámico en el interior de la vivienda, los umbrales serán del mismo material 
cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contarán 
con un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijará mediante pegamento y 
deberá quedar en la misma línea del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del 
cerámico utilizado en pisos. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

148 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Provisión y colocación de puerta de acceso de chapa (P1) 

Provisión y colocación de puerta de acceso de chapa (P2) 

Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de obra, según el prototipo utilizado, de 
las siguientes características: 

- Marcos de chapa plegada (P1-P2): 

Serán de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresarán a la obra con una mano de pintura 
antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica. Todos los marcos 
deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijación a los 
paramentos será mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa.Los 
huecos de empotramiento del marco deberán rellenarse con concreto. 

El conjunto puerta paño superior fijo, se resolverá mediante marco de chapa doble decapada BWG Nº 18 
siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego. 

Marcos de aluminio (Ventanas V1-V2-V4-V5) 

Serán de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. La característica del 
aluminio responderá a lo prescrito por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y 
horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijación tipo Fisher, colocando dos 
tornillos como mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura. 

▪ Puerta P-1: (Acceso principal) 

Será de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las 
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano inyectado. La estructura de la 
puerta estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” 
conformarán 2 largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura 
de la cerradura y en la parte inferior de la hoja. Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños 
superior e intermedio serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m. 

La hoja de la puerta se dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. 

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad 
y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa 
estampada inoxidable. 

Manijón exterior de acero inoxidable: Tubo de diámetro 1 ½” de 40cm de largo. Manija interior biselada 
de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, 
con roseta de chapa estampada inoxidable. 
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Llevará por encima de la puerta un paño fijo vidriado de 0.90m de ancho por 0.40m de alto, con marco de 
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 

▪ Puerta P-2: (Salida al patio) 

Será de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las 
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano inyectado. La estructura de la 
puerta estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” 
conformarán 2 largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura 
de la cerradura y en la parte inferior de la hoja. Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños 
superior e intermedio serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m. 

La hoja de la puerta se dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. 

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad 
y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa 
estampada inoxidable. Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal 
modelo 110 o similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable. 

Llevará por encima de la puerta un paño fijo vidriado de 0.90m de ancho por 0.40m de alto, con marco de 
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 

▪ Puertas P-2 (Dormitorios y Baño): 

Puertas tipo “placa” de madera de 0.90m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor. 

Las puertas placas serán de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera 
aglomerada tipo MDF de 5mm. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de álamo seco, de 
35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de 
álamo estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia mínima de 15cm. 

El bastidor interno será de 35mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el perímetro de 
la hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El travesaño inferior del bastidor 
estará conformado por un listón de álamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura.  

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo 
OP1015 o similar en calidad y precio. 

Cerradura común (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y 
precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta 
de chapa estampada inoxidable. 
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VIDRIOS 

Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 3 mm (tres milímetros) 
afirmados al bastidor en todo el perímetro mediante cordón adhesivo de siliconas tipo Silastic 
transparente o similar. 

Todos los paños fijos de puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el 
presente artículo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos. 

En ventanas de baño se colocará vidrios fantasía incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y 
precio. 

▪ Provisión y colocación de puerta placa P3 (izquierda) 

▪ Provisión y colocación de puerta placa P3 (derecha) 

▪ Provisión y colocación de puerta corrediza P4 

▪ Provisión y colocación de puerta placa P5 (izquierda) 

▪ Provisión y colocación de puerta placa P5 (derecha) 

Carpintería interior (madera) 

Puertas placa: marco de madera, las hojas constaran de un núcleo reticulado macizo, una chapa de 
terciado ambas caras guatambú o cedro, y cantoneras macizas en todo el perímetro ídem terciado, 
espesor placa 45mm mínimo, para pintar. El núcleo estará formado por un bastidor cuyos largueros y 
transversales unidos a caja y espiga tendrán un ancho mínimo de 7cm. Contendrá un reticulado de varillas 
de pino de 6 mm de espesor y un ancho adecuado al espesor de la puerta y se cruzaran a media madera. 
los cuadros que forma el reticulado tendrán como máximo una dimensión de 50mm de eje a eje; el 
reticulado estará en un mismo plano con respecto al bastidor para poder recibir la chapa terciada, la que 
una vez pegada no podrá presentar ninguna ondulación, vale decir que será perfectamente lisa al tacto y 
a la vista.  

▪ Provisión y colocación de ventana de aluminio V1 

▪ Provisión y colocación de ventana de aluminio V2 

▪ Provisión y colocación de ventana de aluminio v3  

▪ Ventanas V-1:  

Ventana de 1.00m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el 
perímetro, de aluminio prepintado blanco, Línea Herrero ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en 
calidad y precio.. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca 
“Chammical” o similar en calidad y precio. 

▪ Ventanas V-2:  
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Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores 
vidriados 

fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de aluminio 
prepintado blanco, Línea de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta 

perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en 
calidad y precio. 

▪ Ventanas V-4:  

Ventana de 1.20m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores 
vidriados fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de 
aluminio prepintado blanco, Línea de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. 
Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o 
similar en calidad y precio. 

▪ Ventanas V-5:  

Ventana tipo banderola de 0.60m de ancho x 0.90m de alto con 1 hoja vidriada batiente, doble contacto, 
de aluminio prepintado blanco, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta 
perimetral mínimo 3 cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombú” o similar en 
calidad y precio. 

Nota: La carpintería de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente deberá poseer en 
su perfilaría los siguientes pesos: 

1- Marco: 0.921 Kg/m 

2- Zócalo y cabezal : 0.521 Kg/m 

3- Parante lateral: 0.577 Kg/m 

4- Parante central: 0.518 Kg/m 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la misma, los 
tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los herrajes a utilizar, según el 
presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpintería. 

Todas las características, cantidades y dimensiones de la carpintería responderán a planos de proyecto 
(vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la Contratista. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos 
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del 
I.P.V. 

Instalacion Sanitaria 
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IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA 
SU APROBACIÓN MUNICIPAL. 

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, 
aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes. 

Se ejecutará la provisión e instalación de cañerías de distribución de agua fría y caliente; desagües 
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilación, utilizando líneas de materiales de 
primeras calidad y de marcas reconocidas (similares a los de marca ACQUA SISTEM, IPS; e Industrias 
Saladillo S.A. o Tigre; entre otras), de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, para la 
dotación de todos los artefactos sanitarios de instalación obligatoria. Previo al ingreso del material a la 
obra, la contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra las muestras del material propuesto y 
la folletería del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicación, se establece 
que los materiales deberán tener certificación IRAM de conformidad de la fabricación bajo NORMA IRAM. 
Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su 
aceptación para colocar en obra, quedarán sujetos a evaluación de los profesionales especialistas del IPV. 
Para aquellos materiales sin certificación IRAM, además de la evaluación técnica por los profesionales del 
IPV, se requerirá que los fabricantes entreguen certificado de vida útil no inferior a diez (10) años, tanto 
para cañerías como para accesorios. 

En el caso del calefón, se dejarán previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se 
preverá  agua fría y caliente. 

Provisión y colocación de cañería de agua fría y caliente 

Las cañerías de distribución interna de agua fría y caliente, se realizará con cañería de diámetro nominal 
¾”, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolímero Random 3, ambas para fusionar (el único medio 
de unión que se acepta es la fusión), los tramos de cañería rectos deben tener sello IRAM de fabricación 
conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptarán materiales que no 
cumplan con esta condición) Las tuberías, conexiones y reducciones conformarán un sistema único (una 
misma marca) que permita fusionar las piezas entre sí según las recomendaciones del fabricante 
respectivo. También, en el caso de cañerías y accesorios para agua fría y caliente, se exige certificado de 
vida útil emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) años. Aquellas conexiones terminales de la 
instalación que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberán contar con 
inserto metálico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferías se unirán a las conexiones con 
selladores con cáñamo incorporado, de primera calidad y según recomendaciones del 

fabricante. La alimentación de artefactos se ejecutará con conexiones flexibles de latón cromado de 
primera 

calidad de Ø ½”. 
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No se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas 
las cañerías de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizarán las pruebas hidráulicas 
que aseguren que no existan pérdidas. 

Cañería directa de agua fría 

Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los tramos de 
cañerías, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las propuestas de armado de 
tramos de cañerías a construir. 

La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal Ø 3/4. 

A nivel de la línea municipal tendrá caballete con llave de paso diámetro nominal Ø ¾” y una “te” con 
canilla de servicio con pico para manguera.  La misma irá enterrada, alojada dentro del lote y su ubicación 
será indicada por la Inspección de obras. Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de 
ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y 
posteriormente con una protección mecánica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapará la 
zanja con terreno natural. 

Subida tanque de agua: Se ejecutará mediante tubería de diámetro nominal Ø ¾” con llave de corte de 
bronce (tipo válvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. 
La bajada desde el tanque de reserva que alimentará al calefón debe ejecutarse con cañería de diámetro 
nominal en Ø 1” y la distribución del resto de los artefactos será de diámetro nominal Ø ¾”. Todas las 
llaves de corte a utilizar serán de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves 
de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocación 
de revoques y revestimiento. 

En general, todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán llevar protección de caños de poliuretano 
(dos medias cañas unidas y atadas). El Contratista podrá ofrecer la ejecución de las cañerías en forma 
embutidas. 

Provisión de Agua Caliente 

La provisión de agua caliente será a través de la instalación de dos artefactos: 

Calefón modulante por temperatura tipo Orbis Mod. 315SPO (sin llama piloto) o similar en características, 
funcionamiento, calidad y precio. 

Provisión y colocación de desagües cloacales  

Los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán conforme al plano de proyecto aprobado y 
serán de Polipropileno con junta elástica (con guarnición elastomérica) o de P.V.C. con junta elástica (con 
guarnición elastomérica) en los diámetros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el 
mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas (similares a los de marca Duratop, 
Awaduct o Tigre; entre otras), deberán contar con sello de certificación conforme a las Normas IRAM, 
según Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspección de Obra, a la que se 
le deberá proponer la marca de cañerías y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptación de 
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cañerías y accesorios con juntas pegadas, además, deberán tener CERTIFICACION IRAM. Se tendrá especial 
cuidado en la selección del material de pegamento para la unión de juntas, el que deberá responder a las 
indicaciones del fabricante de la cañería. (pegamento que permita fusión entre las superficies a unir). 

La cañería se alojará en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada mínima de 0,40m. Cuando las 
cañerías se instalen en zonas de alto tránsito y estén expuestas a sobrecargas estáticas y dinámicas 
importantes, la tapada mínima será de 1,00m. Solo se autorizará el tapado de las zanjas cuando se hayan 
efectuado y aprobado las pruebas hidráulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban 
suspender cañerías de losas se procederá al engrampado en aluminio. 

La instalación deberá estar provista de los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases cloacales 
a los ambientes: 

En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos. 

En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 
20cm x 20cm, debidamente sellada. 

▪ Primario: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 63mm a piletas de piso, descarga y sifón de 
pileta de cocina Ø 50mm. 

▪ Secundario: Ø 50mm (para desagüe de receptáculos de ducha y piletas de lavandería) y 40 mm 
(para desagües de lavatorios y bidet) y se instalarán a una profundidad de 0,10m del nivel de piso 
en piletas de piso. 

▪ Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m). 

Ventilación 

En cámara de inspección domiciliaria, conducto de ventilación Ø 110mm e=3.2mm en PVC o e=2.7mm en 
polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentación municipal, sobre el nivel máximo de 
techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilación expuesta a la intemperie será pintada con 
pintura al látex para exteriores, (color a definir con la Inspección de Obra) para evitar el deterioro por 
efecto de los rayos ultravioletas. Las cañerías de ventilación serán soportadas por grapas omega 
galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen los planos. En 
caso de no tener soporte para su fijación, construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna 
de ventilación. 

Provisión y colocación de desagües pluviales 

Se ejecutarán según plano de proyecto aprobado. 

Serán mediante libre desborde. 

Los albañales serán de Ø 110mm. Las bocas de desagüe (2), se ejecutarán mediante molde metálico, en 
concreto, con un espesor de pared mínimo de hormigón de 5cm. Llevarán marco y reja metálica de 20cm 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

155 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

x 20cm. Tendrán una pendiente adecuada (mínimo 1:100) que asegure un rápido escurrimiento del agua 
hacia las cunetas en la vía pública. 

Pruebas hidráulicas 

● Prueba hidráulica del desagüe cloacal y pluvial: se efectuará mediante el rellenado con agua hasta 
el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de 
su nivel). Los conductos de ventilación se probarán con humo o agua. 

● Prueba hidráulica de las cañerías de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las 
cañerías de agua fría y caliente (interconectadas entre sí mediante un caño by-pass a nivel del 
calefón) se probarán a una presión igual o mayor a 10 kg/cm2. Durante dos horas no deben 
observarse pérdidas ni exudaciones. 

El contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de 
presión y control de las instalaciones. 

La Inspección de Obra con el acuerdo de la Inspección Municipal, autorizará el tapado de las cañerías una 
vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas). 

Provisión y colocación de griferías 

Lavatorio: Llevará grifería cromada tipo “FV”, línea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 500 
(CoD.460) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica. 

Provisión y colocación de tanques de reserva de 1000 ltrs. 

La base del tanque de agua apoyará a una altura mínima de +4.50m, tomando como nivel de referencia 
0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua será de Polietileno tricapa con protección 
contra rayos UV. (Según norma ASTM G26/96 de la resina plástica), deberá contar con certificación de 
aptitud para depósito de agua potable, con sello de certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e 
IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del tanque 
(mínima de 10 años). Tendrá una capacidad útil de 850 litros. La tapa del tanque estará asegurada 
mediante rosca. 

En su instalación se dispondrá de una llave de corte (tipo válvula esférica de diámetro nominal de Ø ¾” 
en su alimentación (subida) y una válvula de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo Ø 1”). Se ubicará 
de acuerdo a la posición indicada en el plano del proyecto. 

Contará con flotante de bronce para alta presión y conducto de ventilación Ø 1” de PVC (tipo periscopio) 
ubicado en la tapa del tanque. 

La cañería de alimentación de tanque como así también la del colector, deberá contar con un 
revestimiento mediante una vaina de espuma de polietileno rígido con aluminio de protección exterior, o 
alternativa con cinta autoadhesiva aislante de igual características que la anterior, y deberá cubrir todos 
los accesorios Esta se fijará cada 30cm con precintos plásticos. 
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Provisión y colocación de inodoro, asiento, y porta rollo 

Inodoro pedestal sinfónico: serán de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo (IAML) 
(Ferrum), Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio con depósito exterior de apoyar de losa, 
de doble descarga (DWL6F) (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se deberá colocar una llave de paso de 
Ø 13mm, para el corte de agua, sobre la cañería de alimentación del artefacto y junto al paramento 
respectivo (embutida). 

El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y 
tarugos plásticos tipo "Fischer" 

El piso tendrá un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagüe que se ejecutará mediante 

pileta de ducha de Ø110mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12cm y caño de salida Ø40mm que se 
conectará mediante cañería de Ø50mm la pileta de patio abierta (PPA) con sifón. 

▪ espejo  

▪ un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio. 

▪ dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio. 

▪ un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y 
precio por cada inodoro 

▪ una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio. 

Provisión y colocación de inodoro, tapa, asiento, porta rollo para discapacitados 

 

Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentación previa a la Inspección 
de Obra para su aprobación. 

Inodoro pedestal sifónico: serán de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo IEDTD o 
similar en calidad y precio con depósito exterior a mochila tipo DTEXF. Se deberá colocar una llave de paso 
de Ø 13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentación del artefacto y junto al paramento 
respectivo. 

Se deberá instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un 
lateral 

del artefacto. 

El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y 
tarugos plásticos tipo "Fischer" 

El piso tendrá un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y transversal hacia el desagüe. 
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La grifería consistirá en juego de ducha de dos llaves sin transferencia tipo “FV” línea FV20 “Y” Cromo y 
flor estándar cromo “Y” con sopapa metálica de Ø 50 mm. 

Se instalarán además: un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (según corresponda) bajo 
el muro lateral del inodoro y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio 
sobre el lateral opuesto al antes mencionado, al lado del inodoro. 

Llevará grifería integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con 
pico para manguera y sopapa metálica de desagüe. 

Se proveerán e instalarán accesorios de porcelana (para pegar) en cada baño: 

▪ -un espejo  

▪ -un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio. 

▪ -dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio. 

▪ -un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y 
precio. 

▪ -una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio. 

Provisión y colocación de lavatorio 

Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum), 
Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros. 

Se fijarán a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas 
con tarugos plásticos y tornillos galvanizados 

 

Provisión y colocación de lavatorio para discapacitados 

Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 1F o 
similar en calidad y precio. 

Se fijarán a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas 
con tarugos plásticos y tornillos galvanizados. 

Provisión y colocación de mesada de granito gris mara, grifería y bacha para kichinette 

Instalación Eléctrica 

Provisión y colocación de cañería, bocas de instalación eléctrica, tableros ppal./seccional y colocación de 
artefactos 

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA 
SU APROBACIÓN MUNICIPAL. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

158 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la presentación y aprobación de los planos de obra y la 
tramitación 

y aprobación planos conforme a obra y certificados finales en los organismos intervinientes. 

Los trabajos comprenderán la provisión de materiales y mano de obra para la instalación eléctrica de 
iluminación y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo 
al presente pliego, planos, planillas y esquemas, como así también cumplimentando todas las 
reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes. 

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquemáticamente la ubicación de los distintos 
elementos tales como tableros, bocas y centros. 

La Contratista, deberá proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobación municipal. 
En ellos se indicarán las tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, con sus 
respectivas características y secciones. 

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estará obligada a 
solicitar a la Inspección de obra la autorización correspondiente. 

La Contratista entregará a la Inspección de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material 
eléctrico. 

Toda la instalación deberá ser totalmente embutida y los materiales serán de marcas reconocidas, 
contarán con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes. 

Acometida de medición o Pilastra 

Se podrá utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, deberá tener aprobación del 
ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del ente prestatario). 

Si es construida in situ deberá cumplir con las medidas mínimas que exige el ente prestatario del servicio 
eléctrico en la zona. 

Tableros 

El tablero principal se ubicará en lugar accesible a no más de dos metros del medidor de energía. La caja 
del tablero principal ubicado en la pilastra podrá ser metálica (o de PVC apto para intemperie) con grado 
de protección IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en caso de PV, mecanismo apto 
para cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterráneo. 
La cañería de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta 
tablero secundario deberá tener un diámetro mínimo de 25 mm y podrá ser de acero semipesado, pesado, 
galvanizado o cañería de P.V.C. rígida. 

El tablero secundario será de una capacidad mínima de 12 (doce) elementos. 
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Cuando se instale el cable subterráneo de TP a TS se colocará a 70 cm de profundidad en un lecho de 
arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos 
transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerá dentro de un caño camisa de P.V.C. de 
diámetro mínimo 25 mm. 

Circuitos 

Para alumbrado no deberán tener una protección mayor de 16 Amp, ni alimentar más de 15 bocas. 

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizará un mismo color para sus conductores, 
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos. 

Los colores para la identificación de los circuitos serán marrón para la fase, celeste para el neutro y  
verdeamarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores  

Caños y cajas 

Sólo se utilizarán caños y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se 
aceptará caño liviano. 

También podrán utilizarse en donde se encuentren autorizados caños rígidos construidos en material 
aislante PVC, autoextinguible clasificación 4321 conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados 
por el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y precio similar El caño 
tendrá un diámetro mínimo interior de 15,4 mm. No se permitirá bajo ningún concepto el uso y la 
colocación de caños flexibles. 

Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a 
fin de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella. En caso que no se puedan evitar 
sifones, se utilizarán cañerías galvanizadas y conductores especiales. 

Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas roscadas; entre caños y cajas, de techos de madera 
se emplearán 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podrán utilizar 
conectores. o bien en caso de usarse cañerías en PVC mediante conectores de material termoplástico 
aislante fabricados según la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al 
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento 
correspondiente o compatibles para su uso. La conexión dentro de los conectores deberá ser a tope entre 
los 2 caños no debiéndose dejar espacio entre los mismos. 

Las cañerías bajo ningún concepto deberán tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser mayor 
por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberán colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 
cm de dimensiones mínimas a fin de no superar dicha distancia. 

No se permitirán bajo ningún concepto en un mismo tramo más de 3 codos o curvas debiéndose utilizar 
en caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas. 
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No están permitidas bajo ningún concepto realizar uniones en un mismo tramo con caños de diferente 
material como ser plástico con caño de hierro en caso de ser necesario se deberán colocar cajas de registro 
del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas. 

Las cajas para centros se ubicarán de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas el 
techo o en las paredes se colocará un gancho de sujeción de artefactos. Las cajas se fijarán sólidamente a 
la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspensión de los artefactos. Sé 
prohíbe el uso de alambre para la realización de dichos ganchos. 

Sé permite colocar hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de pared. 

Una vez montada la cañería en la caja, en techos de madera, la misma será sujeta y cubierta con un poncho 
de membrana asfáltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda. 

La unión entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, será a través de 
conectores sujetos con el tornillo. 

No se podrán clavar las cajas a las paredes. Se permitirá sujetar las cañerías mediante el uso de clavos 
formando un gancho u omega. 

Queda expresamente prohibida la utilización de cajas octogonales grandes en pared. 

En caso de utilizar cajas plásticas estas deberán estar sanas que cumplan con los standards de calidad 
mínimos no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes éstas deberán 
ser descartadas en su uso. 

Ubicación de las cajas: 

Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. 

Las cajas de llaves se ubicarán a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. 

Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicarán como mínimo a 2,00 m desde nivel de piso 
terminado, a la base de estas. 

La caja del tomacorriente en donde se conectará la cocina bajo ningún concepto se colocará detrás de la 
misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicación deberá consensuar con la inspección 
antes de su colocación. 

La caja para tablero secundario, será metálica con tapa del mismo material, con apertura en sentido 
horario. 

La caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios. 

Dicha caja tendrá la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos 
que figuren en planos aprobados y su dimensión deberá prever la incorporación de las futuras llaves a 
instalar por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamaño mínimo de para alojar 12 módulos DIN 
En la caja de tablero secundario se deberá colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra. 
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Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocará la 
caja de dimensiones mínimas de 5x5 (tipo miñón) que alojará al pulsador de timbre, la cual estará 
vinculada a una caja interna de dimensiones mínimas de 10x10 donde se colocará la campanilla 
correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador será de 1.20 m. 

Caja de teléfono y televisión: Se colocarán en el estar comedor dos cajas de dimensiones mínimas de 10x5 
para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y televisión. Está última deberá 
encontrarse próxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas será de 0.45 m del nivel de contrapiso. 

Las cañerías de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensión tales como campanillas, 
portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben usar conductos 
independientes entre sí y de las líneas de iluminación y/o toma corrientes y únicamente se usarán caños 
de un diámetro mínimo de 15,4 mm y cajas metálicas y en el techo la curva deberá ser ejecutada 
únicamente doblando el caño saliente en un ángulo de 180º respetando los diámetros de curvatura 
correspondientes a fin de no estrangular dicho caño. 

El módulo a colocar en cada caja de televisión debe ser del tipo pin fino para la conexión del cable 
correspondiente y deberá ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una reserva de 
dicho cable no menor a 2 mts. 

El módulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vías y deberá ser 
cableada con telefónico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de dicho cable no menor 
a 2 mts. 

Conductores 

Las secciones de los conductores, serán las que resulten del cálculo y como mínimo se deberá observar lo 
siguiente: 

Los conductores de acometidas serán del tipo antihurto (4+4), con aislación de PVC antiflama y con 
certificación de calidad con sello IRAM conforme a Norma. 

La unión entre el tablero principal y el secundario será con un conductor subterráneo de sección mínima 
de 4 mm², unifilar, con doble capa de aislación. 

El primer tramo de conductores para la alimentación de los distintos circuitos será de una sección mínima 
de 2,5 mm², multifilar antiflama, con aislación de PVC. 

Para los tomas se deberá utilizar conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con aislación de 
PVC. 

Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con 
aislación de PVC. 

Los conductores de puesta a tierra serán revestidos con aislación de PVC de sección mínima de 1,5 mm². 

Los conductores de baja tensión (timbre), serán unifilares de una sección de 1 mm², antiflama con 
aislación de PVC. 
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No se deberán pasar conductores para la instalación de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares 
dentro de los caños que se emplean para la línea de energía para tomas e iluminación. 

Los puntos de unión y derivación deben considerárselos sujetos a esfuerzos mecánicos, y deben cubrirse 
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad. 

El conductor de puesta a tierra deberá ser identificado con el color verde-amarillo y su sección será la 
misma que el conductor de fase. 

Los colores para la identificación de los circuitos serán marrón para la fase, celeste para el neutro y 
verdeamarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con excepción al celeste 
o azul, el verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrón Se puede utilizar el color de alguna fase por razones 
de fuerza mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de retorno con algún tipo de 
sistema de identificación en el conductor no debiéndose usar otros colores. 

Los conductores de los aires acondicionados deberán ser de sección de 2,5 mm2 tanto los conductores 
activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes enunciados. 

No se permitirán bajo ningún concepto uniones de cables dentro de los caños. 

Llaves y tomas 

Los interruptores serán del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material 
aislante. 

Las llaves de seccionamiento para iluminación, serán de plástico, del tipo modular, con contactos de cobre 
o estaño del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello IRAM 
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar serán del tipo modular de tres contactos mixtos, de 
cobre o estaño con aislación de plástico entre los contactos y tornillos de sujeción. 

Las llaves combinadas de punto y toma, deberán adecuarse a lo antes descrito. 

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. 

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metálicas. 

Los toma corriente tendrán una capacidad mínima de 10 A. En todas las bocas de iluminación se colocará 
un receptáculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y precio), inclusive en las 
bocas exteriores con una lámpara tipo led de 14 watts de potencia. 

Se deberán colocar como mínimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio como así mismo 
en el estar comedor. 

Protecciones 

Las protecciones a utilizar serán de dos tipos: 

a) Diferenciales: Se utilizará un disyuntor diferencial (DD), el cual estará colocado en el tablero general de 
la vivienda, y será de la carga nominal que resulte del cálculo de la instalación domiciliaria. 
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El disyuntor diferencial será de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificación de 
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma. 

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. 

La corriente máxima de fuga a tierra deberá ser de 30 mA. 

b) Termomagnéticas: En el tablero secundario se colocará una llave térmica bipolar de corte general y 
llaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al cálculo de la potencia 
a instalar, que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma Cada 15 bocas se deberá 
colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al cálculo de la potencia a instalar. 

Los elementos de protección deberán ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y precio 
y con sello IRAM conforme a Norma 

La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la 
instalación. 

En ningún caso se utilizarán llaves térmicas unipolares de corte. 

A cada aire acondicionado se deberá colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual o 
mayor al cálculo de la potencia a instalar en dicho equipo. 

Dispersor a tierra 

En cada vivienda se instalará una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al 
que se conectará el conductor de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa para 
inspección de 20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” Ø ¾”. 

El pozo donde se alojara la jabalina será de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 
m iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial 
mezclado con el suelo natural extraído en proporciones iguales. 

Inspecciones 

La Contratista procederá a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones 
municipales de instalación eléctrica domiciliaria. Estas se solicitarán con suficiente anticipación y previa 
aprobación de los trabajos por parte de la Inspección de Obras. 

Las inspecciones obligatorias serán las siguientes: 

▪ Cañería de techos 

▪ Cañería de bajada 

▪ Cableado y colocación de llaves y tomas 
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▪ Armado de tableros 

Prueba de Funcionamiento 

Se realizará una prueba final de la instalación, tanto de aislación de conductores, como de puesta a tierra. 

Dentro de la prueba de funcionamiento se deberá verificar que en todos los tomas vistos de frente una 
vez colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepción. 

Otra prueba a realizar es que en todos los portalámparas la fase debe estar ubicada en el terminal ubicado 
en el fondo del culote con la única excepción en las luces del tipo combinación. 

Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual deberá corroborar el 
correcto funcionamiento de toda la instalación. 

Instalación de Gas 

Provisión e instalación de cañerías, llaves de paso, artefacto cocina, calefactores, gabinete y regulador de 
gas, junto a todas las exigencias de ventilación vigentes en la entidad prestataria 

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA 
SU APROBACIÓN MUNICIPAL. 

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, 
aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas 
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia. 

Se ejecutará la distribución de cañerías, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto, 
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1(uno) para 
calefón termotanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las cañerías y accesorios, serán de hierro 
negro fabricada con revestimiento epoxi, con certificación y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados 
por ECOGAS. No se proveerán artefactos. 

Nicho para medidor 

Conexión a Red de gas: se deberá realizar la provisión y la instalación, sobre la línea municipal, de un nicho 
reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista deberá proveer e 
regulador de gas correspondiente. 

Conexión con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutará un contrapiso de 1.20m x 0.55m, según se 
indica en plano de instalación para apoyar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se 
proveerán. Se deberá proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metálico (Chapa DD Nº 20) 
según detalle y especificaciones del plano respectivo. 

Ubicación de llaves de paso 
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En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual diámetro de la cañería que lo 
alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de fácil manejo. La llave de paso, de 
corte del artefacto de cocina, deberá quedar fuera del área de influencia del artefacto. La llave de paso 
de calefactor se ubicará a 30 cm de nivel de piso terminado. 

Ventilaciones 

Se dejarán previstos los conductos de chapa galvanizada rígidos, para calefón termotanque en Ø 75 mm 
y futura campana de cocina en Ø 125mm. Las uniones se sellarán con siliconas de alta temperatura, No 
se autorizará la colocación de cañerías metálicas corrugadas del tipo flexibles. 

En caso de ser necesaria la colocación de rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se harán en 
un todo de acuerdo al proyecto de instalación para gas, se instalarán en muros, dos rejillas de aporte de 
aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos. 

Protecciones 

Cuando la cañería sea instalada bajo tierra, se alojará en una zanja a una profundidad mínima de 30cm, 
se la cubrirá con una malla de detección polietileno amarilla que advierta su presencia y se procederá a 
taparla con tierra libre de escombros. 

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serán recubiertos nuevamente en obra, 
con esmalte epoxi, que cuente con certificación y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por 
ECOGAS. 

Hermeticidad 

La red interna de gas deberá soportar sin pérdidas una presión de 0,2 kg/cm2 por un periodo de 2 horas 
(se sugiere no superar esta presión de prueba). Se solicitará a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de 
las inspecciones que efectúe ECOGAS. 

Planos aprobados 

La Contratista para su cotización tomará en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentará 
para su aprobación los planos definitivos ante ECOGAS y que deberá abonar todos los derechos que 
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente aprobado. 

Nota: La Contratista deberá dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar 
los formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobación de las 
cañerías colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitación inmediata de 
la conexión sin más trámite, en el caso de ejecutar la red de gas deberá prever la colocación de reguladores 
y medidores que exija la empresa ECOGAS. 

Pintura 

Provisión y mano de obra pintura interior, tabiques, cielorrasos, marcos y puertas placas. 

Muros Exteriores. 
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Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie exterior del edificio. Los 
materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

Muros interiores 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso interior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza. 

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

Alero 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida 
la torre del tanque de agua. 

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

Cielorrasos 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex especial 
para cielorrasos tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza. 

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

Madera 

Hojas de puertas interiores 

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en 
calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Colorín o similar en calidad y precio. 

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte sintético 
brillante. 
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Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. 

Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas, 
siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 

Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas. 

Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se 
aplicará a pincel una mano de convertidor de óxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio. 

Posteriormente se pintará con esmalte sintético “Colorín” o similar, aplicando la cantidad de manos que 
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo dos manos, el número 
mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo tratamiento detallado precedentemente. 

Equipamiento sede 

Provisión y colocación de mesada, con bacha y grifería en cocina 

Las mesadas serán de granito “Gris Mara” de 0.60 de ancho y del largo que especifiquen los planos de 
detalle, con zócalo perimetral y pileta simple para cocina de acero inoxidable tipo (C 37/18) de 70 x 37 x 
18cm. Con grifería para mesada de acero cromado de pico móvil alto con volante tipo (0425-20P CR) u 
otro reconocido. 

Provisión y colocación de mueble bajo mesada 

Se proveerán y colocarán amoblamiento tipo JOHNSON y griterías y accesorios tipo FV 20 PLUS u otra 
marca reconocida, previa aceptación por el inspector de obra. 

El cuerpo de los módulos será realizado en paneles de material MDF de 18 mm. de espesor, con 
revestimiento melamínico en ambas caras y con guardacantos de ABS de 2mm de espesor, aplicados en 
todos sus cantos aún en aquellos que no quedaran a la vista, para mejorar su resistencia a posibles 
humedades. Además, contarán con patas bajo mesada de acero inoxidable regulable de 150 mm. 

Todas las guías de cajones serán en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Todas las bisagras 
serán extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y ángulo de 
apertura a 90°. 

Provisión y colocación de cartelería de señalización prevención contra incendios 

Se colocarán señales (leyendas y/o pictográficas) para facilitar el reconocimiento de los elementos de 
extinción, alarma, salidas y dirección, sentido de rutas de escapes, serán destacadas y fácilmente visibles.- 

Extinguidores, Detrás de cada uno, habrá un rectángulo de 20 cm de color bermellón con franjas de color 
amarillo o blanco de pintura fosforescente o reflectante..- En el lugar de ubicación del extinguidor habrá 
un circulo de 30 cm de diámetro o un cuadrado de 30 x40 cm de lado del mismo color y características del 
rectángulo.- 
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Rutas de escape y salidas de emergencia: Mediante señales direccionales, con la leyenda SALIDA O SALIDA 
DE EMERGENCIA, según corresponda y ubicadas a una altura de 2,00 metros sobre el nivel del piso . De 
color blanco y fondo verde.- 

Sistemas de alarma y pulsadores .- Serán del tipo de accionamiento manual y automático, con 
alimentación de 12 y/o 24 voltios corriente continua. Se accionaría manualmente, desde pulsadores 
ubicados en caja metálica con frente de vidrio y leyenda, a 1.20 metros sobre el nivel del piso y próximos 
a los matafuegos .- 

Provisión y colocación de luces de emergencia 

El encendido de las luces de seguridad o emergencia se producirá automáticamente e instantáneamente 
por falta de suministro de energía.  En caso de siniestro, permitirá la total evacuación del edificio, 
manteniendo el nivel lumínico de 1/3 nivel medio del local según lo establece la norma IRAM AADLJ20 06, 
con el objeto de continuar las actividades normales. 

La señalización  se efectuará por medio de elementos luminosos que indicaran las vías de escape o 
circulación, las cuales deberán permanecer señalizadas e iluminadas permanentemente, durante el  
tiempo que se encuentren señalizadas e iluminadas permanentemente, durante el  tiempo que se 
encuentren  oscuros los espacios colindantes. 

Deberá preverse el encendido del sistema en caso de cortocircuito o falta de alimentación en la 
iluminación  de pasillos, vías de escape o sectores de afluencia de público. 

La alimentación de la iluminación de emergencia será autónoma, serán de batería selladas y libres de 
mantenimiento previstas con un sistema de carga  automática  y detector de falta de tensión para 
encendido instantáneo  (no más de 5 segundos). 

Todos los sistemas y equipos deberán estar aprobados por la inspección.  

Provisión y colocación de matafuegos 

Se colocarán extintores portátiles en base a polvos químicos secos triclase con válvula de palanca de 
autocontrol manual, manómetro de control visual  de carga, manguera y boquilla de descarga. Sello de 
conformidad norma IRAM Nº 3569 modificado en su nuevo tipo según lo establece dicha norma. 

Se colocarán suspendidas en perchas de acero inoxidable a una altura y capacidad indicados en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, sobre señalización normalizada de extintores según normas IRAM 
Nº 3957-4-4; deberán quedar bien visibles mediante placas de señalización y con balizamientos 
luminiscentes. 

▪ C.1.13. Obras Complementarias 

C.1.13.1. Provisión y colocación de cerco perimetral y portón de acceso 

Según se indica en planos se realizará en los tramos indicados en Espacio verde y  Playón Polideportivo,  
además deberá contar de portón doble de acceso . La construcción y provisión de un cierre de caños 
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tubbing con una alltura 2,10m. Dichas columnas  serán fundadas en dados de hormigón, y color a elegir 
de primera calidad según muestras aprobadas por la Inspección de Obra. 

Para el sistema de anclaje más adecuado dichos caños, se realizan las siguientes actividades: 

1. Trazado en terreno, sobre el lugar donde va a ser ubicado el cerco, señalando con una cruz los ejes 
sobre los cuales se ubicara cada  postes, respetando una distancia de 0,40 metros de punto a punto. 

2. Excavación de 0,30 x0,30 x longitud del replanteo de obra. 

3. Se colocan los caños apuntalados, bien nivelados y aplomados, respetando una distancia antes 
mencionada. 

4. Se vierte el concreto de una resistencia de F'c = 175 kg/cm2, realizado en tramos y encofrado con 
fenolicos o moldes metalicos aprobados por la inspeccion de obra. 

Medición y forma de pago 

Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por metro lineal y aprobado por la 

Inspección de Obra. 

Provisión y colocación de cartel nombre Espacio Comunitario 

Se colocarán dos carteles con el nombre del espacio comunitario en doble faz, con el nombre y 
características del mismo.  Sus dimensiones serán de 1,30m de ancho por 0,70m de alto. Pintura color 
gris. 
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D.  OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

o D.1. CONTENEDORES 

▪ D.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS 

D.1.1.1.Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos 

Está prevista la colocación de cestos de residuos a razón de un cesto por lote, en lotes baldíos NO se dejara 
dicho cesto. Se adjunta detall e de los mismos, que serán construidos de material metálico. 

Los cestos se ubicarán en el límite de dos lotes. Los mismos serán metálicos y responderán en un todo a 
los lineamientos que figuran en plano de detalles y a las indicaciones de la Inspección. Las medidas y 
ubicación responderán a planos de detalles y planos de ubicación en Pliego Licitatorio. 

Medición y Forma de pago: La colocación de cestos de basura “Contenedores”, se medirán y pagarán por 
unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigón tipo H8. Dicho precio será compensación total por 
la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactación; 
provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocación del 
contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta 
terminación de las obras en la forma especificada. 
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D.1.1.2 Provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos 

Está prevista la colocación de cestos de residuos a la entrada de pasajes peatonales con acceso vehicular 
restringido. Las medidas y ubicación responderán a planos de detalles y planos de ubicación de 
contenedores en Pliego Licitatorio. 

o D.2.  SEÑALETICA URBANA 

▪ D.2.1.  NOMENCLADORES URBANOS 

D.2.1.1.Prov. y colocacion de indicadores de calles 

La contratista deberá proveer y colocar cuarenta y uno (38)  nomencladores urbanos con las siguientes 
características, en esquinas conforme a plano de urbanización: 

Dimensiones Generales 

Flecha de 330x330 mm., especificación de calle 330x670 mm. Chapa de acero de doble decapada espesor 
1,65mm. 
Pintura de base: Poliuretano (dos componentes). 
Leyendas y Flechas: impresas en planograf, blanco indeleble. 
Flechas: Con estrellas de vidrio reflectivas. 
Caño Portante: De diámetro exterior 60mm., espesor 3.25mm. Pintado con poliuretano. 
Abrazadera: de hierro 3.15mm. Espesor con bulonería cincada. 
Chapa: Reforzada de acero de 2.10mm. Leyendas: 
- Standard - impresión planograf blanco. 
- Fondo y texto en lámina de 3M reflectivo 
Permisos: 

Estarán a cargo del contratista, la solicitud de los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos, 
entendiéndose por tal a Organismos Municipales o Entes Privados, y que serán solicitados por la 
Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos. 

Se considerarán incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en conceptos de 
tasas, aforos, regalías, etc. 

Medición y pago 

Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y pagará por unidad terminada, colocada y amurada al 
piso mediante Hormigón tipo H8 y dispuestas en los sitios correspondientes, según planos de 
urbanización, refuncionalizacion o de intervención del entorno, según corresponda y aprobado por la 
Inspección de Obra. Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 
especificada e incluye: La provisión de los nomencladores nuevos, las excavaciones necesarias para su 
movimiento  y  colocación,  el  relleno  y  compactación  del  suelo  de  los  pozos;  la  provisión,  carga, 
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocación de los pilares como el 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

172 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

hormigón,  mano  de  obra,  equipos  y  toda  otra  erogación  que  fuera  necesaria  para  la  correcta 
terminación de las obras en la forma especificada. 

 
 

o D.3.  REFUGIOS 

▪ D.3.1. PARADAS DE COLECTIVOS 

D.3.1.1 Ejecución de refugios en paradas de colectivos 

Consiste en la construcción y provisión de materiales para la construcción de apeaderos o refugios para 
paradas de colectivos, según planos de construcción y ubicación. 

Medición y pago: Se certificará y pagará por unidad de apeadero terminado y aprobado por la Inspección 
de Obra 

Provision y colocación de carteles indicadores de colectivos 

Se proveerá y colocara carteles indicativos de paradas de colectivos.  Estos carteles de paradas de 
colectivos informaran a los transeúntes el tipo de línea,  recorridos y se colocaran a un lado del refugio de 
paradas de colectivos.  Estos responderán a todas las especificaciones técnicas y constructivas, emanadas 
por la Direccion de Transporte de la Provincia de Mendoza. 

o D.4.  PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE VIA PUBLICA 

▪ D.4.1.  ARBOLADO PUBLICO 

D.4.1.1. Provisión y plantación árbol con tutor 
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Se colocarán forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicación y cantidad según plano del 
proyecto. Se dejará previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 080 mt de ancho para el forestal, 
interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m. 

Las especies a implantar serán indicadas por La Municipalidad de  Lujan de Cuyo, de 5 años de edad, 5 cm 
de tronco, llenando el contenedor con turba hasta 1m de profundidad debajo del forestal.  

Se deberá prever que, en ningún caso, la ubicación del forestal coincida con el espacio destinado a 
construir el futuro puente vehicular.  

Se deberá respetar que ningún forestal sea ubicado en el área comprendida por la proyección de la línea 
de ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el tránsito vehicular. 

Provisión y plantación de árbol  

La ubicación de los forestales será según lo indicado en plano. Si llegara a existir algún ejemplar cuya 
ubicación no fuera posible por cualquier motivo, será tarea de la inspección indicará una nueva ubicación. 
Cada uno de los árboles será protegido con un cerco de malla plástica de al menos 50cm de diámetro y 
150cm de alto sostenida por un bastidor de madera. 

El tutor estará formado por una alfajía de álamo de 1 ½” x 1 1/2 “ a 0,50m según ubicación el forestal. Las 
especies de los forestales a implantar, serán detalladas por la inspección de obra. 

Asimismo, las especies que no resistan la implantación serán removidas y sustituidas por la empresa 
contratista. 

La colocación de los forestales se realizará de acuerdo a las normas que exige la Municipalidad de Luján 
de Cuyo, Dirección de Servicios Públicos sobre la implantación y el cuidado inicial de los forestales. Será 
responsabilidad de la Empresa el mantenimiento de los mismos hasta que se realice la recepción definitiva 
de la obra. 

Para el riego del forestal, se realizará un pozo de 1.50m de profundidad al lado de cada forestal a implantar 
con el fin de colocar un caño de PVC 60 ranurado cada 10cm ,con tapa ciega de 15X15cm sobre base de 
0,20x0,20m, espesor de 0,08m de hormigón simple, según plano de detalle. 

Limpieza de suelo 

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido 
de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipación al momento del plantar o sembrar.  

Sobre el lugar a implantar cada forestal se eliminarán piedras, raíces, rizomas, etc. El resultado debe ser 
una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de que favorezca la infiltración. Se realizará un 
pozo de 0,80cm de diámetro por 1m de profundidad. Los abonados, se harán directamente en el hoyo, 
en el momento de la plantación. Los abonos minerales preferibles son los de liberación lenta de 
composición 16-8-12.  

Precauciones Previas a la Plantación 
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Depósito: Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay 
que proceder a depositarlas. El deposito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o 
con cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario cuando el 
cepellón esta cubierto con material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.). 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raíces con una capa de 
tierra de al menos 10 cm, sin intersticios, en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas 
hasta el momento de su plantación definitiva. Si no se pudiese ejecutar la plantación dentro de los siete 
días corridos, deberán quedar las plantas en vivero hasta su ubicación definitiva. 

Desecación y heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en 
obra en una de estas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no deben plantarse, 
ni siquiera desembalarse, y se colocaran así en un lugar cubierto donde puedan deshelarse lentamente 
(se evitaran locales con calefacción). 

Presentación: Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende 
de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirán las 
indicaciones de la Inspección de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que 
puede establecerse, como término medio, alrededor del 15%. La cantidad de abono orgánico indicada 
para caso en el Proyecto se incorporara a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, 
pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitara por tanto, la práctica bastante corriente de echar 
el abono en el fondo del hoyo. 

Medición y Forma de pago: Este ítem se medirá y certificará por unidad de forestal    perfectamente 
implantado con su respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y aprobado por la Inspección 

 

 

▪ D.4.2.  COBERTURAS VERDES 

D.4.2.1 Preparación del suelo – superficie de tierra preparada abonada (Tierra abonada=10cm) 
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Se deberá efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la disposición de 
los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 a 30 cm mediante el uso de los medios mecánicos 
adecuados. El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más apropiado previa 
aprobación de la inspección de obra. 

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido 
de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipación al momento de plantar o sembrar. 

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raíces, rizomas, etc. o elementos 
extraños indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de 
que favorezca la infiltración. 

Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para ello extenderlos 
sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de 
la plantación y enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de nitrógeno. Los abonados locales como 
los que corresponden a plantaciones individualizadas se harán directamente en el hoyo, en el momento 
de la plantación. Los abonos minerales preferibles son los de liberación lenta de composición 16-8-12.  

Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado de superficie reparada para ser 
sembrada. 

D.4.2.2 Implantación o sembrado de césped 

Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerán a las especies que indique el Municipio. La siembra 
puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de personal calificado capaz de hacer una siembra 
uniforme. En el caso que la inspección de obra lo acepte se podrá sembrar utilizando sembradora. 

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo que indique el proyecto o el 
Municipio en el área que corresponda. 

La siembra de césped podrá realizarse como alternativa, mediante la implantación de panes, para lo cual 
el contratista preparará previamente el terreno y luego presentará los panes uno al lado del otro 
cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente deberá efectuar la cantidad de riegos 
necesarios hasta que se verifique la correcta germinación de los panes. En este ítem estará incluido en el 
precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes desde el lugar donde el contratista los adquiera 
hasta el pie de obra, como así también el recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran 
germinado. 

Es preciso proporcionar agua abundantemente al césped sembrado o implantado de manera de asegurar 
el arraigo. La cantidad de riegos necesario serán los que considere el contratista para lograr un correcto 
crecimiento y germinación de la especie sembrada. 

La Inspección de obra podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis de riego, si las condiciones 
ambientales así lo requieren. 

Se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

176 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Medición y Forma de pago 

El sembrado de césped para las coberturas verdes se medirá y pagará por metro cuadrado, de tierra 
realmente sembrada y aprobada por la inspección de obra. 

Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: 
nivelación, relleno, provisión de la semilla necesaria, carga, transporte y descarga de todos los materiales 
necesarios para el sembrado del césped, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria 
para la correcta terminación de las obras en la forma especificada 

o D.5. PARQUE RAZQUIN 

▪ D.5.1 ARBOLADO 

D.5.1.1 Provisión y plantación de árbol con tutor  

La contratista deberá proveer y colocar cuarenta y siete (47)   árboles por completamiento de trama 
urbana en Bº Brandsen y cientoveinte (120) en Bº San Isidro Sur por nueva urbanización; en ambos casos 
conforme a planos de Refuncionalización y completamiento de trama urbana y plano de urbanización 
respectivamente. 

En ambos casos corresponde al arbolado localizado en línea de acequias de la trama urbana. 

Es necesario, que cada forestal, cuente con un espacio de plantación (cubículo) de al menos 80 
centímetros de profundidad por 80 centímetros de lado. Según el tamaño del forestal, la plantación debe 
realizarse a más de 20 centímetros por debajo del fondo de la acequia (A), para garantizar la absorción 
del agua. No cubrir con tierra el sector del tronco que queda entre el fondo de  la acequia y el nivel de la 
vereda (B). 

El suelo de implantación debe estar suelto y fértil, sin elementos o sustancias extrañas que afecten el 
desarrollo  normal  de  la  raíz.  Cuando  no  sea     así,  deberá  ser  mejorado  y  se  colocará  tutor 
correspondiente. 

El distanciamiento del árbol, respecto de la línea cordón de la vereda, de la línea municipal, como 
asimismo  el  distanciamiento  entre  ejes  de  árboles  y  las  especies  y  variedades  aptas  para  la 
implantación, serán propuestas por las Dirección de parques y paseos municipal, en forma conjunta con 
la inspección, conforme a la experiencia, planes, estudios técnicos que posea, a las características del 
sector, a la variedad predominante del lugar, al ancho de la calzada, de la acequia, de la vereda, a las redes 
de infraestructura existentes y a cualquier otro elemento de equipamiento urbano. 

Plantación en terreno: se recomienda utilizar plantas en envases, o con pan de tierra. Es conveniente que 
al momento del transplante el envase se encuentre húmedo, habiendo recibido un riego en el vivero 24hs  
antes  de  su  transporte.  Preparar  el  suelo  con  abono  u  orujo  agotado  previo  a  la implantación. 

Los ejemplares arbóreos a plantar deberán tener como mínimo 2,10 mts de alto, con copa y circunferencia 
en la base del tronco de 10 a 12 cm; al momento de su implantación. 
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Los árboles en línea de acequia, deben tener poseer receptáculo, conforme lo indicado anteriormente, y 
completar  la  construcción  de  una  zona  de  captación  o  escurrimiento  que  comunique  con  la  taza 
de recepción del árbol, o mediante trampas de agua . En todos los casos se debe incorporar un tutor que 
permita servir de guía el árbol. 

En todos los casos se utilizarán Tutores de madera de eucalipto de 1 ½”x 1 ½” x 2,5m, rectos. 

Las áreas verdes parquizadas y forestadas deberán ser mantenidas hasta la Recepción definitiva de la obra 
por la Empresa contratista 

Ante la presencia de cualquier plaga o enfermedad deberá ser controlada de inmediato, por la empresa 
contratista, con productos adecuados, a consideración de la Inspección de Obra y de la Dirección de 
parques y paseos municipal 

Medición y pago 

Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y pagará por unidad dispuestas en los sitios 
correspondientes, según planos   de refuncionalizacion y completamiento de trama urbana y de 
urbanización, y aprobado por la Inspección de Obra. Dicho precio será compensación total por la 
realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: La provisión de forestales, las excavaciones 
necesarias  para  su  implantación,  colocación,  los  saneamientos,  el  relleno  y  mejora  del  suelo;  la 
provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios, la colocación de los tutores, 
mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las 
obras en la forma especificada. 

▪ D.5.2 COBERTURAS VERDES  

D.5.2.1. Implantación o sembrado de coberturas verdes de bajo requerimiento hídrico 

En zonas áridas como Mendoza, el árbol es un elemento de enorme valor ya que contribuye a posibilitar 
calidad de vida a los habitantes, y cualquier daño que se le ocasione, ejerce perjuicio a la sociedad entera. 

Por lo tanto, durante el transcurso de la obra, deberá protegerse el arbolado existente, tanto en sus raíces, 
troncos, ramas como en su follaje. Cualquier duda al respecto, deberá ser consultada a la inspección. 

No se podrá clavar elemento alguno en el árbol, ni enroscar alambres, apoyar materiales o cualquier tipo 
de elemento sobre el mismo. Asimismo, deberá protegerse del accionar de las máquinas y vehículos, 
evitando rozamientos y embates sobre el árbol. 

Los árboles existentes deberán ser regados profundamente 2 veces por semana con manguera llenando 
la hoya, sin mojar troncos, ramas ni follaje. 

En caso de dañarse algún elemento de la forestación durante el transcurso de la obra, la contratista  
deberá pagar la multa correspondiente y reemplazar el mismo por otro en idéntico  estado de 
conservación y tamaño.  

D.5.2.4. Provisión y plantación de floríferas 
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En los canteros se plantarán distintas especies de arbustivas, herbaceas y floriferas según se detalle por 
la inspección y en croquis adjuntos. 

El tamaño de los envaces serán de: 5 L o 3 L , y el porte de dichas plantas deberá corrsponder con el 
mismo. 

Las floriferas m12, pero en todos los casos se exigirá que las plantas se encuentren en perfecto estado de 
saneamiento, tamaño y floración. 

En caso de no estar disponible dicha especie solo se podrá autorizar su cambio por la inspección. 

Profesional a cargo 

Los trabajos de plantación de árboles y herbáceas, y los de implantación de césped, deberán estar a cargo 
de un profesional Ingeniero Agrónomo u Arquitecto paisajista con la debida experiencia. 

Limpieza y orden 

Durante el desarrollo de la obra de Paisajismo, la misma deberá mantener la limpieza y el orden.  

D.5.2.5. Provisión y colocación de chips (corteza de pino) 

Los mismos se colocaran en canteros, esparcidos uniformemente alrededor de las plantas para otorgarle 
un aspecto decorativo, aumentando el valor estético y una mejor terminación en cualquier plantación, los 
cuales brindaran los siguientes beneficios: 

* En verano ayudan a mantener la humedad en el suelo, reteniendo el agua del riego, evitando la pronta 
evaporación por las altas temperaturas. Por lo tanto, se reducen los riegos. 

* En invierno ayudan a proteger las raíces de las bajas temperaturas, actuando como aislante térmico. 

* Actúa como abono orgánico, ya que con el paso de los meses se degrada, y como consecuencia fertilizará 
las plantas ecológicamente, otorgando porosidad y aireación al suelo. 

* Evita el crecimiento y desarrollo de malezas. 

Se recomienda ademas la utilización de malla antimaleza (mulching) como base en la colocación 

D.5.2.6. Provisión y colocación de grancilla 

En sectores indicados en plano se ejecutaran solados de granza gris de aproximadamente 3cm. 

D.5.2.7. Provisión y colocación de arena rubia 

Arena con buen módulo de finura, ausencia de sales y muy bajo contenido de partículas inferiores a 75 
um. 

D.5.2.7. Riego por aspersión 

Quedará  a  cargo  de  la  contratista  elaboración  de  planos  y  cálculo,  debiendo  ser  aprobado  por 
Municipalidad de Godoy Cruz y aprobada por la inspección, y deberá contemplar los siguientes aspectos: 
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D.5.2.8. Riego por goteo 

El equipamiento a proveerse debe responder al diseño hidráulico previsto en el plano identificado como 
anexo 1 ( se podrá presentar alternativas ), en el cual se debe interpretar: 

PRESTACIONES GENERALES 

 Se compone de cuatro usos generales: 

1.         Goteo : previsto para el riego del arbolado y herbáceas, colocados al pie de la planta. de botón con 
posibilidad de colocar microtubo a salida del mismo, 

2.          Salidas de acople rápido: para usos de servicio en donde se indique oportunamente. 

 Caudal de bombeo a 30 m.c.a.----------------------- 8 m3/hs 
Presión mínima a salida de bomba-----------------  30 m.c.a. 
Potencia instalada de bomba-------------------------- 4 hp 
Potencia consumida de bomba ----------------------- 4 hp 
Presión mínima a salida de filtros-------------------- 25 m.c.a. 
Presión mínima antes de válvulas ------------------- 18 m.c.a. 
Presión mínima en goteros------------------------------10 m.c.a. 
 INTERPRETACIÓN DE PLANO 

 Tuberías principales, dibujadas con lineas rojas punteadas ( se consigna sobre ella diámetro y longitud de 
cada tramo), tuberías secundarias con líneas rojas continuas( se consigna sobre ella diámetro y longitud 
de cada tramo), válvulas de campo con el símbolo correspondiente. 

La ubicación de los goteros  no se consignan en el plano, ya que se presuponen distribuidos los primeros 
al pie de cada planta y los segundos en la proyección del 50% del diámetro promedio de copa. Lo cual se 
resolverá durante la instalación no debiendo afectar esto el desenvolvimiento de la misma. 

D.5.2.1.  Cisterna de 6000ltrs 

Ejecución cisterna enterrada y sala de maquinas 

Se construirán las cisternas y salas de máquinas en estructura de H°A° en muros y losa de fondo en un 
espesor de 24 cm terminado, dentro de los cuales se materializará un recubrimiento tanto exterior como 
interior de 5cm. El Hº a utilizar  será H-21 de 350 Kg/m3, con el agregado de aditivos para evitar la 
figuración. La    armadura a colocar será doble cruzada de 1 Ø 8 c/15cm tanto en muros como en losa de 
fondo. La losa de tapa será de 15cm de espesor con una armadura inferior cruzada de 1 Ø 8 c/15 cm. La 
losa de fondo se apoyara sobre el suelo perfectamente compactado con compactador mecánico y un Hº 
de limpieza de  5cm de espesor. A nivel de losa de fondo se armara una viga de fundación de 24x40 cm 
armada con 4Ø12 y 2Ø8 y estribos del Ø6 c/15cm. A nivel de losa de     tapa     se     armara     una     viga 
perimetral de 24x30 cm armada con 4Ø10 y estribos del Ø6 c/15cm. 

La terminación de los muros interiores de la cisterna será de hormigón visto terminada con dos manos de 
pintura epoxi para cisternas. Los muros de la sala de maquina serán también de H° visto al igual que el 
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cielorraso pintados con dos manos de pintura al aceite semi mate tipo satinol. El contrapiso será de H° de 
250 Kg/m3 terminado con un rodillado antideslizante y pintado con dos manos de pintura epoxi. 

D.5.2.12. Bomba de 2HP con filtro 

 Planta de bombeo y filtrado: se proveerán 2 bombas centrifugas de eje horizontal de 4 hp, con un punto 
de trabajo de 8 m3/hs a 30 m.c.a. ,  se instalará una bomba, la restante  quedará como auxiliar, se ubicará 
dentro de la sala de bombeo o camara seca 

 Accesorios PVC PN 16 hasta el filtro ubicado dentro de la actual sala de bombas. Antes del ingreso a filtro 
se montará una válvula de alivio de 2” de acción rápida. El filtrado consistirá en un filtro de malla o anilla 
de 120 mesh, con entrada y salidas de 2” mínimo, de primera marca, con sistema de limpieza ,deberá 
poseer manómetro de hasta 10 kg en baño de glicerina con llave conmutadora de tres vías. A la salida del 
filtrado se montará una válvula mariposa de 2”, y una de retención de 2”, una bomba fertilizadora tipo 
ventura funcionando en retroalimentación con la bomba principal de 1”. La bomba estará comandada por 
un tablero eléctrico de comando y control que debe reunir las siguientes características:  

Gabinete : 

Metálico de las dimensiones adecuadas, puertas abisagradas, cierre de tipo laberinto estanco con burlete 
de goma, cerradura de seguridad, pintado con antióxido y esmalte sintético. 

Los indicadores luminosos, aparatos de medición, llaves selectoras y botoneras serán montadas sobre la 
puerta del gabinete. 

Componentes : 

- Interruptor general bajo carga de corte rápido con accionamiento externo, de acuerdo a las normas de 
seguridad. 
- Arrancador  suave (sofá-starter) y variador de frecuencia.,según potencia y relevo térmico. 
- Relay electrónico de asimetría y falta de fase. 
- Llave conmutadora para operar, en forma manual o automático, los arranques de  motores. 
- Botonera compacta de arranque y parada. 
 Protecciones por arrancador : 
- Seccionador bajo carga con fusibles NH para protección de cortocircuito. 
- Relevo térmico para protección de sobrecarga. 
- Disyuntor 
- Puesta a tierra con jabalina de cobre marca Copperweld y cable desnudo de sección adecuada. Como 
alternativa se podrá realizar con cable desnudo dispuesto horizontalmente en una zanja. En ambos casos 
se deberá contar con adecuada puesta a tierra. 
  Instrumentos de panel : 
- Cuenta horas 
- Amperímetro con marco frontal angosto, de hierro móvil, clase 1.5, para conexión con transformador 
de intensidad. 
- Llave selectora de fase R-S-T para medición en las tres fases del motor. 
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- Voltímetro de marco frontal angosto, de hierro móvil, clase 1.5, con alcance  0 a 500 V. 
- Llave selectora 0-RS-ST-RT. 
 Señalización : 

- Tres indicadores luminosos para señalar presencia de tensión en cada fase. 
- Indicador luminoso para señalar motor en marcha. 
 Adicionales : 

- Relay para circuito de comando desde computadora de riego, con tensión de 24 V y llave 
termomagnética para corte de tensión en  este  circuito. 
- Salida de 220 V con puesta a tierra, protegida con llave termomagnética bipolar de 3 A. para retrolavador 
de filtrado. - 
- Presostato de protección por sobrepresión para bombas. 
NOTA :  Todos los componentes de tablero eléctrico deberán ser de marcas reconocidas por su fiabilidad 
y garantía como por ejemp. : AEG, SIEMENS, TELEMECANIQUE, SICA, NOLLMANN, TEA etc.... 

▪ D.5.3 VEREDAS, MUROS DE CONTENCION Y ESCALERAS 

En los terrenos  donde se construirán los senderos/veredas deberán realizarse los desmontes o rellenos y 
compactación, que fueren necesarios para lograr el nivel de proyecto. Previo a ejecutarse el sendero/ 
vereda  de  Hormigón,  la  subrasante,  con  el  nivel  adecuado,  deberá  ser  compactada  con  energía 
mecánica hasta lograr un grado de compactación adecuada, Lugo se deberá agregar una capa de 5 cm de 
espesor de ripio pelado para cortar la capilaridad, capa que deberá ser adecuadamente compactada antes 
de colocarse el Hormigón. Los senderos/veredas  serán  ejecutadas  con Hormigón H 17, con un espesor 
mínimo de 12 cm, tendrá el ancho indicado en los correspondientes Planos de Proyectos y deberá  hacerse  
una  junta  de  dilatación  de  1,5  cm  cada  1m.  El  curado  de  hormigón  se  realizará colocando una 
película de algún producto químico, tipo antisol, que garantice la no evaporación del agua de amasado 
del hormigón y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. Cualquier cambio deberá ser aprobado por 
la mencionada Inspección. 

Medición y pago: La provisión de los materiales y la ejecución de las veredas de Hormigón Simple, se 
medirán y pagarán por metro cuadrado de vereda  realmente ejecutado y aprobado por la Inspección de 
Obra al precio unitario de contrato. 

▪ D.5.4 SENDEROS 

D.5.4.2 Ejecución contrapiso de hormigón fratasado rodillada H=12 cm 

Se procederá en primer lugar al retiro de material orgánico si lo hubiera, al relleno con material 
estabilizado procediendo a su compactación, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con 
un proctor del 90%. Una vez solicitada la autorización a la Inspección de Obra, la contratista procederá al 
hormigonado (H21) del contrapiso hasta obtener un espesor mínimo de 10cm, se realizará con juntas de 
dilatación, que se efectuaran en fresco (no aserrados), con un espesor mínimo de 1cm. previstas en 
damero de 2,00 x 2,00m aproximadamente y rellenas con material bituminoso. Se deberá contemplar en 
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todos los casos la incorporación de Fibra de Polipropileno para refuerzo de hormigones de un mínimo de 
600gs por metro cúbico, de marca reconocida, a los fines de evitar fisuración por contracción o deficiente 
curado.  

En el caso que el terreno no tenga la consistencia necesaria u otro motivo que pueda perjudicar la base 
de los contrapisos, se deberá contemplar la incorporación de una malla cima de 0.15m x 0.25m y diámetro 
6mm. para reforzar dichos solados. La terminación será alisada, homogénea, realizado con arena fina. 

El hormigonado deberá ejecutarse con todos los recaudos referido a humectaciones, fraguado, curado, 
protecciones y todo lo indicado en el pliego de Especificaciones Generales Técnicas.  

Se deberá tener especial atención a los niveles finales, considerando que todos deberán realizarse con 
una pendiente del 1,5% para evitar lugares de acumulación de agua. Deberá utilizarse para todo lo 
anterior los materiales y herramientas adecuadas a la perfecta prolijidad y diseño de juntas previstas en 
plano.  

Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta 
de terminación, se verificará la correcta ejecución de su pendiente. Para ello se procederá al riego 
superficial profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal 
de líquido significativo. Concluida esta instancia, se dejará trascurrir una (1) hora y se procederá a la 
verificación del escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del área de juego 
como en cualquier punto situado a menos de 1,20 m del perímetro. 

Esta prueba se realizará en las primeras horas de la mañana a fin de evitar la incidencia térmica en los 
resultados, y su aprobación será determinante para la certificación de los trabajos. 

MEDICIÓN: Se medirá en metros cuadrados, teniendo en cuenta en la medición todos los sectores 
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecución de la propuesta.  

PAGO: este ítem medido en la forma especificada se pagará por metro cuadrado al valor del precio 
unitario de contrato fijado para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, el 
transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, según planos y 
especificaciones y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación 
de las obras. 

D.5.4.3. Ejecución con provisión de materiales de rampas de discapacitados con  barandas 

Se colocarán barandas metálicas de caño estructural de Ø 1 ½” y 2 mm de espesor, a modo de protección 
horizontal, con parantes verticales cada 1,20 m, anclados según corresponda, con fijaciones metálicas, en 
los sectores indicados en planos. Se deberá modular la misma de modo de mantener la estética sin que 
esto perjudique la resistencia de la mism 

D.5.4. 5.Provisión y colocación de rejillas de puentes peatonales de acceso 

Se deberán proveer y colocar las rejillas metálicas en los sectores indicados en planos. 
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D.5.5.3.  Ejecución con provisión de materiales de bancos de Hº Aº 

Los mismos seran realizados con hormigon in situ, aprovechando los niveles y movimientos de suelos para 
los mismos.  Estaran armado en dos direcciones 

D.6.4.2 Ejecución contrapiso de hormigón fratasado rodillada H=12 cm con color rojo 

Se procederá del mismo modo que en el ítem D.6.4.2 con la incorporación de ferrite rojo al momento de 
comenzar su fragüe, y tomando todas los recaudos necesarios luego de la incorporación del mismo. 

Medicion y pago: 

El mismo se medira en metros cuadrados (m2) teniendo  en cuenta los sectores indicados en los planos.  
Se pagara por metro cuadrado al valor del precio unitario de contrato fijado para el ítem respectivo. 

D.6.4.3 Provisión y colocación de granza gris 

En sectores indicados en plano se ejecutaran solados de granza gris de aproximadamente 3cm. 

D.5.4.6 Provisión y colocación de papeleros 

Los cestos de residuos irán ubicados según se indica en plano o según lo indique la inspección municipal. 
Serán del tipo modelo PAPELERO TOBRUK de la empresa soluciones urbanas, similar o superior en calidad 
y precio, pudiendo la empresa presentar alternativas superadoras de los mismos. Su colocación se 
ajustará a las especificaciones brindadas por el proveedor del producto, garantizando su estabilidad y el 
correcto funcionamiento del mismo.  
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MEDICIÓN: Se medirá por unidad, teniendo en cuenta en la medición que se considera el ítem finalizado 
cuando se encuentren colocados y funcionando de acuerdo a las especificaciones y aprobadas por la 
inspección.  

PAGO: Se medirán en la forma especificada y se pagarán por unidad a los precios unitarios de contrato 
fijados para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión, transporte, carga, y 
descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, todo según planos y especificaciones 
y por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminación de las obras. 

▪ D.5.5 BANCOS 

D.5.5.1 Provisión y colocación de bancos de hormigón premoldeado 

Se colocarán bancos premoldeados, tipo Cimalco o similar, en los sectores indicados en el plano de 
proyecto. 

 
 

▪ D.5.6 ALUMBRADO PARQUE 

D.5.6.1 Morsetería en columnas de acero 

Todas las columnas de acero, que figuran en el plano de anteproyecto deberan llevar todos los elementos 
que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista debera confeccionar el proyecto ejecutivo, 
según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa Electrica de 
Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentara ante la inspeccion de obra para dar inicio a la 
misma. 

 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

185 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

 
 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

186 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

 
 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

187 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

 
 

D.5.6.2  Prov. y montaje de columna metálica recta (7,50mts. Libre con soporte superior para 2 
proyectores, con tablero en la sima, apto para intemperie, metalico IP65, con tapa y contratapa, armado 
con dos termicas bipolares de 2x10 Amp c/u, descargada a tierra, pintada azul , terminada 

Todas las columnas de acero, y elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto deberan 
llevar todos los elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista debera confeccionar 
el proyecto ejecutivo, según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, 
Cooperativa Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentara ante la inspeccion de obra 
para dar inicio a la misma. 
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D.5.6.3 Prov. y montaje de columna metálica recta (7,00mts. Libre telescópica con brazo saliente de 
0,60 m para colocación de artefacto designado por el municipio) con tablero apto para intemperie IP 65 
metálico con puerta y contrapuerta con bornera y protección térmica incorporada 

Todas las columnas de acero, y elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto deberan 
llevar todos los elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista debera confeccionar 
el proyecto ejecutivo, según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, 
Cooperativa Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentara ante la inspección de obra 
para dar inicio a la misma. 
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D.5.6.4 Puesta a Tierra jabalina de Cobre-Bronceado de 3/4" 1,50 m de longitud enterrada en carbonilla 
o turba conductor de descarga a tierra acerado de 6 mm, asegurado a la columna por medio de terminal 
y bulón. 

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en las siguientes imágenes. La contratista deberá confeccionar el proyecto 
ejecutivo, según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa 
Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentará ante la inspección de obra para dar 
inicio a la misma. 

D.5.6.5 Bases de HºAº de 250 Kg, segun Normas y Reglamentaciones de la Cooperativa Eléctrica de 
Godoy Cruz 

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en las siguientes imágenes. La contratista deberá confeccionar el proyecto 
ejecutivo, según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa 
Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentará ante la inspección de obra para dar 
inicio a la misma. 
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D.5.6.6 Provisión de conductores tipo subterráneos 4x6 mm2, en cañerias de PVC 63 mm, con ladrillos, 
arena, faja de peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales 
Vigentes (respetar todas las secciones indicadas en planos) 

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en las siguientes imágenes. La contratista deberá confeccionar el proyecto 
ejecutivo, según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa 
Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentará ante la inspección de obra para dar 
inicio a la misma. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

191 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

 
D.5.6.7 Provisión de conductores tipo subterráneos 4x4 mm2,en cañerías de PVC 63 mm, con ladrillos, 
arena, faja de peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales 
Vigentes (respetar todas las secciones indicadas en planos) 

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en las siguientes imágenes. La contratista deberá confeccionar el proyecto 
ejecutivo, según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa 
Eléctrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentará ante la inspección de obra para dar 
inicio a la misma. 
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D.5.6.8 Provisión de conductores tipo subterráneos (4x2,5) mm2, en cañerías de PVC 63 mm, con 
ladrillos, arena, faja de peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas 
Municipales Vigentes (respetar todas las secciones indicadas en planos) 

Los elementos de este ítem que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en las siguientes imágenes. La contratista deberá confeccionar el proyecto 
ejecutivo, según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa 
Eléctrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentará ante la inspección de obra para dar 
inicio a la misma. 
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D.5.6.9 Provisión de conductores de tierra aislado de 6 mm en cañerías de PVC colocado a la par de los 
conductores subterráneos y asegurados a todas las columnas y tableros, con ladrillos, arena, faja de 
peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes 
(respetar todas las secciones indicadas en planos) 

Los elementos de este ítem que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en las siguientes imágenes. La contratista deberá confeccionar el proyecto 
ejecutivo, según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa 
Eléctrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentará ante la inspección de obra para dar 
inicio a la misma. 
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D.5.6.10 Provisión de conductores de tierra aislado de 4 mm en cañerías de PVC colocado a la par de los 
conductores subterráneos y asegurados a todas las columnas y tableros, con ladrillos, arena, faja de 
peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes 
(respetar todas las secciones indicadas en planos) 
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D.5.6.11 Acometida y Comando General Eléctrico completo de acuerdo a Normas de Cooperativa 
Eléctrica y Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metálico con puerta y 
contrapuerta IP65, armado de acuerdo a plano terminado y funcionando 

 

Los elementos de este ítem que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en las siguientes imágenes. La contratista deberá confeccionar el proyecto 
ejecutivo, según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa 
Eléctrica  de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentará ante la inspección de obra para dar 
inicio a la misma. 

 

D.5.6.12 Tablero Eléctrico Secundario completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y 
Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metálico con puerta y contrapuerta 
IP65 armado de acuerdo a plano, terminado y funcionando 

 

Los elementos de este ítem que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en los planos de proyecto ejecutivo que la contratista deberá confeccionar, 
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según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa Eléctrica  de 
Godoy Cruz, una vez aprobada la documentacion, la misma se presentará ante la inspección de obra para 
dar inicio a la colocacion del respectivo tablero. 

D.5.6.13 Tableros Eléctrico Artesanos completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y 
Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metálico con puerta y contrapuerta 
IP65 armado de acuerdo a plano, terminado y funcionando 

Los elementos de este ítem que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en los planos de proyecto ejecutivo que la contratista deberá confeccionar, 
según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa Eléctrica  de 
Godoy Cruz, una vez aprobada la documentación, la misma se presentará ante la inspección de obra para 
dar inicio a la colocación de los respectivos tableros. 

D.5.6.14 Tableros Eléctrico CARTELES completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y 
Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metálico con puerta y contrapuerta 
IP65 armado de acuerdo a plano, terminado y funcionando 

Los elementos de este ítem que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberán llevar todos los 
elementos que se detallan en los planos de proyecto ejecutivo que la contratista deberá confeccionar, 
según normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa Eléctrica  de 
Godoy Cruz, una vez aprobada la documentacion, la misma se presentará ante la inspección de obra para 
dar inicio a la colocacion del respectivo tablero. 

D.5.6.15  Provisión y colocación de luminarias tecnología Led proyectores de 200w  

Los elementos de este ítem que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberán ser provistos e 
inspeccionados y aprobados, previo a su colocacion por la inspeccion.  Los mismos deberan dar 
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Municipalidad  de Godoy Cruz. 

D.5.6.16 Provisión y colocación de luminarias tecnología Led farola de 2x100w 

Los elementos de este ítem que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberán ser provistos e 
inspeccionados y aprobados, previo a su colocacion por la inspeccion.  Los mismos deberan dar 
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Municipalidad  de Godoy Cruz 

D.5.6.17 Provisión y colocación de luminarias tecnología Led Cartelería  

 

Los elementos de este ítem que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberán ser provistos e 
inspeccionados y aprobados, previo a su colocacion por la inspeccion.  Los mismos deberan dar 
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Municipalidad  de Godoy Cruz 

▪ D.5.7 JUEGOS DE NIÑOS 

D.5.7.1 Provisión y colocación de hamaca pórtico cuádruple integrador 
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Capacidad: 4 personas  

Rango de edad: 4 a 65 años  

Medidas generales: 2.4m x 7.2m x 2.m  

Área de seguridad: 9.9m x 4.8m Peso: 215kg  

Volumen: 0.9m3 Altura de caída: 0.5m Tiempo de instalación: 1 día 

Características técnicas:  

• Estructura: - Travesaño: de caño de Ø3” x2mm - Patas: caño de Ø2 1/2” x2mm - Unión con nudos de 
acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia 
al peso y facilidad de armado y desarmado.  

• Cadenas: Cadena n° 60 zincada  

• Hamaca bebe: Conformadas por caucho vulcanizado reforzado con chapa interna anti-vandalica para 
evitar robos o cortes  

• Hamaca integradora: -Velas: Conformadas por caños de ø1 1/2” x2mm y ø1” x1.6mm y una pieza de 
unión conformada mediante corte láser que aloja el eje para conformar el sistema de giro, compuesto 
asegurado con 2 trabas que brindan seguridad y protección. -Superficie: Pieza de chapa metálica, 
conformada mediante corte láser y poliperforada logrando una superficie antideslizante. En la misma se 
encuentra una traba metálica que logra la inmovilidad de la Silla una vez posicionada sobre la hamaca. 

 

 
 

D.5.7.2. Provisión y colocación de Hamaca pórtico triple 

Capacidad: 3 personas  

Rango de edad: 1 a 4 años  

Medidas generales: 2m x 2.4m x 5.3m  
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Área de seguridad: 7.7m x 5.6m Peso: 84kg  

Volumen: 0.6m3 Altura de caída: 0.7m  

Tiempo de instalación: 1 día 

Características técnicas:  

• Estructura: - Travesaño: de caño de Ø3” x2mm - Patas: caño de Ø2 1/2” x2mm - Unión con nudos de 
acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia 
al peso y facilidad de armado y desarmado.  

• Cadenas: Cadena n°60 zincada  

• Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o 
cortes 

 
D.5.7.3. Provisión y colocación Mangrullo simple 

 

Capacidad: 6 personas  

Rango de edad: 4 a 12 años  

Medidas generales: 3.65m x 3.2m x 4.1m  

Área de seguridad: 7.6m x 7.45m Peso: 381.9kg  

Volumen: 8.74m3 Altura de caída: 1.5m  

Tiempo de instalación: 1 día 

Características técnicas:  

• Estructura: - Patas: caño de Ø4 1/2” x2mm - Piso y escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y 
poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante. - Bulonería antivandálica, con 
protectores plásticos.  
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• Barandas y caños secundarios: Conformado por caños de Ø1“ x2mm, Ø1 1/2” x 2mm y Ø2“ x2mm  

• Tobogán, Palestra, Palmeras y Hojas de Loto: piezas de 7mm de espesor rotomoldeadas de polietileno 
de media densidad virgen, con protección UV.  

 
D.5.7.4. Provisión y colocación de mesas de ping pong 

 

 
 

Dolmen Ping Pong respeta todas las medidas reglamentarias de éste juego, adaptando detalles y 
terminaciones para el uso público.  

Compácta, sólida y antivandálica. Sus terminaciones son lisas y homogéneas con cantos redondeados para 
mejor duración. 

La red metálica, está diseñada especialmente para una larga duración y resistencia al vandalismo. 

Su desarrollo, tiene como objetivo priorizar la integración social y la recreación pública. 

Materiales 

Mesa y bases: hormigón armado visto 

Red: metálica acabada con pintura en polvo calidad poliéster. 
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Medidas 

Reglamentarias de mesas de ping-pong. Largo: 2,74 mts. Ancho: 1,52 mts. 

Fijación 

Fijados al suelo mediante anclajes metálicos provistos juntos con la mesa. 

 

 

 
 

▪ D.5.8  APARATOS EJERCITADORES 

D.5.8.1  Provision y colocacion de dorsalera doble 

 

 
Capacidad: 2 personas  

Rango de edad: 12 a 65 años  

Medidas generales: 2.1m x 2.2m x 1m  

Área de seguridad: 5m x 2.95m Peso: 66kg Volumen: 1.2m3  

Tiempo de instalación: 1 día 
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Especificaciones Generales: Artefacto diseñado para ejercitar y desarrollar la musculatura del tronco 
superior, pecho, hombros y espalda. Y simultáneamente busca ejercitar la función pulmonar. Su diseño 
está pensado para ser instalado al aire libre, ya que sus materiales soportan las inclemencias climáticas y 
el vandalismo. Permite ser utilizado por 2 personas en simultáneo.  

▪ D.5.8.2. Provisión y colocación de fortalecedor de piernas 

 

 
 

Especificaciones Generales: Artefacto diseñado para ejercitar y mejorar la movilidad del tronco inferior y 
la zona abdominal, y simultáneamente promover una mejor coordinación y balance aeróbico. Su diseño 
está pensado para ser instalado al aire libre, ya que sus materiales soportan las inclemencias climáticas y 
sus condiciones son antivandálicas. Permite ser utilizado por 2 personas en sim 

Características técnicas:  

• Pata central: Caños de Ø4 1/2” x2mm, terminación con tapa de plástico inyectado.  

• Laterales: Caños de Ø2” x3.2mm - Caños secundarios de Ø1” x1.6mm - Eje porta rodamientos, donde se 
alojan los rodamientos blindados. - Tapas de amortiguación de caucho, para un apoyo suave de los 
laterales. - Bulonería antivandálica con tapones plásticos de seguridad.  

• Apoya pies: Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante.  

• Asiento: Pieza de Polietileno de media denisdad rotomoldeado, con protección UV.ultáneo. 

D.5.8.2 Provisión y colocación de bici fija 
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Capacidad: 1 persona Rango de edad: 12 a 65 años  

Medidas generales: 1.38m x 1m x 0.32m Área de seguridad: 3.3m x 2.4m  

Peso: 35Kg  

Volumen: 0.44m3 Tiempo de instalación: 1 día 

Características técnicas:  

• Estructura: - Caños de 80x40x2mm, terminación con tapas de plastico inyectado. - Manubrio: Caño de 
Ø1 1/2“ x2mm - Caja central compuesta por piezas de chapa metálica conformadas mediante corte por 
pantógrafo. - Bulonería antivandálica  

• Pedales: Pieza única maciza de fundición de aluminio, con superficie antideslizante para apoyar 
cómodamente el pie.  

• Asiento: Pieza única de Polietileno de media denisdad rotomoldeado, con protección UV 

D.5.8.2 Provisión y colocación de barras paralelas 
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Capacidad: 2 personas Rango de edad: 12 a 65 años  

Medidas generales: 1.5m x 2m x 0.6m  

Área de seguridad: 2.6m x 3.7m Peso: 37kg Volumen: 1.5m3 Tiempo de instalación: 2 horas  

Características técnicas:  

• Columna principal fabricada con caño de 4 1/2” x 3.2 mm de espesor.  

• Soportes fabricados con caño de 1 1/2 “ de 2mm de espesor.  

• Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada. • Terminación de caño con tapa de plástico inyectado 

▪ D.5.10.  BEBEDERO 

D.5.10.1 Provisión y colocación de bebedero 

Se colocarán dos bebederos tipo fuente de Hº y acero inoxidable con cuatro grifos de uso simultáneo, con  
válvula automática de control de corte.  La ubicación de los mismos debe ajustarse según  indicación  de 
la inspección.  Fijados al piso mediante anclajes metálicos a una base de hormigón previamente ejecutada. 

La cañería de desagüe será de PVC diam 40mmx3,2 mm con salida a la cuneta, la entrada de agua será de 
polipropileno de ½” de diam con llave de paso de bronce.  

▪ D.5.11 CARTELES DE DESIGNACIÓN DE PARQUE 

D.5.11.1 Provisión y colocación de carteles de designación de parque 

Se colocarán dos carteles del parque en doble faz, con el nombre y características del mismo.  Sus 
dimensiones serán de 1,30m de ancho por 0,70m de alto. Pintura color gris. 

y  compactación  del  área  si  resultare  necesario  al  momento  del  replanteo.  Se realizará la  verificación 
de niveles de obra en cualquier punto del mismo.  El material de relleno y forma de compactación 
mecánica se ajustará en un todo a las exigencias del estudio de suelo respectivo. 

El escarificado y nivelación de la superficie será conformado y perfilado en la totalidad del terreno 

donde se proyecte el playón, según su replanteo adicionando 1,50 mtrs. En todo su perímetro. 

Compactación de Subrasante 

Se realizará la compactación de subrasante del playón deportivo, contemplando una longitud mayor en 1 
m por cada lado del mismo. 

Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la  misma será  escarificada hasta 
una profundidad no menor de 5cm y el material producto de esta operación será conformado y perfilado 
adecuadamente. 

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el párrafo 
anterior, se procederá a compactar el material aflojado. A tal  fin se eliminarán previamente piedras  de 
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tamaño mayor a 5,00 cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una 
compactación satisfactoria.Si  antes  de  finalizada  la  construcción  de  las  bases  estabilizadas  se  
observan  ablandamiento  o formaciones de  irregularidades   en la subrasante, deberán retirarse los 
materiales ya colocados, y corregirse  la  subrasante  en  la  forma  y  compactación,  luego  de  lo  cual  sé  
recolocará  el  material removido. 

La  verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de 
la Inspección y será la misma la quién las aprobará. 

Medición y pago: 

Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en cada ítem, y  se pagarán en m3 . 

Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e 

incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y 
descarga de todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera 
necesaria para la correcta terminación de los items en la forma especificada. 

Ejecución de Sub Base 

Para dicho ítem se deberán tener en cuenta todas las especificaciones descriptas en el ítem A.6.1.40 

Preparación del terreno. 

Medición y pago: 

Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en cada ítem, y  se pagarán en m2 . 

Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: 
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga 
de todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria 
para la correcta terminación de los ítems en la forma especificada. 

▪ D.7.2 CONTRAPISOS DE HORMIGON 

D.7.2.3 Contrapiso de hormigón llaneado 

Se ejecutará sobre el terreno nivelado, humedecido y compactado, con una capa de ripio de 5cm para la 
protección de las losas de la salinidad del suelo. Se realizarán juntas de dilatación cada 4m. con una junta  
de  0.025  m  de  espesor  las  que  se  rellenarán  con  material  bituminoso  conforme  a  planos aprobados. 

Para  las  especificaciones  de  hormigones  agregados,  cemento  y  agua  se  deberá  cumplimentar  
loespecificado en anexo nº 7 del presente Pliego. Para el curado deberá aplicarse un rociado de antisol ó 
producto similar en el momento de terminada su ejecución.Los presentes trabajos a ejecutar 
corresponden a los pisos de los playones deportivos tanto del Bº Brandsen como San Isidro Sur, 
contempla: contrapiso de superficie total de 31 m x 19, contemplando el área de juego de 16m x 28 m 
mas veredín perimetral de 1,5 m en todo el perímetro, compuesto además de cordón de hormigón 
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armado, de 0,10m de ancho por 0,20 m de profundidad. La armadura principal corresponderá a 4 (cuatro) 
barras de acero de 8 mm de diámetro nominal y estribos de 6 mm de diámetro cada 0,15m. Su nivel 
superior deberá ser el mismo que el de la vereda perimetral. 

El piso se construirá con un hormigón armado de 10 cm espesor, con una dosificación de 250 Kg/m3 de 
cemento puzolánico; armado con una parrilla de hierro ø 6 mm. de repartición 18 cm. x 18 cm., al que se 
le agregará un aditivo de fibra de plástico para evitar grietas (del tipo FIBRHOFILER), y se colocará un 
aditivo llamado endurecedor o similar de cemento para superficie (del tipo FIBROCEMENTO 
ENDURECEDOR NO METÁLICO CB-30-Q PARA PISOS DE CEMENTO O SIMILAR) para solados deportivos 
exteriores con colorantes (el color será a elección de la inspección) que se colocará como capa terminal 
sobre el hormigón fresco, en espesores de 10 a 20mm.- 

El alisado del piso terminado, será pulido por medios mecánicos (del tipo allanadora para piso de 
hormigón o “helicóptero”, que le otorga a la superficie una terminación brillante), y endurecedor de 
cuarzo o similar. 

La cara superior del playón tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará a fin de lograr 
un óptimo escurrimiento del agua de lluvia, y su dirección final será determinada por la inspección 
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del entorno. 

Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta 
de terminación, se verificará la correcta ejecución de su pendiente. Para ello se procederá al riego 
superficial profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal 
de líquido significativo. Concluida esta instancia, se dejará trascurrir una (1) hora y se procederá a la 
verificación del escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del área de juego 
como en cualquier punto situado a menos de 1.20 m del perímetro. 

Esta prueba se realizará en las primeras horas de la mañana a fin de evitar la incidencia térmica en los 

resultados, y su aprobación será determinante para la certificación de los trabajos. 

Junta de dilatación. 

La superficie contrapiso deberá poseer juntas cada 4 m. con una junta de 2.5 cm. de espesor rellenadas 
por un material bituminoso. 

Medición y pago: 

La construcción de Piso del Playón se medirá y pagará por metro cuadrado construido al precio unitario. 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: 
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga 
de todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado,  acero especial,  
madera para encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación y terminado del hormigón, mano de 
obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la 
forma especificada.- 
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▪ D.7.5 DEMARCACIÓN DE CANCHAS 

D.7.5.1 Demarcación de canchas de básquet y vóley 

Pintura para demarcar áreas. 

Las líneas demarcatorias de las canchas tendrán un ancho de 0,05 m en un todo. Su ubicación sobre el 
playón deportivo será en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano respectivo. Los colores a utilizar 
serán: para la cancha de futbol de salón el blanco, para la cancha de básquet el azul y para las canchas de 
voley el amarillo. 

La pintura a aplicar será del tipo resina acrílica termoplástica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida 
de color y al “amarilleo”, como la utilizada para la demarcación vial en frío. En el caso de optar por 
productos alternativos deberá presentarse a la Inspección de obra para su aprobación todas las 
especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Deberá asegurarse una cantidad de capas o 
manos (tres como mínimo) tal que se logre un acabado homogéneo el cual deberá ser aprobado por la 
Inspección de Obra. Las manos serán de no más de 400 micrones y la velocidad de secado deberá ser tal 
que permita circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada. 

En  el  caso  de  cruces  de  líneas  de  distintos  colores,  la  Inspección  de  obra  será  la  encargada  de 
determinar el color a aplicar en la intersección de las mismas de acuerdo al grado de importancia de 
alguna de ellas. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del arte del buen contruir, debiendo todas las 
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos 
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se 
admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar pozos, grietas u otros defectos. El Contratista tomará 
todas las precauciones indispensables a fin de  preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. debiendo al 
mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado 
completamente. 

Medición y pago: Los  trabajos  descriptos  en  este  ítem  se  medirán  por  unidad  de  medidas  global  
terminado  y  se certificarán por superficie preparada pintada y terminada como mínimo con tres manos, 
luego que dicha terminación sea aprobada por la inspección de obra. 

▪ D.7.6  ILUMINACION 

Generalidades 

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para 
la instalación eléctrica y provisión de artefactos en la obra de referencia, en un todo de acuerdo al 
presente  pliego,  planos,  planillas  de  propuestas  y  esquemas  marcados,  reglamentación  municipal 
vigente y de EDEMSA. Comprende también aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados 
sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas 
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al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisoria, incluso posibles extensiones de redes 
externas y acometidas. 

La  inspección  verificará  las  profundidades  específicas  en  replanteo,  planos,  y/o  resultantes  de  las 
pruebas de soporte del terreno. 

Serán de hormigón de calidad y composición según tipo de suelo y cálculo a realizar por la contratista. 
Previo al hormigonado  y luego de nivelar el fondo de la excavación, se aplicará un contrapiso de limpieza 
con espesor uniforme de 0.05m, con hormigón de tipo igual al que se empleará para las bases. Sobre el 
mismo se ubicará la parrilla según cálculo cuidando la separación a terreno mediante 

elementos que aseguren su horizontalidad y firmeza para soportar el llenado. 

El inspector autorizará la ejecución del ítem si considerase que las condiciones del terreno para fundar 
son las óptimas, cumplen con las exigencias, requisito sin el cual la Empresa no podrá iniciar el vaciado. 

Las columnas de iluminación serán ancladas a Base de Hormigón Armado s/cálculo, la cual se terminara 
al ras del NPT con una Plataforma de Hormigón martelinado fino de 5cm de altura sobre el nivel de suelo 
natural. 

Nota: En el extremo inferior de las columnas deberá asegurarse el drenaje. 

La instalación será del tipo subterránea   material semipesado y cables de protodur. Se colocará la 
protección diferencial y térmica correspondiente.   Según normas municipales vigentes. Las llaves de 
comando  de  las  luminarias  del  playón  serán  comandadas  desde  el CCYE.    Se  colocará la  cantidad 
prevista de farolas e iluminación completa del Playón. 

La superficie de juego debe estar iluminada uniforme y convenientemente. Las luces deben estar 
colocadas de manera que no dificulten la visión de los jugadores y del equipo arbitral. 

El plano de instalación eléctrica será presentado y aprobado por la contratista, ante la Municipalidad de 
Rivadavia, quedando a su cargo cualquier erogación que surja de la misma. Terminada la instalación la 
Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de planos y tres copias, exactamente 
conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, 
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallarán las secciones, 
dimensiones y características de materiales utilizados. 

D.7.6.1 Provisión y montaje de farolas completas 

Cuando se establezca la marca de un material o artículo, se entenderá que la misma es a titulo de 
referencia de las características o calidades que se solicitan y con carácter ilustrativo, pudiendo el 
proponente ofertar elementos similares sin que ello implique el descarte de la propuesta. 

Luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna de hierro y cobertor. Pintura poliéster en 
polvo. Apertura mediante tornillos imperdibles. 

Cobertor de policarbonato opal alto impacto. 
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Acceso subterráneo. Tornillería y piezas interiores cadmiadas. 

Fotometría simétrica. Equipo eléctrico montado sobre placa. Grado de protección IP 54. Potencia 36 w. 
Altura de montaje 2,6m. 

Los trabajos se deberán realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones 
municipales y de la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz 

Medición y pago: La provisión y montaje de farolas completas, se medirá y pagará por unidad global al 
precio unitario según detalle de item. Dicho precio será compensación total por la realización de los 
trabajos  en  la  forma  especificada  e  incluye:  La  provisión  de  las  farolas  nuevas,  las  excavaciones 
necesarias para su movimiento y colocación, los saneamientos, el relleno y compactación del suelo de los  
pozos;  la  provisión,  carga,  transporte  y  descarga  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la 
colocación de los pilares como el hormigón, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera 
necesaria para la correcta terminación y funcionamiento de las obras en la forma especificada. 

D.7.6.2 Provisión y colocación de cables subterráneos 

Se deberá instalar línea eléctrica subterránea, con cable del tipo Sintenax, a fin de poder conectar las 
luminarias. 

Interferencias 

1. Antes de realizar el zanjeo o trepanación, el adjudicatario tendrá la obligación de consultar a las 
reparticiones públicas y empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en 
el terreno de la obra. 

2. En caso de que la información recabada sea insuficiente, deberá efectuar los sondeos previos a fin de 
determinar con exactitud la ubicación y profundidad de las mencionadas instalaciones. 

Apertura de zanjas 

1. Para la colocación de los cables subterráneos se abrirá una zanja de 40 cm de ancho y 70 cm. De 
profundidad como mínimo. Estas dimensiones podrán ser susceptibles de modificación cuando las 
condiciones locales así lo exijan y para ello será necesario contar con la conformidad de la Direc-ción de 
Obras. 

2. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un túnel 
róximo o bajo los mismos. 

Preparacion final de la zanja 

El lecho de la zanja se nivelara y compactara distribuyéndose uniformemente una cama de arena de 
aproximadamente 0,15 mts. de espesor. 

Colocación del cable1. Para la colocación del cable deberá emplearse mano de obra especializada, 
debiendo en especial cuidarse de no doblarlo en un radio menor que el admitido de acuerdo a su tamaño, 
ni golpearlo, o dañar su protección en cualquier otra forma. 
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2. Los cables se dispondrán en el fondo de la zanja alejados de otras canalizaciones que pudieran existir 
en el mismo nivel o en nivel próximo. 

3. En todos los casos la Dirección de Obras decidirá la ubicación para los cables de alumbrado público, 
valorando cada una de las posibles soluciones y eligiendo la que considere más adecuada. 

4. Al pie de las columnas o buzones de alimentación, donde el cable debe ser conectado, se deja-ra una 
reserva de cable formando un “rulo” o una curva amplia. El exceso de cable o reserva, será un metro 
mayor que la mínima cantidad de cable que se requiera para hacer la conexión. 

Protección mecánica de los cables 

1. Cumplidas las tareas antes indicadas, se colocaran ladrillos cubriendo los cables y la arena en forma 
longitudinal respecto a la traza del tendido. 

2. Cuando los cables sean dos (2) o más, los ladrillos irán dispuestos en sentido transversal. No se 
aceptaran medios ladrillos. 

3. Una vez finalizada la protección mecánica, se comenzara por volcar la tierra libre de cascotes y 
escombros,  a ambos lados de las protecciones antes citadas, apisonando ligeramente de modo tal, que 
el espacio que media entre el fondo de la zanja y la parte superior de la cubierta sea ocupado en la mejor 
forma posible. Será indispensable la colocación de una malla plástica de color rojo, con la indicación de 
pe-ligro cable enterrado, la cual se colocara a una distancia de (- 0,40 ) mts. del nivel “0” del terreno, sobre 
el cableado a realizarse. 

4. El llenado total de la zanja se realizara de la siguiente forma: Se comenzara por echar una capa de tierra 
de 20 cm. De espesor y se apisonara ligeramente. El resto de la tierra se echara en 2 (dos) veces, 
apisonando fuertemente en cada una de ellos, hasta enrasar el nivel de la acera. No se volcara la tierra 
directamente de la carretilla. 

Verificación de la aislación 

Cada tramo, una vez completado, debe ser verificado con un megohmetro de al menos 500 V de ten- 

sión y 50 megaohm, valor en penúltima división. Se tendrá en cuenta que en la verificación a realizar 
oportunamente durante la recepción provisional y definitiva se exigirá un valor no inferior a 8 mega- hom, 
medido entre terminales y tierra, y entre terminal y terminal. A los efectos de la prueba de ca-bles, se 
considerará admisible su desconexión de los tableros a fin de no incluir las perdidas propias de estos 
elementos. 

Cables subterraneos T / SINTENAX 

1. Deberá ajustarse a las normas IRAM 2178 

2. Descripción: 

a. Metal: cobre electrolítico, grado eléctrico según normas IRAM 2011 e IRAM 2176. 

b. Forma: Redonda (flexible “Clase 5” o compacta “clase 2” y sectorial (“clase 2”) para cables tripola-res 
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y tripolares con neutro con secciones superiores a los 50 mm2. 

c. Flexibilidad: las cuerdas en todos los casos responden a las exigencias de las normas IRAM NM-280 o 

IEC 60 228. 

3. Conductores de cobre: 

a. Unipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 240 mm2 e inclusive y cuerdas compactas Clase 2 para 
secciones superiores. A pedido las cuerdas Clase 5 pueden reemplazarse por cuerdas Clase 2 (com- pactas 
o no según corresponda). 

b. Multipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 35 mm2 y Clase 2 para secciones superiores, siendo 
circulares compactas hasta 50 mm2 y sectoriales para secciones nominales superiores. 

c. Temperatura Máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito. d. Aislante: 
PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecánicas. 

4. Colores de aislamiento: 

a. Unipolares: marrón 

b. Bipolares: marrón /negro 

c. Tripolares: marrón /negro /rojo 

d. Tetrapolares: marrón /negro /rojo /celeste 

e. Pentapolares: marrón /negro /rojo /celeste /verde /amarillo 

5. Rellenos: de material extruido o encintado no Higroscópico, colocados sobre las fases reunidas y 
cableadas. 

6. Envoltura: PVC ecológico tipo D, IRAM 2178. 

7. Normativas: IRAM 2178, IEC 60502-1 u otras bajo pedido (HD, ICEA, NBR, etc.) 

8. Tensión nominal de servicio: 1,1 KV 

7. Ensayos de fuego: 

a. No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2 

b. No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74 

8. Certificaciones 

a. Todos los cables deberán estar elaborados con Sistema de Garantía de Calidad bajo normas ISO 9001 

– 2000 certificadas por la UCIEE 
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b. Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e instalaciones Indus- triales, 
en tendidos subterráneos o sobre bandejas. Especialmente aptos para instalaciones en indus- trias y 
empleos donde se requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incen- dios. 

Sistema de encendido 

1. El mismo se efectuara, a través de dos tableros de comandos, por medio de contactores , con bobina 
de 220 V y corriente de trabajo de (70 / 80) Amp. , controlado por célula fotoeléctrica. 

2. Todos los componentes eléctricos deberán ser montados en una caja de P.V.C. estanca del tipo IP-55 , 
del tamaño adecuado para la contención y maniobras de los distintos elementos, en un futu-ro 
mantenimiento. 

3. El contactor a emplearse deberá ser del tipo para alumbrado público con accionamiento au-tomático y 
manual. 

Los cables serán colocados en la zanja de una profundidad mínima de 70 cm por 40 cm de ancho con un 
fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido. 

En el fondo de la zanja se colocará un lecho de arena lavada de 20 cm. de espesor total, sobre el cual se 
colocará el cable al que se recubrirá con un mínimo de 3 o 4 cm. de arena. Sobre este lecho se colocará 
una hilada de ladrillos comunes atravesados a media caña, o de material vítreo o cemento prensado, 
colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos y luego se efectuará el relleno de la 
zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm., cada una de las cuales será asentada antes 
de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno. Se incorporará, además, malla de preaviso según se 
indica en planos de detalle. 

En los tramos indicados en plano, y especialmente si el tendido es proyectado parcialmente bajo la cancha 
se utilizará cañería subterrénea de PVC con diámetro mínimo de 0.60. 

D.7.6.3 Provisión y colocación de iluminación Completa de Playón Deportivo 

Columnas 

Se proveerán y colocaran 4 columnas metálicas telescópicas de 8m de altura sobre el NPT y 1,20 m 
enterrada (mínimo), en 4 tramos de 6”, 5”, 4” y 3” con jabalina tomatierra, según planos y cálculo a 
efectuar por la Contratista. 

La contratista deberá presentar cálculos de esfuerzo de anclaje, columna y soportes de equipos, 
asegurando la estabilidad de las columnas. También deberá asegurarse la estanqueidad de la columna de 
la instalación. 

Luminarias - Proyectores 

Se  proveerán  proyectores  tipo  difundente,  con  caja  y  cuerpo  de  aluminio  inyectado  y  reflector 

asimétrico  de  aluminio  martillado  y  anodinado.  Tendrá  vidrio  frontal  templado  termoresistente, 
escuadra de fijación de acero goniómetro incorporado. El acabado será con pintura poliéster texturada. 
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Con equipo auxiliar. Las lámparas serán de sodio de alta presión o MH de 250 w, 230v, portalámpara E40, 
flujo luminoso 27.000, eficiencia luminosa 108, IRC 20/39. 

Protección de artefactos de iluminación 

A fin de evitar impactos sobre los proyectores, se colocará un sistema fijo de protección compuesto por 
un bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual contendrá una malla de metal 
desplegado. El mismo estará fijado a las columnas telescópicas mediante dos planchuelas metálicas 
unidas por medio de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondientes. 

Puesta a tierra 

En las instalaciones de iluminación en campos deportivos a la intemperie, las luminarias deberán contar 
con un grado de protección mínima IP 55. Cada una de las columnas telescópicas deberán ser puestas a 
tierra con una jabalina IRAM 2309 u otro tipo de electrodo que permita obtener una resistencia de puesta 
a tierra menor o igual a 5 ohmilares 

La Contratista deberá conectarse al pilar eléctrico ubicado en el predio; en caso de no existir, deberá 

proveer el mismo en un todo de acuerdo a las normas reglamentarias de la empresa distribuidora. A partir 
del pilar eléctrico se deberá acceder mediante cañería subterrénea de PVC con diámetro mínimo de 0.60 
hasta el pilar a construir donde se localizará el tablero principal de comando. La distribución se hará por 
medio de cable tipo subterráneo de acuerdo al esquema que se indica en plano 

D.7.6.4 Tablero de comando de proyectores 

Se ubicará un Tablero TPD de comando de proyectores armado en caja metálica estanca ubicado en pilar 
de mampostería, en los lugares indicados en planos y a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. 
hasta el eje medio horizontal. 

La caja será de chapa de hierro del tipo estanco de un espesor mínimo de 1,5 mm. reforzadas, con perfiles 
de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construirán con un solo trozo de chapas doblado y 
soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijará mediante bisagras colocadas de modo que no sea 
visible nada más que su vástago y que permitan fácil desmontaje. 

La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de refuerzos tales 
que no permitan ninguna deformación ni movimiento en esta. 

La profundidad en la caja será tal, que se tenga una distancia mínima de 20 mm. entre cualquiera de las 
partes más salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50 mm. entre los bornes de 
llaves, interceptores, o partes bajo tensión y el fondo o panel. 

La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que: 

a) Todas las partes bajo tensión estén protegidas mediante una chapa frente desmontable, quedando solo 
a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapas de interceptores. 
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b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., serán totalmente visibles todos los conductores, 
barras, conexiones internas, borneras, sin el obstáculo de los soportes de elementos, los que serán 
dispuestos contra el fondo del tablero. 

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con retenes a rodillos y dispondrá 
además, el tablero de una cerradura a cilindro embutida u otro sistema a especificar particularmente. 

Interruptores 

Dentro  del  tablero  general  se  ubicará  el  interruptor  termomagnético  general,  los  interruptores  
deaccionamiento de cada circuito y el interruptor diferencial 

Los interruptores termomagnéticos se destinarán a la protección contra sobre cargas y cortocircuitos de 
ramales  de  iluminación,  su  capacidad  y  emplazamiento  serán  de  acuerdo  a esquemas  de  tableros 
respectivos, indicados en planos. 

La intensidad nominal del efecto será de 30 mA (miliamperes) y su vida media será de 20.000 maniobras 
aproximadamente. 

Medición y pago: 

Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en cada ítem,   y   se pagarán en base a las unidades 
de contrato para cada uno con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspección de obra. 

▪ D.6.4. ACCESORIOS Y CERCOS 

Equipamiento playón deportivo 

El espacio del playón deportivo poseerá ciertos elementos para la realización de diversos deportes, los 
que serán provistos e instalados por la Contratista. 

Los elementos deberán entregarse con capas de protección, pintados y totalmente terminados. El color 
de pintura será aprobado por la Inspección de Obra.- 

D.6.4.3 Provisión y colocación de   2 arcos de futbol 

Los arcos a proveer serán de las medidas acotadas en el esquema precedente. Estos serán construidos en 
perfiles estructurales redondo o cuadrado, de diámetro mínimo de 3” (pulgadas) y 1,6 mm. de espesor. 
Los mismos deberán ir recubiertos en pintura epoxi horneada color blanco. Todos los trabajos deberán 
ser aprobados por la dirección técnica. 

Así mismo se deberán incluir en cada arco la provisión y colocación de redes de polietileno anudado con 
filtro U.V. de 3 mm. Las medidas serán 3m. largo x 2m. alto profundidad 0.50 arriba y 1m. abajo. 
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D.6.4.2   Provisión de 2 columnas extraíbles de voley con su respectiva red. 

Las columnas a proveer serán construidas en perfiles estructurales redondos, de diámetro mínimo de 4” 
(pulgadas) y 1,6 mm. de espesor. Los mismos deberán ir recubiertos en pintura epoxi horneada color 
blanco.    Estos  se  deberán  incar  en  caños camisa empotrados  0, 60  m,  medida  desde  ras  de  piso 
terminado del playón. Todos los trabajos deberán ser aprobados por la dirección técnica. 

Deberán tener la medida necesaria para cumplir con la medida reglamentaria de voley. 

Así mismo se deberán incluir la provisión y colocación de una red de polietileno anudado con filtro U.V. 
de 3 mm, de color negro con banda superior y de contorno de lona vinilica blanca, y cable de acero, con 
longitud de 9,80 m x 1,00 m. 

D.6.4.3 Provisión y colocación de 2 columnas con aros fijos de basquet. 

Jirafa 
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Columna fija construida en caño redondo en 3,25 mm. De espesor y 4” de diametro. Desde la linea de 
fondo de cancha el caño de base de la jirafa debe estar retirado 2,00m. el cual estrá empotrado como 
minimo 0,80 m en el suelo, a una base de Hº Aº, con malla y armadura según claculo, que deberá ser 
efectuado por la empresa contratista. 

El brazo Diagonal deberá tener un refuerzo horizontal, previendo que la medida de piso terminado al aro 
será de 3,05 m. diagonal Incluye base para amure. 

Todo con pintura epoxi en polvo secado a horno, brindando esto el mejor acabado del producto. 

Tableros 

Los tableros  deben estar fabricados de un material transparente adecuado (preferiblemente vidrio 
templado de seguridad), construidos de una sola pieza y con el mismo grado de rigidez que los tableros 
de madera dura de 3 cm. de espesor. Si estuvieran construidos de un material no transparente, deberán 
pintarse de blanco. Las dimensiones de los tableros serán de 1,80 m. (+ 3 cm.) en horizontal y de 1,05 m. 
(+ 2 cm.) en vertical con el borde inferior a 2.90 m. del suelo. 

Todas las líneas se trazarán de la manera siguiente: 

De color blanco, si el tablero es transparente, De color negro en todos los demás casos, 

De 5 cm. de anchura. 

Canastas 

Las canastas se componen de los aros y las redes. Los aros estarán construidos de la manera siguiente: 

El material será acero macizo con un diámetro máximo de 45 cm., pintado de color naranja. 

El metal de los aros tendrá un diámetro mínimo de 1,6 cm. y un diámetro máximo de 2,0 cm. con el 
añadido en el borde inferior de un dispositivo para sujetar la red que impida que los dedos de los 
jugadores puedan quedarse atrapados. 

La red debe estar sujeta al aro por 12 lugares equidistantes a su alrededor. El dispositivo de sujeción de 
la red al aro no debe permitir la existencia de bordes afilados ni espacios (huecos) que permitan la 
introducción de los dedos de los jugadores. 

El aro deberá estar fijado a la estructura que soporta el tablero de tal manera que ninguna fuerza aplicada 
al aro pueda ser transferida al propio tablero Por tanto, no habrá contacto directo entre el aro, el 
dispositivo de sujeción y el tablero (de cristal o de otro material transparente). No obstante, la distancia  
entre  ellos  será  lo  bastante  pequeña  como  para  impedir  que  quepan  los  dedos  de  los jugadores. 

El borde superior de cada aro se situará horizontalmente a 3,05 m del suelo y equidistante de los dos 
bordes verticales del tablero. 

El punto más cercano del borde interior del aro se hallará a 15 cm de la superficie del tablero. 
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Medición y pago: La colocación de los elementos de equipamiento del playón se medirán y pagarán por 
unidad colocada y amurada al piso/muros, en referencia a la planilla de cómputo cumpliendo con las 
solicitudes y aprobaciones de la inspección de obra. 

Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma especificada e 

incluye: excavaciones, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga de todos los 
materiales necesarios para la colocación de los elementos en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra 
erogación que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma especificada.- 

 

 
 

D.6.4.4.  Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso 

Según se indica en planos se realizará en los tramos indicados en Espacio verde y  Playon Polideportivo,  
además deberá contar de portón doble de acceso . La construcción y provisión de un cierre de malla tipo 
acmafort y columnas metálicas cuadradas con una altura 2,10m. Dichas columnas  serán fundadas en 
dados de hormigón, y los paños serán de tela ACMAFORT color a elegir de primera calidad según muestras 
aprobadas por la Inspección de Obra. 
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Para el sistema de anclaje más adecuado de los postes de la solución ACMAFOR 3D®, se realizan las 
siguientes actividades: 

1. Trazado en terreno, sobre el lugar donde va a ser ubicado el cerco, señalando con una cruz los ejes 
sobre los cuales se ubicaran los postes, respetando una distancia de 2,53 metros de punto a punto. 

2. Excavación de 30 x 30 x 50 cm. 

3. Se coloca el poste en el agujero realizado, respetando una distancia libre de 2,10 metros para el poste. 

4. La distancia entre poste y poste debe de ser de 2,53 metros + 2,00 milímetros para que el panel encaje 
perfectamente. 

5. Se vierte el concreto de una resistencia de F'c = 175 kg/cm2. 

6. Después de 24 horas se procede a instalar los paneles. 

7. Incluir porton de acceso 

Respecto portón de acceso, será propuesto por la contratista y aceptado por la inspección de obra. 

Medición y forma de pago 

Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por metro lineal y aprobado por la 

Inspección de Obra. 

E.  OBRAS COMPLEMENTARIAS 

o E.1 PERFORACION O TOMA Y TANQUE DE RESERVA 

▪ E.1.1 CISTERNA – NUEVA RESERVA Bº LOS BARRANCOS 

E.1.1.1  Excavacion para ejecución de reserva 

Descripción General 

Se deberá realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las 
características de los suelos en todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones.- 

La excavación comprende la ejecución de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelación geométrica 
del terreno en la superficie a realizar la excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, 
apuntalamientos y tablestacados que se requiera para mantener la misma estable; la eliminación del agua 
freática y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que 
garantice el mantenimiento de esta, durante el tiempo necesario para realizar los hormigones de limpieza, 
montado de estructura y hormigonado de la misma; los gastos que originen todas las medidas de 
seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, así como las medidas de seguridad 
a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y 
esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra, serán depositados 
en los lugares habilitados para tal fin; la prestación de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos 
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materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego sean necesarios para  la 
correcta ejecución de las excavaciones. 

Trabajos Previos a la Excavación 

Antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar ante los organismos que correspondan 
(Reparticiones Públicas o Privadas), los permisos necesarios para la realización de la obra, estando a su 
cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. 

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procederá a efectuar la limpieza del 
terreno y el emparejamiento del micro relieve, así como también la eliminación de árboles, arbustos y 
toda vegetación, que a juicio de la Inspección, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino 
final del material orgánico. El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. 

La ubicación planimétrica de la cistenrna será definida en oportunidad de ejecutar las obras a fin de tener  
en cuenta la existencia de obstáculos, conductos u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la 
posición indicada en planos, todo lo cual deberá merecer la aprobación escrita de la Inspección de Obra y 
de la entidad prestataria del servicio. 

Se procederán al replanteo con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y levantamiento del terreno en 
correspondencia con las dimensiones determinadas en planos.  

Los gastos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicandose consideran incluidos en los 
ítems correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo 
alguno de pago adicional ante el Comitente. 

Para ejecutar la excavación, el Contratista deberá previamente contar con la autorización escrita de la 
Inspección. 

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones 

No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear 
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás 
circunstancias locales. Como única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de 
Hormigón o asfalto, los cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea 
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado 
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión de su parte. 

La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo de 
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los 
enmaderamientos, entibaciones y  tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que 
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales. 

Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido con 
anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 
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E.1.1.2 Ejecución de hormigón de limpieza H8 

Incluye materiales, mano de obra  y equipos según especificaciones técnicas y planos de proyecto de 
Aysam. 

Medición y pago: 

Será metro cúbico (m3) debidamente ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra  al precio unitario 
de contrato estipulado para  el ítem. 

E.1.1.3 Hormigón armado (H30) para ejecución de reserva y cámara de desagüe 

Incluye materiales, mano  de obra  y equipos según especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye 
la cámara de desagüe según lo detalla en planos y pliegos de Aysam 

Medición y pago: 

Será metro cúbico (m3) debidamente ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra  al precio unitario 
de contrato estipulado para  el ítem. 

E.1.1.4 Ejecución de contrapisos de nivelación (H17) 

Se ejecutara contrapiso de nivelación, según indica plano y pliego de especificaciones de Aysam, con 
incorporación de agregados hidrofugos en el hormigon H17 

Medicion y pago: 

Ser realizara por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y aprobado por la inspección de Obra al 
precio unitario de contrato estipulado para el ítem  

E.1.1.5 Ejecución e impermeabilización interna de la cisterna 

De la estructura perimetral y  pantallas  con producto apto para almacenamiento de agua potable Incluye 
materiales, mano  de obra  y equipos, según especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye 
cámara de salida y desagüe. 

Medición y pago: 

Será metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra al precio unitario 
de contrato estipulado para el ítem. 

E.1.1.6 Provisión e instalación de elementos y accesorios metálicos de HFD D400 

Incluye materiales, mano  de obra  y equipos según especificaciones técnicas y planos de proyecto de 
Aysam 

 

Medición y pago: 

Será por porcentaje de elementos  debidamente instalado, ejecutados y aprobados por la Inspección de 
Obra  al precio unitario de contrato estipulado para  el ítem. 
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E.1.1.7 Provisión, ejecución y montaje de circuitos entre reservas 

Incluye materiales, mano  de obra  y equipos según especificaciones técnicas y planos de proyecto de 
Aysam 

Medición y pago: 

Será por porcentaje de elementos  debidamente instalados, ejecutados y aprobados por la Inspección de 
Obra  al precio unitario de contrato estipulado para  el ítem. 

E.1.1.8 Ejecución de circuitos y cámaras de desagües entre reservas 

Incluye materiales, mano  de obra  y equipos según especificaciones técnicas y planos de proyecto de 
Aysam 

Medición y pago: 

Será por porcentaje de elementos  debidamente instalados, ejecutados y aprobados por la Inspección de 
Obra  al precio unitario de contrato estipulado para  el ítem. 

E.1.1.9 Construcción y puesta en marcha de cámaras de sensores y sistemas de control y transmisión de 
datos 

Incluye materiales, mano  de obra  y equipos según especificaciones técnicas y planos de proyecto de 
Aysam 

Medición y pago: 

Será por porcentaje de elementos  debidamente instalados, ejecutados y aprobados por la Inspección de 
Obra  al precio unitario de contrato estipulado para  el ítem. 

F. OBRAS DE MITIGACION 

o F.1. MUROS DE CONTENCION 

▪ F.1.1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

F.1.1.1 Excavacion 

Se deberá realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las 
características de los suelos en todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones.- 

La excavación comprende la ejecución de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelación geométrica 
del terreno a lo largo de cada muro; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, 
apuntalamientos y tablestacados que se requiera para mantenerla estable el terreno; los gastos que 
originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, así 
como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el 
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la 
obra, serán depositados en los lugares habilitados para tal fin; la prestación de enseres, equipos y 
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maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego 
sean necesarios para  la correcta ejecución de las excavaciones. 

Se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce 
perfectamente las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, 
lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a 
reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.  

Perfil Longitudinal de las Excavaciones  

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la ejecución un relleno 
granular compactado, hormigón de limpieza y apoyo de la armadura, de acuerdo con lo indicado en los 
planos del Proyecto. 

Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propósito o razón, 
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspección, y sean debidas o no a fallas del Contratista, 
será a expensas del contratista.  

F.1.1.2 Base granular 

La misma se ejecutara en los sectores que sea necesario según los niveles de terrenos, y la misma será de 
material estabilizado compactado previo ser debidamente humedecidos en capas no mayores a 20cm. De 
espesor. 

F.1.1.3 Contrapiso de limpieza 

Previo  a la colocación de la armadura 

F.1.1.4  Drenes 

Los drenajes consisten en la colocación de tubos de caños de PVC ranurados de diámetro 160mm., en el 
sector más bajo y por detrás del frente del muro, en toda su longitud que permitirá el drenaje de los 
líquidos infiltrados desde su parte superior como del terreno contenido. 

F.1.1.5 Relleno y compactación 

Se rellenara con piedra de  diámetro  variable de 1,5” a 3”,  cubriendo  el 50% de la altura del muro.  Una 
vez realizado esta etapa de relleno, se continuara en un 30%  con material estabilizado, el cual se 
compactara en capas debidamente humedecidas de no mas de 20cm, y se completara con tierra apta para 
cobertura verde o se completara según el caso determinados en planos con material estabilizado 

▪ F.1.2 MUROS 

F.1.2.1 Muros de contención de HºAº 

Este ítem consiste en  la ejecución de  muros de  sostenimiento de  tierras. Se  trata  de tabiques  de  
hormigón  armado. Servirá  por  ejemplo,  para   salvar  desniveles  entre   vereda y calzada, debido a las 
especiales características planimétricas del sector a intervenir. 
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Se utilizará hormigón tipo H21. La consistencia y trabajabilidad del hormigón se medirá de acuerdo al 
ensayo del tronco  de cono  que  dará  un asentamiento entre  4 a 5 cm. La inspección realizará este ensayo 
permanentemente y podrán admitir asentamientos menores a los establecidos si el Contratista 
demuestra que  con ello es posible obtener más mezcla trabajable con  el equipo que  utilice. Se  permitirá 
el uso de  aditivos tanto  para  lograr trabajabilidad como aceleradores de  resistencia. Los mismos, su 
dosaje y calidad deberán ser aprobados por  la inspección. En cuanto a las armaduras, se respetarán las 
cantidades e indicaciones detalladas en  los planos respectivos. Se  utilizará acero para  hormigón tipo 
ADN 420.  Los empalmes y anclajes   de   armaduras   deberán   responder  a   lo   indicado   en   
reglamentación   vigente. Reglamento CIRCOC 103  y 201.  En  cuanto a  los encofrados, que  definen las 
formas de  los muros,  deberán   realizarse   con   elementos   nuevos  o   en   perfecto   estado.  Se   
definirán paramentos lisos  y verticales.  Las  caras vistas  deberán tener  terminación  de  hormigón  visto, 
por lo que no se permitirán defectos en encofrados o llenados. 

Control de calidad del hormigón 

Por cada 5 m3 de hormigón a incorporar en obra  para  este ítem se tomarán muestras de hormigón  fresco  
para   ejecutar  3  (tres)  probetas  cilíndricas  estandarizadas,  para   realizar ensayos  de   compresión.  Se   
llevará  control  de   los  lugares  de   ejecución  en   obra   que   se corresponden con  las muestras 
realizadas. En  el caso que  las muestras de  hormigón fresco ensayadas en  organismos autorizados 
arrojaran resultados deficitarios respecto de  la calidad requerida, se procederá a realizar ensayos de 
hormigón endurecido en los lugares afectados. 

Luego  de  conocerse el resultado de  estos ensayos, se tomará una  decisión respecto de los  trabajos  
ejecutados  que  podrán ser rechazados  con  la consecuencia  de  tener   que  ser reconstruidos.  Los 
gastos emergentes de  los  ensayos enunciados  correrán por  cuenta del Contratista de la obra. 

Colado de  hormigón 

Una vez verificados los encofrados en cuanto a dimensiones, aplomado, nivelado y verificadas  las  
armaduras, se procederá al  colado  del  hormigón,  para  lo  cual  se procederá al vibrado del mismo, para  
obtener compactaciones conforme a los usos del mismo. Los moldes laterales podrán retirarse, con el 
cuidado pertinente, a las 48 horas de llenado. 

Curado de hormigón 

El  hormigón  deberá permanecer mojado  en  forma permanente durante 10  días. Está permitido el uso 
de membranas líquidas impermeables 

MURO DE CONTENCION DE H°A° TIPO 1 

Se  debe ejecutar tabique de  H°A° según las descripciones Técnicas Particulares citadas en  este pliego, a  
construir con  un  promedio de  4,50  mts de  altura por  un  ancho de  0,30mts estimada a confirmar en 
obra  en B° Popular Razquin. Debe presentar la Empresa Contratista a la Inspección el cálculo 
correspondiente del mismo. Ver planos 

Respecto a muro Nº24 tipo 1 ver   
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MURO DE CONTENCION DE H°A° TIPO 2 

Se debe ejecutar tabique de  H°A° según las descripciones Técnicas Particulares citadas en  este pliego, a  
construir con  un  promedio de  2,00mts de  altura por  un  ancho de  0,25mts estimada a confirmar en 
Escalinata de vinculación calle superior Guyana y con la calle inferior Martin Coronado. Debe  presentar 
la Empresa Contratista a la Inspección el cálculo correspondiente del mismo. Ver plano  

MURO DE  CONTENCION DE H°A° TIPO 3 

Se  debe ejecutar tabique de  H°A° según las descripciones Técnicas Particulares citadas en  este pliego, a  
construir con  un  promedio de  0.50  mts de  altura por  un  ancho de  0,25mts estimada  a  confirmar  en  
obra  en  B°  Los Barrancos I, Calle Martin Coronado .  Debe   presentar la Empresa Contratista  a  la  
Inspección  el  cálculo  correspondiente  del  mismo.  Ver plano   

▪ F.1.3 TABIQUE DE H°A° (MURO CONTENCION CALLE M. CORONADO) 

Limpieza y preparación de terreno: 

Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparación 
y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y 
posterior compactación. 

Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material 
vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, contrapisos 
existentes, malezas, etc. A tal fin la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la 
silueta de los bloques a construir y en correspondencia con la planimetría general respectiva. 

Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de 
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora. El 
gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de 
obra. Deberá estudiarse los desagües de los Barrios colindantes a la obra, manteniendo en uso los canales 
(acequias) existentes. 

 Niveles                                             

Por tratarse de terreno ubicado en zona urbanizada, se deberá respetar niveles de vereda existentes. 

Replanteo 

El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección 
de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra. 

La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su 
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u 
omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Por lo que debe verificar la documentación técnica 
grafica completa, arquitectura, cálculos, verificaciones: sísmica, sanitaria, eléctrica, incendio, etc. Lo 
consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligación de verificación directa en el terreno. 
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Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, 
la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 

Cierres de obra y de seguridad: 

En todo momento la obra se encontrará con cierre de obra para evitar el ingreso de persona ajena a la 
obra, en el caso de las fundaciones pozos deberán estar con tapas hasta que se produzca el llenado de las 
mismas. 

F.1.3.1 Excavacion tabique 

Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los 
niveles de proyecto. 

Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las 
excavaciones no sean estables (se desmoronan) se deberá efectuar un sobre ancho en la excavación para 
lograr el ancho de excavación necesario. 

Los fondos de las excavaciones de las bases estarán perfectamente nivelados y compactados con vibro 
compactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir la profundización de la excavación, cuando 
consideren que la cota de fundación alcanzada no sea apta para fundar. 

El material procedente de las excavaciones de las bases se podrá utilizar como material de relleno sobre 
el talón del muro, siempre que el mismo esté libre de todo material orgánico y sea mezclado con material 
grueso para ser convenientemente compactado. 

Las cotas de fundación deberán considerarse desde el nivel de terminación del terraplén y deberá 
ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentación. 

F.1.3.02 Tabique de H°A° (Long. 72m) 

La ejecución de la estructura de hormigón armado deberá ajustarse al diseño, (previa verificación), 
cálculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código de Construcciones 
Sismo-resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento 
CIRSOC en los aspectos que correspondiere siendo la calidad mínima del mismo de H-21. 

Los planos, planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio 
correspondiente, se deberán presentar a la Inspección de Obra previo al inicio de cualquier tarea de 
hormigonado, (previa verificación por parte de la Contratista). 

Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución deberán 
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigón armado. 

Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. 
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Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados perfectamente de modo 
que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. En todos los casos en que se usen encofrados de 
madera, se deberá impregnar la madera con desmoldante y mojar abundantemente previo al 
hormigonado. 

Se utilizarán esquineros de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigón. 

Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos 
sentidos para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø inferior a 0.10m. 

Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los encofrados sin 
disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de elaboración haya superado 
los 30 minutos. 

Correrá por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigón. 

No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados 
centígrados. 

En todos los colados de hormigón se utilizará vibrador mecánico con las prestaciones adecuadas a las 
secciones de las piezas a llenar. 

En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los hormigones, 
se deberá utilizar productos antisol de marca reconocida. 

 Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederá a un mojado permanente 
durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o las heladas, mediante la 
aplicación de aditivos de protección superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte 
apropiado para cada caso, zona climática y que cuente con la aprobación de la Inspección de obra. Si 
alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por acción de los agentes antes 
mencionados y se verificará su afectación, se deberá demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente 
la misma tarea con cargo exclusivo al Contratista. 

En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los hormigones, 
se deberá utilizar productos de marcas reconocidas. 

 Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado, deberá esperarse el 
fraguado completo y que adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y 
otras cargas a las que pueda estar sometido. 

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerán el tiempo que la Inspección de Obras 
considera necesario. 

Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las estructuras 
a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 
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 Terminación superficial del hormigón: Deberán tener una terminación superficial exterior libre de 
ondulaciones y contar con una terminación superficial adecuada para permitir la colocación de la barrera 
de vapor sin que se produzca el deterioro de la misma. 

 Vástago: Las dimensiones y armaduras del vástago del muro de hormigón armado responderán a lo 
indicado en planos de estructura aprobados, se deberán utilizar encofrados rígidos no deformables que 
permitan la ejecución de las caras planas y verticales. La armadura de los tabiques deberá ser en todos 
los casos con diámetro de armaduras de acuerdo al cálculo estructural. La característica del hormigón será 
H-21 y se utilizarán separadores plásticos en las armaduras. 

Detalle de muro de hormigón armado: Se adjuntan planos de muros. 

o F.1.4 PILOTES DE H°A°(MURO CONTENCION CALLE M. CORONADO) 

▪ F.1.4.1 Excavacion pilares 

La excavación de los pilares tipo pozos romanos deberán ir espaciadas cada 5.00m. Se detalla en el perfil 
longitudinal adjunto, los niveles del muro de contención y el suelo natural, donde se aprecia el planteo de 
un escalonamiento progresivo hacia el norte, para acompañar la variación del terreno natural, dicho 
escalonamiento se deberá realizar cada 15m. 

La empresa contratista y la inspección deberán prever de "calzar" los sondeos, ya que hay sectores con 
posibilidad de desmoronamientos parciales, además la cota de cada uno de los pozos se debe controlar 
en obra que supere la profundidad de 1.00m del terreno natural (esto es fácil de controlar ya que la 
excavación del relleno es relativamente sencilla, mientras que la excavación del suelo natural se dificulta). 
La inspección tendrá la responsabilidad de controlar que una vez alcanzado el terreno natural se 
sobreexcave cómo mínimo 1.00m. 

Desmonte y Relleno 

En los sectores a rellenar y a desmontar, para los rellenos, se deberá compactar en capas de menor o igual 
0.25m, al 95% del ensayo proctor modificado y realizar las correcciones pertinente, en la determinación 
de densidades por tamaños mayores a 3/4".  

o F.1.5 CALLE M. CORONADO SUPERIOR 

▪ F.1.5.01 Cordon banquina 

o F.1.6. ESCALINATA VINCULACION B° 4 DE JULIO Y CALLE MARTIN CORONADO 
SUPERIOR 

▪ F.1.6.01 Escalera + baranda 

Las escaleras de Hº Aº serán las indicadas en los planos respectivos. Para las mismas regirán las 
Especificaciones del punto “Estructura de Hormigón Armado”.  
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La contratista deberá prever la vibración adecuada y la dosificación óptima para la escalera, de tal forma 
que no aparezcan huecos visibles una vez desencofradas las mismas, además deberá preverse la 
colocación de cantoneras redondeadas de chapa negra de espesor 1/8 en todos los bordes de las gradas. 
Dichas cantoneras deberán ir empotradas en el Hº, con por lo menos, 3 soportes de sujeción y se 
colocarán durante su vaciado.  

Los peldaños no llevarán revestido alguno (baldosas, etc.) y su terminación deberá ser perfecta y rodillada. 
Se tendrá especial cuidado en que el encofrado sea preparado como para Hº a la vista y que no ceda 
durante vaciado y fraguado, de tal forma que el acabado final corresponda a lo proyectado.  

Se colocarán barandas metálicas de caño estructural de Ø 1 ½” y 2 mm de espesor, a modo de protección 
horizontal, con parantes verticales cada 1,20 m, anclados según corresponda, con fijaciones metálicas, en 
los sectores indicados en planos. Se deberá modular la misma de modo de mantener la estética sin que 
esto perjudique la resistencia de la misma 

o F.2.  OBRAS DE SANEAMIENTO 

▪ F.2.1. ERRADICACION DE BASURALES 

Se prevee que la empresa contratista realice los trabajos de erradicación de los basurales generados por 
distintos factores, la imposibilidad de ingresar a estas zonas, ya sea porque lo vehículos municipales no 
pueden acceder por las dimensiones de los pasajes, porque los habitantes no cuenta con lugares 
específicos para dejar sus residuos, hasta que se completen los trabajos de urbanización y la colocación 
del equipamiento necesario organizar de forma definitiva el tratamiento de  dichos residuos. 

F.2.1.1. Limpieza y remoción de residuos en sectores ya establecidos 

Además se preveen distintos tipos de intervenciones para los espacios que hoy son utilizados como zona 
de almacenamiento de residuos, las mismas serán obras urbanización, apertura de calles, construcción de 
veredas, parquizados, etc.  

F.2.1.2. Mantenimiento y recolección de residuos por plazo de obra 

La recolección de residuos durante el desarrollo de la obra estará a cargo de la municipalidad, se 
determinarán puntos a donde los vehículos municipales puedan acceder y que los mismo no interfieran 
con la ejecución de la obra. Una vez finalizada la misma, ya con la incorporación del equipamiento urbano 
correspondiente, se formalizará el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. 

o F.2 CICATRIZACIÓN DE ESPACIOS (B° 4 DE JULIO Y CALLE MARTIN 
CORONADO) 

Este item consiste en la puesta en valor y ocupación con espacios verdes de uso público para que no 
vuelvan a ser ocupados para la construcción de viviendas precarias e inestables, ya que en este el mismo 
pertenece a una servidumbre de acueducto en paralelo a calle Martin Coronado.  Allí la Contratista deberá 
ejecutar un terraplén y consolidarlo a través de cubresuelos, estas plantas tiene un mayor crecimiento en 
diámetro que en altura; por lo general, crecen de forma compacta y una de sus funciones más valiosas es 
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proteger el suelo de la desecación y pérdida de erosión: sus raíces son fibrosas y densas, se fijan muy 
fuerte al perfil, por lo que cumplen una función biológica importante. Se colocaran las especies 
determinadas en los planos de proyecto, si no lo estan quedaran a consideración  de la inspección de obra 
entre estas especies: Ajuga reptans, Persicaria capitata, Tradescantia pallida. 

▪ F.2.1 ARBOLADO 

F.2.1.01 Provisión y plantación de árboles de flora nativa 

 Los mismos serán de bajo requerimiento hídrico y de 3° magnitud, para contener y mantener el talud 
antes mencionado. 

F.2.1.02 Ejecución Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactación especial 

Trabajos a ejecutar 

El terraplén se ejecutará con el material especificado en planos de proyecto, o con suelo del lugar (que 
debe ser aprobado por la inspección) sino se ha especificado. 

El material a utilizar en los terraplenes se identificará según la nomenclatura de la “Clasificación Unificada 
de los Suelos”.  El Contratista presentará dentro de los 7 días hábiles de labrada el Acta de Replanteo, las 
muestras de los materiales a utilizar en los terraplenes. La Inspección verificará dentro de los 5 días hábiles 
subsiguientes si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos, 
procediendo a aprobar provisoriamente o rechazarlos según corresponda. 

El material será colocado en capas de 20cm de espesor como máximo y compactado convenientemente 
hasta lograr una densidad de al menos un 5% superior a la del terreno circundante. En todos los casos las 
capas serán de espesor uniforme, cubrirán el ancho total que les corresponda en el sector terminado, y 
deberán uniformarse con los equipos apropiados, aprobados por la inspección de obra. El contenido de 
humedad del suelo a colocar será controlado por la Inspección, la cual ordenará se interrumpa la misma 
en caso de no obtener los valores deseados. Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá 
obtener para cada capa un peso específico aparente seco, igual al 97 % del máximo obtenido con el ensayo 
normal Proctor. 

Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo, se lo trabajará con rastras u otros equipos para que 
pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederá a agregar el agua necesaria de manera 
que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. Los 
lugares donde no se logrará la compactación requerida, serán reconstruidos a costa del Contratista. Será 
responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente el suelo, que sufra asentamientos, como 
también los daños producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del plazo de la 
Garantía de Obra. 

La inspección podrá solicitar a cargo de la empresa distintos estudios de suelo (compactación) a fin de 
verificar la estabilidad final. 
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Se computará volumétricamente indicando la medición en metros cúbicos (m3), calculado por el método 
de la media de las áreas, de acuerdo a cotas y dimensiones fijadas en proyecto y demás documentación 
del Pliego. 

Se pagará el volumen de obra computado aplicando el precio unitario correspondiente. Queda incluido 
en el precio del ítem respectivo, la retribución de la totalidad de las tareas necesarias para la adecuada 
ejecución del trabajo, cualquiera sea la naturaleza del terreno, cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o 
anegadizo. 

Se dejará constancia de todo lo actuado en los libros de obra. 

F.2.1.03  Cobertura con suelo vegetal 

En zonas áridas como Mendoza, el árbol es un elemento de enorme valor ya que contribuye a posibilitar 
calidad de vida a los habitantes, y cualquier daño que se le ocasione, ejerce perjuicio a la sociedad entera. 

Por lo tanto, durante el transcurso de la obra, deberá protegerse el arbolado existente, tanto en sus raíces, 
troncos, ramas como en su follaje. Cualquier duda al respecto, deberá ser consultada a la inspección. 

No se podrá clavar elemento alguno en el árbol, ni enroscar alambres, apoyar materiales o cualquier tipo 
de elemento sobre el mismo. Asimismo, deberá protegerse del accionar de las máquinas y vehículos, 
evitando rozamientos y embates sobre el árbol. 

Los árboles existentes deberán ser regados profundamente 2 veces por semana con manguera llenando 
la hoya, sin mojar troncos, ramas ni follaje. 

En caso de dañarse algún elemento de la forestación durante el transcurso de la obra, la contratista  
deberá pagar la multa correspondiente y reemplazar el mismo por otro en idéntico  estado de 
conservación y tamaño.  

o F.3 DEMOLICIONES 

▪ F.3.1 DEMOLICIONES VIVIENDAS 

F.3.1.01 Demolición y retiro de escombros 

De la tarea de demolición y retiro de escombros  se encargara la contratista, inmediatamente después de 
que los ocupantes de la construcción a demoler,  hayan retirado todas sus pertenencias.  Y la misma tenga 
autorización presentada ante la inspección de obra,  para el traslado de dichos escombros hacia un lugar 
permitido para su descarte. 

G. OBRA PRIVADA 

o G.1. OBRAS EDILICIAS 

▪ G.01.01 VIVIENDAS Y NÚCLEOS SANITARIOS 

G.01.01.01 Obras de infraestructura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) 
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G.01.01.02 Obras de infraestructura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) 

G.01.01.03 Obras de infraestructura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) Adaptada 

G.01.01.04 Obras de infraestructura privada - Vivienda 4 dorm. (89m2) 

Generalidades 

Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del 
proyecto y documentación  técnica, Anteproyecto de Urbanización y Redes del Proyecto Aires del Oeste. 
Para ello la Administración proveerá el Anteproyecto de vivienda que la Contratista deberá aprobar en la 
dirección de Obras Privadas del Municipio correspondiente a la presente Licitación Pública y según los 
requerimientos de los mismos. Además, la Contratista confeccionará, tramitará, solicitará las inspecciones 
obligatorias por cada etapa de la obra (a requerimiento de la Dirección Técnica de la Obra) y tramitará la 
aprobación de los “Planos Conforme a Obra”. 

La Contratista realizará y presentará a la Inspección de Obra el Estudio de Suelos actualizado y la 
verificación de las fundaciones por su cuenta y cargo con anterioridad a las tareas de replanteo de las 
viviendas. 

A la firma del Acta de Inicio de Obra, entregará a la Inspección la totalidad de la documentación técnica 
de la vivienda  aprobada o visada por la Municipalidad. Deberá además entregar a la Inspección de obra: 

a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada. 

b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. 

c)   Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la 

Inspección de obra para su aprobación. 

d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de electricidad. e)   Plano 
de detalles de mesada de cocina: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de electricidad. 

f) detalles de instalación sanitaria y electricidad 

Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas 
a características, propiedades y dimensiones de los materiales de construcción, que en todos los casos 
cumplirán con las certificación/es de Normas IRAM. 

La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de 
lamisma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten. 

Deberá verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar 
inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisión o 
contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de 
obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista. 
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Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales 
y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos, 
presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc. 

Será responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el 
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estará a cargo de la Contratista. 

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o 
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas. 

La Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los “Planos conforme a obra”, la obtención de la 
constancia de aprobación de todas las Inspecciones Municipales y el respectivo certificado de 
“Habitabilidad” en el Municipio u otra repartición u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de 
sellado, tramitación y copias de planos correrán por cuenta del Contratista. 

Las obras de urbanización se ejecutarán un todo de acuerdo a las instrucciones municipales de loteo. 

La Contratista elaborará y gestionará la visación ante el Municipio que corresponda, de toda la 
documentación técnica de obras de urbanización, cumpliendo las exigencias municipales (planimetría, 
niveles, escurrimientos, forestación, etc) conforme al anteproyecto de la Municipalidad de Godoy Cuz  
que forma parte del presente Pliego Licitatorio. 

El Plano de Urbanización deberá contar con el visado respectivo por parte del municipio, previo a la 
ejecución del Acta de replanteo. Esta deberá confeccionarse, como máximo, a los 30 días siguientes de 
firmada el Acta de Inicio de Obra. Para ello la Contratista dispondrá de todos los medios e instrumental 
para su ejecución y la de la presencia del representante Técnico en Agrimensura. 

La Contratista deberá verificar las dimensiones del terreno y niveles topográficos existentes considerando 
en su cotización las obras necesarias y rellenos sobre cotas naturales, para conseguir un correcto 
escurrimiento de las aguas pluviales y desagües domiciliarios de todo el barrio. Los desagües se ejecutaran 
a través de cunetas y alcantarillas, conectándolas  reglamentariamente a las cunetas de las propiedades 
linderas, con las secciones que correspondan según instrucciones municipales y cálculos respectivos. 

Se considerarán los siguientes valores como niveles de referencia: Eje de calle como nivel +/ - 0,00, dado 
por la Municipalidad; 

Cordón = + 0,15 m; 

Vereda = + 0,20 m (pendiente del 1 %) 

Contrapiso de vivienda = + 0,40 m. (nivel mínimo terminado) 

Deberán encontrarse terminadas el 95% de las obras de Urbanización e Infraestructura, cuando la obra 
en general de vivienda se encuentre en un avance del 80%. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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La presente Licitación Pública comprende la construcción de las unidades de vivienda, destacadas en 
resumen del las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, con todos los servicios  
conectados  a las redes  de  agua,  cloacas  (si  corresponde),  gas  natural  (si  corresponde)  y  energía  
eléctrica,  aprobados   y habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, 
estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”, 
listas para su inmediato uso. 

ESTUDIO DE SUELOS  

La ejecución de los Estudios de suelo del presente llamado estará a cargo de la Contratista según lo 
estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el Artículo 69 y 102. El Estudio de Suelos deberá 
poseer fecha posterior a la del Acta de Inicio de Obra previo al inicio de la ejecución de las fundaciones, 
como así  también  las  adaptaciones  que  resulten  necesarias  a  los  planos  de  cálculo  de  estructura, 
pertenecientes a la Administración y definición del tipo de fundaciones a adoptar en función de aquel 
estudio. 

De surgir alguna variación durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligarán 
a efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o cálculo de estructura, este deberá adaptarse a tales 
estudios y los gastos correspondientes a los mismos estarán a cargo del Contratista. 

La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones 
distintas 

a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y tomar las previsiones y/o cambios 
convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique la 
solicitud de adicionales  por  trabajos  no  previstos.  Si  la  Administración  incorporara  al  Pliego  algún  
Estudio  de  Suelos efectuado previo al Acto Licitatorio, este se considerará solamente referencial y en 
todos los casos la Contratista deberá efectuar los estudios y trabajos correspondientes según lo estipulado 
en los párrafos precedentes. 

Si la Inspección de Obra lo considerase necesario, solicitará a la Contratista, la realización de nuevos 
estudios de suelo, cuyo costo será asumido por la Contratista. 

PLAN DE TRABAJO 

Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos a 
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y  detallando la fecha de iniciación y 
terminación de cada uno de los ítems. Se deberá respetar lo dispuesto en la Resolución I.P.V. N° 921/02 y 
su modificatoria 763/04. 

Además consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con dicho Plan de 
Trabajo. 

ESTRUCTURA RESISTENTE 
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Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparación 
y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y 
posterior compactación. 

Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material 
vegetal  superficial,  dejándolo  libre  de  residuos,  ramas,  cuerpos  extraños,  escombros,  malezas,  etc., 
quedando en condiciones para proceder (sí corresponde) al relleno y nivelación en la totalidad del terreno 
y especialmente en los sectores donde se replantee la construcción de las viviendas. A tal fin la Inspección 
de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en 
correspondencia con la planimetría general respectiva. 

Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de 
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora. 

NIVELES 

Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de 

niveles de piso interior y fondos de lote. 

Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel de vereda y según plano para el nivel de 
contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 0,00 m de eje de calle. 

Se deberá ejecutar desde el veredín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con pendiente no 
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizará escalinata 
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente peatonal. En el prototipo accesible se realizará 
obligatoriamente una rampa de acceso. 

Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto 
desagüe de los mismos. 

DESMONTE Y TERRAPLEN 

Según plano de arquitectura y estructuras se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fin 
de retirar el material orgánico superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado sobre fondo 
de lotes. De igual forma se deberá agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno 
de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea 
superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea de edificación. La pendiente general será de 1%. 

De resultar necesario para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se efectuarán bajo la silueta de la 
vivienda trabajos de desmonte o de relleno y compactación. 

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podrá utilizar, sin compactar, 
sobre fondo de lotes. 

En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la excavación 
de las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta 
mezcla estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo  un 
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grado óptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactación, para cada 
capa se deberá lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerá la 
realización de los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspección, a su costo. 

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de mejoramiento de suelo, 
se deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada): 

TAMIZ PASA  

2” 100% 

1 ½” 80%-90% 

1” 60%-80% 

3/8” 40%-70% 

Nº4 15%-40% 

Nº200 0%-10% 

 

espesor mínimo del suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundación de la vivienda, 
será en todos los casos de 0,40m. 

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad y en el caso que el estudio de suelos lo requiera, se deberá 
proteger las fundaciones colocando una lámina de polietileno de 200 micrones. 

REPLANTEO 

El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren 
en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra al 
momento de la firma del acta de Inicio de Obra. 

La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su 
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u 
omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, 
de la obligación de verificación directa en el terreno. 

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas deberán encontrase estaqueados mediante mojón de 
hormigón la totalidad de los lotes en los que se construirán las viviendas. 

La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como 
puntos fijos para el replanteo. 

Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, 
la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
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Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de referencia que fijará 
la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto 
deberá colocar  la  Contratista,  a  su  exclusivo  cargo,  y  cuya  permanencia  e  inamovilidad  asegure  
durante   el transcurso de la obra.  Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con 
cota y coordenadas. 

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán caballetes perimetrales conformados por postes rollizos de 
álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, solidamente unidas entre si y a los postes 
respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparán las fundaciones, 
utilizándolos como verificación permanente de las dimensiones de la construcción y retirados solo al 
concluir los trabajos de mampostería. 

CIERRE DE OBRA Y SEGURIDAD 

La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado 
por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de púas. Este alcanzará una 
altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. 

Todo ello para impedir el acceso de personas extrañas a la obra. 

Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal 
de la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Además, deberá existir, la 
cartelería necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, 
etc) para el personal que trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 

EXCAVACIONES 

En el caso de ejecutarse fundaciones mediante la utilización de cimientos de hormigón ciclópeo, se hará 
de acuerdo a las condiciones del terreno, y en base a lo especificado para fundaciones, en el Estudio de 
Suelos correspondiente. 

Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los 
niveles de proyecto. 

Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las 
excavaciones no sean estables (se desmoronan) se deberá efectuar un sobre ancho en la excavación para 
lograr el ancho de excavación necesario. 

Los  fondos  de  las  excavaciones  de  las  bases,  pilotes  o  platea  estarán  perfectamente  nivelados  y 
compactados con vibro compactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir la profundización de 
la excavación, cuando consideren que la cota de fundación alcanzada no sea apta para fundar. 

El material procedente de las excavaciones de las bases se podrá utilizar como material de relleno bajo 
contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material orgánico y sea mezclado con 
material grueso para ser conveniente compactado. 
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Las cotas de fundación deberán considerarse desde el nivel de terminación del terraplén y deberá 
ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentación. 

IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformación de terraplén y se 
utilicen zapatas corridas como sistema de fundación, las mismas podrán ir encofradas o excavadas. 

En ambos casos el nivel superior de la zapata corrida coincidirá con el nivel inferior del contrapiso interior. 

Hormigones-fundaciones 

La Contratista deberá realizar su cálculo y definir en su oferta el tipo de fundación elegido tomando 

el plano de estructura que forma parte de la presente licitación, como una posibilidad debiendo 
presentarlo a la Administración y que sea aprobado por ellos. Además deberá dar cumplimiento con el 
Artículo 4º del presente pliego. 

PLATEA 

En el caso que se elija. Se ejecutará platea de hormigón con espesor de 20 cm, doble malla phi 8 c/ 16 cm 
bajo muro o panel viga según detalle. Deberá tenerse en cuenta el estudio de suelos a los fines de verificar 
tensiones – asentamientos. 

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de los hormigones 
de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos). 

La ejecución de la estructura de hormigón armado de las viviendas deberá ajustarse al diseño, cálculo, 
planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código de Construcciones Sismo- 
resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en 
los aspectos que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como 
Anexo del presente Pliego. 

Los planos, planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio 
correspondiente, se deberán presentar a la Inspección de Obra previo al inicio de cualquier tarea de 
hormigonado. 

Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución deberán 
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigón armado. 

Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección  mínima de la 
armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigón armado será de Ø 
6mm. 

Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados perfectamente de modo 
que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. 
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A los encofrados de vigas se le dará una contra flecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz 
libre de la viga. 

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con 
desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado. 

Se utilizarán chanfles de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigón. Para 
el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos sentidos 
para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø inferior a 0.10m. Deberán 
cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. 

Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los encofrados sin 
disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de elaboración haya superado 
los 30 minutos. 

Correrá por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigón 
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas. 

No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados 
centígrados. 

En todos los colados de hormigón se utilizará vibrador mecánico con las prestaciones adecuadas a las 
secciones de las piezas a llenar. 

Protección  del hormigón:  Una vez  hormigonadas las estructuras,  se procederá a un mojado permanente 
durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o las heladas, mediante la 
aplicación de aditivos de protección superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte 
apropiado para cada caso, zona climática y que cuente con la aprobación de la Inspección de obra.  Si 
alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por acción de los agentes antes 
mencionados y se verificará su afectación, se deberá demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente 
la misma tarea con cargo exclusivo al Contratista. 

Desencofrados:  Para  proceder  al  desencofrado,  de  las  piezas  de  hormigón  armado,  deberá esperarse 
el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y otras 
cargas a las que pueda estar sometido. 

Se deberá respetar los siguientes plazos: 

Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) días 

Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) días 

Fondos de las losas macizas: 15 (quince) días 

Remoción total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiún) días 

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerán el tiempo que la Inspección de Obras 
considera necesario. 
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Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las estructuras 
a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 

Terminación superficial del hormigón: Todos los hormigones que recibirán revoques deberán contar con 
un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados según lo indicado 
en el Art. 9.2 del presente pliego. 

MAMPOSTERIA 

Se realizarán con paneles ondulados de poliestireno expandido con mallas de acero vinculadas. en un 
todo de acuerdo con las especificaciones del sistema (ver anexos correspondientes). 

Estos tabiques llevan mallas de acero vinculadas entre sí mediante 40 conectores electro soldados por 
metro cuadrado de superficie. 

El espesor del alma de poliestireno expandido será de 80 mm. La densidad mínima es la de Clase 11 de 12 
Kg/m3 y tipo F (difícilmente inflamable o auto extinguible). 

Las mallas son de acero de alta resistencia, con tensión última de 600MPa y están conformados por barras 
de diámetro 3,50mm con una separación media de 7,28 por 13cm en la dirección secundaria. Dichas 
mallas sobresalen 50mm en caras opuestas, de modo tal que al solaparse entre sí aseguran la continuidad 
por yuxtaposición de las armaduras. Para el encuentro entre cerramientos, la continuidad se resuelve 
mediante las mallas angulares que se suministran a tal fin, siempre satisfaciendo los requerimientos 
exigidos por la normativa aplicable. 

Es de fundamental importancia asegurarse que los planos de cerramientos sean correctamente alineados 
y aplomados. 

CUBIERTAS 

Las losas serán, al igual que los tabiques, de un panel ondulado de poliestireno expandido, que lleva 
adosadas  en  ambas caras  mallas  de  acero vinculadas entre  sí  mediante 40  conectores   electro 
soldados por metro cuadrado de superficie. El espesor del alma de poliestireno expandido será de 80mm. 
La densidad mínima es la de Clase 11 de 12 Kg/m3 y tipo F (difícilmente inflamable o auto extinguible). 

Las mallas son de acero de alta resistencia, con tensión última de 600 MPa y están conformados por barras 
de diámetro 3,50 mm con una separación media de 7,28 por 13 cm en la dirección secundaria. Para el 
encuentro entre cerramientos, la continuidad se resuelve mediante las mallas angulares que se 
suministran a tal fin, siempre satisfaciendo los requerimientos exigidos por la normativa aplicable. 

En este caso,  los planos horizontales,  una vez  colocados y vinculados los paneles entre sí,   se apuntalan 
y se dejan listos y asegurados para el proyectado correspondiente. 

Terminación de la Cubierta de techos: 

Imprimación:  La imprimación de la superficie podrá  realizarse  con  Pintura  Asfáltica de base solvente o 
Emulsión Asfáltica de base acuosa; según las condiciones particulares de la obra y la compatibilidad del 
imprimante con la superficie. 
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Colocación de la membrana: Se materializará el pegado completo de la membrana geotextil, Los rollos se 
instalarán en sentido perpendicular a la dirección de escurrimiento del agua, comenzando desde la parte 
más baja de la superficie hasta la más alta, y solapando los sucesivos rollos para evitar filtraciones en las 
juntas. 

elaborada con Asfalto Plástico, con revestimiento de Geotextil (Poliéster) de hilo continuo formando un 
tejido entramado al azar en todas direcciones, 

Terminación:  una  vez  aplicada  la  membrana,  se  debe  pintar  la  superficie  con  Pintura tipo 

Geotrans o Revestimiento tipo Geotrans. En aleros se fijará un gotero de chapa galvanizada Nº22 

NOTA: Tanto en la losa de alero como en la losa de tanque de reserva, se ejecutará aislació n hidráulica 
mediante la colocación de la membrana asfáltica de iguales características y aplicación que lo detallado 
en el párrafo anterior. 

A todos los techos se le realizará una prueba hidráulica para verificar posibles filtraciones. Esta consistirá 
en someter a la cubierta a un riego abundante a presión mediante manguera de 1”de diámetro  y  bomba  
que  proporcione  dicha  presión,  desde  camión  regador.  Si  se  detectasen filtraciones deberá procederse 
a su reparación inmediata. La Inspección de obras supervisará esta prueba y la misma deberá hacerse en 
su presencia. 

CONTRAPISOS 

Previo a la ejecución del contrapiso se deberá efectuar el relleno de 15cm con material estabilizado, la 
Inspección de Obras, verificará la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente deberá ser 
nuevamente ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactación se 
colocará una capa de 5cm de ripio pelado sobre la cual se ejecutará el contrapiso. 

El contrapiso se acondicionará para recibir la colocación de piso cerámico. 

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, deberá interponerse una lámina 
de poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo 
según detalle constructivo vigente. 

En área destinada a bajo mesada de cocina se construirá una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto 
al nivel del contrapiso. 

En los baños deberá preverse una pendiente mínima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso y del 
receptáculo de ducha hacia el desagüe de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua. 

En el curado del contrapiso, se preverá que cuente con humedad permanente y se extenderá en la 
superficie un film de polietileno para retener la misma. 

La composición del hormigón responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y 
Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
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Aislaciones verticales y horizontales 

La ejecución de los proyectados de concreto cementicio en paramentos verticales, se realizará en un todo 
de acuerdo con las especificaciones del sistema (ver anexos correspondientes). 

Una vez realizadas las canalizaciones en el poliestireno expandido deprimiendo el mismo mediante una 
pistola de aire caliente, en las que se alojarán los conductos correspondientes y luego de ejecutar el 
refuerzo de armadura se procederá a la proyección del concreto cementicio, éste puede realizarse con 
dispositivos de proyección neumática tipo “Hopper Gun" conectadas a un compresor de aire de la 
potencia adecuada o con máquinas de proyección continua del tipo Turbosol. 

Las gunitadoras "Hopper gun", tienen como vehículo para la impulsión de la mezcla fresca, una circulación 
de aire comprimido abastecida por un compresor que deberá operar a una presión de aire constante de 
500 a 600kPa. Estos compresores deberán aportar entre 300 y 350 litros de aire por minuto por cada uno 
de los dispositivos que se empleen. En el caso de utilizarse electros compresores ver las potencias 
recomendadas según anexo. 

La operación de proyección neumática del concreto se realiza en dos pasadas. La primera de 2 cm de 
espesor, que cubre la malla de acero, y la segunda de terminación hasta alcanzar el espesor final necesario 
de 3cm. Para ello se utilizan guías, a modo de fajas, que pueden ser simplemente caños de acero de 
sección cuadrada de 20mm, contra los que se cortan los espesores de concreto proyectados. 

Revoques Exteriores: 

Revoque grueso exterior con arena entrefina: los paramentos a revocar deberán encontrarse 
perfectamente planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a ser revocados se aplicará en la 
totalidad de los muros, en su cara exterior y en toda su superficie, el azotado de concreto con hidrófugo 
incorporado detallado en el artículo 9.2 del presente pliego. 

Luego se los humedecerá adecuadamente, fijándose asimismo puntos y fajas de guía aplomadas a 
distancias no mayores de 1,50m. 

Su  espesor mínimo  será de 2.5 cm de espesor, sobre la proyección de las  placas, no deberán presentar 
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán las aristas rectas. Las curvas 
y rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos y 
color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Deberá excluirse la 
cal como componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la abrasión. 

Los muros ya revocados deberán humectarse abundantemente por el término de 5 días posteriores a su 
ejecución. 

La torre de tanque de agua deberá revocarse en la totalidad de su superficie, tanto en los planos interiores 
como exteriores y contar con el tratamiento superficial antes detallado. 

La  composición  de  las mezclas  responderá  a  lo  establecido  en  la  Tabla  de  Dosaje  para  Mezclas  y 
Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
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En estos revoques se exigirá, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitirán la realización de retoques. 

Se deberá alcanzar una terminación superficial que permita recibir pintura. 

La Contratista preparará todas las muestras que considere necesario hasta la aprobación por la Inspección 
de Obra. 

Revoques Interiores: 

Los revoques serán con terminación fratasada, con un espesor mínimo de 2.5 cm en la totalidad de la 
vivienda y para recibir posteriormente el enlucido de yeso de espesor mínimo de 5 mm. Se colocará un 
esquinero de aluminio en las aristas. 

En baños se ejecutarán revoques impermeables gruesos con hidrófugo incorporados hasta 2.20m sobre 
el nivel de piso y en todo su perímetro. Luego se aplicará el revestimiento cerámico. La superficie 
comprendida entre el nivel superior de revestimiento cerámico (2.10m) y el cielorraso deberá terminarse 
con enlucido fino impermeable (cementicio). 

En cocina, se realizará un impermeabilizado de concreto alisado con aditivo hidrófugo incorporado, desde 
el nivel de piso hasta 0.60 m sobre el nivel de mesada. En el sector sobre mesada y detrás del artefacto 
cocina deberá acondicionarse ese revoque, para recibir posteriormente el revestimiento. 

Desde los cerámicos a losa: revoque grueso fratasado con terminación de enlucido de yeso. 

ENLUCIDOS 

Serán de yeso de primera calidad, de espesor mínimo 5mm, con su correspondiente protección de 
esquinero de aluminio en las aristas de los muros. 

PISOS EXTERIORES 

Según el sistema de fundación adoptado por El Contratista, se ejecutará un veredín perimetral de 
hormigón armado “in situ” y en forma simultánea con el hormigonado de la fundación. Cada 0.50m se 
producirá un corte superficial biselado, terminado al cartabón para conformar baldosones de hormigón 
de 0.50m x 0.50m y 0.10m de espesor. La terminación superficial se realizará mediante frataz con fieltro. 
Llevará una armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero Ø6 mm cada 50cm y como 
armadura longitudinal, 4 varillas de Ø6 mm. Se deberá dar un desnivel mínimo de 1.5cm en dirección 
opuesta al muro lateral para facilitar  el  escurrimiento  de  agua  pluvial.  Sobre  el frente  del veredín  se  
ejecutará  una  “nariz”  que  se introducirá en el terreno para confinar el veredín. Todo ello según los 
detalles constructivos del I.P.V. 

En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutarán baldosones de hormigón simple de 
80cm x 80cm de idénticas características a los especificados para el veredín y desde aquel hasta la línea 
municipal. 

Se procurará en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de acceso. En estos 
casos la pendiente de las rampas no deberá superar el 8%. Las viviendas con desnivel mayor a 0.50m 
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contarán con escalones entre la vereda de acceso y la línea municipal y entre la vereda y el puente 
peatonal cuando este resulte necesario y según las instrucciones de la Inspección de Obras para cada caso. 

PISOS INTERIORES 

En baño se colocarán cerámicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios 
tipo Iggamflex, Klaukol o similar con hidrófugo incorporado que cumplan lo establecido 
precedentemente. 

Las juntas se sellarán con pastina al tono del piso y su ancho no será inferior a 3mm. Los colores serán 
indicados por la Inspección de Obra. 

Para el resto de la vivienda, se colocarán pisos cerámicos esmaltados (satinados) de 0.20m x 0.20m tipo 
monococción, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo Igamflex, Klaukol o 
similar con hidrófugo incorporado que cumplan con la Normas IRAM según las Especificaciones Técnicas 
Generales del I.P.V. Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su 
ancho no será inferior a 3mm. 

Se asentarán sobre contrapiso alisado y nivelado. El contrapiso deberá estar completamente limpio, libre 
de polvo o restos de revoques y enlucidos. 

ZOCALOS 

En el interior de la vivienda, los zócalos serán cerámicos y se utilizarán sin excepción piezas especiales 
para zócalos. Se colocarán perfectamente alineados y su unión con el piso debe ser uniforme, no 
admitiéndose diferencias de separación entre el piso y el zócalo. 

Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior 
a 3mm. 

En baños el revestimiento de pared conformará el zócalo. 

En el exterior de la vivienda se ejecutará un zócalo conformado por una carga de concreto con hidrófugo 
incorporado de 0.05m de espesor y 0.30m de altura en todo el perímetro de la vivienda. La terminación 
superior de este zócalo deberá poseer un mínimo desnivel en el sentido opuesto al muro para 
escurrimiento del agua de lluvia. 

UMBRALES 

Cuando se coloque piso cerámico en el interior de la vivienda, los umbrales serán del mismo material 
cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contarán 
con un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijará mediante pegamento y 
deberá quedar en la misma línea del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del 
cerámico utilizado en pisos. 

COCINA – BAÑO 
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En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario, 
Se colocará revestimiento cerámico detrás del artefacto de cocina y sobre su cara lateral. 

En lavadero se colocará el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar hasta 0.60 m en todo 
su ancho y 0.60 m del lateral izquierdo de la misma. 

En baños se colocará revestimiento cerámico esmaltado monococción de 20cm x 20cm de primera calidad 
con color sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. La altura del revestimiento, en todo el perímetro 
del baño será de 2.20m. 

En  ambos  casos  se  utilizará  para  la  fijación  de  las  piezas  cerámicas,  pegamento  impermeable   tipo 
Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio.  

CARPINTERIA 

Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de obra, según el prototipo utilizado, de 
las siguientes características: 

▪ Marcos de chapa plegada (P1-P2-P3): 

Serán de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresarán a obra con una mano de pintura 
antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica. Todos los marcos 
deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijación a los 
paramentos será mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa. Los 
huecos de empotramiento del marco deberán rellenarse con concreto. 

El conjunto puerta paño superior fijo, se resolverá mediante marco de chapa doble decapada BWG Nº 18 
siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego. 

▪ Puerta Acceso Principal P1: 

Será de 1.00 m x 2.30 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 20 plegada. Entre las 
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano inyectado. La estructura de la 
puerta estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” 
conformarán 2 largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura 
de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños 
superior e intermedio serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m. 

La hoja de la puerta se dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad 
y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa 
estampada inoxidable. 

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en 
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calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable. 

Llevará por encima de la puerta un paño fijo vidriado de 1.00m de ancho por 0.40m de alto, con marco de 
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ventanas V-1: (Cocina Comedor) 

Ventana de 2.00m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores 
vidriados fijos de 1.00m  de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de 
aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. 
Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o 
similar en calidad y precio. 

▪ Puertas P-2 : 

Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor. 

Las puertas placas serán de 45mm  de espesor,  enchapadas en ambas caras,  con  placas de madera 
aglomerada tipo MDF de 3mm. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de álamo seco, de 

39mm x 39mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de 
álamo estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia mínima de 15cm. 

El bastidor interno será de 39mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el perímetro de 
la hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El travesaño inferior del bastidor 
estará conformado por un listón de álamo de 39mm de ancho y de 95mm de altura. 

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo 

OP1015 o similar en calidad y precio. 

Cerradura común (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y 
precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta 
de chapa estampada inoxidable. 

Llevará por sobre la puerta un paño vidriado fijo de 0.80 de ancho x 0.40 m de altura, con marco de chapa 
negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 

▪ Marcos de aluminio (Ventanas V1 a V5) : 

Serán de aluminio, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, con encuentros a 90º.  La 
característica del aluminio responderá a lo prescripto por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y 
horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijación tipo Fisher, colocando dos 
tornillos como mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura. Ventanas V-2: (Dormitorios) 
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Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 paños superiores 
vidriados fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perímetro, de 
aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. 
Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o 
similar en calidad y precio. 

▪ Ventanas V-1: 

Ventana tipo banderola de 2.10m de ancho x 1.00m de alto según plano. Tapajunta perimetral mínimo 3 
cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombú” o similar en calidad y precio. 

▪ Ventanas V-2: 

Ventana de 1.10m de ancho x 1.40m de alto, según plano doble contacto en todo el perímetro, de 
aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. 
Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o 
similar en calidad y precio. 

▪ Ventanas V-3: 

Ventana tipo banderola de 1.40m de ancho x 0.40m de alto, según plano doble contacto, de aluminio 
prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. Tapajunta 
perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombú” o similar en 
calidad y precio. 

▪ Ventanas V-4: 

Ventana de 2.0 m de ancho x 0.40m de alto, según plano con doble contacto en todo el perímetro, de 
aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90º. 
Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o 
similar en calidad y precio. 

Nota: La carpintería de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente deberá poseer en 
su perfilaría los siguientes pesos: 

1-   Marco: 0.921 Kg/m 

2-   Zócalo y cabezal : 0.521 Kg/m 

3- Parante lateral: 0.577 Kg/m 

4-  Parante central: 0.518 Kg/m 

Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 3 mm (tres milímetros) 
afirmados al bastidor en todo el perímetro mediante cordón adhesivo de siliconas tipo Silastic 
transparente o similar. Todos los paños fijos de puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal 
especificado en el presente artículo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos. 
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En ventanas de baño se colocará vidrios fantasía incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar  en calidad  y 
precio. 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la misma, los 
tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los herrajes a utilizar, según el 
presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpintería. 

Todas  las  características,  cantidades  y  dimensiones  de la  carpintería  responderán  a  planos  de 
proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la Contratista. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos 
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del 
I.P.V. 

INSTALACION SANITARIA 

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, presentación, aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra 
en los Organismos intervinientes. 

Se ejecutará la provisión e instalación de cañerías de distribución de agua fría y  caliente;   desagües 
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilación, utilizando líneas de materiales de 
primeras calidades y de marcas reconocidas, de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, 
para la dotación de todos los artefactos sanitarios de instalación obligatoria. Previo al ingreso del material 
a la obra, la contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra las muestras del material propuesto 
y la folletería del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicación, se establece 
que los materiales deberán tener certificación IRAM de conformidad de la fabricación bajo NORMA IRAM. 
Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su 
aceptación para colocar en obra, quedarán sujetos a evaluación de los profesionales especialistas del IPV.   
Para aquellos materiales sin certificación  IRAM, además de la  evaluación  técnica  por los profesionales  
del  IPV,  se  requerirá  que los fabricantes  entreguen certificado de vida útil no inferior a diez (10) años, 
tanto para cañerías como para accesorios. 

En el caso del calefón y el bidet, se dejarán previstas las correspondientes acometidas. Para este último 
artefacto se preverá agua fría, caliente y desagüe. 

Teniendo en cuenta que se ha presentado un solo prototipo de Vivienda para todas las viviendas, sólo se 
deberá dejar prevista conexión de lavamanos en el caso de que vaya en la cara Norte y en el caso de que 
sea para Hogares con miembros con discapacidad se eliminará la boca dispuesta para el bidet y se colocará 
inodoro y lavamanos apto para personas con discapacidad. 

Cañerías de distribución de agua, accesorios y piezas 

Las cañerías de distribución interna de agua fría y caliente, se realizará con cañería de diámetro nominal 
¾”, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolímero Random 3 , ambas para fusionar (el único medio 
de unión  que se acepta es la fusión),  los tramos de cañería rectos deben  tener  sello IRAM  de fabricación 
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conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptarán materiales que no 
cumplan con esta condición) Las tuberías, conexiones y reducciones conformarán un sistema único  (una  
misma  marca)  que  permita  fusionar  las  piezas  entre  sí  según  las  recomendaciones  del fabricante 
respectivo. También, en el caso de cañerías y accesorios para agua fría y caliente, se exige certificado de 
vida útil emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) años. Aquellas conexiones terminales de la 
instalación que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberán contar con 
inserto metálico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferías se unirán a las conexiones con 
selladores con cáñamo incorporado,  de primera calidad y según recomendaciones del fabricante. 

La alimentación de artefactos se ejecutará en con conexiones flexibles de latón cromado de primera 
calidad de Ø ½”. 

No se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas 
las cañerías de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizarán las pruebas hidráulicas 
que aseguren que no existan pérdidas. 

Cañería directa de agua fría 

Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los tramos de 
cañerías, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las propuestas de armado de 
tramos de cañerías a construir. 

La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal Ø 3/4. 

A nivel de la línea municipal tendrá llave de paso  diámetro nominal Ø ½” y una “te” con canilla de servicio 
con pico para manguera. Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m 
de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y posteriormente con una 
protección mecánica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapará la zanja con terreno natural. 
Subida tanque de agua: Se ejecutará mediante tubería de diámetro nominal Ø ¾” con llave de corte de 
bronce (tipo válvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. 
La bajada desde el tanque de reserva que alimentará al calefón debe ejecutarse con cañería diámetro 
nominal en Ø 1” y la distribución del resto de los artefactos será de diámetro nominal Ø ¾”. Todas las 
llaves de corte a  utilizar serán de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves 
de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocación 
de revoques y revestimiento. 

En general, todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán llevar protección de caños de poliuretano 
( dos medias cañas unidas y atadas). El Contratista podrá ofrecer la ejecución de las cañerías en forma 
embutidas. 

Cañería de agua caliente 

Desde calefón se alimentará a todos los artefactos, mediante cañería de diámetro nominal de Ø ¾” 
especial para agua caliente. Se protegerá en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film 
de aluminio, que simultáneamente facilite las dilataciones y/o contracciones de la cañería. 
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Tanque de reserva 

La base del tanque de agua apoyará a la altura según indicada en plano sanitario, tomando como nivel de 
referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua será de Polietileno tricapa con 
protección  contra rayos UV. (Según norma ASTM  G26/96 de la resina plástica), Deberá contar con 
certificación de aptitud para depósito de agua potable, con sello de certificación conforme a Norma de 
SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del 
fabricante del tanque (mínima de 10 años). Tendrá una capacidad útil de 850 litros. La tapa de tanque 
estará asegurada mediante rosca. La contratista deberá proponer a la Inspección de Obra un refuerzo 
mecánico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de las paredes 
del tanque, para evitar daños en caso de condiciones climáticas adversas (granizo). 

En su instalación se dispondrá de una llave de corte (tipo válvula esférica diámetro nominal de Ø ¾” en su 
alimentación (subida) y una válvula de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo Ø 1”). Se ubicará de 
acuerdo a la posición indicada en el plano de proyecto. 

Contará con flotante de bronce para alta presión y conducto de ventilación Ø 1” de PVC (tipo periscopio) 
ubicado en la tapa del tanque. 

La cañería de alimentación de tanque como así también la del colector, deberá contar con un 
revestimiento mediante una vaina de espuma de polietileno rígido con aluminio de protección exterior, o 
alternativa con cinta autoadhesiva aislante de igual características que la anterior, y deberá cubrir todos 
los accesorios Esta se fijará cada 30cm con precintos plásticos. 

Cañería de desagüe cloacal 

Los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán conforme al plano de proyecto aprobado y 
serán de Polipropileno con junta elástica  (con guarnición elastomérica de doble labio) o de P.V.C. con 
junta elástica (con guarnición elastomérica de doble labio) en los diámetros indicados en planos, con 
piezas reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas, 
deberán contar con sello de certificación conforme a las Normas IRAM, según Especificaciones Técnicas 
Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspección de Obra,  a la que se le deberá proponer la marca de 
cañerías y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptación de cañerías y accesorios con juntas 
pegadas, además, deberán tener CERTIFICACION IRAM. Se tendrá especial cuidado en la selección del 
material de pegamento para la unión de juntas, el que deberá responder a las indicaciones del fabricante 
de la cañería. (pegamento que permita fusión entre las superficies a unir, únicamente). 

La cañería se alojará en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada mínima de 0,40m. Cuando las 
cañerías se instalen en zonas de alto tránsito y estén expuestas a sobrecargas estáticas y dinámicas 
importantes, la tapada mínima será de 1,00m. Solo se autorizará el tapado de las zanjas cuando se hayan 
efectuado y aprobado las pruebas hidráulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban 
suspender cañerías de losas se procederá al engranpado en aluminio. 

La instalación deberá estar provista de los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases cloacales 
a los ambientes: 
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En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 15x15 cm con tornillos. 

En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 
20cm x 20cm, debidamente sellada. 

Primario: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 60mm a piletas de piso, descarga y sifón de pileta de 
cocina Ø 50mm. 

Secundario: Ø 40mm a los distintos artefactos secundarios, y a una profundidad de 0,10m del nivel de 
piso en piletas de piso. Para receptáculo de ducha la cañería será de Ø50mm. 

Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m). 

e colocará cámara desengrasadora al desagüe de la cocina, ya que es la que retiene los desechos sólidos 
que vienen mezclado con el agua de la pileta de la cocina, sus tapas 100% estanques evitan el mal olor y 
fugas. 

VENTILACION 

Toda columna de ventilación expuesta a la intemperie será pintada con pintura al látex para exteriores, 
(color a definir  con la Inspección de Obra)  para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. 
Las cañerías de ventilación serán soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos 
galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijación, 
construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna de ventilación. 

Desagüe pluvial 

Se ejecutarán según plano de proyecto aprobado. Serán mediante libre desborde. 

Los albañales serán de Ø 110mm. Las bocas de desagüe (2), se ejecutarán mediante molde metálico, en 
concreto, con un espesor de pared mínimo de hormigón de 5cm. Llevarán marco y reja metálica de 20cm 
x 20cm. Tendrán una pendiente adecuada (mínimo 1:100) que asegure un rápido escurrimiento del agua 
hacia las cunetas en la vía pública. 

Termotanque Solar 

Se deberá Proveer e instalar un termotanque solar por vivienda, el cual tendrá un tanque de 
almacenamiento de agua de 200 lts. De alta presión con resistencia eléctrica, debe incluir conjunto de 
captación y accesorios de 2 m2, estándar. Dicho termotanque será instalado, incluyendo Mano de Obra, 
cañerías y todos los accesorios y aislaciones con su puesta en funcionamiento, deberá estar conectado a 
instalación eléctrica de forma individual con térmica propia, de capacidad correspondiente para su 
correcto funcionamiento. 

Pruebas hidráulicas 

Prueba hidráulica del desagüe cloacal y pluvial: se efectuará mediante el rellenado con agua hasta el nivel 
de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los 
conductos de ventilación se probarán con humo o agua. 
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     Prueba hidráulica de las cañerías de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las cañerías 
de agua fría y caliente (interconectadas entre si mediante un caño by-pass a nivel del calefón) se 

probarán a una presión igual o mayor a 10 kg/cm2. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni 
exudaciones. 

El contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de 
presión y control de las instalaciones. 

La Inspección de Obra con el  acuerdo de la Inspección Municipal,  autorizará el  tapado de las cañerías 
una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas). 

rtefactos y accesorios de provisión e instalación obligatoria 

Según  haya  o  no  un  integrante  de  la  familia  beneficiaria  de  la  vivienda  con  capacidades   diferentes 

(motrices), se utilizarán para el baño de la vivienda los artefactos sanitarios descriptos en el artículo 22.6.1 
o 22.6.2. 

Artefactos y accesorios para vivienda común 

Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum), 
Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros. 

Llevará grifería cromada tipo “FV”, línea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 500 (Cod.560) 
o similar en calidad y precio, con sopapa metálica. Se fijarán a los muros por medio de grampas especiales 
de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plásticos y tornillos galvanizados. 

Inodoro pedestal sinfónico doble descarga: Se deberá proveer e instalar en baños, además de los 
artefactos detallados, inodoros con doble descarga modelo tipo Bari marca Ferrum, con Bidet haciendo 
Juego. 

Se deberá colocar una llave de paso de Ø 13mm, para el corte de agua, sobre la cañería de 

alimentación del artefacto y junto al paramento respectivo (embutida). 

El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y 
tarugos plásticos tipo "Fischer" 

Bidet: será de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Línea Marajó Decca Piazza o similar en 
calidad y precio. Se ajustará al piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo “Fischer”. Los flexibles 
serán de PVC. Llevará grifería cromada tipo “FV “, línea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca Piazza línea 
500 (Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica. 

Receptáculo de ducha: Se ejecutará “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho útil será de 0.75 m 
por el ancho del local. 
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Estará conformado por un cordón de hormigón simple de 10cm de altura por 10cm de ancho. Este 
confinamiento y el piso contarán con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del 
baño. El piso tendrá un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagüe. 

La grifería consistirá en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” línea “Arizona” cromo 
(103/B1), tipo Decca Piazza línea 500 (Cod.551). Flor estándar cromo. Pileta de ducha Dº 40 mm con rejilla. 

La aislación hidrófuga de éstos sectores húmedos se realizarán según lo especificado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. sobre Ejecución de los trabajos. 

Pileta de cocina: La pileta de cocina será de acero inoxidable calidad AISI 304 (bacha simple) de 

0,53m x 0,32m x 0,18m marca Johnson modelo Z52 o similar en calidad y precio. Estará integrada 
mediante resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano mediano con color a definir por la 
Inspección de Obras. Su longitud será de 1,40m y 3.5cm de espesor. 

La mesada se empotrará 3cm en el muro y se montará sobre una estructura metálica consistente en dos 
travesaños, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15mm x 30mm x 1.6 mm. Se procederá al 
sellado mediante silicona transparente, tipo Silastic o similar de la junta entre la mesada y el revestimiento 
cerámico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento. 

El desagüe de pileta se ejecutará con sopapa P.V.C. Ø 50mm con aro cromado. En todos los casos llevará 
sifón de P.V.C. de 50 mm de diámetro fijado a la sopapa mediante abrazadera tipo” avión” a tornillo. 

La grifería consistirá en mezclador sobre mesada tipo “FV” línea “Newport” (413/B2) o similar en calidad 
y precio. 

Pileta de lavandería: Se colocará, una pileta premoldeada de PVC resistente a rayos U.V.con medidas 
según plano, de 15 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de plástico, El 
desagüe de pileta se ejecutará con cañería P.V.C. Ø 50mm según plano. Llevará grifería integrada por dos 

canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico para manguera y sopapa 
metálica de desagüe. Se deberá disponer una conexión para lavarropa automático y descarga del mismo. 

Se proveerán e instalarán accesorios de porcelana (para pegar) en: 

Baño: 

un botiquín de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado. 

un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio. 

dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio. 

un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio. 

una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio. 

una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y precio (Se 
la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha). 
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Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio. 

Lavandería: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio. 

Prueba de funcionamiento y garantías 

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizará prueba de normal funcionamiento de la totalidad de 
los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones. 

En caso de que los elementos no reúnan la calidad mínima requerida, deberán ser retirados de la obra. 
Todos los materiales sanitarios y grifería serán de procedencia nacional y deberán contar con garantía de 
fábrica. 

INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS 

El tablero principal se ubicará en lugar accesible a no más de dos metros del medidor de energía. La caja 
del tablero principal  debe ser estanca con cerradura tipo cuadro,  y el  conductor de salida debe ser  tipo 
“protodur”, en caso de ser subterráneo. La cañería de salida del conductor desde tablero principal y de la 
de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario deberá tener un diámetro de 18,4 mm y podrá 
ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cañería de P.V.C. rígida. 

Cuando se instale el cable subterráneo de TP a TS  se colocará a 70 cm de profundidad en un lecho de 
arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos 
transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerá dentro de un caño camisa de P.V.C. 

CIRCUITOS 

Para alumbrado no deberán tener una protección mayor de 16 Amp, ni alimentar más de 15 bocas. 

Durante  el  cableado  para  identificar  cada  circuito  se  utilizará  un  mismo  color  para  sus  conductores, 
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos. 

Caños y cajas 

Sólo se utilizarán caños y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se 
aceptará caño liviano, o caños rígidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible clasificación 
4321 conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386. 

El caño tendrá un diámetro mínimo interior de 12,6 mm. No se permitirá la colocación de caños flexibles. 

Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a 
fin de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella. En caso que no se puedan evitar 
sifones, se utilizaran cañerías galvanizadas y conductores especiales. 

Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas roscadas; entre caños y cajas, de techos de madera 
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podrán utilizar 
conectores. o bien en caso de usarse cañerías en PVC mediante conectores de material termoplástico 
aislante fabricados según la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al 
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca o compatibles para su uso. 
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Las cajas para centros se ubicarán de acuerdo a planos. En cada una se colocará un gancho de sujeción de 
artefactos. Las cajas se fijarán sólidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo 
alguno por suspensión de los artefactos. Sé prohíbe el uso de alambre para la  realización de dichos 
ganchos. 

Sé permite colocar hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. 

Una vez montada la cañería en la caja, en techos de madera, la misma será sujetada y cubierta con un 
poncho de membrana asfáltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda. 

La unión entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, será a través de 
conectores sujetos con el tornillo. 

No se podrán clavar las cajas a las paredes. Se permitirá sujetar las cañerías mediante el uso de clavos 
formando un gancho u omega. 

Queda expresamente prohibida la utilización de cajas octogonales grandes en pared. 

Ubicación de las cajas: 

Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. Las cajas de 
llaves se ubicarán a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. Las cajas de tomas se ubicarán 
a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. 

La caja para tablero secundario, será metálica con tapa del mismo material, con apertura en sentido 
horario. La caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios. 

Dicha caja tendrá la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos 
que figuren en planos aprobados y su dimensión deberá  prever la incorporación de las futuras llaves a 
instalar 

por las ampliaciones de la vivienda. 

En la caja de tablero secundario se deberá colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.  

Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocará la 
caja que alojará al pulsador de timbre, la cual estará vinculada a una caja interna donde se colocará la 
campanilla correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador será de 1.20 m. 

Caja de teléfono  y  televisión:  Se  colocarán  en  el  estar  comedor  dos  cajas  para  alojar  en  forma 

independiente las conexiones para teléfono y televisión.  Está última deberá encontrarse próxima a un 
tomacorriente. La altura de ambas cajas será de 0.45 m del nivel de contrapiso. 

Conductores 

Las secciones de los conductores, serán las que resulten del cálculo y como mínimo se deberá observar lo 
siguiente: 
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Los conductores de acometidas serán del tipo antihurto (4+4), con aislación de PVC antiflama y con 
certificación de calidad con sello IRAM conforme a Norma. 

La unión entre el tablero principal y el secundario será con un conductor subterráneo de sección mínima 
de 4 mm², unifilar, con doble capa de aislación. 

El primer tramo de conductores para la alimentación de los distintos circuitos será de una sección mínima 
de2,5 mm², multifilar antiflama, con aislación de PVC. 

Para los tomas se deberá utilizar conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con aislación 
dePVC. 

Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1 mm², de sección, multifilar, antiflama, con 
aislación de PVC. 

Los conductores de puesta a tierra serán revestidos con aislación de PVC de sección mínima de 1,5 mm². 
Los conductores de baja tensión (timbre), serán unifilares de una sección de 1 mm², antiflama con 
aislación de PVC. 

No se deberán pasar conductores para la instalación de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares 
dentro de los caños que se emplean para la línea de energía para tomas e iluminación. 

Los puntos de unión y derivación deben considerárselos sujetos a esfuerzos mecánicos, y deben cubrirse 
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad. 

Llaves y tomas 

Los interruptores serán del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material 
aislante. 

Las llaves de seccionamiento para iluminación, serán de plástico, del tipo modular, con contactos de cobre 
o estaño del tipo Plasnavi, línea Cité Exult, Sica o similar en calidad y precio debe contar con sello IRAM 
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar serán del tipo modular de tres contactos mixtos, de 
cobre o estaño con aislación de plástico entre los contactos y tornillos de sujeción. 

Las llaves combinadas de punto y toma, deberán adecuarse a lo antes descrito. 

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. 

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metálicas. 

Los toma corriente tendrán una capacidad mínima de 10 A. En todas las bocas de iluminación se colocará 
un portalámpara de baquelita, inclusive en las bocas exteriores con una lámpara de 60 watts de potencia. 
Para las bocas exteriores los portalámparas deberán protegerse en su orificio de ingreso del cableado 
mediante sello de espuma rígida de poliuretano. 

Protecciones 

Las protecciones a utilizar serán de dos tipos: 
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a) Diferenciales: Se utilizará un disyuntor diferencial (DD), el cual estará colocado en el tablero secundario 

de la vivienda, y será de la carga nominal que resulte del cálculo de la instalación domiciliaria. 

El disyuntor diferencial será de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificación de 
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma. 

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. La corriente 
máxima de fuga a tierra deberá ser de 30 mA. 

b) Termomágneticas: En el tablero secundario se colocará una llave térmica bipolar de corte general y 
llaves unipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar, 
que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma 

Cada 15 bocas se deberá colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al cálculo 
de la potencia a instalar. 

Los elementos de protección deberán ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en 
calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma 

La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la 
instalación. 

Dispersor a tierra 

En cada vivienda se instalará una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al 
que se conectará el  conductor  de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa  para 
inspección de 20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” Ø ¾”. 

El pozo donde se alojara la jabalina será de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 
m iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial 
mezclado con el suelo natural extraído en proporciones iguales. 

Inspecciones 

La  Contratista  procederá  a  solicitar,  en  forma  obligatoria,  por  su  cuenta  y  cargo,  las   inspecciones 
municipales de instalación eléctrica domiciliaria. Estas se solicitarán con suficiente anticipación y previa 
aprobación de los trabajos por parte de la Inspección de Obras. 

Las inspecciones obligatorias serán las siguientes: 

▪ Cañería de techos 

▪ Cañería de bajada 

▪ Cableado y colocación de llaves y tomas 

▪ Armado de tableros 
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Prueba de Funcionamiento 

Se realizará una prueba final de la instalación, tanto de aislación de conductores, como de puesta a tierra. 

TABLERO DE PROTECCIÓN PRINCIPAL DEL USUARIO 

VISUALIZADOR – TECLADO SEPARADO 25 cm DEL TABLERO GENERAL LAS FOTOGRAFÌAS SON SÒLAMENTE 
INDICATIVAS 

INSTALACION DE GAS 

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda,  la  Contratista  tendrá  a  su  cargo  la  provisión  de  materiales,  mano  de   obra,   presentación, 
aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas 
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia. 

Se ejecutará la distribución de cañerías, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto, 
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1 (uno) para 
calefactor de 3000 k/cal. Las cañerías y accesorios, serán de hierro negro fabricada con revestimiento 
epoxi, con certificación y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por ECOGAS. No se proveerán 
artefactos. 

NICHO PARA MEDIDOR 

Conexión a  Red de gas: se deberá realizar la provisión y la instalación, sobre la línea municipal, de un 

nicho reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista deberá proveer e 
regulador de gas correspondiente. 

Conexión con Gas envasado: Se ejecutará un contrapiso de 1.20m x 0.50m, junto al muro trasero de la 

vivienda y en colindancia con el baño, según se indica en plano de instalación para apoyar dos cilindros 
de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se proveerán. Se deberá proveer el regulador de gas. 

Ubicación de llaves de paso 

En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual diámetro de la cañería que lo 
alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de fácil manejo. La llave de paso, de 
corte del artefacto de cocina, deberá quedar fuera del área de influencia del artefacto. La llave de paso 
de calefactor se ubicará a 30 cm de nivel de piso terminado. 

Ventilaciones 

Se dejarán previstos los conductos de chapa galvanizada rígidos,  para calefón en Ø  100mm y futura 
campana de cocina en Ø  125mm. Las uniones se  sellarán con siliconas de alta temperatura, No  se 
autorizará la colocación de cañerías metálicas corrugadas del tipo flexibles. 
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En caso de ser necesaria la colocación de rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se harán en 
un todo de acuerdo al proyecto de instalación para gas, se instalarán en muros, dos rejillas de aporte de 
aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos. 

Protecciones 

Cuando la cañería sea instalada bajo tierra, se alojará en una zanja a una profundidad mínima de 30cm, 
se la cubrirá con una malla de detección polietileno amarilla que advierta su presencia y se procederá a 
taparla con tierra libre de escombros. 

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serán recubiertos nuevamente en obra, 
con esmalte epoxi,  que cuente con certificación  y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados  por 
ECOGAS. 

Hermeticidad 

La red interna de gas deberá soportar sin pérdidas una presión de 2 kg/cm2, (se sugiere no superar esta 
presión de prueba). Se solicitará a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las inspecciones que 
efectúe ECOGAS. 

Planos aprobados 

La Contratista para su cotización tomará en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentará 
para su aprobación los planos definitivos ante ECOGAS y que deberá abonar todos los derechos que 
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente aprobado. 

Nota: La Contratista deberá dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar 
los formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobación de las 
cañerías colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitación inmediata de 
la conexión sin más trámite, en el caso de ejecutar la red de gas deberá prever la colocación de reguladores 
y medidores que exija la empresa ECOGAS. 

PINTURA MUROS EXTERIORES 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida 
la torre del tanque de agua en todas sus caras. 

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

MUROS INTERIORES 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

258 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

uso interior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza. 

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

ALEROS 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, 
se procederá a la aplicación mínima de dos manos de imprimación y dos manos de pintura al látex acrílico 
uso exterior tipo Colorín o similar en calidad y precio. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie exterior de  la vivienda, incluida 
la torre del tanque de agua. 

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de 
EspecificacionesTécnicas Generales. 

PUERTAS DE MADERA 

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en 
calidad y precio. Luego se aplicará esmalte sintético Colorín o similar en calidad y precio. 

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte sintético 
brillante. 

Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. 

Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas, 
siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 

Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas. 

Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez  colocada se 
aplicará a pincel una mano de convertidor de oxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio. 
Posteriormente se pintará con esmalte sintético “Colorín” o similar, aplicando la cantidad de manos que 
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo dos manos, el número 
mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo tratamiento detallado precedentemente. 

Numeración de la vivienda 

Cada unidad de vivienda deberá identificarse, pintando la designación de la Manzana y el Nº de la casa en 
la tapa del medidor de electricidad o bien sobre la tapa del nicho de gas, según corresponda y de acuerdo 
a las instrucciones de la Inspección. Los números y letras serán tipo molde, legibles y sobre una superficie 
previamente acondicionada. La altura mínima será de 7.5cm. 

Todos los colores de pinturas y esmaltes serán determinados por la Inspección de Obra. 
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Varios 

Estructura y techo de tanque de agua 

La estructura de tanque de agua será de paneles ondulados de poliestireno expandido con mallas de acero 
vinculadas en un todo de acuerdo con las especificaciones del sistema y se ejecutará de acuerdo a la 
normativa vigente y documentación gráfica del presente pliego licitatorio. La base del tanque de agua 
deberá ejecutarse a una altura indicada en planos. 

Se dejará previsto mediante la colocación de un caño de PVC de Ø 100mm, el orificio por donde atravesará 
el colector del depósito de reserva de agua. 

En caso de corresponder, según se especifique en planos, se deberá colocar techo de chapa sobre Tanque 
de Agua, con soportes de caño estructural. El tipo de chapa utilizado será el mismo que el empleado en 
la cubierta de la vivienda, del mismo color y tipología. 

Limpieza de obra 

Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los ítems de obra. 
La certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de avance de obras. Los 
materiales tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y 
chapas serán retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra. 

No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados 
como material de relleno o enterrados en ningún sector de área destinada a patios de vivienda, espacios 
verdes,  o espacios comunitarios a donar.  La limpieza final  de obra consistirá en considerar tanto  los 
interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo. 

Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto 
desagüe de los mismos. 

Los puestos de trabajo que se estiman que se generarán serán según la ley de integración socio urbana 
(27453) como indica el artículo 12: “Las obras a realizarse deberán adjudicarse, en un veinticinco por 
ciento (25%) como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía 
popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares.” 

G.01.01.05 Nucleos Sanitarios 

G.01.01.06 Nucleo Sanitario (Baño + Cocina) 

G.01.01.07 Nucleo Sanitario movilidad reducida (Baño + Cocina) 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

Generalidades 

Esencialmente está compuesto por cemento, agregado grueso, agregado fino, agua potable y acero. Serán 
controlados en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtención de resistencias que respondan a los 
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criterios del cálculo con los que se dimensionarán los componentes individuales de la estructura. Todos 
los elementos a utilizar serán de primer uso y de primera calidad. 

En todos los casos el dosaje a utilizar será de proporción 1: 3: 3. Dichas estructuras se calcularán siguiendo 
las prescripciones y disposiciones establecidas por el reglamento de CIRSOC. 

Antes de iniciar los trabajos respectivos y con la antelación necesaria determinada por la Inspección, la 
Unidad Ejecutora deberá presentar la memoria de cálculo, planillas y detalles de doblado de hierros 
correspondientes a todas y cada una de las piezas componentes del rubro, no debiendo iniciar ningunas 
de las tareas sin la autorización de la Inspección, cabiéndole la responsabilidad por cualquier trabajo que 
al respecto realice. De igual manera la Unidad Ejecutora no iniciará el cargado de ninguna estructura sin 
la supervisión y aprobación por parte de la Inspección, de la correcta disposición de las armaduras 
conforme lo indiquen las planillas y detalles de ubicación y doblado. 

La resistencia característica en todos los casos no será menor de 130 Kg. /cm.2 y el acero a utilizar será el 
designado como ADN 420 con límite de fluencia característica mayor o igual a 4.200 Kg. /cm.² Los trabajos 
comprenden la preparación de las armaduras, encofrados, provisión del Hº, relleno de pozos, retiro del 
encofrado y todo aquello necesario para garantizar la calidad prevista.  

La Unidad Ejecutora respetará en obra, estrictamente las condiciones de vínculos de las estructuras 
conforme al cálculo que presente. En caso de surgir la necesidad de modificarlas, deberá solicitar la 
autorización correspondiente previa presentación de la modificación en la memoria de cálculo. 

El valor de la tensión admisible del terreno que adopte para el cálculo de las fundaciones será el que surja 
del estudio de suelo realizado por un organismo oficial competente.  

Las dimensiones de las secciones de Hormigón Armado y armaduras que se describen en el presente 
pliego surgieron de un predimensionamiento de las estructuras al solo y único efecto de posibilitar la 
elaboración del presupuesto. Bajo ningún concepto deben tomarse como definitivas, estas surgirán del 
cálculo que la empresa adjudicada está obligada a presentar. 

Excavación para bases y vigas de fundación: 

Se deberán efectuar todas las excavaciones indicadas en el proyecto. Las zanjas para bases, vigas de 
paredes, etc. Serán excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuado a las cargas que gravitan 
sobre él, aun cuando los planos no indicasen dicha profundidad. 

Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Inspección determinará el procedimiento a 
seguir en la cimentación. 

La inspección podrá exigir al Ejecutor las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de 
resistencia correspondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos correrán por cuenta exclusiva 
de la Unidad Ejecutora. 

El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y todas ellas 
se protegerán esmeradamente. 
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La Unidad Ejecutora no podrá comenzar ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la 
terminación de las zanjas correspondientes, para que ésta las inspeccione si lo considera necesario. 

BASE DE HORMIGON ARMADO: PLATEA 

Se ejecutarán de H°A° conforme a los planos del proyecto, previa verificación por parte de la Unidad 
Ejecutora realizando el cálculo según el CIRSOC 201. 

La cota mínima de Fundación de las bases será establecida según cálculo y será tomada desde la cota de 
terreno natural, teniendo en cuenta el tipo de suelo existente. 

La platea de hormigón armado deberá responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas 
en el Reglamento CIRSOC 201. 

La preparación, elaboración del hormigón, moldes, armadura, colada, etc. deberá realizarse ajustándose 
a sus especificaciones. 

La platea de hormigón armado se ejecutará sobre una base de suelo seleccionado compactada de 30 cm 
como mínimo y tendrá un espesor no menor de 15 cm. 

El oferente y el contratista deberán prestar especial consideración al estudio de suelos en el cálculo 
estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo 
construido sobre ella no sufra fisuración o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos 
diferenciales. 

Se deberá emplear un hormigón H 21 o superior elaborado en planta, con una relación agua cemento 
menor o igual a 0.40 cm.; podrá agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos. 

Se utilizará acero tipo ADN 420. Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el 
certificado de calidad o garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el 
Reglamento CIRSOC. 

Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o garantía 
emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento CIRSOC. 

No se permitirá bajo ningún concepto romper las plateas de hormigón para el pase de las cañerías de 
servicio. Para ello, el Contratista deberá colocar previamente, enterradas en la base de suelo 
seleccionado, todas las cañerías necesarias (según se indique en el plano correspondiente) y dejar marcos 
en la platea para evitar la colada de hormigón donde así lo requiera el proyecto de las instalaciones. 

En los pases previstos en la platea, la Contratista deberá calcular el debilitamiento producido para poder 
establecer los refuerzos necesarios. 

La Contratista deberá dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la unión de la platea con la 
mampostería y/o columnas. Dichos “pelos” se protegerán con un revestimiento anticorrosivo y puente de 
adherencia a base de cemento y resinas epoxi. 

COLUMNAS ESTRUCTURALES 
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Tendrán la ubicación indicada en los planos de proyecto. La Unidad Ejecutora deberá realizar cálculos de 
verificación y proponer dimensiones y materiales respetando los reglamentos CIRSOC. 

VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR 

El ancho será de 15 cm, con una altura uniforme de 20 cm. La armadura se establecerá según cálculo 
presentado. Serán de Hº Aº. El cálculo del mismo deberá ser verificado por la Unidad Ejecutora respetando 
las normas CIRSOC. 

MAMPOSTERÍAS 

Generalidades 

Todos los materiales a incorporar en las obras de albañilería, tales como cemento, cales, arenas, bloques, 
aditivos, etc. deberán cumplir las Normas IRAM correspondientes a cada material referentes a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. Los trabajos de albañilería se ejecutarán a plomo y correctamente 
alineados. 

La tolerancia vertical será de 1 mm en 1,5 metros; la tolerancia horizontal será de 2 mm por el largo de la 
pared. Las juntas de la mampostería en general no excederán de 1,5 cm.  

Se ejecutará un cajón hidrófugo, en el número de hiladas necesarias para salvar la altura entre las vigas 
de fundación y los niveles de tierra y de piso terminados. 

Los ladrillos cerámicos del 12, serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla. Las 
hiladas de ladrillos serán horizontales, a plomo y alineadas perfectamente. Las hiladas serán alternadas 
de modo que no se correspondan vertical ni horizontalmente. Los muros que se crucen y empalmen, serán 
trabados en todas sus hiladas. La proporción en la mezcla de asiento será de ¼: 1:3 (cemento tipo 
Pórtland- cal- arena). Las juntas no podrán sobrepasar los 2 cm. de espesor en ningún caso. Los ladrillos 
no estarán agrietados ni rajados. 

La mezcla de asiento no se fabricará más de la que se va usar en el día, desechándose toda aquella que 
quedara como resto del día anterior. 

La terminación exterior se especifica en el ítem correspondiente. 

Aislación hidráulica 

Los materiales a utilizar deben ser los normalizados, con dosaje de mortero de cemento impermeable 1:3 
(cemento - arena de río exclusivamente) con el agregado del 10 % de hidrófugo inorgánico. Antes de tapar 
las impermeabilizaciones se deberá examinar cuidadosamente el trabajo en busca de cortes, fisuras, 
juntas expuestas u otro defecto. Los cortes y las fisuras se recubrirán con parches nuevos del mismo 
material, que deberán ser lo suficientemente grandes para sobrepasar en más de 15 cm todos los bordes 
del sector dañado. 

Capa aisladora (horizontal y vertical) 
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En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales y dos verticales de mínimo 2 cm. de 
espesor, con mortero de cemento en proporción 1:3 y el agregado de un hidrófugo de primera calidad y 
marca reconocida, en proporción de 1 Kg. de pasta en 10 lts de agua, empleándose la solución obtenida 
como agua de amasado. La misma será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas, y el 
planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles por la disminución del espesor. 

CONTRAPISOS 

Generalidades 

Antes de ejecutar todo contrapiso sobre terreno natural, se procederá a la limpieza del suelo quitando 
toda materia orgánica, desperdicios, etcétera. Luego se efectuará el apisonado del terreno, en capas no 
mayores de 10 cm de espesor, con riego de ser necesario. Los mismos estarán perfectamente nivelados y 
con las pendientes necesarias para permitir un perfecto escurrimiento de las aguas, siendo la Unidad 
Ejecutora la única responsable de cualquier deformación o hundimiento que se produzca en pisos o 
veredas. Los espesores serán los indicados en la documentación y/o especificaciones técnicas. 

Serán ejecutados, una vez cumplidos a satisfacción de la Dirección de obra, todos los requerimientos 
referentes a la compactación del terreno natural. Dicha ejecución serán manual o mecánicamente, de 
manera de obtener una superficie plana, estable y con un grado de compacidad que asegure la estabilidad 
de la subrasante. Todos los contrapisos interiores serán del espesor indicado en las especificaciones y 
serán ejecutados de hormigón pobre en proporción ½ :1:4:6 (cemento, cal, arena gruesa y cascote de 
ladrillos o piedra partida) 

En todo piso que esté expuesto, total o parcialmente a la intemperie, deberá preverse juntas de dilatación 
en ambos sentidos de acuerdo con el plano de proyecto, las mismas deberán tomarse con mastic asfáltico, 
de 1 cm. de espesor separados como máximo cada 3.00 mts. Estas deberán interesar también los 
contrapisos, en todo su espesor. 

CARPETA 

Estará constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen los planos 
del proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le darán las pendientes 
necesarias para la correcta evacuación de las aguas. 

REVOQUES 

Todas las superficies de los paramentos recibirán el acabado final de revoque interior, exterior o bajo 
revestimiento según corresponda, en una capa no menor a los 3 cm. de espesor. 

REVOQUE INTERIOR 

Comprenden la ejecución del jaharro y enlucido con mortero en proporción ½:1:3 y ¼:1:3 (cemento, cal y 
arena) respectivamente. La superficie de los trabajos incluye la ejecución de buñas de 2 x 2 cm. sobre el 
nivel de revestimiento. Terminación pintura al látex. 

Bajo revestimiento 
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Comprende la aplicación de un azotado impermeable con mortero en proporción 1:3 (cemento y arena) 
y la medición de hidrófugo inorgánico al 10%. Finalmente se ejecutará un jaharro con mortero en 
proporción ¼:1:3 (cemento, cal y arena). Hasta la altura indicada en los planos y si no fuera indicada hasta 
una altura de 2.00 m. sobre el nivel de piso terminado en sanitarios, y hasta una altura de 0.60 m. sobre 
el nivel de mesada, en Cocina. 

REVOQUE EXTERIOR 

Los trabajos comprenden la aplicación de azotado impermeable a base de mortero de cemento en 
proporción 1:3 con medición de hidrófugo inorgánico al 10 %. Jaharro y enlucido a base de mezcla de 
cemento, cal y arena en proporción ½:1:3 y ¼:1:3 respectivamente, (cemento, cal y arena) Terminación 
pintura al látex. 

CUBIERTA 

Generalidades 

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios ya sea que estos estén o no especificados en las 
presentes documentaciones y sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. 

La estructura de cubierta estará compuesta por vigas metálicas y correas montada sobre la estructura 
resistente. Las secciones de las vigas y correas serán las que determinen los cálculos. Suspendido entre 
las correas se colocará un manto de lana de vidrio forrado en papel de aluminio tipo Manville con espesor 
mínimo de 1½”. Posteriormente se montarán las chapas zincadas, cuyo solape vertical será de una onda 
y media y en las paredes las chapas se embutirán bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los 
casos será tratado con pintura asfáltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo será 
de 0.30m como mínimo. 

Las chapas se fijarán a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se colocarán 
arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas. 

Chapa de cubierta 

Se ejecutará el cerramiento con chapas trapezoidales C 25 las cuales deberán presentarse a la obra, para 
su colocación, sin abolladuras ni raspaduras. El largo de las chapas será igual a la luz de los faldones a 
cubrir.  

En las vigas reticuladas o perfil metálico utilizado como cabriadas que apoyan sobre columnas o vigas de 
hormigón, se deberá prever la colocación de una placa de acero, con su respectivo anclaje, para 
materializar el empotramiento o articulación según corresponda en el dimensionado de la estructura. 

El solape de la cumbrera y la nariz de los faldones serán selladas con juntas de neopreno. Todos los 
elementos que atraviesen la cubierta y emerjan del techo, serán provistos de un sistema de babetas que 
aseguren la perfecta protección hidráulica del techado. Se deberá ejecutar después de haber aprobado la 
Inspección de la obra los detalles correspondientes. Los cálculos estructurales para la cubierta serán 
provistos por la Unidad Ejecutora, previa aprobación de la Inspección. 
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Cielorraso 

El cielorraso interior será de madera machihembrada se utilizarán tablas cepilladas de 1/2" x 4”, 
machihembradas y con juntas a bisel. 

La madera será la que se indique en los documentos licitatorios. La calidad mínima será “Pino Elliottis”. 
Se clavarán sobre un enlistonado dispuesto cada 0.60 m de escuadrías de madera estacionada de 11⁄2” x 
2", los que a su vez se fijarán de la estructura principal de sostén, la que deberá ser calculada considerando 
una flecha de 1/300. 

Todas las maderas que se provean deberán estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de cobre, 
cromo y arsénico), como tratamiento inicial. 

Posteriormente deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas intumescentes 
aprobadas, las cuales deberán responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 11910-3 y 11575-1. Sobre 
la madera limpia y lijada, se aplicará con rodillo, pincel u otro método eficaz, una solución impregnante 
ignifuga, a razón de 100 cm3/m2. 

Como terminación final llevarán dos manos de barniz o esmalte sintético ignifugo intumescente, satinado, 
aplicado a soplete o pincel a razón de 200 cm3/m2. 

CARPINTERÍAS 

Generalidades 

Se deberán ejecutar los trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, en 
concordancia con los conceptos generales trazados en los planos. Aun cuando en ellos y en las 
especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto. 

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, serán de primera calidad y marca 
reconocida. Las posibles variaciones o cambios serán sometidos a juicio del profesional a cargo del 
proyecto de la obra. 

Las medidas serán definitivas sólo cuando el Ejecutor las haya verificado en la obra, por su cuenta y riesgo, 
siendo así responsable único de estas mediciones. El Ejecutor efectuará el ajuste final de las carpinterías 
al terminar la obra, entregando las mismas en un perfecto estado de funcionamiento. 

Las aberturas, herrajes y accesorios deberán ser presentados a la Inspección, antes de su colocación y 
aceptado por el profesional a cargo del proyecto. 

Provisión y colocación de aberturas: 

Se proveerán puertas y ventanas de acuerdo a la documentación y/o las especificaciones técnicas. En el 
caso de las carpinterías metálicas las chapas a emplear serán de primera calidad, libre de oxidaciones y 
de defectos de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de 
desarme práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección de obra. En el caso de las uniones por 
soldaduras expuestas, las mismas se deberán pulir, masillar y lijar hasta que queden invisibles.  
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Previo a la colocación de la protección anticorrosiva, se quitará todo vestigio de óxido y se limpiarán las 
estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterías metálicas llevarán una capa 
protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicará en el taller. En las caras que quedaran no 
visibles llevará dos manos de pintura antióxido, de primera calidad. 

Las carpinterías de aluminio deberán realizarse con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 
calidad comercial y apropiados para la construcción de aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, 
perfectamente rectos. Todas las carpinterías se presentarán a la obra con su respectivo premarco de 
aluminio natural, el que será colocado una vez ejecutado el correspondiente vano. Las juntas, serán 
selladas mediante un producto garantido, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos. 

El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos de 
proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura, entendiéndose que 
el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual 
forma parte integrante. Para su aprobación y antes de iniciados los trabajos, se deberán presentar 
muestras de aberturas a la inspección de obra. 

Vidrios 

Los vidrios serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en planos. Los vidrios que se 
provean serán de fabricación esmerada, perfectamente planos sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas 
u otros defectos. Estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 

El recorte de los vidrios será de modo tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el armazón que 
deba recibirlos. 

Cuando se utilice masilla en la colocación de vidrios esta deberá ser de la mejor calidad asegurando su 
plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de la carpintería y a la vez que permite un perfecto 
perfilado y planchado contra el borde de la abertura. 

PISOS 

Generalidades 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según pendiente, alineaciones y 
cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de Obra verificará en cada 
caso. 

La colocación de los pisos y revestimientos se hará con el adhesivo específico. Se aceptarán piezas enteras, 
sin escolladuras ni otro defecto. En la colocación de pisos se cuidará especialmente la nivelación general 
y entre piezas; debiéndose respetar las pendientes, alineaciones y niveles. 

Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel y perfectamente niveladas, 
en general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos. 

La posición del arranque del material será con la pieza entera, previamente al inicio de la colocación será 
revisado por la Inspección de Obra. 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

267 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores insertos en 
las juntas de los cuatro lados de cada baldosa. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para 
la operación de empastinado. Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para 
encuadrarlas alrededor de cajas de piso, rejillas, cámaras, etc. Queda prohibida la utilización de piezas 
cortadas en forma manual, el corte se realizará mecánicamente. 

En los locales donde deban colocarse tapas de inspección de cualquier tipo, éstas se construirán ex 
profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado, y se colocarán 
reemplazando a éstas, en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortas y salientes del nivel 
de piso. 

Donde se instalen piletas de patio, bocas de desagüe, etc, con rejillas o tapas que no coincidan con las 
medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con 2 juntas, cubriendo el espacio restante con piezas 
cortadas a máquina. 

El material de asiento de las piezas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de comenzar a colocar 
la pastina. La variación máxima del aplomado tolerable será de 2 mm en más o menos por cada 3 metros, 
cuando se coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. 

El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las tareas inherentes 
a la Unidad Ejecutora. 

Se efectuará un control general golpeando las piezas una vez colocadas. Se retocarán aquellas que suenen 
huecas. 

Empastinado 

Se limpiarán a fondo las juntas separándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se 
introducirá en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear 
una superficie de terminación pareja y lisa. 

La Unidad Ejecutora preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras, deberá 
entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1% 
de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 2 m2 de cada tipo. 

Zócalos 

Los zócalos a colocar serán de producción estándar y de fácil obtención en el mercado, evitándose la 
provisión de elementos de provisión discontinua o de difícil obtención.  

Todas las piezas de zócalos deberán llegar a la obra enteros y sin encalladuras ni otro defecto y ser 
colocados perfectamente aplomados, su unión con el piso debe ser uniforme. La posición del arranque 
con la pieza entera será aprobada, previamente al inicio de la colocación por la Inspección de Obra. Se 
alinearán todas las juntas vertical y horizontalmente. 

Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente. Se prohíbe la utilización de piezas cortadas 
en forma manual. Todas las piezas que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica. 
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La Unidad Ejecutora al concluir las obras, deberá entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de 
los zócalos, en cantidad mínima equivalente al 1% de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 
metros lineales de cada tipo. 

REVESTIMIENTOS 

Generalidades 

Los revestimientos a colocar serán de producción estándar y de fácil obtención en el mercado, evitándose 
la provisión de elementos de producción discontinua o de difícil obtención. Las superficies estarán limpias 
parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño (grasas, aceites, pinturas, etc). Se cuidará 
especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos y se alinearán todas las juntas vertical 
y horizontalmente. 

En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores, insertos en 
las juntas de los cuatro lados de cada pieza. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para 
la operación de empastinado. 

Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Las piezas que requieran corte, serán 
recortadas únicamente en forma mecánica. No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes, ni defecto 
alguno en las piezas colocadas. 

La variación máxima del aplomado tolerable será de 2 mm en más o menos por cada 3 m cuando se 
coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. Se efectuará un control general del 
revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se reemplazarán aquellas que suenen huecas. 

Para empastinar se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, 
que se introducirá en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado. Se 
evitará el desborde de las juntas. Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que 
la capa superficial de los revestimientos. 

La Unidad Ejecutora preverá, al computar los materiales, que al concluir las obras deberá entregar piezas 
de repuesto de cada uno de los revestimientos, en cantidad mínima equivalente al 1% del cómputo 
realizado, y en ningún caso será menos de 5 m2 de cada tipo. Las superficies de terminación deberán 
quedar uniformes, lisas, aplomadas, con juntas alineadas horizontales y verticales y coincidentes en los 
quiebres de muros. 

Provisión y Colocación de CERÁMICOS 

Se colocarán cerámicos de las dimensiones especificadas en la documentación, respetando las alturas 
determinadas. 

Se fijarán con pegamento impermeable tipo Iggam asentándose con juntas cerradas, las que serán 
tomadas con pastina impermeable antihongo 

MESADA Y ESTANTERIA 
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Se proveerán y colocarán artefactos tipo JOHNSON y griterías y accesorios tipo FV 20 PLUS u otra marca 
reconocida, previa aceptación por el inspector de obra. 

El cuerpo de los módulos será realizado en paneles de material MDF de 18 mm. de espesor, con 
revestimiento melamínico en ambas caras y con guardacantos de ABS de 2mm de espesor, aplicados en 
todos sus cantos aún en aquellos que no quedaran a la vista, para mejorar su resistencia a posibles 
humedades. Además, contarán con patas bajo mesada de acero inoxidable regulable de 150 mm. 

Todas las guías de cajones serán en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Todas las bisagras 
serán extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y ángulo de 
apertura a 90°. 

Las mesadas serán de granito “Gris Mara” de 0.60 de ancho y del largo que especifiquen los planos de 
detalle, con zócalo perimetral y pileta simple para cocina de acero inoxidable tipo (C 37/18) de 70 x 37 x 
18cm. Con grifería para mesada de acero cromado de pico móvil alto con volante tipo (0425-20P CR) u 
otro reconocido. 

PINTURAS 

Generalidades 

El rubro tiene por objeto la aplicación de pintura sobre el conjunto total de la obra a ejecutar. Deberán 
tomarse todas las precauciones necesarias a fin de resguardar los trabajos del polvo, lluvia, o algún otro 
agente externo.  

Los materiales a emplear serán de marca reconocida según corresponda, de primera mano y 
respondiendo en todo a las características e indicaciones del fabricante. 

Limpieza y preparación de las Superficies a pintar 

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas y asperezas que 
pudieran tener. Las superficies que como acabado final reciban la aplicación de pinturas, responderán a 
las indicaciones sobre características, tipo y color que para cada caso en particular determine el 
profesional a cargo del proyecto de la obra. 

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas, para 
su secado, salvo en el caso de esmaltes o barnices sintéticos y pinturas vinílicas, para las cuales el período 
puede reducirse a 24 horas. 

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse 
para tal fin enduído plástico. 

Ejecución de pintura al LÁTEX PARA MUROS 

Como primera intervención se aplicará una mano de fijador al aguarrás para que una vez seco, quede 
mate. Después lijar con lija fina en seco dejando como terminación una superficie similar al yeso y quitar 
el polvo resultante. 
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Aplicar las manos necesarias de pintura al látex, no menos de 3 (tres), para su correcto acabado. 

INSTALACIÓN SANITARIA 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE 

La Unidad Ejecutora deberá utilizar la línea de cañerías y accesorios de la misma marca así como las 
herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante. 

Se emplearán cañerías y accesorios de polipropileno, aplicando tecnología de termofusión en las uniones. 

Las boquillas del termofusor deberán limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente 
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Las puntas del caño y el interior del accesorio deberán limpiarse 
perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusión. Se marcará el extremo del caño con 
la medida de penetración recomendada para cada diámetro. 

En los locales sanitarios indicados en planos se instalarán llaves de paso cromadas con campana e 
indicador "Fría" o "Caliente", ubicados en las proximidades de los artefactos que surten. 

El empotramiento de las cañerías en muros será dentro de canales esculpidos y rellenados con una mezcla 
de concreto puro (1:3) que obture totalmente las cañerías. 

Las cañerías para agua fría y caliente cuando corran a la vista, se fijarán a las paredes por medio de 
abrazaderas zincadas con ajuste a tornillo. 

Se deberá hacer una prueba de funcionamiento de la instalación sometiéndola a 1,5 veces la presión de 
servicio. 

DISTRIBUCIÓN INTERNA CLOACAL 

El sistema cloacal se ejecutará con caños de PVC, con conexiones para cada uno de los artefactos a colocar. 
La Unidad Ejecutora, previo a efectuar la compra de las cañerías deberá presentar una muestra de los 
caños y accesorios a proveer. 

Se ejecutarán en su totalidad enterradas, con cañerías de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor de pared las 
que se asentarán en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de cemento 1:6, de 5 cm. 
de espesor como mínimo en todo su recorrido, y con una tapada no menor de 40 cm. 

Pileta de patio (PP) 

Serán en su totalidad de 15 x 15 cm. de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor de pared con marco y rejilla de 
bronce cromados, fijadas con 4 tornillos cromados. 

Boca de acceso ( BA ) 

Será de construcción “in-situ” con marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 20 cm. de 
primera calidad, con 4 tornillos cromados como fijación. 

Cámara de inspección ( CI ) 
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Será de construcción “in Situ” sobre base de H°A° 1:2:4 armada con una parrilla de Ø 6mm cada 10cm. La 
medida de la base será tal que exceda en 10 cm. a cada lado del perímetro externo de los muros. El 
cerramiento será de ladrillos comunes de 30cm asentados con mortero de cemento 1: 3. 

Será revocada interiormente con mortero de cemento y el agregado de hidrófugo al 10 %, terminada la 
superficie con un alisado de cemento puro. Las medidas mínimas interiores serán de 60 x 60 cm hasta 
1,00 m de profundidad a la entrada. Llevarán contratapa y tapa de H°A° de 4 cm. de espesor ejecutadas 
en proporción 1:2:4 armada con una parrilla de Ø 6mm cada 10 cm. y terminada la superficie con alisado 
de cemento puro. La contratapa se colocará a 30 cm. de la tapa sellada con mortero de cal. 

La tapa llevará 2(dos) bulones de bronce de cabeza chata para su extracción. Las que se ejecuten en 
superficies con solado se terminaran a nivel de piso, las que se ejecuten en superficies de terreno natural, 
deberá terminarse a 10 cm sobre el terreno. 

Ventilaciones ( CV ) 

La totalidad de las CI y BA deberán poseer un caño de ventilación de PVC de 110 mm. Con sombrerete, 
instaladas a la vista y sujetas a la mampostería con grampas de hierro a media luna y bulones de bronce. 

ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS 

Se proveerán y colocarán artefactos tipo FERRUM línea Bari o equivalente y accesorios tipo FV línea 
Arizona. En baños para movilidad reducida se utilizarán artefactos y accesorios tipo Ferrum línea Espacio. 

Artefactos Nucleo A: 

- Inodoro de loza blanca tipo y tapa asiento c/ tornillos cabeza hexagonal de acero cromado. 

- Depósito de losa blanca mochila sobre inodoro x 12 lts. con tornillos y con codos respectivos. 

- Bidet de loza blanca 

- Lavatorio de Pie de loza blanca. 

- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho giratorio 

- Desagüe para lavatorio de 38 mm de acero cromado. 

- Kit de accesorios: Portarrollos, dos perchas, Jabonera y toallero. 

- Las griferías y llaves serán tipo: grifería para lavatorio, grifería bidet, grifería ducha. 

Artefactos Nucleo B: 

- Lavatorio 1 agujero con soporte fijo o basculante con grifería tipo Pressmatic de FV 

- Inodoro corto. 

- 2 Barral fijo 

- Barral rebatible 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

272 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho giratorio 

- Desagüe para lavatorio de 38 mm de acero cromado. 

- Kit de accesorios tipo FV Arizona: Portarrollos, dos perchas, Jabonera y toallero. 

- Las griferías y llaves serán tipo línea FV Arizona u otra reconocida: grifería ducha. 

SISTEMA DE TRATAMIENTO SÉPTICO 

Cegado del pozo ciego y de la cámara séptica 

Previo al comienzo de las tareas se deberá corroborar la existencia y el estado de los sistemas de desagües 
cloacales existentes en el predio a intervenir. En el caso de que hubiera pozo ciego o cámara séprtica se 
procederá al cegado de los mismos. Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la 
propiedad por falta de uso, y para prevenir la contaminación del suelo. 

El procedimiento a seguir deberá realizarse según el siguiente esquema: 

Cegado de pozo ciego 

1. Desagote de pozo mediante un camión atmosférico. 

2. Demolición de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno. 

3. Colocación de 100 kg de cal viva en el interior del pozo, para la desinfección. 

4. Relleno con tosca ligeramente húmeda hasta que su profundidad quede sólo de 2 m 

(apisonamiento y relleno en capas sucesivas de no más de 50 cm de espesor, debidamente 

compactadas, hasta 20 cm por debajo del nivel del terreno). 

5. Construcción de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El diámetro de la 

losa debe superar al del pozo en al menos 30 cm. 

Cegado Cámara Séptica 

1. Extracción de los líquidos y sólidos que se encuentren en la cámara hasta que quede 

completamente desagotada. 

2. Lavado de la cámara con abundante agua. 

3. Extracción del agua del lavado y desinfección con 10 litros de lavandina (hipoclorito de 

sodio). 

4. Relleno con arena, grava o tosca en capas sucesivas debidamente compactadas. 

5. Sellado de todas las juntas con concreto (1 parte de cemento y 3 partes de arena). 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 



                    

                                                          
INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR – GODOY CRUZ - 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”  
PETP para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

LUJÁN DE CUYO. 

 
Licitación Pública – EX - 2022 -8459590 – GDEMZA - IPV 

273 Preparó: 

GERENCIA DE 
HÁBITAT 

Revisó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

Aprobó: 

GERENCIA DE 
HABITAT 

INTERVENCION INTEGRAL 
CUENCA SUR 

NOVIEMBRE  2022 

 
 
 

 

Generalidades 

De existir alguna variación en la propuesta la Unidad Ejecutora realizará el proyecto ejecutivo de todas las 
instalaciones eléctricas correspondientes a la obra, para lo cual se tendrán en cuenta, los planos del 
anteproyecto que se tomarán como base y estas especificaciones técnicas generales y particulares. 

El proyecto definitivo deberá ser visado y aprobado por el profesional a cargo del anteproyecto de la Obra. 

El proyecto ejecutivo estará compuesto de: 

a. Planos de Plantas. 

b. Planos de Detalles de todos y c/u de los tableros con la correspondiente codificación del cableado, 
terminales y borneras, planilla de tendido de cables; especificando llaves, protecciones, el número de 
circuito al que corresponde y la potencia a suministrar. 

c. Lista y Cómputo de materiales. 

d. Tipo, marca y modelo de las luminarias a proveer, las que serán iguales a las especificadas en la 
presente. En el listado se especificará marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras, protección y 
conexión, los que serán puesto a consideración del profesional a cargo del anteproyecto de la obra. 

Ejecución y puesta en funcionamiento de TABLEROS 

El Tablero General y los Secundarios serán metálicos, con capacidad suficiente para alojar todos los 
aparatos de protección y maniobra, los que serán montados sobre riel DIN, de manera que permita la 
extracción o sustitución de las llaves desde el frente sin necesidad de desmontar toda la bandeja. Llevará 
una contratapa que permite ver solamente el accionamiento de las llaves y/o el aparato de maniobra. 
Las filas de termo magnéticas y/o aparatos de comando, control o maniobra estarán cubiertas por 
carátulas individuales caladas con la identificación del circuito correspondiente en concordancia a lo 
indicado en plano conforme a obra, quedando el cableado a cubierto y otra tapa que cubra todo el tablero. 

El tablero deberá contar con cerradura totalmente metálica. La caja de los tableros a colocar será tipo 
EMANAL u otra reconocida. Los interruptores serán tipo SICA u otra reconocida que cumplan con las 
normas IRAM. 

Provisión y colocación de CAÑERÍAS, CAJAS, CABLEADO, ACCESORIOS, PILAR Y JABALINA: 

Cañerías 

La cañería a utilizar será exclusivamente de acero semipesado sobre cielorraso independiente y de caño 
liviano en paredes, con sus extremos roscados y provistos en cada tramo con su cupla correspondiente. 
No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores a 12 metros sin interponer una caja de pase e 
inspección. 

Cajas 

Las cajas a utilizar serán de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al diámetro y número de caños 
que se unan a ellos según sea para interior o exterior respetando las normas IRAM. Se emplearán cajas 
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octogonales grandes para los centros, chicas para apliques y rectangulares para llaves y tomacorrientes. 
En las líneas rectas sin derivación deberá colocarse una caja cada 12 m. Las cajas utilizadas para colgar 
artefactos, tanto de iluminación como ventiladores, llevarán ganchos centros cadmiados, ajustados a las 
cajas con doble tuerca y debidamente sujetos a la estructura de manera tal de no permitir vibraciones por 
el funcionamiento de ventiladores, ni posterior aflojamiento por el mantenimiento de los artefactos. 

Conductores 

Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductividad y estarán aislados con PVC 
utilizándose de diferentes colores para facilitar su identificación. (Normas IRAM). 

Las secciones mínimas en las troncales a utilizar no serán inferiores a 2,5 mm2. para los tomacorrientes 
monofásicos, y de 1,5 mm2 de sección en los retornos de los centros de luz o ventiladores a llaves de un 
punto. 

Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la cubierta de PVC la sección 
del cobre correspondiente, el código IRAM, la marca de fábrica y la especificación “antillamas”. 

La colocación de conductores, deberá hacerse concluido el montaje de caños y completado los trabajos 
de mampostería en las terminaciones superficiales. 

Código de colores 

Neutro: color celeste. 

Conductor de protección: bicolor verde amarillo. 

Fase R: color marrón. 

Fase S: color negro. 

Fase T: color rojo. 

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o azul. 

Los portalámparas para lámparas incandescentes responderán a las Normas IRAM 2015/2040 tendrán 
rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana contacto central de bronce y 
tornillos de 3,5 mm. de diámetro mínimo. 

Circuitos 

Desde el tablero de distribución general hasta los tableros seccionales la alimentación podrá ser 
monofásica o trifásica. El conductor neutro se fijará en forma rígida y permanente al que pasa por el 
interruptor diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la medición diferencial no 
se vea alterada y provoque falsos accionamientos. Los tableros seccionales se alimentarán desde el 
tablero general de distribución mediante llaves termo magnéticas, de dimensiones adecuadas de acuerdo 
al cálculo de carga, y a la sección del conductor a proteger. 
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Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en el 
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la localidad donde se ejecten las obras o el reglamento de la 
A.E.A. y otra reglamentación que se complemente con esta. 

Los circuitos estarán debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y una llave termo magnética, 
con el escalonamiento correspondiente. 

La alimentación general se efectuará desde la línea de edificación ubicada en la entrada principal con 
cañería de bajada debidamente cableada y protegida con fusibles aéreos. 

Conectores 

Serán de acero zincado roscados. No se permitirá el uso de conectores a enchufe. 

Llaves tomacorrientes 

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas para alumbrado, 
serán del tipo de embutir. 

- Los interruptores serán a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad mínima 
de 10 amperes, apto para una tensión de 250 V, IRAM 2007, tipo JELUZ línea VERONA. 

- Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una tensión de 250 V, 
deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra, tipo JELUZ línea VERONA. 

Cajas de pase y derivación 

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas 
en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por 
reglamentaciones para los caños que deban alojarlos. 

Pilar 

El pilar estará construido con mampostería de ladrillos comunes con terminación de revoque completo. 
La distribución se hará por medio de cables del tipo subterráneo. 

La toma de energía para la iluminación general del predio, será a partir del tablero de alumbrado público 
que se montará en el soporte terminal de hormigón. La energía para alimentar el pilar se tomará desde el 
gabinete exterior del medidor de energía montado también en el soporte de retención terminal. 

Jabalina 

Serán de acero, con capa de cobre depositado electrolíticamente de 1,50 m de longitud por 12,60 mm de 
diámetro, tipo Conduweld o calidad equivalente, construidas bajo la norma IRAM 2309. Deberán poseer 
los sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD ELÉCTRICA. En el extremo superior, llevarán un alambre 
desnudo de acero cobre de 13.30 mm2 de sección real (4,11mm de diámetro nominal, calibre AWG N: 6), 
debiendo cumplir las Normas IRAM 2466/7, soldado mediante soldadura exotérmica de óxido de cobre y 
aluminio, según Normas IRAM 2315. Las jabalinas serán soldadas de fábricas, por lo que no se aceptarán 
soldaduras en Obra. El alambre soldado a la jabalina, se conectará en la parte interior de la columna, a la 
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altura de la ventana de inspección. En dicho lugar deberá existir un bulón de bronce con cabeza fresada 
de diámetro (1/4”) con su respectiva tuerca y arandela de cobre para fijación. 

En los casos de columnas que no tengan ventana de inspección (aéreas) o que sea dificultoso el ingreso 
del cable desnudo interiormente, el conexionado se hará en forma externa, mediante un bulón de las 
mismas características del anterior mencionado, colocado a 10 cm del nivel de piso, quedando el alambre 
de la jabalina en forma adyacente a la columna. En los casos en el cual el alambre de cobre quede dentro 
del hormigón de la base, se protegerá con un caño de PVC negro de ¾” (flexible). 

Por cada tablero de comando, estructuras metálicas y columna de acero cualquiera sea su función, se 
colocará una jabalina de puesta a tierra. La conexión al elemento metálico a proteger se hará por medio 
de un terminal de cobre soldado que se fijará con bulón de acero galvanizado del diámetro y dimensiones 
adecuado para asegurar un correcto contacto, salvo indicación contraria. 

En los casos que sea necesario, el cable de descarga a tierra deberá ser protegido con un caño H°G° de ¾” 
como mínimo. La jabalina se hincará a la profundidad adecuada para obtener los valores de resistencia 
exigidos por las normas vigentes. “El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en 
forma individual no deberá ser mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado en la norma IRAM 2281 
Parte III. 

Cuando las condiciones del terreno no permitan obtener los valores mínimos establecidos, el Ejecutor 
tomará los recaudos necesarios para solucionar esos inconvenientes y cumplimentar la norma. 

Finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Ejecutor deberá entregar a la Dirección de 
Obra un reporte avalado por el representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de 
cada una de las columnas y partes metálicas de la instalación. En ningún caso se aceptará un valor superior 
a los exigidos en el presente artículo. 

Hincado 

Las jabalinas se hincarán directamente en el terreno para que la resistencia de contacto tierra-electrodo 
sea mínima. Para todos los casos se recomienda el hincado con inyección de agua para permitir una mejor 
compactación del suelo. Antes del hincado de la jabalina se sujetará en la cabeza de ésta, el alambre de 
acero cobre mediante un precinto de tamaño Nº 4. 

Medición de puesta a tierra 

Luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del alambre a la columna, se deberá medir 
el valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor deberá ser menor o igual a 10 Ohms. En los casos en 
que el valor de la resistencia de puesta a tierra supere el valor fijado, se hincarán jabalinas en paralelo 
hasta conseguir el valor deseado. La separación entre jabalinas será como mínimo, el doble de su longitud. 

Para realizar las mediciones mencionadas, el Ejecutor deberá proveer sin cargo alguno, durante el período 
de ejecución de Obra, un Telurímetro de reconocida marca, calidad y en excelente estado de 
funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la recepción definitiva de la Obra, el Ejecutor deberá 
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entregar a la Inspección de Obra, un informe avalado por el representante técnico, consignando los 
valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metálicas de la instalación. 

Puesta a tierra 

En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metálicos debe existir entre los mismos, 
continuidad metálica. Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor de protección, de 
acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281. A este debe conectarse cada elemento metálico de 
toda la instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. Se emplearán conductores de cobre 
envainado en PVC según Normas IRAM, (verde/amarillo) de sección mínima de 2.5 mm. 

La puesta a tierra a ejecutarse con jabalina de acero-cobre tipo Copperweld de diámetro 16 mm y 1,5 
metros de longitud se conectará al T.P. con un cable de cobre de 16 mm2 (verdeamarillo) unidas con una 
soldadura cuproaluminotermica o compresión en frío. Deberá contar con caja de inspección y tapa, de 
hierro fundido. 

Provisión y colocación de ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

Se proveerán e instalarán los artefactos indicados en planos y estas especificaciones, respetando las 
cantidades y tipos. Cualquier variación a lo establecido deberá ser aprobada por el profesional a cargo del 
proyecto de la obra. 

La fijación de los artefactos se hará mediante ganchos cadmiados y para los apliques mediante tornillos 
CADMIADOS que enrosquen en las pestañas que a tal efecto llevan las cajas. El Ejecutor deberá proveer 
los Artefactos y equipos con capacitores un factor de potencia de 0,99 a 0,90. En la línea de circuito ya 
deberá estar corregido el factor de potencia. 

Para el cableado interno se utilizarán cables de cobre electrolítico aislado con PVC, según normas IRAM 
2183, de 1,5mm² como mínimo. Todo paso a través de chapas contará con prensa cable. 

Cuando el artefacto va en cielorraso suspendido, la fijación será compatible con el tipo de cielorraso. 

LIMPIEZA DE OBRA 

Generalidades 

La limpieza se deberá efectuar permanentemente, en forma tal de mantener la obra limpia y transitable 
durante su periodo de ejecución. 

Una vez terminada la obra y antes de su Recepción Provisoria, el Ejecutor está obligado a ejecutar además 
de la limpieza periódica, otra de carácter general, a fin de entregar el edificio completamente limpio y 
libre de materiales excedentes y residuos. 

o G.2. TAREAS EN VIVIENDAS 

▪ G.2.1.  VIVIENDAS 

G.2.1.1 Afectación parcial de 2 viviendas 
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Por los trabajos de aperturas de calles, es necesario adecuar algunas construcciones que se detallan en 
planos, las demoler y desmontar espacios semicubiertos.  La adecuación incluye ejecutarles el nuevo cerco 
o muro según lo indique el plano en cada caso 

Ejecución de mampostería- 

Se deberá proceder a demoler aquellos sectores de muros existentes que avancen sobre la nueva traza 
de vereda y línea municipal, realizar el retiro de escombros, limpieza del predio. Dicha tarea será 
ejecutada en forma posterior a la construcción del nuevo cierre a los efectos que la vivienda no quede sin 
cierres por un lapso de tiempo. Se trasladarán puertas y portones existentes, debiendo proceder a 
reemplazar o reparar según corresponda piezas deterioradas, marcos, etc. 

Se ejecutará un nuevo muro de mampostería según se indica en plano de corrimiento de cercos, con 
cimiento ciclópeo, viga de hormigón armado inferior, columnas de hormigón armado de 20x20, muro de 
mampostería de 0,20m, y viga de hormigón armado de vinculación superior. Según plano de detalles. 

Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y pagarán por tarea realmente 
ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra. 

 

H.1. REGULARIZACION DOMINIAL 

▪ H.1.1 HONORARIOS DOCUMENTACIÓN 

H.1.1.1 Honorarios documentación Regulación Dominial (loteo nuevo) Razquin Nuevo 24 Viviendas 

Generalidades 
El emprendimiento en el cual se ejecutarán las obras ubicará en calle Martín Coronado s/Nº, Distrito Villa del Parque 
del Departamento de Godoy Cruz. 
Se proyecta la construcción de 24 viviendas distribuidas en una sola manzana de acuerdo a anteproyecto de loteo 
elaborado por la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz 
 
Previo a la tramitación del mismo, la contratista deberá realizar un Relevamiento Físico del sector del emplazamiento 
de las viviendas y ejecutar una Mensura Parte Mayor extensión del inmueble a fin de desmembrar del título de 
origen, el loteo nuevo con el resto de título que será intervenido con otros instrumentos detallados en el pliego en 
otro apartado 
 
El Loteo en cuestión  se llevará a cabo en parte de un inmueble descripto en Plano de Mensura visado y archivado 
en la D.G. de Catastro bajo el Nº 05-34369, identificada catastralmente con los siguientes datos: 
 
Nom. Catastral: 05-05-03-0048-000001-0000-4 
P. Rentas:  05-553631 
Sup Mensura: 10 Ha 8627.46m2  
Ubicación: calle Martín Coronado  s/Nº entre calles Alas Argentinas y Guyana 
Distrito: Villa del Parque. Departamento: Godoy Cruz 
No Tiene Derecho de Riego. 
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Situación Registral: 
Titular del inmueble: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Inscripción del dominio: Folio Real: Mat. Nº184781  Asiento: A – 1 Depto. Godoy Cruz 
 
Documentación 
 
La Contratista deberá cumplir las exigencias de agrimensura según el avance de obra, que se detalla a continuación: 

● A la firma del Contrato 
Deberá mediante nota, proponer a profesional habilitado en agrimensura por el Colegio de Agrimensura de la 
Provincia de Mendoza y su aceptación; a partir de ese momento, dicho profesional se hará cargo de todas las 
tramitaciones técnicas y administrativas necesarias y suficientes ante las reparticiones públicas y privadas en cada 
una de las etapas del proceso de tramitación para obtener finalmente la aprobación final del loteo correspondiente, 
mediante Resolución del Consejo de Loteos, Ministerio de Hacienda, lo que permitirá concretar la escrituración de 
cada parcela individual en favor de los beneficiarios del emprendimiento. 
El profesional designado cumplirá la función de Representante Técnico en Agrimensura ante la Inspección de Obra 
y será responsable también, junto a la Contratista, del proyecto, ejecución y aprobación de las obras de urbanización 
del barrio. 
La Contratista deberá presentar: 
a) Nota con la propuesta del profesional representante técnico en agrimensura y la expresa aceptación de esa 
designación por parte del mismo. 
b) Memoria Descriptiva detallando la situación de los expedientes de loteo ya iniciados (municipal y técnico); 
instrucciones municipales de loteo y la estrategia y cronograma que propone para la continuidad y terminación del 
trámite administrativo para la obtención de las Instrucciones del Consejo de Loteos, Visación Previa, Aprobación del 
Proyecto y Aprobación del Loteo. 
c) Constancia inicio trámite de Factibilidad en el Departamento General de Irrigación. 
d) Caracterización aluvional del terreno y constancia inicio trámite de Factibilidad en la Dirección de Hidráulica. 
e) Factibilidades actualizadas de las empresas prestatarias de los servicios públicos. 
f) Certificación de líneas municipal o de Vialidad según corresponda. 

● A la firma del Acta de inicio de obra 
La Contratista deberá presentar: 
g) Tres (3) copias del plano de mensura visado de la propiedad a lotear. 
h) Tres (3) copias del plano de proyecto de loteo (VISACION PREVIA) que cumpla con todas las exigencias de la 
Dirección General de Catastro y debidamente conformado por el municipio respectivo. 
i) Números de expedientes (de los ítems que correspondiere debido a la labor profesional): 
- Municipal de loteo 
- Municipal de urbanización 
- Factibilidad del Departamento General de Irrigación 
- Factibilidad de la Dirección de Hidráulica 
- Técnico de Catastro 
- Líneas municipal o Vialidad 
j) Tres (3) copias del plano de proyecto de niveles demarcando: 
- Cotas de ejes de calle (nivel ±0,00) 
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- Cotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a cálculo pluvio-aluvional), indicando pendiente en 
porcentaje y sentido de escurrimiento. 
- Cotas de nivel de veredas (nivel mínimo +0,20). 
- Cotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel mínimo +0,40). 
- Cotas de nivel de fondo de lote (nivel mínimo +0,25). 
- Ubicación general del desagüe general del complejo (punto de vuelco), detallando obras complementarias 
y cualquier obra necesaria que asegure el correcto escurrimiento pluvial, todo de acuerdo al proyecto de desagües 
pluvio-aluvionales y proyecto de urbanización. 
k) Tres (3) copias del proyecto de desagües pluvio-aluvionales visado por la Dirección de Hidráulica. 
l) Tres (3) copias del proyecto de urbanización con detalles constructivos de las obras a ejecutar visado por la 
Municipalidad de Godoy Cruz 
m) Escritura de constitución de servidumbre que grave el título de propiedad del colindante cuando el proyecto de 
desagüe general del barrio presentado por la Contratista prevea el escurrimiento de las aguas de riego y desagüe 
pluviales sobre una propiedad colindante. 
Toda la documentación deberá encontrarse debidamente visada por el municipio respectivo, el Departamento 
General de Irrigación, Dirección de Hidráulica, Vialidad y cualquier otro organismo público y/o prestador de servicios 
públicos que corresponda. 
 

● Durante la ejecución de la obra 
El Representante Técnico de la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, previo a cualquier tarea de 
hormigonado, un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector, según informe de Apoyatura Técnica de 
Agrimensura de la Gerencia de Seguimiento del Instituto Provincial de la Vivienda, no se certificará ningún trabajo 
de hormigonado que no cuente con el Acta de Replanteo correspondiente. 
 

● Previo a la presentación del Primer Certificado, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra: 
a) Nota por duplicado, de ofrecimiento de donación de calles, ochavas y espacios verdes y de equipamiento a la 
Municipalidad y de corresponder a otro organismo, con el detalle de superficies correspondientes y dos (2) copias 
del Plano de Mensura y Loteo con Visación Previa. 
b) Dos (2) copias Plano de Mensura y Loteo (APROBACION DEL PROYECTO) y dos (2) copias de la Resolución de 
Aprobación del Consejo de Loteos. 
 
Deberá presentar y obtener la aprobación por parte de la Inspección de Obras, del estaqueo manzanero del barrio 
y de la propiedad total, como así también las cotas de los puntos fijos demarcados en el plano de niveles. Esta será 
condición necesaria e imprescindible para la continuidad de la obra. El estaqueo manzanero se efectivizará con un 
mojón de hormigón que cuente con un hierro central de diámetro 10mm. El mojón estará pintado de color blanco. 
Este estaqueo deberá permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la recepción provisoria de la misma. La 
Contratista estará obligada a reponer los puntos que por accidente sean removidos en un plazo menor de 48 hs 
aunque no sea exigido por la Inspección de Obra. 

● Previo a la presentación del Ultimo Certificado, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra: 
a) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra eléctrica. 
b) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de agua potable. 
c) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de cloacas. 
d) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de gas (si corresponde) 
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e) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de Irrigación (si corresponde) 
f) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obra de Vialidad (si corresponde) 
g) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del certificado final de obras de Urbanización emitido por la 
Municipalidad. 
h) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del Acta de Inspección conjunta que cumplimenta el art. 5 de la 
ley 4341/79. 
 
Cuando la documentación precedentemente detallada haya sido cumplimentada se procederá a la Recepción 
Provisoria de la obra. 
 

● Documentación a presentar con posterioridad a la Recepción Provisoria de la obra 
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, la constancia del Consejo de Loteos que demuestre que el 
expediente ha sido elevado para la firma de la Resolución Ministerial. 
Documentación necesaria para la Recepción Definitiva de la Obra 
La Contratista deberá presentar dos (2) copias de la Resolución de Ministerio de Hacienda, legalizadas por escribano 
público, aprobando definitivamente el loteo. 
Artículo 3º: Firmas de la documentación 
Los planos necesarios según la labor profesional que se realice y niveles deberán ser firmados por el Representante 
Técnico en Agrimensura y visado por los Organismos del Estado mediante la firma del profesional habilitado en esa 
matrícula. 
En la carátula de los planos de loteo deberá colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio. 
Artículo 4º: Instrucciones complementarias 
En las calles públicas existentes o libradas al uso público que sean colindantes al terreno correspondiente al barrio 
a construir se deberán urbanizar en ¾ partes de su ancho, hasta el total de su calzada, con las mismas características 
y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instrucción en contrario sobre el 
particular. 
Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho completo dentro de los terrenos 
del barrio deberán urbanizarse en sus dos costados con las mismas características y terminaciones exigidas para el 
resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instrucción en contrario sobre el particular. 
Multas 
El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificación, implicará una Multa equivalente al tres por 
ciento (3%) de la mencionada certificación a efectuarse en el período correspondiente a la aplicación de la penalidad. 
Esta se deducirá automáticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentación. 
Los gastos que demande la gestión y aprobación del loteo y la urbanización del barrio correrán por cuenta de la 
Contratista. 
 
H.1.1.2 Honorarios documentación Regulación Dominial (rectificación de lote) Asentamiento B. Razquin 113 
Familias 
 
Generalidades 
 
Previo a la tramitación del mismo, la contratista deberá realizar un Relevamiento Físico del sector del a intervenir y 
deberá tramitar la aprobación del  loteo, necesario para lograr la regularización dominial. 
La intervención sobre el polígono Renabap corresponde a una parte del inmueble identificado con: 
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ID.3327 
Nom. Catastral: 05-05-03-0048-000001-0000-4  
P. Rentas:  05-553631 
Sup Mensura: 10 Ha 8627.46m2 
Ubicación: calle Martín Coronado  s/Nº entre calles Alas Argentinas y Guyana 
Distrito: Villa del Parque 
Departamento: Godoy Cruz 
No Tiene Derecho de Riego. 
 
Situación Registral: 
Titular del inmueble: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Inscripción del dominio: Folio Real: Mat. Nº184781  Asiento: A – 1 Depto. Godoy Cruz 
 
Dadas las características propias del loteo a realizar (barrio existente a regularizar) el mismo se enmarcará en la Ley 
Provincial N° 9.221 o el instrumento legal que la reemplace, previa nota de presentación y enmarque que aportará 
el I.P.V/ Municipio. La determinación de las líneas de cierre, anchos de calle y conformación de cada lote serán 
determinados con el acompañamiento y apoyo del Equipo de Acompañamiento Territorial (E.A.T.) y consensuada 
con la Gerencia de Hábitat del Instituto Provincial de la Vivienda/ Dirección de Hábitat del Municipio, como así 
también el diseño de la urbanización, perfiles y detalles. 
Asimismo, las factibilidades, memorias técnicas, certificados de avance, etc. necesarios para la visación del loteo 
serán aportados por el municipio correspondiente y/o el Instituto Provincial de la Vivienda. 
Los certificados finales de obra (eléctrica, agua, cloacas, gas, irrigación, hidráulica, vialidad, urbanización y estaqueo 
final) serán tramitados y obtenidos por la Contratista. 
Para la existencia de otras situaciones se establecerá en cada caso particular. 
Deberá la contratista proponer el profesional habilitado por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza 
y la expresa aceptación de esa designación por parte del mismo, el que a partir de ese momento se hará cargo de 
las tramitaciones técnicas y administrativas necesarias ante las Reparticiones Públicas y Privadas para la obtención 
de la aprobación del loteo. 
El profesional designado será solidariamente responsable junto con la empresa contratista de la aprobación del 
proyecto de urbanización y su correcta ejecución en el terreno. 
Además del proyecto de urbanización aprobado por el municipio, deberá realizar el plano con curvas de nivel y el 
proyecto de desagües pluviales con el correspondiente calculo pluvio-aluvional aprobado por la Dirección de 
Hidráulica y la correspondiente factibilidad y aprobación del Departamento General de Irrigación. 
Si el proyecto contemplará la conducción de desagües cloacales, aguas de riego y/o desagües pluviales sobre 
propiedades vecinas, deberá prever a su costo la realización de los planos de mensura y escrituras para la 
constitución de servidumbres y el acuerdo pertinente con el titular del terreno involucrado. 
Las tareas descriptas deberán ser realizadas por la contratista dentro de los plazos indicados al efecto en el Plan de 
Trabajo. 
La Contratista deberá cumplir las exigencias de agrimensura según el avance de obra, que se detallan a continuación: 
 
Documentación y plazos 
 

● A partir de la notificación efectiva de la adjudicación de la Licitación, el Oferente tendrá un plazo de noventa 
(90) días corridos a efectos de entregar a la Inspección de Obras: 
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- Estudio de títulos del área de intervención. 
- Estudio catastral del área de intervención. 
- Relevamiento físico del área de intervención con la materialización de la red de puntos fijos, con estacas de 
hierro Ø12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo fotográfico. 
En función del relevamiento planialtimétrico, deberá adecuar y presentar los proyectos de desagües cloacales y de 
urbanización -elaborado con el apoyo del Equipo de Acompañamiento Territorial (E.A.T.)- con los niveles 
correspondientes a: 
- ejes de calles. 
- banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas. 
- bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de escurrimiento), conexiones 
domiciliarias y de las obras complementarias que plantee el proyecto de desagüe cloacal. 
- fondos de cuneta y alcantarillas (según estudio y cálculo pluvio-aluvional), indicando pendientes y sentido 
de escurrimiento. 
- desagüe de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuación y detalles de obras 
complementarias y de mitigación, que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema de desagües 
pluviales. 
- permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (o constancia de su tramitación) ante la Municipalidad, 
EPAS, AYSAM o el operador que corresponda, la Dirección de Hidráulica, el Departamento General de Irrigación, etc. 

● Durante la ejecución de las obras y con un plazo de sesenta (60) días corridos a partir del Acta de Inicio de 
las Obras, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras: 
a) Copia física y digital del o los planos de proyecto definitivo de mensura y fraccionamiento o loteo que 
correspondan, de acuerdo a la normativa municipal y de la Dirección General de Catastro. 
b) Números de expedientes involucrados: 
- Municipal de loteo 
- Municipal de urbanización 
- Factibilidad del Departamento General de Irrigación 
- Técnico de Catastro 
- Certificado de líneas de Vialidad (cuando corresponda) 
c) Copia física y digital del plano de proyecto de niveles. 
- 3. Durante la ejecución de las obras y con un plazo de ciento veinte (120) días corridos a partir del Acta de 
Inicio de las Obras, la Contratista deberá confeccionar, aprobar y entregar a la Inspección de Obras: 
- Planos de mensura y fraccionamiento o loteo o la variante utilizada, visados por la Dirección General de 
Catastro de la Provincia de Mendoza, a efectos de la regularización dominial a los beneficiarios del proyecto. 
- Plano de Urbanización y detalles, con curvas de niveles y proyecto de niveles de la totalidad del barrio con 
el respectivo cálculo pluvioaluvional, con aprobación y/o visado de la Municipalidad correspondiente, la Dirección 
de Hidráulica y el Departamento General de Irrigación. 
- Los gastos que demande la gestión y aprobación de proyectos y planos correrán por cuenta de la 
Contratista, incluidos los aportes previsionales. 

● 4. Previo a la presentación del Ultimo Certificado, la Contratista deberá hacer entrega a la Inspección de 
Obra de dos (2) copias legalizadas ante Escribano Público de: 
- Certificado final de obra de red eléctrica. 
- Certificado final de obra de red agua potable. 
- Acta de Inspección Final de Urbanización labrada conjuntamente entre el Municipio y el Consejo de Loteos. 
- Certificado final de obra de Irrigación y/o Hidráulica. 
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- De corresponder deberá también entregar: 
- Certificado final de obra de red cloaca. 
- Certificado final de obra de red gas. 
- Certificado final de obra de Vialidad.  
- Acta de aprobación de la Inspección de Obra del estaqueo completo de loteo. 
Cuando la documentación precedentemente detallada haya sido cumplimentada y entregada a la Inspección de 
Obra, se procederá a la Recepción Provisoria de la misma. 
 

H.1.1.3 Honorarios documentación Regulación Dominial (barrio popular) 56 Lotes 

Generalidades 
Previo a la tramitación del mismo, la contratista deberá realizar un Relevamiento Físico del sector del a intervenir y 
deberá tramitar la ante el municipio respectivo, en cumplimento de la normativa municipal, la mensura unificación 
y fraccionamiento correspondiente a las Manzanas I, H y parte de la Manzana D del plano N° 05-26980, necesario 
para lograr la regularización dominial 
Documentación: 
La contratista deberá realizar el relevamiento fisco de las manzanas a regularizar, respetando las posesiones 
existentes por las familias.  
Deberá tramitar la mensura, unificación y fraccionamiento correspondiente en cumplimiento de la normativa 
catastral vigente 
La municipalidad facilitará la documentación que acredite el interés legítimo (firma del liquidador judicial) para 
armar la documentación correspondiente, como así también la condonación de las deudas correspondientes a fin 
de alcanzar un orden entre lo real y lo legal 
Respecto de los plazos, serán exigidos en cuanto se cuente con la urbanización en ejecución y sea pasible solicitar 
los planos visados ante la Dir. Gral de Catastro, no siendo estos tiempos mayores  a los plazos de obras estipulados 
en la licitación- 

▪ Manzana I 
Sup. Mensura: 5184.0.53 m2 
Ubicación: Entre calles Canadá, Barbados, Rep. Dominicana y Jamaica s/nº  
Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz 
No Tiene Derecho de Riego. 
Situación Registral: 
Titular del inmueble: COOP.DE VIV.URB.SERV.PUB.LOS BARRANCOS 
Inscripción del dominio: Folio Real: Mat. Nº 85639 Asiento: A – 1 – Depto. Godoy Cruz 

▪ Manzana H 
Sup. Mensura: 1170.13 m2 
Ubicación: Entre calles Jamaica, Barbados y Cuba  s/nº  
Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz 
No Tiene Derecho de Riego. 
Situación Registral: 
Titular del inmueble: COOP.DE VIV.URB.SERV.PUB.LOS BARRANCOS 
Inscripción del dominio: Folio Real: Mat. Nº 85639 Asiento: A – 1 – Depto. Godoy Cruz 

▪ Manzana D ( lote del 9 al 14) 
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Sup. Mensura: 1830.52 m2  
Ubicación: en calle Martín Coronado  s/nº entre calles Jamaica y Puerto Rico 
Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz 
No Tiene Derecho de Riego. 
Situación Registral: 
Titular del inmueble: COOP.DE VIV.URB.SERV.PUB.LOS BARRANCOS 
Inscripción del dominio: Folio Real: Mat. Nº 85639 Asiento: A – 1 – Depto. Godoy Cruz 
 
ANEXO AGRIMENSURA 
 
RELEVAMIENTO FISICO 

El relevamiento planialtimétrico, tiene por objeto la adecuación del proyecto de urbanización, los proyectos de 
desagües pluviales y cloacales y servir de base para la realización del futuro loteo del barrio a efectos, finalmente, 
de la regularización dominial. 

Estará a cargo de la contratista la realización del relevamiento planialtimétrico del área de intervención, ubicando la 
misma en la cuenca de influencia y/o red de drenaje natural, verificando las medidas reales del área comprendida 
en el proyecto y sus límites. 

Deberá ubicar líneas municipales o de cierres existentes (muros, alambrados, empalizadas, chapas, etc.) y los límites 
entre lotes y/o posesiones existentes; relevará también la ubicación de polígonos construidos (viviendas, 
construcciones, edificaciones, etc.) Levantamiento de puntos al interior de los lotes o manzanas, a fin del posterior 
estudio de niveles. Deberá relevarse cualquier obstáculo, elementos de estructura urbana, alcantarillas, bocas de 
agua, bocas de registro, árboles, postes, etc. Ubicación de cauces naturales y cualquier otro accidente topográfico; 
ubicación de vías de F.F.C.C., rutas, colectores, canales y cualquier otra estructura urbana, pluvial y/o de riego 
existente. 

Ubicación de columnas y líneas de media y/o alta tensión, gasoductos de media o alta presión, acueductos y 
colectoras en general; Ubicación de postes y columnas de alumbrado público y telefonía. 

De existir deberá relevarse la ubicación de plantas industriales/fábricas, actividades extractivas, basurales u otras 
fuentes potenciales de contaminación. 

Deberá confeccionarse una gráfica por manzana acompañada por una planilla donde quede identificada la manzana, 
la posesión delimitada y el/los beneficiarios del Proyecto. 

Toda la tarea deberá ser realizada por profesional competente y con perfil adecuada a la misma y al trabajo 
interdisciplinario ya que la tarea deberá ser ejecutada con el acompañamiento y apoyo del Equipo de 
Acompañamiento Territorial (E.A.T.) y consensuada con la Gerencia de Hábitat del Instituto Provincial de la Vivienda. 

Deberá considerar en su cotización, si fuera menester, la ejecución de rellenos, desmontes y obras necesarias a 
efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los proyectos de desagües pluviales y cloacales domiciliarios, del 
barrio en general, como así también la red vial y peatonal. 

A efectos del control de obra y movimiento de suelos, la empresa deberá definir una red de puntos fijos en el sector 
a intervenir, materializados adecuadamente con estacas de hierro Ø12mm enterradas 0,40m con base de mortero, 
balizados y con apoyo fotográfico. 
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La empresa será responsable por el mantenimiento de esta red y se obliga a reponer los puntos que por cualquier 
razón faltaren ya que la misma deberá estar siempre operativa y permanecer así hasta la recepción provisoria de la 
obra. 

Dadas las características particulares del Proyecto, en cuanto a que el mismo se realiza en zonas ocupadas por 
población estable, se establecerá, de acuerdo a las posibilidades existentes, como nivel +/- 0.00m al eje de calle y a 
partir de él definir los niveles de banquinas, cordones y veredas, teniendo siempre en cuenta los niveles internos de 
los lotes y viviendas existentes, los que siempre deberán tener niveles superiores al eje de calle. 

El relevamiento planialtimétrico deberá ser realizado por la contratista dentro de los plazos indicados al efecto en 
el Plan de Trabajo. 

MENSURAS, FRACCIONAMIENTOS, LOTEOS 

La Empresa Contratista deberá tramitar la aprobación de las mensuras, fraccionamientos y/o loteos necesarios para 
lograr la regularización dominial. 
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● ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 
 

o 1. GENERALIDADES      

 
Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) establecen las obligaciones del Contratista en 
materia ambiental a fin de prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos detectados 
para la ejecución de las obras, además de cumplir con la normativa ambiental vigente. Además, se deberá 
cumplir con los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental y/o el documento aprobatorio a emitir 
por las autoridades de aplicación ambiental correspondientes. 
 

o 2. PERSONAL CLAVE   

  
El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar dentro 
de su personal con profesionales habilitados para tal fin. Para ello deberá presentar con su oferta el 
Curriculum Vitae, matrícula profesional y habilitación de los profesionales que asumirán los roles de 
Responsable Ambiental.  
2.1 RESPONSABLE AMBIENTAL 
El Contratista designará una persona física, profesional con título universitario habilitante, como 
Responsable Ambiental (RA), que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales 
durante la totalidad de las etapas de la obra. 
El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos, y contará con experiencia necesaria en 
puestos similares en obras, quien asimismo deberá acreditar el cumplimiento de las normas y 
reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales que lo habiliten a desempeñarse en tales 
funciones. 
El RA efectuará las presentaciones requeridas por los marcos legales y reglamentarios, ante las 
autoridades nacionales, provinciales y/o municipales, según corresponda, y será el responsable de su 
cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. 
El RA será el responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra, y 
será el representante del Contratista en relación con la Inspección Ambiental designada por el Comitente. 
El Contratista podrá reemplazar el RA por otro profesional que posea iguales o mejores antecedentes que 
el reemplazado. Para ello deberá presentar el currículum y las constancias de los principales antecedentes 
del nuevo RA a los efectos de su aprobación por la Inspección Ambiental.  
 

o 3. PERMISOS AMBIENTALES 

 
El Contratista deberá gestionar y obtener los permisos ambientales y operacionales de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra. 
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Entre los permisos que podría necesitar obtener se mencionan los siguientes (lista no taxativa):  
● Permiso de vuelco de efluentes. 
● Permiso de captación de agua. 
● Habilitación para transporte de mercancías peligrosas 
● Manifiestos/cerƟficados/habilitación de transporte, tratamiento y disposición de materiales y residuos 
peligrosos. 
● Autorización para disposición de materiales de destronques, podas, desmalezamientos y excavaciones. 
● Disposición de residuos sólidos comunes. 
● Autorización de la instalación del obrador y plantas de elaboración de materiales. 
● ApƟtudes hidráulicas o hídricas 
● Permiso de desmonte  
El Contratista debe cumplimentar con las estipulaciones y con los requisitos para cada permiso procesado, 
y quedará sujeta la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades 
competentes. 
  

o 4. IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS DE LA OBRA  

 
Calidad del aire 
Durante la ejecución de las obras se generarán residuos propios de las operaciones de construcción como 
escombros, restos de ladrillo, hormigón endurecido, etc., los cuales serán dispuestos en un sitio designado 
para ello en los contenedores correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. Sumado a esto, 
durante las obras se generarán emisiones de material particulado, gases de combustión y aumentarán los 
niveles de ruido. No obstante, estas situaciones son eventuales y existen medidas para su prevención, 
contención y mitigación.  
Suelo 
Durante la ejecución de las obras podrían generarse impactos negativos sobre el recurso suelo 
relacionados a una potencial contaminación por fugas y/o derrames de combustibles, aceites, lubricantes, 
etc.; una inadecuada gestión de residuos sólidos domésticos como residuos peligrosos; o compactación y 
degradación del suelo por el movimiento de maquinarias. No obstante, existen medidas para prevenir 
tales eventualidades, así como planes de contingencia y medidas de mitigación para implementar en caso 
de suceder. 
 Recursos Hídricos 
No se espera que las obras generen impactos ambientales negativos sobre este componente. Sin 
embargo, durante la etapa de obras, pueden surgir situaciones que deriven en impactos negativos sobre 
el recurso hídrico, como el derrame de residuos considerados peligrosos (combustible, aceite, lubricante) 
e inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos y peligrosos. Al igual que con el recurso suelo, estas 
situaciones son eventuales y existen medidas para su prevención, contención y mitigación. 
Ecosistemas, Fauna y Vegetación 
El proyecto contempla la forestación mediante arbolado urbano, por lo tanto, el impacto se considera 
positivo ya que aumentará la cobertura arbórea del sitio. 
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 Aspectos Socioeconómicos y Culturales 
Como se mencionó anteriormente, durante la ejecución de las obras podrían aumentar los niveles de 
ruido dada la operación de vehículos y maquinarias, así como la cantidad de polvo en suspensión lo cual 
podría representar una molestia para la comunidad, sumado a la interrupción temporal del tráfico tanto 
vehicular como peatonal. Durante la etapa de obra, podría aumentar el riesgo de caídas o accidentes por 
ocurrencia de imprevistos que pueden afectar a las personas que se desplazan en las obras y en su 
entorno. 
 

o 5.  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 
El Contratista deberá considerar el PGA del Aviso de Proyecto Ambiental correspondiente al Proyecto. 
Asimismo, con base en las particularidades de las obras y en caso de ser necesario, deberá ampliar, 
profundizar o ajustar el PGA. 
El Contratista deberá, antes de iniciar las obras, presentar el PGA para su aprobación por parte de la 
Inspección Ambiental, el cual deberá cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en las 
presentes ETAs y por las normas y legislación vigentes al momento de la ejecución de las obras. 
Los contenidos mínimos del PGAS son: 
 
5.1- PROGRAMA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS 
Objetivo: 

Tramitar y documentar los permisos ambientales. 

Medidas 
 
El Contratista deberá tramitar y documentar los siguientes permisos, si corresponden: 

●    Permisos de captación de agua para uso industrial, previo al inicio de los trabajos, se someterá a 
consideración y aprobación del Comitente, la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua 
necesaria para la construcción. El Contratista presentará al Comitente los permisos de captación de agua 
otorgados por la Autoridad Pública Competente. La extracción de agua para la construcción de ninguna 
manera podrá afectar las fuentes de alimentación de consumo de agua de las poblaciones o 
asentamientos en la zona de influencia de la obra. 

●    Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 
●    Localización de obradores 
●    Disposición de residuos sólidos. 
●    Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, aditivos, etc.) y 

de residuos peligrosos (aceites usados). 
●    El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 

permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados 
a la Inspección dentro de los plazos estipulados según corresponda. 
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5.2- PROGRAMA DE GESTIÓN DEL OBRADOR 
 
Objetivos 
Evitar o minimizar la afectación al ambiente como consecuencia de la instalación y funcionamiento del 
obrador. 
Medidas 

●    Se procurará minimizar la superficie ocupada por el obrador. El mismo deberá localizarse en algún espacio 
ya utilizado y que cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos 
de acceso) y no en un área de uso particular o forestada. 

●       Los residuos generados de baños químicos, deberán tratarse según la normativa vigente. 
●    Los materiales almacenados en el obrador deberán protegerse de la acción del viento y la lluvia mediante 

riego, cobertores plásticos o resguardo en sitios techados. 
 

5.3- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES, PELIGROSOS Y DE OBRA 
 
Objetivos 
Minimizar en lo posible la generación de los RSU provenientes de la obra. 
Medidas 

●    Previo a la instalación de obradores, el Contratista presentará: 1) Croquis mostrando ubicación, sus partes, 
superficie, accesos y los detalles necesarios; 2) Registro gráfico de la situación previa a la obra, para 
asegurar su restitución plena y su línea de base; 3) Delimitación con cerco perimetral. 

●    Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación. 
●    Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remoción de la vegetación en 

general y cortes de árboles en particular. 
●    Deberán instalarse baños químicos con empresas autorizadas, realizando la gestión de efluentes de 

acuerdo a la normativa reguladora de la actividad. 
●    Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y gestionar el retiro por el 

servicio municipal o realizar el depósito en el centro de disposición final habilitado. 
●    Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustancias relacionadas, 

con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentración de 
derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), para su extracción y disposición final. 

●    Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de 
limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o suelos, así como 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos 
utilizados durante la construcción. 

 
5.4- PROGRAMA DE EMISIONES GASEOSAS, MATEIAL PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES 
 

Objetivos 
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Minimizar la generación de emisiones gaseosas (gases de combustión), material particulado y la 
generación de ruidos o que las mismas sean inferiores a las permitidas 
Medidas 

●    Implementar las siguientes acciones tanto durante la etapa de construcción como durante las tareas de 
mantenimiento: 

●    Controlar del correcto estado de los vehículos y maquinarias utilizados para la construcción y 
mantenimiento de los caminos y del vaso. 

●    Presentar los certificados de revisión técnica vehicular (RTV) de vehículos y las certificaciones de 
mantenimiento de las máquinas y equipos de la obra. 

●    Elegir vías de transporte que alejen a los vehículos y maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
  
5.5- PROGRAMA DE GESTIÓN DEL USO DEL AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS. 
 
Objetivo 
Prevenir la posible afectación de la calidad del agua y del suelo por derrames de sustancias 
potencialmente contaminantes. 
Medidas 

●    Contar con protección impermeable en las zonas de mantenimiento de maquinaria, vehículos, depósito 
de combustibles, lubricantes y la de acopio de residuos. 

●    Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales. 
●    Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y señalización. 
●    Instalar baños químicos y/o prever otro tipo de sanitario, adecuado para el personal. 
●    Separar los distintos tipos de fluidos y demás elementos potencialmente contaminantes que se puedan 

generar en obrador y frentes de obra. 
●    Delimitar físicamente la zona de acopio y abastecimiento de combustible (cercado) y prever la colocación 

de los elementos de seguridad necesarios en la zona. 
●    Realizar un depósito para residuos peligrosos, con contenciones e impermeabilizado, según normativa 

legal vigente. 
●    Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas autorizadas.  
 

5.6- PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELO Y REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL 
 

Objetivos: 

Proteger el suelo y la vegetación existente durante el desarrollo de la obra como resultado de las 
operaciones de movimiento de suelo, desmalezamiento, destronque, podas y limpieza de terreno. 

Medidas 
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●    Deberán planificarse las acciones para evitar excavaciones y remociones de suelo 
innecesarias. 

●    Los trabajos de limpieza del terreno se llevarán a cabo en un ancho mínimo, compatible con 
la construcción de la obra, con la finalidad de mantener la mayor superficie posible con la 
cubierta vegetal existente. 

●    Se deberán utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbación del suelo, su 
compactación y la pérdida de la cubierta vegetal. 

●    Se deberá conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la 
restauración de los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal 
fin. 

●    Cubrir el suelo desnudo con los restos de pasto y ramas hasta finalizar la obra. 
Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el ambiente 
 
5.7- PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGÜES Y ANEGAMIENTOS 

Objetivos 

Evitar o minimizar la afectación al ambiente por problemas de drenaje o anegamientos. 

Medidas 
●     En los trabajos de excavación se adoptarán las precauciones necesarias para asegurar el 

desvío y conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas. 
●     Se desaguarán los excedentes de agua para mantener en seco las excavaciones para evitar 

derrumbamientos y erosiones. 
 

5.8- PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA, FAUNA Y PLAGAS 
 

Objetivos 
Implementar acciones para la protección de la fauna y flora existentes; y controlar la propagación de 
plagas. 
Medidas 

●    Mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, estratificación y composición de especies de la 
vegetación natural y de los hábitats terrestres. 

●    Realizar la mínima indispensable remoción de vegetación, vinculada al desarrollo de infraestructura 
prevista o limpieza o apertura de drenes. 

●    Realizar la remoción de la vegetación con los equipos adecuados. 
●    Garantizar que los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida del desmonte, o de limpieza 

de las obras a realizar, no lleguen a los cuerpos o cursos de agua, y se deberán disponer enterrados en 
zonas bajas de los cauces, dando así aporte a la biomasa del sector o se deben disponer en sectores 
autorizados por cada municipio en particular. 
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●    No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego. 
●    Tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los 

trabajadores enciendan fuegos. 
●    Prohibir que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la fauna. 
 

5.9- PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL DURANTE LA OBRA 
 

Objetivo 
Informar y promover la adhesión al proyecto por parte de las partes interesadas y de la comunidad 
afectada en general. 
Medidas 

●    Evitar incidentes que deriven en demoras del cronograma de obras debido a reclamos de la comunidad 
hacia la empresa. Para ello se verificará el cumplimiento respecto a una permanente y apropiada 
información de la población de cada área comprometida sobre las actividades vinculadas con la 
construcción que habrá de ocasionarles eventuales inconvenientes y molestias para el desarrollo de su 
normal vida cotidiana o actividades productivas. 

●    Facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos y mecanismos a través de los cuales la unidad 
ejecutora responsable investiga y resuelve los problemas y necesidades ambientales. 

●    Mantener al público completamente informado sobre el estado y progreso de las obras y de las 
implicancias de las actividades de construcción del proyecto. 

●    Brindar información sobre cortes de calles, desvíos de transporte público de pasajeros, etc. 
●    Solicitar a los ciudadanos afectados que expresen de forma activa sus opiniones y percepciones acerca de 

las actividades de la obra y sus necesidades o preferencias acerca de la utilización de recursos o de gestión 
alternativa, así como cualquier otra información de utilidad, que minimice los eventuales conflictos. 

 
5.10-PROGRAMA DE MANEJO DE  RECURSOS CULTURALES, FÍSICOS Y HALLAZGOS FORTUITOS. 
 
Objetivo 
Comunicar eficientemente a la comunidad sobre las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura 
durante la etapa de obra. 
Medidas 

●    Notificar con anticipación acerca del inicio de la construcción a la Autoridad responsable, según 
corresponda. 

●    Suspender transitoriamente los trabajos, en el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, 
sitios de asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u 
otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización 
de las obras. 

●    Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra. 
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●    Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin 
de evitar los posibles saqueos. 

●    Elaborar un registro fotográfico del hallazgo. 
●    Dar aviso de inmediato al Cliente. 
 

5.11- PROGRAMA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
 
Objetivo 
Regular y ordenar la circulación vial y peatonal en las zonas de obra, con el fin de evitar accidentes, 
minimizar las molestias a la población circundante, y prevenir el deterioro de la infraestructura vial y 
congestionamientos. 
Medidas 

●    Minimizar las distorsiones y molestias a la comunidad. 
●    Comunicar en tiempo y forma el tipo y duración de trabajos, así como los riesgos y molestias asociados 
●    Realizar talleres de seguridad en obra con la comunidad. 
●    Implementar instrumentos de señalización diurna y nocturna, así como elementos de protección (vallado, 

redes plásticas, etc.). 
●    Contar con las correspondientes autorizaciones municipales para todos los trabajos a ejecutar. 
●    Dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas, centros de salud, equipamientos 

comunitarios, etc. 
 

 5.12- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN DE RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 
Objetivo 
Contar con algún mecanismo de atención de reclamos y resolución de conflictos, que canalizará la 
recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de los vecinos y otras partes interesadas del 
proyecto, derivarlos a las áreas correspondientes y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de 
anticipar potenciales conflictos. 
Medidas 
En los casos en que no resulte posible evitar los conflictos, se promoverá la negociación y el esfuerzo de 
buena voluntad en alcanzar la resolución del mismo de modo que los actores involucrados (incluyendo el 
proyecto) se vean beneficiados con la solución. 
Etapas: 

●    Recepción y registro de reclamos 
Se dispondrá de: Libro de registro de reclamos en Oficina del Constructor en la zona del Proyecto. 
Buzón de inquietudes en los distintos barrios del Proyecto en puntos estratégicos en dónde se estén 
desarrollando obras (obrador, comercios donde hayan frentes de obra) a través de una pequeña planilla 
que detalle el reclamo. 
Disposición de un número de teléfono de la empresa Contratista Constructor que podrá utilizarse para 
atender reclamos del proyecto. 
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Cartel de Obra con dirección de email de la empresa Contratista y del área correspondiente 
(Departamento de Hábitat). 
Reuniones periódicas con los vecinos y personal de la empresa contratista. 
Estos mecanismos serán informados y regularmente publicitados a través de folletería y otros medios de 
comunicación que se estimen como más eficaces. 
Los reclamos recibidos por cualquier medio serán asentados en un libro diario donde se detallarán el 
reclamo en sí y los datos personales del reclamante (nombre y apellido, género: mujer/varón/otras 
identidades, DNI, dirección y teléfono). Se irá consignando allí mismo el seguimiento correspondiente. 

●    Evaluación de los reclamos 
La evaluación y pertinencia del reclamo estará a cargo de la Empresa Contratista. 
Cuando se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo deberá ser considerado y respondido, 
arbitrando los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. En caso de que el 
reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado de la decisión y de los motivos 
de la misma. Para ello, deberá brindarse información pertinente, relevante y entendible por el 
reclamante. En este, así como en todos los casos, el reclamante podrá exponer su reclamo en sede 
administrativa y ante los Tribunales de Justicia provincial. Asimismo, se le informará que podrá también 
comunicarse con las siguientes instituciones relacionadas con el proyecto: 

-Defensoría del Pueblo de la Provincia de la Nación, sede Mendoza: Teléfono: 0261-437-
0125/0148. Página web: http://www.defensor.gov.ar 

-Secretaría de Infraestructura Urbana, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: Teléfono 
5411-5071-9600. Página web: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-
urbana. 

●    Respuesta a reclamos 
Aquellos reclamos que resulten pertinentes al proyecto serán respondidos con la premura que amerite el 
reclamo. La información a brindar deberá ser relevante y entendible por el interesado. 

●    Resolución de conflictos 
El receptor del Reclamo deberá traspasar el reclamo para que lo revise el inspector de obra o trabajadora 
social. Si se trata de un factor ateniente a la obra se emitirá una orden de servicio a la empresa 
responsable. La orden deberá ser por triplicado: una copia para la empresa, otra para el inspector y otra 
para el Cliente que la anexará al libro diario de seguimiento de reclamos. La orden de servicio especificará 
el plazo que se le otorgue a la empresa para dar solución al problema que originó el reclamo. 
De persistir el problema más allá de la fecha estimada por omisión, incumplimiento u otra situación que 
amerite, el inspector de obra aplicará la multa correspondiente y se reiterará el procedimiento, según 
esté estipulado en el Pliego de Licitación. 
Si se trata de un factor ateniente a aspectos socio-comunitarios se abordará en función de la modalidad 
de intervención prevista para estos casos. 
 
5.13- PROGRAMA DE GESTION DE TRABAJADORES 
 
Objetivo 
Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente 
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Medidas 
●     Capacitar al personal de obra en materia de género, gestión de residuos, seguridad e higiene, etc. 
●    Realizar campañas preventivas de seguridad en el trabajo y contra enfermedades. 
●    Elaboración de un Código de Conducta destinado a preservar la salud y las condiciones de higiene del 

trabajador, así como las condiciones socio ambientales y sanitarias en el obrador y el entorno. 
 

5.14- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
Objetivo 
Brindar entrenamiento sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 
Medidas 

●    Cubrir contenidos vinculados a protección ambiental y social, seguridad e higiene y medicina laboral. 
●    Capacitación permanente para los distintos niveles operativos y administrativos. 
 

5.15- PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE LABORAL 
 
Objetivo 
Elaborar un Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) antes del 
inicio de los trabajos, aplicando la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, el Decreto 
Reglamentario 351/79 y 911/96 y Riesgo del Trabajo Nº 24.557, sus modificaciones, y toda otra normativa 
concordante. 
Medidas 

●    Realizar una evaluación de los peligros y adoptar los controles, barreras y protecciones que eliminen o 
mitiguen los riesgos para el trabajador y la comunidad adyacente. 

●    Uso de EPP (elementos de protección personal) registrado en planilla. 
●    Capacitaciones constantes al personal. 
●    Señalizaciones en los sectores que representan un riesgo a la seguridad de los trabajadores. 
●     Señalizaciones diurnas y nocturnas tanto peatonal como vehicular. 

  
5.16- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
 
Objetivo 
Establecer procedimientos de actuación ante eventuales emergencias durante el desarrollo de la obra 
Medidas 
Se deben realizar capacitaciones y simulacros periódicos para agilizar las respuestas ante los eventos de 
emergencias, de modo de minimizar los impactos que de estas deriven. 
 
5.17- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Objetivos 
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Reducir los riesgos de contingencias ambientales, mediante la aplicación de los procedimientos de 
emergencia, que se activan rápidamente al ocurrir eventos inesperados, dando máxima seguridad al 
personal de Obra y a los pobladores del área de influencia. 
Medidas 

●    Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la Obra para la prevención, limpieza e informe 
de escapes de productos que dañen al ambiente. 

●    Brindar información al personal para responder ante una emergencia. 
●    Definir una guía para la movilización del personal y de los recursos necesarios para hacer frente a la 

emergencia hasta lograr su control. 
●    Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de prevención y 

respuesta a emergencias. 
●    Implementar los procedimientos del Plan en caso de una emergencia (inundación, explosión, derrames, 

errores humanos), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y recursos 
ambientales. 

●    Documentar los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias. 
●    Instruir a todo el personal en el sitio, sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una 

emergencia; los números telefónicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se expondrán 
en todas las oficinas y será suministrada durante la inducción del empleado en la etapa de incorporación. 

 
5.18- PROGRAMA  DE DESOCUPACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SITIO 
 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de acción que deben emplearse al finalizar la obra de modo tal que el cese de 
la actividad genere el menor impacto posible. 
Medidas 

●    Cierre y desmantelamiento del obrador 
●    Limpieza del predio 
●    Repavimentación 
●    Reparación de daños ambientales si los hubiese 
●    Recomposición de la flora y tapiz vegetal 
●    Indicar al supervisor de obra el modo correcto de cese y finalización de la actividad. 

Las tareas, en caso de ser necesario, serán supervisadas por personal municipal o provincial según 
corresponda, quien emitirá una constancia o certificado de final de obra.  

 

o 6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista deberá establecer y mantener los registros ambientales de forma de proveer evidencia de 
conformidad con los requerimientos legales. 
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El RA de la Contratista deberá elaborar un informe mensual o con la frecuencia y contenido que establezca 
la autoridad de aplicación. El informe escrito deberá describir el estado de todas las acciones ambientales 
de las obras. El informe ambiental deberá ser presentado a la Inspección Ambiental en formato .pdf 
firmado por el/la RA. El contenido mínimo del informe incluirá:  
1. Avance de ejecución de las obras. 
2. Actividades principales ejecutadas en el mes. 
3. Descripción general del estado de cumplimiento de los Programas del PGA. 
4. Hallazgos relativos al seguimiento de las actividades. 
5. Resumen de contingencias ambientales ocurridas. 
6. Resumen de gestión de quejas y reclamos recibidos en los frentes de obra. 
7. Plan de Acción Correctivo Ambiental. 
8. Conclusiones y recomendaciones. 
9. Anexos: 
● Registro fotográfico. 
● Reportes de conƟngencias ambientales. 
● Registros de quejas y reclamos.  
Al finalizar las obras, el Contratista deberá entregar un informe final ambiental donde se incorpore toda 
la información correspondiente a la implementación del PGA, incluyendo los registros de ejecución de 
planes y programas.  
La frecuencia y contenidos del informe estarán establecidos según lo indicado por la autoridad de 
aplicación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


