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0 B.13. INSTALACION INTRA—LOTE DE ELECTRICIDAD 96
. B.13.1. INSTALACION ELECTRICA INTRALOTE — DESDE TP HASTA TS 97

B.13.1.1.Circuito de alimentacion: salida del TP al TS. (Alternativa aérea o subterranea). cable tipo "sintenax" de 10mm2.
incluye excavacion, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de proteccion segun requisitos de la instalacion.) ..97
B.13.1.2. Tablero seccional y kit de proteccion. Incluye: Tablero para 8 modulos / de aplicar (no para embutir), barra colectora
para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta a tierra. O segun

Yo [T ok [ T a1y =1 ol o o ST RPPRSPPPRRINt 97
0 B.14 EXTENSION DE RED DE GAS 100

. B.14.1. CANERIAS DE DISTRIBUCION 102
B.14.1.1 Excavacion de zanja en terreno de CUalQUIET CatEZONIa......cccuiiiiiiieiiieeeieecite ettt e e see e ae s ebe e ae e st e e e stbe e baesnsaeesareean 103
B.14.1.2 Tapado y compactacion de zanja (incluye capa de arena de 30cm) ... .103
B.14.1.3 Provisidn y colocacidn caierias de 50mm.......ccceccveeriieeeiieeeeineennns ..103
B.14.1.4. Provision y colocacion de Canerias d& B3MIM .....c..ciiiiiiiiieieiieiiie e et e e e e e tee e e e stbeeesae e s tae e ssbeesasaeasseeesssessnsaesnsneesnseenn 103
0 B.15 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS ARED 104

. B.15.1 CONEXIONES DE GAS 104
B.15.1.1 Conexion domiciliaria de gas. Incluye gabinete para medidor Y @CCESOMIOS ....cccuvvveriereereeiieesientee e sieeseeseeseeeseeeneeens 104
0 B.16. EXTENSION DE RED VIAL 105

0 B.16. 1. TAREAS PREVIAS 105

2 300 O T Yo 1T {0 = Yo L= o= | 1= OSSPSR 105
B.16.1.2 Preparacién de terreno. Comparacion de SUDIaSaNte ........cc.eeiciiieiiieiiieeciie ettt see e ae e seae e srae e sr e e e stbe s baesaaeeeaeeean 105
B.16.1.3 Erradicacion de arbolado @XiSTENTE. ......c..iiiiiiieieee ettt b e e b e sbe bt sh b b e b b e e be e be e e e ebeeeeeas 109
. B.16.2.CALZADAS 109
B.16.2.1. MOVIMIENTO dE SUEIOS = DESIMONTE .. ..euiieiieitieteet et eet ettt st et e et ebeeste st e e et e s ae e st esbeesaeenbaeabeesabe bt e sbeebeebeenseenseenbeeneeans 109
B.16.2.2/3. Relleno y nivelacion ¢/ suelo seleccionado a maquina - Terraplén.........ccccceeeeeeeiieeecieiiie et ceeere e eae e 110
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B.16.2.4 BaS@ SranUIar POI 25 CIMi.icuuiecciiieiiieeeiteeeeiteeeiiteeeteeestaeeeseeaessaessaeeesseeaaseaeastaeansseessseaassseasssaesssbeanssaeansseessssesansassnsseessseenn 111
B.16.2.5 CONCIELO @STAILICO .uveiuieiiieiieie ettt ettt st h e e et bt st e sb e e et e s ae e s ae e bt e eheenbeeabeesh e e bt e ebe et e ebeeaseenseenbeeneeans 113
B.16.2.6 Demolicion, Remocion de carpeta asfaltiCa ........cccueeeeiiiiiie ittt s e et be e et ae e st e e e stbe e b e e baeeereeean 124
B.16.2.7 Pavimento articulado (adoquinado hormigdn intertrabado e=8cm, incluye base)........cccouevuierieiinninnecneeeeeeeee 125

0 B.17. RED PEATONAL

. B.17.1. VEREDA

B.17.1.1. Ejecucion contrapiso de hormigdn fratasado y contrapisos irr@gUIAIES ........cccceevvereeceerieiiesienee e ste e e e e esee e anee e
B.17.1.2 Corrimiento y construccidn de nuevo cerco de cierre frontal
B.17.1.3 ESQUINAS.cciiiiiiieieiiitieee ittt e e st e e s st e e et e e s sabn e e s seabbe e e s esnannaee s
B.17.1.4 EsecucION de contrapisos de acercamiento peatonal en calles peatonales
B.17.1.5 EJecucioN de contrapisos de acercamiento vehicular en calles peatonales. ........coceevveveerienieenienieesee e 131

B.17.1.6 Puente peatonal (1,00 m x 0,80 m)
B.17.1.7 Puente vehicular (3,00 m x 1,00 m)
. C.1.1 CONSTRUCCION S.U.M. Y SANITARIOS (PARQUE RAZQUIN)

Cl1.1 Construccion S.U.M. y Sanitarios (Parque RAZQUIN) ......ccueeccieieiieiieieeieeeeieestvee e eeiaeessseessaseesssseessaeesnsseesnseesnns
. C.1.13. Obras Complementarias
C.1.13.1. Provisidn y colocacidn de cerco perimetral y POrtOn de aCCESO .....ccuviiiiieeiiiiecitiecie e ecrte et ree et e e e sre e e s ae e eaaeenanes
0 D.1. CONTENEDORES
. D.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS
D.1.1.1.Prov. y colocacion de contenedores domiciliarios de reSidUOS .........ccueivierierieereerieeree et esee e see e seesteeseeeseeesaeeaeeeeens
D.1.1.2 Provision y colocacién de contenedores comunitarios de reSidUOS .......cccceeicivecciierieeesieeescieeeieesreeessr e e e sraeeeraeseaeeeeee s
o} D.2. SENALETICA URBANA
. D.2.1. NOMENCLADORES URBANOS
D.2.1.1.Prov. y colocacion de indicadores de CallES ........cciivuiiririiiieiiieie ettt st st e e ste e s e ste e eaesbeestaesseesbaesteesseesseasseenseansenns
0 D.3. REFUGIOS
. D.3.1. PARADAS DE COLECTIVOS
D.3.1.1 Ejecucidn de refugios €n paradas de COIECTIVOS. ......uiiririiiieiiieie ettt sttt et e et e ste e eaebeestaesbeesbaesteesseesseenaeenseansesns
0 D.4. PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE VIA PUBLICA 172
. D.4.1. ARBOLADO PUBLICO 172
D.4.1.1. Provision y plantacion Arbol CON UL .......iciiiieiieieeieesie et et eteetestee st st e st e se e steesseesreessaessaestaesseesseesseensesnseassesnseansesns 172
. D.4.2. COBERTURAS VERDES 174
D.4.2.1 Preparacion del suelo — superficie de tierra preparada abonada (Tierra abonada=10cm)........cccceveerveereereereeneenieerneens 174
D.4.2.2 Implantacion 0 SEMDrado A CESPEA ......ccueiiiiriiereiiiieitisieete et ette et eeteesrtesteessee st e seesseesteesseesseesssesseesseesseensesnseassesseansesns
0 D.5. PARQUE RAZQUIN
. D.5.1 ARBOLADO
D.5.1.1 Provision y plantacion de Arbol CON TULON .......ccuuiieiee et eaae e e sae e s aae e st be e eabaeesaseeessbeseasaesnseeesseeean

. D.5.2 COBERTURAS VERDES
D.5.2.1. Implantacion o sembrado de coberturas verdes de bajo requerimiento hidrico
D.5.2.4. Provision y plantacion de floriferas.........cceieiiiecceeecieeccee et .
D.5.2.5. Provision y colocacion de chips (COrteza d PIN0).....cccecueevueiiirieeieeiesitestresreeseeseeesseesteesaeesseestaesseesseessesssessseessessseansesns
D.5.2.6. Provision y colocacion de SranCilla .........eccueeoiiiieieeeeie ettt et e e st e e e e st e e e s ee e e bae e st be e e baeenreeeatbe e nraeantaaeenreean
D.5.2.7. Provision y colocacion de arena rubia .
D A A=Y= o T T g 1Y o T=T o o OSSPSR
DI T A= (o I oTo] = (o] { T TP TP PP PR O PP PP OPPPPPPPOPPINE
D.5.2.1. CiStErNa A8 BO00DILIS ... cervieteeuiieieeteerttett et et e eete st e et e s beeutesabeesbesuseebeesase st s ee st enaeesaeeseeeheensaeabeesbbe b eeabaebeeseeaseanseenbeanseans
D.5.2.12. BOMDA A8 2HP CON FIlEIO ..c.veeiniirieie ettt ettt b ettt et et e b s bt st eh b ebe et es s enbeneennes

. D.5.3 VEREDAS, MUROS DE CONTENCION Y ESCALERAS

. D.5.4 SENDEROS
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D.5.4.2 Ejecucidn contrapiso de hormigon fratasado rodillada H=12 CM ....ccceeeeciiciiie et 181
D.5.4.3. Ejecucion con provision de materiales de rampas de discapacitados con barandas.........ccccocvvevciieeeceecseeeciieceeeeeen 182
D.5.4. 5.Provisidn y colocacidn de rejillas de puentes peatonales d& aCCESO .....ccvviiiiieeciiieiiiee et eaeee s 182
D.5.5.3. Ejecucidn con provisién de materiales de bancos de H2 A2...........cciiiiiiieiiiie ettt ree e e e e sabe e v e eeearee s 183
D.6.4.2 Ejecucidn contrapiso de hormigdn fratasado rodillada H=12 cm con COIOr FOJO ...ccuvevviiieenuieiiiesiierieeseeste e seesee e eeee e 183

D.6.4.3 Provision y COIOCACION B BIranzZa GliS......cueeecueeeireeeieeestieeeiteeeteesetaeeseeeesteeestaeesseessseaessseasssaeessbesassaeassseessssessnsaesnseeesseenn
D.5.4.6 Provision y colocacidn de papeleros...
. D.5.5 BANCOS

D.5.5.1 Provision y colocacién de bancos de hormigdn premoldeado...........ccueeeciieiiieciiie e e e eeee s 184
. D.5.6 ALUMBRADO PARQUE 184
D.5.6.1 Morseteria €N COIUMNAS I8 GCEIO ..c.uuiiiiieeeieeeiiieeie e eetee e et e e ettt e st ee e eeeeeeteeestaeeaaseessbeaessseasssaeessbeaassaeanseeessssesnnsaeanseeensseenn 184

D.5.6.2 Prov.y montaje de columna metdlica recta (7,50mts. Libre con soporte superior para 2 proyectores, con tablero en la
sima, apto para intemperie, metalico IP65, con tapa y contratapa, armado con dos termicas bipolares de 2x10 Amp c/u,
descargada a tierra, pintada azul, tEIMINAAA.........iiiiie e e st e e e e s e be e ebae e saeeesabeessaeesaeeesseesnasaesnsneansnen 187
D.5.6.3 Prov. y montaje de columna metdlica recta (7,00mts. Libre telescdpica con brazo saliente de 0,60 m para colocacién de
artefacto designado por el municipio) con tablero apto para intemperie IP 65 metdlico con puerta y contrapuerta con bornera y

[o]go uTeleile ol d=Td oY [or: Wl qTelol o To ] r=Te - TSRS 188
D.5.6.4 Puesta a Tierra jabalina de Cobre-Bronceado de 3/4" 1,50 m de longitud enterrada en carbonilla o turba conductor de

descarga a tierra acerado de 6 mm, asegurado a la columna por medio de terminal y buldn. ........ccccvvvierviiriiniecceeceee e, 189
D.5.6.5 Bases de H2A2 de 250 Kg, segun Normas y Reglamentaciones de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz..................... 189

D.5.6.6 Provision de conductores tipo subterraneos 4x6 mmz2, en cafierias de PVC 63 mm, con ladrillos, arena, faja de peligro
para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes (respetar todas las secciones

[TaY [Tor= Yo EET=T 0 W] =10 To &3 PRSP SPPR 190
D.5.6.7 Provision de conductores tipo subterraneos 4x4 mmz2,en cafierias de PVC 63 mm, con ladrillos, arena, faja de peligro
para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes (respetar todas las secciones

[T [Tor= Yo EET=T 0 W] =10 To &3 SRS PRO SRR 191
D.5.6.8 Provision de conductores tipo subterraneos (4x2,5) mm2, en cafierias de PVC 63 mm, con ladrillos, arena, faja de peligro
para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes (respetar todas las secciones

(10T [Tor= o EET=T 0 W =10 To &3 OSSR SPPR 192
D.5.6.9 Provision de conductores de tierra aislado de 6 mm en cafierias de PVC colocado a la par de los conductores
subterraneos y asegurados a todas las columnas y tableros, con ladrillos, arena, faja de peligro para todos los conductores
indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes (respetar todas las secciones indicadas en planos)................ 193
D.5.6.10 Provisidn de conductores de tierra aislado de 4 mm en cafierias de PVC colocado a la par de los conductores
subterraneos y asegurados a todas las columnas y tableros, con ladrillos, arena, faja de peligro para todos los conductores
indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes (respetar todas las secciones indicadas en planos)................ 194
D.5.6.11 Acometida y Comando General Eléctrico completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y Ordenanzas
Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metadlico con puerta y contrapuerta IP65, armado de acuerdo a plano
TErMINAAO Y FUNCIONANUO ... ettt ettt e st et e s te et e e steesseeste e st eesseesbaessaessessseaseeasseassesssessseantansseensenssanseensnn 195
D.5.6.12 Tablero Eléctrico Secundario completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y Ordenanzas Municipales
Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta IP65 armado de acuerdo a plano, terminado y
funcionando 195

D.5.6.13 Tableros Eléctrico Artesanos completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y Ordenanzas Municipales
Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta IP65 armado de acuerdo a plano, terminado y
funcionando 196

D.5.6.14 Tableros Eléctrico CARTELES completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y Ordenanzas Municipales
Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta IP65 armado de acuerdo a plano, terminado y
funcionando 196

D.5.6.15 Provision y colocacion de luminarias tecnologia Led proyectores de 200W..............cccueeeceeeerieeniieeeiieeeeseeeesreeeeneennnes 196
D.5.6.16 Provisidn y colocacion de luminarias tecnologia Led farola de 2X100W .........cccveeiiiieiieesiieesiieeereeesee e e siaeeevee e eneee s 196
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D.5.6.17 Provisidn y colocacion de luminarias tecnologia Led Carteleria .......c.ceovveeiiiiecciee et 196
. D.5.7 JUEGOS DE NINOS 196
D.5.7.1 Provision y colocacién de hamaca pdrtico cUAdruple iNtEErador ........ueiciee et e eae s 196
D.5.7.2. Provisidn y colocacion de Hamaca POrtico triple .......ocuiecuieieiieiie ettt et rae e s e e s stbe s v e e naaeeearee s 197
D.5.7.3. Provision y colocacion Mangrullo SIMPIE .........c.uiicieeieie e ecteertee et ee e e st e e e eaae e e sae e e tae e ssbeeeasaeasaseeessbesensaesnseeesseeean 198
D.5.7.4. Provision y colocacion de Mesas e PING PONE ...cccueeirieeeieeeeiieiitieeeteeeeeeestaeesreessbeaesaeassaeessseassaeasseessssesssessssssessseenn 199
. D.5.8 APARATOS EJERCITADORES 200
D.5.8.1 Provision y colocacion de dorsalera dobIE...........ccuiiiiiie it e et see e ae e st e et a e e e e e e e stbe e b e e ntaeeereean 200
. D.5.8.2. Provisidn y colocacion de fortalecedor de piernas 201
DR IR o1V e Yo VAN ole] [oTeor- Yol o Yo I [l o ol I i 1 - S S SUS 201
D.5.8.2 Provision y colocacion de barras Paralelas ......uececeererieeie et st st et ste s e st e aae b stae b e e s aeesteenre e neenaeeteaneeans 202
202
. D.5.10. BEBEDERO 203
D.5.10.1 Provision y colOCaciOn de DEDEUEIO .....cveiiiieiieeeeieetee ettt ettt s ste et e st e st et e e steebaesbeestaesseesbeesteeseenseaseenseansenns 203
. D.5.11 CARTELES DE DESIGNACION DE PARQUE 203
D.5.11.1 Provisidn y colocacion de carteles de designacion de PArQUE .........ccueeeuerririeereerieeseeseesieesteesesesseesseesseessessseessessseansenns 203
. D.7.2 CONTRAPISOS DE HORMIGON 204
D.7.2.3 Contrapiso de hormigON IlaN@a00.......ccuueuieiieiieieeeteeitesieete et etae et eeteesaeste e s e e saeesaeesseesteessaesseesssasseesseesseenseenseessesnseansesns 204
. D.7.5 DEMARCACION DE CANCHAS 206
D.7.5.1 Demarcacion de canchas de DASQUET Y VOIEY .......cocuuiiiiiie ettt et see e s ee e st be e e b ae e st e e s ssbe e asaesnsaeesseeean 206
. D.7.6 ILUMINACION 206
D.7.6.1 Provision y montaje de farolas COMPIELAS ........c.uiiciiiiiie ettt et e e estbe e e see e s ae e st be e s baeesseeessbe s nsaesnseeeenseean 207

D.7.6.2 Provision y colocacién de cables subterraneos....

D.7.6.3 Provision y colocacién de iluminacién Completa de Playén Deportivo 211
D.7.6.4 Tablero de COMANAO 08 PrOYECLOIES ....c..ueiecuieeiieeeieeeetteeerteeeetteesetaeeeeeeesteeestaeeasseessseaesseeasssaeessbeanssaeassseessssesanseesnsseesnseenn 212

. D.6.4. ACCESORIOS Y CERCOS 213
D.6.4.3 Provision y colocacidon de 2 arcos de futbol ........ccceevverieeceenvennnnne ..213

D.6.4.2 Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red
D.6.4.3 Provision y colocacién de 2 columnas con aros fijos de basquet...

D.6.4.4. Provision y colocacion cerco perimetral y portOn d& @CCESO ....ccuuiiiiieiiiiieiitiecree st e e ste e ae et e e rae e s e e e saae e raesaaeeeneee s 216
0 E.1 PERFORACION O TOMA Y TANQUE DE RESERVA 217
. E.1.1 CISTERNA — NUEVA RESERVA B2 LOS BARRANCOS 217
E.1.1.1 EXCAVvacion Para €JECUCION 08 MESEIVA ......ccccueeeiureieieeeetieeeiteeeeteesetteeeeeeesteeestaeesseessseaasseeasssaesssseaassasansseessssessnsassnseeessseenn 217
E.1.1.2 Ejecucion de hormigon de lIMPIEZa HB ..........eeceiiieiie ettt et e st e st be e e s ae e s bae e st beasasaeeeaseeessbesnnsaesnsaeesnseean 219
E.1.1.3 Hormigdn armado (H30) para ejecucion de reserva y camara de deSAgUe........cccueevvreerieeeriieesireeirieeeireeesivesereeseneeeeeeas 219
E.1.1.4 Ejecucion de contrapisos de NIVEIACION (HL7) .....ueieueieeie ettt sate e e s ae e s tae e st e e sbaeesareeessbesensaesnseeesseeean 219
E.1.1.5 Ejecucion e impermeabilizacion interna de 12 CISEEINA ......eiiciieie e e e ree e et e e e earee s 219
E.1.1.6 Provision e instalacion de elementos y accesorios metdlicos de HFD D400...........cocuiieiieeeiieesieeerieeeireeesieseveesvneeseeeas 219
E.1.1.7 Provision, ejecucion y montaje de CirCUItOS ENTIE FESEIVAS ......ecivvieeeiueeiiieesitieeireesteeesteessaeessseessaeasseessssesssesssseesseeenn 220
E.1.1.8 Ejecucion de circuitos y cdmaras de deSAgUES ENEIE MESEIVAS ....cccuuiecceeeeeieeeritieeireesteeesiteasssaeessseeassaeessseessssessssesssseeessseens 220
E.1.1.9 Construccién y puesta en marcha de cdmaras de sensores y sistemas de control y transmision de datos ...................... 220
0 F.1. MUROS DE CONTENCION 220
. F.1.1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 220
F.1.1.1 Excavacion ..... ..220
F.1.1.2 Base granular................. 221
[ e R 0o a1 = T o TEY ol [N [ 0 o 1 =T SRR 221
F.1.1.4 Drenes221

[ N 2 =T 1T Yo YA oo oY - Lot - [ o] [ ] PSSR 221
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. F.1.2 MUROS 221

F.1.2.1 MUros de CONTENCION 08 HOAD ... ..ottt ettt ettt e a e bt st sb e e et e s ae e st e bt e ehe e bt eabeesa e e bt e ebeebeebeeabeenseenbeaneeans 221

. F.1.3 TABIQUE DE H°A° (MURO CONTENCION CALLE M. CORONADOQO) 223

F.1.3.1 Yo N = YooY o i =1 o1 T [ =TSRRI 224

[ O A I o o [N T [l Nl (Y o = 00 A ) RSP SR 224

0 F.1.4 PILOTES DE H°A°(MURO CONTENCION CALLE M. CORONADO) 226

. F.1.4.1 Excavacion pilares 226

o} F.1.5 CALLE M. CORONADO SUPERIOR 226

. F.1.5.01 Cordon banquina 226

o} F.1.6. ESCALINATA VINCULACION B° 4 DEJULIO Y CALLE MARTIN CORONADO SUPERIOR 226

. F.1.6.01 Escalera + baranda 226

0 F.2. OBRAS DE SANEAMIENTO 227

. F.2.1. ERRADICACION DE BASURALES 227

F.2.1.1. Limpieza y remocion de residuos en sectores ya stableCidOs. .......cuiiuiiiiriirienieeieeree e esteiee e stee e see e seeseeseeenee e 227
F.2.1.2. Mantenimiento y recoleccién de residuos por plazo de obra

0 F.2 CICATRIZACION DE ESPACIOS (B° 4 DE JULIO Y CALLE MARTIN CORONADO) 227

. F.2.1 ARBOLADO
F.2.1.01 Provisidn y plantacion de arboles de flora NatiVa.........ceccee ettt rae e e e e stbe e b e e aaeeenree s
F.2.1.02 Ejecucion Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactacién especial
F.2.1.03 CODErtUra CoN SUBID VEEETAL.......uicieiiieiiie ettt ettt st e e et e e s te e e st e et e e sabeaeaseeasasaeessbeannsaeansseeessbesnnsaesnseeennseean

0 F.3 DEMOLICIONES

. F.3.1 DEMOLICIONES VIVIENDAS

F.3.1.01 DemoliCiON Y rEIr0 A& ESCOMDIOS. .. ..iiiieeeiie ettt e eetee e et e et e st ee e et ee e st e e staeeaeeessbeaesseeasssaeessbeaassaeansseessssesansaesnseeensseenn
0 G.1. OBRAS EDILICIAS

. G.01.01 VIVIENDAS Y NUCLEOS SANITARIOS
G.01.01.01 Obras de infraestructura privada - Vivienda 2 dorm. (64M2) .......cccuueeeieeeeieeeiivieereeeiieesseeeesveessveessaeesssseesseeenns
G.01.01.02 Obras de infraestructura privada - Vivienda 3 dorm. (79mM2) ......eeccuvieieeeee et ree e svaeesreee e sreeesaeaenes
G.01.01.03 Obras de infraestructura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) Adaptada.......cccecveeeervierveniienieeseenreseeseeseeeseneneens
G.01.01.04 Obras de infraestructura privada - Vivienda 4 dorm. (89m2) .................

G.01.01.05 NUCIEOS SANItArioS....cc.vvueevreieiinieierereeee e

G.01.01.06 Nucleo Sanitario (Bafio + Cocina)

G.01.01.07 Nucleo Sanitario movilidad reducida (Bafio + COCING) ..ivvueruiireeriieriieriereeseesieesteeteeseesteesseesseesseessessseessesssesnsesns
o} G.2. TAREAS EN VIVIENDAS

. G.2.1. VIVIENDAS
G.2.1.1 Afectacion parcial de 2 VIVIENGAS..........cicuieiiiie ettt ettt e eetee st e e save e e saeeeaeeessbeeesaeeeseeeessbeanasaeessasaesseeanasessnsseansenn

. H.1.1 HONORARIOS DOCUMENTACION

H.1.1.1 Honorarios documentacion Regulacion Dominial (loteo nuevo) Razquin Nuevo 24 Viviendas ........cccceeeevvveennes 278
H.1.1.3 Honorarios documentacién Regulacién Dominial (barrio popular) 56 LOTES.........cccvueeeiieeeiieesiresrieeeeeeesiie e vee e 284
° ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 287
0 1. GENERALIDADES 287
0 2. PERSONAL CLAVE 287
0 3. PERMISOS AMBIENTALES 287
0 4. IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS DE LA OBRA 288
0 5. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 289
0 6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL 297
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GENERALIDADES

Todas las obras se construirdan sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del Proyecto y
Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten necesarios y complementen
los del presente Pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos y planillas de doblado de hierros, planos de
replanteo, encofrados y detalles particulares que requiera la Direccidén Técnica (Inspeccion) de la Obra. Los mismos
se presentaran en escalas convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccion
detallada.

La Contratista deberd verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma
gue sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos asumiendo todas las responsabilidades de
las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencion de la Direccion Técnica sobre cualquier error, omisidn o contradiccion. La interpretacion
o correccion de estas anomalias correrd por cuenta de la Direccion Técnica y sus decisiones son terminantes y
obligatorias para el Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas, equipos y mano de obra
para la ejecucion de todos los items.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra misceldnea para ejecutar los trabajos tal como
estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente indicada en los planos, o en
su defecto, la que resulte del calculo. Toda aclaracion técnica de resolucidn constructiva, sea estructural o de disefio,
se debera adaptar a los detalles que forman parte de la Documentacion, en caso de no existir el o los detalles
necesarios se los deberd proponer a la Inspeccion y coordinar con ella su resolucién en obra. No se permitiran
resoluciones importantes sin aprobacion de ésta ultima.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Todas las obras se construirdan sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto y
documentacidén técnico. A partir de la firma del Contrato de Obra, la Contratista se deberd presentar ante los
distintos organismos, prestatarias e instituciones y debera realizar todas las gestiones necesarias a fin de obtener la
visacion y aprobacién de la documentacidn necesaria para la obra.

La contratista debera considerar el pago de honorarios profesionales, aforos, copias, sellados, permisos, estudios
complementarios, interferencias de redes y todo estudio derivado de la presente documentacidn, ante el municipio
y distintas reparaciones involucradas en la aprobacién del proyecto.

Alafirmadel Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregara a la Inspeccién de Obra la totalidad de la documentacion
técnica de la obra aprobada o visada por los distintos organismos intervinientes.

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracion de la Inspeccidn el Plan de Trabajos a desarrollar,
detallando la fecha de iniciacidn y de terminacidn de cada uno de los items.

La Contratista durante la obra, debera presentar informes ante la Unidad Ejecutora (IPV) y la SISU.
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La Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar con personal

capacitado para tal fin.

RUBRO DE OBRA DOCUMENTACION EN | DOCUMENTACION A CARGO DE LA CONTRATISTA
PLIEGO LICITATORIO ANTES DEL INICIO DE CADA RUBRO
A | TAREAS PRELIMINARES Elaborado a nivel de | *Presentacion documentacion p/ conexiones de agua de obra

proyecto

requerida por la prestataria.

*Presentacion documentacion p/ conexiones de luz de obra
requerida por la prestataria.

B | OBRAS ESPECIFICAS:

Impulsiones
-Extension de suministro

-Conexiones domiciliarias

SISTEMA DE AGUA POTABLE / CLOACA -

SERVICIOS

- Proyecto elaborado por
AySAM

-Certificados de
factibilidades n201-4689-
02/02-3597-02;

01-5048-02/02-3895-02.

*Presentacion ante Aysam proyecto ejecutivo de redes de
agua y cloaca con toda la documentacién requerida por la
prestataria a exclusiva para el inicio y final de obra.

*Presentacion de roturas de calzadas ante el municipio ya sea
por redes como por conexiones domiciliarias a redes
existentes.

*Presentacion ante Aysam de las solicitudes de conexiones
domiciliarias a redes existentes, quedando a exclusiva cuenta
y cargo el costo y tramitacion de aforos, certificados, y
aportes

SISTEMA DE RED VIAL

SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

SISTEMA DE RED PEATONAL

-Caracterizacion Hidrdulica

-Estudio Pluvioaluvional
aprobado por Res.N243-DH-
2021,

EX2021-02155563-GDMZA-
MESA#MIPIP

*Presentacion final de obra ante la Direccion de Hidraulica.

*Presentacion proyecto ejecutivo de urbanizacidon y
Pluvioaluvional y aprobacion del proyecto ante la Direccion
General de Irrigacidn, como asi también el certificado final de
obra.

*Presentacion proyecto y aprobacion del proyecto ejecutivo
ante la Municipalidad de Godoy Cruz, como también
certificado de final de obras de urbanizacién.

SISTEMA DE RED ELECTRICA

-Elaborado a nivel de

proyecto

-Factibilidad de Cooperativa
Eléctrica de Godoy Cruz
(OTIS 160810 Los
Barrancos)

*Presentacion de proyecto ejecutivo ante Cooperativa
Eléctrica de Godoy Cruz, para su aprobacion inicial y
aprobacién final de obra.

SISTEMA DE RED DE GAS

-Disponibilidades de Ecogas
D-1854/2019(Razquin
consolidacion)y D-
4085/2021 (Razquin)

-Elaborado a nivel de
proyecto N2 plano 96553

*Presentacion de proyecto ejecutivo ante Ecogas, quedando
a cuenta y cargo de todos los tramites, contratacion de
profesionales y empresas matriculadas en este ente, como los
costos que sean necesarios para su aprobacidny final de obra,
de la contratista.
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ciudadana

C | OBRAS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

-Equipamiento Comunitario, posta
sanitaria y punto de seguridad

* Presentacion de proyecto ejecutivo ante Obras
Particulares de la Municipalidad de Godoy Cruz, quedando a
cuenta y cargo de todos los tramites, contratacion de
profesionales, estudios de suelos necesarios, aforos,
certificados, etc y todos los costos que sean necesarios para
su aprobacidn inicial y final de obra, de la contratista.

-Plaza La Quebrada

D | OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

Elaborado a nivel de

proyecto

*Presentacion y aprobacidn de proyecto ejecutivo de
iluminacion en Obras Particulares de la Municipalidad de
Godoy Cruz quedando a cuenta y cargo de todos los gastos
que puedan estar a relacionados con los mismos.

*Presentacion y aprobacién de proyecto ejecutivo de la plaza
La Quebrada, en la Direccién de Servicios Publicos, con su
respectivo sistema de riego por aspersion, quedando a cuenta
y cargo de la contratista los costos que sean necesarios para
su aprobacién y final de obra, de la contratista.

-Estacion de Bombeo

E | OBRAS COMPLEMENTARIAS

-Proyecto elaborado por
Aysam

*Presentacion ante Aysam proyecto ejecutivo de la estacién
de bombeo con toda la documentacion requerida por la
prestataria.

*Presentacion ante Obras Particulares de la Municipalidad
de Godoy Cruz, el proyecto ejecutivo de la Estacion de
Bombeo con toda la documentacion requerida por la misma
que genere algun gasto adicional a exclusiva cuenta y cargo
de la contratista

F | OBRA PRIVADA

Elaborado a nivel de

proyecto

*Presentacion ante Obras Particulares de la Municipalidad
de Godoy Cruz, el proyecto ejecutivo de las Viviendas
Tipologias 2 dormitorios, 2 dormitorios adaptada, de 3y 4
dormitorios, nucleos sanitarios (bafio y lavanderia), nicleo
sanitario (bafio y cocina) y nlcleo sanitario (bafio + cocina) de
movilidad reducida) con toda la documentacién requerida
por la misma que genere algin gasto adicional a exclusiva
cuenta y cargo de la contratista

H | REGULARIZACION DE DOMINIO

OBIJETO

El Objeto de estas Cldusulas Particulares de caracter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
prevalece sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracion de la Inspeccion el Plan de Trabajos a desarrollar,
ajustado a la fecha real de obra segun el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciacidn y terminacién de cada uno
de los items. Ademads, consignara el monto aproximado de la certificacion mensual, concordante con dicho Plan de

Trabajos.
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PROYECTO EJECUTIVO

El Oferente debera cotizar la Obra en funcién de las directrices dadas en el presente Pliego, las cuales estan
confeccionadas a nivel de anteproyecto. El oferente deberd elaborar el proyecto ejecutivo completo y en caso de
suscitarse inconvenientes no contemplados, se deberda consultar de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Pliegos que hacen a la presente licitacién.

La Contratista podra presentar alternativas técnicas constructivas superadoras del proyecto original, las cuales
deberan ser evaluadas y aprobadas por la Inspeccidn de Obra.

La Contratista deberd previo al inicio efectivo de los trabajos tramitar a su cargo todo lo necesario, ya sea
documentacion técnica, instructivos, autorizaciones, certificados de no interferencia, etcétera, ante la totalidad de
entes u organismos cuyos servicios se localicen en el drea de la obra.

PLANOS CONFORME A OBRA

Con dos meses de anticipacion a la finalizacion de las obras, mediante orden de servicio se instara a la Contratista a
la presentacion de planos conforme a obra y formacidn de expediente de las obras de urbanizacidn ante el Municipio
de Godoy Cruz

Para la recepcién definitiva de las obras por parte de la Municipalidad de Godoy Cruz, la contratista debera obtener
la aprobacién de los planos Conforme a Obra de la urbanizacién, y las Actas de transferencia de obras de las
prestatarias de servicios, la aprobacion de las obras por parte de Direccién de Hidraulica y Departamento General
de Irrigacion.

A TAREAS PRELIMINARES

o A.1 PRELIMINARES GENERALES

0 A.1.1 TAREAS PRELIMINARES

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacion y movimiento de suelos, con los
correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactacion. Antes de iniciarse
cualquier tipo de construccidn, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material vegetal superficial, dejandolo
libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. A tal fin la Inspeccién de Obra indicara la
localizacién exacta en el terreno, una vez acordada con la Municipalidad de Lujan de Cuyo, de las redes de
infraestructura a construir y en correspondencia con la planimetria general respectiva. Si la Inspeccién lo considerara
necesario, se realizardn sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar que no existan materiales
enterrados no deseados, mediante excavacidn por retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrd por cuentay cargo
de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni ampliaciones de plazo contractual. Los
movimientos de suelos a ejecutar trataran de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes requeridos para la
menor pérdida de material posible con su correspondiente compactacidn y/o extraccion de material sobrante. Se
realizara toda excavacion y relleno que, aunque no incluidos en otro item sean necesarios para la construccion de
las obras. Las extracciones que se requieran se haran de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando el
retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulacion del material
fuera del sector. Los aportes se realizaran materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones
respectivas y érdenes impartidas por la inspeccidn municipal. Como se indicéd anteriormente se procederd a realizar
todos los trabajos necesarios para nivelar de acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.
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Serd de obligacién para la Contratista cumplimentar con todas las medidas de seguridad establecidas por la
prestataria que se encuentra adjunta en el anexo 1y por la normativa nacional, provincial y municipal.

A.1.1.1 Cartel de Obra

La empresa confeccionard un (01) cartel de obra en lugar a determinar por la Direccién Técnica Municipal.

El costo de provisidn, transporte, colocacién y todo otro gasto originado por este item como asi también su
conservacion en buen estado, serd por cuenta exclusiva del Contratista. Queda expresamente prohibida la
colocacidén en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente
por el Comitente.

El cartel sera confeccionado en lona tensada, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera o
en chapa de hierro BWG n° 18. Deberd asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antioxido,
acabado con pintura sintética.

Sus dimensiones minimas 3,80 alto x 2,50m de ancho o ampliado en proporcidn. La distancia entre la base del cartel
y el piso serd de 2m. El cartel estard sostenido con palos de rollizos de palmera o eucaliptos de 0.15mts de diametro
empotrados 1.00m como minimo. La gréfica sera producida en lona front impresa a todo color tensada sobre el
bastidor.

DETALLE DE GRAFICA: ver Anexo XIV del PBCP

Eiemplo; Cartel de obra

@ Argentina @ :.,
b Construccion de

Equipamiento

Deportivo

N

MEDICION: Se medira por unidad, teniendo en cuenta en la medicién que se considera el item finalizado cuando los
mismos se encuentren colocados en los lugares aprobados e indicados por la inspeccidn.

PAGO: Los carteles medidos en la forma especificada se pagaran por unidad a los precios unitarios de contrato
fijados para el item respectivo, el que sera compensacién total por la provision, transporte, carga, y descarga de los
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carteles, y todos los materiales que se requieran, todo segun planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta

A.1.1.2 Replanteo de redes

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basdndose en los planos generales y de detalle que obren en la
documentacion de la oferta y debera presentarlo para su aprobacion a la Inspeccidn de Obra al momento de la firma
del acta de Inicio de Obra. La Contratista sera la responsable de toda la informacién volcada en planos y estara bajo
su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omision
que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacién de
verificacion directa en el terreno. La Inspeccidn de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser
considerados como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciacidn de los trabajos, la Contratista debera solicitar
a la Inspeccidn de Obra, la aprobacion del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en el
plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijard la Inspeccion de Obra en el terreno y que se
materializard en el mismo con un mojén que a tal efecto debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya
permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estard vinculada a
un punto fijo conocido con cota y coordenadas.

Medicidn y Pago: Se medira en metros lineales de redes a construir y pagard en forma global, en funcién del visto
bueno de la Inspeccidn, respecto al cumplimiento efectivo de lo requerido e indicado por la inspeccion.

A.1.1.3 Replanteo de intradomiciliarias

La Inspeccidn de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como puntos fijos
para el replanteo. Previo a la iniciacidn de los trabajos, la Contratista debera solicitar a la Inspeccidn de Obra, la
aprobacién del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran
referidos a una cota de referencia que fijara la Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo
con un mojon que a tal efecto debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad
asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un punto fijo conocido con cota
y coordenadas.

Para efectuar dicho replanteo se debera contar con el visto bueno del propietario para ingresar a su lote y/o vivienda,
el cual sera acordado por el equipo de campo a cargo del proyecto.

Medicion y Pago: Se medirad y pagara en forma unitaria, en funcién del visto bueno de la Inspeccion, por cada
replanteo domiciliario efectuado.

A.1.1.4 Obradores, conteiners habitables con baiio
CERCO DE OBRA Y SEGURIDAD

La Contratista efectuard el cierre total de un sector a determinar en forma conjunta con la Inspeccidn de Obray la
Inspeccién Municipal, el cual debe prever el espacio necesario para la Instalacion del Obrador, la Oficina Técnica, los
sanitarios y el espacio necesario de acopio de materiales, mediante un cerco alambrado de seguridad conformado
por tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzara una altura
minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccidn de Obra. Todo ello para impedir el acceso de personas extrafias
alaobra. La estructura soporte sera de postes de eucalipto, colocados con una distancia maxima de 5 mtrs. El cierre
de seguridad permanecerad instalado hasta la Recepcién Provisoria de la obra.
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La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras
propias o ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permanecerdn en la obra en horarios no laborables. La
Administracidn no asume ningun tipo de responsabilidad por la contravencidn de esta obligacién, ni podra fundarse
en dicha causa reclamo alguno.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de la
Contratista mediante personal permanente propio, es decir, un portero. Ademas, deberd existir la carteleria
necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc.) para el personal
que trabaja en obra y la prohibicidn de ingreso a toda persona ajena a la obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplirad hasta la Recepcidn Provisoria de la obra.

La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados, de
acuerdo a como indique la Inspeccién de Obra. Los materiales se depositaran y acomodaran en forma adecuada
para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido
calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la
limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Se ha contemplado la construccion del mismo de manera desmontable, con chapas de cerramiento vertical y
horizontal, asi mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo.

La Contratista gestionard y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demds servicios
del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra, con los servicios de agua corriente y energia eléctrica, la
Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision de agua potable para el personal
obrero o de Inspeccidn de Obra y Direccion Técnica, y agua para la fabricacién de hormigones, mezclas y lavados en
general.

No estara permitido bajo ninglin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la
fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correrad por su exclusiva cuenta la provisién de cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica para el
correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Medicion y Pago: El Obrador deberda cumplir con las especificaciones del presente pliego. El pago del item se
efectuard una vez de forma global, en funcién del visto bueno de la Inspeccion, respecto al cumplimiento efectivo
de lo requerido e indicado por la inspeccion.

LIMPIEZA DE OBRA (Incluye retiro de cierre existente)

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se harad en forma permanente.
No se permitird que escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras. Se ha contemplado la
utilizacion de contenedores de obra para efectuar la descarga y retiro de los escombros.

La Contratista ejecutara ademds una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcidn provisoria de la
obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.

Cumplida la recepcién provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las instalaciones y
construcciones del obrador.

A.1.1.5 Sanitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas)
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La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se desempefiara en la
obra, los locales construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre
Seguridad e Higiene Industrial, con conservacién y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desaglies cloacales, la cantidad
de artefactos estard en relacion de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros. Se podra utilizar dos
unidades de bafios quimicos.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccidn de Obra, seran
especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Medicion y Pago: Este item se pagard en funcién de que exista un visto bueno de la Inspeccién respecto al
cumplimento de lo especificado en el presente pliego. El pago del item se efectuara mensualmente y respecto al
por porcentaje de avance de obra, promedidndose el monto global en los meses que dure la Obra.

A.1.1.6 Electricidad de construccion
El tablero General de Obra serd un gabinete metalico de chapa BWG No 16 y las caracteristicas
constructivas seran para montaje exterior de medidas minimas para contener los elementos necesarios.

Debera contar con todos los dispositivos de proteccidn y seguridad que se requieran para los servicios provisorios,
asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estando a cargo de la Unidad Ejecutora. Se
deberan contemplar la provisiéon, montaje de los tendidos necesarios para la ejecucién de la obra. En lo que respecta
a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax o bien pre-ensamblados de secciones acorde
a la potencia a utilizar en la Obra. Todas las instalaciones deberdn tener una puesta a tierra para proteccién de la
instalacion eléctrica provisoria de obra. Se realizard la iluminacidn de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.

Una vez finalizada la obra, los materiales usados serdn retirados y quedaran en propiedad de la Unidad Ejecutora.

B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS

o SISTEMA DE ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucion de RED
DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO CARBOMETAL en un todo de acuerdo al presente
pliego, planos, planillas de propuestas que conforman estas Especificaciones Técnicas.

DOCUMENTACION DE OBRA

La obra no podra ser iniciada sin la autorizacién escrita de AySAM SA. Esta autorizacidn se otorgara una vez que se
complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializard con la firma del ACTA DE INICIO DE
OBRA y habilitacién de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Ordenes de Servicio.

La Empresa Contratista deberd realizar todos los tramites necesarios ante los distintos organismos oficiales y/o
privados para completar la documentacion del proyecto y ejecutar la obra (empalmes, roturas, etc.). Los costos de
estos permisos y/o aforos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la contratista y deberan ser distribuidos
uniformemente en los items de la obra.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hace entrega de anteproyecto a la contratista, quedando a cargo de ésta
completar dicha carpeta, verificar si necesita actualizacion por pérdida de vigencia y una vez ejecutada, completar
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la documentacion final para darla por aprobada por AySAM. Cabe mencionar que corre por cuenta de la Contratista
corroborar la longitud de cafieria a colocar, para la correcta elaboracién de la carpeta de proyecto definitiva. Ya que,
si existiera alguna diferencia entre la correspondiente al anteproyecto y a la real en obra, no serd causal de
reconocimiento de mayores costos.

Ademds, deberan ser tenidos en cuenta todos los lineamientos para la documentacidn de la obra dados en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

GENERALIDADES

Para la ejecucion de las obras, la Contratista debera tener en cuenta lo expresado en el presente pliego particulary
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Obras por Cuenta de Terceros de la empresa AySAM
(AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA), y demas reglamentaciones de la entidad prestataria del servicio de Agua
Potable.

<> Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo ainiciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera designar un profesional habilitado para
cumplir las funciones de Representante Técnico y Proyectista de la red distribuidora a construir. El mismo debera
adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.S. (Entre Provincial del
Agua y de Saneamiento), AySAM para su aprobacion, incluyendo la tramitacién de los pedidos de demarcaciones e
instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para la realizacidn de la obra. Los costos
provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el Contratista.

<> Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en la empresa
AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza), E.P.A.S. (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento), y haber sido
aprobados por la Inspeccidn de obra antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacién en obra.

Al pedir la aprobacidn de los materiales a utilizar el Contratista presentard los certificados y/o datos garantizados de
fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo
las cuales se procede a su fabricacion.

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje de cafierias se deberan tener en cuenta lo
prescripto en las normas IRAM.

<> Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se dispondra
la colocacién de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas.
La ubicaciéon de la malla serd a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno. La malla a colocar serd de PVC de
color azul y llevarad impresa la siguiente leyenda: “RED DE AGUA”. Asimismo, poseera incorporado hilo metalico
doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de metales.

<> Sefalizacidn de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procederd a la sefializacion del drea de trabajo por
medio de letreros, malla de sefializacidn, balizas luminicas, etc. Los elementos de seguridad y prevencién serdn
provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocacidon y mantenimiento sera también del mismo. El
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Contratista serd responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y
control nocturno serd a cargo del Contratista. La carteleria deberd responder a las Especificaciones Técnicas
Generales para la Construccion de Redes de Agua Potable vigentes en AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA)
para obra por Cuenta de Terceros. Como asi también al programa de Higiene y Seguridad que debera presentar la
Contratista aprobado por los organismos correspondientes.

X Orden de los trabajos

El inicio y finalizacidon de cada item se realizara respetando el PLAN DE TRABAJO presentado por la contratista y
APROBADO por la Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. Los frentes de obra seran abiertos con consenso de la Contratista (deberan participar el Representante
Técnico y Jefe de Obra), y la inspeccion de obra, donde se especificardn: sector a intervenir, modalidad de trabajo,
plazos de cierre de cada frente abierto. Los acuerdos logrados seran registrados en Libro de Acta habilitado y
trasladados al Libro de Ordenes de Servicio.

<> Trabajos Previos a la Excavacidn

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberad gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacién de la obra, estando a
su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. Las diferentes operaciones de excavacion deberan hacerse
conforme a un programa establecido con anticipacidn por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra

o OBRA DE NEXO DE AGUA: IMPULSION DE AGUA POTABLE

B.1.1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

0 Descripcidon General

Se deberad realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las caracteristicas de los
suelos en todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones. -

La excavacidn comprende la ejecucidn de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelacién geométrica del terreno
alolargo de las trazas de los conductos; excavacion del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos
y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminacién del agua fredtica y de la lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre
de agua durante el tiempo necesario para la instalacidn y pruebas hidraulicas de las cafierias; el mantenimiento del
libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de
seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de seguridad a adoptar
para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del material
sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra, seran depositados en los lugares habilitados para tal fin;
la prestacidn de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explicitamente
indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecucion de las excavaciones.

0 Trabajos Previos a la Excavacion

Antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que correspondan
(Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacion de la obra, estando a su cargo el pago
de los respectivos derechos o aranceles.
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Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procederd a efectuar la limpieza del terreno y el
emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacién de arboles, arbustos y toda vegetacion, que, a
juicio de la Inspeccidn, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino final del material orgdnico. El
ancho de limpieza sera definido por la Inspeccion de Obra.

La ubicacidn planimétrica del eje de |a traza de las cafierias sera definida en oportunidad de ejecutar las obras a fin
de tener en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la
posicién indicada en planos, todo lo cual debera merecer la aprobacidn escrita de la Inspeccién de Obra y de la
entidad prestataria del servicio.

Se procederan a la medicion lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y levantamiento del terreno en
correspondencia con los ejes de las tuberias, apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista
como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparara con el que figure en los planos de la Licitacidn y permitira
aportar cualquier modificacién que juzgue necesaria la Inspeccién. En tal caso, el Representante Técnico de la
Contratista solicitara a la Inspeccidn de Obra la aprobacidn y ejecucién de las modificaciones necesarias, tales como
cambios de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o
incremento de piezas, etc. La Inspeccion devolvera al Contratista los planos modificados debidamente rubricados
por el responsable de la Direccion Técnico, los que reemplazaran a los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los items
correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacién y no dara lugar a reclamo alguno de pago
adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista debera previamente contar con la autorizacién escrita
de la Inspeccion.

0 Mediosy Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para
ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas circunstancias
locales. Como Unica excepcidn se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigon o asfalto, los cuales
deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado del empleo
de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de prevision de su parte.

La Inspeccidon podrd exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacién del empleo de
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentacidon de los célculos de resistencia de los enmaderamientos,
entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencidn correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su
responsabilidad, ni les otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacion deberan hacerse conforme a un programa establecido con anticipacién
por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

0 Perfil Longitudinal de las Excavaciones
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El fondo de las excavaciones tendra la profundidad necesaria para permitir la correcta instalacion de las caierias, de
acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto adjuntos. La minima tapada para la red de agua potable no debe
ser inferior a 1,20m en calles y 1,00m en veredas.

El Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavacion hecha a mayor profundidad de la
indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. El relleno serd efectuado con grava de tamafio uniforme
(promedio 1”), arena y colocada en suelo en capas, tal que el espesor de las mismas compactadas y terminadas no
superen los 0,15m.

Antes de instalar los conductos, se procederd a la nivelacién final de la zanja, trabajo que se ejecutara a mano y que
se controlard mediante la nivelacidn geométrica del fondo.

0 Anchos de Zanjas de Agua

Al efecto de la certificacion de excavacion, y relleno, se consideraran los anchos de excavacion dados en la tabla de
las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de
AySAM, para la ejecucién de redes distribuidoras de agua potable. Las medidas dadas en la misma se corresponden
a la luz libre entre los paramentos de la excavacion no reconociéndose sobre-anchos por la ejecucion de
apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la construccidn, segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD

Diametros menores de 150 mm: 0,60m ancho de zanja
Didmetro 150mm: 0,65m ancho de zanja
Didmetro 200mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 250mm: 0,70m ancho de zanja
Didmetro 300mm: 0,75m ancho de zanja
Diametro 350mm: 0,80m ancho de zanja

Medicion:

La medicién de la excavacion de zanjas se realizara por metro cubico (m3) multiplicando el ancho de zanja indicado
por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de
0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja
y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio unitario de contrato
fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los trabajos y materiales que se requieran,
segun planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacién de las obras.

B.1.1.2 Provisidn, colocacidn y prueba hidraulica de cafierias HDF K7 DN 200mm

Provisidon de materiales
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El presente capitulo se aplicardn a todas las cafierias que integren las obras e instalaciones de la presente licitacion,
salvo especificacion en contrario, incluida en este Pliego, para los casos particulares que en él se indiquen.

La provisién e instalacidn de cafierias comprende:

¢ La provisién y el transporte de las cafierias hasta la obra, segun corresponda, incluyendo los manguitos, aros de
goma, juntas de union y todos los accesorios necesarios;

¢ El almacenamiento transitorio (estiba) de los cafios en el obrador, en forma ordenada (y en los casos que sea
necesario, con proteccion de los rayos solares), su posterior acarreo y distribucién en forma ordenada al costado de
las zanjas hasta su instalacidn;

» Colocacién de los cafios a cielo abierto previa colocacién de la cama de asiento;

 Provisidn, acarreo y colocacién de todos los accesorios indicados en los planos definitivos surgidos del proyecto
ejecutivo, por la Inspeccidn o que sean necesarios para la correcta instalacidn y funcionamiento de las cafierias;

* Reparacion de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados;
e Limpieza y desinfeccion de las cafierias;
* Pruebas hidrdulicas segln especificaciones técnicas y normativas vigentes;

e Construccidon de pasarelas, puentes provisorios y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o
provisidon necesarios para su completa terminacién y correcto funcionamiento.

El disefio, fabricacion, colocacidn y reparacion de dichas caferias responderan a las normas y especificaciones
técnicas que se indican a continuacién y a las normas IRAM que se mencionan, y que el Oferente deberda conocery
las que seran de aplicacion obligatoria, teniendo validez las ultimas versiones de dichas normas, vigentes en la fecha
en que deban aplicarse, siempre que no se opongan a lo expresamente establecido en el presente Pliego. Las
cafierias y accesorios a ser provistas por el Contratista llevaran el sello IRAM correspondiente.

Colocacién y asiento de caierias
El Contratista colocarad las cafierias y piezas especiales observando las siguientes precauciones.

a) Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacion, los cafios se examinaran prolijamente,
vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la superficie exterior no presente grietas, poros o
dafios en la proteccion o acabado, fallas o deformaciones. En el caso que existiesen cafios y/o piezas especiales que
presentaren dudas sobre su calidad, el Contratista debera retirarlos, caso contrario no se le reconocerd suma alguna,
en concepto de retiro de la cafieria una vez colocada, como tampoco la colocacién de un nuevo cafio que verifique
la calidad exigida en obra.

b) Todas las cafierias, accesorios, etc. seran transportados, conservados y protegidos con cuidado para que no sufran
dafios, golpes o caidas. Todos los equipos de transporte y conservacion de cafios deberan ser a satisfaccion de la
Inspeccién de Obras. No se colocaradn cafios directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse de
manera que se proteja el cafio contra eventuales dafios que pudieran producirse cuando se coloque en la zanja o
cualquier otro lugar.

c) No se instalaran cafios con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspeccién de Obras, puedan producir
perjuicios deberan repararse, a satisfaccion de la Inspeccidon de Obras, o proveer e instalar un cafio nuevo que no
esté dafiado.
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d) Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remache en correspondencia
de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se reconoceran de acuerdo a su posicién segun el
diagrama definitivo de colocaciéon. También limpiardn esmeradamente, sacdndoles el moho, tierra, pintura, grasa,
etc., adheridos en su interior, dedicando especial atencidn a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se
asentaran sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se construiran las juntas que
se hubiesen especificado. Las cafierias de espiga y enchufe, se colocaran con el enchufe en direccidén opuesta a la
pendiente descendente de la cafieria.

e) La colocacién de cafierias deberad ser hecha por personal especializado. La Inspeccidon de Obra se reserva el
derecho de disponer oportunamente cambios en la ubicacidn planimétrica de las caferias. Tales cambios no daran
derecho al Contratista a percibir compensacion alguna por tal concepto.

f) Las cafierias, una vez instaladas, deberdn estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente
previstos en los planos o en los que indique el Inspector. Si se tratara de cafierias con pendiente definida, ésta debera
ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo, con una tolerancia de 25 mm en la alineacién horizontal y 5 mm
en la vertical (para cafierias de agua potable)

g) Se protegeran todas las aberturas de cafios y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados para
evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no deseada.

La colocacién de las piezas especiales se efectuard conjuntamente con los tramos adyacentes manteniendo la
continuidad de las instalaciones, y deberdn ser sometidas a la prueba hidrdulica junto con el tramo de la cafieria
donde se encuentren instaladas, al igual que las conexiones domiciliarias.

Dentro del presente item, el Contratista debe incluir el costo que demande la presencia de personal calificado,
representante del fabricante de las cafierias y accesorios, con el fin de proveer asesoramiento técnico en obra, que
garantice la correcta ejecucion de los trabajos.

Dicho asesoramiento consistird en una capacitacion inicial al personal de la empresa Contratista y de la Inspeccion,
ademas de visitas periddicas. En cada visita se deberd emitir un informe donde se indiquen las mejoras y
adecuaciones que se recomiendan a los trabajos vistos. Estas visitas deberan estar distribuidas durante todo el
periodo de realizacidn de la obra, y tendran una frecuencia tal, que permita un aseguramiento de la calidad de la
obra, en especial al comienzo de ella, donde la presencia del representante del fabricante debera extenderse por el
tiempo necesario, no solo para la capacitacidn especial del personal de la empresa Contratista y de la Inspeccién,
sino también hasta que la obra entre en ritmo Normal de trabajos, incluyendo para ello, la prueba hidraulica del
primer tramo de cafieria colocada.

Una vez logrado ese objetivo, las visitas podran espaciarse, dependiendo del tiempo transcurrido entre una y otra
visita y de las dificultades que se encuentren en obra, no obstante, lo cual no podran transcurrir mas de treinta dias
entre una visita y otra. El Contratista debera presentar a la Inspeccién un cronograma de actividades, asesoramiento,
capacitacion y visita que realizara el proveedor de la cafieria con la debida anticipacidn a la realizacion de las tareas.

El corte de los tubos debe efectuarse segln un plano perpendicular al eje de los mismos. A tal efecto conviene utilizar
una guia adecuada. Una vez concluido el corte, se debe eliminar las rebabas mediante un instrumento filoso o tela
esmeril, y luego con la ayuda de una lima se procede a efectuar un chaflan exterior con un angulo de 15°
aproximadamente.

Para el asentamiento de los tubos, el fondo de la zanja debe perfilarse correctamente, eliminando piedras, raices,
floramientos rocosos, etc.
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Entre el fondo de la zanja y el tubo debera ser interpuesta una capa de arena, la cual debe tener un espesor minimo
de 0,10 m perfectamente compactado y nivelado, para los didmetros menores a 800 mm. Para didmetros mayores
deberan seguirse las indicaciones de las Normas AWWA, hasta un maximo de 0,15 m de espesor de cama de arena,
en un todo de acuerdo a lo especificado en el Plano Tipo correspondiente. Para ello la zanja debera ser profundizada
bajo nivel de la cota de asentamiento del tubo, y el material de la excavacion sera reemplazado por arena, libre de
piedras y perfectamente compactado y nivelado.

Ademds, segun sea el material adoptado para la conduccidn, deberan seguirse las especificaciones de las Normas
AWWA correspondientes a cada uno de los materiales permitidos, respecto a las caracteristicas de las zanjas a
utilizar.

El Contratista ejecutara revestimientos de anclajes de ramales y curvas, como asi también las capas de asiento de
cafierias para el emparejamiento del terreno excavado. Cuando se empleen cafios de comportamiento rigido, el
Contratista debera verificar y asegurar el coeficiente de instalacién necesario, el que en ningln caso sera inferior a
1,50, segun lo indicado en el Manual AWWA M-41.

Cuando se empleen cafios de comportamiento flexible, el Contratista debera dar estricto cumplimiento a la Norma
IRAM 13.446 partes | y lll, referentes al lecho de asiento y relleno de zanja con arena o al Manual AWWA
correspondiente.

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidraulicas deberan ser removidos.

Las tuberias pueden instalarse utilizando cualquiera de los dos métodos que se relacionan a continuacion, previa
autorizacién de la Inspeccién. La utilizacion de cualquiera de estos métodos dependera del didametro de la tuberia,
el tipo de suelo y las condiciones de instalacién.

1. Instalacién de la tuberia utilizando una barra la cual servira como palanca apoyada en el terreno, el extremo del
tubo debera protegerse con una pieza de madera. Se recomienda este método en tuberias con didametros hasta 200
mm (8”).

2. Instalacién de la tuberia utilizando un diferencial (polea o aparejo) la cual presionara el extremo de la tuberia.

La parte interior de la campana, la empaquetadura y el extremo liso al insertar deben mantenerse limpios durante
todo el proceso de montaje. Las juntas son herméticas en la medida de que estén limpias.

En tuberias con juntas campana — espiga (extremo liso) antes de insertar la empaquetadura se deberdn eliminar
todas las materias extrafias en la campana como son barro, arena, escoria, grava, basura, etc. El asiento de la
empaquetadura deberd inspeccionarse a fondo para asegurar que esté limpio. Se debe limpiar la empaquetadura
usando un trapo limpio, doblarla y colocarla luego en la campana. Si no hay ningiin marcado en la espiga, se debera
trazar una sefial en el espigo del tubo a colocar, a una distancia del extremo de la espiga igual a la profundidad de
enchufe menos 10 mm. Se debe aplicar una capa delgada del lubricante de la tuberia en la superficie interna de la
empaquetadura que entrara en contacto con el extremo liso del tubo y en el chaflan y la espiga del tubo. Se ensambla
el tubo introduciendo la espiga hasta la sefial indicada en la tuberia y en los casos en donde la tuberia no viene
marcada de fabrica, a la profundidad de enchufe menos 10 mm, marcada en obra.

En tuberias con juntas bridadas, es necesario respetar el orden y el torque de apriete de los tornillos.

Se deben mantener limpias las caras de las bridas y la junta, la cual se fijard a uno de los extremos bridados de la
junta con pegamento o en el caso de empaques plasticos se debera ubicar entre las dos bridas alineados, una vez
alineada latuberia se procedera montar la tornilleria y apretar los mismos, en el orden descrito en la siguiente figura.
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TRAZA DE LA CANERIA — INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN PARALELO

Se deberad respetar la traza definida en los planos de la Licitacién, no permitiéndose ningun tipo de modificacion sin
la previa autorizacién por parte de la Inspeccidn y/o la Gerencia de Ingenieria de AYSAM SA.

Debe respetarse una distancia minima entre redes distribuidoras, acueductos y redes colectoras de 1.50 metros en
horizontal, y de 0.50 metros en vertical entre red de (agua — acueducto) y colectora cloacal (siempre previendo que
la red colectora cloacal quede por debajo de las instalaciones de agua potable). Las distancias indicadas se
consideran entre caras externas de cafieria.

Se debera tener especial consideracidn con las conexiones de cloaca nueva y existente, no permitiendo la instalacion
de la cafieria de agua por debajo de las conexiones cloacales.

Prueba Hidraulica
Generalidades

El Contratista realizard y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias sin y con presién interna, en la forma
gue se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en la documentacién contractual.

El suministro de agua se regird por lo establecido en el articulo “Obrador y Servicios” del capitulo “Disposiciones
Generales y Obligaciones del Contratista” del presente Pliego.

El agua necesaria para las pruebas de las cafierias serd tomada de la red de distribucidn de agua potable. Los gastos
que demande ésta provision y los que insuma la repeticidon de las mismas serdn por cuenta y cargo del Contratista y
deberan estar incluidos en el precio unitario del item correspondiente a la instalacidn de la cafieria en la Planilla de
Cotizacidn.

Las pruebas hidraulicas se repetirdn las veces que sean necesarias, previa ejecucidn de los trabajos que se requieran
para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizandose las mismas con personal,
instrumental, materiales y elementos que suministrara el Contratista por su cuenta.

Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectlen las pruebas, deberan estar incluidas las cdmaras
herméticas de limpieza, las valvulas de desagote y limpieza, valvulas de aire y vacio, valvulas de escape de aire,
valvulas anti golpe de ariete, conexiones domiciliarias y demas accesorios y piezas especiales, que se contemplan en
el proyecto.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades durante el periodo
de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Todos los ensayos se realizardn en presencia del Representante Técnico y la Inspeccién de Obras.

Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las cafierias en la forma indicada en la articulo “Desagote de
las cafierias” del capitulo “Disposiciones Generales y Obligaciones del Contratista” del presente Pliego.

No debera vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias, ni utilizar desaglies de la red distribuidora existente que se
encuentra en funcionamiento.

Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminacién de agua se
presentaran por escrito a la Inspeccidn. El Contratista también presentara su programa de ensayos, con 48 horas de
anticipacidén y mediante notificacion escrita, para su analisis y coordinacidon por parte de la Inspeccién.
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El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, purgas, bridas, y demas equipos y materiales para
determinar la presion del agua, ad referéndum del analisis que realice la Inspeccién de Obras. No se emplearan
materiales que puedan perjudicar la funcion futura de la caferia. Los medidores para los ensayos deberan ser
medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado,
por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita
la Inspeccién de Obras.

Pruebas Hidraulicas y Desinfeccidn de cafierias a presion

La finalidad de las pruebas hidraulicas y de desinfeccion, es verificar que todas las partes de la linea de agua potable
hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas y por lo tanto listas para prestar
servicio.

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, seran dirigidos y verificados por la Inspeccidn y con asistencia de
la Constructora, por lo que debera informase con suficiente antelacion al Inspector cuando se realizaran las pruebas
y no podran realizarse sin la presencia del mismo.

Las pruebas de las lineas de agua se realizardn en dos etapas:
a) Prueba hidraulica a zanja abierta: Para tramos de la misma clase de tuberia.
b) Prueba hidraulica a zanja tapada y desinfeccidon: Para todos los tramos en conjunto.

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podra efectuar por separado la prueba a zanja tapada,
de la prueba de desinfeccion.

En la prueba hidraulica a zanja abierta, sélo se podra subdividir las pruebas de los tramos, cuando las condiciones
de la obra no permitan probarlos por tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la Inspeccién.

De acuerdo al diametro de la red de agua y su correspondiente presidn de prueba, se elegira el tipo de bomba de
prueba, de preferencia la que puede ser accionada manualmente.

La bomba de prueba, deberd instalarse en la parte mas baja de la linea y de ninguna manera en las altas.

Para expulsar el aire de la linea de agua que se estd probando, debera necesariamente instalarse purgas adecuadas
en los puntos altos, cambios de direccion y extremos de la misma.

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectardn a la tuberia mediante tapones con niples
especiales de conexidn.

Se instalard como minimo mandmetros de rangos de presidn apropiados, preferentemente en ambos extremos del
circuito o tramo a probar.

La inspeccidn, previamente al inicio de las pruebas, verificara el estado y funcionamiento de los mandmetros.
Ordenando la no utilizacidn de los malogrados o los que no se encuentren calibrados.

Las pruebas hidraulicas se repetirdn las veces que sea necesario para obtener un resultado satisfactorio a juicio de
la Inspeccion. No se permitird ejecutar dicha prueba, si la zanja contiene agua.

Una vez cumplida esta prueba se comenzara el tapado de la cafieria, verificandose que la presién no varie durante
todo este proceso y hasta media hora después de concluidos los trabajos respectivos.
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Todo cafio o junta que presente fallas, o que acuse pérdidas durante las pruebas antes mencionadas, serd reparado
o reemplazado segln los casos, a decisidon de la Inspeccidn por exclusiva cuenta del Contratista, debiendo con
posterioridad, repetir la prueba tantas veces como sea necesario a los efectos de comprobar la eliminacién de las
fallas o pérdidas acusadas.

El Contratista presentara un registro de todas las pruebas hidraulicas realizadas donde se indicard como minimo:
* Tramo de cafieria ensayado.

* Tiempo de prueba.

¢ Material de la cafieria y didmetro.

¢ Tipo de uniones.

e Piezas especiales incluidas en el tramo.

Este registro debera estar avalado por el representante técnico.

El costo de todas estas pruebas estara incluido en el precio de los items correspondientes de “provisidn, acarreo y
colocacién de caieria”.

El Contratista deberd efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias en la forma que se detalla a continuacién:
Prueba hidraulica a zanja abierta:

Una vez instaladas las cafierias, serdn sometidas a la presién hidraulica de prueba segun las caracteristicas de la obra
a una presion de:

- Presién de prueba = 1.5 veces la presion nominal de la tuberia
- Presion de prueba= Presion Estatica + Sobrepresion por Golpe de Aire + 1 kg/cm2

Para tuberias principales o troncales, la presién de ensayo dependera de las condiciones hidraulicas que puedan
prevalecer en algun punto de la tuberia. Se considera la presidn de prueba como la mayor entre:

- Presion de prueba= Presion Estatica + Sobrepresion por Golpe de Aire + 1 kg/cm2
- Presion de prueba= Presion nominal de la tuberia + 1 kg/cm2

Antes de llenar las tuberias a probar, todos sus accesorios deberan estar previamente anclados y haber aplicado una
primera capa de relleno compactado (30cm), debiendo quedar al descubierto todas las uniones.

Algunos de los puntos a verificar antes de llenar las tuberias a probar, son los siguientes:
- Los acoplamientos deberan estar montados correctamente.

- Los sistemas de contencion (p. ej. macizos de hormigdn y otros anclajes) deberan estar colocados y adecuadamente
curados.

- Las bridas deberan estar apretadas al par indicado en las instrucciones.
- Las vélvulas y bombas deberdn estar montadas.

- El relleno y la compactacion cerca de las estructuras y tubos de cierre deben haberse llevado a cabo correctamente.
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Los bloques de anclaje tendrdn un fraguado minimo de siete dias. Solo se aceptaran anclajes provisorios a exclusivo
criterio de la Inspeccidn. Las tuberias que hayan sido observadas por la Inspeccidn deberan permanecer descubiertas
durante la ejecucion de la prueba.

El tiempo minimo de duracion de la prueba serd de dos (4) horas debiendo permanecer durante todo este tiempo,
la tuberia sometida a la presién de prueba.

No se permitira durante el proceso de la prueba, que el personal permanezca dentro de la zanja con excepcién del
trabajador que baje a inspeccionar las uniones, valvulas, accesorios, etc.

Prueba hidraulica zanja tapada y desinfeccidn:

La presidn de prueba a zanja tapada sera la misma de la presion nominal de la tuberia + 0.5 MPa, medida en el punto
mas alto del conjunto de tramos que se esté probando.

No se autorizard a realizar la prueba a zanja tapada y desinfeccion, si previamente la tuberia no haya cumplido
satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.

La tuberia permanecerd llena de agua por un periodo minimo de 24 horas, para proceder a iniciar las pruebas a zanja
tapada y desinfeccién.

El tiempo minimo de duracién de la prueba a zanja tapada sera de una (8) hora, debiendo permanecer durante este
tiempo la tuberia a la presién de prueba.

Todos los tramos antes de ser puestos en servicio, serdn completamente desinfectados de acuerdo con el
procedimiento que se indica en el presente documento.

Previo a la desinfeccion se debera lavar la tuberia. El desinfectante a utilizar debe ser hipoclorito de sodio con un
10% minimo de cloro activo disponible.

El dosaje de cloro aplicado para la desinfeccion sera de 50 ppm. El tiempo minimo del contacto del cloro con la
tuberia sera de cuatro (4) horas.

En el periodo de desinfeccion, todas las valvulas y otros accesorios, serdn operadas repetidas veces para asegurar
que todas sus partes entren en contacto con la solucién de cloro.

Superado el tiempo de contacto se deberd tomar muestras en la cafieria por medio de conexiones domiciliarias o
por tomas en carga directamente sobre la cafieria en intervalos de 500m como maximo y en los extremos de la
cafieria. Los andlisis de cloro de las muestras se deben realizar con un equipo comparador colorimétrico
preferentemente.

La conformidad de la desinfeccidn esta sujeta al resultado de los analisis efectuados, los que deben indicar que la
muestra de agua tomada de la tuberia esta libre de contaminacién por bacterias coliformes, su turbiedad es menor
que 2 UNT y la concentracién de cloro es a lo menos 10 mg/L. El muestreo y los andlisis deben ser efectuados por
personal previamente autorizado por AYSAM, una vez que el inspector informe el término de la aplicacién del
desinfectante.

Si los resultados de los analisis no cumplen con los requisitos de calidad establecidos se debe realizar una
redesinfeccién de la obra. Esta redesinfeccion se debe realizar conforme el mismo procedimiento seguido para la
desinfeccién ya efectuada, es decir, aplicando nuevamente el desinfectante y solicitando la toma de muestras para
andlisis. Se debe repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta obtener resultados bacteriolédgicos, de
turbiedad y de cloro residual, segun lo especificado.
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El contratista debe descargar el agua del proceso de desinfeccion al sistema de desagiie cloacal, protegiendo al
medio ambiente.

Después de la prueba, el agua con cloro serad totalmente eliminada de la tuberia e inyectandose con agua de
consumo hasta alcanzar como minimo 0,5ppm de cloro como residual.

El costo de estos trabajos debera estar incluido en el item “Acarreo, colocacién y prueba hidraulica de cafierias”.
B.1.1.3 Tapado y compactacion de zanja 1° etapa (arena)

La cafieria se asentard sobre una capa de arena compactada de por lo menos 0,10m de espesor, este material
granular debe cumplir con las curvas granulométricas que la Municipalidad de Godoy Cruz exija.

El relleno paratapado de cafieria en la primera etapa se realizara con pala a mano y en capas sucesivas, de tal manera
que las cargas a ambos lados de la cafieria estén siempre equilibradas y compactadas para lograr una densidad la
cual debera ser igual a la que tenia en su estado original

Con este mismo tipo de material se completara el relleno de esta primera etapa, en capas de 20cm de espesor hasta
una altura de mas (+) 30cm sobre el intradds de la cafieria. La compactacion se hara en forma manual por medio de
pisones, hasta alcanzar la densidad mencionada, quedando estrictamente prohibido utilizar agua como vehiculo
compactador, salvo autorizacién en contrario emanada de la Inspeccién de Obra.

No se permitira en obra la disminucion de esas medidas y en base a ello se certificard el item, aunque en la realidad
se ocupare un ancho mayor. El tapado de las zanjas podrd ser realizado con el material extraido de la excavacién, el
que sera acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no ser apto el extraido,
los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, correrdn por cuenta y cargo de la empresa
Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos
previos correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacion a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado. Se requiere que el
Contratista preste la mayor atencién en la ubicacidon y compactacion del material debajo del cafio y hasta la
denominada zona de cuna (didmetro horizontal del cafio). El relleno y compactacidn se continuara hasta el nivel de
terreno natural poniendo especial cuidado en la compactacién de los 15 cm superiores a la clave del cafio, evitando
dafiar el cafio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja. Todo material sobrante
de la excavacién debera ser retirado del lugar por el Contratista.

La Empresa no podra proceder al relleno de la capa siguiente sin tener la aprobacidn de la capa en cuestion. Debera
solicitar la Inspeccidn de dicha capa con una anticipaciéon minima de 24 horas.

Pruebas hidraulicas

La prueba hidrdulica a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red a 1,5 veces la presién nominal de trabajo del
tubo durante 15 minutos y en este tiempo no deberd observarse variacion alguna en el mandmetro de control
instalado a tal fin. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la zanja para volver a
probar la tuberia a zanja tapada.

Se realizard pruebas hidraulicas por tramos de longitud no superior a 300 metros (en concordancia con la distancia
permitida para mantener la zanja abierta).

Para cada tramo aprobado, la Inspeccion de Obra labrara un acta donde figure fecha, hora de la prueba, presiones
y progresiva del tramo ensayado.
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Medicidn: Se medira en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicion todos los sectores indicados en planos
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio unitario de contrato
fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la todos los trabajos y materiales que se requieran,
segun planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacién de las obras.

B.1.1.4 Relleno zanja 22 etapa

Luego de colocado el relleno de 1°, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior, se proseguira con el relleno
de la zanja (puede realizarse con maquina) en capas no mayores de 0,20 m utilizandose suelo seco, agregandose el
agua minima necesaria para obtener una compactacion minima (con el empleo de vibro compactadores adecuados)
del 95 % referida al PROCTOR STANDARD AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia en mas o en
menos 3% (tres por ciento). Para los Ultimos 50 cm de altura de relleno debera obtenerse una compactacion minima
del 98 % (o lo que requiera el

Municipio o ente en cuya jurisdiccion se efectten las obras, el grado de compactacidén que resulte mas restrictivo)
referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99, si la calle cuenta con pavimento, sea este asfaltico u hormigén.

Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, el Contratista debera dar estricto
cumplimiento a las disposiciones de los organismos competentes, en cuanto a materiales, compactacion, humedad
y métodos de trabajo.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones éptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la
correcta ejecucion de los trabajos.

En las zonas con presencia de napa freatica, el Contratista deberd prever la incorporacién de material de aporte
(estabilizado granular) en la ejecucién del relleno de 2° etapa. Las proporciones dependeran del tipo de suelo, pero
deberan garantizarse la estabilidad del mismo y que el contenido de humedad no sobrepase los limites indicados en
el presente pliego y anexos.

En caso de no considerar la Inspeccidn de Obra adecuado el material de las excavaciones para efectuar los rellenos,
el contratista debera prever el alejamiento de los suelos extraidos de la excavacidn como asi también debera prever
los lugares de extraccién de suelos convenientes y su correspondiente transporte hasta la obra para efectuar los
rellenos. El precio de estos trabajos se considera incluido en los items de la planilla de cotizacion.

Los suelos a utilizar deberdn ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres de escombros y de piedras
retenidas en tamiz de 4".

Los materiales excedentes del relleno seran transportados hasta lugares autorizados bajo responsabilidad exclusiva
de la Contratista y a su costo.

Hasta la recepcidn definitiva, el Contratista tendra que emparejar las zanjas, tapadas y compactadas, que se hubieran
hundido.

En el caso de existir material sobrante debera ser trasladado a depdsitos debidamente autorizados, los gastos
derivados del transporte y disposicién final correran por cuenta y cargo del Contratista y deberd presentar a la
Inspeccidn el certificado que autoriza la disposicion del sobrante en el predio designado por el Municipio.

ENSAYOS DE COMPACTACION A EFECTUAR EN RELLENOS DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA
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Se requiere la realizacion de un minimo de 2 ensayos de verificacién de compactacidn por cada capa de 20 cm. de
relleno colocado y cada 120 metros de separacion maximo, tanto en el relleno de 1° como en el de 2° etapa.

Sera facultad de la Inspeccion la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los que correran por
cuenta y cargo del Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno.

Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los items Relleno de Primera y Segunda
etapa.

Medicién: Se medira en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicion todos los sectores indicados en planos
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio unitario de contrato
fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la todos los trabajos y materiales que se requieran,
segun planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacién de las obras.

B.1.1.5 Provision y ejecucion de nudos de cambio de direccién en impulsion a Reserva B2 Los Barrancos

Segun especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye provisién de materiales mano de obra y equipamiento
necesario. Incluye ejecucién de bloques de anclaje.

Comprende la provisidon de materiales, maquinaria y equipos para los trabajos y tareas que sean necesarias para la
correcta ejecucion de valvulas esclusas, valvulas mariposa, bloques de anclaje, empalmes de acueductos principales,
empalme a red existente y cruces especiales si los hubiera. Se detallard en este mismo pliego la metodologia y
materiales a tener en cuenta.

Se deberdincluir el sondeo y la excavacién para la ubicacion de la cafieria a empalmar y/o accesorio a colocar; la
excavacion del pozo de trabajo; el achique por bombeo (si fuese necesario); el relleno y compactacién del pozo
segun exigencias del ente involucrado; rotura y reparacion de pavimento afectado y la provisién de personal y
equipos necesarios para asistir a los operarios de AYSAM que ejecutaran el trabajo.

Las realizaciones de estas tareas estaran condicionadas a las posibilidades operativas de realizar la suspensién o
corte programado del servicio, por lo que, con la debida antelacién, la Inspeccidn de la obra debera remitir el Plan
de Trabajo relacionado con estas tareas a los responsables de la operacion del servicio de AYSAM

Si por razones operativas dichas actividades deben postergarse, La Contratista no tendra derecho a reclamo alguno
hacia el Comitente o hacia AYSAM

Personal de AYSAM sera el encargado de los ajustes finales y la intervencion sobre el acueducto a empalmar,
debiendo La Contratista tener a disposicidon los equipos y maquinaria necesarios para dichos trabajos. De igual
manera se entiende que La Contratista debera tener preparados y dispuestos en la zanja los accesorios y piezas del
nudo a empalmar.

Valvulas Esclusas

Las vélvulas esclusas responderan a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y serdn aptas para una presion de
trabajo de 10 kg/cm2 o superior segun lo indicado en la planilla de cotizacién.

Los cuerpos de las valvulas esclusas deberan ser de hierro fundido ductil. Todas las valvulas seran de cuerpo largo,
salvo que se indique otra cosa en los planos u planillas de cotizacidn.
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El sistema de unidn entre el cuerpo y la tapa superior podra ser mediante tornillos. Los mismos deberan roscar en
el cuerpo y no ser pasantes; tampoco se podra utilizar tuercas.

Las compuertas seran de hierro fundido ductil de alguno de los tipos definidos en la norma I1SO, enteramente
recubiertas con EPDM.

La valvula tanto externa como internamente debe estar protegida por un revestimiento epoxi de espesor minimo
de 250 micras.

El disefio de la valvula debe permitir el desmontaje y reemplazo de la prensa de estanqueidad en carga.

El sistema de apertura y cierre de la compuerta serd por tornillo fijo no ascendente. El eje de maniobra estara
construido en acero inoxidable AISI 420. El sentido de cierre debe ser horario.

La valvula debe ser del tipo paso total. La compuerta debe apoyar y cerrar sobre la superficie inferior interior de la
vélvula al mismo nivel que la conduccidn, no aceptandose hendiduras y/o depresiones algunas.

El sistema de union debe ser por bridas con perforacion segiin norma I1SO 7005-2 “Metallic flanges -- Part 2: Cast
iron flanges”.

La Inspeccion en forma aleatoria podra disponer en fabricao en laboratorios independientes la realizacion de
determinados ensayos y previo al despacho, siendo condicidn necesaria para su recepcion y conformidad que la
partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es sometido en los términos de esta especificacion, a saber:

o Determinacion del tipo de fundicidn ductil

o Espesor del revestimiento epoxi

o Determinacion tipo elastémero empleado.

o Protocolos de ensayos en fabrica seglin norma ISO.

Valvulas mariposa

Las valvulas mariposa a proveer tendran didametros nominales y mecanismos de operacion de las valvulas seran los
indicados en los planos de proyecto. Las valvulas seran provistas completas y funcionando, accionadas por actuador
mecanico con reductor y volante para accionamiento manual o actuador eléctrico, segun se indica en planos de
proyecto.

Ademds, debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para
instalar, aplicar revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las vdlvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del proyecto.

Las valvulas mariposa podran ser “de seccionamiento” cuando permitan o interrumpan la circulaciéon de fluido,
segin que este abierta o cerrada; o seran “de regulacion o modulantes” si permiten regular o ajustar las
caracteristicas de caudal del circuito a las diversas condiciones de servicio.

Las valvulas a proveer deberdn tener las siguientes caracteristicas:

o Cuerpo cilindrico con extremos bridados de hierro fundido ductil ASTM 536
o Revestimiento de epoxi de uso alimentario, aplicado electrostdticamente en horno, segin DIN 30677
o Bridas segtin norma I1SO 7005/2, con clase PN10

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459590 - GDEMZA - IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 32

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIADE | CUENCASUR
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




T, A

Instituto Provincial \5*/
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR - GODOY CRUZ -

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

o Disco obturador de acero inoxidable, bronce-aluminio o hierro fundido ductil perfectamente
balanceado y superficie hidrodinamica

Eje de acero inoxidable AISI 420 centrado o excéntrico. El eje podra ser Unico o formado por dos semiejes
(un semieje de arrastre al que acopla el sistema o mecanismo de maniobray el otro semieje de fijacidn)

Buje de acetal/bronce

Tornillo del disco de acero inoxidable AlSI 304

O’ring de BUNA N

Tornilleria de acero inoxidable

Asiento aplicado en el disco de mariposa o junta de mariposa enterizo de EPDM

Juntas de proteccion tedricas de EPDM

Deberdn proveerse con indicador de cierre y apertura

En las vélvulas que se instalen de actuadores mecanico el accionamiento serd mediante volante e indicador de
posicion ON-OFF

En las vélvulas que utilicen de actuadores eléctricos, las bridas de conexién para el mecanismo de maniobra con
accionamiento mediante actuador eléctrico serdn segin norma ISO 5210 SO 5211, con indicador de posicidn ON-
OFF

Las valvulas se instalardn con eje horizontal y apertura en sentido del flujo, por lo cual el sentido de cierre sera
definido por requerimientos de proyecto.

El disco de las valvulas mariposa se desplazard en el fluido por rotacién alrededor de un eje, ortogonal al eje de
circulacion del fluido y coincidente o no con éste. En el caso de valvulas de obturado excéntrico, deberdan montarse
de forma que éstos queden aguas arriba en relacidn a la mariposa para que la propia presidon del agua favorezca el
cierre estanco.

Las vélvulas y actuadores deben cumplir con la norma ISO 5752 serie 14, o norma AWWA C504, Clase B. El proveedor
debe garantizar mediante compromiso escrito el cumplimiento de toda la normativa exigida.

Empalme de acueductos principales

Este item comprende la provision, trasporte, ubicacidn, instalacién y anclaje de todos los materiales y accesorios
requeridos para garantizar el correcto empalme entre el Acueducto instalado por la contratista y las redes de
acueductos existente, también incluye la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la aperturay
posterior tapado y compactacion de los pozos de trabajo respectivo, el proyecto y replanteo, corte de cafieria,
eventual retiro y disposicion final de cafierias y/o accesorios existentes, acarreo y colocacién y/o ejecucién de
juntas y el material de las mismas, desagote, ejecucion de bloques de anclaje y asiento de cafierias incluyendo
todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios.
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El Contratista debera ejecutar el sondeo, replanteo y los Planos de Detalle de los empalmes y someterlos a la
aprobacién de la Inspeccion de Obra. A fin de confeccionar los Planos de Detalle anteriormente mencionados, el
Contratista debera descubrir con suficiente anticipacidn el lugar donde se ejecutaran los empalmes.

Con una antelacién minima de cinco (15) dias, el Contratista debera presentar, para su aprobacién por parte de la
Inspeccién de Obra, una Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis
necesarios, en la que explicard los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva,
a los efectos de poder ir empalmando el Acueducto a las redes sin afectar sustancialmente la prestacion de los
mismos.

Los desagotes incluyen toda el agua que quede dentro de la cafieria luego de los cierres de valvulas y de las pérdidas
ocasionadas por el cierre imperfecto de éstas, para lo cual el Contratista debera disponer de equipos de bombeo
adecuados.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 2.00 m de largo, tomando éste paralelo al eje del acueducto;
2.00 m de ancho y la profundidad debera ajustarse segun la posicién del eje de la cafieria distribuidora, debiendo
mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60 m. Estas son medidas minimas para
garantizar el normal trabajo del personal que debera ejecutar el empalme, siendo la Unidad Operativa la que defina
las dimensiones finales de la excavacién.

Cuando se realicen las tareas de relleno y compactacion de los ondeos y/o excavaciones para los empalmes se
debera tomar las medidas necesarias para garantizar que la cafieria o los nudos o no experimente movimiento
alguno (principalmente rotacién) durante los trabajos lo que implique a posterior realizar nuevas intervenciones.
Para ello se recomienda, previo relleno del pozo retira todo el material humedecido y posteriormente realizar el
relleno y compactacion sobre suelo seco.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedaran durante la ejecucién del empalme, como asistencia al
personal AYSAM S.A, que es quien realizara las tareas de empalme propiamente dichas. La Contratista debe
prever que las tareas de empalme pueden ejecutarse, por pedido de AYSAM en jornada nocturnay
eventualmente fin de semana. Por lo que debera considerarlo en sus costos, no teniendo derecho a reclamo
posterior.

Algunas de las tareas descriptas, incluyen:
o El sondeo y la excavacion para la ubicacidn de la cafieria a vincular, posterior tapado y compactacion;

o Elaboracién de documentacion grafica, con detalles de armado y despiece del nudo en funcidn de los
sondeos realizados;

o La excavacion y posterior relleno y compactacion del pozo de trabajo, conforme a lo establecido en las
ordenanzas municipales vigentes y lo exigido por la Inspeccion;

o La provision de materiales y accesorio para los empalmes, y los materiales y mano de obra para la
ejecucion de bloques de anclaje, conforme a lo establecido en los Planos Tipo y/o ETP;

El achique por bombeo de la zanja o pozo de trabajo;

El personal y equipos necesarios para asistir a AYSAM en las tareas de ejecucidn del empalme.
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Empalme al sistema de distribucidon de agua potable existente

Este item comprende la provision de la mano de obra y equipos necesarios para la apertura y posterior tapado
y compactacion de los pozos de trabajo respectivo, como también el proyectoy replanteo, corte de cafieria,
eventual retiro y disposicion final de cafierias y/o accesorios existentes, acarreo y colocacion y/o ejecucién de
juntas y el material de las mismas, desagote, ejecucién de bloques de anclaje y asiento de cafierias incluyendo todos
los materiales, equipos y tareas que sean necesarios.

El Contratista debera ejecutar el replanteo y los Planos de Detalle de los empalmes y someterlos a la aprobacién
de lalnspeccién de Obra. Afinde confeccionar los Planos de Detalle anteriormente mencionados, el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacion el lugar donde se ejecutaran los empalmes.

El Contratista deberd presentar, para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, una Memoria Técnico
Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicard los métodos de
trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva, a los efectos de poder ir transfiriendo los
servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestacién de los mismos.

Los desagotes incluyen toda el agua que quede dentro de la caferia luego de los cierres de vélvulas y de las
pérdidas ocasionadas por el cierre imperfecto de éstas, para lo cual el Contratista debera disponer de equipos de
bombeo adecuados.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 1,50 m de largo, tomando éste paralelo al eje de la
distribuidora existente; 1,50 m de anchoy la profundidad debera ajustarse segun la posiciéon del eje de la
caferia distribuidora, debiendo mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60 m.
Estas son medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que deberd ejecutar el empalme.

Cuando se realicen las tareas de relleno y compactacion de los sondeos y/o excavaciones para los empalmes
y anulacidon de cafieria se deberd tomar las medidas necesarias para garantizar que la cafieria o los nudos
desafectado no experimente movimiento alguno (principalmente rotacion) durante los trabajos lo que implique a
posterior realizar nuevas intervenciones. Para ello se recomienda, previo relleno del pozo retira todo el material
humedecido y posteriormente realizar el relleno y compactacién sobre suelo seco. A tal fin no debera dejarse
un tramo de cafieria mayor a 1m para minimizar el riesgo de cabeceo o rotacién de la cafieria existente.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedaran durante la ejecucion del empalme, como asistencia al
personal AYSAM S.A, que es quien realizara las tareas de empalme propiamente dichas. La Contratista debe
prever que las tareas de empalme pueden ejecutarse, por pedido de AYSAM en jornada nocturnay
eventualmente fin de semana. Por lo que debera considerarlo en sus costos, no teniendo derecho a reclamo
posterior.

Algunas de las tareas descriptas, incluyen:
o El sondeo y la excavacion para la ubicacidn de la cafieria a vincular, posterior tapado y compactacion.

o La excavacién y posterior relleno y compactacién del pozo de trabajo, conforme a lo establecido en las
ordenanzas municipales vigentes.

o Los materiales y mano de obra para la ejecucién de bloques de anclaje, conforme a lo establecido en los
Planos Tipo y/o ETP.
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o Los materiales y mano de obra necesarios para la anulacién de la cafieria a renovar como también de las
conexiones domiciliaras reemplazadas.

o El achique por bombeo de la zanja o pozo de trabajo.

) El personal y equipos necesarios para asistir a AYSAM en las tareas de ejecucién del empalme.
Bloque de Anclaje

Todas aquellas partes de la cafieria, solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que impliquen cambios de
direccion, seccion o extremos cerrados), originadas por la presion de agua durante el servicio o las pruebas
hidraulicas, se anclarédn por medio de bloques (muertos) de anclaje de hormigén H-13 simple o armado, segun
corresponda, siendo en este ultimo caso el acero ADN 420.

Los bloques de anclaje deberdn dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados con la presidon de
prueba hidraulica. Los mismos deberan ser equilibrados mediante la reaccién del suelo por empuje pasivo,
tomando un coeficiente de seguridad de dos (2), y de ser necesario podra considerarse el rozamiento entre la
estructura (solo la superficie inferior) y el terreno, con un coeficiente de seguridad minimo de uno y medio
(1,50).

Para considerar la contribucién del empuje pasivo, los bloques deberdn ser hormigonados directamente
en contacto con el terreno que lo soportard, sin interposicion de encofrados. El Contratista debera realizar el
dimensionamiento de los mismos y presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacién, la memoria de calculoy
los planos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobacién no podra dar inicio a los trabajos.

En casos que la Inspeccién considere necesario se podrd instalar a cadalado del bloque de anclaje o cdmara
de hormigén, separado de este una distancia aproximada de

1.50 m uniones flexibles que permitan absorber los posibles asentamientos que pudieran darse en el macizo
de hormigdn.

Se deberan tomar las medidas necesarias para que los anclajes provisorios, luego de superada la prueba hidraulica,
no interfieran o dificulten la correcta ejecucion del bloque de anclaje definitivo. El costo que demande la utilizacién
de estos anclajes provisorios correrd exclusivamente por cuenta de la Contratista y no dara lugar a reclamo de
pago adicional ante el Comitente.

Cruces especiales
Descripcion general

Los trabajos corresponden a las obras necesarias para realizar los principales cruces de vias de comunicacién —
Rutas Nacionales, Provinciales, Ferrocarriles, etc. —como asi también canales y arroyos que se presentan a lo largo
de la traza del acueducto y colectora. Se definen como cruces especiales aquellos en los cuales, para
cruzar una via de comunicacién, un canal o un arroyo, se necesita proteger al acueducto por medio de un
cafio camisa perdido de acero de diametro y espesor acorde a las solicitudes que deba soportar. Se especifican
dos tipos de cruces especiales:

o Cruces especiales a cielo abierto y,

o Cruces especiales en tunel.
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Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a Memorias Técnicas, Planos del Proyecto Ejecutivo, Especificaciones
Técnicas particulares y Generales e indicaciones impartidas por la Inspeccién de Obras.

La Contratista deberd realizar sondeos en la zona de obra a fin de ubicar redes o cafierias de agua, cloacas,
electricidad, gas, pluviales, telefonia y cualquier otra interferencia que pudiera existir. Queda a cargo de la
Contratista los deterioros y consecuencias que pudiera ocasionar producto de un corte de algun servicio, mientras
se ejecute alguno de los trabajos descriptos.

Camisa de acero de diferentes didmetros y espesores.

Los caflos camisas deberan responder a los didmetros, espesores y longitudes detalladas en los planos tipos,
memoria y/o Especificadores que forman parte del presente pliego, de acuerdo a los diametros de cada cafieria
que tiene que proteger. El Contratista debera realizar el proyecto de las camisas y someterlo a la aprobacidn de la
Inspeccidn, con la debida antelacién a la puesta en marcha de las tareas para no retrasar el cronograma general
de la obra; indicando el tipo de material, el espesor, métodos de soldadura ytodo otro dato que sea requerido
por la Inspeccion.

Los aceros a utilizar seran perfectamente homogéneo, exentos de sopladuras o impurezas, de fractura granulada
fina y superficies exteriores limpias y sin defectos. Los aceros a utilizar deberan cumplir con la siguiente Norma:
RAM IAS U 500-503—“Tubos de acero al carbono sin costura para uso estructural”.

Deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

@ Tensidn de fluencia minima entre 270 N/mm?y 355 N/mm?
Resistencia a la traccion entre 410 N/mm?y 480 N/mm?
Maddulo de elasticidad longitudinal: 202.000Mpa.

Maddulo de elasticidad transversal: 78.000Mpa.

Coeficiente de Poisson en periodo elastico: 0,30

Coeficiente de dilatacion térmica: 12.10-6 cm/cmeC

Peso especifico: 77,3KN/m?3.

El Contratista debera entregar a la Inspeccidon de Obra el “Certificado de fabricacién”, correspondiente a los cafios
entregados en obra. En el mismo se deberd indicar el proceso de fabricacion, los resultados de los ensayos
mecanicos y cuando fuera necesario la composicion quimica. Los certificados deberan ser firmados por los
fabricantes.

Todos los cafios camisas deberan estar protegida con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva de marca
reconociday 2 (dos) manos de esmalte sintético de color a designar por la Inspeccidn.

Anclaje de la cafieria dentro del cafio camisa.

Con el fin de que la cafieria no sufra desplazamientos bruscos dentro del cafio camisa, se debera anclar dentro del
caflo camisa.

Los anclajes pueden puede ser continuos o dados individuales y pueden materializarse de madera dura,
de hormigoén, u otro material. La Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion
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el sistema propuesto. EIl mismo deberd contener metodologia constructiva y toda informacion necesaria a fin de
evaluar el sistema propuesto.

Medicion y pago:

La medicidn se realizard por unidad (u) dentro de la categoria "Ejecucion de nudos de cambio de direccion y
empalmes a acueductos existentes" ejecutado, con las pruebas hidraulicas aprobadas, al precio establecido para
el item en la Planilla de Cotizacion.

Cruce especial a cielo abierto.

Este tipo de cruce especial se utilizara principalmente en cruces de canalesy arroyos de pequefias profundidades
o canales con poco tirante de agua.

Basicamente comprende la realizacion de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los cruces a cielo
abierto incluyendo:
Excavacion a cielo abierto para colocacion de conductos;

Provision y colocacidn de cafio camisa de acero, de las dimensiones: largo, didametroy espesor especificados
en el Proyecto Ejecutivo, Plano tipo y/o Memoria Descriptiva;

Provision y colocacidn de la cafieria de conduccion (acueducto o colectora), del tipo y didmetro especificado
en el Proyecto Ejecutivo;

Trabajos necesarios para la realizacién del anclaje y sellado de la caferia con el cafio camisa;

Relleno de suelo y compactacion, de acuerdo al presente Pliego.

No se impondran a La Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecucién de los trabajos, no obstante,
ello en lineas generales debera considerarse al momento de elaborar la oferta respectiva el desarrollo de los
siguientes trabajos:

Solicitud de los permisos necesarios a los entes que correspondan: Municipalidad, Direccién Provincial de Vialidad,
Direccion Nacional de Vialidad, Departamento General de Irrigacion, Direccion de Hidraulica y/o ente que
corresponda.

Revision conjunta con la Inspeccién de la obra y el Municipio del estado de la calzada previo al inicio de los trabajos,
debiendo La Contratista, elaborar un registro fotografico completo del estado general del pavimento y las
inmediaciones del area de trabajo.

Rotura y disposicion final de material resultante y escombros segiin normativa del Municipio donde se ejecuta la
obra.

Reconstruccion de:

o Cunetas de hormigdn con cordén integrado,
o Contrapisos y veredas si fueran afectadas por la obra de manera directa o indirecta.
o Calzada de asfalto u Hormigdn segun corresponda.

El item comprende la totalidad de los materiales, mano de obra y la prestacidn de enseres, equipos, maquinarias
u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de dichas tareas; la conservacion del
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pavimento reconstruido durante el plazo de garantia; el transporte del material sobrante y los gastos que
originen las medidas de seguridad, asi como del certificado de conformidad con la reparacién realizada por parte
de la autoridad pertinente.

La Contratista consultard a autoridad competente el ancho de reposicion a considerar en cada caso particular
(Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta.

Si por cualquier motivo se dafaran otras instalaciones tales como tuberias de agua, gas, cloacas, teléfonos,
electricidad, desagiies pluviales etc. seran de total y absoluta responsabilidad del contratista como asi también
dafios a la propiedad privada de cada usuario de AySAM.

0 B.1.2 ROTURAY REPOSICION DE PAVIMENTO

B.1.2.1 Rotura y reposicién de pavimento

Los pavimentos sean estos de material asfaltico o de hormigdn previo a su rotura deberan aserrarse, con una
profundidad minima de 5 cm. Posteriormente podra utilizarse martillo neumatico.

Previo a iniciar el aserrado del pavimento se deberd gestionar ante el organismo jurisdiccional que
corresponda los permisos de rotura necesarios. La gestidn estd a cargo de La Contratista.

La rotura del pavimento debera ser ejecutada en forma continua, no admitiéndose el sistema de roturas por
ventanas.

Los escombros generados deberan ser transportados y dispuestos en lugares especialmente autorizados
para dicha disposicion, debiendo La Contratista remitir copia del permiso a la Inspeccion de la Obra.

Reparaciones de Pavimentos:

La reparacion de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecucion de las siguientes tareas: Reconstruccion de
la carpeta asfaltica u hormigdn segun corresponda, base y sub-base existentes.

Reconstruccidn de la rasante de las calles de tierra.

La calidad de los materiales a emplear, hormigones, tipos asfalto, controles de calidad de ejecucién en obra, etc.,
seran definidos por la autoridad de aplicacion Vialidad, Municipio.

El espesor minimo para reparacién de calzadas, nunca serd inferior al existente o el que determine la autoridad
de aplicacion, para lo cual deberd al momento de efectuar la oferta, realizarlas consultas respectivas al ente
de aplicacion donde se desarrollan los trabajos.

Medicidn y pago:

La medicidn se realizard por metro cuadrado (m2) totalmente terminado y aprobado por la Inspeccion y debera
contar con certificado de conformidad con la reparacidn realizada por parte de la autoridad pertinente.

A los efectos de la certificacidon siempre se consideran los anchos tedricos: ancho de zanja segun Plano Tipo de
AYSAM + 0,15 m. Los sobre anchos requeridos deberan incluirse a nivel de precios unitarios y/o en gastos
generales de la obra.

La Inspeccidon de la obra tendrd la facultad de no certificar el item si no han sido retirados y debidamente dispuestos
los escombros resultantes de la rotura de pavimentos o veredas.
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o B.2.EXTENSION DE SUMINISTRO
o B.2.1 CANERIAS DE DISTRIBUCION

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucion de RED
DE AGUA POTABLE en la Cuenca Sur en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas que
conforman estas Especificaciones Técnicas.

Por lo tanto, correspondera construir dichas redes por calles Publica (librada al uso publico), todo de acuerdo a los
condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de produccidn, potabilizacion, reserva y distribucion
de agua potable.

La contratista para su cotizacion considerara que debera proveer caiierias de P.V.C. - K-10 con junta eldstica (aro de
goma), que posea sello de conformidad de calidad segiin Norma IRAM 13351 en el diametro de acuerdo a los
requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las caferias con los accesorios de PVC inyectado
K10 para agua potable (ramales, curvas, reducciones).

La colocacién de la cafieria incluye la preparacion de la cama de asiento de arena debidamente compactada, su
emplazamiento y alineacién en la zanja, la ejecucién de juntas, cortes, prueba hidraulica y toda eventualidad para
su normal funcionamiento. No deberd quedar la cafieria apoyada sobre piedras, estas deberdn extraerse y en forma
ordenada reemplazarse por tierra.

La prueba hidrdulica serd a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la presiéon
nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno
total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Medicion: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados en planos
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineales al valor del precio unitario de contrato
fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la todos los trabajos y materiales que se requieran,
segun planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacién de las obras.

B.2.1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

idem item B1.1.1

B.2.1.2 Tapado y compactacion de zanja 1° etapa

fdem item B1.1.2

B.2.1.3 Relleno zanja 22 etapa

idem item B1.1.3

B.2.1.4 Retiro de materiales sobrantes (movimiento de suelo y/o escombros)
A los efectos de proceder a la cotizacidn, la Contratista deberd

considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de los trabajos realizados, deberdn ser cargados y
retirados del predio afectado a la obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos no deberd ser menor
a 5 Km., haciéndose la Contratista Unico gestor y responsable de la autorizacién ante el o los organismos oficiales
(en el caso de terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado.
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B.2.1.6 Provision y colocacion de caiierias de PVC K10 DE 90mm -
B.2.1.7 Provisién y colocacién de cafierias de PVC K10 DE 110mm —
B.2.1.8 Provision y colocacion de caiierias de PVC K10 DE 90mm

La contratista para su cotizacion considerard que debera proveer cafierias de P.V.C. - K-10 de 90, 110 y 160 mm
segun corresponda, con junta elastica (aro de goma), que posea sello de conformidad de calidad segiin Norma IRAM
13351 en el diametro de acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las
cafierias con los accesorios de PVC inyectado K10 para agua potable (ramales, curvas, reducciones).

La colocacién de la cafieria incluye la preparacion de la cama de asiento de arena debidamente compactada, su
emplazamiento y alineacién en la zanja, la ejecucién de juntas, cortes, prueba hidraulica y toda eventualidad para
su normal funcionamiento. No deberd quedar la cafieria apoyada sobre piedras, estas deberan extraerse y en forma
ordenada reemplazarse por tierra.

La prueba hidraulica sera a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la presién
nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno
total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Medicidn: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicion todos los sectores indicados en planos
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineales al valor del precio unitario de contrato
fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la todos los trabajos y materiales que se requieran,
segun planos y especificaciones y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacioén de las obras.

0 B.2.2.VALVULAS
B.2.2.1 Prov. y coloc. V.E. Bridada 90 mm, incluye construcciéon de camara-
B.2.2.2 Prov. y coloc. V.E. Bridada 100 mm, incluye construccion de camara

Las vélvulas esclusas a instalar que deberd proveer la Contratista seran de hierro fundido ductil con bridas
normalizadas; protegidas interior y exteriormente con un revestimiento epoxi cuyo espesor minimo debe ser igual
0 superior a 250 um.; su compuerta debe estar recubierta de un elastémero tipo EPDM; y ser aptas para trabajar
hasta una presién de 16 BAR; similares a las Euro 20 tipo 21.

Se instalaran en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o bien atendiendo a las indicaciones
gue oportunamente realicen tanto la Inspeccion, como AYSAM. El Contratista esta obligado ademas a construir las
camaras para valvulas esclusas, segun los planos tipo de Aysam. El tubo de para alojar el sobre macho que prolonga
el vastago de la vélvula serd de PVC @ 160 mm con una longitud tal que permita que la caja brasero al ser embutida
en la losa de H2 A2 de 0,60 x0,60m; quede al nivel proyectado para la rasante de la calle, siguiendo para ello las
instrucciones impartidas por la Inspeccién en cada caso en particular.

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la documentacién
contractual. Asi mismo el Contratista deberd proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios parainstalar, aplicar los revestimientos epodxicos, ajustar, y ensayar todas las vélvulas y accesorios
de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas, estas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.
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El Contratista debera presentar planos de taller para todas las vélvulas y mecanismos de accionamiento.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas las valvulas, otros accesorios y materiales
suministrados bajo esta seccidn estan de conformidad a los estandares de calidad requeridos. Las vélvulas esclusa a
instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y seran aptas para una
presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos.

El cuerpo y la tapa serdn de fundicion ductil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxy
(procedimiento electrostatico). El obturador serd de fundicidn ductil recubierto integramente de elastémero con
cierre estanco por compresién del mismo. De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de
cuerpo largo, de igual diametro que la cafieria sobre la que se instale. El eje de maniobra sera de acero inoxidable
forjado en frio. La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos téricos de elastomero. El accionamiento
de las valvulas sera, salvo expreso requerimiento de la Reparticion, directo y de indole manual.

Con la finalidad de operar las valvulas éstas contaran con un sobremacho segun Plano Tipo. El sentido de giro del
mismo serd antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre de la valvula no demandara, por parte del
operario, la aplicaciéon de esfuerzo mayor que 15 kg.

El cierre de la vélvula se realizard mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario, consiguiéndose
la compresién de todo el obturador en el perimetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este obturador estara
totalmente recubierto de elastdmero, por lo que el cuerpo no llevara ninguna acanaladura en su parte interior que
pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastomero.

El obturador se debe replegar totalmente en la cipula de manera tal que cuando la valvula esté abierta el paso esté
100% libre. El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura debera indicarse en el volante, cuadrado del eje
o lugar visible de la tapa.

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no debera apreciarse ninglin estrechamiento de la seccién de
paso, es decir, que ninguna fraccion del obturador podrd sobresalir en la parte tubular de la valvula.

El disefio de la valvula sera tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el cuerpo
de la instalacién. Asimismo, debera ser posible sustituir los elementos impermeabilizados del mecanismo de
maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conduccion en servicio, sin necesidad de desmontar la
vélvula ni el obturador.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas serdn sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria.

Las vélvulas podran instalarse alojadas en registros o cdmaras accesibles o visitables, o enterradas a semejanza de
la propia conduccién, por lo que las juntas de enlace serdn del mismo tipo que las descriptas para las tuberias de
fundicién, en general, para juntas a brida/brida.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacidon se hard como se indica en el plano Tipo
correspondiente.

Cuando se indique, la instalacidn se realizard con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de instalacién enterrada
en que se suprimira esta pieza, anclandose el cuerpo de la vélvula, segln se especifica en “Asiento y Anclaje de
Cafierias”. El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular, caja forma brasero y
vastago de accionamiento.

Medicion y pago: Cada una de las vélvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo precio unitario estara incluida
la construccion de su correspondiente cdmara. Los materiales y la mano de obra para ejecucién de cdmaras, bases
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de asiento, anclajes, colchén de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo seran provistos por
el Contratista.

B.2.2.3 Camara valvula exclusa para desagiie de limpieza

Se construirdn cdmaras de desagilie en los emplazamientos indicados en el plano de anteproyecto respetando para
ello los planos tipo de Aysam, vigentes para estas instalaciones. Para ello se tendrd en cuenta que las vélvulas a
instalar y la cdmara para operarla seran construidas con las mismas caracteristicas que las expresadas
oportunamente prolongando ademas los desagties hasta la acequia publica mas préxima segun indique la Inspeccion
de Obra. La ejecucién de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuara de acuerdo a las
especificaciones consignadas en los respectivos items.

Todas las cdmaras deberdn calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a los esfuerzos no
compensados para la condicidén de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran en base a la presién de prueba, y
seran equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser
necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.

Para todas las cdmaras de hormigdén armado se exigira la aprobacién previa de los planos de ejecucién por parte de
la Inspeccion de Obras.

Las cdmaras para hidrantes y valvulas de aire se construirdan de acuerdo con las dimensiones recomendadas por la
Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas debera ser elaborado por la Contratista y debera
ser sometido a aprobacién de la Inspeccion de Obras, debiendo ser las paredes de las cdmaras de mamposteria de
ladrillos asentados con mortero "L", de hormigdn simple B o de hormigén premoldeado.

Las cdmaras para valvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construiran segun las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Las camaras para valvulas mariposa y de desaglie, se construirdn en hormigén armado, empledndose hormigén H
30y acero A 420, debiéndose verificar la fisuracion para la condicion de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y
17.6.2).

Debera preverse la metodologia constructiva (colocacion de cinta Water Stop, junta hidroexpansiva) en juntas de
trabajo a fin de asegurar la estanqueidad.

Las cdmaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes, responderan a las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

La colocacién de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y veredas de
tierra se construird un macizo de hormigdn "D" alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendra un ancho de 30
cm y alcanzard una profundidad de 30 cm.

La Contratista proveerd e instalara marcos, tapas y cajas segln se requiera, completas, y responderan a las
recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Medicion y pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U). Los materiales y la mano de obra para
ejecucion bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo
seran provistos por el Contratista.

B.2.3.1 Roturay reposicion de pavimento

fdem item B1.2.1
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PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la Obra y antes de la Recepcidn Provisoria, el Contratista procedera a confeccionar los planos conforme
a obra, debiendo entregar a la Inspeccion un juego de planos en papel y otro en medios magnéticos (cd o zip con
archivos en formato DWG, libre de contrasefias).

Ademds, debe realizar todos los tramites de conforme a obra en AYSAM y entregarlos como documentacion final a
este Municipio.

Los planos conforme a obra seran realizados tomando como base el listado de planos de proyecto que integran el
presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la efectiva construccion de la obra.

Se deberdn tener en cuenta todas las consideraciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

<> LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, Dec. Nac. N2 351/79 y
911/96).

<> Se debera cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y permanentemente y a
lolargo del desarrollo de toda la obra.

< Técnico en Seguridad e Higiene

La Obra tendrd a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que debera presentarse
en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley.

o,

X Indumentaria personal obrero

Principalmente pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley se debera cuidar y garantizar
el uso de casco, lentes de seguridad, protectores auditivos, botines de seguridad, guantes de cuero, cinturones de
seguridad tipo arnés, de andamios seguros con doble tabldn y baranda, de obrador de personal con bafios,
proteccidn contra incendios, primeros auxilios, instalacion eléctrica de obra protegida con puesta a tierra y disyuntor
diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el piso, etc.

Sera la Contratista la responsable de la provisidn de todos los elementos anteriormente mencionados.
ENSAYOS DE LABORATORIO

La Empresa deberd responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego, realizdndose por cuenta
propia o por terceros autorizados y avalados por la inspeccién.

La Municipalidad podra prestar los servicios de laboratorio los cuales se descontaran de los certificados
correspondientes.

Ademads, deberan ser tenidos en cuenta todos los lineamientos dados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

o B.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED

0 B.3.1 CONEXION DE AGUA
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Antes de realizar la conexién desde la red principal hasta la linea municipal, la contratista deberd informarse ante la
empresa prestataria (AySAM) y/o los distintos organismos oficiales para completar la documentacién del proyecto
y estar en conocimiento sobre los requerimientos, especificaciones y materiales que se deben utilizar para dicha
conexidn, ya que la gran mayoria de los materiales son proporcionados por la prestadora, cuyo costo sera a cuenta
y cargo de la empresa que gane la licitacién y deberdn ser distribuidos uniformemente en los items de la obra. Esto
no podra ser contabilizado en el presupuesto inicial.

La obra no podra ser iniciada sin la autorizacién escrita de AySAM. Esta autorizacién se otorgara una vez que se
complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del ACTA DE INICIO DE
OBRA y habilitacidn de los libros de pedidos de inspecciones y de érdenes de servicio.

Las conexiones domiciliarias serdn ejecutadas con cafieria de polietileno de baja densidad del tipo tricapa con
resistencia K10; cuyo diametro interior sera de 13mm, con una tapada minima en vereda de 0,18m. Para su enlace
con la red distribuidora se utilizard abrazadera de media cafia en P.V.C. con aro de goma, del tipo abulonada y con
inserto de rosca metdlica para ajustar la férula de bronce. Para dilatar la cafieria de polietileno para facilitar su
enchufe con las espigas de la férula o de la rosca-espiga de la caja del kit; solo se permitira el uso de agua o aire
caliente rechazandose todos los enlaces donde se observe el polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se
ajustaran con abrazaderas de material no oxidable seguin requerimiento de AySAM

Al momento de iniciar la excavacién, en la zona de trabajo estara debidamente sefializada y protegida por un cerco
perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de sefializacién de excavaciones en la via publica.

Se deberd mantener la iluminaciéon nocturna del area de trabajo, preferentemente por medio de elementos
eléctricos con fuente de alimentacidén de bajo voltaje que permitan advertir claramente toda la sefializacion de la
obra.

La excavacion y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizard de acuerdo con la entidad que otorgue el permiso
de rotura de calzada y vereda.

Cuando la conexion deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado deberd cumplir las exigencias impartidas
por la Direccién General de Irrigacion y las presentes clausulas. La inspeccion exigira la presentacién de las
instrucciones, los permisos y certificados de recepcion conforme correspondientes emitidos por la Direccidon General
de Irrigacion.

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

1. El matriculado o profesional actuante por parte de la contratista es el responsable de la obra y en quien
recae el deber de observar y hacer observar el cumplimiento de las presentes Clausulas, la Ley Nacional de Higiene
del Trabajo N2 19.587 y sus Decretos Reglamentarios, deslindando a AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. toda
responsabilidad por accidentes o perjuicios que pudieran afectar al personal por él contratado o a terceros.

2. La contratista sera responsable de solicitar informes de instalaciones existentes y realizar sondeos, previo
al trabajo de excavacién para verificar interferencias con la nueva conexidén que impidan que ésta se ejecute segun
las presentes clausulas. En caso que existan forestales, columnas, camaras, etc., que interfieran con la traza de la
conexidn, se deberdn respetar las instrucciones que impartan las entidades que tengan jurisdiccidon sobre esas
instalaciones y elementos, especialmente en lo referente a la separacién de la conexién a éstos. AGUA y
SANEAMIENTO MENDOZA S.A. exigira una separacion minima de 0,80m.

3. El matriculado o profesional no debera comenzar los trabajos con anterioridad a la fecha comunicada por
él el formulario IE.03 Pedido de conexidn y empalme. En caso que AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. detectare

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459590 - GDEMZA - IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 45

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIADE | CUENCASUR
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




T, A

Instituto Provincial \5*/
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR - GODOY CRUZ -

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

trabajos realizados previos a la fecha de aviso, aplicard las multas y/o sanciones que correspondan al matriculado o
profesional responsable.

4, Al momento de iniciar la excavacion, la zona de trabajos estara debidamente sefializada y protegida por un
cerco perimetral que satisfaga en todo las ordenanzas municipales de sefializacion de excavaciones en la via publica
y las de AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. consistentes en un cerco perimetral construido con vallas metalicas
pintados con pintura reflectante y/o malla de PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m.

5. El matriculado la contratista deberd obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de obra
con sus datos Zanja Abierta.

6. Se debera mantener la iluminacidn nocturna del drea de trabajo, preferentemente por medio de elementos
eléctricos con fuente de alimentacion de bajo voltaje y/o candiles que permitan advertir claramente toda la
sefializacién de la obra.

MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidn y tendran las siguientes caracteristicas:

< El polietileno deberd ser de baja densidad clase 10 y tener sello de calidad IRAM.

< La abrazadera de derivacion sera de H2F2 tipo silla y estribo para distribuidoras de A2C2 o HeF?, y de PVC de
doble cuerpo con tornillos, para distribuidoras de PVC. En todos los casos se colocara una férula de bronce.

<> Las abrazaderas y tornillos de los empalmes extremos seran de hierro galvanizado.

< La malla de advertencia y deteccion serd del tipo Agua, color azul, con doble hilo metdlico y de un ancho
minimo de 0,15m.

PROVISION Y COLOCACION DE KIT PARA MEDIDORES.

La Contratista deberd adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y AySAM seguira las normas del
organismo mencionado para la instalacién de las cajas de medidores a nivel de piso. Las mismas deben quedar
emplazadas a una distancia minima de 0,40m de la linea municipal con su tapa enrasada con el nivel proyectado
para la vereda terminada previendo que para su apertura el operario esté de frente a la vivienda servida.

El kit de la caja de medidor debera contener: valvula antiretorno, valvula esférica % vuelta, tuercas espiga %", niple
de polietileno.

Medicién y Pago: Por unidad de caja de medidor colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra y por llave de paso
y canilla de servicio aprobada por la inspeccién de Obra

OBRAS

1. La excavacion y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizard de acuerdo con la entidad que otorgue el
permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas en las presentes clausulas.

2. Si se utiliza flecha o tunelera, el didmetro de la perforacién no sera superior a 7,5 cm.

3. Para excavaciones en zanja, el ancho minimo de la misma en calzada y vereda serd de 0,60m, dejando
banquinas de un ancho minimo de 0,60m a ambos lados de la excavacion.
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4, Sobre el punto de empalme, la excavacion sera de 1,20m x 1,20m como minimo.

5. En caso que la conexidén deba cruzar toda la calzada con excavacion a cielo abierto, el matriculado o
profesional gestionard el corte de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizara en dos etapas, la primera
comenzara desde el kit de medicion hasta la mitad de la calzada y una vez aprobada, se realizara la segunda etapa
para su aprobacién. La inspeccion autorizara el empalme de la conexidn una vez aprobados dos tramos construidos.

6. La rasante de apoyo de la tuberia para excavaciones a cielo abierto, tendra un espesor minimo de 0,10my
estara constituida por arena humeda compactada, sobre ésta se colocara el tubo de polietileno de un solo tramo,
con el sello y la leyenda hacia arriba. Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentarad con agua
caliente. No se admite calentar el tubo con aplicacién directa de llama.

7. Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0,30m de arena humeda compactada sobre la tuberia 'y
sobre esa arena, la malla de advertencia y deteccidn.

8. Durante el desarrollo de las tareas, se deberd proteger la tuberia distribuidora en servicio mediante
tablones de madera colocados unos centimetros por encima de la misma o tapandose con arena.

9. Cuando se instale mas de una conexién de agua potable o en la excavacidén se encontrara una existente,
éstas tendran una separacién minima de 0,60m. La separacion minima entre la conexién domiciliaria de agua potable
y una conexion de cloaca serd de 1,00m y de otras instalaciones (Gas, teléfono, electricidad, etc.) debera ser la que
determina el Ente que corresponda, exigiendo AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. una separacién minima de
0,60m. Todas las medidas son consideradas en la proyeccidn de un plano horizontal.

10. La profundidad minima de la conexion en la calzada sera de 0,80m.

11. La direccidn de la conexion sera perpendicular a la linea de edificacion desde el kit al punto de empalme. Si
por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se debera solicitar la aprobacidn del inspector.

12. El kit de medicidn reglamentario debera colocarse de acuerdo con los croquis adjuntos y la Resolucién
171/96, seglin el didmetro de la conexion.

13. Por cualquier circunstancia particular para la ejecucion del trabajo no contemplada en estas Clausulas, el
matriculado o profesional debera consultar en el Departamento Obras, Obras por Cuenta de Terceros, a fin de
resolver las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos.

14. El incumplimiento de algun articulo de estas clausulas sera motivo de rechazo del trabajo y obligara al
matriculado o profesional a solicitar una nueva inspeccion en la oficina comercial.

REGISTROS DE RECHAZOS, MULTAS Y SANCIONES A MATRICULADOS Y PROFESIONALES

1. AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. podra facturar a la contratista, el importe de los trabajos de
inspecciones que deba realizara partir de la segunda inspeccidn rechazada, dejando registro de esos rechazos para
la evaluacion del mismo y la aplicacidn de las sanciones que pudieran corresponder.

2. La contratista que incurran en reiterados rechazos de las inspecciones o en faltas a la reglamentacion
vigente para la construccion de conexiones, serdn pasibles de multas y sanciones, pudiendo llegar AGUA y
SANEAMIENTO MENDOZA S.A. a su inhibicion para realizar trabajos en el ambito de la Compaiiia, con comunicacion
al Consejo profesional, Colegio de Arquitectos o Técnicos, segun corresponda.

CASOS DE FUERZA MAYOR
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1.Cuando la conexidon esté aprobada y debido a causas fortuitas o de fuerza mayor, lluvias, tormentas, etc., se
produzcan dafios y/o deterioros en los trabajos ya aprobados que no permitan realizar el empalme, el matriculado
o profesional solicitard la postergacidon del mismo mientras restaura las obras afectadas dejandolas en la misma
condicién que cuando fueron aprobadas.

2.Una vez reacondicionados los trabajos, el matriculado o profesional solicitard a la inspeccidn el empalme
postergado.

SENALIZACION — ESQUEMAS TIPO DE INSTALACION

Al momento de iniciar la excavacidn, en la zona de trabajo estara debidamente sefializada y protegida por un cerco
perimetral que satisfaga en todas las ordenanzas municipales de sefializacién de excavaciones en la via publica,
consistentes en un cerco perimetral construido con vallas metadlicas pintados con pintura reflectante y/o malla de
PVC color naranja con una altura no menor a 1,00m.

El matriculado o profesional deberd obligatoriamente colocar en el lugar de los trabajos, un cartel de “obra con sus
datos” y uno de “Peligro Zanja Abierta”. Se debera mantener la iluminacidn nocturna del drea de trabajo,
preferentemente por medio de elementos eléctricos con fuente de alimentacidon de bajo voltaje que permitan
advertir claramente toda la sefializacién de la obra.

La pintura debera estar aplicada sobre el bastidor que debe ser construido con madera o chapa lisa. No se admitira
papel o cartén pintado colocado sobre el bastidor.

Dimensiones y Colores: Las dimensiones de estas sefales seran como minimo las siguientes: Cartel de Obra con
datos (A) Cartel de Peligro zanja abierta (B)

Ancho: 1,00 m Ancho 0,60 m

Alto: 0,50 m Alto 0,50 m

Color del fondo: Anaranjado

Color del reflectivo: Blanco de alta visibilidad Color del Texto: Blanco
Tipo de letra: Arial

Las franjas reflectivas a 452 tendran un ancho de 0,15 m y alto de 0,20 m minimo con separacidn entre reflectivas
de 0,15 m.

Planos Conforme a Obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcion, el Contratista deberd presentar en soporte digital e impreso,
los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de E.P.A.S.

En dichos planos debera incluirse cota y ubicacién de todas las instalaciones subterraneas detectadas durante las
obras, con indicaciéon de sus principales caracteristicas. El Contratista debera entregar la informacién de acuerdo a
lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones).

Asimismo, el Contratista deberd presentar unos juegos de copias debidamente firmados por el Proyectista, el
Director Técnico, la Administracién y aprobados por E.P.A.S. y entidad prestataria del servicio AYSAM, dicha
documentacion debera ser acompafiada ademas del Acta de Recepcidn Provisoria emitida por la inspeccién de obra

Medicion y Pago: La Inspeccion de Obra los certificara por unidad de conexién domiciliaria ejecutada y sélo cuando
el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidn. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura de materiales en el
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plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden
correctamente ejecutados.

o B.4 INSTALACION INTRA-LOTE DE AGUA

0 B.4.1INSTALACION DE AGUA

Comprende la construccidn de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de la LM hacia
adentro del lote. Tramo de cafieria de alimentacién ¢ 19mm horizontal enterrado por terreno libre de construccion
hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida (se contempla como medida en
cafieria de 3/4 limite en horizontal 15 my limite en vertical 5 m).

Se les provisionard y colocara un tanque de reserva y se hara dos bajadas de agua, una para termotanque y otra para
bafio. En este caso se contemplara un desarrollo de cafierias de 15 m en 19mm.

0 B.4.1INSTALACION DE AGUA T1— HASTA CABALLETE

B.4.1.1 Conexion desde caja maestra a caballete C.S. y LL.P + Tanque de Reserva de 500ltrs (instalado sobre una
torre metalica)+ dos bajadas

Comprende la construccién de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave de paso de la LM hacia
adentro del lote. Tramo de cafieria de alimentacidon @ 19mm horizontal enterrado por terreno libre de construccién
hasta 15 metros, subida hasta T.R. contemplar unos 5 metros aprox. para la subida (se contempla como medida en
cafieria de 3/4 limite en horizontal 15 my limite en vertical 5 m).

Se les provisionard y colocara un tanque de reserva y se hara dos bajadas de agua, una para termotanque y otra para
bafio. En este caso se contemplard un desarrollo de cafierias de 15 m en 19mm

Carfierias de distribucion de agua, accesorios y piezas

Las caferias de agua fria, se realizara con cafieria de didmetro nominal34”, de polipropileno tricapa, o polipropileno
copolimero Random 3, ambas para fusionar (el Unico medio de unidn que se acepta es la fusidn), los tramos de
cafieria rectos deben tener sello IRAM de fabricacién conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0
Mpa (no se aceptaran materiales que no cumplan con esta condicion) Las tuberias, conexiones y reducciones
conformaran un sistema Unico (una misma marca) que permita fusionar las piezas entre si segun las
recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de cafierias y accesorios para agua fria y caliente,
se exige certificado de vida util emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones terminales
de lainstalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan contar con inserto
metalico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las conexiones con selladores con
caflamo incorporado, de primera calidad y segin recomendaciones del fabricante.

No se admitird ninguna caferia de agua fria embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas las cafierias de las
instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran las pruebas hidraulicas que aseguren que no existan
pérdidas.

Cafieria directa de agua fria

Se resalta la obligacidn del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los tramos de cafierias, para
evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccidn las propuestas de armado de tramos de cafierias a
construir. La alimentacién de agua a la vivienda sera de diametro nominal @ 3/4.
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A nivel de |a linea municipal tendra llave de paso didmetro nominal @ %” y una “te” con canilla de servicio con pico
para manguera. Toda cafieria enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre
manto de arena, luego de colocada se cubrird con tierra y posteriormente con una proteccion mecénica de
ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapard la zanja con terreno natural.

Se proveerd tanque de reserva serd de polietileno tricapa con proteccién contra rayos UV. (Segin norma ASTM
G26/96 de la resina plastica), debera contar con certificacion de aptitud para depdsito de agua potable, con sello de
certificacion conforme a norma de SENASA, I.N.A.L e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una
garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10 afios). El tanque debera estar fijo a la base metdlica evitando
volcadura producto de los fuertes vientos de la zona.

La tapa del tanque estara asegurada mediante rosca. La contratista deberd proponer a la inspeccién de obra un
esfuerzo mecanico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de las paredes
del tanque, para evitar dafios en caso de condiciones climaticas adversas (granizo).

En su instalacién se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica didmetro nominal de @ 3/4” en su
alimentacién (subida agua de red) y una vélvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @1”) el colector
contard con dos bajadas, cada una estara provista de su llave de paso esférica @ %” una estara destinada a alimentar
el termotanque mientras la otra, bafio y cocina respectivamente. Las tuberias tanto del colector como bajadas seran
de polipropileno tipo saladillo para fusién con sello IRAM, conforme a norma para presién 1.0 MPA. Se ubicara de
acuerdo a la posicidn indicada en el plano de proyecto, el consenso entre la inspeccion de obra y propietario.

Contaré con flotante metiélico de %” de PP y conducto de ventilacién @ 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado en la
tapa del tanque.

La cafieria de alimentacion de tanque como asi también la del colector, deberd contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccidn exterior o alternativa con cinta
autoadhesiva aislante de igual caracteristica que la anterior y debera cubrir todos los accesorios. Esta se fijara cada
30 cm con precintos plasticos.

Cabe aclarar que las conexiones entre el colector del tanque y los artefactos en la vivienda deberan ser realizadas
por el propietario en forma particular y por un instalador matriculado.

Torre con base metalica para tanque de reserva

El tanque de agua estara montado sobre una torre con base metalica cuyos calculos estructurales y presentacién en
Obras Privadas de la Municipalidad de Capital, deberdn estar a cargo de la contratista hasta su correspondiente
aprobacién, ademas deberan tener en cuenta las normas vigentes en la zona.

La base metalica de la estructura debera ser anclada en una base de hormigén de acuerdo a documentacién técnica
aprobada, ademas se le debera colocar dos manos de antidxido y dos manos de pintura sintética color verde inglés.
La ubicacion de dicha base metdlica estard proxima a la vivienda y a las instalaciones existentes de la misma. La
estructura metalica debera tener 4,50 m de altura desde el nivel de piso de la vivienda.

Medicidn y Pago: La Inspeccidn de Obra los certificara por unidad de instalacion domiciliaria ejecutada y sélo cuando
el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidn. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura de materiales en el
plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden
correctamente ejecutados.

SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
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o B.5 EXTENSION DEL SUMINISTRO
Generalidades

El Contratista, previo ainiciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera designar un profesional habilitado para
cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red colectora a construir. El mismo debera adecuar el
anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.S y la entidad prestataria del servicio
para su aprobacion, incluyendo la tramitacion de los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos que de
parte de otros Organismos sean necesarios para la realizacién de la obra.

También debera pedir y tramitar todas las inspecciones, y demds tramitaciones que se exijan.
Los costos provenientes de esta actividad, serdn afrontados exclusivamente por el Contratista.
Aprobacidn de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en AYSAM.
(Agua y Saneamiento Mendoza), antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacién en obra. Normas Vigentes
en la empresa AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), y E.P.A.S.

Al pedir la aprobacidn de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados y/o datos garantizados de
fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo
las cuales se procede a su fabricacién.

Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se dispondra
la colocacién de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas.
La ubicaciéon de la malla sera a 50cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar sera de PVC de color rojo y llevard impresa la siguiente leyenda: “RED DE CLOACAS”. Asimismo,
poseera incorporado hilo metalico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de metales.

Sefalizacidn de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procederid a la sefializacion del drea de trabajo por
medio de letreros, malla de sefializacidn, balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencion seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su colocaciéon y
mantenimiento serd también del mismo. El Contratista sera responsable de cualquier accidente y las derivaciones
que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno serd a cargo del Contratista.

La carteleria debera responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Redes Colectoras
vigentes en AYSAM, para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento de Higiene
y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que debera presentar la Contratista
ante ese organismo a su exclusivo cargo.

Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera proteger, relocalizar o remover segun cada caso, todas las interferencias ajenas que encuentre
durante la ejecucidn de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por la Inspeccién o la
Empresa servidora.
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La documentacién de dicha aprobacién debera ser presentada a la Inspeccion de Obras para su verificacién.

El Contratista debera determinar la localizacidn y profundidad de las redes e instalaciones identificadas durante la
ejecucion de los sondeos. Esa informacion sera volcada a los planos de replanteo.

Con esta tarea el Contratista no deberd interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones,
como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccién, el Contratista debera notificar a
la Inspeccion de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones
existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberan estar
disponibles para la Inspeccidn, con una anticipacion minima de 10 dias a cualquier excavacidn o construccion que se
efectue, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los lugares donde se deberdn ejecutar los sondeos
seran indicados por la Inspeccion de Obras.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podra optar por efectuar los sondeos adicionales
gue considere necesarios.

Si como resultados de la observacién en los sondeos se determinara que los didmetros de las redes existentes
involucradas en la renovacion, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista debera
informar a la brevedad a la Inspeccidn.

Acto seguido deberd presentar a la Inspeccidn para su aprobacién, la resolucidn de los nudos con los nuevos
didmetros encontrados en los sondeos.

El Contratista deberd informar a la Inspeccidn de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que cualquier
servicio publico resulte dafiado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacién inmediata, a su coste.

El Contratista deberad llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figuraran las ubicaciones
y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser verificado por la Inspeccién antes de que se rellenen los
sondeos. El registro se debera presentar a la Inspeccion dentro de los cinco dias hébiles siguientes a contar desde la
terminacién del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista deberd provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de acero de
resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de transito caracteristico de la zona. Debera asegurar que las
chapas apoyen en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de vehiculos. Para
ello, las mismas deberdn asentar sobre flejes de goma dura. (Observacion idem al caso de abastecimiento de agua
potable).

El Contratista deberd implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de intersecciones.
Cruces de canales

Los cruces de cauces y canales se ejecutaran por debajo de los mismos y en los emplazamientos que se indique en
los planos de proyecto aprobados, protegiendo la cafieria con un cafio camisa de acero embutido en un dado de
hormigdén segln se indica en los planos tipo de AGUAS LUJAN S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), adjuntos al
presente pliego. Asi mismo se tendra en cuenta los condicionamientos técnicos que el organismo competente
imponga en la fecha de ejecucién de la obra.
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El hormigon a colocar serd armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se debera respetar lo especificado en
los planos tipo de AGUAS LUJAN S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza). En este tipo de obra se deberd usar cemento
ARS (Alta Resistencia a Sulfatos).

El cafio de acero a colocar tendrd un espesor de pared minimo de 4,76mm (3/16”), protegido exteriormente con 2
capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con pintura bituminosa Epoxi o similar; las extremidades serdn
perfectamente calafateadas para evitar el ingreso del agua.

La Contratista sera responsable del pago de las multas que provengan de interrupciones o inconvenientes en el
normal escurrimiento de las aguas por el cauce.
0 B.5.1 CANERIAS
Este rubro incluye las siguientes Obras:
Construir B.R. en extremos truncos de cafieria a instalar y en interseccién de calles
Tanto las trazas de colectores cloacales como redes internas de barrios deben hacerse por calle publica.
B.5.1.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria
Se seguirdn todas las indicaciones para excavacidn de zanjas de cualquier categoria indicado en el rubro B.2.1.1
Anchos de Zanjas Cloaca

Al efecto de la certificacion de excavacidn, y relleno, se consideraran los anchos de excavacion dados en la tabla de
las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de
AYSAM, para la ejecucion de redes colectoras. Las medidas dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre
los paramentos de la excavacidn no reconociéndose sobre-anchos por la ejecucion de apuntalamientos
independiente del ancho que adopte el contratista para la construccion segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD

Diametro 160mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 200mm: 0,65m ancho de zanja
Medicion y pago: del zanjeo de cloacas

La medicién de la excavacion de zanjas se realizara por metro cubico (m3) multiplicando el ancho de zanja indicado
por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de
0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja
y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

La Inspeccién de Obra medird y certificard los trabajos enunciados en el punto anterior por m3; respetando para ello
los porcentajes expresados en las planillas de cotizacidn presentadas por la Contratista, y en proporciéon directa al
avance de la instalacion de la caferia que a su vez haya aprobado AYSAM

B.5.1.2 Relleno y compactacidon de zanja 1° etapa

fdem B.2.1.2
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B.5.1.3 Relleno y compactacion de zanja 2° etapa

fdem B.2.1.3

B.5.1.4. Retiro de material sobrante del movimiento de suelo y/o escombros
fdemB.2.1.4

B.5.1.5 Provision y colocacién de cafierias de PVC @160mm

B.5.1.6 Provisién y colocacién de caiierias de PVC $200mm

La contratista para su cotizacidn considerara que debera proveer cafierias de P.V.C. - K-10 con junta elastica (aro de
goma), que posea sello de conformidad de calidad segiin Norma IRAM 13326 en el diametro de acuerdo a los
requerimientos del anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las caferias con los accesorios de PVC inyectado
K10 para cloaca (ramales, curvas, reducciones).

La colocacion de caiieria incluye la preparacién de la cama de asiento, la ubicacién en zanja de la cafieria, ejecucién
de juntas, corte, prueba hidraulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento.

La conexién de la cafieria de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o estructuras de H2A? se efectuard
mediante un mango de empotramiento; para el PVC tipo H-H de didmetro adecuado, con aro de goma para tomar
el cafio (ver plano tipo).de Aguas Lujan o en su defecto Aysam.

Materiales de caferias para cloacas

Cafierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326 Se debera proveer y colocar todos los
indicados en planos como por ejemplo:

-Caiieria de PVC cloacal 160 y $250. En todos los casos la instalacidn se regira por las especificaciones de fabrica 'y
las que fija la inspeccién.

-Cinta de deteccién
-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal
-Provision de materiales para realizar conexiones domiciliarias

-Demads materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, son necesarios para la ejecucion de los
trabajos encomendados

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcién definitiva del material o incorporarlo a la obra, el mismo sera
controlado por la Inspeccion, que exigira los certificados de los materiales que estén normalizados por las normas
IRAM.

Actas de replanteo y verificacidon de niveles.

El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresa deberdn suscribir en el acta de
replanteo de la obra de la red de cloacas los niveles de terreno en los puntos de emplazamiento de todas las bocas
de registro referidas a la cota de terreno de la boca de registro existente en el punto de empalme que fije AYSAM ,
Dichos niveles deben ser tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de las calles para ser comparados con
los del proyecto que oportunamente apruebe AYSAM , En el caso de existir diferencias las mismas deben ser
comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspeccién de AYSAM vy solo cuando esta Inspeccion haya aprobado el
replanteo se podra dar el inicio a las excavaciones.
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Una vez excavados los pozos para la construccion de las bocas de registro la Direccién Técnica fijard los niveles a
asignar a lalosa de fondo de las cdmaras modo de que a partir de ellos se verifiquen las cotas de intradds de proyecto
en cada extremo de la cafieria a instalar. Terminada la colocacién de la cafieria se verificaran los niveles en sobre el
fuste de cada cafio proximo a su cabeza de modo de comprobar que su perfil es perfectamente rectilineo entre los
dos puntos de empalme de la cafieria a las bocas registro. Estos datos de cotas deben quedar registrados en el Libro
de Pedidos de aprobaciones de la verificacion de niveles a la Inspeccién de AYSAM.

El gasto que demande el cumplimiento de lo presente deberd ser considerado en el item "colocacidon de cafieria".
Pruebas Hidrdulicas en cloaca

Una vez terminada la colocacion de la cafieria, para su aprobacidn se procederd a efectuar las pruebas hidraulicas
del tramo entre bocas de registro, a zanja abierta con tapada de arena solo en los laterales de la cafieria, y con sus
juntas expuestas. La prueba hidréulica se realizard sometiendo la red con sus conexiones a una presién de 0,2 kg/cm?
durante 15 minutos, medida en el punto mas alto entre las bocas de registro extremas del tramo.

Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presién de prueba, y verificando ademas en la
zanja que la cafieria estd seca sobre su cama de asiento, se permitird rellenar completamente la zanja para volver a
probar la tuberia a zanja tapada.

Aprobada la prueba hidraulica y una vez terminados todos los detalles constructivos de la obra (cojinetes, colocacion
de marcos y tapas, etc.) se procederd a solicitar la Inspeccién con equipo de televisién de toda la red de cloacas
construida.

El Contratista debera informar a la Inspeccidn, con suficiente antelacidn, cuando realizara dichas pruebas y no podra
ejecutarlas sin la presencia de la Inspeccion, debiendo repetirlas tantas veces como sean necesarias hasta alcanzar
un resultado satisfactorio:

El costo de estas pruebas debera estar incluido en el precio de la instalacidn de la cafieria.

Medicidn y pago: Todos los trabajos de: Provisidn, transporte, acarreo y colocacidon de cafierias para cloacas,
enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por ml. de
cafieria colocada y una vez aprobada por AGUAS LUJAN, |a segunda prueba hidraulica.

La cafieria se asentara sobre una capa de arena compactada por lo menos 0.10m de espesor, este material granular
debe cumplir con las curvas granulométricas que AySAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA exija.
0 B.5.2 BOCAS DE REGISTRO
B.5.2.1 Excavacion en terreno de cualquier categoria
fdem B.2.1.1
B.5.2.2 Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5m. de profundidad

Se construirdn de acuerdo al plano tipo de AYSAM adjunto, y su profundidad sera variable segun plano de proyecto,
e incluye la provisién y colocacidon de marco y tapa de hierro de fundicién ddctil abisagrados

Las bocas de registro serdn de 1,2 m de didmetro, podran ser de hormigdn con anillos premoldeados, o de
mamposteria. Asi mismo, en el inicio de las trazas de cafierias, se considerd la ejecucion de camaras de arranque,
limpieza e inspeccién.
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Las bocas podran ser construidas in situ o con anillos prefabricados para los cuales se asegurara una unién
perfectamente estanca a fin de evitar la pérdida de liquidos cloacales y el ingreso de aguas de la napa freatica o de
lluvia.

Las cdmaras de arranque seran de hormigdn simple de 0,6 m de didametro, o se podra colocar un ramal PVC de 160
x 160 a 45 grados y un tramo de cafio PVC 160 hasta el terreno natural con una tapa de hierro fundido, segun plano
tipo.

La construccidn de bocas de registro comprende todos los trabajos indicados a continuacidon mas todo otro necesario
para la ejecucion de la tarea: Rotura de veredas y pavimentos, remocion de instalaciones subterrdneas, excavacién
en cualquier clase de terreno, vallado para contencidn de materiales, depresién de napa, achique, tablestacado,
apuntalamiento. Provision de materiales y mano de obra para la ejecucion de bocas de registro. Construccidon de
cojinetes, acometidas, provisidn y colocacidn de marco y tapa y relleno, compactacién y retiro de la tierra sobrante.

Las bocas de registro seran de hormigén H-30, simple o armado de acuerdo con el célculo respectivo y en funcién
de la profundidad, cargas estaticas y dindmicas y tipo de suelo. Deberan construirse con moldes metalicos o plasticos
no exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por la Contratista por su cuenta a satisfaccion de la
Inspeccién, la que podra exigir la ejecucién de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerara
incluido en los precios unitarios.

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradds de los tubos de entrada y salida sea igual o
mayor que dos (2) metros, se colocard un dispositivo de caida que sera de PVC, y respetando el esquema del plano
tipo de bocas de registro.

Cualquiera sea el dispositivo adoptado por la Contratista se entendera sin discusion, que la cotizacién de la
propuesta se refiere al tipo que se construya.

La unién de los tubos de las bocas de registros deberd realizarse mediante una junta elastica. El material elastico
para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales y debera estar aprobado por la Inspeccidn.

La distancia maxima entre BR sera de 120 metros, caso contrario se preverd una cdmara intermedia. La profundidad
de la boca de registro dependera de la cota establecida en el proyecto aprobado.

La losa de techo de la camara de registro debe ser de hormigdén armado de 0,20 m de altura y con la apertura
correspondiente para instalar el marco y tapa de boca de registro de H2D? en un todo de acuerdo a la factibilidad
otorgada por la Empresa Administradora del servicio.

El marco y tapa de boca de registro en calzada y vereda debera corresponder con el detallado en la documentacién
grafica.

El marco y tapa de las bocas de registros construidas deberan quedar a nivel de calzada y/o vereda, no empotrada
en la losa superior de la BR, sino amurada sobre la misma o sobre fuste de la mamposteria u hormigon.

Debido a las variaciones de nivel del terreno, al no estar pavimentadas las calles y ejecutadas las mayorias de las
veredas, la diferencia de nivel entre la losa del techo de las Bocas de Registro y el nivel del terreno se absorbera con
un anillo de Mamposteria de 0,24 m de espesor, trabado con mortero y con armadura de 0,24m de espesor. La altura
minima de ese anillo serd la indicada en el plano. Si por las condiciones del terreno, la suma de la longitud del cuerpo
indicado en plano, mas la altura minima del anillo hiciera que la tapa resultara por encima del terreno, se mantendra
la altura minima del anillo y se reducira la altura del cuerpo cilindrico.
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Una vez que una Boca de Registro se encuentra acometida por la totalidad de cafierias previstas en proyecto, se
procedera de inmediato a la terminacién total.

Empalmes (punto de vuelco) Los empalmes a bocas de registro existentes, se ejecutaran de acuerdo a las normas
vigentes de AYSAM, de manera que se asegure el buen funcionamiento de los mismos. En los casos de deterioro de
los manguitos de empotramiento, la reparacién de los mismos correra a cargo del contratista.

Medicion y pago: Las bocas de registro se certificardn por unidad de boca de registro terminada y aprobada por la
inspeccion de AYSAM, discriminando aquellas de una profundidad menor a 2,50m de las de mayor profundidad, las
gue se encontrardn incluidas en los precios unitarios correspondientes seglin debe detallar el Contratista en la
planilla de computo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

0 B.5.3 CAMARA DE LIMPIEZA
B.5.3.1 Excavacion en terrenos de cualquier categoria
Idem item B.2.1.1
B.5.3.2 Ejecucién camara de limpieza

Las Cdmaras de Limpieza se ejecutaran de acuerdo a las normas vigentes de AySAM de manera que se asegure
el buen funcionamiento de las mismas.

Medicidn y pago: Las camaras de limpieza se certificardn por unidad terminada y aprobada por la inspeccién de
AySAM las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segin debe detallar el
Contratista en la planilla de computo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.5.4.1 Rotura y reposicion de pavimentos
Idem item B.1.2

o B.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED

0 B.6.1 CONEXION CLOACAL

Solo se admitira una conexidn por lote. En caso de existir mas de una vivienda debera realizarse el fraccionamiento
correspondiente.

B.6.1.1 Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal media de PVC 110

Conexion externa de cloaca, en caso de existir Red de Cloaca Comprende la excavacién, del tramo de zanja entre la
Red existente y la linea municipal, corresponde la colocacién de un ramal a 452 de P.V.C. @ (didmetro existente en
la calle) x 110 mm, una curva larga a 452 del mismo material o poncho de (diametro existente en la calle) x 110 mm
, esta eleccion la debe resolver el inspector de obra de acuerdo a la exigencia de la prestataria, se debera colocar el
tramo de cafieria de PVC cloacal diametro 110 mm; todos con junta eldstica (aro de goma para uso cloacal) y con
certificado de calidad, segiin norma de calidad IRAM 13326. Incluye ademas el aporte y colocaciéon de lecho de arena
de 0.10 m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas
hidraulicas (las que se realizardn en conjunto con las de la cafieria). En vereda se debera respetar la tapada
reglamentaria de 1,00 m sobre el intradds de la conexion.
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La ubicacion de dichas conexiones la determinara el plano de instalacion sanitaria o la Inspeccion de obra en funcidn
de la ubicacién de camaras o cafierias de las viviendas. Para la conexion externa de cloaca se debera contar con las
inspecciones correspondiente exigidas por la prestataria del servicio cloacal.-

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos los casos, desde la
cafleria principal, existente en la calle, hasta la linea municipal, lugar en que se producird el empalme con la cafieria
intralote.

Se realizard una excavacion de una zanja de 60 centimetros de ancho, por la profundidad necesaria, cuya traza sera
perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que llegara hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexion domiciliaria se empalmara a la cafieria principal por medio de un ramal con reduccién,
cuando lo permita la prestataria o con un poncho con reduccién, todo con la aprobacion de la prestataria del servicio
de cloacas.-

Se colocardn luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la cafieria principal y se alojara
la cafieria de la conexién domiciliaria en el fondo de la zanja, teniéndose la precaucién de la continuidad del apoyo
de los cafios. En caso de existencia de elementos extrafios se ejecutara un colchdn de arena para apoyo de la cafieria.

En funcion de la existencia de otro tipo de caferias (de agua, de gas, etc.) se recomienda que las conexiones
domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas, para evitar probables interferencias entre los
caios, lo que asegurard que las tapadas serdn mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la cdmara de inspeccion dentro de cada lote los cafios extremos de cada conexidén domiciliaria
se cerraran con una tapa que asegure que no entren elementos extrafios y que ademas permitira la ejecucién de las
pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacion de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia entre dos camaras de
inspeccidn, consecutivas, se pasara un tapén de madera dura en toda la longitud del tramo y se rechazaran las
cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapdn pase sin
inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos. El tapdn tendra un didmetro menor en 6mm. al
interior de la cafieria a probar, su largo serd una vez y media el diametro de la misma y se pasara con la caferia
tapada hasta el nivel del terreno natural.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacién de estas conexiones se efectuara por perforaciéon
del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias adecuadas. Estas perforaciones tendran un didmetro
mayor que el cafio, de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar
el relleno. Se considerara que estas condiciones se cumplen si el didametro de la perforacidon no es mayor que dos
didmetros de la cafieria de conexion. Si no se cumpliera esta ultima condicidn debera rellenarse la perforacién con
“arena cemento” inyectada a presidn. Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en
segundo lugar la perforacidn entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran los
tramos de cafieria de la conexién entre la colectora y la vereda. Por Ultimo, se colocard el ramal a 45°, la cafieria
ascendente y cdmara de inspeccidn de hormigén ubicada dentro del lote a 0,50 m de la linea municipal. Antes de
efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar deterioros en las
instalaciones subterraneas existentes pues sera por su cuenta la reparacién de los que se produjesen y debera
afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.

La conexion debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con tierra compactada, y las
calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicion original.
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MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidn y tendran las siguientes caracteristicas:
1-La tuberia debera ser de PVC uso cloacal JE de 3,2mm de espesor y tener sello de calidad IRAM.

2- Las curvas de PVC deben tener sello de calidad IRAM.-

3- Los aros de goma tendran sello de calidad IRAM.

4- La malla de advertencia y deteccidn serd del tipo cloaca, color naranja, con doble hilo metalico y un ancho minimo
de 0,15m

5- No estd permitido utilizar materiales de PVC con junta pegada.

6- Cuando la colectora sea de PVC, el matriculado o profesional debera proveer el pegamento para colocar el ramal
poncho y si ésta fuera de hormigén comprimido, la medida del ramal poncho de PVC serd de un didmetro superior
al de la colectora, debiendo el matriculado o profesional proveer el cemento y el hormigén necesario para el anclaje
del poncho, Ej.: en colectoras de hormigén de @150mm se utilizard un ramal poncho de #200mm.-

PREMISAS

7- La excavacion y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizara de acuerdo con las exigencias del Municipio,
Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas
en las presentes clausulas.

8- La excavacion para conexiones domiciliarias de cloaca se realizara a cielo abierto desde la Linea Municipal hasta
la colectora. Solo se permitira realizar tuneles debajo de cunetas o hijuelas.-

9- El zanjeo en la calzada y la vereda tendra 0,60m de ancho como minimo, dejando banquinas de un ancho minimo
de 0,60 m a ambos lados de la excavacion.-

10- Sobre el punto de empalme la excavacién sera de 1,20m x 1,40m y en forma de "L”, segin detalle de plano.

11- En caso de tener que cruzar toda la calzada con la excavacidn, el matriculado o profesional gestionara el corte
de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizara en dos etapas, la primera comenzando desde el punto de
empalme con la colectora hasta la mitad de la calzada. Una vez aprobado el tramo, se comenzarad la segunda etapa
para su aprobacion. Una vez aprobados los dos tramos la inspeccidn gestionard el empalme.-

12- La rasante de apoyo de la tuberia estara formada por arena humeda compactada de 0,10m de espesor sobre la
que se instalara la tuberia con la leyenda (marca, sello, etc.) hacia arriba. La curva y el ramal poncho se dejaran
presentados sin los aros de goma, ya que dicha instalacidn sera realizada por personal de OSM S.A. en el momento
de realizar el empalme.-

13- Queda “PROHIBIDO” realizar trabajos sobre la colectora a personal ajeno a AYSAM.-

14- La traza de la conexidn cloacal debera ser en todos los casos perpendicular a la linea de edificacién Toda
excepcion debera ser solicitada por escrito y aprobada por la inspeccidn.-

15- La separacidn minima entre la conexién de cloaca y conexiones de agua sera de 1,00m, y entre conexiones de
cloaca sera de 0,60m. La separacidon minima con otras instalaciones (Gas, teléfono electricidad, etc.) debera ser la
que determine el Ente que corresponda, fijando AYSAM una separacion de 0,60 m.-
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16- Todos las distancias de separaciones entre instalaciones serdn las correspondientes a las medidas en la
proyeccion en un plano horizontal.-

17- La pendiente de la conexién estara comprendida entre un maximo de 5% y un minimo de 1%.-

18- El tendido de la tuberia de la conexidn sera tal que permita la presentacion de la curva y el ramal poncho hasta
que el ramal forme un angulo de ingreso de 452 respecto al eje vertical del plano transversal de la colectora. Ver
esquema ilustrativo de pagina 4 para mayores detalles.-

19- En el caso excepcional que la conexidn cloacal tenga que cruzar forzosamente la red distribuidora de agua por
encima de la misma, se debera colocar en la conexion de cloaca un cafio camisa de acero de 3 mm de espesor
minimo, protegido con revestimiento anticorrosivo epdxico, un largo de 1,50m y empotrado con un dado de
hormigdn en cada extremo. El didmetro del cafio camisa serd igual al didmetro externo de la cabeza de la tuberia de
la cloaca mds 5 cm.-

20- La cdmara de inspeccién dentro de la propiedad se debe construir en lugar abierto o en locales no habitables.-

Medicion y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de terminada y aprobada por la
inspeccion de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segun debe detallar
el Contratista en la planilla de cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

o B.7 INSTALACIONES INTRA LOTE DE CLOACA
o B.7.1 INSTALACION CLOACAL INTERNA TIPOLOGIA 1 (hasta 6m. linea municipal)

En los lotes o viviendas designados por la Inspeccién se deberan efectuar los trabajos necesarios para conectar la
base de cloaca existente a la nueva conexidn cloacal y a la red de desagtie cloacal.

B.7.1.1 Ejecucion de Camara de inspeccion 0,60x0,60. Incluye excavacion, compactacion, base de concreto, tapay
ventilacion

Contempla la instalacion desde la linea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 6 metros, 1 (una) camara
de inspeccidn 60x60, 1 (un) cafio de ventilacidon con un tramo recto de 3 metros y altura promedio que salga a los 4
vientos promedio 4 m. Salida y empalme desde camara de inspeccién de diametrol10 a salida del bafio con
accesorio (contemplar una curva 459), y otra salida de la cdmara de inspeccidon % 110 a desagiie pileta de patio
(lavarropa o de cocina), contemplar la colocacion de pileta de patio tapada para lavarropa o PLy un tramo de cafieria
de Didm. 40 con curva a 902 y otro tramo de cafieria de didm. 60 para PL con curva.

En las viviendas que no cuenten con desagiies de lavanderia se debera realizar.

Los desagiies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado, o lo que
determine el inspector de obra y seran de Polipropileno con junta elastica (con guarnicién elastomérica) o de P.V.C.
con junta eldstica (con guarnicién elastomérica) en los didametros indicados en planos, con piezas reforzadas
especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas, deberan contar con sello de
certificacion conforme a las Normas IRAM, segun Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la
Inspeccién de Obra, a la que se le deberd proponer la marca de cafierias y accesorios a utilizar en la obra. En el caso
de aceptacion de cafierias y accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se tendra
especial cuidado en la seleccion del material de pegamento para la unién de juntas, el que debera responder a las
indicaciones del fabricante de la cafieria. (Pegamento que permita fusion entre las superficies a unir).

La instalacidon debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales a los
ambientes:
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En bafo y lavadero: pileta de piso con sifon y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 20cm x 20cm,
debidamente sellada.

Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y sifén de pileta de cocina @
50mm.

Secundario: @ 50mm (para desagiie de receptaculos de ducha y piletas de lavanderia) y 40 mm (para desagiies de
lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de piso.

Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).
Ventilacién

En cdmara de inspeccidon domiciliaria, conducto de ventilacion @ 110mm e=3.2mm, hasta una altura conforme a
reglamentacidon municipal, a los 4 vientos sobre el nivel maximo de techos y con sombrerete de PVC. Toda columna
de ventilacion expuesta a la intemperie sera pintada con pintura al latex para exteriores, (color a definir con la
Inspeccidn de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las cafierias de ventilacidn seran
soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que
indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijacidn, construir una columna de rollizo de madera para
fijar la columna de ventilacion.

Medicién y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de terminada y aprobada por la
inspeccidn de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes seglin debe detallar
el Contratista en la planilla de cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.7.1.2 Cegado de PN. (Incluye: Desagote de pozo, compactacidn, rotura de losa, relleno, espar. de cal) (8 mts)

Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la propiedad por falta de uso, y para prevenir la
contaminacion del suelo.

a. Cegado de pozo ciego
a.1. Desagote de pozo mediante un camién atmosférico.

a.2. Demolicion de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno., debera sacarse fuera de la
construccién a lugar especificado por la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Lujan

a.3. Colocacion de 30 kg de cal, por m3 en el interior del pozo, para la desinfeccién.

a.4. Relleno conripio de barrancas ligeramente himeda hasta que su profundidad quede sélo de 2 m (apisonamiento
y relleno en capas sucesivas de no mas de 50 cm de espesor, debidamente compactadas, hasta 20 cm por debajo
del nivel del terreno).

a.5. Construccion de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El diametro de la losa debe superar al
del pozo en al menos 30 cm.

Medicion y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de pozo cegado y aprobado por
la inspeccion de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segin debe
detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.7.1.3 Tendido de cafieria desde C.I. a instalacion existente
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Comprende, la excavacién del tramo de zanja correspondiente, el transporte y colocacién de un ramal PVC 3110mm,
una curva larga de 452, del mismo material de 110mm y un tramo variable, segun indique la inspeccién en cada caso
y los planos de detalle, de cafieria de PVC #110mm, todos con junta elastica (aro de goma) con certificado de calidad
IRAM 13.326. Incluye ademas el aporte y colocacién de lecho de arena de 0.10m de espesor y calce, el relleno
compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidraulicas correspondientes (las que se
realizaran en conjunto con el resto de la cafieria).

Medicidn y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de pozo cegado y aprobado por
la inspeccion de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios correspondientes segin debe
detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.7.1.4 Reconstruccion y reparaciones varias en vivienda (ancho = 0,60 m)

Se deberd contemplar reparar piso, contrapiso y carpetas de viviendas, que se dafien al realizar las instalaciones
intralotes. En contrapisos con ceramico o de hormigdn, el corte previo a la rotura del contrapiso se realizara
mediante aserrado mecanico hasta una profundidad de 5cm como minimo, para luego proceder a la rotura definitiva
y excavacion.-

Una vez aserrado la ceramica u Hormigdn existente se procederad a retirar el material, si es cerdmica podrd volver a
usarse, si es hormigén debera ser sacado de la obra al lugar indicado por la Direcciéon de Obras Municipales de la
Municipalidad de Godoy Cruz

Para restituir la cerdmica u Hormigdn se deberan respetar todas las especificaciones técnicas de la Direccién de
Obras privadas de la Municipalidad de Godoy Cruz, tomando como premisa que toda reparacién deberd ser superior
en cuanto a calidad y duracién del existente y con una garantia, por parte de la empresa contratista hasta que se
recepciones definitivamente la obra.

Medicidn y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estardn incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por unidad de vivienda reparada, en funcion del detalle provisto en
la documentacion grafica.

0 B.7.2 CLOACA INTRALOTE TIPOLOGIA 2 (lejana desde linea municipal
hasta camara 15 m)

B.7.2.1. Ejecucion de Camara de inspeccidon 0,60x0,60. Incluye excavacion, compactacion, base de
concreto, tapa y ventilacion

Contempla la instalacién desde la linea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 15 metros, con
2 camaras de inspeccion 60x60,2 (dos) cafio de ventilacidn con un tramo recto de 3 metros y altura
promedio que salga a los 4 vientos (ver punto 2). Salida y empalme desde cdmara de inspeccién de
didmetro 110 a salida del bafio con accesorio (contemplar una curva 459), y otra salida de la cdmara de
inspeccidn didametro 110 a desaglie pileta de patio (lavarropa o de cocina), contemplar la colocacién de
pileta de patio tapada para lavarropa o PLy un tramo de cafieria de Didm. 40 con curva a 902 y otro tramo
de cafieria de diam. 60 para PL con curva. Se deben cumplir todos los requisitos del Punto B.6.1.1.

Medicién y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de terminada y
aprobada por la inspeccion de AYSAM, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios
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correspondientes segun debe detallar el Contratista en la planilla de computo y presupuesto utilizada en
su oferta oficial.

B.7.2.2 Cegado de PN.
idem B.7.1.2
B.7.2.3 Tendido de caiieria desde C.l. a instalacion existente

Comprende, la excavacién del tramo de zanja correspondiente, el transporte y colocacién de un ramal
PVC @#110mm, una curva larga de 4592, del mismo material de 110mm y un tramo variable, seguin indique
la inspeccidn en cada caso y los planos de detalle, de cafieria de PVC #110mm, todos con junta eldstica
(aro de goma) con certificado de calidad IRAM 13.326. Incluye ademas el aporte y colocacidon de lecho de
arena de 0.10m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante
y las pruebas hidraulicas correspondientes (las que se realizaran en conjunto con el resto de la cafieria).

Medicion y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificardn por unidad de terminada y
aprobada por la inspeccion de obra, las que se encontrardn incluidas en los precios unitarios
correspondientes segun debe detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto utilizada en
su oferta oficial.

B.7.2.4 Reparaciones de piso, contrapiso y carpetas de vivienda (ancho = 0,60 M)
IdemB.7.1.4

B.7.3 INSTALACION CLOACAL INTERNA — TIPOLOGIA 3 — CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO
B.7.3.2 Ejecucion de camara séptica, pozo séptico y enlace de conexidn.

En los lotes que no puedan ser alcanzados por la servidumbre de la red cloacal, se han previsto la
construccion de pozos sépticos, los que deberan poseer una camara séptica construida de H2 A2 o
industrializada de pvc, con separador de barros, con una capacidad minima de 1000 Itrs.

Camara séptica

Se deberd ejecutar una camara séptica de 1.00m de ancho por 1.80m de largo y 1.50m de profundidad
(medidas exteriores) con paredes y losa de fondo de hormigdn armado de 15cm de espesor. La
armadura estara conformada por una mallas de @ 8mm cada 15 cm. El hormigén a utilizar sera tipo H-17
con cemento tipo ARS.

Los liquidos de la cdmara concurren a un lecho percolador mediante cafieria de PVC @ 110m separado a
1.60 m de la cdmara séptica. La longitud, dimensiones y ubicacién de cafierias y drea de absorcién seran
determinadas a través del calculo correspondiente efectuado por cuentay cargo de la Contratista. El lecho
sera rellenado con piedra bola de rechazo.

Pozo absorbente: Las dimensiones y profundidad responderdn a planos. En ninguin caso la profundidad
minima util serd menor a 8.00m, salvo que las instrucciones municipales, en funcidn de las condiciones
filtrantes del suelo, considere otra alternativa. Se ejecutard en terreno granular absorbente. En el caso de
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no encontrar suelo granular, se incrementara la profundidad hasta lograrlo, estando tal tarea incluida en
el precio ofertado.

Los trabajos minimos consistirdn en realizar una excavacion de 2.00m x 2.00m por 1.00m de profundidad.
Luego se procedera a ejecutar una nueva excavacioén, en forma de cilindro de 1.60m de didmetro interior.
En ella se ubicard un encofrado circular que defina un anillo de 1.00m de profundidad y un didametro
minimo de interior de 1.20m. Posteriormente se procedera al hormigonado de las paredes del anillo.
Se ejecutara luego una losa de hormigdn armado y una cdmara del de 40cm x 40cm que llevara tapa y
contratapa de concreto. A esta arribarad tanto la cafieria de desagiie cloacal como la de ventilacién,
ubicada 0.20m por encima el nivel de aquella. El hormigdn a utilizar serd tipo H-17 con cemento tipo ARS.
En el caso de que las napas freaticas sean inferiores a 2.00m de profundidad se debera realizar un estudio
de suelos para determinar la capacidad de absorcién del mismo y de este modo dimensionar el lecho
percolador correspondiente, de acuerdo a Articulo 25.3 del presente pliego.

Se debera ejecutar asi mismo el enlace y conexidn a cafieria interna existente de las viviendas, que seran
determinadas por la Inspeccion en forma conjunta con la Direccidon de habitat de la Municipalidad de
Godoy Cruz

Si por consideracidn de la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia no se
permitiese el uso de pozos absorbentes se deberdn efectuar en reemplazo de los mismo Zanjas de
Dreanje, por lo que la empresa contratista no podra reclamar adicional alguno de los trabajos cotizados
en dicho rubro.

Medicion y pago: Las cdmaras, pozos y enlaces de conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por
unidad de terminada y aprobada por la inspecciéon de obra, las que se encontraran incluidas en los precios
unitarios correspondientes segin debe detallar el Contratista en la planilla de cdmputo y presupuesto
utilizada en su oferta oficial.

B.7.3.3 Reparaciones de piso, contrapiso y carpetas de vivienda (ancho = 0,60 M)
Idem B.7.1.4
SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desagiies pluviales esta constituido por cordén, banquina, cunetas, conexiones domiciliarias,
alcantarillas, coladeras, la construccion de un colector, el revestimiento de canales y contenciones
pluviales, en distintos sectores detallados en planos de Urbanizacién las cuales volcaran y se ejecutaran
segun cuencas de proyecto.

Las Obras a ejecutar seran:

Construccion de acequias, en Hormigéon H21 de 340kg seccidon determinadas en planos; de los cuales se
deberan excavar y perfilar tramos nuevos y otros se construirdn previa nivelacion y conexiéon por
pendiente a acequias existentes, se debera retirar el material resultante de las excavaciones.
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Construccion de corddon y banquina a ejecutarse segun plano de proyecto aprobado por el
Municipio.

Construccion de badenes

Construccion de alcantarillas en H2 A2, con provision de rejas de 0.6 x 1.20m o segun plano de
proyecto aprobado por el Municipio.

Construccion de colector segun plano de proyecto aprobado por el Municipio

Construccion de alcantarillas y coladeras segun plano de proyecto aprobado por el Municipio
o B.8 EXTENSION DE RED
Generalidades

Se tendrd en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las recomendaciones y normas
explicitadas en el Anexo N2, donde se indican para los tipos de Hormigones y Acero, las calidades, normas
a cumplir y recomendaciones del arte del buen construir

Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las disposiciones del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como parte de la documentacién contractual,
guedando obligados a su estricto cumplimiento.

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuacidén se anteponen a las Especificaciones
Técnicas Generales, cuando ellas se refieran a trabajos coincidentes.

Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras

Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolicién de elementos que se encuentran dentro de la
zona de trabajos, definida como la zona publica de calle que se encuentra entre las lineas de edificacion,
y que resulten afectados por las obras.

Demolicién de Accesos a Propiedades

El presente trabajo prevé la demolicién de accesos a propiedades de cualquier material en los lugares
indicados en los planos, u érdenes de la Inspeccién que resulten afectados por el emplazamiento de las
obras.

Con relacién a los materiales resultantes de la demolicidn, el Contratista deberd trasladarlos y depositarlos
fuera de los limites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga
al respecto la Inspeccién.

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones deberan ser atendidos de
inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la Inspeccién actuard como arbitro, comunicando a la
Municipalidad las resoluciones tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta
hasta el hormigonado del nuevo puente, la Contratista deberd proveer un acceso vehicular provisorio. Los
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trabajos descriptos no recibirdn pago directo alguno estando su costo incluido en el resto de los items que
integran el contrato.

Descripcion de los trabajos a Cotizar:

Los trabajos a ejecutar comprenden la provisién de mano de obra y materiales para la ejecucion de
cordones, cunetas y banquinas, de hormigén armado, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
planillas de propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Los mismos se construiran de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle.

Las juntas transversales de contraccion y de dilatacidn deberan ser ejecutadas con prolijidad y esmero y
en un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. Ver articulo de juntas de construccidon en el
presente pliego.

El retiro de los moldes tendra lugar cuando el hormigén vertido haya cumplido 24 horas como minimo.
Las armaduras se efectuaran con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles graficos y escritos.

Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del
tipo quimicas de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, el que previo a su utilizacién serd
aprobado por la Inspeccidn de obra.

El hormigdn debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea y sin vacios.
Como evidencia de su compactacién las caras vistas no presentaran huecos. Se demolerdn los tramos
deficientes ejecutados y se realizaran nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dard derecho
a reclamos econdmicos alguno.

Sector donde se ejecutardn los Trabajos:

La construccion de los cordones-banquinas se ejecutara en los barrios, en los tramos sefialados en el plano
general de desagties pluviales correspondiente a la documentacion grafica. Por lo que todos los cordones
de los barrios deben quedar correctamente ejecutados y completos.

REPLANTEO: La determinacion de las lineas de eje de calle como asi también la de los cordones-banquinas,
respetaran en un todo a lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Inspeccion de Obra, quien
trasmitira los datos para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.
En forma general, salvo excepcién indicada en planos o por la Inspecciéon de Obra, el fondo de las
banquinas colectoras llevara la misma pendiente longitudinal que la de la calle.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, serd revisado por la
Inspeccidn, para lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecidon y control.
(Ejemplo: Nivel Optico y Estacién total).

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacién, la Contratista
deberd considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos
de los materiales inservibles, deberan ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.
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EXCAVACIONES: Una vez definidas las lineas y aprobado el replanteo por la Inspeccién de obra, se
procederd a la ejecucién de las excavaciones correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe
destacar que las cotas de nivel, seran las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la
Inspeccidn de Obra.

La Contratista debera contemplar que si en las tareas de ejecucidon de las excavaciones, dafiase
instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberan ser reparadas en forma inmediata
restituyendo el o los servicios; dichas reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas
del arte del buen construir y las reglamentaciones vigentes de los entes prestadores, considerandose su
costo dentro del precio unitario del item correspondiente.

Se perfilara el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las cotas referenciales y las
ordenes de la inspeccion.

Luego de fraguado el hormigén y de retirado los moldes, se debera rellenar las excavaciones sobrantes
hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo realizar la compactacién convenientemente como
lo especificado para terraplén en el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirara el material
sobrante.

DISPOSICION DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario aclarar que la forma de las
mismas, obedeceran a sectores de circunferencia, no permitiéndose en ningln caso la ejecucion de
poligonales.

ARMADURAS: Las dimensiones deberdn ser las indicadas en los planos, también deberd tomarse las
precauciones necesarias para evitar que los estribos queden flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero
serd el especificado en el apartado de armaduras. Se debera respetar en un todo las exigencias solicitadas
en documentacién Técnica grafica y escrita.

Las armaduras se colocaran en las zanjas y/o encofrados respetando las disposiciones, asegurando su
posterior recubrimiento, inmovilidad durante el hormigonado, para lo cual se colocaran las barras,
separadores y/o ataduras que fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los
tramos deberan estar provistos de escuadras conformes a detalle.

No se permitiran empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatacién.

Las juntas de contraccidn, construccion y dilatacion respetardn en un todo el detalle grafico y escrito
adjunto, ademas de las consideraciones que considere oportuna la Inspeccién de obra.

Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura serd verificada y aprobada por la
Inspeccion.

HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos (entre junta y junta) se
procederd al hormigonado de cada tramo, tales tareas deberdn responder a un plan aprobado
previamente por la Inspeccidon de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante
tales tareas.
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El hormigdén a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo H21 con un
contenido minimo de cemento de 350 Kgrs. /m3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacién de los ensayos y asumira los gastos
gue su realizacion demande. La inspeccion podra requerir a su juicio todos los ensayos que considere
necesarios, pero como minimo se fija en dos probetas cada 250m de corddn banquina. Los resultados de
estos ensayos deberdn ser entregados lo antes posible a la Inspeccién de Obra a través de nota de pedido,
y esta a su vez elevarlo a la Supervision de obra.

La compactacion del hormigdn sera eficaz. La Inspeccion fijara las partes en que el hormigonado deberd
hacerse en forma continua, también podra prohibir esta tarea durante las horas de excesivo frio o calor,
o condiciones de viento zonda.

Las juntas de dilatacidn, serdn controladas rigurosamente por la Inspeccion de Obra, quienes
suministraran los datos y detalles técnicos para cada caso en particular.

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las
posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado. Producido el primer fragiie se protegerd
de la intemperie las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, debera ejecutarse el cordén
superior, debiendo tener la precaucion de asegurar la adherencia entre ambos hormigones.

Queda prohibido avanzar con la ejecucion de banquinas hasta no completar el cordén en los tramos de
banquinas ya ejecutados. Los cordones sdlo se interrumpiran en las entradas vehiculares, tal como se
indica en los detalles graficos.

La Inspeccidn ejecutara controles en caso de que asi lo crea conveniente en caso de:

1) Su resistencia: la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 dias de edad de las probetas. U.T.N.-
U.N.C. (Universidad Tecnoldgica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo).

2) A la calidad del hormigén: la cual debera ser garantizada por escrito por la empresa proveedora y por
la contratista, ademas deberan contener los camiones y las probetas precinto de inviolabilidad, para su
transporte.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Las superficies de hormigdn existentes a las cuales deba ligarse hormigén y
las superficies de hormigdn nuevo que hayan fraguado, seran consideradas como juntas de construccién.

Cuando la colocaciéon del hormigdn sea suspendida, deberdn efectuarse los trabajos de preparacion para
anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo suficientemente rugosas, y completamente
limpias, debiendo proceder para esto, con la aplicacidn de cepillado y chorros de agua. Reanudado el
trabajo, se limpiara perfectamente el hormigén colocado anteriormente, librandolo de materias extrafias
o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera suficientemente irregular la
superficie sobre la cual se vaciara el nuevo hormigon.
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Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construccidn, se la mantendrd perfectamente
mojada por espacio no menor de media hora y se extendera, en toda su superficie una capa de mortero
de 1cm de espesor, compuesta de una parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada
espesa de cemento. Este mortero o lechada de cemento, se repartira uniformemente para cubrir las
irregularidades de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su fraguado inicial, se
colocara el hormigén.

La ubicacidn de las juntas de construccion debera ser autorizada por la inspeccién. Una vez endurecido el
hormigdn, se procedera a limpiar la superficie que debera ponerse en contacto con el nuevo hormigén.

PROTECCION Y CURADO: Todo hormigén colocado en obra sera curado durante un lapso no menor de
siete (7) dias corridos, contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacién del hormigdn, el contratista debera tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y proteccién, de acuerdo a lo que se indica en estas Especificaciones,
como ser tanques y depdsitos de agua, o los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la
Inspeccidn de obra especifique en cada caso.

El método, o combinacidon de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como asi
mismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por escrito,
por la inspeccién. Se aplicardan inmediatamente después de haberse colocado el hormigén, en forma tal
de evitar el cuarteo, fisuracién y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad, debera ser
evitada durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos del
sol. El hormigdn sera convenientemente protegido contra toda accién mecanica que pueda dafarlo.

Durante la colocacién, y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se
mantendran fuera de contacto con el Hormigon.

El hormigén que se coloque durante el tiempo frio, serd mantenido suficientemente humedo durante el
tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Durante los
primeros siete dias, se lo protegerd segln lo indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio
ambiente deberd ser mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se
tomaran, asimismo, los cuidados especiales para su proteccion.

Como recomendacion, para la proteccidn y curado del hormigdn, se indican los siguientes procedimientos:

1) Curado con agua: Si el hormigén es curado con agua, las superficies seran constantemente
humedecidas, cubriéndolas con nylon o material similar, saturandose en agua. El agua que se utilice para
el curado, sera limpia y libre de sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies
expuestas a la vista. Las juntas de construccidén en las estructuras, deberan ser curadas, y las mismas
deberan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al hormigonado del tramo siguiente.

2) Curado con arena himeda: Las superficies horizontales podran ser curadas con arena hiimeda. Deberan
ser cubiertas con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor minimo de 5cm. La
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arena sera mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado, correspondiente
a la superficie en cuestion.

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podran utilizarse para el curado, otros métodos
tales como: colocacién de polietileno, membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspeccidn de
obra dara el método a utilizar, para la proteccién y el curado del hormigén.

Si se propone el empleo de membrana elastica transparente, el contratista o el fabricante, deberan
tramitar previamente, el correspondiente certificado de aprobacién expedido por un laboratorio
aprobado por la inspeccién.

En todos los casos la inspeccion de obra, podra ordenar un tipo de procedimiento de curado de los ya
sefialados. Salvo orden contraria de la inspeccion se realizara el curado con membranas o pinturas tipo
antisol o similar.

DESENCOFRADO: La Inspeccidon de Obra fijard y controlard los desencofrados, respetando un plazo
minimo de 24 hs.

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecucién de la obra y en forma parcial antes de
proceder al hormigonado, la Inspeccion de obra efectuara los controles necesarios para comprobar la
correcta geometria, nivelacién y trazado. El contratista suministrara el personal y elementos necesarios
para efectuar dichos controles.

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado en banquinas, se deberd
compactar el suelo de apoyo hasta obtener las caracteristicas necesarias; en el caso de no lograrse con el
suelo original debera reemplazarse a cargo del contratista.

0 B.8.1. CORDON BANQUINA
B.8.1.1. Ejecucion de cordon de hormigén armado

Se procedera en primer lugar al retiro de material organico si lo hubiera, al relleno con material
estabilizado procediendo a su compactacidn, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con
un Proctor del 90%. Se ejecutaran en hormigén simple calidad H20. La seccion respondera a lo establecido
planos, detalles y segun instrucciones municipales. Al momento de hormigonado de banquina se
insertaran sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero @ 6mm, conformando un caballete de 0,12 x
0,12m, para vincularse mediante una barra de igual didmetro en sentido longitudinal. Se deberdn dejar
previstas las interrupciones de hormigonado para la ubicacién de futuros puentes vehiculares dejando un
resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a banquina. Las barbacanas resultaran de un corte a
60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia no mayor de 10m y segun la ubicacidn
indicada por la Inspecciéon de obra. En coincidencia con las barbacanas, se practicard un corte en el
hormigdn de % de la altura de la banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberan protegerse
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

Medicion y pago: La Inspeccion del I.P.V. medird y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior
por metro lineal; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacién
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presentadas por la Contratista, y en proporcién directa al avance de la instalacion de la cafieria, que a su
vez haya aprobado la inspeccidn de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable.

B.8.1.2 Ejecucion banquina de hormigén de 0,55 m

Se procedera en primer lugar al retiro de material organico si lo hubiera, al relleno con material
estabilizado procediendo a su compactacion, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con
un Proctor del 90%. Se ejecutaran en hormigdn simple calidad H20. La seccién responderd a lo establecido
planos, detalles y segun instrucciones municipales. Al momento de hormigonado de banquina se
insertaran sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero @ 6mm, conformando un caballete de 0,12 x
0,12m, para vincularse mediante una barra de igual diametro en sentido longitudinal. Se deberan dejar
previstas las interrupciones de hormigonado para la ubicacién de futuros puentes vehiculares dejando un
resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a banquina. Las barbacanas resultaran de un corte a
60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia no mayor de 10m y segun la ubicacién
indicada por la Inspeccidn de obra. En coincidencia con las barbacanas, se practicara un corte en el
hormigdn de % de la altura de la banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberan protegerse
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. MEDICION: Se medira en metros
lineales, teniendo en cuenta en la medicion todos los sectores indicados en planos y cualquier otro sector
necesario para la correcta ejecucion de la propuesta. PAGO: este item medido en la forma especificada se
pagara por metro lineal al valor del precio unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que sera
compensacion total por la provision, el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los
materiales que se requieran, segun planos y especificaciones.

Medicidn y pago: La Inspeccion del I.P.V. medira y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior
por metro lineal; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacion
presentadas por la Contratista, y en proporcién directa al avance de la instalacién de la cafieria, que a su
vez haya aprobado la inspeccion de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable.

0 B.8.2. BADEN

Las Especificaciones Técnicas son las mismas que para cordén banquina colectora.

Las dimensiones de los badenes se indican en los planos de detalles y las ubicaciones en el plano de
Sistema de desaglies pluviales y Red peatonal.

B.8.2.1 Ejecucion de badén de hormigén 1m ancho

Deberd contar con armaduras principales longitudinales @ 8 y @ 10 en su base con estribos @ 6 cada 25
cm; con una armadura de reparticién @ 8 cada 20 cm.

Se deberd compactar el suelo de apoyo de manera de lograr una densidad de 90% referida al Proctor
Standard AASHTO T-99.

MEDICION Y PAGO: La certificacidon de badenes se harad por metro lineal de badén de hormigén armado,
aprobado por la inspeccién de Obra. Cabe aclarar que la excavacion y relleno de espacios sobre-excavados
se deberd considerar dentro de este precio.
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0 B.8.3. ALCANTARILLAS

0
B.8.3.1. Excavacion de zanja en terreno para Alca T1 0,60x0,55m
I[dem B.2.1.1
B.8.3.2. Excavacion de zanja en terreno para Alca T2 0,80x0,80m
Idem B.2.1.1
B.8.3.3. Construccion de alcantarillas de H2 A2 0,60x 0,55m
B.8.3.4. Construccion de alcantarillas de H2 A2 0,80x 0,80m

Se construirdn en hormigdén armado. Las dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigdn sera del tipo H20. La losa tendrd un ancho minimo de 90cm y su espesor minimo sera
de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estard conforma por acero @ de 10mm en sentido
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticion de @ 6 mm dispuesta en sentido longitudinal
a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrdn un espesor minimo de 10cm. Todos los
trabajos deberdn protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los
materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el
detalle constructivo correspondiente.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacién total por la provision, el transporte,
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones
y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

B.8.3.5 Provision y colocacion de rejillas de 0,60x0,55m
B.8.3.6 Provision y colocacion de rejillas de 0,80x1,20m

Este item consiste en la provisién y colocacién del marco y rejilla de dimensiones de 0,55mts, 0,80 de
ancho por 1,20mts de largo, se colocaran en las bocas de limpieza en las alcantarillas y en los lugares
indicados en los planos u ordenados por la Municipalidad. Se ejecutaran segun las caracteristicas que
figuran en el correspondiente plano de detalle. El marco estard conformado por un perfil P.N.L
50x50x4.79. La rejilla estara conformada en su perimetro por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldaran
transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79

Se incluyen todas las tareas necesarias de: provisidn, carga, transporte, descarga, pintura, preparacion y
colocacidn de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra,
equipos, herramientas, etc.
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Medicion y Forma de pago: La construccion y colocacién de Rejas Metélicas para Alcantarillas, se mediran
y pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacion definitiva al precio unitario de contrato
estipulado.

0 B.8.4. DESAGUE PLUVIAL POR CONDUCTO
B.8.4.1. Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria
ldem B.2.1.1
B.8.4.2 Provision y colocacion de caiios de 160 mm

Se colocara cafieria 160mm en conexidn con las bocas de acceso 40x40 para conducir el agua de Iluvia de
los pasajes y de las conexiones domiciliarias, a pozo absorbente o a cuneta.

Tapado y compactacion de zanja

La cafieria se asentara sobre una capa de por lo menos 0.10m de espesor de material granular, que cumpla
con las curvas granulométricas adjuntas. El mismo se compactard hasta lograr una densidad de 90%
referida al Proctor Standard AASHTO T-99

El material mencionado anteriormente, se utilizara para el relleno de primera etapa. Este relleno se
realizara con pala a mano, de tal manera que las cargas a un lado y otro lado de la cafieria estén siempre
equilibradas vy en capas sucesivas, compactadas de manera de lograr una densidad de 90% referida al
Proctor Standard AASHTO T-99. El relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el intradds se efectuara
también con pala a mano, y pudiendo completar la operacidon de segunda etapa con procedimientos
mecanicos.

Medicién y Forma de pago:

La certificacion parcial y provisoria se realizara por unidad o numero de desagiie terminado totalmente,
incluyendo materiales y la provisién y colocacion de la boca de desagiie en el interior del lote. No se
aceptaran certificaciones parciales aun cuando resten detalles constructivos

B.8.4.3. Desagiies pluviales domiciliarios — Provision y colocacion de pileta de patio y caiieria de desagiie
a cordén / cuneta)

Se incluye en este item la provisidn, acarreo y colocacion de todo lo necesario para la boca de acceso de
acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecucion. Se
ha contemplado una longitud de 16 metros de cafieria por cada unidad, desde salida de rejilla de piso,
cruzando por debajo del futuro pavimento de hormigén y desaguando a cuneta a construir, sobre margen
oeste de la calzada.

Materiales y método constructivo
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Las bocas de acceso se construiran de hormigén simple (tipo B), el fondo y fuste o cuerpo de la boca. La
losa superior serd armada y tendra el orificio para ubicar el marco metadlico para la tapa. Las tapas y marcos
deberan resistir una carga de ensayo de 250 KN segun la Norma NF EN 124.

Para el caso que el suelo lo permita podrd no usarse encofrado exterior, solamente interior y metalico en
todos los casos. Si se utiliza encofrado metalico no es necesario revoque interior. En primer lugar, se
hormigonara el fondo, previamente perfilado, nivelado y con una capa de arena de 0,05 m.

La losa superior con armadura se prefabricard preferentemente en obrador; su colocacién se realizara
sobre la pared de la boca nivelada y horizontal y recibird en todo su perimetro, una capa de mortero de
1:2, previo a la colocaciéon, como asiento de la tapa.

Cafieria de PVC

La cafieria de PVC @110 se empotrard en la pared de la boca, introduciéndose en todo el espesor de la
misma, macizada interior y exteriormente a la boca, con mortero de 3:1.

El presente item comprende la provisidn, acarreo desde fabrica hasta el borde de la zanja en obra,
colocacién de cafios de policloruro de vinilo rigido (PVC).El Contratista proveera la cafieria de Policloruro
de Vinilo no Plastificado (PVC) de conformidad con las normas IRAM y la documentacién contractual.
Ademas, debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos a incorporar a
la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe la calidad de los mismos y verifique
con posterioridad los materiales entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra segun se especifica
en la Norma IRAM correspondiente. Todos los costos que demanden la obtencién de las certificaciones
solicitadas por parte de los Organismos mencionados, correran por cuenta y orden del Contratista.
Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Se
certificard por conexion terminada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

0 B.8.5. ACEQUIAT10,40/0,60x0,60
B.8.5.1. Excavacidn y perfilado de acequias
Trabajos Previos a la Excavacion

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacién de la obra,
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las cunetas a construir y las existentes se procederd a efectuar la limpieza del terreno
y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminaciéon de arboles, arbustos y toda
vegetacion, que a juicio de la Inspeccién, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino final
del material organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccién de Obra.
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La ubicacién planimetria del eje de la traza de las cunetas serd definida en oportunidad de ejecutar las
obras entre la Inspeccién y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstdculos, conductos
u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la posicion indicada en planos, todo lo cual debera
merecer la aprobacion escrita de la Inspeccién de Obra y de la entidad prestataria del servicio.

La Inspeccidn y el Contratista procederan a la medicidn lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento
y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, apoyandose en las estacas y
en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparara
con el que figure en los planos de la Licitacion y permitira aportar cualquier modificacion que juzgue
necesaria la Inspeccion. En tal caso, el Representante Técnico de la Contratista solicitara a la Inspeccién
de Obra la aprobacidon y ejecucién de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes
de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de
piezas, etc. La Inspeccion devolvera al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el
responsable de la Direccidn Técnico, los que reemplazaran a los planos de la Licitacidn.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los
items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacién y no dard lugar a reclamo
alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberda previamente contar con la
autorizacién escrita de la Inspeccién.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucién de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas
circunstancias locales. Como Unica excepcidén se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de
Hormigdn o asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista serd el Gnico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de prevision de su parte.

La Inspeccion podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del empleo de
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentacién de los célculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencién correspondiente, sin que
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacidon deberan hacerse conforme a un programa establecido con
anticipacion por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Medicion de las excavaciones

La medicién de la excavacidn de zanjas se realizara por metro cubico (m3) multiplicando el ancho de zanja
indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada
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(sin la capa inferior de 0,10m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del micro relieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo
de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccién.

Medicién y pago: La Inspeccion del I.P.V. medira y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior
por m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacién presentadas por la
Contratista, y en proporcion directa al avance de la instalacion de la cafieria, que a su vez haya aprobado
la inspeccion de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable.

B.8.5.2. Ejecucion de acequia de hormigén seccién T1 0,40/0,60 x 0,60

Las cunetas seran de seccidn trapezoidal. Las dimensiones minimas serdn las siguientes: Base (lado
menor): 0,40m de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m. Las paredes iran revestidas
de hormigdn con un espesor minimo de 0,10m al igual que su fondo. El hormigdn a utilizar sera de calidad
H20. Para su encofrado se utilizardan moldes metalicos rectos, en buen estado de conservacién y que
permitan lograr una terminacién superficial lisa y pulida. Para ello sera obligatorio ademas el uso de
vibrador eléctrico. A todos los moldes (limpios) se le aplicara liquido desmoldante en su superficie para
facilitar su retiro. Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de
polietileno de 200 micrones. El desaglie general del Barrio debera evacuar en un desagtie publico.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacién total por la provision, el transporte,
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones
y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

0 B.8.6 COLADERAS
B.8.6.1. Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria, para coladera T1 0,60x0,60
I[dem B.2.1.1
B.8.6.2. Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria, para coladera T2 0,80x0,80
Idem B.2.1.1
B.8.6.3. Construccion de coladera H® A° seccién T1 0,60x0,60m
B.8.6.4. Construccion de coladera H2 A2 seccion T2 0,80x0,80m

Se construirdn en hormigdén armado. Las dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigdn sera del tipo H20. La rejilla superior tendra un ancho minimo de 60cm x 120cm. La
armadura principal estard conformada por acero @ de 10mm en sentido transversal dispuesto cada 10 cm
y armadura de reparticién de @ 6 mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada 15cm. El fondo y
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las paredes laterales tendran un espesor minimo de 10cm. Todos los trabajos deberan protegerse
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los materiales a utilizar en las rejas
al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el detalle constructivo
correspondiente.

Medicion y forma de pago: La construccidn de coladeras de Hormigén Armando se medird y pagaran por
metro lineal de coladera realmente construida al precio unitario de contrato. Dicho precio sera
compensacién total por la realizacidon de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones,
saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provisién, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para
encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacion y terminado del hormigdn, mano de obra, equipos y
toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminaciéon de las obras en la forma
especificada.

U B.8.7.COLECTOR T1 0.80X0.80
B.8.7.1. Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria, para colector T1 0,80x0,80
ldem B.2.1.1
B.8.7.2 Ejecucion de colector de hormigén seccién T1 0,80x0,80

La contratista deberd ejecutar todas las tareas necesarias en obra para el emplazamientoy construccion
del canal de Hormigén Armado, conforme a las indicaciones de los planos, cOmputos métricos y
ordenes de la Inspeccién.

Ejecucion:

Concluido en su totalidad los trabajos especificados en el item excavacién y perfilado de terreno y una
vez aprobados por la Inspeccion en cada una de las secciones respectivas, conforme a las indicaciones
de los planos (niveles y perfilado de la seccidn transversal), computos y 6rdenes de la Inspeccién,
debera construirse el canal de hormigdn de las medidas indicadas en la documentacién técnica que
acompafia el presente pliego. Las labores se podran ejecutar con procedimientos mecdnicos o
manuales, pero en todo caso deberd observarse especial cuidado para que en la medida de lo
posible la seccidn a excavar corresponda con la mayor exactitud al perfil que habra de alojar la obra
proyectada, dejando espacio suficiente para labores necesarias de encofrado y demas tares necesarias
para preparacién de la seccidn y posterior llenado con hormigdn. A tal efecto los cortes del fondo y de
las paredes deberan presentar superficies planas y uniformes acorde con la granulometria del material
excavado. Se ejecutard con un hormigén de calidad minima H-25. La consistencia y trabajabilidad del
hormigén se medira de acuerdo al ensayo del tronco cono de Abrams regido por la norma IRAM 1536,
que dard un asentamiento entre 6y 7 cm. Lainspeccion realizard este ensayo permanentemente y
podrdn admitir asentamientos menores a los establecidos si el Contratista demuestra que con ello es
posible obtener una mezcla trabajable con el equipo que utilice.
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Se permitira el uso de aditivos tanto para lograr trabajabilidad como aceleradores de resistencia. El
dosaje y calidad deberdn ser aprobados por la inspeccién.

La armadura necesaria de cada seccidn en particular estd dada por los planos de detalles, (utilizando
acero ADN-420) y solo podra ser modificada segun indicaciones de la inspeccién.

Las juntas de dilatacidon se materializaran cada 20m segun plano de detalles, y las juntas de contraccion
se realizaran cada 5m, como asi también las juntas de trabajo se haran coincidir con las ultimas
mencionadas, siguiendo las indicaciones de los planos y/o inspeccion. Serdn transversales del tipo de las
dimensiones que en aquellas se fijan y se colocaran perpendicularmente al eje y a la superficie del
afirmador.

Cuando se controle su cara superior, con una regla recta de (3) tres metros, no debera haber una
diferencia mayor de (3) milimetros.

En las juntas, la diferencia de nivel entre las losas adyacentes no sera mayor de (3) milimetros.

Antes de procederse al curado de las losas debera asegurarse la obturacion de la junta transversal con
asfalto diluido o emulsién para cortar la entrada de agua o cualquier otro material.

Después, se llenarda el espacio vacio existente sobre la junta premoldeada, vertiendo el relleno
bituminoso de colado con una delgada capa de arena fina encima, de manera de dejar una faja nitida
y de un ancho uniforme al resto de la superficie del afirmado.

Los bordes superiores de la junta de construccién se redondearan con la herramienta
correspondiente. Como en las otras juntas transversales al controlarse con una regla, no se admitira
una diferencia mayor de (3) tres milimetros.

Relleno de colado

a) Asfalto para el relleno de juntas: Este material serda homogéneo libre de aguay no hara espuma
al calentar a 2009°C. Debera satisfacer las exigencias siguientes en los ensayos correspondientes
realizados seglin normas de la AASHO.

Peso eSpecifiCo. .., mayor de 1

Penetracion de 252 C (100 81)...ccovveevevveeerreeeneeeennene. 50-60

Punto de ablandamiento.........cccocevvveriiinieiieeneennnen, 60-55%

Ductilidad @ 252 C mayor de.....ccccceeveveveeeesveciieeeeennns 60

Pérdida a 163 ° C. 0.5 horas no mas del.................... 1%

Penetracion sobre el residuo a 25° C (100 gr 5 seg.) comparada con betun asfaltico antes de
calentamiento a 1622 Cmayor del......c.coccoeeieeiiiiinieciiienee, 60%

Betun asfaltico soluble en bisulfato de carbono, mayor de....................... 99%

Dosificacion:
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De los pastones de prueba se extraera probetas que seran ensayadas a los 28 dias a la compresién en
los laboratorios de la UNC, o de la U.T.N. - Facultad Regional Mendoza. Cumplido estos requisitos
el Contratista prestara su conformidad por escrito o formulara las objeciones que crea conveniente ala
dosificacidn obtenida en laboratorio. La dosificacion que en definitiva se adopte en comun acuerdo entre
contratista e Inspeccidén, serd la que se aplicard en obra, con los pequefios reajustes propios de la
fabricacion en mayor escala.

Laboratorio de obra:

| contratista debera proveer antes de la iniciacién de los trabajos de hormigonado, todos los elementos
que ajuicio de lainspeccidn sean necesarios para la ejecucién de los ensayos de consistencia, (tronco
de cono) y granulometria de los agregados gruesosy finos, asi también como los de resistencia y
medicidn. Paralos ensayos de resistencia, el contratista debera proveer moldes metalicos desarmables
de 15cm de didametro por 30 cm de altura en cantidad suficiente para poder extraer al menos tres
muestras por camidn motohormigonero que descargue en obra, por dia, 6 tres(3) muestras cada 5
m3, por dia, en caso que la Contratista optare por otra forma de provisién de hormigén, por ejemplo
Planta Dosificadora en Obra. También el contratista debera proveer todos los otros elementos que
a juicio de lainspeccién resulten necesarios para asegurar la adecuada obtencidn del producto final
en cuanto a lo especificado (termémetros de maxima y minima, termdmetros para medir
temperaturas de hormigon, etc.).

Agua:

El agua a utilizar en la preparacion del hormigén y en todo otro trabajo relacionado con la preparaciéon
del firme, serd razonablemente limpia, sin sustancias orgdnicas perjudiciales al hormigén, con un
contenido minimo de sales.

los fines de conservar la limpieza y pureza del agua, el Contratista utilizara, para su extraccion y
conduccién, elementos adecuados para disponer de ellaen elsitioen que va a usarla, libre de sustancias
extrafias que pueden ser arrastradas por las mismas.

Para que el agua pueda ser utilizable debera cumplir con los requisitos de la NORMA IRAM 1.601.
Condiciones para la recepcion

La cunetas a construir seran recibidas por tramos de longitud no inferiores a los 100 m. las mismas seran
delimitadas en un plano de la obra, de comun acuerdo entre el contratista y la inspeccién. Cuando por
circunstancias especiales sea aconsejable la recepcidn de cunetas de menor longitud serdn determinadas
por la Inspeccién.

Resistencia
La tensidén de rotura por compresion de las probetas cilindricas alos 28 dias, seran de

300 Kg/cm? como minimo, tomandose este valor como resistencia tedrica, a los fines de la aplicacién
de penalidades, que incluyan rechazo de tramo, con su correspondiente demolicién y reconstruccién del
tramo, quedando supeditado a criterio de la inspeccidn.
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Cuando el fondo o las paredes de la excavacidon presenten irregularidades importantes a juicio de la
Inspeccidn como consecuencia de un proceso de ejecucion deficiente o por la naturaleza granular del
terreno, con el propésito de asegurar el adecuado apoyo de las estructuras y la obtenciéon de los
espesores indicados en los planos, todo exceso en la excavacidn debera ser rellenado con hormigdén
H-8 (segln denominacién CIRSOC 201) el que previamente deberd contar con el visto bueno de la
Inspeccion.

No se permitird de ninguna manera efectuar rellenos por debajo de la cota de fundacién con tierra
o material suelto.

Se deberan realizar juntas en paredes de las cunetas aproximadamente cada 8 a 10m.

Las bases de asiento de la estructura de fundacidon deberan prepararse inmediatamente antes de la
construccion de aquella.

Todo el material proveniente de la excavacién deberd ser cargado y transportado fuera de laobra y
depositado en un lugar previamente aprobado por la Inspeccion.

Medicién y pago:

El canal construido en la forma especificada se medira por metro lineal (ml) terminado y aprobado por la
Inspeccidn. La primera unidad a considerar como medicién se tomara como "muestra testigo"
aprobada por la Inspeccién para ser realizada de manera seriada.

El canal, medido en la forma indicada precedentemente, se pagara al precio unitario de contrato para
el item respectivo. Dicho precio sera compensacién total por los trabajos de, cargay transporte del
material extraido, perfilado de paredes y base de asiento, provisidn, carga y transporte de los
agregados pétreos, agua y cemento, manipuleo, elaboracion, colocacion y vibrado y/o compactacién
del hormigdn; provisidn, colocacion y retiro de encofrado; curado del hormigdn, mano de obra,
equipo, herramientas, gastos operativos y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucién de
los trabajos en la forma especificada y cuyo pago no haya sido previsto en otro item del contrato.

0 B.8.8 BOCA DE TORMENTA

Generalidades

En plano de desagiies pluviales se pueden observar la ubicacién de las mismas, se pondra especial énfasis
en la prolijidad de las terminaciones sobre el caiio (banquina) y en la colocacidn de las rejillas de acceso

B.8.8.1 Excavacion, perfilado conducto de @160mm
B.8.8.2 Excavacion, perfilado conducto de @200mm

Se deberad realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las
caracteristicas de los suelos en todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones.-

La excavacion comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelacién geométrica
del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavacion del suelo; los enmaderamientos,
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entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la
eliminacion del agua freatica y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro
procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para
la instalacion y pruebas hidraulicas de las cafierias; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial
de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesarias
para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de seguridad a adoptar para evitar
accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del material
sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra, serdn depositados en los lugares habilitados
para tal fin; la prestacion de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que
sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecucion de las
excavaciones.

Trabajos Previos a la Excavacién

Antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que correspondan
(Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacion de la obra, estando a su
cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procederd a efectuar la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacidn de arboles, arbustos y
toda vegetacion, que a juicio de la Inspeccidn, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino
final del material orgdnico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccién de Obra.

La ubicacién planimétrica del eje de la traza de las cafierias sera definida en oportunidad de ejecutar las
obras a fin de tener en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras instalaciones que puedan
obligar a modificar la posicion indicada en planos, todo lo cual deberd merecer la aprobacién escrita de la
Inspeccidn de Obra y de la entidad prestataria del servicio.

Se procederan a la medicidn lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y levantamiento del
terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, apoyandose en las estacas y en los mojones
instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparard con el que figure
en los planos de la Licitacién y permitird aportar cualquier modificacion que juzgue necesaria la
Inspeccidn. En tal caso, el Representante Técnico de la Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra la
aprobacion y ejecucion de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los
conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de piezas, etc.
La Inspeccién devolverd al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el responsable
de la Direccién Técnico, los que reemplazaran a los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicandose consideran incluidos en los
items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacién y no dard lugar a reclamo
alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacién de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar con la
autorizacién escrita de la Inspeccién.
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Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucién de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas
circunstancias locales. Como Unica excepcidon se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de
Hormigdn o asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsién de su parte.

La Inspeccidn podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificaciéon del empleo de
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentacién de los célculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencién correspondiente, sin que
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacidon deberdn hacerse conforme a un programa establecido con
anticipacién por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Anchos de Zanjas

Las dimensiones de las mismas tendran un ancho de 0,65m y una profundidad promedio de 0,60m en la
longitud determinada en el plano de desaglies

Perfil Longitudinal de las Excavaciones

Antes de instalar los conductos, se procedera a la nivelacién final de la zanja, trabajo que se ejecutara a
mano y que se controlara mediante la nivelacién geométrica del fondo.

B.8.8.3 Excavacion BT
I[dem B.2.1.1
B.8.8.4 Ejecucion de BT 0,40x0,80x0,50m

Se construirdn en hormigdén armado. Las dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigdn serd del tipo H20. La armadura principal estard conforma por acero @ de 10mm en
sentido transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticién de @ 6 mm dispuesta en sentido
longitudinal a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrdn un espesor minimo de 10cm.
Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200
micrones. Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran
indicados en el detalle constructivo correspondiente.

MEDICION: Se medird en unidades, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados en
planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por unidad al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacién total por la provision.
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B.8.8.5 Provision y colocacién de cafio de @160mm
B.8.8.6 Provisién y colocacién de cafio de $200mm

La contratista para su cotizacidon considerard que deberd proveer cafierias de P.V.C. de 160mm de
didmetro con junta eldstica, que posea sello de conformidad de calidad segin Norma IRAM 13351 de
acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto. La colocacidn de la cafieria incluye la preparacién
de la cama de asiento de arena debidamente compactada, su emplazamiento y alineacion en la zanja, la
ejecucion de juntas, cortes, prueba hidraulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento. No
deberd quedar la cafieria apoyada sobre piedras, estas deberan extraerse y en forma ordenada
reemplazarse por tierra.

La prueba hidraulica serd a zanja abierta, se realizara sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la
presion nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra
realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Medicidn: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineales al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacién total por la todos los trabajos y
materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provisién de mano de obra, equipo
y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

0 B.8.9 OBRAS DE CONTENCIONES PLUVIALES
B.8.9.1 Contenciones pluviales domiciliarias
Trabajos previos

Previo a demarcar la traza del elemento de conduccion se procederd a efectuar la limpieza del terreno y
el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacién arbustos y toda vegetacion, que a
juicio de la Inspeccién, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino final del material
orgdnico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccién de Obra.

La ubicacion planimétrica del eje de la traza se detalla en el plano de contenciones pluviales.
Ejecucion
Se ejecutard un desagiie de hormigén H-13 de seccién media caifia con un ancho de 0.70m y una

profundidad de 0.35m. Este elemento de conduccién tiene el fin de conducir el agua pluvial provenientes
de las laderas contiguas a las viviendas.

Medicion
Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicion todos los sectores indicados en planos
y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.
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Pago

Este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio unitario de
contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacién total por la provision, el transporte,
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones
y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

0 B.8.10 COLECTOR VISTALBA
B.8.10.1 Movimiento de suelos — Desmonte (espacio verde)

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacién y movimiento de suelos, con
los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactaciéon. Antes
de iniciarse cualquier tipo de construccion, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material vegetal
superficial, dejdndolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. A tal fin la
Inspeccidn de Obra indicara la localizacidn exacta en el terreno, una vez acordada con la Municipalidad
de Lujan de Cuyo, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetria general respectiva. Si
la Inspeccién lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacion por retroexcavadora. El
gasto de esta tarea correrd por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de
obra, ni ampliaciones de plazo contractual.

Los movimientos de suelos a ejecutar tratardn de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes
requeridos para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactacién y/o
extraccién de material sobrante.

Se realizara toda excavacion y relleno que, aunque no incluidos en otro item sean necesarios para la
construccion de las obras.

Las extracciones que se requieran se haran de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando
el retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulacién
del material fuera del sector.

Los aportes se realizardn materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones
respectivas y érdenes impartidas por la inspeccién municipal.

Como se indicé anteriormente se procederd a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de
acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

MEDICION: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro cubico al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provision, el transporte,
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones
y por la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.
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B.8.10.2 Movimiento de suelo — Terraplén (espacio verde)

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavacidn se procedera a compactar
el material flojo. A tal fin se eliminara previamente piedras con tamafio mayor a 5 centimetros en su
mayor dimensidn, y se agregara al suelo el agua necesaria para lograr una compactacion satisfactoria que
sera del 90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavacién o
arrastre del material. A tal efecto se efectuara el control de la compactacidon en determinados puntos
especificados por la Inspeccién de Obra.

Serd objeto de inmediatas reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y
veredas cuando se deterioren por la ejecucion de los otros items licitados, las reparaciones se ejecutaran
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen
construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Se realizard la compactacion de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado
correcto de la subrasante, la superficie de la misma serd escarificada hasta una profundidad no menor de
5cm y el material producto de esta operacion sera conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el parrafo
anterior, se procedera a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminaran previamente piedras de
tamafio mayor a 5cm, y se agregard el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una
compactacién satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccidn de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones
de irregularidades en la subrasante, deberdn retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la
subrasante en la forma y compactacién, luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificacion de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de la
Inspeccidn y sera la misma la quién las aprobara.

Medicion y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificaran en metros cuadrados.
B.8.10.3 Ejecucidn de colector de hormigon seccion T2 1,00x1,00

El colector seran de secciéon cuadrada. Las dimensiones minimas seran las siguientes: Base: 1,00m de
ancho; Profundidad: 1,00m y Ancho 1,00m. Las paredes irdn revestidas de hormigdén con un espesor
minimo de 0,10m al igual que su fondo. El hormigdn a utilizar sera de calidad H20. Para su encofrado se
utilizardan moldes metalicos rectos, en buen estado de conservacién y que permitan lograr una
terminacion superficial lisa y pulida. Para ello serd obligatorio ademds el uso de vibrador eléctrico. A todos
los moldes (limpios) se le aplicara liquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. Todos los
trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. El
desagtie general del Barrio debera evacuar en un desagiie publico.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.
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PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacidn total por la provision, el transporte,
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones
y por la provisidon de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

B.8.10.4 Construccion de alcantarillas de H2A2 T3 1,00x1,00

Se construirdn en hormigdn armado. Las dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigdn sera del tipo H20. La losa tendra un ancho minimo de 1,10m y su espesor minimo
serd de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estard conforma por acero @ de 10mm en sentido
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticion de @ 6 mm dispuesta en sentido longitudinal
a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrdn un espesor minimo de 10cm. Todos los
trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los
materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el
detalle constructivo correspondiente.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo.

B.8.10.5 Construccion de alcantarillas de H2A2 T4 1,20x1,00

Se construirdn en hormigdn armado. Las dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigdn sera del tipo H20. La losa tendra un ancho minimo de 1,10m y su espesor minimo
serd de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estara conforma por acero @ de 10mm en sentido
transversal dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticion de @ 6 mm dispuesta en sentido longitudinal
a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendrdn un espesor minimo de 10cm. Todos los
trabajos deberdn protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. Los
materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el
detalle constructivo correspondiente.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo.

B.8.10.6 Provision y colocacion de rejilla de captacion ancho 1,00 /largo 1,20

Este item consiste en la provisién y colocacion del marco y rejilla de dimensiones de 1,00 de ancho por
1,20mts de largo, se colocardn en las bocas de limpieza sobre el colector y en los lugares indicados en los
planos. Se ejecutardan segun las caracteristicas que figuran en el correspondiente plano de detalle. El
marco estard conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla estard conformada en su perimetro
por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldaran transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79
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Se incluyen todas las tareas necesarias de: provision, carga, transporte, descarga, pintura, preparacién y
colocacién de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra,
equipos, herramientas, etc.

Medicién y Forma de pago: La construccién y colocacién de Rejas Metélicas para Alcantarillas, se mediran
y pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacion definitiva al precio unitario de contrato
estipulado.

B.8.10.7 Provision y colocacion de rejilla de captacion ancho 1,20 /largo 1,20

Este item consiste en la provisidn y colocacidn del marco y rejilla de dimensiones de 1,20 de ancho por
1,20mts de largo, se colocaran en las bocas de limpieza sobre el colector y en los lugares indicados en los
planos. Se ejecutaran segun las caracteristicas que figuran en el correspondiente plano de detalle. El
marco estard conformado por un perfil P.N.L 50x50x4.79. La rejilla estard conformada en su perimetro
por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se soldaran transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79

Se incluyen todas las tareas necesarias de: provision, carga, transporte, descarga, pintura, preparacién y
colocacidn de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes, acopios, mano de obra,
equipos, herramientas, etc.

Medicién y Forma de pago: La construccién y colocacién de Rejas Metélicas para Alcantarillas, se mediran
y pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacion definitiva al precio unitario de contrato
estipulado.

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

Generalidades

La obra a ejecutar tiene como finalidad de construir la extensién de la redes eléctricas de media y baja
tensién y la red de alumbrado publico de las dos

El sistema de medicidn de energia, solicitado por la empresa prestataria es un pre pago. El alumbrado
publico proyectado es con luminaria tecnologia Led similares a las ya adoptadas por el municipio de Godoy
Cruz, respetando siempre el color magenta para la luminaria.

La contratista debera presentar, ante la empresa prestataria cooperativa eléctrica de Godoy Cruz y el
municipio la documentacion técnica formada por planos, calculos eléctricos y mecanicos de las redes de
media tensidn, baja tensidn y alumbrado publico, por mas que el municipio entregue un plano de proyecto
con necesidades. La contratista ademas deberd solicitar las inspecciones ante los entes antes
mencionados y al finalizar debera tramitar reintegro de materiales y mano de obra como obra por cuenta
de terceros ante cooperativa eléctrica de Godoy Cruz

Por esto, se debera presentar previamente para su aprobacién la Memoria de Cdlculo de la instalaciones,
caidas de tensidn, célculos de potencia, se deberdn explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo
de las columnas y sus bases, y las normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales y
elementos correspondientes a la red propiamente dicha.
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Las obras descriptas tienen cardcter indicativo y su ejecucion se subordinara a las Normas vigentes y
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo
cual el contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para
ello un Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y demas
aportes deberan ser costeados por la contratista. Se deberd presentar certificado de habilitacion,
expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

La documentacidn a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:
Memoria Descriptiva.
Calculos de caidas de tension
Calculos de potencia
Calculos estructurales
Calculos luminicos
Planos de Proyecto y Conforme a Obra.
Colocacion de Columnas segun proyecto.
Colocacion de Luminarias segun proyecto.
Tendido de Red Eléctrica de Media Tension
Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension.
Tendido de Red para Alumbrado Publico.
o B.9 RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION
Deberdn contener toda la informacién necesaria para cumplimentar la documentacién, de acuerdo a las
normas de COOPERATIVA ELECTRIVA DE GODOY CRUZ vigentes, indicando también:
0 B.9.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN
Se deberdn presentar los cdlculos mecanicos de las columnas a utilizar
Se deberdn presentar los célculos de las bases o fundaciones a utilizar.
B.9.1.1 Provision y montaje de columna de H2A?

La alimentacién eléctrica de alumbrado Publico se realizara conforme al proyecto ejecutivo que deberd
presentar la Contratista ante los entes de control y prestatarios de servicio correspondientes.

En la elaboracion del Proyecto y en los trabajos a ejecutar, se deberan tener en cuenta las siguientes
normas:

o NORMAS IRAM referente a Alumbrado Publico.
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o NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra.
o Recomendaciones de la Asociacién Argentina de Luminotecnia.
J Exigencias del organismo provincial.

Se debera responder, en particular y no siendo exclusiva, a la Especificaciénes Técnicas de Materiales de
la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz. El Contratista tendrda a su cargo realizar los tramites
correspondientes para el retiro de las columnas existentes, e instalar las columnas de iluminacién
proyectadas acorde al proyecto adjunto al presente o que derivara del proyecto ejecutivo realizado por
el Contratista y aprobado por la Inspeccion de Obra.

Asimismo, tendrd bajo su cargo, la responsabilidad de tramitar los permisos correspondientes ante la
entidad prestataria correspondiente para la toma de energia para alimentar la/las luminarias/s publica
correspondiente.

El Contratista debera proveer todos los materiales necesarios para realizar la instalacién en conformidad
con lo detallado en el presente documento. Los gastos administrativos que conllevan realizar todos los
tramites antes indicados y aquellos otros necesarios, aunque no estuvieran indicados, seran a cargo del
Contratista.

Replanteo, excavaciones, fundaciones ¢/ base H21 Colocacion AC. RBT.

Las fundaciones de los soportes tendran, como minimo 200 mm de pared, entre la columna y el costado
de la base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacion y caracteristicas
previstas en las CN para los diferentes casos. Si a criterio del Contratista o de la Inspecciéon de Obra se
debieran efectuar fundaciones mayores, se verificara cada caso mediante analisis del terreno y calculo de
la fundacion, prefiriéndose el método de Sulzberger con coeficiente al vuelco de 1,5 para terrenos con
capacidad resistente mayor de 0,5 Kg/cm2.

Las columnas seran tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la zona segun las Normas
IRAM (minima velocidad de célculo130 km/h). Estardn empotradas en fundaciones de hormigén y
deberan verificarse para la zona, segun el método de Sulzberger.

El empotramiento de la columna de acero no serd menor de 1 metro de altura y un minimo de 0,1 m por
debajo de la base de la columna, segtin se indica en el plano de Construccién Normalizada N23 de EDEMSA.
Podra ser un cilindro de diametro de 0,6 m o un dado de 0,50 x 0,50 m por lado, centrado al eje de la
columna.

Las columnas de acero podran estar constituidas por:
. Tubos sin costura de una sola pieza.
J Tubos con o sin costura de distintos didametros soldados entre si.

Fijacién Columnas
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Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que serd igual al uno por
ciento (1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna sera rellenado con arena fina y seca. Los ultimos cinco (5) centimetros se
dejardn vacios y el espacio anular serd posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las
debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operacion
deberd cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la columna.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Se
certificard por conexion terminada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

B.9.1.2 Rienda completa de baja tension

Se deberdn ejecutar riendas de baja tensién, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que
pudieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de baja tensién y alumbrado

0 B.9.2 CONDUCTORES
B.9.2.1 Provision y colocacién de conductores de aluminio de 35 mm Media Tension

Se debera presentar calculos eléctricos de los conductores de las redes de media tension, cumpliendo con
las normativas vigentes de la COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, gestionando ante dicho
organismo su aprobacion

Se deberdn ejecutar riendas de baja tensién, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que
puedieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de media tensién.

B.9.2.2. Tendido CSMT (cable subterraneo media tension) 3x (1X35) mm2 Al 13,2

Este se ajustara a las indicaciones y especificaciones que otorgue la prestataria al presentar la carpeta del
proyecto ejecutivo aprobada.

B.9.2.3. Cafiio de P.V.C. 160mm K10 (cruce de calle)

Este cafio funciona a modo de cafio camisa, se colocan 3 en paralelo, en uno pasa el cable de reserva,
funcionan a manera de cruce de calle. Los mismos deberan asentarse en una cama de arena y cubrirse
hasta el lomo con arena, proxima capa de unos 15 a 20cm de tierra, ladrillos sobre dichos cafios, otra capa
de tierra , malla de seguridad y ultima capa de tierra....todas compactadas previo humedecimiento en
capas de no mas de 15cm.

o B.10 SUBESTACION TRANSFORMADORA

Se debera presentar calculo eléctrico del centro de transformacién, detalles técnicos de diagramas de
cargas, indicando protecciones de entradas y salidas del centro de transformacién.

Deberd desplazar y reemplazar centro de transformacion que indique el municipio o empresa prestataria,
remodeldndolo a normas vigentes.
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0 B.10.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN
B.10.1.1 Provisién y montaje de columnas

Se debera construir una subestacién transformadora, del tipo CN250 con retencidn de linea aérea de
media tension.

Toda la infraestructura eléctrica y sus elementos constitutivos, deben ser construidas en un todo de
acuerdo a las Normas, reglamentaciones y leyes vigentes en la Provincia de Mendoza, a la fecha de su
ejecucion, como asi adecuarse a las normas constructivas de la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz

NOTAS:

Los seccionadores interruptores fusibles con desenganche automatico a colocar seran los unificados por
la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz. En todos los casos, la misma, sera la quien determine el uso de
uno u otro cable y la forma de tendido, ya que el mostrado en plano es orientativo.

Las columnas deben ser del tipo 11-R900 normalizadas de H2 A2 y ser inspeccionadas, antes de ser
adquiridas, por la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz

En terrenos quimicamente agresivos se debera pintar la columna como indica ET 100.

Los morsetos de conexion y los terminales seran bimetalicos o no, seglin corresponda y aptos para cada
seccién de conductor a conectar. Las cantidades dependeran del equipamiento a instalar.

La puesta a tierra se realizara segun la ET 200.

Las dimensiones de las fundaciones se verificaran por el método de Sulzberger. La elaboracion del
hormigdn se realizard segun la ET 200.

Medicién y forma de pago:

La ejecucidn de estos items, se mediran y pagaran por unidad global al precio unitario segun el item. Dicho
precio sera compensacion total por la realizacidon de los trabajos en la forma especificada e incluye:
La provision de los postes nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacion,
los saneamientos, el relleno y compactacién del suelo de los pozos; la provisién, carga, transporte
y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacion de los pilares como el hormigdn, mano
de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en
la forma especificada.

0 B.10.2 TRANSFORMADOR

B.10.2.1 Provision y montaje de transformador CN 276 con trafo 160 KVA

Se deberd proveer 1 transformador de 200 KVA de potencia y rel.13.2/0.400 KV nuevo. El mismo sera
ensayado acorde a protocolos de la distribuidora. Ensayos y traslados a cargo de oferente. Se deberd
cumplimentar todas las reglamentaciones y tramitar todas las aprobaciones de la Cooperativa
Electrica de Godoy Cruz
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Medicion y pago:

La ejecucion de la Subestacién Transformadora se medira y pagara unidad global al precio unitario segun
el item debidamente ejecutado como item global de contrato estipulado.

o B.11 EXTENSION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO
Debera tenerse en cuenta que la estructura de sostén es utilizada por la red de baja tensién y por la red
de alumbrado publico
0 B.11.1 ESTRUCTURA DE SOSTEN
B.11.1.1 Provision y montaje de columna de H2A?2

Estas columnas se utilizan en la red de baja tensidon para soporte con retencién como se indica en
anteproyecto, que se debera gestionar su visado ante COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, y
cumplir con normativas.

La columna debera quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra.
B11.1.2. Provisidn y montaje de columna metalica recta h=7,50, incluye brazo metdlico de 3m

Se adopta la columna tipo de COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, de 7,5m libres con brazo saliente
de 3,5m, similar a las utilizadas por el municipio de Godoy Cruz en todo el dpto.

La columna debera quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra.
B.11.1.3 Provision y montaje de columna de H° A° (8m libres)

Estas columnas se utilizan en la red de baja tensidon para soporte con retencién como se indica en
anteproyecto, que se debera gestionar su visado ante COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ, y
cumplir con normativas.

Se le colocara como se indica en plano de anteproyecto brazo saliente de H°G® de 2”, MN28 o brazo
saliente que solicite el municipio, afirmado a la columna por medio de collarines galvanizados.

La columna debera quedar instalada con sus respectivas bases y puesta a tierra.
B.11.1.4. Provisidn y montaje de brazo metalico para columna existente

Se le colocara como se indica en plano de anteproyecto brazo saliente de H°G® de 2”, MN28 o brazo
saliente que solicite el municipio, afirmado a la columna por medio de collarines galvanizados.

El brazo antes descripto deberd quedar instalado en columnas existentes, de acuerdo a plano de
anteproyecto aportado por el municipio

B.11.1.5 Rienda completa de baja tensién

Se deberdn ejecutar riendas de baja tensién, como se indique en plano de anteproyecto y agregar las que
puedieran estar faltando para aplomar y alinear las columnas de redes de baja tension y alumbrado
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0 B.11.2 CONDUCTORES
Son los ductos por donde se transportara la energia de las redes de baja tensién y alumbrado publico
B.11.2.1. Provision y colocacion de cables aéreos preensamblados 3x95+1x5+1x25

Este conductor debera cumplir con normas vigentes, serd apto para esta en interperie y se sujetara ala
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retension y suspension apto para
las redes, dicho conductor tendra incluido el conductor de alumbrado publico.

B.11.2.2 Provision y colocacion de cable aéreo preensamblado BT 3x70+50

Este conductor deberd cumplir con normas vigentes, sera apto para esta en interperie y se sujetara ala
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retencién y suspensién apto para
las red.

B.11.2.3 Provision y colocacion de cable aéreo preensamblado BT 3x35+50

Este conductor deberd cumplir con normas vigentes, sera apto para esta en interperie y se sujetara ala
columna o estructura por medio de collarines galvanizados y ganchos de retencién y suspensién apto para
las red.

B.11.2.4 Provisién y colocacion de cable aéreo de 35mm
Este conductor de aluminio es apto para interperie, y serd utilizado para la red de alumbrado publico.

Afirmado a la columna por medio de collarin galvanizado, rack de una, dos o tres bocas, con aislador de
porcelana MN17 normalizados.

B.11.2.5 Provisién y colocacion de cable aéreo preensamblado de Cu. De 2x6mm

Estos conductores se colocaran desde la red de baja tension hasta los bornes de ingreso de la llave de
corte general de la vivienda, deberan ser aptos para interperie y en el caso de que el destino sea trifdsico,
el conductor a utilizar serd de cu. Preensamblado de 4x6mm, restituyendo el servicio.

B.11.2.6. Provisidn y colocacion de cables TPR alumbrado de Cu 2X 2,5mm
Este conductor se instala de la red de baja tensién por dentro de la columna hasta la luminaria, el
conductor se proteje por medio de fusible TN10 de 10Amp 220Volt y conectado a la red por medio de
morsetos

0 B.11.3 TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO
B.11.3.1 Tablero de Alumbrado Publico

Este item contempla la acometida de alumbrado publico, compuesta por cafios galvanizados, cajas aptas
para interperie, conectores metdlicos, sistema de proteccion eléctrica normalizado, accionado por
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contactor, fotocélula, llaves de encendido manual — automatico, protecciones térmicas, protecciones
diferenciales, puesta a tierra, pilastra de ser necesario o collarines si esta en columnas, descarga a tierra,
etc

0 B.11.4 LUMINARIAS

Todas las luminarias a instalar serdn de tecnologia Led, debiendo presentar muestras al municipio para su
aprobacion, cumpliendo con la Asociacion Argentina de Luminotecnia, con el PLAE, presentar célculos
luminicos y ensayos de la luminaria aprobados por la Facultad de Tucuman, estudios de corrientes
armonicas aprobados por la Universidad Tecnologica. La luminaria de mayor eficiencia luminica sera la
adoptada por el municipio.

B.11.4.1. Provision y colocacion de luminarias AP, lampara LED de 150W (17500 Im)

La luminaria a utilizar serd luz dia, similar a a las utilizadas por el municipio para iluminar las calles del
departamento, de color magenta, con la leyenda “propiedad de la municipalidad de Godoy Cruz”, donde
el equipo luminico estara separado del equipo de proteccidn, se adjunta detalle.

B.11.4.2 Provisiéon y montaje de torre metalica de 12m, para colocar 8 proyectores

Se debera proveer e instalar las torres de iluminacidn, que seran similares a la ya utizadas por el municipio
en el dpto., para iluminar grandes dareas.

Son de 12m de altura libre, se descargan a tierra, poseen tableros de protecciéon eléctrica en la cima,
poseeran 8 proyectores cada una de tecnologia Led de 200W/220V, la base debera cumplir con normas y
su alimentacién siempre serd subterranea, excepto que el municipio lo indique.

B.11.4.3 Provisidn y colocacion de cables subterraneos

Se ejecutaran de acuerdo a ordenanzas municipales, en zanjeos de 0,70m. de profundidad, con proteccién
mecdnica de arena y ladrillo y cinta de peligro a 0,30m. de piso terminado.

Todos los conductores se alojardn en caferias de PVC como se indica en plano.

Se deberd respetar la seccién de los conductores, indicados en plano por mas que los mismos este
sobredimensionados, presentar cdlculos de caida de tensién y de carga.

B.11.4.4. Provision y colocacion de proyectores tecnologia LED de 200W

Todos los proyectores a instalar seran de tecnologia Led apto para intemperie, de 200w/220v cada uno,
cumpliendo con las caracteristicas detalladas en anexo, que sean de marca reconocida en el mercado,
debiendo presentar muestra al municipio para su aprobacién

o B.12. CONEXION DOMICILIARIA DE ELECTRICIDAD A RED

Se realizardn 206 conexiones domiciliarias hasta pilastra. Toda conexién se realizard sobre pilastras
nuevas. Las mismas deberan poseer las caracteristicas especificadas por COOPERATIVA ELECTRICA DE
GODOY CRUZ, para conexiones residenciales ETO 102, para suministros menores a 10kw.
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0 B.12.1. CONEXION ELECTRICA
B.12.1.1. Provision y colocacidn de pilastra de acometida

Este item incluye todos los materiales necesarios (pipeta metalica o de baquelita, grampa de sujecién,
cafio de pilar 2" x 3m doble aislado) para la instalacion de la pilastra de luz, caja de medidor, caja para
térmicas, ambas deben ser aptas para intemperie,

conector y accesorios para conexionado. Cuenta con cafio doble aislacién de 2mm con sello IRAM, asi
mismo se incluye el cable Aéreo de Acometida: Se denomina asi al cable que parte desde el herraje que
vincula la derivacién con la acometida, hasta la caja de medidor, pasando por el cafio de bajada.
Respondera a IRAM 2178.

|u

El tendido de alimentacion de acometida serdn realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de 6 mm2
de seccién desde la red de distribucidon hasta el cafio de acometida en pilastra. Este conductor serd
provisto por la Contratista. El cable debera poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente a la llama
(no propaga el fuego).

Medicion y pago:

La provision y colocacion de las pilastras se medira y pagara por metro lineal al precio unitario segin el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

1) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, los cables, segun lo especificado en pliego.

2) EI 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la inspeccién
de obra y por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ

B.12.1.2. Tablero general. (incluye: disyuntor diferencial 25a, térmica gral 253, c., caja estanca 4 polos
ip65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. o seguin requisitos de la instalacion)

Proteccién Termo magnéticas: En el tablero se colocard una llave térmica bipolar o trifasica de corte
general, de potencia de seccionamiento necesaria en funcién del consumo domiciliario establecido. La
misma debe poseer con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma.

Los elementos de proteccidon deberan ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en
calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

Dispersor a tierra:

Cada pilastra se incluird una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrd un borne al que
se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con tapa para inspeccién
de 20 cm x 20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %”.
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El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40
m iniciales se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizard con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Para ejecutar los trabajos en caso de empotramiento, sobre la pared de mamposteria, se deberan seguir
los siguientes pasos:

1) Se debera dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo.

2) Se deberad solicitar el ingreso al domicilio con un escribano publico. El objetivo sera labrar el acta de
relevamiento, donde se verifique el estado de la pared en la cual se realizaran los trabajos. Dicha acta
debe estar en conformidad con el vecino.

3) Una vez ejecutado el trabajo, se debera realizar todos los trabajos necesarios para evitar el ingreso de
agua en el vecino.

4) Se debera solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano publico para verificar el estado
de la pared luego de realizar los trabajos y labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe estar en
conformidad con el vecino.

Medicidén y pago:
La provisidén y colocacion de las pilastras se medira y pagara por unidad global al precio unitario segun el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:
1) El 80% (ochenta por ciento) habiéndose colocado, cables, proto, conectores, jabalina, térmica, etc.
segun lo especificado en pliego.
2) EI 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la inspeccién
de obra y por COOPERATIVA ELECTRICA DE GODQY CRUZ.

o B.13. INSTALACION INTRA — LOTE DE ELECTRICIDAD

Generalidades:

Los trabajos comprenderdn la provisién de materiales y mano de obra para la instalacién eléctrica de
iluminacion, timbres, bajada de antena tv, tomas en habitaciones, etc. La Contratista, debera proyectar y
calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacién municipal. En ellos se indicaran la toma de
alimentacion, tableros, trazado de cafierias y conductores, con sus respectivas caracteristicas y secciones.
Toda la instalacidon debera ser totalmente embutida y los materiales seran de marcas reconocidas,
contardn con sello de calidad de Normas IRAM y permitidos por los reglamentos vigentes.

La cantidad de instalaciones intralotes han sido previstas en funcién del relevamiento efectuado por los
técnicos de la Municipalidad de Lujan de Cuyo.
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0 B.13.1. INSTALACION ELECTRICA INTRALOTE — DESDE TP HASTA
TS

B.13.1.1.Circuito de alimentacidn: salida del TP al TS. (Alternativa aérea o subterranea). cable tipo
"sintenax" de 10mma2. incluye excavacidn, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de
proteccion segun requisitos de la instalacion.)

La bajada y las comunicaciones de caja de medidor a tablero deberan efectuarse con cable aislado a 1000
volts y de una seccidn minima de 4 mm2 para conexiéon monofasica. El tablero Secundario se ubicara en
lugar accesible a no mas de dos metros de la puerta de ingreso a la vivienda. La caja del tablero secundario
debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de
ser subterraneo. La cafieria de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo
conductor hasta tablero secundario debera tener un didmetro de 18,4 mm y podrad ser de acero
semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida aprobada por AySAM.

Cuando se instale el cable “protodur” de TP a TS se colocard a 70 cm de profundidad en un lecho de arena
y protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerd
dentro de un cafio de P.V.C.

Medicidén y pago:

La provisién y colocacion de las pilastras se medira y pagara por unidad global al precio unitario segun el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado.

B.13.1.2. Tablero seccional y kit de proteccién. Incluye: Tablero para 8 modulos / de aplicar (no para
embutir), barra colectora para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar
(10A, 16A, 20A) y puesta a tierra. O seguin requisitos de la instalacion.

Circuitos

Para alumbrado no deberdn tener una proteccién mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas. Para
identificar cada circuito se utilizard un mismo color para sus conductores, adoptando otros colores para
diferenciar los restantes circuitos.

Canos y cajas

Sélo se utilizaran cafios semi-pesados y cajas de hierro del tipo pesado, aprobado y por ninguna causa se
aceptara cafio liviano. El cafio tendrd un didmetro minimo interior 15,4 mm. No se permitira la colocacién
de cafios flexibles. Las cafierias se colocaran con una leve inclinacién hacia las cajas, evitando
contrapendiente o sifones, a fin de impedir la acumulacién de agua por condensacién dentro de ella. En
caso que no se puedan evitar sifones, se utilizaran cafierias galvanizadas y conductores especiales. Las
uniones entre cafos se ejecutardn mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar
conectores.
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Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una se colocara un gancho de sujecion de
artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo
alguno por suspensién de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizaciéon de dichos
ganchos. Se permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con un
poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, serd a través de
conectores sujetos con el tornillo. No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitird sujetar las
cafierias mediante el uso de clavos formando un gancho u omega. Queda expresamente prohibido la
utilizacidn de cajas octogonales grandes en pared.

Ubicacién de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.
Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.
Las cajas de tablero secundario se ubicaran a 1,60 m desde nivel de piso terminado.

La caja para tablero secundario, serd metalica con tapa del mismo material, con apertura en sentido
horario. La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendrd la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos
que figuren en planos aprobados y su dimension debera prever la incorporacién de las futuras llaves a
instalar por las ampliaciones de la vivienda. En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera
para neutro y otra para la puesta a tierra.

Conductores

Las secciones de los conductores, serdn las que resulten del calculo y como minimo se debera observar lo
siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo heptafilar (7hilos), de seccién minima de 4 mm?, con
aislacién de PVC antiflama y con certificacién de calidad de Norma IRAM.

La unidn entre el tablero principal y el secundario serd con un conductor tipo “protodur” de seccion
minima de 4 mm?, unifilar, con doble capa de aislacién. El primer tramo de conductores para la
alimentacion de los distintos circuitos sera de una seccion minima de 2,5 mm?, multifilar antiflama, con
aislacion de PVC. Para los tomas se debera utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar, antiflama,
con aislacidn de PVC. Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mm?, de seccidn,
multifilar, antiflama, con aislacién de PVC. Los conductores de puesta a tierra seran revestidos de 1,5
mm?Z. Los conductores de baja tension (timbre), seran

unifilares de una seccién de 0,8 mm?, antiflama con aislacién de PVC. No se deberan pasar conductores
para la instalacion de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares dentro de los cafios que se
emplean para la linea de energia para tomas e iluminacion.
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Los puntos de unidn y derivacion deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

Llaves y tomas

Los interruptores y toma corrientes seran del tipo a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de
material aislante. Las llaves de seccionamiento para iluminacién, seran de plastico, modulares, con
contactos de cobre o estafio del tipo Plasnavi, linea Cité o similar que cumplan con certificacion de Normas
IRAM 2007, 2071y 2073. Las tomas corrientes a instalar seran de tres contactos mixtos, de cobre o estafio
con aislacidn de plastico entre los contactos y tornillos de sujecidon. Las llaves combinadas de punto y
toma, deberan adecuarse a lo antes descrito. Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la
plomada de pared. Las partes internas de la misma deben quedar bien sujetas a las cajas metdlicas. Los
toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A.

Protecciones
Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero secundario
de la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del calculo de la instalacidon domiciliaria.

El disyuntor diferencial serd de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento Normas IRAM.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

b) Termomagneticas: En el tablero principal se colocard una llave bipolar de potencia de seccionamiento
igual al calculo de la potencia a instalar.

En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de potencia de seccionamiento igual al calculo de
la potencia a instalar.

En ningun caso se podra dimensionar las llaves para su seccionamiento.

Cada 15 bocas se deberd colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al calculo
de la potencia a instalar.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrd un borne al
que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con tapa para
inspeccidn de 20 cm x 20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %” .

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40
m iniciales se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizard con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.
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Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacidn eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y previa
aprobacién de los trabajos por parte de la Inspeccién de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

Cafieria de techos

Cafieria de bajada

Cableado y colocacién de llaves y tomas

Pilastra de acometida

Armado de tableros

Prueba de Funcionamiento

Se realizard una prueba final de la instalacidn, tanto de aislacion de conductores, como de puesta a tierra.
Medicion y pago:

La provisién y colocacion de las pilastras se medira y pagara por unidad global al precio unitario segun el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

) EI 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, cajas, cafierias, cables, conectores, jabalina, térmica,
etc. segln lo especificado en pliego.

3) EI 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la inspeccién
de obra y por el Municipio.

SISTEMA DE GAS NATURAL
o B.14 EXTENSION DE RED DE GAS

Se realizard red nueva en el barrio con cafierias de los siguientes didmetros: cafieria de @ 50mm, de @ 90
mm y de @ 63 m, como se detalla en plano de proyecto del presente pliego.

Descripcion:

La obra a ejecutar consiste en la construccién de la red de Gas Natural, segin lo indica el plano de
anteproyecto adjunto en funcién a la factibilidad de servicio otorgada por ECOGAS.

Consideraciones Generales

Los trabajos que se traten en el presente pliego deberan ajustarse a las Normas Municipales y al
Reglamento de la Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS), con sus "Disposiciones y Normas Minimas para
la ejecucidén de redes distribuidoras de Gas" en vigencia y sus resoluciones complementarias; planos,
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Especificaciones Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones que imparta
las Inspecciones de Obra de ECOGAS y del I.P.V..

Las caracteristicas geométricas expresadas en las siguientes especificaciones deberdn considerarse como
dimensiones minimas.

Los planos de las redes de gas suministrados por la empresa ECOGAS y por el I.P.V., adjuntos al presente
pliego tienen caracter de anteproyecto. La obra definitiva para la construcciéon de la red debera ajustarse
al proyecto definitivo que oportunamente apruebe la empresa ECOGAS.

Sera responsabilidad de la Contratista completar todos los “planos de detalles especiales” incluyendo
aquellas modificaciones que fuesen necesarias incorporar al anteproyecto donde figuren los cruces de
cafierias con otras instalaciones (cdmaras de valvulas) o debidas a obras de urbanizacién que a juicio de
ECOGAS y de la Inspeccidn de Obra, resulten necesarias para la construccién de la red de gas.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuard, por su cuenta y cargo, los planos, la
tramitacién y aprobacién de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccidn de Obra y previo a la Recepcidn Provisoria de la misma.

La Direccidn Técnica sera ejercida por profesional habilitado y matriculado en ECOGAS, a cargo exclusivo
de la Contratista

Inspecciones y pruebas de las instalaciones.

En todas las obras en las que intervenga el prestador del Servicio de Gas para aprobacién, deberan quedar
asentadas las inspecciones de acuerdo a la reglamentacién vigente.

Todas las cafierias y accesorios de la instalacion serdan sometidas a la prueba de presion minima exigidas
por ECOGAS, para comprobar la hermeticidad.

Las pruebas de hermeticidad neumaticas referidas a realizar sobre la red, seran efectuadas hasta la valvula
de servicio, entregando a la Inspeccién de Obra, copia del Acta de Prueba, conformada por ECOGAS. Solo
entonces se darad como aprobada la red que reuna este requisito a los efectos de su certificacién.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberd practicar, a requerimiento de la Inspeccion
de Obra, en cualquier momento esas mismas pruebas u otras cuando esta lo estime conveniente, atin en
los casos que se hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de las responsabilidades
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La prueba de funcionamiento se efectuard previa a la recepcién provisoria de las obras. La Contratista
debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.

La Inspeccidn de Obra autorizard el tapado de las cafierias una vez verificada su estanqueidad (ausencia
de pérdidas).

Materiales
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Las cafierias y accesorios, seran de polietileno (para termofusion o electrofusion norma G.E. 1-130) que
deberan contar con sello de certificacién de calidad acorde a lo exigido por normas NAG 129 de ECOGAS,
y aptos para una presion de trabajo de 1,5 kg/cm?:

La valvula a instalar de @ 90 mm certificard norma NAG 133.
Permisos

Estaran a cargo del Contratista y dentro de las 72 hs. de firmada el Acta de Iniciacién, la solicitud de los
permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos, entendiéndose por tal a Organismos Nacionales,
Provinciales, Municipales o Entes Privados, y que serdn solicitados por la Inspeccién de Obra antes de
comenzar los trabajos.

Se considerardan incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en concepto de
derechos, tasas, aforos, regalias, etc.

Planos aprobados

La Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera ECOGAS, gestionara su aprobacion y
abonard los derechos que correspondan, entregando al IPV toda la documentacion técnica
correspondiente debidamente aprobada.

Proyecto Constructivo

Serd responsabilidad del contratista como paso previo a la construccion de la obra, realizar los proyectos
constructivos de la misma, en un todo de acuerdo a la descripcidn que en lineas generales se efectlda en
las condiciones particulares y a las especificaciones que se sefialan en esta seccion y a las normas que
resulten de aplicacion.-

El proyecto constructivo que elaborard el contratista incluird traza general, detalles especiales, perfiles
transversales y longitudinales, y deberd dar solucién a todos los aspectos técnicos y constructivos
necesarios para materializar la presente obra.

El contratista deberd prever en su oferta la realizacién de todos estos trabajos necesarios, no
reconociéndose para la ejecucidn de los mismos ningun tipo de adicional, como tampoco los surgidos por
modificaciones no substanciales que se impongan por parte de ECOGAS tendientes a resolver los
problemas técnicos.

Con la presentacion del proyecto constructivo, si correspondiere, la empresa contratista deberd presentar
el relevamiento de baldosas por frente, a lo largo de toda la obra, y la orden de compra que ampara la
provision de las mismas. La orden de compra debe estipular los plazos de entrega. Tampoco serdn causal
de ampliacidn de plazo las demoras en efectuar las presentaciones, devoluciones, rechazos o aprobacion
definitiva o parcial.

0 B.14.1. CANERIAS DE DISTRIBUCION
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La Contratista realizara la apertura de zanjas para la colocacion de cafierias segun la traza del proyecto
definitivo elaborado por ECOGAS a profundidad segun lo indicado en normas NAG 100 y 136, y a una
distancia mayor o igual de 0.50 m de la linea de arboles y a 1.50 m de la linea municipal. El tendido de la
cafieria se realizard sobre un lecho de arena compactada de 10 cm de espesor y luego de aprobada la
prueba de presidn se la tapard con una capa de 20 cm del mismo material que se la cubrird con una malla
de polietileno amarilla normalizada que advierta su presencia segiin normas NAG 136 y las protecciones
mecanicas que ECOGAS exija. Luego se completara el retapado de la cafieria con el suelo de las
excavaciones compactado, libre de escombros ¢ aridos mayores a 2”. La contratista debera tener en
cuenta en su cotizacidén, ademas de lo expresado, las exigencias de ECOGAS sobre el material de relleno a
utilizar en las excavaciones tanto sobre el que se asentara la cafieria como con el que se rellenara el resto
de la excavacién. Asi mismo debera considerar los encamisados y venteos de cafierias que ECOGAS pueda
exigir.

B.14.1.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria

La obra consiste en realizar la excavacion de zanjas para la colocacidn de cafierias, en terrenos de cualquier
categoria y se realizard segun las normas del ENARGAS y ECOGAS y el P.E.T.G. y lo establecido en rubro

Medicidn y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por m3 de excavacién en proporcion directa a los metros lineales
de cafieria instalada y aprobada por ECOGAS.

B.14.1.2 Tapado y compactacion de zanja (incluye capa de arena de 30cm)

La obra consiste en realizar el tapado y compactacion de zanjas, se realizard segun las normas del
ENARGAS y ECOGAS y el P.E.T.G.

Medicidn y Pago: La excavacién, tapado y compactacion de zanjas para la colocacién de cafierias, se
medira por metro cubico zanjas realmente realizada, segun las Normas del ENARGAS y de ECOGAS,
terminada y aprobada por la Inspeccidn, se pagara al precio unitario cotizado.

B.14.1.3 Provisién y colocacion cafierias de 50mm

La obra consiste en realizar la colocacién cafieria de polietileno fusionable @ 50 mm de didmetro y piezas
especiales, segln lo indicado en los planos aprobados por ECOGAS, debiendo cumplirse en un todo lo
establecido por el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Esta Obra, en cuanto a su
ejecucion serd inspeccionada por el personal designado por ECOGAS, cuyas ordenes e indicaciones,
deberan ser respetadas por la Contratista.

B.14.1.4. Provision y colocacion de cafierias de 63mm

La obra consiste en realizar la colocacién cafieria de polietileno fusionable @ 63 mm de didmetro y piezas
especiales, segun lo indicado en los planos aprobados por ECOGAS, debiendo cumplirse en un todo lo
establecido por el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Esta Obra, en cuanto a su
ejecuciéon serd inspeccionada por el personal designado por ECOGAS, cuyas érdenes e indicaciones,
deberan ser respetadas por la Contratista.
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Pruebas de presién

Todas las cafierias y accesorios de la red distribuidora de gas seran sometidas a la prueba de presion
minima exigidas por LA PRESTATARIA, para comprobar la hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad
neumaticas referidas a realizar sobre la red, seran efectuadas hasta la védlvula de servicio, a una presién
minima de 4,5 Bar (kg/cm?) durante 48 horas entregando a la Inspeccién de Obra, copia del Acta de
Prueba, conformada por LA PRESTATARIA. Sélo entonces se dard como aprobada la red que relna este
requisito a los efectos de su certificacion.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberd practicar, a requerimiento de la Inspeccion
de Obra designada por la Administraciéon, en cualquier momento esas mismas pruebas u otras cuando
esta lo estime conveniente, aln en los casos que se hubieran realizados con anteriori-dad. Estas pruebas
no lo eximen de las responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. La
Inspeccidn de Obra solo autorizara el tapado de las cafierias una vez verificada su estanqueidad (ausencia
de pérdidas).

La prueba de funcionamiento se efectuard previo a la recepcién provisoria de las obras. La Contratista
debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las
instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.

o B.15 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

0 B.15.1 CONEXIONES DE GAS
B.15.1.1 Conexion domiciliaria de gas. Incluye gabinete para medidor y accesorios

Se realizara la conexién hasta linea municipal, donde se colocara el gabinete de gas para el medidor con
los accesorios. Seran gabinetes individuales para cada lote.

El gabinete para alojar el medidor serd de hormigdn armado pre moldeado con medidas minimas de 0.30
m x 0.40 m x 0.50 m. Serdn segun las normas NAG 137 de chapa negra DD N° 18 protegida con pintura
antiéxido segun disposiciones minimas para instalaciones de gas, el mismo serda emplazado sobre la linea
municipal en la posicién que indique la Inspecciéon del Obra, mediante un muerto de hormigén que
asegure su adecuada fundacién que lo fije al terreno.

En la entrada de los pasajes publicos peatonales con acceso vehicular, se deberdn colocar medidores en
la linea de cierre de cada vivienda.

La Contratista tendra a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, presentacién, aprobacién de
Planos y obtencién de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas técnicas y
reglamentos de ENARGAS en vigencia

Medicion y Pago: Por unidad de “conexién domiciliaria de Gas” terminaday aprobada por la Inspeccién
de Obra y ECOGAS.

SISTEMA DE EXTENSION RED VIAL
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o B.16. EXTENSION DE RED VIAL
o B.16. 1. TAREAS PREVIAS

B.16.1.1. Apertura de calles
Se realizard la apertura de calles segln plano de red vial para mejorar la traza urbana del mismo.

Se realizara el trabajo de remocidn, levantamiento, carga y transporte de los suelos de todo tipo, incluso
materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los trabajos se hallen situados dentro de
lazona de obras y de proyecto y ubicados en la superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados
en el espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que
se licita, y en un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la planialtimetria del area,
su amojonamiento y documentacion grafica correspondiente, la limpieza previa del terreno en el ancho y
longitud de proyecto, remocién y levantamiento de estructuras existentes y la remocidn y levantamiento
de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa deberd ser
eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el cudl deberd ser sometido a
consideracion de la inspeccion de obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del contratista y aprobado por la inspeccién.

El contratista esta obligado a recabar toda la informacién previa respecto a la existencia de instalaciones
de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a juicio de la
inspeccidn estaran incluidos en el precio de este item. Pendiente minima longitudinal 0.5%.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior se medirdn y pagaran por m2 de
calle abierta, libre de obstaculos.

Se ha contemplado en las obras, la consolidacién, mejora y pavimentacion de las calzadas, tanto al frente
de las 8 viviendas que comprende el Barrio Vistas a la Cordillera, como del espacio ubicado al sur de dicho
Barrio, donde se ordenara el transito, con la construccion de una plazoleta de juegos infantiles, y
mejorando el ingreso vehicular a las viviendas que se encuentran al Este de dicha plazoleta.

B.16.1.2 Preparacion de terreno. Comparacion de subrasante

Se realizara el movimiento de suelo desde linea municipal a linea municipal, necesario para que queden
todas las rasantes de las calles de los barrios a intervenir definidas en el proyecto de urbanizacién,
siguiendo los perfiles tipo segln plano de detalles.

REPLANTEO: El replanteo debera ser ejecutado por la Contratista, en funcién de los datos determinados
y suministrados oportunamente por la Inspeccién de Obra, ya sean las lineas de eje de calle y veredas,
cotas, etc., estas indicaciones respetaran en un todo lo detallado en la documentaciéon adjunta.
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Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, efectuado por la Contratista, sera revisado por
la Inspeccion de Obra, para lo que la Empresa deberd contar con los elementos necesarios e
imprescindibles para la  concrecion del control (Estacion total), una vez finalizado tales controles y
aprobado parcial o totalmente el mismo, sera autorizado la continuidad de los trabajos a ejecutar.

RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES DEL MOVIMIENTO DE SUELO Y/O
ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacidon , la Contratista debera

considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de los trabajos realizados, deberan ser
cargados y retirados del predio afectado a la obra, diariamente. El radio de descarga de tales elementos
no deberd ser menor a 5 Km., haciéndose la Contratista Unico gestor y responsable de la autorizacién ante
el o los organismo/s oficial/es (en el caso de terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno
privado.

TRABAJOS TECNICOS TOPOGRAFICOS PRELIMINARES Y TAREAS DE EJECUCION QUE ESTARAN A CARGO DE
LA CONTRATISTA Y SERAN CONTROLADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA

A: REPLANTEO EN OBRA:

1. DENTIFICACION DE ESTACAS EXISTENTES
2 VERIFICACION DE COTAS EXISTENTES

3. IDENTIFICACION DE PUNTOS FIJOS
4

DETERMINACION DE COTAS DE PROYECTO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y ESCRITA DE
CALZADA'Y VEREDAS

5. DETERMINACION DE PENDIENTES DE CALZADAS Y DE VEREDAS PROYECTADAS
B: MOVIMIENTOS DE SUELO:

1. EXCAVACION Y TERRAPLENES SEGUN PROYECTO

2 APERTURA DE NUEVA TRAZA DE CALZADA Y DE VEREDAS

3. PERFILADO Y ENRASE DE CALLE

4 TERRAPLEN DE ESPACIO VERDE ENTRE LIMITE DE CALZADA'Y VEREDA

5. CONSIDERACIONES GENERALES:

A: Todos los materiales aptos, productos de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo posible
en la formacién de terraplenes, banquinas, rellenos, rellenos de lotes, y en todo lugar de la obra indicado
por la Inspeccion de Obra, todo el material que no sea utilizado sera retirado del predio de la obra.

B: La Inspeccién de Obra: podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando
la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y cargo.
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C: Durante los trabajos de excavacién y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes de la obra en
construccion deberan tener asegurado su correcto desagie en todo el tiempo.

D: Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra todas las especies
vegetales o arboles que se indique por la Direccidn de Obra, con antelacién al inicio de la misma.

E: Durante la ejecucién se protegera la obra de los efectos de la erosién, socavaciones, derrumbes,
deberan removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccidn de Obra.

F: El Contratista notificard por medio de nota de pedido con la antelacién suficiente y necesaria, el
comienzo de todo trabajo de excavacién, con el objeto de que la Inspeccidon de Obra realice la
comprobacién de las mediciones realizadas en el momento del replanteo a cargo de la Contratista.

G: Cuando sin la autorizacién expresa de la Inspeccion la excavacion de préstamo se ejecute hasta una
cota inferior a la indicada en planos o a la fijada por la Inspeccién de Obra., la Contratista a requerimiento
de aquella, estard obligada a reponer a su exclusiva costa y cargo el material excavado, y deberd
compactarlo segun especificaciones del subitems de terraplenes.

H: Todos los préstamos tendran inclinacién transversal que alejen las aguas del camino

I: Los trabajos seran aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccidon de Obra, tales como
pendientes, longitudes, anchos, cotas, etc. Se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo
ordenado por la Inspeccidn de Obra con las tolerancias admisibles (+ - 1 cm).

J: Una vez realizada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparacién de la subrasante si
correspondiera se levantaran perfiles transversales que conformados por la Inspeccién de Obra y la
Contratista serviran de base para la medicion final.

K: Materiales:

1: El suelo empleado en la construccion de terraplenes, no debera contener ramas, troncos, matas de
hierbas, raices u otros materiales orgdnicos, ademas deberd cumplir con las siguientes exigencias
minimas, salvo indicacién en contrario por la D.T.

C.B.R- mayor oiguala3
Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga 4,5Kgs.). indice de plasticidad menor de 25

2: Cuando para la conformacién de terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los de 0,30m
superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales seleccionados en la base a las
directivas de la D.T.

L: Construccion:

1: El control de compactacion del terraplén, se realizard por capas de 0,20m de espesor
independientemente del espesor constructivo adoptado, en los 0,30m superiores de terraplén se
controlara su densidad por capas de 0,15m cada una, asi como en las banquinas.
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2: El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no sera objeto
de pago directo alguno independientemente de la condicién de base de asiento o que se presente.

Iu

3: En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad no sean de aplicacién por las
caracteristicas del material, este sera construido en capas de espesor maximo de 0,20m. El Contratista
adoptard e informara a la D.T. el numero de pasadas necesarias para lograr la maxima densificacion del
terraplén, estas seran como minimo de quince pasadas por punto, superpuestas 0,20m entre si y en todo
el ancho a compactar de un equipo vibrante de una fuerza dindmica maxima de 15 toneladas de impacto
y una frecuencia maxima de 1000 vibraciones por minuto.

El control planialtimétrico a nivel perfil transversal terminado, se realizard cada 25 m como maximo.

M: Perfil Terminado: en donde se haya ejecutado el movimiento de suelo se procederd a compactar el
material flojo. A tal fin se eliminard previamente piedras con tamafio mayor a 5 centimetros en su mayor
dimension, y se agregara al suelo el agua necesaria para lograr una compactacion satisfactoria que sera
del 90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavacion o arrastre
del material. A tal efecto se efectuara el control de la compactacién en determinados puntos especificados
por la Inspeccidn de Obra

N: Conservacion:

1: Serd objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales
y veredas cuando se deterioren por la ejecucidn de los otros items licitados, las reparaciones se ejecutaran
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen
construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Medicion y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificardn en metros cubicos. En los
item Terraplén o Desmontes segun correspondan.

Se realizard la compactacién de subrasante en todas las calles de los barrios.

Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, |la superficie de la misma sera escarificada hasta una
profundidad no menor de 5,00 cm y el material producto de esta operacidn sera conformado y perfilado
adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el parrafo
anterior, se procederd a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminaran previamente piedras de
tamafio mayor a 5,00 cm, y se agregard el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una
compactacién satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccidn de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones
de irregularidades en la subrasante, deberdn retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la
subrasante en la forma y compactacién, luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificaciéon de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de la
Inspeccidn y sera la misma quién las aprobara.
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B.16.1.3 Erradicacion de arbolado existente

De los arboles que se encuentran en la zona, un cierto nimero sera erradicado, los que sean obstaculos
insalvables para el proyecto. Para realizar esto, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

1) Eliminacidon completa del bulbo de raices hasta 70 cm por debajo del perfil terminado.

2) Relleno conveniente del lugar con compactacion segln especificaciones del terraplén. Este relleno
se considerara dentro del subitems erradicacién de arboles.

3) Se deberan tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes debido a las
caidas de ramas. La Inspeccion de obra podra pedir el desrame antes del corte del tronco.

Medicidn y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificardn por unidad de arbol
erradicado y retirado del lugar de la obra. El lugar a depositar los desechos debera ser aprobado por el
municipio.

0 B.16.2.CALZADAS

Las obras a ejecutar consisten en calzadas de hormigdén de cemento portland, construidas sobre la
subrasante o subbase previamente preparada y aceptada, por la Inspeccién de Obras. Las calzadas de
hormigdn a ejecutar se armaran con malla sima del 15/15. El espesor de las losas de hormigdn a construir
es de 0,18mts y el paquete estructural base y subbase, deberd adecuarse a las caracteristicas del
pavimento existente, por lo que la contratista debera arbitrar los medios necesarios para obtener un
resultado que sea coherente con el objetivo deseado.

B.16.2.1. Movimiento de suelos - Desmonte

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacion y movimiento de suelos, con
los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactacién. Antes
de iniciarse cualquier tipo de construccidn, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material vegetal
superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc, este material
de descarte, se deberd llevar a un lugar apropiado, llamese vertedero municipal o relleno sanitario
habilitado. A tal fin la Inspeccidn de Obra indicara la localizacidn exacta en el terreno, una vez acordada
con la Municipalidad de Godoy Cruz, de la silueta a construir y en correspondencia con la planimetria
general respectiva. Sila Inspeccion lo considerara necesario, se realizardn sondeos en distintos puntos del
terreno, a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacién por
retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrd por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose
futuros adicionales de obra, ni ampliaciones de plazo contractual.

Los movimientos de suelos a ejecutar tratardn de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes
requeridos para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactacién y/o
extraccion de material sobrante.

Se realizara toda excavacion y relleno que, aunque no incluidos en otro item sean necesarios para la
construccion de las obras.
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Las extracciones que se requieran se haran de tal forma que no afecte el entorno inmediato, realizando
el retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir la acumulacién
del material fuera del sector.

Los aportes se realizardn materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones
respectivas y érdenes impartidas por la inspecciéon municipal.

Como se indicd anteriormente se procederd a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de
acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

MEDICION: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores indicados
en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio unitario
de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacién total por la provision, el transporte,
carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun planos y especificaciones
y por la provision de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

B.16.2.2/3. Relleno y nivelacion c/ suelo seleccionado a maquina - Terraplén

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavacién se procedera a compactar
el material flojo. A tal fin se eliminara previamente piedras con tamafio mayor a 5 centimetros en su
mayor dimension, y se agregara al suelo el agua necesaria para lograr una compactacion satisfactoria que
serd del 90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavacién o
arrastre del material. A tal efecto se efectuard el control in situ de la densidad de las capas del terraplén
se hara mediante el cono de arena u otro método, de la compactacion en determinados puntos
especificados por la Inspeccién de Obra.

Serd objeto de inmediatas reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes laterales y
veredas cuando se deterioren por la ejecucién de los otros items licitados, las reparaciones se ejecutaran
en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen
construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Se realizard la compactacion de subrasante en todas las de ser necesario. Para obtener un perfilado
correcto de la subrasante, la superficie de la misma serd escarificada hasta una profundidad no menor de
5cm y el material producto de esta operacion sera conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el parrafo
anterior, se procederd a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminardn previamente piedras de
tamafo mayor a 5cm, y se agregard el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una
compactacion satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccidon de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o formaciones
de irregularidades en la subrasante, deberdn retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la
subrasante en la forma y compactacién, luego de lo cual sé recolocara el material removido.
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La verificaciéon de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de la
Inspeccidn y sera la misma la quién las aprobara.

Medicion y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificaran en metros cuadrados.
B.16.2.4 Base granular por 25 cm
Generalidades

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte de material y la conformacion de
la base estabilizada.

Ejecucion: Este item consistira en la construccion de una base estabilizada, formada por la mezcla intima
y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Serd construida en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, con lo indicado en los planos y con las 6rdenes de la Inspeccidn.

Espesor de base estabilizada = 0,20 m. La compactacidn alcanzada sera la de un Proctor estdndar del 98%.
Materiales.
Agregado graduado:

Este podra ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberdn tener una graduacion
tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé un producto que satisfaga las
exigencias especificadas. Dichos agregados estaran constituidos por particulas duras desprovistas de
materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendra un desgaste Deval no mayor de 6%
y en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste debera ser inferior al 20 %.

Granulometria:

Ensayada la mezcla con cribas y tamices estdndar de laboratorio, deberda cumplir con los limites
granulométricos siguientes:

Pasa por criba aberturacuadrada 1%  .ocooocviieeeeiee e, 100
Pasa por criba abertura cuadrada 1”. ..o, 90-100
Pasa por criba abertura cuadrada 3/4”  .oooeieieeeeee e 70-90
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8" ..o, 50-80
Pasa por tamiz estandar N24  .....coiiiiii e 35-65
Pasa por tamiz estandar N2 10 .....cccceevcvieeeceee e 25-65
Pasa por tamiz estdndar N2 40 .....ccccocvvveeeeviieeee e e, 15-30

Pasa por tamiz estdndar N2 200 .........ccccceveeevciiireeeeccciiee e eeiinee e 5-18
Plasticidad:
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La fraccién de mezcla que pasa por el tamiz estandar N2 40, cumplira con las siguientes condiciones de
plasticidad:

Limite liquido no mayor de 35.
indice plastico no mayor de 4.
Porcentaje de sales: cloruros (inferiora ...... 2%)
Sulfatos: (Inferiora ..... 1%)

Extendido y compactacidn:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciard el extendido de la misma en una sola capa de espesor uniforme.
El espesor suelto maximo de dicha capa sera aquel que permita, en base al tipo de material y al equipo
empleado, obtener en forma rapida y segura el peso especifico para la base. Si con los métodos y equipos
empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la compactacion especificada o su obtencidn
resultara en deficiencias de construccién o excesivo gasto de agua, la Inspecciéon podrd ordenar una
reduccion en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los equipos de compactacion o la provision
de un equipo determinado dentro de los especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada sera compactada intensamente con rodillos del
tipo neumatico y/o vibratorio.

Agua:

Toda el agua regada, incluido el derecho de extraccion si lo hubiere, provision, bombeo, transporte y
distribuciéon de la misma, no recibird pago alguno, por considerarse incluido su costo dentro de los
trabajos relativos a la construccién de la base estabilizada.

Alternativa en el método constructivo:

Se aceptara cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que con la misma se
obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta
especificacion, en la que se refiere a composicidn y caracteristicas de la mezcla, compactacidn, seccidn
transversal, perfilado de la superficie y demads exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual
podra exigir la realizacion de pruebas en secciones cortas para juzgar su eficacia, antes de dar una
autorizacién definitiva.

Alternativa:

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma estd destinada
a servir de asiento a una superficie bituminosa, serd sometida a conservacidn por un periodo de tiempo
no inferior a cinco (5) dias. Esto consistira en el cilindrado de la superficie, riegos de agua de la misma,
perfilados, bacheos, etc. A fin de mantener la lisura, forma, bombeo y compactacién de la base
estabilizada. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones, serd ejecutado previo
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escarificado de la base en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y oportunidad de los riegos de
agua serd indicado en cada caso por la Inspeccién.

Durante el periodo de tiempo que duren los trabajos de conservacidn, la base sera sometida al transito,
el cual podra ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el Contratista con sus equipos. Este
ultimo sdlo esta obligado a abrir al transito normal la base estabilizada cuando no sea posible habilitar un
desvio para el mismo.

Antes de transcurrido el plazo de 5 dias mencionado, la Inspeccion asistida por el personal del Contratista
hard determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base y en la subrasante no
sobrepasa los valores que para cada caso fijara la misma, en base a la naturaleza de los suelos y
caracteristicas de la zona. Al cabo de cinco dias de construida la base, la Inspeccién autorizara la iniciacién
de la etapa constructiva subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de espesor, ancho,
forma, lisura, compactacién y contenido de humedad especificadas.

Sitranscurridos un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en que termine la construccion de la base,
no se ha obtenido en la misma la compactacién, dimensiones, formay lisura especificadas, sera por cuenta
del Contratista toda el agua regada para la conservacién de la base, siguiendo las 6rdenes de la Inspeccién,
en lo que respecta a cantidad y oportunidad de los riegos.

Medicidn y pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran en metros cubicos, una vez
habiéndose aprobado por la Inspeccién de Obra.

B.16.2.5 Concreto asfaltico

La obra consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,05 mts de espesor
sobre la base estabilizada imprimada, en calles que indica plano de Red Vial a intervenir, Para la ejecucion
de la capa de rodamiento rige lo establecido en el Capitulo N, Secciéon N-I del Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicion 1971.-

La capeta de rodamiento en concreto asfaltico estara formada por una o mas capas preparadas en caliente
empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

Agregado grueso
Agregado fino
Arenassilicea
Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.- Las superficies a
recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita.-

Método Constructivo
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Rige lo dispuesto en la Seccidn N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas
usuales - Afio 1971- de la Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas
del tipo concreto asfaltico.-

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y
banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecdnica, compresores, cepillos, escobas
a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demads impurezas incluyendo las banquinas para que
este material no pueda caer al interior de la caja. Deberd contar en todos los casos con la aprobacién de
la inspeccidn. En ningulin caso se podra regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccién. Una vez
finalizada la colocacidon de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante
de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se realizaran las
correcciones que a juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a
colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04 m. En ninglin caso se podra colocar
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los
trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el que indique la inspeccién.-

El oferente deberd presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio o
alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccién, potencia, afio de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar
correctamente los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de
la obra a ejecutar la empresa estard obligada a dar cumplimiento.

La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,05 m, serdn rechazados los
tramos que no cumplan con esta condicidn, en caso de que se exceda este espesor no recibird pago
adicional alguno.-

Si bien la mediciéon y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada,
a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccidn una copia de los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora.
Este elemento servira, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo,
para comprobar el espesor colocado. En ningun caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los
145° puesta en Obra, (esto se debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricaciéon
de los aridos y les permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios,
aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la distribucidn y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ninguin caso cualquier tipo de solvente para
la limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran
limpiar rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se
podrd reemplazar por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento
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de los neumaticos para evitar que se pegue el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames
de agua y en ningln caso permitird que esto ocurra. Los depdsitos de agua acompafiaran al tren de
compactacién para evitar Se produzcan demoras en la provision de la misma. La aplanadora y rodillo
neumatico trabajardan simultdaneamente y en todos los casos la aplanadora trabajara detras de la
terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75% del ancho del rodillo
sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se
remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto
en caliente, no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue
del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la
junta transversal como la longitudinal. Para el riego deberd contar con la aprobacidn de la inspeccién y no
podrd regarse en ningun caso con el material a una temperatura inferior de 70°(previa verificacion de la
Inspeccidn), los picos de la barra deberan estar completamente limpios para que puedan producir un riego
de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El sistema debera ser completamente estanco para
evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la inspeccidn
podra suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de solucién a los problemas
mencionados.

El calculo del espesor promedio calculado segln lo especificado en el punto II-no reemplaza de ninguna
manera lo especificado en el punto Il-a), respecto del control de espesor permanente durante la ejecuciéon
de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

Materiales

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:
obre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido
en ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que
paso por el tamiz N°40, tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El
agua se debe eliminar por secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada
por ningun otro medio, cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico
y el limite liquido deberd procederse al ensayo segun los procedimientos corrientes establecidos en las
Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la
muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50%
de la cantidad librada por lavado.-

Equivalente de arena:
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El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango
de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 deberd tener un “ Equivalente de Arena”
mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solo de los tres pardmetros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales: los agregados pétreos locales y los suelos serdn extraidos de
yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacién, estudios, derechos de
paso y explotacidn, destapes, zarandeos, trituracidn, excavacion, carga, transporte y descarga en los
lugares de acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales: Los agregados depositados en los acopios deberdn estar de acuerdo con las
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé
segregacion de los agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de
1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las distintas
fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitird el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales extrafios. La descarga el acopio de todo
material se realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningln
caso se admitira la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberdn
llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio.

Toma y remisién de Muestras.

Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan
expresa y directamente o indirectamente por el Contratista, se designardn como “Materiales Locales”.
Estos materiales deberan ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerard
como tamiz de corte el 3/8” o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la inspeccion
lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles”
se realizard cada vez que lo solicite la inspeccidn. Se tomardn muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no serd
menor de los indicados en el siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado

Peso de cada muestra

9,5 mm ( 3/8”) o menos 1,0 Kg.
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9,5 mm (3/8”)a 19mm (3/4”) 2,5 Kg.
19 mm (3/4”) a 38mm (1.1/2”) 10.0 Kg.
38 mm (1.1/2”) a 76mm (3”)... 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfélticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse
como minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn ¢ jornada de trabajo. En
el caso de que las proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre-
dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspeccién.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la “ Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la
mezcla especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por
cada 1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para
verificar las proporciones del pastdn y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se
extraerdn probetas testigos con un extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para
determinar la densidad, estabilidad y fluencia del material, estos resultados deberdn estar un todo de
acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estard a cargo del
adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa y con la aprobacién de la
inspeccion.

Férmula para las mezclas asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacién de la mezcla bituminosa, el
Contratista debera solicitar, con la debida anticipacién, la aprobacién de la “Férmula de la Mezcla”
elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los
materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacidn del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa
obligacion del Contratista.

Al someter a consideracién la férmula para obra, el Contratista deberd presentar dosajes Marshall
completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara
la granulometria de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla
los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignard ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacién Mineraldgica, peso especifico seco y peso especifico de
agregados saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccidn
verifique los resultados de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el
Contratista estard obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las
proporciones y granulometria en ellas fijadas , con las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el
material bituminoso; o0 mas o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4)
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inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos , mas o menos
2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaradn a su
vez entre los limites establecidos en la especificacidn correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacién asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales
a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicion debera ser rechazado, a tal efecto se realizaran
ensayos de granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccién no medira, ni
certificara los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar la obtencién de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de
calidad de mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacion complementaria.-

Segln lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los
siguientes requisitos:

Numero de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto asfaltico: 75.-

Fluencia :2,0 mm a 4,5mm

Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.- Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y
5%.- Calculado en base al peso especifico de la mezcla de 4ridos ( Método Rice).-

Relacién betun- Vacios: - Para base de concreto asfdltico: entre 50% y 70%.- - Para Carpeta de concreto
asfaltico: entre 70% y 80%.-

Relacién C/CS Para base y carpeta: Menor o igual a 1.- Siendo: C- Concentracion en volumen de filler en
el sistema filler- betun, considerandose filler a la fraccién de la mezcla que pasa el tamiz IRAM N°200.- CS-
Concentracidn critica del filler.-

Estabilidad: Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo
650Kg.-

Relacion estabilidad-fluencia: Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.- Para carpeta de
concreto asféltico: minimo 2.100Kg/cm.- Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.-

El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria.-

La mezcla bituminosa tipo concreto asféltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en
la Seccion E-IV “ Ensayo de compactacion - Inmersidn para medir la pérdida de la obra se demuestra que
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la mezcla no cumple esta condicién , el Contratista estarad obligado a adoptar una de las siguientes
medidas para obtener el resultado exigido:

Cambiar el agregado pétreo.-
Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-
Incorporar, mejorador de adherencia.-

Los gastos que demanden la adopcién de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucidn que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias
de la mezcla.- En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacién de la Inspeccién
la férmula de obra, en la forma antes descripta.-

Mdquina Mezcladora Fija

El parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigirad por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado
estuviese acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigird una tolva por cada fraccién.-

M4dquina Terminadora para Distribucién de la mezcla

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacién de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso
de rotura de la misma debera proveerse una maquina similar y en ningln caso podra realizarse con una
maquina que presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran
los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dard aviso de inmediato a la inspeccién.

Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacios de las Mezclas en Caliente:

El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de calidad de la mezcla se
realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccién, ademas se tomaran
muestras de camiéon inmediatamente después de mezclado, a razdén de una por 500 tn. Sobre estos
materiales se realizaran los siguientes ensayos.-

Muestras de material sobre camidn: Se ejecutard de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo
VN-E-9.86 apartado 9.8 control de produccion.- El nimero de golpes por cara serd el que se indica en esta
especificacién general.-

Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el
ensayo de extraccién de betun y granulometria de agregados.

Silos resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las especificaciones
o no respondieran a la “ Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los procedimientos
de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccidn podra suspender los trabajos hasta que se efectlen las correcciones.
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No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El
descuento del drea rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y
se calculara multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico
que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea
menor que la estabilidad especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista
corrija convenientemente la férmula o el procedimiento de trabajo, seglin corresponda.-

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcion”, se dan a continuacion los agregados a
utilizar:

Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de las
mezclas de aridos:

CONCRETO ASFALTICO PARA
BASE

CONCRETO ASFALTICO PARA
CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa | Porcentaje en Peso que pasa

38 mm-1.1/2"

32 mm-1.1/4"

CONCRETO ASFALTICO PARA
BASE

CONCRETO ASFALTICO PARA
CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa

25 mm-1” 90-100 -—--
19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2" -—-- 70-90

9,5 mm - 3/8”

4,8 mm - N°4
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2,4 mm-N°8

30-45

40-55

1,2 mm - N°16

0,59 mm-N°30

0,297mm-N°50

0,140mm-N°100

0,074mm-N°200

La férmula de mezcla aprobada se controlard en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
de 1.1/4”, 1”7, 3/4”,1/2”, 3/8”, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que

se establecen en N-I-3.-

El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizard cemento asfaltico tipo C.A 70- 100.-

El titulo N-XII-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o0 mas fracciones granulométricas se exigird una tolva

por cada fraccién.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67
PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El indice de Estabilidad Residual se determinard compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacion éptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas
y con las mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por
caray el otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas
en escala logaritmica para el numero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes
que corresponda al 98% de la densidad méaxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75 DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO ESPECIFICACION

COMPLEMENTARIA
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El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:

“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfalticas en caliente” .-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via himeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad.-

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacién de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacién de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacion del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
** Norma de ensayo VN-E-7-65 Andlisis mecanico de materiales granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacion por le método de la arena.-

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.-

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacion de la concentracidn critica rellenos material.-

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos gruesos.-
** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-

** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campania para la determinacion de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacidn del peso especifico efectivo y absorcién de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-
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** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que
establecen las Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del
Contratista.-

— Instalaciones Existentes

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacidn existente en la zona de trabajo, su reparacion
serd por cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder
efectuar las reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites
necesarios ante el Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacién del que se trate.-

— Instrumental y Ensayo de Laboratorio

El Contratista deberd poseer un laboratorio en el cual realizard todos los ensayos previstos en este Pliego
de Especificaciones a fin de controlar la calidad de los materiales y los trabajos durante el desarrollo de la
obra, hasta la recepcién provisoria.- El Contratista propondra el lugar de instalacion del laboratorio y su
equipamiento, la inspeccidn decidird si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La Municipalidad de Maipu
ejecutara los ensayos de laboratorio previstos en pliegos de licitacion en dicho laboratorio o en entidad
oficial que determine.-

- Instrumental Topografico y Accesorio:

1°) Un nivel con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o similar completo.
2°) Dos miras plegables de 4 m de longitud.-

3°) Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.-

4°) Dos maquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raiz cuadrada y memoria.
5°) Papel, planillas, libretas y utiles elementales de escritorio y dibujo.-

6°) Dichos elementos deberan estar aprobados por la inspeccidn y provistos a la fecha de firma del acta
de replanteo.-
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7°) Nivel y miras seran devueltas al Contratista una vez efectuada la recepcion provisoria.-
Medicion y Forma de Pago:

La medicion y el pago de este item se realizaran segun lo establecido por el P.E.T.G. Este item se medird
en metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asféltico terminada y aprobada por la
Inspeccidn y se pagard al precio unitario del contrato.- Dicho precio serd compensacién total por los
trabajos de correccién de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca y de agua potable, barrido
y soplado de calles y banquinas de hormigén, riego de liga de carpeta, provisidn, carga, transporte,
descarga, distribucidon, compactacidn, etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles,
lubricantes, etc., y cualquier otro material y operacidon que fuesen necesarios para la correcta ejecucion
del item en la forma especificada.-

Laboratorio de obra:

El contratista deberd proveer antes de la iniciacidon de los trabajos de hormigonado, todos los
elementos que a juicio de la inspeccidn sean necesarios para la ejecucion de los ensayos de consistencia,
(tronco de cono) y granulometria de los agregados gruesos y finos, asi también como los de resistencia y
medicion. Para los ensayos de resistencia, el contratista debera proveer moldes metalicos desarmables
de 15cm de didmetro por 30 cm de altura. También el contratista deberd proveer todos los otros
elementos que a juicio de la inspeccién resulten necesarios para asegurar la adecuada obtencién del
producto final en cuanto a lo especificado (termdmetros de maxima y minima, termémetros para medir
temperaturas de hormigén, etc.)

Resistencia

La tension de rotura por compresion de las probetas cilindricas a los 28 dias, seran de 280 Kg/cm2 como
minimo, tomdandose este valor como resistencia tedrica, a los fines de la aplicacién de penalidades, que
incluyan rechazo de tramo, con su correspondiente demolicidn y reconstruccién del tramo, quedando
supeditado a criterio de la inspeccidn. El ensayo de compresién se hard bajo normas vigentes en Vialidad
Nacional y Provincial.

B.16.2.6 Demolicidn, Remocidn de carpeta asfaltica
Se realizara la demolicidn de la carpeta asfdltica sobre las calles detalladas en plano de red vial.

No se impondran a La Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecucion de los trabajos, no
obstante, ello en lineas generales debera considerarse al momento de elaborar la oferta respectiva
el desarrollo de los siguientes trabajos:

Solicitud de los permisos necesarios a los entes que correspondan: Municipalidad, Direccidn Provincial de
Vialidad, Direccién Nacional de Vialidad, Departamento General de Irrigacidn, Direccion de Hidraulica
y/o ente que corresponda.

Revision conjunta con la Inspeccion de la obra y el Municipio del estado de la calzada previo al inicio de
los trabajos, debiendo La Contratista, elaborar un registro fotografico completo del estado general
del pavimento y las inmediaciones del drea de trabajo.
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Rotura y disposicion final de material resultante y escombros segin normativa del Municipio donde se
ejecuta la obra.

Reconstruccién de:

a Calzada de asfalto u Hormigén segun corresponda.

El item comprende la totalidad de los materiales, mano de obra vy la prestacién de enseres, equipos,
magquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucidon de dichas tareas;
la conservacion del pavimento reconstruido durante el plazo de garantia; el transporte del material
sobrante y los gastos que originen las medidas de seguridad, asi como del certificado de conformidad
con la reparacion realizada por parte de la autoridad pertinente.

La Contratista consultard a autoridad competente el ancho de reposicion a considerar en cada caso
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta.

Si por cualquier motivo se dafiaran otras instalaciones tales como tuberias de agua, gas, cloacas,
teléfonos, electricidad, desagtlies pluviales etc. serdn de total y absoluta responsabilidad del contratista
como asi también dafios a la propiedad privada de cada usuario de Aysam.

B.16.2.7 Pavimento articulado (adoquinado hormigdn intertrabado e=8cm, incluye base)
Deben tenerse en cuenta la etapas para la colocacion:
Preparacién de la explanada

La preparacion de la explanada comienza asegurando, en primer lugar, que esta se mantiene seca y bien
drenada. Asi, en areas donde el nivel fredtico es elevado, es preciso realizar un drenaje que permita
mantenerlo al menos 30 cm por debajo del terreno.

El siguiente paso en la preparacion de la explanada supone retirar todas las raices y materia orgédnica y/o
afadir el material necesario hasta obtener la cota de proyecto definida en los estudios preliminares.

A continuacion, se debe proceder a la compactacién adecuada de la explanada (al menos de 40 cm de
profundidad), de forma que se garantice la capacidad portante exigida en proyecto. La compactacion
vendrd definida por alguna de las siguientes condiciones:

Indice de Huecos (e) menor o igual al 5%.
Densidad mayor o igual de la que corresponde al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor normal.

Densidad seca mayor o igual de la que corresponde al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
modificado.

El comportamiento del terreno natural debera ser lo mas uniforme posible, por lo que es conveniente
retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado.

Si la explanada original no posee las caracteristicas portantes necesarias, se deberda proceder al
tratamiento de la misma. Asi, para explanadas con un Indice CBR < 5% es conveniente colocar en la parte
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superior una capa de explanada seleccionada, cuya misidon es proporcionar una plataforma de trabajo
firme sobre la cual la subbase y/o la base puedan ser adecuadamente compactadas. Ademas, esta capa
sirve para proteger a los suelos de ser debilitados por el paso de los vehiculos necesarios para la ejecucién
del firme. Genéricamente, la capa de explanada seleccionada contendra material cuyo CBR

>15% y cuya maxima densidad seca modificada no sea inferior al 93%. El espesor de esta capa dependera
de la capacidad portante de la explanada.

Ver mas especificaciones en Anexo.
Extensidn y compactacién de la sub base

Una vez compactada la explanada, se procedera a la extensidn de la sub base en tongadas con un espesor
suficientemente reducido para que se obtenga, en todo el espesor, el grado de compactacion exigido.

La sub base, como ya se indico al iniciar este apartado, se extiende en tongadas cuyo espesor compactado
este comprendido entre los 10 y los 15 cm.

La compactacién representa uno de los aspectos cruciales para cualquier pavimento flexible y en el caso
de pavimentos de adoquines prefabricados de hormigdn, una compactacién inadecuada es causa del fallo
del pavimento.

Por esta razén, la compactacion se continuara hasta que la densidad sea como minimo mayor o igual ala
que corresponda al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.

La superficie acabada no debera rebasar a la establecida tedricamente en ningln punto, ni diferir de ella
en mas de 1/5 del espesor previsto en los planos, para la subbase granular.

Por ultimo recalcar que no es conveniente extender subbases granulares cuando la temperatura ambiente
sea inferior a dos grados centigrados.

Extensidon y compactacion de la base

Una vez extendida y compactada la subbase, se procederd a la extensidn de la base. En lineas generales,
la extension y compactacion de las bases granulares de zahorra artificial se realiza de forma analoga a la
subbase granular, pero con un grado de compactacion mayor, que debe alcanzar como minimo el 98% del
ensayo Proctor modificado, en el caso de que el trafico previsto sea ligero (categorias C1,C2,C3y C4) y el
100% para trafico pesado (categoria CO).

Se recomienda que la base no deberia desviarse de los niveles de disefio establecidos, mds de 10 mm. En
ningun caso, la capa de arena se podra sustituir por material de la base cuando las compensaciones en los
niveles de la base estén fuera de las tolerancias especificadas.

Tras la compactacion y ajuste, es prudente proceder al sellado de la base, con una ligera aplicacién de un
betun de curado rdpido o una emulsién bituminosa. El objetivo de este sellado es evitar que durante los
dos o tres primeros meses tras la ejecucién del pavimento, las filtraciones de agua a través de las juntas
del pavimento puedan dafiar a la base de material suelto.
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Las Unicas juntas que se realizaran, seran juntas longitudinales y transversales de hormigonado. Las juntas
transversales se dispondran perpendicularmente al eje del vial. No se sellara ninguna junta

En cualquier caso, la preparacion de la base debera extenderse hasta los bordes de confinamiento. El
espesor de la base compactada bajo los bordes de confinamiento no debe ser menor de 10 cm.

Conviene afiadir que la integridad de los bordes de confinamiento depende en gran medida de que estos
sean colocados sobre una base adecuadamente compactada

Ejecucion de los bordes de confinamiento

Este elemento debe constituirse antes de proceder a la colocacién de los Adoquines y otra de sus
funciones es evitar que la arena que constituye el lecho pueda dispersarse.

| borde de confinamiento debe apoyarse, como minimo, 15 cm por debajo del nivel inferior de los
Adoquines, para poder garantizar la fijaciéon deseada .

Generalmente, los bordes de confinamiento estan situados sobre hormigdn, con la precaucion de sellar
las juntas verticales entre los elementos contiguos. Esto evita la salida de |a arena (capa de arena y arena
de sellado).

Normalmente, basta disponer los bordes de confinamiento a lo largo del perimetro exterior del
pavimento.

Extension y nivelacién de la capa de arena

El extendido y nivelacion de la capa de arena tiene como objetivo conseguir una capa uniforme en cuanto
a comportamiento y en consecuencia, en cuanto a espesor, ya que no se compacta hasta que los
Adoquines han sido colocados.

La capa de arena debe estar suelta, limpia, lavada, libre de materia organica, mica, sales solubles dafiinas
y demads contaminantes que puedan producir haloeflorescencias; no debe tener grano redondeado, ni ser
de origen calcéreo (caliza). Adicionalmente, debera ser tamizada por malla de 3/8”, verificando que no
mas del 5% pase por el tamiz N2 200 (ver granulometria de la arena de molino o semilavada en el capitulo
de materiales).

Para finalizar la compactacion, la arena debe tener un contenido de humedad entre un 6% y un 8%, es
decir, la arena no estara seca ni saturada.

La extensidn de la capa de arena debe hacerse de modo que la cantidad de arena colocada diariamente
permita precisamente que los adoquines colocados cada dia sean completados. Una vez que se ha
extendido la arena, esta no debe permanecer a la intemperie esperando la colocacién de los adoquines,
ni siquiera una noche, ya que la arena es propensa a cambios en el contenido de humedad debido a
factores tales como la lluvia, el rocio y la evaporacién, entre otros.

Una vez que la arena ha sido nivelada, no debe pisarse, por lo que la colocacidn de los Adoquines se realiza
desde el pavimento terminado. No es recomendable echar la arena en tramos muy grandes a la vez, ya
gue se desperdicia material, y el trabajo se organiza mejor en tramos de 3 0 4 metros.
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El espesor final de la capa de arena ha de ser uniforme. El espesor de esta capa nunca deberia variar para
acomodarse a las irregularidades existentes en la superficie de acabado de la base.

El espesor final de la capa de arena, una vez colocados los Adoquines y vibrado el pavimento, debe estar
comprendido entre 3y 5 cm.

Colocacién de los adoquines
En un lugar con pendiente, es conveniente comenzar por el punto mas bajo y continuar pendiente arriba.

Antes de proceder a la colocacion de los adoquines, estos deberian ser controlados para que cumplan las
especificaciones establecidas anteriormente.

La colocacidn de los primeros adoquines requiere un cuidado especial, puesto que esto se reflejara en la
disposicion de los sucesivos elementos. Para obtener el modelo colocacién buscado es necesario disponer
los primeros Adoquines, en el angulo exacto, contra un borde fijo de salida. Si este no existiera, una buena
norma es reproducir el borde fijo de salida a través del tendido de un cordel ( Ver figuras en Anexo).

Ademads del cordel inicial, se iran tendiendo cordeles de referencia hasta completar la operacién de
colocacién.

Los Adoquines, si carecen de muesca (espaciador o separador), deberdn ser colocados con un inter
espaciado aproximado de 2 a 3 mm. Cada adoquin debe ser colocado con cuidado, para no molestar al
adoquin contiguo y hasta que no se hayan puesto tres o cuatro hileras no se puede trabajar a ritmo
normal. Debe recalcarse que los adoquines no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar
astillamientos o desgajamientos de los mismos.

Los pavimentos de Adoquines, deben iniciarse por una linea recta, y los espacios existentes entre esta
linea inicial y el borde de confinamiento deben ser rellenados con Adoquines serrados o guillotinados. Si
la distancia entre el Adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, los Adoquines no deben ser cortados,
rellendndose el espacio con una mezcla compuesta de 4 partes de arena y 1 parte de cemento. En el caso
de existir elementos en el interior del drea a pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los ajustes
de los Adoquines se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento.

Durante todo el proceso de colocacidn debe comprobarse que la anchura de las juntas sea de 3 mm + 1
mm, garantizando que todos los Adoquines queden nivelados.

Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe estar sujeto a cargas, que no
sean el peso de quien lo coloca y de sus herramientas. Bajo ninguna circunstancia durante la colocacidn
debe ser pisado el lecho de arena. La obra debe organizarse de manera que, los obreros y el material
pasen por encima del pavimento colocado. Someter a cargas el pavimento antes de su compactacion y
sellado completo de las juntas, puede ocasionar roces entre los Adoquines con el riesgo de que estos se
astillen.

Vibrado del pavimento
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Después de que los Adoquines han sido colocados en una zona que debe ser utilizada (cargas de obra), o
cuando se vaya suspender el trabajo, es necesario llevar a cabo la compactaciéon de la superficie
construida.

Antes de efectuar la compactacién hay que asegurarse que la superficie del pavimento y la placa del
vibrador estén bien limpios y secos. Esta operacion se realiza con placa vibratoria o con rodillos mecénicos
estaticos o dinamicos.

ormalmente, se aplican dos ciclos de compactacidn. El primer ciclo compacta los Adoquines en la capa de
arena con las juntas medio rellenas. Posteriormente cuando las juntas son selladas completamente con
arena, se aplica un nuevo ciclo de compactacion hasta llevar el pavimento a su estado final. En general es
aconsejable la utilizacién de rodillos recubiertos de goma o bien de placas vibratorias recubiertas de una
capa protectora. De esta forma se garantiza una mayor uniformidad en las vibraciones y se evitan danos
estéticos en los adoquines.

En la compactacion de superficies con inclinacién se recomienda que esta se realice en sentido transversal
de la pendiente y en sentido ascendente.

Sellado con arena

Una vez que el pavimento ha sido compactado por primera vez sobre la capa de Adoquines y las juntas
medio rellenas, se extiende una ligera capa de arena para completar el sellado de juntas.

Esta operacién es especialmente importante para garantizar un buen comportamiento del pavimento de
Adoquines. Asi, el completo sellado de las juntas es indispensable y requiere extender sobre la superficie
del pavimento una arena fina y seca en el momento de la colocacion. Idealmente, esta arena debe ser
barrida dentro de las juntas usando escobas manuales o mecanicas, para que de este modo la arena
penetre en los espacios dejados entre los Adoquines, a la vez que se un vibrado final que asegure el mejor
llenado de las juntas. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante un barrido, no por
lavado con agua.

Puesto que la adaptacion de las juntas es gradual y requiere mas fases de vertido de arena, es aconsejable
no efectuar inmediatamente la limpieza final.

Cualquier informacion adicional se puede ver en el Anexo.
Medicién y Forma de Pago:

Este item se medira en metros cuadrados de pavimento de hormigdn intertrabado terminado y aprobada
por la Inspeccidn y se pagara al precio unitario del contrato.-

SISTEMA DE RED PEATONAL
o B.17. RED PEATONAL

0 B.17.1. VEREDA
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B.17.1.1. Ejecucién contrapiso de hormigén fratasado y contrapisos irregulares

Se ejecutaran en hormigén simple calidad H20. Su ancho minimo sera de 1,50m salvo que las
instrucciones Municipales para el caso indiquen ancho mayor. Estaran conformadas por lajas de 1,50 de
longitud y 0,10m de espesor. Se debera realizar inicialmente una excavacién de 20cm de espesor por
debajo del nivel de vereda terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se debera rellenar y
compactar con material estabilizado los primeros 7cm de esa excavacion y el resto del espesor
(aproximadamente 3cm) con ripio pelado (compactado), sobre el que se construirad previo humectado la
laja de hormigén de 10cm de espesor. Las juntas entre lajas se producirdan mediante la introduccion de un
elemento metdlico que ocupe hasta el 50% de su espesor y produzca una separacion 10mm. La
terminacion superficial deberd ser antideslizante y los bordes perimetrales se trabajaran con
“matacantos” (cartabdn). Todas las juntas se deberdn ejecutar a escuadra con respecto a la linea
municipal. Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberan tener idénticas terminaciones. Todos
los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

Medicion y pago: Las tareas incluidas en este item se medirdn y certificaran en metros cuadrados.
B.17.1.2 Corrimiento y construccién de nuevo cerco de cierre frontal

Se debera proceder a retirar aquellos cierres de viviendas que por reformulacion de la traza vial sea
necesario efectuar un corrimiento para despejar el espacio publico, en los lugares indicados en los planos,
u érdenes de la Inspeccidén.

icha tarea serd ejecutada en forma posterior a la construccién del nuevo cierre a los efectos que la
vivienda no quede sin cierres por un lapso de tiempo. Se trasladaran puertas y portones existentes,
debiendo proceder a reemplazar o reparar segun corresponda piezas deterioradas, marcos, etc.

ara la ejecucion del nuevo cierre, se procedera a emparejar las superficie, colocacion de postes de madera
creosotados ¢ 18 enterrados en bases de hormigdn ciclépeo y tratados con pintura asfaltica. Las bases
tendran una dimensiéon de 0,40x0,40m por 0,70 de profundidad. Se colocard tela romboidal galvanizada
de 2” de diagonal con alambre N°14. La tela llevara tres hileras de alambre galvanizado de alta resistencia
N°17/15, en la parte superior, al medio y la otra en la parte inferior. El cierre llevara una viga perimetral
inferior de 0,20x0,15m de H°A° con hierros longitudinales de @ 8 y estribos de @ 4,2 cada

0,20m. En la parte superior de esta viga se colocaran pasadores de alambre de alta resistencia galvanizado
N°17/15. Todo segun detalles en plano.

Medicion y Forma de pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagaran por metro lineal
de tarea realmente ejecutada y aprobada por la Inspeccién de Obra. El transporte y depésito de los
escombros en los sitios habilitados para tal fin, y aprobado por la Inspeccién de Obra se considera dentro
del precio de la unidad.

B.17.1.3 Esquinas

Las esquinas y rampas seran resueltas de acuerdo a plano de detalles.
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Los hormigones seran del Clase H-21, con un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3 y las armaduras
especificados en los planos correspondientes. Para las especificaciones de hormigones agregados,
cemento y agua se deberd cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

La rugosidad del piso no sera superior a 1cm. El espesor del contrapiso sera como minimo de 0,10m. La
terminacion de losas serd de tipo rugosas o escobeadas aprobadas por inspeccién. Para los hormigones y
agregados ver las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente
pliego. Para el curado debera aplicarse un rociado de antisol 6 producto similar en el momento de
terminada su ejecucion. Las Especificaciones Técnicas para excavacidn seran las mismas que se indican en
el rubro excavaciones para terrenos de cualquier categoria.

En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutaran conforme a los planos de detalles.
Medicidén y pago:

La construccion de ESQUINAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CHAVAS EN ESQUINAS, se medirany
pagaran por unidad terminada, realmente construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al
precio unitario de contrato estipulado para este item.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y descarga
de todos los materiales necesarios para el hormigén, aditivos, materiales para curado, acero especial,
madera para encofrado, agua; elaboracion, mezclado, colocacion y terminado del hormigén, mano de
obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la
forma especificada

B.17.1.4 EJECUCION de contrapisos de acercamiento peatonal en calles peatonales.

Se ejecutaran contrapisos para vincular el acceso peatonal de la vivienda con las losas de hormigén de
las calles peatonales. El ancho serd de 1m, y la profundidad de acuerdo al espacio que queda entre las
losas mencionadas y el cierre de la vivienda. El nivel serd el mismo que la calle peatonal, con un 1% de
pendiente.

Medicion y Forma de pago:
La medicién sera por m2 realmente construido y aprobado por la inspeccién
B.17.1.5 EJECUCION de contrapisos de acercamiento vehicular en calles peatonales.

Se ejecutardn contrapisos para vincular el acceso vehicular de la vivienda con las losas de hormigdn de las
calles peatonales. El ancho serd de 3m, y la profundidad de acuerdo al espacio que queda entre las losas
mencionadas y el cierre de la vivienda. Debera llevar malla cima 20x20 ¢ 4,2mm. El nivel serd el mismo
que la calle peatonal, con un 1% de pendiente.

Medicién y Forma de pago:

La medicién sera por m2 realmente construido y aprobado por la inspeccién.
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B.17.1.6 Puente peatonal (1,00 m x 0,80 m)

Se construirdn puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también
reponiendo todos aquellos que por las obras de desagtie pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras
red peatonal - detalles). Estos se construiran de hormigén armado Clase H21 con un contenido minimo
de cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de cuneta
(por encima de cuneta) en donde se deberd dejar los pelos correspondientes de @ 10 ¢/0.15 ¢cm (con
gancho) sobre la parte de arriba de los laterales dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del
Hormigén. La pendiente mdaxima no superard el 27%. La armadura principal a colocar sera de
longitudinales 18 ¢/15 cm y transversales de 1410 ¢/15 cm.

La contratista deberd tener en cuenta que deberd proveer de puente vehicular y peatonal a cada lote
frentista de la zona de intervencion, en caso de existir mas puentes que se encuentren en buen estado en
un mismo lote, en zonas de demolicién de acequias y cordones la contratista deberd construir por su cargo
los mismos. Aprobados por la Inspeccién.

Medicién y Forma de pago:

La construccidn de Puentes peatonales; se medirdn y pagardn por unidad realmente terminada, al precio
unitario de contrato. Dicho precio serd compensacién total por la realizacion de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provision,
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales
para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocaciéon y
terminado del hormigdén, mano de obra, equipos y toda otra erogaciéon que fuera necesaria para la
correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

B.17.1.7 Puente vehicular (3,00 m x 1,00 m)

Se construirdn puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también
reponiendo todos aquellos que por las obras de desagtie pluvial hayan sido demolidos (Ver plano de obras
red peatonal - detalles). Estos se construiran de hormigén armado Clase H21 con un contenido minimo
de cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de cuneta
(por encima de cuneta) en donde se deberd dejar los pelos correspondientes de @ 10 ¢/0.15 ¢cm (con
gancho) sobre la parte de arriba de los laterales dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del
Hormigén. La pendiente mdaxima no superard el 27%. La armadura principal a colocar sera de
longitudinales 18 c/15 cm y transversales de 1410 ¢/15 cm.

La contratista deberd tener en cuenta que debera proveer de puente vehicular y peatonal a cada lote
frentista de la zona de intervencion, en caso de existir mas puentes que se encuentren en buen estado en
un mismo lote, en zonas de demolicién de acequias y cordones la contratista deberd construir por su cargo
los mismos. Aprobados por la Inspeccién.

Medicién y Forma de pago:

La construccidn de Puentes vehiculares; se mediran y pagaran por unidad realmente terminada, al precio
unitario de contrato estipulado. Dicho precio serd compensacién total por la realizacién de los trabajos
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en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion;
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigén, aditivos,
materiales para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién
y terminado del hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la
correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

C. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
C.1 OBRAS EDILICIAS

0 C.1.1 CONSTRUCCION S.U.M. Y SANITARIOS (PARQUE RAZQUIN)
C.1.1.1 Construccion S.U.M. y Sanitarios (Parque Razquin)
Generalidades

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
proyecto y documentacion técnica. Para ello la administracion proveera el anteproyecto de edificio que
la Contratista debera aprobar en los Organismos que correspondan, segun los requerimientos de los
mismos. Confeccionara, tramitaray hara aprobar las obras de urbanizacién e infraestructura que permitan
el normal funcionamiento de las redes de servicios, ya sean estos de agua potable, electricidad, cloacas y
gas, segln corresponda.

La Contratista realizard y presentarad el Estudio de Suelos del lugar especifico donde se ubicara el edificio,
efectuarad la verificacion de las fundaciones por su cuentay cargo, todo ello, previo al inicio de los trabajos
en obra. Ademas a la firma del Acta de Inicio de Obra, entregard a la Inspeccidn la totalidad de la
documentacién técnica aprobada por la Municipalidad y por las Empresas prestatarias de servicios
que correspondan, presentara planos de detalles y de construcciones que resulten necesarios y
complementan los del presente Pliego como por ejemplo: planos de replanteo, detalles constructivos,
planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la Inspeccion de
obra para su visacién.

Deberd ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas
a caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de construccidn, que en todos los casos
cumplirdn con las Normas IRAM.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de
la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacidn de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten. Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en
planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencién de la Direccion Técnica sobre
cualquier error de proyecto, omisién o contradiccidn. La interpretacion o correccion de estas anomalias
correrd por cuenta de la Inspeccidon de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.
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Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales
y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos,
presentacion de planos, pedidos de inspecciones, etc. Sera responsable material de las multas y/o atrasos
que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el pago de las multas resultantes por infringir las
disposiciones en vigencia, estard a su cargo.

Correra por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Publicas.

El Contratista tendrd a su cargo la confeccion de todos los planos “conforme a obra” para la presentacion
ante el Municipio u otra reparticion u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de sellado y
copias

de planos correran por cuenta del Contratista.
Estudio de suelos

La ejecucién de los Estudios de Suelos del presente llamado estard a cargo de la Contratista segun lo
estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el Articulo 692, como asi también las
adaptaciones que resulten necesarias a los planos de calculo de estructura, pertenecientes a la
Administracion y definicidn del tipo de fundaciones a adoptar en funcién de aquel estudio.

En ningln caso las dimensiones de las fundaciones seran inferiores a las expresadas en planos de célculo
de estructura, aunque el estudio de suelo establezca que con secciones inferiores se cubririan los
requerimientos de las solicitaciones.

De surgir alguna variacion durante el transcurso de |la obra de las condiciones del terreno, que obligaran
a efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o célculo de estructura, este debera adaptarse a tales

Los estudios y los gastos correspondientes a los mismos estaran a cargo del Contratista.

La Contratista debera realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspeccién de obra y tomar las previsiones y/o
cambios convenientes que inciden en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique
la solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si la Administraciéon incorporara al Pliego algun
Estudio de Suelos efectuado, éste se considerara solamente referencial y en todos los casos la Contratista
debera efectuar los estudios y trabajos correspondientes segln lo estipulado en los parrafos precedentes.

Si la Inspeccién de Obra lo considerase necesario, solicitard a la Contratista, la realizacion de nuevos
estudios especificos o especiales de suelo, cuyo costo sera asumido por la Contratista.

Estructura Resistente
Limpieza y replanteo

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparacion
y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmonte (si resultan necesarios) y
posterior compactacion.
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Antes de iniciase cualquier tipo de construccion, se limpiara el terreno dejandolo libre de residuos, ramas,

cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc., dejandolo en condiciones para proceder (si corresponde) al
relleno y nivelacion en la totalidad del terreno y especialmente en los que se replantee la construccion de
la vivienda. A tal fin la Inspeccién de obra indicard la localizacién exacta, en el terreno, de la silueta de
vivienda a construir y segun la planimetria general respectiva.

Terraplenes y desmontes:

Los terrenos se nivelaran y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote, que se establezcan en el plano de Proyecto de urbanizacion.

Se adoptard como minimo +0,20 m respecto a eje de calzada para nivel de vereda y +0,40 m respecto a
eje

de calzada para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda. Se debera ejecutar desde el
veredin de acceso y hasta la linea municipal, una rampa con pendiente no superior al 10% y en caso que
el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizard escalinata de acceso. Los fondos de los
lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 2 %) para permitir el correcto desaglie de los
mismos. Estas adaptaciones estan incluidas en el monto de la vivienda.

Rellenos:

Los niveles se alcanzaran, sobre el terreno natural al que se ha realizado, de resultar necesario, el
desmonte y su material se ha volcado sobre fondo de lotes, sin compactar el mismo. Los rellenos se
ejecutaran bajo el area de contrapisos, con material proveniente de las zanjas y con el agregado grueso
que resulte necesario para lograr una correcta mezcla estabilizada. Se apisonardn por capas
sucesivas, teniendo un grado dptimo de humedad y un espesor maximo de 20 (veinte) centimetros por
capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada capa un
peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor. El
Contratista proveera la realizacion de los ensayos, la cantidad solicitada por la Inspeccion, a su costo.

Las cotas de nivel de terreno expresadas en plano de urbanizacidn, en donde se ubica la silueta del edificio,
serd la definitiva segun el proyecto de niveles de la Contratista aprobado por la Municipalidad y la
Inspeccidn de Obra. Esta fijard en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como

puntos fijos para el replanteo.
Replanteo:

El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren
en la documentacion de la oferta y debera presentarlo para su aprobacion a la Inspeccién de Obra.

La contratista serd la responsable de toda la informacidn volcada en planos y estard bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omisidn que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista,
de la obligaciéon de verificacién directa en el terreno.
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El replanteo se ejecutard conforme al plano respectivo y previo a la iniciacién de los trabajos de
excavacion, la Contratista deberad solicitar a la Inspeccién de Obra, la aprobacién del trabajo de replanteo
realizado.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara
la Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializard en el mismo con un mojén que a tal efecto
debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure
durante el

transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estard vinculada a un punto fijo conocido con cota y
coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran caballetes perimetrales. Estos se ubicaran a 1,00 m. por
fuera del sector que ocuparan las fundaciones, utilizandolos como verificacién permanente de las
dimensiones de la construccién y retirados solo al concluir los trabajos de mamposteria.

Cierres de obra y de seguridad:

La Contratista efectuard el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad que resulte
apropiado y aprobado por la Inspeccién de Obra, para evitar accidentes y dafios, e impedir el acceso de
personas extranas a la obra. Los accesos autorizados deberan estar indicados debiendo preverse letreros
de precaucion donde sean necesarios.

Movimiento de suelos para fundaciones

Trabajos Preliminares

En la oferta técnica, la contratista presentara la siguiente documentacién:

a) Plano de curvas de nivel del terreno

b) Plano de niveles de proyecto cumpliendo lo especificado en 6.2. del presente pliego

c) Si hubiese movimiento de suelo, el calculo y costo del mismo estara incluido en la oferta econdmica en
el rubro obras complementarias del presupuesto resumen.

Limpieza y preparacién de terreno:

Antes de iniciarse cualquier tipo de construccién, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material
vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. A tal
fin la Inspeccion de obra indicara la localizacion exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir
y en correspondencia con la planimetria general respectiva.

Si la Inspeccion lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacion por retroexcavadora. El
gasto de esta tarea correrd por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de
obra.

Niveles:
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Se adoptaran como niveles minimos +0,20 m para el nivel definitivo de vereda (hormigonada) y +0,40 m
para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel + 0,00 m de eje de calle
Los terrenos se nivelaran y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente
(minimo 1 %) para permitir el correcto desaglie de los mismos.

Se debera ejecutar desde el verdin de acceso y hasta la linea municipal, una rampa con pendiente no
superioral 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente, se realizard escalinata
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzara el puente peatonal.

Desmonte y terraplén:

En caso de que el oferente en base a los estudios preliminares a realizar deba cotizar: a) desmonte y retiro
de suelo vegetal, b) relleno y compactacion bajo silueta de vivienda y c) relleno de fondo y lateral de lotes,
estos items deberan ser indicados en forma separada en el presupuesto resumen de obras
complementarias (Anexo VI-B). Se debera considerar como silueta de la vivienda a la proyeccién de la
planta de la misma mas un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perimetro libre).

Bajo la silueta de la vivienda se deberd realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar el
material organico superficial. Este material retirado y sin compactar, serd volcado sobre fondo de lotes.
El mismo deberd estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se debera agregar el material que
resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una
pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la linea
de edificacién. La pendiente general sera de 1%.

Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se
efectuardn bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y compactacion.

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podra utilizar, sin compactar,
sobre fondo de lotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material proveniente de la excavaciéon
de las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta
mezcla estabilizada. Se ejecutaran por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un
grado 6ptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, para cada
capa se debera lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la
realizacion de los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspeccidn, a su costo. La Contratista debera
presentar a la Inspeccién de obra los resultados de los ensayos de compactacion de cada capa y serd la
Inspeccidn la que autorice la continuacién de los trabajos.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecucion del terraplén o de mejoramiento de suelo,
se debera cumplir con la siguiente condicion granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA
2”7 100%
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1 %" 80%-90%
1”7 60%-80%
3/8” 40%-70%
N94 15%-40%
N9200 0%-10%

El espesor minimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundacion
de la vivienda, serd en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas corridas o platea de
fundacion.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se debera proteger la vivienda colocando una lamina de
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de la
silueta de la vivienda mas 1,00m a cada lado.

Replanteo:

El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren
en la documentacién de la oferta y deberd presentarlo para su aprobacion a la Inspecciéon de Obra al
momento de la firma del acta de Inicio de Obra.

La Contratista serd la responsable de toda la informacién volcada en planos y estard bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omisién que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista,
de la obligaciéon de verificacién directa en el terreno.

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberan encontrase estaqueados mediante mojén
de hormigdn en su totalidad.

La Inspeccidon de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como
puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicacion de la vivienda.

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacidn, la Contratista deberd solicitar a la Inspeccién de Obra,
la aprobacidn del trabajo de replanteo realizado.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara
la Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializard en el mismo con un mojén que a tal efecto
debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante
el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estard vinculada a un punto fijo conocido con cota y
coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran corralitos perimetrales conformados por postes de rollizos
de dlamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de dlamo 3” x 1”7, sélidamente unidas entre si y a los postes
respectivos. Los caballetes se ubicaran a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparan las fundaciones,
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utilizdndolos como verificacion permanente de las dimensiones de la construccién y retirados solo al
concluir los trabajos de mamposteria.

Cierres de obra y de seguridad:

La Contratista efectuard el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado
por tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzara una
altura minima de 2.40m y serd aprobado por la Inspeccién de Obra. Todo ello para impedir el acceso de
personas extrafias a la obra. El cierre de seguridad permanecera instalado hasta la Recepcién Provisoria
de la obra.

Los accesos autorizados deberdn encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal
de la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Ademas debera existir, la
carteleria necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines,
etc) para el personal que trabaja en obra y la prohibicion de ingreso a toda persona ajena a la obra.

Platea de He A°
Fundaciones

Se debera cotizar en la oferta el tipo de fundacién sugerido por el profesional que elaboré el estudio de
suelo, segun el Articulo 42 del presente pliego.

La Contratista debera verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos.

En caso de realizar platea de hormigén armado, se deberd cumplir como minimo lo indicado a
continuacién:

Platea de hormigén armado

Si las fundaciones estan conformadas por una platea de hormigén armado seran segin lo indicado en el
plano de estructura. El hormigdn a utilizar tendrd como resistencia minima el correspondiente a un H-20.
Se debera considerar en fundaciones armadura minima de diametro 6mm.

La terminacién superficial de la platea estard conformada por una carpeta con un espesor minimo de
50mm.

La composicion de la misma debera contener granza y su terminacion superficial sera frataz de esponja
para luego posibilitar la colocacién de piso cerdmico.

En el curado de la platea se prevera que cuente con humedad permanente durante 10 dias y para ello se
extenderd en la superficie un film de polietileno para retener la misma o bien se inundara confinando el
agua con arena.

Se debera garantizar el recubrimiento de la armadura mediante la utilizacién de separadores plasticos o
de hormigdn. Estos deberdn ser aprobados por la Inspeccién de Obra.
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La Contratista debera verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se debera proteger las fundaciones del edificio colocando
una lamina de polietileno de 200 micrones sobre el terraplén, en una superficie igual al edificio.

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se debera utilizar en la elaboracién de los hormigones
de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos).

Provisién y montaje de estructura metalica
Generalidades

La estructura metadlica del edificio estard compuesta por columnas, vigas metalicas y correas montadas
sobre la platea de fundacion. Las secciones de las columnas, vigas y correas serdn las que determinen los
calculos que deberan ser efectuados por la Empresa contratista, y ademas debera lograr su aprobacién
Municipal.

El contrapiso se acondicionara para recibir la colocacién de piso ceramico.

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, debera interponerse una ldmina
de poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo
segun detalle constructivo vigente.

En drea destinada a bajo mesada de cocina se construira una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m.

En los bafos debera preverse una pendiente minima del contrapiso necesario hacia la pileta de piso y del
receptaculo de ducha hacia el desaglie de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.

En el curado del contrapiso, se preverd que cuente con humedad permanente y se extenderd en la
superficie un film de polietileno para retener la misma.

La composicién del hormigdn responderd a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y
Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Selladores, plegados y accesorios de zingueria
Sellado

Para asegurar la correcta aislacién y hermeticidad de los paneles es recomendable la utilizacién de
sellador poliuretanico o siliconado, en la junta de encuentro que le da continuidad al panel, tanto en cara
interior como en cara exterior.

Zinguerias y plegados

Los perfiles C de encapsulado de aberturas, de terminacion de los vértices exteriores se empleara chapa
galvanizada N2 27. se pintardn con esmalte sintético, textura semimate color idem cerramiento. Se
aplicaran dos manos siguiendo las instrucciones del fabricante.
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Se utilizara tornilleria autoperforante, cabeza hexagonal.
Se adjunta detalle en ANEXO 1

Envolventes exteriores

(Sistema Firo Latina)

Se designa como cerramientos todos aquellos componentes que posibilitan el cierre vertical de los
espacios, separando el exterior del interior y también subdividen este ultimo, delimitando los distintos
locales o unidades funcionales. En este sentido, y en vista de la funcién que cumplen, se diversifican en:
Cerramientos Exteriores, con mayor requerimiento en lo referido a aislamiento térmico y acustico; y
Cerramientos Interiores, con requerimientos de aislacién térmica menores o nulos, manteniendo las
mismas exigencias en lo referido a aislamiento acustico.

Es una cerramiento Tipo “PANEL CLASSWALL PUR 50mm “

Panel metalico aislado con ntcleo de poliuretano de alta densidad, inyectado en linea continua. Provisto
con sistema de fijacién oculta.

Se colocara una viga inferior y una superior para poder atornillar el cerramiento en todo el perimetro del
edificio, en los lados en que se encuentren ventanas se colocara un perfil a modo de dintel en la cara
superior de la abertura y otro en la cara inferior de la misma.

Fijaciones

Tornillo autorroscante/autoperforante con cabeza en PVC colocado sobre el macho de encastre del panel,
su longitud depende del espesor del panel. Los paneles se fijan a la estructura secundaria (viga inferior y
superior , perfil rectangular 70x50x2,5)

Se debe prever fijaciones en cada correa que atraviese el perfil macho del panel. El perfil hembra no se
atornilla, sino que se fija al panel siguiente por su encastre laberintico. Los largos de los tornillos a utilizar
son los siguientes:

-Paneles de 50mm, tornillo autoperforante cabeza hexagonal galvanizado con sello neoprene de 14 x 2.

Antes del montaje tiene que ser removida la pelicula protectora de polietileno sobre toda la longitud del
panel.

Corte de los paneles

Se debe realizar con sierra caladora previamente marcado el sector a cortar, luego se debe limpiar
correctamente la superficie o lijar si fuese necesario para obtener una terminacién perfecta y evitar los
puntos de oxidacidn que puedan dafar la pintura

Placa exterior CLASS WALL 50mm GRIS PIZARRA

Panel con nucleo de EPS de alta densidad y revestimiento de acero galvanizado prepintado. Posee un
sistema de fijacion oculta
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Placa de roca de yeso tabiqueria
Tabiqueria de yeso

Los tabiques se construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacidon que
figuran en planos y su altura sera variable. El espesor de los tabiques terminados sera de 0.095m.

La tabiqueriainterior se ejecutard con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en calidad
y precio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas
superficies externas. Irdn montadas sobre estructura metdlica de chapa galvanizada N2 24. La misma
estard conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia minima) y
soleras de 70mm, fijadas mediante tornillos, al piso. Todas las aristas vivas de la tabiqueria llevaran
cantonera. Las juntas entre placas se sellaran con cinta tramada y masilla correspondiente.

Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberdn atornillarse a un tramo de solera incorporado
entre montantes. Los tornillos se colocaran desde el interior de la caja, en su cara inferior.

Las placas a colocar en el baio, serdn de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con papel de
celulosa especial (para ambientes himedos), de color verde.

Las placas se colocaran separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e iran atornilladas a la
solera inferior.

En el caso de unién de las placas de yeso con estructura de hormigén armado o muros de mamposteria,
se debera colocar un perfil tipo bufia “Z” en todo el perimetro correspondiente de la tabiqueria.

Cualquier modificacidn que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte necesaria para
su ejecucioén, debera ser consultada y aprobada previamente por Inspeccién de Obra.

H2A?2 Columnas

H2A?2 Columnas

H2A? Vigas

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La ejecucién de la estructura de hormigdn armado del edificio debera ajustarse al disefio, calculo, planillas
de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Cddigo de Construcciones Sismo Resistentes,
al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos
que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del
presente Pliego.

Los planos, planillas, memoria de calculo y verificacién sismica, aprobados por el Municipio
correspondiente, se deberdn presentar a la Inspeccion de Obra previo al inicio de cualquier tarea de
hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecuciéon deberan
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
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@ Cemento: Se utilizard cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigén armado.

@  Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La seccién minima de la
armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigdén armado serd
de @ 6mm.

@ ctncofrados: Todos los moldes de encofrado seran planos y rigidos, arriostrados perfectamente de
modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.

A los encofrados de vigas se le dard una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz
libre de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberd impregnar la madera con
desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran chanfles de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigén.

Para el apuntalamiento, se utilizardn puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar su desplazamiento. En ningun caso se utilizaran puntales con @ inferior a 0.10m.

Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

Colado del hormigén: Se ejecutara de forma tal que el hormigdn llegue al fondo de los encofrados sin
disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigén cuyo tiempo de elaboracién haya superado
los 30 minutos.

Correran por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigén
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitira realizar el colado del hormigdn, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las

secciones de las piezas a llenar.

@ rroteccién del hormigén: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un mojado
permanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del calor o las heladas,
mediante la aplicacién de aditivos de proteccion superficial, coberturas de papel y polietileno u otro
medio que resulte apropiado para cada caso, zona climatica y que cuente con la aprobacion de la
Inspeccidn de obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por accion
de los agentes antes mencionados y se verificard su afectacidn, se deberd demoler en forma
inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo al Contratista.
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Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigdén armado, deberd
esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su
propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido.

Se deberd respetar los siguientes plazos:

Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias

Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias

Remocidn total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintilin) dias

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la Inspeccién de
Obras considera necesario.

Los moldes y puntales serdn retirados con la mayor precaucién, sin golpearlos ni someter las
estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

Terminacion superficial del hormigén: Todos los hormigones que recibiran revoques deberan
contar con un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados
segun lo indicado en el Art. 9.2 del presente pliego

H2A? Losa Alivianada con viguetas pretensadas serie 0

Esta Losa se encuentra integrada por viguetas, losetas ceramicas y armadura de reparticion. Se procederd
a montar las viguetas, introduciéndolas en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y
elevadas 3cm respecto de la armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondran sobre el
apuntalamiento descrito en el apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones de los
elementos cerdmicos. Posteriormente se colocara una armadura de reparticion en las secciones y en la
disposicion indicada en planos de estructuras. Luego se procederd a mojar abundantemente toda la
superficie a hormigonar. Para la elaboracion, curado y desencofrado se procedera segun lo ya mencionado
en este pliego

Cielorraso bajo losa de alivianada

Cielorrasos de yeso aplicado para losa maciza (interior) Los cielorrasos deberdn ser ejecutados
ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos correspondientes y a las instrucciones que
oportunamente imparta la Inspeccion de Obra. Cuando queden vigas sobresalientes, deberdn ser
uniformes tanto en espesor como en altura y terminarlas como en el cielorraso adyacente.

Se procederd en primera instancia a humedecer en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se
ejecutara un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda la
base.
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Se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma
parte de las Especificaciones Técnicas Particulares y se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de
lograr superficies planas, sin alabeos ni depresiones.

Una vez humectada la superficie, se aplicarad yeso blanco de primera calidad de espesor minimo 5mm.

Cielorrasos de hormigdn visto en aleros (exterior) Se ejecutaran de acuerdo al Art. 112 del presente pliego,
a los detalles constructivos vigentes y a las indicaciones que imparta la Inspeccidn de Obra.

Cubierta (Sistema Frio Latina)
Cubierta FOIL ROOF TRAPEZOIDAL 50 mm
Es una cubierta autoportante Tipo “FOIL ROOF TRAPEZOIDAL 50mm “espesor= 50 mm.

Panel metalico con nucleo aislante de poliuretano (PUR) inyectado en linea continua. Este panel estd
compuesto por chapa prepintada mas aislacién térmica. Terminacion interior color blanco y exterior gris
perla, separadas aproximadamente cada 1,50 mts.

Se adjunta detalle en ANEXO 1
Cielorraso de placa de roca de yeso

En los cielorrasos a ejecutar se proveeran y colocaran placas macizas de roca de yeso de 1.20 x 2.40 m,
revestidas en papel, de 9 mm de espesor, para junta tomada. Para el armado se construird un entramado
de perfiles metalicos de soleras y montantes de 35 y 35 mm. respectivamente, a los que se atornillaran
las placas de roca de yeso con tornillos autorroscantes N2 T2 para chapa. Los montantes se colocaran
separados cada 0,40 m como maximo. Las placas llevaran tornillos T2 punta aguja para la fijacién a la
estructura cada 20 cm. Las juntas se tomardn con cinta de papel y masilla, para cubrir la depresién lateral
de las placas y la producida por la colocacién de los tornillos y la propia junta. Si fuera necesario, se
colocaran travesafios estructurales a modo de refuerzo, como es el caso del anclaje de los artefactos de
iluminacidn y otros. Se deja establecido que, salvo casos indispensables debidamente comprobados, no
podran quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacién.

Contrapisos
Carpeta 0,05m de espesor sobre platea con HQ E2
Carpetas

Sobre la platea se ejecutara una carpeta de cemento formada por una parte de cemento y tres partes de
arena (1:3 cemento/arena), de 2 cm. de espesor. La mezcla de cemento se amasara con la minima
cantidad de agua y una vez extendido sobre el contrapiso; ésta sera comprimida y alisada hasta que el
agua comience a fluir sobre la superficie. Una vez nivelada y alisada, y cuando ésta haya obtenido la
resistencia necesaria, se le aplicard un acabado de cemento alisado con frataz. Luego de 6 horas de
ejecutado el manto, se lo regara abundantemente y se lo cubrird con arena formando una capa para
conservarlo himedo. En todos los casos, previo a la ejecucion de la carpeta se inspeccionara el contrapiso
para detectar la presencia de restos organicos o yeso.
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Banquina bajo mesada de cocina

En drea destinada a bajo mesada de cocina se construird una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m.

Placa de roca de yeso (medio tabique)
Medio Tabique

Seran del tipo durlock con soleras (PGU) y montantes (PGC) de 35 mm de ancho, atornillados con tornillos
tipo T1 punta mecha. La envolvente de los mismos sera materializada en una sola cara con placas de roca
yeso 12.5 mm con cinta y masilla tipo durlock para las uniones entre placas atornillados con T2 a la
estructura del tabique.

Revestimiento ceramico bafio

En los bafos se colocard revestimiento ceramico esmaltado monococcién de 20cm x 20cm de primera
calidad con color sujeto a la aprobacion de la Inspeccién de Obra. La altura del revestimiento, en todo el
perimetro del bafio sera de 2.20m.

En ambos casos se utilizard para la fijacién de las piezas cerdmicas, pegamento impermeable tipo
Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Generales del I.P.V.

A fin de determinar los niveles de las hiladas se ejecutard una primera columna de arriba abajo, tomando
como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepechos de ventanas, etc. El resto
de las hiladas se podran trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales
de las columnas, de tal modo que los cortes horizontales necesarios se produzcan en las hiladas en
contacto con el zécalo y en el remate se coloquen ceramicos completos. El encuentro con bocas de luz,
tomas, marcos, canillas, etc. se obtendran por rebajes o calados, no admitiéndose cortes para completar
una pieza.

Se deberan prever guardacantos de PVC en la totalidad de revestimientos cerdmicos (tanto para delimitar
pafios como para proteger aristas y esquinas). Los angulos seran redondeados para seguridad.

Revestimiento ceramico cocina

En cocina se ejecutara revestimiento ceramico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario,
Se colocara revestimiento cerdmico detras del artefacto de cocina y sobre su cara lateral.

Se utilizara para la fijacion de las piezas ceramicas, pegamento impermeable tipo Iggamflex, Klaukol o
similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales del
[.P.V.

Pisos

Revestimiento ceramico de piso
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Para la totalidad del edificio, excepto los bafios, se colocaran pisos cerdmicos esmaltados (satinados) de
0.30m x 0.30m tipo monococcién, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo
Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que cumplan con la Normas
IRAM segun las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomaran con pastina del color
indicado por la Inspeccién de Obra y su ancho no sera inferior a 3mm.

En bafo se colocardn cerdmicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios
impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que
cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso del local y el receptaculo de ducha, se debera
provocar un desnivel de 50mm.

Las juntas se sellaran con pastina al tono del piso y su ancho no serd inferior a 3mm.
El contrapiso deberd quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos.

Las dimensiones, la calidad y los colores serdn aprobados por la Inspeccién de Obra. Para ello la
Contratista debera suministrar las piezas cerdmicas con suficiente antelacién a la ejecucion del trabajo.

Zocalos ceramicos

En el interior de la vivienda, los zécalos serdn cerdmicos y se utilizardn sin excepcidn piezas especiales
para zécalos. Se colocaran perfectamente alineados y su unién con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose diferencias de separacién entre el piso y el zdcalo.

Las juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccidn de Obra y su ancho no sera inferior
a3mm.

En los bafios el revestimiento de pared conformarad el zécalo. En cocina y lavadero el zécalo sera ceramico
como revestimiento de la banquina.

En el exterior de la vivienda se ejecutard un zdcalo conformado por una carga de concreto con hidréfugo
incorporado de 0.03m de espesor y 0.42m de altura en todo el perimetro de la vivienda, por encima del
revoque y a 8cm por encima del veredin perimetral, quedando asi un rehundido entre el veredin y el
zécalo hidrofugo. La terminacion superficial de los zécalos sera de enlucido a la cal y su cara superior
debera poseer un minimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento del agua de lluvia.

En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el vecino se debera ejecutar un sobrecimiento de
0.30m de altura y de igual ancho al muro por encima de la viga de fundacién. El tipo de hormigdn a utilizar
sera similar al correspondiente a las vigas de fundacién.

Umbrales

Cuando se coloque piso ceramico en el interior de la vivienda, los umbrales serdn del mismo material
cerdmico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contaran
con un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijara mediante pegamento y
debera quedar en la misma linea del paramento exterior. La altura del guardacanto sera la misma del
ceramico utilizado en pisos.
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Provision y colocacién de puerta de acceso de chapa (P1)
Provision y colocacién de puerta de acceso de chapa (P2)

Se proveerd y colocard la carpinteria especificada en los planos de obra, segun el prototipo utilizado, de
las siguientes caracteristicas:

Marcos de chapa plegada (P1-P2):

Serdn de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresaran a la obra con una mano de pintura
antiéxido. La cara a embutir debera ser pintada con dos manos de pintura asfaltica. Todos los marcos
deberan quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijacion a los
paramentos serd mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa.Los
huecos de empotramiento del marco deberdn rellenarse con concreto.

El conjunto puerta pafio superior fijo, se resolverd mediante marco de chapa doble decapada BWG N2 18
siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego.

Marcos de aluminio (Ventanas V1-V2-V4-V5)

Seran de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. La caracteristica del
aluminio responderad a lo prescrito por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Todos los marcos deberdn quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y
horizontalmente. Su fijacidn a los paramentos serd mediante tornillos y fijacidn tipo Fisher, colocando dos
tornillos como minimo en coincidencia con los tercios de la abertura.

0 Puerta P-1: (Acceso principal)

Serd de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano inyectado. La estructura de la
puerta estard conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U”
conformaran 2 largueros y 3 travesarios transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura
de la cerradura y en la parte inferior de la hoja. Los largueros serdn de 0.15 x 0.045m, los travesafios
superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El travesafio inferior sera de 0.25m por 0.045m.

La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacidn del futuro piso en la vivienda.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad
y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa
estampada inoxidable.

Manijén exterior de acero inoxidable: Tubo de didmetro 1 %" de 40cm de largo. Manija interior biselada
de bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio,
con roseta de chapa estampada inoxidable.

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459590 - GDEMZA - IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 148

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIADE | CUENCASUR
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




T, A

Instituto Provincial \5*/
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR - GODOY CRUZ -

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Llevara por encima de la puerta un pafio fijo vidriado de 0.90m de ancho por 0.40m de alto, con marco de
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada.

0 Puerta P-2: (Salida al patio)

Serd de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocarad poliuretano inyectado. La estructura de la
puerta estara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U”
conformardn 2 largueros y 3 travesafios transversales por hoja. Se ubicardn en la parte superior, a la altura
de la cerradura y en la parte inferior de la hoja. Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafos
superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El travesafio inferior sera de 0.25m por 0.045m.

La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacidn del futuro piso en la vivienda.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad
y precio. Tendrdn pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa
estampada inoxidable. Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal
modelo 110 o similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

Llevard por encima de la puerta un pafio fijo vidriado de 0.90m de ancho por 0.40m de alto, con marco de
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada.

0 Puertas P-2 (Dormitorios y Bafio):
Puertas tipo “placa” de madera de 0.90m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.

Las puertas placas seran de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera
aglomerada tipo MDF de 5mm. Contardn con relleno conformado por un enlistonado de dlamo seco, de
35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de
alamo estaran dispuestos horizontalmente y entre si habra una distancia minima de 15cm.

El bastidor interno sera de 35mm de espesor y la dimensidn en cuanto al ancho, en todo el perimetro de
la hoja, estard dada en funcidn de la profundidad de la caja de cerradura. El travesafio inferior del bastidor
estard conformado por un liston de dlamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo
OP1015 o similar en calidad y precio.

Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y
precio. Tendrdn pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta
de chapa estampada inoxidable.
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VIDRIOS

Serd en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor minimo de 3 mm (tres milimetros)
afirmados al bastidor en todo el perimetro mediante corddn adhesivo de siliconas tipo Silastic
transparente o similar.

Todos los pafios fijos de puertas seran resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el
presente articulo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos.

En ventanas de bafio se colocara vidrios fantasia incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y
precio.

Provision y colocacién de puerta placa P3 (izquierda)

Provision y colocacién de puerta placa P3 (derecha)

Provisién y colocacién de puerta corrediza P4

O o o 4O

Provision y colocacién de puerta placa P5 (izquierda)
0 Provisiony colocacion de puerta placa P5 (derecha)
Carpinteria interior (madera)

Puertas placa: marco de madera, las hojas constaran de un nucleo reticulado macizo, una chapa de
terciado ambas caras guatambu o cedro, y cantoneras macizas en todo el perimetro idem terciado,
espesor placa 45mm minimo, para pintar. El ndcleo estard formado por un bastidor cuyos largueros y
transversales unidos a caja y espiga tendran un ancho minimo de 7cm. Contendra un reticulado de varillas
de pino de 6 mm de espesor y un ancho adecuado al espesor de la puerta y se cruzaran a media madera.
los cuadros que forma el reticulado tendran como maximo una dimensién de 50mm de eje a eje; el
reticulado estard en un mismo plano con respecto al bastidor para poder recibir la chapa terciada, la que
una vez pegada no podra presentar ninguna ondulacidn, vale decir que sera perfectamente lisa al tacto y
a la vista.

0 Provision y colocacién de ventana de aluminio V1

0 Provision y colocacién de ventana de aluminio V2

0 Provision y colocacién de ventana de aluminio v3
0 VentanasV-1:

Ventana de 1.00m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el
perimetro, de aluminio prepintado blanco, Linea Herrero ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en
calidad y precio.. Tapajunta perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca
“Chammical” o similar en calidad y precio.

0 VentanasV-2:
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Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 pafios superiores
vidriados

fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perimetro, de aluminio
prepintado blanco, Linea de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta

perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o similar en
calidad y precio.
0 VentanasV-4:

Ventana de 1.20m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 pafios superiores
vidriados fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perimetro, de
aluminio prepintado blanco, Linea de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio.
Tapajunta perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o
similar en calidad y precio.

0 Ventanas V-5:

Ventana tipo banderola de 0.60m de ancho x 0.90m de alto con 1 hoja vidriada batiente, doble contacto,
de aluminio prepintado blanco, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta
perimetral minimo 3 cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombu” o similar en
calidad y precio.

Nota: La carpinteria de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente debera poseer en
su perfilaria los siguientes pesos:

1- Marco: 0.921 Kg/m

2-Zbcalo y cabezal : 0.521 Kg/m
3- Parante lateral: 0.577 Kg/m
4- Parante central: 0.518 Kg/m

La Contratista deberd entregar a la Inspeccion de Obra para su aprobacién, al iniciarse la misma, los
tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de los herrajes a utilizar, segun el
presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpinteria.

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de la carpinteria responderdn a planos de proyecto
(vistas y detalles) y sus medidas finales seran verificadas en obra por la Contratista.

La Contratista deberd cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del
I.P.V.

Instalacion Sanitaria
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IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA
SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendrd a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, presentacion,
aprobacién de Planos y obtenciéon de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes.

Se ejecutard la provision e instalacion de cafierias de distribucidon de agua fria y caliente; desagiies
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacidn, utilizando lineas de materiales de
primeras calidad y de marcas reconocidas (similares a los de marca ACQUA SISTEM, IPS; e Industrias
Saladillo S.A. o Tigre; entre otras), de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, para la
dotacion de todos los artefactos sanitarios de instalacidn obligatoria. Previo al ingreso del material a la
obra, la contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra las muestras del material propuesto y
la folleteria del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicacidn, se establece
que los materiales deberan tener certificacién IRAM de conformidad de la fabricacion bajo NORMA IRAM.
Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su
aceptacion para colocar en obra, quedaran sujetos a evaluacién de los profesionales especialistas del IPV.
Para aquellos materiales sin certificacion IRAM, ademds de la evaluacion técnica por los profesionales del
IPV, se requerird que los fabricantes entreguen certificado de vida util no inferior a diez (10) afios, tanto
para cafierias como para accesorios.

En el caso del calefén, se dejardn previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se
prevera agua fria y caliente.

Provision y colocacién de cafieria de agua fria y caliente

Las cafierias de distribucion interna de agua fria y caliente, se realizara con cafieria de didametro nominal
%", de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero Random 3, ambas para fusionar (el dnico medio
de unién que se acepta es la fusidn), los tramos de cafieria rectos deben tener sello IRAM de fabricacidn
conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptaran materiales que no
cumplan con esta condicion) Las tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema Unico (una
misma marca) que permita fusionar las piezas entre si segin las recomendaciones del fabricante
respectivo. También, en el caso de cafierias y accesorios para agua fria y caliente, se exige certificado de
vida util emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones terminales de la
instalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberdn contar con
inserto metalico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las conexiones con
selladores con cafiamo incorporado, de primera calidad y segin recomendaciones del

fabricante. La alimentacion de artefactos se ejecutard con conexiones flexibles de laton cromado de
primera

calidad de @ %”.
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No se admitird ninguna caferia de agua fria o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas
las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizardn las pruebas hidraulicas
gue aseguren que no existan pérdidas.

Caferia directa de agua fria

Se resalta la obligacién del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los tramos de
cafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccidn las propuestas de armado de
tramos de cafierias a construir.

La alimentacién de agua a la vivienda sera de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra caballete con llave de paso didmetro nominal @ %” y una “te” con
canilla de servicio con pico para manguera. La misma ird enterrada, alojada dentro del lote y su ubicacién
sera indicada por la Inspeccién de obras. Toda caferia enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m de
ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrird con tierra y
posteriormente con una proteccion mecanica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapara la
zanja con terreno natural.

Subida tanque de agua: Se ejecutara mediante tuberia de diametro nominal @ %” con llave de corte de
bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva.
La bajada desde el tanque de reserva que alimentara al calefén debe ejecutarse con cafieria de didametro
nominal en @ 1” y la distribucién del resto de los artefactos sera de diametro nominal @ %”. Todas las
llaves de corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves
de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacién
de revoques y revestimiento.

En general, todas las caferias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccion de cafios de poliuretano
(dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucidn de las cafierias en forma
embutidas.

Provision de Agua Caliente
La provisién de agua caliente sera a través de la instalacién de dos artefactos:

Calefén modulante por temperatura tipo Orbis Mod. 3155PO (sin llama piloto) o similar en caracteristicas,
funcionamiento, calidad y precio.

Provision y colocacién de desagiies cloacales

Los desagiies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado y
seran de Polipropileno con junta eldstica (con guarnicion elastomérica) o de P.V.C. con junta elastica (con
guarnicién elastomérica) en los didmetros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el
mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas (similares a los de marca Duratop,
Awaduct o Tigre; entre otras), deberan contar con sello de certificacion conforme a las Normas IRAM,
segun Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspeccién de Obra, a la que se
le deberd proponer la marca de caferias y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptacién de
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cafierias y accesorios con juntas pegadas, ademads, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se tendra especial
cuidado en la seleccién del material de pegamento para la unién de juntas, el que deberd responder a las
indicaciones del fabricante de la cafieria. (pegamento que permita fusion entre las superficies a unir).

La cafieria se alojard en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de 0,40m. Cuando las
cafierias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estdticas y dindmicas
importantes, la tapada minima serd de 1,00m. Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan
efectuado y aprobado las pruebas hidrdulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban
suspender cafierias de losas se procedera al engrampado en aluminio.

La instalacién debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales
a los ambientes:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifén y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de
20cm x 20cm, debidamente sellada.

0 Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y sifén de
pileta de cocina @ 50mm.

0 Secundario: @ 50mm (para desagiie de receptaculos de ducha y piletas de lavanderia) y 40 mm
(para desagiies de lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m del nivel de piso
en piletas de piso.

0 Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).
Ventilacion

En cadmara de inspeccién domiciliaria, conducto de ventilacién @ 110mm e=3.2mm en PVC 0 e=2.7mm en
polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentacién municipal, sobre el nivel maximo de
techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacidn expuesta a la intemperie sera pintada con
pintura al latex para exteriores, (color a definir con la Inspeccidén de Obra) para evitar el deterioro por
efecto de los rayos ultravioletas. Las cafierias de ventilacion serdn soportadas por grapas omega
galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los planos. En
caso de no tener soporte para su fijacion, construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna
de ventilacién.

Provision y colocacién de desagiies pluviales
Se ejecutardn segun plano de proyecto aprobado.
Seran mediante libre desborde.

Los albafiales serdn de @ 110mm. Las bocas de desagiie (2), se ejecutaran mediante molde metalico, en
concreto, con un espesor de pared minimo de hormigdn de 5¢cm. Llevaran marco y reja metalica de 20cm
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x 20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que asegure un rapido escurrimiento del agua
hacia las cunetas en la via publica.

Pruebas hidraulicas

o Prueba hidrdulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuard mediante el rellenado con agua hasta
el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de
su nivel). Los conductos de ventilacidn se probaran con humo o agua.

o Prueba hidraulica de las cafierias de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las
cafierias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel del
calefdn) se probaran a una presion igual o mayor a 10 kg/cm2. Durante dos horas no deben
observarse pérdidas ni exudaciones.

El contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de
presion y control de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra con el acuerdo de la Inspeccién Municipal, autorizara el tapado de las cafierias una
vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

Provisién y colocacién de griferias

Lavatorio: Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500
(CoD.460) o similar en calidad y precio, con sopapa metalica.

Provision y colocacién de tanques de reserva de 1000 Itrs.

La base del tanque de agua apoyara a una altura minima de +4.50m, tomando como nivel de referencia
0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua serd de Polietileno tricapa con proteccién
contra rayos UV. (Segiin norma ASTM G26/96 de la resina plastica), debera contar con certificacion de
aptitud para depdsito de agua potable, con sello de certificacion conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e
IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del fabricante del tanque
(minima de 10 afios). Tendrd una capacidad util de 850 litros. La tapa del tanque estard asegurada
mediante rosca.

En su instalacién se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica de diametro nominal de @ %”
en su alimentacidn (subida) y una valvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @ 1”). Se ubicara
de acuerdo a la posicidn indicada en el plano del proyecto.

Contara con flotante de bronce para alta presién y conducto de ventilacién @ 1” de PVC (tipo periscopio)
ubicado en la tapa del tanque.

La caferia de alimentacién de tanque como asi también la del colector, deberd contar con un
revestimiento mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccién exterior, o
alternativa con cinta autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que la anterior, y debera cubrir todos
los accesorios Esta se fijard cada 30cm con precintos plasticos.
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Provision y colocacién de inodoro, asiento, y porta rollo

Inodoro pedestal sinfénico: serdn de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo (IAML)
(Ferrum), Linea Marajo Decca Piazza o similar en calidad y precio con depésito exterior de apoyar de losa,
de doble descarga (DWL6F) (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se debera colocar una llave de paso de
@ 13mm, para el corte de agua, sobre la cafieria de alimentacion del artefacto y junto al paramento
respectivo (embutida).

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

El piso tendrd un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagiie que se ejecutarad mediante

pileta de ducha de @110mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12c¢m vy cafio de salida @40mm que se
conectard mediante cafieria de @50mm la pileta de patio abierta (PPA) con sifén.

O espejo

O un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.
O dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

O un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y

precio por cada inodoro

O una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

Provision y colocacién de inodoro, tapa, asiento, porta rollo para discapacitados

Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentacién previa a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion.

Inodoro pedestal sifénico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo IEDTD o
similar en calidad y precio con depésito exterior a mochila tipo DTEXF. Se deberd colocar una llave de paso
de @ 13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentacion del artefacto y junto al paramento
respectivo.

Se deberd instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un
lateral

del artefacto.

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

El piso tendra un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y transversal hacia el desagiie.

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459590 - GDEMZA - IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 156

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIADE | CUENCASUR
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




T, A

Instituto Provincial \5*/
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR - GODOY CRUZ -

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

La griferia consistird en juego de ducha de dos llaves sin transferencia tipo “FV” linea FV20 “Y” Cromo y
flor estdndar cromo “Y” con sopapa metélica de @ 50 mm.

Se instalardan ademas: un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (segun corresponda) bajo
el muro lateral del inodoro y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio
sobre el lateral opuesto al antes mencionado, al lado del inodoro.

Llevara griferia integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con
pico para manguera y sopapa metalica de desagiie.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en cada bafio:

-un espejo
-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

-dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

O o o 4O

-un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y
precio.

0 -unajabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.
Provisién y colocacién de lavatorio

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum),
Linea Marajé Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros.

Se fijardn a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas
con tarugos plasticos y tornillos galvanizados

Provision y colocacién de lavatorio para discapacitados

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 1F o
similar en calidad y precio.

Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas
con tarugos plasticos y tornillos galvanizados.

Provisién y colocacién de mesada de granito gris mara, griferia y bacha para kichinette
Instalacidn Eléctrica

Provision y colocacién de cafieria, bocas de instalacidn eléctrica, tableros ppal./seccional y colocacion de
artefactos

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA
SU APROBACION MUNICIPAL.
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Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendrd a su cargo la presentacién y aprobacién de los planos de obra y la
tramitacién

y aprobacién planos conforme a obra y certificados finales en los organismos intervinientes.

Los trabajos comprenderdn la provisién de materiales y mano de obra para la instalacién eléctrica de
iluminacion y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo
al presente pliego, planos, planillas y esquemas, como asi también cumplimentando todas las
reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes.

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquematicamente la ubicacién de los distintos
elementos tales como tableros, bocas y centros.

La Contratista, deberd proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobaciéon municipal.
En ellos se indicardn las tomas de alimentacidn, tableros, trazado de caferias y conductores, con sus
respectivas caracteristicas y secciones.

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estara obligada a
solicitar a la Inspeccidon de obra la autorizacion correspondiente.

La Contratista entregara a la Inspeccién de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material
eléctrico.

Toda la instalacidon debera ser totalmente embutida y los materiales seran de marcas reconocidas,
contardn con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes.

Acometida de medicion o Pilastra

Se podra utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, deberd tener aprobacién del
ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del ente prestatario).

Si es construida in situ debera cumplir con las medidas minimas que exige el ente prestatario del servicio
eléctrico en la zona.

Tableros

El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia. La caja
del tablero principal ubicado en la pilastra podra ser metélica (o de PVC apto para intemperie) con grado
de proteccion IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en caso de PV, mecanismo apto
para cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterraneo.
La cafieria de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta
tablero secundario debera tener un didametro minimo de 25 mm y podra ser de acero semipesado, pesado,
galvanizado o caiieria de P.V.C. rigida.

El tablero secundario sera de una capacidad minima de 12 (doce) elementos.
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Cuando se instale el cable subterrdneo de TP a TS se colocarad a 70 cm de profundidad en un lecho de
arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos
transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio camisa de P.V.C. de
didmetro minimo 25 mm.

Circuitos
Para alumbrado no deberdn tener una proteccién mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas.

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizard un mismo color para sus conductores,
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Los colores para la identificacién de los circuitos seran marrén para la fase, celeste para el neutro y
verdeamarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores

Cafos y cajas

Sélo se utilizardn cafos y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se
aceptara cafo liviano.

También podrdn utilizarse en donde se encuentren autorizados cafios rigidos construidos en material
aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321 conforme N lec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados
por el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y precio similar El cafio
tendra un didmetro minimo interior de 15,4 mm. No se permitird bajo ningin concepto el uso y la
colocacién de cafios flexibles.

Las cafierias se colocaran con una leve inclinacidn hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a
fin de impedir la acumulacion de agua por condensacién dentro de ella. En caso que no se puedan evitar
sifones, se utilizardn cafierias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar
conectores. o bien en caso de usarse caferias en PVC mediante conectores de material termopléstico
aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento
correspondiente o compatibles para su uso. La conexién dentro de los conectores debera ser a tope entre
los 2 cafios no debiéndose dejar espacio entre los mismos.

Las cafierias bajo ninglin concepto deberdn tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser mayor
por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberan colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10
cm de dimensiones minimas a fin de no superar dicha distancia.

No se permitiran bajo ninglin concepto en un mismo tramo mas de 3 codos o curvas debiéndose utilizar
en caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.
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No estan permitidas bajo ningln concepto realizar uniones en un mismo tramo con cafios de diferente
material como ser plastico con cafio de hierro en caso de ser necesario se deberan colocar cajas de registro
del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas el
techo o en las paredes se colocara un gancho de sujecion de artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente a
la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspension de los artefactos. Sé
prohibe el uso de alambre para la realizacion de dichos ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de pared.

Unavez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma serd sujetay cubierta con un poncho
de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, serd a través de
conectores sujetos con el tornillo.

No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las caferias mediante el uso de clavos
formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacién de cajas octogonales grandes en pared.

En caso de utilizar cajas pldsticas estas deberan estar sanas que cumplan con los standards de calidad
minimos no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes éstas deberan
ser descartadas en su uso.

Ubicacién de las cajas:
Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.
Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicaran como minimo a 2,00 m desde nivel de piso
terminado, a la base de estas.

La caja del tomacorriente en donde se conectara la cocina bajo ningln concepto se colocara detras de la
misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicacién debera consensuar con la inspeccién
antes de su colocacion.

La caja para tablero secundario, serd metalica con tapa del mismo material, con apertura en sentido
horario.

La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendrd la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos
que figuren en planos aprobados y su dimension debera prever la incorporacion de las futuras llaves a
instalar por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamafo minimo de para alojar 12 médulos DIN
En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.
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Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocara la
caja de dimensiones minimas de 5x5 (tipo mifidn) que alojarad al pulsador de timbre, la cual estara
vinculada a una caja interna de dimensiones minimas de 10x10 donde se colocard la campanilla
correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador sera de 1.20 m.

Caja de teléfono y televisidén: Se colocaran en el estar comedor dos cajas de dimensiones minimas de 10x5
para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y televisién. Estd ultima debera
encontrarse proxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas serd de 0.45 m del nivel de contrapiso.

Las cafierias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensién tales como campanillas,
portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben usar conductos
independientes entre si y de las lineas de iluminacién y/o toma corrientes y Unicamente se usaran cafios
de un didmetro minimo de 15,4 mm y cajas metdlicas y en el techo la curva deberd ser ejecutada
Unicamente doblando el cafio saliente en un dngulo de 1802 respetando los didmetros de curvatura
correspondientes a fin de no estrangular dicho cafio.

El médulo a colocar en cada caja de televisién debe ser del tipo pin fino para la conexién del cable
correspondiente y debera ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una reserva de
dicho cable no menor a 2 mts.

El médulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vias y debera ser
cableada con telefdnico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de dicho cable no menor
a 2 mts.

Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se debera observar lo
siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislaciéon de PVC antiflama y con
certificacion de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La unién entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor subterraneo de seccion minima
de 4 mm?2, unifilar, con doble capa de aislacion.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera de una seccién minima
de 2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.

Para los tomas se deberd utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con aislacién de
PVC.

Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1,5 mm?, de seccion, multifilar, antiflama, con
aislacién de PVC.

Los conductores de puesta a tierra seran revestidos con aislacién de PVC de seccidon minima de 1,5 mm?2.

Los conductores de baja tension (timbre), seran unifilares de una seccién de 1 mm?, antiflama con
aislacién de PVC.
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No se deberan pasar conductores para la instalacién de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares
dentro de los caifos que se emplean para la linea de energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de unidn y derivacion deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

El conductor de puesta a tierra debera ser identificado con el color verde-amarillo y su seccidn sera la
misma que el conductor de fase.

Los colores para la identificacion de los circuitos serdn marrdn para la fase, celeste para el neutro y
verdeamarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con excepcién al celeste
oazul, el verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrdn Se puede utilizar el color de alguna fase por razones
de fuerza mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de retorno con algun tipo de
sistema de identificacién en el conductor no debiéndose usar otros colores.

Los conductores de los aires acondicionados deberan ser de seccion de 2,5 mm2 tanto los conductores
activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes enunciados.

No se permitirdn bajo ningln concepto uniones de cables dentro de los cafios.
Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material
aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacién, seran de plastico, del tipo modular, con contactos de cobre
o estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello IRAM
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar seradn del tipo modular de tres contactos mixtos, de
cobre o estafio con aislacidn de plastico entre los contactos y tornillos de sujecién.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metdlicas.

Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de iluminacién se colocard
un receptaculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y precio), inclusive en las
bocas exteriores con una ldmpara tipo led de 14 watts de potencia.

Se deberdan colocar como minimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio como asi mismo
en el estar comedor.

Protecciones
Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizard un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero general de
la vivienda, y serd de la carga nominal que resulte del célculo de la instalacion domiciliaria.
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El disyuntor diferencial serd de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.
La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomagnéticas: En el tablero secundario se colocard una llave térmica bipolar de corte general y
llaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al cdlculo de la potencia
a instalar, que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma Cada 15 bocas se debera
colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar.

Los elementos de proteccion deberan ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y precio
y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

En ningun caso se utilizaran llaves térmicas unipolares de corte.

A cada aire acondicionado se deberd colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual o
mayor al calculo de la potencia a instalar en dicho equipo.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrd un borne al
que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con tapa para
inspeccidn de 20 cm x 20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” @ %”.

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40
m iniciales se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizard con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacion eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y previa
aprobacién de los trabajos por parte de la Inspeccion de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:
0 Caferia de techos
0 Caferia de bajada

0 Cableadoy colocacion de llaves y tomas
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0 Armado de tableros
Prueba de Funcionamiento
Se realizard una prueba final de la instalacidn, tanto de aislacién de conductores, como de puesta a tierra.

Dentro de la prueba de funcionamiento se debera verificar que en todos los tomas vistos de frente una
vez colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepcién.

Otra prueba a realizar es que en todos los portaldmparas la fase debe estar ubicada en el terminal ubicado
en el fondo del culote con la Unica excepcién en las luces del tipo combinacion.

Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual debera corroborar el
correcto funcionamiento de toda la instalacién.

Instalacion de Gas

Provisidn e instalacién de caferias, llaves de paso, artefacto cocina, calefactores, gabinete y regulador de
gas, junto a todas las exigencias de ventilacion vigentes en la entidad prestataria

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA
SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendrd a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, presentacién,
aprobaciéon de Planos y obtencion de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Se ejecutard la distribucién de caferias, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto,
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1(uno) para
calefén termotanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las cafierias y accesorios, seran de hierro
negro fabricada con revestimiento epoxi, con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados
por ECOGAS. No se proveeran artefactos.

Nicho para medidor

Conexion a Red de gas: se debera realizar la provisién y la instalacidn, sobre la linea municipal, de un nicho
reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista deberd proveer e
regulador de gas correspondiente.

Conexion con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutard un contrapiso de 1.20m x 0.55m, segln se
indica en plano de instalacion para apoyar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se
proveeran. Se debera proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metdlico (Chapa DD N2 20)
segun detalle y especificaciones del plano respectivo.

Ubicacién de llaves de paso
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En cada artefacto de consumo se instalard una llave de paso de igual didmetro de la caferia que lo
alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo. La llave de paso, de
corte del artefacto de cocina, deberd quedar fuera del area de influencia del artefacto. La llave de paso
de calefactor se ubicard a 30 cm de nivel de piso terminado.

Ventilaciones

Se dejaran previstos los conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefén termotanque en @ 75 mm
y futura campana de cocina en @ 125mm. Las uniones se sellaran con siliconas de alta temperatura, No
se autorizara la colocacién de caferias metdlicas corrugadas del tipo flexibles.

En caso de ser necesaria la colocacion de rejillas de aporte de aire y/o ventilacidn, las mismas se haran en
un todo de acuerdo al proyecto de instalacion para gas, se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de
aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos.

Protecciones

Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra, se alojara en una zanja a una profundidad minima de 30cm,
se la cubrird con una malla de deteccidn polietileno amarilla que advierta su presencia y se procedera a
taparla con tierra libre de escombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serdn recubiertos nuevamente en obra,
con esmalte epoxi, que cuente con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por
ECOGAS.

Hermeticidad

La red interna de gas debera soportar sin pérdidas una presién de 0,2 kg/cm2 por un periodo de 2 horas
(se sugiere no superar esta presion de prueba). Se solicitara a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de
las inspecciones que efectie ECOGAS.

Planos aprobados

La Contratista para su cotizacidon tomara en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentara
para su aprobacién los planos definitivos ante ECOGAS y que deberd abonar todos los derechos que
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente aprobado.

Nota: La Contratista deberd dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar
los formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobacién de las
cafierias colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitacién inmediata de
la conexidn sin mds tramite, en el caso de ejecutar la red de gas deberd prever la colocacién de reguladores
y medidores que exija la empresa ECOGAS.

Pintura
Provisién y mano de obra pintura interior, tabiques, cielorrasos, marcos y puertas placas.

Muros Exteriores.
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Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie planay libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procederd a la aplicacion minima de dos manos de imprimacidn y dos manos de pintura al latex acrilico
uso exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicard en toda la superficie exterior del edificio. Los
materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustardn a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

Muros interiores

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacién y dos manos de pintura al latex acrilico
uso interior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

Alero

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie planay libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procederd a la aplicacion minima de dos manos de imprimacidn y dos manos de pintura al latex acrilico
uso exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida
la torre del tanque de agua.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

Cielorrasos

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie planay libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto
se procedera a la aplicacion minima de dos manos de imprimacién y dos manos de pintura al latex especial
para cielorrasos tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

Madera
Hojas de puertas interiores

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicard una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en
calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Colorin o similar en calidad y precio.

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintard, exclusivamente, con esmalte sintético
brillante.
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Se pintaran todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.

Se aplicardn la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas,
siendo dos manos, el nimero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Carpinteria metalica: Marcos y hojas de puertas.

Se aplicard una mano de esmalte antiéxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se
aplicard a pincel una mano de convertidor de 6xido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio.

Posteriormente se pintara con esmalte sintético “Colorin” o similar, aplicando la cantidad de manos que
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el nimero
minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicara el mismo tratamiento detallado precedentemente.
Equipamiento sede
Provision y colocacién de mesada, con bacha y griferia en cocina

Las mesadas seran de granito “Gris Mara” de 0.60 de ancho y del largo que especifiquen los planos de
detalle, con zécalo perimetral y pileta simple para cocina de acero inoxidable tipo (C 37/18) de 70 x 37 x
18cm. Con griferia para mesada de acero cromado de pico moévil alto con volante tipo (0425-20P CR) u
otro reconocido.

Provision y colocacién de mueble bajo mesada

Se proveeran y colocaran amoblamiento tipo JOHNSON vy griterias y accesorios tipo FV 20 PLUS u otra
marca reconocida, previa aceptacion por el inspector de obra.

El cuerpo de los mdédulos serd realizado en paneles de material MDF de 18 mm. de espesor, con
revestimiento melaminico en ambas caras y con guardacantos de ABS de 2mm de espesor, aplicados en
todos sus cantos aun en aquellos que no quedaran a la vista, para mejorar su resistencia a posibles
humedades. Ademas, contaran con patas bajo mesada de acero inoxidable regulable de 150 mm.

Todas las guias de cajones seran en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Todas las bisagras
serdn extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y angulo de
apertura a 90°.

Provision y colocacién de carteleria de sefializacién prevencién contra incendios

Se colocaran sefiales (leyendas y/o pictograficas) para facilitar el reconocimiento de los elementos de
extincion, alarma, salidas y direccién, sentido de rutas de escapes, seran destacadas y facilmente visibles.-

Extinguidores, Detras de cada uno, habrd un rectdngulo de 20 cm de color bermellén con franjas de color
amarillo o blanco de pintura fosforescente o reflectante..- En el lugar de ubicacidn del extinguidor habra
un circulo de 30 cm de didmetro o un cuadrado de 30 x40 cm de lado del mismo color y caracteristicas del
rectangulo.-
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Rutas de escape y salidas de emergencia: Mediante sefiales direccionales, con la leyenda SALIDA O SALIDA
DE EMERGENCIA, segln corresponda y ubicadas a una altura de 2,00 metros sobre el nivel del piso . De
color blanco y fondo verde.-

Sistemas de alarma y pulsadores .- Serdn del tipo de accionamiento manual y automatico, con
alimentacién de 12 y/o 24 voltios corriente continua. Se accionaria manualmente, desde pulsadores
ubicados en caja metdlica con frente de vidrio y leyenda, a 1.20 metros sobre el nivel del piso y préximos
a los matafuegos .-

Provisién y colocacién de luces de emergencia

El encendido de las luces de seguridad o emergencia se producird automaticamente e instantdneamente
por falta de suministro de energia. En caso de siniestro, permitird la total evacuacién del edificio,
manteniendo el nivel luminico de 1/3 nivel medio del local seguin lo establece la norma IRAM AADLJ20 06,
con el objeto de continuar las actividades normales.

La sefalizacién se efectuara por medio de elementos luminosos que indicaran las vias de escape o
circulacidn, las cuales deberan permanecer sefalizadas e iluminadas permanentemente, durante el
tiempo que se encuentren sefializadas e iluminadas permanentemente, durante el tiempo que se
encuentren oscuros los espacios colindantes.

Debera preverse el encendido del sistema en caso de cortocircuito o falta de alimentacién en la
iluminacion de pasillos, vias de escape o sectores de afluencia de publico.

La alimentacion de la iluminacidon de emergencia serd auténoma, seran de bateria selladas y libres de
mantenimiento previstas con un sistema de carga automatica y detector de falta de tension para
encendido instantdneo (no mas de 5 segundos).

Todos los sistemas y equipos deberan estar aprobados por la inspeccién.
Provision y colocacién de matafuegos

Se colocaran extintores portatiles en base a polvos quimicos secos triclase con valvula de palanca de
autocontrol manual, manédmetro de control visual de carga, manguera y boquilla de descarga. Sello de
conformidad norma IRAM N2 3569 modificado en su nuevo tipo segun lo establece dicha norma.

Se colocaran suspendidas en perchas de acero inoxidable a una altura y capacidad indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, sobre sefializacion normalizada de extintores segiin normas IRAM
N2 3957-4-4; deberdan quedar bien visibles mediante placas de sefializacion y con balizamientos
luminiscentes.

0 C.1.13. Obras Complementarias

C.1.13.1. Provision y colocacién de cerco perimetral y porton de acceso

Segun se indica en planos se realizard en los tramos indicados en Espacio verde y Playdn Polideportivo,
ademads debera contar de porton doble de acceso . La construccién y provisidon de un cierre de cafios
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tubbing con una alltura 2,10m. Dichas columnas seran fundadas en dados de hormigdn, y color a elegir
de primera calidad segin muestras aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Para el sistema de anclaje mas adecuado dichos cafios, se realizan las siguientes actividades:

1. Trazado en terreno, sobre el lugar donde va a ser ubicado el cerco, sefialando con una cruz los ejes
sobre los cuales se ubicara cada postes, respetando una distancia de 0,40 metros de punto a punto.

2. Excavacién de 0,30 x0,30 x longitud del replanteo de obra.

3. Se colocan los cafos apuntalados, bien nivelados y aplomados, respetando una distancia antes
mencionada.

4. Se vierte el concreto de una resistencia de F'c = 175 kg/cm2, realizado en tramos y encofrado con
fenolicos o moldes metalicos aprobados por la inspeccion de obra.

Medicion y forma de pago

Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por metro lineal y aprobado por la
Inspeccidn de Obra.

Provisién y colocacién de cartel nombre Espacio Comunitario

Se colocaran dos carteles con el nombre del espacio comunitario en doble faz, con el nombre y
caracteristicas del mismo. Sus dimensiones seran de 1,30m de ancho por 0,70m de alto. Pintura color
gris.
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Cartel para plaza - Institucional - doble faz
Tamafo base recuadro: 130 x 70 cm
Tamafo de ploteo - vinilo: 120 x 60 cm

Colocacion de pintura

-Pintura sin textura
-s6lo antioxidate color gris

130em

120 cm

60cm
70cm

100cm

D. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
o D.1. CONTENEDORES

0 D.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS
D.1.1.1.Prov. y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Estd prevista la colocacidn de cestos de residuos a razdén de un cesto por lote, en lotes baldios NO se dejara
dicho cesto. Se adjunta detall e de los mismos, que seran construidos de material metalico.

Los cestos se ubicardn en el limite de dos lotes. Los mismos serdn metalicos y responderan en un todo a
los lineamientos que figuran en plano de detalles y a las indicaciones de la Inspeccién. Las medidas y
ubicacién responderan a planos de detalles y planos de ubicacién en Pliego Licitatorio.

Medicién y Forma de pago: La colocacién de cestos de basura “Contenedores”, se mediran y pagaran por
unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigdn tipo H8. Dicho precio sera compensacion total por
la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion;
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocaciéon del
contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacidn que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.
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D.1.1.2 Provisién y colocacion de contenedores comunitarios de residuos

Estd prevista la colocacidn de cestos de residuos a la entrada de pasajes peatonales con acceso vehicular
restringido. Las medidas y ubicacién responderdn a planos de detalles y planos de ubicacion de
contenedores en Pliego Licitatorio.

o D.2. SENALETICA URBANA

0 D.2.1. NOMENCLADORES URBANOS
D.2.1.1.Prov. y colocacion de indicadores de calles

La contratista deberd proveer y colocar cuarenta y uno (38) nomencladores urbanos con las siguientes
caracteristicas, en esquinas conforme a plano de urbanizacién:

Dimensiones Generales

Flecha de 330x330 mm., especificacién de calle 330x670 mm. Chapa de acero de doble decapada espesor
1,65mm.

Pintura de base: Poliuretano (dos componentes).

Leyendas y Flechas: impresas en planograf, blanco indeleble.

Flechas: Con estrellas de vidrio reflectivas.

Cafio Portante: De didametro exterior 60mm., espesor 3.25mm. Pintado con poliuretano.
Abrazadera: de hierro 3.15mm. Espesor con buloneria cincada.

Chapa: Reforzada de acero de 2.10mm. Leyendas:

- Standard - impresion planograf blanco.

- Fondo y texto en lamina de 3M reflectivo

Permisos:

Estaran a cargo del contratista, la solicitud de los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos,
entendiéndose por tal a Organismos Municipales o Entes Privados, y que serdn solicitados por la
Inspeccidn de Obra antes de comenzar los trabajos.

Se consideraran incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder en conceptos de
tasas, aforos, regalias, etc.

Medicion y pago

Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagard por unidad terminada, colocada y amurada al
piso mediante Hormigdén tipo H8 y dispuestas en los sitios correspondientes, segln planos de
urbanizacién, refuncionalizacion o de intervencién del entorno, segin corresponda y aprobado por la
Inspeccidon de Obra. Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: La provision de los nomencladores nuevos, las excavaciones necesarias para su
movimiento y colocacion, el relleno y compactacion del suelo de los pozos; la provisidn, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacidon de los pilares como el
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hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.

Colores Basicos
Werde

Azul Vial

Ruoja

o D.3. REFUGIOS

0 D.3.1. PARADAS DE COLECTIVOS
D.3.1.1 Ejecucidn de refugios en paradas de colectivos

Consiste en la construccién y provision de materiales para la construccién de apeaderos o refugios para
paradas de colectivos, segun planos de construccién y ubicacién.

Medicidn y pago: Se certificara y pagara por unidad de apeadero terminado y aprobado por la Inspeccién
de Obra

Provision y colocacién de carteles indicadores de colectivos

Se proveera y colocara carteles indicativos de paradas de colectivos. Estos carteles de paradas de
colectivos informaran a los transelntes el tipo de linea, recorridos y se colocaran a un lado del refugio de
paradas de colectivos. Estos responderdn a todas las especificaciones técnicas y constructivas, emanadas
por la Direccion de Transporte de la Provincia de Mendoza.

o D.4. PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE VIA PUBLICA

0 D.4.1. ARBOLADO PUBLICO

D.4.1.1. Provision y plantacion arbol con tutor
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Se colocaran forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicacién y cantidad segln plano del
proyecto. Se dejara previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 080 mt de ancho para el forestal,
interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m.

Las especies a implantar seran indicadas por La Municipalidad de Lujan de Cuyo, de 5 afios de edad, 5 cm
de tronco, llenando el contenedor con turba hasta 1m de profundidad debajo del forestal.

Se deberd prever que, en ningun caso, la ubicacién del forestal coincida con el espacio destinado a
construir el futuro puente vehicular.

Se debera respetar que ningun forestal sea ubicado en el drea comprendida por la proyeccion de la linea
de ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el transito vehicular.

Provisién y plantacion de arbol

La ubicacién de los forestales sera segun lo indicado en plano. Si llegara a existir algun ejemplar cuya
ubicacién no fuera posible por cualquier motivo, sera tarea de la inspeccidn indicard una nueva ubicacion.
Cada uno de los arboles serd protegido con un cerco de malla pldstica de al menos 50cm de didmetro y
150cm de alto sostenida por un bastidor de madera.

El tutor estara formado por una alfajia de dlamode 1 %” x 1 1/2 “ a 0,50m segln ubicacién el forestal. Las
especies de los forestales a implantar, seran detalladas por la inspeccidn de obra.

Asimismo, las especies que no resistan la implantacion seran removidas y sustituidas por la empresa
contratista.

La colocacidn de los forestales se realizara de acuerdo a las normas que exige la Municipalidad de Lujan
de Cuyo, Direccidn de Servicios Publicos sobre la implantacién y el cuidado inicial de los forestales. Sera
responsabilidad de la Empresa el mantenimiento de los mismos hasta que se realice la recepcion definitiva
de la obra.

Para el riego del forestal, se realizard un pozo de 1.50m de profundidad al lado de cada forestal aimplantar
con el fin de colocar un cafio de PVC 60 ranurado cada 10cm ,con tapa ciega de 15X15cm sobre base de
0,20x0,20m, espesor de 0,08m de hormigdn simple, segun plano de detalle.

Limpieza de suelo

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido
de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipacién al momento del plantar o sembrar.

Sobre el lugar a implantar cada forestal se eliminaran piedras, raices, rizomas, etc. El resultado debe ser
una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracion. Se realizara un
pozo de 0,80cm de didmetro por 1m de profundidad. Los abonados, se haran directamente en el hoyo,
en el momento de la plantacién. Los abonos minerales preferibles son los de liberacién lenta de
composicion 16-8-12.

Precauciones Previas a la Plantacion
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Depdsito: Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay
que proceder a depositarlas. El deposito afecta solamente a las plantas que se reciben a raiz desnuda o
con cepellén cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario cuando el
cepelldn esta cubierto con material impermeable (maceta de plastico, lata, etc.).

La operacion consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con una capa de
tierra de al menos 10 cm, sin intersticios, en su interior, para protegerlas de la desecacién o de las heladas
hasta el momento de su plantacién definitiva. Si no se pudiese ejecutar la plantacion dentro de los siete
dias corridos, deberan quedar las plantas en vivero hasta su ubicacidn definitiva.

Desecacidn y heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en
obra en una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no deben plantarse,
ni siquiera desembalarse, y se colocaran asi en un lugar cubierto donde puedan deshelarse lentamente
(se evitaran locales con calefaccion).

Presentacién: Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre este particular, que depende
de la condicién del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguiran las
indicaciones de la Inspeccidn de Obra, y se tendrd en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que
puede establecerse, como término medio, alrededor del 15%. La cantidad de abono orgénico indicada
para caso en el Proyecto se incorporara a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices,
pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitara por tanto, la practica bastante corriente de echar
el abono en el fondo del hoyo.

Medicién y Forma de pago: Este item se medird y certificara por unidad de forestal perfectamente
implantado con su respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y aprobado por la Inspeccién

0 D.4.2. COBERTURAS VERDES

D.4.2.1 Preparacion del suelo — superficie de tierra preparada abonada (Tierra abonada=10cm)
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Se debera efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la disposicion de
los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 a 30 cm mediante el uso de los medios mecanicos
adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento que considere mds apropiado previa
aprobacion de la inspeccidn de obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido
de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipacidon al momento de plantar o sembrar.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, etc. o elementos
extrafios indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de
que favorezca la infiltracién.

Las enmiendas y abonos de accién lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para ello extenderlos
sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas himicas deben hacerse unos dias antes de
la plantacidn y enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de nitrégeno. Los abonados locales como
los que corresponden a plantaciones individualizadas se haran directamente en el hoyo, en el momento
de la plantacién. Los abonos minerales preferibles son los de liberacién lenta de composicion 16-8-12.

Medicidn y pago: Este item se medird y certificard por metro cuadrado de superficie reparada para ser
sembrada.

D.4.2.2 Implantacién o sembrado de césped

Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerdn a las especies que indique el Municipio. La siembra
puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de personal calificado capaz de hacer una siembra
uniforme. En el caso que la inspeccion de obra lo acepte se podra sembrar utilizando sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustard a lo que indique el proyecto o el
Municipio en el area que corresponda.

La siembra de césped podra realizarse como alternativa, mediante la implantacién de panes, para lo cual
el contratista preparara previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del otro
cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente deberd efectuar la cantidad de riegos
necesarios hasta que se verifique la correcta germinacion de los panes. En este item estara incluido en el
precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes desde el lugar donde el contratista los adquiera
hasta el pie de obra, como asi también el recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran
germinado.

Es preciso proporcionar agua abundantemente al césped sembrado o implantado de manera de asegurar
el arraigo. La cantidad de riegos necesario serdn los que considere el contratista para lograr un correcto
crecimiento y germinacién de la especie sembrada.

La Inspeccién de obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego, si las condiciones
ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafana y en las Ultimas de la tarde.
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Medicion y Forma de pago

El sembrado de césped para las coberturas verdes se medird y pagara por metro cuadrado, de tierra
realmente sembrada y aprobada por la inspeccién de obra.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye:
nivelacion, relleno, provision de la semilla necesaria, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el sembrado del césped, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria
para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada

o D.5. PARQUE RAZQUIN

0 D.5.1 ARBOLADO
D.5.1.1 Provisidn y plantacion de arbol con tutor

La contratista debera proveer y colocar cuarenta y siete (47) arboles por completamiento de trama
urbana en B2 Brandsen y cientoveinte (120) en B2 San Isidro Sur por nueva urbanizacién; en ambos casos
conforme a planos de Refuncionalizaciéon y completamiento de trama urbana y plano de urbanizacién
respectivamente.

En ambos casos corresponde al arbolado localizado en linea de acequias de la trama urbana.

Es necesario, que cada forestal, cuente con un espacio de plantacion (cubiculo) de al menos 80
centimetros de profundidad por 80 centimetros de lado. Segun el tamafio del forestal, la plantacion debe
realizarse a mas de 20 centimetros por debajo del fondo de la acequia (A), para garantizar la absorcion
del agua. No cubrir con tierra el sector del tronco que queda entre el fondo de la acequia y el nivel de la
vereda (B).

El suelo de implantacién debe estar suelto y fértil, sin elementos o sustancias extrafas que afecten el
desarrollo normal de la raiz. Cuando no sea  asi, deberd ser mejorado y se colocard tutor
correspondiente.

El distanciamiento del arbol, respecto de la linea cordén de la vereda, de la linea municipal, como
asimismo el distanciamiento entre ejes de darboles y las especies y variedades aptas para la
implantacién, serdn propuestas por las Direccién de parques y paseos municipal, en forma conjunta con
la inspeccion, conforme a la experiencia, planes, estudios técnicos que posea, a las caracteristicas del
sector, a la variedad predominante del lugar, al ancho de la calzada, de la acequia, de la vereda, a las redes
de infraestructura existentes y a cualquier otro elemento de equipamiento urbano.

Plantacién en terreno: se recomienda utilizar plantas en envases, o con pan de tierra. Es conveniente que
al momento del transplante el envase se encuentre humedo, habiendo recibido un riego en el vivero 24hs
antes de su transporte. Preparar el suelo con abono u orujo agotado previo a la implantacion.

Los ejemplares arbéreos a plantar deberdn tener como minimo 2,10 mts de alto, con copa y circunferencia
en la base del tronco de 10 a 12 cm; al momento de su implantacién.
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Los arboles en linea de acequia, deben tener poseer receptaculo, conforme lo indicado anteriormente, y
completar la construccion de una zona de captacién o escurrimiento que comunique con la taza
de recepcién del arbol, o mediante trampas de agua . En todos los casos se debe incorporar un tutor que
permita servir de guia el arbol.

En todos los casos se utilizaran Tutores de madera de eucalipto de 1 %5”x 1 %2” x 2,5m, rectos.

Las areas verdes parquizadas y forestadas deberan ser mantenidas hasta la Recepcidn definitiva de la obra
por la Empresa contratista

Ante la presencia de cualquier plaga o enfermedad debera ser controlada de inmediato, por la empresa
contratista, con productos adecuados, a consideracidon de la Inspeccidon de Obra y de la Direccion de
parques y paseos municipal

Medicion y pago

Los trabajos descriptos en este item se medirdn y pagard por unidad dispuestas en los sitios
correspondientes, segun planos  de refuncionalizacion y completamiento de trama urbana y de
urbanizacién, y aprobado por la Inspeccién de Obra. Dicho precio serd compensacion total por la
realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: La provision de forestales, las excavaciones
necesarias para su implantacion, colocacién, los saneamientos, el relleno y mejora del suelo; la
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios, la colocacion de los tutores,
mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacién de las
obras en la forma especificada.

0 D.5.2 COBERTURAS VERDES
D.5.2.1. Implantacion o sembrado de coberturas verdes de bajo requerimiento hidrico

En zonas dridas como Mendoza, el arbol es un elemento de enorme valor ya que contribuye a posibilitar
calidad de vida a los habitantes, y cualquier dafio que se le ocasione, ejerce perjuicio a la sociedad entera.

Por lo tanto, durante el transcurso de la obra, debera protegerse el arbolado existente, tanto en sus raices,
troncos, ramas como en su follaje. Cualquier duda al respecto, debera ser consultada a la inspeccion.

No se podra clavar elemento alguno en el arbol, ni enroscar alambres, apoyar materiales o cualquier tipo
de elemento sobre el mismo. Asimismo, deberd protegerse del accionar de las maquinas y vehiculos,
evitando rozamientos y embates sobre el arbol.

Los arboles existentes deberdn ser regados profundamente 2 veces por semana con manguera llenando
la hoya, sin mojar troncos, ramas ni follaje.

En caso de dafarse algun elemento de la forestacidon durante el transcurso de la obra, la contratista
deberd pagar la multa correspondiente y reemplazar el mismo por otro en idéntico estado de
conservacién y tamano.

D.5.2.4. Provision y plantacion de floriferas

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459590 - GDEMZA - IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 177

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIADE | CUENCASUR
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




T, A

Instituto Provincial \5*/
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR - GODOY CRUZ -

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

En los canteros se plantaran distintas especies de arbustivas, herbaceas y floriferas seglin se detalle por
la inspeccion y en croquis adjuntos.

El tamaio de los envaces seran de: 5 Lo 3 L, y el porte de dichas plantas debera corrsponder con el
mismo.

Las floriferas m12, pero en todos los casos se exigira que las plantas se encuentren en perfecto estado de
saneamiento, tamafio y floracion.

En caso de no estar disponible dicha especie solo se podra autorizar su cambio por la inspeccidn.
Profesional a cargo

Los trabajos de plantacidn de drboles y herbaceas, y los de implantacién de césped, deberan estar a cargo
de un profesional Ingeniero Agrénomo u Arquitecto paisajista con la debida experiencia.

Limpieza y orden
Durante el desarrollo de la obra de Paisajismo, la misma debera mantener la limpieza y el orden.
D.5.2.5. Provision y colocacion de chips (corteza de pino)

Los mismos se colocaran en canteros, esparcidos uniformemente alrededor de las plantas para otorgarle
un aspecto decorativo, aumentando el valor estético y una mejor terminacién en cualquier plantacion, los
cuales brindaran los siguientes beneficios:

* En verano ayudan a mantener la humedad en el suelo, reteniendo el agua del riego, evitando la pronta
evaporacién por las altas temperaturas. Por lo tanto, se reducen los riegos.

* En invierno ayudan a proteger las raices de las bajas temperaturas, actuando como aislante térmico.

* Actla como abono organico, ya que con el paso de los meses se degrada, y como consecuencia fertilizard
las plantas ecolégicamente, otorgando porosidad y aireacion al suelo.

* Evita el crecimiento y desarrollo de malezas.

Se recomienda ademas la utilizacién de malla antimaleza (mulching) como base en la colocacién
D.5.2.6. Provision y colocacién de grancilla

En sectores indicados en plano se ejecutaran solados de granza gris de aproximadamente 3cm.
D.5.2.7. Provision y colocacion de arena rubia

Arena con buen mdédulo de finura, ausencia de sales y muy bajo contenido de particulas inferiores a 75
um.

D.5.2.7. Riego por aspersion

Quedarad a cargo de la contratista elaboracién de planos y célculo, debiendo ser aprobado por
Municipalidad de Godoy Cruz y aprobada por la inspeccidn, y debera contemplar los siguientes aspectos:
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D.5.2.8. Riego por goteo

El equipamiento a proveerse debe responder al disefio hidraulico previsto en el plano identificado como
anexo 1 ( se podra presentar alternativas ), en el cual se debe interpretar:

PRESTACIONES GENERALES
Se compone de cuatro usos generales:

1. Goteo : previsto para el riego del arbolado y herbaceas, colocados al pie de la planta. de botdn con
posibilidad de colocar microtubo a salida del mismo,

2. Salidas de acople rapido: para usos de servicio en donde se indique oportunamente.
Caudal de bombeo a 30 m.c.a. 8 m3/hs

Presiéon minima a salida de bomba----------------- 30 m.c.a.

Potencia instalada de bomba 4 hp

Potencia consumida de bomba 4 hp

Presion minima a salida de filtros-------------------- 25 m.c.a.

Presion minima antes de valvulas ------------------- 18 m.c.a.

Presién minima en goteros 10 m.c.a.

INTERPRETACION DE PLANO

Tuberias principales, dibujadas con lineas rojas punteadas ( se consigna sobre ella didmetro y longitud de
cada tramo), tuberias secundarias con lineas rojas continuas( se consigna sobre ella didametro y longitud
de cada tramo), valvulas de campo con el simbolo correspondiente.

La ubicacion de los goteros no se consignan en el plano, ya que se presuponen distribuidos los primeros
al pie de cada planta y los segundos en la proyeccion del 50% del didametro promedio de copa. Lo cual se
resolvera durante la instalacién no debiendo afectar esto el desenvolvimiento de la misma.

D.5.2.1. Cisterna de 6000ltrs
Ejecucion cisterna enterrada y sala de maquinas

Se construirdn las cisternas y salas de maquinas en estructura de H°A° en muros y losa de fondo en un
espesor de 24 cm terminado, dentro de los cuales se materializard un recubrimiento tanto exterior como
interior de 5cm. El H2 a utilizar serd H-21 de 350 Kg/m3, con el agregado de aditivos para evitar la
figuracién. La armadura a colocar sera doble cruzada de 1 @ 8 ¢/15cm tanto en muros como en losa de
fondo. La losa de tapa serd de 15cm de espesor con una armadura inferior cruzada de 1 @ 8 ¢/15 cm. La
losa de fondo se apoyara sobre el suelo perfectamente compactado con compactador mecanico y un He
de limpieza de 5cm de espesor. A nivel de losa de fondo se armara una viga de fundacién de 24x40 cm
armada con 4@12 y 28 y estribos del @6 c/15cm. A nivel de losade tapa se armara una viga
perimetral de 24x30 cm armada con 4@10 y estribos del @6 ¢/15cm.

La terminaciéon de los muros interiores de la cisterna sera de hormigdn visto terminada con dos manos de
pintura epoxi para cisternas. Los muros de la sala de maquina serdn también de H° visto al igual que el
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cielorraso pintados con dos manos de pintura al aceite semi mate tipo satinol. El contrapiso sera de H° de
250 Kg/m3 terminado con un rodillado antideslizante y pintado con dos manos de pintura epoxi.

D.5.2.12. Bomba de 2HP con filtro

Planta de bombeo y filtrado: se proveeran 2 bombas centrifugas de eje horizontal de 4 hp, con un punto
de trabajo de 8 m3/hs a30 m.c.a., seinstalard una bomba, la restante quedara como auxiliar, se ubicara
dentro de la sala de bombeo o camara seca

Accesorios PVC PN 16 hasta el filtro ubicado dentro de la actual sala de bombas. Antes del ingreso a filtro
se montard una valvula de alivio de 2” de accidn rapida. El filtrado consistira en un filtro de malla o anilla
de 120 mesh, con entrada y salidas de 2” minimo, de primera marca, con sistema de limpieza ,deberd
poseer mandmetro de hasta 10 kg en bafio de glicerina con Ilave conmutadora de tres vias. A la salida del
filtrado se montara una valvula mariposa de 2”, y una de retencién de 2”, una bomba fertilizadora tipo
ventura funcionando en retroalimentacion con la bomba principal de 1”. La bomba estara comandada por
un tablero eléctrico de comando y control que debe reunir las siguientes caracteristicas:

Gabinete :

Metalico de las dimensiones adecuadas, puertas abisagradas, cierre de tipo laberinto estanco con burlete
de goma, cerradura de seguridad, pintado con antiéxido y esmalte sintético.

Los indicadores luminosos, aparatos de medicién, llaves selectoras y botoneras seran montadas sobre la
puerta del gabinete.

Componentes :

- Interruptor general bajo carga de corte rapido con accionamiento externo, de acuerdo a las normas de
seguridad.
- Arrancador suave (sofa-starter) y variador de frecuencia.,seglin potencia y relevo térmico.
- Relay electrénico de asimetria y falta de fase.
- Llave conmutadora para operar, en forma manual o automatico, los arranques de motores.
- Botonera compacta de arranque y parada.
Protecciones por arrancador :
- Seccionador bajo carga con fusibles NH para proteccién de cortocircuito.
- Relevo térmico para proteccién de sobrecarga.
- Disyuntor
- Puesta a tierra con jabalina de cobre marca Copperweld y cable desnudo de seccidn adecuada. Como
alternativa se podra realizar con cable desnudo dispuesto horizontalmente en una zanja. En ambos casos
se deberd contar con adecuada puesta a tierra.
Instrumentos de panel :
- Cuenta horas
- Amperimetro con marco frontal angosto, de hierro moévil, clase 1.5, para conexién con transformador
de intensidad.
- Llave selectora de fase R-S-T para medicidon en las tres fases del motor.
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- Voltimetro de marco frontal angosto, de hierro mévil, clase 1.5, con alcance 0a 500 V.
- Llave selectora 0-RS-ST-RT.
Sefializacién :

- Tres indicadores luminosos para sefialar presencia de tensién en cada fase.
- Indicador luminoso para sefalar motor en marcha.
Adicionales :

- Relay para circuito de comando desde computadora de riego, con tensién de 24 V vy llave
termomagnética para corte de tensidn en este circuito.

- Salida de 220V con puesta a tierra, protegida con llave termomagnética bipolar de 3 A. para retrolavador
de filtrado. -

- Presostato de proteccion por sobrepresién para bombas.

NOTA : Todos los componentes de tablero eléctrico deberdn ser de marcas reconocidas por su fiabilidad
y garantia como por ejemp. : AEG, SIEMENS, TELEMECANIQUE, SICA, NOLLMANN, TEA etc....

0 D.5.3 VEREDAS, MUROS DE CONTENCION Y ESCALERAS

En los terrenos donde se construiran los senderos/veredas deberdn realizarse los desmontes o rellenos y
compactacion, que fueren necesarios para lograr el nivel de proyecto. Previo a ejecutarse el sendero/
vereda de Hormigdn, la subrasante, con el nivel adecuado, deberd ser compactada con energia
mecanica hasta lograr un grado de compactacién adecuada, Lugo se debera agregar una capa de 5 cm de
espesor de ripio pelado para cortar la capilaridad, capa que debera ser adecuadamente compactada antes
de colocarse el Hormigdn. Los senderos/veredas seran ejecutadas con Hormigén H 17, con un espesor
minimo de 12 cm, tendrd el ancho indicado en los correspondientes Planos de Proyectos y debera hacerse
una junta de dilatacién de 1,5 cm cada 1m. El curado de hormigdn se realizara colocando una
pelicula de algln producto quimico, tipo antisol, que garantice la no evaporacién del agua de amasado
del hormigdn y a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Cualquier cambio debera ser aprobado por
la mencionada Inspeccion.

Medicion y pago: La provision de los materiales y la ejecucion de las veredas de Hormigén Simple, se
medirdn y pagaran por metro cuadrado de vereda realmente ejecutado y aprobado por la Inspeccién de
Obra al precio unitario de contrato.

0 D.5.4 SENDEROS
D.5.4.2 Ejecucion contrapiso de hormigén fratasado rodillada H=12 cm

Se procedera en primer lugar al retiro de material organico si lo hubiera, al relleno con material
estabilizado procediendo a su compactacion, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel correcto con
un proctor del 90%. Una vez solicitada la autorizacién a la Inspeccion de Obra, la contratista procedera al
hormigonado (H21) del contrapiso hasta obtener un espesor minimo de 10cm, se realizara con juntas de
dilatacion, que se efectuaran en fresco (no aserrados), con un espesor minimo de lcm. previstas en
damero de 2,00 x 2,00m aproximadamente y rellenas con material bituminoso. Se debera contemplar en
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todos los casos la incorporacién de Fibra de Polipropileno para refuerzo de hormigones de un minimo de
600gs por metro cubico, de marca reconocida, a los fines de evitar fisuracién por contraccién o deficiente
curado.

En el caso que el terreno no tenga la consistencia necesaria u otro motivo que pueda perjudicar la base
de los contrapisos, se deberd contemplar la incorporacion de una malla cima de 0.15m x 0.25m y didmetro
6mm. para reforzar dichos solados. La terminacidn serd alisada, homogénea, realizado con arena fina.

El hormigonado debera ejecutarse con todos los recaudos referido a humectaciones, fraguado, curado,
protecciones y todo lo indicado en el pliego de Especificaciones Generales Técnicas.

Se deberd tener especial atencién a los niveles finales, considerando que todos deberan realizarse con
una pendiente del 1,5% para evitar lugares de acumulacién de agua. Deberd utilizarse para todo lo
anterior los materiales y herramientas adecuadas a la perfecta prolijidad y disefio de juntas previstas en
plano.

Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta
de terminacién, se verificara la correcta ejecucion de su pendiente. Para ello se procederd al riego
superficial profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal
de liquido significativo. Concluida esta instancia, se dejara trascurrir una (1) hora y se procedera a la
verificacion del escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del drea de juego
como en cualquier punto situado a menos de 1,20 m del perimetro.

Esta prueba se realizard en las primeras horas de la mafana a fin de evitar la incidencia térmica en los
resultados, y su aprobacion serad determinante para la certificacidn de los trabajos.

MEDICION: Se medird en metros cuadrados, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucién de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cuadrado al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provision, el
transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segin planos y
especificaciones y por la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminaciéon
de las obras.

D.5.4.3. Ejecucidn con provision de materiales de rampas de discapacitados con barandas

Se colocardn barandas metdlicas de cafio estructural de @ 1 %” y 2 mm de espesor, a modo de proteccidon
horizontal, con parantes verticales cada 1,20 m, anclados segln corresponda, con fijaciones metalicas, en
los sectores indicados en planos. Se deberd modular la misma de modo de mantener la estética sin que
esto perjudique la resistencia de la mism

D.5.4. 5.Provision y colocacion de rejillas de puentes peatonales de acceso

Se deberan proveer y colocar las rejillas metalicas en los sectores indicados en planos.
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D.5.5.3. Ejecucidn con provision de materiales de bancos de H2 A2

Los mismos seran realizados con hormigon in situ, aprovechando los niveles y movimientos de suelos para
los mismos. Estaran armado en dos direcciones

D.6.4.2 Ejecucidn contrapiso de hormigén fratasado rodillada H=12 cm con color rojo

Se procederd del mismo modo que en el item D.6.4.2 con la incorporacién de ferrite rojo al momento de
comenzar su fraglie, y tomando todas los recaudos necesarios luego de la incorporacién del mismo.

Medicion y pago:

El mismo se medira en metros cuadrados (m2) teniendo en cuenta los sectores indicados en los planos.
Se pagara por metro cuadrado al valor del precio unitario de contrato fijado para el item respectivo.

D.6.4.3 Provision y colocacion de granza gris

En sectores indicados en plano se ejecutaran solados de granza gris de aproximadamente 3cm.

D.5.4.6 Provisidn y colocacion de papeleros

Los cestos de residuos iran ubicados segln se indica en plano o segun lo indique la inspeccidon municipal.
Seran del tipo modelo PAPELERO TOBRUK de la empresa soluciones urbanas, similar o superior en calidad
y precio, pudiendo la empresa presentar alternativas superadoras de los mismos. Su colocacion se
ajustard a las especificaciones brindadas por el proveedor del producto, garantizando su estabilidad y el
correcto funcionamiento del mismo.
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MEDICION: Se medird por unidad, teniendo en cuenta en la medicién que se considera el item finalizado
cuando se encuentren colocados y funcionando de acuerdo a las especificaciones y aprobadas por la
inspeccion.

PAGO: Se medirdn en la forma especificada y se pagaran por unidad a los precios unitarios de contrato
fijados para el item respectivo, el que serd compensacion total por la provisidn, transporte, carga, y
descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, todo segun planos y especificaciones
y por la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacién de las obras.

0 D.5.5BANCOS
D.5.5.1 Provision y colocacion de bancos de hormigon premoldeado

Se colocaran bancos premoldeados, tipo Cimalco o similar, en los sectores indicados en el plano de
proyecto.

0 D.5.6 ALUMBRADO PARQUE
D.5.6.1 Morseteria en columnas de acero

Todas las columnas de acero, que figuran en el plano de anteproyecto deberan llevar todos los elementos
que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista debera confeccionar el proyecto ejecutivo,
segln normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa Electrica de
Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentara ante la inspeccion de obra para dar inicio a la
misma.
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D.5.6.2 Prov. y montaje de columna metalica recta (7,50mts. Libre con soporte superior para 2
proyectores, con tablero en la sima, apto para intemperie, metalico IP65, con tapa y contratapa, armado
con dos termicas bipolares de 2x10 Amp c/u, descargada a tierra, pintada azul , terminada

Todas las columnas de acero, y elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto deberan
llevar todos los elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista debera confeccionar
el proyecto ejecutivo, seglin normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria,
Cooperativa Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentara ante la inspeccion de obra
para dar inicio a la misma.
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D.5.6.3 Prov. y montaje de columna metdlica recta (7,00mts. Libre telescépica con brazo saliente de
0,60 m para colocacion de artefacto designado por el municipio) con tablero apto para intemperie IP 65
metalico con puerta y contrapuerta con bornera y proteccion térmica incorporada

Todas las columnas de acero, y elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto deberan
llevar todos los elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista debera confeccionar
el proyecto ejecutivo, seglin normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria,
Cooperativa Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentara ante la inspeccion de obra
para dar inicio a la misma.
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D.5.6.4 Puesta a Tierra jabalina de Cobre-Bronceado de 3/4" 1,50 m de longitud enterrada en carbonilla
o turba conductor de descarga a tierra acerado de 6 mm, asegurado a la columna por medio de terminal
y bulén.

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberan llevar todos los
elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista deberd confeccionar el proyecto
ejecutivo, segin normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa
Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentard ante la inspeccidn de obra para dar
inicio a la misma.

D.5.6.5 Bases de H2A2 de 250 Kg, segun Normas y Reglamentaciones de la Cooperativa Eléctrica de
Godoy Cruz

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberdn llevar todos los
elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista deberd confeccionar el proyecto
ejecutivo, segun normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa
Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentard ante la inspeccién de obra para dar
inicio a la misma.
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D.5.6.6 Provision de conductores tipo subterraneos 4x6 mmz2, en caiierias de PVC 63 mm, con ladrillos,
arena, faja de peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales
Vigentes (respetar todas las secciones indicadas en planos)

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberan llevar todos los
elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista deberd confeccionar el proyecto
ejecutivo, segin normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa
Electrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentard ante la inspeccidn de obra para dar
inicio a la misma.

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459590 - GDEMZA - IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 190

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIADE | CUENCASUR
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




T, A

Instituto Provincial \5*/
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR - GODOY CRUZ -

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

0 Apisonada__
Primer Capa

D.5.6.7 Provisidn de conductores tipo subterraneos 4x4 mmz2,en caiierias de PVC 63 mm, con ladrillos,
arena, faja de peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales
Vigentes (respetar todas las secciones indicadas en planos)

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberan llevar todos los
elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista deberd confeccionar el proyecto
ejecutivo, seglin normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa
Eléctrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentard ante la inspeccién de obra para dar
inicio a la misma.
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0 Apisonada__
Primer Capa

D.5.6.8 Provision de conductores tipo subterraneos (4x2,5) mmz2, en caiierias de PVC 63 mm, con
ladrillos, arena, faja de peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas
Municipales Vigentes (respetar todas las secciones indicadas en planos)

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberan llevar todos los
elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista deberd confeccionar el proyecto
ejecutivo, segin normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa
Eléctrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentard ante la inspecciéon de obra para dar
inicio a la misma.
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0 Apisonada__
Primer Capa

D.5.6.9 Provision de conductores de tierra aislado de 6 mm en cafierias de PVC colocado a la par de los
conductores subterraneos y asegurados a todas las columnas y tableros, con ladrillos, arena, faja de
peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes
(respetar todas las secciones indicadas en planos)

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y anexos deberdn llevar todos los
elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista deberd confeccionar el proyecto
ejecutivo, seglin normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa
Eléctrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentard ante la inspeccion de obra para dar
inicio a la misma.
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0 Apisonada__
Primer Capa

D.5.6.10 Provision de conductores de tierra aislado de 4 mm en caierias de PVC colocado a la par de los
conductores subterraneos y asegurados a todas las columnas y tableros, con ladrillos, arena, faja de
peligro para todos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes
(respetar todas las secciones indicadas en planos)
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D.5.6.11 Acometida y Comando General Eléctrico completo de acuerdo a Normas de Cooperativa
Eléctrica y Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metdlico con puerta y
contrapuerta IP65, armado de acuerdo a plano terminado y funcionando

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberan llevar todos los
elementos que se detallan en las siguientes imagenes. La contratista debera confeccionar el proyecto
ejecutivo, segin normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa
Eléctrica de Godoy Cruz, una vez aprobada la misma se presentard ante la inspeccion de obra para dar
inicio a la misma.

D.5.6.12 Tablero Eléctrico Secundario completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y
Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta
IP65 armado de acuerdo a plano, terminado y funcionando

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberan llevar todos los
elementos que se detallan en los planos de proyecto ejecutivo que la contratista debera confeccionar,
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segun normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa Eléctrica de
Godoy Cruz, una vez aprobada la documentacion, la misma se presentard ante la inspeccién de obra para
dar inicio a la colocacion del respectivo tablero.

D.5.6.13 Tableros Eléctrico Artesanos completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y
Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta
IP65 armado de acuerdo a plano, terminado y funcionando

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberan llevar todos los
elementos que se detallan en los planos de proyecto ejecutivo que la contratista debera confeccionar,
segun normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa Eléctrica de
Godoy Cruz, una vez aprobada la documentacién, la misma se presentard ante la inspeccién de obra para
dar inicio a la colocacién de los respectivos tableros.

D.5.6.14 Tableros Eléctrico CARTELES completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Eléctrica y
Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta
IP65 armado de acuerdo a plano, terminado y funcionando

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberan llevar todos los
elementos que se detallan en los planos de proyecto ejecutivo que la contratista debera confeccionar,
segln normativas vigentes y factibilidad emitida por la empresa prestataria, Cooperativa Eléctrica de
Godoy Cruz, una vez aprobada la documentacion, la misma se presentard ante la inspeccién de obra para
dar inicio a la colocacion del respectivo tablero.

D.5.6.15 Provision y colocacion de luminarias tecnologia Led proyectores de 200w

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberan ser provistos e
inspeccionados y aprobados, previo a su colocacion por la inspeccion. Los mismos deberan dar
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Municipalidad de Godoy Cruz.

D.5.6.16 Provision y colocacidn de luminarias tecnologia Led farola de 2x100w

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberan ser provistos e
inspeccionados y aprobados, previo a su colocacion por la inspeccion. Los mismos deberan dar
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Municipalidad de Godoy Cruz

D.5.6.17 Provisidn y colocacién de luminarias tecnologia Led Carteleria

Los elementos de este item que figuran en el plano de anteproyecto y/o anexos deberan ser provistos e
inspeccionados y aprobados, previo a su colocacion por la inspeccion. Los mismos deberan dar
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Municipalidad de Godoy Cruz

0 D.5.7JUEGOS DE NINOS

D.5.7.1 Provisidn y colocacion de hamaca pértico cuadruple integrador
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Capacidad: 4 personas

Rango de edad: 4 a 65 afios

Medidas generales: 2.4m x 7.2m x 2.m

Area de seguridad: 9.9m x 4.8m Peso: 215kg

Volumen: 0.9m3 Altura de caida: 0.5m Tiempo de instalaciéon: 1 dia
Caracteristicas técnicas:

e Estructura: - Travesafio: de cafio de @3” x2mm - Patas: cafio de @2 1/2” x2mm - Unidn con nudos de
acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pdrtico logrando una mayor resistencia
al peso y facilidad de armado y desarmado.

e Cadenas: Cadena n° 60 zincada

¢ Hamaca bebe: Conformadas por caucho vulcanizado reforzado con chapa interna anti-vandalica para
evitar robos o cortes

e Hamaca integradora: -Velas: Conformadas por cafios de g1 1/2” x2mm y ¢1” x1.6mm y una pieza de
unién conformada mediante corte laser que aloja el eje para conformar el sistema de giro, compuesto
asegurado con 2 trabas que brindan seguridad y proteccion. -Superficie: Pieza de chapa metdlica,
conformada mediante corte laser y poliperforada logrando una superficie antideslizante. En la misma se
encuentra una traba metalica que logra la inmovilidad de la Silla una vez posicionada sobre la hamaca.

D.5.7.2. Provision y colocacion de Hamaca pértico triple
Capacidad: 3 personas
Rango de edad: 1 a 4 afios

Medidas generales: 2m x 2.4m x 5.3m
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Area de seguridad: 7.7m x 5.6m Peso: 84kg
Volumen: 0.6m3 Altura de caida: 0.7m
Tiempo de instalacion: 1 dia
Caracteristicas técnicas:

e Estructura: - Travesafio: de cafio de @3” x2mm - Patas: cafio de @2 1/2” x2mm - Unidn con nudos de
acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pdrtico logrando una mayor resistencia
al peso y facilidad de armado y desarmado.

e Cadenas: Cadena n°60 zincada

¢ Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o
cortes

D.5.7.3. Provision y colocacion Mangrullo simple

Capacidad: 6 personas

Rango de edad: 4 a 12 afios

Medidas generales: 3.65m x3.2m x 4.1m

Area de seguridad: 7.6m x 7.45m Peso: 381.9kg
Volumen: 8.74m3 Altura de caida: 1.5m
Tiempo de instalacion: 1 dia

Caracteristicas técnicas:

e Estructura: - Patas: cafio de @4 1/2” x2mm - Piso y escaleras: conformado por chapa plegada, cortaday
poliperforada mediante tecnologia laser, con terminacién antideslizante. - Buloneria antivandalica, con
protectores plasticos.
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* Barandas y cafios secundarios: Conformado por cafios de @1“ x2mm, @1 1/2” x 2mmy @2“ x2mm

* Tobogan, Palestra, Palmeras y Hojas de Loto: piezas de 7mm de espesor rotomoldeadas de polietileno
de media densidad virgen, con proteccion UV.

D.5.7.4. Provision y colocacion de mesas de ping pong

Dolmen Ping Pong respeta todas las medidas reglamentarias de éste juego, adaptando detalles y
terminaciones para el uso publico.

Compdcta, sélida y antivandalica. Sus terminaciones son lisas y homogéneas con cantos redondeados para
mejor duracion.

La red metdlica, estd disefiada especialmente para una larga duracidn y resistencia al vandalismo.
Su desarrollo, tiene como objetivo priorizar la integracién social y la recreaciéon publica.

Materiales
Mesa y bases: hormigdn armado visto

Red: metalica acabada con pintura en polvo calidad poliéster.
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Medidas
Reglamentarias de mesas de ping-pong. Largo: 2,74 mts. Ancho: 1,52 mts.
Fijacién

Fijados al suelo mediante anclajes metdlicos provistos juntos con la mesa.

0 D.5.8 APARATOS EJERCITADORES

D.5.8.1 Provision y colocacion de dorsalera doble

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 12 a 65 afos

Medidas generales: 2.1m x 2.2m x 1m

Area de seguridad: 5m x 2.95m Peso: 66kg Volumen: 1.2m3

Tiempo de instalacion: 1 dia
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Especificaciones Generales: Artefacto disefiado para ejercitar y desarrollar la musculatura del tronco
superior, pecho, hombros y espalda. Y simultdneamente busca ejercitar la funcién pulmonar. Su disefio
estd pensado para ser instalado al aire libre, ya que sus materiales soportan las inclemencias climaticas y
el vandalismo. Permite ser utilizado por 2 personas en simultaneo.

0 D.5.8.2. Provision y colocacion de fortalecedor de piernas

Especificaciones Generales: Artefacto disefiado para ejercitar y mejorar la movilidad del tronco inferior y
la zona abdominal, y simultdneamente promover una mejor coordinacién y balance aerébico. Su disefio
estd pensado para ser instalado al aire libre, ya que sus materiales soportan las inclemencias climaticas y
sus condiciones son antivandalicas. Permite ser utilizado por 2 personas en sim

Caracteristicas técnicas:
e Pata central: Cafios de @4 1/2” x2mm, terminacidn con tapa de pldstico inyectado.

¢ Laterales: Cafios de (#2” x3.2mm - Cafios secundarios de @1” x1.6mm - Eje porta rodamientos, donde se
alojan los rodamientos blindados. - Tapas de amortiguacion de caucho, para un apoyo suave de los
laterales. - Buloneria antivandalica con tapones plasticos de seguridad.

¢ Apoya pies: Pieza Unica de aluminio fundido con terminacién antideslizante.
¢ Asiento: Pieza de Polietileno de media denisdad rotomoldeado, con proteccién UV.ultéaneo.

D.5.8.2 Provisién y colocacién de bici fija
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Capacidad: 1 persona Rango de edad: 12 a 65 afios

Medidas generales: 1.38m x 1m x 0.32m Area de seguridad: 3.3m x 2.4m

Peso: 35Kg

Volumen: 0.44m3 Tiempo de instalacién: 1 dia

Caracteristicas técnicas:

e Estructura: - Cafios de 80x40x2mm, terminacién con tapas de plastico inyectado. - Manubrio: Cafio de
@1 1/2“ x2mm - Caja central compuesta por piezas de chapa metdlica conformadas mediante corte por
pantdgrafo. - Buloneria antivanddlica

¢ Pedales: Pieza Unica maciza de fundicion de aluminio, con superficie antideslizante para apoyar

comodamente el pie.

¢ Asiento: Pieza Unica de Polietileno de media denisdad rotomoldeado, con protecciéon UV

D.5.8.2 Provisidn y colocacion de barras paralelas
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Capacidad: 2 personas Rango de edad: 12 a 65 afios

Medidas generales: 1.5m x 2m x 0.6m

Area de seguridad: 2.6m x 3.7m Peso: 37kg Volumen: 1.5m3 Tiempo de instalacidn: 2 horas
Caracteristicas técnicas:

¢ Columna principal fabricada con cafio de 4 1/2” x 3.2 mm de espesor.

* Soportes fabricados con cafio de 1 1/2 “ de 2mm de espesor.

* Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada. ¢ Terminacién de cafio con tapa de plastico inyectado

0 D.5.10. BEBEDERO
D.5.10.1 Provisidén y colocacién de bebedero

Se colocaran dos bebederos tipo fuente de H2 y acero inoxidable con cuatro grifos de uso simultaneo, con
valvula automatica de control de corte. La ubicacién de los mismos debe ajustarse segln indicacién de
lainspeccidn. Fijados al piso mediante anclajes metdlicos a una base de hormigdn previamente ejecutada.

La cafieria de desagiie serd de PVC diam 40mmx3,2 mm con salida a la cuneta, la entrada de agua sera de
polipropileno de %" de diam con llave de paso de bronce.

0 D.5.11 CARTELES DE DESIGNACION DE PARQUE
D.5.11.1 Provisidn y colocacidon de carteles de designacion de parque

Se colocaran dos carteles del parque en doble faz, con el nombre y caracteristicas del mismo. Sus
dimensiones serdn de 1,30m de ancho por 0,70m de alto. Pintura color gris.

y compactacién del area si resultare necesario al momento del replanteo. Se realizara la verificacion
de niveles de obra en cualquier punto del mismo. El material de relleno y forma de compactacién
mecanica se ajustara en un todo a las exigencias del estudio de suelo respectivo.

El escarificado y nivelacidn de la superficie serd conformado y perfilado en la totalidad del terreno
donde se proyecte el playdn, segln su replanteo adicionando 1,50 mtrs. En todo su perimetro.
Compactacion de Subrasante

Se realizard la compactacién de subrasante del playén deportivo, contemplando una longitud mayor en 1
m por cada lado del mismo.

Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma sera escarificada hasta
una profundidad no menor de 5cm y el material producto de esta operacién sera conformado y perfilado
adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el parrafo
anterior, se procederd a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminaran previamente piedras de
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tamafno mayor a 5,00 cm, y se agregara el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una
compactacioén satisfactoria.Si antes de finalizada la construccion de las bases estabilizadas se
observan ablandamiento o formaciones de irregularidades en la subrasante, deberdn retirarse los
materiales ya colocados, y corregirse la subrasante en la forma y compactacion, luego de lo cual sé
recolocard el material removido.

La verificacidn de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de
la Inspeccidn y sera la misma la quién las aprobara.

Medicidén y pago:
Las mediciones se realizardn de acuerdo a lo indicado en cada item, y se pagaranen m3.
Dicho precio sera compensacién total por la realizacidn de los trabajos en la forma especificada e

incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provisién, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera
necesaria para la correcta terminacién de los items en la forma especificada.

Ejecucion de Sub Base

Para dicho item se deberan tener en cuenta todas las especificaciones descriptas en el item A.6.1.40
Preparacion del terreno.

Medicion y pago:

Las mediciones se realizardn de acuerdo a lo indicado en cada item, y se pagaranen m2.

Dicho precio serd compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga
de todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos y toda otra erogacidon que fuera necesaria
para la correcta terminacién de los items en la forma especificada.

0 D.7.2 CONTRAPISOS DE HORMIGON
D.7.2.3 Contrapiso de hormigoén llaneado

Se ejecutara sobre el terreno nivelado, humedecido y compactado, con una capa de ripio de 5cm para la
proteccion de las losas de la salinidad del suelo. Se realizaran juntas de dilatacidn cada 4m. con una junta
de 0.025 m de espesor las que se rellenardn con material bituminoso conforme a planos aprobados.

Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se deberd cumplimentar
loespecificado en anexo n2 7 del presente Pliego. Para el curado deberd aplicarse un rociado de antisol 6
producto similar en el momento de terminada su ejecucidén.Los presentes trabajos a ejecutar
corresponden a los pisos de los playones deportivos tanto del B2 Brandsen como San Isidro Sur,
contempla: contrapiso de superficie total de 31 m x 19, contemplando el 4drea de juego de 16m x 28 m
mas veredin perimetral de 1,5 m en todo el perimetro, compuesto ademas de corddn de hormigoén
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armado, de 0,10m de ancho por 0,20 m de profundidad. La armadura principal correspondera a 4 (cuatro)
barras de acero de 8 mm de didmetro nominal y estribos de 6 mm de didmetro cada 0,15m. Su nivel
superior deberd ser el mismo que el de la vereda perimetral.

El piso se construird con un hormigén armado de 10 cm espesor, con una dosificacién de 250 Kg/m3 de
cemento puzolanico; armado con una parrilla de hierro ¢ 6 mm. de reparticion 18 cm. x 18 cm., al que se
le agregara un aditivo de fibra de plastico para evitar grietas (del tipo FIBRHOFILER), y se colocara un
aditivo llamado endurecedor o similar de cemento para superficie (del tipo FIBROCEMENTO
ENDURECEDOR NO METALICO CB-30-Q PARA PISOS DE CEMENTO O SIMILAR) para solados deportivos
exteriores con colorantes (el color sera a eleccion de la inspeccidn) que se colocard como capa terminal
sobre el hormigdn fresco, en espesores de 10 a 20mm.-

El alisado del piso terminado, sera pulido por medios mecanicos (del tipo allanadora para piso de
hormigén o “helicdptero”, que le otorga a la superficie una terminacion brillante), y endurecedor de
cuarzo o similar.

La cara superior del playdn tendrd una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutara a fin de lograr
un Optimo escurrimiento del agua de lluvia, y su direccion final serda determinada por la inspeccion
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del entorno.

Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta
de terminacion, se verificara la correcta ejecucion de su pendiente. Para ello se procedera al riego
superficial profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal
de liquido significativo. Concluida esta instancia, se dejara trascurrir una (1) hora y se procedera a la
verificacion del escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del area de juego
como en cualquier punto situado a menos de 1.20 m del perimetro.

Esta prueba se realizara en las primeras horas de la mafiana a fin de evitar la incidencia térmica en los
resultados, y su aprobacion sera determinante para la certificacidn de los trabajos.
Junta de dilatacién.

La superficie contrapiso debera poseer juntas cada 4 m. con una junta de 2.5 cm. de espesor rellenadas
por un material bituminoso.

Medicion y pago:

La construccion de Piso del Playdn se medird y pagard por metro cuadrado construido al precio unitario.
Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga
de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial,
madera para encofrado, agua; elaboracion, mezclado, colocacién y terminado del hormigdn, mano de
obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la
forma especificada.-
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0 D.7.5 DEMARCACION DE CANCHAS
D.7.5.1 Demarcacion de canchas de basquet y voley
Pintura para demarcar dreas.

Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un todo. Su ubicacion sobre el
playén deportivo serd en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano respectivo. Los colores a utilizar
serdn: para la cancha de futbol de salén el blanco, para la cancha de bdsquet el azul y para las canchas de
voley el amarillo.

La pintura a aplicar sera del tipo resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida
de color y al “amarilleo”, como la utilizada para la demarcacién vial en frio. En el caso de optar por
productos alternativos deberd presentarse a la Inspeccion de obra para su aprobacién todas las
especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Deberd asegurarse una cantidad de capas o
manos (tres como minimo) tal que se logre un acabado homogéneo el cual debera ser aprobado por la
Inspeccidn de Obra. Las manos seran de no mas de 400 micrones y la velocidad de secado debera ser tal
gue permita circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada.

En el caso de cruces de lineas de distintos colores, la Inspeccién de obra serd la encargada de
determinar el color a aplicar en la interseccién de las mismas de acuerdo al grado de importancia de
alguna de ellas.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del arte del buen contruir, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos
de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitird el empleo de pinturas espesas para tapar pozos, grietas u otros defectos. El Contratista tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. debiendo al
mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado
completamente.

Medicion y pago: Los trabajos descriptos en este item se medirdn por unidad de medidas global
terminado y se certificaran por superficie preparada pintada y terminada como minimo con tres manos,
luego que dicha terminacién sea aprobada por la inspeccion de obra.

0 D.7.6 ILUMINACION
Generalidades

Comprende la ejecucidn de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada para
la instalacién eléctrica y provision de artefactos en la obra de referencia, en un todo de acuerdo al
presente pliego, planos, planillas de propuestas y esquemas marcados, reglamentacién municipal
vigente y de EDEMSA. Comprende también aquellos trabajos que sin estar especificamente detallados
sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas
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al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisoria, incluso posibles extensiones de redes
externas y acometidas.

La inspeccién verificara las profundidades especificas en replanteo, planos, y/o resultantes de las
pruebas de soporte del terreno.

Seran de hormigdn de calidad y composicidn segun tipo de suelo y cdlculo a realizar por la contratista.
Previo al hormigonado y luego de nivelar el fondo de la excavacion, se aplicara un contrapiso de limpieza
con espesor uniforme de 0.05m, con hormigdn de tipo igual al que se empleara para las bases. Sobre el
mismo se ubicara la parrilla segin célculo cuidando la separacidn a terreno mediante

elementos que aseguren su horizontalidad y firmeza para soportar el llenado.

El inspector autorizard la ejecucidn del item si considerase que las condiciones del terreno para fundar
son las éptimas, cumplen con las exigencias, requisito sin el cual la Empresa no podra iniciar el vaciado.

Las columnas de iluminacion seran ancladas a Base de Hormigdn Armado s/célculo, la cual se terminara
al ras del NPT con una Plataforma de Hormigdén martelinado fino de 5cm de altura sobre el nivel de suelo
natural.

Nota: En el extremo inferior de las columnas debera asegurarse el drenaje.

La instalacion serd del tipo subterranea material semipesado y cables de protodur. Se colocara la
proteccion diferencial y térmica correspondiente. Segun normas municipales vigentes. Las llaves de
comando de las luminarias del playon serdn comandadas desde el CCYE. Se colocarala cantidad
prevista de farolas e iluminacidon completa del Playén.

La superficie de juego debe estar iluminada uniforme y convenientemente. Las luces deben estar
colocadas de manera que no dificulten la visién de los jugadores y del equipo arbitral.

El plano de instalacidn eléctrica sera presentado y aprobado por la contratista, ante la Municipalidad de
Rivadavia, quedando a su cargo cualquier erogacién que surja de la misma. Terminada la instalacién la
Contratista deberda suministrar sin cargo un juego completo de planos y tres copias, exactamente
conforme a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicién de bocas de centro, llaves,
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones,
dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.

D.7.6.1 Provisidn y montaje de farolas completas

Cuando se establezca la marca de un material o articulo, se entenderd que la misma es a titulo de
referencia de las caracteristicas o calidades que se solicitan y con caracter ilustrativo, pudiendo el
proponente ofertar elementos similares sin que ello implique el descarte de la propuesta.

Luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna de hierro y cobertor. Pintura poliéster en
polvo. Apertura mediante tornillos imperdibles.

Cobertor de policarbonato opal alto impacto.
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Acceso subterraneo. Tornilleria y piezas interiores cadmiadas.

Fotometria simétrica. Equipo eléctrico montado sobre placa. Grado de proteccién IP 54. Potencia 36 w.
Altura de montaje 2,6m.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones
municipales y de la Cooperativa Electrica de Godoy Cruz

Medicidn y pago: La provisiéon y montaje de farolas completas, se medirad y pagard por unidad global al
precio unitario segun detalle de item. Dicho precio serd compensacion total por la realizaciéon de los
trabajos en la forma especificada e incluye: La provision de las farolas nuevas, las excavaciones
necesarias para su movimiento y colocacién, los saneamientos, el relleno y compactacién del suelo de los
pozos; la provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la
colocacién de los pilares como el hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogaciéon que fuera
necesaria para la correcta terminacién y funcionamiento de las obras en la forma especificada.

D.7.6.2 Provisidn y colocacién de cables subterraneos

Se debera instalar linea eléctrica subterranea, con cable del tipo Sintenax, a fin de poder conectar las
luminarias.

Interferencias

1. Antes de realizar el zanjeo o trepanacion, el adjudicatario tendra la obligacion de consultar a las
reparticiones publicas y empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterraneas en
el terreno de la obra.

2. En caso de que la informacion recabada sea insuficiente, deberd efectuar los sondeos previos a fin de
determinar con exactitud la ubicacién y profundidad de las mencionadas instalaciones.

Apertura de zanjas

1. Para la colocacion de los cables subterraneos se abrird una zanja de 40 cm de ancho y 70 cm. De
profundidad como minimo. Estas dimensiones podran ser susceptibles de modificacién cuando las
condiciones locales asi lo exijan y para ello serd necesario contar con la conformidad de la Direc-cidn de
Obras.

2. Las raices de arboles y otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un tunel
réximo o bajo los mismos.

Preparacion final de la zanja

El lecho de la zanja se nivelara y compactara distribuyéndose uniformemente una cama de arena de
aproximadamente 0,15 mts. de espesor.

Colocacion del cablel. Para la colocacién del cable deberd emplearse mano de obra especializada,
debiendo en especial cuidarse de no doblarlo en un radio menor que el admitido de acuerdo a su tamano,
ni golpearlo, o dafar su proteccidn en cualquier otra forma.
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2. Los cables se dispondran en el fondo de la zanja alejados de otras canalizaciones que pudieran existir
en el mismo nivel o en nivel préximo.

3. En todos los casos la Direccion de Obras decidird la ubicacidn para los cables de alumbrado publico,
valorando cada una de las posibles soluciones y eligiendo la que considere mas adecuada.

4. Al pie de las columnas o buzones de alimentacion, donde el cable debe ser conectado, se deja-ra una
reserva de cable formando un “rulo” o una curva amplia. El exceso de cable o reserva, sera un metro
mayor que la minima cantidad de cable que se requiera para hacer la conexién.

Proteccién mecanica de los cables

1. Cumplidas las tareas antes indicadas, se colocaran ladrillos cubriendo los cables y la arena en forma
longitudinal respecto a la traza del tendido.

2. Cuando los cables sean dos (2) o mas, los ladrillos irdn dispuestos en sentido transversal. No se
aceptaran medios ladrillos.

3. Una vez finalizada la proteccion mecanica, se comenzara por volcar la tierra libre de cascotes y
escombros, a ambos lados de las protecciones antes citadas, apisonando ligeramente de modo tal, que
el espacio que media entre el fondo de la zanja y la parte superior de la cubierta sea ocupado en la mejor
forma posible. Sera indispensable la colocacidon de una malla plastica de color rojo, con la indicacion de
pe-ligro cable enterrado, la cual se colocara a una distancia de (- 0,40 ) mts. del nivel “0” del terreno, sobre
el cableado a realizarse.

4. Elllenado total de la zanja se realizara de la siguiente forma: Se comenzara por echar una capa de tierra
de 20 cm. De espesor y se apisonara ligeramente. El resto de la tierra se echara en 2 (dos) veces,
apisonando fuertemente en cada una de ellos, hasta enrasar el nivel de la acera. No se volcara la tierra
directamente de la carretilla.

Verificacidn de la aislacién
Cada tramo, una vez completado, debe ser verificado con un megohmetro de al menos 500 V de ten-

sién y 50 megaohm, valor en pendultima division. Se tendrd en cuenta que en la verificacidn a realizar
oportunamente durante la recepcién provisional y definitiva se exigira un valor no inferior a 8 mega- hom,
medido entre terminales y tierra, y entre terminal y terminal. A los efectos de la prueba de ca-bles, se
considerard admisible su desconexién de los tableros a fin de no incluir las perdidas propias de estos
elementos.

Cables subterraneos T / SINTENAX

1. Deberd ajustarse a las normas IRAM 2178

2. Descripcién:

a. Metal: cobre electrolitico, grado eléctrico segiin normas IRAM 2011 e IRAM 2176.

b. Forma: Redonda (flexible “Clase 5” o compacta “clase 2” y sectorial (“clase 2”) para cables tripola-res
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y tripolares con neutro con secciones superiores a los 50 mm2.

c. Flexibilidad: las cuerdas en todos los casos responden a las exigencias de las normas IRAM NM-280 o
IEC 60 228.

3. Conductores de cobre:

a. Unipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 240 mm2 e inclusive y cuerdas compactas Clase 2 para
secciones superiores. A pedido las cuerdas Clase 5 pueden reemplazarse por cuerdas Clase 2 (com- pactas
0 no segun corresponda).

b. Multipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 35 mm2 y Clase 2 para secciones superiores, siendo
circulares compactas hasta 50 mm?2 y sectoriales para secciones nominales superiores.

c. Temperatura Mdxima en el conductor: 702 C en servicio continuo, 1602 C en cortocircuito. d. Aislante:
PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecanicas.

4. Colores de aislamiento:

a. Unipolares: marrén

b. Bipolares: marrén /negro

c. Tripolares: marron /negro /rojo

d. Tetrapolares: marrén /negro /rojo /celeste

e. Pentapolares: marrdn /negro /rojo /celeste /verde /amarillo

5. Rellenos: de material extruido o encintado no Higroscépico, colocados sobre las fases reunidas y
cableadas.

6. Envoltura: PVC ecoldgico tipo D, IRAM 2178.

7. Normativas: IRAM 2178, IEC 60502-1 u otras bajo pedido (HD, ICEA, NBR, etc.)
8. Tension nominal de servicio: 1,1 KV
7

. Ensayos de fuego:

Q

. No propagacién de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2
b. No propagacion del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74
8

. Certificaciones

Q

. Todos los cables deberan estar elaborados con Sistema de Garantia de Calidad bajo normas ISO 9001

— 2000 certificadas por la UCIEE
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b. Cables disefiados para distribucién de energia en baja tensién en edificios e instalaciones Indus- triales,
en tendidos subterrdneos o sobre bandejas. Especialmente aptos para instalaciones en indus- trias y
empleos donde se requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagacidén de incen- dios.

Sistema de encendido

1. El mismo se efectuara, a través de dos tableros de comandos, por medio de contactores , con bobina
de 220 V y corriente de trabajo de (70 / 80) Amp. , controlado por célula fotoeléctrica.

2. Todos los componentes eléctricos deberdn ser montados en una caja de P.V.C. estanca del tipo IP-55,
del tamafio adecuado para la contencién y maniobras de los distintos elementos, en un futu-ro
mantenimiento.

3. El contactor a emplearse deberd ser del tipo para alumbrado publico con accionamiento au-tomatico y
manual.

Los cables seran colocados en la zanja de una profundidad minima de 70 cm por 40 cm de ancho con un
fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido.

En el fondo de la zanja se colocard un lecho de arena lavada de 20 cm. de espesor total, sobre el cual se
colocara el cable al que se recubrird con un minimo de 3 o0 4 cm. de arena. Sobre este lecho se colocara
una hilada de ladrillos comunes atravesados a media cafia, o de material vitreo o cemento prensado,
colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos y luego se efectuara el relleno de la
zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm., cada una de las cuales serd asentada antes
de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno. Se incorporara, ademas, malla de preaviso segun se
indica en planos de detalle.

Enlos tramos indicados en plano, y especialmente si el tendido es proyectado parcialmente bajo la cancha
se utilizara caferia subterrénea de PVC con didmetro minimo de 0.60.

D.7.6.3 Provision y colocacion de iluminacién Completa de Playén Deportivo
Columnas

Se proveeran y colocaran 4 columnas metdlicas telescépicas de 8m de altura sobre el NPT y 1,20 m
enterrada (minimo), en 4 tramos de 6”, 5”, 4” y 3” con jabalina tomatierra, segun planos y calculo a
efectuar por la Contratista.

La contratista deberd presentar calculos de esfuerzo de anclaje, columna y soportes de equipos,
asegurando la estabilidad de las columnas. También deberd asegurarse la estanqueidad de la columna de
la instalacion.

Luminarias - Proyectores
Se proveeran proyectores tipo difundente, con caja y cuerpo de aluminio inyectado y reflector

asimétrico de aluminio martillado y anodinado. Tendrd vidrio frontal templado termoresistente,
escuadra de fijacidon de acero gonidmetro incorporado. El acabado serd con pintura poliéster texturada.
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Con equipo auxiliar. Las lamparas seran de sodio de alta presién o MH de 250 w, 230v, portaldampara E40,
flujo luminoso 27.000, eficiencia luminosa 108, IRC 20/39.

Proteccion de artefactos de iluminacion

A fin de evitar impactos sobre los proyectores, se colocara un sistema fijo de proteccion compuesto por
un bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual contendra una malla de metal
desplegado. El mismo estara fijado a las columnas telescépicas mediante dos planchuelas metalicas
unidas por medio de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondientes.

Puesta a tierra

En las instalaciones de iluminacién en campos deportivos a la intemperie, las luminarias deberan contar
con un grado de proteccion minima IP 55. Cada una de las columnas telescépicas deberdn ser puestas a
tierra con una jabalina IRAM 2309 u otro tipo de electrodo que permita obtener una resistencia de puesta
a tierra menor o igual a 5 ohmilares

La Contratista debera conectarse al pilar eléctrico ubicado en el predio; en caso de no existir, debera

proveer el mismo en un todo de acuerdo a las normas reglamentarias de la empresa distribuidora. A partir
del pilar eléctrico se debera acceder mediante caferia subterrénea de PVC con didmetro minimo de 0.60
hasta el pilar a construir donde se localizara el tablero principal de comando. La distribucion se hara por
medio de cable tipo subterraneo de acuerdo al esquema que se indica en plano

D.7.6.4 Tablero de comando de proyectores

Se ubicara un Tablero TPD de comando de proyectores armado en caja metalica estanca ubicado en pilar
de mamposteria, en los lugares indicados en planos y a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m.
hasta el eje medio horizontal.

La caja sera de chapa de hierro del tipo estanco de un espesor minimo de 1,5 mm. reforzadas, con perfiles
de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un solo trozo de chapas doblado y
soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras colocadas de modo que no sea
visible nada mas que su vastago y que permitan facil desmontaje.

La puerta se construird con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de refuerzos tales
gue no permitan ninguna deformacién ni movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm. entre cualquiera de las
partes mds salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50 mm. entre los bornes de
llaves, interceptores, o partes bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicién y fijacién de los elementos del tablero serd tal que:

a) Todas las partes bajo tensidn estén protegidas mediante una chapa frente desmontable, quedando solo
a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapas de interceptores.
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b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visibles todos los conductores,
barras, conexiones internas, borneras, sin el obstidculo de los soportes de elementos, los que seran
dispuestos contra el fondo del tablero.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicidn de cerrado con retenes a rodillos y dispondra
ademas, el tablero de una cerradura a cilindro embutida u otro sistema a especificar particularmente.

Interruptores

Dentro del tablero general se ubicard el interruptor termomagnético general, los interruptores
deaccionamiento de cada circuito y el interruptor diferencial

Los interruptores termomagnéticos se destinaran a la proteccidn contra sobre cargas y cortocircuitos de
ramales de iluminacién, su capacidad y emplazamiento seran de acuerdo a esquemas de tableros
respectivos, indicados en planos.

La intensidad nominal del efecto serd de 30 mA (miliamperes) y su vida media sera de 20.000 maniobras
aproximadamente.

Medicion y pago:

Las mediciones se realizaran de acuerdo a lo indicado en cada item, y se pagaran en base a las unidades
de contrato para cada uno con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccién de obra.

0 D.6.4. ACCESORIOS Y CERCOS
Equipamiento playdn deportivo

El espacio del playdn deportivo poseera ciertos elementos para la realizacién de diversos deportes, los
que seran provistos e instalados por la Contratista.

Los elementos deberan entregarse con capas de proteccién, pintados y totalmente terminados. El color
de pintura serd aprobado por la Inspeccién de Obra.-

D.6.4.3 Provisidn y colocacion de 2 arcos de futbol

Los arcos a proveer seran de las medidas acotadas en el esquema precedente. Estos seran construidos en
perfiles estructurales redondo o cuadrado, de didmetro minimo de 3” (pulgadas) y 1,6 mm. de espesor.
Los mismos deberan ir recubiertos en pintura epoxi horneada color blanco. Todos los trabajos deberan
ser aprobados por la direccién técnica.

Asi mismo se deberan incluir en cada arco la provision y colocacion de redes de polietileno anudado con
filtro U.V. de 3 mm. Las medidas seran 3m. largo x 2m. alto profundidad 0.50 arriba y 1m. abajo.
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D.6.4.2 Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red.

Las columnas a proveer seran construidas en perfiles estructurales redondos, de didmetro minimo de 4”
(pulgadas) y 1,6 mm. de espesor. Los mismos deberan ir recubiertos en pintura epoxi horneada color
blanco. Estos se deberan incar en cafios camisa empotrados 0, 60 m, medida desde ras de piso
terminado del playén. Todos los trabajos deberan ser aprobados por la direccién técnica.

Deberan tener la medida necesaria para cumplir con la medida reglamentaria de voley.

Asi mismo se deberan incluir la provisidn y colocacién de una red de polietileno anudado con filtro U.V.
de 3 mm, de color negro con banda superior y de contorno de lona vinilica blanca, y cable de acero, con
longitud de 9,80 m x 1,00 m.

D.6.4.3 Provisidn y colocacion de 2 columnas con aros fijos de basquet.

Jirafa
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Columna fija construida en cafio redondo en 3,25 mm. De espesor y 4” de diametro. Desde la linea de
fondo de cancha el cafio de base de la jirafa debe estar retirado 2,00m. el cual estrd empotrado como
minimo 0,80 m en el suelo, a una base de H2 A2, con malla y armadura segun claculo, que deberd ser
efectuado por la empresa contratista.

El brazo Diagonal debera tener un refuerzo horizontal, previendo que la medida de piso terminado al aro
serd de 3,05 m. diagonal Incluye base para amure.

Todo con pintura epoxi en polvo secado a horno, brindando esto el mejor acabado del producto.
Tableros

Los tableros deben estar fabricados de un material transparente adecuado (preferiblemente vidrio
templado de seguridad), construidos de una sola pieza y con el mismo grado de rigidez que los tableros
de madera dura de 3 cm. de espesor. Si estuvieran construidos de un material no transparente, deberan
pintarse de blanco. Las dimensiones de los tableros seran de 1,80 m. (+ 3 cm.) en horizontal y de 1,05 m.
(+ 2 cm.) en vertical con el borde inferior a 2.90 m. del suelo.

Todas las lineas se trazaran de la manera siguiente:

De color blanco, si el tablero es transparente, De color negro en todos los demds casos,

De 5 cm. de anchura.

Canastas

Las canastas se componen de los aros y las redes. Los aros estaran construidos de la manera siguiente:
El material sera acero macizo con un didmetro maximo de 45 cm., pintado de color naranja.

El metal de los aros tendra un didmetro minimo de 1,6 cm. y un didmetro maximo de 2,0 cm. con el
afadido en el borde inferior de un dispositivo para sujetar la red que impida que los dedos de los
jugadores puedan quedarse atrapados.

La red debe estar sujeta al aro por 12 lugares equidistantes a su alrededor. El dispositivo de sujecidn de
la red al aro no debe permitir la existencia de bordes afilados ni espacios (huecos) que permitan la
introduccion de los dedos de los jugadores.

El aro deberd estar fijado a la estructura que soporta el tablero de tal manera que ninguna fuerza aplicada
al aro pueda ser transferida al propio tablero Por tanto, no habrd contacto directo entre el aro, el
dispositivo de sujecion y el tablero (de cristal o de otro material transparente). No obstante, la distancia
entre ellos serd lo bastante pequefia como para impedir que quepan los dedos de los jugadores.

El borde superior de cada aro se situara horizontalmente a 3,05 m del suelo y equidistante de los dos
bordes verticales del tablero.

El punto mas cercano del borde interior del aro se hallara a 15 cm de la superficie del tablero.

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459590 - GDEMZA - IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 215

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIADE | CUENCASUR
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




T, A

Instituto Provincial \5*/
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR - GODOY CRUZ -

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Medicion y pago: La colocacion de los elementos de equipamiento del playdn se mediran y pagaran por
unidad colocada y amurada al piso/muros, en referencia a la planilla de cémputo cumpliendo con las
solicitudes y aprobaciones de la inspeccion de obra.

Dicho precio sera compensacién total por la realizacidn de los trabajos en la forma especificada e

incluye: excavaciones, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para la colocacién de los elementos en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra
erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.-
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D.6.4.4. Provision y colocacién cerco perimetral y portén de acceso

Segun se indica en planos se realizard en los tramos indicados en Espacio verde y Playon Polideportivo,
ademas debera contar de portdn doble de acceso . La construccion y provisién de un cierre de malla tipo
acmafort y columnas metalicas cuadradas con una altura 2,10m. Dichas columnas seradn fundadas en
dados de hormigdn, y los pafios serdn de tela ACMAFORT color a elegir de primera calidad seglin muestras
aprobadas por la Inspeccion de Obra.
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Para el sistema de anclaje mas adecuado de los postes de la solucion ACMAFOR 3D®, se realizan las
siguientes actividades:

1. Trazado en terreno, sobre el lugar donde va a ser ubicado el cerco, sefialando con una cruz los ejes
sobre los cuales se ubicaran los postes, respetando una distancia de 2,53 metros de punto a punto.

2. Excavacién de 30 x 30 x 50 cm.
3. Se coloca el poste en el agujero realizado, respetando una distancia libre de 2,10 metros para el poste.

4. La distancia entre poste y poste debe de ser de 2,53 metros + 2,00 milimetros para que el panel encaje
perfectamente.

5. Se vierte el concreto de una resistencia de F'c = 175 kg/cm2.

6. Después de 24 horas se procede a instalar los paneles.

7. Incluir porton de acceso

Respecto portdn de acceso, serd propuesto por la contratista y aceptado por la inspeccion de obra.
Medicién y forma de pago

Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por metro lineal y aprobado por la

Inspeccidn de Obra.
E. OBRAS COMPLEMENTARIAS
o E.1 PERFORACION O TOMA Y TANQUE DE RESERVA

0 E.1.1 CISTERNA — NUEVA RESERVA B2 LOS BARRANCOS
E.1.1.1 Excavacion para ejecucién de reserva
Descripcion General

Se deberd realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las
caracteristicas de los suelos en todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones.-

La excavacion comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelacién geométrica
del terreno en la superficie a realizar la excavacion del suelo; los enmaderamientos, entibaciones,
apuntalamientosy tablestacados que se requiera para mantener la misma estable; la eliminacion del agua
fredtica y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que
garantice el mantenimiento de esta, durante el tiempo necesario para realizar los hormigones de limpieza,
montado de estructura y hormigonado de la misma; los gastos que originen todas las medidas de
seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de seguridad
a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y
esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra, seran depositados
en los lugares habilitados para tal fin; la prestacién de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos
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materiales y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la
correcta ejecucion de las excavaciones.

Trabajos Previos a la Excavacién

Antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que correspondan
(Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacion de la obra, estando a su
cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procederd a efectuar la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacidn de arboles, arbustos y
toda vegetacién, que a juicio de la Inspeccidon, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicard el destino
final del material organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccién de Obra.

La ubicacion planimétrica de la cistenrna sera definida en oportunidad de ejecutar las obras a fin de tener
en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la
posicion indicada en planos, todo lo cual debera merecer la aprobacién escrita de la Inspeccién de Obray
de la entidad prestataria del servicio.

Se procederdn al replanteo con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y levantamiento del terreno en
correspondencia con las dimensiones determinadas en planos.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicandose consideran incluidos en los
items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacién y no dard lugar a reclamo
alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion, el Contratista deberd previamente contar con la autorizacién escrita de la
Inspeccidn.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucién de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas
circunstancias locales. Como Unica excepcidén se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de
Hormigdn o asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista serd el Gnico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de prevision de su parte.

La Inspeccidn podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificaciéon del empleo de
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentacién de los célculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencién correspondiente, sin que
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacidon deberan hacerse conforme a un programa establecido con
anticipacion por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.
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E.1.1.2 Ejecucidn de hormigdn de limpieza H8

Incluye materiales, mano de obra y equipos segin especificaciones técnicas y planos de proyecto de
Aysam.

Medicion y pago:

Serd metro cubico (m3) debidamente ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra al precio unitario
de contrato estipulado para el item.

E.1.1.3 Hormigdn armado (H30) para ejecucion de reserva y cdmara de desagiie

Incluye materiales, mano de obra y equipos segun especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye
la cdmara de desaglie segun lo detalla en planos y pliegos de Aysam

Medicidén y pago:

Serd metro cubico (m3) debidamente ejecutado y aprobado por la Inspeccidén de Obra al precio unitario
de contrato estipulado para el item.

E.1.1.4 Ejecucion de contrapisos de nivelacién (H17)

Se ejecutara contrapiso de nivelacidn, segun indica plano y pliego de especificaciones de Aysam, con
incorporacién de agregados hidrofugos en el hormigon H17

Medicion y pago:

Ser realizara por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y aprobado por la inspeccion de Obra al
precio unitario de contrato estipulado para el item

E.1.1.5 Ejecucion e impermeabilizacién interna de la cisterna

De la estructura perimetral y pantallas con producto apto para almacenamiento de agua potable Incluye
materiales, mano de obra y equipos, segin especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye
camara de salida y desagiie.

Medicion y pago:

Serd metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra al precio unitario
de contrato estipulado para el item.

E.1.1.6 Provisidn e instalacion de elementos y accesorios metalicos de HFD D400

Incluye materiales, mano de obra y equipos segun especificaciones técnicas y planos de proyecto de
Aysam

Medicidén y pago:

Serd por porcentaje de elementos debidamente instalado, ejecutados y aprobados por la Inspeccién de
Obra al precio unitario de contrato estipulado para el item.
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E.1.1.7 Provision, ejecucion y montaje de circuitos entre reservas

Incluye materiales, mano de obra y equipos segun especificaciones técnicas y planos de proyecto de
Aysam

Medicion y pago:

Serd por porcentaje de elementos debidamente instalados, ejecutados y aprobados por la Inspeccién de
Obra al precio unitario de contrato estipulado para el item.

E.1.1.8 Ejecucidn de circuitos y cdmaras de desaglies entre reservas

Incluye materiales, mano de obra y equipos segun especificaciones técnicas y planos de proyecto de
Aysam

Medicidén y pago:

Serd por porcentaje de elementos debidamente instalados, ejecutados y aprobados por la Inspeccién de
Obra al precio unitario de contrato estipulado para el item.

E.1.1.9 Construccidn y puesta en marcha de cdmaras de sensores y sistemas de control y transmisién de
datos

Incluye materiales, mano de obra y equipos segun especificaciones técnicas y planos de proyecto de
Aysam

Medicidén y pago:

Sera por porcentaje de elementos debidamente instalados, ejecutados y aprobados por la Inspeccién de
Obra al precio unitario de contrato estipulado para el item.

F. OBRAS DE MITIGACION
o F.1. MUROS DE CONTENCION

0 F.1.1 MOVIMIENTOS DE SUELOS
F.1.1.1 Excavacion

Se deberad realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente las
caracteristicas de los suelos en todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones.-

La excavacion comprende la ejecucién de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelacién geométrica
del terreno a lo largo de cada muro; excavacién del suelo; los enmaderamientos, entibaciones,
apuntalamientos y tablestacados que se requiera para mantenerla estable el terreno; los gastos que
originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi
como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la
obra, seran depositados en los lugares habilitados para tal fin; la prestacion de enseres, equipos y
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maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego
sean necesarios para la correcta ejecucién de las excavaciones.

Se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce
perfectamente las caracteristicas de los suelos de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones,
lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a
reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendra la profundidad necesaria para permitir la ejecucidon un relleno
granular compactado, hormigdén de limpieza y apoyo de la armadura, de acuerdo con lo indicado en los
planos del Proyecto.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propésito o razon,
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspeccidn, y sean debidas o no a fallas del Contratista,
sera a expensas del contratista.

F.1.1.2 Base granular

La misma se ejecutara en los sectores que sea necesario segun los niveles de terrenos, y la misma serd de
material estabilizado compactado previo ser debidamente humedecidos en capas no mayores a 20cm. De
espesor.

F.1.1.3 Contrapiso de limpieza
Previo ala colocacién de la armadura
F.1.1.4 Drenes

Los drenajes consisten en la colocacion de tubos de cafios de PVC ranurados de didmetro 160mm., en el
sector mas bajo y por detrds del frente del muro, en toda su longitud que permitird el drenaje de los
liquidos infiltrados desde su parte superior como del terreno contenido.

F.1.1.5 Relleno y compactacion

Se rellenara con piedra de didmetro variable de 1,5” a 3”, cubriendo el 50% de la altura del muro. Una
vez realizado esta etapa de relleno, se continuara en un 30% con material estabilizado, el cual se
compactara en capas debidamente humedecidas de no mas de 20cm, y se completara con tierra apta para
cobertura verde o se completara segun el caso determinados en planos con material estabilizado

0 F.1.2 MUROS

F.1.2.1 Muros de contencion de H2A®2

Este item consiste en la ejecucién de muros de sostenimiento de tierras. Se trata de tabiques de
hormigdén armado. Servird por ejemplo, para salvar desniveles entre vereday calzada, debido a las
especiales caracteristicas planimétricas del sector a intervenir.
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Se utilizara hormigén tipo H21. La consistencia y trabajabilidad del hormigén se medira de acuerdo al
ensayo del tronco de cono que dard un asentamiento entre 4 a5 cm. Lainspeccién realizard este ensayo
permanentemente y podran admitir asentamientos menores a los establecidos si el Contratista
demuestra que con ello es posible obtener mas mezcla trabajable con el equipo que utilice. Se permitira
el uso de aditivos tanto para lograr trabajabilidad como aceleradores de resistencia. Los mismos, su
dosaje y calidad deberdan ser aprobados por la inspeccién. En cuanto a las armaduras, se respetaran las
cantidades e indicaciones detalladas en los planos respectivos. Se utilizara acero para hormigén tipo
ADN 420. Los empalmes y anclajes de armaduras deberan responder a lo indicado en
reglamentacién vigente. Reglamento CIRCOC 103 y 201. En cuanto a los encofrados, que definen las
formas de los muros, deberan realizarse con elementos nuevos o en perfecto estado. Se
definiran paramentos lisos y verticales. Las caras vistas deberan tener terminacién de hormigén visto,
por lo que no se permitiran defectos en encofrados o llenados.

Control de calidad del hormigon

Por cada 5 m3 de hormigdén aincorporar en obra para este item se tomaran muestras de hormigdn fresco
para ejecutar 3 (tres) probetas cilindricas estandarizadas, para realizar ensayos de compresion. Se
llevard control de los lugares de ejecucion en obra que se corresponden con las muestras
realizadas. En el caso que las muestras de hormigdn fresco ensayadas en organismos autorizados
arrojaran resultados deficitarios respecto de la calidad requerida, se procederd a realizar ensayos de
hormigén endurecido en los lugares afectados.

Luego de conocerse el resultado de estos ensayos, se tomara una decisién respecto de los trabajos
ejecutados que podran ser rechazados con la consecuencia de tener que ser reconstruidos. Los
gastos emergentes de los ensayos enunciados correran por cuenta del Contratista de la obra.

Colado de hormigén

Una vez verificados los encofrados en cuanto a dimensiones, aplomado, nivelado y verificadas las
armaduras, se procederd al colado del hormigén, para lo cual se procedera al vibrado del mismo, para
obtener compactaciones conforme a los usos del mismo. Los moldes laterales podran retirarse, con el
cuidado pertinente, a las 48 horas de llenado.

Curado de hormigdn

El hormigén deberd permanecer mojado en forma permanente durante 10 dias. Estd permitido el uso
de membranas liquidas impermeables

MURO DE CONTENCION DE H°A° TIPO 1

Se debe ejecutar tabique de H°A° segun las descripciones Técnicas Particulares citadas en este pliego, a
construir con un promedio de 4,50 mts de altura por un ancho de 0,30mts estimada a confirmar en
obra en B° Popular Razquin. Debe presentar la Empresa Contratista a la Inspeccion el calculo
correspondiente del mismo. Ver planos

Respecto a muro N924 tipo 1 ver
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MURO DE CONTENCION DE H°A® TIPO 2

Se debe ejecutar tabique de H°A° segun las descripciones Técnicas Particulares citadas en este pliego, a
construir con un promedio de 2,00mts de altura por un ancho de 0,25mts estimada a confirmar en
Escalinata de vinculacién calle superior Guyana y con la calle inferior Martin Coronado. Debe presentar
la Empresa Contratista a la Inspeccion el calculo correspondiente del mismo. Ver plano

MURO DE CONTENCION DE H°A° TIPO 3

Se debe ejecutar tabique de H°A° segun las descripciones Técnicas Particulares citadas en este pliego, a
construir con un promedio de 0.50 mts de altura por un ancho de 0,25mts estimada a confirmar en
obra en B° Los Barrancos I, Calle Martin Coronado . Debe presentar la Empresa Contratista a la
Inspeccidn el calculo correspondiente del mismo. Ver plano

0 F.1.3 TABIQUE DE H°A° (MURO CONTENCION CALLE M. CORONADO)
Limpieza y preparacién de terreno:

Los Oferentes tendrdn en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparacion
y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y
posterior compactacion.

Antes de iniciarse cualquier tipo de construccion, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material
vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, contrapisos
existentes, malezas, etc. A tal fin la Inspeccidn de obra indicard la localizacién exacta, en el terreno, de la
silueta de los bloques a construir y en correspondencia con la planimetria general respectiva.

Si la Inspeccion lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacion por retroexcavadora. El
gasto de esta tarea correra por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de
obra. Deberd estudiarse los desagiies de los Barrios colindantes a la obra, manteniendo en uso los canales
(acequias) existentes.

Niveles
Por tratarse de terreno ubicado en zona urbanizada, se debera respetar niveles de vereda existentes.
Replanteo

El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista y debera presentarlo para su aprobacion a la Inspeccion
de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra.

La Contratista sera la responsable de toda la informacién volcada en planos y estara bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omisidn que pudiera haberse deslizado en los planos. Por lo que debe verificar la documentacién técnica
grafica completa, arquitectura, cdlculos, verificaciones: sismica, sanitaria, eléctrica, incendio, etc. Lo
consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacién de verificacién directa en el terreno.
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Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacidn, la Contratista deberd solicitar a la Inspeccidn de Obra,
la aprobacidn del trabajo de replanteo realizado.

Cierres de obra y de seguridad:

En todo momento la obra se encontrara con cierre de obra para evitar el ingreso de persona ajena a la
obra, en el caso de las fundaciones pozos deberan estar con tapas hasta que se produzca el llenado de las
mismas.

F.1.3.1 Excavacion tabique

Se realizardn, utilizando las guias de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los
niveles de proyecto.

Las paredes laterales de la excavacidn deberan estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las
excavaciones no sean estables (se desmoronan) se deberd efectuar un sobre ancho en la excavacion para
lograr el ancho de excavacion necesario.

Los fondos de las excavaciones de las bases estaran perfectamente nivelados y compactados con vibro
compactador o plancha vibradora. La Inspeccién podra exigir la profundizacion de la excavacion, cuando
consideren que la cota de fundacién alcanzada no sea apta para fundar.

El material procedente de las excavaciones de las bases se podra utilizar como material de relleno sobre
el taldn del muro, siempre que el mismo esté libre de todo material organico y sea mezclado con material
grueso para ser convenientemente compactado.

Las cotas de fundacidon deberan considerarse desde el nivel de terminacién del terraplén y deberd
ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentacion.

F.1.3.02 Tabique de H°A° (Long. 72m)

La ejecucion de la estructura de hormigén armado debera ajustarse al disefio, (previa verificacidn),
calculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Cédigo de Construcciones
Sismo-resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento
CIRSOC en los aspectos que correspondiere siendo la calidad minima del mismo de H-21.

Los planos, planillas, memoria de célculo y verificacién sismica, aprobados por el Municipio
correspondiente, se deberan presentar a la Inspeccidon de Obra previo al inicio de cualquier tarea de
hormigonado, (previa verificacion por parte de la Contratista).

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucion deberan
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Cemento: Se utilizard cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigdén armado.

Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.
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Encofrados: Todos los moldes de encofrado serdn planos y rigidos, arriostrados perfectamente de modo
gue puedan resistir el hormigonado sin deformarse. En todos los casos en que se usen encofrados de
madera, se deberd impregnar la madera con desmoldante y mojar abundantemente previo al
hormigonado.

Se utilizaran esquineros de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigon.

Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar su desplazamiento. En ningun caso se utilizaran puntales con @ inferior a 0.10m.

Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

Colado del hormigoén: Se ejecutara de forma tal que el hormigdn llegue al fondo de los encofrados sin
disgregarse. No podrdan utilizarse los pastones de hormigdn cuyo tiempo de elaboracién haya superado
los 30 minutos.

Correra por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigén.

No se permitira realizar el colado del hormigén, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigdn se utilizard vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar.

En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los hormigones,
se deberad utilizar productos antisol de marca reconocida.

Protecciéon del hormigdn: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un mojado permanente
durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del calor o las heladas, mediante la
aplicacion de aditivos de proteccién superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte
apropiado para cada caso, zona climatica y que cuente con la aprobacion de la Inspeccidn de obra. Si
alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por acciéon de los agentes antes
mencionados y se verificara su afectacion, se debera demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente
la misma tarea con cargo exclusivo al Contratista.

En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los hormigones,
se deberad utilizar productos de marcas reconocidas.

Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigén armado, deberd esperarse el
fraguado completo y que adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y
otras cargas a las que pueda estar sometido.

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la Inspeccidon de Obras
considera necesario.

Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucion, sin golpearlos ni someter las estructuras
a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.
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Terminacién superficial del hormigén: Deberdn tener una terminacion superficial exterior libre de
ondulaciones y contar con una terminacién superficial adecuada para permitir la colocacién de la barrera
de vapor sin que se produzca el deterioro de la misma.

Vastago: Las dimensiones y armaduras del vastago del muro de hormigén armado responderdn a lo
indicado en planos de estructura aprobados, se deberan utilizar encofrados rigidos no deformables que
permitan la ejecucion de las caras planas y verticales. La armadura de los tabiques debera ser en todos
los casos con didmetro de armaduras de acuerdo al calculo estructural. La caracteristica del hormigdn sera
H-21y se utilizaran separadores plasticos en las armaduras.

Detalle de muro de hormigén armado: Se adjuntan planos de muros.

o F.1.4 PILOTES DE H°’A°(MURO CONTENCION CALLE M. CORONADO)

0 F.1.4.1 Excavacion pilares

La excavacion de los pilares tipo pozos romanos deberdn ir espaciadas cada 5.00m. Se detalla en el perfil
longitudinal adjunto, los niveles del muro de contencidn y el suelo natural, donde se aprecia el planteo de
un escalonamiento progresivo hacia el norte, para acompafiar la variacién del terreno natural, dicho
escalonamiento se debera realizar cada 15m.

La empresa contratista y la inspeccién deberan prever de "calzar" los sondeos, ya que hay sectores con
posibilidad de desmoronamientos parciales, ademas la cota de cada uno de los pozos se debe controlar
en obra que supere la profundidad de 1.00m del terreno natural (esto es facil de controlar ya que la
excavacion del relleno es relativamente sencilla, mientras que la excavacién del suelo natural se dificulta).
La inspeccién tendra la responsabilidad de controlar que una vez alcanzado el terreno natural se
sobreexcave cdmo minimo 1.00m.

Desmonte y Relleno

Enlos sectores a rellenar y a desmontar, para los rellenos, se deberd compactar en capas de menor o igual
0.25m, al 95% del ensayo proctor modificado y realizar las correcciones pertinente, en la determinacién
de densidades por tamafios mayores a 3/4".

o F.1.5 CALLE M. CORONADO SUPERIOR

0 F.1.5.01 Cordon banquina
o F.1.6. ESCALINATA VINCULACION B° 4 DE JULIO Y CALLE MARTIN CORONADO
SUPERIOR
0 F.1.6.01 Escalera + baranda

Las escaleras de H2 A2 seran las indicadas en los planos respectivos. Para las mismas regirdn las
Especificaciones del punto “Estructura de Hormigdén Armado”.
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La contratista deberd prever la vibracion adecuada y la dosificacion éptima para la escalera, de tal forma
gue no aparezcan huecos visibles una vez desencofradas las mismas, ademas debera preverse la
colocacion de cantoneras redondeadas de chapa negra de espesor 1/8 en todos los bordes de las gradas.
Dichas cantoneras deberan ir empotradas en el H2, con por lo menos, 3 soportes de sujecidn y se
colocardn durante su vaciado.

Los peldafios no llevaran revestido alguno (baldosas, etc.) y su terminacién debera ser perfecta y rodillada.
Se tendra especial cuidado en que el encofrado sea preparado como para H2 a la vista y que no ceda
durante vaciado y fraguado, de tal forma que el acabado final corresponda a lo proyectado.

Se colocaran barandas metalicas de cafio estructural de @ 1 %” y 2 mm de espesor, a modo de proteccidn
horizontal, con parantes verticales cada 1,20 m, anclados segln corresponda, con fijaciones metalicas, en
los sectores indicados en planos. Se deberd modular la misma de modo de mantener la estética sin que
esto perjudique la resistencia de la misma

o F.2. OBRAS DE SANEAMIENTO

0 F.2.1. ERRADICACION DE BASURALES

Se prevee que la empresa contratista realice los trabajos de erradicacién de los basurales generados por
distintos factores, la imposibilidad de ingresar a estas zonas, ya sea porque lo vehiculos municipales no
pueden acceder por las dimensiones de los pasajes, porque los habitantes no cuenta con lugares
especificos para dejar sus residuos, hasta que se completen los trabajos de urbanizacién y la colocacidn
del equipamiento necesario organizar de forma definitiva el tratamiento de dichos residuos.

F.2.1.1. Limpieza y remocién de residuos en sectores ya establecidos

Ademas se preveen distintos tipos de intervenciones para los espacios que hoy son utilizados como zona
de almacenamiento de residuos, las mismas serdn obras urbanizacion, apertura de calles, construccién de
veredas, parquizados, etc.

F.2.1.2. Mantenimiento y recoleccién de residuos por plazo de obra

La recoleccion de residuos durante el desarrollo de la obra estard a cargo de la municipalidad, se
determinaran puntos a donde los vehiculos municipales puedan acceder y que los mismo no interfieran
con la ejecucién de la obra. Una vez finalizada la misma, ya con la incorporacién del equipamiento urbano
correspondiente, se formalizara el servicio de recoleccion de residuos sélidos urbanos.

o F.2  CICATRIZACION DE ESPACIOS (B° 4 DE JULIO Y CALLE MARTIN
CORONADO)

Este item consiste en la puesta en valor y ocupacién con espacios verdes de uso publico para que no
vuelvan a ser ocupados para la construccion de viviendas precarias e inestables, ya que en este el mismo
pertenece a una servidumbre de acueducto en paralelo a calle Martin Coronado. Alli la Contratista debera
ejecutar un terraplén y consolidarlo a través de cubresuelos, estas plantas tiene un mayor crecimiento en
didmetro que en altura; por lo general, crecen de forma compacta y una de sus funciones mas valiosas es
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proteger el suelo de la desecacidn y pérdida de erosidn: sus raices son fibrosas y densas, se fijan muy
fuerte al perfil, por lo que cumplen una funcién biolégica importante. Se colocaran las especies
determinadas en los planos de proyecto, si no lo estan quedaran a consideracién de la inspeccién de obra
entre estas especies: Ajuga reptans, Persicaria capitata, Tradescantia pallida.

0 F.2.1 ARBOLADO
F.2.1.01 Provisién y plantacion de arboles de flora nativa

Los mismos seran de bajo requerimiento hidrico y de 3° magnitud, para contener y mantener el talud
antes mencionado.

F.2.1.02 Ejecucidn Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactacion especial
Trabajos a ejecutar

El terraplén se ejecutara con el material especificado en planos de proyecto, o con suelo del lugar (que
debe ser aprobado por la inspeccidn) sino se ha especificado.

El material a utilizar en los terraplenes se identificara segun la nomenclatura de la “Clasificacién Unificada
de los Suelos”. El Contratista presentara dentro de los 7 dias habiles de labrada el Acta de Replanteo, las
muestras de los materiales a utilizar en los terraplenes. La Inspeccién verificard dentro de los 5 dias habiles
subsiguientes si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos,
procediendo a aprobar provisoriamente o rechazarlos segln corresponda.

El material serd colocado en capas de 20cm de espesor como maximo y compactado convenientemente
hasta lograr una densidad de al menos un 5% superior a la del terreno circundante. En todos los casos las
capas seran de espesor uniforme, cubriran el ancho total que les corresponda en el sector terminado, y
deberan uniformarse con los equipos apropiados, aprobados por la inspeccion de obra. El contenido de
humedad del suelo a colocar sera controlado por la Inspeccidn, la cual ordenara se interrumpa la misma
en caso de no obtener los valores deseados. Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera
obtener para cada capa un peso especifico aparente seco, igual al 97 % del maximo obtenido con el ensayo
normal Proctor.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo, se lo trabajara con rastras u otros equipos para que
pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera
que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. Los
lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran reconstruidos a costa del Contratista. Sera
responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente el suelo, que sufra asentamientos, como
también los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del plazo de la
Garantia de Obra.

La inspeccidn podra solicitar a cargo de la empresa distintos estudios de suelo (compactacidn) a fin de
verificar la estabilidad final.
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Se computara volumétricamente indicando la medicion en metros ctibicos (m3), calculado por el método
de la media de las areas, de acuerdo a cotas y dimensiones fijadas en proyecto y demas documentacién
del Pliego.

Se pagara el volumen de obra computado aplicando el precio unitario correspondiente. Queda incluido
en el precio del item respectivo, la retribucion de la totalidad de las tareas necesarias para la adecuada
ejecuciéon del trabajo, cualquiera sea la naturaleza del terreno, cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o
anegadizo.

Se dejara constancia de todo lo actuado en los libros de obra.
F.2.1.03 Cobertura con suelo vegetal

En zonas aridas como Mendoza, el arbol es un elemento de enorme valor ya que contribuye a posibilitar
calidad de vida a los habitantes, y cualquier dafio que se le ocasione, ejerce perjuicio a la sociedad entera.

Por lo tanto, durante el transcurso de la obra, debera protegerse el arbolado existente, tanto en sus raices,
troncos, ramas como en su follaje. Cualquier duda al respecto, debera ser consultada a la inspeccion.

No se podra clavar elemento alguno en el arbol, ni enroscar alambres, apoyar materiales o cualquier tipo
de elemento sobre el mismo. Asimismo, deberd protegerse del accionar de las maquinas y vehiculos,
evitando rozamientos y embates sobre el arbol.

Los arboles existentes deberdn ser regados profundamente 2 veces por semana con manguera llenando
la hoya, sin mojar troncos, ramas ni follaje.

En caso de dafiarse algun elemento de la forestacion durante el transcurso de la obra, la contratista
deberd pagar la multa correspondiente y reemplazar el mismo por otro en idéntico estado de
conservacion y tamanio.

o F3 DEMOLICIONES

0 F.3.1 DEMOLICIONES VIVIENDAS
F.3.1.01 Demolicidn y retiro de escombros

De la tarea de demolicién y retiro de escombros se encargara la contratista, inmediatamente después de
gue los ocupantes de la construccién a demoler, hayan retirado todas sus pertenencias. Y la misma tenga
autorizacién presentada ante la inspeccion de obra, para el traslado de dichos escombros hacia un lugar
permitido para su descarte.

G. OBRA PRIVADA
o G.1. OBRAS EDILICIAS

0 G.01.01 VIVIENDAS Y NUCLEOS SANITARIOS
G.01.01.01 Obras de infraestructura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2)
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G.01.01.02 Obras de infraestructura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2)
G.01.01.03 Obras de infraestructura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) Adaptada
G.01.01.04 Obras de infraestructura privada - Vivienda 4 dorm. (89m2)
Generalidades

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
proyecto y documentacién técnica, Anteproyecto de Urbanizacidn y Redes del Proyecto Aires del Oeste.
Para ello la Administracién proveera el Anteproyecto de vivienda que la Contratista debera aprobar en la
direccion de Obras Privadas del Municipio correspondiente a la presente Licitacién Publica y segun los
requerimientos de los mismos. Ademas, la Contratista confeccionara, tramitara, solicitara las inspecciones
obligatorias por cada etapa de la obra (a requerimiento de la Direcciéon Técnica de la Obra) y tramitard la
aprobacion de los “Planos Conforme a Obra”.

La Contratista realizard y presentara a la Inspeccion de Obra el Estudio de Suelos actualizado y la
verificacion de las fundaciones por su cuenta y cargo con anterioridad a las tareas de replanteo de las
viviendas.

A la firma del Acta de Inicio de Obra, entregara a la Inspeccién la totalidad de la documentacién técnica
de la vivienda aprobada o visada por la Municipalidad. Debera ademas entregar a la Inspeccion de obra:

a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipologia adoptada.

b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego.

c) Planosy planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la
Inspeccidn de obra para su aprobacion.

d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicacidn de artefactos, accesorios y cajas de electricidad. e) Plano
de detalles de mesada de cocina: con ubicacién de artefactos, accesorios y cajas de electricidad.

f) detalles de instalacién sanitaria y electricidad

Debera ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas
a caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de construccidn, que en todos los casos
cumpliran con las certificacion/es de Normas IRAM.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de
lamisma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Debera verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo Illamar
inmediatamente la atencidn de la Direccidn Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisiéon o
contradiccién. La interpretacion o correccidn de estas anomalias correrd por cuenta de la Inspeccion de
obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.
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Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales
y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos,
presentacion de planos, pedidos de inspecciones, etc.

Sera responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estara a cargo de la Contratista.

Correrd por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Publicas.

La Contratista tendra a su cargo la confeccién de todos los “Planos conforme a obra”, la obtencién de la
constancia de aprobacién de todas las Inspecciones Municipales y el respectivo certificado de
“Habitabilidad” en el Municipio u otra reparticién u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de
sellado, tramitacién y copias de planos correran por cuenta del Contratista.

Las obras de urbanizacidn se ejecutaran un todo de acuerdo a las instrucciones municipales de loteo.

La Contratista elaborard y gestionara la visacion ante el Municipio que corresponda, de toda la
documentacidn técnica de obras de urbanizacion, cumpliendo las exigencias municipales (planimetria,
niveles, escurrimientos, forestacién, etc) conforme al anteproyecto de la Municipalidad de Godoy Cuz
que forma parte del presente Pliego Licitatorio.

El Plano de Urbanizacién debera contar con el visado respectivo por parte del municipio, previo a la
ejecucion del Acta de replanteo. Esta debera confeccionarse, como maximo, a los 30 dias siguientes de
firmada el Acta de Inicio de Obra. Para ello la Contratista dispondra de todos los medios e instrumental
para su ejecucién y la de la presencia del representante Técnico en Agrimensura.

La Contratista debera verificar las dimensiones del terreno y niveles topograficos existentes considerando
en su cotizacién las obras necesarias y rellenos sobre cotas naturales, para conseguir un correcto
escurrimiento de las aguas pluviales y desaglies domiciliarios de todo el barrio. Los desaglies se ejecutaran
a través de cunetas y alcantarillas, conectandolas reglamentariamente a las cunetas de las propiedades
linderas, con las secciones que correspondan segun instrucciones municipales y calculos respectivos.

Se consideraran los siguientes valores como niveles de referencia: Eje de calle como nivel +/ - 0,00, dado
por la Municipalidad;

Cordén =+0,15 m;
Vereda = + 0,20 m (pendiente del 1 %)
Contrapiso de vivienda = + 0,40 m. (nivel minimo terminado)

Deberan encontrarse terminadas el 95% de las obras de Urbanizacion e Infraestructura, cuando la obra
en general de vivienda se encuentre en un avance del 80%.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS
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La presente Licitacién Publica comprende la construccién de las unidades de vivienda, destacadas en
resumen del las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, con todos los servicios
conectados a las redes de agua, cloacas (si corresponde), gas natural (si corresponde) y energia
eléctrica, aprobados y habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”,
estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”,
listas para su inmediato uso.

ESTUDIO DE SUELOS

La ejecucidon de los Estudios de suelo del presente llamado estard a cargo de la Contratista segun lo
estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el Articulo 69 y 102. El Estudio de Suelos debera
poseer fecha posterior a la del Acta de Inicio de Obra previo al inicio de la ejecucién de las fundaciones,
como asi también las adaptaciones que resulten necesarias a los planos de cdlculo de estructura,
pertenecientes a la Administracion y definicion del tipo de fundaciones a adoptar en funcién de aquel
estudio.

De surgir alguna variacion durante el transcurso de |la obra de las condiciones del terreno, que obligaran
a efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o célculo de estructura, este debera adaptarse a tales
estudios y los gastos correspondientes a los mismos estaran a cargo del Contratista.

La Contratista debera realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones
distintas

a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspeccién de obra y tomar las previsiones y/o cambios
convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique la
solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si la Administracién incorporara al Pliego algin
Estudio de Suelos efectuado previo al Acto Licitatorio, este se considerara solamente referencial y en
todos los casos la Contratista deberd efectuar los estudios y trabajos correspondientes segun lo estipulado
en los parrafos precedentes.

Si la Inspeccidon de Obra lo considerase necesario, solicitard a la Contratista, la realizacién de nuevos
estudios de suelo, cuyo costo serd asumido por la Contratista.

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccién el Plan de Trabajos a
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra segun el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciacién y
terminacion de cada uno de los items. Se deberd respetar lo dispuesto en la Resolucion I.P.V. N°921/02 y
su modificatoria 763/04.

Ademads consignara el monto aproximado de la certificacion mensual, concordante con dicho Plan de
Trabajo.

ESTRUCTURA RESISTENTE
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Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada preparacion
y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y
posterior compactacién.

Antes de iniciarse cualquier tipo de construccién, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material
vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraifios, escombros, malezas, etc.,
quedando en condiciones para proceder (si corresponde) al relleno y nivelacidn en la totalidad del terreno
y especialmente en los sectores donde se replantee la construccién de las viviendas. A tal fin la Inspeccion
de obra indicara la localizacién exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en
correspondencia con la planimetria general respectiva.

Si la Inspeccidn lo considerara necesario, se realizardn sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacién por retroexcavadora.

NIVELES
Los terrenos se nivelaran y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote.

Se adoptardn como niveles minimos +0,20 m para el nivel de vereda y segun plano para el nivel de
contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel £ 0,00 m de eje de calle.

Se deberd ejecutar desde el veredin de acceso y hasta la linea municipal, una rampa con pendiente no
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente se realizara escalinata
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzard el puente peatonal. En el prototipo accesible se realizara
obligatoriamente una rampa de acceso.

Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el correcto
desagtlie de los mismos.

DESMONTE Y TERRAPLEN

Segun plano de arquitectura y estructuras se debera realizar el desmonte de suelo natural existente a fin
de retirar el material organico superficial. Este material retirado y sin compactar, sera volcado sobre fondo
de lotes. De igual forma se debera agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno
de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea
superior al nivel establecido en el terreno sobre la linea de edificacidn. La pendiente general serd de 1%.

De resultar necesario para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se efectuardn bajo la silueta de la
vivienda trabajos de desmonte o de relleno y compactacién.

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podra utilizar, sin compactar,
sobre fondo de lotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material proveniente de la excavacion
de las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta
mezcla estabilizada. Se ejecutaran por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459590 - GDEMZA - IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 233

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIADE | CUENCASUR
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




T, A

Instituto Provincial \5*/
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR - GODOY CRUZ -

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

grado 6ptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, para cada
capa se debera lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la
realizacion de los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspeccidn, a su costo.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecuciéon del terraplén o de mejoramiento de suelo,
se debera cumplir con la siguiente condicion granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA

27 100%
1% 80%-90%
1” 60%-80%
3/8” 40%-70%
Ne4 15%-40%
N2200 0%-10%

espesor minimo del suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundacién de la vivienda,
sera en todos los casos de 0,40m.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad y en el caso que el estudio de suelos lo requiera, se deberd
proteger las fundaciones colocando una ldmina de polietileno de 200 micrones.

REPLANTEO

El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren
en la documentacién de la oferta y deberd presentarlo para su aprobacion a la Inspeccion de Obra al
momento de la firma del acta de Inicio de Obra.

La Contratista sera la responsable de toda la informacién volcada en planos y estara bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omisién que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista,
de la obligacién de verificacidn directa en el terreno.

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas deberdn encontrase estaqueados mediante mojén de
hormigdn la totalidad de los lotes en los que se construirdn las viviendas.

La Inspeccién de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como
puntos fijos para el replanteo.

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacidn, la Contratista deberd solicitar a la Inspeccidn de Obra,
la aprobacidn del trabajo de replanteo realizado.
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Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara
la Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializard en el mismo con un mojén que a tal efecto
debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure
durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un punto fijo conocido con
cota y coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran caballetes perimetrales conformados por postes rollizos de
alamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de dlamo 3” x 1”, solidamente unidas entre si y a los postes
respectivos. Los caballetes se ubicaran a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparan las fundaciones,
utilizandolos como verificacion permanente de las dimensiones de la construccién y retirados solo al
concluir los trabajos de mamposteria.

CIERRE DE OBRA'Y SEGURIDAD

La Contratista efectuard el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado
por tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzara una
altura minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Todo ello para impedir el acceso de personas extrafias a la obra.

Los accesos autorizados deberdn encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal
de la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Ademas, debera existir, la
carteleria necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines,
etc) para el personal que trabaja en obra y la prohibicién de ingreso a toda persona ajena a la obra.

EXCAVACIONES

En el caso de ejecutarse fundaciones mediante la utilizacién de cimientos de hormigén ciclépeo, se hara
de acuerdo a las condiciones del terreno, y en base a lo especificado para fundaciones, en el Estudio de
Suelos correspondiente.

Se realizardn, utilizando las guias de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los
niveles de proyecto.

Las paredes laterales de la excavacion deberan estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las
excavaciones no sean estables (se desmoronan) se deberd efectuar un sobre ancho en la excavacion para
lograr el ancho de excavacion necesario.

Los fondos de las excavaciones de las bases, pilotes o platea estaran perfectamente nivelados y
compactados con vibro compactador o plancha vibradora. La Inspeccidn podra exigir la profundizacién de
la excavacion, cuando consideren que la cota de fundacién alcanzada no sea apta para fundar.

El material procedente de las excavaciones de las bases se podra utilizar como material de relleno bajo
contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material organico y sea mezclado con
material grueso para ser conveniente compactado.
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Las cotas de fundacidon deberan considerarse desde el nivel de terminacién del terraplén y deberd
ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentacion.

IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformacién de terraplén y se
utilicen zapatas corridas como sistema de fundacidn, las mismas podran ir encofradas o excavadas.

En ambos casos el nivel superior de |la zapata corrida coincidira con el nivel inferior del contrapiso interior.
Hormigones-fundaciones
La Contratista deberad realizar su célculo y definir en su oferta el tipo de fundacion elegido tomando

el plano de estructura que forma parte de la presente licitacion, como una posibilidad debiendo
presentarlo a la Administracion y que sea aprobado por ellos. Ademas debera dar cumplimiento con el
Articulo 49 del presente pliego.

PLATEA

En el caso que se elija. Se ejecutara platea de hormigdn con espesor de 20 cm, doble malla phi 8 ¢/ 16 cm
bajo muro o panel viga seglin detalle. Deberd tenerse en cuenta el estudio de suelos a los fines de verificar
tensiones — asentamientos.

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se debera utilizar en la elaboracién de los hormigones
de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos).

La ejecucion de la estructura de hormigdn armado de las viviendas debera ajustarse al disefio, célculo,
planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Cédigo de Construcciones Sismo-
resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en
los aspectos que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como
Anexo del presente Pliego.

Los planos, planillas, memoria de calculo y verificacién sismica, aprobados por el Municipio
correspondiente, se deberan presentar a la Inspeccidon de Obra previo al inicio de cualquier tarea de
hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucion deberan
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Cemento: Se utilizard cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigén armado.

Armaduras: Deberdn cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La seccién minima de la
armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigdn armado serd de @
6mm.

Encofrados: Todos los moldes de encofrado serdn planos y rigidos, arriostrados perfectamente de modo
que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.
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Alos encofrados de vigas se le dard una contra flecha equivalente a 1Imm por metro de longitud de la luz
libre de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberd impregnar la madera con
desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran chanfles de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigén. Para
el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos sentidos
para evitar su desplazamiento. En ningln caso se utilizaran puntales con @ inferior a 0.10m. Deberén
cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

Colado del hormigdn: Se ejecutard de forma tal que el hormigén llegue al fondo de los encofrados sin
disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigén cuyo tiempo de elaboracién haya superado
los 30 minutos.

Correra por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigén
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitira realizar el colado del hormigdn, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar.

Proteccién del hormigdn: Unavez hormigonadas las estructuras, se procedera a un mojado permanente
durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del calor o las heladas, mediante la
aplicacion de aditivos de proteccién superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte
apropiado para cada caso, zona climatica y que cuente con la aprobacién de la Inspeccién de obra. Si
alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por accion de los agentes antes
mencionados y se verificara su afectacion, se deberd demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente
la misma tarea con cargo exclusivo al Contratista.

Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigén armado, debera esperarse
el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y otras
cargas a las que pueda estar sometido.

Se debera respetar los siguientes plazos:

Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias

Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias

Remocidn total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiin) dias

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerdn el tiempo que la Inspeccién de Obras
considera necesario.
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Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucion, sin golpearlos ni someter las estructuras
a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

Terminacién superficial del hormigdn: Todos los hormigones que recibirdn revoques deberan contar con
un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados segln lo indicado
en el Art. 9.2 del presente pliego.

MAMPOSTERIA

Se realizaran con paneles ondulados de poliestireno expandido con mallas de acero vinculadas. en un
todo de acuerdo con las especificaciones del sistema (ver anexos correspondientes).

Estos tabiques llevan mallas de acero vinculadas entre si mediante 40 conectores electro soldados por
metro cuadrado de superficie.

El espesor del alma de poliestireno expandido serd de 80 mm. La densidad minima es la de Clase 11 de 12
Kg/m3 y tipo F (dificilmente inflamable o auto extinguible).

Las mallas son de acero de alta resistencia, con tension ultima de 600MPa y estan conformados por barras
de didmetro 3,50mm con una separacion media de 7,28 por 13cm en la direccion secundaria. Dichas
mallas sobresalen 50mm en caras opuestas, de modo tal que al solaparse entre si aseguran la continuidad
por yuxtaposicion de las armaduras. Para el encuentro entre cerramientos, la continuidad se resuelve
mediante las mallas angulares que se suministran a tal fin, siempre satisfaciendo los requerimientos
exigidos por la normativa aplicable.

Es de fundamental importancia asegurarse que los planos de cerramientos sean correctamente alineados
y aplomados.

CUBIERTAS

Las losas serdn, al igual que los tabiques, de un panel ondulado de poliestireno expandido, que lleva
adosadas en ambas caras mallas de acero vinculadas entre si mediante 40 conectores electro
soldados por metro cuadrado de superficie. El espesor del alma de poliestireno expandido sera de 80mm.
La densidad minima es la de Clase 11 de 12 Kg/m3 y tipo F (dificilmente inflamable o auto extinguible).

Las mallas son de acero de alta resistencia, con tension tltima de 600 MPa y estan conformados por barras
de didmetro 3,50 mm con una separacidon media de 7,28 por 13 cm en la direccién secundaria. Para el
encuentro entre cerramientos, la continuidad se resuelve mediante las mallas angulares que se
suministran a tal fin, siempre satisfaciendo los requerimientos exigidos por la normativa aplicable.

En este caso, los planos horizontales, una vez colocados y vinculados los paneles entre si, se apuntalan
y se dejan listos y asegurados para el proyectado correspondiente.

Terminacion de |la Cubierta de techos:

Imprimacién: La imprimacién de la superficie podra realizarse con Pintura Asfdltica de base solvente o
Emulsidn Asfaltica de base acuosa; segun las condiciones particulares de la obra y la compatibilidad del
imprimante con la superficie.
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Colocacion de la membrana: Se materializara el pegado completo de la membrana geotextil, Los rollos se
instalaran en sentido perpendicular a la direccién de escurrimiento del agua, comenzando desde la parte
mas baja de la superficie hasta la mads alta, y solapando los sucesivos rollos para evitar filtraciones en las
juntas.

elaborada con Asfalto Plastico, con revestimiento de Geotextil (Poliéster) de hilo continuo formando un
tejido entramado al azar en todas direcciones,

Terminacion: una vez aplicada la membrana, se debe pintar la superficie con Pintura tipo
Geotrans o Revestimiento tipo Geotrans. En aleros se fijara un gotero de chapa galvanizada N222

NOTA: Tanto en la losa de alero como en la losa de tanque de reserva, se ejecutara aislacié n hidraulica
mediante la colocacién de la membrana asfaltica de iguales caracteristicas y aplicacién que lo detallado
en el parrafo anterior.

A todos los techos se le realizara una prueba hidraulica para verificar posibles filtraciones. Esta consistira
en someter a la cubierta a un riego abundante a presidon mediante manguera de 1”de didametro y bomba
qgue proporcione dicha presidn, desde camidn regador. Si se detectasen filtraciones deberd procederse
a su reparacion inmediata. La Inspeccidén de obras supervisara esta prueba y la misma deberd hacerse en
Su presencia.

CONTRAPISOS

Previo a la ejecucién del contrapiso se debera efectuar el relleno de 15cm con material estabilizado, la
Inspeccidon de Obras, verificard la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente deberd ser
nuevamente ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactacion se
colocara una capa de 5cm de ripio pelado sobre la cual se ejecutara el contrapiso.

El contrapiso se acondicionara para recibir la colocacién de piso cerdmico.

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, debera interponerse una lamina
de poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo
segun detalle constructivo vigente.

En drea destinada a bajo mesada de cocina se construird una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto
al nivel del contrapiso.

En los bafios debera preverse una pendiente minima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso y del
receptaculo de ducha hacia el desaglie de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.

En el curado del contrapiso, se preverd que cuente con humedad permanente y se extenderd en la
superficie un film de polietileno para retener la misma.

La composicion del hormigén responderd a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y
Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
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Aislaciones verticales y horizontales

La ejecucion de los proyectados de concreto cementicio en paramentos verticales, se realizard en un todo
de acuerdo con las especificaciones del sistema (ver anexos correspondientes).

Una vez realizadas las canalizaciones en el poliestireno expandido deprimiendo el mismo mediante una
pistola de aire caliente, en las que se alojaran los conductos correspondientes y luego de ejecutar el
refuerzo de armadura se procederd a la proyeccién del concreto cementicio, éste puede realizarse con
dispositivos de proyeccion neumatica tipo “Hopper Gun" conectadas a un compresor de aire de la
potencia adecuada o con maquinas de proyeccion continua del tipo Turbosol.

Las gunitadoras "Hopper gun", tienen como vehiculo para la impulsidn de la mezcla fresca, una circulacion
de aire comprimido abastecida por un compresor que debera operar a una presién de aire constante de
500 a 600kPa. Estos compresores deberdn aportar entre 300 y 350 litros de aire por minuto por cada uno
de los dispositivos que se empleen. En el caso de utilizarse electros compresores ver las potencias
recomendadas segun anexo.

La operacién de proyeccién neumatica del concreto se realiza en dos pasadas. La primera de 2 cm de
espesor, que cubre la malla de acero, y la segunda de terminacidn hasta alcanzar el espesor final necesario
de 3cm. Para ello se utilizan guias, a modo de fajas, que pueden ser simplemente cafios de acero de
seccién cuadrada de 20mm, contra los que se cortan los espesores de concreto proyectados.

Revoques Exteriores:

Revoque grueso exterior con arena entrefina: los paramentos a revocar deberdn encontrarse
perfectamente planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a ser revocados se aplicara en la
totalidad de los muros, en su cara exterior y en toda su superficie, el azotado de concreto con hidréfugo
incorporado detallado en el articulo 9.2 del presente pliego.

Luego se los humedecerd adecuadamente, fijdndose asimismo puntos y fajas de guia aplomadas a
distancias no mayores de 1,50m.

Su espesor minimo sera de 2.5 cm de espesor, sobre la proyeccién de las placas, no deberdn presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran las aristas rectas. Las curvas
y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y
color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Debera excluirse la
cal como componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la abrasion.

Los muros ya revocados deberdan humectarse abundantemente por el término de 5 dias posteriores a su
ejecucion.

La torre de tanque de agua debera revocarse en la totalidad de su superficie, tanto en los planos interiores
como exteriores y contar con el tratamiento superficial antes detallado.

La composicion de las mezclas responderd a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y
Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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En estos revoques se exigira, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitiran la realizacién de retoques.
Se debera alcanzar una terminacion superficial que permita recibir pintura.

La Contratista preparara todas las muestras que considere necesario hasta la aprobacion por la Inspeccidon
de Obra.

Revoques Interiores:

Los revoques seran con terminacion fratasada, con un espesor minimo de 2.5 cm en la totalidad de la
vivienda y para recibir posteriormente el enlucido de yeso de espesor minimo de 5 mm. Se colocara un
esquinero de aluminio en las aristas.

En bafos se ejecutaran revoques impermeables gruesos con hidréfugo incorporados hasta 2.20m sobre
el nivel de piso y en todo su perimetro. Luego se aplicarad el revestimiento cerdmico. La superficie
comprendida entre el nivel superior de revestimiento ceramico (2.10m) y el cielorraso debera terminarse
con enlucido fino impermeable (cementicio).

En cocina, se realizard un impermeabilizado de concreto alisado con aditivo hidréfugo incorporado, desde
el nivel de piso hasta 0.60 m sobre el nivel de mesada. En el sector sobre mesada y detras del artefacto
cocina deberd acondicionarse ese revoque, para recibir posteriormente el revestimiento.

Desde los cerdmicos a losa: revoque grueso fratasado con terminacién de enlucido de yeso.
ENLUCIDOS

Serdn de yeso de primera calidad, de espesor minimo 5mm, con su correspondiente proteccidon de
esquinero de aluminio en las aristas de los muros.

PISOS EXTERIORES

Segun el sistema de fundacién adoptado por El Contratista, se ejecutard un veredin perimetral de
hormigén armado “in situ” y en forma simultanea con el hormigonado de la fundacién. Cada 0.50m se
producird un corte superficial biselado, terminado al cartabdn para conformar baldosones de hormigén
de 0.50m x 0.50m y 0.10m de espesor. La terminacion superficial se realizara mediante frataz con fieltro.
Llevara una armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero #6 mm cada 50cm y como
armadura longitudinal, 4 varillas de @6 mm. Se deberd dar un desnivel minimo de 1.5cm en direccién
opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua pluvial. Sobre el frente del veredin se
ejecutard una “nariz” que se introducira en el terreno para confinar el veredin. Todo ello segun los
detalles constructivos del I.P.V.

En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutaran baldosones de hormigén simple de
80cm x 80cm de idénticas caracteristicas a los especificados para el veredin y desde aquel hasta la linea
municipal.

Se procurara en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de acceso. En estos
casos la pendiente de las rampas no deberd superar el 8%. Las viviendas con desnivel mayor a 0.50m
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contaran con escalones entre la vereda de acceso y la linea municipal y entre la vereda y el puente
peatonal cuando este resulte necesario y segln las instrucciones de la Inspecciéon de Obras para cada caso.

PISOS INTERIORES

En bafio se colocaran ceramicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios
tipo Iggamflex, Klaukol o similar con hidréfugo incorporado que cumplan lo establecido
precedentemente.

Las juntas se sellardn con pastina al tono del piso y su ancho no serd inferior a 3mm. Los colores seran
indicados por la Inspeccidn de Obra.

Para el resto de la vivienda, se colocaran pisos ceramicos esmaltados (satinados) de 0.20m x 0.20m tipo
monococcién, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo Igamflex, Klaukol o
similar con hidréfugo incorporado que cumplan con la Normas IRAM segln las Especificaciones Técnicas
Generales del I.P.V. Las juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra y su
ancho no serd inferior a 3mm.

Se asentardn sobre contrapiso alisado y nivelado. El contrapiso deberd estar completamente limpio, libre
de polvo o restos de revoques y enlucidos.

ZOCALOS

En el interior de la vivienda, los zdcalos seran ceramicos y se utilizaran sin excepcién piezas especiales
para zécalos. Se colocaran perfectamente alineados y su unién con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose diferencias de separacién entre el piso y el zdcalo.

Las juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccidn de Obra y su ancho no sera inferior
a3mm.

En baiios el revestimiento de pared conformara el zocalo.

En el exterior de la vivienda se ejecutard un zécalo conformado por una carga de concreto con hidréfugo
incorporado de 0.05m de espesor y 0.30m de altura en todo el perimetro de la vivienda. La terminacién
superior de este zdcalo deberd poseer un minimo desnivel en el sentido opuesto al muro para
escurrimiento del agua de lluvia.

UMBRALES

Cuando se coloque piso cerdmico en el interior de la vivienda, los umbrales serdn del mismo material
ceramico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contaran
con un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijara mediante pegamento y
debera quedar en la misma linea del paramento exterior. La altura del guardacanto sera la misma del
ceramico utilizado en pisos.

COCINA - BANO
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En cocina se ejecutara revestimiento cerdmico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario,
Se colocara revestimiento ceramico detras del artefacto de cocina y sobre su cara lateral.

En lavadero se colocara el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar hasta 0.60 m en todo
su ancho y 0.60 m del lateral izquierdo de la misma.

En bafos se colocara revestimiento cerdmico esmaltado monococcidon de 20cm x 20cm de primera calidad
con color sujeto a la aprobacion de la Inspeccién de Obra. La altura del revestimiento, en todo el perimetro
del bafio sera de 2.20m.

En ambos casos se utilizard para la fijacion de las piezas ceramicas, pegamento impermeable tipo
Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio.

CARPINTERIA

Se proveerd y colocard la carpinteria especificada en los planos de obra, segun el prototipo utilizado, de
las siguientes caracteristicas:

0 Marcos de chapa plegada (P1-P2-P3):

Seran de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresaran a obra con una mano de pintura
antidxido. La cara a embutir debera ser pintada con dos manos de pintura asfdltica. Todos los marcos
deberan quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijacion a los
paramentos serd mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa. Los
huecos de empotramiento del marco deberdn rellenarse con concreto.

El conjunto puerta pafio superior fijo, se resolverd mediante marco de chapa doble decapada BWG N2 18
siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego.

0 Puerta Acceso Principal P1:

Serd de 1.00 m x 2.30 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 20 plegada. Entre las
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocarad poliuretano inyectado. La estructura de la
puerta estard conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U”
conformaran 2 largueros y 3 travesarios transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura
de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafios
superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El travesaiio inferior serd de 0.25m por 0.045m.

La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacién del futuro piso en la vivienda.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad
y precio. Tendrdn pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa
estampada inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en
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calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

Llevara por encima de la puerta un pafio fijo vidriado de 1.00m de ancho por 0.40m de alto, con marco de
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ventanas V-1: (Cocina Comedor)

Ventana de 2.00m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 pafios superiores
vidriados fijos de 1.00m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perimetro, de
aluminio prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90¢.
Tapajunta perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o
similar en calidad y precio.

0 PuertasP-2:

Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.

Las puertas placas serdan de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera
aglomerada tipo MDF de 3mm. Contaran con relleno conformado por un enlistonado de dlamo seco, de

39mm x 39mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de
alamo estaran dispuestos horizontalmente y entre si habrd una distancia minima de 15cm.

El bastidor interno serd de 39mm de espesor y la dimensién en cuanto al ancho, en todo el perimetro de
la hoja, estara dada en funcidn de la profundidad de la caja de cerradura. El travesafio inferior del bastidor
estard conformado por un liston de dlamo de 39mm de ancho y de 95mm de altura.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo
OP1015 o similar en calidad y precio.

Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N2 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta
de chapa estampada inoxidable.

Llevara por sobre la puerta un pafo vidriado fijo de 0.80 de ancho x 0.40 m de altura, con marco de chapa
negra doble decapada BWG N° 18 plegada.

0 Marcos de aluminio (Ventanas V1 aV5):

Seran de aluminio, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, con encuentros a 902. La
caracteristica del aluminio respondera a lo prescripto por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Todos los marcos deberdn quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y
horizontalmente. Su fijacidn a los paramentos serd mediante tornillos y fijacidn tipo Fisher, colocando dos
tornillos como minimo en coincidencia con los tercios de la abertura. Ventanas V-2: (Dormitorios)
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Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 2 pafios superiores
vidriados fijos de 0.75m de ancho x 0.40m de alto cada uno, doble contacto en todo el perimetro, de
aluminio prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 902.
Tapajunta perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o
similar en calidad y precio.

0 VentanasV-1:
Ventana tipo banderola de 2.10m de ancho x 1.00m de alto segln plano. Tapajunta perimetral minimo 3
cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombu” o similar en calidad y precio.

0 VentanasV-2:

Ventana de 1.10m de ancho x 1.40m de alto, segun plano doble contacto en todo el perimetro, de
aluminio prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 902.
Tapajunta perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o
similar en calidad y precio.

0 VentanasV-3:

Ventana tipo banderola de 1.40m de ancho x 0.40m de alto, seglin plano doble contacto, de aluminio
prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 902. Tapajunta
perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombud” o similar en
calidad y precio.

0 Ventanas V-4:

Ventana de 2.0 m de ancho x 0.40m de alto, segin plano con doble contacto en todo el perimetro, de
aluminio prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR o similar en calidad y precio, encuentros a 90¢.
Tapajunta perimetral minimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca “Chammical” o
similar en calidad y precio.

Nota: La carpinteria de aluminio de ventanas corredizas especificada precedentemente debera poseer en
su perfilaria los siguientes pesos:

1- Marco: 0.921 Kg/m

2- Zbcalo y cabezal : 0.521 Kg/m
3- Parante lateral: 0.577 Kg/m

4- Parante central: 0.518 Kg/m

Serd en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor minimo de 3 mm (tres milimetros)
afirmados al bastidor en todo el perimetro mediante corddn adhesivo de siliconas tipo Silastic
transparente o similar. Todos los pafios fijos de puertas seran resueltos mediante el mismo tipo de cristal
especificado en el presente articulo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos.
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En ventanas de bafio se colocara vidrios fantasia incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad vy
precio.

La Contratista deberd entregar a la Inspeccidén de Obra para su aprobacion, al iniciarse la misma, los
tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de los herrajes a utilizar, segun el
presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpinteria.

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de la carpinteria responderan a planos de
proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales seran verificadas en obra por la Contratista.

La Contratista deberd cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del
I.P.V.

INSTALACION SANITARIA

Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio, la Contratista tendrd a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, presentacion, aprobacién de Planos y obtencidn de Certificados finales de obra
en los Organismos intervinientes.

Se ejecutara la provisidn e instalacion de caferias de distribucidon de agua fria y caliente; desagles
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacidn, utilizando lineas de materiales de
primeras calidades y de marcas reconocidas, de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia,
para la dotacién de todos los artefactos sanitarios de instalacidn obligatoria. Previo al ingreso del material
alaobra, la contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra las muestras del material propuesto
y la folleteria del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicacidn, se establece
que los materiales deberan tener certificacién IRAM de conformidad de la fabricacion bajo NORMA IRAM.
Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su
aceptacion para colocar en obra, quedaran sujetos a evaluacion de los profesionales especialistas del IPV.
Para aquellos materiales sin certificacién IRAM, ademas de la evaluacién técnica por los profesionales
del IPV, se requerird que los fabricantes entreguen certificado de vida Gtil no inferior a diez (10) afios,
tanto para cafierias como para accesorios.

En el caso del calefén y el bidet, se dejaran previstas las correspondientes acometidas. Para este ultimo
artefacto se prevera agua fria, caliente y desagle.

Teniendo en cuenta que se ha presentado un solo prototipo de Vivienda para todas las viviendas, sélo se
debera dejar prevista conexion de lavamanos en el caso de que vaya en la cara Norte y en el caso de que
sea para Hogares con miembros con discapacidad se eliminard la boca dispuesta para el bidet y se colocara
inodoro y lavamanos apto para personas con discapacidad.

Caferias de distribucién de agua, accesorios y piezas

Las cafierias de distribucién interna de agua fria y caliente, se realizara con caferia de didametro nominal
%", de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero Random 3, ambas para fusionar (el inico medio
de unién que se acepta es la fusién), los tramos de cafieria rectos deben tener sello IRAM de fabricacidon
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conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptaran materiales que no
cumplan con esta condicidn) Las tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema Unico (una
misma marca) que permita fusionar las piezas entre si seglin las recomendaciones del fabricante
respectivo. También, en el caso de cafierias y accesorios para agua fria y caliente, se exige certificado de
vida util emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones terminales de la
instalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan contar con
inserto metalico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las conexiones con
selladores con cdflamo incorporado, de primera calidad y segin recomendaciones del fabricante.

La alimentacién de artefactos se ejecutard en con conexiones flexibles de latdn cromado de primera
calidad de @ %”.

No se admitird ninguna caferia de agua fria o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas
las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizardn las pruebas hidraulicas
que aseguren que no existan pérdidas.

Caferia directa de agua fria

Se resalta la obligacién del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los tramos de
cafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccién las propuestas de armado de
tramos de cafierias a construir.

La alimentacién de agua a la vivienda sera de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendrd llave de paso didmetro nominal @ %” y una “te” con canilla de servicio
con pico para manguera. Toda caferia enterrada se alojard en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m
de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrira con tierra y posteriormente con una
proteccidon mecanica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapard la zanja con terreno natural.
Subida tanque de agua: Se ejecutara mediante tuberia de diametro nominal @ %” con llave de corte de
bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva.
La bajada desde el tanque de reserva que alimentara al caleféon debe ejecutarse con cafieria didmetro
nominal en @ 1” y la distribucién del resto de los artefactos sera de diametro nominal @ %”. Todas las
llaves de corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves
de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacién
de revoques y revestimiento.

En general, todas las caferias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccidn de cafios de poliuretano
( dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucién de las cafierias en forma
embutidas.

Cafieria de agua caliente

Desde calefdn se alimentard a todos los artefactos, mediante cafieria de didmetro nominal de @ %”
especial para agua caliente. Se protegera en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film
de aluminio, que simultdaneamente facilite las dilataciones y/o contracciones de la cafieria.
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Tanque de reserva

La base del tanque de agua apoyara a la altura segun indicada en plano sanitario, tomando como nivel de
referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua sera de Polietileno tricapa con
proteccidon contra rayos UV. (Segun norma ASTM G26/96 de la resina plastica), Debera contar con
certificacion de aptitud para depdsito de agua potable, con sello de certificacion conforme a Norma de
SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del
fabricante del tanque (minima de 10 afios). Tendra una capacidad util de 850 litros. La tapa de tanque
estard asegurada mediante rosca. La contratista debera proponer a la Inspeccién de Obra un refuerzo
mecanico a la parte superior del tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de las paredes
del tanque, para evitar dafios en caso de condiciones climaticas adversas (granizo).

En su instalacion se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica didametro nominal de @ %” en su
alimentacién (subida) y una valvula de limpieza en el colector (tipo esférica, minimo @ 1”). Se ubicaré de
acuerdo a la posicién indicada en el plano de proyecto.

Contara con flotante de bronce para alta presién y conducto de ventilacién @ 1” de PVC (tipo periscopio)
ubicado en la tapa del tanque.

La caferia de alimentacién de tanque como asi también la del colector, deberd contar con un
revestimiento mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccién exterior, o
alternativa con cinta autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que la anterior, y debera cubrir todos
los accesorios Esta se fijara cada 30cm con precintos plasticos.

Caferia de desagie cloacal

Los desagiies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado y
seran de Polipropileno con junta eldstica (con guarnicidn elastomérica de doble labio) o de P.V.C. con
junta eldstica (con guarnicion elastomérica de doble labio) en los didametros indicados en planos, con
piezas reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas,
deberan contar con sello de certificacion conforme a las Normas IRAM, segun Especificaciones Técnicas
Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspeccién de Obra, ala que se le deberd proponer la marca de
cafierias y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptacién de cafierias y accesorios con juntas
pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se tendra especial cuidado en la seleccién del
material de pegamento para la union de juntas, el que debera responder a las indicaciones del fabricante
de la cafieria. (pegamento que permita fusidn entre las superficies a unir, Unicamente).

La cafieria se alojara en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de 0,40m. Cuando las
cafierias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estdticas y dindmicas
importantes, la tapada minima serd de 1,00m. Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan
efectuado y aprobado las pruebas hidraulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban
suspender cafierias de losas se procedera al engranpado en aluminio.

La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales
a los ambientes:
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En baiio y lavadero: pileta de piso con sifén y rejilla de acero inoxidable de 15x15 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de
20cm x 20cm, debidamente sellada.

Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 60mm a piletas de piso, descarga y sifén de pileta de
cocina @ 50mm.

Secundario: @ 40mm a los distintos artefactos secundarios, y a una profundidad de 0,10m del nivel de
piso en piletas de piso. Para receptéculo de ducha la cafieria serd de @50mm.

Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).

e colocard cdmara desengrasadora al desagiie de la cocina, ya que es la que retiene los desechos sdlidos
que vienen mezclado con el agua de la pileta de la cocina, sus tapas 100% estanques evitan el mal olory

fugas.
VENTILACION

Toda columna de ventilacién expuesta a la intemperie sera pintada con pintura al latex para exteriores,
(color a definir con la Inspeccion de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas.
Las cafierias de ventilacidn seran soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos
galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijacién,
construir una columna de rollizo de madera para fijar la columna de ventilacion.

Desagiie pluvial
Se ejecutaran segun plano de proyecto aprobado. Serdn mediante libre desborde.

Los albafiales serdn de @ 110mm. Las bocas de desagiie (2), se ejecutardan mediante molde metalico, en
concreto, con un espesor de pared minimo de hormigdn de 5cm. Llevaran marco y reja metalica de 20cm
x 20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que asegure un rapido escurrimiento del agua
hacia las cunetas en la via publica.

Termotanque Solar

Se deberd Proveer e instalar un termotanque solar por vivienda, el cual tendrd un tanque de
almacenamiento de agua de 200 Its. De alta presion con resistencia eléctrica, debe incluir conjunto de
captacién y accesorios de 2 m2, estandar. Dicho termotanque serd instalado, incluyendo Mano de Obra,
cafierias y todos los accesorios y aislaciones con su puesta en funcionamiento, debera estar conectado a
instalacion eléctrica de forma individual con térmica propia, de capacidad correspondiente para su
correcto funcionamiento.

Pruebas hidraulicas

Prueba hidraulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuara mediante el rellenado con agua hasta el nivel
de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los
conductos de ventilacién se probardn con humo o agua.
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Prueba hidraulica de las carierias de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las cafierias
de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel del calefén) se

probardn a una presidn igual o mayor a 10 kg/cm?. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni
exudaciones.

El contratista deberad contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de
presidn y control de las instalaciones.

La Inspeccién de Obra con el acuerdo de la Inspeccién Municipal, autorizard el tapado de las cafierias
una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

rtefactos y accesorios de provisién e instalacién obligatoria
Segln haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con capacidades diferentes

(motrices), se utilizaran para el bafio de la vivienda los artefactos sanitarios descriptos en el articulo 22.6.1
022.6.2.

Artefactos y accesorios para vivienda comun

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum),
Linea Marajé Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.560)
o similar en calidad y precio, con sopapa metalica. Se fijardn a los muros por medio de grampas especiales
de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plasticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sinfénico doble descarga: Se deberd proveer e instalar en bafios, ademas de los
artefactos detallados, inodoros con doble descarga modelo tipo Bari marca Ferrum, con Bidet haciendo
Juego.

Se debera colocar una llave de paso de @ 13mm, para el corte de agua, sobre la cafieria de
alimentacién del artefacto y junto al paramento respectivo (embutida).

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

Bidet: serd de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Linea Marajé Decca Piazza o similar en
calidad y precio. Se ajustara al piso con tornillos de bronce y tarugos plasticos tipo “Fischer”. Los flexibles
seran de PVC. Llevara griferia cromada tipo “FV “, linea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea
500 (Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metdlica.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho util serd de 0.75 m
por el ancho del local.
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Estard conformado por un corddén de hormigén simple de 10cm de altura por 10cm de ancho. Este
confinamiento y el piso contaran con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del
bafio. El piso tendrd un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagiie.

La griferia consistird en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” linea “Arizona” cromo
(103/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.551). Flor estandar cromo. Pileta de ducha D2 40 mm con rejilla.

La aislacion hidréfuga de éstos sectores hiumedos se realizaran segun lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. sobre Ejecucion de los trabajos.
Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable calidad AlSI 304 (bacha simple) de

0,53m x 0,32m x 0,18m marca Johnson modelo Z52 o similar en calidad y precio. Estard integrada
mediante resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano mediano con color a definir por la
Inspeccidn de Obras. Su longitud sera de 1,40m y 3.5cm de espesor.

La mesada se empotrard 3cm en el muro y se montard sobre una estructura metalica consistente en dos
travesanos, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15mm x 30mm x 1.6 mm. Se procedera al
sellado mediante silicona transparente, tipo Silastic o similar de la junta entre la mesaday el revestimiento
cerdmico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento.

El desagiie de pileta se ejecutard con sopapa P.V.C. @ 50mm con aro cromado. En todos los casos llevard
sifén de P.V.C. de 50 mm de didmetro fijado a la sopapa mediante abrazadera tipo” avién” a tornillo.

La griferia consistira en mezclador sobre mesada tipo “FV” linea “Newport” (413/B2) o similar en calidad
y precio.

Pileta de lavanderia: Se colocard, una pileta premoldeada de PVC resistente a rayos U.V.con medidas
segun plano, de 15 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de plastico, El
desagiie de pileta se ejecutara con cafieria P.V.C. @ 50mm segun plano. Llevara griferia integrada por dos

canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico para manguera y sopapa
metadlica de desagie. Se debera disponer una conexion para lavarropa automatico y descarga del mismo.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en:

Bafo:

un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio.
una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y precio (Se
la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).
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Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.
Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.
Prueba de funcionamiento y garantias

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la totalidad de
los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones.

En caso de que los elementos no reunan la calidad minima requerida, deberdn ser retirados de la obra.
Todos los materiales sanitarios y griferia seran de procedencia nacional y deberan contar con garantia de
fabrica.

INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS

El tablero principal se ubicard en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia. La caja
del tablero principal debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo
“protodur”, en caso de ser subterraneo. La cafieria de salida del conductor desde tablero principal y de la
de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario debera tener un diametro de 18,4 mm y podra
ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocard a 70 cm de profundidad en un lecho de
arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos
transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio camisa de P.V.C.

CIRCUITOS
Para alumbrado no deberan tener una proteccion mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas.

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizard un mismo color para sus conductores,
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Canos y cajas

Sélo se utilizaran cafios y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se
aceptara cafio liviano, o cafios rigidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible clasificacién
4321 conforme N lec 61386 y norma IRAM 62386.

El cafio tendra un didmetro minimo interior de 12,6 mm. No se permitird la colocacién de cafios flexibles.

Las cafierias se colocardn con una leve inclinacién hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a
fin de impedir la acumulacién de agua por condensacidn dentro de ella. En caso que no se puedan evitar
sifones, se utilizaran cafierias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutardn mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar
conectores. o bien en caso de usarse caferias en PVC mediante conectores de material termopléstico
aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca o compatibles para su uso.
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Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una se colocara un gancho de sujecion de
artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente al techo o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo
alguno por suspension de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizacién de dichos
ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con un
poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, serd a través de
conectores sujetos con el tornillo.

No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las caferias mediante el uso de clavos
formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacién de cajas octogonales grandes en pared.
Ubicacién de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicardn a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. Las cajas de
llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. Las cajas de tomas se ubicaran
a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.

La caja para tablero secundario, serd metdlica con tapa del mismo material, con apertura en sentido
horario. La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendrd la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos
que figuren en planos aprobados y su dimensién deberd prever la incorporacidn de las futuras llaves a
instalar

por las ampliaciones de la vivienda.
En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.

Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocard la
caja que alojara al pulsador de timbre, la cual estara vinculada a una caja interna donde se colocara la
campanilla correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador sera de 1.20 m.

Caja de teléfono vy televisidon: Se colocaran en el estar comedor dos cajas para alojar en forma

independiente las conexiones para teléfono y television. Estd ultima deberd encontrarse préxima a un
tomacorriente. La altura de ambas cajas sera de 0.45 m del nivel de contrapiso.

Conductores

Las secciones de los conductores, serdn las que resulten del calculo y como minimo se debera observar lo
siguiente:
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Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislaciéon de PVC antiflama y con
certificacion de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La unién entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor subterraneo de seccion minima
de 4 mm?, unifilar, con doble capa de aislacion.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos serd de una seccién minima
de2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.

Para los tomas se deberd utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con aislacion
dePVC.

Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con
aislacién de PVC.

Los conductores de puesta a tierra seran revestidos con aislacion de PVC de seccién minima de 1,5 mm?.
Los conductores de baja tension (timbre), seran unifilares de una seccién de 1 mm?, antiflama con
aislacién de PVC.

No se deberan pasar conductores para la instalacién de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares
dentro de los caifos que se emplean para la linea de energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de unidn y derivacidon deben considerdrselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material
aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacidn, seran de plastico, del tipo modular, con contactos de cobre
o estafio del tipo Plasnavi, linea Cité Exult, Sica o similar en calidad y precio debe contar con sello IRAM
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar seran del tipo modular de tres contactos mixtos, de
cobre o estafio con aislacidn de plastico entre los contactos y tornillos de sujecién.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metdlicas.

Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de iluminacién se colocara
un portaldmpara de baquelita, inclusive en las bocas exteriores con una ldmpara de 60 watts de potencia.
Para las bocas exteriores los portaldmparas deberan protegerse en su orificio de ingreso del cableado
mediante sello de espuma rigida de poliuretano.

Protecciones

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:
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a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero secundario
de la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del calculo de la instalacidon domiciliaria.

El disyuntor diferencial serd de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. La corriente
maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocard una llave térmica bipolar de corte general y
llaves unipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar,
que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma

Cada 15 bocas se deberd colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al calculo
de la potencia a instalar.

Los elementos de proteccidn deberan ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar en
calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrd un borne al
que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con tapa para
inspeccién de 20 cm x 20 cm. La jabalina serda del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %”.

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40
m iniciales se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizard con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Inspecciones

La Contratista procederd a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacion eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y previa
aprobacién de los trabajos por parte de la Inspeccion de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

0 Caferiade techos

0 Cafieria de bajada

0 Cableadoy colocacion de llaves y tomas
0

Armado de tableros
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Prueba de Funcionamiento
Se realizard una prueba final de la instalacidn, tanto de aislacion de conductores, como de puesta a tierra.
TABLERO DE PROTECCION PRINCIPAL DEL USUARIO

VISUALIZADOR — TECLADO SEPARADO 25 cm DEL TABLERO GENERAL LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE
INDICATIVAS

INSTALACION DE GAS

Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendrd a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacién,
aprobacién de Planos y obtencidn de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Se ejecutara la distribucion de cafierias, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto,
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1 (uno) para
calefactor de 3000 k/cal. Las cafierias y accesorios, seran de hierro negro fabricada con revestimiento
epoxi, con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por ECOGAS. No se proveeran
artefactos.

NICHO PARA MEDIDOR
Conexién a Red de gas: se deberd realizar la provisién y la instalacién, sobre la linea municipal, de un

nicho reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista debera proveer e
regulador de gas correspondiente.

Conexion con Gas envasado: Se ejecutara un contrapiso de 1.20m x 0.50m, junto al muro trasero de la

vivienda y en colindancia con el bafio, segun se indica en plano de instalacién para apoyar dos cilindros
de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se proveeran. Se debera proveer el regulador de gas.

Ubicacién de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalard una llave de paso de igual didmetro de la caferia que lo
alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo. La llave de paso, de
corte del artefacto de cocina, deberd quedar fuera del area de influencia del artefacto. La llave de paso
de calefactor se ubicard a 30 cm de nivel de piso terminado.

Ventilaciones

Se dejaran previstos los conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefén en @ 100mm y futura
campana de cocina en @ 125mm. Las uniones se sellardn con siliconas de alta temperatura, No se
autorizard la colocacién de caierias metdlicas corrugadas del tipo flexibles.
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En caso de ser necesaria la colocacion de rejillas de aporte de aire y/o ventilacion, las mismas se haran en
un todo de acuerdo al proyecto de instalacién para gas, se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de
aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos.

Protecciones

Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra, se alojara en una zanja a una profundidad minima de 30cm,
se la cubrira con una malla de deteccidn polietileno amarilla que advierta su presencia y se procederd a
taparla con tierra libre de escombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serdn recubiertos nuevamente en obra,
con esmalte epoxi, que cuente con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por
ECOGAS.

Hermeticidad

La red interna de gas deberd soportar sin pérdidas una presidn de 2 kg/cm?, (se sugiere no superar esta
presidon de prueba). Se solicitard a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las inspecciones que
efectie ECOGAS.

Planos aprobados

La Contratista para su cotizacidon tomara en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentara
para su aprobacién los planos definitivos ante ECOGAS y que deberd abonar todos los derechos que
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente aprobado.

Nota: La Contratista deberd dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar
los formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobacién de las
cafierias colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitacion inmediata de
la conexidn sin mds tramite, en el caso de ejecutar la red de gas deberd prever la colocacién de reguladores
y medidores que exija la empresa ECOGAS.

PINTURA MUROS EXTERIORES

Luego de enduirlos vy lijarlos logrando una superficie planay libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacién y dos manos de pintura al latex acrilico
uso exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicard en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida
la torre del tanque de agua en todas sus caras.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

MUROS INTERIORES

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacién y dos manos de pintura al latex acrilico
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uso interior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

ALEROS

Luego de enduirlos vy lijarlos logrando una superficie planay libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procederd a la aplicacion minima de dos manos de imprimacidn y dos manos de pintura al latex acrilico
uso exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida
la torre del tanque de agua.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustardn a lo indicado en los Pliegos de
EspecificacionesTécnicas Generales.

PUERTAS DE MADERA

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicarda una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en
calidad y precio. Luego se aplicard esmalte sintético Colorin o similar en calidad y precio.

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintard, exclusivamente, con esmalte sintético
brillante.

Se pintardn todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.

Se aplicardn la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas,
siendo dos manos, el nimero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Carpinteria metalica: Marcos y hojas de puertas.

Se aplicard una mano de esmalte antidxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se
aplicard a pincel una mano de convertidor de oxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio.
Posteriormente se pintara con esmalte sintético “Colorin” o similar, aplicando la cantidad de manos que
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el nimero
minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicara el mismo tratamiento detallado precedentemente.
Numeracion de la vivienda

Cada unidad de vivienda debera identificarse, pintando la designacién de la Manzanay el N2 de la casa en
la tapa del medidor de electricidad o bien sobre la tapa del nicho de gas, seglin corresponda y de acuerdo
a las instrucciones de la Inspeccién. Los nUmeros y letras serdn tipo molde, legibles y sobre una superficie
previamente acondicionada. La altura minima serd de 7.5cm.

Todos los colores de pinturas y esmaltes serdn determinados por la Inspeccién de Obra.
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Varios
Estructura y techo de tanque de agua

La estructura de tanque de agua sera de paneles ondulados de poliestireno expandido con mallas de acero
vinculadas en un todo de acuerdo con las especificaciones del sistema y se ejecutara de acuerdo a la
normativa vigente y documentacion gréfica del presente pliego licitatorio. La base del tanque de agua
debera ejecutarse a una altura indicada en planos.

Se dejard previsto mediante la colocacion de un cafio de PVC de @ 100mm, el orificio por donde atravesard
el colector del depésito de reserva de agua.

En caso de corresponder, segln se especifique en planos, se debera colocar techo de chapa sobre Tanque
de Agua, con soportes de cafio estructural. El tipo de chapa utilizado serd el mismo que el empleado en
la cubierta de la vivienda, del mismo color y tipologia.

Limpieza de obra

Se procederd a la limpieza periddica de la obra y segun la terminacién de cada uno de los items de obra.
La certificacion de estos trabajos se realizarda conforme al avance del plan de avance de obras. Los
materiales tales como: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y
chapas seran retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspeccién de Obra.

No se permitira bajo ninguin aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados
como material de relleno o enterrados en ningun sector de area destinada a patios de vivienda, espacios
verdes, o espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra consistira en considerar tanto los
interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo.

Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el correcto
desagtlie de los mismos.

Los puestos de trabajo que se estiman que se generaran seran segun la ley de integracién socio urbana
(27453) como indica el articulo 12: “Las obras a realizarse deberan adjudicarse, en un veinticinco por
ciento (25%) como minimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economia
popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares.”

G.01.01.05 Nucleos Sanitarios

G.01.01.06 Nucleo Sanitario (Bafo + Cocina)

G.01.01.07 Nucleo Sanitario movilidad reducida (Bafio + Cocina)
ESTRUCTURA DE HORMIGON

Generalidades

Esencialmente esta compuesto por cemento, agregado grueso, agregado fino, agua potable y acero. Seran
controlados en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtencién de resistencias que respondan a los
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criterios del cdlculo con los que se dimensionaran los componentes individuales de la estructura. Todos
los elementos a utilizar serdn de primer uso y de primera calidad.

En todos los casos el dosaje a utilizar sera de proporcidn 1: 3: 3. Dichas estructuras se calcularan siguiendo
las prescripciones y disposiciones establecidas por el reglamento de CIRSOC.

Antes de iniciar los trabajos respectivos y con la antelacidon necesaria determinada por la Inspeccion, la
Unidad Ejecutora debera presentar la memoria de célculo, planillas y detalles de doblado de hierros
correspondientes a todas y cada una de las piezas componentes del rubro, no debiendo iniciar ningunas
de las tareas sin la autorizaciéon de la Inspeccidn, cabiéndole la responsabilidad por cualquier trabajo que
al respecto realice. De igual manera la Unidad Ejecutora no iniciard el cargado de ninguna estructura sin
la supervision y aprobaciéon por parte de la Inspeccién, de la correcta disposicion de las armaduras
conforme lo indiquen las planillas y detalles de ubicacién y doblado.

La resistencia caracteristica en todos los casos no sera menor de 130 Kg. /cm.2 y el acero a utilizar serd el
designado como ADN 420 con limite de fluencia caracteristica mayor o igual a 4.200 Kg. /cm.? Los trabajos
comprenden la preparacién de las armaduras, encofrados, provision del H9, relleno de pozos, retiro del
encofrado y todo aquello necesario para garantizar la calidad prevista.

La Unidad Ejecutora respetara en obra, estrictamente las condiciones de vinculos de las estructuras
conforme al célculo que presente. En caso de surgir la necesidad de modificarlas, debera solicitar la
autorizaciéon correspondiente previa presentacion de la modificacién en la memoria de célculo.

El valor de la tensidn admisible del terreno que adopte para el calculo de las fundaciones sera el que surja
del estudio de suelo realizado por un organismo oficial competente.

Las dimensiones de las secciones de Hormigén Armado y armaduras que se describen en el presente
pliego surgieron de un predimensionamiento de las estructuras al solo y Unico efecto de posibilitar la
elaboracion del presupuesto. Bajo ninglin concepto deben tomarse como definitivas, estas surgiran del
calculo que la empresa adjudicada esta obligada a presentar.

Excavacion para bases y vigas de fundacidn:

Se deberan efectuar todas las excavaciones indicadas en el proyecto. Las zanjas para bases, vigas de
paredes, etc. Seran excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuado a las cargas que gravitan
sobre él, aun cuando los planos no indicasen dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en alglin punto fuera insuficiente, la Inspecciéon determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacién.

La inspeccidén podra exigir al Ejecutor las disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de
resistencia correspondientes a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos correran por cuenta exclusiva
de la Unidad Ejecutora.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion y todas ellas
se protegerdn esmeradamente.
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La Unidad Ejecutora no podra comenzar ningun cimiento sin notificar a la Inspeccién de Obra la
terminacion de las zanjas correspondientes, para que ésta las inspeccione si lo considera necesario.

BASE DE HORMIGON ARMADO: PLATEA

Se ejecutaran de H°A° conforme a los planos del proyecto, previa verificacién por parte de la Unidad
Ejecutora realizando el cdlculo segun el CIRSOC 201.

La cota minima de Fundacién de las bases serd establecida segln cédlculo y serd tomada desde la cota de
terreno natural, teniendo en cuenta el tipo de suelo existente.

La platea de hormigdn armado debera responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas
en el Reglamento CIRSOC 201.

La preparacién, elaboracion del hormigén, moldes, armadura, colada, etc. debera realizarse ajustandose
a sus especificaciones.

La platea de hormigén armado se ejecutard sobre una base de suelo seleccionado compactada de 30 cm
como minimo y tendrd un espesor no menor de 15 cm.

El oferente y el contratista deberdn prestar especial consideracién al estudio de suelos en el célculo
estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo
construido sobre ella no sufra fisuracién o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos
diferenciales.

Se deberd emplear un hormigdn H 21 o superior elaborado en planta, con una relacién agua cemento
menor o igual a 0.40 cm.; podra agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.

Se utilizard acero tipo ADN 420. Cada partida de acero entregada en obra estarda acompafiada por el
certificado de calidad o garantia emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el
Reglamento CIRSOC.

Cada partida de acero entregada en obra estard acompaiada por el certificado de calidad o garantia
emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento CIRSOC.

No se permitird bajo ninglin concepto romper las plateas de hormigén para el pase de las caierias de
servicio. Para ello, el Contratista deberd colocar previamente, enterradas en la base de suelo
seleccionado, todas las caferias necesarias (segln se indique en el plano correspondiente) y dejar marcos
en la platea para evitar la colada de hormigdn donde asi lo requiera el proyecto de las instalaciones.

En los pases previstos en la platea, la Contratista debera calcular el debilitamiento producido para poder
establecer los refuerzos necesarios.

La Contratista debera dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la union de la platea con la
mamposteria y/o columnas. Dichos “pelos” se protegeran con un revestimiento anticorrosivo y puente de
adherencia a base de cemento y resinas epoxi.

COLUMNAS ESTRUCTURALES
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Tendran la ubicacién indicada en los planos de proyecto. La Unidad Ejecutora debera realizar calculos de
verificacion y proponer dimensiones y materiales respetando los reglamentos CIRSOC.

VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR

El ancho serd de 15 cm, con una altura uniforme de 20 cm. La armadura se establecera segun célculo
presentado. Serdn de H2 A2. El clculo del mismo debera ser verificado por la Unidad Ejecutora respetando
las normas CIRSOC.

MAMPOSTERIAS
Generalidades

Todos los materiales a incorporar en las obras de albaiiileria, tales como cemento, cales, arenas, bloques,
aditivos, etc. deberdan cumplir las Normas IRAM correspondientes a cada material referentes a
dimensiones, calidad, resistencia, etc. Los trabajos de albafileria se ejecutaran a plomo y correctamente
alineados.

La tolerancia vertical serd de 1 mm en 1,5 metros; la tolerancia horizontal sera de 2 mm por el largo de la
pared. Las juntas de la mamposteria en general no excederan de 1,5 cm.

Se ejecutara un cajén hidréfugo, en el nimero de hiladas necesarias para salvar la altura entre las vigas
de fundacidn y los niveles de tierra y de piso terminados.

Los ladrillos cerdmicos del 12, serdan bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla. Las
hiladas de ladrillos seran horizontales, a plomo y alineadas perfectamente. Las hiladas serdn alternadas
de modo que no se correspondan vertical ni horizontalmente. Los muros que se crucen y empalmen, seran
trabados en todas sus hiladas. La proporcion en la mezcla de asiento serd de %: 1:3 (cemento tipo
Pértland- cal- arena). Las juntas no podran sobrepasar los 2 cm. de espesor en ningun caso. Los ladrillos
no estaran agrietados ni rajados.

La mezcla de asiento no se fabricarda mds de la que se va usar en el dia, desechandose toda aquella que
quedara como resto del dia anterior.

La terminacidn exterior se especifica en el item correspondiente.
Aislacién hidraulica

Los materiales a utilizar deben ser los normalizados, con dosaje de mortero de cemento impermeable 1:3
(cemento - arena de rio exclusivamente) con el agregado del 10 % de hidréfugo inorganico. Antes de tapar
las impermeabilizaciones se deberd examinar cuidadosamente el trabajo en busca de cortes, fisuras,
juntas expuestas u otro defecto. Los cortes y las fisuras se recubriran con parches nuevos del mismo
material, que deberdn ser lo suficientemente grandes para sobrepasar en mas de 15 cm todos los bordes
del sector dafiado.

Capa aisladora (horizontal y vertical)
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En todos los muros se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales y dos verticales de minimo 2 cm. de
espesor, con mortero de cemento en proporcion 1:3 y el agregado de un hidréfugo de primera calidad y
marca reconocida, en proporcién de 1 Kg. de pasta en 10 Its de agua, empledandose la solucién obtenida
como agua de amasado. La misma serd continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas, y el
planchado debera ser perfecto a fin de evitar puntos débiles por la disminucién del espesor.

CONTRAPISOS
Generalidades

Antes de ejecutar todo contrapiso sobre terreno natural, se procederd a la limpieza del suelo quitando
toda materia orgdnica, desperdicios, etcétera. Luego se efectuard el apisonado del terreno, en capas no
mayores de 10 cm de espesor, con riego de ser necesario. Los mismos estaran perfectamente nivelados y
con las pendientes necesarias para permitir un perfecto escurrimiento de las aguas, siendo la Unidad
Ejecutora la Unica responsable de cualquier deformacién o hundimiento que se produzca en pisos o
veredas. Los espesores seran los indicados en la documentacién y/o especificaciones técnicas.

Serdn ejecutados, una vez cumplidos a satisfaccién de la Direccién de obra, todos los requerimientos
referentes a la compactacién del terreno natural. Dicha ejecucidon seran manual o mecdanicamente, de
manera de obtener una superficie plana, estable y con un grado de compacidad que asegure la estabilidad
de la subrasante. Todos los contrapisos interiores serdn del espesor indicado en las especificaciones y
serdn ejecutados de hormigdn pobre en proporcién % :1:4:6 (cemento, cal, arena gruesa y cascote de
ladrillos o piedra partida)

En todo piso que esté expuesto, total o parcialmente a la intemperie, debera preverse juntas de dilatacidn
en ambos sentidos de acuerdo con el plano de proyecto, las mismas deberan tomarse con mastic asfaltico,
de 1 cm. de espesor separados como maximo cada 3.00 mts. Estas deberdn interesar también los
contrapisos, en todo su espesor.

CARPETA

Estara constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen los planos
del proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la Illana. Al mismo se le daran las pendientes
necesarias para la correcta evacuacion de las aguas.

REVOQUES

Todas las superficies de los paramentos recibirdn el acabado final de revoque interior, exterior o bajo
revestimiento segun corresponda, en una capa no menor a los 3 cm. de espesor.

REVOQUE INTERIOR

Comprenden la ejecucidn del jaharro y enlucido con mortero en proporcion %:1:3 y %:1:3 (cemento, cal y
arena) respectivamente. La superficie de los trabajos incluye la ejecucidn de bufias de 2 x 2 cm. sobre el
nivel de revestimiento. Terminacidn pintura al latex.

Bajo revestimiento
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Comprende la aplicacidn de un azotado impermeable con mortero en proporcién 1:3 (cemento y arena)
y la medicién de hidréfugo inorganico al 10%. Finalmente se ejecutard un jaharro con mortero en
proporcién %:1:3 (cemento, cal y arena). Hasta la altura indicada en los planos y si no fuera indicada hasta
una altura de 2.00 m. sobre el nivel de piso terminado en sanitarios, y hasta una altura de 0.60 m. sobre
el nivel de mesada, en Cocina.

REVOQUE EXTERIOR

Los trabajos comprenden la aplicaciéon de azotado impermeable a base de mortero de cemento en
proporcién 1:3 con medicién de hidréfugo inorgdnico al 10 %. Jaharro y enlucido a base de mezcla de
cemento, cal y arena en proporcion %:1:3 y %:1:3 respectivamente, (cemento, cal y arena) Terminacién
pintura al latex.

CUBIERTA
Generalidades

La cubierta incluird todos los elementos necesarios ya sea que estos estén o no especificados en las
presentes documentaciones y sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techado
adoptado.

La estructura de cubierta estard compuesta por vigas metdlicas y correas montada sobre la estructura
resistente. Las secciones de las vigas y correas serdn las que determinen los calculos. Suspendido entre
las correas se colocard un manto de lana de vidrio forrado en papel de aluminio tipo Manville con espesor
minimo de 1}4”. Posteriormente se montardn las chapas zincadas, cuyo solape vertical serd de una onda
y media y en las paredes las chapas se embutiran bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los
casos sera tratado con pintura asféltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo sera
de 0.30m como minimo.

Las chapas se fijaran a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se colocardn
arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas.

Chapa de cubierta

Se ejecutara el cerramiento con chapas trapezoidales C 25 las cuales deberan presentarse a la obra, para
su colocacién, sin abolladuras ni raspaduras. El largo de las chapas sera igual a la luz de los faldones a
cubrir.

En las vigas reticuladas o perfil metdlico utilizado como cabriadas que apoyan sobre columnas o vigas de
hormigdn, se debera prever la colocacién de una placa de acero, con su respectivo anclaje, para
materializar el empotramiento o articulacién seglin corresponda en el dimensionado de la estructura.

El solape de la cumbrera y la nariz de los faldones seran selladas con juntas de neopreno. Todos los
elementos que atraviesen la cubierta y emerjan del techo, serdn provistos de un sistema de babetas que
aseguren la perfecta proteccién hidraulica del techado. Se debera ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccidn de la obra los detalles correspondientes. Los calculos estructurales para la cubierta seran
provistos por la Unidad Ejecutora, previa aprobacion de la Inspeccién.
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Cielorraso

El cielorraso interior serd de madera machihembrada se utilizaran tablas cepilladas de 1/2" x 4”,
machihembradas y con juntas a bisel.

La madera sera la que se indique en los documentos licitatorios. La calidad minima sera “Pino Elliottis”.
Se clavardn sobre un enlistonado dispuesto cada 0.60 m de escuadrias de madera estacionada de 11/2” x
2", los que a su vez se fijaran de la estructura principal de sostén, la que debera ser calculada considerando
una flecha de 1/300.

Todas las maderas que se provean deberdn estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de cobre,
cromo y arsénico), como tratamiento inicial.

Posteriormente deberdn ser tratadas con impregnaciones ignifugas y barnices o pinturas intumescentes
aprobadas, las cuales deberan responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 11910-3 y 11575-1. Sobre
la madera limpia y lijada, se aplicard con rodillo, pincel u otro método eficaz, una solucién impregnante
ignifuga, a razén de 100 cm3/m2.

Como terminacion final llevardn dos manos de barniz o esmalte sintético ignifugo intumescente, satinado,
aplicado a soplete o pincel a razén de 200 cm3/m2.

CARPINTERIAS
Generalidades

Se deberan ejecutar los trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, en
concordancia con los conceptos generales trazados en los planos. Aun cuando en ellos y en las
especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto.

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, seran de primera calidad y marca
reconocida. Las posibles variaciones o cambios seran sometidos a juicio del profesional a cargo del
proyecto de la obra.

Las medidas seran definitivas sélo cuando el Ejecutor las haya verificado en la obra, por su cuentay riesgo,
siendo asi responsable Unico de estas mediciones. El Ejecutor efectuara el ajuste final de las carpinterias
al terminar la obra, entregando las mismas en un perfecto estado de funcionamiento.

Las aberturas, herrajes y accesorios deberan ser presentados a la Inspeccion, antes de su colocacion y
aceptado por el profesional a cargo del proyecto.

Provision y colocacién de aberturas:

Se proveeran puertas y ventanas de acuerdo a la documentacién y/o las especificaciones técnicas. En el
caso de las carpinterias metdlicas las chapas a emplear seran de primera calidad, libre de oxidaciones y
de defectos de cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de
desarme practico y manuable, a entera satisfaccién de la Inspeccion de obra. En el caso de las uniones por
soldaduras expuestas, las mismas se deberan pulir, masillar y lijar hasta que queden invisibles.
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Previo a la colocacion de la proteccién anticorrosiva, se quitara todo vestigio de dxido y se limpiaran las
estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterias metalicas llevardn una capa
protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el taller. En las caras que quedaran no
visibles llevara dos manos de pintura antiéxido, de primera calidad.

Las carpinterias de aluminio deberan realizarse con perfiles extruidos de aleacién de aluminio de dptima
calidad comercial y apropiados para la construccién de aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras,
perfectamente rectos. Todas las carpinterias se presentaran a la obra con su respectivo premarco de
aluminio natural, el que serd colocado una vez ejecutado el correspondiente vano. Las juntas, seran
selladas mediante un producto garantido, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

El contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos de
proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura, entendiéndose que
el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual
forma parte integrante. Para su aprobacion y antes de iniciados los trabajos, se deberan presentar
muestras de aberturas a la inspeccién de obra.

Vidrios

Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en planos. Los vidrios que se
provean seran de fabricacién esmerada, perfectamente planos sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas
u otros defectos. Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

El recorte de los vidrios serd de modo tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el armazén que
deba recibirlos.

Cuando se utilice masilla en la colocacidn de vidrios esta debera ser de la mejor calidad asegurando su
plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de la carpinteria y a la vez que permite un perfecto
perfilado y planchado contra el borde de la abertura.

PISOS
Generalidades

Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segin pendiente, alineaciones y
cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspeccion de Obra verificard en cada
caso.

La colocacidn de los pisos y revestimientos se hara con el adhesivo especifico. Se aceptaran piezas enteras,
sin escolladuras ni otro defecto. En la colocacidn de pisos se cuidard especialmente la nivelacion general
y entre piezas; debiéndose respetar las pendientes, alineaciones y niveles.

Los pisos se colocaran por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel y perfectamente niveladas,
en general las piezas del solado propiamente dicho penetrardn debajo de los zécalos.

La posicidn del arranque del material serd con la pieza entera, previamente al inicio de la colocacién serd
revisado por la Inspeccidn de Obra.
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En la colocacién se asegurara un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores insertos en
las juntas de los cuatro lados de cada baldosa. Estos separadores serdn retirados antes de la limpieza para
la operaciéon de empastinado. Las piezas se cortaran y perforardn mecdnica y prolijamente para
encuadrarlas alrededor de cajas de piso, rejillas, cdmaras, etc. Queda prohibida la utilizacién de piezas
cortadas en forma manual, el corte se realizara mecanicamente.

En los locales donde deban colocarse tapas de inspeccién de cualquier tipo, éstas se construirdn ex
profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado, y se colocaran
reemplazando a éstas, en forma tal que sea innecesaria la colocacién de piezas cortas y salientes del nivel
de piso.

Donde se instalen piletas de patio, bocas de desagie, etc, con rejillas o tapas que no coincidan con las
medidas de las piezas, se las ubicard en coincidencia con 2 juntas, cubriendo el espacio restante con piezas
cortadas a maquina.

El material de asiento de las piezas se dejard fraguar 48 horas como minimo, antes de comenzar a colocar
la pastina. La variacion mdxima del aplomado tolerable serda de 2 mm en mas o menos por cada 3 metros,
cuando se coloque una regla metdlica sobre la superficie en cualquier sentido.

El pulido, lustrado a plomo o encerado, segln se especifique, estara incluido entre las tareas inherentes
a la Unidad Ejecutora.

Se efectuara un control general golpeando las piezas una vez colocadas. Se retocaran aquellas que suenen
huecas.

Empastinado

Se limpiardn a fondo las juntas separdndolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear
una superficie de terminacion pareja y lisa.

La Unidad Ejecutora preverd, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras, debera
entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1%
de cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 2 m2 de cada tipo.

Zocalos

Los zécalos a colocar seran de produccidén estandar y de facil obtencién en el mercado, evitdndose la
provisidn de elementos de provision discontinua o de dificil obtencion.

Todas las piezas de zdcalos deberan llegar a la obra enteros y sin encalladuras ni otro defecto y ser
colocados perfectamente aplomados, su unién con el piso debe ser uniforme. La posicion del arranque
con la pieza entera serd aprobada, previamente al inicio de la colocacién por la Inspeccién de Obra. Se
alineardn todas las juntas vertical y horizontalmente.

Las piezas se cortardn y perforardn mecdnica y prolijamente. Se prohibe la utilizacién de piezas cortadas
en forma manual. Todas las piezas que requieran corte, seran recortadas Unicamente en forma mecanica.
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La Unidad Ejecutora al concluir las obras, debera entregar a su costa, piezas de repuesto de cada uno de
los zdcalos, en cantidad minima equivalente al 1% de cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5
metros lineales de cada tipo.

REVESTIMIENTOS
Generalidades

Los revestimientos a colocar seran de produccién estandar y de facil obtencién en el mercado, evitdndose
la provisidn de elementos de produccion discontinua o de dificil obtencién. Las superficies estaran limpias
parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extrafio (grasas, aceites, pinturas, etc). Se cuidara
especialmente la nivelacion general y reciproca entre los elementos y se alinearan todas las juntas vertical
y horizontalmente.

En la colocacion se asegurara un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores, insertos en
las juntas de los cuatro lados de cada pieza. Estos separadores serdn retirados antes de la limpieza para
la operacién de empastinado.

Queda prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Las piezas que requieran corte, seran
recortadas Unicamente en forma mecanica. No se aceptaran escalladuras de angulos y bordes, ni defecto
alguno en las piezas colocadas.

La variacion maxima del aplomado tolerable serd de 2 mm en mas o menos por cada 3 m cuando se
coloque una regla metdlica sobre la superficie en cualquier sentido. Se efectuarad un control general del
revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se reemplazaran aquellas que suenen huecas.

Para empastinar se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina,
gue se introducird en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado. Se
evitard el desborde de las juntas. Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constitucion y color que
la capa superficial de los revestimientos.

La Unidad Ejecutora prever3, al computar los materiales, que al concluir las obras debera entregar piezas
de repuesto de cada uno de los revestimientos, en cantidad minima equivalente al 1% del cémputo
realizado, y en ninguln caso serd menos de 5 m2 de cada tipo. Las superficies de terminacién deberan
quedar uniformes, lisas, aplomadas, con juntas alineadas horizontales y verticales y coincidentes en los
quiebres de muros.

Provisién y Colocacién de CERAMICOS

Se colocaran ceramicos de las dimensiones especificadas en la documentacién, respetando las alturas
determinadas.

Se fijaran con pegamento impermeable tipo Iggam asentandose con juntas cerradas, las que seran
tomadas con pastina impermeable antihongo

MESADA'Y ESTANTERIA

Licitacién Publica — EX - 2022 -8459590 - GDEMZA - IPV

Preparé: Revisé: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 268

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIADE | CUENCASUR
HABITAT HABITAT HABITAT NOVIEMBRE 2022




T, A

Instituto Provincial \5*/
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR - GODOY CRUZ -

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Se proveeran y colocaran artefactos tipo JOHNSON vy griterias y accesorios tipo FV 20 PLUS u otra marca
reconocida, previa aceptacion por el inspector de obra.

El cuerpo de los médulos serd realizado en paneles de material MDF de 18 mm. de espesor, con
revestimiento melaminico en ambas caras y con guardacantos de ABS de 2mm de espesor, aplicados en
todos sus cantos aun en aquellos que no quedaran a la vista, para mejorar su resistencia a posibles
humedades. Ademas, contaran con patas bajo mesada de acero inoxidable regulable de 150 mm.

Todas las guias de cajones serdn en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Todas las bisagras
serdn extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y angulo de
apertura a 90°.

Las mesadas seran de granito “Gris Mara” de 0.60 de ancho y del largo que especifiquen los planos de
detalle, con zbcalo perimetral y pileta simple para cocina de acero inoxidable tipo (C 37/18) de 70 x 37 x
18cm. Con griferia para mesada de acero cromado de pico movil alto con volante tipo (0425-20P CR) u
otro reconocido.

PINTURAS
Generalidades

El rubro tiene por objeto la aplicacién de pintura sobre el conjunto total de la obra a ejecutar. Deberan
tomarse todas las precauciones necesarias a fin de resguardar los trabajos del polvo, lluvia, o algin otro
agente externo.

Los materiales a emplear seran de marca reconocida segln corresponda, de primera mano y
respondiendo en todo a las caracteristicas e indicaciones del fabricante.

Limpieza y preparacion de las Superficies a pintar

Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas y asperezas que
pudieran tener. Las superficies que como acabado final reciban la aplicacidn de pinturas, responderdn a
las indicaciones sobre caracteristicas, tipo y color que para cada caso en particular determine el
profesional a cargo del proyecto de la obra.

No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas, para
su secado, salvo en el caso de esmaltes o barnices sintéticos y pinturas vinilicas, para las cuales el periodo
puede reducirse a 24 horas.

No se permitird el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse
para tal fin enduido plastico.

Ejecucion de pintura al LATEX PARA MUROS

Como primera intervenciéon se aplicard una mano de fijador al aguarrds para que una vez seco, quede
mate. Después lijar con lija fina en seco dejando como terminacién una superficie similar al yeso y quitar
el polvo resultante.
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Aplicar las manos necesarias de pintura al latex, no menos de 3 (tres), para su correcto acabado.
INSTALACION SANITARIA
DISTRIBUCION DE AGUA FRIA'Y AGUA CALIENTE

La Unidad Ejecutora deberd utilizar la linea de caferias y accesorios de la misma marca asi como las
herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante.

Se empleardn caiierias y accesorios de polipropileno, aplicando tecnologia de termofusién en las uniones.

Las boquillas del termofusor deberan limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Las puntas del caiio y el interior del accesorio deberan limpiarse
perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusién. Se marcara el extremo del cafio con
la medida de penetracién recomendada para cada didmetro.

En los locales sanitarios indicados en planos se instalaran llaves de paso cromadas con campana e
indicador "Fria" o "Caliente", ubicados en las proximidades de los artefactos que surten.

El empotramiento de las cafierias en muros serd dentro de canales esculpidos y rellenados con una mezcla
de concreto puro (1:3) que obture totalmente las cafierias.

Las caferias para agua fria y caliente cuando corran a la vista, se fijaran a las paredes por medio de
abrazaderas zincadas con ajuste a tornillo.

Se debera hacer una prueba de funcionamiento de la instalacion sometiéndola a 1,5 veces la presion de
servicio.

DISTRIBUCION INTERNA CLOACAL

El sistema cloacal se ejecutard con cafios de PVC, con conexiones para cada uno de los artefactos a colocar.
La Unidad Ejecutora, previo a efectuar la compra de las cafierias deberd presentar una muestra de los
cafios y accesorios a proveer.

Se ejecutaran en su totalidad enterradas, con caierias de PVC rigido de 3.2 mm. de espesor de pared las
gue se asentardn en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de cemento 1:6, de 5 cm.
de espesor como minimo en todo su recorrido, y con una tapada no menor de 40 cm.

Pileta de patio (PP)

Serdn en su totalidad de 15 x 15 cm. de PVC rigido de 3.2 mm. de espesor de pared con marco y rejilla de
bronce cromados, fijadas con 4 tornillos cromados.

Boca de acceso ( BA)

Serd de construccidn “in-situ” con marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 20 cm. de
primera calidad, con 4 tornillos cromados como fijacién.

Cémara de inspeccion ( Cl )
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Serd de construccion “in Situ” sobre base de H°A° 1:2:4 armada con una parrilla de @ 6mm cada 10cm. La
medida de la base serd tal que exceda en 10 cm. a cada lado del perimetro externo de los muros. El
cerramiento sera de ladrillos comunes de 30cm asentados con mortero de cemento 1: 3.

Serd revocada interiormente con mortero de cemento y el agregado de hidréfugo al 10 %, terminada la
superficie con un alisado de cemento puro. Las medidas minimas interiores seran de 60 x 60 cm hasta
1,00 m de profundidad a la entrada. Llevardn contratapa y tapa de H°A° de 4 cm. de espesor ejecutadas
en proporcién 1:2:4 armada con una parrilla de @ 6mm cada 10 cm. y terminada la superficie con alisado
de cemento puro. La contratapa se colocard a 30 cm. de la tapa sellada con mortero de cal.

La tapa llevara 2(dos) bulones de bronce de cabeza chata para su extraccidn. Las que se ejecuten en
superficies con solado se terminaran a nivel de piso, las que se ejecuten en superficies de terreno natural,
debera terminarse a 10 cm sobre el terreno.

Ventilaciones ( CV)

La totalidad de las Cl y BA deberan poseer un cafio de ventilacion de PVC de 110 mm. Con sombrerete,
instaladas a la vista y sujetas a la mamposteria con grampas de hierro a media luna y bulones de bronce.

ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

Se proveerdn y colocaran artefactos tipo FERRUM linea Bari o equivalente y accesorios tipo FV linea
Arizona. En bafos para movilidad reducida se utilizardn artefactos y accesorios tipo Ferrum linea Espacio.

Artefactos Nucleo A:

- Inodoro de loza blanca tipo y tapa asiento ¢/ tornillos cabeza hexagonal de acero cromado.
- Depdsito de losa blanca mochila sobre inodoro x 12 Its. con tornillos y con codos respectivos.
- Bidet de loza blanca

- Lavatorio de Pie de loza blanca.

- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho giratorio

- Desaglie para lavatorio de 38 mm de acero cromado.

- Kit de accesorios: Portarrollos, dos perchas, Jabonera y toallero.

- Las griferias y llaves seran tipo: griferia para lavatorio, griferia bidet, griferia ducha.
Artefactos Nucleo B:

- Lavatorio 1 agujero con soporte fijo o basculante con griferia tipo Pressmatic de FV

- Inodoro corto.

- 2 Barral fijo

- Barral rebatible
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- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho giratorio

- Desaglie para lavatorio de 38 mm de acero cromado.

- Kit de accesorios tipo FV Arizona: Portarrollos, dos perchas, Jabonera y toallero.
- Las griferias y llaves serdn tipo linea FV Arizona u otra reconocida: griferia ducha.
SISTEMA DE TRATAMIENTO SEPTICO

Cegado del pozo ciego y de la camara séptica

Previo al comienzo de las tareas se debera corroborar la existencia y el estado de los sistemas de desagiies
cloacales existentes en el predio a intervenir. En el caso de que hubiera pozo ciego o camara séprtica se
procederd al cegado de los mismos. Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la
propiedad por falta de uso, y para prevenir la contaminacién del suelo.

El procedimiento a seguir deberad realizarse segun el siguiente esquema:

Cegado de pozo ciego

1. Desagote de pozo mediante un camién atmosférico.

2. Demoliciéon de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la tarea de relleno.

3. Colocacion de 100 kg de cal viva en el interior del pozo, para la desinfeccién.

4. Relleno con tosca ligeramente humeda hasta que su profundidad quede sélo de 2 m
(apisonamiento y relleno en capas sucesivas de no mas de 50 cm de espesor, debidamente
compactadas, hasta 20 cm por debajo del nivel del terreno).

5. Construccién de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El didmetro de la
losa debe superar al del pozo en al menos 30 cm.

Cegado Camara Séptica

1. Extraccidn de los liquidos y sélidos que se encuentren en la cdmara hasta que quede
completamente desagotada.

2. Lavado de la camara con abundante agua.

3. Extraccién del agua del lavado y desinfeccién con 10 litros de lavandina (hipoclorito de
sodio).

4. Relleno con arena, grava o tosca en capas sucesivas debidamente compactadas.

5. Sellado de todas las juntas con concreto (1 parte de cemento y 3 partes de arena).

INSTALACION ELECTRICA
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Generalidades

De existir alguna variacién en la propuesta la Unidad Ejecutora realizara el proyecto ejecutivo de todas las
instalaciones eléctricas correspondientes a la obra, para lo cual se tendran en cuenta, los planos del
anteproyecto que se tomardn como base y estas especificaciones técnicas generales y particulares.

El proyecto definitivo debera ser visado y aprobado por el profesional a cargo del anteproyecto de la Obra.
El proyecto ejecutivo estara compuesto de:
a. Planos de Plantas.

b. Planos de Detalles de todos y c/u de los tableros con la correspondiente codificacion del cableado,
terminales y borneras, planilla de tendido de cables; especificando llaves, protecciones, el nimero de
circuito al que corresponde y la potencia a suministrar.

c. Lista y COmputo de materiales.

d. Tipo, marca y modelo de las luminarias a proveer, las que seran iguales a las especificadas en la
presente. En el listado se especificard marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras, proteccion y
conexién, los que serdn puesto a consideracidn del profesional a cargo del anteproyecto de la obra.

Ejecucion y puesta en funcionamiento de TABLEROS

El Tablero General y los Secundarios serdn metalicos, con capacidad suficiente para alojar todos los
aparatos de proteccion y maniobra, los que seran montados sobre riel DIN, de manera que permita la
extraccién o sustitucién de las llaves desde el frente sin necesidad de desmontar toda la bandeja. Llevara
una contratapa que permite ver solamente el accionamiento de las llaves y/o el aparato de maniobra.

Las filas de termo magnéticas y/o aparatos de comando, control o maniobra estaran cubiertas por
cardtulas individuales caladas con la identificacion del circuito correspondiente en concordancia a lo
indicado en plano conforme a obra, quedando el cableado a cubierto y otra tapa que cubra todo el tablero.

El tablero deberd contar con cerradura totalmente metdlica. La caja de los tableros a colocar sera tipo
EMANAL u otra reconocida. Los interruptores seran tipo SICA u otra reconocida que cumplan con las
normas IRAM.

Provisién y colocacién de CANERIAS, CAJAS, CABLEADO, ACCESORIOS, PILAR Y JABALINA:
Cafierias

La cafieria a utilizar sera exclusivamente de acero semipesado sobre cielorraso independiente y de cafio
liviano en paredes, con sus extremos roscados y provistos en cada tramo con su cupla correspondiente.
No se permitird colocar tramos de cafierias mayores a 12 metros sin interponer una caja de pase e
inspeccion.

Cajas

Las cajas a utilizar serdn de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al didmetro y nimero de cafios
gue se unan a ellos seglin sea para interior o exterior respetando las normas IRAM. Se emplearan cajas
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octogonales grandes para los centros, chicas para apliques y rectangulares para llaves y tomacorrientes.
En las lineas rectas sin derivacién debera colocarse una caja cada 12 m. Las cajas utilizadas para colgar
artefactos, tanto de iluminacién como ventiladores, llevardn ganchos centros cadmiados, ajustados a las
cajas con doble tuerca y debidamente sujetos a la estructura de manera tal de no permitir vibraciones por
el funcionamiento de ventiladores, ni posterior aflojamiento por el mantenimiento de los artefactos.

Conductores

Serdn en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductividad y estaran aislados con PVC
utilizdndose de diferentes colores para facilitar su identificacion. (Normas IRAM).

Las secciones minimas en las troncales a utilizar no serdn inferiores a 2,5 mmz2. para los tomacorrientes
monofasicos, y de 1,5 mm2 de seccidn en los retornos de los centros de luz o ventiladores a llaves de un
punto.

Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC la seccién
del cobre correspondiente, el cédigo IRAM, la marca de fabrica y la especificacion “antillamas”.

La colocacién de conductores, debera hacerse concluido el montaje de cafios y completado los trabajos
de mamposteria en las terminaciones superficiales.

Codigo de colores

Neutro: color celeste.

Conductor de proteccidn: bicolor verde amarillo.

Fase R: color marrén.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde, amarillo o azul.

Los portalamparas para lamparas incandescentes responderan a las Normas IRAM 2015/2040 tendran
rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana contacto central de bronce y
tornillos de 3,5 mm. de didmetro minimo.

Circuitos

Desde el tablero de distribucién general hasta los tableros seccionales la alimentacién podra ser
monofasica o trifasica. El conductor neutro se fijara en forma rigida y permanente al que pasa por el
interruptor diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la medicién diferencial no
se vea alterada y provoque falsos accionamientos. Los tableros seccionales se alimentaran desde el
tablero general de distribucidon mediante llaves termo magnéticas, de dimensiones adecuadas de acuerdo
al calculo de carga, y a la seccidn del conductor a proteger.
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Para el dimensionamiento, distribucidn, instalacion y funcionalidad se exigiran lo especificado en el
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la localidad donde se ejecten las obras o el reglamento de la
A.E.A.y otra reglamentacién que se complemente con esta.

Los circuitos estaran debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y una llave termo magnética,
con el escalonamiento correspondiente.

La alimentaciéon general se efectuard desde la linea de edificacién ubicada en la entrada principal con
cafieria de bajada debidamente cableada y protegida con fusibles aéreos.

Conectores
Seran de acero zincado roscados. No se permitira el uso de conectores a enchufe.
Llaves tomacorrientes

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cafierias embutidas para alumbrado,
serdn del tipo de embutir.

- Los interruptores seran a tecla, cualquiera sea su tipo y numero de efectos, siendo la capacidad minima
de 10 amperes, apto para una tensién de 250 V, IRAM 2007, tipo JELUZ linea VERONA.

- Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una tension de 250V,
deberan poseer un tercer polo para descargas a tierra, tipo JELUZ linea VERONA.

Cajas de pase y derivacién

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas
en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por
reglamentaciones para los cafios que deban alojarlos.

Pilar

El pilar estard construido con mamposteria de ladrillos comunes con terminacién de revoque completo.
La distribucién se hara por medio de cables del tipo subterraneo.

La toma de energia para la iluminacién general del predio, serd a partir del tablero de alumbrado publico
que se montara en el soporte terminal de hormigdn. La energia para alimentar el pilar se tomara desde el
gabinete exterior del medidor de energia montado también en el soporte de retencién terminal.

Jabalina

Serdn de acero, con capa de cobre depositado electroliticamente de 1,50 m de longitud por 12,60 mm de
didametro, tipo Conduweld o calidad equivalente, construidas bajo la norma IRAM 2309. Deberdn poseer
los sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD ELECTRICA. En el extremo superior, llevaran un alambre
desnudo de acero cobre de 13.30 mm2 de seccion real (4,11mm de didmetro nominal, calibre AWG N: 6),
debiendo cumplir las Normas IRAM 2466/7, soldado mediante soldadura exotérmica de 6xido de cobre y
aluminio, segin Normas IRAM 2315. Las jabalinas seran soldadas de fabricas, por lo que no se aceptaran
soldaduras en Obra. El alambre soldado a la jabalina, se conectara en la parte interior de la columna, a la
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altura de la ventana de inspeccion. En dicho lugar debera existir un bulén de bronce con cabeza fresada
de diametro (1/4”) con su respectiva tuerca y arandela de cobre para fijacion.

En los casos de columnas que no tengan ventana de inspeccidn (aéreas) o que sea dificultoso el ingreso
del cable desnudo interiormente, el conexionado se hara en forma externa, mediante un buldn de las
mismas caracteristicas del anterior mencionado, colocado a 10 cm del nivel de piso, quedando el alambre
de la jabalina en forma adyacente a la columna. En los casos en el cual el alambre de cobre quede dentro
del hormigén de la base, se protegera con un cafio de PVC negro de %” (flexible).

Por cada tablero de comando, estructuras metalicas y columna de acero cualquiera sea su funcidn, se
colocara una jabalina de puesta a tierra. La conexidn al elemento metalico a proteger se hara por medio
de un terminal de cobre soldado que se fijara con buldn de acero galvanizado del didametro y dimensiones
adecuado para asegurar un correcto contacto, salvo indicacidn contraria.

En los casos que sea necesario, el cable de descarga a tierra deberd ser protegido con un cafio H°G® de %”
como minimo. La jabalina se hincara a la profundidad adecuada para obtener los valores de resistencia
exigidos por las normas vigentes. “El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en
forma individual no deberd ser mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado en la norma IRAM 2281
Parte lll.

Cuando las condiciones del terreno no permitan obtener los valores minimos establecidos, el Ejecutor
tomara los recaudos necesarios para solucionar esos inconvenientes y cumplimentar la norma.

Finalizados los trabajos y antes de la recepcién provisoria, el Ejecutor deberd entregar a la Direccidn de
Obra un reporte avalado por el representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de
cada unade las columnas y partes metalicas de la instalacion. En ningln caso se aceptara un valor superior
a los exigidos en el presente articulo.

Hincado

Las jabalinas se hincaran directamente en el terreno para que la resistencia de contacto tierra-electrodo
sea minima. Para todos los casos se recomienda el hincado con inyeccién de agua para permitir una mejor
compactacién del suelo. Antes del hincado de la jabalina se sujetara en la cabeza de ésta, el alambre de
acero cobre mediante un precinto de tamafio N2 4.

Medicién de puesta a tierra

Luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del alambre a la columna, se debera medir
el valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor deberd ser menor o igual a 10 Ohms. En los casos en
que el valor de la resistencia de puesta a tierra supere el valor fijado, se hincaran jabalinas en paralelo
hasta conseguir el valor deseado. La separacién entre jabalinas serd como minimo, el doble de su longitud.

Para realizar las mediciones mencionadas, el Ejecutor debera proveer sin cargo alguno, durante el periodo
de ejecucion de Obra, un Telurimetro de reconocida marca, calidad y en excelente estado de
funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la recepcién definitiva de la Obra, el Ejecutor deberd
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entregar a la Inspeccidon de Obra, un informe avalado por el representante técnico, consignando los
valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metalicas de la instalacién.

Puesta a tierra

En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metdlicos debe existir entre los mismos,
continuidad metalica. Esta continuidad se hard mediante la utilizacién de un conductor de proteccién, de
acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281. A este debe conectarse cada elemento metdlico de
toda lainstalaciéon y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. Se emplearan conductores de cobre
envainado en PVC segin Normas IRAM, (verde/amarillo) de seccién minima de 2.5 mm.

La puesta a tierra a ejecutarse con jabalina de acero-cobre tipo Copperweld de didmetro 16 mmy 1,5
metros de longitud se conectara al T.P. con un cable de cobre de 16 mm2 (verdeamarillo) unidas con una
soldadura cuproaluminotermica o compresién en frio. Deberd contar con caja de inspeccion y tapa, de
hierro fundido.

Provision y colocacién de ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Se proveeran e instalaran los artefactos indicados en planos y estas especificaciones, respetando las
cantidades y tipos. Cualquier variacién a lo establecido debera ser aprobada por el profesional a cargo del
proyecto de la obra.

La fijacion de los artefactos se hard mediante ganchos cadmiados y para los apliques mediante tornillos
CADMIADOS que enrosquen en las pestafias que a tal efecto llevan las cajas. El Ejecutor deberd proveer
los Artefactos y equipos con capacitores un factor de potencia de 0,99 a 0,90. En la linea de circuito ya
debera estar corregido el factor de potencia.

Para el cableado interno se utilizaran cables de cobre electrolitico aislado con PVC, segliin normas IRAM
2183, de 1,5mm? como minimo. Todo paso a través de chapas contard con prensa cable.

Cuando el artefacto va en cielorraso suspendido, la fijacidon serd compatible con el tipo de cielorraso.
LIMPIEZA DE OBRA
Generalidades

La limpieza se debera efectuar permanentemente, en forma tal de mantener la obra limpia y transitable
durante su periodo de ejecucion.

Una vez terminada la obra y antes de su Recepcién Provisoria, el Ejecutor esta obligado a ejecutar ademas
de la limpieza periddica, otra de caracter general, a fin de entregar el edificio completamente limpio y
libre de materiales excedentes y residuos.

o G.2. TAREAS EN VIVIENDAS

0 G.2.1. VIVIENDAS

G.2.1.1 Afectacion parcial de 2 viviendas
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Por los trabajos de aperturas de calles, es necesario adecuar algunas construcciones que se detallan en
planos, las demoler y desmontar espacios semicubiertos. La adecuacidn incluye ejecutarles el nuevo cerco
o muro segun lo indique el plano en cada caso

Ejecucidon de mamposteria-

Se debera proceder a demoler aquellos sectores de muros existentes que avancen sobre la nueva traza
de vereda y linea municipal, realizar el retiro de escombros, limpieza del predio. Dicha tarea sera
ejecutada en forma posterior a la construccidn del nuevo cierre a los efectos que la vivienda no quede sin
cierres por un lapso de tiempo. Se trasladardn puertas y portones existentes, debiendo proceder a
reemplazar o reparar segun corresponda piezas deterioradas, marcos, etc.

Se ejecutard un nuevo muro de mamposteria segun se indica en plano de corrimiento de cercos, con
cimiento ciclépeo, viga de hormigdn armado inferior, columnas de hormigdén armado de 20x20, muro de
mamposteria de 0,20m, y viga de hormigdn armado de vinculacién superior. Segln plano de detalles.

Medicion y pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagaran por tarea realmente
ejecutada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

H.1. REGULARIZACION DOMINIAL

0 H.1.1 HONORARIOS DOCUMENTACION

H.1.1.1 Honorarios documentacion Regulacion Dominial (loteo nuevo) Razquin Nuevo 24 Viviendas

Generalidades

El emprendimiento en el cual se ejecutaran las obras ubicara en calle Martin Coronado s/N¢, Distrito Villa del Parque
del Departamento de Godoy Cruz.

Se proyecta la construccién de 24 viviendas distribuidas en una sola manzana de acuerdo a anteproyecto de loteo
elaborado por la Direccién de Habitat de la Municipalidad de Godoy Cruz

Previo a la tramitacién del mismo, la contratista debera realizar un Relevamiento Fisico del sector del emplazamiento
de las viviendas y ejecutar una Mensura Parte Mayor extension del inmueble a fin de desmembrar del titulo de
origen, el loteo nuevo con el resto de titulo que serd intervenido con otros instrumentos detallados en el pliego en
otro apartado

El Loteo en cuestién se llevara a cabo en parte de un inmueble descripto en Plano de Mensura visado y archivado
en la D.G. de Catastro bajo el N2 05-34369, identificada catastralmente con los siguientes datos:

Nom. Catastral: 05-05-03-0048-000001-0000-4

P. Rentas: 05-553631

Sup Mensura: 10 Ha 8627.46m2

Ubicacion: calle Martin Coronado s/N2 entre calles Alas Argentinas y Guyana
Distrito: Villa del Parque. Departamento: Godoy Cruz

No Tiene Derecho de Riego.
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Situacidn Registral:
Titular del inmueble: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Inscripcion del dominio: Folio Real: Mat. N2184781 Asiento: A — 1 Depto. Godoy Cruz

Documentacién

La Contratista debera cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se detalla a continuacién:

o A la firma del Contrato

Debera mediante nota, proponer a profesional habilitado en agrimensura por el Colegio de Agrimensura de la
Provincia de Mendoza y su aceptacion; a partir de ese momento, dicho profesional se hara cargo de todas las
tramitaciones técnicas y administrativas necesarias y suficientes ante las reparticiones publicas y privadas en cada
una de las etapas del proceso de tramitacidn para obtener finalmente la aprobacién final del loteo correspondiente,
mediante Resolucion del Consejo de Loteos, Ministerio de Hacienda, lo que permitira concretar la escrituraciéon de
cada parcela individual en favor de los beneficiarios del emprendimiento.

El profesional designado cumplira la funcidon de Representante Técnico en Agrimensura ante la Inspeccion de Obra
y serd responsable también, junto a la Contratista, del proyecto, ejecucion y aprobacién de las obras de urbanizacion
del barrio.

La Contratista deberd presentar:

a) Nota con la propuesta del profesional representante técnico en agrimensura y la expresa aceptacion de esa
designacion por parte del mismo.

b) Memoria Descriptiva detallando la situacién de los expedientes de loteo ya iniciados (municipal y técnico);
instrucciones municipales de loteo y la estrategia y cronograma que propone para la continuidad y terminacion del
tramite administrativo para la obtencidn de las Instrucciones del Consejo de Loteos, Visacion Previa, Aprobacion del
Proyecto y Aprobacion del Loteo.

c) Constancia inicio trdmite de Factibilidad en el Departamento General de Irrigacién.

d) Caracterizacidn aluvional del terreno y constancia inicio tramite de Factibilidad en la Direccidn de Hidraulica.

e) Factibilidades actualizadas de las empresas prestatarias de los servicios publicos.

f) Certificacidn de lineas municipal o de Vialidad segun corresponda.

o A la firma del Acta de inicio de obra

La Contratista deberd presentar:

g) Tres (3) copias del plano de mensura visado de la propiedad a lotear.

h) Tres (3) copias del plano de proyecto de loteo (VISACION PREVIA) que cumpla con todas las exigencias de la
Direccion General de Catastro y debidamente conformado por el municipio respectivo.

i) Numeros de expedientes (de los items que correspondiere debido a la labor profesional):
- Municipal de loteo

- Municipal de urbanizacion

- Factibilidad del Departamento General de Irrigacion

- Factibilidad de la Direccion de Hidraulica

- Técnico de Catastro

- Lineas municipal o Vialidad

j) Tres (3) copias del plano de proyecto de niveles demarcando:

- Cotas de ejes de calle (nivel £0,00)
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- Cotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a célculo pluvio-aluvional), indicando pendiente en
porcentaje y sentido de escurrimiento.

- Cotas de nivel de veredas (nivel minimo +0,20).

- Cotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel minimo +0,40).

- Cotas de nivel de fondo de lote (nivel minimo +0,25).

- Ubicacién general del desagiie general del complejo (punto de vuelco), detallando obras complementarias
y cualquier obra necesaria que asegure el correcto escurrimiento pluvial, todo de acuerdo al proyecto de desaglies
pluvio-aluvionales y proyecto de urbanizacion.

k) Tres (3) copias del proyecto de desaglies pluvio-aluvionales visado por la Direccion de Hidraulica.

I) Tres (3) copias del proyecto de urbanizacidon con detalles constructivos de las obras a ejecutar visado por la
Municipalidad de Godoy Cruz

m) Escritura de constitucion de servidumbre que grave el titulo de propiedad del colindante cuando el proyecto de
desagiie general del barrio presentado por la Contratista prevea el escurrimiento de las aguas de riego y desagiie
pluviales sobre una propiedad colindante.

Toda la documentacién debera encontrarse debidamente visada por el municipio respectivo, el Departamento
General de Irrigacion, Direccidn de Hidrdulica, Vialidad y cualquier otro organismo publico y/o prestador de servicios
publicos que corresponda.

o Durante la ejecucién de la obra

El Representante Técnico de la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, previo a cualquier tarea de
hormigonado, un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector, segin informe de Apoyatura Técnica de
Agrimensura de la Gerencia de Seguimiento del Instituto Provincial de la Vivienda, no se certificara ningun trabajo
de hormigonado que no cuente con el Acta de Replanteo correspondiente.

o Previo a la presentacién del Primer Certificado, la Contratista deberd presentar a la Inspeccidn de Obra:

a) Nota por duplicado, de ofrecimiento de donacién de calles, ochavas y espacios verdes y de equipamiento a la
Municipalidad y de corresponder a otro organismo, con el detalle de superficies correspondientes y dos (2) copias
del Plano de Mensura y Loteo con Visacion Previa.

b) Dos (2) copias Plano de Mensura y Loteo (APROBACION DEL PROYECTO) y dos (2) copias de la Resolucién de
Aprobacion del Consejo de Loteos.

Debera presentar y obtener la aprobacion por parte de la Inspeccion de Obras, del estagueo manzanero del barrio
y de la propiedad total, como asi también las cotas de los puntos fijos demarcados en el plano de niveles. Esta sera
condicidn necesaria e imprescindible para la continuidad de la obra. El estagueo manzanero se efectivizara con un
mojon de hormigdn que cuente con un hierro central de diametro 10mm. El mojén estard pintado de color blanco.
Este estaqueo deberd permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la recepcién provisoria de la misma. La
Contratista estara obligada a reponer los puntos que por accidente sean removidos en un plazo menor de 48 hs
aunque no sea exigido por la Inspeccién de Obra.

o Previo a la presentacion del Ultimo Certificado, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra:
a) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra eléctrica.

b) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de agua potable.

c) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de cloacas.

d) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de gas (si corresponde)
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e) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de Irrigacidn (si corresponde)

f) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obra de Vialidad (si corresponde)

g) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del certificado final de obras de Urbanizacidn emitido por la
Municipalidad.

h) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del Acta de Inspeccion conjunta que cumplimenta el art. 5 de la
ley 4341/79.

Cuando la documentacidon precedentemente detallada haya sido cumplimentada se procedera a la Recepcion
Provisoria de la obra.

o Documentacidn a presentar con posterioridad a la Recepcidn Provisoria de la obra

La Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra, la constancia del Consejo de Loteos que demuestre que el
expediente ha sido elevado para la firma de la Resolucién Ministerial.

Documentacion necesaria para la Recepcion Definitiva de la Obra

La Contratista debera presentar dos (2) copias de la Resolucion de Ministerio de Hacienda, legalizadas por escribano
publico, aprobando definitivamente el loteo.

Articulo 32: Firmas de la documentacién

Los planos necesarios segln la labor profesional que se realice y niveles deberdn ser firmados por el Representante
Técnico en Agrimensura y visado por los Organismos del Estado mediante la firma del profesional habilitado en esa
matricula.

En la caratula de los planos de loteo debera colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio.
Articulo 49: Instrucciones complementarias

En las calles publicas existentes o libradas al uso publico que sean colindantes al terreno correspondiente al barrio
a construir se deberan urbanizar en % partes de su ancho, hasta el total de su calzada, con las mismas caracteristicas
y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instruccion en contrario sobre el
particular.

Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho completo dentro de los terrenos
del barrio deberan urbanizarse en sus dos costados con las mismas caracteristicas y terminaciones exigidas para el
resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instruccién en contrario sobre el particular.

Multas

El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificacion, implicara una Multa equivalente al tres por
ciento (3%) de la mencionada certificacion a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicacidn de la penalidad.
Esta se deducira automaticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentacion.

Los gastos que demande la gestion y aprobacion del loteo y la urbanizacidn del barrio correran por cuenta de la
Contratista.

H.1.1.2 Honorarios documentacion Regulacién Dominial (rectificacidn de lote) Asentamiento B. Razquin 113
Familias

Generalidades
Previo a la tramitacién del mismo, la contratista debera realizar un Relevamiento Fisico del sector del a interveniry

debera tramitar la aprobacion del loteo, necesario para lograr la regularizaciéon dominial.
La intervencion sobre el poligono Renabap corresponde a una parte del inmueble identificado con:
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1D.3327
Nom. Catastral: 05-05-03-0048-000001-0000-4
P. Rentas: 05-553631

Sup Mensura: 10 Ha 8627.46m2

Ubicacion: calle Martin Coronado s/N2 entre calles Alas Argentinas y Guyana
Distrito: Villa del Parque

Departamento: Godoy Cruz

No Tiene Derecho de Riego.

Situacidn Registral:
Titular del inmueble: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Inscripcion del dominio: Folio Real: Mat. N2184781 Asiento: A — 1 Depto. Godoy Cruz

Dadas las caracteristicas propias del loteo a realizar (barrio existente a regularizar) el mismo se enmarcara en la Ley
Provincial N° 9.221 o el instrumento legal que la reemplace, previa nota de presentacién y enmarque que aportara
el I.P.V/ Municipio. La determinacidn de las lineas de cierre, anchos de calle y conformacién de cada lote seran
determinados con el acompafiamiento y apoyo del Equipo de Acompaifiamiento Territorial (E.A.T.) y consensuada
con la Gerencia de Habitat del Instituto Provincial de la Vivienda/ Direcciéon de Habitat del Municipio, como asi
también el disefio de la urbanizacion, perfiles y detalles.

Asimismo, las factibilidades, memorias técnicas, certificados de avance, etc. necesarios para la visacién del loteo
seran aportados por el municipio correspondiente y/o el Instituto Provincial de la Vivienda.

Los certificados finales de obra (eléctrica, agua, cloacas, gas, irrigacidn, hidraulica, vialidad, urbanizacidn y estaqueo
final) seran tramitados y obtenidos por la Contratista.

Para la existencia de otras situaciones se establecera en cada caso particular.

Debera la contratista proponer el profesional habilitado por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza
y la expresa aceptacién de esa designacidn por parte del mismo, el que a partir de ese momento se hara cargo de
las tramitaciones técnicas y administrativas necesarias ante las Reparticiones Publicas y Privadas para la obtencién
de la aprobacion del loteo.

El profesional designado sera solidariamente responsable junto con la empresa contratista de la aprobacion del
proyecto de urbanizacidn y su correcta ejecucion en el terreno.

Ademas del proyecto de urbanizacion aprobado por el municipio, debera realizar el plano con curvas de nivel y el
proyecto de desaglies pluviales con el correspondiente calculo pluvio-aluvional aprobado por la Direccion de
Hidraulica y la correspondiente factibilidad y aprobacion del Departamento General de Irrigacion.

Si el proyecto contemplarad la conduccion de desaglies cloacales, aguas de riego y/o desagiies pluviales sobre
propiedades vecinas, deberd prever a su costo la realizacién de los planos de mensura y escrituras para la
constitucién de servidumbres y el acuerdo pertinente con el titular del terreno involucrado.

Las tareas descriptas deberan ser realizadas por la contratista dentro de los plazos indicados al efecto en el Plan de
Trabajo.

La Contratista deberd cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se detallan a continuacién:

Documentacién y plazos

o A partir de la notificacidn efectiva de la adjudicacion de la Licitacidn, el Oferente tendrd un plazo de noventa
(90) dias corridos a efectos de entregar a la Inspeccion de Obras:
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- Estudio de titulos del drea de intervencidn.

- Estudio catastral del drea de intervencién.

- Relevamiento fisico del area de intervencidn con la materializacién de la red de puntos fijos, con estacas de
hierro @12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo fotografico.

En funcién del relevamiento planialtimétrico, deberd adecuar y presentar los proyectos de desagiies cloacales y de
urbanizacidon -elaborado con el apoyo del Equipo de Acompafiamiento Territorial (E.A.T.)- con los niveles
correspondientes a:

- ejes de calles.

- banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas.

- bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de escurrimiento), conexiones
domiciliarias y de las obras complementarias que plantee el proyecto de desagtie cloacal.

- fondos de cuneta y alcantarillas (segun estudio y célculo pluvio-aluvional), indicando pendientes y sentido
de escurrimiento.

- desagiie de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuacion y detalles de obras
complementarias y de mitigacion, que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema de desaglies
pluviales.

- permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (o constancia de su tramitacién) ante la Municipalidad,
EPAS, AYSAM o el operador que corresponda, la Direccion de Hidraulica, el Departamento General de Irrigacidn, etc.

o Durante la ejecucion de las obras y con un plazo de sesenta (60) dias corridos a partir del Acta de Inicio de
las Obras, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obras:
a) Copia fisica y digital del o los planos de proyecto definitivo de mensura y fraccionamiento o loteo que
correspondan, de acuerdo a la normativa municipal y de la Direccién General de Catastro.
b) Numeros de expedientes involucrados:
- Municipal de loteo
- Municipal de urbanizacion
- Factibilidad del Departamento General de Irrigacion
- Técnico de Catastro

Certificado de lineas de Vialidad (cuando corresponda)
c) Copia fisica y digital del plano de proyecto de niveles.
- 3. Durante la ejecucidn de las obras y con un plazo de ciento veinte (120) dias corridos a partir del Acta de
Inicio de las Obras, la Contratista deberd confeccionar, aprobar y entregar a la Inspeccion de Obras:
- Planos de mensura y fraccionamiento o loteo o la variante utilizada, visados por la Direccién General de
Catastro de la Provincia de Mendoza, a efectos de la regularizacion dominial a los beneficiarios del proyecto.
- Plano de Urbanizacion y detalles, con curvas de niveles y proyecto de niveles de la totalidad del barrio con
el respectivo calculo pluvioaluvional, con aprobacién y/o visado de la Municipalidad correspondiente, la Direcciéon
de Hidrdulica y el Departamento General de Irrigacién.
- Los gastos que demande la gestion y aprobaciéon de proyectos y planos correrdan por cuenta de la
Contratista, incluidos los aportes previsionales.

o 4. Previo a la presentacién del Ultimo Certificado, la Contratista deberd hacer entrega a la Inspeccién de
Obra de dos (2) copias legalizadas ante Escribano Publico de:

- Certificado final de obra de red eléctrica.

- Certificado final de obra de red agua potable.

- Acta de Inspeccidn Final de Urbanizacién labrada conjuntamente entre el Municipio y el Consejo de Loteos.
- Certificado final de obra de Irrigacién y/o Hidraulica.
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- De corresponder debera también entregar:

- Certificado final de obra de red cloaca.

- Certificado final de obra de red gas.

- Certificado final de obra de Vialidad.

- Acta de aprobacion de la Inspeccion de Obra del estaqueo completo de loteo.

Cuando la documentacién precedentemente detallada haya sido cumplimentada y entregada a la Inspeccidn de
Obra, se procedera a la Recepcion Provisoria de la misma.

H.1.1.3 Honorarios documentacion Regulacién Dominial (barrio popular) 56 Lotes

Generalidades

Previo a la tramitacién del mismo, la contratista debera realizar un Relevamiento Fisico del sector del a intervenir y
debera tramitar la ante el municipio respectivo, en cumplimento de la normativa municipal, la mensura unificacion
y fraccionamiento correspondiente a las Manzanas I, H y parte de la Manzana D del plano N° 05-26980, necesario
para lograr la regularizacion dominial

Documentacion:

La contratista debera realizar el relevamiento fisco de las manzanas a regularizar, respetando las posesiones
existentes por las familias.

Deberd tramitar la mensura, unificacidon y fraccionamiento correspondiente en cumplimiento de la normativa
catastral vigente

La municipalidad facilitara la documentacidon que acredite el interés legitimo (firma del liquidador judicial) para
armar la documentacion correspondiente, como asi también la condonacién de las deudas correspondientes a fin
de alcanzar un orden entre lo real y lo legal

Respecto de los plazos, serdn exigidos en cuanto se cuente con la urbanizacién en ejecucién y sea pasible solicitar
los planos visados ante la Dir. Gral de Catastro, no siendo estos tiempos mayores a los plazos de obras estipulados
en la licitacion-

0 Manzana |

Sup. Mensura: 5184.0.53 m2

Ubicacion: Entre calles Canadd, Barbados, Rep. Dominicana y Jamaica s/n?

Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz

No Tiene Derecho de Riego.

Situacidn Registral:

Titular del inmueble: COOP.DE VIV.URB.SERV.PUB.LOS BARRANCOS

Inscripcidn del dominio: Folio Real: Mat. N2 85639 Asiento: A — 1 — Depto. Godoy Cruz

0 Manzana H

Sup. Mensura: 1170.13 m2

Ubicacion: Entre calles Jamaica, Barbados y Cuba s/n2

Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz

No Tiene Derecho de Riego.

Situacidn Registral:

Titular del inmueble: COOP.DE VIV.URB.SERV.PUB.LOS BARRANCOS

Inscripcidn del dominio: Folio Real: Mat. N2 85639 Asiento: A — 1 — Depto. Godoy Cruz

0 Manzana D ( lote del 9 al 14)
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Sup. Mensura: 1830.52 m2

Ubicacion: en calle Martin Coronado s/n2 entre calles Jamaica y Puerto Rico

Distrito: Villa del Parque Departamento: Godoy Cruz

No Tiene Derecho de Riego.

Situacidn Registral:

Titular del inmueble: COOP.DE VIV.URB.SERV.PUB.LOS BARRANCOS

Inscripcidn del dominio: Folio Real: Mat. N2 85639 Asiento: A — 1 — Depto. Godoy Cruz

ANEXO AGRIMENSURA

RELEVAMIENTO FISICO

El relevamiento planialtimétrico, tiene por objeto la adecuacidn del proyecto de urbanizacién, los proyectos de
desagiies pluviales y cloacales y servir de base para la realizacién del futuro loteo del barrio a efectos, finalmente,
de la regularizacién dominial.

Estard a cargo de la contratista la realizacidn del relevamiento planialtimétrico del drea de intervencion, ubicando la
misma en la cuenca de influencia y/o red de drenaje natural, verificando las medidas reales del drea comprendida
en el proyecto y sus limites.

Debera ubicar lineas municipales o de cierres existentes (muros, alambrados, empalizadas, chapas, etc.) y los limites
entre lotes y/o posesiones existentes; relevard también la ubicacién de poligonos construidos (viviendas,
construcciones, edificaciones, etc.) Levantamiento de puntos al interior de los lotes o manzanas, a fin del posterior
estudio de niveles. Debera relevarse cualquier obstaculo, elementos de estructura urbana, alcantarillas, bocas de
agua, bocas de registro, arboles, postes, etc. Ubicacién de cauces naturales y cualquier otro accidente topografico;
ubicacién de vias de F.F.C.C., rutas, colectores, canales y cualquier otra estructura urbana, pluvial y/o de riego
existente.

Ubicacion de columnas y lineas de media y/o alta tensidn, gasoductos de media o alta presién, acueductos y
colectoras en general; Ubicacion de postes y columnas de alumbrado publico y telefonia.

De existir deberd relevarse la ubicacion de plantas industriales/fabricas, actividades extractivas, basurales u otras
fuentes potenciales de contaminacién.

Debera confeccionarse una grafica por manzana acompaiada por una planilla donde quede identificada la manzana,
la posesion delimitada y el/los beneficiarios del Proyecto.

Toda la tarea deberd ser realizada por profesional competente y con perfil adecuada a la misma y al trabajo
interdisciplinario ya que la tarea deberd ser ejecutada con el acompafiamiento y apoyo del Equipo de
Acompafiamiento Territorial (E.A.T.) y consensuada con la Gerencia de Habitat del Instituto Provincial de la Vivienda.

Debera considerar en su cotizacidn, si fuera menester, la ejecucidon de rellenos, desmontes y obras necesarias a
efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los proyectos de desagles pluviales y cloacales domiciliarios, del
barrio en general, como asi también la red vial y peatonal.

A efectos del control de obra y movimiento de suelos, la empresa debera definir una red de puntos fijos en el sector
a intervenir, materializados adecuadamente con estacas de hierro @12mm enterradas 0,40m con base de mortero,
balizados y con apoyo fotografico.
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La empresa serd responsable por el mantenimiento de esta red y se obliga a reponer los puntos que por cualquier
razon faltaren ya que la misma debera estar siempre operativa y permanecer asi hasta la recepcion provisoria de la
obra.

Dadas las caracteristicas particulares del Proyecto, en cuanto a que el mismo se realiza en zonas ocupadas por
poblacion estable, se establecera, de acuerdo a las posibilidades existentes, como nivel +/- 0.00m al eje de calley a
partir de él definir los niveles de banquinas, cordones y veredas, teniendo siempre en cuenta los niveles internos de
los lotes y viviendas existentes, los que siempre deberdn tener niveles superiores al eje de calle.

El relevamiento planialtimétrico debera ser realizado por la contratista dentro de los plazos indicados al efecto en
el Plan de Trabajo.

MENSURAS, FRACCIONAMIENTOS, LOTEOS

La Empresa Contratista deberd tramitar la aprobacidn de las mensuras, fraccionamientos y/o loteos necesarios para
lograr la regularizaciéon dominial.
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@ ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
o 1. GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) establecen las obligaciones del Contratista en
materia ambiental a fin de prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos detectados
para la ejecucion de las obras, ademas de cumplir con la normativa ambiental vigente. Ademas, se deberd
cumplir con los requisitos de la Declaracion de Impacto Ambiental y/o el documento aprobatorio a emitir
por las autoridades de aplicacion ambiental correspondientes.

o 2.PERSONAL CLAVE

El Contratista asumird la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar dentro
de su personal con profesionales habilitados para tal fin. Para ello deberad presentar con su oferta el
Curriculum Vitae, matricula profesional y habilitacién de los profesionales que asumiran los roles de
Responsable Ambiental.

2.1 RESPONSABLE AMBIENTAL

El Contratista designara una persona fisica, profesional con titulo universitario habilitante, como
Responsable Ambiental (RA), que tendra a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales
durante la totalidad de las etapas de la obra.

El profesional debera poseer amplios y probados conocimientos, y contara con experiencia necesaria en
puestos similares en obras, quien asimismo deberd acreditar el cumplimiento de las normas y
reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales que lo habiliten a desempefnarse en tales
funciones.

El RA efectuard las presentaciones requeridas por los marcos legales y reglamentarios, ante las
autoridades nacionales, provinciales y/o municipales, segin corresponda, y sera el responsable de su
cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

El RA serd el responsable de la ejecucion y seguimiento del Plan de Gestion Ambiental (PGA) de la obra, y
serd el representante del Contratista en relacion con la Inspeccién Ambiental designada por el Comitente.
El Contratista podrd reemplazar el RA por otro profesional que posea iguales o mejores antecedentes que
el reemplazado. Para ello deberd presentar el curriculum y las constancias de los principales antecedentes
del nuevo RA a los efectos de su aprobacidn por la Inspeccion Ambiental.

o 3.PERMISOS AMBIENTALES

El Contratista debera gestionar y obtener los permisos ambientales y operacionales de utilizacion,
aprovechamiento o afectacidn de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra.
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Entre los permisos que podria necesitar obtener se mencionan los siguientes (lista no taxativa):

® Permiso de vuelco de efluentes.

® Permiso de captacién de agua.

e Habilitacidn para transporte de mercancias peligrosas

e Manifiestos/certificados/habilitacion de transporte, tratamiento y disposicién de materiales y residuos
peligrosos.

e Autorizacién para disposicion de materiales de destronques, podas, desmalezamientos y excavaciones.
® Disposicion de residuos sélidos comunes.

e Autorizacidn de la instalacion del obrador y plantas de elaboracion de materiales.

e Aptitudes hidraulicas o hidricas

® Permiso de desmonte

El Contratista debe cumplimentar con las estipulaciones y con los requisitos para cada permiso procesado,
y quedara sujeta la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las autoridades
competentes.

o 4.IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS DE LA OBRA

Calidad del aire

Durante la ejecucidon de las obras se generaran residuos propios de las operaciones de construccién como
escombros, restos de ladrillo, hormigdn endurecido, etc., los cuales seran dispuestos en un sitio designado
para ello en los contenedores correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. Sumado a esto,
durante las obras se generaran emisiones de material particulado, gases de combustién y aumentaran los
niveles de ruido. No obstante, estas situaciones son eventuales y existen medidas para su prevencion,
contencidén y mitigacién.

Suelo

Durante la ejecucion de las obras podrian generarse impactos negativos sobre el recurso suelo
relacionados a una potencial contaminacion por fugas y/o derrames de combustibles, aceites, lubricantes,
etc.; una inadecuada gestion de residuos sélidos domésticos como residuos peligrosos; o compactacion y
degradacion del suelo por el movimiento de maquinarias. No obstante, existen medidas para prevenir
tales eventualidades, asi como planes de contingencia y medidas de mitigacién para implementar en caso
de suceder.

Recursos Hidricos

No se espera que las obras generen impactos ambientales negativos sobre este componente. Sin
embargo, durante la etapa de obras, pueden surgir situaciones que deriven en impactos negativos sobre
el recurso hidrico, como el derrame de residuos considerados peligrosos (combustible, aceite, lubricante)
e inadecuada gestion de los residuos sélidos urbanos y peligrosos. Al igual que con el recurso suelo, estas
situaciones son eventuales y existen medidas para su prevencién, contencion y mitigacién.

Ecosistemas, Fauna y Vegetacion

El proyecto contempla la forestacién mediante arbolado urbano, por lo tanto, el impacto se considera
positivo ya que aumentara la cobertura arbérea del sitio.
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Aspectos Socioecondmicos y Culturales

Como se menciond anteriormente, durante la ejecucidn de las obras podrian aumentar los niveles de
ruido dada la operacidn de vehiculos y maquinarias, asi como la cantidad de polvo en suspension lo cual
podria representar una molestia para la comunidad, sumado a la interrupcién temporal del trafico tanto
vehicular como peatonal. Durante la etapa de obra, podria aumentar el riesgo de caidas o accidentes por
ocurrencia de imprevistos que pueden afectar a las personas que se desplazan en las obras y en su
entorno.

o 5. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista deberda considerar el PGA del Aviso de Proyecto Ambiental correspondiente al Proyecto.
Asimismo, con base en las particularidades de las obras y en caso de ser necesario, debera ampliar,
profundizar o ajustar el PGA.

El Contratista debera, antes de iniciar las obras, presentar el PGA para su aprobacién por parte de la
Inspeccidon Ambiental, el cual debera cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en las
presentes ETAs y por las normas y legislacidn vigentes al momento de la ejecucion de las obras.

Los contenidos minimos del PGAS son:

5.1- PROGRAMA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS
Obijetivo:
Tramitar y documentar los permisos ambientales.

Medidas

El Contratista deberd tramitar y documentar los siguientes permisos, si corresponden:

Permisos de captacidon de agua para uso industrial, previo al inicio de los trabajos, se sometera a
consideracion y aprobacién del Comitente, la ubicacién de los lugares de donde se extraera el agua
necesaria para la construccion. El Contratista presentard al Comitente los permisos de captacion de agua
otorgados por la Autoridad Publica Competente. La extraccion de agua para la construccién de ninguna
manera podrad afectar las fuentes de alimentacion de consumo de agua de las poblaciones o
asentamientos en la zona de influencia de la obra.

Disposicion de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.

Localizacion de obradores

Disposicion de residuos sélidos.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, aditivos, etc.) y
de residuos peligrosos (aceites usados).

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados
a la Inspeccién dentro de los plazos estipulados segun corresponda.
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5.2- PROGRAMA DE GESTION DEL OBRADOR

Objetivos
Evitar o minimizar la afectacién al ambiente como consecuencia de la instalacién y funcionamiento del
obrador.
Medidas
Se procurara minimizar la superficie ocupada por el obrador. El mismo debera localizarse en algun espacio
ya utilizado y que cuente con infraestructuras bdsicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos
de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

Los residuos generados de bafios quimicos, deberdn tratarse segun la normativa vigente.
Los materiales almacenados en el obrador deberan protegerse de la accién del viento y la lluvia mediante
riego, cobertores plasticos o resguardo en sitios techados.

5.3- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES, PELIGROSOS Y DE OBRA

Objetivos

Minimizar en lo posible la generacién de los RSU provenientes de la obra.

Medidas

Previo a lainstalacion de obradores, el Contratista presentara: 1) Croquis mostrando ubicacion, sus partes,
superficie, accesos y los detalles necesarios; 2) Registro grafico de la situacién previa a la obra, para
asegurar su restitucidn plenay su linea de base; 3) Delimitacion con cerco perimetral.

Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remocién de vegetacion.

Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remocién de la vegetacion en
general y cortes de arboles en particular.

Deberan instalarse bafios quimicos con empresas autorizadas, realizando la gestién de efluentes de
acuerdo a la normativa reguladora de la actividad.

Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y gestionar el retiro por el
servicio municipal o realizar el depdsito en el centro de disposicidn final habilitado.

Construir depédsito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustancias relacionadas,
con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentraciéon de
derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), para su extraccion y disposicion final.

Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de
limpieza de vehiculos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o suelos, asi como
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos
utilizados durante la construccion.

5.4- PROGRAMA DE EMISIONES GASEOSAS, MATEIAL PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES

Objetivos
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Minimizar la generacién de emisiones gaseosas (gases de combustidén), material particulado y la
generacion de ruidos o que las mismas sean inferiores a las permitidas

Medidas

Implementar las siguientes acciones tanto durante la etapa de construccién como durante las tareas de
mantenimiento:

Controlar del correcto estado de los vehiculos y maquinarias utilizados para la construccién vy
mantenimiento de los caminos y del vaso.

Presentar los certificados de revision técnica vehicular (RTV) de vehiculos y las certificaciones de
mantenimiento de las maquinas y equipos de la obra.

Elegir vias de transporte que alejen a los vehiculos y maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

5.5- PROGRAMA DE GESTION DEL USO DEL AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS.

Objetivo

Prevenir la posible afectacién de la calidad del agua y del suelo por derrames de sustancias
potencialmente contaminantes.

Medidas

Contar con protecciéon impermeable en las zonas de mantenimiento de maquinaria, vehiculos, depédsito
de combustibles, lubricantes y la de acopio de residuos.

Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales.
Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y sefializacién.

Instalar bafios quimicos y/o prever otro tipo de sanitario, adecuado para el personal.

Separar los distintos tipos de fluidos y demas elementos potencialmente contaminantes que se puedan
generar en obrador y frentes de obra.

Delimitar fisicamente la zona de acopio y abastecimiento de combustible (cercado) y prever la colocacion
de los elementos de seguridad necesarios en la zona.

Realizar un depdsito para residuos peligrosos, con contenciones e impermeabilizado, segin normativa
legal vigente.

Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas autorizadas.

5.6- PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELO Y REMOCION DE COBERTURA VEGETAL

Objetivos:

Proteger el suelo y la vegetacién existente durante el desarrollo de la obra como resultado de las
operaciones de movimiento de suelo, desmalezamiento, destronque, podas y limpieza de terreno.

Medidas
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e Deberan planificarse las acciones para evitar excavaciones y remociones de suelo
innecesarias.

® Los trabajos de limpieza del terreno se llevardn a cabo en un ancho minimo, compatible con
la construccion de la obra, con la finalidad de mantener la mayor superficie posible con la
cubierta vegetal existente.

e Se deberan utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbacion del suelo, su
compactacion y la pérdida de la cubierta vegetal.

® Se deberd conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la
restauracion de los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal
fin.

e Cubrir el suelo desnudo con los restos de pasto y ramas hasta finalizar la obra.

Se prohibe el control quimico de la vegetacién con productos nocivos para el ambiente

5.7- PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES, DESAGUES Y ANEGAMIENTOS

Objetivos

Evitar o minimizar la afectacion al ambiente por problemas de drenaje o anegamientos.

Medidas
® En los trabajos de excavacidn se adoptaran las precauciones necesarias para asegurar el
desvio y conduccidn controlada de las aguas superficiales y subterraneas.
® Se desaguaran los excedentes de agua para mantener en seco las excavaciones para evitar
derrumbamientos y erosiones.

5.8- PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA, FAUNAY PLAGAS

Objetivos

Implementar acciones para la proteccion de la fauna y flora existentes; y controlar la propagacién de
plagas.

Medidas

Mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, estratificacion y composicién de especies de la
vegetacion natural y de los habitats terrestres.

Realizar la minima indispensable remocién de vegetacion, vinculada al desarrollo de infraestructura
prevista o limpieza o apertura de drenes.

Realizar la remocién de la vegetacion con los equipos adecuados.

Garantizar que los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida del desmonte, o de limpieza
de las obras a realizar, no lleguen a los cuerpos o cursos de agua, y se deberdn disponer enterrados en
zonas bajas de los cauces, dando asi aporte a la biomasa del sector o se deben disponer en sectores
autorizados por cada municipio en particular.
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No se permitird eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego.

Tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los
trabajadores enciendan fuegos.

Prohibir que los trabajadores efectuen actividades predatorias sobre la fauna.

5.9- PROGRAMA DE ATENCION DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DURANTE LA OBRA

Objetivo

Informar y promover la adhesion al proyecto por parte de las partes interesadas y de la comunidad
afectada en general.

Medidas

Evitar incidentes que deriven en demoras del cronograma de obras debido a reclamos de la comunidad
hacia la empresa. Para ello se verificard el cumplimiento respecto a una permanente y apropiada
informacién de la poblacion de cada area comprometida sobre las actividades vinculadas con la
construccion que habra de ocasionarles eventuales inconvenientes y molestias para el desarrollo de su
normal vida cotidiana o actividades productivas.

Facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos y mecanismos a través de los cuales la unidad
ejecutora responsable investiga y resuelve los problemas y necesidades ambientales.

Mantener al publico completamente informado sobre el estado y progreso de las obras y de las
implicancias de las actividades de construccién del proyecto.

Brindar informacidn sobre cortes de calles, desvios de transporte publico de pasajeros, etc.

Solicitar a los ciudadanos afectados que expresen de forma activa sus opiniones y percepciones acerca de
las actividades de la obra y sus necesidades o preferencias acerca de la utilizacidn de recursos o de gestion
alternativa, asi como cualquier otra informacién de utilidad, que minimice los eventuales conflictos.

5.10-PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS CULTURALES, FiSICOS Y HALLAZGOS FORTUITOS.

Objetivo

Comunicar eficientemente a la comunidad sobre las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura
durante la etapa de obra.

Medidas

Notificar con anticipaciéon acerca del inicio de la construcciéon a la Autoridad responsable, segin
corresponda.

Suspender transitoriamente los trabajos, en el caso de algin descubrimiento de material arqueoldgico,
sitios de asentamiento indigena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fésiles, meteoritos, u
otros objetos de interés arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineraldgico durante la realizacidn
de las obras.

Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra.
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Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin
de evitar los posibles saqueos.

Elaborar un registro fotografico del hallazgo.

Dar aviso de inmediato al Cliente.

5.11- PROGRAMA DE CONTROL DE TRANSITO

Objetivo

Regular y ordenar la circulacidn vial y peatonal en las zonas de obra, con el fin de evitar accidentes,
minimizar las molestias a la poblacién circundante, y prevenir el deterioro de la infraestructura vial y
congestionamientos.

Medidas

Minimizar las distorsiones y molestias a la comunidad.

Comunicar en tiempo y forma el tipo y duracién de trabajos, asi como los riesgos y molestias asociados
Realizar talleres de seguridad en obra con la comunidad.

Implementar instrumentos de sefializacion diurna y nocturna, asi como elementos de proteccién (vallado,
redes plasticas, etc.).

Contar con las correspondientes autorizaciones municipales para todos los trabajos a ejecutar.

Dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas, centros de salud, equipamientos
comunitarios, etc.

5.12- PROGRAMA DE COMUNICACION, ATENCION DE RECLAMOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS.

Objetivo

Contar con algun mecanismo de atencién de reclamos y resolucidon de conflictos, que canalizara la
recepcion de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de los vecinos y otras partes interesadas del
proyecto, derivarlos a las dreas correspondientes y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de
anticipar potenciales conflictos.

Medidas

En los casos en que no resulte posible evitar los conflictos, se promovera la negociacién y el esfuerzo de
buena voluntad en alcanzar la resolucidn del mismo de modo que los actores involucrados (incluyendo el
proyecto) se vean beneficiados con la solucion.

Etapas:

Recepcion y registro de reclamos

Se dispondrd de: Libro de registro de reclamos en Oficina del Constructor en la zona del Proyecto.

Buzon de inquietudes en los distintos barrios del Proyecto en puntos estratégicos en donde se estén
desarrollando obras (obrador, comercios donde hayan frentes de obra) a través de una pequefia planilla
gue detalle el reclamo.

Disposicién de un nimero de teléfono de la empresa Contratista Constructor que podra utilizarse para
atender reclamos del proyecto.
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Cartel de Obra con direccion de email de la empresa Contratista y del area correspondiente
(Departamento de Habitat).
Reuniones periddicas con los vecinos y personal de la empresa contratista.
Estos mecanismos seran informados y regularmente publicitados a través de folleteria y otros medios de
comunicacion que se estimen como mas eficaces.
Los reclamos recibidos por cualquier medio serdn asentados en un libro diario donde se detallaran el
reclamo en si y los datos personales del reclamante (nombre y apellido, género: mujer/vardn/otras
identidades, DNI, direccidn y teléfono). Se ird consignando alli mismo el seguimiento correspondiente.
Evaluacion de los reclamos
La evaluacién y pertinencia del reclamo estara a cargo de la Empresa Contratista.
Cuando se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo debera ser considerado y respondido,
arbitrando los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. En caso de que el
reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberd ser informado de la decisidn y de los motivos
de la misma. Para ello, debera brindarse informacién pertinente, relevante y entendible por el
reclamante. En este, asi como en todos los casos, el reclamante podrd exponer su reclamo en sede
administrativa y ante los Tribunales de Justicia provincial. Asimismo, se le informard que podra también
comunicarse con las siguientes instituciones relacionadas con el proyecto:
-Defensoria del Pueblo de la Provincia de la Nacién, sede Mendoza: Teléfono: 0261-437-

0125/0148. Pagina web: http://www.defensor.gov.ar

-Secretaria de Infraestructura Urbana, Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda: Teléfono
5411-5071-9600. Pagina web: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-
urbana.
Respuesta a reclamos
Aquellos reclamos que resulten pertinentes al proyecto seran respondidos con la premura que amerite el
reclamo. La informacién a brindar debera ser relevante y entendible por el interesado.
Resolucién de conflictos
El receptor del Reclamo debera traspasar el reclamo para que lo revise el inspector de obra o trabajadora
social. Si se trata de un factor ateniente a la obra se emitirda una orden de servicio a la empresa
responsable. La orden debera ser por triplicado: una copia para la empresa, otra para el inspector y otra
para el Cliente que la anexard al libro diario de seguimiento de reclamos. La orden de servicio especificard
el plazo que se le otorgue a la empresa para dar soluciéon al problema que originé el reclamo.
De persistir el problema mas alla de la fecha estimada por omisién, incumplimiento u otra situacién que
amerite, el inspector de obra aplicard la multa correspondiente y se reiterara el procedimiento, segun
esté estipulado en el Pliego de Licitacion.
Si se trata de un factor ateniente a aspectos socio-comunitarios se abordard en funcién de la modalidad
de intervencidn prevista para estos casos.

5.13- PROGRAMA DE GESTION DE TRABAJADORES

Objetivo
Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente
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Medidas

Capacitar al personal de obra en materia de género, gestidon de residuos, seguridad e higiene, etc.
Realizar campafias preventivas de seguridad en el trabajo y contra enfermedades.

Elaboracién de un Cédigo de Conducta destinado a preservar la salud y las condiciones de higiene del
trabajador, asi como las condiciones socio ambientales y sanitarias en el obrador y el entorno.

5.14- PROGRAMA DE CAPACITACION

Objetivo

Brindar entrenamiento sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el
cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental.

Medidas

Cubrir contenidos vinculados a proteccion ambiental y social, seguridad e higiene y medicina laboral.
Capacitacidén permanente para los distintos niveles operativos y administrativos.

5.15- PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE LABORAL

Objetivo

Elaborar un Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) antes del
inicio de los trabajos, aplicando la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N2 19.587, el Decreto
Reglamentario 351/79 y 911/96 y Riesgo del Trabajo N2 24.557, sus modificaciones, y toda otra normativa
concordante.

Medidas

Realizar una evaluacidn de los peligros y adoptar los controles, barreras y protecciones que eliminen o
mitiguen los riesgos para el trabajador y la comunidad adyacente.

Uso de EPP (elementos de proteccidn personal) registrado en planilla.

Capacitaciones constantes al personal.

Sefalizaciones en los sectores que representan un riesgo a la seguridad de los trabajadores.
Sefializaciones diurnas y nocturnas tanto peatonal como vehicular.

5.16- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Objetivo

Establecer procedimientos de actuacidn ante eventuales emergencias durante el desarrollo de la obra
Medidas

Se deben realizar capacitaciones y simulacros periddicos para agilizar las respuestas ante los eventos de
emergencias, de modo de minimizar los impactos que de estas deriven.

5.17- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Objetivos
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Reducir los riesgos de contingencias ambientales, mediante la aplicacion de los procedimientos de
emergencia, que se activan rapidamente al ocurrir eventos inesperados, dando maxima seguridad al
personal de Obra y a los pobladores del area de influencia.

Medidas

Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la Obra para la prevencién, limpieza e informe
de escapes de productos que dafien al ambiente.

Brindar informacidn al personal para responder ante una emergencia.

Definir una guia para la movilizaciéon del personal y de los recursos necesarios para hacer frente a la
emergencia hasta lograr su control.

Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de prevencién y
respuesta a emergencias.

Implementar los procedimientos del Plan en caso de una emergencia (inundacién, explosion, derrames,
errores humanos), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y recursos
ambientales.

Documentar los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias.

Instruir a todo el personal en el sitio, sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una
emergencia; los nimeros telefénicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se expondran
en todas las oficinas y sera suministrada durante la induccidn del empleado en la etapa de incorporacién.

5.18- PROGRAMA DE DESOCUPACION Y REHABILITACION DEL SITIO

Objetivo

Establecer los mecanismos de accion que deben emplearse al finalizar la obra de modo tal que el cese de
la actividad genere el menor impacto posible.

Medidas

Cierre y desmantelamiento del obrador

Limpieza del predio

Repavimentacion

Reparacién de daifios ambientales si los hubiese

Recomposicion de la flora y tapiz vegetal

Indicar al supervisor de obra el modo correcto de cese y finalizacion de la actividad.

Las tareas, en caso de ser necesario, seran supervisadas por personal municipal o provincial seguin
corresponda, quien emitira una constancia o certificado de final de obra.

o 6.CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Contratista debera establecer y mantener los registros ambientales de forma de proveer evidencia de
conformidad con los requerimientos legales.
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El RA de la Contratista debera elaborar un informe mensual o con la frecuencia y contenido que establezca
la autoridad de aplicacidn. El informe escrito debera describir el estado de todas las acciones ambientales
de las obras. El informe ambiental deberd ser presentado a la Inspeccién Ambiental en formato .pdf
firmado por el/la RA. El contenido minimo del informe incluira:

. Avance de ejecucion de las obras.

. Actividades principales ejecutadas en el mes.

. Descripcién general del estado de cumplimiento de los Programas del PGA.

. Hallazgos relativos al seguimiento de las actividades.

. Resumen de contingencias ambientales ocurridas.

. Resumen de gestion de quejas y reclamos recibidos en los frentes de obra.

. Plan de Accion Correctivo Ambiental.

. Conclusiones y recomendaciones.

. Anexos:

® Registro fotografico.

® Reportes de contingencias ambientales.

® Registros de quejas y reclamos.

Al finalizar las obras, el Contratista deberd entregar un informe final ambiental donde se incorpore toda
la informacidon correspondiente a la implementacidn del PGA, incluyendo los registros de ejecucion de
planes y programas.

La frecuencia y contenidos del informe estaran establecidos segun lo indicado por la autoridad de
aplicacion.

OO NOOTULDWNE
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