
PROYECTO AIRES DEL OESTE SECTOR I- INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR SET 22

Ubicación: B° RAZQUIN - Bº BARRANCOS I

Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem
% ítem 

s/Rubro
$ Rubro

A TAREAS PRELIMINARES $1,00 0,34% $1,00
A.01 PRELIMINARES GENERALES $1,00 0,34%
A.01.01 Tareas preliminares 0,34%
A.01.01.01 Cartel de Obra (Chapa Nº 18, ploteado, postes, trasl. y colocación) m² 15,36

A.01.01.02 Replanteo redes m 11.729,00

A.01.01.03 Replanteo intradomiciliarias u 307,00

A.01.01.04 Obrador - Casilla habitable m² 28,80

A.01.01.05 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) (2 baños) mes 18,00

A.01.01.06 Electricidad de construcción mes 18,00

A.01.01.07 Agua de construcción u 18,00

A.01.01.08 Tablero principal electrico con fueza motriz gl 1,00

B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 49,01% $1,00
SISTEMA DE AGUA POTABLE $1,00

B.01 OBRA DE NEXO DE AGUA: IMPULSION  DE AGUA POTABLE $1,00 2,27%
B.01.01 Impulsiones 1,73%
B.01.01.01 Excavacion zanja para instalacion de tuberias. m³ 682,22

B.01.01.02 Prov., colocacion y prueba hidraulica de cañeria HFD k7 DN 200mm m 886,00

B.01.01.03 Relleno zanja 1º etapa m³ 272,89

B.01.01.04 Relleno zanja 2º etapa m³ 409,33

B.01.01.05 Provisión y ejecución de nudos de cambio de dirección en Impulsión a Reserva Bº Los Barrancos. u 9,00

B.01.02 Rotura y reposición de pavimento 0,54%
B.01.02.01 Rotura y reposición de pavimento m² 620,20

B.02 EXTENSION DE SUMINISTRO $1,00 3,63%
B.02.01 Cañerías de distribución 2,16%
B.02.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m³ 1.485,60

B.02.01.02 Relleno 1º etapa m³ 594,24

B.02.01.03 Relleno 2º etapa m³ 891,36

B.02.01.04 Retiro material sobrante m³ 620,02

B.02.01.05 Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm m 1.308,00

B.02.01.06 Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm m 485,00

B.02.01.07 Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm m 386,00

B.02.02 Válvulas 0,31%
B.02.02.01 Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara u 12,00

B.02.02.02 Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara u 3,00

B.02.02.03 Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara u 6,00

B.02.03 Rotura y reposición de pavimento 1,17%
B.02.03.01 Rotura y reposición de pavimento m² 1.350,06

B.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS  DE AGUA A RED $1,00 0,70%
B.03.01 Conexión de agua (Se puede diferenciar en corta y larga) 0,70%

B.03.01.01
Ejecución de conexión domiciliaria de agua (Chicote de conexión PVC fusión de 1/2, con tuerca loca en 
ambos extremos y llave maestras). Albañilería, colocación y nivelación de cajas.

u 200,00

B.04 INSTALACION INTRA - LOTE DE AGUA $1,00 2,72%
B.04.01 Instalación de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva) 2,72%

B.04.01.01
Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500ltrs (incluye provision e 
instalacion de torre de sosten)+ 2 bajadas

u 146,00 2,72%
SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES $1,00

B.05 EXTENSION DE SUMINISTRO $1,00 3,51%
B.05.01 Cañerías 1,65%
B.05.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. m³ 1.577,00

B.05.01.02 Relleno 1º etapa m³ 630,80

B.05.01.03 Relleno 2º etapa m³ 946,20

B.05.01.04 Retiro material sobrante m³ 204,00

B.05.01.05 Prov. y coloc. cañerías  PVC 160 mm m 1.073,00

B.05.01.06 Prov. y coloc. cañerías  PVC 200 mm m 302,00

B.05.02 Bocas de Registro 1,05%
B.05.02.01 Excavación en terreno de cualquier categoría m³ 264,00

B.05.02.02 Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m u 33,00

B.05.03 Cámaras de limpieza 0,01%
B.05.03.01 Excavación en terreno de cualquier categoría m³ 1,00

B.05.03.02 Ejecución cámara de limpieza u 1,00

B.05.04 Rotura y reposición de pavimento 0,79%
B.05.04.01 Rotura y reposición de pavimento m² 919,58

B.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED $1,00 1,13%
B.06.01 Conexión cloacal 1,13%
B.06.01.01 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal Media PVC 110 u 205,00

B.07 INSTALACIONES INTRA - LOTE DE CLOACA $1,00 2,31%
B.07.01 Instalación cloacal interna ( tipología 1) 1,89%

B.07.01.01
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, compactacion, base de concreto, 
tapa, ventilación.

u 133,00

B.07.01.02 Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal u 133,00

B.07.01.03

Tendido de cañeria desde CI a conexion existente. Incluye:  tramos horizontales hasta 8ml hasta  a PPA, 
2BA (baño+cocina), ventilacion y prueba hidraulica. Dsitribución desagües cloacales y separación de 
pluviales

u 133,00

B.07.01.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. u 133,00

B.07.02 Instalación cloacal interna (tipología 2 ) 0,41%

B.07.02.01
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, compactacion, base de concreto, 
tapa, ventilación.

m³ 27,00

B.07.02.02 Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal u 27,00

B.07.02.03

Tendido de cañeria desde CI a conexion existente. Incluye:  tramos horizontales hasta 15ml hasta  a PPA, 
2BA (baño+cocina), ventilacion y prueba hidraulica. Dsitribución desagües cloacales y separación de 
pluviales

u 27,00

B.07.02.04 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. u 27,00

B.07.03 Instalación cloacal interna (tipología 3 construccion pozo septico) 0,01%

B.07.03.01
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, compactacion, base de concreto, 
tapa, ventilación.

m³ 1,00

B.07.03.02 Construccion de camara septica y pozo septico con ventilacion u 1,00

B.07.03.03 Reconstruccion y reparaciones varias de la vivienda. u 1,00

SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES $1,00

B.08 EXTENSION DE RED $1,00 6,96%
B.08.01 Cordón banquina 3,04%
B.08.01.01 Ejecución de cordón de HºAº m 6.653,00

B.08.01.02 Ejecución de banquina de hormigón de 0.55m m 7.289,00

B.08.02 Badén 0,08%
B.08.02.01 Ejecución de Badén de hormigón 1,00m ancho m² 201,00

B.08.03 Alcantarillas 0,44%
B.08.03.01 Excavación de zanja en terreno de Alca T1 0.60x0.55 m³ 26,18

B.08.03.02 Excavación de zanja en terreno de Alca T2 0.80x0.80 m³ 209,33

B.08.03.03 Construcción de alcantarillas de HºAº T1 0,60x0,55m m 34,00



B.08.03.04 Construcción de alcantarillas de HºAº T2 0,80x0,80m m 173,00

B.08.03.05 Prov y coloc. De rejilla de captación Ancho 0.60 /largo 1.20m u 8,00

B.08.03.06 Prov y coloc. De rejilla de captación Ancho 0.80 /largo 1.20m u 18,00

B.08.04 Desagüe pluvial por conducto 0,36%
B.08.04.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m³ 5,39

B.08.04.02 Prov. y colocacion de caños de 160 mm. m 44,00

B.08.04.03
Desagües Pluviales Domiciliarios (Provisión y colocación de pileta de patio y cañería desagüe a cordón 
cuneta)

u 170,00

B.08.04.04 Desagües Pluviales Domiciliarios (Provisión y colocación cañería desagüe a cordón cuneta) u 194,00

B.08.05 Acequia T1  0,40/0,60x0,60 0,20%
B.08.05.01 Excavación, perfilado de acequias m³ 227,20

B.08.05.02 Ejecución de acequia de hormigón sección T1 0.40/0.60x0.60 m 355,00

B.08.06 Coladeras 0,06%
B.08.06.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. Para coladera T1 0,60x0,60 m 21,06

B.08.06.02 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. Para coladera T2 0,80x0,80 m 10,89

B.08.06.03 Construcción de coladera HºAº sección T1 0,60x0,60 m 26,00

B.08.06.04 Construcción de coladera HºAº sección T2 0,80x0,80 m 9,00

B.08.07 Colector  T1 0,80x0,80 0,10%
B.08.07.01 Excavación, perfilado de colector 0.80x0.80 m³ 131,89

B.08.07.02 Ejecución de colector de hormigón sección T1 0,80x0,80 m 109,00

B.08.08 Boca de tormenta 0,04%
B.08.08.01 Excavacion, perfilado conducto ø 160mm m³ 2,10

B.08.08.02 Excavacion, perfilado conducto ø 200mm m³ 2,60

B.08.08.03 Excavacion BT m³ 1,08

B.08.08.04 Ejecucion de BT 0,40x0,80x0,50m u 5,00

B.08.08.05 Provision y colocacion  de caño ø160mm m 20,00

B.08.08.06 Provision y colocacion de caño ø200mm m 26,00

B.08.09 Obras de contenciones pluviales 0,02%
B.08.09.01 Contenciones pluviales domiciliarias m 79,00

B.08.10 Colector Vistalba 2,63%
B.08.10.01 Movimiento de suelos - Desmonte (espacio verde) m³ 921,93

B.08.10.02 Movimiento de suelos - Terraplen (espacio verde) m³ 4.639,12

B.08.10.03 Ejecucion de colector de hormigon seccion T2 1,00x1,00 m 14,00

B.08.10.04 Construccion de alcantarillas de HºAº T3 1,00x1,00 m 148,00

B.08.10.05 Construccion de alcantarillas de HºAº T4 1,20x1,00 m 50,20

B.08.10.06 Provision y colocacion de rejilla de captacion ancho 1,00/largo 1,20m u 19,00

B.08.10.07 Provision y colocacion de rejilla de captacion ancho 1,20/largo 1,20m u 9,00

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA $1,00

B.09 Red Primaria de Media Tensión $1,00 0,32%
B.09.01 Estructura de sostén 0,14%
B.09.01.01 Prov. y montaje de columna de H A u 4,00

B.09.01.02 Prov. y montaje de columna  de HºAº y rienda de media tension u 4,00

B.09.02 Conductores 0,18%
B.09.02.01 Provisión y colocación de conductores de aluminio de 35 mm Media Tension m 160,00

B.09.02.02 Tendido CSMT (cablesubterraneo media tension) 3x(1x35)mm2Al 13,2 m 196,00

B.09.02.03 caño PVC 160mm K10 (cruce de calle) m 105,00

B.10 Subestación Transformadora $1,00 0,75%
B.10.01 Estructura de sostén 0,29%
B.10.01.01 Provisión y montaje de columnas o postes (hormigon) u 4,00

B.10.02 Transformador 0,46%
B.10.02.01 Provisión y montaje de transformador CN 276 con trafo de 315 KVA u 2,00

B.11 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público

B.11.01 Estructura de sostén 3,17%
B.11.01.01 Provisión y montaje de columna de H A u 103,00

B.11.01.02 Provisión y montaje de columna metálica recta h=7,50m, incluye brazo metálico 3m u 109,00

B.11.01.03 Prov. y montaje de columna de H°A°  (8,50mts. Libre), con puesta a tierra y base de HºAº de 250 Kg u 4,00

B.11.01.04 Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente u 8,00

B.11.01.05 Rienda completa de Baja Tensión (gancho de anclaje, muerto, aisladores, conductor de acero MN 100) u 22,00

B.11.02 Conductores 2,74%
B.11.02.01 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25 m 800,00

B.11.02.02 Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados BT 3x70+50 m 2.500,00

B.11.02.03 Prov. y coloc. de cables aéreos preensambladosAp 3x35+50 m 3.300,00

B.11.02.04 Provisión y colocación de cables  aéreos Al 35 mm m 400,00

B.11.02.05 Provisión y colocación de cables  aéreos preemsamblados Cu 2x6mm m 4.600,00

B.11.02.06 Provisión y colocación de cables  TPR alumbrado Cu 2x2,5 mm m 700,00

B.11.03 Tablero de Alumbrado Público 0,03%
B.11.03.01 Tablero de Alumbrado Público u 2,00 0,03%
B.11.04 Luminarias 0,79%
B.11.04.01 Provisión y colocación de luminarias de AP, lámpara LED de 150w (17500 lumenes) u 112,00

B.11.04.02
Provisión y montaje de torre metálicas de 12 m, con soporte para colocar  8 proyectores, con tablero en la 
sima con proteccion para cada proyector, con base de HºAº de 250 Kg

u 5,00

B.11.04.03
Provisión y colocación de cables subterraneos, colocados en cañeria con proteccion mecanica de arena, 
ladrillo y cinta de peligro, a 0,70 metros de profundidad y luego tapado (terminado)

m 150,00

B.11.04.04 Provisión y colocación de proyectores de tecnologia Led de 200 w segun pliego u 40,00

B.12 Conexión Domiciliaria de electricidad a red $1,00 2,03%
B.12.01 Conexión eléctrica 2,03%
B.12.01.01 Prov. y coloc. de pilares de acometida u 212,00

B.12.01.02

Tablero general. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, C., caja estanca 4 polos IP65, 
jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. O según requiitos de la instalación.

u 212,00

B.13 Instalación Intra-lote de electricidad $1,00 0,80%
B.13.01 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. 0,80%

B.13.01.01

Circuito de alimentación: salida del TG al TP (subterránea). Cable tipo "Sintenax" de 10mm2. Incluye 
excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de protección.O según requisitos de la 
instalación.

u 188,00

B.13.01.02

Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 8 modulos / de aplicar (no para embutir), barra 
colectora para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y 
puesta a tierra. O según requiitos de la instalación.

u 188,00

SISTEMA DE  GAS NATURAL $1,00

B.14 Extensión de red de gas $1,00 1,43%
B.14.01 Cañerías de distribución 1,43%
B.14.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m³ 236,54

B.14.01.02 Tapado y compactación de zanja (incluye capa de arena de 30 cm) m³ 1.722,32

B.14.01.03 Provisión y colocación cañerías 50 mm m 1.328,00

B.14.01.04 Provisión y colocación cañerías 63 mm m 1.150,00

B.15 Conexiones domiciliarias de gas a red $1,00 0,39%
B.15.01 Conexión de gas. 0,39%
B.15.01.01 Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios u 234,00

SISTEMA DE RED VIAL $1,00

B.16 EXTENSION DE RED VIAL $1,00 10,32%
B.16.01 Tareas previas 0,68%
B.16.01.01 Apertura de calles. m² 2.288,00

B.16.01.02 Preparación de terreno. Compactación de subrasante m² 13.181,00

B.16.01.03 Erradicacion de arbolado existente u 27,00

B.16.02 Calzadas 9,64%
B.16.02.01 Desmonte m³ 5.973,48

B.16.02.02 Terraplén m³ 4.104,14



B.16.02.03 Trasporte de suelo de desmote p/confección de terraplén m³ 4.181,44

B.16.02.04 Base granular por 25 cm m³ 1.133,80

B.16.02.05 Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) m² 10.894,00

B.16.02.06 Demolición, Remoción de Carpeta Asfáltica m² 4.535,00

B.16.02.07 Pavimento articulado m² 3.415,00

SISTEMA DE RED PEATONAL $1,00

B.17 RED PEATONAL $1,00 3,03%
B.17.01 Vereda 3,03%
B.17.01.01 Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado y contrapisos irregulares m² 5.465,00

B.17.01.02 Corrimiento y construcción nuevo cerco de cierre frontal m 840,00

B.17.01.03 Esquinas u 36,00

B.17.01.04 Ejecucion de losa de acercamiento peatonal u 62,00

B.17.01.05 Ejecucion de losa de acercamiento vehicular u 56,00

B.17.01.06 Puentes peatonales u 16,00

B.17.01.07 Puentes Vehiculares u 16,00

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO $1,00 2,49%
C.01 Obras edilicias $1,00 2,49%
C.01.01 Construcción S.U.M. y Sanitarios (Parque Razquin) 2,49%
C.01.01.01 Construcción S.U.M. y Sanitarios (Parque Razquin) u 1,00 2,49%
D OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 1 12,64%
D.01 Contenedores $1,00 0,57%
D.01.01 Contenedores de residuos 0,57%
D.01.01.01 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos u 211,00

D.01.01.02 Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos u 16,00

D.02 Señalética urbana $1,00 0,06%
D.02.01 Nomencladores urbanos 0,06%
D.02.01.01 Prov. y coloc. de  indicadores de calles u 28,00

D.02.01.02 Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo u 8,00

D.03 Refugios $1,00 0,03%
D.03.01 Paradas de colectivos 0,03%
D.03.01.01 Ejecución de refugios en paradas de colectivos u 8,00

D.04 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública $1,00 1,13%
D.04.01 Arbolado Público 0,16%
D.04.01.01 Provisión y plantación árbol con tutor u 235,00 0,10%
D.04.01.02 Provision y colocacion de caño de PVC  diam 110mm para riego u 235,00 0,06%
D.04.02 Coberturas verdes 0,97%
D.04.02.01 Preparación del suelo m² 13.600,00 0,61%
D.04.02.02 Implantación o sembrado  de césped m² 13.600,00 0,36%
D.05 Plazas, Espacios Verdes y Parques (Parque Razquin) $1,00 9,86%
D.05.01 Arbolado 0,04%
D.05.01.01 Provisión y plantación árbol con tutor u 103,00

D.05.02 Coberturas verdes 1,03%
D.05.02.01 Implantación o sembrado de césped en champa. m² 5.043,00

D.05.02.02 Implantacion o sembrado de coberturas verdes de bajo requerimiento hidrico m² 1.400,00

D.05.02.03 Provisión y plantación arbustos y graminias (en terreno absorvente) u 4.560,00

D.05.02.04 Provision y plantacion de floriferas u 912,00

D.05.02.05 Provision y colocacion de chips (corteza de pinos) m³ 50,00

D.05.02.06 Provision y colocacion de grancilla m³ 100,00

D.05.02.07 Arena rubia m³ 25,00

D.05.02.08 Riego por aspersion m² 3.457,00

D.05.02.09 Riego por goteo m² 833,00

D.05.02.10 Riego por cañon m² 1.586,00

D.05.02.11 Cisternas de 6000ltrs u 2,00

D.05.02.12 Bomba de 2HP con filtro u 2,00

D.05.03 Veredas, muros de contencion y escaleras 1,23%
D.05.03.01 Ejecución con provision de materiales de veredas de hormigón llaneado con junta de dilatacion m² 1.190,00 0,56%
D.05.03.02 Muros de contencion de altura variable. H°A° m³ 95,25 0,67%
D.05.04 Senderos 3,20%

D.05.04.01
Ejecución con provision de materiales de senderos de hormigón llaneado con junta de dilatacion. Incluye 
excavación

m² 1.190,00

D.05.04.02
Ejecución con provision de materiales de senderos de hormigón estampado con junta de dilatacion. 
Incluye excavación

m² 2.970,00

D.05.04.03 Ejecución con provision de materiales de rampas para discapacitados con barandas. Incluye excavación m² 146,50

D.05.04.04 Ejecucion con provision de materiales de puentes peatonales de acceso. Incluye excavación m² 247,38

D.05.04.05 Provision y colocacion de rejillas de puentes de acceso peatonal. Incluye excavación u 12,00

D.05.04.06 Provision y colocacion de papeleros u 10,00

D.05.05 Bancos y bolardas 0,50%
D.05.05.01 Provision y colocacion de bancos de hormigon premoldeados u 20,00

D.05.05.02 Provision y colocacion de bolardas de hormigon premoldeadas u 37,00

D.05.05.03 Ejecucion con provision de materiales de bancos de H°A° m 94,00

D.05.06 Alumbrado plaza 3,13%
D.05.06.01 Morsetería en columnas de acero u 2,00

D.05.06.02

Prov. y montaje de columna metálica recta (7,50mts. Libre con soporte superior para 2 proyectores, con 
tablero en la sima, apto para intemperie, metalico IP65, con tapa y contratapa, armado con dos termicas 
bipolares de 2x10 Amp c/u, descargada a tierra, pintada azul , terminada

u 27,00

D.05.06.03

Prov. y montaje de columna metálica recta (7,00mts. Libre telescopica con btazo saliente de 0,60 m para 
colocacion de artefacto designado por el municipio) con tablero apto para intemperie IP 65 metalico con 
puerta y contrapuerta con bornera y proteccion termica incorporada

u 72,00

D.05.06.04

Puesta a Tierra jabalina de Cobre-Bronceado de 3/4" 1,50 m de longitud enterrada en carbonilla o turba 
conductor de descarga a tierra acerado de 6 mm, asegurado a la columna por medio de terminal y bulon

u 72,00

D.05.06.05
Bases de HºAº  de 250 Kg, segun Normas y Reglamentaciones de la Cooperativa Electrica de Godoy 
Cruz

u 99,00

D.05.06.06

Provisión de conductores tipo subterraneos 4x6 mm2, en cañerias de PVC 63 mm, con ladrillos, arena, 
faja de peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes 
(respetar todas las secciones indicadas en planos)

m 1.300,00

D.05.06.07

Provisión de conductores tipo subterraneos 4x4 mm2,en cañerias de PVC 63 mm, con ladrillos, arena, 
faja de peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes 
(respetar todas las secciones indicadas en planos)

m 300,00

D.05.06.08

Provisión de conductores tipo subterraneos (4x2,5) mm2, en cañerias de PVC 63 mm, con ladrillos, 
arena, faja de peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales 
Vigentes (respetar todas las secciones indicadas en planos)

m 300,00

D.05.06.09

Provisión de conductores de tierra aislado de 6 mm en cañerias de PVC colocado a la par de los 
conductores subterraneos y asegurados a todas las columnas y tableros, con ladrillos, arena, faja de 
peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes 
(respetar todas las secciones indicadas en planos)

m 1.000,00

D.05.06.10

Provisión de conductores de tierra aislado de 4 mm en cañerias de PVC colocado a la par de los 
conductores subterraneos y asegurados a todas las columnas y tableros, con ladrillos, arena, faja de 
peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes 
(respetar todas las secciones indicadas en planos)

m 1.000,00

D.05.06.11

Acometida y Comando General Electrico completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica y 
Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta 
IP65, armado de acuerdo a plano terminado y funcionando

u 1,00

D.05.06.12

Tablero Electrico Secundario completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica y Ordenanzas 
Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta IP65 armado de 
acuerdo a plano, terminado y funcionando

u 1,00

D.05.06.13

Tableros Electrico Artesanos completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica y Ordenanzas 
Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta IP65 armado de 
acuerdo a plano, terminado y funcionando 

u 6,00

D.05.06.14

Tableros Electrico CARTELES completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica y Ordenanzas 
Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta IP65 armado de 
acuerdo a plano, terminado y funcionando 

u 2,00



D.05.06.15 Provisión y colocación de luminarias tecnologia Led proyectores de 200w segun pliego u 54,00

D.05.06.16 Provisión y colocación de luminarias tecnologia Led  farola de 2x100w segun pliego u 72,00

D.05.06.17 Provisión y colocación de luminarias tecnologia Led  Carteleria segun pliego u 2,00

D.05.07 Juegos para plaza 0,44%
D.05.07.01 Provision y colocacion de juego sube y baja simple u 1,00

D.05.07.02 Provision y colocacion de hamaca portico cuadruple integrador u 1,00

D.05.07.03 Provision y colocacion de trepador puente curvo u 1,00

D.05.07.04 Provision y colocacion de Tobogan 1,8m u 1,00

D.05.07.05 Provision y colocacion de mangrullo base espacial doble u 1,00

D.05.07.06 Provisión y colocación de mesas de ping pong u 2,00

D.05.08 Aparatos ejercitadores 0,05%
D.05.08.01 Provision y colocacion de relajador de cintura triple u 1,00

D.05.08.02 Provision y colocacion de Barra ext. de brazos y rotación u 1,00

D.05.08.03 Provision y colocacion de dorsalera doble u 1,00

D.05.08.04 Provision y colocacion de fortalecedor de piernas u 1,00

D.05.08.05 Provision y colocacion de caminador doble u 1,00

D.05.08.06 Provision y colocacion de barras paralelas u 1,00

D.05.09 Cancha de futbol abierta 0,17%
D.05.09.01 Provision y colocacion de 2 arcos de futbol 5 gl 1,00

D.05.09.02 Demarcacion de cancha de futbol gl 1,00

D.05.09.03 Provision y colocacion de cerco perimetral y puertas de acceso gl 1,00

D.05.10 Bebedero 0,06%
D.05.10.01 Provision y colocacion de bebedero u 7,00

D.05.11 Carteles designacion de parque

D.05.11.01 Provision y colocacion de carteles designacion de parque u 2,00

D.05.12 Instalacion sanitaria 0,01%
D.05.12.01 Provision de agua potable, conexión y distribucuion para bebederos u 1,00

D.06 Playon polideportivo (Parque Razquin) $1,00 0,99%
D.06.01 Movimiento de Suelo 0,06%
D.06.01.01 Excavación apertura de caja, esp 25cm m³ 175,00

D.06.01.02 Perfilado y compactación de subrasante m² 700,00

D.06.01.03 Base: suelo estabilizado 5% cal, esp 15cm m³ 105,00

D.06.01.04 Excavaciones para bases equipamiento m³ 3,18

D.06.02 Estructura resistente 0,34%
D.06.02.01 Platea PLAYÓN Hormigón H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada ∅6 c/ 15cm m³ 70,00

D.06.02.02 Juntas de dilatación m 176,00

D.06.02.03 Ejecución de bases de H° A° equipamiento m³ 3,18

D.06.03 Iluminacion 0,05%

D.06.03.01

Prov. y montaje de columna metálica recta (7,50mts. Libre con soporte superior para 2 proyectores, con 
tablero en la sima, apto para intemperie, metalico IP65, con tapa y contratapa, armado con dos termicas 
bipolares de 2x10 Amp c/u, descargada a tierra, pintada azul , terminada

u 12,00

D.06.04 Accesorios y cercos 0,54%
D.06.04.01 Provision y colocacion de 2 arcos de futbol 5 gl 1,00

D.06.04.02 Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red gl 1,00

D.06.04.03 Provision y colocacion de 2 aros fijos de basquet gl 1,00

D.06.04.04 Provision y colocacion de cerco perimetral y puertas de acceso gl 1,00

D.06.04.05 Demarcacion de canchas para futbol, basquet y voley gl 1,00

D.06.04.06
Provision y colocacion de caños tubbing en cordones de cerco perimetral de 2,5m de altura pintados con 
pintura epoxi

u 560,00

E OBRAS COMPLEMENTARIAS $1,00 1,51% $1,00
E.01 Perforación o Toma y Tanque de Reserva $1,00 1,51%
E.01.01 Cisterna - Nueva Reserva Bº Los Barrancos 1,51%
E.01.01.01 Excavacion para ejecucion de reserva. gl 311,85

E.01.01.02 Hormigon de limpieza H8 m³ 12,75

E.01.01.03 Hormigon armado (h30) para ejecucion de reserva y camara de desagüe m³ 153,00

E.01.01.04 Ejecucion de contrapisos de nivelacion (hormigon H17) gl 16,95

E.01.01.05 Ejecucion e impermeabilizacion interna de cisterna gl 560,00

E.01.01.06 Provision e instalacion de elementos y accesorios metalicos y de HFD D400 gl 1,00

E.01.01.07 Provision, ejecucion y montaje de circuitos entre reservas gl 1,00

E.01.01.08 Ejecucion de circuitos y  camaras de desagües de Hº Aº H30 gl 1,00

E.01.01.09 Construccion y puesta en marcha de camaras de sensores y sistemas de control y transmision de datos gl 1,00

F OBRAS DE MITIGACION $1,00 11,25% $1,00
F.01 Muros de Contención $1,00 9,71%
F.01.01 Movimiento de suelos 2,01%
F.01.01.01 Excavación m³ 4.234,00

F.01.01.02 Base granular m² 940,60

F.01.01.03 Contrapiso de limpieza m² 940,60

F.01.01.04 Drenes gl 1,00

F.01.01.05 Relleno y compactación m³ 2.452,00

F.01.02 Muros 4,57%
F.01.02.01 Muros de contención de H° A° m³ 604,00

F.01.03 Tabique de H°A° (muro contencion calle M. Coronado) 1,57%
F.01.03.01 Excavacion tabique m³ 685,17

F.01.03.02 Tabique de H°A° (long. 72m) m³ 206,60

F.01.04 Pilotes de H°A°(muro contencion calle M. Coronado) 0,55%
F.01.04.01 Excavacion pilotes m³ 68,04

F.01.04.02 Pilotes de H°A°(muro contencion calle M. Coronado) m³ 61,85

F.01.05 Calle M. Coronado superior 0,85%
F.01.05.01 Cordon banquina m³ 107,10

F.01.06 Escalinata vinculacion B° 4 de Julio y calle Martin Coronado superior 0,16%
F.01.06.01 Escalera + baranda gl 1,00

F.02 Cicatrizacion de espacios (Bº 4 de Julio y calle Martin Coronado) $1,00 0,95%
F.02.01 Arbolado 0,95%
F.02.01.01 Provisión y plantación de árboles de flora nativa gl 1,00

F.02.01.02 Ejecución Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactación especial m³ 1.800,00

F.02.01.03 Cobertura con suelo vegetal m² 3.384,00

F.03 Demoliciones $1,00 0,59%
F.03.01 Demoliciones viviendas 0,59%
F.03.01.01 Demolicion y retiro de escombros m² 1.897,00

G OBRA PRIVADA $1,00 22,39% $1,00
G.01 Obras edilicias $1,00 22,32%
G.01.01 Viviendas y Núcleos sanitarios 22,32%
G.01.01.01 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) u 9,00

G.01.01.02 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) u 9,00

G.01.01.03 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) Adaptada u 1,00

G.01.01.04 Obras de infraestuctura privada - Vivienda 4 dorm. (89m2) u 5,00

G.01.01.05 Núcleos Sanitarios u 12,00

G.01.01.06 Núcleos Sanitarios (BAÑO + COCINA) u 7,00

G.01.01.07 Núcleos Sanitarios Mov. Red (BAÑO + COCINA) u 2,00

G.02 Tareas en viviendas $1,00 0,08%
G.02.01 Viviendas 0,08%
G.02.01.01 Afectación parcial  de 2 viviendas gl 1,00

H REGULARIZACION DE DOMINIO $1,00 0,36% $1,00
H.01 Regulacion Dominial (loteo - mensura) $1,00 0,36%
H.01.01 Honorarios documentación 0,36%



$ 1.834.723.446,85


