PROYECTO AIRES DEL OESTE SECTOR I- INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR SET22
Ubicacién: B° RAZQUIN - B2 BARRANCOS |
1 L
"V

Instituto Provincial
de la Vivienda

% item

Descripcion b $ Unitario $ Subitem $ item S/Rubro $ Rubro
0,34%
A.01 PRELIMINARES GENERALES 0,34%
[a.01.01 Tareas preliminares 0,34%|
A.01.01.01 Cartel de Obra (Chapa N° 18, ploteado, postes, trasl. y io m? 15,36
A.01.01.02 Replanteo redes m 11.729,00
A.01.01.03 pl i iciliari u 307,00
A.01.01.04 Obrador - Casilla habitable m? 28,80
A.01.01.05 Sanitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 limpi (2 barios) mes 18,00
A.01.01.06 icidad de i mes 18,00
A.01.01.07 Agua de io u 18,00
A.01.01.08 Tablero principal electrico con fueza motriz gl 1,00
B.01 OBRA DE NEXO DE AGUA: IMPULSION DE AGUA POTABLE 2,27%
[B.01.01 Impulsiones 1,73%|
B.01.01.01 vacion zanja para it ion de tuberias. m?* 682,22
B.01.01.02 Prov., ion y prueba hidraulica de cafieria HFD k7 DN 200mm m 886,00
B.01.01.03 Relleno zanja 1° etapa m?* 272,89
B.01.01.04 Relleno zanja 2° etapa m?* 409,33
B.01.01.05 Provision y ejecucion de nudos de cambio de direccion en Impulsion a Reserva B® Los Barrancos. u 9,00
IB.UI.OZ Rotura y reposicion de pavimento 0,54%|
B.01.02.01 Rotura y icion de i m? 620,20
B.02 EXTENSION DE SUMINISTRO 3,63%
IB.UZ.OI Caiierias de distribucion 2,16%|
B.02.01.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m?* 1.485,60
B.02.01.02 Relleno 1° etapa m?* 594,24
B.02.01.03 Relleno 2° etapa m* 891,36
B.02.01.04 Retiro material sobrante m* 620,02
B.02.01.05 Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm m 1.308,00
B.02.01.06 Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm m 485,00
B.02.01.07 Prov. y coloc. cafierias PVC 160 mm m 386,00
[B.02.02 Valvulas 0,31%]
B.02.02.01 Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construccion de camara u 12,00
B.02.02.02 Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construccion de camara u 3,00
B.02.02.03 Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construccién de camara u 6,00
IB.02.03 Rotura y reposicion de pavimento 1,17%|
B.02.03.01 Rotura y icion de i m? 1.350,06
B.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED 0,70%
[8.03.01 Conexion de agua (Se puede diferenciar en corta y larga) 0,70%]
Ejecucion de conexion domiciliaria de agua (Chicote de conexion PVC fusion de 1/2, con tuerca loca en
B.03.01.01 ambos extremos v llave fiileri ion v nivelacion de caias. v 200,00
B.04 INSTALACION INTRA - LOTE DE AGUA 2,72%
|B.04.01 Instalacion de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva) Z,72%|
Conexion desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500ltrs (incluye provision e
B.04.01.01 i ion de torre de sosten)+ 2 bajadas v 146,00 2,72%
B.05 EXTENSION DE SUMINISTRO 3,51%
[B.05.01 Caiierias 1,65%|
B.05.01.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. m?* 1.577,00
B.05.01.02 Relleno 1° etapa m?* 630,80
B.05.01.03 Relleno 2° etapa m?* 946,20
B.05.01.04 Retiro material sobrante m* 204,00
B.05.01.05 Prov. y coloc. caiierias PVC 160 mm m 1.073,00
B.05.01.06 Prov. y coloc. cafierias PVC 200 mm m 302,00
[B:05.02 Bocas de Registro 1,05%]
B.05.02.01 Excavacion en terreno de cualquier categoria m* 264,00
B.05.02.02 Ejecucion de boca de registro en calzada h menor 2,50 m u 33,00
IB.05.03 Camaras de limpieza 0,01%|
B.05.03.01 Excavacion en terreno de cualquier categoria m* 1,00
B.05.03.02 Ejecucion camara de limpieza u 1,00
IB.05.04 Rotura y reposicion de pavimento 0,79%]
B.05.04.01 Rotura y reposicion de i m? 919,58
IB.US CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED 1,13%
[B.06.01 Conexion cloacal 1,13%)
B.06.01.01 Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal Media PVC 110 u 205,00
IB.07 INSTALACIONES INTRA - LOTE DE CLOACA 2,31%
[B07.01 Instalacion cloacal interna ( tipologia 1) 1,89%]
Ejecucion de Camara de Inspeccion 0,60 m x 0,60. Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto,
B.07.01.01 tapa, ventilaci6 v 133,00
B.07.01.02 Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, ion, rotura de losa, relleno, espar. de cal u 133,00
Tendido de caiieria desde Cl a conexion existente. Incluye: tramos horizontales hasta 8ml hasta a PPA,
2BA (bafio+cocina), ventilacion y prueba hidraulica. Dsitribucio les cloacales y ion de u 133,00
B.07.01.03 pluviales
B.07.01.04 Reconstruccion y i varias de la vivienda. u 133,00
I 2 Instalacion cloacal interna (tipologia 2 ) 0,41%|
Ejecucion de Camara de Inspeccion 0,60 m x 0,60. Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto, R
B.07.02.01 tapa, ventilaci6 m 27,00
B.07.02.02 Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, ion, rotura de losa, relleno, espar. de cal u 27,00
Tendido de caieria desde Cl a conexion existente. Incluye: tramos horizontales hasta 15ml hasta a PPA,
2BA (bafio+cocina), ventilacion y prueba hidraulica. Dsitribucio les cloacales y ion de u 27,00
B.07.02.03 pluviales
B. 2.04 Reconstruccion y i varias de la vivienda. u 27,00
I 3 Instalacion cloacal interna (tipologia 3 construccion pozo septico) 0,01%'
Ejecucion de Camara de Inspeccion 0,60 m x 0,60. Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto, R
B.07.03.01 tapa, ventilaci6 m 1,00
B.07.03.02 Construccion de camara septica y pozo septico con ilaci u 1,00
B.07.03.03 ion y i varias de la vivienda. u 1,00
B.08 EXTENSION DE RED 6,96%
[B.08.01 Cordon banquina 3,04%|
B.08.01.01 Ej de cordon de H°A° m 6.653,00
B.08.01.02 Ejecucion de banquina de hormigén de 0.55m m 7.289,00
[B.08.02 Badén 0,08%|
B.08.02.01 Ejecucion de Badén de hormigén 1,00m ancho m? 201,00
[B08:03 Alcantarilas 0,44%]
B.08.03.01 Excavacion de zanja en terreno de Alca T1 0.60x0.55 m?* 26,18
B.08.03.02 Excavacion de zanja en terreno de Alca T2 0.80x0.80 m?* 209,33
B.08.03.03 Constru de H°A° T1 0,60x0,55m m 34,00




B.08.03.04 Construccion de illas de H°A° T2 0,80x0,80m m 173,00
B.08.03.05 Prov y coloc. De rejilla de captacién Ancho 0.60 /largo 1.20m u 8,00
B.08.03.06 Prov y coloc. De rejilla de captacién Ancho 0.80 /largo 1.20m u 18,00
B.08.04 Desagiie pluvial por conducto 0,36%]
B.08.04.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m* 5,39
B.08.04.02 Prov. y ion de cafios de 160 mm. m 44,00
Desaglies Pluviales Domiciliarios (Provision y colocacion de pileta de patio y cafieria desagtie a cordén
B.08.04.03 cuneta) u 170,00
B.08.04.04 Desaglies Pluviales Domiciliarios (Provision y colocacién caferia desagiie a cordén cuneta) u 194,00
[.08.05 ‘Acequia T1_0,40/0,60x0,60 0,20%]
B.08.05.01 Excavacion, perfilado de acequias m?* 227,20
B.08.05.02 Ejecucion de acequia de hormigdn seccion T1 0.40/0.60x0.60 m 355,00
[8.08.06 Coladeras 0,06%|
B.08.06.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. Para coladera T1 0,60x0,60 m 21,06
B.08.06.02 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. Para coladera T2 0,80x0,80 m 10,89
B.08.06.03 Construccion de coladera H°A° seccion T1 0,60x0,60 m 26,00
B.08.06.04 Construccién de coladera H°A°® seccion T2 0,80x0,80 m 9,00
[8.08.07 Colector T10,80x0,80 0,10%|
B.08.07.01 Excavacion, perfilado de colector 0.80x0.80 m?* 131,89
B.08.07.02 Ejecucion de colector de hormigon seccion T1 0,80x0,80 m 109,00
[B.08.08 Boca de tormenta 0,04%|
B.08.08.01 Excavacion, perfilado conducto @ 160mm m?* 2,10
B.08.08.02 Excavacion, perfilado conducto @ 200mm m* 2,60
B.08.08.03 Excavacion BT m* 1,08
B.08.08.04 de BT 0,40x0,80x0,50m u 5,00
B.08.08.05 Provision y ion de cafo 160mm m 20,00
B.08.08.06 Provision y colocacion de cafio 200mm m 26,00
B.08.09 Obras de contenciones pluviales 0,02%|
B.08.09.01 Cor i pluviales i m 79,00
[8.08.10 Colector Vistalba 2,63%)
B.08.10.01 Movimiento de suelos - Desmonte (espacio verde) m* 921,93
B.08.10.02 Movimiento de suelos - Terraplen (espacio verde) m* 4.639,12
B.08.10.03 de colector de hormigon seccion T2 1,00x1,00 m 14,00
B.08.10.04 Construccion de illas de H°A° T3 1,00x1,00 m 148,00
B.08.10.05 Construccion de illas de H°A° T4 1,20x1,00 m 50,20
B.08.10.06 Provision y ion de rejilla de captacion ancho 1,00/largo 1,20m u 19,00
B.08.10.07 Provision y ion de rejilla de captacion ancho 1,20/largo 1,20m u 9,00
$1,00
IB.09 Red Primaria de Media Tension 0,32%
[B.09.01 Estructura de sostén 0,14%|
B.09.01.01 Prov. y montaje de columna de H A u 4,00
B.09.01.02 Prov. y montaje de columna de H°A° y rienda de media tension u 4,00
[B.09.02 @ 0,18%|
B.09.02.01 Provision y ion de de aluminio de 35 mm Media Tension m 160,00
B.09.02.02 Tendido CSMT media tension) 3x(1 13,2 m 196,00
B.09.02.03 cafio PVC 160mm K10 (cruce de calle) m 105,00
B.10 i 0,75%
[B.10.01 Estructura de sostén 0,29%|
B.10.01.01 Provision y montaje de columnas o postes (hormigon) u 4,00
[B.10.02 Transformador 0,46%|
B.10.02.01 Provision y montaje de transformador CN 276 con trafo de 315 KVA u 2,00
B.11 Extension de Red Eléctrica y Alumbrado Publico
[B.11.01 Estructura de sostén 3,17%|
B.11.01.01 Provision y montaje de columna de H A u 103,00
B.11.01.02 Provision y montaje de columna metalica recta h=7,50m, incluye brazo metalico 3m u 109,00
5110103 Prov. y montaje de columna de H°A® (8,50mts. Libre), con puesta a tierra y base de H°A° de 250 Kg u 4,00
B.11.01.04 Provisién y montaje de brazo metalico para columna existente u 8,00
B.11.01.05 Rienda completa de Baja Tension (gancho de anclaje, muerto, aisladores, conductor de acero MN 100) u 22,00
[B.11.02 @ 2,74%|
B.11.02.01 Provision y ion de cables aéreos preer 3X95+1X50+1X25 m 800,00
B.11.02.02 Prov. y coloc. de cables aéreos BT 3x70+50 m 2.500,00
B.11.02.03 Prov. y coloc. de cables aéreos p 3x35+50 m 3.300,00
B.11.02.04 Provisién y i6n de cables aéreos Al 35 mm m 400,00
B.11.02.05 Provision y ion de cables aéreos pi Cu 2x6mm m 4.600,00
B.11.02.06 Provisién y colocacién de cables TPR alumbrado Cu 2x2,5 mm m 700,00
IB 11.03 Tablero de Alumbrado Publico 0,03%|
B.11.03.01 Tablero de Alumbrado Publico u 2,00 0,03%
[B.11.04 Luminarias 0,79%|
B.11.04.01 Provision y ion de inarias de AP, lampara LED de 150w (17500 lumenes) u 112,00
Provision y montaje de torre metalicas de 12 m, con soporte para colocar 8 proyectores, con tablero en la
B.11.04.02 sima con ion para cada provector, con base de H°A° de 250 Ka Y 500
Provision y ion de cables st L en cafieria con proteccion mecanica de arena,
B.11.04.03 ladrillo v cinta de peliaro, a 0,70 metros de profundidad v lueqo tapado i m 150,00
B.11.04.04 Provision y i6n de proy de tecnologia Led de 200 w segun pliego u 40,00
B.12 Conexion Domiciliaria de electricidad a red 2,03%
[.12.01 Conexion eléctrica 2,03%|
B.12.01.01 Prov. y coloc. de pilares de acometida u 212,00
Tablero general. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, C., caja estanca 4 polos IP65,
i 5 . : : . M . . u 212,00
B.12.01.02 jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. O segun requiitos de la instalacion.
B.13 Instalacion Intra-lote de electricidad 0,80%
B. Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. D,BD%l
Circuito de alimentacion: salida del TG al TP (subterranea). Cable tipo "Sintenax” de 10mm2. Incluye
excavacion, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de proteccion.O segun requisitos de la u 188,00
B.13.01.01 instalacion
Tablero seccional y kit de proteccion. Incluye: Tablero para 8 modulos / de aplicar (no para embutir), barra
colectora para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y u 188,00
B.13.01.02 puesta a tierra. O seaun requiitos de la instalacion.
B.14 Extension de red de gas 1,43%
[B.14.01 Caiierias de di i 1,43%|
B.14.01.01 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m* 236,54
B.14.01.02 Tapado y i6n de zanja (incluye capa de arena de 30 cm) m* 1.722,32
B.14.01.03 Provision y colocacion caferias 50 mm m 1.328,00
Provision y colocacion caferias 63 mm m 1.150,00
Conexiones domiciliarias de gas a red 0,39%
Conexién de gas. D,39%|
Conexion domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios u 234,00
SISTEMA DE RED VIAL
B.16 EXTENSION DE RED VIAL 10,32%
|B.16.01 Tareas previas D,68%|
B.16.01.01 Apertura de calles. m? 2.288,00
B.16.01.02 P de terreno. C ion de subrasante m? 13.181,00
B.16.01.03 Erradicacion de arbolado existente u 27,00
[B.16.02 Calzadas 9,64%)
B.16.02.01 Desmonte m* 5.973,48
B.16.02.02 Terraplén m* 4.104,14




B.16.02.03 Trasporte de suelo de desmote on de terraplén m?* 4.181,44
B.16.02.04 Base granular por 25 cm m?* 1.133,80
B.16.02.05 Concreto asfaltico (incluye riego de imprimacion) m? 10.894,00
B.16.02.06 Demolicion, Remocion de Carpeta Asfaltica m? 4.535,00
B.16.02.07 Pavimento articulado m?* 3.415,00
B.17 RED PEATONAL 3,03%
[B.17.01 Vereda 3,03%|
B.17.01.01 de iso de hormigon fratasado y m? 5.465,00
B.17.01.02 Corrimiento y construccion nuevo cerco de cierre frontal m 840,00
B.17.01.03 Esquinas u 36,00
B.17.01.04 de losa de iento peatonal u 62,00
B.17.01.05 de losa de iento vehicular u 56,00
B.17.01.06 Puentes u 16,00
B.17.01.07 Puentes Vehiculares u 16,00
2,49%
|cor Obras edilicias 2,49%
|C,01.01 |Construcci0n S.U.M. y Sanitarios (Parque Razquin) 2,49%'
€.01.01.01 Construccion S.U.M. y Sanitarios (Parque Razquin) u 1,00 2,49%
12,64%
D.01 Contenedores 0,57%
[p.ot.01 Contenedores de residuos. 0,57%|
D.01.01.01 Prov. y ion de iciliarios de residuos u 211,00
D.01.01.02 Prov. y ion de itarios de residuos u 16,00
D.02 Senalética urbana 0,06%
[D.02.01 Nomencladores urbanos 0,06%|
D.02.01.01 Prov. y coloc. de indicadores de calles u 28,00
D.02.01.02 Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo u 8,00
D.03 Refugios 0,03%
[D.03.01 Paradas de colectivos 0,03%|
D.03.01.01 de refugios en paradas de colectivos u 8,00
D.04 Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica 1,13%
[p.04.01 Arbolado Publico 0,16%|
D.04.01.01 Provision y ion arbol con tutor u 235,00 0,10%
D.04.01.02 Provision y colocacion de cafio de PVC diam 110mm para riego u 235,00 0,06%
[D.04.02 Coberturas verdes 0,97%|
D.04.02.01 F ion del suelo m? 13.600,00 0,61%
D.04.02.02 o de césped m? 13.600,00 0,36%
D.05 Plazas, Espacios Verdes y Parques (Parque Razquin) 9,86%
[D.05.01 Arbolado 0,04%|
D.05.01.01 Provision y ion arbol con tutor u 103,00
[D.05.02 Coberturas verdes 1,03%)
D.05.02.01 o de césped en champa. m? 5.043,00
D.05.02.02 o de cobertt verdes de bajo imi hidrico m? 1.400,00
D.05.02.03 Provision y ion arbustos y graminias (en terreno absorvente) u 4.560,00
D.05.02.04 Provision y ion de floriferas u 912,00
D.05.02.05 Provision y ion de chips (corteza de pinos) m* 50,00
D.05.02.06 Provision y ion de grancilla m?* 100,00
D.05.02.07 Arena rubia m* 25,00
D.05.02.08 Riego por m? 3.457,00
D.05.02.09 Riego por goteo m? 833,00
D.05.02.10 Riego por cafion m? 1.586,00
D.05.02.11 Cisternas de 6000ltrs u 2,00
D.05.02.12 Bomba de 2HP con filtro u 2,00
[D.05.03 Veredas, muros de contencion y escaleras 1,23%)
D.05.03.01 con provision de i de veredas de hormigén llaneado con junta de dilatacion m? 1.190,00 0,56%
D.05.03.02 Muros de ion de altura variable. H°A® m* 95,25 0,67%
[D.05.04 Senderos 3,20%|
Ejecucion con provision de materiales de senderos de hormigén llaneado con junta de dilatacion. Incluye "
D.05.04.01 i m 1.190,00
Ejecucion con provision de materiales de senderos de hormigon estampado con junta de dilatacion. "
D.05.04.02 Incluve i6 " 297000
D.05.04.03 con provision de i de rampas para di con barandas. Incluye excavacion m? 146,50
D.05.04.04 con provision de i de puentes de acceso. Incluye m? 247,38
D.05.04.05 Provision y ion de rejillas de puentes de acceso peatonal. Incluye u 12,00
D.05.04.06 Provision y colocacion de papeleros u 10,00
[p.05.05 Bancos y bolardas 0,50%|
D.05.05.01 Provision y ion de bancos de hormigon p u 20,00
D.05.05.02 Provision y ion de bolardas de hormigon pi u 37,00
D.05.05.03 icion con provision de i de bancos de H°A* m 94,00
[D.05.06 Alumbrado plaza 3,13%|
D.05.06.01 Morseteria en columnas de acero u 2,00
Prov. y montaje de columna metalica recta (7,50mts. Libre con soporte superior para 2 proyectores, con
tablero en la sima, apto para intemperie, metalico IP65, con tapa y contratapa, armado con dos termicas u 27,00
D.05.06.02 bipolares de 2x10 Amp c/u, descargada a tierra, pintada azul , terminada
Prov. y montaje de columna metdlica recta (7,00mts. Libre telescopica con btazo saliente de 0,60 m para
colocacion de artefacto designado por el municipio) con tablero apto para intemperie IP 65 metalico con u 72,00
D.05.06.03 puerta v ta con bornera v proteccion termica incorporada
Puesta a Tierra jabalina de Cobre-Bronceado de 3/4" 1,50 m de longitud enterrada en carbonilla o turba
. N " u 72,00
D.05.06.04 conductor de descarga a tierra acerado de 6 mm, asegurado a la columna por medio de terminal y bulon
Bases de H°A° de 250 Kg, segun Normas y Reglamentaciones de la Cooperativa Electrica de Godoy
D.05.06.05 Cruz Y 99.00
Provisién de conductores tipo subterraneos 4x6 mm2, en cafierias de PVC 63 mm, con ladrillos, arena,
faja de peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes [ m 1.300,00
D.05.06.06 (respetar todas las i indicadas en planos)
Provisién de conductores tipo subterraneos 4x4 mm2,en cafierias de PVC 63 mm, con ladrillos, arena,
faja de peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes m 300,00
D.05.06.07 (respetar todas las i indicadas en planos)
Provisién de conductores tipo subterraneos (4x2,5) mm2, en cafierias de PVC 63 mm, con ladrillos,
arena, faja de peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales m 300,00
D.05.06.08 Viaentes (respetar todas las indicadas en planos)
Provisién de conductores de tierra aislado de 6 mm en cafierias de PVC colocado a la par de los
cor}duclores y I dos a todas las coll y tableros, con Iadrillv_ss, arena, faja de m 1.000,00
peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes ’
D.05.06.09 (respetar todas las i indicadas en planos)
Provision de conductores de tierra aislado de 4 mm en caferias de PVC colocado a la par de los
conductores subterraneos y asegurados a todas las columnas y tableros, con ladrillos, arena, faja de
peligro paratodos los conductores indicados en planos de acuerdo a Normas Municipales Vigentes m 1.000.00
D.05.06.10 (respetar todas las i indicadas en planos)
Acometida y Comando General Electrico completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica y
Ordenanzas Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta u 1,00
D.05.06.11 IP65. armado de acuerdo a plano terminado v funcionando
Tablero Electrico Secundario completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica y Ordenanzas
Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta IP65 armado de u 1,00
D.05.06.12 acuerdo a plano. i v i
Tableros Electrico Artesanos completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica y Ordenanzas
Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta IP65 armado de u 6,00
D.05.06.13 acuerdo a plano. i v i
Tableros Electrico CARTELES completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica y Ordenanzas
Municipales Vigentes apto para intemperie, gabinete metalico con puerta y contrapuerta IP65 armado de u 2,00
D.05.06.14 acuerdo a plano. i v i




D.05.06.15 Provision y ion de inari ia Led p de 200w segun pliego u 54,00
D.05.06.16 Provision y ion de inari ia Led farola de 2x100w segun pliego u 72,00
D.05.06.17 Provisién y colocacion de luminarias tecnologia Led Carteleria segun pliego 2,00
D.05.07 Juegos para plaza 0,44%|
D.05.07.01 Provision y ion de juego sube y baja simple u 1,00
D.05.07.02 Provision y ion de hamaca portico cuadruple integrador u 1,00
D.05.07.03 Provision y ion de trepador puente curvo u 1,00
D.05.07.04 Provision y ion de Tobogan 1,8m u 1,00
D.05.07.05 Provision y ion de base espacial doble u 1,00
D.05.07.06 Provisién y colocacién de mesas de ping pong u 2,00
[D.05.08 Aparatos ejercitadores 0,05%|
D.05.08.01 Provision y ion de relajador de cintura triple u 1,00
D.05.08.02 Provision y ion de Barra ext. de brazos y rotacion u 1,00
D.05.08.03 Provision y ion de dorsalera doble u 1,00
D.05.08.04 Provision y ion de fortalecedor de piernas u 1,00
D.05.08.05 Provision y ion de i doble u 1,00
D.05.08.06 Provision y colocacion de barras paralelas u 1,00
D.05.09 Cancha de futbol abierta 0,17%|
D.05.09.01 Provision y ion de 2 arcos de futbol 5 gl 1,00
D.05.09.02 Demarcacion de cancha de futbol gl 1,00
D.05.09.03 Provision y colocacion de cerco perimetral y puertas de acceso gl 1,00
[D.05.10 Bebedero 0,06%|
D.05.10.01 Provision y ion de bebedero u 7,00
D.05.11 Carteles i ion de parque
D.05.11.01 Provision y colocacion de carteles de parque u 2,00
ID.05.12 Instalacion sanitaria 0,01%|
D.05.12.01 Provision de agua potable, conexion y distribucuion para bebederos u 1,00
D.06 Playon poli ivo (Parque Razquin) 0,99%
ID.DG.DI Movimiento de Suelo 0,06%|
D.06.01.01 Excavacion apertura de caja, esp 25cm m?* 175,00
D.06.01.02 Perfilado y ion de m? 700,00
D.06.01.03 Base: suelo il 5% cal, esp 15cm m?* 105,00
D.06.01.04 para bases equij m? 3,18
[D.06.02 Estructura resistente 0,34%)|
D.06.02.01 Platea PLAYON Hormigén H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada 96 c/ 15cm m? 70,00
D.06.02.02 Juntas de dilatacion m 176,00
D.06.02.03 icién de bases de H° A” equi m® 3,18
[p.06.03 lluminacion 0,05%]
Prov. y montaje de columna metalica recta (7,50mts. Libre con soporte superior para 2 proyectores, con
tablero en la sima, apto para intemperie, metalico IP65, con tapa y contratapa, armado con dos termicas u 12,00
D.06.03.01 bipolares de 2x10 Amp c/u, descargada a tierra, pintada azul , terminada
[p.06.04 ACCesOrios y cercos 0,54%]
D.06.04.01 Provision y ion de 2 arcos de futbol 5 gl 1,00
D.06.04.02 Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red gl 1,00
D.06.04.03 Provision y ion de 2 aros fijos de basquet gl 1,00
D.06.04.04 Provision y ion de cerco peril y puertas de acceso gl 1,00
D.06.04.05 Demarcacion de canchas para futbol, basquet y voley gl 1,00
Provision y colocacion de cafios tubbing en cordones de cerco perimetral de 2,5m de altura pintados con
D.06.04.06 pintura epoxi u 560,00

E.01 0 Toma y Tanque de Reserva 1,51%
[E.0r.01 Cisterna - Nueva Reserva B° Los 1,51%|

E.01.01.01 Excavacion para ejecucion de reserva. gl 311,85

E.01.01.02 Hormigon de limpieza H8 m?* 12,75

E.01.01.03 Hormigon armado (h30) para ejecucion de reserva y camara de desagiie m?* 153,00

E.01.01.04 de isos de nivelacion (hormigon H17) gl 16,95

E.01.01.05 ei ilizacion interna de cisterna gl 560,00

E.01.01.06 Provision e i ion de y accesorios metalicos y de HFD D400 gl 1,00

E.01.01.07 Provision, ejecucion y montaje de circuitos entre reservas gl 1,00

E.01.01.08 de circuitos y camaras de desagles de H° A° H30 gl 1,00

£.01.01.09 Construccion y puesta en marcha de camaras de sensores y sistemas de control y transmision de datos gl 1,00

11.25%

F.01 Muros de Contencion 9,71%
[Foro1 Movimiento de suelos 2,01%|
F.01.01.01 Excavacion m* 4.234,00
F.01.01.02 Base granular m? 940,60
F.01.01.03 Contrapiso de limpieza m? 940,60
F.01.01.04 Drenes gl 1,00
F.01.01.05 Relleno y m? 2.452,00
[F.01.02 Muros 4,57%|
F.01.02.01 Muros de ion de H° A° m? 604,00
IF.01.03 Tabique de H°A® (muro contencion calle M. Coronado) 1,57%|
F.01.03.01 Excavacion tabique m?* 685,17
F.01.03.02 Tabique de H°A° (long. 72m) m? 206,60
IF.01.04 Pilotes de H°A°(muro contencion calle M. Coronado) 0,55%]
F.01.04.01 Excavacion pilotes m?* 68,04
F.01.04.02 Pilotes de H°A°(muro ion calle M. Coronado) m? 61,85
[F.oL05 Calle M. Coronado superior 0,85%|
F.01.05.01 Cordon banquina m? 107,10
Escalinata vinculacion B°® 4 de Julio y calle Martin Coronado superior 0,16%'
Escalera + baranda gl 1,00
Cicatrizacion de espacios (B° 4 de Julio y calle Martin Coronado) 0,95%
Arbolado 0,95%|
Provision y plantacion de arboles de flora nativa gl 1,00
Ejecucion Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactacion especial m?® 1.800,00
F.02.01.03 Cobertura con suelo vegetal m? 3.384,00
F.03 Demoliciones 0,59%
|F.03.01 Demoliciones viviendas 0,59%|
F.03.01.01 Demolicion y retiro de escombros m? 1.897,00
G.01 Obras edilicias 22,32%
Viviendas y Niicleos sanitarios 22,32%|
Obras de infraestuctura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) u 9,00
Obras de infraestuctura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) u 9,00
Obras de infraestuctura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2) Adaptada u 1,00
Obras de infraestuctura privada - Vivienda 4 dorm. (89m2) u 5,00
Nucleos Sanitarios u 12,00
Nucleos Sanitarios (BANO + COCINA) u 7,00
Nucleos itarios Mov. Red (BANO + COCINA) u 2,00
Tareas en viviendas 0,08%
Viviendas 0,08%|
G.02.01.01 Afectacion parcial de 2 viviendas gl 1,00
0,36%
H.01 ion Dominial (loteo - mensura) 0,36%
[H.01.01 |Honorarios documentacion 0,36%|







