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MENDOZA CONSTRUYE — LINEA DE ACCION 1
B2 RENE FAVALORO - JUNIN
30 viviendas

LOTEO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°: Datos y Descripcion
El emprendimiento en el cual se ejecutaran las obras objeto de la presente licitacidn, ubica en predios ubicados en
calle Publica s/N2, B2 Rene Favaloro, en el Distrito Los Barriales del Departamento Junin.

Se proyecta la construccion de 30 viviendas distribuidas en 2 manzanas, de acuerdo a anteproyecto de
fraccionamiento presentado por la Municipalidad, segun el siguiente detalle:

. 8 viviendas distribuidas en la parcela identificada como Fraccidon “3” en el Plano de Mensura vy
Fraccionamiento visado y archivado en la D.G. de Catastro bajo el N2 09-173469 de mayo de 2.024

. 22 viviendas distribuidas en la parcela identificada como Fraccién “D” en el Plano de Mensura,
Unificacion y Fraccionamiento visado y archivado en la D.G. de Catastro bajo el N2 09-16922 de
noviembre de 2.022 (correccion)

Situacién catastral - Fraccidn 3

Nom. Catastral: 09 — 2540963 — 6337612 — 0000 - 8
P. Rentas: 09 - 1885232

Sup. s/Mensura: 1.639,79m?

Situacidn Registral — Fraccidn “3”

Titular del inmueble: UNION VECINAL MUNDO NUEVO

Inscripcidn del dominio: Folio Real: Mat. N2 0900400774  Asiento: A-1
Depto. Junin

Fecha inscripciéon: 6 de junio de 2.014

Sup. s/titulo: 14.579.19m?(remanente)

Situacion catastral - Fraccién “D”

Nom. Catastral: 09 — 2541005 - 6337578 — 0000 - 9
P. Rentas: 09 - 1879560

Sup. s/Mensura: 4.638,00m?

Situacion Registral:

Titular del inmueble: UNION VECINAL MUNDO NUEVO

Inscripcidn del dominio: Folio Real: Mat. N2 0900400774  Asiento: A-1
Depto. Junin

Fecha inscripcion: 6 de junio de 2.014

Sup. s/titulo: 14.579.19m?(remanente)

La Empresa Contratista deberd tramitar la aprobacion de las mensuras y fraccionamientos de las parcelas
descriptas, necesarias para lograr la regularizacion catastral y dominial del emprendimiento.

Las factibilidades, memorias técnicas, certificados, etc. necesarios para la aprobacidn del fraccionamiento seran
aportados por el municipio correspondiente y/o el Instituto Provincial de la Vivienda.

Para la existencia de otras situaciones se establecera en cada caso particular.

Las tareas descriptas deberan ser realizadas por la contratista dentro de los plazos indicados al efecto en el Plan
de Trabajo.

Articulo 2°: Documentacion
La Contratista debera cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se detalla a
continuacion:
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A la firma del Contrato (*1)

Deberd mediante nota, proponer a profesional habilitado en agrimensura por el Colegio de Agrimensura de la
Provincia de Mendoza y su aceptacidn; a partir de ese momento, dicho profesional se hard cargo de todas las
tramitaciones técnicas y administrativas necesarias y suficientes ante las reparticiones publicas y privadas en cada
una de las etapas del proceso de tramitacidn para obtener finalmente la aprobacién del fraccionamiento en la
Direccién General de Catastro, lo que permitird concretar la escrituracién de cada parcela individual en favor de
los beneficiarios del emprendimiento.

El profesional designado cumplira la funcion de Representante Técnico en Agrimensura ante la Inspeccion de Obra
y serad responsable también, junto a la Contratista, del proyecto, ejecucidon y aprobaciéon de las obras de
urbanizacién que correspondan al emprendimiento.

La Contratista debera presentar:

a. Nota con la propuesta del profesional representante técnico en agrimensura y la expresa aceptacién de esa
designacién por parte del mismo.

b. Memoria Descriptiva detallando la estrategia y cronograma que propone para la ejecucion de las tareas
(medicién, elaboracién del plano, estaqueo, amojonamiento, etc. y terminacidn del tramite administrativo
para la obtencién de la aprobacion del Plano de Mensura y Fraccionamiento.

c. Constancia inicio/continuidad respecto de:

c.1. Factibilidades actualizadas de las empresas prestatarias de los servicios publicos.

c.2. Certificacién Municipal de lineas, servicios y afectaciones.

c.3. Certificacidn Municipal de Zonificacidn

c.4. Estudio de titulos y catastral del drea de intervencién.

c.5.Relevamiento fisico del drea de intervencién con la materializacién de la red de puntos fijos, con
estacas de hierro @12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo fotografico.

En funcién del relevamiento planialtimétrico, deberd adecuar los proyectos de desagiies cloacales, pluviales y
urbanizacién, con los niveles (segln corresponda) correspondientes a:

d. ejesde calles.
banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas.

f. bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de escurrimiento), conexiones
domiciliarias y de obras complementarias que plantee el proyecto de desaglie cloacal.

g. fondos de cuneta y alcantarillas (segun estudio y calculo pluvioaluvional), indicando pendientes y sentido
de escurrimiento.

h. desaglie de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuacidon y detalles de obras
complementarias y de mitigacidén, que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema de
desaglies pluviales.

i. permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (o constancia de su tramitacién) ante la Municipalidad,
EPAS, AYSAM o el operador que corresponda, la Direccion de Hidraulica, el Departamento General de
Irrigacion, etc.

A la firma del Acta de inicio de obra (*2)
La Contratista deberd presentar:

j. Copia fisica y digital del o los planos de Mensura y Fraccionamiento VISADO-APROBADOQO por la Direccién
General de Catastro.
k. Copia fisica y digital del plano de proyecto de niveles:
k.1.Cotas de ejes de calle (nivel £0,00)
k.2.Cotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a calculo pluvioaluvional), indicando pendiente en
porcentaje y sentido de escurrimiento.
k.3.Cotas de nivel de veredas (nivel minimo +0,20).
k.4.Cotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel minimo +0,40).
k.5.Cotas de nivel de fondo de lote (nivel minimo +0,25).
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k.6.Ubicacion general del desagilie general del emprendimiento (punto de vuelco), detallando obras
complementarias y cualquier obra necesaria que asegure el correcto escurrimiento pluvial, todo de
acuerdo al proyecto de desagties pluvioaluvionales y proyecto de urbanizacién.

Durante la ejecucion de la obra (*3)

El Representante Técnico de la Contratista deberd presentar a la Inspecciéon de Obra, previo a cualquier tarea
de hormigonado, un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector, segin informe de Apoyatura Técnica de
Agrimensura de la Gerencia de Seguimiento del Instituto Provincial de la Vivienda, no se certificard ningun
trabajo de hormigonado gue no cuente con el Acta de Replanteo correspondiente.

Deberd presentar y obtener la aprobacién por parte de la Inspeccidén de Obras, del estagueo manzanero del
barrio y de la propiedad total, como asi también las cotas de los puntos fijos demarcados en el plano de niveles.
Esta serd condicidon necesaria e imprescindible para la continuidad de la obra. El estaqueo manzanero se
efectivizard con un mojén de hormigdén que cuente con un hierro central de didmetro 10mm. El mojén estara
pintado de color blanco. Este estaqueo deberd permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la recepcién
provisoria de la misma. La Contratista estard obligada a reponer los puntos que por accidente sean removidos
en un plazo menor de 48 hs aunque no sea exigido por la Inspeccién de Obra.

Articulo 3°: Firmas de la documentacion

Los planos necesarios segun la labor profesional que se realice deberan ser firmados por el Representante
Técnico en Agrimensura y visado por los Organismos del Estado mediante la firma del profesional habilitado en
esa matricula.

En la caratula de los planos de loteo debera colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio.

Articulo 4°: Multas

El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificacion, implicara una Multa equivalente al tres
por ciento (3%) de la mencionada certificacidén a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicacién de la
penalidad. Esta se deducira automaticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentacion.
Los gastos que demande la gestidon y aprobacion del loteo y la urbanizacion del barrio correran por cuenta de la
Contratista, incluidos los aportes previsionales.

ESQUEMA FORMA DE PAGO

a) | Anticipo con el inicio de las tareas | 10%
descriptas en (*1)
b) | Con la Visacion/Aprobacion | cumplido (*2) 50%

del Plano de Mensura vy
Fraccionamiento

c) | Con el Acta de Replanteo cumplido (*3) 40%
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