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* Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:
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Calle Lavalle 92 - Mendoza
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 24 viviendas del BARRIO Los Vifiedos (3er Etapa) del

departamento de San Carlos, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del
Programa Casa Propia — Construir Futuro, segun Resolucion N° 16/2021 y 95/2021 del
Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV CASA PROPIA (conex. a lecho 32
percolador)

La contratista deber& incluir en su oferta la ejecucion de:

a) Viviendas (con las conexiones de servicios)
b) Veredas
c) Forestales

b) Urbanizacién e Infraestructura
Se realizaran las obras de veredas, forestales y alumbrado publico indicadas en las Especificaciones
Técnicas Particulares de Vivienda.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Publicas s/n°, con salida a Calle Ejercito de
Los Andes. Distrito La Consulta.

Las viviendas se ubicaran en:

Manzana C: lotes 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15a 18 y 20.
Manzana D: lote 16.

Manzana F: lote 4.

Manzana H: lotes 4, 7, 9, 12, 17, 18 y 19.
Manzana I: lotes 9 a 13.

Manzana J: lotes 1 a 7.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10
meses (300) dias corridos.
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Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas

Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos, bajo la modalidad de “Precio Tope”

El presupuesto oficial es de $ 201.405.235,20 (pesos doscientos un millones
cuatrocientos cinco mil doscientos treinta 'y cinco con 20/100).

El PRECIO TOPE sera el que se describe a continuacion:

Cantidad de viviendas del presente llamado x 63.040 UVIs x el valor de la UVI a la fecha
de la apertura de las ofertas.

Sera desestimada toda oferta que supere el precio tope.

NOTA: La Administracion considerara que el valor de la oferta realizada corresponde al
dia de la apertura de las ofertas.

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.
La oferta debera formularse en base a los precios vigentes a la apertura de sobres.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas
Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
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fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante
13.1 Alternativa obligatoria
No corresponde.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato (A FAVOR DEL I.P.V.) incorporarlo en el convenio
particular de la obra
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
Sera en un todo de acuerdo a la Resolucién 464/2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HABITAT.

Se efectuard un anticipo financiero cuyo monto sera equivalente al veinte por ciento (20%) del
total de Unidades de Vivienda (UVI - Ley N° 27.271) del Convenio de Financiamiento.

El anticipo financiero, serd descontado en igual porcentaje de Unidades de Vivienda (UVI —
Ley N° 27.271) del pago de los certificados de obra subsiguientes.

El anticipo y las transferencias financieras subsiguientes, que se efectuaran en forma
mensual y conforme avance del plan de trabajo, curva de inversidbn y cronograma de
desembolsos, de conformidad con la Ley N° 27.271 y 27.397 (Unidades de Vivienda - UVI),
se depositaran en forma directa en la cuenta bancaria declarada por la empresa adjudicataria
de la obra.

A tales fines, los Entes Ejecutores y las empresas adjudicatarias deberan cumplimentar los
requisitos exigidos y acompafar la documentacion necesaria para su registracion en el
Fideicomiso vigente.

1.5.12 Segunda Fase: Ejecucién, seguimiento y control de los proyectos.
1.5.13 Inicio del proyecto.

La ejecucidon del proyecto debera iniciarse en un plazo no superior a los TREINTA (30) dias
habiles de percibido el anticipo financiero.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente

El Oferente deberé fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de deposito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacién y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalaciéon
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.
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Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccién, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carboénicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento _de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrdndose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcidn Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extenderd hasta la finalizaciébn de dichos
trabajos.
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Estos litros de Combustible mensual, se entregardn en forma directa a la persona que la
administracion designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracion, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, ser4d administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacién de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilémetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisiéon de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informaciéon de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marcay certificacién de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisién de terreno.doc

Prepard : Revis6 : Aprobo : DOCUMENTO N° 10
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JUNIO 2021
ING. DIEGO BUSS




[~

\&/

e Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO LOS VINEDOS (3er ETAPA)

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccion de viviendas
BCP: 9 de 10

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberé& presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento daré lugar a no proceder a larecepcion provisoria de la obra.
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b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalaciéon de gas

d) Documentacién en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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MENDOZA
GOBIERNO

IPV

Instituto Provincial
de la Vivienda

PROGRAMA: CASA PROPIA
BARRIO LOS VINEDOS
MUNICIPIO: SAN CARLOS
| PROVINCIA: MENDOZA
CANT DE VIVIENDAS TIPO: 32 VIVIENDAS IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA
CANT. DE VIVIENDAS DISC.: 0 IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA DISCAPACITADO

$ 201.405.235,20 MONTO TOTAL DEL PROYECTO |

PRECIOS A DICIEMBRE 2021

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

PRECIO PRECIO % DE
RUBRO UN CANT
UNITARIO TOTAL INCID.
VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV
rfgggﬂz:;’éctggﬁgg':f;ﬁ':3:‘5:;‘::2“ 1 w. 32 $6.293.913,60 $201.405.235,20 100,00%
|detallado)
PRECIO TOTAL VIVIENDA, VEREDA, FORESTACION Y .
ALUMBRADO PUBLICO (1) $201.405.235,20 100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS DE MITIGACION (en caso de corresponder) (2)

PRECIO % DE
CANT PRECIO TOTAL

UNITARIO INCID.

RUBRO

PRECIO TOT AL (Obras Mitigacion) (2)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE
RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.
VIVIENDAS, VEREDAS, FORESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO $201.405.235,20 100,00%
OBRAS DE MITIGACION $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $201.405.235,20

PRECIO TOTAL OBRAS $201.405.235,20 100,00%

DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO[CON 20/100.-

Mendoza, Enero de 2022

to de Comp y Presup
Gerencia de Evaluacion de Proyectos
Secretaria Tecnica
I.P.V. Mendoza
AZCARATE
stos
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PROGRAMA: CASA PROPIA

MUNICIPIO: SAN CARLOS

PROVINCIA: MENDOZA

PROYETro: BARRIO LOS VINEDOS (3er. ETAPA) DEPTO. SAN CARLOS

[s 6.293.913,60 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA

GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS

PRECIOS A DICIEMBRE 2021

i
| PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA

Superficie cubierta = §1,60m2 + Sup. Alero al 50% = 2,60m2 = Sup. Total = 64,00m2

| Desague pluvial (2 BDA) 0,244% un $15.33207
©.1.80111 |Calefon solar incluye soporte 4,867% un $306.355.83
6.1.100.1 Cafierias y cajas 0,584% gl $36.771,50
6.1.100.2 Cableado llaves y tomas 1,003% gl $68812868
G.1.100.3 Tableros interruptores 0,588% gl $37.019.27
G.1.100.4 Pilastra medicion vivienda 0,648% gl $40.77436
G.1.1101 Caferias y llaves de paso internas 0,702% gl $44.15881
G.1.1102 Cafieria ext, gabinete y regulador a ared de gas natural 0,761% ol $47.91497
G.1.1103 Rejilla de aporte de aire 0,075% gl §471203
G1.1104 Ventilacién cocina y calefon 0,172% gl $10.850,76
G.1.120.1 Antepecho de hormigén armado 0,405% ml $25.460,36
G.1.130.1 Chicoteado sobre losa 0485% m2 $30508.25
G.1.130.2 Cielorraso aplicado de yeso 1,146% m2 $72.103.87
G.1.140.1 Antiéxido carpinteria metilica 0.066% m2 $4168545
G.1.1402 lEsmlItu sintético en carpinteria metalica 0,131% m2 §$8.226,50
G.1.140.3 Esmalte sintético en carpinteria de madera 0,180% m2 $11.98732
G.1.1404 Pintura latex interior 3.046% m2 $191.689,13
G1.1405 Pintura latex exterior 2,095% m2 $§131.865,37
G.1.1406 Latex en Cielorrasos 0,820% m2 §57.808,88
G.1.1407 Numeracién de viviendas 0,016% un $9080.21

B 0 T T A S A S 1 0 N RS SRR a1
B O T R B R AR S L e SR BT R

G.1.170.1 Vereda de lajas de H* 0,990% m2 $62.316,81
6.1.1702 Lajas de union entre puente peatonal y vereda 0.169% m2 $10622,18
G.1.1703 Relleno bajo veredas con material estabilizado 0511% m3 $32.17868

Ejecucién de esquinas de H° ¢/ rampas de acceso para minusvalidos 0,188% Un $11.821 862

$7627.42

G.1.180.2 Nicho contenedores de fcrestales de h® a®

B s L R R S TR TV U MG RGN

PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV MENDOZA

0,223% Un $ 14.060,49

100,000% $ 6.293.913,60

Mendoza, Enero de 2022
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PROGRA
MUNICIPIO:
PROVINCIA:

1PV (£ MENDOZA
Instituto Provincial @ G O B I E R N O

de la Vivienda

\MA: CASA PROPIA
SAN CARLOS
MENDOZA

PROYECTO: BARRIO LOS VINEDOS (3er. ETAPA) DEPTO. SAN CARLOS

GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS

[$ 6.203.913,60 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA | PRECIOS A DICIEMBRE 2021
PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA
Superficie cubigrta = 61,60m2 + Sup. Alero al 50% = 2,60m2 = Sup. Total = 64,00m2
G.1.101 Preparacion y replanteo 0,531% m2 $33.440.76
G.1.102 Excavacién para zapata 0,373% m3 §$23.491.21
G.1.103 Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=5cm 0681% m3 $4283233
G.1.104 Zapata corrida incl viga de fundacién (350 kg) 6253% m3 $393.582.45
G.1.105 Viga H°A® - W 1,281% m3 $ 80.627,07
G.1.108 Viga de calculo V1 0,559% m3 $35.158,10
G.1.107 Viga de caiculo V2 0,233% m3 $14.652,33
G.1.10.8 Viga de célculo V3 2,120% m3 §133.980,89
G.1.10.9 Viga de célculo V4 0,556% m3 $35.01484
G.1.10.10 Viga de calculo V2a 0,100% m3 $6.880,12
G.1.10.11 Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6¢/20 0210% m3 $1322340
G.1.10.12 Losa maciza aleros 350 kge= 12cm 8 8 ¢/15¢cm rep. 86c/20 0.246% m3 $15.469,56
G.1.10.1 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 488 est. @ 6 C/15cm) 350kg 1,203% m3 $75.723,78
G.1.10.14 Columna Calculo C1 0,466% m3 $20.336,02
G.1.101 Columna Calculo C2 1,603% m3 $ 100.860,01
G.1.20.1) Mamposteria ( A=0,17m ) 7.018% m2 $441.711,45
G.1.20. Tabique durlock 1,895% m2 §119.249,16
G.1.301 F il de 200 bajo fund: yviv+ 1 m en silueta de viv 0,124% m2 $7.816,07
G.1.30.2 | of to hidréfugo nto 500kg) 0,466% m2 $29.355,03
G.1.30.3 Aisl vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 1,157% m2 $72.790,51
G.1.304 Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento $00kg) 0,194% m2 $12202.28
G.1.40. Losa Alivianada L3 tipo prear serie 0 0,866% m2 $5451023
G.1.40.2 Losa Alivianada L1 tipo prear serie 12 3,033% m2 $ 190.800,00
G.1.40.3 Losa Alivianada L1 tipo prear serie 2a 3,083% m2 §194.047 48
G.1.40.4 gl:sén Term. e hidr. sobre cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+carpeta aliviana+imprimacion+membrana no 2.818% m2 §240.319,33
G.1.40. Aislacién hidraulica sobre aleros de H® A° 0,101% m2 §6.357.87
G.1.40. Aislacién hidraulica sobre losa T° A® 0,054% m2 $3.38536
G.1.40. Gotero de chapa galvanizada perimetral 0,143% mi $8.998,52
G.1.50. Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza 1,739% m2 $109.454 61
G.1.502 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 1,043% ml $65626,78
G.1.503 Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 0,187% m2 $11.748,09
G.1.60. Piso i) Itad: 0,20x0,20(bafio) 0.225% m2 $14.13051
G.1.60.2 Piso cerdmico monococcién esmaltado interior de la vivienda 2918% m2 $ 183.662,60
G.1.60.8 Zécalo ceramico interior de la vivienda 0,690% ml $43.45374
G.1.60.4 Rev.ceramico menacoccion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadera) 1,288% m2 $81.062,95
G.1.7041 Envolvente exterior en muros (EPS 20 Kg/m3 + Revoque gr + Fibra 80 grs+ Base Coaf) 5,727T% m2 $ 360.456,56
G1.702 Revoque grueso con arena entrefina en mamposteria de T" A" 0,210% m2 $13.180.29
G.1.703 Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina 0,473% m2 $29.770,67
G.1.704 Revoque grueso interior coman 1,334% m2 $83.991,59
G.1.705 Enlucido de yeso 0,722% m2 $45433.89
G.1.706 Guardacanto de aluminio 0,085% $4.00383
G.1.80{1 P1- 2.10 x 0.95 (hoja: ch. N°® 20 inyec/ marco +panu fijo vidriado 1,763% un $110.94398
G.1.802 PV (hoja: ch . N°® 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segun corresponda 2,203% un $138.679,98
G.1.80{3 P3 - 2.10 x 0.85 (hoja placa / marco metalico ch. n®18 y vidrio fijo superior ) 0,890% un $55.993,79
G.1.80/4 V1 ( hoja y marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) DVH 1,356% un $8536596
G.1.80/5 V2 ( hoja y marco aluminic diza VFsup) segin corresponda DVH 3617% un §227.64255
G.1.80i6 V3 ( hoja y marco aluminio linea herrero) segin corresponda DVH 0,470% un $29.59353
G.1.9001 Base de cloacas y ios en ileno) 0,609% un o S 5 $38.301,37
G.1.802 Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusién - sello IRAM) 0,786% un / A $49.487.30
G.1.903 Colector de tanque de Reserva 0,205% un, $§12.906,07
G.1.904 Tanque de reserva polietieno tricapa 0,650% /un $40.890.18
G.1805 Artefactos , griferia y Colocacién 4112% /’ un §258.784,14
c.19ds Camara de inspeccion 0250% /| wn | $15.74331
619d7  |Ventiacién 0.178% [ un ] $11.185,12
G.1.90.8 Lecho percolador 2 ramas incluye ventilacion 2145% | un ] $135.010,34
G.1.808 Cémara séptica de 1500 ts de HA® 1767% \ | un | $111.198,62
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