~ instituto Provinciai de ia Vivienda
Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL
HABITAT
BIRF - 8712 - AR

Proyecto
CONGRESO PROGRESO 1II

GUAYMALLEN - MENDOZA

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 1| 145



Q@

instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

INDICE

Generalidades .iccviiieririmiras s s s s s ra s r R R E AR A RRnRannnnnnn 7
Requisitos de documentacion a cumplimentar .......cocviimiiirrere s s s 8
Requisitos TECNICOS BASICOS ...uuuiuiurimrermrerarsnrarsssmsassssassssssasassnsasassnssnsnsnss 10
Orden de 10s trabajos ......c.ccvmiiiiiii i i s s s s s na s s 12
CAPITULO I — OBRAS ESPECIFICAS .......oeeeeeeeeeeeeeeseessessssssesssssssssesasssssesssssssnns 13
A.1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.................cccceveeeeeuee 13
A.1.1. CANERIA DE DISTRIBUCION..........oooomireerereeerrnsssenssssssssnsssssesssnssssasesssnsssens 16
A.1.1.10 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.............. 16
A.1.1.20 Tapado y compactacion de Zanjas......ccccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 19
A.1.1.32 Provision y colocacién de cafierias de PVC K10 de 90mm.............. 20
A.1.2, VALVULAS ........ccooceeeeteeeessttesssssassssssasessssssssssassssssssssssassesssassssssssssssssesssssnesssasssssssnsssses 20
A.1.2.12 Provisidon y Colocacién de Valvulas esclusas @ 80mm..................... 20
A.L.3. HIDRANTES ...ttt st sssst s s s s e sesae s e s st s sae s e s ne s s st e s snneessssasannensnns 21
A.1.3.12 Provisidn y colocacion hidrantes @ 90mMm .........cccoceeeevieveeeececeeeenee, 21
A.2. CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE................... 21
A.2.1. CONEXION DE AGUA ..........oooesmnerrursenssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssnenees 21
A.2.1.10 Ejecucion de conexion domiciliaria.........cccoeveveveeieieeeciieeeieeeeee 21
A.3. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES .......oooreeeeeeeeeeeereseeesesssssssessssssssnssssnns 21
A.3.1. RED CLOACGAL ...ttt tr et s st e e esst s s st e sesae s e s snesesaseeesneses st essnneessssasansessnns 21
A.3.1.1 CANERIAS........coooererceeeseettcsses st sssasessssssssssssssssssss s s ss st s ssasesssssssenees 21
A.3.1.1.10 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria......... 21
A.3.1.1.20 Tapado y compactacion de Zanja........cccoceeeeeveeeeeeeecieeeeee e 21
A.3.1.1.30 Provision y colocacion canerias PVC @110mMm......cccoccveveveuvennee.. 21
A.3.1.1.31 Provisién y colocacién cafierias PVC @160mm..........cccccvuvveee... 21
A.3.1.2 BOCAS DE REGISTRO........ o eereeeetrcetnceeseessesssesssessssssssesssessssssssssssssssssssanns 21
A.3.1.2.22 Bocas de registro en calzada de h menor 2,5m. de profundidad

............................................................................................................................................. 21
A.3.1.3 EMPALMES ...ttt st s sse s s s e s s e s saessaesssessses st esssessnessaessnassnesnsnanns 21
A.3.1.3.10 Empalmes a cafieria existente........ccccovvveereicecicceccceee e 21
A.4. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS ARED .....ccccitvnemrnnnnns 22
A.4.1. CONEXION CLOACAL.........coovoereimnessreesssssssessssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssesssssssnenees 22
A.4.1.10 Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal. .......ccccoevvvevevceeiiienene 22
A.5. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES .....c.cruuireuieernssrmssrnsssnsssnssasssnsses 23

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 2| 145



instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

A.5.1. CORDON BANQUINA ..........oomeiemreeeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssanes 29
A.5.1.10 Ejecucion de Bangquina (HO 350KQ) ...ccccoivioeieeeeeeeeceeeeee e 29
A.5.1.12 EJecucion de CordOn ...ttt 30
ALD. 2, CUNET AS ... ...ttt ettt e et s e st e e s st e s st e s e sae s e ne s sae s e s sne s atesasneessnsasannenenns 30
A.5.2.10 Excavacion y perfilado de Cunetas.........cccocovevevevieiciecciceeeeee 30
A.5.2.60 Ejecucion de cuneta de (80x70) seccion T. Tolva.....ccceeeveeveveeenenn. 30
A.5.3. ALCANTARILLAS ... eeeeererrtrsestsseessessessssssssssssssssasssessssssessasssessnsssesansssssasssesses 31
A.5.3.10 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria............. 31
A.5.3.30 Construccion de alcantarillas de HO AQ ..........c.coceiveeicieieceee, 31
A.5.3.60 Provisidon de rejas para alcantarillas ..........ocoveeeveeeveiceiececeeceeen 32
A.5.3.62 Rejas para alcantarillas ... 32
A.5.4. DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS.........ieeenenesessessasssnens 33
A.5.4.10 Const. De B.A. 20x20, reja bronce .......ccccooeeeeieieeeeeeeeeenes 33
incluye 4m cafieria de PVC 110 ..., 33
A.5.8. REVESTIMIENTO DE CANALES........... ettt ce e esese s st essneeenns 34
A.5.8.50 Revestimiento Canal ... 34
A.6 RED VI AL...iucc i iirse s cnnrsas s s snrra s s na s s s aara s s aaaa s s saaEasssssnRnansnnsnnS 34
A.6.1. TAREAS PREVIAS...........ooooeerreertenstessssssssssessssessssssssessssssssesssssssassssssssassssassssnsssanes 35
A.6.1.10 Excavacion y perfilado de Calles.........ccooveiveieeeiieceeeeeeeee e 35
A.6.1.11 Retiro de Material Sobrante.........ccocoiiieiiii e 35
A.6.1.20 Preparacion de Terreno y Compactacion de Subrasante................. 39
ALB.2. CALZADAS ...ttt e et se st ee et e s st e s e st e s st e s e sat s e ne s et e e e sne e et e e anne e e atasasneesnns 39
A.6.2.10 Excavacion y perfilado de Pasajes........cccceeeeeeveeeeeieeceieeeee e 40
A.6.2.11 Retiro de Material sobrante de Pasajes ........ccccocevvveveinnnieeieiieeenns 40
A.6.2.20 Preparaciéon de terreno y compactacion de subrasante de Pasajes
............................................................................................................................................. 40
A.6.2.90 Ejecucion de pavimento Intertrabado incluye base.......................... 40
A.6.2.102 Carpeta ASfAltiCa NUEVA........cooveeeeeeeeeeceeeeeee e 41
A.9 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO.............ccommmrrrrirmmnnerrsmmssssssssssssssenes 53
ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS .....cootrmmmnssirrrsnnsssssssnnnsnns 54
A.9.1 ESTRUCTURA SOSTEN ........ooocoimrrrrrrenssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssnenees 54
A.9.1.30 Provision y montaje de columna MN 591 ..........ccccooiivivicieeceeeenna 54
A.9.1.60 Provisidon y colocacidén brazo pescante de 2m ........ccccecvevvvveveveeeennenn, 59
A.9.2 CONECTORES ... reerereerertrsentsseesnssesssssssessesssssasesessssssessesssessnsssesansssssasssssses 61
A.9.2.11 Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados

3X50450425 MM2 BT .ottt sr e er et 62

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 3| 145



Q@

instituto Provinciai de ia Vivienda

:’45:‘?%5 Gerencia de Habitat
PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO II
Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza
A.9.3 TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO ........ooioeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseessessesesssessesssnns 62
A.9.3.10 Tablero de Alumbrado PUDIICO .........cccovieiiiiciie e 62
A.9.4 LUMINARIAS ...ttt st te st s sst e e e st e s st e sesat s s s snesesassessne s sasesanneessssasannensnns 65
A.9.4.20 Provisidon y colocacidén de luminarias LED .........cccooevveeveeveceeeeenna, 66
A 11 RED DE GAS. ... eertreeresessessesssesesssessnsssssssssssssssssssasessssssssessesssessnsssesasssessasssesses 72
A.11.1 CANERIAS DE DISTRIBUCION............cccooommrrmmmmmrrimmnnessasmssssssssssssssssssssssssnenees 74
A.11.1.10 Excavaciones en zanjas de cualquier categoria.........cc.ccccoevevevennnn. 74
A.11.1.11 Tapado y compactacion de zanja .....cccccoceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 74
A.11.1.12 Provision y colocacion cafierias de 50mm .......cccccevviveeiiiieineeneen. 74
A.11.1.14 Provision y colocacion cafierias de 90mMm .......cccoevevvvevecvccicieeenen 75
A.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS ... ererceerereennsresnnssessasssesses 75
A.12.1 CONEXIONES DE GAS. ...ttt ss st s s s ssesesaessessese st esesnesssssasannesenns 75
A.12.1.10 Conexién domiciliaria de gas. Incluye gabinete para medidor y
= [ o0l 1= o i [0 1= PSR 75
A.13 RED PEATONAL........ocotrtreeeeeenesntssesesseessnsssssssssssssesssssasssessssssessssssessssssasansssssasssssses 76
ALLB.2 VEREDA ...ttt st te et s s st e e e st e s st e s e sae s e s ne s sae s e s ne s st eesnneessnsasannessnns 76
A.13.2.10 Ejecucion de contrapiso de H° fratasado e= 10cm.........c.ccoo...e. 76
A.13.2.11 Ejecucion de contrapisos de H° fratasado........ccccocoeeeeriiiciinnnen. 78
ALLB.3 PUENTES. . ...ttt ettt tr et s st e e s st s e s e e s e sae s e s st s sae s e s ne s sanaesnnesssssasannessnns 79
A.13.3.11 Puentes peatonales.........coiiieieieieeeeeee e 79
A.13.3.12 Puentes VEhICUIAreS. ..o 79
A.13.4 CORRIMIENTO DE CERCOS ...ttt sneseessesessessnesssssesesnesenns 80
A.13.4.10 Corrimiento d€ CEICOS......ccieieieeieteeeee ettt st 80
A.13.5 ESQUINAS .. ...t st s sesssessssessses s e s s e sssasssassssessnessssasssessnsssasssnsasnnsssnanss 81
A.13.5.11 Losas ochavas y rampas para discapacitados............cccoeeevvvrevrrenenne 81
CAPITULO II — OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO..........rrrrerrceercnereeene 82
C.1. CONTENEDORES ..........cooertreecrrrecnesnessesesessnsssessssssesssssssssnsssssssssessassnssssssaessessasssassees 82
C.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS ... rrrerrrercceesscnee s snesesseesssne s s e 82
C.1.1.10 Provisién y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos
............................................................................................................................................. 82
C.2. SENALETICA URBANA ...........ccooooottemmnrettensssssssssssssssesssssssssssssassessssssssssssssssssssssneness 82
C.2.1. NOMENCLADORES URBANOS ...ttt se s ssse s s sasss s see s s sae s s ns 82
C.2.1.10 Provision y colocacion de indicadores de calles..........cccceveveueenee... 82
Cd. REFUGIOS ...ttt st s e s st ee s see e st e s sn e s s s ane s sae s san e s s et s sanasesas e s snasasnsasnsnns 83
C.4.1. Paradas de ColecCliVos ... ieerrceerereesenreennrsesssessessesesssessnssesssessees 83

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 4| 145



instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

C.4.1.10. Ejecucién de paradas de colectivos o apeaderos........ccccccevenene... 83
C.5 ARBOLADO PUBLICO ...........coooomerrrrernsssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssasssssssssenees 86
C.5.1.10 Provisién y plantado de Arboles..........ccccoeeeiiiveciciceeeeeeee e 86
C.5.1.20 Erradicacion y forestacién de arbolado publico..........cccevvveveverennnene. 87
C.5.1.30 Nicho para ArbOl.........o e e 88
C.7. CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO..........ooommrrremsrsrressssnsssssaessssaees 89
C.7.1 TAREAS PRELIMINARES ... eetcteccnecstectesseesssesssessssesssessssssassssessssssssanns 89
C.7.1.10 LimpiezZa d€ TeITENO.....cceieeeeieeeieseeeete ettt eneens 89
C.7.1.20 REIEBNO ...ttt et et et 90
C.7.1.30 Preparacion, Nivelacion y Replanteo.........ccocooevevvevceveiceeeeee, 90
C.7.2 HERBICIDA Y MANTO HIDROFUGO.........ooiereeeeeseeeeessesseesesssesasssssesssessssens 91
C.7.2.10 Tratamiento con HerbiCidas.......ccceoiiieieiiicieiieeeeeeeee e 91
C.7.2.20 Manto HIidrOfUgO .......coouivieeeiceieeceeceeeeeeeeee et 93
C.7.3 EJECUCION DE BASE ..........coooseorremnnrerrssnssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssnenees 93
C.7.3.10 Base Estabilizada..........cccooieieieieececeeeee s 93
C.7.3.20 Subrasante Compactada.........cccooerereienenieeeeeeee s 94
C.7.4 PAQUETE ESTRUCTURAL ... crrcrccteceeseescsnsssnssseesssesssesssssssssssssssssssnssssnanns 95
C.7.4.10 Construccion de carpeta de Hormigdén Armado con terminacion y

(A Te £= T 0 1] L g L= = | TR S 95
C.7.4.20 Pasadores €N JUNEAS .....cccooveieiiieiece ettt 96
C.7.4.30 Pasadores €n JUNLAS .....cccccicieieciece ettt 96
C.7.4.40 Burlete de goma y sellador.......ccooeeieieieeeeee e 97
C.7.5 SUPERFICIE DE TERMINACION .......ooooieeeeeeeeeeseeeseesssseeseeessssesssssasessesssenns 97
C.7.5.10 Construccion de carpeta de HO A° con terminacion ......................... 97
C.7.6 DEMARCACION DE CANCHAS ........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeseseessesesesssesessseasesssnssensensees 98
C.7.5.10 Demarcacion de Canchas de Basquet y Voley.........ccccovvvvivvevererenenne, 98
C.7.6 ILUMINAGCION............oooerererrrenstressssssssssssssssasss st ssassssasssssassssanssssasessanssssasessasesess 99
C.7.6.10 EStructura de SOSEEN ........ococviviiiciececeeeee e 99
C.7.6.20 Columna Metadlica con soporte para Luminaria ........ccccceeeeevevevnenes 100
C.7.6.30 INstalacion EIECEIICA ....coooveueeeeeeeeeceeeeeeeeeceee e 101
C.7.6.40 TabIBIOS....ceioeeeeiee ettt sttt ettt e e 102
C.7.6.50 Provision e Instalacion de luminarias LED .........ccccooeevevecevcveecennne, 103
C.7.8 ACCESORIOS Y CERCO..........rerctecetceencsescseesseesssesssessssssssesssessssssssssssssssesssans 105
C.7.8.10. Provision y colocacion de Jirafas con aros fijos de Basquet (Con

2] 11 T =) IO 105

C.7.8.20. Provision Columnas extraibles de vdley con su respectiva red. 106

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 5| 145



Q@

instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

C.7.8.40. Provision de Arcos transparentes y plegable de handbol con su

FESPECEIVA FEA. ..ottt e ae e saae s e e aeesre e e 107
C.7.8.50 Refaccion cierre perimetral Acmaford existente..........ccccccoeveueene.e. 108
C.7.8.60 Puerta de acceso 1.20 mts en Acmaford........ccccoevvvvinieieniniiniennns 109
C.7.8.70 Malla de seguridad..........cccoooiieiiiiiicie e e 109
CAPITULO III — OBRAS MITIGACION. ...ttt st esene s ssesssse e e s e snns 110
E.11 SANEAMIENTO DE POZOS ... eetrcteceenetessescseesssesssessssssssssssssssessessssesanes 110
E.11.1 Cegado de Pozo Séptico existente (10mts de profundidad)............ 110
E.12 SOTERRAMIOENTO DE LINEA MEDIA TENSION...........cooviirvrrirerccreeeceenn 111
E.12.1 Soterramiento de Linea de Media Tensidn........c.cccceveeeeveecrcveveeenee. 111
CAPITULO IV — OBRAS ESPECIALES............ ettt tccne st essnseessesesns 115
F.1 PUENTES PEATONALES SOBRE CANAL ... erectennecnescseecseesseesseesnes 115
F.1.10 Puentes peatonales con barandas a=1,50m cruce hijuela de riego

(O 11T = To] o) v=1 o | o I (72 I 115
F.1.20 Puentes peatonales con barandas a=1,50m cruce hijuela de riego

Calle BarCelonNa (2) ..oe oottt ettt et araas 119
CAPITULO V — OBRAS PRIVADAS ... rtcttrtecteseesssesssesssessssesssessssssssssssssssesssens 119
G.2 CONEXION INTRALOTE A RED DE CLOACA EXISTENTE..............ccceeueeuueen. 119
G.2 Conexion Intralote COMPIELA........ccveveieeiceeeeeceeeee e 119
G.5 MEJORAMIENTO NUCLEOS HUMEDOS.............ccoommrurimmnnrrrsnnsssssssssssssssssssssssens 121
G.5.14 Nucleo Himedo completo con conexidn a red.........ccccccveveeevevevencnnnn. 124
G.5.15 Nucleo Himedo completo con conexidon a red para discapacitados

........................................................................................................................................... 145

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 6 | 145



Q@

instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Generalidades

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provisién de mano de obra y
materiales para la ejecucion de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
URBANIZACI(')N, EQUIPAM;ENTO URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIVADAS Y DE MITIGACION, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
planillas de propuestas que conforman estas Especificaciones Técnicas.

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacion de un
marco general tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos
que se ejecuten dentro del Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas
como base para la redaccién del presente pliego y que deberdn ser respetadas por
el Contratista para la provision de materiales y ejecucion de los trabajos.

« CIRSOC

* Normas IRAM

* Normas ISO

« Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

+ Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador
del Gas)

+ Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas
Prestatarias de Servicios Publicos Provinciales

« Normas técnicas de Direccion Nacional de Vialidad
« Leyes Provinciales de Obras Publicas
» Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

En cuanto a lo referente a: HIGIENE Y SEGURIDAD - MEDICINA LABORAL,
NORMAS PARA CONTRATISTAS, se deberan cumplimentar las prescripciones
establecidas en el Decreto 911/96, para la materializacion de las tareas indicadas
que conforman el objeto de la presente licitacion, como también las indicaciones
mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego.

Para la elaboracién de PGASc, se deberan seguir los lineamientos expresados en
Capitulo XVII, del presente pliego licitatorio, donde se encuentran desarrolladas
las ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES, LOS PRINCIPALES
IMPACTOS QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS POR LA EMPRESA, LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL A CONSIDERAR POR
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LA EMPRESA Y LAS RECOMENDACIONES A CONSIDERAR DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS PARA CADA FACTOR AMBIENTAL, como también
enP.E. T.G.

Se utilizara las siguientes denominaciones

- Espacio Verde: es aquel que se encuentra comprendido entre el corddn-
banquina y la vereda, el cual se destina para la colocacién de servicios, como
postes de teléfono y luz, y/o especies arboreas.

+ Cordon-Banquina Colectora: se denomina asi al conjunto de estos dos
elementos, donde la banquina posee la funcidén de conducciéon de liquidos
pluviales.

+ Calle: se denomina asi al espacio comprendido entre Lineas Municipales; las
calles proyectadas tienen un ancho variable seglin se indica en los planos de
urbanizacién, red vial y cortes transversales.

+ Calzada Vehicular: se denomina asi al espacio comprendido entre la parte
interna de los cordones, que es de ancho constante en cada cuadra, segun el
proyecto. Esta calzada, tendra pendientes transversales y longitudinales, segun
lo especificado en los planos y pliego.

Requisitos de documentacion a cumplimentar

A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista se debera presentar ante
los distintos organismos, empresas prestatarias de servicios publicos e
instituciones, y debera realizar todas las gestiones necesarias a fin de obtener la
visacion de la documentacion para la realizacién de la obra.

LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES, AFOROS, PERMISOS, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS,
INTERFERENCIAS DE REDES Y TODO ESTUDIO DERIVADO DE LA PRESENTE
DOCUMENTACION, ANTE LAS PRESTATARIAS, MUNICIPIO, Y DISTINTAS
REPARTICIONES INVOLUCRADAS EN LA APROBACION DEL PROYECTO.

No se procedera a la realizacién del Acta de Inicio sin la constatacion de haber
realizado la presentacién de la documentaciéon ante los distintos organismos. Se
deberda contar con la visacién/aprobaciéon de la respectiva documentacion, en forma
previa al inicio de obra de cada rubro de la misma.
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La documentacion requerida a saber sera:

DOCUMENTACION DOC. A CARGO DE LA
RUBRO DE OBRA EN PLIEGO LICITATORIO | cONTRATISTA ANTES DEL INICIO
DE OBRA DE CADA RUBRO

- Verificacion de las especificaciones
de obra de Urba, Infra, Equip.
Estudio de Suelos Comunitario- Obras Complementarias

y de Mitigacion.

Estudio de Pluvioaluvional de la

Estudio de Desagules Ejecutar proyecto ejecutivo y visar

Superficiales zona ante DH, DGI y Municipio
Obras de Ursanizacis: e et
Sist. de Desag- Red Elaborado a nivel Anteproyecto P10, Y ;

- Aprobacién calculo pluvioaluvional

Peat.- Red Vial por Municipio.

Red de Agua y
conexiones Barrio Santa Elaborado a nivel Anteproyecto
Marta Certificado de factibilidad

- Proyecto ejecutivo visado ante
Aysam
- Verificar conexiones a reemplazar

Red de Cloaca y
conexiones Barrio Santa
Marta, conexiones Calle

Congreso

Elaborado a nivel Anteproyecto Proyecto ejecutivo visado
Certificado factibilidad

Elaborado a nivel Anteproyecto

Red Electrica Certificado de factibilidad

Proyecto visado y aprobado por
EDEMSA

Proyecto visado y aprobado por

Elaborado a nivel Anteproyecto ECOGAS

Red de Gas Certificado de factibilidad

Equipamiento Urbano Elaborado a nivel Anteproyecto Aprobar por Municipio

Nota: La Contratista debera realizar el estudio geotécnico completo de suelos del
terreno donde se ejecutaran los trabajos enunciados precedentemente, lo que
debera permitir la correcta adaptaciéon del sistema de fundaciones a la realidad de
la obra. Se efectuaran a través de Organismo o Profesional especializado y segun lo
establecido en el Decreto Provincial 3614/87 y los requerimientos de la Resolucién
I.P.V N° 1256/00, que permita conocer tipo, caracteristicas, y cualidades de los
suelos de fundacién. Los resultados del estudio de suelos y la verificacion del
sistema de fundaciones correspondiente deberan presentarse a la Direccién Técnica
para su aprobacion antes de iniciarse los trabajos.

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 9] 145



Q@

instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

Con dos meses de anticipacién a la finalizacién de las obras, mediante orden de
servicio se instara a la Contratista a la presentacion de planos conforme a obra vy
formacién de expediente de las obras de urbanizacion ante la Direccién de Obras
Municipales de la Municipalidad de Guaymallen. Una vez finalizadas las obras de
infraestructura, la Contratista procedera a obtener las Actas de Recepcion de Obra
de los entes prestadores de los Servicios Publicos intervenidos, sera requisito
indispensable para la obtencién en tiempo y forma de la Rgcepcién provisoria de la
Obra por parte del PROGRAMA INTEGRAL DEL HABITAT Y VIVIENDA,
PRESTAMO BIRF

Para Ia,Recepcién Definitiva de las Obras por parte del PROGRAMA INTEGRAL
DEL HABITAT Y VIVIENDA, PRESTAMO BIRF, la Contratista debera obtener la
visacion/aprobacién segun corresponda de los planos Conforme a Obra de la
urbanizacién, y las Actas de transferencia de obras de las Prestatarias de servicios.

Requisitos Técnicos Basicos

Para la ejecucidon de obras de urbanizacién en el sector, la contratista debera
verificar el proyecto y el cdmputo para que se cumplan los siguientes requisitos
técnicos basicos:

Nivel del cordon-banquina
El nivel superior de los cordones, debera ser siempre inferior al nivel inferior de la
vereda, para que se materialice siempre el funcionamiento de calle canal.

Vereda Perimetral

Todas las veredas deberan tener una pendiente transversal del 2% desde la linea
municipal, hacia la calle. En las esquinas, en la unidn de dos veredas
perpendiculares, la pendiente longitudinal no deberd ser mayor del 12%. En caso
de que no sea posible ajustarse a esto, se deberan realizar escalones solo en estos
tramos de esquina.

Rampa de ingreso vehicular
En los ingresos de vehiculos a los lotes, no se debe superar el 27% de pendiente.

Puentes Peatonales y Puentes Vehiculares sobre colectores

En todos los lotes, por donde pase algun colector, se debera realizar un puente
peatonal frente al acceso de la vivienda y un puente vehicular hasta su encuentro
con la linea de la vereda. En caso de que exista un puente vehicular o peatonal que
interrumpa el desagtie del colector pluvial, deberd demolerse y volverse a construir,
sin incurrir en gastos adicionales.

Calzada Vehicular

La pendiente minima longitudinal, de las calzadas, debera ser de 0,5 %, para
asegurarse el escurrimiento y desaglie de las mismas.
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Espacio verde entre vereda y cordon

En los lugares, donde el espacio verde entre el corddon y la vereda, no tenga la
suficiente estabilidad, y pueda producirse socavacion de la vereda, se debera
hormigonar el mismo con un espesor de 7 cm, con la misma terminacion superficial
que la vereda. En todos los casos, se debera nivelar y limpiar de escombros vy
restos de movimiento de suelo.

Postes, arboles y obstaculos

+ La empresa debera realizar todos los tramites correspondientes y coordinar con
la empresa de servicio telefénico, el desplazamiento de los postes de teléfono
que se encuentren en la calzada o en la vereda, de acuerdo con el nuevo
proyecto urbano, debiendo aprobar la posicidén definitiva la Inspeccion de Obra.

+ La empresa debera realizar todos los tramites correspondientes y coordinar ante
el ente prestador del Servicio Eléctrico, el desplazamiento de los postes de
alumbrado y red eléctrica que se encuentren en la calzada o en la vereda, de
acuerdo con el nuevo proyecto urbano, debiendo aprobar la posicién definitiva la
Inspeccion de Obra.

* En las calles donde por el Movimiento de Suelo, sea necesario el rebaje de las
bocas de registro, el contratista lo deberd realizar a su cargo. En caso de que
sea necesario se debera demoler y ejecutar la losa superior de hormigodn
armado, segun los detalles tipo de AySAM.

+ Los postes de Red Eléctrica y Alumbrado Publico se deberan conservar y reparar
si se dafan, o si quedan descalzados por el movimiento de suelos. (Incluyendo
las pilastras de acometidas).

e En la medida en que no produzcan grandes interferencias, los forestales
existentes deberan ser respetados adaptando en lo posible, todo elemento que
configure el trazado de las obras de urbanizacidn propuestas. Aquellos forestales
que deban erradicarse, y puedan ser trasplantados, se extraeran y llevaran al
lugar indicado a por la Inspeccion de la Obra, sin reclamo de adicional alguno
por parte de la empresa contratista.

Cierres existentes

En los casos de urbanizacion donde por ejecucién del proyecto, un vecino pierda
parte de su lote, La Contratista debera realizar el retiro o demolicién de los cierres
existentes que interfieran con el proyecto en forma posterior a la construccion del
nuevo cierre en lugar definitivo de manera que queden en iguales o mejores
condiciones que las detectadas, siendo el trabajo la materializacion en poste de
madera, tela metdlica y viga de H°A?° inferior o pafios de mamposteria y traslado de
puertas y portones de acceso. En los casos donde el vecino gane terreno en su
lote, sera el mismo quién realice el corrimiento de su cierre de lote.

Si la contratista realizare el trabajo, y en caso de tratarse de cierres de
mampuestos, la contratista re construird el mismo considerandose éste trabajo
como un item de contrato por unidad de medida. La contratista sera la responsable.
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Rotura de construcciones

En caso de que por cualquier motivo referente a la obra, se dafie alguna
construccioén, la misma debera ser reparada, quedando en condiciones de seguridad
superiores a la que se encontraba anteriormente, debiendo la solucidon propuesta,
contar con la aprobacion de la Inspeccidén, si hubiera errores o falencias en el
proyecto por los que no se cumpla alguno de estos requisitos generales basicos, el
contratista debera corregirlos y completarlos. La solucion propuesta debera
presentarse al comitente con anterioridad. La contratista ejecutara el trabajo a su
cargo y sin posibilidad de reclamo de adicionales, por lo que debe considerar el
cumplimiento de estos requisitos al formular la oferta y prorratear el precio en los
items especificos, salvo lo indicado en el Punto N° 8.

Redes y conexiones existentes: La Contratista debe garantizar la continuidad del
servicio, por lo tanto no se podran retirar redes o conexiones, hasta que las nuevas
redes y servicios se encuentren habilitados, en el caso de pilastras existentes, que
gueden fuera de la nueva traza del proyecto o fuera de Linea Municipal establecida,
La Contratista, deberd, sin cargo alguno, el traslado de la pilastra y restablecer la
conexion eléctrica existente.

Medicion y pago

Si bien la forma de medicién de las cantidades es por unidad, a los efectos de
certificar el item, el pago se tomara como pago a cuenta hasta concluir el 100% de
la obra contratada, ya que el sistema de contratacion es ajuste alzado.

Limpieza final de las obras

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcidén provisional, el Contratista
esta obligado a retirar de la calzada, banquinas y zonas adyacentes dentro del
ancho total del camino o calle, todos los sobrantes y deshechos de materiales,
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas
las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el
acta de recepcion provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se
ha dado debido cumplimiento a la presente disposicion.

Orden de los trabajos

El inicio y finalizacion de cada item se realizara respetando el PLAN DE TRABAJO
APROBADO por la Unidad Ejecutora Provincial, de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Especiales.

Los frentes de obra serdn abiertos con consenso de la Contratista (deberan
participar el Representante Técnico y Jefe de Obra), con la Mesa de Gestidn, el
Equipo de Campo y el Municipio donde se especificaran: sector a intervenir,
modalidad de trabajo, plazos de cierre de cada frente abierto.

Los acuerdos logrados seran registrados en Libro de Acta habilitado por el Equipo
de Campo y trasladados al Libro de Ordenes de Servicio. Las reuniones de la Mesa
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de Gestidn se realizaran periédicamente de tal modo de proceder de forma
dindmica sin perjudicar los avances de obra previstos en el PLAN DE TRABAJOS.

CAPITULO I - OBRAS ESPECIFICAS

A.1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

(BARRIO SANTA MARTA)

Comprende la instalacion de cafnerias de distribucion de agua potable, en el barrio a
Santa Marta y reemplazo de caferia en los casos que sea necesario, de tuberias en
PVC segun planos.

Generalidades

En el Barrio Santa Marta, se deberd construir la red distribuidora segun
condicionamientos emitidos por AySAM. En la factibilidad emitida segin act. N° 01-
3937-10.

Por lo tanto, correspondera construir dichas redes por calles Publicas, todo de
acuerdo a los condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de
produccién, potabilizacidn, reserva y distribucién de agua potable, de la siguiente
forma:

a) Ejecutar cierre de Malla con tuberia PVC K10 y @ segin corresponda
hasta caineria de PVC y @ segin corresponda, de red existente

b) Solo se admitira UNA conexidon domiciliaria por Lote, en caso de existir
mas de una \vivienda, debera realizarse el fraccionamiento
correspondiente.

Para la ejecucién de las obras la Contratista debera tener en cuenta lo expresado
en el presente pliego particular y las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion de Obras por Cuenta de Terceros de la empresa prestadora AySAM y
E.P.A.S. (Entre Provincial del Agua y de Saneamiento) y demas reglamentaciones
de la entidad prestataria del servicio de Agua Potable.

Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera
designar un profesional habilitado para cumplir las funciones de Director
Técnico y Proyectista de la red distribuidora a construir. EI mismo debera
adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que impongan
las empresas prestatarias de los Servicio Publicos intervenidos y la entidad
prestataria del servicio para su aprobacion, incluyendo la tramitacién de los pedidos
de demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos
sean necesarios para la realizacion de la obra. También debera pedir y tramitar

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 13 ] 145



iy

:

instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

todas las inspecciones, interferencias y demas tramitaciones que exija la entidad
prestataria del servicio.

Los costos provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el
Contratista.

Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos
las Normas Vigentes de las empresas prestatarias de los Servicios Publicos
intervenidos y haber sido aprobados por la Inspeccion de obra antes del inicio de
los trabajos y previo a su utilizacion en obra.

Al pedir la aprobacion de los materiales a utilizar el Contratista presentara los
certificados y/o datos garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la
calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo las cuales se
procede a su fabricacion.

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y estibaje de canerias se
deberan tener en cuenta lo prescripto en las normas IRAM.

Malla indicadora de caiieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes
por excavaciones, se dispondra la colocacién de una malla de advertencia que
indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. La ubicacion
de la malla sera a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar sera de PVC de color azul y llevard impresa la siguiente
leyenda: "RED DE AGUA”. Asimismo poseera incorporado hilo metalico doble
continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de metales.

Sefalizacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o los vehiculos se procedera a la
sefalizacion del area de trabajo por medio de carteles, malla de sefializacion,
balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencidon seran provistos por el Contratista y la
responsabilidad de su colocacion y mantenimiento sera también del mismo. El
Contratista sera responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran
producirse. El balizamiento y control nocturno sera a cargo del Contratista.

La carteleria deberd responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion de Redes de Agua Potable vigentes en AySAM S.A. para obra por
Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento de Higiene
y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que
deberd presentar la Contratista.

Excavaciones Exploratorias

A efecto de programar las excavaciones el Contratista debera proceder al replanteo
de las instalaciones a ejecutar demarcando ademas todas las instalaciones
preexistentes; utilizando para ello los planos de demarcaciones e indicaciones
impartidas por las respectivas empresas de servicios publicos y o privados.
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El Contratista debera proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas
gue encuentre durante la ejecucidén de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser
coordinadas y aprobadas por la Inspeccion y la Empresa prestadora del servicio
correspondiente. La documentacién de dicha aprobacién debera ser presentada a la
Inspeccion de Obras para su verificacion.

El Contratista debera determinar la localizacion y profundidad de las redes e
instalaciones identificadas durante la ejecucion de los sondeos. Esa informacion
sera volcada a los planos de replanteo. Con esta tarea el Contratista no debera
interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones,
como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas
antes de las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccion, el
Contratista debera notificar a la Inspecciéon de Obras verbalmente y por escrito en
forma inmediata para recibir instrucciones al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y
el tamafio de las instalaciones existentes y las condiciones subterraneas de la obra
a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberan estar disponibles para la
Inspeccidon, con una anticipacién minima de diez (10) dias a cualquier excavacién o
construccidn que se efectle, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra.
Los lugares donde se deberan ejecutar los sondeos seran indicados por la
Inspeccion de Obras.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccion, el Contratista podra optar por
efectuar los sondeos adicionales que considere necesarios.

Si como resultados de la observacion en los sondeos se determinara que los
diametros de las redes existentes involucradas en la renovacion, no se
corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista debera
informar a la brevedad a la Inspeccion. Acto seguido debera presentar a la
Inspeccion para su aprobacion, la resolucion de los nudos con los nuevos diametros
encontrados en los sondeos.

El Contratista debera informar a la Inspeccion de Obras y a los prestadores
de servicios en el caso de que cualquier servicio publico resulte dafnado
durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacion inmediata, a
su coste.

El Contratista debera llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en
el que figuraran las ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro
deberd ser verificado por la Inspeccion, antes de que se rellenen los sondeos. El
registro se debera presentar a la Inspeccién dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar desde la terminacion del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista deberd provisoriamente, cubrir las
excavaciones con chapas de acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y al
tipo de transito caracteristico de la zona. Debera asegurar que las chapas apoyen
en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de
vehiculos. Para ello, las mismas deberan asentar sobre flejes de goma dura.
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Previamente se debera trabajar en media calzada, realizar los correspondientes
trabajos, tapar y compactar, para recién ahi proceder a la otra media calzada.

El Contratista debera implementar todas las acciones necesarias para minimizar los
cortes de intersecciones.

Cruces de canales

Los cruces de cauces y canales se ejecutaran por debajo de los mismos y en los
emplazamientos que se indique en los planos de proyecto aprobados, protegiendo
la cafieria con un cafio camisa de acero embutido en un dado de hormigoén segun se
indica en los planos tipo de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), adjuntos
al presente pliego. Asi mismo se tendrad en cuenta los condicionamientos técnicos
gue el organismo competente imponga en la fecha de ejecucién de la obra.

El hormigdn a colocar serd armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se
deberd respetar lo especificado en los planos tipo de AySAM S.A. (Agua y
Saneamiento Mendoza). En este tipo de obra se deberd usar cemento ARS (Alta
Resistencia a Sulfatos).

El cafio de acero a colocar tendra un espesor de pared minimo de 4,76mm (3/16"),
protegido exteriormente con 2 capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con
pintura bituminosa Epoxi o similar; las extremidades seran perfectamente
calafateadas para evitar el ingreso del agua.

La Contratista sera responsable del pago de las multas que provengan de
interrupciones o inconvenientes en el normal escurrimiento de las aguas
por el cauce.

A.1.1. CANERIA DE DISTRIBUCION

A.1.1.10 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Descripcion General

Por la sola presentacién de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado
todos los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las
caracteristicas de los suelos en todos los lugares donde se efectuaran las
excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerd, bajo
ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios
que los que haya cotizado en su oferta.

La excavacion comprende la ejecucién de los siguientes trabajos: el replanteo y la
nivelacion geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos;
excavacion del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminacion del
agua fredtica y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier
otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua
durante el tiempo necesario para la instalacion y pruebas hidraulicas de las
cafierias; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia
o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesarias
para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de
seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el
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transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse
en otro lugar de la obra, seran depositados en los lugares habilitados para tal fin; la
prestacion de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y
trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para
la correcta ejecucién de las excavaciones.

Trabajos Previos a la Excavacion

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar
ante los organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los
permisos necesarios para la realizacién de la obra, estando a su cargo el pago de
los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procedera a
efectuar la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como
también la eliminacién de arboles, arbustos y toda vegetacién, que a juicio de la
Inspeccién, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicarad el destino final del
material organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspecciéon de Obra.

La ubicacion planimétrica del eje de la traza de las caferias sera definida en
oportunidad de ejecutar las obras entre la Inspeccién y el Contratista a fin de tener
en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras instalaciones que puedan
obligar a modificar la posicion indicada en planos, todo lo cual debera merecer la
aprobacién escrita de la Inspeccion de Obra y de la entidad prestataria del servicio.

La Inspeccion y el Contratista procederan a la medicién lineal con cinta métrica,
estaqueo, amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los
ejes de las tuberias, apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por el
Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparara con el que
figure en los planos de la Licitacién y permitira aportar cualquier modificacion que
juzgue necesaria la Inspeccién. En tal caso, el Representante Técnico de la
Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra la aprobacién y ejecuciéon de las
modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a
instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de
piezas, etc. La Inspeccion devolverd al Contratista los planos modificados
debidamente rubricados por el responsable de la Direccion Técnico, los que
reemplazaran a los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados
se consideran incluidos en los items correspondientes a excavaciones de
zanjas de la Planilla de Cotizacion y no dara lugar a reclamo alguno de
pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista debera previamente
contar con la autorizaciéon escrita de la Inspeccion.
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Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales. Como
Unica excepcién se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigdén o
asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o0 a
edificaciones e instalaciones proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos
inadecuados o de falta de previsidon de su parte.

La Inspeccidn podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la
justificacion del empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la
presentacion de los calculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y
tablestacados, a fin de tomar la intervencidon correspondiente, sin que ello exima al
Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos
adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacion deberan hacerse conforme a un programa
establecido con anticipacion por el Contratista y aprobado por la Inspeccion de
Obra.

Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendrd la profundidad necesaria para permitir la
correcta instalacion de las cafierias, de acuerdo con lo indicado en los planos del
Proyecto adjuntos. La minima tapada para la red de agua potable no debe ser
inferior a 1,20m en calles y 1,00m en veredas.

El Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavacion
hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las
obras. El relleno sera efectuado con grava de tamafio uniforme (promedio 1”),
arena y colocada en suelo en capas, tal que el espesor de las mismas compactadas
y terminadas no superen los 0,15m.

Antes de instalar los conductos, se procedera a la nivelacion final de la zanja,
trabajo que se ejecutard a mano y que se controlard mediante la nivelacion
geométrica del fondo.

Anchos de Zanjas de Agua

Al efecto de la certificacién de excavacién, y relleno, se consideraran los anchos de
excavacion dados en la tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de AySAM (Agua y
Saneamiento Mendoza) para la ejecucion de redes distribuidoras de agua potable.
Las medidas dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre los paramentos
de la excavacidbn no reconociéndose sobre-anchos por la ejecuciéon de
apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion, segun el siguiente detalle:
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TUBERIA de PVC o PAD

Diametros menores de 150 mm: 0,60m ancho de zanja
Diametro 150mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 200mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 250mm: 0,70m ancho de zanja
Diametro 300mm: 0,75m ancho de zanja
Diametro 350mm: 0,80m ancho de zanja

Medicion de las excavaciones

La medicion de la excavacidon de zanjas se realizara por metro cubico (m3)
multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el
nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10m
de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del micro relieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios
de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la
Inspeccion.

Medicion y pago: La Inspeccién del I.P.V. medird y certificard los trabajos
enunciados en el punto anterior por m3; respetando para ello los porcentajes
expresados en las planillas de cotizacién presentadas por la Contratista, y en
proporcién directa al avance de la instalacién de la cafieria, que a su vez haya
aprobado la inspeccion de obra y la entidad prestataria del servicio de agua
potable

A.1.1.20 Tapado y compactacion de zanjas

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la
excavacion, el que sera acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear
material de relleno, por no ser apto el extraido, los gastos que esto origine,
cualquiera sea la distancia de transporte, correrdn por cuenta y cargo de la
empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la
oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la
preparacion de la oferta.

El grado de compactacion a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no
alterado. Se requiere que el Contratista preste la mayor atencién en la ubicacién y
compactacion del material debajo del cafo y hasta la denominada zona de cuna
(didametro horizontal del cafio). El relleno y compactacién se continuara hasta el
nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la compactacién de los 15 cm
superiores a la clave del cano, evitando dafar el cafio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacién de la
zanja. Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado del lugar por el
Contratista.

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro clubico (m3)
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de zanja tapada y compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en
la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

A.1.1.32 Provision y colocacion de caierias de PVC K10 de 90mm

La contratista para su cotizacion considerard que deberda proveer cafierias de
P.V.C. - K-10 con junta elastica (aro de goma), que posea sello de conformidad de
calidad segun Norma IRAM 13351 en el diametro de acuerdo a los requerimientos
del anteproyecto adjunto.

Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios de PVC inyectado K10 para
agua potable (ramales, curvas, reducciones).

La colocacion de la cafieria incluye la preparacion de la cama de asiento de arena
debidamente compactada, su emplazamiento y alineacién en la zanja, la ejecucién
de juntas, cortes, prueba hidraulica y toda eventualidad para su normal
funcionamiento. No deberd quedar la cafieria apoyada sobre piedras, estas deberan
extraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra.

La prueba hidraulica sera a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y
las conexiones a 1,5 veces la presion nominal de trabajo del tubo durante 15
minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de
la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisién, transporte, acarreo y
colocacion de cafierias para agua, enunciados en el punto anterior estaran incluidos
en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por ml. de cafieria y una vez que
la inspeccién de obra apruebe la segunda prueba hidraulica.

A.1.2. VALVULAS

A.1.2.12 Provision y Colocacion de Valvulas esclusas @ 80mm.
(Incluyendo la construccion de la camara correspondiente segiin plano)

Las valvulas esclusas a instalar que debera proveer la Contratista seran de hierro
fundido ductil con bridas normalizadas; protegidas interior y exteriormente con un
revestimiento epoxi cuyo espesor minimo debe ser igual o superior a 250 pm.; su
compuerta debe estar recubierta de un elastémero tipo EPDM; y ser aptas para
trabajar hasta una presion de 16 BAR; similares a las Euro 20 tipo 21.

Se instalaran en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o
bien atendiendo a las indicaciones que oportunamente realicen tanto la Inspeccién,
como AySAM S.A.

El Contratista estd obligado ademas a construir las cdmaras para valvulas esclusas,
segun los planos tipo de adjuntos a este pliego de E.T.P. El tubo de para alojar el
sobre macho que prolonga el vastago de la valvula sera de PVC @ 160 mm con una
longitud tal que permita que la caja brasero al ser embutida en la losa de HO A° de
0,60 x0,60m; quede al nivel proyectado para la rasante de la calle, siguiendo para
ello las instrucciones impartidas por la Inspeccién en cada caso en particular.
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Los materiales y la mano de obra para ejecucién de camaras, bases de asiento,
anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo
seran provistos por el Contratista.

Medicion y Pago: La Inspeccién de Obra las certificara por unidad de valvula
esclusa colocada y sélo cuando la misma haya sido aprobada por esta inspeccién.

Provision y colocacion de camara de desagiie

Se construiran camaras de desaglie en los emplazamientos indicados en el plano de
anteproyecto respetando para ello los planos tipo, vigentes para estas instalaciones
y adjuntos al presente pliego. Para ello se tendrd en cuenta que las valvulas a
instalar y la camara para operarla seran construidas con las mismas caracteristicas
gue las expresadas en el punto A.1.2 prolongando ademas los desaglies hasta la
acequia publica mas préxima segun indique la Inspeccién de Obra.

Medicion y Pago: La Inspeccion de Obra las certificard por unidad de valvula de
limpieza colocada y sélo cuando la misma haya sido aprobada por esta inspeccién.

A.1.3. HIDRANTES

A.1.3.12 Provision y colocacion hidrantes @ 90mm
(Incluye la construccion de camara)

Todos los hidrantes seran de Cuerpo de Hierro fundido Ductil, revestido con Pintura
Epoxi bridados del tipo “a bola” de didametro minimo @ 75mm a instalar donde lo
requiera el plano de proyecto aprobado. Se utilizara para ello una curva con base y
tubo de elevacidon con bridas de modo que la boca del hidrante quede emplazada a
no menos de 0,10m de la cota de vereda terminada.

El Contratista esta obligado a ejecutar las cdmaras para hidrantes, segun los planos
tipo terminando la misma con una caja para hidrante con tapa y marco de HO Fo,
Los materiales y la mano de obra para ejecucién de camaras, bases de asiento,
anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo
seran provistos por el Contratista.

Medicion y Pago: La Inspecciéon de Obra los certificara por unidad de hidrante
colocado y sélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidn.
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A.4. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS A RED

(BARRIO SANTA MARTA Y CALLE CONGRESO COSTADO SUR)
A.4.1. CONEXION CLOACAL

A.4.1.10 Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal.
(Incluye min. 2mts. de caferia intralote, Camara de Inspeccion y ventilacién)

Se deberan construir un total de 57 conexiones domiciliarias, en cada terreno
en el Barrio Santa Marta y sobre la calle Congreso (Costado Sur), se dejara UNA
conexidn por lote habitado, en lotes baldios no se dejara conexién.

Su ubicacion sera segun croquis o definicion de la Inspeccién Técnica, de las cuales
algunas seran para reemplazar conexiones obsoletas.

Comprende la excavacién del tramo de zanja correspondiente, al transporte y
colocacién de un ramal a 45° de PVC. @ 160 x 110mm, una curva larga a 45° del
mismo material, de 110mm de diametro, un tramo de caferia de PVC cloacal D©°
110mm hasta cdmara de inspeccidon dentro del lote; todos con junta elastica (aro
de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad segin norma de calidad
IRAM 13.326. Incluye ademas el aporte y colocacion de lecho de arena de 0.10m
de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del
sobrante y las pruebas hidraulicas (las que se realizaran en conjunto con las de la
cafieria). En vereda se debera respetar la tapada reglamentaria de 1,20m sobre el
intradds de la conexién.

Se prevé ademas la ejecucion de la conexion intralote de hasta un minimo
de 2 metros de longitud de caferia, en los casos que fuese necesario, hasta
camara de inspeccion, incluida con conducto de ventilacion, conectando a
conducto de desagiie cloacal domiciliario.

Planos conforme a obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcién, el Contratista debera presentar
en soporte digital e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de
acuerdo a Normas de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza)

En dichos planos deberd incluirse cota y ubicacion de todas las instalaciones
subterraneas detectadas durante las obras, con indicacion de sus principales
caracteristicas. El Contratista deberd entregar la informacién de acuerdo a lo
expresado en el Procedimiento de Calidad AySAM (Planilla de Control vy
Observaciones)

Asimismo, el Contratista deberd presentar un juego de copias impresas
debidamente firmados por el Proyectista, el Director Técnico, la Administracién
(I.P.V.) y aprobados por AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) dicha
documentacién deberd ser acompafiada ademas del Acta de Recepcién Provisoria
emitida por Entidad prestataria de servicio, de la red distribuidora de agua potable
construida como condicién previa para solicitar la cancelacion del ultimo certificado
de la obra.
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A.5. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

(BARRIOS CONGRESO, PROGRESO, 11 DE SEPTIEMBRE/PASCUAL LAURIENTE, KM 11/ SOLY
SIERRA, SANTA MARTA Y CALLES CONGRESO, BONFANTI Y PICHINCHA)

El sistema de desaglies pluviales esta constituido por cordén, banquina y cunetas a
ambos lados de la calzada. Con pendientes variables segun planos aprobados de
Urbanizacién las cuales volcaran segln cuencas de proyecto.

Las Obras a ejecutar seran:

a) Construccion de acequias, en H° Simple de 250kg seccion T. Tolva;
de los cuales se deberan excavar y perfilar tramos nuevos y otros se
construiran previa demolicion de acequias existentes, se debera
retirar el material resultante de las excavaciones

b) Construccion de cordon banquina a ejecutarse segun plano de
proyecto aprobado por el Municipio.

c) Construccion de alcantarillas en H® A°, con provision de rejas de 0.6
x 1.20m o segun plano de proyecto aprobado por el Municipio.

Generalidades

Se tendrd en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las
recomendaciones y normas explicitadas en el Anexo N° I, donde se indican para los
tipos de Hormigones y Acero, las calidades, normas a cumplir y recomendaciones
del arte del buen construir

Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las
disposiciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como
parte de la documentacion contractual, quedando obligados a su estricto
cumplimiento.

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuacion se
anteponen a las Especificaciones Técnicas Generales, cuando ellas se
refieran a trabajos coincidentes.

Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras

Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolicion de elementos que se
encuentran dentro de la zona de trabajos, definida como la zona publica de calle
gue se encuentra entre las lineas de edificacion, y que resulten afectados por las
obras.

Demolicion de Accesos a Propiedades

El presente trabajo prevé la demolicién de accesos a propiedades de cualquier
material en los lugares indicados en los planos, u 6rdenes de la Inspeccidén que
resulten afectados por el emplazamiento de las obras.
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Con relacion a los materiales resultantes de la demolicion, el Contratista debera
trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de la obra hasta una distancia de
5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la Inspeccion.

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la
Inspeccion actuara como arbitro, comunicando a la Municipalidad las resoluciones
tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta hasta el
hormigonado del nuevo puente, la Contratista deberd proveer un acceso vehicular
provisorio. Los trabajos descriptos no recibiran pago directo alguno estando
su costo incluido en el resto de los items que integran el contrato.

Retiro y Demolicion de alcantarillas existentes

Este trabajo consistird en el retiro de las alcantarillas de cafios de distintos
didmetros, como asi también en la demolicién y retiro de alcantarillas de otros
materiales existentes para acceso a propiedades o transversales a las calles
incluidas en el proyecto, y que resulten afectadas por las obras, indicadas en la
documentacién u ordenadas por la Inspeccién.-

Previo a iniciar el retiro o demolicion de las mismas, debera recabarse la
autorizacién de la Inspeccion.

Las alcantarillas de cafios de hormigdn existentes seran retiradas con sumo
cuidado, de modo de no dafar los cafios, los que quedaran en propiedad del
Comitente y seran puestos a disposicion de la Inspeccidn, quien determinara el
destino real de los mismos.

Con relacién a los cafios retirados como también a los materiales resultantes de la
demolicién, el Contratista debera trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de
la obra hasta una distancia de 5,00Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al
respecto la Inspeccion.

Los trabajos descriptos no recibiran pago directo alguno estando su costo incluido
en el resto de los items que integran el contrato.

Demolicion de Canales Revestidos existentes

El presente trabajo prevé la demolicion de canales y cunetas revestidos de
hormigén existentes en la calle y de acuerdo a o6rdenes de la Inspeccidon que
resulten afectados por el emplazamiento de las obras.

Previo a iniciar la demolicion de los mismos debera recabarse la autorizacién de la
Inspeccion.

La demolicién se hara del acuerdo al sistema que para cada caso proponga el
Contratista y apruebe la Inspeccién.

Con relacion a los materiales resultantes de la demolicion, el Contratista debera
trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de la obra hasta una distancia de
5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la Inspeccion.

Todos los trabajos de demolicion descriptos no recibirdn pago directo alguno
estando su costo incluido en el resto de los items que integran el contrato.
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Generalidades:

Descripcion de los trabajos a Cotizar:

Los trabajos a ejecutar comprenden la provisién de mano de obra y materiales para
la ejecucidon de cordones, cunetas y banquinas, de hormigén armado, en un todo de
acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas, y Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares.

Los mismos se construiran de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de
detalle.

Las juntas transversales de contraccién y de dilatacion deberan ser ejecutadas con
prolijidad y esmero y en un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas.
Ver articulo de juntas de construccién en el presente pliego.

El retiro de los moldes tendra lugar cuando el hormigén vertido haya cumplido 24
horas como minimo.

Las armaduras se efectuaran con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles graficos
y escritos.

Se deberd tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar,
el de membranas del tipo quimicas de calidad reconocida u otro método de idéntica
eficacia, el que previo a su utilizacion sera aprobado por la Inspeccion de obra.

El hormigdon debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa,
homogénea y sin vacios. Como evidencia de su compactacion las caras vistas no
presentaran huecos. Se demoleran los tramos deficientes ejecutados y se realizaran
nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dara derecho a reclamos
economicos alguno.

Sector donde se ejecutaran los Trabajos:

La construccion de los cordones-banquinas se ejecutara en los barrios, en los
tramos sefialados en el plano general de desaglies pluviales correspondiente a la
documentacién grafica. Por lo que todos los cordones de los barrios deben quedar
correctamente ejecutados y completos.

REPLANTEO: La determinacién de las lineas de eje de calle como asi también la de
los cordones-banquinas, respetaran en un todo a lo detallado en plano adjunto y a
las disposiciones de la Inspeccion de Obra, quien trasmitira los datos para cada
caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista. En
forma general, salvo excepcion indicada en planos o por la Inspecciéon de Obra, el
fondo de las banquinas colectoras llevara la misma pendiente longitudinal que la de
la calle.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera
revisado por la Inspeccion, para lo que debera contar con los elementos necesarios
para su concrecion y control. (Ejemplo: Nivel Optico y Estacion total).

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la
cotizacion, la Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales
extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los materiales inservibles,
deberan ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.
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EXCAVACIONES: Una vez definidas las lineas y aprobado el replanteo por la
Inspeccion de obra, se procedera a la ejecucion de las excavaciones
correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe destacar que las cotas
de nivel, seran las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la
Inspeccion de Obra.

La Contratista debera contemplar que si en las tareas de ejecucion de las
excavaciones, dafiase instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberan
ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios; dichas
reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del
buen construir y las reglamentaciones vigentes de los entes prestadores,
considerandose su costo dentro del precio unitario del item correspondiente.

Se perfilard el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las
cotas referenciales y las ordenes de la inspeccién.

Luego de fraguado el hormigéon y de retirado los moldes, se deberd rellenar las
excavaciones sobrantes hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo
realizar la compactacidon convenientemente como lo especificado para terraplén en
el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirara el material sobrante.

DISPOSICION DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario
aclarar que la forma de las mismas, obedeceran a sectores de circunferencia, no
permitiéndose en ningun caso la ejecucion de poligonales.

ARMADURAS: Las dimensiones deberan ser las indicadas en los planos, también
debera tomarse las precauciones necesarias para evitar que los estribos queden
flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero sera el especificado en el apartado de
armaduras. Se debera respetar en un todo las exigencias solicitadas en
documentacion Técnica grafica y escrita.

Las armaduras se colocaran en las zanjas y/o encofrados respetando las
disposiciones, asegurando su posterior recubrimiento, inmovilidad durante el
hormigonado, para lo cual se colocaran las barras, separadores y/o ataduras que
fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los tramos
deberan estar provistos de escuadras conformes a detalle.

No se permitirdn empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de
dilatacion.

Las juntas de contraccidon, construccién y dilatacién respetaran en un todo el detalle
grafico y escrito adjunto, ademas de las consideraciones que considere oportuna la
Inspeccién de obra.

Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura sera verificada y
aprobada por la Inspeccién.

HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos
(entre junta y junta) se procedera al hormigonado de cada tramo, tales tareas
deberan responder a un plan aprobado previamente por la Inspeccion de Obra. Es
obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 26 | 145



iy

:

instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

El hormigdn a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora,
tipo H21 con un contenido minimo de cemento de 350 Kgrs. /m3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacidon de los ensayos
y asumira los gastos que su realizacién demande. La inspeccidén podra requerir a su
juicio todos los ensayos que considere necesarios, pero como minimo se fija en dos
probetas cada 250m de corddn banquina. Los resultados de estos ensayos deberan
ser entregados lo antes posible a la Inspeccion de Obra a través de nota de pedido,
y esta a su vez elevarlo a la Supervision de obra.

La compactacion del hormigdn sera eficaz. La Inspeccidn fijara las partes en que el
hormigonado debera hacerse en forma continua, también podra prohibir esta tarea
durante las horas de excesivo frio o calor, o condiciones de viento zonda.

Las juntas de dilatacion, seran controladas rigurosamente por la Inspeccién de
Obra, quienes suministraran los datos y detalles técnicos para cada caso en
particular.

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios
para evitar las posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado.
Producido el primer fragie se protegera de la intemperie las superficies no
encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, debera
ejecutarse el corddn superior, debiendo tener la precaucién de asegurar la
adherencia entre ambos hormigones.

Queda prohibido avanzar con la ejecucion de banquinas hasta no completar el
corddn en los tramos de banquinas ya ejecutados. Los cordones sélo se
interrumpiran en las entradas vehiculares, tal como se indica en los detalles
graficos.

La Inspeccidn ejecutara controles en caso de que asi lo crea conveniente en caso
de:

1) Su resistencia: la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 dias de edad de
las probetas. U.T.N.- U.N.C. (Universidad Tecnoldgica Nacional y Universidad
Nacional de Cuyo).

2) A la calidad del hormigdn: la cual debera ser garantizada por escrito por la
empresa proveedora y por la contratista, ademas deberan contener los camiones y
las probetas precinto de inviolabilidad, para su transporte.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Las superficies de hormigon existentes a las cuales
deba ligarse hormigoén y las superficies de hormigéon nuevo que hayan fraguado,
seran consideradas como juntas de construccion.

Cuando la colocacién del hormigén sea suspendida, deberan efectuarse los trabajos
de preparacién para anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo
suficientemente rugosas, y completamente limpias, debiendo proceder para esto,
con la aplicaciéon de cepillado y chorros de agua. Reanudado el trabajo, se limpiara
perfectamente el hormigén colocado anteriormente, librandolo de materias
extrafias o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no
fuera suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciard el nuevo
hormigon.
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Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construccidn, se la mantendra
perfectamente mojada por espacio no menor de media hora y se extendera, en
toda su superficie una capa de mortero de 1cm de espesor, compuesta de una
parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada espesa de cemento.
Este mortero o lechada de cemento, se repartira uniformemente para cubrir las
irregularidades de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su
fraguado inicial, se colocara el hormigén.

La ubicacién de las juntas de construccidon deberd ser autorizada por la inspeccién.
Una vez endurecido el hormigdn, se procedera a limpiar la superficie que debera
ponerse en contacto con el nuevo hormigon.

PROTECCION Y CURADO: Todo hormigdn colocado en obra serd curado durante
un lapso no menor de siete (7) dias corridos, contados a partir del momento en que
fue colocado.

Antes de iniciar la colocacion del hormigoén, el contratista debera tener a pie de
obra, todo el equipo necesario para asegurar su curado y proteccién, de acuerdo a
lo que se indica en estas Especificaciones, como ser tanques y depodsitos de agua, o
los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la Inspeccién de obra
especifique en cada caso.

El método, o combinacion de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte
de ella, como asi mismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber
sido previamente aprobados, por escrito, por la inspeccién. Se aplicaran
inmediatamente después de haberse colocado el hormigdén, en forma tal de evitar el
cuarteo, fisuracion y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad,
debera ser evitada durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento
y rayos directos del sol. El hormigdn sera convenientemente protegido contra toda
accidon mecanica que pueda dafiarlo.

Durante la colocacién, y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos
agresivos del lugar, se mantendran fuera de contacto con el Hormigdn.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, sera mantenido suficientemente
himedo durante el tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas
perjudiciales de humedad. Durante los primeros siete dias, se lo protegerd segun lo
indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio ambiente debera ser
mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se
tomaran, asimismo, los cuidados especiales para su proteccion.

Como recomendacion, para la proteccién y curado del hormigdn, se indican los
siguientes procedimientos:

1) Curado con agua: Si el hormigén es curado con agua, las superficies seran
constantemente humedecidas, cubriéndolas con nylon o material similar,
saturandose en agua. El agua que se utilice para el curado, sera limpia y libre de
sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies expuestas a
la vista. Las juntas de construccién en las estructuras, deberan ser curadas, y las
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mismas deberan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al
hormigonado del tramo siguiente.

2) Curado con arena himeda: Las superficies horizontales podran ser curadas
con arena humeda. Deberan ser cubiertas con una capa de este material,
uniformemente distribuida y de espesor minimo de 5cm. La arena sera mantenida
constantemente saturada en agua durante el periodo de curado, correspondiente a
la superficie en cuestion.

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podran utilizarse
para el curado, otros métodos tales como: colocacion de polietileno, membranas
superficiales, etc. En todos los casos la Inspeccién de obra dard el método a
utilizar, para la proteccion y el curado del hormigon.

Si se propone el empleo de membrana elastica transparente, el contratista o el
fabricante, deberadn tramitar previamente, el correspondiente certificado de
aprobacién expedido por un laboratorio aprobado por la inspeccion.

En todos los casos la inspeccién de obra, podra ordenar un tipo de procedimiento
de curado de los ya sefalados. Salvo orden contraria de la inspeccion se realizara el
curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar.

DESENCOFRADO: La Inspeccion de Obra fijara y controlara los desencofrados,
respetando un plazo minimo de 24 hs.

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecucién de la obra y en
forma parcial antes de proceder al hormigonado, la Inspeccion de obra efectuara
los controles necesarios para comprobar la correcta geometria, nivelacion y
trazado. El contratista suministrard el personal y elementos necesarios para
efectuar dichos controles.

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado
en banquinas, se debera compactar el suelo de apoyo hasta obtener las
caracteristicas necesarias; en el caso de no lograrse con el suelo original debera
reemplazarse a cargo del contratista.

A.5.1. CORDON BANQUINA
A.5.1.10 Ejecucion de Banquina (H° 350kg)

Se realizara en todas las calles segun plano de Urbanizacién y plano de detalles, en
Hormigon H21 con dosificacién de 350Kg. por m3.

Medicion y pago: La medicidn del corddén banquina colectora de hormigdn se hara
por metro lineal aprobado por la Inspeccion de Obra y de acuerdo con la seccion
dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra. Cabe aclarar que
la excavacion y relleno se debera considerar dentro del precio del metro lineal a
construir, asi como el traslado de cualquier material de demolicidn o escombros.

Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: provisién, carga, transporte y descarga de todos los
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materiales necesarios para el hormigdén, aditivos, materiales para curado,
materiales para juntas, acero especial, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y
terminado del hormigén; mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra
erogacién como la carga y el transporte de los materiales no aptos, hasta una
distancia maxima de 5,00Km, descarga y distribucion en la zona de depdsito
indicada por la Inspeccion; por la colocacién, perfilado y compactacion de los suelos
necesarios para el relleno y todo otro trabajo que fuera necesario realizar para su
correcta terminacion.

A.5.1.12 Ejecucion de Cordodn

Los cordones deberdn contar con armaduras principales longitudinales en @ 6 y
estribos en @ 6 ¢/20. Las dimensiones y armaduras, se indican en los planos
correspondientes; y las pendientes de fondo seran paralelas al eje de calle. Se
utilizara Hormigon H21 de 350 Kg.
Idem especificaciones de A.5.1.10.

A.5.2. CUNETAS

A.5.2.10 Excavacion y perfilado de Cunetas

Regiran las mismas especificaciones que en el item A.1.1.10
A.5.2.60 Ejecucion de cuneta de (80x70) seccion T. Tolva

Generalidades

El Proyecto cuenta con cunetas de secciones 80x70, las cuales se encuentran
indicadas en plano de Desaglies Pluviales. Se construirdn de hormigén H21 con un
contenido minimo de cemento de 350kg m3, en los lugares y con las dimensiones,
espesores, cotas y pendientes de fondo indicadas en la documentacion, de acuerdo
a plano de detalle de pliego licitatorio. Para estos hormigones se utilizard cemento
tipo ARS de alta resistencia a los sulfatos.

Método Constructivo

El revestimiento de las cunetas a cielo abierto, excavadas y conformadas de
acuerdo a las presentes especificaciones, se efectuara con Hormigon H21 en las
dimensiones y espesores indicados en los planos.

El revestimiento en las cunetas, no llevara armadura de acero, ni en las paredes
como tampoco en el fondo, teniendo de espesor minimos las paredes 10 cm.

Se deberd dejar un nicho donde se aloje el forestal debera contar con las medidas
minimas de 0,80 x 0,80 x 0,80 mts., tomadas en profundidad largo y ancho.
Debera implantarse a fondo de acequia, dejando descubierto de tierra el nicho
desde la base de implantacidon hasta el borde superior o nivel de vereda. Se debera
dejar libre de cementacién la base de la cuneta de riego en todo el tramo
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colindante con el nicho de implantacidn y en las superficies discontinuas igualmente
sin cemento, en el espacio entre arbol y arbol.

Todo de acuerdo a lo especificado en el Decreto 1099/2009, de la Provincia de
Mendoza.

Las Especificaciones Técnicas que rigen para el trabajo con Hormigdn se indican en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Rubro 3 - Punto 10.

Medicion y Forma de pago

La construccién del revestimiento de cunetas de desaglie a cielo abierto con
Hormigon clase “C” se medira y pagara por metro lineal de cuneta efectivamente
terminadas y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo a las superficies
finales de la seccion transversal realmente revestido, al precio unitario de contrato
estipulado para el item: “EJECUCION DE CUNETAS DE HORMIGON".

Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: provisién, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para el hormigoén, aditivos, materiales para curado, agua;
elaboracion, mezclado, colocacion y terminado del hormigén; mano de obra,
equipos, herramientas, etc. y toda otra erogacion que fuera necesaria para la
correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

A.5.3. ALCANTARILLAS

A.5.3.10 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Regiran las mismas especificaciones que en el item A.1.1.10

Medicion y pago: Todos los trabajos de excavacién estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por m3 de excavacion.

Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: saneamientos, transportes, relleno y compactacién de
excavaciones, asi como el traslado de todo material sobrante. Para estos
hormigones se utilizard cemento tipo ARS de alta resistencia a los sulfatos.

A.5.3.30 Construccion de alcantarillas de H® A°

Los presentes trabajos contemplan la Ejecucion de Alcantarillas de Hormigon
Armado con Hormigdén H-21, con un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3,
las barras de hierro que se utilizaran seran de ACERO Tipo III - ADN 420, tanto
armaduras longitudinales principales, adicionales, separadores y de reparticion,
respetando distancias y didmetros segun plano de detalle y ubicacién, en lugares y
pendientes de fondo indicadas en la documentacién de conformidad con las
especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui indicados.

El contratista deberd realizar los relevamientos topograficos necesarios para
verificar pendientes de fondo, asegurando una pendiente minima de solera de 1%.
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Las Especificaciones Técnicas que rigen para el trabajo con Hormigén se indican en
el anexo correspondiente.

Medicion y forma de pago: La construccion de Alcantarillas de Hormigon
Armando se medira y pagaran por metro lineal de alcantarilla realmente construida
al precio unitario de contrato. Dicho precio sera compensacion total por la
realizaciéon de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones,
saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provisién, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios para el hormigén, aditivos, materiales
para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboraciéon, mezclado,
colocacion y terminado del hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién
que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada.

A.5.3.60 Provision de rejas para alcantarillas

A.5.3.62 Rejas para alcantarillas
(0.60m x 1.20m)

Los presentes trabajos contemplan la Ejecucién y Colocacion de Rejas Metadlicas
para Alcantarillas, conformadas por PERFIL L 21/4 x 1/4", ACERO Tipo I ADN 1200,
como marco perimetral empotrado mediante cuatro grampas de sujecién formadas
por hierro planchuela de 2”"x3/8” para marco de reja y PNU 50 x.38x 5 para reja
con una separacion de 15mm. La contratista debera proveer y colocar dos rejas por
alcantarilla. El detalle de la construccion de las rejas serd de acuerdo a las
dimensiones, espesores, cotas, materiales y detalles descriptos en la
documentacion (ver Plano Detalle de Alcantarillas Tipo) y de conformidad con las
especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui indicados. Las soldaduras se
efectuaran respetando las Normas CIRSOC 304, y se utilizaran para ello electrodos
tipo rutilicos comunes para Acero Dulce Tipo CONARCO 13-A.

Medicion y Forma de pago: La construccion y colocacidn de Rejas Metalicas para

Alcantarillas, se mediran y pagaran por unidad terminada y colocada en su
ubicacidén definitiva al precio unitario de contrato estipulado.
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A.5.4. DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS

A.5.4.10 Const. De B.A. 20x20, reja bronce
incluye 4m cafneria de PVC 110

Se incluye en este item la provision, acarreo y colocacion de todo lo necesario para
la boca de acceso de acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y
mano de obra necesarios para su ejecucion.

Materiales y método constructivo

Las bocas de acceso se construiran de hormigén simple (tipo B), el fondo y fuste o
cuerpo de la boca. La losa superior sera armada y tendra el orificio para ubicar el
marco metalico para la tapa.

Las tapas y marcos deberan resistir una carga de ensayo de 250 KN seguln la
Norma NF EN 124.

Para el caso que el suelo lo permita podra no usarse encofrado exterior, solamente
interior y metalico en todos los casos. Si se utiliza encofrado metalico no es
necesario revoque interior. En primer lugar, se hormigonara el fondo, previamente
perfilado, nivelado y con una capa de arena de 0,05 m.

La losa superior con armadura se prefabricard preferentemente en obrador; su
colocacion se realizarad sobre la pared de la boca nivelada y horizontal y recibira en
todo su perimetro, una capa de mortero de 1:2, previo a la colocaciéon, como
asiento de la tapa.

Caieria de PVC

La cafieria de PVC @110 se empotrara en la pared de la boca, introduciéndose en
todo el espesor de la misma, macizada interior y exteriormente a la boca, con
mortero de 3:1.

El presente item comprende la provisién, acarreo desde fabrica hasta el borde de la
zanja en obra, colocacién de cafios de policloruro de vinilo rigido (PVC).

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se deberan
tener en cuenta lo prescrito en las hormas IRAM.

El Contratista proveera la caferia de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) de
conformidad con las normas IRAM y la documentacion contractual. Ademas, debera
entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos a
incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccidn apruebe la
calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.
Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Todos los costos que demanden la obtencidon de las certificaciones solicitadas por
parte de los Organismos mencionados, correran por cuenta y orden del Contratista.
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Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Se certificara por conexion terminada y aprobada por la
Inspeccion de Obra.

A.5.8. REVESTIMIENTO DE CANALES

A.5.8.50 Revestimiento Canal
(SOBRE CALLE ELPIDIO GONZALEZ, ENTRE CALLE BONFANTI Y BARCELONA)

Se debera construir canal de 1,60m de fondo con boca de 2,20m y altura 0,90m
con armaduras y H° 300 Kg esp= 0,10 segun detalles, Seccién T. Tolva, teniendo
en cuenta las salvedades correspondientes y las indicaciones de la Inspeccion de
Obra.

Tipo de hormigon a utilizar
Se deberad emplear un hormigén H17, con una relacion agua cemento menor o igual
a 0,40 cm; podra agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. La medicién del cordéon de hormigén se hard por metro cubico
(m3) ejecutado y recibido a satisfaccion de la Inspeccién, y de acuerdo con la
seccién dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.

A.6 RED VIAL

(CALLES 5, SARRATEA, CONGRESO Y PICHINCHA, PAVIMENTO INTERTRABADO PASAJES
BARRIO SANTA MARTA)

Las Obras a ejecutar seran:

A. Preparacion y construccion de Base Estabilizadora y enripiado en
para la totalidad de las calles de la zona a intervenir

Consideraciones Generales

Desvios para el transito. En el caso de que la ejecucién de las obras haga
necesario desviar el transito total y/o parcialmente, a lo largo de toda o parte de
las calles, la Contratista deberd gestionar y convenir ante la Municipalidad y otros
organismos competentes la forma y las condiciones en que se procedera a dicho
desvio.-

Los mencionados desvios deberan ser convenientemente sefializados por lo que la
Contratista adoptara, todas las providencias necesarias a tal fin. La Contratista sera
responsable directo por accidentes de personas y de vehiculos imputables por falta
de sefializacion y/o defensas de las obras. El incumplimiento de tales recaudos hara
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pasible a la Contratista de los cargos y/o multas que pudieran surgir de la
Inspeccién de Obra y/o la Municipalidad.-

El costo de los desvios y su correspondiente sefalizacién se considerara incluido
dentro de los Gastos Generales.

A.6.1. TAREAS PREVIAS

A.6.1.10 Excavacion y perfilado de calles

La tarea consiste en la excavacion y en el perfilado de la calle en la zona indicada
en la documentacion de proyecto, siguiendo las indicaciones de la Inspecciéon de
Obra.

Desbosque, destronque, limpieza del terreno y transporte a disposicion final

El Contratista debera realizar la limpieza y destronque de la superficie necesaria
para realizar los trabajos. Comprende también la carga, transporte y descarga del
producto de la limpieza que no se utilice en parte alguna de la obra, hasta
disposicién final.

Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, arboles vy
arbustos que sefale la Inspeccidon se extraerdan con sus raices, hasta una
profundidad que garantice la remocion de todo indicio de material vegetal. Aquellos
que la Inspeccion deseare preservar, deberan ser protegidos durante la ejecucién
de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus ramas, segun lo indique la
Inspeccién, debiendo el Contratista adoptar, en todos los casos, las providencias
necesarias a esos efectos.

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior se mediran y
pagaran por m2 de calle abierta, libre de obstaculos.

A.6.1.11 Retiro de Material Sobrante

Se realizara el movimiento de suelo (Desmonte o Terraplén), desde lineas de
calzada (aprobadas por el municipio), donde sea necesario para que queden todas
las rasantes de las calles de los barrios a intervenir definidas en el proyecto de
urbanizacién, siguiendo los perfiles tipo segin plano de detalles.

CONSIDERACIONES GENERALES A CONTEMPLAR PARA LA COTIZACION:
Dadas las caracteristicas de los trabajos solicitados, y en virtud de su
emplazamiento, se detallan a continuacién las tareas y/o inconvenientes a
considerar para su cotizacién y las que no deben considerarse para la elaboracién
de la propuesta técnica constructiva:

« El volumen de desmonte y/o terraplén ya compactado, en funcién de la relacién
entre las cotas existentes y las cotas y trazas proyectadas; tal documentacion
grafica y escrita podra ser aclarada al Oferente, en caso de que asi lo considere
necesario y oportuno.
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+ Se deberad considerar las distintas reparaciones de las conexiones domiciliarias
de los servicios, que por desconocer su cota actual, puedan ser dafiadas al
ejecutar los trabajos de nivelacidén. Los cuales estaran a cargo de la Contratista.

« Algunas columnas de Red Eléctrica y del Alumbrado Publico se deberan correr
segun plano de proyecto Eléctrico.

« La extraccidon de cierres existentes. Tales elementos una vez retirados, deberan
ser entregados a cada uno de los frentistas, en el estado que se encuentren, y
con acuso escrito de recibo. Si no lo necesitan los vecinos se deben retirar de la
obra a cargo de del contratista.

+ Debera considerarse ademas, la extraccién de piedras superficiales de diametro
superior a 5 centimetros en su mayor dimensién, las que se retiraran del predio
con el mismo criterio que el utilizado para la extraccion de suelo sobrante.

REPLANTEO: El replanteo deberd ser ejecutado por la Contratista, en funcién de
los datos determinados y suministrados oportunamente por la Inspecciéon de Obra y
Municipio ya sean las lineas de eje de calle y veredas, cotas, etc., estas
indicaciones respetaran en un todo lo detallado en la documentacién adjunta.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, efectuado por la
Contratista, sera revisado por la Inspeccion de Obra, para lo que la Empresa debera
contar con los elementos necesarios e imprescindibles para la concrecidon del control
(Estacidn total), una vez finalizado tales controles y aprobado parcial o totalmente
el mismo, sera autorizado la continuidad de los trabajos a ejecutar.

RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES DEL MOVIMIENTO DE SUELO Y/O
ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacién, la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de los trabajos
realizados, deberan ser cargados y retirados del predio afectado a la obra,
diariamente.

La descarga de tales elementos deberan coordinarse con el municipio donde
disponga, haciéndose la Contratista Unico gestor y responsable de la autorizaciéon
ante el o los organismo/s oficial/es (en el caso de terreno fiscal) y/o del propietario
en el caso de terreno privado.

TRABAJOS TECNICOS TpPOGRAFICOS PRELIMINARES Y TAREAS DE
EJECUCION QUE ESTARAN A CARGO DE LA CONTRATISTA Y SERAN
CONTROLADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA

A. REPLANTEO EN OBRA

1. Identificacion de estacas existentes
2. Verificacion de cotas existentes
3. Identificacion de puntos fijos

4. Determinacién de cotas de proyecto segin documentacién grafica y

escrita de calzada y veredas
5. determinacion de pendientes de calzadas y de veredas proyectadas
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. MOVIMIENTOS DE SUELO

. Excavacidn y terraplenes segln proyecto

. Apertura de nueva traza de calzada y de veredas

. Perfilado y enrase de calle

. Terraplén de espacio verde entre limite de calzada y vereda
. consideraciones generales:

P wWNH

A. Todos los materiales aptos, productos de las excavaciones, seran utilizados en la
medida de lo posible en la formacién de terraplenes, banquinas, rellenos, rellenos
de lotes, y en todo lugar de la obra indicado por el Municipio, todo el material que
no sea utilizado sera retirado del predio de la obra.

B. La Inspeccidon de Obra podra exigir la reposicién de los materiales indebidamente
excavados, estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva
cuenta y cargo.

C. Durante los trabajos de excavacion y formacion de terraplenes, la calzada y
demas partes de la obra en construccion deberan tener asegurado su correcto
desagie en todo el tiempo.

D. Serd responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra
todas las especies vegetales o arboles que se indique por la Direccién de Obra, con
antelacion al inicio de la misma.

E. Durante la ejecucién se protegera la obra de los efectos de la erosidn,
socavaciones, derrumbes, deberan removerse y acondicionarse convenientemente
en la forma que indique la Inspeccién de Obra.

F. El Contratista notificara por medio de nota de pedido con la antelacidén suficiente
y necesaria, el comienzo de todo trabajo de excavacion, con el objeto de que la
Inspecciéon de Obra realice la comprobacién de las mediciones realizadas en el
momento del replanteo a cargo de la Contratista.

G. Cuando sin la autorizacién expresa de la Inspeccién la excavacion de préstamo
se ejecute hasta una cota inferior a la indicada en planos o a la fijada por la
Inspecciéon de Obra, la Contratista a requerimiento de aquella, estara obligada a
reponer a su exclusiva costa y cargo el material excavado, y deberd compactarlo
segun especificaciones del sub-items de terraplenes.

H. Todos los préstamos tendran inclinacion transversal que alejen las aguas del
camino

I. Los trabajos seran aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion
de Obra, tales como pendientes, longitudes, anchos, cotas, etc. Se verifiquen
dentro de las indicaciones del proyecto o lo ordenado por la Inspeccién de Obra con
las tolerancias admisibles (+ - 1cm).

J. Una vez realizada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparacién de
la subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que
conformados por la Inspeccion de Obra y la Contratista servirdn de base para la
medicién final.
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K. Materiales:

1. El suelo empleado en la construccion de terraplenes, no debera contener ramas,
troncos, matas de hierbas, raices u otros materiales organicos, ademas debera
cumplir con las siguientes exigencias minimas, salvo indicacidon en contrario por la
Direccién Técnica C.B.R- mayor o igual a 3

Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga 4,5Kgs.).

Indice de plasticidad menor de 25

2. Cuando para la conformacién de terraplenes se disponga de suelos de distintas
calidades, los de 0,30m superiores de los mismos, deberan formarse con los
mejores materiales seleccionados en la base a las directivas de la Direccion Técnica
L. Construccion:

1. El control de compactacion del terraplén, se realizard por capas de 0,20m de
espesor independientemente del espesor constructivo adoptado, en los 0,30m
superiores de terraplén se controlara su densidad por capas de 0,15m cada una, asi
como en las banquinas.

2. El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se
produzcan no serd objeto de pago directo alguno independientemente de la
condicion de base de asiento o que se presente.

3. En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad no sean de
aplicacion por las caracteristicas del material, este sera construido en capas de
espesor maximo de 0,20m. El Contratista adoptard e informara a la Direccidn
Técnica el numero de pasadas necesarias para lograr la maxima densificacion del
terraplén, estas seran como minimo de quince pasadas por punto, superpuestas
0,20m entre si y en todo el ancho a compactar de un equipo vibrante de una fuerza
dindmica maxima de 15 toneladas de impacto y una frecuencia maxima de 1000
vibraciones por minuto.

El control planialtimétrico a nivel perfil transversal terminado, se realizara cada 25
m como maximo.

M. Perfil Terminado:

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo se procederd a compactar el
material flojo. A tal fin se eliminara previamente piedras con tamafo mayor a 5
centimetros en su mayor dimensidn, y se agregara al suelo el agua necesaria para
lograr una compactacion satisfactoria que sera del 90% del Proctor en toda la calle,
y la suficiente como para evitar problemas de socavacién o arrastre del material. A
tal efecto se efectuard el control de la compactacion en determinados puntos
especificados por la Inspeccién de Obra.

N. Conservacion:

1. Sera objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada,
terraplenes laterales y veredas cuando se deterioren por la ejecucion de los otros
items licitados, las reparaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen
construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Medicion y pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran en
metros cubicos. En los item Terraplén o Desmontes segun correspondan.
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A.6.1.20 Preparacion de Terreno y Compactacion de Subrasante

Se realizara la compactacion de subrasante en todas las calles de los barrios.

Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma sera
escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm y el material producto de esta
operacién sera conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo
especificado en el parrafo anterior, se procedera a compactar el material aflojado. A
tal fin se eliminaran previamente piedras de tamafo mayor a 5cm, y se agregara el
suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactacion
satisfactoria.

Si antes de finalizada la construcciéon de las bases estabilizadas se observan
ablandamiento o formaciones de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse
los materiales ya colocados, y corregirse la subrasante en la forma y compactacion,
luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificacién de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se
efectuaran por parte de la Inspeccion y sera la misma la quién las aprobara.

A.6.2. CALZADAS

Generalidades

Donde sea necesario la rotura de pavimentos, por trabajos de construcciéon de
redes, de conexiones domiciliarias y nexos, los mismos se cortaran con cierra
circular para su posterior demolicién de la calzada, evitando fisurar el resto de la
calzada. Una vez concluido los trabajos se deberd efectuar el emparchado de la
calzada con carpeta asfaltica de 5cm.

Para efectuar estos trabajos la Empresa debera solicitar y obtener los permisos
correspondientes ante el Municipio de Guaymallen y abonar los aforos
correspondientes, de ser fijados por este.

Dichos trabajos de reposicion de la calzada a su estado inicial, como los posibles
aforos de obras, no generaran reclamo por parte de la Empresa Contratista, por
reconocimiento de adicional, ya que los mismos deben estar considerados dentro de
precio final de los rubros de redes y nexos previstos en el presente pliego.

Senalizacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procedera a la
sefializacion del area de trabajo por medio de carteleria, malla de sefializacion,
balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencidon seran provistos por el Contratista y la
responsabilidad de su colocacion y mantenimiento serd también del mismo. El
Contratista sera responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran
producirse. El balizamiento y control nocturno sera a cargo del Contratista.

Bajo instrucciones que imparta el Departamento de Higiene y Seguridad de la
Contratista con la aprobacién del equipo de campo.
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A.6.2.10 Excavacion y perfilado de Pasajes
(BARRIO SANTA MARTA)

Regiran las mismas especificaciones que en el item A.6.1.10

A.6.2.11 Retiro de Material sobrante de Pasajes
(BARRIO SANTA MARTA)

Regiran las mismas especificaciones que en el item A.6.1.11

A.6.2.20 Preparacion de terreno y compactacion de subrasante de

Pasajes
(BARRIO SANTA MARTA)

Regiran las mismas especificaciones que en el item A.6.1.20

A.6.2.90 Ejecucion de pavimento Intertrabado incluye base
(BARRIO SANTA MARTA)

Deben tenerse en cuenta las etapas para la colocacion:

Preparacion de la explanada

La preparacién de la explanada comienza asegurando, en primer lugar, que esta se
mantiene seca y bien drenada. Asi, en areas donde el nivel freatico es elevado, es
preciso realizar un drenaje que permita mantenerlo al menos 30cm por debajo del
terreno.

El siguiente paso en la preparacién de la explanada supone retirar todas las raices y
materia organica y/o afiadir el material necesario hasta obtener la cota de proyecto
definida en los estudios preliminares.

A continuacion, se debe proceder a la compactacién adecuada de la explanada (al
menos de 40 cm de profundidad), de forma que se garantice la capacidad portante
exigida en proyecto. La compactacion vendra definida por alguna de las siguientes
condiciones:

- Indice de Huecos (e) menor o igual al 5%.

- Densidad mayor o igual de la que corresponde al 95% de la maxima obtenida en
el ensayo Proctor normal.

- Densidad seca mayor o igual de la que corresponde al 90% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor modificado.

El comportamiento del terreno natural debera ser lo mas uniforme posible, por lo
que es conveniente retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado.

Si la explanada original no posee las caracteristicas portantes necesarias, se debera
proceder al tratamiento de la misma. Asi, para explanadas con un Indice CBR < 5%
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es conveniente colocar en la parte superior una capa de explanada seleccionada,
cuya misién es proporcionar una plataforma de trabajo firme sobre la cual la
subbase y/o la base puedan ser adecuadamente compactadas. Ademas, esta capa
sirve para proteger a los suelos de ser debilitados por el paso de los vehiculos
necesarios para la ejecucion del firme. Genéricamente, la capa de explanada
seleccionada contendra material cuyo CBR > 15% y cuya maxima densidad seca
modificada no sea inferior al 93%. El espesor de esta capa dependera de la
capacidad portante de la explanada.

Ver mas especificaciones en Anexo.

A.6.2.102 Carpeta Asfaltica nueva

La obra consiste en la ejecucidon de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico
de 0,05mts de espesor sobre la base estabilizada imprimada, en calles que indica
plano de Red Vial a intervenir.

La capeta de rodamiento en concreto asfaltico estara formada por una o mas capas
preparadas en caliente, empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

» Agregado grueso
Agregado fino
Arena silicea

» Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de
rocas.

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o
tratamientos bituminosos existentes debidamente reparados, mediante bacheo o
sellado, siempre que su estado general lo permita.

Método Constructivo

Regird lo dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas mas usuales -Afio 1971- de la Direccion Nacional de
Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico.

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de
calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora
sopladora mecéanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a
regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este
material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos
con la aprobacion de la inspecciéon. En ninglin caso se podra regar sin la
autorizacion previa por parte de la inspeccion. Una vez finalizada la colocacion
de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de
las esquinas dejando el sector completamente limpio.
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Se debera colocar la capeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las
calles y se realizaran las correcciones que a juicio de la inspeccidn crea
conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar en cualquier
punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04m. En ningun caso se podra colocar
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la
cancha presente zonas con contenido de humedad o que existan zonas con
presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el que indique la
inspeccion.

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar,
especificando si es propio o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas
en cuanto a produccion, potencia, ano de fabricacion, estado general, disponibilidad
y toda otra informacién que resulte de utilidad para evaluar correctamente los
equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor
de la obra a ejecutar la empresa estara obligada a dar cumplimiento.

La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,05m,
seran rechazados los tramos que no cumplan con esta condicidn, en caso de que se
exceda este espesor no recibird pago adicional alguno.

Si bien la medicién y la forma de pago se efectuaran por m2 de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista
estara obligado a entregar a la inspeccion una copia de los vales de pesada de los
camiones volcadores que descargan en la terminadora. Este elemento servira,
conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para
comprobar el espesor colocado. En ningun caso la temperatura de la mezcla podra
ser inferior a los 145° puesta en Obra, (esto se debe a que con esta temperatura el
cemento asfaltico produce la lubricacién de los aridos y les permite acomodarse en
el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la
mezcla, mejorando la distribucién y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningln caso cualquier
tipo de solvente para la limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucion
del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar rastrillos con solventes dentro de
la zona de colocaciéon de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar por
un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien deberd preverse el calentamiento
de los neumaticos para evitar que se pegue el material a las misma. La inspeccién
controlara los derrames de agua y en ningun caso permitira que esto ocurra. Los
depdsitos de agua acompafnaran al tren de compactacién para evitar Se produzcan
demoras en la provisidon de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran
simultdneamente y en todos los casos la aplanadora trabajara detras de la
terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupard el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior.

En cuanto a las juntas transversales se remataran con un perfil de madera
rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente,
no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el
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despegue del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la
carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspecciéon y no podra regarse
en ningln caso con el material a una temperatura inferior de 70° (previa
verificacion de la Inspeccion), los picos de la barra deberan estar completamente
limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos
de la cancha. El sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o
derrames no dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la
inspeccion podra suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucidn a los problemas mencionados.

El célculo del espesor promedio calculado segun lo especificado en el punto II-b),
no reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto II-a), respecto del
control de espesor permanente durante la ejecucion de la carpeta y el rechazo de
los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.

Materiales
Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:

3-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza
por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben
cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad

Sobre la fraccién que pasa el tamiz N° 420 (N° 40), el indice de Plasticidad sera
menor o igual al 4%.

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por
cuarteo una muestra comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en
seco por el tamiz N° 40, el material retenido en ese tamiz se lava sobre el mismo
con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
N° 40, tanto por la via seca, como por via hiumeda en una misma bandeja
enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa a una temperatura menor
de 50° C, no debiendo ser eliminada por ningun otro medio, cuando la muestra se
halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera
procederse al ensayo segun los procedimientos corrientes establecidos en las
Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al
peso total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en
seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.-
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Equivalente de arena

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz
empleando un mango de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-
67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente,
motivara la inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de la
mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales

Los agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos
por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacion, estudios, derechos de
paso y explotacién, destapes, zarandeos, trituracidon, excavacion, carga, transporte
y descarga en los lugares de acopio o utilizacidon no recibiendo por ello pago directo
alguno.-

Acopio de Materiales
Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de
malezas y residuos, y firmemente compactada. Los acopios terminados deberan
tener una forma regular, si se prevé segregacion de los agregados, los mismos se
depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con
topadora. Las distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que
no se produzcan mezclas. No se permitird el empleo de agregados que se hayan
mezclado con materiales extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizard sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En
ningun caso se admitira la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas
de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio.

Toma y remision de Muestras

Agregados Pétreos

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan
expresa y directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como
“Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados antes de
transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal
efecto se considerara como tamiz de corte el 3/8” o el N° 4,

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200m3 o mas

frecuentemente si la inspecciéon lo considera necesario para efectuar los ensayos de
granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles” se realizard cada vez que lo
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solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por
duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada
muestra no sera menor de los indicados en el siguiente cuadro.

Tamaiio maximo del agregado Peso de cada muestra
9,5mm ( 3/8") o menos 1,0Kg.

9,5mm ( 3/8”) a 19mm (3/4") 2,5Kg.

19mm (3/4") a 38mm (1.1/2") 10.0Kg.

38mm (1.1/2") a 76mm (3") 25.0Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en
plantas, las muestras para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas
alimentadores en frio, debiendo realizarse como minimo, un ensayo por material o
fraccion de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los
pre-dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspeccion.

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los
limites de variacion admisibles propuestos por el Contratista al presentar la
“Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla especificada, el material o
los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada
1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en
caliente para verificar las proporciones del paston y proceder al control de rutina de
la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un extractor de
muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad,
estabilidad y fluencia del material, estos resultados deberdn estar un todo de
acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estara
a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracidon de la empresa y
con la aprobacién de la inspeccion.

Formula para las mezclas asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacién de la
mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida anticipacion, la
aprobacién de la “Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes. No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la
formula de mezcla no sea aprobada.

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por
incumplimiento de esa obligacién del Contratista.

Al someter a consideracion la férmula para obra, el Contratista deberd presentar
dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de los materiales
propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada uno de los
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agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los
agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos
realizados, los que incluirdn: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineraldgica,
peso especifico seco y peso especifico de agregados saturados, adjuntara las
muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los
resultados de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la
inspeccion, el Contratista estara obligado a suministrar una mezcla bituminosa que
cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con las
siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o
menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4)
inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u (N°100) ambos
incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los
cuales se hallaran a su vez entre los limites establecidos en la especificaciéon
correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacion admisibles de
los distintos agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida serd considerada como definitiva para la
aceptacion de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta
condicion debera ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de granulometria
por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medira, ni
certificara los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la férmula debera asegurar
la obtencidon de un producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se
lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de obra descripta en N-I-5-
11 y especificacion complementaria.

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se
deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Namero de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto
asfaltico: 75
b) Fluencia: 2,0mm a 4,5mm
c) Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.
Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%.
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice)
d) Relaciéon betin- Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 50% vy
70%.- para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.
e) Relacion C/CS: Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siendo:
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« C. Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betun,
considerandose filler a la fraccion de la mezcla que pasa el tamiz
IRAM N°200.-

» CS- Concentracion critica del filler.

f) Estabilidad:
» Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.
» Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.
g) Relacidon estabilidad-fluencia:
« Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.
« Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes
con fluencias minimas
h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en
la Norma VN-E-9-67 y su complementaria
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las
exigencias del ensayo establecido en la Seccién E-IV Ensayo de
compactacion - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra
gue la mezcla no cumple esta condicién , el Contratista estara obligado a
adoptar una de las siguientes medidas para obtener el resultado exigido:
« Cambiar el agregado pétreo.
» Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.
» Incorporar, mejorador de adherencia.

Los gastos que demanden la adopcién de cualquiera de estas tres medidas,
correran por cuenta del Contratista.

Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre
las demas exigencias de la mezcla. En estos casos el Contratista debera someter
nuevamente a la aprobacion de la Inspeccion la formula de obra, en la forma antes
descripta.-

Maquina Mezcladora Fija

El parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los
dosificadores de material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de
agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o mas fracciones
granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

Maquina Terminadora para Distribucion de la mezcla

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la
colocacidon de las capas de material bituminoso una maquina terminadora con
control electronico de espesor y direccidon.- En caso de rotura de la misma debera
proveerse una maquina similar y en ningun caso podra realizarse con una maquina
que presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma
se paralizaran los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa
dara aviso de inmediato a la inspeccion.
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Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacios de las Mezclas en Caliente

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora,
por cada 500tn o fraccion, ademas se tomaran muestras de camion
inmediatamente después de mezclado, a razéon de una por 500tn. Sobre estos
materiales se realizaran los siguientes ensayos.

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutard de acuerdo con lo
especificado en la Norma de Ensayo VN-E-9.86 apartado 9.8 control de produccion.
El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general.
b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego
de tres muestras se realizara el ensayo de extraccién de betun y granulometria de
agregados.

c) Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los
previstos por las especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el
Contratista estara obligado a corregir los procedimientos de incorporaciéon y/o
mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccién podra suspender los trabajos hasta que se efectlien las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en
esos ensayos un valor inferior al especificado y el Contratista estara obligado a
remover por su cuenta el material rechazado. El descuento del area rechazada se
efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se
calculara multiplicando dicha area por el espesor teodrico de |la capa rechazada y por
el peso especifico que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b)
de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad especificada se
suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija
convenientemente la formula o el procedimiento de trabajo, segun corresponda.-

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcién”, se dan a
continuacién los agregados a utilizar:

» Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

II) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacién los
limites granulométricos de las mezclas de aridos:
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CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y orcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa
Tamices P J que p j que p
8mm- | L
1.1/2"
32 mm -
1.1/4” 100 -
CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa
25 mm- 1" 90-100 —
19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2" ---- 70-90
9,5 mm - 3/8” -—- —
4,8 mm - N°4 ---- ----
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16 ———e —_—
0,59 mm-N©°30 ———e —_—
0,297mm-N°50 -— —
0,140mm-N°100 —— —_—
0,074mm-N°200 2-8 4 -10

La formula de mezcla aprobada se controlard en su proceso constructivo
considerando las cribas y tamices de 1.1/4", 1", 3/4", 1/2", 3/8”, N°4, N°8, N°40,
N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen en N-I-3.-

ITI)_El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por
el siguiente:
Materiales Bituminosos para
C.A 70-100.-

la mezcla se utilizard cemento asfaltico tipo

IV) El titulo N-XII-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada
tipo de agregado.-

Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones
granulométricas se exigira una tolva por cada fraccion.
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NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67
PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3 (Tres) probetas
Marshall al 98% de la densidad maxima obtenida con la dosificacion 6ptima de
laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las mezclas asfalticas
elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el
98% de la densidad maxima se compactaran 2 (dos) juegos de 3 (tres) probetas
cada uno, un juego con 15 (quince) golpes por cara y el otro juego con el niumero
maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos
pares de valores obtenidos (numero de golpes y densidades) a un grafico
semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala logaritmica para el nimero
de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas
el niumero de golpes que corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos
en el tamiz N°4 utilizados en las mezclas asfalticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via himeda.

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad.

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacién de suelos.

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacion del valor soporte o]
hinchamiento de suelos.

** Norma de ensayo VN-E-7-65 Andlisis mecanico de materiales granulares.-
** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacion por le método de la
arena.

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el
método Marshall.

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.
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** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacién de la concentracion critica
rellenos material.

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso especifico aparente
de mezclas asfalticas compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcion de
agregados pétreos gruesos.-

** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcion de
agregados pétreos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno vy
minerales.-

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenido de asfalto de
mezclas en caliente por el método Abson.-

** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campafa para la determinacién de
sales solubles y sulfatos de suelos estabilizados y suelos granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinaciéon del contenido de humedad de
agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y
absorcidon de asfalto de agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacién para medir la

pérdida de estabilidad Marshall debido a los efectos del agua sobre mezclas
asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados
naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los
agregados gruesos (G1) exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los

agregados gruesos (G2) exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direcciéon Nacional de Vialidad dos juegos de los
folletos que establecen las Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para
el Municipio y otro para uso del Contratista.

Instalaciones Existentes

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en
instalaciones existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos,
alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semaforos, carteles indicadores vy
cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno.
Para poder efectuar las reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo
costo y cuenta, los tramites necesarios ante el Organismo que corresponda, de
acuerdo al tipo de instalacidn del que se trate.-
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Instrumental y Ensayo de Laboratorio

El Contratista debera poseer un laboratorio en el cudl realizara todos los ensayos
previstos en este Pliego de Especificaciones a fin de controlar la calidad de los
materiales y los trabajos durante el desarrollo de la obra, hasta la recepcion
provisoria.- El Contratista propondra el lugar de instalacién del laboratorio y su
equipamiento, la inspeccion decidira si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La
Municipalidad de Maipu ejecutara los ensayos de laboratorio previstos en pliegos de
licitacion en dicho laboratorio o en entidad oficial que determine.-

Instrumental Topografico y Accesorio

« Un nivel con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o
similar completo.

* Dos miras plegables de 4 m de longitud.-

« Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.-

« Dos maquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raiz
cuadrada y memoria.

« Papel, planillas, libretas y Gtiles elementales de escritorio y dibujo.-

« Dichos elementos deberan estar aprobados por la inspeccidn y provistos a la
fecha de firma del acta de replanteo.-

« Nivel y miras seran devueltas al Contratista una vez efectuada la recepcién
provisoria.

Medicion y Forma de Pago:

La medicidn y el pago de este item se realizaran segun lo establecido por el P.E.T.G
en el Capitulo I, Rubro 4, punto 9. Este item se medird en metros cuadrados de
carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico terminada y aprobada por la Inspeccion y
se pagara al precio unitario del contrato.- Dicho precio sera compensacién total por
los trabajos de correccién de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca
y de agua potable, barrido y soplado de calles y banquinas de hormigdn, riego de
liga de carpeta, provisién, carga, transporte, descarga, distribucidon, compactacion,
etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes,
etc., y cualquier otro material y operacion que fuesen necesarios para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

Laboratorio de obra

El contratista deberd proveer antes de la iniciacion de los trabajos de
hormigonado, todos los elementos que a juicio de la inspeccidn sean necesarios
para la ejecucién de los ensayos de consistencia, (tronco de cono) vy
granulometria de los agregados gruesos vy finos, asi también como los de
resistencia y medicién. Para los ensayos de resistencia, el contratista debera
proveer moldes metdlicos desarmables de 15cm de didametro por 30 cm de
altura. También el contratista debera proveer todos los otros elementos que a juicio
de la inspeccién resulten necesarios para asegurar la adecuada obtencién del
producto final en cuanto a lo especificado (termdmetros de maxima y minima,
termoémetros para medir temperaturas de hormigdén, etc.)

Resistencia
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La tension de rotura por compresion de las probetas cilindricas a los 28 dias, seran
de 280 Kg/cm2 como minimo, tomandose este valor como resistencia tedrica, a los
fines de la aplicacion de penalidades, que incluyan rechazo de tramo, con su
correspondiente demolicién y reconstruccion del tramo, quedando supeditado a
criterio de la inspeccion. El ensayo de compresidon se hara bajo normas vigentes en
Vialidad Nacional y Provincial.

A.9 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

(CALLES ELPIDIO GONZALEZ, BONFANTI Y CONGRESO)

Generalidades

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Alumbrado Publico en las calles
Elpidio Gonzalez, Bonfanti y Congreso

Para la ejecucion de la Red de Alumbrado Publico, la contratista debera ejecutar y
aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un Director
Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y
demas aportes deberan ser costeados por la contratista. Se debera presentar
certificado de habilitacién, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por
la labor desarrollada.

Por esto, se deberd presentar previamente para su aprobacién la Memoria de
Calculo de la instalacién, en la cual se deberan explicar claramente las cargas
utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las normas que cumplen
cada uno de los elementos estructurales.

Las obras descriptas tienen caracter indicativo y su ejecucién se subordinara a las
Normas vigentes y Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica
prestadora del servicio en la zona, para lo cual el contratista debera ejecutar y
aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un Director
Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y
demas aportes deberan ser costeados por la contratista. Se debera presentar
certificado de habilitacién, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por
la labor desarrollada.

La documentacion a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:

« Memoria Descriptiva.

» Planos de Proyecto y Conforme a Obra.

» Colocacion de Columnas segun proyecto.

« Colocacion de Luminarias segun proyecto.

» Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension.

» Tendido de Red para Alumbrado Publico.

» Tendido de Red de Media Tensidn.
 Instalacién de Subestacion Transformadora.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS

Deberan contener toda la informacidn necesaria para cumplimentar la
documentacién, de acuerdo a lo consignado en el modelo que se establezca,
indicando también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacién,
es responsabilidad del profesional a cargo de la Direccion Técnica indicar el
numero y fecha de aprobacién del mismo.

b) Sila presentacion se debe a exigencia municipal, el N°© de dicha actuacion.

c) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el maximo de claridad,
indicando toda informacion necesaria para la compresion del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los
equipos y materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y
aprobados por la apoyatura técnica antes de su instalacion por parte de la
empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los
mismos debiendo adjuntar folletos, catalogos o una eventual certificacion de
que se trata de materiales aprobados por IRAM.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las
reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA.

A.9.1 ESTRUCTURA SOSTEN
A.9.1.30 Provision y montaje de columna MN 591

El Contratista debera proveer e instalar las columnas de iluminacién con los
respectivos artefactos, la alimentacion eléctrica conforme al proyecto, las cajas de
toma y todos los componentes de la instalacion necesarios para cumplir con el
objetivo de los items que se detallan a continuacién.

En la elaboracion del Proyecto y en los trabajos a ejecutar, se deberan tener en
cuenta las siguientes normas:

NORMAS IRAM referente a Alumbrado Publico.

NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra.

Recomendaciones de la Asociacién Argentina de Luminotecnia.
Exigencias del organismo provincial.

Se deberd responder, en particular y no siendo exclusiva, a la Especificacion
Técnica de Materiales N° 6 de EDEMSA.

El Contratista tendra a su cargo realizar los tramites correspondientes para el retiro
de las columnas existentes, e instalar las columnas de iluminacién proyectadas
acorde al proyecto adjunto al presente o que derivara del proyecto ejecutivo
realizado por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Asimismo, tendra bajo su cargo, la responsabilidad de tramitar los permisos
correspondientes ante la entidad prestataria correspondiente para la toma de
energia para alimentar la/las luminarias/s publica correspondiente.
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Los gastos administrativos que conllevan realizar todos los tramites antes indicados
y aquellos otros necesarios, aunque no estuvieran indicados, seran a cargo del
Contratista.

El Contratista debera proveer todos los materiales necesarios para realizar la
instalacién en conformidad con lo detallado en el presente documento.

Excavacion para las bases de columnas

Las excavaciones para la construccion de las bases de las columnas seran
replanteadas y ubicadas en cada caso, de comun acuerdo entre el Contratista y la
Inspeccion de Obra.

Si aparecieran obstaculos imprevistos, el Contratista deberd ponerlo en
conocimiento de la Inspeccion de Obra y respetar las instrucciones que se le
impartan para solucionar el inconveniente.

El nivel de la excavacion sera el obtenido a través del calculo correspondiente, el
gue debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra verificAndose que la instalacién
de las columnas cumpla con el disefio correspondiente.

En aquellos sectores en que inmediatamente después de ejecutada la excavacion
hasta niveles necesario, se notara la presencia de rellenos de materiales, basura o
suelos que, a juicio de la Inspeccién de Obra, no sean aptos para la preparacion del
suelo de apoyo, los suelos o materiales seran retirados en un espesor de 0,30 m y
reemplazados por suelo seleccionado de CBR mayor o igual al 5%, con las
siguientes exigencias:

e Pasa tamiz 200 maximo 70 %
e Limite liquido menor de 35 %
e Indice plastico menor de 6 %
e Valor Soporte mayor de 5 %

En todos los casos, estas capas de suelo seleccionado, seran compactadas con una
humedad igual £ 2 % de la humedad o6ptima y hasta obtener un peso especifico
minimo del 95% de la densidad maxima obtenida mediante el ensayo N° II o V de
la norma V.N.E.5.93.

La cota se nivelara con una tolerancia de un (1) cm, debiendo retirarse el material
en exceso.

Los sectores localizados en que deba llevarse cabo este item, serdn determinados
por la Inspeccién de Obra antes de proceder a su remocidon y reemplazo por suelo
apto.

Dichos suelos seran provistos, transportados, distribuidos y colocados por el
Contratista.

Ejecucion de las bases de fundacion

Las bases de fundacién seran de hormigdn del tipo prefabricadas en obra, utilizando
moldes desmontables para la insercion de la columna, perfectamente construidos y
conservados para obtener superficies lisas y lineas de uniéon minimas.

En la fundacidén se dejara previsto un cafio de 3 pulgadas en sentido transversal a
afectos de que puedan acometer los distintos conductores eléctricos. El mismo sera
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ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicion levemente inclinada de la
horizontal para permitir la entrada de los conductores.

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no
y/o el declive del terreno impidan o dificulten la construccidn de bases normales
indicadas precedentemente, se construiran bases especiales, ya sea aumentando el
diametro de la base o agregando una zapata, de forma tal que supere el momento
de vuelco y alcance la altura requerida.

El Contratista sera el Unico responsable por la estabilidad, verticalidad, alineacién y
aplomo de la columna, no pudiendo solicitar ampliacién del plazo ni reclamar mayor
costo por la construccion de este tipo de bases o por deterioro a tendidos de
servicios de otros entes, cuya reparacion quedara bajo su exclusivo cargo.

Provision e Instalacion de las columnas

Las columnas seran tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la
zona segun las Normas IRAM (minima velocidad de calculo130 km/h). Estaran
empotradas en fundaciones de hormigén y deberan verificarse para la zona, segun
el método de Sulzberger.

Las fundaciones de los soportes tendran, como minimo 200 mm de pared, entre la
columna y el costado de la base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna
y el piso de la excavacion y caracteristicas previstas en las CN para los diferentes
casos. Si a criterio del Contratista o de la Inspeccién de Obra se debieran efectuar
fundaciones mayores, se verificard cada caso mediante analisis del terreno y calculo
de la fundacion, prefiriéndose el método de Sulzberger con coeficiente al vuelco de
1,5 para terrenos con capacidad resistente mayor de 0,5 Kg/cm2.

El empotramiento de la columna de acero no sera menor de 1 metro de altura y un
minimo de 0,1 m por debajo de la base de la columna, segun se indica en el plano
de Construccion Normalizada N°3 de EDEMSA.

Las columnas de acero podran estar constituidas por:

e Tubos sin costura de una sola pieza.
e Tubos con o sin costura de distintos didmetros soldados entre si.

El material de las columnas de acero serd el indicado en las Normas IRAM
2591/2592 vy la calidad debe ser certificada por parte del fabricante.

Para las columnas construidas con tramos soldados, el material de aporte de la
soldadura entre tramos debera tener las siguientes caracteristicas:

a) Resistencia a la traccién minima 44 - 49 Kg/mm?2;
b) Limite de fluencia minimo 36 - 40 Kg/mm?2;
c) Alargamiento minimo 23/27%.

Sobre las respectivas tolerancias, que deberan cumplir los diferentes tramos
tubulares de acero de la columna metalica, se adoptaran las siguientes a saber:

a) Sobre la longitud de los tramos: +/- 1,25%;
b) Sobre la longitud de la columna +/- 0,50%;
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c) Sobre angulo del brazo: +/- 5 minutos

La disminucidon del diametro por aplastamiento de la seccién del tubo en toda la
curva, no sera mayor al 10% del diametro original. En la parte recta el eje real no
debera desviarse mas de 3 mm por metro de longitud de eje tedrico de la columna,
computandose fallas de rectitud en los tramos y/o excentricidad de secciones entre
tramos soldados.

El espesor minimo del tubo de mayor didametro de la columna serd de 4,85 mm
para altura libre de hasta 12 m y de 6,52 mm hasta una altura libre de 15 m.

La flecha admisible en la direccién mas desfavorable con una carga en el extremo
del pescante de 30 kg no excedera del 1,5 % de la longitud desarrollada en la parte
exterior del empotramiento. Como altura libre de columna se considerarda a la
distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior.

Las columnas deberan ser dimensionadas para soportar un peso del artefacto de
iluminacion con mas los efectos producidos por el viento maximo de la zona (debe
ser tenido en cuenta 130 km/h como minimo), segun las Normas IRAM,
considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la
columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha maxima admitida para
la accién del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto sera del 2,5 %
de la altura libre. Para cada tipo de columna, se debera presentar calculo de
verificacion estatica en los distintos tramos, junto con el plano correspondiente y
remito del fabricante.

De todo aquello que no se especifique en estas clausulas precedentes se observara
lo indicado en la norma IRAM 2619/2620.

Todas las columnas contaran con una abertura ubicada a una altura de 2,40 m por
encima del nivel de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3 mm
de espesor soldada en el interior de la misma, para soporte de las borneras de
interconexién y eventual de tablero de derivacion. Tendra una tapa de cierre
metalica de un espesor no menor a 3 mm apoyada sobre los bordes y sujeta
mediante tornillos.

Las dimensiones de las ventanas de inspeccién, seran las establecidas en la Norma
IRAM 2620 (95 mm x 160 mm; 100 mm x 170 mm).

La columna poseera una perforacion de 150 mm x 76 mm para el pasaje de los
conductores subterraneos y a una distancia de 300 mm por debajo del nivel de
empotramiento.

La columna contendra una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la
Norma IRAM 2620, para la realizacion de la puesta a tierra de la misma y estara
acompanada con el correspondiente tornillo de bronce.

Fijacion Columnas

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que
sera igual al uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna sera rellenado con arena fina y seca. Los ultimos
cinco (5) centimetros se dejaran vacios y el espacio anular serd posteriormente
llenado con mortero de cemento tomando las debidas precauciones para asegurar
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su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operacion debera
cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la columna.

Pintura y numeracion Columnas

Las columnas deberan ser protegidas de los agentes atmosféricos en todo su
exterior. Para ello, se liberara toda la superficie exterior de éxidos sulfatos, brillo,
escamas de prefilado y escorias de soldadura de manera de garantizar un metal
blanco, utilizando métodos de cepillado, arenado, granallado y/o agentes quimicos
desoxidantes fosfatizantes. Sobre la superficie limpia y antes de producirse nueva
oxidacion, se aplicard una mano gruesa a pincel o dos a soplete de antidoxido al
cromato de zinc hasta cubrir total y homogéneamente la columna. Con la capa de
antioxido convenientemente seca se dara el acabado final que consistira en una
mano gruesa a pincel o dos a soplete de esmalte sintético de color a definir por la
Inspecciéon de Obra.

La aplicaciéon de la pintura no se efectuard cuando por el estado del tiempo,
condiciones atmosféricas pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberan
tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del
polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuara la numeracion de las mismas
indicando ademas numero de circuito, fase segun planos de proyecto. De no
contarse con ello, sera determinado conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Se
efectuara con plantilla y esmalte sintético.

Ejecucion de la puesta a tierra

La puesta a tierra de la luminaria sera cable unipolar verde amarillo IRAM NM 247-
3.

La derivacién a la columna se hara mediante cable cobre desnudo de 6 mm2.

Se colocaran Puestas a Tierra individuales por columna/pescante y gabinete. El
sistema sera del tipo TT, segun norma IRAM 2379.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500 mm y un diametro minimo de
19 mm. Estas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de
seccidn circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2309.

Se hara el hincado de las jabalinas necesarias en inmediaciones de cada columna
de iluminacién.

El nimero de jabalinas a colocar estara en funcion de la resistividad del terreno, de
forma tal que se consiga una resistencia del conjunto menor de diez 10 Ohms. En
principio se prevé 1 jabalinas para cada columna.

En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

1) Profundizar la jabalina.

2) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacion
minima de 3 m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo
de una seccion minima de 10 mm?2.

Finalizados los trabajos de hincado de jabalinas, el Contratista debera entregar a la
Inspeccion de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando
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los valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y/o gabinetes de
comando. Dichos valores seran verificados por la Inspeccion.

No se permitira alterar las condiciones del terreno para lograr los valores
requeridos.

La unién de la jabalina a la columna se realizara mediante terminal de ojal pre-
aislado. La unién del cable PE a la jabalina se realizara con soldadura cupro
aluminotérmica.

Debe comprobarse si la resistencia con respecto a tierra estd dentro de los valores
indicados en las Normas.

La medicidon de la resistencia de puesta a tierra se efectuara preferentemente
aplicando el método del telurimetro descrito en la norma IRAM 2281 - Parte I.

Se utilizara un telurimetro de cuatro terminales, con una escala minima de 1Q y
una maxima no mayor a 100 Q. La medicidon debera realizarse sobre cada jabalina
y una vez desconectada de la colectora de tierras.

Deberan seguirse los siguientes pasos

1) El cable de la jabalina a ensayar, sera desconectado de la colectora de
tierras.
2) La tierra de referencia, del instrumento, se ubicard en un punto que
garantice estar fuera de la zona de influencia de la puesta a tierra por
medir.

El valor de la resistencia sera el promedio de 2 mediciones tomadas en la parte
plana de la curva y a aproximadamente el 65 % de la distancia entre la jabalina y
la tierra de referencia.

Medicion y forma de pago:

La ejecucién de estos item, se mediran y pagaran por unidad de columna
instalada. Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los
trabajos en la forma especificada e incluye: La provision de columnas
nuevas, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacion, los
saneamientos, el relleno y compactacion del suelo de los pozos; la provision,
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la
colocacién, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria
para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada

A.9.1.60 Provision y colocaciéon brazo pescante de 2m

Instalacion de los pescantes

En el caso de utilizar pescantes, deberan ser de acero seran de tipo tubulares, de
acero bajo las Normas IRAM 2591/2592 y la calidad debe ser certificada por parte
del fabricante. El limite de fluencia minimo sera de 30 kg/mm2 y la carga de rotura
minima de 45 kg/mm?2.

El espesor minimo del tubo sera de 4,85 mm, aproximadamente.
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El empotramiento del pescante debera ser dimensionado para soportar un peso del
artefacto de iluminacion con mas los efectos producidos por el viento maximo de la
zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h como minimo), segun las Normas IRAM,
considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la
columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha maxima admitida para
la accién del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto sera del 2,5 %
de la altura libre. Se debera presentar calculo de verificacién estatica en los
distintos tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante.

En la base del pescante se debera instalar una caja de 0,15 m x 0,15 m, aptas para
alojar dispositivos de proteccién eléctricos. La caja deberd ser disefiada para ser
instalada en intemperie, soportar los rayos UV y con un grado de proteccién IP43
minimamente. La tapa deberd cerrarse con tornillo.

Dentro de la misma debera alojarse una chapa de hierro de 3 mm de espesor
soldada en el interior de la misma, para soporte de borneras de interconexién y
eventual de tablero de derivacion.

Para el tratamiento superficial y terminacion final, se debera aplicar sobre el
pescante un espesor minimo de cuarenta (40) micrones de anti 6xido al cromato de
zinc en toda su extension y desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30 m
por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna sera
definido por la Inspeccién de Obra y mediante esmalte sintético resistente a la
radiacién UV.

El pescante contendra una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la
Norma IRAM 2620-, para la realizacion de la puesta a tierra de la misma y estara
acompanada con el correspondiente tornillo de bronce.

Para ejecutar los trabajos de empotramiento, sobre la pared de mamposteria, se
deberan sequir los siguientes pasos:

1) Se debera dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo.

2) Se deberd solicitar el ingreso al domicilio con un escribano publico. El
objetivo sera labrar el acta de relevamiento, donde se verifique el estado de
la pared en la cual se realizardn los trabajos. Dicha acta debe estar en
conformidad con el vecino.

3) Una vez ejecutado el trabajo, se debera realizar todos los trabajos
necesarios para evitar el ingreso de agua en el vecino.

4) Se debera solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano
publico para verificar el estado de la pared luego de realizar los trabajos y
labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe estar en conformidad con
el vecino.

Como terminacién superficial se aplicara tres manos de pintura sintética y del color
gue indique la Inspeccion de Obra, efectuando previamente retoques de anti éxido
al cromato de zinc donde correspondiere.

La aplicaciéon de la pintura no se efectuard cuando por el estado del tiempo,
condiciones atmosféricas pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final. Se
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deberan tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por efectos de la
lluvia o del polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuara la numeracion de
las mismas indicando ademas numero de circuito, fase segin planos de proyecto.
De no contarse con ello, serd determinado conjuntamente con la Inspeccion de
Obra. Se efectuara con plantilla y esmalte sintético.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las
reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA

Medicion y pago:
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Los items se mediran por unidad de brazo pescante.

A.9.2 CONECTORES

Tipo conjunto preensamblado

Comprende la provisién e instalacién de conjunto preensamblado para lineas aéreas
de distribucién de energia de baja tensidén, aislacion 1,1 Kv, fabricado segin Norma
IRAM 2263. Dicho conductor preensamblado deberad contener también al conductor
de fas del AP.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin
de evitar deterioros en los conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables
activos deberan llevar una identificacion que podrd ser un numero o letra,
separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se
instalen accesorios (morsetos, terminales, etc.), se deberd encintar con cuatro
capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, auto soldable y terminada con
una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie

Conjunto de Suspension y Retencion para Cables Preensamblados vy
Alumbrado Publico

Comprende la provisidon y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria,
herrajes, conectores y aislacion necesaria, que intervengan para este fin, para
cables pre ensamblados y alumbrado publico.

Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencion
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.

Alumbrado Publico
El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC.

El vano maximo no deberd sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las
especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de Calculo aprobada. Los
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conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria fijadas en columnas
y postes. Las maquinas y herramientas utilizadas en el montaje no deberan
producir marcas dafios mecanicos y magulladuras. Se seguiran las indicaciones y
especificaciones técnicas de EDEMSA

A.9.2.11 Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados
3x50+50+25 mm2 BT

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC.
de secciones 3x95+50+25 mm2 Al y 3x50+50+25 mm2 Al segun corresponda. El
vano maximo no debera sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las
especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de Calculo aprobada. Los
conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria fijadas en columnas
y postes. La maquinas y herramientas utilizadas en el montaje no deberan producir
marcas dafios mecanicos y magulladuras. Se seguirdan las indicaciones vy
especificaciones técnicas de EDESTE

Medicion y forma de pago: La ejecucién de estos item, se mediran y pagaran por
unidad global al precio unitario, Dicho precio serd compensacién total por la
realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: La provisidon de los
conductores o cableado y colocacién, mano de obra, equipos y toda otra erogacién
qgue fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada

A.9.3 TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO

A.9.3.10 Tablero de Alumbrado Publico

El Contratista debera proveer e instalar los tableros de iluminacidon que surjan de la
memoria de calculo aprobada por EDEMSA, bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

Dentro del presente se encuentra comprendidos todos los materiales, mano de
obra, herramientas, equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera proponer a la Inspeccién de Obra la ubicacién del tablero de
iluminacion, para su aprobacion.

Deberan ser calculados para que los elementos constitutivos del equipo eléctrico
soporten la potencia de cortocircuito y las protecciones estén coordinadas de modo
que, frente a una falla, quede fuera de servicio solo la parte averiada.

Todo el conjunto deberd quedar completamente armado y cerrado, funcionando a la
perfeccién las cerraduras y goznes y observando las puertas un ajuste perfecto a
sus respectivos marcos.

El Tablero deberd contar con suficiente espacio interior como para proceder a un
montaje y cableado comodo, teniendo un facil acceso y acometida de los cables con
holgados radios de curvatura.
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Entre los componentes eléctricos del Tablero y las paredes del gabinete deberan
dejarse un espacio de 0,1 m.

El Contratista debera conectar a un borne de tierra todas las partes metalicas sin
tensién con conductores de seccion adecuada y conectados de forma tal que
asegure la puesta a tierra de cualquiera de ellas aln con otra conexion "levantada".
Esto es, no se permitirdn conexiones en serie de 2 0 mas elementos para su puesta
a tierra.

El cableado interno del Tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa, de
dimensiones adecuadas, previéndose en todos los casos la posibilidad de una
reserva del 20%.

No se permitirdn bajo ningun concepto empalmes de conductores "a mitad" de su
recorrido entre elementos, a menos que en esa posicion se coloque una bornera de
paso.

Todas las conexiones de salida del Tablero se haran a través de borneras ZOLODA
tipo SSK o equivalente aprobado, montadas sobre riel DIN, cuya corriente nominal
estard acorde con la del cable que la conecta, en seccién y en didametro.

Las conexiones que vinculen elementos del interior del Tablero con elementos de la
puerta deberan pasar indefectiblemente por una bornera de puerta.

El manojo de cables debera ser extra flexible para permitir la maxima apertura de
la puerta.

Se le colocaran sobre la contratapa de proteccién los carteles acrilicos con las
denominaciones de los circuitos en correspondencia con cada una de las llaves.
Todas las conexiones se efectuaran mediante terminales de compresion
(prefiriéndose el tipo ojal) pre aislados con PVC. En aquellos casos en que, por
razones constructivas, no se puedan utilizar estos terminales la Inspeccion de Obra
sera la encargada de decidir la solucidn alternativa.

Ademas de los conductores se identificara el cable que lo contiene, en ambas
puntas del mismo, con algun sistema indeleble. También se identificaran cada uno
de los elementos instalados en el Tablero de manera de permitir su correcta
individualizacidn en los esquemas eléctricos, cableados y planos constructivos.

En todas las salidas debera tenerse especial cuidado en el equilibrio de cargas en
cada una de las fases.

El Contratista realizard los planos correspondientes a cada tablero de comando
indicando los elementos utilizados.

Deberd realizar las pruebas correspondientes para asegurar el correcto
funcionamiento del tablero, el mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra la documentacion de la
empresa que proveera los materiales, la que desarrollara los trabajos o el personal
propio del Contratista que lo hard, con los antecedentes necesarios que indiquen
competencia en el area. La misma debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra
previo al inicio de los trabajos.

El Contratista sera el Unico responsable por la calidad de los trabajos terminados.

El Contratista debera emplear materiales de primera calidad en el tablero de
iluminacion, asi como en todos los materiales que iran dentro del mismo.

Previa provision de materiales, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obra, quién debera aprobar los mismos.
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El tablero debe cumplir con las normas IEC 61439-1 + 61439-3.

Sera conformado en chapa de hierro doble decapada BWG N° 16 (1,6 mm)
doblada, soldada y reforzada segun diseno.

Las puertas deben estar abisagradas y cerrardan sobre marcos laberinticos,
provistos de burlete de neopreno y cierre de maneta con inserto de cierre por llave,
que perite la apertura de puerta con un solo movimiento.

Las uniones estructurales se realizaran mediante soldadura.

El grado de proteccidon sera como minimo IP 54 segliin norma IRAM 2.444,

El montaje de los elementos de proteccion y maniobra (interruptores, interruptores
diferenciales, etc.) se efectuara sobre una placa metalica de chapa doble decapada
BWG N° 14 (2,1 mm), sujeta firmemente a la estructura del gabinete mediante
tornilleria. Se debe colocar, abisagrada también, una contratapa metalica calada
BWG N° 16, que permita accionar las llaves desde el exterior sin tener acceso a las
partes bajo tension.

La toma de tierra estara constituida por una barra de Cu de 15x3 mm a la que se
fijaran todas las puestas a tierra asociadas al Tablero.

El borne de tierra del Tablero, se debera vincular al Sistema de Puesta a Tierra
mediante un conductor con aislamiento verde-amarillo de 10 mm2 de seccion
minima.

El conexionado interno se realizard mediante conductores aislados en PVC antillana
segun normas IRAM 62266, IRAM 62267, IRAM NM 247-3, los cuales estaran
identificados en ambos extremos con anillos plasticos numerados en forma
indeleble en correspondencia con los esquemas de cableado conforme a obra que
se entregaran junto con el Tablero. Las secciones de estos conductores seran las
que se desprendan del estudio de la potencia operadas.

Los bornes de conexion seran del tipo componibles y responderan a la norma VDE
0611. Seran de material plastico, PVC o araldit y seran aptos para montaje sobre
riel DIN de 35mm. Tendran bornes a tornillo del tipo imperdible de bronce plateado
o cadmiado. Excepcionalmente podran usarse borneras del tipo puente.

Las mismas deberdn ser herméticas y estar instaladas sobre la superficie, evitando
un posible ingreso de agua.

Interruptores termomagnéticos

El Contratista debera proveer la llave termomagnética que ira dentro del tablero.
Responderan a la norma IRAM 2169 y tendran la caracteristica de disparo tipo C,
excepto aquellos que deban proteger equipos electronicos o circuitos con
transformadores de medicién de baja corriente de insercién. Salvo para estos
ultimos no se instalaran interruptores de intensidades asignadas inferiores a 16 A.
Los contactos seran insoldables y el interruptor serd adecuado para montaje
vertical sobre riel DIN de 35 mm.

La tensién e intensidad nominal, la capacidad de corte y la cantidad de polos
guedara determinada en los planos y solicitudes de materiales.

El Contratista, previo a la provision debera presentar a la Inspeccion de Obra, para
su aprobacion, la marca, modelo, y tipo a proveer, con el catalogo y la informacién
eléctrica que verifique el correcto funcionamiento. Asimismo, debera entregar a la
Inspeccion de Obra una muestra.
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El Contratista debera realizar el montaje y sera responsabilidad de él, el correcto
funcionamiento y mantenimiento hasta el final de la Obra.

Medicién y pago:

La medicion este item se hara por unidad de tablero provisto e instalado y la
certificacién se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la
provision y colocacién del tablero en condiciones de funcionamiento, con
todos los accesorios solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos
aprobados por la inspeccion de obra y por EDEMSA.

A.9.4 LUMINARIAS

MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS

Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexion entre Iluminaria y fuente de alimentacibn se hard segun
especificaciones de la Empresa Eléctrica prestadora del servicio y como minimo por
medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en P.V.C. de 4+4 mm2
de seccién, envainado tipo antihurto que se alojara por el exterior del poste y sera
atado con precintos. No podran realizarse empalme o uniones de conductores en el
interior de las cafierias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables
subterraneos si los hubiera.

Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Conexion a la Linea

La conexidn de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccion
adecuada. La parte descubierta del conductor y del morseto debera protegerse
mediante un capuchoén protector Unico de neoprene y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacién un fusible aéreo de porcelana para
10 A.

Puesta a Tierra para Columna
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Riendas Simples para Baja Tension
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.
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A.9.4.20 Provision y colocacion de luminarias LED

Sistema de montaje - Montaje sobre columnas

Las luminarias deberan tener un sistema que la fije a la columna de modo de
impedir el deslizamiento en cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el
equipo auxiliar (sistema electrénico) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen,
de acuerdo a lo indicado en las normas IRAM - AADL J 2020-1, IRAM - AADL ]
2020-2 y IRAM- AADL J 2028.

Requerimientos mecanicos

Los materiales utilizados en la fabricacién de la luminaria deben ser nuevos, sin uso
y de marca reconocida. La carcasa debe ser de aleacion de Aluminio inyectado.

Se debera suministrar ensayos de la carcasa de la luminaria, que demuestren que
son aptos por normas IRAM e internacionales a la torsién, impacto, vibracién y una
proteccion al impacto IK mayor o igual a 10 y las partes fragiles mayor o igual a 8.
No se admitirdan luminarias de chapa estampada, ni del tipo convencionales para
ldmparas de descarga adaptadas para LED.

El disefio de la carcasa de la luminaria no permitira la acumulacion de suciedad u
otros elementos del medio que pueda perjudicar su eficiencia, de forma que quede
garantizado el funcionamiento sin requerir labores de conservacién y limpieza
distintas del mantenimiento.

No se aceptaran luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento.

La carcasa debe ser construida de forma tal que los moédulos de LED y la fuente de
alimentacion no superen la temperatura maxima de funcionamiento especificada
por el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de
250 C +/- 3°y a 220 volts + 10 %.

No se aceptaran sistemas de disipacidon activos (conveccién forzada utilizando un
ventilador u otro elemento).

Ademas, el diseno de la luminaria permitird la reposicion del sistema éptico y del
dispositivo de control electréonico de manera independiente, de forma que el
mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la luminaria completa.

El cuerpo de la luminaria deberd ser compatible mecdnicamente con futuras
actualizaciones de fuentes luminosas o driver, sin alterar sus propiedades iniciales.

Requerimientos eléctricos

Los conductores que conecten el o los mdédulos de LED, a la fuente de alimentacidn,
deben conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con
indicaciéon de polaridad, fijas a la carcasa o tapa porta equipo, para permitir un
rapido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningln caso se admiten
empalmes en los conductores.

Si se realizan uniones por fuera del recinto porta equipo, estas deberan ser IP66 o
superior, mediante el empleo de conectores adecuados (conectores enchufables).
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Las conexiones que se realicen dentro de un recinto porta equipo se admitiran con
menor grado de proteccién (borneras de conexién), siempre y cuando el mismo
cumple con un nivel de estanqueidad IP66 o superior.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la
carcasa o bornera.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con
continuidad eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

Terminacion de la luminaria

Las partes de aluminio seran sometidas a un tratamiento de oxidacion electrolitica
de espesor adecuado para soportar el uso a la intemperie o pre-pintado con
proteccion anticorrosiva y base mordiente para la pintura, protegida con pintura
termoplastica en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de espesor.

Recinto 6ptico

El recinto Optico que contiene a las placas de LED debera ser protegido con un
vidrio frontal, transparente, plano o curvo. Se puede usar plastico u otros
materiales, siempre que estos cumplan con los ensayos indicados en la IRAM-AADL
J2021.

El recinto Optico que contiene el o los modulos, debe tener un grado de
estanqueidad IP65 o superior.

Se aceptaran luminarias, que, por su disefio, los moédulos LED dispongan de su
propio cerramiento optico, prescindiendo de un recinto 6ptico en el cuerpo de la
luminaria.

En estos casos, el modulo sera IP66. En estos casos, los cerramientos de cada
maodulo deberan cumplir con los ensayos indicados anteriormente.

Si la cubierta es de policarbonato debe tener proteccién a radiacién UV.

En todos los casos la proteccidon contra impactos debera ser IK>8, segun IRAM
AADL ]J2021.

Mddulos de LED

Estaran montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor
conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas
conductoras estaran disefiadas de tal manera de conectar los LED en condicion
serie y/o paralelo segun corresponda al disefo elegido y de manera tal que la salida
de servicio de un LED no impligue la salida de servicio de todo el mdédulo. Las pistas
estaran protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una mascara
resistente a la humedad.

Sobre los LED se dispondra de un dispositivo durable (no degradable) para obtener
la curva de distribucion solicitada en esta especificacion.

La vida media garantizada para los médulos debe ser de 50.000 horas. Es la que
alcanzaran los médulos LED cuando el flujo luminoso sea < a 70%, en la mitad del
lote (50%) de las luminarias (L70/B50).

No se aceptaran modulos que utilicen tecnologia COB (Chip on Board).
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Recinto porta equipo

De apertura superior o inferior. Para mantener los equipos electrénicos en perfectas
condiciones de uso, la hermeticidad del mismo debera garantizar una proteccién
IP65 o superior, o en su defecto el recinto sera IP 33 con la utilizacién de
drivers/equipos IP66.

De existir una bandeja porta equipo, esta debe ser de aluminio.

No se admitirdan equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o en el
recinto éptico, ni tapas porta equipo de chapa.

Debe prever el espacio necesario para los equipos de telegestién, con sus
correspondientes conexionados.

Sistema de cierre

La apertura y cierre de la luminaria, debe ser con un mecanismo seguro, robusto,
de rapida y facil operacion, siguiendo las indicaciones del manual de operacién y
servicio del fabricante.

Componentes complementarios

Los tornillos o resortes exteriores deben ser de acero inoxidable para asegurar una
absoluta proteccidn contra la accién de la intemperie. El resto de la tornilleria debe
estar protegida de la corrosidon y serd como minimo de acero cincado. No se
admitird en ningln caso tornillos autorroscantes, ni remaches para la sujecién de
elementos.

Montaje sobre columna

El didametro exterior nominal del manguito de acople en las columnas es de 60,3
mm £1, por lo que el diametro interior de la entrada de la luminaria 63 £ 1 mm.
Sin embargo, las luminarias deberan prever accesorios de montaje para diametro
exterior nominal del manguito 42,4 mm £ 1, didmetro interior de la entrada de la
luminaria 45 £ 1mm.

Se aceptara, sistemas, de posicién angular orientable, que permita la nivelacién y
regulacion del angulo de montaje en intervalos de +5° sin el uso de piezas
auxiliares, ni variaciones en el capuchén de la columna.

Se debe garantizar la rigidez del conjunto y la tolerancia a vibraciones, mediante el
ensayo correspondiente, de la luminaria en conjunto con todos los accesorios de
montaje.

Requerimientos luminicos:
Distribucién luminosa:

e Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

e Limitacion del deslumbramiento:

e La limitacidn al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J
2022-1 para luminarias apantalladas.
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Eficiencia luminosa de la luminaria:
e Debera ser mayor o igual a 110 lumenes/watts.
¢ Estos requerimientos se verificaran con el ensayo fotométrico presentado.
e Debera tener correspondencia con lo indicado en los calculos de la vida
media del médulo LED.

Temperatura de color:
e La temperatura de color permitida serda de 3500K a 4100K (blanco
neutral) y el indice de reproduccidon cromatica (IRC) sera mayor o igual a
70.

Otros parametros luminicos:

e Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminacién
luminica, el flujo hemisférico superior instalado (FHSINST) de la luminaria
debe ser inferior al 1%.

e Por otra parte, las luminarias deben evitar en lo posible la emisién en la
banda de longitudes de onda corta del espectro visible, concentrando la luz
mayoritariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. Ademas, la
suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda
menores de 500 nm sera inferior al 15% de su radiancia total.

Driver

Requerimientos mecanicos y eléctricos

Deben tener cables para la conexion a la bornera de red de la luminaria y a la
bornera o cables con fichas del médulo de LED.

La caja que contiene las partes electronicas debe ser resistente a la corrosion y
estar protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Proteccién
mecanica IP 66 o superior cuando el recinto porta equipo tenga un IP menor a 65.
Las fuentes podran ser de tension o corriente constante y/o potencia constante,
siendo los parametros de salida los necesarios para los moddulos que seran
conectados a ella.

La vida util de la fuente debera ser > 50.000 horas.

La fuente debera soportar una tensién de alimentacién entre 120 y 270 V; 50/60
Hz.

Es condicion excluyente que las fuentes sean del tipo regulable y que sean
compatibles con cualquier sistema de control o tele gestién

No se admitiran en la propuesta proveedores de luminarias que, por su tecnologia,
no requieren driver.

Corriente de linea

El factor de potencia debe ser igual o superior a 0,95 funcionando con el médulo
correspondiente.

Distorsion armonica total:
e La distorsion armonica total en corriente eléctrica, debe ser menor a 20%.
® Protecciones del DRIVER
¢ La fuente debe poseer las siguientes protecciones obligatorias:
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e Cortocircuito a la salida

e Sobre corriente a la salida

e Sobre tensidn a la salida

¢ Baja tension a la salida

e Ademas, debe poseer filtro de salida de alta frecuencia

Dispositivos de proteccion de driver:

La luminaria debera ser provista con un elemento o dispositivo externo al driver
que lo proteja de sobretensiones transitorias o de origen atmosférico. Este
elemento deberd poseer un IP65 o superior. Su voltaje nominal de operacién debe
ser 220V 50Hz. Su maximo voltaje de operacion no serd menor a 300V. El nivel de
proteccion de voltaje no sera menor a 1400 V.

Condiciones de recepcion

Sistema de Calidad

La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestion de la
Calidad ISO 9001 certificado por un organismo internacional, como ser la red
Internacional IQNet, para garantizar la continuidad de los equipos y un permanente
sistema de atencion a reclamos de Clientes.

Garantia

Se establece una garantia minima para el material suministrado, contra defecto de
fabricacion y/o funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de
normativa vigente para la luminaria LED) de cinco afios, para cualquier elemento o
material de la instalacion que provoque un fallo total o una pérdida de flujo superior
a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida util), garantizandose
las prestaciones luminosas de los productos.

Los aspectos principales a cubrir por la garantia son:

Fallo del LED: Se considerara fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un
porcentaje del 10% de los LED totales que componen una luminaria no funcionaran.
Reduccion indebida del flujo luminoso: La luminaria deberd mantener el flujo
luminoso indicado en la garantia.

Fallo del sistema de alimentacion: Los drivers o fuentes de alimentacion, deberan
mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus caracteristicas, durante el
plazo de cobertura de la garantia.

Los defectos mecanicos debidos a fallas de material, ejecucién o fabricacion por
parte del fabricante.

Todos los términos de garantia deben ser acordados entre el suministrador y el
fabricante, considerandose necesario que todos los aspectos y componentes a los
gue afecte la misma queden reflejados y recogidos en el documento de garantia.
Durante el periodo de garantia, la empresa adjudicataria estara obligada con la
EPEC a la reparacidon o sustitucién de los componentes dafiados o defectuosos por
causas imputables al suministrador o al fabricante.

Finalizado el plazo de garantia sin que se haya producido incidencia alguna, la
empresa adjudicataria quedara exenta de responsabilidad por razén del material
suministrado.
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Documentacion solicitada

La empresa licitadora, al momento de presentar las ofertas, debe aportar
obligatoriamente una Memoria Técnica con los siguientes datos, parametros y
caracteristicas de la luminaria LED:

e Marca y modelo.

e Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales
empleados, forma de instalacion, conservacién, posibilidad de reposicion de
los distintos componentes y demas especificaciones.

e Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del
elemento.

e Ficha técnica del producto, donde se describan sus caracteristicas,
dimensiones, prestaciones y parametros técnicos de funcionamiento, donde
se debe contemplar:

e Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.

e Factor de potencia de la luminaria

e Numero de LED, marca y modelo de LED y su sistema de alimentacién
(intensidad y voltaje).

e Temperatura maxima asignada (tc) de los componentes.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se certificara
de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacién
de las Iuminarias y el cableado correspondiente en condiciones de
funcionamiento.

2) ElI 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la
instalacién, aprobada por la inspeccion de obra y por EDEMSA.

Carpeta técnica de la obra:

La empresa elaborara y presentara para su aprobacién la carpeta técnica de la obra
ante la empresa distribuidora eléctrica responsable en la zona donde se desarrollara
la obra, conforme a los requisitos que se soliciten para dicha presentacién. Se
deberda presentar paralelamente una copia de la mencionada carpeta a la Direccidn
de la Obra.

Planos conforme a obra:

La empresa elaborard, al final de la obra, un plano “conforme a obra terminada”
firmado por profesional habilitado. De dicho plano, entregard dos originales en
papel y los archivos digitales correspondientes (en formato .dwg) en un CD, a la
Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad.
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A.11 RED DE GAS

(BARRIOS SANTA MARTA, 11 DE SEPTIEMBRE/PASCUAL LAURIENTE Y CALLE CONGRESO
COSTADO SUR)

Descripcion:

La obra a ejecutar consiste en la construccidon de la red de Gas Natural, segun lo
indica el plano de anteproyecto adjunto en funcion a la factibilidad Notas ING/GP N°©
3962/16, 3965/16, 3966/16 y 3969/16 de servicio otorgadas por ECOGAS.

Consideraciones Generales

Los trabajos que se traten en el presente pliego deberan ajustarse a las Normas
Municipales y al Reglamento de la Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS), con sus
"Disposiciones y Normas Minimas para la ejecucién de redes distribuidoras de Gas"
en vigencia y sus resoluciones complementarias; planos, Especificaciones Técnicas
Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones que imparta las
Inspecciones de Obra de ECOGAS vy del I.P.V.

Las caracteristicas geométricas expresadas en las siguientes especificaciones
deberan considerarse como dimensiones minimas.

Los planos de las redes de gases suministrados por la empresa ECOGAS y por el
I.P.V., adjuntos al presente pliego tienen caracter de anteproyecto. La obra
definitiva para la construccién de la red debera ajustarse al proyecto definitivo que
oportunamente apruebe la empresa ECOGAS.

Sera responsabilidad de la Contratista completar todos los “planos de detalles
especiales” incluyendo aquellas modificaciones que fuesen necesarias incorporar al
anteproyecto donde figuren los cruces de caferias con otras instalaciones
(cdmaras de valvulas) o debidas a obras de urbanizacién que a juicio de ECOGAS y
de la Inspeccidén de Obra, resulten necesarias para la construccion de la red de gas.
Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y
cargo, los planos, la tramitacion y aprobacion de los “planos conforme a obra” en
un todo de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra y previo a la
Recepcién Provisoria de la misma.

La Direccion Técnica sera ejercida por profesional habilitado y matriculado en
ECOGAS, a cargo exclusivo de la Contratista

Inspecciones y pruebas de las instalaciones.

En todas las obras en las que intervenga el prestador del Servicio de Gas para
aprobacién, deberan quedar asentadas las inspecciones de acuerdo a la
reglamentacion vigente.

Todas las cafierias y accesorios de la instalacién serdan sometidas a la prueba de
presion minima exigidas por ECOGAS, para comprobar la hermeticidad.

Las pruebas de hermeticidad neumaticas referidas a realizar sobre la red, seran
efectuadas hasta la valvula de servicio, entregando a la Inspeccién de Obra, copia
del Acta de Prueba, conformada por ECOGAS. Solo entonces se dard como
aprobada la red que reluna este requisito a los efectos de su certificacién.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a
requerimiento de la Inspeccion de Obra, en cualquier momento esas mismas
pruebas u otras cuando esta lo estime conveniente, aun en los casos que se
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hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de las res-
ponsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La prueba de funcionamiento se efectuara previa a la recepcion provisoria de las
obras.

La Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las
distintas pruebas y control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones
obligatorias.

La Inspeccion de Obra autorizard el tapado de las cafierias una vez verificada su
estanqueidad (ausencia de pérdidas).

Materiales

Las caferias y accesorios, seran de polietileno (para termofusion o electrofusion
norma G.E. 1-130) que deberan contar con sello de certificacién de calidad acorde a
lo exigido por normas NAG 129 de ECOGAS, y aptos para una presion de trabajo de
1,5 kg/cm2:

La valvula a instalar de @ 90 mm certificarda norma NAG 133.

Los permisos estaran a cargo del Contratista y dentro de las 72hs. de firmada el
Acta de Iniciacidn, la solicitud de los permisos necesarios para el desarrollo de los
trabajos, entendiéndose por tal a Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales
o Entes Privados, y que seran solicitados por la Inspeccién de Obra antes de
comenzar los trabajos.

Se consideraran incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran
corresponder en concepto de derechos, tasas, aforos, regalias, etc.

Planos aprobados

La Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera ECOGAS, gestionara
su aprobacion y abonara los derechos que correspondan, entregando al IPV toda la
documentacion técnica correspondiente debidamente aprobada.

Proyecto Constructivo

Sera responsabilidad del contratista como paso previo a la construccién de la obra,
realizar los proyectos constructivos de la misma, en un todo de acuerdo a la
descripcién que en lineas generales se efectia en las condiciones particulares y a
las especificaciones que se sefialan en esta seccién y a las normas que resulten de
aplicacion.-

El proyecto constructivo que elaborara el contratista incluird traza general, detalles
especiales, perfiles transversales y longitudinales, y debera dar solucién a todos los
aspectos técnicos y constructivos necesarios para materializar la presente obra.

El contratista deberd prever en su oferta la realizacién de todos estos trabajos
necesarios, no reconociéndose para la ejecucién de los mismos ningun tipo de
adicional, como tampoco los surgidos por modificaciones no substanciales que se
impongan por parte de ECOGAS tendientes a resolver los problemas técnicos.

Con la presentacion del proyecto constructivo, si correspondiere, la empresa
contratista debera presentar el relevamiento de baldosas por frente, a lo largo de
toda la obra, y la orden de compra que ampara la provision de las mismas. La
orden de compra debe estipular los plazos de entrega. Tampoco seran causal de
ampliacién de plazo las demoras en efectuar las presentaciones, devoluciones,
rechazos o aprobacion definitiva o parcial.
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A.11.1 CANERIAS DE DISTRIBUCION

La Contratista realizara la apertura de zanjas para la colocacién de canerias segun
la traza del proyecto definitivo elaborado por ECOGAS a profundidad segun lo
indicado en normas NAG 100 y 136, y a una distancia mayor o igual de 0.50 m de
la linea de arboles y a 1.50 m de la linea municipal. El tendido de la caferia se
realizard sobre un lecho de arena compactada de 10 cm de espesor y luego de
aprobada la prueba de presiéon se la tapard con una capa de 20 cm del mismo
material que se la cubrird con una malla de polietileno amarilla normalizada que
advierta su presencia segin normas NAG 136 y las protecciones mecanicas que
ECOGAS exija. Luego se completara el retapado de la cafieria con el suelo de las
excavaciones compactado, libre de escombros 6 aridos mayores a 2”. La contratista
debera tener en cuenta en su cotizacion, ademas de lo expresado, las exigencias de
ECOGAS sobre el material de relleno a utilizar en las excavaciones tanto sobre el
gue se asentara la cafieria como con el que se rellenara el resto de la excavacion.
Asi mismo debera considerar los encamisados y venteos de caferias que ECOGAS
pueda exigir.

A.11.1.10 Excavaciones en zanjas de cualquier categoria

La obra consiste en realizar la excavacion de zanjas para la colocacion de
cafierias, en terrenos de cualquier categoria y se realizard segln las normas del
ENARGAS y ECOGAS vy el P.E.T.G. y lo establecido en rubro

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por m3 de excavacion
en proporcion directa a los metros lineales de caferia instalada y aprobada por
ECOGAS.

A.11.1.11 Tapado y compactacion de zanja

La obra consiste en realizar el tapado y compactacion de zanjas, se realizard segun
las normas del ENARGAS y ECOGAS y el P.E.T.G.

Medicion y Pago: La excavacion, tapado y compactacion de zanjas para la
colocacidon de cafierias, se medird por metro cubico zanjas realmente realizada,
segun las Normas del ENARGAS y de ECOGAS, terminada y aprobada por la
Inspeccion, se pagara al precio unitario cotizado.

A.11.1.12 Provision y colocacion caierias de 50mm
La obra consiste en realizar la colocacidn caneria de polietileno fusionable @ 50mm
de didmetro y piezas especiales, seglin lo indicado en los planos aprobados por

ECOGAS, debiendo cumplirse en un todo lo establecido por el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Esta Obra, en cuanto a su ejecucion sera
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inspeccionada por el personal designado por ECOGAS, cuyas o6rdenes e
indicaciones, deberan ser respetadas por la Contratista.

A.11.1.14 Provision y colocacion caierias de 90mm

La obra consiste en realizar la colocacidn caferia de polietileno fusionable @ 90mm
de didametro y piezas especiales, seglin lo indicado en los planos aprobados por
ECOGAS, debiendo cumplirse en un todo lo establecido por el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Incluye tapa ciega s/ plano.

Esta Obra, en cuanto a su ejecucién sera inspeccionada por el personal designado
por ECOGAS, cuyas Ordenes e indicaciones, deberan ser respetadas por la
Contratista.

Medicion y Pago: La provisién y colocacion de cafierias de 50mm, 63mm y 90mm
de didmetro y las piezas especiales que correspondan, se medira por metro lineal
de cafierias realmente instaladas, con las piezas especiales que correspondan,
terminada y con la prueba neumatica de hermeticidad aprobada por ECOGAS vy la
Inspeccién de Obra se pagara al precio unitario cotizado.

A.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS

(BARRIOS SANTA MARTA, 11 DE SEPTIEMBRE/PASCUAL LAURIENTE Y CALLE CONGRESO
COSTADO SUR)

A.12.1 CONEXIONES DE GAS

A.12.1.10 Conexion domiciliaria de gas. Incluye gabinete para
medidor y accesorios

Se realizara la conexidn hasta linea municipal, donde se colocara el gabinete de gas
para el medidor con los accesorios. Seran gabinetes individuales para cada lote.

El gabinete para alojar el medidor sera de hormigéon armado pre moldeado con
medidas minimas de 0.30m x 0.40m x 0.50m. Serdn segun las normas NAG 137 de
chapa negra DD N° 18 protegida con pintura antiéxido segun disposiciones minimas
para instalaciones de gas, el mismo sera emplazado sobre la linea municipal en la
posicion que indique la Inspeccion del Obra, mediante un muerto de hormigdén que
asegure su adecuada fundacién que lo fije al terreno.

En la entrada de los pasajes publicos peatonales con acceso vehicular, se deberan
colocar medidores en la linea de cierre de cada vivienda.

La Contratista tendra a su cargo la provisién de materiales, mano de obra,
presentacion, aprobacién de Planos y obtencion de Certificados finales de obra de
Ecogas y conforme a las normas técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Medicion y Pago: Por unidad de “conexiéon domiciliaria de Gas” terminada y
aprobada por la Inspeccién de Obra y EROGAS
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A.13 RED PEATONAL
A.13.2 VEREDA

(BARRIOS CONGRESO, PROGRESO, 11 DE SEPTIEMBRE/PASCUAL LAURIENTE Y CALLES
CONGRESO COSTADO SUR Y BONFANTI)

Generalidades
La obra a ejecutar consiste en realizar:

» Veredas (Incluidos Pasajes Peatonales)

* Puentes peatonales y puentes vehiculares
» Esquinas

« Corrimiento de Cercos

Todo lo detallado segun ubicacién en planos de Red Peatonal. Los trabajos a cotizar
comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucidon de
VEREDAS PERIMETRALES del Barrio, en un todo de acuerdo al presente pliego,
planos, planillas de propuestas, y especificaciones técnicas.

A.13.2.10 Ejecucion de contrapiso de H° fratasado e= 10cm

Se ejecutardan VEREDAS en los Barrios, con un espesor de 10cm y anchos DE
1.50mts..

Los panos, se ejecutaran como maximo de 3.00m de largo (longitud de pafios que
sera prorrateada segun el largo de la cuadra), el pano sera dividido en tres partes,
por juntas de contraccién.

La terminacién de su superficie sera fratasada, lisa, libre de ondulaciones e
imperfecciones, sus cantos seran redondeados, continuos y uniformes, guardaran
relacién armonica con las juntas de contraccion.

El espesor minimo de las mismas, para todos los casos es de 10cm, y debera ser
uniforme.

Las juntas transversales de dilatacién entre pafio y pafio, deberan ser de 3cm. x
10cm. de profundidad, por el ancho del pafio, y de idénticas dimensiones en el
contra frente lindante con la linea municipal (construcciones existentes y/o
cordones de confinamiento de cierres).

En los casos correspondientes a las esquinas, se respetara la silueta y dimensiones
que figuran en croquis, siendo su factura de terminacidn y caracteristicas técnicas
las que se determinan en planos de detalle de pliego licitatorio.

El retiro de las reglas y/o moldes tendra lugar cuando el hormigén vertido haya
cumplido 24 horas como minimo.

Se deberd tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar,
el de membranas del tipo quimicas, de calidad reconocida u otro método de
idéntica eficacia, la que previo a su utilizacion deberd ser aprobadas por Ia
Direccién e Inspeccién Técnica, segun el articulo de curado.
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El hormigdon deberd presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactacion las caras vistas no presentaran
huecos. Se demoleran los panos deficientes ejecutandose nuevamente a cargo del
Contratista, lo que no dara derecho a reclamos econdémicos alguno.

REPLANTEO: La determinacién de las lineas de veredas, respetaran en un todo a
lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Municipalidad, quien por
medio de la Direccidon e Inspeccion Obra, trasmitird para cada caso en particular,
con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera
revisado por la Direccidon Técnica, para lo que debera contar con los elementos
necesarios para su concrecion y control. Una vez finalizado tal control se autorizara
la continuidad de los trabajos.

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la
cotizacion, la Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales
extraidos productos de la preparacion de la superficie y/o movimiento de suelos, el
material sobrante y/o restos de los materiales inservibles, deberan ser retirados del
predio afectado a la obra diariamente.

NIVELACION Y PREPARACION DE BASE: Una vez determinadas las distintas
cotas de veredas, se procedera al enrase y nivelacion de la superficie de terreno
natural, la cual deberd ser lisa y continua, cabe destacar que las cotas de nivel
seran controladas oportunamente por la Direccién Técnica.

Luego se procedera al nivelado y compactado de forma adecuada para recibir el
hormigon correspondiente, al igual que se menciona anteriormente tales trabajos
seran controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera contemplar que si en las tareas de ejecucion de las
excavaciones, dafiase instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberan
ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios; dichas
reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del
buen construir y reglamentaciones vigentes.

Practicada la excavacidon se trasladard y/o retirara el material sobrante donde
indique la Direccién Técnica.

HORMIGONADO: Una vez finalizadas las tareas de colocacién de reglas y/o
moldes, se procedera al hormigonado de cada pafio, tales tareas deberan responder
a un plan aprobado previamente por la Direccion e Inspeccion de Obra. Es
obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.

El hormigdon a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora,
tipo "C” Clase H-17 con un contenido minimo de cemento de 300Kg./m3 siendo
sus otras caracteristicas las consignadas por la Direcciéon Técnica.

Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se debera
cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacidon de los ensayos
y asumira los gastos que su realizacion demande
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La compactacién del hormigéon sera eficaz. La Direccion y/o Inspeccién fijara las
partes en que el hormigonado debera hacerse en forma continua, también podra
prohibir tales tareas durante las horas de excesivo frio o calor.

Las juntas de dilatacion, seran controladas rigurosamente por la Direccién e
Inspecciéon de Obra, quienes suministraran los datos y detalles técnicos para cada
caso en particular.-

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios
para evitar las posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado;
Producido el fraglie se protegera de la intemperie las superficies no encofradas, con
el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

Para el curado debera aplicarse un rociado de antisol 6 producto similar en el
momento de terminada su ejecucion.

Medicion y Forma de pago:

La construccion de Veredas de Hormigdn fratasado se medirdn y pagaran por metro
cuadrado de vereda realmente construida y aprobada por la Inspeccion de Obra, al
precio unitario de contrato estipulado para el item: “Ejecucion de contrapiso de Ho
fratasado” en el ITEM A.13.2

Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno vy
compactacion; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, madera para
encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacidon y terminado del hormigodn,
mano de obra, equipos Yy toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.

A.13.2.11 Ejecucidén de contrapisos de H° fratasado
(e=10cm, ancho de 2.00mts reforzada)

El Contratista debera seguir lo indicado en el item A.13.2.10 Ejecucion De
Contrapiso de hormigoén fratasado e=10 cm ancho 1.50m segun plano, con las
salvedades correspondientes para el presente item y con las consideraciones que
indique la Inspeccion de Obra.

En los lugares indicados por la Inspeccién de Obra, en correspondencia con el
ingreso y egreso de vehiculos de los garajes, el Contratista debera realizar el
contrapiso teniendo en cuenta lo siguiente:

e Se debera emplear hormigén H20 del reglamento CIRSOC,
¢ El hormigdn debera tener una malla Q188

Medicion y pago:

La construccién de Veredas de Hormigon fratasado se medirda y pagaran por metro
cuadrado de vereda realmente construida y aprobada por la Inspecciéon de Obra, al
precio unitario de contrato estipulado para el item.
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A.13.3 PUENTES

A.13.3.11 Puentes peatonales

Se construirdn puentes peatonales en el ingreso a cada propiedad, como asi
también reponiendo todos aquellos que por las obras de desagie pluvial hayan sido
demolidos (Ver plano de obras red peatonal - detalles). Estos se construiran de
hormigdén armado Clase H-21 con un contenido minimo de cemento de 350
Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de
cuneta (por encima de cuneta) en donde se deberd dejar los pelos correspondientes
de @ 8 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los laterales dejandolos
con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigoén. La pendiente maxima no
superara el 27%. La armadura a colocar serd de longitudinales 1@ 6 ¢/20 cm vy
transversales de 18 ¢/15 cm.

La contratista debera tener en cuenta que deberd proveer de puente vehicular y
peatonal a cada lote frentista de la zona de intervencién y nexo, en caso de existir
mas puentes que se encuentren en buen estado en un mismo lote, en zonas de
demolicién de acequias y cordones la contratista debera construir por su cargo los
mismos. Aprobados por la Inspeccion.

Medicion y Forma de pago:

La construccion de Puentes peatonales; se medirdan y pagaran por unidad
realmente terminada, al precio unitario de contrato estipulado. En item A.13.2.60.2
Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno vy
compactacion; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el hormigoén, aditivos, materiales para curado, acero especial,
madera para encofrado, agua; elaboracion, mezclado, colocacién y terminado del
hormigdén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para
la correcta terminaciéon de las obras en la forma especificada.

A.13.3.12 Puentes Vehiculares

La contratista deberad tener en cuenta que deberd proveer de puente peatonal a
cada lote frentista de la zona de intervencidon y nexo, en caso de existir mas
puentes que se encuentren en buen estado en un mismo lote, en zonas de
demolicién de acequias y cordones la contratista deberd construir por su cargo los
mismos. Aprobados por la Inspeccidon.

Se construirdn puentes vehiculares en el ingreso a cada propiedad (Ver plano de
obras red peatonal - detalles) de hormigén armado Clase H-21 con un contenido
minimo de cemento de 350 Kg/m3, desde la banquina hasta su encuentro con la
linea externa del lateral de cuneta en donde se deberd dejar los pelos
correspondientes de @ 8 c/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los
laterales dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigén. La
pendiente maxima no superara el 27%. La armadura a colocar sera de
longitudinales 1@ 8 ¢/20 cm y transversales de 110 ¢/15 cm.
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Medicion y Forma de pago: La construccion de Puentes Vehiculares; se mediran
y pagaran por unidad realmente terminada, al precio unitario de contrato estipulado
en item: A.13.2.60.3 Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los
trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos,
transportes, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga de
todos los materiales necesarios para el hormigoén, aditivos, materiales para curado,
acero especial, madera para encofrado, agua; elaboraciéon, mezclado, colocacion y
terminado del hormigén, mano de obra, equipos Yy toda otra erogacidon que fuera
necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

A.13.4 CORRIMIENTO DE CERCOS

A.13.4.10 Corrimiento de Cercos

Por las Calles Congreso costado Sur, Pichincha costado Este y Calle Bonfanti
costado Este y Oeste, donde se veran afectados 39 lotes, a lo largo de las calles
mencionadas, se realizara corrimiento de cercos, resultado de la urbanizacién a
ejecutar, ya que algunos vecinos, han llevado su cierre, mas alld de la linea
municipal, determinada por el Municipio de Guaymallen.

La Contratista debera realizar el retiro o demolicion de estos cierres existentes que
interfieran con el proyecto y en forma posterior construir el nuevo cierre en lugar
definitivo, en iguales condiciones o mejor de lo que se encontraba, siendo el trabajo
la materializacion en poste de madera, tela metalica y viga de H°A® inferior o pafos
de mamposteria y también se realizara en caso de ser necesario el traslado de
puertas y portones de acceso.

En los casos donde el vecino GANE terreno en su lote, sera el mismo quién
realice el corrimiento y construccion de su cierre de lote.

Se incluyen dentro de este item las tareas el retiro y corrimiento de cercos y
alambrados y su eventual reposicién con alambrado de similares caracteristicas a
las actuales, o de acuerdo a lo dispuesto por la Inspeccién de Obra.

Los trabajos de remocion y reposicion de alambrados incluyen aquellos necesarios
para permitir el funcionamiento de los equipos que ejecutaran los trabajos
contemplados en estas especificaciones, como asi también todas las remociones y
construccidon de alambrados nuevos que surjan como consecuencia de la obra que
se construira, solo con la orden que en ese sentido imparta la Inspeccion, la que
deberd ser acatada inmediatamente por el Contratista, sin mas tramite Anexos\4.
DOCUMENTACION DOMINIAL\PLANO DOMINIAL DE LOTES Y ESPACIOS VERDES -
CONGRESO PROGRESO 2.pdf

Bajo ninguna circunstancia, este trabajo, generara reasentamiento de
viviendas
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Medicion y pago:
Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagaran por metro lineal de tarea
realmente ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

A.13.5 ESQUINAS

A.13.5.11 Losas ochavas y rampas para discapacitados

Las esquinas y rampas seran resueltas de acuerdo a plano de detalles.

Los hormigones seran del Clase H-21, con un contenido minimo de cemento de
350 kg/m3 y las armaduras especificados en los planos correspondientes. Para las
especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se debera
cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

La rugosidad del piso no sera superior a 1cm. El espesor del contrapiso sera como
minimo de 0,10m. La terminacion de losas sera de tipo rugosas o escobeadas
aprobadas por inspeccién. Para los hormigones y agregados ver las especificaciones
de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente pliego.
Para el curado deberd aplicarse un rociado de antisol 6 producto similar en el
momento de terminada su ejecucion. Las Especificaciones Técnicas para excavacion
seran las mismas que se indican en el rubro excavaciones para terrenos de
cualquier categoria.

En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutaran conforme a
los planos de detalles.

Medicion y pago:

La construccion de OCHAVAS EN ESQUINAS se mediran y pagaran por unidad
terminada, realmente construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al
precio unitario de contrato estipulado para este item

Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno vy
compactacion; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial,
madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocaciéon y terminado del
hormigdén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para
la correcta terminacidn de las obras en la forma especificada.
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CAPITULO II - OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
C.1. CONTENEDORES
C.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS

C.1.1.10 Provision y colocacion de contenedores domiciliarios de
residuos

Esta prevista la colocacién de cestos de residuos a razén de un cesto por lote, en
lotes baldios NO se dejara dicho cesto.

Los cestos se ubicaran en el limite de dos lotes. Los mismos seran metalicos y
responderan en un todo a los lineamientos que figuran en plano de detalles y a las
indicaciones de la Inspeccién. Las medidas y ubicacion responderan a planos de
detalles y planos de ubicacién en Pliego Licitatorio.

Medicion y Forma de pago: La colocacién de cestos de basura “Contenedores”,
se medirdn y pagaran por unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigdn
tipo H8. Dicho precio sera compensacion total por la realizacidon de los trabajos en
la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacién; provision,
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién
del contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera
necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

C.2. SENALETICA URBANA

C.2.1. NOMENCLADORES URBANOS
C.2.1.10 Provision y colocacion de indicadores de calles

Consiste en la construccién, provision de materiales y colocaciéon de un sefializador
en todas las intersecciones de los barrios a intervenir y siguiendo las indicaciones
en plano de urbanizacion y plano de detalles.

Medicion y Forma de pago: La colocaciéon de sefalizadores de calles, se mediran
y pagaran por unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigdén tipo H8.
Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactaciéon; provision, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacion del
sefialador en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera
necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.
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C.4. REFUGIOS

C.4.1. Paradas de Colectivos
C.4.1.10. Ejecucion de paradas de colectivos o apeaderos

Se prevé la construccion de refugios en paradas de colectivos con ubicaciones
segun Plano de Red Vial. Las mismas estdan compuestas de una estructura vy
cubierta metalica, ademas se complementa de papelero, Sefialética, un area para
publicidad y asientos, la empresa contratista deberd presentar la posibilidad de
brindar iluminacién nocturna

La construccién de los refugios sera con fundaciones de H° Ciclopeo segun lo
indicado en el detalle, una proporcién de 30% de piedra bola y con dimensiones de
0.40cm de ancho por 0.70 cm de profundidad con encadenado inferior de H® A°, las
columnas seran de H° A° con 300kg de cemento por m3 .Los hormigones a
emplearse cumplirdn con las condiciones de resistencia, aprobadas por la
inspecciodn.

Alero. Metélico cuadrado DE 50 x 50 x 20

Mamposteria. Ladrillones comunes de primera calidad en aparejo “de soga” bien
cocido y de tamafio uniforme.

Capas Aisladoras en mamposteria. Se materializara mediante la ejecucién, en
las 5 primeras corridas de mamposteria, de un mortero de concreto, para asentar
la mamposteria, con la incorporacién de hidréfugo inorganico tipo “Sika” 1,
Cubierta de Techo. La estructura, aislaciones y cubierta de techo estaran
integradas por cabreadas y correas metalicas perfil c segun plano de proyecto.

Cubierta de Techo Chapa. Chapa T 101 acanalada que se colocara en sentido de
la pendiente de techo y con solapes longitudinales de 10 cm atornillada con tornillos
autoperforantes y arandela de neopreno. Se colocaran ocho tornillos por cada m?2
como minimo. El Contratista debera presentar muestra de este detalle previo a la
ejecucion del trabajo.

Contrapiso. Seran de un espesor minimo de hormigdén de 10 cm y estara
perfectamente nivelado con hidréfugo incorporado. Con pendiente no menor al 2 %
hacia acequia

Revoque exterior. Sera bolseado en ambas caras

Piso texturado. Serd con terminacion escobeada o rugosa aprobado por la
inspeccion.
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Estructura H° A°

La construccién de los refugios sera con fundaciones de H° Ciclopeo segun lo
indicado en el detalle, una proporcién de 30% de piedra bola y con dimensiones de
0.40 cm de ancho por 0.70cm de profundidad con encadenado inferior de H® A°, las
columnas seran de H° A° con 300kg de cemento por m3 .Los hormigones a
emplearse cumplirdn con las condiciones de resistencia.

Vigas: seran de H® A° con 300kg de cemento por m3, los hormigones a emplearse
cumplirdn con las disposiciones que al efecto indica el Reglamento CIRSOC.
Columnas: seran de H° A° con 300kg de cemento por m3, los hormigones a
emplearse cumpliran con las disposiciones que al efecto indica el Reglamento
CIRSOC. El Contratista deberd presentar muestra de este detalle previo a la
ejecucion del trabajo.

Perfiles C 50x50x2

Se ubican ocho correas metdlicas cuadradas 100x50x2 transversalmente a chapa
los cuales deberan colocarse segun plano de proyecto. El Contratista deberd
presentar muestra de este detalle previo a la ejecucién del trabajo.

Cubierta De Chapa

Se dispondra de Chapa T101 sinusoidal. Son chapas las cuales deberan dejar alero
en su caida de 0.35 cm,. Lleva incorporado este trabajo, lo que se llama area ley
NO 7344 (11), que consiste en una chapa N°© 16 de 15 x 15 cm destinado a pegar
fotos de personas desaparecidas. Abajo, esta chapa queda soldada a dos
planchuelas de 20 x 2 mm (espesor 4 mm).

Todo perimetro de contacto entre las placas y las planchuelas se debera colocar
sellador especificamente indicado para sistema de cubiertas de policarbonatos.

Se colocara una cenefa metalica alrededor del perimetro en chaoa N° 24 plegada
segun detalle adjunto

Las fijaciones con tornillos deben estar ocultas y firmes, con uso de arandelas de
neopreno, segun detalle de disefio propuestos por la Contratista.

Papelero
Ver Item C.6.5.30

Asiento

Se trata de un asiento de H°A° en donde se deberd realizar con pendiente hacia
acequia la armadura del mismo sera de transversales de 108 c /15 cm vy
longitudinales de 1@8 ¢/ 15 cm, con un espesor de losa de 0.15 cm, se deberd
realizar su alisado en terminacién y con matacantos la esquina del mismo para
evitar roturas redondeandola.

Losa En Acequia

Se construirdn LOSAS sobre acequia enfrente de cada apeadero. (ver plano de
obras refugios - detalles).de hormigon armado tipo “C” Clase H-21 con un
contenido minimo de cemento de 350 Kg/m3 Desde el corddn hasta su encuentro
con la linea externa del lateral de cuneta (por encima de cuneta) en donde se
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debera dejar los pelos correspondientes de @ 8 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la
parte de arriba de los laterales dejandolos con una profundidad de 0.25 cm dentro
del Hormigodn. La pendiente maxima no superara el 27%. La armadura a colocar
sera de longitudinales 1@ 6 ¢/20 cm y transversales de 1g8 ¢/15 cm.

Rejilla En Losa

Los presentes trabajos contemplan la Ejecucién y Colocacion de Rejas Metadlicas
para losa de puente, conformadas por PERFIL L 21/4 x 1/4", ACERO Tipo I ADN
1200, como marco perimetral empotrado mediante cuatro grampas de sujecidn
formadas por hierro planchuela de 2”x3/8"” para marco de reja y PNU 50 x.38x 1/4"
para reja con una separaciéon de 15mm La contratista debera proveer y colocar dos
rejas por alcantarilla. El detalle de la construccién de las rejas sera de acuerdo a las
dimensiones, espesores, cotas, materiales y detalles descriptos en |la
documentacién (ver Plano Detalle de Alcantarillas Tipo) y de conformidad con las
especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui indicados. Las soldaduras se
efectuaran respetando las Normas CIRSOC 304, y se utilizaran para ello electrodos
tipo rutilicos comunes para Acero Dulce Tipo CONARCO 13-A.

Pintura Completa

Este item consiste en la ejecucién en fabrica de la pintura de todos los elementos.
La Contratista podra resolver la aplicacion con soplete o con rodillo, pero la
Inspeccién de Obra realizara las inspecciones en taller que crea conveniente a fin
de garantizar la calidad del producto terminado. Se usara esmalte poliuretanico de
primera marca y de primera linea. La apertura de los envases se realizara en
presencia de la Inspeccidon en taller. Cada mano de pintura anticorrosiva sera de
diferente color. Las manos finales de pintura no se contabilizan pues dependera de
la aprobacidon del espesor dado, a criterio de la Inspeccion. Se aplicard un color
oscuro a definir por parte de la Inspeccién.

Las paradas de colectivos o apeaderos, deberan responder en un todo a los
lineamientos que figuran en los planos, especificaciones y a las indicaciones de la
Inspeccidn, la contartista debera calcular y aprobar los planos antes de su ejecucion
ante las autoridades de transporte y municipio.

Medicion y Forma De Pago

Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagara por unidad de apeadero
terminado y dispuestos en los sitios correspondientes, segun plano de detalle
adjunto, y aprobado por la Inspeccion de Obra.
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C.5 ARBOLADO PUBLICO

C.5.1.10 Provisién y plantado de Arboles

Se colocaran forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicaciéon y
cantidad segun plano del proyecto.

Se dejara previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 1mt de ancho para el
forestal, interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia
aproximada de 5m

Las especies a implantar seran indicadas por La Municipalidad de Guaymallen, de 5
afios de edad, 5dm de tronco, llenando el contenedor descripto en el anexo VII con
turba hasta 1m de profundidad debajo del forestal.

Se debera prever que, en ningln caso, la ubicacion del forestal coincida con el
espacio destinado a construir el futuro puente vehicular.

Se deberd respetar que ningun forestal sea ubicado en el area comprendida por la
proyeccion de la linea de ochava de cada una de las esquinas para permitir las
visuales en el transito vehicular.

Provision y plantacion de arbol

La colocacidn de los forestales se realizara de acuerdo a las normas que exige la
Municipalidad de La Paz, Direccion de Servicios Publicos, sobre la implantacién y el
cuidado inicial de los forestales. Se realizard una excavacién de al menos 1m3
alrededor de cada forestal, rellenandose el espacio con tierra preparada.

La ubicacion de los forestales sera segun lo indicado en plano. Si llegara a existir
algun ejemplar cuya ubicacién no fuera posible por cualquier motivo, sera tarea de
la inspeccion indicard una nueva ubicacion. Cada uno de los arboles sera protegido
con un cerco de malla plastica de al menos 50cm de didmetro y 150cm de alto
sostenida por un bastidor de madera.

La Empresa Contratista se encargara del cuidado de los forestales por al menos 1
ano luego de la forestacion, debiendo reemplazar aquellas que no sobrevivan

Limpieza de suelo

Se debera efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo,
alterando la posicién de los horizontales hasta una profundidad aproximada de 25 a
30cm. Mediante el uso de los medios mecanicos adecuados. El contratista podra
escoger el procedimiento que considere mas apropiado previa aprobacién de la
inspeccidn de obra.

Como complemento del laboreo, sobre el lugar a implantar cada forestal se
eliminaran piedras, raices, rizomas, etc.

El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de
que favorezca la infiltracién. Se realizara un pozo de 0,80cm de diametro por 1m de
profundidad. Los abonados, se haran directamente en el hoyo, en el momento de la
plantacion. Los abonos minerales preferibles son los de liberacion lenta de
composicion 16-8-12.
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Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento
en que el contenido de humedad del suelo sea bajo, con una considerable
anticipacion al momento del plantar o sembrar.

Las enmiendas y abonos de accion lenta se incorporan al suelo con el laboreo;
basta para ello extenderlos sobre las superficies antes de empezar a labrar. Las
enmiendas humicas deben hacerse unos dias antes de la plantacién y enterrarse
inmediatamente para evitar pérdidas de nitrégeno. Los abonados, locales como los
gue corresponden a plantaciones individualizadas se haran directamente en el
hoyo, en el momento de la plantacién. Los abonos minerales preferibles son los de
liberacién lenta de composiciéon 16-8-12.

Medicion y Forma de pago: Este item se medird y certificara por unidad de
forestal perfectamente implantado con su respectivo tutor, acondicionamiento del
suelo y aprobado por la Inspeccién

C.5.1.20 Erradicacion y forestacion de arbolado publico

De los arboles que se encuentran en la zona, un cierto nimero sera erradicado, con
los permisos correspondientes de la Municipalidad de Guaymallen, Area Ambiental,
gue debera tramitar la empresa ejecutora, que sean obstaculos insalvables para el
proyecto. Para realizar esto, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

1) Eliminacion completa del bulbo de raices hasta 70 cm por debajo del
perfil terminado.

2) Relleno conveniente del lugar con compactacion segun especificaciones
del terraplén. Este relleno se considerara dentro del subitems erradicacion
de arboles.

3) Se deberan tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
accidentes debido a las caidas de ramas. La Inspeccion de obra podra pedir
el desrame antes del corte del tronco.

Forestacion de arbolado publico:
Se debera seguir lo indicado en C.5.1.10 Provision y plantacién de arbol con tutor,
con las salvedades correspondientes al tipo de trabajo que se esta realizando a
definir por la Inspeccién de la Obra.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara segun se acuerde con la Inspeccién de Obra,
teniendo en cuenta que una parte se deberd pagar por la erradicacion y otra parte
por la provisién, plantacién y finalmente un remanente luego del periodo de
mantenimiento segun lo indicado.
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C.5.1.30 Nicho para Arbol

El nicho a construir sera de hormigéon simple y tendrd todas sus paredes a
escuadra. El fondo serd de tierra y tendra el mismo nivel del fondo de la cuneta.
Las paredes iran revestidas de hormigdn con un espesor minimo de 0,10 m al igual
que su fondo.

El hormigdn a utilizar serd de calidad H20. Para su encofrado se utilizaran moldes
metalicos rectos, en buen estado de conservacion y que permitan lograr una
terminacion superficial lisa y pulida. Para ello serd obligatorio ademas el uso de
vibrador eléctrico.

A todos los moldes (limpios) se le aplicara liquido desmoldante en su superficie
para facilitar su retiro. Todas las aristas se tratardn con “matacantos” (cartabdn).
Estos espacios se dispondran a una distancia no mayor de 7.00 m, considerado de
eje a eje de cada arbol en la direccion de la cuneta y deberan ejecutarse 2 por cada
vivienda. Esta distancia podrd ser menor si asi lo indicaran las instrucciones
municipales de loteo. No deberan ubicarse estos nichos en la linea de visual de la
ochava. Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de
film de polietileno de 200 micrones.

El arbol debera implantarse a fondo de acequia, dejando descubierto de tierra el
nicho desde la base de implantacion hasta el borde superior o nivel de vereda. Se
debera dejar libre de cementacién la base de la cuneta de riego en todo el tramo
colindante con el nicho de implantacidn y en las superficies discontinuas igualmente
sin cemento, en el espacio entre arbol y arbol.

Se colocara en el lateral de cara acequia una reja o filtro que permita el paso de
agua de lluvia para el riego del arbol y que a su vez evite el traspaso de raices de
dichos arboles dentro de la acequia, segun lo indicado en la documentacién de
Proyecto.

La disposicién de los nichos debera respetar en todo la reglamentacion vigente, ley
de Arbolado Publico N° 7.874, asi como lo dispuesto por la Inspeccién.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U), luego de la aprobacion de la
Inspecciéon de Obra.
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C.7. CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO
C.7.1 TAREAS PRELIMINARES

C.7.1.10 Limpieza de Terreno

Este trabajo comprende el destronque y la limpieza del terreno dentro de los limites
de la superficie destinada a la construccion del playon.

Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, arboles y
arbustos que sefale la Inspeccidon se extraerdan con sus raices, hasta una
profundidad que garantice la remocion de todo indicio de material vegetal. Aquellos
gue la Inspeccion deseare preservar, deberan ser protegidos durante la ejecucién
de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus ramas, segun lo indique la
Inspeccién, debiendo el Contratista adoptar, en todos los casos, las providencias
necesarias a esos efectos.

Todos los productos de la limpieza del terreno podran quedar en propiedad del
Contratista, con excepcién de aquellos que a juicio de la Inspeccion sean aptos para
el recubrimiento del suelo o bien puedan ser utilizados para otros fines. El suelo
vegetal apto para utilizar como recubrimiento sera acopiado en el lugar adecuado
dentro del predio de la obra, aprobado por la Inspeccion, quedando al cuidado del
Contratista hasta su utilizacion. Los troncos de los grandes arboles que se
remuevan en la planta depuradora, podran ser dispuestos en parte del predio que
no se utilizara para la construccion de las obras.

El Contratista sera responsable de transportar todo el material generado durante la
limpieza del terreno hasta el sitio de descarga. El Contratista deberd cumplir con la
reglamentacién nacional, provincial y municipal vigente y especificada para el
transporte de materiales a granel en zonas urbanas. Los permisos, tasas y
derechos municipales necesarios para realizar el transporte en la via publica seran
de exclusiva cuenta del Contratista.

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante los
organismos pertinentes, a efectos de determinar el/los sitios de depdsito del suelo
sobrante producto de las excavaciones, salvo indicacién en contrario de la
Inspecciéon de Obra.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le
conviniera efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la
ocupacién de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular debera gestionar
previamente la autorizacidn del propietario respectivo, conviniendo el precio del
alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitira
igualmente testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes
derivadas de la ocupacion. Tal formalidad no implicara responsabilidad alguna para
la Reparticion y tan solo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones
en su caracter de comitente de los trabajos.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para
realizar depdsitos en la via publica seran de exclusiva cuenta en el Contratista.
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Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m2) de trabajo
ejecutado, posterior a la aprobacion por la Inspeccion de Obra.

C.7.1.20 Relleno

El Contratista debera efectuar el terraplena miento y rellenos necesarios para
obtener una nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto, y los
que fueran necesarios para el correcto escurrimiento de las aguas sobre el terreno.
Todo el terraplena miento serd debidamente apisonado previo humedecimiento y
en capas de no mas de 0,20 m de espesor; la tierra a emplear estard exenta de
elementos vegetales, residuos o cuerpos extrafios. El aporte de suelo necesario
sera provisto por el Contratista siendo el mismo de caracteristicas inerte y sin
residuos organicos. El Contratista debera reparar debidamente cualquier posible
asiento que se produjera, como asi también los del piso que se hubiere ejecutado
sobre relleno, hasta el momento de la recepcién definitiva de la obra.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m2) de trabajo
ejecutado, posterior a la aprobacion por la Inspeccion de Obra.

C.7.1.30 Preparacion, Nivelacion y Replanteo

El Contratista con uso de instrumentos topograficos de precisidon levantara de
acuerdo a la disposicion arquitectéonica del proyecto, todos los elementos que se
construiran.

Igualmente, hara periddicamente los chequeos o revisiones necesarias que
determinen el control sobre las estructuras o labores que estda desarrollando el
Contratista. La Inspeccién podra exigir en cualquier momento de la construccion,
dichos chequeos cuantas veces sea necesario, sin que por ello haya reclamacion o
pago adicional al contratista.

El replanteo o el chequeo seran verificados por la Inspeccién, sin cuya aprobacion
no se podra seguir con el proceso constructivo. Esta labor debera ser realizada por
un profesional idéneo, el que ademas de la planimetria deberad establecer los
niveles, siendo todo completamente referenciado.

El Contratista debera suministrar todos los materiales necesarios para dicha
localizacién.

La Inspeccion revisara la localizacion de los ejes, pero esto no exonera al
Contratista de su responsabilidad por errores de localizacién o nivelacion en
cualquiera de las partes de la obra.

Se verificard la ubicacion del proyecto en el terreno, de tal forma que queden
exactamente definidos y aprobados los puntos de referencia o amarre tanto
horizontal como vertical, los linderos del terreno a ocupar y se compruebe que en
ningun caso habra invasion de predios no pertenecientes al lugar a intervenir.
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Debera adicionalmente verificar los niveles de rasantes y claves de alcantarillado,
constatando los niveles de empate del disefio arquitecténico asi como la nivelacién
general del proyecto de desaglies y la evaluacién del movimiento de tierra; las
diferencias de las cotas si existieran, deberan ser informadas a la Inspeccidén en
forma inmediata.

El Contratista procedera a identificar los ejes extremos del proyecto, asi como su
relacién con los linderos del predio, de manera que se respeten los aislamientos y
alineamientos aprobados; una vez haya certeza sobre la cabida de la cancha, se
procedera a localizar los ejes estructurales de la construccion cifiéndose
estrictamente a los planos generales del proyecto, relacionados con los planos
topograficos, empleando para ello aparatos de precision.

Utilizara el método que considere conveniente para demarcar en forma estable y
permanente los distintos ejes que componen la estructura general de la obra para
gue se pueda revisar facilmente y reconstruir en cualquier momento.
Posteriormente establecera el nivel n= 0.00 arquitecténico, teniendo en cuenta que
los niveles estructurales y arquitecténicos del proyecto han sido previamente
coordinados. Los replanteos posteriores se realizardn retomando los ejes
estructurales.

No se admitird ninguna desviacién en los ejes de localizacién los cuales, deben
guedar ubicados como se indica en los planos arquitecténicos.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m2) de trabajo
ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspeccion de Obra.

C.7.2 HERBICIDA Y MANTO HIDROFUGO

C.7.2.10 Tratamiento con Herbicidas
(CLORURO DE POTASIO O GLIFOSATO)

El Contratista sera la total responsable del transporte, almacenaje, mezclado,
manipulacién y colocacion del herbicida. Todas las tareas seran supervisadas por la
inspeccion de obra.

Presentara catalogos, muestras y dosificacién de la mezcla que empleara ante la
inspeccion de obra para su aprobacion o modificaciéon de lo que crea mas apropiado
la inspeccion.

Debera suministrar a su personal, como a personal de la inspeccion de obra todos
los elementos necesarios para el desarrollo seguro de los trabajos.

Generara una suspension concentrada soluble en agua, mediante la mezcla de agua
y Herbicida. Llenard de agua hasta la mitad el tanque de la pulverizadora y pondra
en funcionamiento el tanque agitador para agregar la cantidad necesaria de
herbicida, de acuerdo a la dosificacion aprobada, directamente en el tanque y sin
disolucién previa. Con el sistema de agitacién en funcionamiento, verificar que el
producto se disuelva completamente. Luego se completara el volumen del tanque
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mediante la adicién de mas agua, la mezcla realizada debe utilizarse dentro de las
24hs de ejecutada.

La mezcla se aplicarda mediante pulverizacidon sobre el sector de terreno donde se
emplazara el playéon deportivo, con equipos aspersores empleando voliumenes de
150 litros/ha con presidon que resulte suficiente para lograr la penetracion en los
primeros centimetros del suelo.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto
calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas),
reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitacion en
movimiento en todo momento. Evitar la superposicién de franjas durante la
pulverizaciéon. Deberd tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del
producto hacia cultivos linderos, vegetacion no blanco, fuentes hidricas y areas
pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en areas
de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No deberad realizar
aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de
rocio o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con
vientos superiores a los 10 km/hora.

Una vez finalizada la aplicacién el Contratista debera limpiar bien el equipo de
aplicacion. Respetando las siguientes recomendaciones y cualquier otra que indique
la Inspeccién de obra:

» Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con
agua limpia. De ser posible, utilizar una lavadora a presidon con agua para
limpiar el interior del tanque.

« Poner en marcha el sistema de agitacion y hacer recircular el agua por al
menos 15 minutos.

« Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicacion
antes de un nuevo uso, ya que podrian producirse efectos no deseados en los
cultivos u areas tratadas posteriormente.

» Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los
pasos precedentes.

« El liguido que resulte de la limpieza de los equipos, se dispondra en
recipientes adecuados, donde sera tratado para luego ser dispuesto en el
sitio que indique la inspeccion de obra de manera tal que no exista riesgo de
contaminacion de aguas superficiales ni subterraneas.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m2) de trabajo
ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspecciéon de Obra.
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C.7.2.20 Manto Hidréfugo

Previo a la ejecucion del contrapiso, se verificara la compactacién necesaria del
terreno. Se colocara manto de film de poliéster de 200 micrones, con un solape
minimo entre mantos de 25 cm, en todos los lugares indicados en planos, sobre
terreno natural y bajo el contrapiso. Este serd 100% impermeable al agua, oxigeno,
vapor y polvo, y la colocacién se hard tomando todas las medidas para asegurar la
correcta conservacion del material y asegurar la preservacién de sus cualidades y
caracteristicas. El contratista deberd presentar muestras del material a utilizar, y
este debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra. No se proseguira con ningun
trabajo posterior a la colocacién del material, que pueda obstruir la Inspeccion de
obra. Todos los trabajos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Concretada la Sub-base se realizara este tratamiento a efectos de garantizar la
ausencia de crecimiento de malezas que afecten a la construccidn, utilizando
cloruro de potasio a razén de 25g por litro, extendiéndolo en una proporcion de
1,5Lt/m? de superficie.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m2) de trabajo
ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspecciéon de Obra.

C.7.3 EJECUCION DE BASE
C.7.3.10 Base Estabilizada

Consiste en la ejecucién de una base del espesor y ancho consignado en los planos
de proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos,
agua y eventualmente cal y/o suelo.

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por
zarandeo directamente aprovechables, como asi también los obtenidos por
trituracién de fragmentos de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores
a los 38mm.

El suelo en caso de ser necesario sera seleccionado y no contendrda materia
organica. El porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas
deberan permitir satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el
proyecto.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser
densificado mediante utilizacion de compactadores autopropulsados.

La Contratista debera presentar para su aprobacion la formula de obra la que
deberd estar fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias
granulométricas de cada tamiz para el control de calidad y el proceso constructivo.
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El desarrollo total de la tarea incluye la preparacion de la superficie a recubrir,
provisidon, carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extraccién y explotacion,
preparacion del estabilizado en planta, distribucion y mezcla de los materiales,
provisiéon, bombeo, transporte y distribucidon del agua, humedecimiento, perfilado y
compactacion de la mezcla, correccion de los defectos constructivos; ensayos de
densidad, terminacion y curado de la mezcla y por todo otro trabajo y herramientas
necesarios para ejecucién de los trabajos especificados.

C.7.3.20 Subrasante Compactada

Se considera sub-rasante aquella porcién de superficie que servira de asiento o
fundacién para la construccién de la base estabilizada (e=0,12m).

Se realizara la compactacion de subrasante en todas las calles de los
barrios.

El trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en
una profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procederd a efectuar Ila
compactacion, previo regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad
correspondiente a la humedad optima obtenida para dicho suelo con el ensayo
Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los controles de compactacion se
tomaran densidades a razén de una cada 300 m2 como minimo, pudiendo
aumentar el numero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario la
Inspeccion de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la
Inspeccidn se repetiran las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion
requerido. El equipo a utilizar para la compactacién serd el que el contratista
considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa aprobacién por
parte de la inspeccién. Todos los ensayos y equipos necesarios para el control de
compactacion seran por cuenta y cargo del contratista.

Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma sera
escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm y el material producto de esta
operacién sera conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo
especificado en el parrafo anterior, se procedera a compactar el material aflojado. A
tal fin se eliminaran previamente piedras de tamafo mayor a 5cm, y se agregara el
suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactacion
satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccién de las bases estabilizadas se observan
ablandamiento o formaciones de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse
los materiales ya colocados, y corregirse la subrasante en la forma y compactacion,
luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificacién de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se
efectuaran por parte de la Inspeccion y sera la misma la quién las aprobara.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por m2 de subrasante compactada y
aprobada por la Inspeccién de Obra.
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C.7.4 PAQUETE ESTRUCTURAL

C.7.4.10 Construccion de carpeta de Hormigon Armado con
terminacion y viga perimetral

Sera de 12cm. de espesor y se construird dando cumplimiento a lo que establecen
los planos de proyecto y estas especificaciones. Antes de dar comienzo a la
construccion de la losa de hormigdn, la Inspeccion de Obra debera aprobar por
escrito la superficie de apoyo. La misma podra exigir a la Contratista la presentacion
de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los
moldes a utilizar.

Previo al llenado del hormigdén se deberan proveer y colocar los dos insertos de 0,50
m de profundidad minima, para la sujecidon de las columnas de la red de voleibol, las
tapas de estos insertos deberan quedar perfectamente al ras de la terminacion
superior de la carpeta de H° A°.

El acabado final de la superficie se lograra a través de medios mecanicos vy fieltro,
mediante incorporacién de endurecedor de color gris cemento del tipo no metalico
al cuarzo, cuya dosificacion minima sera de 3 kg/m2 con el objeto de lograr una
terminacion antideslizante, impermeable e higiénica.

Piso de hormigén armado:

Sobre el contrapiso de HO pobre se extendera un manto de nylon de 200 micrones
y bordes solapados/soldados con pistola de aire caliente.

El piso de Hormigon Armado tendra un espesor minimo de 0,12 m y se llevara a
cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y
en un todo de acuerdo a la documentacién correspondiente. El Hormigdn a utilizar
sera un Hormigdn de clase de resistencia H21, cuya resistencia caracteristica a los
28 (veintiocho) dias es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2). La armadura a colocar
corresponde a una malla de acero electrosoldada compuesta por barras perfiladas
nervuradas de 6 mm de diametro nominal, dispuestas en cuadriculas de 0,20 x
0,20 m. El recubrimiento minimo sera de 0,025 m. medido desde la cara inferior de
la capa de Hormigén Armado.

Ensayos a realizar:
Los ensayos a realizar corresponden al ensayo de resistencia a la rotura a flexién y
a la comprobacion de espesor.

Cordon perimetral de H°A°:

En el perimetro del sector de la cancha se ejecutara un corddn perimetral de
hormigén armado, de 0,10m de ancho por 0,20 m de profundidad. La armadura
principal correspondera a 4 (cuatro) barras de acero de 8 mm de didmetro nominal
y estribos de 6 mm de diametro cada 0,15m. Su nivel superior debera ser el mismo
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que el de la vereda perimetral.

NOTA ACLARATORIA: En todos los casos debera preverse la ejecucion de los
elementos de sujecidén del mobiliario deportivo (soportes de Basquet, de Vdley y
Futbol, segun corresponda).

Juntas

Es especialmente importante es estos solados la materializacién de un adecuado
esqguema de juntas que evite la fisuracion. Para ello se aserrara el hormigon en
pafos no mayores a 16 m2 en toda la superficie, en un ancho maximo de 6mm. La
profundidad minima de aserrado sera de un tercio (1/3) del espesor de la losa.

En el contacto con estructuras existentes se hara una junta de dilatacién,
interrumpiendo la continuidad de la losa de hormigdn en todo su espesor y de
modo que la ranura tenga dos (2) centimetros de ancho; esta ranura se rellenara
con una junta del tipo prefabricada, fibro-bituminosa o de otro material compresible
que cumpla los requisitos indicados en el Pliego General de Especificaciones de la
D.N.V. y se colocard en su lugar antes de hormigones.

Las juntas se deberan disefiarse para que la relacion entre el lado mayor y el lado
menor no supere 1,50.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por m3, luego de la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

C.7.4.20 Pasadores en Juntas
(60cm c/50cm, Barras lisas 0 12)

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccidn circular de hierro @ 12 de 0,60
m cada 0,50 m para las juntas de moldeo o constructivas e internas. Los pasadores
se colocaran en ambas direcciones segun lo dispuesto en los planos de proyecto.

El Contratista deberd completar y presentar para la aprobacién de la inspeccién de
Obra, cualquier detalle que en la documentacién contractual resultare incompleto o
insuficiente para la definicién técnica de estos elementos.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U), luego de la aprobacién de la
Inspecciéon de Obra.

C.7.4.30 Pasadores en Juntas
(50cm c/30cm, Barras lisas 0 16)

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular de hierro @ 16 de 0,50

m cada 0,30 m en las cabeceras de pafos. Cada pasador estara cubierto con un
manguito el que permitird una carrera minima de 2cm.
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Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U), luego de la aprobacion de la
Inspecciéon de Obra.

C.7.4.40 Burlete de goma y sellador

Para el tomado de las juntas se utilizara un sellador a base de poliuretano de un
solo componente, del tipo del Sikaflex 1A o similar.

Previo al sellado de las juntas el Contratista limpiara los lados de ellas
desprendiendo y eliminando todas aquellas particulas rotas, parcialmente
desprendidas o descascaradas. Las limpiara y desengrasara con un producto
derivado del petréleo como el thinner. De ser necesario deberan rectificarse
mediante amolado mecéanico con el fin de que queden paralelas.

Una vez que la caja de la junta se encuentre en condicién seca al aire, se procedera
a la instalacién del sellador, siguiendo las recomendaciones del fabricante del
mismo.

La aplicacion del sellador se realizara colocando un cordéon de respaldo de material
compresible construido por espuma de poliuretano, algodén u otro material
compatible, que siga las recomendaciones del fabricante del sellador y cumpla la
misma funcién. Su didmetro debe ser como minimo 25% mayor que el ancho de la
junta. No se permite la colocacion de material endurecido o vulcanizado.

El Contratista con suficiente antelacién informara a la Inspeccién de Obra sobre la
eleccion del producto a colocar para que esta apruebe el mismo o disponga su
evaluacion mediante ensayos a realizar en laboratorios de reconocida trayectoria en
el mercado previos a su aprobacion, rechazo o cambio por otro mas confiable a su
juicio.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m), luego de la aprobacion
de la Inspecciéon de Obra.

C.7.5 SUPERFICIE DE TERMINACION
C.7.5.10 Construccion de carpeta de H° A° con terminacion

La terminacion se ejecutara con un cemento alisado, proporcion 1:3 (cemento -
arena), con un espesor minimo de 2 cm. Se realizaran en pafios de una superficie
maxima de 16 m2, sobre el contrapiso de H°A°, ejecutado previamente. La cara
superior del playén tendra una pendiente de 1:1000 medida desde la linea
imaginaria que une el punto medio de cada uno de los lados menores hacia los
lados mayores.

Dicha pendiente se ejecuta a fin de lograr un Optimo escurrimiento del agua de
lluvia.
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Ademas de las tareas de alisado, la superficie del piso recibird una terminacién
efectuada con maquina allanadora mecanica con paletas de aleacion de acero o
“helicoptero” (que le otorga a la superficie una terminaciéon brillante), vy
endurecedor de cuarzo o similar. Podra adicionarse color de acuerdo a lo
especificado en la documentacién respectiva.

Prueba de escurrimiento:

Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado
completamente la carpeta de terminacién, se verificara la correcta ejecucidon de su
pendiente. Para ello se procedera al riego superficial profuso del mismo, utilizando
cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de liquido
significativo. Concluida esta instancia, se dejara trascurrir una (1) hora y se
procedera a la verificacion del escurrimiento, no debiendo existir charco de agua
alguno, tanto dentro del area de juego como en cualquier punto situado a menos de
1,20 m del perimetro.

Esta prueba se realizard en las primeras horas de la mafiana a fin de evitar la
incidencia térmica en los resultados, y su aprobacion serd determinante para la
certificacién de los trabajos.

Medicion y pago
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio

unitario cotizado. Este item se pagarda por metro cuadrado (m2) de trabajo
ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspecciéon de Obra.

C.7.6 DEMARCACION DE CANCHAS
C.7.5.10 Demarcacion de Canchas de Basquet y Vdley
La Contratista debera demarcar las canchas para cada deporte de acuerdo a las
reglamentaciones de cada uno de ellos para lo cual la Inspeccién de Obra,

oportunamente, suministrara los esquemas correspondientes.

La misma debera ser efectuada una vez terminadas las juntas y una vez terminado
el proceso de curado del hormigon.

Se pintaran las demarcaciones de basquetbol en color amarillo, las de voleibol en
color verde, pintura del tipo LOXON PISOS o calidad superior.
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C.7.6 ILUMINACION

C.7.6.10 Estructura de Sostén
(BASES DE HORMIGON)

Este item comprende la excavacidn para alojar las bases de hormigén y su
ejecucion.

Excavacion para las bases de columnas:

Las excavaciones para la construccion de las bases de las columnas seran
replanteadas y ubicadas en cada caso, de comun acuerdo entre el Contratista y la
Inspeccion de Obra.

Si aparecieran obstaculos imprevistos, el Contratista deberd ponerlo en
conocimiento de la Inspeccion de Obra y respetar las instrucciones que se le
impartan para solucionar el inconveniente.

El nivel de la excavacion sera el obtenido a través del calculo correspondiente, el
gue debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra verificAndose que la instalacién
de las columnas cumpla con el disefio correspondiente.

En aquellos sectores en que inmediatamente después de ejecutada la excavacion
hasta niveles necesario, se notara la presencia de rellenos de materiales, basura o
suelos que, a juicio de la Inspeccién de Obra, no sean aptos para la preparacion del
suelo de apoyo, los suelos o materiales seran retirados en un espesor de 0,30 m y
reemplazados por suelo seleccionado de CBR mayor o igual al 5%, con las
siguientes exigencias:

Pasa tamiz 200maximo70 %
Limite liquido menor de 35 %
Indice plastico menor de6 %
Valor Soporte mayor de5 %

En todos los casos, estas capas de suelo seleccionado, seran compactadas con una
humedad igual £ 2 % de la humedad o6ptima y hasta obtener un peso especifico
minimo del 95% de la densidad maxima obtenida mediante el ensayo N° II o V de
la norma V.N.E.5.93.

La cota se nivelara con una tolerancia de un (1) cm, debiendo retirarse el material
en exceso.

Los sectores localizados en que deba llevarse cabo este item, seran determinados
por la Inspeccidén de Obra antes de proceder a su remocidn y reemplazo por suelo
apto.

Dichos suelos seran provistos, transportados, distribuidos y colocados por el
Contratista.

Ejecucion de las bases de fundacion:

Las bases de fundacién seran de hormigdn del tipo prefabricadas en obra, utilizando
moldes desmontables para la insercion de la columna, perfectamente construidos y
conservados para obtener superficies lisas y lineas de uniéon minimas.
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En la fundacidén se dejara previsto un cafio de 3 pulgadas en sentido transversal a
afectos de que puedan acometer los distintos conductores eléctricos. El mismo sera
ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicion levemente inclinada de la
horizontal para permitir la entrada de los conductores.

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no
y/o el declive del terreno impidan o dificulten la construccidn de bases normales
indicadas precedentemente, se construiran bases especiales, ya sea aumentando el
didmetro de la base o agregando una zapata, de forma tal que supere el momento
de vuelco y alcance la altura requerida.

El Contratista sera el Unico responsable por la estabilidad, verticalidad, alineacién y
aplomo de la columna, no pudiendo solicitar ampliacién del plazo ni reclamar mayor
costo por la construccion de este tipo de bases o por deterioro a tendidos de
servicios de otros entes, cuya reparacion quedara bajo su exclusivo cargo.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. La medicion y certificacion de este item se hara por metro (m) de
trabajo terminado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

C.7.6.20 Columna Metalica con soporte para Luminaria
(H=8M CON PUESTA A TIERRA)

Los postes son elementos mecanicos que trabajan a flexion y cuya Unica funcion es
la de sostener la luminaria y su brazo; estos elementos seran empleados a la
intemperie.

Se proveeran y colocaran 4 columnas metalicas, tendran una altura de 10mt, de @
190mm; @ de la cuspide de 127mm; espesor de pared minimo 3mm. La placa de
base de fijacion serd de 400 x 400mm vy el espesor que resulte del calculo;
separacién entre tornillos: 300 x 300mm. Las bases tendran las dimensiones
requeridas segun el calculo y el estudio de suelos, donde se aplicaran las pletinas y
anclajes correspondientes para atornillar las columnas de iluminacién. La unién del
poste con la base metalica, una vez atornillada, debe ser reforzada con 4 pletinas
triangulares, perpendiculares a la base.

El esquema de pintura de los postes metalicos debe considerar una barrera epoxica
con curado poliamida para metales precedido de imprimante.

Estas especificaciones son orientativas, y la contratista debera presentar los
calculos para la correcta ejecucion de todas las tareas necesarias

Puesta a tierra

En las instalaciones de iluminacién en campos deportivos a la intemperie, las
luminarias deberan contar con un grado de proteccién minima IP 55. Cada una de
las columnas telescdpicas debera ser puesta a tierra con una jabalina IRAM 2309 u
otro tipo de electrodo que permita obtener una resistencia de puesta a tierra menor
oigual a 5 ohm.
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Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se medird por unidad (U) de columna provista y
colocada, y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas. Su certificacion
sera definida con la Inspeccion de Obra.

C.7.6.30 Instalacion Eléctrica

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de
obra especializada para la instalacién eléctrica y provisiéon de artefactos en la obra
de referencia, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de
propuestas y esquemas marcados, reglamentacion municipal vigente y de la
Asociacion Argentina de Electrotécnicos.

Comprende también aquellos trabajos que sin estar especificamente detallados
sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal
que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcidn
provisoria, incluso posibles extensiones de redes externas y acometidas.

El Contratista debera conectarse al pilar eléctrico ubicado en el predio, en caso de
existir, debera proveer del mismo en un todo de acuerdo a las normas
reglamentarias de la empresa distribuidora.

A partir del pilar eléctrico se debera acceder mediante cafieria subterranea de PVC
con didametro minimo de 0.60 hasta el pilar a construir donde se localizara el
tablero principal de comando. La distribucion se hard por medio de cable tipo
subterraneo de acuerdo al esquema que se indica en plano.

Los cables seran colocados en la zanja de una profundidad minima de 70 cm por 40
cm de ancho con un fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su
recorrido. En el fondo de la zanja se colocara un lecho de arena lavada de 20 cm.
de espesor total, sobre el cual se colocara el cable al que se recubrird con un
minimo de 3 0 4 cm de arena.

Sobre este lecho se colocara una hilada de ladrillos comunes atravesados a media
cafia, o de material vitreo o cemento prensado, colocados en forma que no se
tenga separaciones entre los mismos y luego se efectuara el relleno de la zanja en
capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm, cada una de las cuales sera
asentada antes de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno.

Cable Subterraneo

La conexidon de las luminarias sera de forma subterrdanea mediante conductor tipo
protodur tetrapolar con el que se ingresara por la parte inferior de la columna hasta
su bornera, volviendo a salir de igual forma a la columna siguiente. La conexidn a la
ldmpara se hard con conductor tipo TPR de 2,5mm paso previo por la llave
termomagnética. Se pondra especial atencién en el balanceo de fases al conectar
las distintas luminarias. Secciones del conductor subterraneo: partiendo de 4 x 6
mm?2 se ird disminuyendo hasta 2 x 1,5 mm2 en las columnas mas alejadas de
cada tramo cuidando no tener caidas de tension.

Los zanjeos para conductores y fundaciones de columnas, seran subterrdneos y se
tenderan en una zanja de 40 a 50cm de profundidad sobre un lecho de arena
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disponiéndose de una proteccidn mecanica continua de ladrillos por su parte
superior. Las bases de fundacidn para las columnas se practicaran en hormigén 300
Kg/m3 siendo su profundidad tal que la columna quede empotrada 1 m (Ver ET 100
EDEMSA). Por sobre el nivel del suelo la base se prolongara con un prisma
cuadrangular recto (“cubo”, “dado”) solidario a la parte enterrada de 30 cm de alto
por 40 cm de lado

Puestas a tierra: Todas las columnas se pondran a tierra mediante conductor de
2,5 mm2 vy jabalina cobreada de 10mm de diametro y 1500mm de longitud con su
correspondiente abrazadera, hincada proxima a la base de la columna. A tal efecto
se dispondrd de un buléon de puesta a tierra soldado en la parte inferior de la
columna

Pruebas de funcionamiento y aislacion: Se llevaran a cabo, conjuntamente con
el contratista, una vez finalizada la obra. De resultar satisfactorias se procedera a
recepcionar los trabajos en forma provisoria hasta tanto se cumpla el periodo de
garantia especificado en Pliegos

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara de manera global (GL), y la certificacion se
efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item, con la
provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para el
funcionamiento de la instalacion eléctrica.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la
prueba final de toda la instalacion aprobadas por la inspeccion de obra y
la empresa EDEMSA.

C.7.6.40 Tableros

Se ubicard un Tablero de comando de proyectores TPD armado en caja metalica
estanca ubicado en pilar de mamposteria, en los lugares indicados en planos y a
una altura sobre el piso terminado de 1,40m hasta el eje medio horizontal.

La caja sera de chapa de hierro del tipo estanco de un espesor minimo de 1,5 mm
reforzadas, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se
construiran con un solo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por
punto. La puerta se fijard mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible
nada mas que su vastago y que permitan facil desmontaje. La puerta se construira
con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de refuerzos tales
gue no permitan ninguna deformacidon ni movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm
entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel
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y la puerta y de 50 mm entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo
tension y el fondo o panel.

La disposicion y fijacién de los elementos del tablero sera tal que:

a) Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, botoneras,
tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm, seran totalmente visibles
todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstaculo de
los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el fondo del tablero.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con retenes a
rodillos y dispondra, ademas, el tablero de una cerradura a cilindro embutida u otro
sistema a especificar particularmente.

Interruptores:

Dentro del tablero general se ubicara el interruptor termomagnético general, los
interruptores de accionamiento de cada circuito y el interruptor diferencial. Los
interruptores termomagnéticos se destinaran a la proteccidon contra sobre cargas y
cortocircuitos de ramales de iluminacion, su capacidad y emplazamiento seran de
acuerdo a esquemas de tableros respectivos, indicados en planos. La intensidad
nominal del efecto serd de 30 mA (miliamperes) y su vida media sera de 20.000
maniobras aproximadamente.

Medicion y pago
La medicién de este item ser hara por unidad de tablero provisto e instalado y la
certificacién se efectuara de la siguiente manera:

» El 80% del precio unitario del presente item con la provision y colocacion del
tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios
solicitados

« El 20% restante, con la prueba final y ensayos aprobados por la inspeccidn
de obra y la empresa prestataria del servicio.

C.7.6.50 Provision e Instalacion de luminarias LED
(Equivalente 150w de SAP (120w en ILED) luz fria)

Se proveeran y colocaran 6 (seis) proyectores a vapor de mercurio halogenado de
400W proteccién IP 65. Los artefactos se instalaran completos con todos los
accesorios necesarios para su funcionamiento: balasto, capacitor, interconexion,
portaldmpara, ignitor, etc.

El cuerpo serd de aluminio, la calidad del material utilizado garantizard su
estabilidad ante el atague de agentes atmosféricos y resistencia a la intemperie.
Las juntas deberan asegurar hermeticidad total al polvo e insectos.

La tulipa serd de cristal al borosilicato o de policarbonato antivandalismo, con
resistencia a los cambios bruscos de temperatura.
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La superficie reflectora sera de aluminio, electro pulido, anodizado y sellado o
metalizado con aluminio. No se permitira el uso de la carcasa o cuerpo del artefacto
como superficie reflectora.

Se fijaran a la estructura de sostén por medio de ménsulas de anclaje. Los soportes
de las luminarias seran de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o
estaran debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de
agua de lluvia ni la acumulacién del agua de condensacion.

La alimentacién de las luminarias se realizard dentro de la columna de iluminacion.
Para la provision y colocacién de los tipos de luminarias que se indican se deberan
seguir las instrucciones del fabricante para su correcto montaje e instalacién. Previo
a su colocacién, los artefactos deberan ser presentados a la Inspeccién de Obra
para ser aprobados

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se certificara
de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de
las luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de
funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacidn,
aprobada por la inspeccion de obra y por la empresa EDEMSA
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C.7.8 ACCESORIOS Y CERCO

Equipamiento. Se proveera al playén del siguiente equipamiento:
C.7.8.10. Provision y colocacion de Jirafas con aros fijos de Basquet
(Con Blindex)
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Jirafa

Se proveera y colocaran 2 columnas fijas construidas en cano redondo en 3,25mm
de espesor y @ 4” desde la linea de fondo de cancha el cafio de base de la jirafa
debe estar retirado 2,00m, el cual estara empotrado como minimo 0,80m en el
suelo, a una base de H° A9, con malla y armadura segun calculo, que debera ser
efectuado por la empresa contratista.

El brazo Diagonal debera tener un refuerzo horizontal, previendo que la medida de
piso terminado al aro sera de 3,05 m. diagonal Incluye base para amure.

Todo con pintura epoxi en polvo secado a horno, brindando esto el mejor acabado
del producto.

Tableros

Los tableros deben estar fabricados de un vidrio templado de seguridad Blindex,
construidos de una sola pieza y con el mismo grado de rigidez que los tableros de
madera dura, de 3cm de espesor. Las dimensiones de los tableros seran de 1,80m
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(+ 3 cm.) en horizontal y de 1,05m. (+ 2 cm.) en vertical con el borde inferior a
2.90m del suelo.

Todas las lineas se trazaran de la manera siguiente:

« De color blanco
- De 5cm de ancho

Canastas

Las canastas se componen de los aros y las redes. Los aros estaran construidos de
la manera siguiente:

El material sera acero macizo con un didmetro maximo de 45cm., pintado de color
naranja.

El metal de los aros tendrd un diametro minimo de 1,6 cm. y un didmetro maximo
de 2,0 cm. con el afadido en el borde inferior de un dispositivo para sujetar la red
que impida que los dedos de los jugadores puedan quedarse atrapados.

La red debe estar sujeta al aro por 12 lugares equidistantes a su alrededor. El
dispositivo de sujecidon de la red al aro no debe permitir la existencia de bordes
afilados ni espacios (huecos) que permitan la introducciéon de los dedos de los
jugadores.

El aro debera estar fijado a la estructura que soporta el tablero de tal manera que
ninguna fuerza aplicada al aro pueda ser transferida al propio tablero Por tanto, no
habra contacto directo entre el aro, el dispositivo de sujecion y el tablero (de cristal
o de otro material transparente). No obstante, la distancia entre ellos sera lo
bastante pequefia como para impedir que quepan los dedos de los jugadores.

El borde superior de cada aro se situard horizontalmente a 3,05 m del suelo y
equidistante de los dos bordes verticales del tablero.

El punto mas cercano del borde interior del aro se hallara a 15 cm de la superficie
del tablero.

Medicion y pago

La colocacion de los elementos de equipamiento del playon se medira y pagaran
por unidad colocada y amurada al piso/muros, en referencia a la planilla de
computo cumpliendo con las solicitudes y aprobaciones de la inspeccion de obra.
Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactaciéon; provision, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién de los
elementos en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera
necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada.

C.7.8.20. Provision Columnas extraibles de voley con su respectiva
red.

Se proveera y colocaran 2 columnas, construidas en perfiles estructurales

redondos, de diametro minimo de 4” (pulgadas) y 1,6mm de espesor. Los mismos
deberan ir recubiertos en pintura epoxi horneada color blanco. Estos se deberan
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hincar en cafios camisa empotrados 0, 60m, medida desde ras de piso terminado
del playdn. Todos los trabajos deberan ser aprobados por la direccién técnica.
Deberan tener la medida necesaria para cumplir con la medida reglamentaria de
voley.

Asi mismo se deberan incluir la provision y colocacion de una red de polietileno
anudado con filtro U.V. de 3mm, de color negro con banda superior y de contorno
de lona vinilica blanca, y cable de acero, con longitud de 9.80m x 1.00m.

C.7.8.40. Provision de Arcos transparentes y plegable de handbol
con su respectiva red.

Se proveera y colocaran 2 arcos de Handbol con las siguientes caracteristicas;

Arco:

El arco debe ser de tubo de acero de 3” de @. La terminacion debe llevarse a cabo
con previo tratamiento antiéxido, luego pintura epoxi en color rojo y blanco. Los
cafios seran pintados con franjas de 200 mm cada una, 5 (cinco) blancas y 5
(cinco) rojas.

Caracteristicas Técnicas:

e Ancho del arco: 3000 mm.
e Alto del arco: 2000 mm.

Cajon:

El cajon corresponde al sector posterior del arco cuya finalidad es la de mantener
firmemente en posicion el arco y asi lograr, en caso de ser necesario, la movilidad
del mismo permitiendo desarrollar otra actividad deportiva. Por otra parte, permite
la sujecién de la red para contencion del balén cuando se marca un gol. El mismo
se ejecutara con tubo de acero de 3” de @. Ademas, tendra una profundidad por
detras de la linea de gol de 1000 mm en la parte superior y de 1200 mm en la
parte inferior.

Red:

La red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente
a la intemperie) formando una malla que no debera ser mayor a 100 x 100 mm.
Deberd estar fijada a los postes y al travesano al menos cada 200 mm. El espacio
definido entre la red y la linea de gol sera tal que permita el libre desempefo del
arquero.

NOTA: El mobiliario para la practica de este deporte deberda responder a las
especificaciones procedidas por la Confederacion Argentina de Handbol.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagard de manera global (GL), posterior a la
aprobacién por la Inspeccién de Obra.
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C.7.8.50 Refaccion cierre perimetral Acmaford existente

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, necesarios para la ejecuciéon de todas las
reparaciones del cierre perimetral Acmaford 3D existente.

El cierre debera estar compuesto por paneles rigidos de mallas electrosoldadas,
postes metdlicos y demas accesorios galvanizados y pintados con poliéster de color
a designar.

La técnica de fijacidn de la malla Acmaford 3D sera de acuerdo a las especiaciones
técnicas del fabricante, mediante auto perforantes o remaches pop.

La ejecucion de los trabajos, seran supervisados y realizados, segun indique la
Inspeccidon de obra, conforme a estas especificaciones.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este
objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en la documentacién
contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el Contratista deberd incorporar a ellos todo lo necesario para
conseguirlo.

No se admitiran trabajos o materiales que no garanticen su funcionamiento y
resistencia en forma adecuada. En caso de que se detecten en la primera semana
de uso algun problema en la reparacidon efectuada, el contratista deberd volver a
repararla o bien cambiar las piezas necesarias para lograr un O6ptimo
funcionamiento del elemento reparado.

Replanteo

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basandose en los Planos Generales
y de Detalle que obren en la documentacion y deberd presentarlo para su
aprobacién a la Inspeccién de Obra, estando bajo su responsabilidad la exactitud de
las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que
pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en esto, no exime
a la Contratista, de la obligacién de verificacidon directa en el terreno.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provisién completa de materiales,
herramientas, equipos y mano de obra para la ejecucidon de todos los items.
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones,
estén o no enunciados expresamente indicada en los planos.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara de manera global, posterior a la aprobacion
por la Inspeccién de Obra.
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C.7.8.60 Puerta de acceso 1.20 mts en Acmaford

Este item contempla la provisién y colocacidon de una puerta de 1 hoja en perfil de
acero galvanizado y Acmaford. Su instalacidon debera considerar:

¢ 1 hoja de dimensiones indicadas en los planos de proyecto.

e Marco de fijacion: sera de perfil de acero galvanizado de seccidon cuadrada de
dimensiones indicadas por el fabricante, galvanizado por inmersion.

e Poste de sujecion: serd de perfil de acero galvanizado de seccién cuadrada de
dimensiones indicadas por el fabricante, y debera otorgar rigidez a la hoja del
porton.

e Bisagras regulables, extraibles y resistentes al éxido, segun indicaciones del
fabricante.

¢ Picaporte al piso.

Fijacion galvanizada:
El elemento de fijacion de la malla al poste correspondera a una fijacion metalica
galvanizada.

Esparragos postes:
Cada poste de sujecion debera llevar un esparrago de acero, segun las
caracteristicas y dimensiones indicadas por el fabricante.

Fundaciones de hormigon:

Para la confecciéon de las fundaciones se utilizard la dosificacidon y resistencia
indicada por el fabricante, la cual no debera ser inferior a un H-20, el cual no
debera rellenara la excavacién sin necesidad de utilizar moldes. Estas podran ser de
forma prismatica o cilindricas rectas.

Tapa poste PVC:
Los postes deberan llevar en la parte superior una tapa de PVC embutida acorde a
la seccion del perfil, adicionalmente deberan poseer tratamiento UV.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U), posterior a la aprobacién por
la Inspeccién de Obra.

C.7.8.70 Malla de seguridad
(H=6m CON ESTRUCTURA METALICA)

El contratista realizara el replanteo del trazado del cerco y de la posicién de cada
uno de los postes, respetando la distancia que cubre cada panel rigido de mallas
electro soldada, indicada por el fabricante de la misma.
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Previo a cualquier tarea de instalacion el contratista debera presentar ante la
inspeccion de obra catalogos y muestras de los materiales para su revisién y
posterior aprobacion o modificacién de acuerdo a lo que considere la inspeccion de
obra.

Posteriormente realizara la excavacidon para ejecutar el anclaje de cada uno de los
postes al terreno (las dimensiones a excavar dependeran del suelo presente en el
lugar), luego fijara cada poste en su posicion definitiva, mediante el auxilio de
plomada y puntales, una vez fijados los postes, se hormigonara el anclaje de
fundacién al terreno.

Luego en aquellos sectores en que los anclajes de hormigéon de los postes tienen
mas de 24 horas de fraguado se procede a la instalaciéon de los pafios de malla
electrosoldadas, mediante bulones de acuerdo con lo especificado por el fabricante.
El contratista debera suministra todos los elementos de seguridad y herramientas
necesarias para la correcta realizacién de los trabajos.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se medira y certificard en forma global (gl) cerco
instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra

CAPITULO III - OBRAS MITIGACION
E.11 SANEAMIENTO DE POZOS

E.11.1 Cegado de Pozo Séptico existente (10mts de profundidad)

Una vez realizada la conexidn y previo a la puesta en servicio de cada una de las
conexiones domiciliarias cloacales, se procedera al cegado del pozo séptico, una vez
destapado el pozo se procedera al desagote, luego se realizard la desinfeccion del
mismo arrojando en él una bolsa de 25 kg. de cal viva por cada metro cubico de
pozo. En el caso que no se conozca el volumen del mismo, arrojar como minimo
tres bolsas del material mencionado. El relleno de los pozos se realizara en capas
compactadas de 0.30m con material limo arcilloso (tierra greda), que se puede
mezclar con una pequefa proporcidon de escombro y/o piedra si se dispusiese.

En el caso que el pozo se encuentre, cercano a fundaciones el relleno se hara con
hormigdn pobre, hasta el nivel que para el caso fije la Inspeccién, el resto del pozo
se completara con suelo compactado.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se medira y certificara por metro (m) ejecutado y
aprobado por la Inspeccién de Obra.
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E.12 SOTERRAMIOENTO DE LINEA MEDIA TENSION

(CALLES CONGRESO, PICHINCHA HASTA BANDERA DE LOS ANDES)

E.12.1 Soterramiento de Linea de Media Tension

El objetivo de la presente especificacion es describir los alcances referentes a los
trabajos que constituyen la obra civil, el tendido y la interconexién entre tramo de
existente y tramo a soterrar.

El Contratista debera realizar cateos para constatar las instalaciones existentes de
otros servicios en el lugar, obstaculos y todo otro detalle de importancia.

La inspeccion de obra indicara la cantidad y caracteristicas de los cateos.

El Contratista no podra taparlos sin que hayan sido observados previamente por la
Inspeccion.

El Contratista debera presentar plano a escala con el perfil transversal del terreno
correspondiente al cateo.

Las dimensiones de los sondeos seran hasta 0,50 m por debajo de la profundidad
de tendido desde 0,40 m de la linea municipal hasta 0,40 m de la linea de arboles,
en forma transversal a la linea de zanjeo. Esta indicacion se extiende
criteriosamente a loteos de caracteristicas atipicas.

El Contratista serd responsable por la totalidad de los tramites, permisos y
aprobaciones frente a entes publicos y privados que se le requieran para la
ejecucion de la obra, haciéndose cargo de los costos derivados de estos tramites.
Serd responsable del cumplimiento de las especificaciones de almacenaje y
manipulacién de las bobinas de cable indicadas por EDEMSA.

Los trabajos se efectuardan en todo de acuerdo a las reglas del buen arte,
respetando las normas de higiene, seguridad y ambientales, respetando la
reglamentacién vigente en el sitio de emplazamiento de la obra, para obras en la
via publica y demas entes publicos o privados que tuvieran jurisdicciéon u autoridad
en los sitios de trabajo.

Se debera tomar especial atencidén en la realizacion de una correcta sefalizacién,
balizamiento y vallado (diurno y nocturno) en toda la zona de obra, cumpliendo las
reglamentaciones vigentes, todas las disposiciones enunciadas en el anexo II de la
Ordenanza 3330/15139/97, “Trabajos en la Via Publica” de la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza y las Normas y recomendaciones indicadas por el
Departamento de Higiene y Seguridad de EDEMSA para este tipo de tareas.

El Contratista debera desarrollar el proyecto ejecutivo del soterramiento de la linea,
el mismo deberd ser desarrollado siguiendo los lineamientos indicados en las
especificaciones técnicas de EDEMSA, en particular y no siendo exclusiva la
Especificacién Técnica de Obra n°© 215 (ETO 215).Este proyecto deberd ser
presentado ante EDEMSA para su revision y aprobacion. En la oferta, elContratista
deberd indicarlos materiales y accesorios necesarios a utilizar consignando marca y
modelo, folleto con sus caracteristicas técnicas, muestras, etc. Estos materiales
propuestos estaran sujetos a la aprobacion de EDEMSA.

Los ensayos de los materiales, aparatos, etc. provistos por el Contratista seran
indicados por EDEMSA y se ensayaran segun las normas y especificaciones técnicas
de EDEMSA.
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Los ensayos seran por cuenta y cargo del Contratista debiendo ser presenciados y/o
autorizados por la Inspeccién de Obra o por quien ésta designe.

Excavacion de zanjas

Las excavaciones de las zanjas para canalizaciones y en el caso que fuesen
necesarias para camaras de empalmes, camaras de paso, etc. se realizaran en
forma manual o semi-mecanizada.

El Contratista efectuara el zanjeo para las canalizaciones de acuerdo con los perfiles
de zanjas y trazas, indicados en los planos, respetando las especificaciones
Técnicas de Trabajos en la Via Publica para Instalaciones de nuevas redes de
servicio y/o conexiones domiciliarias segun ordenanza N° 3330/15139/97 de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Anexo N° 1.

Las paredes y el fondo de las excavaciones seran planos y libres de irregularidades.
En caso que por razones de seguridad personal y/o de las instalaciones, la obra
requiera apuntalamiento de =zanjas, el Contratista debera efectuarlo previa
autorizacién dela Inspeccién de Obra, considerandose el costo de estas tareas
incluido dentro de los precios cotizados.

Las excavaciones terminadas y/o suspendidas momentaneamente (ya sea porque el
operario no trabaja en ella o de noche esperando la siguiente jornada) se cubriran
siempre con rejillas suficientemente fuertes para soportar el peso de peatones.
Donde las condiciones asi lo exijan o lo indique la inspeccidn, se debera unir entre
si las rejillas con alambre para evitar que se separen.

Tanto durante las excavaciones y cierres de las mismas, se exigira la formacion de
equipos con capataz fijo y de presencia permanente en obra.

El Contratista extremara sus recursos a los efectos de producir al vecindario, que
sea afectado por las instalaciones y/o las obras en etapa de construccion, la menor
perturbacién posible. A tal efecto debera estudiar cuidadosamente las tareas de
modo de reducir al minimo su impacto sobre el transito y el ambiente. Todos los
recursos, medios, horarios, equipamiento, etc. que deba ser utilizado para la
reducciéon de las molestias al publico deben asumirse y considerarse dentro de los
costos y responsabilidades incluidos en la contratacion.

El escombro y la tierra extraidos durante los trabajos de excavacién, (salvo
indicacién en contrario) seran depositados en cajones, que proveera el Contratista,
los cuales deberan presentar superficies laterales sin intersticios que no permitan el
escape de la tierra y asi impedir todo derrame de tierra o escombros sobre la
calzada y/o vereda, los cajones deberan colocarse lo suficientemente alejados del
borde de la excavacién y de forma tal que no impidan el paso peatonal, acceso a
propiedades de terceros y permitan la libre circulacién del agua junto al corddn.

En todos los casos, se cuidard la separacién de la tierra y de los cascotes,
encajonandolos por separado.

En los lugares de salida de vehiculos, se prevera el pasaje de los mismos, utilizando
planchadas.
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Tendido de cables

Una vez realizado el zanjeo, se ejecutara una cama de arena, posteriormente se
colocaran los caferos en posicidon en el interior de la zanja, de acuerdo con los
arreglos indicados en el perfil de zanja, indicado en plano. Dichos cafieros se uniran
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, una vez unidos y en posicién se
realizard el mandrilado de un tramo, pasando en su interior un mandril de madera
dura y un cepillo de alambre, para eliminar particulas de arena o tierra que puedan
haber quedado dentro de los mismos, verificado ese tramo, se continla con el
siguiente y asi sucesivamente hasta finalizar cada sector.

A solo juicio de la inspeccidén se instalaran cafios de reserva. Los mismos deben
obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o elementos extrafios
al interior del cafio. Por cada cafio de reserva debera pasarse un alambre de H°G®°
DIAMETRO 2 mm de alta resistencia en toda su longitud.

Una vez instalados los cafieros se dara inicio al tendido. Previamente, el Contratista
solicitara la presencia del Inspector de Obra, con no menos de 24 horas de
anticipacion, presencia sin la cual no podrd comenzar los trabajos de tendido.

El Contratista debera contar con todos los elementos y maquinarias para el traslado
de las bobinas desde el depdsito a la obra, como asi también para la descarga y/o
eventual carga. No se permitird en ningun caso arrojar las bobinas al suelo o sobre
monticulos de arena, ni hacer rodar las bobinas para su traslado.

Las bobinas vacias o con restos de cables seran agrupadas en el obrador, sin cargo,
hasta su devolucion.

Para tender los cables, se colocara la bobina con su eje en posicion horizontal sobre
un carro portabobinas, calzado este de manera tal que no exista otro movimiento
que el de rotacidon de la bobina. Este debe ser tal que el cable se desenrolle de
arriba hacia abajo, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para
evitar que el cable se desenrolle apresuradamente.

El esfuerzo de traccién sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando
tirones bruscos.

Deberd protegerse cuidadosamente el cable de giros, flexiones, plegados, golpes y
tracciones excesivas. El ingreso del cable al interior del cafiero debe ser suave para
no afectar el cable.

En los casos que el tendido debe efectuarse en forma manual, los operarios
encargados de impulsar el cable deberan distribuirse uniformemente sobre la
longitud del mismo, de manera que la fuerza se aplique en forma repartida y que el
cable se desenrolle en forma suave.

El Contratista poseera la media o camisa elastica para la traccién del cable por su
extremo, no permitiéndose unir el cable a la soga de traccion con atadura de
alambre.

Por otro lado deberd contemplar también la siguiente serie de precauciones
adicionales:

- El cable no debe curvarse con un radio inferior a lo indicado por el fabricante del
mismo
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- Bajo ninguna circunstancia el contratista tendera el cable con temperaturas
menores a 3 °C, a efectos de evitar fisuras en la cubierta del mismo.

- Antes de proceder al tendido, deberd comprobarse que las puntas del cable se
encuentran selladas.

En caso de observarse algun deterioro, se debera notificar al inspector de obra para
repararse de inmediato. Si se observara algun deterioro a lo largo del cable, de
comun acuerdo, se sefalard el lugar de la posible averia para su reparacion
inmediata o posterior localizacion con facilidad, si las pruebas de medicion
demuestran la existencia del dafio.

No debe dejarse el cable sin proteccién, descubierto durante la noche, para evitar
dafios involuntarios o intencionales.

En los sitios donde deban efectuarse empalmes, En general se debera trabajar de
manera que al realizar el empalme se minimicen los riesgos por futuras fallas que al
disipar energia impacten sobre otros cables tendidos en las inmediaciones. Para ello
los empalmes deben estar razonablemente separados de otros empalmes y cables
(1 m).Los empalmes no se podran realizar dentro del predio de camaras,
subestaciones, centros de distribucién y estaciones transformadoras.

Los empalmes se realizaran en forma escalonada de manera que los respectivos
empalmes resulten separados entre si (1m). De igual manera si en una canalizacién
externa se dispone de varios cables, los empalmes se realizaran escalonados y
separados con respecto a la traza longitudinal y a la transversalidad de los mismos.
Se dejaran las puntas protegidas mecanicamente y con los extremos sellados
contra el ingreso de humedad, por medio de capuchones termocontraibles con
adhesivo.

Las puntas se cruzaran de tal manera que permitan a posteriori la correcta
ejecucion del empalme. La medida del cruzamiento de los extremos serda de un
metro por cada cable, siempre que no se presenten deterioros visibles, tales como
deterioro o fisuras en el sellado, estiramiento en el fleje, roturas de la vaina
externa de PVC, etc. ocasionados por el tendido. En estos casos el cruzamiento de
los extremos debera ser de dos metros como minimo, determinando la Inspeccion
de obra el aumento del mismo.

Los cables tendidos en la zanja deberdn quedar con una pequefia ondulacién, la
cual permitira compensar los esfuerzos de traccion producidos por la contraccién y
dilatacién del cable por efectos de la temperatura.

Relleno de zanjas

Finalizado el tendido de cables en la zanja, se procedera a completar el relleno de
arena ligeramente por encima de los cafieros, apoyados sobre la capa de arena se
colocaran elementos de proteccién (losetas de hormigoén, ladrillos, etc.), se
completara el relleno de la zanja con suelo seleccionado hasta la mitad de la
profundidad donde se instalard una cinta de prevencién. Finalmente se continuara
el relleno con suelo seleccionado hasta el nivel inferior del paquete estructural del
pavimento.
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El suelo se compactara en capas de 0.20m al 95% de la densidad maxima seca
obtenida del ensayo Proctor normal, realizado sobre el suelo seleccionado empleado
para el relleno.

Finalizacion de los trabajos

Una vez realizados los rellenos, a todo lo largo de la traza se debera reponer en
caso de ser necesario las condiciones originales de los pavimentos, hormigones,
veredas, debiendo quedar en las condiciones originales, reponiendo todo el pafo
afectado siempre considerando de junta a junta.

Los plazos para reparaciones deberan ajustarse a las ordenanzas vigentes en la
Municipalidad, siendo de total responsabilidad del Contratista el cumplimiento de
los mismos y quedando a su exclusivo cargo las sanciones y/o multas que su
incumplimiento originen.

Toda la instalacién, objeto del presente Pliego, deberd estar garantizada contra
cualquier defecto por el término de 24 meses contados a partir de la fecha de la
Recepcidén Provisoria. Una vez cumplido este plazo EDEMSA emitird un acta de
Recepciéon Definitiva.

Bajo ninguna circunstancia, este trabajo, generara reasentamiento de
viviendas

Medicion y pago
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se medira y certificara en forma global (gl).

CAPITULO IV - OBRAS ESPECIALES
F.1 PUENTES PEATONALES SOBRE CANAL

(CALLE ELPIDIO GONZALEZ, INTERSECCION CALLES BONFANTI Y BARCELONA)

F.1.10 Puentes peatonales con barandas a=1,50m cruce hijuela de
riego Calle Bonfanti (2)

El Contratista debera realizar el relevamiento y la construccion de los puentes
peatonales en las zonas indicadas en la documentacion de proyecto y en
conformidad con lo que indique la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera proveer todos los materiales, equipos y mano de obra para
llevar adelante los trabajos.

Previo a la ejecucidon de los trabajos, el Contratista debera realizar el relevamiento
y los estudios necesarios que permitan determinar el tipo de puente a ejecutar y
verificar que la zona de apoyo permitird la descarga de las tensiones producidas. En
base a lo anterior, deberad realizar una memoria descriptiva y técnica, para
presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacién dénde debera estar
desarrollado la metodologia constructiva del puente, el diseno estructural del
mismo, la verificacién de la zona de apoyo y el disefio de la baranda.
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En caso de ser necesario, el Contratista deberd mejorar la zona de apoyo del
puente, para asegurar que el mismo cumpla con la funciéon a la cual se esta
destinando.

Desbosque, destronque, limpieza del terreno y transporte a disposicion
final

El Contratista debera realizar la limpieza y destronque de la superficie necesaria
para realizar los trabajos. Comprende también la carga, transporte y descarga del
producto de la limpieza que no se utilice en parte alguna de la obra, hasta
disposicién final.

Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, arboles y
arbustos que sefale la Inspeccidon se extraerdan con sus raices, hasta una
profundidad que garantice la remocion de todo indicio de material vegetal. Aquellos
gue la Inspeccion deseare preservar, deberan ser protegidos durante la ejecucién
de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus ramas, segun lo indique la
Inspecciéon, debiendo el Contratista adoptar, en todos los casos, las providencias
necesarias a esos efectos.

Transporte:

El Contratista deberd cargar, transportar y realizar la descarga del producto
generado sobrante en los sitios que indique la Inspeccién de Obra. El Contratista
deberd cumplir con la reglamentacion nacional, provincial y municipal vigente y
especificada para el transporte de materiales a granel en zonas urbanas. Los
permisos, tasas y derechos municipales necesarios para realizar el transporte en la
via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Sitio de descarga:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante los
organismos pertinentes, a efectos de determinar el/los sitios de depdsito del suelo
sobrante producto de las excavaciones, salvo indicacién en contrario de la
Inspeccion de Obra.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le
conviniera efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la
ocupacién de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular debera gestionar
previamente la autorizacién del propietario respectivo, conviniendo el precio del
alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitira
igualmente testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes
derivadas de la ocupacion. Tal formalidad no implicard responsabilidad alguna para
la Reparticidn y tan solo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones
en su caracter de comitente de los trabajos.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para
realizar depdsitos en la via publica seran de exclusiva cuenta en el Contratista.

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 116 | 145



iy

:

instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

Equipos

Los equipos utilizados para estos trabajos deberan ser previamente aprobados por
la Inspeccidon de Obra, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que
no resulten aceptables.

Todos los equipos deben ser previstos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no
pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los
trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la
Inspeccion de Obra extienda autorizacion por escrito.

Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren
deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los
trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de
igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

Materiales a emplear para el hormigoén

Deberad responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el
Reglamento CIRSOC. La preparacion, elaboracion del hormigén, moldes, armadura,
colada, etc. debera realizarse ajustandose a sus especificaciones.

Tipo de hormigon a utilizar

Se debera emplear un hormigdén H20, con una relacion agua cemento menor o igual
a 0,40 cm; podra agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos. De
cada hormigonada que se ejecute se extraerdn probetas minimo tres (3) probetas
para realizar el control del material colado: una (1) a 7 dias, dos (2) a 28 dias Los
resultados de los ensayos seran expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de
calidad reconocida y que sea aprobado con anterioridad por la Inspeccion.

Aceros:

Respondera a las prescripciones de la “Norma Provisoria para la Recepcion de acero
Laminado con Barras de seccién circular para Hormigdn Armado” publicadas por
IRAM. Las barras deberan ser sin uso anterior, sin soldaduras ni defectos y de
seccién transversal constante. Se aceptaran aceros especiales aprobados, y con las
tensiones maximas admitidas.

Tendra una tensidon de fluencia de 4200 Kg/cm?2 y debera tenerse en cuenta lo
siguiente:

¢ Queda prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma seccién de
armadura principal de tracciéon o de compresion.

e En todos los casos de que exista el riesgo de confundir las barras, no se permitira
el empleo simultaneo de aceros de distintos tipos en la misma estructura.

e Todos los extremos de barra se terminaran en gancho de anclaje y se cumplira lo
especificado en planos de detalles. Las barras que hayan sido dobladas no podran
ser enderezadas para su huevo uso, sin antes eliminar la zona afectada.

¢ No se permitiran el uso de barras oxidadas y/ o gastadas.
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Cemento Portland:

Se utilizara cemento Portland normal CPN 40 o de alta resistencia inicial, aprobados
por la Inspeccién de Obra; debe hallarse en buen estado de conservacidon y se
debera evitar el almacenamiento prolongado.

Debera ser de fragle lento o normal. Si la Inspeccién de Obra lo considera podra
emplearse cemento de fraglie rapido. No se autorizara el uso de cemento con largo
estacionamiento en el depdsito. Debera suministrarse en el lugar de su empleo en
los envases originales de la fabrica, hasta el momento de su utilizacién.

Agregados finos:

Estaran constituidos por arenas naturales o artificiales limpias, libres de impurezas
organicos, particulas de arcilla o lino, elementos salinos, etc. Se utilizara para las
estructuras arenas con un médulo de fineza comprendido en 2,6 y 2,9.

Agregados gruesos:

Podran ser de origen natural (canto rodado o artificial, piedra partida) proveniente
éstas ultimas, de trituracién de rocas. El agregado grueso debera ser seco, libre de
impurezas organicas, arcillas, vegetales, etc., pudiéndose exigir analisis quimicos y
fisicos en caso de ser necesarios. El tamafio maximo quedara limitado por el
espesor de los distintos elementos estructurales y no podra ser mayor de 3 cm, ni
menor de 1cm. Se preferird el canto rodado que contenga tres tamafos por lo
menos.

Agua:

La Empresa Contratista prevera con el tiempo necesario, disponer en obra del agua
para construccidén, contemplando el avance de obra planificado. El agua para la
preparacion de los hormigones debe ser potable, limpia, exenta de impurezas como
ser: sales, acidos y grasas. Cuando se tenga dudas sobre la calidad de las aguas a
utilizar, podra la Inspeccién ordenar un analisis quimico a cuenta y cargo del
Contratista.

Ejecucion de los trabajos

El Contratista debera realizar la losa de hormigdén armado H-30, segun lo indicado
en la documentacién de proyecto.

En caso de ser necesario, el Contratista debera realizar los trabajos necesarios para
complementar la zona de apoyo de la losa, en correspondencia con la memoria
aprobada por la Inspeccién de Obra.

La ejecucidn de los trabajos podra ser en el lugar de emplazamiento o podran ser
premoldeados y luego ser montados cuidadosamente, asegurando el correcto apoyo
de la losa.

Es responsabilidad del Contratista asegurar que el puente quede en perfectas
condiciones para su uso. La Inspeccion de Obra podra solicitar la demolicion y el
retiro de la losa, en caso de considerar que la misma no cumple con lo requerido.
Terminacién superficial:

La losa debera tener una terminacién superficial con ranurado en sentido del
escurrimiento.
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Seializacion durante la Obra:

El Contratista mantendra una sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones,
en monticulos de materiales sobrantes o producto de la excavacién y en cualquier
otro elemento de la obra que pudiera significar riesgo o peligro para el transito de
peatones y/o vehiculos o donde indique la Inspeccion de Obra.

En el caso de generar desvios de transito, el Contratista sera responsable de
realizar y mantener la sefializacion que considere necesaria la municipalidad, la
provincia y la Inspeccion de Obra, durante la ejecucion de los trabajos. También
debera disponer de banderilleros, en cantidad necesaria, para ordenar el flujo
vehicular.

Baranda peatonal:
El Contratista deberad ejecutar la baranda peatonal en correspondencia con lo
indicado en la documentacién de proyecto aprobado por la Inspeccién de Obra.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m2) de trabajo
realizado y en plena conformidad de la Inspeccidon de Obra.

F.1.20 Puentes peatonales con barandas a=1,50m cruce hijuela de
riego Calle Barcelona (2)

Se deberd seguir lo indicado en el item F.1.10 Puentes peatonales con barandas
a=1.50m, cruce hijuela de riego calle Bonfanti (2), teniendo en cuenta las
salvedades correspondientes y las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagarda por metro cuadrado (m2) de trabajo
realizado y en plena conformidad de la Inspeccidon de Obra.

CAPITULO V - OBRAS PRIVADAS
G.2 CONEXION INTRALOTE A RED DE CLOACA EXISTENTE

G.2 Conexion Intralote completa

Son las indicadas en los planos que forman parte de esta documentaciéon y se
ajustaran a lo establecido en estas especificaciones; a las indicaciones de la
Inspeccién y a las reglas del arte.

Todo trabajo, previsto o no en los planos, que por su indole sea de imprescindible
ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, serd por
cuenta del Contratista.
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Las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a las reglamentaciones en vigencia
del organismo pertinente, para ello el Contratista debera confeccionar todos los
planos reglamentarios correspondientes y tendra a su cargo la tramitacion completa
de la documentacién hasta su aprobacién ante la concesionaria de cloacas que
corresponda, debiendo entregar a La Secretaria de la Vivienda y Desarrollo Urbano
(dos) copias del plano conforme a obra, aprobado por cada unidad locativa.

Las modificaciones que deban introducirse a los planos del proyecto, no significaran
variaciones en la calidad, cantidad y precio cotizado. Se pondra especial cuidado en
realizar las instalaciones en la forma mas esmerada, cuidando la prolijidad de las
uniones y de los elementos de apoyo y de sostén de canerias y artefactos; la
perfecta alineacién de los tramos rectos de cafieria y la mas acabada terminacién.
En el caso de ser necesario, efectuar desvios se usaran codos, derivaciones y
curvas. Esta cafieria se dispondra desde la cdmara de inspeccion y limpieza hasta el
empalme con el caio principal de desagie de la vivienda.

La caneria debera respetar las pendientes indicadas en los planos.

La tuberia nexo se colocard en una zanja a 50cm de profundidad como minimo
sobre colchén de arena.

Se deberd ejecutar una camara de inspecciéon y limpieza a 0.60m como minimo de
la linea municipal.

Zanjeos y excavaciones:

La ejecucion de todas las zanjas y excavaciones, para colocacién de cafierias, se
realizard con las pendientes indicadas en los planos y requeridas para la auto
limpieza de la tuberia. En caso de exceso de excavaciones o cuando ello resulte
necesario, se realizaran rellenos a base de hormigén de cascotes reforzado. El
relleno de las excavaciones se hara con la tierra extraida, libre de piedras u otros
elementos de cantos vivos que puedan dafiar a la caferia, por capas de 20 cm. de
espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Caierias enterradas:

Las cafierias se asentaran en un manto de arena de 10 cm. de espesor y se
recubrirdn con el mismo material, por lo menos una vez el didmetro del cano a
tapar. Se realizara una prueba hidraulica de la cafieria antes de taparse. La caferia
deberd ser colocada de acuerdo a los planos que acompafan esta documentacion,
cuidando que la ubicacion de las mismas no produzca inconvenientes con otras
instalaciones.

Materiales:

Los materiales a emplear serdan de la marca y tipos especificados en planos
aprobados y deberan ser sometidos a la aprobaciéon de la Inspeccidon y a los
ensayos y pruebas que ésta considere necesarios antes de su utilizacion, sin que tal
aprobacién exima al Contratista de su responsabilidad sobre los mismos.
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Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por unidad realizada en el periodo de
certificacién y dentro de las dimensiones establecidas a total y entera conformidad
de la Inspeccidon de Obra.

G.5 MEJORAMIENTO NUCLEOS HUMEDOS

(CON CONEXION A RED)

Generalidades

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las
especificaciones del proyecto y documentacion técnica. Para ello la
Administracion proveera el Anteproyecto del Nicleo Himedo que la Contratista
deberd aprobar en la direccion de Obras Privadas del Municipio de Guaymallen a la
presente Licitacion Publica y segun los requerimientos de los mismos. Ademas, la
Contratista confeccionara, tramitarda, solicitard las inspecciones obligatorias por
cada etapa de la obra (a requerimiento de la Direccidn Técnica de la Obra) y
tramitara la aprobacidon de los “Planos Conforme a Obra”.

La Contratista realizara y presentara a la Inspeccién de Obra el Estudio de Suelos
actualizado y la verificacion de las fundaciones por su cuenta y cargo con
anterioridad a las tareas de replanteo de las ampliaciones.

A la firma del Acta de Inicio de Obra, entregara a la Inspeccién la totalidad de la
documentacion técnica de la ampliacion aprobada o visada por la Municipalidad.
Debera ademas entregar a la Inspeccion de obra:

a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipologia adoptada.

b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del
presente Pliego.

c) Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas.

Debera ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales referidas a caracteristicas, propiedades y dimensiones de los
materiales de construccion, que en todos los casos cumpliran con las
certificacion/es de Normas IRAM.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion vy
buena terminacidén de sus trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes
que se presenten.

Deberd verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones,
debiendo llamar inmediatamente la atencidn de la Direccion Técnica sobre cualquier
error de proyecto, omisién o contradiccién. La interpretacién o correccién de estas
anomalias correrd por cuenta de la Inspeccién de obra y sus decisiones son
terminantes y obligatorias para el Contratista.
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Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas
y reglamentos nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre
materiales, procedimientos constructivos, presentacion de planos, pedidos de
inspecciones, etc.

Sera responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o
error. En tales casos, el pago de las multas resultantes por infringir las
disposiciones en vigencia, estara a cargo de la Contratista.

Correra por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados,
derechos, tasas, impuestos o erogaciones que resulten por tramitaciones ante las
Reparticiones Publicas.

La Contratista tendrd a su cargo la confeccion de todos los “Planos conforme a
obra”, la obtencion de |Ia constancia de aprobacion de todas las
Inspecciones Municipales y el respectivo certificado de “Habitabilidad” en
el Municipio u otra reparticién u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos
de sellado, tramitacion y copias de planos correran por cuenta del Contratista.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La presente Licitacion Publica comprende la construccion de las ampliaciones,
completas y terminadas, con todos los servicios conectados a las redes de agua,
cloacas (si corresponde), gas natural (si corresponde) y energia eléctrica,
aprobados y habilitados por Ios Organismos pertinentes, y en
funcionamiento, estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a
las normas “del arte del buen construir”, listas para su inmediato uso.

Se realizaran todas las obras necesarias, a criterio de la inspeccién actuante, a los
efectos de lograr la vinculacién del nudcleo himedo a construir a las construcciones
existentes.

Una vez iniciada la obra, la contratista no podra exceder los 3 MESES para
su terminacion y entrega, aprobada por la Inspeccion de obra y entregada
a la familia destinataria.

Provision de materiales

El Contratista debe aportar la totalidad de los materiales.

Las cafierias destinadas a las cloacas deberan tener sellos de calidad IRAM.

En caso de plantearse dudas con el material con respecto a su tipificacion
tecnolégica o uso, el Director Técnico podrad presentar las recomendaciones del
fabricante u otras publicaciones para su consulta, quedando a criterio Municipalidad
de Guaymallén su utilizacion.

Planos de proyecto ejecutivo y conforme a obra

Los planos provistos en estos pliegos son a nivel de referencia, los planos
ejecutivos y conforme a obra deberan ser confeccionados y aprobados ante el
operador correspondiente por parte de la Contratista. No se ejecutara el ultimo
certificado hasta no contar con los planos conforme a obra aprobados.

Por otro lado, la Contratista debera solicitar todas las inspecciones que el operador
requiera para otorgar el permiso de puesta en servicio dentro del plazo de obra.
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Hasta tanto no se cumpla con lo requerido en este articulo con respecto al permiso
antedicho, tampoco se abonara el ultimo certificado, que no sera menor del 15%
del monto del contrato.

Excavaciones

En caso de excavarse con medios mecanicos, los ultimos 10 centimetros se
excavaran en forma manual, para evitar sobre excavacion y dejar perfectamente
perfilado el fondo. Si la excavacién se excede de la rasante, el relleno debe ser
compactado hasta obtener la misma densidad que el suelo natural.

La tapada minima de la colectora de arrastre serd de 1,20 m bajo la calzada, con
un minimo de 1,10 m en caso debidamente justificados.

El computo de la excavacién, a los efectos de la certificacion se hara por metro
cubico de zanja, a la profundidad establecida en el proyecto y un ancho maximo de
0.60m.

En la zona donde la red se instalard en vereda o jardines, la excavacion se
efectuara con precaucién a los efectos de no afectar el contorno, de no ser factible
el uso de maquina se excavara en forma manual quedando a criterio de la
inspeccion este ultimo método en aquellos lugares que lo crea conveniente.

La Empresa debera reparar veredas y jardines dejandolos en el estado que se
encontraban.

Transporte del material de excavacion

Los oferentes deberan tener en cuenta posibles desplazamientos del material de
excavacion cuando las condiciones de la traza no permitan su acopio a lo largo de
la misma. Por no tener item especifico, el gasto emergente por tal concepto debera
incluirse en el/los rubros de la planilla de propuesta.

Medicion y pago

La medicion de la excavacién de zanjas se realizard por metro cubico (m3)
multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el
nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10m
de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del micro relieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios
de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la
Inspeccion.

La Inspeccion de Obra medirad y certificara los trabajos enunciados en el punto
anterior por m3, respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de
cotizacion presentadas por la Contratista, y en proporcién directa al avance de la
instalacién de la caferia que a su vez haya aprobado la Municipalidad de
Guaymallén.
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G.5.14 Nicleo Himedo completo con conexidén a red

Relleno y compactacion con estabilizado

Se considerara como silueta de la ampliaciéon a la proyeccion de la planta de la
misma mas un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perimetro libre).
Bajo la silueta de la ampliacién se deberd realizar el desmonte de suelo natural
existente a fin de retirar el material organico superficial. Este material retirado y sin
compactar, sera volcado sobre fondo de lotes. De igual forma se debera agregar el
material que resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante
de los lotes a fin de lograr una pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea
superior al nivel establecido en el terreno sobre la linea de edificacion. La pendiente
general sera de 1%.

De resultar necesario para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se efectuaran
bajo la silueta de la ampliacién trabajos de desmonte o de relleno y compactacién.

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podra
utilizar, sin compactar, sobre fondo de lotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material
proveniente de la excavacion de las fundaciones y con el agregado de material
grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla estabilizada. Se
ejecutaran por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un
grado optimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de
compactacion, para cada capa se debera lograr por lo menos el 98 % del ensayo
Proctor modificado. La Contratista proveera la realizacion de los ensayos, en la
cantidad solicitada por la Inspeccidn, a su costo.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecucién del terraplén o de
mejoramiento de suelo, se debera cumplir con la siguiente condicion
granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ

PASA

2" 100%

1 A" 80%-90%
1” 60%-80%
3/8" 40%-70%
N°4 15%-40%
N°200 0%-10%

El espesor minimo del suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la
fundacion de la vivienda, sera en todos los casos de 0,40m.

Aislacion Horizontal bajo Fundacion (Tipo plastico negro de 200mic.)

Se materializara con la incorporacion de un manto hidréfugo inorganico tipo “Sika
1, o similar en calidad y precio, segun la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones
gue forma parte como Anexo del presente pliego. Los hidréfugos deberan contar
con Sello Conforme a Norma o Certificacion IRAM segun lo establecido en el Articulo
11 de las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V.

”
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Hormigon de Limpieza (150kg/m3 e=5cm)

Sobre la superficie de la excavacién debe extenderse una capa de hormigén de
regularizacion de baja dosificacion.

Su espesor debe ser de 5 a 10 cm. El objeto de esta capa de hormigdn es lograr
una superficie lisa y horizontal para la colocacién de las armaduras y que permita
una rapida limpieza de tierras desprendidas u otros objetos del fondo de la
excavacion.

El hormigdén de limpieza, en ningun caso debe servir para rasantear cuando en el
fondo de la excavacién haya fuertes irregularidades.

Zapata Corrida (Z=60x23 + VF=20x10)

Seran del tipo zapata corrida de hormigdén armado con cemento puzolanico CPP40,
tipo H-17. Se debera verificar antes de fundar que el terreno de asiento tenga como
minimo una resistencia uniforme de 0.8 kg/cm2 a cargas estaticas, en caso
contrario, se debera realizar el mejoramiento de suelo o proponer un nuevo tipo de
fundacién, que debera ser aprobado por la inspeccién.

Se ejecutaran segun lo indicado en el plano de estructura y deberan adecuarse a
los detalles constructivos del I.P.V. El ancho minimo de las zapatas sera de 0.60m y
deberan tener en la conformacion del hormigén, siendo el dosaje minimo el
indicado en planilla que forma parte como Anexo de las presentes Especificaciones
Particulares. Se deberd considerar en fundaciones armadura minima de didmetro
6mm. Previo a la colocacion de las armaduras, se ejecutara una capa de hormigon
“de limpieza” (relaciéon 1:5:5) de 5 cm de espesor bajo las armaduras. Sobre este
hormigén se conformara un cordén de 5cm de altura y 5cm de ancho (ubicados
cada un metro y en forma transversal a la zanja) para crear el recubrimiento
minimo adecuado de la armadura inferior de las fundaciones. Estos trabajos
deberan mojarse abundantemente para lograr un buen curado.

Deberan preverse todos los pases de cafierias, bajo fundaciones, dejando “cafios
camisa” de PVC de dimensiones apropiadas para tales pasajes.

La Contratista debera verificar las tensiones admisibles de las fundaciones
propuestas de acuerdo a las tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio
de Suelos.

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se debera utilizar en Ia
elaboracion de los hormigones de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta
Resistencia a los Sulfatos).

Medicion y pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagaran en
metros cubicos de cimientos realmente realizados, en funcion de las dimensiones
definidas en los Planos de Proyecto y aprobado por la Inspeccidon de Obra.

Columnas CV -Columnas CT - Vigas VT - VD

Columnas CV. In Situ de H17 - 350Kg de 20x20 con 4 @8 Estr. 6 cada 15cm.
Columnas CT. In Situ de H17 - 350Kg de 18x18 con 6 @8 Estr. 6 cada 15cm,
encofrado 2 caras

Vigas VT - VD. In Situ de H17 - 350Kg de 20x20 con 4 @8 Estr. 6 cada 15cm.
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Estructura de Hormigéon Armado

La ejecucién de la estructura de hormigdén armado de las ampliaciones deberan
ajustarse al disefio, calculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas
Generales, al Cddigo de Construcciones Sismo-resistentes, al Reglamento vigente
en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos
que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma
parte como Anexo del presente Pliego.

Los planos, planillas, memoria de célculo y verificacién sismica, aprobados por el
Municipio correspondiente, se deberan presentar a la Inspeccién de Obra previo al
inicio de cualquier tarea de hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de
ejecucion deberan ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

Cemento: Se utilizard cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura
de hormigdén armado.

Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La
seccion minima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la
estructura de hormigdén armado sera de @ 6mm.

Encofrados: Todos los moldes de encofrado seran planos y rigidos, arriostrados
perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.

A los encofrados de vigas se le dara una contraflecha equivalente a 1mm por metro
de longitud de la luz libre de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se debera impregnar la
madera con desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran chanfles de madera 1", para evitar las aristas vivas y el
desprendimiento del hormigén.

Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados
lateralmente en ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ningun caso se
utilizaran puntales con @ inferior a 0.10m.

Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

Colado del hormigdn: Se ejecutara de forma tal que el hormigén llegue al fondo de
los encofrados sin disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigdn cuyo
tiempo de elaboracion haya superado los 30 minutos.

Correra por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen
curado del hormigon mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitira realizar el colado del hormigén, cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 5 grados centigrados.

En todos los colados de hormigdén se utilizara vibrador mecanico con las
prestaciones adecuadas a las secciones de las piezas a llenar.
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Proteccion del hormigdn: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un
mojado permanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse
del calor o las heladas, mediante la aplicacién de aditivos de proteccidn superficial,
coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte apropiado para cada
caso, zona climatica y que cuente con la aprobacidon de la Inspeccion de obra. Si
alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por acciéon de los
agentes antes mencionados y se verificara su afectacién, se deberd demoler en
forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo al
Contratista.

Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigdn armado,
deberd esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita
soportar las cargas de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar
sometido.

Se debera respetar los siguientes plazos:

Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias

Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias

Remocion total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiun)  dias

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la
Inspeccion de Obras considera necesario.

Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucion, sin golpearlos ni
someter las estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

Terminacion superficial del hormigon: Todos los hormigones que recibiran
revoques deberdn contar con un previo azotado de concreto, aplicado
inmediatamente después de ser desmoldados segun lo indicado en el Art. 9.2 del
presente pliego.

Losa Tanque de agua

Su espesor sera de 0.12m, debera poseer un engrosamiento en su espesor en el
lado opuesto al de escurrimiento del agua. Para ello deberd darse una pendiente
gue asegure esta situacion.

Aislacion Hidraulica Losa Tanque de agua

Se materializard mediante la incorporacién de hidréfugo inorganico tipo “Sika” 1, o
similar en calidad y precio, segun la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que
forma parte como Anexo del presente pliego. Los hidrofugos deberan contar con
Sello Conforme a Norma o Certificacién IRAM segun lo establecido en el Articulo 11
de las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V.
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Ladrilllon (A=0.20m - 20x27x7)

La mamposteria de muros perimetrales se ejecutara con ladrilldén de 0.20m de
ancho x 0.07m de altura x 0.27m de largo y de 0.10m. La tolerancia permitida para
estas dimensiones sera + 5mm. Los ladrillones seran de primera calidad,
dispuestos en aparejo “de soga” bien cocidos, de tamafio uniforme y aristas
regulares.

Los tabiques de mamposteria (0.10m) se ejecutaran con ladrilléon dispuesto de
panderete y contardn con armadura @ 6mm dispuesta cada dos corridas. Debera
ejecutarse un azotado de concreto con arena entrefina aplicado inmediatamente
después de ejecutado el muro.

Se colocaran previamente mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento
y oprimiéndolos hasta que la mezcla rebase las juntas que no deberan superar los
15mm de espesor.

Toda la mamposteria debera estar perfectamente a plomo. En caso de considerarse
necesario, los muros seran apuntalados, cualquiera sea su espesor, hasta tanto se
realice el hormigonado de las columnas. Concluidas las tareas de mamposteria,
deberd limpiarse la base de las columnas, de los restos de mezclas de asiento, para
el correcto hormigonado de columnas.

En los panos de mamposteria con vanos de ventanas, sobre la uUltima hilada del
vano (antepecho), llevara una viga de hormigdén armado, con una armadura
longitudinal de 4 @ 6mm y armadura transversal @ 6mm cada 20cm, anclada a las
columnas del muro segun detalles constructivos del IPV.

En todos los casos la composicidon de las mezclas respondera a lo establecido en la
Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del
presente pliego.

Antepechos

Se ejecutaran en hormigén armado. Se pondra especial cuidado en dejar estos
elementos con un desnivel (minimo = 2cm) hacia el exterior que permita un buen
escurrimiento del agua de lluvia. La saliente minima del antepecho serad de 7cm,
por delante del revoque y en la cara inferior contard con un cortagotas. La
armadura de antepecho ira vinculada a las columnas laterales a la abertura y sera
en un todo de acuerdo a lo establecido en detalle constructivo vigente. El ancho de
los antepechos sobrepasara en 0.05m al ancho de la abertura por cada lado de la
misma.

AISLACIONES

Capa Aisladora Horizontal

Se materializard mediante la ejecucién, en las 5 primeras corridas de mamposteria,
de un mortero de concreto, para asentar la mamposteria, con la incorporacién de
hidrofugo inorganico tipo “Sika” 1, o similar en calidad y precio, segun la Tabla de
Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente pliego.
Los hidrofugos deberan contar con Sello Conforme a Norma o Certificacién IRAM
segun lo establecido en el Articulo 11 de las Especificaciones Técnicas Generales del
I.P.V.
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Capa Aisladora Vertical

Consistira en la aplicacion de un azotado de concreto con hidréfugo incorporado en
la cara externa de la mamposteria perimetral y en toda su superficie.

En muros interiores de bafio y sobre el muro “sanitario” de cocina hasta 2,10m
desde el nivel de viga de fundacion.

En todos los casos se respetaran las especificaciones de la Tabla de Dosajes de
Mezclas y Hormigones.

Si por razones de desnivel del terreno resultase que el piso de una casa fuese mas
bajo que el nivel del terreno vecino, se ejecutara del lado del muro en contacto con
la tierra y en la parte exterior, una aislacion vertical segin lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Ejecucion de las Obras, Art. 49, inc.
b) El contrapiso en bafios se realizara con hidréfugo incorporado.

CUBIERTAS

Cubierta de Techos con Madera

Se ejecutaran de acuerdo a proyecto, calculo y detalles constructivos respectivos y
su pendiente corresponderd a la indicada en planos.

Cubiertas livianas con rollizos

Rollizos de eucalipto: Seran de madera de primera calidad. La seccion de cada
elemento respondera a lo indicado en plano de estructuras.

Los rollizos se encorozaran por encima de las vigas de coronamiento de los muros,
en las que se dejaran, previo al hormigonado, cuatro arranques de alambre @4mm
(N°8 liso) por cada apoyo, para materializar la fijacion de aquellos. Se le practicara
un entallado a la madera para asegurar las ataduras. Se deberan efectuar los
ensayos destacados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de los
Materiales del I.P.V (Art. 13.a.1)

Entablonado: Sobre la estructura de madera se colocard un entablonado
machimbrado de madera de pino de 17mm de espesor terminado, por 10cm de
ancho, con una cara cepillada colocada hacia el interior del local. La madera sera de
primera calidad, debidamente estacionada, seca, sin alabeos, abarquillado o
torceduras. El entablonado sera clavado en cada una de las correas y sera
considerado como cielorraso.

Barrera de vapor: se procedera a la colocacion de membrana asfaltica de 30kg de
peso minimo por rollo y de 4mm de espesor minimo sin lamina superior de
aluminio, de 1° calidad y marca reconocida

Aislacion térmica: Se colocaran placas de poliestireno expandido de 5cm de
espesor minimo, cuya densidad sera de 25 kg/m3, en un todo de acuerdo con el Art
15.b.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - Materiales de
Construccion. Posteriormente se ejecutard un Mortero de concreto (1 parte de
cemento- 5 de arena gruesa) de 5cm de espesor minimo y con una pendiente de 3
cm minimo.
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Terminacion de la Cubierta de Techos: Se materializara mediante la colocacién
de membrana asfaltica de 1° calidad y marca reconocida, de 43 kg de peso
(minimo) por rollo de 4mm de espesor minimo, con manto superior de lamina de
aluminio “flexible”, comercialmente denominado "“Flex” o “No crack”, tipos
comerciales sugeridos : Megaalum de Megaflex, Cdédigo 10 de Ormiflex, Emacober
AL max de Emapi, que se soldara en la totalidad de la superficie del techo
empleando en su colocacion mano de obra especializada, que opere respetando las
recomendaciones del fabricante, incluso en la resolucion de bordes, babetas y
gargolas.

NOTA: En la losa de tanque de reserva, se ejecutara aislamiento hidraulica
mediante la colocacion de la membrana asfaltica de iguales caracteristicas y
aplicacion que lo detallado en el parrafo anterior.

Los desaglies de los techos de las distintas tipologias se realizardn con el sistema
de gargolas.

A todos los techos se le realizard una prueba hidraulica para verificar posibles
filtraciones. Esta consistird en someter a la cubierta a un riego abundante a presién
mediante manguera de 1”de didametro y bomba que proporcione dicha presién,
desde camidon regador. Si se detectasen filtraciones deberd procederse a su
reparacion inmediata. La Inspeccién de obras supervisara esta prueba y la misma
deberd hacerse en su presencia.

CONTRAPISOS

Contrapiso interior

Previo a la ejecucién del contrapiso se debera efectuar el relleno de 15cm con
material estabilizado, la Inspeccién de Obras, verificara la calidad del compactado,
el que, de ser insuficiente debera ser nuevamente ejecutado por La Contratista a su
exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactacion se colocara una capa de 5cm
de ripio pelado sobre la cual se ejecutara el contrapiso.

Seran de un espesor minimo de hormigén de 10cm y estara perfectamente nivelado
con hidréfugo incorporado.

El contrapiso se acondicionara para recibir la colocacion de piso ceramico.

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, debera
interponerse una lamina de poliestireno expandido de 1cm de espesor y de alto
igual al espesor del contrapiso a construir, todo segun detalle constructivo vigente.
Para pisos ceramicos (pisos interiores) se ejecutara simultaneamente con el
contrapiso (en fresco) una carpeta superior con arena fina y cemento (1 parte de
arena y 1 parte de cemento), de 3 a 4mm de espesor; perfectamente nivelada y
lisa para recibir la apliacion del piso ceramico.

En los bafios debera preverse una pendiente minima del contrapiso necesaria hacia
la pileta de piso y del receptaculo de ducha hacia el desaglie de la misma, para
facilitar el correcto escurrimiento del agua.

En el curado del contrapiso, se prevera que cuente con humedad permanente y se
extendera en la superficie un film de polietileno para retener la misma.
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La composicién del hormigdén respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje
para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Veredin Perimetral

Seran de un espesor minimo de hormigén de 10cm y estara perfectamente nivelado
con hidréfugo incorporado, con hierro de @6 y h17 de 350kg.

Previo a la ejecucién, la Inspeccién de Obras, verificara la calidad del compactado,
el que, de ser insuficiente debera ser nuevamente ejecutado por La Contratista a su
exclusivo cargo. Se extendera en toda la superficie un manto de ripio de 5cm de
espesor minimo La terminacién superficial del contrapiso, sera a la llana teniendo
en cuenta los niveles, pendientes y material de los pisos terminado

En el curado del contrapiso, se prevera que cuente con humedad permanente y se
extendera en la superficie un film de polietileno para retener la misma.

Piso Ceramico

En bafio y lavadero se colocaran ceramicos esmaltados antideslizantes de 20x20,
asentados mediante pegamentos cementicios tipo Iggam, Klaukol, Weber o similar
en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que cumplan lo establecido
precedentemente.

Las juntas se sellaran con pastina al tono del piso y su ancho no sera inferior a
3mm.

Los colores seran indicados por la Inspeccion de Obra.

Para el resto de las ampliaciones, se colocardn pisos ceramicos esmaltados
(satinados) de 0.30m x 0.30m tipo monococcién, de primera calidad, asentados
mediante pegamentos cementicios tipo Igam, Klaukol, Weber o similar en calidad y
precio con hidréfugo incorporado que cumplan con la Normas IRAM segun las
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomaran con pastina
del color indicado por la Inspeccion de Obra y su ancho no sera inferior a 3mm.

Se asentaran sobre contrapiso alisado y nivelado. El contrapiso debera estar
completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos.

Revestimiento Ceramico

Baio y lavadero

En lavadero se colocara el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar
hasta 0.60m en todo su ancho y 0.60m del lateral izquierdo de la misma.

En bafios se colocara revestimiento ceramico esmaltado monococciéon de 30cm x
30cm de primera calidad con color sujeto a la aprobacién de la Inspeccion de Obra.
La altura del revestimiento, en todo el perimetro del bafio sera de 2.10m.

En ambos casos se utilizard para la fijacion de las piezas ceramicas, pegamento
impermeable tipo Iggam, Klaukol, Weber o similar en calidad y precio que cumpla
con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales del I1.P.V.
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REVOQUES

Revoque Exterior

Revoque grueso exterior con arena entrefina: los paramentos a revocar deberan
encontrarse perfectamente planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a
ser revocados se aplicara en la totalidad de los muros, en su cara exterior y en toda
su superficie, el azotado de concreto con hidréfugo incorporado detallado en el
articulo 9.2 del presente pliego.

Luego se los humedecerd adecuadamente, fijandose asimismo puntos y fajas de
guia aplomadas a distancias no mayores de 1,50m.

Su espesor minimo sera de 2.5cm de espesor con Cemento de 225kg mas Cal de
210kg, sobre la mamposteria de ladrillon, no deberd presentar superficies
alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos y tendran las aristas rectas.
Las curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni
alabeos, seran homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Debera excluirse la cal como
componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la
abrasion.

Los muros ya revocados deberan humectarse abundantemente por el término de 5
dias posteriores a su ejecucion.

La torre de tanque de agua debera revocarse en la totalidad de su superficie, tanto
en los planos interiores como exteriores y contar con el tratamiento superficial
antes detallado.

La composicion de las mezclas respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje
para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

En estos revoques se exigira, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitiran la
realizacidén de retoques.

Se debera alcanzar una terminacion superficial que permita recibir pintura. Para
lograrlo se hara un acabado final con mezcla entrefina, mediante la incorporacion
de arena de menor granulometria (arena gruesa zarandeada), la pastonada
elaborada se chicotea sobre la superficie previamente humedecida, distribuyéndola
con el frataz en todas direcciones (circular) a fin de obtener una superficie
uniformemente texturada como consecuencia de la presencia del arido entrefino,
procediendo luego a su curado por espacio de 3 o 4 dias. A fin de obtener éptimos
resultados, deben usarse reglas, en los encuentros de muros perpendiculares a
aquellos en los que se esta realizando el trabajo.

La Contratista preparard todas las muestras que considere necesario hasta la
aprobacién por la Inspeccién de Obra.

Revoque Grueso

Seran en revoque impermeables gruesos con hidréfugo incorporados hasta 2.20m
sobre el nivel de piso y en todo su perimetro. Luego se aplicara el revestimiento
ceramico. La superficie comprendida entre el nivel superior de revestimiento
ceramico (2.10m) y el cielorraso debera terminarse con enlucido fino impermeable
(cementicio).
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Revoque Interior fino a la Cal
Los revoques seran con terminacion fratasada, con un espesor minimo de 2.5cm en
la totalidad de la ampliacién y para recibir posteriormente el enlucido de fino a la
cal de espesor minimo de 5mm.

INSTALACION SANITARIA

Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionada por el
Instituto Provincial de la Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, presentacidon, aprobacién de Planos y obtenciéon de
Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes.

Se ejecutara la provision e instalacion de cafierias de distribuciéon de agua fria y
caliente; desaglies cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de
ventilacion, utilizando lineas de productos de marca Acqua System, IPS, Coes,
Tigre, Amanco, Nicol, Hidro3, o similar en calidad y precio, de medidas establecidas
por las normas IRAM en la materia, para la dotacién de todos los artefactos
sanitarios de instalacién obligatoria. Previo al ingreso del material a la obra, la
contratista pondra a disposicidén de la Inspeccion de Obra las muestras del material
propuesto y la folleteria del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma
general de aplicacién, se establece que los materiales deberan tener certificacion
IRAM de conformidad de la fabricacion bajo NORMA IRAM. Aquellos materiales que
no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptacion
para colocar en obra, quedaran sujetos a evaluacion de los profesionales
especialistas del IPV. Para aquellos materiales sin certificacion IRAM, ademas de la
evaluacion técnica por los profesionales del IPV, se requerira que los fabricantes
entreguen certificado de vida uatil no inferior a diez (10) afios, tanto para cafierias
COMO para accesorios.

En el caso del calefon, se dejaran previstas las correspondientes acometidas. Para
este artefacto se prevera agua fria, caliente.

Base de Cloacas

(Cafierias y accesorios en Polipropileno)

Los desagles cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de
proyecto aprobado y seran de Polipropileno  con junta elastica (con guarnicion
elastomérica de doble labio) o de P.V.C. con junta eldstica (con guarnicién
elastomérica de doble labio) en los didmetros indicados en planos, con piezas
reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad
reconocidas, deberan contar con sello de certificacion conforme a las Normas IRAM,
segun Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspeccién
de Obra, a la que se le debera proponer la marca de cafierias y accesorios a utilizar
en la obra. En el caso de aceptacién de cafierias y accesorios con juntas pegadas,
ademas, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se tendrd especial cuidado en la
seleccion del material de pegamento para la unidon de juntas, el que debera
responder a las indicaciones del fabricante de la cafieria. (Pegamento que permita
fusion entre las superficies a unir, Unicamente).
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La caferia se alojara en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de
0,40m. Cuando las cafierias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas
a sobrecargas estaticas y dindmicas importantes, la tapada minima sera de 1,00m.
Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y aprobado
las pruebas hidraulicas correspondientes.

La instalaciéon debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el
retorno de gases cloacales a los ambientes:

En bano y lavadero: pileta de piso con sifon y rejilla de acero inoxidable de 15x15
cm con tornillos.

Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 60mm a piletas de piso,
descarga y sifon de pileta de cocina @ 50mm.

Secundario: @ 40mm a los distintos artefactos secundarios, y a una profundidad de
0,10m del nivel de piso en piletas de piso. Para receptaculo de ducha la cafieria
sera de @50mm.

Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).

Agua Caliente y Fria
(Caiierias y accesorios termo fusion sello IRAM)

Caiieria de agua fria

Se resalta la obligacion del constructor de seguir una secuencia légica en el armado
de los tramos de cafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la
Inspeccidn las propuestas de armado de tramos de caferias a construir.

La alimentacion de agua a la ampliacion sera de diametro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra llave de paso diametro nominal @ 2" y una “te
con canilla de servicio con pico para manguera. Toda caferia enterrada se alojara
en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de
arena, luego de colocada se cubrira con tierra y posteriormente con una proteccién
mecanica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapara la zanja con
terreno natural.

Subida tanque de agua: Se ejecutara mediante tuberia de didmetro nominal @ 34"
con llave de corte de bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo
horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. La bajada desde el tanque de
reserva que alimentara al calefén debe ejecutarse con caferia didmetro nominal en
@ 1" y la distribucion del resto de los artefactos serd de diametro nominal @ 34”.
Todas las llaves de corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca
y calidad reconocidas. Las llaves de corte embutidas deben tener un largo de cuello
gue permita su correcto empotramiento y colocacion de revoques y revestimiento.
En general, todas las caferias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccion
de cafos de poliuretano (dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra
ofrecer la ejecucién de las cafierias en forma embutidas.

14

Caiieria de agua caliente
Desde la ubicacion del calefon se alimentard a todos los artefactos, mediante
cafieria de didmetro nominal de @ 34" especial para agua caliente. Se protegera en
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obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film de aluminio, que
simultdneamente facilite las dilataciones y/o contracciones de la cafieria.

Colector Tanque de Reserva y Tanque de Reserva

La base del tanque de agua apoyara a un altura minima de +4.50m, tomando como
nivel de referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua
sera de Polietileno tricapa con proteccion contra rayos UV. (Segun norma ASTM
G26/96 de la resina plastica), Deberd contar con certificacion de aptitud para
depdsito de agua potable, con sello de certificacién conforme a Norma de SENASA,
I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantia
escrita del fabricante del tanque (minima de 10 afios). Tendra una capacidad util de
850Its La tapa de tanque estara asegurada mediante rosca. La contratista debera
proponer a la Inspeccion de Obra un refuerzo mecanico a la parte superior del
tanque (superficie inclinada) atento a su espesor inferior al de las paredes del
tanque, para evitar dafios en caso de condiciones climaticas adversas (granizo).

En su instalacién se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica didmetro
nominal de @ 34” en su alimentacion (subida) y una valvula de limpieza en el
colector (tipo esférica, minimo @ 1”). Se ubicara de acuerdo a la posicion indicada
en el plano de proyecto.

Contara con flotante de bronce para alta presién y conducto de ventilacién @ 1” de
PVC (tipo periscopio) ubicado en la tapa del tanque.

La cafieria de alimentacidn de tanque como asi también la del colector, debera
contar con un revestimiento mediante una vaina de espuma de polietileno rigido
con aluminio de proteccion exterior, o alternativa con cinta autoadhesiva aislante
de igual caracteristicas que la anterior, y debera cubrir todos los accesorios Esta se
fijara cada 30cm con precintos plasticos.

Se dejara previsto mediante la colocacién de un cafio de PVC de @ 100mm, el
orificio por donde atravesara el colector del depdsito de reserva de agua.

Artefactos, Griferias y Accesorios

(Incluye instalacion)

Segun haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con
capacidades diferentes (motrices), se utilizardn para el bafio de la vivienda los
artefactos sanitarios descriptos en el articulo 22.6.1 0 22.6.2.

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo
Andina (LEA) (Ferrum), Linea Marajé Decca Piazza o similar en calidad y precio, de
tres agujeros.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca
Piazza linea 500 (Cod.560) o similar en calidad y precio, con sopapa metadlica. Se
fijaran a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro
galvanizado amuradas con tarugos plasticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina (IMF
mayo corto), Linea Marajé Decca Piazza o similar en calidad y precio con depdsito
exterior de losa, de 14 litros de capacidad util y descarga de P.V.C. Se debera
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colocar una llave de paso de @ 13mm, para el corte de agua, sobre la cafieria de
alimentacion del artefacto y junto al paramento respectivo (embutida).

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con
tornillos de bronce y tarugos plasticos tipo "Fischer"

Bidet: sera de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Linea Marajé
Decca Piazza o similar en calidad y precio. Se ajustara al piso con tornillos de bronce
y tarugos plasticos tipo “Fischer”. Los flexibles seran cromados (corrugados).
Llevara griferia cromada tipo “FV %, linea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca Piazza
linea 500 (Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metalica.
Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El
ancho util sera de 0.75 m por el ancho del local.

Estara conformado por un cordén de hormigdén simple de 10cm de altura por 10cm
de ancho. Este confinamiento y el piso contardn con el mismo material de
revestimiento que se utilice en los pisos del bafo.

El piso tendra un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desage.

La griferia consistird en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV”
linea “Arizona” cromo (103/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.551). Flor
estandar cromo. Pileta de ducha D° 40 mm con rejilla.

La aislacion hidréofuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del 1.P.V. sobre Ejecucion de los
trabajos.

Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PVC resistente a
rayos U.V. 0.50m x 0.40m x 25cm de profundidad, de 15 litros de capacidad, fijada
al muro mediante tornillos con tarugos de plastico, El desaglie de pileta se
ejecutara con cafieria P.V.C. @ 50mm segun plano. Llevara griferia integrada por
dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico para
manguera y sopapa metdlica de desagle. Se debera disponer una conexidén para
lavarropa automatico y descarga del mismo.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar): 1 percheros, 2
jaboneras, 1 toallero.

Prueba de funcionamiento y garantias

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizarda prueba de normal
funcionamiento de la totalidad de los artefactos colocados, los que no deben
presentar pérdidas ni obstrucciones.

En caso de que los elementos no reunan la calidad minima requerida, deberan ser
retirados de la obra.

Todos los materiales sanitarios y griferia seran de procedencia nacional y deberan
contar con garantia de fabrica.

Camara de Inspeccion

Las camaras de inspeccion se ejecutardan con mamposteria de ladrillos comunes y
llevaran tapa y contratapa interior de hormigéon armado y con asa de acero
inoxidable de 10mm de didmetro. Seran terminadas interiormente con revoque
impermeable al estucado de cemento, debiendo siempre quedar las tapas a nivel de
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solados o sobreelevadas 0.1 m si estan ubicadas en terreno natural. Se asentaran
siempre sobre base de hormigéon de 0.10 m de espesor. Sus paredes se
completaran luego de la primera prueba hidraulica. El interior tendra revoque
impermeable con terminaciéon de cemento puro alisado “al cucharin”. En el fondo se
construiran los cojinetes con fuerte declive. Se debera verificar la estanqueidad de
las camaras. Con la aprobacién de la Inspeccion de Obra, se podran utilizar
camaras de PVC de las dimensiones indicadas en planos. Su ubicacién sera siempre
en lugar accesible y en el exterior.

Ventilacion Camara de Inspeccion

En cdmara de inspeccién domiciliaria, conducto de ventilacion @ 110mm e=3.2mm,
hasta una altura conforme a reglamentacion municipal, sobre el nivel maximo de
techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacion expuesta a la
intemperie sera pintada con pintura al latex para exteriores, (color a definir con la
Inspecciéon de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas.
Las canerias de ventilacion seran soportadas por grapas omega galvanizadas y
fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los
planos. En caso de no tener soporte para su fijacidon, construir una columna de
rollizo de madera para fijar la columna de ventilacion.

Conexion a Red de Cloaca

Se deberan construir conexiones domiciliarias a definir por la Inspeccidon Técnica, de
las cuales segun el caso, algunas seran para reemplazar conexiones obsoletas.
Comprende la excavacién del tramo de zanja correspondiente, al transporte y
colocacién de un ramal a 45° de P.V.C. @ 160 x 110mm, una curva larga a 459 del
mismo material, de 110mm de diametro, un tramo de caferia de PVC cloacal D©°
110mm hasta camara de inspeccidon dentro del lote; todos con junta elastica (aro
de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad segin norma de calidad
IRAM 13.326. Incluye ademas el aporte y colocacion de lecho de arena de 0.10m
de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del
sobrante y las pruebas hidraulicas (las que se realizaran en conjunto con las de la
cafieria). En vereda se debera respetar la tapada reglamentaria de 1,20m sobre el
intradds de la conexién.

Se prevé ademas la ejecucion de la conexidn intralote hasta la camra de inspeccion,
incluida con conducto de ventilacién, conectando a conducto de desagie cloacal
domiciliario.

Planos conforme a obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcién, el Contratista debera presentar
en soporte digital e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de
acuerdo a Normas de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza)

En dichos planos deberd incluirse cota y ubicacion de todas las instalaciones
subterraneas detectadas durante las obras, con indicacion de sus principales
caracteristicas. El Contratista deberd entregar la informacién de acuerdo a lo
expresado en el Procedimiento de Calidad AySAM (Planilla de Control vy
Observaciones)
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Asimismo, el Contratista debera presentar un juego de copias impresas
debidamente firmados por el Proyectista, el Director Técnico, la Administracién
(I.P.V.) y aprobados por AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) dicha
documentacion debera ser acompafiada ademas del Acta de Recepcidén Provisoria
emitida por Entidad prestataria de servicio, de la red distribuidora de agua potable
construida como condicién previa para solicitar la cancelacion del ultimo certificado
de la obra.

Pruebas hidraulicas

Prueba hidraulica del desaglie cloacal: se efectuara mediante el rellenado con agua
hasta el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de
agua ni descenso de su nivel). Los conductos de ventilacion se probaran con humo
0 agua.

Prueba hidraulica de las caferias de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el
aire de las cafierias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un
cafio by-pass a nivel del calefén) se probaran a una presion igual o mayor a 10
kg/cm?. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni exudaciones.

El contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las
distintas pruebas de presion y control de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra con el acuerdo de la Inspeccién Municipal, autorizara el
tapado de las cafierias una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

CARPINTERIA

NOTA: En las tipologias que no se encuentren adosadas a la construccidén existente
se colocaran puertas y marcos de chapa doblada y aluminio en ventanas. En
aquellas tipologias que se adosen a construcciones existentes la carpinteria de las
puertas sera tipo puerta placa enchapada en pino segln se indica en planos.

Ventana V2

(Tipo banderola)

Ventanas V-2: (Bafio)

Ventana tipo banderola de 0,60m de ancho x 0.40m de alto con 1 hoja vidriada
batiente, doble contacto, de aluminio prepintado blanco, Linea Herrero de ALUAR,
Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio, encuentros a 90°. Tapajunta
perimetral minimo 3 cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca
“Ombu” o similar en calidad y precio.

Nota: La carpinteria de aluminio de ventanas corredizas especificada
precedentemente debera poseer en su perfilaria los siguientes pesos:

Marco: 0.921 Kg/m

Zbcalo y cabezal : 0.521 Kg/m
Parante lateral: 0.577 Kg/m
Parante central: 0.518 Kg/m

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 138 | 145



Q@

instituto Provinciai de ia Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBILRNO

PROYECTO CONGRESO Y PROGRESO I1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacion, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Guaymallen - Mendoza

Puertas Placa

Puertas P-2-A (Salon, Dormitorios y Bafo)

En el caso que la ampliacion se construya de forma aislada en el lote, sera de
0.90m x 2.10m x 0.045m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 20
plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara
poliuretano inyectado. La estructura de la puerta estara conformada por nervios de
refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2 largueros
y 3 travesanos transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura
de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros seran de 0.15 x
0.045m, los travesafios superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El
travesafio inferior sera de 0.25m por 0.045m.

La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacién del futuro
piso en la vivienda.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo
“Taladro” modelo OP1015 o similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo
4006 o similar en calidad y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de
bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N© 2 (reforzada) marca Funal
modelo 110 o similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada
inoxidable.

Puertas P-2-B (Salon, Dormitorios y Baio):

Puertas tipo “placa” de madera de 0.90m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de
espesor En el caso que la ampliacion se construya de forma adosada a la
construccion existente.

Las puertas placas serdan de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, en
pino. Contaran con relleno conformado por un enlistonado de alamo seco, de 39mm
x 39mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los
listones de alamo estaran dispuestos horizontalmente y entre si habra una distancia
minima de 15cm.

El bastidor interno sera de 39mm de espesor y la dimensiéon en cuanto al ancho, en
todo el perimetro de la hoja, estara dada en funcion de la profundidad de la caja de
cerradura. El travesafio inferior del bastidor estard conformado por un liston de
alamo de 39mm de ancho y de 95mm de altura.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo
“Taladro” modelo OP1015 o similar en calidad y precio.

Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o
similar en calidad y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de
bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N°2 (reforzada) marca Funal
modelo 110 con roseta de chapa estampada inoxidable.
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PINTURAS

Esmalte Sintético sobre Madera y Metalica y Esmalte Sintético Cielo Raso
Carpinteria de Madera: Hojas de puertas interiores

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicaréa una mano de fondo blanco
sintético Alba o similar en calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético
Colorin o similar en calidad y precio.

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintara, exclusivamente,
con esmalte sintético brillante.

Se pintaran todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de
cada hoja.

Se aplicaran la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto
acabado de las hojas, siendo dos manos, el nimero minimo de aplicaciones de
esmalte sintético.

Carpinteria Metalica: Marcos y hojas de puertas, Cielo Raso

Se aplicard una mano de esmalte antioxido en taller, previo a su ingreso a obra.
Una vez colocada se aplicard a pincel una mano de convertidor de oxido “2 en 1”
tipo “Venier” o similar en calidad y precio. Posteriormente se pintard con esmalte
sintético brillante marca Alba, Sinteplast, Colorin o similar en calidad y precio,
aplicando la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto
acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el nimero minimo de aplicaciones de
esmalte sintético.

Pintura latex Interior

Luego de enduir y lijar los muros, logrando una superficie plana y libre de poros,
fisuras, grietas u otro defecto se procedera a la aplicacién minima de dos manos de
imprimacion y dos manos de pintura al latex acrilico uso interior tipo Colorin, Alba,
Tekno o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales.

Pintura latex Exterior

Dichos muros se pintardan con material de primera calidad, segun el siguiente
proceso: Limpieza y preparado de superficie, una mano de imprimaciéon y dos
manos de terminacion color a definir por la inspeccién, pintura tipo Alba o similar
de primera calidad y precio.

Vidrios Float

Sera en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor minimo de 3mm
afirmados al bastidor en todo el perimetro mediante cordén adhesivo de siliconas
tipo Silastic transparente o similar. Todos los pafios fijos de puertas seran resueltos
mediante el mismo tipo de cristal especificado en el presente articulo y fijados
mediante los mismos recaudos constructivos.

En ventanas de bafo se colocara vidrios fantasia incoloro de 4mm tipo Stipolite o
Pacific.
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Limpieza de Obra

Se procedera a la limpieza periddica de la obra y segun la terminacién de cada uno
de los items de obra. La certificacién de estos trabajos se realizara conforme al
avance del plan de avance de obras. Los materiales tales como: bolsas vacias,
restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas seran
retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspeccién de Obra.
No se permitird bajo ningun aspecto que los residuos o elementos producto de los
trabajos, sean utilizados como material de relleno o enterrados en ningln sector de
area destinada a patios de vivienda, espacios verdes, o espacios comunitarios a
donar. La limpieza final de obra consistird en considerar tanto los interiores de la
vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo.

Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para
permitir el correcto desagiie de los mismos.

INSTALACION ELECTRICA

Caiierias, cajas, cableado, llaves, tomas y tablero

Sobre la base de la documentacidon del Pliego Licitatorio confeccionada por el
Instituto Provincial de la Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la presentacion y
aprobacién de los planos de obra y la tramitacién y aprobacion planos conforme a
obra y certificados finales en los organismos intervinientes.

Los trabajos comprenderan la provision de materiales y mano de obra para la
instalacién eléctrica de iluminacidon y tomacorrientes, en un todo de acuerdo al
presente pliego, planos, planillas y esquemas, como asi también cumplimentando
todas las reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes.

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquematicamente la
ubicacion de los distintos elementos tales como tableros, bocas y centros.

La Contratista, debera proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la
aprobacién municipal. En ellos se indicardn la toma de alimentacién, tableros,
trazado de caferias y conductores, con sus respectivas caracteristicas y secciones.
Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la
Contratista estara obligada a solicitar a la Inspeccién de obra la autorizacién
correspondiente.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obras, previo a dar inicio a los trabajos
muestras del material eléctrico.

Toda la instalacion deberd ser totalmente embutida y los materiales seran de
marcas reconocidas, contaran con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por
los reglamentos vigentes.

NOTA: La instalacion nueva se debera conectar a la instalacion eléctrica existente,
debiendo para ello realizar todos los trabajos necesarios

Tableros

El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del
medidor de energia. La caja del tablero principal debe ser estanca con cerradura
tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser
subterraneo. La caferia de salida del conductor desde tablero principal y de la de
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entrada del mismo conductor hasta tablero secundario debera tener un diametro de
18,4 mm y podra ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C.
rigida.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocara a 70 cm de
profundidad en un lecho de arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del
conductor y protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo
veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio camisa de P.V.C.

Circuitos

Para alumbrado no deberan tener una proteccién mayor de 16 Amp, ni alimentar
mas de 15 bocas.

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizard un mismo color para
sus conductores, adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Cainos y cajas

Sélo se utilizaran cafos y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y
por ninguna causa se aceptara cafo liviano, o cafos rigidos construidos en material
aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321 conforme N Iec 61386 y norma
IRAM 62386.

El cafio tendra un diametro minimo interior de 12,6 mm. No se permitird la
colocacién de cafios flexibles.

Las cafierias se colocaran con una leve inclinacion hacia las cajas, evitando
contrapendiente o sifones, a fin de impedir la acumulacion de agua por
condensacion dentro de ella. En caso que no se puedan evitar sifones, se utilizaran
cafierias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafos y
cajas, de techos de madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas
de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar conectores. o bien en caso de
usarse caferias en PVC mediante conectores de material termoplastico aislante
fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el
correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la
misma marca o compatibles para su uso.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una se colocara un
gancho de sujecién de artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente al techo o
estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspensién de los
artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizacion de dichos ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo.

Una vez montada la caferia en la caja, en techos de madera, la misma sera
sujetada y cubierta con un poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al
interior de la vivienda.

La unidén entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales
chicas, sera a través de conectores sujetos con el tornillo.

No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las cafierias
mediante el uso de clavos formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacion de cajas octogonales grandes en
pared.
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Ubicacion de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base
de estas.

Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de
estas.

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base
de estas.

La caja para tablero secundario, sera metdlica con tapa del mismo material, con
apertura en sentido horario.

La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la
cantidad de circuitos que figuren en planos aprobados y su dimensién debera
prever la incorporacién de las futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la
vivienda.

En la caja de tablero secundario se deberd colocar una bornera para neutro y otra
para la puesta a tierra.

Caja de timbre: No corresponde.

Caja de teléfono y television: No corresponde.

Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo
se debera observar lo siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislacion de PVC
antiflama y con certificacion de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La union entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor
subterraneo de seccién minima de 4 mm?2, unifilar, con doble capa de aislacion.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera
de una seccion minima de 2,5 mm?2, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.

Para los tomas se debera utilizar conductor de 1,5 mm?2, de seccién, multifilar,
antiflama, con aislacién de PVC.

Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mmz2, de seccién,
multifilar, antiflama, con aislacién de PVC.

Los conductores de puesta a tierra seran revestidos con aislacion de PVC de seccion
minima de 1,5 mm?2.

Los conductores de baja tensidon (timbre), seran unifilares de una seccién de 1
mm2, antiflama con aislacion de PVC.

No se deberan pasar conductores para la instalacion de campanillas, teléfonos, o
para otros usos similares dentro de los cafios que se emplean para la linea de
energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de unidon y derivacion deben considerarselos sujetos a esfuerzos
mecanicos, y deben cubrirse con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares,
con tapas de material aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacién, seran de plastico, del tipo modular,
con contactos de cobre o estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en
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calidad y precio. Debe contar con sello IRAM conforme a Norma. Los tomacorrientes
a instalar seran del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre o estafio con
aislaciéon de plastico entre los contactos y tornillos de sujecion.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas.
Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de
iluminacion se colocard un portaldampara de baquelita, inclusive en las bocas
exteriores con una lampara de 60 watts de potencia. Para las bocas exteriores los
portaldmparas deberan protegerse en su orificio de ingreso del cableado mediante
sello de espuma rigida de poliuretano.

Protecciones

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizard un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado
en el tablero secundario de la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del
calculo de la instalacion domiciliaria.

El disyuntor diferencial sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y
certificacién de cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica
incluida.

La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar
de corte general y llaves unipolares por cada circuito, de potencia de
seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar, que cuente con sello de
calidad y con sello IRAM conforme a Norma

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de
seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar.

Los elementos de proteccion deberan ser de marca General Electric, Siemens o
similar en calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a
utilizarse en la instalacién.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalard una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la
jabalina tendra un borne al que se conectara el conductor de puesta a tierra.
Contara con una caja de hormigdén con tapa para inspeccion de 20 cm x 20 cm. La
jabalina sera del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ 34".

El pozo donde se alojara la jabalina serd de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de
terreno y en los 0,40 m iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la
proteccion y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizarad con tierra vegetal, carbonilla
y sal industrial mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.
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Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las
inspecciones municipales de instalacidon eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran
con suficiente anticipacion y previa aprobacién de los trabajos por parte de la
Inspeccion de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

Caneria de techos

Caieria de bajada

Cableado y colocacion de llaves y tomas
Armado de tableros

Prueba de Funcionamiento
Se realizard una prueba final de la instalacién, tanto de aislacién de conductores,
como de puesta a tierra.

G.5.15 Nicleo Himedo completo con conexidén a red para
discapacitados

El Contratista debera seguir lo indicado en el item G.5.14 Nucleo Himedo completo
con conexién a red, con las salvedades correspondientes para el presente item y
con las consideraciones que indique la Inspeccion de Obra.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados se deberan ejecutar en los tres primeros meses de
inicio de ejecucidon de las obras. El presente item estard incluido en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por unidad realizada en el periodo de
certificacién y dentro de las dimensiones establecidas a total y entera conformidad
de la Inspeccién de Obra.
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