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Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Generalidades

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provisién de mano de obra y
materiales para la ejecucion de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
URBANIZACION, EQUIPAMIENTO URBANO Y COMUNITARIO, OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PRIVADAS en un todo de acuerdo al presente pliego,
planos, planillas de propuestas que conforman estas Especificaciones Técnicas.

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacion de un
marco general tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos
que se ejecuten dentro del Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas
como base para la redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por
el Contratista para la provisién de materiales y ejecucién de los trabajos.

e CIRSOC

e Normas IRAM

e Normas ISO

e Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

e Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador
del Gas)

e Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas
Prestatarias de Servicios Publicos Provinciales

e Normas técnicas de Direccion Nacional de Vialidad
e Leyes Provinciales de Obras Publicas

¢ Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

En cuanto a lo referente a: HIGIENE Y SEGURIDAD - MEDICINA LABORAL,
NORMAS PARA CONTRATISTAS, se deberan cumplimentar las prescripciones
establecidas en el Decreto 911/96, para la materializacién de las tareas indicadas
gue conforman el objeto de la presente licitacion, como también las indicaciones
mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego.

Para la elaboracion de PGASc, se deberan seguir los lineamientos expresados en
Capitulo XVII, del presente pliego licitatorio, donde se encuentran desarrolladas
las ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES, LOS PRINCIPALES
IMPACTOS QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS POR LA EMPRESA, LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL A CONSIDERAR POR
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LA EMPR,ESA Y LAS RECOMENDACIONES A CONSIDERAR DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS PARA CADA FACTOR AMBIENTAL, como también
en P.E.T. G.

Se utilizara las siguientes denominaciones

e Espacio Verde: es aquel que se encuentra comprendido entre el cordodn-
banquina y la vereda, el cual se destina para la colocacién de servicios, como
postes de teléfono y luz, y/o especies arboreas.

e Cordon-Banquina Colectora: se denomina asi al conjunto de estos dos
elementos, donde la banquina posee la funcion de conducciéon de liquidos
pluviales.

e Calle: se denomina asi al espacio comprendido entre Lineas Municipales; las
calles proyectadas tienen un ancho variable segin se indica en los planos de
urbanizacién, red vial y cortes transversales.

e Calzada Vehicular: se denomina asi al espacio comprendido entre la parte
interna de los cordones, que es de ancho constante en cada cuadra, segun el
proyecto. Esta calzada, tendra pendientes transversales y longitudinales, segun
lo especificado en los planos y pliego.

Requisitos de documentacidon a cumplimentar

A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista se deberad presentar ante
los distintos organismos, empresas prestatarias de servicios publicos e
instituciones, y debera realizar todas las gestiones necesarias a fin de obtener la
visacion de la documentaciéon para la realizacion de la obra.

LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES, AFOROS, PERMISOS, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS,
INTERFERENCIAS DE REDES Y TODO ESTUDIO DERIVADO DE LA PRESENTE
DOCUMENTACION, ANTE LAS PRESTATARIAS, MUNICIPIO, Y DISTINTAS
REPARTICIONES INVOLUCRADAS EN LA APROBACION DEL PROYECTO.

No se procederd a la realizacidn del Acta de Inicio sin la constatacién de haber
realizado la presentacién de la documentaciéon ante los distintos organismos. Se
debera contar con la visacion/aprobacién de la respectiva documentacién, en forma
previa al inicio de obra de cada rubro de la misma.
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La documentacién requerida a saber sera:

DOCUMENTACION DOC. A CARGO DE LA
RUBRO DE OBRA EN PLIEGO LICITATORIO CONTRATISTA ANTES DEL INICIO
DE OBRA DE CADA RUBRO

- Verificacion de las especificaciones
de obra de Urba, Infra, Equip.
Estudio de Suelos Comunitario- Obras Complementarias

y de Mitigacidn.

Estudio de Desaglies Estudio de Pluvioaluvional de la Ejecutar proyecto ejecutivo y visar

Superficiales zona ante DH, DGI y Municipio
Obras de urbanizacién: e e
Sist. de Desag- Red Elaborado a nivel Anteproyecto pio, Y ;

- Aprobacién calculo pluvioaluvional

Peat.- Red Vial e
por Municipio.

- Proyecto ejecutivo visado ante
Aysam
- Verificar conexiones a reemplazar

Red de Agua y

. Elaborado a nivel Anteproyecto
conexiones

Certificado de factibilidad

Red de Cloaca y

- Elaborado a nivel Anteproyecto Proyecto ejecutivo visado
conexiones

Certificado factibilidad

Elaborado a nivel Anteproyecto

Certificado de factibilidad Proyecto visado y aprobado por

EDEMSA

Red Eléctrica

Proyecto visado y aprobado por

Elaborado a nivel Anteproyecto ECOGAS

Red de Gas Certificado de factibilidad

Equipamiento Urbano Elaborado a nivel Anteproyecto Aprobar por Municipio

Nota: La Contratista debera realizar el estudio geotécnico completo de suelos del
terreno donde se ejecutaran los trabajos enunciados precedentemente, lo que
deberd permitir la correcta adaptacion del sistema de fundaciones a la realidad de
la obra. Se efectuaran a través de Organismo o Profesional especializado y segun lo
establecido en el Decreto Provincial 3614/87 y los requerimientos de la Resolucion
I.P.V N° 1256/00, que permita conocer tipo, caracteristicas, y cualidades de los
suelos de fundacion. Los resultados del estudio de suelos y la verificacion del
sistema de fundaciones correspondiente deberan presentarse a la Direccion Técnica
para su aprobacién antes de iniciarse los trabajos.

Con dos meses de anticipacidon a la finalizacién de las obras, mediante orden de
servicio se instard a la Contratista a la presentacion de planos conforme a obra y
formacién de expediente de las obras de urbanizacidon ante la Direccion de Obras
Municipales de la Municipalidad de Capital. Una vez finalizadas las obras de
infraestructura, la Contratista procedera a obtener las Actas de Recepcién de Obra
de los entes prestadores de los Servicios Publicos intervenidos, sera requisito
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indispensable para la obtencién en tiempo y forma de la R,ecepcién provisoria de la
Obra por parte del PROGRAMA INTEGRAL DEL HABITAT Y VIVIENDA,
PRESTAMO BIRF

Para Ia,Recepcic')n Definitiva de las Obras por parte del PROGRAMA INTEGRAL
DEL HABITAT Y VIVIENDA, PRESTAMO BIRF, la Contratista debera obtener la
visacién/aprobacion segun corresponda de los planos Conforme a Obra de la
urbanizacién, y las Actas de transferencia de obras de las Prestatarias de servicios.

Requisitos Técnicos Basicos

Para la ejecucién de obras de urbanizacién en el sector, la contratista debera
verificar el proyecto y el cdmputo para que se cumplan los siguientes requisitos
técnicos basicos:

Nivel del cordon-banquina
El nivel superior de los cordones, debera ser siempre inferior al nivel inferior de la
vereda, para que se materialice siempre el funcionamiento de calle canal.

Vereda Perimetral

Todas las veredas deberan tener una pendiente transversal del 2% desde la linea
municipal, hacia la calle. En las esquinas, en la unidon de dos veredas
perpendiculares, la pendiente longitudinal no deberd ser mayor del 12%. En caso
de que no sea posible ajustarse a esto, se deberan realizar escalones solo en estos
tramos de esquina.

Rampa de ingreso vehicular
En los ingresos de vehiculos a los lotes, no se debe superar el 27% de pendiente.

Puentes Peatonales y Puentes Vehiculares sobre colectores

En todos los lotes, por donde pase algun colector, se debera realizar un puente
peatonal frente al acceso de la vivienda y un puente vehicular hasta su encuentro
con la linea de la vereda. En caso de que exista un puente vehicular o peatonal que
interrumpa el desagle del colector pluvial, debera demolerse y volverse a construir,
sin incurrir en gastos adicionales.

Calzada Vehicular
La pendiente minima longitudinal, de las calzadas, deberda ser de 0,5 %, para
asegurarse el escurrimiento y desaglie de las mismas.

Espacio verde entre vereda y cordon

En los lugares, donde el espacio verde entre el corddén y la vereda, no tenga la
suficiente estabilidad, y pueda producirse socavacién de la vereda, se deberd
hormigonar el mismo con un espesor de 7 cm, con la misma terminacion superficial
que la vereda. En todos los casos, se deberd nivelar y limpiar de escombros y
restos de movimiento de suelo.
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Postes, arboles y obstaculos

e La empresa debera realizar todos los tramites correspondientes y coordinar con
la empresa de servicio telefénico, el desplazamiento de los postes de teléfono
que se encuentren en la calzada o en la vereda, de acuerdo con el nuevo
proyecto urbano, debiendo aprobar la posicién definitiva la Inspeccién de Obra.

e La empresa debera realizar todos los tramites correspondientes y coordinar ante
el ente prestador del Servicio Eléctrico, el desplazamiento de los postes de
alumbrado y red eléctrica que se encuentren en la calzada o en la vereda, de
acuerdo con el nuevo proyecto urbano, debiendo aprobar la posicion definitiva la
Inspeccion de Obra.

e En las calles donde por el Movimiento de Suelo, sea necesario el rebaje de las
bocas de registro, el contratista lo debera realizar a su cargo. En caso de que
sea necesario se deberd demoler y ejecutar la losa superior de hormigodn
armado, segun los detalles tipo de AySAM.

e Los postes de Red Eléctrica y Alumbrado Publico se deberan conservar y reparar
si se dafian, o si quedan descalzados por el movimiento de suelos. (Incluyendo
las pilastras de acometidas).

e En la medida en que no produzcan grandes interferencias, los forestales
existentes deberan ser respetados adaptando en lo posible, todo elemento que
configure el trazado de las obras de urbanizacidén propuestas. Aquellos forestales
gue deban erradicarse, y puedan ser trasplantados, se extraeran y llevaran al
lugar indicado a por la Inspeccién de la Obra, sin reclamo de adicional alguno
por parte de la empresa contratista.

Cierres existentes

En los casos de urbanizacion donde por ejecucion del proyecto, un vecino pierda
parte de su lote, La Contratista debera realizar el retiro o demolicidon de los cierres
existentes que interfieran con el proyecto en forma posterior a la construccion del
nuevo cierre en lugar definitivo de manera que queden en iguales o mejores
condiciones que las detectadas, siendo el trabajo la materializacién en poste de
madera, tela metdlica y viga de H°A®° inferior o pafios de mamposteria y traslado de
puertas y portones de acceso. En los casos donde el vecino gane terreno en su
lote, sera el mismo quién realice el corrimiento de su cierre de lote.

Si la contratista realizare el trabajo, y en caso de tratarse de cierres de
mampuestos, la contratista re construird el mismo considerandose éste trabajo
como un item de contrato por unidad de medida. La contratista sera la responsable.

Rotura de construcciones

En caso de que por cualquier motivo referente a la obra, se dafe alguna
construccién, la misma debera ser reparada, quedando en condiciones de seguridad
superiores a la que se encontraba anteriormente, debiendo la soluciéon propuesta,
contar con la aprobacién de la Inspeccidén, si hubiera errores o falencias en el
proyecto por los que no se cumpla alguno de estos requisitos generales basicos, el
contratista deberd corregirlos y completarlos. La solucién propuesta deberd
presentarse al comitente con anterioridad. La contratista ejecutara el trabajo a su
cargo y sin posibilidad de reclamo de adicionales, por lo que debe considerar el
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cumplimiento de estos requisitos al formular la oferta y prorratear el precio en los
items especificos, salvo lo indicado en el Punto N° 8.

Redes y conexiones existentes: La Contratista debe garantizar la continuidad del
servicio, por lo tanto no se podran retirar redes o conexiones, hasta que las nuevas
redes y servicios se encuentren habilitados, en el caso de pilastras existentes, que
gueden fuera de la nueva traza del proyecto o fuera de Linea Municipal establecida,
La Contratista, debera, sin cargo alguno, el traslado de la pilastra y restablecer la
conexién eléctrica existente.

Medicion y pago

Si bien la forma de medicidon de las cantidades es por unidad, a los efectos de
certificar el item, el pago se tomara como pago a cuenta hasta concluir el 100% de
la obra contratada, ya que el sistema de contratacién es ajuste alzado.

Limpieza final de las obras

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, el Contratista
estd obligado a retirar de la calzada, banquinas y zonas adyacentes dentro del
ancho total del camino o calle, todos los sobrantes y deshechos de materiales,
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme vy retiro de todas
las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucién de los trabajos.

La Inspeccidn exigird el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el
acta de recepcion provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se
ha dado debido cumplimiento a la presente disposicion.

Orden de los trabajos

El inicio y finalizacidn de cada item se realizara respetando el PLAN DE TRABAJO
APROBADO por la Unidad Ejecutora Provincial, de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Especiales.

Los frentes de obra seran abiertos con consenso de la Contratista (deberan
participar el Representante Técnico y Jefe de Obra), con la Mesa de Gestion, el
Equipo de Campo y el Municipio donde se especificaran: sector a intervenir,
modalidad de trabajo, plazos de cierre de cada frente abierto.

Los acuerdos logrados seran registrados en Libro de Acta habilitado por el Equipo
de Campo y trasladados al Libro de Ordenes de Servicio. Las reuniones de la Mesa
de Gestidn se realizardn periddicamente de tal modo de proceder de forma
dindmica sin perjudicar los avances de obra previstos en el PLAN DE TRABAJOS.
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CAPITULO I - OBRAS ESPECIFICAS

A.1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Comprende la instalacion de cafierias de distribucién de agua potable y reemplazo
de cafieria en los casos que sea necesario, de tuberias en PVC segun planos.

Generalidades

Por lo tanto, corresponderd construir dichas redes por calles Publicas, todo de
acuerdo a los condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de
produccion, potabilizacidon, reserva y distribucién de agua potable, de la siguiente
forma:

a) Ejecutar cierre de Malla con tuberia PVC K10 y @ segln corresponda
hasta cafieria de PVC y @ seglin corresponda, de red existente

b) Solo se admitira UNA conexion domiciliaria por Lote, en caso de existir
mas de una vivienda, debera realizarse el fraccionamiento
correspondiente.

Para la ejecucion de las obras la Contratista deberd tener en cuenta lo expresado
en el presente pliego particular, para la Construccion de Obras por Cuenta de
Terceros de la empresa prestadora AySAM y E.P.A.S. (Entre Provincial del Agua y
de Saneamiento) y demas reglamentaciones de la entidad prestataria del servicio
de Agua Potable.

Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera
designar un profesional habilitado para cumplir las funciones de Director
Técnico y Proyectista de la red distribuidora a construir. EI mismo debera
adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que impongan
las empresas prestatarias de los Servicio Publicos intervenidos y la entidad
prestataria del servicio para su aprobacion, incluyendo la tramitacién de los pedidos
de demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos
sean necesarios para la realizacion de la obra. También debera pedir y tramitar
todas las inspecciones, interferencias y demas tramitaciones que exija la entidad
prestataria del servicio y el acta recepcion de obras por parte de dichos entes

Los costos provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el
Contratista.

Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos
las Normas Vigentes de las empresas prestatarias de los Servicios Publicos
intervenidos y haber sido aprobados por la Inspeccién de obra antes del inicio de
los trabajos y previo a su utilizaciéon en obra.

Al pedir la aprobacién de los materiales a utilizar el Contratista presentara los
certificados y/o datos garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la
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calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo las cuales se
procede a su fabricacion.

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y estibaje de caferias se
deberan tener en cuenta lo prescripto en las normas IRAM.

Malla indicadora de caferia existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes
por excavaciones, se dispondra la colocacién de una malla de advertencia que
indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. La ubicacidn
de la malla sera a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar sera de PVC de color azul y llevara impresa la siguiente
leyenda: "RED DE AGUA”. Asimismo poseera incorporado hilo metalico doble
continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de metales.

Senalizacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o los vehiculos se procedera a la
sefializacion del area de trabajo por medio de carteles, malla de sefializacion,
balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencidn seran provistos por el Contratista y la
responsabilidad de su colocacién y mantenimiento sera también del mismo. El
Contratista sera responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran
producirse. El balizamiento y control nocturno serd a cargo del Contratista.

La carteleria debera responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion de Redes de Agua Potable vigentes en AySAM S.A. para obra por
Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento de Higiene
y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que
debera presentar la Contratista.

Excavaciones Exploratorias

A efecto de programar las excavaciones el Contratista debera proceder al replanteo
de las instalaciones a ejecutar demarcando ademds todas las instalaciones
preexistentes; utilizando para ello los planos de demarcaciones e indicaciones
impartidas por las respectivas empresas de servicios publicos y o privados.

El Contratista debera proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas
que encuentre durante la ejecucién de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser
coordinadas y aprobadas por la Inspeccién y la Empresa prestadora del servicio
correspondiente. La documentacién de dicha aprobacién debera ser presentada a la
Inspeccion de Obras para su verificacion.

El Contratista deberd determinar la localizacién y profundidad de las redes e
instalaciones identificadas durante la ejecucidon de los sondeos. Esa informacion
sera volcada a los planos de replanteo. Con esta tarea el Contratista no debera
interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones,
como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas
antes de las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccion, el
Contratista debera notificar a la Inspeccidon de Obras verbalmente y por escrito en
forma inmediata para recibir instrucciones al respecto.
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El Contratista realizard sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y
el tamafo de las instalaciones existentes y las condiciones subterrdneas de la obra
a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberan estar disponibles para la
Inspeccion, con una anticipacion minima de diez (10) dias a cualquier excavacién o
construccién que se efectle, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra.
Los lugares donde se deberdn ejecutar los sondeos seran indicados por la
Inspeccion de Obras.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccién, el Contratista podra optar por
efectuar los sondeos adicionales que considere necesarios.

Si como resultados de la observacién en los sondeos se determinara que los
diametros de las redes existentes involucradas en la renovacién, no se
corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista debera
informar a la brevedad a la Inspeccion. Acto seguido debera presentar a la
Inspeccion para su aprobacion, la resolucion de los nudos con los nuevos diametros
encontrados en los sondeos.

El Contratista debera informar a la Inspeccion de Obras y a los prestadores
de servicios en el caso de que cualquier servicio publico resulte dafnado
durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacion inmediata, a
su coste.

El Contratista debera llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en
el que figuraran las ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro
debera ser verificado por la Inspeccion, antes de que se rellenen los sondeos. El
registro se debera presentar a la Inspecciéon dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar desde la terminacion del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista debera provisoriamente, cubrir las
excavaciones con chapas de acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y al
tipo de transito caracteristico de la zona. Debera asegurar que las chapas apoyen
en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de
vehiculos. Para ello, las mismas deberan asentar sobre flejes de goma dura.
Previamente se deberd trabajar en media calzada, realizar los correspondientes
trabajos, tapar y compactar, para recién ahi proceder a la otra media calzada.

El Contratista debera implementar todas las acciones necesarias para minimizar los
cortes de intersecciones.

Cruces de canales

Los cruces de cauces y canales se ejecutaran por debajo de los mismos y en los
emplazamientos que se indique en los planos de proyecto aprobados, protegiendo
la cafieria con un cafio camisa de acero embutido en un dado de hormigdn segun se
indica en los planos tipo de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), adjuntos
al presente pliego. Asi mismo se tendra en cuenta los condicionamientos técnicos
gue el organismo competente imponga en la fecha de ejecucién de la obra.

El hormigdn a colocar seréa armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se
deberd respetar lo especificado en los planos tipo de AySAM S.A. (Agua y
Saneamiento Mendoza). En este tipo de obra se deberd usar cemento ARS (Alta
Resistencia a Sulfatos).
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El cafio de acero a colocar tendrd un espesor de pared minimo de 4,76mm (3/16"),
protegido exteriormente con 2 capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con
pintura bituminosa Epoxi o similar; las extremidades seran perfectamente
calafateadas para evitar el ingreso del agua.

La Contratista sera responsable del pago de las multas que provengan de
interrupciones o inconvenientes en el normal escurrimiento de las aguas
por el cauce.

A.1.1. CANERIA DE DISTRIBUCION

A.1.1.10 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Descripcion General

Por la sola presentacion de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado
todos los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las
caracteristicas de los suelos en todos los lugares donde se efectuaran las
excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocera, bajo
ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios
que los que haya cotizado en su oferta.

La excavacién comprende la ejecucién de los siguientes trabajos: el replanteo y la
nivelacidn geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos;
excavacion del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminacion del
agua freatica y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier
otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua
durante el tiempo necesario para la instalacién y pruebas hidraulicas de las
caferias; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia
o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesarias
para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de
seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse
en otro lugar de la obra, seran depositados en los lugares habilitados para tal fin; la
prestacién de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y
trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para
la correcta ejecucion de las excavaciones.

Trabajos Previos a la Excavacion

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar
ante los organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los
permisos necesarios para la realizacién de la obra, estando a su cargo el pago de
los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procedera a
efectuar la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como
también la eliminacion de arboles, arbustos y toda vegetacidon, que a juicio de la
Inspeccion, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino final del
material organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccién de Obra.
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La ubicaciéon planimétrica del eje de la traza de las cafierias serda definida en
oportunidad de ejecutar las obras entre la Inspeccién y el Contratista a fin de tener
en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras instalaciones que puedan
obligar a modificar la posicién indicada en planos, todo lo cual deberd merecer la
aprobacién escrita de la Inspeccién de Obra y de la entidad prestataria del servicio.

La Inspeccién y el Contratista procederan a la medicion lineal con cinta métrica,
estaqueo, amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los
ejes de las tuberias, apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por el
Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparara con el que
figure en los planos de la Licitacidn y permitird aportar cualquier modificacion que
juzgue necesaria la Inspeccién. En tal caso, el Representante Técnico de la
Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra la aprobacidon y ejecucion de las
modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a
instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacion o incremento de
piezas, etc. La Inspeccion devolvera al Contratista los planos modificados
debidamente rubricados por el responsable de la Direccién Técnico, los que
reemplazaran a los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados
se consideran incluidos en los items correspondientes a excavaciones de
zanjas de la Planilla de Cotizacion y no dara lugar a reclamo alguno de
pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista debera previamente
contar con la autorizacion escrita de la Inspeccion.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales. Como
Unica excepcidén se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigdén o
asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a
edificaciones e instalaciones proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos
inadecuados o de falta de prevision de su parte.

La Inspeccidn podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la
justificacion del empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la
presentacién de los cdlculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y
tablestacados, a fin de tomar la intervencién correspondiente, sin que ello exima al
Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos
adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacion deberan hacerse conforme a un programa
establecido con anticipacidon por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de
Obra.
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Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendrd la profundidad necesaria para permitir la
correcta instalacion de las canerias, de acuerdo con lo indicado en los planos del
Proyecto adjuntos. La minima tapada para la red de agua potable no debe ser
inferior a 1,20m en calles y 1,00m en veredas.

El Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavaciéon
hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las
obras. El relleno serad efectuado con grava de tamafio uniforme (promedio 1”),
arena y colocada en suelo en capas, tal que el espesor de las mismas compactadas
y terminadas no superen los 0,15m.

Antes de instalar los conductos, se procederd a la nivelacién final de la zanja,
trabajo que se ejecutard a mano y que se controlaréd mediante la nivelacion
geométrica del fondo.

Anchos de Zanjas de Agua

Al efecto de la certificacion de excavacion, y relleno, se consideraran los anchos de
excavacion dados en la tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de AySAM (Agua y
Saneamiento Mendoza) para la ejecucion de redes distribuidoras de agua potable.
Las medidas dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre los paramentos
de la excavacibn no reconociéndose sobre-anchos por la ejecucion de
apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccién, segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC o PAD

Diametros menores de 150 mm: 0,60m ancho de zanja
Diametro 150mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 200mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 250mm: 0,70m ancho de zanja
Diametro 300mm: 0,75m ancho de zanja
Diametro 350mm: 0,80m ancho de zanja

Medicion de las excavaciones

La medicion de la excavacién de zanjas se realizard por metro cubico (m3)
multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el
nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10m
de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del micro relieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios
de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la
Inspeccion.

Medicion y pago: La Inspeccion del I.P.V. medira y certificard los trabajos
enunciados en el punto anterior por m3; respetando para ello los porcentajes
expresados en las planillas de cotizacién presentadas por la Contratista, y en
proporcién directa al avance de la instalacién de la cafieria, que a su vez haya
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aprobado la inspeccién de obra y la entidad prestataria del servicio de agua
potable
A.1.1.20 Tapado y compactacion de zanjas

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la
excavacion, el que sera acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear
material de relleno, por no ser apto el extraido, los gastos que esto origine,
cualquiera sea la distancia de transporte, correrdan por cuenta y cargo de la
empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la
oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la
preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr serad por lo menos igual al del terreno natural no
alterado. Se requiere que el Contratista preste la mayor atenciéon en la ubicacién y
compactacidon del material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna
(didmetro horizontal del cafio). El relleno y compactacién se continuara hasta el
nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la compactacién de los 15 cm
superiores a la clave del cafo, evitando dafar el caio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacién de la
zanja. Todo material sobrante de la excavacién debera ser retirado del lugar por el
Contratista.

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m3)
de zanja tapada y compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en
la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

A.1.1.32 Provision y colocacion de caierias de PVC K10 de 90mm

La contratista para su cotizacion considerard que debera proveer cafierias de
P.V.C. - K-10 con junta elastica (aro de goma), que posea sello de conformidad de
calidad segin Norma IRAM 13351 en el diametro de acuerdo a los requerimientos
del anteproyecto adjunto.

Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios de PVC inyectado K10 para
agua potable (ramales, curvas, reducciones).

La colocacion de la cafieria incluye la preparacion de la cama de asiento de arena
debidamente compactada, su emplazamiento y alineacidon en la zanja, la ejecucién
de juntas, cortes, prueba hidraulica y toda eventualidad para su normal
funcionamiento. No debera quedar la cafieria apoyada sobre piedras, estas deberan
extraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra.

La prueba hidraulica sera a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y
las conexiones a 1,5 veces la presion nominal de trabajo del tubo durante 15
minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de
la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisidon, transporte, acarreo vy
colocacion de canerias para agua, enunciados en el punto anterior estaran incluidos
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en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por ml. de cafieria y una vez que
la inspeccién de obra apruebe la segunda prueba hidraulica.

A.1.2. VALVULAS

A.1.2.12 Provision y Colocacion de Valvulas esclusas
(Incluyendo la construccién de la camara correspondiente segin plano)

Las valvulas esclusas a instalar que debera proveer la Contratista seran de hierro
fundido ductil con bridas normalizadas; protegidas interior y exteriormente con un
revestimiento epoxi cuyo espesor minimo debe ser igual o superior a 250 ym.; su
compuerta debe estar recubierta de un elastémero tipo EPDM; y ser aptas para
trabajar hasta una presién de 16 BAR; similares a las Euro 20 tipo 21.

Se instalaran en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o
bien atendiendo a las indicaciones que oportunamente realicen tanto la Inspeccién,
como AySAM S.A.

El Contratista esta obligado ademas a construir las cdmaras para valvulas esclusas,
segun los planos tipo de adjuntos a este pliego de E.T.P. El tubo de para alojar el
sobre macho que prolonga el vastago de la valvula sera de PVC @ 160 mm con una
longitud tal que permita que la caja brasero al ser embutida en la losa de HO A° de
0,60 x0,60m; quede al nivel proyectado para la rasante de la calle, siguiendo para
ello las instrucciones impartidas por la Inspeccién en cada caso en particular.

Los materiales y la mano de obra para ejecucidon de camaras, bases de asiento,
anclajes, colchén de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo
seran provistos por el Contratista.

Medicion y Pago: La Inspeccién de Obra las certificard por unidad de valvula
esclusa colocada y solo cuando la misma haya sido aprobada por esta inspeccién.

Provision y colocacion de camara de desagiie

Se construirdn camaras de desaglie en los emplazamientos indicados en el plano de
anteproyecto respetando para ello los planos tipo, vigentes para estas instalaciones
y adjuntos al presente pliego. Para ello se tendrd en cuenta que las valvulas a
instalar y la cdmara para operarla seran construidas con las mismas caracteristicas
que las expresadas en el punto A.1.2 prolongando ademas los desaglies hasta la
acequia publica mas proxima segun indique la Inspeccion de Obra.

Medicion y Pago: La Inspeccion de Obra las certificard por unidad de valvula de
limpieza colocada y s6lo cuando la misma haya sido aprobada por esta inspeccion.

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 18| 87



a

@ Instituto Provincial de la Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBIERNO

PROYECTO FLORES OLIVARES 11

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacién, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacidn
Capital - Mendoza

A.1.2.15 Bloque de Anclaje

(Incluyendo la construccién de la camara correspondiente segin plano)

Comprende la provision de materiales, mano de obra, equipos, enseres,
maquinarias, pérdidas de material y medidas de seguridad a adoptar, y todo otro
trabajo o provision necesarios para su completa terminacion y buen
funcionamiento.

Todas aquellas partes de la cafieria, solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas
que impliquen cambios de direccién, seccidon o extremos cerrados), originadas por
la presidon de agua durante el servicio o las pruebas hidraulicas, se anclaran por
medio de bloques (muertos) de anclaje de hormigén H-13 simple o armado, segun
corresponda, siendo en este ultimo caso el acero ADN 420.

Los bloques de anclaje deberan dimensionarse para que tomen los esfuerzos
calculados con la presion de prueba hidraulica. Los mismos deberan ser
equilibrados mediante la reaccién del suelo por empuje pasivo, tomando un
coeficiente de seguridad de dos (2), y de ser necesario podra considerarse el
rozamiento entre la estructura (sélo la superficie inferior) y el terreno, con un
coeficiente de seguridad minimo de uno y medio (1,50).

Para considerar la contribucion del empuje pasivo, los bloques deberan ser
hormigonados directamente en contacto con el terreno que lo soportard, sin
interposicion de encofrados. El Contratista deberd realizar el dimensionamiento de
los mismos y presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, la memoria de
calculo y los planos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobacién no podra dar
inicio a los trabajos.

En casos que la Inspeccion considere necesario se podra instalar a cada lado del
bloque de anclaje o camara de hormigdén, separado de este una distancia
aproximada de 1.50 m uniones flexibles que permitan absorber los posibles
asentamientos que pudieran darse en el macizo de hormigon.

Se deberan tomar las medidas necesarias para que los anclajes provisorios, luego
de superada la prueba hidraulica, no interfieran o dificulten la correcta ejecucién
del bloque de anclaje definitivo. El costo que demande la utilizacién de estos
anclajes provisorios correra exclusivamente por cuenta de la Contratista y no dara
lugar a reclamo de pago adicional ante el Comitente.

Los bloques de anclaje se construiran en hormigén H-13 o superior, utilizando
cemento tipo ARS. Deberan emplearse como encofrado moldes metdlicos o
fendlicos.

Se deberan respetar las dimensiones, secciones y armaduras indicadas en los
planos de proyectos. Los recubrimientos y longitudes de empalme seran las
indicadas en el CCSR 87.
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A.1.2.16 Camara de Limpieza
(Incluyendo la construccién de la camara correspondiente segin plano)

En redes distribuidoras de agua potable segun especificaciones técnicas y planos de
proyecto. Incluye provisién de materiales, mano de obra y equipamiento necesario.
Incluye ejecucién de bloques de anclaje.

Este item contempla la provision de mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de un dispositivo o elemento que permita una vez aislada la red (malla)
desagotar la cafieria para su limpieza y/o reparacion. También permitira llevar a
cabo las tareas de desinfeccién y prueba hidraulica durante la construccién de la
red. La ubicacién de estos elemento deberd ser en el punto mas bajo de la red.

El elemento siempre deberd desaguar en acequias, canales o arroyos previa
aprobaciéon del ente interviniente, debiendo quedar perfectamente individualizados,
protegidos y balizados. Se deberan tomar las medidas necesarias para evitar
riesgos de contaminacion hacia la red.

En el plano tipo se detalla el diametro del desaglie en relacién al diametro de la
tuberia de distribucion que debera considerarse al momento de realizar los trabajos
salvo indicacién contraria en la presente especificaciones y/o a criterio de la
Inspeccion.

Los ramales, codos, curvas y demas accesorios deberan estar perfectamente
anclados por medio de blogues de hormigdn segun caracteristicas descriptas en el
presente pliego.

A.1.2.18 Empalmes a caferia existente

Se ejecutaran empalmes a la red existente de cloaca, para hacer cierre de malla.
El contratista debera realizar los tramites correspondientes con la Empresa AySAM
S.A., para identificar los puntos de conexién.

Sera responsabilidad del Contratista los distintos tramites que fueran necesarios
hasta obtener los permisos de ejecucion de los trabajos.

El Contratista deberd realizar los sondeos necesarios, previo a la ejecucion de la
Obra, para identificar la forma de conexién con la red existente, la cual debera
proponer y validar con la Inspeccion de obra, debera incluir la excavacidén para la
ubicacidn de la caferia a empalmar; la excavacion del pozo de trabajo; el achique
por bombeo, si fuese necesario; el relleno y compactacion del pozo segun
exigencias de AySAM vy la rotura y reparacion de pavimento afectado.

El detalle exacto de los elementos requeridos para el empalme se preparara luego
de efectuado el sondeo y se presentara para su aprobacion al sector de ingenieria
correspondiente al ente prestador.

Las soluciones técnicas a aplicar en estos casos deberan incluir, en caso de
requerirlo, accesorios de acero y PE, totalmente compatibles con las cafierias a
unir, de fabricacion standard, y con el mismo procedimiento de soldadura y/o
fusion.

El Contratista debera proveer la totalidad de los materiales necesarios para la
realizacién de los trabajos, el personal técnico calificado y el equipamiento
requerido para efectuar las conexiones.
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Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 1.20m de largo, tomando éste
paralelo al eje de la red distribuidora existente, 1.40m de ancho y la profundidad
deberd ajustarse segun la posicidon del eje de la caneria distribuidora, debiendo
mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60 m. Estas
son medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera
ejecutar el empalme. Si el Inspector asi lo requiere se podra modificar estas
dimensiones.

Si por razones operativas dichas actividades deben postergarse, el Contratista no
tendra derecho a reclamo alguno hacia el Comitente.

Estard a cargo del Contratista la realizacién del proyecto ejecutivo, calculos,
permisos, etc.

Se deberan respetar los siguientes condicionamientos técnicos:

a) Constituir servidumbre de transito y acueducto a favor de AySAM, en caso
qgue la calle no quede librada al uso Publico.

b) Se debera tener en cuenta para la confeccién del proyecto ejecutivo, que la
cota de terreno del final del emprendimiento sea superior a la cota de
terreno del punto de empalme.

c) Construir boca de registro en empalmes, tope trunco de caferia a instalar y
en cambio de direcciones de tuberias de cloacas.

Medicion y Pago: Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Se certificaran por unidad de empalme a
cafneria existente terminada y haya sido aprobado por la Inspeccién, con la
respectiva prueba hidraulica ejecutada. Se encontraran incluidas en el precio
unitario correspondiente todas las tareas tendientes a ejecutar la conexién de
acuerdo con las citadas normas.

A.1.3. HIDRANTES

A.1.3.12 Provision y colocacion hidrantes
(Incluye la construccion de camara)

Todos los hidrantes seran de Cuerpo de Hierro fundido Ductil, revestido con Pintura
Epoxi bridados del tipo "a bola” de diametro minimo @ 75mm a instalar donde lo
requiera el plano de proyecto aprobado. Se utilizara para ello una curva con base y
tubo de elevacién con bridas de modo que la boca del hidrante quede emplazada a
no menos de 0,10m de la cota de vereda terminada.

El Contratista estad obligado a ejecutar las cdmaras para hidrantes, segun los planos
tipo terminando la misma con una caja para hidrante con tapa y marco de H° FO,
Los materiales y la mano de obra para ejecucién de camaras, bases de asiento,
anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo
seran provistos por el Contratista.
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Medicion y Pago: La Inspeccidon de Obra los certificard por unidad de hidrante
colocado y sélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccion.

A.2. CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIA DE AGUA
POTABLE

A.2.1. CONEXION DE AGUA

A.2.1.10 Ejecucion de conexion domiciliaria
(Incluido Kit de Medicion de 2", caballete con llave de paso en 34" y canilla de servicio)

Se deberan realizar un total de 154 conexiones domiciliarias, segun croquis o
definicion de la Inspeccidn Técnica, de las cuales algunas seran para reemplazar
conexiones obsoletas.

Las conexiones domiciliarias seran ejecutadas con cafieria de polietileno de baja
densidad del tipo tricapa con resistencia K10; diametro @13mm para viviendas
individuales de una planta, con una tapada minima en vereda de 0,18m. Para su
enlace con la red distribuidora se utilizard abrazadera de media cana en P.V.C. con
aro de goma, del tipo abulonada y con inserto de rosca metdlica para ajustar la
férula de bronce. Para dilatar la cafieria de polietileno para facilitar su enchufe con
las espigas de la férula o de la rosca-espiga de la caja del kit; solo se permitira el
uso de agua o aire caliente rechazandose todos los enlaces donde se observe el
polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se ajustaran con abrazaderas de
material no oxidable segun requerimiento de AySAM SA.

En el caso de conexiones domiciliarias de agua existentes, se deben conectar a red
nueva y efectuar, si fuese necesario, renovacion o traslado de caja de medicién, por
modificaciéon de la linea municipal y La excavacion y el tapado de zanjas de la
conexidn, se realizard de acuerdo con las exigencias del Municipio, Vialidad
Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y
vereda.

La Contratista deberd adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y
la entidad prestataria del servicio y seguira las normas del organismo mencionado
para la instalacion de las cajas de medidores a nivel de piso. Las mismas deben
guedar emplazadas a una distancia minima de 0,40m de la linea municipal con su
tapa enrasada con el nivel de vereda existente o proyectado.

Se debera observar el estado que se encuentre cada conexiéon domiciliaria dado el
movimiento de suelo a realizar, lo que implicara en conjunto con la inspeccion de la
obra su reparacion en caso de encontrarse en mal estado o producirse su rotura por
los trabajos generales de la Obra.

La conexidn se extendera desde la caferia de distribucién hasta vereda donde
deberad incluir la provision e instalacién de camara y llave maestra. La direcciéon de
la conexidon sera perpendicular a la linea de edificacion (caneria de Polietileno de
alta densidad clase 10, con sello de calidad IRAM hasta conexion de 32mm) vy la
abrazadera de derivacién sera cincha de acero inoxidable segun el rango del
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didmetro externo de la red distribuidora a la cual se va a conectar y toma en carga
de polietileno de alta densidad.

Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0.30m de arena humeda
compactada sobre la tuberia y sobre esa arena, la malla de advertencia y
deteccion.

La malla de advertencia y deteccion sera del tipo Agua, color azul, con doble hilo
metalico y de un ancho minimo de 0.15m.en una extensidon de hasta 10 mts., se
incluird posterior a la linea municipal, un caballete con caferia de polipropileno
tricapa de rosca, hasta una altura de 0,60, sobre nivel de piso, donde se alojara
una llave de paso de 34" y una canilla surtidor de bronce, entre dos uniones dobles,
en murete de HO, o sobre muro existente, segun la Direccién Técnica.

Mediciéon y Pago: Por unidad de “conexidon domiciliaria de agua” terminada y
aprobada por la Inspeccion de Obra.

Planos Conforme a Obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcién, el Contratista debera presentar
en soporte magnético e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de
acuerdo a Normas de AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) o ente municipal.

En dichos planos deberd incluirse cota y ubicacidn de todas las instalaciones
subterraneas detectadas durante las obras, con indicacion de sus principales
caracteristicas. El Contratista deberd entregar la informacién de acuerdo a lo
expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y
Observaciones).

Asimismo, el Contratista deberd presentar un juego de copias debidamente
firmados por el Proyectista, el Director Técnico, la Administracion (I.P.V.) y
aprobados por la entidad prestataria del servicio, dicha documentacién debera ser
acompafiada ademas del Acta de Recepcion Provisoria de la red distribuidora de
agua potable construida como condicidon previa para solicitar la cancelacién del
ultimo certificado de la obra.

A.3. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

Generalidades

Para la cotizacion de la obra, la contratista debera tener en cuenta lo expresado en
el certificado de factibilidad, emitido por AySAM S.A. y en el plano de anteproyecto
de la red colectora cloacal adjuntos al presente pliego.

Para la ejecucidon de las obras, la Contratista debera tener en cuenta lo expresado
en el presente pliego particular y las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccidon de Obras por Cuenta de Terceros de la empresa AySAM S.A. (Agua y
Saneamiento Mendoza), y demas reglamentaciones de la empresa prestataria de
los servicios de Agua y Cloaca.

Solo se admitird UNA conexidn por lote. En caso de existir mas de una vivienda
debera realizarse el fraccionamiento correspondiente
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Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera
designar un profesional habilitado para cumplir las funciones de Director
Técnico y Proyectista de la red colectora a construir. El mismo deberd adecuar el
anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.S y
la entidad prestataria del servicio para su aprobacion, incluyendo la tramitacién de
los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros
Organismos sean necesarios para la realizacion de la obra.

También debera pedir y tramitar todas las inspecciones, y demas tramitaciones que
se exijan.

Los costos provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el
Contratista.

Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos
las Normas Vigentes en AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), antes del
inicio de los trabajos y previo a su utilizacion en obra. Normas Vigentes en la
empresa AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), y E.P.A.S.

Al pedir la aprobacién de los materiales a utilizar el Contratista presentard los
certificados y/o datos garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la
calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo las cuales se
procede a su fabricacion.

Malla indicadora de caferia existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes
por excavaciones, se dispondra la colocacién de una malla de advertencia que
indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. La ubicacién
de la malla sera a 50cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar sera de PVC de color rojo y llevard impresa la siguiente
leyenda: "RED DE CLOACAS”. Asimismo poseera incorporado hilo metalico doble
continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de metales.

Seifalizacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procedera a la
sefalizacion del area de trabajo por medio de letreros, malla de sefalizacion,
balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencidn seran provistos por el Contratista y la
responsabilidad de su colocacién y mantenimiento sera también del mismo. El
Contratista sera responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran
producirse. El balizamiento y control nocturno sera a cargo del Contratista.

La carteleria deberd responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccidon de Redes Colectoras vigentes en AySAM S.A. (Agua y Saneamiento
Mendoza), para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el
Departamento de Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de
Higiene y Seguridad que debera presentar la Contratista ante ese organismo a su
exclusivo cargo.
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Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera proteger, relocalizar o remover segun cada caso, todas las
interferencias ajenas que encuentre durante la ejecucion de sus trabajos. Estas
operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por la Inspeccién o la Empresa
servidora.

La documentacion de dicha aprobacidn debera ser presentada a la Inspeccion de
Obras para su verificacion.

El Contratista debera determinar la localizacion y profundidad de las redes e
instalaciones identificadas durante la ejecucidn de los sondeos. Esa informacién
sera volcada a los planos de replanteo.

Con esta tarea el Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios
provistos por tales instalaciones, como tampoco alterara las condiciones en que se
encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalaciéon no identificada durante la construccion, el
Contratista deberda notificar a la Inspeccién de Obras verbalmente y por escrito en
forma inmediata para recibir instrucciones al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y
el tamafo de las instalaciones existentes y las condiciones subterrdneas de la obra
a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberdn estar disponibles para la
Inspecciéon, con una anticipacion minima de 10 dias a cualquier excavacion o
construccién que se efectle, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra.
Los lugares donde se deberdn ejecutar los sondeos seran indicados por la
Inspeccion de Obras.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccién, el Contratista podra optar por
efectuar los sondeos adicionales que considere necesarios.

Si como resultados de la observacién en los sondeos se determinara que los
diametros de las redes existentes involucradas en la renovacién, no se
corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista debera
informar a la brevedad a la Inspeccion.

Acto seguido debera presentar a la Inspeccion para su aprobacidén, la resolucién de
los nudos con los nuevos diametros encontrados en los sondeos.

El Contratista deberd informar a la Inspeccidn de Obras y a los prestadores de
servicios en el caso de que cualquier servicio publico resulte dafnado durante las
operaciones de sondeo, efectuando la reparacion inmediata, a su coste.

El Contratista debera llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en
el que figuraran las ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro
debera ser verificado por la Inspeccion antes de que se rellenen los sondeos. El
registro se deberda presentar a la Inspeccion dentro de los cinco dias habiles
siguientes a contar desde la terminacion del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista deberd provisoriamente, cubrir las
excavaciones con chapas de acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y al
tipo de transito caracteristico de la zona. Debera asegurar que las chapas apoyen
en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de
vehiculos. Para ello, las mismas deberan asentar sobre flejes de goma dura.
(Observacién idem al caso de abastecimiento de agua potable).
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El Contratista debera implementar todas las acciones necesarias para minimizar los
cortes de intersecciones.

A.3.1. RED CLOACAL

A.3.1.1 CANERIAS

A.3.1.1.10 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Se seqguiran todas las indicaciones para excavacion de zanjas de cualquier categoria
indicado en el rubro A.1.1.10

Anchos de Zanjas Cloaca

Al efecto de la certificacidon de excavacion, y relleno, se consideraran los anchos de
excavacion dados en la tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de AySAM S.A.
(Agua y Saneamiento Mendoza), para la ejecucion de redes colectoras. Las medidas
dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre los paramentos de la
excavacion no reconociéndose sobre-anchos por la ejecucion de apuntalamientos
independiente del ancho que adopte el contratista para la construccién segun el
siguiente detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD

Diametro 160mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 200mm: 0,65m ancho de zanja

Medicion y pago: del zanjeo de cloacas

La medicion de la excavacion de zanjas se realizara por metro cubico (m3)
multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el
nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m
de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios
de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la
Inspeccion.

La Inspeccion de Obra medira y certificard los trabajos enunciados en el punto
anterior por m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de
cotizacion presentadas por la Contratista, y en proporcion directa al avance de la
instalacién de la caneria que a su vez haya aprobado AySAM S.A. (Agua y
Saneamiento Mendoza)
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A.3.1.1.20 Tapado y compactacion de zanja

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la
excavacion, el que sera acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear
material de relleno, por no ser apto el extraido, los gastos que esto origine,
cualquiera sea la distancia de transporte, correrdan por cuenta y cargo de la
empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la
oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la
preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no
alterado.

Se requiere que el Contratista preste la mayor atencién en la ubicacion y
compactacion del material debajo del cano y hasta la denominada zona de cuna
(diametro horizontal del cafio). El relleno y compactacién se continuara hasta el
nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la compactacién de los 15 cm
superiores a la clave del cafio, evitando dafiar el cafio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la
zanja. Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado del lugar por el
Contratista.

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m3)
de zanja tapada y compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en
la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

A.3.1.1.30 Provision y colocacion canerias PVC §160mm.

La contratista para su cotizacion considerara que debera proveer caierias de
P.V.C. - K-10 con junta eldstica (aro de goma), que posea sello de conformidad de
calidad segin Norma IRAM 13326 en el diametro de acuerdo a los requerimientos
del anteproyecto adjunto.

Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios de PVC inyectado K10 para
agua potable (ramales, curvas, reducciones).

La colocacién de cafieria incluye la preparacién de la cama de asiento, la ubicacion
en zanja de la cafieria, ejecucién de juntas, corte, prueba hidraulica y toda
eventualidad para su normal funcionamiento.

La conexién de la caferia de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o
estructuras de HOAC se efectuara mediante un mango de empotramiento; para el
PVC tipo H-H de didmetro adecuado, con aro de goma para tomar el cafo (ver
plano tipo).

Materiales de caifierias para cloacas

Caierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326
Se debera proveer y colocar todos los indicados en planos como por ejemplo:
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-Canieria de PVC cloacal 2160 y g200. En todos los casos la instalacion se regira por
las especificaciones de fabrica y las que fija la inspeccion.

-Cinta de deteccién

-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal

-Provisidn de materiales para realizar conexiones domiciliarias

-Demas materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, son
necesarios para la ejecucion de los trabajos encomendados

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcion definitiva del material o
incorporarlo a la obra, el mismo sera controlado por la Inspeccion, que exigira los
certificados de los materiales que estén normalizados por las normas IRAM.

Actas de replanteo y verificacion de niveles.

El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresa
deberan suscribir en el acta de replanteo de la obra de la red de cloacas los niveles
de terreno en los puntos de emplazamiento de todas las bocas de registro referidas
a la cota de terreno de la boca de registro existente en el punto de empalme
que fije AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), Dichos niveles deben ser
tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de las calles para ser
comparados con los del proyecto que oportunamente apruebe AySAM S.A. (Agua y
Saneamiento Mendoza), En el caso de existir diferencias las mismas deben ser
comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspeccién de AySAM S.A. (Agua y
Saneamiento Mendoza) y solo cuando esta Inspeccién haya aprobado el replanteo
se podra dar el inicio a las excavaciones.

Una vez excavados los pozos para la construccidon de las bocas de registro la
Direccién Técnica fijara los niveles a asignar a la losa de fondo de las camaras
modo de que a partir de ellos se verifiquen las cotas de intraddés de proyecto en
cada extremo de la cafieria a instalar. Terminada la colocacién de la cafieria se
verificaran los niveles en sobre el fuste de cada cano préximo a su cabeza de modo
de comprobar que su perfil es perfectamente rectilineo entre los dos puntos de
empalme de la caferia a las bocas registro. Estos datos de cotas deben quedar
registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificacién de niveles a la
Inspeccion de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza).

El gasto que demande el cumplimiento de lo presente debera ser considerado en el
item "colocacion de cafieria".

Pruebas Hidraulicas en cloaca

Una vez terminada la colocacién de la caferia, para su aprobacion se procedera a
efectuar las pruebas hidraulicas del tramo entre bocas de registro, a zanja abierta
con tapada de arena solo en los laterales de la caferia, y con sus juntas expuestas.
La prueba hidraulica se realizard sometiendo la red con sus conexiones a una
presion de 0,2 kg/cm? durante 15 minutos, medida en el punto mas alto entre las
bocas de registro extremas del tramo.

Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presion de
prueba, y verificando ademas en la zanja que la caferia estd seca sobre su cama
de asiento, se permitird rellenar completamente la zanja para volver a probar la
tuberia a zanja tapada.
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Aprobada la prueba hidrdulica y una vez terminados todos los detalles constructivos
de la obra (cojinetes, colocacion de marcos y tapas, etc.) se procedera a solicitar la
Inspeccion con equipo de television de toda la red de cloacas construida.

El Contratista debera informar a la Inspeccidon, con suficiente antelacion, cuando
realizara dichas pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la Inspeccién,
debiendo repetirlas tantas veces como sean necesarias hasta alcanzar un resultado
satisfactorio:

El costo de estas pruebas deberd estar incluido en el precio de la instalacidn de la
caferia.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisién, transporte, acarreo y
colocacion de caferias para cloacas, enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por ml. de cafieria
colocada y una vez aprobada por AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), la
segunda prueba hidraulica.

A.3.1.2 BOCAS DE REGISTRO

A.3.1.2.22 Bocas de registro en calzada de h menor 2,5m. de
profundidad

En relacidén a la excavacion, se debera seguir lo indicado en A.3.1.1.10 Excavacién
de zanja en terreno de cualquier categoria. Se construirdn de acuerdo al plano tipo
de AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) adjunto, y su profundidad sera variable
segun plano de proyecto, e incluye la provisidon y colocacién de marco y tapa de
hierro de fundicion ductil abisagrados. La ubicacion de las bocas de registro se
encuentra definidas en los planos del presente documento, o seran designadas por
la Inspeccion de Obra.

Medicion y pago: Las bocas de registro se certificaran por unidad de boca de
registro terminada y aprobada por la inspeccion de AySAM (Agua y Saneamiento
Mendoza), discriminando aquellas de una profundidad menor a 2,50m de las de
mayor profundidad, las que se encontraran incluidas en los precios unitarios
correspondientes seguln debe detallar el Contratista en la planilla de computo y
presupuesto utilizada en su oferta oficial.

A.3.1.3 EMPALMES

A.3.1.3.10 Empalmes a caieria existente

Se ejecutaran empalmes a la red existente de cloaca, para hacer cierre de malla.
El contratista debera realizar los tramites correspondientes con la Empresa AySAM
S.A., para identificar los puntos de conexion.
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Sera responsabilidad del Contratista los distintos tramites que fueran necesarios
hasta obtener los permisos de ejecucion de los trabajos.

El Contratista deberda realizar los sondeos necesarios, previo a la ejecucion de la
Obra, para identificar la forma de conexién con la red existente, la cual debera
proponer y validar con la Inspeccion de obra, deberd incluir la excavacién para la
ubicacion de la caferia a empalmar; la excavacidon del pozo de trabajo; el achique
por bombeo, si fuese necesario; el relleno y compactacion del pozo segun
exigencias de AySAM vy la rotura y reparacidon de pavimento afectado.

El detalle exacto de los elementos requeridos para el empalme se preparara luego
de efectuado el sondeo y se presentara para su aprobacion al sector de ingenieria
correspondiente al ente prestador.

Las soluciones técnicas a aplicar en estos casos deberdn incluir, en caso de
requerirlo, accesorios de acero y PE, totalmente compatibles con las cafierias a
unir, de fabricacion standard, y con el mismo procedimiento de soldadura y/o
fusion.

El Contratista deberd proveer la totalidad de los materiales necesarios para la
realizacién de los trabajos, el personal técnico calificado y el equipamiento
requerido para efectuar las conexiones.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 1.20m de largo, tomando éste
paralelo al eje de la red distribuidora existente, 1.40m de ancho y la profundidad
debera ajustarse segun la posicién del eje de la caferia distribuidora, debiendo
mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60 m. Estas
son medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera
ejecutar el empalme. Si el Inspector asi lo requiere se podra modificar estas
dimensiones.

Si por razones operativas dichas actividades deben postergarse, el Contratista no
tendra derecho a reclamo alguno hacia el Comitente.

Estard a cargo del Contratista la realizacién del proyecto ejecutivo, calculos,
permisos, etc.

Se deberan respetar los siguientes condicionamientos técnicos:

d) Constituir servidumbre de transito y acueducto a favor de AySAM, en caso
que la calle no quede librada al uso Publico.

e) Se debera tener en cuenta para la confeccién del proyecto ejecutivo, que la
cota de terreno del final del emprendimiento sea superior a la cota de
terreno del punto de empalme.

f)  Construir boca de registro en empalmes, tope trunco de caferia a instalar y
en cambio de direcciones de tuberias de cloacas.

Medicion y Pago: Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Se certificaran por unidad de empalme a
cafieria existente terminada y haya sido aprobado por la Inspeccién, con la
respectiva prueba hidraulica ejecutada. Se encontraran incluidas en el precio
unitario correspondiente todas las tareas tendientes a ejecutar la conexiéon de
acuerdo con las citadas normas.

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 30 | 87



a

@ Instituto Provincial de la Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBIERNO

PROYECTO FLORES OLIVARES 11

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacién, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacidn
Capital - Mendoza

A.4. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS A RED
A.4.1. CONEXION CLOACAL

A.4.1.10 Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal.
(Incluye min. 2mts. de cafieria intralote, CAmara de Inspeccion y ventilacion)

Se deberdn construir un total de 154 conexiones domiciliarias, se dejara UNA
conexién por lote habitado, en lotes baldios no se dejara conexion.

Su ubicacion sera segun croquis o definicion de la Inspeccion Técnica, de las cuales
algunas seran para reemplazar conexiones obsoletas.

Comprende la excavacion del tramo de zanja correspondiente, al transporte y
colocacién de un ramal a 45° de PVC. @ 160 x 110mm, una curva larga a 45° del
mismo material, de 110mm de didametro, un tramo de caneria de PVC cloacal D°
110mm hasta cadmara de inspeccion dentro del lote; todos con junta eldstica (aro
de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad segin norma de calidad
IRAM 13.326. Incluye ademas el aporte y colocacidon de lecho de arena de 0.10m
de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del
sobrante y las pruebas hidraulicas (las que se realizaran en conjunto con las de la
cafieria). En vereda se debera respetar la tapada reglamentaria de 1,20m sobre el
intradds de la conexion.

Planos conforme a obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcion, el Contratista debera presentar
en soporte digital e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de
acuerdo a Normas de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza)

En dichos planos debera incluirse cota y ubicacién de todas las instalaciones
subterraneas detectadas durante las obras, con indicacién de sus principales
caracteristicas. El Contratista debera entregar la informacién de acuerdo a lo
expresado en el Procedimiento de Calidad AySAM (Planilla de Control vy
Observaciones)

Asimismo, el Contratista debera presentar un juego de copias impresas
debidamente firmados por el Proyectista, el Director Técnico, la Administracién
(I.P.V.) y aprobados por AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) dicha
documentacién debera ser acompafiada ademas del Acta de Recepcion Provisoria
emitida por Entidad prestataria de servicio, de la red distribuidora de agua potable
construida como condicion previa para solicitar la cancelacién del ultimo certificado
de la obra.
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A.5. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desaglies pluviales esta constituido por corddn, banquina y cunetas a
ambos lados de la calzada. Con pendientes variables segun planos aprobados de
Urbanizacién las cuales volcaran segun cuencas de proyecto.

Las Obras a ejecutar seran:

a) Construccion de acequias, en H° Simple de 250kg seccion T. Tolva;
de los cuales se deberan excavar y perfilar tramos nuevos y otros se
construiran previa demolicion de acequias existentes, se debera
retirar el material resultante de las excavaciones

b) Construccion de cordon banquina a ejecutarse segin plano de
proyecto aprobado por el Municipio.

c) Construccion de alcantarillas en H® A°, con provision de rejas de 0.6
x 1.20m o segin plano de proyecto aprobado por el Municipio.

Generalidades

Se tendrd en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las
recomendaciones y normas explicitadas en el Anexo N©° I, donde se indican para los
tipos de Hormigones y Acero, las calidades, normas a cumplir y recomendaciones
del arte del buen construir

Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las
disposiciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como
parte de la documentacién contractual, quedando obligados a su estricto
cumplimiento.

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuacion se
anteponen a las Especificaciones Técnicas Generales, cuando ellas se
refieran a trabajos coincidentes.

Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras

Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolicién de elementos que se
encuentran dentro de la zona de trabajos, definida como la zona publica de calle
que se encuentra entre las lineas de edificacién, y que resulten afectados por las
obras.

Demolicion de Accesos a Propiedades

El presente trabajo prevé la demolicion de accesos a propiedades de cualquier
material en los lugares indicados en los planos, u érdenes de la Inspeccidon que
resulten afectados por el emplazamiento de las obras.

Con relacion a los materiales resultantes de la demolicidon, el Contratista debera
trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de la obra hasta una distancia de
5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la Inspeccion.

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la
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Inspeccion actuard como arbitro, comunicando a la Municipalidad las resoluciones
tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta hasta el
hormigonado del nuevo puente, la Contratista debera proveer un acceso vehicular
provisorio. Los trabajos descriptos no recibiran pago directo alguno estando
su costo incluido en el resto de los items que integran el contrato.

Retiro y Demolicion de alcantarillas existentes

Este trabajo consistird en el retiro de las alcantarillas de cafios de distintos
diametros, como asi también en la demolicion y retiro de alcantarillas de otros
materiales existentes para acceso a propiedades o transversales a las calles
incluidas en el proyecto, y que resulten afectadas por las obras, indicadas en la
documentacién u ordenadas por la Inspeccién.-

Previo a iniciar el retiro o demolicidn de las mismas, debera recabarse la
autorizacién de la Inspeccion.

Las alcantarillas de cafios de hormigdn existentes serdn retiradas con sumo
cuidado, de modo de no dafar los cafios, los que quedaran en propiedad del
Comitente y seran puestos a disposicion de la Inspeccidn, quien determinara el
destino real de los mismos.

Con relacién a los cafios retirados como también a los materiales resultantes de la
demolicién, el Contratista debera trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de
la obra hasta una distancia de 5,00Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al
respecto la Inspeccion.

Los trabajos descriptos no recibiran pago directo alguno estando su costo incluido
en el resto de los items que integran el contrato.

Demolicion de Canales Revestidos existentes

El presente trabajo prevé la demolicidn de canales y cunetas revestidos de
hormigdn existentes en la calle y de acuerdo a dérdenes de la Inspeccidon que
resulten afectados por el emplazamiento de las obras.

Previo a iniciar la demolicion de los mismos deberd recabarse la autorizacién de la
Inspeccion.

La demolicién se hara del acuerdo al sistema que para cada caso proponga el
Contratista y apruebe la Inspeccion.

Con relacion a los materiales resultantes de la demolicidon, el Contratista debera
trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de la obra hasta una distancia de
5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la Inspeccion.
Todos los trabajos de demolicidén descriptos no recibiran pago directo alguno
estando su costo incluido en el resto de los items que integran el contrato.

Generalidades:

Descripcion de los trabajos a Cotizar:

Los trabajos a ejecutar comprenden la provisién de mano de obra y materiales para
la ejecucion de cordones, cunetas y banquinas, de hormigén armado, en un todo de
acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas, y Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares.

Los mismos se construiran de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de
detalle.
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Las juntas transversales de contraccion y de dilatacidon deberan ser ejecutadas con
prolijidad y esmero y en un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas.
Ver articulo de juntas de construccién en el presente pliego.

El retiro de los moldes tendra lugar cuando el hormigoén vertido haya cumplido 24
horas como minimo.

Las armaduras se efectuaran con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles graficos
y escritos.

Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar,
el de membranas del tipo quimicas de calidad reconocida u otro método de idéntica
eficacia, el que previo a su utilizacién sera aprobado por la Inspeccion de obra.

El hormigén deberda presentar una vez desencofrado, una estructura densa,
homogénea y sin vacios. Como evidencia de su compactacién las caras vistas no
presentaran huecos. Se demoleran los tramos deficientes ejecutados y se realizaran
nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dard derecho a reclamos
econdmicos alguno.

Sector donde se ejecutaran los Trabajos:

La construccién de los cordones-banquinas se ejecutard en los barrios, en los
tramos senalados en el plano general de desaglies pluviales correspondiente a la
documentacion grafica. Por lo que todos los cordones de los barrios deben quedar
correctamente ejecutados y completos.

REPLANTEO: La determinacion de las lineas de eje de calle como asi también la de
los cordones-banquinas, respetaran en un todo a lo detallado en plano adjunto y a
las disposiciones de la Inspecciéon de Obra, quien trasmitira los datos para cada
caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista. En
forma general, salvo excepcion indicada en planos o por la Inspecciéon de Obra, el
fondo de las banquinas colectoras llevara la misma pendiente longitudinal que la de
la calle.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera
revisado por la Inspeccion, para lo que deberé) contar con los elementos necesarios
para su concrecidon y control. (Ejemplo: Nivel Optico y Estacién total).

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la
cotizacion, la Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales
extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los materiales inservibles,
deberan ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.

EXCAVACIONES: Una vez definidas las lineas y aprobado el replanteo por la
Inspeccion de obra, se procedera a la ejecucibn de las excavaciones
correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe destacar que las cotas
de nivel, seran las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la
Inspeccion de Obra.

La Contratista deberd contemplar que si en las tareas de ejecucion de las
excavaciones, dafase instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberan
ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios; dichas
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reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del
buen construir y las reglamentaciones vigentes de los entes prestadores,
considerandose su costo dentro del precio unitario del item correspondiente.

Se perfilard el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las
cotas referenciales y las ordenes de la inspeccidn.

Luego de fraguado el hormigén y de retirado los moldes, se deberd rellenar las
excavaciones sobrantes hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo
realizar la compactacion convenientemente como lo especificado para terraplén en
el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirara el material sobrante.

DISPOSICION DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario
aclarar que la forma de las mismas, obedeceran a sectores de circunferencia, no
permitiéndose en ningln caso la ejecucion de poligonales.

ARMADURAS: Las dimensiones deberan ser las indicadas en los planos, también
deberd tomarse las precauciones necesarias para evitar que los estribos queden
flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero sera el especificado en el apartado de
armaduras. Se deberd respetar en un todo las exigencias solicitadas en
documentacion Técnica grafica y escrita.

Las armaduras se colocardan en las zanjas y/o encofrados respetando las
disposiciones, asegurando su posterior recubrimiento, inmovilidad durante el
hormigonado, para lo cual se colocaran las barras, separadores y/o ataduras que
fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los tramos
deberan estar provistos de escuadras conformes a detalle.

No se permitiran empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de
dilatacion.

Las juntas de contraccién, construccidn y dilatacion respetaran en un todo el detalle
grafico y escrito adjunto, ademas de las consideraciones que considere oportuna la
Inspeccion de obra.

Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura sera verificada y
aprobada por la Inspeccion.

HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos
(entre junta y junta) se procedera al hormigonado de cada tramo, tales tareas
deberan responder a un plan aprobado previamente por la Inspeccién de Obra. Es
obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.

El hormigén a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora,
tipo H21 con un contenido minimo de cemento de 350 Kgrs. /m3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacién de los ensayos
y asumira los gastos que su realizacién demande. La inspeccién podra requerir a su
juicio todos los ensayos que considere necesarios, pero como minimo se fija en dos
probetas cada 250m de corddén banquina. Los resultados de estos ensayos deberan
ser entregados lo antes posible a la Inspeccion de Obra a través de nota de pedido,
y esta a su vez elevarlo a la Supervision de obra.

La compactacion del hormigdn sera eficaz. La Inspeccion fijara las partes en que el
hormigonado deberd hacerse en forma continua, también podrd prohibir esta tarea
durante las horas de excesivo frio o calor, o condiciones de viento zonda.
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Las juntas de dilatacidon, seran controladas rigurosamente por la Inspeccién de
Obra, quienes suministraran los datos y detalles técnicos para cada caso en
particular.

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios
para evitar las posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado.
Producido el primer fraglie se protegerd de la intemperie las superficies no
encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, debera
ejecutarse el corddn superior, debiendo tener la precaucion de asegurar la
adherencia entre ambos hormigones.

Queda prohibido avanzar con la ejecucion de banquinas hasta no completar el
corddon en los tramos de banquinas ya ejecutados. Los cordones soélo se
interrumpiran en las entradas vehiculares, tal como se indica en los detalles
graficos.

La Inspeccion ejecutard controles en caso de que asi lo crea conveniente en caso
de:

1) Su resistencia: la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 dias de edad de
las probetas. U.T.N.- U.N.C. (Universidad Tecnoldgica Nacional y Universidad
Nacional de Cuyo).

2) A la calidad del hormigoén: la cual debera ser garantizada por escrito por la
empresa proveedora y por la contratista, ademas deberan contener los camiones y
las probetas precinto de inviolabilidad, para su transporte.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Las superficies de hormigén existentes a las cuales
deba ligarse hormigdén y las superficies de hormigdn nuevo que hayan fraguado,
seran consideradas como juntas de construccién.

Cuando la colocacién del hormigdn sea suspendida, deberan efectuarse los trabajos
de preparacidon para anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo
suficientemente rugosas, y completamente limpias, debiendo proceder para esto,
con la aplicacién de cepillado y chorros de agua. Reanudado el trabajo, se limpiara
perfectamente el hormigon colocado anteriormente, librandolo de materias
extraflas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no
fuera suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciara el nuevo
hormigon.

Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construccién, se la mantendra
perfectamente mojada por espacio no menor de media hora y se extendera, en
toda su superficie una capa de mortero de 1cm de espesor, compuesta de una
parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada espesa de cemento.
Este mortero o lechada de cemento, se repartird uniformemente para cubrir las
irreqularidades de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su
fraguado inicial, se colocara el hormigdn.

La ubicacion de las juntas de construccién debera ser autorizada por la inspeccién.
Una vez endurecido el hormigén, se procedera a limpiar la superficie que debera
ponerse en contacto con el nuevo hormigon.
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PROTECCION Y CURADO: Todo hormigdn colocado en obra serd curado durante
un lapso no menor de siete (7) dias corridos, contados a partir del momento en que
fue colocado.

Antes de iniciar la colocacion del hormigén, el contratista debera tener a pie de
obra, todo el equipo necesario para asegurar su curado y proteccion, de acuerdo a
lo que se indica en estas Especificaciones, como ser tanques y depodsitos de agua, o
los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la Inspeccion de obra
especifique en cada caso.

El método, o combinacién de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte
de ella, como asi mismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber
sido previamente aprobados, por escrito, por la inspeccion. Se aplicaran
inmediatamente después de haberse colocado el hormigén, en forma tal de evitar el
cuarteo, fisuracidon y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad,
debera ser evitada durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento
y rayos directos del sol. El hormigdn sera convenientemente protegido contra toda
accion mecanica que pueda dafarlo.

Durante la colocacién, y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos
agresivos del lugar, se mantendran fuera de contacto con el Hormigén.

El hormigon que se coloque durante el tiempo frio, sera mantenido suficientemente
himedo durante el tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas
perjudiciales de humedad. Durante los primeros siete dias, se lo protegera segun lo
indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio ambiente debera ser
mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se
tomaran, asimismo, los cuidados especiales para su proteccion.

Como recomendacién, para la proteccién y curado del hormigdn, se indican los
siguientes procedimientos:

1) Curado con agua: Si el hormigdn es curado con agua, las superficies seran
constantemente humedecidas, cubriéndolas con nylon o material similar,
saturandose en agua. El agua que se utilice para el curado, sera limpia y libre de
sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies expuestas a
la vista. Las juntas de construccidén en las estructuras, deberan ser curadas, y las
mismas deberan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al
hormigonado del tramo siguiente.

2) Curado con arena himeda: Las superficies horizontales podran ser curadas
con arena humeda. Deberan ser cubiertas con una capa de este material,
uniformemente distribuida y de espesor minimo de 5cm. La arena sera mantenida
constantemente saturada en agua durante el periodo de curado, correspondiente a
la superficie en cuestion.

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podran utilizarse
para el curado, otros métodos tales como: colocacidn de polietileno, membranas
superficiales, etc. En todos los casos la Inspeccion de obra dara el método a
utilizar, para la proteccién y el curado del hormigon.
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Si se propone el empleo de membrana elastica transparente, el contratista o el
fabricante, deberdn tramitar previamente, el correspondiente certificado de
aprobacién expedido por un laboratorio aprobado por la inspeccidn.

En todos los casos la inspeccidon de obra, podra ordenar un tipo de procedimiento
de curado de los ya sefialados. Salvo orden contraria de la inspeccidn se realizara el
curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar.

DESENCOFRADO: La Inspeccién de Obra fijara y controlard los desencofrados,
respetando un plazo minimo de 24 hs.

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecuciéon de la obra y en
forma parcial antes de proceder al hormigonado, la Inspeccion de obra efectuara
los controles necesarios para comprobar la correcta geometria, nivelacion y
trazado. El contratista suministrara el personal y elementos necesarios para
efectuar dichos controles.

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado
en banquinas, se debera compactar el suelo de apoyo hasta obtener las
caracteristicas necesarias; en el caso de no lograrse con el suelo original debera
reemplazarse a cargo del contratista.

A.5.1. CORDON BANQUINA
A.5.1.10 Ejecucion de Banquina (H° 350kg)

Se realizara en todas las calles segun plano de Urbanizacidn y plano de detalles, en
Hormigon H21 con dosificacion de 350Kg. por m3.

Medicion y pago: La medicion del cordon banquina colectora de hormigén se hara
por metro lineal aprobado por la Inspeccién de Obra y de acuerdo con la seccién
dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra. Cabe aclarar que
la excavacién y relleno se debera considerar dentro del precio del metro lineal a
construir, asi como el traslado de cualquier material de demolicién o escombros.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma
especificada e incluye: provisidon, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para el hormigdén, aditivos, materiales para curado,
materiales para juntas, acero especial, agua; elaboracién, mezclado, colocacion y
terminado del hormigdén; mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra
erogaciéon como la carga y el transporte de los materiales no aptos, hasta una
distancia maxima de 5,00Km, descarga y distribucién en la zona de depdsito
indicada por la Inspeccion; por la colocacién, perfilado y compactacién de los suelos
necesarios para el relleno y todo otro trabajo que fuera necesario realizar para su
correcta terminacién.
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A.5.1.12 Ejecucion de Cordon

Los cordones deberan contar con armaduras principales longitudinales en @ 6 y
estribos en @ 6 ¢/20. Las dimensiones y armaduras, se indican en los planos
correspondientes; y las pendientes de fondo seran paralelas al eje de calle. Se
utilizara Hormigon H21 de 350 Kg.
Idem especificaciones de A.5.1.10.

A.5.2. CUNETAS

A.5.2.10 Excavacion y perfilado de Cunetas

Regiran las mismas especificaciones que en el item A.1.1.10
A.5.2.60 Ejecucion de cuneta de (40x40)

Generalidades

El Proyecto cuenta con cunetas de secciones 40x40, las cuales se encuentran
indicadas en plano de Desagulies Pluviales. Se construiran de hormigén H21 con un
contenido minimo de cemento de 350kg m3, en los lugares y con las dimensiones,
espesores, cotas y pendientes de fondo indicadas en la documentacion, de acuerdo
a plano de detalle de pliego licitatorio. Para estos hormigones se utilizard cemento
tipo ARS de alta resistencia a los sulfatos.

Método Constructivo

El revestimiento de las cunetas a cielo abierto, excavadas y conformadas de
acuerdo a las presentes especificaciones, se efectuara con Hormigén H21 en las
dimensiones y espesores indicados en los planos.

El revestimiento en las cunetas, no llevara armadura de acero, ni en las paredes
como tampoco en el fondo, teniendo de espesor minimos las paredes 10 cm.

Se debera dejar un nicho donde se aloje el forestal debera contar con las medidas
minimas de 0,80 x 0,80 x 0,80 mts., tomadas en profundidad largo y ancho.
Debera implantarse a fondo de acequia, dejando descubierto de tierra el nicho
desde la base de implantacidn hasta el borde superior o nivel de vereda. Se debera
dejar libre de cementacién la base de la cuneta de riego en todo el tramo
colindante con el nicho de implantacién y en las superficies discontinuas igualmente
sin cemento, en el espacio entre arbol y arbol.

Todo de acuerdo a lo especificado en el Decreto 1099/2009, de la Provincia de
Mendoza.

Las Especificaciones Técnicas que rigen para el trabajo con Hormigoén se indican en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Rubro 3 - Punto 10.

Medicion y Forma de pago

La construccion del revestimiento de cunetas de desagie a cielo abierto con
Hormigon clase “C” se medird y pagara por metro lineal de cuneta efectivamente
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terminadas y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo a las superficies
finales de la seccidén transversal realmente revestido, al precio unitario de contrato
estipulado para el item: “"EJECUCION DE CUNETAS DE HORMIGON”.

Dicho precio serd compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma
especificada e incluye: provisidon, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para el hormigoén, aditivos, materiales para curado, agua;
elaboracién, mezclado, colocaciéon y terminado del hormigén; mano de obra,
equipos, herramientas, etc. y toda otra erogacion que fuera necesaria para la
correcta terminacién de las obras en la forma especificada.

A.5.2.70 Ejecucion de cuneta de (60x40)

Regiran las mismas especificaciones que en el item A.5.2.60

A.5.3. ALCANTARILLAS

A.5.3.10 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Regiran las mismas especificaciones que en el item A.1.1.10

Medicion y pago: Todos los trabajos de excavacion estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara por m3 de excavacion.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacidon de los trabajos en la forma
especificada e incluye: saneamientos, transportes, relleno y compactacién de
excavaciones, asi como el traslado de todo material sobrante. Para estos
hormigones se utilizard cemento tipo ARS de alta resistencia a los sulfatos.

A.5.3.30 Construccion de alcantarillas de H° A°

Los presentes trabajos contemplan la Ejecucién de Alcantarillas de Hormigdn
Armado con Hormigdén H-21, con un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3,
las barras de hierro que se utilizaran seran de ACERO Tipo III - ADN 420, tanto
armaduras longitudinales principales, adicionales, separadores y de reparticion,
respetando distancias y diametros segun plano de detalle y ubicacidn, en lugares y
pendientes de fondo indicadas en la documentacién de conformidad con las
especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui indicados.

El contratista deberd realizar los relevamientos topograficos necesarios para
verificar pendientes de fondo, asegurando una pendiente minima de solera de 1%.
Las Especificaciones Técnicas que rigen para el trabajo con Hormigén se indican en
el anexo correspondiente.

Medicion y forma de pago: La construccidon de Alcantarillas de Hormigdn
Armando se medird y pagaran por metro lineal de alcantarilla realmente construida
al precio unitario de contrato. Dicho precio sera compensacion total por la
realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones,
saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios para el hormigén, aditivos, materiales

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 40 | 87



a

@ Instituto Provincial de la Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBIERNO

PROYECTO FLORES OLIVARES 11

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacién, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacidn
Capital - Mendoza

para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado,
colocacion y terminado del hormigdn, mano de obra, equipos Yy toda otra erogacién
que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada.

A.5.3.60 Provision de rejas para alcantarillas

A.5.3.62 Rejas para alcantarillas
(0.60m x 1.20m)

Los presentes trabajos contemplan la Ejecucion y Colocacion de Rejas Metalicas
para Alcantarillas, conformadas por PERFIL L 21/4 x 1/4", ACERO Tipo I ADN 1200,
como marco perimetral empotrado mediante cuatro grampas de sujecién formadas
por hierro planchuela de 2”x3/8” para marco de reja y PNU 50 x.38x 5 para reja
con una separacidon de 15mm. La contratista deberd proveer y colocar dos rejas por
alcantarilla. El detalle de la construccion de las rejas sera de acuerdo a las
dimensiones, espesores, cotas, materiales y detalles descriptos en Ia
documentacion (ver Plano Detalle de Alcantarillas Tipo) y de conformidad con las
especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui indicados. Las soldaduras se
efectuaran respetando las Normas CIRSOC 304, y se utilizaran para ello electrodos
tipo rutilicos comunes para Acero Dulce Tipo CONARCO 13-A.

Medicion y Forma de pago: La construccidon y colocacion de Rejas Metadlicas para
Alcantarillas, se medirdn y pagaran por unidad terminada y colocada en su
ubicacidén definitiva al precio unitario de contrato estipulado.

A.5.8. REVESTIMIENTO DE CANALES

A.5.8.50 Revestimiento Canal

Se debera construir canal segun detalles, Seccién T. Tolva, teniendo en cuenta las
salvedades correspondientes y las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Tipo de hormigon a utilizar
Se debera emplear un hormigén H17, con una relacién agua cemento menor o igual
a 0,40 cm; podra agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. La medicidon del cordon de hormigdn se hara por metro cubico
(m3) ejecutado y recibido a satisfaccion de la Inspeccién, y de acuerdo con la
seccién dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
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A.6 RED VIAL

Las Obras a ejecutar seran:

A. Preparacion y construccion de Base Estabilizadora y enripiado en
para la totalidad de las calles de la zona a intervenir

Consideraciones Generales

Desvios para el transito. En el caso de que la ejecucion de las obras haga
necesario desviar el transito total y/o parcialmente, a lo largo de toda o parte de
las calles, la Contratista debera gestionar y convenir ante la Municipalidad y otros
organismos competentes la forma y las condiciones en que se procederd a dicho
desvio.-

Los mencionados desvios deberan ser convenientemente sefializados por lo que la
Contratista adoptara, todas las providencias necesarias a tal fin. La Contratista sera
responsable directo por accidentes de personas y de vehiculos imputables por falta
de sefializacion y/o defensas de las obras. El incumplimiento de tales recaudos hara
pasible a la Contratista de los cargos y/o multas que pudieran surgir de la
Inspeccion de Obra y/o la Municipalidad.-

El costo de los desvios y su correspondiente sefializacidon se considerara incluido
dentro de los Gastos Generales.

A.6.1. TAREAS PREVIAS

A.6.1.10 Apertura de Calles

Se realizara la apertura de calles segun plano de red vial para mejorar la traza
urbana del mismo.

Se realizara el trabajo de remocidn, levantamiento, carga y transporte de los suelos
de todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de
licitarse los trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto y
ubicados en la superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el
espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecucién
del proyecto que se licita, y en un todo de acuerdo con los planos que conforman el
mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la
planialtimetria del area, su amojonamiento y documentacion grafica
correspondiente, la limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto,
remocién y levantamiento de estructuras existentes y la remocidn y levantamiento
de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacidn, cualquiera sea su origen y
causa debera ser eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el
cual debera ser sometido a consideracion de la inspeccién de obra.

El equipo a utilizar serd el mas apropiado a juicio del contratista y aprobado por la
inspeccién.
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El contratista estd obligado a recabar toda la informacién previa respecto a la
existencia de instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.
Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios
realizar a juicio de la inspeccidon estaran incluidos en el precio de este item.
Pendiente minima longitudinal 0.5%.

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior se mediran y
pagaran por m2 de calle abierta, libre de obstaculos.

Excavacion y perfilado de calles

La tarea consiste en la excavacion y en el perfilado de la calle en la zona indicada
en la documentacién de proyecto, siguiendo las indicaciones de la Inspeccion de
Obra.

Desbosque, destronque, limpieza del terreno y transporte a disposicion final

El Contratista deberd realizar la limpieza y destronque de la superficie necesaria
para realizar los trabajos. Comprende también la carga, transporte y descarga del
producto de la limpieza que no se utilice en parte alguna de la obra, hasta
disposicidn final.

Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, arboles y
arbustos que sefiale la Inspeccidn se extraeran con sus raices, hasta una
profundidad que garantice la remocion de todo indicio de material vegetal. Aquellos
gue la Inspeccion deseare preservar, deberan ser protegidos durante la ejecuciéon
de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus ramas, segun lo indique la
Inspeccion, debiendo el Contratista adoptar, en todos los casos, las providencias
necesarias a esos efectos.

Retiro de Material Sobrante

Se realizard el movimiento de suelo (Desmonte o Terraplén), desde lineas de
calzada (aprobadas por el municipio), donde sea necesario para que queden todas
las rasantes de las calles de los barrios a intervenir definidas en el proyecto de
urbanizacién, siguiendo los perfiles tipo segun plano de detalles.

CONSIDERACIONES GENERALES A CONTEMPLAR PARA LA COTIZACION:
Dadas las caracteristicas de los trabajos solicitados, y en virtud de su
emplazamiento, se detallan a continuacién las tareas y/o inconvenientes a
considerar para su cotizacion y las que no deben considerarse para la elaboracién
de la propuesta técnica constructiva:

e El volumen de desmonte y/o terraplén ya compactado, en funcién de la relacién
entre las cotas existentes y las cotas y trazas proyectadas; tal documentacion
grafica y escrita podra ser aclarada al Oferente, en caso de que asi lo considere
necesario y oportuno.

e Se debera considerar las distintas reparaciones de las conexiones domiciliarias
de los servicios, que por desconocer su cota actual, puedan ser danadas al
ejecutar los trabajos de nivelacion. Los cuales estaran a cargo de la Contratista.

e Algunas columnas de Red Eléctrica y del Alumbrado Publico se deberan correr
segun plano de proyecto Eléctrico.
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e La extraccion de cierres existentes. Tales elementos una vez retirados, deberan
ser entregados a cada uno de los frentistas, en el estado que se encuentren, y
con acuso escrito de recibo. Si no lo necesitan los vecinos se deben retirar de la
obra a cargo de del contratista.

e Debera considerarse ademas, la extraccién de piedras superficiales de didmetro
superior a 5 centimetros en su mayor dimension, las que se retiraran del predio
con el mismo criterio que el utilizado para la extraccién de suelo sobrante.

REPLANTEO: El replanteo deberd ser ejecutado por la Contratista, en funcién de
los datos determinados y suministrados oportunamente por la Inspeccion de Obra y
Municipio ya sean las lineas de eje de calle y veredas, cotas, etc., estas
indicaciones respetaran en un todo lo detallado en la documentacion adjunta.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, efectuado por la
Contratista, sera revisado por la Inspeccion de Obra, para lo que la Empresa debera
contar con los elementos necesarios e imprescindibles para la concrecion del control
(Estacién total), una vez finalizado tales controles y aprobado parcial o totalmente
el mismo, sera autorizado la continuidad de los trabajos a ejecutar.

RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES DEL MOVIMIENTO DE SUELO Y/O
ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacidon, la Contratista debera
considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de los trabajos
realizados, deberan ser cargados y retirados del predio afectado a la obra,
diariamente.

La descarga de tales elementos deberan coordinarse con el municipio donde
disponga, haciéndose la Contratista Unico gestor y responsable de la autorizacién
ante el o los organismo/s oficial/es (en el caso de terreno fiscal) y/o del propietario
en el caso de terreno privado.

TRABAJOS TECNICOS TpPOGRAFICOS PRELIMINARES Y TAREAS DE
EJECUCION QUE ESTARAN A CARGO DE LA CONTRATISTA Y SERAN
CONTROLADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA

A. REPLANTEO EN OBRA

. Identificacion de estacas existentes
. Verificacién de cotas existentes
. Identificacién de puntos fijos
. Determinacion de cotas de proyecto segin documentacion grafica y
escrlta de calzada y veredas
5. determinacion de pendientes de calzadas y de veredas proyectadas

APWN

B. MOVIMIENTOS DE SUELO

1. Excavacion y terraplenes segun proyecto

2. Apertura de nueva traza de calzada y de veredas

3. Perfilado y enrase de calle

4. Terraplén de espacio verde entre limite de calzada y vereda
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5. consideraciones generales:

A. Todos los materiales aptos, productos de las excavaciones, seran utilizados en la
medida de lo posible en la formacion de terraplenes, banquinas, rellenos, rellenos
de lotes, y en todo lugar de la obra indicado por el Municipio, todo el material que
no sea utilizado sera retirado del predio de la obra.

B. La Inspeccidn de Obra podra exigir la reposicién de los materiales indebidamente
excavados, estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva
cuenta y cargo.

C. Durante los trabajos de excavacién y formacion de terraplenes, la calzada y
demas partes de la obra en construccion deberan tener asegurado su correcto
desague en todo el tiempo.

D. Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra
todas las especies vegetales o arboles que se indique por la Direccidon de Obra, con
antelacion al inicio de la misma.

E. Durante la ejecucion se protegerd la obra de los efectos de la erosién,
socavaciones, derrumbes, deberan removerse y acondicionarse convenientemente
en la forma que indique la Inspeccién de Obra.

F. El Contratista notificard por medio de nota de pedido con la antelacién suficiente
y necesaria, el comienzo de todo trabajo de excavacién, con el objeto de que la
Inspeccion de Obra realice la comprobaciéon de las mediciones realizadas en el
momento del replanteo a cargo de la Contratista.

G. Cuando sin la autorizacidon expresa de la Inspeccion la excavacion de préstamo
se ejecute hasta una cota inferior a la indicada en planos o a la fijada por la
Inspeccion de Obra, la Contratista a requerimiento de aquella, estara obligada a
reponer a su exclusiva costa y cargo el material excavado, y debera compactarlo
segun especificaciones del sub-items de terraplenes.

H. Todos los préstamos tendran inclinacidon transversal que alejen las aguas del
camino

I. Los trabajos seran aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion
de Obra, tales como pendientes, longitudes, anchos, cotas, etc. Se verifiquen
dentro de las indicaciones del proyecto o lo ordenado por la Inspeccidon de Obra con
las tolerancias admisibles (+ - 1cm).

J. Una vez realizada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparaciéon de
la subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que
conformados por la Inspeccion de Obra y la Contratista servirdn de base para la
medicion final.

K. Materiales:

1. El suelo empleado en la construccion de terraplenes, no debera contener ramas,
troncos, matas de hierbas, raices u otros materiales organicos, ademas debera
cumplir con las siguientes exigencias minimas, salvo indicaciéon en contrario por la
Direccién Técnica C.B.R- mayor o igual a 3

Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga 4,5Kgs.).

Indice de plasticidad menor de 25
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2. Cuando para la conformacién de terraplenes se disponga de suelos de distintas
calidades, los de 0,30m superiores de los mismos, deberan formarse con los
mejores materiales seleccionados en la base a las directivas de la Direccién Técnica

L. Construccion:

1. El control de compactacién del terraplén, se realizard por capas de 0,20m de
espesor independientemente del espesor constructivo adoptado, en los 0,30m
superiores de terraplén se controlara su densidad por capas de 0,15m cada una, asi
como en las banquinas.

2. El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se
produzcan no sera objeto de pago directo alguno independientemente de la
condicién de base de asiento o que se presente.

3. En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad no sean de
aplicacion por las caracteristicas del material, este sera construido en capas de
espesor maximo de 0,20m. El Contratista adoptard e informarda a la Direccién
Técnica el nUmero de pasadas necesarias para lograr la maxima densificacion del
terraplén, estas seran como minimo de quince pasadas por punto, superpuestas
0,20m entre si y en todo el ancho a compactar de un equipo vibrante de una fuerza
dindmica maxima de 15 toneladas de impacto y una frecuencia maxima de 1000
vibraciones por minuto.

El control planialtimétrico a nivel perfil transversal terminado, se realizara cada 25
m como maximo.

M. Perfil Terminado:

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo se procedera a compactar el
material flojo. A tal fin se eliminard previamente piedras con tamafio mayor a 5
centimetros en su mayor dimension, y se agregara al suelo el agua necesaria para
lograr una compactacién satisfactoria que serd del 90% del Proctor en toda la calle,
y la suficiente como para evitar problemas de socavacidn o arrastre del material. A
tal efecto se efectuara el control de la compactacién en determinados puntos
especificados por la Inspecciéon de Obra.

N. Conservacion:

1. Sera objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada,
terraplenes laterales y veredas cuando se deterioren por la ejecucion de los otros
items licitados, las reparaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen
construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Medicion y pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran en
metros cubicos. En los item Terraplén o Desmontes segun correspondan.
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A.6.1.20 Preparacion de Terreno y Compactacion de Subrasante

Se realizara la compactacién de subrasante en todas las calles de los barrios.

Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma sera
escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm y el material producto de esta
operacién sera conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo
especificado en el parrafo anterior, se procedera a compactar el material aflojado. A
tal fin se eliminaran previamente piedras de tamafio mayor a 5cm, y se agregara el
suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactacién
satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccién de las bases estabilizadas se observan
ablandamiento o formaciones de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse
los materiales ya colocados, y corregirse la subrasante en la forma y compactacién,
luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificacién de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se
efectuaran por parte de la Inspeccion y sera la misma la quién las aprobara.

A.6.2. CALZADAS

Generalidades

Donde sea necesario la rotura de pavimentos, por trabajos de construccion de
redes, de conexiones domiciliarias y nexos, los mismos se cortardn con cierra
circular para su posterior demolicion de la calzada, evitando fisurar el resto de la
calzada. Una vez concluido los trabajos se debera efectuar el emparchado de la
calzada con carpeta asfaltica de 5cm.

Para efectuar estos trabajos la Empresa deberd solicitar y obtener los permisos
correspondientes ante el Municipio de Capital y abonar los aforos
correspondientes, de ser fijados por este.

Dichos trabajos de reposicion de la calzada a su estado inicial, como los posibles
aforos de obras, no generaran reclamo por parte de la Empresa Contratista, por
reconocimiento de adicional, ya que los mismos deben estar considerados dentro de
precio final de los rubros de redes y nexos previstos en el presente pliego.

Sehalizacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procedera a la
sefalizacidon del area de trabajo por medio de carteleria, malla de sefalizacion,
balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencidon seran provistos por el Contratista y la
responsabilidad de su colocacién y mantenimiento serd también del mismo. El
Contratista sera responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran
producirse. El balizamiento y control nocturno sera a cargo del Contratista.

Bajo instrucciones que imparta el Departamento de Higiene y Seguridad de la
Contratista con la aprobacién del equipo de campo.
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A.6.2.102 Carpeta Asfaltica nueva

La obra consiste en la ejecucidon de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico
de 0,05mts de espesor sobre la base estabilizada imprimada, en calles que indica
plano de Red Vial a intervenir.

La capeta de rodamiento en concreto asfaltico estara formada por una o mas capas
preparadas en caliente, empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

Agregado grueso
Agregado fino
Arena silicea
Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracidon de
rocas.

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o
tratamientos bituminosos existentes debidamente reparados, mediante bacheo o
sellado, siempre que su estado general lo permita.

Método Constructivo

Regird lo dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas mas usuales -Afio 1971- de la Direccion Nacional de
Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico.

Antes de realizar el riego de liga, se efectuard la limpieza de toda la zona de
calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora
sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a
regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este
material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos
con la aprobacion de la inspeccion. En ninglin caso se podra regar sin la
autorizacion previa por parte de la inspeccion. Una vez finalizada la colocacién
de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de
las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la capeta de rodamiento respetando el gdlibo que poseen las
calles y se realizardn las correcciones que a juicio de la inspeccidon crea
conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar en cualquier
punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04m. En ningln caso se podra colocar
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la
cancha presente zonas con contenido de humedad o que existan zonas con
presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle serd el establecido en planos o el que indique la
inspeccién.

El oferente deberd presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar,
especificando si es propio o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas
en cuanto a produccién, potencia, afio de fabricacion, estado general, disponibilidad
y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente los
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equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor
de la obra a ejecutar la empresa estara obligada a dar cumplimiento.

La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendrd un espesor minimo de 0,05m,
seran rechazados los tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se
exceda este espesor no recibird pago adicional alguno.

Si bien la medicién y la forma de pago se efectuardn por m2 de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista
estara obligado a entregar a la inspeccion una copia de los vales de pesada de los
camiones volcadores que descargan en la terminadora. Este elemento servira,
conjuntamente con la medicion de espesor en terminadora durante el trabajo, para
comprobar el espesor colocado. En ningln caso la temperatura de la mezcla podra
ser inferior a los 145° puesta en Obra, (esto se debe a que con esta temperatura el
cemento asfaltico produce la lubricacién de los aridos y les permite acomodarse en
el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la
mezcla, mejorando la distribucion y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningun caso cualquier
tipo de solvente para la limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucidon
del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar rastrillos con solventes dentro de
la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar por
un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento
de los neumaticos para evitar que se pegue el material a las misma. La inspeccidn
controlara los derrames de agua y en ningun caso permitira que esto ocurra. Los
depositos de agua acompanaran al tren de compactacién para evitar Se produzcan
demoras en la provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran
simultdneamente y en todos los casos la aplanadora trabajarda detras de la
terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior.

En cuanto a las juntas transversales se remataran con un perfil de madera
rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente,
no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el
despegue del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la
carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccién y no podra regarse
en ningun caso con el material a una temperatura inferior de 70° (previa
verificacién de la Inspeccion), los picos de la barra deberan estar completamente
limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos
de la cancha. El sistema deberd ser completamente estanco para evitar pérdidas o
derrames no dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la
inspeccidn podra suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de
solucidn a los problemas mencionados.

El célculo del espesor promedio calculado segun lo especificado en el punto II-b),
no reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto II-a), respecto del
control de espesor permanente durante la ejecucién de la carpeta y el rechazo de
los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.
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Materiales
Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:

3-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza
por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcdreo se deben
cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad

Sobre la fraccidn que pasa el tamiz N° 420 (N° 40), el indice de Plasticidad sera
menor o igual al 4%.

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por
cuarteo una muestra comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en
seco por el tamiz N° 40, el material retenido en ese tamiz se lava sobre el mismo
con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
N° 40, tanto por la via seca, como por via humeda en una misma bandeja
enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa a una temperatura menor
de 50° C, no debiendo ser eliminada por ningln otro medio, cuando la muestra se
halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera
procederse al ensayo segun los procedimientos corrientes establecidos en las
Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via hiumeda es mayor del 5% respecto al
peso total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en
seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.-

Equivalente de arena

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz
empleando un mango de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-
67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente,
motivard la inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de la
mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales

Los agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos
por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicaciéon, estudios, derechos de
paso y explotacidon, destapes, zarandeos, trituracidon, excavacién, carga, transporte
y descarga en los lugares de acopio o utilizacion no recibiendo por ello pago directo
alguno.-

Acopio de Materiales

Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.
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Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de
malezas y residuos, y firmemente compactada. Los acopios terminados deberan
tener una forma regular, si se prevé segregacion de los agregados, los mismos se
depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con
topadora. Las distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que
no se produzcan mezclas. No se permitird el empleo de agregados que se hayan
mezclado con materiales extranos. La descarga el acopio de todo material se
realizard sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En
ningun caso se admitird la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas
de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio.

Toma y remision de Muestras

Agregados Pétreos

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan
expresa y directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como
“Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados antes de
transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal
efecto se considerara como tamiz de corte el 3/8” o el N° 4.,

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200m3 o mas
frecuentemente si la inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de
granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles” se realizara cada vez que lo
solicite la inspeccidon. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por
duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada
muestra no sera menor de los indicados en el siguiente cuadro.

Tamaiho maximo del agregado Peso de cada muestra
9,5mm ( 3/8”) o menos 1,0Kg.

9,5mm ( 3/8") a 19mm (3/4") 2,5Kg.

19mm (3/4”) a 38mm (1.1/2") 10.0Kg.

38mm (1.1/2") a 76mm (3") 25.0Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en
plantas, las muestras para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas
alimentadores en frio, debiendo realizarse como minimo, un ensayo por material o
fraccion de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 51| 87



a

@ Instituto Provincial de la Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBIERNO

PROYECTO FLORES OLIVARES 11

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacién, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacidn
Capital - Mendoza

proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los
pre-dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspeccion.

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los
limites de variacion admisibles propuestos por el Contratista al presentar la
“Formula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla especificada, el material o
los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada
1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en
caliente para verificar las proporciones del pastdon y proceder al control de rutina de
la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un extractor de
muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad,
estabilidad y fluencia del material, estos resultados deberan estar un todo de
acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estara
a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y
con la aprobacion de la inspeccion.

Formula para las mezclas asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrardn en la preparacién de la
mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida anticipacién, la
aprobacién de la “Formula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes. No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la
formula de mezcla no sea aprobada.

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por
incumplimiento de esa obligacién del Contratista.

Al someter a consideracién la férmula para obra, el Contratista deberd presentar
dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de los materiales
propuestos. En dicha “Formula” se consignara la granulometria de cada uno de los
agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los
agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos
realizados, los que incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacién Mineraldgica,
peso especifico seco y peso especifico de agregados saturados, adjuntara las
muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los
resultados de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la
inspeccidn, el Contratista estara obligado a suministrar una mezcla bituminosa que
cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con las
siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o
menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4)
inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u (N°100) ambos
incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los

cuales se hallardn a su vez entre los limites establecidos en la especificacién
correspondiente.
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El Contratista debera someter a consideracién los limites de variacién admisibles de
los distintos agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacidn asi establecida sera considerada como definitiva para la
aceptacion de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta
condicién deberd ser rechazado, a tal efecto se realizardn ensayos de granulometria
por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccién no medird, ni
certificara los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar
la obtencién de un producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se
lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de obra descripta en N-I-5-
11 y especificacion complementaria.

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se
deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Nimero de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto
asfaltico: 75
b) Fluencia: 2,0mm a 4,5mm
c) Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.
Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%.
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice)
d) Relacion betin- Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 50% vy
70%.- para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.
e) Relacion C/CS: Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siendo:
e C. Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- betun,
considerandose filler a la fraccion de la mezcla que pasa el tamiz
IRAM N°200.-
e CS- Concentracién critica del filler.

f) Estabilidad:
e Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.
e Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.
g) Relacion estabilidad-fluencia:
e Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.
e Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes
con fluencias minimas
h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en
la Norma VN-E-9-67 y su complementaria
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las
exigencias del ensayo establecido en la Seccién E-IV Ensayo de
compactacién - Inmersidon para medir la pérdida de la obra se demuestra
gue la mezcla no cumple esta condicion , el Contratista estara obligado a
adoptar una de las siguientes medidas para obtener el resultado exigido:
e Cambiar el agregado pétreo.
e Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.
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e Incorporar, mejorador de adherencia.

Los gastos que demanden la adopcidn de cualquiera de estas tres medidas,
correran por cuenta del Contratista.

Cualquiera que sea la solucidn que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre
las demas exigencias de la mezcla. En estos casos el Contratista deberd someter
nuevamente a la aprobacion de la Inspeccién la férmula de obra, en la forma antes
descripta.-

Maquina Mezcladora Fija

El parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los
dosificadores de material en frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de
agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o mas fracciones
granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-

Maquina Terminadora para Distribucion de la mezcla

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la
colocacion de las capas de material bituminoso una maquina terminadora con
control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura de la misma debera
proveerse una maquina similar y en ningun caso podra realizarse con una maquina
gue presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma
se paralizaran los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa
dara aviso de inmediato a la inspeccién.

Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacios de las Mezclas en Caliente

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora,
por cada 500tn o fraccibn, ademds se tomardn muestras de camion
inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500tn. Sobre estos
materiales se realizaran los siguientes ensayos.

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo
especificado en la Norma de Ensayo VN-E-9.86 apartado 9.8 control de produccion.
El nUmero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificaciéon general.
b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego
de tres muestras se realizara el ensayo de extraccion de betin y granulometria de
agregados.

c) Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los
previstos por las especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el
Contratista estara obligado a corregir los procedimientos de incorporacion y/o
mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccion podra suspender los trabajos hasta que se efectuen las correcciones.

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en
esos ensayos un valor inferior al especificado y el Contratista estara obligado a
remover por su cuenta el material rechazado. El descuento del area rechazada se
efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se
calculard multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por
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el peso especifico que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b)
de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad especificada se
suspendera la preparacibn de mezcla hasta que el Contratista corrija
convenientemente la formula o el procedimiento de trabajo, segun corresponda.-

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcion”, se dan a
continuacion los agregados a utilizar:

e Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

IT) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacién los
limites granulométricos de las mezclas de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y orcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa
Tamices P ] que p J que p
38mm- | L
1.1/2"
32 mm -
1.1/4” 100 ====
CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa
25 mm- 1" 90-100 -—--
19 mm - 3/4" 80-95 100
12,7mm -1/2" -—-- 70-90
9,5 mm - 3/8” -—-- -—--
4,8 mm - N°4 ---- ----
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16 ---- ----
0,59 mm-N©°30 -—-- -—--
0,297mm-N°50 -—-- -—--
0,140mm-N°100 -—-- -—--
0,074mm-N°200 2-8 4 -10
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La férmula de mezcla aprobada se controlard en su proceso constructivo
considerando las cribas y tamices de 1.1/4", 1", 3/4", 1/2", 3/8", N°4, N°8, N°40,
N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen en N-I-3.-

ITI)_El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por
el siguiente:
Materiales Bituminosos para la mezcla se utilizard cemento asfaltico tipo
C.A 70-100.-

IV) El titulo N-XII-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada
tipo de agregado.-

Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones
granulométricas se exigira una tolva por cada fraccion.

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67
PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3 (Tres) probetas
Marshall al 98% de la densidad maxima obtenida con la dosificacion optima de
laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las mezclas asfalticas
elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el
98% de la densidad maxima se compactaran 2 (dos) juegos de 3 (tres) probetas
cada uno, un juego con 15 (quince) golpes por cara y el otro juego con el nimero
maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos
pares de valores obtenidos (numero de golpes y densidades) a un grafico
semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala logaritmica para el nUmero
de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas
el numero de golpes que corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos
en el tamiz N°4 utilizados en las mezclas asfalticas en caliente”.-
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NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via himeda.

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liguido.

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad.

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos.

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacion del valor  soporte o]
hinchamiento de suelos.

** Norma de ensayo VN-E-7-65 Analisis mecanico de materiales granulares.-
** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacién por le método de la
arena.

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el
método Marshall.

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacion de la concentracion critica
rellenos material.

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso especifico aparente
de mezclas asfalticas compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcion de
agregados pétreos gruesos.-

** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcion de
agregados pétreos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno vy
minerales.-

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenido de asfalto de
mezclas en caliente por el método Abson.-

** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campafia para la determinacion de
sales solubles y sulfatos de suelos estabilizados y suelos granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de
agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y
absorcion de asfalto de agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la

pérdida de estabilidad Marshall debido a los efectos del agua sobre mezclas
asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados
naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los
agregados gruesos (G1) exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los

agregados gruesos (G2) exigencias.-
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El Contratista deberd adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los
folletos que establecen las Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para
el Municipio y otro para uso del Contratista.

Instalaciones Existentes

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en
instalaciones existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos,
alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semaforos, carteles indicadores y
cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno.
Para poder efectuar las reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo
costo y cuenta, los tramites necesarios ante el Organismo que corresponda, de
acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

Instrumental y Ensayo de Laboratorio

El Contratista deberad poseer un laboratorio en el cudl realizara todos los ensayos
previstos en este Pliego de Especificaciones a fin de controlar la calidad de los
materiales y los trabajos durante el desarrollo de la obra, hasta la recepcidn
provisoria.- El Contratista propondra el lugar de instalacién del laboratorio y su
equipamiento, la inspeccidon decidira si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La
Municipalidad de Maipu ejecutara los ensayos de laboratorio previstos en pliegos de
licitacion en dicho laboratorio o en entidad oficial que determine.-

Instrumental Topografico y Accesorio

e Un nivel con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o
similar completo.

e Dos miras plegables de 4 m de longitud.-

e Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.-

e Dos maquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raiz
cuadrada y memoria.

e Papel, planillas, libretas y utiles elementales de escritorio y dibujo.-

e Dichos elementos deberan estar aprobados por la inspeccién y provistos a la
fecha de firma del acta de replanteo.-

e Nivel y miras seran devueltas al Contratista una vez efectuada la recepcidn
provisoria.

Medicion y Forma de Pago:

La medicién y el pago de este item se realizaran segun lo establecido por el P.E.T.G
en el Capitulo I, Rubro 4, punto 9. Este item se medird en metros cuadrados de
carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico terminada y aprobada por la Inspeccion y
se pagara al precio unitario del contrato.- Dicho precio sera compensacion total por
los trabajos de correccion de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca
y de agua potable, barrido y soplado de calles y banquinas de hormigdn, riego de
liga de carpeta, provision, carga, transporte, descarga, distribucion, compactacion,
etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes,
etc., y cualquier otro material y operacion que fuesen necesarios para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.
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Laboratorio de obra

El contratista deberd proveer antes de la iniciacion de los trabajos de
hormigonado, todos los elementos que a juicio de la inspeccién sean necesarios
para la ejecucidn de los ensayos de consistencia, (tronco de cono) vy
granulometria de los agregados gruesos Yy finos, asi también como los de
resistencia y medicion. Para los ensayos de resistencia, el contratista debera
proveer moldes metalicos desarmables de 15cm de didmetro por 30 cmm  de
altura. También el contratista debera proveer todos los otros elementos que a juicio
de la inspeccién resulten necesarios para asegurar la adecuada obtencién del
producto final en cuanto a lo especificado (termdmetros de maxima y minima,
termOmetros para medir temperaturas de hormigén, etc.)

Resistencia

La tension de rotura por compresion de las probetas cilindricas a los 28 dias, seran
de 280 Kg/cm2 como minimo, tomandose este valor como resistencia tedrica, a los
fines de la aplicacion de penalidades, que incluyan rechazo de tramo, con su
correspondiente demolicién y reconstruccion del tramo, quedando supeditado a
criterio de la inspeccién. El ensayo de compresidon se hara bajo normas vigentes en
Vialidad Nacional y Provincial.

A.9 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

Generalidades

Para la ejecucion de la Red de Alumbrado Publico, la contratista debera ejecutar y
aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un Director
Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y
demas aportes deberdn ser costeados por la contratista. Se debera presentar
certificado de habilitacién, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por
la labor desarrollada.

Por esto, se debera presentar previamente para su aprobaciéon la Memoria de
Calculo de la instalacion, en la cual se deberan explicar claramente las cargas
utilizadas para el cdlculo de las columnas y sus bases, y las normas que cumplen
cada uno de los elementos estructurales.

Las obras descriptas tienen caracter indicativo y su ejecucidon se subordinara a las
Normas vigentes y Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica
prestadora del servicio en la zona, para lo cual el contratista debera ejecutar y
aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un Director
Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y
demas aportes deberdn ser costeados por la contratista. Se deberd presentar
certificado de habilitacion, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por
la labor desarrollada.

La documentacién a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:

e Memoria Descriptiva.
e Planos de Proyecto y Conforme a Obra.
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Colocacion de Columnas segun proyecto.
Colocacion de Luminarias segun proyecto.
Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension.
Tendido de Red para Alumbrado Publico.
Tendido de Red de Media Tension.
Instalacion de Subestacidon Transformadora.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS

Deberan contener toda la informacidn necesaria para cumplimentar Ia
documentacién, de acuerdo a lo consignado en el modelo que se establezca,
indicando también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacién,
es responsabilidad del profesional a cargo de la Direccién Técnica indicar el
numero y fecha de aprobacidon del mismo.

b) Sila presentacion se debe a exigencia municipal, el N° de dicha actuacion.

c) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el maximo de claridad,
indicando toda informacién necesaria para la compresion del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los
equipos y materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y
aprobados por la apoyatura técnica antes de su instalacion por parte de la
empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los
mismos debiendo adjuntar folletos, catdlogos o una eventual certificacién de
que se trata de materiales aprobados por IRAM.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las
reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA.

A.9.1 ESTRUCTURA SOSTEN

A.9.1.20 Provision y montaje de Poste de Eucalipto Apoyo de
Alineacion

A.9.1.60 Provision y montaje de Poste de Eucalipto Apoyo de
Terminal

El tendido eléctrico ird soportado en postes de B.T. de eucalipto impregnado de
11m de longitud, brazo MN 27 de EDEMSA.

Previo al montaje de los postes de madera en la fundacién, se debera controlar el
estado superficial, el mismo no debe presentar roturas importantes y/o deterioro en
los materiales empleados, quedando a criterio del inspector la aprobacién o no de la
columna. De ser asi se debe corregir todos los defectos y pintar a nuevo, dichos
trabajos son responsabilidad de la Empresa Contratista.

Se debe utilizar la morseteria adecuada para las suspensiones y retenciones de
cable preensamblado; colocandose Riendas a Tierra en los comienzos vy finales de
linea, como asi también en quiebres, curvas, y en todo lugar donde corresponda,
segun EDEMSA. Las obras descriptas tienen caracter de anteproyecto y su
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ejecucion se subordinard a las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas
establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo
cual el contratista deberd realizar el proyecto final, ejecutar y aprobar toda la
documentacién técnica necesaria.

Medicion y forma de pago:

La ejecucién de estos item, se mediran y pagaran por unidad global al precio
unitario. Dicho precio serd compensacion total por la realizacién de los
trabajos en la forma especificada e incluye: La provision de los postes
nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacion, los
saneamientos, el relleno y compactacién del suelo de los pozos; la provisién,
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la
colocacidon, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria
para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada

Ejecucion de la puesta a tierra

La puesta a tierra de la luminaria serd cable unipolar verde amarillo IRAM NM 247-
3.

La derivacién a la columna se hara mediante cable cobre desnudo de 6 mm2.

Se colocaran Puestas a Tierra individuales por columna/pescante y gabinete. El
sistema sera del tipo TT, segin norma IRAM 2379,

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500 mm y un diametro minimo de
19 mm. Estas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de
seccion circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2309.

Se hara el hincado de las jabalinas necesarias en inmediaciones de cada columna
de iluminacion.

El nimero de jabalinas a colocar estara en funcidén de la resistividad del terreno, de
forma tal que se consiga una resistencia del conjunto menor de diez 10 Ohms. En
principio se prevé 1 jabalinas para cada columna.

En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

1) Profundizar la jabalina.

2) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién
minima de 3 m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo
de una seccién minima de 10 mm?2.

Finalizados los trabajos de hincado de jabalinas, el Contratista debera entregar a la
Inspeccion de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando
los valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y/o gabinetes de
comando. Dichos valores seran verificados por la Inspeccion.

No se permitird alterar las condiciones del terreno para lograr los valores
requeridos.

La unién de la jabalina a la columna se realizara mediante terminal de ojal pre-
aislado. La unién del cable PE a la jabalina se realizard con soldadura cupro
aluminotérmica.

Debe comprobarse si la resistencia con respecto a tierra esta dentro de los valores
indicados en las Normas.
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La medicidon de la resistencia de puesta a tierra se efectuara preferentemente
aplicando el método del telurimetro descrito en la norma IRAM 2281 - Parte I.

Se utilizard un telurimetro de cuatro terminales, con una escala minima de 1Q y
una maxima no mayor a 100 Q. La medicién debera realizarse sobre cada jabalina
y una vez desconectada de la colectora de tierras.

Deberan seguirse los siguientes pasos

1) El cable de la jabalina a ensayar, sera desconectado de la colectora de
tierras.
2) La tierra de referencia, del instrumento, se ubicard en un punto que
garantice estar fuera de la zona de influencia de la puesta a tierra por
medir.

El valor de la resistencia sera el promedio de 2 mediciones tomadas en la parte
plana de la curva y a aproximadamente el 65 % de la distancia entre la jabalina y
la tierra de referencia.

Medicion y forma de pago:

La ejecucion de estos item, se mediran y pagaran por unidad de columna
instalada. Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los
trabajos en la forma especificada e incluye: La provision de columnas
nuevas, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacién, los
saneamientos, el relleno y compactacion del suelo de los pozos; la provision,
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la
colocacion, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria
para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada

Instalacion de los pescantes

En el caso de utilizar pescantes, deberan ser de acero seran de tipo tubulares, de
acero bajo las Normas IRAM 2591/2592 y la calidad debe ser certificada por parte
del fabricante. El limite de fluencia minimo sera de 30 kg/mm?2 y la carga de rotura
minima de 45 kg/mm?2.

El espesor minimo del tubo sera de 4,85 mm, aproximadamente.

El empotramiento del pescante debera ser dimensionado para soportar un peso del
artefacto de iluminacién con mas los efectos producidos por el viento maximo de la
zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h como minimo), segun las Normas IRAM,
considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la
columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha maxima admitida para
la accidén del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto sera del 2,5 %
de la altura libre. Se debera presentar calculo de verificacion estatica en los
distintos tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante.

En la base del pescante se debera instalar una caja de 0,15 m x 0,15 m, aptas para
alojar dispositivos de proteccién eléctricos. La caja debera ser disefiada para ser
instalada en intemperie, soportar los rayos UV y con un grado de proteccion IP43
minimamente. La tapa deberda cerrarse con tornillo.
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Dentro de la misma debera alojarse una chapa de hierro de 3 mm de espesor
soldada en el interior de la misma, para soporte de borneras de interconexién y
eventual de tablero de derivacion.

Para el tratamiento superficial y terminacion final, se debera aplicar sobre el
pescante un espesor minimo de cuarenta (40) micrones de anti éxido al cromato de
zinc en toda su extensidon y desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30 m
por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna serd
definido por la Inspeccion de Obra y mediante esmalte sintético resistente a la
radiacion UV.

El pescante contendra una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la
Norma IRAM 2620-, para la realizacion de la puesta a tierra de la misma y estara
acompafiada con el correspondiente tornillo de bronce.

Para ejecutar los trabajos de empotramiento, sobre la pared de mamposteria, se
deberan seguir los siguientes pasos:

1) Se debera dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo.

2) Se debera solicitar el ingreso al domicilio con un escribano publico. El
objetivo sera labrar el acta de relevamiento, donde se verifique el estado de
la pared en la cual se realizaran los trabajos. Dicha acta debe estar en
conformidad con el vecino.

3) Una vez ejecutado el trabajo, se debera realizar todos los trabajos
necesarios para evitar el ingreso de agua en el vecino.

4) Se debera solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano
publico para verificar el estado de la pared luego de realizar los trabajos y
labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe estar en conformidad con
el vecino.

Como terminacion superficial se aplicara tres manos de pintura sintética y del color
que indique la Inspeccién de Obra, efectuando previamente retoques de anti dxido
al cromato de zinc donde correspondiere.

La aplicacion de la pintura no se efectuard cuando por el estado del tiempo,
condiciones atmosféricas pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final. Se
deberan tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por efectos de la
lluvia o del polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuara la numeracion de
las mismas indicando ademas numero de circuito, fase segun planos de proyecto.
De no contarse con ello, serd determinado conjuntamente con la Inspeccidon de
Obra. Se efectuara con plantilla y esmalte sintético.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las
reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Los items se medirdn por unidad de brazo pescante.
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A.9.2 CONECTORES

Tipo conjunto preensamblado

Comprende la provision e instalacidon de conjunto preensamblado para lineas aéreas
de distribucién de energia de baja tension, aislacién 1,1 Kv, fabricado segun Norma
IRAM 2263. Dicho conductor preensamblado deberd contener también al conductor
de fas del AP.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin
de evitar deterioros en los conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables
activos deberan llevar una identificacibn que podra ser un numero o letra,
separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se
instalen accesorios (morsetos, terminales, etc.), se debera encintar con cuatro
capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, auto soldable y terminada con
una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie

Conjunto de Suspension y Retencion para Cables Preensamblados y
Alumbrado Publico

Comprende la provisién y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria,
herrajes, conectores y aislacion necesaria, que intervengan para este fin, para
cables pre ensamblados y alumbrado publico.

Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencion
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.

Alumbrado Publico
El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC.
El vano maximo no debera sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las
especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de Calculo aprobada. Los
conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria fijadas en columnas
y postes. Las maquinas y herramientas utilizadas en el montaje no deberan
producir marcas dafos mecanicos y magulladuras. Se seguiran las indicaciones y
especificaciones técnicas de EDEMSA

A.9.2.11 Provision y colocacion de cables aéreos preensamblados
3x95+1x50+1x25 mm2 BT AL11/1AL

A.9.2.11 Provision y colocacion de cables aéreos preensamblados
3x95+1x50+1x25 mm2 BT AL1/1AL

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC.
de secciones 3x95+1x50+1x25 mm2 A11/1AL y 3x95+1x50+1x25 mm2 A1l/1AL,
segun corresponda. El vano maximo no debera sobrepasar las medidas indicadas
en plano, en las especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de Calculo
aprobada. Los conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria
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fijadas en columnas y postes. Las maquinas y herramientas utilizadas en el montaje
no deberan producir marcas danos mecanicos y magulladuras. Se seguiran las
indicaciones y especificaciones técnicas de EDESTE

Medicion y forma de pago: La ejecucién de estos item, se mediran y pagaran por
unidad global al precio unitario, Dicho precio sera compensacion total por la
realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: La provisidon de los
conductores o cableado y colocacion, mano de obra, equipos y toda otra erogacién
que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada

Tablero de Alumbrado Publico

El Contratista deberd proveer e instalar los tableros de iluminacidon que surjan de la
memoria de calculo aprobada por EDEMSA, bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

Dentro del presente se encuentra comprendidos todos los materiales, mano de
obra, herramientas, equipos necesarios para la ejecucién de los trabajos.

El Contratista debera proponer a la Inspeccién de Obra la ubicacién del tablero de
iluminacién, para su aprobacion.

Deberan ser calculados para que los elementos constitutivos del equipo eléctrico
soporten la potencia de cortocircuito y las protecciones estén coordinadas de modo
que, frente a una falla, quede fuera de servicio solo la parte averiada.

Todo el conjunto debera quedar completamente armado y cerrado, funcionando a la
perfeccién las cerraduras y goznes y observando las puertas un ajuste perfecto a
Sus respectivos marcos.

El Tablero debera contar con suficiente espacio interior como para proceder a un
montaje y cableado cémodo, teniendo un facil acceso y acometida de los cables con
holgados radios de curvatura.

Entre los componentes eléctricos del Tablero y las paredes del gabinete deberan
dejarse un espacio de 0,1 m.

El Contratista debera conectar a un borne de tierra todas las partes metalicas sin
tensién con conductores de seccion adecuada y conectados de forma tal que
asegure la puesta a tierra de cualquiera de ellas aun con otra conexion "levantada".
Esto es, no se permitirdn conexiones en serie de 2 o0 mas elementos para su puesta
a tierra.

El cableado interno del Tablero se dispondra en cable canales de PVC con tapa, de
dimensiones adecuadas, previéndose en todos los casos la posibilidad de una
reserva del 20%.

No se permitirdn bajo ningln concepto empalmes de conductores "a mitad" de su
recorrido entre elementos, a menos que en esa posicion se coloque una bornera de
paso.

Todas las conexiones de salida del Tablero se haran a través de borneras ZOLODA
tipo SSK o equivalente aprobado, montadas sobre riel DIN, cuya corriente nominal
estara acorde con la del cable que la conecta, en seccion y en diametro.

Las conexiones que vinculen elementos del interior del Tablero con elementos de la
puerta deberan pasar indefectiblemente por una bornera de puerta.
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El manojo de cables debera ser extra flexible para permitir la maxima apertura de
la puerta.

Se le colocaran sobre la contratapa de proteccion los carteles acrilicos con las
denominaciones de los circuitos en correspondencia con cada una de las llaves.
Todas las conexiones se efectuaran mediante terminales de compresion
(prefiriéndose el tipo ojal) pre aislados con PVC. En aquellos casos en que, por
razones constructivas, no se puedan utilizar estos terminales la Inspecciéon de Obra
serd la encargada de decidir la solucion alternativa.

Ademas de los conductores se identificara el cable que lo contiene, en ambas
puntas del mismo, con algun sistema indeleble. También se identificaran cada uno
de los elementos instalados en el Tablero de manera de permitir su correcta
individualizacién en los esquemas eléctricos, cableados y planos constructivos.

En todas las salidas debera tenerse especial cuidado en el equilibrio de cargas en
cada una de las fases.

El Contratista realizard los planos correspondientes a cada tablero de comando
indicando los elementos utilizados.

Debera realizar las pruebas correspondientes para asegurar el correcto
funcionamiento del tablero, el mismo sera aprobado por la Inspecciéon de Obra.

El Contratista deberd entregar a la Inspeccién de Obra la documentacidon de la
empresa que proveera los materiales, la que desarrollara los trabajos o el personal
propio del Contratista que lo hara, con los antecedentes necesarios que indiquen
competencia en el drea. La misma deberd ser aprobada por la Inspeccién de Obra
previo al inicio de los trabajos.

El Contratista sera el Unico responsable por la calidad de los trabajos terminados.

El Contratista deberd emplear materiales de primera calidad en el tablero de
iluminacién, asi como en todos los materiales que irdn dentro del mismo.

Previa provisién de materiales, el Contratista debera presentar a la Inspeccidon de
Obra, quién deberd aprobar los mismos.

El tablero debe cumplir con las normas IEC 61439-1 + 61439-3.

Sera conformado en chapa de hierro doble decapada BWG N° 16 (1,6 mm)
doblada, soldada y reforzada segun disefo.

Las puertas deben estar abisagradas y cerraran sobre marcos laberinticos,
provistos de burlete de neopreno y cierre de maneta con inserto de cierre por llave,
que perite la apertura de puerta con un solo movimiento.

Las uniones estructurales se realizaran mediante soldadura.

El grado de proteccion sera como minimo IP 54 segun norma IRAM 2.444.,

El montaje de los elementos de proteccion y maniobra (interruptores, interruptores
diferenciales, etc.) se efectuara sobre una placa metalica de chapa doble decapada
BWG N° 14 (2,1 mm), sujeta firmemente a la estructura del gabinete mediante
tornilleria. Se debe colocar, abisagrada también, una contratapa metalica calada
BWG N° 16, que permita accionar las llaves desde el exterior sin tener acceso a las
partes bajo tension.

La toma de tierra estara constituida por una barra de Cu de 15x3 mm a la que se
fijaran todas las puestas a tierra asociadas al Tablero.

El borne de tierra del Tablero, se debera vincular al Sistema de Puesta a Tierra
mediante un conductor con aislamiento verde-amarillo de 10 mm2 de seccién
minima.
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El conexionado interno se realizard mediante conductores aislados en PVC antillana
segun normas IRAM 62266, IRAM 62267, IRAM NM 247-3, los cuales estaran
identificados en ambos extremos con anillos plasticos numerados en forma
indeleble en correspondencia con los esquemas de cableado conforme a obra que
se entregaran junto con el Tablero. Las secciones de estos conductores seran las
que se desprendan del estudio de la potencia operadas.

Los bornes de conexion seran del tipo componibles y responderan a la norma VDE
0611. Seran de material plastico, PVC o araldit y seran aptos para montaje sobre
riel DIN de 35mm. Tendran bornes a tornillo del tipo imperdible de bronce plateado
o cadmiado. Excepcionalmente podran usarse borneras del tipo puente.

Las mismas deberan ser herméticas y estar instaladas sobre la superficie, evitando
un posible ingreso de agua.

Interruptores termomagnéticos

El Contratista debera proveer la llave termomagnética que ird dentro del tablero.
Responderan a la norma IRAM 2169 y tendran la caracteristica de disparo tipo C,
excepto aquellos que deban proteger equipos electrénicos o circuitos con
transformadores de medicion de baja corriente de insercion. Salvo para estos
ultimos no se instalaran interruptores de intensidades asignadas inferiores a 16 A.
Los contactos seran insoldables y el interruptor sera adecuado para montaje
vertical sobre riel DIN de 35 mm.

La tensién e intensidad nominal, la capacidad de corte y la cantidad de polos
quedara determinada en los planos y solicitudes de materiales.

El Contratista, previo a la provisién debera presentar a la Inspeccién de Obra, para
su aprobacion, la marca, modelo, y tipo a proveer, con el catalogo y la informacién
eléctrica que verifique el correcto funcionamiento. Asimismo, deberd entregar a la
Inspeccion de Obra una muestra.

El Contratista debera realizar el montaje y sera responsabilidad de él, el correcto
funcionamiento y mantenimiento hasta el final de la Obra.

Medicion y pago:

La medicion este item se hara por unidad de tablero provisto e instalado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la
provision y colocacion del tablero en condiciones de funcionamiento, con
todos los accesorios solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos
aprobados por la inspeccion de obra y por EDEMSA.

A.9.4 LUMINARIAS

MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS

Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexion entre luminaria y fuente de alimentacidn se hara segun
especificaciones de la Empresa Eléctrica prestadora del servicio y como minimo por
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medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en P.V.C. de 4+4 mm2
de seccién, envainado tipo antihurto que se alojara por el exterior del poste y sera
atado con precintos. No podran realizarse empalme o uniones de conductores en el
interior de las caferias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables
subterraneos si los hubiera.

Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Conexion a la Linea

La conexion de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccion
adecuada. La parte descubierta del conductor y del morseto deberd protegerse
mediante un capuchdn protector Unico de neoprene y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacién un fusible aéreo de porcelana para
10 A.

Puesta a Tierra para Columna
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Riendas Simples para Baja Tension
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

A.9.4.20 Provision y colocacion de luminarias LED

Sistema de montaje - Montaje sobre columnas

Las luminarias deberan tener un sistema que la fije a la columna de modo de
impedir el deslizamiento en cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el
equipo auxiliar (sistema electrénico) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen,
de acuerdo a lo indicado en las normas IRAM - AADL ] 2020-1, IRAM - AADL ]
2020-2 y IRAM- AADL J 2028.

Requerimientos mecanicos

Los materiales utilizados en la fabricacion de la luminaria deben ser nuevos, sin uso
y de marca reconocida. La carcasa debe ser de aleacidon de Aluminio inyectado.

Se debera suministrar ensayos de la carcasa de la luminaria, que demuestren que
son aptos por normas IRAM e internacionales a la torsidén, impacto, vibraciéon y una
proteccion al impacto IK mayor o igual a 10 y las partes fragiles mayor o igual a 8.
No se admitirdn luminarias de chapa estampada, ni del tipo convencionales para
lamparas de descarga adaptadas para LED.

El disefio de la carcasa de la luminaria no permitird la acumulacién de suciedad u
otros elementos del medio que pueda perjudicar su eficiencia, de forma que quede
garantizado el funcionamiento sin requerir labores de conservacién y limpieza
distintas del mantenimiento.

No se aceptaran luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento.
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La carcasa debe ser construida de forma tal que los mddulos de LED vy la fuente de
alimentacién no superen la temperatura maxima de funcionamiento especificada
por el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de
250 C +/- 3°y a 220 volts + 10 %.

No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccion forzada utilizando un
ventilador u otro elemento).

Ademas, el diseno de la luminaria permitird la reposicion del sistema Optico y del
dispositivo de control electronico de manera independiente, de forma que el
mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la luminaria completa.

El cuerpo de la luminaria deberd ser compatible mecanicamente con futuras
actualizaciones de fuentes luminosas o driver, sin alterar sus propiedades iniciales.

Requerimientos eléctricos

Los conductores que conecten el o los médulos de LED, a la fuente de alimentacidn,
deben conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con
indicacion de polaridad, fijas a la carcasa o tapa porta equipo, para permitir un
rapido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningln caso se admiten
empalmes en los conductores.

Si se realizan uniones por fuera del recinto porta equipo, estas deberan ser IP66 o
superior, mediante el empleo de conectores adecuados (conectores enchufables).
Las conexiones que se realicen dentro de un recinto porta equipo se admitiran con
menor grado de proteccidn (borneras de conexidon), siempre y cuando el mismo
cumple con un nivel de estanqueidad IP66 o superior.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre Ia
carcasa o bornera.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con
continuidad eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

Terminacion de la luminaria

Las partes de aluminio seran sometidas a un tratamiento de oxidacion electrolitica
de espesor adecuado para soportar el uso a la intemperie o pre-pintado con
proteccién anticorrosiva y base mordiente para la pintura, protegida con pintura
termoplastica en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de espesor.

Recinto optico

El recinto éptico que contiene a las placas de LED debera ser protegido con un
vidrio frontal, transparente, plano o curvo. Se puede usar plastico u otros
materiales, siempre que estos cumplan con los ensayos indicados en la IRAM-AADL
J 2021.

El recinto Optico que contiene el o los moddulos, debe tener un grado de
estanqueidad IP65 o superior.

Se aceptaran luminarias, que, por su disefio, los mddulos LED dispongan de su
propio cerramiento Optico, prescindiendo de un recinto 6ptico en el cuerpo de la
luminaria.

En estos casos, el mddulo serd IP66. En estos casos, los cerramientos de cada
maodulo deberan cumplir con los ensayos indicados anteriormente.
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Si la cubierta es de policarbonato debe tener proteccién a radiacién UV.
En todos los casos la proteccidon contra impactos deberd ser IK>8, segin IRAM
AADL J2021.

Modulos de LED

Estardn montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor
conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas
conductoras estaran disefiadas de tal manera de conectar los LED en condicién
serie y/o paralelo segun corresponda al disefio elegido y de manera tal que la salida
de servicio de un LED no implique la salida de servicio de todo el mdédulo. Las pistas
estaran protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una mascara
resistente a la humedad.

Sobre los LED se dispondra de un dispositivo durable (no degradable) para obtener
la curva de distribucidn solicitada en esta especificacion.

La vida media garantizada para los mddulos debe ser de 50.000 horas. Es la que
alcanzaran los mddulos LED cuando el flujo luminoso sea < a 70%, en la mitad del
lote (50%) de las luminarias (L70/B50).

No se aceptaran médulos que utilicen tecnologia COB (Chip on Board).

Recinto porta equipo

De apertura superior o inferior. Para mantener los equipos electrénicos en perfectas
condiciones de uso, la hermeticidad del mismo deberda garantizar una proteccién
IP65 o superior, o en su defecto el recinto sera IP 33 con la utilizacion de
drivers/equipos IP66.

De existir una bandeja porta equipo, esta debe ser de aluminio.

No se admitiran equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o en el
recinto éptico, ni tapas porta equipo de chapa.

Debe prever el espacio necesario para los equipos de telegestion, con sus
correspondientes conexionados.

Sistema de cierre

La apertura y cierre de la luminaria, debe ser con un mecanismo seguro, robusto,
de rapida y facil operacién, siguiendo las indicaciones del manual de operacion y
servicio del fabricante.

Componentes complementarios

Los tornillos o resortes exteriores deben ser de acero inoxidable para asegurar una
absoluta proteccion contra la accidén de la intemperie. El resto de la tornilleria debe
estar protegida de la corrosidon y sera como minimo de acero cincado. No se
admitird en ningun caso tornillos autorroscantes, ni remaches para la sujecién de
elementos.

Montaje sobre columna

El didmetro exterior nominal del manguito de acople en las columnas es de 60,3
mm £1, por lo que el diametro interior de la entrada de la luminaria 63 £ 1 mm.
Sin embargo, las luminarias deberan prever accesorios de montaje para didmetro
exterior nominal del manguito 42,4 mm % 1, didmetro interior de la entrada de la
luminaria 45 £ 1mm.
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Se aceptara, sistemas, de posicidon angular orientable, que permita la nivelacién y
regulacion del angulo de montaje en intervalos de +5° sin el uso de piezas
auxiliares, ni variaciones en el capuchén de la columna.

Se debe garantizar la rigidez del conjunto y la tolerancia a vibraciones, mediante el
ensayo correspondiente, de la luminaria en conjunto con todos los accesorios de
montaje.

Requerimientos luminicos:
Distribucién luminosa:

e Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL ] 2022-1

e Limitacion del deslumbramiento:

e La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J
2022-1 para luminarias apantalladas.

Eficiencia luminosa de la luminaria:
e Debera ser mayor o igual a 110 [Umenes/watts.
e Estos requerimientos se verificaran con el ensayo fotométrico presentado.
e Deberd tener correspondencia con lo indicado en los céalculos de la vida
media del modulo LED.

Temperatura de color:
e La temperatura de color permitida sera de 3500K a 4100K (blanco
neutral) y el indice de reproduccion cromatica (IRC) sera mayor o igual a
70.

Otros parametros luminicos:

e Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminacion
luminica, el flujo hemisférico superior instalado (FHSINST) de la luminaria
debe ser inferior al 1%.

e Por otra parte, las luminarias deben evitar en lo posible la emision en la
banda de longitudes de onda corta del espectro visible, concentrando la luz
mayoritariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. Ademas, la
suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda
menores de 500 nm sera inferior al 15% de su radiancia total.

Driver

Requerimientos mecanicos y eléctricos

Deben tener cables para la conexién a la bornera de red de la luminaria y a la
bornera o cables con fichas del mddulo de LED.

La caja que contiene las partes electronicas debe ser resistente a la corrosion y
estar protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Proteccién
mecanica IP 66 o superior cuando el recinto porta equipo tenga un IP menor a 65.
Las fuentes podran ser de tension o corriente constante y/o potencia constante,
siendo los parametros de salida los necesarios para los modulos que seran
conectados a ella.

La vida util de la fuente debera ser = 50.000 horas.
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La fuente debera soportar una tensién de alimentaciéon entre 120 y 270 V; 50/60
Hz.

Es condicion excluyente que las fuentes sean del tipo regulable y que sean
compatibles con cualquier sistema de control o tele gestidon

No se admitiran en la propuesta proveedores de luminarias que, por su tecnologia,
no requieren driver.

Corriente de linea

El factor de potencia debe ser igual o superior a 0,95 funcionando con el mddulo
correspondiente.

Distorsién armodnica total:
e La distorsidon armonica total en corriente eléctrica, debe ser menor a 20%.
e Protecciones del DRIVER
e La fuente debe poseer las siguientes protecciones obligatorias:
e Cortocircuito a la salida
e Sobre corriente a la salida
e Sobre tensidn a la salida
¢ Baja tensién a la salida
e Ademas, debe poseer filtro de salida de alta frecuencia

Dispositivos de proteccion de driver:

La luminaria deberd ser provista con un elemento o dispositivo externo al driver
que lo proteja de sobretensiones transitorias o de origen atmosférico. Este
elemento debera poseer un IP65 o superior. Su voltaje nominal de operacion debe
ser 220V 50Hz. Su maximo voltaje de operacion no sera menor a 300V. El nivel de
proteccién de voltaje no sera menor a 1400 V.

Condiciones de recepcion

Sistema de Calidad

La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestion de la
Calidad ISO 9001 certificado por un organismo internacional, como ser la red
Internacional IQNet, para garantizar la continuidad de los equipos y un permanente
sistema de atencion a reclamos de Clientes.

Garantia

Se establece una garantia minima para el material suministrado, contra defecto de
fabricacion y/o funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de
normativa vigente para la luminaria LED) de cinco anos, para cualquier elemento o
material de la instalacién que provoque un fallo total o una pérdida de flujo superior
a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida util), garantizandose
las prestaciones luminosas de los productos.

Los aspectos principales a cubrir por la garantia son:

Fallo del LED: Se considerara fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un
porcentaje del 10% de los LED totales que componen una luminaria no funcionaran.
Reduccién indebida del flujo luminoso: La luminaria deberd mantener el flujo
luminoso indicado en la garantia.
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Fallo del sistema de alimentacion: Los drivers o fuentes de alimentacién, deberan
mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus caracteristicas, durante el
plazo de cobertura de la garantia.

Los defectos mecanicos debidos a fallas de material, ejecuciéon o fabricacion por
parte del fabricante.

Todos los términos de garantia deben ser acordados entre el suministrador y el
fabricante, considerandose necesario que todos los aspectos y componentes a los
gue afecte la misma queden reflejados y recogidos en el documento de garantia.
Durante el periodo de garantia, la empresa adjudicataria estard obligada con la
EPEC a la reparacion o sustitucion de los componentes dafiados o defectuosos por
causas imputables al suministrador o al fabricante.

Finalizado el plazo de garantia sin que se haya producido incidencia alguna, la
empresa adjudicataria quedara exenta de responsabilidad por razén del material
suministrado.

Documentacion solicitada

La empresa licitadora, al momento de presentar las ofertas, debe aportar
obligatoriamente una Memoria Técnica con los siguientes datos, parametros y
caracteristicas de la luminaria LED:

e Marca y modelo.

e Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales
empleados, forma de instalacién, conservacion, posibilidad de reposicion de
los distintos componentes y demas especificaciones.

e Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del
elemento.

e Ficha técnica del producto, donde se describan sus caracteristicas,
dimensiones, prestaciones y parametros técnicos de funcionamiento, donde
se debe contemplar:

e Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.

e Factor de potencia de la luminaria

e Numero de LED, marca y modelo de LED y su sistema de alimentacion
(intensidad y voltaje).

e Temperatura maxima asignada (tc) de los componentes.

Medicion y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se certificara
de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacién
de las Iluminarias y el cableado correspondiente en condiciones de
funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la
instalacién, aprobada por la inspeccién de obra y por EDEMSA.
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Carpeta técnica de la obra:

La empresa elaborard y presentara para su aprobacion la carpeta técnica de la obra
ante la empresa distribuidora eléctrica responsable en la zona donde se desarrollara
la obra, conforme a los requisitos que se soliciten para dicha presentacién. Se
debera presentar paralelamente una copia de la mencionada carpeta a la Direccién
de la Obra.

Planos conforme a obra:

La empresa elaborard, al final de la obra, un plano “conforme a obra terminada”
firmado por profesional habilitado. De dicho plano, entregard dos originales en
papel y los archivos digitales correspondientes (en formato .dwg) en un CD, a la
Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad.

A.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE RED ELECTRICA
A.10.1 CONEXION ELECTRICA

A.10.1.10 Provision y colocacion de Pilares de Acometida
Se realizardn conexiones domiciliarias. En todo los caso se ejecutara con el
hormigonado la colocacién de las Pilastras Eléctricas premoldeadas reglamentarias
completas. La pilastra contara en todo los caso tablero general reglamentario y
compuesto por un interruptor termo magnéticos bipolar de 2x32 Amp. y Disyuntor
diferencial de 2 X25 Amp.

Acometidas

Se ha previsto realizar la acometida desde la linea de energia, propiedad de
distribuidora, hasta cafio reglamentario galvanizado de pilastra de medicién con
conductor aéreo pre-ensamblado de 2 X 10 m.

Desde la pilastra de medicién y/o tablero principal (T.P.) hasta el tablero secundario
(T.S.) de vivienda se acometera con conductor subterraneo tipo "Protodur" de 2 X 6
mm?2 enterrado y/o aéreo 2x6 mm2 de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

En todos los casos se mantendra el costo si la acometida a linea de energia es
cruce de vereda y/o calle, la Contratista debera constatar.

Tablero de medicion y proteccion (TP)

Tipo pilastra premoldeado de hormigén normalizada monofasica con entrada aérea
y salida subterranea y/o aérea. Provista de caja normalizada para alojamiento del
medidor monofasico y caja de tablero para el alojamiento del interruptor termo
magnético principal de la instalacion.

El acceso a los elementos internos de las cajas sera mediante cerradura tipo caja
de medidor y para el sistema protectivo sera provista de cerradura tipo YALE en
todos los casos
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Puesta a tierra

Se ha previsto para la puesta a tierra de la instalacion, la colocacién enterrada a los
pies de la pilastra de medicién, de un electrodo del tipo Copperweld de 3/4" de e y
1.50 ms. De longitud y a partir de este se reconectara todos los circuitos de tierra
del edificio.-Desde la pilastra hasta el tablero general existente la linea de tierra se
hard con conductor de 10 mm2 de cobre desnudo, enterrado juntamente con el
cable de acometida subterranea.

Interruptores de proteccion
Los interruptores termo magnéticos y diferenciales seran del tipo General Eléctrico
o similar.

Medicion y forma de Pago
Los trabajos enunciados en este item se pagaran por unidad completa terminada.

A.13 RED PEATONAL
A.13.2 VEREDA

Generalidades
La obra a ejecutar consiste en realizar:

Veredas (Incluidos Pasajes Peatonales)
Puentes peatonales y puentes vehiculares
Esquinas

Corrimiento de Cercos

Todo lo detallado segun ubicacion en planos de Red Peatonal. Los trabajos a cotizar
comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucién de
VEREDAS PERIMETRALES del Barrio, en un todo de acuerdo al presente pliego,
planos, planillas de propuestas, y especificaciones técnicas.

A.13.2.10 Ejecucion de contrapiso de H° fratasado e= 10cm

Se ejecutaran VEREDAS en los Barrios, con un espesor de 10cm y anchos DE
1.50mts..

Los pafos, se ejecutaran como maximo de 3.00m de largo (longitud de pafios que
sera prorrateada segun el largo de la cuadra), el pafo sera dividido en tres partes,
por juntas de contraccion.

La terminacién de su superficie sera fratasada, lisa, libre de ondulaciones e
imperfecciones, sus cantos seran redondeados, continuos y uniformes, guardaran
relacién armdnica con las juntas de contraccion.

El espesor minimo de las mismas, para todos los casos es de 10cm, y debera ser
uniforme.

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 75 | 87



a

@ Instituto Provincial de la Vivienda
MENDOZA Gerencia de Habitat
GOBIERNO

PROYECTO FLORES OLIVARES 11

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacién, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacidn
Capital - Mendoza

Las juntas transversales de dilatacion entre pafio y pafio, deberan ser de 3cm. x
10cm. de profundidad, por el ancho del pafio, y de idénticas dimensiones en el
contra frente lindante con la linea municipal (construcciones existentes y/o
cordones de confinamiento de cierres).

En los casos correspondientes a las esquinas, se respetara la silueta y dimensiones
gue figuran en croquis, siendo su factura de terminacién y caracteristicas técnicas
las que se determinan en planos de detalle de pliego licitatorio.

El retiro de las reglas y/o moldes tendra lugar cuando el hormigén vertido haya
cumplido 24 horas como minimo.

Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar,
el de membranas del tipo quimicas, de calidad reconocida u otro método de
idéntica eficacia, la que previo a su utilizacion deberd ser aprobadas por la
Direccidn e Inspeccion Técnica, segun el articulo de curado.

El hormigon debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactacién las caras vistas no presentaran
huecos. Se demoleran los pafios deficientes ejecutandose nuevamente a cargo del
Contratista, lo que no dara derecho a reclamos econdmicos alguno.

REPLANTEO: La determinacion de las lineas de veredas, respetaran en un todo a
lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Municipalidad, quien por
medio de la Direccién e Inspeccion Obra, trasmitirda para cada caso en particular,
con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera
revisado por la Direccién Técnica, para lo que debera contar con los elementos
necesarios para su concrecién y control. Una vez finalizado tal control se autorizara
la continuidad de los trabajos.

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la
cotizacion, la Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales
extraidos productos de la preparacién de la superficie y/o movimiento de suelos, el
material sobrante y/o restos de los materiales inservibles, deberan ser retirados del
predio afectado a la obra diariamente.

NIVELACION Y PREPARACION DE BASE: Una vez determinadas las distintas
cotas de veredas, se procedera al enrase y nivelacién de la superficie de terreno
natural, la cual debera ser lisa y continua, cabe destacar que las cotas de nivel
seran controladas oportunamente por la Direccion Técnica.

Luego se procedera al nivelado y compactado de forma adecuada para recibir el
hormigdn correspondiente, al igual que se menciona anteriormente tales trabajos
seran controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera contemplar que si en las tareas de ejecucion de las
excavaciones, danase instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberan
ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios; dichas
reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del
buen construir y reglamentaciones vigentes.

Practicada la excavacién se trasladard y/o retirard el material sobrante donde
indique la Direccidn Técnica.
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HORMIGONADO: Una vez finalizadas las tareas de colocacion de reglas y/o
moldes, se procedera al hormigonado de cada pafio, tales tareas deberan responder
a un plan aprobado previamente por la Direccion e Inspeccion de Obra. Es
obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.

El hormigon a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora,
tipo "C” Clase H-17 con un contenido minimo de cemento de 300Kg./m3 siendo
sus otras caracteristicas las consignadas por la Direccién Técnica.

Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se debera
cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizaciéon de los ensayos
y asumira los gastos que su realizacion demande

La compactacion del hormigdn sera eficaz. La Direccidon y/o Inspeccién fijara las
partes en que el hormigonado debera hacerse en forma continua, también podra
prohibir tales tareas durante las horas de excesivo frio o calor.

Las juntas de dilatacién, serdn controladas rigurosamente por la Direccién e
Inspeccion de Obra, quienes suministraran los datos y detalles técnicos para cada
caso en particular.-

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios
para evitar las posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado;
Producido el fragilie se protegera de la intemperie las superficies no encofradas, con
el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

Para el curado debera aplicarse un rociado de antisol é producto similar en el
momento de terminada su ejecucion.

Medicion y Forma de pago:

La construccidon de Veredas de Hormigdn fratasado se mediran y pagaran por metro
cuadrado de vereda realmente construida y aprobada por la Inspeccién de Obra, al
precio unitario de contrato estipulado para el item: “Ejecucién de contrapiso de HO°
fratasado” en el ITEM A.13.2

Dicho precio serd compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno vy
compactacién; provisidn, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el hormigoén, aditivos, materiales para curado, madera para
encofrado, agua; elaboracidon, mezclado, colocacién y terminado del hormigon,
mano de obra, equipos Yy toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.
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A.13.3 PUENTES

A.13.3.11 Puentes peatonales

Se construiran puentes peatonales en el ingreso a cada propiedad, como asi
también reponiendo todos aquellos que por las obras de desagtie pluvial hayan sido
demolidos (Ver plano de obras red peatonal - detalles). Estos se construiran de
hormigén armado Clase H-21 con un contenido minimo de cemento de 350
Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de
cuneta (por encima de cuneta) en donde se debera dejar los pelos correspondientes
de @ 8 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los laterales dejandolos
con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigdén. La pendiente maxima no
superara el 27%. La armadura a colocar sera de longitudinales 1 6 ¢/20 cm y
transversales de 198 ¢/15 cm.

La contratista debera tener en cuenta que deberad proveer de puente vehicular y
peatonal a cada lote frentista de la zona de intervencion y nexo, en caso de existir
mas puentes que se encuentren en buen estado en un mismo lote, en zonas de
demolicién de acequias y cordones la contratista debera construir por su cargo los
mismos. Aprobados por la Inspeccién.

Medicion y Forma de pago:

La construccidn de Puentes peatonales; se mediran y pagaran por unidad
realmente terminada, al precio unitario de contrato estipulado. En item A.13.2.60.2
Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno vy
compactacidn; provisidon, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el hormigén, aditivos, materiales para curado, acero especial,
madera para encofrado, agua; elaboracion, mezclado, colocacién y terminado del
hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacidén que fuera necesaria para
la correcta terminacidn de las obras en la forma especificada.

A.13.3.12 Puentes Vehiculares

La contratista debera tener en cuenta que deberda proveer de puente peatonal a
cada lote frentista de la zona de intervencidon y nexo, en caso de existir mas
puentes que se encuentren en buen estado en un mismo lote, en zonas de
demolicién de acequias y cordones la contratista debera construir por su cargo los
mismos. Aprobados por la Inspeccién.

Se construiran puentes vehiculares en el ingreso a cada propiedad (Ver plano de
obras red peatonal - detalles) de hormigdn armado Clase H-21 con un contenido
minimo de cemento de 350 Kg/m3, desde la banquina hasta su encuentro con la
linea externa del lateral de cuneta en donde se deberd dejar los pelos
correspondientes de @ 8 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los
laterales dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigoén. La
pendiente maxima no superara el 27%. La armadura a colocar sera de
longitudinales 1@ 8 ¢/20 cm y transversales de 1310 ¢/15 cm.
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Medicion y Forma de pago: La construccién de Puentes Vehiculares; se mediran
y pagaran por unidad realmente terminada, al precio unitario de contrato estipulado
en item: A.13.2.60.3 Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de los
trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos,
transportes, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga de
todos los materiales necesarios para el hormigén, aditivos, materiales para curado,
acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacion y
terminado del hormigdén, mano de obra, equipos Yy toda otra erogacion que fuera
necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

A.13.4 CORRIMIENTO DE CERCOS

A.13.4.10 Corrimiento de Cercos

Se realizara corrimiento de cercos, resultado de la urbanizacion a ejecutar, ya que
algunos vecinos, han llevado su cierre, mas alla de la linea municipal, determinada
por el Municipio de Capital.

La Contratista debera realizar el retiro o demolicidon de estos cierres existentes que
interfieran con el proyecto y en forma posterior construir el nuevo cierre en lugar
definitivo, en iguales condiciones o mejor de lo que se encontraba, siendo el trabajo
la materializacidon en poste de madera, tela metalica y viga de H°A® inferior o pafos
de mamposteria y también se realizara en caso de ser necesario el traslado de
puertas y portones de acceso.

En los casos donde el vecino GANE terreno en su lote, sera el mismo quién
realice el corrimiento y construccion de su cierre de lote.

Se incluyen dentro de este item las tareas el retiro y corrimiento de cercos y
alambrados y su eventual reposicion con alambrado de similares caracteristicas a
las actuales, o de acuerdo a lo dispuesto por la Inspeccion de Obra.

Los trabajos de remocidn y reposicion de alambrados incluyen aquellos necesarios
para permitir el funcionamiento de los equipos que ejecutaran los trabajos
contemplados en estas especificaciones, como asi también todas las remociones y
construccién de alambrados nuevos que surjan como consecuencia de la obra que
se construird, solo con la orden que en ese sentido imparta la Inspeccion, la que
debera ser acatada inmediatamente por el Contratista, sin mas tramite

Bajo ninguna circunstancia, este trabajo, generara reasentamiento de
viviendas

Medicion y pago:

Los trabajos descriptos en este item se mediran y pagaran por metro lineal de tarea
realmente ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra.
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A.13.5 ESQUINAS

A.13.5.11 Losas ochavas y rampas para discapacitados

Las esquinas y rampas seran resueltas de acuerdo a plano de detalles.

Los hormigones seran del Clase H-21, con un contenido minimo de cemento de
350 kg/m3 y las armaduras especificados en los planos correspondientes. Para las
especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se debera
cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

La rugosidad del piso no sera superior a 1cm. El espesor del contrapiso serd como
minimo de 0,10m. La terminacién de losas sera de tipo rugosas o escobeadas
aprobadas por inspeccion. Para los hormigones y agregados ver las especificaciones
de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente pliego.
Para el curado debera aplicarse un rociado de antisol 6 producto similar en el
momento de terminada su ejecucion. Las Especificaciones Técnicas para excavacion
serdn las mismas que se indican en el rubro excavaciones para terrenos de
cualquier categoria.

En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutaran conforme a
los planos de detalles.

Medicion y pago:

La construccion de OCHAVAS EN ESQUINAS se mediran y pagaran por unidad
terminada, realmente construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al
precio unitario de contrato estipulado para este item

Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno vy
compactacién; provisidn, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el hormigon, aditivos, materiales para curado, acero especial,
madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y terminado del
hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacidon que fuera necesaria para
la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.
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CAPITULO II - OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
C.1. CONTENEDORES
C.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS

C.1.1.10 Provision y colocacion de contenedores domiciliarios de
residuos

Esta prevista la colocacion de cestos de residuos a razén de un cesto por lote, en
lotes baldios NO se dejara dicho cesto.

Los cestos se ubicaran en el limite de dos lotes. Los mismos seran metalicos y
responderan en un todo a los lineamientos que figuran en plano de detalles y a las
indicaciones de la Inspeccion. Las medidas y ubicacién responderan a planos de
detalles y planos de ubicacion en Pliego Licitatorio.

Medicion y Forma de pago: La colocacion de cestos de basura “Contenedores”,
se medirdn y pagaran por unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigén
tipo H8. Dicho precio sera compensacion total por la realizacidon de los trabajos en
la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion; provisién,
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién
del contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera
necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

C.2. SENALETICA URBANA

C.2.1. NOMENCLADORES URBANOS

C.2.1.10 Provision y colocacion de indicadores de calles

Consiste en la construccion, provisién de materiales y colocacion de un senalizador
en todas las intersecciones de los barrios a intervenir y siguiendo las indicaciones
en plano de urbanizacién y plano de detalles.

Medicion y Forma de pago: La colocacién de sefalizadores de calles, se mediran
y pagaran por unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigén tipo HS.
Dicho precio sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion; provision, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacion del
sefialador en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera
necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.
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C.4. REFUGIOS

C.4.1. Paradas de Colectivos

C.4.1.10. Ejecucion de paradas de colectivos o apeaderos

Se prevé la construccién de refugios en paradas de colectivos con ubicaciones
segun Plano de Red Vial. Las mismas estan compuestas de una estructura y
cubierta metdlica, ademas se complementa de papelero, Senalética, un area para
publicidad y asientos, la empresa contratista deberd presentar la posibilidad de
brindar iluminacién nocturna

La construccion de los refugios sera con fundaciones de H° Ciclopeo segun lo
indicado en el detalle, una proporcién de 30% de piedra bola y con dimensiones de
0.40cm de ancho por 0.70 cm de profundidad con encadenado inferior de H® A°, las
columnas seran de H° A° con 300kg de cemento por m3 .Los hormigones a
emplearse cumplirdn con las condiciones de resistencia, aprobadas por la
inspeccion.

Alero. Metalico cuadrado DE 50 x 50 x 20

Mamposteria. Ladrillones comunes de primera calidad en aparejo “de soga” bien
cocido y de tamafo uniforme.

Capas Aisladoras en mamposteria. Se materializara mediante la ejecucion, en
las 5 primeras corridas de mamposteria, de un mortero de concreto, para asentar
la mamposteria, con la incorporacién de hidréfugo inorganico tipo “Sika” 1,
Cubierta de Techo. La estructura, aislaciones y cubierta de techo estaran
integradas por cabreadas y correas metalicas perfil c segun plano de proyecto.

Cubierta de Techo Chapa. Chapa T 101 acanalada que se colocara en sentido de
la pendiente de techo y con solapes longitudinales de 10 cm atornillada con tornillos
autoperforantes y arandela de neopreno. Se colocaran ocho tornillos por cada m?2
como minimo. El Contratista debera presentar muestra de este detalle previo a la
ejecucion del trabajo.

Contrapiso. Seran de un espesor minimo de hormigén de 10 cm y estara
perfectamente nivelado con hidréfugo incorporado. Con pendiente no menor al 2 %
hacia acequia

Revoque exterior. Sera bolseado en ambas caras

Piso texturado. Serd con terminacidn escobeada o rugosa aprobado por la
inspeccién.

Estructura H° A°

La construccion de los refugios sera con fundaciones de H° Ciclopeo segun lo
indicado en el detalle, una proporcidon de 30% de piedra bola y con dimensiones de
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0.40 cm de ancho por 0.70cm de profundidad con encadenado inferior de H® A°, las
columnas seran de H° A° con 300kg de cemento por m3 .Los hormigones a
emplearse cumplirdn con las condiciones de resistencia.

Vigas: seran de H° A° con 300kg de cemento por m3, los hormigones a emplearse
cumplirdn con las disposiciones que al efecto indica el Reglamento CIRSOC.
Columnas: seran de H° A° con 300kg de cemento por m3, los hormigones a
emplearse cumplirdn con las disposiciones que al efecto indica el Reglamento
CIRSOC. El Contratista deberd presentar muestra de este detalle previo a la
ejecucion del trabajo.

Perfiles C 50x50x2

Se ubican ocho correas metdlicas cuadradas 100x50x2 transversalmente a chapa
los cuales deberan colocarse segun plano de proyecto. El Contratista debera
presentar muestra de este detalle previo a la ejecucion del trabajo.

Cubierta De Chapa

Se dispondra de Chapa T101 sinusoidal. Son chapas las cuales deberan dejar alero
en su caida de 0.35 cm,. Lleva incorporado este trabajo, lo que se llama éarea ley
NO 7344 (11), que consiste en una chapa N© 16 de 15 x 15 cm destinado a pegar
fotos de personas desaparecidas. Abajo, esta chapa queda soldada a dos
planchuelas de 20 x 2 mm (espesor 4 mm).

Todo perimetro de contacto entre las placas y las planchuelas se debera colocar
sellador especificamente indicado para sistema de cubiertas de policarbonatos.

Se colocara una cenefa metalica alrededor del perimetro en chaoa N° 24 plegada
segun detalle adjunto

Las fijaciones con tornillos deben estar ocultas y firmes, con uso de arandelas de
neopreno, segun detalle de disefio propuestos por la Contratista.

Papelero
Ver Item C.6.5.30

Asiento

Se trata de un asiento de HOAC en donde se debera realizar con pendiente hacia
acequia la armadura del mismo sera de transversales de 138 c /15 cm vy
longitudinales de 1@8 c/ 15 cm, con un espesor de losa de 0.15 cm, se debera
realizar su alisado en terminacién y con matacantos la esquina del mismo para
evitar roturas redondeandola.

Losa En Acequia

Se construiran LOSAS sobre acequia enfrente de cada apeadero. (ver plano de
obras refugios - detalles).de hormigon armado tipo “C” Clase H-21 con un
contenido minimo de cemento de 350 Kg/m3 Desde el cordén hasta su encuentro
con la linea externa del lateral de cuneta (por encima de cuneta) en donde se
deberd dejar los pelos correspondientes de @ 8 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la
parte de arriba de los laterales dejandolos con una profundidad de 0.25 cm dentro
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del Hormigén. La pendiente maxima no superara el 27%. La armadura a colocar
sera de longitudinales 1g 6 ¢/20 cm y transversales de 18 c/15 cm.

Rejilla En Losa

Los presentes trabajos contemplan la Ejecucion y Colocacion de Rejas Metalicas
para losa de puente, conformadas por PERFIL L 21/4 x 1/4", ACERO Tipo I ADN
1200, como marco perimetral empotrado mediante cuatro grampas de sujeciéon
formadas por hierro planchuela de 2”"x3/8” para marco de reja y PNU 50 x.38x 1/4”
para reja con una separacion de 15mm La contratista deberd proveer y colocar dos
rejas por alcantarilla. El detalle de la construccién de las rejas sera de acuerdo a las
dimensiones, espesores, cotas, materiales y detalles descriptos en Ia
documentacion (ver Plano Detalle de Alcantarillas Tipo) y de conformidad con las
especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui indicados. Las soldaduras se
efectuaran respetando las Normas CIRSOC 304, y se utilizaran para ello electrodos
tipo rutilicos comunes para Acero Dulce Tipo CONARCO 13-A.

Pintura Completa

Este item consiste en la ejecucién en fabrica de la pintura de todos los elementos.
La Contratista podra resolver la aplicacion con soplete o con rodillo, pero la
Inspeccion de Obra realizara las inspecciones en taller que crea conveniente a fin
de garantizar la calidad del producto terminado. Se usara esmalte poliuretanico de
primera marca y de primera linea. La apertura de los envases se realizard en
presencia de la Inspeccion en taller. Cada mano de pintura anticorrosiva sera de
diferente color. Las manos finales de pintura no se contabilizan pues dependera de
la aprobacién del espesor dado, a criterio de la Inspeccion. Se aplicara un color
oscuro a definir por parte de la Inspeccion.

Las paradas de colectivos o apeaderos, deberan responder en un todo a los
lineamientos que figuran en los planos, especificaciones y a las indicaciones de la
Inspeccion, la contartista debera calcular y aprobar los planos antes de su ejecucién
ante las autoridades de transporte y municipio.

Medicion y Forma De Pago

Los trabajos descriptos en este item se medirdn y pagara por unidad de apeadero
terminado y dispuestos en los sitios correspondientes, segun plano de detalle
adjunto, y aprobado por la Inspeccion de Obra.

C.5 ARBOLADO PUBLICO

C.5.1.10 Provision y plantado de Arboles

Se colocaran forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicacién vy
cantidad segun plano del proyecto.

Se dejard previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 1mt de ancho para el
forestal, interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia
aproximada de 5m
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Las especies a implantar seran indicadas por La Municipalidad de Capital de 5 afios
de edad, 5dm de tronco, llenando el contenedor descripto en el anexo VII con turba
hasta 1m de profundidad debajo del forestal.

Se deberd prever que, en ningun caso, la ubicacidon del forestal coincida con el
espacio destinado a construir el futuro puente vehicular.

Se debera respetar que ningun forestal sea ubicado en el area comprendida por la
proyeccion de la linea de ochava de cada una de las esquinas para permitir las
visuales en el transito vehicular.

Provision y plantacion de arbol

La colocacion de los forestales se realizara de acuerdo a las normas que exige la
Municipalidad de La Paz, Direccién de Servicios Publicos, sobre la implantacion y el
cuidado inicial de los forestales. Se realizara una excavacion de al menos 1m3
alrededor de cada forestal, rellenandose el espacio con tierra preparada.

La ubicacidn de los forestales sera segun lo indicado en plano. Si llegara a existir
algun ejemplar cuya ubicacion no fuera posible por cualquier motivo, sera tarea de
la inspeccion indicard una nueva ubicacion. Cada uno de los arboles sera protegido
con un cerco de malla plastica de al menos 50cm de diametro y 150cm de alto
sostenida por un bastidor de madera.

La Empresa Contratista se encargara del cuidado de los forestales por al menos 1
ano luego de la forestacién, debiendo reemplazar aquellas que no sobrevivan

Limpieza de suelo

Se debera efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo,
alterando la posicion de los horizontales hasta una profundidad aproximada de 25 a
30cm. Mediante el uso de los medios mecanicos adecuados. El contratista podra
escoger el procedimiento que considere mas apropiado previa aprobacién de la
inspeccidn de obra.

Como complemento del laboreo, sobre el lugar a implantar cada forestal se
eliminaran piedras, raices, rizomas, etc.

El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de
que favorezca la infiltracidon. Se realizara un pozo de 0,80cm de didmetro por 1m de
profundidad. Los abonados, se haran directamente en el hoyo, en el momento de la
plantacion. Los abonos minerales preferibles son los de liberacién lenta de
composicion 16-8-12.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento
en que el contenido de humedad del suelo sea bajo, con una considerable
anticipacion al momento del plantar o sembrar.

Las enmiendas y abonos de accion lenta se incorporan al suelo con el laboreo;
basta para ello extenderlos sobre las superficies antes de empezar a labrar. Las
enmiendas humicas deben hacerse unos dias antes de la plantacidon y enterrarse
inmediatamente para evitar pérdidas de nitrdgeno. Los abonados, locales como los
que corresponden a plantaciones individualizadas se haran directamente en el
hoyo, en el momento de la plantacion. Los abonos minerales preferibles son los de
liberacién lenta de composicion 16-8-12.
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Medicion y Forma de pago: Este item se medird y certificarda por unidad de
forestal perfectamente implantado con su respectivo tutor, acondicionamiento del
suelo y aprobado por la Inspeccion

C.5.1.20 Erradicacion y forestacion de arbolado publico

De los arboles que se encuentran en la zona, un cierto nimero §eré erradicado, con
los permisos correspondientes de la Municipalidad de Capital, Area Ambiental, que
deberd tramitar la empresa ejecutora, que sean obstaculos insalvables para el
proyecto. Para realizar esto, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

1) Eliminacidn completa del bulbo de raices hasta 70 cm por debajo del
perfil terminado.

2) Relleno conveniente del lugar con compactacion segln especificaciones
del terraplén. Este relleno se considerara dentro del subitems erradicacion
de arboles.

3) Se deberan tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
accidentes debido a las caidas de ramas. La Inspeccién de obra podra pedir
el desrame antes del corte del tronco.

Forestacion de arbolado publico:
Se deberd sequir lo indicado en C.5.1.10 Provisién y plantacién de arbol con tutor,
con las salvedades correspondientes al tipo de trabajo que se esta realizando a
definir por la Inspeccion de la Obra.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se pagara segun se acuerde con la Inspeccion de Obra,
teniendo en cuenta que una parte se debera pagar por la erradicacién y otra parte
por la provisidn, plantacion y finalmente un remanente luego del periodo de
mantenimiento segun lo indicado.

CAPITULO III - OBRAS MITIGACION
E.11 SANEAMIENTO DE POZOS

E.11.1 Cegado de Pozo Séptico existente (10mts de profundidad)

Una vez realizada la conexidén y previo a la puesta en servicio de cada una de las
conexiones domiciliarias cloacales, se procedera al cegado del pozo séptico, una vez
destapado el pozo se procedera al desagote, luego se realizara la desinfeccién del
mismo arrojando en él una bolsa de 25 kg. de cal viva por cada metro cubico de
pozo. En el caso que no se conozca el volumen del mismo, arrojar como minimo
tres bolsas del material mencionado. El relleno de los pozos se realizard en capas
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compactadas de 0.30m con material limo arcilloso (tierra greda), que se puede
mezclar con una pequefia proporcion de escombro y/o piedra si se dispusiese.

En el caso que el pozo se encuentre, cercano a fundaciones el relleno se hara con
hormigdn pobre, hasta el nivel que para el caso fije la Inspeccién, el resto del pozo
se completara con suelo compactado.

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se medird y certificard por metro (m) ejecutado y
aprobado por la Inspeccion de Obra.

CAPITULO 1V - OBRAS ESPECIALES
F.4 DEMOLICION DE VIVIENDAS

F.4.10 Demolicion de Viviendas Existentes

Se ha contemplado la demolicidon de 62 viviendas que seran relocalizadas. Previo a
dichos trabajos se deberd contar con la autorizacion de la Inspeccion, previo
acuerdo con las familias afectadas.

El traslado de escombros se realizara en un perimetro de 10km y se depositaran los
mismos contando con la autorizacién del Municipio para tal fin y se procederd a
recuperar la mayor parte de los materiales

Medicion y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio
unitario cotizado. Este item se medira y certificara por unidad (und) ejecutada vy
aprobada por la Inspeccion de Obra.
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