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Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 
Generalidades 

 
Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provisión de mano de obra y 

materiales para la ejecución de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, 
URBANIZACIÓN, EQUIPAMIENTO URBANO Y COMUNITARIO, OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA PRIVADAS en un todo de acuerdo al presente pliego, 

planos, planillas de propuestas que conforman estas Especificaciones Técnicas. 
 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformación de un 
marco general tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos 
que se ejecuten dentro del Programa. 

 
Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas 

como base para la redacción del presente pliego y que deberán ser respetadas por 
el Contratista para la provisión de materiales y ejecución de los trabajos. 
 

 CIRSOC 

 Normas IRAM 

 Normas ISO 

 Normas técnicas de GAS DEL ESTADO 

 Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador 
del Gas) 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas 

Prestatarias de Servicios Públicos Provinciales 

 Normas técnicas de Dirección Nacional de Vialidad 

 Leyes Provinciales de Obras Públicas 

 Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras 
 

En cuanto a lo referente a: HIGIENE Y SEGURIDAD – MEDICINA LABORAL, 
NORMAS PARA CONTRATISTAS, se deberán cumplimentar las prescripciones 

establecidas en el Decreto 911/96, para la materialización de las tareas indicadas 
que conforman el objeto de la presente licitación,  como también las indicaciones 
mencionadas en cada uno de los capítulos del presente pliego. 

 
Para la elaboración de PGASc, se deberán seguir los lineamientos expresados en 

Capitulo XVII, del presente pliego licitatorio, donde se encuentran desarrolladas  
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES, LOS PRINCIPALES 
IMPACTOS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LA EMPRESA,  LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AMBIENTAL A CONSIDERAR POR 
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LA EMPRESA Y LAS RECOMENDACIONES A CONSIDERAR DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA CADA FACTOR AMBIENTAL, como también 
en P. E. T. G. 

 
Se utilizara las siguientes denominaciones 

 
 Espacio Verde: es aquel que se encuentra comprendido entre el cordón-

banquina y la vereda, el cual se destina para la colocación de servicios, como 

postes de teléfono y luz, y/o especies arbóreas. 
 

 Cordón-Banquina Colectora: se denomina así al conjunto de estos dos 
elementos, donde la banquina posee la función de conducción de líquidos 
pluviales.  

 
 Calle: se denomina así al espacio comprendido entre Líneas Municipales; las 

calles proyectadas tienen un ancho variable según se indica en los planos de 
urbanización, red vial y cortes transversales. 

 

 Calzada Vehicular: se denomina así al espacio comprendido entre la parte 
interna de los cordones, que es de ancho constante en cada cuadra, según el 

proyecto. Esta calzada, tendrá pendientes transversales y longitudinales, según 
lo especificado en los planos y pliego. 

 

Requisitos de documentación a cumplimentar 

 
A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista se deberá presentar ante 

los distintos organismos, empresas prestatarias de servicios públicos e 
instituciones, y deberá realizar todas las gestiones necesarias a fin de obtener la 

visación de la documentación para la realización de la obra. 

  
LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EL PAGO DE HONORARIOS 
PROFESIONALES, AFOROS, PERMISOS, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, 

INTERFERENCIAS DE REDES Y TODO ESTUDIO DERIVADO DE LA PRESENTE 
DOCUMENTACIÓN, ANTE LAS PRESTATARIAS, MUNICIPIO, Y DISTINTAS 
REPARTICIONES INVOLUCRADAS EN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO. 

 
No se procederá a la realización del Acta de Inicio sin la constatación de haber 

realizado la presentación de la documentación ante los distintos organismos. Se 
deberá contar con la visación/aprobación de la respectiva documentación, en forma 
previa al inicio de obra de cada rubro de la misma.  
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La documentación requerida a saber será:  

  
 

Nota: La Contratista deberá realizar el estudio geotécnico completo de suelos del 
terreno donde se ejecutarán los trabajos enunciados precedentemente, lo que 

deberá permitir la correcta adaptación del sistema de fundaciones a la realidad de 
la obra. Se efectuarán a través de Organismo o Profesional especializado y según lo 

establecido en el Decreto Provincial 3614/87 y los requerimientos de la Resolución 
I.P.V N° 1256/00, que permita conocer tipo, características, y cualidades de los 
suelos de fundación. Los resultados del estudio de suelos y la verificación del 

sistema de fundaciones correspondiente deberán presentarse a la Dirección Técnica 
para su aprobación antes de iniciarse los trabajos. 

 
Con dos meses de anticipación a la finalización de las obras, mediante orden de 
servicio se instará a la Contratista a la presentación de planos conforme a obra y 

formación de expediente de las obras de urbanización ante la Dirección de Obras 
Municipales de la Municipalidad de Capital. Una vez finalizadas las obras de 

infraestructura, la Contratista procederá a obtener las Actas de Recepción de Obra 
de los entes prestadores de los Servicios Públicos intervenidos, será requisito 

 
RUBRO DE OBRA 

 

DOCUMENTACIÓN 
EN PLIEGO LICITATORIO 

 

 
DOC. A CARGO DE LA 

CONTRATISTA  ANTES DEL INICIO 
DE OBRA DE CADA RUBRO 

 
Estudio de Suelos 

 
 

- Verificación de las especificaciones 
de obra de Urba, Infra, Equip. 

Comunitario- Obras Complementarias 
y de Mitigación. 

Estudio de Desagües 
Superficiales 

Estudio de Pluvioaluvional de la 

zona 
 

Ejecutar proyecto ejecutivo y visar 
ante DH, DGI y Municipio 

Obras de Urbanización: 

Sist. de Desag- Red 
Peat.- Red Vial 

Elaborado a nivel Anteproyecto 

- Elaboración de proyecto ejecutivo y 
visación ante municipio, DH y DGI. 
- Aprobación calculo pluvioaluvional 

por Municipio. 

Red de Agua y 

conexiones 
 

Elaborado a nivel Anteproyecto 
Certificado de factibilidad 

- Proyecto ejecutivo visado ante 

Aysam 
- Verificar conexiones a reemplazar 

Red de Cloaca y 
conexiones 

 

Elaborado a nivel Anteproyecto 
Certificado factibilidad 

Proyecto ejecutivo visado 
 

Red Eléctrica 
 

Elaborado a nivel Anteproyecto 
Certificado de factibilidad 

 

Proyecto visado y aprobado por 
EDEMSA 

Red de Gas 
Elaborado a nivel Anteproyecto 

Certificado de factibilidad 

Proyecto visado y aprobado por 
ECOGAS 

 

Equipamiento Urbano Elaborado a nivel Anteproyecto Aprobar por Municipio 
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indispensable para la obtención en tiempo y forma de la Recepción provisoria de la 
Obra por parte del PROGRAMA INTEGRAL DEL HÁBITAT Y VIVIENDA, 
PRÉSTAMO BIRF  

 
Para la Recepción Definitiva de las Obras por parte del PROGRAMA INTEGRAL 

DEL HÁBITAT Y VIVIENDA, PRÉSTAMO BIRF, la Contratista deberá obtener la 
visación/aprobación según corresponda de los planos Conforme a Obra de la 
urbanización, y las Actas de transferencia de obras de las Prestatarias de servicios. 

 

Requisitos Técnicos Básicos 
 
Para la ejecución de obras de urbanización en el sector, la contratista deberá 

verificar el proyecto y el cómputo para que se cumplan los siguientes requisitos 
técnicos básicos:  

 
Nivel del cordón-banquina  
El nivel superior de los cordones, deberá ser siempre inferior al nivel inferior de la 

vereda, para que se materialice siempre el funcionamiento de calle canal. 
 

Vereda Perimetral 
Todas las veredas deberán tener una pendiente transversal del 2% desde la línea 
municipal, hacia la calle. En las esquinas, en la unión de dos veredas 

perpendiculares, la pendiente longitudinal no deberá ser mayor del 12%. En caso 
de que no sea posible ajustarse a esto, se deberán realizar escalones solo en estos 

tramos de esquina. 
 
Rampa de ingreso vehicular 

En los ingresos de vehículos a los lotes, no se debe superar el 27% de pendiente.  
 

Puentes Peatonales y Puentes Vehiculares sobre colectores 
En todos los lotes, por donde pase algún colector, se deberá realizar un puente 
peatonal frente al acceso de la vivienda y un puente vehicular hasta su encuentro 

con la línea de la vereda. En caso de que exista un puente vehicular o peatonal que 
interrumpa el desagüe del colector pluvial, deberá demolerse y volverse a construir, 

sin incurrir en gastos adicionales. 
 
Calzada Vehicular 

La pendiente mínima longitudinal, de las calzadas, deberá ser de 0,5 %, para 
asegurarse el escurrimiento y desagüe de las mismas. 

 
Espacio verde entre vereda y cordón 

En los lugares, donde el espacio verde entre el cordón y la vereda, no tenga la 
suficiente estabilidad, y pueda producirse socavación de la vereda, se deberá 
hormigonar el mismo con un espesor de 7 cm, con la misma terminación superficial 

que la vereda. En todos los casos, se deberá nivelar y limpiar de escombros y 
restos de movimiento de suelo. 
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Postes, árboles y obstáculos 
 La empresa deberá realizar todos los trámites correspondientes y coordinar con 

la empresa de servicio telefónico, el desplazamiento de los postes de teléfono 
que se encuentren en la calzada o en la vereda, de acuerdo con el nuevo 

proyecto urbano, debiendo aprobar la posición definitiva la Inspección de Obra. 
 La empresa deberá realizar todos los trámites correspondientes y coordinar ante 

el ente prestador del Servicio Eléctrico, el desplazamiento de los postes de 

alumbrado y red eléctrica que se encuentren en la calzada o en la vereda, de 
acuerdo con el nuevo proyecto urbano, debiendo aprobar la posición definitiva la 

Inspección de Obra. 
 En las calles donde por el Movimiento de Suelo, sea necesario el rebaje de las 

bocas de registro, el contratista lo deberá realizar a su cargo. En caso de que 

sea necesario se deberá demoler y ejecutar la losa superior de hormigón 
armado, según los detalles tipo de AySAM. 

 Los postes de Red Eléctrica y Alumbrado Público se deberán conservar y reparar 
si se dañan, o si quedan descalzados por el movimiento de suelos. (Incluyendo 
las pilastras de acometidas).  

 En la medida en que no produzcan grandes interferencias, los forestales 
existentes deberán ser respetados adaptando en lo posible, todo elemento que 

configure el trazado de las obras de urbanización propuestas. Aquellos forestales 
que deban erradicarse, y puedan ser trasplantados, se extraerán y llevarán al 
lugar indicado a por la Inspección de la Obra, sin reclamo de adicional alguno 

por parte de la empresa contratista.  
 

Cierres existentes 
En los casos de urbanización donde por ejecución del proyecto, un vecino pierda 
parte de su lote, La Contratista deberá realizar el retiro o demolición de los cierres 

existentes que interfieran con el proyecto en forma posterior a la construcción del 
nuevo cierre en lugar definitivo de manera que queden en iguales o mejores 

condiciones que las detectadas, siendo el trabajo la materialización en poste de 
madera, tela metálica y viga de H°A° inferior o paños de mampostería y traslado de 
puertas y portones de acceso. En los casos donde el vecino gane terreno en su 

lote, será el mismo quién realice el corrimiento de su cierre de lote.   
Si la contratista realizare el trabajo, y en caso de tratarse de cierres de 

mampuestos, la contratista re construirá el mismo considerándose éste trabajo 
como un ítem de contrato por unidad de medida. La contratista será la responsable. 

 
Rotura de construcciones 
En caso de que por cualquier motivo referente a la obra, se dañe alguna 

construcción, la misma deberá ser reparada, quedando en condiciones de seguridad 
superiores a la que se encontraba anteriormente, debiendo la solución propuesta, 

contar con la aprobación de la Inspección, si hubiera errores o falencias en el 
proyecto por los que no se cumpla alguno de estos requisitos generales básicos, el 
contratista deberá corregirlos y completarlos. La solución propuesta deberá 

presentarse al comitente con anterioridad. La contratista ejecutará el trabajo a su 
cargo y sin posibilidad de reclamo de adicionales, por lo que debe considerar el 
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cumplimiento de estos requisitos al formular la oferta y prorratear el precio en los 
ítems específicos, salvo lo indicado en el Punto N° 8. 
 

Redes y conexiones existentes: La Contratista debe garantizar la continuidad del 
servicio, por lo tanto no se podrán retirar redes o conexiones, hasta que las nuevas 

redes y servicios se encuentren habilitados, en el caso de pilastras existentes, que 
queden fuera de la nueva traza del proyecto o fuera de Línea Municipal establecida, 
La Contratista, deberá, sin cargo alguno, el traslado de la pilastra y restablecer la 

conexión eléctrica existente. 
 

Medición y pago 
Si bien la forma de medición de las cantidades es por unidad, a los efectos de 
certificar el ítem, el pago se tomará como pago a cuenta hasta concluir el 100% de 

la obra contratada, ya que el sistema de contratación es ajuste alzado. 
 

Limpieza final de las obras 
Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, el Contratista 
está obligado a retirar de la calzada, banquinas y zonas adyacentes dentro del 

ancho total del camino o calle, todos los sobrantes y deshechos de materiales, 
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas 

las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.  
La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el 
acta de recepción provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se 

ha dado debido cumplimiento a la presente disposición. 
 

Orden de los trabajos 
 

El inicio y finalización de cada ítem se realizará respetando el PLAN DE TRABAJO 
APROBADO por la Unidad Ejecutora Provincial, de acuerdo a lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Especiales. 
 
Los frentes de obra serán abiertos con consenso de la Contratista (deberán 

participar el Representante Técnico y Jefe de Obra), con la Mesa de Gestión, el 
Equipo de Campo y el Municipio donde se especificarán: sector a intervenir, 

modalidad de trabajo, plazos de cierre de cada frente abierto.  
Los acuerdos logrados serán registrados en Libro de Acta habilitado por el Equipo 
de Campo y trasladados al Libro de Órdenes de Servicio. Las reuniones de la Mesa 

de Gestión se realizarán periódicamente de tal modo de proceder de forma 
dinámica sin perjudicar los avances de obra previstos en el PLAN DE TRABAJOS. 
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CAPITULO I – OBRAS ESPECÍFICAS 
 

A.1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
Comprende la instalación de cañerías de distribución de agua potable y reemplazo 

de cañería en los casos que sea necesario, de tuberías en PVC según planos. 
 

Generalidades   
Por lo tanto, corresponderá construir dichas redes por calles Públicas, todo de 
acuerdo a los condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de 

producción, potabilización, reserva y distribución de agua potable, de la siguiente 
forma: 

 
a)  Ejecutar cierre de Malla con tubería PVC K10 y Ø según corresponda 
hasta cañería de PVC y Ø según corresponda, de red existente  

 
b) Solo se admitirá UNA conexión domiciliaria por Lote, en caso de existir 

más de una vivienda, deberá realizarse el fraccionamiento 
correspondiente. 
 

Para la ejecución de las obras la Contratista deberá tener en cuenta lo expresado 
en el presente pliego particular, para la Construcción de Obras por Cuenta de 

Terceros de la empresa prestadora  AySAM y E.P.A.S. (Entre Provincial del Agua y 
de Saneamiento)  y demás reglamentaciones de la entidad prestataria del servicio 
de Agua Potable.  

 
Trámites a cargo del contratista 

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberá 
designar un profesional habilitado para cumplir las funciones de Director 
Técnico y Proyectista de la red distribuidora a construir. El mismo deberá 

adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que impongan 
las empresas prestatarias de los Servicio Públicos intervenidos y la entidad 

prestataria del servicio para su aprobación, incluyendo la tramitación de los pedidos 
de demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos 
sean necesarios para la realización de la obra. También deberá pedir y tramitar 

todas las inspecciones, interferencias y demás tramitaciones que exija la entidad 
prestataria del servicio y el acta recepción de obras por parte de dichos entes 

Los costos provenientes de esta actividad, serán afrontados exclusivamente por el 
Contratista. 
 

Aprobación de materiales  
La calidad de los materiales a utilizar en obra deberá satisfacer en todos los casos 

las Normas Vigentes de las empresas prestatarias de los Servicios Públicos 
intervenidos y haber sido aprobados por la Inspección de obra antes del inicio de 

los trabajos y previo a su utilización en obra. 
Al pedir la aprobación de los materiales a utilizar el Contratista presentará los 
certificados y/o datos garantizados de fábrica donde se consigne expresamente la 
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calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo las cuales se 
procede a su fabricación. 
En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y estibaje de cañerías se 

deberán tener en cuenta lo prescripto en las normas IRAM. 
 

Malla indicadora de cañería existente 
Con el objeto de indicar la traza de una cañería en servicio y para evitar accidentes 
por excavaciones, se dispondrá la colocación de una malla de advertencia que 

indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. La ubicación 
de la malla será a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno. 

La malla a colocar será de PVC de color azul y llevará impresa la siguiente 
leyenda: “RED DE AGUA”. Asimismo poseerá incorporado hilo metálico doble 
continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de metales. 

  
Señalización de los lugares de Trabajo 

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o los vehículos se procederá a la 
señalización del área de trabajo por medio de carteles, malla de señalización, 
balizas lumínicas, etc.  

Los elementos de seguridad y prevención serán provistos por el Contratista y la 
responsabilidad de su colocación y mantenimiento será también del mismo. El 

Contratista será responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran 
producirse. El balizamiento y control nocturno será a cargo del Contratista.  
La cartelería deberá responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la 

Construcción de Redes de Agua Potable vigentes en AySAM S.A. para obra por 
Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento de Higiene 

y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad que 
deberá presentar la Contratista. 
 

Excavaciones Exploratorias 
A efecto de programar las excavaciones el Contratista deberá proceder al replanteo 

de las instalaciones a ejecutar demarcando además todas las instalaciones 
preexistentes; utilizando para ello los planos de demarcaciones e indicaciones 
impartidas por las respectivas empresas de servicios públicos y o privados. 

El Contratista deberá proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas 
que encuentre durante la ejecución de sus trabajos. Estas operaciones deberán ser 

coordinadas y aprobadas por la Inspección y la Empresa prestadora del servicio 
correspondiente. La documentación de dicha aprobación deberá ser presentada a la 

Inspección de Obras para su verificación. 
El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e 
instalaciones identificadas durante la ejecución de los sondeos. Esa información 

será volcada a los planos de replanteo. Con esta tarea el Contratista no deberá 
interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones, 

como tampoco alterará las condiciones en que se encuentran las mismas 
antes de las excavaciones exploratorias. 
En caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción, el 

Contratista deberá notificar a la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en 
forma inmediata para recibir instrucciones al respecto. 
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El Contratista realizará sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y 
el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones subterráneas de la obra 
a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberán estar disponibles para la 

Inspección, con una anticipación mínima de diez (10) días a cualquier excavación o 
construcción que se efectúe, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. 

Los lugares donde se deberán ejecutar los sondeos serán indicados por la 
Inspección de Obras. 
Además de los sondeos indicados por la Inspección, el Contratista podrá optar por 

efectuar los sondeos adicionales que considere necesarios. 
Si como resultados de la observación en los sondeos se determinara que los 

diámetros de las redes existentes involucradas en la renovación, no se 
corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista deberá 
informar a la brevedad a la Inspección. Acto seguido deberá presentar a la 

Inspección para su aprobación, la resolución de los nudos con los nuevos diámetros 
encontrados en los sondeos.  

El Contratista deberá informar a la Inspección de Obras y a los prestadores 
de servicios en el caso de que cualquier servicio público resulte dañado 
durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparación inmediata, a 

su coste. 
El Contratista deberá llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en 

el que figurarán las ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro 
deberá ser verificado por la Inspección, antes de que se rellenen los sondeos. El 
registro se deberá presentar a la Inspección dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a contar desde la terminación del sondeo. 
 

Intersección de Calles  
Al realizar cruces de calles, el Contratista deberá provisoriamente, cubrir las 
excavaciones con chapas de acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y al 

tipo de tránsito característico de la zona. Deberá asegurar que las chapas apoyen 
en todo su perímetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de 

vehículos. Para ello, las mismas deberán asentar sobre flejes de goma dura. 
Previamente se deberá trabajar en media calzada, realizar los correspondientes 
trabajos, tapar y compactar, para recién ahí proceder a la otra media calzada. 

El Contratista deberá implementar todas las acciones necesarias para minimizar los 
cortes de intersecciones. 

 
Cruces de canales 

Los cruces de cauces y canales se ejecutarán por debajo de los mismos y en los 
emplazamientos que se indique en los planos de proyecto aprobados, protegiendo 
la cañería con un caño camisa de acero embutido en un dado de hormigón según se 

indica en los planos tipo de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), adjuntos 
al presente pliego. Así mismo se tendrá en cuenta los condicionamientos técnicos 

que el organismo competente imponga en la fecha de ejecución de la obra. 
El hormigón a colocar será armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se 
deberá respetar lo especificado en los planos tipo de AySAM S.A. (Agua y 

Saneamiento Mendoza). En este tipo de obra se deberá usar cemento ARS (Alta 
Resistencia a Sulfatos).   
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El caño de acero a colocar tendrá un espesor de pared mínimo de 4,76mm (3/16”), 
protegido exteriormente con 2 capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con 
pintura bituminosa Epoxi o similar; las extremidades serán perfectamente 

calafateadas para evitar el ingreso del agua. 
La Contratista será responsable del pago de las multas que provengan de 

interrupciones o inconvenientes en el normal escurrimiento de las aguas 
por el cauce.  
 

A.1.1. CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
 

A.1.1.10 Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Descripción General 
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado 

todos los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las 
características de los suelos en todos los lugares donde se efectuarán las 

excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerá, bajo 
ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios 
que los que haya cotizado en su oferta. 

La excavación comprende la ejecución de los siguientes trabajos: el replanteo y la 
nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; 

excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y 
tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del 
agua freática y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier 

otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua 
durante el tiempo necesario para la instalación y pruebas hidráulicas de las 

cañerías; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia 
o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesarias 

para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, así como las medidas de 
seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el 
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse 

en otro lugar de la obra, serán depositados en los lugares habilitados para tal fin; la 
prestación de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y 

trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego sean necesarios para 
la correcta ejecución de las excavaciones. 
 

Trabajos Previos a la Excavación 
El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar 

ante los organismos que correspondan (Reparticiones Públicas o Privadas), los 
permisos necesarios para la realización de la obra, estando a su cargo el pago de 
los respectivos derechos o aranceles. 

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procederá a 
efectuar la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, así como 

también la eliminación de árboles, arbustos y toda vegetación, que a juicio de la 
Inspección, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino final del 
material orgánico. El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. 
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La ubicación planimétrica del eje de la traza de las cañerías será definida en 
oportunidad de ejecutar las obras entre la Inspección y el Contratista a fin de tener 
en cuenta la existencia de obstáculos, conductos u otras instalaciones que puedan 

obligar a modificar la posición indicada en planos, todo lo cual deberá merecer la 
aprobación escrita de la Inspección de Obra y de la entidad prestataria del servicio. 

 
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, 
estaqueo, amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los 

ejes de las tuberías, apoyándose en las estacas y en los mojones instalados por el 
Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparará con el que 

figure en los planos de la Licitación y permitirá aportar cualquier modificación que 
juzgue necesaria la Inspección. En tal caso, el Representante Técnico de la 
Contratista solicitará a la Inspección de Obra la aprobación y ejecución de las 

modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a 
instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de 

piezas, etc. La Inspección devolverá al Contratista los planos modificados 
debidamente rubricados por el responsable de la Dirección Técnico, los que 
reemplazarán a los planos de la Licitación. 

 
Los gastos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicados 

se consideran incluidos en los ítems correspondientes a excavaciones de 
zanjas de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo alguno de 
pago adicional ante el Comitente. 

Para ejecutar la excavación de cualquier zanja, el Contratista deberá previamente 
contar con la autorización escrita de la Inspección. 

 
Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones 
No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y 

sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán 
ajustarse a las características del terreno y demás circunstancias locales. Como 

única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigón o 
asfalto, los cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio 

directo o indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a 
edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos 

inadecuados o de falta de previsión de su parte. 
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la 

justificación del empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la 
presentación de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y 
tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al 

Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos 
adicionales. 

Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa 
establecido con anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección de 
Obra. 
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Perfil Longitudinal de las Excavaciones  
El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la 

correcta instalación de las cañerías, de acuerdo con lo indicado en los planos del 
Proyecto adjuntos. La mínima tapada para la red de agua potable no debe ser 

inferior a 1,20m en calles y 1,00m en veredas. 
El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación 
hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las 

obras. El relleno será efectuado con grava de tamaño uniforme (promedio 1”), 
arena y colocada en suelo en capas, tal que el espesor de las mismas compactadas 

y terminadas no superen los 0,15m. 
Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, 
trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación 

geométrica del fondo. 
   

Anchos de Zanjas de Agua  
Al efecto de la certificación de excavación, y relleno, se consideraran los anchos de 
excavación dados en la tabla de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de AySAM (Agua y 
Saneamiento Mendoza) para la ejecución de redes distribuidoras de agua potable. 

Las medidas dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre los paramentos 
de la excavación no reconociéndose sobre-anchos por la ejecución de 
apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la 

construcción, según el siguiente detalle: 
   

       TUBERÍA de PVC o PAD 
        Diámetros menores de 150 mm:  0,60m ancho de zanja 
        Diámetro   150mm:    0,65m  ancho de zanja 

        Diámetro   200mm:    0,65m  ancho de zanja 
        Diámetro   250mm:    0,70m  ancho de zanja 

        Diámetro   300mm:    0,75m  ancho de zanja 
        Diámetro   350mm:    0,80m  ancho de zanja 
 

Medición de las excavaciones   
La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m³) 

multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el 
nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10m 

de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el 
emparejamiento del micro relieve. 
Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios 

de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la 
Inspección. 

 
Medición y pago: La Inspección del I.P.V. medirá y certificará los trabajos 
enunciados en el punto anterior por m³; respetando para ello los porcentajes 

expresados en las planillas de cotización presentadas por la Contratista, y en 
proporción directa al avance de la instalación de la cañería, que a su vez haya 
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aprobado la inspección de obra y la entidad prestataria del servicio de agua 
potable 

  A.1.1.20 Tapado y compactación de zanjas 
 
El tapado de las zanjas podrá ser realizado con el material extraído de la 

excavación, el que será acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear 
material de relleno, por no ser apto el extraído, los gastos que esto origine, 
cualquiera sea la distancia de transporte, correrán por cuenta y cargo de la 

empresa Contratista, lo cual debería haber sido tenido en cuenta por éste en la 
oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la 

preparación de la oferta. 
El grado de compactación a lograr será por lo menos igual al del terreno natural no 

alterado. Se requiere que el Contratista preste la mayor atención en la ubicación y 
compactación del material debajo del caño y hasta la denominada zona de cuna 
(diámetro horizontal del caño). El relleno y compactación se continuará hasta el 

nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la compactación de los 15 cm 
superiores a la clave del caño, evitando dañar el caño por impacto. 

Una vez aprobada la prueba hidráulica se procederá al tapado y compactación de la 
zanja. Todo material sobrante de la excavación deberá ser retirado del lugar por el 
Contratista. 

 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) 
de zanja tapada y compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en 
la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidráulica correspondiente. 

 

A.1.1.32 Provisión y colocación de cañerías de PVC K10 de 90mm 

 
La contratista para su cotización considerará que deberá proveer cañerías de    

P.V.C. - K-10 con junta elástica (aro de goma), que posea sello de conformidad de 
calidad según Norma IRAM 13351 en el diámetro de acuerdo a los requerimientos 
del anteproyecto adjunto.  

Todas las conexiones de las cañerías con los accesorios de PVC inyectado K10 para 
agua potable (ramales, curvas, reducciones). 

La colocación de la cañería incluye la preparación de la cama de asiento de arena 
debidamente compactada, su emplazamiento y alineación en la zanja, la ejecución 
de juntas, cortes, prueba hidráulica y toda eventualidad para su normal 

funcionamiento. No deberá quedar la cañería apoyada sobre piedras, estas deberán 
extraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra. 

La prueba hidráulica será a zanja abierta, se realizará sometiendo a la red y 
las conexiones a 1,5 veces la presión nominal de trabajo del tubo durante 15 

minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podrá realizar el relleno total de 
la zanja para volver a probar la tubería a zanja tapada. 
 

Medición y pago: Todos los trabajos de: Provisión, transporte, acarreo y 
colocación de cañerías para agua, enunciados en el punto anterior estarán incluidos 
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en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por ml. de cañería y una vez que 
la inspección de obra apruebe la segunda prueba hidráulica. 
 

A.1.2. VÁLVULAS 
 

A.1.2.12 Provisión y Colocación de Válvulas esclusas 
(Incluyendo la construcción de la cámara correspondiente según plano) 

 

Las válvulas esclusas a instalar que deberá proveer la Contratista serán de hierro 
fundido dúctil con bridas normalizadas; protegidas interior y exteriormente con un 
revestimiento epoxi cuyo espesor mínimo debe ser igual o superior a 250 μm.; su 

compuerta debe estar recubierta de un elastómero tipo EPDM; y ser aptas para 
trabajar hasta una presión de 16 BAR; similares a las Euro 20 tipo 21. 

Se instalarán en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o 
bien atendiendo a las indicaciones que oportunamente realicen tanto la Inspección, 
como AySAM S.A. 

 
El Contratista está obligado además a construir las cámaras para válvulas esclusas, 

según los planos tipo de adjuntos a este pliego de E.T.P. El tubo de para alojar el 
sobre macho que prolonga el vástago de la válvula será de PVC Ø 160 mm con una 
longitud tal que permita que la caja brasero al ser embutida en la losa de Hº Aº de 

0,60 x0,60m; quede al nivel proyectado para la rasante de la calle, siguiendo para 
ello las instrucciones impartidas por la Inspección en cada caso en particular. 

Los materiales y la mano de obra para ejecución de cámaras, bases de asiento, 
anclajes, colchón de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo 
serán provistos por el Contratista. 

 
Medición y Pago: La Inspección de Obra las certificará por unidad de válvula 

esclusa colocada y sólo cuando la misma haya sido aprobada por esta inspección. 
 

Provisión y colocación de cámara de desagüe 
Se construirán cámaras de desagüe en los emplazamientos indicados en el plano de 
anteproyecto respetando para ello los planos tipo, vigentes para estas instalaciones 

y adjuntos al presente pliego. Para ello se tendrá en cuenta que las válvulas a 
instalar y la cámara para operarla serán construidas con las mismas características 

que las expresadas en el punto A.1.2 prolongando además los desagües hasta la 
acequia pública más próxima según indique la Inspección de Obra. 
   

Medición y Pago: La Inspección de Obra las certificará por unidad de válvula de 
limpieza colocada y sólo cuando la misma haya sido aprobada por esta inspección. 
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A.1.2.15 Bloque de Anclaje  
(Incluyendo la construcción de la cámara correspondiente según plano) 

 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipos, enseres, 

maquinarias, pérdidas de material y medidas de seguridad a adoptar, y todo otro 
trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y buen 

funcionamiento. 
Todas aquellas partes de la cañería, solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas 
que impliquen cambios de dirección, sección o extremos cerrados), originadas por 

la presión de agua durante el servicio o las pruebas hidráulicas, se anclarán por 
medio de bloques (muertos) de anclaje de hormigón H-13 simple o armado, según 

corresponda, siendo en este último caso el acero ADN 420. 
Los bloques de anclaje deberán dimensionarse para que tomen los esfuerzos 
calculados con la presión de prueba hidráulica. Los mismos deberán ser 

equilibrados mediante la reacción del suelo por empuje pasivo, tomando un 
coeficiente de seguridad de dos (2), y de ser necesario podrá considerarse el 

rozamiento entre la estructura (sólo la superficie inferior) y el terreno, con un 
coeficiente de seguridad mínimo de uno y medio (1,50). 
Para considerar la contribución del empuje pasivo, los bloques deberán ser 

hormigonados directamente en contacto con el terreno que lo soportará, sin 
interposición de encofrados. El Contratista deberá realizar el dimensionamiento de 

los mismos y presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, la memoria de 
cálculo y los planos de detalle de los anclajes. Sin dicha aprobación no podrá dar 
inicio a los trabajos. 

En casos que la Inspección considere necesario se podrá instalar a cada lado del 
bloque de anclaje o cámara de hormigón, separado de este una distancia 

aproximada de 1.50 m uniones flexibles que permitan absorber los posibles 
asentamientos que pudieran darse en el macizo de hormigón. 
Se deberán tomar las medidas necesarias para que los anclajes provisorios, luego 

de superada la prueba hidráulica, no interfieran o dificulten  la correcta ejecución 
del bloque de anclaje definitivo. El costo que demande la utilización de estos 

anclajes provisorios correrá exclusivamente por cuenta de la Contratista y no dará 
lugar a reclamo de pago adicional ante el Comitente. 

Los bloques de anclaje se construirán en hormigón H-13 o superior, utilizando 
cemento tipo ARS. Deberán emplearse como encofrado moldes metálicos o 
fenólicos. 

Se deberán respetar las dimensiones, secciones y armaduras indicadas en los 
planos de proyectos. Los recubrimientos y longitudes de empalme serán las 

indicadas en el CCSR 87. 
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A.1.2.16 Cámara de Limpieza  
(Incluyendo la construcción de la cámara correspondiente según plano) 

 

En redes distribuidoras de agua potable según especificaciones técnicas y planos de 

proyecto. Incluye provisión de materiales, mano de obra y equipamiento necesario. 
Incluye ejecución de bloques de anclaje.  

Este ítem contempla la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la 
ejecución de un dispositivo o elemento que permita una vez aislada la red (malla) 
desagotar la cañería para su limpieza y/o  reparación. También permitirá llevar a 

cabo las tareas de desinfección y prueba hidráulica durante la construcción de la 
red. La ubicación de estos elemento deberá ser  en el punto más bajo de la red. 

El elemento siempre deberá desaguar en acequias, canales o arroyos previa 
aprobación del ente interviniente, debiendo quedar perfectamente individualizados, 
protegidos y balizados. Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar 

riesgos de contaminación hacia la red.  
En el plano tipo se detalla el diámetro del desagüe en relación al diámetro de la 

tubería de distribución que deberá considerarse al momento de realizar los trabajos 
salvo indicación contraria en la presente especificaciones y/o a criterio de la 
Inspección. 

Los ramales, codos, curvas y demás accesorios deberán estar perfectamente 
anclados por medio de bloques de hormigón según características descriptas en el 

presente pliego. 
  

A.1.2.18 Empalmes a cañería existente 

 
Se ejecutaran empalmes a la red existente de cloaca, para hacer cierre de malla. 
El contratista deberá realizar los trámites correspondientes con la Empresa AySAM 
S.A., para identificar los puntos de conexión. 

 
Será responsabilidad del Contratista los distintos trámites que fueran necesarios 

hasta obtener los permisos de ejecución de los trabajos. 
El Contratista deberá realizar los sondeos necesarios, previo a la ejecución de la 
Obra, para identificar la forma de conexión con la red existente, la cual deberá 

proponer y validar con la Inspección de obra, deberá incluir la excavación para la 
ubicación de la cañería a empalmar; la excavación del pozo de trabajo; el achique 

por bombeo, si fuese necesario; el relleno y compactación del pozo según 
exigencias de AySAM y la rotura y reparación de pavimento afectado. 

El detalle exacto de los elementos requeridos para el empalme se preparará luego 
de efectuado el sondeo y se presentará para su aprobación al sector de ingeniería 
correspondiente al ente prestador. 

Las soluciones técnicas a aplicar en estos casos deberán incluir, en caso de 
requerirlo, accesorios de acero y PE, totalmente compatibles con las cañerías a 

unir, de fabricación standard, y con el mismo procedimiento de soldadura y/o 
fusión. 
El Contratista deberá proveer la totalidad de los materiales necesarios para la 

realización de los trabajos, el personal técnico calificado y el equipamiento 
requerido para efectuar las conexiones.  
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Las dimensiones mínimas del pozo de trabajo serán: 1.20m de largo, tomando éste 
paralelo al eje de la red distribuidora existente, 1.40m de ancho y la profundidad 
deberá ajustarse según la posición del eje de la cañería distribuidora, debiendo 

mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60 m. Estas 
son medidas mínimas para garantizar el normal trabajo del personal que deberá 

ejecutar el empalme. Si el Inspector así lo requiere se podrá modificar estas 
dimensiones. 
Si por razones operativas dichas actividades deben postergarse, el Contratista no 

tendrá derecho a reclamo alguno hacia el Comitente. 
Estará a cargo del Contratista la realización del proyecto ejecutivo, cálculos, 

permisos, etc. 
 
Se deberán respetar los siguientes condicionamientos técnicos: 

 
a) Constituir servidumbre de tránsito y acueducto a favor de AySAM, en caso 

que la calle no quede librada al uso Público. 
b) Se deberá tener en cuenta para la confección del proyecto ejecutivo, que la 

cota de terreno del final del emprendimiento sea superior a la cota de 

terreno del punto de empalme. 
c) Construir boca de registro en empalmes, tope trunco de cañería a instalar y 

en cambio de direcciones de tuberías de cloacas.  

 
Medición y Pago: Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado. Se certificarán por unidad de empalme a 
cañería existente terminada y haya sido aprobado por la Inspección, con la 

respectiva prueba hidráulica ejecutada. Se encontrarán incluidas en el precio 
unitario correspondiente todas las tareas tendientes a ejecutar la conexión de 

acuerdo con las citadas normas.  
 

 

A.1.3. HIDRANTES 
 

A.1.3.12 Provisión y colocación hidrantes  
(Incluye la construcción de cámara) 

 

Todos los hidrantes serán de Cuerpo de Hierro fundido Dúctil, revestido con Pintura 
Epoxi bridados del tipo “a bola” de diámetro mínimo Ø 75mm a instalar donde lo 

requiera el plano de proyecto aprobado. Se utilizará para ello una curva con base y 
tubo de elevación con bridas de modo que la boca del hidrante quede emplazada a 
no menos de 0,10m de la cota de vereda terminada. 

El Contratista está obligado a ejecutar las cámaras para hidrantes, según los planos 
tipo terminando la misma con una caja para hidrante con tapa y marco de Hº Fº.  

Los materiales y la mano de obra para ejecución de cámaras, bases de asiento, 
anclajes, colchón de ripio, losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo 
serán provistos por el Contratista. 
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Medición y Pago: La Inspección de Obra los certificará por unidad de hidrante 
colocado y sólo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspección. 
 

 
 

A.2. CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIA DE AGUA 
POTABLE  

 

 

A.2.1. CONEXIÓN DE AGUA 
 

A.2.1.10 Ejecución de conexión domiciliaria 
(Incluido Kit de Medición de ½”, caballete con llave de paso en ¾” y canilla de servicio) 

 
Se deberán realizar un total de 154 conexiones domiciliarias, según croquis o 

definición de la Inspección Técnica, de las cuales algunas serán para reemplazar 
conexiones obsoletas. 

Las conexiones domiciliarias serán ejecutadas con cañería de polietileno de baja 
densidad del tipo tricapa con resistencia K10; diámetro Ø13mm para viviendas 
individuales de una planta, con una tapada mínima en vereda de 0,18m. Para su 

enlace con la red distribuidora se utilizará abrazadera de media caña en P.V.C. con 
aro de goma, del tipo abulonada y con inserto de rosca metálica para ajustar la 

férula de bronce. Para dilatar la cañería de polietileno para facilitar su enchufe con 
las espigas de la férula o de la rosca-espiga de la caja del kit; solo se permitirá el 
uso de agua o aire caliente rechazándose todos los enlaces donde se observe el 

polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se ajustarán con abrazaderas de 
material no oxidable según requerimiento de AySAM SA.    

En el caso de conexiones domiciliarias de agua existentes, se deben conectar a red 
nueva y efectuar, si fuese necesario, renovación o traslado de caja de medición, por 
modificación de la línea municipal y La excavación y el tapado de zanjas de la 

conexión, se realizará de acuerdo con las exigencias del Municipio, Vialidad 
Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y 

vereda. 
La Contratista deberá adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y 
la entidad prestataria del servicio y seguirá las normas del organismo mencionado 

para la instalación de las cajas de medidores a nivel de piso. Las mismas deben 
quedar emplazadas a una distancia minima de 0,40m de la línea municipal con su 

tapa enrasada con el nivel de vereda existente o proyectado. 
Se deberá observar el estado que se encuentre cada conexión domiciliaria dado el 
movimiento de suelo a realizar, lo que implicara en conjunto con la inspección de la 

obra su reparación en caso de encontrarse en mal estado o producirse su rotura por 
los trabajos generales de la Obra.  

La conexión se extenderá desde la cañería de distribución hasta vereda donde 
deberá incluir la provisión e instalación de cámara y llave maestra. La dirección de 

la conexión será perpendicular a la línea de edificación (cañería de Polietileno de 
alta densidad clase 10, con sello de calidad IRAM hasta conexión de 32mm) y la 
abrazadera de derivación será cincha de acero inoxidable según el rango del 
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diámetro externo de la red distribuidora a la cual se va a conectar y toma en carga 
de polietileno de alta densidad. 
Una vez que se ejecute el empalme, se colocarán 0.30m de arena húmeda 

compactada sobre la tubería y sobre esa arena, la malla de advertencia y 
detección. 

La malla de advertencia y detección será del tipo Agua, color azul, con doble hilo 
metálico y de un ancho mínimo de 0.15m.en una extensión de hasta 10 mts., se 
incluirá posterior a la línea municipal, un caballete con cañería de polipropileno 

tricapa de rosca, hasta una altura de 0,60, sobre nivel de piso, donde se alojará 
una llave de paso de ¾” y una canilla surtidor de bronce, entre dos uniones dobles, 

en murete de Hº, o sobre muro existente, según la Dirección Técnica. 
 
Medición y Pago: Por unidad de “conexión domiciliaria de agua” terminada y 

aprobada por la Inspección de Obra. 
 

Planos Conforme a Obra 
Terminado todos los trabajos, previo a la recepción, el Contratista deberá presentar 
en soporte magnético e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de 

acuerdo a Normas de AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) o ente municipal. 
En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones 

subterráneas detectadas durante las obras, con indicación de sus principales 
características. El Contratista deberá entregar la información de acuerdo a lo 
expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y 

Observaciones). 
Asimismo, el Contratista deberá presentar un juego de copias debidamente 

firmados por el Proyectista, el Director Técnico, la Administración (I.P.V.) y 
aprobados por la entidad prestataria del servicio, dicha documentación deberá ser 
acompañada además del Acta de Recepción Provisoria de la red distribuidora de 

agua potable construida como condición previa para solicitar la cancelación del 
último certificado de la obra.  

 
 

A.3. SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 
 

Generalidades 
Para la cotización de la obra, la contratista deberá tener en cuenta lo expresado en 
el certificado de factibilidad, emitido por AySAM S.A. y en el plano de anteproyecto 

de la red colectora cloacal adjuntos al presente pliego. 

Para la ejecución de las obras, la Contratista deberá tener en cuenta lo expresado 

en el presente pliego particular y las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Obras por Cuenta de Terceros de la empresa AySAM S.A. (Agua  y 

Saneamiento Mendoza), y demás reglamentaciones de la empresa prestataria de 
los servicios de Agua y Cloaca.  

Solo se admitirá UNA conexión por lote. En caso de existir más de una vivienda 

deberá realizarse el fraccionamiento correspondiente 
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Trámites a cargo del contratista 
El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberá 
designar un profesional habilitado para cumplir las funciones de Director 

Técnico y Proyectista de la red colectora a construir. El mismo deberá adecuar el 
anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.S y 

la entidad prestataria del servicio para su aprobación, incluyendo la tramitación de 
los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros 
Organismos sean necesarios para la realización de la obra. 

También deberá pedir y tramitar todas las inspecciones, y demás tramitaciones que 
se exijan. 

Los costos provenientes de esta actividad, serán afrontados exclusivamente por el 
Contratista. 
 

Aprobación de materiales  
La calidad de los materiales a utilizar en obra deberá satisfacer en todos los casos 

las Normas Vigentes en AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), antes del 
inicio de los trabajos y previo a su utilización en obra. Normas Vigentes en la 
empresa AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), y E.P.A.S.  

Al pedir la aprobación de los materiales a utilizar el Contratista presentará los 
certificados y/o datos garantizados de fábrica donde se consigne expresamente la 

calidad de los mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo las cuales se 
procede a su fabricación.  
 

Malla indicadora de cañería existente 
Con el objeto de indicar la traza de una cañería en servicio y para evitar accidentes 

por excavaciones, se dispondrá la colocación de una malla de advertencia que 
indique a los maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. La ubicación 
de la malla será a 50cm por debajo del perfil natural del terreno. 

La malla a colocar será de PVC de color rojo y llevará impresa la siguiente 
leyenda: “RED DE CLOACAS”. Asimismo poseerá incorporado hilo metálico doble 

continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un detector de metales.  
 
Señalización de los lugares de Trabajo 

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehículos se procederá a la 
señalización del área de trabajo por medio de letreros, malla de señalización, 

balizas lumínicas, etc.  
Los elementos de seguridad y prevención serán provistos por el Contratista y la 

responsabilidad de su colocación y mantenimiento será también del mismo. El 
Contratista será responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran 
producirse. El balizamiento y control nocturno será a cargo del Contratista.  

La cartelería deberá responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Redes Colectoras vigentes en AySAM S.A. (Agua y Saneamiento 

Mendoza), para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta el 
Departamento de Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de 
Higiene y Seguridad que deberá presentar la Contratista ante ese organismo a su 

exclusivo cargo.  
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Excavaciones Exploratorias 
El Contratista deberá proteger, relocalizar o remover según cada caso, todas las 
interferencias ajenas que encuentre durante la ejecución de sus trabajos. Estas 

operaciones deberán ser coordinadas y aprobadas por la Inspección o la Empresa 
servidora.  

La documentación de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección de 
Obras para su verificación. 
El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e 

instalaciones identificadas durante la ejecución de los sondeos. Esa información 
será volcada a los planos de replanteo. 

Con esta tarea el Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios 
provistos por tales instalaciones, como tampoco alterará las condiciones en que se 
encuentran las mismas antes de las excavaciones exploratorias. 

En caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción, el 
Contratista deberá notificar a la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en 

forma inmediata para recibir instrucciones al respecto. 
El Contratista realizará sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y 
el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones subterráneas de la obra 

a construirse. Los resultados de dichos sondeos deberán estar disponibles para la 
Inspección, con una anticipación mínima de 10 días a cualquier excavación o 

construcción que se efectúe, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. 
Los lugares donde se deberán ejecutar los sondeos serán indicados por la 
Inspección de Obras. 

Además de los sondeos indicados por la Inspección, el Contratista podrá optar por 
efectuar los sondeos adicionales que considere necesarios. 

Si como resultados de la observación en los sondeos se determinara que los 
diámetros de las redes existentes involucradas en la renovación, no se 
corresponden con los indicados en los planos de proyecto, el Contratista deberá 

informar a la brevedad a la Inspección.  
Acto seguido deberá presentar a la Inspección para su aprobación, la resolución de 

los nudos con los nuevos diámetros encontrados en los sondeos.  
El Contratista deberá informar a la Inspección de Obras y a los prestadores de 
servicios en el caso de que cualquier servicio público resulte dañado durante las 

operaciones de sondeo, efectuando la reparación inmediata, a su coste. 
El Contratista deberá llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en 

el que figurarán las ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro 
deberá ser verificado por la Inspección antes de que se rellenen los sondeos. El 

registro se deberá presentar a la Inspección dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a contar desde la terminación del sondeo. 
 

Intersección de Calles  
Al realizar cruces de calles, el Contratista deberá provisoriamente, cubrir las 

excavaciones con chapas de acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y al 
tipo de tránsito característico de la zona. Deberá asegurar que las chapas apoyen 
en todo su perímetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de 

vehículos. Para ello, las mismas deberán asentar sobre flejes de goma dura. 
(Observación ídem al caso de abastecimiento de agua potable). 
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El Contratista deberá implementar todas las acciones necesarias para minimizar los 
cortes de intersecciones. 
 

 

A.3.1. RED CLOACAL  
 

A.3.1.1 CAÑERÍAS 
 

A.3.1.1.10 Excavación de zanjas en terrenos de cualquier  categoría 
 

Se seguirán todas las indicaciones para excavación de zanjas de cualquier categoría 
indicado en el rubro A.1.1.10 
 

Anchos de Zanjas Cloaca 
Al efecto de la certificación de excavación, y relleno, se consideraran los anchos de 

excavación dados en la tabla de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de AySAM S.A. 
(Agua y Saneamiento Mendoza), para la ejecución de redes colectoras. Las medidas 

dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre los paramentos de la 
excavación no reconociéndose sobre-anchos por la ejecución de apuntalamientos 

independiente del ancho que adopte el contratista para la construcción según el 
siguiente detalle: 
 

 TUBERÍA de PVC ó PAD 
 

        Diámetro   160mm:   0,65m  ancho de zanja 
        Diámetro   200mm:   0,65m  ancho de zanja 
         

Medición y pago: del zanjeo de cloacas 
La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) 

multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el 
nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m 

de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el 
emparejamiento del microrelieve. 
Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios 

de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la 
Inspección. 

La Inspección de Obra medirá y certificará los trabajos enunciados en el punto 
anterior por m³; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de 
cotización presentadas por la Contratista, y en proporción directa al avance de la 

instalación de la cañería que a su vez haya aprobado AySAM S.A. (Agua y 
Saneamiento Mendoza) 
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A.3.1.1.20 Tapado y compactación de zanja 
 
El tapado de las zanjas podrá ser realizado con el material extraído de la 

excavación, el que será acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear 
material de relleno, por no ser apto el extraído, los gastos que esto origine, 

cualquiera sea la distancia de transporte, correrán por cuenta y cargo de la 
empresa Contratista, lo cual debería haber sido tenido en cuenta por éste en la 
oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la 

preparación de la oferta. 
El grado de compactación a lograr será por lo menos igual al del terreno natural no 

alterado. 
Se requiere que el Contratista preste la mayor atención en la ubicación y 

compactación del material debajo del caño y hasta la denominada zona de cuna 
(diámetro horizontal del caño). El relleno y compactación se continuará hasta el 
nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la compactación de los 15 cm 

superiores a la clave del caño, evitando dañar el caño por impacto. 
Una vez aprobada la prueba hidráulica se procederá al tapado y compactación de la 

zanja. Todo material sobrante de la excavación deberá ser retirado del lugar por el 
Contratista. 
 

Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) 

de zanja tapada y compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en 
la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidráulica correspondiente. 
 

A.3.1.1.30 Provisión y colocación cañerías PVC Ø160mm. 
 
La contratista para su cotización considerará que deberá proveer cañerías de    
P.V.C. - K-10 con junta elástica (aro de goma), que posea sello de conformidad de 

calidad según Norma IRAM 13326 en el diámetro de acuerdo a los requerimientos 
del anteproyecto adjunto.  
Todas las conexiones de las cañerías con los accesorios de PVC inyectado K10 para 

agua potable (ramales, curvas, reducciones). 
 

La colocación de cañería incluye la preparación de la cama de asiento, la ubicación 
en zanja de la cañería, ejecución de juntas, corte, prueba hidráulica y toda 
eventualidad para su normal funcionamiento. 

La conexión de la cañería de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o 
estructuras de HºAº se efectuará mediante un mango de empotramiento; para el 

PVC tipo H-H de diámetro adecuado, con aro de goma para tomar el caño (ver 
plano tipo). 

 
Materiales de cañerías para cloacas 
Cañerías de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326  

Se deberá proveer y colocar todos los indicados en planos como por ejemplo: 
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-Cañería de PVC cloacal ø160 y ø200. En todos los casos la instalación se regirá por 
las especificaciones de fábrica y las que fija la inspección. 
-Cinta de detección 

-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal 
-Provisión de materiales para realizar conexiones domiciliarias 

-Demás materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, son 
necesarios para la ejecución de los trabajos encomendados 
 

En todos los casos, previo a efectivizar la recepción definitiva del material o 
incorporarlo a la obra, el mismo será controlado por la Inspección, que exigirá los 

certificados de los materiales que estén normalizados por las normas IRAM.  
Actas de replanteo y verificación de niveles. 
El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresa 

deberán suscribir en el acta de replanteo de la obra de la red de cloacas los niveles 
de terreno en los puntos de emplazamiento de todas las bocas de registro referidas 

a la cota de terreno de la boca de registro existente en el punto de empalme 
que fije AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), Dichos niveles deben ser 
tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de las calles para ser 

comparados con los del proyecto que oportunamente apruebe AySAM S.A. (Agua y 
Saneamiento Mendoza), En el caso de existir diferencias las mismas deben ser 

comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspección de AySAM S.A. (Agua y 
Saneamiento Mendoza) y solo cuando esta Inspección haya aprobado el replanteo 
se podrá dar el inicio a las excavaciones.   

Una vez excavados los pozos para la construcción de las bocas de registro la 
Dirección Técnica fijará los niveles a asignar a la losa de fondo de las cámaras 

modo de que a partir de ellos se verifiquen las cotas de intradós de proyecto en 
cada extremo de la cañería a instalar.  Terminada la colocación de la cañería se 
verificarán los niveles en sobre el fuste de cada caño próximo a su cabeza de modo 

de comprobar que su perfil es perfectamente rectilíneo entre los dos puntos de 
empalme de la cañería a las bocas registro.  Estos datos de cotas deben quedar 

registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificación de niveles a la 
Inspección de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza). 
El gasto que demande el cumplimiento de lo presente deberá ser considerado en el 

ítem "colocación de cañería". 
 

Pruebas Hidráulicas en cloaca 
Una vez terminada la colocación de la cañería, para su aprobación se procederá a 

efectuar las pruebas hidráulicas del tramo entre bocas de registro, a zanja abierta 
con tapada de arena solo en los laterales de la cañería, y con sus juntas expuestas. 
La prueba hidráulica se realizará sometiendo la red con sus conexiones a una 

presión de 0,2 kg/cm2 durante 15 minutos, medida en el punto más alto entre las 
bocas de registro extremas del tramo. 

Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presión de 
prueba, y verificando además en la zanja que la cañería está seca sobre su cama 
de asiento, se permitirá rellenar completamente la zanja para volver a probar la 

tubería a zanja tapada. 
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Aprobada la prueba hidráulica y una vez terminados todos los detalles constructivos 
de la obra (cojinetes, colocación de marcos y tapas, etc.) se procederá a solicitar la 
Inspección con equipo de televisión de toda la red de cloacas construida. 

El Contratista deberá informar a la Inspección, con suficiente antelación, cuando 
realizará dichas pruebas y no podrá ejecutarlas sin la presencia de la Inspección, 

debiendo repetirlas tantas veces como sean necesarias hasta alcanzar un resultado 
satisfactorio: 
El costo de estas pruebas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la 

cañería. 
 

Medición y pago: Todos los trabajos de: Provisión, transporte, acarreo y 
colocación de cañerías para cloacas, enunciados en el punto anterior estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por ml. de cañería 

colocada y una vez aprobada por AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), la 
segunda prueba hidráulica. 

 

 

A.3.1.2 BOCAS DE REGISTRO 
 

A.3.1.2.22 Bocas de registro en calzada de h menor 2,5m. de 
profundidad 

 
En relación a la excavación, se deberá seguir lo indicado en A.3.1.1.10 Excavación 

de zanja en terreno de cualquier categoría. Se construirán de acuerdo al plano tipo 
de AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) adjunto, y su profundidad será variable 

según plano de proyecto, e incluye la provisión y colocación de marco y tapa de 
hierro de fundición dúctil abisagrados. La ubicación de las bocas de registro se 
encuentra definidas en los planos del presente documento, o serán designadas por 

la Inspección de Obra.  
 

Medición y pago: Las bocas de registro se certificarán por unidad de boca de 
registro terminada y aprobada por la inspección de AySAM (Agua y Saneamiento 
Mendoza), discriminando aquellas de una profundidad menor a 2,50m de las de 

mayor profundidad, las que se encontrarán incluidas en los precios unitarios 
correspondientes según debe detallar el Contratista en la planilla de cómputo y 

presupuesto utilizada en su oferta oficial. 
 

A.3.1.3 EMPALMES 
 

A.3.1.3.10 Empalmes a cañería existente 
 
Se ejecutaran empalmes a la red existente de cloaca, para hacer cierre de malla. 
El contratista deberá realizar los trámites correspondientes con la Empresa AySAM 

S.A., para identificar los puntos de conexión. 
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Será responsabilidad del Contratista los distintos trámites que fueran necesarios 
hasta obtener los permisos de ejecución de los trabajos. 
El Contratista deberá realizar los sondeos necesarios, previo a la ejecución de la 

Obra, para identificar la forma de conexión con la red existente, la cual deberá 
proponer y validar con la Inspección de obra, deberá incluir la excavación para la 

ubicación de la cañería a empalmar; la excavación del pozo de trabajo; el achique 
por bombeo, si fuese necesario; el relleno y compactación del pozo según 
exigencias de AySAM y la rotura y reparación de pavimento afectado. 

El detalle exacto de los elementos requeridos para el empalme se preparará luego 
de efectuado el sondeo y se presentará para su aprobación al sector de ingeniería 

correspondiente al ente prestador. 
Las soluciones técnicas a aplicar en estos casos deberán incluir, en caso de 
requerirlo, accesorios de acero y PE, totalmente compatibles con las cañerías a 

unir, de fabricación standard, y con el mismo procedimiento de soldadura y/o 
fusión. 

El Contratista deberá proveer la totalidad de los materiales necesarios para la 
realización de los trabajos, el personal técnico calificado y el equipamiento 
requerido para efectuar las conexiones.  

Las dimensiones mínimas del pozo de trabajo serán: 1.20m de largo, tomando éste 
paralelo al eje de la red distribuidora existente, 1.40m de ancho y la profundidad 

deberá ajustarse según la posición del eje de la cañería distribuidora, debiendo 
mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60 m. Estas 
son medidas mínimas para garantizar el normal trabajo del personal que deberá 

ejecutar el empalme. Si el Inspector así lo requiere se podrá modificar estas 
dimensiones. 

Si por razones operativas dichas actividades deben postergarse, el Contratista no 
tendrá derecho a reclamo alguno hacia el Comitente. 
Estará a cargo del Contratista la realización del proyecto ejecutivo, cálculos, 

permisos, etc. 
 

Se deberán respetar los siguientes condicionamientos técnicos: 
 

d) Constituir servidumbre de tránsito y acueducto a favor de AySAM, en caso 

que la calle no quede librada al uso Público. 
e) Se deberá tener en cuenta para la confección del proyecto ejecutivo, que la 

cota de terreno del final del emprendimiento sea superior a la cota de 
terreno del punto de empalme. 

f) Construir boca de registro en empalmes, tope trunco de cañería a instalar y 
en cambio de direcciones de tuberías de cloacas.  

 
Medición y Pago: Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado. Se certificarán por unidad de empalme a 

cañería existente terminada y haya sido aprobado por la Inspección, con la 
respectiva prueba hidráulica ejecutada. Se encontrarán incluidas en el precio 
unitario correspondiente todas las tareas tendientes a ejecutar la conexión de 

acuerdo con las citadas normas.  
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A.4. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS A RED 
 

A.4.1. CONEXIÓN CLOACAL 
 

A.4.1.10 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal. 
(Incluye mín. 2mts. de cañería intralote, Cámara de Inspección y ventilación) 

 
Se deberán construir un total de 154 conexiones domiciliarias, se dejara UNA 

conexión por lote habitado, en lotes baldíos no se dejara conexión. 
Su ubicación será según croquis o definición de la Inspección Técnica, de las cuales 
algunas serán para reemplazar conexiones obsoletas. 

Comprende la excavación del tramo de zanja correspondiente, al transporte y 
colocación de un ramal a 45º de PVC. Ø 160 x 110mm, una curva larga a 45º del 

mismo material, de 110mm de diámetro, un tramo de cañería de PVC cloacal Dº 
110mm hasta cámara de inspección dentro del lote; todos con junta elástica (aro 
de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad según norma de calidad 

IRAM 13.326. Incluye además el aporte y colocación de lecho de arena de 0.10m 
de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del 

sobrante y las pruebas hidráulicas (las que se realizarán en conjunto con las de la 
cañería). En vereda se deberá respetar la tapada reglamentaria de 1,20m sobre el 
intradós de la conexión. 

 
Planos conforme a obra 

Terminado todos los trabajos, previo a la recepción, el Contratista deberá presentar 
en soporte digital e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de 
acuerdo a Normas de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza) 

En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones 
subterráneas detectadas durante las obras, con indicación de sus principales 

características. El Contratista deberá entregar la información de acuerdo a lo 
expresado en el Procedimiento de Calidad AySAM (Planilla de Control y 
Observaciones) 

Asimismo, el Contratista deberá presentar un juego de copias impresas 
debidamente firmados por el Proyectista, el Director Técnico, la Administración 

(I.P.V.) y aprobados por AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) dicha 
documentación deberá ser acompañada además del Acta de Recepción Provisoria 
emitida por Entidad prestataria de servicio, de la red distribuidora de agua potable 

construida como condición previa para solicitar la cancelación del último certificado 
de la obra.  
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A.5. SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 
 

El sistema de desagües pluviales está constituido por cordón, banquina y cunetas a 
ambos lados de la calzada. Con pendientes variables según planos aprobados de 

Urbanización las cuales volcaran según cuencas de proyecto. 
 
Las Obras a ejecutar serán: 

 
a) Construcción de acequias, en Hº Simple de 250kg sección T. Tolva; 

de los cuales se deberán excavar y perfilar tramos nuevos y otros se 
construirán previa demolición de acequias existentes, se deberá 
retirar el material resultante de las excavaciones 

 
b)  Construcción de cordón banquina a ejecutarse según plano de 

proyecto aprobado por el Municipio. 
 

c) Construcción de alcantarillas en Hº Aº, con provisión de rejas de 0.6 

x 1.20m o según plano de proyecto aprobado por el Municipio. 
 

Generalidades 
Se tendrá en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las 
recomendaciones y normas explicitadas en el Anexo Nº I, donde se indican para los 

tipos de Hormigones y Acero, las calidades, normas a cumplir y recomendaciones 
del arte del buen construir  

Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las 
disposiciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como 
parte de la documentación contractual, quedando obligados a su estricto 

cumplimiento. 
Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuación se 

anteponen a las Especificaciones Técnicas Generales, cuando ellas se 
refieran a trabajos coincidentes. 
 

Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras 
Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolición de elementos que se 

encuentran dentro de la zona de trabajos, definida como la zona pública de calle 
que se encuentra entre las líneas de edificación, y que resulten afectados por las 
obras. 

 
Demolición de Accesos a Propiedades 

El presente trabajo prevé la demolición de accesos a propiedades de cualquier 
material en los lugares indicados en los planos, u órdenes de la Inspección que 

resulten afectados por el emplazamiento de las obras. 
Con relación a los materiales resultantes de la demolición, el Contratista deberá 
trasladarlos y depositarlos fuera de los límites de la obra hasta una distancia de 

5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la Inspección. 
Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones 

deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la 
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Inspección actuará como árbitro, comunicando a la Municipalidad las resoluciones 
tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta hasta el 
hormigonado del nuevo puente, la Contratista deberá proveer un acceso vehicular 

provisorio. Los trabajos descriptos no recibirán pago directo alguno estando 
su costo incluido en el resto de los ítems que integran el contrato. 

 
Retiro y Demolición de alcantarillas existentes 
Este trabajo consistirá en el retiro de las alcantarillas de caños de distintos 

diámetros, como así también en la demolición y retiro de alcantarillas de otros 
materiales existentes para acceso a propiedades o transversales a las calles 

incluidas en el proyecto, y que resulten afectadas por las obras, indicadas en la 
documentación u ordenadas por la Inspección.- 
Previo a iniciar el retiro o demolición de las mismas, deberá recabarse la 

autorización de la Inspección. 
Las alcantarillas de caños de hormigón existentes serán retiradas con sumo 

cuidado, de modo de no dañar los caños, los que quedarán en propiedad del 
Comitente y serán puestos a disposición de la Inspección, quien determinará el 
destino real de los mismos. 

Con relación a los caños retirados como también a los materiales resultantes de la 
demolición, el Contratista deberá trasladarlos y depositarlos fuera de los límites de 

la obra hasta una distancia de 5,00Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al 
respecto la Inspección. 
Los trabajos descriptos no recibirán pago directo alguno estando su costo incluido 

en el resto de los ítems que integran el contrato. 
 

Demolición de Canales Revestidos existentes 
El presente trabajo prevé la demolición de canales y cunetas revestidos de 
hormigón existentes en la calle y de acuerdo a órdenes de la Inspección que 

resulten afectados por el emplazamiento de las obras. 
Previo a iniciar la demolición de los mismos deberá recabarse la autorización de la 

Inspección. 
La demolición se hará del acuerdo al sistema que para cada caso proponga el 
Contratista y apruebe la Inspección. 

Con relación a los materiales resultantes de la demolición, el Contratista deberá 
trasladarlos y depositarlos fuera de los límites de la obra hasta una distancia de 

5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la Inspección. 
Todos los trabajos de demolición descriptos no recibirán pago directo alguno 

estando su costo incluido en el resto de los ítems que integran el contrato. 
 
Generalidades: 

Descripción de los trabajos a Cotizar:   
Los trabajos a ejecutar comprenden la provisión de mano de obra y materiales para 

la ejecución de cordones, cunetas y banquinas, de hormigón armado, en un todo de 
acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas, y Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares. 

Los mismos se construirán de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de 
detalle. 
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Las juntas transversales de contracción y de dilatación deberán ser ejecutadas con 
prolijidad y esmero y en un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. 
Ver artículo de juntas de construcción en el presente pliego. 

El retiro de los moldes tendrá lugar cuando el hormigón vertido haya cumplido 24 
horas como mínimo.   

Las armaduras se efectuarán con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles gráficos 
y escritos. 
 

Se deberá tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, 
el de membranas del tipo químicas de calidad reconocida u otro método de idéntica 

eficacia, el que previo a su utilización será aprobado por la Inspección de obra. 
El hormigón deberá presentar una vez desencofrado, una estructura densa, 
homogénea y sin vacíos. Como evidencia de su compactación las caras vistas no 

presentarán huecos. Se demolerán los tramos deficientes ejecutados y se realizarán 
nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dará derecho a reclamos 

económicos alguno. 
 
Sector donde se ejecutarán los Trabajos:  

La construcción de los cordones-banquinas se ejecutará en los barrios, en los 
tramos señalados en el plano general de desagües pluviales correspondiente a la 

documentación gráfica. Por lo que todos los cordones de los barrios deben quedar 
correctamente ejecutados y completos.  
 

REPLANTEO: La determinación de las líneas de eje de calle como así también la de 
los cordones-banquinas, respetarán en un todo a lo detallado en plano adjunto y a 

las disposiciones de la Inspección de Obra, quien trasmitirá los datos para cada 
caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista. En 
forma general, salvo excepción indicada en planos o por la Inspección de Obra, el 

fondo de las banquinas colectoras llevará la misma pendiente longitudinal que la de 
la calle. 

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, será 
revisado por la Inspección, para lo que deberá contar con los elementos necesarios 
para su concreción y control. (Ejemplo: Nivel Óptico y Estación total). 

 
MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la 

cotización, la Contratista deberá considerar que la totalidad de los materiales 
extraídos productos de las excavaciones y/o restos de los materiales inservibles, 

deberán ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.  
 
EXCAVACIONES: Una vez definidas las líneas y aprobado el replanteo por la 

Inspección de obra, se procederá a la ejecución de las excavaciones 
correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe destacar que las cotas 

de nivel, serán las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la 
Inspección de Obra. 
La Contratista deberá contemplar que si en las tareas de ejecución de las 

excavaciones, dañase instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberán 
ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios; dichas 
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reparaciones deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del 
buen construir y las reglamentaciones vigentes de los entes prestadores, 
considerándose su costo dentro del precio unitario del ítem correspondiente.  

Se perfilará el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las 
cotas referenciales y las ordenes de la inspección. 

Luego de fraguado el hormigón y de retirado los moldes, se deberá rellenar las 
excavaciones sobrantes hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo 
realizar la compactación convenientemente como lo especificado para terraplén en 

el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirara el material sobrante. 
 

DISPOSICIÓN DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario 
aclarar que la forma de las mismas, obedecerán a sectores de circunferencia, no 
permitiéndose en ningún caso la ejecución de poligonales. 

 
ARMADURAS: Las dimensiones deberán ser las indicadas en los planos, también 

deberá tomarse las precauciones necesarias para evitar que los estribos queden 
flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero será el especificado en el apartado de 
armaduras. Se deberá respetar en un todo las exigencias solicitadas en 

documentación Técnica gráfica y escrita. 
Las armaduras se colocarán en las zanjas y/o encofrados respetando las 

disposiciones, asegurando su posterior recubrimiento, inmovilidad durante el 
hormigonado, para lo cual se colocarán las barras, separadores y/o ataduras que 
fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los tramos 

deberán estar provistos de escuadras conformes a detalle.  
No se permitirán empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de 

dilatación. 
Las juntas de contracción, construcción y dilatación respetarán en un todo el detalle 
gráfico y escrito adjunto, además de las consideraciones que considere oportuna la 

Inspección de obra. 
Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura será verificada y 

aprobada por la Inspección. 
 
HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos 

(entre junta y junta) se procederá al hormigonado de cada tramo, tales tareas 
deberán responder a un plan aprobado previamente por la Inspección de Obra. Es 

obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas. 
El hormigón a emplear en todos los casos será elaborado en planta dosificadora, 

tipo H21 con un contenido mínimo de cemento de 350 Kgrs. /m3. 
El Contratista proveerá los elementos necesarios para la realización de los ensayos 
y asumirá los gastos que su realización demande. La inspección podrá requerir a su 

juicio todos los ensayos que considere necesarios, pero como mínimo se fija en dos 
probetas cada 250m de cordón banquina. Los resultados de estos ensayos deberán 

ser entregados lo antes posible a la Inspección de Obra a través de nota de pedido, 
y esta a su vez elevarlo a la Supervisión de obra.  
La compactación del hormigón será eficaz. La Inspección fijará las partes en que el 

hormigonado deberá hacerse en forma continua, también podrá prohibir esta tarea 
durante las horas de excesivo frío o calor, o condiciones de viento zonda. 
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Las juntas de dilatación, serán controladas rigurosamente por la Inspección de 
Obra, quienes suministrarán los datos y detalles técnicos para cada caso en 
particular. 

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomarán los recaudos necesarios 
para evitar las posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado. 

Producido el primer fragüe se protegerá de la intemperie las superficies no 
encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.  
En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, deberá 

ejecutarse el cordón superior, debiendo tener la precaución de asegurar la 
adherencia entre ambos hormigones. 

Queda prohibido avanzar con la ejecución de banquinas hasta no completar el 
cordón en los tramos de banquinas ya ejecutados. Los cordones sólo se 
interrumpirán en las entradas vehiculares, tal como se indica en los detalles 

gráficos.  
La Inspección ejecutará controles en caso de que así lo crea conveniente en caso 

de: 
1) Su resistencia: la cual se comprobará mediante ensayos a los 28 días de edad de 
las probetas. U.T.N.- U.N.C. (Universidad Tecnológica Nacional y Universidad 

Nacional de Cuyo).  
2) A la calidad del hormigón: la cual deberá ser garantizada por escrito por la 

empresa proveedora y por la contratista, además deberán contener los camiones y 
las probetas precinto de inviolabilidad, para su transporte.  
 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN: Las superficies de hormigón existentes a las cuales 
deba ligarse hormigón y las superficies de hormigón nuevo que hayan fraguado, 

serán consideradas como juntas de construcción. 
Cuando la colocación del hormigón sea suspendida, deberán efectuarse los trabajos 
de preparación para anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo 

suficientemente rugosas, y completamente limpias, debiendo proceder para esto, 
con la aplicación de cepillado y chorros de agua. Reanudado el trabajo, se limpiará 

perfectamente el hormigón colocado anteriormente, librándolo de materias 
extrañas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picándolo, si no 
fuera suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciará el nuevo 

hormigón. 
Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construcción, se la mantendrá 

perfectamente mojada por espacio no menor de media hora y se extenderá, en 
toda su superficie una capa de mortero de 1cm de espesor, compuesta de una 

parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada espesa de cemento. 
Este mortero o lechada de cemento, se repartirá uniformemente para cubrir las 
irregularidades de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su 

fraguado inicial, se colocará el hormigón. 
La ubicación de las juntas de construcción deberá ser autorizada por la inspección. 

Una vez endurecido el hormigón, se procederá a limpiar la superficie que deberá 
ponerse en contacto con el nuevo hormigón. 
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PROTECCIÓN Y CURADO: Todo hormigón colocado en obra será curado durante 
un lapso no menor de siete (7) días corridos, contados a partir del momento en que 
fue colocado. 

Antes de iniciar la colocación del hormigón, el contratista deberá tener a pie de 
obra, todo el equipo necesario para asegurar su curado y protección, de acuerdo a 

lo que se indica en estas Especificaciones, como ser tanques y depósitos de agua, o 
los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la Inspección de obra 
especifique en cada caso. 

El método, o combinación de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte 
de ella, como así mismo los materiales que para ello se emplean, deberán haber 

sido previamente aprobados, por escrito, por la inspección. Se aplicarán 
inmediatamente después de haberse colocado el hormigón, en forma tal de evitar el 
cuarteo, fisuración y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad, 

deberá ser evitada durante el tiempo establecido como período de curado.  
El hormigón fresco deberá ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento 

y rayos directos del sol. El hormigón será convenientemente protegido contra toda 
acción mecánica que pueda dañarlo. 
Durante la colocación, y durante todo el período de curado, las aguas y suelos 

agresivos del lugar, se mantendrán fuera de contacto con el Hormigón. 
El hormigón que se coloque durante el tiempo frío, será mantenido suficientemente 

húmedo durante el tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas 
perjudiciales de humedad. Durante los primeros siete días, se lo protegerá según lo 
indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio ambiente deberá ser 

mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se 
tomarán, asimismo, los cuidados especiales para su protección. 

 
Como recomendación, para la protección y curado del hormigón, se indican los 
siguientes procedimientos: 

 
1) Curado con agua: Si el hormigón es curado con agua, las superficies serán 

constantemente humedecidas, cubriéndolas con nylon o material similar, 
saturándose en agua. El agua que se utilice para el curado, será limpia y libre de 
sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies expuestas a 

la vista. Las juntas de construcción en las estructuras, deberán ser curadas, y las 
mismas deberán hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al 

hormigonado del tramo siguiente. 
2) Curado con arena húmeda: Las superficies horizontales podrán ser curadas 

con arena húmeda. Deberán ser cubiertas con una capa de este material, 
uniformemente distribuida y de espesor mínimo de 5cm. La arena será mantenida 
constantemente saturada en agua durante el período de curado, correspondiente a 

la superficie en cuestión. 
3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podrán utilizarse 

para el curado, otros métodos tales como: colocación de polietileno, membranas 
superficiales, etc. En todos los casos la Inspección de obra dará el método a 
utilizar, para la protección y el curado del hormigón. 
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Si se propone el empleo de membrana elástica transparente, el contratista o el 
fabricante, deberán tramitar previamente, el correspondiente certificado de 
aprobación expedido por un laboratorio aprobado por la inspección. 

En todos los casos la inspección de obra, podrá ordenar un tipo de procedimiento 
de curado de los ya señalados. Salvo orden contraria de la inspección se realizará el 

curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar. 
DESENCOFRADO: La Inspección de Obra fijará y controlará los desencofrados, 
respetando un plazo mínimo de 24 hs. 

 
CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecución de la obra y en 

forma parcial antes de proceder al hormigonado, la Inspección de obra efectuará 
los controles necesarios para comprobar la correcta geometría, nivelación y 
trazado. El contratista suministrará el personal y elementos necesarios para 

efectuar dichos controles.  
 

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado 
en banquinas, se deberá compactar el suelo de apoyo hasta obtener las 
características necesarias; en el caso de no lograrse con el suelo original deberá 

reemplazarse a cargo del contratista. 

 

 

A.5.1. CORDÓN BANQUINA 
 

A.5.1.10 Ejecución de Banquina (Hº 350kg) 

 
Se realizará en todas las calles según plano de Urbanización y plano de detalles, en 
Hormigón H21 con dosificación de 350Kg. por m3. 
 

Medición y pago: La medición del cordón banquina colectora de hormigón se hará 
por metro lineal aprobado por la Inspección de Obra y de acuerdo con la sección 

dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra. Cabe aclarar que 
la excavación y relleno se deberá considerar dentro del precio del metro lineal a 
construir, así como el traslado de cualquier material de demolición o escombros.  

 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 

especificada e incluye: provisión, carga, transporte y descarga de todos los 
materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado, 
materiales para juntas, acero especial,  agua;  elaboración, mezclado, colocación y 

terminado del hormigón; mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra 
erogación como la carga y el transporte de los materiales no aptos, hasta una 

distancia máxima de 5,00Km, descarga y distribución en la zona de depósito 
indicada por la Inspección; por la colocación, perfilado y compactación de los suelos 
necesarios para el relleno y todo otro trabajo que fuera necesario realizar para su 

correcta terminación. 
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A.5.1.12 Ejecución de Cordón 
 
Los cordones deberán contar con armaduras principales longitudinales en Ø 6 y 
estribos en Ø 6 c/20. Las dimensiones y armaduras, se indican en los planos 
correspondientes; y las pendientes de fondo serán paralelas al eje de calle. Se 

utilizará Hormigón H21 de 350 Kg. 
Ídem especificaciones de A.5.1.10.  

 
 

A.5.2. CUNETAS 
 

A.5.2.10 Excavación y perfilado de Cunetas  
 

Regirán las mismas especificaciones que en el ítem A.1.1.10 

 

A.5.2.60 Ejecución de cuneta de (40x40)  
 
Generalidades 
El Proyecto cuenta con cunetas de secciones 40x40, las cuales se encuentran 
indicadas en plano de Desagües Pluviales. Se construirán de hormigón H21 con un 

contenido mínimo de cemento de 350kg m3, en los lugares y con las dimensiones, 
espesores, cotas y pendientes de fondo indicadas en la documentación, de acuerdo 

a plano de detalle de pliego licitatorio. Para estos hormigones se utilizará cemento 
tipo ARS de alta resistencia a los sulfatos. 

 
Método Constructivo 
El revestimiento de las cunetas a cielo abierto, excavadas y conformadas de 

acuerdo a las presentes especificaciones, se efectuará con Hormigón H21 en las 
dimensiones y espesores indicados en los planos. 

El revestimiento en las cunetas, no llevará armadura de acero, ni en las paredes 
como tampoco en el fondo, teniendo de espesor mínimos las paredes 10 cm.  
Se deberá dejar un nicho donde se aloje el forestal deberá contar con las medidas 

mínimas de 0,80 x 0,80 x 0,80 mts., tomadas en profundidad largo y ancho. 
Deberá implantarse a fondo de acequia, dejando descubierto de tierra el nicho 

desde la base de implantación hasta el borde superior o nivel de vereda. Se deberá 
dejar libre de cementación la base de la cuneta de riego en todo el tramo 
colindante con el nicho de implantación y en las superficies discontinuas igualmente 

sin cemento, en el espacio entre árbol y árbol.  
Todo de acuerdo a lo especificado en el Decreto 1099/2009, de la Provincia de 

Mendoza.  
Las Especificaciones Técnicas que rigen para el trabajo con Hormigón se indican en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Rubro 3 - Punto 10.  

 
Medición y Forma de pago 

La construcción del revestimiento de cunetas de desagüe a cielo abierto con 
Hormigón clase “C” se medirá y pagará por metro lineal de cuneta efectivamente  



 
 
  
 

PROYECTO FLORES OLIVARES II 

Obras De Infraestructura Pública, Urbanización, Equipamiento Urbano,  
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigación 

Capital - Mendoza 

 

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares     40 | 87 

 

terminadas y aprobada por la Inspección de Obra, de acuerdo a las superficies 
finales de la sección transversal realmente revestido, al precio unitario de contrato 
estipulado para el ítem: “EJECUCIÓN DE  CUNETAS DE HORMIGÓN”.  

Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 
especificada e incluye: provisión, carga, transporte y descarga de todos los 

materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado, agua; 
elaboración, mezclado, colocación y terminado del hormigón; mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. y toda otra erogación que fuera necesaria para la 

correcta terminación de las obras en la forma especificada. 
 

A.5.2.70 Ejecución de cuneta de (60x40)  
 

Regirán las mismas especificaciones que en el ítem A.5.2.60 

 

A.5.3. ALCANTARILLAS 
 

A.5.3.10 Excavación de zanjas en terrenos de cualquier  categoría 
 
Regirán las mismas especificaciones que en el ítem A.1.1.10 
 

Medición y pago: Todos los trabajos de excavación estarán incluidos en el precio 
unitario cotizado. Este ítem se pagará por m3 de excavación. 

Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 
especificada e incluye: saneamientos, transportes, relleno y compactación de 
excavaciones, así como el traslado de todo material sobrante. Para estos 

hormigones se utilizará cemento tipo ARS de alta resistencia a los sulfatos. 

 

A.5.3.30 Construcción de alcantarillas de Hº Aº  
 
Los presentes trabajos contemplan la Ejecución de Alcantarillas de Hormigón 

Armado con Hormigón H-21, con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3, 
las barras de hierro que se utilizarán serán de ACERO Tipo III – ADN 420, tanto 
armaduras longitudinales principales, adicionales, separadores y de repartición, 

respetando  distancias y diámetros según plano de detalle y ubicación, en lugares y 
pendientes de fondo indicadas en la documentación de conformidad con las 

especificaciones técnicas y métodos constructivos aquí indicados. 
El contratista deberá realizar los relevamientos topográficos necesarios para 
verificar pendientes de fondo, asegurando una pendiente mínima de solera de 1%.  

Las Especificaciones Técnicas que rigen para el trabajo con Hormigón se indican en 
el anexo correspondiente. 

 
Medición y forma de pago: La construcción de Alcantarillas de Hormigón 
Armando se medirá y pagarán por metro lineal de alcantarilla realmente construida 

al precio unitario de contrato. Dicho precio será compensación total por la 
realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, 

saneamientos, transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y 
descarga de todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales 
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para curado, acero especial, madera para encofrado, agua;  elaboración, mezclado, 
colocación y terminado del hormigón, mano de obra, equipos  y toda otra erogación 
que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma 

especificada. 

 

A.5.3.60 Provisión de rejas para alcantarillas 
 

A.5.3.62 Rejas para alcantarillas   
(0.60m x 1.20m) 

 

Los presentes trabajos contemplan la Ejecución y Colocación de Rejas Metálicas 
para Alcantarillas, conformadas por PERFIL L 21/4 x 1/4", ACERO Tipo I ADN 1200, 
como marco perimetral empotrado mediante cuatro grampas de sujeción formadas 

por hierro planchuela de 2”x3/8” para marco de reja y PNU 50 x.38x 5 para reja 
con una separación de 15mm. La contratista deberá proveer y colocar dos rejas por 

alcantarilla. El detalle de la construcción de las rejas será de acuerdo a las 
dimensiones, espesores, cotas, materiales y detalles descriptos en la 
documentación (ver Plano Detalle de Alcantarillas Tipo) y de conformidad con las 

especificaciones técnicas y métodos constructivos aquí indicados. Las soldaduras se 
efectuaran respetando las Normas CIRSOC 304, y se utilizarán para ello electrodos 

tipo rutílicos comunes para Acero Dulce Tipo CONARCO 13-A.  
 
Medición y Forma de pago: La construcción y colocación de Rejas Metálicas para 

Alcantarillas, se medirán y pagarán por unidad terminada y colocada en su 
ubicación definitiva al precio unitario de contrato estipulado. 

 

 

A.5.8. REVESTIMIENTO DE CANALES 
 

A.5.8.50 Revestimiento Canal  
 

Se deberá construir canal según detalles, Sección T. Tolva, teniendo en cuenta las 
salvedades correspondientes y las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 
Tipo de hormigón a utilizar  

Se deberá emplear un hormigón H17, con una relación agua cemento menor o igual 
a 0,40 cm; podrá agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.  
 

Medición y pago:  
Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio 

unitario cotizado. La medición del cordón de hormigón se hará por metro cúbico 
(m3) ejecutado y recibido a satisfacción de la Inspección, y de acuerdo con la 
sección dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra. 
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A.6 RED VIAL 
 

Las Obras a ejecutar serán: 
 

A. Preparación y construcción de Base Estabilizadora y enripiado en 
para la totalidad de las calles de la zona a intervenir 

 

Consideraciones Generales  
Desvíos para el tránsito. En el caso de que la ejecución de las obras haga 

necesario desviar el tránsito total y/o parcialmente, a lo largo de toda o parte de 
las calles, la Contratista deberá gestionar y convenir ante la Municipalidad y otros 
organismos competentes la forma y las condiciones en que se procederá a dicho 

desvío.- 
Los mencionados desvíos deberán ser convenientemente señalizados por lo que la 

Contratista adoptará, todas las providencias necesarias a tal fin. La Contratista será 
responsable directo por accidentes de personas y de vehículos imputables por falta 
de señalización y/o defensas de las obras. El incumplimiento de tales recaudos hará 

pasible a la Contratista de los cargos y/o multas que pudieran surgir de la 
Inspección de Obra y/o la Municipalidad.- 

El costo de los desvíos y su correspondiente señalización se considerará incluido 
dentro de los Gastos Generales. 
 

 

A.6.1. TAREAS PREVIAS 
 

A.6.1.10 Apertura de Calles 
 

 
Se realizará la apertura de calles según plano de red vial para mejorar la traza 

urbana del mismo. 
Se realizará el trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos 
de todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole, que al momento de 

licitarse los trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto y 
ubicados en la superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el 

espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución 
del proyecto que se licita, y en un todo de acuerdo con los planos que conforman el 
mismo.  

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la  
planialtimetría del área, su amojonamiento y documentación gráfica 

correspondiente, la limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, 
remoción y levantamiento de estructuras existentes y la remoción y levantamiento 
de suelos de cualquier tipo. 

La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y 
causa deberá ser eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el 

cual deberá ser sometido a consideración de la inspección de obra. 
El equipo a utilizar será el más apropiado a juicio del contratista y aprobado por la 

inspección. 



 
 
  
 

PROYECTO FLORES OLIVARES II 

Obras De Infraestructura Pública, Urbanización, Equipamiento Urbano,  
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigación 

Capital - Mendoza 

 

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares     43 | 87 

 

El contratista está obligado a recabar toda la información previa respecto a la 
existencia de instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso. 
Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios 

realizar a juicio de la inspección estarán incluidos en el precio de este ítem. 
Pendiente mínima longitudinal 0.5%. 

 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior se medirán y 
pagarán por m2 de calle abierta, libre de obstáculos. 

 

Excavación y perfilado de calles 
La tarea consiste en la excavación y en el perfilado de la calle en la zona indicada 
en la documentación de proyecto, siguiendo las indicaciones de la Inspección de 

Obra. 
Desbosque, destronque, limpieza del terreno y transporte a disposición final 
El Contratista deberá realizar la limpieza y destronque de la superficie necesaria 

para realizar los trabajos. Comprende también la carga, transporte y descarga del 
producto de la limpieza que no se utilice en parte alguna de la obra, hasta 

disposición final. 
Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, árboles y 
arbustos que señale la Inspección se extraerán con sus raíces, hasta una 

profundidad que garantice la remoción de todo indicio de material vegetal. Aquellos 
que la Inspección deseare preservar, deberán ser protegidos durante la ejecución 

de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus ramas, según lo indique la 
Inspección, debiendo el Contratista adoptar, en todos los casos, las providencias 
necesarias a esos efectos. 

 
Retiro de Material Sobrante 
Se realizará el movimiento de suelo (Desmonte o Terraplén), desde líneas de 
calzada (aprobadas por el municipio), donde sea necesario para que queden todas 

las rasantes de las calles de los barrios a intervenir definidas en el proyecto de 
urbanización, siguiendo los perfiles tipo según plano de detalles. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES A CONTEMPLAR PARA LA COTIZACIÓN:  
Dadas las características de los trabajos solicitados, y en virtud de su 

emplazamiento, se detallan a continuación las tareas y/o inconvenientes a 
considerar para su cotización y las que no deben considerarse para la elaboración 
de la propuesta técnica constructiva: 

 
 El volumen de desmonte y/o terraplén ya compactado, en función de la relación 

entre las cotas existentes y las cotas y trazas proyectadas; tal documentación 
gráfica y escrita podrá ser aclarada al Oferente, en caso de que así lo considere 

necesario y oportuno.  
 Se deberá considerar las distintas reparaciones de las conexiones domiciliarias 

de los servicios, que por desconocer su cota actual, puedan ser dañadas al 

ejecutar los trabajos de nivelación.  Los cuales estarán a cargo de la Contratista. 
 Algunas columnas de Red Eléctrica y del Alumbrado Público se deberán correr 

según plano de proyecto Eléctrico. 
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 La extracción de cierres existentes. Tales elementos una vez retirados, deberán 
ser entregados a cada uno de los frentistas, en el estado que se encuentren, y 
con acuso escrito de recibo. Si no lo necesitan los vecinos se deben retirar de la 

obra a cargo de del contratista.  
 Deberá considerarse además, la extracción de piedras superficiales de diámetro 

superior a 5 centímetros en su mayor dimensión, las que se retiraran del predio 
con el mismo criterio que el utilizado para la extracción de suelo sobrante. 

 

REPLANTEO: El replanteo deberá ser ejecutado por la Contratista, en función de 
los datos determinados y suministrados oportunamente por la Inspección de Obra y 

Municipio ya sean las líneas de eje de calle y veredas, cotas, etc., estas 
indicaciones respetaran en un todo lo detallado en la documentación adjunta. 
Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, efectuado por la 

Contratista, será revisado por la Inspección de Obra, para lo que la Empresa deberá 
contar con los elementos necesarios e imprescindibles para la concreción del control 

(Estación total), una vez finalizado tales controles y aprobado parcial o totalmente 
el mismo, será autorizado la continuidad de los trabajos a ejecutar. 
 

RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES DEL MOVIMIENTO DE SUELO Y/O 
ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotización, la Contratista deberá 

considerar que la totalidad de los materiales extraídos productos de los trabajos 
realizados, deberán ser cargados y retirados del predio afectado a la obra, 
diariamente. 

La descarga de tales elementos deberán coordinarse con el municipio donde 
disponga, haciéndose la Contratista único gestor y responsable de la autorización 

ante el o los organismo/s oficial/es (en el caso de terreno fiscal) y/o del propietario 
en el caso de terreno privado. 
 

TRABAJOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS PRELIMINARES Y TAREAS DE 
EJECUCIÓN QUE ESTARÁN A CARGO DE LA CONTRATISTA Y SERÁN 

CONTROLADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 
 
A. REPLANTEO EN OBRA 

 
1. Identificación de estacas existentes   

2. Verificación de cotas existentes 
3. Identificación de puntos fijos 

4. Determinación de cotas de proyecto según documentación gráfica y            
escrita de calzada y veredas 
5. determinación de pendientes de calzadas y de veredas proyectadas 

 
B. MOVIMIENTOS DE SUELO 

 
1. Excavación y terraplenes según proyecto 
2. Apertura de nueva traza de calzada y de veredas 

3. Perfilado y enrase de calle 
4. Terraplén de espacio verde entre límite de calzada y vereda 
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5. consideraciones generales: 
 

A. Todos los materiales aptos, productos de las excavaciones, serán utilizados en la 

medida de lo posible en la formación de terraplenes, banquinas, rellenos, rellenos 
de lotes, y en todo lugar de la obra indicado por el Municipio, todo el material que 

no sea utilizado será retirado del predio de la obra. 
B. La Inspección de Obra podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente 
excavados, estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva 

cuenta y cargo. 
C. Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y 

demás partes de la obra en construcción deberán tener asegurado su correcto 
desagüe en todo el tiempo. 
D. Será responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra 

todas las especies vegetales o árboles que se indique por la Dirección de Obra, con 
antelación al inicio de la misma. 

E. Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, 
socavaciones, derrumbes, deberán removerse y acondicionarse convenientemente 
en la forma que indique la Inspección de Obra. 

F. El Contratista notificará por medio de nota de pedido con la antelación suficiente 
y necesaria, el comienzo de todo trabajo de excavación, con el objeto de que la 

Inspección de Obra realice la comprobación de las mediciones realizadas en el 
momento del replanteo a cargo de la Contratista. 
G. Cuando sin la autorización expresa de la Inspección la excavación de préstamo 

se ejecute hasta una cota inferior a la indicada en planos o a la fijada por la 
Inspección de Obra, la Contratista a requerimiento de aquella, estará obligada a 

reponer a su exclusiva costa y cargo el material excavado, y deberá compactarlo 
según especificaciones del sub-ítems de terraplenes. 
H. Todos los préstamos tendrán inclinación transversal que alejen las aguas del 

camino 
I. Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspección 

de Obra, tales como pendientes, longitudes, anchos, cotas, etc. Se verifiquen 
dentro de las indicaciones del proyecto o lo ordenado por la Inspección de Obra con 
las tolerancias admisibles (+ - 1cm). 

J. Una vez realizada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparación de 
la subrasante si correspondiera, se levantarán perfiles transversales que 

conformados por la Inspección de Obra y la Contratista servirán de base para la 
medición final. 

 
K. Materiales:  
1. El suelo empleado en la construcción de terraplenes, no deberá contener ramas, 

troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos, además deberá 
cumplir con las siguientes exigencias mínimas, salvo indicación en contrario por la 

Dirección Técnica C.B.R- mayor o igual a 3 
Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga 4,5Kgs.).  
Índice de plasticidad menor de 25 
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2. Cuando para la conformación de terraplenes se disponga de suelos de distintas 
calidades, los de 0,30m superiores de los mismos, deberán formarse con los 
mejores materiales seleccionados en la base a las directivas de la Dirección Técnica 

 
L. Construcción: 

1. El control de compactación del terraplén, se realizará por capas de 0,20m de 
espesor independientemente del espesor constructivo adoptado, en los 0,30m 
superiores de terraplén se controlará su densidad por capas de 0,15m cada una, así 

como en las banquinas. 
2. El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se 

produzcan no será objeto de pago directo alguno independientemente de la 
condición de base de asiento o que se presente. 
3. En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad no sean de 

aplicación por las características del material, este será construido en capas de 
espesor máximo de 0,20m. El Contratista adoptará e informará a la Dirección 

Técnica el número de pasadas necesarias para lograr la máxima densificación del 
terraplén, estas serán como mínimo de quince pasadas por punto, superpuestas 
0,20m entre sí y en todo el ancho a compactar de un equipo vibrante de una fuerza 

dinámica máxima de 15 toneladas de impacto y una frecuencia máxima de 1000 
vibraciones por minuto. 

El control planialtimétrico a nivel perfil transversal terminado, se realizará cada 25 
m como máximo. 
 

M. Perfil Terminado:  
En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo se procederá a compactar el 

material flojo. A tal fin se eliminará previamente piedras con tamaño mayor a 5 
centímetros en su mayor dimensión, y se agregará al suelo el agua necesaria para 
lograr una compactación satisfactoria que será del 90% del Proctor en toda la calle, 

y la suficiente como para evitar problemas de socavación o arrastre del material. A 
tal efecto se efectuará el control de la compactación en determinados puntos 

especificados por la Inspección de Obra. 
 
N. Conservación: 

1. Será objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, 
terraplenes laterales y veredas cuando se deterioren por la ejecución de los otros 

ítems licitados, las reparaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo a las 
especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte del buen 

construir, tales reparaciones serán a costa y cargo de la Contratista. 
 
Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en 

metros cúbicos. En los ítem Terraplén o Desmontes según correspondan. 
 

 
 
 

 
 



 
 
  
 

PROYECTO FLORES OLIVARES II 

Obras De Infraestructura Pública, Urbanización, Equipamiento Urbano,  
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigación 

Capital - Mendoza 

 

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares     47 | 87 

 

A.6.1.20 Preparación de Terreno y Compactación de Subrasante 
 
Se realizará la compactación de subrasante en todas las calles de los barrios. 
Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma será 
escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm y el material producto de esta 

operación será conformado y perfilado adecuadamente. 
En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo 

especificado en el párrafo anterior, se procederá a compactar el material aflojado. A 
tal fin se eliminarán previamente piedras de tamaño mayor a 5cm, y se agregará el 
suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactación 

satisfactoria. 
Si antes de finalizada la construcción de las bases estabilizadas se observan 

ablandamiento o formaciones de irregularidades en la subrasante, deberán retirarse 
los materiales ya colocados, y corregirse la subrasante en la forma y compactación, 
luego de lo cual sé recolocará el material removido. 

La verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se 
efectuarán por parte de la Inspección y será la misma la quién las aprobará.  

 
A.6.2. CALZADAS 

 

Generalidades 
Donde sea necesario la rotura de pavimentos, por trabajos de construcción de 
redes, de conexiones domiciliarias y nexos, los mismos se cortarán con cierra 

circular para su posterior demolición de la calzada, evitando fisurar el resto de la 
calzada. Una vez concluido los trabajos se deberá efectuar el emparchado de la 

calzada con carpeta asfáltica de 5cm. 
Para efectuar estos trabajos la Empresa deberá solicitar y obtener los permisos 
correspondientes ante el Municipio de Capital y abonar los aforos 

correspondientes, de ser fijados por este.  
Dichos trabajos de reposición de la calzada a su estado inicial, como los posibles 

aforos de obras, no generarán reclamo por parte de la Empresa Contratista, por 
reconocimiento de adicional, ya que los mismos deben estar considerados dentro de 

precio final de los rubros de redes y nexos previstos en el presente pliego.  
 
Señalización de los lugares de Trabajo 

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehículos se procederá a la 
señalización del área de trabajo por medio de cartelería, malla de señalización, 

balizas lumínicas, etc.  
Los elementos de seguridad y prevención serán provistos por el Contratista y la 
responsabilidad de su colocación y mantenimiento será también del mismo. El 

Contratista será responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieran 
producirse. El balizamiento y control nocturno será a cargo del Contratista.  

Bajo instrucciones que imparta el Departamento de Higiene y Seguridad de la 
Contratista con la aprobación del equipo de campo. 

 
 



 
 
  
 

PROYECTO FLORES OLIVARES II 

Obras De Infraestructura Pública, Urbanización, Equipamiento Urbano,  
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigación 

Capital - Mendoza 

 

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares     48 | 87 

 

A.6.2.102 Carpeta Asfáltica nueva 
 

La obra consiste en la ejecución de una carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico 

de 0,05mts de espesor sobre la base estabilizada imprimada, en calles que indica 
plano de Red Vial a intervenir. 

 
La capeta de rodamiento en concreto asfáltico estará formada por una o más capas 
preparadas en caliente, empleando cemento asfáltico y los agregados siguientes: 

 
 Agregado grueso 

 Agregado fino 
 Arena silícea 
 Relleno mineral 

 
Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituración de 

rocas. 
Las superficies a recubrir podrán ser bases granulares imprimadas, carpetas o 
tratamientos bituminosos existentes debidamente reparados, mediante bacheo o 

sellado, siempre que su estado general lo permita. 
 

Método Constructivo 
Regirá lo dispuesto en la Sección N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y 
Especificaciones Técnicas más usuales -Año 1971- de la Dirección Nacional de 

Vialidad en lo referente a la ejecución de bases y carpetas del tipo concreto 
asfáltico. 

Antes de realizar el riego de liga, se efectuará la limpieza de toda la zona de 
calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora 
sopladora mecánica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a 

regar libre de polvo y demás impurezas incluyendo las banquinas para que este 
material no pueda caer al interior de la caja. Deberá contar en todos los casos 

con la aprobación de la inspección. En ningún caso se podrá regar sin la 
autorización previa por parte de la inspección. Una vez finalizada la colocación 
de la carpeta de concreto inmediatamente se deberá retirar el material sobrante de 

las esquinas dejando el sector completamente limpio. 
Se deberá colocar la capeta de rodamiento respetando el gálibo que poseen las 

calles y se realizarán las correcciones que a juicio de la inspección crea 
conveniente, teniendo en cuenta que el espesor mínimo a colocar en cualquier 

punto de la calzada no podrá ser inferior a 0,04m. En ningún caso se podrá colocar 
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la 
cancha presente zonas con contenido de humedad o que existan zonas con 

presencia de agua no se podrá continuar con los trabajos. 
Ancho a pavimentar en cada calle será el establecido en planos o el que indique la 

inspección. 
El oferente deberá presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, 
especificando si es propio o alquilado, detallando cuidadosamente las características 

en cuanto a producción, potencia, año de fabricación, estado general, disponibilidad 
y toda otra información que resulte de utilidad para evaluar correctamente los 
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equipos ofrecidos. En caso que la inspección solicitara equipamiento alguno a favor 
de la obra a ejecutar la empresa estará obligada a dar cumplimiento. 

 

La carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico tendrá un espesor mínimo de 0,05m, 
serán rechazados los tramos que no cumplan con esta condición, en caso de que se 

exceda este espesor no recibirá pago adicional alguno. 
 

Si bien la medición y la forma de pago se efectuarán por m² de carpeta construida 

y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista 
estará obligado a entregar a la inspección una copia de los vales de pesada de los 

camiones volcadores que descargan en la terminadora. Este elemento servirá, 
conjuntamente con la medición de espesor en terminadora durante el trabajo, para 
comprobar el espesor colocado. En ningún caso la temperatura de la mezcla podrá 

ser inferior a los 145° puesta en Obra, (esto se debe a que con esta temperatura el 
cemento asfáltico produce la lubricación de los áridos y les permite acomodarse en 

el espesor de la carpeta disminuyendo así los vacíos, aumentando la densidad de la 
mezcla, mejorando la distribución y la compactación de la misma. 
En cuanto a los rodillos de compactación no se podrá usar en ningún caso cualquier 

tipo de solvente para la limpieza de los neumáticos porque este produce la dilución 
del cemento asfáltico, tampoco se podrán limpiar rastrillos con solventes dentro de 

la zona de colocación de carpeta, como elemento sustituto Se podrá reemplazar por 
un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien deberá preverse el calentamiento 
de los neumáticos para evitar que se pegue el material a las misma. La inspección 

controlará los derrames de agua y en ningún caso permitirá que esto ocurra. Los 
depósitos de agua acompañaran al tren de compactación para evitar Se produzcan 

demoras en la provisión de la misma. La aplanadora y rodillo neumático trabajarán 
simultáneamente y en todos los casos la aplanadora trabajará detrás de la 
terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupará el 75% 

del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frío) y el 25% sobre el posterior.  
En cuanto a las juntas transversales se rematarán con un perfil de madera 

rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, 
no permitiendo en ningún caso usar tierra, arena u otro material para producir el 
despegue del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la 

carpeta se pintará con liga tanto la junta transversal como la longitudinal. 
Para el riego deberá contar con la aprobación de la inspección y no podrá regarse 

en ningún caso con el material a una temperatura inferior de 70° (previa 
verificación de la Inspección), los picos de la barra deberán estar completamente 

limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos 
de la cancha. El sistema deberá ser completamente estanco para evitar pérdidas o 
derrames no dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la 

inspección podrá suspender los trabajos de colocación de carpeta hasta tanto de 
solución a los problemas mencionados. 

El cálculo del espesor promedio calculado según lo especificado en el punto II-b), 
no reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto II-a), respecto del 
control de espesor permanente durante la ejecución de la carpeta y el rechazo de 

los tramos que no cumplan con el espesor mínimo especificado. 
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Materiales 
Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones: 

 

3-1) Se anula la primera parte del párrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza 
por lo siguiente: 

 
En los agregados para mezclas asfálticas, excepto el suelo calcáreo se deben 
cumplir las siguientes exigencias: 

 
Plasticidad 

Sobre la fracción que pasa el tamiz N° 420 (N° 40), el índice de Plasticidad será 
menor o igual al 4%. 
El ensayo de plasticidad deberá ser realizado de la siguiente forma: Se toma por 

cuarteo una muestra comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en 
seco por el tamiz N° 40, el material retenido en ese tamiz se lava sobre el mismo 

con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz 
N° 40, tanto por la vía seca, como por vía húmeda en una misma bandeja 
enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa a una temperatura menor 

de 50° C, no debiendo ser eliminada por ningún otro medio, cuando la muestra se 
halla con una humedad equivalente entre el límite plástico y el límite líquido deberá 

procederse al ensayo según los procedimientos corrientes establecidos en las 
Normas V-N-E-2 y 3/65. 
 

Relación Vía Seca /Vía Húmeda del paso Tamiz N°200 
Si el material que pasa el tamiz N°200 por vía húmeda es mayor del 5% respecto al 

peso total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en 
seco, deberá ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.- 

 

Equivalente de arena 
El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz 

empleando un mango de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-
67 deberá tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%. 
 

El incumplimiento de uno solo de los tres parámetros considerados anteriormente, 
motivará la inaceptabilidad de la arena de trituración como componente de la 

mezcla asfáltica en caliente. 
 

Yacimientos de agregados locales 
Los agregados pétreos locales y los suelos serán extraídos de yacimientos elegidos 
por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicación, estudios, derechos de 

paso y explotación, destapes, zarandeos, trituración, excavación, carga, transporte 
y descarga en los lugares de acopio o utilización no recibiendo por ello pago directo 

alguno.- 
 

Acopio de Materiales 

Los agregados depositados en los acopios deberán estar de acuerdo con las 
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones. 
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Los lugares de emplazamientos para acopios presentarán una base limpia, libre de 
malezas y residuos, y firmemente compactada. Los acopios terminados deberán 

tener una forma regular, si se prevé segregación de los agregados, los mismos se 
depositarán en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.- 

 
Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberán achatarse con 
topadora. Las distintas fracciones de agregados deberán acopiarse en forma tal que 

no se produzcan mezclas. No se permitirá el empleo de agregados que se hayan 
mezclado con materiales extraños. La descarga el acopio de todo material se 

realizará sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En 
ningún caso se admitirá la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas 
de los camiones no deberán llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio. 

 

Toma y remisión de Muestras 
Agregados Pétreos 
Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan 

expresa y directamente o indirectamente por el Contratista, se designarán como 
“Materiales Locales”. Estos materiales deberán ser aprobados antes de 
transportarlas al lugar de colocación o acopio en obra. 

 
Los ripios deberán ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal 

efecto se considerará como tamiz de corte el 3/8” o el N° 4. 
 

De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200m³ o más 

frecuentemente si la inspección lo considera necesario para efectuar los ensayos de 
granulometría. El ensayo de desgaste “Los Ángeles” se realizará cada vez que lo 

solicite la inspección. Se tomarán muestras de materiales para ser ensayadas por 
duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada 
muestra no será menor de los indicados en el siguiente cuadro. 

 
 

 
Tamaño máximo del agregado  Peso de cada muestra 
 

9,5mm ( 3/8”) o menos     1,0Kg. 
 

9,5mm ( 3/8”) a 19mm (3/4”)     2,5Kg. 
 
19mm (3/4”) a 38mm (1.1/2”)    10.0Kg. 

 
38mm (1.1/2”) a 76mm (3”)    25.0Kg. 

 
Cuando se trata de materiales destinados a la preparación de mezclas asfálticas en 
plantas, las muestras para las verificaciones se tomarán a la salida de los sistemas 

alimentadores en frío, debiendo realizarse como mínimo, un ensayo por material o 
fracción de agregado por cada 1.000tn ó jornada de trabajo. En el caso de que las 
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proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los 
pre-dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspección. 

 

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los 
límites de variación admisibles propuestos por el Contratista al presentar la 

“Fórmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla especificada, el material o 
los materiales afectados deberán ser retirados de la Obra.- Además por cada 
1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, serán extraídas muestras de los silos en 

caliente para verificar las proporciones del pastón y proceder al control de rutina de 
la granulometría de la mezcla. Se extraerán probetas testigos con un extractor de 

muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, 
estabilidad y fluencia del material, estos resultados deberán estar un todo de 
acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estará 

a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideración de la empresa y 
con la aprobación de la inspección. 

 
Fórmula para las mezclas asfálticas   
Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la 

mezcla bituminosa, el Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación, la 
aprobación de la “Fórmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificaciones 

correspondientes. No podrá iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la 
fórmula de mezcla no sea aprobada. 

 

No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por 
incumplimiento de esa obligación del Contratista. 

Al someter a consideración la fórmula para obra, el Contratista deberá presentar 
dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de los materiales 
propuestos. En dicha “Fórmula” se consignará la granulometría de cada uno de los 

agregados pétreos y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los 
agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso. 

 
Consignará además la granulometría de la mezcla y el resultado de los ensayos 
realizados, los que incluirán: desgaste de Los Angeles, Clasificación Mineralógica, 

peso específico seco y peso específico de agregados saturados, adjuntará las 
muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspección verifique los 

resultados de los ensayos. Si la fórmula presentada fuera aprobada por la 
inspección, el Contratista estará obligado a suministrar una mezcla bituminosa que 

cumpla exactamente las proporciones y granulometría en ellas fijadas , con las 
siguientes tolerancias: más o menos 0,25% para el material bituminoso; o más o 
menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) 

inclusive , más o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u (N°100) ambos 
incluidos , más o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).- 

 
Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en el trabajo los 
cuales se hallarán a su vez entre los límites establecidos en la especificación 

correspondiente. 
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El Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisibles de 
los distintos agregados que formarán parte de la mezcla.         
La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la 

aceptación de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta 
condición deberá ser rechazado, a tal efecto se realizarán ensayos de granulometría 

por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspección no medirá, ni 
certificará los correspondientes acopios. 
Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la fórmula deberá asegurar 

la obtención de un producto que responda a las siguientes características cuando se 
lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de obra descripta en N-I-5-

11 y especificación complementaria. 
 
Según lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Número de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto 
asfáltico: 75 

b) Fluencia: 2,0mm a 4,5mm     

c) Vacíos: Para base de concreto asfáltico: entre 4% y 7%. 
Para carpeta de concreto asfáltica: entre 3% y 5%. 

Calculado en base al peso específico de la mezcla de áridos (Método Rice) 
d) Relación betún- Vacíos: Para base de concreto asfáltico: entre 50% y 

70%.- para Carpeta de concreto asfáltico: entre 70% y 80%. 

e) Relación C/CS: Para base y carpeta: Menor o igual a 1.- 
Siendo: 

 C. Concentración en volumen de filler en el sistema filler- betún, 
considerándose filler a la fracción de la mezcla que pasa el tamíz 
IRAM N°200.- 

 CS- Concentración crítica del filler.  
 

f) Estabilidad: 
 Para base de concreto asfáltico: mínimo 500Kg. 
 Para carpeta de concreto asfáltico: mínimo 650Kg. 

g) Relación estabilidad-fluencia: 
 Para base de concreto asfáltico: mínimo 1.900Kg/cm. 

 Para carpeta de concreto asfáltico: mínimo 2.100Kg/cm. 
Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes 

con fluencias mínimas 
h) El ensayo Marshall se efectuará de acuerdo con la técnica establecida en 

la Norma VN-E-9-67 y su complementaria 

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder a las 
exigencias del ensayo establecido en la Sección E-IV Ensayo de 

compactación - Inmersión para medir la pérdida de la obra se demuestra 
que la mezcla no cumple esta condición , el Contratista estará obligado a 
adoptar una de las siguientes medidas para obtener el resultado exigido: 

 Cambiar el agregado pétreo. 
 Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada. 
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 Incorporar, mejorador de adherencia. 
 
Los gastos que demanden la adopción de cualquiera de estas tres medidas, 

correrán por cuenta del Contratista. 
Cualquiera que sea la solución que el Contratista elija, deberán cumplirse siempre 

las demás exigencias de la mezcla. En estos casos el Contratista deberá someter 
nuevamente a la aprobación de la Inspección la fórmula de obra, en la forma antes 
descripta.- 

 
Máquina Mezcladora Fija  

El párrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los 
dosificadores de material en frío, se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de 
agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o más fracciones 

granulométricas, se exigirá una tolva por cada fracción.- 
 

Máquina Terminadora para Distribución de la mezcla  
El párrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizará para la 
colocación de las capas de material bituminoso una máquina terminadora con 

control electrónico de espesor y dirección.- En caso de rotura de la misma deberá 
proveerse una máquina similar y en ningún caso podrá realizarse con una máquina 

que presente las características de la misma. En caso de no disponer de la misma 
se paralizarán los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa 
dará aviso de inmediato a la inspección.   

 
Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacíos de las Mezclas en Caliente 

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de 
calidad de la mezcla se realizará tomando material distribuido por la terminadora, 
por cada 500tn o fracción, además se tomarán muestras de camión 

inmediatamente después de mezclado, a razón de una por 500tn. Sobre estos 
materiales se realizarán los siguientes ensayos. 

 
a) Muestras de material sobre camión: Se ejecutará de acuerdo con lo 
especificado en la Norma de Ensayo VN-E-9.86 apartado 9.8 control de producción. 

El número de golpes por cara será el que se indica en esta especificación general. 
b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego 

de tres muestras se realizará el ensayo de extracción de betún y granulometría de 
agregados. 

c) Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los 
previstos por las especificaciones o no respondieran a la “Fórmula de Mezcla”, el 
Contratista estará obligado a corregir los procedimientos de incorporación y/o 

mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la 
Inspección podrá suspender los trabajos hasta que se efectúen las correcciones. 

No se certificará ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en 
esos ensayos un valor inferior al especificado y el Contratista estará obligado a 
remover por su cuenta el material rechazado. El descuento del área rechazada se 

efectuará sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se 
calculará multiplicando dicha área por el espesor teórico de la capa rechazada y por 



 
 
  
 

PROYECTO FLORES OLIVARES II 

Obras De Infraestructura Pública, Urbanización, Equipamiento Urbano,  
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigación 

Capital - Mendoza 

 

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares     55 | 87 

 

el peso específico que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) 
de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad especificada se 
suspenderá la preparación de mezcla hasta que el Contratista corrija 

convenientemente la fórmula o el procedimiento de trabajo, según corresponda.- 
 

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripción”, se dan a 
continuación los agregados a utilizar: 
 

 Para base de concreto asfáltico: 
Grava zarandeada:     83% 

Arena natural, máximo.    15% 
Cal hidratada:     2% 

 

II) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuación los 
límites granulométricos de las mezclas de áridos: 

 
 

 CONCRETO ASFÁLTICO  
PARA BASE 

CONCRETO ASFÁLTICO 
PARA CARPETA 

Cribas y 
Tamices 

porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa 

38 mm- 
1.1/2” 

----- ---- 

32 mm  -
1.1/4” 

100 ---- 

 

 

 CONCRETO ASFÁLTICO  

PARA BASE 

CONCRETO ASFÁLTICO 

PARA CARPETA 

Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa 

25 mm- 1” 90-100 ---- 

19 mm - 3/4” 80-95 100 

12,7mm -1/2” ---- 70-90 

9,5 mm - 3/8” ---- ---- 

4,8 mm - N°4 ---- ---- 

2,4 mm - N°8 30-45 40-55 

1,2 mm - N°16 ---- ---- 

0,59 mm-N°30 ---- ---- 

0,297mm-N°50 ---- ---- 

0,140mm-N°100 ---- ---- 

0,074mm-N°200 2 – 8 4 – 10 
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La fórmula de mezcla aprobada se controlará en su proceso constructivo 
considerando las cribas y tamices de 1.1/4”, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, N°4, N°8, N°40, 

N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen en N-I-3.- 
 

III) El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por 
el siguiente: 
Materiales Bituminosos para   la mezcla   se   utilizará   cemento asfáltico tipo 

C.A 70-100.- 
 

IV) El título N-XII-4-Máquina Mezcladora se complementa con lo siguiente: 
 

En los dosificadores de material en frío se exigirá por lo menos una tolva por cada 

tipo de agregado.- 
Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o más fracciones 

granulométricas se exigirá una tolva por cada fracción. 
 
NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67 

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA 
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

 
El índice de Estabilidad Residual se determinará compactando las 3 (Tres) probetas 
Marshall al 98% de la densidad máxima obtenida con la dosificación óptima de 

laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las mezclas asfálticas 
elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra. 

A los efectos de determinar el número de golpes por cara necesario para obtener el 
98% de la densidad máxima se compactarán 2 (dos) juegos de 3 (tres) probetas 
cada uno, un juego con 15 (quince) golpes por cara y el otro juego con el número 

máximo de golpes especificado en el Pliego. 
  

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos 
pares de valores obtenidos (número de golpes y densidades) a un gráfico 
semilogarítmico utilizando al eje de ordenadas en escala logarítmica para el número 

de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.- 
 

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas 
el número de golpes que corresponda al 98% de la densidad máxima.- 

 
NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75 
DETERMINACIÓN DE POLVO ADHERIDO 

ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 “Estos valores son válidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos 
en el tamiz N°4 utilizados en las mezclas asfálticas en caliente”.- 
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NORMAS DE ENSAYO 
 

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuación: 

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por vía húmeda. 
** Norma de ensayo VN-E-2-65 Límite líquido. 

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Límite plástico-índice de plasticidad. 
** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificación de suelos. 
** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactación de suelos. 

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinación del valor soporte o 
hinchamiento de suelos. 

** Norma de ensayo VN-E-7-65 Análisis mecánico de materiales granulares.- 
** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactación por le método de la 
arena. 

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el 
método Marshall. 

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena. 
** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinación de la concentración crítica 
rellenos material. 

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinación del peso específico aparente 
de mezclas asfálticas compactadas. 

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso específico aparente y absorción de 
agregados pétreos gruesos.- 
** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso específico aparente y absorción de 

agregados pétreos finos.- 
** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso específico aparente de relleno y 

minerales.- 
** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.- 
** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinación del contenido de asfálto de 

mezclas en caliente por el método Abson.- 
** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campaña para la determinación de 

sales solubles y sulfatos de suelos estabilizados y suelos granulares.- 
** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso específico aparente de suelos finos.- 
** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinación del contenido de humedad de 

agregados pétreos.- 
** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinación del peso específico efectivo y 

absorción de asfalto de agregados pétreos para mezclas asfálticas en caliente.- 
** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.- 

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactación para medir la 
pérdida de estabilidad Marshall debido a los efectos del agua sobre mezclas 
asfálticas.- 

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinación de terrones en los agregados 
naturales.- 

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Análisis del tipo y calidad de la roca de los 
agregados gruesos (G1) exigencias.- 
** Norma de ensayo VN-E-67-75 Análisis del tipo y calidad de la roca de los 

agregados gruesos (G2) exigencias.- 
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El Contratista deberá adquirir en la Dirección Nacional de Vialidad dos juegos de los 
folletos que establecen las Normas para le ejecución de los ensayos, un juego para 
el Municipio y otro para uso del Contratista. 

 
Instalaciones Existentes  

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran daños o roturas en 
instalaciones existentes de agua, cloacas, gas, energía eléctrica, teléfonos, 
alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semáforos, carteles indicadores y 

cualquier otra instalación existente en la zona de trabajo, su reparación será por 
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. 

Para poder efectuar las reparaciones, el Contratista, deberá realizar a su exclusivo 
costo y cuenta, los trámites necesarios ante el Organismo que corresponda, de 
acuerdo al tipo de instalación del que se trate.- 

 
Instrumental y Ensayo de Laboratorio 

El Contratista deberá poseer un laboratorio en el cuál realizará todos los ensayos 
previstos en este Pliego de Especificaciones a fin de controlar la calidad de los 
materiales y los trabajos durante el desarrollo de la obra, hasta la recepción 

provisoria.- El Contratista propondrá el lugar de instalación del laboratorio y su 
equipamiento, la inspección decidirá si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La 

Municipalidad de Maipú ejecutará los ensayos de laboratorio previstos en pliegos de 
licitación en dicho laboratorio o en entidad oficial que determine.- 
 

Instrumental Topográfico y Accesorio 
 Un nivel con círculo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o 

similar completo. 
 Dos miras plegables de 4 m de longitud.- 
 Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.- 

 Dos máquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raíz 
cuadrada y memoria. 

 Papel, planillas, libretas y útiles elementales de escritorio y dibujo.- 
 Dichos elementos deberán estar aprobados por la inspección y provistos a la 

fecha de firma del acta de replanteo.- 

 Nivel y miras serán devueltas al Contratista una vez efectuada la recepción 
provisoria. 

 
Medición y Forma de Pago: 

La medición y el pago de este ítem se realizarán según lo establecido por el P.E.T.G 
en el Capítulo I, Rubro 4, punto 9. Este ítem se medirá en metros cuadrados de 
carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico terminada y aprobada por la Inspección y 

se pagará al precio unitario del contrato.- Dicho precio será compensación total por 
los trabajos de corrección de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca 

y de agua potable, barrido y soplado de calles y banquinas de hormigón, riego de 
liga de carpeta, provisión, carga, transporte, descarga, distribución, compactación, 
etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes, 

etc., y cualquier otro material y operación que fuesen necesarios para la correcta 
ejecución del ítem en la forma especificada.  
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Laboratorio de obra 
El contratista  deberá  proveer  antes de la iniciación de los trabajos de 
hormigonado, todos los elementos que a juicio de la inspección  sean necesarios  

para  la ejecución  de los ensayos  de consistencia,  (tronco  de cono)  y 
granulometría  de los agregados gruesos  y finos, así también como los de 

resistencia y medición. Para los ensayos  de resistencia, el contratista deberá 
proveer  moldes  metálicos  desarmables  de 15cm  de diámetro por 30 cm  de 
altura. También el contratista deberá proveer todos los otros elementos que a juicio 

de la inspección resulten necesarios para asegurar la adecuada obtención del 
producto final en cuanto a lo especificado (termómetros de máxima y mínima, 

termómetros para medir temperaturas de hormigón, etc.) 
Resistencia 
La tensión  de rotura por compresión de las probetas cilíndricas a los 28 días, serán 

de 280 Kg/cm2 como mínimo, tomándose este valor como resistencia teórica, a los 
fines de la aplicación de penalidades, que incluyan rechazo de tramo, con su 

correspondiente demolición y reconstrucción del tramo, quedando supeditado a 
criterio de la inspección. El ensayo de compresión se hará bajo normas vigentes en 
Vialidad Nacional y Provincial. 

 
 

A.9 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO  
 

Generalidades 
Para la ejecución de la Red de Alumbrado Público, la contratista deberá ejecutar y 

aprobar toda la documentación técnica necesaria, designando para ello un Director 
Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y 
demás aportes deberán ser costeados por la contratista. Se deberá presentar 

certificado de habilitación, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por 
la labor desarrollada. 

Por esto, se deberá presentar previamente para su aprobación la Memoria de 
Cálculo de la instalación, en la cual se deberán explicar claramente las cargas 
utilizadas para el cálculo de las columnas y sus bases, y las normas que cumplen 

cada uno de los elementos estructurales. 
 

Las obras descriptas tienen carácter indicativo y su ejecución se subordinará a las 
Normas vigentes y Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica 
prestadora del servicio en la zona, para lo cual el contratista deberá ejecutar y 

aprobar toda la documentación técnica necesaria, designando para ello un Director 
Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y 

demás aportes deberán ser costeados por la contratista. Se deberá presentar 
certificado de habilitación, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por 

la labor desarrollada. 
 
La documentación a presentar y las obras a ejecutar consistirán en: 

 
 Memoria Descriptiva. 

 Planos de Proyecto y Conforme a Obra. 



 
 
  
 

PROYECTO FLORES OLIVARES II 

Obras De Infraestructura Pública, Urbanización, Equipamiento Urbano,  
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigación 

Capital - Mendoza 

 

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares     60 | 87 

 

 Colocación de Columnas según proyecto. 
 Colocación de Luminarias según proyecto. 
 Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensión. 

 Tendido de Red para Alumbrado Público. 
 Tendido de Red de Media Tensión. 

 Instalación de Subestación Transformadora. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GARANTIZADAS 

Deberán contener toda la información necesaria para cumplimentar la 
documentación, de acuerdo a lo consignado en el modelo que se establezca, 

indicando también:  
 

a) En caso de trámites donde existe Expediente de obra civil o de urbanización, 

es responsabilidad del profesional a cargo de la Dirección Técnica indicar el 
número y fecha de aprobación del mismo. 

b) Si la presentación se debe a exigencia municipal, el Nº de dicha actuación. 

c) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el máximo de claridad, 

indicando toda información necesaria para la compresión del proyecto. 

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los 

equipos y materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y 
aprobados por la apoyatura técnica antes de su instalación por parte de la 

empresa constructora, para lo cual deberán proporcionar una muestra de los 
mismos debiendo adjuntar folletos, catálogos o una eventual certificación de 

que se trata de materiales aprobados por IRAM. 
 
Los trabajos se deberán realizar de tal forma que cumplan con las 

reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA. 
 

A.9.1 ESTRUCTURA SOSTÉN 
 

A.9.1.20 Provisión y montaje de Poste de Eucalipto Apoyo de 
Alineación 

 

A.9.1.60  Provisión y montaje de Poste de Eucalipto Apoyo de 
Terminal  

 
El tendido eléctrico irá soportado en postes de B.T. de eucalipto impregnado de 

11m de longitud, brazo MN 27 de EDEMSA. 
Previo al montaje de los postes de madera en la fundación, se deberá controlar el 

estado superficial, el mismo no debe presentar roturas importantes y/o deterioro en 
los materiales empleados, quedando a criterio del inspector la aprobación o no de la 
columna. De ser así se debe corregir todos los defectos y pintar a nuevo, dichos 

trabajos son responsabilidad de la Empresa Contratista. 
Se debe utilizar la morsetería adecuada para las suspensiones y retenciones de 

cable preensamblado; colocándose Riendas a Tierra en los comienzos y finales de 
línea, como así también en quiebres, curvas, y en todo lugar donde corresponda, 
según EDEMSA. Las obras descriptas tienen carácter de anteproyecto y su 
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ejecución se subordinará a las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas 
establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo 
cual el contratista deberá realizar el proyecto final, ejecutar y aprobar toda la 

documentación técnica necesaria. 
 

Medición y forma de pago:  

La ejecución de estos item, se medirán y pagarán por unidad global al precio 
unitario. Dicho precio será compensación total por la realización de los 

trabajos en la forma especificada e incluye: La provisión de los postes 

nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocación, los 
saneamientos, el relleno y compactación del suelo de los pozos; la provisión, 

carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la 
colocación, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria 

para la correcta terminación de las obras en la forma especificada 
 

Ejecución de la puesta a tierra 
La puesta a tierra de la luminaria será cable unipolar verde amarillo IRAM NM 247-
3. 

La derivación a la columna se hará mediante cable cobre desnudo de 6 mm2. 
Se colocarán Puestas a Tierra individuales por columna/pescante y gabinete. El 

sistema será del tipo TT, según norma IRAM 2379. 
Las jabalinas tendrán una longitud mínima de 1500 mm y un diámetro mínimo de 
19 mm. Estas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de 

sección circular. Se ajustarán a la norma IRAM 2309. 
Se hará el hincado de las jabalinas necesarias en inmediaciones de cada columna 

de iluminación. 
El número de jabalinas a colocar estará en función de la resistividad del terreno, de 
forma tal que se consiga una resistencia del conjunto menor de diez 10 Ohms. En 

principio se prevé 1 jabalinas para cada columna. 
En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrá: 

 
1) Profundizar la jabalina. 

2) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separación 
mínima de 3 m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo 
de una sección mínima de 10 mm2. 

 
Finalizados los trabajos de hincado de jabalinas, el Contratista deberá entregar a la 

Inspección de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando 
los valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y/o gabinetes de 
comando. Dichos valores serán verificados por la Inspección. 

No se permitirá alterar las condiciones del terreno para lograr los valores 
requeridos. 

La unión de la jabalina a la columna se realizará mediante terminal de ojal pre-
aislado. La unión del cable PE a la jabalina se realizará con soldadura cupro 
aluminotérmica. 

Debe comprobarse si la resistencia con respecto a tierra está dentro de los valores 
indicados en las Normas. 
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La medición de la resistencia de puesta a tierra se efectuará preferentemente 
aplicando el método del telurímetro descrito en la norma IRAM 2281 - Parte I. 
Se utilizará un telurímetro de cuatro terminales, con una escala mínima de 1Ω y 

una máxima no mayor a 100 Ω. La medición deberá realizarse sobre cada jabalina 
y una vez desconectada de la colectora de tierras. 

Deberán seguirse los siguientes pasos 
 

1) El cable de la jabalina a ensayar, será desconectado de la colectora de 

tierras. 
2) La tierra de referencia, del instrumento, se ubicará en un punto que 

garantice estar fuera de la zona de influencia de la puesta a tierra por 
medir. 

 

El valor de la resistencia será el promedio de 2 mediciones tomadas en la parte 
plana de la curva y a aproximadamente el 65 % de la distancia entre la jabalina y 

la tierra de referencia. 
 
Medición y forma de pago:  

La ejecución de estos ítem, se medirán y pagarán por unidad de columna 
instalada. Dicho precio será compensación total por la realización de los 

trabajos en la forma especificada e incluye: La provisión de columnas 
nuevas, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocación, los 

saneamientos, el relleno y compactación del suelo de los pozos; la provisión, 
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la 

colocación, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera necesaria 

para la correcta terminación de las obras en la forma especificada 
 
Instalación de los pescantes 

En el caso de utilizar pescantes, deberán ser de acero serán de tipo tubulares, de 

acero bajo las Normas IRAM 2591/2592 y la calidad debe ser certificada por parte 

del fabricante. El límite de fluencia mínimo será de 30 kg/mm2 y la carga de rotura 

mínima de 45 kg/mm2. 

El espesor mínimo del tubo será de 4,85 mm, aproximadamente. 

El empotramiento del pescante deberá ser dimensionado para soportar un peso del 

artefacto de iluminación con más los efectos producidos por el viento máximo de la 

zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h como mínimo), según las Normas IRAM, 

considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la 

columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha máxima admitida para 

la acción del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto será del 2,5 % 

de la altura libre. Se deberá presentar cálculo de verificación estática en los 

distintos tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante. 

En la base del pescante se deberá instalar una caja de 0,15 m x 0,15 m, aptas para 

alojar dispositivos de protección eléctricos. La caja deberá ser diseñada para ser 

instalada en intemperie, soportar los rayos UV y con un grado de protección IP43 

mínimamente. La tapa deberá cerrarse con tornillo. 
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Dentro de la misma deberá alojarse una chapa de hierro de 3 mm de espesor 

soldada en el interior de la misma, para soporte de borneras de interconexión y 

eventual de tablero de derivación. 

Para el tratamiento superficial y terminación final, se deberá aplicar sobre el 

pescante un espesor mínimo de cuarenta (40) micrones de anti óxido al cromato de 

zinc en toda su extensión y desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30 m 

por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna será 

definido por la Inspección de Obra y mediante esmalte sintético resistente a la 

radiación UV. 

El pescante contendrá una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la 

Norma IRAM 2620-, para la realización de la puesta a tierra de la misma y estará 

acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. 

Para ejecutar los trabajos de empotramiento, sobre la pared de mampostería, se 

deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1) Se deberá dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo. 

2) Se deberá solicitar el ingreso al domicilio con un escribano público. El 

objetivo será labrar el acta de relevamiento, dónde se verifique el estado de 

la pared en la cual se realizarán los trabajos. Dicha acta debe estar en 

conformidad con el vecino. 

3) Una vez ejecutado el trabajo, se deberá realizar todos los trabajos 

necesarios para evitar el ingreso de agua en el vecino. 

4) Se deberá solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano 

público para verificar el estado de la pared luego de realizar los trabajos y 

labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe estar en conformidad con 

el vecino. 

 

Como terminación superficial se aplicará tres manos de pintura sintética y del color 

que indique la Inspección de Obra, efectuando previamente retoques de anti óxido 

al cromato de zinc donde correspondiere. 

La aplicación de la pintura no se efectuará cuando por el estado del tiempo, 

condiciones atmosféricas pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final. Se 

deberán tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por efectos de la 

lluvia o del polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuará la numeración de 

las mismas indicando además número de circuito, fase según planos de proyecto. 

De no contarse con ello, será determinado conjuntamente con la Inspección de 

Obra. Se efectuará con plantilla y esmalte sintético. 

 

Los trabajos se deberán realizar de tal forma que cumplan con las 

reglamentaciones y aprobaciones de EDEMSA 

 

Medición y pago: 

Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio 
unitario cotizado. Los ítems se medirán por unidad de brazo pescante. 
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A.9.2 CONECTORES 
 

Tipo conjunto preensamblado 
Comprende la provisión e instalación de conjunto preensamblado para líneas aéreas 

de distribución de energía de baja tensión, aislación 1,1 Kv, fabricado según Norma 
IRAM 2263. Dicho conductor preensamblado deberá contener también al conductor 
de fas del AP. 

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberán tomar los recaudos a fin 
de evitar deterioros en los conductores que forman parte del conjunto. 

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables 
activos deberán llevar una identificación que podrá ser un número o letra, 
separadas entre sí 300 mm como máximo. 

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se 
instalen accesorios (morsetos, terminales, etc.), se deberá encintar con cuatro 

capas de media solapa de cinta aisladora vinílica, auto soldable y terminada con 
una capa de encintado de cinta aisladora vinílica a prueba de intemperie 
 

Conjunto de Suspensión y Retención para Cables Preensamblados y 
Alumbrado Público 

Comprende la provisión y montaje de la totalidad de los materiales de morsetería, 
herrajes, conectores y aislación necesaria, que intervengan para este fin, para 
cables pre ensamblados y alumbrado público. 

 
Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retención 

Las mismas responderán a las Especificaciones Técnicas 101. 
 
Alumbrado Público 

El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales. 
 

Los conductores de Tipo aéreo serán conductores preensamblado de aluminio /PVC. 
El vano máximo no deberá sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las 
especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de Cálculo aprobada. Los 

conductores serán suspendidos mediante el uso de morsetería fijadas en columnas 
y postes. Las máquinas y herramientas utilizadas en el montaje no deberán 

producir marcas daños mecánicos y magulladuras. Se seguirán las indicaciones y 
especificaciones técnicas de EDEMSA 
 

A.9.2.11 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 
3x95+1x50+1x25 mm2 BT AL11/1AL    

A.9.2.11 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 

3x95+1x50+1x25 mm2 BT AL1/1AL 
 
Los conductores de Tipo aéreo serán conductores preensamblado de aluminio /PVC. 

de secciones 3x95+1x50+1x25 mm2 A11/1AL y 3x95+1x50+1x25 mm2 A1/1AL, 
según corresponda. El vano máximo no deberá sobrepasar las medidas indicadas 

en plano, en las especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de Cálculo 
aprobada. Los conductores serán suspendidos mediante el uso de morsetería 
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fijadas en columnas y postes. Las máquinas y herramientas utilizadas en el montaje 
no deberán producir marcas daños mecánicos y magulladuras. Se seguirán las 
indicaciones y especificaciones técnicas de EDESTE 

 
Medición y forma de pago: La ejecución de estos ítem, se medirán y pagarán por 

unidad global al precio unitario, Dicho precio será compensación total por la 
realización de los trabajos en la forma especificada e incluye: La provisión de los 
conductores o cableado y colocación, mano de obra, equipos y toda otra erogación 

que fuera necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma 
especificada 

 
Tablero de Alumbrado Público 
El Contratista deberá proveer e instalar los tableros de iluminación que surjan de la 
memoria de cálculo aprobada por EDEMSA, bajo la supervisión de la Inspección de 
obra. 

Dentro del presente se encuentra comprendidos todos los materiales, mano de 
obra, herramientas, equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. 

El Contratista deberá proponer a la Inspección de Obra la ubicación del tablero de 
iluminación, para su aprobación. 
Deberán ser calculados para que los elementos constitutivos del equipo eléctrico 

soporten la potencia de cortocircuito y las protecciones estén coordinadas de modo 
que, frente a una falla, quede fuera de servicio solo la parte averiada. 

Todo el conjunto deberá quedar completamente armado y cerrado, funcionando a la 
perfección las cerraduras y goznes y observando las puertas un ajuste perfecto a 

sus respectivos marcos. 
El Tablero deberá contar con suficiente espacio interior como para proceder a un 
montaje y cableado cómodo, teniendo un fácil acceso y acometida de los cables con 

holgados radios de curvatura. 
Entre los componentes eléctricos del Tablero y las paredes del gabinete deberán 

dejarse un espacio de 0,1 m. 
El Contratista deberá conectar a un borne de tierra todas las partes metálicas sin 
tensión con conductores de sección adecuada y conectados de forma tal que 

asegure la puesta a tierra de cualquiera de ellas aún con otra conexión "levantada". 
Esto es, no se permitirán conexiones en serie de 2 o más elementos para su puesta 

a tierra. 
El cableado interno del Tablero se dispondrá en cable canales de PVC con tapa, de 
dimensiones adecuadas, previéndose en todos los casos la posibilidad de una 

reserva del 20%. 
No se permitirán bajo ningún concepto empalmes de conductores "a mitad" de su 

recorrido entre elementos, a menos que en esa posición se coloque una bornera de 
paso. 
Todas las conexiones de salida del Tablero se harán a través de borneras ZOLODA 

tipo SSK o equivalente aprobado, montadas sobre riel DIN, cuya corriente nominal 
estará acorde con la del cable que la conecta, en sección y en diámetro. 

Las conexiones que vinculen elementos del interior del Tablero con elementos de la 
puerta deberán pasar indefectiblemente por una bornera de puerta. 
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El manojo de cables deberá ser extra flexible para permitir la máxima apertura de 
la puerta. 
Se le colocarán sobre la contratapa de protección los carteles acrílicos con las 

denominaciones de los circuitos en correspondencia con cada una de las llaves. 
Todas las conexiones se efectuarán mediante terminales de compresión 

(prefiriéndose el tipo ojal) pre aislados con PVC. En aquellos casos en que, por 
razones constructivas, no se puedan utilizar estos terminales la Inspección de Obra 
será la encargada de decidir la solución alternativa. 

Además de los conductores se identificará el cable que lo contiene, en ambas 
puntas del mismo, con algún sistema indeleble. También se identificarán cada uno 

de los elementos instalados en el Tablero de manera de permitir su correcta 
individualización en los esquemas eléctricos, cableados y planos constructivos. 
En todas las salidas deberá tenerse especial cuidado en el equilibrio de cargas en 

cada una de las fases. 
El Contratista realizará los planos correspondientes a cada tablero de comando 

indicando los elementos utilizados. 
Deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar el correcto 
funcionamiento del tablero, el mismo será aprobado por la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra la documentación de la 
empresa que proveerá los materiales, la que desarrollará los trabajos o el personal 

propio del Contratista que lo hará, con los antecedentes necesarios que indiquen 
competencia en el área. La misma deberá ser aprobada por la Inspección de Obra 
previo al inicio de los trabajos. 

El Contratista será el único responsable por la calidad de los trabajos terminados. 
El Contratista deberá emplear materiales de primera calidad en el tablero de 

iluminación, así como en todos los materiales que irán dentro del mismo. 
Previa provisión de materiales, el Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra, quién deberá aprobar los mismos. 

El tablero debe cumplir con las normas IEC 61439-1 + 61439-3. 
Será conformado en chapa de hierro doble decapada BWG N° 16 (1,6 mm) 

doblada, soldada y reforzada según diseño. 
Las puertas deben estar abisagradas y cerrarán sobre marcos laberínticos, 
provistos de burlete de neopreno y cierre de maneta con inserto de cierre por llave, 

que perite la apertura de puerta con un solo movimiento. 
Las uniones estructurales se realizarán mediante soldadura. 

El grado de protección será como mínimo IP 54 según norma IRAM 2.444. 
El montaje de los elementos de protección y maniobra (interruptores, interruptores 

diferenciales, etc.) se efectuará sobre una placa metálica de chapa doble decapada 
BWG N° 14 (2,1 mm), sujeta firmemente a la estructura del gabinete mediante 
tornillería. Se debe colocar, abisagrada también, una contratapa metálica calada 

BWG N° 16, que permita accionar las llaves desde el exterior sin tener acceso a las 
partes bajo tensión. 

La toma de tierra estará constituida por una barra de Cu de 15x3 mm a la que se 
fijarán todas las puestas a tierra asociadas al Tablero. 
El borne de tierra del Tablero, se deberá vincular al Sistema de Puesta a Tierra 

mediante un conductor con aislamiento verde-amarillo de 10 mm2 de sección 
mínima. 
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El conexionado interno se realizará mediante conductores aislados en PVC antillana 
según normas IRAM 62266, IRAM 62267, IRAM NM 247-3, los cuales estarán 
identificados en ambos extremos con anillos plásticos numerados en forma 

indeleble en correspondencia con los esquemas de cableado conforme a obra que 
se entregarán junto con el Tablero. Las secciones de estos conductores serán las 

que se desprendan del estudio de la potencia operadas. 
Los bornes de conexión serán del tipo componibles y responderán a la norma VDE 
0611. Serán de material plástico, PVC o araldit y serán aptos para montaje sobre 

riel DIN de 35mm. Tendrán bornes a tornillo del tipo imperdible de bronce plateado 
o cadmiado. Excepcionalmente podrán usarse borneras del tipo puente. 

Las mismas deberán ser herméticas y estar instaladas sobre la superficie, evitando 
un posible ingreso de agua. 
 

Interruptores termomagnéticos 
El Contratista deberá proveer la llave termomagnética que irá dentro del tablero. 

Responderán a la norma IRAM 2169 y tendrán la característica de disparo tipo C, 
excepto aquellos que deban proteger equipos electrónicos o circuitos con 
transformadores de medición de baja corriente de inserción. Salvo para estos 

últimos no se instalarán interruptores de intensidades asignadas inferiores a 16 A. 
Los contactos serán insoldables y el interruptor será adecuado para montaje 

vertical sobre riel DIN de 35 mm. 
La tensión e intensidad nominal, la capacidad de corte y la cantidad de polos 
quedará determinada en los planos y solicitudes de materiales. 

El Contratista, previo a la provisión deberá presentar a la Inspección de Obra, para 
su aprobación, la marca, modelo, y tipo a proveer, con el catálogo y la información 

eléctrica que verifique el correcto funcionamiento. Asimismo, deberá entregar a la 
Inspección de Obra una muestra. 
El Contratista deberá realizar el montaje y será responsabilidad de él, el correcto 

funcionamiento y mantenimiento hasta el final de la Obra. 
Medición y pago: 

La medición este ítem se hará por unidad de tablero provisto e instalado y la 
certificación se efectuará de la siguiente manera: 
 

 
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente ítem con la 

provisión y colocación del tablero en condiciones de funcionamiento, con 
todos los accesorios solicitados. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos 
aprobados por la inspección de obra y por EDEMSA. 

 

 

A.9.4 LUMINARIAS 
 

MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS 
Conexión Luminaria - Fuente de Alimentación 
La conexión entre luminaria y fuente de alimentación se hará según 

especificaciones de la Empresa Eléctrica prestadora del servicio y como mínimo por 
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medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en P.V.C. de 4+4 mm2 
de sección, envainado tipo antihurto que se alojará por el exterior del poste y será 
atado con precintos. No podrán realizarse empalme o uniones de conductores en el 

interior de las cañerías o conductos de cualquier tipo incluyendo cables 
subterráneos si los hubiera. 

 
Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Público 
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 
Conexión a la Línea 

La conexión de la línea se hará a través de morsetos bimetálicos tipo “T” de sección 
adecuada. La parte descubierta del conductor y del morseto deberá protegerse 
mediante un capuchón protector único de neoprene y grasa neutra. 

Se debe instalar sobre la fase de alimentación un fusible aéreo de porcelana para 
10 A. 

 
Puesta a Tierra para Columna 
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 
Riendas Simples para Baja Tensión 

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 

A.9.4.20 Provisión y colocación de luminarias LED 
  

Sistema de montaje – Montaje sobre columnas 
Las luminarias deberán tener un sistema que la fije a la columna de modo de 
impedir el deslizamiento en cualquier dirección. 

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montará el 
equipo auxiliar (sistema electrónico) para la potencia máxima a utilizar. 

Deberá tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el país de origen, 
de acuerdo a lo indicado en las normas IRAM – AADL J 2020-1, IRAM – AADL J 
2020-2 y IRAM– AADL J 2028. 

 
Requerimientos mecánicos 

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso 
y de marca reconocida. La carcasa debe ser de aleación de Aluminio inyectado. 
Se deberá suministrar ensayos de la carcasa de la luminaria, que demuestren que 

son aptos por normas IRAM e internacionales a la torsión, impacto, vibración y una 
protección al impacto IK mayor o igual a 10 y las partes frágiles mayor o igual a 8. 

No se admitirán luminarias de chapa estampada, ni del tipo convencionales para 
lámparas de descarga adaptadas para LED. 
El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u 

otros elementos del medio que pueda perjudicar su eficiencia, de forma que quede 
garantizado el funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza 

distintas del mantenimiento. 
No se aceptarán luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento. 
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La carcasa debe ser construida de forma tal que los módulos de LED y la fuente de 
alimentación no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada 
por el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 

25º C +/- 3° y a 220 volts + 10 %. 
No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un 

ventilador u otro elemento). 
Además, el diseño de la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y del 
dispositivo de control electrónico de manera independiente, de forma que el 

mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la luminaria completa. 
El cuerpo de la luminaria deberá ser compatible mecánicamente con futuras 

actualizaciones de fuentes luminosas o driver, sin alterar sus propiedades iniciales. 
 
Requerimientos eléctricos 

Los conductores que conecten el o los módulos de LED, a la fuente de alimentación, 
deben conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con 

indicación de polaridad, fijas a la carcasa o tapa porta equipo, para permitir un 
rápido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningún caso se admiten 
empalmes en los conductores. 

Si se realizan uniones por fuera del recinto porta equipo, estas deberán ser IP66 o 
superior, mediante el empleo de conectores adecuados (conectores enchufables). 

Las conexiones que se realicen dentro de un recinto porta equipo se admitirán con 
menor grado de protección (borneras de conexión), siempre y cuando el mismo 
cumple con un nivel de estanqueidad IP66 o superior. 

Las posiciones de los conductores de línea deben estar identificadas sobre la 
carcasa o bornera. 

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con 
continuidad eléctrica a las partes metálicas de la luminaria.  
 

Terminación de la luminaria 
Las partes de aluminio serán sometidas a un tratamiento de oxidación electrolítica 

de espesor adecuado para soportar el uso a la intemperie o pre-pintado con 
protección anticorrosiva y base mordiente para la pintura, protegida con pintura 
termoplástica en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de espesor. 

 
 

Recinto óptico 
El recinto óptico que contiene a las placas de LED deberá ser protegido con un 

vidrio frontal, transparente, plano o curvo. Se puede usar plástico u otros 
materiales, siempre que estos cumplan con los ensayos indicados en la IRAM-AADL 
J 2021. 

El recinto óptico que contiene el o los módulos, debe tener un grado de 
estanqueidad IP65 o superior. 

Se aceptarán luminarias, que, por su diseño, los módulos LED dispongan de su 
propio cerramiento óptico, prescindiendo de un recinto óptico en el cuerpo de la 
luminaria. 

En estos casos, el módulo será IP66. En estos casos, los cerramientos de cada 
módulo deberán cumplir con los ensayos indicados anteriormente. 
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Si la cubierta es de policarbonato debe tener protección a radiación UV. 
En todos los casos la protección contra impactos deberá ser IK≥8, según IRAM 
AADL J2021. 

 
Módulos de LED 

Estarán montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor 
conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas 
conductoras estarán diseñadas de tal manera de conectar los LED en condición 

serie y/o paralelo según corresponda al diseño elegido y de manera tal que la salida 
de servicio de un LED no implique la salida de servicio de todo el módulo. Las pistas 

estarán protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una máscara 
resistente a la humedad. 
Sobre los LED se dispondrá de un dispositivo durable (no degradable) para obtener 

la curva de distribución solicitada en esta especificación. 
La vida media garantizada para los módulos debe ser de 50.000 horas. Es la que 

alcanzarán los módulos LED cuando el flujo luminoso sea ≤ a 70%, en la mitad del 
lote (50%) de las luminarias (L70/B50). 
No se aceptarán módulos que utilicen tecnología COB (Chip on Board). 

 
Recinto porta equipo 

De apertura superior o inferior. Para mantener los equipos electrónicos en perfectas 
condiciones de uso, la hermeticidad del mismo deberá garantizar una protección 
IP65 o superior, o en su defecto el recinto será IP 33 con la utilización de 

drivers/equipos IP66. 
De existir una bandeja porta equipo, esta debe ser de aluminio. 

No se admitirán equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o en el 
recinto óptico, ni tapas porta equipo de chapa. 
Debe prever el espacio necesario para los equipos de telegestión, con sus 

correspondientes conexionados. 
 

Sistema de cierre 
La apertura y cierre de la luminaria, debe ser con un mecanismo seguro, robusto, 
de rápida y fácil operación, siguiendo las indicaciones del manual de operación y 

servicio del fabricante. 
Componentes complementarios 

Los tornillos o resortes exteriores deben ser de acero inoxidable para asegurar una 
absoluta protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería debe 

estar protegida de la corrosión y será como mínimo de acero cincado. No se 
admitirá en ningún caso tornillos autorroscantes, ni remaches para la sujeción de 
elementos. 

 
Montaje sobre columna 

El diámetro exterior nominal del manguito de acople en las columnas es de 60,3 
mm ±1, por lo que el diámetro interior de la entrada de la luminaria 63 ± 1 mm. 
Sin embargo, las luminarias deberán prever accesorios de montaje para diámetro 

exterior nominal del manguito 42,4 mm ± 1, diámetro interior de la entrada de la 
luminaria 45 ± 1mm. 
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Se aceptará, sistemas, de posición angular orientable, que permita la nivelación y 
regulación del ángulo de montaje en intervalos de ±5º sin el uso de piezas 
auxiliares, ni variaciones en el capuchón de la columna. 

Se debe garantizar la rigidez del conjunto y la tolerancia a vibraciones, mediante el 
ensayo correspondiente, de la luminaria en conjunto con todos los accesorios de 

montaje. 
 
Requerimientos lumínicos: 

Distribución luminosa: 
 

• Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 
• Limitación del deslumbramiento: 
• La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 

2022-1 para luminarias apantalladas. 
 

Eficiencia luminosa de la luminaria: 
• Deberá ser mayor o igual a 110 lúmenes/watts. 
• Estos requerimientos se verificarán con el ensayo fotométrico presentado. 

• Deberá tener correspondencia con lo indicado en los cálculos de la vida 
media del módulo LED. 

 
Temperatura de color: 

• La temperatura de color permitida será de 3500K a 4100K (blanco 

neutral) y el índice de reproducción cromática (IRC) será mayor o igual a 
70. 

 
Otros parámetros lumínicos: 

• Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminación 

lumínica, el flujo hemisférico superior instalado (FHSINST) de la luminaria 
debe ser inferior al 1%. 

• Por otra parte, las luminarias deben evitar en lo posible la emisión en la 
banda de longitudes de onda corta del espectro visible, concentrando la luz 
mayoritariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. Además, la 

suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda 
menores de 500 nm será inferior al 15% de su radiancia total. 

 
Driver 

Requerimientos mecánicos y eléctricos 
Deben tener cables para la conexión a la bornera de red de la luminaria y a la 
bornera o cables con fichas del módulo de LED. 

La caja que contiene las partes electrónicas debe ser resistente a la corrosión y 
estar protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Protección 

mecánica IP 66 o superior cuando el recinto porta equipo tenga un IP menor a 65. 
Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, 
siendo los parámetros de salida los necesarios para los módulos que serán 

conectados a ella. 
La vida útil de la fuente deberá ser ≥ 50.000 horas. 
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La fuente deberá soportar una tensión de alimentación entre 120 y 270 V; 50/60 
Hz. 
Es condición excluyente que las fuentes sean del tipo regulable y que sean 

compatibles con cualquier sistema de control o tele gestión 
No se admitirán en la propuesta proveedores de luminarias que, por su tecnología, 

no requieren driver. 
Corriente de línea 
El factor de potencia debe ser igual o superior a 0,95 funcionando con el módulo 

correspondiente. 
 

Distorsión armónica total: 
• La distorsión armónica total en corriente eléctrica, debe ser menor a 20%. 
• Protecciones del DRIVER 

• La fuente debe poseer las siguientes protecciones obligatorias: 
• Cortocircuito a la salida 

• Sobre corriente a la salida 
• Sobre tensión a la salida 
• Baja tensión a la salida 

• Además, debe poseer filtro de salida de alta frecuencia 
 

Dispositivos de protección de driver: 
La luminaria deberá ser provista con un elemento o dispositivo externo al driver 
que lo proteja de sobretensiones transitorias o de origen atmosférico. Este 

elemento deberá poseer un IP65 o superior. Su voltaje nominal de operación debe 
ser 220V 50Hz. Su máximo voltaje de operación no será menor a 300V. El nivel de 

protección de voltaje no será menor a 1400 V. 
 
Condiciones de recepción 

Sistema de Calidad 
La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001 certificado por un organismo internacional, como ser la red 
Internacional IQNet, para garantizar la continuidad de los equipos y un permanente 
sistema de atención a reclamos de Clientes. 

 
Garantía 

Se establece una garantía mínima para el material suministrado, contra defecto de 
fabricación y/o funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de 

normativa vigente para la luminaria LED) de cinco años, para cualquier elemento o 
material de la instalación que provoque un fallo total o una pérdida de flujo superior 
a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida útil), garantizándose 

las prestaciones luminosas de los productos. 
Los aspectos principales a cubrir por la garantía son: 

Fallo del LED: Se considerará fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un 
porcentaje del 10% de los LED totales que componen una luminaria no funcionaran. 
Reducción indebida del flujo luminoso: La luminaria deberá mantener el flujo 

luminoso indicado en la garantía. 
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Fallo del sistema de alimentación: Los drivers o fuentes de alimentación, deberán 
mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus características, durante el 
plazo de cobertura de la garantía. 

Los defectos mecánicos debidos a fallas de material, ejecución o fabricación por 
parte del fabricante. 

Todos los términos de garantía deben ser acordados entre el suministrador y el 
fabricante, considerándose necesario que todos los aspectos y componentes a los 
que afecte la misma queden reflejados y recogidos en el documento de garantía. 

Durante el periodo de garantía, la empresa adjudicataria estará obligada con la 
EPEC a la reparación o sustitución de los componentes dañados o defectuosos por 

causas imputables al suministrador o al fabricante. 
Finalizado el plazo de garantía sin que se haya producido incidencia alguna, la 
empresa adjudicataria quedara exenta de responsabilidad por razón del material 

suministrado. 
 

Documentación solicitada 
La empresa licitadora, al momento de presentar las ofertas, debe aportar 
obligatoriamente una Memoria Técnica con los siguientes datos, parámetros y 

características de la luminaria LED: 
 

• Marca y modelo. 
• Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales 
empleados, forma de instalación, conservación, posibilidad de reposición de 

los distintos componentes y demás especificaciones. 
• Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del 

elemento. 
• Ficha técnica del producto, donde se describan sus características, 
dimensiones, prestaciones y parámetros técnicos de funcionamiento, donde 

se debe contemplar: 
• Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 

• Factor de potencia de la luminaria 
• Numero de LED, marca y modelo de LED y su sistema de alimentación 
(intensidad y voltaje). 

• Temperatura máxima asignada (tc) de los componentes. 
 

Medición y pago: 
Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio 

unitario cotizado. Se medirán por unidad (U) de luminaria colocada y se certificará 
de la siguiente manera: 

 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la colocación 
de las luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de 

funcionamiento. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la 
instalación, aprobada por la inspección de obra y por EDEMSA. 
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Carpeta técnica de la obra: 
La empresa elaborará y presentara para su aprobación la carpeta técnica de la obra 
ante la empresa distribuidora eléctrica responsable en la zona donde se desarrollará 

la obra, conforme a los requisitos que se soliciten para dicha presentación. Se 
deberá presentar paralelamente una copia de la mencionada carpeta a la Dirección 

de la Obra. 
 
Planos conforme a obra: 

La empresa elaborará, al final de la obra, un plano “conforme a obra terminada” 
firmado por profesional habilitado. De dicho plano, entregará dos originales en 

papel y los archivos digitales correspondientes (en formato .dwg) en un CD, a la 
Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad. 

 

 

A.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE RED ELÉCTRICA 
 

A.10.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 

A.10.1.10 Provisión y colocación de Pilares de Acometida 
Se realizarán conexiones domiciliarias. En todo los caso se ejecutará con el 

hormigonado la colocación de las Pilastras Eléctricas premoldeadas reglamentarias 
completas. La pilastra contara en todo los caso tablero general reglamentario y 

compuesto por un interruptor termo magnéticos bipolar de 2x32 Amp. y Disyuntor 
diferencial de 2 X25 Amp.  

 
Acometidas 
Se ha previsto realizar la acometida desde la línea de energía, propiedad de 

distribuidora, hasta caño reglamentario galvanizado de pilastra de medición con 
conductor aéreo pre-ensamblado de 2 X 10 m. 

Desde la pilastra de medición y/o tablero principal (T.P.) hasta el tablero secundario 
(T.S.) de vivienda se acometerá con conductor subterráneo tipo "Protodur" de 2 X 6 
mm2 enterrado y/o aéreo 2x6 mm2 de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

En todos los casos se mantendrá el costo si la acometida a línea de energía es 
cruce de vereda y/o calle, la Contratista deberá constatar. 

 
Tablero de medición y protección (TP) 
Tipo pilastra premoldeado de hormigón normalizada monofásica con entrada aérea 

y salida subterránea y/o aérea. Provista de caja normalizada para alojamiento del 
medidor monofásico y caja de tablero para el alojamiento del interruptor termo 

magnético principal de la instalación. 
El acceso a los elementos internos de las cajas será mediante cerradura tipo caja 
de medidor y para el sistema protectivo será provista de cerradura tipo YALE en 

todos los casos 
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Puesta a tierra 
Se ha previsto para la puesta a tierra de la instalación, la colocación enterrada a los 
pies de la pilastra de medición, de un electrodo del tipo Copperweld de 3/4" de e y 

1.50 ms. De longitud y a partir de este se reconectará todos los circuitos de tierra 
del edificio.-Desde la pilastra hasta el tablero general existente la línea de tierra se 

hará con conductor de 10 mm2 de cobre desnudo, enterrado juntamente con el 
cable de acometida subterránea. 
 

Interruptores de protección 
Los interruptores termo magnéticos y diferenciales serán del tipo General Eléctrico 

o similar. 
 
Medición y forma de Pago 

Los trabajos enunciados en este ítem se pagarán por unidad completa terminada. 
 

 

A.13 RED PEATONAL 
 

A.13.2 VEREDA 
 
Generalidades 
La obra a ejecutar consiste en realizar: 

 
 Veredas (Incluidos Pasajes Peatonales) 

 Puentes peatonales y puentes vehiculares 
 Esquinas 
 Corrimiento de Cercos 

Todo lo detallado según ubicación en planos de Red Peatonal. Los trabajos a cotizar 

comprenden la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de 
VEREDAS PERIMETRALES del Barrio, en un todo de acuerdo al presente pliego, 
planos, planillas de propuestas, y especificaciones técnicas.  

 

A.13.2.10 Ejecución de contrapiso de Hº fratasado e= 10cm 
 
Se ejecutarán VEREDAS en los Barrios, con un espesor de 10cm y anchos DE 

1.50mts..  

Los paños, se ejecutarán como máximo de 3.00m de largo (longitud de paños que 
será prorrateada según el largo de la cuadra), el paño será dividido en tres partes, 

por juntas de contracción. 

La terminación de su superficie será fratasada, lisa, libre de ondulaciones e 

imperfecciones, sus cantos serán redondeados, continuos y uniformes, guardaran 
relación armónica con las juntas de contracción. 

El espesor mínimo de las mismas, para todos los casos es de 10cm, y deberá ser 

uniforme. 
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Las juntas transversales de dilatación entre paño y paño, deberán ser de 3cm. x 
10cm. de profundidad, por el ancho del paño, y de idénticas dimensiones en el 
contra frente lindante con la línea municipal (construcciones existentes y/o 

cordones de confinamiento de cierres).   
En los casos correspondientes a las esquinas, se respetará la silueta y dimensiones 

que figuran en croquis, siendo su factura de terminación y características técnicas 
las que se determinan en planos de detalle de pliego licitatorio. 
El retiro de las reglas y/o moldes tendrá lugar cuando el hormigón vertido haya 

cumplido 24 horas como mínimo.   
Se deberá tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, 

el de membranas del tipo químicas, de calidad reconocida u otro método de 
idéntica eficacia, la que previo a su utilización deberá ser aprobadas por la 
Dirección e Inspección Técnica, según el artículo de curado. 

El hormigón deberá presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin 
vacíos y como evidencia de su compactación las caras vistas no presentaran 

huecos. Se demolerán los paños deficientes ejecutándose nuevamente a cargo del 
Contratista, lo que no dará derecho a reclamos económicos alguno. 
 

REPLANTEO: La determinación de las líneas de veredas, respetaran en un todo a 
lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Municipalidad, quien por 

medio de la Dirección e Inspección Obra, trasmitirá para cada caso en particular, 
con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista. 
Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, será 

revisado por la Dirección Técnica, para lo que deberá contar con los elementos 
necesarios para su concreción y control. Una vez finalizado tal control se autorizará 

la continuidad de los trabajos. 
 
MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la 

cotización, la Contratista deberá considerar que la totalidad de los materiales 
extraídos productos de la preparación de la superficie y/o movimiento de suelos, el 

material sobrante y/o restos de los materiales inservibles, deberán ser retirados del 
predio afectado a la obra diariamente. 
 

NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE BASE: Una vez determinadas las distintas 
cotas de veredas, se procederá al enrase y nivelación de la superficie de terreno 

natural, la cual deberá ser lisa y continua, cabe destacar que las cotas de nivel 
serán controladas oportunamente por la Dirección Técnica. 

Luego se procederá al nivelado y compactado de forma adecuada para recibir el 
hormigón correspondiente, al igual que se menciona anteriormente tales trabajos 
serán controlados y aprobados por la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá contemplar que si en las tareas de ejecución de las 
excavaciones, dañase instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberán 

ser reparadas en forma inmediata restituyendo el o los servicios; dichas 
reparaciones deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del 
buen construir y reglamentaciones vigentes. 

Practicada la excavación se trasladará y/o retirará el material sobrante donde 
indique la Dirección Técnica.  
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HORMIGONADO: Una vez finalizadas las tareas de colocación de reglas y/o 
moldes, se procederá al hormigonado de cada paño, tales tareas deberán responder 

a un plan aprobado previamente por la Dirección e Inspección de Obra. Es 
obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas. 

El hormigón a emplear en todos los casos será elaborado en planta dosificadora, 
tipo “C” Clase H-17 con un contenido mínimo de cemento de 300Kg./m3 siendo 
sus otras características las consignadas por la Dirección Técnica. 

Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se deberá 
cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3. 

El Contratista proveerá los elementos necesarios para la realización de los ensayos 
y asumirá los gastos que su realización demande 
La compactación del hormigón será eficaz. La Dirección y/o Inspección fijará las 

partes en que el hormigonado deberá hacerse en forma continua, también podrá 
prohibir tales tareas durante las horas de excesivo frío o calor. 

Las juntas de dilatación, serán controladas rigurosamente por la Dirección e 
Inspección de Obra, quienes suministraran los datos y detalles técnicos para cada 
caso en particular.- 

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios 
para evitar las posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado; 

Producido el fragüe se protegerá de la intemperie las superficies no encofradas, con 
el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.  
Para el curado deberá aplicarse un rociado de antisol ó producto similar en el 

momento de terminada su ejecución.  
 

Medición y Forma de pago:  
La construcción de Veredas de Hormigón fratasado se medirán y pagarán por metro 
cuadrado de vereda realmente construida y aprobada por la Inspección de Obra,  al 

precio unitario de contrato estipulado para el ítem: “Ejecución de contrapiso de Hº 
fratasado” en el ÍTEM A.13.2 

 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y 

compactación; provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales 
necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado,  madera para 

encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación y terminado del hormigón, 
mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria para la correcta 

terminación de las obras en la forma especificada. 
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A.13.3 PUENTES 
 

A.13.3.11 Puentes peatonales  
 

Se construirán puentes peatonales en el ingreso a cada propiedad, como así 
también reponiendo todos aquellos que por las obras de desagüe pluvial hayan sido 
demolidos (Ver plano de obras red peatonal - detalles). Estos se construirán de 

hormigón armado Clase H-21 con un contenido mínimo de cemento de 350 
Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la línea externa del lateral de 

cuneta (por encima de cuneta) en donde se deberá dejar los pelos correspondientes 
de Ø 8 c/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los laterales dejándolos 
con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigón. La pendiente máxima no 

superará el 27%. La armadura a colocar será de longitudinales 1ø 6 c/20 cm y 
transversales de 1ø8 c/15 cm.  

La contratista deberá tener en cuenta que deberá proveer de puente vehicular y 
peatonal a cada lote frentista de la zona de intervención y nexo, en caso de existir 

más puentes que se encuentren en buen estado en un mismo lote, en zonas de 
demolición de acequias y cordones la contratista deberá construir por su cargo los 
mismos. Aprobados por la Inspección. 

 
Medición y Forma de pago: 

 La construcción de Puentes peatonales; se medirán y pagarán por unidad 
realmente terminada, al precio unitario de contrato estipulado. En item A.13.2.60.2 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 

especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y 
compactación; provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales 

necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado,  acero especial,  
madera para encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación y terminado del 
hormigón, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria para 

la correcta terminación de las obras en la forma especificada. 
 

 

A.13.3.12 Puentes Vehiculares  
  

La contratista deberá tener en cuenta que deberá proveer de puente peatonal a 
cada lote frentista de la zona de intervención y nexo, en caso de existir más 
puentes que se encuentren en buen estado en un mismo lote, en zonas de 

demolición de acequias y cordones la contratista deberá construir por su cargo los 
mismos. Aprobados por la Inspección. 

Se construirán puentes vehiculares en el ingreso a cada propiedad (Ver plano de 
obras red peatonal - detalles) de hormigón armado Clase H-21 con un contenido 
mínimo de cemento de 350 Kg/m3, desde la banquina hasta su encuentro con la 

línea externa del lateral de cuneta en donde se deberá dejar los pelos 
correspondientes de Ø 8 c/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los 

laterales dejándolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigón. La 
pendiente máxima no superará el 27%. La armadura a colocar será de 
longitudinales 1ø 8 c/20 cm y transversales de 1ø10 c/15 cm. 
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Medición y Forma de pago: La construcción de  Puentes Vehiculares; se medirán 
y pagarán por unidad realmente terminada, al precio unitario de contrato estipulado 

en ítem: A.13.2.60.3 Dicho precio será compensación total por la realización de los 
trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, 

transportes, relleno y compactación; provisión, carga, transporte y descarga de 
todos los materiales necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado,  
acero especial,  madera para encofrado, agua;  elaboración, mezclado, colocación y 

terminado del hormigón, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera 
necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma especificada. 

 
 

A.13.4 CORRIMIENTO DE CERCOS 
 

A.13.4.10 Corrimiento de Cercos 
 
Se realizara corrimiento de cercos, resultado de la urbanización a ejecutar, ya que 
algunos vecinos, han llevado su cierre, más allá de la línea municipal, determinada 
por el Municipio de Capital. 

La Contratista deberá realizar el retiro o demolición de estos cierres existentes que 
interfieran con el proyecto y en forma posterior construir el nuevo cierre en lugar 

definitivo, en iguales condiciones o mejor de lo que se encontraba, siendo el trabajo 
la materialización en poste de madera, tela metálica y viga de H°A° inferior o paños 

de mampostería y también se realizara en caso de ser necesario el traslado de 
puertas y portones de acceso. 
 

En los casos donde el vecino GANE terreno en su lote, será el mismo quién 
realice el corrimiento y construcción de su cierre de lote.  

  
Se incluyen dentro de este ítem las tareas el retiro y corrimiento de cercos y 
alambrados y su eventual reposición con alambrado de similares características a 

las actuales, o de acuerdo a lo dispuesto por la Inspección de Obra. 
Los trabajos de remoción y reposición de alambrados incluyen aquellos necesarios 

para permitir el funcionamiento de los equipos que ejecutarán los trabajos 
contemplados en estas especificaciones, como así también todas las remociones y 
construcción de alambrados nuevos que surjan como consecuencia de la obra que 

se construirá, solo con la orden que en ese sentido imparta la Inspección, la que 
deberá ser acatada inmediatamente por el Contratista, sin más trámite  

 
Bajo ninguna circunstancia, este trabajo, generara reasentamiento de 
viviendas 

 
Medición y pago:  

Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y pagarán por metro lineal de tarea 
realmente ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra. 
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A.13.5 ESQUINAS 
 

A.13.5.11 Losas ochavas y rampas para discapacitados 
 

Las esquinas y rampas serán resueltas de acuerdo a plano de detalles. 
Los hormigones serán del Clase H-21, con un contenido mínimo de cemento de 

350 kg/m3 y las armaduras especificados en los planos correspondientes. Para las 
especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se deberá 
cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3. 

La rugosidad del piso no será superior a 1cm. El espesor del contrapiso será como 
mínimo de 0,10m. La terminación de losas será de tipo rugosas o escobeadas 

aprobadas por inspección. Para los hormigones y agregados ver las especificaciones 
de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente pliego. 
Para el curado deberá aplicarse un rociado de antisol ó producto similar en el 

momento de terminada su ejecución. Las Especificaciones Técnicas para excavación 
serán las mismas que se indican en el rubro excavaciones para terrenos de 

cualquier categoría. 
En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutarán conforme a 
los planos de detalles. 

 
Medición y pago:  

La construcción de OCHAVAS EN ESQUINAS se medirán y pagarán por unidad 
terminada, realmente construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al 
precio unitario de contrato estipulado para este ítem 

Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 
especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y 

compactación; provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales 
necesarios para el hormigón, aditivos, materiales para curado, acero especial, 

madera para encofrado, agua; elaboración, mezclado, colocación y terminado del 
hormigón, mano de obra, equipos  y toda otra erogación que fuera necesaria para 
la correcta terminación de las obras en la forma especificada. 
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 CAPITULO II – OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 
 

C.1. CONTENEDORES 
 

C.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS 
 

C.1.1.10 Provisión y colocación de contenedores domiciliarios de 
residuos  

 
Está prevista la colocación de cestos de residuos a razón de un cesto por lote, en 

lotes baldíos NO se dejara dicho cesto.  
Los cestos se ubicarán en el límite de dos lotes. Los mismos serán metálicos y 

responderán en un todo a los lineamientos que figuran en plano de detalles y a las 
indicaciones de la Inspección. Las medidas y ubicación responderán a planos de 
detalles y planos de ubicación en Pliego Licitatorio. 

 
Medición y Forma de pago: La colocación de cestos de basura “Contenedores”, 

se medirán y pagarán por unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigón 
tipo H8. Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en 
la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactación; provisión, 

carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocación 
del contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera 

necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma especificada. 
 
 

C.2. SEÑALÉTICA URBANA 
 

C.2.1. NOMENCLADORES URBANOS 
 

C.2.1.10 Provisión y colocación de indicadores de calles 

 
Consiste en la construcción, provisión de materiales y colocación de un señalizador   

en todas las intersecciones de los barrios a intervenir y siguiendo las indicaciones 
en plano de urbanización y plano de detalles. 

 
Medición y Forma de pago: La colocación de señalizadores de calles, se medirán 

y pagarán por unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigón tipo H8. 
Dicho precio será compensación total por la realización de los trabajos en la forma 
especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactación; provisión, carga, 

transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocación del 
señalador en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogación que fuera 

necesaria para la correcta terminación de las obras en la forma especificada. 
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C.4. REFUGIOS 
 

C.4.1. Paradas de Colectivos 
 

C.4.1.10. Ejecución de paradas de colectivos o apeaderos 
 

Se prevé la construcción de refugios en paradas de colectivos con ubicaciones 
según Plano de Red Vial. Las mismas están compuestas de una estructura y 

cubierta metálica, además se complementa de papelero, Señalética, un área para 
publicidad y asientos, la empresa contratista deberá presentar la posibilidad de 
brindar iluminación nocturna 

La construcción de los refugios será con fundaciones de H° Ciclópeo según lo 
indicado en el detalle, una proporción de 30% de piedra bola y con dimensiones de 

0.40cm de ancho por 0.70 cm de profundidad con encadenado inferior de H° A°, las 
columnas serán de H° A° con 300kg de cemento por m³ .Los hormigones a 
emplearse cumplirán con las condiciones de resistencia, aprobadas por la 

inspección.  
 

Alero. Metálico cuadrado DE 50 x 50 x 20 
 

Mampostería. Ladrillones comunes de primera calidad en aparejo “de soga” bien 
cocido y de tamaño uniforme. 
 

Capas Aisladoras en mampostería. Se materializará mediante la ejecución, en 
las 5 primeras corridas de mampostería, de un mortero de concreto, para asentar 

la mampostería, con la incorporación de hidrófugo inorgánico tipo “Sika” 1, 
Cubierta de Techo. La estructura, aislaciones y cubierta de techo estarán 
integradas por cabreadas y correas metálicas perfil c según plano de proyecto. 

 
Cubierta de Techo Chapa. Chapa T 101 acanalada que se colocará en sentido de 

la pendiente de techo y con solapes longitudinales de 10 cm atornillada con tornillos 
autoperforantes y arandela de neopreno. Se colocarán ocho tornillos por cada m² 
como mínimo. El Contratista deberá presentar muestra de este detalle previo a la 

ejecución del trabajo. 
 

Contrapiso. Serán de un espesor mínimo de hormigón de 10 cm y estará 
perfectamente nivelado con hidrófugo incorporado. Con pendiente no menor al 2 % 
hacia acequia 

 
Revoque exterior. Será bolseado en ambas caras 

 
Piso texturado. Será con terminación escobeada o rugosa aprobado por la 
inspección. 

 
Estructura Hº Aº 

La construcción de los refugios será con fundaciones de H° Ciclópeo según lo 
indicado en el detalle, una proporción de 30% de piedra bola y  con dimensiones de  



 
 
  
 

PROYECTO FLORES OLIVARES II 

Obras De Infraestructura Pública, Urbanización, Equipamiento Urbano,  
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigación 

Capital - Mendoza 

 

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares     83 | 87 

 

0.40 cm de ancho por 0.70cm de profundidad con encadenado inferior de H° A°, las 
columnas serán de H° A° con 300kg de cemento por m³ .Los hormigones a 
emplearse cumplirán con las condiciones de resistencia. 

Vigas: serán de H° A° con 300kg de cemento por m³, los hormigones a emplearse 
cumplirán con las disposiciones que al efecto indica el Reglamento CIRSOC. 

Columnas: serán de H° A° con 300kg de cemento por m³, los hormigones a 
emplearse cumplirán con las disposiciones que al efecto indica el Reglamento 
CIRSOC. El Contratista deberá presentar muestra de este detalle previo a la 

ejecución del trabajo. 
 

Perfiles C 50x50x2 
Se ubican ocho correas metálicas cuadradas 100x50x2 transversalmente a chapa 
los cuales deberán colocarse según plano de proyecto. El Contratista deberá 

presentar muestra de este detalle previo a la ejecución del trabajo. 
 

 
Cubierta De Chapa 
Se dispondrá de Chapa T101 sinusoidal. Son chapas las cuales deberán dejar alero 

en su caída de 0.35 cm,. Lleva incorporado este trabajo, lo que se llama área ley 
Nº 7344 (11), que consiste en una chapa Nº 16 de 15 x 15 cm destinado a pegar 

fotos de personas desaparecidas. Abajo, esta chapa queda soldada a dos 
planchuelas de 20 x 2 mm (espesor 4 mm). 
Todo perímetro de contacto entre las placas y las planchuelas se debera colocar 

sellador específicamente indicado para sistema de cubiertas de policarbonatos. 
Se colocara una cenefa metalica alrededor del perímetro en chaoa N° 24 plegada 

según detalle adjunto 
Las fijaciones con tornillos deben estar ocultas y firmes, con uso de arandelas de 
neopreno, según detalle de diseño propuestos por la Contratista. 

 
Papelero 

Ver Item C.6.5.30 
 
Asiento 

Se trata de un asiento de HºAº en donde se deberá realizar con pendiente hacia 
acequia la armadura del mismo será de transversales de 1Ø8 c /15 cm y 

longitudinales de 1Ø8 c/ 15 cm, con un espesor de losa de 0.15 cm, se deberá 
realizar su alisado en terminación y con matacantos la esquina del mismo para 

evitar roturas redondeándola. 
 
Losa En Acequia 

Se construirán LOSAS sobre acequia enfrente de cada apeadero. (ver plano de 
obras refugios - detalles).de hormigón armado tipo “C” Clase H-21 con un 

contenido mínimo de cemento de 350 Kg/m3 Desde el cordón hasta su encuentro 
con la línea externa del lateral de cuneta (por encima de cuneta) en donde se 
deberá dejar los pelos correspondientes de Ø 8 c/0.15 cm (con gancho) sobre la 

parte de arriba de los laterales dejándolos con una profundidad de 0.25 cm dentro 
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del Hormigón. La pendiente máxima no superará el 27%. La armadura a colocar 
será de longitudinales 1ø 6 c/20 cm y transversales de 1ø8 c/15 cm. 
 

Rejilla En Losa 
Los presentes trabajos contemplan la Ejecución y Colocación de Rejas Metálicas 

para losa de puente, conformadas por PERFIL L 21/4 x 1/4", ACERO Tipo I  ADN 
1200, como marco perimetral empotrado mediante cuatro grampas de sujeción 
formadas por hierro planchuela de 2”x3/8” para marco de reja y PNU 50 x.38x 1/4” 

para reja con una separación de 15mm La contratista deberá proveer y colocar dos  
rejas por alcantarilla. El detalle de la construcción de las rejas será de acuerdo a las 

dimensiones, espesores, cotas, materiales y detalles descriptos en la 
documentación (ver Plano Detalle de Alcantarillas Tipo) y de conformidad con las 
especificaciones técnicas y métodos constructivos aquí indicados. Las soldaduras se 

efectuaran respetando las Normas CIRSOC 304, y se utilizarán para ello electrodos 
tipo rutílicos comunes para Acero Dulce Tipo CONARCO 13-A.  

 
Pintura Completa 
Este ítem consiste en la ejecución en fábrica de la pintura de todos los elementos. 

La Contratista podrá resolver la aplicación con soplete o con rodillo, pero la 
Inspección de Obra realizará las inspecciones en taller que crea conveniente a fin 

de garantizar la calidad del producto terminado. Se usará esmalte poliuretánico de 
primera marca y de primera línea. La apertura de los envases se realizará en 
presencia de la Inspección en taller. Cada mano de pintura anticorrosiva será de 

diferente color. Las manos finales de pintura no se contabilizan pues dependerá de 
la aprobación del espesor dado, a criterio de la Inspección. Se aplicará un color 

oscuro a definir por parte de la Inspección. 
Las paradas de colectivos o apeaderos, deberán responder en un todo a los 
lineamientos que figuran en los planos, especificaciones y a las indicaciones de la 

Inspección, la contartista deberá calcular y aprobar los planos antes de su ejecución 
ante las autoridades de transporte y municipio. 

 
Medición y Forma De Pago 
Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y pagará por unidad de apeadero 

terminado y dispuestos en los sitios correspondientes, según plano de detalle 
adjunto, y aprobado por la Inspección de Obra. 

 
 

C.5 ARBOLADO PÚBLICO 
 

C.5.1.10 Provisión y plantado de Árboles  
 
Se colocarán forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicación y 
cantidad según plano del proyecto.  

Se dejará previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 1mt de ancho para el 
forestal, interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia 
aproximada de 5m 
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Las especies a implantar serán indicadas por La Municipalidad de Capital de 5 años 
de edad, 5dm de tronco, llenando el contenedor descripto en el anexo VII con turba 
hasta 1m de profundidad debajo del forestal.  

Se deberá prever que, en ningún caso, la ubicación del forestal coincida con el 

espacio destinado a construir el futuro puente vehicular.  

Se deberá respetar que ningún forestal sea ubicado en el área comprendida por la 
proyección de la línea de ochava de cada una de las esquinas para permitir las 

visuales en el tránsito vehicular. 

 

Provisión y plantación de árbol  

La colocación de los forestales se realizará de acuerdo a las normas que exige la    
Municipalidad de La Paz, Dirección de Servicios Públicos, sobre la implantación y el 
cuidado inicial de los forestales. Se realizará una excavación de al menos 1m3 

alrededor de cada forestal, rellenándose el espacio con tierra preparada. 
La ubicación de los forestales será según lo indicado en plano. Si llegara a existir 

algún ejemplar cuya ubicación no fuera posible por cualquier motivo, será tarea de 
la inspección indicará una nueva ubicación. Cada uno de los árboles será protegido 
con un cerco de malla plástica de al menos 50cm de diámetro y 150cm de alto 

sostenida por un bastidor de madera. 
La Empresa Contratista se encargará del cuidado de los forestales por al menos 1 

año luego de la forestación, debiendo reemplazar aquellas que no sobrevivan 
 
Limpieza de suelo 

Se deberá efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, 
alterando la posición de los horizontales hasta una profundidad aproximada de 25 a 

30cm. Mediante el uso de los medios mecánicos adecuados. El contratista podrá 
escoger el procedimiento que considere más apropiado previa aprobación de la 
inspección de obra. 

Como complemento del laboreo, sobre el lugar a implantar cada forestal se 
eliminarán piedras, raíces, rizomas, etc. 

El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de 
que favorezca la infiltración. Se realizará un pozo de 0,80cm de diámetro por 1m de 
profundidad. Los abonados, se harán directamente en el hoyo, en el momento de la 

plantación. Los abonos minerales preferibles son los de liberación lenta de 
composición 16-8-12.  

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento 
en que el contenido de humedad del suelo sea bajo, con una considerable 

anticipación al momento del plantar o sembrar.  
Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; 
basta para ello extenderlos sobre las superficies antes de empezar a labrar. Las 

enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de la plantación y enterrarse 
inmediatamente para evitar pérdidas de nitrógeno. Los abonados, locales como los 

que corresponden a plantaciones individualizadas se harán directamente en el 
hoyo, en el momento de la plantación. Los abonos minerales preferibles son los de 
liberación lenta de composición 16-8-12.  
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Medición y Forma de pago: Este ítem se medirá y certificará por unidad de 
forestal perfectamente implantado con su respectivo tutor, acondicionamiento del 
suelo y aprobado por la Inspección 

 

C.5.1.20 Erradicación y forestación de arbolado público 
 
De los árboles que se encuentran en la zona, un cierto número será erradicado, con 
los permisos correspondientes de la Municipalidad de Capital, Área Ambiental, que 
deberá tramitar la empresa ejecutora, que sean obstáculos insalvables para el 

proyecto. Para realizar esto, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 

1) Eliminación completa del bulbo de raíces hasta 70 cm por debajo del 
perfil terminado. 

2) Relleno conveniente del lugar con compactación según especificaciones 
del terraplén. Este relleno se considerará dentro del subítems erradicación 
de árboles. 

3) Se deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
accidentes debido a las caídas de ramas. La Inspección de obra podrá pedir 

el desrame antes del corte del tronco. 
 
Forestación de arbolado público: 

Se deberá seguir lo indicado en C.5.1.10 Provisión y plantación de árbol con tutor, 
con las salvedades correspondientes al tipo de trabajo que se está realizando a 

definir por la Inspección de la Obra. 
 
Medición y pago 

Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio 
unitario cotizado. Este ítem se pagará según se acuerde con la Inspección de Obra, 

teniendo en cuenta que una parte se deberá pagar por la erradicación y otra parte 
por la provisión, plantación y finalmente un remanente luego del período de 
mantenimiento según lo indicado. 

 
 

CAPITULO III – OBRAS MITIGACION 
 

E.11 SANEAMIENTO DE POZOS  
 

E.11.1 Cegado de Pozo Séptico existente (10mts de profundidad) 
 

Una vez realizada la conexión y previo a la puesta en servicio de cada una de las 
conexiones domiciliarias cloacales, se procederá al cegado del pozo séptico, una vez 

destapado el pozo se procederá al desagote, luego se realizará la desinfección del 
mismo arrojando en él una bolsa de 25 kg. de cal viva por cada metro cúbico de 

pozo. En el caso que no se conozca el volumen del mismo, arrojar como mínimo 
tres bolsas del material mencionado. El relleno de los pozos se realizará en capas 
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compactadas de 0.30m con material limo arcilloso (tierra greda), que se puede 
mezclar con una pequeña proporción de escombro y/o piedra si se dispusiese. 
En el caso que el pozo se encuentre, cercano a fundaciones el relleno se hará con 

hormigón pobre, hasta el nivel que para el caso fije la Inspección, el resto del pozo 
se completará con suelo compactado. 

 
Medición y pago 
Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio 

unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por metro (m) ejecutado y 
aprobado por la Inspección de Obra. 

 
 

CAPITULO IV – OBRAS ESPECIALES 
 

F.4 DEMOLICION DE VIVIENDAS 
 

F.4.10 Demolición de Viviendas Existentes 
 
Se ha contemplado la demolición de 62 viviendas que seran relocalizadas. Previo a 
dichos trabajos se deberá contar con la autorización de la Inspección, previo 
acuerdo con las familias afectadas.  

 
El traslado de escombros se realizara en un perímetro de 10km y se depositaran los 

mismos contando con la autorización del Municipio para tal fin y se procederá a 
recuperar la mayor parte de los materiales 
 

Medición y pago 
Todos los trabajos enunciados en el presente ítem estarán incluidos en el precio 

unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por unidad (und) ejecutada y 
aprobada por la Inspección de Obra. 
 


