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Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Generalidades

Los trabajos que se han de ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la
ejecucién de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, URBANIZACION, EQUIPAMIENTO URBANO, OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA PRIVADAS Y DE MITIGACION, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
planillas de propuestas que conforman estas Especificaciones Técnicas.

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacion de un marco general tendiente a
garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base para la
redaccién del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la provisién de
materiales y ejecucion de los trabajos.

e CIRSOC

¢ Normas IRAM

e Normas ISO

e Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

e Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas)

e Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias de Servicios Publicos
Provinciales

e Normas técnicas de Direccion Nacional de Vialidad
e Leyes Provinciales de Obras Publicas

e Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

En cuanto a lo referente a: HIGIENE Y SEGURIDAD — MEDICINA LABORAL, NORMAS PARA CONTRATISTAS,
se deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96, para la materializacion de
las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitacion, como también las indicaciones
mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego.

Para la elaboracidon de PGASc, se deberdn seguir los lineamientos expresados en Capitulo XVII, del presente
pliego licitatorio, donde se encuentran desarrolladas las ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES, LOS
PRINCIPALES IMPACTOS QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS POR LA EMPRESA, LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL A CONSIDERAR POR LA EMPRESA Y LAS RECOMENDACIONES A
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CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA CADA FACTOR AMBIENTAL, como también en
P.E.T.G.

Se utilizara las siguientes denominaciones

e Espacio Verde: es aquel que se encuentra comprendido entre el corddn-banquina y la vereda, el cual se
destina para la colocacion de servicios, como postes de teléfono y luz, y/o especies arbdreas.

e Corddn-Banquina Colectora: se denomina asi al conjunto de estos dos elementos, donde la banquina
posee la funcidn de conduccién de liquidos pluviales.

e Calle: se denomina asi al espacio comprendido entre Lineas Municipales; las calles proyectadas tienen
un ancho variable segln se indica en los planos de urbanizacion, red vial y cortes transversales.

e Calzada Vehicular: se denomina asi al espacio comprendido entre la parte interna de los cordones, que

es de ancho constante en cada cuadra, segun el proyecto. Esta calzada, tendra pendientes transversales
y longitudinales, segun lo especificado en los planos y pliego.

Requisitos de documentacion a cumplimentar

A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista se deberd presentar ante los distintos organismos,
empresas prestatarias de servicios publicos e instituciones, y debera realizar todas las gestiones necesarias
a fin de obtener la visacion de la documentacién para la realizacidn de la obra.

LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, AFOROS, PERMISOS,
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, INTERFERENCIAS DE REDES Y TODO ESTUDIO DERIVADO DE LA PRESENTE
DOCUMENTACION, ANTE LAS PRESTATARIAS, MUNICIPIO, Y DISTINTAS REPARTICIONES INVOLUCRADAS
EN LA APROBACION DEL PROYECTO.

No se procedera a la realizacidn del Acta de Inicio sin la constatacidn de haber realizado la presentacion de
la documentacion ante los distintos organismos. Se deberd contar con la visacidon/aprobacion de la

respectiva documentacion, en forma previa al inicio de obra de cada rubro de la misma.

La documentacién requerida a saber sera:
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DOCUMENTACION
RUBRO DE OBRA EN PLIEGO LICITATORIO DOC. A CARGO DE LA CONTRATISTA ANTES

DEL INICIO DE OBRA DE CADA RUBRO

- Verificacidn de las especificaciones de obra de
Urba, Infra, Equip. Comunitario- Obras

Estudio de Suel .
studio de suelos Complementarias y de Mitigacidn.

Ejecutar proyecto ejecutivo y visar ante DH,

Estudio de Desaglies . DGl y Municipio
. Elaborado a nivel Anteproyecto ., . .
Superficiales - Aprobacidn calculo pluvioaluvional por
Municipio y DH.
Obras de Urbanizacion: - Elaboracidn de proyecto ejecutivo y visacion
Sist. de Desag- Red Peat.- Red Elaborado a nivel Anteproyecto ante municipio, DH y DGI.

Vial

- Proyecto ejecutivo visado ante Servicio
Sanitario Municipal
- Verificar conexiones a reemplazar

Red de Agua y conexiones

Barrio Virgen de Lourdes Elaborado a nivel Anteproyecto

Certificado de factibilidad

Red de Cloaca y conexiones
Barrio Barrio Virgen de
Lourdes

Proyecto ejecutivo visado ante Servicio

Elaborado a nivel Anteproyecto . ..
proy Sanitario Municipal

Certificado factibilidad

Elaborado a nivel Anteproyecto

Red Eléctrica Certificado de factibilidad Proyecto visado y aprobado por EDEMSA

Equipamiento Urbano Elaborado a nivel Anteproyecto Aprobar por Municipio

Nota: La Contratista deberd realizar el estudio geotécnico completo de suelos del terreno donde se
ejecutaran los trabajos enunciados precedentemente, lo que debera permitir la correcta adaptacién del
sistema de fundaciones a la realidad de la obra. Se efectuaran a través de Organismo o Profesional
especializado y segun lo establecido en el Decreto Provincial 3614/87 y los requerimientos de la Resolucidon
I.P.V N° 1256/00, que permita conocer tipo, caracteristicas, y cualidades de los suelos de fundacion. Los
resultados del estudio de suelos y la verificacion del sistema de fundaciones correspondiente deberdn
presentarse a la Direccién Técnica para su aprobacion antes de iniciarse los trabajos.

Con dos meses de anticipacion a la finalizacion de las obras, mediante orden de servicio se instara a la
Contratista a la presentacién de planos conforme a obra y formacion de expediente de las obras de
urbanizacién ante la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Lujan de Cuyo. Una vez
finalizadas las obras de infraestructura, la Contratista procedera a obtener las Actas de Recepcién de Obra
de los entes prestadores de los Servicios Publicos intervenidos, sera requisito indispensable para la
obtencién en tiempo y forma de la Recepcion provisoria de la Obra por parte del PROGRAMA INTEGRAL
DEL HABITAT Y VIVIENDA, PRESTAMO BIRF.

Para la Recepcién Definitiva de las Obras por parte del PROGRAMA INTEGRAL DEL HABITAT Y VIVIENDA,
PRESTAMO BIRF, la Contratista debera obtener la visacién/aprobacién segin corresponda de los planos
Conforme a Obra de la urbanizacién, y las Actas de transferencia de obras de las Prestatarias de servicios.
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Requisitos Técnicos Basicos

Para la ejecucidon de obras de urbanizacion en el sector, la contratista debera verificar el proyecto y el
cOdmputo para que se cumplan los siguientes requisitos técnicos basicos:

Nivel del cordén-banquina
El nivel superior de los cordones, debera ser siempre inferior al nivel inferior de la vereda, para que se
materialice siempre el funcionamiento de calle canal.

Vereda Perimetral

Todas las veredas deberdn tener una pendiente transversal del 2% desde la linea municipal, hacia la calle.
En las esquinas, en la unidn de dos veredas perpendiculares, la pendiente longitudinal no debera ser mayor
del 12%. En caso de que no sea posible ajustarse a esto, se deberan realizar escalones solo en estos tramos
de esquina.

Rampa de ingreso vehicular
En los ingresos de vehiculos a los lotes, no se debe superar el 27% de pendiente.

Puentes Peatonales y Puentes Vehiculares sobre colectores

En todos los lotes, por donde pase algln colector, se deberd realizar un puente peatonal frente al acceso de
la vivienda y un puente vehicular hasta su encuentro con la linea de la vereda. En caso de que exista un
puente vehicular o peatonal que interrumpa el desagiie del colector pluvial, debera demolerse y volverse a
construir, sin incurrir en gastos adicionales.

Calzada Vehicular
La pendiente minima longitudinal, de las calzadas, debera ser de 0,5 %, para asegurarse el escurrimiento y
desagiie de las mismas.

Espacio verde entre vereda y cordon

En los lugares, donde el espacio verde entre el corddn y la vereda, no tenga la suficiente estabilidad, y
pueda producirse socavacion de la vereda, se debera hormigonar el mismo con un espesor de 7 cm, con la
misma terminacion superficial que la vereda. En todos los casos, se debera nivelar y limpiar de escombros y
restos de movimiento de suelo.

Postes, arboles y obstaculos

e La empresa debera realizar todos los tramites correspondientes y coordinar con la empresa de servicio
telefénico, el desplazamiento de los postes de teléfono que se encuentren en la calzada o en la vereda,
de acuerdo con el nuevo proyecto urbano, debiendo aprobar la posicidon definitiva la Inspeccidon de
Obra.

e La empresa deberd realizar todos los trdmites correspondientes y coordinar ante el ente prestador del
Servicio Eléctrico, el desplazamiento de los postes de alumbrado y red eléctrica que se encuentren en la
calzada o en la vereda, de acuerdo con el nuevo proyecto urbano, debiendo aprobar la posicién
definitiva la Inspeccién de Obra.

e En las calles donde por el Movimiento de Suelo, sea necesario el rebaje de las bocas de registro, el
contratista lo debera realizar a su cargo. En caso de que sea necesario se debera demoler y ejecutar la
losa superior de hormigdn armado, segun los detalles tipo de AySAM.

e Los postes de Red Eléctrica y Alumbrado Publico se deberan conservar y reparar si se dafian, o si
qguedan descalzados por el movimiento de suelos. (Incluyendo las pilastras de acometidas).
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e En la medida en que no produzcan grandes interferencias, los forestales existentes deberan ser
respetados adaptando en lo posible, todo elemento que configure el trazado de las obras de
urbanizacién propuestas. Aquellos forestales que deban erradicarse, y puedan ser trasplantados, se
extraeran y llevardn al lugar indicado a por la Inspeccién de la Obra, sin reclamo de adicional alguno por
parte de la empresa contratista.

Cierres existentes

En los casos de urbanizacidn donde por ejecucion del proyecto, un vecino pierda parte de su lote, La
Contratista debera realizar el retiro o demolicién de los cierres existentes que interfieran con el proyecto
en forma posterior a la construccion del nuevo cierre en lugar definitivo de manera que queden en iguales
o mejores condiciones que las detectadas, siendo el trabajo la materializacién en poste de madera, tela
metalica y viga de H°A® inferior o pafios de mamposteria y traslado de puertas y portones de acceso. En los
casos donde el vecino gane terreno en su lote, sera el mismo quién realice el corrimiento de su cierre de
lote.

Si la contratista realizare el trabajo, y en caso de tratarse de cierres de mampuestos, la contratista re
construird el mismo considerandose éste trabajo como un item de contrato por unidad de medida. La
contratista sera la responsable.

Rotura de construcciones

En caso de que por cualquier motivo referente a la obra, se dafe alguna construccidn, la misma debera ser
reparada, quedando en condiciones de seguridad superiores a la que se encontraba anteriormente,
debiendo la solucién propuesta, contar con la aprobacidn de la Inspeccién, si hubiera errores o falencias en
el proyecto por los que no se cumpla alguno de estos requisitos generales bdasicos, el contratista debera
corregirlos y completarlos. La solucidn propuesta deberd presentarse al comitente con anterioridad. La
contratista ejecutara el trabajo a su cargo y sin posibilidad de reclamo de adicionales, por lo que debe
considerar el cumplimiento de estos requisitos al formular la oferta y prorratear el precio en los items
especificos, salvo lo indicado en el Punto N° 8.

Redes y conexiones existentes: La Contratista debe garantizar la continuidad del servicio, por lo tanto no
se podran retirar redes o conexiones, hasta que las nuevas redes y servicios se encuentren habilitados, en
el caso de pilastras existentes, que queden fuera de la nueva traza del proyecto o fuera de Linea Municipal
establecida, La Contratista, debera, sin cargo alguno, el traslado de la pilastra y restablecer la conexion
eléctrica existente.

Medicidn y pago

Si bien la forma de medicién de las cantidades es por unidad, a los efectos de certificar el item, el pago se
tomard como pago a cuenta hasta concluir el 100% de la obra contratada, ya que el sistema de
contratacidn es ajuste alzado.

Limpieza final de las obras

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcién provisional, el Contratista esta obligado a retirar de
la calzada, banquinas y zonas adyacentes dentro del ancho total del camino o calle, todos los sobrantes y
deshechos de materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas
las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucién de los trabajos.

La Inspeccidn exigird el estricto cumplimiento de esta cldusula y no extenderd el acta de recepcion
provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se ha dado debido cumplimiento a la presente
disposicion.
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Orden de los trabajos

El inicio y finalizacidn de cada item se realizarad respetando el PLAN DE TRABAJO APROBADO por la Unidad
Ejecutora Provincial, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Especiales.

Los frentes de obra seran abiertos con consenso de la Contratista (deberan participar el Representante
Técnico y Jefe de Obra), con la Mesa de Gestion, el Equipo de Campo y el Municipio donde se
especificaran: sector a intervenir, modalidad de trabajo, plazos de cierre de cada frente abierto.

Los acuerdos logrados seran registrados en Libro de Acta habilitado por el Equipo de Campo y trasladados
al Libro de Ordenes de Servicio. Las reuniones de la Mesa de Gestidn se realizardn periédicamente de tal
modo de proceder de forma dindmica sin perjudicar los avances de obra previstos en el PLAN DE
TRABAJOS.

CAPITULO | — OBRAS ESPECIFICAS

A.1. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

(BARRIO VIRGEN DE LOURDES)

Comprende la instalacidn de cafierias de distribucidon de agua potable, en el barrio a Virgen de Lourdes y
reemplazo de cafieria en los casos que sea necesario, de tuberias en PVC segln planos.

Generalidades

En el Barrio Virgen de Lourdes, se debera construir la red distribuidora segin condicionamientos emitidos
por la Subsecretaria de Aguas de Lujan de Cuyo. En la factibilidad emitida seglin expediente N2 4648-2018.
Ratificado 16/04/109.

Por lo tanto, correspondera construir dichas redes por calles Publicas, todo de acuerdo a los
condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de produccidn, potabilizacién, reserva y
distribucidn de agua potable, de la siguiente forma:

a) Ejecutar cierre de Malla con tuberia PVC K10 y @ segun corresponda hasta cafieria de PVC y @ segtin
corresponda, de red existente

b) Solo se admitira UNA conexiéon domiciliaria por Lote, en caso de existir mas de una vivienda, debera
realizarse el fraccionamiento correspondiente.

Para la ejecucién de las obras la Contratista debera tener en cuenta lo expresado en el presente pliego
particular y las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccidon de Obras por Cuenta de Terceros
de la empresa prestadora AySAM y E.P.A.S. (Entre Provincial del Agua y de Saneamiento) y demas
reglamentaciones de la entidad Municipal prestataria del servicio de Agua Potable.

Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera designar un profesional
habilitado para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red distribuidora a construir.
El mismo debera adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que impongan las
empresas prestatarias de los Servicio Publicos intervenidos y la entidad prestataria del servicio para su
aprobacion, incluyendo la tramitacién de los pedidos de demarcaciones e instrucciones y permisos que de
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parte de otros Organismos sean necesarios para la realizacidn de la obra. También debera pedir y tramitar
todas las inspecciones, interferencias y demas tramitaciones que exija la entidad prestataria del servicio.
Los costos provenientes de esta actividad, serdn afrontados exclusivamente por el Contratista.

Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes de
las empresas prestatarias de los Servicios Publicos intervenidos y haber sido aprobados por la Inspeccién de
obra antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacidn en obra.

Al pedir la aprobacion de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados y/o datos
garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales
o Internacionales bajo las cuales se procede a su fabricacion.

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y estibaje de cafierias se deberan tener en cuenta
lo prescripto en las normas IRAM.

Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se
dispondrd la colocaciéon de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la
existencia de las mismas. La ubicacion de la malla sera a 50 cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar sera de PVC de color azul y llevara impresa la siguiente leyenda: “RED DE AGUA”.
Asimismo poseerd incorporado hilo metdlico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un
detector de metales.

Seiializacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o los vehiculos se procedera a la sefializacion del area de
trabajo por medio de carteles, malla de sefializacion, balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencidn seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su
colocacion y mantenimiento sera también del mismo. El Contratista serd responsable de cualquier
accidente y las derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno sera a cargo del
Contratista.

La carteleria deberd responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Redes de
Agua Potable vigentes en AySAM S.A. para obra por Cuenta de Terceros, y a las instrucciones que imparta
el Departamento de Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el Programa de Higiene y Seguridad
que debera presentar la Contratista.

Excavaciones Exploratorias

A efecto de programar las excavaciones el Contratista debera proceder al replanteo de las instalaciones a
ejecutar demarcando ademads todas las instalaciones preexistentes; utilizando para ello los planos de
demarcaciones e indicaciones impartidas por las respectivas empresas de servicios publicos y o privados.

El Contratista debera proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante
la ejecucidn de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por la Inspeccién vy la
Empresa prestadora del servicio correspondiente. La documentacién de dicha aprobacién deberd ser
presentada a la Inspeccién de Obras para su verificacion.

El Contratista debera determinar la localizacion y profundidad de las redes e instalaciones identificadas
durante la ejecucién de los sondeos. Esa informacidn serd volcada a los planos de replanteo. Con esta tarea
el Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones, como
tampoco alterard las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las excavaciones
exploratorias.
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En caso que se encuentre una instalaciéon no identificada durante la construccién, el Contratista deberd
notificar a la Inspeccién de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones
al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamaino de las
instalaciones existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos
sondeos deberan estar disponibles para la Inspeccién, con una anticipacion minima de diez (10) dias a
cualguier excavacidn o construccidn que se efectle, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra.
Los lugares donde se deberan ejecutar los sondeos seran indicados por la Inspeccién de Obras.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podra optar por efectuar los sondeos
adicionales que considere necesarios.

Si como resultados de la observacidon en los sondeos se determinara que los didmetros de las redes
existentes involucradas en la renovacion, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto,
el Contratista deberd informar a la brevedad a la Inspeccién. Acto seguido debera presentar a la Inspeccidn
para su aprobacion, la resolucién de los nudos con los nuevos didmetros encontrados en los sondeos.

El Contratista debera informar a la Inspeccién de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que
cualquier servicio publico resulte dafnado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacion
inmediata, a su coste.

El Contratista debera llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figuraran las
ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser verificado por la Inspeccién, antes
de que se rellenen los sondeos. El registro se debera presentar a la Inspeccién dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a contar desde la terminacién del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista debera provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de
acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de transito caracteristico de la zona. Debera
asegurar que las chapas apoyen en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el
paso de vehiculos. Para ello, las mismas deberdn asentar sobre flejes de goma dura. Previamente se debera
trabajar en media calzada, realizar los correspondientes trabajos, tapar y compactar, para recién ahi
proceder a la otra media calzada.

El Contratista deberda implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de
intersecciones.

Cruces de canales

Los cruces de cauces y canales se ejecutaran por debajo de los mismos y en los emplazamientos que se
indique en los planos de proyecto aprobados, protegiendo la cafieria con un cafio camisa de acero
embutido en un dado de hormigén segun se indica en los planos tipo de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento
Mendoza), adjuntos al presente pliego. Asi mismo se tendra en cuenta los condicionamientos técnicos que
el organismo competente imponga en la fecha de ejecucién de la obra.

El hormigdn a colocar serd armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se deberad respetar lo
especificado en los planos tipo de AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza). En este tipo de obra se
debera usar cemento ARS (Alta Resistencia a Sulfatos).

El cafio de acero a colocar tendra un espesor de pared minimo de 4,76mm (3/16”), protegido
exteriormente con 2 capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con pintura bituminosa Epoxi o similar; las
extremidades seran perfectamente calafateadas para evitar el ingreso del agua.

La Contratista sera responsable del pago de las multas que provengan de interrupciones o
inconvenientes en el normal escurrimiento de las aguas por el cauce.
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A.1. CANERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
A.1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Descripcion General

Por la sola presentacién de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado todos los relevamientos y
estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos en todos los lugares donde se
efectuardn las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerd, bajo ninguna
circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su
oferta.

La excavacion comprende la ejecucidn de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelacién geométrica del
terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavacion del suelo; los enmaderamientos, entibaciones,
apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminacidn del agua
freatica y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que
garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacion y
pruebas hidraulicas de las cafierias; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia o de otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar
los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a
personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no
pueda utilizarse en otro lugar de la obra, serdan depositados en los lugares habilitados para tal fin; la
prestacion de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar
explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecucion de las excavaciones.

Trabajos Previos a la Excavacion

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberd gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacion de la obra,
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procedera a efectuar la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacién de arboles, arbustos y toda
vegetacién, que a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la zona de trabajo, la cual indicard el destino final
del material organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccidn de Obra.

La ubicacién planimétrica del eje de la traza de las caferias serd definida en oportunidad de ejecutar las
obras entre la Inspeccién y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u
otras instalaciones que puedan obligar a modificar la posicidn indicada en planos, todo lo cual debera
merecer la aprobacion escrita de la Inspeccién de Obra y de la entidad prestataria del servicio.

La Inspeccion y el Contratista procederan a la medicién lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento
y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, apoyandose en las estacas y
en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparara
con el que figure en los planos de la Licitacién y permitird aportar cualquier modificacién que juzgue
necesaria la Inspeccion. En tal caso, el Representante Técnico de la Contratista solicitara a la Inspeccion de
Obra la aprobacidn y ejecucion de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de
los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacidn o incremento de piezas,
etc. La Inspeccion devolverd al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el
responsable de la Direccién Técnico, los que reemplazardn a los planos de la Licitacion.
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Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los
items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacién y no dara lugar a reclamo
alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar con la
autorizacién escrita de la Inspeccion.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas
circunstancias locales. Como Unica excepcidn se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigén
o asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de prevision de su parte.

La Inspeccidn podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del empleo de
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentaciéon de los calculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencién correspondiente, sin que
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacion deberan hacerse conforme a un programa establecido con
anticipacién por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendra la profundidad necesaria para permitir la correcta instalacién de las
cafierias, de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto adjuntos. La minima tapada para la red de
agua potable no debe ser inferior a 1,20m en calles y 1,00m en veredas.

El Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavacion hecha a mayor
profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. El relleno sera efectuado con
grava de tamafio uniforme (promedio 1”), arena y colocada en suelo en capas, tal que el espesor de las
mismas compactadas y terminadas no superen los 0,15m.

Antes de instalar los conductos, se procedera a la nivelacién final de la zanja, trabajo que se ejecutara a
mano y que se controlara mediante la nivelacion geométrica del fondo.

Anchos de Zanjas de Agua

Al efecto de la certificacién de excavacidn, y relleno, se consideraran los anchos de excavacién dados en la
tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE
TERCEROS de AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) para la ejecucién de redes distribuidoras de agua
potable. Las medidas dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre los paramentos de la
excavacion no reconociéndose sobre-anchos por la ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho
que adopte el contratista para la construccion, segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC o PAD

Didametros menores de 150 mm: 0,60m ancho de zanja
Diametro 150mm: 0,65m ancho de zanja
Didametro 200mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 250mm: 0,70m ancho de zanja
Didametro 300mm: 0,75m ancho de zanja
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Diametro 350mm: 0,80m ancho de zanja

Medicién de las excavaciones

La medicién de la excavacion de zanjas se realizard por metro cubico (m3) multiplicando el ancho de zanja
indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin
la capa inferior de 0,10m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del micro relieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo
de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccidn.

Medicién y pago: La Inspeccidn del I.P.V. medira y certificard los trabajos enunciados en el punto anterior
por m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacion presentadas por la
Contratista, y en proporcién directa al avance de la instalacién de la caieria, que a su vez haya aprobado la
inspeccién de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable.

A.1.2. Tapado y compactacion de zanjas

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacidn, el que serd acopiado al
costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no ser apto el extraido, los gastos
que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, correran por cuenta y cargo de la empresa
Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios
y sondeos previos correspondientes a la preparacién de la oferta.

El grado de compactacién a lograr serd por lo menos igual al del terreno natural no alterado. Se requiere
que el Contratista preste la mayor atencidn en la ubicacidn y compactacion del material debajo del cafio y
hasta la denominada zona de cuna (didmetro horizontal del cafio). El relleno y compactacidn se continuara
hasta el nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la compactacion de los 15 cm superiores a la
clave del cafio, evitando dafiar el cafio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidrdulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja. Todo material
sobrante de la excavacidén debera ser retirado del lugar por el Contratista.

Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagard por metro cubico (m3) de zanja tapada y compactada de acuerdo con los
anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidraulica
correspondiente.

A.1.3. Provision y colocacion de caierias de PVC K10 de 90mm

La contratista para su cotizacion considerard que deberd proveer caferias de  P.V.C. - K-10 con junta
elastica (aro de goma), que posea sello de conformidad de calidad segin Norma IRAM 13351 en el
didmetro de acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto.

Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios de PVC inyectado K10 para agua potable (ramales,
curvas, reducciones).

La colocacidon de la cafieria incluye la preparacidn de la cama de asiento de arena debidamente
compactada, su emplazamiento y alineacién en la zanja, la ejecucién de juntas, cortes, prueba hidraulica y
toda eventualidad para su normal funcionamiento. No debera quedar la cafieria apoyada sobre piedras,
estas deberdn extraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra.
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La prueba hidraulica sera a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la
presidon nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra
realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisidn, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para agua,
enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por ml.
de caferia y una vez que la inspeccidn de obra apruebe la segunda prueba hidraulica.

A.1.4 Provisidn y Colocacion de Valvulas esclusas @ 100mm.
(Incluyendo la construccidn de la camara correspondiente segun plano)

Las valvulas esclusas a instalar que debera proveer la Contratista seran de hierro fundido ductil con bridas
normalizadas; protegidas interior y exteriormente con un revestimiento epoxi cuyo espesor minimo debe
ser igual o superior a 250 um.; su compuerta debe estar recubierta de un elastomero tipo EPDM; y ser
aptas para trabajar hasta una presién de 16 BAR; similares a las Euro 20 tipo 21.

Se instalaran en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o bien atendiendo a las
indicaciones que oportunamente realicen tanto la Inspeccién, como la Municipalidad desde su Secretaria
de Servicios Publicos. .

El Contratista esta obligado ademas a construir las camaras para valvulas esclusas, segun los planos tipo de
adjuntos a este pliego de E.T.P. El tubo de para alojar el sobre macho que prolonga el vastago de la valvula
serd de PVC @ 160 mm con una longitud tal que permita que la caja brasero al ser embutida en la losa de
H2 A2 de 0,60 x0,60m; quede al nivel proyectado para la rasante de la calle, siguiendo para ello las
instrucciones impartidas por la Inspeccién en cada caso en particular.

Los materiales y la mano de obra para ejecucidon de cdmaras, bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio,
losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo serdn provistos por el Contratista.

Medicion y Pago: La Inspeccion de Obra las certificard por unidad de valvula esclusa colocada y sélo cuando
la misma haya sido aprobada por esta inspeccion.

Provisidn y colocacion de cdmara de desagiie

Se construirdn camaras de desagiie en los emplazamientos indicados en el plano de anteproyecto
respetando para ello los planos tipo, vigentes para estas instalaciones y adjuntos al presente pliego. Para
ello se tendrd en cuenta que las valvulas a instalar y la cdAmara para operarla seran construidas con las
mismas caracteristicas que las expresadas en el punto A.1.1.40 prolongando ademads los desagiies hasta la
acequia publica mas préoxima segun indique la Inspeccion de Obra.

Medicién y Pago: La Inspeccion de Obra las certificard por unidad de valvula de limpieza colocada y sdlo
cuando la misma haya sido aprobada por esta inspeccidn.

A.1.5. Provision y colocacion hidrantes @ 75mm (Incluye la construccién de camara)

Todos los hidrantes seran de Cuerpo de Hierro fundido Ductil, revestido con Pintura Epoxi bridados del tipo
“a bola” de didmetro minimo @ 75mm a instalar donde lo requiera el plano de proyecto aprobado. Se
utilizard para ello una curva con base y tubo de elevacién con bridas de modo que la boca del hidrante
quede emplazada a no menos de 0,10m de la cota de vereda terminada.

El Contratista esta obligado a ejecutar las camaras para hidrantes, segun los planos tipo terminando la
misma con una caja para hidrante con tapa y marco de HQ F2,
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Los materiales y la mano de obra para ejecucidon de cdmaras, bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio,
losetas de apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tipo serdn provistos por el Contratista.

Medicion y Pago: La Inspeccion de Obra los certificard por unidad de hidrante colocado y sélo cuando el
mismo haya sido aprobado esta Inspeccion.

A.2. CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

(BARRIO VIRGEN DE LOURDES)

CONEXION DE AGUA

A.2.1. Ejecucion de conexion domiciliaria
(Incluido Kit de Medicién de %”, caballete con llave de paso en %” y canilla de servicio)

Se deberan realizar un total de 150 conexiones domiciliarias en el Barrio Virgen de Lourdes, segln croquis
o definicion de la Inspeccidn Técnica, de las cuales algunas seran para reemplazar conexiones obsoletas.

Las conexiones domiciliarias serdn ejecutadas con caferia de polietileno de baja densidad del tipo tricapa
con resistencia K10; didametro @13mm para viviendas individuales de una planta, con una tapada minima en
vereda de 0,18m. Para su enlace con la red distribuidora se utilizara abrazadera de media cafia en P.V.C.
con aro de goma, del tipo abulonada y con inserto de rosca metalica para ajustar la férula de bronce. Para
dilatar la cafieria de polietileno para facilitar su enchufe con las espigas de la férula o de la rosca-espiga de
la caja del kit; solo se permitird el uso de agua o aire caliente rechazandose todos los enlaces donde se
observe el polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se ajustardn con abrazaderas de material no
oxidable seglin requerimiento de AySAM SA y Servicios Sanitarios de Lujan.

En el caso de conexiones domiciliarias de agua existentes, se deben conectar a red nueva y efectuar, si
fuese necesario, renovacion o traslado de caja de medicién, por modificaciéon de la linea municipal y La
excavacion y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizard de acuerdo con las exigencias del Municipio,
Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada y vereda.

La Contratista debera adquirir los kits para medidores aprobados por el E.P.A.S. y la entidad prestataria del
servicio y seguird las normas del organismo mencionado para la instalacion de las cajas de medidores a
nivel de piso. Las mismas deben quedar emplazadas a una distancia minima de 0,40m de la linea municipal
con su tapa enrasada con el nivel de vereda existente o proyectado.

Se debera observar el estado que se encuentre cada conexién domiciliaria dado el movimiento de suelo a
realizar, lo que implicara en conjunto con la inspeccion de la obra su reparacion en caso de encontrarse en
mal estado o producirse su rotura por los trabajos generales de la Obra.

La conexidn se extendera desde la cafieria de distribucidén hasta vereda donde deberad incluir la provision e
instalacion de camara y llave maestra. La direcciéon de la conexién serd perpendicular a la linea de
edificacion (cafieria de Polietileno de alta densidad clase 10, con sello de calidad IRAM hasta conexion de
32mm) y la abrazadera de derivacion sera cincha de acero inoxidable segun el rango del didmetro externo
de la red distribuidora a la cual se va a conectar y toma en carga de polietileno de alta densidad.

Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0.30m de arena humeda compactada sobre la tuberia y
sobre esa arena, la malla de advertencia y deteccion.

La malla de advertencia y deteccién serd del tipo Agua, color azul, con doble hilo metalico y de un ancho
minimo de 0.15m.en una extension de hasta 10 mts., se incluird posterior a la linea municipal, un caballete
con caferia de polipropileno tricapa de rosca, hasta una altura de 0,60, sobre nivel de piso, donde se
alojara una llave de paso de %” y una canilla surtidor de bronce, entre dos uniones dobles, en murete de
H2, o sobre muro existente, segun la Direccidn Técnica.
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Medicion y Pago: Por unidad de “conexién domiciliaria de agua” terminada y aprobada por la Inspeccién de
Obra.

Planos Conforme a Obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcién, el Contratista deberd presentar en soporte magnético
e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de AySAM (Agua y
Saneamiento Mendoza) o ente municipal.

En dichos planos deberd incluirse cota y ubicacién de todas las instalaciones subterraneas detectadas
durante las obras, con indicacion de sus principales caracteristicas. El Contratista debera entregar la
informacién de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de
Control y Observaciones).

Asimismo, el Contratista debera presentar un juego de copias debidamente firmados por el Proyectista, el
Director Técnico, la Administracion (I.P.V.) y aprobados por la entidad prestataria del servicio, dicha
documentaciéon debera ser acompanada ademas del Acta de Recepcién Provisoria de la red distribuidora de
agua potable construida como condicidn previa para solicitar la cancelacion del dltimo certificado de la
obra.

A.3. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

(BARRIO VIRGEN DE LOURDES)

Generalidades

Para la cotizacién de la obra, la contratista deberd tener en cuenta lo expresado en el certificado de
factibilidad, emitido por Subsecretaria de Aguas Lujan Servicios Sanitarios y en el plano de anteproyecto
de la red colectora cloacal adjuntos al presente pliego.

Para la ejecucidn de las obras, la Contratista deberd tener en cuenta lo expresado en el presente pliego
particular y las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccidon de Obras por Cuenta de Terceros
de la empresa AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), y demas reglamentaciones de la Subsecretaria
de Aguas Lujan Servicios Sanitarios prestataria de los servicios de Agua y Cloaca.

Solo se admitira UNA conexion por lote. En caso de existir mas de una vivienda deberd realizarse el
fraccionamiento correspondiente

Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera designar un profesional
habilitado para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red colectora a construir. El
mismo deberd adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.ASy
la entidad prestataria del servicio para su aprobacién, incluyendo la tramitacién de los pedidos de
demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para la
realizacion de la obra.

También debera pedir y tramitar todas las inspecciones, y demds tramitaciones que se exijan.

Los costos provenientes de esta actividad, serdn afrontados exclusivamente por el Contratista.

Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas Vigentes en
AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacién en
obra. Normas Vigentes en la empresa AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), E.P.A.S. y demas
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reglamentaciones de la Subsecretaria de Aguas Lujan Servicios Sanitarios prestataria de los servicios de
Agua y Cloaca.

Al pedir la aprobacion de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados y/o datos
garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas Nacionales
o Internacionales bajo las cuales se procede a su fabricacion.

Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por excavaciones, se
dispondra la colocacion de una malla de advertencia que indique a los maquinistas de excavadoras la
existencia de las mismas. La ubicacion de la malla sera a 50cm por debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar sera de PVC de color rojo y llevara impresa la siguiente leyenda: “RED DE CLOACAS”.
Asimismo poseerd incorporado hilo metdlico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada con un
detector de metales.

Sefializacion de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se procedera a la sefializacion del drea de
trabajo por medio de letreros, malla de sefializacién, balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencidn seran provistos por el Contratista y la responsabilidad de su
colocaciéon y mantenimiento sera también del mismo. El Contratista serd responsable de cualquier
accidente y las derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control nocturno serd a cargo del
Contratista.

La carteleria debera responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Redes
Colectoras vigentes en AySAM S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), para obra por Cuenta de Terceros, y a
las instrucciones que imparta el Departamento de Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar el
Programa de Higiene y Seguridad que debera presentar la Contratista ante Aguas Lujan Servicios Sanitarios
a su exclusivo cargo.

Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera proteger, relocalizar o remover segln cada caso, todas las interferencias ajenas que
encuentre durante la ejecucién de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas
por la Inspeccién o la Empresa servidora.

La documentacién de dicha aprobacién debera ser presentada a la Inspeccion de Obras para su verificacion.
El Contratista debera determinar la localizacion y profundidad de las redes e instalaciones identificadas
durante la ejecucidon de los sondeos. Esa informacién serd volcada a los planos de replanteo.

Con esta tarea el Contratista no debera interrumpir la prestacidn de los servicios provistos por tales
instalaciones, como tampoco alterard las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las
excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalacién no identificada durante la construccién, el Contratista deberd
notificar a la Inspeccién de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones
al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamaino de las
instalaciones existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos
sondeos deberan estar disponibles para la Inspeccion, con una anticipacion minima de 10 dias a cualquier
excavacion o construccion que se efectle, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra.

Los lugares donde se deberan ejecutar los sondeos seran indicados por la Inspeccién de Obras.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podra optar por efectuar los sondeos
adicionales que considere necesarios.
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Si como resultados de la observacidon en los sondeos se determinara que los didmetros de las redes
existentes involucradas en la renovacion, no se corresponden con los indicados en los planos de proyecto,
el Contratista debera informar a la brevedad a la Inspeccidn.

Acto seguido deberd presentar a la Inspeccion para su aprobacidn, la resolucidon de los nudos con los
nuevos didametros encontrados en los sondeos.

El Contratista debera informar a la Inspeccidon de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que
cualguier servicio publico resulte dafiado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacion
inmediata, a su coste.

El Contratista debera llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figuraran las
ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser verificado por la Inspeccidn antes de
que se rellenen los sondeos. El registro se debera presentar a la Inspeccidn dentro de los cinco dias habiles
siguientes a contar desde la terminacién del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista deberd provisoriamente, cubrir las excavaciones con chapas de
acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y al tipo de transito caracteristico de la zona. Debera
asegurar que las chapas apoyen en todo su perimetro, de manera de no provocar ruidos molestos ante el
paso de vehiculos. Para ello, las mismas deberdn asentar sobre flejes de goma dura. (Observacién idem al
caso de abastecimiento de agua potable).

El Contratista debera implementar todas las acciones necesarias para minimizar los cortes de
intersecciones.

ESPECIFICACIONES (BARRIO VIRGEN DE LOURDES)

Sera responsabilidad del Contratista los distintos tramites que fueran necesarios hasta obtener
los permisos de ejecucidn de los trabajos.
El Contratista debera realizar los sondeos necesarios, previo a la ejecucion de la Obra, para identificar la
forma de conexidn con la red existente, la cual deberda proponer y validar con la Inspeccidn de obra, debera
incluir la excavacidn para la ubicacién de la cafieria a empalmar; la excavacién del pozo de trabajo; el
achique por bombeo, si fuese necesario; el relleno y compactacidn del pozo segln exigencias de AySAM v la
rotura y reparacion de pavimento afectado.
El detalle exacto de los elementos requeridos para el empalme se preparara luego de efectuado el sondeo
y se presentard para su aprobacion al sector de ingenieria correspondiente al ente prestador.
Las soluciones técnicas a aplicar en estos casos deberan incluir, en caso de requerirlo, accesorios de acero y
PE, totalmente compatibles con las cafierias a unir, de fabricacion standard, y con el mismo procedimiento
de soldadura y/o fusion.
El Contratista debera proveer la totalidad de los materiales necesarios para la realizacién de los trabajos, el
personal técnico calificado y el equipamiento requerido para efectuar las conexiones.
Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 1.20m de largo, tomando éste paralelo al eje de la red
distribuidora existente, 1.40m de ancho y la profundidad debera ajustarse segun la posicion del eje de la
cafieria distribuidora, debiendo mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de 0,60
m. Estas son medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera ejecutar el
empalme. Si el Inspector asi lo requiere se podra modificar estas dimensiones.
Si por razones operativas dichas actividades deben postergarse, el Contratista no tendra derecho a reclamo
alguno hacia el Comitente.
Estard a cargo del Contratista la realizacion del proyecto ejecutivo, célculos, permisos, etc.
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Se deberdn respetar los siguientes condicionamientos técnicos:

a) El Contratista debera desaguar por gravedad a colector D 160 mm a construir por calles
internas del Barrio Virgen de Lourdes, seglin consta en el certificado de Prefactibilidad emitido
por la Subsecretaria de Aguas Lujan Servicios, bajo Acta de Comision Mixta N245, del expediente
4648-2018.

b) El Contratista debera construir la ampliacion de red colectora en PVC D 160mm conectando a
camaray red existente en Barrio Zahir, segtin consta en plano.

c) En caso de los lotes que no dan a calle publica, y poder cumplir con el requerimiento indicado
en a), debera conectar para servir dichos lotes a través de Pasaje Comunero, con caiieria de ¢ 160
mm. En este caso debera constituir servidumbre de transito y acueducto del Pasaje a favor de la
Municipalidad de Lujan de Cuyo.

d) Se debera tener en cuenta para la confeccion del proyecto ejecutivo, que la cota de terreno del
final del emprendimiento sea superior a la cota de terreno del punto de empalme.

e) Construir boca de registro en empalmes, tope trunco de caieria a instalar y en cambio de
direcciones de tuberias de cloacas.

A.3.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Se seguirdn todas las indicaciones para excavacién de zanjas de cualquier categoria indicado en el rubro
A.l.1.

Anchos de Zanjas Cloaca

Al efecto de la certificacién de excavacién, y relleno, se consideraran los anchos de excavacién dados en la
tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE
TERCEROS de AySAM S.A.y Subsecretaria de Aguas Lujan Servicios Sanitarios prestataria de los servicios de
Agua y Cloaca, para la ejecucion de redes colectoras. Las medidas dadas en la misma se corresponden a la
luz libre entre los paramentos de la excavacidn no reconociéndose sobre-anchos por la ejecucion de
apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la construccién segun el siguiente
detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD

Didametro 160mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 200mm: 0,65m ancho de zanja

Medicion y pago: del zanjeo de cloacas

La medicidn de la excavacion de zanjas se realizard por metro cubico (m3) multiplicando el ancho de zanja
indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin
la capa inferior de 0,10 m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo
de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccién.

La Inspeccién de Obra medira y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior por m3; respetando
para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacidn presentadas por la Contratista, y en
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proporcién directa al avance de la instalacién de la cafieria que a su vez haya aprobado por la
Subsecretaria de Aguas Lujan Servicios Sanitarios.

A.3.2.Tapado y compactacion de zanja

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que serd acopiado al
costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no ser apto el extraido, los gastos
que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, correran por cuenta y cargo de la empresa
Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios
y sondeos previos correspondientes a la preparacidn de la oferta.

El grado de compactacion a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.

Se requiere que el Contratista preste la mayor atencién en la ubicacién y compactacién del material debajo
del cafo y hasta la denominada zona de cuna (didmetro horizontal del cafio). El relleno y compactacién se
continuard hasta el nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la compactacién de los 15 cm
superiores a la clave del cafio, evitando dafiar el cafio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidrdulica se procederd al tapado y compactacién de la zanja. Todo material
sobrante de la excavacidon debera ser retirado del lugar por el Contratista.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagard por metro cubico (m3) de zanja tapada y compactada de acuerdo con los
anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente haber sido aprobada la prueba hidraulica
correspondiente.

A.3.3 Provisién y colocacion cafierias PVC @160mm.

La contratista para su cotizacidon considerara que debera proveer cafierias de  P.V.C. - K-10 con junta
eldstica (aro de goma), que posea sello de conformidad de calidad segin Norma IRAM 13326 en el
didmetro de acuerdo a los requerimientos del anteproyecto adjunto.

Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios de PVC inyectado K10 para agua potable (ramales,
curvas, reducciones).

La colocacion de cafieria incluye la preparacion de la cama de asiento, la ubicacidén en zanja de la cafieria,
ejecucién de juntas, corte, prueba hidraulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento.

La conexién de la cafieria de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o estructuras de H2A? se
efectuard mediante un mango de empotramiento; para el PVC tipo H-H de didmetro adecuado, con aro de
goma para tomar el cafo (ver plano tipo).

Materiales de caierias para cloacas
Caiierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326
Se deberd proveer y colocar todos los indicados en planos como por ejemplo:

-Cafieria de PVC cloacal 160. En todos los casos la instalacidn se regird por las especificaciones de fabrica y
las que fija la inspeccidn.

-Cinta de deteccion

-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal

-Provision de materiales para realizar conexiones domiciliarias

-Demas materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, son necesarios para la ejecucion
de los trabajos encomendados
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En todos los casos, previo a efectivizar la recepcidn definitiva del material o incorporarlo a la obra, el mismo
serda controlado por la Inspeccidn, que exigira los certificados de los materiales que estén normalizados por
las normas IRAM.

Actas de replanteo y verificacion de niveles.

El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresa deberan suscribir en el
acta de replanteo de la obra de la red de cloacas los niveles de terreno en los puntos de emplazamiento de
todas las bocas de registro referidas a la cota de terreno de la boca de registro existente en el punto de
empalme que fije Aguas Lujan Servicios Sanitarios prestataria de los servicios de Agua y Cloaca. Dichos
niveles deben ser tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de las calles para ser comparados con
los del proyecto que oportunamente apruebe Aguas Lujan Servicios Sanitarios prestataria de los servicios
de Cloaca. En el caso de existir diferencias las mismas deben ser comunicadas en el Libro de Pedidos a la
Inspeccién Municipal de Servicios de Agua y Cloaca y solo cuando esta Inspeccidn haya aprobado el
replanteo se podra dar el inicio a las excavaciones.

Una vez excavados los pozos para la construccion de las bocas de registro la Direccién Técnica fijard los
niveles a asignar a la losa de fondo de las cdmaras modo de que a partir de ellos se verifiquen las cotas de
intradds de proyecto en cada extremo de la cafieria a instalar. Terminada la colocacién de la cafieria se
verificaran los niveles en sobre el fuste de cada cafio préoximo a su cabeza de modo de comprobar que su
perfil es perfectamente rectilineo entre los dos puntos de empalme de la cafieria a las bocas registro. Estos
datos de cotas deben quedar registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificacién de
niveles a la Inspeccion Municipal de Servicios de Agua y Cloaca.

El gasto que demande el cumplimiento de lo presente deberd ser considerado en el item "colocacién de
cafieria".

Pruebas Hidraulicas en cloaca

Una vez terminada la colocacion de la caferia, para su aprobacién se procederd a efectuar las pruebas
hidraulicas del tramo entre bocas de registro, a zanja abierta con tapada de arena solo en los laterales de la
cafieria, y con sus juntas expuestas.

La prueba hidrdulica se realizard sometiendo la red con sus conexiones a una presién de 0,2 kg/cm? durante
15 minutos, medida en el punto mas alto entre las bocas de registro extremas del tramo.

Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presidn de prueba, y verificando ademas
en la zanja que la cafieria estd seca sobre su cama de asiento, se permitira rellenar completamente la zanja
para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Aprobada la prueba hidraulica y una vez terminados todos los detalles constructivos de la obra (cojinetes,
colocacion de marcos y tapas, etc.) se procedera a solicitar la Inspeccidén con equipo de televisidon de toda la
red de cloacas construida.

El Contratista deberd informar a la Inspeccién, con suficiente antelacidn, cuando realizara dichas pruebas y
no podra ejecutarlas sin la presencia de la Inspeccién, debiendo repetirlas tantas veces como sean
necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio:

El costo de estas pruebas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la caiieria.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisién, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para
cloacas, enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se

pagara por ml. de cafieria colocada y una vez aprobada la segunda prueba hidrdulica, por el ente Municipal
de Servicios de Agua y Cloaca.

BOCAS DE REGISTRO GENERALIDADES
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Las bocas de registro se construirdn sobre la traza del Colector, debiéndose ajustar en obra en consulta con
la inspeccidn las trazas de las caferias colectoras que acometeran al mismo, cuya lineas interceptadas
definen el punto central de la planimetria de la BOCA DE REGISTRO a construir. Previo a iniciar cualquier
excavacion en zanja, se requerird la aprobacidn de la Inspeccion de las obras. Se controlara asimismo, la
ubicacién planialtimétrica de la cafieria de agua para de acuerdo a lo establecido en el Plano de Proyecto.

Las bocas de registro, se ejecutaran en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a las normas
vigentes de AYSAM de manera que se asegure el buen funcionamiento de los mismos. En los casos de
deterioro de los manguitos de empotramiento, la reparacién de los mismos correrd a cargo del contratista.

A.3.4. Bocas de registro en calzada de h menor 2,5m. de profundidad

Se construiran segun la especificacion de la Secretaria de Obras y Servicios Publico de la Municipalidad de
Lujan de Cuyo, con marco y tapa de hierro fundido, pesada a calzada. En el fondo se construiran los
cojinetes en hormigdn simple revocado con mezcla 3:1 de 2cm de espesor y 1:1 de 0,5 cm. de espesor.-

Para su construccidn se realizara la excavacidn de acuerdo al didmetro exterior de la boca. Para el caso que
el suelo lo permita podra no usarse encofrado exterior, solamente interior y metalico en todos los casos. En
primer lugar se hormigonera el fondo, previamente perfilado, nivelado y con una capa de arena de 0,05m.
La cota superior de este hormigén de fondo, tendra un valor inferior a 5cm., POR DEBAJO DEL NIVEL
INVERTIDO DEL CANO QUE MAS BAJO ACOMETA EN LA BOCA A CONSTRUIR. Esta diferencia se cubrird con
la construccidn de cojinetes y su revoque.-

(La cota del invertido surge de sumar a la cota de intradds que figura en los planos, el didmetro interior del
cano).-

Las cafierias del colector se empotraran en la pared de la boca, introduciéndose en todo el espesor de la
misma, macizada interior y exteriormente a la boca, con mortero formado por tres partes de arena por
una de cemento.

Medicion y pago: La certificacién parcial y provisoria de las bocas de registro se realizara por Unidad, es
decir por el nimero de boca terminada totalmente incluyendo el marco y tapa colocados, y los cojinetes
perfectamente construidos.

A.4. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS A RED

(BARRIOVIRGEN DE LOURDES)

A.4.1 Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal.
(Incluye min. 2mts. de cafieria intralote, CdAmara de Inspeccién y ventilacion)

Se deberan construir un total de 157 conexiones domiciliarias, en cada lote del Barrio Virgen de Lourdes y
en lotes lindantes a dicho barrio. Se dejara UNA conexidn por lote habitado, en lotes baldios no se dejara
conexion, salvo instruccion de la Inspeccidn de Obra.

Su ubicacién serd segun croquis o definicién de la Inspeccidon Técnica, de las cuales algunas seran para
reemplazar conexiones obsoletas.

Comprende la excavacion del tramo de zanja correspondiente, al transporte y colocacién de un ramal a 452
de PVC. @ 160 x 110mm, una curva larga a 452 del mismo material, de 110mm de didmetro, un tramo de
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cafieria de PVC cloacal D2 110mm hasta cdmara de inspeccién dentro del lote; todos con junta eldstica (aro
de goma para uso cloacal) y con certificado de calidad segin norma de calidad IRAM 13.326. Incluye
ademas el aporte y colocacién de lecho de arena de 0.10m de espesor y calce, el relleno compactado de la
zanja, el desparramo vy retiro del sobrante y las pruebas hidraulicas (las que se realizaran en conjunto con
las de la cafieria). En vereda se debera respetar la tapada reglamentaria de 1,20m sobre el intradds de la
conexion.

Se prevé ademas la ejecucion de la conexion intralote de hasta un minimo de 4 metros de longitud de
caneria, en los casos que fuese necesario, hasta camara de inspeccion, incluida con conducto de
ventilacion, conectando a conducto de desagiie cloacal domiciliario.

Planos conforme a obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcion, el Contratista deberd presentar en soporte digital e
impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a Normas de AySAM S.A. (Agua y
Saneamiento Mendoza)

En dichos planos debera incluirse cota y ubicacién de todas las instalaciones subterraneas detectadas
durante las obras, con indicaciéon de sus principales caracteristicas. El Contratista deberd entregar la
informacién de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de Calidad AySAM (Planilla de Control y
Observaciones)

Asimismo, el Contratista deberd presentar un juego de copias impresas debidamente firmados por el
Proyectista, el Director Técnico, la Administracion (I.P.V.) y aprobados por AySAM (Agua y Saneamiento
Mendoza) dicha documentacién debera ser acompafiada ademas del Acta de Recepcion Provisoria emitida
por Entidad prestataria de servicio, de la red distribuidora de agua potable construida como condicion
previa para solicitar la cancelacién del ultimo certificado de la obra.

A.5. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

(BARRIO VIRGEN DE LOURDES Y EMPALME DE B2 ZAHIR A B2 TERRAZAS DEL RIO)
El sistema de desaglies pluviales esta constituido por corddn, banquina y cunetas a ambos lados de la
calzada. Con pendientes variables segin planos aprobados de Urbanizacion las cuales volcaran segun
cuencas de proyecto.
Las Obras a ejecutar seran:
a) Construccidn de acequias, en Hormigon H21 de 340kg seccion T. Tolva; de los cuales se deberan
excavar y perfilar tramos nuevos y otros se construiran previa demolicion de acequias

existentes, se debera retirar el material resultante de las excavaciones

b) Construccion de cordén y banquina a ejecutarse segun plano de proyecto aprobado por el
Municipio.

¢) Construccion de banquina media cafia a ejecutarse segun plano de proyecto aprobado por el
Municipio.

d) Construccion de alcantarillas en H2 A2, con provision de rejas de 0.6 x 1.20m o segun plano de
proyecto aprobado por el Municipio.
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Generalidades

Se tendra en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las recomendaciones y normas
explicitadas en el Anexo N2 |, donde se indican para los tipos de Hormigones y Acero, las calidades, normas
a cumplir y recomendaciones del arte del buen construir

Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las disposiciones del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como parte de la documentacion contractual,
guedando obligados a su estricto cumplimiento.

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuacion se anteponen a las Especificaciones
Técnicas Generales, cuando ellas se refieran a trabajos coincidentes.

Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras

Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolicion de elementos que se encuentran dentro de la
zona de trabajos, definida como la zona publica de calle que se encuentra entre las lineas de edificacidn, y
que resulten afectados por las obras.

Demolicion de Accesos a Propiedades

El presente trabajo prevé la demolicién de accesos a propiedades de cualquier material en los lugares
indicados en los planos, u érdenes de la Inspeccién que resulten afectados por el emplazamiento de las
obras.

Con relacién a los materiales resultantes de la demolicion, el Contratista deberd trasladarlos y depositarlos
fuera de los limites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al
respecto la Inspeccién.

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones deberdn ser atendidos de
inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la Inspeccién actuara como arbitro, comunicando a la
Municipalidad las resoluciones tomadas para proceder de conformidad. En el tiempo de zanja abierta hasta
el hormigonado del nuevo puente, la Contratista deberd proveer un acceso vehicular provisorio. Los
trabajos descriptos no recibiran pago directo alguno estando su costo incluido en el resto de los items
que integran el contrato.

Retiro y Demolicion de alcantarillas existentes

Este trabajo consistira en el retiro de las alcantarillas de cafios de distintos didametros, como asi también en
la demolicidon y retiro de alcantarillas de otros materiales existentes para acceso a propiedades o
transversales a las calles incluidas en el proyecto, y que resulten afectadas por las obras, indicadas en la
documentacién u ordenadas por la Inspeccién.-

Previo a iniciar el retiro o demolicion de las mismas, deberd recabarse la autorizacion de la Inspeccion.

Las alcantarillas de cafios de hormigdn existentes seran retiradas con sumo cuidado, de modo de no dafiar
los cafios, los que quedaran en propiedad del Comitente y seran puestos a disposicion de la Inspeccion,
quien determinara el destino real de los mismos.

Con relacion a los canos retirados como también a los materiales resultantes de la demolicién, el
Contratista debera trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de la obra hasta una distancia de
5,00Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la Inspeccion.

Los trabajos descriptos no recibiran pago directo alguno estando su costo incluido en el resto de los items
que integran el contrato.

Demolicion de Canales Revestidos existentes

El presente trabajo prevé la demolicion de canales y cunetas revestidos de hormigdn existentes en la calle y
de acuerdo a drdenes de la Inspeccidn que resulten afectados por el emplazamiento de las obras.

Previo a iniciar la demolicidn de los mismos debera recabarse la autorizacién de la Inspeccion.
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La demolicidn se hara del acuerdo al sistema que para cada caso proponga el Contratista y apruebe la
Inspeccion.

Con relacién a los materiales resultantes de la demolicion, el Contratista debera trasladarlos y depositarlos
fuera de los limites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al
respecto la Inspeccién.

Todos los trabajos de demolicidn descriptos no recibiran pago directo alguno estando su costo incluido en
el resto de los items que integran el contrato.

Generalidades:

Descripcion de los trabajos a Cotizar:

Los trabajos a ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucion de
cordones, cunetas y banquinas, de hormigdén armado, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
planillas de propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Los mismos se construiran de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle.

Las juntas transversales de contraccion y de dilatacion deberdn ser ejecutadas con prolijidad y esmero y en
un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. Ver articulo de juntas de construccion en el
presente pliego.

El retiro de los moldes tendra lugar cuando el hormigdn vertido haya cumplido 24 horas como minimo.

Las armaduras se efectuaran con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles graficos y escritos.

Se deberd tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del
tipo quimicas de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, el que previo a su utilizacién sera
aprobado por la Inspeccién de obra.

El hormigdn debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea y sin vacios. Como
evidencia de su compactacion las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los tramos deficientes
ejecutados y se realizardn nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no dara derecho a reclamos
econdémicos alguno.

Sector donde se ejecutardn los Trabajos:

La construccion de los cordones-banquinas se ejecutara en los barrios, en los tramos sefialados en el plano
general de desaglies pluviales correspondiente a la documentacion grafica. Por lo que todos los cordones
de los barrios deben quedar correctamente ejecutados y completos.

REPLANTEOQ: La determinacién de las lineas de eje de calle como asi también la de los cordones-banquinas,
respetardn en un todo a lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la Inspeccidn de Obra, quien
trasmitira los datos para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista. En
forma general, salvo excepcién indicada en planos o por la Inspeccién de Obra, el fondo de las banquinas
colectoras llevara la misma pendiente longitudinal que la de la calle.

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, sera revisado por la
Inspeccién, para lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecién y control. (Ejemplo:
Nivel Optico y Estacién total).

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacién, la Contratista
debera considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos de
los materiales inservibles, deberan ser retirados del predio afectado a la obra diariamente.

EXCAVACIONES: Una vez definidas las lineas y aprobado el replanteo por la Inspeccion de obra, se
procedera a la ejecucidn de las excavaciones correspondientes, tal como se muestra en los planos. Cabe
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destacar que las cotas de nivel, seran las definidas en planos y/o las suministradas oportunamente por la
Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd contemplar que si en las tareas de ejecucidn de las excavaciones, dafiase
instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberan ser reparadas en forma inmediata restituyendo
el o los servicios; dichas reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del
buen construir y las reglamentaciones vigentes de los entes prestadores, considerandose su costo dentro
del precio unitario del item correspondiente.

Se perfilard el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las cotas referenciales y las
ordenes de la inspeccion.

Luego de fraguado el hormigén y de retirado los moldes, se debera rellenar las excavaciones sobrantes
hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo realizar la compactacién convenientemente como lo
especificado para terraplén en el rubro movimiento de suelos. Posteriormente se retirara el material
sobrante.

DISPOSICION DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario aclarar que la forma de las
mismas, obedeceran a sectores de circunferencia, no permitiéndose en ningun caso la ejecucién de
poligonales.

ARMADURAS: Las dimensiones deberan ser las indicadas en los planos, también deberda tomarse las
precauciones necesarias para evitar que los estribos queden flojos o fuera de la banquina; el tipo de acero
serd el especificado en el apartado de armaduras. Se debera respetar en un todo las exigencias solicitadas
en documentacion Técnica grafica y escrita.

Las armaduras se colocaran en las zanjas y/o encofrados respetando las disposiciones, asegurando su
posterior recubrimiento, inmovilidad durante el hormigonado, para lo cual se colocaran las barras,
separadores y/o ataduras que fuese menester. Los extremos de las barras que conforman cada una de los
tramos deberan estar provistos de escuadras conformes a detalle.

No se permitirdan empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatacion.

Las juntas de contraccidn, construccién y dilatacidon respetaran en un todo el detalle grafico y escrito
adjunto, ademas de las consideraciones que considere oportuna la Inspeccidn de obra.

Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura sera verificada y aprobada por la
Inspeccidn.

HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos (entre junta y junta) se
procederd al hormigonado de cada tramo, tales tareas deberan responder a un plan aprobado previamente
por la Inspeccién de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.

El hormigdn a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo H21 con un contenido
minimo de cemento de 350 Kgrs. /m3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacion de los ensayos y asumira los gastos que
su realizacion demande. La inspeccién podrd requerir a su juicio todos los ensayos que considere
necesarios, pero como minimo se fija en dos probetas cada 250m de corddén banquina. Los resultados de
estos ensayos deberan ser entregados lo antes posible a la Inspeccion de Obra a través de nota de pedido,
y esta a su vez elevarlo a la Supervisidn de obra.

La compactacidn del hormigdn sera eficaz. La Inspeccidn fijara las partes en que el hormigonado deberd
hacerse en forma continua, también podra prohibir esta tarea durante las horas de excesivo frio o calor, o
condiciones de viento zonda.

Las juntas de dilatacidn, seran controladas rigurosamente por la Inspeccion de Obra, quienes suministraran
los datos y detalles técnicos para cada caso en particular.
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Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomardn los recaudos necesarios para evitar las posibles
fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado. Producido el primer fraglie se protegera de la
intemperie las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, debera ejecutarse el corddn
superior, debiendo tener la precaucién de asegurar la adherencia entre ambos hormigones.

Queda prohibido avanzar con la ejecucidon de banquinas hasta no completar el cordén en los tramos de
banquinas ya ejecutados. Los cordones sélo se interrumpiran en las entradas vehiculares, tal como se indica
en los detalles graficos.

La Inspeccidn ejecutara controles en caso de que asi lo crea conveniente en caso de:

1) Su resistencia: la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 dias de edad de las probetas. U.T.N.-
U.N.C. (Universidad Tecnoldgica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo).

2) A la calidad del hormigdn: la cual debera ser garantizada por escrito por la empresa proveedora y por la
contratista, ademas deberan contener los camiones y las probetas precinto de inviolabilidad, para su
transporte.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Las superficies de hormigdn existentes a las cuales deba ligarse hormigén y las
superficies de hormigdn nuevo que hayan fraguado, serdn consideradas como juntas de construccidn.
Cuando la colocacion del hormigdn sea suspendida, deberdn efectuarse los trabajos de preparacién para
anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo suficientemente rugosas, y completamente
limpias, debiendo proceder para esto, con la aplicacion de cepillado y chorros de agua. Reanudado el
trabajo, se limpiara perfectamente el hormigdn colocado anteriormente, librandolo de materias extrafas o
espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera suficientemente irregular la
superficie sobre la cual se vaciara el nuevo hormigon.

Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construccion, se la mantendra perfectamente mojada
por espacio no menor de media hora y se extendera, en toda su superficie una capa de mortero de 1cm de
espesor, compuesta de una parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena o lechada espesa de
cemento. Este mortero o lechada de cemento, se repartira uniformemente para cubrir las irregularidades
de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su fraguado inicial, se colocara el hormigon.
La ubicacidon de las juntas de construccidn debera ser autorizada por la inspeccién. Una vez endurecido el
hormigdn, se procedera a limpiar la superficie que debera ponerse en contacto con el nuevo hormigon.

PROTECCION Y CURADO: Todo hormigdn colocado en obra serd curado durante un lapso no menor de siete
(7) dias corridos, contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacién del hormigén, el contratista debera tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y proteccidn, de acuerdo a lo que se indica en estas Especificaciones,
como ser tanques y depdsitos de agua, o los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la
Inspeccién de obra especifique en cada caso.

El método, o combinacién de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como asi
mismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por escrito,
por la inspeccidn. Se aplicaran inmediatamente después de haberse colocado el hormigén, en forma tal de
evitar el cuarteo, fisuracién y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad, debera ser evitada
durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos del
sol. El hormigdn sera convenientemente protegido contra toda accién mecanica que pueda dafarlo.
Durante la colocacion, y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se
mantendran fuera de contacto con el Hormigon.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, sera mantenido suficientemente himedo durante el
tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Durante los primeros

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 30| 114



_IPV (€3 MENDOZA
“anes '@ GOBIERNO

PROYECTO PERDRIEL NORTE 1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacién, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Lujan de Cuyo- Mendoza

siete dias, se lo protegera segun lo indicado anteriormente. Durante el tiempo restante, el medio ambiente
deberd ser mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese peligro de heladas, se tomaran,
asimismo, los cuidados especiales para su proteccion.

Como recomendacidn, para la proteccidn y curado del hormigén, se indican los siguientes procedimientos:

1) Curado con agua: Si el hormigdn es curado con agua, las superficies serdn constantemente humedecidas,
cubriéndolas con nylon o material similar, saturandose en agua. El agua que se utilice para el curado, sera
limpia y libre de sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de superficies expuestas a la
vista. Las juntas de construccién en las estructuras, deberdn ser curadas, y las mismas deberan hallarse
mojadas permanentemente, hasta que se proceda al hormigonado del tramo siguiente.

2) Curado con arena humeda: Las superficies horizontales podran ser curadas con arena himeda. Deberan
ser cubiertas con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor minimo de 5cm. La
arena serd mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado, correspondiente a
la superficie en cuestion.

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podran utilizarse para el curado, otros
métodos tales como: colocacién de polietileno, membranas superficiales, etc. En todos los casos la
Inspeccién de obra dara el método a utilizar, para la proteccién y el curado del hormigdn.

Si se propone el empleo de membrana eldstica transparente, el contratista o el fabricante, deberan
tramitar previamente, el correspondiente certificado de aprobacion expedido por un laboratorio aprobado
por la inspeccién.

En todos los casos la inspeccion de obra, podra ordenar un tipo de procedimiento de curado de los ya
sefialados. Salvo orden contraria de la inspeccidn se realizard el curado con membranas o pinturas tipo
antisol o similar.

DESENCOFRADO: La Inspeccién de Obra fijard y controlara los desencofrados, respetando un plazo minimo
de 24 hs.

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecucién de la obra y en forma parcial antes de
proceder al hormigonado, la Inspeccidon de obra efectuard los controles necesarios para comprobar la
correcta geometria, nivelacién y trazado. El contratista suministrara el personal y elementos necesarios
para efectuar dichos controles.

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado en banquinas, se debera
compactar el suelo de apoyo hasta obtener las caracteristicas necesarias; en el caso de no lograrse con el
suelo original debera reemplazarse a cargo del contratista.

A.5.1 Excavacion y perfilado de Cunetas
Regiran las mismas especificaciones que en el item A.1.1.10
A.5.2 Ejecucidn de cuneta de (60x60) seccion Trapezoidal

Generalidades

El Proyecto cuenta con cunetas de secciones 60x60, las cuales se encuentran indicadas en plano de
Desaglies Pluviales. Se construiran de hormigén H21 con un contenido minimo de cemento de 340kg m3,
en los lugares y con las dimensiones, espesores, cotas y pendientes de fondo indicadas en la
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documentaciéon, de acuerdo a plano de detalle de pliego licitatorio. Para estos hormigones se utilizara
cemento tipo ARS de alta resistencia a los sulfatos.

Método Constructivo

El revestimiento de las cunetas a cielo abierto, excavadas y conformadas de acuerdo a las presentes
especificaciones, se efectuarad con Hormigon H21 en las dimensiones y espesores indicados en los planos.

El revestimiento en las cunetas, no llevara armadura de acero, ni en las paredes como tampoco en el fondo,
teniendo de espesor minimos las paredes 10 cm.

Se debera dejar un nicho donde se aloje el forestal debera contar con las medidas minimas de 0,80 x 0,80 x
0,80 mts., tomadas en profundidad largo y ancho. Debera implantarse a fondo de acequia, dejando
descubierto de tierra el nicho desde la base de implantacidn hasta el borde superior o nivel de vereda. Se
debera dejar libre de cementacién la base de la cuneta de riego en todo el tramo colindante con el nicho de
implantacion y en las superficies discontinuas igualmente sin cemento, en el espacio entre arbol y arbol.
Todo de acuerdo a lo especificado en el Decreto 1099/2009, de la Provincia de Mendoza.

Las Especificaciones Técnicas que rigen para el trabajo con Hormigdn se indican en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, Rubro 3 - Punto 10.

Medicién y Forma de pago

La construccion del revestimiento de cunetas de desagie a cielo abierto con Hormigdn clase “C” se medird
y pagara por metro lineal de cuneta efectivamente terminadas y aprobada por la Inspeccién de Obra, de
acuerdo a las superficies finales de la seccidn transversal realmente revestido, al precio unitario de contrato
estipulado para el item: “EJECUCION DE CUNETAS DE HORMIGON”.

Dicho precio sera compensacién total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos,
materiales para curado, agua; elaboracion, mezclado, colocacidn y terminado del hormigdn; mano de obra,
equipos, herramientas, etc. y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacién de las
obras en la forma especificada.

A.5.3 Ejecucion de cuneta de (80x80) seccion. H2 A2

Generalidades

El anteproyecto efectuado por el Municipio contempla la construccidon de un canal de desagiie pluvial que
conecta con las cunetas de barrio Terrazas del Rio. Este desagilie posee una seccion de 80x80. Se
construirdn de hormigén H21 con un contenido minimo de cemento de 340kg m3, y una Armadura minima
de @ 6, CADA 15 CM,Ben los lugares y con las dimensiones, espesores, cotas y pendientes de fondo
indicadas en la documentacion, de acuerdo a plano de detalle de pliego licitatorio. Para estos hormigones
se utilizara cemento tipo ARS de alta resistencia a los sulfatos.

Medicién y pago: La medicidn de la cuneta de hormigdn Armado se hara por metro lineal aprobado por la
Inspeccién de Obra y de acuerdo con la seccién dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas

en obra. Cabe aclarar que la excavacion y relleno se deberd considerar dentro del precio del metro lineal a
construir, asi como el traslado de cualquier material de demolicién o escombros.

A.5.4 Ejecucion de Banquina (H2 350kg)
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Se realizara en todas las calles segin plano de Urbanizacién y plano de detalles, en Hormigén H21 con
dosificacion de 350Kg. por m3. Se deberan respetar las especificaciones descriptas en generalidades del
punto de A.5. Desagties Pluviales.

Medicion y pago: La medicién de la banquina colectora de hormigdn se hard por metro lineal aprobado por
la Inspeccidn de Obra y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas
en obra. Cabe aclarar que la excavacion y relleno se deberd considerar dentro del precio del metro lineal a
construir, asi como el traslado de cualquier material de demolicién o escombros.

Dicho precio serda compensacién total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos,
materiales para curado, materiales para juntas, acero especial, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y
terminado del hormigdn; mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra erogaciéon como la carga y
el transporte de los materiales no aptos, hasta una distancia maxima de 5,00Km, descarga y distribucién en
la zona de depdsito indicada por la Inspeccién; por la colocacién, perfilado y compactacion de los suelos
necesarios para el relleno y todo otro trabajo que fuera necesario realizar para su correcta terminacion.

A.5.5 Ejecucion de Cordon

Los cordones deberdn contar con armaduras principales longitudinales en @ 6 y estribos en @ 6 ¢/20. Las
dimensiones y armaduras, se indican en los planos correspondientes; y las pendientes de fondo seran
paralelas al eje de calle. Se utilizara Hormigén H21 de 350 Kg. Se deberdn respetar las especificaciones
descriptas en generalidades del punto de A.5. Desaglies Pluviales.

Medicién y pago: La medicion del corddn de hormigdn se hara por metro lineal aprobado por la Inspeccion
de Obra y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
Cabe aclarar que la excavacion y relleno se debera considerar dentro del precio del metro lineal a construir,
asi como el traslado de cualquier material de demolicidon o escombros.

A.5.6 Excavacion y perfilado de Acantarillas
Regirdn las mismas especificaciones que en el item A.1.1.10

Medicion y pago: Todos los trabajos de excavacidn estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por m3 de excavacion.

Dicho precio sera compensacién total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
saneamientos, transportes, relleno y compactacién de excavaciones, asi como el traslado de todo material
sobrante. Para estos hormigones se utilizara cemento tipo ARS de alta resistencia a los sulfatos.

A.5.7 Construccion de alcantarillas de H2 A2

Los presentes trabajos contemplan la Ejecucién de Alcantarillas de Hormigén Armado con Hormigdn H-21,
con un contenido minimo de cemento de 340 kg/m3, las barras de hierro que se utilizaran seran de ACERO
Tipo Il — ADN 420, tanto armaduras longitudinales principales, adicionales, separadores y de reparticién,
respetando distancias y didmetros segun plano de detalle y ubicacidn, en lugares y pendientes de fondo
indicadas en la documentacion de conformidad con las especificaciones técnicas y métodos constructivos
aqui indicados.
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El contratista debera realizar los relevamientos topograficos necesarios para verificar pendientes de fondo,
asegurando una pendiente minima de solera de 1%.

Las Especificaciones Técnicas que rigen para el trabajo con Hormigdén se indican en el anexo
correspondiente.

Medicion y forma de pago: La construccion de Alcantarillas de Hormigén Armando se medird y pagaran por
metro lineal de alcantarilla realmente construida al precio unitario de contrato. Dicho precio serd
compensacion total por la realizacidon de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones,
saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para
encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y terminado del hormigdén, mano de obra, equipos y
toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

A.5.8 Provision de rejas para alcantarillas (0.60m x 1.20m)

Los presentes trabajos contemplan la Ejecucién y Colocacion de Rejas Metalicas para Alcantarillas,
conformadas por PERFIL L 21/4 x 1/4", ACERO Tipo | ADN 1200, como marco perimetral empotrado
mediante cuatro grampas de sujecion formadas por hierro planchuela de 2”x3/8” para marco de rejay PNU
50 x.38x 5 para reja con una separacion de 15mm. La contratista debera proveer y colocar dos rejas por
alcantarilla. El detalle de la construccion de las rejas sera de acuerdo a las dimensiones, espesores, cotas,
materiales y detalles descriptos en la documentacidon (ver Plano Detalle de Alcantarillas Tipo) y de
conformidad con las especificaciones técnicas y métodos constructivos aqui indicados. Las soldaduras se
efectuaran respetando las Normas CIRSOC 304, y se utilizaran para ello electrodos tipo rutilicos comunes
para Acero Dulce Tipo CONARCO 13-A.

Medicion y Forma de pago: La construccién y colocacion de Rejas Metdlicas para Alcantarillas, se medirany
pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacion definitiva al precio unitario de contrato
estipulado.

A.6 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

(BARRIO VIRGEN DE LOURDES)

Generalidades

La obra a ejecutar tiene como finalidad reemplazar la Red eléctrica que alimenta
actualmente al Barrio Virgen de Lourdes, contemplando 150 pilastras para conexiones domiciliarias y la
renovacidn de todo el Alumbrado Publico remplazando la actual red Provisoria, implicando la colocacion
de 40 Luminarias nuevas completas, con brazo de acero galvanizado y luminarias de LED de 150W.

Para la ejecucién de la Red de Alumbrado Publico, la contratista debera ejecutar y aprobar toda la
documentacién técnica necesaria, designando para ello un Director Técnico de obras habilitado para tales
tareas profesionales, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser costeados por la contratista. Se debera
presentar certificado de habilitacion, expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor
desarrollada.
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Por esto, se debera presentar previamente para su aprobacion la Memoria de Calculo de la instalacidon, en
la cual se deberan explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Las obras descriptas tienen caracter indicativo y su ejecucién se subordinara a las Normas vigentes y
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo
cual el contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para
ello un Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y demas
aportes deberan ser costeados por la contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion, expedido
por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

La documentacién a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:

e Memoria Descriptiva.

e Planos de Proyecto y Conforme a Obra.
Colocaciéon de Columnas segun proyecto.
Colocaciéon de Luminarias segun proyecto.
Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensién.
Tendido de Red para Alumbrado Publico.

e Tendido de Red de Media Tension.

o Instalacion de Subestacién Transformadora.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS
Deberdn contener toda la informacidon necesaria para cumplimentar la documentacién, de acuerdo a lo
consignado en el modelo que se establezca, indicando también:

a) En caso de trdmites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacion, es responsabilidad del
profesional a cargo de la Direccidn Técnica indicar el nUmero y fecha de aprobacidn del mismo.

b) Sila presentacion se debe a exigencia municipal, el N2 de dicha actuacion.

c) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el maximo de claridad, indicando toda informacién
necesaria para la compresion del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a
proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica antes de su
instalacidon por parte de la empresa constructora, para lo cual deberdn proporcionar una muestra
de los mismos debiendo adjuntar folletos, catalogos o una eventual certificacion de que se trata de
materiales aprobados por IRAM.

Los trabajos se deberan realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones de
EDEMSA.

A.6.1 Linea Aérea de media tension

Respecto a este item, se deberan en principio ejecutar las labores descriptas en el punto E.6
Traslado de Linea Area de Media Tensién (LAMT) en funcién de la propuesta efectuada por la
Empresa Prestataria del Servicio EDEMSA.
1) Relocalizacion de la SETA existente en el Barrio Virgen de Lourdes, ubicada en calle N2 2,
en intralote frente a vivienda familiar. Debera contemplarse su reubicacién en espacio
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publico destinado a BOULEVARD, que une la Calle N22 del Barrio Virgen de Lourdes y el
Barrio Portal Cordillerano. Dichas obras quedaran condicionadas a las especificaciones
técnicas descriptas y solicitadas por la prestataria del Servicio EDEMSA SA.

2) Remplazo de tendido y materialidad de LAMT completa, que alimenta actualmente al
Barrio, en funcion del proyecto adjunto referente al ITEM E.6. Se deben incluir un Comando
de A.P, protecciones, riendas de Media y baja tension, y colocacién de luminarias para iluminar
la calley espacios verdes segun anteproyecto adjunto.

A.6.2 Alumbrado Publico
Generalidades

La alimentacion eléctrica de alumbrado Publico se realizard conforme al proyecto ejecutivo que deberd
presentar la Contratista ante los entes de control y prestatarios de servicio correspondientes.

En la elaboracién del Proyecto y en los trabajos a ejecutar, se deberan tener en cuenta las siguientes
normas:

. NORMAS IRAM referente a Alumbrado Publico.

. NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra.

. Recomendaciones de la Asociacion Argentina de Luminotecnia.
. Exigencias del organismo provincial.

Se debera responder, en particular y no siendo exclusiva, a la Especificacion Técnica de Materiales N2 6 de
EDEMSA.

El Contratista tendrda a su cargo realizar los tramites correspondientes para el retiro de las columnas
existentes, e instalar las columnas de iluminacién proyectadas acorde al proyecto adjunto al presente o que
derivara del proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado por la Inspeccidn de Obra.

Asimismo, tendrd bajo su cargo, la responsabilidad de tramitar los permisos correspondientes ante la
entidad prestataria correspondiente para la toma de energia para alimentar la/las luminarias/s publica
correspondiente.

Los gastos administrativos que conllevan realizar todos los tramites antes indicados y aquellos otros
necesarios, aungue no estuvieran indicados, seran a cargo del Contratista.

El Contratista debera proveer todos los materiales necesarios para realizar la instalacion en conformidad
con lo detallado en el presente documento.

A.6.2.1 Provision y montaje de columna metadlica recta h=12 mts. (incluye brazo
metalico)

Provisidn e Instalacion de las columnas

Las columnas seran tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la zona segun las Normas
IRAM (minima velocidad de calculo130 km/h). Estaran empotradas en fundaciones de hormigén y deberan
verificarse para la zona, segun el método de Sulzberger.
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Las fundaciones de los soportes tendran, como minimo 200 mm de pared, entre la columna y el costado de
la base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacion y caracteristicas
previstas en las CN para los diferentes casos. Si a criterio del Contratista o de la Inspeccién de Obra se
debieran efectuar fundaciones mayores, se verificara cada caso mediante analisis del terreno y célculo de la
fundacion, prefiriéndose el método de Sulzberger con coeficiente al vuelco de 1,5 para terrenos con
capacidad resistente mayor de 0,5 Kg/cm?2.

El empotramiento de la columna de acero no serd menor de 1 metro de altura y un minimo de 0,1 m por
debajo de la base de la columna, segun se indica en el plano de Construccién Normalizada N23 de EDEMSA.
Las columnas de acero podran estar constituidas por:

e Tubos sin costura de una sola pieza.
e Tubos con o sin costura de distintos diametros soldados entre si.

El material de las columnas de acero serd el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 vy la calidad debe ser
certificada por parte del fabricante.

Para las columnas construidas con tramos soldados, el material de aporte de la soldadura entre tramos
deberad tener las siguientes caracteristicas:

a) Resistencia a la traccion minima 44 — 49 Kg/mm?2;
b) Limite de fluencia minimo 36 — 40 Kg/mm2;
c) Alargamiento minimo 23/27%.

Sobre las respectivas tolerancias, que deberan cumplir los diferentes tramos tubulares de acero de la
columna metalica, se adoptaran las siguientes a saber:

a) Sobre la longitud de los tramos: +/- 1,25%;
b) Sobre la longitud de la columna +/- 0,50%;
c) Sobre angulo del brazo: +/- 5 minutos

La disminucidn del didametro por aplastamiento de la seccidn del tubo en toda la curva, no serd mayor al
10% del didmetro original. En la parte recta el eje real no deberad desviarse mas de 3 mm por metro de
longitud de eje tedrico de la columna, computandose fallas de rectitud en los tramos y/o excentricidad de
secciones entre tramos soldados.

El espesor minimo del tubo de mayor didmetro de la columna serd de 4,85 mm para altura libre de hasta 12
my de 6,52 mm hasta una altura libre de 15 m.

La flecha admisible en la direccidn mds desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30 kg no
excedera del 1,5 % de la longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. Como altura libre de
columna se considerara a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior.
Las columnas deberan ser dimensionadas para soportar un peso del artefacto de iluminacién con mas los
efectos producidos por el viento maximo de la zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h como minimo),
segln las Normas IRAM, considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la
columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha maxima admitida para la accién del viento
sobre la superficie de la columna y el artefacto serd del 2,5 % de la altura libre. Para cada tipo de columna,
se deberd presentar calculo de verificacion estatica en los distintos tramos, junto con el plano
correspondiente y remito del fabricante.

De todo aquello que no se especifique en estas clausulas precedentes se observara lo indicado en la norma
IRAM 2619/2620.
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Todas las columnas contardn con una abertura ubicada a una altura de 2,40 m por encima del nivel de
empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3 mm de espesor soldada en el interior de la
misma, para soporte de las borneras de interconexion y eventual de tablero de derivacién. Tendra una tapa
de cierre metadlica de un espesor no menor a 3 mm apoyada sobre los bordes y sujeta mediante tornillos.
Las dimensiones de las ventanas de inspeccidn, seran las establecidas en la Norma IRAM 2620 (95 mm x
160 mm; 100 mm x 170 mm).

La columna poseera una perforaciéon de 150 mm x 76 mm para el pasaje de los conductores subterraneos y
a una distancia de 300 mm por debajo del nivel de empotramiento.

La columna contendra una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620, para
la realizacion de la puesta a tierra de la misma y estard acompanada con el correspondiente tornillo de
bronce.

Fijacion Columnas

Las columnas serdn colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que serd igual al uno por
ciento (1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna serd rellenado con arena fina y seca. Los ultimos cinco (5) centimetros se
dejaran vacios y el espacio anular sera posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las
debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operacidn
debera cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la columna.

Pintura y numeracién Columnas

Las columnas deberan ser protegidas de los agentes atmosféricos en todo su exterior. Para ello, se liberara
toda la superficie exterior de éxidos sulfatos, brillo, escamas de prefilado y escorias de soldadura de
manera de garantizar un metal blanco, utilizando métodos de cepillado, arenado, granallado y/o agentes
guimicos desoxidantes fosfatizantes. Sobre la superficie limpia y antes de producirse nueva oxidacion, se
aplicard una mano gruesa a pincel o dos a soplete de antidéxido al cromato de zinc hasta cubrir total y
homogéneamente la columna. Con la capa de antidéxido convenientemente seca se dara el acabado final
gue consistird en una mano gruesa a pincel o dos a soplete de esmalte sintético de color a definir por la
Inspeccién de Obra.

La aplicacién de la pintura no se efectuara cuando por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas
pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuard la
numeracion de las mismas indicando ademds numero de circuito, fase segun planos de proyecto. De no
contarse con ello, sera determinado conjuntamente con la Inspeccidn de Obra. Se efectuara con plantilla y
esmalte sintético.

Ejecucion de la puesta a tierra

La puesta a tierra de la luminaria sera cable unipolar verde amarillo IRAM NM 247-3.

La derivacion a la columna se hard mediante cable cobre desnudo de 6 mm?2.

Se colocaran Puestas a Tierra individuales por columna/pescante y gabinete. El sistema sera del tipo TT,
segln norma IRAM 2379.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500 mm y un diametro minimo de 19 mm. Estas deberan ser
de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccidon circular. Se ajustaran a la norma IRAM
2309.

Se hard el hincado de las jabalinas necesarias en inmediaciones de cada columna de iluminacion.

El nimero de jabalinas a colocar estara en funcion de la resistividad del terreno, de forma tal que se
consiga una resistencia del conjunto menor de diez 10 Ohms. En principio se prevé 1 jabalinas para cada
columna.
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En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

1) Profundizar la jabalina.
2) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima de 3 m
entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una seccién minima de 10 mm?2.

Finalizados los trabajos de hincado de jabalinas, el Contratista debera entregar a la Inspeccidon de Obra un
reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una de
las columnas y/o gabinetes de comando. Dichos valores seran verificados por la Inspeccidn.

No se permitira alterar las condiciones del terreno para lograr los valores requeridos.

La unién de la jabalina a la columna se realizard mediante terminal de ojal pre-aislado. La unién del cable PE
a la jabalina se realizard con soldadura cupro aluminotérmica.

Debe comprobarse si la resistencia con respecto a tierra estd dentro de los valores indicados en las Normas.
La medicién de la resistencia de puesta a tierra se efectuara preferentemente aplicando el método del
telurimetro descrito en la norma IRAM 2281 - Parte I.

Se utilizara un telurimetro de cuatro terminales, con una escala minima de 1Q y una maxima no mayor a
100 Q. La medicion debera realizarse sobre cada jabalina y una vez desconectada de la colectora de tierras.
Deberdn seguirse los siguientes pasos

1) El cable de la jabalina a ensayar, sera desconectado de la colectora de tierras.
2) La tierra de referencia, del instrumento, se ubicara en un punto que garantice estar fuera
de la zona de influencia de la puesta a tierra por medir.

El valor de la resistencia sera el promedio de 2 mediciones tomadas en la parte plana de la curva y a
aproximadamente el 65 % de la distancia entre la jabalina y la tierra de referencia.

Provision y colocacion brazo metalico

Instalacion de los pescantes

En el caso de utilizar pescantes, deberan ser de acero seran de tipo tubulares, de acero bajo las Normas
IRAM 2591/2592 vy la calidad debe ser certificada por parte del fabricante. El limite de fluencia minimo sera
de 30 kg/mm2 y la carga de rotura minima de 45 kg/mm?2.

El espesor minimo del tubo serd de 4,85 mm, aproximadamente.

El empotramiento del pescante deberd ser dimensionado para soportar un peso del artefacto de
iluminacidn con mas los efectos producidos por el viento maximo de la zona (debe ser tenido en cuenta 130
km/h como minimo), segin las Normas IRAM, considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28
m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha maxima admitida para la
accion del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto sera del 2,5 % de la altura libre. Se debera
presentar cdlculo de verificacién estatica en los distintos tramos, junto con el plano correspondiente y
remito del fabricante.

En la base del pescante se deberad instalar una caja de 0,15 m x 0,15 m, aptas para alojar dispositivos de

proteccion eléctricos. La caja debera ser disefiada para ser instalada en intemperie, soportar los rayos UV y
con un grado de proteccién IP43 minimamente. La tapa debera cerrarse con tornillo.
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Dentro de la misma deberd alojarse una chapa de hierro de 3 mm de espesor soldada en el interior de la
misma, para soporte de borneras de interconexion y eventual de tablero de derivacion.

Para el tratamiento superficial y terminacion final, se deberd aplicar sobre el pescante un espesor minimo
de cuarenta (40) micrones de anti oxido al cromato de zinc en toda su extensién y desde su extremo
inferior hasta una altura de 0,30 m por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la
columna serd definido por la Inspeccién de Obra y mediante esmalte sintético resistente a la radiacion UV.

El pescante contendra una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620-,
para la realizacidn de la puesta a tierra de la misma y estard acompanada con el correspondiente tornillo de
bronce.

Como terminacidn superficial se aplicard tres manos de pintura sintética y del color que indique la
Inspeccién de Obra, efectuando previamente retoques de anti éxido al cromato de zinc donde
correspondiere.

La aplicacién de la pintura no se efectuara cuando por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas
pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Posteriormente se efectuard la
numeracion de las mismas indicando ademds numero de circuito, fase segun planos de proyecto. De no
contarse con ello, sera determinado conjuntamente con la Inspeccidn de Obra. Se efectuara con plantilla y
esmalte sintético.

Los trabajos se deberdan realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones de
EDEMSA

Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexion entre luminaria y fuente de alimentacién se hard segun especificaciones de la Empresa
Eléctrica prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de cable de cobre aislado para
1 KV en P.V.C. de 4+4 mm2 de seccidn, envainado tipo antihurto que se alojara por el exterior del poste y
serd atado con precintos. No podran realizarse empalme o uniones de conductores en el interior de las
cafierias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables subterraneos si los hubiera.

Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Conexioén a la Linea

La conexidn de la linea se hara a través de morsetos bimetdlicos tipo “T” de seccidon adecuada. La parte
descubierta del conductor y del morseto deberd protegerse mediante un capuchdn protector Unico de
neoprene y grasa neutra. Se debe instalar sobre la fase de alimentacién un fusible aéreo de porcelana para
10 A

Puesta a Tierra para Columna
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Riendas Simples para Baja Tension
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Medicién y forma de pago:
La ejecucion de estos item, se mediran y pagaran por unidad de columna instalada
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incluido el brazo metalico, que deberan estar incluido en el precio unitario cotizado. Dicho precio
sera compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: La
provision de columnas nuevas, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacién, los
saneamientos, el relleno y compactacion del suelo de los pozos; la provisidn, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios para la colocacion, mano de obra, equipos y toda otra
erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada

A.6.2.2 Provision y Tendido de cables aéreos preensamblados 3x95+N50+25 mm2

Tipo conjunto preensamblado

Comprende la provisién e instalacién de conjunto preensamblado para lineas aéreas de distribucion de
energia de baja tensidn, aislacion 1,1 Kv, fabricado segin Norma IRAM 2263. Dicho conductor
preensamblado debera contener también al conductor de fase del AP.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en
los conductores que forman parte del conjunto.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen accesorios
(morsetos, terminales, etc.), se debera encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora
vinilica, auto soldable y terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de
intemperie

Conjunto de Suspension y Retencion para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico
Comprende la provision y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, herrajes, conectores y
aislacién necesaria, que intervengan para este fin, para cables pre ensamblados y alumbrado publico.

Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencion
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC. El vano maximo no
deberd sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las especificaciones técnicas particulares o en la
Memoria de Calculo aprobada. Los conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria fijadas
en columnas y postes. Las maquinas y herramientas utilizadas en el montaje no deberan producir marcas
dafios mecdnicos y magulladuras. Se seguirdn las indicaciones y especificaciones técnicas de EDEMSA

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC. de secciones
3x95+50+25 mm2 Al y 3x50+50+25 mm2 Al segun corresponda. El vano méaximo no debera sobrepasar las
medidas indicadas en plano, en las especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de Célculo
aprobada. Los conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria fijadas en columnas y postes.
La maquinas y herramientas utilizadas en el montaje no deberdan producir marcas dafios mecdnicos y
magulladuras. Se seguiran las indicaciones y especificaciones técnicas de EDEMSA.

Medicion y forma de pago: La ejecucidn de estos item, se mediran y pagaran por unidad global al precio
unitario, Dicho precio serda compensacién total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e
incluye: La provisién de los conductores o cableado y colocacidon, mano de obra, equipos y toda otra
erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada. la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:
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1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provisién y colocacidn
del cableado en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la inspeccién de
obray por EDEMSA.

A.6.2.3 Tablero de Alumbrado Publico
Generalidades

El Contratista deberd proveer e instalar los tableros de iluminacidon que surjan de la memoria de cdlculo
aprobada por EDEMSA, bajo la supervision de la Inspeccidn de obra.

Dentro del presente se encuentra comprendidos todos los materiales, mano de obra, herramientas,
equipos necesarios para la ejecucién de los trabajos.

El Contratista debera proponer a la Inspeccién de Obra la ubicacién del tablero de iluminacidn, para su
aprobacion.

Deberdn ser calculados para que los elementos constitutivos del equipo eléctrico soporten la potencia de
cortocircuito y las protecciones estén coordinadas de modo que, frente a una falla, quede fuera de servicio
solo la parte averiada. Todo el conjunto deberd quedar completamente armado y cerrado, funcionando a la
perfeccidn las cerraduras y goznes y observando las puertas un ajuste perfecto a sus respectivos marcos.

El Tablero deberd contar con suficiente espacio interior como para proceder a un montaje y cableado
cémodo, teniendo un facil acceso y acometida de los cables con holgados radios de curvatura. Entre los
componentes eléctricos del Tablero y las paredes del gabinete deberan dejarse un espacio de 0,1 m.

El Contratista debera conectar a un borne de tierra todas las partes metalicas sin tensién con conductores
de seccion adecuada y conectados de forma tal que asegure la puesta a tierra de cualquiera de ellas aln
con otra conexién "levantada". Esto es, no se permitirdn conexiones en serie de 2 o0 mas elementos para su
puesta a tierra.

El cableado interno del Tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa, de dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una reserva del 20%. No se permitirdn bajo ningun
concepto empalmes de conductores "a mitad" de su recorrido entre elementos, a menos que en esa
posicidon se coloque una bornera de paso.

Todas las conexiones de salida del Tablero se haran a través de borneras ZOLODA tipo SSK o equivalente
aprobado, montadas sobre riel DIN, cuya corriente nominal estara acorde con la del cable que la conecta,
en seccion y en didmetro. Las conexiones que vinculen elementos del interior del Tablero con elementos de
la puerta deberan pasar indefectiblemente por una bornera de puerta. El manojo de cables debera ser
extra flexible para permitir la maxima apertura de la puerta.

Se le colocaran sobre la contratapa de proteccidn los carteles acrilicos con las denominaciones de los
circuitos en correspondencia con cada una de las llaves. Todas las conexiones se efectuaran mediante
terminales de compresion (prefiriéndose el tipo ojal) pre aislados con PVC. En aquellos casos en que, por
razones constructivas, no se puedan utilizar estos terminales la Inspeccidén de Obra sera la encargada de
decidir la solucién alternativa.
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Ademas de los conductores se identificara el cable que lo contiene, en ambas puntas del mismo, con algin
sistema indeleble. También se identificaran cada uno de los elementos instalados en el Tablero de manera
de permitir su correcta individualizacion en los esquemas eléctricos, cableados y planos constructivos. En
todas las salidas debera tenerse especial cuidado en el equilibrio de cargas en cada una de las fases.

El Contratista realizard los planos correspondientes a cada tablero de comando indicando los elementos
utilizados.

El Contratista deberd entregar a la Inspeccidon de Obra la documentacion de la empresa que proveera los
materiales, la que desarrollard los trabajos o el personal propio del Contratista que lo hard, con los
antecedentes necesarios que indiquen competencia en el drea. La misma debera ser aprobada por la
Inspeccién de Obra previo al inicio de los trabajos.

El Contratista serd el Unico responsable por la calidad de los trabajos terminados.

El Contratista deberd emplear materiales de primera calidad en el tablero de iluminacidén, asi como en
todos los materiales que irdn dentro del mismo. Previa provisién de materiales, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, quién debera aprobar los mismos.

El tablero debe cumplir con las hormas IEC 61439-1 + 61439-3.Sera conformado en chapa de hierro doble
decapada BWG N° 16 (1,6 mm) doblada, soldada y reforzada segln disefio. Las puertas deben estar
abisagradas y cerraran sobre marcos laberinticos, provistos de burlete de neopreno y cierre de maneta con
inserto de cierre por llave, que perite la apertura de puerta con un solo movimiento.

Las uniones estructurales se realizaran mediante soldadura.

El grado de proteccién serd como minimo IP 54 segiin norma IRAM 2.444,

El montaje de los elementos de proteccién y maniobra (interruptores, interruptores diferenciales, etc.) se
efectuard sobre una placa metalica de chapa doble decapada BWG N° 14 (2,1 mm), sujeta firmemente a la
estructura del gabinete mediante tornilleria. Se debe colocar, abisagrada también, una contratapa metalica
calada BWG N° 16, que permita accionar las llaves desde el exterior sin tener acceso a las partes bajo
tension.

La toma de tierra estara constituida por una barra de Cu de 15x3 mm a la que se fijaran todas las puestas a
tierra asociadas al Tablero.

El borne de tierra del Tablero, se debera vincular al Sistema de Puesta a Tierra mediante un conductor con
aislamiento verde-amarillo de 10 mm2 de seccidén minima.

El conexionado interno se realizard mediante conductores aislados en PVC antillana segin normas IRAM
62266, IRAM 62267, IRAM NM 247-3, los cuales estaran identificados en ambos extremos con anillos
pldsticos numerados en forma indeleble en correspondencia con los esquemas de cableado conforme a
obra que se entregaran junto con el Tablero. Las secciones de estos conductores seran las que se
desprendan del estudio de la potencia operadas.

Los bornes de conexidn seran del tipo componibles y responderan a la norma VDE 0611. Seran de material
plastico, PVC o araldit y serdn aptos para montaje sobre riel DIN de 35mm. Tendran bornes a tornillo del
tipo imperdible de bronce plateado o cadmiado. Excepcionalmente podran usarse borneras del tipo
puente.

Las mismas deberan ser herméticas y estar instaladas sobre la superficie, evitando un posible ingreso de
agua.

Interruptores termomagnéticos
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El Contratista deberd proveer la llave termomagnética que ird dentro del tablero.

Responderan a la norma IRAM 2169 y tendran la caracteristica de disparo tipo C, excepto aquellos que
deban proteger equipos electrénicos o circuitos con transformadores de medicién de baja corriente de
insercién. Salvo para estos ultimos no se instalaran interruptores de intensidades asignadas inferiores a 16
A.

Los contactos seran insoldables y el interruptor sera adecuado para montaje vertical sobre riel DIN de 35
mm.

La tensidn e intensidad nominal, la capacidad de corte y la cantidad de polos quedara determinada en los
planos y solicitudes de materiales.

El Contratista, previo a la provision debera presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacidn, la marca,
modelo, y tipo a proveer, con el catdlogo y la informacién eléctrica que verifique el correcto
funcionamiento. Asimismo, debera entregar a la Inspeccidn de Obra una muestra.

El Contratista debera realizar el montaje y serd responsabilidad de él, el correcto funcionamiento y
mantenimiento hasta el final de la Obra.

Medicidén y pago:
La medicion este item se hard por unidad de tablero provisto e instalado y la certificacidn se efectuara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provisién y colocacidn
del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la inspeccién de
obray por EDEMSA.

A.6.2.4 Provision y colocacion de luminarias LED 150 w

Sistema de montaje — Montaje sobre columnas

Las luminarias deberan tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el equipo auxiliar
(sistema electrénico) para la potencia maxima a utilizar.

Deberd tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de acuerdo a lo indicado
en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM— AADL J 2028.

Requerimientos mecdnicos

Los materiales utilizados en la fabricacion de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca reconocida.
La carcasa debe ser de aleacion de Aluminio inyectado.

Se deberd suministrar ensayos de la carcasa de la luminaria, que demuestren que son aptos por normas
IRAM e internacionales a la torsién, impacto, vibracidn y una proteccidn al impacto IK mayor o igual a 10y
las partes fragiles mayor o igual a 8.

No se admitiran luminarias de chapa estampada, ni del tipo convencionales para lamparas de descarga
adaptadas para LED.

El disefio de la carcasa de la luminaria no permitira la acumulacién de suciedad u otros elementos del
medio que pueda perjudicar su eficiencia, de forma que quede garantizado el funcionamiento sin requerir
labores de conservacién y limpieza distintas del mantenimiento.

No se aceptaran luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento.
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La carcasa debe ser construida de forma tal que los mddulos de LED y la fuente de alimentacién no superen
la temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye
a una temperatura ambiente de 252 C +/- 3°y a 220 volts + 10 %.

No se aceptaran sistemas de disipacidon activos (conveccidn forzada utilizando un ventilador u otro
elemento).

Ademas, el disefio de la luminaria permitira la reposicion del sistema éptico y del dispositivo de control
electronico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el
cambio de la luminaria completa.

El cuerpo de la luminaria deberd ser compatible mecanicamente con futuras actualizaciones de fuentes
luminosas o driver, sin alterar sus propiedades iniciales.

Requerimientos eléctricos

Los conductores que conecten el o los mddulos de LED, a la fuente de alimentacidn, deben conectarse por
fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con indicacidn de polaridad, fijas a la carcasa o tapa
porta equipo, para permitir un rapido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningln caso se admiten
empalmes en los conductores.

Si se realizan uniones por fuera del recinto porta equipo, estas deberan ser IP66 o superior, mediante el
empleo de conectores adecuados (conectores enchufables).

Las conexiones que se realicen dentro de un recinto porta equipo se admitirdn con menor grado de
proteccion (borneras de conexion), siempre y cuando el mismo cumple con un nivel de estanqueidad IP66 o
superior.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa o bornera.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las
partes metalicas de la luminaria.

Terminacion de la luminaria

Las partes de aluminio seran sometidas a un tratamiento de oxidacion electrolitica de espesor adecuado
para soportar el uso a la intemperie o pre-pintado con proteccidén anticorrosiva y base mordiente para la
pintura, protegida con pintura termopldastica en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de
espesor.

Recinto éptico

El recinto dptico que contiene a las placas de LED deberd ser protegido con un vidrio frontal, transparente,
plano o curvo. Se puede usar plastico u otros materiales, siempre que estos cumplan con los ensayos
indicados en la IRAM-AADL J 2021.

El recinto dptico que contiene el o los médulos, debe tener un grado de estanqueidad IP65 o superior.

Se aceptaran luminarias, que, por su disefio, los médulos LED dispongan de su propio cerramiento dptico,
prescindiendo de un recinto dptico en el cuerpo de la luminaria.

En estos casos, el médulo serd IP66. En estos casos, los cerramientos de cada mddulo deberdn cumplir con
los ensayos indicados anteriormente.

Si la cubierta es de policarbonato debe tener proteccidn a radiacion UV.

En todos los casos la proteccidn contra impactos debera ser IK=8, segiin IRAM AADL J2021.

Mdédulos de LED

Estardan montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor conductividad térmica,
con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estaran disefiadas de tal manera de
conectar los LED en condicidn serie y/o paralelo seglin corresponda al disefio elegido y de manera tal que la
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salida de servicio de un LED no implique la salida de servicio de todo el mddulo. Las pistas estaran
protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una mascara resistente a la humedad.

Sobre los LED se dispondra de un dispositivo durable (no degradable) para obtener la curva de distribucion
solicitada en esta especificacion.

La vida media garantizada para los mddulos debe ser de 50.000 horas. Es la que alcanzaran los médulos LED
cuando el flujo luminoso sea < a 70%, en la mitad del lote (50%) de las luminarias (L70/B50).

No se aceptaran maédulos que utilicen tecnologia COB (Chip on Board).

Recinto porta equipo

De apertura superior o inferior. Para mantener los equipos electrénicos en perfectas condiciones de uso, la
hermeticidad del mismo debera garantizar una proteccion IP65 o superior, o en su defecto el recinto sera IP
33 con la utilizacién de drivers/equipos IP66.

De existir una bandeja porta equipo, esta debe ser de aluminio.

No se admitirdn equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o en el recinto éptico, ni tapas
porta equipo de chapa.

Debe prever el espacio necesario para los equipos de telegestién, con sus correspondientes conexionados.

Montaje sobre columna

El diametro exterior nominal del manguito de acople en las columnas es de 60,3 mm %1, por lo que el
didmetro interior de la entrada de la luminaria 63 £ 1 mm.

Sin embargo, las luminarias deberan prever accesorios de montaje para diametro exterior nominal del
manguito 42,4 mm + 1, diametro interior de la entrada de la luminaria 45 + 1mm.

Se aceptarag, sistemas, de posicion angular orientable, que permita la nivelacidn y regulacién del angulo de
montaje en intervalos de 52 sin el uso de piezas auxiliares, ni variaciones en el capuchoén de la columna.

Se debe garantizar la rigidez del conjunto y la tolerancia a vibraciones, mediante el ensayo
correspondiente, de la luminaria en conjunto con todos los accesorios de montaje.

Requerimientos luminicos:
Distribucion luminosa:

* Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADLJ 2022-1

e Limitacidn del deslumbramiento:

¢ La limitacién al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias
apantalladas.

Eficiencia luminosa de la luminaria:
* Debera ser mayor o igual a 110 limenes/watts.
¢ Estos requerimientos se verificardn con el ensayo fotométrico presentado.
* Debera tener correspondencia con lo indicado en los calculos de la vida media del médulo LED.

Temperatura de color:
¢ La temperatura de color permitida serd de 3500K a 4100K (blanco neutral) y el indice de
reproduccion cromatica (IRC) serd mayor o igual a 70.

Otros parametros luminicos:

e Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminacién luminica, el flujo
hemisférico superior instalado (FHSINST) de la luminaria debe ser inferior al 1%.
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¢ Por otra parte, las luminarias deben evitar en lo posible la emisidn en la banda de longitudes de
onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda
superiores a 525 nm. Ademas, la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de
onda menores de 500 nm serd inferior al 15% de su radiancia total.

Driver

Requerimientos mecanicos y eléctricos

Deben tener cables para la conexioén a la bornera de red de la luminaria y a la bornera o cables con fichas

del médulo de LED.

La caja que contiene las partes electrdnicas debe ser resistente a la corrosidn y estar protegida contra los

agentes externos, teniendo un grado de Proteccidn mecanica IP 66 o superior cuando el recinto porta

equipo tenga un IP menor a 65.

Las fuentes podran ser de tension o corriente constante y/o potencia constante, siendo los pardmetros de

salida los necesarios para los médulos que serdn conectados a ella.

La vida util de la fuente debera ser > 50.000 horas.

Distorsion armodnica total:
¢ La distorsién armonica total en corriente eléctrica, debe ser menor a 20%.

Dispositivos de proteccion de driver:

La luminaria debera ser provista con un elemento o dispositivo externo al driver que lo proteja de
sobretensiones transitorias o de origen atmosférico. Este elemento debera poseer un IP65 o superior. Su
voltaje nominal de operacion debe ser 220V 50Hz. Su maximo voltaje de operacidon no serd menor a 300V.
El nivel de proteccion de voltaje no sera menor a 1400 V.

Sistema de Calidad

La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestion de la Calidad 1SO 9001 certificado
por un organismo internacional, como ser la red Internacional IQNet, para garantizar la continuidad de los
equipos y un permanente sistema de atencién a reclamos de Clientes.

Garantia

Se establece una garantia minima para el material suministrado, contra defecto de fabricacion y/o
funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de normativa vigente para la luminaria LED) de
cinco afios, para cualquier elemento o material de la instalacién que provoque un fallo total o una pérdida
de flujo superior a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida util), garantizdndose las
prestaciones luminosas de los productos.

Los aspectos principales a cubrir por la garantia son:

Fallo del LED: Se considerara fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un porcentaje del 10% de los
LED totales que componen una luminaria no funcionaran.

Reduccidn indebida del flujo luminoso: La luminaria deberd mantener el flujo luminoso indicado en la
garantia.

Fallo del sistema de alimentacion: Los drivers o fuentes de alimentacién, deberan mantener su
funcionamiento sin alteraciones en sus caracteristicas, durante el plazo de cobertura de la garantia.

Los defectos mecdanicos debidos a fallas de material, ejecucion o fabricacion por parte del fabricante.

Todos los términos de garantia deben ser acordados entre el suministrador y el fabricante, considerandose
necesario que todos los aspectos y componentes a los que afecte la misma queden reflejados y recogidos
en el documento de garantia.
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Durante el periodo de garantia, la empresa adjudicataria estard obligada con la EPEC a la reparacién o
sustitucion de los componentes dafiados o defectuosos por causas imputables al suministrador o al
fabricante.

Finalizado el plazo de garantia sin que se haya producido incidencia alguna, la empresa adjudicataria
qguedara exenta de responsabilidad por razén del material suministrado.

Carpeta técnica de la obra:

La empresa elaborara y presentara para su aprobacion la carpeta técnica de la obra ante la empresa
distribuidora eléctrica responsable en la zona donde se desarrollara la obra, conforme a los requisitos que
se soliciten para dicha presentacién. Se deberd presentar paralelamente una copia de la mencionada
carpeta a la Direccion de la Obra.

Planos conforme a obra:

La empresa elaborar3, al final de la obra, un plano “conforme a obra terminada” firmado por profesional
habilitado. De dicho plano, entregara dos originales en papel y los archivos digitales correspondientes (en
formato .dwg) en un CD, a la Direccidon de Obras Municipales de la Municipalidad.

Medicidén y pago:
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Se
medirdn por unidad (U) de luminaria colocada y se certificara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las luminarias y el
cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccidn de obray por EDEMSA.

A.6.3 SUBESTACION TRANSFORMADORA AEREA (SETA CN250)

ESTRUCTURA SOSTEN
A.6.3.1 Provision y montaje de columnas o postes

Toda la infraestructura eléctrica y sus elementos constitutivos, deben ser construidas en un todo de
acuerdo a las Normas, reglamentaciones y leyes vigentes en la Provincia de Mendoza, a la fecha de su
ejecucion, como asi adecuarse a alguno de los distintos sistemas de ejecucidon de obras que posee la
Empresa Distribuidora de Electricidad Mendoza, Sociedad Anénima (E.D.E.M.S.A).

NOTAS:

Los seccionadores interruptores fusibles con desenganche automatico a colocar serdn los unificados por
EDEMSA.

En todos los casos sera EDEMSA quien determine el uso de uno u otro cable y la forma de tendido, ya que
el mostrado en plano es orientativo. Las botellas terminales de los cables subterraneos serdn aptos para
uso exterior. Los terminales seran estancos.

Cuando la inspeccidn lo indique el cable se sujetara a las columnas con flejes de acero

Inoxidable y en el tramo de bajada del transformador podran unirse con precintos autocerrantes aptos para
la intemperie.
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1. Las columnas se proveeran de fabrica con orificios cénicas, para la instalacidn del cable de puesta a tierra
de los descargadores y del neutro.

Los orificios deberan ser correctamente obturados con hormigdn comun una vez colocado el cable.
Ubicaran sobre generatrices a 180° a las siguientes alturas:

Columnas de 10m.
A 5,30y a 1,40 a partir de la base.

Columnas de 11m.
A 2,40m a partir de la cima.
A 1,60m a partir de la base.

Columnas de 12m.
A 3,30m a partir de la cima.
A 1,70m a partir de la base.

La conicidad de los orificios disminuira desde la superficie externa de la columna y sus dimensiones serdn
tales que faciliten la colocacién del cable, con un didmetro minimo de 15 mm.

Salvo lo aqui consignado, la columna responderd a la ET 5 de EDEMSA. En terrenos quimicamente agresivos
se debera pintar la columna como indica ET 100.

1. Los morsetos de conexion y los terminales seran bimétalicos o no, segln corresponda y aptos para cada
seccion de conductor a conectar. Las cantidades dependeran del equipamiento a instalar.

2. La conexidn desde la antena al seccionador se hard con grampa MN 201, de bronce estancado.

3. La puesta a tierra se realizara segun la ET 200.

4. Las dimensiones de las fundaciones se verificaran por el método de Sulzberger. La elaboracion del
hormigdn se realizara segun la ET 200.

5. Los morsetos de conexion y los terminales seran bimétalicos o no, segun corresponda y aptos para cada
seccion de conductor a conectar. Las cantidades dependeran del equipamiento a instalar.

Medicién y forma de pago:

La ejecucién de estos item, se medirdn y pagaran por unidad global al precio unitario segun el
item A.6.3.10. Dicho precio serd compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma
especificada e incluye: La provision de los postes nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento y
colocacién, los saneamientos, el relleno y compactaciéon del suelo de los pozos; la provisidn, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacidon de los pilares como el
hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion
de las obras en la forma especificada.

A.6.3.2 Transformador Trifasico 200KVA

Se deberdn proveer 1 transformador 200 KVA 13200v, 220/127 nuevo de potencia segln a proyecto
Aprobado por la prestataria del Servicio y por el Municipio de Lujan de Cuyo. En caso de ser necesario
aumento de potencia, sera responsabilidad de la contratista realizar las gestiones ante la empresa
prestataria para el mencionado aumento de potencia.

Respecto del comando de AP se instalard también en la Subestacidn, el comando de
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AP se ejecutara segun se indica en las Especificaciones Técnicas Generales.

El Transfo deberd ser ensayado acorde a protocolos de la distribuidora. Ensayos y traslados a cargo de
oferente. Se debera cumplimentar todas las Normas de fabricacidon, siendo construidos y ensayados bajo
normas IRAM 2250 , IEC 76 y ANSI C57. Asi mismo se deberd cumplir con todas las reglamentaciones
vigentes y tramitar todas las aprobaciones de EDEMSA.

Ubicacion: El transformador se ubicara en la manzana destinada a Equipamiento comunitario del Barrio
Virgen de Lourdes, en la calle publica N2 1 al norte.

Medicion y pago:
La ejecucién de la Subestacion Transformadora se medira y pagara segun el precio unitario ejecutado como
item global de contrato estipulado, en funcién de lo siguiente:
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacién del TRANSFO en Obra
cumpliendo todas las especificaciones establecidas.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccidn de obra y por EDEMSA.

A.7 CONEXION DOMICILIARIA A RED DE ENERGIA ELECTRICA

A.7.1. Prov. Y Colocacion de Acometidas Eléctricas Completa

Se realizaran aproximadamente 150 conexiones domiciliarias hasta pilastra. Toda
conexion se realizara sobre pilastras nuevas. Las mismas deberadn poseer las caracteristicas
especificadas por EDEMSA, para conexiones residenciales ETO 102, para suministros menores a
10kw.

La conexidn se debera efectuar entre el tablero principal, en la misma pilastra de donde
se ubique el medidor de energia. La caja del tablero principal debe ser estanca con cerradura tipo
cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterraneo. La cafieria
de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta
tablero secundario deberad tener un diametro de 18,4 mm y podra ser de acero semipesado,
pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocara a 70 cm de profundidad en
un lecho de arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una
hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerd dentro de un
cafio camisa de P.V.C.

Proteccion Termo magnéticas: En el tablero se colocara una llave térmica bipolar o trifasica de
corte general, de potencia de seccionamiento necesaria en funcién del consumo domiciliario
establecido. La misma debe poseer con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma.

Los elementos de proteccion deberan ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar
en calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma
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La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

Dispersor a tierra:

Cada pilastra se incluird una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrd un borne
al que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con tapa
para inspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @
El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los
0,40 m iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccidon y humedecimiento
de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Para ejecutar los trabajos en caso de empotramiento, sobre la pared de
mamposteria, se deberdn seguir los siguientes pasos:

1) Se debera dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo.

2) Se debera solicitar el ingreso al domicilio con un escribano publico. El objetivo
sera labrar el acta de relevamiento, dénde se verifique el estado de la pared en la cual se
realizardn los trabajos. Dicha acta debe estar en conformidad con el vecino.

3) Una vez ejecutado el trabajo, se debera realizar todos los trabajos necesarios
para evitar el ingreso de agua en el vecino.

4) Se debera solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano publico
para verificar el estado de la pared luego de realizar los trabajos y labrar un acta de cierre de
trabajos, el cual debe estar en conformidad con el vecino.

Medicidn y pago:
La provision y colocacién de las pilastras se medird y pagard por unidad global al precio unitario segun el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

1) El 50% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacién de la pilastra en el
domicilio establecido por la Inspeccidn, cumpliendo todas las especificaciones establecidas.

2) El 30% (treinta por ciento) habiéndose colocado, cables, proto, conectores, jabalina, térmica,
etc. segun lo especificado en pliego.

3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la
inspeccidn de obra y por EDEMSA.

A.7.2. Cable Aéreo de Acometida.

Se denomina asi al cable que parte desde el herraje que vincula la derivacion con la acometida, hasta la
caja de medidor, pasando por el cafio de bajada. Respondera a IRAM 2178.

El tendido de alimentacion de acometida serdn realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de 6 mm2 de
seccion desde la red de distribucion hasta el cafio de acometida en pilastra. Este conductor sera provisto
por la Contratista. El cable deberd poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente a la llama
(no propaga el fuego)
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Medicidn y pago:
La provision y colocacién de las pilastras se medird y pagara por metro lineal al precio unitario segun el
precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y de acuerdo a lo siguiente:

1) EI 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, los cables, segun lo especificado en pliego.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccidn de obray por EDEMSA.

A.8 RED PEATONAL

VEREDAS

Generalidades
La obra a ejecutar consiste en realizar:
Veredas de 1,50m
Losas de acercamiento peatonal y vehicular,
Puentes peatonales y puentes vehiculares, rampas para discapacitados,

Todo lo detallado segun ubicacién en planos de Red Peatonal.

Los trabajos a cotizar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucién de VEREDAS
PERIMETRALES del Barrio, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas, y
especificaciones técnicas.

A.8.1 Ejecucion de Contrapiso de H? fratasado e= 10 cm, ancho 1.50 m.

Se ejecutaran VEREDAS PERIMETRALES en el Barrio, con un espesor de 10 cm y ancho de 1,20 m,

Los pafios, se ejecutardn como maximo de 3,00m. de largo ( longitud de pafios que sera prorrateada segun
el largo de la cuadra), el pafio serd dividido en tres partes, por juntas de contraccion.

La terminacion de su superficie sera fratasada, lisa, libre de ondulaciones e imperfecciones, sus cantos
seran redondeados, continuos y uniformes, guardaran relacién armdnica con las juntas de contraccién.

El espesor minimo de las mismas, para todos los casos es de 10 cm, y debera ser uniforme.

Las juntas transversales de dilatacién entre pafio y pafio, deberan ser de 3 cm., por 10 cm. de profundidad,
por el ancho del pafio, y de idénticas dimensiones en el contra frente lindante con la linea municipal
(construcciones existentes y/o cordones de confinamiento de cierres).

En los casos correspondientes a las esquinas, se respetara la silueta y dimensiones que figuran en croquis,
siendo su factura de terminacidn y caracteristicas técnicas las que se determinan en planos de detalle de
pliego licitatorio.

El retiro de las reglas y/o moldes tendra lugar cuando el hormigén vertido haya cumplido 24 horas como
minimo.

Se deberd tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas del
tipo quimicas, de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, la que previo a su utilizacién
debera ser aprobadas por la Direccidn e Inspeccién Técnica, segun el articulo de curado.

El hormigdn debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin vacios y como evidencia de
su compactacion las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los pafios deficientes ejecutandose
nuevamente a cargo del Contratista, lo que no dara derecho a reclamo econémico alguno.
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REPLANTEO: La determinacién de las lineas de veredas, respetaran en un todo a lo detallado en plano
adjunto y a las disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direccion e Inspeccién Obra,
trasmitird para cada caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista, .-

Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, por la Contratista, serd revisado por la Direccion
Técnica para lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecidén y control. Una vez
finalizado tal control se autorizara la continuidad de los trabajos.

La determinacién de las lineas de veredas respetaran en un todo lo detallado en plano adjunto y a las
disposiciones de la Municipalidad, quien por medio de la Direccién e Inspeccién Obra, trasmitird para cada
caso en particular, con el fin de ser replanteada en obra por la Contratista.-

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacién , la Contratista
debera considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de la preparacion de la superficie
y/o movimiento de suelos, el material sobrante y/o restos de los materiales inservibles , deberdn ser
retirados del predio afectado a la obra diariamente.-

NIVELACION Y PREPARACION DE BASE: Una vez determinadas las distintas cotas de veredas, se procedera
al enrase y nivelacion de la superficie de terreno natural, la cual debera ser lisa y continua, cabe destacar
que las cotas de nivel serdn controladas oportunamente por la Direccién Técnica.-

Luego se procederd al nivelado y compactado de forma adecuada para recibir el hormigdén
correspondiente, al igual que se menciona anteriormente tales trabajos seran controlados y aprobados por
la Inspeccidn de Obra.

La Contratista deberd contemplar que si en las tareas de ejecucidn de las excavaciones, dafiase
instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberan ser reparadas en forma inmediata restituyendo
el o los servicios; dichas reparaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte del
buen construir y reglamentaciones vigentes.-

Practicada la excavacion se trasladard y/o retirard el material sobrante donde indique la Direccion Técnica.
HORMIGONADO: Una vez finalizadas las tareas de colocacion de reglas y/o moldes, se procederd al
hormigonado de cada pafio, tales tareas deberan responder a un plan aprobado previamente por la
Direccién e Inspeccion de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico durante tales tareas.-
El hormigdn a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo “C” Clase H-17 con un
contenido minimo de cemento de 300 Kg./m3 siendo sus otras caracteristicas las consignadas por la
Direccion Técnica.

Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua se deberd cumplimentar lo
especificado en anexo al Rubro 3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacion de los ensayos y asumira los gastos que
su realizacién demande

La compactacion del hormigdn serd eficaz. La Direccion y/o Inspeccion fijard las partes en que el
hormigonado deberd hacerse en forma continua, también podra prohibir tales tareas durante las horas de
excesivo frio o calor.

Las juntas de dilatacion, serdn controladas rigurosamente por la Direccion e Inspeccién de Obra, quienes
suministraran los datos y detalles técnicos para cada caso en particular.-

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las posibles
fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado; Producido el fraglie se protegera de la intemperie
las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada.

Para el curado deberd aplicarse un rociado de antisol producto similar en el momento de terminada su
ejecucion.

Medicion y Forma de pago:
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La construccidn de Veredas de Hormigon fratasado se mediran y pagardn por metro cuadrado de
vereda realmente construida y aprobada por la Inspeccién de Obra, al precio unitario de contrato
estipulado para el item: “Ejecucién de contrapiso de H2 fratasado” en el [TEM A.8.1.10.

Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e
incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado, madera
para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacidon y terminado del hormigdén, mano de obra,
equipos Yy toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada.-

PUENTES

A.8.2. Puentes peatonales para cuneta, ancho 1.00 m.

Se construirdn puentes peatonales en el ingreso a cada propiedad, como asi también reponiendo

todos aquellos que por las obras de desagie pluvial hayan sido demolidos. (ver plano de obras red peatonal
- detalles). Estos se construiran de hormigdén armado Clase H-17 con un contenido minimo de cemento de
300 Kg/m3. Desde banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de cuneta (por encima de
cuneta) en donde se debera dejar los pelos correspondientes de @ 8 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte
de arriba de los laterales dejandolos con una profundidad de 0.25 cm dentro del Hormigén. La pendiente
maxima no superara el 27%. La armadura a colocar sera de longitudinales 1¢ 6 ¢/20 cm y transversales de
198 ¢/15 cm.
La contratista deberd tener en cuenta que deberd proveer de puente vehicular y peatonal a cada lote
frentista de la zona de intervencidn y nexo, en caso de existir mds puentes que se encuentren en buen
estado en un mismo lote, en zonas de demoliciéon de acequias y cordones la contratista debera construir
por su cargo los mismos. Aprobados por la Inspeccién.

Medicién y Forma de pago:

La construccidon de Puentes peatonales; se medirdn y pagaran por unidad realmente terminada,
al precio unitario de contrato estipulado. En item A.8.2.10 Dicho precio serd compensacién total por la
realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes,
relleno y compactacién; provisidn, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el
hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracion,
mezclado, colocacidn y terminado del hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera
necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada.

A.8.3. Puentes vehiculares para cuneta, ancho 3.00 m.

La contratista deberd tener en cuenta que deberd proveer de puente peatonal a cada lote
frentista de la zona de intervencién y nexo, en caso de existir mas puentes que se encuentren en buen
estado en un mismo lote, en zonas de demolicién de acequias y cordones la contratista debera construir
por su cargo los mismos. Aprobados por la Inspeccién.

Se construiran puentes vehiculares en el ingreso a cada propiedad. (Ver plano de obras red
peatonal - detalles).de hormigén armado tipo “C” Clase H-21 con un contenido minimo de cemento de 350
Kg/m3. Desde la banquina hasta su encuentro con la linea externa del lateral de cuneta en donde se debera
dejar los pelos correspondientes de @ 8 ¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los laterales
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dejandolos con una profundidad de 0.25 cm dentro del Hormigén. La pendiente maxima no superara el
27%. La armadura a colocar serd de longitudinales 1@ 8 ¢/20 cm y transversales de 1910 ¢/15 cm.

Medicidon y Forma de pago:

La construccidon de Puentes Vehiculares; se mediran y pagaran por unidad realmente terminada,
al precio unitario de contrato estipulado en item: A.8.2.20. Dicho precio serd compensacion total por la
realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes,
relleno y compactacién; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el
hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracion,
mezclado, colocacion y terminado del hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera
necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada.

ESQUINAS

A.8.4. Losas de esquinas ochavas ¢/ rampas para discapacitados.

Las esquinas y rampas seran resueltas de acuerdo a plano de detalles.

Los hormigones seran del Clase H-21, con un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3 y las armaduras
especificados en los planos correspondientes. Para las especificaciones de hormigones agregados, cemento
y agua se debera cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

La rugosidad del piso no sera superior a 1cm. El espesor del contrapiso serda como minimo de 0,10m. La
terminacion de losas sera de tipo rugosas o escobeadas aprobadas por inspeccion. Para los hormigones y
agregados ver las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua ya descriptas en el presente
pliego. Para el curado deberad aplicarse un rociado de antisol é producto similar en el momento de
terminada su ejecucién. Las Especificaciones Técnicas para excavacién seran las mismas que se indican en
el rubro excavaciones para terrenos de cualquier categoria.

En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutaran conforme a los planos de detalles.

Medicién y pago:

La construccion de OCHAVAS EN ESQUINAS se mediran y pagaran por unidad terminada, realmente
construida, incluyendo las rampas para discapacitados, al precio unitario de contrato estipulado para este
item

Dicho precio serda compensacién total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provisidn, carga, transporte y descarga
de todos los materiales necesarios para el hormigdén, aditivos, materiales para curado, acero especial,
madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacidn y terminado del hormigdn, mano de obra,
equipos Yy toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma
especificada.

A.9 RED VIAL

(BARRIOS VIRGEN DE LOURDES Y B2 ZAHIR)

Las Obras a ejecutar seran:
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A. Preparacion y construccion de Base Estabilizadora y enripiado en la totalidad de las calles del
Barrio Virgen de Lourdes.

B. Construccion de carpeta de concreto asfaltico en caliente, en calles definidas del Barrio Virgen
de Lourdes y Barrio Zahir. Se deberan efectuar los movimientos de tierra correspondientes a
perfilado y nivelado de calles previa ejecucién.

C. Construccion de Pavimento articulado de adoquines de H?, en las areas de calzadas definidas en
plano frente a Plaza de B2 Virgen de Lourdes.

Consideraciones Generales
Para efectuar estos trabajos la Empresa debera solicitar y obtener los permisos correspondientes ante el
Municipio de Lujan de Cuyo y abonar los aforos correspondientes, de ser fijados por este.

Desvios para el transito. En el caso de que la ejecucidn de las obras haga necesario desviar el transito total
y/o parcialmente, a lo largo de toda o parte de las calles, la Contratista debera gestionar y convenir ante la
Municipalidad y otros organismos competentes la forma y las condiciones en que se procedera a dicho
desvio.-

Los mencionados desvios deberadn ser convenientemente sefializados por lo que la Contratista adoptar3,
todas las providencias necesarias a tal fin. La Contratista serd responsable directo por accidentes de
personas y de vehiculos imputables por falta de sefializacion y/o defensas de las obras. El incumplimiento
de tales recaudos hara pasible a la Contratista de los cargos y/o multas que pudieran surgir de la Inspeccion
de Obra y/o la Municipalidad.-

El costo de los desvios y su correspondiente sefializacién se considerard incluido dentro de los Gastos
Generales.

A.9.1. Movimiento de Suelo de Desmonte (Incl. Retiro de material sobrante)

La tarea consiste en el desmonte o excavacion de la calle en la zona indicada en la documentacion de
proyecto, siguiendo las indicaciones de la Inspeccidn de Obra.

El Desmonte (o Excavacion) comprende la remocién del terreno natural en la zona de camino para la
construccion de la calzada, zanjas, desaglies transversales y longitudinales, con la configuracién geométrica
surgida de los planos de Perfiles Tipo de Proyecto y las condiciones de construccion exigidas en la
documentacién de obra.

Se lo denominara:

Desmonte cuando el suelo producto de la remocién no sea empleado en la ejecucidn de otro item.
Excavacion en el caso en que los materiales aptos que se obtengan del mismo sean utilizados en la
conformacion de los terraplenes, abovedados y banquinas, previstos en la obra.

Se realizara el movimiento de suelo (Desmonte o Terraplén), desde lineas de calzada (aprobadas por el
municipio), donde sea necesario para que queden todas las rasantes de las calles de los barrios a intervenir

definidas en el proyecto de urbanizacién, siguiendo los perfiles tipo segin plano de detalles.

CONSIDERACIONES GENERALES A CONTEMPLAR PARA LA COTIZACION:
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Dadas las caracteristicas de los trabajos solicitados, y en virtud de su emplazamiento, se detallan a
continuacidn las tareas y/o inconvenientes a considerar para su cotizacién y las que no deben considerarse
para la elaboracion de la propuesta técnica constructiva:

e El volumen de desmonte y/o terraplén ya compactado, en funcidn de la relacidon entre las cotas
existentes y las cotas y trazas proyectadas; tal documentacion gréfica y escrita podra ser aclarada al
Oferente, en caso de que asi lo considere necesario y oportuno.

e Se debera considerar las distintas reparaciones de las conexiones domiciliarias de los servicios, que por
desconocer su cota actual, puedan ser dafiadas al ejecutar los trabajos de nivelacidon. Los cuales
estaran a cargo de la Contratista.

e Algunas columnas de Red Eléctrica y del Alumbrado Publico se deberan correr segiin plano de proyecto
Eléctrico.

e La extraccion de cierres existentes. Tales elementos una vez retirados, deberan ser entregados a cada
uno de los frentistas, en el estado que se encuentren, y con acuso escrito de recibo. Si no lo necesitan
los vecinos se deben retirar de la obra a cargo de del contratista.

e Deberd considerarse ademas, la extraccion de piedras superficiales de didmetro superior a 5
centimetros en su mayor dimensién, las que se retiraran del predio con el mismo criterio que el
utilizado para la extraccion de suelo sobrante.

REPLANTEO: El replanteo debera ser ejecutado por la Contratista, en funcion de los datos determinados y
suministrados oportunamente por la Inspecciéon de Obra y Municipio ya sean las lineas de eje de calle y
veredas, cotas, etc., estas indicaciones respetaran en un todo lo detallado en la documentacidn adjunta.
Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, efectuado por la Contratista, sera revisado por la
Inspeccién de Obra, para lo que la Empresa debera contar con los elementos necesarios e imprescindibles
para la concrecién del control (Estacidn total), una vez finalizado tales controles y aprobado parcial o
totalmente el mismo, sera autorizado la continuidad de los trabajos a ejecutar.

RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES DEL MOVIMIENTO DE SUELO Y/O ESCOMBROS: A los efectos de
proceder a la cotizacién, la Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales extraidos
productos de los trabajos realizados, deberan ser cargados y retirados del predio afectado a la obra,
diariamente.

La descarga de tales elementos deberan coordinarse con el municipio donde disponga, haciéndose la
Contratista Unico gestor y responsable de la autorizacién ante el o los organismo/s oficial/es (en el caso de
terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado.

TRABAJOS TECNICOS TOPOGRAFICOS PRELIMINARES Y TAREAS DE EJECUCION QUE ESTARAN A CARGO
DE LA CONTRATISTA Y SERAN CONTROLADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA

A. REPLANTEO EN OBRA

1. Identificacion de estacas existentes
2. Verificacidon de cotas existentes
3. Identificacién de puntos fijos

4. Determinacion de cotas de proyecto seguin documentacién graficay escrita de calzada y veredas
5. determinacién de pendientes de calzadas y de veredas proyectadas
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B. MOVIMIENTOS DE SUELO

1. Excavacion y terraplenes segun proyecto

2. Apertura de nueva traza de calzada y de veredas

3. Perfilado y enrase de calle

4. Terraplén de espacio verde entre limite de calzada y vereda
5. consideraciones generales:

A. Todos los materiales aptos, productos de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo posible en
la formacion de terraplenes, banquinas, rellenos, rellenos de lotes, y en todo lugar de la obra indicado por
el Municipio, todo el material que no sea utilizado sera retirado del predio de la obra.

B. La Inspeccién de Obra podra exigir la reposicidn de los materiales indebidamente excavados, estando la
Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y cargo.

C. Durante los trabajos de excavacion y formacidn de terraplenes, la calzada y demds partes de la obra en
construccion deberan tener asegurado su correcto desagiie en todo el tiempo.

D. Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra todas las especies vegetales
o arboles que se indique por la Direccion de Obra, con antelacién al inicio de la misma.

E. Durante la ejecucién se protegera la obra de los efectos de la erosién, socavaciones, derrumbes, deberdn
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccién de Obra.

F. El Contratista notificard por medio de nota de pedido con la antelacidn suficiente y necesaria, el
comienzo de todo trabajo de excavacion, con el objeto de que la Inspeccién de Obra realice la
comprobacién de las mediciones realizadas en el momento del replanteo a cargo de la Contratista.

G. Cuando sin la autorizacion expresa de la Inspeccién la excavacion de préstamo se ejecute hasta una cota
inferior a la indicada en planos o a la fijada por la Inspeccién de Obra, la Contratista a requerimiento de
aquella, estara obligada a reponer a su exclusiva costa y cargo el material excavado, y debera compactarlo
segln especificaciones del sub-items de terraplenes.

H. Todos los préstamos tendran inclinacién transversal que alejen las aguas del camino

I. Los trabajos seran aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion de Obra, tales como
pendientes, longitudes, anchos, cotas, etc. Se verifiguen dentro de las indicaciones del proyecto o lo
ordenado por la Inspeccidn de Obra con las tolerancias admisibles (+ - 1cm).

J. Una vez realizada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparacidon de la subrasante si
correspondiera, se levantaran perfiles transversales que conformados por la Inspeccion de Obra y la
Contratista serviran de base para la medicién final.

K. Materiales:

1. El suelo empleado en la construccién de terraplenes, no deberd contener ramas, troncos, matas de
hierbas, raices u otros materiales organicos, ademas deberd cumplir con las siguientes exigencias minimas,
salvo indicacion en contrario por la Direccién Técnica C.B.R- mayor o igual a 3

Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga 4,5Kgs.).

indice de plasticidad menor de 25

2. Cuando para la conformacién de terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los de 0,30m
superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales seleccionados en la base a las
directivas de la Direccién Técnica

L. Construccion:

1. El control de compactacion del terraplén, se realizara por capas de 0,20m de espesor
independientemente del espesor constructivo adoptado, en los 0,30m superiores de terraplén se
controlara su densidad por capas de 0,15m cada una, asi como en las banquinas.
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2. El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no sera objeto de
pago directo alguno independientemente de la condicidn de base de asiento o que se presente.

3. En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad no sean de aplicacién por las
caracteristicas del material, este sera construido en capas de espesor maximo de 0,20m. El Contratista
adoptard e informarad a la Direccion Técnica el nUmero de pasadas necesarias para lograr la maxima
densificacion del terraplén, estas seran como minimo de quince pasadas por punto, superpuestas 0,20m
entre si y en todo el ancho a compactar de un equipo vibrante de una fuerza dinamica maxima de 15
toneladas de impacto y una frecuencia maxima de 1000 vibraciones por minuto.

El control planialtimétrico a nivel perfil transversal terminado, se realizard cada 25 m como maximo.

Medicidn y pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificardn en metros cubicos, segun el
item A.9.1.10.

A.9.2. Preparacion de Terreno y Compactacion de Subrasante

En donde se haya ejecutado el movimiento de suelo de desmonte o excavacidn se procederd a
compactar el material flojo. A tal fin se eliminara previamente piedras con tamafio mayor a 5 centimetros
en su mayor dimensidn, y se agregara al suelo el agua necesaria para lograr una compactacién satisfactoria
que serd del 90% del Proctor en toda la calle, y la suficiente como para evitar problemas de socavacién o
arrastre del material. A tal efecto se efectuard el control de la compactacion en determinados puntos
especificados por la Inspeccion de Obra.

Serd objeto de inmediata reparaciones todo desperfecto producido en la calzada, terraplenes
laterales y veredas cuando se deterioren por la ejecucidn de los otros items licitados, las reparaciones se
ejecutaran en un todo de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas y respetando las reglas del arte
del buen construir, tales reparaciones seran a costa y cargo de la Contratista.

Se realizara la compactacidén de subrasante en todas las calles del Barrio Virgen de Lourdes y
Zahir de ser necesario. Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma sera
escarificada hasta una profundidad no menor de 5cm y el material producto de esta operacion sera
conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo a lo especificado en el
parrafo anterior, se procedera a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminaran previamente piedras
de tamafio mayor a 5cm, y se agregard el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una
compactacion satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccion de las bases estabilizadas se observan ablandamiento o
formaciones de irregularidades en la subrasante, deberdn retirarse los materiales ya colocados, y corregirse
la subrasante en la forma y compactacién, luego de lo cual sé recolocara el material removido.

La verificacion de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por parte de la
Inspeccién y sera la misma la quién las aprobara.

Medicidn y pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran en metros cuadrados, segun el
item A.9.1.20.

A.9.3 Base estabilizada.(e=20cm) Incluye caja de excavacion de la caja y la imprimacién

Generalidades
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Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte de material y la conformacién de
la base estabilizada.

Ejecucidn: Este item consistird en la construccion de una base estabilizada, formada por la mezcla intima y
uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Sera construida en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, con lo indicado en los planos y con las drdenes de la Inspeccidn.

Espesor de base estabilizada = 0,20 m. La compactacion alcanzada sera la de un Proctor estandar del 98 %.
Materiales.

Agregado graduado:

Este podra ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberan tener una graduacién
tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé un producto que satisfaga las
exigencias especificadas. Dichos agregados estardn constituidos por particulas duras desprovistas de
materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendra un desgaste Deval no mayor de 6% y
en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste debera ser inferior al 20 %.

Granulometria:
Ensayada la mezcla con cribas y tamices estdndar de laboratorio, debera cumplir con los limites
granulométricos siguientes:

Pasa por criba aberturacuadrada 1%  .ooooccveeeecieeeeeee e 100
Pasa por criba abertura cuadrada 1”. ..o, 90-100
Pasa por criba abertura cuadrada 3/4” ..o 70-90
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8"  ...ooooiiiie e 50-80
Pasa por tamiz estandar N24  .......ccoiieiiiiee e 35-65
Pasa por tamiz estandar N2 10 ......cccceeeeeiiiieeeeiiieee e 25-65
Pasa por tamiz estandar N2 40 .......ccccocecvieeeeeicieeee e, 15-30

Pasa por tamiz estandar N2 200..........ccccceeuveeeeeecreeeeecireeee e 5-18

Plasticidad:

La fracciéon de mezcla que pasa por el tamiz estandar N2 40, cumplira con las siguientes condiciones de
plasticidad:

Limite liquido no mayor de 35.

indice pléstico no mayor de 4.

Porcentaje de sales: cloruros (inferiora ...... 2%)

Sulfatos: (Inferiora ..... 1%)

Extendido y compactacion:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciara el extendido de la misma en una sola capa de espesor uniforme.
El espesor suelto maximo de dicha capa serd aquel que permita, en base al tipo de material y al equipo
empleado, obtener en forma rapida y segura el peso especifico para la base. Si con los métodos y equipos
empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la compactacién especificada o su obtencidn
resultara en deficiencias de construccién o excesivo gasto de agua, la Inspeccién podra ordenar una
reduccion en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los equipos de compactacion o la provision
de un equipo determinado dentro de los especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada sera compactada intensamente con rodillos del
tipo neumatico y/o vibratorio.
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Agua:

Toda el agua regada, incluido el derecho de extraccidn si lo hubiere, provisién, bombeo, transporte y
distribucidn de la misma, no recibira pago alguno, por considerarse incluido su costo dentro de los trabajos
relativos a la construccién de la base estabilizada.

Alternativa en el método constructivo:

Se aceptara cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que con la misma se
obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta
especificacidn, en la que se refiere a composicidon y caracteristicas de la mezcla, compactacién, seccion
transversal, perfilado de la superficie y demas exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual
podra exigir la realizacién de pruebas en secciones cortas para juzgar su eficacia, antes de dar una
autorizacién definitiva.

Alternativa:

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma esta destinada a
servir de asiento a una superficie bituminosa, serd sometida a conservacion por un periodo de tiempo no
inferior a cinco (5) dias. Esto consistird en el cilindrado de la superficie, riegos de agua de la misma,
perfilados, bacheos, etc. A fin de mantener la lisura, forma, bombeo y compactaciéon de la base
estabilizada. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones, serd ejecutado previo
escarificado de la base en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y oportunidad de los riegos de
agua serd indicado en cada caso por la Inspeccion.

Durante el periodo de tiempo que duren los trabajos de conservacion, la base sera sometida al transito, el
cual podra ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el Contratista con sus equipos. Este
ultimo sdlo esta obligado a abrir al transito normal la base estabilizada cuando no sea posible habilitar un
desvio para el mismo.

Antes de transcurrido el plazo de 5 dias mencionado, la Inspeccién asistida por el personal del Contratista
hard determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base y en la subrasante no sobrepasa
los valores que para cada caso fijara la misma, en base a la naturaleza de los suelos y caracteristicas de la
zona. Al cabo de cinco dias de construida la base, la Inspeccién autorizard la iniciacién de la etapa
constructiva subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de espesor, ancho, forma, lisura,
compactacion y contenido de humedad especificadas.

Si transcurridos un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en que termine la construccion de la base,
no se ha obtenido en la misma la compactaciéon, dimensiones, forma y lisura especificadas, sera por cuenta
del Contratista toda el agua regada para la conservacion de la base, siguiendo las 6rdenes de la Inspeccion,
en lo que respecta a cantidad y oportunidad de los riegos.

Medicion y forma de pago:

Este item se medird en m3 (metro clbico) y serd abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio serd
compensacién total por los jornales, cargas sociales, excavacién, provisién de daridos, maquinarias,
herramientas, roturas, carga, transporte, descarga, mantenimiento de equipos, limpieza, colocacién de
moldes (caso de pavimento de hormigdn) y todo otro accesorio indispensable para ejecutar los trabajos de
acuerdo a las especificaciones.

A.9.4 Construccion Carpeta Asfaltica en caliente. Incluye riego de liga (e=0,05 m)

La obra consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,05mts de espesor
sobre la base estabilizada imprimada, en calles que indica plano de Red Vial a intervenir.
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La capeta de rodamiento en concreto asfaltico estara formada por una o mas capas preparadas en caliente,
empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

e Agregado grueso
e Agregado fino

e Arena silicea

e Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.
Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita.

Método Constructivo

Regira lo dispuesto en la Seccion N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas
usuales -Afio 1971- de la Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucidn de bases y carpetas
del tipo concreto asfaltico.

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y
banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a
fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este
material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacién de la
inspeccion. En ninglin caso se podra regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccion. Una vez
finalizada la colocacion de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de
las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se deberd colocar la capeta de rodamiento respetando el gdlibo que poseen las calles y se realizaran las
correcciones que a juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a
colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04m. En ningln caso se podra colocar
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los
trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el que indique la inspeccion.

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio o
alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccién, potencia, afio de
fabricacidon, estado general, disponibilidad y toda otra informacidon que resulte de utilidad para evaluar
correctamente los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de la
obra a ejecutar la empresa estara obligada a dar cumplimiento.

La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,05m, seran rechazados los
tramos que no cumplan con esta condicidn, en caso de que se exceda este espesor no recibird pago
adicional alguno.

Si bien la medicion y la forma de pago se efectuardn por m? de carpeta construida y aprobada, a los efectos
de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la inspeccién una
copia de los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora. Este elemento
servird, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningln caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,
(esto se debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacién de los aridos y les
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permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la
mezcla, mejorando la distribucidn y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningun caso cualquier tipo de solvente para la
limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran
limpiar rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se
podra reemplazar por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de
los neumaticos para evitar que se pegue el material a las misma. La inspeccidn controlara los derrames de
agua y en ningun caso permitird que esto ocurra. Los depdsitos de agua acompafiaran al tren de
compactacién para evitar Se produzcan demoras en la provision de la misma. La aplanadora y rodillo
neumatico trabajardan simultdneamente y en todos los casos la aplanadora trabajara detras de la
terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75% del ancho del rodillo sobre
el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior.

En cuanto a las juntas transversales se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea
equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u
otro material para producir el despegue del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con
la carpeta se pintard con liga tanto la junta transversal como la longitudinal.

Para el riego deberd contar con la aprobacidn de la inspeccidn y no podra regarse en ningun caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la Inspeccién), los picos de la barra
deberan estar completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los
puntos de la cancha. El sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no
dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la inspeccion podra suspender los trabajos de
colocacién de carpeta hasta tanto de solucidn a los problemas mencionados.

El calculo del espesor promedio calculado segun lo especificado en el punto ll-b), no reemplaza de ninguna
manera lo especificado en el punto ll-a), respecto del control de espesor permanente durante la ejecucion
de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.

Materiales
Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:

3-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad

Sobre la fraccidn que pasa el tamiz N° 420 (N° 40), el indice de Plasticidad serd menor o igual al 4%.

El ensayo de plasticidad deberd ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N° 40, el material retenido en
ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por
el tamiz N° 40, tanto por la via seca, como por via humeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe
eliminar por secado en estufa a una temperatura menor de 50° C, no debiendo ser eliminada por ningun
otro medio, cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite
liguido debera procederse al ensayo segun los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-
E-2y 3/65.

Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200
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Si el material que pasa el tamiz N°200 por via humeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra,
la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la
cantidad librada por lavado.-

Equivalente de arena
El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango
de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena”
mayor o igual al 50%.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales

Los agregados pétreos locales y los suelos serdn extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista,
siendo por cuenta del mismo, la ubicacién, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes, zarandeos,
trituracion, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizaciéon no recibiendo por
ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales
Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias establecidas para
cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion
de los agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las distintas
fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales extranos. La descarga el acopio de todo
material se realizard sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningun caso
se admitira la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar
residuos o suciedad sobre la base de acopio.

Toma y remision de Muestras

Agregados Pétreos

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser
aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerard
como tamiz de corte el 3/8” o el N° 4.

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200m3 o mas frecuentemente si la inspeccion lo
considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles” se
realizard cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por
duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no serd menor
de los indicados en el siguiente cuadro.
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Tamaino maximo del agregado Peso de cada muestra
9,5mm ( 3/8”) o menos 1,0Kg.
9,5mm ( 3/8”) a 19mm (3/4”) 2,5Kg.
19mm (3/4”) a 38mm (1.1/2”) 10.0Kg.
38mm (1.1/2”) a 76mm (3”) 25.0Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomardn a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse
como minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el
caso de que las proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre-
dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspeccién.

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacidn
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la “Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la
mezcla especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por
cada 1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para verificar
las proporciones del paston y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraerdn
probetas testigos con un extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la
densidad, estabilidad y fluencia del material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los
datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estard a cargo del adjudicatario,
disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y con la aprobacidon de la inspeccion.

Férmula para las mezclas asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacién de la mezcla bituminosa, el
Contratista debera solicitar, con la debida anticipacion, la aprobacion de la “Féormula de la Mezcla”
elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes. No podra iniciarse el acopio de los
materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.

No dara derecho a ampliacidn del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa
obligacidon del Contratista.

Al someter a consideracidon la féormula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall
completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la
granulometria de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendrdn en la mezcla los
agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignard ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran:
desgaste de Los Angeles, Clasificacién Mineraldgica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntard las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccidn verifique los
resultados de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccidn, el Contratista estara
obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria
en ellas fijadas , con las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o
menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3%
para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos , mds o menos 2% para el tamiz 74u(
N°200).-
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Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a su vez
entre los limites establecidos en la especificacidn correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos agregados
que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacidon asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicién debera ser rechazado, a tal efecto se realizaran
ensayos de granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccidon no medira, ni
certificara los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula debera asegurar la obtenciéon de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de
calidad de mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria.

Segln lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberdn cumplir los
siguientes requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto asfaltico: 75
b) Fluencia: 2,0mm a 4,5mm
c) Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 4%y 7%.
Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%.
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice)
d) Relaciéon betun- Vacios: Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.- para Carpeta de
concreto asfaltico: entre 70% y 80%.
e) Relacidn C/CS: Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siendo:
e C. Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betun, considerandose filler a
la fraccion de la mezcla que pasa el tamiz IRAM N°200.-
e CS- Concentracion critica del filler.

f) Estabilidad:
e Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.
e Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.
g) Relacidén estabilidad-fluencia:
e Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.
e Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.
Deberd evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas
h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y
su complementaria
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico deberd responder a las exigencias del ensayo
establecido en la Seccidon E-IV Ensayo de compactacion - Inmersidn para medir la pérdida de la
obra se demuestra que la mezcla no cumple esta condicién , el Contratista estara obligado a
adoptar una de las siguientes medidas para obtener el resultado exigido:
e Cambiar el agregado pétreo.
e Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.
e Incorporar, mejorador de adherencia.
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Los gastos que demanden la adopcidn de cualquiera de estas tres medidas, correrdn por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla. En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccion la
formula de obra, en la forma antes descripta.-

Maquina Mezcladora Fija

El parrafo “C” del apartado N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado
estuviese acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

Maquina Terminadora para Distribucion de la mezcla

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacién de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccién.- En caso
de rotura de la misma deberd proveerse una maquina similar y en ningln caso podra realizarse con una
maquina que presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizardn
los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccidn.

Estabilidad, Fluencia y Porcentaje de Vacios de las Mezclas en Caliente

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de calidad de la mezcla se
realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500tn o fraccidn, ademas se tomaran
muestras de camidn inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500tn. Sobre estos
materiales se realizaran los siguientes ensayos.

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de
Ensayo VN-E-9.86 apartado 9.8 control de produccién.
El nimero de golpes por cara serd el que se indica en esta especificacién general.

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se
realizard el ensayo de extraccién de betln y granulometria de agregados.
c) Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las

especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacidon y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese
plazo, la Inspeccidn podra suspender los trabajos hasta que se efectuen las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El
descuento del area rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se
calculard multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que
le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor
que la estabilidad especificada se suspenderd la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija
convenientemente la férmula o el procedimiento de trabajo, seglin corresponda.-

De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcién”, se dan a continuacion los agregados a
utilizar:

e Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%
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Il) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacion los limites granulométricos
de las mezclas de aridos:

CONCRETO ASFALTICO PARA BASE

CONCRETO ASFALTICO PARA CARPETA

Cribas y Tamices

porcentaje en Peso que pasa

Porcentaje en Peso que pasa

38 mm-1.1/2"

32 mm -1.1/4”

CONCRETO ASFALTICO PARA BASE CONCRETO ASFALTICO PARA
CARPETA
Cribas y Tamices porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso que pasa
25 mm-1” 90-100 —
19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2” — 70-90
9,5 mm - 3/8” — S
4,8 mm - N°4 ——- —
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16 — —
0,59 mm-N°30 ——- —
0,297mm-N°50 — —
0,140mm-N°100 ——- —
0,074mm-N°200 2-8 4-10

La férmula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
de 1.1/4”,1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se
establecen en N-I-3.-

1) El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
Materiales Bituminosos para la mezcla se utilizard cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

IV) El titulo N-XII-4-Mdaquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-
Si en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccion.

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67
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PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El indice de Estabilidad Residual se determinard compactando las 3 (Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacidon dptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y
con las mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2 (dos) juegos de 3 (tres) probetas cada uno, un juego con 15 (quince) golpes por
caray el otro juego con el nUmero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (numero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en
escala logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfalticas en caliente” .-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via humeda.

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad.

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos.

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacién del valor soporte o hinchamiento de suelos.
** Norma de ensayo VN-E-7-65 Analisis mecanico de materiales granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacién por le método de la arena.

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacion de la concentracion critica rellenos material.

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos
gruesos.-

** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por

el método Abson.-
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** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campaiia para la determinacion de sales solubles y
sulfatos de suelos estabilizados y suelos granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-
** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y absorcidon de asfalto
de agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactaciéon para medir la pérdida de estabilidad
Marshall debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen
las Normas para le ejecucidn de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.

Instalaciones Existentes

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones existentes
de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semaforos,
carteles indicadores y cualquier otra instalacidon existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacidn del que se trate.-

Instrumental y Ensayo de Laboratorio

El Contratista deberad poseer un laboratorio en el cual realizara todos los ensayos previstos en este Pliego
de Especificaciones a fin de controlar la calidad de los materiales y los trabajos durante el desarrollo de la
obra, hasta la recepcion provisoria.- El Contratista propondra el lugar de instalacion del laboratorio y su
equipamiento, la inspeccién decidird si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.- La Municipalidad de Maipu
ejecutard los ensayos de laboratorio previstos en pliegos de licitacion en dicho laboratorio o en entidad
oficial que determine.-

Instrumental Topografico y Accesorio
e Un nivel con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o similar completo.
e Dos miras plegables de 4 m de longitud.-
e Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.-
e Dos maquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raiz cuadrada y memoria.
e Papel, planillas, libretas y utiles elementales de escritorio y dibujo.-
e Dichos elementos deberan estar aprobados por la inspeccion y provistos a la fecha de firma del
acta de replanteo.-
e Nivel y miras serdn devueltas al Contratista una vez efectuada la recepcidn provisoria.

Laboratorio de obra
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El contratista deberd proveer antes de la iniciacion de los trabajos de hormigonado, todos los elementos
gue a juicio de la inspeccién sean necesarios para la ejecucién de los ensayos de consistencia, (tronco
de cono) vy granulometria de los agregados gruesos Yy finos, asi también como los de resistencia y
medicion. Para los ensayos de resistencia, el contratista debera proveer moldes metalicos desarmables
de 15cm de didmetro por 30 cm de altura. También el contratista deberd proveer todos los otros
elementos que a juicio de la inspeccidn resulten necesarios para asegurar la adecuada obtencién del
producto final en cuanto a lo especificado (termdémetros de maxima y minima, termdmetros para medir
temperaturas de hormigdn, etc.)

Resistencia

La tensidn de rotura por compresion de las probetas cilindricas a los 28 dias, seran de 280 Kg/cm2 como
minimo, tomdndose este valor como resistencia tedrica, a los fines de la aplicacién de penalidades, que
incluyan rechazo de tramo, con su correspondiente demolicién y reconstruccion del tramo, quedando
supeditado a criterio de la inspeccién. El ensayo de compresidn se hara bajo normas vigentes en Vialidad
Nacional y Provincial.

Medicién y Forma de Pago:

Este item se medird en metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico terminada y
aprobada por la Inspeccidn y se pagara al precio unitario del contrato.- Dicho precio serd compensacion
total por los trabajos de correcciéon de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca y de agua
potable, barrido y soplado de calles y banquinas de hormigdn, riego de liga de carpeta, provision, carga,
transporte, descarga, distribucidon, compactacién, etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas,
combustibles, lubricantes, etc., y cualquier otro material y operacion que fuesen necesarios para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada.

A.9.5 Ejecucion de Pavimento articulado de adoquines de H2 (8 cm esp. incluye base)
(BARRIO VIRGEN DE LOURDES)

Deben tenerse en cuenta las etapas para la colocacion:

Preparacion de la explanada

La preparacion de la explanada comienza asegurando, en primer lugar, que esta se mantiene seca y bien
drenada. Asi, en areas donde el nivel freatico es elevado, es preciso realizar un drenaje que permita
mantenerlo al menos 30cm por debajo del terreno.

El siguiente paso en la preparacién de la explanada supone retirar todas las raices y materia organica y/o
afiadir el material necesario hasta obtener la cota de proyecto definida en los estudios preliminares.

A continuacion, se debe proceder a la compactacidon adecuada de la explanada (al menos de 40 cm de
profundidad), de forma que se garantice la capacidad portante exigida en proyecto. La compactacion
vendra definida por alguna de las siguientes condiciones:

- Indice de Huecos (e) menor o igual al 5%.

- Densidad mayor o igual de la que corresponde al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor normal.
- Densidad seca mayor o igual de la que corresponde al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
modificado.
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El comportamiento del terreno natural debera ser lo mas uniforme posible, por lo que es conveniente
retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado.

Si la explanada original no posee las caracteristicas portantes necesarias, se debera proceder al tratamiento
de la misma. Asi, para explanadas con un Indice CBR < 5% es conveniente colocar en la parte superior una
capa de explanada seleccionada, cuya misidén es proporcionar una plataforma de trabajo firme sobre la cual
la subbase y/o la base puedan ser adecuadamente compactadas. Ademas, esta capa sirve para proteger a
los suelos de ser debilitados por el paso de los vehiculos necesarios para la ejecucion del firme.
Genéricamente, la capa de explanada seleccionada contendra material cuyo CBR > 15% y cuya maxima
densidad seca modificada no sea inferior al 93%. El espesor de esta capa dependera de la capacidad
portante de la explanada.

Ver mas especificaciones en Anexo.

Medicién y Forma de Pago:

Este item se medird en metros cuadrados de pavimento articulado de adoquinado terminado y aprobado
por la Inspeccién y se pagara al precio unitario del contrato.- Dicho precio serd compensacidn total por los
trabajos de correccidn de altura de bocas de registro y llaves de redes de cloaca y de agua potable, barrido
y soplado de calles y banquinas de hormigén, riego de liga de carpeta, provisién, carga, transporte,
descarga, distribucidn, compactacion, etc., incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles,
lubricantes, etc., y cualquier otro material y operacién que fuesen necesarios para la correcta ejecucién del
item en la forma especificada.
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CAPITULO Il = OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
C.1. DEPOSITOS DE RESIDUOS
C.1.1 Provisidn y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Estd prevista la colocacion de cestos de residuos a razén de un cesto por lote, en lotes baldios NO se dejara
dicho cesto. Se adjunta detalle de los mismos, que seran construidos de material metalico.

Los cestos se ubicaran en el limite de dos lotes. Los mismos serdan metalicos y responderan en un todo a los
lineamientos que figuran en plano de detalles y a las indicaciones de la Inspeccién. Las medidas y ubicacion
responderan a planos de detalles y planos de ubicacién en Pliego Licitatorio.

Medicién y Forma de pago: La colocacidn de cestos de basura “Contenedores”, se medirdn y pagaran por
unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigdn tipo H8. Dicho precio serd compensacion total por
la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion;
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién del
contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacidn que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.

C.1.2 Provisidn y colocacion de Papeleros H2 con canasto metalico para plaza.

La contratista debera proveer y colocar papeleros de hormigén armado prefabricado tipo CIMALCO, que
poseean las siguientes caratecristicas:

e Materiales: cuerpo principal (Apoyos de base) de hormigén armado y canasto metdlico acabado con
pintura en polvo termoconvertible de aplicacion electroestatica, calidad poliéster.

e Medidas: Altura 100 cm, ancho 50 cm.

e Fijacion: Fijado al piso mediante anclajes metdlicos provistos junto con los Papeleros.

De acuerdo a planos y especificaciones de la inspeccién de obra

Medicion y pago

Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad y aprobado por la Inspeccién de
Obra. Dicho precio sera compensacién total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e
incluye: excavaciones, relleno y compactacidn; provisién, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para la colocacion del contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra
erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

C.2 PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES EN LA VIA PUBLICA

C.2.1 Provisién y plantacién de Arbol con Tutor

Se colocaran forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicacién y cantidad segun plano del
proyecto.

Se dejard previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 080 mt de ancho para el forestal,
interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m.
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Las especies a implantar seran indicadas por La Municipalidad de Lujan de Cuyo, de 5 afios de edad, 5 cm
de tronco, llenando el contenedor con turba hasta 1m de profundidad debajo del forestal.

Se deberd prever que, en ningun caso, la ubicacién del forestal coincida con el espacio destinado a
construir el futuro puente vehicular.

Se deberd respetar que ningun forestal sea ubicado en el drea comprendida por la proyeccién de la linea de
ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el transito vehicular.

Provision y plantaciéon de arbol

La colocacién de los forestales se realizara de acuerdo a las normas que exige la Municipalidad deLujan de
Cuyo, Direccién de Servicios Publicos, sobre la implantacion y el cuidado inicial de los forestales. Se
realizard una excavacion de al menos 1m3 alrededor de cada forestal, rellenandose el espacio con tierra
preparada.

La ubicacién de los forestales sera segun lo indicado en plano. Si llegara a existir algin ejemplar cuya
ubicacién no fuera posible por cualquier motivo, sera tarea de la inspeccién indicard una nueva ubicacion.
Cada uno de los arboles sera protegido con un cerco de malla plastica de al menos 50cm de diametro y
150cm de alto sostenida por un bastidor de madera.

La Empresa Contratista se encargard del cuidado de los forestales por al menos 1 afio luego de la
forestacidn, debiendo reemplazar aquellas que no sobrevivan

Limpieza de suelo

Se deberd efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la posicidn de los
horizontales hasta una profundidad aproximada de 25 a 30cm. Mediante el uso de los medios mecénicos
adecuados. El contratista podra escoger el procedimiento que considere mds apropiado previa aprobacion
de la inspeccién de obra.

Como complemento del laboreo, sobre el lugar a implantar cada forestal se eliminardn piedras, raices,
rizomas, etc.

El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa con el objeto de que favorezca la
infiltracién. Se realizara un pozo de 0,80cm de didmetro por 1m de profundidad. Los abonados, se haran
directamente en el hoyo, en el momento de la plantacién. Los abonos minerales preferibles son los de
liberacion lenta de composicion 16-8-12.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido
de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipacidon al momento del plantar o sembrar.

Las enmiendas y abonos de accion lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para ello extenderlos
sobre las superficies antes de empezar a labrar. Las enmiendas himicas deben hacerse unos dias antes de
la plantacién y enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de nitrégeno. Los abonados, locales como
los que corresponden a plantaciones individualizadas se haran directamente en el hoyo, en el momento de
la plantacién. Los abonos minerales preferibles son los de liberacidn lenta de composicidn 16-8-12.

Medicion y Forma de pago: Este item se medird y certificara por unidad de forestal perfectamente
implantado con su respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y aprobado por la Inspeccién.

C.2.2. Nicho para Arbol

El nicho a construir sera de hormigdn simple y tendra todas sus paredes a escuadra. El fondo sera de tierra
y tendra el mismo nivel del fondo de la cuneta. Las paredes iran revestidas de hormigdn con un espesor
minimo de 0,10 m al igual que su fondo.
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El hormigdn a utilizar sera de calidad H20. Para su encofrado se utilizaran moldes metdlicos rectos, en buen
estado de conservacién y que permitan lograr una terminacién superficial lisa y pulida. Para ello sera
obligatorio ademas el uso de vibrador eléctrico.

A todos los moldes (limpios) se le aplicard liquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro.
Todas las aristas se trataran con “matacantos” (cartabdn). Estos espacios se dispondran a una distancia no
mayor de 5.00 m, considerado de eje a eje de cada arbol en la direccidn de la cuneta y deberan ejecutarse 2
por cada vivienda. Esta distancia podra ser menor si asi lo indicaran las instrucciones municipales de loteo.
No deberan ubicarse estos nichos en la linea de visual de la ochava. Todos los trabajos deberan protegerse
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

El arbol debera implantarse a fondo de acequia, dejando descubierto de tierra el nicho desde la base de
implantacion hasta el borde superior o nivel de vereda. Se deberd dejar libre de cementacion la base de la
cuneta de riego en todo el tramo colindante con el nicho de implantacién y en las superficies discontinuas
igualmente sin cemento, en el espacio entre arbol y arbol.

Se colocara en el lateral de cara acequia una reja o filtro que permita el paso de agua de lluvia para el riego
del arbol y que a su vez evite el traspaso de raices de dichos arboles dentro de la acequia, segun lo indicado
en la documentacién de Proyecto.

La disposicion de los nichos debera respetar en todo la reglamentacién vigente, ley de Arbolado Publico N°
7.874, asi como lo dispuesto por la Inspeccién.

Medicién y pago:
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por unidad (U), luego de la aprobacidon de la Inspeccién de Obra.

C.2.3 Preparacion de Suelo e implantacion o sembrado de césped

Comprende e retiro de material superficial en una profundidad de 15 cm, retirando escombros y
raices que se encuentren a a vista en mayor profundidad. Luego para la siembra de césped, se debera
efectuar sobre un manto de 10cm de tierra seleccionada, fértil, con turba, de acuerdo a lo indicado en
planos particulares de cada espacio verde a intervenir.

Medicidn y pago:
La medicién de cobertura vegetal es por m2 efectivamente realizado y aprobado por la inspeccion.

C.2.4 Aporte de Piedra Bola

El ltem comprende la colocacién de piedra bola, de didametro a determinar por la inspeccidn, que
servird como superficie de terminacién de areas definidas en los proyectos de espacios verdes como secas.
Para la colocacidn de las mismas se debera realizar primero una extracciéon de 10 cm de suelo superficial,
sobre este se realizara una cama de ripio de 5cm, y luego de colocaran las piedras bolas sobre una carpeta
cementicea de 2 cm y se efectuara una lecha de cemento entre juntas de las piedras.

Medicidn y pago:
La medicién del solado de piedra bola se efectuara por m3 de aporte de piedra.

C.2.5. Aporte de Granza de Ladrillo ceramico.
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El ltem comprende la colocacion de Granza de ladrillo ceramico, de diametro a determinar por la
inspeccidén, que servird como superficie de terminacidon de areas definidas en los proyectos de espacios
verdes como secas.

Para la colocacion de las mismas se debera realizar primero una extraccion de 10 cm de suelo superficial,
sobre este se realizara una cama de suelocemento de 5cm, , y luego de colocaran la granza ceramica con
un espesor minimo de 5 cm cubriendo la superficie.

Medicidn y pago:
La mediciéon del solado de piedra bola se efectuara por m3 de granza de ladrillo ceramico.

C.2.6 Erradicacion y forestacion de arbolado publico

De los arboles que se encuentran en la zona, un cierto nimero serd erradicado, con los permisos
correspondientes de la Municipalidad de Lujan de Cuyo, Area Ambiental, que debera tramitar la empresa
ejecutora, y que sean obstaculos insalvables para el proyecto segln el inspector de la Obra. Para realizar
esto, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

1) Eliminacién completa del bulbo de raices hasta 70 cm por debajo del perfil terminado.

2) Relleno conveniente del lugar con compactacién segun especificaciones del terraplén. Este
relleno se considerard dentro del subitems erradicacion de arboles.

3) Se deberdn tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes debido a
las caidas de ramas. La Inspeccién de obra podra pedir el desrame antes del corte del tronco.

Medicién y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara segun se acuerde con la Inspecciéon de Obra, teniendo en cuenta que una parte se deberd
pagar por la erradicacién y otra parte por la provisién, plantacién y finalmente un remanente luego del
periodo de mantenimiento segun lo indicado.

C.4. SENDEROS

C.4.1 Ejecucion de Contrapiso de Hormigon fratasado Impreso con Color

Generalidades

Los mismos se ejecutaran en los Espacios verdes previstos en los antreproyectos adjuntos que
incluyen el Espacio Publico entre Barrio Virgen de Lourdes y Portal Cordillerano, el Paseo sur frente al
barrio Zahir en direccién al B2 Cooperativa Lujan. Ademas se ha contemplado la ejecucién de estos
senderos en la Plaza del Barrio Virgen de Lourdes. Las veredas exteriores se consideran en el Item A.81.10
DE ESTE PLIEGO.

Retiro de Material y Compactacion el suelo natural:

Se deberd retirar material necesario, contemplando que el contrapiso debera tener un espesor
minimo de 12 cm, y debajo de el se colocara un lecho de granza o ripio pelado de 5 cm. Este lecho se
compactara con la ayuda de un vibropisédn mecanico.
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Colocacion de niveladores:

Sobre el suelo bien compactado se colocaran guias de nivelacién para «cortar» (emparejar) el
hormigdn y enrasar la superficie. Las guias pueden ser reglas metadlicas o «fajas» de concreto previamente
alisado.

Juntas de dilatacién:

Se dejaran juntas de dilatacién (telgopor de 1cm) para permitir el movimiento del concreto,
dejando pafos no mayores a una distancia no mayor a 1,50 m, y la disposicién de las mismas se efectuara
de acuerdo a las Instrucciones de la Inspeccion de Obra.

Colado del Hormigdn y Terminacidn Superficial:

Se realizara previamente limpieza de la superficie compactada y se humedecerd. El hormigdn
utilizado serd H17, con una dosificacién de 300kg de Cemento por m3. Luego de regleado y que el
hormigdn haya adquirido resistencia sin endurecer, se vertera el pigmento de color mezclado con cemento
y agua, en la superficie en un espesor entre 5 mm y 10mm. A esta superficie se terminara a llana y
posteriormente se realizara la Impresién a rodillo determinada por la Inspeccidn.

Curado del H2:

El curado de hormigén se realizard colocando una pelicula de algun producto quimico, tipo
antisol, que garantice la no evaporacién del agua de amasado del hormigdn y a entera satisfaccion de la
Inspeccién de Obra. Cualquier cambio deberd ser aprobado por la mencionada Inspeccién.

Medicidn y pago:

La provision de los materiales y la ejecucidén de las veredas de Hormigdn Simple, se mediran y
pagaran por metro lineal de sendero realmente ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra al precio
unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion total por la realizacidon de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga de
todos los materiales necesarios para la ejecucién de las veredas de hormigdn simple, los materiales para un
correcto curado del hormigén, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la
correcta terminacion de las obras en la forma especificada.-

C.4.2 Sendero de Piedra partida blanca con cordén de borde (a=1,50m)

Generalidades

Los mismos se ejecutaran en los Espacios verdes previstos en los antreproyectos adjuntos que
incluyen el Espacio Publico entre Barrio Virgen de Lourdes y Portal Cordillerano, el Paseo sur frente al
barrio Zahir en direccién al B2 Cooperativa Lujan. Ademds se ha contemplado la ejecucién de estos
senderos en la Plaza del Barrio Virgen de Lourdes. Las veredas exteriores se consideran en el Item A.81.10
DE ESTE PLIEGO.

Retiro de Material y Compactacién el suelo cemento:

Se debera retirar material necesario, contemplando que el sendero deberd tener un espesor
minimo de 10 cm de piedra partida blanca, y debajo de el se debera realiza una mezcla de suelo cemento
de 5 cm. De espesor que se compactara con la ayuda de un vibropisén mecanico.

Cordén perimetral de Hormigon:

El corddn podrd efectuarse in situ o construirse premoldeados para ser colocados en obra,
dependiendo del proyecto y las instrucciones impartidas por el Inspector de Obra. En caso de ser curvos, se
deberan colocar chapas de 2mm que sirvan de encofrado y tomen la curva necesaria prevista por la
Inspeccion.
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El Corddn debera tener una altura y ancho de 15 cm minimo. Los bordes deberan estar redondeados o
biselados. Para su construccion se utilizara hormigdén H21, con una dosificacion de 350kg de Cemento por
m3. Ademas deberan contemplar una armadura minima de un estribo en V invertido cada 20 cm, que serdn
unidos por otra armadura longitudinal, todos del ®6.

El corddn debera asentarse sobre una base de 15 cm de profundidad y 20 cm de ancho de hormigén H17.

Medicién y pago:

La provision de los materiales y la ejecucién de las veredas de Hormigdn Simple, se mediran y
pagaran por metro lineal de sendero realmente ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra al precio
unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion total por la realizacidon de los trabajos en la forma
especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga de
todos los materiales necesarios para la ejecucién de las veredas de hormigdn simple, los materiales para un
correcto curado del hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la
correcta terminacion de las obras en la forma especificada.-

C.5 MOBILIARIO PARA PLAZAS Y ESPACIOS VERDES

C.5.1. Provisidn y colocacion de Asientos con respaldo (Hormigén y Metal)

La contratista debera proveer y colocar bancos de hormigdén armado prefabricado con respaldo
tipo CIMALCO. La ubicacion se colocaran de acuerdo a planos y especificaciones de la inspeccién de obra,
sobre un contrapiso alisado, con dimensiones mayores segln esta especificacion: frente 0,9 m, lateral y
costados laterales 0,5 m.

El contrapiso debera cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego en el item C.4.1.

e Materiales: cuerpo principal de hormigdén armado y respaldo metdlico acabado con pintura en polvo
Termo convertible de aplicacion electroestatica, calidad poliéster.

¢ Medidas: Modelo recto: largo 180 cm.

e Fijacidn: Fijado al piso mediante anclajes metdlicos provistos junto con los asientos.

Medicién y pago
Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad y aprobado por la Inspeccion,
incluyendo el contrapiso necesario para su colocacion.

C.5.2 Provision y colocacion de Asientos sin respaldo (Hormigon)

La contratista debera proveer y colocar bancos de hormigén armado prefabricado tipo Asiento
CIMALCO. La ubicacién se colocaran de acuerdo a planos y especificaciones de la inspeccion de obra, sobre
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un contrapiso alisado, con dimensiones mayores segun esta especificacién: frente 0,9 m, lateral y costados
laterales 0,5 m.

El contrapiso debera cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego en el item C.4.1.

e Materiales: cuerpo principal de hormigdén armado.

¢ Medidas: Modelo recto: largo 180 cm.

e Fijacidn: Fijado al piso mediante anclajes metdlicos provistos junto con los asientos.

Medicidn y pago
Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad y aprobado por la Inspeccion,
incluyendo el contrapiso necesario para su colocacion.

C.5.3 Provision y colocacion de Mesas con tableros para juego (Hormigon)

La contratista debera proveer y colocar mesas de hormigdn armado prefabricado tipo CIMALCO.
La ubicacion se colocard de acuerdo a planos y especificaciones de la inspeccién de obra, sobre un
contrapiso alisado, que debera tener las dimensiones minimas de 1 lateral en sus laterales.
El contrapiso debera cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego en el item C.4.1.
e Materiales: cuerpo principal de hormigdén armado.
¢ Medidas: Modelo recto: largo 180 cm.
e Fijacidn: Fijado al piso mediante anclajes metdlicos provistos junto con los asientos.

Medicidn y pago
Los trabajos descriptos en este item se medirdn y certificaran por unidad y aprobado por la Inspeccidn,
incluyendo el contrapiso necesario para su colocacion.

C.5.4 Provision y colocacion de Bebederos de Hormigon con bandeja Acero Inox.

La contratista deberd proveer y colocar bebederos de hormigdn con bandeja de Acero Inoxidable
tipo CIMALCO. La ubicacidn se colocara de acuerdo a planos y especificaciones de la inspeccion de obra,
sobre un contrapiso alisado, que debera tener las dimensiones minimas de 1 lateral en sus laterales.

El contrapiso deberd cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego en el item C.4.1.
e Materiales: cuerpo principal de hormigdén armado.

¢ Medidas: Modelo recto: largo 180 cm.

e Fijacion: Fijado al piso mediante anclajes metdlicos provistos junto con los asientos.

Medicién y pago
Los trabajos descriptos en este item se medirdn y certificaran por unidad y aprobado por la Inspeccidn,
incluyendo el contrapiso necesario para su colocacion.

C.7. CANCHA MULTIFUNCIONAL DE HORMIGON

C.7.1. Plataforma o terraplén compactado, para cancha multifuncional de 36 m x 21m x
0,6 m
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Preparacidn, Nivelacidon y Replanteo

El Contratista con uso de instrumentos topograficos de precisién levantara de acuerdo a la disposicién
arquitectdnica del proyecto, todos los elementos que se construiran.

Igualmente, hara periédicamente los chequeos o revisiones necesarias que determinen el control sobre las
estructuras o labores que estd desarrollando el Contratista. La Inspeccién podra exigir en cualquier
momento de la construccion, dichos chequeos cuantas veces sea necesario, sin que por ello haya
reclamacion o pago adicional al contratista.

El replanteo o el chequeo serdn verificados por la Inspeccidn, sin cuya aprobacion no se podra seguir con el
proceso constructivo. Esta labor deberd ser realizada por un profesional idéneo, el que ademas de la
planimetria deberd establecer los niveles, siendo todo completamente referenciado.

El Contratista debera suministrar todos los materiales necesarios para dicha localizacidn.

La Inspeccidn revisara la localizacion de los ejes, pero esto no exonera al Contratista de su responsabilidad
por errores de localizacidn o nivelacidén en cualquiera de las partes de la obra.

Se verificard la ubicacion del proyecto en el terreno, de tal forma que queden exactamente definidos y
aprobados los puntos de referencia o amarre tanto horizontal como vertical, los linderos del terreno a
ocupar y se compruebe que en ningln caso habra invasion de predios no pertenecientes al lugar a
intervenir.

Deberd adicionalmente verificar los niveles de rasantes y claves de alcantarillado, constatando los niveles
de empate del disefio arquitecténico asi como la nivelacion general del proyecto de desagilies y la
evaluacion del movimiento de tierra; las diferencias de las cotas si existieran, deberan ser informadas a la
Inspeccién en forma inmediata.

El Contratista procedera a identificar los ejes extremos del proyecto, asi como su relacién con los linderos
del predio, de manera que se respeten los aislamientos y alineamientos aprobados; una vez haya certeza
sobre la cabida de la cancha, se procedera a localizar los ejes estructurales de la construccidn cifiéndose
estrictamente a los planos generales del proyecto, relacionados con los planos topograficos, empleando
para ello aparatos de precision.

Utilizara el método que considere conveniente para demarcar en forma estable y permanente los distintos
ejes que componen la estructura general de la obra para que se pueda revisar facilmente y reconstruir en
cualquier momento.

Posteriormente establecera el nivel n= 0.00 arquitectdnico, teniendo en cuenta que los niveles
estructurales y arquitectdnicos del proyecto han sido previamente coordinados. Los replanteos posteriores
se realizaran retomando los ejes estructurales.

No se admitird ninguna desviacion en los ejes de localizacion los cuales, deben quedar ubicados como se
indica en los planos arquitectdnicos.

Ejecucion de terraplén

El Contratista deberd efectuar el terraplena miento y rellenos necesarios para obtener una nivelacion
correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto, y los que fueran necesarios para el correcto
escurrimiento de las aguas sobre el terreno.

Todo el terraplenamiento sera debidamente apisonado previo humedecimiento y en capas de no mas de
0,20 m de espesor; la tierra a emplear estara exenta de elementos vegetales, residuos o cuerpos extranos.
El aporte de suelo necesario sera provisto por el Contratista siendo el mismo de caracteristicas inerte y sin
residuos organicos. El Contratista debera reparar debidamente cualquier posible asiento que se produjera,
como asi también los del piso que se hubiere ejecutado sobre relleno, hasta el momento de la recepcion
definitiva de la obra.
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Medicién y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por metro cuadrado (m2) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspeccion
de Obra.

C.7.2 Contrapiso de H2 A2 con terminacidn con helicoptero y viga perimetral

Serd de 12cm. de espesor y se construird dando cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto y
estas especificaciones. Antes de dar comienzo a la construccién de la losa de hormigdn, la Inspeccién de
Obra debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La misma podrd exigir a la Contratista la
presentaciéon de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los moldes a
utilizar.

Previo al llenado del hormigdn se deberan proveer y colocar los dos insertos de 0,50 m de profundidad
minima, para la sujecién de las columnas de la red de voleibol, las tapas de estos insertos deberan quedar
perfectamente al ras de la terminacién superior de la carpeta de H2 A9,

El acabado final de la superficie se lograra a través de medios mecanicos y fieltro, mediante incorporacion
de endurecedor de color gris cemento del tipo no metalico al cuarzo, cuya dosificacion minima sera de 3
kg/m? con el objeto de lograr una terminacién antideslizante, impermeable e higiénica.

Piso de hormigén armado:

Sobre el contrapiso de H2 pobre se extenderda un manto de nylon de 200 micrones y bordes
solapados/soldados con pistola de aire caliente.

El piso de Hormigén Armado tendrd un espesor minimo de 0,12 m y se llevara a cabo de acuerdo a lo
especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigacion de los Reglamentos Naciones de
Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de acuerdo a la documentacion correspondiente. El
Hormigdn a utilizar serd un Hormigdn de clase de resistencia H21, cuya resistencia caracteristica a los 28
(veintiocho) dias es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2). La armadura a colocar corresponde a una malla de acero
electrosoldada compuesta por barras perfiladas nervuradas de 6 mm de didmetro nominal, dispuestas en
cuadriculas de 0,20 x 0,20 m. El recubrimiento minimo sera de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la
capa de Hormigén Armado.

Ensayos a realizar:
Los ensayos a realizar corresponden al ensayo de resistencia a la rotura a flexién y a la comprobacion de
espesor.

Cordon perimetral de H°A®:

En el perimetro del sector de la cancha se ejecutara un cordén perimetral de hormigdn armado, de 0,10m
de ancho por 0,20 m de profundidad. La armadura principal correspondera a 4 (cuatro) barras de acero de
8 mm de didmetro nominal y estribos de 6 mm de didmetro cada 0,15m. Su nivel superior debera ser el
mismo que el de la vereda perimetral.

NOTA ACLARATORIA: En todos los casos debera preverse la ejecucién de los elementos de sujecidn del
mobiliario deportivo (soportes de Basquet, de Véley y Futbol, segliin corresponda).

Juntas
Es especialmente importante es estos solados la materializacion de un adecuado esquema de juntas que

evite la fisuracién. Para ello se aserrara el hormigdn en pafios no mayores a 16 m2 en toda la superficie, en
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un ancho maximo de 6mm. La profundidad minima de aserrado sera de un tercio (1/3) del espesor de la
losa.

En el contacto con estructuras existentes se hara una junta de dilatacién, interrumpiendo la continuidad de
la losa de hormigdn en todo su espesor y de modo que la ranura tenga dos (2) centimetros de ancho; esta
ranura se rellenard con una junta del tipo prefabricada, fibro-bituminosa o un sellador a base de
poliuretano de un solo componente, del tipo del Sikaflex 1A o similar.

de otro material compresible que cumpla los requisitos indicados en el Pliego General de Especificaciones
de la D.N.V. y se colocara en su lugar antes de hormigones.

Las juntas se deberan disefiarse para que la relacion entre el lado mayor y el lado menor no supere 1,50.

Pasadores en Juntas

Los pasadores serdn barras lisas de acero de seccidn circular de hierro @ 12 de 0,60 m cada 0,50 m para las
juntas de moldeo o constructivas e internas. Los pasadores se colocaran en ambas direcciones segun lo
dispuesto en los planos de proyecto.

El Contratista debera completar y presentar para la aprobacién de la inspeccidn de Obra, cualquier detalle
que en la documentacidn contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicion técnica de estos
elementos.

Construccion de carpeta de H2 con terminacion a Helicoptero

La terminacién se ejecutara con un cemento alisado, proporcidon 1:3 (cemento — arena), con un espesor
minimo de 2 cm. Se realizaran en pafos de una superficie maxima de 16 m2, sobre el contrapiso de H°A®,
ejecutado previamente. La cara superior del playén tendra una pendiente de 1:1000 medida desde la linea
imaginaria que une el punto medio de cada uno de los lados menores hacia los lados mayores.

Dicha pendiente se ejecuta a fin de lograr un éptimo escurrimiento del agua de lluvia.

Ademas de las tareas de alisado, la superficie del piso recibird una terminacién efectuada con maquina
allanadora mecanica con paletas de aleacién de acero o “helicoptero” (que le otorga a la superficie una
terminacion brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. Podrd adicionarse color de acuerdo a lo
especificado en la documentacidn respectiva.

Prueba de escurrimiento:

Una vez finalizadas las obras correspondientes al solado, y habiendo secado completamente la carpeta de
terminacion, se verificard la correcta ejecucidn de su pendiente. Para ello se procedera al riego superficial
profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de garantizar un caudal de liquido
significativo. Concluida esta instancia, se dejard trascurrir una (1) hora y se procedera a la verificacién del
escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del area de juego como en
cualquier punto situado a menos de 1,20 m del perimetro.

Esta prueba se realizara en las primeras horas de la mafiana a fin de evitar la incidencia térmica en los
resultados, y su aprobacién serd determinante para la certificacién de los trabajos.

Medicién y pago
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este

item se pagara por metro cuadrado (m2) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspeccion
de Obra.

C.7.3. Refaccidn cierre perimetral Acmaford existente
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Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de
obra, necesarios para la ejecucion de todas las reparaciones del cierre perimetral Acmaford 3D existente.

El cierre debera estar compuesto por paneles rigidos de mallas electrosoldadas, postes metalicos y demas
accesorios galvanizados y pintados con poliéster de color a designar.

La técnica de fijacion de la malla Acmaford 3D sera de acuerdo a las especiaciones técnicas del fabricante,
mediante auto perforantes o remaches pop.

La ejecucién de los trabajos, seran supervisados y realizados, segun indique la Inspeccion de obra,
conforme a estas especificaciones.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no
estén explicitamente mencionadas en la documentacién contractual.

Los trabajos deberdn resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista deberd
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

No se admitiran trabajos o materiales que no garanticen su funcionamiento y resistencia en forma
adecuada. En caso de que se detecten en la primera semana de uso algin problema en la reparacién
efectuada, el contratista deberd volver a repararla o bien cambiar las piezas necesarias para lograr un
6ptimo funcionamiento del elemento reparado.

Replanteo

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basandose en los Planos Generales y de Detalle que obren
en la documentaciéon y deberd presentarlo para su aprobacion a la Inspeccidon de Obra, estando bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omisién que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en esto, no exime a la
Contratista, de la obligacion de verificacién directa en el terreno.

Los trabajos aqui especificados incluirdn la provision completa de materiales, herramientas, equipos y
mano de obra para la ejecucidn de todos los items.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra misceldanea para ejecutar los trabajos tal
como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente indicada en
los planos.

Puerta de acceso 1.20 mts en Acmaford

Este item contempla la provision y colocaciéon de una puerta de 1 hoja en perfil de acero galvanizado y
Acmaford. Su instalacién debera considerar:

¢ 1 hoja de dimensiones indicadas en los planos de proyecto.

* Marco de fijacidn: sera de perfil de acero galvanizado de seccién cuadrada de dimensiones indicadas por
el fabricante, galvanizado por inmersion.

» Poste de sujecidn: sera de perfil de acero galvanizado de seccién cuadrada de dimensiones indicadas por
el fabricante, y deberd otorgar rigidez a la hoja del portén.

e Bisagras regulables, extraibles y resistentes al dxido, segun indicaciones del fabricante.

e Picaporte al piso.

Fijacidn galvanizada:
El elemento de fijacidn de la malla al poste correspondera a una fijacién metalica galvanizada.

Espdarragos postes:
Cada poste de sujecidon debera llevar un esparrago de acero, segun las caracteristicas y dimensiones
indicadas por el fabricante.
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Fundaciones de hormigén:

Para la confeccion de las fundaciones se utilizara la dosificacidn y resistencia indicada por el fabricante, la
cual no debera ser inferior a un H-20, el cual no debera rellenard la excavacion sin necesidad de utilizar
moldes. Estas podran ser de forma prismatica o cilindricas rectas.

Tapa poste PVC:

Los postes deberan llevar en la parte superior una tapa de PVC embutida acorde a la seccion del perfil,
adicionalmente deberdn poseer tratamiento UV.

Medicién y pago
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara de manera global, posterior a la aprobacidn por la Inspeccién de Obra.

C.7.4. Provision de Arcos transparentes y plegable de Futbol con su respectiva red.

Se proveera y colocaran 2 arcos de Futbol con las siguientes caracteristicas;
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Los arcos a proveer seran de las medidas acotadas en el esquema precedente. Estos seran construidos en
perfiles estructurales redondo o cuadrado, de didmetro minimo de 3” (pulgadas) y 1,6 mm de espesor. Los
mismos deberdn ir recubiertos en pintura epoxi horneada color blanco. Todos los trabajos deberan ser
aprobados por la direccién técnica.

Asi mismo se deberdn incluir en cada arco la provisién y colocacién de redes de polietileno anudado con
filtro U.V. de 3mm. Las medidas serdan 3m de largo x 2m. alto y profundidad 0.50 arriba y 1m abajo.

Medicidn y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara de manera global (GL), posterior a la aprobacion por la Inspeccidn de Obra.
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C.7.5. Provisidn y colocacion de Jirafas, tablero, arcos y redes para Basquet (Con Blindex)
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Jirafa

Se proveerd y colocaran 2 columnas fijas construidas en cafio redondo en 3,25mm de espesor y @ 4” desde
la linea de fondo de cancha el cafio de base de la jirafa debe estar retirado 2,00m, el cual estard empotrado
como minimo 0,80m en el suelo, a una base de H2 A2, con malla y armadura segun calculo, que debera ser
efectuado por la empresa contratista.

El brazo Diagonal debera tener un refuerzo horizontal, previendo que la medida de piso terminado al aro
sera de 3,05 m. diagonal Incluye base para amure.

Todo con pintura epoxi en polvo secado a horno, brindando esto el mejor acabado del producto.

Tableros

Los tableros deben estar fabricados de un vidrio templado de seguridad Blindex, construidos de una sola
pieza y con el mismo grado de rigidez que los tableros de madera dura, de 3cm de espesor. Las
dimensiones de los tableros serdn de 1,80m (+ 3 cm.) en horizontal y de 1,05m. (+ 2 cm.) en vertical con el
borde inferior a 2.90m del suelo.

Todas las lineas se trazaran de la manera siguiente:

e De color blanco
e De 5cm de ancho

Canastas
Las canastas se componen de los aros y las redes. Los aros estaran construidos de la manera siguiente:
El material serd acero macizo con un didmetro maximo de 45cm., pintado de color naranja.
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El metal de los aros tendrd un didmetro minimo de 1,6 cm. y un didmetro mdaximo de 2,0 cm. con el
afadido en el borde inferior de un dispositivo para sujetar la red que impida que los dedos de los jugadores
puedan quedarse atrapados.

La red debe estar sujeta al aro por 12 lugares equidistantes a su alrededor. El dispositivo de sujeciéon de la
red al aro no debe permitir la existencia de bordes afilados ni espacios (huecos) que permitan la
introduccion de los dedos de los jugadores.

El aro debera estar fijado a la estructura que soporta el tablero de tal manera que ninguna fuerza aplicada
al aro pueda ser transferida al propio tablero Por tanto, no habrd contacto directo entre el aro, el
dispositivo de sujecion y el tablero (de cristal o de otro material transparente). No obstante, la distancia
entre ellos sera lo bastante pequefia como para impedir que quepan los dedos de los jugadores.

El borde superior de cada aro se situard horizontalmente a 3,05 m del suelo y equidistante de los dos
bordes verticales del tablero.

El punto mds cercano del borde interior del aro se hallard a 15 cm de la superficie del tablero.

Medicién y pago

La colocacién de los elementos de equipamiento del playén se medird y pagardn por unidad colocada y
amurada al piso/muros, en referencia a la planilla de cdmputo cumpliendo con las solicitudes y
aprobaciones de la inspeccién de obra.

Dicho precio sera compensacién total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para la colocacién de los elementos en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacion
que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada.

C.7.6. Provision Columnas extraibles de véley con su respectiva red.

Se proveerd y colocaran 2 columnas, construidas en perfiles estructurales redondos, de diametro minimo
de 4” (pulgadas) y 1,6mm de espesor. Los mismos deberan ir recubiertos en pintura epoxi horneada color
blanco. Estos se deberdn hincar en cafios camisa empotrados 0, 60m, medida desde ras de piso terminado
del playén. Todos los trabajos deberan ser aprobados por la direccién técnica.

Deberdan tener la medida necesaria para cumplir con la medida reglamentaria de voley.

Asi mismo se deberan incluir la provision y colocacién de una red de polietileno anudado con filtro U.V. de
3mm, de color negro con banda superior y de contorno de lona vinilica blanca, y cable de acero, con
longitud de 9.80m x 1.00m.

Medicién y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. La
medicion y certificacion de este item se hara por metro (m) de trabajo terminado y aprobado por la
Inspeccién de Obra.

C.7.7. Pintura Epoxi para Superficies y Demarcacion de Canchas

La Contratista debera demarcar las canchas para cada deporte de acuerdo a las reglamentaciones de cada
uno de ellos para lo cual la Inspeccién de Obra, oportunamente, suministrara los esquemas
correspondientes.
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La misma debera ser efectuada una vez terminadas las juntas y una vez terminado el proceso de curado del
hormigdn. Se pintaran las demarcaciones de basquetbol en color amarillo, las de voleibol en color verde,
pintura del tipo LOXON PISOS o calidad superior.

Medicidn y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por metro cuadrado (m2) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspeccion
de Obra.

C.8 CANCHA DE BOCHAS

Deberd construirse una cancha de bochas segln especificaciones de planos de detalles, con piso en arena y
estructura metalica consistente en columnas, cabreadas y cubierta de chapa.

La superficie del piso sera de arena con un espesor de 2cm. En cuanto a las montas, se construiran en
moldes. Antes de colocar una superficie de terminacion, se debe construir una base de hormigdn a nivel
cero. Se colocara el hormigdn sobre dos fajas de cemento construidas con la ayuda de un laser que garantiza
que el nivel sea perfecto.

Se le proveera también de iluminacidn acorde a plano eléctrico del predio de la Plaza.

C.8.1. Plataforma o terraplén compactado, para cancha de Bochas 33 m x 13m x 0,6 m

IDEM al Item C.7.1.

Medicién y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por metro cubico (m3) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacidn por la Inspeccidn de
Obra.

C.8.2. Contrapiso de H2 A2 con terminacion —H17 de 30 m x 10 m x 0,15 m

IDEM al Item C.7.2.

Medicidn y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por metro cuadrado (m2) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspeccion
de Obra.

C.8.3. Provisidn e Instalacion de piso de arena y tableros de madera.

Se efectuard la provisidon de tableros de madera de quebracho macizo, de 2 pulgadas de espesor, con el
cual se efectuara el cierre de canchas de bocha segun las especificaciones de plano de detalle. La madera
debera ser tratada con impregnante de proteccidn tipo Lasur. La unién de los mismos debera realizarse con
bulones cabeza perdida y tuerca.

Una vez efectuado el cajon de cierre de la cancha se procedera a la terminacién superficial de la misma con
arena fina especial, y paso de rodillo sobre contrapiso de terminacién descripto en Item anterior.
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Medicién y pago
Todos los trabajos enunciados en el presente item estardn incluidos en el precio cotizado. Este item se
pagara por global una vez que se haya ejecutado, posterior a la aprobacidn por la Inspeccién de Obra.

C.8.4. Provision y Colocacion de cerco perimetral y puertas de acceso sistema Acmaford
IDEM al Item C.7.3.

Medicidn y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagard por metro lineal (m) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacidn por la Inspeccién de
Obra.

C.9 PLAZA DE INFANTES

C.9.1. Ejecucion de plataforma para fijacion de juegos.
IDEM al Item C.7.1.

Medicién y Forma de pago:

La construccidon de la plataforma que incluye la excavacidn, compactacion y ejecucion de sub base) se
medird y pagaran por metro cubico (m3) construido y aprobado por la Inspeccién de Obra, al precio
unitario de contrato estipulado para el item.

C.9.2. Ejecucion de Contrapiso de Hormigdén Fratasado de color, con cordon h? -
h=0,12cm

Para éste Subitem, regirdn las mismas especificaciones técnicas que el C.4.1. Ejecucidn de contrapiso en
Hormigdn Fratasado. La terminacién serd con color, aplicando ferrite, de acuerdo a indicacién de la
Inspeccién de Obra.

A los laterales de los solados, se deberan construir cordones de 12 cm de ancho de hormigdn, sobre nivel
de piso terminado en una altura de 15cm en la plaza, cuya profundidad se prolongara hacia abajo, en
funcién del nivel de la cobertura vegetal, de manera de proteger y cubrir el espesor del contrapiso y evitar
socavamientos.

Medicién y Forma de pago:
La construccidn de contrapisos se medird y pagardn por metro cuadrado construido y aprobado por la
Inspeccién de Obra, al precio unitario de contrato estipulado para el item.

C.9.4. Juego de Plaza: Provision y Colocacion de pdrtico cuadruple integrador.

Se deberan colocaran en la Plaza, y segun la planilla de cotizacién del presupuesto oficial, los juegos
infantiles.
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Se colocara un pértico de 4 elementos (1 silla bebé, 2 sillas normales y 1 plataforma para silla de ruedas),
donde lo indique el plano del proyecto adjunto, previa aprobacidon de la Inspeccién de Obra, sera
construido en cafios negros laminados CNL., viga de 2 %” (76mm) con patas triples de 1 %4” (42mm) y
movimiento de disefio exclusivo, en acero tratado térmicamente y altamente probado, cadenas N2 60, cuya
resistencia es de 720kg al corte.

Debe disponer de un dispositivo para que no se enrede la cadena de los elementos y su altura minima atil
sera de 2,7m.

La plataforma para sillas de ruedas, serd construida en cafio CNL de 1” (33mm), con puerta rebatible para
acceso de silla de ruedas, trabas a distintas medidas y piso en metal desplegado antideslizante 250-30.

Terminaciones: Estructura pintada con esmalte sintético en variados colores Primarios, con marcas
inferiores para anclaje.

Medicidn y pago: Los trabajos descriptos en este item se medirdn y pagara por unidad global y dispuesta en
los sitios correspondientes, segun plano de detalle adjunto, y aprobado por la Inspeccién de Obra. Dicho
precio serd compensacion total por la realizacidon de los trabajos en la forma especificada e incluye: La
provision de los juegos nuevos, las excavaciones necesarias para su movimiento y colocacién, los
saneamientos, el relleno y compactacion del suelo de los pozos; la provision, carga, transporte y descarga
de todos los materiales necesarios para la colocacion de los pilares como el hormigdn, mano de obra,
equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacidn de las obras en la forma
especificada

C.9.5. Juego de Plaza: Provisién y Colocaciéon de Pasamanos Ondulado

Se colocara un pasamanos de escalera horizontal ondulada, de altura total 2,3m y largo total 5,5m,
construido en cafios negros laminados CNL de gruesa pared, laterales en cafios 1 %4” (42mm), travesafios en
cafios %” (27mm), teniendo un ancho util de 0,60m debe poseer 3 escaleras de acceso al pasamanos.

Terminaciones: Pintado en variados colores, sobre base antidxido previo desengrasado y fosfatizado.

Medicidn y pago
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por unidad (u) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspeccidn de Obra.

C.9.6 Juego de Plaza: Provision y Colocacion de Mini Trepadora Combinada, doble con
Tunel de aros.

Se colocara una mini trepadora, donde lo indique el plano del proyecto adjunto, previa aprobacion de la
Inspeccién de Obra, con un cuerpo doble ancho (900mm), combinada la subida por un semiarco, un tunel
aros, una malla de cadenas o una tabla con tacos, a una plataforma, con el descenso por un tobogan doble
ancho (900mm pueden bajar 2 personas a la vez) o un cafio de bomberos.

Su construccion serd totalmente metdlica en cafios negros CNL de gruesa pared, piso y deslizador en chapa
galvanizada N218 perfilada galvanizada.
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Terminaciones: son a base de pinturas esmalte sintético en variados colores, sobre base antidxido, previo
desengrasado y fosfatizado. Tobogadn y malla de cadenas galvanizados, la altura en plataforma sera de
1,5m.

Medicidn y pago
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por unidad (u) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacion por la Inspeccidn de Obra.

C.10 PISTA DE SALUD

C.10.1. Ejecucidn de plataforma para fijacion de juegos.

IDEM al Item C.7.1.

C.10.2 Carpeta de Cemento rodillazo sobre contrapiso (e: 0,12 cm)
Contrapiso de H?

Serd de 12cm. de espesor y se construird dando cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto y
estas especificaciones. Antes de dar comienzo a la construccion del contrapiso de hormigdn, la Inspeccion
de Obra debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La misma podra exigir a la Contratista la
presentacién de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los moldes a
utilizar.

El acabado final de la superficie se lograra a través de medios mecanicos y fieltro, mediante incorporacion
de endurecedor de color gris cemento del tipo no metalico al cuarzo, cuya dosificacién minima sera de 3
kg/m? con el objeto de lograr una terminacién antideslizante, impermeable e higiénica.

Construccidn de carpeta de H2 con terminacidn a rodillo

La terminacién se ejecutara con un cemento alisado, proporcidon 1:3 (cemento — arena), con un espesor
minimo de 2 cm. Se realizardn en pafos de una superficie maxima de 16 m2, sobre el contrapiso de H°,
ejecutado previamente.

Ademas de las tareas de alisado, la superficie del piso recibira una terminacién efectuada con rodillo que le
otorga a la superficie una terminacidn antideslizante, segun la opcién seleccionada por la Inspeccion, y
ademas se le agregara un aditivo endurecedor de cuarzo o similar. Podra adicionarse color de acuerdo a lo
especificado en la documentacidn respectiva.

Medicidn y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por metro cuadrado (m2) de trabajo ejecutado, posterior a la aprobacién por la Inspeccion
de Obra.

C.10.3. Provision y colocacion de aparatos para ejercicios aerdbicos

Generalidades:
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Los aparatos a proveer deberdn tener en cuenta el mantenimiento de cada uno de los juegos, para lo cual
se deberan poseer accesorios moviles e intercambiables, permitiendo jugar con la combinacién de colores
en los mismos.

La buloneria que se utilizard para el armado de los juegos debe poser un recubrimiento galvanizado, y se
utilizaran bulones con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalizacién de los juegos.

Los juegos se disefiaran y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre.
Norma Iram 3655- Parte [; Il y lll y teniendo en consideracion a la Ley 455.

La terminacion superficial que presentaran los juegos es con pintura Poliéster en polvo al horno. Debido a
que este tipo de recubrimientos, proporcionan excelente duracidn a la intemperie, buena resistencia al
agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecanicas, especialmente su
resistencia al impacto y a la abrasidn, asi como su buena flexibilidad.

Especificaciones técnicas Generales

e Las columnas seran fabricadas con cafio de acero de ¢4” x 2mm de espesor. Dicha columna se
extiende unos 700mm para generar en el momento de la instalacidn, un dado de cimentacion. La
terminacion de columna con casquillo semiesférico unido con soldadura Mig.

e Cafo asidero y refuerzos conformados con cafio de acero ¢ 1 1/2” x 2mm de espesor.

e Estructura soporte fabricada con cafio standard negro ¢1 1/4” x 2,9mm de espesor.

e Terminaciones cobertoras del mecanismo, fabricada con chapa de 2mm de espesor.

e Ejes de barra de hierro macizo 91 1/4”; bujes de cafio de acero schedulle 80 ¢2”; con rulemanes
radiales SKF.

e Asideros de pldstico con tratamiento U.V. para uso a la intemperie.

e Asientosy respaldos, fabricados con plastico de polietileno con protecciéon UV rotomoldeados.

e Terminaciones con regatones fabricados con plastico con tratamiento UV, disefio PLAYTIME.

e Disefio segun especificacion

e Buloneria segun especificacion

e Normas segun especificacién

e Terminacion superficial con pintura poliéster al horno.

Colocacion In situ

Los juegos se colocaran de acuerdo a las indicaciones de un plano efectuado por la Inspeccidn técnica
de la Obra, segun su respectivo instructivo de armado e implantacidn para su correcta instalacion.

Aparatos a proveer:
1- Bamboleo de Cintura (1 unidad)
2- Silla de Empuje Doble (1 unidad)
3- Silla de Empuje Simple (1 unidad)
4- Triple Vaivén (1 unidad)
5- Platos texturados (1 unidad)
6- Extensor de brazo y rotacion de cintura (1 unidad)
7- Fortalecedor de piernas (1 unidad)
8- Bicicleta fija (2 unidades)
9- Remo Doble (1 unidad)
10- Barras Paralelas (1 unidad)
11- Eliptica de piernas(1 unidad)
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Medicidn y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagard por unidad (u) de aparato colocado en funcion de las especificaciones técnicas, que se
encuentra incluido en el precio de la oferta, y debera ser aprobada su colocacién por la Inspeccion de Obra.

C.11 ILUMINACION DE ESPACIOS VERDES, CANCHAS, PLAZA DE INFANTES Y PISTA
DE SALUD

C.11.1. Provision de artefactos y lamparas LED.

Se proveeran y colocaran 60 (sesenta) Luminarias LED de Alumbrado 150W de 18000 Im con luz Blanco
Frio. Los artefactos se instalaran completos con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento:
balasto, capacitor, interconexidn, portaldampara, ignitor, etc.

El cuerpo serd de aluminio, la calidad del material utilizado garantizara su estabilidad ante el ataque de
agentes atmosféricos y resistencia a la intemperie. Las juntas deberdn asegurar hermeticidad total al polvo
e insectos.

La superficie reflectora sera de aluminio, electro pulido, anodizado y sellado o metalizado con aluminio. No
se permitira el uso de la carcasa o cuerpo del artefacto como superficie reflectora.

Los soportes de las luminarias serdn de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estaran
debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulacidn
del agua de condensacion.

La alimentacion de las luminarias se realizara dentro de la columna de iluminacién.

Para la provisidn y colocacion de los tipos de luminarias que se indican se deberdn seguir las instrucciones
del fabricante para su correcto montaje e instalacion. Previo a su colocacién, los artefactos deberan ser
presentados a la Inspeccién de Obra para ser aprobados.

Medicion y pago: La medicién de este item ser hara por unidad de luminaria LED provista e instalada y la
certificacidon de efectuara de la siguiente manera:
e El 80% del precio unitario del presente item con la provisién y colocacién de la luminaria en
condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios solicitados.
e El 20% restante, con la prueba final y ensayos aprobados por la inspeccién de obra y la empresa
prestataria del servicio.

C.11.2. Provision y montaje de columnas metalicas brazo cuadruple altura 9,00 m

Los postes son elementos mecanicos que trabajan a flexidn y cuya Unica funcidn es la de sostener la
luminaria y sus brazos; estos elementos seran empleados a la intemperie.

Las columnas tendran una altura de 10mt, de @ 190mm; @ de la cispide de 127mm; espesor de pared
minimo 3mm. La placa de base de fijacion serda de 400 x 400mm y el espesor que resulte del calculo;
separacion entre tornillos: 300 x 300mm. Las bases tendran las dimensiones requeridas segun el calculo y el
estudio de suelos, donde se aplicardn las pletinas y anclajes correspondientes para atornillar las columnas
de iluminacién. La unidn del poste con la base metdlica, una vez atornillada, debe ser reforzada con 4
pletinas triangulares, perpendiculares a la base.

El esquema de pintura de los postes metadlicos debe considerar una barrera epdxica con curado poliamida
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para metales precedido de imprimante.
Estas especificaciones son orientativas, y la contratista debera presentar los calculos para la correcta
ejecucién de todas las tareas necesarias.

Medicion y pago: La medicién de este item ser hard por unidad de columna provista e instalada
(incluyendo su base) v la certificacion de efectuara de la siguiente manera:
e El 80% del precio unitario del presente item con la provisién y colocacién de la columna en
condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios solicitados.
e El 20% restante, con la prueba final y ensayos aprobados por la inspeccion de obra y la empresa
prestataria del servicio.

C.11.3. Tablero de Alumbrado Publico

Serd de chapa con el espesor y dimisiones que indiquen los planos de proyecto en las especificaciones
técnicas particulares o en la memoria de cdlculo aprobada.

El mismo deberd se apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de agua y
suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje de los elementos
electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito tendrd fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccién por medio de interruptores
termomagnéticos para cada circuito de salida.

Tendra accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara mediante
fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provisidn y colocacidon de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

Tableros

El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia. La caja del
tablero principal debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe ser tipo
“protodur”, en caso de ser subterraneo. La cafieria de salida del conductor desde tablero principal y de la
de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario debera tener un diametro de 18,4 mm y podra
ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocara a 70 cm de profundidad en un lecho de arena
de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos transversales
al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio camisa de P.V.C.

Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del cdlculo y como minimo se deberd observar lo
siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislacién de PVC antiflama y con
certificacidn de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La unién entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor subterraneo de seccién minima de
4 mm?, unifilar, con doble capa de aislacidn.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos serd de una seccién minima
de 2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacion de PVC.

Protecciones

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizard un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero secundario
de la vivienda, y serd de la carga nominal que resulte del calculo de la instalacién domiciliaria.
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El disyuntor diferencial sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomdgneticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar de corte general y
llaves unipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar,
gue cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma

Los elementos de proteccidén deberan ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y precio y
con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima deberd ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al
que se conectard el conductor de puesta a tierra. Contard con una caja de hormigdn con tapa para
inspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell” @ %”.

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m
iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado
con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Medicion y pago: La medicion de este item ser hard por unidad de tablero provisto e instalado y la
certificacion de efectuara de la siguiente manera:
e El 80% del precio unitario del presente item con la provision y colocacidon del tablero en
condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios solicitados
e El 20% restante, con la prueba final y ensayos aprobados por la inspeccion de obra y la empresa
prestataria del servicio.

C.11.4. Provision y colocacion de cables subterraneos.

La conexion de las luminarias serd de forma subterrdanea mediante conductor tipo protodur

tetrapolar con el que se ingresara por la parte inferior de la columna hasta su bornera, volviendo a salir de
igual forma a la columna siguiente. La conexidn a la [dmpara se hara con conductor tipo TPR de 2,5mm paso
previo por la llave termomagnética. Se pondra especial atencidn en el balanceo de fases al conectar las
distintas luminarias. Secciones del conductor subterrdaneo: partiendo de 4 x 6 mm2 se ird disminuyendo
hasta 2 x 1,5 mm2 en las columnas mas alejadas de cada tramo cuidando no tener caidas de tension.
Los zanjeos para conductores y fundaciones de columnas, serdn subterraneos y se tenderdn en una zanja
de 40 a 50cm de profundidad sobre un lecho de arena disponiéndose de una proteccién mecanica continua
de ladrillos por su parte superior. Las bases de fundacidon para las columnas se practicaran en hormigén 300
Kg/m3 siendo su profundidad tal que la columna quede empotrada 1 m (Ver ET 100 EDEMSA). Por sobre el
nivel del suelo la base se prolongard con un prisma cuadrangular recto (“cubo”, “dado”) solidario a la parte
enterrada de 30 cm de alto por 40 cm de lado

Puestas a tierra: Todas las columnas se pondran a tierra mediante conductor de 2,5 mm2 vy jabalina
cobreada de 10mm de didmetro y 1500mm de longitud con su correspondiente abrazadera, hincada

proxima a la base de la columna. A tal efecto se dispondrd de un bulén de puesta a tierra soldado en la
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parte inferior de la columna
Pruebas de funcionamiento y aislacidn: Se llevardn a cabo, conjuntamente con el contratista, una vez
finalizada la obra. De resultar satisfactorias se procedera a recepcionar los trabajos en forma provisoria

hasta tanto se cumpla el periodo de garantia especificado en Pliegos

Medicion y Pago: Este item se pagara por unidad instalada y certificada su funcionamiento.

C.11.5. Provisidn y colocacion de Arboles de Paneles solares.

Se deberan proveer y colocar segun la Inspeccion de Obra, 6 (seis) unidades de captacion de energia solar
totalmente independiente y disefiada como si fueran un darbol solar con 5 paneles solares cada uno, el cual
cada uno de ellos debera funcionar como unidad de carga, proveedor de wifi gratuito y alumbrado
nocturno, entre otras aplicaciones.

La célula fotovoltaica de los paneles solares que deben contemplar cada arbol, debe convertir la luz solar
en energia eléctrica a través de Efecto Fotovoltaico. Las células solares son capaces de generar electricidad
al convertir fotones de luz en electrones.

Los arboles solares, deberdn ser armados por una estructura metalica, con cafios circulares de diversos
diametros, que tendran la funcion de pérgola. La simulacién de las hojas, albergaran los paneles
fotovoltaicos, que proveeran de energia para tomas corrientes adosados en los cafios. Estos se destinaran a
la recarga de aparatos eléctricos tales como celulares, tablet, iluminacion propia, generando un aporte de
energia para la iluminacién del alumbrado publico. Las conexiones eléctricas se realizan en serie-paralelo
para determinar el voltaje de salida total.
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Las placas fotovoltaicas de cada panel deberdan como minimo estar conformadas por mddulos de 36
células, para alcanzar los voltios necesarios para la carga de las baterias (12V). Estas deberan ser de silicio
monocristalino, teniendo las células una eficiencia de 18-21%.

La estructura de soporte de los mddulos solares, debera ser efectuada con materiales que presenten
buenas propiedades mecanicas, ademas de una gran durabilidad, teniendo en cuenta la larga vida util de
las instalaciones. Los elementos de soporte podran ser de:

e Aluminio anodizado

e Hierro galvanizado

e Aceroinoxidable

Medicion y Pago: Este item se pagara por unidad instalada y certificada su funcionamiento.

C.12. SENALETICA URBANA

C.12.1. Provisidn y colocacion de nomencladores de calles

Consiste en la construccidén, provision de materiales y colocacién de un sefializador en todas las
intersecciones de los barrios a intervenir y siguiendo las indicaciones en plano de urbanizacién y plano de
detalles. Los nombres y las numeraciones de las calles seran provistas por la Inspeccidon y acordadas en
funcién de las directivas del Municipio de Lujan de Cuyo.

Se debera cumplir con las especificaciones técnicas de materiales y colores de pinturas a aplicar que
establezca la Municipalidad. Asi mismo se acordara con a Inspeccién la ubicacidn de las mismas y su altura.

Medicidén y Forma de pago: La colocacion de sefializadores de calles, se mediran y pagaran por unidad
colocada y amurada al piso mediante Hormigén tipo H17. Dicho precio serd compensacion total por la
realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion;
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién del seiialador
en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacion
de las obras en la forma especificada.

C.12.2. Provision y colocacion de nomencladores de Lugares

IDEM a ITEM C.12.1.

Medicidén y Forma de pago: La colocacion de sefializadores de calles, se mediran y pagaran por unidad
colocada y amurada al piso mediante Hormigén tipo H17. Dicho precio serd compensacion total por la
realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion;
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién del seiialador
en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacion
de las obras en la forma especificada.

C.12.3. Provision y colocacion de Senalética Vial
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Generalidades IDEM a ITEM C.12.1.
Se debera tener en cuenta las especificaciones técnicas emanadas de la Direccidn Provincial de Vialidad
respecto a la materialidad, pinturas, colores y tamafio de letras a utilizar en los mismos.

Medicion y Forma de pago: La colocacion de sefializadores de calles, se mediran y pagaran por unidad
colocada y amurada al piso mediante Hormigén tipo H17. Dicho precio serd compensacion total por la
realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacion;
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacion del sefialador
en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacion
de las obras en la forma especificada.
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CAPITULO Il - OBRAS MITIGACION
E.1. MURO DE CONTENCION

Generalidades:

Tanto para la oferta del acto licitatorio, como para el dimensionado segun cdlculo, a presentar por
el Contratista, deberan adoptarse para la estructura de fundacién los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos, que responda a las condicionantes requeridas por la
Direccion de Hidraulica de la Provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que el muro de
contencidn que se construird debe servir de proteccion del Piedraplen existente que colinda con
las viviendas del Barrio Virgen de Lourdes. Asi mismo se podra presentar otra propuesta
alternativa que contemple la imposibilidad estructural de ser utilizada por los vecinos colindantes
para futuras construcciones informales.

La construccion del muro de contencion debe asegurar que el piedraplen no sea nuevamente
afectado por acciones de excavacion o alteracion que puedan afectar la seguridad de contencién
de dicho piedraplen.

E.1.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria.

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos que debera efectuar la Empresa
contratista con la aprobacién de la Inspeccion de Obra, adoptandose las medidas de proteccidn
necesaria para que las mismas no afecten a las obras existentes y/o colindantes. Las dimensiones
surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la Contratista.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para definir el empuje de
suelos sobre sdtanos y muros de sostenimiento, requerimientos vy caracteristicas de
apuntalamiento en excavaciones; nivel de napa freatica; deformabilidad de los estratos superiores
que afecten a los solados en contacto y todo aporte de la mecanica de suelos necesarios para la
realizacion de la obra.

Medicién y pago: La Inspeccidn del I.P.V. medira y certificard los trabajos enunciados en el punto anterior

por m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacion presentadas por la
Contratista.

E.1.2 Base sin encofrar (H2 Elaborado 350 kg)

La profundidad de las bases estara determinada luego de efectuado el estudio de suelos por parte
de la Contratista, el cual lo deberd presentar a la Inspeccion de Obra antes de los diez (10) dias
corridos de la firma del Contrato.
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El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran
bien verticales y tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a
cada lado de las mismas. El Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los
“detritus” extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccion de obra, hallaran empleo en
terraplenamiento de alguna parte de la obra.

El Contratista apuntalard cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las
tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de
cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. El precio establecido para las
fundaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las
excavaciones; los achiques que se deban realizar, vaciado y desinfeccion de todos los pozos que
resultaran afectados por las excavaciones, asi como el relleno de los mismos.

Colado del hormigén: No podra iniciarse sin previa autorizacidn de la Inspeccion de Obra. Debera
utilizarse hormigoén elaborado en planta H21, con Alta Resistencia a los Sulfatos.

El hormigdn se colara sin interrupcion en las bases, inmediatamente después de haber sido
amasado. En caso de excepcidn, podra transcurrir hasta el colado no mas de una hora desde la
terminacion del amasado. El hormigdn se vertera cuidadosamente, debiendo ser éstos golpeados
y aquel apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado de las mismas.

Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5° se pedird autorizacion a la
inspeccion de Obra, la que indicara las precauciones a adoptar.

Se hormigonara sobre una superficie de fundacion limpia, libre de barros, agua estancada y toda
otra sustancia extrafa y con la humedad adecuada al verterse el hormigdn, esta operacion sera
continua. Antes de hormigonara deberan estar colocados los arranques de los tabiques que
apoyen sobre ellas, dejando 1 metro sobre la superficie terminada de la base hormigonada. Se
dejara endurecer el hormigdn durante 48 horas para iniciar trabajos posteriores de empalme de
las armaduras del muro.

Medicion y pago: La Inspeccidn del I.P.V. medird y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior
por m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacion presentadas por la
Contratista.

E.1.3. Muro de Contencion de Hormigén Armado (350 kg. ARS)

Encofrados:

Todos los moldes deberdn ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los
planos. La Empresa serd responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que
fueran rechazadas por no cumplir estos requisitos. Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara su
estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta arriostrandolos adecuadamente a objeto
que puedan resistir el transito sobre ellos y a la colocacién del hormigdn.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
dispondrdan de manera que puedan quitarse sin afectar el muro. Se colocaran pasadores de pvc que
garanticen el correcto amarre de los moldes. Cuando sea necesario se repartira la presién de los puntales
por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal serd acufiado en su base con
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un par de cufias encontradas. Antes del colado del hormigdn, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos
los moldes.

Doce horas antes del hormigonado, se mojara el encofrado abundantemente y luego, en el momento
previo al hormigonado, el riego con agua se efectuard hasta la saturacion de la madera si dichos encofrados
fueran de fendlicos y no metalicos. La inspeccién de obra debera exigir el uso de vibradores adecuados para
conseguir este fin.

En caso de considerarlo, la Inspeccién de Obra, exigird a la Empresa el célculo de verificacién de los
encofrados y apuntalamientos.

No se permitird bajo ningln concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso de las posibles
cafierias, de desaglie pluvial, debiendo colocarse marquitos de madera para dejar las aberturas
estrictamente necesarias en la pantalla del muro y cafios de hierro negro, sin costura, debiendo en todos
los casos ser calculados de antemano; el debilitamiento producido por el agujero para establecer el
esfuerzo necesario.

Colocacion de armaduras:

Previamente a la colocacidn de las armaduras, se limpiard cuidadosamente el encofrado. La armadura serd
doblada y colocada, asegurando mantener la posicién indicada en los planos, debiendo respetarse los
recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. Las barras se colocaran limpias, rectas y libres
de 6xido. Las formas de las barras y su unificacién seran las indicadas en los planos correspondientes.

Podran ajustarse, siempre que sean imprescindible empalmes uniones con barras, no debiendo existir mas
de uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzos de traccion y ninguno en la de tensiones
maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion debera ser de cuarenta veces el diametro de la misma.-
El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el C.I.LR.S.0.C.

Se tendra el maximo de cuidado de no aplastar o correr la posicién de los hierros durante la ejecucion de la
armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de hormigonar.

Colado del hormigoén:

No podrad iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra. Deberd utilizarse hormigén
elaborado en planta H21, con Alta Resistencia a los Sulfatos.

La colada del hormigdon debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios turnos de
obreros, para asegurar el monolitismo de la obra; esta precaucién sera imprescindible en todo el
hormigonado del muro. En caso que, por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en
varias etapas, la inspeccion de obra decidird donde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a
seguir para su unién con el resto de la estructura al reanudarse la colada.

Medicién y pago: La Inspeccidn del I.P.V. medira y certificard los trabajos enunciados en el punto anterior

por m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacidn presentadas por la
Contratista.

E.2. MURO DE CIERRE DE LOTES (Altura 2,20 mtrs)
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E.2.1. Cimiento de Hormigon Ciclépeo 190 kg. (Incluye excavacidon y retiro de material)

Excavaciones para cimientos

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas, respetando las
dimensiones fijadas en los planos correspondientes.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., seran excavadas hasta el nivel de fundaciones
indicado en los planos o en el estudio de suelos presentado.

Si la Inspeccidon de Obra considerara que algun sector del terreno posee condiciones distintas a las
indicadas en el estudio de suelos se debera variar la cota de fundaciéon en funcidn de las nuevas
caracteristicas que presente el mismo, hasta encontrar el tipo de suelo adecuado a las cargas que graviten
sobre él, aun cuando los planos no indicaran dicha profundidad. La Inspeccién de Obra determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacion.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especificaciones en tal sentido, serd en
todos los casos superior a veinte centimetros (0,20 m) del espesor de los muros que sustenten.

Todos los fondos de las excavaciones seran nivelados y compactados, siendo sus paramentos laterales
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del
mismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenara en capas sucesivas, de
suelo granular, de espesor maximo de veinte centimetros (0,20 m), las cuales seran apisonadas con equipo
adecuado.

La Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundacion que se adopten,
por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por
su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigdn previsto para la cimentacién.

La Inspeccidn podra exigir de la Contratista las disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de
resistencia correspondientes a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos seran por cuenta exclusiva de la
Contratista.

Todas las excavaciones se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen
(pluviales, cloacales, por roturas de caferias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se
inundaran las zanjas la Inspeccidn de Obra determinara el procedimiento a seguir.

No se procedera al llenado de ningln cimiento o base sin notificar a Inspeccion de Obra la terminacion de
las zanjas correspondientes para que ésta las verifique.

En los fondos de todos los cimientos se utilizard un hormigdén de limpieza de 5 cm de espesor y
perfectamente nivelado sobre el cual se acentaran las patas de arranque de las columnas.

Colado del hormigén:

No podra iniciarse sin previa autorizacidon de la Inspeccién de Obra. Deberd utilizarse hormigon
elaborado en planta H17. Se podra acompafar el hormigdn hasta un 30% de piedra bola de
didmetro menor a 30 cm.

Medicion y pago: La Inspeccidn del I.P.V. medird y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior
por m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacién presentadas por la
Contratista.

E.2.2.Viga de Fundacién (VF)

Colocacion de armaduras y separadores

Antes de colocar las barras de la armadura de las vigas de fundacidn, se limpiardn cuidadosamente sus
superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, 6xidos de hierro, etc., luego se
colocaran amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al
llenado con hormigon.

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 101 | 114



_IPV (€3 MENDOZA
“anes '@ GOBIERNO

PROYECTO PERDRIEL NORTE 1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacién, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Lujan de Cuyo- Mendoza

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados serd la indicada en los planos generales y de
detalles respectivos.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas proxima de las estructuras
terminadas, no podra ser menor de 2 cm para columnas y vigas.

Cuando resulte necesario podran ejecutarse empalmes o uniones de barras procurando no realizar dichos
empalmes en la misma seccion. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de
superposicion debera ser de 40 veces el diametro de la misma, atandose con alambre y terminando sus
extremos en ganchos.

Todas las armaduras deberan contar con separadores que eviten el contacto de las mismas con los
encofrados, respetando los recubrimientos minimos ya especificados. Podran utilizarse separadores
pldsticos comercialmente destinados a ese efecto o separadores fabricados “in situ” aprobados por la
Inspeccién de Obra.

Luego de la colocacidn de las armaduras, se colocaran separadores para mantener en posicion y
forma el encofrado. Su disposicidn y cantidades seran los necesarios para que el elemento a
hormigonar siempre mantenga las dimensiones indicadas en los planos. Los separadores seran de
material resistente e imputrescible.

Colocacion de hormigon

La colocacién del hormigdn se hara en forma tal que el hormigdn llegue sin disgregarse, hasta el fondo de los
moldes. Se procurara colocar el hormigdon inmediatamente después de la conclusién del batido, quedando
estrictamente prohibido, utilizar hormigdén que haya comenzado a fraguar, alin después de volverlo a batir
con agua. Se lo debe proteger contra el sol, viento y lluvia y se lo debe remover antes de usarlo, respetando el
tiempo de amasado en funcidn de los aditivos que pueda llegar a poseer. Nunca se debera sobrepasar un
tiempo mayor de 30 minutos desde la incorporacidn del agua de amasado.

Los moldes de las vigas y de las losas seran llenados en una sola operacién sin interrumpir, desde el fondo
hasta el nivel superior de la losa. El llenado de las columnas se hara de una sola vez.

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento y del
frio sobre las estructuras hormigonadas.

No deberd procederse a la colocacién del hormigdn cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4° C.
Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones.

. Si el hormigdn estuviere aun fresco, se humedecera la superficie sobre la cual se van a
agregar nuevas capas.
. Si el hormigdn hubiese empezado el fraguado, se limpiara la parte ya endurecida de las

partes sueltas y se la humedecera antes de continuar, con una lechada de cemento y arena
de una proporcidn de 1:2 (una parte de cemento por dos partes de arena) en volumen.
Se evitara que las piezas hormigonadas estén sometidas a choques o vibraciones. Quedara estrictamente
prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta que la resistencia del hormigén lo permita.
Las juntas de interrupcion del llenado se reduciran siempre al nUmero indispensable, tratando de mantener
la continuidad de la estructura y procurando el hormigonado completo del elemento. En las columnas y
tabiques no se admitiran juntas de interrupcion.

En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecdnico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar. Estas deberdn ser enérgicamente vibradas de modo de favorecer el
perfecto recubrimiento de las armaduras evitando vacios que dejen al descubierto las mismas, logrando

una adecuada compactacion del mismo.

Precauciones cuando se realice el hormigonado:
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en tiempo frio: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente
artificial de calor, sea menor de 4° C, no se permitira realizara el llenado de ninguna estructura, excepto
gue se cumplan rigurosamente las condiciones establecidas en el capitulo 11 de la Norma CIRSOC 201.

en tiempo caluroso: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra y a la sombra, sea mayor de 40¢
C, no se realizara el llenado de ninguna estructura, excepto que se cumplan rigurosamente las condiciones
establecidas en el capitulo 11 de la Norma CIRSOC 201.

El plazo minimo para iniciar el desarme del encofrado, serd a contar desde la fecha en que se produjo el
llenado. Esta fecha debera ser asentada por la Contratista en un registro especial que visara la Inspeccion
de Obra. El tiempo minimo sera el siguiente: Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias.

Medicién y pago: La Inspeccidn del I.P.V. medira y certificard los trabajos enunciados en el punto anterior
por m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacidn presentadas por la
Contratista.

E.2.3. Columnas (CV)

IDEM ITEM E.2.2.
Se ubicaran como mdaximo cada 5 metros de longitud. Su armadura se realizara con 4 ¢ del 8 y
estribos de 6 cada 20 cm.

E.2.4. Mamposteria de ladrillén

Muro de Mamposteria

Dicha mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales, utilizando reglas de guia. Las juntas seran de 15 a 20 mm de
espesor. Los ladrillos seran mojados abundantemente antes de su empleo. Asimismo, esta prohibido el
empleo de medios ladrillos, con excepcidn de los necesarios para la trabazén y en absoluto de cuarterones.

Se construird con ladrillén de primera, con una dimensién minima aceptable de 27 cm de largo, 17 cm de
ancho y 7 cm de espesor, con una tolerancia maxima de +0.005m. Como minimo seran de calidad LMC-B,
clase B: Resistencia media a la rotura por compresién de 75 kg/cm?, segun el Articulo 7.2.2.3 del Cédigo de
Construcciones Sismo Resistente.

Terminacion: Una vez enrasadas las juntas del pardmetro exterior se lavaran los ladrillos con una solucién
de acido clorhidrico al 15% para eliminar toda mancha de cal y de cemento ejecutando luego una limpieza
de los mismos mediante hidrolavados.

Medicion y pago: La Inspeccidn del I.P.V. medird y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior

por m2; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacion presentadas por la
Contratista.
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E.3. RETIRO Y CONSTRUCCION DE CIERRES DE LOTES O CERCOS

E.3.1. Retiro y/o corrimiento de cercos perimetrales.

Por las Calles del Barrio Virgen de Lourdes, se realizara corrimiento de cercos, en funcion de los anchos de
calle proyectados, los que se deberan replantear in situ y acordar bajo autorizacién del Inspector de Obra.
Dicha linea de cierre sera consensuada con la Municipalidad del Lujan de Cuyo y el resultado de la misma
serd informado a los vecinos afectados que han establecido su cierre mas alld de la linea municipal
proyectada.

La Contratista debera realizar el retiro o demolicién de estos cierres existentes que interfieran con el
proyecto y en forma posterior construir el nuevo cierre en lugar definitivo, en iguales condiciones o mejor
de lo que se encontraba, siendo el trabajo la materializacién en poste de madera, tela metdlica y viga de
H°A° inferior o pafios de mamposteria y también se realizara en caso de ser necesario el traslado de puertas
y portones de acceso.

En los casos donde el vecino GANE terreno en su lote, serd el mismo quién realice el corrimiento y
construccion de su cierre de lote.

Se incluyen dentro de este item las tareas el retiro y corrimiento de cercos y alambrados y su eventual
reposicidon con alambrado de similares caracteristicas a las actuales, o de acuerdo a lo dispuesto por la
Inspeccién de Obra.

Los trabajos de remocién y reposicion de alambrados incluyen aquellos necesarios para permitir el
funcionamiento de los equipos que ejecutaran los trabajos contemplados en estas especificaciones, como
asi también todas las remociones y construccion de alambrados nuevos que surjan como consecuencia de
la obra que se construird, solo con la orden que en ese sentido imparta la Inspeccion, la que deberd ser
acatada inmediatamente por el Contratista, sin mas tramite.

Medicidn y pago:
Los trabajos descriptos en este item se medirdn y pagaran por metro lineal de tarea realmente ejecutada y
aprobada por la Inspeccidn de Obra.

E.3.2. Cierre Olimpico (Tejido Romboidal)

Este tipo de cerco se construird Unicamente en aquellos lotes donde se han debido retirar cierres por
demolicion de obra en funcidn de los acuerdos que efectlen el equipo de campo con los propietarios de
dichos lotes. Dicho cierre se efectuard estableciendo un linde con calle publica.

Este cerco deberd efectuarse con alambre tejido romboidal, de altura de 2 metros, incluyendo 2 hiladas de
alambre de puas. Debera contemplarse para sus sostén postes de H2 A2 tipo olimpico de 0,10 x 0,10 x 2.80
m. Cada 5 metros de longitud como maximo, ademas como postes refuerzos de esquineros.

Se debera utilizar planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos y B3 (tres) hilos
de alambre galvanizado, con tensores para su tensado.

Medicion y Forma de Pago:
Se computard y certificara cada item por metro lineal, total y correctamente ejecutado.
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E.3.3. Demolicion de Mamposteria.
Generalidades

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones necesarias replanteadas en
obra para adecuar los anchos de calles y espacios para veredas publicas que han sido indicados en el plano
de demoliciones que integra la documentacion.

Ademds de las expresamente mencionadas en la documentacion, deberan ejecutarse todas las
demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras o que
estén indicadas en los planos y no se enumeren en el Listado de Items.

Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando
expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias
de acuerdo al objeto final de los trabajos. Ademas esta incluido el retiro de la obra de todos los materiales
producto de las mismas, los que no podran emplearse bajo ningun concepto para ejecutar trabajos en la
obra, excepto en los casos que en esté contemplada expresamente su reutilizacion.

El Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Cédigo de la Edificacién del Municipio de Lujan de Cuyo y ademas el Contratista debera
cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo Ley 19.587 y decreto
351/79 reglamentario.

No se pondra fuera de uso ninguna conexidn de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o cualquier otro
servicio existente, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.

Antes de iniciar las demoliciones el Contratista debera extraer todos los vidrios de las carpinterias a retirar
y protegera adecuadamente todos aquellos que se conservaran y que pudieran ser afectados por el
desarrollo de los trabajos.

Antes de proceder a la demolicion de las partes estructurales que puedan afectar la construccion el
Contratista propondra y ejecutara los apuntalamientos que previamente aprobard la Inspeccion de Obra,
sin cuyo consentimiento no podra ejecutar ninguna tarea.

Para las demoliciones, el Contratista empleara solamente herramientas adecuadas a cada trabajo y debera
evitar el derrumbe vy el volteo de piezas. En todos los casos, los escombros provenientes de la demolicion
deberdan volcarse hacia el interior del edificio, prohibiéndose arrojar materiales desde alturas superiores a
tres metros.

La Inspeccién de Obra podra exigir la utilizacion de conductos de descarga. Sera obligatorio el riego dentro
del recinto de los trabajos, a fin de evitar el levantamiento de polvo.

El producto de los materiales provenientes de la demolicidon se retirardn de la obra en el horario que
establezcan al respecto las ordenanzas municipales. El Contratista ejecutara la limpieza diaria y permanente
que corresponda, a fin que los productos de las demoliciones no afecten la realizacién simultdnea de otros
trabajos.

Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los
accesos a edificios linderos, respetando la reglamentacion de la zona de ubicacion de la Obra. Los
materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a fin de
impedir la caida o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.

Medicion y Forma de Pago:

Se computard y certificard cada item por metro cubico del volumen de material proveniente de la
demolicion total y correctamente ejecutado.
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E.3.4. Movimiento de Suelo de Desmonte (Incl. Retiro de Material Sobrante)

En este Item se ha incluido todos los trabajos de desmonte y movimiento de suelo que deberan efectuarse
para remediar la division efectuada entre el Barrio Virgen de Lourdes al Sur y el Barrio Portal Cordillerano,
donde se contemplara

REPLANTEO: El replanteo debera ser ejecutado por la Contratista, en funcién de los datos determinados y
suministrados oportunamente por la Inspecciéon de Obra y Municipio ya sean las lineas de eje de calle y
veredas, cotas, etc., estas indicaciones respetaran en un todo lo detallado en la documentacidn adjunta.
Una vez finalizado el replanteo planialtimétrico de la obra, efectuado por la Contratista, sera revisado por la
Inspeccién de Obra, para lo que la Empresa debera contar con los elementos necesarios e imprescindibles
para la concrecion del control (Estacidn total), una vez finalizado tales controles y aprobado parcial o
totalmente el mismo, serd autorizado la continuidad de los trabajos a ejecutar.

RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES DEL MOVIMIENTO DE SUELO Y/O ESCOMBROS: A los efectos de
proceder a la cotizacién, la Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales extraidos
productos de los trabajos realizados, deberan ser cargados y retirados del predio afectado a la obra,
diariamente.

La descarga de tales elementos deberan coordinarse con el municipio donde disponga, haciéndose la
Contratista Unico gestor y responsable de la autorizacién ante el o los organismo/s oficial/es (en el caso de
terreno fiscal) y/o del propietario en el caso de terreno privado.

Medicion y Forma de Pago:
Se computara y certificara cada item por metro cubico del volumen de material proveniente del desmonte
correctamente ejecutado y llevado el material extraido al deposito establecido por la Municipalidad.

E.5. SANEAMIENTO DE POZOS

E.5.1 Cegado de Pozo Séptico existente (10mts de profundidad)

Una vez realizada la conexidn y previo a la puesta en servicio de cada una de las conexiones domiciliarias
cloacales, se procederd al cegado del pozo séptico, una vez destapado el pozo se procedera al desagote,
luego se realizara la desinfeccidon del mismo arrojando en él una bolsa de 25 kg. de cal viva por cada metro
cubico de pozo. En el caso que no se conozca el volumen del mismo, arrojar como minimo tres bolsas del
material mencionado. El relleno de los pozos se realizara en capas compactadas de 0.30m con material limo
arcilloso (tierra greda), que se puede mezclar con una pequefia proporcién de escombro y/o piedra si se
dispusiese.

En el caso que el pozo se encuentre, cercano a fundaciones el relleno se hara con hormigén pobre, hasta el
nivel que para el caso fije la Inspeccidn, el resto del pozo se completara con suelo compactado.

Medicién y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se medira y certificard por metro (m) ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 106 | 114



_IPV (€3 MENDOZA
“anes '@ GOBIERNO

PROYECTO PERDRIEL NORTE 1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacién, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Lujan de Cuyo- Mendoza

E.6. TRASLADO DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION (LAMT)

E.6.1 Traslado de Red de Energia Eléctrica.

El objetivo de la presente especificacion es describir los alcances referentes a los trabajos que constituyen
la obra civil, el tendido y la interconexién entre tramo de existente y el nuevo tendido que quedara en
funcionamiento, incluyendo el desmantelamiento de la LAMT actual, en el tramo correspondiente.

Incluye la Provisién y montaje de columna de H2A2 12/400/3 (RMTO soporte y cruceta)

El Contratista debera proveer e instalar las columnas de la Linea de Media Tensidn, con los respectivos
elementos de soporte como riendas, crucetas, etc. Se debera responder, en particular y no siendo
exclusiva, a la Especificacién Técnica de Materiales N2 6 de EDEMSA.

El Contratista tendrd a su cargo realizar los tramites correspondientes para el retiro de las columnas
existentes de la LMT, e instalar las nuevas columnas proyectadas acorde al proyecto adjunto al presente o
que derivara del proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Excavacion para las bases de columnas

Las excavaciones para la construccidn de las bases de las columnas seran replanteadas y ubicadas en cada
caso, de comun acuerdo entre el Contratista y la Inspeccién de Obra.

Si aparecieran obstaculos imprevistos, el Contratista debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccion de
Obra y respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el inconveniente.

El nivel de la excavacidn serd el obtenido a través del calculo correspondiente, el que debera ser aprobado
por la Inspeccién de Obra verificdandose que la instalaciéon de las columnas cumpla con el disefio
correspondiente.

En aquellos sectores en que inmediatamente después de ejecutada la excavacion hasta niveles necesario,
se notara la presencia de rellenos de materiales, basura o suelos que, a juicio de la Inspeccién de Obra, no
sean aptos para la preparacion del suelo de apoyo, los suelos o materiales seran retirados en un espesor de
0,30 m y reemplazados por suelo seleccionado de CBR mayor o igual al 5%, con las siguientes exigencias:

* Pasa tamiz 200 maximo 70 %
¢ Limite liquido menor de 35 %
e indice plastico menor de 6 %
¢ Valor Soporte mayor de 5 %

En todos los casos, estas capas de suelo seleccionado, seran compactadas con una humedad igual £ 2 % de
la humedad éptima y hasta obtener un peso especifico minimo del 95% de la densidad maxima obtenida
mediante el ensayo N2 Il o V de la norma V.N.E.5.93.

La cota se nivelara con una tolerancia de un (1) cm, debiendo retirarse el material en exceso.

Los sectores localizados en que deba llevarse cabo este item, seran determinados por la Inspeccién de Obra
antes de proceder a su remocion y reemplazo por suelo apto.

Dichos suelos seran provistos, transportados, distribuidos y colocados por el Contratista.

Ejecucion de las bases de fundacion

Las bases de fundacion seran de hormigdn del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables
para la insercion de la columna, perfectamente construidos y conservados para obtener superficies lisas y
lineas de unién minimas.
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En la fundacidn se dejard previsto un cafio de 3 pulgadas en sentido transversal a afectos de que puedan
acometer los distintos conductores eléctricos. El mismo serd ubicado en el lado opuesto a la calzada en
posicién levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores.

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no y/o el declive del
terreno impidan o dificulten la construccidn de bases normales indicadas precedentemente, se construiran
bases especiales, ya sea aumentando el didmetro de la base o agregando una zapata, de forma tal que
supere el momento de vuelco y alcance la altura requerida.

El Contratista sera el Unico responsable por la estabilidad, verticalidad, alineacidon y aplomo de la columna,
no pudiendo solicitar ampliacion del plazo ni reclamar mayor costo por la construccidon de este tipo de
bases o por deterioro a tendidos de servicios de otros entes, cuya reparacion quedara bajo su exclusivo
cargo.

El Contratista deberd realizar cateos para constatar las instalaciones existentes de otros servicios en el
lugar, obstaculos y todo otro detalle de importancia. La inspeccion de obra indicara la cantidad vy
caracteristicas de los cateos. El Contratista no podra taparlos sin que hayan sido observados previamente
por la Inspeccidon. El Contratista deberd presentar plano a escala con el perfil transversal del terreno
correspondiente al cateo.

Las dimensiones de los sondeos serdn hasta 0,50 m por debajo de la profundidad de tendido desde 0,40 m
de la linea municipal hasta 0,40 m de la linea de arboles, en forma transversal a la linea de zanjeo. Esta
indicacidn se extiende criteriosamente a loteos de caracteristicas atipicas.

El Contratista serd responsable por la totalidad de los trdmites, permisos y aprobaciones frente a entes
publicos y privados que se le requieran para la ejecucidon de la obra, haciéndose cargo de los costos
derivados de estos tramites.

Serd responsable del cumplimiento de las especificaciones de almacenaje y manipulacion de las bobinas de
cable indicadas por EDEMSA.

Los trabajos se efectuaran en todo de acuerdo a las reglas del buen arte, respetando las normas de higiene,
seguridad y ambientales, respetando la reglamentacién vigente en el sitio de emplazamiento de la obra,
para obras en la via publica y demads entes publicos o privados que tuvieran jurisdiccion u autoridad en los
sitios de trabajo.

Se debera tomar especial atencién en la realizacidn de una correcta sefializacién, balizamiento y vallado
(diurno y nocturno) en toda la zona de obra, cumpliendo las reglamentaciones vigentes, todas las
disposiciones enunciadas en el anexo Il de la Ordenanza 3330/15139/97, “Trabajos en la Via Publica” de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y las Normas y recomendaciones indicadas por el Departamento
de Higiene y Seguridad de EDEMSA para este tipo de tareas.

El Contratista deberd desarrollar el proyecto ejecutivo del soterramiento de la linea, el mismo debera ser
desarrollado siguiendo los lineamientos indicados en las especificaciones técnicas de EDEMSA, en particular
y no siendo exclusiva la Especificacion Técnica de Obra n2 215 (ETO 215).Este proyecto deberd ser
presentado ante EDEMSA para su revisidn y aprobacion. En la oferta, el Contratista deberd indicarlos
materiales y accesorios necesarios a utilizar consignando marca y modelo, folleto con sus caracteristicas
técnicas, muestras, etc. Estos materiales propuestos estaran sujetos a la aprobacién de EDEMSA.

Los ensayos de los materiales, aparatos, etc. provistos por el Contratista seran indicados por EDEMSA y se
ensayaran segun las normas y especificaciones técnicas de EDEMSA.

Los ensayos seran por cuenta y cargo del Contratista debiendo ser presenciados y/o autorizados por la
Inspeccién de Obra o por quien ésta designe.

Excavacion de zanjas
Las excavaciones de las zanjas para canalizaciones y en el caso que fuesen necesarias para camaras de
empalmes, cdmaras de paso, etc. se realizaran en forma manual o semi-mecanizada.
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El Contratista efectuara el zanjeo para las canalizaciones de acuerdo con los perfiles de zanjas y trazas,
indicados en los planos, respetando las especificaciones Técnicas de Trabajos en la Via Publica para
Instalaciones de nuevas redes de servicio y/o conexiones domiciliarias segiin ordenanza N° 3330/15139/97
de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Anexo N° 1.

Las paredes y el fondo de las excavaciones seran planos vy libres de irregularidades.

En caso que por razones de seguridad personal y/o de las instalaciones, la obra requiera apuntalamiento de
zanjas, el Contratista debera efectuarlo previa autorizacidon dela Inspeccién de Obra, considerandose el
costo de estas tareas incluido dentro de los precios cotizados.

Las excavaciones terminadas y/o suspendidas momentaneamente (ya sea porque el operario no trabaja en
ella o de noche esperando la siguiente jornada) se cubrirdn siempre con rejillas suficientemente fuertes
para soportar el peso de peatones.

Donde las condiciones asi lo exijan o lo indique la inspeccidn, se debera unir entre si las rejillas con alambre
para evitar que se separen.

Tanto durante las excavaciones y cierres de las mismas, se exigira la formacidn de equipos con capataz fijo
y de presencia permanente en obra.

El Contratista extremara sus recursos a los efectos de producir al vecindario, que sea afectado por las
instalaciones y/o las obras en etapa de construccién, la menor perturbacion posible. A tal efecto debera
estudiar cuidadosamente las tareas de modo de reducir al minimo su impacto sobre el transito y el
ambiente. Todos los recursos, medios, horarios, equipamiento, etc. que deba ser utilizado para la reduccidn
de las molestias al publico deben asumirse y considerarse dentro de los costos y responsabilidades
incluidos en la contratacion.

El escombro y la tierra extraidos durante los trabajos de excavacidn, (salvo indicacién en contrario) seran
depositados en cajones, que proveera el Contratista, los cuales deberan presentar superficies laterales sin
intersticios que no permitan el escape de la tierra y asi impedir todo derrame de tierra o escombros sobre
la calzada y/o vereda, los cajones deberan colocarse lo suficientemente alejados del borde de la excavacion
y de forma tal que no impidan el paso peatonal, acceso a propiedades de terceros y permitan la libre
circulacién del agua junto al corddn.

En todos los casos, se cuidard la separacion de la tierra y de los cascotes, encajonandolos por separado.

En los lugares de salida de vehiculos, se prevera el pasaje de los mismos, utilizando planchadas.

Tendido de cables

Una vez realizado el izado de columnas, y habiendo dejado el tiempo suficiente de acuerdo con la
Inspeccién, para el buen curado de bases, se procederd al tendido de cables, de acuerdo a las
especificaciones de EDEMSA y segun lo indicado en plano. Dichas lineas se uniran de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

Previamente, el Contratista solicitard la presencia del Inspector de Obra, con no menos de 24 horas de
anticipacioén, presencia sin la cual no podrd comenzar los trabajos de tendido.

El Contratista debera contar con todos los elementos y maquinarias para el traslado de las bobinas desde el
depdsito a la obra, como asi también para la descarga y/o eventual carga. No se permitird en ningin caso
arrojar las bobinas al suelo o sobre monticulos de arena, ni hacer rodar las bobinas para su traslado.

Las bobinas vacias o con restos de cables seran agrupadas en el obrador, sin cargo, hasta su devolucion.
Para tender los cables, se colocard la bobina con su eje en posicion horizontal sobre un carro portabobinas,
calzado este de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotacién de la bobina. Este debe ser tal
que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado
para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente.

El esfuerzo de traccidn sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos.

Deberd protegerse cuidadosamente el cable de giros, flexiones, plegados, golpes y tracciones excesivas. El
ingreso del cable al interior del caiero debe ser suave para no afectar el cable.
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En los casos que el tendido debe efectuarse en forma manual, los operarios encargados de impulsar el
cable deberan distribuirse uniformemente sobre la longitud del mismo, de manera que la fuerza se aplique
en forma repartida y que el cable se desenrolle en forma suave.

El Contratista poseerd la media o camisa elastica para la traccién del cable por su extremo, no
permitiéndose unir el cable a la soga de traccién con atadura de alambre.

Por otro lado debera contemplar también la siguiente serie de precauciones adicionales:

- El cable no debe curvarse con un radio inferior a lo indicado por el fabricante del mismo

- Bajo ninguna circunstancia el contratista tendera el cable con temperaturas menores a 3 2C, a efectos de
evitar fisuras en la cubierta del mismo.

- Antes de proceder al tendido, debera comprobarse que las puntas del cable se encuentran selladas.

En caso de observarse algin deterioro, se debera notificar al inspector de obra para repararse de
inmediato. Si se observara algun deterioro a lo largo del cable, de comun acuerdo, se sefialara el lugar de la
posible averia para su reparacién inmediata o posterior localizacién con facilidad, si las pruebas de
medicidn demuestran la existencia del dafio.

No debe dejarse el cable sin proteccion, descubierto durante la noche, para evitar dafios involuntarios o
intencionales.

En los sitios donde deban efectuarse empalmes, En general se debera trabajar de manera que al realizar el
empalme se minimicen los riesgos por futuras fallas que al disipar energia impacten sobre otros cables
tendidos en las inmediaciones. Para ello los empalmes deben estar razonablemente separados de otros
empalmes y cables (1 m).Los empalmes no se podran realizar dentro del predio de camaras, subestaciones,
centros de distribucidn y estaciones transformadoras.

Los empalmes se realizaran en forma escalonada de manera que los respectivos empalmes resulten
separados entre si (1m). De igual manera si en una canalizacién externa se dispone de varios cables, los
empalmes se realizardn escalonados y separados con respecto a la traza longitudinal y a la transversalidad
de los mismos. Se dejaran las puntas protegidas mecdnicamente y con los extremos sellados contra el
ingreso de humedad, por medio de capuchones termocontraibles con adhesivo.

Las puntas se cruzaran de tal manera que permitan a posteriori la correcta ejecucidon del empalme. La
medida del cruzamiento de los extremos sera de un metro por cada cable, siempre que no se presenten
deterioros visibles, tales como deterioro o fisuras en el sellado, estiramiento en el fleje, roturas de la vaina
externa de PVC, etc. ocasionados por el tendido. En estos casos el cruzamiento de los extremos debera ser
de dos metros como minimo, determinando la Inspeccién de obra el aumento del mismo.

Los cables tendidos en la zanja deberan quedar con una pequefia ondulacién, la cual permitird compensar
los esfuerzos de traccidén producidos por la contraccion y dilatacion del cable por efectos de la temperatura.

Finalizacidon de los trabajos

Una vez realizados los rellenos, a todo lo largo de la traza se debera reponer en caso de ser necesario las
condiciones originales de los pavimentos, hormigones, veredas, debiendo quedar en las condiciones
originales, reponiendo todo el pano afectado siempre considerando de junta a junta.

Los plazos para reparaciones deberdn ajustarse a las ordenanzas vigentes en la Municipalidad, siendo de
total responsabilidad del Contratista el cumplimiento de los mismos y quedando a su exclusivo cargo las
sanciones y/o multas que su incumplimiento originen.

Toda la instalacion, objeto del presente Pliego, deberd estar garantizada contra cualquier defecto por el
término de 24 meses contados a partir de la fecha de la Recepcién Provisoria. Una vez cumplido este plazo
EDEMSA emitird un acta de Recepcién Definitiva.
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Bajo ninguna circunstancia, este trabajo, generara reasentamiento de viviendas

Medicidn y pago
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se medira y certificard en forma global (gl).

CAPITULO IV — OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA

G.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA

G.1.1. Provision y Colocacion (Intralote) de caneria de alimentacion del TRA. (Incluye
Colector)

Se ejecutard la provision e instalacion de cafieria de conexién de agua fria desde la linea municipal al
Tanque de Reserva, incluyendo la ejecucion del colector de ser necesario, en funcidn de informe de
inspeccién de Obra, contemplando las conexiones domiciliarias del Barrio Virgen de Lourdes.

Se resalta la obligaciéon del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los tramos de
cafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccidn las propuestas de armado de
tramos de cafierias a construir.

La alimentacién de agua a la ampliacién sera de didametro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra llave de paso didametro nominal @ %” y una “te” con canilla de servicio
con pico para manguera. Toda cafieria enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de
profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrird con tierra y posteriormente con una
proteccidon mecanica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapard la zanja con terreno natural.

Subida tanque de agua: Se ejecutara mediante tuberia de didmetro nominal @ %” con llave de corte de
bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva.
La bajada desde el tanque de reserva que alimentara al calefon debe ejecutarse con cafieria didmetro
nominal en @ 1” y la distribucion del resto de los artefactos sera de diametro nominal @ %”. Todas las llaves
de corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de
corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacion de
revoques y revestimiento.

En general, todas las caferias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccion de cafios de poliuretano
(dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucién de las caferias en forma

embutidas.

Materiales: lineas de productos de marca Acqua System, IPS, Coes, Tigre, Amanco, Nicol, Hidro3, o similar
en calidad y precio, de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia.
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Medicién y pago
Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se medira y certificard en forma global (gl).

G.2 CONEXION INTRALOTE A RED DE CLOACA

G.2 Ejecucidén Intralote del empalme de cafieria de LM a Cl y a Red Interna.
(Incluye Cl, 8 mts cafo pvc 110 y Ventilacién)

Son las indicadas en los planos que forman parte de esta documentacion y se ajustaran a lo establecido en
estas especificaciones; a las indicaciones de la Inspeccién y a las reglas del arte. Todo trabajo, previsto o no
en los planos, que por su indole sea de imprescindible ejecucién para el correcto y normal funcionamiento
de las instalaciones, sera por cuenta del Contratista.

Las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a las reglamentaciones en vigencia del organismo pertinente,
para ello el Contratista debera confeccionar todos los planos reglamentarios correspondientes y tendrd a su
cargo la tramitacién completa de la documentacion hasta su aprobacién ante la concesionaria de cloacas
que corresponda, debiendo entregar al IPV (dos) copias del plano conforme a obra, aprobado por cada
unidad locativa.

Las modificaciones que deban introducirse a los planos del proyecto, no significaran variaciones en la
calidad, cantidad y precio cotizado. Se pondra especial cuidado en realizar las instalaciones en la forma mas
esmerada, cuidando la prolijidad de las uniones y de los elementos de apoyo y de sostén de cafierias y
artefactos; la perfecta alineacion de los tramos rectos de cafieria y la mas acabada terminacioén.

En el caso de ser necesario, efectuar desvios se usaran codos, derivaciones y curvas. Esta caferia se
dispondrd desde la cdmara de inspeccién y limpieza hasta el empalme con el caio principal de desagiie de
la vivienda. La cafieria debera respetar las pendientes indicadas en los planos.

La tuberia nexo se colocara en una zanja a 50cm de profundidad como minimo sobre colchdn de arena.

Se deberd ejecutar una cdmara de inspeccidn y limpieza a 0.60m como minimo de la linea municipal.

Zanjeos y excavaciones:

La ejecucién de todas las zanjas y excavaciones, para colocacion de cafierias, se realizard con las pendientes
indicadas en los planos y requeridas para la auto limpieza de la tuberia. En caso de exceso de excavaciones
o cuando ello resulte necesario, se realizaran rellenos a base de hormigdn de cascotes reforzado. El relleno
de las excavaciones se hard con la tierra extraida, libre de piedras u otros elementos de cantos vivos que
puedan dafiar a la cafieria, por capas de 20 cm. de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Caiieria enterrada:

La cafieria se alojara en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de 0,40m. Cuando las
cafierias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y dindmicas
importantes, la tapada minima sera de 1,00m. Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan
efectuado y aprobado las pruebas hidraulicas correspondientes. Incluye ademas el aporte y colocacion de
lecho de arena de 0.10m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo vy retiro del
sobrante y las pruebas hidraulicas (las que se realizaran en conjunto con las de la caferia). En vereda se
debera respetar la tapada reglamentaria de 1,20m sobre el intradds de la conexion.

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 112 | 114



_IPV (€3 MENDOZA
“anes '@ GOBIERNO

PROYECTO PERDRIEL NORTE 1

Obras De Infraestructura Publica, Urbanizacién, Equipamiento Urbano,
Obras De Infraestructura Privadas Y De Mitigacion
Dpto. Lujan de Cuyo- Mendoza

Se realizard una prueba hidraulica de la cafieria antes de taparse. La caferia deberd ser colocada de
acuerdo a los planos que acompafnan esta documentacion, cuidando que la ubicacién de las mismas no
produzca inconvenientes con otras instalaciones.

Materiales:

Los desaglies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado y
seran de Polipropileno con junta eldstica (con guarnicion elastomérica de doble labio) o de P.V.C. con
junta elastica (con guarnicién elastomérica de doble labio) en los diametros indicados en planos, con piezas
reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas, deberdn
contar con sello de certificacion conforme a las Normas IRAM, segun Especificaciones Técnicas Generales
del I.P.V. y conformidad de la Inspeccidn de Obra, a la que se le deberd proponer la marca de caferias y
accesorios a utilizar en la obra. En el caso de aceptacidon de cafierias y accesorios con juntas pegadas,
ademds, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se tendra especial cuidado en la seleccién del material de
pegamento para la unién de juntas, el que debera responder a las indicaciones del fabricante de la cafieria.
(Pegamento que permita fusion entre las superficies a unir, Unicamente).

Cadmara de Inspeccién

Las camaras de inspeccion se ejecutaran con mamposteria de ladrillos comunes y llevaran tapa vy
contratapa interior de hormigdén armado y con asa de acero inoxidable de 10mm de didmetro. Seran
terminadas interiormente con revoque impermeable al estucado de cemento, debiendo siempre quedar las
tapas a nivel de solados o sobreelevadas 0.1 m si estan ubicadas en terreno natural. Se asentaradn siempre
sobre base de hormigén de 0.10 m de espesor. Sus paredes se completaran luego de la primera prueba
hidraulica. El interior tendra revoque impermeable con terminacién de cemento puro alisado “al cucharin”.
En el fondo se construiran los cojinetes con fuerte declive. Se debera verificar la estanqueidad de las
camaras. Con la aprobacidn de la Inspeccién de Obra, se podran utilizar cAmaras de PVC de las dimensiones
indicadas en planos. Su ubicacidn sera siempre en lugar accesible y en el exterior.

Ventilacion Camara de Inspeccion

En cadmara de inspeccién domiciliaria, conducto de ventilacién @ 110mm e=3.2mm, hasta una altura
conforme a reglamentacidon municipal, sobre el nivel maximo de techos y con sombrerete de PVC. Toda
columna de ventilacién expuesta a la intemperie serd pintada con pintura al latex para exteriores, (color a
definir con la Inspeccién de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las cafierias
de ventilacién seran soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a
los elementos rigidos que indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijacion, construir una
columna de rollizo de madera para fijar la columna de ventilacién.

Medicién y pago

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por unidad realizada en el periodo de certificacidon y dentro de las dimensiones establecidas
a total y entera conformidad de la Inspeccién de Obra.

G.3. DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS

A.3.1. Const. Desagiies Pluviales Domiciliarios ( B.A. 20x20, reja bronce incluye 4m
caneria de PVC 110)
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Se incluye en este item la provisién, acarreo y colocacidn de todo lo necesario para la boca de acceso de
acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecucion.

Materiales y método constructivo

Las bocas de acceso se construirdan de hormigdn simple (tipo B), el fondo y fuste o cuerpo de la boca. La
losa superior sera armada y tendra el orificio para ubicar el marco metdlico para la tapa.

Las tapas y marcos deberan resistir una carga de ensayo de 250 KN segun la Norma NF EN 124.

Para el caso que el suelo lo permita podrd no usarse encofrado exterior, solamente interior y metalico en
todos los casos. Si se utiliza encofrado metdlico no es necesario revoque interior. En primer lugar, se
hormigonara el fondo, previamente perfilado, nivelado y con una capa de arena de 0,05 m.

La losa superior con armadura se prefabricard preferentemente en obrador; su colocacidn se realizara
sobre la pared de la boca nivelada y horizontal y recibird en todo su perimetro, una capa de mortero de 1:2,
previo a la colocacién, como asiento de la tapa.

Caneria de PVC

La cafieria de PVC @110 se empotrara en la pared de la boca, introduciéndose en todo el espesor de la
misma, macizada interior y exteriormente a la boca, con mortero de 3:1.

El presente item comprende la provisidon, acarreo desde fabrica hasta el borde de la zanja en obra,
colocacion de caiios de policloruro de vinilo rigido (PVC).

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se deberan tener en cuenta lo prescrito
en las normas IRAM.

El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) de conformidad con las
normas IRAM y la documentacion contractual. Ademds, debera entregar a su exclusivo costo, una muestra
de cada una de los elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccidon
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra segun se especifica en
la Norma IRAM correspondiente.

Todos los costos que demanden la obtencidn de las certificaciones solicitadas por parte de los Organismos
mencionados, correrdn por cuenta y orden del Contratista.

Medicién y pago:

Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Se
certificara por conexion terminada y aprobada por la Inspeccidn de Obra.
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