1PV (@3 MENDOZA
vy € GOBIERNO

OBRA: MEJORO MI CASA - TIPOLOGIA 2 - BANO DISCAPACITADO LAVADERO

Superficie cubierta = 8,64 + Sup. Alero al 50% = 0,96 m2 = Sup. Total = 9,60 m2
Mes referencial MARZO de 2022

Conexion Inst. Sanitaria: A Pozo

Latex Muros Interior
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Enlucido de yeso en Muros
Termotanque solar y calefén modulante
N°ITEM| COD. IPV ITEMS DE OBRA ub CANT UF:‘IT'I'E:}IQ?O PRECIO TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000  |Preparacion y replanteo m2 $ 7.878,34 0,30%
1.2 1410 |Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
1.3 1413  |Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 21.940,63 0,83%
2 EXCAVACIONES
21 1010  |Excavacién para zapata | m3 | | | $ 5.236,88 0,20%
3 HORMIGONES
3.1 1021 Hormigon de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 7.911,43 0,30%
3.2 1052 |Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 83.916,33 3,17%
35 1102  |Viga H°A® - VT-VV-4¢8 est. @6 c/15cm h° 350 kg m3 $ 59.550,23 2,25%
3.6 1917 |Viga de calculo Vtanque agua m3 $ 4.882,17 0,18%
3.10 1121 Losa Tanque de agua 350 kg @ 8 ¢/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 15.738,12 0,60%
3.12 1072 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4@8 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 37.669,11 1,42%
3.15 1912 |Columna tipo CT m3 $ 36.564,71 1,38%
4 MAMPOSTERIA
41 1135 |Mamposteria ladrilln | m2 | | |$ 117.351,59 4,44%
5 AISLACIONES
5.1 1126  |Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 4.555,20 0,17%
52 1127  |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 11.291,26 0,43%
5.3 1218  |Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 18.084,10 0,68%
5.4 1218  |Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) m2 $ 15.730,99 0,59%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1941  [Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones) m2 $ 124.472,76 4,71%
6.5 2004 |Aislacion hidraulica sobre losa T° A° m2 $ 3.266,63 0,12%
7 CONTRAPISOS
71 1206 |Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza m2 $ 17.924,89 0,68%
7.2 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) ml $ 45.634,03 1,73%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285  |Piso ceramico monococcion esmaltado antideslizante 0,20x0,20 m2 $ 30.357,89 1,15%
8.2 1230  |Zocalo imperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 6.570,41 0,25%
8.3 1300  |Zocalo ceramico ml $ 3.107,37 0,12%
8.4 1295 |Rev.ceramico monococcion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) m2 $ 91.333,60 3,45%
9 REVOQUES
9.1 1219 Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 37.038,62 1,40%
9.2 1217  |Revoque grueso interior con hidréfugo b/revest. Bafio y cocina m2 $ 39.060,03 1,48%
9.3 1222  |Revoque grueso interior comun m2 $ 11.189,68 0,42%
9.4 1233  |Enlucido de yeso m2 $ 6.487,58 0,25%
10 CARPINTERIA
10.3 1237  [P3- 2.10 x 1,00 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. n°18 ) un $ 100.151,13 3,79%
10.6 s/C V2 ( hoja y marco aluminio linea herrero) segun corresponda un $ 13.384,34 0,51%
11 INSTALACION SANITARIA
1.1 S/IC Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropileno) un $ 63.817,09 2,41%
11.2 s/C Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) un $ 72.014,97 2,72%
11.3 s/C Colector de tanque de Reserva un $ 18.256,38 0,69%
11.4 s/C Tanque de reserva polietileno tricapa un $ 60.046,68 2,27%
1.5 s/iC Artefactos, griferia y colocacion un $ 608.063,92 22,99%
11.6 s/C Termotanque solar incluye soporte un $ 419.275,74 15,85%
1.7 S/C  |Cémara de inspeccion un $ 18.276,96 0,69%
11.8 S/C  |Ventilacion camara de inspeccion un $ 19.479,86 0,74%
11.9 s/IC Camara séptica un $ 141.323,42 5,34%
11.10 S/IC Pozo absorbente (incluye ventilacion) un $ 156.441,02 5,92%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 222 Cafierias y cajas un $ 8.817,72 0,33%
12.2 225  |Cableado llaves y tomas gl $ 6.370,38 0,24%
12.3 S/C Tableros interruptores un $ 12.674,90 0,48%
14 ANTEPECHOS
14.1 1139 |Antepecho de hormigon armado | m | | |$ 3.648,13 0,14%
16 PINTURA
16.3 1306  |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 5.465,16 0,21%
16.4 1308 |Pintura latex interior m2 $ 9.530,70 0,36%
16.5 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 30.385,87 1,15%
16.6 1310  [Barniz en Cielorrasos m2 $ 6.574,50 0,25%
17 VARIOS
17.2 1315 |Vidrio 4 mm m2 $ 916,27 0,03%
17.3 1323  |Limpieza de obra m2 $ 4.866,69 0,18%

PRECIO TOTAL 2.644.526,41 100,00%

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 41/100.-

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022



