1PV (£ MENDOZA
s Y GOBIERNO

OBRA: MEJORO MI CASA - TIPOLOGIA 6 - NUCLEO HUMEDO/SECO

Superficie cubierta = 29,60 + Sup. Alero al 50% = 1,47 m2 = Sup. Total = 31,07 m2
Mes referencial MARZO de 2022

Conexion Inst. Sanitaria: A Pozo

Latex Muros Interior
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Te solar y calefén lul.
N°ITEM| COD. IPV ITEMS DE OBRA ub CANT PRECIO PRECIO TOTAL %
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 23.978,91 0,63%
1.2 1410  |Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
13 1413  |Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 49.897,25 1,30%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010  |Excavacion para zapata | m3 | | | $ 11.918,41 0,31%
3 HORMIGONES
3.1 1021  |Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 18.005,32 0,47%
3.2 1052 |Zapata corrida incl viga de fundacién (350 kg) m3 $ 190.982,00 4,99%
35 1102 |Viga H°A® - VT-VV-4¢8 est. 86 c/15cm he 350 kg m3 $ 117.032,75 3,06%
3.6 1917  |Viga de calculo Vtanque agua m3 $ 10.984,89 0,29%
3.10 1121 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 20.234,73 0,53%
3.12 1072  |Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4@8 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 123.843,64 3,23%
3.15 1912 |Columna tipo CT m3 $ 36.564,71 0,96%
4 MAMPOSTERIA
41 1135  |Mamposteria ladrillon m2 $ 230.655,79 6,02%
4.2 1136 |Mamposteria 0,10 m m2 $ 9.247,07 0,24%
5 AISLACIONES
5.1 1126  |Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 9.698,16 0,25%
5.2 1127  |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 24.330,26 0,64%
53 1218  |Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 40.801,79 1,07%
5.4 1218  |Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) m2 $ 18.535,84 0,48%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1941  |Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones) m2 $ 383.555,27 10,02%
6.5 2004  |Aislacion hidraulica sobre losa T° A° m2 $ 4.199,95 0,11%
7 CONTRAPISOS
7.1 1206 |Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza m2 $ 60.119,14 1,57%
7.2 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) ml $ 52.539,18 1,37%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285  [Piso ceramico monococcion esmaltado antideslizante 0,20x0,20 m2 $ 101.818,75 2,66%
8.2 1230  |Zdcalo imperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 14.154,33 0,37%
8.3 1300  |Zocalo ceramico ml $ 22.576,98 0,59%
8.4 1295  |Rev.ceramico monococcion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) m2 $ 82.634,56 2,16%
9 REVOQUES
9.1 1219 |Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 83.567,46 2,18%
9.2 1217 |Revoque grueso interior con hidréfugo b/revest. Bafio y cocina m2 $ 46.024,47 1,20%
9.3 1222  |Revoque grueso interior comudn m2 $ 70.730,82 1,85%
9.4 1233 |Enlucido de yeso m2 $ 41.008,52 1,07%
10 CARPINTERIA
10.1 1237 |P4- 2.10 x 1,00 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. n°18 ) un $ 90.136,02 2,35%
10,2 s/IC P1 Puerta 0,90x2,10 hoja Chapa 18+Ventana 1,10 x0,60 aluminio un $ 111.829,98 2,92%
10.3 2005 |P20,80 x 2,10 (hoja placa de madera + enchapado en MDF 3mm Marco Chapa 18 un $ 29.437,74 0,77%
10,4 s/IC V3 ( hoja y marco aluminio linea herrero) segtin corresponda un $ 48.293,69 1,26%
10,5 SIC  |V2 ( hojay marco aluminio linea herrero) segtin corresponda un $ 14.300,61 0,37%
1 INSTALACION SANITARIA
11.1 s/IC Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropileno) un $ 63.817,09 1,67%
11.2 s/IC Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) un $ 72.014,97 1,88%
11.3 SIC Colector de tanque de Reserva un $ 18.256,38 0,48%
114 s/IC Tanque de reserva polietileno tricapa un $ 60.046,68 1,57%
115 S/IC  |Artefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) un $ 311.355,62 8,13%
116 s/IC Termotanque solar incluye soporte un $ 419.275,74 10,95%
1.7 SIC Cémara de inspeccion un $ 18.276,96 0,48%
11.8 S/IC  |Ventilacion camara de inspeccion un $ 19.479,86 0,51%
11.9 s/IC Camara séptica un $ 141.323,42 3,69%
11.10 s/C Pozo absorbente (incluye ventilacion) un $ 149.201,68 3,90%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 222  |Caiierias y cajas un $ 30.444,86 0,80%
122 225  |Cableado llaves y tomas gl $ 40.129,22 1,05%
12.3 s/IC Tableros interruptores un $ 15.884,07 0,41%
12.4 siC Pilastra de medicion vivienda un $ 70.106,24 1,83%
14 ANTEPECHOS
14.1 1139  |Antepecho de hormigén armado | ml | | | $ 16.112,57 0,42%
16 PINTURA
16.3 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 14.209,42 0,37%
16.4 1308  |Pintura latex interior m2 $ 60.244,28 1,57%
16.5 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 68.557,36 1,79%
16.6 1310  |Barniz en Cielorrasos m2 $ 22.050,52 0,58%
17 VARIOS
17.2 1315  |Vidrio 4 mm m2 $ 9.525,38 0,25%
17.3 1323  |Limpieza de obra m2 $ 14.812,50 0,39%

PRECIO TOTAL $ 3.828.763,81 100,00%

TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 81/100.-

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022



