
Superficie cubierta = 5,82 + Sup. Alero al 50% = 1,02m2  = Sup. Total = 6,84 m2

Mes referencial MARZO de 2022
 Conexión Inst. Sanitaria: A Pozo

 Latex Muros Interior

 Latex Muros Exteriores

 Piso cerámico en toda la Vivienda

 Enlucido de yeso en Muros

Termotanque solar y calefón modulante

1

1.1 1000 m2 6,66 781,58$              5.205,33$                             0,25%

1.2 1410 m3 0,00 630,11$              -$                                     0,00%

1.3 1413 m3 6,50 2.680,92$           17.420,61$                           0,82%

2

2.1 1010 Excavación para zapata m3 1,56 3.009,70$           4.695,13$                             0,22%

3

3.1 1021 m3 0,31 22.733,98$         7.093,00$                             0,33%

3.2 1052 m3 1,46 51.672,62$         75.235,33$                           3,54%

3.5 1102 m3 0,47 103.385,82$       48.798,11$                           2,30%

3.6 1917 m3 0,11 101.711,97$       10.984,89$                           0,52%

3.10 1121 m3 0,32 62.452,86$         19.984,92$                           0,94%

3.12 1072 m3 0,25 119.034,64$       29.756,87$                           1,40%

3.15 1912 m3 0,25 147.118,02$       36.564,71$                           1,72%

4

4.1 1135 m2 23,76 4.573,33$           108.662,27$                         5,12%

5

5.1 1126 m2 20,80 183,68$              3.820,49$                             0,18%

5.2 1127 m2 7,23 1.302,34$           9.409,39$                             0,44%

5.3 1218 m2 21,26 726,27$              15.440,48$                           0,73%

5.4 1218 m2 16,54 726,27$              12.012,49$                           0,57%

6

6.1 1941 m2 6,84 11.787,19$         80.624,40$                           3,80%

6.5 2004 m2 2,16 1.944,42$           4.199,95$                             0,20%

7

7.1 1206 m2 4,76 2.358,54$           11.226,64$                           0,53%

7.2 1211 ml 13,20 3.002,24$           39.629,56$                           1,87%

8

8.1 1285 m2 4,76 3.994,46$           19.013,62$                           0,90%

8.2 1230 m2 2,76 2.329,93$           6.430,61$                             0,30%

8.3 1300 ml 2,60 971,05$              2.524,74$                             0,12%

8.4 1295 m2 16,89 4.216,69$           71.219,97$                           3,35%

9

9.1 1219 m2 21,26 1.487,49$           31.624,14$                           1,49%

9.2 1217 m2 16,54 1.803,33$           29.827,00$                           1,40%

9.3 1222 m2 6,48 1.371,28$           8.885,92$                             0,42%

9.4 1233 m2 6,48 795,05$              5.151,90$                             0,24%

10

10.3 1237 P2 -  2.10 x 0.90 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. nº18 ) un 1,00 90.136,02$         90.136,02$                           4,25%

10.6 S/C V2 ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 1,00 13.384,34$         13.384,34$                           0,63%

11

11.1 S/C un 1,00 63.817,09$         63.817,09$                           3,01%

11.2 S/C un 1,00 72.014,97$         72.014,97$                           3,39%

11.3 S/C un 1,00 18.256,38$         18.256,38$                           0,86%

11.4 S/C Tanque de reserva polietileno tricapa un 1,00 60.046,68$         60.046,68$                           2,83%

11.5 S/C un 1,00 257.186,26$       257.186,26$                         12,11%

11.6 S/C un 1,00 419.275,74$       419.275,74$                         19,75%

11.7 S/C un 1,00 18.276,96$         18.276,96$                           0,86%

11.8 S/C un 1,00 19.479,86$         19.479,86$                           0,92%

11.9 S/C Cámara séptica un 1,00 141.323,42$       141.323,42$                         6,66%

11.10 S/C Pozo absorbente (incluye ventilación) un 1,00 156.441,02$       156.441,02$                         7,37%

12

12.1 222 un 1,00 8.817,72$           8.817,72$                             0,42%

12.2 225 gl 1,00 6.370,38$           6.370,38$                             0,30%

12.3 S/C un 1,00 12.674,90$         12.674,90$                           0,60%

14

14.1 1139 ml 0,60 6.080,21$           3.648,13$                             0,17%

16

16.3 1306 m2 3,78 1.301,23$           4.918,64$                             0,23%

16.4 1308 m2 6,48 1.167,98$           7.568,49$                             0,36%

16.5 1313 m2 21,26 1.220,32$           25.943,92$                           1,22%

16.6 1310 m2 4,76 865,07$              4.117,71$                             0,19%

17

17.2 1315 m2 0,24 3.817,79$           916,27$                                0,04%

17.3 1323 m2 6,66 482,81$              3.215,49$                             0,15%

2.123.272,86$    100,00%
1,410000

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022

VARIOS

Limpieza de obra

P  R  E  C  I  O    T  O  T  A  L  
Coeficiente de impacto Vivienda=
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 86/100.-

Vidrio 4 mm

Esmalte sintético en carpintería

Pintura latex interior 

Pintura latex exterior

Barniz en Cielorrasos 

Antepecho de hormigón armado

PINTURA

ANTEPECHOS

Ventilación cámara de inspección

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañerias y cajas

Cableado llaves y tomas

Tableros interruptores

Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)

Agua caliente y fria (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)

Colector de tanque de Reserva

Cámara de inspección

Artefactos, grifería y colocación (incluye calefón modulante)

Termotanque solar incluye soporte 

Enlucido de yeso

 CARPINTERÍA

INSTALACIÓN SANITARIA

Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura

Rev.cerámico monococción esmalt.0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)

REVOQUES

Revoque grueso exterior e= 2,50 cm

Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest. Baño y cocina

Revoque grueso interior común

Zócalo cerámico

Veredin  perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20

Aislación hidráulica sobre losa Tº Aº

CONTRAPISOS

Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)

Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 

Aisl.vert.azotado concreto baño/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) 

CUBIERTA DE TECHO

Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones)

Columna tipo CT 

MAMPOSTERÍA

AISLACIONES

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv

Mamposteria ladrillón

Losa Tanque de agua 350 kg ø 8 c/15 cm  rep. ø 6 c/ 20 

Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm

Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)

Viga HºAº - VT-VV-4f8 est. ø6 c/15cm  hº 350 kg 

Viga de cálculo Vtanque agua

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote 

Relleno estabilizado en franja de viviendas

EXCAVACIONES

HORMIGONES

OBRA: MEJORO MI CASA - TIPOLOGÍA 1 - BAÑO LAVADERO

N° ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL %


